

公 表 日

平成 2 5 年 1 0 月 3 日

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	平成 2 5 年度 巨瀬川内水解析検討外業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の 氏名並びにその 所属する部局の 名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 筑後川河川事務所長 渡部 秀之 久留米市高野 1 丁目 2 番 1 号
契約年月日	平成 2 5 年 1 0 月 3 日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅南 2 - 1 2 - 3
契 約 金 額	1 4, 9 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
予 定 価 格	1 5, 3 6 1, 5 0 0 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
業 務 場 所	筑後川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間 (自)	平成 2 5 年 1 0 月 4 日
履行期間 (至)	平成 2 6 年 3 月 1 0 日
備考	入札情報サービス (P P I) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契 約課程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 平成25年度 巨瀬川内水解析検討外業務
2. 履行場所 筑後川河川事務所
3. 契約の相手方 住 所：福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目12番3号
会社名：株式会社 東京建設コンサルタント 九州支社
電 話：(092)432-8000
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

巨瀬川の川崎橋上流地区を対象に、河川改修に伴う内水地区への効果及び影響について検討するとともに、当該区間に位置しているサイフォンについて構造検討を行い、今後、河川改修を進めていく上での基礎資料とするものである。

2) 業務の内容

(設計業務) 内水解析モデルの作成 1式
河川改修による効果検討 1式
巨瀬川サイフォンの検討(予備設計含) 1式

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低27者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を20者が入手(ダウンロード)し、2者から参加表明書が提出され、4者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち2者を技術提案書の提出者として選定し、2者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断された。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「その他」における「代替案、重要事項の指摘」に効果検証に当たり他者と比べ有効な提案の記載がなされていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

筑後川河川事務所 調査課長