

公表日

平成29年 7月18日

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	片ノ瀬出張所管内緊急流木等除去（その1）工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 筑後川河川事務所長 船橋 昇治 久留米市高野1丁目2番1号
契約年月日	平成29年 7月18日
契約業者名	(株)才田組
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区光丘町1-2-30
契約金額	4,644,000円(税込み)
予定価格	4,654,800円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
工事場所	福岡県朝倉市長田地先
工種区分	一般土木工事
工事期間(自)	平成29年 7月19日
工事期間(至)	平成29年 8月31日
備考	入札情報サービス(PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

随意契約理由書

1. 件名 : 片ノ瀬出張所管内緊急流木等除去(その1) 工事
2. 履行場所 : 福岡県朝倉市長田地先
3. 随意契約の相手方 : 名称 (株)才田組
住所 福岡県福岡市博多区光丘町1丁目2番30号
電話 092-571-1697
4. 随意契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号
5. 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由
 - 1) 当該業務の目的
本件は、平成29年7月5日発生洪水により漂着した流木及び土砂撤去を緊急的に行うものである。
 - 2) 当該業務の内容
本件は今後予想される降雨等の自然現象により下流域への更なる漂着物流失による被害を防ぐ目的で緊急的に撤去を行うものである。
 - 3) 随意契約に付する理由
本件は今後予想される降雨等の自然現象により下流域への更なる漂着物流失による被害を防ぐために緊急に実施することが不可欠である。
(株)才田組は、このような異常事態に緊急に対応をおこなう目的で緊急対応に必要な組織及び建設機械並びに資材、労力の確保及び動員に関する「災害時等応急対策工事及び洪水時等河川巡視に関する基本協定」を締結しており、本件の履行にあたって知識、経験、技術力を十分有しているものと判断できる。
以上のことから本件を円滑に遂行するためには(株)才田組が唯一の契約相手と判断するものである。
このため本件は、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号により、(株)才田組と随意契約を締結するものである。

(随意契約理由書作成者)

筑後川河川事務所 工務第一課長