

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事
工事地名	熊本県八代市坂本町大字川岳地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年 9月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089510060	1 4) 単価適用年月	2020年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	169,730,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	210日間 自 令和 2年 9月 3日 (当初) 至 令和 3年 3月31日 (1回変更) 至 令和 3年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1,093,619
		2 3) 公 告 日	令和 2年 9月 1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		79,616,061				
		式	1		201,001,646	1	121,385,585		
橋梁床版工		式	1		25,976,322				
		式	1		79,277,915	1	53,301,593		
旧橋撤去工		式	1		25,976,322				
		式	1		79,277,915	1	53,301,593		
桁材撤去	鋼橋		18		21,507,821			内-1号	
		t	0		0	-18	-21,507,821		
桁材撤去・運搬・処分	鋼橋		0		0			内-2号	
		t	160		77,811,126	160	77,811,126		
床版コンクリート切断	コンクリート構造物		38	85,654	3,254,852			単-1号	
		m2	0	85,654	0	-38	-3,254,852		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		25	13,841	346,025			単-2号	
		m3	73	13,841	1,010,393	48	664,368		
床版運搬処理	運搬距離 10 k m		25	5,152	128,800			単-3号	
		m3	0	5,152	0	-25	-128,800		
床版積込	床版コンクリート切断後		25		550,443			内-3号	
		m3	0		0	-25	-550,443		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		25	2,044	51,100			単-4号	
		m3	0	2,044	0	-25	-51,100		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0			単-5号	
		m3	73	2,505	182,865	73	182,865		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		25	2,498	62,450			単-6号	
		m3	0	2,498	0	-25	-62,450		

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 73	0 3,747	0 273,531	73	273,531	単-7号	
撤去主桁運搬		t	18 0		74,831 0	-18	-74,831	内-4号	
道路土工		式	0 1		0 1,577,018	1	1,577,018		
掘削工		式	0 1		0 611,328	1	611,328		
掘削	土砂 片切掘削	m3	0 250	0 981	0 245,250	250	245,250	単-8号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 250	0 233.9	0 58,475	250	58,475	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 140	0 761.3	0 106,582	140	106,582	単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 140	0 1,218	0 170,520	140	170,520	単-11号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 280		0 30,501	280	30,501	内-5号	
法面整形工		式	0 1		0 965,690	1	965,690		
法面整形(切土部)	現場制約有 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 270	0 1,221	0 329,670	270	329,670	単-12号	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	0 220	0 2,891	0 636,020	220	636,020	単-13号	

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	0 1		0 15,157,717	1	15,157,717		
法枠工		式	0 1		0 10,459,894	1	10,459,894		
吹付枠		m2	0 494		0 10,403,614	494	10,403,614	内-6号	
張コンクリート (法尻部)	t=5cm	m2	0 35	0 1,608	0 56,280	35	56,280	単-14号	
鉄筋挿入工		式	0 1		0 3,727,360	1	3,727,360		
鉄筋挿入	SD345 削孔長 2.7m I 削孔に要する重機の 搬入可能 100m以上200 m未満	本	0 46		0 1,413,120	46	1,413,120	内-7号	
鉄筋挿入	SD345 削孔長 2.7m I I 削孔に要する重機の 搬入困難 100m未満	本	0 32		0 1,731,040	32	1,731,040	内-8号	
足場(鉄筋挿入)		空m3	0 140		0 583,200	140	583,200	内-9号	
法面点検工		式	0 1		0 970,463	1	970,463		
法面点検階段	プラスチック製 W=600	m	0 14		0 970,463	14	970,463	内-10号	
落石雪害防止工		式	0 1		0 4,029,222	1	4,029,222		

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石防止網工		式	0 1		0 1,876,622	1	1,876,622		
ロックネット	線径 3.2mm 支柱高 2.5m	m2	0 190		0 1,876,622	190	1,876,622	内-11号	
落石防護柵工		式	0 1		0 2,152,600	1	2,152,600		
ロープ・金網	柵高 3m 3.2φ×50×50 厚メッキ無	m	0 21	0 15,000	0 315,000	21	315,000	単-15号	
支柱	端末支柱 柵高3.00m メッキ	本	0 2	0 473,000	0 946,000	2	946,000	単-16号	
支柱	中間支柱 柵高3.00m メッキ	本	0 6	0 148,600	0 891,600	6	891,600	単-17号	
擁壁工		式	0 1		0 15,930,795	1	15,930,795		
作業土工		式	0 1		0 584,518	1	584,518		
床掘り	土砂	m3	0 220		0 60,030	220	60,030	内-12号	
埋戻し		m3	0 120		0 188,518	120	188,518	内-13号	
基面整正		m2	0 60		0 20,628	60	20,628	内-14号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 130		0 31,576	130	31,576	内-15号	

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 360		0 274,068	360	274,068	内-16号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 90		0 9,698	90	9,698	内-17号
プレキャスト擁壁工			式	0 1		0 717,637	1	717,637	
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下		m	0 15		0 717,637	15	717,637	内-18号
親杭土留壁工			式	0 1		0 14,628,640	1	14,628,640	
場所打杭工	杭長6.5m/本 削孔4.2m/本 H300×300×10×15		本	0 15		0 8,495,591	15	8,495,591	内-19号
土留壁			m2	0 54		0 4,722,654	54	4,722,654	内-20号
基礎工			m3	0 21		0 895,599	21	895,599	内-21号
天端工			m3	0 8		0 514,796	8	514,796	内-22号
排水構造物工			式	0 1		0 274,834	1	274,834	
作業土工			式	0 1		0 32,622	1	32,622	
床掘り	土砂		m3	0 8		0 14,296	8	14,296	内-23号

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-24号	
			3			9,712	3	9,712	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-25号	
			5			8,131	5	8,131	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-26号	
			5			483	5	483	
集水桝・マンホール工		式	0		0				
			1			64,830	1	64,830	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-18号	
			1	37,490	37,490		1	37,490	
蓋	ボルト固定式 並目 500×500用 T-25	枚	0	0	0			単-19号	
			1	27,340	27,340		1	27,340	
排水工		式	0		0				
			1			177,382	1	177,382	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	0	0	0			単-20号	
			13	7,091	92,183		13	92,183	
縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	0		0			内-27号	
			3			43,040	3	43,040	
蓋 (縦排水)	縞鋼板	枚	0		0			内-28号	
			3			42,159	3	42,159	
舗装工		式	0		0				
			1			4,050,393	1	4,050,393	
アスファルト舗装工		式	0		0				
			1			4,050,393	1	4,050,393	

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 230mm	m2	0 261	0 967.9	0 252,621	0 261	0 252,621	単-21号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	0 3	0 1,583	0 4,749	0 3	0 4,749	単-22号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	0 261	0 789.1	0 205,955	0 261	0 205,955	単-23号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0 3	0 878.6	0 2,635	0 3	0 2,635	単-24号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 553	0 1,717	0 949,501	0 553	0 949,501	単-25号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 3	0 2,426	0 7,278	0 3	0 7,278	単-26号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 553	0 1,635	0 904,155	0 553	0 904,155	単-27号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 3	0 2,344	0 7,032	0 3	0 7,032	単-28号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 553	0 1,685	0 931,805	0 553	0 931,805	単-29号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 3	0 2,394	0 7,182	0 3	0 7,182	単-30号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 440	0 1,767	0 777,480	0 440	0 777,480	単-31号	

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	0 1		0 1,801,860	1	1,801,860		
路側防護柵工		式	0 1		0 627,660	1	627,660		
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	0 15	0 12,000	0 180,000	15	180,000	単-32号	
ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0 45	0 9,948	0 447,660	45	447,660	単-33号	
防護柵基礎工		式	0 1		0 1,174,200	1	1,174,200		
プレキャスト防護柵基礎	H=500 L=2000	m	0 30	0 39,140	0 1,174,200	30	1,174,200	単-34号	
区画線工		式	0 1		0 126,036	1	126,036		
区画線工		式	0 1		0 126,036	1	126,036		
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 250	0 274	0 68,500	250	68,500	単-35号	
熔融式区画線 (黄色)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 160	0 359.6	0 57,536	160	57,536	単-36号	
構造物撤去工		式	0 1		0 601,881	1	601,881		
防護柵撤去工		式	0 1		0 63,451	1	63,451		

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0 59		0 63,451	59	63,451	内-29号	
構造物取壊し工		式	0 1		0 210,301	1	210,301		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 0.6	0 6,925	0 4,155	0.6	4,155	単-37号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 1	0 13,890	0 13,890	1	13,890	単-38号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 300		0 157,532	300	157,532	内-30号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	0 228	0 152.3	0 34,724	228	34,724	単-39号	
落石雪害防止撤去工		式	0 1		0 65,058	1	65,058		
落石防護柵撤去		m	0 24		0 65,058	24	65,058	内-31号	
運搬処理工		式	0 1		0 263,071	1	263,071		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.6	0 2,507	0 1,504	0.6	1,504	単-40号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 1	0 2,507	0 2,507	1	2,507	単-41号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 34	0 4,157	0 141,338	34	141,338	単-42号	

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.6	0 3,520	0 2,112	0.6	2,112	単-43号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 1	0 3,750	0 3,750	1	3,750	単-44号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 34	0 3,290	0 111,860	34	111,860	単-45号	
応急処理工		式	0 1		0 52,262,084	1	52,262,084		
応急処理作業工		式	0 1		0 52,262,084	1	52,262,084		
応急作業		式	0 1		0 52,262,084	1	52,262,084	内-32号	
仮設工		式	1 1		53,639,739 25,911,891	1	-27,727,848		
仮橋・仮栈橋工		式	1 0		53,624,309 0	-1	-53,624,309		
ペント基礎	H400 杭長L=20m 打込長L=5m	本	35 0		23,227,046 0	-35	-23,227,046	内-33号	
架台・定規	設置・撤去	基	7 0		2,399,444 0	-7	-2,399,444	内-34号	
橋脚		t	31 0		8,494,299 0	-31	-8,494,299	内-35号	
仮橋上部	架設	t	101 0		14,903,141 0	-101	-14,903,141	内-36号	

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋上部	撤去	t	101 0		1,123,401 0	-101	-1,123,401	内-37号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	480 0		3,476,978 0	-480	-3,476,978	内-38号	
工所用道路工		式	0 1		0 21,494,695	1	21,494,695		
工所用道路盛土	4.0m以上	m3	0 3,000		0 12,670,087	3,000	12,670,087	内-39号	
土のう	耐候性大型土のう袋材 (3年)型	袋	0 500		0 6,376,970	500	6,376,970	内-40号	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・ 撤去	m2	0 557		0 895,644	557	895,644	内-41号	
袋詰玉石		袋	0 100		0 1,551,994	100	1,551,994	内-42号	
汚濁防止工		式	1 1		15,430 814,831	1	799,401		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	110 0		15,430 0	-110	-15,430	内-43号	
汚濁防止フェンス	撤去	m	0 160		0 814,831	160	814,831	内-44号	
交通管理工		式	0 1		0 3,602,365	1	3,602,365		
交通誘導警備員		人日	0 319		0 3,602,365	319	3,602,365	内-45号	

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		79,616,061				
		式	1		201,001,646	1	121,385,585		
共通仮設費		式	1		22,700,403				
		式	1		24,720,154	1	2,019,751		
共通仮設費		式	1		13,441,404				
		式	1		6,187,690	1	-7,253,714		
運搬費		式	1		12,622,935				
		式	1		3,970,925	1	-8,652,010		
建設機械運搬費		台	1		639,585			内-46号	
		台	0		0	-1	-639,585		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		1,816,822			内-47号	
		回	0		0	-1	-1,816,822		
重建設機械分解組立輸送費		回	0		0			内-48号	
		回	3		2,780,697	3	2,780,697		
仮設材運搬費 (上部工・覆工板)		t	189		8,674,535			内-49号	
		t	0		0	-189	-8,674,535		
仮設材運搬費 (H形鋼杭)		t	120		1,491,993			内-50号	
		t	0		0	-120	-1,491,993		
仮設材運搬費 (敷鉄板)		t	0		0			内-51号	
		t	96		1,190,228	96	1,190,228		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		495,000	1	495,000		
地質調査費		式	0		0			内-52号	
		式	1		495,000	1	495,000		

設計内訳書

工事名	鎌瀬橋旧橋撤去工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		818,469				
		式	1		1,721,765	1	903,296		
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,258,999				
		式	1		18,532,464	1	9,273,465		
純工事費		式	1		102,316,464				
		式	1		225,721,800	1	123,405,336		
現場管理費		式	1		31,953,291				
		式	1		63,254,816	1	31,301,525		
工事原価		式	1		134,269,755				
		式	1		288,976,616	1	154,706,861		
一般管理費等		式	1						
		式	1						
工事価格		式	1						
		式	1						
消費税相当額		式	1						
		式	1						
工事費計		式	1						
		式	1						

18/0t当たり内訳書

桁材撤去

第 1号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			480	2, 837	1, 361, 760			WYB00016
		時間	480	2, 837	1, 361, 760	0	0	単一 46号
特殊作業員			480	2, 575	1, 236, 000			WYB00017
		時間	480	2, 575	1, 236, 000	0	0	単一 47号
普通作業員			960	2, 250	2, 160, 000			WYB00018
		時間	960	2, 250	2, 160, 000	0	0	単一 48号
溶接工			480	3, 075	1, 476, 000			WYB00019
		時間	480	3, 075	1, 476, 000	0	0	単一 49号
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊		480	31, 850	15, 288, 000			
		時間	480	31, 850	15, 288, 000	0	0	単一 50号
合 計					21, 507, 821			
					0		-21, 507, 821	

0/160t 当たり内訳書

桁材撤去・運搬・処分

第 2号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00022
		時間	720	2,837	2,042,640	720	2,042,640	単一 51号
特殊作業員			0	0	0			WYB00023
		時間	2,160	2,575	5,562,000	2,160	5,562,000	単一 52号
普通作業員			0	0	0			WYB00024
		時間	2,160	2,250	4,860,000	2,160	4,860,000	単一 53号
溶接工			0	0	0			WYB00025
		時間	720	3,075	2,214,000	720	2,214,000	単一 54号
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊		0	0	0			
		時間	720	31,850	22,932,000	720	22,932,000	単一 55号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第3次) 山積1.4m ³		0	0	0			WYB00020
		時間	720	15,860	11,419,200	720	11,419,200	単一 56号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第3次) 山積1.0m ³		0	0	0			WYB00030
		時間	720	12,080	8,697,600	720	8,697,600	単一 57号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第3次) 山積0.8m ³		0	0	0			WYB00032
		時間	720	10,470	7,538,400	720	7,538,400	単一 58号
バックホウ (クローラ) 掘み装置 [グラップル]	排ガス型 (第3次) 山積0.8m ³		0	0	0			WYB00034
		時間	720	11,040	7,948,800	720	7,948,800	単一 59号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³		0	0	0			WYB00037
		時間	720	7,131	5,134,320	720	5,134,320	単一 60号
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	排ガス型 (第3次) 山積0.22m ³		0	0	0			WYB00035
		時間	240	5,550	1,332,000	240	1,332,000	単一 61号
仮設材等 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 91.4km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	160.3	5,900	945,770	160.3	945,770	単一 62号

0/160t当たり内訳書

桁材撤去・運搬・処分

第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み込み、取卸し 費	取卸しのみ		0	0	0			WB010030
		t	160. 3	750	120, 225	160. 3	120, 225	単一 63号
スクラップ処理			0	0	0			WYB00077
		t	160. 3	-18, 000	-2, 885, 400	160. 3	-2, 885, 400	単一 64号
合 計					0			
					77, 861, 555		77, 861, 555	
変更積算金額					0			
					77, 811, 126		77, 811, 126	円/t

25/0m3当たり内訳書

床版積込

第 3号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員			16	2, 575	41, 200			WYB00021
		時間	16	2, 575	41, 200	0	0	単一 67号
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊		16	31, 850	509, 600			
		時間	16	31, 850	509, 600	0	0	単一 50号
合 計					550, 443			
					0		-550, 443	

18/0t当たり内訳書

撤去主桁運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		18	3,410	61,380			WB010020
		t	18	3,410	61,380	0	0	単一 70号
仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ		18	750	13,500			WB010030
		t	18	750	13,500	0	0	単一 71号
合 計					74,831			
					0		-74,831	

0/280m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	284	107. 4	30, 501	284	30, 501	
合 計					0			
					30, 501		30, 501	
変更積算金額					0			
					30, 501		30, 501	円/m3

0/494m2当たり内訳書

吹付枠

第 6号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無		0	0	0			WB811120
		m 2	494	2, 210	1, 091, 740	494	1, 091, 740	単一 72号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無		0	0	0			WB811110
		m	741	9, 910	7, 343, 310	741	7, 343, 310	単一 73号
モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	149	5, 418	807, 282	149	807, 282	単一 74号
モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	190	5, 943	1, 129, 170	190	1, 129, 170	単一 75号
中詰工 (割石又は栗石)	栗石 (50~150mm) 標準 (1. 0)		0	0	0			WB220360
		m 3	1. 6	20, 070	32, 112	1. 6	32, 112	単一 76号
合 計					0			
					10, 403, 614		10, 403, 614	
変更積算金額					0			
					10, 403, 614		10, 403, 614	円/m2

0/46本当たり内訳書

鉄筋挿入

第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	m	138	10,240	1,413,120	138	1,413,120	WB813110 単一 79号
合計					1,413,120		1,413,120	
変更積算金額					1,413,120		1,413,120	円/本

0/32本当たり内訳書

鉄筋挿入

第 8号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 100m未満	m	96	16,240	1,559,040	96	1,559,040	WB813110 単一 80号
削孔機械の上下移動		回	10	17,200	172,000	10	172,000	WB813120 単一 81号
合 計					1,731,040		1,731,040	
変更積算金額					1,731,040		1,731,040	円/本

0/140空m3あたり内訳書

足場(鉄筋挿入)

第 9号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工			0	0	0			WB813130
		空m3	144	4,050	583,200	144	583,200	単一 82号
合 計					0			
					583,200		583,200	
変更積算金額					0			
					583,200		583,200	円/空m3

0/14m当たり内訳書

法面点検階段

第 10号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段設置	階段巾600 手摺1段付き		0	0	0			WYB00026
		m	13.7	15,930	218,241	13.7	218,241	単一 83号
ステップ	巾600 傾斜40°		0	0	0			WYB00031
		枚	37	4,450	164,650	37	164,650	単一 84号
再生プラスチック角材	90×90×2000		0	0	0			WYB00033
		本	14	6,000	84,000	14	84,000	単一 85号
鉄筋杭	D16×750mm ブラケット・ボルトセット		0	0	0			WYB00036
		組	29	2,350	68,150	29	68,150	単一 86号
鉄筋杭	D22×1000mm ブラケット・ボルトセット		0	0	0			WYB00040
		組	29	4,030	116,870	29	116,870	単一 87号
コーススレッド	65mm SUS		0	0	0			WYB00039
		本	108	19	2,052	108	2,052	単一 88号
コーススレッド	100mm SUS		0	0	0			WYB00042
		本	148	30	4,440	148	4,440	単一 89号
端末支柱	φ60.5×3.2×1385		0	0	0			WYB00041
		本	2	15,400	30,800	2	30,800	単一 90号
中間支柱	φ60.5×3.2×1385		0	0	0			WYB00044
		本	6	17,200	103,200	6	103,200	単一 91号
手摺ビーム	φ42.7×2.3×1878		0	0	0			WYB00043
		本	7	8,900	62,300	7	62,300	単一 92号
手摺支持金物	PL-150×90×t6.0		0	0	0			WYB00045
		個	8	7,050	56,400	8	56,400	単一 93号
手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50		0	0	0			WYB00046
		個	8	7,420	59,360	8	59,360	単一 94号

0/14m当たり内訳書

法面点検階段

第 10号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					970, 463		970, 463	
変更積算金額					0			
					970, 463		970, 463	円/m

0/190m2当たり内訳書

ロックネット

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無		0	0	0			WB813040
		m 2	192	4,191	804,672	192	804,672	単一 95号
アンカー設置	土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長2000mm 金網設置面積500m2未満 無 無		0	0	0			WB813050
		箇所	8	51,810	414,480	8	414,480	単一 96号
アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1000mm 金網設置面積500m2未満 無 無		0	0	0			WB813050
		箇所	7	15,620	109,340	7	109,340	単一 97号
支柱(ポケット式)設置	支柱高 2.5m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無		0	0	0			WB813060
		箇所	1	71,500	71,500	1	71,500	単一 98号
支柱(ポケット式)設置	支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2未満 無 無		0	0	0			WB813060
		箇所	7	68,090	476,630	7	476,630	単一 99号
合 計					0			
					1,876,622		1,876,622	
変更積算金額					0			
					1,876,622		1,876,622	円/m2

0/220m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m ³	225	266.8	60,030	225	60,030	
合計					0			
					60,030		60,030	
変更積算金額					0			
					60,030		60,030	円/m ³

0/120m³当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	121	1, 558	188, 518	121	188, 518	
合 計					0			
					188, 518		188, 518	
変更積算金額					0			
					188, 518		188, 518	円/m ³

0/60m2当たり内訳書

基面整正

第 14号内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	57. 3	360	20, 628	57. 3	20, 628	
合 計					0			
					20, 628		20, 628	
変更積算金額					0			
					20, 628		20, 628	円/m2

0/130m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 15号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		0	0	0			CA900010
		m ³	135	233.9	31,576	135	31,576	
合計					0			
					31,576		31,576	
変更積算金額					0			
					31,576		31,576	円/m ³

0/360m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	0 360	0 761.3	0 274,068	 360	 274,068	CB210110
合計					0 274,068		 274,068	
変更積算金額					0 274,068		 274,068	円/m3

0/90m3当たり内訳書

整地

第 17号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	90.3	107.4	9,698	90.3	9,698	
合計					0			
					9,698		9,698	
変更積算金額					0			
					9,698		9,698	円/m ³

0/15m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 18号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	14.8	9,996	147,940	14.8	147,940	
L型擁壁	H1250 L=2000		0	0	0			WYB00047
		個	1	53,600	53,600	1	53,600	単一 114号
L型擁壁	H1250 L=1205		0	0	0			WYB00049
		個	1	48,400	48,400	1	48,400	単一 115号
L型擁壁	H1500 L=2000		0	0	0			WYB00051
		個	2	60,900	121,800	2	121,800	単一 116号
L型擁壁	H1500 L=1205		0	0	0			WYB00053
		個	1	55,000	55,000	1	55,000	単一 117号
L型擁壁	H1750 L=2000		0	0	0			WYB00055
		個	2	69,300	138,600	2	138,600	単一 118号
L型擁壁	H1750 L=1171		0	0	0			WYB00057
		個	2	61,400	122,800	2	122,800	単一 119号
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m ³	2.2	6,054	13,318	2.2	13,318	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m ²	1.5	3,832	5,748	1.5	5,748	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	0.52	20,060	10,431	0.52	10,431	
合 計					0			
					717,637		717,637	
変更積算金額					0			
					717,637		717,637	円/m

0/15本当たり内訳書

場所打杭工

第 19号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 (ダウンザホールハンマ)	B工法 モルタル杭(H形鋼) 本設 杭径500mm		0	0	0			WYB00065
		本	15	337,600	5,064,000	15	5,064,000	単一 120号
ダウンザホールハンマ やぐら設置・撤去	ラフテレーンクレーン2.5t吊り		0	0	0			WYB00052
		回	1	175,200	175,200	1	175,200	単一 121号
システム足場	設置撤去費		0	0	0			WYB00054
		空m ³	467	6,973	3,256,391	467	3,256,391	単一 122号
合 計					0			
					8,495,591		8,495,591	
変更積算金額					0			
					8,495,591		8,495,591	円/本

0/54m2当たり内訳書

土留壁

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留壁設置	2-1000型		0	0	0			WYB00068
		m ²	48	13,140	630,720	48	630,720	単一 123号
土留壁設置	2-500型		0	0	0			WYB00069
		m ²	6	13,140	78,840	6	78,840	単一 124号
親杭土留壁材料費			0		0			WYB00070
		式	1		3,312,000	1	3,312,000	単一 125号
中詰め工	壁面パネル		0	0	0			WYB00071
		m ³	9.8	28,450	278,810	9.8	278,810	単一 126号
透水防砂材敷設工	t=4mm、W=500		0	0	0			WYB00072
		m ²	13.5	733	9,895	13.5	9,895	単一 127号
裏面排水材	RC-40		0	0	0			WYB00073
		m ³	32.8	6,297	206,541	32.8	206,541	単一 128号
枠組足場			0	0	0			WYB00050
		掛m ²	54	3,812	205,848	54	205,848	単一 129号
合 計					0			
					4,722,654		4,722,654	
変更積算金額					0			
					4,722,654		4,722,654	円/m ²

0/21m3当たり内訳書

基礎工

第 21号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	6.2	3,832	23,758	6.2	23,758	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3.6	24,560	88,416	3.6	88,416	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	31	6,783	210,273	31	210,273	
円形型枠	φ550mm×H500mm		0	0	0			WYB00056
		箇所	15	2,831	42,465	15	42,465	単一 130号
コンクリート	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 24-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	13.5	26,100	352,350	13.5	352,350	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.54	141,600	76,464	0.54	76,464	単一 131号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	4.2	23,930	100,506	4.2	100,506	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0.75	1,823	1,367	0.75	1,367	
合 計					0			
					895,599		895,599	
変更積算金額					0			
					895,599		895,599	円/m3

0/8m3当たり内訳書

天端工

第 22号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	32.1	6,783	217,734	32.1	217,734	
コンクリート	小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	7.9	26,100	206,190	7.9	206,190	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.42	141,600	59,472	0.42	59,472	単一 131号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.22	139,500	30,690	0.22	30,690	単一 132号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0.39	1,823	710	0.39	710	
合 計					0			
					514,796		514,796	
変更積算金額					0			
					514,796		514,796	円/m3

0/8m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	8.1	1,765	14,296	8.1	14,296	
合 計					0			
					14,296		14,296	
変更積算金額					0			
					14,296		14,296	円/m3

0/3m3当たり内訳書

埋戻し

第 24号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	3.2	3,035	9,712	3.2	9,712	
合 計					0			
					9,712		9,712	
変更積算金額					0			
					9,712		9,712	円/m3

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	4.5	1,807	8,131	4.5	8,131	CB210110
合計					8,131		8,131	
変更積算金額					8,131		8,131	円/m ³

0/5m3当たり内訳書

整地

第 26号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	4.5	107.4	483	4.5	483	
合 計					0			
					483		483	
変更積算金額					0			
					483		483	円/m3

0/3m当たり内訳書

縦排水

第 27号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	0 2.9	0 7,842	0 22,741			WB821410 単一 135号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 1.7	0 7,522	0 12,787			CB240210
鉄筋	SD345 D10	kg	0 0.22	0 72	0 15			WYB00048 単一 136号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0 0.3	0 24,990	0 7,497			CB240010
合 計					0 43,040			
変更積算金額					0 43,040			円/m

0/3枚当たり内訳書

第 28号内訳書 蓋
(縦排水)

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 3	0 295	0 885	3	885	WB821430 単一 137号
縞鋼板	500×1600×3.2	枚	0 1	0 19,010	0 19,010	1	19,010	WYB00059 単一 138号
縞鋼板	500×1000×3.2	枚	0 1	0 11,880	0 11,880	1	11,880	WYB00062 単一 139号
縞鋼板	500×150×3.2	枚	0 1	0 2,800	0 2,800	1	2,800	WYB00064 単一 140号
アンカーボルト	M12×100	個	0 16	0 474	0 7,584	16	7,584	WYB00061 単一 141号
合 計					0 42,159		42,159	
変更積算金額					0 42,159		42,159	円/枚

0/59m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 29号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0			WB810530
		m	59.3	1,070	63,451	59.3	63,451	単一 149号
合 計					0			
					63,451		63,451	
変更積算金額					0			
					63,451		63,451	円/m

0/300m当たり内訳書

舗装版切断

第 30号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	304	518. 2	157, 532	304	157, 532	
合 計					0			
					157, 532		157, 532	
変更積算金額					0			
					157, 532		157, 532	円/m

0/24m当たり内訳書

落石防護柵撤去

第 31号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高1.50m メッキ 無 無		0	0	0			WB813080
		本	2	4,295	8,590	2	8,590	単一 152号
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高1.50m メッキ 無 無		0	0	0			WB813080
		本	7	1,820	12,740	7	12,740	単一 153号
落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高1.50m ロープ 本数5本 15m以上 無 無		0	0	0			WB810740
		m	24	1,822	43,728	24	43,728	単一 154号
合 計					0			
					65,058		65,058	
変更積算金額					0			
					65,058		65,058	円/m

一式当たり内訳書

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	107	22,700	2,428,900	107	2,428,900	
普通作業員			0	0	0			
		人	258	18,000	4,644,000	258	4,644,000	
運転手(特殊)			0	0	0			
		人	200	20,800	4,160,000	200	4,160,000	
運転手(一般)			0	0	0			
		人	228	18,000	4,104,000	228	4,104,000	
ダンプトラック	4 t		0	0	0			WYB00194
		日	84	9,737	817,908	84	817,908	単一 158号
ダンプトラック	10 t		0	0	0			WYB00195
		日	145	20,400	2,958,000	145	2,958,000	単一 159号
バックホウ(小旋回・クレーン機能付き)	排ガス(第3次) 山積0.5m3 2.9t吊		0	0	0			WYB00196
		日	149	17,400	2,592,600	149	2,592,600	単一 160号
ブレーカー	0.5m3用		0	0	0			WYB00197
		日	14	6,680	93,520	14	93,520	単一 161号
バックホウ(小旋回・クレーン機能付き)	排ガス(第3次) 山積0.08m3 0.8t吊		0	0	0			WYB00198
		日	1	11,300	11,300	1	11,300	単一 162号
バックホウ(小旋回・クレーン機能付き)	排ガス(第3次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0			WYB00199
		日	12	12,600	151,200	12	151,200	単一 163号
バックホウ(小旋回・クレーン機能付き)	排ガス(第3次) 山積0.14m3 0.9t吊		0	0	0			WYB00200
		日	6	14,100	84,600	6	84,600	単一 164号
振動ローラー	550kg		0	0	0			WYB00201
		日	59	1,490	87,910	59	87,910	単一 165号

一式当たり内訳書

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック [クレーン装置付]	4 t級 吊能力2.9 t		0	0	0			WYB00202
		日	4	9,480	37,920	4	37,920	単一 166号
ラフテレーンクレーン	25 t		0	0	0			WYB00203
		日	49	29,000	1,421,000	49	1,421,000	単一 167号
コンクリートポンプ車	圧送能力 20 m ³ /h		0	0	0			WYB00204
		日	4	14,700	58,800	4	58,800	単一 168号
コンクリート	18-8-40 (高炉)		0	0	0			WYB00205
		m ³	160	12,500	2,000,000	160	2,000,000	単一 169号
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			WYB00206
		m ³	194	1,850	358,900	194	358,900	単一 170号
粒度調整砕石	M-30		0	0	0			WYB00207
		m ³	108	3,000	324,000	108	324,000	単一 171号
購入土	山ズリ 販売場所渡し		0	0	0			WYB00208
		m ³	2,612	1,300	3,395,600	2,612	3,395,600	単一 172号
購入土	山ズリ 現場渡し5km未満		0	0	0			WYB00209
		m ³	448	2,200	985,600	448	985,600	単一 173号
ガードレール	G r - B - 2 B		0	0	0			WYB00210
		m	178	6,370	1,133,860	178	1,133,860	単一 174号
L型擁壁			0	0	0			WYB00211
		m	60	59,940	3,596,400	60	3,596,400	単一 175号
ガードレール基礎ブロック			0	0	0			WYB00212
		m	100	15,270	1,527,000	100	1,527,000	単一 176号
吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 t=10mm		0	0	0			WYB00213
		m ²	1,530	440	673,200	1,530	673,200	単一 177号

一式当たり内訳書

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰め玉石用袋	2 t 用		0	0	0			WYB00214
		袋	207	8,500	1,759,500	207	1,759,500	単一 178号
中詰め材	割栗石 150-200mm		0	0	0			WYB00215
		m ³	207	3,200	662,400	207	662,400	単一 179号
大型土のう袋	3年耐候性		0	0	0			WYB00216
		袋	955	3,520	3,361,600	955	3,361,600	単一 180号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00095
		t	10.2	23,000	234,600	10.2	234,600	単一 181号
処分費	アスファルト殻		0	0	0			WYB00217
		m ³	96.6	3,290	317,814	96.6	317,814	単一 182号
処分費	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00218
		m ³	42.6	3,520	149,952	42.6	149,952	単一 183号
遮水処理	t=5mm		0	0	0			WYB00094
		m ²	750	10,840	8,130,000	750	8,130,000	単一 184号
合 計					0			
					52,262,084		52,262,084	
変更積算金額					0			
					52,262,084		52,262,084	円/式

35/0本当たり内訳書

べント基礎

第 33号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
べント基礎杭(サイクルハンマー工法)	H400 杭長L=20m クローラレン120t吊		35	554,100	19,393,500			WYB00006
		本	35	554,100	19,393,500	0	0	単一 185号
杭橋脚引抜き工	6m以下 クローラレン油圧駆動式ワイチ・ラジグ型 120t吊		35	10,300	360,500			WB252880
		本	35	10,300	360,500	0	0	単一 186号
H形鋼杭賃料	H400 20m/本 120日 無 有 3500円 有 1回		35	53,860	1,885,100			WB251760
		本	35	53,860	1,885,100	0	0	単一 187号
継施工費	H400		35	45,800	1,603,000			WYB00015
		箇所	35	45,800	1,603,000	0	0	単一 188号
合 計					23,227,046			
					0		-23,227,046	

7/0基当たり内訳書

架台・定規

第 34号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架台・定規設置撤去			7	343,000	2,401,000			WYB00014
		基	7	343,000	2,401,000	0	0	単一 189号
合 計					2,399,444			
					0		-2,399,444	

31/0t当たり内訳書

橋脚

第 35号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置		30.5	68,270	2,082,235			WB252860
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	t	30.5	68,270	2,082,235	0	0	単一 190号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去		30.5	28,940	882,670			WB252860
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	t	30.5	28,940	882,670	0	0	単一 191号
下部工部材(材料費)	受桁・繋ぎ板等		30.5	149,800	4,568,900			WYB00004
		t	30.5	149,800	4,568,900	0	0	単一 192号
下部工消耗部材(材料費)	高力ボルト類		2.1	460,000	966,000			WYB00007
		t	2.1	460,000	966,000	0	0	単一 193号
合 計					8,494,299			
					0		-8,494,299	

101/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 36号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラレン油圧駆動式ウインチ・ラジック型 120t吊		101	21,900	2,211,900			WB252810
		t	101	21,900	2,211,900	0	0	単一 194号
上部工部材(賃料)	供用日数120日 無 有		101	110,900	11,200,900			WYB00002
		t	101	110,900	11,200,900	0	0	単一 195号
上部工消耗部材(材料費)	高力ボルト類		1.5	460,000	690,000			WYB00009
		t	1.5	460,000	690,000	0	0	単一 196号
上部工繋ぎ板(材料費)			60	3,500	210,000			WYB00005
		枚	60	3,500	210,000	0	0	単一 197号
上部工手摺(材料費)			120	5,000	600,000			WYB00008
		m	120	5,000	600,000	0	0	単一 198号
合 計					14,903,141			
					0		-14,903,141	

101/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 37号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	t	101	11,130	1,124,130			WB252810
			101	11,130	1,124,130	0	0	単一 199号
合 計					1,123,401			
					0		-1,123,401	

480/0m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 38号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置		480	1,543	740,640			WB252820
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	m ²	480	1,543	740,640	0	0	単一 200号
覆工板設置・撤去工	撤去		480	736.4	353,472			WB252820
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	m ²	480	736.4	353,472	0	0	単一 201号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4月 無 有 975円 1回		480	4,969	2,385,120			WB251920
		m ²	480	4,969	2,385,120	0	0	単一 202号
合 計					3,476,978			
					0		-3,476,978	

0/3,000m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 39号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			WYB00038
		m 3	3,000	4,080	12,240,000	3,000	12,240,000	単一 203号
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	3,000	146.1	438,300	3,000	438,300	
合 計					0			
					12,678,300		12,678,300	
変更積算金額					0			
					12,670,087		12,670,087	円/m3

0/557m2当たり内訳書

敷鉄板

第 41号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	557	325	181,025	557	181,025	単一 205号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 140日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	60	11,920	715,200	60	715,200	単一 206号
合 計					0			
					896,225		896,225	
変更積算金額					0			
					895,644		895,644	円/m ²

110/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 43号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 供用日数120日		1	15,440	15,440			WYB00003
		m	1	15,440	15,440	0	0	単一 207号
合 計					15,430			
					0		-15,430	

0/160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 44号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	撤去 供用日数60日		0	0	0			WYB00096
		m	160	5,096	815,360	160	815,360	単一 208号
合 計					0			
					815,360		815,360	
変更積算金額					0			
					814,831		814,831	円/m

0/3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 48号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 1,818,000	0 1,818,000	1	1,818,000	WB010350 単一 212号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホウ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	回	0 1	0 604,700	0 604,700	1	604,700	WB010350 単一 213号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム+テレス0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 359,800	0 359,800	1	359,800	WB010350 単一 214号
合 計					0 2,782,500		2,782,500	
変更積算金額					0 2,780,697		2,780,697	円/回

189/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 49号内訳書 (上部工・覆工板)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 761km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		376.9	21,530	8,114,657			WB010020
		t	376.9	21,530	8,114,657	0	0	単一 215号
仮設材等の積込み, 取卸し 費	積込み, 取卸し(往復分)		188.5	3,000	565,500			WB010030
		t	188.5	3,000	565,500	0	0	単一 216号
合 計					8,674,535			
					0		-8,674,535	

120/0t 当たり内訳書

仮設材運搬費
第 50号内訳書 (H形鋼杭)

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 57km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		240. 8	4, 700	1, 131, 760			WB010020
		t	240. 8	4, 700	1, 131, 760	0	0	単一 217号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		120. 4	3, 000	361, 200			WB010030
		t	120. 4	3, 000	361, 200	0	0	単一 216号
合 計					1, 491, 993			
					0		-1, 491, 993	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 52号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内		0	0	0			WYB00078
		箇所	3	165,000	495,000	3	495,000	単一 220号
合 計					0			
					495,000		495,000	
変更積算金額					0			
					495,000		495,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	床版コンクリート切断	コンクリート構造物	単位	m2	数量	1	単価	85,654
						1		85,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版コンクリート切断		ワイヤー工法		1	85,710	85,710	WYB00027	
			m2	1	85,710	85,710	単-65号	
	計					85,710		
	単価					85,710	円/m2	
						85,710		

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,841
						1		13,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	13,850	13,850	WB824010	
			m3	1	13,850	13,850	単-66号	
	計					13,850		
	単価					13,850	円/m3	
						13,850		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床版運搬処理	運搬距離 10 k m	単位	m3	数量	1	単価	5,152
						1		5,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版運搬		12.1km以下		1	5,156	5,156	CB225000	
			m 3	1	5,156	5,156		
計						5,156		
単価						5,156	円/m3	
						5,156		

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,044
						1		2,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下 全ての費用		1	2,046	2,046	CB227010	
			m 3	1	2,046	2,046		
計						2,046		
単価						2,046	円/m3	
						2,046		

1次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,507	2,507		
計						0		
						2,507		
単価						0		
						2,507	円/m3	
変更積算単価								
						2,505	円/m3	

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,498
						1		2,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,500	2,500	WB020051	
			m 3	1	2,500	2,500	単一 68号	
計						2,500		
						2,500		
単価								
						2,500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,750	3,750	単- 69号	
計						0		
						3,750		
単価						0		
						3,750	円/m3	
変更積算単価						3,747	円/m3	

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CA900020	
			m3	1	981	981		
計						0		
						981		
単価						0		
						981	円/m3	
変更積算単価						981	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		233.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	1	233.9	233.9		
計						0		
						233.9		
単価						0		
						233.9	円/m3	
変更積算単価						233.9	円/m3	

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		761.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	761.3	761.3		
計						0		
						761.3		
単価						0		
						761.3	円/m3	
変更積算単価						761.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,218	1,218		
計						0		
						1,218		
単価						0		
						1,218	円/m3	
変更積算単価						1,218	円/m3	

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	法面整形(切土部)	現場制約有 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220010	
			m2	1	1,221	1,221		
計						0		
						1,221		
単価						0		
						1,221	円/m2	
変更積算単価						1,221	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		0	0	0	CB220010		
		m 2	1	2,891	2,891			
計					0			
単価					2,891	円/m2		
変更積算単価					2,891	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	張コンクリート (法尻部)	t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	10	0	1,530	0	WB240730 単一 77号
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	0	77.75	0	WB240740 単一 78号
	計						0	
	単価						16,077.5	
	変更積算単価						0	
							1,608	円/m2
							1,608	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ロープ・金網	柵高 3m 3.2φ×50×50 厚メッキ無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無 無		0	0	0	WB813010	
			m	1	15,000	15,000	単- 100号	
	計					0		
	単価					15,000	円/m	
	変更積算単価					15,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	支柱	端末支柱 柵高3.00m ヲギ	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵 (支柱設置工)	端末支柱 柵高3.00m		0	0	0	0	0	WYB00063
		本	1	87,430	87,430	87,430		単一 101号
端末支柱 (サポート含む)	H-200×200×8×12-2975		0	0	0	0	0	WYB00080
		本	1	258,800	258,800	258,800		単一 102号
ボルト	M27×60 強度区分8.8		0	0	0	0	0	WYB00081
		個	4	1,900	7,600	7,600		単一 103号
ボルト	M24×50		0	0	0	0	0	WYB00082
		個	4	360	1,440	1,440		単一 104号
金網止め丸棒	7.0φ×3000		0	0	0	0	0	WYB00083
		本	1	480	480	480		単一 105号
角Uボルト	M8×60×40		0	0	0	0	0	WYB00084
		個	4	150	600	600		単一 106号
アンカーボルト	D29(M27)×800		0	0	0	0	0	WYB00085
		本	8	6,700	53,600	53,600		単一 107号
索端金具	25φ×500		0	0	0	0	0	WYB00086
		本	10	6,300	63,000	63,000		単一 108号
計						0		
						472,950		
単価						0		
						473,000		円/本
変更積算単価								
						473,000		円/本

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	支柱	中間支柱 柵高3.00m ヲキ	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵 (支柱設置工)	中間支柱 柵高3.00m		0	0	0	WYB00087		
		本	1	46,820	46,820	単- 109号		
中間支柱	H-200×100×5.5×8-2975		0	0	0	WYB00088		
		本	1	77,300	77,300	単- 110号		
Uボルト	M12×40×60		0	0	0	WYB00092		
		個	10	260	2,600	単- 111号		
Uボルト	M10×30×60		0	0	0	WYB00090		
		個	2	130	260	単- 112号		
アンカーボルト (中間支柱)	D25 (M24) ×750		0	0	0	WYB00091		
		本	4	5,390	21,560	単- 113号		
計					0			
					148,540			
単価					0			
					148,600	円/本		
変更積算単価								
					148,600	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		37,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	37,490	37,490		
	計					0		
						37,490		
	単価					0		
						37,490	円/箇所	
	変更積算単価					37,490	円/箇所	

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	蓋	ボルト固定式 並目 500×500用 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		27,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	27,340	27,340	単-133号	
	計					0		
						27,340		
	単価					0		
						27,340	円/枚	
	変更積算単価					27,340	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		0	0	0	WB821410	
		無し 小段面部 無し	m	1	7,091	7,091	単- 134号	
計						0		
						7,091		
単価						0		
						7,091	円/m	
変更積算単価								
						7,091	円/m	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 230mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		967.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		230mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	967.9	967.9		
計						0		
						967.9		
単価						0		
						967.9	円/m2	
変更積算単価								
						967.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,583	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031		
			m 2	1	1,583	1,583			
計						0			
						1,583			
単価						0			
						1,583	円/m2		
変更積算単価						1,583	円/m2		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		789.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040		
			m 2	1	789.1	789.1			
計						0			
						789.1			
単価						0			
						789.1	円/m2		
変更積算単価						789.1	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		878.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	878.6	878.6		
計						0		
						878.6		
単価						0		
						878.6	円/m2	
変更積算単価						878.6	円/m2	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	1,717	1,717		
計						0		
						1,717		
単価						0		
						1,717	円/m2	
変更積算単価						1,717	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410240	
		50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,426	2,426		
計						0		
						2,426		
単価						0		
						2,426	円/m2	
変更積算単価						2,426	円/m2	

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,635	1,635	CB410250	
計						0		
						1,635		
単価						0		
						1,635	円/m2	
変更積算単価						1,635	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410250	
			m 2	1	2,344	2,344		
計						0		
						2,344		
単価						0		
						2,344	円/m2	
変更積算単価						2,344	円/m2	

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1,685	1,685		
計						0		
						1,685		
単価						0		
						1,685	円/m2	
変更積算単価						1,685	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,394	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m2	1	2,394	2,394			
計						0			
						2,394			
単価						0			
						2,394	円/m2		
変更積算単価						2,394	円/m2		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,767	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m2	1	1,767	1,767			
計						0			
						1,767			
単価						0			
						1,767	円/m2		
変更積算単価						1,767	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	12,000	12,000	単- 142号	
計						0		
						12,000		
単価						0		
						12,000	円/m	
変更積算単価								
						12,000	円/m	

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	ガードレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	9,948	9,948	単- 143号	
計						0		
						9,948		
単価						0		
						9,948	円/m	
変更積算単価								
						9,948	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	プレキャスト防護柵基礎	H=500 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110		
		m	10	7,252	72,520			
Gr基礎ブロック	B・C種 H=500 L=2000		0	0	0	WYB00093		
		個	5	52,700	263,500	単- 144号		
緩衝材	t=20mm		0	0	0	WYB00097		
		m ²	5	10,000	50,000	単- 145号		
発泡スチロール			0	0	0	WYB00098		
		m ³	0.1	53,800	5,380	単- 146号		
計					0			
					391,400			
単価					0			
					39,140	円/m		
変更積算単価								
					39,140	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	274	274	単- 147号	
計						0		
						274		
単価						0		
						274	円/m	
変更積算単価								
						274	円/m	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	溶融式区画線 (黄色)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	359.6	359.6	単- 148号	
計						0		
						359.6		
単価						0		
						359.6	円/m	
変更積算単価								
						359.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,925
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010
			m 3	1	6,925	6,925	6,925	単- 150号
計							0	
							6,925	
単価							0	
							6,925	円/m3
変更積算単価							6,925	円/m3

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		13,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010
			m 3	1	13,890	13,890	13,890	単- 151号
計							0	
							13,890	
単価							0	
							13,890	円/m3
変更積算単価							13,890	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	152.3	152.3		
計						0		
単価						152.3	円/m2	
変更積算単価						152.3	円/m2	

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,507	2,507		
計						0		
単価						2,507	円/m3	
変更積算単価						2,507	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,507	2,507		
	計					0		
						2,507		
	単価					0		
						2,507	円/m3	
変更積算単価						2,507	円/m3	

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	4,157	4,157		
	計					0		
						4,157		
	単価					0		
						4,157	円/m3	
変更積算単価						4,157	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単-155号	
計						0		
						3,520		
単価						0		
						3,520	円/m3	
変更積算単価						3,520	円/m3	

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,750	3,750	単-156号	
計						0		
						3,750		
単価						0		
						3,750	円/m3	
変更積算単価						3,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
		m3	1	3,290	3,290	3,290	単- 157号		
計						0			
単価						3,290	円/m3		
変更積算単価						3,290	円/m3		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-46号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	2,837
						1		2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	22,700	2,837		
			人	0.125	22,700	2,837		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,837		
						2,837		
単価						2,837		
						2,837	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-47号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,575
						1		2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	20,600	2,575		
			人	0.125	20,600	2,575		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,575		
						2,575		
単価						2,575		
						2,575	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-48号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	18,000	2,250		
			人	0.125	18,000	2,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,250		
						2,250		
単価						2,250		
						2,250	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-49号	溶接工		単位	時間	数量	1	単価	3,075
						1		3,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.125	24,600	3,075		
			人	0.125	24,600	3,075		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,075		
						3,075		
単価						3,075		
						3,075	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊	単位	時間	数量	1	単価	31,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	20,800	3,536			
軽油	1.2号	L	14	108	1,512			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊	時間	1	26,800	26,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					31,850			
単価					31,850	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-51号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	22,700	2,837		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,837		
単価						0		
						2,837	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-52号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	20,600	2,575		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,575		
単価						0		
						2,575	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-53号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	18,000	2,250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,250		
単価						0		
						2,250	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-54号	溶接工		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	0.125	24,600	3,075		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,075		
単価						0		
						3,075	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	単位	時間	数量	1	単価	31,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	20,800	3,536			
軽油	1.2号	L	14	108	1,512			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	時間	1	26,800	26,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					31,850			
単価					31,850	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第3次） 山積1. 4 m 3	単位	時間	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	0.16	20,800	3,328		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	25	108	2,700		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第3次） 山積1. 4 m 3		0	0	0		
		時間	1	9,830	9,830		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					15,860		
単価					0		
					15,860		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第3次） 山積1.0m3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	20,800	0	3,328		
軽油		1.2号	L	18	108	0	1,944		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第3次）山積1.0m3	時間	1	6,800	0	6,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	8		
計							12,080		
単価							0		
							12,080	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0.16	20,800	3,328			
軽油		1.2号		0	0	0			
			L	16	108	1,728			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第3次）山積0.8m3		0	0	0			
			時間	1	5,410	5,410			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
						0			
計						10,470			
						0			
単価						10,470		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	バックホウ（クローラ）掴み装置 [グラップル]	排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0.16	20,800	3,328			
軽油		1.2号		0	0	0			
			L	16	108	1,728			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第3次）山積0.8m3		0	0	0			
			時間	1	5,410	5,410			
掴み装置		1700~2000mm 400~750mm		0	0	0			
			時間	1	568	568			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						11,040			
単価						0			
						11,040		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	20,800	3,328		
	軽油	1.2号	L	9.2	108	993		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	時間	1	2,810	2,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,131		
	単価					7,131	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]	排ガス型（第3次） 山積0.22m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.14	20,800		2,912	
軽油		1.2号	L	4.6	108		496	
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]		排ガス型（第3次） 山積0.22m3	日	0.14	15,300		2,142	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							5,550	
単価							0	
							5,550	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 91.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 100kmまで	t	1	5,900	5,900			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						5,900			
単価						5,900	円/t		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取卸し費(仮設材等)			t	1	750	750			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						750			
単価						750	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	スクラップ処理		単位	t	数量	0	単価	0
						1		-18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ			0	0	0		
			t	-1	18,000	-18,000		
	計					0		
	単価					-18,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	床版コンクリート切断	ワイヤー-工法	単位	m ²	数量	10	10	単価	85,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				1.5	22,700	34,050		
			人		1.5	22,700	34,050		
	特殊作業員				4.5	20,600	92,700		
			人		4.5	20,600	92,700		
	ワイヤーソーイング駆動機械損料				3	50,000	150,000		WYB00028
			日		3	50,000	150,000		単- 221号
	ダイヤモンドワイヤー消耗費				15	35,000	525,000		WYB00029
			m		15	35,000	525,000		単- 222号
	諸雑費（率+まるめ） 20%				1		55,350		
			式		1		55,350		
	計						857,100		
							857,100		
	単価						85,710		
							85,710		円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	13,850	13,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,850		
単価						13,850	円/m 3	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	20,600	2,575		
			人	0.125	20,600	2,575		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,575		
単価						2,575	円/時間	
						2,575		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0
単-68号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)吉田開発	m ³	100	2,500	250,000	
計						250,000	
単価						2,500	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0
単-69号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)金橋商会	m ³	100	3,750	375,000	
計						375,000	
単価						3,750	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0
単-70号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0
単-71号	仮設材等の積込み、取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		1	単価 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費(仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-72号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m ²	数量		100	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,210	221,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						221,000			
単価						2,210	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-73号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		100	単価	9,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 200×200	m	100	9,910	991,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						991,000			
単価						9,910	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	5,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m 2	1	5,418.8	5,418		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,418		
単価						5,418	円/m 2	

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	5,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚1 0 c m	m 2	1	5,943.2	5,943		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,943		
単価						5,943	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	中詰工 (割石又は栗石)	栗石 (50~150mm) 標準 (1.0)	単位	m ³	数量	10	単価	20,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	22,700	22,700		
	普通作業員		人	6.6	18,000	118,800		
	栗石	50-150mm	m ³	12	3,200	38,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.5	41,600	20,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					200,700		
	単価					20,070	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	1,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	22,700	22,700			
普通作業員		人	2.9	18,000	52,200			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	12,900	78,045			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		55			
計					153,000			
単価					1,530	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	77.75
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	22,700	2,043			
普通作業員		人	0.31	18,000	5,580			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		152			
計					7,775			
単価					77.75	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	6,875	6,875			
ネジ節異形棒鋼（ロックボルト）		SD345 D19 L=3.0m/本 スペーサー含む	m	1.111	1,150	1,277			
グラウト材			m ³	0.005	32,200	161			
頭部処理 D19用		ヘッドキャップ [°] , 角座金, ナット, ワッシャー	組	0.37	5,210	1,927			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計							10,240		
単価							10,240	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 100m未満	単位	m	数量	1	単価	16,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	12,875	12,875		
ネジ節異形棒鋼（ロックボルト）		SD345 D19 L=3.0m/本 スペーサー含む	m	1.111	1,150	1,277		
グラウト材			m ³	0.005	32,200	161		
頭部処理 D19用		ヘッドキャップ [°] , 角座金, ナット, ワッシャー	組	0.37	5,210	1,927		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,240		
単価						16,240	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
					1			17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	17,200	17,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,200		
単価						17,200	円/回	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m3	数量		単価	
					1			4,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	1	4,050	4,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,050		
単価						4,050	円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	階段設置	階段巾600 手摺1段付き	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.44	22,700	9,988		
	法面工			0	0	0		
			人	5.9	25,300	149,270		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		42		
	計					0		
						159,300		
	単価					0		
						15,930	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.10
						歩掛使用年月	2020.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	ステップ	巾600 傾斜40°	単位	枚	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）				0	0	0	WB020016
			枚	1	4,450	4,450	単- 223号
計						0	
						4,450	
単価						0	
						4,450	円/枚

						単価使用年月	2020.10
						歩掛使用年月	2020.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	再生プラスチック角材	90×90×2000	単位	本	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）				0	0	0	WB020014
			本	1	6,000	6,000	単- 224号
計						0	
						6,000	
単価						0	
						6,000	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-86号	鉄筋杭	D16×750mm ブラケット・ボルトセット	単位	組	数量	0	単価	0
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	2,350	2,350	単- 225号	
	計					0		
						2,350		
	単価					0		
						2,350	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-87号	鉄筋杭	D22×1000mm ブラケット・ボルトセット	単位	組	数量	0	単価	0
						1		4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	4,030	4,030	単- 226号	
	計					0		
						4,030		
	単価					0		
						4,030	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-88号	コーススレッド	65mm SUS	単位	本	数量	0	単価	0
						1		19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	19	19	単- 227号	
	計					0		
						19		
	単価					0		
						19	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-89号	コーススレッド	100mm SUS	単位	本	数量	0	単価	0
						1		30
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	30	30	単- 228号	
	計					0		
						30		
	単価					0		
						30	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-90号	端末支柱	φ 60.5×3.2×1385	単位	本	数量	0	単価	0
						1		15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	15,400	15,400	単- 229号	
	計					0		
						15,400		
	単価					0		
						15,400	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-91号	中間支柱	φ 60.5×3.2×1385	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	17,200	17,200	単- 230号	
	計					0		
						17,200		
	単価					0		
						17,200	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-92号	手摺ビーム	φ42.7×2.3×1878	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	8,900	8,900	単- 231号	
	計					0		
						8,900		
	単価					0		
						8,900	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-93号	手摺支持金物	PL-150×90×t6.0	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	7,050	7,050	単- 232号	
	計					0		
						7,050		
	単価					0		
						7,050	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50	単位	個	数量			単価	
					0			0	
					1			7,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				0	0	0	WB020015		
			個	1	7,420	7,420	単- 233号		
計						0			
						7,420			
単価						0			
						7,420	円/個		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	金網・ロープ設置	線径 3.2mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	m ²	数量			単価	
					1			4,191	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 φ3.2							
			m ²	1	4,191	4,191			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						4,191			
単価						4,191	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	アンカー設置	土中用 高耐力アンカー(プレート羽付)長2000mm 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	51,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長2000mm	箇所	1	51,810	51,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,810		
単価						51,810	円/箇所	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	アンカー設置	岩盤用 岩盤用 D29mm×長1000mm 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	15,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	1	15,620	15,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,620		
単価						15,620	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 土中用 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量		1	単価	71,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=2.5m							
			箇所	1	71,494.5	71,494			
諸雑費（まるめ）							6		
計						71,500			
単価						71,500	円/箇所		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	支柱（ポケット式）設置	支柱高 2.5m 岩盤用 金網設置面積500m2未満 無 無	単位	箇所	数量		1	単価	68,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=2.5m							
			箇所	1	68,090	68,090			
諸雑費（まるめ）							0		
計						68,090			
単価						68,090	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無 無	m	1	15,000	15,000	15,000	
	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1	15,000	15,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護柵（支柱設置工）	端末支柱 柵高3.00m				0		0	
						100		87,430	
	土木一般世話役		人	11	22,700		249,700		
	普通作業員		人	44	18,000		792,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	11	29,600		325,600		
	アンカーボルト設置		本	800	9,220		7,376,000		WYB00079 単- 234号
	計						0		
	単価						8,743,300		
							0		
							87,430		円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-102号	端末支柱（サポート含む）	H-200×200×8×12-2975	単位	本	数量	0	単価	0
						1		258,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱（サポート含む）		H-200×200×8×12-2975		0	0	0		
			本	1	258,800	258,800		
計						0		
						258,800		
単価						0		
						258,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-103号	ボルト	M27×60 強度区分8.8	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		M27×60 強度区分8.8		0	0	0		
			個	1	1,900	1,900		
計						0		
						1,900		
単価						0		
						1,900	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-104号	ボルト	M24×50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		M24×50		0	0	0		
			個	1	360	360		
計						0		
						360		
単価						0		
						360	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-105号	金網止め丸棒	7.0φ×3000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網止め丸棒		7.0φ×3000		0	0	0		
			本	1	480	480		
計						0		
						480		
単価						0		
						480	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-106号	角Uボルト	M8×60×40	単位	個	数量	0	単価	0
						1		150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角Uボルト		M8×60×40		0	0	0		
			個	1	150	150		
計						0		
						150		
単価						0		
						150	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-107号	アンカーボルト	D29(M27)×800	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		D29(M27)×800		0	0	0		
			本	1	6,700	6,700		
計						0		
						6,700		
単価						0		
						6,700	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護柵 (支柱設置工)	中間支柱 柵高3.00m			0		0		0
					100				46,820
	土木一般世話役		人	8	22,700		181,600		
	普通作業員		人	32	18,000		576,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	8	29,600		236,800		
	アンカーボルト設置		本	400	9,220		3,688,000		WYB00089 単- 235号
	計						0		
	単価						4,682,400		
							0		
							46,820	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-110号	中間支柱	H-200×100×5.5×8-2975	単位	本	数量	0	単価	0
						1		77,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		H-200×100×5.5×8-2975		0	0	0		
			本	1	77,300	77,300		
	計					0		
						77,300		
	単価					0		
						77,300	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-111号	Uボルト	M12×40×60	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		M12×40×60		0	0	0		
			個	1	260	260		
	計					0		
						260		
	単価					0		
						260	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-112号	Uボルト	M10×30×60	単位	個	数量	0	単価	0
						1		130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		M10×30×60		0	0	0		
			個	1	130	130		
計						0		
						130		
単価						0		
						130	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-113号	アンカーボルト（中間支柱）	D25(M24)×750	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		D25(M24)×750		0	0	0		
			本	1	5,390	5,390		
計						0		
						5,390		
単価						0		
						5,390	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-114号	L型擁壁	H1250 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		53,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	53,600	53,600	単- 236号	
	計					0		
						53,600		
	単価					0		
						53,600	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-115号	L型擁壁	H1250 L=1205	単位	個	数量	0	単価	0
						1		48,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	48,400	48,400	単- 237号	
	計					0		
						48,400		
	単価					0		
						48,400	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-116号	L型擁壁	H1500 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		60,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	60,900	60,900	単- 238号	
	計					0		
						60,900		
	単価					0		
						60,900	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-117号	L型擁壁	H1500 L=1205	単位	個	数量	0	単価	0
						1		55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	55,000	55,000	単- 239号	
	計					0		
						55,000		
	単価					0		
						55,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-118号	L型擁壁	H1750 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		69,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	69,300	69,300	単- 240号	
	計					0		
						69,300		
	単価					0		
						69,300	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-119号	L型擁壁	H1750 L=1171	単位	個	数量	0	単価	0
						1		61,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	61,400	61,400	単- 241号	
	計					0		
						61,400		
	単価					0		
						61,400	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	場所打杭 (ダウンザホールハンマ)	B工法 モルタル杭(H形鋼) 本設 杭径500mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	22,700	14,982	0		
とび工		人	0.66	23,300	15,378	0		
特殊作業員		人	0.66	20,600	13,596	0		
普通作業員		人	1.32	18,000	23,760	0		
モルタル	1:3 高炉	m ³	1.098	18,900	20,752	0		
H形鋼	広幅 SS400 300×300	t	0.611	77,900	47,596	0		
ボーリングマシン	大口径 30.0KW級	日	0.66	46,210	30,498	0	WYB00066	単- 242号
ダウンザホールハンマ	空圧式・掘削孔径508~762mm	日	0.66	36,310	23,964	0	WYB00067	単- 243号
空気圧縮機 (賃料)	18~19m ³ /分低騒音型	日	1.98	27,440	54,331	0	WYB00100	単- 244号
空気圧縮機 (賃料)	7.5~7.8m ³ /分低騒音型	日	0.66	10,670	7,042	0	WYB00075	単- 245号
ラフテレーンクレーン (長期割引なし)	25t吊 オペレータ付	日	0.66	52,000	34,320	0	WYB00076	単- 246号

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	場所打杭（ダウンザホールハンマ）	B工法 モルタル杭(H形鋼) 本設 杭径500mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		337,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率+まるめ） 28%			0		0			
		式	1		51,381			
計					0			
					337,600			
単価					0			
					337,600		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ダウンザホールハンマ やぐら設置 ・撤去	ラフテレーンクレーン25t吊り	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	土木一般世話役		人	1	22,700	22,700		
	とび工		人	1	23,300	23,300		
	特殊作業員		人	2	20,600	41,200		
	普通作業員		人	2	18,000	36,000		
	ラフテレーンクレーン（長期割引なし）	25t吊 オペレータ付	日	1	52,000	52,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					175,200		
	単価					0		
						175,200	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	システム足場	設置撤去費	単位	空m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4	22,700	90,800		
	とび工			0	0	0		
			人	18	23,300	419,400		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4	18,000	72,000		
	仮設機材賃借料			0	0	0		
			空m ³	227	1,810	410,870		
	仮設機材整備費			0	0	0		
			空m ³	227	2,595	589,065		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		865		
	計					0		
						1,583,000		
	単価					0		
						6,973	円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	土留壁設置	2-1000型	単位	m ²	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	7.5	22,700	170,250	
	ブロック工		人	15	23,700	355,500	
	普通作業員		人	22.5	18,000	405,000	
	特殊作業員		人	7.5	20,600	154,500	
	諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		96,750	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	7.5	17,600	132,000	
	計					1,314,000	
	単価					13,140	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	土留壁設置	2-500型	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
ブロック工			人	7.5	22,700	170,250			
普通作業員			人	15	23,700	355,500			
特殊作業員			人	22.5	18,000	405,000			
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		96,750			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		0	0	0			
計			日	7.5	17,600	132,000			
						0			
単価						1,314,000			
						0			
						13,140		円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-125号	親杭土留壁材料費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3,312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル材		2-1000 1.6t/枚		0	0	0		
			枚	24	119,000	2,856,000		
親杭パネル材		2-500 0.8t/枚		0	0	0		
			枚	6	76,000	456,000		
計						0		
						3,312,000		
単価						0		
						3,312,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-126号	中詰め工	壁面パネル	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		28,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰コンクリート打設		各種 標準 全ての費用		0	0	0	CB322140	
			m3	1	28,450	28,450		
計						0		
						28,450		
単価						0		
						28,450	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	透水防砂材敷設工	t=4mm、W=500	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置	点在		0	0	0	CB224720	
			m ²	1	733.1	733		
	計					0		
	単価					733	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	裏面排水材	RC-40	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2	22,700	0	4,540		
特殊作業員			人	0.2	20,600	0	4,120		
普通作業員			人	0.7	18,000	0	12,600		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	12	1,850	0	22,200		
バックホウ（クローラ） [標準]（賃料）		山積0.28m3（平積0.2m3）	日	0.5	32,290	0	16,145		WYB00074 単-247号
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		0	3,365		
計						0	62,970		
単価						0	6,297		円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-129号	枠組足場		単位	掛m ²	数量	0	単価	0
						1		3,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m ²	1	3,812	3,812	単- 248号	
計						0		
						3,812		
単価						0		
						3,812	円/掛m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-130号	円形型枠	φ550mm×H500mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠設置		内径550×厚7.7×長4000mm		0	0	0	WYB00058	
			m	0.5	5,663	2,831	単- 249号	
計						0		
						2,831		
単価						0		
						2,831	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	71,000	73,130		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,425	68,425		
	諸雑費(まるめ)		式	1		45		
	計					141,600		
	単価					141,600	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	139,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	69,000	71,070		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,425	68,425		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					139,500		
	単価					139,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	733	73,300		
	グレーチング蓋	ボルト固定式 並目 500×500用 T-25	枚	100	26,600	2,660,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					2,734,000		
	単価					27,340	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,341.86	53,418		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,060	17,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						70,910		
単価						7,091	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,092.67	60,926		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,060	17,490		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						78,420		
単価						7,842	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	鉄筋	SD345 D10	単位	kg	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10			0	0	0	
			t		1	72,000	72,000	
	計						0	
	単価						72,000	
							0	
							72	円/kg

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	295	29,500		
	側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					29,500		
	単価					295	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-138号	縞鋼板	500×1600×3.2	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		19,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	19,010	19,010	単- 250号	
	計					0		
						19,010		
	単価					0		
						19,010	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-139号	縞鋼板	500×1000×3.2	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	11,880	11,880	単- 251号	
	計					0		
						11,880		
	単価					0		
						11,880	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-140号	縞鋼板	500×150×3.2	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	2,800	2,800	単- 252号	
	計					0		
						2,800		
	単価					0		
						2,800	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-141号	アンカーボルト	M12×100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	474	474	単- 253号	
	計					0		
						474		
	単価					0		
						474	円/個	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E 塗装	m	1	12,000	12,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						12,000			
単価						12,000	円/m		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	9,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B 塗装	m	1	9,948	9,948			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						9,948			
単価						9,948	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-144号	Gr基礎ブロック	B・C種 H=500 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		52,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	52,700	52,700	単- 254号	
計						0		
						52,700		
単価						0		
						52,700	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-145号	緩衝材	t=20mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ² ）				0	0	0	WB020012	
			m ²	1	10,000	10,000	単- 255号	
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	発泡スチロール	単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (m 3)				0	0		0	WB020013
		m 3		1	53,800		53,800	単- 256号
計							0	
単価							53,800	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	274
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	159	159,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	44	108	4,752		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,408		
	計					274,000		
	単価					274	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	359.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	159	159,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	305	173,850		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	44	108	4,752		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,498		
	計					359,600		
	単価					359.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,070	1,070		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,070		
単価						1,070	円/m	

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	6,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	6,925	6,925		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,925		
単価						6,925	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	13,890	13,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,890		
単価						13,890	円/m ³	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高1.50m ヲキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高1.50m	本	1	4,295	4,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,295		
単価						4,295	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高1.50m ネット 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高1.50m						
			本	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]）	柵高1.50m ロープ 本数5本 15m以上 無 無	単位	m	数量		単価	
					1			1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網						
			m	1	1,822.5	1,822		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,822		
単価						1,822	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	コンクリート殻(無筋) (株)金橋商会	m ³	100	3,520	352,000			
	計					352,000			
	単価					3,520	円/m ³		

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	コンクリート殻(鉄筋) (株)金橋商会	m ³	100	3,750	375,000			
	計					375,000			
	単価					3,750	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	(株)金橋商会	m ³	100	3,290	329,000		
計						329,000		
単価						3,290	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	ダンプトラック	4 t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1	6,960	6,960		9,737
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1	245	245		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	23.45	108	2,532		
	計					0		
						9,737		
	単価					0		
						9,737	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-159号	ダンプトラック	10t	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		20,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		0	0	0			
			供用日	1	19,700	19,700			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	1	700	700			
計						0			
						20,400			
単価						0			
						20,400	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-160号	バックホウ（小旋回・クレーン機能付き）	排ガス（第3次） 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（小旋回・クレーン機能付き）		排ガス（第3次） 山積0.5m3 2.9t吊		0	0	0			
			供用日	1	17,400	17,400			
計						0			
						17,400			
単価						0			
						17,400	円/日		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-161号	ブレーカー	0.5m3用	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		6,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]		質量600～800kg級		0	0	0			
			供用日	1	6,680	6,680			
	計					0			
						6,680			
	単価					0			
						6,680	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-162号	バックホウ（小旋回・クレーン機能付き）	排ガス（第3次） 山積0.08m3 0.8t吊	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		11,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（小旋回・クレーン機能付き）		排ガス（第3次） 山積0.08m3 0.8t吊		0	0	0			
			日	1	11,300	11,300			
	計					0			
						11,300			
	単価					0			
						11,300	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-163号	バックホウ（小旋回・クレーン機能付き）	排ガス（第3次） 山積0.28m ³ 1.7t吊	単位	日	数量	0		0	
						1	12,600	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（小旋回・クレーン機能付き）		排ガス（第3次） 山積0.28m ³ 1.7t吊		0	0	0			
			供用日	1	12,600	12,600			
計						0			
						12,600			
単価						0			
						12,600	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-164号	バックホウ（小旋回・クレーン機能付き）	排ガス（第3次） 山積0.14m ³ 0.9t吊	単位	日	数量	0		0	
						1	14,100	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（小旋回・クレーン機能付き）		排ガス（第3次） 山積0.14m ³ 0.9t吊		0	0	0			
			日	1	14,100	14,100			
計						0			
						14,100			
単価						0			
						14,100	円/日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-165号	振動ローラー	550kg	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラー（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6t		0	0	0		
			供用日	1	1,490	1,490		
	計					0		
						1,490		
	単価					0		
						1,490	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-166号	トラック [クレーン装置付]	4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1	9,480	9,480		
	計					0		
						9,480		
	単価					0		
						9,480	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 10	
							歩掛使用年月	2020. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	ラフテレーンクレーン	25 t	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		29,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊			0	0	0		
			供用日		1	29,000	29,000		
計							0		
							29,000		
単価							0		
							29,000	円/日	

							単価使用年月	2020. 10	
							歩掛使用年月	2020. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	コンクリートポンプ車	圧送能力 20 m ³ /h	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		14,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 20 m ³ /h			0	0	0		
			供用日		1	14,700	14,700		
計							0		
							14,700		
単価							0		
							14,700	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-169号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40		0	0	0		
			m ³	1	12,500	12,500		
計						0		
						12,500		
単価						0		
						12,500	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-170号	再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m ³	1	1,850	1,850		
計						0		
						1,850		
単価						0		
						1,850	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-171号	粒度調整碎石	M-30	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M-30		0	0	0		
			m ³	1	3,000	3,000		
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-172号	購入土	山ズリ 販売場所渡し	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ³)				0	0	0	WB020013	
			m ³	1	1,300	1,300	単-257号	
計						0		
						1,300		
単価						0		
						1,300	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	購入土	山ズリ 現場渡し5km未満	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ³)				0	0	0	WB020013	
			m ³	1	2,200	2,200	単- 258号	
	計					0		
						2,200		
	単価					0		
						2,200	円/m ³	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	ガードレール	G r - B - 2 B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装		0	0	0		
			m	1	6,370	6,370		
	計					0		
						6,370		
	単価					0		
						6,370	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	L型擁壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	L型擁壁	H3000 L=2000		0	0	0		0	
			個	8	134,400	1,075,200		59,940	
	L型擁壁	H3000 L=2000 底板カット		0	0	0			
			個	1	180,000	180,000			
	L型擁壁	H3250 L=2000		0	0	0			
			個	8	168,000	1,344,000			
	L型擁壁	H1500 L=2000		0	0	0			
			個	2	60,900	121,800			
	L型擁壁	H1750 L=2000		0	0	0			
			個	2	69,300	138,600			
	L型擁壁	H2000 L=2000		0	0	0			
			個	9	81,900	737,100			
	計					0			
						3,596,700			
	単価					0			
						59,940	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	ガードレール基礎ブロック	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
G r 基礎ブロック	B=400 L=3000			0	0		0	
		個		33	42,500		1,402,500	
G r 基礎ブロック	B=400 L=1000			0	0		0	
		個		1	12,500		12,500	
連結プレート	置式用			0	0		0	
		組		32	3,500		112,000	
計							0	
							1,527,000	
単価							0	
							15,270	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-177号	吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		ヤシ繊維系不織布 t=10mm		0	0	0		
			m ²	1	440	440		
計						0		
						440		
単価						0		
						440	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-178号	袋詰め玉石用袋	2 t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰め玉石用袋材		2 t用		0	0	0		
			袋	1	8,500	8,500		
計						0		
						8,500		
単価						0		
						8,500	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-179号	中詰め材	割栗石 150-200mm	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		150-200mm		0	0	0		
			m ³	1	3,200	3,200		
計						0		
						3,200		
単価						0		
						3,200	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-180号	大型土のう袋	3年耐候性	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう袋材（3年）型		H=1.1m -1.1m		0	0	0		
			袋	1	3,520	3,520		
計						0		
						3,520		
単価						0		
						3,520	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 10 2020. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-181号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	23, 000	23, 000	単- 259号	
	計					0		
						23, 000		
	単価					0		
						23, 000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020. 10 2020. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-182号	処分費	アスファルト殻	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（株）金橋商会		0	0	0		
			m 3	1	3, 290	3, 290		
	計					0		
						3, 290		
	単価					0		
						3, 290	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	処分費	コンクリート殻（無筋）	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（株）金橋商会		0	0	0			
			m 3	1	3,520	3,520			3,520
計						0			
単価						0			
						3,520		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	遮水処理	t=5mm	単位	m ²	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		t=5mm 1×10m/本		0	0	0	
			本	11.8	87,000	1,026,600	10,840
		SUS 4×30		0	0	0	
			本	720	15	10,800	
		φ13×250		0	0	0	
			本	153	310	47,430	
						0	
	計					1,084,830	
	単価					0	
						10,840	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	554,100
	ベント基礎杭(サイクルハンマー工法)	H400 杭長L=20m クローラークレーン120t吊						1	554,100
								1	554,100
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				0.87	22,700	19,749		
			人		0.87	22,700	19,749		
	とび工				0.87	23,300	20,271		
			人		0.87	23,300	20,271		
	特殊作業員				0.87	20,600	17,922		
			人		0.87	20,600	17,922		
	普通作業員				1.74	18,000	31,320		
			人		1.74	18,000	31,320		
	ボーリングマシン運転				0.87	70,610	61,430		WYB00010
			日		0.87	70,610	61,430		単- 260号
	サイクルハンマー				0.87	50,650	44,065		WYB00011
			日		0.87	50,650	44,065		単- 261号
	レシーバータンク				0.87	14,280	12,423		WYB00012
			日		0.87	14,280	12,423		単- 262号
	空気圧縮機運転				0.87	88,140	76,681		WYB00013
			日		0.87	88,140	76,681		単- 263号
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊			0.87	183,300	159,471		
			日		0.87	183,300	159,471		単- 264号
	諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		110,768		
			式		1		110,768		
	計						554,100		
							554,100		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	ベント基礎杭(サイクルハンマー工法)	H400 杭長L=20m クローラレン120t吊	単位	本	数量	1	単価	554,100
						1		554,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					554,100		
						554,100	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	杭橋脚引抜き工	6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	単位	本	数量	10	単価	10,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.256	22,700	5,811			
とび工		人	0.513	23,300	11,952			
普通作業員		人	0.256	18,000	4,608			
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	日	0.256	248,000	63,488	WK250490 単- 265号		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		17,141			
計					103,000			
単価					10,300	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	H形鋼杭賃料	H400 20m/本 120日 無有 3500円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	53,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用)	400型 (172kg/m)	t	3.44	9,600	33,024			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	3.44	6,055	20,829			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					53,860			
単価					53,860	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	継施工費	H400	単位	箇所	数量	1	45,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継施工費	H型钢 H400	箇所	1	45,800	45,800	1	45,800
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					45,800		
単価					45,800		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	架台・定規設置撤去	単位	基	数量	1	単価	343,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	22,700		22,700	
		人		1	22,700		22,700	
	とび工			1	23,300		23,300	
		人		1	23,300		23,300	
	特殊作業員			1	20,600		20,600	
		人		1	20,600		20,600	
	普通作業員			2	18,000		36,000	
		人		2	18,000		36,000	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊		1	183,300		183,300	
			日	1	183,300		183,300	単-264号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1			57,100	
		式		1			57,100	
	計						343,000	
	単価						343,000	
							343,000	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	68,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2.1	33,100	69,510				
橋りょう特殊工		人	4.9	27,800	136,220				
溶接工		人	1.8	24,600	44,280				
普通作業員		人	1.3	18,000	23,400				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	日	1.7	219,900	373,830	WK250420	単- 266号		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		35,460				
計					682,700				
単価					68,270	円/t			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	28,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.74	33,100	24,494				
橋りょう特殊工		人	1.9	27,800	52,820				
溶接工		人	0.52	24,600	12,792				
普通作業員		人	0.27	18,000	4,860				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	日	0.85	219,900	186,915	WK250420	単- 266号		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		7,519				
計					289,400				
単価					28,940	円/t			

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	下部工部材(材料費)	受桁・繋ぎ板等	単位	t	数量	単価	金額	単価	149,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼	H800×300×14×26		13	88,000	1,144,000			149,800
			t	13	88,000	1,144,000			
	溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		3.1	78,500	243,350			
			t	3.1	78,500	243,350			
	等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100		2.5	83,000	207,500			
			t	2.5	83,000	207,500			
	下部工プレート類			11.9	250,000	2,975,000			
			t	11.9	250,000	2,975,000			
	諸雑費(まるめ)			1		150			
			式	1		150			
	計					4,570,000			
						4,570,000			
	単価					149,800			
						149,800		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	下部工消耗部材(材料費)	高力ボルト類	単位	t	数量	1	単価	460,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高力ボルト類			1	460,000	460,000		
			t	1	460,000	460,000		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					460,000		
						460,000		
	単価					460,000		
						460,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	21,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.62	33,100	20,522				
橋りょう特殊工		人	2.1	27,800	58,380				
普通作業員		人	0.41	18,000	7,380				
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	日	0.58	219,900	127,542	WK250420 単- 266号			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,176				
計					219,000				
単価					21,900	円/t			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	上部工部材(賃料)	供用日数120日 無 有	単位	t	数量	1	単価	110,900
						1		110,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	上部工部材(賃料)			120	757	90,840		
			t・日	120	757	90,840		
	上部工部材整備費			1	20,000	20,000		
			t	1	20,000	20,000		
	諸雑費(まるめ)			1		60		
			式	1		60		
	計					110,900		
						110,900		
	単価					110,900		
						110,900	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-196号	上部工消耗部材(材料費)	高力ボルト類	単位	t	数量	1	単価	460,000
						1		460,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト類					1	460,000	460,000	
				t	1	460,000	460,000	
諸雑費(まるめ)					1		0	
				式	1		0	
計							460,000	
							460,000	
単価							460,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-197号	上部工繋ぎ板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価	3,500
						1		3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上部工繋ぎ板					1	3,500	3,500	
				枚	1	3,500	3,500	
諸雑費(まるめ)					1		0	
				式	1		0	
計							3,500	
							3,500	
単価							3,500	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	上部工事摺(材料費)		単位	m	数量	1	1	単価	5,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工事摺				1	5,000	5,000		
			m		1	5,000	5,000		
	諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式		1		0		
	計						5,000		
							5,000		
	単価						5,000		
							5,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	33,100	11,254			
	橋りょう特殊工		人	1	27,800	27,800			
	溶接工		人	0.13	24,600	3,198			
	普通作業員		人	0.17	18,000	3,060			
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	日	0.29	219,900	63,771		WK250420 単- 266号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,217			
	計					111,300			
	単価					11,130		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	単位	m ²	数量	100	単価	1,543
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	22,700	10,215			
とび工		人	1.5	23,300	34,950			
普通作業員		人	0.27	18,000	4,860			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 120t吊	日	0.47	219,900	103,353	WK250420 単- 266号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		922			
計					154,300			
単価					1,543	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 120t吊	単位	m ²	数量	100	単価	736.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	22,700	6,129			
とび工		人	0.8	23,300	18,640			
普通作業員		人	0.12	18,000	2,160			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 120t吊	日	0.21	219,900	46,179	WK250420	単- 266号	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		532			
計					73,640			
単価					736.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4月 無 有 975円 1回	単位	m ²	数量	1	単価	4,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m ²	1	3,780	3,780		
	覆工板 修理費及び損耗費		m ²	1	1,189.5	1,189		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,969		
	単価					4,969	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-203号	土材料	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		m 3	1. 2	3, 400	4, 080	CB210550	
計					4, 080		
単価					4, 080	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	10,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	22,700	6,310		
	特殊作業員		人	0.278	20,600	5,726		
	普通作業員		人	0.278	18,000	5,004		
	耐候性大型土のう袋材（3年）型	H=1.1m W=1.1m	袋	10	3,520	35,200		
	購入土（右岸 工事用道路）	山ズリ	m ³	10	3,400	34,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	47,370	13,168		WK250500 単- 267号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		592		
	計					100,000		
	単価					10,000		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	22,700	6,696			
とび工		人	0.295	23,300	6,873			
普通作業員		人	0.295	18,000	5,310			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	45,090	13,301	WK250590 単- 268号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		320			
計					32,500			
単価					325	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 140日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	10,920	10,920			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					11,920			
単価					11,920	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 供用日数120日	単位	m	数量	1	単価	15,440
						1		15,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去			1	15,440	15,440	WB253010
			m	1		15,440	15,440	単- 269号
計							15,440	
単価							15,440	
							15,440	円/m

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	汚濁防止フェンス	撤去 供用日数60日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,096
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		撤去			0	0	0	WB253010
			m	1		5,096	5,096	単- 270号
計							0	
単価							5,096	
							0	
							5,096	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-209号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,300	11,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,300		
単価						11,300	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-210号	建設機械運搬費	サイクルハンマー回送費(往復)	単位	台	数量		単価	
					1			640,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設機械運搬費		サイクルハンマー回送費(往復)		1	640,000	640,000		
			台	1	640,000	640,000		
計						640,000		
単価						640,000	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,818,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	20,600	232,780		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	3.1	76,400	236,840		
運搬費等率 287%			式	1		1,347,809		
諸雑費(まるめ)			式	1		571		
計						1,818,000		
単価						1,818,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,818,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員									
			人	11.3	20,600	232,780			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]									
		50 t 吊	日	3.1	76,400	236,840			
運搬費等率 287%									
			式	1		1,347,809			
諸雑費 (まるめ)									
			式	1		571			
計						1,818,000			
単価						1,818,000	円/回		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	604,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.5	20,600	92,700		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
運搬費等率 221%			式	1		416,319		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						604,700		
単価						604,700	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	359,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	20,600	55,620		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
運搬費等率 216%			式	1		245,937		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						359,800		
単価						359,800	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 761km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	21,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	12,963	12,963		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					21,530		
	単価					21,530	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-216号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3,000			
単価						3,000	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-217号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 57km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4,700			
単価						4,700	円／t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-218号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 57km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-219号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	平板載荷試験費	50KN以内		0	0	0	
			箇所	1	165,000	165,000	
	計					0	
						165,000	
	単価					0	
						165,000	円/箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-221号	ワイヤーソーイング駆動機械損料		単位	日	数量	1	単価	50,000
						1		50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーソーイング駆動機械損料				1	50,000	50,000		
			日	1	50,000	50,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,000		
						50,000		
単価						50,000		
						50,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-222号	ダイヤモンドワイヤー消耗費		単位	m	数量	1	単価	35,000
						1		35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダイヤモンドワイヤー消耗費				1	35,000	35,000		
			m	1	35,000	35,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						35,000		
						35,000		
単価						35,000		
						35,000	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-223号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			4,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステップ		巾600 傾斜40°						
			枚	1	4,450	4,450		
	計					4,450		
	単価					4,450		円/枚

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-224号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生プラスチック角材		90×90×2000						
			本	1	6,000	6,000		
	計					6,000		
	単価					6,000		円/本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-225号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋杭		D16×750mm ブラケット・ボルトセット	組	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-226号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋杭		D22×1000mm ブラケット・ボルトセット	組	1	4,030	4,030		
計						4,030		
単価						4,030	円／組	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-227号	材料費（本）		単位	本	数量			単価	
						1			19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーススレッド		65mm SUS							
			本	1	19	19			
	計					19			
	単価					19		円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-228号	材料費（本）		単位	本	数量			単価	
						1			30
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーススレッド		100mm SUS							
			本	1	30	30			
	計					30			
	単価					30		円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-229号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱		φ60.5×3.2×1385	本	1	15,400	15,400		
計						15,400		
単価						15,400	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-230号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		φ60.5×3.2×1385	本	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-231号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺ビーム		φ42.7×2.3×1878	本	1	8,900	8,900		
計						8,900		
単価						8,900	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-232号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺支持金物		PL-150×90×t6.0	個	1	7,050	7,050		
計						7,050		
単価						7,050	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	材料費（個）	規格	単位	個	数量	金額	単価	摘要
	名称		単位		数量			
	手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50	個	1	7,420	7,420		
	計					7,420		
	単価					7,420	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	アンカーボルト設置	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0		0	
		人	6	22,700			136,200	
	特殊作業員			0	0		0	
		人	33	20,600			679,800	
	諸雑費（率+まるめ） 13%			0			0	
		式	1				106,000	
	計						0	
							922,000	
	単価						0	
							9,220	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	アンカーボルト設置	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
	特殊作業員		人	6	22,700	136,200	
	諸雑費（率+まるめ） 13%		人	33	20,600	679,800	
			式	1		106,000	
	計					0	
	単価					922,000	
						0	
						9,220	円/本

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-236号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			53,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		H1250 L=2000	個	1	53,600	53,600		
計						53,600		
単価						53,600	円／個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-237号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			48,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		H1250 L=1205	個	1	48,400	48,400		
計						48,400		
単価						48,400	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-238号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	L型擁壁	H1500 L=2000	個	1	60,900	60,900	
	計					60,900	
	単価					60,900	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-239号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	L型擁壁	H1500 L=1205	個	1	55,000	55,000	
	計					55,000	
	単価					55,000	円／個

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-240号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	L型擁壁	H1750 L=2000	個	1	69,300	69,300	
	計					69,300	
	単価					69,300	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-241号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	L型擁壁	H1750 L=1171	個	1	61,400	61,400	
	計					61,400	
	単価					61,400	円/個

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-242号	ボーリングマシン	大口径 30.0KW級	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		46,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [大口径]		30.0kW級		0	0	0			
			供用日	1.28	36,100	46,208			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						46,210			
単価						0			
						46,210	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0	
単-243号	ダウンザホールハンマ	空圧式・掘削孔径508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		36,310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508～762mm		0	0	0			
			供用日	1.37	26,500	36,305			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						36,310			
単価						0			
						36,310	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	空気圧縮機（賃料）	18～19m ³ /分低騒音型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	156	108	16,848		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m ³ /min		0	0	0		
			日	1.33	7,960	10,586		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						27,440		
	単価					0		
						27,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	空気圧縮機（賃料）	7.5～7.8m ³ /分低騒音型	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	66	108	7,128		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5～7.8m ³ /min		0	0	0		
			日	1.33	2,660	3,537		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						10,670		
	単価					0		
						10,670	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	ラフテレーンクレーン（長期割引なし）	25 t 吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ラフテレーンクレーン（長期割引なし）	25 t 吊 オペレータ付		0	0	0		
			日	1	52,000	52,000		
	計					0		
	単価					52,000		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（賃料）	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
	軽油	1.2号	L	23	108	2,484	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	日	1.64	5,490	9,003	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					0	
	単価					32,290	円/日
						0	
						32,290	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	22,700	31,780	
	とび工		人	7.7	23,300	179,410	
	普通作業員		人	1.2	18,000	21,600	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		90,170	
	計					381,200	
	単価					3,812	円/掛m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	円形空洞型枠設置	内径550×厚7.7×長4000mm	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				0	0	0			
			人	2	18,000	36,000			
円形型枠		内径550×厚7.7×長4000mm		0	0	0			
			本	26.25	20,200	530,250			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		50			
計						0			
						566,300			
単価						0			
						5,663		円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-250号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			19,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板		500×1600×3.2	枚	1	19,010	19,010		
計						19,010		
単価						19,010	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-251号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板		500×1000×3.2	枚	1	11,880	11,880		
計						11,880		
単価						11,880	円/枚	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-252号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
					1			2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板		500×150×3.2	枚	1	2,800	2,800		
計						2,800		
単価						2,800	円／枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-253号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		φ12 L=100 (SUS)	個	1	474	474		
計						474		
単価						474	円／個	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-254号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			52,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Gr基礎ブロック		B・C種 H=500 L=2000	個	1	52,700	52,700		
計						52,700		
単価						52,700	円／個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-255号	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		単価	
					1			10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材		t=20mm	m ²	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円／m ²	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
単-256号	材料費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発泡スチロール		m ³	1	53,800	53,800		
	計					53,800		
	単価					53,800	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-257号	材料費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土	山ズリ 販売場所渡し	m ³	1	1,300	1,300		
	計					1,300		
	単価					1,300	円/m ³	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-258号	材料費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土	山ズリ 現場渡し5km未満	m ³	1	2,200	2,200		
	計					2,200		
	単価					2,200	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0
単-259号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（三光磁業南）	木くず（流木）	t	100	23,000	2,300,000		
	計					2,300,000		
	単価					23,000	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-260号	ボーリングマシン運転		単位	日	数量	1	単価	70,610
						1		70,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン損料		RTP-100C			1.28	55,160	70,604	
				供用日	1.28	55,160	70,604	
諸雑費（まるめ）					1		6	
				式	1		6	
計							70,610	
							70,610	
単価							70,610	円／日
							70,610	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0	
単-261号	サイクルハンマー		単位	日	数量	1	単価	50,650
						1		50,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
サイクルハンマー損料		掘削孔径φ600～650mm			1.37	36,970	50,648	
				供用日	1.37	36,970	50,648	
諸雑費（まるめ）					1		2	
				式	1		2	
計							50,650	
							50,650	
単価							50,650	円／日
							50,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	レシーバータンク		単位	日	数量	1	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	レシーバータンク損料	サイクルハンマー-650用 0.34m3		1.37	10,420	14,275	
			供用日	1.37	10,420	14,275	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					14,280	
						14,280	
	単価					14,280	
						14,280	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	88,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			358	108	38,664		88,140
		L		358	108	38,664		88,140
空気圧縮機損料	吐出量36m3/min			1.33	37,200	49,476		
		供用日		1.33	37,200	49,476		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						88,140		
単価						88,140		
						88,140	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	単位	日	数量	1	単価	183,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1.2号	L	81	108	8,748			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	供用日	1.23	125,000	153,750			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					183,300			
単価					183,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	248,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800				
軽油	1. 2号	L	121	108	13,068				
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,400	28,034				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）120t吊	供用日	1.31	142,000	186,020				
諸雑費（まるめ）		式	1		78				
計					248,000				
単価					248,000	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 120t吊	単位	日	数量	1	単価	219,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800		
軽油		1. 2号	L	121	108	13,068		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）120t吊	供用日	1.31	142,000	186,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						219,900		
単価						219,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	20,800	20,800		
軽油		1. 2号	L	98	108	10,584		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,370		
単価						47,370	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	112	108	12,096			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						45,090		
単価						45,090	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
汚濁防止フェンス		供用日数120日 単独7ポート φ300 丈長1m×長さ20m	m	100	2,458	245,800	単-271号	
アンカー工 10%			m	100	11,800	1,180,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		118,000		
			式	1		200		
計						1,544,000		
単価						15,440	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	100	単価	5,096
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去		m	100	1,004	100,400	WB253020 単-272号
汚濁防止フェンス		供用日数60日 単独7ポート φ300 丈長1m×長さ20m		m	100	3,720	372,000	
アンカー工 10%				式	1		37,200	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							509,600	
単価							5,096	円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,458
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	22,700	49,940			
普通作業員		人	5.4	18,000	97,200			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	41,610	91,542			WK250550 単- 273号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,118			
計					245,800			
単価					2,458			円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	22,700	20,430		
	普通作業員		人	2.2	18,000	39,600		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.9	41,610	37,449		WK250550 単- 274号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,921		
	計					100,400		
	単価					1,004		円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	83	108	8,964			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						41,610		
単価						41,610	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800			
軽油	1. 2号	L	83	108	8,964			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						41,610		
単価						41,610	円/日	