

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 6月
2) 事務所名	山国川河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189800004	1 4) 単価適用年月	2021年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 6月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	219,450,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	241日間 自 令和 3年 8月 3日 (当初) 至 令和 4年 3月15日 (2回変更) 至 令和 4年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	豊前	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	山国川水系 山国川	2 2) 処 分 費 等	14,346,485
		2 3) 公 告 日	令和 3年 5月19日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------	---------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		120,684,025				
		式	1		157,291,651	1	36,607,626		
河川土工		式	1		27,074,926				
		式	1		57,597,911	1	30,522,985		
掘削工(ICT)		式	1		9,720,146				
		式	1		43,626,495	1	33,906,349		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,300	266.2	3,274,260			単-1号	
		m3	20,200	266.2	5,377,240	7,900	2,102,980		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,340	416.9	5,144,546			単-2号	
		m3	1,530	416.9	637,857	-10,810	-4,506,689		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	1,220	318.9	389,058	1,220	389,058		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	8,320	1,325	11,024,000	8,320	11,024,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	9,100	1,521	13,841,100	9,100	13,841,100		
整地	残土受入れ地での処理	m3	12,300	105.8	1,301,340			単-6号	
		m3	9,800	105.8	1,036,840	-2,500	-264,500		
残土等処分	土砂	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	9,100	1,244	11,320,400	9,100	11,320,400		
盛土工		式	1		399,149				
		式	1		256,043	1	-143,106		
路体(築堤)盛土			90		248,699			内-1号	
		m3	0		0	-90	-248,699		

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土		m3	0 60		0 150,728			内-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100 70	1,324 1,324	132,400 92,680			単-8号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100 70	180.5 180.5	18,050 12,635			単-9号	
盛土工(ICT)		式	1 1		7,823,400 6,018,000				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,100 4,100	223.4 223.4	915,940 915,940			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,590 3,390	1,324 1,324	6,077,160 4,488,360			単-11号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,600 3,400	180.5 180.5	830,300 613,700			単-12号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		482,129 579,395				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30 160	748.2 748.2	22,446 119,712			単-13号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	970 970	473.9 473.9	459,683 459,683			単-14号	
安定処理工		式	1 1		8,650,102 7,117,978				
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰	m3	4,700 0		8,650,102 0			内-3号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石 灰	m3	0 3,500		0 6,439,617	3,500	6,439,617	内-4号	
石礫ふるい分け		m3	0 3,500	0 183.2	0 641,200	3,500	641,200	単-15号	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	0 30	0 218.2	0 6,546	30	6,546	単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 30	0 421.8	0 12,654	30	12,654	単-17号	
残土等処分	石礫	m3	0 30	0 598.7	0 17,961	30	17,961	単-18号	
法覆護岸工		式	1 1		19,358,206 21,818,796	1	2,460,590		
作業土工		式	1 1		1,998,835 3,117,140	1	1,118,305		
床掘り	土砂	m3	110 0		22,709 0	-110	-22,709	内-5号	
床掘り	土砂	m3	0 140		0 28,902	140	28,902	内-6号	
埋戻し	土砂	m3	80 0		192,351 0	-80	-192,351	内-7号	
埋戻し	土砂	m3	0 110		0 259,673	110	259,673	内-8号	
基面整正		m2	4,698 0		1,772,276 0	-4,698	-1,772,276	内-9号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0 7,426		0 2,801,388			内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20 0		9,172 0	-20	-9,172	内-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20		0 25,167	20	25,167	内-12号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	20 0		2,327 0	-20	-2,327	内-13号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 20		0 2,010	20	2,010	内-14号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1 1		1,234,788 1,431,688	1	196,900		
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無	m2	30 0	16,010 16,010	480,300 0	-30	-480,300	単-19号	
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無	m2	0 40	0 16,930	0 677,200	40	677,200	単-20号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3 3	1,756 1,756	5,268 5,268	0	0	単-21号	
天端コンクリート(C)	18-8-40(高炉)	m3	15 15	49,948 49,948	749,220 749,220	0	0	単-22号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1 1		8,509,586 9,391,340	1	881,754		
コンクリートブロック基礎(C)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 35cm	m	104 0	7,589 7,589	789,256 0	-104	-789,256	単-23号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック基礎 (C)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 35cm	m	0 97	0 7,012	0 680,164	97	680,164	単-24号	
コンクリートブロック基礎 (D)	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	m	2 2	5,883 5,883	11,766 11,766	0	0	単-25号	
平ブロック張	控え100 粗面 遮水シート有	m2	647 0		6,912,436 0	-647	-6,912,436	内-15号	
平ブロック張	控え100 粗面 遮水シート有	m2	0 646		0 7,909,460	646	7,909,460	内-16号	
平ブロック張	控え100 粗面 遮水シート無	m2	29 0	9,488 9,488	275,152 0	-29	-275,152	単-26号	
平ブロック張	控え100 粗面 遮水シート無	m2	0 29	0 11,080	0 321,320	29	321,320	単-27号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	13 13	1,756 1,756	22,828 22,828	0	0	単-28号	
天端コンクリート (B)	18-8-40(高炉)	m3	8 0		453,195 0	-8	-453,195	内-17号	
天端コンクリート (B)	18-8-40(高炉)	m3	0 7		0 400,849	7	400,849	内-18号	
天端コンクリート (F)	18-8-40(高炉)	m3	0.9 0.9	49,948 49,948	44,953 44,953	0	0	単-29号	
護岸付属物工		式	1 1		590,507 615,406	1	24,899		
横帯コンクリート (タイプ4)	幅 30cm 高さ 24cm 18-8-40(高炉)	箇所	9 8	14,030 14,030	126,270 112,240	-1	-14,030	単-30号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横帯コンクリート (タイプ6)	幅 30 c m 高さ 43 c m 18-8-40(高炉)	箇所	1 0	19,603 19,603	19,603 0	-1	-19,603	単-31号	
横帯コンクリート (タイプ8)	幅 30 c m 高さ 200 c m 18-8-40(高炉)	箇所	2 0	33,753 33,753	67,506 0	-2	-67,506	単-32号	
横帯コンクリート (タイプ9)	幅 30 c m 高さ 47 c m 18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 20,640	0 20,640	1	20,640	単-33号	
横帯コンクリート (タイプ10)	幅 30 c m 高さ 32 c m 18-8-40(高炉)	箇所	0 2	0 16,330	0 32,660	2	32,660	単-34号	
横帯コンクリート (タイプ11)	幅 30 c m 高さ 212 c m 18-8-40(高炉)	箇所	0 2	0 35,930	0 71,860	2	71,860	単-35号	
小口止 (タイプ4)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 215 c m	箇所	2 2	39,603 39,603	79,206 79,206	0	0	単-36号	
小口止 (タイプ6)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 451 c m	箇所	2 0	148,961 148,961	297,922 0	-2	-297,922	単-37号	
小口止 (タイプ6)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 451 c m	箇所	0 2	0 149,400	0 298,800	2	298,800	単-38号	
石積(張)工		式	1 1		4,110,180 4,348,912	1	238,732		
石張	練石 玉石 控え300	m2	94 107	6,886 6,886	647,284 736,802	13	89,518	単-39号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	14 16	27,323 27,323	382,522 437,168	2	54,646	単-40号	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40	m3	19 22	6,446 6,446	122,474 141,812	3	19,338	単-41号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
天端コンクリート (C)	18-8-40(高炉)	m3	58	49,948	2,896,984	2	99,896	単-42号	
			60	49,948	2,996,880				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	11	1,756	19,316	3	5,268	単-43号	
			14	1,756	24,584				
石材採取	玉石 φ300内外	m3	20	2,080	41,600	-20	-41,600	単-44号	
			0	2,080	0				
石材採取	玉石 φ300内外	m3	0	0	0	20	11,666	単-45号	
			20	583.3	11,666				
植生工		式	1		2,914,310	0	0		
			1		2,914,310				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,170	1,343	2,914,310	0	0	単-46号	
			2,170	1,343	2,914,310				
付属物設置工		式	1		49,675,270	1	2,675,534		
			1		52,350,804				
階段工		式	1		1,336,214	1	7,735		
			1		1,343,949				
基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 40cm 高さ 40cm	m	2	10,695	21,390	-2	-21,390	単-47号	
			0	10,695	0				
基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 40cm 高さ 40cm	m	0	0	0	2	19,968	単-48号	
			2	9,984	19,968				
現場打階段 (3号)	18-8-40(高炉) 再生クワ ツヤラン40~0	m2	35		623,852	-35	-623,852	内-19号	
			0		0				
現場打階段 (3号)	18-8-40(高炉) 再生クワ ツヤラン40~0	m2	0		0	36	633,009	内-20号	
			36		633,009				

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打階段 (5号)	18-8-40(高炉) 再生ク ッション40~0	m2	39		690,972			内-21号	
			39		690,972	0	0		
高水敷保護工		式	1		47,583,609				
			1		50,808,759	1	3,225,150		
高水敷保護 (1号)	18-8-40(高炉) t=350	m2	656		5,917,737			内-22号	
			0		0	-656	-5,917,737		
高水敷保護 (1号)	18-12-25(高炉) t=350	m2	0		0			内-23号	
			679		6,188,901	679	6,188,901		
高水敷保護 (2号)	18-8-40(高炉) t=150	m2	5,571		25,401,129			内-24号	
			0		0	-5,571	-25,401,129		
高水敷保護 (2号)	18-12-25(高炉) t=350	m2	0		0			内-25号	
			6,068		28,094,670	6,068	28,094,670		
高水敷保護 (3号)	18-8-40(高炉) t=350	m2	1,585		14,265,355			内-26号	
			0		0	-1,585	-14,265,355		
高水敷保護 (3号)	18-12-25(高炉) t=350	m2	0		0			内-27号	
			1,602		14,634,758	1,602	14,634,758		
小口止コンクリート (1号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	1	28,622	28,622			単-49号	
			0	28,622	0	-1	-28,622		
小口止コンクリート (1号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	0	0	0			単-50号	
			1	25,880	25,880	1	25,880		
小口止コンクリート (2号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	1	97,557	97,557			単-51号	
			0	97,557	0	-1	-97,557		
小口止コンクリート (2号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	箇所	0	0	0			単-52号	
			1	95,840	95,840	1	95,840		

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口止コンクリート (3号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	1 0	253,152 253,152	253,152 0	-1	-253,152	単-53号	
小口止コンクリート (3号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	0 1	0 255,400	0 255,400	1	255,400	単-54号	
小口止コンクリート (4号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	1 0	44,964 44,964	44,964 0	-1	-44,964	単-55号	
小口止コンクリート (4号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	0 1	0 38,280	0 38,280	1	38,280	単-56号	
小口止コンクリート (5号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	1 0	183,415 183,415	183,415 0	-1	-183,415	単-57号	
小口止コンクリート (5号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	0 1	0 182,600	0 182,600	1	182,600	単-58号	
小口止コンクリート (6号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	1 0	211,973 211,973	211,973 0	-1	-211,973	単-59号	
小口止コンクリート (6号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	0 1	0 212,000	0 212,000	1	212,000	単-60号	
小口止コンクリート (7号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	1 0	223,765 223,765	223,765 0	-1	-223,765	単-61号	
小口止コンクリート (7号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	0 1	0 221,200	0 221,200	1	221,200	単-62号	
小口止コンクリート (8号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	1 0	210,499 210,499	210,499 0	-1	-210,499	単-63号	
小口止コンクリート (8号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	0 1	0 211,200	0 211,200	1	211,200	単-64号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口止コンクリート (9号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	1 0	280,143 280,143	280,143 0	-1	-280,143	単-65号	
小口止コンクリート (9号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	0 1	0 286,000	0 286,000	1	286,000	単-66号	
小口止コンクリート (10号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	1 0	27,166 27,166	27,166 0	-1	-27,166	単-67号	
小口止コンクリート (10号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 40cm	箇所	0 1	0 23,210	0 23,210	1	23,210	単-68号	
小口止コンクリート (11号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	1 0	223,857 223,857	223,857 0	-1	-223,857	単-69号	
小口止コンクリート (11号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	0 1	0 225,400	0 225,400	1	225,400	単-70号	
小口止コンクリート (12号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	1 0	104,466 104,466	104,466 0	-1	-104,466	単-71号	
小口止コンクリート (12号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	0 1	0 88,830	0 88,830	1	88,830	単-72号	
小口止コンクリート (13号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	1 0	28,318 28,318	28,318 0	-1	-28,318	単-73号	
小口止コンクリート (13号)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 65cm	箇所	0 1	0 24,590	0 24,590	1	24,590	単-74号	
小口止コンクリート (I型)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 22cm	箇所	1 0	37,899 37,899	37,899 0	-1	-37,899	単-75号	
小口止コンクリート (II型)	18-8-40(高炉)幅 30 cm 高さ 22cm	箇所	1 0	43,592 43,592	43,592 0	-1	-43,592	単-76号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坂路工		式	1		755,447				
			1		198,096	1	-557,351		
坂路 (4号)		m2	302		557,351			内-28号	
			0		0	-302	-557,351		
法先ブロック積	粗面 控え350	m2	12	16,508	198,096			単-77号	
			12	16,508	198,096	0	0		
付帯道路工		式	1		6,504,832				
			0		0	-1	-6,504,832		
アスファルト舗装工		式	1		6,504,832				
			0		0	-1	-6,504,832		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	1,340	526.3	705,242			単-78号	
			0	526.3	0	-1,340	-705,242		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	756	684.9	517,784			単-79号	
			0	684.9	0	-756	-517,784		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 100mm	m2	1,280	563.8	721,664			単-80号	
			0	563.8	0	-1,280	-721,664		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,020	1,497	4,520,940			単-81号	
			0	1,497	0	-3,020	-4,520,940		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	17	2,306	39,202			単-82号	
			0	2,306	0	-17	-39,202		
構造物撤去工		式	1		17,468,947				
			1		20,309,610	1	2,840,663		

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		16,979,910				
			1		16,739,226	1	-240,684		
護岸切断	20cm以下	m	312	22,892	7,142,304			単-83号	
			310	22,892	7,096,520	-2	-45,784		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	570	491.7	280,269			単-84号	
			0	491.7	0	-570	-280,269		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0	0	0			単-85号	
			550	491.7	270,435	550	270,435		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	723	13,219	9,557,337			単-86号	
			709	13,219	9,372,271	-14	-185,066		
袋詰玉石撤去工		式	1		365,977				
			1		248,862	1	-117,115		
袋詰玉石撤去	2t用	袋	59	6,203	365,977			単-87号	
			0	6,203	0	-59	-365,977		
袋詰玉石撤去	2t用	袋	0	0	0			単-88号	
			59	4,218	248,862	59	248,862		
堤防保護撤去工		式	0		0				
			1		416,973	1	416,973		
ブルーシート撤去		m2	0	0	0			単-89号	
			2,047	203.7	416,973	2,047	416,973		
運搬処理工		式	1		123,060				
			1		615,338	1	492,278		
殻運搬	アスファルト殻	m3	28	1,148	32,144			単-90号	
			55	1,148	63,140	27	30,996		

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻		m3	28	3,247	90,916			単-91号
				55	3,247	178,585	27	87,669	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満		m3	0	0	0			単-92号
				50	217.6	10,880	50	10,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0	0	0			単-93号
				50	1,535	76,750	50	76,750	
残土等処分	玉石		m3	0	0	0			単-94号
				50	1,244	62,200	50	62,200	
廃棄物運搬	廃プラスチック		t	0	0	0			単-95号
				0.3	7,044	2,113	0.3	2,113	
廃棄物運搬	廃プラスチック		t	0	0	0			単-96号
				2	14,100	28,200	2	28,200	
処分費	廃プラスチック		t	0	0	0			単-97号
				3	64,490	193,470	3	193,470	
足場工			式	0		0			
				1		2,289,211	1	2,289,211	
単管足場			掛m2	0		0			内-29号
				600		2,289,211	600	2,289,211	
仮設工			式	1		601,844			
				1		5,214,530	1	4,612,686	
工事用道路工			式	0		0			
				1		428,853	1	428,853	
国道10号乗り入れ部設置			式	0		0			内-30号
				1		428,853	1	428,853	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止工		式	0 1		0 671,571				
汚濁防止フェンス ①	設置・撤去	m	0 20		0 348,959			内-31号	
汚濁防止フェンス ②	設置・撤去	m	0 20		0 322,612			内-32号	
防護施設工		式	0 1		0 2,256,995				
防音シート賃料		m2	0 783		0 2,256,995			内-33号	
交通管理工		式	1 1		601,844 1,857,111				
交通誘導警備員		人日	51 0		601,844 0			内-34号	
交通誘導警備員		人日	0 142		0 1,857,111			内-35号	
直接工事費		式	1 1		120,684,025 157,291,651				
共通仮設費		式	1 1		14,872,895 22,939,961				
共通仮設費		式	1 1		2,224,507 8,032,671				
技術管理費		式	1 1		1,113,513 6,066,577				

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1 0		57,792 0	-1	-57,792	内-36号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 84,656	1	84,656	内-37号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		1,055,721 1,055,721	0	0	内-38号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 4,434,000	1	4,434,000	内-39号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 14,500	1	14,500	内-40号	
施工調査費		式	0 1		0 281,300	1	281,300	内-41号	
土質等試験費		式	0 1		0 196,400	1	196,400	内-42号	
営繕費		式	0 1		0 663,000	1	663,000		
快適化		式	0 1		0 663,000	1	663,000	内-43号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		1,110,994 1,303,094	1	192,100		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		12,648,388 14,907,290	1	2,258,902		
純工事費		式	1 1		135,556,920 180,231,612	1	44,674,692		

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		39,300,283				
		式	1		46,644,285	1	7,344,002		
工事原価		式	1		174,857,203				
		式	1		254,125,572	1	79,268,369		
一般管理費等		式	1						
		式	1						
工事価格		式	1						
		式	1						
消費税相当額		式	1						
		式	1						
工事費計		式	1						
		式	1						

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門・樋管 (広津地区)		式	0 1		0 16,766,555				
河川土工		式	0 1		0 103,644				
盛土工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 103,644				
路体(築堤)盛土		m3	0 40	0 727	0 29,080			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 40	0 1,666	0 66,640			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 40	0 198.1	0 7,924			単-3号	
構造物補修工		式	0 1		0 5,588,230				
作業土工 (広津第一樋管)		式	0 1		0 564,677				
床掘り	土砂	m3	0 120		0 26,809			内-1号	
埋戻し	土砂	m3	0 100		0 167,907			内-2号	
基面整正		m2	0 20		0 8,190			内-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 120		0 152,220			内-4号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 120		0 13,747	120	13,747	内-5号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 110		0 20,874	110	20,874	内-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 110		0 174,930	110	174,930	内-7号	
作業土工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 561,024	1	561,024		
床掘り	土砂	m3	0 70		0 137,592	70	137,592	内-8号	
埋戻し	土砂	m3	0 50		0 181,548	50	181,548	内-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 70		0 140,256	70	140,256	内-10号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 70		0 8,388	70	8,388	内-11号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 50		0 9,940	50	9,940	内-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 50		0 83,300	50	83,300	内-13号	
函渠工 (広津第一樋管)		式	0 1		0 1,825,965	1	1,825,965		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	0 4		0 12,890	4	12,890	内-14号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0 5	0 17,060	0 85,300	5	85,300	単-4号	
コンクリート(間詰)	18-8-40(高炉)	m3	0 1	0 21,170	0 21,170	1	21,170	単-5号	
コンクリート(2次)	24-8-40(高炉)	m3	0 0.3	0 15,432	0 15,432	0.3	15,432	内-15号	
ヒューム管	外圧管1種 φ450	m	0 1	0 14,770	0 14,770	1	14,770	単-6号	
プレキャストボックス	内幅1m 内高1m	m	0 11	0 1,071,809	0 1,071,809	11	1,071,809	内-16号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.25	0 162,300	0 40,575	0.25	40,575	単-7号	
止水板	CF200×5	m	0 5	0 2,298	0 11,490	5	11,490	単-8号	
差し筋	D13 L=510	本	0 20	0 858.6	0 17,172	20	17,172	単-9号	
蓋	鋼製グレーチング蓋 T-25 B=850用	箇所	0 1	0 352,500	0 352,500	1	352,500	単-10号	
型枠	一般型枠	m2	0 21	0 141,897	0 141,897	21	141,897	内-17号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 10	0 40,960	0 40,960	10	40,960	内-18号	
函渠工(広津第二樋管)		式	0 1	0 1,883,036	0 1,883,036	1	1,883,036		

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	0 11		0 30,158			内-19号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0 17	0 17,060	0 290,020			単-11号	
コンクリート(間詰)	18-8-40(高炉)	m3	0 2		0 75,060			内-20号	
コンクリート(2次)	24-8-40(高炉)	m3	0 1		0 48,738			内-21号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.73	0 162,300	0 118,479			単-12号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 0.1	0 160,200	0 16,020			単-13号	
止水板	CF200×5	m	0 5	0 2,298	0 11,490			単-14号	
差し筋	D13 L=510	本	0 24	0 858.6	0 20,606			単-15号	
差し筋	D13 L=900	本	0 34	0 922.2	0 31,354			単-16号	
跳水防止版	縞鋼板 SUS304 t=6mm 1470×2000	枚	0 1	0 665,000	0 665,000			単-17号	
型枠	一般型枠	m2	0 55		0 371,635			内-22号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 50		0 187,252			内-23号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	0 4		0 17,224	4	17,224	内-24号	
翼壁工 (広津第一樋管)		式	0 1		0 119,805	1	119,805		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m ²	0 3		0 9,047	3	9,047	内-25号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m ³	0 2	0 17,060	0 34,120	2	34,120	単-18号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.12	0 162,300	0 19,476	0.12	19,476	単-19号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0 1	0 3,106	0 3,106	1	3,106	単-20号	
型枠	一般型枠	m ²	0 8		0 54,056	8	54,056	内-26号	
翼壁工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 633,723	1	633,723		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m ²	0 10		0 30,158	10	30,158	内-27号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m ³	0 8	0 17,060	0 136,480	8	136,480	単-21号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.4	0 162,300	0 64,920	0.4	64,920	単-22号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0 2	0 3,106	0 6,212	2	6,212	単-23号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート床版	t=190 T-25 1400×1340	枚	0 2	0 100,000	0 200,000	2	200,000	単-24号	
型枠	一般型枠	m2	0 29	0 195,953	0 195,953	29	195,953	内-28号	
法覆護岸工		式	0 1	0 1,556,751	0 1,556,751	1	1,556,751		
コンクリートブロック工(間知ブロック張) (広津第一樋管)		式	0 1	0 84,924	0 84,924	1	84,924		
間知ブロック張 (復旧)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	0 4	0 16,330	0 65,320	4	65,320	単-25号	
天端コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉)	m3	0 0.4	0 49,010	0 19,604	0.4	19,604	単-26号	
護岸付属物工 (広津第一樋管)		式	0 1	0 52,404	0 52,404	1	52,404		
平張コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉) t=150	m2	0 11	0 4,764	0 52,404	11	52,404	単-27号	
護岸付属物工 (広津第二樋管)		式	0 1	0 647,948	0 647,948	1	647,948		
平張コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉) t=150	m2	0 146	0 4,438	0 647,948	146	647,948	単-28号	
石積(張)工 (広津第二樋管)		式	0 1	0 771,475	0 771,475	1	771,475		

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石積(張)基礎 (復旧)	18-8-40(高炉) 底幅30cm 高さ35cm	m	0 5	0 5,905	0 29,525	5	29,525	単-29号	
石張 (復旧)	練石 玉石 φ200内外 遮水シート無	m2	0 58	0 7,514	0 435,812	58	435,812	単-30号	
石張 (復旧)	練石 玉石 φ200内外 遮水シート有	m2	0 17	0 170,969	0 170,969	17	170,969	内-29号	
胴込・裏込コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉)	m3	0 2	0 24,420	0 48,840	2	48,840	単-31号	
裏込材 (復旧)	再生クラッシュラン RC-40	m3	0 12	0 7,017	0 84,204	12	84,204	単-32号	
石材採取	玉石 φ200内外	m3	0 9	0 236.2	0 2,125	9	2,125	単-33号	
水路工		式	0 1		0 160,140	1	160,140		
集水柵工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 160,140	1	160,140		
現場打ち集水柵 (嵩上げ)	840×1030×500 18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 43,540	0 43,540	1	43,540	単-34号	
差し筋	D13 L=510	本	0 12	0 858.6	0 10,303	12	10,303	単-35号	
差し筋	D13 L=200	本	0 8	0 810.9	0 6,487	8	6,487	単-36号	
蓋	鋼製グレーチング蓋 T-2 840×1030用	枚	0 1	0 99,810	0 99,810	1	99,810	単-37号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付属物設置工		式	0 1		0 325,634	1			
付属物設置工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 37,960	1			
踏み台コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 10,190	0 10,190	1		単-38号	
ハットホール (嵩上げ)		箇所	0 1	0 27,770	0 27,770	1		単-39号	
階段工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 287,674	1			
現場打階段 (復旧)	18-8-40(高炉) 再生ク ャッション40~0	m2	0 17		0 287,674	17		内-30号	
構造物撤去工		式	0 1		0 7,008,649	1			
構造物取壊し工 (広津第一樋管)		式	0 1		0 3,180,070	1			
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以 下	m	0 3	0 1,052	0 3,156	3		単-40号	
コンクリート切断	高配筋構造物	m2	0 10		0 1,922,980	10		内-31号	
コンクリート切断	t=35cm タップルソー	m	0 4	0 19,870	0 79,480	4		単-41号	
コンクリートはつり	3cm以下	m2	0 2	0 4,395	0 8,790	2		単-42号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物		0	0	0			単-43号	
		m3	5	23,560	117,800	5	117,800		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		0	0	0			単-44号	
		m3	7	14,790	103,530	7	103,530		
上屋撤去			0		0			内-32号	
		箇所	1		819,460	1	819,460		
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]		0		0			内-33号	
		空m3	30		124,874	30	124,874		
構造物取壊し工 (広津第二樋管)			0		0				
		式	1		3,304,865	1	3,304,865		
コンクリート切断	高配筋構造物		0		0			内-34号	
		m ²	3		539,000	3	539,000		
コンクリート切断	t=35cm ダブルソー		0	0	0			単-45号	
		m	30	19,870	596,100	30	596,100		
コンクリート切断	t=35cm ウォールソー		0	0	0			単-46号	
		m	6	42,570	255,420	6	255,420		
コンクリートはつり	3cm以下		0	0	0			単-47号	
		m ²	9	4,395	39,555	9	39,555		
コンクリート取壊し	油圧セリ矢		0	0	0			単-48号	
		m ³	17	83,150	1,413,550	17	1,413,550		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		0	0	0			単-49号	
		m ³	28	14,790	414,120	28	414,120		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物		0	0	0			単-50号	
		m ³	2	23,560	47,120	2	47,120		

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工 (広津第一樋管)		式	0 1		0 522,143				
コンクリート積込・運搬	鉄筋構造物	m3	0 10	0 31,810	0 318,100			単-51号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 10	0 15,240	0 152,400			単-52号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 10	0 4,500	0 45,000			単-53号	
現場発生品運搬	鋼材	回	0 1	0 6,643	0 6,643			単-54号	
運搬処理工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 1,571				
現場発生品運搬	鋼材	回	0 1	0 1,571	0 1,571			単-55号	
仮設工		式	0 1		0 2,023,507				
工食用道路工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 258,964				
工食用道路		m3	0 40		0 117,936			内-35号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	0 88		0 141,028			内-36号	
土留・仮締切工 (広津第一樋管)		式	0 1		0 27,159				

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう		袋	0 3		0 25,194	3	25,194	内-37号	
土のう撤去		袋	0 3		0 1,965	3	1,965	内-38号	
土留・仮締切工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 1,344,290	1	1,344,290		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6.5m 平均鋼矢板引抜 長 0m	枚	0 12		0 1,064,444	12	1,064,444	内-39号	
H鋼杭	H250 H鋼長さ(杭長) 6 .5m H鋼平均打込長 6 .5m H型鋼平均引抜長 0m	本	0 2		0 171,207	2	171,207	内-40号	
土のう		袋	0 12		0 100,776	12	100,776	内-41号	
土のう撤去		袋	0 12		0 7,863	12	7,863	内-42号	
水替工 (広津第二樋管)		式	0 1		0 329,044	1	329,044		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水	日	0 26		0 329,044	26	329,044	内-43号	
交通管理工		式	0 1		0 64,050	1	64,050		
交通誘導警備員		人日	0 5		0 64,050	5	64,050	内-44号	

設計内訳書

工事名	令和3年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 (2回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	0 1		0 16,766,555	1	16,766,555		
共通仮設費		式	0 1		0 3,156,120	1	3,156,120		
共通仮設費		式	0 1		0 1,357,120	1	1,357,120		
運搬費		式	0 1		0 1,125,120	1	1,125,120		
重建設機械分解組立輸送費		回	0 1		0 912,000	1	912,000	内-45号	
仮設材運搬費		t	0 36		0 213,120	36	213,120	内-46号	
現場環境改善費(率計上)		式	0 1		0 232,000	1	232,000		
共通仮設費(率計上)		式	0 1		0 1,799,000	1	1,799,000		
純工事費		式	0 1		0 19,922,675	1	19,922,675		
現場管理費		式	0 1		0 7,327,000	1	7,327,000		
工事原価		式	0 1		0 27,249,675	1	27,249,675		

90/0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土
第 1号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		44	5,445	239,580			CB210510
		m 3	44	5,445	239,580	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		42	723.5	30,387			CB210510
		m 3	42	723.5	30,387	0	0	
合 計					248,699			
					0		-248,699	

0/60m3当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]]
 印刷日時：2022/02/14 17:41:03

路体(築堤)盛土

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	25	5,445	136,125	25	136,125	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	38	723.5	27,493	38	27,493	
合 計					0			
					163,618		163,618	
変更積算金額					0			
					150,728		150,728	円/m3

4,700/0m3あたり内訳書

土質改良

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		4,689	1,954	9,162,306			WB211720
		m ³	4,689	1,954	9,162,306	0	0	単一 98号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	227,500	227,500			WB211710
		台・回	1	227,500	227,500	0	0	単一 99号
合 計					8,650,102			
					0		-8,650,102	

0/3, 500m3当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

土質改良

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		0	0	0			WB211720
		m 3	3,461	1,954	6,762,794	3,461	6,762,794	単一 100号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0	0			WB211710
		台・回	1	227,500	227,500	1	227,500	単一 101号
合 計					0			
					6,990,294		6,990,294	
変更積算金額					0			
					6,439,617		6,439,617	円/m3

110/0m3当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		110	224.1	24,651			CB210030
		m3	110	224.1	24,651	0	0	
合計					22,709			
					0		-22,709	

0/140m3当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	140	224.1	31,374	140	31,374	
合 計					0			
					31,374		31,374	
変更積算金額					0			
					28,902		28,902	円/m3

80/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		80	2,610	208,800			CB210410
		m 3	80	2,610	208,800	0	0	
合 計					192,351			
					0		-192,351	

0/110m3当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

第 8号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	108	2,610	281,880	108	281,880	
合 計					0			
					281,880		281,880	
変更積算金額					0			
					259,673		259,673	円/m ³

4,698/0m2あたり内訳書

基面整正

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			4,698	409.5	1,923,831			CB210080
		m 2	4,698	409.5	1,923,831	0	0	
合 計					1,772,276			
					0		-1,772,276	

0/7,426m2あたり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	7,426	409.5	3,040,947	7,426	3,040,947	
合計					0			
					3,040,947		3,040,947	
変更積算金額					0			
					2,801,388		2,801,388	円/m ²

20/0m3当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m ³	22	452.6	9,957			CB210110
			22	452.6	9,957	0	0	
合計					9,172			
					0		-9,172	

0/20m3あたり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

第 12号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m3	19	1,438	27,322	19	27,322	CB210110
合計					27,322		27,322	
変更積算金額					25,167		25,167	円/m3

20/0m3当たり内訳書

第 13号内訳書 整地

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		22	114.9	2,527			CB210610
		m3	22	114.9	2,527	0	0	
合 計					2,327			
					0		-2,327	

0/20m3当たり内訳書

第 14号内訳書
整地

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	19	114.9	2,183	19	2,183	
合 計					0			
					2,183		2,183	
変更積算金額					0			
					2,010		2,010	円/m3

647/0m2当たり内訳書

第 15号内訳書 平ブロック張

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック各種 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し	m ²	647	11,230	7,265,810			CB226030
			647	11,230	7,265,810	0	0	
遮水シート設置	遮水シートB	m ²	81	2,935	237,735			WYB00016
			81	2,935	237,735	0	0	単- 102号
合 計					6,912,436			
					0		-6,912,436	

0/646m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

平ブロック張

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック各種 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し	m ²	0	0	0			CB226030
			646	11,230	7,254,580	646	7,254,580	
遮水シート設置	遮水シートB	m ²	0	0	0			WYB00023
			78	2,935	228,930	78	228,930	単一 103号
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240060
			19	35,740	679,060	19	679,060	
平ブロック据付調整		m ²	0	0	0			WYB00002
			646	655.2	423,259	646	423,259	単一 104号
合 計					0			
					8,585,829		8,585,829	
変更積算金額					0			
					7,909,460		7,909,460	円/m ²

8/0m3当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

第 17号内訳書 天端コンクリート (B)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		8	48,960	391,680			CB226180
		m 3	8	48,960	391,680	0	0	
コンクリート顔料	黒色		52	475	24,700			
		k g	52	475	24,700	0	0	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			8	1,980	15,840			
		m 3	8	1,980	15,840	0	0	
コンクリート洗い出し仕上げ			30	1,991	59,730			WYB00017
		m 2	30	1,991	59,730	0	0	単一 106号
合 計					453,195			
					0		-453,195	

0/7m3当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

第 18号内訳書 天端コンクリート (B)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226180
		m 3	7	48,960	342,720	7	342,720	
コンクリート顔料	黒色		0	0	0			
		k g	48	475	22,800	48	22,800	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			0	0	0			
		m 3	7	1,980	13,860	7	13,860	
コンクリート洗い出し仕上げ			0	0	0			WYB00024
		m 2	28	1,991	55,748	28	55,748	単一 107号
合 計					0			
					435,128		435,128	
変更積算金額					0			
					400,849		400,849	円/m3

35/0m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

現場打階段
第 19号内訳書 (3号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		25	1,585	39,625			CB221110
		m 2	25	1,585	39,625	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		10	29,600	296,000			CB240010
		m 3	10	29,600	296,000	0	0	
コンクリート顔料	黒色		67	475	31,825			
		k g	67	475	31,825	0	0	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費			10	1,980	19,800			
		m 3	10	1,980	19,800	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		37	7,406	274,022			CB240210
		m 2	37	7,406	274,022	0	0	
コンクリート洗い出し仕上げ			8	1,991	15,928			WYB00021
		m 2	8	1,991	15,928	0	0	単一 118号
合 計					623,852			
					0		-623,852	

0/36m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

現場打階段
第 20号内訳書 (3号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			26	1,585	41,210	26	41,210	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0	0	0			CB240010
			10	29,600	296,000	10	296,000	
コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0			
			69	475	32,775	69	32,775	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m ³	0	0	0			
			10	1,980	19,800	10	19,800	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			38	7,406	281,428	38	281,428	
コンクリート洗い出し仕上げ		m ²	0	0	0			WYB00033
			8	1,991	15,928	8	15,928	単一 119号
合 計					0			
					687,141		687,141	
変更積算金額					0			
					633,009		633,009	円/m ²

39m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:03

現場打階段
第 21号内訳書 (5号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		29	1,585	45,965			CB221110
		m 2	29	1,585	45,965	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		11	29,600	325,600			CB240010
		m 3	11	29,600	325,600	0	0	
コンクリート顔料	黒色		74	475	35,150			
		k g	74	475	35,150	0	0	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費			11	1,980	21,780			
		m 3	11	1,980	21,780	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		41	7,406	303,646			CB240210
		m 2	41	7,406	303,646	0	0	
コンクリート洗い出し仕上げ			9	1,991	17,919			WYB00013
		m 2	9	1,991	17,919	0	0	
合 計					690,972			
					690,972		0	

656/0m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:04

高水敷保護
第 22号内訳書 (1号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		656	1,585	1,039,760			CB221110
		m 2	656	1,585	1,039,760	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		229	16,330	3,739,570			CB240010
		m 3	229	16,330	3,739,570	0	0	
コンクリート顔料	黒色		1,583	475	751,925			
		k g	1,583	475	751,925	0	0	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費			229	1,980	453,420			
		m 3	229	1,980	453,420	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		32	8,180	261,760			CB240210
		m 2	32	8,180	261,760	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		93	1,907	177,351			CB224710
		m 2	93	1,907	177,351	0	0	
合 計					5,917,737			
					0		-5,917,737	

0/679m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:04

高水敷保護
第 23号内訳書 (1号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			679	1,585	1,076,215	679	1,076,215	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-12-25(高炉) 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	0	0	0			CB240010
			238	16,330	3,886,540	238	3,886,540	
コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0			
			1,760	475	836,000	1,760	836,000	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m ³	0	0	0			
			238	1,980	471,240	238	471,240	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			38	8,180	310,840	38	310,840	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0	0	0			CB224710
			72	1,907	137,304	72	137,304	
合 計					0			
					6,718,139		6,718,139	
変更積算金額					0			
					6,188,901		6,188,901	円/m ²

5,571/0m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:04

高水敷保護
第 24号内訳書 (2号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		5,569	1,423	7,924,687			CB221110
		m ²	5,569	1,423	7,924,687	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し		836	16,330	13,651,880			CB240010
		m ³	836	16,330	13,651,880	0	0	
コンクリート顔料	黒色		5,766	475	2,738,850			
		k g	5,766	475	2,738,850	0	0	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費			836	1,980	1,655,280			
		m ³	836	1,980	1,655,280	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		136	8,180	1,112,480			CB240210
		m ²	136	8,180	1,112,480	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		257	1,907	490,099			CB224710
		m ²	257	1,907	490,099	0	0	
合 計					25,401,129			
					0	-25,401,129		

0/6, 068m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:04

高水敷保護
第 25号内訳書 (2号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			6,068	1,423	8,634,764	6,068	8,634,764	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-12-25(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m ³	0	0	0			CB240010
			910	16,330	14,860,300	910	14,860,300	
コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0			
			6,736	475	3,199,600	6,736	3,199,600	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m ³	0	0	0			
			910	1,980	1,801,800	910	1,801,800	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			187	8,180	1,529,660	187	1,529,660	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0	0	0			CB224710
			247	1,907	471,029	247	471,029	
合 計					0			
					30,497,153		30,497,153	
変更積算金額					0			
					28,094,670		28,094,670	円/m ²

1,585/0m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:04]

高水敷保護
第 26号内訳書 (3号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1,585	1,585	2,512,225			CB221110
			1,585	1,585	2,512,225	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	555	16,330	9,063,150			CB240010
			555	16,330	9,063,150	0	0	
コンクリート顔料	黒色	k g	3,829	475	1,818,775			
			3,829	475	1,818,775	0	0	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m ³	555	1,980	1,098,900			
			555	1,980	1,098,900	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	77	8,180	629,860			CB240210
			77	8,180	629,860	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	190	1,907	362,330			CB224710
			190	1,907	362,330	0	0	
合 計					14,265,355			
					0		-14,265,355	

0/1, 602m2当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:04

高水敷保護
第 27号内訳書 (3号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			1,602	1,585	2,539,170	1,602	2,539,170	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-12-25(高炉) 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	0	0	0			CB240010
			561	16,330	9,161,130	561	9,161,130	
コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0			
			4,148	475	1,970,300	4,148	1,970,300	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m ³	0	0	0			
			561	1,980	1,110,780	561	1,110,780	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			98	8,180	801,640	98	801,640	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0	0	0			CB224710
			159	1,907	303,213	159	303,213	
合 計					0			
					15,886,233		15,886,233	
変更積算金額					0			
					14,634,758		14,634,758	円/m ²

302/0m2当たり内訳書

第 28号内訳書 坂路
 (4号)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		122	743.5	90,707			CB410030
		m 2	122	743.5	90,707	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		302	1,703	514,306			CB410260
		m 2	302	1,703	514,306	0	0	
合 計					557,351			
					0		-557,351	

0/600掛m2当たり内訳書

第 29号内訳書
単管足場

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 既設護岸取付アンカ設置		0	0	0			WYB00047
		掛m2	602	4,128	2,485,056	602	2,485,056	単一 134号
合 計					0			
					2,485,056		2,485,056	
変更積算金額					0			
					2,289,211		2,289,211	円/掛m2

一式当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:04]

国道10号乗り入れ部設置

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(支障物撤去工)								
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	0	0	0			WB810610
			7	2,404	16,828	7	16,828	単一 135号
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	0	0	0			WB810770
			7	866.3	6,064	7	6,064	単一 136号
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	0	0	0			CB422540
			7	1,201	8,407	7	8,407	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	0	0	0			WB812190
			1	18,070	18,070	1	18,070	単一 137号
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 静電粉体塗装 (白色)	基	0	0	0			WB812110
			1	31,190	31,190	1	31,190	単一 138号
車止めポスト撤去		本	0	0	0			WYB00041
			1	2,048	2,048	1	2,048	単一 139号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0	0	0			CB430510
			13	551.5	7,169	13	7,169	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	0	0	0			CB430310
			21	4,323	90,783	21	90,783	
殻運搬	アスファルト舗装版 人力積込 DID無 3.0km以下	m ³	0	0	0			WYB00042
			1	3,551	3,551	1	3,551	単一 140号
処分費 (m ³)		m ³	0	0	0			WB020051
			1	3,525	3,525	1	3,525	単一 141号
(工事用道路舗装工)								

一式当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]
印刷日時：2022/02/14 17:41:04

国道10号乗り入れ部設置

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		0	0	0			CB210100
		m 3	11	2,232	24,552	11	24,552	
土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	11	4,237	46,607	11	46,607	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	11	116.5	1,281	11	1,281	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410031
		m 2	13	893	11,609	13	11,609	
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用		0	0	0			CB410041
		m 2	21	930.9	19,548	21	19,548	
基層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410241
		m 2	21	2,322	48,762	21	48,762	
中間層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0			CB410251
		m 2	21	2,241	47,061	21	47,061	
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0			CB410261
		m 2	21	2,277	47,817	21	47,817	
表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410261
		m 2	13	2,358	30,654	13	30,654	
合計					0			
					465,526		465,526	
変更積算金額					0			
					428,853		428,853	円/式

0/20m当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:04

第 31号内訳書 汚濁防止フェンス
①

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	18,940	378,800	20	378,800	単一 142号
合 計					0			
					378,800		378,800	
変更積算金額					0			
					348,959		348,959	円/m

0/20m当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:04

第 32号内訳書 汚濁防止フェンス
②

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	17,510	350,200	20	350,200	単一 143号
合 計					0			
					350,200		350,200	
変更積算金額					0			
					322,612		322,612	円/m

0/783m2当たり内訳書

防音シート賃料
第 33号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音シート賃料	賃料期間7ヶ月		0		0			WYB00001
		式	1		2,450,000	1	2,450,000	単一 144号
合 計					0			
					2,450,000		2,450,000	
変更積算金額					0			
					2,256,995		2,256,995	円/m2

51/0人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			51	12,810	653,310			WB010212
		人日	51	12,810	653,310	0	0	単一 145号
					601,844			
合計					0		-601,844	

0/142人日当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:04]

交通誘導警備員

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	110	14,600	1,606,000	110	1,606,000	単－ 146号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	32	12,810	409,920	32	409,920	単－ 147号
合計					0			
					2,015,920		2,015,920	
変更積算金額					0			
					1,857,111		1,857,111	円／人日

一式当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:04]

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 12338m3	式	1		44,242			WB010400
			1		44,242	0	0	単一 148号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 4134m3	式	1		13,199			WB010420
			1		13,199	0	0	単一 149号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 32m2	式	1		250			WB010440
			1		250	0	0	単一 150号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 975m2	式	1		5,044			WB010440
			1		5,044	0	0	単一 151号
合 計					57,792			
					0		-57,792	

一式当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:04]

保守管理(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し		0		0			WB010400
	10,000m3以上50,000m3未満 20161m3	式	1		72,273	1	72,273	単一 152号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 4146m3		0		0			WB010420
		式	1		13,250	1	13,250	単一 153号
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 163m2		0		0			WB010440
		式	1		1,330	1	1,330	単一 154号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 975m2		0		0			WB010440
		式	1		5,044	1	5,044	単一 155号
合 計					0			
					91,897		91,897	
変更積算金額					0			
					84,656		84,656	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 156号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 157号
合 計					1,055,721			
					1,055,721		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4434千円		0		0			WB010610
		式	1		4,434,000	1	4,434,000	単一 158号
合 計					0			
					4,434,000		4,434,000	
変更積算金額					0			
					4,434,000		4,434,000	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 40号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査(技術員0.5人)			0		0			
		式	1		14,500	1	14,500	
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:05]

施工調査費

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査(技術員2.6人)	土の敷均し締固め工 (ICT)		0		0			
		式	1		75,400	1	75,400	
施工合理化調査(技術員3.2人)	法面整形工 (ICT)		0		0			
		式	1		92,800	1	92,800	
施工合理化調査(技術員3.9人)	コンクリートブロック積工		0		0			
		式	1		113,100	1	113,100	
合 計					0			
					281,300		281,300	
変更積算金額					0			
					281,300		281,300	円/式

一式当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

土質等試験費

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費	溶出試験 27項目		0		0			
		式	1		196,400	1	196,400	
合計					0			
					196,400		196,400	
変更積算金額					0			
					196,400		196,400	円/式

一式当たり内訳書

[福岡県築上郡上毛町大字下唐原地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:05]

第 43号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	設置期間6.5ヶ月		0	0	0			WYB00039
		基	2	331,500	663,000	2	663,000	単一 159号
合計					0			
					663,000		663,000	
変更積算金額					0			
					663,000		663,000	円/式

0/120m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	118	227.2	26,809	118	26,809	
合 計					0			
					26,809		26,809	

0/100m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	97	1,731	167,907	97	167,907	
合 計					0			
					167,907		167,907	

0/20m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先

印刷日時：2022/02/14 17:41:05]

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	20	409.5	8,190	20	8,190	
合 計					0			
					8,190		8,190	

0/120m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:05]

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	0 118	0 1,290	0 152,220			CB210110
合 計					0 152,220	118	152,220	

0/120m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

整地

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	118	116.5	13,747	118	13,747	
合 計					0			
					13,747		13,747	

0/110m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	105	198.8	20,874	105	20,874	
合 計					0			
					20,874		20,874	

0/110m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m3	0	0	0			CB210110
			105	1,666	174,930	105	174,930	
合 計					0			
					174,930		174,930	

0/70m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	72	1,911	137,592	72	137,592	
合 計					0			
					137,592		137,592	

0/50m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	54	3,362	181,548	54	181,548	
合 計					0			
					181,548		181,548	

0/70m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下	m 3	0 72	0 1,948	0 140,256			CB210110
合 計					0 140,256			

0/70m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:05]

第 11号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	72	116.5	8,388	72	8,388	
合 計					0			
					8,388		8,388	

0/50m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m3	50	198.8	9,940	50	9,940	
合 計					0			
					9,940		9,940	

0/50m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

第 13号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m ³	0 50	0 1,666	0 83,300			CB210110
合計					0 83,300	50	83,300	

0/4m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 14号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.4	26,020	10,408	0.4	10,408	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.6	4,138	2,482	0.6	2,482	CB240210
合 計					0 12,890		12,890	

0/0.3m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

第 15号内訳書
 コンクリート (2次)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	26,520	7,956	0.3	7,956	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.9	7,406	6,665	0.9	6,665	CB240210
箱抜き	各種 全ての費用	m	0.2	4,058	811	0.2	811	CB420860
合計					15,432		15,432	

0/11m当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

プレキャストボックス

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	1000×1000×2000		0	0	0			WYB00008
		m	8	10,410	83,280	8	83,280	単一 56号
ボックスカルバート	1000×1000×1500 止水板特殊加工品		0	0	0			WYB00026
		m	2	16,300	32,600	2	32,600	単一 57号
ボックスカルバート	1000×1000×(1196/1287)		0	0	0			WYB00027
		m	1	16,300	16,300	1	16,300	単一 58号
緊張	PC鋼棒 B種1号 φ13用 固定金具設置含む		0	0	0			WYB00001
		m	24	1,753	42,072	24	42,072	単一 59号
緊張	PCより線 φ12.7用 固定金具設置含む		0	0	0			WYB00020
		m	14	1,753	24,542	14	24,542	単一 60号
ボックスカルバート	1000×1000×2000		0	0	0			
		個	4	113,000	452,000	4	452,000	
ボックスカルバート	1000×1000×1500 止水板特殊加工品		0	0	0			
		個	1	257,000	257,000	1	257,000	
ボックスカルバート	1000×1000×(1196/1287)		0	0	0			
		個	1	126,673	126,673	1	126,673	
PC鋼棒	B種1号 径13.0 アンボント加算有		0	0	0			
		k g	24	738	17,712	24	17,712	
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7 アンボント加算有		0	0	0			
		k g	14	533	7,462	14	7,462	
定着装置	PC棒鋼(後付用) φ13用		0	0	0			
		組	4	522	2,088	4	2,088	
定着装置	PC鋼より線 φ12.7用		0	0	0			
		組	4	2,520	10,080	4	10,080	

0/11m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0 1,071,809		1,071,809	

0/21m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]
印刷日時：2022/02/14 17:41:05]

第 17号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m ²	21	6,757	141,897	21	141,897	
合 計					0			
					141,897		141,897	

0/10掛m2当たり内訳書

第 18号内訳書 足場

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	10	4,096	40,960	10	40,960	単一 64号
合 計					0			
					40,960		40,960	

0/11m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

均シコンクリート

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 1	0 26,020	0 26,020			CB240010
型枠	一般型枠 均シコンクリート	m 2	0 1	0 4,138	0 4,138			CB240210
合 計					0 30,158			

0/2m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

第 20号内訳書
 コンクリート
 (間詰)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			2	21,170	42,340	2	42,340	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			4	8,180	32,720	4	32,720	
合 計					0			
					75,060		75,060	

0/1m3あたり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:05]

第 21号内訳書
コンクリート (2次)

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			1	26,520	26,520	1	26,520	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0			CB240210
			3	7,406	22,218	3	22,218	
合 計					0			
					48,738		48,738	

0/55m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

型枠
第 22号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	0	0	0			CB240410
			55	6,757	371,635	55	371,635	
合 計					0			
					371,635		371,635	

0/50掛m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

足場

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	40	4,096	163,840	40	163,840	単一 64号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	6	3,902	23,412	6	23,412	単一 67号
合 計					0			
					187,252		187,252	

0/4空m3あたり内訳書

支保
第 24号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ハイブリット支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0			WB252210
		空m3	4	4,306	17,224	4	17,224	単一 68号
合 計					0			
					17,224		17,224	

0/3m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:05

均シコンクリート
第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 0.3	0 26,020	0 7,806			CB240010
型枠	一般型枠 均シコンクリート	m 2	0 0.3	0 4,138	0 1,241			CB240210
合 計					0 9,047			

0/8m2当たり内訳書

型枠
第 26号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	8	6,757	54,056	8	54,056	CB240410
合計					54,056		54,056	

0/10m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]
印刷日時：2022/02/14 17:41:05

均しコンクリート
第 27号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			1	26,020	26,020	1	26,020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0	0	0			CB240210
			1	4,138	4,138	1	4,138	
合 計					0			
					30,158		30,158	

0/29m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:05]

型枠
第 28号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	29	6,757	195,953	29	195,953	CB240410
合 計					195,953		195,953	

0/17m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:06

第 29号内訳書 石張 (復旧)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積(張)	張工 練石 玉石		0	0	0			CB221830
		m 2	17	7,514	127,738	17	127,738	
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		0	0	0			CB226130
		m 2	17	2,543	43,231	17	43,231	
合 計					0			
					170,969		170,969	

0/17m2当たり内訳書

現場打階段
第 30号内訳書 (復旧)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			18	1,588	28,584	18	28,584	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0	0	0			CB240010
			5	29,600	148,000	5	148,000	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			15	7,406	111,090	15	111,090	
合 計					0			
					287,674		287,674	

0/10m2当たり内訳書

第 31号内訳書
 コンクリート切断

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断	ワイヤー		0	0	0			WYB00005
		m 2	10	163,100	1,631,000	10	1,631,000	単一 72号
ワイヤーソーパイロット穴	φ50		0	0	0			WYB00009
		m	2	24,850	49,700	2	49,700	単一 73号
吊り上げ用ワイヤー通し穴	φ150		0	0	0			WYB00010
		m	6	40,380	242,280	6	242,280	単一 74号
合 計					0			
					1,922,980		1,922,980	

0/1箇所当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先

印刷日時：2022/02/14 17:41:06

上屋撤去

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上屋取壊し	広津第一種管		0	0	0			WYB00048
		箇所	1	718,200	718,200	1	718,200	単一 78号
運搬	広津第一種管 L=10.8km		0	0	0			WYB00050
		t	2	16,380	32,760	2	32,760	単一 79号
処分費 (t)	混合廃棄物		0	0	0			WYB00051
		t	0.7	60,000	42,000	0.7	42,000	単一 80号
処分費 (t)	廃プラスチック		0	0	0			WYB00052
		t	0.03	50,000	1,500	0.03	1,500	単一 81号
処分費 (t)	陶磁器くず		0	0	0			WYB00053
		t	1	25,000	25,000	1	25,000	単一 82号
合 計					0			
					819,460		819,460	

0/30空m3あたり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:06]

支保
第 33号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	ハイブサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0			WB252210
		空m3	29	4,306	124,874	29	124,874	単一 83号
合 計					0			
					124,874		124,874	

0/3m2当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先

印刷日時：2022/02/14 17:41:06

コンクリート切断

第 34号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断	ワイヤー		0	0	0			WYB00025
		m ²	3	163,100	489,300	3	489,300	単一 84号
ワイヤーソーパイロット穴	φ50		0	0	0			WYB00009
		m	2	24,850	49,700	2	49,700	単一 73号
合 計					0			
					539,000		539,000	

0/40m3当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先
印刷日時：2022/02/14 17:41:06]

工事用道路
第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m ³	42	1,077	45,234	42	45,234	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	42	1,731	72,702	42	72,702	
合 計					0			
					117,936		117,936	

0/88m2当たり内訳書

敷鉄板

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	88	356.8	31,398	88	31,398	単一 90号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 130日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	19	5,770	109,630	19	109,630	単一 91号
合 計					0			
					141,028		141,028	

0/3袋当たり内訳書

土のう

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	3	1,374	4,122	3	4,122	単一 92号
大型土のう積込み・運搬			0	0	0			WYB00006
		袋	3	7,024	21,072	3	21,072	単一 93号
合 計					0			
					25,194		25,194	

0/3袋当たり内訳書

土のう撤去

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	3	655. 3	1, 965	3	1, 965	単一 94号
合 計					0			
					1, 965		1, 965	

0/12枚当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先

印刷日時：2022/02/14 17:41:06

鋼矢板

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下 50 ≤ Nmax < 100	枚	0	0	0			WB250220
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	0	0	0	12	395,280	単一 95号
			12	4,767	57,204	12	57,204	単一 96号
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 有 鋼矢板III型 78日	t	0	0	0	0.4	50,760	WB250040
			0.4	126,900	50,760	0.4	50,760	単一 97号
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を埋設)	鋼矢板III型 78日	t	0	0	0	4	561,200	WB250050
			4	140,300	561,200	4	561,200	単一 98号
合計					0			
					1,064,444		1,064,444	

0/2本当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先

印刷日時：2022/02/14 17:41:06

H鋼杭

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WJ併用パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し H250 9m以下 50 ≤ Nmax < 100	本	0	0	0			WB250230
ガス切断	H形鋼250×250		2	35,010	70,020	2	70,020	単一 99号
		箇所	2	3,666	7,332	2	7,332	単一 100号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 有 H形鋼250型 78日	t	0	0	0			WB250040
			0.1	85,890	8,589	0.1	8,589	単一 101号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を埋設）	H形鋼250型 78日	t	0	0	0			WB250050
			0.9	94,740	85,266	0.9	85,266	単一 102号
合 計					0			
					171,207		171,207	

0/12袋当たり内訳書

土のう

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	12	1,374	16,488	12	16,488	単一 92号
大型土のう積み込み・運搬			0	0	0			WYB00022
		袋	12	7,024	84,288	12	84,288	単一 103号
合 計					0			
					100,776		100,776	

0/12袋当たり内訳書

土のう撤去

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	12	655.3	7,863	12	7,863	単一 94号
合 計					0			
					7,863		7,863	

0/26日当たり内訳書

[福岡県築上郡吉富町広津地先]

印刷日時：2022/02/14 17:41:06

ポンプ排水

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	78,300	78,300	1	78,300	単一 104号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	26	9,644	250,744	26	250,744	単一 105号
合 計					0			
					329,044		329,044	

0/5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	5	12,810	64,050	5	64,050	単一 106号
合 計					0			
					64,050		64,050	

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 45号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	912,000	912,000	1	912,000	WB010350 単一 107号
合 計					0			
					912,000		912,000	

0/36tあたり内訳書

仮設材運搬費

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	36	4,420	159,120	36	159,120	単一 108号
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0			WB010030
		t	36	1,500	54,000	36	54,000	単一 109号
合 計					0			
					213,120		213,120	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	266.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	289	289	CB210120	
			m 3	1	289	289		
	計					289		
	単価					289	円/m3	
						289		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	416.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	452.6	452.6	CB210110	
			m 3	1	452.6	452.6		
	計					452.6		
	単価					452.6	円/m3	
						452.6		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	346.2	346.2		
	計					0		
						346.2		
	単価					0		
						346.2	円/m3	
変更積算単価						318.9	円/m3	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,438	1,438		
	計					0		
						1,438		
	単価					0		
						1,438	円/m3	
変更積算単価						1,325	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
	計			1	1,651	1,651			
	単価					0			
	変更積算単価					1,651	円/m3		
						0			
						1,521	円/m3		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	105.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		1	114.9	114.9	CB210610		
	計		m3	1	114.9	114.9			
	単価					114.9			
						114.9	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	残土等処分			0	0	0	CB210560		
			m 3	1	1,350	1,350			
	計					0			
						1,350			
	単価					0			
						1,350	円/m3		
	変更積算単価								
						1,244	円/m3		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,324	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,438	1,438	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,438	1,438			
	計					1,438			
						1,438			
	単価					1,438			
						1,438	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	180.5
						1		180.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	196	196	CB210020	
			m3	1	196	196		
計						196		
単価						196	円/m3	
						196		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	223.4
						1		223.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し		1	242.6	242.6	CB210570	
			m3	1	242.6	242.6		
計						242.6		
単価						242.6	円/m3	
						242.6		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,324
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下			1	1,438	1,438	CB210110
			m3		1	1,438	1,438	
	計						1,438	
	単価						1,438	
							1,438	円/m3

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	180.5
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			1	196	196	CB210020
			m3		1	196	196	
	計						196	
	単価						196	
							196	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	748.2	
						1		748.2	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			1	812.2	812.2	CB220070	
			m 2		1	812.2	812.2		
計							812.2		
単価							812.2	円/m2	
							812.2		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	473.9	
						1		473.9	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			1	514.5	514.5	CB220070	
			m 2		1	514.5	514.5		
計							514.5		
単価							514.5	円/m2	
							514.5		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	石礫ふるい分け		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	198.8	198.8			
計						0			
						198.8			
単価						0			
						198.8	円/m3		
変更積算単価						183.2	円/m3		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	236.9	236.9			
計						0			
						236.9			
単価						0			
						236.9	円/m3		
変更積算単価						218.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	457.9	457.9			
計						0			
単価						457.9	円/m3		
変更積算単価						421.8	円/m3		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	残土等処分	石礫	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分				0	0	0	CB210560		
			m3	1	650	650			
計						0			
単価						650	円/m3		
変更積算単価						598.7	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	16,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	1	17,380	17,380	CB226020		
計					17,380			
単価					17,380			
					17,380	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m 2	1	17,380	17,380		CB226020
	コンクリート顔料	黒色	k g	1.3	475	617.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	0.19	1,980	376.2		
	計					0		
	単価					18,380	円/m2	
	変更積算単価					16,930	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
	計					1,907		
	単価					1,907		
						1,907	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	天端コンクリート (C)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	48,960	48,960		CB226180
			m 3	1	48,960	48,960		
	コンクリート顔料	黒色		6.9	475	3,277.5		
			k g	6.9	475	3,277.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費			1	1,980	1,980		
			m 3	1	1,980	1,980		
	計					54,217.5		
						54,217.5		
	単価					54,220		
						54,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック基礎 (C)	18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 35 c m	m	10	7,589	75,890	
				10	7,589	75,890	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.2	63,420	76,104	CB226170
	コンクリート顔料	黒色	k g	8.2	475	3,895	
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	1.2	1,980	2,376	
	計					82,375	
	単価					8,238	円/m
						8,238	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-24号	コンクリートブロック基礎 (C)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 35cm	m			0	0
						10	7,012
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0	0	0	CB226170
				1.2	63,420	76,104	
	計					0	
	単価					76,104	
						0	
	変更積算単価					7,611	円/m
						7,012	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック基礎 (D)	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	m			10	5,883
						10	5,883
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.93	63,420	58,980.6	CB226170
	コンクリート顔料	黒色	k g	6.4	475	3,040	
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	0.93	1,980	1,841.4	
	計					63,862	
	単価					6,387	
						6,387	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	平ブロック張	控え100 粗面 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	9,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m2	1	10,300	10,300		CB226030
	計					10,300		
	単価					10,300		
						10,300	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	平ブロック張	控え100 粗面 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	10,300	10,300		CB226030
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	0.03	35,740	1,072.2		CB240060
平ブロック据付調整			m 2	1	655.2	655.2		WYB00040 単一 105号
計						0		
単価						12,027.4		
変更積算単価						0	12,030	円/m2
							11,080	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青纖維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
	計					1,907		
	単価					1,907		
						1,907	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (F)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 一般養生		1	48,960	48,960		CB226180
			m 3	1	48,960	48,960		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料	黒色		6.9	475	3,277.5		
			k g	6.9	475	3,277.5		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料投入及び洗浄費			1	1,980	1,980		
			m 3	1	1,980	1,980		
	計					54,217.5		
						54,217.5		
	単価					54,220		
						54,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	横帯コンクリート (タイ74)	幅 30 c m 高さ 24 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.17	26,040	4,426.8	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		1.2	475	570	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m ³		0.17	1,980	336.6	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		1.3	7,406	9,627.8	CB240210
コンクリート洗い出し仕上げ			m ²		0.13	1,991	258.83	WYB00018
計							15,220.03	
単価							15,230	
							15,230	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	横帯コンクリート (タイφ6)	幅 30 c m 高さ 43 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	19,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.24	26,040	6,249.6	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		1.6	475	760	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3		0.24	1,980	475.2	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		1.8	7,406	13,330.8	CB240210
コンクリート洗い出し仕上げ			m 2		0.23	1,991	457.93	WYB00014
計							21,273.53	
単価							21,280	
							21,280	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	横帯コンクリート (タイ°8)	幅 30 c m 高さ 200 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	33,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		m ³		0.39	29,600	11,544	CB240010
コンクリート顔料	黒色		k g		2.7	475	1,282.5	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m ³		0.39	1,980	772.2	
型枠	一般型枠 小型構造物		m ²		2.6	7,406	19,255.6	CB240210
コンクリート洗い出し仕上げ			m ²		1.9	1,991	3,782.9	WYB00004
計							36,637.2	
単価							36,640	
							36,640	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	横帯コンクリート (タイ°9)	幅 30 c m 高さ 47 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	0.25	26,040	6,510		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	コンクリート洗い出し仕上げ		m 2	1.9	7,406	14,071.4		
			m 2	0	0	0		WYB00025
				0.26	1,991	517.66		単- 111号
	計					0		
	単価					22,401.56		
	変更積算単価					0		
						22,410		円/箇所
						20,640		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	横帯コンクリート (タイφ10)	幅 30 c m 高さ 32 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	0.2	26,040	5,208		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	コンクリート洗い出し仕上げ		m 2	1.5	7,406	11,109		
			m 2	0	0	0		WYB00027
				0.17	1,991	338.47		単- 112号
	計					0		
	単価					17,716.47		
	変更積算単価					0		
						17,720		円/箇所
						16,330		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	横帯コンクリート (タイ7 11)	幅 30 c m 高さ 212 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	0.41	29,600	12,136		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0		CB240210
	コンクリート洗い出し仕上げ		m ²	2.8	7,406	20,736.8		
			m ²	0	0	0		WYB00026
	計			2	1,991	3,982		単- 113号
	単価					0		
	変更積算単価					38,996.6		
						0		
						39,000		円/箇所
						35,930		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	小口止 (ﾀｲﾌﾟ4)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 215 c m	単位	箇所	数量	1	単価	39,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		0.46	29,600	13,616	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		3.2	475	1,520	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m ³		0.46	1,980	910.8	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		3.1	7,406	22,958.6	CB240210
コンクリート洗い出し仕上げ			m ²		2	1,991	3,982	WYB00006
計							42,987.4	
単価							42,990	
							42,990	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	小口止 (ﾀｲﾌﾟ6)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 451 c m	単位	箇所	数量	1	単価	148,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		1.8	29,600	53,280	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		12.4	475	5,890	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m ³		1.8	1,980	3,564	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		12.2	7,406	90,353.2	CB240210
コンクリート洗い出し仕上げ			m ²		4.3	1,991	8,561.3	WYB00019
計							161,648.5	
単価							161,700	
							161,700	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	小口止 (ﾀｲﾌﾟ6)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 451 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		0	0		CB240010
		コンクリート			1.8	29,600	53,280	
		コンクリート顔料			0	0	0	
		コンクリート顔料投入及び洗浄費			0	0	0	
		型枠			0	0	0	CB240210
		一般型枠 小型構造物			12.4	475	5,890	
		コンクリート洗い出し仕上げ			0	0	0	WYB00028
					1.8	1,980	3,564	
					12.2	7,406	90,353.2	
					4.5	1,991	8,959.5	単- 116号
		計					0	
		単価					162,046.7	
		変更積算単価					0	
							162,100	円/箇所
							149,400	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	石張	練石 玉石 控え300	単位	m2	数量	1	単価	6,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積(張)	張工 練石 玉石		1	7,475	7,475	CB221830	
			m 2	1	7,475	7,475		
	計					7,475		
	単価					7,475	円/m2	
						7,475		

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3		1	27,323
						1	27,323
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-40(高炉)		1	24,400	24,400	CB221840
			m 3	1	24,400	24,400	
	コンクリート顔料	黒色		6.9	475	3,277.5	
			k g	6.9	475	3,277.5	
	コンクリート顔料投入及び洗浄費			1	1,980	1,980	
			m 3	1	1,980	1,980	
	計					29,657.5	
						29,657.5	
	単価					29,660	
						29,660	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,446
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材 (クラッシュラン)	張工 再生クラッシュラン RC-40		1	6,998	6,998	CB221850		
		m 3	1	6,998	6,998			
計					6,998			
単価					6,998	円/m3		
					6,998			

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (C)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 一般養生		1	48,960	48,960	CB226180	
			m 3	1	48,960	48,960		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料	黒色		6.9	475	3,277.5		
			k g	6.9	475	3,277.5		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料投入及び洗浄費			1	1,980	1,980		
			m 3	1	1,980	1,980		
	計					54,217.5		
						54,217.5		
	単価					54,220		
						54,220	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
	計					1,907		
	単価					1,907	円/m2	
						1,907		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	石材採取	玉石 φ300内外	単位	m3	数量	1	単価	2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	233.6	233.6	CB210020	
			m 3	1	233.6	233.6		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		1	2,024	2,024	CB210110	
			m 3	1	2,024	2,024		
	計					2,257.6		
	単価					2,258	円/m3	
						2,258		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	石材採取	玉石 φ300内外	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	0	0	0		CB210020
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	233.6	233.6		
	計					0		
	単価					633		
	変更積算単価					0	633	円/m3
							583.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,343
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工			1	1,458	1,458	WYB00005		
		m 2	1	1,458	1,458	単- 117号		
計					1,458			
単価					1,458			
					1,458	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	10,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クランパン 40~0 全ての費用	m ²	6	1,423	8,538	CB221110	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.5	26,040	39,060	CB240010	
	コンクリート顔料	黒色	k g	10	475	4,750		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	1.5	1,980	2,970		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	8.2	7,406	60,729.2	CB240210	
	計					116,047.2		
	単価					11,610		
						11,610	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	基礎コンクリート (2)	18-8-40(高炉) 底幅 40cm 高さ 40cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	6	1,423	8,538		CB221110
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.5	26,040	39,060		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	8.2	7,406	60,729.2		CB240210
計						0		
単価						10,840	円/m	
変更積算単価						9,984	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	小口止コンクリート (1号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	28,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	0.38	26,040	9,895.2	CB240010	
コンクリート顔料	黒色		k g	2.6	475	1,235		
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3	0.38	1,980	752.4		
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	2.5	7,406	18,515	CB240210	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m 2	0.35	1,907	667.45	CB224710	
計						31,065.05		
単価						31,070		
						31,070	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	小口止コンクリート (1号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	0.34	26,040	8,853.6		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	2.3	7,406	17,033.8		
			m ²	0.2	1,907	381.4		
	計					0		
	単価					28,082		
	変更積算単価					0		
						28,090		円/箇所
						25,880		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	小口止コンクリート (2号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	97,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		1.3	26,040	33,852	CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g		9	475	4,275	
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3		1.3	1,980	2,574	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		8.7	7,406	64,432.2	CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2		0.35	1,907	667.45	CB224710
	計						105,800.65	
	単価						105,900	
							105,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	小口止コンクリート (2号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	1.3	26,040	33,852		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	8.5	7,406	62,951		CB224710
			m 2	0.2	1,907	381.4		
	計					0		
	単価					103,938.4		
	変更積算単価					0		
						104,000	円/箇所	
						95,840	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	小口止コンクリート (3号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	253, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		3.4	26,040	88,536	CB240010
	コンクリート 顔料	黒色	k g		23.2	475	11,020	
	コンクリート 顔料投入及び洗浄費		m ³		3.4	1,980	6,732	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		22.6	7,406	167,375.6	CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²		0.59	1,907	1,125.13	CB224710
	計						274,788.73	
	単価						274,800	
							274,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	小口止コンクリート (3号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	3.4	26,040	88,536		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	22.9	7,406	169,597.4		CB224710
			m ²	0.59	1,907	1,125.13		
	計					0		
	単価					277,153.03		
	変更積算単価					0		
						277,200	円/箇所	
						255,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	小口止コンクリート (4号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	44,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.58	26,040	15,103.2	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		4	475	1,900	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3		0.58	1,980	1,148.4	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		4.1	7,406	30,364.6	CB240210
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2		0.15	1,907	286.05	CB224710
計							48,802.25	
単価							48,810	
							48,810	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	小口止コンクリート (4号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	0.5	26,040	13,020		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0		CB240210
	計					990		
	単価					41,546		
	変更積算単価					0	41,550	円/箇所
						38,280		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	小口止コンクリート (5号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	1	単価	183,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	2.4	26,040	62,496	CB240010	
コンクリート顔料	黒色		k g	16.8	475	7,980		
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3	2.4	1,980	4,752		
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	16.6	7,406	122,939.6	CB240210	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m 2	0.47	1,907	896.29	CB224710	
計						199,063.89		
単価						199,100		
						199,100	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	小口止コンクリート (5号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	0	0	0		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0		CB224710
	計					0		
	単価					198, 113. 52		
	変更積算単価					0		
						198, 200		円/箇所
						182, 600		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	小口止コンクリート (6号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	1	単価	211,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.8	26,040	72,912	CB240010	
	コンクリート顔料	黒色	k g	19.5	475	9,262.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	2.8	1,980	5,544		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	19.1	7,406	141,454.6	CB240210	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.47	1,907	896.29	CB224710	
	計					230,069.39		
	単価					230,100		
						230,100	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	小口止コンクリート (6号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	2.8	26,040	72,912		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	19.1	7,406	141,454.6		CB224710
			m 2	0.48	1,907	915.36		
	計					0		
	単価					229,993.46		
	変更積算単価					0		
						230,000	円/箇所	
						212,000	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	小口止コンクリート (7号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	1	単価	223,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3	26,040	78,120		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	20.5	475	9,737.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	3	1,980	5,940		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	20	7,406	148,120		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.47	1,907	896.29		CB224710
	計					242,813.79		
	単価					242,900		
						242,900		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	小口止コンクリート (7号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	2.9	26,040	75,516		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	20	7,406	148,120		
			m 2	0.48	1,907	915.36		
	計					0		
	単価					239,935.86		
	変更積算単価					0		
						240,000		円/箇所
						221,200		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	小口止コンクリート (8号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	1	単価	210,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.8	26,040	72,912	CB240010	
	コンクリート顔料	黒色	k g	19.3	475	9,167.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	2.8	1,980	5,544		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	18.9	7,406	139,973.4	CB240210	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.47	1,907	896.29	CB224710	
	計					228,493.19		
	単価					228,500		
						228,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	小口止コンクリート (8号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	2.8	26,040	72,912		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	19	7,406	140,714		
			m 2	0.48	1,907	915.36		
	計					0		
	単価					229,157.86		
	変更積算単価					0		
						229,200		円/箇所
						211,200		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	小口止コンクリート (9号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	280,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.7	26,040	96,348		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	25.8	475	12,255		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	3.7	1,980	7,326		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	25.3	7,406	187,371.8		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.39	1,907	743.73		CB224710
	計					304,044.53		
	単価					304,100		
						304,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	小口止コンクリート (9号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	0	0	0		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0		CB224710
	計					0		
	単価					310,380.33		
	変更積算単価					0		
						310,400		円/箇所
						286,000		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	小口止コンクリート (10号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	1	単価	27,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.36	26,040	9,374.4	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		2.5	475	1,187.5	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3		0.36	1,980	712.8	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		2.4	7,406	17,774.4	CB240210
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2		0.23	1,907	438.61	CB224710
計							29,487.71	
単価							29,490	
							29,490	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	小口止コンクリート (10号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	0.3	26,040	7,812		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.1	7,406	15,552.6		
			m 2	0.12	1,907	228.84		
	計					0		
	単価					25,184.94		
	変更積算単価					0		
						25,190		円/箇所
						23,210		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	小口止コンクリート (11号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	223,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3	26,040	78,120		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	20.5	475	9,737.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	3	1,980	5,940		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	20	7,406	148,120		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.54	1,907	1,029.78		CB224710
	計					242,947.28		
	単価					243,000		
						243,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	小口止コンクリート (11号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	3	26,040	78,120		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	20.2	7,406	149,601.2		CB224710
			m 2	0.59	1,907	1,125.13		
	計					0		
	単価					244,523.83		
	変更積算単価					0		
						244,600		円/箇所
						225,400		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	小口止コンクリート (12号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	104,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.4	26,040	36,456	CB240010	
	コンクリート顔料	黒色	k g	9.7	475	4,607.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m ³	1.4	1,980	2,772		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	9.3	7,406	68,875.8	CB240210	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.35	1,907	667.45	CB224710	
	計					113,378.75		
	単価					113,400		
						113,400	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	小口止コンクリート (12号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	1.2	26,040	31,248		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	7.9	7,406	58,507.4		
			m 2	0.2	1,907	381.4		
	計					0		
	単価					96,410		円/箇所
	変更積算単価					88,830		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	小口止コンクリート (13号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	1	単価	28,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.37	26,040	9,634.8	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		2.5	475	1,187.5	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3		0.37	1,980	732.6	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		2.5	7,406	18,515	CB240210
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2		0.35	1,907	667.45	CB224710
計							30,737.35	
単価							30,740	
							30,740	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	小口止コンクリート (13号)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 65 c m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	0.32	26,040	8,332.8		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.2	7,406	16,293.2		
			m 2	0.2	1,907	381.4		
	計					0		
	単価					26,686		
	変更積算単価					0		
						26,690		円/箇所
						24,590		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	小口止コンクリート (I型)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 22 c m	単位	箇所	数量	1	単価	37,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.51	26,040	13,280.4	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		3.5	475	1,662.5	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m ³		0.51	1,980	1,009.8	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		3.4	7,406	25,180.4	CB240210
計							41,133.1	
単価							41,140	
							41,140	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	小口止コンクリート (Ⅱ型)	18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 22 c m	単位	箇所	数量	1	単価	43,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.59	26,040	15,363.6	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		4	475	1,900	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m ³		0.59	1,980	1,168.2	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		3.9	7,406	28,883.4	CB240210
計							47,315.2	
単価							47,320	
							47,320	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	法先ブロック積	粗面 控え350	単位	m2	数量	1	単価	16,508	
							1	16,508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 空積 再生砕石 RC-40 0.19m3/m2		1	17,920	17,920	WB825010		
			m 2	1	17,920	17,920	単- 121号		
計						17,920			
単価						17,920			
						17,920	円/m2		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	526.3	
							1	526.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュン RC-40 全ての費用		1	571.4	571.4	CB410030		
			m 2	1	571.4	571.4			
計						571.4			
単価						571.4			
						571.4	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	684.9	
							1	684.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1	743.5	743.5	CB410030		
			m 2	1	743.5	743.5			
計						743.5			
単価						743.5			
						743.5	円/m2		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	563.8	
							1	563.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	612.1	612.1	CB410040		
			m 2	1	612.1	612.1			
計						612.1			
単価						612.1			
						612.1	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,497	
名称							金額	1,497	
表層(車道・路肩部)			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20)		1	1,626	1,626	CB410260	
			プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,626	1,626		
計							1,626		
単価							1,626		
							1,626	円/m2	

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,306	
名称							金額	2,306	
表層(車道・路肩部)			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,504	2,504	CB410260	
			50mm 再生密粒度アスコン (20)						
			プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,504	2,504		
計							2,504		
単価							2,504		
							2,504	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一83号	護岸切断	20cm以下	単位	m	数量	1	単価	22,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
護岸切断		20cm以下		1	24,850	24,850	WYB00022	
			m	1	24,850	24,850	単一 122号	
計						24,850		
単価						24,850		
						24,850	円/m	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一84号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	533.8	533.8	CB430310	
			m 2	1	533.8	533.8		
計						533.8		
単価						533.8		
						533.8	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	533.8	533.8			
	計					0			
	単価					533.8	円/m2		
	変更積算単価					491.7	円/m2		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	13,219	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 3.3以下		1	14,350	14,350	WB824020		
			m 3	1	14,350	14,350	単- 123号		
	計					14,350			
	単価					14,350			
						14,350	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	6,203
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	袋詰玉石撤去・積込み	2t用			1	4,313	4,313	WYB00030
			袋		1	4,313	4,313	単一 124号
	袋詰玉石運搬	2t用 L=0.5km			1	265	265	WYB00031
			袋		1	265	265	単一 125号
	袋詰玉石荷卸	2t用			1	2,156	2,156	WYB00032
			袋		1	2,156	2,156	単一 126号
	計						6,734	
							6,734	
	単価						6,734	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	袋詰玉石撤去・積込み	2t用			0	0	0	WYB00035
			袋		1	4,313	4,313	単一 127号
	袋詰玉石運搬	2t用 L=0.5km			0	0	0	WYB00036
			袋		1	265	265	単一 128号
	計						0	
							4,578	
	単価						0	
							4,578	円/袋
	変更積算単価							
							4,218	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ブルーシート撤去		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ブルーシート撤去	#3000			0	0	0	WYB00009
			m 2		1	221.1	221.1	単- 129号
	計						0	
	単価						221.1	円/m2
	変更積算単価						203.7	円/m2

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,148
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用			1	1,247	1,247	CB227010
			m 3		1	1,247	1,247	
	計						1,247	
	単価						1,247	円/m3
							1,247	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単-130号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	236.2	236.2		
計						0		
単価						236.2	円/m3	
変更積算単価						217.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	0	0	0	CB210110		
計				1	1,666	1,666			
単価						0			
変更積算単価						1,666	円/m3		
						0			
						1,535	円/m3		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	残土等処分	玉石	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	0	0	0	CB210560		
計				1	1,350	1,350			
単価						0			
変更積算単価						1,350	円/m3		
						0			
						1,244	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	廃棄物運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬		L=0.3km			0	0	0	WYB00007
			t	1	7,646	7,646	7,646	単-131号
	計					0	7,646	
	単価					0	7,646	円/t
変更積算単価							7,044	円/t

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	廃棄物運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬		L=7.7km			0	0	0	WYB00012
			t	1	15,300	15,300	15,300	単-132号
	計					0	15,300	
	単価					0	15,300	円/t
変更積算単価							14,100	円/t

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	処分費	廃ガラス	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)				0	0	0	WYB00020
			t		1	70,000	70,000	単-133号
	計						0	
	単価						70,000	円/t
	変更積算単価						64,490	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	25,095	8,331		
	特殊作業員		人	0.332	23,100	7,669		
	生石灰	特号フレコン1 t 入り	t	3.12	19,700	61,464		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	274,000	90,968		WK210320 単- 160号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	54,840	18,206		WK210330 単- 161号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		8,762		
	計					195,400		
	単価					1,954		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	227,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	人	0.66	25,095	16,562			
	特殊作業員	人	0.66	23,100	15,246			
	運転手（特殊）	人	0.66	22,365	14,760			
	自走式土質改良機運転	日	0.66	274,000	180,840	WK210320	単一 160号	
	諸雑費（まるめ）	式	1		92			
	計				227,500			
	単価				227,500		円／台・回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	25,095	8,331		
	特殊作業員		人	0.332	23,100	7,669		
	生石灰	特号フレコン1 t 入り	t	3.12	19,700	61,464		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	274,000	90,968		WK210320 単- 162号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	54,840	18,206		WK210330 単- 163号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		8,762		
	計					195,400		
	単価					1,954		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	227,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	25,095	16,562			
特殊作業員		人	0.66	23,100	15,246			
運転手（特殊）		人	0.66	22,365	14,760			
自走式土質改良機運転		日	0.66	274,000	180,840	WK210320	単一 162号	
諸雑費（まるめ）		式	1		92			
計					227,500			
単価					227,500		円／台・回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	遮水シート設置	遮水シートB	単位	m ²	数量	10	単価	2,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	25,095	752		
			人	0.03	25,095	752		
	普通作業員			0.1	20,475	2,047		
			人	0.1	20,475	2,047		
	遮水シート	B		10	2,530	25,300		
			m ²	10	2,530	25,300		
	諸雑費（率+まるめ） 45%			1		1,251		
			式	1		1,251		
	計					29,350		
						29,350		
	単価					2,935		
						2,935	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	遮水シート設置	遮水シートB	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.03	25,095	752		
	遮水シート	B		0	0	0		
	諸雑費（率+まるめ） 45%		m ²	10	2,530	25,300		
			式	1		1,251		
	計					0		
	単価					29,350		
						0		
						2,935	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	平ブロック据付調整		単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		655.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
				人	0.32	20,475	6,552	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							6,552	
単価							0	
							655.2	円/m ²

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	平ブロック据付調整		単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		655.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
				人	0.32	20,475	6,552	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							6,552	
単価							0	
							655.2	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート洗い出し仕上げ						10		1,991
							10		1,991
	土木一般世話役		人		0.1	25,095	2,509		
	特殊作業員		人		0.2	23,100	4,620		
	普通作業員		人		0.4	20,475	8,190		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式		1		4,591		
	計						19,910		
	単価						1,991		
							1,991	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	コンクリート洗い出し仕上げ	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.1	25,095	2,509	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.2	23,100	4,620	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.4	20,475	8,190	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0	
			式	1		4,591	
	計					0	
						19,910	
	単価					0	
						1,991	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート洗い出し仕上げ						10		1,991
							10		1,991
	土木一般世話役		人		0.1	25,095	2,509		
	特殊作業員		人		0.2	23,100	4,620		
	普通作業員		人		0.4	20,475	8,190		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式		1		4,591		
	計						19,910		
	単価						1,991		
							1,991	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	コンクリート洗い出し仕上げ	単位	m ²	数量	10	単価	1,991
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.1	25,095	2,509		
		人	0.1	25,095	2,509		
特殊作業員			0.2	23,100	4,620		
		人	0.2	23,100	4,620		
普通作業員			0.4	20,475	8,190		
		人	0.4	20,475	8,190		
諸雑費（率+まるめ） 30%			1		4,591		
		式	1		4,591		
計					19,910		
					19,910		
単価					1,991		
					1,991	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート洗い出し仕上げ					10		1,991	
						10		1,991	
	土木一般世話役		人		0.1	25,095	2,509		
	特殊作業員		人		0.2	23,100	4,620		
	普通作業員		人		0.4	20,475	8,190		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式		1		4,591		
	計						19,910		
	単価						1,991		
							1,991	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	コンクリート洗い出し仕上げ	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.1	25,095	2,509	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.2	23,100	4,620	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.4	20,475	8,190	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0	
			式	1		4,591	
	計					0	
						19,910	
	単価					0	
						1,991	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	コンクリート洗い出し仕上げ	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.1	25,095	2,509	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.2	23,100	4,620	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.4	20,475	8,190	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0	
			式	1		4,591	
	計					0	
						19,910	
	単価					0	
						1,991	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	コンクリート洗い出し仕上げ	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.1	25,095	2,509	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.2	23,100	4,620	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.4	20,475	8,190	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0	
			式	1		4,591	
	計					0	
						19,910	
	単価					0	
						1,991	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	コンクリート洗い出し仕上げ		単位	m ²	数量	10	単価	1,991
						10		1,991
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.1	25,095	2,509			
		人	0.1	25,095	2,509			
特殊作業員			0.2	23,100	4,620			
		人	0.2	23,100	4,620			
普通作業員			0.4	20,475	8,190			
		人	0.4	20,475	8,190			
諸雑費（率+まるめ） 30%			1		4,591			
		式	1		4,591			
計					19,910			
					19,910			
単価					1,991			
					1,991		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	コンクリート洗い出し仕上げ	単位	m ²	数量	10	単価	1,991
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.1	25,095	2,509		
		人	0.1	25,095	2,509		
特殊作業員			0.2	23,100	4,620		
		人	0.2	23,100	4,620		
普通作業員			0.4	20,475	8,190		
		人	0.4	20,475	8,190		
諸雑費（率+まるめ） 30%			1		4,591		
		式	1		4,591		
計					19,910		
					19,910		
単価					1,991		
					1,991	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	コンクリート洗い出し仕上げ	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.1	25,095	2,509	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.2	23,100	4,620	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.4	20,475	8,190	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0	
			式	1		4,591	
	計					0	
						19,910	
	単価					0	
						1,991	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	人力施工による植生工		単位	m ²	数量	1	単価	1,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）補正係数1.02	野芝・高麗芝（全面張）		1	1,458.6	1,458		
			m ²	1	1,458.6	1,458		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,458		
						1,458		
	単価					1,458	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート洗い出し仕上げ					10		1,991	
						10		1,991	
	土木一般世話役		人		0.1	25,095	2,509		
	特殊作業員		人		0.2	23,100	4,620		
	普通作業員		人		0.4	20,475	8,190		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式		1		4,591		
	計						19,910		
	単価						1,991		
							1,991	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	コンクリート洗い出し仕上げ	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.1	25,095	2,509	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.2	23,100	4,620	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.4	20,475	8,190	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0	
			式	1		4,591	
	計					0	
						19,910	
	単価					0	
						1,991	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	名称	規格	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート洗い出し仕上げ						10		1,991
							10		1,991
	土木一般世話役		人		0.1	25,095	2,509		
	特殊作業員		人		0.2	23,100	4,620		
	普通作業員		人		0.4	20,475	8,190		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式		1		4,591		
	計						19,910		
	単価						1,991		
							1,991	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 空積 再生砕石 RC-40 0.19m3/m2	単位	m 2	数量	100	単価	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,118.6	1,111,860		
	間知ブロック	粗面 黒色顔料3%入	m 2	100	6,225	622,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	21.28	2,700	57,456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		184		
	計					1,792,000		
	単価					17,920	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	護岸切断	20cm以下	単位	m	数量	10	単価	24,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	25,095	12,547		
			人	0.5	25,095	12,547		
	特殊作業員			1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
	普通作業員			1	20,475	20,475		
			人	1	20,475	20,475		
	切断機械損料	電動式 最大切断深さ30cm級		0.5	9,980	4,990		
			日	0.5	9,980	4,990		
	ブレード損料	22インチ		0.73	200,000	146,000		
			枚	0.73	200,000	146,000		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		41,388		
			式	1		41,388		
	計					248,500		
						248,500		
	単価					24,850		
						24,850	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 3.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,825	9,825	WB824010 単- 164号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 165号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,004	1,004	CB227010	
	計					14,354		
	単価					14,350	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	袋詰玉石撤去・積込み	2t用	単位	袋	数量	10	単価	4,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	25,095	5,019		
			人	0.2	25,095	5,019		
	特殊作業員			0.4	23,100	9,240		
			人	0.4	23,100	9,240		
	普通作業員			0.4	20,475	8,190		
			人	0.4	20,475	8,190		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.4	43,300	17,320		
			日	0.4	43,300	17,320		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		3,361		
	15%		式	1		3,361		
	計					43,130		
						43,130		
	単価					4,313		
						4,313	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	袋詰玉石運搬	2t用 L=0.5km	単位	袋	数量	10	単価	265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1 1 t 積		0.3	8,834	2,650		
			時間	0.3	8,834	2,650		単- 166号
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,650		
	単価					2,650		
						265		
						265		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	25,095	2,509		
			人	0.1	25,095	2,509		
	特殊作業員			0.2	23,100	4,620		
			人	0.2	23,100	4,620		
	普通作業員			0.2	20,475	4,095		
			人	0.2	20,475	4,095		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.2	43,300	8,660		
			日	0.2	43,300	8,660		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,676		
	15%		式	1		1,676		
	計					21,560		
						21,560		
	単価					2,156		
						2,156	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	袋詰玉石撤去・積込み	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.2	25,095	5,019		
	普通作業員		人	0.4	23,100	9,240		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0		
	諸雑費 (率+まるめ)		日	0.4	43,300	17,320		
	15%		式	1		3,361		
	計					0		
	単価					43,130		
						0		
						4,313	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	袋詰玉石運搬	2t用 L=0.5km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1 t積		0	0	0		
			時間	0.3	8,834	2,650		単-167号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,650		
	単価					0		
						265		円/袋

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	ブルーシート撤去	#3000	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	20,475	20,475		
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0		
	8%		式	1		1,635		
	計					0		
						22,110		
	単価					0		
						221.1		円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費〔宮埜開発〕	アスファルト殻	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m ³	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	廃棄物運搬	L=0.3km	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	日	2	38,230	76,460	WYB00008 単-168号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					76,460		
	単価					7,646	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	廃棄物運搬	L=7.7km	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊		0	0	0	WYB00015	
			日	4	38,230	152,920	単-169号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						153,000		
	単価					0		
						15,300	円／t	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	処分費（t）		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費[平山産業]	廃プラスチック		0	0	0		
			t	1	70,000	70,000		
	計					0		
						70,000		
	単価					0		
						70,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	足場工	単管足場 既設護岸取付アンカ設置	単位	掛m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0	0	0		
	とび工		人	2	25,095	50,190		
	普通作業員		人	0	0	0		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	43,300	21,650		
	諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	0		0		
	計					137,575		
	単価					0		
						412,800		
						0		
						4,128	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	2,404.5	2,404		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,404		
	単価					2,404	円/m	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	866.25	86,625		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					86,630		
	単価					866.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	18,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,070	18,070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,070		
	単価					18,070	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	1	43,682.5	43,682		31,190
	道路標識柱	路側式用 φ76.3×2.8×4000	基	1	-12,500	-12,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1			8	
	計						31,190	
	単価						31,190	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	車止めポスト撤去		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,475	20,475		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						20,480		
単価						0		
						2,048	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	穀運搬	アスファルト舗装版 人力積込 DID無 3.0km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 積載質量2t積級		0	0	0		
			供用日	0.14	4,791	670		
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.13	19,740	2,566		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	2.5	126	315		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,551		
	単価					0		
						3,551	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費〔宮埜開発〕	アスファルト殻	m ³	100	3,525	352,500	
	計					352,500	
	単価					3,525	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,731	273,100	WB253020
汚濁防止フェンス①[166日]		単独7ポートφ300高1m引張強さ(N/3cm)1000以上2000未満		m	100	14,729	1,472,900	単-170号
アンカー工 10%				式	1		147,290	
諸雑費（まるめ）				式	1		710	
計							1,894,000	
単価							18,940	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,731	273,100	WB253020 単-170号
汚濁防止フェンス②[145日]		単独7ポートφ300高1m引張強さ(N/3cm)1000以上2000未満		m	100	13,427	1,342,700	
アンカー工 10%				式	1		134,270	
諸雑費（まるめ）				式	1		930	
計							1,751,000	
単価							17,510	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	防音シート賃料	賃料期間7ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防音シート賃料			0	0	0		
			月	7	350,000	2,450,000		
	計					0		
						2,450,000		
	単価					0		
						2,450,000	円/式	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
			人	1	12,810	12,810		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					12,810		
	単価							
						12,810	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,600		
単価						14,600	円／人日	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.06
						歩掛使用年月	2021.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 12338m3	単位	式	数量	1	単価 44,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.763	25,095	44,242	
計						44,242	
単価						44,242	円/式

						単価使用年月	2021.06
						歩掛使用年月	2021.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 4134m3	単位	式	数量	1	単価 13,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.526	25,095	13,199	
計						13,199	
単価						13,199	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 32m2	単位	式	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.01	25,095	250		
計						250		
単価						250	円/式	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 975m2	単位	式	数量	1	単価	5,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.201	25,095	5,044		
計						5,044		
単価						5,044	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 20161m3	単位	式	数量	1	単価	72,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.88	25,095	72,273		
計						72,273		
単価						72,273	円/式	

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 4146m3	単位	式	数量	1	単価	13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.528	25,095	13,250		
計						13,250		
単価						13,250	円/式	

参考資料（1）

単-154号		法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 163m2	単位	式	数量	1	単価	1,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.053	25,095	1,330		
計							1,330		
単価							1,330	円/式	

単-155号		法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 975m2	単位	式	数量	1	単価	5,044
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.201	25,095	5,044		
計							5,044		
単価							5,044	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-158号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4434千円	単位	式	数量	1	単価	4,434,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,434,000			
計						4,434,000			
単価						4,434,000	円/式		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-159号	快適トイレ	設置期間6.5ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トイレ				0	0	0			
			基・月	6.5	51,000	331,500			
計						0			
単価						331,500	円/基		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	115	119	13,685			274,000
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.82	143,000	260,260			
諸雑費 (まるめ)		式	1		55			
計					274,000			
単価					274,000		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油		1. 2号	L	105	119	12,495		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1.8	11,100	19,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54,840		
単価						54,840	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	119	13,685		274,000
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.82	143,000	260,260		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		55		
	計					274,000		
	単価					274,000	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	105	119	12,495			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1.8	11,100	19,980			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					54,840			
単価					54,840	円/日		

参考資料（2）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	9,825.4	9,825		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,825		
	単価					9,825	円/m ³	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費[宮埜開発]	無筋コンクリート殻	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	トラック [普通型]	11 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.21	19,740	4,145		
軽油		1.2号	L	11	119	1,309		
トラック [普通型]		11 t 積	時間	1	3,380	3,380		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,834		
単価						8,834	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	トラック [普通型]	11 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8,834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.21	19,740	4,145			
軽油	1.2号	L	11	119	1,309			
トラック [普通型]	11 t 積	時間	1	3,380	3,380			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,834			
単価					8,834	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	トラック	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	33.06	126	4,165			
トラック	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1	11,700	11,700			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		0			
計					38,230			
単価					0			
					38,230	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	トラック	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	33.06	126	4,165			
トラック	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1	11,700	11,700			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		0			
計					38,230			
単価					0			
					38,230		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,095	55,209		
	普通作業員		人	5.4	20,475	110,565		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,190	99,418		WK250550 単- 171号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,908		
	計					273,100		
	単価					2,731	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号		L	83	126	10,458		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.03	12,000	12,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						45,190		
単価						45,190	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			0	0	0	CB210510
			m3	1	727		727	
	計						0	
							727	
	単価						0	
							727	円/m3

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1	1,666		1,666	
	計						0	
							1,666	
	単価						0	
							1,666	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		198.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	198.1	198.1		
	計					0		
						198.1		
	単価					0		
						198.1	円/m3	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート(場所打函渠)	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m3	1	17,060	17,060		
	計					0		
						17,060		
	単価					0		
						17,060	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	コンクリート (間詰)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		21,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0	0	0	CB240010	
				1	21,170	21,170		
	計					0		
						21,170		
	単価					0		
						21,170	円/m3	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	ヒューム管	外圧管1種 φ450	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 450mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	0	0	0	CB222860	
				1	14,770	14,770		
	計					0		
						14,770		
	単価					0		
						14,770	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010		
計				1	162,300	162,300	単一 61号		
単価						0			
						162,300	円/t		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板		CF 200*5	m	0	0	0	CB224810		
計				1	2,298	2,298			
単価						0			
						2,298	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	差し筋	D13 L=510	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						100		858.6
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	158,900	7,945	単一	62号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	100	564.1	56,410	CB224410	
樹脂アンカー		異形棒鋼D13用	本	100	215	21,500		
計						0		
単価						85,855		
						0		
						858.6	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	蓋	鋼製グレーチング 蓋 T-25 B=850用	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
	鋼製グレーチング 蓋	T-25 B=850用 並目 ボルト固定 3枚/組	組	3	806	2,418	単一 63号	
	計			0	0	0		
	単価			1	350,000	350,000		
						0		
						352,418		
						0		
						352,500	円/箇所	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート (場所打函渠)	24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	m3	0	0	0	CB225510	
	計			1	17,060	17,060		
	単価					0		
						17,060	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010		
計				1	162,300	162,300	単一 61号		
単価						0			
						162,300	円/t		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010		
計				1	160,200	160,200	単一 65号		
単価						0			
						160,200	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
止水板		CF 200*5			0	0	0	CB224810
			m		1	2,298	2,298	
	計						0	
	単価						2,298	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	差し筋	D13 L=510	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						100		858.6
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	158,900	7,945	単一	62号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	100	564.1	56,410	CB224410	
樹脂アンカー		異形棒鋼D13用	本	100	215	21,500		
計						0		
単価						85,855		
						0		
						858.6	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	差し筋	D13 L=900	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.09	158,900	14,301	単一	62号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	100	564.1	56,410	CB224410	
樹脂アンカー		異形棒鋼D13用	本	100	215	21,500		
計						0		
単価						92,211		
						0		
						922.2	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	跳水防止版	縞鋼板 SUS304 t=6mm 1470×2000	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	661,600	661,600	単- 66号		
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		0	0	0	CB224410		
		30mm以上200mm未満	孔	6	564.1	3,384.6			
	計					0			
						664,984.6			
	単価					0			
						665,000	円/枚		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		コンクリート(場所打函渠)		0	0	0	CB225510		
		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	17,060	17,060			
	計					0			
						17,060			
	単価					0			
						17,060	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
計				1	162,300	162,300	単一 61号	
単価						0		
						162,300	円/t	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0	0	0	CB224710	
計				1	3,106	3,106		
単価						0		
						3,106	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510		
			m3	1	17,060	17,060			
計						0			
						17,060			
単価						0			
						17,060	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010		
			t	1	162,300	162,300	単一 61号		
計						0			
						162,300			
単価						0			
						162,300	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,106
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3,106	3,106		
	計					0		
						3,106		
	単価					0		
						3,106	円/m2	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	コンクリート床版	t=190 T-25 1400×1340	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		100,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート床版設置	t=190 T-25 1400×1340		0	0	0	WYB00043	
			枚	1	100,000	100,000	単一 69号	
	計					0		
						100,000		
	単価					0		
						100,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	間知ブロック張 (復旧)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		0	0	0	CB226020	
			m 2	1	16,330	16,330		
	計					0		
						16,330		
	単価					0		
						16,330	円/m2	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	天端コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	49,010	49,010		
	計					0		
						49,010		
	単価					0		
						49,010	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	平張コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉) t=150	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,588	1,588	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.15	21,170	3,175.5	CB240010	
	計					0		
	単価					4,763.5		
						0		
						4,764	円/m2	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	平張コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉) t=150	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,588	1,588	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.15	19,000	2,850	CB240010	
	計					0		
	単価					4,438		
						0		
						4,438	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	石積(張)基礎 (復旧)	18-8-40(高炉) 底幅30 c m 高さ35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.93	63,490	59,045.7	CB226170	
	計					0		
	単価					5,905	円/m	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	石張 (復旧)	練石 玉石 φ200内外 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積(張)	張工 練石 玉石	m 2	1	7,514	7,514	CB221830	
	計					0		
	単価					7,514	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	胴込・裏込コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB221840	
			m 3	1	24,420	24,420		
	計					0		
						24,420		
	単価					0		
						24,420	円/m3	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	裏込材 (復旧)	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込材 (クラッシュラン)	張工 再生クラッシュラン RC-40		0	0	0	CB221850	
			m 3	1	7,017	7,017		
	計					0		
						7,017		
	単価					0		
						7,017	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	石材採取	玉石 φ200内外	単位	m3	数量	0	単価	0	
							1	236.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m 3	1	236.2	236.2			
計						0			
						236.2			
単価						0			
						236.2	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	現場打ち集水桝 (嵩上げ)	840×1030×500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
							1	43,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用		0	0	0	CB240010		
			m 3	0.38	28,810	10,947.8			
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
			m 2	4.4	7,406	32,586.4			
計						0			
						43,534.2			
単価						0			
						43,540	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	差し筋	D13 L=510	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						100		858.6
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	158,900	7,945	単一	62号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	100	564.1	56,410	CB224410	
樹脂アンカー		異形棒鋼D13用	本	100	215	21,500		
計						0		
単価						85,855		
						0		
						858.6	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	差し筋	D13 L=200	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.02	158,900	3,178	単一	62号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	100	564.1	56,410	CB224410	
樹脂アンカー		異形棒鋼D13用	本	100	215	21,500		
計						0		
単価						81,088		
						0		
						810.9	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	蓋	鋼製グレーチング 蓋 T-2 840×1030用	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		据付け 無し 蓋版(各種)			0	0	0	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	99,810	99,810	99,810	単一 70号
	計					0	99,810	
	単価					0	99,810	円/枚

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	踏み台コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)			0	0	0	CB240010
		一般養生 有り 全ての費用	m 3	0.14	28,810	4,033.4	4,033.4	
		一般型枠 小型構造物			0	0	0	CB240210
			m 2	0.83	7,406	6,146.98	6,146.98	
	計					0	10,180.38	
	単価					0	10,190	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ハンドホール (嵩上げ)		単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール嵩上げ				0	0	0	WYB00037		
			箇所	1	19,810	19,810	単一 71号		
調整リング		φ600 t=150		0	0	0			
			個	1	7,960	7,960			
計						0			
						27,770			
単価						0			
						27,770	円/箇所		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	1	1,052	1,052			
計						0			
						1,052			
単価						0			
						1,052	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート切断	t=35cm タブソー	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート切断	t=35cm タブソー切断		0	0	0	WYB00016	
			m	1	19,870	19,870	単- 75号	
	計					0		
						19,870		
	単価					0		
						19,870	円/m	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,395
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0	CB224250	
			m 2	1	4,395	4,395		
	計					0		
						4,395		
	単価					0		
						4,395	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下			0	0	0	WB824020
				m 3	1	23,560	23,560	単一 76号
計							0	
							23,560	
単価							0	
							23,560	円/m3

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下			0	0	0	WB824020
				m 3	1	14,790	14,790	単一 77号
計							0	
							14,790	
単価							0	
							14,790	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	コンクリート切断	t=35cm タブソー	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート切断	t=35cm タブソー切断			0	0	WYB00028		
			m	1	19,870	19,870	単一 75号		
	計					0			
						19,870			
	単価					0			
						19,870	円/m		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	コンクリート切断	t=35cm ウォールソー	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート切断	t=35cm ウォールソー切断			0	0	WYB00035		
			m	1	42,570	42,570	単一 85号		
	計					0			
						42,570			
	単価					0			
						42,570	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,395
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用			0	0	0	CB224250
				m 2	1	4,395	4,395	
計							0	
							4,395	
単価							0	
							4,395	円/m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	コンクリート取壊し	油圧切矢	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		83,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し		油圧切矢			0	0	0	WYB00015
				m 3	1	83,150	83,150	単一 86号
計							0	
							83,150	
単価							0	
							83,150	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下		0	0	0	WB824020	
			m3	1	14,790	14,790	単- 77号	
	計					0		
						14,790		
	単価					0		
						14,790	円/m3	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		23,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下		0	0	0	WB824020	
			m3	1	23,560	23,560	単- 76号	
	計					0		
						23,560		
	単価					0		
						23,560	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コンクリート積込・運搬	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		31,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート積込・運搬			0	0	0	WYB00011	
			m3	1	31,810	31,810	単-87号	
	計					0		
						31,810		
	単価					0		
						31,810	円/m3	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	15,240	15,240	単-88号	
	計					0		
						15,240		
	単価					0		
						15,240	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,500	4,500	単-89号	
計						0		
						4,500		
単価						0		
						4,500	円/m3	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場発成品運搬	鋼材	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発成品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 2.0t超2.6t以下		0	0	0	CB010410	
			回	1	6,643	6,643		
計						0		
						6,643		
単価						0		
						6,643	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下		0	0	0		CB010410
			回	1	1,571	1,571		
	計					0		
	単価					1,571		
							円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ボックスカルバート	1000×1000×2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.6	25,095	15,057		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.4	23,100	9,240		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.3	20,475	26,617		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.3	43,300	12,990		
	諸雑費（率+まるめ） 79%			0		0		
			式	1		40,196		
	計					0		
						104,100		
	単価					0		
						10,410	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ボックスカルパート	1000×1000×1500 止水板特殊加工品	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.2	25,095	30,114		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.8	23,100	18,480		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	20,475	51,187		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.4	43,300	17,320		
	諸雑費（率+まるめ） 46%			0		0		
			式	1		45,899		
	計					0		
						163,000		
	単価					0		
						16,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ボックスカルバート	1000×1000×(1196/1287)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.2	25,095	30,114		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.8	23,100	18,480		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	20,475	51,187		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.4	43,300	17,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 46%			0		0		
			式	1		45,899		
	計					0		
						163,000		
	単価					0		
						16,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	緊張	PC鋼棒 B種1号 φ13用 固定金具設置含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019		
	特殊作業員		人	0.1	23,100	2,310		
	普通作業員		人	0.4	20,475	8,190		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		2,011		
	計					0		
	単価					17,530		
						0		
						1,753	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	緊張	PCより線 φ12.7用 固定金具設置含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.2	25,095	5,019		
	普通作業員		人	0.1	23,100	2,310		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		人	0.4	20,475	8,190		
			式	1		2,011		
	計					0		
	単価					17,530		
						0		
						1,753	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	93,000	95,790		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,412.5	66,412		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		98		
	計					162,300		
	単価					162,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	158,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	93,000	95,790		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	63,031.5	63,031		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		79		
	計					158,900		
	単価					158,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	806	80,600		
	側溝蓋[ゼロ単価]		枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					80,600		
	単価					806	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133		
	とび工		人	7.7	24,990	192,423		
	普通作業員		人	1.2	20,475	24,570		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		96,854		
	計					409,600		
	単価					4,096	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	91,000	93,730		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,412.5	66,412		
	諸雑費(まるめ)		式	1		58		
	計					160,200		
	単価					160,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	661,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	806	80,600		
	縞鋼板	SUS304 t=6mm 1470×2000 M12 SUS製アカー6個含む	枚	100	660,720	66,072,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7,400		
	計					66,160,000		
	単価					661,600	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661		
	とび工		人	7.7	24,990	192,423		
	普通作業員		人	1.6	20,475	32,760		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		87,716		
	計					390,200		
	単価					3,902	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,306
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	25,095	72,775			
型わく工		人	5.3	24,360	129,108			
とび工		人	2.5	24,990	62,475			
普通作業員		人	5.7	20,475	116,707			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		49,535			
計					430,600			
単価					4,306	円/空m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート床版設置	t=190 T-25 1400×1340			0		0	0	
					10		100,000		
	土木一般世話役		人	0.45	25,095		11,292		
	特殊作業員		人	0.45	23,100		10,395		
	普通作業員		人	0.9	20,475		18,427		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.45	41,520		18,684		単-110号
	コンクリート床版	1400×1340 t=190 T-25	枚	10	93,000		930,000		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1			11,202		
	計						0		
	単価						1,000,000		
							0		
							100,000		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	99,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	806	80,600		
	鋼製グレーチング蓋	T-2 840×1030用 並目 ボルト固定	枚	100	99,000	9,900,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					9,981,000		
	単価					99,810	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	ハンドホール嵩上げ		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	25,095	5,019		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.4	20,475	8,190		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			0		0		
			式	1		6,601		
	計					0		
						19,810		
	単価					0		
						19,810	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート切断	ワイヤソー	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.32	25,095	8,030	
	特殊作業員			人	0.32	23,100	7,392	
	普通作業員			人	0.32	20,475	6,552	
	直付式ワイヤソー			日	0.32	45,600	14,592	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次)	37/45kVA	日	0.32	3,760	1,203	
	専用車両	ワゴン車		日	0.32	4,600	1,472	
	トラック	2t		日	0.32	8,900	2,848	
	散水車	2t		日	0.32	12,000	3,840	
	ダイヤモンドワイヤー			m	2.6	35,000	91,000	
	スリーブ			個	2	200	400	
	プーリー			台	0.32	27,640	8,844	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート切断	ワイヤー	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	33	126	4,158		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	13	140	1,820		
諸雑費（率+まるめ） 50%				0		0		
			式	1		10,949		
計						0		
						163,100		
単価						0		
						163,100	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ワイヤーソーパイロット穴	φ50	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	2.5	23,100	57,750		
普通作業員				0	0	0		
			人	2.5	20,475	51,187		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径50cm			0	0	0		
			日	2.5	7,580	18,950		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	5kVA			0	0	0		
			日	2.5	1,040	2,600		
専用車両 トラック	2t			0	0	0		
			日	2.5	8,900	22,250		
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード			0	0	0		
			個	3.9	14,100	54,990		
チューブ	2インチ			0	0	0		
			個	5.56	2,600	14,456		
アダプター	2インチ			0	0	0		
			個	1	2,740	2,740		
工具消耗費(ワイヤーソーパイロット穴)				0		0		
			式	1		7,162		
軽油	1.2号			0	0	0		
			L	74	126	9,324		
ガソリン	レギュラー			0	0	0		
			L	50	140	7,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ワイヤーソーパイロット穴	φ50	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		91		
計						0		
						248,500		
単価						0		
						24,850	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	吊り上げ用ワイヤー通し穴	φ150	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3.5	23,100	80,850		
普通作業員			人	3.5	20,475	71,662		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径50cm		日	3.5	7,580	26,530		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	5kVA		日	3.5	1,040	3,640		
トラック	2t		日	3.5	8,900	31,150		
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード		個	3.24	35,900	116,316		
チューブ	6インチ		個	4.64	9,160	42,502		
アダプター	6インチ		個	1	8,810	8,810		
工具消費費(吊り上げ用ワイヤー通し穴)			式	1		1,164		
軽油	1.2号		L	103	126	12,978		
ガソリン	レギュラー		L	58	140	8,120		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	コンクリート切断	t=35cm ダブル切断	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	1.3	25,095	32,623		
	普通作業員		人	1.3	23,100	30,030		
	手動切断機	湿式		0	0	0		WYB00017
	カッターブレード	Wプレート 径23cm	日	1.3	9,260	12,038		単-111号
	トラック	普通型 2t積	組	0.8	70,000	56,000		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		日	1.3	6,367	8,277		単-112号
			式	1		33,115		
	計					0		
	単価					198,700		
						0		
						19,870	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下	単位	m 3	数量	1	単価	23,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,330	17,330	WB824010 単- 113号	
	処分費（m 3）		m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 114号	
	殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,737	1,737	CB227010	
	計					23,567		
	単価					23,560	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,873	9,873	WB824010 単- 115号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 116号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,399	1,399	CB227010	
	計					14,797		
	単価					14,790	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	上屋取壊し	広津第一樋管	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	3	25,095	75,285		
	普通作業員		人	6	23,100	138,600		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音 掘装置付	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 クレーン2.9t吊		0	0	0		WYB00049
	諸雑費（率+まるめ） 30%		日	3	71,920	215,760		単一 117号
	計		式	1		165,705		
	単価					0		
						718,200		円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	運搬	広津第一樋管 L=10.8km	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		10 t 積級		0	0	0			
			日	3	54,580	163,740		単-118号	
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		60			
	計					0			
						163,800			
	単価					0			
						16,380		円／t	

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	処分費（t）	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		混合廃棄物		0	0	0			
			t	1	60,000	60,000			
	計					0			
						60,000			
	単価					0			
						60,000		円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	処分費 (t)	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費[中津ゆうび]		廃プラスチック			0	0			
			t		1	50,000	50,000		
計						0			
						50,000			
単価						0			
						50,000	円/t		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	処分費 (t)	陶磁器くず	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費[中津ゆうび]		陶磁器くず			0	0			
			t		1	25,000	25,000		
計						0			
						25,000			
単価						0			
						25,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,306
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	25,095	72,775			
型わく工		人	5.3	24,360	129,108			
とび工		人	2.5	24,990	62,475			
普通作業員		人	5.7	20,475	116,707			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		49,535			
計					430,600			
単価					4,306		円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート切断	ワイヤソー	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.32	25,095	8,030	
	特殊作業員			人	0.32	23,100	7,392	
	普通作業員			人	0.32	20,475	6,552	
	直付式ワイヤソー			日	0.32	45,600	14,592	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次)	37/45kVA	日	0.32	3,760	1,203	
	専用車両	ワゴン車		日	0.32	4,600	1,472	
	トラック	2t		日	0.32	8,900	2,848	
	散水車	2t		日	0.32	12,000	3,840	
	ダイヤモンドワイヤー			m	2.6	35,000	91,000	
	スリーブ			個	2	200	400	
	プーリー			台	0.32	27,640	8,844	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート切断	ワイヤー	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	33	126	4,158		
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	13	140	1,820		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			0		0		
			式	1		10,949		
	計					0		
						163,100		
	単価					0		
						163,100	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	コンクリート切断	t=35cm ウォールソー切断	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.6	25,095	15,057		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.2	23,100	27,720		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.2	20,475	24,570		
	電動式ウォールソー	最大切断深さ30cm級 120V		0	0	0		
			日	0.6	9,980	5,988		
	ブレード損料	26インチ		0	0	0		
			枚	0.72	257,000	185,040		
	ブレード損料	38インチ		0	0	0		
			枚	0.24	466,000	111,840		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		55,485		
	計					0		
						425,700		
	単価					0		
						42,570	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	構造物取壊し	油圧切矢	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	25,095	12,547		
	さく岩工		人	1	32,550	32,550		
	特殊作業員		人	1	23,100	23,100		
	パッカー		台	0.263	7,200	1,893		
	油圧ポンプ		台	0.263	4,800	1,262		
	油圧ホース	耐圧10MPa 5m	本	0.263	600	157		
	パッカーウェジセット		組	0.016	94,000	1,504		
	パッカー用ウェジスプレー		本	0.22	3,800	836		
	大型ハンマードリル	使用ビット範囲 12~40	台	0.263	1,200	315		
	ビット		本	0.24	19,000	4,560		
	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動 定格容量10kVA 排対1次	日	0.66	3,610	2,382	WYB00019	単- 119号

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	構造物取壊し	油圧切矢	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		2,044		
	計					0		
	単価					83,150		
						0		
						83,150	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート積込・運搬		単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	6	20,475	122,850		
	ダンプトラック運搬	オンロード・ディーゼル10t積	日	1	65,340	65,340		WYB00012
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	43,300	129,900		単- 120号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					0		
	単価					318,100		
						0		
						31,810		円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		鉄筋構造物						15,240
		屋間 機械施工 制約無	m 3	1	15,240	15,240		
		諸雑費（まるめ）	式	1		0		
		計				15,240		
		単価				15,240	円/m 3	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		処分費[宮埜開発]						4,500
		コンクリート殻(有筋)	m 3	100	4,500	450,000		
		計				450,000		
		単価				4,500	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	356.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	25,095	7,403		
	とび工		人	0.295	24,990	7,372		
	普通作業員		人	0.295	20,475	6,040		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	49,200	14,514		WK250590 単-121号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		351		
	計					35,680		
	単価					356.8		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 130日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	5,070	5,070		5,770
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,770		
	単価					5,770	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,374
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	25,095	2,911			
特殊作業員		人	0.116	23,100	2,679			
普通作業員		人	0.116	20,475	2,375			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	49,780	5,774	WK250500	単-122号	
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,740			
単価					1,374		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	大型土のう積み込み・運搬		単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬	オンロード・ディーゼル10t積	日	0.5	65,340	32,670	0	WYB00004
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日	0.5	35,400	17,700	0	単-123号
	普通作業員		人	2	20,475	40,950	0	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	0	
	計					91,320	0	
	単価					7,024	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	655.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,810	3,229	WK250500	単一 124号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,553			
単価					655.3		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下 50 ≤ Nmax < 100	単位	枚	数量	10	単価	32,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.588	25,095	14,755		
	とび工		人	1.176	24,990	29,388		
	普通作業員		人	0.588	20,475	12,039		
	溶接工		人	0.588	26,250	15,435		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	日	0.588	274,900	161,641		WK250010 単-125号
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.176	65,950	77,557		WK250040 単-126号
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		18,585		
	計					329,400		
	単価					32,940		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	26,250	3,412		
普通作業員			人	0.04	20,475	819		
酸素		ボンベ	m ³	0.63	293	184		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			式	1		4		
計						4,767		
単価						4,767	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 有 鋼矢板III型 78日	単位	t	数量	1	単価	126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1	6,240	6,240		
	鋼矢板 不足弁償金	中古 III型	t	1	120,600	120,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					126,900		
	単価					126,900	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を埋設)	鋼矢板III型 78日	単位	t	数量	1	単価	140,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	1	6,240	6,240		
	鋼矢板 不足分弁償金	中古 III型	t	1	134,000	134,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					140,300		
	単価					140,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	WJ併用パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し H250 9m以下 50 ≤ Nmax < 100	単位	本	数量	10	単価	35,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.625	25,095	15,684		
	とび工		人	1.25	24,990	31,237		
	普通作業員		人	0.625	20,475	12,796		
	溶接工		人	0.625	26,250	16,406		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW H250	日	0.625	274,900	171,812		WK250010 単- 127号
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.25	65,950	82,437		WK250040 単- 128号
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		19,728		
	計					350,100		
	単価					35,010		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	ガス切断	H形鋼250×250	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	0.2	26,250	5,250		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.1	20,475	2,047		
諸雑費（率+まるめ） 0.5%				0		0		
			式	1		36		
						0		
計						7,333		
						0		
単価						3,666	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 有 H形鋼250型 78日	単位	t	数量	1	単価	85,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	250型（71.8kg/m）	t	1	6,240	6,240		
	H形鋼 不足分弁償金	中古 H250	t	1	79,650	79,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					85,890		
	単価					85,890	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を埋設）	H形鋼250型 78日	単位	t	数量	1	単価	94,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	250型（71.8kg/m）	t	1	6,240	6,240		
	H形鋼 不足分弁償金	中古 H250	t	1	88,500	88,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					94,740		
	単価					94,740	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	大型土のう積み込み・運搬		単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬	オノロード・ディーゼル10t積		0	0	0	WYB00024	
			日	0.5	65,340	32,670	単-123号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10t吊		0	0	0		
			日	0.5	35,400	17,700		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	20,475	40,950		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					91,320		
	単価					0		
						7,024	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.5	25,095	12,547		78,300
			人	0.1	23,100	2,310		
			人	2	20,475	40,950		
			日	0.5	44,980	22,490	WK250540	
			式	1		3	単一 129号	
						78,300		
						78,300	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	23,100	3,234		
工事用水中ポンプ運転			日	1	502	502	WK250400 単-130号	
発動発電機運転			日	1	5,628	5,628	WK250410 単-131号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		280		
計						9,644		
単価						9,644	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	912,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	23,100	127,050		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 375%			式	1		720,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						912,000		
単価						912,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	41,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油		1.2号	L	40	126	5,040		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.66	8,500	14,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41,520		
単価						41,520	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	手動切断機	湿式	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー			0	0	0	
			L		9	140	1,260	
	手動切断機	湿式			0	0	0	
			日		1	8,000	8,000	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							9,260	
	単価						0	
							9,260	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	トラック	普通型 2t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	19.74	126	2,487		6,367
トラック		普通型 2t積		0	0	0		
			供用日	1	3,880	3,880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,367		
単価						0		
						6,367	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		鉄筋構造物						
		屋間 機械施工 制約無	m 3	1	17,322.3	17,322		
		諸雑費（まるめ）	式	1		8		
		計				17,330		
		単価				17,330	円/m 3	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		処分費[宮埜開発]						
		コンクリート殻(有筋)	m 3	100	4,500	450,000		
		計				450,000		
		単価				4,500	円/m 3	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1	9,873.5	9,873		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,873		
	単価					9,873	円/m 3	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費[宮埜開発]	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音 掘装置付	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	0	0	0	
					1	22,365	22,365	
軽油		1. 2号		L	0	0	0	
					107.1	126	13,494	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 クレーン2.9t吊		供用日	0	0	0	
					1	32,500	32,500	
掘み装置		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm		供用日	0	0	0	
					1	3,560	3,560	
諸雑費（まるめ）				式	0		0	
					1		1	
計							0	
							71,920	
単価							0	
							71,920	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		54,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	19,740	19,740			
	軽油	1. 2号	L	65	126	8,190			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	19,700	25,216			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,120	1,433			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
	計						54,580		
	単価						54,580	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動 定格容量10kVA 排対1次	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	15.4	126	1,940		3,610
	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 定格容量10kVA		0	0	0		
			日	1	1,670	1,670		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,610		
	単価					0		
						3,610	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ダンプトラック運搬	オンロード・ディーゼル10t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	1	19,740	19,740		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	200	126	25,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0		
			供用日	1	19,700	19,700		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						65,340		
	単価					0		
						65,340	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365		49,200	
軽油	1. 2号	L	112	126	14,112			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					49,200			
単価					49,200	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	88	126	11,088			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	12,000	16,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					49,780			
単価					49,780	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ダンプトラック運搬	オンロード・ディーゼル10t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	1	19,740	19,740		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	200	126	25,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0		
			供用日	1	19,700	19,700		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						65,340		
	単価					0		
						65,340	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号		L	74	126	9,324		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1			1	
計								46,810
単価								46,810 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW 111型	単位	日	数量	1	単価	274,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号		L	523	126	65,898		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN		供用日	1.3	86,100	111,930		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊		供用日	1.3	57,400	74,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						274,900		
単価						274,900	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	120	126	15,120		65,950
	杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.3	39,100	50,830		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					65,950		
	単価					65,950	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW H250	単位	日	数量	1	単価	274,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	523	126	65,898			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.3	86,100	111,930			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		87			
計					274,900			
単価					274,900	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	120	126	15,120		65,950
	杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.3	39,100	50,830		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					65,950		
	単価					65,950	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			44,980
軽油	1. 2号	L	69	126	8,694			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1				1	
計								44,980
単価								44,980 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	419	502		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					502		
	単価					502	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	26	126	3,276			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	1.2	1,960	2,352			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,628			
単価					5,628	円/日		