

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事
工事地名	鹿児島県伊佐市大口金波田地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 8月
2) 事務所名	川内川河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189700033	1 4) 単価適用年月	2021年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	77,165,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	77,000,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	203日間 自 令和 3年 9月10日 (当初) 至 令和 4年 3月15日 (1回変更) 至 令和 4年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大口	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 羽月川	2 2) 処 分 費 等	550,688
		2 3) 公 告 日	令和 3年 7月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川工作物関連応急対策事業費 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門・樋管 [金波田地区]		式	1		27,562,426				
		式	1		32,445,003	1	4,882,577		
河川土工		式	1		26,488				
		式	1		71,426	1	44,938		
掘削工		式	1		3,217				
		式	1		3,176	1	-41		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	321.7	3,217			単-1号	
		m3	0	321.7	0	-10	-3,217		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	10	317.6	3,176	10	3,176		
法面整形工		式	0		0				
		式	1		39,130	1	39,130		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	0	0	0			単-3号	
		m2	100	391.3	39,130	100	39,130		
残土処理工		式	1		23,271				
		式	1		29,120	1	5,849		
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	124.1	1,241			単-4号	
		m3	0	124.1	0	-10	-1,241		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	10	2,203	22,030			単-5号	
		m3	0	2,203	0	-10	-22,030		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	10	2,912	29,120	10	29,120		
樋門・樋管本体工		式	1		11,956,842				
		式	1		11,750,928	1	-205,914		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		1,169,560				
			1		1,194,448	1	24,888		
床掘り	土砂	m3	580		140,396			内-1号	
			0		0	-580	-140,396		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-2号	
			580		136,697	580	136,697		
床掘り	土砂	m3	90		172,374			内-3号	
			0		0	-90	-172,374		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-4号	
			80		160,180	80	160,180		
埋戻し		m3	460		425,604			内-5号	
			0		0	-460	-425,604		
埋戻し		m3	0		0			内-6号	
			460		412,953	460	412,953		
埋戻し		m3	3		7,738			内-7号	
			0		0	-3	-7,738		
埋戻し		m3	0		0			内-8号	
			3		7,471	3	7,471		
埋戻し		m3	60		207,998			内-9号	
			0		0	-60	-207,998		
埋戻し		m3	0		0			内-10号	
			60		191,575	60	191,575		
基面整正		m2	14		5,006			内-11号	
			0		0	-14	-5,006		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	0		0				内-12号
				14		4,816		14	4,816	
土砂等運搬	土砂(シラス)		m3	60		141,009				内-13号
				0		0		-60	-141,009	
土砂等運搬	土砂(シラス)		m3	0		0				内-14号
				60		186,351		60	186,351	
土砂等運搬	土砂(シラス)		m3	0		0				内-15号
				20		94,405		20	94,405	
土砂等運搬	土砂(シラス)		m3	20		59,133				内-16号
				0		0		-20	-59,133	
整地	残土受入れ地での処理		m3	80		10,302				内-17号
				0		0		-80	-10,302	
函渠工 [第一樋門] 川表			式	1		400,137				
				1		390,179		1	-9,958	
コンクリート	内空幅 2.25m 内空高さ 2.5m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無		m3	4	22,831	91,324				単-7号
				0	22,831	0		-4	-91,324	
コンクリート	内空幅 2.25m 内空高さ 2.5m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無		m3	0	0	0				単-8号
				4	22,750	91,000		4	91,000	
コンクリート (二次コンクリート)	24-12-40(高炉)		m3	0.9	27,740	24,966				単-9号
				0	27,740	0		-0.9	-24,966	
コンクリート (二次コンクリート)	24-12-40(高炉)		m3	0	0	0				単-10号
				0.9	27,490	24,741		0.9	24,741	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.08 0	162,352 162,352	12,988 0	-0.08	-12,988	単-11号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.08	0 159,900	0 12,792	0.08	12,792	単-12号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.07 0	160,256 160,256	11,217 0	-0.07	-11,217	単-13号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 0.07	0 157,800	0 11,046	0.07	11,046	単-14号	
型枠	一般型枠	m2	5 0		36,528 0	-5	-36,528	内-18号	
型枠	一般型枠	m2	0 5		0 35,139	5	35,139	内-19号	
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠	m2	5 0		43,536 0	-5	-43,536	内-20号	
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠	m2	0 5		0 41,876	5	41,876	内-21号	
足場	安全ネット必要	掛m2	24 0		98,761 0	-24	-98,761	内-22号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 24		0 95,172	24	95,172	内-23号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	9 0		37,818 0	-9	-37,818	内-24号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	0 9		0 36,376	9	36,376	内-25号	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
差し筋	SD345 D16×870	本	8	1,106	8,848			単-15号	
			0	1,106	0	-8	-8,848		
差し筋	SD345 D16×870	本	0	0	0			単-16号	
			8	1,082	8,656	8	8,656		
差し筋	SD345 D16×1020	本	16	1,138	18,208			単-17号	
			0	1,138	0	-16	-18,208		
差し筋	SD345 D16×1020	本	0	0	0			単-18号	
			16	1,113	17,808	16	17,808		
差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16×170	本	16	933.7	14,939			単-19号	
			0	933.7	0	-16	-14,939		
差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16×170	本	0	0	0			単-20号	
			16	911.5	14,584	16	14,584		
差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16×250	本	16	62.78	1,004			単-21号	
			0	62.78	0	-16	-1,004		
差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16×250	本	0	0	0			単-22号	
			16	61.83	989	16	989		
函渠工 [第二樋門] 川表		式	1		162,956				
			1		158,985	1	-3,971		
コンクリート	内空幅 1.25m 内空高さ 1.5m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	2	22,831	45,662			単-23号	
			0	22,831	0	-2	-45,662		
コンクリート	内空幅 1.25m 内空高さ 1.5m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	0	0			単-24号	
			2	22,750	45,500	2	45,500		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.01 0	162,352 162,352	1,623 0	-0.01	-1,623	単-25号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.01	0 159,900	0 1,599	0.01	1,599	単-26号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.03 0	160,256 160,256	4,807 0	-0.03	-4,807	単-27号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 0.03	0 157,800	0 4,734	0.03	4,734	単-28号	
型枠	一般型枠	m2	7 0		46,557 0	-7	-46,557	内-26号	
型枠	一般型枠	m2	0 7		0 44,785	7	44,785	内-27号	
足場	安全ネット必要	掛m2	4 0		16,257 0	-4	-16,257	内-28号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 4		0 15,666	4	15,666	内-29号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	2 0		10,114 0	-2	-10,114	内-30号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	0 2		0 9,727	2	9,727	内-31号	
差し筋	SD345 D16×700	本	18 0	1,342 1,342	24,156 0	-18	-24,156	単-29号	
差し筋	SD345 D16×700	本	0 18	0 1,308	0 23,544	18	23,544	単-30号	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
差し筋	SD345 D16×820	本	10	1,378	13,780	-10	-13,780	単-31号	
			0	1,378	0				
差し筋	SD345 D16×820	本	0	0	0	10	13,430	単-32号	
			10	1,343	13,430				
翼壁工 [第一樋門] 川表		式	1		4,469,279	1	-82,255		
			1		4,387,024				
置換碎石	RC-40	m3	30	4,372	131,160	-30	-131,160	単-33号	
			0	4,372	0				
置換碎石	RC-40	m3	0	0	0	30	130,380	単-34号	
			30	4,346	130,380				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	33		96,876	-33	-96,876	内-32号	
			0		0				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	0		0	33	95,636	内-33号	
			33		95,636				
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	40	22,831	913,240	-40	-913,240	単-35号	
			0	22,831	0				
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0	0	0	40	910,000	単-36号	
			40	22,750	910,000				
鉄筋	SD345 D13	t	1.18	162,352	191,575	-1.18	-191,575	単-37号	
			0	162,352	0				
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0	1.18	188,682	単-38号	
			1.18	159,900	188,682				
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.11	160,256	177,884	-1.11	-177,884	単-39号	
			0	160,256	0				

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 1.11	0 157,800	0 175,158	1.11	175,158	単-40号	
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	6 0	4,508 4,508	27,048 0	-6	-27,048	単-41号	
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	0 6	0 4,483	0 26,898	6	26,898	単-42号	
止水板	CF200×5	m	2 0	2,236 2,236	4,472 0	-2	-4,472	単-43号	
止水板	CF200×5	m	0 2	0 2,191	0 4,382	2	4,382	単-44号	
後付け止水板		m	17 0		2,081,439 0	-17	-2,081,439	内-34号	
後付け止水板		m	0 17		0 2,041,744	17	2,041,744	内-35号	
型枠	一般型枠	m2	85 0		610,257 0	-85	-610,257	内-36号	
型枠	一般型枠	m2	0 85		0 587,047	85	587,047	内-37号	
足場	安全ネット必要	掛m2	60 0		224,653 0	-60	-224,653	内-38号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 60		0 216,422	60	216,422	内-39号	
足掛金物	現場打用 幅300 φ19m	m	5 0	2,135 2,135	10,675 0	-5	-10,675	単-45号	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足掛金物	現場打用 幅300 φ19m m	本	0 5	0 2,135	0 10,675	5	10,675	単-46号	
翼壁工 [第一樋門] 川裏		式	1 1		3,211,347 3,150,692	1	-60,655		
置換碎石	RC-40	m3	20 0	4,372 4,372	87,440 0	-20	-87,440	単-47号	
置換碎石	RC-40	m3	0 20	0 4,346	0 86,920	20	86,920	単-48号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	11 0		34,338 0	-11	-34,338	内-40号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	0 11		0 33,847	11	33,847	内-41号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	17 0	22,831 22,831	388,127 0	-17	-388,127	単-49号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	0 17	0 22,750	0 386,750	17	386,750	単-50号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.47 0	162,352 162,352	76,305 0	-0.47	-76,305	単-51号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.47	0 159,900	0 75,153	0.47	75,153	単-52号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.49 0	160,256 160,256	78,525 0	-0.49	-78,525	単-53号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 0.49	0 157,800	0 77,322	0.49	77,322	単-54号	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板 t=20			6	4,508	27,048				単-55号
		m2		0	4,508	0		-6	-27,048	
目地板	瀝青質目地板 t=20			0	0	0				単-56号
		m2		6	4,483	26,898		6	26,898	
後付け止水板				17		2,058,149				内-42号
		m		0		0		-17	-2,058,149	
後付け止水板				0		0				内-43号
		m		17		2,018,921		17	2,018,921	
型枠	一般型枠			45		320,169				内-44号
		m2		0		0		-45	-320,169	
型枠	一般型枠			0		0				内-45号
		m2		45		307,992		45	307,992	
足場	安全ネット必要			30		119,896				内-46号
		掛m2		0		0		-30	-119,896	
足場	安全ネット必要			0		0				内-47号
		掛m2		30		115,539		30	115,539	
足掛金物	現場打用 幅300 φ19m			10	2,135	21,350				単-57号
	m	本		0	2,135	0		-10	-21,350	
足掛金物	現場打用 幅300 φ19m			0	0	0				単-58号
	m	本		10	2,135	21,350		10	21,350	
翼壁工 [第二樋門] 川表				1		2,543,563				
		式		1		2,469,600		1	-73,963	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm			26		78,652				内-48号
		m2		0		0		-26	-78,652	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	0 25			0 75,008		25	75,008	内-49号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	19 0	22,831 22,831		433,789 0		-19	-433,789	単-59号
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0 19	0 22,750		0 432,250		19	432,250	単-60号
鉄筋	SD345 D13	t	0.89 0	162,352 162,352		144,493 0		-0.89	-144,493	単-61号
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.86	0 159,900		0 137,514		0.86	137,514	単-62号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.21 0	160,256 160,256		33,653 0		-0.21	-33,653	単-63号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 0.2	0 157,800		0 31,560		0.2	31,560	単-64号
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	4 0	4,508 4,508		18,032 0		-4	-18,032	単-65号
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	0 4	0 2,560		0 10,240		4	10,240	単-66号
後付け止水板		m	11 0			1,371,091 0		-11	-1,371,091	内-50号
後付け止水板		m	0 11			0 1,345,639		11	1,345,639	内-51号
型枠	一般型枠	m2	61 0			436,921 0		-61	-436,921	内-52号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	0 60		0 410,657			60	410,657	内-53号
足場	安全ネット必要	掛m2	4 0		16,257 0			-4	-16,257	内-54号
足場	安全ネット必要	掛m2	0 4		0 16,057			4	16,057	内-55号
足掛金物	現場打用 幅300 φ19m m	本	5 0	2,135 2,135	10,675 0			-5	-10,675	単-67号
足掛金物	現場打用 幅300 φ19m m	本	0 5	0 2,135	0 10,675			5	10,675	単-68号
水路工 (川表水路)[第二樋門]		式	1 1		1,186,115 1,057,244			1	-128,871	
場所打水路工		式	1 1		1,186,115 1,057,244			1	-128,871	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	9 0		26,371 0			-9	-26,371	内-56号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	0 8		0 21,400			8	21,400	内-57号
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	4 0	25,555 25,555	102,220 0			-4	-102,220	単-69号
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	0 4	0 25,420	0 101,680			4	101,680	単-70号
鉄筋	SD345 D13	t	0.2 0	162,352 162,352	32,470 0			-0.2	-32,470	単-71号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13		t	0 0.18	0 159,900	0 28,782		0.18	28,782	単-72号
目地板	瀝青質目地板 t=20		m2	1 0	4,508 4,508	4,508 0		-1	-4,508	単-73号
目地板	瀝青質目地板 t=10		m2	0 1	0 2,560	0 2,560		1	2,560	単-74号
止水板	CF200×5		m	3 0	2,236 2,236	6,708 0		-3	-6,708	単-75号
止水板	CF200×5		m	0 3	0 2,191	0 6,573		3	6,573	単-76号
後付け止水板			m	8 0		959,204 0		-8	-959,204	内-58号
後付け止水板			m	0 7		0 883,933		7	883,933	内-59号
型枠	一般型枠		m2	6 0		54,634 0		-6	-54,634	内-60号
型枠	一般型枠		m2	0 2		0 12,316		2	12,316	内-61号
法覆護岸工			式	1 1		2,160,194 1,998,550		1	-161,644	
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1 1		1,312,827 1,220,289		1	-92,538	
コンクリートブロック基礎(A)	18-8-40(高炉)底幅30cm 高さ35cm		m	12 0	6,662 6,662	79,944 0		-12	-79,944	単-77号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 (A)	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	m	0 12	0 6,495	0 77,940	0 77,940		12	77,940	単-78号
コンクリートブロック基礎 (B)	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	m	10 0	14,329 14,329	143,290 0	143,290 0		-10	-143,290	単-79号
コンクリートブロック基礎 (B)	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	m	0 10	0 13,970	0 139,700	0 139,700		10	139,700	単-80号
平ブロック張 (1号)(2号)	t=10cm	m2	103 0	9,435 9,435	971,805 0	971,805 0		-103	-971,805	単-81号
平ブロック張 (1号)(2号)	t=10cm	m2	0 101	0 9,336	0 942,936	0 942,936		101	942,936	単-82号
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	2 0	2,585 2,585	5,170 0	5,170 0		-2	-5,170	単-83号
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	0 4	0 2,560	0 10,240	0 10,240		4	10,240	単-84号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 0	56,309 56,309	112,618 0	112,618 0		-2	-112,618	単-85号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 0.9	0 54,970	0 49,473	0 49,473		0.9	49,473	単-86号
護岸付属物工		式	1 1		847,367 778,261	847,367 778,261		1	-69,106	
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚10cm	m2	99 0	4,306 4,306	426,294 0	426,294 0		-99	-426,294	単-87号
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚10cm	m2	0 94	0 4,247	0 399,218	0 399,218		94	399,218	単-88号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚30cm	m2	43	9,071	390,053					単-89号
			0	9,071	0		-43	-390,053		
平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚30cm	m2	0	0	0					単-90号
			39	8,997	350,883		39	350,883		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	12	2,585	31,020					単-91号
			0	2,585	0		-12	-31,020		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	0	0	0					単-92号
			11	2,560	28,160		11	28,160		
付帯道路工		式	1		60,032					
			1		54,990		1	-5,042		
コンクリート舗装工		式	1		60,032					
			1		54,990		1	-5,042		
下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 200mm	m2	13	1,251	16,263					単-93号
			0	1,251	0		-13	-16,263		
下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 200mm	m2	0	0	0					単-94号
			13	1,231	16,003		13	16,003		
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	m2	13		43,769					内-62号
			0		0		-13	-43,769		
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	m2	0		0					内-63号
			13		38,987		13	38,987		
付属物設置工		式	1		248,307					
			1		216,300		1	-32,007		
防止柵工		式	1		21,094					
			0		0		-1	-21,094		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込		m	2	10,547	21,094				単-95号
				0	10,547	0		-2	-21,094	
階段工			式	1		227,213				
				1		216,300		1	-10,913	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クッシャレン40~0		箇所	1	227,213	227,213				単-96号
				0	227,213	0		-1	-227,213	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クッシャレン40~0		箇所	0	0	0				単-97号
				1	216,300	216,300		1	216,300	
路側通信設備工			式	0		0				
				1		587,181		1	587,181	
盛土工			式	0		0				
				1		96,960		1	96,960	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	0	0	0				単-98号
				20	4,848	96,960		20	96,960	
法面整形工			式	0		0				
				1		23,502		1	23,502	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	0	0	0				単-99号
				60	391.7	23,502		60	23,502	
作業土工			式	0		0				
				1		51,492		1	51,492	
床掘り	土砂		m3	0		0				内-64号
				10		19,130		10	19,130	
埋戻し			m3	0		0				内-65号
				8		32,362		8	32,362	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	0 1		0 54,538	1	54,538		
張芝	張芝工 300m2未満	m2	0 10	0 1,930	0 19,300	10	19,300	単-100号	
人工張芝	ワ付き 幅100cm	m2	0 60	0 587.3	0 35,238	60	35,238	単-101号	
アスファルト舗装工		式	0 1		0 7,234	1	7,234		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 2	0 1,062	0 2,124	2	2,124	単-102号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 2	0 2,555	0 5,110	2	5,110	単-103号	
配管工		式	0 1		0 89,232	1	89,232		
配管設置(埋設部)	FEP管 波付硬質ポリエレン管 径40mm×1条	m	0 32	0 340.5	0 10,896	32	10,896	単-104号	
防護コンクリート	18-8-40 高炉	m	0 32	0 2,448	0 78,336	32	78,336	単-105号	
無線送信機据付工		式	0 1		0 251,700	1	251,700		
無線送信支柱		本	0 1	0 251,700	0 251,700	1	251,700	単-106号	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	0 1		0 11,762		1	11,762	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	0 6		0 3,332		6	3,332	内-66号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		m2	0 2	0 4,215	0 8,430		2	8,430	単-107号
運搬処理工			式	0 1		0 761		1	761	
殻運搬	アスファルト殻		m3	0 0.1	0 4,415	0 441		0.1	441	単-108号
殻処分	アスファルト殻		m3	0 0.1	0 3,200	0 320		0.1	320	単-109号
構造物撤去工			式	1 1		3,845,833 6,806,800		1	2,960,967	
構造物取壊し工			式	1 1		3,266,895 6,124,036		1	2,857,141	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	5 0	9,949 9,949	49,745 0		-5	-49,745	単-110号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	0 14	0 9,622	0 134,708		14	134,708	単-111号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	69 0	17,292 17,292	1,193,148 0		-69	-1,193,148	単-112号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	0 78	0 16,710	0 1,303,380		78	1,303,380	単-113号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工			0.6	51,539	30,923				単-114号
		m3	0	51,539	0	-0.6		-30,923		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工			0	0	0				単-115号
		m3	0.8	49,650	39,720	0.8		39,720		
コンクリート切断				7	146,585	1,026,095				単-116号
		m2	0	146,585	0	-7		-1,026,095		
コンクリート切断				0	0	0				単-117号
		m2	7	145,600	1,019,200	7		1,019,200		
コンクリート切断				52		10,997				内-67号
		m	0		0	-52		-10,997		
コンクリート切断				0		0				内-68号
		m	33		6,663	33		6,663		
コンクリート切断				0		0				内-69号
		m	30		2,162,034	30		2,162,034		
コンクリート撤去				2	334,583	669,166				単-118号
		箇所	0	334,583	0	-2		-669,166		
コンクリート撤去				0	0	0				単-119号
		箇所	2	322,700	645,400	2		645,400		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下			42		45,095				内-70号
		m	0		0	-42		-45,095		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下			0		0				内-71号
		m	41		43,601	41		43,601		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下			11		31,977				内-72号
		m	0		0	-11		-31,977		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	0 10			0 30,675		10	30,675	内-73号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	210 0	779.9 779.9	163,779 0		-210	-163,779		単-120号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 10 c m	m2	0 110	0 760	0 83,600		110	83,600		単-121号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 30 c m	m2	47 0	978.1 978.1	45,970 0		-47	-45,970		単-122号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 30 c m	m2	0 45	0 953.2	0 42,894		45	42,894		単-123号
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, V L, IIw, IIIw, IVw, 10H, 2 5H型)	箇所	0 12	0 4,457	0 53,484		12	53,484		単-124号
足場	安全ネット必要	掛m2	0 140		0 558,677		140	558,677		内-74号
運搬処理工		式	1 1		578,938 682,764		1	103,826		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3 0	1,290 1,290	3,870 0		-3	-3,870		単-125号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 3	0 1,269	0 3,807		3	3,807		単-126号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2 0	1,496 1,496	2,992 0		-2	-2,992		単-127号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 11	0 1,471	0 16,181		11	16,181		単-128号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	21 0	1,558 1,558	32,718 0		-21	-32,718	単-129号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	14 0	1,781 1,781	24,934 0		-14	-24,934	単-130号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0 25	0 1,754	0 43,850		25	43,850	単-131号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	28 0	1,599 1,599	44,772 0		-28	-44,772	単-132号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 28	0 1,573	0 44,044		28	44,044	単-133号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	42 0	1,858 1,858	78,036 0		-42	-78,036	単-134号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 51	0 1,827	0 93,177		51	93,177	単-135号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	2 0	3,193 3,193	6,386 0		-2	-6,386	単-136号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 11	0 3,193	0 35,123		11	35,123	単-137号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	38 0	3,492 3,492	132,696 0		-38	-132,696	単-138号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 28	0 3,492	0 97,776		28	97,776	単-139号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	42 0	3,193 3,193	134,106 0		-42	-134,106	単-140号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 51	0 3,193	0 162,843		51	162,843	単-141号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	28 0	3,492 3,492	97,776 0		-28	-97,776	単-142号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 28	0 3,492	0 97,776		28	97,776	単-143号
処分費	汚泥		t	0 0.8	0 19,140	0 15,312		0.8	15,312	単-144号
現場発生品運搬	管理橋		回	2 0		20,652 0		-2	-20,652	内-75号
現場発生品運搬	管理橋		回	0 2		0 19,672		2	19,672	内-76号
現場発生品運搬	鋼矢板		回	0 1		0 15,236		1	15,236	内-77号
現場発生品運搬	汚泥		回	0 1		0 37,967		1	37,967	内-78号
仮設工			式	1 1		8,078,615 9,901,584		1	1,822,969	
工事用道路工			式	1 1		4,888,855 3,602,228		1	-1,286,627	
仮設盛土			m3	760 0		2,343,172 0		-760	-2,343,172	内-79号
仮設盛土			m3	0 850		0 105,145		850	105,145	内-80号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
仮設盛土撤去			m3	760 0		1,941,122 0		-760	-1,941,122	内-81号
仮設盛土撤去			m3	0 850		0 3,084,000		850	3,084,000	内-82号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		m2	890 0		299,596 0		-890	-299,596	内-83号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		m2	0 580		0 195,812		580	195,812	内-84号
敷砂利撤去			m2	890 0		304,965 0		-890	-304,965	内-85号
敷砂利撤去			m2	0 580		0 217,271		580	217,271	内-86号
土留・仮締切工			式	1 1		1,248,913 1,336,484		1	87,571	
土のう (大型土のう)			袋	128 0		911,548 0		-128	-911,548	内-87号
土のう (大型土のう)			袋	0 128		0 582,559		128	582,559	内-88号
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)型		袋	0 30		0 182,039		30	182,039	内-89号
土のう撤去 (大型土のう)			袋	128 0		337,365 0		-128	-337,365	内-90号
土のう撤去 (大型土のう)			袋	0 158		0 571,886		158	571,886	内-91号

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水替工			0		0				
		式	1		2,889,117	1	2,889,117		
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水		0		0			内-92号	
		日	81		2,889,117	81	2,889,117		
仮水路工			1		1,678,809				
		式	0		0	-1	-1,678,809		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ800 (ダブル構造)無孔管		31		1,053,813			内-93号	
		m	0		0	-31	-1,053,813		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ100 0(シングル構造)無孔管		13		609,820			内-94号	
		m	0		0	-13	-609,820		
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管		2		15,176			内-95号	
		回	0		0	-2	-15,176		
汚濁防止工			0		0				
		式	1		2,073,755	1	2,073,755		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0		0			内-96号	
		m	120		2,073,755	120	2,073,755		
交通管理工			1		262,038				
		式	0		0	-1	-262,038		
交通誘導警備員			20		262,038			内-97号	
		人日	0		0	-20	-262,038		
直接工事費			1		27,562,426				
		式	1		32,445,003	1	4,882,577		
共通仮設費			1		4,343,691				
		式	1		5,078,353	1	734,662		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		347,255				
		式	1		656,336	1	309,081		
営繕費		式	0		0				
		式	1		260,000	1	260,000		
快適トイレ		式	0		0				内-98号
		式	1		260,000	1	260,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		347,255				
		式	1		396,336	1	49,081		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,996,436				
		式	1		4,422,017	1	425,581		
純工事費		式	1		31,906,117				
		式	1		37,523,356	1	5,617,239		
現場管理費		式	1		11,441,482				
		式	1		12,761,557	1	1,320,075		
工事原価		式	1		60,276,534				
		式	1		76,048,453	1	15,771,919		
一般管理費等		式	1		9,723,466				
		式	1		11,251,547	1	1,528,081		
工事価格		式	1		70,000,000				
		式	1		87,300,000	1	17,300,000		
消費税相当額		式	1		7,000,000				
		式	1		8,730,000	1	1,730,000		
工事費計		式	1		77,000,000				
		式	1		96,030,000	1	19,030,000		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門・樋管 [北方地区]		式	1		1,282,240				
		式	1		3,277,866	1	1,995,626		
樋門・樋管本体工		式	1		139,431				
		式	1		133,339	1	-6,092		
函渠工		式	1		139,431				
		式	1		133,339	1	-6,092		
コンクリート	内空幅 0.8m 内空高さ 0.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	1	22,831	22,831			単-1号	
		m3	0	22,831	0	-1	-22,831		
コンクリート	内空幅 0.8m 内空高さ 0.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	1	22,750	22,750	1	22,750		
コンクリート (二次コンクリート)	24-12-40(高炉)	m3	0.5	33,588	16,794			単-3号	
		m3	0	33,588	0	-0.5	-16,794		
コンクリート (二次コンクリート)	24-12-40(高炉)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	0.5	33,130	16,565	0.5	16,565		
鉄筋	SD345 D13	t	0.05	162,352	8,117			単-5号	
		t	0	162,352	0	-0.05	-8,117		
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0			単-6号	
		t	0.05	159,900	7,995	0.05	7,995		
型枠	一般型枠	m2	2		15,040			内-1号	
		m2	0		0	-2	-15,040		
型枠	一般型枠	m2	0		0			内-2号	
		m2	2		12,401	2	12,401		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠	m2	3 0		23,902 0	-3	-23,902	内-3号	
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠	m2	0 3		0 22,169	3	22,169	内-4号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	2 0		7,915 0	-2	-7,915	内-5号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	0 2		0 7,613	2	7,613	内-6号	
差し筋	SD345 D13×570	本	20 0	842.4 842.4	16,848 0	-20	-16,848	単-7号	
差し筋	SD345 D13×570	本	0 20	0 819.5	0 16,390	20	16,390	単-8号	
差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D19×290	本	24 0	1,166 1,166	27,984 0	-24	-27,984	単-9号	
差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D19×290	本	0 24	0 1,144	0 27,456	24	27,456	単-10号	
付属物設置工		式	0 1		0 21,260	1	21,260		
路側防護柵工		式	0 1		0 21,260	1	21,260		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未 満 曲線部補正無	m	0 2	0 10,630	0 21,260	2	21,260	単-11号	
構造物撤去工		式	1 1		1,142,809 2,379,810	1	1,237,001		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工				1		1,076,551				
			式	1		1,088,910		1	12,359	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			9	17,292	155,628				単-12号
		m3		0	17,292	0		-9	-155,628	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			0	0	0				単-13号
		m3		11	16,710	183,810		11	183,810	
コンクリート切断				4	146,585	586,340				単-14号
		m2		0	146,585	0		-4	-586,340	
コンクリート切断				0	0	0				単-15号
		m2		4	145,600	582,400		4	582,400	
コンクリート撤去				1	334,583	334,583				単-16号
		箇所		0	334,583	0		-1	-334,583	
コンクリート撤去				0	0	0				単-17号
		箇所		1	322,700	322,700		1	322,700	
上屋撤去工				0		0				
		式		1		1,211,832		1	1,211,832	
上屋解体	北方樋管操作室			0		0				内-7号
		式		1		217,031		1	217,031	
足場	安全ネット必要			0		0				内-8号
		掛m2		250		994,801		250	994,801	
運搬処理工				1		66,258				
		式		1		79,068		1	12,810	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)			9	1,599	14,391				単-18号
		m3		0	1,599	0		-9	-14,391	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 11	0 1,573	0 17,303	11	17,303	単-19号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9 0	4,590 4,590	41,310 0	-9	-41,310	単-20号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 11	0 4,590	0 50,490	11	50,490	単-21号	
現場発生品運搬	管理橋	回	1 0		10,557 0	-1	-10,557	内-9号	
現場発生品運搬	管理橋	回	0 1		0 11,275	1	11,275	内-10号	
仮設工		式	0 1		0 743,457	1	743,457		
工事用道路工		式	0 1		0 381,214	1	381,214		
工事用道路盛土		m3	0 120		0 160,892	120	160,892	内-11号	
工事用道路撤去		m3	0 120		0 190,332	120	190,332	内-12号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 60		0 18,250	60	18,250	内-13号	
敷砂利撤去		m2	0 60		0 11,740	60	11,740	内-14号	
土留・仮締切工		式	0 1		0 108,243	1	108,243		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)型	袋	0 12		0 85,664	12	85,664	内-15号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	0 12		0 22,579	12	22,579	内-16号	
汚濁防止工		式	0 1		0 254,000	1	254,000		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 20		0 254,000	20	254,000	内-17号	
直接工事費		式	1 1		1,282,240 3,277,866	1	1,995,626		
共通仮設費		式	1 1		304,346 754,192	1	449,846		
共通仮設費		式	1 1		28,937 61,977	1	33,040		
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		28,937 61,977	1	33,040		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		275,409 692,215	1	416,806		
純工事費		式	1 1		1,586,586 4,032,058	1	2,445,472		
現場管理費		式	1 1		713,471 1,765,267	1	1,051,796		
工事原価		式	1 1		2,300,057 5,797,325	1	3,497,268		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 [川西地区]		式	1		8,458,103				
		式	1		8,550,652	1	92,549		
河川土工		式	1		7,773,490				
		式	1		6,740,300	1	-1,033,190		
掘削工		式	1		997,270				
		式	0		0	-1	-997,270		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	3,100	321.7	997,270			単-1号	
		m3	0	321.7	0	-3,100	-997,270		
掘削工(ICT)		式	0		0				
		式	1		1,771,000	1	1,771,000		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	5,000	354.2	1,771,000	5,000	1,771,000		
残土処理工		式	1		6,776,220				
		式	1		4,969,300	1	-1,806,920		
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,200	124.1	273,020			単-3号	
		m3	0	124.1	0	-2,200	-273,020		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	2,200	2,956	6,503,200			単-4号	
		m3	0	2,956	0	-2,200	-6,503,200		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	4,580	1,085	4,969,300	4,580	4,969,300		
堤防養生工		式	1		236,594				
		式	1		558,243	1	321,649		
伐木除根工		式	1		236,594				
		式	1		483,363	1	246,769		

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	600 0	57.98 57.98	34,788 0	-600	-34,788	単-6号	
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	0 1,700	0 55.78	0 94,826	1,700	94,826	単-7号	
除根整地		m2	600 0	41.63 41.63	24,978 0	-600	-24,978	単-8号	
除根整地		m2	0 1,700	0 64.21	0 107,708	1,700	107,708	内-1号	
集積積込み		m2	600 0	65.76 65.76	39,456 0	-600	-39,456	単-9号	
集積積込み		m2	0 1,700	0 64.21	0 109,157	1,700	109,157	単-10号	
伐木伐竹運搬		m2	600 0	47.68 47.68	28,608 0	-600	-28,608	単-11号	
伐木伐竹運搬		m2	0 1,700	0 46.96	0 79,832	1,700	79,832	単-12号	
処分費 [伐木材]		t	4 0	10,976 10,976	43,904 0	-4	-43,904	単-13号	
処分費 [伐木材]		t	0 6	0 10,980	0 65,880	6	65,880	単-14号	
処分費 [伐採根]		t	5 0	12,972 12,972	64,860 0	-5	-64,860	単-15号	
処分費 [伐採根]		t	0 2	0 12,980	0 25,960	2	25,960	単-16号	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
堤防除草工			式	0 1		0 74,880			
除草			m2	0 7,800	0 9.6	0 74,880	1 7,800	74,880	単-17号
仮設工			式	1 1		448,019 1,252,109	1	804,090	
工事用道路工			式	0 1		0 707,159	1	707,159	
工事用道路盛土			m3	0 300		0 190,334	300	190,334	内-2号
工事用道路撤去			m3	0 300		0 391,488	300	391,488	内-3号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		m2	0 270		0 83,198	270	83,198	内-4号
敷砂利撤去			m2	0 270		0 42,139	270	42,139	内-5号
汚濁防止工			式	1 1		185,981 242,479	1	56,498	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	20 0		185,981 0	-20	-185,981	内-6号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0 20		0 242,479	20	242,479	内-7号
交通管理工			式	1 1		262,038 302,471	1	40,433	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20 0		262,038 0	-20	-262,038	内-8号	
交通誘導警備員		人日	0 24		0 302,471	24	302,471	内-9号	
直接工事費		式	1 1		8,458,103 8,550,652	1	92,549		
共通仮設費		式	1 1		1,804,133 6,291,343	1	4,487,210		
共通仮設費		式	1 1		134,711 4,310,552	1	4,175,841		
技術管理費		式	0 1		0 4,021,075	1	4,021,075		
保守管理(ICT)		式	0 1		0 22,575	1	22,575	内-10号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 598,000	1	598,000	内-11号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 3,386,000	1	3,386,000	内-12号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 14,500	1	14,500	内-13号	
営繕費		式	0 1		0 153,000	1	153,000		
快適化		式	0 1		0 153,000	1	153,000	内-14号	

設計内訳書

工事名	菱刈出張所管内樋門樋管無動力化外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
			式	1		134,711			
			式	1		136,477	1	1,766	
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,669,422			
			式	1		1,980,791	1	311,369	
純工事費			式	1		10,262,236			
			式	1		14,841,995	1	4,579,759	
現場管理費			式	1		4,366,642			
			式	1		5,124,220	1	757,578	
工事原価			式	1		14,628,878			
			式	1		19,966,215	1	5,337,337	

580/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		579	243	140,697			CB210030
		m 3	579	243	140,697	0	0	
合 計					140,396			
					0		-140,396	

0/580m3当たり内訳書

床掘り

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

第 2号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	579	236.6	136,991	579	136,991	
合 計					0			
					136,991		136,991	
変更積算金額					0			
					136,697		136,697	円/m3

90/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		88	1,963	172,744			CB210030
		m 3	88	1,963	172,744	0	0	
					172,374			
合 計					0		-172,374	

0/80m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	84	1,911	160,524	84	160,524	
合 計					0			
					160,524		160,524	
変更積算金額					0			
					160,180		160,180	円/m3

460/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		461	925.2	426,517			CB210410
		m 3	461	925.2	426,517	0	0	
合 計					425,604			
					0		-425,604	

0/460m3当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外]

印刷日時：2022/03/02 13:45:14

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	461	897.7	413,839	461	413,839	
合 計					0			
					413,839		413,839	
変更積算金額					0			
					412,953		412,953	円/m3

3/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,585	7,755			CB210410
		m 3	3	2,585	7,755	0	0	
合 計					7,738			
					0		-7,738	

0/3m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	3	2,496	7,488	3	7,488	
合 計					0			
					7,488		7,488	
変更積算金額					0			
					7,471		7,471	円/m3

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		62	3,362	208,444			CB210410
		m ³	62	3,362	208,444	0	0	
合 計					207,998			
					0		-207,998	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	59	3,254	191,986	59	191,986	
合 計					0			
					191,986		191,986	
変更積算金額					0			
					191,575		191,575	円/m3

14/0m2当たり内訳書

基面整正

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			13.5	371.7	5,017			CB210080
		m 2	13.5	371.7	5,017	0	0	
合 計					5,006			
					0		-5,006	

0/14m2当たり内訳書

基面整正

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	13.5	357.6	4,827	13.5	4,827	
合計					0			
					4,827		4,827	
変更積算金額					0			
					4,816		4,816	円/m ²

60/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 22.5km以下 良好	m ³	64	2,208	141,312			WA901000
			64	2,208	141,312	0	0	単一 145号
合 計					141,009			
					0		-141,009	

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	m ³	0 64	0 2,918	0 186,752			WA901000
合 計					0 186,752	64	186,752	単一 146号
変更積算金額					0 186,351			
							186,351	円/m ³

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	0 18	0 5,256	0 94,608			CB210110
合計					0 94,608			
変更積算金額					0 94,405			円/m ³

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好		20	2,963	59,260			WA901000
		m 3	20	2,963	59,260	0	0	単一 147号
合 計					59,133			
					0		-59,133	

80/0m3当たり内訳書

整地

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		83	124.4	10,325			CB210610
		m ³	83	124.4	10,325	0	0	
合 計					10,302			
					0		-10,302	

5/0m2当たり内訳書

型枠

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			5.1	7,178	36,607			CB240410
		m ²	5.1	7,178	36,607	0	0	
合 計					36,528			
					0		-36,528	

0/5m2当たり内訳書

型枠

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m 2	5.1	6,905	35,215	5.1	35,215	
合 計					0			
					35,215		35,215	
変更積算金額					0			
					35,139		35,139	円/m2

5/0m2当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外
印刷日時：2022/03/02 13:45:15]

第 20号内訳書
型枠
(二次コンクリート)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5.1	8,555	43,630			CB240210
		m ²	5.1	8,555	43,630	0	0	
合 計					43,536			
					0		-43,536	

0/5m2あたり内訳書

第 21号内訳書
 型枠
 (二次コンクリート)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	5.1	8,229	41,967	5.1	41,967	
合計					0			
					41,967		41,967	
変更積算金額					0			
					41,876		41,876	円/m ²

24/0掛m2当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外
印刷日時：2022/03/02 13:45:15]

足場

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		24.3	4,073	98,973			WB252110
		掛m2	24.3	4,073	98,973	0	0	単一 152号
合 計					98,761			
					0		-98,761	

0/24掛m2当たり内訳書

足場

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	24.3	3,925	95,377	24.3	95,377	単一 153号
合 計					0			
					95,377		95,377	
変更積算金額					0			
					95,172		95,172	円/掛m2

9/0空m3当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外

]

印刷日時：2022/03/02 13:45:15

支保

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		8.6	4,407	37,900			WB252210
		空m3	8.6	4,407	37,900	0	0	単一 154号
合計					37,818			
					0		-37,818	

0/9空m3当たり内訳書

支保

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]		0	0	0			WB252210
		空m3	8.6	4,239	36,455	8.6	36,455	単一 155号
合 計					0			
					36,455		36,455	
変更積算金額					0			
					36,376		36,376	円/空m3

7/0m2あたり内訳書

型枠

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			6.5	7,178	46,657			CB240410
		m ²	6.5	7,178	46,657	0	0	
合 計					46,557			
					0		-46,557	

0/7m2当たり内訳書

型枠

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m ²	6.5	6,905	44,882	6.5	44,882	
合 計					0			
					44,882		44,882	
変更積算金額					0			
					44,785		44,785	円/m ²

4/0掛m2当たり内訳書

足場

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		4	4,073	16,292			WB252110
		掛m2	4	4,073	16,292	0	0	単一 152号
合 計					16,257			
					0		-16,257	

0/4掛m2当たり内訳書

足場

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	4	3,925	15,700	4	15,700	単一 153号
合 計					0			
					15,700		15,700	
変更積算金額					0			
					15,666		15,666	円/掛m2

2/0空m3当たり内訳書

支保

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		2.3	4,407	10,136			WB252210
		空m3	2.3	4,407	10,136	0	0	単一 154号
合計					10,114			
					0		-10,114	

0/2空m3当たり内訳書

支保

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0			WB252210
		空m3	2.3	4,239	9,749	2.3	9,749	単一 155号
合計					0			
					9,749		9,749	
変更積算金額					0			
					9,727		9,727	円/空m3

33/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	3.3	26,090	86,097			CB240010
			3.3	26,090	86,097	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.5	4,395	10,987			CB240210
			2.5	4,395	10,987	0	0	
合 計					96,876			
					0		-96,876	

0/33m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0 3.3	0 25,840	0 85,272	3.3	85,272	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0 2.5	0 4,228	0 10,570	2.5	10,570	CB240210
合計					0 95,842		95,842	
変更積算金額					0 95,636		95,636	円/m ²

17/0m当たり内訳書

後付け止水板

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後付け止水板 (L型) 設置			17	61,500	1,045,500			WYB00017
		m	17	61,500	1,045,500	0	0	単一 176号
後付け止水板 (L型) (材料費)	押え板・クッション材・アンカー含む		17	55,200	938,400			WYB00018
		m	17	55,200	938,400	0	0	単一 177号
コーナー加工費			4	25,500	102,000			WYB00019
		箇所	4	25,500	102,000	0	0	単一 178号
合 計					2,081,439			
					0		-2,081,439	

0/17m当たり内訳書

後付け止水板

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後付け止水板（L型）設置			0	0	0			WYB00066
		m	17	59,160	1,005,720	17	1,005,720	単一 179号
後付け止水板（L型）（材料費）	押え板・クッション材・アンカー含む		0	0	0			WYB00067
		m	17	55,200	938,400	17	938,400	単一 180号
コーナー加工費			0	0	0			WYB00068
		箇所	4	25,500	102,000	4	102,000	単一 181号
合 計					0			
					2,046,120		2,046,120	
変更積算金額					0			
					2,041,744		2,041,744	円/m

85/0m2当たり内訳書

型枠

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			85.2	7,178	611,565			CB240410
		m ²	85.2	7,178	611,565	0	0	
合 計					610,257			
					0		-610,257	

0/85m2当たり内訳書

型枠

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m ²	85.2	6,905	588,306	85.2	588,306	
合 計					0			
					588,306		588,306	
変更積算金額					0			
					587,047		587,047	円/m ²

60/0掛m2当たり内訳書

足場

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		35	4,073	142,555			WB252110
		掛m ²	35	4,073	142,555	0	0	単一 152号
足場工	単管足場 必要 標準		21.3	3,877	82,580			WB252110
		掛m ²	21.3	3,877	82,580	0	0	単一 183号
合 計					224,653			
					0		-224,653	

0/60掛m2当たり内訳書

足場

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	35	3,925	137,375	35	137,375	単一 153号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	21.3	3,733	79,512	21.3	79,512	単一 185号
合 計					0			
					216,887		216,887	
変更積算金額					0			
					216,422		216,422	円/掛m ²

11/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1.1	26,090	28,699			CB240010
		m 3	1.1	26,090	28,699	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.3	4,395	5,713			CB240210
		m 2	1.3	4,395	5,713	0	0	
合 計					34,338			
					0		-34,338	

0/11m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
		m ³	1.1	25,840	28,424	1.1	28,424	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0	0	0			CB240210
		m ²	1.3	4,228	5,496	1.3	5,496	
合 計					0			
					33,920		33,920	
変更積算金額					0			
					33,847		33,847	円/m ²

17/0m当たり内訳書

後付け止水板

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後付け止水板 (L型) 設置			16.8	61,500	1,033,200			WYB00013
		m	16.8	61,500	1,033,200	0	0	単一 188号
後付け止水板 (L型) (材料費)	押え板・クッション材・アンカー含む		16.8	55,200	927,360			WYB00014
		m	16.8	55,200	927,360	0	0	単一 189号
コーナー加工費			4	25,500	102,000			WYB00019
		箇所	4	25,500	102,000	0	0	単一 178号
合 計					2,058,149			
					0		-2,058,149	

0/17m当たり内訳書

後付け止水板

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後付け止水板（L型）設置			0	0	0			WYB00071
		m	16.8	59,160	993,888	16.8	993,888	単一 190号
後付け止水板（L型）（材料費）	押え板・クッション材・アンカー含む		0	0	0			WYB00072
		m	16.8	55,200	927,360	16.8	927,360	単一 191号
コーナー加工費			0	0	0			WYB00068
		箇所	4	25,500	102,000	4	102,000	単一 181号
合 計					0			
					2,023,248		2,023,248	
変更積算金額					0			
					2,018,921		2,018,921	円/m

45/0m2当たり内訳書

型枠

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			44.7	7,178	320,856			CB240410
		m ²	44.7	7,178	320,856	0	0	
合 計					320,169			
					0		-320,169	

0/45m2当たり内訳書

型枠

第 45号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m 2	44.7	6,905	308,653	44.7	308,653	
合 計					0			
					308,653		308,653	
変更積算金額					0			
					307,992		307,992	円/m2

30/0掛m2当たり内訳書

足場

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		29.5	4,073	120,153			WB252110
		掛m2	29.5	4,073	120,153	0	0	単一 152号
合 計					119,896			
					0		-119,896	

0/30掛m2当たり内訳書

足場

第 47号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	29.5	3,925	115,787	29.5	115,787	単一 153号
合 計					0			
					115,787		115,787	
変更積算金額					0			
					115,539		115,539	円/掛m2

26/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 48号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	2.6	26,090	67,834			CB240010
		m 3	2.6	26,090	67,834	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.5	4,395	10,987			CB240210
		m 2	2.5	4,395	10,987	0	0	
合 計					78,652			
					0		-78,652	

0/25m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 49号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0 2.5	0 25,840	0 64,600	2.5	64,600	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 2.5	0 4,228	0 10,570	2.5	10,570	CB240210
合 計					0 75,170		75,170	
変更積算金額					0 75,008		75,008	円/m2

11/0m当たり内訳書

後付け止水板

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後付け止水板 (L型) 設置			10.9	61,500	670,350			WYB00024
		m	10.9	61,500	670,350	0	0	単一 194号
後付け止水板 (L型) (材料費)	押え板・クッション材・アンカー含む		10.9	55,200	601,680			WYB00025
		m	10.9	55,200	601,680	0	0	単一 195号
コーナー加工費			4	25,500	102,000			WYB00019
		箇所	4	25,500	102,000	0	0	単一 178号
合 計					1,371,091			
					0		-1,371,091	

0/11m当たり内訳書

後付け止水板

第 51号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後付け止水板 (L型) 設置			0	0	0			WYB00075
		m	10.9	59,160	644,844	10.9	644,844	単一 196号
後付け止水板 (L型) (材料費)	押え板・クッション材・アンカー含む		0	0	0			WYB00076
		m	10.9	55,200	601,680	10.9	601,680	単一 197号
コーナー加工費			0	0	0			WYB00068
		箇所	4	25,500	102,000	4	102,000	単一 181号
合計					0			
					1,348,524		1,348,524	
変更積算金額					0			
					1,345,639		1,345,639	円/m

61/0m2当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外
印刷日時：2022/03/02 13:45:16]

型枠

第 52号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	61	7,178	437,858	0	0	CB240410
			61	7,178	437,858			
合 計					436,921			
					0		-436,921	

0/60m2当たり内訳書

型枠

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	0 59.6	0 6,905	0 411,538			CB240410
合計					0 411,538			
変更積算金額					0 410,657			円/m ²

4/0掛m2当たり内訳書

足場

第 54号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		4	4,073	16,292			WB252110
		掛m ²	4	4,073	16,292	0	0	単一 152号
合 計					16,257			
					0		-16,257	

0/4掛m2当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外
印刷日時：2022/03/02 13:45:16]

足場

第 55号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	4.1	3,925	16,092	4.1	16,092	単一 153号
合計					0			
					16,092		16,092	
変更積算金額					0			
					16,057		16,057	円/掛m2

9/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 56号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.89	26,090	23,220			CB240010
		m 3	0.89	26,090	23,220	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.73	4,395	3,208			CB240210
		m 2	0.73	4,395	3,208	0	0	
合 計					26,371			
					0		-26,371	

0/8m2当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外

]

印刷日時：2022/03/02 13:45:16

均しコンクリート

第 57号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	0.83	25,840	21,447	0.83	21,447	
合 計					0			
					21,447		21,447	
変更積算金額					0			
					21,400		21,400	円/m ²

8/0m当たり内訳書

後付け止水板

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後付け止水板 (L型) 設置			7.8	61,500	479,700			WYB00044
		m	7.8	61,500	479,700	0	0	単一 200号
後付け止水板 (L型) (材料費)	押え板・クッション材・アンカー含む		7.8	55,200	430,560			WYB00045
		m	7.8	55,200	430,560	0	0	単一 201号
コーナー加工費			2	25,500	51,000			WYB00046
		箇所	2	25,500	51,000	0	0	単一 202号
合 計					959,204			
					0		-959,204	

0/7m当たり内訳書

後付け止水板

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後付け止水板 (L型) 設置			0	0	0			WYB00048
		m	7.3	59,160	431,868	7.3	431,868	単一 203号
後付け止水板 (L型) (材料費)	押え板・クッション材・アンカー含む		0	0	0			WYB00049
		m	7.3	55,200	402,960	7.3	402,960	単一 204号
コーナー加工費			0	0	0			WYB00050
		箇所	2	25,500	51,000	2	51,000	単一 205号
合 計					0			
					885,828		885,828	
変更積算金額					0			
					883,933		883,933	円/m

6/0m2あたり内訳書

第 60号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		6.4	8,555	54,752			CB240210
		m ²	6.4	8,555	54,752	0	0	
合 計					54,634			
					0		-54,634	

0/2m2当たり内訳書

型枠

第 61号内訳書

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	1.5	8,229	12,343	1.5	12,343	
合 計					0			
					12,343		12,343	
変更積算金額					0			
					12,316		12,316	円/m ²

13/0m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 62号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.3	27,160	35,308			CB240010
		m 3	1.3	27,160	35,308	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	8,555	8,555			CB240210
		m 2	1	8,555	8,555	0	0	
合 計					43,769			
					0		-43,769	

0/13m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			1.3	26,890	34,957	1.3	34,957	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			0.5	8,229	4,114	0.5	4,114	
合 計					0			
					39,071		39,071	
変更積算金額					0			
					38,987		38,987	円/m ²

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	10	1,913	19,130	10	19,130	
合 計					0			
					19,130		19,130	
変更積算金額					0			
					19,130		19,130	円/m3

0/8m3当たり内訳書

埋戻し

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m ³	8	3,256	26,048	8	26,048	
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		0	0	0			WE122200
		m	31.8	79.58	2,530	31.8	2,530	単一 207号
埋設標識シート(材料費)	150mm 2倍		0	0	0			WYB00051
		m	31.8	119	3,784	31.8	3,784	単一 208号
合 計					0			
					32,362		32,362	
変更積算金額					0			
					32,362		32,362	円/m ³

0/6m当たり内訳書

舗装版切断

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	6	555.4	3,332	6	3,332	
合計					0			
					3,332		3,332	
変更積算金額					0			
					3,332		3,332	円/m

52/0m当たり内訳書

コンクリート切断

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断 (ハンド カッター)	切断深さ10cm程度		51.6	213.6	11,021			WYB00007
		m	51.6	213.6	11,021	0	0	単一 222号
合計					10,997			
					0		-10,997	

0/33m当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外

]

印刷日時：2022/03/02 13:45:17

コンクリート切断

第 68号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断 (ハンド カッター)	切断深さ10cm程度		0	0	0			WYB00030
		m	32.5	205.5	6,678	32.5	6,678	単一 223号
合 計					0			
					6,678		6,678	
変更積算金額					0			
					6,663		6,663	円/m

0/30m当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外
印刷日時：2022/03/02 13:45:17]

コンクリート切断

第 69号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断（湿式ウォールソーイング工法）	切断厚300～400mm		0	0	0			WYB00029
		m	30.3	71,510	2,166,753	30.3	2,166,753	単一 224号
合 計					0			
					2,166,753		2,166,753	
変更積算金額					0			
					2,162,034		2,162,034	円/m

42/0m当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外
印刷日時：2022/03/02 13:45:17]

舗装版切断

第 70号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		42	1,076	45,192			CB430510
		m	42	1,076	45,192	0	0	
合 計					45,095			
					0		-45,095	

0/41m当たり内訳書

舗装版切断

第 71号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	41.3	1,058	43,695	41.3	43,695	
合 計					0			
					43,695		43,695	
変更積算金額					0			
					43,601		43,601	円/m

11/0m当たり内訳書

舗装版切断

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

第 72号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		10.7	2,995	32,046			CB430510
		m	10.7	2,995	32,046	0	0	
合計					31,977			
					0		-31,977	

0/10m当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外]

印刷日時：2022/03/02 13:45:17

舗装版切断

第 73号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	10.4	2,956	30,742	10.4	30,742	
合計					0			
					30,742		30,742	
変更積算金額					0			
					30,675		30,675	円/m

0/140掛m2当たり内訳書

足場
第 74号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	130	3,925	510,250	130	510,250	単一 228号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	13.3	3,733	49,648	13.3	49,648	単一 229号
合 計					0			
					559,898		559,898	
変更積算金額					0			
					558,677		558,677	円/掛m ²

2/0回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 75号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.3t超0.5t以下		1	8,397	8,397			CB010410
		回	1	8,397	8,397	0	0	
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下		1	12,300	12,300			CB010410
		回	1	12,300	12,300	0	0	
合 計					20,652			
					0		-20,652	

0/2回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 76号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1 4.0km以下 0.2t超0.3t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	7,765	7,765	1	7,765	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	11,950	11,950	1	11,950	
合 計					0			
					19,715		19,715	
変更積算金額					0			
					19,672		19,672	円/回

0/1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 77号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 27.0km以下 0.2t超0.3t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	15,270	15,270	1	15,270	
合計					0			
					15,270		15,270	
変更積算金額					0			
					15,236		15,236	円/回

0/1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 78号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 60.0km以下 0.5t超0.8t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	38,050	38,050	1	38,050	
合 計					0			
					38,050		38,050	
変更積算金額					0			
					37,967		37,967	円/回

760/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第 79号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好		760	2,963	2,251,880			WA901000
		m 3	760	2,963	2,251,880	0	0	単一 147号
整地	敷均し(ルーズ) 標準		756	127.4	96,314			CB210610
		m 3	756	127.4	96,314	0	0	
合 計					2,343,172			
					0		-2,343,172	

0/850m3当たり内訳書

仮設盛土

第 80号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準		0	0	0			CB210610
		m ³	845	124.7	105,371	845	105,371	
合 計					0			
					105,371		105,371	
変更積算金額					0			
					105,145		105,145	円/m ³

760/0m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 81号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		760	209.3	159,068			CB210020
		m 3	760	209.3	159,068	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 22.5km以下 良好		742	2,208	1,638,336			WA901000
		m 3	742	2,208	1,638,336	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好		18	2,963	53,334			WA901000
		m 3	18	2,963	53,334	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		760	124.4	94,544			CB210610
		m 3	760	124.4	94,544	0	0	
合 計					1,941,122			
					0		-1,941,122	

0/850m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 82号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	845	206.1	174,154	845	174,154	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	822	3,548	2,916,456	822	2,916,456	
合計					0			
					3,090,610		3,090,610	
変更積算金額					0			
					3,084,000		3,084,000	円/m ³

890/0m2当たり内訳書

敷砂利

第 83号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		107	2,700	288,900			WYB00009
		m ³	107	2,700	288,900	0	0	単一 238号
整地	敷均し(ルーズ) 標準		89	127.4	11,338			CB210610
		m ³	89	127.4	11,338	0	0	
合 計					299,596			
					0		-299,596	

0/580m2当たり内訳書

敷砂利

第 84号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m ³	0	0	0			WYB00038
		m ³	70	2,700	189,000	70	189,000	単一 239号
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	58	124.7	7,232	58	7,232	
合 計					0			
					196,232		196,232	
変更積算金額					0			
					195,812		195,812	円/m ²

890/0m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 85号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		89	209.3	18,627			CB210020
		m 3	89	209.3	18,627	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		49	2,689	131,761			CB210110
		m 3	49	2,689	131,761	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		40	3,604	144,160			CB210110
		m 3	40	3,604	144,160	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		89	124.4	11,071			CB210610
		m 3	89	124.4	11,071	0	0	
合 計					304,965			
					0		-304,965	

0/580m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 86号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	58	206.1	11,953	58	11,953	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	58	3,548	205,784	58	205,784	
合 計					0			
					217,737		217,737	
変更積算金額					0			
					217,271		217,271	円/m ²

128/0袋当たり内訳書

[鹿児島県伊佐市大口金波田地先外
印刷日時：2022/03/02 13:45:18]

第 87号内訳書 土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 無 42.5km以下 良好		106	2,963	314,078			WA901000
		m ³	106	2,963	314,078	0	0	単一 147号
[H=1.08m W=1.1m 丸型]								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		128	4,683	599,424			WB252730
		袋	128	4,683	599,424	0	0	単一 241号
合 計					911,548			
					0		-911,548	

0/128袋当たり内訳書

第 88号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[H=1.08m W=1.1m 丸型]								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	128	4,561	583,808	128	583,808	単一 242号
合 計					0			
					583,808		583,808	
変更積算金額					0			
					582,559		582,559	円/袋

0/30袋当たり内訳書

第 89号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[H=1.1m W=1.1m 丸型]								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	30	6,081	182,430	30	182,430	単一 243号
合計					0			
					182,430		182,430	
変更積算金額					0			
					182,039		182,039	円/袋

128/0袋当たり内訳書

第 90号内訳書 土のう撤去
 (大型土のう)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		128	709.8	90,854			WB252730
		袋	128	709.8	90,854	0	0	単一 244号
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 22.5km以下 良好		106	2,208	234,048			WA901000
		m ³	106	2,208	234,048	0	0	単一 145号
整地	残土受入れ地での処理		106	124.4	13,186			CB210610
		m ³	106	124.4	13,186	0	0	
合 計					337,365			
					0		-337,365	

0/158袋当たり内訳書

第 91号内訳書 土のう撤去
 (大型土のう)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	158	685.6	108,324	158	108,324	単一 245号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m ³	131	3,548	464,788	131	464,788	CB210110
合 計					0			
					573,112		573,112	
変更積算金額					0			
					571,886		571,886	円/袋

0/81日当たり内訳書

ポンプ排水

第 92号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	74,890	74,890	1	74,890	単一 246号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	81	34,820	2,820,420	81	2,820,420	単一 247号
合 計					0			
					2,895,310		2,895,310	
変更積算金額					0			
					2,889,117		2,889,117	円/日

31/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 93号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 800～1000mm 継手材必要		31	29,590	917,290			WYB00016
		m	31	29,590	917,290	0	0	単一 248号
土のう工	仕拵・積立・撤去		174	797.6	138,782			WB252610
		袋	174	797.6	138,782	0	0	単一 249号
合 計					1,053,813			
					0		-1,053,813	

13/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 94号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 800～1000mm 継手材必要		13	45,660	593,580			WYB00041
		m	13	45,660	593,580	0	0	単一 250号
土のう工	仕拵・積立・撤去		22	797.6	17,547			WB252610
		袋	22	797.6	17,547	0	0	単一 249号
合 計					609,820			
					0		-609,820	

2/0回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 95号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.8t超1.1t以下		1	6,812	6,812			CB010410
		回	1	6,812	6,812	0	0	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.3t超0.5t以下		1	8,397	8,397			CB010410
		回	1	8,397	8,397	0	0	
合 計					15,176			
					0		-15,176	

0/120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 96号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 142日 単独7φ 300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00033
		m	20	16,860	337,200	20	337,200	単一 252号
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 150日 単独7φ 300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00042
		m	100	17,410	1,741,000	100	1,741,000	単一 253号
合 計					0			
					2,078,200		2,078,200	
変更積算金額					0			
					2,073,755		2,073,755	円/m

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 97号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			20	13,130	262,600			WB010212
		人日	20	13,130	262,600	0	0	単一 254号
合計					262,038			
					0		-262,038	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 98号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×5.1ヶ月		0		0			WYB00039
		式	1		260,000	1	260,000	単一 255号
合 計					0			
					260,000		260,000	
変更積算金額					0			
					260,000		260,000	円/式

2/0m2当たり内訳書

型枠

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			2.1	7,178	15,073			CB240410
		m ²	2.1	7,178	15,073	0	0	
合 計					15,040			
					0		-15,040	

0/2m2当たり内訳書

型枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m 2	1. 8	6, 905	12, 429	1. 8	12, 429	
合 計					0			
					12, 429		12, 429	
変更積算金額					0			
					12, 401		12, 401	円/m2

0/3m2当たり内訳書

[鹿児島県始良郡湧水町北方地先

]

印刷日時：2022/03/02 13:45:18

第 4号内訳書
 型枠
 (二次コンクリート)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	2.7	8,229	22,218	2.7	22,218	
合 計					0			
					22,218		22,218	
変更積算金額					0			
					22,169		22,169	円/m2

2/0空m3当たり内訳書

支保

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		1.8	4,407	7,932			WB252210
		空m3	1.8	4,407	7,932	0	0	単一 24号
合 計					7,915			
					0		-7,915	

0/2空m3当たり内訳書

支保

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		0	0	0			WB252210
		空m3	1.8	4,239	7,630	1.8	7,630	単一 25号
合計					0			
					7,630		7,630	
変更積算金額					0			
					7,613		7,613	円/空m3

1/0回当たり内訳書

[鹿児島県始良郡湧水町北方地先

]

印刷日時：2022/03/02 13:45:19

現場発生品運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 4.0km以下 1.1t超1.5t以下		1	10,580	10,580			CB010410
		回	1	10,580	10,580	0	0	
合 計					10,557			
					0		-10,557	

0/120m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 9.5km以下 良好	m ³	0	0	0			WA901000
		m ³	116	1,262	146,392	116	146,392	単一 45号
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	116	125	14,500	116	14,500	
合 計					0			
					160,892		160,892	
変更積算金額					0			
					160,892		160,892	円/m ³

0/120m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	116	206.8	23,988	116	23,988	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 12.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	116	1,434	166,344	116	166,344	単一 46号
合 計					0			
					190,332		190,332	
変更積算金額					0			
					190,332		190,332	円/m3

0/60m2当たり内訳書

敷砂利

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00003
		m ³	7	2,500	17,500	7	17,500	単一 47号
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m ³	6	125	750	6	750	
合 計					0			
					18,250		18,250	
変更積算金額					0			
					18,250		18,250	円/m ²

0/60m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	6	206.8	1,240	6	1,240	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	6	1,750	10,500	6	10,500	
合計					0			
					11,740		11,740	
変更積算金額					0			
					11,740		11,740	円/m ²

0/12袋当たり内訳書

第 15号内訳書 土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[H=1.1m W=1.1m 丸型]								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	12	6,087	73,044	12	73,044	単一 48号
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 9.5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m ³	10	1,262	12,620	10	12,620	単一 45号
合計					0			
					85,664		85,664	
変更積算金額					0			
					85,664		85,664	円/袋

0/12袋当たり内訳書

第 16号内訳書 土のう撤去 (大型土のう)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	12	686.6	8,239	12	8,239	単一 50号
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 12.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m ³	10	1,434	14,340	10	14,340	単一 46号
合 計					0			
					22,579		22,579	
変更積算金額					0			
					22,579		22,579	円/袋

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 79日 単独7ポストφ300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00004
		m	20	12,700	254,000	20	254,000	単一 52号
合 計					0			
					254,000		254,000	
変更積算金額					0			
					254,000		254,000	円/m

0/1,700m2当たり内訳書

除根整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除根（伐木除根）	全ての費用		0	0	0			CB320530
		m 2	1,726	40.72	70,282	1,726	70,282	
整地（伐木除根）	全ての費用		0	0	0			CB320540
		m 2	642	58.66	37,659	642	37,659	
合 計					0			
					107,941		107,941	
変更積算金額					0			
					107,708		107,708	円/m2

0/300m3当たり内訳書

[鹿児島県始良郡湧水町川西地先

印刷日時：2022/03/02 13:45:19

工事用道路盛土

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満		0	0	0			WB211810
	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 130m以下	m 3	302	506. 5	152, 963	302	152, 963	単一 24号
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	302	125. 1	37, 780	302	37, 780	
合 計					0 190, 743		190, 743	
変更積算金額					0 190, 334		190, 334	円/m3

0/300m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	302	207.1	62,544	302	62,544	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 7.5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	302	1,092	329,784	302	329,784	単一 25号
合 計					0			
					392,328		392,328	
変更積算金額					0			
					391,488		391,488	円/m3

0/270m2当たり内訳書

敷砂利

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00001
		m 3	32	2,500	80,000	32	80,000	単一 26号
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	27	125.1	3,377	27	3,377	
合 計					0			
					83,377		83,377	
変更積算金額					0			
					83,198		83,198	円/m2

0/270m2当たり内訳書

[鹿児島県始良郡湧水町川西地先

]

印刷日時：2022/03/02 13:45:19

敷砂利撤去

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	27	207.1	5,591	27	5,591	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	27	1,357	36,639	27	36,639	
合 計					0			
					42,230		42,230	
変更積算金額					0			
					42,139		42,139	円/m ²

20/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス(賃料、設置・撤去含む)	H=1.0m 27日 単独ポストφ300 1000N/3cm未満		20	9,319	186,380			WYB00005
		m	20	9,319	186,380	0	0	単一 27号
合 計					185,981			
					0		-185,981	

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス(賃料、設置・撤去含む)	H=1.0m 71日 単独7ポストφ300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00007
		m	20	12,150	243,000	20	243,000	単一 28号
合 計					0			
					243,000		243,000	
変更積算金額					0			
					242,479		242,479	円/m

20/0人日当たり内訳書

[鹿児島県始良郡湧水町川西地先] 印刷日時：2022/03/02 13:45:19

交通誘導警備員

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			20	13,130	262,600			WB010212
		人日	20	13,130	262,600	0	0	単一 29号
合 計					262,038			
					0		-262,038	

0/24人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	24	12,630	303,120	24	303,120	単一 30号
合計					0			
					303,120		303,120	
変更積算金額					0			
					302,471		302,471	円/人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 5005m3	式	0		0			WB010400
			1		22,575	1	22,575	単一 31号
合 計					0			
					22,575		22,575	
変更積算金額					0			
					22,575		22,575	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 32号
合 計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					598,000		598,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3386千円		0		0			WB010610
		式	1		3,386,000	1	3,386,000	単一 33号
合計					0			
					3,386,000		3,386,000	
変更積算金額					0			
					3,386,000		3,386,000	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	[技術員0.5人]		0	0	0			WYB00004
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 34号
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×3ヶ月		0		0			WYB00002
		式	1		153,000	1	153,000	単一 35号
合 計					0			
					153,000		153,000	
変更積算金額					0			
					153,000		153,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	321.7
						1		321.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	322.4	322.4	CB210100	
			m3	1	322.4	322.4		
計						322.4		
単価						322.4	円/m3	
						322.4		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		317.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	318.2	318.2		
計						0		
単価						318.2	円/m3	
変更積算単価						317.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0		CB220010
			m 2	1	392.1	392.1		
	計					0		
						392.1		
	単価					0		
						392.1		円/m2
	変更積算単価							
						391.3		円/m2

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		1	124.4	124.4		CB210610
			m 3	1	124.4	124.4		
	計					124.4		
						124.4		
	単価					124.4		
						124.4		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	2,203
						1		2,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 22.5km以下 良好		1	2,208	2,208	WA901000	
			m3	1	2,208	2,208	単-145号	
計						2,208		
単価						2,208	円/m3	
						2,208		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 42.5km以下 良好		0	0	0	WA901000	
			m3	1	2,918	2,918	単-146号	
計						0		
単価						2,918	円/m3	
変更積算単価						2,912	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	コンクリート	内空幅 2.25m 内空高さ 2.5m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,831	
						1		22,831	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,880	22,880	CB225510		
			m 3	1	22,880	22,880			
	計					22,880			
	単価					22,880			
						22,880	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリート	内空幅 2.25m 内空高さ 2.5m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		22,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510		
			m 3	1	22,790	22,790			
	計					0			
	単価					22,790			
						22,790	円/m3		
変更積算単価						22,750	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	コンクリート (二次コンクリート)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,740
						1		27,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	27,800	27,800	CB240010	
	計					27,800		
	単価					27,800	円/m3	
						27,800		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート (二次コンクリート)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		27,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0	0	0	CB240010	
	計					0		
	単価					27,540	円/m3	
	変更積算単価					27,490	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,352
						1		162,352
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			1	162,700	162,700	WB810010
			t	1	162,700		162,700	単- 148号
	計						162,700	
	単価						162,700	
							162,700	円/t

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		159,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0	0	0	WB810010
			t	1	160,200		160,200	単- 149号
	計						0	
	単価						160,200	
							160,200	円/t
変更積算単価							159,900	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,256
						1		160,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	160,600	160,600	WB810010	
				1	160,600	160,600	単- 150号	
	計					160,600		
						160,600		
	単価					160,600	円/t	
						160,600		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		157,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	158,100	158,100	単- 151号	
	計					0		
						158,100		
	単価					0		
						158,100	円/t	
変更積算単価						157,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	差し筋	SD345 D16×870	単位	本	数量	1	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	591.6	591.6	CB224410
			孔	1	591.6	591.6	
	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×870		1	220.2	220.2	WYB00001
			本	1	220.2	220.2	単- 156号
	樹脂カプセル（材料費）	D16用		1	297	297	WYB00002
			本	1	297	297	単- 157号
	計					1,108.8	
						1,108.8	
	単価					1,109	
						1,109	円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	差し筋	SD345 D16×870	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0		CB224410
			孔	1	570	570		
	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×870		0	0	0		WYB00053
			本	1	216.8	216.8		単- 158号
	樹脂カプセル（材料費）	D16用		0	0	0		WYB00054
			本	1	297	297		単- 159号
	計					0		
						1,083.8		
	単価					0		
						1,084		円/本
	変更積算単価							
						1,082		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	差し筋	SD345 D16×1020	単位	本	数量	1	1,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	591.6	591.6	CB224410	
		孔	1	591.6	591.6		
差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×1020		1	251.6	251.6	WYB00023	
		本	1	251.6	251.6	単- 160号	
樹脂カプセル（材料費）	D16用		1	297	297	WYB00028	
		本	1	297	297	単- 157号	
計					1,140.2		
					1,140.2		
単価					1,141		
					1,141	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	差し筋	SD345 D16×1020	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0		CB224410
			孔	1	570	570		
	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×1020		0	0	0		WYB00056
			本	1	247.8	247.8		単- 161号
	樹脂カプセル (材料費)	D16用		0	0	0		WYB00057
			本	1	297	297		単- 159号
	計					0		
						1,114.8		
	単価					0		
						1,115		円/本
	変更積算単価							
						1,113		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-19号	差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16×170	単位	本	数量	1	単価	933.7
						1		933.7
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		1	591.6	591.6	CB224410		
		孔	1	591.6	591.6			
差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×170		1	47.19	47.19	WYB00034		
		本	1	47.19	47.19	単- 162号		
樹脂カプセル (材料費)	D16用		1	297	297	WYB00035		
		本	1	297	297	単- 157号		
計					935.79			
					935.79			
単価					935.8			
					935.8	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16×170	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0		CB224410
			孔	1	570	570		
	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×170		0	0	0		WYB00058
			本	1	46.47	46.47		単- 163号
	樹脂カプセル (材料費)	D16用		0	0	0		WYB00059
			本	1	297	297		単- 159号
	計					0		
						913.47		
	単価					0		
						913.5		円/本
	変更積算単価							
						911.5		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16×250	単位	本	数量	1	単価	62.78
						1		62.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理		SD345 D16×250		1	62.92	62.92	WYB00040	
			本	1	62.92	62.92	単- 164号	
	計					62.92		
	単価					62.92	円/本	
						62.92		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16×250	単位	本	数量	0	単価	0
						1		61.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理		SD345 D16×250		0	0	0	WYB00060	
			本	1	61.96	61.96	単- 165号	
	計					0		
	単価					61.96	円/本	
	変更積算単価					61.83	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート	内空幅 1.25m 内空高さ 1.5m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,831
						1		22,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,880	22,880	CB225510	
			m3	1	22,880	22,880		
	計					22,880		
	単価					22,880	円/m3	
						22,880		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート	内空幅 1.25m 内空高さ 1.5m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m3	1	22,790	22,790		
	計					0		
	単価					22,790	円/m3	
	変更積算単価					22,750	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,352
						1		162,352
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			1	162,700	162,700	WB810010
			t	1	162,700		162,700	単- 148号
	計						162,700	
							162,700	
	単価						162,700	円/t
							162,700	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		159,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0	0	0	WB810010
			t	1	160,200		160,200	単- 149号
	計						0	
							160,200	
	単価						0	
							160,200	円/t
変更積算単価							159,900	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,256
						1		160,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	160,600	160,600	WB810010	
				1	160,600	160,600	単- 150号	
	計					160,600		
						160,600		
	単価					160,600	円/t	
						160,600		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		157,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	158,100	158,100	単- 151号	
	計					0		
						158,100		
	単価					0		
						158,100	円/t	
変更積算単価						157,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	差し筋	SD345 D16×700	単位	本	数量	1	1	単価	1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		1	874.6	874.6	CB224410		
			孔	1	874.6	874.6			
	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×700		1	173	173	WYB00021		
			本	1	173	173	単- 170号		
	樹脂カプセル（材料費）	D16用		1	297	297	WYB00022		
			本	1	297	297	単- 157号		
	計					1,344.6			
						1,344.6			
	単価					1,345			
						1,345	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	差し筋	SD345 D16×700	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		0	0	0		CB224410
			孔	1	842.6	842.6		
	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×700		0	0	0		WYB00061
			本	1	170.3	170.3		単- 171号
	樹脂カプセル（材料費）	D16用		0	0	0		WYB00062
			本	1	297	297		単- 159号
	計					0		
						1,309.9		
	単価					0		
						1,310		円/本
	変更積算単価							
						1,308		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	差し筋	SD345 D16×820	単位	本	数量	1	1,378
						1	1,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		1	874.6	874.6	CB224410
			孔	1	874.6	874.6	
差し筋 [市場単価] 補正無(一般構造物)		SD345 D16×820		1	208.7	208.7	WYB00036
			本	1	208.7	208.7	単- 172号
樹脂カプセル（材料費）		D16用		1	297	297	WYB00037
			本	1	297	297	単- 157号
計						1,380.3	
						1,380.3	
単価						1,381	
						1,381	円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	差し筋	SD345 D16×820	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		0	0	0		CB224410
			孔	1	842.6	842.6		
	差し筋 [市場単価] 補正無(一般構造物)	SD345 D16×820		0	0	0		WYB00063
			本	1	205.5	205.5		単- 173号
	樹脂カプセル（材料費）	D16用		0	0	0		WYB00064
			本	1	297	297		単- 159号
	計					0		
						1,345.1		
	単価					0		
						1,346		円/本
	変更積算単価							
						1,343		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	置換碎石	RC-40	単位	m3	数量	100	単価	4,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		100	790.5	79,050		CB210510
			m 3	100	790.5	79,050		
	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40		133	2,700	359,100		WYB00010
			m 3	133	2,700	359,100		単- 174号
	計					438,150		
	単価					4,382		
						4,382		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	置換碎石	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	100	764.3	76,430		
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00065	
			m3	133	2,700	359,100	単-175号	
計						0		
						435,530		
単価						0		
						4,356	円/m3	
変更積算単価								
						4,346	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,831
						1		22,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,880	22,880	CB225510	
			m3	1	22,880	22,880		
	計					22,880		
	単価					22,880	円/m3	
						22,880		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m3	1	22,790	22,790		
	計					0		
	単価					22,790	円/m3	
	変更積算単価					22,750	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,352
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	162,700	162,700	WB810010	
			t	1	162,700	162,700	単- 148号	
計						162,700		
単価						162,700		
						162,700	円/t	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	160,200	160,200	単- 149号	
計						0		
単価						160,200		
						0		
変更積算単価						160,200	円/t	
						159,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,256
						1		160,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	160,600	160,600	WB810010	
				1	160,600	160,600	単- 150号	
	計					160,600		
						160,600		
	単価					160,600	円/t	
						160,600		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		157,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	158,100	158,100	単- 151号	
	計					0		
						158,100		
	単価					0		
						158,100	円/t	
変更積算単価						157,800	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量		1	単価	4,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=20			1	4,518	4,518	CB224710	
			m 2		1	4,518	4,518		
	計						4,518		
	単価						4,518		
							4,518	円/m2	

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=20			0	0	0	CB224710	
			m 2		1	4,492	4,492		
	計						0		
	単価						4,492		
							0		
	変更積算単価						4,483	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2,236
						1		2,236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	CF 200*5		1	2,241	2,241	CB224810	
			m	1	2,241	2,241		
	計					2,241		
						2,241		
	単価					2,241	円/m	
						2,241		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,191
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	CF 200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	2,195	2,195		
	計					0		
						2,195		
	単価					0		
						2,195	円/m	
	変更積算単価					2,191	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	足掛金物	現場打用 幅300 φ19mm	単位	本	数量	1	単価	2,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物 (材料費)		現場打用 幅300 φ19mm		1	2,140	2,140	WYB00005	
			本	1	2,140	2,140	単一 186号	
計						2,140		
単価						2,140		
						2,140	円/本	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	足掛金物	現場打用 幅300 φ19mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物 (材料費)		現場打用 幅300 φ19mm		0	0	0	WYB000069	
			本	1	2,140	2,140	単一 187号	
計						0		
単価						2,140		
						2,140	円/本	
変更積算単価						2,135	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	置換碎石	RC-40	単位	m3	数量	100	単価	4,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		100	790.5	79,050		CB210510
			m 3	100	790.5	79,050		
	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40		133	2,700	359,100		WYB00032
			m 3	133	2,700	359,100		単一 174号
	計					438,150		
	単価					4,382		
						4,382		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	置換碎石	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0		CB210510
			m3	100	764.3	76,430		
	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40		0	0	0		WYB00070
			m3	133	2,700	359,100		単一 175号
	計					0		
						435,530		
	単価					0		
						4,356		円/m3
	変更積算単価							
						4,346		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,831
						1		22,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,880	22,880	CB225510	
			m3	1	22,880	22,880		
	計					22,880		
	単価					22,880	円/m3	
						22,880		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m3	1	22,790	22,790		
	計					0		
	単価					22,790	円/m3	
	変更積算単価					22,750	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,352
						1		162,352
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			1	162,700	162,700	WB810010
			t	1	162,700		162,700	単- 148号
	計						162,700	
							162,700	
	単価						162,700	円/t
							162,700	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		159,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0	0	0	WB810010
			t	1	160,200		160,200	単- 149号
	計						0	
							160,200	
	単価						0	
							160,200	円/t
変更積算単価							159,900	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,256
						1		160,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	160,600	160,600	WB810010	
				1	160,600	160,600	単- 150号	
	計					160,600		
						160,600		
	単価					160,600	円/t	
						160,600		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		157,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	158,100	158,100	単- 151号	
	計					0		
						158,100		
	単価					0		
						158,100	円/t	
変更積算単価						157,800	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量		1	単価	4,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=20			1	4,518	4,518	CB224710	
			m 2		1	4,518	4,518		
	計						4,518		
	単価						4,518		
							4,518	円/m2	

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=20			0	0	0	CB224710	
			m 2		1	4,492	4,492		
	計						0		
	単価						4,492		
							0		
	変更積算単価						4,483	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	足掛金物	現場打用 幅300 φ19mm	単位	本	数量	1	単価	2,135
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物 (材料費)		現場打用 幅300 φ19mm			1	2,140	2,140	WYB00012
			本		1	2,140	2,140	単- 186号
計							2,140	
単価							2,140	円/本
							2,140	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	足掛金物	現場打用 幅300 φ19mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物 (材料費)		現場打用 幅300 φ19mm			0	0	0	WYB00074
			本		1	2,140	2,140	単- 187号
計							0	
単価							2,140	円/本
変更積算単価							2,135	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,831
						1		22,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,880	22,880	CB225510	
			m3	1	22,880	22,880		
	計					22,880		
	単価					22,880	円/m3	
						22,880		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510	
			m3	1	22,790	22,790		
	計					0		
	単価					22,790	円/m3	
	変更積算単価					22,750	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,352
						1		162,352
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			1	162,700	162,700	WB810010
			t	1	162,700	162,700	162,700	単- 148号
	計						162,700	
							162,700	
	単価						162,700	円/t
							162,700	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		159,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0	0	0	WB810010
			t	1	160,200	160,200	160,200	単- 149号
	計						0	
							160,200	
	単価						0	
							160,200	円/t
変更積算単価							159,900	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,256
						1		160,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	160,600	160,600	WB810010	
				1	160,600	160,600	単- 150号	
	計					160,600		
						160,600		
	単価					160,600	円/t	
						160,600		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		157,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
				1	158,100	158,100	単- 151号	
	計					0		
						158,100		
	単価					0		
						158,100	円/t	
変更積算単価						157,800	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量		1	単価	4,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	4,508	
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4,518	4,518		CB224710	
			m 2	1	4,518	4,518			
	計					4,518			
	単価					4,518		円/m2	
						4,518			

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	2,560	
目地板		瀝青質目地板t=10		0	0	0		CB224710	
			m 2	1	2,565	2,565			
	計					0			
	単価					2,565		円/m2	
変更積算単価						2,560		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	足掛金物	現場打用 幅300 φ19mm	単位	本	数量		1	単価	2,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物 (材料費)		現場打用 幅300 φ19mm		1	2,140	2,140	WYB00027		
			本	1	2,140	2,140	単- 186号		
計						2,140			
単価						2,140			
						2,140	円/本		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	足掛金物	現場打用 幅300 φ19mm	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物 (材料費)		現場打用 幅300 φ19mm		0	0	0	WYB00078		
			本	1	2,140	2,140	単- 187号		
計						0			
単価						2,140			
						0			
変更積算単価						2,140	円/本		
						2,135	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,555
						1		25,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉)		1	25,610	25,610	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	25,610	25,610		
計						25,610		
単価						25,610	円/m3	
						25,610		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉)		0	0	0	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	25,470	25,470		
計						0		
単価						25,470	円/m3	
変更積算単価						25,420	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,352
						1		162,352
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			1	162,700	162,700	WB810010
			t	1	162,700		162,700	単- 148号
	計						162,700	
							162,700	
	単価						162,700	円/t
							162,700	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		159,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0	0	0	WB810010
			t	1	160,200		160,200	単- 149号
	計						0	
							160,200	
	単価						0	
							160,200	円/t
変更積算単価							159,900	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量		1	単価	4,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=20		1	4,518	4,518	CB224710		
			m 2	1	4,518	4,518			
計						4,518			
単価						4,518			
						4,518	円/m2		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB224710		
			m 2	1	2,565	2,565			
計						0			
単価						2,565			
変更積算単価						2,560	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2,236
						1		2,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF 200*5		1	2,241	2,241	CB224810	
			m	1	2,241	2,241		
計						2,241		
単価						2,241	円/m	
						2,241		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF 200*5		0	0	0	CB224810	
			m	1	2,195	2,195		
計						0		
単価						2,195	円/m	
変更積算単価						2,191	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	コンクリートブロック基礎 (A)	18-8-40(高炉) 底幅 30c m 高さ 35c m	単位	m	数量	10	単価	6,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.93	71,790	66,764.7	CB226170	
			m ³	0.93	71,790	66,764.7		
計						66,764.7		
単価						6,677		
						6,677	円/m	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	コンクリートブロック基礎 (A)	18-8-40(高炉) 底幅 30c m 高さ 35c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m ³	0.93	69,980	65,081.4		
計						0		
単価						65,081.4		
						0		
変更積算単価						6,509	円/m	
						6,495	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08				
						歩掛使用年月	2021.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-79号	コンクリートブロック基礎 (B)	18-8-40(高炉) 底幅 46c m 高さ 50c m	単位	m	数量	10	単価	14,329			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			2	71,790		143,580	CB226170		
			m ³		2	71,790		143,580			
計								143,580			
								143,580			
単価								14,360			
								14,360	円/m		

						単価使用年月	2021.08				
						歩掛使用年月	2021.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-80号	コンクリートブロック基礎 (B)	18-8-40(高炉) 底幅 46c m 高さ 50c m	単位	m	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0		0	CB226170		
			m ³		2	69,980		139,960			
計								0			
								139,960			
単価								0			
								14,000	円/m		
変更積算単価								13,970	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	平ブロック張 (1号)(2号)	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	9,435
						1		9,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し		1	9,456	9,456	CB226030	
			m2	1	9,456	9,456		
	計					9,456		
	単価					9,456	円/m2	
						9,456		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	平ブロック張 (1号)(2号)	t=10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し		0	0	0	CB226030	
			m2	1	9,356	9,356		
	計					0		
	単価					9,356	円/m2	
	変更積算単価					9,336	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一83号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量		1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=10			1	2,591	2,591	CB224710	
			m 2		1	2,591	2,591		
	計						2,591		
	単価						2,591		
							2,591	円/m2	

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一84号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=10			0	0	0	CB224710	
			m 2		1	2,565	2,565		
	計						0		
	単価						2,565		
							0		
	変更積算単価						2,565	円/m2	
							2,560	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,309
						1		56,309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	56,430	56,430	CB226180	
			m3	1	56,430	56,430		
	計					56,430		
						56,430		
	単価					56,430	円/m3	
						56,430		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		54,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m3	1	55,080	55,080		
	計					0		
						55,080		
	単価					0		
						55,080	円/m3	
	変更積算単価					54,970	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	4,306
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,600	1,600	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	27,160	2,716	CB240010		
計					4,316			
単価					4,316			
					4,316	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		基礎砕石		0	0	0		CB221110
		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,567	1,567		
		コンクリート		0	0	0		CB240010
		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	26,890	2,689		
	計					0		
						4,256		
	単価					0		
						4,256		円/m2
	変更積算単価							
						4,247		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚30cm	単位	m2	数量	1	単価	9,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,600	1,600		CB221110
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.3	24,970	7,491		CB240010
	計					9,091		
	単価					9,091		
						9,091	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚30cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		基礎砕石		0	0	0		CB221110
		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,567	1,567		
		コンクリート		0	0	0		CB240010
		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.3	24,830	7,449		
	計					0		
						9,016		
	単価					0		
						9,016		円/m2
	変更積算単価							
						8,997		円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量		1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=10		1	2,591	2,591	CB224710		
			m 2	1	2,591	2,591			
	計					2,591			
						2,591			
	単価					2,591	円/m2		
						2,591			

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=10		0	0	0	CB224710		
			m 2	1	2,565	2,565			
	計					0			
						2,565			
	単価					0	円/m2		
						2,565			
	変更積算単価					2,560	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,251
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用			1	1,254	1,254	CB410031	
			m 2		1	1,254	1,254		
	計						1,254		
	単価						1,254	円/m2	
							1,254		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用			0	0	0	CB410031	
			m 2		1	1,233	1,233		
	計						0		
	単価						1,233	円/m2	
	変更積算単価						1,231	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10,547
						1		10,547
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無			1	10,570	10,570	WB810760	
			m	1	10,570	10,570	単- 206号	
計						10,570		
単価						10,570		
						10,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	単位	箇所	数量	1	単価	227,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用			2.4	7,560	18,144	CB221120
			m 3		2.4	7,560	18,144	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下			2.9	35,190	102,051	CB240010
			m 3		2.9	35,190	102,051	
	型枠	一般型枠 小型構造物			14	7,673	107,422	CB240210
			m 2		14	7,673	107,422	
	計						227,617	
							227,617	
	単価						227,700	
							227,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クラッシュ40~0	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m 3	0	0	0		CB221120
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.3	7,411	17,045.3		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	計					102,595.9		
	単価					0		
	変更積算単価					216,700		円/箇所
						216,300		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
							1	4,848	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510		
			m3	1	4,848	4,848			
計						0			
						4,848			
単価						0			
						4,848	円/m3		
変更積算単価						4,848	円/m3		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0	
							1	391.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010		
			m2	1	391.7	391.7			
計						0			
						391.7			
単価						0			
						391.7	円/m2		
変更積算単価						391.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		0	0	0	WB810870		
			m 2	1	1,930	1,930	単- 209号		
計						0			
						1,930			
単価						0			
						1,930	円/m2		
変更積算単価						1,930	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	人工張芝	刈付き 幅100cm	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				0	0	0	CB220910		
			m 2	1	587.3	587.3			
計						0			
						587.3			
単価						0			
						587.3	円/m2		
変更積算単価						587.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
							1	1,062	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031		
			m 2	1	1,062	1,062			
計						0			
						1,062			
単価						0			
						1,062	円/m2		
変更積算単価						1,062	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0	
							1	2,555	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m 2	1	2,555	2,555			
計						0			
						2,555			
単価						0			
						2,555	円/m2		
変更積算単価						2,555	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	配管設置(埋設部)	FEP管 波付硬質ポリエチレン管 径40mm×1条	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%		0	0	0		WE110500
			m	1	340.5	340.5		単- 210号
	計					0		
	単価					340.5		円/m
	変更積算単価					340.5		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	防護コンクリート	18-8-40 高炉	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0	CB240210		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0	0	0	CB240010		
計					0			
単価					24,474.5			
変更積算単価					0		2,448	円/m
					2,448		2,448	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	無線送信支柱	単位	本	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
標識柱設置 (片持式)	400kg未満/基 不要 1基 無 無	基	0	0	0	0	WB812120
		基	1	42,800	42,800	42,800	単- 211号
無線送信支柱 (材料費)	鋼製 φ114.3×4.5-4000 亜鉛メッキ仕上げ	本	0	0	0	0	WYB00055
		本	1	190,000	190,000	190,000	単- 212号
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0	0	CB221110
		m ²	0.8	1,244	995.2	995.2	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0	0	CB240210
		m ²	1.4	7,381	10,333.4	10,333.4	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0	0	CB240010
		m ³	0.24	31,310	7,514.4	7,514.4	
計					0	0	
					251,643	251,643	
単価					0	0	
					251,700	251,700	円/本
変更積算単価					0	0	
					251,700	251,700	円/本

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		4,215	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	4,215	4,215			
計						0			
						4,215			
単価						0			
						4,215	円/m2		
変更積算単価						4,215	円/m2		

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		4,415	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	4,415	4,415			
計						0			
						4,415			
単価						0			
						4,415	円/m3		
変更積算単価						4,415	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,200	3,200	単- 213号	
計						0		
						3,200		
単価						0		
						3,200	円/m3	
変更積算単価						3,200	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,949
						1		9,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	9,971	9,971	WB824010	
			m3	1	9,971	9,971	単- 214号	
計						9,971		
						9,971		
単価						9,971		
						9,971	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,622
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	9,643	9,643	単- 215号	
	計					0		
						9,643		
	単価					0		
						9,643	円/m3	
	変更積算単価					9,622	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,292
						1		17,292
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17,330	17,330	WB824010	
			m 3	1	17,330	17,330	単- 216号	
	計					17,330		
						17,330		
	単価					17,330		
						17,330	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			0	0	0	WB824010
			m 3	1	16,740		16,740	単- 217号
計							0	
							16,740	
単価							0	
							16,740	円/m3
変更積算単価							16,710	円/m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	51,539
						1		51,539
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し			1	50,660	50,660	WB824010
			m 3	1	50,660		50,660	単- 218号
積込 (コンクリート殻)		全ての費用			1	989.6	989.6	CB224260
			m 3	1	989.6		989.6	
計							51,649.6	
							51,649.6	
単価							51,650	
							51,650	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0			
			m 3	1	48,790		48,790	単- 219号
					0			
			m 3	1	957.6		957.6	
							0	
							49,747.6	
							0	
							49,750	円/m3
							49,650	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	コンクリート切断		単位	m2	数量	1	単価	146,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断 (湿式ワイヤーソーイング工法)				1	146,900	146,900	WYB00011	
			m 2	1	146,900	146,900	単- 220号	
計						146,900		
						146,900		
単価						146,900	円/m2	
						146,900		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	コンクリート切断		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断 (湿式ワイヤーソーイング工法)				0	0	0	WYB00079	
			m 2	1	145,900	145,900	単- 221号	
計						0		
						145,900		
単価						0		
						145,900	円/m2	
変更積算単価						145,600	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	コンクリート撤去		単位	箇所	数量	1	単価	334,583
						1		334,583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート撤去	操作台・門柱		1	335,300	335,300	WYB00008	
			箇所	1	335,300	335,300	単- 225号	
	計					335,300		
						335,300		
	単価					335,300	円/箇所	
						335,300		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	コンクリート撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		322,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート撤去	操作台・門柱		0	0	0	WYB000080	
			箇所	1	323,300	323,300	単- 226号	
	計					0		
						323,300		
	単価					0		
						323,300	円/箇所	
	変更積算単価					322,700	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	779.9
						1		779.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	781.6	781.6	CB430310	
			m 2	1	781.6	781.6		
計						781.6		
単価						781.6	円/m2	
						781.6	円/m2	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	761.6	761.6		
計						0		
単価						761.6	円/m2	
変更積算単価						760	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 30 c m	単位	m2	数量	1	単価	978.1
						1		978.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		1	980.2	980.2	CB430310	
			m 2	1	980.2	980.2		
計						980.2		
単価						980.2	円/m2	
						980.2	円/m2	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 30 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		953.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	955.2	955.2		
計						0		
単価						955.2	円/m2	
変更積算単価						953.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4,457	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0	WB224540		
			箇所	1	4,466	4,466	単-227号		
	計					0			
						4,466			
	単価					0			
						4,466	円/箇所		
変更積算単価									
						4,457	円/箇所		

							単価使用年月	2021. 08	
							歩掛使用年月	2021. 08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,290	
						1		1,290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,293	1,293	CB227010		
			m 3	1	1,293	1,293			
	計					1,293			
						1,293			
	単価					1,293			
						1,293	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,269	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	1,271	1,271			
計						0			
						1,271			
単価						0			
						1,271	円/m3		
変更積算単価									
						1,269	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,496	
						1		1,496	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,500	1,500	CB227010		
			m3	1	1,500	1,500			
計						1,500			
						1,500			
単価						1,500			
						1,500	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,474	1,474		
	計					0		
						1,474		
	単価					0		
						1,474	円/m3	
変更積算単価						1,471	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,558
						1		1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用		1	1,562	1,562	CB227010	
			m3	1	1,562	1,562		
	計					1,562		
						1,562		
	単価					1,562		
						1,562	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,781
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			1	1,785	1,785	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,785	1,785		
	計						1,785	
	単価						1,785	
							1,785	円/m3

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			0	0	0	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,757	1,757		
	計						0	
	単価						1,757	
							0	
							1,757	円/m3
変更積算単価							1,754	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,599
						1		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,603	1,603	CB227010	
			m 3	1	1,603	1,603		
	計					1,603		
	単価					1,603	円/m3	
						1,603	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,576	1,576		
	計					0		
	単価					1,576	円/m3	
変更積算単価						1,573	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,858	
						1		1,858	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,862	1,862	CB227010		
			m 3	1	1,862	1,862			
計						1,862			
単価						1,862			
						1,862	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,827	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	1,830	1,830			
計						0			
単価						1,830			
変更積算単価						0			
						1,830	円/m3		
						1,827	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,193
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		(株)三宝保全		1	3,200	3,200	WYB00003	
			m3	1	3,200	3,200	単-230号	
計						3,200		
単価						3,200		
						3,200	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		(株)三宝保全		0	0	0	WYB00081	
			m3	1	3,200	3,200	単-231号	
計						0		
単価						3,200		
						0		
変更積算単価						3,200	円/m3	
						3,193	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,492
						1		3,492
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		始建産業(株)			1	3,500	3,500	WYB00004
			m3	1	3,500	3,500	3,500	単-232号
計							3,500	
単価							3,500	
							3,500	円/m3

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,492
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		始建産業(株)			0	0	0	WYB00082
			m3	1	3,500	3,500	3,500	単-233号
計							0	
単価							3,500	
							0	
変更積算単価							3,500	円/m3
							3,492	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,193
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		(株)三宝保全			1	3,200	3,200	WYB00006
			m3		1	3,200	3,200	単-230号
計							3,200	
単価							3,200	
							3,200	円/m3
変更積算単価							3,200	円/m3

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		(株)三宝保全			0	0	0	WYB00083
			m3		1	3,200	3,200	単-231号
計							0	
単価							3,200	
							0	
変更積算単価							3,200	円/m3
変更積算単価							3,193	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,492
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		始建産業(株)		1	3,500	3,500	WYB00020		
			m3	1	3,500	3,500	単- 232号		
計						3,500			
単価						3,500			
						3,500	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		始建産業(株)		0	0	0	WYB00084		
			m3	1	3,500	3,500	単- 233号		
計						0			
単価						3,500			
						3,500	円/m3		
変更積算単価						3,492	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	処分費	汚泥	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)	汚泥		0	0	0	WYB00043		
		t	1	18,180	18,180	単-234号		
産業廃棄物税	汚泥		0	0	0	WYB00047		
		t	1	1,000	1,000	単-235号		
計					0			
					19,180			
単価					0			
					19,180	円/t		
変更積算単価								
					19,140	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 22.5km以下 良好	m3				100	2,208
	ダンプトラック10t積級運転	良好	日	3.8	58,080	220,704		WA901001 単-256号
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		X1002001
	計					220,800		
	単価					2,208		円/m3

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	m3				100	2,918
	ダンプトラック10t積級運転	良好	日	5.1	57,200	291,720		WA901001 単-257号
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		X1002001
	計					291,800		
	単価					2,918		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820	Z1102019		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,808.75	65,808	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		72	X1002001		
計					162,700			
単価					162,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820	Z1102019		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,301.75	63,301	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		79	X1002001		
計					160,200			
単価					160,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760	Z1102020		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,808.75	65,808	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		32	X1002001		
計					160,600			
単価					160,600	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760	Z1102020		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,301.75	63,301	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		39	X1002001		
計					158,100			
単価					158,100	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	差し筋 [市場単価] 差し筋及び杭頭処理	SD345 D16×870	単位	本	数量	100	単価	220.2
						100		220.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理		0.14	157,300	22,022	WB810010	
			t	0.14	157,300	22,022	単- 258号	
計						22,022		
単価						220.2		
						220.2	円/本	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	樹脂カプセル (材料費)	D16用	単位	本	数量	1	単価	297
						1		297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		D16用		1	297	297	Y0800004-001	
			本	1	297	297		
計						297		
単価						297		
						297	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×870	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0	WB810010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.14	154,900	21,686	単- 259号	
	計					0		
						21,686		
	単価					0		
						216.8	円/本	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	樹脂カプセル (材料費)	D16用	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0	Y0800004-001	
	樹脂カプセル	D16用	本	1	297	297		
	計					0		
						297		
	単価					0		
						297	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×1020	単位	本	数量	100	単価	251.6	
						100		251.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.16	157,300	25,168	WB810010		
			t	0.16	157,300	25,168	単- 258号		
計						25,168			
単価						251.6			
						251.6	円/本		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×1020	単位	本	数量	0	単価	0	
						100		247.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0	WB810010		
			t	0.16	154,900	24,784	単- 259号		
計						0			
単価						247.8			
						247.8	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	差し筋 [市場単価] 差し筋及び杭頭処理	SD345 D16×170	単位	本	数量	100	単価	47.19
						100		47.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理		0.03	157,300	4,719	WB810010	
			t	0.03	157,300	4,719	単- 258号	
計						4,719		
						4,719		
単価						47.19		
						47.19	円/本	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	差し筋 [市場単価] 差し筋及び杭頭処理	SD345 D16×170	単位	本	数量	0	単価	0
						100		46.47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理		0	0	0	WB810010	
			t	0.03	154,900	4,647	単- 259号	
計						0		
						4,647		
単価						0		
						46.47	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×250	単位	本	数量		100	単価	62.92
							100		62.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.04	157,300	6,292	WB810010		
			t	0.04	157,300	6,292	単- 258号		
計						6,292			
単価						62.92			
						62.92	円/本		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×250	単位	本	数量		0	単価	0
							100		61.96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0	WB810010		
			t	0.04	154,900	6,196	単- 259号		
計						0			
単価						61.96			
						61.96	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×700	単位	本	数量		100	単価	173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			0.11	157,300	17,303	WB810010	
			t		0.11	157,300	17,303	単- 258号	
計							17,303		
							17,303		
単価							173		
							173	円/本	

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D16×700	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			0	0	0	WB810010	
			t		0.11	154,900	17,039	単- 259号	
計							0		
							17,039		
単価							0		
							170.3	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	差し筋 [市場単価] 補正無(一般構造物)	SD345 D16×820	単位	本	数量	100	単価	208.7
						100		208.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.13	160,600	20,878	WB810010	
			t	0.13	160,600	20,878	単- 150号	
計						20,878		
単価						208.7		
						208.7	円/本	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	差し筋 [市場単価] 補正無(一般構造物)	SD345 D16×820	単位	本	数量	0	単価	0
						100		205.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	0.13	158,100	20,553	単- 151号	
計						0		
単価						205.5		
						205.5	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08				
						歩掛使用年月	2021.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-174号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			1			2,700	2,700	Z2122003	
			m 3		1			2,700	2,700		
	計								2,700		
	単価								2,700	円/m 3	
									2,700		

						単価使用年月	2021.08				
						歩掛使用年月	2021.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-175号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			0			0	0	Z2122003	
			m 3		1			2,700	2,700		
	計								0		
	単価								2,700	円/m 3	
									0		
									2,700		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	足掛金物（材料費）	現場打用 幅300 φ19mm	単位	本	数量	1	単価	2,140
						1	2,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		現場打用 幅300 φ19mm		1	2,140	2,140	Y0800004-002	
			本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
						2,140		
単価						2,140	円/本	
						2,140		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	足掛金物（材料費）	現場打用 幅300 φ19mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1	2,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		現場打用 幅300 φ19mm		0	0	0	Y0800004-002	
			本	1	2,140	2,140		
計						0		
						2,140		
単価						0		
						2,140	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,903.95	190,395	Q1156004	
	転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込) 縦格子 亜鉛メッキ	m	100	8,660	866,000	Y1191000-001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		605	X1002001	
	計					1,057,000		
	単価					10,570	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	1,930.5	1,930		Q1416001	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		X1002001	
	計					1,930			
	単価					1,930		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	340.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	19,897	9,948	R0201000	
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 40mm	m	100	241	24,100	V1111002	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						34,050		
単価						340.5	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量		単価	42,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	42,800	42,800	Q1202001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					42,800		
	単価					42,800	円/基	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	無線送信支柱（材料費）	鋼製 φ114.3×4.5-4000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	本	数量		単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無線送信支柱	鋼製 φ114.3×4.5-4000 亜鉛メッキ仕上げ	本	0	0	0	Y0800004-003	
	計					0		
	単価					190,000	円/本	
						0		
						190,000		
						0		
						190,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (アスファルト殻)	始建産業(株)		m ³	100	3,200	320,000	Y7600000-005
	計						320,000	
	単価						3,200	円/m ³

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m ³	1	9,971	9,971	Q1611001
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	X1002001
	計						9,971	
	単価						9,971	円/m ³

参考資料（1）

単-215号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,643
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	9,643.4	9,643	Q1611001	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	X1002001	
計							9,643		
単価							9,643	円/m 3	

単-216号		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	17,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	17,322.3	17,322	Q1611007	
諸雑費（まるめ）				式	1		8	X1002001	
計							17,330		
単価							17,330	円/m 3	

参考資料（1）

単-217号		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	16,740.9	16,740	Q1611007	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	X1002001	
計							16,740		
単価							16,740	円/m 3	

単-218号		構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	50,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	1	50,660	50,660	Q1611008	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	X1002001	
計							50,660		
単価							50,660	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		1	単価	48,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無						Q1611008	
			m 3	1	48,790		48,790		
諸雑費（まるめ）								X1002001	
			式	1			0		
計							48,790		
単価							48,790	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	コンクリート切断（湿式ワイヤーソーイング工法）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	146,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.5	27,195	40,792	R0125000	
		人		1.5	27,195	40,792		
	特殊作業員			4.5	25,410	114,345	R0101000	
		人		4.5	25,410	114,345		
	ワイヤーソーイング駆動機械損料			3	45,600	136,800	N0001	
		日		3	45,600	136,800		
	ダイヤモンドワイヤー消費費			15	52,000	780,000	Y0800001-002	
		m		15	52,000	780,000		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		58,063	X1001001	
		式		1		58,063		
	諸雑費（率） 30%			1		339,000	X1010001	
		式		1		339,000		
	計					1,469,000		
						1,469,000		
	単価					146,900		
						146,900	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	コンクリート切断（湿式ワイヤーソーイング工法）	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0	0	0	R0125000	
	特殊作業員		人	1.5	26,159	39,238	R0101000	
	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	0	0	0	N0001	
	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	3	45,600	136,800	Y0800001-002	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	15	52,000	780,000	X1001001	
	諸雑費（率） 30%		式	1	0	56,973	X1010001	
	計					0		
	単価					1,459,900		
						0		
						145,900	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	コンクリート撤去	操作台・門柱	単位	箇所	数量	1	単価	335,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	27,195	54,390		R0125000
			人	2	27,195	54,390		
	特殊作業員			4	25,410	101,640		R0101000
			人	4	25,410	101,640		
	普通作業員			4	18,585	74,340		R0102000
			人	4	18,585	74,340		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2	43,300	86,600		L1130006
			日	2	43,300	86,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		18,330		X1001001
			式	1		18,330		
	計					335,300		
						335,300		
	単価					335,300		
						335,300		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	コンクリート撤去	操作台・門柱	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		R0125000
	特殊作業員		人	2	26,159	52,318		R0101000
	普通作業員		人	4	24,442	97,768		R0102000
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		L1130006
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		日	2	42,000	84,000		X1001001
	計		式	1		17,706		
	単価					0		
						323,300		
						323,300		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	4,466
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
溶接工			人	0.13	24,745	3,216	R0113000		
普通作業員			人	0.04	17,877	715	R0102000		
酸素	ポンベ		m ³	0.63	293	184	Z6710001		
アセチレン	ポンベ		k g	0.26	1,340	348	Z6712001		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		3	X1001001		
計						4,466			
単価						4,466	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	処分費 (m ³)	(株)三宝保全	単位	m ³	数量	1	単価	3,200
						1		3,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m ³)					1	3,200	3,200	WB020051
				m ³	1	3,200	3,200	単- 262号
計							3,200	
							3,200	
単価							3,200	円/m ³
							3,200	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	処分費 (m ³)	(株)三宝保全	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m ³)					0	0	0	WB020051
				m ³	1	3,200	3,200	単- 263号
計							0	
							3,200	
単価							0	
							3,200	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-232号	処分費 (m ³)	始建産業(株)	単位	m ³	数量	1	単価	3,500	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m ³)				1	3,500	3,500	WB020051		
			m ³	1	3,500	3,500	単- 264号		
計						3,500			
単価						3,500			
						3,500	円/m ³		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-233号	処分費 (m ³)	始建産業(株)	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m ³)				0	0	0	WB020051		
			m ³	1	3,500	3,500	単- 265号		
計						0			
単価						3,500			
						0			
						3,500	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-234号	処分費（t）	汚泥	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（t）			0	0	0	WB020052	
			t	1	18,180	18,180	単-266号	
	計					0		
						18,180		
	単価					0		
						18,180	円/t	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	産業廃棄物税	汚泥	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	産業廃棄物税（汚泥）	(株)外菌運輸機工		0	0	0	Y0800008-001	
			t	1	1,000	1,000		
	計					0		
						1,000		
	単価					0		
						1,000	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	58,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	R0115000		
軽油	1. 2号	L	76	126	9,576	Z6702002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	19,700	24,428	M0301005		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	700	868			
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001		
計					58,080			
単価					58,080	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	57,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	22,321	22,321	R0115000		
軽油	1. 2号	L	76	126	9,576	Z6702002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	19,700	24,428	M0301005		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	700	868			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	X1002001		
計					57,200			
単価					57,200	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	157,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760	Z1102020	
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	62,512.27	62,512	Q1001008	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		28	X1002001	
	計					157,300		
	単価					157,300	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	154,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760	Z1102020	
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	60,130.85	60,130	Q1001008	
	諸雑費(まるめ)		式	1		10	X1002001	
	計					154,900		
	単価					154,900	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	3,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (無筋コンクリート殻)		(株)三宝保全		m ³	100	3,200	320,000	Y7600000-001	
計							320,000		
単価							3,200	円/m ³	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	3,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (無筋コンクリート殻)		(株)三宝保全		m ³	100	3,200	320,000	Y7600000-001	
計							320,000		
単価							3,200	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (無筋コンクリート殻)		始建産業(株)	m ³	100	3,500	350,000	Y7600000-004	
計						350,000		
単価						3,500	円/m ³	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (無筋コンクリート殻)		始建産業(株)	m ³	100	3,500	350,000	Y7600000-004	
計						350,000		
単価						3,500	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（汚泥）	(株)外菌運輸機工		t	100	18,180	1,818,000	Y7600001-001
	計						1,818,000	
	単価						18,180	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	コンクリート	内空幅 0.8m 内空高さ 0.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,831	
						1		22,831	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,880	22,880	CB225510		
			m3	1	22,880	22,880			
	計					22,880			
	単価					22,880			
						22,880	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	コンクリート	内空幅 0.8m 内空高さ 0.8m 24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		22,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510		
			m3	1	22,790	22,790			
	計					0			
	単価					22,790			
	変更積算単価					22,750	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	コンクリート (二次コンクリート)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,588
名称						金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物			1	33,660	33,660	CB240010
		パックホウ(クレーン機能付)打設						
		24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3		1	33,660	33,660	
計							33,660	
単価							33,660	
							33,660	円/m3

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	コンクリート (二次コンクリート)	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称						金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物			0	0	0	CB240010
		パックホウ(クレーン機能付)打設						
		24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3		1	33,200	33,200	
計							0	
単価							33,200	
							0	
							33,200	円/m3
変更積算単価							33,130	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,352
						1		162,352
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			1	162,700	162,700	WB810010
			t	1	162,700	162,700	162,700	単- 22号
	計						162,700	
							162,700	
	単価						162,700	円/t
							162,700	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		159,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0	0	0	WB810010
			t	1	160,200	160,200	160,200	単- 23号
	計						0	
							160,200	
	単価						0	
							160,200	円/t
変更積算単価							159,900	円/t

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-7号	差し筋	SD345 D13×570	単位	本	数量	1	単価	842.4
						1		842.4
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	591.6	591.6	CB224410		
		孔	1	591.6	591.6			
差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D13×570		1	95.64	95.64	WYB00001		
		本	1	95.64	95.64	単- 26号		
樹脂カプセル（材料費）	D13用		1	157	157	WYB00002		
		本	1	157	157	単- 27号		
計					844.24			
					844.24			
単価					844.3			
					844.3	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	差し筋	SD345 D13×570	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0		CB224410
			孔	1	570	570		
	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D13×570		0	0	0		WYB00006
			本	1	94.2	94.2		単一 28号
	樹脂カプセル（材料費）	D13用		0	0	0		WYB00007
			本	1	157	157		単一 29号
	計					0		
						821.2		
	単価					0		
						821.2		円/本
	変更積算単価							
						819.5		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D19×290	単位	本	数量	1	1,166
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	591.6	591.6	CB224410	
差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D19×290	本	1	94.38	94.38	WYB00034	
樹脂カプセル (材料費)	D19用	本	1	483	483	単一 30号	
		本	1	483	483	単一 31号	
計					1,168.98		
					1,168.98		
単価					1,169		
					1,169	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D19×290	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0		CB224410
			孔	1	570	570		
	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D19×290		0	0	0		WYB00037
			本	1	92.94	92.94		単一 32号
	樹脂カプセル (材料費)	D19用		0	0	0		WYB00038
			本	1	483	483		単一 33号
	計					0		
						1,145.94		
	単価					0		
						1,146		円/本
	変更積算単価							
						1,144		円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し			0	0		WB810510
			m	1	10,630	10,630		単一 34号
	計					0		
						10,630		
	単価					0		
						10,630		円/m
	変更積算単価					10,630		円/m

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			1	17,330		WB824010
			m 3	1	17,330	17,330		単一 35号
	計					17,330		
						17,330		
	単価					17,330		
						17,330		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	16,740	16,740	単- 36号	
計						0		
						16,740		
単価						0		
						16,740	円/m3	
変更積算単価								
						16,710	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	コンクリート切断		単位	m2	数量	1	単価	146,585
						1		146,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断 (湿式ワイヤーソーイング工法)				1	146,900	146,900	WYB00011	
			m 2	1	146,900	146,900	単- 37号	
計						146,900		
						146,900		
単価						146,900		
						146,900	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート切断		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		145,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート切断 (湿式ワイヤーソーイング工法)			0	0	0	WYB00014	
			m 2	1	145,900	145,900	単- 38号	
	計					0		
						145,900		
	単価					0		
						145,900	円/m2	
	変更積算単価					145,600	円/m2	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コンクリート撤去		単位	箇所	数量	1	単価	334,583
						1		334,583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート撤去	操作台・門柱		1	335,300	335,300	WYB00008	
			箇所	1	335,300	335,300	単- 39号	
	計					335,300		
						335,300		
	単価					335,300		
						335,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		322,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート撤去	操作台・門柱		0	0	0	WYB00010	
			箇所	1	323,300	323,300	単-40号	
	計					0		
						323,300		
	単価					0		
						323,300	円/箇所	
	変更積算単価					322,700	円/箇所	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,599
						1		1,599
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,603	1,603	CB227010	
			m3	1	1,603	1,603		
	計					1,603		
						1,603		
	単価					1,603		
						1,603	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,576	1,576		
	計					0		
						1,576		
	単価					0		
						1,576	円/m3	
	変更積算単価					1,573	円/m3	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,600	4,600	WB020051	
			m 3	1	4,600	4,600	単一 43号	
	計					4,600		
						4,600		
	単価					4,600		
						4,600	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,600	4,600	単- 44号	
計						0		
単価						4,600	円/m3	
変更積算単価						4,590	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820	Z1102019		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,808.75	65,808	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		72	X1002001		
計					162,700			
単価					162,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820	Z1102019		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,301.75	63,301	Q1001002		
諸雑費(まるめ)		式	1		79	X1002001		
計					160,200			
単価					160,200	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	差し筋 [市場単価] 差し筋及び杭頭処理	SD345 D13×570	単位	本	数量	100	単価	95.64
						100	95.64	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理		0.06	159,400	9,564	WB810010	
			t	0.06	159,400	9,564	単一 53号	
計						9,564		
						9,564		
単価						95.64		
						95.64	円/本	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	樹脂カプセル (材料費)	D13用	単位	本	数量	1	単価	157
						1	157	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		D13用		1	157	157	Y0800004-001	
			本	1	157	157		
計						157		
						157		
単価						157		
						157	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	差し筋 [市場単価] 差し筋及び杭頭処理	SD345 D13×570	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理	t	0.06	0	157,000	9,420	WB810010 単一 54号
	計					0	9,420	
	単価					0	94.2	円/本

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	樹脂カプセル (材料費)	D13用	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂カプセル	D13用	本	1	0	157	157	Y0800004-001
	計					0	157	
	単価					0	157	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	差し筋 [市場単価] 差し筋及び杭頭処理	SD345 D19×290	単位	本	数量	100	単価	94.38
						100		94.38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理		0.06	157,300	9,438	WB810010	
			t	0.06	157,300	9,438	単一 55号	
計						9,438		
単価						94.38	円/本	
						94.38		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	樹脂カプセル (材料費)	D19用	単位	本	数量	1	単価	483
						1		483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル		D19用		1	483	483	Y0800004-003	
			本	1	483	483		
計						483		
単価						483	円/本	
						483		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	差し筋 [市場単価] 差筋及び杭頭処理	SD345 D19×290	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	100	92.94	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.06	0	154,900	9,294	WB810010 単一 56号	
計							0		
							9,294		
単価							0		
							92.94	円/本	

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	樹脂カプセル (材料費)	D19用	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	483	
樹脂カプセル		D19用	本	1	0	483	483	Y0800004-003	
計							0		
							483		
単価							0		
							483	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	10,624	10,624	Q1101003		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	X1002001		
計						10,630			
単価						10,630	円/m		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,322.3	17,322	Q1611007		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	X1002001		
計						17,330			
単価						17,330	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,740.9	16,740			Q1611007
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			X1002001
	計					16,740			
	単価					16,740		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリート切断 (湿式ワイヤーソーイング工法)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	146,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			1.5	27,195	40,792	R0125000		146,900
		人	1.5	27,195	40,792			
特殊作業員			4.5	25,410	114,345	R0101000		
		人	4.5	25,410	114,345			
ワイヤーソーイング駆動機械損料			3	45,600	136,800	N0001		
		日	3	45,600	136,800			
ダイヤモンドワイヤー消耗費			15	52,000	780,000	Y0800001-002		
		m	15	52,000	780,000			
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		58,063	X1001001		
		式	1		58,063			
諸雑費 (率) 30%			1		339,000	X1010001		
		式	1		339,000			
計					1,469,000			
					1,469,000			
単価					146,900			
					146,900	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	コンクリート切断（湿式ワイヤーソーイング工法）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		R0125000
		人		1.5	26,159	39,238		
	特殊作業員			0	0	0		R0101000
		人		4.5	24,442	109,989		
	ワイヤーソーイング駆動機械損料			0	0	0		N0001
		日		3	45,600	136,800		
	ダイヤモンドワイヤー消費費			0	0	0		Y0800001-002
		m		15	52,000	780,000		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			0		0		X1001001
		式		1		56,973		
	諸雑費（率） 30%			0		0		X1010001
		式		1		336,900		
	計					0		
						1,459,900		
	単価					0		
						145,900	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート撤去	操作台・門柱	単位	箇所	数量	1	単価	335,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	27,195	54,390		R0125000
			人	2	27,195	54,390		
	特殊作業員			4	25,410	101,640		R0101000
			人	4	25,410	101,640		
	普通作業員			4	18,585	74,340		R0102000
			人	4	18,585	74,340		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2	43,300	86,600		L1130006
			日	2	43,300	86,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		18,330		X1001001
			式	1		18,330		
	計					335,300		
						335,300		
	単価					335,300		
						335,300		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	コンクリート撤去	操作台・門柱	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	0		
			人	2	26,159	52,318		R0125000
					0	0		
			人	4	24,442	97,768		R0101000
					0	0		
			人	4	17,877	71,508		R0102000
		25 t 吊			0	0		L1130006
			日	2	42,000	84,000		
					0	0		X1001001
			式	1		17,706		
						0		
						323,300		
						0		
						323,300		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (鉄筋コンクリート殻)	(株)橋産業	m ³	100	4,600	460,000	Y7600000-002		
	計					460,000			
	単価					4,600	円/m ³		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (鉄筋コンクリート殻)	(株)橋産業	m ³	100	4,600	460,000	Y7600000-002		
	計					460,000			
	単価					4,600	円/m ³		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	159,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820	Z1102019	
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	62,512.27	62,512	Q1001008	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68	X1002001	
	計					159,400		
	単価					159,400	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820	Z1102019	
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	60,130.85	60,130	Q1001008	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50	X1002001	
	計					157,000		
	単価					157,000	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	157,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760	Z1102020		
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	62,512.27	62,512	Q1001008		
諸雑費 (まるめ)		式	1		28	X1002001		
計					157,300			
単価					157,300	円/t		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	154,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760	Z1102020	
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	60,130.85	60,130	Q1001008	
	諸雑費(まるめ)		式	1		10	X1002001	
	計					154,900		
	単価					154,900	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	321.7
						1		321.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	322.4	322.4	CB210100	
			m3	1	322.4	322.4		
計						322.4		
単価						322.4	円/m3	
						322.4		

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		354.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m3	1	355	355		
計						0		
単価						355	円/m3	
変更積算単価						354.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理			1	124.4	124.4	CB210610
			m3	1	124.4	124.4		
	計					124.4		
	単価					124.4		円/m3
						124.4		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	2,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 42.5km以下 良好			1	2,963	2,963	WA901000
			m3	1	2,963	2,963		単一 18号
	計					2,963		
	単価					2,963		円/m3
						2,963		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0	
							1	1,085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 7.5km以下良好		0	0	0	WA901000		
			m3	1	1,087	1,087	単-19号		
計						0			
						1,087			
単価						0			
						1,087	円/m3		
変更積算単価									
						1,085	円/m3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	伐木・伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量	1	単価	57.98	
							1	57.98	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(粗)(10本/100m2未満)		1	58.11	58.11	CB320510		
			m2	1	58.11	58.11			
計						58.11			
						58.11			
単価						58.11			
						58.11	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	伐木・伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		55.78
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(粗)(10本/100m2未満)		0	0	0	CB320510	
			m 2	1	55.9	55.9		
	計					0		
						55.9		
	単価					0		
						55.9	円/m2	
	変更積算単価					55.78	円/m2	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	41.63
						1		41.63
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根 (伐木除根)	全ての費用		1	41.72	41.72	CB320530	
			m 2	1	41.72	41.72		
	計					41.72		
						41.72		
	単価					41.72		
						41.72	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	集積積込み		単位	m2	数量	1	単価	65.76	
						1		65.76	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用		1	65.91	65.91	CB320560		
			m 2	1	65.91	65.91			
計						65.91			
単価						65.91	円/m2		
						65.91	円/m2		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	集積積込み		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		64.21	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用		0	0	0	CB320560		
			m 2	1	64.35	64.35			
計						0			
単価						64.35	円/m2		
変更積算単価						64.21	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量	1	単価	47.68
						1		47.68
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 21.0km以下 全ての費用			1	47.79	47.79	CB320580
			m 2	1	47.79	47.79		
計						47.79		
単価						47.79		円/m2
						47.79		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		46.96
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 無し 21.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB320580
			m 2	1	47.06	47.06		
計						0		
単価						47.06		円/m2
変更積算単価						46.96		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処分費 [伐木材]		単位	t	数量	1	単価	10,976
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					1	11,000	11,000	WB020052
			t		1	11,000	11,000	単一 20号
計							11,000	
単価							11,000	円/t
							11,000	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	処分費 [伐木材]		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
			t		1	11,000	11,000	単一 21号
計							0	
単価							11,000	円/t
変更積算単価							10,980	円/t

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	処分費 [伐採根]		単位	t	数量	1	単価	12,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	13,000	13,000	WB020052	
			t	1	13,000	13,000	単- 22号	
計						13,000		
単価						13,000	円/t	
						13,000		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	処分費 [伐採根]		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	13,000	13,000	単- 23号	
計						0		
単価						13,000	円/t	
変更積算単価						12,980	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	除草		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	ハトカイト式(刈幅150cm)		0	0	0		CB320010
			m 2	1	9.63	9.63		
	計					0		
	単価					9.63	円/m2	
	変更積算単価					9.6	円/m2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	2,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	5.1	58,080	296,208	WA901001 単一 36号	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	X1002001	
計						296,300		
単価						2,963	円/m 3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 7.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	1.9	57,200	108,680	WA901001 単一 37号	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	X1002001	
計						108,700		
単価						1,087	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（伐木材）	前田産業（株）		t	100	11,000	1,100,000	Y7600001-002
	計						1,100,000	
	単価						11,000	円/t

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（伐木材）	前田産業（株）		t	100	11,000	1,100,000	Y7600001-002
	計						1,100,000	
	単価						11,000	円/t

参考資料（1）

単-22号		処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐採根）		前田産業（株）		t	100	13,000	1,300,000	Y7600001-003	
計							1,300,000		
単価							13,000	円／t	

単-23号		処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐採根）		前田産業（株）		t	100	13,000	1,300,000	Y7600001-003	
計							1,300,000		
単価							13,000	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	58,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,205	23,205	R0115000		
軽油	1. 2号	L	76	126	9,576	Z6702002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	19,700	24,428	M0301005		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	700	868			
諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001		
計					58,080			
単価					58,080	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ダンプトラック10t積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	57,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	22,321	22,321	R0115000		
軽油	1.2号	L	76	126	9,576	Z6702002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.24	19,700	24,428	M0301005		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	700	868			
諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001		
計					57,200			
単価					57,200	円/日		