この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事
工事地名	鹿児島県阿久根市山下地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	12) 設 計 年 月	令和 3年 7月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189720005	14) 単価適用年月	2021年 8月
4) 契約区分	国債 (翌債を含む) の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 8月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	173,910,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	173,910,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	270日間 自 令和 3年10月18日 (当初) 至 令和 4年 7月14日 (2回変更) 至 令和 4年 7月14日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	出水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	2,412,093
		23) 公 告 日	令和 3年 7月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工（A1・A2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		55,907,272				
		式	1		76,180,604	1	20,273,332		
橋台工		式	1		48,624,794				
		式	1		67,639,341	1	19,014,547		
作業土工		式	1		711,795				
		式	1		2,185,115	1	1,473,320		
床掘り	土砂							内-1号	
		m3	1,700		372,064				
		m3	1,700		372,064	0	0		
床掘り	土砂							内-2号	
		m3	570		152,861				
		m3	570		152,861	0	0		
埋戻し								内-3号	
		m3	0		0				
		m3	1,800		1,473,320	1,800	1,473,320		
基面整正								内-4号	
		m2	150		49,343				
		m2	150		49,343	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-5号	
		m3	310		103,049				
		m3	310		103,049	0	0		
整地	残土受入れ地での処理							内-6号	
		m3	310		34,478				
		m3	310		34,478	0	0		
場所打杭工									
		式	1		29,086,952				
		式	1		29,086,952	0	0		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 12.5m							単-1号	
		本	12	1,406,449	16,877,388				
		本	12	1,406,449	16,877,388	0	0		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 13.5m							単-2号	
		本	8	1,485,382	11,883,056				
		本	8	1,485,382	11,883,056	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工（A1・A2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	330		61,013			内-7号	
			330		61,013	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	330		36,264			内-8号	
			330		36,264	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330		108,385			内-9号	
			330		108,385	0	0		
積込(コンクリート殻)		m3	29		26,096			内-10号	
			29		26,096	0	0		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	29		34,097			内-11号	
			29		34,097	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29		60,653			内-12号	
			29		60,653	0	0		
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		6,484,732				
			1		14,517,773	1	8,033,041		
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3 以上370m3未満 24-12- 25(20)(高炉)	m3	126	32,586	4,105,836			単-3号	
			126	32,586	4,105,836	0	0		
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3 以上370m3未満 24-12- 25(20)(高炉) 高性能A E減水剤・膨張材	m3	0	0	0			単-4号	
			206	36,710	7,562,260	206	7,562,260		
台座コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 高性能AE減水剤・膨張 材	m3	0		0			内-13号	
			0.7		45,927	0.7	45,927		
円形型枠(支承アンカー箱抜き部)	内径150mm	m	0		0			内-14号	
			9		3,411	9	3,411		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.74 0.74	138,223 138,223	102,285 102,285	0	0	単-5号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	15.79 15.79	136,339 136,339	2,152,792 2,152,792	0	0	単-6号	
機械式鉄筋定着加工	D13 L=0.43m	箇所	105 105	261.9 261.9	27,499 27,499	0	0	単-7号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=1.86m	箇所	77 77	297.7 297.7	22,922 22,922	0	0	単-8号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=2.09m	箇所	151 151	360.5 360.5	54,435 54,435	0	0	単-9号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=2.15m	箇所	6 6	360.5 360.5	2,163 2,163	0	0	単-10号	
踏掛版アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZ55	本	14 14	1,200 1,200	16,800 16,800	0	0	単-11号	
水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 一般 管 VP-50 フィルター無	m	0 11	0 285.3	0 3,138	0 11	0 3,138	単-12号	
ひび割れ誘発目地		m	0 20		0 418,305	0 20	0 418,305	内-15号	
橋台躯体工		式	1 1		12,341,315 21,849,501	0 1	0 9,508,186		
基礎材	再生クワッシュン40~0 17. 5cmを超え20.0cm以下	m2	90 90	1,413 1,413	127,170 127,170	0 0	0 0	単-13号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0cm	m2	90 90		213,128 213,128	0 0	0 0	内-16号	

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	197	17,831	3,512,707	0	0	単-14号	
	197		17,831	3,512,707					
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 高性能AE減水剤・膨張 材 一般養生 コンクリート夜 間割増無	m3	0	0	0	251	5,509,450	単-15号	
	251		21,950	5,509,450					
台座コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 高性能AE減水剤・膨張 材	m3	0	0	0	0.7	44,200	内-17号	
	0.7		44,200						
鉄筋	SD345 D13	t	0.54	138,223	74,640	0	0	単-16号	
			0.54	138,223	74,640				
鉄筋	SD345 D16~25	t	16.37	136,339	2,231,869	0	0	単-17号	
			16.37	136,339	2,231,869				
鉄筋	SD345 D29~32	t	23.17	137,326	3,181,843	0	0	単-18号	
			23.17	137,326	3,181,843				
機械式鉄筋定着加工	D13 L=0.44m	箇所	105	261.9	27,499	0	0	単-19号	
			105	261.9	27,499				
機械式鉄筋定着加工	D16 L=2.11m	箇所	47	360.5	16,943	0	0	単-20号	
			47	360.5	16,943				
機械式鉄筋定着加工	D16 L=2.18m	箇所	8	360.5	2,884	0	0	単-21号	
			8	360.5	2,884				
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.15m	箇所	105	427.8	44,919	0	0	単-22号	
			105	427.8	44,919				
機械式鉄筋定着加工	D22 L=1.95m	箇所	117	430.5	50,368	0	0	単-23号	
			117	430.5	50,368				

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着加工	D22 L=1.96m		161	430.5	69,310			単-24号	
		箇所	161	430.5	69,310	0	0		
踏掛版アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZ55		13	1,200	15,600			単-25号	
		本	13	1,200	15,600	0	0		
型枠	一般型枠		80		639,194			内-18号	
		m2	0		0	-80	-639,194		
型枠	一般型枠		0		0			内-19号	
		m2	530		4,162,556	530	4,162,556		
円形型枠(支承アンカー箱抜き部)	内径175mm		0		0			内-20号	
		m	14		16,253	14	16,253		
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]		30		91,013			内-21号	
		空m ³	30		91,013	0	0		
足場	安全ネット必要		560		2,042,228			内-22号	
		掛m ²	560		2,042,228	0	0		
水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 一般 管 VP-50 フィルター無		0	0	0			単-26号	
		m	11	285.3	3,138	11	3,138		
ひび割れ誘発目地			0		0			内-23号	
		m	20		411,783	20	411,783		
現場塗装工			0		0				
		式	1		914,370	1	914,370		
コンクリート面塗装工			0		0				
		式	1		914,370	1	914,370		
コンクリート保護塗装	CC-B塗装系		0	0	0			単-27号	
		m ²	145	6,306	914,370	145	914,370		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		7,282,478				
		式	1		7,626,893	1	344,415		
土留・仮締切工		式	1		1,924,650				
		式	1		1,998,190	1	73,540		
土のう (大型)	製作・設置 耐候性φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応	袋	315	5,465	1,721,475			単-28号	
		袋	315	5,465	1,721,475	0	0		
土のう (大型)	撤去	袋	315	645	203,175			単-29号	
		袋	315	645	203,175	0	0		
廃材運搬処分	廃プラスチック類	m3	0		0			内-24号	
		m3	7		73,540	7	73,540		
水替工		式	1		1,575,895				
		式	1		1,575,895	0	0		
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	160		1,575,895			内-25号	
		日	160		1,575,895	0	0		
作業ヤード整備工		式	1		729,358				
		式	1		729,358	0	0		
ヤード造成		m2	349		729,358			内-26号	
		m2	349		729,358	0	0		
汚濁防止工		式	1		2,322,388				
		式	1		2,322,388	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独プロトφ300 H=1.0m(#300)	m	120		1,901,428			内-27号	
		m	120		1,901,428	0	0		
仮設沈砂池	自然沈殿方式 50m3級 耐候性φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応	箇所	1	420,960	420,960			単-30号	
		箇所	1	420,960	420,960	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工（A1・A2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		730,187				
		式	1		1,001,062	1	270,875		
交通誘導警備員		人日	62		730,187			内-28号	
		人日	0		0	-62	-730,187		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-29号	
		人日	85		1,001,062	85	1,001,062		
道路改良		式	1		28,458,522				
		式	1		32,967,093	1	4,508,571		
道路土工		式	1		6,044,253				
		式	1		6,044,253	0	0		
掘削工		式	1		433,650				
		式	1		433,650	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,500	289.1	433,650			単-31号	
		m3	1,500	289.1	433,650	0	0		
路体盛土工		式	1		249,011				
		式	1		249,011	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	9	4,519	40,671			単-32号	
		m3	9	4,519	40,671	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,100	189.4	208,340			単-33号	
		m3	1,100	189.4	208,340	0	0		
路体盛土工(ICT)		式	1		2,447,336				
		式	1		2,447,336	0	0		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,000	231.1	693,300			単-34号	
		m3	3,000	231.1	693,300	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,630	191.6	312,308			単-35号	
			1,630	191.6	312,308	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630	784.6	494,298			単-36号	
			630	784.6	494,298	0	0		
土砂等運搬	軟岩	m3	990	957	947,430			単-37号	
			990	957	947,430	0	0		
土質改良工		式	1		1,396,937				
			1		1,396,937	0	0		
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 石灰 系固化材 粉じん抑制 型(フレコン)	m3	630		1,396,937			内-30号	
			630		1,396,937	0	0		
残土処理工		式	1		1,517,319				
			1		1,517,319	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	111.5	122,650			単-38号	
			1,100	111.5	122,650	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	490	487.4	238,826			単-39号	
			490	487.4	238,826	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	610	564.3	344,223			単-40号	
			610	564.3	344,223	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	938	422,100			単-41号	
			450	938	422,100	0	0		
残土等処分		m3	450	865.6	389,520			単-42号	
			450	865.6	389,520	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工(A1・A2)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		6,063,386				
			1		6,063,386	0	0		
作業土工		式	1		415,673				
			1		415,673	0	0		
床掘り	土砂		290		63,645			内-31号	
		m3	290		63,645	0	0		
埋戻し	土砂		5		11,593			内-32号	
		m3	5		11,593	0	0		
埋戻し	土砂		200		299,094			内-33号	
		m3	200		299,094	0	0		
基面整正			120		41,341			内-34号	
		m2	120		41,341	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)			1		5,647,713				
		式	1		5,647,713	0	0		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		10	42,310	423,100			単-43号	
		m3	10	42,310	423,100	0	0		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)		139	37,538	5,217,782			単-44号	
		m3	139	37,538	5,217,782	0	0		
箱抜き			9	759	6,831			単-45号	
		箇所	9	759	6,831	0	0		
法覆護岸工			1		5,538,146				
		式	1		9,560,589	1	4,022,443		
作業土工			1		487,434				
		式	1		487,434	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工（A1・A2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	310		80,338	0	0	内-35号	
			310		80,338				
埋戻し	土砂	m3	250		395,582	0	0	内-36号	
			250		395,582				
基面整正		m2	34		11,514	0	0	内-37号	
			34		11,514				
コンクリートブロック工(緑化ブロック積)		式	1		5,050,712	1	4,022,443		
			1		9,073,155				
プレキャスト基礎	底幅 51cm 高さ 25cm	m	66	9,193	606,738	0	0	単-46号	
			66	9,193	606,738				
緑化ブロック積	環境保全型	m2	156	23,735	3,702,660	156	3,702,660	単-47号	
			312	23,735	7,405,320				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	15.5	7,325	113,537	16.5	120,863	単-48号	
			32	7,325	234,400				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	1,697	20,364	0	0	単-49号	
			12	1,697	20,364				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	4	198,920	単-50号	
			4	49,730	198,920				
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7		607,413	0	0	内-38号	
			7		607,413				
排水構造物工		式	1		538,491	1	199,569		
			1		738,060				
作業土工		式	1		7,183	0	0		
			1		7,183				

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	3		768	0	0	内-39号	
			3		768				
埋戻し	土砂	m3	2		4,723	0	0	内-40号	
			2		4,723				
基面整正		m2	5		1,692	0	0	内-41号	
			5		1,692				
側溝工		式	0		0	1	193,228		
			1		193,228				
プレキャストU型側溝	300×300(水路用)	m	0	0	0	28	193,228	単-51号	
			28	6,901	193,228				
集水柵・マンホール工		式	1		531,308	1	6,341		
			1		537,649				
現場打ち集水柵	(3号接続柵)500×500×600 18-8-25(高炉)	箇所	1	39,262	39,262	0	0	単-52号	
			1	39,262	39,262				
現場打ち集水柵(鋼製蓋)	(8号集水柵)1500×1500×1300 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	241,459	241,459	-1	-241,459	単-53号	
			0	241,459	0				
現場打ち集水柵(鋼製蓋)	(8号集水柵)1500×1500×1300 24-12-25(20)(高炉)	箇所	0	0	0	1	247,800	単-54号	
			1	247,800	247,800				
蓋(鋼製蓋)	1500×1500用(細目 開閉式 すべり止め付 q=5kN/m2)	組	1	244,740	244,740	0	0	単-55号	
			1	244,740	244,740				
足掛金具	W=300mm φ19mm	個	3	1,949	5,847	0	0	単-56号	
			3	1,949	5,847				
防護柵工		式	0		0	1	208,930		
			1		208,930				

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	0 1		0 208,930	1	208,930		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正有	m	0 17	0 12,290	0 208,930	17	208,930	単-57号	
応急処理工		式	1 1		5,985,849 6,194,678	1	208,829		
応急処理作業工		式	1 1		5,985,849 6,194,678	1	208,829		
応急処理作業		式	1 0		5,985,849 0	-1	-5,985,849	内-42号	
応急処理作業		式	0 1		0 6,194,678	1	6,194,678	内-43号	
構造物撤去工		式	1 1		2,340,393 2,340,393	0	0		
防護柵撤去工		式	1 1		24,168 24,168	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	24 24	1,007 1,007	24,168 24,168	0	0	単-58号	
構造物取壊し工		式	1 1		1,597,745 1,597,745	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	134 134	6,879 6,879	921,786 921,786	0	0	単-59号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	45 45	13,849 13,849	623,205 623,205	0	0	単-60号	

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工（A1・A2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13		6,664	0	0	内-44号	
			13		6,664				
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	3		2,451	0	0	内-45号	
			3		2,451				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	170	159.4	27,098	0	0	単-61号	
			170	159.4	27,098				
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 5cm	m2	14	156.9	2,196	0	0	単-62号	
			14	156.9	2,196				
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 6cm	m2	46	159.4	7,332	0	0	単-63号	
			46	159.4	7,332				
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 13cm	m2	10	159.4	1,594	0	0	単-64号	
			10	159.4	1,594				
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm	m2	34	159.4	5,419	0	0	単-65号	
			34	159.4	5,419				
運搬処理工		式	1		718,480	0	0		
			1		718,480				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	134	1,159	155,306	0	0	単-66号	
			134	1,159	155,306				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	45	1,460	65,700	0	0	単-67号	
			45	1,460	65,700				
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	2,534	17,738	0	0	単-68号	
			7	2,534	17,738				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,534	25,340	0	0	単-69号	
			10	2,534	25,340				

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工 (A1・A2) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	路側防護柵	回	1		3,224			内-46号	
			1		3,224	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	144	2,063	297,072			単-70号	
			144	2,063	297,072	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	45	3,006	135,270			単-71号	
			45	3,006	135,270	0	0		
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	7	2,690	18,830			単-72号	
			7	2,690	18,830	0	0		
仮設工		式	1		1,948,004				
			1		1,816,804	1	-131,200		
作業土工		式	1		431,945				
			1		431,945	0	0		
床掘り	土砂	m3	270		59,560			内-47号	
			270		59,560	0	0		
埋戻し	土砂	m3	240		372,385			内-48号	
			240		372,385	0	0		
工事中道路工		式	1		131,200				
			0		0	-1	-131,200		
敷砂利	再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	500	262.4	131,200			単-73号	
			0	262.4	0	-500	-131,200		
仮水路工		式	1		1,384,859				
			1		1,384,859	0	0		
暗渠排水管 (仮設用水管)	高密度ポリエチレン管φ250 (シングル構造)	m	65	2,845	184,925			単-74号	
			65	2,845	184,925	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工（A1・A2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管 （仮設用水管）	高密度ポリエチレン管φ400 （シングル構造）	m	74	6,407	474,118	0	0	単-75号	
			74	6,407	474,118				
暗渠排水管 （仮設排水管）	高密度ポリエチレン管φ600 （シングル構造）	m	56	12,961	725,816	0	0	単-76号	
			56	12,961	725,816				
直接工事費		式	1		84,365,794				
共通仮設費		式	1		109,147,697	1	24,781,903		
共通仮設費		式	1		20,143,823				
共通仮設費		式	1		26,201,736	1	6,057,913		
運搬費		式	1		9,345,553				
運搬費		式	1		13,131,893	1	3,786,340		
重建設機械分解組立費		回	2		4,512,029				
重建設機械分解組立費		回	1		4,512,029	0	0		
重建設機械分解組立費		回	2		302,906			内-49号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2		302,906	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	4		4,209,123			内-50号	
重建設機械分解組立輸送費		回	4		4,209,123	0	0		
準備費		式	1		360,559				
準備費		式	1		360,559	0	0		
木根等処分費		式	1		360,559			内-51号	
木根等処分費		式	1		360,559	0	0		
役務費		式	1		208,657				
役務費		式	1		208,657	0	0		
借地料		式	1		208,657			内-52号	
借地料		式	1		208,657	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工（A1・A2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		3,433,322				
		式	1		6,665,722	1	3,232,400		
平板載荷試験費		箇所	2		296,000			内-53号	
		箇所	2		296,000	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		45,521			内-54号	
		式	1		45,521	0	0		
道路橋関連資料作成費		式	0		0			内-55号	
		式	1		142,400	1	142,400		
保守管理(ICT)		式	1		9,316			内-56号	
		式	1		9,316	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		499,320			内-57号	
		式	1		499,320	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,583,165			内-58号	
		式	1		2,583,165	0	0		
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0		0			内-59号	
		式	1		3,090,000	1	3,090,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		357,000	1	357,000		
快適トイレ		式	0		0			内-60号	
		式	1		357,000	1	357,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		830,986				
		式	1		1,027,926	1	196,940		
共通仮設費（率計上）		式	1		10,798,270				
		式	1		13,069,843	1	2,271,573		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号山下川橋下部工（A1・A2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		104,509,617				
		式	1		135,349,433		1	30,839,816	
現場管理費		式	1		33,580,242				
		式	1		41,155,223		1	7,574,981	
工事原価		式	1		138,089,859				
		式	1		176,504,656		1	38,414,797	
一般管理費等		式	1		20,010,141				
		式	1		24,265,344		1	4,255,203	
工事価格		式	1		158,100,000				
		式	1		200,770,000		1	42,670,000	
消費税相当額		式	1		15,810,000				
		式	1		20,077,000		1	4,267,000	
工事費計		式	1		173,910,000				
		式	1		220,847,000		1	46,937,000	

0/20m当たり内訳書

ひび割れ誘発目地

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地	胸壁部 部材厚500mm		0	0	0			WYB00035
		m	5.8	2,167	12,568	5.8	12,568	単一 107号
ひび割れ誘発目地	縦壁部 部材厚2100mm		0	0	0			WYB00038
		m	14.6	2,167	31,638	14.6	31,638	単一 108号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 50型 1.8m		0	0	0			WYB00040
		本	8	8,362	66,896	8	66,896	単一 109号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 50型(出隅役物)0.15×0.15(90°)		0	0	0			WYB00041
		本	4	5,555	22,220	4	22,220	単一 110号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 50型(出隅役物)0.15×0.15(135°)		0	0	0			WYB00042
		本	4	5,555	22,220	4	22,220	単一 111号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 70型 1.8m		0	0	0			WYB00043
		本	15	8,362	125,430	15	125,430	単一 112号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 50型 1.83m		0	0	0			WYB00044
		本	2	5,175	10,350	2	10,350	単一 113号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 50型 0.6m		0	0	0			WYB00046
		本	2	3,134	6,268	2	6,268	単一 114号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 100型 1.83m		0	0	0			WYB00047
		本	2	5,544	11,088	2	11,088	単一 115号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 100型 0.6m		0	0	0			WYB00048
		本	2	3,335	6,670	2	6,670	単一 116号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 200型 0.4m		0	0	0			WYB00050
		本	2	2,627	5,254	2	5,254	単一 117号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 250型 0.22m		0	0	0			WYB00051
		本	2	2,930	5,860	2	5,860	単一 118号

0/20m当たり内訳書

ひび割れ誘発目地

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地	胸壁部 部材厚500mm		0	0	0			WYB00035
		m	5.8	2,167	12,568	5.8	12,568	単一 107号
ひび割れ誘発目地	縦壁部 部材厚2100mm		0	0	0			WYB00058
		m	14.2	2,167	30,771	14.2	30,771	単一 134号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 50型 1.8m		0	0	0			WYB00040
		本	8	8,362	66,896	8	66,896	単一 109号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 50型(出隅役物)0.15×0.15(90°)		0	0	0			WYB00041
		本	4	5,555	22,220	4	22,220	単一 110号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 50型(出隅役物)0.15×0.15(135°)		0	0	0			WYB00042
		本	4	5,555	22,220	4	22,220	単一 111号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 70型 1.8m		0	0	0			WYB00068
		本	14	8,362	117,068	14	117,068	単一 135号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 50型 1.83m		0	0	0			WYB00044
		本	2	5,175	10,350	2	10,350	単一 113号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 50型 0.6m		0	0	0			WYB00046
		本	2	3,134	6,268	2	6,268	単一 114号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 100型 1.83m		0	0	0			WYB00047
		本	2	5,544	11,088	2	11,088	単一 115号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 100型 0.6m		0	0	0			WYB00048
		本	2	3,335	6,670	2	6,670	単一 116号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 200型 0.4m		0	0	0			WYB00050
		本	2	2,627	5,254	2	5,254	単一 117号
成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	断面欠損材 250型 0.22m		0	0	0			WYB00051
		本	2	2,930	5,860	2	5,860	単一 118号

0/20m当たり内訳書

ひび割れ誘発目地

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
成形目地材（材料費）（諸 雑費1.0%含む）	断面欠損材 500型 1.83m		0	0	0			WYB00102
		本	8	11,650	93,200	8	93,200	単一 136号
成形目地材（材料費）（諸 雑費1.0%含む）	断面欠損材 500型 1.6m		0	0	0			WYB00056
		本	4	12,140	48,560	4	48,560	単一 137号
合 計					0			
					458,993		458,993	
変更積算金額					0			
					411,783		411,783	円/m

0/7m3当たり内訳書

廃材運搬処分

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 1.5t超2.0t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	17,230	17,230	1	17,230	
処分費 (m3)			0	0	0			WB020051
		m3	6.9	9,000	62,100	6.9	62,100	単一 145号
産業廃棄物税	最終処分		0	0	0			WYB00150
		t	1.7	909	1,545	1.7	1,545	単一 146号
合 計					0			
					80,875		80,875	
変更積算金額					0			
					73,540		73,540	円/m3

349m2当たり内訳書

ヤード造成

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		84	5,039	423,276			CB210510
		m ³	84	5,039	423,276	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		362	790.5	286,161			CB210510
		m ³	362	790.5	286,161	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し		431	211.2	91,027			CB210510
		m ³	431	211.2	91,027	0	0	
合 計					729,358			
					729,358		0	

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			62.2	3,399	211,417			WYB00063
		時間	62.2	3,399	211,417	0	0	単一 163号
運転手（特殊）（昼間）			387	3,228	1,249,236			WYB00065
		時間	387	3,228	1,249,236	0	0	単一 164号
特殊作業員（昼間）			224	3,176	711,424			WYB00069
		時間	224	3,176	711,424	0	0	単一 165号
普通作業員（昼間）			36	2,323	83,628			WYB00070
		時間	36	2,323	83,628	0	0	単一 166号
測量技師（昼間）			42	5,000	210,000			WYB00062
		時間	42	5,000	210,000	0	0	単一 167号
測量助手（昼間）			42	3,700	155,400			WYB00067
		時間	42	3,700	155,400	0	0	単一 168号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)		1,767	189	333,963			WYB00076
		k m	1,767	189	333,963	0	0	単一 169号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)		12.4	73	905			WYB00077
		k m	12.4	73	905	0	0	単一 170号
トラック(クレーン装置付)運転（損料）	4t級 2.9t吊(燃料含む)		3.2	89	284			WYB00079
		k m	3.2	89	284	0	0	単一 171号
ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		40.6	28	1,136			WYB00081
		k m	40.6	28	1,136	0	0	単一 172号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		176	3,769	663,344			WYB00083
		時間	176	3,769	663,344	0	0	単一 173号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		166	2,623	435,418			WYB00084
		時間	166	2,623	435,418	0	0	単一 174号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機運転 (損料)	カッタ径230mm		96	78	7,488			WYB00097
		時間	96	78	7,488	0	0	単一 175号
チェンソー運転 (損料)	カソリソエンジン 鋸長500mm		144	186	26,784			WYB00099
		時間	144	186	26,784	0	0	単一 176号
掴み装置 (損料)	開口幅1700~2000 爪幅400~750mm		56	568	31,808			WYB00100
		時間	56	568	31,808	0	0	単一 177号
油圧草刈装置(アタッチメント) (賃料)	0.25m3		7	38,500	269,500			WYB00082
		日	7	38,500	269,500	0	0	単一 178号
木材掴み装置(アタッチメント) (賃料)	0.45m3		20	30,000	600,000			WYB00075
		日	20	30,000	600,000	0	0	単一 179号
視線誘導標 (材料費)	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5		2	9,090	18,180			WYB00086
		本	2	9,090	18,180	0	0	単一 180号
デリネーター (材料費)	土中用 φ80mm両面角度付 支柱φ60.5×1450		1	6,190	6,190			WYB00088
		本	1	6,190	6,190	0	0	単一 181号
車線分離標 (材料費)	着脱1本脚 φ80×H800小径台座φ94		5	16,000	80,000			WYB00090
		本	5	16,000	80,000	0	0	単一 182号
車線分離標 (材料費)	φ80×H=800 台座□150 固定式		3	13,400	40,200			WYB00092
		本	3	13,400	40,200	0	0	単一 183号
車線分離標 (材料費)	φ80×H=650 台座□150 固定式		3	12,000	36,000			WYB00094
		本	3	12,000	36,000	0	0	単一 184号
接着材 (材料費)	PBセット 1.4kg		1	2,160	2,160			WYB00096
		セット	1	2,160	2,160	0	0	単一 185号
接着材 (材料費)	PB-Lセット 1kg		2	2,950	5,900			WYB00098
		セット	2	2,950	5,900	0	0	単一 186号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	25×1219×2438 供用日数:8日		12	224	2,688			WYB00087
		枚	12	224	2,688	0	0	単一 187号
敷鉄板整備費	25×1219×2438		12	400	4,800			WYB00091
		枚	12	400	4,800	0	0	単一 188号
処分費 (立木・生木)			98.4	14,000	1,377,600			WYB00089
		t	98.4	14,000	1,377,600	0	0	単一 189号
処分費 (コンクリート殻 (鉄筋))			1.2	3,300	3,960			WYB00095
		m ³	1.2	3,300	3,960	0	0	単一 190号
合 計					5,985,849			
					0		-5,985,849	

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00119
		時間	62.2	3,399	211,417	62.2	211,417	単一 191号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB00120
		時間	458	3,228	1,478,424	458	1,478,424	単一 192号
特殊作業員（昼間）			0	0	0			WYB00121
		時間	224	3,176	711,424	224	711,424	単一 193号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00122
		時間	36	2,323	83,628	36	83,628	単一 194号
測量技師（昼間）			0	0	0			WYB00123
		時間	42	5,000	210,000	42	210,000	単一 195号
測量助手（昼間）			0	0	0			WYB00124
		時間	42	3,700	155,400	42	155,400	単一 196号
ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)		0	0	0			WYB00125
		k m	1,767	189	333,963	1,767	333,963	単一 197号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)		0	0	0			WYB00126
		k m	12.4	73	905	12.4	905	単一 198号
トラック(クレーン装置付)運転（損料）	4t級 2.9t吊(燃料含む)		0	0	0			WYB00127
		k m	3.2	89	284	3.2	284	単一 199号
ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		0	0	0			WYB00128
		k m	40.6	28	1,136	40.6	1,136	単一 200号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00129
		時間	176	3,769	663,344	176	663,344	単一 201号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00130
		時間	166	2,623	435,418	166	435,418	単一 202号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機運転 (損料)	カッタ径230mm		0	0	0			WYB00131
		時間	96	78	7,488	96	7,488	単一 203号
チェンソー運転 (損料)	カソリソエンジン 鋸長500mm		0	0	0			WYB00132
		時間	144	186	26,784	144	26,784	単一 204号
掴み装置 (損料)	開口幅1700~2000 爪幅400~750mm		0	0	0			WYB00133
		時間	56	568	31,808	56	31,808	単一 205号
油圧草刈装置(アタッチメント) (賃料)	0.25m3		0	0	0			WYB00134
		日	7	38,500	269,500	7	269,500	単一 206号
木材掴み装置(アタッチメント) (賃料)	0.45m3		0	0	0			WYB00135
		日	20	30,000	600,000	20	600,000	単一 207号
視線誘導標 (材料費)	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5		0	0	0			WYB00136
		本	2	9,090	18,180	2	18,180	単一 208号
視線誘導標 (材料費)	土中用 φ80mm両面角度付 支柱φ60.5×1450		0	0	0			WYB00137
		本	1	6,190	6,190	1	6,190	単一 209号
車線分離標 (材料費)	着脱1本脚 φ80×H800小径台座φ94		0	0	0			WYB00138
		本	5	16,000	80,000	5	80,000	単一 210号
車線分離標 (材料費)	φ80×H=800 台座□150 固定式		0	0	0			WYB00139
		本	3	13,400	40,200	3	40,200	単一 211号
車線分離標 (材料費)	φ80×H=650 台座□150 固定式		0	0	0			WYB00140
		本	3	12,000	36,000	3	36,000	単一 212号
接着材 (材料費)	PBセット 1.4kg		0	0	0			WYB00141
		セット	1	2,160	2,160	1	2,160	単一 213号
接着材 (材料費)	PB-Lセット 1kg		0	0	0			WYB00142
		セット	2	2,950	5,900	2	5,900	単一 214号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	25×1219×2438 供用日数:8日		0	0	0			WYB00143
		枚	12	224	2,688	12	2,688	単一 215号
敷鉄板整備費	25×1219×2438		0	0	0			WYB00144
		枚	12	400	4,800	12	4,800	単一 216号
処分費 (立木・生木)			0	0	0			WYB00145
		t	98.4	14,000	1,377,600	98.4	1,377,600	単一 217号
処分費 (コンクリート殻 (鉄筋))			0	0	0			WYB00146
		m ³	1.2	3,300	3,960	1.2	3,960	単一 218号
合 計					0			
					6,798,601		6,798,601	
変更積算金額					0			
					6,194,678		6,194,678	円/式

4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレール排ガ ^ス 3次70t)		1	2,156,000	2,156,000			WB010350
		回	1	2,156,000	2,156,000	0	0	単一 227号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレール排ガ ^ス 3次70t)		1	1,078,000	1,078,000			WB010350
		回	1	1,078,000	1,078,000	0	0	単一 228号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレール系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	972,400	972,400			WB010350
		回	1	972,400	972,400	0	0	単一 229号
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) クローラクレール系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	486,200	486,200			WB010350
		回	1	486,200	486,200	0	0	単一 230号
合 計					4,209,123			
					4,209,123		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 51号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費 [運搬費]	(立木 運搬距離L=38.7km))		45	3,617	162,765			WYB00078
		m 3	45	3,617	162,765	0	0	単一 231号
準備費 [運搬費]	(木根 運搬距離L=38.7km))		5.1	3,617	18,446			WYB00106
		m 3	5.1	3,617	18,446	0	0	単一 232号
準備費 [処分費]	(立木)		45	4,200	189,000			WYB00105
		m 3	45	4,200	189,000	0	0	単一 233号
準備費 [処分費]	(木根)		5.1	5,000	25,500			WYB00108
		m 3	5.1	5,000	25,500	0	0	単一 234号
合 計					360,559			
					360,559		0	

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 12.5m	単位	本	数量	1	単価	1,406,449
						1		1,406,449
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 14.8m 2.4m 0m 0m 12.5m 生コンクリート各種	本	1	1,158,000	1,158,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	142,000	2,840	WB810010	単一 77号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.86	140,000	260,400	WB810010	単一 78号	
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,150	25,150	WB230350	単一 80号	
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)	本	6	7,200	43,200	WYB00003	単一 81号	
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	216	100	21,600	WYB00001	単一 82号	
補強リング(材料費)	等辺山形鋼 中形 SS400 6×50×50	kg	71	97	6,887	WYB00002	単一 83号	
補強リング固定用Uボルト(材料費)	鉄筋 D25用(ナット2個含む)	個	84	260	21,840	WYB00006	単一 84号	
補強リング固定用Uボルト(材料費)	鉄筋 D22用(ナット2個含む)	個	24	250	6,000	WYB00007	単一 85号	
重ね継手用Uボルト(材料費)	鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	32	460	14,720	WYB00008	単一 86号	
重ね継手用Uボルト(材料費)	鉄筋 D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	16	450	7,200	WYB00004	単一 87号	

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 13.5m	単位	本	数量	1	単価	1,485,382
						1		1,485,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 16.2m 1.8m 0m 0m 13.5m 生コンクリート各種	本	1	1,195,000	1,195,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	142,000	2,840	WB810010 単一 88号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.06	140,000	288,400	WB810010 単一 79号		
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,150	25,150	WB230350 単一 80号		
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)	本	7	7,200	50,400	WYB00009 単一 89号		
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	264	100	26,400	WYB00010 単一 90号		
補強リング(材料費)	等辺山形鋼 中形 SS400 6×50×50	kg	83	97	8,051	WYB00011 単一 91号		
補強リング固定用Uボルト(材料費)	鉄筋 D25用(ナット2個含む)	個	108	260	28,080	WYB00013 単一 92号		
補強リング固定用Uボルト(材料費)	鉄筋 D22用(ナット2個含む)	個	24	250	6,000	WYB00014 単一 85号		
重ね継手用Uボルト(材料費)	鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	40	460	18,400	WYB00015 単一 93号		
重ね継手用Uボルト(材料費)	鉄筋 D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	16	450	7,200	WYB00012 単一 87号		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,586
						1		32,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	36,330	36,330	WB474240	
			m3	1	36,330	36,330	単- 95号	
計						36,330		
単価						36,330		
						36,330	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-25(20)(高炉) 高性能AE減水剤・膨張材	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		36,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		0	0	0	WB474240	
			m3	1	40,920	40,920	単- 96号	
計						0		
単価						40,920		
						40,920	円/m3	
変更積算単価						36,710	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	138,223
						1		138,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	154,100	154,100	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	154,100	154,100	単- 98号	
計						154,100		
						154,100		
単価						154,100	円/t	
						154,100		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	136,339
						1		136,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	152,000	152,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	152,000	152,000	単- 99号	
計						152,000		
						152,000		
単価						152,000	円/t	
						152,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	機械式鉄筋定着加工	D13 L=0.43m	単位	箇所	数量	1	単価	261.9
						1		261.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)		D13 L=0.43m		1	292	292	WYB00017	
			箇所	1	292	292	単- 100号	
計						292		
単価						292		
						292	円/箇所	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=1.86m	単位	箇所	数量	1	単価	297.7
						1		297.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)		D16 L=1.86m		1	332	332	WYB00019	
			箇所	1	332	332	単- 101号	
計						332		
単価						332		
						332	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2.09m	単位	箇所	数量	1	単価	360.5
						1		360.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)	D16 L=2.09m		1	402	402	WYB00021	
			箇所	1	402	402	単- 102号	
	計					402		
	単価					402		
						402	円/箇所	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2.15m	単位	箇所	数量	1	単価	360.5
						1		360.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)	D16 L=2.15m		1	402	402	WYB00023	
			箇所	1	402	402	単- 103号	
	計					402		
	単価					402		
						402	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	踏掛版アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZ55	単位	本	数量	100	単価	1,200
						100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	54,360	9,784.8	WB810010	
踏掛版アンカー筋 (材料費)		D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZ55		100	1,240	124,000	WYB00018	
			本	100	1,240	124,000	単- 105号	
計						133,784.8		
						133,784.8		
単価						1,338		
						1,338	円/本	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50 フィルター無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		285.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (材料費)		一般管 VP-50		0	0	0	WYB00016	
			m	1	318	318	単- 106号	
計						0		
						318		
単価						0		
						318	円/m	
変更積算単価						285.3	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,413
						1		1,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,576	1,576	CB221110	
			m 2	1	1,576	1,576		
計						1,576		
単価						1,576	円/m2	
						1,576		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,831
						1		17,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	19,880	19,880	WB474310	
			m 3	1	19,880	19,880	単- 121号	
計						19,880		
単価						19,880	円/m3	
						19,880		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)高性能AE減水剤・膨張材 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		0	0	0	WB474310	
			m3	1	24,470	24,470	単- 122号	
計						0		
						24,470		
単価						0		
						24,470	円/m3	
変更積算単価						21,950	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	138,223
						1		138,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	154,100	154,100	WB810010	
			t	1	154,100	154,100	単- 98号	
計						154,100		
						154,100		
単価						154,100		
						154,100	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	136,339
						1		136,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	152,000	152,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	152,000	152,000	単- 99号	
計						152,000		
単価						152,000		
						152,000	円/t	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	137,326
						1		137,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	153,100	153,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	153,100	153,100	単- 123号	
計						153,100		
単価						153,100		
						153,100	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	機械式鉄筋定着加工	D13 L=0.44m	単位	箇所	数量	1	単価	261.9
						1		261.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)	D13 L=0.44m		1	292	292	WYB00026	
			箇所	1	292	292	単- 124号	
	計					292		
						292		
	単価					292	円/箇所	
						292		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2.11m	単位	箇所	数量	1	単価	360.5
						1		360.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)	D16 L=2.11m		1	402	402	WYB00028	
			箇所	1	402	402	単- 125号	
	計					402		
						402		
	単価					402	円/箇所	
						402		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2.18m	単位	箇所	数量	1	単価	360.5
						1		360.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)	D16 L=2.18m		1	402	402	WYB00030	
			箇所	1	402	402	単- 126号	
	計					402		
						402		
	単価					402	円/箇所	
						402		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2.15m	単位	箇所	数量	1	単価	427.8
						1		427.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)	D19 L=2.15m		1	477	477	WYB00032	
			箇所	1	477	477	単- 127号	
	計					477		
						477		
	単価					477	円/箇所	
						477		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=1.95m	単位	箇所	数量	1	単価	430.5
						1		430.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)		D22 L=1.95m		1	480	480	WYB00034	
			箇所	1	480	480	単- 128号	
	計					480		
	単価					480		
						480	円/箇所	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	機械式鉄筋定着加工	D22 L=1.96m	単位	箇所	数量	1	単価	430.5
						1		430.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (材料費含む)		D22 L=1.96m		1	480	480	WYB00036	
			箇所	1	480	480	単- 129号	
	計					480		
	単価					480		
						480	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	踏掛版アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZ55	単位	本	数量	100	単価	1,200
						100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	54,360	9,784.8	WB810010	
踏掛版アンカー筋 (材料費)		D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZ55		100	1,240	124,000	WYB00027	
			本	100	1,240	124,000	単- 105号	
計						133,784.8		
						133,784.8		
単価						1,338		
						1,338	円/本	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50 フィルター無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		285.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (材料費)		一般管 VP-50		0	0	0	WYB00033	
			m	1	318	318	単- 106号	
計						0		
						318		
単価						0		
						318	円/m	
変更積算単価						285.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コンクリート保護塗装	CC-B塗装系	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無し			0	0	0		WB820110
			m 2		1	1,182	1,182		単- 138号
	プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し			0	0	0		WB820120
			m 2		1	656	656		単- 139号
	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し			0	0	0		WB820130
			m 2		1	1,787	1,787		単- 140号
	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し			0	0	0		WB820150
			m 2		1	1,293	1,293		単- 141号
	塗装 (上塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し			0	0	0		WB820170
			m 2		1	1,388	1,388		単- 142号
	計						0		
							6,306		
	単価						0		
							6,306		円/m2
	変更積算単価								
							6,306		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	土のう (大型)	製作・設置 耐候性φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	1	単価	5,465
						1		5,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下標準(1.0)		1	5,998	5,998	WB252730	
			袋	1	5,998	5,998	単- 143号	
	計					5,998		
	単価					5,998		
						5,998	円/袋	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	土のう (大型)	撤去	単位	袋	数量	1	単価	645
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		1	719.1	719.1	WB252730	
			袋	1	719.1	719.1	単- 144号	
	計					719.1		
	単価					719.1		
						719.1	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	仮設沈砂池	自然沈殿方式 50m3級 耐候性φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応	単位	箇所	数量	1	単価	420,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		30	7,103	213,090	WB252730		
		袋	30	7,103	213,090	単- 151号		
濁水ろ過フィルター材 (材料費)	φ300mm×2m		28	6,600	184,800	WYB00061		
		m	28	6,600	184,800	単- 152号		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		26.8	2,391	64,078.8	CB222770		
		m	26.8	2,391	64,078.8			
計					461,968.8			
					461,968.8			
単価					462,000			
					462,000	円/箇所		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	289.1	
						1		289.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	322.4	322.4	CB210100		
			m 3	1	322.4	322.4			
計						322.4			
単価						322.4	円/m3		
						322.4			

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,519	
						1		4,519	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,039	5,039	CB210510		
			m 3	1	5,039	5,039			
計						5,039			
単価						5,039	円/m3		
						5,039			

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	189.4
						1		189.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	211.2	211.2	CB210510	
			m 3	1	211.2	211.2		
計						211.2		
単価						211.2		
						211.2	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	231.1
						1		231.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し		1	253.7	253.7	CB210570	
			m 3	1	253.7	253.7		
計						253.7		
単価						253.7		
						253.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	191.6
						1		191.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	210.3	210.3	CB210020	
			m3	1	210.3	210.3		
計						210.3		
単価						210.3	円/m3	
						210.3		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	784.6
						1		784.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	861.1	861.1	CB210110	
			m3	1	861.1	861.1		
計						861.1		
単価						861.1	円/m3	
						861.1		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	957
						1		957
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下			1	1,051	1,051	CB210110
			m3	1		1,051	1,051	
計							1,051	
単価							1,051	円/m3
							1,051	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	111.5
						1		111.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			1	124.4	124.4	CB210610
			m3	1		124.4	124.4	
計							124.4	
単価							124.4	円/m3
							124.4	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	487.4
						1		487.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	543.4	543.4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	543.4	543.4		
計						543.4		
単価						543.4	円/m3	
						543.4		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	564.3
						1		564.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	629.2	629.2	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	629.2	629.2		
計						629.2		
単価						629.2	円/m3	
						629.2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	938
						1		938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,030	1,030	CB210110	
			m3	1	1,030	1,030		
	計					1,030		
	単価					1,030	円/m3	
						1,030		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	865.6
						1		865.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分			1	950	950	CB210560	
			m3	1	950	950		
	計					950		
	単価					950	円/m3	
						950		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42,310
						1		42,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	47,170	47,170	CB226320	
			m 3	1	47,170	47,170		
	計					47,170		
						47,170		
	単価					47,170	円/m3	
						47,170		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,538
						1		37,538
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	41,850	41,850	CB226320	
			m 3	1	41,850	41,850		
	計					41,850		
						41,850		
	単価					41,850	円/m3	
						41,850		

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	箱抜き		単位	箇所	数量	10	単価	759
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	箱抜き	各種 全ての費用			4	959.7	3,838.8	CB420860
			m		4	959.7	3,838.8	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			0.03	154,100	4,623	WB810010
			t		0.03	154,100	4,623	単一 98号
	計						8,461.8	
	単価						846.2	
							846.2	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	プレキャスト基礎	底幅 51 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	9,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			10	4,610	46,100		CB226220
			m	10	4,610	46,100		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			10	4,860	48,600		CB226221
			m	10	4,860	48,600		
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		0.25	24,710	6,177.5		CB322140
			m ³	0.25	24,710	6,177.5		
	計					100,877.5		
						100,877.5		
	単価					10,090		
						10,090		円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	緑化ブロック積	環境保全型	単位	m2	数量	1	単価	23,735
						1		23,735
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ブロック積		150kg/個以上 再生砕石 RC-40 4.0m3を超え6.0m3以下 18-8-40(高炉) 1.0m3以下			1	12,950	12,950	CB226050
緑化ブロック (材料費)				m 2	1	12,950	12,950	
				m 2	1	13,100	13,100	CB226051
計							26,050	
							26,050	
単価							26,050	円/m2

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,325
						1		7,325
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			1	8,040	8,040	CB226120
				m 3	1	8,040	8,040	
計							8,040	
							8,040	
単価							8,040	円/m3
							8,040	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,697
						1		1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,863	1,863	CB224710	
			m 2	1	1,863	1,863		
計						1,863		
単価						1,863	円/m2	
						1,863		

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		49,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	54,580	54,580		
計						0		
単価						54,580	円/m3	
変更積算単価						49,730	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	プレキャストU型側溝	300×300(水路用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
計				1	7,573	7,573	単- 156号	
単価						0		
変更積算単価						7,573	円/m	
						6,901	円/m	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	現場打ち集水桝	(3号接続桝)500×500×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	39,262
						1		39,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,090	43,090	CB222950	
計						43,090		
単価						43,090		
						43,090	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水樹 (鋼製蓋)	(8号集水樹)1500×1500×1300 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	各種 2.23m3を超え2.35m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	252,700	252,700		CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.12	159,200	19,104		WB810010 単- 158号
	計					0		
	単価					271,804		
	変更積算単価					0		
						271,900		円/箇所
						247,800		円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	蓋 (鋼製蓋)	1500×1500用(細目 開閉式 すべり止め付 q=5kN/m ²)	単位	組	数量	1	単価	244,740
						1		244,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	778	1,556	WB821430	
			枚	2	778	1,556	単- 159号	
鋼製蓋(材料費) 1500×1500用		細目 開閉式 すべり止め付 q=5kN/m ² (受枠(メッキ)含む)		1	267,000	267,000	WYB00005	
			組	1	267,000	267,000	単- 160号	
計						268,556		
単価						268,600		
						268,600	円/組	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	足掛金具	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	1,949
						1		1,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具(材料費)		W=300mm φ19mm		1	2,140	2,140	WYB00060	
			本	1	2,140	2,140	単- 161号	
計						2,140		
単価						2,140		
						2,140	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 有 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	12,290	12,290	単- 162号	
計						0		
						12,290		
単価						0		
						12,290	円/m	
変更積算単価								
						12,290	円/m	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,007
						1		1,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,123	1,123	WB810530	
			m	1	1,123	1,123	単- 219号	
計						1,123		
						1,123		
単価						1,123		
						1,123	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,879
						1		6,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,670	7,670	WB824010	
			m 3	1	7,670	7,670	単- 220号	
計						7,670		
単価						7,670		
						7,670	円/m3	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,849
						1		13,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,200	15,200	WB824010	
			m 3	1	15,200	15,200	単- 221号	
計						15,200		
単価						15,200		
						15,200	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	159.4
						1		159.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/m2	
						175		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	156.9
						1		156.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/m2	
						175		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 6 c m	単位	m2	数量	1	単価	159.4
						1		159.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/m2	
						175		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 13 c m	単位	m2	数量	1	単価	159.4
						1		159.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/m2	
						175		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	159.4
						1		159.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/m2	
						175		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,159
						1		1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,293	1,293	CB227010	
			m 3	1	1,293	1,293		
計						1,293		
単価						1,293	円/m3	
						1,293		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,460
						1		1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,603	1,603	CB227010	
			m 3	1	1,603	1,603		
	計					1,603		
	単価					1,603	円/m3	
						1,603		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,534
						1		2,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2,826	2,826	CB227010	
			m 3	1	2,826	2,826		
	計					2,826		
	単価					2,826	円/m3	
						2,826		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,534
						1		2,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,826	2,826	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 6.5km以下 全ての費用	m3	1	2,826	2,826		
計						2,826		
						2,826		
単価						2,826	円/m3	
						2,826		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,063
						1		2,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,300	2,300	WB020051	
			m3	1	2,300	2,300	単-94号	
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300	円/m3	
						2,300		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,006
						1		3,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,300	3,300	WB020051	
			m3	1	3,300	3,300	単- 222号	
	計					3,300		
						3,300		
	単価					3,300	円/m3	
						3,300		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,690
						1		2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,000	3,000	WB020051	
			m3	1	3,000	3,000	単- 223号	
	計					3,000		
						3,000		
	単価					3,000	円/m3	
						3,000		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m ²	数量	100	単価	262.4
						100		262.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		10	326	3,260	CB210610	
			m ³	10	326	3,260		
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40		10	2,600	26,000	WYB00053	
			m ³	10	2,600	26,000	単- 224号	
計						29,260		
						29,260		
単価						292.6		
						292.6	円/m ²	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	暗渠排水管 (仮設用水管)	高密度ポリエチレン管 φ250(シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	2,845
						1		2,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	3,172	3,172	CB222770	
			m	1	3,172	3,172		
計						3,172		
						3,172		
単価						3,172		
						3,172	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	暗渠排水管 (仮設用水管)	高密度ポリエチレン管 φ400(シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	6,407
						1		6,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	7,143	7,143	CB222770	
			m	1	7,143	7,143		
計						7,143		
単価						7,143		
						7,143	円/m	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	暗渠排水管 (仮設排水用)	高密度ポリエチレン管 φ600(シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	12,961
						1		12,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		1	14,450	14,450	CB222770	
			m	1	14,450	14,450		
計						14,450		
単価						14,450		
						14,450	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 14.8m 2.4m 0m 0m 12.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,158,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.24	27,195	33,721			
とび工		人	1.24	24,675	30,597			
特殊作業員		人	1.24	25,410	31,508			
普通作業員		人	1.24	18,585	23,045			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 14.8m 2.4m	日	1.24	261,000	323,640	WK230580 単- 244号		
クローラクレーン運転	1,200mm 14.8m 2.4m	日	1.24	153,500	190,340	WK230070 単- 245号		
バックホウ運転		日	1.24	34,850	43,214	WK230570 単- 246号		
生コンクリート 高炉	30-18-25(20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	m ³	15.409	18,600	286,607			
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		195,328			
計					1,158,000			
単価					1,158,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	142,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					142,000			
単価					142,000	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					140,000		
	単価					140,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	25,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	27,195	2,991			
特殊作業員		人	0.37	25,410	9,401			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	79,500	8,745			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,013			
計					25,150			
単価					25,150	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-81号	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)	単位	本	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	7,200	7,200	WB020014	
			本	1	7,200	7,200	単- 247号	
	計					7,200		
						7,200		
	単価					7,200		
						7,200	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-82号	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴あけ加工 等辺山形鋼		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
	計					100		
						100		
	単価					100		
						100	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	補強リング（材料費）	等辺山形鋼 中形 SS400 6×50×50	単位	k g	数量	1,000	単価	97
						1,000	97	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	97,000	97,000		
			t	1	97,000	97,000		
計						97,000		
単価						97		
						97	円 / k g	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D25用（ナット2個含む）	単位	個	数量	1	単価	260
						1	260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	260	260	WB020015	
			個	1	260	260	単- 248号	
計						260		
単価						260		
						260	円 / 個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-85号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D22用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	250	250	WB020015	
			個	1	250	250	単- 249号	
計						250		
単価						250		
						250	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-86号	重ね継手用Uボルト（材料費）	鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	460	460	WB020015	
			個	1	460	460	単- 250号	
計						460		
単価						460		
						460	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 16.2m 1.8m 0m 0m 13.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.26	27,195	34,265			
	とび工		人	1.26	24,675	31,090			
	特殊作業員		人	1.26	25,410	32,016			
	普通作業員		人	1.26	18,585	23,417			
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 16.2m 1.8m	日	1.26	261,000	328,860		WK230580 単- 252号	
	クローラクレーン運転	1,200mm 16.2m 1.8m	日	1.26	153,500	193,410		WK230070 単- 253号	
	バックホウ運転		日	1.26	34,850	43,911		WK230570 単- 246号	
	生コンクリート 高炉	30-18-25(20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	m ³	16.642	18,600	309,541			
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		198,490			
	計					1,195,000			
	単価					1,195,000		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-89号	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)	単位	本	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	7,200	7,200	WB020014	
			本	1	7,200	7,200	単- 247号	
	計					7,200		
						7,200		
	単価					7,200		
						7,200	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-90号	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング加工費		穴あけ加工 等辺山形鋼		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
	計					100		
						100		
	単価					100		
						100	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	補強リング（材料費）	等辺山形鋼 中形 SS400 6×50×50	単位	k g	数量	1,000	単価	97
						1,000	97	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	97,000	97,000		
			t	1	97,000	97,000		
計						97,000		
単価						97		
						97	円 / k g	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D25用（ナット2個含む）	単位	個	数量	1	単価	260
						1	260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	260	260	WB020015	
			個	1	260	260	単- 248号	
計						260		
単価						260		
						260	円 / 個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-93号	重ね継手用Uボルト（材料費）	鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	460	460	WB020015	
			個	1	460	460	単- 250号	
	計					460		
	単価					460		
						460	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-94号	処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（無筋））		(株)カサ						
			m3	100	2,300	230,000		
	計					230,000		
	単価					2,300	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	36,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	27,195	16,317			
	特殊作業員		人	0.2	25,410	5,082			
	型わく工		人	2.2	27,090	59,598			
	とび工		人	0.7	24,675	17,272			
	普通作業員		人	1.9	18,585	35,311			
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	17,500	178,500			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³	無	日	0.06	89,520	5,371		WK470110 単-254号	
	雑工種 5%		式	1		6,947			
	諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		38,902			
	計					363,300			
	単価					36,330		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量		10	単価	40,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6	27,195	16,317			
特殊作業員			人	0.2	25,410	5,082			
型わく工			人	2.2	27,090	59,598			
とび工			人	0.7	24,675	17,272			
普通作業員			人	1.9	18,585	35,311			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)(高炉) 高性能AE減水剤・膨張材	m ³	10.2	22,000	224,400			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3		無	日	0.06	89,520	5,371	WK470110 単-255号		
雑工種 5%			式	1		6,947			
諸雑費(率+まるめ) 28%			式	1		38,902			
計						409,200			
単価						40,920	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	円形型枠（材料費）	内径150mm	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	円形空洞型枠	D150		0	0	0			
			m	1	418	418			418
	計					0			
	単価					0			
						418		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	154,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225		
	諸雑費(まるめ)		式	1		55		
	計					154,100		
	単価					154,100	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	152,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225		
	諸雑費(まるめ)		式	1		15		
	計					152,000		
	単価					152,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-100号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D13 L=0.43m	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D13 L=0.43m		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
計						292		
単価						292		
						292	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-101号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D16 L=1.86m	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D16 L=1.86m		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
単価						332		
						332	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-102号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D16 L=2.09m	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D16 L=2.09m		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402		
						402	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-103号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D16 L=2.15m	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D16 L=2.15m		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402		
						402	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	54,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1.03	0	0			
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	54,358.5	54,358			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
	計					54,360			
	単価					54,360		円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-105号	踏掛版アンカー筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZ55	単位	本	数量	1	単価	1,240
						1		1,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1,240	1,240	WB020014	
			本	1	1,240	1,240	単- 256号	
計						1,240		
単価						1,240		
						1,240	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-106号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-50	単位	m	数量	0	単価	0
						1		318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		0	0	0		
			m	1	318	318		
計						0		
単価						318		
						0		
						318	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	ひび割れ誘発目地	胸壁部 部材厚500mm	単位	m	数量	0	単価	0
						25		2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0	0	0		
			人	2	27,090	54,180		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						54,180		
単価						0		
						2,167	円/m	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	ひび割れ誘発目地	縦壁部 部材厚2100mm	単位	m	数量	0	単価	0
						25		2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0	0	0		
			人	2	27,090	54,180		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						54,180		
単価						0		
						2,167	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 50型 1.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				0	0	0	WB020014	
			本	1	8,280	8,280	単- 257号	
諸雑費(率+まるめ) 1%				0		0		
			式	1		82		
計						0		
						8,362		
単価						0		
						8,362	円/本	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	成形目地材(材料費)(諸雑費1.0%含む)	化粧目地成形材 50型(出隅役物)0.15×0.15(90°)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				0	0	0	WB020014	
			本	1	5,500	5,500	単- 258号	
諸雑費(率+まるめ) 1%				0		0		
			式	1		55		
計						0		
						5,555		
単価						0		
						5,555	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	成形目地材（材料費）（諸雑費1.0%含む）	化粧目地成形材 50型(出隅役物)0.15×0.15(135°)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	5,500	5,500	単- 259号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		55		
計						0		
						5,555		
単価						0		
						5,555	円/本	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	成形目地材（材料費）（諸雑費1.0%含む）	化粧目地成形材 70型 1.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	8,280	8,280	単- 260号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		82		
計						0		
						8,362		
単価						0		
						8,362	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	成形目地材 (材料費) (諸雑費1.0% 含む)	断面欠損材 50型 1.83m	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (本)				0	0	0	WB020014		
			本	1	5,124	5,124	単- 261号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0			
			式	1		51			
計						0			
						5,175			
単価						0			
						5,175	円/本		

						単価使用年月	2022. 2		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	成形目地材 (材料費) (諸雑費1.0% 含む)	断面欠損材 50型 0.6m	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (本)				0	0	0	WB020014		
			本	1	3,103	3,103	単- 262号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0			
			式	1		31			
計						0			
						3,134			
単価						0			
						3,134	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	成形目地材（材料費）（諸雑費1.0%含む）	断面欠損材 100型 1.83m	単位	本	数量	0	単価	0
						1	5,544	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	5,490	5,490	単- 263号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		54		
計						0		
						5,544		
単価						0		
						5,544	円/本	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	成形目地材（材料費）（諸雑費1.0%含む）	断面欠損材 100型 0.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1	3,335	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	3,302	3,302	単- 264号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		33		
計						0		
						3,335		
単価						0		
						3,335	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	成形目地材（材料費）（諸雑費1.0%含む）	断面欠損材 200型 0.4m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	2,601	2,601	単- 265号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		26		
計						0		
						2,627		
単価						0		
						2,627	円/本	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	成形目地材（材料費）（諸雑費1.0%含む）	断面欠損材 250型 0.22m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	2,901	2,901	単- 266号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		29		
計						0		
						2,930		
単価						0		
						2,930	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	成形目地材 (材料費) (諸雑費1.0% 含む)	断面欠損材 500型 1.83m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				0	0	0	WB020014	
			本	1	11,540	11,540	単- 267号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0		
			式	1		110		
計						0		
						11,650		
単価						0		
						11,650	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 10m3未満 圧送管延長なし 一般養生	単位	m 3	数量	10	10	単価	24,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.24	27,195	6,526			
			人	0.24	27,195	6,526			
	特殊作業員			0.68	25,410	17,278			
			人	0.68	25,410	17,278			
	普通作業員			0.92	18,585	17,098			
			人	0.92	18,585	17,098			
	生コンクリート 高炉	18-8-40		10.4	16,400	170,560			
			m 3	10.4	16,400	170,560			
	コンクリートポンプ車運転	無 標準		1.75	14,250	24,937			WK240040
			時間	1.75	14,250	24,937			単- 268号
	養生工	無筋構造物 一般養生		10	645.2	6,452			WB240050
			m 3	10	645.2	6,452			単- 269号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		649			
			式	1		649			
	計					243,500			
						243,500			
	単価					24,350			
						24,350			円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m ³	数量	10	単価	19,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	27,195	1,631		
特殊作業員			人	0.18	25,410	4,573		
普通作業員			人	0.24	18,585	4,460		
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m ³	10.2	17,500	178,500		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³		無	日	0.06	89,520	5,371	WK470110 単- 254号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	371.6	3,716	WB240050 単- 270号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		549		
計						198,800		
単価						19,880	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	24,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	27,195	1,631		
特殊作業員			人	0.18	25,410	4,573		
普通作業員			人	0.24	18,585	4,460		
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)(高炉) 高性能AE減水剤・膨張材	m 3	10.2	22,000	224,400		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	89,520	5,371	WK470110 単- 255号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	371.6	3,716	WB240050 単- 271号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		549		
計						244,700		
単価						24,470	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	153,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	93,000	95,790		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225		
	諸雑費(まるめ)		式	1		85		
	計					153,100		
	単価					153,100	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-124号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D13 L=0.44m	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D13 L=0.44m		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
計						292		
単価						292		
						292	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-125号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D16 L=2.11m	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D16 L=2.11m		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402		
						402	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-126号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D16 L=2.18m	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D16 L=2.18m		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
計						402		
						402		
単価						402	円/箇所	
						402		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-127号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D19 L=2.15m	単位	箇所	数量	1	単価	477
						1		477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D19 L=2.15m		1	477	477		
			箇所	1	477	477		
計						477		
						477		
単価						477	円/箇所	
						477		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-128号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D22 L=1.95m	単位	箇所	数量	1	単価	480
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D22 L=1.95m		1	480	480		
			箇所	1	480	480		
計						480		
単価						480		
						480	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-129号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D22 L=1.96m	単位	箇所	数量	1	単価	480
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D22 L=1.96m		1	480	480		
			箇所	1	480	480		
計						480		
単価						480		
						480	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-130号	支承アンカー箱抜	内径175mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		743.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	4	18,585	74,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						74,340		
単価						0		
						743.4	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-131号	円形型枠（材料費）	内径175mm	単位	m	数量	0	単価	0
						4		560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	2,240	2,240	単- 272号	
計						0		
						2,240		
単価						0		
						560	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	27,195	38,073		
型わく工			人	1.3	27,090	35,217		
とび工			人	3.3	24,675	81,427		
普通作業員			人	3.3	18,585	61,330		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.5	43,300	21,650		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		78,403		
計						316,100		
単価						3,161	円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	27,195	38,073		
とび工			人	7.7	24,675	189,997		
普通作業員			人	1.2	18,585	22,302		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		96,308		
計						407,300		
単価						4,073	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	ひび割れ誘発目地	縦壁部 部材厚2100mm	単位	m	数量	0	単価	0
						25	2,167	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0	0	0		
			人	2	27,090	54,180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						54,180		
単価						0		
						2,167	円/m	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	成形目地材（材料費）（諸雑費1.0%含む）	化粧目地成形材 70型 1.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1	8,362	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	8,280	8,280	単- 260号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		82		
計						0		
						8,362		
単価						0		
						8,362	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	成形目地材 (材料費) (諸雑費1.0% 含む)	断面欠損材 500型 1.83m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		11,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				0	0	0	WB020014	
			本	1	11,540	11,540	単- 267号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0		
			式	1		110		
計						0		
						11,650		
単価						0		
						11,650	円/本	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	成形目地材 (材料費) (諸雑費1.0% 含む)	断面欠損材 500型 1.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (本)				0	0	0	WB020014	
			本	1	12,020	12,020	単- 273号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0		
			式	1		120		
計						0		
						12,140		
単価						0		
						12,140	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	下地処理(表面被覆)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	1,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面被覆) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,182	1,182		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,182		
単価						1,182	円/m ²	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量	1	単価	656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布(CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	656	656		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						656		
単価						656	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	下地調整 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		1	単価	1,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地調整 (CC-A CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,787	1,787			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,787			
単価						1,787	円/m ²		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	単位	m ²	数量		1	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装 (中塗り CC-B塗装) 昼間		時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,293	1,293			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,293			
単価						1,293	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	5,998
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	27,195	5,221			
特殊作業員		人	0.192	25,410	4,878			
普通作業員		人	0.192	18,585	3,568			
耐候性大型土のう	耐候性φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	57,230	10,988	WK250500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	43,300	8,313	単- 274号		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		812			
計					59,980			
単価					5,998	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	719.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.075	27,195	2,039		
特殊作業員			人	0.075	25,410	1,905		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.075	43,300	3,247		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,191		
単価						719.1	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0
単-145号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（廃プラスチック類）	(株)ヒラヤマ	m ³	100	9,000	900,000		
	計					900,000		
	単価					9,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0
単-146号	産業廃棄物税	最終処分	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	産業廃棄物税	最終処分	t	1	909	909		909
	計					0		
	単価					909	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	77,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,195	13,597			
特殊作業員		人	0.1	25,410	2,541			
普通作業員		人	2	18,585	37,170			
バックホウ運転		日	0.5	48,450	24,225	WK250540	単- 275号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					77,540			
単価					77,540	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	12,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	25,410	3,557		
工事中水中ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	1	681	681	WK250400 単- 276号	
発動発電機運転		40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	1	7,584	7,584	WK250410 単- 277号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		348		
計						12,170		
単価						12,170	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	汚濁防止フェンス [供用日数：127日]	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,752	275,200	WB253020 単- 278号		
汚濁防止フェンス[供用日数：127日]	単独7ポートφ300 H=1.0m 1000以上2000未満	m	100	12,300	1,230,000			
アンカー工 10%		式	1		123,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		800			
計					1,629,000			
単価					16,290	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	汚濁防止フェンス [供用日数：160日]	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,752	275,200	WB253020 単- 278号		
汚濁防止フェンス[供用日数：160日]	単独7ポートφ300 H=1.0m 1000以上2000未満	m	100	14,300	1,430,000			
アンカー工 10%		式	1		143,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		800			
計					1,849,000			
単価					18,490	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,103
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	27,195	7,560			
特殊作業員		人	0.278	25,410	7,063			
普通作業員		人	0.278	18,585	5,166			
耐候性大型土のう	耐候性φ110(丸型)×110長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,860	15,251	WK250500 単-279号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		790			
計					71,030			
単価					7,103	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	濁水ろ過フィルター材（材料費）	φ300mm×2m	単位	m	数量	1	単価	6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	6,600	6,600	WB020011	
			m	1	6,600	6,600	単-280号	
計						6,600		
						6,600		
単価						6,600		
						6,600	円/m	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,125	13,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,130		
単価						13,130	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	土質改良	石灰系固化材 粉じん抑制型(フロン) 添加量30kg/m ³	単位	m ³	数量	100	100	2,422	2,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				1.7	27,195	46,231			
			人	1.7	27,195	46,231			
普通作業員				1.7	18,585	31,594			
			人	1.7	18,585	31,594			
石灰系固化材（材料費）		粉じん抑制材(フロンパ ^ッ ク)		3.1	24,600	76,260		WYB00052	
			t	3.1	24,600	76,260		単- 281号	
パ ^ッ ク材(コー ^ラ) [標準・ク ^レ ン機能付き]		排ガス型 (2次) 山積0.8m ³ 2.9 t 吊		1.7	51,790	88,043		WYB00055	
			日	1.7	51,790	88,043		単- 282号	
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						242,200			
						242,200			
単価						2,422			
						2,422		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,517	35,170		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	7,800	39,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,600	1,560		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						75,730		
単価						7,573	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,000	101,970			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	1.05	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1		29			
	計					102,000			
	単価					102,000		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,000	101,970			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					159,200			
単価					159,200	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0	
単-160号	鋼製蓋(材料費) 1500×1500用	細目 開閉式 すべり止め付 q=5kN/m2(受枠(メッキ)含む)	単位	組	数量	1	単価	267,000
						1		267,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)				1	267,000	267,000	WB020019	
			組	1	267,000	267,000	単- 283号	
計						267,000		
単価						267,000		
						267,000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0	
単-161号	足掛金具(材料費)	W=300mm φ19mm	単位	本	数量	1	単価	2,140
						1		2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	2,140	2,140	WB020014	
			本	1	2,140	2,140	単- 284号	
計						2,140		
単価						2,140		
						2,140	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 有 加算無し	単位	m	数量	1	単価 12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-C-2B 塗装	m	1	12,282.1	12,282	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						12,290	
単価						12,290	円/m

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価 3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.125	27,195	3,399	
			人	0.125	27,195	3,399	
計						3,399	
単価						3,399	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-164号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,228
						1		3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	25,830	3,228		
			人	0.125	25,830	3,228		
計						3,228		
						3,228		
単価						3,228	円／時間	
						3,228		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-165号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,176
						1		3,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	25,410	3,176		
			人	0.125	25,410	3,176		
計						3,176		
						3,176		
単価						3,176	円／時間	
						3,176		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-166号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,323
						1		2,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	18,585	2,323		
			人	0.125	18,585	2,323		
計						2,323		
						2,323		
単価						2,323	円/時間	
						2,323		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-167号	測量技師（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	5,000
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師				0.125	40,000	5,000		
			人	0.125	40,000	5,000		
計						5,000		
						5,000		
単価						5,000	円/時間	
						5,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	測量助手（昼間）	単位	時間	数量	単価	金額	単価	3,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	測量助手			0.125	29,600		3,700	
		人		0.125	29,600		3,700	
	計						3,700	
	単価						3,700	円/時間
							3,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級（燃料含む）	単位	k m	数量	1	単価	189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0.35	126	44		
			L	0.35	126	44		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0.033	4,270	140		
			時間	0.033	4,270	140		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.033	152	5		
			時間	0.033	152	5		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					189		
	単価					189		
						189	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0.19	126	23		
			L	0.19	126	23		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0.033	1,510	49		
			時間	0.033	1,510	49		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0.033	53	1		
			時間	0.033	53	1		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					73		
	単価					73		
						73	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-171号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4t級 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	1	単価	89
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0. 19	126	23			89
			L	0. 19	126	23			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0. 033	2, 000	66			
			時間	0. 033	2, 000	66			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						89			
						89			
単価						89			
						89		円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0.088	141	12		
			L	0.088	141	12		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0.033	501	16		
			時間	0.033	501	16		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					28		
	単価					28		
						28	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,769
						1		3,769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		9.2	126	1,159		
			L	9.2	126	1,159		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,610	2,610		
			時間	1	2,610	2,610		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,769		
						3,769		
	単価					3,769		
						3,769	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		6.3	126	793		
			L	6.3	126	793		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,830	1,830		
			時間	1	1,830	1,830		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,623		
						2,623		
	単価					2,623		
						2,623	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	草刈機運転（損料）	カッタ径230mm	単位	時間	数量	8	8	78	78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガソリン	レギュラー		2.8	141	394			
			L	2.8	141	394			
	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm		1	230	230			
			日	1	230	230			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					624			
						624			
	単価					78			
						78		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	チェーンソー運転（損料）	ガソリンエンジン 鋸長500mm	単位	時間	数量	8	8	単価	186
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		3.6	141	507			186
			L	3.6	141	507			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		1	981	981			
			日	1	981	981			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					1,488			
						1,488			
	単価					186			
						186		円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-177号	掴み装置（損料）	開口幅1700~2000 爪幅400~750mm	単位	時間	数量	1	単価	568
						1		568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掴み装置		開口幅1700~2000 爪幅400~750mm		1	568	568		
			時間	1	568	568		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						568		
						568		
単価						568	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-178号	油圧草刈装置(アタッチメント) (賃料)	0.25m3	単位	日	数量	1	単価	38,500
						1		38,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧草刈装置(アタッチメント)賃料		0.25m3		1	38,500	38,500		
			日	1	38,500	38,500		
計						38,500		
						38,500		
単価						38,500	円/日	
						38,500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-179号	木材掴み装置(アタッチメント) (賃料)	0.45m3	単位	日	数量	1	単価	30,000
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木材掴み装置(アタッチメント)賃料		0.45m3		1	30,000	30,000		
			日	1	30,000	30,000		
計						30,000		
						30,000		
単価						30,000		
						30,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-180号	視線誘導標 (材料費)	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	単位	本	数量	1	単価	9,090
						1		9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5		1	9,090	9,090		
			本	1	9,090	9,090		
計						9,090		
						9,090		
単価						9,090		
						9,090	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-181号	デリネーター（材料費）	土中用 φ80mm両面角度付 支柱 φ60.5×1450	単位	本	数量	1	単価	6,190
						1		6,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	6,190	6,190	WB020014	
			本	1	6,190	6,190	単- 285号	
計						6,190		
						6,190		
単価						6,190		
						6,190	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-182号	車線分離標（材料費）	着脱1本脚 φ80×H800小径台座 φ94	単位	本	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	16,000	16,000	WB020014	
			本	1	16,000	16,000	単- 286号	
計						16,000		
						16,000		
単価						16,000		
						16,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-183号	車線分離標（材料費）	φ80×H=800 台座□150 固定式	単位	本	数量	1	単価	13,400
						1		13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	13,400	13,400	WB020014	
			本	1	13,400	13,400	単- 287号	
	計					13,400		
						13,400		
	単価					13,400		
						13,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-184号	車線分離標（材料費）	φ80×H=650 台座□150 固定式	単位	本	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	12,000	12,000	WB020014	
			本	1	12,000	12,000	単- 288号	
	計					12,000		
						12,000		
	単価					12,000		
						12,000	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-185号	接着材（材料費）	PBセット 1.4kg	単位	セット	数量	1	単価	2,160
						1		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着材		PBセット 1.4kg		1	2,160	2,160		
			セット	1	2,160	2,160		
計						2,160		
						2,160		
単価						2,160	円/セット	
						2,160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-186号	接着材（材料費）	PB-Lセット 1kg	単位	セット	数量	1	単価	2,950
						1		2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着材		PB-Lセット 1kg		1	2,950	2,950		
			セット	1	2,950	2,950		
計						2,950		
						2,950		
単価						2,950	円/セット	
						2,950		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-187号	敷鉄板賃料	25×1219×2438 供用日数:8日	単位	枚	数量	1	単価	224
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		25×1219×2438		8	28	224		
			日	8	28	224		
計						224		
単価						224		
						224	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-188号	敷鉄板整備費	25×1219×2438	単位	枚	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板整備費		25×1219×2438		1	400	400		
			枚	1	400	400		
計						400		
単価						400		
						400	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-189号	処分費（立木・生木）		単位	t	数量	1	単価	14,000
						1		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	14,000	14,000	WB020052	
			t	1	14,000	14,000	単- 289号	
計						14,000		
						14,000		
単価						14,000		
						14,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-190号	処分費（コンクリート殻（鉄筋））		単位	m ³	数量	1	単価	3,300
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m ³ ）				1	3,300	3,300	WB020051	
			m ³	1	3,300	3,300	単- 222号	
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-191号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	27,195	3,399		
計						0		
						3,399		
単価						0		
						3,399	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-192号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	25,830	3,228		
計						0		
						3,228		
単価						0		
						3,228	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-193号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	25,410	3,176		
計						0		
						3,176		
単価						0		
						3,176	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-194号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	18,585	2,323		
計						0		
						2,323		
単価						0		
						2,323	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-195号	測量技師（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師				0	0	0		
			人	0.125	40,000	5,000		
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-196号	測量助手（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量助手				0	0	0		
			人	0.125	29,600	3,700		
計						0		
						3,700		
単価						0		
						3,700	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	0.35	126	44			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
			時間	0.033	4,270	140			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
			時間	0.033	152	5			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					189			
	単価					0			
						189		円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	0.19	126	23		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	0.033	1,510	49		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	0.033	53	1		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						73		
	単価					0		
						73	円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-199号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4t級 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	0.19	126	23			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
			時間	0.033	2,000	66			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						89			
単価						0			
						89		円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	ライトバン運転（損料）	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	k m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	0.088	141	12			
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0	0	0			
			時間	0.033	501	16			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						28			
	単価					0			
						28		円/k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	9.2	126	1,159		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,610	2,610		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,769		
	単価					0		
						3,769	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	6.3	126	793		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	1,830	1,830		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,623		
	単価					0		
						2,623	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	草刈機運転（損料）	カッタ径230mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	2.8	141	394		
	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm		0	0	0		
			日	1	230	230		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					624		
						0		
						78	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	チェーンソー運転（損料）	ガソリンエンジン 鋸長500mm	単位	時間	数量	0	8	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	3.6	141	507			
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
			日	1	981	981			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						1,488			
	単価					0			
						186		円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-205号	掴み装置（損料）	開口幅1700~2000 爪幅400~750mm	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掴み装置		開口幅1700~2000 爪幅400~750mm		0	0	0		
			時間	1	568	568		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						568		
単価						0		
						568	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-206号	油圧草刈装置(アタッチメント)（賃料）	0.25m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		38,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧草刈装置(アタッチメント)賃料		0.25m3		0	0	0		
			日	1	38,500	38,500		
計						0		
						38,500		
単価						0		
						38,500	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-207号	木材掴み装置(アタッチメント) (賃料)	0.45m3	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		30,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
木材掴み装置(アタッチメント)賃料		0.45m3		0	0	0			
			日	1	30,000	30,000			
	計					0			
						30,000			
	単価					0			
						30,000	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-208号	視線誘導標 (材料費)	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		9,090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標		土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5		0	0	0			
			本	1	9,090	9,090			
	計					0			
						9,090			
	単価					0			
						9,090	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-209号	視線誘導標（材料費）	土中用 φ80mm両面角度付 支柱 φ60.5×1450	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	材料費（本）			0	0	0		WB020014
			本	1	6,190	6,190		単- 290号
	計					0		
						6,190		
	単価					0		
						6,190		円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-210号	車線分離標（材料費）	着脱1本脚 φ80×H800小径台座 φ94	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	材料費（本）			0	0	0		WB020014
			本	1	16,000	16,000		単- 291号
	計					0		
						16,000		
	単価					0		
						16,000		円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-211号	車線分離標（材料費）	φ80×H=800 台座□150 固定式	単位	本	数量	0	単価	0
						1		13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	13,400	13,400	単- 292号	
	計					0		
						13,400		
	単価					0		
						13,400	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-212号	車線分離標（材料費）	φ80×H=650 台座□150 固定式	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	12,000	12,000	単- 293号	
	計					0		
						12,000		
	単価					0		
						12,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	接着材（材料費）	PBセット 1.4kg	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着材		PBセット 1.4kg		0	0	0		
			セット	1	2,160	2,160		
計						0		
						2,160		
単価						0		
						2,160	円/セット	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-214号	接着材（材料費）	PB-Lセット 1kg	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着材		PB-Lセット 1kg		0	0	0		
			セット	1	2,950	2,950		
計						0		
						2,950		
単価						0		
						2,950	円/セット	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-215号	敷鉄板賃料	25×1219×2438 供用日数:8日	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		25×1219×2438		0	0	0		
			日	8	28	224		
計						0		
						224		
単価						0		
						224	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-216号	敷鉄板整備費	25×1219×2438	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板整備費		25×1219×2438		0	0	0		
			枚	1	400	400		
計						0		
						400		
単価						0		
						400	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-217号	処分費（立木・生木）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	14,000	14,000	単- 294号	
	計					0		
						14,000		
	単価					0		
						14,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-218号	処分費（コンクリート殻（鉄筋））		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,300	3,300	単- 295号	
	計					0		
						3,300		
	単価					0		
						3,300	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-219号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,123		
単価						1,123	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-220号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価 7,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,670	7,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,670		
単価						7,670	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-221号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価 15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,195	15,195		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,200		
単価						15,200	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-222号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））		(株)カサ	m ³	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-223号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻（掘削））		(株)ツカ						
			m ³	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-224号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,600	2,600		
			m ³	1	2,600	2,600		
計						2,600		
単価						2,600	円/m ³	
						2,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	重建設機械分解組立	(分解又は組立) ホールディング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	213,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.45	25,410	62,254		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	5.95	24,110	143,454	単- 296号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		8,192		
計						213,900		
単価						213,900	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	重建設機械分解組立	(分解又は組立) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	123,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員									
			人	2.75	25,410		69,877		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.75	43,300		32,475		
諸雑費 (率+まるめ) 21%			式	1			21,448		
計							123,800		
単価							123,800	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,156,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	25,410	124,509		
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	時間	11.9	24,110	286,909	単-296号	
運搬費等率 424%			式	1		1,744,412		
諸雑費 (まるめ)			式	1		170		
計						2,156,000		
単価						2,156,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,078,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	2.45	25,410	62,254			
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	時間	5.95	24,110	143,454	単-296号		
	運搬費等率 424%		式	1		872,201			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		91			
	計					1,078,000			
	単価					1,078,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	972,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,410	139,755		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 375%			式	1		767,643		
諸雑費(まるめ)			式	1		52		
計						972,400		
単価						972,400	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	486,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.75	25,410	69,877		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.75	43,300	32,475		
運搬費等率 375%			式	1		383,820		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		
計						486,200		
単価						486,200	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-231号	準備費 [運搬費]	(立木 運搬距離L=38.7km)	単位	m ³	数量	1	単価	3,617
						1		3,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,617	3,617	CB210110	
			m ³	1	3,617	3,617		
計						3,617		
単価						3,617		
						3,617	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-232号	準備費 [運搬費]	(木根 運搬距離L=38.7km)	単位	m ³	数量	1	単価	3,617
						1		3,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,617	3,617	CB210110	
			m ³	1	3,617	3,617		
計						3,617		
単価						3,617		
						3,617	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-233号	準備費 [処分費]	(立木)	単位	m ³	数量	1	単価	4,200
						1		4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	4,200	4,200	WB020051	
			m ³	1	4,200	4,200	単- 297号	
計						4,200		
単価						4,200		
						4,200	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0	
単-234号	準備費 [処分費]	(木根)	単位	m ³	数量	1	単価	5,000
						1		5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)				1	5,000	5,000	WB020051	
			m ³	1	5,000	5,000	単- 298号	
計						5,000		
単価						5,000		
						5,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-235号	借地料（一式入力）	229千円	単位	式	数量	1	単価	229, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		229, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						229, 000		
単価						229, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-236号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50KN以内		1	165, 000	165, 000		
			箇所	1	165, 000	165, 000		
計						165, 000		
単価						165, 000	円／箇所	
						165, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1.000-00-00-2-0	
単-237号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
計						50,750		
						50,750		
単価						50,750	円/式	
						50,750		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-238号	道路橋関連資料作成費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		142,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路橋関連資料作成費		保存資料の作成にかかる費用		0		0		
			式	1		142,400		
計						0		
						142,400		
単価						0	円/式	
						142,400		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-239号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点 検	10,000m3未満 無し 2956m3	単位	式	数量	1	単価 10,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.376	27,195	10,225	
計						10,225	
単価						10,225	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-240号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-241号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2835千円	単位	式	数量	1	単価	2,835,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,835,000		
計						2,835,000		
単価						2,835,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-242号	BIM/CIM活用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM活用工事に要する費用				0		0	WYB00117	
計						0		
単価						3,090,000	円/式	
						3,090,000		
						0		
						3,090,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 14.8m 2.4m	単位	日	数量	1	単価	261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	82	126	10,332		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	155,000	224,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						261,000		
単価						261,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	クローラクレーン運転	1,200mm 14.8m 2.4m	単位	日	数量	1	単価	153,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1. 2号	L	106	126	13,356			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	82,800	114,264			
諸雑費（まるめ）		式	1		50			
計					153,500			
単価					153,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	25,830	20,664		
	軽油	1. 2号	L	29	126	3,654		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					34,850		
	単価					34,850	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)	本	1	7,200	7,200			
	計					7,200			
	単価					7,200	円/本		

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D25用(ナット2個含む)	個	1	260	260			
	計					260			
	単価					260	円/個		

参考資料（２）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D22用(ナット2個含む)	個	1	250	250		
計						250		
単価						250	円/個	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	1	460	460		
計						460		
単価						460	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 16.2m 1.8m	単位	日	数量	1	単価	261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	82	126	10,332		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	155,000	224,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						261,000		
単価						261,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	クローラクレーン運転	1,200mm 16.2m 1.8m	単位	日	数量	1	単価	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	106	126	13,356		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	82,800	114,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						153,500		
単価						153,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	89,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1.2号	L	82	126	10,332			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						89,520		
単価						89,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	89,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1. 2号	L	82	126	10,332			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					89,520			
単価					89,520	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	1,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	踏掛版アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZ55	本	1	1,240	1,240			
	計					1,240			
	単価					1,240	円/本		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	8,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トリガージョイント	M-50 1.8m	本	1	8,280	8,280			
	計					8,280			
	単価					8,280	円/本		

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		M-50(出隅役物)0.15×0.15(90°)						
			本	1	5,500	5,500		
	計					5,500		
	単価					5,500	円／本	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		M-50(出隅役物)0.15×0.15(135°)						
			本	1	5,500	5,500		
	計					5,500		
	単価					5,500	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			8,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		M-70 1.8m						
			本	1	8,280	8,280		
	計					8,280		
	単価					8,280	円／本	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-261号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			5,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		L-50 1.83m						
			本	1	5,124	5,124		
	計					5,124		
	単価					5,124	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-262号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			3,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		L-50 0.6m						
			本	1	3,103	3,103		
	計					3,103		
	単価					3,103	円／本	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-263号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			5,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		L-100 1.83m						
			本	1	5,490	5,490		
	計					5,490		
	単価					5,490	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			3,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		L-100 0.6m						
			本	1	3,302	3,302		
	計					3,302		
	単価					3,302	円／本	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			2,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		L-200 0.4m						
			本	1	2,601	2,601		
	計					2,601		
	単価					2,601	円／本	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-266号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			2,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		L-250 0.22m						
			本	1	2,901	2,901		
	計					2,901		
	単価					2,901	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 2 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-267号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリガージョイント		L-500 1.83m						
			本	1	11,541	11,541		
	計					11,541		
	単価					11,540	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	コンクリートポンプ車運転	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	25,830	3,616		
軽油		1. 2号	L	16	126	2,016		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,250		
単価						14,250	円/時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-269号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価 645.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.31	18,585	5,761	
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		691	
計						6,452	
単価						645.2	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-270号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価 371.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.16	18,585	2,973	
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		743	
計						3,716	
単価						371.6	円/m ³

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-271号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量		10	単価 371.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.16	18,585	2,973		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		743		
計						3,716		
単価						371.6	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-272号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価 2,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		175×3.5×4000	本	1	2,240	2,240		
計						2,240		
単価						2,240	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	57,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1. 2号	L	112	126	14,112			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	12,000	17,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					57,230			
単価					57,230	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830		
	軽油	1. 2号	L	69	126	8,694		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	12,000	13,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					48,450		
	単価					48,450	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,752
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	27,195	59,829			
普通作業員		人	5.4	18,585	100,359			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,650	107,030			WK250550 単- 299号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,982			
計					275,200			
単価					2,752			円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	98	126	12,348		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54,860		
単価						54,860	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-280号	材料費 (m)		単位	m	数量	1	単価	6, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水ろ過フィルター材		φ 300mm×2m	m	1	6, 600	6, 600		
計						6, 600		
単価						6, 600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-281号	石灰系固化材 (材料費)	粉じん抑制材(フレコンバ ック)	単位	t	数量	1	単価	24, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	24, 600	24, 600	WB020018	
			t	1	24, 600	24, 600	単- 300号	
計						24, 600		
単価						24, 600	円/t	
						24, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (2次) 山積0.8m3 2.9 t 吊	単位	日	数量	1	51,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	25,830	25,830		
軽油	1. 2号	L	80	137	10,960		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9 t 吊	日	1.25	12,000	15,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					51,790		
単価					51,790		
					51,790	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0
単-283号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			267,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製蓋 1500×1500用 細目 開閉式		すべり止め付 q=5kN/m2(受枠(メッキ含む)(2枚/組)	組	1	267,000	267,000		
計						267,000		
単価						267,000	円/組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0
単-284号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300mm φ19mm	本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円/本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-285号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	6,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デリネーター		土中用 φ80mm両面角度付 支柱φ60.5×1450	本	1	6,190	6,190		
計						6,190		
単価						6,190	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0	
単-286号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポストコーン		着脱1本脚φ80×H800小径台座φ94	本	1	16,000	16,000		
計						16,000		
単価						16,000	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-287号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ80×H=800 台座□150 固定式	本	1	13,400	13,400	
	計					13,400	
	単価					13,400	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-288号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ80×H=650 台座□150 固定式	本	1	12,000	12,000	
	計					12,000	
	単価					12,000	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-289号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（立木・生木）		(株)西園機動建設	t	100	14,000	1,400,000	
計						1,400,000	
単価						14,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-290号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
					1		6,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標		土中用 φ80mm両面角度付 支柱 φ60.5×1450	本	1	6,190	6,190	
計						6,190	
単価						6,190	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	材料費（本）		単位	本	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポストコーン	着脱1本脚 φ80×H800小径台座 φ94	本	1	16,000	16,000			
	計					16,000			
	単価					16,000	円／本		

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	材料費（本）		単位	本	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ネオポストコーン	φ80×H=800 台座□150 固定式	本	1	13,400	13,400			
	計					13,400			
	単価					13,400	円／本		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-293号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
					1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネオポストコーン		φ80×H=650 台座□150 固定式					
			本	1	12,000	12,000	
	計					12,000	
	単価					12,000	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-00-00-2-0
単-294号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（立木・生木）		(株)西園機動建設					
			t	100	14,000	1,400,000	
	計					1,400,000	
	単価					14,000	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	24,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,830	4,391			
軽油	1. 2号	L	16	126	2,016			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	17,700	17,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					24,110			
単価					24,110	円/時間		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-297号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（立木・生木）	(株)オクト		m ³	100	4,200	420,000	
	計						420,000	
	単価						4,200	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0
単-298号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（木根）	(株)オクト		m ³	100	5,000	500,000	
	計						500,000	
	単価						5,000	円/m ³

参考資料（3）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1. 2号	L	83	126	10,458			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						48,650		
単価						48,650	円/日	