

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年6月	12) 設計年月	令和4年6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289510003	14) 単価適用年月	2022年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	185,306,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	169,400,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	232日間 自 令和4年8月1日 (当初) 至 令和5年1月31日 (1回変更) 至 令和5年3月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処分費等	804,000
		23) 公告日	令和4年5月9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 芦北出水道路 芦北出水道路
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (永尾地区)		式	1		47,260,720				
			1		44,858,085	1	-2,402,635		
道路土工		式	1		32,178,200				
			1		26,735,532	1	-5,442,668		
掘削工		式	1		11,060,411				
			0		0	-1	-11,060,411		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	18,900	247.7	4,681,530			単-1号	
			0	247.7	0	-18,900	-4,681,530		
土砂等運搬 (月浦地区改良ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,950	756.5	4,501,175			単-2号	
			0	756.5	0	-5,950	-4,501,175		
土砂等運搬 (永尾地区2工区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	4,380	428.7	1,877,706			単-3号	
			0	428.7	0	-4,380	-1,877,706		
掘削工(ICT)		式	1		2,101,680				
			1		13,724,922	1	11,623,242		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	6,300	333.6	2,101,680			単-4号	
			24,200	333.6	8,073,120	17,900	5,971,440		
土砂等運搬 (月浦地区改良ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-5号	
			7,470	756.6	5,651,802	7,470	5,651,802		
路体盛土工		式	1		285,809				
			0		0	-1	-285,809		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	4,841	145,230			単-6号	
			0	4,841	0	-30	-145,230		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	841.1	25,233			単-7号	
			0	841.1	0	-30	-25,233		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		30	233.2	6,996			単-8号	
		m3	0	233.2	0	-30	-6,996		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		110	228.5	25,135			単-9号	
		m3	0	228.5	0	-110	-25,135		
土砂等運搬 (改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		110	756.5	83,215			単-10号	
		m3	0	756.5	0	-110	-83,215		
法面整形工			1		1,358,892				
		式	0		0	-1	-1,358,892		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		1,860	718.9	1,337,154			単-11号	
		m2	0	718.9	0	-1,860	-1,337,154		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し		60	362.3	21,738			単-12号	
		m2	0	362.3	0	-60	-21,738		
残土処理工			1		17,371,408				
		式	1		13,010,610	1	-4,360,798		
整地	残土受入れ地での処理		14,900		1,632,304			内-1号	
		m3	0		0	-14,900	-1,632,304		
整地 (浜松地区)	残土受入れ地での処理		0		0			内-2号	
		m3	6,200		679,732	6,200	679,732		
土砂等運搬 (長崎地区受入地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		14,850		15,739,104			内-3号	
		m3	0		0	-14,850	-15,739,104		
土砂等運搬 (長崎地区受入地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-4号	
		m3	2,510		2,655,146	2,510	2,655,146		
土砂等運搬 (浜松地区受入地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-5号	
		m3	6,190		9,675,732	6,190	9,675,732		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	1		149,820				
			1		16,155,200	1	16,005,380		
安定処理工		式	1		149,820				
			1		16,155,200	1	16,005,380		
土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん 抑制型(フレコン) 添加量3 0kg/m3	m3	110	1,362	149,820			単-13号	
			8,000	1,362	10,896,000	7,890	10,746,180		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-14号	
			8,000	228.6	1,828,800	8,000	1,828,800		
土砂等運搬 (永尾地区2工区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-15号	
			8,000	428.8	3,430,400	8,000	3,430,400		
法面工		式	1		7,216,880				
			0		0	-1	-7,216,880		
法面吹付工		式	1		7,216,880				
			0		0	-1	-7,216,880		
モルタル吹付	厚8cm	m2	1,180	6,116	7,216,880			単-16号	
			0	6,116	0	-1,180	-7,216,880		
排水構造物工		式	1		4,840,924				
			0		0	-1	-4,840,924		
作業土工		式	1		25,838				
			0		0	-1	-25,838		
床掘り	土砂	m3	10		2,410			内-6号	
			0		0	-10	-2,410		
埋戻し		m3	7		16,665			内-7号	
			0		0	-7	-16,665		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	10 0		3,673 0	-10	-3,673	内-8号	
土砂等運搬 (長崎地区受入地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2 0		2,860 0	-2	-2,860	内-9号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2 0		230 0	-2	-230	内-10号	
側溝工		式	1 0		111,048 0	-1	-111,048		
プレキャストU型側溝	300×300	m	21 0	5,288 5,288	111,048 0	-21	-111,048	単-17号	
集水枿・マンホール工		式	1 0		70,636 0	-1	-70,636		
現場打ち集水枿	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1 0	43,495 43,495	43,495 0	-1	-43,495	単-18号	
蓋 (鋼製蓋)	枿穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定)	枚	1 0	27,141 27,141	27,141 0	-1	-27,141	単-19号	
排水工		式	1 0		4,633,402 0	-1	-4,633,402		
小段排水	300×300	m	136 0	5,330 5,330	724,880 0	-136	-724,880	単-20号	
張りコンクリート (小段排水部)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	163 0		1,018,945 0	-163	-1,018,945	内-11号	
張りコンクリート (小段排水部)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=10cm	m2	544 0		2,889,577 0	-544	-2,889,577	内-12号	

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1 0		698,767 0	-1	-698,767		
応急処理作業工		式	1 0		698,767 0	-1	-698,767		
労務費		式	1 0		316,602 0	-1	-316,602	内-13号	
機械費		式	1 0		203,447 0	-1	-203,447	内-14号	
材料費		式	1 0		178,718 0	-1	-178,718	内-15号	
仮設工		式	1 1		2,176,129 1,967,353	1	-208,776		
作業土工		式	1 0		40,712 0	-1	-40,712		
床掘り	土砂	m3	20 0		5,680 0	-20	-5,680	内-16号	
土砂等運搬 (長崎地区受入地)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20 0		32,418 0	-20	-32,418	内-17号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	20 0		2,614 0	-20	-2,614	内-18号	
仮水路工		式	1 0		168,064 0	-1	-168,064		
仮排水溝	18-8-25(20)(高炉) W/ C規定無 t=5cm	m	128 0	1,313 1,313	168,064 0	-128	-168,064	単-21号	

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1 1		1,967,353 1,967,353	0	0		
交通誘導警備員		人日	168 168		1,967,353 1,967,353	0	0	内-19号	
直接工事費		式	1 1		47,260,720 44,858,085	1	-2,402,635		
共通仮設費		式	1 1		6,772,859 8,951,719	1	2,178,860		
共通仮設費		式	1 1		1,148,925 2,487,853	1	1,338,928		
準備費		式	0 1		0 243,000	1	243,000		
木根等処分費		式	0 1		0 243,000	1	243,000	内-20号	
技術管理費		式	1 1		619,625 1,544,948	1	925,323		
道路施設基本データ作成費		式	1 1		46,393 46,393	0	0	内-21号	
保守管理(ICT)		式	1 0		26,563 0	-1	-26,563	内-22号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 101,886	1	101,886	内-23号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		546,669 546,669	0	0	内-24号	

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 100,000	1	100,000	内-25号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 750,000	1	750,000	内-26号	
営繕費		式	0 1		0 188,700	1	188,700		
快適トイレ		式	0 1		0 188,700	1	188,700	内-27号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		529,300 511,205	1	-18,095		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		5,623,934 6,463,866	1	839,932		
純工事費		式	1 1		54,033,579 53,809,804	1	-223,775		
現場管理費		式	1 1		18,669,049 20,179,582	1	1,510,533		
工事原価		式	1 1		132,680,004 151,827,779	1	19,147,775		
一般管理費等		式	1 1		21,319,996 23,702,221	1	2,382,225		
工事価格		式	1 1		154,000,000 175,530,000	1	21,530,000		
消費税相当額		式	1 1		15,400,000 17,553,000	1	2,153,000		

設計内訳書

工事名		熊本3号永尾地区改良3工区外工事				(1回変更)		(個別合意)		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	工事区分	道路改良
工事費計				1		169,400,000					
			式	1		193,083,000	1	23,683,000			

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (月浦地区)		式	1		39,234,091				
			1		45,329,245	1	6,095,154		
道路土工		式	1		10,878,309				
			1		16,731,516	1	5,853,207		
掘削工		式	1		119,757				
			1		646,564	1	526,807		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	190	302.5	57,475			単-1号	
			680	302.5	205,700	490	148,225		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
			100	1,551	155,100	100	155,100		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-3号	
			100	228.6	22,860	100	22,860		
土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	190	327.8	62,282			単-4号	
			680	327.8	222,904	490	160,622		
土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	軟岩	m3	0	0	0			単-5号	
			100	400	40,000	100	40,000		
路体盛土工		式	1		3,982,244				
			1		5,832,935	1	1,850,691		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	4,700	233.2	1,096,040			単-6号	
			6,700	233.2	1,562,440	2,000	466,400		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	5,200	228.5	1,188,200			単-7号	
			7,500	228.5	1,713,750	2,300	525,550		
土砂等運搬 (改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,180	327.8	1,698,004			単-8号	
			5,180	327.8	1,698,004	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 (改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,270	0 378.3	0 858,741	2,270	858,741	単-9号	
路床盛土工		式	1 1		894,269 890,363	1	-3,906		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	180 180	888.2 888.2	159,876 159,876	0	0	単-10号	
路床盛土	4.0m以上	m3	640 640	356.5 356.5	228,160 228,160	0	0	単-11号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	910 890	228.5 228.5	207,935 203,365	-20	-4,570	単-12号	
土砂等運搬 (改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	910 790	327.8 327.8	298,298 258,962	-120	-39,336	単-13号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 100	0 400	0 40,000	100	40,000	単-14号	
法面整形工		式	1 0		509,988 0	-1	-509,988		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150 0	718.9 718.9	107,835 0	-150	-107,835	単-15号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,110 0	362.3 362.3	402,153 0	-1,110	-402,153	単-16号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 975,698	1	975,698		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 340	0 761.5	0 258,910	340	258,910	単-17号	

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I			0	0	0			単-18号
		m2	210	915.1	192,171	210	192,171		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し			0	0	0			単-19号
		m2	1,090	481.3	524,617	1,090	524,617		
防草コンクリート				1		5,372,051			
		式	1			8,385,956	1	3,013,905	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無し t=5cm			483		1,425,752			内-1号
		m2	0			0	-483	-1,425,752	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無し t=5cm			0		0			内-2号
		m2	556			1,635,126	556	1,635,126	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無し t=10cm			1,283		3,946,299			内-3号
		m2	0			0	-1,283	-3,946,299	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無し t=10cm			0		0			内-4号
		m2	2,180			6,750,830	2,180	6,750,830	
地盤改良工				1		8,308,200			
		式	1			11,168,400	1	2,860,200	
安定処理工				1		8,308,200			
		式	1			11,168,400	1	2,860,200	
土質改良 (バック材混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3			6,100	1,362	8,308,200			単-20号
		m3	8,200	1,362		11,168,400	2,100	2,860,200	
法面工				1		3,634,992			
		式	1			2,465,149	1	-1,169,843	
植生工				1		2,052,743			
		式	1			882,900	1	-1,169,843	

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 500 m2以上1000m2未満	m2	0 540	0 1,635	0 882,900	540	882,900	単-21号	
人工張芝	ワ付	m2	3,710 0	553.3 553.3	2,052,743 0	-3,710	-2,052,743	単-22号	
法面吹付工		式	1 1		1,582,249 1,582,249	0	0		
モルタル吹付	厚8cm	m2	199 199	7,951 7,951	1,582,249 1,582,249	0	0	単-23号	
擁壁工		式	0 1		0 2,569,258	1	2,569,258		
作業土工		式	0 1		0 124,218	1	124,218		
床掘り	土砂	m3	0 60		0 16,847	60	16,847	内-5号	
埋戻し		m3	0 30		0 63,275	30	63,275	内-6号	
基面整正		m2	0 60		0 21,792	60	21,792	内-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 40		0 22,304	40	22,304	内-8号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0 1		0 2,445,040	1	2,445,040		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8- 40(高炉)	m3	0 52	0 47,020	0 2,445,040	52	2,445,040	単-24号	

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		2,846,342				
		式	1		2,846,342	0	0		
作業土工		式	1		254,326				
		式	1		254,326	0	0		
床掘り	土砂							内-9号	
		m3	110		26,494				
		m3	110		26,494	0	0		
床掘り	土砂							内-10号	
		m3	6		1,178				
		m3	6		1,178	0	0		
埋戻し								内-11号	
		m3	70		156,470				
		m3	70		156,470	0	0		
埋戻し								内-12号	
		m3	5		7,529				
		m3	5		7,529	0	0		
基面整正								内-13号	
		m2	125		44,154				
		m2	125		44,154	0	0		
土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-14号	
		m3	30		16,699				
		m3	30		16,699	0	0		
土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-15号	
		m3	6		1,802				
		m3	6		1,802	0	0		
側溝工									
		式	1		2,461,695				
		式	1		2,461,695	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300							単-25号	
		m	447	5,288	2,363,736				
		m	447	5,288	2,363,736	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(横断用)鋼製 蓋(T-25ホルト固定)付 L =1000							単-26号	
		m	3	32,653	97,959				
		m	3	32,653	97,959	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工			1		130,321				
		式	1		130,321	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500(綿鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	1	35,094	35,094	0	0	単-27号	
			1	35,094	35,094	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	41,813	41,813	0	0	単-28号	
			1	41,813	41,813	0	0		
蓋 (綿鋼板蓋)	桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキボルト固定(ボルト等含む)	枚	1	26,273	26,273	0	0	単-29号	
			1	26,273	26,273	0	0		
蓋 (鋼製蓋)	桝穴500×500用 T-25並目(ボルト固定)	枚	1	27,141	27,141	0	0	単-30号	
			1	27,141	27,141	0	0		
舗装工			1		5,435,741				
		式	1		5,627,933	1	192,192		
舗装準備工			0		0				
		式	1		192,192	1	192,192		
不陸整正	補足材無し		0	0	0			単-31号	
		m2	1,920	100.1	192,192	1,920	192,192		
アスファルト舗装工			1		5,435,741				
		式	1		5,435,741	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	873	744.4	649,861			単-32号	
			873	744.4	649,861	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,920	1,639	4,785,880			単-33号	
			2,920	1,639	4,785,880	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		4,939,525				
			1		2,747,688	1	-2,191,837		
路側防護柵工		式	1		1,051,675				
			1		1,051,675	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	155	6,785	1,051,675			単-34号	
			155	6,785	1,051,675	0	0		
防止柵工		式	1		3,887,850				
			1		1,696,013	1	-2,191,837		
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3. 2 L=600 溶融亜鉛メッキ	基	150	3,721	558,150			単-35号	
			48	3,721	178,608	-102	-379,542		
金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.5m 支柱間隔2m	m	300	7,625	2,287,500			単-36号	
			95	7,625	724,375	-205	-1,563,125		
立入防止柵(小動物侵入防止柵)	ワイヤーメッシュφ4mm H=225m (取付金具含む)溶融 亜鉛メッキ	m	300	3,474	1,042,200			単-37号	
			95	3,474	330,030	-205	-712,170		
門扉	両開き W=5000	基	0	0	0			単-38号	
			1	463,000	463,000	1	463,000		
応急処理工		式	1		2,889,349				
			1		1,058,693	1	-1,830,656		
応急処理作業工		式	1		2,889,349				
			1		1,058,693	1	-1,830,656		
労務費		式	1		1,693,396			内-16号	
			0		0	-1	-1,693,396		
労務費		式	0		0			内-17号	
			1		523,047	1	523,047		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械費			1		1,017,235			内-18号	
		式	0		0	-1	-1,017,235		
機械費			0		0			内-19号	
		式	1		267,341	1	267,341		
材料費			1		178,718			内-20号	
		式	0		0	-1	-178,718		
材料費			0		0			内-21号	
		式	1		268,305	1	268,305		
構造物撤去工			1		20,583				
		式	1		20,583	0	0		
土留・仮締切工			1		20,583				
		式	1		20,583	0	0		
土のう	大型土のう撤去		23	609.9	14,027			単-39号	
		袋	23	609.9	14,027	0	0		
土砂等運搬 (月浦地区改良ヤード)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20	327.8	6,556			単-40号	
		m3	20	327.8	6,556	0	0		
仮設工			1		281,050				
		式	1		93,683	1	-187,367		
交通管理工			1		281,050				
		式	1		93,683	1	-187,367		
交通誘導警備員			24		281,050			内-22号	
		人日	0		0	-24	-281,050		
交通誘導警備員			0		0			内-23号	
		人日	8		93,683	8	93,683		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		39,234,091				
		式	1		45,329,245	1	6,095,154		
共通仮設費			1		5,206,161				
		式	1		11,343,312	1	6,137,151		
共通仮設費			1		458,910				
		式	1		4,778,647	1	4,319,737		
準備費			0		0				
		式	1		2,650,126	1	2,650,126		
伐採費			0		0			内-24号	
		式	1		1,997,071	1	1,997,071		
用木運搬処理			0		0			内-25号	
		式	1		23,055	1	23,055		
木根等処分費			0		0			内-26号	
		式	1		630,000	1	630,000		
技術管理費			0		0				
		式	1		1,488,640	1	1,488,640		
保守管理(ICT)			0		0			内-27号	
		式	1		10,640	1	10,640		
システム初期費(ICT)			0		0			内-28号	
		式	1		598,000	1	598,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-29号	
		式	1		880,000	1	880,000		
営繕費			0		0				
		式	1		127,500	1	127,500		

設計内訳書

工事名	熊本3号永尾地区改良3工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
快適化			式	0 1		0 127,500		1	127,500	内-30号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		458,910 512,381		1	53,471	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		4,747,251 6,564,665		1	1,817,414	
純工事費			式	1 1		44,440,252 56,672,557		1	12,232,305	
現場管理費			式	1 1		15,537,124 21,165,836		1	5,628,712	
工事原価			式	1 1		59,977,376 77,838,393		1	17,861,017	

14,900/0m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		14,855	120.2	1,785,571			CA900310
		m ³	14,855	120.2	1,785,571	0	0	
合 計					1,632,304			
					0		-1,632,304	

0/6, 200m3あたり内訳書

第 2号内訳書 整地 (浜松地区)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	6,186	120.2	743,557	6,186	743,557	
合 計					0			
					743,557		743,557	
変更積算金額					0			
					679,732		679,732	円/m3

14,850/0m3あたり内訳書

第 3号内訳書 土砂等運搬
(長崎地区受入地)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	14,855	1,159	17,216,945	0	0	CB210110
合計					15,739,104		-15,739,104	
					0			

0/2,510m3当たり内訳書

第 4号内訳書 土砂等運搬
(長崎地区受入地)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	0 2,506	0 1,159	0 2,904,454			CB210110
合計					0 2,904,454			
変更積算金額					0 2,655,146			円/m3

0/6, 190m3当たり内訳書

第 5号内訳書 土砂等運搬
(浜松地区受入地)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	0 6,186	0 1,711	0 10,584,246			CB210110
合計					0 10,584,246			
変更積算金額					0 9,675,732			円/m3

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10.1	261.1	2,637			CB210030
		m ³	10.1	261.1	2,637	0	0	
合 計					2,410			
					0		-2,410	

7/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		7.2	2,532	18,230			CB210410
		m ³	7.2	2,532	18,230	0	0	
合 計					16,665			
					0		-16,665	

10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			10.4	386.4	4,018			CB210080
		m ²	10.4	386.4	4,018	0	0	
合 計					3,673			
					0		-3,673	

2/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書 土砂等運搬
(長崎地区受入地)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		2.1	1,490	3,129			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下	m ³	2.1	1,490	3,129	0	0	
合計					2,860			
					0		-2,860	

2/0m3あたり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		2.1	120.2	252			CA900310
		m ³	2.1	120.2	252	0	0	
合 計					230			
					0		-230	

163/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 11号内訳書 (小段排水部)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		40.8	9,195	375,156			WB240720
		m 2	40.8	9,195	375,156	0	0	単一 27号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレソ機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		163	4,371	712,473			WB240730
		m 2	163	4,371	712,473	0	0	単一 28号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		163	165.6	26,992			WB240740
		m 2	163	165.6	26,992	0	0	単一 29号
合 計					1,018,945			
					0		-1,018,945	

544/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 12号内訳書 (小段排水部)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		13.6	9,195	125,052			WB240720
		m ²	13.6	9,195	125,052	0	0	単一 27号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレソ機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		544	5,415	2,945,760			WB240730
		m ²	544	5,415	2,945,760	0	0	単一 30号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		544	165.6	90,086			WB240740
		m ²	544	165.6	90,086	0	0	単一 29号
合 計					2,889,577			
					0		-2,889,577	

一式当たり内訳書

労務費

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			10	3,228	32,280			WYB00007
		時間	10	3,228	32,280	0	0	単一 31号
特殊作業員（昼間）			10	2,848	28,480			WYB00021
		時間	10	2,848	28,480	0	0	単一 32号
普通作業員（昼間）			30	2,415	72,450			WYB00022
		時間	30	2,415	72,450	0	0	単一 33号
運転手（特殊）（昼間）			40	2,835	113,400			WYB00005
		時間	40	2,835	113,400	0	0	単一 34号
運転手（一般）（昼間）			40	2,493	99,720			WYB00008
		時間	40	2,493	99,720	0	0	単一 35号
合 計					316,602			
					0		-316,602	

一式当たり内訳書

機械費

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		10	2,645	26,450			WYB00006
		時間	10	2,645	26,450	0	0	単一 36号
バックホウ(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		10	3,808	38,080			WYB00009
		時間	10	3,808	38,080	0	0	単一 37号
ダンプトラック (損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	6,004	60,040			WYB00011
		時間	10	6,004	60,040	0	0	単一 38号
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	2,396	23,960			WYB00013
		時間	10	2,396	23,960	0	0	単一 39号
ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	1,583	15,830			WYB00014
		時間	10	1,583	15,830	0	0	単一 40号
ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		10	924	9,240			WYB00015
		時間	10	924	9,240	0	0	単一 41号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,802	28,020			WYB00016
		時間	10	2,802	28,020	0	0	単一 42号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,093	20,930			WYB00017
		時間	10	2,093	20,930	0	0	単一 43号
合 計					203,447			
					0		-203,447	

一式当たり内訳書

材料費

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		10	2,300	23,000			WYB00018
		m 3	10	2,300	23,000	0	0	単一 44号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉		10	17,250	172,500			WYB00019
		m 3	10	17,250	172,500	0	0	単一 45号
合 計					178,718			
					0		-178,718	

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		23.8	261.1	6,214			CB210030
		m ³	23.8	261.1	6,214	0	0	
合 計					5,680			
					0		-5,680	

20/0m3当たり内訳書

第 17号内訳書 土砂等運搬
(長崎地区受入地)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	23.8	1,490	35,462			CB210110
			23.8	1,490	35,462	0	0	
合 計					32,418			
					0		-32,418	

20/0m3当たり内訳書

[熊本県水俣市袋地先

]

整地

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		23.8	120.2	2,860			CA900310
		m ³	23.8	120.2	2,860	0	0	
合計					2,614			
					0		-2,614	

168人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			168	12,810	2,152,080			WB010212
		人日	168	12,810	2,152,080	0	0	単一 46号
合 計					1,967,353			
					1,967,353		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	伐採根 5km以下		0	0	0			WYB00030
		t	10	2,300	23,000	10	23,000	単一 47号
処分費	伐採根		0	0	0			WYB00031
		t	10	22,000	220,000	10	220,000	単一 48号
合 計					0			
					243,000		243,000	
変更積算金額					0			
					243,000		243,000	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	50,750	50,750			WYB00004
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 49号
合 計					46,393			
					46,393		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6298m3	式	1		29,058			WA991010 単一 50号
			1		29,058	0	0	
合 計					26,563			
					0		-26,563	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 24165m3	式	0 1		0 111,456			WA991010 単一 51号
合計					0 111,456			
変更積算金額					0 101,886			円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 52号
合 計					546,669			
					546,669		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			0	0	0			WYB00026
		工事	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 53号
合計					0			
					100,000		100,000	
変更積算金額					0			
					100,000		100,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	750千円		0		0			WB010610
		式	1		750,000	1	750,000	単一 54号
合計					0			
					750,000		750,000	
変更積算金額					0			
					750,000		750,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用		0	0	0			WYB00025
		基・月	3.7	51,000	188,700	3.7	188,700	単一 55号
合 計					0			
					188,700		188,700	
変更積算金額					0			
					188,700		188,700	円/式

483/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		95.9	4,796	459,936			WB240720
		m ²	95.9	4,796	459,936	0	0	単一 41号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り		483	2,192	1,058,736			WB240730
		m ²	483	2,192	1,058,736	0	0	単一 42号
養生工	防草コンクリート		483	84.79	40,953			WB240740
		m ²	483	84.79	40,953	0	0	単一 43号
合 計					1,425,752			
					0		-1,425,752	

0/556m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m ²	109	4,796	522,764	109	522,764	単一 44号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り		0	0	0			WB240730
		m ²	556	2,192	1,218,752	556	1,218,752	単一 45号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m ²	556	84.79	47,143	556	47,143	単一 46号
合 計					0			
					1,788,659		1,788,659	
変更積算金額					0			
					1,635,126		1,635,126	円/m ²

1,283/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		12	4,796	57,552			WB240720
		m ²	12	4,796	57,552	0	0	単一 41号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		1,283	3,235	4,150,505			WB240730
		m ²	1,283	3,235	4,150,505	0	0	単一 47号
養生工	防草コンクリート		1,283	84.79	108,785			WB240740
		m ²	1,283	84.79	108,785	0	0	単一 43号
合 計					3,946,299			
					0		-3,946,299	

0/2, 180m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m ²	28	4,796	134,288	28	134,288	単一 44号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m ²	2,184	3,235	7,065,240	2,184	7,065,240	単一 48号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m ²	2,184	84.79	185,181	2,184	185,181	単一 46号
合 計					0			
					7,384,709		7,384,709	
変更積算金額					0			
					6,750,830		6,750,830	円/m ²

0/60m3当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	64.6	260.8	16,847	64.6	16,847	
合 計					0			
					16,847		16,847	
変更積算金額					0			
					16,847		16,847	円/m3

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	25	2,531	63,275	25	63,275	
合 計					0			
					63,275		63,275	
変更積算金額					0			
					63,275		63,275	円/m3

0/60m2当たり内訳書

基面整正

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	56. 4	386. 4	21, 792	56. 4	21, 792	
合 計					0			
					21, 792		21, 792	
変更積算金額					0			
					21, 792		21, 792	円/m2

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	0 36.8	0 606.1	0 22,304			CB210110
合計					0 22,304			
変更積算金額					0 22,304			円/m3

110m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		111	261.1	28,982			CB210030
		m ³	111	261.1	28,982	0	0	
合 計					26,494			
					26,494		0	

6m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		5.5	234.4	1,289			CB210030
		m 3	5.5	234.4	1,289	0	0	
合 計					1,178			
					1,178		0	

70m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		67.6	2,532	171,163			CB210410
		m ³	67.6	2,532	171,163	0	0	
合 計					156,470			
					156,470		0	

5m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		4.9	1,681	8,236			CB210410
		m ³	4.9	1,681	8,236	0	0	
合 計					7,529			
					7,529		0	

125m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			125	386.4	48,300			CB210080
		m ²	125	386.4	48,300	0	0	
合計					44,154			
					44,154		0	

30m3当たり内訳書

第 14号内訳書
土砂等運搬
(月浦地区改良ヤト)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		30.1	606.9	18,267			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	30.1	606.9	18,267	0	0	
合計					16,699			
					16,699		0	

6m3当たり内訳書

土砂等運搬
(月浦地区改良ヤト)

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		5.5	358.6	1,972			CB210110
		m3	5.5	358.6	1,972	0	0	
合 計					1,802			
					1,802		0	

一式当たり内訳書

労務費

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			50	3,228	161,400			WYB00008
		時間	50	3,228	161,400	0	0	単一 64号
特殊作業員（昼間）			50	2,848	142,400			WYB00009
		時間	50	2,848	142,400	0	0	単一 65号
普通作業員（昼間）			200	2,415	483,000			WYB00010
		時間	200	2,415	483,000	0	0	単一 66号
運転手（特殊）（昼間）			200	2,835	567,000			WYB00011
		時間	200	2,835	567,000	0	0	単一 67号
運転手（一般）（昼間）			200	2,493	498,600			WYB00012
		時間	200	2,493	498,600	0	0	単一 68号
合 計					1,693,396			
					0		-1,693,396	

一式当たり内訳書

労務費

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00006
		時間	56	3,228	180,768	56	180,768	単一 69号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00026
		時間	96	2,415	231,840	96	231,840	単一 70号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB00028
		時間	64	2,493	159,552	64	159,552	単一 71号
合 計					0			
					572,160		572,160	
変更積算金額					0			
					523,047		523,047	円/式

一式当たり内訳書

機械費

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		50	2,645	132,250			WYB00013
		時間	50	2,645	132,250	0	0	単一 72号
バックホウ(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		50	3,808	190,400			WYB00015
		時間	50	3,808	190,400	0	0	単一 73号
ダンプトラック (損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		50	6,004	300,200			WYB00023
		時間	50	6,004	300,200	0	0	単一 74号
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		50	2,396	119,800			WYB00022
		時間	50	2,396	119,800	0	0	単一 75号
ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		50	1,583	79,150			WYB00021
		時間	50	1,583	79,150	0	0	単一 76号
ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		50	924	46,200			WYB00020
		時間	50	924	46,200	0	0	単一 77号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		50	2,802	140,100			WYB00019
		時間	50	2,802	140,100	0	0	単一 78号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		50	2,093	104,650			WYB00018
		時間	50	2,093	104,650	0	0	単一 79号
合 計					1,017,235			
					0		-1,017,235	

一式当たり内訳書

機械費

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機 [肩掛式] (賃料)	カッター径230mm 4週8休補正 (燃料含む)		0	0	0			WYB00037
		時間	24	222.2	5,332	24	5,332	単一 80号
ダンプトラック (賃料)	3t 4週8休補正 (燃料含む)		0	0	0			WYB00034
		時間	48	2,755	132,240	48	132,240	単一 81号
バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3 [排ガス型 (1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00005
		時間	24	2,645	63,480	24	63,480	単一 82号
バックホウ運転 (損料)	山積0.45m3 [排ガス型 (1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00035
		時間	24	3,808	91,392	24	91,392	単一 83号
合 計					0 292,444		292,444	
変更積算金額					0 267,341		267,341	円/式

一式当たり内訳書

材料費

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		10	2,300	23,000			WYB00014
		m ³	10	2,300	23,000	0	0	単一 84号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉		10	17,250	172,500			WYB00016
		m ³	10	17,250	172,500	0	0	単一 85号
合 計					178,718			
					0		-178,718	

一式当たり内訳書

材料費

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		0	0	0			WYB00032
		m ³	50	2,300	115,000	50	115,000	単一 86号
生コンクリート高炉	21-8-25(20)		0	0	0			WYB00033
		m ³	10	17,850	178,500	10	178,500	単一 87号
合 計					0			
					293,500		293,500	
変更積算金額					0			
					268,305		268,305	円/式

24/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			24	12,810	307,440			WB010212
		人日	24	12,810	307,440	0	0	単一 89号
合 計					281,050			
					0		-281,050	

0/8人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	8	12,810	102,480	8	102,480	単一 90号
合計					0			
					102,480		102,480	
変更積算金額					0			
					93,683		93,683	円/人日

一式当たり内訳書

伐採費

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00051
		本	27	3,285	88,695	27	88,695	単一 91号
立木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00052
		本	12	5,788	69,456	12	69,456	単一 92号
立木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00053
		本	4	14,210	56,840	4	56,840	単一 93号
立木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00054
		本	4	23,280	93,120	4	93,120	単一 94号
立木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満		0	0	0			WYB00055
		本	1	74,940	74,940	1	74,940	単一 95号
立木伐採	胸高直径5cm以上11cm未満		0	0	0			WYB00056
		本	20	1,223	24,460	20	24,460	単一 96号
竹林伐採			0	0	0			WYB00057
		m2	600	1,352	811,200	600	811,200	単一 97号
高所作業車(賃料)	12m級		0	0	0			WYB00050
		日	1	25,000	25,000	1	25,000	単一 98号
伐採木集積・集材	人力・機械併用		0	0	0			WYB00060
		m2	800	941.7	753,360	800	753,360	単一 99号
合 計					0			
					1,997,071		1,997,071	
変更積算金額					0			
					1,997,071		1,997,071	円/式

一式当たり内訳書

用木運搬処理

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木運搬処理	運搬距離L=3. 0km以下		0	0	0			WYB00062
		m3	8. 7	2, 650	23, 055	8. 7	23, 055	単一 100号
合 計					0			
					23, 055		23, 055	
変更積算金額					0			
					23, 055		23, 055	円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	伐採立竹木(木) 10km以下		0	0	0			WYB00100
		t	18	2,300	41,400	18	41,400	単一 101号
運搬費	伐採根 10km以下		0	0	0			WYB00101
		t	2	2,300	4,600	2	4,600	単一 102号
処分費	伐採木		0	0	0			WYB00102
		t	18	30,000	540,000	18	540,000	単一 103号
処分費	伐採根		0	0	0			WYB00103
		t	2	22,000	44,000	2	44,000	単一 104号
合 計					0			
					630,000		630,000	
変更積算金額					0			
					630,000		630,000	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 軟岩I 205m2		0		0			WB010440
		式	1		2,014	1	2,014	単一 105号
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 337m2		0		0			WB010440
		式	1		2,815	1	2,815	単一 106号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1091m2		0		0			WB010440
		式	1		5,811	1	5,811	単一 107号
合 計					0			
					10,640		10,640	
変更積算金額					0			
					10,640		10,640	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 108号
合計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					598,000		598,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	880千円		0		0			WB010610
		式	1		880,000	1	880,000	単一 109号
合 計					0			
					880,000		880,000	
変更積算金額					0			
					880,000		880,000	円/式

一式当たり内訳書

第 30号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用		0	0	0			WYB00027
		基・月	2.5	51,000	127,500	2.5	127,500	単一 110号
合 計					0			
					127,500		127,500	
変更積算金額					0			
					127,500		127,500	円/式

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	247.7	
						1		247.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	271	271	CA900020		
			m 3	1	271	271			
計						271			
単価						271	円/m3		
						271			

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	756.5	
						1		756.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	827.6	827.6	CB210110		
			m 3	1	827.6	827.6			
計						827.6			
単価						827.6	円/m3		
						827.6			

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 (永尾地区2工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	428.7
						1		428.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	469	469	CB210110	
			m3	1	469	469		
計						469		
単価						469	円/m3	
						469		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	333.6
						1		333.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	365	365	CA900430	
			m3	1	365	365		
計						365		
単価						365	円/m3	
						365		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		756.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	827.6	827.6		
計						0		
						827.6		
単価						0		
						827.6	円/m3	
変更積算単価								
						756.6	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,841
						1		4,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,296	5,296	CA900030	
			m3	1	5,296	5,296		
計						5,296		
						5,296		
単価						5,296		
						5,296	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	841.1	
						1		841.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	920.1	920.1	CA900030		
			m3	1	920.1	920.1			
計						920.1			
単価						920.1			
						920.1	円/m3		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	233.2	
						1		233.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	255.1	255.1	CA900030		
			m3	1	255.1	255.1			
計						255.1			
単価						255.1			
						255.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.5	
						1	228.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	250	250	CA900010		
			m3	1	250	250			
	計					250			
	単価					250			
						250	円/m3		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	土砂等運搬(改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	756.5	
						1	756.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		1	827.6	827.6	CB210110		
			m3	1	827.6	827.6			
	計					827.6			
	単価					827.6			
						827.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	718.9
						1		718.9
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	786.5	786.5	CB220010
			m 2		1	786.5	786.5	
計							786.5	
単価							786.5	
							786.5	円/m2

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	362.3
						1		362.3
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	396.4	396.4	CB220010
			m 2		1	396.4	396.4	
計							396.4	
単価							396.4	
							396.4	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,362	
名称						規格	単位	数量	単価
	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3			1	1,490	1,490	1,490	WYB00001
			m3		1	1,490	1,490	1,490	単- 22号
	計						1,490	1,490	
	単価						1,490	1,490	円/m3
							1,490	1,490	

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						規格	単位	数量	単価
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	0	CA900010
			m3		1	250	250	250	
	計						0	250	
	単価						0	250	円/m3
	変更積算単価						228.6	228.6	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬 (永尾地区2工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		428.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	469	469		
計						0		
						469		
単価						0		
						469	円/m3	
変更積算単価						428.8	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	6,116
						1		6,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	6,691	6,691	WB810810	
			m2	1	6,691	6,691	単-23号	
計						6,691		
						6,691		
単価						6,691		
						6,691	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,288
						1		5,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm			1	5,785	5,785	WB821410
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		m	1	5,785	5,785	単- 24号
計							5,785	
							5,785	
単価							5,785	円/m
							5,785	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	43,495
						1		43,495
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)			1	47,580	47,580	CB222950
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	47,580	47,580	
計							47,580	
							47,580	
単価							47,580	円/箇所
							47,580	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	蓋 (鋼製蓋)	柵穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定)	単位	枚	数量	1	単価	27,141
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		据付け 無し 蓋版(各種)			1	29,690	29,690	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		1	29,690	29,690	単一 25号
	計						29,690	
	単価						29,690	円/枚
							29,690	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,330
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm			1	5,831	5,831	WB821410
		1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m		1	5,831	5,831	単一 26号
	計						5,831	
	単価						5,831	円/m
							5,831	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	仮排水溝	18-8-25(20)(高炉) W/C規定無 t=5cm	単位	m	数量	10	10	単価	1,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			0.58	24,770	14,366.6	CB240010	
			m ³		0.58	24,770	14,366.6		
	計						14,366.6		
	単価						1,437		
							1,437	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(フロン) 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	100	100	単価	1,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.5	25,830	12,915		
			人		0.5	25,830	12,915		
	普通作業員				0.5	19,320	9,660		
			人		0.5	19,320	9,660		
	石灰系固化材（材料費）	粉じん抑制型 フロン			3	29,500	88,500		WYB00002
			t		3	29,500	88,500		単一 56号
	バックホウ(クローラ)運転(損料) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			3.5	10,810	37,835		WYB00003
			時間		3.5	10,810	37,835		単一 57号
	諸雑費（まるめ）				1		90		
			式		1		90		
	計						149,000		
							149,000		
	単価						1,490		
							1,490		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		1	単価	6,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (モルタル吹付)	厚8 c m	m ²	1	6,691.2	6,691			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					6,691			
	単価					6,691		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,472	34,720		
U型側溝		300×300×2000	個	5	4,350	21,750		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	2,300	1,380		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						57,850		
単価						5,785	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
	鋼製蓋	桁穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定)	枚	100	28,900	2,890,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		400		
	計					2,969,000		
	単価					29,690	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	5,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,656.01	36,560		
U型側溝		300×300×2000	個	5	4,350	21,750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						58,310		
単価						5,831	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9	25,830	23,247			
型わく工			人	1.6	25,200	40,320			
普通作業員			人	1.2	19,320	23,184			
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		5,199			
計						91,950			
単価						9,195		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	25,830	46,494			
特殊作業員			人	2.1	22,785	47,848			
普通作業員			人	3.5	19,320	67,620			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,250	104,362			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,600	167,580		単- 58号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,196			
計						437,100			
単価						4,371		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	165.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	25,830	5,424		
普通作業員			人	0.56	19,320	10,819		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		317		
計						16,560		
単価						165.6	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	25,830	46,494			
特殊作業員			人	2.1	22,785	47,848			
普通作業員			人	3.5	19,320	67,620			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	12.1	17,250	208,725			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,600	167,580		単- 58号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,233			
計						541,500			
単価						5,415		円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,228	
						1		3,228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	25,830	3,228			
			人	0.125	25,830	3,228			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,228			
						3,228			
単価						3,228			
						3,228	円/時間		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,848	
						1		2,848	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	22,785	2,848			
			人	0.125	22,785	2,848			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,848			
						2,848			
単価						2,848			
						2,848	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,415	
						1		2,415	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,320	2,415			
			人	0.125	19,320	2,415			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,415			
						2,415			
単価						2,415			
						2,415	円/時間		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,835	
						1		2,835	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	22,680	2,835			
			人	0.125	22,680	2,835			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,835			
						2,835			
単価						2,835			
						2,835	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	19,950	2,493		
			人	0.125	19,950	2,493		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,493		
						2,493		
	単価					2,493		
						2,493	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ(損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		6.3	139		875	
			L	6.3	139		875	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3		1	1,770		1,770	
			時間	1	1,770		1,770	
	諸雑費(まるめ)			1			0	
			式	1			0	
	計						2,645	
							2,645	
	単価						2,645	円/時間
							2,645	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,808
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			9.2	139	1,278	
			L		9.2	139	1,278	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3			1	2,530	2,530	
			時間		1	2,530	2,530	
	諸雑費(まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						3,808	
							3,808	
	単価						3,808	円/時間
							3,808	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		11	139	1,529		
			L	11	139	1,529		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	4,330	4,330		
			時間	1	4,330	4,330		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	145	145		
			時間	1	145	145		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,004		
						6,004		
	単価					6,004		
						6,004	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	139	806		
			L	5.8	139	806		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,396		
						2,396		
	単価					2,396		
						2,396		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	1,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		3.8	139	528		
			L	3.8	139	528		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,583		
						1,583		
	単価					1,583		
						1,583	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		2.6	153	397		
			L	2.6	153	397		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1	527	527		
			時間	1	527	527		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					924		
	単価					924		
						924	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		5.7	139	792		
			L	5.7	139	792		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		1	2,010	2,010		
			時間	1	2,010	2,010		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,802		
	単価					2,802		
						2,802	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		4.2	139	583		
			L	4.2	139	583		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		1	1,510	1,510		
			時間	1	1,510	1,510		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,093		
						2,093		
	単価					2,093		
						2,093	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,300	
						1		2,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,300	2,300			
			m ³	1	2,300	2,300			
計						2,300			
単価						2,300	円/m ³		
						2,300			

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m ³	数量	1	単価	17,250	
						1		17,250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		1	17,250	17,250			
			m ³	1	17,250	17,250			
計						17,250			
単価						17,250	円/m ³		
						17,250			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810	12,810
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					12,810	
	単価					12,810	円/人日

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	運搬費	伐採根 5km以下	単位	t	数量	0	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬費	伐採根 L=5km以下	t	1	2,300	2,300	2,300
	計					0	
	単価					0	円/t
						2,300	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	処分費	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				0	0	0	WB020052		
			t	1	22,000	22,000	単- 59号		
計						0			
						22,000			
単価						0			
						22,000	円/t		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	29,000	50,750			
			人	1.75	29,000	50,750			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						50,750			
						50,750			
単価						50,750			
						50,750	円/工事		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6298m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.125	25,830	29,058		
計						29,058		
単価						29,058	円/式	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 24165m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.315	25,830	111,456		
計						111,456		
単価						111,456	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	諸経費動向調査費用		単位	工事	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸経費動向調査費用				0	0	0			
			工事	1	100,000	100,000			
計						0			
						100,000			
単価						0			
						100,000	円/工事		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	750千円	単位	式	数量	1	単価	750,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		750,000			
計						750,000			
単価						750,000	円/式		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トイレ費用				0	0	0			
			基・月	1	51,000	51,000			
計						0			
						51,000			
単価						0			
						51,000	円/基・月		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	石灰系固化材（材料費）	粉じん抑制型 フロン	単位	t	数量	1	単価	29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フロン		1	29,500	29,500		29,500
			t	1	29,500	29,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					29,500		
						29,500		
	単価					29,500		
						29,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ(クローラ)運転(損料) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)				0.16	22,680	3,628	
			人	0.16	22,680	3,628		
	軽油	1. 2号			16	139	2,224	
			L	16	139	2,224		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			1	4,950	4,950	
			時間	1	4,950	4,950		
	諸雑費(まるめ)				1		8	
			式	1			8	
	計						10,810	
							10,810	
	単価						10,810	円/時間

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16	22,680	3,628			
軽油	1.2号	L	18	139	2,502			
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					12,600			
単価					12,600	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	22,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採根（株）久環	t	100	22,000	2,200,000			
計						2,200,000		
単価						22,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	302.5
						1		302.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	331	331	CA900020	
			m3	1	331	331		
	計					331		
	単価					331	円/m3	
						331		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020	
			m3	1	1,697	1,697		
	計					0		
	単価					1,697	円/m3	
	変更積算単価					1,551	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		228.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	1	250	250		
	計					0		
						250		
	単価					0		
						250	円/m3	
変更積算単価						228.6	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	327.8
						1		327.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	358.6	358.6	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	358.6	358.6		
	計					358.6		
						358.6		
	単価					358.6		
						358.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	437.5	437.5		
計						0		
						437.5		
単価						0		
						437.5	円/m3	
変更積算単価								
						400	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	233.2
						1		233.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	255.1	255.1	CA900030	
			m3	1	255.1	255.1		
計						255.1		
						255.1		
単価						255.1		
						255.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.5	
						1		228.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	250	250	CA900010		
			m3	1	250	250			
計						250			
単価						250			
						250	円/m3		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	土砂等運搬(改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	327.8	
						1		327.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		1	358.6	358.6	CB210110		
			m3	1	358.6	358.6			
計						358.6			
単価						358.6			
						358.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 (改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		378.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	413.8	413.8		
計						0		
						413.8		
単価						0		
						413.8	円/m3	
変更積算単価								
						378.3	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	888.2
						1		888.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	971.7	971.7	CA900040	
			m3	1	971.7	971.7		
計						971.7		
						971.7		
単価						971.7		
						971.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	356.5
						1		356.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	390	390	CA900040	
			m3	1	390	390		
計						390		
単価						390		
						390	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.5
						1		228.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	250	250	CA900010	
			m3	1	250	250		
計						250		
単価						250		
						250	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 (改良土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	327.8
						1		327.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	358.6	358.6	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	358.6	358.6		
計						358.6		
単価						358.6	円/m3	
						358.6		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		軟岩 無し 0.3km以下	m3	1	437.5	437.5		
計						0		
単価						437.5	円/m3	
変更積算単価						400	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	718.9
						1		718.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	786.5	786.5	CB220010	
			m 2	1	786.5	786.5		
計						786.5		
単価						786.5	円/m2	
						786.5		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	362.3
						1		362.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	396.4	396.4	CB220010	
			m 2	1	396.4	396.4		
計						396.4		
単価						396.4	円/m2	
						396.4		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	761.5		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0	CB220070	
				m 2	1	833	833		
計							0		
							833		
単価							0		
							833	円/m2	
変更積算単価							761.5	円/m2	

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	915.1		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I			0	0	0	CB220070	
				m 2	1	1,001	1,001		
計							0		
							1,001		
単価							0		
							1,001	円/m2	
変更積算単価							915.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		481.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m2	1	526.5	526.5		
計						0		
						526.5		
単価						0		
						526.5	円/m2	
変更積算単価						481.3	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,362
						1		1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3		1	1,490	1,490	WYB00001	
			m3	1	1,490	1,490	単- 49号	
計						1,490		
						1,490		
単価						1,490		
						1,490	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 500m2以上1000m2未満 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	1,788	1,788	単一 50号	
	計					0		
						1,788		
	単価					0		
						1,788	円/m2	
	変更積算単価							
						1,635	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	人工張芝	刃付	単位	m2	数量	1	単価	553.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人工張芝			1	605.3	605.3	CB220910	
			m 2	1	605.3	605.3		
	計					605.3		
						605.3		
	単価					605.3		
						605.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	7,951
						1		7,951
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		8cm 250m2未満 無 無			1	8,698	8,698	WB810810
			m 2	1	8,698	8,698	8,698	単一 51号
計							8,698	
単価							8,698	円/m2
変更積算単価							8,698	円/m2

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		47,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し			0	0	0	CB226320
			m 3	1	47,020	47,020	47,020	
計							0	
単価							47,020	円/m3
変更積算単価							47,020	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,288
						1		5,288
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm			1	5,785	5,785	WB821410
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		m	1	5,785	5,785	単- 52号
計							5,785	
単価							5,785	
							5,785	円/m

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(横断用)鋼製蓋(T-25ホルト固定)付 L=1000	単位	m	数量	1	単価	32,653
						1		32,653
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)			1	35,720	35,720	WB821410
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						
		有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	35,720	35,720	単- 53号
計							35,720	
単価							35,720	
							35,720	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	35,094
						1		35,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	38,390	38,390	CB222950	
			箇所	1	38,390	38,390		
計						38,390		
単価						38,390	円/箇所	
						38,390		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,813
						1		41,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45,740	45,740	CB222950	
			箇所	1	45,740	45,740		
計						45,740		
単価						45,740	円/箇所	
						45,740		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	蓋 (縞鋼板蓋)	桁穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキボルト固定(ボルト等含む)	単位	枚	数量	1	単価	26,273
						1		26,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,330	26,330	WB821430	
アンカーボルト設置		後施工アンカー M8×65mm (削孔費を含む)	本	4	601	2,404	単一 54号	
				4	601	2,404	単一 55号	
計						28,734		
						28,734		
単価						28,740		
						28,740	円/枚	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	蓋 (鋼製蓋)	桁穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定)	単位	枚	数量	1	単価	27,141
						1		27,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,690	29,690	WB821430	
				1	29,690	29,690	単一 56号	
計						29,690		
						29,690		
単価						29,690		
						29,690	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		100.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010		
			m 2	1	109.4	109.4			
計						0			
						109.4			
単価						0			
						109.4	円/m2		
変更積算単価						100.1	円/m2		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	744.4	
						1		744.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	814.4	814.4	CB410030		
			m 2	1	814.4	814.4			
計						814.4			
						814.4			
単価						814.4			
						814.4	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,639
						1		1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,793	1,793	CB410260	
			m2	1	1,793	1,793		
	計					1,793		
	単価					1,793	円/m2	
						1,793		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	6,785
						1		6,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	7,423	7,423	WB810510	
			m	1	7,423	7,423	単一 57号	
	計					7,423		
	単価					7,423	円/m	
						7,423		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 溶融亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	3,721	
						1		3,721	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,071	4,071	CB420820		
			基	1	4,071	4,071			
	計					4,071			
						4,071			
	単価					4,071	円/基		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	柵高1.5m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	7,625	
						1		7,625	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,671	2,671	CB420840		
			m	1	2,671	2,671			
金網・支柱(立入防止柵)(一般型)(材料費)		柵高1.5m 丸パイプ型 φ3.2×56mm Z-GS7 溶融亜鉛メッキ		1	5,670	5,670	WYB00004		
			m	1	5,670	5,670	単- 58号		
	計					8,341			
						8,341			
	単価					8,341	円/m		
						8,341			

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	立入防止柵(小動物侵入防止柵)	ワイヤーメッシュφ4mm H=225mm(取付金具含む)溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	3,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小動物侵入防止柵設置	ワイヤーメッシュφ4mm H=225mm(取付金具含む)溶融亜鉛メッキ		1	3,801	3,801	WYB00029	
		m	1	3,801	3,801	単-59号	
計					3,801		
単価					3,801		
					3,801	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	門扉	両開き W=5000	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	立入防止柵門扉基礎設置	基礎ブロック 600×H900		0	0	0	0	WYB00044	
			基	2	29,400	58,800		単一 60号	463,000
	両開き門扉設置	H1500×W5000		0	0	0	0	WYB00047	
			基	1	67,690	67,690		単一 61号	
	基礎ブロック (材料費)	□600×H900		0	0	0	0	WYB00017	
			基	2	42,000	84,000		単一 62号	
	立入防止柵門扉 (材料費)	W=5000 H=1500 (両開き) 舟形落とし受付含む		0	0	0	0	WYB00048	
			基	1	296,000	296,000		単一 63号	
	計					0	506,490		
	単価					0	506,500	円/基	
	変更積算単価						463,000	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	土のう	大型土のう撤去	単位	袋	数量	1	単価	609.9	
						1		609.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		撤去 6m以下		1	667.2	667.2	WB252730		
			袋	1	667.2	667.2	単一 88号		
計						667.2			
単価						667.2			
						667.2	円/袋		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	土砂等運搬 (月浦地区改良ヤト)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	327.8	
						1		327.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	358.6	358.6	CB210110		
			m3	1	358.6	358.6			
計						358.6			
単価						358.6			
						358.6	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,830	11,106			
型わく工			人	0.86	25,200	21,672			
普通作業員			人	0.52	19,320	10,046			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		5,136			
計						47,960			
単価						4,796		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	25,830	15,498		
	特殊作業員		人	1.1	22,785	25,063		
	普通作業員		人	1.9	19,320	36,708		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,250	104,362		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	38,770	34,505	WK240050 単-111号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,064		
	計					219,200		
	単価					2,192	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	84.79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,830	2,324		
普通作業員			人	0.31	19,320	5,989		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		166		
計						8,479		
単価						84.79	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,830	11,106			
型わく工			人	0.86	25,200	21,672			
普通作業員			人	0.52	19,320	10,046			
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		5,136			
計						47,960			
単価						4,796		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	25,830	15,498			
	特殊作業員		人	1.1	22,785	25,063			
	普通作業員		人	1.9	19,320	36,708			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,250	104,362			
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	38,770	34,505		WK240050 単-112号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,064			
	計					219,200			
	単価					2,192		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	84.79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,830	2,324		
普通作業員			人	0.31	19,320	5,989		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		166		
計						8,479		
単価						84.79	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	25,830	15,498			
	特殊作業員		人	1.1	22,785	25,063			
	普通作業員		人	1.9	19,320	36,708			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	12.1	17,250	208,725			
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	38,770	34,505		WK240050 単一 111号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,001			
	計					323,500			
	単価					3,235		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	25,830	15,498			
	特殊作業員		人	1.1	22,785	25,063			
	普通作業員		人	1.9	19,320	36,708			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	12.1	17,250	208,725			
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	38,770	34,505		WK240050 単-112号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,001			
	計					323,500			
	単価					3,235		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フロン) 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	100	100	単価	1,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.5	25,830	12,915		
			人		0.5	25,830	12,915		
	普通作業員				0.5	19,320	9,660		
			人		0.5	19,320	9,660		
	石灰系固化材 (材料費)	粉じん抑制型 フロン			3	29,500	88,500		WYB00002
			t		3	29,500	88,500		単一 113号
	バックホウ(クローラ)運転(損料) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			3.5	10,810	37,835		WYB00003
			時間		3.5	10,810	37,835		単一 114号
	諸雑費 (まるめ)				1		90		
			式		1		90		
	計						149,000		
							149,000		
	単価						1,490		
							1,490		円/m 3

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 500m2以上1000m2未満 無	単位	m ²	数量		単価	1,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚2 c m	m ²	1	1,788.57	1,788		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,788		
単価						1,788	円/m ²	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	単位	m ²	数量		単価	8,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m ²	1	8,698.56	8,698		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,698		
単価						8,698	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,472	34,720			
U型側溝		300×300×2000	個	5	4,350	21,750			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,300	1,380			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						57,850			
単価						5,785		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	35,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,062.24	40,622			
落蓋側溝		300×300×1000(横断用)鋼製蓋(T-25ホト固定)	個	10	31,500	315,000			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,300	1,545			
諸雑費(まるめ)			式	1		33			
計						357,200			
単価						35,720		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	321	32,100		
	縞鋼板蓋 榫穴500×500用 t=3.2mm	溶融亜鉛メッキ (アングル・吊金具付き アンカー含まず)	枚	100	26,000	2,600,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
	計					2,633,000		
	単価					26,330	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	アンカーボルト設置	後施工アンカー M8×65mm (削孔費を含む)	単位	本	数量	1	1	単価	601
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	後施工アンカー	M8×65 スリーブ打込み式 亜鉛メッキ		1	45	45			601
			本	1	45	45			
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		1	556.8	556			CB224410
			孔	1	556.8	556			
	計					601			
	単価					601			
						601		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
	鋼製蓋	桁穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定)	枚	100	28,900	2,890,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					2,969,000		
	単価					29,690	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	7,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	7,423.5	7,423		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,423		
単価						7,423	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	金網・支柱(立入防止柵)(一般型)(材料費)	柵高1.5m 丸パイプ型 φ3.2×56mm Z-GS7 溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	5,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)(一般型)		柵高1.5m 丸パイプ型 φ3.2×56mm Z-GS7 溶融亜鉛メッキ	m	1	5,670	5,670		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,670		
単価						5,670	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	小動物侵入防止柵設置	ワイヤーメッシュφ4mm H=225mm(取付金具含む)溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量	100	単価	3,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.55	25,830	14,206		
			人	0.55	25,830	14,206		
	普通作業員			2.22	19,320	42,890		
			人	2.22	19,320	42,890		
	小動物侵入防止柵（材料費）	ワイヤーメッシュφ4mm H=225mm(取付金具含む)溶融亜鉛メッキ		105	3,060	321,300		WYB00030
			m	105	3,060	321,300		単-115号
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		1,704		
			式	1		1,704		
	計					380,100		
						380,100		
	単価					3,801		
						3,801		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	立入防止柵門扉基礎設置	基礎 ⁷ ロック 600×H900	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1	25,830	25,830			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	2	19,320	38,640			
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	2	22,680	45,360			
クレーン付きトラック（損料）	4t積・2.9t吊	日	0	0	0	WYB00045		
		日	1	16,080	16,080	単- 116号		
小型バックホウ（損料）	山積0.11m3	日	0	0	0	WYB00046		
		日	1	10,200	10,200	単- 117号		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	0		0			
		式	1		10,890			
計					0			
					147,000			
単価					0			
					29,400	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	両開き門扉設置	H1500×W5000	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,830	25,830		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	19,320	38,640		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		3,220		
	計					0		
						67,690		
	単価					0		
						67,690	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	基礎ブロック（材料費）	□600×H900	単位	基	数量	0	単価	0	
						1	42,000		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック					0	0			
			基	1	42,000	42,000			
計						0			
						42,000			
単価						0			
						42,000	円/基		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	立入防止柵門扉（材料費）	W=5000 H=1500（両開き）舟形落とし受付含む	単位	基	数量	0	単価	0	
						1	296,000		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵門扉					0	0			
			基	1	296,000	296,000			
計						0			
						296,000			
単価						0			
						296,000	円/基		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,228	
						1		3,228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	25,830	3,228			
			人	0.125	25,830	3,228			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,228			
						3,228			
単価						3,228			
						3,228	円/時間		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,848	
						1		2,848	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	22,785	2,848			
			人	0.125	22,785	2,848			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,848			
						2,848			
単価						2,848			
						2,848	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,415	
						1		2,415	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.125	19,320	2,415		
				人	0.125	19,320	2,415		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							2,415		
							2,415		
単価							2,415		
							2,415	円/時間	

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,835	
						1		2,835	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					0.125	22,680	2,835		
				人	0.125	22,680	2,835		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							2,835		
							2,835		
単価							2,835		
							2,835	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,493	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（一般）			0.125	19,950	2,493			
			人	0.125	19,950	2,493			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					2,493			
						2,493			
	単価					2,493	円/時間		
						2,493	円/時間		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	25,830	3,228			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,228			
	単価					0	円/時間		
						3,228	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-70号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1	2,415		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0.125	19,320	2,415			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,415			
単価						0			
						2,415	円/時間		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-71号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1	2,493		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0.125	19,950	2,493			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,493			
単価						0			
						2,493	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	バックホウ(損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		6.3	139		875	
			L	6.3	139		875	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3		1	1,770		1,770	
			時間	1	1,770		1,770	
	諸雑費(まるめ)			1			0	
			式	1			0	
	計						2,645	
							2,645	
	単価						2,645	円/時間
							2,645	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	バックホウ(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,808
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			9.2	139	1,278	
			L		9.2	139	1,278	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3			1	2,530	2,530	
			時間		1	2,530	2,530	
	諸雑費(まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						3,808	
							3,808	
	単価						3,808	円/時間
							3,808	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		11	139	1,529		
			L	11	139	1,529		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	4,330	4,330		
			時間	1	4,330	4,330		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	145	145		
			時間	1	145	145		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,004		
						6,004		
	単価					6,004		
						6,004	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	139	806		
			L	5.8	139	806		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,396		
						2,396		
	単価					2,396		
						2,396	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	1,583
						1		1,583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		3.8	139	528		
			L	3.8	139	528		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,583		
						1,583		
	単価					1,583	円/時間	
						1,583		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		2.6	153	397		
			L	2.6	153	397		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1	527	527		
			時間	1	527	527		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					924		
	単価					924		
						924	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		5.7	139	792		
			L	5.7	139	792		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		1	2,010	2,010		
			時間	1	2,010	2,010		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,802		
						2,802		
	単価					2,802		
						2,802		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		4.2	139	583		
			L	4.2	139	583		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t		1	1,510	1,510		
			時間	1	1,510	1,510		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,093		
						2,093		
	単価					2,093		
						2,093	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	草刈機 [肩掛式] (賃料)	カッター径230mm 4週8休補正 (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー			0	0	0	
			L	2.8	153		428	
	草刈機[肩掛式](賃料)	カッター径φ230mm 4週8休補正			0	0	0	
			日	1	1,350		1,350	
	諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1			0	
	計						0	
							1,778	
	単価						0	
							222.2	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ダンプトラック（賃料）	3t 4週8休補正（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	38.4	139	5,337		
	ダンプトラック（賃料）	3t 4週8休補正		0	0	0		
			日	1	16,700	16,700		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						22,040		
	単価					0		
						2,755	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3 [排ガス型（1次）]（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	6.3	139	875		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,645		
	単価					0		
						2,645	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 [排ガス型（1次）]（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	9.2	139	1,278		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,808		
	単価					0		
						3,808	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,300	
						1		2,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,300	2,300			
			m ³	1	2,300	2,300			
計						2,300			
単価						2,300	円/m ³		
						2,300			

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m ³	数量	1	単価	17,250	
						1		17,250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		1	17,250	17,250			
			m ³	1	17,250	17,250			
計						17,250			
単価						17,250	円/m ³		
						17,250			

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシュラン		RC-40		0	0	0			
			m ³	1	2,300	2,300			
計						0			
						2,300			
単価						0			
						2,300	円/m ³		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	生コンクリート高炉	21-8-25(20)	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		21-8-25(20)		0	0	0			
			m ³	1	17,850	17,850			
計						0			
						17,850			
単価						0			
						17,850	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	667.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782				
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	48,090	3,318	WK250500	単-118号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					6,672				
単価					667.2	円/袋			

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	立木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33	25,830	8,523		
	特殊作業員		人	0.6	22,785	13,671		
	普通作業員		人	0.33	19,320	6,375		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		4,281		
	計					32,850		
	単価					3,285	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	立木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.58	25,830	14,981		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.06	22,785	24,152		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.58	19,320	11,205		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		7,542		
	計					0		
						57,880		
	単価					0		
						5,788	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	立木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.12	25,830	28,929		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2.41	22,785	54,911		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.06	19,320	39,799		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		18,461		
	計					0		
						142,100		
	単価					0		
						14,210	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	立木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.85	25,830	47,785		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3.82	22,785	87,038		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.5	19,320	67,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		30,357		
	計					0		
						232,800		
	単価					0		
						23,280	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	立木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	6.2	25,830	160,146		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	12.39	22,785	282,306		
	普通作業員			0	0	0		
			人	10.83	19,320	209,235		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		97,713		
	計					0		
						749,400		
	単価					0		
						74,940	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	立木伐採	胸高直径5cm以上11cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.07	25,830	27,638		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.98	22,785	45,114		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.74	19,320	33,616		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		15,932		
	計					0		
						122,300		
	単価					0		
						1,223	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	竹林伐採	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0		0	
		人		1.12	25,830		28,929	
	特殊作業員			0	0		0	
		人		2.23	22,785		50,810	
	普通作業員			0	0		0	
		人		1.96	19,320		37,867	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0			0	
		式		1			17,594	
	計						0	
							135,200	
	単価						0	
							1,352	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	高所作業車(賃料)	12m級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高所作業車(賃料)	12m級	4週8休補正		0	0	0	
				日	1	25,000	25,000	
	計						0	
							25,000	
	単価						0	
							25,000	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	伐採木集積・集材	人力・機械併用	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ運転 (損料)	(0.3m3) グラップル・ウインチ仕様		0	0	0		WYB00024
			日	1.11	55,030	61,083		単-119号
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.75	19,320	14,490		
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.72	25,830	18,597		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					94,170		
	単価					0		
						941.7		円/m2

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	用木運搬処理	運搬距離L=3.0km以下	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック運転	積載量10t積 ロ-ター装着車		0	0	0	WYB00031		
			日	0.25	106,000	26,500	単-120号		
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						26,500			
	単価					0			
						2,650	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	運搬費	伐採立竹木(木) 10km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬費	伐採立竹木(木) L=10km以下		0	0	0			
			t	1	2,300	2,300			
	計					0			
						2,300			
	単価					0			
						2,300	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	運搬費	伐採根 10km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬費	伐採根 L=10km以下		0	0	0			
			t	1	2,300	2,300		2,300	
	計					0			
						2,300			
	単価					0			
						2,300	円/t		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-103号	処分費	伐採木	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052	
			t	1	30,000	30,000		単- 121号	
	計					0			
						30,000			
	単価					0			
						30,000	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	処分費	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		22,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（t）			0	0	0	WB020052	
			t	1	22,000	22,000	単-122号	
	計					0		
						22,000		
	単価					0		
						22,000	円/t	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 205m2	単位	式	数量	1	単価	2,014
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
			人	0.078	25,830	2,014		
	計					2,014		
	単価					2,014	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 337m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.109	25,830	2,815		
	計					2,815		
	単価					2,815	円/式	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1091m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.225	25,830	5,811		
	計					5,811		
	単価					5,811	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価
							598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ					
			式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	880千円	単位	式	数量	1	単価
							880,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用							
			式	1		880,000	
計						880,000	
単価						880,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用			0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
	計					0		
						51,000		
	単価					0		
						51,000	円/基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	39.5	139	5,490			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						38,770		
単価						38,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	39.5	139	5,490			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					38,770			
単価					38,770	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	石灰系固化材（材料費）	粉じん抑制型 フロン	単位	t	数量	1	単価	29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フロン		1	29,500	29,500		
			t	1	29,500	29,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					29,500		
	単価					29,500		
						29,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ(クローラ)運転(損料) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	10,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.16	22,680	3,628	
				0.16	22,680	3,628	
軽油	1. 2号		L	16	139	2,224	
				16	139	2,224	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		時間	1	4,950	4,950	
				1	4,950	4,950	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	
						8	
計						10,810	
						10,810	
単価						10,810	円/時間
						10,810	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-115号	小動物侵入防止柵 (材料費)	ワイヤーメッシュφ4mm H=225mm(取付金具含む)溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	3,060	
						1		3,060	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
小動物侵入防止柵				1	3,060	3,060			
			m	1	3,060	3,060			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						3,060			
						3,060			
単価						3,060			
						3,060	円/m		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-116号	クレーン付きトラック (損料)	4t積・2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		16,080	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]				0	0	0			
			時間	8	2,010	16,080			
計						0			
						16,080			
単価						0			
						16,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	小型バックホウ（損料）	山積0.11m ³	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m ³		0	0	0		
			日	1	10,200	10,200		
	計					0		
	単価					10,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	139	10,286			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					48,090			
単価					48,090	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	バックホウ運転（損料）	(0.3m3) グラップル・ウインチ仕様	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680	
	軽油	1. 2号	L	46	138	6,348	
	バックホウ（損料）	(0.3m3) グラップル・ウインチ仕様	日	1	26,000	26,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					0	
	単価					55,030	円/日
						0	
						55,030	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	トラック運転	積載量10t積 ロ-ダ-装着車	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			人	0	0	0		
				1		22,680	22,680		
	軽油	1. 2号		L	0	0	0		
				96		138	13,248		
	トラック[ロ-ダ-装着車]（損料）	10t積(10m3/台)		日	0	0	0		
				1		70,000	70,000		
	諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1			72		
	計						0		
							106,000		
	単価						0		
							106,000	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木 (株)久環	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円 / t	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根 (株)久環	t	100	22,000	2,200,000		
計						2,200,000		
単価						22,000	円 / t	