

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事
工事地名	佐賀県唐津市相知町中山地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年9月	12) 設計年月	令和4年8月
2) 事務所名	武雄河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289350021	14) 単価適用年月	2022年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年9月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	82,500,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	82,500,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	191日間 自 令和4年9月22日 (当初) 至 令和5年2月28日 (2回変更) 至 令和5年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	唐津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	松浦川水系 松浦川	22) 処分費等	7,931,949
		23) 公告日	令和4年7月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 堰堤維持費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 松浦川 松浦川
--------------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事
工事地名	佐賀県唐津市相知町中山地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年9月	12) 設計年月	令和4年8月
2) 事務所名	武雄河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289350021	14) 単価適用年月	2022年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年9月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	82,500,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	82,500,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	191日間 自 令和4年9月22日 (当初) 至 令和5年2月28日 (2回変更) 至 令和5年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	唐津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	松浦川水系 松浦川	22) 処分費等	7,931,949
		23) 公告日	令和4年7月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 堰堤維持費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 松浦川 松浦川
--------------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕 (厳木川 中山地区)				式	1		33,038,159				
				式	1		32,940,208	1	-97,951		
河川土工				式	1		20,168,787				
				式	1		20,168,787	0	0		
掘削工				式	0		0				
				式	0		0	0	0		
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満		m3	0	255.3	0				単-1号
				m3	0	255.3	0	0	0		
掘削工(ICT)				式	1		5,602,989				
				式	1		5,602,989	0	0		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満		m3	3,900	393.6	1,535,040				単-2号
				m3	3,900	393.6	1,535,040	0	0		
土砂等運搬 (不整地運搬車)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	3,860		4,007,782				内-1号
				m3	3,860		4,007,782	0	0		
土砂等運搬 (川西地区)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	20		60,167				内-2号
				m3	20		60,167	0	0		
残土処理工				式	1		14,565,798				
				式	1		14,565,798	0	0		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0		0				内-3号
				m3	0		0	0	0		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	3,840		10,254,371				内-4号
				m3	3,840		10,254,371	0	0		
残土等処分					0		0				内-5号
				m3	0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	3,800		4,311,427			内-6号
				3,800		4,311,427	0	0	
堤防養生工			式	1		10,196,798			
				1		10,196,798	0	0	
伐木除根工			式	1		10,196,798			
				1		10,196,798	0	0	
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)		m2	0	93	0			単-3号
				0	93	0	0	0	
伐木・伐竹(複合)	伐竹		m2	0	165.2	0			単-4号
				0	165.2	0	0	0	
伐木・伐竹(混合)	伐竹		m2	1,900	435.2	826,880			単-5号
				1,900	435.2	826,880	0	0	
伐木・伐竹(混合)	伐木・伐竹混合		m2	7,000	526	3,682,000			単-6号
				7,000	526	3,682,000	0	0	
伐竹(草類)	草類		m2	13,900	126.9	1,763,910			単-7号
				13,900	126.9	1,763,910	0	0	
伐木伐竹運搬	伐木		m2	0	7.97	0			単-8号
				0	7.97	0	0	0	
伐木伐竹運搬	伐木		m3	201	1,545	310,545			単-9号
				201	1,545	310,545	0	0	
伐木伐竹運搬	伐竹		m2	0	7.97	0			単-10号
				0	7.97	0	0	0	
伐木伐竹運搬	伐竹		m3	547	1,545	845,115			単-11号
				547	1,545	845,115	0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (伐木幹・枝葉)	伐木		m3	201 201	3,701 3,701	743,901 743,901		0	0	単-12号
処分費 (伐竹幹・枝葉)	伐竹		m3	547 547	3,701 3,701	2,024,447 2,024,447		0	0	単-13号
仮設工			式	1 1		2,672,574 2,574,623		1	-97,951	
工事用道路工			式	1 1		2,061,199 2,061,199		0	0	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 0		0 0		0	0	内-7号
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	420 420		731,072 731,072		0	0	内-8号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		m2	0 0		0 0		0	0	内-9号
岩砕敷均し			m3	110 110		359,521 359,521		0	0	内-10号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	0 0		0 0		0	0	内-11号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	530 530		970,606 970,606		0	0	内-12号
仮水路工			式	0 0		0 0		0	0	
暗渠排水管			m	0 0		0 0		0	0	内-13号

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止工			1		195,086				
		式	1		195,086	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 供用日数46日		20		195,086			内-14号	
		m	20		195,086	0	0		
交通管理工			1		416,289				
		式	1		318,338	1	-97,951		
交通誘導警備員			34		416,289			内-15号	
		人日	0		0	-34	-416,289		
交通誘導警備員			0		0			内-16号	
		人日	26		318,338	26	318,338		
直接工事費			1		33,038,159				
		式	1		32,940,208	1	-97,951		
共通仮設費			1		9,173,724				
		式	1		9,160,746	1	-12,978		
共通仮設費			1		6,038,854				
		式	1		6,037,612	1	-1,242		
技術管理費			1		5,471,513				
		式	1		5,471,513	0	0		
保守管理(ICT)			1		18,206			内-17号	
		式	1		18,206	0	0		
システム初期費(ICT)			1		558,930			内-18号	
		式	1		558,930	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		4,785,490			内-19号	
		式	1		4,785,490	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費			式	1		13,552				内-20号
			式	1		13,552	0	0		
遠隔臨場システム費			式	1		18,693				内-21号
			式	1		18,693	0	0		
河川維持管理技術者の助言			式	1		76,642				内-22号
			式	1		76,642	0	0		
営繕費			式	1		238,339				
			式	1		238,339	0	0		
快適トイレ			式	1		238,339				内-23号
			式	1		238,339	0	0		
現場環境改善費(率計上)			式	1		329,002				
			式	1		327,760	1	-1,242		
共通仮設費(率計上)			式	1		3,134,870				
			式	1		3,123,134	1	-11,736		
純工事費			式	1		42,211,883				
			式	1		42,100,954	1	-110,929		
現場管理費			式	1		11,318,806				
			式	1		11,286,761	1	-32,045		
工事原価			式	1		65,398,894				
			式	1		67,730,860	1	2,331,966		
一般管理費等			式	1		9,601,106				
			式	1		9,919,140	1	318,034		
工事価格			式	1		75,000,000				
			式	1		77,650,000	1	2,650,000		

設計内訳書

工事名		令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額				1		7,500,000			
			式	1		7,765,000	1	265,000	
工事費計				1		82,500,000			
			式	1		85,415,000	1	2,915,000	

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕 (松浦川 川西地区)			式	1		2,860,557				
			式	1		3,010,465	1	149,908		
河川土工			式	1		255,221				
			式	1		255,221	0	0		
掘削工 (右岸24k750)			式	0		0				
			式	0		0	0	0		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		m3	0	1,080	0				単-1号
			m3	0	1,080	0	0	0		
掘削工 (右岸26k200)			式	1		21,600				
			式	1		21,600	0	0		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		m3	20	1,080	21,600				単-2号
			m3	20	1,080	21,600	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0		0				内-1号
			m3	0		0	0	0		
盛土工 (右岸24k750)			式	0		0				
			式	0		0	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	0	4,450	0				単-3号
			m3	0	4,450	0	0	0		
盛土工 (右岸26k200)			式	1		222,500				
			式	1		222,500	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	50	4,450	222,500				単-4号
			m3	50	4,450	222,500	0	0		
法面整形工 (右岸24k750)			式	0		0				
			式	0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)			法面締固め無 現場制約無	m2	0	370.7	0			単-5号
					0	370.7	0	0	0	
法面整形工 (右岸26k200)				式	1		11,121			
					1		11,121	0	0	
法面整形(盛土部)			法面締固め無 現場制約無	m2	30	370.7	11,121			単-6号
					30	370.7	11,121	0	0	
法覆護岸工				式	1		2,582,528			
					1		2,732,436	1	149,908	
作業土工 (右岸24k750)				式	0		0			
					0		0	0	0	
床掘り			土砂	m3	0		0			内-2号
					0		0	0	0	
作業土工 (右岸26k200)				式	1		65,304			
					1		215,212	1	149,908	
床掘り			土砂	m3	20		28,726			内-3号
					20		28,726	0	0	
転石小割			機械小割	m3	0	0	0			単-7号
					22	6,814	149,908	22	149,908	
埋戻コンクリート			18-8-40(高炉)W/C指定無し	m3	2		36,578			内-4号
					2		36,578	0	0	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-5号
					0		0	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (右岸26k200)				式	1		1,477,214			
					1		1,477,214	0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	16	9,717	155,472	155,472		0	0	単-8号
コンクリートブロック積		m2	47	19,851	932,997	932,997		0	0	単-9号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	19	6,963	132,297	132,297		0	0	単-10号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	16	16,028	256,448	256,448		0	0	単-11号
コンクリートブロック工(連節ブロック張) (右岸26k200)		式	1		1,032,166	1,032,166		0	0	
連節ブロック張	t=25cm	m2	90		918,561	918,561		0	0	内-6号
コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し t=10cm	m3	5	22,721	113,605	113,605		0	0	単-12号
特殊ジバラキスイル工 (右岸24k750)		式	0		0	0		0	0	
野芝付ジバラキスイル	V=3.05m/s対応	m2	0		0	0		0	0	内-7号
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	0		0	0		0	0	内-8号
植生工 (右岸26k200)		式	1		7,844	7,844		0	0	
張芝	張芝工 300m2未満	m2	4	1,961	7,844	7,844		0	0	単-13号

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		22,808				
		式	1		22,808	0	0		
構造物取壊し工 (右岸26k200)		式	1		14,014				
		式	1		14,014	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		2	7,007	14,014			単-14号	
		m3	2	7,007	14,014	0	0		
運搬処理工 (右岸26k200)		式	1		8,794				
		式	1		8,794	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		2	2,574	5,148			単-15号	
		m3	2	2,574	5,148	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		2	1,823	3,646			単-16号	
		m3	2	1,823	3,646	0	0		
直接工事費		式	1		2,860,557				
		式	1		3,010,465	1	149,908		
共通仮設費		式	1		430,880				
		式	1		452,876	1	21,996		
共通仮設費		式	1		56,079				
		式	1		58,434	1	2,355		
現場環境改善費(率計上)		式	1		56,079				
		式	1		58,434	1	2,355		
共通仮設費(率計上)		式	1		374,801				
		式	1		394,442	1	19,641		
純工事費		式	1		3,291,437				
		式	1		3,463,341	1	171,904		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		1,523,505				
		式	1		1,603,074	1	79,569		
工事原価			1		4,814,942				
		式	1		5,066,415	1	251,473		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕 (厳木川 榎木地区)				1		625,412				
			式	1		1,949,684	1	1,324,272		
法覆護岸工				1		584,744				
			式	1		584,744	0	0		
作業土工				1		147,655				
			式	1		147,655	0	0		
床掘り(掘削)		土砂		0		0				内-1号
			m3	0		0	0	0		
床掘り(掘削)		土砂		10		14,191				内-2号
			m3	10		14,191	0	0		
床掘り(掘削)		軟岩		0		0				内-3号
			m3	0		0	0	0		
床掘り(掘削)		軟岩		3.6		28,256				内-4号
			m3	3.6		28,256	0	0		
積込(ルース)		破碎岩 平均施工幅1m 以上2m未満		0		0				内-5号
			m3	0		0	0	0		
積込(ルース)		破碎岩 平均施工幅1m 以上2m未満		3.6		1,216				内-6号
			m3	3.6		1,216	0	0		
埋戻コンクリート		18-8-40(高炉)W/C指定 無し		0		0				内-7号
			m3	0		0	0	0		
埋戻コンクリート		18-8-40(高炉)W/C指定 無し		0.3		7,934				内-8号
			m3	0.3		7,934	0	0		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0				内-9号
			m3	0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	10		62,442			内-10号
					10		62,442	0	0	
土砂等運搬	軟岩			m3	0		0			内-11号
					0		0	0	0	
土砂等運搬	軟岩			m3	3.6		14,549			内-12号
					3.6		14,549	0	0	
残土等処分				m3	0		0			内-13号
					0		0	0	0	
残土等処分				m3	20		19,067			内-14号
					20		19,067	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式	1		367,502			
					1		367,502	0	0	
コンクリートブロック積				m2	13	21,563	280,319			単-1号
					13	21,563	280,319	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40			m3	5	6,963	34,815			単-2号
					5	6,963	34,815	0	0	
天端コンクリート	18-8-25(高炉)			m3	0.3	47,540	14,262			単-3号
					0.3	47,540	14,262	0	0	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)			箇所	1	38,106	38,106			単-4号
					1	38,106	38,106	0	0	
根固めブロック工				式	1		69,587			
					1		69,587	0	0	
袋詰玉石	備蓄材			袋	4		69,587			内-15号
					4		69,587	0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯道路工		式	1		40,668				
		式	1		40,668	0	0		
路側防護柵工		式	1		40,668				
		式	1		40,668	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 再設置	m	12		40,668			内-16号	
		m	12		40,668	0	0		
仮設工		式	0		0				
		式	1		1,324,272	1	1,324,272		
工事中道路工		式	0		0				
		式	1		1,324,272	1	1,324,272		
畦畔築造		m	0	0	0			単-5号	
		m	752	1,761	1,324,272	752	1,324,272		
直接工事費		式	1		625,412				
		式	1		1,949,684	1	1,324,272		
共通仮設費		式	1		97,204				
		式	1		293,722	1	196,518		
共通仮設費		式	1		15,889				
		式	1		40,104	1	24,215		
現場環境改善費(率計上)		式	1		15,889				
		式	1		40,104	1	24,215		
共通仮設費(率計上)		式	1		81,315				
		式	1		253,618	1	172,303		
純工事費		式	1		722,616				
		式	1		2,243,406	1	1,520,790		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		333,675				
		式	1		1,036,352	1	702,677		
工事原価		式	1		1,056,291				
		式	1		3,279,758	1	2,223,467		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕 (厳木ダム 広瀬地区)				式	1		2,622,601			
				式	1		2,622,601	0	0	
堤防養生工				式	1		2,622,601			
				式	1		2,622,601	0	0	
伐木除根工				式	1		2,622,601			
				式	1		2,622,601	0	0	
伐木・伐竹(複合)		伐木(粗)		m2	0	93	0			単-1号
				m2	0	93	0	0	0	
立木伐採		幹径 5cm以上10cm未満		本	4	2,302	9,208			単-2号
				本	4	2,302	9,208	0	0	
立木伐採		幹径 10cm以上15cm未満		本	11	4,604	50,644			単-3号
				本	11	4,604	50,644	0	0	
立木伐採		幹径 15cm以上20cm未満		本	15	6,138	92,070			単-4号
				本	15	6,138	92,070	0	0	
立木伐採		幹径 20cm以上30cm未満		本	30	9,205	276,150			単-5号
				本	30	9,205	276,150	0	0	
立木伐採		幹径 30cm以上40cm未満		本	18	12,272	220,896			単-6号
				本	18	12,272	220,896	0	0	
立木伐採		幹径 40cm以上		本	24	23,020	552,480			単-7号
				本	24	23,020	552,480	0	0	
玉切り		中丸太 L=1.0m程度 幹径5cm以上15cm未満		本	15	1,578	23,670			単-8号
				本	15	1,578	23,670	0	0	
玉切り		中丸太 L=1.0m程度 幹径15cm以上30cm未満		本	45	1,861	83,745			単-9号
				本	45	1,861	83,745	0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径30cm以上	本	42	2,306	96,852					単-10号
伐木伐竹運搬	伐木	m2	0	23.95	0					単-11号
伐採木運搬	伐木	m3	101	1,545	156,045					単-12号
伐採木運搬	枝葉・幹含む	m3	181	2,160	390,960					単-13号
処分費 (伐木幹・枝葉)	伐木	m3	181	3,701	669,881					単-14号
直接工事費		式	1		2,622,601					
共通仮設費		式	1		230,862					
共通仮設費		式	1		41,125					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		41,125					
共通仮設費 (率計上)		式	1		189,737					
純工事費		式	1		2,853,463					
現場管理費		式	1		990,746					

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1 1		3,844,209 3,844,209		0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 (厳木川 厳木地区)		式	1		1,350,599				
		式	1		1,350,599	0	0		
堤防養生工		式	1		356,896				
		式	1		356,896	0	0		
伐木除根工		式	1		15,350				
		式	1		15,350	0	0		
伐木・伐竹(複合)	伐木(密)							単-1号	
		m2	100	153.5	15,350				
		m2	100	153.5	15,350	0	0		
立木伐採		式	1		341,546				
		式	1		341,546	0	0		
立木伐採	幹径 10cm以上15cm未満	本	2	4,604	9,208			単-2号	
		本	2	4,604	9,208	0	0		
立木伐採	幹径 15cm以上20cm未満	本	3	6,138	18,414			単-3号	
		本	3	6,138	18,414	0	0		
立木伐採	幹径 20cm以上30cm未満	本	4	9,208	36,832			単-4号	
		本	4	9,208	36,832	0	0		
立木伐採	幹径 30cm以上40cm未満	本	1	12,272	12,272			単-5号	
		本	1	12,272	12,272	0	0		
立木伐採	幹径 40cm以上	本	1	23,020	23,020			単-6号	
		本	1	23,020	23,020	0	0		
玉切り	中丸太 L=3.0m~4.0m 幹径15cm以上30cm未満	本	9	1,254	11,286			単-7号	
		本	9	1,254	11,286	0	0		
玉切り	中丸太 L=3.0m~4.0m 幹径30cm以上	本	2	1,537	3,074			単-8号	
		本	2	1,537	3,074	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減
伐採木運搬										単-9号
				40	1,948	77,920				
			m3	40	1,948	77,920		0	0	
処分費				40	3,738	149,520				単-10号
			m3	40	3,738	149,520		0	0	
復旧工				1		6,055				
			式	1		6,055		0	0	
復旧工				1		6,055				
			式	1		6,055		0	0	
舗装版復旧		コンクリート t=10cm		0.8	2,347	1,877				単-11号
			m2	0.8	2,347	1,877		0	0	
舗装版復旧		アスファルト t=5cm		0.8	2,289	1,831				単-12号
			m2	0.8	2,289	1,831		0	0	
底版コンクリート		18-8-25(高炉) W/C指定無し t=10cm		1	2,347	2,347				単-13号
			m2	1	2,347	2,347		0	0	
構造物撤去工				1		20,685				
			式	1		20,685		0	0	
構造物取壊し工				1		20,685				
			式	1		20,685		0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		0.08	7,070	565				単-14号
			m3	0.08	7,070	565		0	0	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		1.1	14,085	15,493				単-15号
			m3	1.1	14,085	15,493		0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		3		1,497				内-1号
			m	3		1,497		0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	3		2,876				内-2号
				3		2,876	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		m2	0.8	159.8	127				単-16号
				0.8	159.8	127	0	0		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 5cm		m2	0.8	159.8	127				単-17号
				0.8	159.8	127	0	0		
撤去物処理工			式	1		5,948				
				1		5,948	0	0		
運搬処理工			式	1		5,948				
				1		5,948	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0.08	2,222	177				単-18号
				0.08	2,222	177	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	1.1	2,742	3,016				単-19号
				1.1	2,742	3,016	0	0		
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.04	4,306	172				単-20号
				0.04	4,306	172	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0.08	1,845	147				単-21号
				0.08	1,845	147	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	1.1	2,149	2,363				単-22号
				1.1	2,149	2,363	0	0		
殻処分	アスファルト殻		m3	0.04	1,845	73				単-23号
				0.04	1,845	73	0	0		
仮設工			式	1		961,015				
				1		961,015	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1 1		961,015 961,015	0	0	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	130 130		353,669 353,669	0	0	内-3号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	130 130		361,656 361,656	0	0	内-4号
土木シート設置・撤去			m2	100 100		52,781 52,781	0	0	内-5号
覆工板・覆工板受桁	設置・撤去		m2	12 12		150,194 150,194	0	0	内-6号
段差摺付コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し		m3	1.6 1.6		32,107 32,107	0	0	内-7号
クレーンヤード築造			m3	40 40		10,608 10,608	0	0	内-8号
直接工事費			式	1 1		1,350,599 1,350,599	0	0	
共通仮設費			式	1 1		175,004 175,004	0	0	
共通仮設費			式	1 1		60,041 60,041	0	0	
運搬費			式	1 1		32,002 32,002	0	0	
仮設材運搬費			t	3.2 3.2		32,002 32,002	0	0	内-9号

設計内訳書

工事名	令和4年度 松浦川堆積土砂掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		28,039				
			式	1		28,039		0	0	
共通仮設費 (率計上)			式	1		114,963				
			式	1		114,963		0	0	
純工事費			式	1		1,525,603				
			式	1		1,525,603		0	0	
現場管理費			式	1		627,160				
			式	1		627,160		0	0	
工事原価			式	1		2,152,763				
			式	1		2,152,763		0	0	

3,860m3当たり内訳書

第 1号内訳書 土砂等運搬
(不整地運搬車)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満		3,863	1,110	4,287,930			WB211810
	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 380m以下	m3	3,863	1,110	4,287,930	0	0	単一 14号
合 計					4,007,782			
					4,007,782		0	

20m3当たり内訳書

第 2号内訳書
土砂等運搬
(川西地区)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬	バックホウ山積0.8m3 タンクトラック4t L=13.0km以下		19	3,178	60,382			WYB00002
		m 3	19	3,178	60,382	0	0	単一 15号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		19	210.1	3,991			CB210020
		m 3	19	210.1	3,991	0	0	
合 計					60,167			
					60,167		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	14,190	731.3	10,377,147			CB210110
		m 3	14,190	731.3	10,377,147	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	32	1,519	48,608			CB210110
		m 3	32	1,519	48,608	0	0	
合 計					0			
					0		0	

3,840m3当たり内訳書

[佐賀県唐津市相知町中山地先外

印刷日時：2023/03/22 15:34:33

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m ³	3,844	2,644	10,163,536			CB210110
		m ³	3,844	2,644	10,163,536	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,844	210.1	807,624			CB210020
		m ³	3,844	210.1	807,624	0	0	
合計					10,254,371			
					10,254,371		0	

0m3当たり内訳書

残土等処分

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			14,190	2,000	28,380,000			CB210560
		m ³	14,190	2,000	28,380,000	0	0	
合 計					0			
					0		0	

3,800m3当たり内訳書

残土等処分

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			3,844	1,200	4,612,800			CB210560
		m ³	3,844	1,200	4,612,800	0	0	
合 計					4,311,427			
					4,311,427		0	

0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 7号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		411	210.1	86,351			CB210020
		m 3	411	210.1	86,351	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		411	618.8	254,326			CB210110
		m 3	411	618.8	254,326	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		411	128.8	52,936			CB210610
		m 3	411	128.8	52,936	0	0	
合 計					0			
					0		0	

420m3当たり内訳書

第 8号内訳書
 工事用道路盛土
 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		421	210.1	88,452			CB210020
		m 3	421	210.1	88,452	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		421	1,519	639,499			CB210110
		m 3	421	1,519	639,499	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		421	128.8	54,224			CB210610
		m 3	421	128.8	54,224	0	0	
合 計					731,072			
					731,072		0	

0m2当たり内訳書

敷砂利

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		29	2,350	68,150			
		m ³	29	2,350	68,150	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		29	128.8	3,735			CB210610
		m ³	29	128.8	3,735	0	0	
合 計					0			
					0		0	

110m3当たり内訳書

岩砕敷均し

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土	岩砕		106	3,500	371,000			
		m ³	106	3,500	371,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		106	128.8	13,652			CB210610
		m ³	106	128.8	13,652	0	0	
合 計					359,521			
					359,521		0	

0m3当たり内訳書

第 11号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		440	275.9	121,396			CB210100
		m 3	440	275.9	121,396	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		440	618.8	272,272			CB210110
		m 3	440	618.8	272,272	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		440	127.2	55,968			CB210610
		m 3	440	127.2	55,968	0	0	
合 計					0			
					0		0	

530m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 12号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		527	324.3	170,906			CB210100
		m 3	527	324.3	170,906	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		527	1,519	800,513			CB210110
		m 3	527	1,519	800,513	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		527	127.2	67,034			CB210610
		m 3	527	127.2	67,034	0	0	
合 計					970,606			
					970,606		0	

0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用		168	591.6	99,388			CB222770
		m	168	591.6	99,388	0	0	
高密度ポリエチレン管（支給品）	φ600 シングル		168	0	0			WYB00005
		m	168	0	0	0	0	単一 21号
（支給品）								
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下		5	1,753	8,765			CB010410
		回	5	1,753	8,765	0	0	
（発生品）								
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下		5	1,753	8,765			CB010410
		回	5	1,753	8,765	0	0	
合 計					0			
					0		0	

20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	10,540	210,800			WB253010
		m	20	10,540	210,800	0	0	単一 22号
合 計					195,086			
					195,086		0	

34/0人日当たり内訳書

[佐賀県唐津市相知町中山地先外]

印刷日時：2023/03/22 15:34:34

交通誘導警備員

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			34	13,230	449,820			WB010212
		人日	34	13,230	449,820	0	0	単一 23号
合計					416,289			
					0		-416,289	

0/26人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	26	13,230	343,980	26	343,980	単一 24号
合 計					0			
					343,980		343,980	
変更積算金額					0			
					318,338		318,338	円/人日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 3863m3		1		19,479			WB010400
		式	1		19,479	0	0	単一 25号
合 計					18,206			
					18,206		0	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 26号
合 計					558,930			
					558,930		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	5120千円		1		5, 120, 000			WB010610
		式	1		5, 120, 000	0	0	単一 27号
合計					4, 785, 490			
					4, 785, 490		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等	技術員 0.5人		1		14,500			WYB00003
		式	1		14,500	0	0	
合計					13,552			
					13,552		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム費

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費			2	10,000	20,000			WYB00009
		月	2	10,000	20,000	0	0	
合 計					18,693			
					18,693		0	

一式当たり内訳書

河川維持管理技術者の助言

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持管理技術者の助言	主任技師等		1		82,000			WYB00012
		式	1		82,000	0	0	
合 計					76,642			
					76,642		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			5	51,000	255,000			WYB00008
		ヶ月	5	51,000	255,000	0	0	単一 28号
合 計					238,339			
					238,339		0	

0m3当たり内訳書

[佐賀県伊万里市大川町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:35

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m ³	16	1,371	21,936			CB210110
			16	1,371	21,936	0	0	
合 計					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

[佐賀県伊万里市大川町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:35

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		27	1,940	52,380			CB210030
		m 3	27	1,940	52,380	0	0	
合 計					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		16	1,940	31,040			CB210030
		m 3	16	1,940	31,040	0	0	
合 計					28,726			
					28,726		0	

2m3当たり内訳書

[佐賀県伊万里市大川町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:35

埋戻コンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1.7	23,250	39,525			CB240010
合計					36,578	0	0	
					36,578		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.5km以下	m ³	0.8	1,371	1,096			CB210110
					0			
合 計					0			
					0			

90m2当たり内訳書

[佐賀県伊万里市大川町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:35

連節ブロック張

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張	150kg/個以上 SR235 径13mm 不要 無し		90	10,910	981,900			CB226040
		m ²	90	10,910	981,900	0	0	
吸出し防止材（全面）設置			1	870.6	870			CB226140
		m ²	1	870.6	870	0	0	
合 計					918,561			
					918,561		0	

0m2当たり内訳書

[佐賀県伊万里市大川町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:36

野芝付シ`ホキスタイル

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グリットシーバー張付工	GS-8		164	8,043	1,319,052			WYB00017
		m 2	164	8,043	1,319,052	0	0	単一 18号
グリットネット張付工 (天端部)	GSN-8 1000タイプ		56	1,309	73,304			WYB00019
		m	56	1,309	73,304	0	0	単一 19号
グリットネット張付工 (堤脚部)	GSN-8 2000タイプ		19	2,465	46,835			WYB00020
		m	19	2,465	46,835	0	0	単一 20号
グリットネット張付工 (端止部)	GSN-8 2000タイプ		18	3,230	58,140			WYB00021
		m	18	3,230	58,140	0	0	単一 21号
合 計					0			
					0		0	

0箇所当たり内訳書

[佐賀県伊万里市大川町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:36

小口止コンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		2.6	25,670	66,742			CB240010
		m 3	2.6	25,670	66,742	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		18	7,545	135,810			CB240210
		m 2	18	7,545	135,810	0	0	
合 計					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

[佐賀県唐津市巖木町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:36

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		9.9	1,168	11,563			CB210100
		m 3	9.9	1,168	11,563	0	0	
合 計					0			
					0		0	

10m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		13	1,168	15,184			CB210100
		m ³	13	1,168	15,184	0	0	
合計					14,191			
					14,191		0	

0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 現場制約あり 軟岩(I)		0.8	8,398	6,718			CB210100
		m 3	0.8	8,398	6,718	0	0	
合 計					0			
					0		0	

3. 6m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 現場制約あり 軟岩(I)		3.6	8,398	30,232			CB210100
		m 3	3.6	8,398	30,232	0	0	
合 計					28,256			
					28,256		0	

0m3当たり内訳書

[佐賀県唐津市巖木町地先]

印刷日時: 2023/03/22 15:34:36

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		0.8	361.7	289			CB210020
		m 3	0.8	361.7	289	0	0	
合 計					0			
					0		0	

3. 6m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満		3.6	361.7	1,302			CB210020
		m ³	3.6	361.7	1,302	0	0	
合 計					1,216			
					1,216		0	

0m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0.27	24,970	6,741			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0.27	24,970	6,741	0	0	
合 計					0			
					0		0	

0.3m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0.34	24,970	8,489			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	0.34	24,970	8,489	0	0	
合 計					7,934			
					7,934		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下	m3	9.9	2,056	20,354			CB210110
			9.9	2,056	20,354	0	0	
合計					0			
					0		0	

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	13	5,139	66,807			CB210110
					66,807	0	0	
合計					62,442			
					62,442		0	

0m3当たり内訳書

[佐賀県唐津市厳木町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:37

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		0.8	1,853	1,482			CB210110
	軟岩 無し 7.5km以下	m ³	0.8	1,853	1,482	0	0	
合 計					0			
					0		0	

3. 6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 39.0km以下	m3	3.6	4,324	15,566			CB210110
			3.6	4,324	15,566	0	0	
合 計					14,549			
					14,549		0	

0m3当たり内訳書

[佐賀県唐津市厳木町地先]

印刷日時：2023/03/22 15:34:37

残土等処分

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			11	2,000	22,000			CB210560
		m 3	11	2,000	22,000	0	0	
合 計					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

[佐賀県唐津市厳木町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:37

残土等処分

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			17	1,200	20,400			CB210560
		m ³	17	1,200	20,400	0	0	
合 計					19,067			
					19,067		0	

4袋当たり内訳書

[佐賀県唐津市巖木町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:37

袋詰玉石

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石設置	2t用		4	3,553	14,212			WYB00001
		袋	4	3,553	14,212	0	0	単一 7号
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k m以下 1.5t超2.0t以下		4	15,060	60,240			CB010410
		回	4	15,060	60,240	0	0	
合 計					69,587			
					69,587		0	

12m当たり内訳書

[佐賀県唐津市厳木町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:37

ガードレール

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		12	1,123	13,476			WB810530
		m	12	1,123	13,476	0	0	単一 8号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無		12	2,539	30,468			WB810540
		m	12	2,539	30,468	0	0	単一 9号
合 計					40,668			
					40,668		0	

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

3m当たり内訳書

[佐賀県唐津市相知町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:37

舗装版切断

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		3	534.1	1,602			CB430510
		m	3	534.1	1,602	0	0	
合 計					1,497			
					1,497		0	

3m当たり内訳書

[佐賀県唐津市相知町地先

]

印刷日時 : 2023/03/22 15:34:37

舗装版切断

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		3	1,026	3,078			CB430510
		m	3	1,026	3,078	0	0	
合 計					2,876			
					2,876		0	

130m3当たり内訳書

[佐賀県唐津市相知町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:37

工事用道路盛土
第 3号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		117	210.1	24,581			CB210020
		m ³	117	210.1	24,581	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		117	2,644	309,348			CB210110
		m ³	117	2,644	309,348	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		117	128.8	15,069			CB210610
		m ³	117	128.8	15,069	0	0	
購入土	岩砕		8.1	3,500	28,350			
		m ³	8.1	3,500	28,350	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		8.1	128.8	1,043			CB210610
		m ³	8.1	128.8	1,043	0	0	
合 計					353,669			
					353,669		0	

130m3当たり内訳書

[佐賀県唐津市相知町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:37

第 4号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		125	324.3	40,537			CB210100
		m 3	125	324.3	40,537	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		125	2,644	330,500			CB210110
		m 3	125	2,644	330,500	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		125	127.2	15,900			CB210610
		m 3	125	127.2	15,900	0	0	
合 計					361,656			
					361,656		0	

100m2当たり内訳書

土木シート設置・撤去

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート設置・撤去	PP系織布		95	469.7	44,621			WYB00010
		m 2	95	469.7	44,621	0	0	単一 37号
廃プラスチック収集運搬	L=19.7km		1	3,500	3,500			WYB00012
		m 3	1	3,500	3,500	0	0	
処分費 (m 3)			1	8,000	8,000			WB020051
		m 3	1	8,000	8,000	0	0	単一 38号
産業廃棄物税	廃プラスチック		1	350	350			
		m 3	1	350	350	0	0	
合 計					52,781			
					52,781		0	

12m2当たり内訳書

[佐賀県唐津市相知町地先

]

印刷日時：2023/03/22 15:34:38

覆工板・覆工板受桁

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準(1.0)		12	7,485	89,820			WB251990
		m 2	12	7,485	89,820	0	0	単一 39号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 2月 無 有 1050円 1回		12	3,881	46,572			WB251920
		m 2	12	3,881	46,572	0	0	単一 40号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁受(設置面積700m2以下) 62日 無 有 4500円 1回		12	1,570	18,840			WB251920
		m 2	12	1,570	18,840	0	0	単一 41号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		4.1	1,332	5,461			CB221110
		m 2	4.1	1,332	5,461	0	0	
合 計					150,194			
					150,194		0	

1.6m3当たり内訳書

段差摺付コンクリート

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1.6	21,470	34,352			CB240010
		m ³	1.6	21,470	34,352	0	0	
合 計					32,107			
					32,107		0	

40m3当たり内訳書

クレーンヤード[※]築造

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	35	324.3	11,350			CB210100
			35	324.3	11,350	0	0	
合 計					10,608			
					10,608		0	

3.2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		3.2	3,850	12,320			WB010020
		t	3.2	3,850	12,320	0	0	単一 42号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		3.2	3,850	12,320			WB010020
		t	3.2	3,850	12,320	0	0	単一 42号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		3.2	3,000	9,600			WB010030
		t	3.2	3,000	9,600	0	0	単一 43号
合 計					32,002			
					32,002		0	

1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255.3
						1		255.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	275.9	275.9	CB210100	
			m 3	1	275.9	275.9		
	計					275.9		
	単価					275.9	円/m3	
						275.9		

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	393.6
						1		393.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	421.2	421.2	CB210120	
			m 3	1	421.2	421.2		
	計					421.2		
	単価					421.2	円/m3	
						421.2		

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量	1	単価	93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用		1	100.5	100.5	CB320590	
			m 2	1	100.5	100.5		
	計					100.5		
	単価					100.5	円/m2	
						100.5		

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	伐木・伐竹(複合)	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	165.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐竹 無し 機械施工 全ての費用		1	178.6	178.6	CB320590	
			m 2	1	178.6	178.6		
	計					178.6		
	単価					178.6	円/m2	
						178.6		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	伐木・伐竹(混合)	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	435.2	
						1		435.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木、伐竹、集積、積込、小運搬		伐竹		1	465.7	465.7	WYB00015		
			m 2	1	465.7	465.7	単一 16号		
計						465.7			
単価						465.7			
						465.7	円/m2		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	伐木・伐竹(混合)	伐木・伐竹混合	単位	m2	数量	1	単価	526	
						1		526	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木、伐竹、集積、積込、小運搬		伐木・伐竹混合		1	562.8	562.8	WYB00018		
			m 2	1	562.8	562.8	単一 17号		
計						562.8			
単価						562.8			
						562.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	伐竹(草類)	草類	単位	m2	数量	1	単価	126.9
						1		126.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐竹(草類)、集積、積込、小運搬	草類		1	135.8	135.8	WYB00024	
			m2	1	135.8	135.8	単-18号	
	計					135.8		
	単価					135.8		
						135.8	円/m2	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	伐木伐竹運搬	伐木	単位	m2	数量	1	単価	7.97
						1		7.97
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根)	機械施工 無し 無し 3.0km以下 全ての費用		1	8.62	8.62	CB320580	
			m2	1	8.62	8.62		
	計					8.62		
	単価					8.62		
						8.62	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	伐木伐竹運搬	伐木	単位	m3	数量	1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬（伐木）	L=3.0km以下		1	1,654	1,654		WYB00001
			m 3	1	1,654	1,654		
	計					1,654		
	単価					1,654		
						1,654		円/m3

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	伐木伐竹運搬	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	7.97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 3.0km以下 全ての費用		1	8.62	8.62		CB320580
			m 2	1	8.62	8.62		
	計					8.62		
	単価					8.62		
						8.62		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	伐木伐竹運搬	伐竹	単位	m3	数量	1	単価	1,545
						1		1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐竹)		L=3.0km以下		1	1,654	1,654	WYB00004	
			m3	1	1,654	1,654		
計						1,654		
単価						1,654	円/m3	
						1,654		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	処分費 (伐木幹・枝葉)	伐木	単位	m3	数量	1	単価	3,701
						1		3,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)				1	4,000	4,000	WB020051	
			m3	1	4,000	4,000	単-19号	
計						4,000		
単価						4,000	円/m3	
						4,000		

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処分費 (伐竹幹・枝葉)	伐竹	単位	m3	数量	1	3,701
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	3,701
処分費 (m3)			1	4,000	4,000	WB020051	
		m3	1	4,000	4,000	単- 20号	
計					4,000		
単価					4,000		
					4,000	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 380m以下	単位	m ³	数量	100	単価	1,110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	1.316	84,280	110,912	WK210340 単- 29号		
諸雑費（まるめ）			式	1		88			
計						111,000			
単価						1,110	円/m ³		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	土砂運搬	バックホウ山積0.8m3 ダンプトラック4t L=13.0km以下	単位	m ³	数量	10	単価	3,178	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬		バックホウ山積0.8m3 ダンプトラック4t L=13.0km以下	日	0.9	35,320	31,788	WYB00006 単- 30号		
計						31,788			
単価						3,178			
						3,178	円/m ³		

参考資料（1）

単-16号		伐木、伐竹、集積、積込、小運搬	伐竹	単位	m ²	数量	1,000	単価	465.7
							1,000		465.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1.2	25,200	30,240		
				人	1.2	25,200	30,240		
特殊作業員					1.2	21,420	25,704		
				人	1.2	21,420	25,704		
普通作業員					2.4	17,955	43,092		
				人	2.4	17,955	43,092		
バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）		ペースマシン バックホウ(排対2次) クローラ 山積0.45m ³ (0.35m ³)			1.2	185,300	222,360	WYB00016	
				日	1.2	185,300	222,360	単一 31号	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m ³			1.2	51,130	61,356		
				日	1.2	51,130	61,356	単一 32号	
掴み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm			1.2	3,768	4,521		
				日	1.2	3,768	4,521	単一 33号	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]		4t積			1.2	53,040	63,648		
				日	1.2	53,040	63,648	単一 34号	
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		14,779		
				式	1		14,779		
計							465,700		
							465,700		
単価							465.7		
							465.7	円/m ²	

参考資料（1）

単-17号		伐木、伐竹、集積、積込、小運搬	伐木・伐竹混合	単位	m ²	数量	1,000	単価	562.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.45	25,200	36,540		
特殊作業員				人	1.45	21,420	31,059		
普通作業員				人	2.9	17,955	52,069		
バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）		ペースマシン バックホウ(排対2次) クローラ 山積0.45m ³ (0.35m ³)		日	1.45	185,300	268,685	WYB00019	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m ³		日	1.45	51,130	74,138	単一 35号	
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		日	1.45	3,768	5,463	単一 33号	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]		4t 積		日	1.45	53,040	76,908	単一 34号	
諸雑費（率+まるめ） 15%				式	1		17,938		
計							562,800		
単価							562.8		
							562.8	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	伐竹（草類）、集積、積込、小運搬	草類	単位	m ²	数量	1,000	単価	135.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.35	25,200	8,820		
			人	0.35	25,200	8,820		
	特殊作業員			0.35	21,420	7,497		
			人	0.35	21,420	7,497		
	普通作業員			0.7	17,955	12,568		
			人	0.7	17,955	12,568		
	バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）	ペースマシン バックホウ(排対2次) クローラ 山積0.45m ³ (0.35m ³)		0.35	185,300	64,855		WYB00025
			日	0.35	185,300	64,855		単一 36号
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³		0.35	51,130	17,895		
			日	0.35	51,130	17,895		単一 32号
	掘み装置	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		0.35	3,768	1,318		
			日	0.35	3,768	1,318		単一 33号
	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4t積		0.35	53,040	18,564		
			日	0.35	53,040	18,564		単一 34号
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		4,283		
			式	1		4,283		
	計					135,800		
						135,800		
	単価					135.8		
						135.8		円/m ²

参考資料（1）

単-19号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	摘要
		名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木処分費		幹・枝葉 (株) 鶴松造園建設							
			m ³		100	4,000	400,000		
計							400,000		
単価							4,000	円/m ³	

単-20号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	摘要
		名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐竹処分費		幹・枝葉 (株) 鶴松造園建設							
			m ³		100	4,000	400,000		
計							400,000		
単価							4,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	高密度ポリエチレン管（支給品）	φ600 シングル	単位	m	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管	φ600 シングル		1	13,400	0		
			m	1	13,400	0		支給品
	計					0		
	単価					0		円/m
						0		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,693	269,300	WB253020 単- 37号
汚濁防止フェンス		単独70×300 φ300 H=1.0m		m	100	7,125	712,500	
アンカー工 10%				式	1		71,250	
諸雑費（まるめ）				式	1		950	
計							1,054,000	
単価							10,540	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	13,230	13,230		13,230
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,230		
	単価					13,230	円/人日	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	13,230	13,230		13,230
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,230		
	単価					13,230	円/人日	

参考資料（1）

単-25号		掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3863m3	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	0.773	25,200	19,479		
		計					19,479		
		単価					19,479	円/式	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号		システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
		計					598,000		
		単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 2022.09 歩掛使用年月 2022.09 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-27号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5120千円	単位	式	数量	1	単価	5,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5,120,000		
計						5,120,000		
単価						5,120,000	円/式	

						単価使用年月 2022.10 歩掛使用年月 2022.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0		
単-28号	快適トイレ費用		単位	ヶ月	数量	1	単価	51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用					1	51,000	51,000	WYB00013
			ヶ月	1		51,000	51,000	
計						51,000		
単価						51,000	円/ヶ月	
						51,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油	1. 2号	L	112	141	15,792			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	27,900	42,966			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					84,280			
単価					84,280	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	土砂運搬	バックホ山積0.8m3 ダンプトラック4t L=13.0km以下	単位	日	数量	1	単価	35,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	20,895	20,895		
			人	1	20,895	20,895		
	軽油	1. 2号		42	141	5,922		
			L	42	141	5,922		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1.16	7,090	8,224		
			供用日	1.16	7,090	8,224		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.16	233	270		
			供用日	1.16	233	270		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					35,320		
						35,320		
	単価					35,320		
						35,320	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）	ペ-スマシ-ン バックホウ(排対2次) クローラ 山積0.45m3(0.35m3)	単位	日		1	185,300
						1	185,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515	
軽油	1. 2号		L	69.3	141	9,771	
				69.3	141	9,771	
バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）		ペ-スマシ-ン バックホウ(排対2次) クローラ 山積0.45m3(0.35m3)	日	1	150,000	150,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		14	
						14	
計						185,300	
単価						185,300	
						185,300	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
	軽油	1.2号	L	58	141	8,178			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.66	10,500	17,430			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					51,130			
	単価					51,130	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	供用日	1.66	2,270	3,768		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,768		
	単価					3,768	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4 t 積	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	25,515	25,515				
軽油	1. 2号	L	68.2	141	9,616				
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4 t 積	日	1	17,900	17,900				
諸雑費 (まるめ)		式	1		9				
計					53,040				
単価					53,040	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）	ベ-スマシ-ン バ-ックホ-（排対2次） クロ-ラ 山積0.45m3 (0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	185,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油	1. 2号	L	69.3	141	9,771			
バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）	ベ-スマシ-ン バ-ックホ-（排対2次） クロ-ラ 山積0.45m3 (0.35m3)	日	1	150,000	150,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		14			
計					185,300			
単価					185,300	円/日		
					185,300			

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）	ベ-スマシ-ン バ-ックホ-（排対2次） クロ-ラ 山積0.45m3 (0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	185,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油	1. 2号	L	69.3	141	9,771			
バックホウ用アタッチメント（ブッシュチョッパー）	ベ-スマシ-ン バ-ックホ-（排対2次） クロ-ラ 山積0.45m3 (0.35m3)	日	1	150,000	150,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		14			
計					185,300			
単価					185,300	円/日		
					185,300			

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.2	25,200	55,440				
普通作業員		人	5.4	17,955	96,957				
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,580	109,076	WK250550	単一 38号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,827				
計					269,300				
単価					2,693	円/m			

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,515	25,515			
軽油	1. 2号	L	83	141	11,703			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						49,580		
単価						49,580	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,080
						1		1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,168	1,168	CB210100	
			m 3	1	1,168	1,168		
	計					1,168		
						1,168		
	単価					1,168	円/m3	
						1,168		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,080
						1		1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,168	1,168	CB210100	
			m 3	1	1,168	1,168		
	計					1,168		
						1,168		
	単価					1,168	円/m3	
						1,168		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,450	
						1		4,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,809	4,809	CB210510		
			m3	1	4,809	4,809			
計						4,809			
						4,809			
単価						4,809	円/m3		
						4,809			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,450	
						1		4,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,809	4,809	CB210510		
			m3	1	4,809	4,809			
計						4,809			
						4,809			
単価						4,809	円/m3		
						4,809			

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	370.7	
						1		370.7	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	400.6	400.6	CB220010		
			m 2	1	400.6	400.6			
計						400.6			
						400.6			
単価						400.6	円/m2		
						400.6			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	370.7	
						1		370.7	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	400.6	400.6	CB220010		
			m 2	1	400.6	400.6			
計						400.6			
						400.6			
単価						400.6	円/m2		
						400.6			

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	転石小割	機械小割	単位	m3	数量	0	15	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1	25,200	25,200			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	1	17,955	17,955			
運転手(特殊)		人	0	0	0			
		人	1	25,515	25,515			
後方超小旋回バックホウ	容量0.28m3	台・日	0	0	0			
		台・日	1	15,700	15,700			
軽油	1.2号	L	0	0	0			
		L	40	139	5,560			
小割機	賃料	台・日	0	0	0	WYB00001		
		台・日	1	20,000	20,000			
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		70			
計					0			
					110,000			
単価					0			
					7,334	円/m3		
変更積算単価					6,814	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	10	単価	9,717
						10		9,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.7	61,720	104,924	CB226170	
			m3	1.7	61,720	104,924		
計						104,924		
単価						10,500		
						10,500	円/m	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリートブロック積		単位	m2	数量	1	単価	19,851
						1		19,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)		1	21,450	21,450	WB825010	
			m2	1	21,450	21,450	単-17号	
計						21,450		
単価						21,450		
						21,450	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,963	
						1		6,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,524	7,524	CB226120		
			m3	1	7,524	7,524			
計						7,524			
単価						7,524	円/m3		
						7,524			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	16,028	
						10		16,028	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		3.6	48,090	173,124	CB226180		
			m3	3.6	48,090	173,124			
計						173,124			
単価						17,320	円/m		
						17,320			

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	22,721	
						1		22,721	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	24,310	24,310	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	1	24,310	24,310			
計						24,310			
単価						24,310	円/m3		
						24,310			

						単価使用年月	2022. 09		
						歩掛使用年月	2022. 09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,961	
						1		1,961	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		1	2,120	2,120	WB810870		
			m 2	1	2,120	2,120	単- 22号		
計						2,120			
単価						2,120	円/m2		
						2,120			

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,007	
						1		7,007	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,572	7,572	WB824010		
			m 3	1	7,572	7,572	単- 23号		
計						7,572			
単価						7,572	円/m3		
						7,572			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,574	
						1		2,574	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		1	2,782	2,782	CB227010		
			m 3	1	2,782	2,782			
計						2,782			
単価						2,782	円/m3		
						2,782			

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	1,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1	1,970	1,970	WB020051
処分費 (m3)			m3	1	1,970	1,970	単-24号
計						1,970	
単価						1,970	円/m3
						1,970	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	21,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	12,770	1,277,000			
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m ²	100	4,810	481,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	32.48	11,900	386,512			
	諸雑費(まるめ)		式	1		488			
	計					2,145,000			
	単価					21,450		円/m ²	

参考資料（1）

単-18号		グリットシーバー張付工	GS-8	単位	m ²	数量	100	単価	8,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	25,200	12,600		
造園工				人	1.3	20,580	26,754		
普通作業員				人	3	17,955	53,865		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次)山積0.8m ³		日	0.21	69,130	14,517	WYB00018	
グリットシーバー		GS-8		m ²	108	4,080	440,640	単- 25号	
ハイブラ杭		NS-230 L=230mm		本	175	65	11,375		
補助アンカー		φ9 L=200mm		本	88	50	4,400		
ネットピン				本	259	40	10,360		
諸雑費(率+まるめ) 40%				式	1		229,789		
計							804,300		
単価							8,043		
							8,043	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	グリットネット張付工（天端部）	GSN-8 1000タイプ	単位	m	数量	100	単価	1,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.09	25,200	2,268		
			人	0.09	25,200	2,268		
	普通作業員			0.7	17,955	12,568		
			人	0.7	17,955	12,568		
	グリットネット	GSN-8 1000タイプ		105	1,050	110,250		
			m	105	1,050	110,250		
	補助アンカー	φ9 L=200mm		102	50	5,100		
			本	102	50	5,100		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		714		
			式	1		714		
	計					130,900		
						130,900		
	単価					1,309		
						1,309	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	グリットネット張付工（堤脚部）	GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	100	単価	2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.15	25,200	3,780		
			人	0.15	25,200	3,780		
	普通作業員			0.9	17,955	16,159		
			人	0.9	17,955	16,159		
	グリットネット	GSN-8 2000タイプ		105	2,100	220,500		
			m	105	2,100	220,500		
	補助アンカー	φ9 L=200mm		102	50	5,100		
			本	102	50	5,100		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		961		
			式	1		961		
	計					246,500		
						246,500		
	単価					2,465		
						2,465	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	グリットネット張付工（端止部）	GSN-8 2000タイプ	単位	m	数量	10	単価	3,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.05	25,200	1,260		
			人	0.05	25,200	1,260		
	普通作業員			0.3	17,955	5,386		
			人	0.3	17,955	5,386		
	グリットネット	GSN-8 2000タイプ		10.5	2,100	22,050		
			m	10.5	2,100	22,050		
	ハイブラ杭	NS-230 L=230mm		42	65	2,730		
			本	42	65	2,730		
	補助アンカー	φ9 L=200mm		11	50	550		
			本	11	50	550		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		324		
			式	1		324		
	計					32,300		
						32,300		
	単価					3,230		
						3,230	円/m	

参考資料（1）

単-22号		人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
						1			2,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）		m 2	1	2,120.58	2,120		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							2,120		
単価							2,120	円/m 2	

単-23号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
						1			7,572
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	7,572	7,572		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							7,572		
単価							7,572	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻処分費	Co殻（無筋）(株)秀豊	m ³	100	1,970	197,000		
	計					197,000		
	単価					1,970	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-25号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.8m3	日		1	69,130
					1	69,130
運転手(特殊)		人	1	25,515	25,515	
軽油	1.2号	L	101	141	14,241	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.65	17,800	29,370	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	
計					69,130	
単価					69,130	円/日
					69,130	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	コンクリートブロック積		単位	m2	数量	1	単価	21,563	
						1		21,563	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)			1	23,300	23,300	WB825010	
				m2	1	23,300	23,300	単一 6号	
計							23,300		
単価							23,300		
							23,300	円/m2	

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,963	
						1		6,963	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			1	7,524	7,524	CB226120	
				m3	1	7,524	7,524		
計							7,524		
単価							7,524		
							7,524	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	47,540	
						1		47,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	51,370	51,370	CB226180		
			m3	1	51,370	51,370			
	計					51,370			
	単価					51,370			
						51,370	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	38,106	
						1		38,106	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.6	28,960	17,376	CB240010		
			m3	0.6	28,960	17,376			
型枠		一般型枠 小型構造物		3.1	7,545	23,389.5	CB240210		
			m2	3.1	7,545	23,389.5			
	計					40,765.5			
	単価					40,770			
						40,770	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	畦畔築造	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	0	0	0	CB210100	
		m 3	33.75	1,166	39,352.5		
盛土	人力まきだし、締め固め無し	m3	0	0	0	WYB00003	
		m3	33.75	1,527	51,536.25	単一 10号	
畦畔整形工	排ガス対策型(3次) [標準]割引なし	m2	0	0	0	WYB00004	
		m2	158	539	85,162	単一 11号	
諸雑費(まるめ)		式	0		0		
		式	1		49.25		
計					0		
					176,100		
単価					0		
					1,761	円/m	
変更積算単価							
					1,761	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	23,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,770	1,277,000			
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,810	481,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	38.08	15,000	571,200			
	諸雑費(まるめ)		式	1		800			
	計					2,330,000			
	単価					23,300		円/m 2	

参考資料（1）

単一7号		袋詰玉石設置	2t用	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						10			3,553
						10			3,553
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				0.26	25,200	6,552		
				人	0.26	25,200	6,552		
	特殊作業員				0.26	21,420	5,569		
				人	0.26	21,420	5,569		
	普通作業員				0.52	17,955	9,336		
				人	0.52	17,955	9,336		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		0.26	54,120	14,071		WYB00002
				日	0.26	54,120	14,071		単一 12号
	諸雑費 (まるめ)				1		2		
				式	1		2		
	計						35,530		
							35,530		
	単価						3,553		
							3,553		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	11,877.6	11,877		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-9,338	-9,338		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,539		
	単価					2,539	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	盛土	人力まきだし、締め固め無し	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.85	17,955	15,261		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						15,270		
	単価					0		
						1,527	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	畦畔整形工	排ガス対策型（3次）[標準]割引なし	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.2	25,200	5,040		
	バックホ運転	0.45m3（法面ハケット付）	人	0.5	17,955	8,977		
	諸雑費（まるめ）		日	0.691	57,710	39,877	単- 13号	
	計		式	1		0		
	単価					53,900		
						0		
						539	円/m2	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	単位	日	数量	1	単価	54,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.25	43,300	54,125		
			日	1.25	43,300	54,125		
	計					54,125		
	単価					54,120		
						54,120	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	バック杓運転	0.45m3 (法面バック付)			0		0	
			単位	日	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人		0	0	0	
				1	25,515		25,515	
	軽油	1. 2号	L		0	0	0	
				63	139		8,757	
	バック杓賃料	0.45m3	台・日		0	0	0	WYB00006
				2.32	10,100		23,432	
	諸雑費 (まるめ)		式		0		0	
				1			6	
	計						0	
							57,710	
	単価						0	
							57,710	円/日

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量	1	単価	93	
						1		93	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用		1	100.5	100.5	CB320590		
			m 2	1	100.5	100.5			
	計					100.5			
	単価					100.5			
						100.5	円/m2		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	立木伐採	幹径 5cm以上10cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,302	
						1		2,302	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径5cm以上10cm未満		1	2,463	2,463	WYB00001		
			本	1	2,463	2,463	単一 15号		
	計					2,463			
	単価					2,463			
						2,463	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	立木伐採	幹径 10cm以上15cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,604	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径10cm以上15cm未満		1	4,926	4,926	WYB00004		
			本	1	4,926	4,926	単一 16号		
	計					4,926			
	単価					4,926			
						4,926	円/本		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	立木伐採	幹径 15cm以上20cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,138	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径15cm以上20cm未満		1	6,568	6,568	WYB00006		
			本	1	6,568	6,568	単一 17号		
	計					6,568			
	単価					6,568			
						6,568	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	立木伐採	幹径 20cm以上30cm未満	単位	本	数量	1	単価	9,205	
						1		9,205	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径20cm以上30cm未満		1	9,849	9,849	WYB00008		
			本	1	9,849	9,849	単一 18号		
計						9,849			
単価						9,849	円/本		
						9,849			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	立木伐採	幹径 30cm以上40cm未満	単位	本	数量	1	単価	12,272	
						1		12,272	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径30cm以上40cm未満		1	13,130	13,130	WYB00010		
			本	1	13,130	13,130	単一 19号		
計						13,130			
単価						13,130	円/本		
						13,130			

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	立木伐採	幹径 40cm以上	単位	本	数量	1	単価	23,020	
						1		23,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径40cm以上		1	24,630	24,630	WYB00012		
			本	1	24,630	24,630	単一 20号		
	計					24,630			
						24,630			
	単価					24,630	円/本		
						24,630			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径5cm以上15cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,578	
						1		1,578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
玉切り		中丸太 L=1.0m程度 幹径5cm以上15cm未満		1	1,689	1,689	WYB00002		
			本	1	1,689	1,689	単一 21号		
	計					1,689			
						1,689			
	単価					1,689	円/本		
						1,689			

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径15cm以上30cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,861	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径15cm以上30cm未満		1	1,992	1,992	WYB00007		
			本	1	1,992	1,992	単一 22号		
	計					1,992			
	単価					1,992			
						1,992	円/本		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径30cm以上	単位	本	数量	1	単価	2,306	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径30cm以上		1	2,468	2,468	WYB00011		
			本	1	2,468	2,468	単一 23号		
	計					2,468			
	単価					2,468			
						2,468	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	伐木伐竹運搬	伐木	単位	m2	数量	1	単価	23.95
						1		23.95
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬（伐木除根）	機械施工 無し 無し 19.0km以下 全ての費用		1	25.88	25.88	CB320580	
			m 2	1	25.88	25.88		
	計					25.88		
	単価					25.88	円/m2	
						25.88		

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	伐採木運搬	伐木	単位	m3	数量	1	単価	1,545
						1		1,545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐採木運搬	L=5.0km未満		1	1,654	1,654	WYB00003	
			m 3	1	1,654	1,654		
	計					1,654		
	単価					1,654	円/m3	
						1,654		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	伐採木運搬	枝葉・幹含む	単位	m3	数量	1	単価	2,160	
						1		2,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採木運搬		L=15.0km以上20km未満		1	2,312	2,312	WYB00005		
			m3	1	2,312	2,312			
	計					2,312			
	単価					2,312			
						2,312	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	処分費 (伐木幹・枝葉)	伐木	単位	m3	数量	1	単価	3,701	
						1		3,701	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	4,000	4,000	WB020051		
			m3	1	4,000	4,000	単- 24号		
	計					4,000			
	単価					4,000			
						4,000	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	立木伐採	幹径5cm以上10cm未満	単位	本	数量	100	単価	2,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	25,200	37,800		
			人	1.5	25,200	37,800		
	特殊作業員			3	21,420	64,260		
			人	3	21,420	64,260		
	普通作業員			6	17,955	107,730		
			人	6	17,955	107,730		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		3	1,469	4,407		
			日	3	1,469	4,407		単一 25号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		32,103		
			式	1		32,103		
	計					246,300		
						246,300		
	単価					2,463		
						2,463		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	立木伐採	幹径10cm以上15cm未満	単位	本	数量	100	単価	4,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	25,200	75,600		
			人	3	25,200	75,600		
	特殊作業員			6	21,420	128,520		
			人	6	21,420	128,520		
	普通作業員			12	17,955	215,460		
			人	12	17,955	215,460		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		6	1,469	8,814		
			日	6	1,469	8,814		単一 25号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		64,206		
			式	1		64,206		
	計					492,600		
						492,600		
	単価					4,926		
						4,926		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	立木伐採	幹径15cm以上20cm未満	単位	本	数量	100	単価	6,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4	25,200	100,800		
			人	4	25,200	100,800		
	特殊作業員			8	21,420	171,360		
			人	8	21,420	171,360		
	普通作業員			16	17,955	287,280		
			人	16	17,955	287,280		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		8	1,469	11,752		
			日	8	1,469	11,752		単一 25号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		85,608		
			式	1		85,608		
	計					656,800		
						656,800		
	単価					6,568		
						6,568		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	立木伐採	幹径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	100	単価	9,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
	特殊作業員			12	21,420	257,040		
			人	12	21,420	257,040		
	普通作業員			24	17,955	430,920		
			人	24	17,955	430,920		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		12	1,445	17,340		
			日	12	1,445	17,340		単一 26号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		128,400		
			式	1		128,400		
	計					984,900		
						984,900		
	単価					9,849		
						9,849		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	立木伐採	幹径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	100	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			8	25,200	201,600		
			人	8	25,200	201,600		
	特殊作業員			16	21,420	342,720		
			人	16	21,420	342,720		
	普通作業員			32	17,955	574,560		
			人	32	17,955	574,560		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		16	1,469	23,504		
			日	16	1,469	23,504		単一 25号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		170,616		
			式	1		170,616		
	計					1,313,000		
						1,313,000		
	単価					13,130		
						13,130		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	立木伐採	幹径40cm以上	単位	本	数量	100	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			15	25,200	378,000		
			人	15	25,200	378,000		
	特殊作業員			30	21,420	642,600		
			人	30	21,420	642,600		
	普通作業員			60	17,955	1,077,300		
			人	60	17,955	1,077,300		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		30	1,469	44,070		
			日	30	1,469	44,070		単一 25号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		321,030		
			式	1		321,030		
	計					2,463,000		
						2,463,000		
	単価					24,630		
						24,630		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径5cm以上15cm未満	単位	本	数量	100	単価	1,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			3.9	21,420	83,538		
			人	3.9	21,420	83,538		
	普通作業員			3.9	17,955	70,024		
			人	3.9	17,955	70,024		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		15,338		
			式	1		15,338		
	計					168,900		
						168,900		
	単価					1,689		
						1,689	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径15cm以上30cm未満	単位	本	数量	100	単価	1,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				4.6	21,420	98,532		
			人	4.6	21,420	98,532		
普通作業員				4.6	17,955	82,593		
			人	4.6	17,955	82,593		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		18,075		
			式	1		18,075		
計						199,200		
						199,200		
単価						1,992		
						1,992	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	玉切り	中丸太 L=1.0m程度 幹径30cm以上	単位	本	数量	100	単価	2,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				5.7	21,420	122,094		
			人	5.7	21,420	122,094		
普通作業員				5.7	17,955	102,343		
			人	5.7	17,955	102,343		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		22,363		
			式	1		22,363		
計						246,800		
						246,800		
単価						2,468		
						2,468	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	伐木処分費	幹・枝葉 (株) 鶴松造園建設	m ³	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.15	155	488		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,469		
	単価					1,469	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,445
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	3	155	465			
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	供用日	2.33	421	980			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,445			
単価					1,445	円/日		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	伐木・伐竹(複合)	伐木(密)	単位	m2	数量	1	単価	153.5	
						1		153.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(密)(50本/100m2以上)無し 機械施工 全ての費用		1	164.3	164.3	CB320590		
			m 2	1	164.3	164.3			
計						164.3			
						164.3			
単価						164.3	円/m2		
						164.3			

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	立木伐採	幹径 10cm以上15cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,604	
						1		4,604	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径 10cm以上15cm未満		1	4,926	4,926	WYB00006		
			本	1	4,926	4,926	単一 24号		
計						4,926			
						4,926			
単価						4,926			
						4,926	円/本		
						4,926			

1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	立木伐採	幹径 15cm以上20cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,138
						1	6,138	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立木伐採		幹径 15cm以上20cm未満		1	6,568	6,568	WYB00007	
			本	1	6,568	6,568	単一 25号	
計						6,568		
単価						6,568		
						6,568	円/本	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	立木伐採	幹径 20cm以上30cm未満	単位	本	数量	1	単価	9,208
						1	9,208	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立木伐採		幹径 20cm以上30cm未満		1	9,852	9,852	WYB00009	
			本	1	9,852	9,852	単一 26号	
計						9,852		
単価						9,852		
						9,852	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	立木伐採	幹径 30cm以上40cm未満	単位	本	数量	1	単価	12,272	
						1		12,272	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径 30cm以上40cm未満		1	13,130	13,130	WYB00011		
			本	1	13,130	13,130	単一 27号		
	計					13,130			
						13,130			
	単価					13,130			
						13,130	円/本		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	立木伐採	幹径 40cm以上	単位	本	数量	1	単価	23,020	
						1		23,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立木伐採		幹径 40cm以上		1	24,630	24,630	WYB00013		
			本	1	24,630	24,630	単一 28号		
	計					24,630			
						24,630			
	単価					24,630			
						24,630	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	玉切り	中丸太 L=3.0m~4.0m 幹径15cm以上30cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,254	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	玉切り	中丸太 L=3.0m~4.0m 幹径15cm以上30cm未満		1	1,342	1,342	WYB00008		
			本	1	1,342	1,342	単一 29号		
	計					1,342			
	単価					1,342			
						1,342	円/本		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	玉切り	中丸太 L=3.0m~4.0m 幹径30cm以上	単位	本	数量	1	単価	1,537	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	玉切り	中丸太 L=3.0m~4.0m 幹径30cm以上		1	1,645	1,645	WYB00015		
			本	1	1,645	1,645	単一 30号		
	計					1,645			
	単価					1,645			
						1,645	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	伐採木運搬		単位	m3	数量	1	単価	1,948	
						1		1,948	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採木運搬		L=10km以上15km未満		1	2,085	2,085	WYB00001		
			m 3	1	2,085	2,085			
	計					2,085			
	単価					2,085	円/m3		
						2,085			

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	処分費		単位	m3	数量	1	単価	3,738	
						1		3,738	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	4,000	4,000	WB020051		
			m 3	1	4,000	4,000	単一 31号		
	計					4,000			
	単価					4,000	円/m3		
						4,000			

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	舗装版復旧	コンクリート t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,347	
						10		2,347	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	22,620	22,620	CB240010		
			m 3	1	22,620	22,620			
生コンクリート		小型車割増		1	2,500	2,500			
			m 3	1	2,500	2,500			
計						25,120			
						25,120			
単価						2,512			
						2,512	円/m2		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	舗装版復旧	アスファルト t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,289	
						1		2,289	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,450	2,450	CB410261		
			m 2	1	2,450	2,450			
計						2,450			
						2,450			
単価						2,450			
						2,450	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	底版コンクリート	18-8-25(高炉) W/C指定無し t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,347	
						10		2,347	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	22,620	22,620	CB240010		
			m 3	1	22,620	22,620			
生コンクリート		小型車割増		1	2,500	2,500			
			m 3	1	2,500	2,500			
計						25,120			
						25,120			
単価						2,512			
						2,512	円/m2		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,070	
						1		7,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し		1	7,565	7,565	WB824010		
			m 3	1	7,565	7,565	単一 32号		
計						7,565			
						7,565			
単価						7,565			
						7,565	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,085	
						1		14,085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,070	15,070	WB824010		
			m 3	1	15,070	15,070	単一 33号		
	計					15,070			
	単価					15,070			
						15,070	円/m3		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	159.8	
						1		159.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	171	171	CB430310		
			m 2	1	171	171			
	計					171			
	単価					171			
						171	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	159.8
						1		159.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	171	171	CB430310	
			m 2	1	171	171		
	計					171		
						171		
	単価					171	円/m2	
						171		

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,222
						1		2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,378	2,378	CB227010	
			m 3	1	2,378	2,378		
	計					2,378		
						2,378		
	単価					2,378	円/m3	
						2,378		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,742	
						1		2,742	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,934	2,934	CB227010		
			m 3	1	2,934	2,934			
	計					2,934			
	単価					2,934	円/m3		
						2,934			

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,306	
						1		4,306	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	4,607	4,607	CB227010		
			m 3	1	4,607	4,607			
	計					4,607			
	単価					4,607	円/m3		
						4,607			

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,845	
						1		1,845	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	1,974	1,974	WB020051		
			m3	1	1,974	1,974	単- 34号		
	計					1,974			
	単価					1,974			
						1,974	円/m3		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,149	
						1		2,149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	2,300	2,300	WB020051		
			m3	1	2,300	2,300	単- 35号		
	計					2,300			
	単価					2,300			
						2,300	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	1,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			1	1,974	1,974	WB020051	
		m3	1	1,974	1,974	単- 36号	
計					1,974		
単価					1,974		
					1,974	円/m3	

参考資料（1）

単一24号		立木伐採	幹径 10cm以上15cm未満	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
						100			4,926	
						100			4,926	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					3	25,200	75,600			
				人	3	25,200	75,600			
特殊作業員					6	21,420	128,520			
				人	6	21,420	128,520			
普通作業員					12	17,955	215,460			
				人	12	17,955	215,460			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L			6	1,466	8,796			
				日	6	1,466	8,796	単一 44号		
諸雑費 (率+まるめ) 15%					1		64,224			
				式	1		64,224			
計							492,600			
							492,600			
単価							4,926			
							4,926	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	立木伐採	幹径 15cm以上20cm未満	単位	本	数量	100	単価	6,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4	25,200	100,800		
			人	4	25,200	100,800		
	特殊作業員			8	21,420	171,360		
			人	8	21,420	171,360		
	普通作業員			16	17,955	287,280		
			人	16	17,955	287,280		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		8	1,466	11,728		
			日	8	1,466	11,728		単一 44号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		85,632		
			式	1		85,632		
	計					656,800		
						656,800		
	単価					6,568		
						6,568		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	立木伐採	幹径 20cm以上30cm未満	単位	本	数量	100	単価	9,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
	特殊作業員			12	21,420	257,040		
			人	12	21,420	257,040		
	普通作業員			24	17,955	430,920		
			人	24	17,955	430,920		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		12	1,466	17,592		
			日	12	1,466	17,592		単一 44号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		128,448		
			式	1		128,448		
	計					985,200		
						985,200		
	単価					9,852		
						9,852		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	立木伐採	幹径 30cm以上40cm未満	単位	本	数量	100	単価	13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			8	25,200	201,600		
			人	8	25,200	201,600		
	特殊作業員			16	21,420	342,720		
			人	16	21,420	342,720		
	普通作業員			32	17,955	574,560		
			人	32	17,955	574,560		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		16	1,466	23,456		
			日	16	1,466	23,456		単一 44号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		170,664		
			式	1		170,664		
	計					1,313,000		
						1,313,000		
	単価					13,130		
						13,130		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	立木伐採	幹径 40cm以上	単位	本	数量	100	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			15	25,200	378,000		
			人	15	25,200	378,000		
	特殊作業員			30	21,420	642,600		
			人	30	21,420	642,600		
	普通作業員			60	17,955	1,077,300		
			人	60	17,955	1,077,300		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		30	1,466	43,980		
			日	30	1,466	43,980		単一 44号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		321,120		
			式	1		321,120		
	計					2,463,000		
						2,463,000		
	単価					24,630		
						24,630		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	玉切り	中丸太 L=3.0m~4.0m 幹径15cm以上30cm未満	単位	本	数量	100	単価	1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				3.1	21,420	66,402		
			人	3.1	21,420	66,402		
普通作業員				3.1	17,955	55,660		
			人	3.1	17,955	55,660		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		12,138		
			式	1		12,138		
計						134,200		
						134,200		
単価						1,342		
						1,342	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	玉切り	中丸太 L=3.0m~4.0m 幹径30cm以上	単位	本	数量	100	単価	1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				3.8	21,420	81,396		
			人	3.8	21,420	81,396		
普通作業員				3.8	17,955	68,229		
			人	3.8	17,955	68,229		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		14,875		
			式	1		14,875		
計						164,500		
						164,500		
単価						1,645		
						1,645	円/本	

参考資料（1）

単-31号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		枝葉・幹 【(株)鶴松造園建設】	m ³	100	4,000	400,000			
計						400,000			
単価						4,000	円/m ³		

単-32号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	7,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,565	7,565				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0				
計						7,565				
単価						7,565	円/m ³			

参考資料（1）

単-33号		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,065	15,065		
		諸雑費（まるめ）		式	1		5		
		計					15,070		
		単価					15,070	円/m 3	

単-34号		処分費（m 3）		単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		処分費	Co殻（無筋）【(株)秀豊】	m 3	100	1,974	197,400		
		計					197,400		
		単価					1,974	円/m 3	

参考資料（1）

単-35号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻 (鉄筋) 【(株)秀豊】	m ³	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円/m ³	

単-36号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	1,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻 【(株)秀豊】	m ³	100	1,974	197,400		
計						197,400		
単価						1,974	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	土木シート設置・撤去	PP系織布	単位	m ²	数量	100	単価	469.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.45	25,200	11,340	
			人		0.45	25,200	11,340	
	普通作業員				0.9	17,955	16,159	
			人		0.9	17,955	16,159	
	土木シート	PP系織布 厚0.37~0.43mm (1170~1220N/5cm)			110	177	19,470	
			m ²		110	177	19,470	
	諸雑費（まるめ）				1		1	
			式		1		1	
	計						46,970	
	単価						469.7	
							469.7	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック【(株)ナラタ】	m ³	100	8,000	800,000		
計						800,000		
単価						8,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	覆工板・受桁設置・撤去（設置面積700m ² 以下）	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	覆工板・受桁設置（設置面積700m ² 以下）	標準(1.0)	m ²	100	4,626		462,600	WB251991	単一 45号
	覆工板・受桁撤去（設置面積700m ² 以下）	標準(1.0)	m ²	100	2,859		285,900	WB251992	単一 46号
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						748,500		
	単価						7,485	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 2月 無 有 1050円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	3,881
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板	鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	2,600	2,600			
覆工板 修理費及びび損耗費		m 2	1	1,281	1,281			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,881			
単価					3,881	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(設置面積700m2以下) 62日 無 有 4500円 1回	単位	m 2	数量		1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H形鋼 (山留主部材)	250~400型 (80~200kg/m)	t	0.134	6,820	913			
	H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費		t	0.134	4,905	657			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,570			
	単価					1,570	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,850			
単価						3,850		円/t	

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,000			
単価						3,000		円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.15	154	485		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,466		
	単価					1,466	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	覆工板・受桁設置（設置面積700m ² 以下）	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	4,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.9	25,200	73,080		
	とび工		人	4.6	23,415	107,709		
	溶接工		人	2.1	26,145	54,904		
	普通作業員		人	5.1	17,955	91,570		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.9	43,300	125,570		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		9,767		
	計					462,600		
	単価					4,626	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	覆工板・受桁撤去（設置面積700 m ² 以下）	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	25,200	45,360		
	とび工		人	2.7	23,415	63,220		
	溶接工		人	1.3	26,145	33,988		
	普通作業員		人	3.2	17,955	57,456		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.8	43,300	77,940		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		7,936		
	計					285,900		
	単価					2,859	円/m ²	