

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------|
| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 |
| 工事地名 | 熊本県宇城市松橋町両仲間地先外 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 4年 2月 | 12) 設 計 年 月 | 令和 4年 2月 |
| 2) 事務所名 | 熊本河川国道事務所 交通対策課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2189500063 | 14) 単価適用年月 | 2022年 3月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2022年 2月 |
| 5) 変更回数 | 3回 | 16) 前請負工事費 | 113,355,000 |
| 6) 主 工 種 | 道路改良工事 | 17) 前請負代金額 | 113,311,000 |
| 7) 工 事 量 | | 18) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 365日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年12月15日 (3回変更) 至 令和 5年 3月31日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 熊本県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地 区 | 松橋 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道3号 | 22) 処 分 費 等 | 781,327 |
| | | 23) 公 告 日 | 令和 4年 1月18日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 | 2) 目： 道路交通安全施設等整備事業費 | 3) 目の細分： 工事費 | 4) 事業名： I種 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|--------------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|--------|------------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 [竹崎地区] | | 式 | 1 | | 42,544,067 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 44,010,641 | 1 | 1,466,574 | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 3,042,857 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,714,146 | 1 | 2,671,289 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 680,770 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 429,960 | 1 | -250,810 | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 1,900 | 358.3 | 680,770 | | | 単-1号 | |
| | | m3 | 1,200 | 358.3 | 429,960 | -700 | -250,810 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 743,444 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 695,134 | 1 | -48,310 | | |
| 路体(築堤)盛土 (歩道盛土) | 2.5m未満 | m3 | 140 | 4,831 | 676,340 | | | 単-2号 | |
| | | m3 | 130 | 4,831 | 628,030 | -10 | -48,310 | | |
| 路体(築堤)盛土 (歩道盛土) | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 80 | 838.8 | 67,104 | | | 単-3号 | |
| | | m3 | 80 | 838.8 | 67,104 | 0 | 0 | | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 1,618,643 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,589,052 | 1 | 2,970,409 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 1,610 | | 1,443,137 | | | 内-1号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -1,610 | -1,443,137 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 0 | | 0 | | | 内-2号 | |
| | | m3 | 960 | | 4,484,624 | 960 | 4,484,624 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1,600 | | 175,506 | | | 内-3号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -1,600 | -175,506 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-4号 | |
| | | m3 | 960 | | 104,428 | 960 | 104,428 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 | | | | | (3 回変更) (個別合意) | | 事業区分 道路新設・改築 | | |
|-------|---------------|--|----|-----|----|-----------------|-----------|-----------------|------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 地盤改良工 | | | | | | | 2,615,207 | | | |
| | | | 式 | 1 | | | 2,474,766 | 1 | -140,441 | |
| 置換工 | | | | | | | 2,615,207 | | | |
| | | | 式 | 1 | | | 2,474,766 | 1 | -140,441 | |
| 置換 | | | | | | | 2,615,207 | | | 内-5号 |
| | | | m3 | 770 | | | 0 | -770 | -2,615,207 | |
| 置換 | | | | | | | 0 | | | 内-6号 |
| | | | m3 | 400 | | | 2,474,766 | 400 | 2,474,766 | |
| 擁壁工 | | | | | | | 4,609,240 | | | |
| | | | 式 | 1 | | | 4,751,217 | 1 | 141,977 | |
| 作業土工 | | | | | | | 396,607 | | | |
| | | | 式 | 1 | | | 553,346 | 1 | 156,739 | |
| 床掘り | 土砂 | | | | | | 20,532 | | | 内-7号 |
| | | | m3 | 90 | | | 0 | -90 | -20,532 | |
| 床掘り | 土砂 | | | | | | 0 | | | 内-8号 |
| | | | m3 | 80 | | | 18,247 | 80 | 18,247 | |
| 床掘り | 土砂 | | | | | | 25,616 | | | 内-9号 |
| | | | m3 | 120 | | | 25,616 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | | | | | | | 161,595 | | | 内-10号 |
| | | | m3 | 110 | | | 0 | -110 | -161,595 | |
| 埋戻し | | | | | | | 0 | | | 内-11号 |
| | | | m3 | 100 | | | 152,361 | 100 | 152,361 | |
| 埋戻し | | | | | | | 84,674 | | | 内-12号 |
| | | | m3 | 40 | | | 0 | -40 | -84,674 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------|----|----------|------------------|------------------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 埋戻し | | m3 | 0 40 | | 0 81,897 | 40 | 81,897 | 内-13号 | |
| 基面整正 | | m2 | 130 0 | | 46,882 0 | -130 | -46,882 | 内-14号 | |
| 基面整正 | | m2 | 0 130 | | 0 45,471 | 130 | 45,471 | 内-15号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 20 0 | | 22,035 0 | -20 | -22,035 | 内-16号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 20 | | 0 115,083 | 20 | 115,083 | 内-17号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 20 0 | | 29,870 0 | -20 | -29,870 | 内-18号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 20 | | 0 109,444 | 20 | 109,444 | 内-19号 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 50 0 | | 5,403 0 | -50 | -5,403 | 内-20号 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 0 50 | | 0 5,227 | 50 | 5,227 | 内-21号 | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | 1 1 | | 1,489,356 1,449,758 | 1 | -39,598 | | |
| 重力式擁壁 (1号) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 26 27 | 41,371 41,371 | 1,075,646 1,117,017 | 1 | 41,371 | 単-4号 | |
| 重力式擁壁 (2号) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m3 | 10 8 | 41,371 41,371 | 413,710 330,968 | -2 | -82,742 | 単-5号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------------|-------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 箱抜き | φ100 L=200 | m | 0 3 | 0 591.1 | 0 1,773 | 3 | 1,773 | 単-6号 | |
| プレキャスト擁壁工 | | 式 | 1 1 | | 2,723,277 2,748,113 | 1 | 24,836 | | |
| プレキャスト擁壁 (H=2.50) | 2.0mを超え3.5m以下 1 8-8-25(高炉) | m | 31 31 | 71,431 71,431 | 2,214,361 2,214,361 | 0 | 0 | 単-7号 | |
| プレキャスト擁壁 (H=2.75) | 2.0mを超え3.5m以下 1 8-8-25(高炉) | m | 6 6 | 81,584 81,584 | 489,504 489,504 | 0 | 0 | 単-8号 | |
| 張りコンクリート | t=10cm | m2 | 11 0 | | 19,412 0 | -11 | -19,412 | 内-22号 | |
| 張りコンクリート | t=10cm | m2 | 0 11 | | 0 44,248 | 11 | 44,248 | 内-23号 | |
| 石・ブロック積(張)工 | | 式 | 1 1 | | 3,584,829 3,633,202 | 1 | 48,373 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 1 | | 154,546 188,227 | 1 | 33,681 | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 60 0 | | 15,274 0 | -60 | -15,274 | 内-24号 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 0 60 | | 0 14,559 | 60 | 14,559 | 内-25号 | |
| 埋戻し | | m3 | 50 0 | | 107,115 0 | -50 | -107,115 | 内-26号 | |
| 埋戻し | | m3 | 0 40 | | 0 103,182 | 40 | 103,182 | 内-27号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|--------------------------|--------------------------------|----|------------|------------------|------------------------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基面整正 | | m2 | 40 0 | | 15,403 0 | -40 | -15,403 | 内-28号 | |
| 基面整正 | | m2 | 0 40 | | 0 14,733 | 40 | 14,733 | 内-29号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 10 0 | | 15,355 0 | -10 | -15,355 | 内-30号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 10 | | 0 54,486 | 10 | 54,486 | 内-31号 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 10 0 | | 1,399 0 | -10 | -1,399 | 内-32号 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 0 10 | | 0 1,267 | 10 | 1,267 | 内-33号 | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | 1 1 | | 3,430,283 3,444,975 | 1 | 14,692 | | |
| コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉)底幅 5 2cm 高さ 30cm | m | 61 58 | 6,639 6,639 | 404,979 385,062 | -3 | -19,917 | 単-9号 | |
| コンクリートブロック積 | 控え 35cm | m2 | 116 118 | 20,562 20,562 | 2,385,192 2,426,316 | 2 | 41,124 | 単-10号 | |
| 胴込・裏込材(碎石) | 再生碎石 RC-40 | m3 | 37 38 | 6,572 6,572 | 243,164 249,736 | 1 | 6,572 | 単-11号 | |
| 天端コンクリート | 18-8-25(高炉) | m3 | 5 5 | 47,064 47,064 | 235,320 235,320 | 0 | 0 | 単-12号 | |
| 小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 1 0 | | 110,123 0 | -1 | -110,123 | 内-34号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------|----|----------|----|------------------------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 0 1 | | 0 109,447 | 1 | 109,447 | 内-35号 | |
| 根巻コンクリート | | 箇所 | 3 0 | | 51,505 0 | -3 | -51,505 | 内-36号 | |
| 根巻コンクリート | | 箇所 | 0 2 | | 0 39,094 | 2 | 39,094 | 内-37号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 1 | | 7,140,420 7,111,958 | 1 | -28,462 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 1 | | 211,849 127,501 | 1 | -84,348 | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 70 0 | | 16,697 0 | -70 | -16,697 | 内-38号 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 0 30 | | 0 7,087 | 30 | 7,087 | 内-39号 | |
| 埋戻し | | m3 | 60 0 | | 138,771 0 | -60 | -138,771 | 内-40号 | |
| 埋戻し | | m3 | 0 30 | | 0 66,146 | 30 | 66,146 | 内-41号 | |
| 基面整正 | | m2 | 150 0 | | 51,802 0 | -150 | -51,802 | 内-42号 | |
| 基面整正 | | m2 | 0 150 | | 0 54,268 | 150 | 54,268 | 内-43号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 4 0 | | 4,197 0 | -4 | -4,197 | 内-44号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------|----|----------|----|--------------------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 4 0 | | 382 0 | -4 | -382 | 内-45号 | |
| 作業土工 【夜間】 | | 式 | 1 1 | | 386,387 496,178 | 1 | 109,791 | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 100 0 | | 31,609 0 | -100 | -31,609 | 内-46号 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 0 130 | | 0 39,281 | 130 | 39,281 | 内-47号 | |
| 埋戻し | | m3 | 90 0 | | 300,415 0 | -90 | -300,415 | 内-48号 | |
| 埋戻し | | m3 | 0 100 | | 0 332,161 | 100 | 332,161 | 内-49号 | |
| 基面整正 | | m2 | 90 0 | | 49,173 0 | -90 | -49,173 | 内-50号 | |
| 基面整正 | | m2 | 0 70 | | 0 36,430 | 70 | 36,430 | 内-51号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 3 0 | | 4,819 0 | -3 | -4,819 | 内-52号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 20 | | 0 86,602 | 20 | 86,602 | 内-53号 | |
| 整地 (昼間) | 残土受入れ地での処理 | m3 | 3 0 | | 371 0 | -3 | -371 | 内-54号 | |
| 整地 (昼間) | 残土受入れ地での処理 | m3 | 0 20 | | 0 1,704 | 20 | 1,704 | 内-55号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------------------|-----------------------------|----|-----|--------|-----------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 側溝工 | | | 1 | | 2,558,569 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,546,378 | 1 | 987,809 | | |
| 管(函)渠型側溝 (標準型) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | 131 | 9,070 | 1,188,170 | | | 単-13号 | |
| | | m | 119 | 9,070 | 1,079,330 | -12 | -108,840 | | |
| 管(函)渠型側溝 (集水型) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | 16 | 14,751 | 236,016 | | | 単-14号 | |
| | | m | 0 | 14,751 | 0 | -16 | -236,016 | | |
| 管(函)渠型側溝 (集水型・グレーチング付) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | 0 | 0 | 0 | | | 単-15号 | |
| | | m | 16 | 31,500 | 504,000 | 16 | 504,000 | | |
| 管(函)渠型側溝 (溜枘型) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | 14 | 15,846 | 221,844 | | | 単-16号 | |
| | | m | 0 | 15,846 | 0 | -14 | -221,844 | | |
| 管(函)渠型側溝 (溜枘型・グレーチング付) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | 0 | 0 | 0 | | | 単-17号 | |
| | | m | 14 | 36,720 | 514,080 | 14 | 514,080 | | |
| 管(函)渠型側溝 (横断用・グレーチング付) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | 0 | 0 | 0 | | | 単-18号 | |
| | | m | 11 | 35,070 | 385,770 | 11 | 385,770 | | |
| 落蓋式側溝 (車道用) | 250×250×2000 | | 13 | 6,399 | 83,187 | | | 単-19号 | |
| | | m | 0 | 6,399 | 0 | -13 | -83,187 | | |
| 落蓋式側溝 (歩道用) | 300×300×2000 | | 0 | 0 | 0 | | | 単-20号 | |
| | | m | 5 | 5,710 | 28,550 | 5 | 28,550 | | |
| プレキャストU型側溝 (道路側溝) | 250×250 | | 0 | 0 | 0 | | | 単-21号 | |
| | | m | 3 | 7,658 | 22,974 | 3 | 22,974 | | |
| プレキャストU型側溝 | 300×300 | | 47 | 6,577 | 309,119 | | | 単-22号 | |
| | | m | 47 | 6,577 | 309,119 | 0 | 0 | | |
| 自由勾配側溝 (4号) | W=300 | | 39 | | 395,705 | | | 内-56号 | |
| | | m | 0 | | 0 | -39 | -395,705 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 | | | | | (3 回変更) (個別合意) | | 事業区分 | | |
|---------------------|---------------|--------------------------|----|----|--------|-----------------|------|-----------------|----|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
| | | | | | | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 (4号) | | W=300 | | | 0 | | | | | 内-57号 |
| | | | m | 39 | | 591,120 | 39 | 591,120 | | |
| 側溝蓋 (250用) | | | | | 25 | 1,232 | | | | 単-23号 |
| | | | 枚 | 0 | 1,232 | 0 | -25 | -30,800 | | |
| 側溝蓋 (300用：歩道用) | | | | | 0 | 0 | | | | 単-24号 |
| | | | 枚 | 10 | 1,023 | 10,230 | 10 | 10,230 | | |
| 側溝蓋 (250用：スット付) | | | | | 0 | 0 | | | | 単-25号 |
| | | | 枚 | 3 | 8,272 | 24,816 | 3 | 24,816 | | |
| 側溝蓋 (自由勾配側溝300用) | | | | | 31 | 1,687 | | | | 単-26号 |
| | | | 枚 | 27 | 1,687 | 45,549 | -4 | -6,748 | | |
| 側溝蓋 (管(函)渠側溝集水用) | | | | | 30 | 283.7 | | | | 単-27号 |
| | | | 枚 | 0 | 283.7 | 0 | -30 | -8,511 | | |
| 側溝蓋 (自由勾配側溝集水用) | | | | | 8 | 4,115 | | | | 単-28号 |
| | | | 枚 | 0 | 4,115 | 0 | -8 | -32,920 | | |
| 張りコンクリート | | t=5cm | | | 0 | | | | | 内-58号 |
| | | | m2 | 12 | | 30,840 | 12 | 30,840 | | |
| 側溝工 【夜間】 | | | | | 1 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,915,308 | | | | |
| L型側溝 (現場打) | | 幅 50 c m 高さ 20 c m 各種 | | | 38 | 10,071 | | | | 単-29号 |
| | | | m | 39 | 10,071 | 392,769 | 1 | 10,071 | | |
| 自由勾配側溝 (1号) | | W=400 | | | 39 | | | | | 内-59号 |
| | | | m | 0 | | 865,654 | -39 | -865,654 | | |
| 自由勾配側溝 (1号) | | W=400 | | | 0 | | | | | 内-60号 |
| | | | m | 38 | | 1,001,721 | 38 | 1,001,721 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 | | | | | (3 回変更) (個別合意) | | 事業区分 | | |
|----------------------|-------------|------------|----|----------|------------------|--------------------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | | | 道路新設・改築 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 道路改良 | |
| 自由勾配側溝 (2号) | | W=300 | m | 2 0 | | 36,150 0 | -2 | -36,150 | 内-61号 | |
| 自由勾配側溝 (2号) | | W=300 | m | 0 2 | | 0 40,210 | 2 | 40,210 | 内-62号 | |
| 自由勾配側溝 (3号) | | W=300 | m | 21 0 | | 455,046 0 | -21 | -455,046 | 内-63号 | |
| 側溝蓋 (自由勾配側溝300用) | | | 枚 | 19 2 | 1,986 1,986 | 37,734 3,972 | -17 | -33,762 | 単-30号 | |
| 側溝蓋 (自由勾配側溝400用) | | | 枚 | 31 32 | 2,442 2,442 | 75,702 78,144 | 1 | 2,442 | 単-31号 | |
| 側溝蓋 (自由勾配B300集水用) | | | 枚 | 4 0 | 4,257 4,257 | 17,028 0 | -4 | -17,028 | 単-32号 | |
| 側溝蓋 (自由勾配B400集水用) | | | 枚 | 8 0 | 5,662 5,662 | 45,296 0 | -8 | -45,296 | 単-33号 | |
| 管渠工 | | | 式 | 1 1 | | 286,106 289,324 | 1 | 3,218 | 単-34号 | |
| ヒューム管(B形管) | | 外圧管1種 φ450 | m | 3 4 | 20,307 20,307 | 60,921 81,228 | 1 | 20,307 | 単-35号 | |
| 横断暗渠 | | 300型 | m | 17 13 | 9,223 9,223 | 156,791 119,899 | -4 | -36,892 | 単-36号 | |
| 横断暗渠 | | 360型 | m | 4 4 | 10,326 10,326 | 41,304 41,304 | 0 | 0 | 単-37号 | |
| 横断排水管 | | VP管 φ75 | 箇所 | 5 0 | 5,418 5,418 | 27,090 0 | -5 | -27,090 | 単-37号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|------------------|--|----|----|---------|---------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 横断排水管 | VP管 φ75 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 箇所 | 7 | 6,699 | 46,893 | 7 | 46,893 | 単-38号 | |
| 集水桝・マンホール工 | | | 1 | | 555,152 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 162,934 | 1 | -392,218 | | |
| 現場打ち集水桝 (13号) | 740×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無 | | 1 | 31,537 | 31,537 | | | 単-39号 | |
| | | 箇所 | 1 | 31,537 | 31,537 | 0 | 0 | | |
| 現場打ち集水桝 (15号) | 500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無 | | 1 | 37,813 | 37,813 | | | 単-40号 | |
| | | 箇所 | 0 | 37,813 | 0 | -1 | -37,813 | | |
| 現場打ち集水桝 (16号) | 800×800×1250 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | | 1 | 126,715 | 126,715 | | | 単-41号 | |
| | | 箇所 | 0 | 126,715 | 0 | -1 | -126,715 | | |
| 現場打ち集水桝 (22号) | 662×600×700 現場打 材 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無 | | 1 | 188,202 | 188,202 | | | 単-42号 | |
| | | 箇所 | 0 | 188,202 | 0 | -1 | -188,202 | | |
| 現場打ち集水桝 (24号) | 612×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無 | | 1 | | 20,434 | | | 内-64号 | |
| | | 箇所 | 0 | | 0 | -1 | -20,434 | | |
| 現場打ち集水桝 (28号) | 500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無 | | 1 | 37,813 | 37,813 | | | 単-43号 | |
| | | 箇所 | 1 | 37,813 | 37,813 | 0 | 0 | | |
| 現場打ち集水桝 (29号) | 500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無 | | 0 | 0 | 0 | | | 単-44号 | |
| | | 箇所 | 1 | 39,450 | 39,450 | 1 | 39,450 | | |
| 蓋 | 桝蓋 T-25 500×500用 | | 2 | 27,067 | 54,134 | | | 単-45号 | |
| | | 枚 | 2 | 27,067 | 54,134 | 0 | 0 | | |
| 蓋 | 桝蓋 T-2 800×800用 | | 1 | 37,832 | 37,832 | | | 単-46号 | |
| | | 枚 | 0 | 37,832 | 0 | -1 | -37,832 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|--------------------|---|----|----------|--------------------|------------------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ふとんかご | 幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 150 ~200 | m | 2 0 | 10,336 10,336 | 20,672 0 | -2 | -20,672 | 単-47号 | |
| 集水柵・マンホール工 【夜間】 | | 式 | 1 1 | | 1,227,049 972,827 | 1 | -254,222 | | |
| 現場打ち集水柵 (14号) | 800×800×1450 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 1 | 193,584 193,584 | 193,584 193,584 | 0 | 0 | 単-48号 | |
| 現場打ち集水柵 (17号) | 800×800×1400 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 1 | 176,069 176,069 | 176,069 176,069 | 0 | 0 | 単-49号 | |
| 現場打ち集水柵 (18号) | 800×800×1400 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 1 | 176,069 176,069 | 176,069 176,069 | 0 | 0 | 単-50号 | |
| 現場打ち集水柵 (19号) | 800×800×1400 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 1 | 184,553 184,553 | 184,553 184,553 | 0 | 0 | 単-51号 | |
| 現場打ち集水柵 (25号) | 800×800×1400 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 0 | 193,584 193,584 | 193,584 0 | -1 | -193,584 | 単-52号 | |
| 蓋 | 柵蓋 T-25 800×800用 | 枚 | 5 4 | 60,638 60,638 | 303,190 242,552 | -1 | -60,638 | 単-53号 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 1 | | 7,295,979 8,375,384 | 1 | 1,079,405 | | |
| アスファルト舗装工 (車道部) | | 式 | 1 1 | | 3,982,401 5,178,347 | 1 | 1,195,946 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 350mm | m2 | 831 0 | 1,213 1,213 | 1,008,003 0 | -831 | -1,008,003 | 単-54号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|------------------------|--|----|------------|----------------|------------------------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒調Fe処理材 1層施工 t=15cm | m2 | 0 846 | 0 1,090 | 0 922,140 | 846 | 922,140 | 単-55号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm | m2 | 831 0 | 712.3 712.3 | 591,921 0 | -831 | -591,921 | 単-56号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm | m2 | 0 846 | 0 544.5 | 0 460,647 | 846 | 460,647 | 単-57号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理材(3 0) 仕上り厚 100mm | m2 | 0 25 | 0 3,544 | 0 88,600 | 25 | 88,600 | 単-58号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 831 845 | 1,471 1,471 | 1,222,401 1,242,995 | 14 | 20,594 | 単-59号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 0 25 | 0 1,397 | 0 34,925 | 25 | 34,925 | 単-60号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 831 870 | 1,396 1,396 | 1,160,076 1,214,520 | 39 | 54,444 | 単-61号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 0 870 | 0 1,396 | 0 1,214,520 | 870 | 1,214,520 | 単-62号 | |
| アスファルト舗装工 (車道部)【夜間】 | | 式 | 1 1 | | 1,478,145 1,177,105 | 1 | -301,040 | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 350mm | m2 | 127 0 | 2,205 2,205 | 280,035 0 | -127 | -280,035 | 単-63号 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒調Fe処理材 1層施工 t=15cm | m2 | 0 49 | 0 1,157 | 0 56,693 | 49 | 56,693 | 単-64号 | |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm | m2 | 127 0 | 1,206 1,206 | 153,162 0 | -127 | -153,162 | 単-65号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|--------------------|--|----|------------|----------------|------------------------|----------|--------------|--------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm | m2 | 0 49 | 0 1,040 | 0 50,960 | 0 49 | 0 50,960 | 0 50,960 | 単-66号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm | m2 | 0 57 | 0 4,159 | 0 237,063 | 0 57 | 0 237,063 | 0 237,063 | 単-67号 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | m2 | 124 48 | 2,748 2,748 | 340,752 131,904 | -76 | -208,848 | -208,848 | 単-68号 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | m2 | 0 56 | 0 2,674 | 0 149,744 | 0 56 | 0 149,744 | 0 149,744 | 単-69号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | m2 | 124 103 | 2,673 2,673 | 331,452 275,319 | -21 | -56,133 | -56,133 | 単-70号 |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度キヤップ As改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | m2 | 124 0 | 3,006 3,006 | 372,744 0 | -124 | -372,744 | -372,744 | 単-71号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | m2 | 0 103 | 0 2,674 | 0 275,422 | 0 103 | 0 275,422 | 0 275,422 | 単-72号 |
| アスファルト舗装工 (取付部) | | 式 | 1 1 | | 158,891 158,891 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 49 49 | 832.1 832.1 | 40,772 40,772 | 0 | 0 | 0 | 単-73号 |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm | m2 | 49 49 | 825.6 825.6 | 40,454 40,454 | 0 | 0 | 0 | 単-74号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 49 49 | 1,585 1,585 | 77,665 77,665 | 0 | 0 | 0 | 単-75号 |
| 透水性舗装工 (歩道一般部) | | 式 | 1 1 | | 1,183,716 1,072,476 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------------|----------------------------------|----|-----|-------|---------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| フィルター層 | 砂 仕上り厚 70mm | m2 | 665 | 920 | 611,800 | -329 | -302,680 | 単-76号 | |
| | | | 336 | 920 | 309,120 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 694 | 718.9 | 498,916 | -345 | -248,020 | 単-77号 | |
| | | | 349 | 718.9 | 250,896 | | | | |
| 表層 | 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm | m2 | 50 | 1,460 | 73,000 | 301 | 439,460 | 単-78号 | |
| | | | 351 | 1,460 | 512,460 | | | | |
| 透水性舗装工 (乗入部Ⅰ種) | | 式 | 1 | | 209,789 | 1 | -75,596 | | |
| | | | 1 | | 134,193 | | | | |
| フィルター層 | 砂 仕上り厚 150mm | m2 | 90 | 1,311 | 117,990 | -55 | -72,105 | 単-79号 | |
| | | | 35 | 1,311 | 45,885 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 90 | 832.1 | 74,889 | -55 | -45,766 | 単-80号 | |
| | | | 35 | 832.1 | 29,123 | | | | |
| 表層 | 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm | m2 | 10 | 1,691 | 16,910 | 25 | 42,275 | 単-81号 | |
| | | | 35 | 1,691 | 59,185 | | | | |
| コンクリート舗装工 (乗入部) | | 式 | 1 | | 54,990 | 1 | 15,712 | | |
| | | | 1 | | 70,702 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 14 | 718.9 | 10,064 | 4 | 2,876 | 単-82号 | |
| | | | 18 | 718.9 | 12,940 | | | | |
| コンクリート舗装 | t=15cm | m2 | 14 | 3,209 | 44,926 | 4 | 12,836 | 単-83号 | |
| | | | 18 | 3,209 | 57,762 | | | | |
| コンクリート舗装工 (民地乗入部) | | 式 | 0 | | 0 | 1 | 42,883 | | |
| | | | 1 | | 42,883 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10,783 | 単-84号 | |
| | | | 15 | 718.9 | 10,783 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 | | | | | (3 回変更) (個別合意) | | 事業区分 道路新設・改築 | | |
|------------------------|---------------|--|---|----|------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート舗装 | | | t=10cm | | | | | | | 単-85号 |
| | | | | m2 | 0 15 | 0 2,140 | 0 32,100 | 15 | 32,100 | |
| アスファルト舗装工 (仮舗装) | | | | | 1 1 | | 228,047 228,047 | 0 | 0 | |
| | | | | 式 | | | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | | | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm | | 101 101 | 718.9 718.9 | 72,608 72,608 | 0 | 0 | 単-86号 |
| | | | | m2 | | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | | | 再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | | 101 101 | 1,539 1,539 | 155,439 155,439 | 0 | 0 | 単-87号 |
| | | | | m2 | | | | | | |
| アスファルト舗装工 (仮歩道：一般部) | | | | | 0 1 | | 0 274,801 | | | |
| | | | | 式 | | | | 1 | 274,801 | |
| 仮舗装 | | | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 50mm | | 0 325 | | 0 274,801 | | | 内-65号 |
| | | | | m2 | | | | 325 | 274,801 | |
| アスファルト舗装工 (民地乗入部) | | | | | 0 1 | | 0 37,939 | | | |
| | | | | 式 | | | | 1 | 37,939 | |
| 下層路盤(歩道部) | | | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm | | 0 16 | 0 832.2 | 0 13,315 | | | 単-88号 |
| | | | | m2 | | | | 16 | 13,315 | |
| 表層(車道・路肩部) | | | 再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | | 0 16 | 0 1,539 | 0 24,624 | | | 単-89号 |
| | | | | m2 | | | | 16 | 24,624 | |
| 縁石工 | | | | | 1 1 | | 2,481,986 2,541,564 | | | |
| | | | | 式 | | | | 1 | 59,578 | |
| 縁石工 | | | | | 1 1 | | 1,700,386 1,785,538 | | | |
| | | | | 式 | | | | 1 | 85,152 | |
| 歩車道境界ブロック | | | B種(標準部)両面 L=2 000 (A-1) | | 130 148 | 4,675 4,675 | 607,750 691,900 | | | 単-90号 |
| | | | | m | | | | 18 | 84,150 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------------|-----------------------------|----|-----|-------|---------|------|----------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | B種(標準部)片面 L=2000 (A-4) | m | 8 | 4,674 | 37,392 | | | | 単-91号 |
| | | | 72 | 4,674 | 336,528 | 64 | 299,136 | | |
| 歩車道境界ブロック | C種(標準部)片面 L=2000 (A-5) | m | 46 | 4,870 | 224,020 | | | | 単-92号 |
| | | | 17 | 4,870 | 82,790 | -29 | -141,230 | | |
| 歩車道境界ブロック | B種(切下部)両面 L=600 (B-1) | m | 10 | 5,065 | 50,650 | | | | 単-93号 |
| | | | 16 | 5,065 | 81,040 | 6 | 30,390 | | |
| 歩車道境界ブロック | C種(切下部)片面 L=600 (B-3) | m | 0 | 0 | 0 | | | | 単-94号 |
| | | | 3 | 5,246 | 15,738 | 3 | 15,738 | | |
| 歩車道境界ブロック | B種(車両乗入部) L=600 (C-1) | m | 36 | 6,049 | 217,764 | | | | 単-95号 |
| | | | 50 | 6,049 | 302,450 | 14 | 84,686 | | |
| 歩車道境界ブロック | B種(歩行者乗入部) L=600 (D) | m | 17 | 4,307 | 73,219 | | | | 単-96号 |
| | | | 13 | 4,307 | 55,991 | -4 | -17,228 | | |
| 地先境界ブロック (標準部) | T-1 A種(120×120×600) | m | 113 | 3,186 | 360,018 | | | | 単-97号 |
| | | | 4 | 3,186 | 12,744 | -109 | -347,274 | | |
| 地先境界ブロック (車両乗入部) | T-2 A種(120×120×600) | m | 27 | 4,799 | 129,573 | | | | 単-98号 |
| | | | 43 | 4,799 | 206,357 | 16 | 76,784 | | |
| 縁石工 【夜間】 | | 式 | 1 | | 781,600 | | | | |
| | | | 1 | | 756,026 | 1 | -25,574 | | |
| 歩車道境界ブロック | B種(標準部)両面 L=2000 (A-1) | m | 80 | 5,780 | 462,400 | | | | 単-99号 |
| | | | 63 | 5,780 | 364,140 | -17 | -98,260 | | |
| 歩車道境界ブロック | B種(標準部)両面 L=2000 (A-2) | m | 29 | 5,200 | 150,800 | | | | 単-100号 |
| | | | 35 | 5,200 | 182,000 | 6 | 31,200 | | |
| 歩車道境界ブロック | B種(切下部)両面 L=600 (B-1) | m | 2 | 6,414 | 12,828 | | | | 単-101号 |
| | | | 4 | 6,414 | 25,656 | 2 | 12,828 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 | | | | | (3 回変更) (個別合意) | | 事業区分 | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------------|------|-----------------|--------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
| | | | | | | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | B種(切下部)両面 L=600 (B-2) | m | 1 | 5,842 | 5,842 | 0 | 0 | 単-102号 | |
| 歩車道境界ブロック | | B種(車両乗入部) L=600 (C-1) | m | 6 | 8,066 | 48,396 | 2 | 16,132 | 単-103号 | |
| 歩車道境界ブロック | | B種(車両乗入部) L=600 (C-2) | m | 4 | 5,024 | 20,096 | 0 | 0 | 単-104号 | |
| 歩車道境界ブロック | | B種(歩行者乗入部) L=600 (D) | m | 9 | 5,547 | 49,923 | 0 | 0 | 単-105号 | |
| 歩車道境界ブロック | | 両面 水抜きタイプ L=600 (A-3) | 箇所 | 5 | 6,263 | 31,315 | 2 | 12,526 | 単-106号 | |
| 防護柵工 | | | 式 | 1 | | 2,326,046 | 1 | -776,788 | | |
| 路側防護柵工 | | | 式 | 1 | | 1,835,048 | 1 | -1,168,118 | | |
| ガードパイプ (ダークブラウン) | | Gp-Bp-2E 100m以上 曲線部補正無 | m | 131 | 14,008 | 1,835,048 | -131 | -1,835,048 | 単-107号 | |
| ガードパイプ (ダークブラウン) | | Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無 | m | 0 | 0 | 0 | 43 | 666,930 | 単-108号 | |
| 防止柵工 | | | 式 | 1 | | 490,998 | 1 | 391,330 | | |
| 転落(横断)防止柵 (ダークブラウン) | | 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 | m | 57 | 8,614 | 490,998 | -57 | -490,998 | 単-109号 | |
| 転落(横断)防止柵 (ダークブラウン) | | 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 | m | 0 | 0 | 0 | 96 | 797,184 | 単-110号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|------------------------|-----------------------------|----|------------|------------------|------------------------|------|---------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 転落(横断)防止柵 (ダークブラウン) | 柵高 1.1m コンクリート建 込 4段ビーム | m | 0 4 | 0 6,754 | 0 27,016 | 4 | 27,016 | 単-111号 | |
| 転落(横断)防止柵 (ダークブラウン) | 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 | m | 0 6 | 0 9,688 | 0 58,128 | 6 | 58,128 | 単-112号 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 1 | | 24,776 24,776 | 0 | 0 | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 1 | | 24,776 24,776 | 0 | 0 | | |
| 距離標 (移設) | | 本 | 2 2 | 12,388 12,388 | 24,776 24,776 | 0 | 0 | 単-113号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 1 | | 1,942,723 2,516,114 | 1 | 573,391 | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 1 | | 80,692 80,692 | 0 | 0 | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | | m | 162 162 | 498.1 498.1 | 80,692 80,692 | 0 | 0 | 単-114号 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 1 | | 1,219,696 1,553,821 | 1 | 334,125 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 97 126 | 8,785 8,785 | 852,145 1,106,910 | 29 | 254,765 | 単-115号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以 下 | m | 21 21 | | 10,568 10,568 | 0 | 0 | 内-66号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下 | m2 | 590 610 | 489.5 489.5 | 288,805 298,595 | 20 | 9,790 | 単-116号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-----------------|-----------------------------|----|-----|--------|---------|------|----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版破砕 | コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2 | 98 | 695.7 | 68,178 | 100 | 69,570 | 単-117号 | |
| | | | 198 | 695.7 | 137,748 | | | | |
| 構造物取壊し工 【夜間】 | | 式 | 1 | | 151,801 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | 151,801 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 13 | 11,677 | 151,801 | 0 | 0 | 単-118号 | |
| | | | 13 | 11,677 | 151,801 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 422,843 | 1 | 233,689 | | |
| | | | 1 | | 656,532 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 97 | 942 | 91,374 | -97 | -91,374 | 単-119号 | |
| | | | 0 | 942 | 0 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 126 | 101,719 | 単-120号 | |
| | | | 126 | 807.3 | 101,719 | | | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 24 | 1,039 | 24,936 | -24 | -24,936 | 単-121号 | |
| | | | 0 | 1,039 | 0 | | | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22,712 | 単-122号 | |
| | | | 25 | 908.5 | 22,712 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23,641 | 単-123号 | |
| | | | 26 | 909.3 | 23,641 | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 97 | 2,353 | 228,241 | -97 | -228,241 | 単-124号 | |
| | | | 0 | 2,353 | 0 | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 422,864 | 単-125号 | |
| | | | 152 | 2,782 | 422,864 | | | | |
| 殻処分 (車道部) | アスファルト殻 | m3 | 4 | 2,353 | 9,412 | -4 | -9,412 | 単-126号 | |
| | | | 0 | 2,353 | 0 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------|----|----------|----------------|------------------------|------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分 (車道部) | アスファルト殻 | m3 | 0 4 | 0 2,572 | 0 10,288 | 4 | 10,288 | 単-127号 | |
| 殻処分 (歩道部) | アスファルト殻 | m3 | 20 0 | 2,207 2,207 | 44,140 0 | -20 | -44,140 | 単-128号 | |
| 殻処分 (歩道部) | アスファルト殻 | m3 | 0 21 | 0 2,408 | 0 50,568 | 21 | 50,568 | 単-129号 | |
| 現場発生品運搬 | | 回 | 1 1 | | 24,740 24,740 | 0 | 0 | 内-67号 | |
| 運搬処理工 【夜間】 | | 式 | 1 1 | | 67,691 73,268 | 1 | 5,577 | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 13 13 | 1,349 1,349 | 17,537 17,537 | 0 | 0 | 単-130号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 13 0 | 3,858 3,858 | 50,154 0 | -13 | -50,154 | 単-131号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0 13 | 0 4,287 | 0 55,731 | 13 | 55,731 | 単-132号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 1 | | 7,480,004 5,318,256 | 1 | -2,161,748 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 1 | | 4,330,810 3,589,020 | 1 | -741,790 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 356 0 | | 4,330,810 0 | -356 | -4,330,810 | 内-68号 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 0 284 | | 0 3,589,020 | 284 | 3,589,020 | 内-69号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|--------------------|-----------------------------|----|-----|----|------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通管理工 【夜間】 | | 式 | 1 | | 3,149,194 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,729,236 | 1 | -1,419,958 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 176 | | 3,149,194 | | | 内-70号 | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -176 | -3,149,194 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 0 | | 0 | | | 内-71号 | |
| | | 人日 | 96 | | 1,729,236 | 96 | 1,729,236 | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 42,544,067 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 44,010,641 | 1 | 1,466,574 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,021,234 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,162,128 | 1 | 1,140,894 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,377,237 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,306,530 | 1 | 929,293 | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 306,896 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,134,788 | 1 | 827,892 | | |
| 試掘調査費 (歩道部) | | 式 | 1 | | 74,356 | | | 内-72号 | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -74,356 | | |
| 試掘調査費 (歩道部) | | 式 | 0 | | 0 | | | 内-73号 | |
| | | 式 | 1 | | 74,356 | 1 | 74,356 | | |
| 試掘調査費 (車道部)【夜間】 | | 式 | 1 | | 65,102 | | | 内-74号 | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -65,102 | | |
| 試掘調査費 (車道部)【夜間】 | | 式 | 0 | | 0 | | | 内-75号 | |
| | | 式 | 1 | | 65,294 | 1 | 65,294 | | |
| 埋設物件事故防止費 | | 式 | 1 | | 88,125 | | | 内-76号 | |
| | | 式 | 1 | | 88,125 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-------------------|-----------------------------|----|----|----|------------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 埋設物件事故防止費 【夜間】 | | 式 | 1 | | 79,313 | | | 内-77号 | |
| | | 式 | 1 | | 79,313 | 0 | 0 | | |
| 支障物件移設 | | 式 | 0 | | 0 | | | 内-78号 | |
| | | 式 | 1 | | 827,700 | 1 | 827,700 | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 585,152 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 676,352 | 1 | 91,200 | | |
| 平板載荷試験費 | | 式 | 1 | | 451,576 | | | 内-79号 | |
| | | 式 | 1 | | 451,576 | 0 | 0 | | |
| 施工調査費 | | 式 | 1 | | 87,279 | | | 内-80号 | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -87,279 | | |
| 施工調査費 | | 式 | 0 | | 0 | | | 内-81号 | |
| | | 式 | 1 | | 178,479 | 1 | 178,479 | | |
| 道路施設基本データ作成費 | | 式 | 1 | | 46,297 | | | 内-82号 | |
| | | 式 | 1 | | 46,297 | 0 | 0 | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 485,189 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 495,390 | 1 | 10,201 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 6,643,997 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,855,598 | 1 | 211,601 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 50,565,301 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 53,172,769 | 1 | 2,607,468 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 19,282,642 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 20,208,259 | 1 | 925,617 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 89,201,612 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 92,734,697 | 1 | 3,533,085 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 | | | | | (3 回変更) | (個別合意) | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-------------|----|----|----|-------------|----------|--------|-----------|---------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 道路改良 | | |
| 概要 | | | | | | | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 13,781,028 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 14,247,943 | | 1 | 466,915 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 27,360 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 27,360 | | 0 | 0 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 103,010,000 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 107,010,000 | | 1 | 4,000,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 10,301,000 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 10,701,000 | | 1 | 400,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 113,311,000 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 117,711,000 | | 1 | 4,400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------|-----------------------------|----|----|-------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 [岩城地区] | | 式 | 1 | | 11,231,040 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,231,040 | 0 | 0 | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 96,620 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 96,620 | 0 | 0 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 96,620 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 96,620 | 0 | 0 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 1 | | 96,620 | | | 単-1号 | |
| | | m3 | 20 | 4,831 | 96,620 | | | | |
| | | m3 | 20 | 4,831 | 96,620 | 0 | 0 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 920,982 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 920,982 | 0 | 0 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 142,056 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 142,056 | 0 | 0 | | |
| 床掘り | 土砂 | | 1 | | 142,056 | | | 内-1号 | |
| | | m3 | 70 | | 16,577 | | | | |
| | | m3 | 70 | | 16,577 | 0 | 0 | | |
| 埋戻し | | | 1 | | 99,683 | | | 内-2号 | |
| | | m3 | 40 | | 99,683 | | | | |
| | | m3 | 40 | | 99,683 | 0 | 0 | | |
| 基面整正 | | | 1 | | 9,514 | | | 内-3号 | |
| | | m2 | 27 | | 9,514 | | | | |
| | | m2 | 27 | | 9,514 | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 1 | | 15,736 | | | 内-4号 | |
| | | m3 | 5 | | 15,736 | | | | |
| | | m3 | 5 | | 15,736 | 0 | 0 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 1 | | 546 | | | 内-5号 | |
| | | m3 | 5 | | 546 | | | | |
| | | m3 | 5 | | 546 | 0 | 0 | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 751,823 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 751,823 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 | | | | | (3 回変更) (個別合意) | | 事業区分 | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|----|----|----|-----------------|------|-----------------|----|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
| | | | | | | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 (5号) | | W=300 | | | 32 | | | | | 内-6号 |
| | | | m | | 32 | | 0 | 0 | | |
| 自由勾配側溝 (7号) | | W=300 | | | 19 | | | | | 内-7号 |
| | | | m | | 19 | | 0 | 0 | | |
| 側溝蓋 (自由勾配側溝300用) | | | | | 41 | 1,687 | | | | 単-2号 |
| | | | 枚 | | 41 | 1,687 | 0 | 0 | | |
| 側溝蓋 (自由勾配側溝集水用) | | | | | 10 | 4,115 | | | | 単-3号 |
| | | | 枚 | | 10 | 4,115 | 0 | 0 | | |
| 集水柵・マンホール工 | | | | | 1 | | | | | |
| | | | 式 | | 1 | | 0 | 0 | | |
| 集水柵嵩上げ | | 300×300 | | | 5 | 5,137 | | | | 単-4号 |
| | | | 箇所 | | 5 | 5,137 | 0 | 0 | | |
| 蓋 (嵩上げ部：流用) | | 柵蓋 T-2 300×300用 | | | 5 | 283.7 | | | | 単-5号 |
| | | | 枚 | | 5 | 283.7 | 0 | 0 | | |
| 舗装工 | | | | | 1 | | | | | |
| | | | 式 | | 1 | | 0 | 0 | | |
| アスファルト舗装工 (車道部) | | | | | 1 | | | | | |
| | | | 式 | | 1 | | 0 | 0 | | |
| 下層路盤(歩道部) | | 再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 350mm | | | 15 | 1,918 | | | | 単-6号 |
| | | | m2 | | 15 | 1,918 | 0 | 0 | | |
| 上層路盤(歩道部) | | 粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm | | | 15 | 1,049 | | | | 単-7号 |
| | | | m2 | | 15 | 1,049 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|------------------------|--|----|-----|-------|---------|------|---------|-------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 15 | 2,342 | 35,130 | 0 | 0 | 単-8号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 15 | 2,267 | 34,005 | 0 | 0 | 単-9号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度キヤップ As改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 15 | 2,600 | 39,000 | 0 | 0 | 単-10号 | |
| アスファルト舗装工 (歩道部) | | 式 | 1 | | 542,545 | 0 | 0 | | |
| 不陸整正(歩道部) | 補足材有り 再生クラン ン RC-40 平均厚 49mm | m2 | 77 | 2,383 | 183,491 | 0 | 0 | 単-11号 | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クラン RC-40 仕 上り厚 100mm | m2 | 113 | 759.6 | 85,834 | 0 | 0 | 単-12号 | |
| 表層(歩道部) | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | m2 | 190 | 1,438 | 273,220 | 0 | 0 | 単-13号 | |
| アスファルト舗装工 (乗入部 I 種) | | 式 | 1 | | 439,820 | 0 | 0 | | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クラン RC-40 仕 上り厚 150mm | m2 | 29 | 893.1 | 25,899 | 0 | 0 | 単-14号 | |
| 不陸整正(歩道部) | 補足材有り 粒度調整 砕石 M-30 平均厚 45m m | m2 | 89 | 2,122 | 188,858 | 0 | 0 | 単-15号 | |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm | m2 | 29 | 863.9 | 25,053 | 0 | 0 | 単-16号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-------------------|--|----|-----|-------|-----------|------|---------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層(歩道部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 | m2 | 118 | 1,695 | 200,010 | | | | 単-17号 |
| 切削オーバーレイ工 【夜間】 | | 式 | 1 | | 1,525,516 | | | | |
| 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 段差す りつけ無 密粒度ギャップ As改質 I 型(13) | m2 | 512 | 2,668 | 1,366,016 | | | | 単-18号 |
| 殻運搬(路面切削) | アスファルト切削殻 | m3 | 29 | 1,642 | 47,618 | | | | 単-19号 |
| 殻処分 | アスファルト切削殻 | m3 | 29 | 3,858 | 111,882 | | | | 単-20号 |
| 乗入工 | | 式 | 1 | | 1,480,375 | | | | |
| 乗入 | | 箇所 | 7 | | 1,480,375 | | | | 内-8号 |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 1,380,379 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 67,493 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 10 | | 18,377 | | | | 内-9号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | m3 | 10 | | 47,958 | | | | 内-10号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 10 | | 1,158 | | | | 内-11号 |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 | | | | | (3 回変更) (個別合意) | | 事業区分 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|--|--|--|-----------------|----|--------|----|----|-----------|---------|------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 道路新設・改築 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 縁石工 | | | | | | 式 | 1 | | | | 1,312,886 | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | 1,312,886 | 0 | 0 | | | |
| 小型水路内蔵型縁石 | | L-A-1(標準部) φ150 | | | | m | 4 | 11,473 | | | 45,892 | | | | | 単-21号 |
| | | | | | | | 4 | 11,473 | | | 45,892 | 0 | 0 | | | |
| 小型水路内蔵型縁石 | | L-A-2(車両乗入部) φ150 | | | | m | 16 | 14,391 | | | 230,256 | | | | | 単-22号 |
| | | | | | | | 16 | 14,391 | | | 230,256 | 0 | 0 | | | |
| 小型水路内蔵型縁石 | | L-B-1(擦付 車両乗入) φ150 | | | | m | 5 | 13,297 | | | 66,485 | | | | | 単-23号 |
| | | | | | | | 5 | 13,297 | | | 66,485 | 0 | 0 | | | |
| 小型水路内蔵型縁石 | | (縁石桝B) φ150 | | | | 箇所 | 1 | 75,195 | | | 75,195 | | | | | 単-24号 |
| | | | | | | | 1 | 75,195 | | | 75,195 | 0 | 0 | | | |
| 歩車道境界ブロック | | B種 A-1(両面Rタイプ) L=2000 | | | | m | 68 | 4,689 | | | 318,852 | | | | | 単-25号 |
| | | | | | | | 68 | 4,689 | | | 318,852 | 0 | 0 | | | |
| 歩車道境界ブロック | | B種 B-1(両面R擦付タイプ) L=600 | | | | m | 7 | 5,079 | | | 35,553 | | | | | 単-26号 |
| | | | | | | | 7 | 5,079 | | | 35,553 | 0 | 0 | | | |
| 歩車道境界ブロック | | B種 C-1(車両乗入タイプ) L=600 | | | | m | 40 | 6,060 | | | 242,400 | | | | | 単-27号 |
| | | | | | | | 40 | 6,060 | | | 242,400 | 0 | 0 | | | |
| 歩車道境界ブロック | | B種 C-2(横断歩道・巻込部) L=600 | | | | m | 8 | 4,666 | | | 37,328 | | | | | 単-28号 |
| | | | | | | | 8 | 4,666 | | | 37,328 | 0 | 0 | | | |
| 地先境界ブロック(標準部) | | T-1 A種(120×120×600) | | | | m | 27 | 3,199 | | | 86,373 | | | | | 単-29号 |
| | | | | | | | 27 | 3,199 | | | 86,373 | 0 | 0 | | | |
| 地先境界ブロック(床版部) | | T-3 A種(120×120×600) | | | | m | 46 | 2,847 | | | 130,962 | | | | | 単-30号 |
| | | | | | | | 46 | 2,847 | | | 130,962 | 0 | 0 | | | |
| 地先境界ブロック(現場打部) | | 18-8-25(20)(高炉) 100×100 | | | | m | 13 | | | | 20,934 | | | | | 内-12号 |
| | | | | | | | 13 | | | | 20,934 | 0 | 0 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-----------------|------------------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 張りコンクリート | 18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無 | m2 | 5 | 2,804 | 14,020 | 0 | 0 | 単-31号 | |
| | | | 5 | 2,804 | 14,020 | | | | |
| 排水管 | VP150 | m | 2 | 2,247 | 4,494 | 0 | 0 | 単-32号 | |
| | | | 2 | 2,247 | 4,494 | | | | |
| 排水管 | VU200 | m | 2 | 2,071 | 4,142 | 0 | 0 | 単-33号 | |
| | | | 2 | 2,071 | 4,142 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 162,791 | 0 | 0 | | |
| 区画線工 【夜間】 | | 式 | 1 | | 162,791 | 0 | 0 | | |
| 溶融式区画線 (白色) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 160 | 333.6 | 53,376 | 0 | 0 | 単-34号 | |
| | | | 160 | 333.6 | 53,376 | | | | |
| 溶融式区画線 (白色) | 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m | 140 | 417.5 | 58,450 | 0 | 0 | 単-35号 | |
| | | | 140 | 417.5 | 58,450 | | | | |
| 高視認性区画線 (黄色) | リブ式(溶融式) 実線 1 5cm | m | 66 | 772.2 | 50,965 | 0 | 0 | 単-36号 | |
| | | | 66 | 772.2 | 50,965 | | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 934,419 | 0 | 0 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 795,799 | 0 | 0 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 4 | 8,782 | 35,128 | 0 | 0 | 単-37号 | |
| | | | 4 | 8,782 | 35,128 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 16 | 15,394 | 246,304 | 0 | 0 | 単-38号 | |
| | | | 16 | 15,394 | 246,304 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---|----|-----|-------|---------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 9 | | 4,406 | | | 内-13号 | |
| | | | 9 | | 4,406 | 0 | 0 | | |
| 舗装版切断 | Co+As(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 | m | 140 | | 375,000 | | | 内-14号 | |
| | | | 140 | | 375,000 | 0 | 0 | | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2 | 260 | 489.3 | 127,218 | | | 単-39号 | |
| | | | 260 | 489.3 | 127,218 | 0 | 0 | | |
| 舗装版破砕 | Co+As(カバー)舗装版 舗装版厚 25cm | m2 | 10 | 774.3 | 7,743 | | | 単-40号 | |
| | | | 10 | 774.3 | 7,743 | 0 | 0 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 138,620 | | | | |
| | | | 1 | | 138,620 | 0 | 0 | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 4 | 942 | 3,768 | | | 単-41号 | |
| | | | 4 | 942 | 3,768 | 0 | 0 | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 16 | 1,166 | 18,656 | | | 単-42号 | |
| | | | 16 | 1,166 | 18,656 | 0 | 0 | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 13 | 1,039 | 13,507 | | | 単-43号 | |
| | | | 13 | 1,039 | 13,507 | 0 | 0 | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 2 | 1,039 | 2,078 | | | 単-44号 | |
| | | | 2 | 1,039 | 2,078 | 0 | 0 | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 6 | 2,781 | 16,686 | | | 単-45号 | |
| | | | 6 | 2,781 | 16,686 | 0 | 0 | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 16 | 3,192 | 51,072 | | | 単-46号 | |
| | | | 16 | 3,192 | 51,072 | 0 | 0 | | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 3 | 2,608 | 7,824 | | | 単-47号 | |
| | | | 3 | 2,608 | 7,824 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------------|----|-----|-------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | | 9 | 2,781 | 25,029 | | | 単-48号 | |
| | | m3 | 9 | 2,781 | 25,029 | 0 | 0 | | |
| 仮設工 | | | 1 | | 3,594,953 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,594,953 | 0 | 0 | | |
| 交通管理工 | | | 1 | | 3,273,689 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,273,689 | 0 | 0 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 273 | | 3,273,689 | | | 内-15号 | |
| | | 人日 | 273 | | 3,273,689 | 0 | 0 | | |
| 交通管理工 【夜間】 | | | 1 | | 321,264 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 321,264 | 0 | 0 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 18 | | 321,264 | | | 内-16号 | |
| | | 人日 | 18 | | 321,264 | 0 | 0 | | |
| 直接工事費 | | | 1 | | 11,231,040 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,231,040 | 0 | 0 | | |
| 共通仮設費 | | | 1 | | 2,469,987 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,469,987 | 0 | 0 | | |
| 共通仮設費 | | | 1 | | 478,156 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 478,156 | 0 | 0 | | |
| 運搬費 | | | 1 | | 114,034 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 114,034 | 0 | 0 | | |
| 建設機械運搬費 | | | 2 | | 114,034 | | | 内-17号 | |
| | | 台 | 2 | | 114,034 | 0 | 0 | | |
| 準備費 | | | 1 | | 198,137 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 198,137 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 竹崎地区外歩道整備工事 (3 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|----------------|-----------------------------|----|--------|----|--------------------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 試掘調査費 (歩道部) | | 式 | 1 1 | | 44,997 44,997 | 0 | 0 | 内-18号 | |
| 試掘調査費 (車道部) | | 式 | 1 1 | | 47,420 47,420 | 0 | 0 | 内-19号 | |
| 埋設物件事故防止費 | | 式 | 1 1 | | 105,720 105,720 | 0 | 0 | 内-20号 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 1 | | 165,985 165,985 | 0 | 0 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 1 | | 1,991,831 1,991,831 | 0 | 0 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 1 | | 13,701,027 13,701,027 | 0 | 0 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 1 | | 5,652,642 5,652,642 | 0 | 0 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 1 | | 19,353,669 19,353,669 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

1,610/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 1,605 | 985.9 | 1,582,369 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 1,605 | 985.9 | 1,582,369 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,443,137 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,443,137 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/960m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|----------|------------|----------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下 | m 3 | 0 955 | 0 5,149 | 0 4,917,295 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 4,917,295 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 4,484,624 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,600/0m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 1,605 | 119.9 | 192,439 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 1,605 | 119.9 | 192,439 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 175,506 | | | |
| | | | | | 0 | | -175,506 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/960m3当たり内訳書

整地

第 4号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|-----|--------|----------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 955 | 119. 9 | 114, 504 | 955 | 114, 504 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 114, 504 | | 114, 504 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 104, 428 | | 104, 428 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

770/0m3当たり内訳書

置換

第 5号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|----------------------|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土材料 (締固め土) | 良質土 | | 766 | 2,527 | 1,935,682 | | | WYB00030 |
| | | m 3 | 766 | 2,527 | 1,935,682 | 0 | 0 | 単一 133号 |
| 路床盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | | 448 | 389.5 | 174,496 | | | CA900040 |
| | | m 3 | 448 | 389.5 | 174,496 | 0 | 0 | |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 217 | 971.1 | 210,728 | | | CA900040 |
| | | m 3 | 217 | 971.1 | 210,728 | 0 | 0 | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | | 101 | 5,412 | 546,612 | | | CA900040 |
| | | m 3 | 101 | 5,412 | 546,612 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,615,207 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,615,207 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/400m3当たり内訳書

置換

第 6号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|----------------------|-----|------|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 土材料 (締固め土) | Fe石灰処理土 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00033 |
| | | m 3 | 402 | 5,922 | 2,380,644 | 402 | 2,380,644 | 単一 134号 |
| 路床盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CA900040 |
| | | m 3 | 262 | 389.5 | 102,049 | 262 | 102,049 | |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CA900040 |
| | | m 3 | 119 | 971.1 | 115,560 | 119 | 115,560 | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CA900040 |
| | | m 3 | 21.3 | 5,412 | 115,275 | 21.3 | 115,275 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,713,528 | | 2,713,528 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,474,766 | | 2,474,766 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

90/0m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|------|-------|--------|------|---------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 86.3 | 260.8 | 22,507 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 86.3 | 260.8 | 22,507 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 20,532 | | | |
| | | | | | 0 | | -20,532 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/80m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|-----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 76.7 | 260.8 | 20,003 | 76.7 | 20,003 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 20,003 | | 20,003 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 18,247 | | 18,247 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

120m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-------------|-----|-----|-----|--------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | | 120 | 234 | 28,080 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 120 | 234 | 28,080 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 25,616 | | | |
| | | | | | 25,616 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

110/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 105 | 1,687 | 177,135 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 105 | 1,687 | 177,135 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 161,595 | | | |
| | | | | | 0 | | -161,595 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------|-----|----|-------|---------|------|---------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 99 | 1,687 | 167,013 | 99 | 167,013 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 167,013 | | 167,013 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 152,361 | | 152,361 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|----------------|------|-------|--------|------|---------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 36.6 | 2,536 | 92,817 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 36.6 | 2,536 | 92,817 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 84,674 | | | |
| | | | | | 0 | | -84,674 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------|-----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 35.4 | 2,536 | 89,774 | 35.4 | 89,774 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 89,774 | | 89,774 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 81,897 | | 81,897 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

130/0m2当たり内訳書

基面整正

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 基面整正 | | | 133 | 386.4 | 51,391 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 133 | 386.4 | 51,391 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 46,882 | | | |
| | | | | | 0 | | -46,882 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/130m2当たり内訳書

基面整正

第 15号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|-----|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 基面整正 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 129 | 386. 4 | 49, 845 | 129 | 49, 845 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 49, 845 | | 49, 845 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 45, 471 | | 45, 471 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----------------|------|-------|--------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m ³ | 24.5 | 985.9 | 24,154 | | | CB210110 |
| | | | 24.5 | 985.9 | 24,154 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 22,035 | | | |
| | | | | | 0 | | -22,035 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|------|-------|--------------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 60.0km以下 | m 3 | 24.5 | 5,149 | 126,150 | 24.5 | 126,150 | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 126,150 | | 126,150 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 115,083 | | 115,083 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|------|-------|--------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m 3 | 24.9 | 1,315 | 32,743 | | | CB210110 |
| | | | 24.9 | 1,315 | 32,743 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 29,870 | | | |
| | | | | | 0 | | -29,870 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----|-----------|------------|--------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m3 | 0 23.3 | 0 5,149 | 0 119,971 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 119,971 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 109,444 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50/0m3当たり内訳書

整地

第 20号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|------|-------|-------|------|--------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 49.4 | 119.9 | 5,923 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 49.4 | 119.9 | 5,923 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 5,403 | | | |
| | | | | | 0 | | -5,403 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

整地

第 21号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|------|-------|-------|------|-------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 47.8 | 119.9 | 5,731 | 47.8 | 5,731 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,731 | | 5,731 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,227 | | 5,227 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

11/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 22号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|--|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | | 1.1 | 2,778 | 3,055 | | | WB240730 |
| | | m 2 | 1.1 | 2,778 | 3,055 | 0 | 0 | 単一 135号 |
| 型枠工 | 防草コンクリート | | 3.8 | 4,796 | 18,224 | | | WB240720 |
| | | m 2 | 3.8 | 4,796 | 18,224 | 0 | 0 | 単一 136号 |
| 合 計 | | | | | 19,412 | | | |
| | | | | | 0 | | -19,412 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/11m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 23号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|--|-----|-----------|------------|-------------|----------|------------|---------------------|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m 2 | 0 10.9 | 0 2,778 | 0 30,280 | 10.9 | 30,280 | WB240730 単一 137号 |
| 型枠工 | 防草コンクリート | m 2 | 0 3.8 | 0 4,796 | 0 18,224 | 3.8 | 18,224 | WB240720 単一 138号 |
| 合 計 | | | | | 0 48,504 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 44,248 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

60/0m3当たり内訳書

床掘り

第 24号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|------|-------|--------|------|---------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 64.2 | 260.8 | 16,743 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 64.2 | 260.8 | 16,743 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 15,274 | | | |
| | | | | | 0 | | -15,274 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/60m3当たり内訳書

床掘り

第 25号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|-----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 61.2 | 260.8 | 15,960 | 61.2 | 15,960 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 15,960 | | 15,960 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 14,559 | | 14,559 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|----------------|------|-------|---------|------|----------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 46.3 | 2,536 | 117,416 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 46.3 | 2,536 | 117,416 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 107,115 | | | |
| | | | | | 0 | | -107,115 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第 27号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------|----------------|------|-------|---------|------|---------|------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 44.6 | 2,536 | 113,105 | 44.6 | 113,105 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 113,105 | | 113,105 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 103,182 | | 103,182 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40/0m2当たり内訳書

基面整正

第 28号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|------|-------|--------|------|---------|----------|
| 基面整正 | | | 43.7 | 386.4 | 16,885 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 43.7 | 386.4 | 16,885 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 15,403 | | | |
| | | | | | 0 | | -15,403 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/40m2当たり内訳書

基面整正

第 29号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|----------------|------|-------|--------|------|--------|------------------|
| 基面整正 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB210080 |
| | | m ² | 41.8 | 386.4 | 16,151 | 41.8 | 16,151 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 16,151 | | 16,151 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 14,733 | | 14,733 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 30号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|--------------|----------------|------------------|-------|---------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m 3 | 12.8 12.8 | 1,315 1,315 | 16,832 16,832 | 0 | 0 | CB210110 |
| 合計 | | | | | 15,355 0 | | -15,355 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 31号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|-----------|------------|-------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 0 11.6 | 0 5,149 | 0 59,728 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 59,728 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 54,486 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m3当たり内訳書

整地

第 32号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|------|-------|-------|------|--------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 12.8 | 119.9 | 1,534 | | | CA900310 |
| | | m ³ | 12.8 | 119.9 | 1,534 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,399 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,399 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/10m3当たり内訳書

整地

第 33号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|------|-------|-------|------|-------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 11.6 | 119.9 | 1,390 | 11.6 | 1,390 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,390 | | 1,390 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,267 | | 1,267 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1/0m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 34号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|------|--------|---------|------|----------|----------|
| コンクリート | 小型構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1.3 | 29,510 | 38,363 | | | CB240010 |
| | | m 3 | 1.3 | 29,510 | 38,363 | 0 | 0 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 11.1 | 7,419 | 82,350 | | | CB240210 |
| | | m 2 | 11.1 | 7,419 | 82,350 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 110,123 | | | |
| | | | | | 0 | | -110,123 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 35号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-----|--------|---------|------|---------|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 0 | 0 | 0 | | | CB240010 |
| | | | 1.3 | 29,510 | 38,363 | 1.3 | 38,363 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 0 | 0 | 0 | | | CB240210 |
| | | | 11 | 7,419 | 81,609 | 11 | 81,609 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 119,972 | | 119,972 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 109,447 | | 109,447 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3/0箇所あたり内訳書

根巻コンクリート

第 36号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|-----|--------|--------|------|---------|----------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.9 | 28,110 | 25,299 | 0 | 0 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 4.2 | 7,419 | 31,159 | 0 | 0 | CB240210 |
| 合 計 | | | | | 51,505 | | -51,505 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2箇所当たり内訳書

根巻コンクリート

第 37号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|------|--------|--------|------|--------|----------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.68 | 28,110 | 19,114 | 0.68 | 19,114 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 3.2 | 7,419 | 23,740 | 3.2 | 23,740 | CB240210 |
| 合 計 | | | | | 42,854 | | 42,854 | |
| 変更積算金額 | | | | | 39,094 | | 39,094 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 38号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|------|-------|--------|------|---------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 70.2 | 260.8 | 18,308 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 70.2 | 260.8 | 18,308 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 16,697 | | | |
| | | | | | 0 | | -16,697 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/30m3当たり内訳書

床掘り

第 39号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|-----|------|-------|-------|------|-------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 29.8 | 260.8 | 7,771 | 29.8 | 7,771 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 7,771 | | 7,771 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 7,087 | | 7,087 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 40号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|----------------|----|-------|---------|------|----------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 60 | 2,536 | 152,160 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 60 | 2,536 | 152,160 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 138,771 | | | |
| | | | | | 0 | | -138,771 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 41号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------|-----|------|-------|--------|------|--------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 28.6 | 2,536 | 72,529 | 28.6 | 72,529 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 72,529 | | 72,529 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 66,146 | | 66,146 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

150/0m2当たり内訳書

基面整正

第 42号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----------------|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 基面整正 | | | 147 | 386.4 | 56,800 | | | CB210080 |
| | | m ² | 147 | 386.4 | 56,800 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 51,802 | | | |
| | | | | | 0 | | -51,802 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/150m2当たり内訳書

基面整正

第 43号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|-----|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 基面整正 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 154 | 386. 4 | 59, 505 | 154 | 59, 505 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 59, 505 | | 59, 505 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 54, 268 | | 54, 268 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 44号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----------------|-----|-------|-------|------|--------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m ³ | 3.5 | 1,315 | 4,602 | | | CB210110 |
| | | | 3.5 | 1,315 | 4,602 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 4,197 | | | |
| | | | | | 0 | | -4,197 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4/0m3当たり内訳書

整地

第 45号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|-----|-------|-----|------|------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 3.5 | 119.9 | 419 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 3.5 | 119.9 | 419 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 382 | | | |
| | | | | | 0 | | -382 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

100/0m3当たり内訳書

床掘り

第 46号内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|-----|--------|---------|------|----------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m 3 | 103 | 336. 4 | 34, 649 | | | CB210030 |
| | | | 103 | 336. 4 | 34, 649 | 0 | 0 | |
| | | | | | 31, 609 | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | -31, 609 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/130m3当たり内訳書

床掘り

第 47号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|-----|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 128 | 336.4 | 43,059 | 128 | 43,059 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 43,059 | | 43,059 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 39,281 | | 39,281 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

90/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|-----|------|-------|---------|------|----------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 89.9 | 3,663 | 329,303 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 89.9 | 3,663 | 329,303 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 300,415 | | | |
| | | | | | 0 | | -300,415 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 49号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------|-----|------|-------|---------|------|---------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 99.4 | 3,663 | 364,102 | 99.4 | 364,102 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 364,102 | | 364,102 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 332,161 | | 332,161 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

90/0m2当たり内訳書

基面整正

第 50号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 基面整正 | | | 93 | 579.6 | 53,902 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 93 | 579.6 | 53,902 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 49,173 | | | |
| | | | | | 0 | | -49,173 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/70m2当たり内訳書

基面整正

第 51号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|----------------|------|-------|--------|------|--------|------------------|
| 基面整正 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB210080 |
| | | m ² | 68.9 | 579.6 | 39,934 | 68.9 | 39,934 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 39,934 | | 39,934 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 36,430 | | 36,430 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 52号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----------------|-----|-------|-------|------|--------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m ³ | 3.4 | 1,554 | 5,283 | | | CB210110 |
| | | | 3.4 | 1,554 | 5,283 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 4,819 | | | |
| | | | | | 0 | | -4,819 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 53号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|-----------|------------|-------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 0 15.6 | 0 6,086 | 0 94,941 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 94,941 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 86,602 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3/0m3当たり内訳書

第 54号内訳書 整地 (昼間)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|-----|-------|-----|------|------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 3.4 | 119.9 | 407 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 3.4 | 119.9 | 407 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 371 | | | |
| | | | | | 0 | | -371 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m3当たり内訳書

第 55号内訳書 整地 (昼間)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|------|-------|-------|------|-------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 15.6 | 119.9 | 1,870 | 15.6 | 1,870 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,870 | | 1,870 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,704 | | 1,704 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

39/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 56号内訳書 (4号)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|--------|---------|------|----------|---------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m ³ /10m | m | 39.1 | 5,688 | 222,400 | 0 | 0 | WB821420 単一 144号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 29.1 | 4,725 | 137,497 | 0 | 0 | WYB00017 単一 145号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 10 | 5,250 | 52,500 | 0 | 0 | WYB00011 単一 146号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 1.3 | 16,430 | 21,359 | 0 | 0 | WYB00018 単一 147号 |
| 合 計 | | | | | 395,705 | | -395,705 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/39m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 57号内訳書 (4号)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|--------|---------|------|---------|---------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m ³ /10m | m | 39.2 | 5,688 | 222,969 | 39.2 | 222,969 | WB821420 単一 148号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 22.6 | 4,725 | 106,785 | 22.6 | 106,785 | WYB00031 単一 149号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 4.6 | 5,250 | 24,150 | 4.6 | 24,150 | WYB00023 単一 150号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)ケレチング付き | m | 6 | 21,850 | 131,100 | 6 | 131,100 | WYB00038 単一 151号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)ケレチング付き | m | 6 | 23,600 | 141,600 | 6 | 141,600 | WYB00039 単一 152号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 1.3 | 16,430 | 21,359 | 1.3 | 21,359 | WYB00037 単一 153号 |
| 合 計 | | | | | 647,963 | | 647,963 | |
| 変更積算金額 | | | | | 591,120 | | 591,120 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/12m2あたり内訳書

張りコンクリート

第 58号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|-----------|------------|-------------|------|--------|---------------------|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | m ² | 0 11.8 | 0 1,840 | 0 21,712 | 11.8 | 21,712 | WB240730 単一 160号 |
| 埋戻砂(材料費) | | m ³ | 0 3 | 0 4,032 | 0 12,096 | 3 | 12,096 | WYB00003 単一 161号 |
| 合計 | | | | | 0 33,808 | | 33,808 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 30,840 | | 30,840 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

39/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 59号内訳書 (1号)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|--------|---------|------|----------|---------------------|
| 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.48m3/10m 有り | m | 38.8 | 10,810 | 419,428 | 0 | 0 | WB821420 単一 162号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 38.8 | 12,750 | 494,700 | 0 | 0 | WYB00013 単一 163号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 1.6 | 21,730 | 34,768 | 0 | 0 | WYB00016 単一 164号 |
| 合 計 | | | | | 865,654 | | -865,654 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/38m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 60号内訳書 (1号)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|------|------|---------------------|
| 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.48m ³ /10m 有り | m | 0 38 | 0 10,810 | 0 410,780 | | | WB821420 単一 165号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 0 32 | 0 12,750 | 0 408,000 | | | WYB00034 単一 166号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ)グレーチング付き | m | 0 6 | 0 40,750 | 0 244,500 | | | WYB00047 単一 167号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0 1.6 | 0 21,730 | 0 34,768 | | | WYB00042 単一 168号 |
| 合 計 | | | | | 0 1,098,048 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 1,001,721 | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 61号内訳書 (2号)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|--------|--------|------|---------|----------|
| 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り | | 1.8 | 10,370 | 18,666 | | | WB821420 |
| | | m | 1.8 | 10,370 | 18,666 | 0 | 0 | 単一 169号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ) | | 1.8 | 10,800 | 19,440 | | | WYB00019 |
| | | m | 1.8 | 10,800 | 19,440 | 0 | 0 | 単一 170号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | | 0.07 | 21,730 | 1,521 | | | WYB00020 |
| | | m ³ | 0.07 | 21,730 | 1,521 | 0 | 0 | 単一 171号 |
| 合 計 | | | | | 36,150 | | | |
| | | | | | 0 | | -36,150 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 62号内訳書 (2号)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|--------|--------|------|--------|---------------------|
| 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り | m | 2 | 10,370 | 20,740 | 2 | 20,740 | WB821420 単一 172号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 2 | 10,800 | 21,600 | 2 | 21,600 | WYB00048 単一 173号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.08 | 21,730 | 1,738 | 0.08 | 1,738 | WYB00049 単一 174号 |
| 合 計 | | | | | 44,078 | | 44,078 | |
| 変更積算金額 | | | | | 40,210 | | 40,210 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

21/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 63号内訳書 (3号)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|--------|---------|------|----------|----------|
| 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り | m | 20.7 | 10,370 | 214,659 | | | WB821420 |
| | | | 20.7 | 10,370 | 214,659 | 0 | 0 | 単一 169号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 20.7 | 12,950 | 268,065 | | | WYB00028 |
| | | | 20.7 | 12,950 | 268,065 | 0 | 0 | 単一 175号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.74 | 21,730 | 16,080 | | | WYB00035 |
| | | | 0.74 | 21,730 | 16,080 | 0 | 0 | 単一 176号 |
| 合 計 | | | | | 455,046 | | | |
| | | | | | 0 | | -455,046 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1/0箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝
(24号)

第 64号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|------|--------|--------|------|---------|----------|
| コンクリート | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高戸) 一般養生 全ての費用 | | 0.19 | 29,510 | 5,606 | | | CB240010 |
| | | m 3 | 0.19 | 29,510 | 5,606 | 0 | 0 | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | 2.2 | 7,419 | 16,321 | | | CB240210 |
| | | m 2 | 2.2 | 7,419 | 16,321 | 0 | 0 | |
| 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | | 0.37 | 1,278 | 472 | | | CB221110 |
| | | m 2 | 0.37 | 1,278 | 472 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 20,434 | | | |
| | | | | | 0 | | -20,434 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/325m2当たり内訳書

仮舗装

第 65号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-----------------------------------|-----|------|-------|---------|------|---------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 50.7 | 1,687 | 85,530 | 50.7 | 85,530 | |
| 下層路盤 (歩道部) | 50mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB410031 |
| | | m 2 | 325 | 664 | 215,800 | 325 | 215,800 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 301,330 | | 301,330 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 274,801 | | 274,801 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

21m当たり内訳書

舗装版切断

第 66号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|------------------------|----|------|-------|--------|------|------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 21.1 | 549.2 | 11,588 | | | CB430510 |
| | | m | 21.1 | 549.2 | 11,588 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 10,568 | | | |
| | | | | | 10,568 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 67号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|--------|--------|------|------|----------|
| 現場発生産品・支給品運搬 | クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 35.0km以下 2.0t超2.6t以下 | | 1 | 27,120 | 27,120 | | | CB010410 |
| | | 回 | 1 | 27,120 | 27,120 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 24,740 | | | |
| | | | | | 24,740 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

356/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 68号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|----|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 交通誘導警備員 A | | | 89 | 14,910 | 1,326,990 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 89 | 14,910 | 1,326,990 | 0 | 0 | 単一 213号 |
| 交通誘導警備員 B | | | 267 | 12,810 | 3,420,270 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 267 | 12,810 | 3,420,270 | 0 | 0 | 単一 214号 |
| 合 計 | | | | | 4,330,810 | | | |
| | | | | | 0 | | -4,330,810 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/284人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 69号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|----|----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 交通誘導警備員 A | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 141 | 14,910 | 2,102,310 | 141 | 2,102,310 | 単一 215号 |
| 交通誘導警備員 B | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 143 | 12,810 | 1,831,830 | 143 | 1,831,830 | 単一 216号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,934,140 | | 3,934,140 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,589,020 | | 3,589,020 | 円/人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

176/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 70号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|----|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 交通誘導警備員 A | | | 22 | 22,370 | 492,140 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 22 | 22,370 | 492,140 | 0 | 0 | 単一 217号 |
| 交通誘導警備員 B | | | 154 | 19,220 | 2,959,880 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 154 | 19,220 | 2,959,880 | 0 | 0 | 単一 218号 |
| 合 計 | | | | | 3,149,194 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,149,194 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/96人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 71号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 交通誘導警備員 A | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 16 | 22,370 | 357,920 | 16 | 357,920 | 単一 219号 |
| 交通誘導警備員 B | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 80 | 19,220 | 1,537,600 | 80 | 1,537,600 | 単一 220号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,895,520 | | 1,895,520 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,729,236 | | 1,729,236 | 円/人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

試掘調査費
第 72号内訳書 (歩道部)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 20 | 549.2 | 10,984 | | | CB430510 |
| | | m | 20 | 549.2 | 10,984 | 0 | 0 | |
| 舗装版破碎積込 | | | 5 | 1,058 | 5,290 | | | CB440500 |
| | | m 2 | 5 | 1,058 | 5,290 | 0 | 0 | |
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 3.5km以下 | | 0.2 | 1,514 | 302 | | | CB440510 |
| | | m 3 | 0.2 | 1,514 | 302 | 0 | 0 | |
| 処分費 (m 3) | | | 0.2 | 2,420 | 484 | | | WB020051 |
| | | m 3 | 0.2 | 2,420 | 484 | 0 | 0 | 単一 221号 |
| 床掘り | | | 2.5 | 3,430 | 8,575 | | | CB440410 |
| | | m 3 | 2.5 | 3,430 | 8,575 | 0 | 0 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | | 2.5 | 8,115 | 20,287 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 2.5 | 8,115 | 20,287 | 0 | 0 | |
| 埋戻し・締固め | 土砂 | | 5 | 4,219 | 21,095 | | | CB440420 |
| | | m 3 | 5 | 4,219 | 21,095 | 0 | 0 | |
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 5 | 788.1 | 3,940 | | | CB410031 |
| | | m 2 | 5 | 788.1 | 3,940 | 0 | 0 | |
| 表層 (歩道部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 5 | 2,110 | 10,550 | | | CB410261 |
| | | m 2 | 5 | 2,110 | 10,550 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 74,356 | | | |
| | | | | | 0 | | -74,356 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

試掘調査費
第 73号内訳書 (歩道部)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB430510 |
| | | m | 20 | 549.2 | 10,984 | 20 | 10,984 | |
| 舗装版破碎積込 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB440500 |
| | | m ² | 5 | 1,058 | 5,290 | 5 | 5,290 | |
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 2.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB440510 |
| | | m ³ | 0.2 | 1,298 | 259 | 0.2 | 259 | |
| 処分費 (m ³) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020051 |
| | | m ³ | 0.2 | 2,640 | 528 | 0.2 | 528 | 単一 222号 |
| 床掘り | | | 0 | 0 | 0 | | | CB440410 |
| | | m ³ | 2.5 | 3,430 | 8,575 | 2.5 | 8,575 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m ³ | 2.5 | 8,115 | 20,287 | 2.5 | 20,287 | |
| 埋戻し・締固め | 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB440420 |
| | | m ³ | 5 | 4,219 | 21,095 | 5 | 21,095 | |
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB410031 |
| | | m ² | 5 | 788.1 | 3,940 | 5 | 3,940 | |
| 表層 (歩道部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB410261 |
| | | m ² | 5 | 2,110 | 10,550 | 5 | 10,550 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 81,508 | | 81,508 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 74,356 | | 74,356 | 円/式 |

一式当たり内訳書

試掘調査費
 (車道部)【夜間】

第 74号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---|-----|------|--------|--------|------|---------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 12 | 695.1 | 8,341 | | | CB430510 |
| | | m | 12 | 695.1 | 8,341 | 0 | 0 | |
| 舗装版破碎積込 | | | 3 | 1,537 | 4,611 | | | CB440500 |
| | | m 2 | 3 | 1,537 | 4,611 | 0 | 0 | |
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 6.5km以下 | | 0.45 | 2,531 | 1,138 | | | CB440510 |
| | | m 3 | 0.45 | 2,531 | 1,138 | 0 | 0 | |
| 処分費 (m 3) | | | 0.45 | 3,520 | 1,584 | | | WB020051 |
| | | m 3 | 0.45 | 3,520 | 1,584 | 0 | 0 | 単一 223号 |
| 床掘り | | | 1.5 | 4,930 | 7,395 | | | CB440410 |
| | | m 3 | 1.5 | 4,930 | 7,395 | 0 | 0 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | | 1.5 | 12,180 | 18,270 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 1.5 | 12,180 | 18,270 | 0 | 0 | |
| 埋戻し・締固め | 土砂 | | 3 | 5,972 | 17,916 | | | CB440420 |
| | | m 3 | 3 | 5,972 | 17,916 | 0 | 0 | |
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 3 | 1,023 | 3,069 | | | CB410031 |
| | | m 2 | 3 | 1,023 | 3,069 | 0 | 0 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 3 | 3,013 | 9,039 | | | CB410260 |
| | | m 2 | 3 | 3,013 | 9,039 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 65,102 | | | |
| | | | | | 0 | | -65,102 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

試掘調査費

第 75号内訳書 (車道部)【夜間】

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------|--|----------------|------|--------|--------|------|--------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB430510 |
| | | m | 12 | 695.1 | 8,341 | 12 | 8,341 | |
| 舗装版破碎積込 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB440500 |
| | | m ² | 3 | 1,537 | 4,611 | 3 | 4,611 | |
| 運搬(電線共同溝) | アスファルト塊 無し 6.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB440510 |
| | | m ³ | 0.45 | 2,531 | 1,138 | 0.45 | 1,138 | |
| 処分費(m ³) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020051 |
| | | m ³ | 0.45 | 3,990 | 1,795 | 0.45 | 1,795 | 単一 224号 |
| 床掘り | | | 0 | 0 | 0 | | | CB440410 |
| | | m ³ | 1.5 | 4,930 | 7,395 | 1.5 | 7,395 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m ³ | 1.5 | 12,180 | 18,270 | 1.5 | 18,270 | |
| 埋戻し・締固め | 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB440420 |
| | | m ³ | 3 | 5,972 | 17,916 | 3 | 17,916 | |
| 下層路盤(歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB410031 |
| | | m ² | 3 | 1,023 | 3,069 | 3 | 3,069 | |
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB410260 |
| | | m ² | 3 | 3,013 | 9,039 | 3 | 9,039 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 71,574 | | 71,574 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 65,294 | | 65,294 | 円/式 |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 76号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 試掘時 | | | 5 | 9,660 | 48,300 | | | WYB00004 |
| | | 日 | 5 | 9,660 | 48,300 | 0 | 0 | 単一 225号 |
| 本掘削時 | | | 5 | 9,660 | 48,300 | | | WYB00012 |
| | | 日 | 5 | 9,660 | 48,300 | 0 | 0 | 単一 226号 |
| 合 計 | | | | | 88,125 | | | |
| | | | | | 88,125 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 77号内訳書

【夜間】

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----|----|--------|--------|------|------|----------|
| 試掘時 | | | 3 | 14,490 | 43,470 | | | WYB00015 |
| | | 日 | 3 | 14,490 | 43,470 | 0 | 0 | 単一 227号 |
| 本掘削時 | | | 3 | 14,490 | 43,470 | | | WYB00021 |
| | | 日 | 3 | 14,490 | 43,470 | 0 | 0 | 単一 228号 |
| 合 計 | | | | | 79,313 | | | |
| | | | | | 79,313 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

支障物件移設

第 78号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|---------|---------|------|---------|----------|
| 祠移設（撤去・再設置） | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00105 |
| | | 箇所 | 1 | 579,200 | 579,200 | 1 | 579,200 | 単一 229号 |
| 門柱移設（撤去・再設置） | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00108 |
| | | 箇所 | 1 | 248,500 | 248,500 | 1 | 248,500 | 単一 230号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 827,700 | | 827,700 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 827,700 | | 827,700 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 79号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|--------|----|----|---------|---------|------|------|----------|
| 平板載荷試験費 | 50kN以内 | | 3 | 165,000 | 495,000 | | | WYB00005 |
| | | 箇所 | 3 | 165,000 | 495,000 | 0 | 0 | 単一 231号 |
| 合 計 | | | | | 451,576 | | | |
| | | | | | 451,576 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

施工調査費

第 80号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|----|----|--------|------|---------|----------|
| 施工合理化調査 | 路側工 技術員2.3人 | | 1 | | 66,700 | | | WYB00006 |
| | | 式 | 1 | | 66,700 | 0 | 0 | 単一 232号 |
| 施工状況モニタリング調査 | 石積(張)工 石積(練石)(複合) 技術員0.5人 | | 1 | | 14,500 | | | WYB00008 |
| | | 式 | 1 | | 14,500 | 0 | 0 | 単一 233号 |
| 施工状況モニタリング調査 | 擁壁工(2) コンクリート(場所打擁壁) 技術員0.5人 | | 1 | | 14,500 | | | WYB00009 |
| | | 式 | 1 | | 14,500 | 0 | 0 | 単一 234号 |
| 合 計 | | | | | 87,279 | | | |
| | | | | | 0 | | -87,279 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

施工調査費

第 81号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|----------|
| 施工合理化調査 | 路側工 技術員2.3人 | | 0 | | 0 | | | WYB00058 |
| | | 式 | 1 | | 66,700 | 1 | 66,700 | 単一 235号 |
| 施工状況モニタリング調査 | 石積(張)工 石積(練石)(複合) 技術員0.5人 | | 0 | | 0 | | | WYB00059 |
| | | 式 | 1 | | 14,500 | 1 | 14,500 | 単一 236号 |
| 施工状況モニタリング調査 | 擁壁工(2) コンクリート(場所打擁壁) 技術員0.5人 | | 0 | | 0 | | | WYB00060 |
| | | 式 | 1 | | 14,500 | 1 | 14,500 | 単一 237号 |
| 諸経費動向調査 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00055 |
| | | 工事 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 100,000 | 単一 238号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 195,700 | | 195,700 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 178,479 | | 178,479 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 82号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-----------|----|------|--------|--------|------|------|----------|
| 道路施設基本データ作成費 | 技術員 1.75人 | | 1.75 | 29,000 | 50,750 | | | WYB00032 |
| | | 人 | 1.75 | 29,000 | 50,750 | 0 | 0 | 単一 239号 |
| 合 計 | | | | | 46,297 | | | |
| | | | | | 46,297 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

70m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|----------------|------|-------|--------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 69.7 | 260.8 | 18,177 | | | CB210030 |
| | | m ³ | 69.7 | 260.8 | 18,177 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 16,577 | | | |
| | | | | | 16,577 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40m3当たり内訳書

[岩城地区

]

埋戻し

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|-----|------|-------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 43.1 | 2,536 | 109,301 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 43.1 | 2,536 | 109,301 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 99,683 | | | |
| | | | | | 99,683 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

27m2当たり内訳書

[岩城地区

]

基面整正

第 3号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----------------|----|-------|--------|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 27 | 386.4 | 10,432 | | | CB210080 |
| | | m ² | 27 | 386.4 | 10,432 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 9,514 | | | |
| | | | | | 9,514 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5m3当たり内訳書

[岩城地区

]

土砂等運搬

第 4号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---|----------------|----|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 | | 5 | 3,451 | 17,255 | | | CB210110 |
| | バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し | m ³ | 5 | 3,451 | 17,255 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 15,736 | | | |
| | | | | | 15,736 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|----|-------|-----|------|------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 5 | 119.9 | 599 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 5 | 119.9 | 599 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 546 | | | |
| | | | | | 546 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

32m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 6号内訳書 (5号)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|-----|--------|---------|------|------|----------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m | m | 32 | 6,155 | 196,960 | | | WB821420 |
| | | | 32 | 6,155 | 196,960 | 0 | 0 | 単一 49号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×600×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 26 | 6,300 | 163,800 | | | WYB00016 |
| | | | 26 | 6,300 | 163,800 | 0 | 0 | 単一 50号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×700×2000 普通型(フラットタイプ) | m | 6 | 7,000 | 42,000 | | | WYB00019 |
| | | | 6 | 7,000 | 42,000 | 0 | 0 | 単一 51号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 1.1 | 16,370 | 18,007 | | | WYB00020 |
| | | | 1.1 | 16,370 | 18,007 | 0 | 0 | 単一 52号 |
| 合 計 | | | | | 383,744 | | | |
| | | | | | 383,744 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

19m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 7号内訳書 (7号)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|--------|---------|------|------|----------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m | | 19 | 6,155 | 116,945 | | | WB821420 |
| | | m | 19 | 6,155 | 116,945 | 0 | 0 | 単一 49号 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | 300×800×2000 普通型(フラットタイプ) | | 19 | 8,100 | 153,900 | | | WYB00021 |
| | | m | 19 | 8,100 | 153,900 | 0 | 0 | 単一 53号 |
| 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | | 0.72 | 16,370 | 11,786 | | | WYB00024 |
| | | m ³ | 0.72 | 16,370 | 11,786 | 0 | 0 | 単一 54号 |
| 合 計 | | | | | 257,762 | | | |
| | | | | | 257,762 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

7箇所当たり内訳書

乗入

第 8号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|---------|-----------|------|------|----------|
| 擦付(左1) | No11+15左 | | 1 | 201,800 | 201,800 | | | WYB00001 |
| | | 箇所 | 1 | 201,800 | 201,800 | 0 | 0 | 単一 63号 |
| 擦付(左2) | No12+5左 | | 1 | 103,500 | 103,500 | | | WYB00015 |
| | | 箇所 | 1 | 103,500 | 103,500 | 0 | 0 | 単一 64号 |
| 擦付(左3) | No12+10左 | | 1 | 434,200 | 434,200 | | | WYB00022 |
| | | 箇所 | 1 | 434,200 | 434,200 | 0 | 0 | 単一 65号 |
| 擦付(右1) | No11+15右 | | 1 | 278,700 | 278,700 | | | WYB00023 |
| | | 箇所 | 1 | 278,700 | 278,700 | 0 | 0 | 単一 66号 |
| 擦付(右2) | No12+15右 | | 1 | 92,500 | 92,500 | | | WYB00025 |
| | | 箇所 | 1 | 92,500 | 92,500 | 0 | 0 | 単一 67号 |
| 擦付(右3) | No13+15右 | | 1 | 278,700 | 278,700 | | | WYB00026 |
| | | 箇所 | 1 | 278,700 | 278,700 | 0 | 0 | 単一 68号 |
| 擦付(右4) | No14+5右 | | 1 | 233,800 | 233,800 | | | WYB00027 |
| | | 箇所 | 1 | 233,800 | 233,800 | 0 | 0 | 単一 69号 |
| 合 計 | | | | | 1,480,375 | | | |
| | | | | | 1,480,375 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|-------|--------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | | 10.6 | 1,901 | 20,150 | | | CB210030 |
| | | m ³ | 10.6 | 1,901 | 20,150 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 18,377 | | | |
| | | | | | 18,377 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---|----------------|------|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し | m ³ | 10.6 | 4,961 | 52,586 | | | CB210110 |
| | | | 10.6 | 4,961 | 52,586 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 47,958 | | | |
| | | | | | 47,958 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10m3当たり内訳書

整地

第 11号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|------|-------|-------|------|------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 10.6 | 119.9 | 1,270 | | | CA900310 |
| | | m 3 | 10.6 | 119.9 | 1,270 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,158 | | | |
| | | | | | 1,158 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

13m当たり内訳書

[岩城地区

]

地先境界ブロック
第 12号内訳書 (現場打部)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|------|--------|--------|------|------|----------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | 2.6 | 7,419 | 19,289 | | | CB240210 |
| | | m 2 | 2.6 | 7,419 | 19,289 | 0 | 0 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | 0.13 | 28,060 | 3,647 | | | CB240010 |
| | | m 3 | 0.13 | 28,060 | 3,647 | 0 | 0 | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 0.01 | 1,877 | 18 | | | CB224710 |
| | | m 2 | 0.01 | 1,877 | 18 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 20,934 | | | |
| | | | | | 20,934 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9m当たり内訳書

舗装版切断

第 13号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|------------------------|----|-----|-------|-------|------|------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 8.8 | 549.2 | 4,832 | | | CB430510 |
| | | m | 8.8 | 549.2 | 4,832 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 4,406 | | | |
| | | | | | 4,406 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

140m当たり内訳書

舗装版切断

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 舗装版切断 | コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下 | | 140 | 2,937 | 411,180 | | | CB430510 |
| | 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 140 | 2,937 | 411,180 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 375,000 | | | |
| | | | | | 375,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

273人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|-----|--------|-----------|------|------|----------|
| 交通誘導警備員A | | | 44 | 14,910 | 656,040 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 44 | 14,910 | 656,040 | 0 | 0 | 単一 88号 |
| 交通誘導警備員B | | | 229 | 12,810 | 2,933,490 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 229 | 12,810 | 2,933,490 | 0 | 0 | 単一 89号 |
| 合 計 | | | | | 3,273,689 | | | |
| | | | | | 3,273,689 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

18人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|---------|------|------|----------|
| 交通誘導警備員 A | | | 2 | 22,370 | 44,740 | | | WB010211 |
| | | 人日 | 2 | 22,370 | 44,740 | 0 | 0 | 単一 90号 |
| 交通誘導警備員 B | | | 16 | 19,220 | 307,520 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 16 | 19,220 | 307,520 | 0 | 0 | 単一 91号 |
| 合 計 | | | | | 321,264 | | | |
| | | | | | 321,264 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2台当たり内訳書

[岩城地区

]

建設機械運搬費

第 17号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------|---------------------------------------|----|----|--------|---------|------|------|----------|
| 貨物自動車による運搬（1 車1回） | 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6.1km 無 無 | | 2 | 62,500 | 125,000 | | | WB010010 |
| | | 台 | 2 | 62,500 | 125,000 | 0 | 0 | 単一 92号 |
| 合 計 | | | | | 114,034 | | | |
| | | | | | 114,034 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

[岩城地区

]

第 18号内訳書
試掘調査費
(歩道部)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--|-----|------|-------|--------|------|------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 12 | 549.2 | 6,590 | | | CB430510 |
| | | m | 12 | 549.2 | 6,590 | 0 | 0 | |
| 舗装版破碎積込 | | | 3 | 1,058 | 3,174 | | | CB440500 |
| | | m 2 | 3 | 1,058 | 3,174 | 0 | 0 | |
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 3.5km以下 | | 0.12 | 1,514 | 181 | | | CB440510 |
| | | m 3 | 0.12 | 1,514 | 181 | 0 | 0 | |
| 処分費 (m 3) | | | 0.12 | 2,860 | 343 | | | WB020051 |
| | | m 3 | 0.12 | 2,860 | 343 | 0 | 0 | 単一 93号 |
| 床掘り | | | 1.5 | 3,430 | 5,145 | | | CB440410 |
| | | m 3 | 1.5 | 3,430 | 5,145 | 0 | 0 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | | 1.5 | 8,115 | 12,172 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 1.5 | 8,115 | 12,172 | 0 | 0 | |
| 埋戻し・締固め | 土砂 | | 3 | 4,219 | 12,657 | | | CB440420 |
| | | m 3 | 3 | 4,219 | 12,657 | 0 | 0 | |
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 3 | 832.7 | 2,498 | | | CB410031 |
| | | m 2 | 3 | 832.7 | 2,498 | 0 | 0 | |
| 表層 (歩道部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 3 | 2,188 | 6,564 | | | CB410261 |
| | | m 2 | 3 | 2,188 | 6,564 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 44,997 | | | |
| | | | | | 44,997 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

[岩城地区

]

試掘調査費
第 19号内訳書 (車道部)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---|-----|------|-------|--------|------|------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 12 | 549.2 | 6,590 | | | CB430510 |
| | | m | 12 | 549.2 | 6,590 | 0 | 0 | |
| 舗装版破碎積込 | | | 3 | 1,058 | 3,174 | | | CB440500 |
| | | m 2 | 3 | 1,058 | 3,174 | 0 | 0 | |
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 3.5km以下 | | 0.45 | 1,514 | 681 | | | CB440510 |
| | | m 3 | 0.45 | 1,514 | 681 | 0 | 0 | |
| 処分費 (m 3) | | | 0.45 | 3,050 | 1,372 | | | WB020051 |
| | | m 3 | 0.45 | 3,050 | 1,372 | 0 | 0 | 単一 94号 |
| 床掘り | | | 1.5 | 3,430 | 5,145 | | | CB440410 |
| | | m 3 | 1.5 | 3,430 | 5,145 | 0 | 0 | |
| 床掘り | 土砂 現場制約あり | | 1.5 | 8,115 | 12,172 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 1.5 | 8,115 | 12,172 | 0 | 0 | |
| 埋戻し・締固め | 土砂 | | 3 | 4,219 | 12,657 | | | CB440420 |
| | | m 3 | 3 | 4,219 | 12,657 | 0 | 0 | |
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 3 | 832.7 | 2,498 | | | CB410031 |
| | | m 2 | 3 | 832.7 | 2,498 | 0 | 0 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 3 | 2,569 | 7,707 | | | CB410260 |
| | | m 2 | 3 | 2,569 | 7,707 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 47,420 | | | |
| | | | | | 47,420 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

[岩城地区

]

埋設物件事故防止費

第 20号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 試掘時 | | | 6 | 9,660 | 57,960 | | | WYB00041 |
| | | 日 | 6 | 9,660 | 57,960 | 0 | 0 | 単一 95号 |
| 本掘削時 | | | 6 | 9,660 | 57,960 | | | WYB00044 |
| | | 日 | 6 | 9,660 | 57,960 | 0 | 0 | 単一 96号 |
| 合 計 | | | | | 105,720 | | | |
| | | | | | 105,720 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------|----|-------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 358.3 | |
| | | | | | | 1 | | 358.3 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | | 1 | 392.8 | 392.8 | CA900020 | | |
| | | | m 3 | 1 | 392.8 | 392.8 | | | |
| 計 | | | | | | 392.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 392.8 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 392.8 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|--------------------|--------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-2号 | 路体(築堤)盛土 (歩道盛土) | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,831 | |
| | | | | | | 1 | | 4,831 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | | 1 | 5,296 | 5,296 | CA900030 | | |
| | | | m 3 | 1 | 5,296 | 5,296 | | | |
| 計 | | | | | | 5,296 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,296 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 5,296 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|--------------------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-3号 | 路体(築堤)盛土 (歩道盛土) | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 838.8 | |
| | | | | | | 1 | | 838.8 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | | 1 | 919.5 | 919.5 | CA900030 | | |
| | | | m3 | 1 | 919.5 | 919.5 | | | |
| 計 | | | | | | 919.5 | | | |
| 単価 | | | | | | 919.5 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 919.5 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|---------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-4号 | 重力式擁壁 (1号) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 41,371 | |
| | | | | | | 1 | | 41,371 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 重力式擁壁 | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し | | 1 | 45,350 | 45,350 | CB226320 | | |
| | | | m3 | 1 | 45,350 | 45,350 | | | |
| 計 | | | | | | 45,350 | | | |
| 単価 | | | | | | 45,350 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 45,350 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------|---------------|--|-----|----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-5号 | 重力式擁壁 (2号) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 41,371 | |
| 名称 | | | | | | 金額 | 摘要 | | |
| | | | | | 1 | 45,350 | 45,350 | CB226320 | |
| | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し | m 3 | | 1 | 45,350 | 45,350 | | |
| | 計 | | | | | 45,350 | | | |
| | 単価 | | | | | 45,350 | | | |
| | | | | | | 45,350 | 円/m3 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------|--------|------------|----|---|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-6号 | 箱抜き | φ100 L=200 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | | | | | 金額 | 摘要 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | CB420860 | |
| | | D100 全ての費用 | m | | 1 | 647.9 | 647.9 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 647.9 | | | |
| | | | | | | 647.9 | 円/m | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 591.1 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|------------|----------------------|---------------------------|----|----|--------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | プレキャスト擁壁 (H=2.50) | 2.0mを超え3.5m以下 18-8-25(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 71,431 |
| | | | | | | 10 | | 71,431 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準 | | 10 | 78,300 | 783,000 | CB222110 | |
| | | | m | 10 | 78,300 | 783,000 | | |
| 計 | | | | | | 783,000 | | |
| | | | | | | 783,000 | | |
| 単価 | | | | | | 78,300 | 円/m | |
| | | | | | | 78,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|------------|----------------------|---------------------------|----|----|--------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | プレキャスト擁壁 (H=2.75) | 2.0mを超え3.5m以下 18-8-25(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 81,584 |
| | | | | | | 10 | | 81,584 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト擁壁設置 | | 2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準 | | 10 | 89,430 | 894,300 | CB222110 | |
| | | | m | 10 | 89,430 | 894,300 | | |
| 計 | | | | | | 894,300 | | |
| | | | | | | 894,300 | | |
| 単価 | | | | | | 89,430 | 円/m | |
| | | | | | | 89,430 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------------|--------------|---------------------------------|-----|------|--------|---------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 52c m 高さ 30c m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,639 |
| | | | | | | 1 | | 6,639 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | | 0.11 | 66,160 | 7,277.6 | CB226170 | |
| | | | m 3 | 0.11 | 66,160 | 7,277.6 | | |
| 計 | | | | | | 7,277.6 | | |
| 単価 | | | | | | 7,278 | | |
| | | | | | | 7,278 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|--------------|-------------|---|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | コンクリートブロック積 | 控え35c m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 20,562 |
| | | | | | | 1 | | 20,562 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉) | | 1 | 22,540 | 22,540 | WB825010 | |
| | | | m 2 | 1 | 22,540 | 22,540 | 単- 139号 | |
| 計 | | | | | | 22,540 | | |
| 単価 | | | | | | 22,540 | | |
| | | | | | | 22,540 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------|------------|---------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-11号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,572 | |
| | | | | | | 1 | | 6,572 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 | | 1 | 7,205 | 7,205 | CB226120 | | |
| | | | m3 | 1 | 7,205 | 7,205 | | | |
| 計 | | | | | | 7,205 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,205 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 7,205 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|----------|------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-12号 | 天端コンクリート | 18-8-25(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 47,064 | |
| | | | | | | 1 | | 47,064 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 天端コンクリート | | 18-8-25(高炉) 一般養生 | | 1 | 51,590 | 51,590 | CB226180 | | |
| | | | m3 | 1 | 51,590 | 51,590 | | | |
| 計 | | | | | | 51,590 | | | |
| 単価 | | | | | | 51,590 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 51,590 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|----------|-------------------|-------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 管(函)渠型側溝 (標準型) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,070 |
| | | | | | | 1 | | 9,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管(函)渠型側溝 | | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 9,943 | 9,943 | CB222790 | |
| | | | m | 1 | 9,943 | 9,943 | | |
| 計 | | | | | | 9,943 | | |
| 単価 | | | | | | 9,943 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|----------|-------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 管(函)渠型側溝 (集水型) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,751 |
| | | | | | | 1 | | 14,751 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管(函)渠型側溝 | | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 16,170 | 16,170 | CB222790 | |
| | | | m | 1 | 16,170 | 16,170 | | |
| 計 | | | | | | 16,170 | | |
| 単価 | | | | | | 16,170 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|---------------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-15号 | 管(函)渠型側溝 (集水型・グレーチング付) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 31,500 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 管(函)渠型側溝 | | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB222790 | | |
| | | | m | 1 | 34,530 | 34,530 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 34,530 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 34,530 | 円/m | | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31,500 | 円/m | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|-------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-16号 | 管(函)渠型側溝 (溜枘型) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 15,846 | |
| | | | | | | 1 | | 15,846 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 管(函)渠型側溝 | | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 17,370 | 17,370 | CB222790 | | |
| | | | m | 1 | 17,370 | 17,370 | | | |
| 計 | | | | | | 17,370 | | | |
| | | | | | | 17,370 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,370 | | | |
| | | | | | | 17,370 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|--------------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-17号 | 管(函)渠型側溝 (溜枘型・ゲレチング付) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 36,720 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管(函)渠型側溝 | | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB222790 | |
| | | | m | 1 | 40,250 | 40,250 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,250 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,250 | 円/m | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 36,720 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|--------------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-18号 | 管(函)渠型側溝 (横断用・ゲレチング付) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 35,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管(函)渠型側溝 | | 据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB222790 | |
| | | | m | 1 | 38,440 | 38,440 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 38,440 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 38,440 | 円/m | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 35,070 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------|----------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-19号 | 落蓋式側溝 (車道用) | 250×250×2000 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,399 |
| | | | | | | 1 | | 6,399 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m | | 1 | 7,015 | 7,015 | WB821410 | |
| | | | m | 1 | 7,015 | 7,015 | 単- 140号 | |
| 計 | | | | | | 7,015 | | |
| 単価 | | | | | | 7,015 | | |
| | | | | | | 7,015 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|----------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-20号 | 落蓋式側溝 (歩道用) | 300×300×2000 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 5,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m | | 0 | 0 | 0 | WB821410 | |
| | | | m | 1 | 6,259 | 6,259 | 単- 141号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 6,259 | | |
| | | | | | | 6,259 | 円/m | |
| 変更積算単価 | | | | | | 5,710 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|----------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-21号 | プレキャストU型側溝 (道路側溝) | 250×250 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 7,658 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m | m | 0 | 0 | 0 | WB821410 | |
| | | | | 1 | 8,395 | 8,395 | 単- 142号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,395 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,395 | 円/m | |
| 変更積算単価 | | | | | | 7,658 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-22号 | プレキャストU型側溝 | 300×300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,577 |
| | | | | | | 1 | | 6,577 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | m | 1 | 7,210 | 7,210 | WB821410 | |
| | | | | 1 | 7,210 | 7,210 | 単- 143号 | |
| 計 | | | | | | 7,210 | | |
| | | | | | | 7,210 | | |
| 単価 | | | | | | 7,210 | | |
| | | | | | | 7,210 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------|---------------|--------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一23号 | 側溝蓋 (250用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,232 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | 1 | 1,351 | 1,351 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 1,351 | 1,351 | 単一 154号 | |
| | 計 | | | | | 1,351 | | |
| | 単価 | | | | | 1,351 | | |
| | | | | | | 1,351 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------|-------------------|--------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|---|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一24号 | 側溝蓋 (300用:歩道用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 1,121 | 1,121 | 単一 155号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 1,121 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 1,121 | 円/枚 | |
| | | | | | | 1,023 | 円/枚 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------|---------------------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|---|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一25号 | 側溝蓋 (250用:スリット付) | | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 9,070 | 9,070 | 単一 156号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,070 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,070 | 円/枚 | |
| | 変更積算単価 | | | | | 8,272 | 円/枚 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------|---------------------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一26号 | 側溝蓋 (自由勾配側溝300用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,687 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 1 | 1,850 | 1,850 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 1,850 | 1,850 | 単一 157号 | |
| | 計 | | | | | 1,850 | | |
| | | | | | | 1,850 | | |
| | 単価 | | | | | 1,850 | | |
| | | | | | | 1,850 | 円/枚 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------|---------------------|---------------------------------|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-27号 | 側溝蓋 (管(函)渠側溝集水用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 283.7 |
| | | | | | | 1 | | 283.7 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | 1 | 311 | 311 | WB821430 |
| | | | 枚 | | 1 | 311 | 311 | 単- 158号 |
| | 計 | | | | | | 311 | |
| | | | | | | | 311 | |
| | 単価 | | | | | | 311 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------|--------------------|---------------------------------|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-28号 | 側溝蓋 (自由勾配側溝集水用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,115 |
| | | | | | | 1 | | 4,115 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | 1 | 4,511 | 4,511 | WB821430 |
| | | | 枚 | | 1 | 4,511 | 4,511 | 単- 159号 |
| | 計 | | | | | | 4,511 | |
| | | | | | | | 4,511 | |
| | 単価 | | | | | | 4,511 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-29号 | L型側溝 (現場打) | 幅 50 c m 高さ 20 c m 各種 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 10, 071 | 10, 071 |
|--------|---------------|--|-----|-------|---------|--------------|---------|----------|---------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 基礎碎石 | | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 9 | 1, 548 | 13, 932 | 13, 932 | CB221110 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1. 4 | 39, 250 | 54, 950 | 54, 950 | CB240010 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 3. 7 | 11, 130 | 41, 181 | 41, 181 | CB240210 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0. 14 | 2, 222 | 311. 08 | 311. 08 | CB224710 | | |
| | | | | | | 110, 374. 08 | | | | |
| 計 | | | | | | 110, 374. 08 | | | | |
| 単価 | | | | | | 11, 040 | 11, 040 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|---------------------|----------------------|----|----|----|--------|------------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-30号 | 側溝蓋 (自由勾配側溝300用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,986 | |
| | | | | | | 1 | | 1,986 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 有り 蓋版(各種) | | | 1 | 2,177 | 2,177 | WB821430 | |
| | | 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | | 1 | 2,177 | 2,177 | 単- 177号 | |
| | 計 | | | | | | 2,177 | | |
| | | | | | | | 2,177 | | |
| | 単価 | | | | | | 2,177 | 円/枚 | |
| | | | | | | | 2,177 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|---------------------|----------------------|----|----|----|--------|------------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-31号 | 側溝蓋 (自由勾配側溝400用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,442 | |
| | | | | | | 1 | | 2,442 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 有り 蓋版(各種) | | | 1 | 2,677 | 2,677 | WB821430 | |
| | | 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | | 1 | 2,677 | 2,677 | 単- 178号 | |
| | 計 | | | | | | 2,677 | | |
| | | | | | | | 2,677 | | |
| | 単価 | | | | | | 2,677 | 円/枚 | |
| | | | | | | | 2,677 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|----------------------|---------------------------------|----|----|----|--------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単一32号 | 側溝蓋 (自由勾配B300集水用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,257 | |
| | | | | | | 1 | | | 4,257 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | 1 | 4,667 | 4,667 | WB821430 | |
| | | | 枚 | | 1 | 4,667 | 4,667 | 単一 179号 | |
| | 計 | | | | | | 4,667 | | |
| | | | | | | | 4,667 | | |
| | 単価 | | | | | | 4,667 | 円/枚 | |
| | | | | | | | 4,667 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|----------------------|---------------------------------|----|----|----|--------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単一33号 | 側溝蓋 (自由勾配B400集水用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 5,662 | |
| | | | | | | 1 | | | 5,662 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | 1 | 6,207 | 6,207 | WB821430 | |
| | | | 枚 | | 1 | 6,207 | 6,207 | 単一 180号 | |
| | 計 | | | | | | 6,207 | | |
| | | | | | | | 6,207 | | |
| | 単価 | | | | | | 6,207 | 円/枚 | |
| | | | | | | | 6,207 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------------|------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-34号 | ヒューム管(B形管) | 外圧管1種 φ450 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 20,307 | |
| | | | | | | 1 | | 20,307 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ヒューム管 (B形管) | | 据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用 | | 1 | 22,260 | 22,260 | CB222860 | | |
| | | | m | 1 | 22,260 | 22,260 | | | |
| 計 | | | | | | 22,260 | | | |
| | | | | | | 22,260 | | | |
| 単価 | | | | | | 22,260 | 円/m | | |
| | | | | | | 22,260 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------------|------|---------------------|----------------|------|--------|-----------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-35号 | 横断暗渠 | 300型 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,223 | |
| | | | | | | 10 | | 9,223 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | | 据付 300mm 2m/個 全ての費用 | | 10 | 9,789 | 97,890 | CB222850 | | |
| | | | m | 10 | 9,789 | 97,890 | | | |
| モルタル練 | | 高炉 1:3 全ての費用 | | 0.09 | 34,870 | 3,138.3 | CB240060 | | |
| | | | m ³ | 0.09 | 34,870 | 3,138.3 | | | |
| 計 | | | | | | 101,028.3 | | | |
| | | | | | | 101,028.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,110 | | | |
| | | | | | | 10,110 | 円/m | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|------|--------------|----|----------------|-----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-36号 | 横断暗渠 | 360型 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,326 | |
| | | | | | | 10 | | 10,326 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断暗渠据付 | | 360型 | | | 10 | 10,970 | 109,700 | WYB00036 | |
| | | | | m | 10 | 10,970 | 109,700 | 単-181号 | |
| モルタル練 | | 高炉 1:3 全ての費用 | | | 0.1 | 34,870 | 3,487 | CB240060 | |
| | | | | m ³ | 0.1 | 34,870 | 3,487 | | |
| 計 | | | | | | | 113,187 | | |
| | | | | | | | 113,187 | | |
| 単価 | | | | | | | 11,320 | | |
| | | | | | | | 11,320 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-------|----------------------|----|----|-----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-37号 | 横断排水管 | VP管 φ75 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 5,418 | |
| | | | | | | 1 | | 5,418 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 50~150mm 全ての費用 | | | 4.4 | 911 | 4,008.4 | CB222770 | |
| | | | | m | 4.4 | 911 | 4,008.4 | | |
| 排水管継手 | | VP管 φ75用 エルボ(135°) | | | 2 | 965 | 1,930 | WYB00010 | |
| | | | | 個 | 2 | 965 | 1,930 | 単-182号 | |
| 計 | | | | | | | 5,938.4 | | |
| | | | | | | | 5,938.4 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,939 | | |
| | | | | | | | 5,939 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 横断排水管 | VP管 φ75 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|--------|----------------------|----|-----|-----|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 暗渠排水管 | 据付 直管 50~150mm 全ての費用 | m | 4.5 | 911 | 4,099.5 | | CB222770 |
| | 排水管継手 | VP管 φ75用 エルボ(120°) | 個 | 2 | 780 | 1,560 | | 単- 183号 |
| | 固定バンド | VP管 φ75用 | 個 | 2 | 841 | 1,682 | | 単- 184号 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 7,341.5 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 7,342 | | 円/箇所 |
| | | | | | | 6,699 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-39号 | 現場打ち集水桝 (13号) | 740×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 31,537 |
| | | | | | | 1 | | 31,537 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 34,570 | 34,570 | CB222950 | |
| | | 0.20m3以上0.22m3以下 パツク桝(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 34,570 | 34,570 | | |
| 計 | | | | | | 34,570 | | |
| 単価 | | | | | | 34,570 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 34,570 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-40号 | 現場打ち集水桝 (15号) | 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 37,813 |
| | | | | | | 1 | | 37,813 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 41,450 | 41,450 | CB222950 | |
| | | 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 41,450 | 41,450 | | |
| 計 | | | | | | 41,450 | | |
| 単価 | | | | | | 41,450 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 41,450 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一41号 | 現場打ち集水桝 (16号) | 800×800×1250 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 126,715 |
|-----------------|---|---|----|---------|---------|----------|----|---------|
| | | | | | | 1 | | 126,715 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 18-8-25(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 132,400 | 132,400 | CB222950 | | |
| 足掛金具(材料費) | φ19×300 | 個 | 3 | 2,160 | 6,480 | WYB00022 | | |
| | | | 3 | 2,160 | 6,480 | 単一 185号 | | |
| 計 | | | | | 138,880 | | | |
| 単価 | | | | | 138,900 | | | |
| | | | | | 138,900 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一42号 | 現場打ち集水樹 (22号) | 662×600×700 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 188,202 |
|-------|------------------|---|----|----|---------|---------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | 18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 120,200 | 120,200 | CB222950 |
| | 用水調節器 | 300用 | 組 | 1 | 33,000 | 33,000 | WYB00001 単一 186号 |
| | 用水調節器 | 400用 | 組 | 1 | 53,100 | 53,100 | WYB00002 単一 187号 |
| | 計 | | | | | 206,300 | |
| | 単価 | | | | | 206,300 | 円/箇所 |
| | | | | | | 206,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一43号 | 現場打ち集水樹 (28号) | 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 37,813 |
| 名称 | | | | | | 1 | 37,813 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 41,450 | 41,450 | CB222950 | |
| | | 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 41,450 | 41,450 | | |
| 計 | | | | | | 41,450 | | |
| 単価 | | | | | | 41,450 | | |
| | | | | | | 41,450 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|---|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一44号 | 現場打ち集水樹 (29号) | 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | | | | | 1 | 39,450 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 0 | 0 | 0 | CB222950 | |
| | | 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 43,240 | 43,240 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 43,240 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 43,240 | 円/箇所 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 39,450 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|---|----------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-45号 | 蓋 | 桝蓋 T-25 500×500用 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 27,067 | |
| | | | | | | 1 | | 27,067 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) | | 1 | 29,670 | 29,670 | WB821430 | | |
| | | 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 29,670 | 29,670 | 単- 188号 | | |
| 計 | | | | | | 29,670 | | | |
| 単価 | | | | | | 29,670 | | | |
| | | | | | | 29,670 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|---|----------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-46号 | 蓋 | 桝蓋 T-2 800×800用 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 37,832 | |
| | | | | | | 1 | | 37,832 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) | | 1 | 41,470 | 41,470 | WB821430 | | |
| | | 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 41,470 | 41,470 | 単- 189号 | | |
| 計 | | | | | | 41,470 | | | |
| 単価 | | | | | | 41,470 | | | |
| | | | | | | 41,470 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-47号 | ふとんかご | 幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150~200 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,336 | |
| | | | | | | 1 | | 10,336 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ふとんかご | | 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm | | 1 | 11,330 | 11,330 | CB225030 | | |
| | | | m | 1 | 11,330 | 11,330 | | | |
| 計 | | | | | | 11,330 | | | |
| | | | | | | 11,330 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,330 | 円/m | | |
| | | | | | | 11,330 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------------|------------------|---|----|----|---------|---------|------------------|---------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-48号 | 現場打ち集水桝 (14号) | 800×800×1450 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 193,584 | |
| | | | | | | 1 | | 193,584 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 各種 1.22m3を超え1.29m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭) | | 1 | 203,500 | 203,500 | CB222950 | | |
| | | | 箇所 | 1 | 203,500 | 203,500 | | | |
| 足掛金具(材料費) | | φ19×300 | | 4 | 2,160 | 8,640 | WYB00024 | | |
| | | | 個 | 4 | 2,160 | 8,640 | 単-190号 | | |
| 計 | | | | | | 212,140 | | | |
| | | | | | | 212,140 | | | |
| 単価 | | | | | | 212,200 | | | |
| | | | | | | 212,200 | 円/箇所 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------|------------------|---|----|----|---------|---------|------------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単一49号 | 現場打ち集水桝 (17号) | 800×800×1400 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 176,069 |
| | | | | | | 1 | | 176,069 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 各種 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 184,300 | 184,300 | CB222950 | |
| 足掛金具(材料費) | | φ19×300 | 個 | 4 | 2,160 | 8,640 | WYB00025 | |
| 計 | | | | | | 192,940 | 単一 190号 | |
| 単価 | | | | | | 192,940 | 193,000 | |
| | | | | | | 193,000 | 円/箇所 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------|------------------|---|----|----|---------|---------|------------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単一50号 | 現場打ち集水桝 (18号) | 800×800×1400 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 176,069 |
| | | | | | | 1 | | 176,069 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 各種 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 184,300 | 184,300 | CB222950 | |
| 足掛金具(材料費) | | φ19×300 | 個 | 4 | 2,160 | 8,640 | WYB00026 | |
| 計 | | | | | | 192,940 | 単一 190号 | |
| 単価 | | | | | | 192,940 | 193,000 | |
| | | | | | | 193,000 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------|------------------|---|----|----|---------|---------|------------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-51号 | 現場打ち集水桝 (19号) | 800×800×1400 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 184,553 |
| | | | | | | 1 | | 184,553 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 各種 1.15m3を超え1.22m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 193,600 | 193,600 | CB222950 | |
| 足掛金具(材料費) | | φ19×300 | 個 | 4 | 2,160 | 8,640 | WYB00027 | |
| 計 | | | | | | 202,240 | 単-190号 | |
| 単価 | | | | | | 202,240 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 202,300 | | |
| | | | | | | 202,300 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------|------------------|---|----|----|---------|---------|------------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-52号 | 現場打ち集水桝 (25号) | 800×800×1400 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 193,584 |
| | | | | | | 1 | | 193,584 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 各種 1.22m3を超え1.29m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 203,500 | 203,500 | CB222950 | |
| 足掛金具(材料費) | | φ19×300 | 個 | 4 | 2,160 | 8,640 | WYB00029 | |
| 計 | | | | | | 212,140 | 単-190号 | |
| 単価 | | | | | | 212,140 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 212,200 | | |
| | | | | | | 212,200 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|---|----------------------|----|----|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-53号 | 蓋 | 桝蓋 T-25 800×800用 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 60,638 | |
| | | | | | | 1 | | 60,638 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) | | 1 | 66,470 | 66,470 | WB821430 | | |
| | | 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 66,470 | 66,470 | 単- 191号 | | |
| 計 | | | | | | 66,470 | | | |
| 単価 | | | | | | 66,470 | 円/枚 | | |
| | | | | | | 66,470 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------------|--------------|----------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-54号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 350mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,213 | |
| | | | | | | 1 | | 1,213 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 350mm 2層施工 再生クワッチャラン | | 1 | 1,330 | 1,330 | CB410030 | | |
| | | RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,330 | 1,330 | | | |
| 計 | | | | | | 1,330 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,330 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 1,330 | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------------|--------------|---------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-55号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒調Fe処理材 1層施工 t=15cm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | | | | | 金額 | 1,090 | | |
| 規格 | | | | | | 数量 | 単価 | 1,090 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | m 2 | 1 | 1,195 | 1,195 |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,195 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,195 | | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,090 | | | |
| | | | | | | 円/m2 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------------|--------------|------------------------|----|----|----|--------|-----------------|-------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-56号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 712.3 | |
| 名称 | | | | | | 金額 | 712.3 | | |
| 規格 | | | | | | 数量 | 単価 | 712.3 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | | | | | 1 | 780.9 | 780.9 | |
| 全ての費用 | | | | | | m 2 | 1 | 780.9 | 780.9 |
| 計 | | | | | | 780.9 | | | |
| | | | | | | 780.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 780.9 | | | |
| | | | | | | 780.9 | | | |
| | | | | | | 円/m2 | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-57号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB410040 | | |
| | | | m 2 | 1 | 596.9 | 596.9 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 596.9 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 596.9 | 円/m2 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 544.5 | 円/m2 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|--------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-58号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB410040 | | |
| | | | m 2 | 1 | 3,885 | 3,885 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,885 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,885 | 円/m2 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 3,544 | 円/m2 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------|------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-59号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,471 |
| | | | | | | 1 | | 1,471 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 1 | 1,613 | 1,613 | CB410240 | |
| | | | m2 | 1 | 1,613 | 1,613 | | |
| 計 | | | | | | 1,613 | | |
| 単価 | | | | | | 1,613 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,613 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-60号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,397 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB410240 | |
| | | | m2 | 1 | 1,531 | 1,531 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 1,531 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,397 | 円/m2 | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|-------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-61号 | 中間層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,396 |
| | | | | | | 1 | | 1,396 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | | 1 | 1,531 | 1,531 | CB410250 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,531 | 1,531 | | |
| | 計 | | | | | 1,531 | | |
| | 単価 | | | | | 1,531 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,531 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------|------------|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-62号 | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,396 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB410260 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,530 | 1,530 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 1,530 | 円/m2 | |
| | | | | | | 0 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,396 | 円/m2 | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-63号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 350mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,205 |
| | | | | | | 1 | | 2,205 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 350mm 2層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 2,418 | 2,418 | CB410031 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,418 | 2,418 | | |
| 計 | | | | | | 2,418 | | |
| 単価 | | | | | | 2,418 | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,418 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-64号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒調Fe処理材 1層施工 t=15cm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,157 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒調Fe処理材 1層施工 t=15cm | | 0 | 0 | 0 | WYB00084 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,268 | 1,268 | 単- 193号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 1,268 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,157 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------|-----|----|-------|--------|------------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-65号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,206 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 上層路盤(歩道部) | | | | | 1 | 1,323 | 1,323 | CB410041 | |
| 150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用 | | | m 2 | 1 | 1,323 | 1,323 | | | |
| 計 | | | | | | 1,323 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,323 | | | |
| | | | | | | 1,323 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------|-----|----|-------|--------|------------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-66号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 上層路盤(歩道部) | | | | | 0 | 0 | 0 | CB410041 | |
| 100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | | | m 2 | 1 | 1,140 | 1,140 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,140 | | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,040 | 円/m2 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|--------|------------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-67号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) | | 0 | 0 | 0 | CB410040 | | |
| | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) | | | | | | | |
| | | 100mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 4,560 | 4,560 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4,560 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4,560 | 円/m2 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,159 | 円/m2 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|------------|-----------------------------|-----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-68号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,748 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | 1 | 3,013 | 3,013 | CB410240 | | |
| | | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | | | | | |
| | | プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 3,013 | 3,013 | | | |
| | 計 | | | | | 3,013 | | | |
| | | | | | | 3,013 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,013 | | | |
| | | | | | | 3,013 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|------------|--|-----|----|-------|--------|------------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-69号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 基層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 0 | 0 | 0 | | CB410240 | |
| | 計 | | | 1 | 2,931 | 2,931 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,931 | | 円/m2 | |
| | 変更積算単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,931 | | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,674 | | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-------------|--|-----|----|-------|--------|------------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-70号 | 中間層(車道・路肩部) | 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,673 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 中間層(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 2,931 | 2,931 | | CB410250 | |
| | 計 | | | 1 | 2,931 | 2,931 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,931 | | | |
| | | | | | | 2,931 | | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,931 | | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------|------------|-----------------------------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-71号 | 表層(車道・路肩部) | 密粒度キヤップAs改質I型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,006 | |
| | | | | | | 1 | | 3,006 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | 1 | 3,296 | 3,296 | CB410260 | | |
| | | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | | | | | |
| | | タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 3,296 | 3,296 | | | |
| 計 | | | | | | 3,296 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,296 | | | |
| | | | | | | 3,296 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------|------------|-----------------------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-72号 | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 2,674 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | 0 | 0 | 0 | CB410260 | | |
| | | 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | | | | | |
| | | タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,931 | 2,931 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,931 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,931 | 円/m2 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,674 | 円/m2 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-73号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 832.1 | |
| | | | | | | 1 | 832.1 | | |
| 名称 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | | 150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 912.2 | 912.2 | CB410031 | |
| | | | | m 2 | 1 | 912.2 | 912.2 | | |
| 計 | | | | | | | 912.2 | | |
| 単価 | | | | | | | 912.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | 912.2 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|------------------------|------------------------------|-----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-74号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 825.6 | |
| | | | | | | 1 | 825.6 | | |
| 名称 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(歩道部) | | | 100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用 | | 1 | 905 | 905 | CB410041 | |
| | | | | m 2 | 1 | 905 | 905 | | |
| 計 | | | | | | | 905 | | |
| 単価 | | | | | | | 905 | 円/m2 | |
| | | | | | | | 905 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------|------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-75号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,585 | |
| | | | | | | 1 | | 1,585 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm | | 1 | 1,738 | 1,738 | CB410260 | | |
| | | 再生密粒度アスコン(20) プライムコート | | | | | | | |
| | | PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 1,738 | 1,738 | | | |
| 計 | | | | | | 1,738 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,738 | | | |
| | | | | | | 1,738 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|--------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-76号 | フィルター層 | 砂 仕上り厚 70mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 920 | |
| | | | | | | 1 | | 920 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| フィルター層 | | 60mm以上80mm未満 | | 1 | 1,009 | 1,009 | CB410650 | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 1,009 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,009 | | | |
| | | | | | | 1,009 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-77号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 718.9 |
| | | | | | | 1 | | 718.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 788.1 | 788.1 | CB410031 | |
| | | | m 2 | 1 | 788.1 | 788.1 | | |
| 計 | | | | | | 788.1 | | |
| 単価 | | | | | | 788.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | 788.1 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|----|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-78号 | 表層 | 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,460 |
| | | | | | | 1 | | 1,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 透水性アスファルト舗装 | | 2.4m以上 40mm 開粒度アスコン (13) | | 1 | 1,601 | 1,601 | CB410660 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,601 | 1,601 | | |
| 計 | | | | | | 1,601 | | |
| 単価 | | | | | | 1,601 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,601 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|--------|----------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-79号 | フィルター層 | 砂 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,311 |
| | | | | | | 1 | | 1,311 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| フィルター層 | | 140mm以上160mm未満 | | 1 | 1,438 | 1,438 | CB410650 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,438 | 1,438 | | |
| 計 | | | | | | 1,438 | | |
| 単価 | | | | | | 1,438 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,438 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-80号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 832.1 |
| | | | | | | 1 | | 832.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 912.2 | 912.2 | CB410031 | |
| | | | m 2 | 1 | 912.2 | 912.2 | | |
| 計 | | | | | | 912.2 | | |
| 単価 | | | | | | 912.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | 912.2 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------------|----|----------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-81号 | 表層 | 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,691 | |
| | | | | | | 1 | | 1,691 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 透水性アスファルト舗装 | | 2.4m以上 50mm 開粒度アスコン(13) | | 1 | 1,854 | 1,854 | CB410660 | | |
| | | | m 2 | 1 | 1,854 | 1,854 | | | |
| | 計 | | | | | 1,854 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,854 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 1,854 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-82号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 718.9 | |
| | | | | | | 1 | | 718.9 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 788.1 | 788.1 | CB410031 | | |
| | | | m 2 | 1 | 788.1 | 788.1 | | | |
| | 計 | | | | | 788.1 | | | |
| | 単価 | | | | | 788.1 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 788.1 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|----------|--------|---------------------------|-----|------|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-83号 | コンクリート舗装 | t=15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,209 | |
| | | | | | | 1 | | 3,209 | |
| 名称 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) | | 0.15 | 23,450 | 3,517.5 | CB240010 | |
| | | | 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.15 | 23,450 | 3,517.5 | | |
| 計 | | | | | | | 3,517.5 | | |
| 単価 | | | | | | | 3,518 | | |
| | | | | | | | 3,518 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|-----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-84号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 718.9 | |
| 名称 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン | | 0 | 0 | 0 | CB410031 | |
| | | | RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 788.1 | 788.1 | | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | | 788.1 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 788.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | 718.9 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|----------|--------|--|-----|-----|--------|-----------------|----------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-85号 | コンクリート舗装 | t=10cm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | | 2,140 |
| 名称 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB240010 | |
| | | | | m 3 | 0.1 | 23,450 | 2,345 | | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 2,345 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 2,345 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,140 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-----|----|--------|-----------------|----------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-86号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 718.9 | |
| | | | | | | 1 | | | 718.9 |
| 名称 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 788.1 | 788.1 | CB410031 | |
| | | | | m 2 | 1 | 788.1 | 788.1 | | |
| 計 | | | | | | | 788.1 | | |
| | | | | | | | 788.1 | | |
| 単価 | | | | | | | 788.1 | | |
| | | | | | | | 788.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------|------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-87号 | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,539 | |
| | | | | | | 1 | | 1,539 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm | | 1 | 1,688 | 1,688 | CB410260 | | |
| | | 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート | | | | | | | |
| | | PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 1,688 | 1,688 | | | |
| 計 | | | | | | 1,688 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,688 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 1,688 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|----------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-88号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 832.2 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(歩道部) | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン | | 0 | 0 | 0 | CB410031 | | |
| | | RC-40 全ての費用 | m2 | 1 | 912.2 | 912.2 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 912.2 | 円/m2 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 832.2 | 円/m2 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------|------------|--|----------------|----------------|----|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-89号 | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 1,539 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 0 | 0 | 0 | CB410260 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,688 | 円/m ² | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,688 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,688 | 円/m ² | | |
| | | | | | | 1,539 | 円/m ² | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-90号 | 歩車道境界ブロック | B種(標準部)両面 L=2000 (A-1) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,675 | |
| | | | | | | 1 | | 4,675 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 5,125 | 5,125 | CB422510 | | |
| 計 | | | | | | 5,125 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,125 | 円/m | | |
| | | | | | | 5,125 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|----|---|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-91号 | 歩車道境界ブロック | B種(標準部)片面 L=2000 (A-4) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,674 | |
| 名称 | | | | | | 数量 | 単価 | 4,674 | |
| 規格 | | | | | | 単位 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 | | | 1 | 5,125 | 5,125 | CB422510 | |
| | | 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) | | | | | | | |
| | | 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | | 1 | 5,125 | 5,125 | | |
| 計 | | | | | | | 5,125 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,125 | 円/m | |
| | | | | | | | 5,125 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|----|---|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-92号 | 歩車道境界ブロック | C種(標準部)片面 L=2000 (A-5) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,870 | |
| 名称 | | | | | | 数量 | 単価 | 4,870 | |
| 規格 | | | | | | 単位 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 | | | 1 | 5,340 | 5,340 | CB422510 | |
| | | 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) | | | | | | | |
| | | 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | | 1 | 5,340 | 5,340 | | |
| 計 | | | | | | | 5,340 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,340 | 円/m | |
| | | | | | | | 5,340 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-93号 | 歩車道境界ブロック | B種(切下部)両面 L=600 (B-1) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,065 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) | | 1 | 5,553 | 5,553 | CB422510 | | |
| | | 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m | 1 | 5,553 | 5,553 | | | |
| 計 | | | | | | 5,553 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,553 | 円/m | | |
| | | | | | | 5,553 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-94号 | 歩車道境界ブロック | C種(切下部)片面 L=600 (B-3) | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) | | 0 | 0 | 0 | CB422510 | | |
| | | 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m | 1 | 5,751 | 5,751 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,751 | 円/m | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 5,246 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-95号 | 歩車道境界ブロック | B種(車両乗入部) L=600 (C-1) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,049 | |
| | | | | | | 1 | | 6,049 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | | 1 | 6,631 | 6,631 | CB422510 | | |
| | | 18-8-25(高炉) 有り | m | 1 | 6,631 | 6,631 | | | |
| 計 | | | | | | 6,631 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,631 | 円/m | | |
| | | | | | | 6,631 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-96号 | 歩車道境界ブロック | B種(歩行者乗入部) L=600 (D) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,307 | |
| | | | | | | 1 | | 4,307 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | | 1 | 4,722 | 4,722 | CB422510 | | |
| | | 無し | m | 1 | 4,722 | 4,722 | | | |
| 計 | | | | | | 4,722 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,722 | 円/m | | |
| | | | | | | 4,722 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | | | |
|----------|-------------------|---------------------|----|---|----|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | | |
| 単-97号 | 地先境界ブロック (標準部) | T-1 A種(120×120×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,186 | | | |
| 名称 | | | | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | |
| 地先境界ブロック | | | | | | 設置 A種(120×120×600) | | 1 | 3,493 | 3,493 | CB422520 |
| | | | | | | 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 3,493 | 3,493 | |
| 計 | | | | | | | | | | 3,493 | |
| 単価 | | | | | | | | | | 3,493 | 円/m |
| | | | | | | | | | | 3,493 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|----|---|----|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | | |
| 単-98号 | 地先境界ブロック (車両乗入部) | T-2 A種(120×120×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,799 | | | |
| 名称 | | | | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | |
| 地先境界ブロック | | | | | | 設置 A種(120×120×600) | | 1 | 5,261 | 5,261 | CB422520 |
| | | | | | | 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り | m | 1 | 5,261 | 5,261 | |
| 計 | | | | | | | | | | 5,261 | |
| 単価 | | | | | | | | | | 5,261 | 円/m |
| | | | | | | | | | | 5,261 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-99号 | 歩車道境界ブロック | B種(標準部)両面 L=2000 (A-1) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,780 | |
| | | | | | | 1 | | 5,780 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) | | 1 | 6,336 | 6,336 | CB422510 | | |
| | | 0.5個/m 再生クッション RC-40 無し | m | 1 | 6,336 | 6,336 | | | |
| 計 | | | | | | 6,336 | | | |
| | | | | | | 6,336 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,336 | 円/m | | |
| | | | | | | 6,336 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-100号 | 歩車道境界ブロック | B種(標準部)両面 L=2000 (A-2) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,200 | |
| | | | | | | 1 | | 5,200 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) | | 1 | 5,701 | 5,701 | CB422510 | | |
| | | 0.5個/m 無し 無し | m | 1 | 5,701 | 5,701 | | | |
| 計 | | | | | | 5,701 | | | |
| | | | | | | 5,701 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,701 | 円/m | | |
| | | | | | | 5,701 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-101号 | 歩車道境界ブロック | B種(切下部)両面 L=600 (B-1) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,414 | |
| | | | | | | 1 | | 6,414 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) | | 1 | 7,031 | 7,031 | CB422510 | | |
| | | 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m | 1 | 7,031 | 7,031 | | | |
| 計 | | | | | | 7,031 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,031 | 円/m | | |
| | | | | | | 7,031 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-102号 | 歩車道境界ブロック | B種(切下部)両面 L=600 (B-2) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,842 | |
| | | | | | | 1 | | 5,842 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) | | 1 | 6,404 | 6,404 | CB422510 | | |
| | | 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 6,404 | 6,404 | | | |
| 計 | | | | | | 6,404 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,404 | 円/m | | |
| | | | | | | 6,404 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-103号 | 歩車道境界ブロック | B種(車両乗入部) L=600 (C-1) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,066 | |
| | | | | | | 1 | | 8,066 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り | | 1 | 8,842 | 8,842 | CB422510 | | |
| | | | m | 1 | 8,842 | 8,842 | | | |
| 計 | | | | | | 8,842 | | | |
| 単価 | | | | | | 8,842 | 円/m | | |
| | | | | | | 8,842 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-104号 | 歩車道境界ブロック | B種(車両乗入部) L=600 (C-2) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,024 | |
| | | | | | | 1 | | 5,024 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | | 1 | 5,508 | 5,508 | CB422510 | | |
| | | | m | 1 | 5,508 | 5,508 | | | |
| 計 | | | | | | 5,508 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,508 | 円/m | | |
| | | | | | | 5,508 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-105号 | 歩車道境界ブロック | B種(歩行者乗入部) L=600 (D) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,547 |
| | | | | | | 1 | | 5,547 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | | 1 | 6,081 | 6,081 | CB422510 | |
| | | | m | 1 | 6,081 | 6,081 | | |
| | 計 | | | | | 6,081 | | |
| | 単価 | | | | | 6,081 | | |
| | | | | | | 6,081 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-106号 | 歩車道境界ブロック | 両面 水抜きタイプ L=600 (A-3) | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 6,263 |
|--------|-----------|--|-----|----|------|--------|----------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | | 6 | 9,809 | 58,854 | CB422510 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | | 0.02 | 39,250 | 785 | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | | 0.81 | 11,130 | 9,015.3 | CB240210 |
| | 計 | | | | | | 68,654.3 | |
| | 単価 | | | | | | 6,866 | |
| | | | | | | | 6,866 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-107号 | ガードパイプ (ダークブラウン) | Gp-Bp-2E 100m以上 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,008 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | | 土中建込 Gp-Bp-2E 100m以上 | | 1 | 2,460 | 2,460 | WYB00007 | | |
| | | | m | 1 | 2,460 | 2,460 | 単- 194号 | | |
| ガードパイプ 歩道用 | | GP-BP-2E 土中建込 ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度 | | 1 | 12,900 | 12,900 | | | |
| | | | m | 1 | 12,900 | 12,900 | | | |
| 計 | | | | | | 15,360 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,360 | | | |
| | | | | | | 15,360 | 円/m | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------------------|---------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-108号 | ガードパイプ (ダークブラウン) | Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し | | 0 | 0 | 0 | WB810600 | | |
| | | | m | 1 | 17,000 | 17,000 | 単- 195号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | 円/m | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 15,510 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-109号 | 転落(横断)防止柵 (ダークアラウン) | 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,614 |
| | | | | | | 1 | | 8,614 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | | 1 | 9,443 | 9,443 | WB810760 | |
| | | | m | 1 | 9,443 | 9,443 | 単- 196号 | |
| | 計 | | | | | 9,443 | | |
| | | | | | | 9,443 | | |
| | 単価 | | | | | 9,443 | 円/m | |
| | | | | | | 9,443 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|------------------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-110号 | 転落(横断)防止柵 (ダークアラウン) | 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 8,304 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | | 0 | 0 | 0 | WB810760 | |
| | | | m | 1 | 9,103 | 9,103 | 単- 197号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,103 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,103 | 円/m | |
| | 変更積算単価 | | | | | 8,304 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------------|------------------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-111号 | 転落(横断)防止柵 (ダークアラウン) | 柵高 1.1m コンクリート建込 4段ビーム | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 6,754 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | | 0 | 0 | 0 | WB810760 | | |
| | | | m | 1 | 7,403 | 7,403 | 単-198号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 7,403 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 7,403 | 円/m | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 6,754 | 円/m | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------------|------------------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-112号 | 転落(横断)防止柵 (ダークアラウン) | 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 9,688 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無 | | 0 | 0 | 0 | WB810760 | | |
| | | | m | 1 | 10,620 | 10,620 | 単-199号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 10,620 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 10,620 | 円/m | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 9,688 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|-------|----|----|----|-------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-113号 | 距離標 (移設) | | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 12,388 | |
| | | | | | | | 1 | 12,388 | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 距離標撤去 | | φ89.1 | | | 1 | 5,616 | 5,616 | WYB00043 | | |
| | | | 本 | | 1 | 5,616 | 5,616 | 単- 200号 | | |
| 距離標設置 | | φ89.1 | | | 1 | 7,960 | 7,960 | WYB00045 | | |
| | | | 本 | | 1 | 7,960 | 7,960 | 単- 201号 | | |
| 計 | | | | | | | | 13,576 | | |
| | | | | | | | | 13,576 | | |
| 単価 | | | | | | | | 13,580 | | |
| | | | | | | | | 13,580 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------------|-----------------|------------------------|----|----|----|-----|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-114号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 498.1 | |
| | | | | | | | 1 | 498.1 | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | コンクリート建込ビーム式・パネル式 3m 無 | | | 1 | 546 | 546 | WB810770 | | |
| | | | m | | 1 | 546 | 546 | 単- 202号 | | |
| 計 | | | | | | | | 546 | | |
| | | | | | | | | 546 | | |
| 単価 | | | | | | | | 546 | | |
| | | | | | | | | 546 | 円/m | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-115号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,785 |
| | | | | | | 1 | | 8,785 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | | 1 | 9,630 | 9,630 | WB824010 | |
| | | | m 3 | 1 | 9,630 | 9,630 | 単- 203号 | |
| 計 | | | | | | 9,630 | | |
| 単価 | | | | | | 9,630 | 円/m3 | |
| | | | | | | 9,630 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-116号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 489.5 |
| | | | | | | 1 | | 489.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 536.6 | 536.6 | CB430310 | |
| | | | m 2 | 1 | 536.6 | 536.6 | | |
| 計 | | | | | | 536.6 | | |
| 単価 | | | | | | 536.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | 536.6 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-117号 | 舗装版破碎 | コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 695.7 | |
| | | | | | | 1 | | 695.7 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版破碎 | | コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 762.7 | 762.7 | CB430310 | | |
| | | | m 2 | 1 | 762.7 | 762.7 | | | |
| 計 | | | | | | 762.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 762.7 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 762.7 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-118号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,677 | |
| | | | | | | 1 | | 11,677 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要 | | 1 | 12,800 | 12,800 | WB824010 | | |
| | | | m 3 | 1 | 12,800 | 12,800 | 単- 204号 | | |
| 計 | | | | | | 12,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 12,800 | | | |
| | | | | | | 12,800 | 円/m3 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-119号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 942 | |
| | | | | | | 1 | | 942 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用 | | 1 | 1,033 | 1,033 | CB227010 | | |
| | | | m 3 | 1 | 1,033 | 1,033 | | | |
| 計 | | | | | | 1,033 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,033 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 1,033 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-120号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 807.3 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB227010 | | |
| | | | m 3 | 1 | 885.2 | 885.2 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 885.2 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 807.3 | 円/m3 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-121号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,039 |
| | | | | | | 1 | | 1,039 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,140 | 1,140 | CB227010 | |
| | | | | | | 1,140 | | |
| | 計 | | | | | 1,140 | | |
| | 単価 | | | | | 1,140 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,140 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-122号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 908.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用 | m 3 | 0 | 0 | 0 | CB227010 | |
| | | | | 1 | 996.8 | 996.8 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 996.8 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 996.8 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 908.5 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-123号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 909.3 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用 | m 3 | 0 | 0 | 0 | CB227010 | | |
| | | | | 1 | 996.8 | 996.8 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 996.8 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 996.8 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 909.3 | 円/m3 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-124号 | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,353 | |
| | | | | | | 1 | | 2,353 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m 3) | | | | 1 | 2,580 | 2,580 | WB020051 | | |
| | | | m 3 | 1 | 2,580 | 2,580 | 単- 205号 | | |
| | 計 | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | 2,580 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | 2,580 | 円/m3 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-125号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 2,782 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | | |
| | | | m3 | 1 | 3,050 | 3,050 | 単-206号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,050 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,050 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,782 | 円/m3 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|--------------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-126号 | 殻処分 (車道部) | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,353 | |
| | | | | | | 1 | | 2,353 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | | | 1 | 2,580 | 2,580 | WB020051 | | |
| | | | m3 | 1 | 2,580 | 2,580 | 単-207号 | | |
| 計 | | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | 2,580 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | 2,580 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|--------------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-127号 | 処処分 (車道部) | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | | |
| | | | m3 | 1 | 2,820 | 2,820 | 単- 208号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,820 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,820 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,572 | 円/m3 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|--------------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-128号 | 処処分 (歩道部) | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,207 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | | | 1 | 2,420 | 2,420 | WB020051 | | |
| | | | m3 | 1 | 2,420 | 2,420 | 単- 209号 | | |
| 計 | | | | | | 2,420 | | | |
| | | | | | | 2,420 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,420 | | | |
| | | | | | | 2,420 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|-------------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-129号 | 処分 (歩道部) | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | | |
| | | | m3 | 1 | 2,640 | 2,640 | 単- 210号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,640 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,640 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,408 | 円/m3 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|---|-----|-------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-130号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,349 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | | | 1 | 1,479 | 1,479 | CB227010 | | |
| コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | | m3 | 1 | 1,479 | 1,479 | | | |
| 計 | | | | | | 1,479 | | | |
| | | | | | | 1,479 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,479 | | | |
| | | | | | | 1,479 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-131号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,858 |
| | | | | | | 1 | | 3,858 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | 1 | 4,230 | 4,230 | WB020051 | |
| | | | m3 | 1 | 4,230 | 4,230 | 単- 211号 | |
| | 計 | | | | | 4,230 | | |
| | 単価 | | | | | 4,230 | | |
| | | | | | | 4,230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|--------|-------------|----|----|-------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-132号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 4,287 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | |
| | | | m3 | 1 | 4,700 | 4,700 | 単- 212号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 4,700 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 4,287 | 円/m3 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-----------|-----|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-133号 | 土材料（締固め土） | 良質土 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,527 |
| | | | | | | 1 | | 2,527 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土材料 | | | | 1.33 | 1,900 | 2,527 | CB210550 | |
| | | | m ³ | 1.33 | 1,900 | 2,527 | | |
| | 計 | | | | | 2,527 | | |
| | | | | | | 2,527 | | |
| | 単価 | | | | | 2,527 | 円/m ³ | |
| | | | | | | 2,527 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-134号 | 土材料（締固め土） | Fe石灰処理土 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 5,922 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 購入土 | | Fe石灰処理土（ルーズ） | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ³ | 1.41 | 4,200 | 5,922 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,922 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,922 | 円/m ³ | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-135号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 2,778 |
|-------------------|--------------|--|------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 19,320 | 61,824 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-25 (20) | m 3 | 12.1 | 15,500 | 187,550 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 2,596 | | | |
| 計 | | | | | 277,800 | | | |
| 単価 | | | | | 2,778 | 円/m 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-136号 | 型枠工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,796 |
|--------------------|-----|----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.43 | 25,830 | 11,106 | | | |
| 型わく工 | | | 人 | 0.86 | 25,200 | 21,672 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.52 | 19,320 | 10,046 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 12% | | | 式 | 1 | | 5,136 | | | |
| 計 | | | | | | 47,960 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,796 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-137号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 2,778 |
|-------------------|--------------|--|------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 19,320 | 61,824 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-25 (20) | m 3 | 12.1 | 15,500 | 187,550 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 2,596 | | | |
| 計 | | | | | 277,800 | | | |
| 単価 | | | | | 2,778 | 円/m 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-138号 | 型枠工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,796 |
|--------|--------------------|----------|----|----------------|--------|----|--------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.43 | 25,830 | | 11,106 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 0.86 | 25,200 | | 21,672 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.52 | 19,320 | | 10,046 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 12% | | 式 | 1 | | | 5,136 | | |
| | 計 | | | | | | 47,960 | | |
| | 単価 | | | | | | 4,796 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-139号 | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 22,540 |
|--------|--------------|---|-----|-------|--------|-----------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ブロック積工 | 昼間 制約無 | m 2 | 100 | 12,505 | 1,250,500 | | |
| | コンクリート積ブロック | J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満 | m 2 | 100 | 4,470 | 447,000 | | |
| | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 35.84 | 15,500 | 555,520 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 980 | | |
| | 計 | | | | | 2,254,000 | | |
| | 単価 | | | | | 22,540 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-140号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,015 |
|--------|------------|---|----------------|-----|-------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | U型側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,378 | 33,780 | | | |
| | 落蓋側溝 | 250×250×2000(車道用) | 個 | 5 | 7,040 | 35,200 | | | |
| | 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.6 | 1,950 | 1,170 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 70,150 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,015 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-141号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,259 |
|------------|------|---|----------------|-------|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,378 | 33,780 | | |
| 落蓋側溝 | | 300×300×2000(歩道用) | 個 | 5 | 5,500 | 27,500 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.672 | 1,950 | 1,310 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 62,590 | | |
| 単価 | | | | | | 6,259 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-142号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,395 |
|-------------|------|---|-----|-----|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,378 | 33,780 | | |
| U型側溝 (道路側溝) | | 250×250×2000(車道用) | 個 | 5 | 9,800 | 49,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m 3 | 0.6 | 1,950 | 1,170 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 83,950 | | |
| 単価 | | | | | | 8,395 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-143号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,210 |
|------------|------|--|----------------|------|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,344 | 53,440 | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 1,060 | 17,490 | | |
| 再生クラッシュラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.6 | 1,950 | 1,170 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 72,100 | | |
| 単価 | | | | | | 7,210 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.51m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 5,688 |
|------------|--------|--|----------------|-------|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,140 | 51,400 | | | |
| 自由勾配側溝 | | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.276 | 15,500 | 4,278 | | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.612 | 1,950 | 1,193 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | | 56,880 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,688 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|---------------------------|----|-----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-145号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,725 | |
| | | | | | | 1 | | 4,725 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0.5 | 9,450 | 4,725 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 9,450 | 4,725 | 単-240号 | | |
| 計 | | | | | | 4,725 | | | |
| | | | | | | 4,725 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,725 | 円/m | | |
| | | | | | | 4,725 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|---------------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-146号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,250 | |
| | | | | | | 1 | | 5,250 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0.5 | 10,500 | 5,250 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 10,500 | 5,250 | 単-241号 | | |
| 計 | | | | | | 5,250 | | | |
| | | | | | | 5,250 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,250 | 円/m | | |
| | | | | | | 5,250 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| 単-147号 | 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 16,430 |
| | | | | | | 1 | | 16,430 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20) | | 1.06 | 15,500 | 16,430 | | |
| | | | m ³ | 1.06 | 15,500 | 16,430 | | |
| | 計 | | | | | 16,430 | | |
| | 単価 | | | | | 16,430 | | |
| | | | | | | 16,430 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-148号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.51m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 5,688 |
|--------|------------|--|----------------|-------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 自由勾配側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,140 | 51,400 | | |
| | 自由勾配側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | |
| | 生コンクリート | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.276 | 15,500 | 4,278 | | |
| | 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.612 | 1,950 | 1,193 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | |
| | 計 | | | | | 56,880 | | |
| | 単価 | | | | | 5,688 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-------------|---------------------------|----|-----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-149号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 4,725 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(個) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020015 | |
| | | | 個 | 0.5 | 9,450 | 4,725 | 単- 242号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 4,725 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 4,725 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-------------|---------------------------|----|-----|--------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-150号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 5,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(個) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020015 | |
| | | | 個 | 0.5 | 10,500 | 5,250 | 単- 243号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,250 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,250 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-------------|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-151号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)グレーチング付き | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 21,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(個) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020015 | |
| | | | 個 | 0.5 | 43,700 | 21,850 | 単-244号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 21,850 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 21,850 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-------------|-----------------------------------|----|-----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-152号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)グレーチング付き | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 23,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(個) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020015 | |
| | | | 個 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | 単-245号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 23,600 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 23,600 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単 - 153号 | 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------|---------------|---------------|-----|------|--------|--------|-------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25(20) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m 3 | 1.06 | 15,500 | 16,430 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 16,430 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-154号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,351 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 311 | 31,100 | | |
| | 側溝蓋(落蓋側溝) | 250用 車道用(防音蓋) L=500 | 枚 | 100 | 1,040 | 104,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 135,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,351 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-155号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,121 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 311 | 31,100 | | |
| | 側溝蓋(落蓋側溝) | B300用 L=500 歩道用 | 枚 | 100 | 810 | 81,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 112,100 | | |
| | 単価 | | | | | 1,121 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-156号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 9,070 |
|--------|----------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 770 | 77,000 | | |
| | コンクリート蓋 (道路側溝) | グレーチング付蓋 フラットタイプ 250 | 枚 | 100 | 8,300 | 830,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 907,000 | | |
| | 単価 | | | | | 9,070 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-157号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,850 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 770 | 77,000 | | |
| | コンクリート蓋 | B300用 L=500 | 枚 | 100 | 1,080 | 108,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 185,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,850 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-158号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 311 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 311 | 31,100 | | |
| | 集水蓋 | B300用 L=500(本体に含む) | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 31,100 | | |
| | 単価 | | | | | 311 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-159号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 4,511 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 311 | 31,100 | | |
| | 集水蓋(自由勾配側溝) | B300用 L=500 | 枚 | 100 | 4,200 | 420,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 451,100 | | |
| | 単価 | | | | | 4,511 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-160号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 1,840 |
|-------------------|--------------|---|------|--------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 19,320 | 61,824 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-25 (20) | m 3 | 6.05 | 15,500 | 93,775 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 2,571 | | | |
| 計 | | | | | 184,000 | | | |
| 単価 | | | | | 1,840 | 円/m 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 埋戻砂(材料費) | | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート用骨材 砂 | 洗い 荒目 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m 3 | 1.26 | 3,200 | 4,032 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 4,032 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-162号 | 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.48m3/10m 有り | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,810 |
|--------------|--------|--|----------------|-------|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 夜 無 | m | 10 | 9,598 | 95,980 | | | |
| 自由勾配側溝 | | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.509 | 15,500 | 7,889 | | | |
| 生コンクリート夜間割増額 | | | m ³ | 0.509 | 5,000 | 2,545 | | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 0.816 | 1,950 | 1,591 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 95 | | | |
| 計 | | | | | | 108,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,810 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|----------------------------|----|-----|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-163号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,750 | |
| | | | | | | 1 | | 12,750 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0.5 | 25,500 | 12,750 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 25,500 | 12,750 | 単-246号 | | |
| 計 | | | | | | 12,750 | | | |
| | | | | | | 12,750 | | | |
| 単価 | | | | | | 12,750 | 円/m | | |
| | | | | | | 12,750 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-164号 | 底板コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 21,730 | |
| | | | | | | 1 | | 21,730 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 生コンクリート【夜間】 | | 18-8-25(20)高炉 | | 1.06 | 20,500 | 21,730 | | | |
| | | | m ³ | 1.06 | 20,500 | 21,730 | | | |
| 計 | | | | | | 21,730 | | | |
| | | | | | | 21,730 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,730 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | 21,730 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-165号 | 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.48m3/10m 有り | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,810 |
|--------------|--------|--|----------------|-------|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 夜 無 | m | 10 | 9,598 | 95,980 | | | |
| 自由勾配側溝 | | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.509 | 15,500 | 7,889 | | | |
| 生コンクリート夜間割増額 | | | m ³ | 0.509 | 5,000 | 2,545 | | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 0.816 | 1,950 | 1,591 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 95 | | | |
| 計 | | | | | | 108,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,810 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|----------------------------|----|-----|--------|--------|------------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-166号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 25,500 | 12,750 | 単- 247号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 12,750 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 12,750 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|------------------------------------|----|-----|--------|--------|------------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-167号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ)グレーチング付き | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 81,500 | 40,750 | 単- 248号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 40,750 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 40,750 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-169号 | 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m ³ /10m 有り | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 10,370 |
|--------------|--------|---|----------------|-------|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 夜 無 | m | 10 | 9,598 | 95,980 | | | |
| 自由勾配側溝 | | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.307 | 15,500 | 4,758 | | | |
| 生コンクリート夜間割増額 | | | m ³ | 0.307 | 5,000 | 1,535 | | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 0.684 | 1,950 | 1,333 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 94 | | | |
| 計 | | | | | | 103,700 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,370 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|----------------------------|----|-----|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-170号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,800 | |
| | | | | | | 1 | | 10,800 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0.5 | 21,600 | 10,800 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 21,600 | 10,800 | 単-249号 | | |
| 計 | | | | | | 10,800 | | | |
| | | | | | | 10,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,800 | 円/m | | |
| | | | | | | 10,800 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-171号 | 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 21,730 | |
| | | | | | | 1 | | 21,730 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 生コンクリート【夜間】 | | 18-8-25(20)高炉 | | 1.06 | 20,500 | 21,730 | | | |
| | | | m ³ | 1.06 | 20,500 | 21,730 | | | |
| 計 | | | | | | 21,730 | | | |
| | | | | | | 21,730 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,730 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | 21,730 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-172号 | 自由勾配側溝 | 有り L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m ³ /10m 有り | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,370 |
|--------|--------------|---|----------------|-------|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 自由勾配側溝 | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 夜 無 | m | 10 | 9,598 | 95,980 | | | |
| | 自由勾配側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | | |
| | 生コンクリート | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.307 | 15,500 | 4,758 | | | |
| | 生コンクリート夜間割増額 | | m ³ | 0.307 | 5,000 | 1,535 | | | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 0.684 | 1,950 | 1,333 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 94 | | | |
| | 計 | | | | | 103,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 10,370 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|----------------------------|----|-----|--------|--------|------------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-173号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | 10,800 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 21,600 | 10,800 | 単-250号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 10,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 10,800 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-174号 | 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | 21,730 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 生コンクリート【夜間】 | | 18-8-25(20)高炉 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | m ³ | 1.06 | 20,500 | 21,730 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 21,730 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 21,730 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|----------------------------|----|-----|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-175号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,950 | |
| | | | | | | 1 | | 12,950 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0.5 | 25,900 | 12,950 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 25,900 | 12,950 | 単- 251号 | | |
| 計 | | | | | | 12,950 | | | |
| | | | | | | 12,950 | | | |
| 単価 | | | | | | 12,950 | 円/m | | |
| | | | | | | 12,950 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-176号 | 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 21,730 | |
| | | | | | | 1 | | 21,730 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 生コンクリート【夜間】 | | 18-8-25(20)高炉 | | 1.06 | 20,500 | 21,730 | | | |
| | | | m ³ | 1.06 | 20,500 | 21,730 | | | |
| 計 | | | | | | 21,730 | | | |
| | | | | | | 21,730 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,730 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | 21,730 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-177号 | 蓋版 | 据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,177 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 夜 無 | 枚 | 100 | 1,097 | 109,700 | | |
| | コンクリート蓋 | B300用 L=500 | 枚 | 100 | 1,080 | 108,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 217,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,177 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-178号 | 蓋版 | 据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,677 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 夜 無 | 枚 | 100 | 1,097 | 109,700 | | |
| | コンクリート蓋 | B400用 L=500 | 枚 | 100 | 1,580 | 158,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 267,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,677 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-179号 | 蓋版 | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 4,667 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 夜 無 | 枚 | 100 | 467 | 46,700 | | |
| | 集水蓋(自由勾配側溝) | B300用 L=500 | 枚 | 100 | 4,200 | 420,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 466,700 | | |
| | 単価 | | | | | 4,667 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-180号 | 蓋版 | 据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 6,207 |
|--------|-------------|---------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 夜 無 | 枚 | 100 | 467 | 46,700 | | |
| | 集水蓋 | B400用 L=500 | 枚 | 100 | 5,740 | 574,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 620,700 | | |
| | 単価 | | | | | 6,207 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-181号 | 横断暗渠据付 | 360型 | 単位 | m | 数量 | 1 | 10,970 |
|--------|-------------------|------------------|----|------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.02 | 25,830 | 516 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.02 | 22,785 | 455 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.08 | 19,320 | 1,545 | |
| | 横断暗渠 | 360型 T-25 L=2000 | 個 | 0.5 | 14,200 | 7,100 | |
| | ラフテレーンクレーン (賃料) | 4.8~6.9 t 吊り | 日 | 0.03 | 37,000 | 1,110 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | 式 | 1 | | 244 | |
| | 計 | | | | | 10,970 | |
| | 単価 | | | | | 10,970 | 円/m |
| | | | | | | 10,970 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------|--------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-182号 | 排水管継手 | VP管 φ75用 エルボ(135°) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 965 | |
| | | | | | | 1 | | 965 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費（個） | | | | 1 | 965 | 965 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 1 | 965 | 965 | 単- 252号 | | |
| 計 | | | | | | 965 | | | |
| 単価 | | | | | | 965 | | | |
| | | | | | | 965 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------|--------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-183号 | 排水管継手 | VP管 φ75用 エルボ(120°) | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 780 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 排水管継手 | | VP管 φ75用 エルボ(60°) 120° 用 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 個 | 1 | 780 | 780 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 780 | | | |
| | | | | | | 780 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------|----------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-184号 | 固定バンド | VP管 φ75用 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 固定バンド | VP管 φ75用 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 個 | 1 | 841 | 841 | | 841 | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 841 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 841 | | 円/個 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-----------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-185号 | 足掛金具(材料費) | φ19×300 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,160 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 材料費(個) | | | 1 | 2,160 | 2,160 | | WB020015 | |
| | | | 個 | 1 | 2,160 | 2,160 | | 単- 253号 | |
| | 計 | | | | | 2,160 | | | |
| | | | | | | 2,160 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,160 | | | |
| | | | | | | 2,160 | | 円/個 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------|------|----|----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-186号 | 用水調節器 | 300用 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 33,000 | |
| | | | | | | 1 | | 33,000 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費（組） | | | | | 1 | 33,000 | 33,000 | WB020019 | |
| | | | | 組 | 1 | 33,000 | 33,000 | 単- 254号 | |
| 計 | | | | | | | 33,000 | | |
| | | | | | | | 33,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 33,000 | 円/組 | |
| | | | | | | | 33,000 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------|------|----|----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-187号 | 用水調節器 | 400用 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 53,100 | |
| | | | | | | 1 | | 53,100 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費（組） | | | | | 1 | 53,100 | 53,100 | WB020019 | |
| | | | | 組 | 1 | 53,100 | 53,100 | 単- 255号 | |
| 計 | | | | | | | 53,100 | | |
| | | | | | | | 53,100 | | |
| 単価 | | | | | | | 53,100 | 円/組 | |
| | | | | | | | 53,100 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-188号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 770 | 77,000 | | 29,670 |
| | 柵蓋 (グレーチング蓋) | T-25 500×500用 粗目 ボルト固定 | 枚 | 100 | 28,900 | 2,890,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,967,000 | | |
| | 単価 | | | | | 29,670 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-189号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 41,470 |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 770 | 77,000 | | |
| | 柵蓋 (グレーチング蓋) | T-2 800×800用 粗目 ホール固定 | 枚 | 100 | 40,700 | 4,070,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,147,000 | | |
| | 単価 | | | | | 41,470 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-190号 | 足掛金具(材料費) | φ19×300 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 2,160 |
|--------|-----------|---------|----|----|-------|-------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 材料費(個) | | | 1 | 2,160 | 2,160 | WB020015 |
| | | | 個 | 1 | 2,160 | 2,160 | 単- 253号 |
| | 計 | | | | | 2,160 | |
| | 単価 | | | | | 2,160 | |
| | | | | | | 2,160 | 円/個 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-191号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 66,470 |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 770 | 77,000 | | |
| | 柵蓋 (グレーチング蓋) | T-25 800×800用 粗目 ボルト固定 | 枚 | 100 | 65,700 | 6,570,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 6,647,000 | | |
| | 単価 | | | | | 66,470 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-192号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒調Fe処理材 1層施工 t=15cm | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.03 | 25,830 | 774 | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.11 | 22,785 | 2,506 | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | 0.12 | 19,320 | 2,318 | |
| | 路盤材(購入土) | 粒調Fe処理材 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m ³ | 19.95 | 4,900 | 97,755 | |
| | モーターグレーダ運転【損料】 | 土工用・排ガス対策(第2次) ブレード幅3.1m | | 0 | 0 | 0 | WYB00069 |
| | | | 日 | 0.107 | 51,180 | 5,476 | 単- 256号 |
| | ロードローラ運転【損料】 | マダム・排ガス対策型(第2次) 質量10t 締固め幅2.1m | | 0 | 0 | 0 | WYB00070 |
| | | | 日 | 0.107 | 44,090 | 4,717 | 単- 257号 |
| | タイヤローラ運転【賃料】 | 普通型・排ガス対策型(第2次) 質量8~20t | | 0 | 0 | 0 | WYB00071 |
| | | | 日 | 0.13 | 32,480 | 4,222 | 単- 258号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) 9% | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 1,732 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 119,500 | |
| | 単価 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,195 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-193号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒調Fe処理材 1層施工 t=15cm | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.03 | 38,745 | 1,162 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.11 | 34,177 | 3,759 | |
| | 路盤材(購入土) | 粒調Fe処理材 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m ³ | 19.95 | 4,900 | 97,755 | |
| | モーターグレーダ運転【損料】 | 土工用・排ガス対策(第2次) ブレード幅3.1m | | 0 | 0 | 0 | WYB00085 |
| | | | 日 | 0.107 | 62,520 | 6,689 | 単- 259号 |
| | ロードローラ運転【損料】 | マダム・排ガス対策型(第2次) 質量10t 締固め幅2.1m | | 0 | 0 | 0 | WYB00086 |
| | | | 日 | 0.107 | 55,430 | 5,931 | 単- 260号 |
| | タイヤローラ運転【賃料】 | 普通型・排ガス対策型(第2次) 質量8~20t | | 0 | 0 | 0 | WYB00087 |
| | | | 日 | 0.13 | 43,820 | 5,696 | 単- 261号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) 9% | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 2,331 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 126,800 | |
| | 単価 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,268 | 円/m ² |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-194号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gp-Bp-2E 100m以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,460 |
| | | | | | | 1 | | 2,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 | | 1 | 2,460 | 2,460 | WB810620 | |
| | | 無 無 無 | m | 1 | 2,460 | 2,460 | 単- 262号 | |
| 計 | | | | | | 2,460 | | |
| 単価 | | | | | | 2,460 | 円/m | |
| | | | | | | 2,460 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------------|-------------------|--|----|----|-----------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-195号 | 防護柵設置工（ガードパイプ設置工） | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードパイプ設置工 土中建込用 | | G p - B p - 2 E 塗装 | m | 1 | 16,992.24 | 16,992 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 17,000 | | |
| 単価 | | | | | | 17,000 | 円/m | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-196号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 9,443 |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|----|-----|----------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,312.74 | 131,274 | | |
| | 転落防止柵 | H=1100(コンクリート建込) 縦格子タイプラウン | m | 100 | 8,130 | 813,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 26 | | |
| | 計 | | | | | 944,300 | | |
| | 単価 | | | | | 9,443 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-197号 | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 9,103 |
|--------|-----------------------|---|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 972.4 | 97,240 | | |
| | 転落防止柵 | H=1100(コンクリート建込) 縦格子タイプラタン | m | 100 | 8,130 | 813,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | | |
| | 計 | | | | | 910,300 | | |
| | 単価 | | | | | 9,103 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-198号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 7,403 |
|--------|-----------------------|---|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 972.4 | 97,240 | | |
| | 転落防止柵 | H=1100(コンクリート建込) 4段ゲークラウン | m | 100 | 6,430 | 643,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 60 | | |
| | 計 | | | | | 740,300 | | |
| | 単価 | | | | | 7,403 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-199号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 10,620 |
|--------|--------------------|--------------------------------|----|-----|----------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵設置工 土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,921.92 | 192,192 | | |
| | 転落防止柵 | H=1100(土中ト建込) 縦格子ゲークラウン | m | 100 | 8,690 | 869,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 808 | | |
| | 計 | | | | | 1,062,000 | | |
| | 単価 | | | | | 10,620 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-200号 | 距離標撤去 | φ89.1 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,616 |
|--------|------------------|--------------|----|------|--------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.01 | 25,830 | 258 | | |
| | | | 人 | 0.01 | 25,830 | 258 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.01 | 22,785 | 227 | | |
| | | | 人 | 0.01 | 22,785 | 227 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.01 | 19,320 | 193 | | |
| | | | 人 | 0.01 | 19,320 | 193 | | |
| | バックホウ運転 | 0.25m3 クレーン付 | | 0.7 | 7,036 | 4,925 | | WYB00044 |
| | | | 時間 | 0.7 | 7,036 | 4,925 | | 単- 263号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 1 | | 13 | | |
| | | | 式 | 1 | | 13 | | |
| | 計 | | | | | 5,616 | | |
| | | | | | | 5,616 | | |
| | 単価 | | | | | 5,616 | | |
| | | | | | | 5,616 | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-201号 | 距離標設置 | φ89.1 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,960 |
|-------------------|-------|--------------|----|------|--------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.01 | 25,830 | 258 | | |
| | | | 人 | 0.01 | 25,830 | 258 | | |
| 特殊作業員 | | | | 0.02 | 22,785 | 455 | | |
| | | | 人 | 0.02 | 22,785 | 455 | | |
| 普通作業員 | | | | 0.01 | 19,320 | 193 | | |
| | | | 人 | 0.01 | 19,320 | 193 | | |
| バックホウ運転 | | 0.25m3 クレーン付 | | 1 | 7,036 | 7,036 | | WYB00046 |
| | | | 時間 | 1 | 7,036 | 7,036 | | 単- 264号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | | | 1 | | 18 | | |
| | | | 式 | 1 | | 18 | | |
| 計 | | | | | | 7,960 | | |
| | | | | | | 7,960 | | |
| 単価 | | | | | | 7,960 | | |
| | | | | | | 7,960 | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|--------------------|------------------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-202号 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 546 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 | | コンクリート建込用 | | | | | | |
| | | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 546 | 54,600 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 54,600 | | |
| 単価 | | | | | | 546 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------|----------|---------------------|----------------|----------------|---------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-203号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 9,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | | | | | | |
| | | | m ³ | 1 | 9,630.4 | 9,630 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,630 | | |
| 単価 | | | | | | 9,630 | 円/m ³ | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-----------|---------------------|-----|-----|----------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-204号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要 | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 12,793.3 | 12,793 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 12,800 | | |
| | 単価 | | | | | 12,800 | 円/m 3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|------------|-------|-----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-205号 | 処分費 (m 3) | | 単位 | m 3 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 [株式会社] | 無筋Co殻 | m 3 | 100 | 2,580 | 258,000 | | |
| | 計 | | | | | 258,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,580 | 円/m 3 | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-206号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[柵高橋建設] | | 無筋Co殻 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,050 | 305,000 | | |
| | 計 | | | | | 305,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,050 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-207号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[柵実栄企業] | | As殻(車道)W=2.35t/m ³ | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,580 | 258,000 | | |
| | 計 | | | | | 258,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,580 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| 単-208号 | | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,820 |
|-------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 [柵高橋建設] | | As殻(車道)W=2.35t/m ³ | m ³ | 100 | 2,820 | 282,000 | | | |
| 計 | | | | | | 282,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,820 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| 単-209号 | | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,420 |
|-------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 [柵実栄企業] | | As殻(歩道)W=2.20t/m ³ | m ³ | 100 | 2,420 | 242,000 | | | |
| 計 | | | | | | 242,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,420 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-210号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[柵高橋建設] | | As殻(歩道)W=2.20t/m ³ | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 2,640 | 264,000 | | |
| | 計 | | | | | 264,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,640 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-211号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 4,230 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費[三井住建道路柵]【夜間】 | | 無筋Co殻 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 4,230 | 423,000 | | |
| | 計 | | | | | 423,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,230 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-212号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費[三井住建道路㈱]【夜間】 | 無筋Co殻 | m ³ | 100 | 4,700 | 470,000 | | |
| | 計 | | | | | 470,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,700 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-213号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 14,910 | 14,910 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 14,910 | | |
| | 単価 | | | | | 14,910 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一214号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 12,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 12,810 | 12,810 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,810 | | |
| 単価 | | | | | | 12,810 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一215号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 14,910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 14,910 | 14,910 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 14,910 | | |
| 単価 | | | | | | 14,910 | 円／人日 | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-216号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 12,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 12,810 | 12,810 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,810 | | |
| 単価 | | | | | | 12,810 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-217号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 22,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 22,370 | | |
| 単価 | | | | | | 22,370 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-218号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 19,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 19,215 | 19,215 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 19,220 | | |
| 単価 | | | | | | 19,220 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-219号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 22,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 22,370 | | |
| 単価 | | | | | | 22,370 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-220号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 19,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 19,215 | 19,215 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | 19,220 | |
| 単価 | | | | | | 19,220 | 円/人日 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-221号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 2,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費〔㈱実栄企業〕（試掘） | | As殻（歩道）W=2.20t/m ³ | m ³ | 100 | 2,420 | 242,000 | |
| 計 | | | | | | 242,000 | |
| 単価 | | | | | | 2,420 | 円/m ³ |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-222号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,640 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費[柵高橋建設] (試掘) | | As殻(歩道)W=2.20t/m ³ | | m ³ | 100 | 2,640 | 264,000 | |
| 計 | | | | | | | 264,000 | |
| 単価 | | | | | | | 2,640 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|----|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-223号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,520 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費[三井住建道路柵]【夜間】 | | As殻(車道)W=2.35t/m ³ | | m ³ | 100 | 3,520 | 352,000 | |
| 計 | | | | | | | 352,000 | |
| 単価 | | | | | | | 3,520 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-224号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 3,990 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費[三井住建道路㈱]【夜間】 | | As殻(車道)W=2.35t/m ³ | m ³ | 100 | 3,990 | 399,000 | |
| 計 | | | | | | 399,000 | |
| 単価 | | | | | | 3,990 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|-----|----|----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-225号 | 試掘時 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 9,660 |
| | | | | | 1 | | 9,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | 0.5 | 19,320 | 9,660 | |
| | | | 人 | 0.5 | 19,320 | 9,660 | |
| 計 | | | | | | 9,660 | |
| 単価 | | | | | | 9,660 | 円/日 |
| | | | | | | 9,660 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|------|----|----|----|-----|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-226号 | 本掘削時 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 9,660 | |
| | | | | | | 1 | 9,660 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | | | | 0.5 | 19,320 | 9,660 | | |
| | | | 人 | | 0.5 | 19,320 | 9,660 | | |
| 計 | | | | | | | 9,660 | | |
| | | | | | | | 9,660 | | |
| 単価 | | | | | | | 9,660 | 円/日 | |
| | | | | | | | 9,660 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-----|----|----|----|-----|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-227号 | 試掘時 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 14,490 | |
| | | | | | | 1 | 14,490 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | | | | 0.5 | 28,980 | 14,490 | | |
| | | | 人 | | 0.5 | 28,980 | 14,490 | | |
| 計 | | | | | | | 14,490 | | |
| | | | | | | | 14,490 | | |
| 単価 | | | | | | | 14,490 | 円/日 | |
| | | | | | | | 14,490 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-228号 | 本掘削時 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 14,490 |
|--------|------|----|----|-----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | | 0.5 | 28,980 | 14,490 | |
| | | | 人 | 0.5 | 28,980 | 14,490 | |
| 計 | | | | | | 14,490 | |
| 単価 | | | | | | 14,490 | 円/日 |
| | | | | | | 14,490 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| 単-229号 | 祠移設（撤去・再設置） | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価使用年月 | | 歩掛使用年月 | | 労務調整係数 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|----|---------|---------|----------|
| | | | | | 0 | 1 | 2022.12 | 2022.12 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 4 | 25,830 | | 103,320 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 人 | | 4 | 22,680 | | 90,720 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 人 | | 1 | 19,950 | | 19,950 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 人 | | 4 | 19,320 | | 77,280 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 人 | | 4 | 27,510 | | 110,040 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 人 | | 1 | 25,725 | | 25,725 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | WYB00106 |
| | | 時間 | | 32 | 2,879 | | 92,128 | | 単- 265号 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 日 | | 1 | 16,100 | | 16,100 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | WYB00107 |
| | | 時間 | | 8 | 1,579 | | 12,632 | | 単- 266号 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | m3 | | 0.2 | 16,600 | | 3,320 | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | m3 | | 0.2 | 3,050 | | 610 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------|------|---------|
| 単-229号 | 祠移設（撤去・再設置） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | 1 | | | 579,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | 5% | | 式 | 1 | | 27,375 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 579,200 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 579,200 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-230号 | 門柱移設（撤去・再設置） | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|------------------|---------------------|----|----|--------|----|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 2 | 25,830 | | 51,660 | |
| | 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 2 | 22,680 | | 45,360 | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 2 | 19,320 | | 38,640 | |
| | 石工 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 2 | 27,510 | | 55,020 | |
| | バックホウ運転 | 山積0.28m3 排出ガス対策（2次） | | 0 | 0 | 0 | 0 | WYB00109 |
| | | | 時間 | 16 | 2,879 | | 46,064 | 単-267号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 0 | | | 0 | |
| | | 式 | | 1 | | | 11,756 | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 248,500 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 248,500 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|---------|---------|--------|----|----|----|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-231号 | 平板載荷試験費 | 50kN以内 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 165,000 | |
| | | | | | | 1 | 165,000 | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平板載荷試験費 | | 50kN以内 | | | 1 | 165,000 | 165,000 | | |
| | | | | 箇所 | 1 | 165,000 | 165,000 | | |
| 計 | | | | | | | 165,000 | | |
| | | | | | | | 165,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 165,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | 165,000 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | | |
|---------|---------|-------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-232号 | 施工合理化調査 | 路側工 技術員2.3人 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 66,700 | |
| | | | | | | 1 | 66,700 | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 施工合理化調査 | | 路側工 技術員2.3人 | | | 1 | | 66,700 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 66,700 | | |
| 計 | | | | | | | 66,700 | | |
| | | | | | | | 66,700 | | |
| 単価 | | | | | | | 66,700 | 円/式 | |
| | | | | | | | 66,700 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|--------------|--------------|---------------------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-233号 | 施工状況モニタリング調査 | 石積(張)工 石積(練石)(複合) 技術員0.5人 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 14,500 |
| | | | | | | 1 | | 14,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 施工状況モニタリング調査 | | 石積(張)工 石積(練石)(複合) 技術員0.5人 | | 1 | | 14,500 | | |
| | | | 式 | 1 | | 14,500 | | |
| 計 | | | | | | 14,500 | | |
| | | | | | | 14,500 | | |
| 単価 | | | | | | 14,500 | 円/式 | |
| | | | | | | 14,500 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|--------------|--------------|------------------------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-234号 | 施工状況モニタリング調査 | 擁壁工(2) コンクリート(場所打擁壁) 技術員0.5人 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 14,500 |
| | | | | | | 1 | | 14,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 施工状況モニタリング調査 | | 擁壁工(2) コンクリート(場所打擁壁) 技術員0.5人 | | 1 | | 14,500 | | |
| | | | 式 | 1 | | 14,500 | | |
| 計 | | | | | | 14,500 | | |
| | | | | | | 14,500 | | |
| 単価 | | | | | | 14,500 | 円/式 | |
| | | | | | | 14,500 | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | | |
|--------|---------|-------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-235号 | 施工合理化調査 | 路側工 技術員2.3人 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 施工合理化調査 | 路側工 技術員2.3人 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 66,700 | | 66,700 | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 66,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 66,700 | | 円/式 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | | |
|--------|--------------|---------------------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-236号 | 施工状況モニタリング調査 | 石積(張)工 石積(練石)(複合) 技術員0.5人 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 施工状況モニタリング調査 | 石積(張)工 石積(練石)(複合) 技術員0.5人 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 14,500 | | 14,500 | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 14,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 14,500 | | 円/式 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | | |
|--------|--------------|-----------------------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-237号 | 施工状況モータリク`調査 | 擁壁工(2) コンクリト(場所打擁壁) 技術員0.5人 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 施工状況モータリク`調査 | 擁壁工(2) コンクリト(場所打擁壁) 技術員0.5人 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 14,500 | | 14,500 | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 14,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 14,500 | | 円/式 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.12 | | |
|--------|---------|----|----|----|---------|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.12 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-238号 | 諸経費動向調査 | | 単位 | 工事 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 諸経費動向調査 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 工事 | 1 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 100,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 100,000 | | 円/工事 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-239号 | 道路施設基本データ作成費 | 技術員 1.75人 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 29,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 技術員 | | | 1 | 29,000 | 29,000 | | |
| | | | 人 | 1 | 29,000 | 29,000 | | |
| | 計 | | | | | 29,000 | | |
| | 単価 | | | | | 29,000 | 円/人 | |
| | | | | | | 29,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0 |
|-------------|--------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-240号 | 材料費（個） | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 9,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ) | 個 | 1 | 9,450 | 9,450 | | |
| 計 | | | | | | 9,450 | | |
| 単価 | | | | | | 9,450 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0 |
|-------------|--------|---------------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-241号 | 材料費（個） | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 10,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ) | 個 | 1 | 10,500 | 10,500 | | |
| 計 | | | | | | 10,500 | | |
| 単価 | | | | | | 10,500 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|---------|---------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-242号 | 材料費 (個) | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 9,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ) | 個 | 1 | 9,450 | 9,450 | |
| 計 | | | | | | 9,450 | |
| 単価 | | | | | | 9,450 | 円/個 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|---------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-243号 | 材料費 (個) | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 10,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ) | 個 | 1 | 10,500 | 10,500 | |
| 計 | | | | | | 10,500 | |
| 単価 | | | | | | 10,500 | 円/個 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|---------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-244号 | 材料費 (個) | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 43,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)グレーチング付き | 個 | 1 | 43,700 | 43,700 | |
| 計 | | | | | | 43,700 | |
| 単価 | | | | | | 43,700 | 円/個 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|---------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-245号 | 材料費 (個) | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 1 | 47,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)グレーチング付き | 個 | 1 | 47,200 | 47,200 | |
| 計 | | | | | | 47,200 | |
| 単価 | | | | | | 47,200 | 円/個 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|---------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-246号 | 材料費 (個) | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 25,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | | | | | | |
| | | | 個 | 1 | 25,500 | 25,500 | | |
| | 計 | | | | | 25,500 | | |
| | 単価 | | | | | 25,500 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|---------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-247号 | 材料費 (個) | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 25,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | | | | | | |
| | | | 個 | 1 | 25,500 | 25,500 | | |
| | 計 | | | | | 25,500 | | |
| | 単価 | | | | | 25,500 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|--------|------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-248号 | 材料費（個） | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 81,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 400×1200×2000 普通型(フラットタイプ)グレーチング付き | 個 | 1 | 81,500 | 81,500 | | |
| 計 | | | | | | 81,500 | | |
| 単価 | | | | | | 81,500 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|--------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-249号 | 材料費（個） | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 21,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ) | 個 | 1 | 21,600 | 21,600 | | |
| 計 | | | | | | 21,600 | | |
| 単価 | | | | | | 21,600 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|--------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-250号 | 材料費（個） | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 21,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ) | | | | | | |
| | | | 個 | 1 | 21,600 | 21,600 | | |
| | 計 | | | | | 21,600 | | |
| | 単価 | | | | | 21,600 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------------|--------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-251号 | 材料費（個） | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 25,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ) | | | | | | |
| | | | 個 | 1 | 25,900 | 25,900 | | |
| | 計 | | | | | 25,900 | | |
| | 単価 | | | | | 25,900 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|--------|---------|--------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-252号 | 材料費 (個) | | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 965 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 排水管継手 | | VP管 φ75用 エルボ(135°) | 個 | 1 | 965 | 965 | | | |
| 計 | | | | | | 965 | | | |
| 単価 | | | | | | 965 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|--------|---------|--------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-253号 | 材料費 (個) | | 単位 | 個 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 足掛金具 | | 現場打用 φ19×300 | 個 | 1 | 2,160 | 2,160 | | | |
| 計 | | | | | | 2,160 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,160 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|--------|------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-254号 | 材料費（組） | | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 33,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 用水調節器 | | 300用 | | | | | | |
| | | | 組 | 1 | 33,000 | 33,000 | | |
| | 計 | | | | | 33,000 | | |
| | 単価 | | | | | 33,000 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|--------|------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-255号 | 材料費（組） | | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 53,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 用水調節器 | | 400用 | | | | | | |
| | | | 組 | 1 | 53,100 | 53,100 | | |
| | 計 | | | | | 53,100 | | |
| | 単価 | | | | | 53,100 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-256号 | モーターグレーダ運転【損料】 | 土工用・排ガス対策(第2次) ブレード幅3.1m | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-----------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 22,680 | 22,680 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 50 | 138 | 6,900 | | |
| | モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.18 | 18,300 | 21,594 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 51,180 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 51,180 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-257号 | ロードローラ運転【損料】 | マカダム・排ガス対策型(第2次) 質量10t 締固め幅2.1m | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 0 |
|--------|---------------------------|---------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,680 | 22,680 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 33.9 | 138 | 4,678 | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.23 | 13,600 | 16,728 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| | 計 | | | | | 44,090 | |
| | 単価 | | | | | 44,090 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-258号 | タイヤローラ運転【賃料】 | 普通型・排ガス対策型(第2次) 質量8~20t | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------|-------------------------|----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 22,680 | 22,680 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 32.6 | 138 | 4,498 | | |
| | タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20 t | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 5,300 | 5,300 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 32,480 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 32,480 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-259号 | モーターグレーダ運転【損料】 | 土工用・排ガス対策(第2次) ブレード幅3.1m | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|-----------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 1 | 34,020 | 34,020 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 50 | 138 | 6,900 | | | |
| | モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.18 | 18,300 | 21,594 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 62,520 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 62,520 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-260号 | ロードローラ運転【損料】 | マカダム・排ガス対策型(第2次) 質量10t 締固め幅2.1m | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 34,020 | 34,020 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 33.9 | 138 | 4,678 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.23 | 13,600 | 16,728 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 55,430 | | |
| | 単価 | | | | | 55,430 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-261号 | タイヤローラ運転【賃料】 | 普通型・排ガス対策型(第2次) 質量8~20t | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|--------------|-------------------------|----|------|--------|--------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 1 | 34,020 | 34,020 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 32.6 | 138 | 4,498 | | | |
| | タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20 t | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 1 | 5,300 | 5,300 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 43,820 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 43,820 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-262号 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間の み) | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,460 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----|----------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードパイプ設置工 土中建込用 | G p - B p - 2 E 塗装 | m | 1 | 14,160.2 | 14,160 | | | |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 E 土中建込 塗装 | m | 1 | -11,700 | -11,700 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 2,460 | | | |
| 単価 | | | | | 2,460 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-263号 | バックホウ運転 | 0.25m3 クレーン付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,036 |
|-----------|--------------|--------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| | | | | | | 1 | | 7,036 |
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | | 0.18 | 22,680 | 4,082 | | |
| | | | 人 | 0.18 | 22,680 | 4,082 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | | 8 | 138 | 1,104 | | |
| | | | L | 8 | 138 | 1,104 | | |
| バックホウ損料 | 0.25m3 クレーン付 | | | 1 | 1,850 | 1,850 | | |
| | | | 時間 | 1 | 1,850 | 1,850 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,036 | | |
| 単価 | | | | | | 7,036 | | |
| | | | | | | 7,036 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-264号 | バックホウ運転 | 0.25m3 クレーン付 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,036 |
|-----------|---------|--------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | | 0.18 | 22,680 | 4,082 | | |
| | | | 人 | 0.18 | 22,680 | 4,082 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 8 | 138 | 1,104 | | |
| | | | L | 8 | 138 | 1,104 | | |
| バックホウ損料 | | 0.25m3 クレーン付 | | 1 | 1,850 | 1,850 | | |
| | | | 時間 | 1 | 1,850 | 1,850 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,036 | | |
| | | | | | | 7,036 | | |
| 単価 | | | | | | 7,036 | | |
| | | | | | | 7,036 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-265号 | バックホウ運転 | 山積0.28m3 排出ガス対策 (2次) | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------------|---------|----------------------|----|-----|-------|-------|------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 6.3 | 138 | 869 | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,010 | 2,010 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,879 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,879 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-266号 | ダンプトラック運転 | 2t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-----------------------|-----------|--------|----|-----|-------|-------|------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 3.8 | 138 | 524 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 2 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | タイヤ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 時間 | 1 | 35 | 35 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,579 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,579 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-267号 | バックホウ運転 | 山積0.28m3 排出ガス対策 (2次) | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------------------|----------------------|----|-----|-------|-------|------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 6.3 | 138 | 869 | | |
| | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,010 | 2,010 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,879 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,879 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|----------|--------|----|----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一1号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,831 | |
| | | | | | | 1 | | 4,831 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | | | 1 | 5,296 | 5,296 | CA900030 | |
| | | | | m3 | 1 | 5,296 | 5,296 | | |
| 計 | | | | | | | 5,296 | | |
| 単価 | | | | | | | 5,296 | 円/m3 | |
| | | | | | | | 5,296 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------|---------------------|--------------------------------------|----|----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一2号 | 側溝蓋 (自由勾配側溝300用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,687 | |
| | | | | | | 1 | | 1,687 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | 1 | 1,850 | 1,850 | WB821430 | |
| | | | | 枚 | 1 | 1,850 | 1,850 | 単一 55号 | |
| 計 | | | | | | | 1,850 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,850 | | |
| | | | | | | | 1,850 | 円/枚 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一3号 | 側溝蓋 (自由勾配側溝集水用) | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,115 |
|------|--------------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | 1 | 4,511 | 4,511 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 4,511 | 4,511 | 単一 56号 | |
| | 計 | | | | | 4,511 | | |
| | 単価 | | | | | 4,511 | | |
| | | | | | | 4,511 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一4号 | 集水樹嵩上げ | 300×300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 5,137 |
|----------|--------|---|-----|------|--------|-----------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.4 | 28,060 | 11,224 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 5.7 | 7,419 | 42,288.3 | CB240210 | |
| コンクリート接着 | | | m 2 | 0.81 | 3,462 | 2,804.22 | WB434910 | |
| | | | m 2 | 0.81 | 3,462 | 2,804.22 | 単一 57号 | |
| 計 | | | | | | 56,316.52 | | |
| | | | | | | 5,632 | | |
| 単価 | | | | | | 5,632 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------|----------------|---------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-5号 | 蓋 (嵩上げ部：流用) | 桝蓋 T-2 300×300用 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 283.7 | |
| | | | | | | 1 | | 283.7 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | 1 | 311 | 311 | WB821430 | | |
| | | | 枚 | 1 | 311 | 311 | 単一 58号 | | |
| 計 | | | | | | 311 | | | |
| 単価 | | | | | | 311 | | | |
| | | | | | | 311 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-6号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,918 | |
| | | | | | | 1 | | 1,918 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(歩道部) | | 350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 2,104 | 2,104 | CB410031 | | |
| | | | m 2 | 1 | 2,104 | 2,104 | | | |
| 計 | | | | | | 2,104 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,104 | | | |
| | | | | | | 2,104 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------|-----------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,049 |
| | | | | | | 1 | | 1,049 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(歩道部) | | 150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用 | | 1 | 1,151 | 1,151 | CB410041 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,151 | 1,151 | | |
| 計 | | | | | | 1,151 | | |
| 単価 | | | | | | 1,151 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,151 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|------------|------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,342 |
| | | | | | | 1 | | 2,342 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 1 | 2,569 | 2,569 | CB410240 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,569 | 2,569 | | |
| 計 | | | | | | 2,569 | | |
| 単価 | | | | | | 2,569 | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,569 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------------|-------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 中間層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,267 |
| | | | | | | 1 | | 2,267 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中間層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | | 1 | 2,486 | 2,486 | CB410250 | |
| | | | m2 | 1 | 2,486 | 2,486 | | |
| 計 | | | | | | 2,486 | | |
| 単価 | | | | | | 2,486 | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,486 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|------------|------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 表層(車道・路肩部) | 密粒度キップAs改質I型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,600 |
| | | | | | | 1 | | 2,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 | | 1 | 2,851 | 2,851 | CB410260 | |
| | | | m2 | 1 | 2,851 | 2,851 | | |
| 計 | | | | | | 2,851 | | |
| 単価 | | | | | | 2,851 | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,851 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-11号 | 不陸整正(歩道部) | 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚 49mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,383 | |
| | | | | | | 1 | | 2,383 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 不陸整正 | | 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚 49mm | | 1 | 2,613 | 2,613 | WYB00059 | | |
| | | | m 2 | 1 | 2,613 | 2,613 | 単一 59号 | | |
| 計 | | | | | | 2,613 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,613 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 2,613 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-12号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 759.6 | |
| | | | | | | 1 | | 759.6 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(歩道部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 832.7 | 832.7 | CB410031 | | |
| | | | m 2 | 1 | 832.7 | 832.7 | | | |
| 計 | | | | | | 832.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 832.7 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 832.7 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|---------|---------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-13号 | 表層(歩道部) | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,438 | |
| | | | | | | 1 | | 1,438 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 1 | 1,577 | 1,577 | CB410261 | | |
| | | | m2 | 1 | 1,577 | 1,577 | | | |
| | 計 | | | | | 1,577 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,577 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-14号 | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 893.1 | |
| | | | | | | 1 | | 893.1 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(歩道部) | | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 979 | 979 | CB410031 | | |
| | | | m2 | 1 | 979 | 979 | | | |
| | 計 | | | | | 979 | | | |
| | 単価 | | | | | 979 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一15号 | 不陸整正(歩道部) | 補足材有り 粒度調整碎石 M-30 平均厚 45mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,122 | |
| | | | | | | 1 | | 2,122 | |
| 名称 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 | | | 補足材有り 粒度調整碎石 M-30 平均厚 45mm | | 1 | 2,327 | 2,327 | WYB00075 | |
| | | | | m 2 | 1 | 2,327 | 2,327 | 単一 60号 | |
| 計 | | | | | | | 2,327 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,327 | | |
| | | | | | | | 2,327 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|------------------------|---------------------------------|-----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一16号 | 上層路盤(歩道部) | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 863.9 | |
| | | | | | | 1 | | 863.9 | |
| 名称 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(歩道部) | | | 100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | | 1 | 947 | 947 | CB410041 | |
| | | | | m 2 | 1 | 947 | 947 | | |
| 計 | | | | | | | 947 | | |
| 単価 | | | | | | | 947 | | |
| | | | | | | | 947 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|---------|---------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-17号 | 表層(歩道部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,695 | |
| | | | | | | 1 | | 1,695 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 1 | 1,858 | 1,858 | CB410261 | | |
| | | | m2 | 1 | 1,858 | 1,858 | | | |
| 計 | | | | | | 1,858 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,858 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 1,858 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|----------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-18号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップAs改質I型(13) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,668 | |
| | | | | | | 1 | | 2,668 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 切削オーバーレイ | | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | | 1 | 2,925 | 2,925 | WB430210 | | |
| | | | m2 | 1 | 2,925 | 2,925 | 単一 61号 | | |
| 計 | | | | | | 2,925 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,925 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 2,925 | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単一19号 | 殻運搬(路面切削) | アスファルト切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,642 | |
| | | | | | | 1 | | 1,642 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬(路面切削) | | | | 1 | 1,800 | 1,800 | CB430020 | | |
| | | | m 3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | | |
| 計 | | | | | | 1,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 1,800 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|-----|-----------|-----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単一20号 | 殻処分 | アスファルト切削殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,858 | |
| | | | | | | 1 | | 3,858 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費(m 3) | | | | 1 | 4,230 | 4,230 | WB020051 | | |
| | | | m 3 | 1 | 4,230 | 4,230 | 単一 62号 | | |
| 計 | | | | | | 4,230 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,230 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 4,230 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一21号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|--|----------------|-----|--------|-----------|----------|
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-A-1(標準部) φ150 | m | 10 | 11,473 | | |
| | | | | 10 | 11,473 | | |
| | 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 3.5 | 1,203 | 4,210.5 | CB221110 |
| | | | | 3.5 | 1,203 | 4,210.5 | |
| | 小型水路内蔵型緑石据付 | L-A-1(標準部) φ150 | m | 10 | 1,852 | 18,520 | WYB00042 |
| | | | | 10 | 1,852 | 18,520 | 単一 70号 |
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-A-1(標準部) φ150 L=1000 | 個 | 10 | 10,300 | 103,000 | WYB00032 |
| | | | | 10 | 10,300 | 103,000 | 単一 71号 |
| | 計 | | | | | 125,730.5 | |
| | | | | | | 125,730.5 | |
| | 単価 | | | | | 12,580 | |
| | | | | | | 12,580 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|--|----------------|------|--------|-----------|----------|
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-A-2(車両乗入部)φ150 | m | 10 | 14,391 | | |
| | | | | 10 | 14,391 | | |
| | 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 3.5 | 1,203 | 4,210.5 | CB221110 |
| | | | | 3.5 | 1,203 | 4,210.5 | |
| | 小型水路内蔵型緑石据付 | L-A-2(車両乗入部)φ150 | m | 10 | 2,349 | 23,490 | WYB00055 |
| | | | | 10 | 2,349 | 23,490 | 単一 72号 |
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-A-2(車両乗入部) | 個 | 16.5 | 7,880 | 130,020 | WYB00033 |
| | | | | 16.5 | 7,880 | 130,020 | 単一 73号 |
| | 計 | | | | | 157,720.5 | |
| | | | | | | 157,720.5 | |
| | 単価 | | | | | 15,780 | |
| | | | | | | 15,780 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|--|----------------|-----|--------|-----------|----------|
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-B-1(擦付 車両乗入) φ150 | m | 10 | 13,297 | | |
| | | | | 10 | 13,297 | | |
| | 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 3.5 | 1,203 | 4,210.5 | CB221110 |
| | 小型水路内蔵型緑石据付 | L-B-1(擦付 車両乗入) φ150 | m | 10 | 2,349 | 23,490 | WYB00060 |
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-B-1(擦付 車両乗入) | 個 | 10 | 11,800 | 118,000 | WYB00037 |
| | 計 | | | | | 145,700.5 | |
| | 単価 | | | | | 14,580 | |
| | | | | | | 14,580 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-24号 | 小型水路内蔵型緑石 | (緑石柵B) φ150 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 75,195 | |
| | | | | | | 1 | | 75,195 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | プレキャスト集水柵 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | 2 | 3,674 | 7,348 | CB222800 | | |
| | | | 基 | 2 | 3,674 | 7,348 | | | |
| | 小型水路内蔵型緑石据付 | (緑石柵B) φ150 L=600 | | 1 | 75,100 | 75,100 | WYB00062 | | |
| | | | 個 | 1 | 75,100 | 75,100 | 単一 76号 | | |
| | 計 | | | | | 82,448 | | | |
| | | | | | | 82,448 | | | |
| | 単価 | | | | | 82,450 | | | |
| | | | | | | 82,450 | 円/箇所 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-25号 | 歩車道境界ブロック | B種 A-1(両面Rタイプ) L=2000 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,689 | |
| | | | | | | 1 | | 4,689 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 歩車道境界ブロック | 設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | | 1 | 5,142 | 5,142 | CB422510 | | |
| | | | m | 1 | 5,142 | 5,142 | | | |
| | 計 | | | | | 5,142 | | | |
| | | | | | | 5,142 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,142 | | | |
| | | | | | | 5,142 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------|-----------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-26号 | 歩車道境界ブロック | B種 B-1(両面R擦付タイプ) L=600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,079 |
| | | | | | | | 1 | 5,079 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 | | 1 | 5,570 | 5,570 | CB422510 | |
| | | 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) | | | | | | |
| | | 1.65個/m 再生クワッシュラン RC-40 | m | 1 | 5,570 | 5,570 | | |
| 計 | | | | | | 5,570 | | |
| 単価 | | | | | | 5,570 | 円/m | |
| | | | | | | 5,570 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-27号 | 歩車道境界ブロック | B種 C-1(車両乗入タイプ) L=600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,060 |
| | | | | | | | 1 | 6,060 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) | | 1 | 6,645 | 6,645 | CB422510 | |
| | | 1.65個/m 再生クワッシュラン RC-40 | | | | | | |
| | | 18-8-25(高炉) 有り | m | 1 | 6,645 | 6,645 | | |
| 計 | | | | | | 6,645 | | |
| 単価 | | | | | | 6,645 | 円/m | |
| | | | | | | 6,645 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-28号 | 歩車道境界ブロック | B種 C-2(横断歩道・巻込部) L=600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,666 |
| | | | | | | 1 | | 4,666 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | | 1 | 5,117 | 5,117 | CB422510 | |
| | | | m | 1 | 5,117 | 5,117 | | |
| 計 | | | | | | 5,117 | | |
| 単価 | | | | | | 5,117 | 円/m | |
| | | | | | | 5,117 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|-------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-29号 | 地先境界ブロック (標準部) | T-1 A種(120×120×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,199 |
| | | | | | | 1 | | 3,199 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | | 設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し | | 1 | 3,507 | 3,507 | CB422520 | |
| | | | m | 1 | 3,507 | 3,507 | | |
| 計 | | | | | | 3,507 | | |
| 単価 | | | | | | 3,507 | 円/m | |
| | | | | | | 3,507 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|-------------------|--------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-30号 | 地先境界ブロック (床版部) | T-3 A種(120×120×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,847 | |
| | | | | | | 1 | | 2,847 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 地先境界ブロック | | 設置 A種(120×120×600) 無し 無し | | 1 | 3,122 | 3,122 | CB422520 | | |
| | | | m | 1 | 3,122 | 3,122 | | | |
| 計 | | | | | | 3,122 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,122 | 円/m | | |
| | | | | | | 3,122 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|-----------|----------|--|-----|----|-------|----------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-31号 | 張りコンクリート | 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,804 | |
| | | | | | | 1 | | 2,804 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート打設工 | | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | | 1 | 2,990 | 2,990 | WB240730 | | |
| | | | m 2 | 1 | 2,990 | 2,990 | 単一 77号 | | |
| 養生工 | | 防草コンクリート | | 1 | 84.79 | 84.79 | WB240740 | | |
| | | | m 2 | 1 | 84.79 | 84.79 | 単一 78号 | | |
| 計 | | | | | | 3,074.79 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,075 | | | |
| | | | | | | 3,075 | 円/m2 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|-------|-----|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-32号 | 排水管 | VP150 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,247 | |
| | | | | | | 1 | | 2,247 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 50~150mm 全ての費用 | | 1 | 2,464 | 2,464 | CB222770 | | |
| | | | m | 1 | 2,464 | 2,464 | | | |
| 計 | | | | | | 2,464 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,464 | 円/m | | |
| | | | | | | 2,464 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|-------|-----|-----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-33号 | 排水管 | VU200 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,071 | |
| | | | | | | 1 | | 2,071 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 200~400mm 全ての費用 | | 1 | 2,271 | 2,271 | CB222770 | | |
| | | | m | 1 | 2,271 | 2,271 | | | |
| 計 | | | | | | 2,271 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,271 | 円/m | | |
| | | | | | | 2,271 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|----------------|---|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-34号 | 溶融式区画線 (白色) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 333.6 | |
| | | | | | | 1 | | 333.6 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | | 1 | 365.7 | 365.7 | WB821210 | | |
| | | | m | 1 | 365.7 | 365.7 | 単一 79号 | | |
| 計 | | | | | | 365.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 365.7 | | | |
| | | | | | | 365.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|----------------|---|----|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | | |
| 単-35号 | 溶融式区画線 (白色) | 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 417.5 | |
| | | | | | | 1 | | 417.5 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | | 1 | 457.7 | 457.7 | WB821210 | | |
| | | | m | 1 | 457.7 | 457.7 | 単一 80号 | | |
| 計 | | | | | | 457.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 457.7 | | | |
| | | | | | | 457.7 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-----------|-----------------|--|----|----|-------|-------|----------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-36号 | 高視認性区画線 (黄色) | リブ式(溶融式) 実線 15cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 772.2 |
| | | | | | | 1 | | 772.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高視認性区画線設置 | | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | | 1 | 846.8 | 846.8 | WB821310 | |
| | | | m | 1 | 846.8 | 846.8 | 単一 81号 | |
| 計 | | | | | | 846.8 | | |
| 単価 | | | | | | 846.8 | | |
| | | | | | | 846.8 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,782 |
| | | | | | | 1 | | 8,782 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | | 1 | 9,630 | 9,630 | WB824010 | |
| | | | m 3 | 1 | 9,630 | 9,630 | 単一 82号 | |
| 計 | | | | | | 9,630 | | |
| 単価 | | | | | | 9,630 | | |
| | | | | | | 9,630 | 円/m3 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-38号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 15,394 |
| | | | | | | 1 | | 15,394 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | | 1 | 16,880 | 16,880 | WB824010 | |
| | | | m 3 | 1 | 16,880 | 16,880 | 単一 83号 | |
| 計 | | | | | | 16,880 | | |
| 単価 | | | | | | 16,880 | | |
| | | | | | | 16,880 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-39号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 489.3 |
| | | | | | | 1 | | 489.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 536.6 | 536.6 | CB430310 | |
| | | | m 2 | 1 | 536.6 | 536.6 | | |
| 計 | | | | | | 536.6 | | |
| 単価 | | | | | | 536.6 | | |
| | | | | | | 536.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-40号 | 舗装版破碎 | Co+As(カハ-)舗装版 舗装版厚 25 c m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 774.3 | |
| | | | | | | 1 | | 774.3 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 舗装版破碎 | | コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 849.1 | 849.1 | CB430310 | | |
| | | | m 2 | 1 | 849.1 | 849.1 | | | |
| 計 | | | | | | 849.1 | | | |
| 単価 | | | | | | 849.1 | | | |
| | | | | | | 849.1 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-41号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 942 | |
| | | | | | | 1 | | 942 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用 | | 1 | 1,033 | 1,033 | CB227010 | | |
| | | | m 3 | 1 | 1,033 | 1,033 | | | |
| 計 | | | | | | 1,033 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,033 | | | |
| | | | | | | 1,033 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一42号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,166 | |
| | | | | | | 1 | | 1,166 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用 | | 1 | 1,279 | 1,279 | CB227010 | | |
| | | | m 3 | 1 | 1,279 | 1,279 | | | |
| | 計 | | | | | 1,279 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,279 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 1,279 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一43号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,039 | |
| | | | | | | 1 | | 1,039 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.5km以下 全ての費用 | | 1 | 1,140 | 1,140 | CB227010 | | |
| | | | m 3 | 1 | 1,140 | 1,140 | | | |
| | 計 | | | | | 1,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,140 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 1,140 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-----|------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一44号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,039 | |
| | | | | | | 1 | | 1,039 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 | | 1 | 1,140 | 1,140 | CB227010 | | |
| | | 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) | | | | | | | |
| | | 無し 2.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,140 | 1,140 | | | |
| | 計 | | | | | 1,140 | | | |
| | | | | | | 1,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,140 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 1,140 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一45号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,781 | |
| | | | | | | 1 | | 2,781 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m 3) | | | | 1 | 3,050 | 3,050 | WB020051 | | |
| | | | m 3 | 1 | 3,050 | 3,050 | 単一 84号 | | |
| | 計 | | | | | 3,050 | | | |
| | | | | | | 3,050 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,050 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 3,050 | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|----|-------------|----|----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一46号 | 処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,192 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | | | | 1 | 3,500 | 3,500 | WB020051 | |
| | | | m3 | | 1 | 3,500 | 3,500 | 単一 85号 | |
| 計 | | | | | | | 3,500 | | |
| 単価 | | | | | | | 3,500 | | |
| | | | | | | | 3,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|----------|----|---------|----|----|----|--------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一47号 | 処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,608 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | | | | 1 | 2,860 | 2,860 | WB020051 | |
| | | | m3 | | 1 | 2,860 | 2,860 | 単一 86号 | |
| 計 | | | | | | | 2,860 | | |
| 単価 | | | | | | | 2,860 | | |
| | | | | | | | 2,860 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | 処分 | アスファルト | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 2,781 |
|----------|----|--------|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | 1 | 3,050 | 3,050 | WB020051 | |
| | | m3 | 1 | 3,050 | 3,050 | 単一 87号 | |
| 計 | | | | | 3,050 | | |
| | | | | | 3,050 | | |
| 単価 | | | | | 3,050 | 円/m3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-49号 | 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 6,155 |
|-------|------------|--|----------------|-------|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 自由勾配側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,140 | 51,400 | | | |
| | 自由勾配側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | | |
| | 生コンクリート | 18-8-25(20)高炉 | m ³ | 0.562 | 15,450 | 8,682 | | | |
| | 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.636 | 2,300 | 1,462 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| | 計 | | | | | 61,550 | | | |
| | 単価 | | | | | 6,155 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|---------------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-50号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×600×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,300 | |
| | | | | | | 1 | | 6,300 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0.5 | 12,600 | 6,300 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 12,600 | 6,300 | 単- 97号 | | |
| 計 | | | | | | 6,300 | | | |
| | | | | | | 6,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,300 | 円/m | | |
| | | | | | | 6,300 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|---------------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-51号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×700×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 | |
| | | | | | | 1 | | 7,000 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0.5 | 14,000 | 7,000 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 14,000 | 7,000 | 単- 98号 | | |
| 計 | | | | | | 7,000 | | | |
| | | | | | | 7,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,000 | 円/m | | |
| | | | | | | 7,000 | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-52号 | 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 16,370 | |
| 名称 | | | | | | 1 | 16,370 | | |
| 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | | | 1.06 | 15,450 | 16,377 | | | |
| | | | m ³ | 1.06 | 15,450 | 16,377 | | | |
| 計 | | | | | | 16,377 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,370 | | | |
| | | | | | | 16,370 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|-------------|---------------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-53号 | 自由勾配側溝(縦断用) | 300×800×2000 普通型(フラットタイプ) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,100 | |
| 名称 | | | | | | 1 | 8,100 | | |
| 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 材料費(個) | | | | 0.5 | 16,200 | 8,100 | WB020015 | | |
| | | | 個 | 0.5 | 16,200 | 8,100 | 単- 99号 | | |
| 計 | | | | | | 8,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 8,100 | | | |
| | | | | | | 8,100 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | | |
|-------|---------------|---------------|-----|--------|-----------------|--------|-------|--------|
| | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | | |
| | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | |
| 単-54号 | 底版コンクリート(材料費) | 18-8-25(20)高炉 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20) | | 1.06 | 15,450 | 16,377 | | |
| | | | m 3 | 1.06 | 15,450 | 16,377 | | |
| | 計 | | | | | 16,377 | | |
| | 単価 | | | | | 16,370 | | |
| | | | | | | 16,370 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,850 |
|-------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 770 | 77,000 | | |
| | コンクリート蓋 | B300用 L=500 | 枚 | 100 | 1,080 | 108,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 185,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,850 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------------|---------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 311 | 31,100 | | 4,511 |
| | 集水蓋 | B300用 L=500 | 枚 | 100 | 4,200 | 420,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 451,100 | | |
| | 単価 | | | | | 4,511 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | コンクリート接着 | | 単位 | m ² | 数量 | | 100 | 単価 | 3,462 |
|----------|----------|-----------|-----|----------------|--------|----|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 接着材 | | コンクリート接着剤 | | | | | | | |
| | | | k g | 60 | 2,550 | | 153,000 | | |
| 普通作業員 | | | | | | | | | |
| | | | 人 | 10 | 19,320 | | 193,200 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 346,200 | | |
| 単価 | | | | | | | 3,462 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 311 |
|-------|-------------|---------------------------------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 311 | 31,100 | | |
| | 柵蓋 | (嵩上げ部) | 枚 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 31,100 | | |
| | 単価 | | | | | 311 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-59号 | 不陸整正 | 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚 49mm | 単位 | m ² | 数量 | 77.3 | 単価 | 2,613 | |
| | | | | | | 77.3 | | 2,613 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| | | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| 運転手 (特殊) | | | | 1 | 22,680 | 22,680 | | | |
| | | | 人 | 1 | 22,680 | 22,680 | | | |
| 運転手 (一般) | | | | 1 | 19,950 | 19,950 | | | |
| | | | 人 | 1 | 19,950 | 19,950 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 1 | 22,785 | 22,785 | | | |
| | | | 人 | 1 | 22,785 | 22,785 | | | |
| 普通作業員 | | | | 2 | 19,320 | 38,640 | | | |
| | | | 人 | 2 | 19,320 | 38,640 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] 損料 | | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | | 8 | 2,939 | 23,512 | WYB00076 | | |
| | | | 時間 | 8 | 2,939 | 23,512 | 単- 100号 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | | 4t積級 | | 8 | 2,363 | 18,904 | WYB00077 | | |
| | | | 時間 | 8 | 2,363 | 18,904 | 単- 101号 | | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 損料 | | 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t | | 8 | 2,611 | 20,888 | WYB00078 | | |
| | | | 時間 | 8 | 2,611 | 20,888 | 単- 102号 | | |
| 再生クラッシュラン (材料費) | | RC-40 | | 3.8 | 2,300 | 8,740 | WYB00079 | | |
| | | | m ³ | 3.8 | 2,300 | 8,740 | 単- 103号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 1 | | 71 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 71 | | | |
| 計 | | | | | | 202,000 | | | |
| | | | | | | 202,000 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|----|-----|----|-------|-------|-------|
| 単-59号 | 不陸整正 | 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚 49mm | 単位 | m 2 | 数量 | 77.3 | 単価 | 2,613 |
| | | | | | | 77.3 | | 2,613 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 2,613 | | |
| | | | | | | 2,613 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-60号 | 不陸整正 | 補足材有り 粒度調整碎石 M-30 平均厚 45mm | 単位 | m ² | 数量 | 88.5 | 単価 | 2,327 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| | | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| 運転手 (特殊) | | | | 1 | 22,680 | 22,680 | | | |
| | | | 人 | 1 | 22,680 | 22,680 | | | |
| 運転手 (一般) | | | | 1 | 19,950 | 19,950 | | | |
| | | | 人 | 1 | 19,950 | 19,950 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 1 | 22,785 | 22,785 | | | |
| | | | 人 | 1 | 22,785 | 22,785 | | | |
| 普通作業員 | | | | 2 | 19,320 | 38,640 | | | |
| | | | 人 | 2 | 19,320 | 38,640 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] 損料 | | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | | 8 | 2,939 | 23,512 | WYB00081 | | |
| | | | 時間 | 8 | 2,939 | 23,512 | 単- 100号 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | | 4t積級 | | 8 | 2,363 | 18,904 | WYB00082 | | |
| | | | 時間 | 8 | 2,363 | 18,904 | 単- 101号 | | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 損料 | | 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t | | 8 | 2,611 | 20,888 | WYB00083 | | |
| | | | 時間 | 8 | 2,611 | 20,888 | 単- 102号 | | |
| 粒度調整碎石 | | M-30 | | 4 | 3,200 | 12,800 | WYB00080 | | |
| | | | m ³ | 4 | 3,200 | 12,800 | 単- 104号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 1 | | 11 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 11 | | | |
| 計 | | | | | | 206,000 | | | |
| | | | | | | 206,000 | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------------|----|----------------|----|-------|------------------|-------|
| 単一60号 | 不陸整正 | 補足材有り 粒度調整碎石 M-30 平均厚 45mm | 単位 | m ² | 数量 | 88.5 | 単価 | 2,327 |
| | | | | | | 88.5 | | 2,327 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 2,327 | | |
| | | | | | | 2,327 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-61号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,925 |
|-------|--------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|---------|----|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 38,745 | 4,261 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 34,177 | 11,278 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 28,980 | 15,910 | | | |
| | 改質アスファルト混合物【夜間】 | 密粒度キヤップ As改質 I 型(13) | t | 12.573 | 14,400 | 181,051 | | | |
| | アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 99.5 | 4,278 | | | |
| | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 269,200 | 29,612 | | WK430050 単- 105号 | |
| | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 78,230 | 8,605 | | WK430060 単- 106号 | |
| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 121,900 | 13,409 | | WK430070 単- 107号 | |
| | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 56,380 | 6,201 | | WK430080 単- 108号 | |
| | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 日 | 0.11 | 43,760 | 4,813 | | WK430090 単- 109号 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 14% | | 式 | 1 | | 13,082 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-61号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,925 |
|-------|----------|---------------------------------------|----|----------------|----|----|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | | 292,500 | | |
| | 単価 | | | | | | 2,925 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-62号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,230 | |
|-------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-----|-------|---------|-------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 処分費[排水戻アコン]【夜間】 | 切削As殻 | | m ³ | 100 | 4,230 | 423,000 | | |
| | 計 | | | | | | 423,000 | | |
| | 単価 | | | | | | 4,230 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | 歩掛使用年月 | 2022.06 | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|--------------------------|--------|----------------------|----|----|------|--------|---------|----------|---------|---------|-----------------|
| 単-63号 | 擦付(左1) | No11+15左 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 201,800 | 1 | 201,800 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | 1 | 25,830 | 25,830 | | | | |
| | | | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | 2 | 22,680 | 45,360 | | | | |
| | | | | 人 | 2 | 22,680 | 45,360 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | 1 | 19,950 | 19,950 | | | | |
| | | | | 人 | 1 | 19,950 | 19,950 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | 1 | 19,320 | 19,320 | | | | |
| | | | | 人 | 1 | 19,320 | 19,320 | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] 損料 | | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | | 16 | 2,885 | 46,160 | WYB00045 | | | |
| | | | | 時間 | 16 | 2,885 | 46,160 | 単-110号 | | | |
| 油圧ブレーカ 賃料 | | アタッチメントのみ 油圧式 600kg級 | | | 1 | 16,100 | 16,100 | WYB00046 | | | |
| | | | | 日 | 1 | 16,100 | 16,100 | 単-111号 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | | 4t積級 | | | 8 | 2,396 | 19,168 | WYB00047 | | | |
| | | | | 時間 | 8 | 2,396 | 19,168 | 単-112号 | | | |
| 再生クラッシャーラン(材料費) | | RC-40 | | | 0.56 | 2,300 | 1,288 | WYB00029 | | | |
| | | | | m3 | 0.56 | 2,300 | 1,288 | 単-113号 | | | |
| 処分費(m3) | | | | | 2.8 | 3,050 | 8,540 | WB020051 | | | |
| | | | | m3 | 2.8 | 3,050 | 8,540 | 単-114号 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | 1 | | 84 | | | | |
| | | | | 式 | 1 | | 84 | | | | |
| 計 | | | | | | | 201,800 | | | | |
| | | | | | | | 201,800 | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----|----|----|---------|------|---------|
| 単-63号 | 擦付 (左1) | No11+15左 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 201,800 |
| | | | | | | 1 | | 201,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 201,800 | | |
| | | | | | | 201,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| 単-64号 | | 擦付 (左2) | No12+5左 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|--|--------------|---------|----------------|------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 1 | | 103,500 | |
| | | | | | | 1 | | 103,500 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 1 | 25,830 | 25,830 | | |
| | | | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | |
| 運転手 (一般) | | | | | 1 | 19,950 | 19,950 | | |
| | | | | 人 | 1 | 19,950 | 19,950 | | |
| 特殊作業員 | | | | | 1 | 22,785 | 22,785 | | |
| | | | | 人 | 1 | 22,785 | 22,785 | | |
| 普通作業員 | | | | | 1 | 19,320 | 19,320 | | |
| | | | | 人 | 1 | 19,320 | 19,320 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | | 2t積級 | | | 8 | 1,583 | 12,664 | WYB00051 | |
| | | | | 時間 | 8 | 1,583 | 12,664 | 単- 115号 | |
| 生コンクリート 高炉 (材料費) | | 18-8-25 (20) | | | 0.17 | 17,250 | 2,932 | WYB00030 | |
| | | | | m ³ | 0.17 | 17,250 | 2,932 | 単- 116号 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | | 1 | | 19 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 19 | | |
| 計 | | | | | | | 103,500 | | |
| | | | | | | | 103,500 | | |
| 単価 | | | | | | | 103,500 | | |
| | | | | | | | 103,500 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|----------------------------|--------|-----------------------|----|----|------|--------|-----------------|----------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-65号 | 擦付(左3) | No12+10左 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 434,200 | |
| | | | | | | 1 | | | 434,200 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 2 | 25,830 | 51,660 | | |
| | | | | 人 | 2 | 25,830 | 51,660 | | |
| 運転手(特殊) | | | | | 3 | 22,680 | 68,040 | | |
| | | | | 人 | 3 | 22,680 | 68,040 | | |
| 運転手(一般) | | | | | 2 | 19,950 | 39,900 | | |
| | | | | 人 | 2 | 19,950 | 39,900 | | |
| 特殊作業員 | | | | | 2 | 22,785 | 45,570 | | |
| | | | | 人 | 2 | 22,785 | 45,570 | | |
| 普通作業員 | | | | | 4 | 19,320 | 77,280 | | |
| | | | | 人 | 4 | 19,320 | 77,280 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] 損料 | | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | | 16 | 2,885 | 46,160 | WYB00052 | |
| | | | | 時間 | 16 | 2,885 | 46,160 | 単-110号 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | | 4t積級 | | | 16 | 2,396 | 38,336 | WYB00057 | |
| | | | | 時間 | 16 | 2,396 | 38,336 | 単-117号 | |
| 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 損料 | | 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t | | | 8 | 2,574 | 20,592 | WYB00048 | |
| | | | | 時間 | 8 | 2,574 | 20,592 | 単-118号 | |
| 生コンクリート 高炉(材料費) | | 18-8-25(20) | | | 0.14 | 17,250 | 2,415 | WYB00040 | |
| | | | | m3 | 0.14 | 17,250 | 2,415 | 単-119号 | |
| 粒度調整碎石 | | M-30 | | | 2.2 | 3,350 | 7,370 | WYB00039 | |
| | | | | m3 | 2.2 | 3,350 | 7,370 | 単-120号 | |
| 再生密粒度As(20)(材料費) | | | | | 2.6 | 11,800 | 30,680 | WYB00036 | |
| | | | | t | 2.6 | 11,800 | 30,680 | 単-121号 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 擦付 (左3) | No12+10左 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 434,200 |
|-------|-----------|----------|----|------|-------|---------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | アスファルト乳剤 | PK-3 | | 27.5 | 100 | 2,750 | WYB00038 | |
| | | | L | 27.5 | 100 | 2,750 | 単-122号 | |
| | 処分費 (m3) | | | 1.1 | 3,050 | 3,355 | WB020051 | |
| | | | m3 | 1.1 | 3,050 | 3,355 | 単-123号 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 92 | | |
| | | | 式 | 1 | | 92 | | |
| | 計 | | | | | 434,200 | | |
| | 単価 | | | | | 434,200 | | |
| | | | | | | 434,200 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|--------------------------|--------|----------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-66号 | 擦付(右1) | No11+15右 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 278,700 |
| | | | | | | 1 | 278,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 1 | 25,830 | 25,830 | |
| | | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | |
| 運転手(特殊) | | | | 2 | 22,680 | 45,360 | |
| | | | 人 | 2 | 22,680 | 45,360 | |
| 運転手(一般) | | | | 1 | 19,950 | 19,950 | |
| | | | 人 | 1 | 19,950 | 19,950 | |
| 特殊作業員 | | | | 1 | 22,785 | 22,785 | |
| | | | 人 | 1 | 22,785 | 22,785 | |
| 普通作業員 | | | | 2 | 19,320 | 38,640 | |
| | | | 人 | 2 | 19,320 | 38,640 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] 損料 | | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | 16 | 2,885 | 46,160 | WYB00063 |
| | | | 時間 | 16 | 2,885 | 46,160 | 単-110号 |
| 油圧ブレーカ 賃料 | | アタッチメントのみ 油圧式 600kg級 | | 1 | 16,100 | 16,100 | WYB00064 |
| | | | 日 | 1 | 16,100 | 16,100 | 単-111号 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | | 4t積級 | | 8 | 2,396 | 19,168 | WYB00065 |
| | | | 時間 | 8 | 2,396 | 19,168 | 単-112号 |
| 生コンクリート 高炉(材料費) | | 18-8-25(20) | | 2.2 | 17,250 | 37,950 | WYB00066 |
| | | | m3 | 2.2 | 17,250 | 37,950 | 単-124号 |
| 処分費(m3) | | | | 2.2 | 3,050 | 6,710 | WB020051 |
| | | | m3 | 2.2 | 3,050 | 6,710 | 単-114号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 1 | | 47 | |
| | | | 式 | 1 | | 47 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 擦付（右1） | No11+15右 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 278,700 |
|-------|--------|----------|----|----|----|---------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 278,700 | | |
| | 単価 | | | | | 278,700 | | |
| | | | | | | 278,700 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 擦付 (右2) | No12+15右 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 92,500 |
|-------|------------|----------|----------------|------|--------|--------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 1 | 25,830 | 25,830 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | |
| | 特殊作業員 | | | 1 | 22,785 | 22,785 | | |
| | | | 人 | 1 | 22,785 | 22,785 | | |
| | 普通作業員 | | | 2 | 19,320 | 38,640 | | |
| | | | 人 | 2 | 19,320 | 38,640 | | |
| | モルタル (材料費) | 1:3 高炉 | | 0.23 | 22,800 | 5,244 | | WYB00084 |
| | | | m ³ | 0.23 | 22,800 | 5,244 | | 単-125号 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 1 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| | 計 | | | | | 92,500 | | |
| | | | | | | 92,500 | | |
| | 単価 | | | | | 92,500 | | |
| | | | | | | 92,500 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|-------|--------------------------|----------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|---------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-68号 | 擦付(右3) | No13+15右 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 278,700 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 2 | 22,680 | 45,360 | | | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 19,950 | 19,950 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 22,785 | 22,785 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 19,320 | 38,640 | | | |
| | バックホウ(クローラ) [標準] 損料 | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 16 | 2,885 | 46,160 | | | WYB00067 |
| | 油圧ブレーカ 賃料 | アタッチメントのみ 油圧式 600kg級 | 日 | 1 | 16,100 | 16,100 | | | 単-110号 |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | 4t積級 | 時間 | 8 | 2,396 | 19,168 | | | WYB00069 |
| | 生コンクリート 高炉(材料費) | 18-8-25(20) | m3 | 2.2 | 17,250 | 37,950 | | | 単-124号 |
| | 処分費(m3) | | m3 | 2.2 | 3,050 | 6,710 | | | WB020051 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 47 | | | 単-114号 |
| | | | | 1 | | 47 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----------|----|----|----|---------|---------|
| 単-68号 | 擦付(右3) | No13+15右 | | | | 1 | 278,700 |
| | | | | | | 1 | 278,700 |
| 計 | | | | | | 278,700 | |
| 単価 | | | | | | 278,700 | 円/箇所 |
| | | | | | | 278,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|-------|--------------------------|----------------------|----|----|------|--------|-----------------|---------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-69号 | 擦付(右4) | No14+5右 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 233,800 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土木一般世話役 | | | | 1 | 25,830 | | 25,830 | |
| | | | 人 | | 1 | 25,830 | | 25,830 | |
| | 運転手(特殊) | | | | 2 | 22,680 | | 45,360 | |
| | | | 人 | | 2 | 22,680 | | 45,360 | |
| | 運転手(一般) | | | | 1 | 19,950 | | 19,950 | |
| | | | 人 | | 1 | 19,950 | | 19,950 | |
| | 特殊作業員 | | | | 1 | 22,785 | | 22,785 | |
| | | | 人 | | 1 | 22,785 | | 22,785 | |
| | 普通作業員 | | | | 1 | 19,320 | | 19,320 | |
| | | | 人 | | 1 | 19,320 | | 19,320 | |
| | バックホウ(クローラ) [標準] 損料 | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | | 16 | 2,885 | | 46,160 | WYB00071 |
| | | | 時間 | | 16 | 2,885 | | 46,160 | 単-110号 |
| | 油圧ブレーカ 賃料 | アタッチメントのみ 油圧式 600kg級 | | | 1 | 16,100 | | 16,100 | WYB00072 |
| | | | 日 | | 1 | 16,100 | | 16,100 | 単-111号 |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | 4t積級 | | | 8 | 2,396 | | 19,168 | WYB00073 |
| | | | 時間 | | 8 | 2,396 | | 19,168 | 単-112号 |
| | 生コンクリート 高炉(材料費) | 18-8-25(20) | | | 0.94 | 17,250 | | 16,215 | WYB00074 |
| | | | m3 | | 0.94 | 17,250 | | 16,215 | 単-126号 |
| | 処分費(m3) | | | | 0.94 | 3,050 | | 2,867 | WB020051 |
| | | | m3 | | 0.94 | 3,050 | | 2,867 | 単-114号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | 1 | | | 45 | |
| | | | 式 | | 1 | | | 45 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|----|----|----|---------|------|---------|
| 単-69号 | 擦付（右4） | No14+5右 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 233,800 |
| | | | | | | 1 | | 233,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 233,800 | | |
| | 単価 | | | | | 233,800 | | |
| | | | | | | 233,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0 | | |
|-------------------|-------------|--------------------------|----|----------------------------|-------|---------------------------------------|---------|----------|
| 単一70号 | 小型水路内蔵型縁石据付 | L-A-1(標準部) φ150 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,852 |
| | | | | | | 100 | | 1,852 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | | 1.786 | 25,830 | 46,132 | |
| | | | | 人 | 1.786 | 25,830 | 46,132 | |
| 特殊作業員 | | | | | 1.786 | 22,785 | 40,694 | |
| | | | | 人 | 1.786 | 22,785 | 40,694 | |
| 普通作業員 | | | | | 1.786 | 19,320 | 34,505 | |
| | | | | 人 | 1.786 | 19,320 | 34,505 | |
| 小型バックホ運転 | | 山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り | | | 1.786 | 31,040 | 55,437 | WYB00043 |
| | | | | 日 | 1.786 | 31,040 | 55,437 | 単一 127号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | | | | 1 | | 8,432 | |
| | | | | 式 | 1 | | 8,432 | |
| 計 | | | | | | | 185,200 | |
| | | | | | | | 185,200 | |
| 単価 | | | | | | | 1,852 | |
| | | | | | | | 1,852 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-71号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------------|----|----|--------|--------|-----|
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-A-1(標準部) φ150 L=1000 | 個 | 1 | 10,300 | 10,300 | |
| | | | 個 | 1 | 10,300 | 10,300 | |
| | 計 | | | | | 10,300 | |
| | 単価 | | | | | 10,300 | 円/個 |
| | | | | | | 10,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0 | | |
|------------------|-------------|--------------------------|----|----------------------------|-------|---------------------------------------|---------|----------|
| 単-72号 | 小型水路内蔵型縁石据付 | L-A-2(車両乗入部)φ150 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,349 |
| | | | | | | 100 | | 2,349 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | | 2.326 | 25,830 | 60,080 | |
| | | | | 人 | 2.326 | 25,830 | 60,080 | |
| 特殊作業員 | | | | | 2.326 | 22,785 | 52,997 | |
| | | | | 人 | 2.326 | 22,785 | 52,997 | |
| 普通作業員 | | | | | 2.326 | 19,320 | 44,938 | |
| | | | | 人 | 2.326 | 19,320 | 44,938 | |
| 小型バックホ運転 | | 山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り | | | 2.326 | 31,040 | 72,199 | WYB00056 |
| | | | | 日 | 2.326 | 31,040 | 72,199 | 単-128号 |
| 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | | | 1 | | 4,686 | |
| | | | | 式 | 1 | | 4,686 | |
| 計 | | | | | | | 234,900 | |
| | | | | | | | 234,900 | |
| 単価 | | | | | | | 2,349 | |
| | | | | | | | 2,349 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|----|-------|
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-A-2(車両乗入部) | 単位 | 個 | | 1 | | 7,880 |
| | | | | | | 1 | | 7,880 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 小型水路内蔵型緑石 | L-A-2(車両乗入部) φ150 L=600 | | 1 | 7,880 | 7,880 | | |
| | | | 個 | 1 | 7,880 | 7,880 | | |
| | 計 | | | | | 7,880 | | |
| | | | | | | 7,880 | | |
| | 単価 | | | | | 7,880 | | 円/個 |
| | | | | | | 7,880 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0 | | |
|-------|------------------|--------------------------|----|----------------------------|--------|---------------------------------------|----------|-------|
| 単-74号 | 小型水路内蔵型緑石据付 | L-B-1(擦付 車両乗入)φ150 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,349 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 2.326 | 25,830 | 60,080 | | |
| | | | 人 | 2.326 | 25,830 | 60,080 | | |
| | 特殊作業員 | | | 2.326 | 22,785 | 52,997 | | |
| | | | 人 | 2.326 | 22,785 | 52,997 | | |
| | 普通作業員 | | | 2.326 | 19,320 | 44,938 | | |
| | | | 人 | 2.326 | 19,320 | 44,938 | | |
| | 小型バックホ運転 | 山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り | | 2.326 | 31,040 | 72,199 | WYB00061 | |
| | | | 日 | 2.326 | 31,040 | 72,199 | 単-128号 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 1 | | 4,686 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,686 | | |
| | 計 | | | | | 234,900 | | |
| | | | | | | 234,900 | | |
| | 単価 | | | | | 2,349 | | |
| | | | | | | 2,349 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-----------|----------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-75号 | 小型水路内蔵型緑石 | L-B-1(擦付 車両乗入) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 11,800 | |
| | | | | | | 1 | | 11,800 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型水路内蔵型緑石 | | | | 1 | 11,800 | 11,800 | | | |
| | | | 個 | 1 | 11,800 | 11,800 | | | |
| 計 | | | | | | 11,800 | | | |
| | | | | | | 11,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,800 | 円/個 | | |
| | | | | | | 11,800 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-----------|-------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-76号 | 小型水路内蔵型緑石据付 | (縁石柵B) φ150 L=600 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 75,100 | |
| | | | | | | 1 | | 75,100 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型水路内蔵型緑石 | | | | 1 | 75,100 | 75,100 | | | |
| | | | 個 | 1 | 75,100 | 75,100 | | | |
| 計 | | | | | | 75,100 | | | |
| | | | | | | 75,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 75,100 | 円/個 | | |
| | | | | | | 75,100 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-77号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,990 |
|-------|-------------------|--|----------------|----------------|--------|---------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,830 | 25,830 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 19,320 | 61,824 | | | |
| | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25 (20) | m ³ | 12.1 | 17,250 | 208,725 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 2,621 | | | |
| | 計 | | | | | 299,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,990 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一78号 | 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 84.79 |
|-------------------|-----|----------|------|----------------|-------|-----|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 25,830 | 2,324 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 19,320 | 5,989 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 166 | | | |
| 計 | | | | | 8,479 | | | |
| 単価 | | | | | 84.79 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-79号 | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 365.7 |
|------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(溶融式) | | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 243 | 243,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 | kg | 570 | 172 | 98,040 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 150 | 3,750 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 360 | 9,000 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 44 | 138 | 6,072 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 5,838 | | |
| 計 | | | | | | 365,700 | | |
| 単価 | | | | | | 365.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-80号 | 区画線設置 | 有り 熔融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 457.7 |
|-------------------|-------|---|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) | | 夜間 豪雪無 破線20cm 制約無 | m | 1,000 | 295 | 295,000 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 760 | 172 | 130,720 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 33 | 150 | 4,950 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 33 | 360 | 11,880 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 54 | 138 | 7,452 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 7,698 | | |
| 計 | | | | | | 457,700 | | |
| 単価 | | | | | | 457.7 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-81号 | 高視認性区画線設置 | 有り リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 846.8 |
|-------------------|-----------|--|----|-------|-----|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高視認性区画線設置 | リブ式 (溶融式) | 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 330 | 330,000 | | |
| 高輝度路面標示用塗料 | | 黄色 溶融型 鉛・クロムフリー | kg | 780 | 620 | 483,600 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 37.5 | 150 | 5,625 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 25 | 360 | 9,000 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 59 | 138 | 8,142 | | |
| ガソリン | | レギュラー | L | 2.5 | 152 | 380 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | | 式 | 1 | | 10,053 | | |
| 計 | | | | | | 846,800 | | |
| 単価 | | | | | | 846.8 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------|----------|---------------------|-----|-----|---------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-82号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m 3 | 数量 | | 1 | 単価 | 9,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 9,630.4 | 9,630 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 9,630 | | | |
| 単価 | | | | | | 9,630 | 円/m 3 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------|----------|---------------------|-----|-----|----------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-83号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m 3 | 数量 | | 1 | 単価 | 16,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 16,877.7 | 16,877 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | | 16,880 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,880 | 円/m 3 | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-84号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費〔有中道環境開発〕 | | 無筋Co殻 | m ³ | 100 | 3,050 | 305,000 | | |
| 計 | | | | | | 305,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,050 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-85号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費〔有中道環境開発〕 | | 鉄筋Co殻 | m ³ | 100 | 3,500 | 350,000 | | |
| 計 | | | | | | 350,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-86号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 2,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費〔有中道環境開発〕 | | As殻(歩道)W=2.20t/m ³ | m ³ | 100 | 2,860 | 286,000 | | |
| 計 | | | | | | 286,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,860 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-87号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費〔有中道環境開発〕 | | As殻(車道)W=2.35t/m ³ | m ³ | 100 | 3,050 | 305,000 | | |
| 計 | | | | | | 305,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,050 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一88号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 14,910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 14,910 | 14,910 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 14,910 | | |
| 単価 | | | | | | 14,910 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一89号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 12,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 12,810 | 12,810 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,810 | | |
| 単価 | | | | | | 12,810 | 円/人日 | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-90号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 22,370 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 22,370 | | |
| 単価 | | | | | | 22,370 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-91号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 19,220 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 19,215 | 19,215 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 19,220 | | |
| 単価 | | | | | | 19,220 | 円/人日 | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------|-------------------|--|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-92号 | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6.1km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | | 単価 | 62,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 62,500 | 62,500 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 62,500 | | |
| | 単価 | | | | | 62,500 | 円/台 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|-------|-------------------|-------------------|----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-93号 | 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | 2,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費〔有中道環境開発〕 (試掘) | As殻(歩道)W=2.20t/m3 | m3 | 100 | 2,860 | 286,000 | | |
| | 計 | | | | | 286,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,860 | 円/m3 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-94号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | | |
| | | | | | 100 | | | 3,050 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費〔(南)中道環境開発〕(試掘) | | As殻(車道)W=2.35t/m ³ | | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,050 | 305,000 | | | |
| 計 | | | | | | 305,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,050 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|-------|-----|----|----|-----|--------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-95号 | 試掘時 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | | |
| | | | | | 1 | | | 9,660 | |
| | | | | | 1 | | | 9,660 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | | | 0.5 | 19,320 | 9,660 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 19,320 | 9,660 | | | |
| 計 | | | | | | 9,660 | | | |
| 単価 | | | | | | 9,660 | 円/日 | | |
| | | | | | | 9,660 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | 本掘削時 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 9,660 |
|-------|------|----|----|-----|--------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 0.5 | 19,320 | 9,660 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 19,320 | 9,660 | | |
| 計 | | | | | | 9,660 | | |
| 単価 | | | | | | 9,660 | | |
| | | | | | | 9,660 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| 単-97号 | | 材料費（個） | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 12,600 |
|-------------|--|---------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×600×2000 普通型(フラットタイプ) | 個 | 1 | 12,600 | 12,600 | | |
| 計 | | | | | | 12,600 | | |
| 単価 | | | | | | 12,600 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| 単-98号 | | 材料費（個） | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 14,000 |
|-------------|--|---------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×700×2000 普通型(フラットタイプ) | 個 | 1 | 14,000 | 14,000 | | |
| 計 | | | | | | 14,000 | | |
| 単価 | | | | | | 14,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | バックホウ（クローラ） [標準] 損料 | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 2,939 |
|--------|---------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 6.3 | 138 | 869 | |
| | | | L | 6.3 | 138 | 869 | |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | | 1 | 2,070 | 2,070 | |
| | | | 時間 | 1 | 2,070 | 2,070 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 2,939 | |
| | | | | | | 2,939 | |
| | 単価 | | | | | 2,939 | 円/時間 |
| | | | | | | 2,939 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | 4t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,363 |
|--------|--------------------------|--------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 5.8 | 138 | 800 | | |
| | | | L | 5.8 | 138 | 800 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| | | | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | | 1 | 53 | 53 | | |
| | | | 時間 | 1 | 53 | 53 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,363 | | |
| | | | | | | 2,363 | | |
| | 単価 | | | | | 2,363 | | |
| | | | | | | 2,363 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 損料 | 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,611 |
|--------|----------------------------|------------------------|----|-----|-------|-------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | 1. 2号 | | 3.2 | 138 | 441 | | |
| | | | L | 3.2 | 138 | 441 | | |
| | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t | | 1 | 2,170 | 2,170 | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,170 | 2,170 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,611 | | |
| | | | | | | 2,611 | | |
| | 単価 | | | | | 2,611 | | 円/時間 |
| | | | | | | 2,611 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|------------|------------------|-------|-----|-----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-103号 | 再生クラッシャーラン (材料費) | RC-40 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,300 | |
| | | | | | | 1 | | 2,300 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | | 1 | 2,300 | 2,300 | | | |
| | | | m 3 | 1 | 2,300 | 2,300 | | | |
| 計 | | | | | | 2,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,300 | | | |
| | | | | | | 2,300 | 円/m 3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | | |
|--------|--------|------|-----|-----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 2 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-104号 | 粒度調整碎石 | M-30 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,200 | |
| | | | | | | 1 | | 3,200 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 粒度調整碎石 | | M-30 | | 1 | 3,200 | 3,200 | | | |
| | | | m 3 | 1 | 3,200 | 3,200 | | | |
| 計 | | | | | | 3,200 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,200 | | | |
| | | | | | | 3,200 | 円/m 3 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-105号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 269,200 |
|-----------------------|---------|---------------------------|----|-----|------|---------|---------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | | | 人 | 1 | 34,020 | 34,020 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | L | 204 | 138 | 28,152 | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | | 供用日 | 1.31 | 158,000 | 206,980 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 48 | |
| 計 | | | | | | | 269,200 | |
| 単価 | | | | | | | 269,200 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-106号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------------------------|--------------------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 29,925 | 29,326 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 43 | 138 | 5,934 | | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | ホッパ容量1. 5 m ³ | 供用日 | 1.31 | 32,800 | 42,968 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 78,230 | | | |
| 単価 | | | | | 78,230 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-107号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 121,900 |
|------------------|---------------------------|----------|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 34,020 | 34,020 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 48 | 138 | 6,624 | | | |
| ASフィニッシャ [ホイール型] | 排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4~6.0m | 供用日 | 1.39 | 58,400 | 81,176 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 80 | | | |
| 計 | | | | | 121,900 | | | |
| 単価 | | | | | 121,900 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-108号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 56,380 |
|---------------------------|----------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 34,020 | 34,020 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 25 | 138 | 3,450 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] | | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 56,380 | | |
| 単価 | | | | | | 56,380 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-109号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 43,760 |
|--------------|----------|------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 34,020 | 34,020 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 26 | 138 | 3,588 | | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量8~20 t | 日 | 1.16 | 5,300 | 6,148 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 43,760 | | |
| 単価 | | | | | | 43,760 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | バックホウ（クローラ） [標準] 損料 | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,885 |
|--------|---------------------|--------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 6.3 | 139 | 875 | | |
| | | | L | 6.3 | 139 | 875 | | |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | | 1 | 2,010 | 2,010 | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,010 | 2,010 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,885 | | |
| | | | | | | 2,885 | | |
| | 単価 | | | | | 2,885 | | |
| | | | | | | 2,885 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | 油圧ブレーカ 賃料 | アタッチメントのみ 油圧式 600kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,100 |
|--------|-----------|----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 油圧ブレーカ 賃料 | アタッチメントのみ 油圧式 600kg級 | | 1 | 16,100 | 16,100 | | 16,100 |
| | | | 日 | 1 | 16,100 | 16,100 | | |
| | 計 | | | | | 16,100 | | |
| | 単価 | | | | | 16,100 | | |
| | | | | | | 16,100 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | 4t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,396 |
|--------|--------------------------|--------|----|-----|-------|-------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 5.8 | 139 | 806 | | |
| | | | L | 5.8 | 139 | 806 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | 1 | 1,540 | 1,540 | | |
| | | | 時間 | 1 | 1,540 | 1,540 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | | 1 | 50 | 50 | | |
| | | | 時間 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,396 | | |
| | | | | | | 2,396 | | |
| | 単価 | | | | | 2,396 | | |
| | | | | | | 2,396 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|--------|------------------|-------|----------------|----------------|----|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-113号 | 再生クラッシャーラン (材料費) | RC-40 | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 単価 | 2,300 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | | | 1 | 2,300 | 2,300 | | | |
| | | | m ³ | | 1 | 2,300 | 2,300 | | | |
| | 計 | | | | | | 2,300 | | | |
| | 単価 | | | | | | 2,300 | | | |
| | | | | | | | 2,300 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|--------|-----------------------|-------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-114号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 | 3,050 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 処分費[有中道環境開発] | 無筋Co殻 | | | | | | | | |
| | | | m ³ | | 100 | 3,050 | 305,000 | | | |
| | 計 | | | | | | 305,000 | | | |
| | 単価 | | | | | | 3,050 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | 2t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 1,583 |
|-----------------------|--------------------------|------|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | 1. 2号 | | 3.8 | 139 | 528 | | |
| | | L | 3.8 | 139 | 528 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 35 | 35 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 1,583 | | |
| 単価 | | | | | 1,583 | | |
| | | | | | 1,583 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| 単-116号 | 生コンクリート 高炉 (材料費) | 18-8-25(20) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 17,250 |
| | | | | | | 1 | | 17,250 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20) | | 1 | 17,250 | 17,250 | | |
| | | | m ³ | 1 | 17,250 | 17,250 | | |
| | 計 | | | | | 17,250 | | |
| | 単価 | | | | | 17,250 | | |
| | | | | | | 17,250 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 損料 | 4t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,396 |
|--------|--------------------------|--------|----|-----|-------|-------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 5.8 | 139 | 806 | | |
| | | | L | 5.8 | 139 | 806 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | 1 | 1,540 | 1,540 | | |
| | | | 時間 | 1 | 1,540 | 1,540 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | | 1 | 50 | 50 | | |
| | | | 時間 | 1 | 50 | 50 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,396 | | |
| | | | | | | 2,396 | | |
| | 単価 | | | | | 2,396 | | |
| | | | | | | 2,396 | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号 | 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コン バインド式] 損料 | 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,574 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 3.2 | 139 | 444 | | |
| | | | L | 3.2 | 139 | 444 | | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | | 排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4 t | | 1 | 2,130 | 2,130 | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,130 | 2,130 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 2,574 | | |
| | | | | | | 2,574 | | |
| 単価 | | | | | | 2,574 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|------------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-119号 | 生コンクリート 高炉 (材料費) | 18-8-25(20) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 17,250 | |
| | | | | | | 1 | | 17,250 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25(20) | | 1 | 17,250 | 17,250 | | | |
| | | | m ³ | 1 | 17,250 | 17,250 | | | |
| 計 | | | | | | 17,250 | | | |
| | | | | | | 17,250 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,250 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | 17,250 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|--------|--------|------|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-120号 | 粒度調整碎石 | M-30 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 3,350 | |
| | | | | | | 1 | | 3,350 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 粒度調整碎石 | | M-30 | | 1 | 3,350 | 3,350 | | | |
| | | | m ³ | 1 | 3,350 | 3,350 | | | |
| 計 | | | | | | 3,350 | | | |
| | | | | | | 3,350 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,350 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | 3,350 | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|-------------|-------------------|----------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-121号 | 再生密粒度As(20) (材料費) | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 11,800 | |
| | | | | | | 1 | | 11,800 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン (20) | | 1 | 11,800 | 11,800 | | | |
| | | | t | 1 | 11,800 | 11,800 | | | |
| 計 | | | | | | 11,800 | | | |
| | | | | | | 11,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,800 | | | |
| | | | | | | 11,800 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|----------|----------|---------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-122号 | アスファルト乳剤 | PK-3 | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 100 | |
| | | | | | | 1 | | 100 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| アスファルト乳剤 | | PK-3 プライムコート用 | | 1 | 100 | 100 | | | |
| | | | L | 1 | 100 | 100 | | | |
| 計 | | | | | | 100 | | | |
| | | | | | | 100 | | | |
| 単価 | | | | | | 100 | | | |
| | | | | | | 100 | 円/L | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-123号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 3,050 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費〔南中道環境開発〕 | | As殻(車道)W=2.35t/m ³ | m ³ | 100 | 3,050 | 305,000 | |
| 計 | | | | | | 305,000 | |
| 単価 | | | | | | 3,050 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|------------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-124号 | 生コンクリート 高炉 (材料費) | 18-8-25(20) | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 17,250 |
| | | | | | 1 | | 17,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25(20) | | 1 | 17,250 | 17,250 | |
| | | | m ³ | 1 | 17,250 | 17,250 | |
| 計 | | | | | | 17,250 | |
| 単価 | | | | | | 17,250 | 円/m ³ |
| | | | | | | 17,250 | |

参考資料 (2)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|--------|------------|--------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-125号 | モルタル (材料費) | 1:3 高炉 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 22,800 | |
| | | | | | | 1 | | 22,800 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| モルタル | | 1:3 高炉 | | 1 | 22,800 | 22,800 | | | |
| | | | m ³ | 1 | 22,800 | 22,800 | | | |
| | 計 | | | | | 22,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 22,800 | | | |
| | | | | | | 22,800 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|------------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-126号 | 生コンクリート 高炉 (材料費) | 18-8-25(20) | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 17,250 | |
| | | | | | | 1 | | 17,250 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25(20) | | 1 | 17,250 | 17,250 | | | |
| | | | m ³ | 1 | 17,250 | 17,250 | | | |
| | 計 | | | | | 17,250 | | | |
| | 単価 | | | | | 17,250 | | | |
| | | | | | | 17,250 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-127号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|--------------------------------|---------------------------|----|---|------|--------|--------|-----|--------|
| | 小型バックホ運転 | 山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り | | | | 1 | | | 31,040 |
| | | | | | | 1 | | | 31,040 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | | | 1 | 22,680 | 22,680 | | |
| | | | 人 | | 1 | 22,680 | 22,680 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | | 14 | 138 | 1,932 | | |
| | | | L | | 14 | 138 | 1,932 | | |
| | 小型バックホ(カーラ) [後方超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊 | | | 1.44 | 4,460 | 6,422 | | |
| | | | 日 | | 1.44 | 4,460 | 6,422 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 6 | | |
| | | | 式 | | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | | 31,040 | | |
| | | | | | | | 31,040 | | |
| | 単価 | | | | | | 31,040 | | |
| | | | | | | | 31,040 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-128号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|---------------------------|----|---|------|--------|--------|-----|--------|
| | 小型バックホウ運転 | 山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊り | | | | 1 | | | 31,040 |
| | | | | | | 1 | | | 31,040 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | | | 1 | 22,680 | 22,680 | | |
| | | | 人 | | 1 | 22,680 | 22,680 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | | 14 | 138 | 1,932 | | |
| | | | L | | 14 | 138 | 1,932 | | |
| | 小型バックホウ(カーラ) [後方超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊 | | | 1.44 | 4,460 | 6,422 | | |
| | | | 日 | | 1.44 | 4,460 | 6,422 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 6 | | |
| | | | 式 | | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | | 31,040 | | |
| | | | | | | | 31,040 | | |
| | 単価 | | | | | | 31,040 | | |
| | | | | | | | 31,040 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |