

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事
工事地名	宮崎県都城市太郎坊町

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年5月	12) 設計年月	令和4年5月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289650009	14) 単価適用年月	2022年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	267,300,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	329日間 自 令和4年9月6日 (当初) 至 令和5年7月31日 (1回変更) 至 令和5年7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和4年6月23日

## 3. 予算科目

1) 予算科目: 地域連携道路事業費	2) 目: 地域連携道路事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名: 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

# 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		145,834,734				
		式	1		152,636,616	1	6,801,882		
道路土工		式	1		75,244				
		式	1		793,289	1	718,045		
掘削工		式	0		0				
		式	1		611,700	1	611,700		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
		m3	3,000	203.9	611,700	3,000	611,700		
路体盛土工		式	0		0				
		式	1		106,345	1	106,345		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	50	698.7	34,935	50	34,935		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	100	189.8	18,980	100	18,980		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	100	335.3	33,530	100	33,530		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	100	189	18,900	100	18,900		
路床盛土工 (函渠内)		式	1		75,244				
		式	1		75,244	0	0		
路床盛土	4.0m以上	m3	260	289.4	75,244			単-6号	
		m3	260	289.4	75,244	0	0		
擁壁工		式	1		15,613,539				
		式	1		21,980,252	1	6,366,713		

# 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	0 1		0 200,545	1	200,545		
床掘り	土砂	m3	0 260		0 58,526	260	58,526	内-1号	
埋戻し		m3	0 20		0 56,688	20	56,688	内-2号	
基面整正		m2	0 264		0 85,331	264	85,331	内-3号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 [0号]		式	0 1		0 5,169,077	1	5,169,077		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	0 21		0 117,872	21	117,872	内-4号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	0 98		0 2,230,908	98	2,230,908	内-5号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	0 889	0 1,425	0 1,266,825	889	1,266,825	単-7号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	0 475	0 912.5	0 433,437	475	433,437	単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 530		0 177,000	530	177,000	内-6号	
積込(ル=ス)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 530		0 99,795	530	99,795	内-7号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	0 11		0 234,375	11	234,375	内-8号	

# 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水ブランチ		m3	0 71		0 312,736	71	312,736	内-9号	
排水管敷設 (地下排水)	高密度ポリエチレン管 管径 200mm	m	0 24		0 134,172	24	134,172	内-10号	
壁面背面排水層		m3	0 37		0 159,458	37	159,458	内-11号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0 0.9	0 2,777	0 2,499	0.9	2,499	単-9号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 [1号]		式	1 1		15,613,539 16,610,630	1	997,091		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	36 36		187,023 187,023	0	0	内-12号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	261 261		6,534,232 6,534,232	0	0	内-13号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	3,721 3,721	1,424 1,424	5,298,704 5,298,704	0	0	単-10号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,712 1,712	912.6 912.6	1,562,371 1,562,371	0	0	単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,900		0 637,602	1,900	637,602	内-14号	
積込(ル=ス)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 1,900		0 359,489	1,900	359,489	内-15号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	36 36		912,786 912,786	0	0	内-16号	

# 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水ブラケット		m3	88		400,808			内-17号	
			88		400,808	0	0		
排水管敷設 (地下排水)	高密度ポリエチレン管 管径 200mm	m	38		216,046			内-18号	
			38		216,046	0	0		
壁面背面排水層		m3	116		501,014			内-19号	
			116		501,014	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.2	2,776	555			単-12号	
			0.2	2,776	555	0	0		
カルバート工		式	1		127,583,443				
			1		126,844,713	1	-738,730		
作業土工		式	1		1,212,080				
			1		473,350	1	-738,730		
床掘り	土砂	m3	3,000		672,672			内-20号	
			0		0	-3,000	-672,672		
埋戻し		m3	220		339,180			内-21号	
			220		339,180	0	0		
基面整正		m2	415		134,170			内-22号	
			415		134,170	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	580		66,058			内-23号	
			0		0	-580	-66,058		
プレキャストカルバート工		式	1		126,371,363				
			1		126,371,363	0	0		
プレキャストカルバート		m	46.4		126,371,363			内-24号	
			46.4		126,371,363	0	0		

# 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		1,879,686				
			1		1,879,686	0	0		
側溝工		式	1		1,879,686				
			1		1,879,686	0	0		
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300							単-13号	
		m	46	11,079	509,634				
			46	11,079	509,634	0	0		
プレキャストU型側溝	PU3-B400-H500							単-14号	
		m	46	15,505	713,230				
			46	15,505	713,230	0	0		
側溝蓋 (落蓋側溝 Co蓋300)								単-15号	
		枚	82	2,808	230,256				
			82	2,808	230,256	0	0		
側溝蓋 (落蓋側溝 集水蓋300)								単-16号	
		枚	10	4,950	49,500				
			10	4,950	49,500	0	0		
側溝蓋 (落蓋側溝 Co蓋400)								単-17号	
		枚	82	3,743	306,926				
			82	3,743	306,926	0	0		
側溝蓋 (落蓋側溝 集水蓋400)								単-18号	
		枚	10	7,014	70,140				
			10	7,014	70,140	0	0		
舗装工									
		式	1		682,822				
			1		682,822	0	0		
アスファルト舗装工									
		式	1		682,822				
			1		682,822	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 300mm							単-19号	
		m2	302	1,412	426,424				
			302	1,412	426,424	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm							単-20号	
		m2	302	849	256,398				
			302	849	256,398	0	0		

# 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	0 1		0 455,854				
工事用道路工		式	0 1		0 455,854				
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 657		0 199,722			内-25号	
土のう		袋	0 66		0 256,132			内-26号	
直接工事費		式	1 1		145,834,734 152,636,616				
共通仮設費		式	1 1		16,993,365 19,455,702				
共通仮設費		式	1 1		2,833,257 4,710,845				
運搬費		式	1 1		1,474,476 2,948,952				
重建設機械分解組立輸送費		回	1 0		1,474,476 0			内-27号	
重建設機械分解組立輸送費		回	0 2		0 2,948,952			内-28号	
技術管理費		式	1 1		46,506 46,506				
道路施設基本データ作成費		式	1 1		46,506 46,506			内-29号	



# 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区第4号函渠設置工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 357,000	1	357,000		
快適化		式	0 1		0 357,000	1	357,000	内-30号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		1,312,275 1,358,387	1	46,112		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		14,160,108 14,744,857	1	584,749		
純工事費		式	1 1		162,828,099 172,092,318	1	9,264,219		
現場管理費		式	1 1		47,855,888 50,424,583	1	2,568,695		
工事原価		式	1 1		210,683,987 222,516,901	1	11,832,914		
一般管理費等		式	1 1		32,316,013 33,863,099	1	1,547,086		
工事価格		式	1 1		243,000,000 256,380,000	1	13,380,000		
消費税相当額		式	1 1		24,300,000 25,638,000	1	1,338,000		
工事費計		式	1 1		267,300,000 282,018,000	1	14,718,000		

# 0/260m3当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

第 1号内訳書 床掘り

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	263	242.9	63,882	263	63,882	
合 計					0			
					63,882		63,882	
変更積算金額					0			
					58,526		58,526	円/m3



# 0/264m2当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

基面整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m <sup>2</sup>	264	352.8	93,139	264	93,139	
合計					0			
					93,139		93,139	
変更積算金額					0			
					85,331		85,331	円/m <sup>2</sup>

# 0/21m当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

補強土壁基礎

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			2	31,390	62,780	2	62,780	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0			CB240210
			9	7,279	65,511	9	65,511	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0			CB224710
			0.2	1,832	366	0.2	366	
合 計					0			
					128,657		128,657	
変更積算金額					0			
					117,872		117,872	円/m

# 0/98m2当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

補強土壁壁面材組立・設置

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222210
		m 2	98	2,710	265,580	98	265,580	
コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		0	0	0			WYB00102
		枚	32	42,000	1,344,000	32	1,344,000	単一 21号
コンクリートスキン BP4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		0	0	0			WYB00104
		枚	4	44,200	176,800	4	176,800	単一 22号
コンクリートスキン C2 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		0	0	0			WYB00109
		枚	6	23,500	141,000	6	141,000	単一 23号
コンクリートスキン CL2 (材料費)	1350×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		0	0	0			WYB00140
		枚	1	23,500	23,500	1	23,500	単一 24号
コンクリートスキン DP2 (材料費)	1500×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		0	0	0			WYB00111
		枚	3	25,700	77,100	3	77,100	単一 25号
穴あきスキン A04 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央上)		0	0	0			WYB00115
		枚	1	47,000	47,000	1	47,000	単一 26号
異形スキン ARE2 (材料費)	580×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		0	0	0			WYB00116
		枚	3	37,460	112,380	3	112,380	単一 27号
異形スキン CRE1 (材料費)	580×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 1本		0	0	0			WYB00117
		枚	1	28,530	28,530	1	28,530	単一 28号
異形スキン DREP1 (材料費)	580×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 1本 笠石差筋		0	0	0			WYB00119
		枚	1	30,860	30,860	1	30,860	単一 29号
ボルト・ナット (材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00137
		個	161	180	28,980	161	28,980	単一 30号
水平目地材 (材料費)	20×85×600		0	0	0			WYB00139
		枚	70	890	62,300	70	62,300	単一 31号

# 0/98m2当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

補強土壁壁面材組立・設置

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水防砂材 (材料費)	420×4		0	0	0			WYB00141
		m	69	600	41,400	69	41,400	単一 32号
端部取付金具 (材料費)	L125×260×3.2×1500 θ=91°		0	0	0			WYB00142
		枚	3	13,000	39,000	3	39,000	単一 33号
端部取付金具 (材料費)	L125×260×3.2×750 θ=91°		0	0	0			WYB00143
		枚	2	6,250	12,500	2	12,500	単一 34号
コンクリートアンカー (材料費)	M12×90		0	0	0			WYB00144
		本	10	410	4,100	10	4,100	単一 35号
合 計					0			
					2,435,030		2,435,030	
変更積算金額					0			
					2,230,908		2,230,908	円/m2







# 0/11m当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

壁面上端処理  
第 8号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			2	27,840	55,680	2	55,680	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0			WB810010
			0.15	179,300	26,895	0.15	26,895	単一 36号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			16	8,106	129,696	16	129,696	
足場工	ブラケット足場 設置・撤去		0	0	0			WYB00103
		m	11	3,959	43,549	11	43,549	単一 37号
合 計					0			
					255,820		255,820	
変更積算金額					0			
					234,375		234,375	円/m

# 0/71m3当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

排水フランク

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	71	315.9	22,428	71	22,428	
(材料費)排水フランク	RC-40		0	0	0			WYB00058
		m 3	94	2,800	263,200	94	263,200	単一 38号
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	104	535.8	55,723	104	55,723	
合 計					0			
					341,351		341,351	
変更積算金額					0			
					312,736		312,736	円/m3

# 0/24m当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

排水管敷設  
第 10号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【全周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0 18	0 2,495	0 44,910	18	44,910	CB222770
【2/3周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	0 6	0 3,766	0 22,596	6	22,596	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	0 6	0 8,021	0 48,126	6	48,126	CB222780
キャップ (材料費)	φ200	個	0 2	0 1,210	0 2,420	2	2,420	WYB00107 単一 39号
吸出し防止材設置		m 2	0 53	0 535.8	0 28,397	53	28,397	CB224720
合 計					0 146,449		146,449	
変更積算金額					0 134,172		134,172	円/m

# 0/37m3当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

壁面背面排水層

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222230
		m 3	37	995.9	36,848	37	36,848	
(材料費)壁面背面排水層	RC-40		0	0	0			WYB00113
		m 3	49	2,800	137,200	49	137,200	単一 40号
合 計					0			
					174,048		174,048	
変更積算金額					0			
					159,458		159,458	円/m3

# 36m当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

補強土壁基礎

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	3	31,390	94,170			CB240010
			3	31,390	94,170	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	15	7,279	109,185			CB240210
			15	7,279	109,185	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.4	1,832	732			CB224710
			0.4	1,832	732	0	0	
合 計					187,023			
					187,023		0	

# 261m2当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

補強土壁壁面材組立・設置

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		261	2,710	707,310			CB222210
		m <sup>2</sup>	261	2,710	707,310	0	0	
コンクリートスキン A6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 6本		5	43,000	215,000			WYB00004
		枚	5	43,000	215,000	0	0	単一 41号
コンクリートスキン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		7	42,500	297,500			WYB00006
		枚	7	42,500	297,500	0	0	単一 42号
コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		61	42,000	2,562,000			WYB00008
		枚	61	42,000	2,562,000	0	0	単一 43号
コンクリートスキン AR4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		3	42,000	126,000			WYB00009
		枚	3	42,000	126,000	0	0	単一 44号
コンクリートスキン BP4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		8	44,200	353,600			WYB00010
		枚	8	44,200	353,600	0	0	単一 45号
コンクリートスキン BRP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	44,200	44,200			WYB00013
		枚	1	44,200	44,200	0	0	単一 46号
コンクリートスキン C3 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		7	24,000	168,000			WYB00020
		枚	7	24,000	168,000	0	0	単一 47号
コンクリートスキン CR3 (材料費)	1350×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		1	24,000	24,000			WYB00016
		枚	1	24,000	24,000	0	0	単一 48号
コンクリートスキン C2 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		2	23,500	47,000			WYB00017
		枚	2	23,500	47,000	0	0	単一 49号
コンクリートスキン DP2 (材料費)	1500×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		9	25,700	231,300			WYB00018
		枚	9	25,700	231,300	0	0	単一 50号
コンクリートスキン DLP2 (材料費)	1350×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		2	25,700	51,400			WYB00019
		枚	2	25,700	51,400	0	0	単一 51号

# 261m2当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:31

補強土壁壁面材組立・設置

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穴あきスキン A04 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央上)		1	47,000	47,000			WYB00015
		枚	1	47,000	47,000	0	0	単一 52号
異形スキン ALE5 (材料費)	1090×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	36,460	36,460			WYB00021
		枚	1	36,460	36,460	0	0	単一 53号
異形スキン ALE4① (材料費)	1090×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		3	35,960	107,880			WYB00022
		枚	3	35,960	107,880	0	0	単一 54号
異形スキン DLEP2 (材料費)	1090×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	24,010	24,010			WYB00023
		枚	1	24,010	24,010	0	0	単一 55号
異形スキン ARE4 (材料費)	980×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		4	33,030	132,120			WYB00024
		枚	4	33,030	132,120	0	0	単一 56号
異形スキン ALE4② (材料費)	980×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		3	33,030	99,090			WYB00025
		枚	3	33,030	99,090	0	0	単一 57号
異形スキン BREP4 (材料費)	980×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	34,880	34,880			WYB00026
		枚	1	34,880	34,880	0	0	単一 58号
異形スキン CRE2 (材料費)	980×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		1	20,600	20,600			WYB00027
		枚	1	20,600	20,600	0	0	単一 59号
異形スキン BLEP4 (材料費)	850×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	31,460	31,460			WYB00028
		枚	1	31,460	31,460	0	0	単一 60号
異形スキン CLE2 (材料費)	850×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		1	18,650	18,650			WYB00029
		枚	1	18,650	18,650	0	0	単一 61号
マルチコーナースキン MAR4 (材料費)	997×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 $\theta=91^\circ$		4	59,300	237,200			WYB00030
		枚	4	59,300	237,200	0	0	単一 62号
マルチコーナースキン MAL4 (材料費)	997×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 $\theta=91^\circ$		3	59,300	177,900			WYB00031
		枚	3	59,300	177,900	0	0	単一 63号



# 261m2当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:32

補強土壁壁面材組立・設置

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マルチコーナースキン MBLP4 (材料費)	997×1480 t=140 コネクティブ°4本 θ=91°	枚	1	61,500	61,500			WYB00032
			1	61,500	61,500	0	0	単一 64号
マルチコーナースキン MCL2 (材料費)	997×750 t=140 コネクティブ°2本 θ=91°	枚	1	32,800	32,800			WYB00033
			1	32,800	32,800	0	0	単一 65号
マルチコーナースキン MDRP2 (材料費)	997×730 t=140 コネクティブ°2本 θ=91°	枚	1	35,000	35,000			WYB00034
			1	35,000	35,000	0	0	単一 66号
マルチコーナースキン MART4 (ホゾ落とし) (材料費)	700×1500 t=140 コネクティブ°4本 θ=270°	枚	4	59,300	237,200			WYB00035
			4	59,300	237,200	0	0	単一 67号
マルチコーナースキン MALTA (ホゾ落とし) (材料費)	700×1500 t=140 コネクティブ°4本 θ=270°	枚	4	59,300	237,200			WYB00036
			4	59,300	237,200	0	0	単一 68号
マルチコーナースキン MBRTP4 (ホゾ落とし) (材料費)	700×1480 t=140 コネクティブ°4本 θ=270°	枚	1	61,500	61,500			WYB00037
			1	61,500	61,500	0	0	単一 69号
マルチコーナースキン MCLT2 (ホゾ落とし) (材料費)	700×750 t=140 コネクティブ°2本 θ=270°	枚	1	32,800	32,800			WYB00038
			1	32,800	32,800	0	0	単一 70号
マルチコーナースキン MDLTP2 (ホゾ落とし) (材料費)	700×730 t=140 コネクティブ°2本 θ=270°	枚	1	35,000	35,000			WYB00039
			1	35,000	35,000	0	0	単一 71号
コネクティブ°ストリップ (材料費)	6.0×60×570	本	8	500	4,000			WYB00040
			8	500	4,000	0	0	単一 72号
ガセットプレート (材料費)	5.0×250×285	枚	60	1,280	76,800			WYB00041
			60	1,280	76,800	0	0	単一 73号
ボルト・ナット (材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	個	801	180	144,180			WYB00042
			801	180	144,180	0	0	単一 74号
水平目地材 (材料費)	20×85×600	枚	208	890	185,120			WYB00043
			208	890	185,120	0	0	単一 75号

# 261m2当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:32

補強土壁壁面材組立・設置

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水防砂材 (材料費)	420×4		186	600	111,600			WYB00044
		m	186	600	111,600	0	0	単一 76号
端部取付金具 (材料費)	L125×210×3.2×1500 θ=89°		4	13,000	52,000			WYB00045
		枚	4	13,000	52,000	0	0	単一 77号
端部取付金具 (材料費)	L125×210×3.2×750 θ=89°		1	6,520	6,520			WYB00046
		枚	1	6,520	6,520	0	0	単一 78号
コンクリートアンカー (材料費)	M12×90		10	410	4,100			WYB00047
		本	10	410	4,100	0	0	単一 79号
プレキャスト板 (材料費)	250×40×600		25	740	18,500			WYB00048
		枚	25	740	18,500	0	0	単一 80号
合 計					6,534,232			
					6,534,232		0	





# 36m当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:32

壁面上端処理  
第 16号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	9	27,840	250,560			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.56	179,300	100,408			WB810010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	62	8,106	502,572			CB240210
足場工	ブラケット足場 設置・撤去	m	36	3,959	142,524			WYB00050
合 計					912,786			
					912,786		0	

# 88m3当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:32

排水フランク

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		88	315.9	27,799			CB210520
		m 3	88	315.9	27,799	0	0	
(材料費)排水フランク	RC-40		117	2,800	327,600			WYB00003
		m 3	117	2,800	327,600	0	0	単一 83号
吸出し防止材設置			153	535.8	81,977			CB224720
		m 2	153	535.8	81,977	0	0	
合 計					400,808			
					400,808		0	

# 38m当たり内訳書

印刷日時：2023/03/07 09:48:32

排水管敷設  
第 18号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【全周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	25	2,495	62,375			CB222770
			25	2,495	62,375	0	0	
【2/3周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	13	3,766	48,958			CB222770
			13	3,766	48,958	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	9.8	8,021	78,605			CB222780
			9.8	8,021	78,605	0	0	
キャップ (材料費)	φ200	個	2	1,210	2,420			WYB00049
			2	1,210	2,420	0	0	単一 84号
吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	81	535.8	43,399			CB224720
			81	535.8	43,399	0	0	
合 計					216,046			
					216,046		0	





























## 1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210100		
			m3	1	222.5	222.5			
	計					0			
	単価					222.5	円/m3		
	変更積算単価					203.9	円/m3		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510		
			m3	1	762.6	762.6			
	計					0			
	単価					762.6	円/m3		
	変更積算単価					698.7	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		189.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m3	1	207.1	207.1		
計						0		
						207.1		
単価						0		
						207.1	円/m3	
変更積算単価								
						189.8	円/m3	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		335.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	365.9	365.9		
計						0		
						365.9		
単価						0		
						365.9	円/m3	
変更積算単価								
						335.3	円/m3	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m 3	1	206.3	206.3			
計						0			
						206.3			
単価						0			
						206.3	円/m3		
変更積算単価									
						189	円/m3		

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	289.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	315.9	315.9	CB210520		
			m 3	1	315.9	315.9			
計						315.9			
						315.9			
単価						315.9			
						315.9	円/m3		

## 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		0	0	0		CB222220
			m	1	94.6	94.6		
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			0	0	0		CB222221
			m	1	1,460	1,460		
	計					0		
						1,554.6		
	単価					0		
						1,555		円/m
	変更積算単価							
						1,425		円/m

## 1 次単価表

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222230		
			m 3	1	995.9	995.9			
	計					0			
	単価					995.9	円/m3		
変更積算単価						912.5	円/m3		

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710		
			m 2	1	3,030	3,030			
	計					0			
	単価					3,030	円/m2		
変更積算単価						2,777	円/m2		



## 1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,424	
							1	1,424	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁		1	94.6	94.6	CB222220		
			m	1	94.6	94.6			
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）				1	1,460	1,460	CB222221		
			m	1	1,460	1,460			
計						1,554.6			
						1,554.6			
単価						1,555			
						1,555	円/m		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	912.6	
							1	912.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	995.9	995.9	CB222230		
			m3	1	995.9	995.9			
計						995.9			
						995.9			
単価						995.9			
						995.9	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,776	
						1		2,776	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,030	3,030	CB224710		
			m 2	1	3,030	3,030			
計						3,030			
単価						3,030	円/m2		
						3,030			

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	11,079	
						1		11,079	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0 0.56m3/10m		1	12,090	12,090	WB821410		
			m	1	12,090	12,090	単一 87号		
計						12,090			
単価						12,090			
						12,090	円/m		



# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	側溝蓋 (落蓋側溝 Co蓋300)	単位	枚	数量	1	単価	2,808
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	WB821430	
【以下、材料費のみ】							
(材料費)側溝蓋	落蓋側溝300用 Co蓋 T-25	枚	1	2,310	2,310	WYB00014	
計					3,065		
単価					3,065		
					3,065	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	側溝蓋 (落蓋側溝 集水蓋300)	単位	枚	数量	1	単価	4,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	302	302	WB821430	
【以下、材料費のみ】							
(材料費)側溝蓋	落蓋側溝300用 集水蓋 T-25	枚	1	5,100	5,100	WYB00051	
						単一 91号	
計					5,402		
単価					5,402		
					5,402	円/枚	

## 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	側溝蓋 (落蓋側溝 Co蓋400)	単位	枚	数量	1	単価	3,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	WB821430
	【以下、材料費のみ】			1	755	755	単一 93号
	(材料費)側溝蓋	落蓋側溝400用 Co蓋 T-25	枚	1	3,330	3,330	WYB00011
	計					4,085	
	単価					4,085	
						4,085	円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	側溝蓋 (落蓋側溝 集水蓋400)	単位	枚	数量	1	単価	7,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	WB821430
	【以下、材料費のみ】			1	755	755	単一 95号
	(材料費)側溝蓋	落蓋側溝400用 集水蓋 T-25	枚	1	6,900	6,900	WYB00012
	計					7,655	
	単価					7,655	
						7,655	円/枚

## 1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,412	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1	1,541	1,541	CB410030		
			m 2	1	1,541	1,541			
	計					1,541			
	単価					1,541			
						1,541	円/m2		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	849	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		1	926.5	926.5	CB410040		
			m 2	1	926.5	926.5			
	計					926.5			
	単価					926.5			
						926.5	円/m2		



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリートスケン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスケン A4	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		0	0	0			
			枚	1	42,000	42,000			
	計					0			
	単価					42,000		円/枚	

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリートスケン BP4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスケン BP4	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		0	0	0			
			枚	1	44,200	44,200			
	計					0			
	単価					44,200		円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	コンクリートスケン C2 (材料費)	1500×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスケン C2	1500×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本		0	0	0			
			枚	1	23,500	23,500			
	計					0			
						23,500			
	単価					0			
						23,500		円/枚	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	コンクリートスケン CL2 (材料費)	1350×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスケン CL2	1350×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本		0	0	0			
			枚	1	23,500	23,500			
	計					0			
						23,500			
	単価					0			
						23,500		円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリートスチン DP2 (材料費)	1500×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスチン DP2	1500×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		0	0	0			
			枚	1	25,700	25,700			
	計					0			
						25,700			
	単価					0			
						25,700	円/枚		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	穴あきスチン A04 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央上)	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	穴あきスチン A04	1500×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央上)		0	0	0			
			枚	1	47,000	47,000			
	計					0			
						47,000			
	単価					0			
						47,000	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	異形スレソ ARE2 (材料費)	580×1500 t=140 コネテフ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	異形スレソ ARE2	580×1500 t=140 コネテフ <sup>®</sup> 2本		0	0	0			
			枚	1	37,460	37,460			
	計					0			
						37,460			
	単価					0			
						37,460	円/枚		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	異形スレソ CRE1 (材料費)	580×750 t=140 コネテフ <sup>®</sup> 1本	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	異形スレソ CRE1	580×750 t=140 コネテフ <sup>®</sup> 1本		0	0	0			
			枚	1	28,530	28,530			
	計					0			
						28,530			
	単価					0			
						28,530	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	異形スチ DREP1 (材料費)	580×730 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 1本 笠石差筋	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	異形スチ DREP1	580×730 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 1本 笠石差筋		0	0	0			
			枚	1	30,860	30,860			
	計					0			
						30,860			
	単価					0			
						30,860	円/枚		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	ボルト・ナット (材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボルト・ナット	M12×40 亜鉛メッキ		0	0	0			
			個	1	180	180			
	計					0			
						180			
	単価					0			
						180	円/個		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	水平目地材（材料費）	20×85×600	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平目地材		20×85×600		0	0	0			
			枚	1	890	890			
計						0			
						890			
単価						0			
						890	円/枚		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	透水防砂材（材料費）	420×4	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		420×4		0	0	0			
			m	1	600	600			
計						0			
						600			
単価						0			
						600	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	端部取付金具（材料費）	L125×260×3.2×1500 θ=91°	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	端部取付金具	L125×260×3.2×1500 θ=91°		0	0	0			
			枚	1	13,000	13,000			
	計					0			
						13,000			
	単価					0			
						13,000	円/枚		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	端部取付金具（材料費）	L125×260×3.2×750 θ=91°	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	端部取付金具	L125×260×3.2×750 θ=91°		0	0	0			
			枚	1	6,250	6,250			
	計					0			
						6,250			
	単価					0			
						6,250	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリートアンカー（材料費）	M12×90	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×90 SUS		0	0	0		
			本	1	410	410		410
計						0		
単価						0		
						410	円/本	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,700	56,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計					179,300			
単価					179,300	円/t		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	足場工	ブランク足場 設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	26,460	7,938		
	とび工			0	0	0		
			人	0.6	24,255	14,553		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.55	17,640	9,702		
	諸雑費（率+まるめ） 23%			0		0		
			式	1		7,397		
	計					0		
						39,590		
	単価					0		
						3,959	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	(材料費)排水プランケット	RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	2,800	2,800		
計						0		
						2,800		
単価						0		
						2,800	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	キャップ (材料費)	φ200	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ (暗渠排水管用)		φ200用		0	0	0		
			個	1	1,210	1,210		
計						0		
						1,210		
単価						0		
						1,210	円/個	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	(材料費)壁面背面排水層	RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
			m <sup>3</sup>	1	2,800	2,800			
	計					0			
						2,800			
	単価					0			
						2,800	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	コンクリートスケン A6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 6本	単位	枚	数量	1	単価	43,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスケン A6	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 6本		1	43,000	43,000			
			枚	1	43,000	43,000			
	計					43,000			
						43,000			
	単価					43,000			
						43,000	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリートスキン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本	単位	枚	数量	1	単価	42,500	
						1		42,500	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスキン A5	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	42,500	42,500			
			枚	1	42,500	42,500			
	計					42,500			
						42,500			
	単価					42,500	円/枚		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	42,000	
						1		42,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスキン A4	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	42,000	42,000			
			枚	1	42,000	42,000			
	計					42,000			
						42,000			
	単価					42,000	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	コンクリートスチン AR4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	42,000	
							1	42,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン AR4		1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	42,000	42,000			
			枚	1	42,000	42,000			
計						42,000			
単価						42,000			
						42,000	円/枚		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	コンクリートスチン BP4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	44,200	
							1	44,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン BP4		1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	44,200	44,200			
			枚	1	44,200	44,200			
計						44,200			
単価						44,200			
						44,200	円/枚		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	コンクリートスチン BRP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	44,200
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートスチン BRP4	1350×1480 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋			1	44,200	44,200	
			枚		1	44,200	44,200	
	計						44,200	
	単価						44,200	円/枚
							44,200	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	コンクリートスチン C3 (材料費)	1500×750 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 3本	単位	枚	数量	1	単価	24,000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートスチン C3	1500×750 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 3本			1	24,000	24,000	
			枚		1	24,000	24,000	
	計						24,000	
	単価						24,000	円/枚
							24,000	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	コンクリートスケン CR3（材料費）	1350×750 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 3本	単位	枚	数量	1	単価	24,000
						1		24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスケン CR3		1350×750 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 3本		1	24,000	24,000		
			枚	1	24,000	24,000		
	計					24,000		
	単価					24,000		
						24,000	円/枚	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	コンクリートスケン C2（材料費）	1500×750 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	1	単価	23,500
						1		23,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスケン C2		1500×750 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 2本		1	23,500	23,500		
			枚	1	23,500	23,500		
	計					23,500		
	単価					23,500		
						23,500	円/枚	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コンクリートスチン DP2（材料費）	1500×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	25,700	
							1	25,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン DP2		1500×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	25,700	25,700			
			枚	1	25,700	25,700			
計						25,700			
						25,700			
単価						25,700	円/枚		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリートスチン DLP2（材料費）	1350×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	25,700	
							1	25,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン DLP2		1350×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	25,700	25,700			
			枚	1	25,700	25,700			
計						25,700			
						25,700			
単価						25,700	円/枚		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	穴あきスチン A04 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央上)	単位	枚	数量	1	単価	47,000
						1		47,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	穴あきスチン A04	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央上)		1	47,000	47,000		
			枚	1	47,000	47,000		
	計					47,000		
						47,000		
	単価					47,000	円/枚	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	異形スチン ALE5 (材料費)	1090×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本	単位	枚	数量	1	単価	36,460
						1		36,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スチン ALE5	1090×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	36,466	36,466		
			枚	1	36,466	36,466		
	計					36,466		
						36,466		
	単価					36,460	円/枚	
						36,460		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	異形スリ ALE4①（材料費）	1090×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	35,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スリ ALE4①	1090×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	35,966	35,966		
			枚	1	35,966	35,966		
	計					35,966		
	単価					35,960		
						35,960	円/枚	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	異形スリ DLEP2（材料費）	1090×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	24,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スリ DLEP2	1090×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	24,014	24,014		
			枚	1	24,014	24,014		
	計					24,014		
	単価					24,010		
						24,010	円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	異形スリ ARE4 (材料費)	980×1500 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	33,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スリ ARE4	980×1500 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 4本		1	33,033	33,033		
			枚	1	33,033	33,033		
	計					33,033		
	単価					33,030		
						33,030	円/枚	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	異形スリ ALE4② (材料費)	980×1500 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	33,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スリ ALE4②	980×1500 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 4本		1	33,033	33,033		
			枚	1	33,033	33,033		
	計					33,033		
	単価					33,030		
						33,030	円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	異形スレ BREP4 (材料費)	980×1480 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	34,880
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	異形スレ BREP4	980×1480 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋			1	34,884	34,884	
			枚		1	34,884	34,884	
	計						34,884	
	単価						34,880	
							34,880	円/枚

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	異形スレ CRE2 (材料費)	980×750 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	1	単価	20,600
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	異形スレ CRE2	980×750 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 2本			1	20,600	20,600	
			枚		1	20,600	20,600	
	計						20,600	
	単価						20,600	
							20,600	円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	異形スレ BLP4 (材料費)	850×1480 t=140 コネテフ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	31,460
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	異形スレ BLP4	850×1480 t=140 コネテフ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋			1	31,464	31,464	
			枚		1	31,464	31,464	
	計						31,464	
	単価						31,460	
							31,460	円/枚

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	異形スレ CLE2 (材料費)	850×750 t=140 コネテフ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	1	単価	18,650
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	異形スレ CLE2	850×750 t=140 コネテフ <sup>®</sup> 2本			1	18,650	18,650	
			枚		1	18,650	18,650	
	計						18,650	
	単価						18,650	
							18,650	円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	マルチコーナースキン MAR4（材料費）	997×1500 t=140 コネクティブ°4本 θ=91°	単位	枚	数量	1	単価	59,300
						1		59,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルチコーナースキン MAR4	997×1500 t=140 コネクティブ°4本 θ=91°		1	59,300	59,300		
			枚	1	59,300	59,300		
	計					59,300		
						59,300		
	単価					59,300	円/枚	
						59,300		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	マルチコーナースキン MAL4（材料費）	997×1500 t=140 コネクティブ°4本 θ=91°	単位	枚	数量	1	単価	59,300
						1		59,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルチコーナースキン MAL4	997×1500 t=140 コネクティブ°4本 θ=91°		1	59,300	59,300		
			枚	1	59,300	59,300		
	計					59,300		
						59,300		
	単価					59,300	円/枚	
						59,300		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	マルチコーナースキン MBLP4 (材料費)	997×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=91°	単位	枚	数量	1	単価	61,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルチコーナースキン MBLP4	997×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=91°		1	61,500	61,500		
			枚	1	61,500	61,500		
	計					61,500		
	単価					61,500		
						61,500	円/枚	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	マルチコーナースキン MCL2 (材料費)	997×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=91°	単位	枚	数量	1	単価	32,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルチコーナースキン MCL2	997×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=91°		1	32,800	32,800		
			枚	1	32,800	32,800		
	計					32,800		
	単価					32,800		
						32,800	円/枚	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	マルコーナースキン MDRP2 (材料費)	997×730 t=140 コネクティブ°2本 θ=91°	単位	枚	数量	1	単価	35,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルコーナースキン MDRP2	997×730 t=140 コネクティブ°2本 θ=91°		1	35,000	35,000			
			枚	1	35,000	35,000			
	計					35,000			
	単価					35,000			円/枚
						35,000			

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	マルコーナースキン MART4 (ホゾ落とし) (材料費)	700×1500 t=140 コネクティブ°4本 θ=270°	単位	枚	数量	1	単価	59,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルコーナースキン MART4 (ホゾ落とし)	700×1500 t=140 コネクティブ°4本 θ=270°		1	59,300	59,300			
			枚	1	59,300	59,300			
	計					59,300			
	単価					59,300			円/枚
						59,300			

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	マルコーナースキン MALT4 (ホリ落とし) (材料費)	700×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=270°	単位	枚	数量	1	単価	59,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルコーナースキン MALT4 (ホリ落とし)	700×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=270°		1	59,300	59,300		
			枚	1	59,300	59,300		
	計					59,300		
	単価					59,300		円/枚
						59,300		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	マルコーナースキン MB RTP4 (ホリ落とし) (材料費)	700×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=270°	単位	枚	数量	1	単価	61,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルコーナースキン MB RTP4 (ホリ落とし)	700×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=270°		1	61,500	61,500		
			枚	1	61,500	61,500		
	計					61,500		
	単価					61,500		円/枚
						61,500		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	マルチコーナースキン MCLT2 (ホリ落とし) (材料費)	700×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=270°	単位	枚	数量	1	単価	32,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルチコーナースキン MCLT2 (ホリ落とし)	700×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=270°		1	32,800	32,800		
			枚	1	32,800	32,800		
	計					32,800		
	単価					32,800		
						32,800	円/枚	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	マルチコーナースキン MDLTP2 (ホリ落とし) (材料費)	700×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=270°	単位	枚	数量	1	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルチコーナースキン MDLTP2 (ホリ落とし)	700×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=270°		1	35,000	35,000		
			枚	1	35,000	35,000		
	計					35,000		
	単価					35,000		
						35,000	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	コネクティブストリップ（材料費）	6.0×60×570	単位	本	数量	1	単価	500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コネクティブストリップ	6.0×60×570		1	500	500			
			本	1	500	500			
	計					500			
	単価					500			
						500	円/本		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	カセットプレート（材料費）	5.0×250×285	単位	枚	数量	1	単価	1,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	カセットプレート	5.0×250×285		1	1,280	1,280			
			枚	1	1,280	1,280			
	計					1,280			
	単価					1,280			
						1,280	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	ボルト・ナット（材料費）	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	180	
						1		180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト・ナット		M12×40 亜鉛メッキ		1	180	180			
			個	1	180	180			
計						180			
単価						180			円/個
						180			

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	水平目地材（材料費）	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	890	
						1		890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平目地材		20×85×600		1	890	890			
			枚	1	890	890			
計						890			
単価						890			円/枚
						890			

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	透水防砂材（材料費）	420×4	単位	m	数量	1	単価	600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		420×4		1	600	600			
			m	1	600	600			
計						600			
単価						600			
						600	円/m		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	端部取付金具（材料費）	L125×210×3.2×1500 θ=89°	単位	枚	数量	1	単価	13,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		L125×210×3.2×1500 θ=89°		1	13,000	13,000			
			枚	1	13,000	13,000			
計						13,000			
単価						13,000			
						13,000	円/枚		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	端部取付金具（材料費）	L125×210×3.2×750 θ=89°	単位	枚	数量	1	単価	6,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=89°		1	6,520	6,520		
			枚	1	6,520	6,520		
	計					6,520		
	単価					6,520		
						6,520	円/枚	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	コンクリートアンカー（材料費）	M12×90	単位	本	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートアンカー	M12×90 SUS		1	410	410		
			本	1	410	410		
	計					410		
	単価					410		
						410	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	フレキャスト板（材料費）	250×40×600	単位	枚	数量	1	単価	740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキャスト板		U形用蓋 1種 180 25×4×60		1	740	740		
			枚	1	740	740		
	計					740		
	単価					740		
						740	円/枚	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,700	56,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					179,300		
	単価					179,300	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	足場工	プラケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	3,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	26,460	7,938		
			人	0.3	26,460	7,938		
	とび工			0.6	24,255	14,553		
			人	0.6	24,255	14,553		
	普通作業員			0.55	17,640	9,702		
			人	0.55	17,640	9,702		
	諸雑費（率+まるめ） 23%			1		7,397		
			式	1		7,397		
	計					39,590		
						39,590		
	単価					3,959		
						3,959	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	(材料費)排水プランケット	RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	2,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,800	2,800			
			m <sup>3</sup>	1	2,800	2,800			
	計					2,800			
	単価					2,800			
						2,800	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	キャップ (材料費)	φ200	単位	個	数量	1	単価	1,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	キャップ (暗渠排水管用)	φ200用		1	1,210	1,210			
			個	1	1,210	1,210			
	計					1,210			
	単価					1,210			
						1,210	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	(材料費)壁面背面排水層	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			1	2,800	2,800	
			m 3		1	2,800	2,800	
	計						2,800	
	単価						2,800	円/m 3
							2,800	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛使用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	46.4	単価	2,972,000
						46.4		2,972,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【基礎工】</b>								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートホップ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	83	24,820	2,060,060	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	22	8,106	178,332	CB240210	
定規材設置		H形鋼 100×100×6×8	m	186	5,180	963,480	WYB01329	
<b>【据付工】</b>								
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	3	32,520	97,560	CB240060	
据付		7500×6100	函体	47	186,500	8,765,500	WYB01330	
(材料費)ヘッドスラブ(踏掛版受台有)		L=983mm 19.64t/本	本	7	1,130,000	7,910,000	WYB01332	
(材料費)ヘッドスラブ(踏掛版受台無)		L=983mm 18.911t/本	本	40	1,090,000	43,600,000	WYB01333	
(材料費)サイドウォール(左)		L=983mm 11.097t/本	本	47	556,000	26,132,000	WYB01334	
(材料費)サイドウォール(右)		L=983mm 11.097t/本	本	47	556,000	26,132,000	WYB01335	
								単- 104号
								単- 105号
								単- 106号
								単- 107号
								単- 108号

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	46.4	単価	2,972,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【上下連結工】								
機械式継手充填工		SSモルタル		94	12,050	1,132,700	WYB01336	
			箇所	94	12,050	1,132,700	単-109号	
【縦連結工】								
P C 鋼棒		B種 1号 φ17mm L=987mm		276	813	224,388	WYB01338	
			本	276	813	224,388	単-110号	
(材料費)定着具		φ17mm用		552	954	526,608	WYB01339	
			組	552	954	526,608	単-111号	
縦締めグラウト工		P C グラウト		276	1,918	529,368	WYB01340	
			箇所	276	1,918	529,368	単-112号	
定着部充填工		無収縮モルタル		1.16	635,300	736,948	WYB01343	
			m <sup>3</sup>	1.16	635,300	736,948	単-113号	
【底版工】								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 40-12-25(20)(普通) 100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し		184	26,820	4,934,880	CB240010	
			m <sup>3</sup>	184	26,820	4,934,880		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		23.8	8,106	192,922	CB240210	
			m <sup>2</sup>	23.8	8,106	192,922		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		5.59	179,300	1,002,287	WB810010	
			t	5.59	179,300	1,002,287	単-81号	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛使用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-86号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	46. 4	単価	2, 972, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	4. 72	177, 300	836, 856	WB810010	
				4. 72	177, 300	836, 856	単- 114号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	22. 34	178, 300	3, 983, 222	WB810010	
				22. 34	178, 300	3, 983, 222	単- 115号	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	16	3, 030	48, 480	CB224710	
				16	3, 030	48, 480		
止水板		CF 200*5	m	22	2, 189	48, 158	CB224810	
				22	2, 189	48, 158		
【防水工】								
外目土工		弾性シールク <sup>o</sup>	m	1, 187	1, 498	1, 778, 126	WYB01345	
				1, 187	1, 498	1, 778, 126	単- 116号	
外防水工		防水シート トーチ工法用 W=30cm	m	1, 085	1, 449	1, 572, 165	WYB01347	
				1, 085	1, 449	1, 572, 165	単- 117号	
外防水工		防水シート トーチ工法用 W=40cm	m	93	1, 815	168, 795	WYB01350	
				93	1, 815	168, 795	単- 118号	
内目土工		弾性シールク <sup>o</sup>	m	1, 065	1, 623	1, 728, 495	WYB01353	
				1, 065	1, 623	1, 728, 495	単- 119号	
【仮設工】								
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1. 25無	掛m <sup>2</sup>	691	3, 843	2, 655, 513	WB252110	
				691	3, 843	2, 655, 513	単- 120号	





## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,396	33,960		
	落蓋側溝	300×300×2000	個	5	17,000	85,000		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	2,800	1,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					120,900		
	単価					12,090	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,396	33,960		
	落蓋側溝	400×500×2000	個	5	26,600	133,000		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.768	2,800	2,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					169,200		
	単価					16,920	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	側溝蓋(別途計上)	落蓋側溝300用 Co蓋 T-25	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					75,500		
	単価					755	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	(材料費)側溝蓋	落蓋側溝300用 Co蓋 T-25	単位	枚	数量	1	単価	2,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T-25		1	2,310	2,310		
			枚	1	2,310	2,310		
	計					2,310		
	単価					2,310		
						2,310	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	302
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200			
側溝蓋(別途計上)	落蓋側溝300用 集水蓋 T-25	枚	100	0	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					30,200			
単価					302	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	(材料費)側溝蓋	落蓋側溝300用 集水蓋 T-25	単位	枚	数量	1	単価	5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋(落蓋側溝)	300×300用(集水蓋) L=500 T-25 樹脂集水蓋		1	5,100	5,100		
			枚	1	5,100	5,100		
	計					5,100		
	単価					5,100		
						5,100	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	側溝蓋(別途計上)	落蓋側溝400用 Co蓋 T-25	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					75,500		
	単価					755	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	(材料費)側溝蓋	落蓋側溝400用 Co蓋 T-25	単位	枚	数量	1	単価	3,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(防音蓋) L=500 T-25		1	3,330	3,330		
			枚	1	3,330	3,330		
	計					3,330		
	単価					3,330		
						3,330	円/枚	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	側溝蓋(別途計上)	落蓋側溝400用 集水蓋 T-25	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					75,500		
	単価					755	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	(材料費)側溝蓋	落蓋側溝400用 集水蓋 T-25	単位	枚	数量		1	単価	6,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋(落蓋側溝)		400×400用(集水蓋) L=500 T-25		1	6,900	6,900			
			枚	1	6,900	6,900			
計						6,900			
単価						6,900			
						6,900	円/枚		

							単価使用年月	2022. 10	
							歩掛使用年月	2022. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	大型土のう工	作業区分 積込・運搬	単位	袋	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		運搬 L=0.3km以下 DID無		0	0	0	WYB00052		
			袋	1	661.3	661	単- 121号		
大型土のう工		積込 ラフテレソクレーン(25t吊)		0	0	0	WYB00007		
			袋	1	1,117	1,117	単- 122号		
計						0			
単価						1,778			
						0	円/袋		
						1,778	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	26,460	3,069			
特殊作業員		人	0.116	24,255	2,813			
普通作業員		人	0.116	17,640	2,046			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	53,060	6,154	WK250500	単-123号	
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,090			
単価					1,409		円/袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	693.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,860	3,440	WK250500	単一 124号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,938			
単価					693.8		円/袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレン系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,609,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	24,255	104,296		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70t吊	日	1.5	147,500	221,250		
運搬費等率 394%			式	1		1,282,651		
諸雑費(まるめ)			式	1		803		
計						1,609,000		
単価						1,609,000	円/回	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレン系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,609,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	24,255	104,296		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70t吊	日	1.5	147,500	221,250		
運搬費等率 394%			式	1		1,282,651		
諸雑費(まるめ)			式	1		803		
計						1,609,000		
単価						1,609,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	29,000	50,750	
			人		1.75	29,000	50,750	
計							50,750	
単価							50,750	円/工事

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	定規材設置	H形鋼 100×100×6×8	単位	m	数量	10	単価	5,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	26,460	5,292		
			人	0.2	26,460	5,292		
	特殊作業員			0.4	24,255	9,702		
			人	0.4	24,255	9,702		
	普通作業員			0.2	17,640	3,528		
			人	0.2	17,640	3,528		
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0		0.17	121,000	20,570		
			t	0.17	121,000	20,570		
	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準以外 1.25無		0.2	49,380	9,876		WB470480
			日	0.2	49,380	9,876		単-125号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		2,832		
			式	1		2,832		
	計					51,800		
						51,800		
	単価					5,180		
						5,180		円/m



## 参考資料（2）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-104号	据付	7500×6100	単位	函体	数量	10	単価	186, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4	26, 460	105, 840		
			人	4	26, 460	105, 840		
	特殊作業員			16	24, 255	388, 080		
			人	16	24, 255	388, 080		
	普通作業員			16	17, 640	282, 240		
			人	16	17, 640	282, 240		
	移動式クレーン運転費（賃料）	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 120t吊 標準(1.0)		4	205, 000	820, 000		WB470480
			日	4	205, 000	820, 000		単- 126号
	高所作業車運転	自走式クローラ ブーム6. 8m		8	12, 420	99, 360		WYB01331
			日	8	12, 420	99, 360		単- 127号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		169, 480		
			式	1		169, 480		
	計					1, 865, 000		
						1, 865, 000		
	単価					186, 500		
						186, 500		円/函体

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	(材料費)ヘッドスラブ (踏掛版受台有)	L=983mm 19.64t/本	単位	本	数量		1	単価	1,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドスラブ (踏掛版受台有)		L=983mm 19.64t/本		1	1,130,000	1,130,000			
			本	1	1,130,000	1,130,000			
計						1,130,000			
単価						1,130,000			
						1,130,000	円/本		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	(材料費)ヘッドスラブ (踏掛版受台無)	L=983mm 18.911t/本	単位	本	数量		1	単価	1,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドスラブ (踏掛版受台無)		L=983mm 18.911t/本		1	1,090,000	1,090,000			
			本	1	1,090,000	1,090,000			
計						1,090,000			
単価						1,090,000			
						1,090,000	円/本		

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	(材料費)サイドウォール(左)	L=983mm 11.097t/本	単位	本	数量		1	単価	556,000
							1	556,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サイドウォール(左)		L=983mm 11.097t/本		1	556,000	556,000			
			本	1	556,000	556,000			
計						556,000			
単価						556,000			
						556,000	円/本		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	(材料費)サイドウォール(右)	L=983mm 11.097t/本	単位	本	数量		1	単価	556,000
							1	556,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サイドウォール(右)		L=983mm 11.097t/本		1	556,000	556,000			
			本	1	556,000	556,000			
計						556,000			
単価						556,000			
						556,000	円/本		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	機械式継手充填工	SSモルタル	単位	箇所	数量	10	単価	12,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.28	26,460	7,408	
			人		0.28	26,460	7,408	
	特殊作業員				0.56	24,255	13,582	
			人		0.56	24,255	13,582	
	普通作業員				0.56	17,640	9,878	
			人		0.56	17,640	9,878	
	(材料費) グラウト材	SSモルタル			308	266	81,928	WYB01337
			k g		308	266	81,928	単一 128号
	諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		7,704	
			式		1		7,704	
	計						120,500	
							120,500	
	単価						12,050	
							12,050	円/箇所

## 参考資料（2）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-110号	PC鋼棒	B種 1号 φ 17mm L=987mm	単位	本	数量	1	単価	813	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼棒		B種 1号 φ 17mm L=987mm		1	813	813			
			本	1	813	813			
	計					813			
	単価					813			
						813	円/本		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-111号	(材料費)定着具	φ 17mm用	単位	組	数量	1	単価	954	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
定着具		φ 17mm用		1	954	954			
			組	1	954	954			
	計					954			
	単価					954			
						954	円/組		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	縦締めグラウト工	P Cグラウト	単位	箇所	数量	10	単価	1,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.14	26,460	3,704		
			人	0.14	26,460	3,704		
	特殊作業員			0.28	24,255	6,791		
			人	0.28	24,255	6,791		
	普通作業員			0.28	17,640	4,939		
			人	0.28	17,640	4,939		
	(材料費) セメント	普通ポルトランド		16	19.2	307	WYB01341	
			k g	16	19.2	307	単- 129号	
	(材料費) 混和材	マスターフロー150		0.16	2,210	353	WYB01342	
			k g	0.16	2,210	353	単- 130号	
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		3,086		
			式	1		3,086		
	計					19,180		
						19,180		
	単価					1,918		
						1,918	円/箇所	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	定着部充填工	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	635, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	26, 460	52, 920		
			人	2	26, 460	52, 920		
	特殊作業員			6	24, 255	145, 530		
			人	6	24, 255	145, 530		
	普通作業員			6	17, 640	105, 840		
			人	6	17, 640	105, 840		
	(材料費) 無収縮モルタル	プレミックスタイプ		2, 283	125	285, 375		WYB01344
			k g	2, 283	125	285, 375		単- 131号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		45, 635		
			式	1		45, 635		
	計					635, 300		
						635, 300		
	単価					635, 300		円/m 3

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	177,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,700	56,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					177,300			
単価					177,300	円/t		



## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,700	56,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					178,300		
	単価					178,300	円/t	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	外目地工	弾性シーリング	単位	m	数量	100	単価	1,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	26,460	26,460		
			人	1	26,460	26,460		
	防水工			2	24,360	48,720		
			人	2	24,360	48,720		
	普通作業員			2	17,640	35,280		
			人	2	17,640	35,280		
	(材料費) 弾性シーリング材	ポリウレタン系2成分形		12.9	2,200	28,380		WYB01346
			L	12.9	2,200	28,380		単- 132号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		10,960		
			式	1		10,960		
	計					149,800		
						149,800		
	単価					1,498		
						1,498		円/m

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	外防水工	防水シート トーチ工法用 W=30cm	単位	m	数量	100	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.67	26,460	17,728		
			人	0.67	26,460	17,728		
	防水工			1.33	24,360	32,398		
			人	1.33	24,360	32,398		
	普通作業員			0.67	17,640	11,818		
			人	0.67	17,640	11,818		
	(材料費)防水シート	トーチ工法用 W=30cm		110	630	69,300		WYB01348
			m	110	630	69,300		単-133号
	(材料費)プライマー			10.2	431	4,396		WYB01349
			kg	10.2	431	4,396		単-134号
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		9,260		
			式	1		9,260		
	計					144,900		
						144,900		
	単価					1,449		
						1,449		円/m

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	外防水工	防水シート トーチ工法用 W=40cm	単位	m		100	1,815
						100	1,815
	土木一般世話役		人	0.67	26,460	17,728	
	防水工		人	1.33	24,360	32,398	
	普通作業員		人	0.67	17,640	11,818	
	(材料費)防水シート	トーチ工法用 W=40cm	m	110	950	104,500	WYB01351
	(材料費)プライマー		kg	13.6	431	5,861	WYB01352
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		9,195	単-135号
	計					181,500	単-136号
	単価					1,815	
						1,815	円/m

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	内目地工	弾性シーリング	単位	m	数量	100	単価	1,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	26,460	26,460		
			人	1	26,460	26,460		
	防水工			2	24,360	48,720		
			人	2	24,360	48,720		
	普通作業員			2	17,640	35,280		
			人	2	17,640	35,280		
	(材料費) 弾性シーリング材	ポリウレタン系2成分形		12.9	2,200	28,380		WYB01354
			L	12.9	2,200	28,380		単- 132号
	高所作業車運転	自走式クローラ ブーム6.8m		1	12,420	12,420		WYB01355
			日	1	12,420	12,420		単- 137号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		11,040		
			式	1		11,040		
	計					162,300		
	単価					1,623		
						1,623	円/m	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1.25無	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	26,460	37,044		
	とび工		人	6.3	24,255	152,806		
	普通作業員		人	1.2	17,640	21,168		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		97,507		
	計					384,300		
	単価					3,843	円/掛m <sup>2</sup>	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	大型土のう工	積込 ラフテレーンクレーン(25t吊)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.1	26,460	2,646		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.1	24,255	2,425		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.1	17,640	1,764		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.1	43,300	4,330		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						11,170		
	単価					0		
						1,117	円/袋	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	88	143	12,584			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> （平積0. 6 m <sup>3</sup> ） 2. 9 t吊	日	1.36	12,000	16,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					53,060			
単価					53,060	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	74	143	10,582			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					49,860			
単価					49,860	円/日		

## 参考資料（3）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1	49,375	49,375		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					49,380		
	単価					49,380	円/日	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	移動式クレーン運転費（賃料）	トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 120t吊 標準(1.0)	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120 t 吊	日	1	205,000	205,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					205,000		
	単価					205,000	円/日	

## 参考資料（3）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	高所作業車運転	自走式クローラ ブーム6.8m	単位	日	数量	1	単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		26	143	3,718		
			L	26	143	3,718		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・boom型] 作業床高6.8m		1.37	6,350	8,699		
			日	1.37	6,350	8,699		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
	計					12,420		
						12,420		
	単価					12,420	円/日	

## 参考資料（3）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	(材料費) グラウト材	SSモルタル	単位	k g	数量	1	単価	266	
							1	266	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト材		SSモルタル		1	266	266			
			k g	1	266	266			
計						266			
単価						266	円/k g		
						266			

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	(材料費) セメント	普通ポルトランド	単位	k g	数量	1,000	単価	19.2	
							1,000	19.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド 25 k g袋入		1	19,200	19,200			
			t	1	19,200	19,200			
計						19,200			
単価						19.2	円/k g		
						19.2			

## 参考資料（3）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	(材料費) 混和材	マスターフロー150	単位	kg	数量		1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
混和材		マスターフロー150		1	2,210	2,210			
			kg	1	2,210	2,210			
計						2,210			
単価						2,210	円/kg		
						2,210			

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	(材料費) 無収縮モルタル	プレミックスタイプ	単位	kg	数量		1	単価	125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル		プレミックスタイプ		1	125	125			
			kg	1	125	125			
計						125			
単価						125	円/kg		
						125			

## 参考資料（3）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	(材料費) 弾性シーリング材	ポリウレタン系2成分形	単位	L	数量	1	単価	2,200	
							1	2,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
弾性シーリング材		ポリウレタン系2成分形		1	2,200	2,200			
			L	1	2,200	2,200			
計						2,200			
単価						2,200			
						2,200	円/L		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	(材料費) 防水シート	トーチ工法用 W=30cm	単位	m	数量	1	単価	630	
							1	630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水シート		トーチ工法用 W=30cm		1	630	630			
			m	1	630	630			
計						630			
単価						630			
						630	円/m		

## 参考資料（3）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	(材料費)プライマー		単位	k g	数量	1	単価	431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー				1	431	431		
			k g	1	431	431		
計						431		
単価						431	円/k g	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	(材料費)防水シート	トーチ工法用 W=40cm	単位	m	数量	1	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート		トーチ工法用 W=40cm		1	950	950		
			m	1	950	950		
計						950		
単価						950	円/m	





## 参考資料（3）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	高所作業車運転	自走式クローラ ブーム6.8m	単位	日	数量	1	単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		26	143	3,718		
			L	26	143	3,718		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・boom型] 作業床高6.8m		1.37	6,350	8,699		
			日	1.37	6,350	8,699		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						12,420		
						12,420		
単価						12,420	円/日	

## 参考資料（3）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	トラック [普通型]	10～11t積	単位	時間	数量	1	単価	9,448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.21	20,790	4,365			
軽油	1.2号	L	11	143	1,573			
トラック [普通型]	10～11t積	時間	1	3,510	3,510			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,448			
単価					9,448	円/時間		