

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	立野ダム建設（三期）工事
工事地名	左岸：熊本県菊池郡大津町大字外牧地先 右岸：熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年11月	12) 設 計 年 月	令和 3年11月
2) 事務所名	立野ダム工事事務所 工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189200026	14) 単価適用年月	2021年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2021年12月
5) 変更回数	5回	16) 前請負工事費	16, 183, 211, 000
6) 主 工 種	コンクリートダム工事	17) 前請負代金額	15, 875, 860, 000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	1
8) 工 期	834日間 自 令和 3年12月16日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (5回変更) 至 令和 6年 3月28日	19) 共通仮設費対象額	11, 940, 571, 134
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	12, 985, 956, 775
10) 地 区	長陽	21) 一般管理費等対象額	15, 095, 087, 526
11) 河川・路線	立野ダム	22) 処 分 費 等	99, 241, 766
		23) 公 告 日	令和 3年11月16日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートダム		式	1		10,781,297,864				
			1		12,514,408,291	1	1,733,110,427		
ダム土工		式	1		212,470,550				
			1		212,470,550	0	0		
堤体基礎掘削工		式	1		212,470,550				
			1		212,470,550	0	0		
岩盤面処理		m2	485	22,400	10,864,000			単-1号	
			485	22,400	10,864,000	0	0		
岩盤面処理		m2	5,615		131,952,500			内-1号	
			5,615		131,952,500	0	0		
減勢工岩盤面清掃		m2	5,540	1,560	8,642,400			単-2号	
			5,540	1,560	8,642,400	0	0		
吹付法面取壊し		m2	219	2,250	492,750			単-3号	
			219	2,250	492,750	0	0		
吹付法面取壊し		m2	9,101	2,700	24,572,700			単-4号	
			9,101	2,700	24,572,700	0	0		
減勢工追加掘削		m3	7,100		25,986,000			内-2号	
			7,100		25,986,000	0	0		
減勢工背面埋戻し		m3	1,800		9,936,000			内-3号	
			1,800		9,936,000	0	0		
建設発生土処理		式	1		24,200			内-4号	
			1		24,200	0	0		
法面工		式	1		76,237,970				
			1		161,989,381	1	85,751,411		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法枠工			1		33,408,000				
		式	1		34,578,857	1	1,170,857		
吹付枠(枠内植生工)	梁断面300×300		1,392		33,408,000			内-5号	
		m2	0		0	-1,392	-33,408,000		
吹付枠(枠内植生工)	梁断面300×300		0		0			内-6号	
		m2	1,444		34,578,857	1,444	34,578,857		
法面吹付工			1		19,557,380				
		式	1		2,644,890	1	-16,912,490		
コンクリート吹付	t=10cm		2,906	6,730	19,557,380			単-5号	
		m2	393	6,730	2,644,890	-2,513	-16,912,490		
法面補強工			1		16,640,000				
		式	1		118,133,044	1	101,493,044		
法面補強	DCネット工法		260		16,640,000			内-7号	
		m2	0		0	-260	-16,640,000		
法面補強	DCネット工法		0		0			内-8号	
		m2	1,888		118,133,044	1,888	118,133,044		
排水工			1		6,632,590				
		式	1		6,632,590	0	0		
小段植栽工	B4タイプ		33		1,991,550			内-9号	
		m	33		1,991,550	0	0		
小段植栽工	B6タイプ		88		3,601,840			内-10号	
		m	88		3,601,840	0	0		
小段植栽工	B6タイプ		24		1,039,200			内-11号	
		m	24		1,039,200	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤体工			1		6,975,481,755				
		式	1		8,093,993,320	1	1,118,511,565		
コンクリート材料工			1		2,875,817,565				
		式	1		3,084,882,010	1	209,064,445		
セメント	中庸熟フライアッシュセメント(MF30)		2,493	15,500	38,641,500			単-6号	
		t	2,493	15,500	38,641,500	0	0		
セメント	中庸熟フライアッシュセメント(MF30)		44,909	17,000	763,453,000			単-7号	
		t	47,838	17,000	813,246,000	2,929	49,793,000		
混和剤	AE減水剤		3,942	300	1,182,600			単-8号	
		kg	3,942	300	1,182,600	0	0		
混和剤	AE減水剤		88,609	335	29,684,015			単-9号	
		kg	101,298	335	33,934,830	12,689	4,250,815		
混和剤	高性能AE減水剤		11,914	340	4,050,760			単-10号	
		kg	11,914	340	4,050,760	0	0		
混和剤	高性能AE減水剤		82,530	400	33,012,000			単-11号	
		kg	59,896	400	23,958,400	-22,634	-9,053,600		
混和剤	AE剤		3,925	720	2,826,000			単-12号	
		kg	3,925	720	2,826,000	0	0		
混和剤	AE剤		10,884	840	9,142,560			単-13号	
		kg	15,775	840	13,251,000	4,891	4,108,440		
混和剤	高性能AE増粘系 1液型		388	390	151,320			単-14号	
		kg	388	390	151,320	0	0		
混和剤	高性能AE増粘系 1液型		9,690	440	4,263,600			単-15号	
		kg	5,992	440	2,636,480	-3,698	-1,627,120		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
購入骨材	粗骨材(150～80mm)	t	650 650	4,050 4,050	2,632,500 2,632,500	0	0	単-16号	
購入骨材	粗骨材(150～80mm)	t	76,051 87,460	4,100 4,100	311,809,100 358,586,000	11,409	46,776,900	単-17号	
購入骨材	粗骨材(80～40mm)	t	508 508	4,050 4,050	2,057,400 2,057,400	0	0	単-18号	
購入骨材	粗骨材(80～40mm)	t	74,017 84,722	4,150 4,150	307,170,550 351,596,300	10,705	44,425,750	単-19号	
購入骨材	粗骨材(40～20mm)	t	3,145 3,145	4,050 4,050	12,737,250 12,737,250	0	0	単-20号	
購入骨材	粗骨材(40～20mm)	t	103,157 109,455	4,160 4,160	429,133,120 455,332,800	6,298	26,199,680	単-21号	
購入骨材	粗骨材(20～5mm)	t	3,411 3,411	4,100 4,100	13,985,100 13,985,100	0	0	単-22号	
購入骨材	粗骨材(20～5mm)	t	100,228 104,099	4,230 4,230	423,964,440 440,338,770	3,871	16,374,330	単-23号	
購入骨材	細骨材(5mm以下)	t	8,520 8,520	4,100 4,100	34,932,000 34,932,000	0	0	単-24号	
購入骨材	細骨材(5mm以下)	t	106,115 112,660	4,250 4,250	450,988,750 478,805,000	6,545	27,816,250	単-25号	
コンクリート打設工		式	1 1		1,835,699,620 1,984,985,920	1	149,286,300		
堤体コンクリート		m3	5,313 5,313	7,300 7,300	38,784,900 38,784,900	0	0	単-26号	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤体コンクリート			164,480	7,900	1,299,392,000			単-27号	
		m3	183,377	7,900	1,448,678,300	18,897	149,286,300		
減勢工コンクリート			1,582	9,560	15,123,920			単-28号	
		m3	1,582	9,560	15,123,920	0	0		
減勢工コンクリート			40,978	11,700	479,442,600			単-29号	
		m3	40,978	11,700	479,442,600	0	0		
チップング			758		2,956,200			内-12号	
		m2	758		2,956,200	0	0		
型枠工			1		1,078,631,010				
		式	1		1,328,503,578	1	249,872,568		
堤外型枠			339		5,559,600			内-13号	
		m2	339		5,559,600	0	0		
堤外型枠			22,323		514,321,920			内-14号	
		m2	0		0	-22,323	-514,321,920		
堤外型枠			0		0			内-15号	
		m2	25,819		582,792,650	25,819	582,792,650		
堤外プレキャスト型枠			0		0			内-16号	
		m2	1,027		146,905,365	1,027	146,905,365		
堤内型枠			350		6,450,500			内-17号	
		m2	0		0	-350	-6,450,500		
堤内型枠			0		0			内-18号	
		m2	410		7,556,059	410	7,556,059		
継目型枠			776		13,075,600			内-19号	
		m2	776		13,075,600	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
継目型枠		m2	10,127 0		235,959,100 0	-10,127	-235,959,100	内-20号	
継目型枠		m2	0 12,010		0 279,835,331	12,010	279,835,331	内-21号	
導流壁型枠		m2	775 0		12,555,000 0	-775	-12,555,000	内-22号	
導流壁型枠		m2	0 666		0 10,743,321	666	10,743,321	内-23号	
減勢工型枠		m2	499 499		6,886,200 6,886,200	0	0	内-24号	
減勢工型枠		m2	14,039 14,039		194,018,980 194,018,980	0	0	内-25号	
足場		掛m2	509 509		1,603,350 1,603,350	0	0	内-26号	
足場		掛m2	25,480 0		80,504,160 0	-25,480	-80,504,160	内-27号	
足場		掛m2	0 24,351		0 76,909,280	24,351	76,909,280	内-28号	
支保		空m3	1,330 0		7,696,600 0	-1,330	-7,696,600	内-29号	
支保		空m3	0 470		0 2,617,842	470	2,617,842	内-30号	
埋設工		式	1 1		844,957,240 875,713,356	1	30,756,116		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋 一般部	SD345 D13	t	2.75	210,000	577,500				
			3.16	210,000	663,600				0.41
鉄筋 一般部	SD345 D13 ｺｰｷﾝｸﾞ鉄筋	t	0.04	254,000	10,160				
			0.04	254,000	10,160				0
鉄筋 一般部	SD345 D16～25	t	5.6	185,000	1,036,000				
			5.89	185,000	1,089,650				0.29
鉄筋 下部工	SD345 D13	t	0.3	210,000	63,000				
			0.3	210,000	63,000				0
鉄筋 下部工	SD345 D16～D25	t	115.59	215,000	24,851,850				
			109.24	215,000	23,486,600				-6.35
鉄筋 下部工	SD345 D29～D32	t	90.98	205,000	18,650,900				
			91.38	205,000	18,732,900				0.4
鉄筋	SD345 D16～D25	t	6.9	215,000	1,483,500				
			6.9	215,000	1,483,500				0
鉄筋	SD345 D16～D25	t	463	225,000	104,175,000				
			466.1	225,000	104,872,500				3.1
鉄筋 減勢工もたれ擁壁上部	SD345 D16～D25	t	124	225,000	27,900,000				
			124	225,000	27,900,000				0
鉄筋	SD345 D29～D32	t	6	205,000	1,230,000				
			6	205,000	1,230,000				0
鉄筋	SD345 D35	t	31.7	190,000	6,023,000				
			31.7	190,000	6,023,000				0
鉄筋	SD345 D35	t	334	215,000	71,810,000				
			333.3	215,000	71,659,500				-0.7

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガス圧接工	D35+D35		1,386	1,390	1,926,540			単-42号	
		箇所	1,386	1,390	1,926,540	0	0		
ガス圧接工	D35+D35		1,624	1,390	2,257,360			単-43号	
		箇所	1,624	1,390	2,257,360	0	0		
ガス圧接工 下部工	D32+D32		861	1,180	1,015,980			単-44号	
		箇所	2,447	1,180	2,887,460	1,586	1,871,480		
機械式継手	D16×D16		457	1,360	621,520			単-45号	
		箇所	457	1,360	621,520	0	0		
機械式継手	D22×D22		188	1,740	327,120			単-46号	
		箇所	188	1,740	327,120	0	0		
機械式継手	D25×D25		20	2,030	40,600			単-47号	
		箇所	20	2,030	40,600	0	0		
機械式継手	D29×D29		378	2,330	880,740			単-48号	
		箇所	378	2,330	880,740	0	0		
モルタル充填式機械継手	D16		155	2,660	412,300			単-49号	
		箇所	155	2,660	412,300	0	0		
モルタル充填式機械継手	D35		300	6,700	2,010,000			単-50号	
		箇所	300	6,700	2,010,000	0	0		
差筋アンカー	D16×500		2,581	1,650	4,258,650			単-51号	
		箇所	2,581	1,650	4,258,650	0	0		
差筋アンカー	D16×750		99	3,820	378,180			単-52号	
		箇所	99	3,820	378,180	0	0		
プレキャスト監査廊 水平部	水平部		226		107,112,500			内-31号	
		m	226		107,112,500	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト監査廊 傾斜部	傾斜部	m	75		73,222,500			内-32号	
			75		73,222,500	0	0		
止水板	UC400×9	m	146	7,900	1,153,400			単-53号	
			146	7,900	1,153,400	0	0		
止水板	UC400×9	m	2,409	9,200	22,162,800			単-54号	
			2,150	9,200	19,780,000	-259	-2,382,800		
止水板	UC300×7	m	22	6,200	136,400			単-55号	
			22	6,200	136,400	0	0		
止水板	UC300×7	m	1,251	7,150	8,944,650			単-56号	
			1,040	7,150	7,436,000	-211	-1,508,650		
止水板	UC220×5	m	653	5,100	3,330,300			単-57号	
			653	5,100	3,330,300	0	0		
止水板	ブチルゴム系 200×6	m	20	5,600	112,000			単-58号	
			20	5,600	112,000	0	0		
止水板着岩部 上流側		箇所	4	140,000	560,000			単-59号	
			4	140,000	560,000	0	0		
継目排水管	VP150スリット付	m	419	2,790	1,169,010			単-60号	
			419	2,790	1,169,010	0	0		
継目排水管(引出管)	VP150	m	1	6,000	6,000			単-61号	
			1	6,000	6,000	0	0		
継目排水管(引出管)	VP150	m	17	6,650	113,050			単-62号	
			17	6,650	113,050	0	0		
基礎排水管	φ 500	m	43	14,050	604,150			単-63号	
			43	14,050	604,150	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			摘要	
背面排水管	φ200	m	3,686	3,500	12,901,000			単-64号	
			3,686	3,500	12,901,000	0	0		
埋設排水管	VP φ150	m	65	2,200	143,000			単-65号	
			65	2,200	143,000	0	0		
埋設排水管	高密度ポリエチレン管 （有孔管）φ150×1列	m	42	11,970	502,740			単-66号	
			42	11,970	502,740	0	0		
埋設排水管	高密度ポリエチレン管 （有孔管）φ150×1列	m	23	7,570	174,110			単-67号	
			23	7,570	174,110	0	0		
継目排水材	φ50×3本	m	461	2,160	995,760			単-68号	
			461	2,160	995,760	0	0		
フラップゲート	F4-150	箇所	2	210,460	420,920			単-69号	
			2	210,460	420,920	0	0		
排水管流末スクリーン	φ500用 SUS304 1000 ×1000×6	箇所	5	184,940	924,700			単-70号	
			5	184,940	924,700	0	0		
たわみ計管設置	VP300	m	56	9,940	556,640			単-71号	
			55	9,940	546,700	-1	-9,940		
たわみ計設置		箇所	2	21,050,000	42,100,000			単-72号	
			2	21,050,000	42,100,000	0	0		
地震計設置（堤頂部鉄蓋含む）		箇所	2	1,610,000	3,220,000			単-73号	
			2	1,610,000	3,220,000	0	0		
漏水観測施設設置		箇所	9	2,151,500	19,363,500			単-74号	
			9	2,151,500	19,363,500	0	0		
間隙水圧計削孔		孔	0		0			内-33号	
			4		934,273	4	934,273		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
間隙水圧計											単-75号
			箇所	4	87,000	348,000					
				0	87,000	0		-4	-348,000		
間隙水圧計											単-76号
			箇所	0	0	0					
				4	115,600	462,400		4	462,400		
継目計											単-77号
			箇所	1	80,600	80,600					
				1	80,600	80,600		0	0		
継目計											単-78号
			箇所	45	87,000	3,915,000					
				49	87,000	4,263,000		4	348,000		
監査廊継目計											単-79号
			箇所	4	129,800	519,200					
				4	129,800	519,200		0	0		
温度計											単-80号
			箇所	18	59,000	1,062,000					
				20	59,000	1,180,000		2	118,000		
ひずみ計（測温機能付）											単-81号
			箇所	1	88,400	88,400					
				1	88,400	88,400		0	0		
ひずみ計（測温機能付）											単-82号
			箇所	29	88,400	2,563,600					
				29	88,400	2,563,600		0	0		
三成分ひずみ計											単-83号
			箇所	6	196,200	1,177,200					
				6	196,200	1,177,200		0	0		
無応力計											単-84号
			箇所	1	387,800	387,800					
				1	387,800	387,800		0	0		
観測用ボアリング （コンクリート）	コンクリート	φ86 鉛直下 方									単-85号
			m	21	13,500	283,500					
				0	13,500	0		-21	-283,500		
観測用ボアリング （コンクリート）	コンクリート	φ86 斜め下 方									単-86号
			m	12	14,800	177,600					
				0	14,800	0		-12	-177,600		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
観測用ボーリング （コンクリート）	コンクリート φ66 鉛直下方	m	261 0	12,000 12,000	3,132,000 0	-261	-3,132,000	単-87号	
観測用ボーリング （コンクリート）	コンクリート φ66 斜め下方	m	142 0	12,500 12,500	1,775,000 0	-142	-1,775,000	単-88号	
観測用ボーリング （軟岩）	軟岩 φ66 鉛直下方	m	105 0	12,500 12,500	1,312,500 0	-105	-1,312,500	単-89号	
観測用ボーリング （軟岩）	軟岩 φ66 斜め下方	m	46 0	13,500 13,500	621,000 0	-46	-621,000	単-90号	
観測用ボーリング （硬岩）	硬岩 φ66 鉛直下方	m	190 0	23,500 23,500	4,465,000 0	-190	-4,465,000	単-91号	
観測用ボーリング （硬岩）	硬岩 φ66 斜め下方	m	69 0	24,000 24,000	1,656,000 0	-69	-1,656,000	単-92号	
揚圧力専用孔削孔		孔	0 28		0 9,338,616			内-34号	
揚圧力専用孔		箇所	28 0	167,400 167,400	4,687,200 0	28 -28	9,338,616 -4,687,200	単-93号	
揚圧力専用孔		箇所	0 28	0 187,200	0 5,241,600	28	5,241,600	単-94号	
基礎排水孔削孔		孔	0 36		0 14,380,462			内-35号	
基礎排水孔		箇所	36 36	287,000 287,000	10,332,000 10,332,000	0	0	単-95号	
継目排水孔		箇所	10 10	120,600 120,600	1,206,000 1,206,000	0	0	単-96号	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
岩盤変位計削孔				0		0				内-36号
			孔	3		8,507,076		3	8,507,076	
岩盤変位計				3	460,500	1,381,500				単-97号
			箇所	3	460,500	1,381,500		0	0	
水位計管設置	FRPM φ 600			57	110,000	6,270,000				単-98号
			m	57	110,000	6,270,000		0	0	
導水管設置	VP200 水位計測設備			36	4,500	162,000				単-99号
			m	36	4,500	162,000		0	0	
スクリーン設置				2	123,000	246,000				単-100号
			箇所	2	123,000	246,000		0	0	
スクリーン設置	SUS304 500×500×6			1	123,000	123,000				単-101号
			箇所	1	123,000	123,000		0	0	
水位計蓋設置	φ 600			1	52,700	52,700				単-102号
			組	0	52,700	0		-1	-52,700	
マンホール蓋設置	φ 600			0	0	0				単-103号
			組	2	52,700	105,400		2	105,400	
量水標設置				78	84,000	6,552,000				単-104号
			m	0	84,000	0		-78	-6,552,000	
量水標設置				0	0	0				単-105号
			m	81	170,200	13,786,200		81	13,786,200	
熱電対設置	Tタイプ			7	21,000	147,000				単-106号
			箇所	7	21,000	147,000		0	0	
熱電対設置	Tタイプ			255	21,500	5,482,500				単-107号
			箇所	0	21,500	0		-255	-5,482,500	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
熱電対設置	Tタイプ		0	0	0			単-108号	
		箇所	312	19,040	5,940,480	312	5,940,480		
耐雷接続キット	内蔵アレスタ5個 φ4 4 L=210		2	23,400	46,800			単-109号	
		個	2	23,400	46,800	0	0		
耐雷接続キット	内蔵アレスタ5個 φ4 4 L=210		193	23,400	4,516,200			単-110号	
		個	199	23,400	4,656,600	6	140,400		
ケーブル配線			145	1,740	252,300			単-111号	
		m	145	1,740	252,300	0	0		
ケーブル配線			14,886	1,750	26,050,500			単-112号	
		m	16,012	1,750	28,021,000	1,126	1,970,500		
クーリングパイプ フルフト	25.4mm		2,388	1,400	3,343,200			単-113号	
		m2	2,388	1,400	3,343,200	0	0		
クーリングパイプ フルフト	25.4mm		68,764	1,500	103,146,000			単-114号	
		m2	71,676	1,500	107,514,000	2,912	4,368,000		
クーリングパイプ ハーフフト	25.4mm		19,046	770	14,665,420			単-115号	
		m2	21,122	770	16,263,940	2,076	1,598,520		
継目ゲラウチンク管 (横継目)	38.1mm及び19.0mm		600	3,400	2,040,000			単-116号	
		m2	600	3,400	2,040,000	0	0		
継目ゲラウチンク管 (横継目)	38.1mm及び19.0mm		7,957	3,570	28,406,490			単-117号	
		m2	0	3,570	0	-7,957	-28,406,490		
継目ゲラウチンク管 (横継目)	38.1mm及び19.0mm		0	0	0			単-118号	
		m2	7,181	4,469	32,091,889	7,181	32,091,889		
継目ゲラウチンク管 (縦継目)	38.1mm及び19.0mm		155	7,200	1,116,000			単-119号	
		m2	155	7,200	1,116,000	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継目ゲラツク管 （縦継目）	38.1mm及び19.0mm	m2	1,100 0	7,590 7,590	8,349,000 0	-1,100	-8,349,000	単-120号	
継目ゲラツク管 （縦継目）	38.1mm及び19.0mm	m2	0 899	0 6,246	0 5,615,154	899	5,615,154	単-121号	
常用洪水吐きゲラツク管		箇所	1 0		9,350,000 0	-1	-9,350,000	内-37号	
常用洪水吐きゲラツク管		箇所	0 1		0 5,086,046	1	5,086,046	内-38号	
副ダムゲラツク管		箇所	3 3		6,300,000 6,300,000	0	0	内-39号	
副ダムゲラツク管		箇所	2 2		5,300,000 5,300,000	0	0	内-40号	
冷却工		式	1 1		223,490,310 398,120,174	1	174,629,864		
コンクリート温度測定		箇所	9 9		702,000 702,000	0	0	内-41号	
コンクリート温度測定		箇所	823 0		65,867,400 0	-823	-65,867,400	内-42号	
コンクリート温度測定		箇所	0 1,016		0 119,620,275	1,016	119,620,275	内-43号	
冷却設備運転		日	214 0		97,271,560 0	-214	-97,271,560	内-44号	
冷却設備運転		日	0 404		0 216,302,573	404	216,302,573	内-45号	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
骨材冷却設備運転			日	43 0		4,473,290 0				-43	-4,473,290	内-46号
骨材冷却設備運転			日	0 50		0 4,834,986				50	4,834,986	内-47号
ケーリングハブ閉塞フルリフト			m2	99,270 0		35,737,200 0				-99,270	-35,737,200	内-48号
ケーリングハブ閉塞フルリフト			m2	0 102,182		0 36,785,520				102,182	36,785,520	内-49号
ケーリングハブ閉塞ハーフリフト			m2	92,566 0		19,438,860 0				-92,566	-19,438,860	内-50号
ケーリングハブ閉塞ハーフリフト			m2	0 94,642		0 19,874,820				94,642	19,874,820	内-51号
継目クラッキング工			式	1 1		79,376,020 82,700,700				1	3,324,680	
横継目ジョイントクラッキング			回	56 0	1,033,000 1,033,000	57,848,000 0				-56	-57,848,000	単-122号
横継目ジョイントクラッキング			回	0 64	0 955,100	0 61,126,400				64	61,126,400	単-123号
縦継目ジョイントクラッキング			回	20 0	765,960 765,960	15,319,200 0				-20	-15,319,200	単-124号
縦継目ジョイントクラッキング			回	0 20	0 738,200	0 14,764,000				20	14,764,000	単-125号
洪水吐コンタクトクラッキング			回	6 0	605,220 605,220	3,631,320 0				-6	-3,631,320	単-126号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
洪水吐コンタクトラッチング			回	0	0	0					単-127号
			回	8	529,100	4,232,800			8	4,232,800	
副ダムコンタクトラッチング			回	5	515,500	2,577,500					単-128号
			回	5	515,500	2,577,500			0	0	
天端橋梁工			式	1		29,596,500					
			式	1		321,346,117			1	291,749,617	
プレテンション桁			本	12		14,280,000					内-52号
			本	0		0			-12	-14,280,000	
プレテンション桁			本	0		0					内-53号
			本	96		155,172,781			96	155,172,781	
主桁架設			本	12	316,000	3,792,000					単-129号
			本	0	316,000	0			-12	-3,792,000	
主桁架設			本	0	0	0					単-130号
			本	96	474,000	45,504,000			96	45,504,000	
横組コンクリート	30-12-20(早強)		m3	9	66,000	594,000					単-131号
			m3	76	66,000	5,016,000			67	4,422,000	
横締緊張			箇所	16		1,006,080					内-54号
			箇所	0		0			-16	-1,006,080	
横締緊張			箇所	0		0					内-55号
			箇所	256		11,690,089			256	11,690,089	
高欄コンクリート	24-12-20(高炉)		m3	16	30,500	488,000					単-132号
			m3	141	30,500	4,300,500			125	3,812,500	
型枠 高欄			m2	80		684,560					内-56号
			m2	0		0			-80	-684,560	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減
型枠 高欄			m2	0 703		0 6,045,805			703	6,045,805	内-57号
鉄筋 高欄	SD345	D16～D25	t	0.79 6.75	217,300 217,300	171,667 1,466,775			5.96	1,295,108	単-133号
鉄筋 高欄	SD345	D13	t	0.58 5.14	219,710 219,710	127,431 1,129,309			4.56	1,001,878	単-134号
鉄筋 高欄	SD345	D13(エポキシ)	t	0.02 0.19	307,700 307,700	6,154 58,463			0.17	52,309	単-135号
機械式継手 高欄		D13×D13	箇所	72 612	1,550 1,550	111,600 948,600			540	837,000	単-136号
アスファルト舗装		再生密粒度As混合物(13)	m2	101 902	3,660 3,660	369,660 3,301,320			801	2,931,660	単-137号
舗装調整コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	7 62	32,330 32,330	226,310 2,004,460			55	1,778,150	単-138号
舗装調整コンクリート型枠			m2	0.4 0		3,760 0			-0.4	-3,760	内-58号
舗装調整コンクリート型枠			m2	0 3		0 30,083			3	30,083	内-59号
防水工			m2	106 945	3,000 3,000	318,000 2,835,000			839	2,517,000	単-139号
排水パイプ	VP φ 40		m	3.8 0		33,820 0			-3.8	-33,820	内-60号
排水パイプ	VP φ 40		m	0 43		0 384,807			43	384,807	内-61号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水パイプ	STKR400□125×75×2.3 溶融亜鉛メッキ	kg	17		5,100			内-62号	
			0		0	-17	-5,100		
排水パイプ	STKR400□125×75×2.3 溶融亜鉛メッキ	kg	0		0			内-63号	
			136		40,807	136	40,807		
ゴム支承	8740×150×33	枚	2		5,200,000			内-64号	
			0		0	-2	-5,200,000		
ゴム支承	8740×150×33	枚	0		0			内-65号	
			16		46,821,611	16	46,821,611		
伸縮装置	プロフジョイントNⅡ型-20用	m	8	111,000	888,000			単-140号	
			64	111,000	7,104,000	56	6,216,000		
伸縮装置	プロフジョイントNⅡ型-25用	m	8	130,000	1,040,000			単-141号	
			64	130,000	8,320,000	56	7,280,000		
鉄筋伸縮装置	SD345 D16～D25	t	0.15	213,000	31,950			単-142号	
			1.24	213,000	264,120	1.09	232,170		
排水パイプ	VP150A×2311(スリーブ付)	箇所	2	109,204	218,408			単-143号	
			16	109,204	1,747,264	14	1,528,856		
アルミ高欄		m	0	0	0			単-144号	
			260	56,250	14,625,000	260	14,625,000		
CVケーブル	CV 3.5sq-2C	m	0	0	0			単-145号	
			804	1,383	1,111,932	804	1,111,932		
CVケーブル	CV 2sq-2C	m	0	0	0			単-146号	
			687	1,329	913,023	687	913,023		
IV電線	IV 5.5sq	m	0	0	0			単-147号	
			389	1,312	510,368	389	510,368		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤頂工		式	1		7,913,490				
			1		17,741,465	1	9,827,975		
高欄コンクリート	24-12-20(高炉)		63	32,500	2,047,500			単-148号	
		m3	66	32,500	2,145,000	3	97,500		
型枠			300		2,900,550			内-66号	
		m2	0		0	-300	-2,900,550		
型枠			0		0			内-67号	
		m2	340		3,190,605	340	3,190,605		
アスファルト舗装	再生密粒度As混合物(13) t=80		432	3,460	1,494,720			単-149号	
		m2	675	3,460	2,335,500	243	840,780		
舗装調整コンクリート	18-8-25(高炉)		24	31,000	744,000			単-150号	
		m3	24	31,000	744,000	0	0		
排水格子	FC-250		4	130,000	520,000			単-151号	
		箇所	4	130,000	520,000	0	0		
排水パイプ	VP φ 150		53		161,120			内-68号	
		m	53		161,120	0	0		
収縮目地	Vカット 30×60		3	15,200	45,600			単-152号	
		m	3	15,200	45,600	0	0		
転落防止柵	H=1100		0	0	0			単-153号	
		m	27	34,820	940,140	27	940,140		
転落防止柵門扉	H=1100		0	0	0			単-154号	
		箇所	4	173,000	692,000	4	692,000		
アルミ高欄			0	0	0			単-155号	
		m	125	55,740	6,967,500	125	6,967,500		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基礎処理工		式	1		1,579,808,735				
		式	1		1,605,895,792	1	26,087,057		
コンソリデーションホーリング工		式	1		22,302,440				
		式	1		44,953,790	1	22,651,350		
ホーリング （コンクリート）	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	293	6,790	1,989,470			単-156号	
		m	293	6,790	1,989,470	0	0		
ホーリング （コンクリート）	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	793	6,950	5,511,350			単-157号	
		m	2,502	6,950	17,388,900	1,709	11,877,550		
ホーリング （岩盤）	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	101	10,260	1,036,260			単-158号	
		m	101	10,260	1,036,260	0	0		
ホーリング （岩盤）	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	1,316	10,460	13,765,360			単-159号	
		m	2,346	10,460	24,539,160	1,030	10,773,800		
コンソリデーショングラウチング工		式	1		14,970,195				
		式	1		44,972,750	1	30,002,555		
水押し試験		回	28	15,300	428,400			単-160号	
		回	28	15,300	428,400	0	0		
水押し試験		回	179	15,580	2,788,820			単-161号	
		回	0	15,580	0	-179	-2,788,820		
水押し試験		回	0	0	0			単-162号	
		回	378	13,840	5,231,520	378	5,231,520		
注入	高炉B	時間	99	12,700	1,257,300			単-163号	
		時間	99	12,700	1,257,300	0	0		
注入	高炉B	時間	354	13,110	4,640,940			単-164号	
		時間	1,189	13,110	15,587,790	835	10,946,850		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			摘要	
注入	超微粒子		58	12,700	736,600			単-165号	
		時間	58	12,700	736,600	0	0		
注入	超微粒子		165	12,710	2,097,150			単-166号	
		時間	533	12,710	6,774,430	368	4,677,280		
セメント	高炉B		6	9,500	57,000			単-167号	
		t	6	9,500	57,000	0	0		
セメント	高炉B		49	10,500	514,500			単-168号	
		t	314	10,500	3,297,000	265	2,782,500		
セメント	超微粒子		3	182,000	546,000			単-169号	
		t	3	182,000	546,000	0	0		
セメント	超微粒子		10	186,000	1,860,000			単-170号	
		t	58	186,000	10,788,000	48	8,928,000		
混和剤	AE減水剤		15	295	4,425			単-171号	
		kg	15	295	4,425	0	0		
混和剤	AE減水剤		124	315	39,060			単-172号	
		kg	839	315	264,285	715	225,225		
カーテンボーリング工 (左岸上部・堤体・河床) KB1～KB20			1		347,087,390				
		式	1		215,190,930	1	-131,896,460		
ボーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーボーリングマシン 46mm		20	6,800	136,000			単-173号	
		m	20	6,800	136,000	0	0		
ボーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーボーリングマシン 46mm		2,658	6,950	18,473,100			単-174号	
		m	2,928	6,950	20,349,600	270	1,876,500		
ボーリング 端部・コンクリート・一般孔	ロータリーボーリングマシン 46mm		8	7,100	56,800			単-175号	
		m	8	7,100	56,800	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			摘要	
ホーリング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	16	8,260	132,160	0	0	単-176号	
			16	8,260	132,160				
ホーリング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	130	8,440	1,097,200	21	177,240	単-177号	
			151	8,440	1,274,440				
ホーリング 端部・コンクリート・P孔・C孔	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	2	10,030	20,060	0	0	単-178号	
			2	10,030	20,060				
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	245	10,200	2,499,000	0	0	単-179号	
			245	10,200	2,499,000				
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	27,751	10,410	288,887,910	-12,934	-134,642,940	単-180号	
			14,817	10,410	154,244,970				
ホーリング (端部・岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	258	10,110	2,608,380	0	0	単-181号	
			258	10,110	2,608,380				
ホーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	113	17,950	2,028,350	0	0	単-182号	
			113	17,950	2,028,350				
ホーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	1,665	18,230	30,352,950	38	692,740	単-183号	
			1,703	18,230	31,045,690				
ホーリング (端部・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	42	18,940	795,480	0	0	単-184号	
			42	18,940	795,480				
カーテンホーリング工 (右岸上部・堤体) KB21～KB30		式	1		72,223,790	1	9,629,440		
			1		81,853,230				
ホーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	188	7,000	1,316,000	159	1,113,000	単-185号	
			347	7,000	2,429,000				
ホーリング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	2	8,260	16,520	0	0	単-186号	
			2	8,260	16,520				

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホーリング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	54	8,440	455,760	33	278,520	単-187号		
			87	8,440	734,280					
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	399	11,350	4,528,650	0	0	単-188号		
			399	11,350	4,528,650					
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	3,711	11,020	40,895,220	971	10,700,420	単-189号		
			4,682	11,020	51,595,640					
ホーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	23	19,380	445,740	0	0	単-190号		
			23	19,380	445,740					
ホーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	1,247	19,700	24,565,900	-125	-2,462,500	単-191号		
			1,122	19,700	22,103,400					
カーテンホーリング工 (右岸上部) KB31～KB59		式	1		51,817,390	1	7,117,590			
			1		58,934,980					
ホーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	2	7,462	14,924	0	0	単-192号		
			2	7,462	14,924					
ホーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	6	7,680	46,080	-2	-15,360	単-193号		
			4	7,680	30,720					
ホーリング 端部・コンクリート・一般孔	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	23	7,340	168,820	0	0	単-194号		
			23	7,340	168,820					
ホーリング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	9	9,280	83,520	0	0	単-195号		
			9	9,280	83,520					
ホーリング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	0	0	0	3	28,530	単-196号		
			3	9,510	28,530					
ホーリング (端部・コンクリート・P孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	3	9,780	29,340	-1	-9,780	単-197号		
			2	9,780	19,560					

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46m	m		28	11,557	323,596						単-198号
			m	28	11,557	323,596	0	0				
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46m	m		266	11,760	3,128,160						単-199号
			m	187	11,760	2,199,120	-79	-929,040				
ホーリング (端部・岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46m	m		1,482	12,100	17,932,200						単-200号
			m	1,760	12,100	21,296,000	278	3,363,800				
ホーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m		439	19,890	8,731,710						単-201号
			m	439	19,890	8,731,710	0	0				
ホーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m		776	20,200	15,675,200						単-202号
			m	1,078	20,200	21,775,600	302	6,100,400				
ホーリング (端部・岩盤・P孔)	ロータリーホーリングマシン 66mm	m		332	17,120	5,683,840						単-203号
			m	249	17,120	4,262,880	-83	-1,420,960				
カーテンホーリング工 (右岸下段部・標準部)				1		65,812,490						
			式	1		76,873,070	1	11,060,580				
ホーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m		4	9,000	36,000						単-204号
			m	4	9,000	36,000	0	0				
ホーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m		416	9,200	3,827,200						単-205号
			m	1,268	9,200	11,665,600	852	7,838,400				
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m		205	14,290	2,929,450						単-206号
			m	205	14,290	2,929,450	0	0				
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	m		4,048	14,580	59,019,840						単-207号
			m	4,269	14,580	62,242,020	221	3,222,180				
カーテンホーリング工 (右岸下段部・延伸部)				1		9,317,450						
			式	1		8,521,250	1	-796,200				

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
ホーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm										単-208号
			m	12	7,900	94,800					
			m	12	7,900	94,800		0	0		
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm										単-209号
			m	695	13,270	9,222,650					
			m	635	13,270	8,426,450		-60	-796,200		
カーテンホーリング工 (gep部)											
			式	1		143,474,180					
			式	1		160,691,657		1	17,217,477		
ホーリング (コンクリート・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm										単-210号
			m	1,210	7,950	9,619,500					
			m	1,604	7,950	12,751,800		394	3,132,300		
ホーリング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66m										単-211号
		m	m	16	9,280	148,480					
			m	16	9,280	148,480		0	0		
ホーリング (コンクリート・P孔)	ロータリーホーリングマシン 66m										単-212号
		m	m	33	9,070	299,310					
			m	74	9,070	671,180		41	371,870		
ホーリング (コンクリート・膜間C孔)	ロータリーホーリングマシン 66m										単-213号
		m	m	2	9,670	19,340					
			m	98	9,670	947,660		96	928,320		
ホーリング (岩盤・一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm										単-214号
			m	9,441	12,780	120,655,980					
			m	9,875	12,780	126,202,500		434	5,546,520		
ホーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーホーリングマシン 66m										単-215号
		m	m	193	19,890	3,838,770					
			m	193	19,890	3,838,770		0	0		
ホーリング (岩盤・P孔)	ロータリーホーリングマシン 66m										単-216号
		m	m	165	18,650	3,077,250					
			m	357	18,650	6,658,050		192	3,580,800		
ホーリング (岩盤・膜間C孔)	ロータリーホーリングマシン 66m										内-69号
		m	m	299		5,815,550					
			m	0		0		-299	-5,815,550		
ホーリング (岩盤・膜間C孔)	ロータリーホーリングマシン 66m										内-70号
		m	m	0		0					
			m	487		9,473,217		487	9,473,217		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カーテングラウチング工		式	1		838,095,410				
			1		899,196,135	1	61,100,725		
水押し試験		回	145	15,300	2,218,500			単-217号	
			145	15,300	2,218,500	0	0		
水押し試験		回	7,825		155,717,500			内-71号	
			0		0	-7,825	-155,717,500		
水押し試験		回	0		0			内-72号	
			6,688		151,533,736	6,688	151,533,736		
水押し試験	φ66	回	58	16,430	952,940			単-218号	
			137	16,430	2,250,910	79	1,297,970		
水押し試験	φ46(24時間×1回)	回	3	236,600	709,800			単-219号	
			6	236,600	1,419,600	3	709,800		
水押し試験	φ46(12時間×1回)	回	9	135,770	1,221,930			単-220号	
			11	135,770	1,493,470	2	271,540		
透水試験		回	222	33,000	7,326,000			単-221号	
			222	33,000	7,326,000	0	0		
透水試験		回	723		25,286,925			内-73号	
			0		0	-723	-25,286,925		
透水試験		回	0		0			内-74号	
			925		35,025,329	925	35,025,329		
注入	高炉B	時間	280		3,477,600			内-75号	
			280		3,477,600	0	0		
注入	高炉B	時間	10,980		169,311,600			内-76号	
			0		0	-10,980	-169,311,600		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注入	高炉B		0		0			内-77号	
		時間	7,548		116,340,098	7,548	116,340,098		
注入	超微粒子		638		8,211,060			内-78号	
		時間	638		8,211,060	0	0		
注入	超微粒子		10,693		169,270,190			内-79号	
		時間	0		0	-10,693	-169,270,190		
注入	超微粒子		0		0			内-80号	
		時間	17,038		266,410,839	17,038	266,410,839		
セメント	高炉B		140	9,500	1,330,000			単-222号	
		t	140	9,500	1,330,000	0	0		
セメント	高炉B		4,860	10,500	51,030,000			単-223号	
		t	0	10,500	0	-4,860	-51,030,000		
セメント	高炉B		0		0			内-81号	
		t	1,429		15,304,689	1,429	15,304,689		
セメント	超微粒子		54	182,000	9,828,000			単-224号	
		t	54	182,000	9,828,000	0	0		
セメント	超微粒子		925	186,000	172,050,000			単-225号	
		t	0	186,000	0	-925	-172,050,000		
セメント	超微粒子		0		0			内-82号	
		t	1,056		205,216,457	1,056	205,216,457		
混和剤	AE減水剤		338	290	98,020			単-226号	
		kg	338	290	98,020	0	0		
混和剤	AE減水剤		12,163	315	3,831,345			単-227号	
		kg	3,594	315	1,132,110	-8,569	-2,699,235		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
注入中断処理工		式	1 0		56,224,000 0	-1	-56,224,000	内-83号	
注入中断処理工		式	0 1		0 70,579,717	1	70,579,717	内-84号	
岩盤変位計工		式	1 1		12,565,000 12,565,000	0	0		
岩盤変位計		箇所	7 7		12,565,000 12,565,000	0	0	内-85号	
継目変位計工		式	1 1		2,143,000 2,143,000	0	0		
継目変位計		箇所	1 1	2,143,000 2,143,000	2,143,000 2,143,000	0	0	単-228号	
濁水処理設備運転工		式	1 1		151,410,400 203,615,172	1	52,204,772		
濁水処理設備運転		式	1 1		151,410,400 203,615,172	1	52,204,772		
濁水処理設備運転		日	105 105	89,600 89,600	9,408,000 9,408,000	0	0	単-229号	
濁水処理設備運転		日	237 265	92,143 92,143	21,837,891 24,417,895	28	2,580,004	単-230号	
高分子凝集剤	アニオン系	kg	822 822	880 880	723,360 723,360	0	0	単-231号	
高分子凝集剤	アニオン系	kg	885 2,575	938 938	830,130 2,415,350	1,690	1,585,220	単-232号	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
無機系凝集剤	PAC(ホリ塩化アルミニウム)	kg	83,308	40	3,332,320	0	0	単-233号	
			83,308	40	3,332,320				
無機系凝集剤	PAC(ホリ塩化アルミニウム)	kg	82,439	53	4,369,267	183,180	9,708,540	単-234号	
			265,619	53	14,077,807				
中和処理剤	炭酸ガス	kg	98,500	165	16,252,500	0	0	単-235号	
			98,500	165	16,252,500				
中和処理剤	炭酸ガス	kg	226,404	183	41,431,932	23,986	4,389,438	単-236号	
			250,390	183	45,821,370				
スラッジ処理		m3	806	17,000	13,702,000	0	0	単-237号	
			806	17,000	13,702,000				
スラッジ処理		m3	1,806	18,000	32,508,000	1,587	28,566,000	単-238号	
			3,393	18,000	61,074,000				
脱水ケーキ混合敷均し		m3	1,100	2,100	2,310,000	0	0	単-239号	
			1,100	2,100	2,310,000				
脱水ケーキ混合敷均し		m3	1,900	2,200	4,180,000	-1,900	-4,180,000	単-240号	
			0	2,200	0				
脱水ケーキ混合敷均し		m3	0	0	0	4,230	9,555,570	単-241号	
			4,230	2,259	9,555,570				
流出防止用土のう撤去	大型土のう	袋	100	650	65,000	0	0	単-242号	
			100	650	65,000				
覆土敷均し		m2	2,000	230	460,000	0	0	単-243号	
			2,000	230	460,000				
付帯設備工		式	1		360,664,904	1	98,805,682		
			1		459,470,586				

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸端部処理工		式	1		21,997,248		0	0	
床掘		m3	560		1,514,700		0	0	内-86号
岩盤面処理		m2	80	21,790	1,743,200		0	0	単-244号
埋戻し		m3	630	21,790	1,743,200		0	0	内-87号
膨張コンクリート スロットジョイント		m3	106	22,640	2,399,840		0	0	単-245号
通路コンクリート	18-8-40 (MF)	m3	12	27,080	324,960		0	0	単-246号
コンクリート	24-8-40 (MF)	m3	287	27,080	324,960		0	0	単-247号
置換コンクリート	24-8-40 (MF)	m3	287	20,080	5,762,960		0	0	単-248号
函渠	24-8-40 (MF)	m3	24	25,000	600,000		0	0	単-249号
型枠		m2	63	37,890	2,387,070		0	0	内-88号
足場		掛m2	162	37,890	2,387,070		0	0	内-89号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	192	683,520	683,520		0	0	単-250号
		t	12.91	170,570	2,202,058		0	0	
		t	12.91	170,570	2,202,058		0	0	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
止水板 スロットジョイント部				14	3,040	42,560		0	0	単-251号
			m	14	3,040	42,560				
高耐圧ポリエチレン管	有孔管 φ300 RC-40			35		1,318,450		0	0	内-90号
			m	35		1,318,450				
伸縮継手				2	175,720	351,440		0	0	単-252号
			箇所	2	175,720	351,440				
硬質ビニル電線管	VE54			45	2,230	100,350		0	0	単-253号
			m	45	2,230	100,350				
硬質ビニル電線管	VE42			9	2,140	19,260		0	0	単-254号
			m	9	2,140	19,260				
硬質ビニル電線管	VE28			18	1,640	29,520		0	0	単-255号
			m	18	1,640	29,520				
エレベータシャフト工				1		213,789,446		1	-560	
			式	1		213,788,886				
防水工 エレベータシャフト	t=0.8mm+3.0mm			1,001	8,200	8,208,200		0	0	単-256号
			m2	1,001	8,200	8,208,200				
防水工 エレベータ室	t=0.8mm+3.0mm			248	8,320	2,063,360		0	0	単-257号
			m2	248	8,320	2,063,360				
防水工 ゲラトソレ連絡通路	t=0.8mm+3.0mm			168	7,080	1,189,440		0	0	単-258号
			m2	168	7,080	1,189,440				
裏面排水 エレベータシャフト	高密度ポリエチレン管 (有孔管) φ150			422		1,468,560		0	0	内-91号
			m	422		1,468,560				
裏面排水 エレベータシャフト	平面排水材 φ50×3			129	1,810	233,490		0	0	単-259号
			m	129	1,810	233,490				

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	概要
裏面排水 ゲラウトンネル連絡通路				3	8,430	25,290				単-260号
			箇所	3	8,430	25,290		0	0	
排水パイプ エレベータシャフト	塩化ビニル管(無孔管) φ150			6	2,200	13,200				単-261号
			m	6	2,200	13,200		0	0	
排水パイプ エレベータシャフト	高密度ポリエチレン管 (無孔管)φ300			6	3,800	22,800				単-262号
			m	6	3,800	22,800		0	0	
エレベータシャフトプレキャストボックス				65,600		22,458,160				内-92号
				65,600		22,458,160		0	0	
覆工コンクリート(枠工) エレベータシャフト	24-15-40高炉			0.1	4,092,700	409,270				単-263号
			m	0.1	4,092,700	409,270		0	0	
覆工コンクリート(DI) エレベータシャフト	24-15-40高炉			17	646,170	10,984,890				単-264号
			m	17	646,170	10,984,890		0	0	
覆工コンクリート(CII) エレベータシャフト	24-15-40高炉			24.1	657,400	15,843,340				単-265号
			m	24.1	657,400	15,843,340		0	0	
覆工コンクリート(CII-s) エレベータシャフト	24-15-40高炉			10.5	659,820	6,928,110				単-266号
			m	10.5	659,820	6,928,110		0	0	
覆工コンクリート(CI-s) エレベータシャフト	24-15-40高炉			15.4	799,390	12,310,606				単-267号
			m	15.4	799,390	12,310,606		0	0	
覆工コンクリート エレベータ室	24-15-40高炉			136	151,500	20,604,000				単-268号
			m3	136	151,500	20,604,000		0	0	
覆工コンクリート(CI) ゲラウトンネル連絡通路	24-15-40高炉			64	397,000	25,408,000				単-269号
			m3	64	397,000	25,408,000		0	0	
覆工コンクリート(CI-1) 右岸下段ゲラウトンネル	24-15-40高炉			55	325,000	17,875,000				単-270号
			m3	55	325,000	17,875,000		0	0	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
覆工型枠 エレベータ室		m2	184		10,684,880			0	内-93号
			184		10,684,880			0	
底版コンクリート エレベータ室	24-12-40高炉	m3	37	105,260	3,894,620			0	単-271号
			37	105,260	3,894,620			0	
底版コンクリート ゲラトソ補連絡通路	24-12-40高炉	m3	31	232,000	7,192,000			0	単-272号
			31	232,000	7,192,000			0	
底版コンクリート 右岸下段ゲラソ補	24-12-40高炉	m3	149	80,230	11,954,270			0	単-273号
			149	80,230	11,954,270			0	
階段コンクリート エレベータ室	24-12-40高炉	m3	1	116,490	116,490			0	単-274号
			1	116,490	116,490			0	
埋戻しコンクリート エレベータ室	18-8-40高炉	m3	17	45,000	765,000			0	単-275号
			17	45,000	765,000			0	
埋戻しコンクリート ゲラトソ補連絡通路	18-8-40高炉	m3	60	64,000	3,840,000			0	単-276号
			60	64,000	3,840,000			0	
仕切り壁コンクリート エレベータ室	24-12-40高炉	m3	13	238,300	3,097,900			0	単-277号
			13	238,300	3,097,900			0	
鉄筋 エレベータシャフト	D13	t	5.22	169,730	885,990			0	単-278号
			5.22	169,730	885,990			0	
鉄筋 エレベータシャフト	D16~25	t	23.79	168,000	3,996,720			0	単-279号
			23.79	168,000	3,996,720			0	
鉄筋 エレベータシャフト	D32	t	53.03	182,000	9,651,460			0	単-280号
			53.03	182,000	9,651,460			0	
鉄筋 エレベータシャフト	D35	t	3.92	185,990	729,080			0	単-281号
			3.92	185,990	729,080			0	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋 ゲラウトトンネル連絡通路	D16～25	t	21.04 21.04	163,000 163,000	3,429,520 3,429,520		0	0	単-282号
鉄筋 ゲラウトトンネル連絡通路	D32	t	12.72 12.72	182,000 182,000	2,315,040 2,315,040		0	0	単-283号
鉄筋 右岸下段ゲラウチングトンネル	D13	t	7.17 7.17	165,000 165,000	1,183,050 1,183,050		0	0	単-284号
鉄筋 右岸下段ゲラウチングトンネル	D16～25	t	16.23 16.23	163,000 163,000	2,645,490 2,645,490		0	0	単-285号
機械式継手 ゲラウトトンネル連絡通路	D16×16	箇所	303 307	1,340 1,340	406,020 411,380		4	5,360	単-286号
機械式継手 ゲラウトトンネル連絡通路	D19×19	箇所	307 303	1,480 1,480	454,360 448,440		-4	-5,920	単-287号
機械式継手(手間のみ) 右岸下段ゲラウチングトンネル	D16×16	箇所	738 738	325 325	239,850 239,850		0	0	単-288号
機械式継手(手間のみ) 右岸下段ゲラウチングトンネル	D19×19	箇所	738 738	355 355	261,990 261,990		0	0	単-289号
水位低下放流設備上屋工		式	1 1		5,742,720 27,444,642		1	21,701,922	
コンクリート	C2-P配合	m3	44 44	22,000 22,000	968,000 968,000		0	0	単-290号
型枠		m2	191 191		1,422,950 1,422,950		0	0	内-94号
鉄筋 D16～D25	SD345 D16～D25	t	5.4 5.4	167,500 167,500	904,500 904,500		0	0	単-291号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋 D29～32	SD345 D29～32		0.74	168,000	124,320			単-292号	
		t	0.74	168,000	124,320	0	0		
出入口扉設置	W1.6×H2.0		0	0	0			単-293号	
		箇所	1	1,320,000	1,320,000	1	1,320,000		
開閉式扉設置	上屋天蓋 6010×4010		0	0	0			単-294号	
		箇所	1	19,970,000	19,970,000	1	19,970,000		
給排気口設置			0	0	0			単-295号	
		箇所	2	203,200	406,400	2	406,400		
コンクリート削孔	φ75×400		0	0	0			単-296号	
		箇所	1	5,522	5,522	1	5,522		
支保工			69		1,980,300			内-95号	
		空m3	69		1,980,300	0	0		
足場工			89		342,650			内-96号	
		掛m2	89		342,650	0	0		
エレベータ上屋工			1		0				
		式	1		35,580,164	1	35,580,164		
エレベータ上屋工			0		0			内-97号	
		式	1		35,580,164	1	35,580,164		
フーチング階段工			1		36,881,000				
		式	1		36,881,000	0	0		
階段手摺（水平部）			300	68,000	20,400,000			単-297号	
		m	300	68,000	20,400,000	0	0		
階段手摺（階段部）			200	82,000	16,400,000			単-298号	
		m	200	82,000	16,400,000	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング	T25 400×995×44				5	16,200	81,000				単-299号
				枚	5	16,200	81,000		0	0	
監査廊階段工					1		6,390,000				
				式	1		6,390,000		0	0	
階段手摺					213	30,000	6,390,000				単-300号
				m	213	30,000	6,390,000		0	0	
通廊出入口工					0		0				
				式	1		9,116,000		1	9,116,000	
通廊出入口扉	W1.6×H1.8				0	0	0				単-301号
				箇所	4	2,279,000	9,116,000		4	9,116,000	
堤内排水設備工					0		0				
				式	1		29,634,756		1	29,634,756	
堤内排水設備工 底部：8BL 中継：9BL					0		0				内-98号
				箇所	2		29,634,756		2	29,634,756	
情報処理設備工					1		71,480,040				
				式	1		74,212,440		1	2,732,400	
スキャナ収納盤	20ch				1	4,000,000	4,000,000				単-302号
				箇所	0	4,000,000	0		-1	-4,000,000	
スキャナ収納盤	40ch				1	4,200,000	4,200,000				単-303号
				箇所	2	4,200,000	8,400,000		1	4,200,000	
スキャナ収納盤	50ch				5	4,030,000	20,150,000				単-304号
				箇所	5	4,030,000	20,150,000		0	0	
データロガー収納盤					1	4,045,000	4,045,000				単-305号
				箇所	1	4,045,000	4,045,000		0	0	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
インターフェイス盤	超音波式流量計	箇所	3	415,000	1,245,000			0	0	単-306号
			3	415,000	1,245,000					
堤体観測装置		箇所	1	27,150,000	27,150,000			-1	-27,150,000	単-307号
			0	27,150,000	0					
堤体観測装置		箇所	0	0	0			1	29,750,000	単-308号
			1	29,750,000	29,750,000					
光送信機	たわみ計・地震感震器用	箇所	4	2,160,000	8,640,000			0	0	単-309号
			4	2,160,000	8,640,000					
ケーブル配線 スキャナ～テータロガー	専用スキャナケーブル・電源ケーブル	m	278	3,800	1,056,400			-16	-60,800	単-310号
			262	3,800	995,600					
ケーブル配線 IF盤①③～スキャ③⑦	通信ケーブル	m	6	4,500	27,000			0	0	単-311号
			6	4,500	27,000					
ケーブル配線 IF盤②～スキャ④	通信ケーブル	m	3	4,200	12,600			0	0	単-312号
			3	4,200	12,600					
ケーブル配線 IF盤②～スキャ⑤	通信ケーブル	m	20	1,970	39,400			0	0	単-313号
			20	1,970	39,400					
ケーブル配線 IF盤③～スキャ⑥	通信ケーブル	m	30	2,850	85,500			0	0	単-314号
			30	2,850	85,500					
光ケーブル配線	ラック配線	m	479	850	407,150			-8	-6,800	単-315号
			471	850	400,350					
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線	m	109	720	78,480			0	0	単-316号
			109	720	78,480					
光ケーブル配線	地中管内配線	m	428	545	233,260			0	0	単-317号
			428	545	233,260					

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケーブル配線	通信ケーブル・電源ケーブル	m	45	2,450	110,250	0	0	単-318号	
			45	2,450	110,250				
観測計器工		式	1		1,050,000	1	41,000		
			1		1,091,000				
気象観測設備		箇所	1	1,050,000	1,050,000	-1	-1,050,000	単-319号	
			0	1,050,000	0				
気象観測設備		箇所	0	0	0	1	1,091,000	単-320号	
			1	1,091,000	1,091,000				
河床部上流端部処理工		式	1		3,334,450	0	0		
			1		3,334,450				
コンクリート	F配合	m3	30	35,000	1,050,000	0	0	単-321号	
			30	35,000	1,050,000				
継目型枠	埋設型枠	m2	2.6		75,400	0	0	内-99号	
			2.6		75,400				
湧水排水管	φ500（無孔管）	m	10.3	13,500	139,050	0	0	単-322号	
			10.3	13,500	139,050				
湧水排水管	φ1100（無孔管）	m	18	115,000	2,070,000	0	0	単-323号	
			18	115,000	2,070,000				
管理用道路工		式	1		216,411,350	0	0		
			1		216,411,350				
掘削工		式	1		21,836,300	0	0		
			1		21,836,300				
掘削	土砂 片切掘削	m3	800		1,440,000	0	0	内-100号	
			800		1,440,000				

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット	m3	23,500		17,155,000	0	0	内-101号	
			23,500		17,155,000				
掘削	軟岩 片切掘削	m3	100		400,000	0	0	内-102号	
			100		400,000				
掘削	軟岩 オープンカット	m3	1,230		2,841,300	0	0	内-103号	
			1,230		2,841,300				
盛土工		式	1		43,200,000	0	0		
			1		43,200,000				
路体盛土		m3	3,100		4,092,000	0	0	内-104号	
			3,100		4,092,000				
母材製造工		m3	5,510	3,200	17,632,000	0	0	単-324号	
			5,510	3,200	17,632,000				
ソイルセメント		m3	4,130		21,476,000	0	0	内-105号	
			4,130		21,476,000				
作業土工		式	1		11,529,380	0	0		
			1		11,529,380				
床掘り		m3	6,300		5,864,580	0	0	内-106号	
			6,300		5,864,580				
埋戻し		m3	860		1,754,400	0	0	内-107号	
			860		1,754,400				
母材製造工		m3	580	3,050	1,769,000	0	0	単-325号	
			580	3,050	1,769,000				
ソイルセメント		m3	430		2,141,400	0	0	内-108号	
			430		2,141,400				

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1 1		946,000 946,000	0	0		
法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	840 840	720 720	604,800 604,800	0	0	単-326号	
法面整形(切土部)	軟岩 I	m2	290 290	950 950	275,500 275,500	0	0	単-327号	
法面整形(盛土部)		m2	180 180	365 365	65,700 65,700	0	0	単-328号	
法面工		式	1 1		5,741,100 5,741,100	0	0		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工	m2	840 840	3,900 3,900	3,276,000 3,276,000	0	0	単-329号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工	m2	290 290	5,100 5,100	1,479,000 1,479,000	0	0	単-330号	
種子散布		m2	180 180	290 290	52,200 52,200	0	0	単-331号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	283 283	3,300 3,300	933,900 933,900	0	0	単-332号	
擁壁工		式	1 1		83,816,480 83,816,480	0	0		
重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	90 90	46,500 46,500	4,185,000 4,185,000	0	0	単-333号	
補強土壁壁面材組立・設置 上流右岸管理用道路①		m2	132 132		3,544,200 3,544,200	0	0	内-109号	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
母材製造工			m3	3,840	3,000	11,520,000			単-334号
			m3	3,840	3,000	11,520,000	0	0	
ソイルセメント			m3	2,880		13,881,600			内-110号
			m3	2,880		13,881,600	0	0	
巨石積	φ 600		m2	1,266		32,650,140			内-111号
			m2	1,266		32,650,140	0	0	
コンクリートブロック基礎 巨石積	18-8-40(高炉)		m3	37	69,740	2,580,380			単-335号
			m3	37	69,740	2,580,380	0	0	
アンカー式石積擁壁工	1500型		m2	156	47,340	7,385,040			単-336号
			m2	156	47,340	7,385,040	0	0	
アンカー式石積擁壁工	1300型		m2	63	47,330	2,981,790			単-337号
			m2	63	47,330	2,981,790	0	0	
アンカー式石積擁壁工	1100型		m2	58	43,100	2,499,800			単-338号
			m2	58	43,100	2,499,800	0	0	
コンクリートブロック基礎 アンカー式石積擁壁工	18-8-40(高炉)		m3	5	69,740	348,700			単-339号
			m3	5	69,740	348,700	0	0	
天端コンクリート アンカー式石積擁壁工	18-8-40(高炉)		m3	27		1,492,560			内-112号
			m3	27		1,492,560	0	0	
小口止コンクリート アンカー式石積擁壁工	18-8-40(高炉)		m3	7		441,910			内-113号
			m3	7		441,910	0	0	
チップング			m2	44	6,940	305,360			単-340号
			m2	44	6,940	305,360	0	0	
根固め工				1		20,081,000			
			式	1		20,081,000	0	0	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付	8t		個	588		8,173,200	8,173,200			0	0	内-114号
河床礫敷均し			m3	2,600	730	1,898,000	1,898,000			0	0	単-341号
河床巨石据付	1m以上		m2	3,735		10,009,800	10,009,800			0	0	内-115号
排水構造物工			式	1		4,163,990	4,163,990			0	0	
プレキャストU型側溝 土砂部	300×300		m	185	5,210	963,850	963,850			0	0	単-342号
プレキャストU型側溝 ソイルセメント部	PU1 300×300		m	22	6,050	133,100	133,100			0	0	単-343号
プレキャストU型側溝(グレーチング有) ソイルセメント横断部	PU1 300×300		m	8	23,740	189,920	189,920			0	0	単-344号
プレキャスト側溝	PU-BOX-300A		m	11	19,120	210,320	210,320			0	0	単-345号
函渠	D600		m	6	70,200	421,200	421,200			0	0	単-346号
高密度ポリエチレン管			m	25	11,400	285,000	285,000			0	0	単-347号
集水桝	800×800×1100		箇所	1	185,000	185,000	185,000			0	0	単-348号
集水桝	600×600×600		箇所	5	88,000	440,000	440,000			0	0	単-349号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝	500×500×900		5	37,000	185,000			単-350号	
		箇所	5	37,000	185,000	0	0		
小段排水 岩部	300×300		74	11,000	814,000			単-351号	
		m	74	11,000	814,000	0	0		
縦排水	240×240		27	10,600	286,200			単-352号	
		m	27	10,600	286,200	0	0		
縞鋼板蓋 縦排水	500×600×6.0 溶接 亜鉛めっき(HDZ55)		15	3,360	50,400			単-353号	
		枚	15	3,360	50,400	0	0		
縁石工			1		659,200				
		式	1		659,200	0	0		
歩車道境界ブロック			103	6,400	659,200			単-354号	
		m	103	6,400	659,200	0	0		
防護柵工			1		823,800				
		式	1		823,800	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E		56	8,500	476,000			単-355号	
		m	56	8,500	476,000	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B		37	9,400	347,800			単-356号	
		m	37	9,400	347,800	0	0		
舗装工			1		23,614,100				
		式	1		23,614,100	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚150mm		1,440	1,000	1,440,000			単-357号	
		m2	1,440	1,000	1,440,000	0	0		
表層	コンクリート18-8-40(高炉)		4,940		21,686,600			内-116号	
		m2	4,940		21,686,600	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	概要
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10c m			150	3,250	487,500				単-358号
		m2		150	3,250	487,500		0	0	
場内工事用道路工				1		60,584,650				
		式		1		60,584,650		0	0	
左岸下流進入路工				1		60,584,650				
		式		1		60,584,650		0	0	
掘削	土砂 片切掘削			20	1,510	30,200				単-359号
		m3		20	1,510	30,200		0	0	
掘削	土砂 オープンカット			30	700	21,000				単-360号
		m3		30	700	21,000		0	0	
掘削	軟岩 片切掘削			60	4,700	282,000				単-361号
		m3		60	4,700	282,000		0	0	
掘削	軟岩 オープンカット			10	2,270	22,700				単-362号
		m3		10	2,270	22,700		0	0	
路体盛土				600	1,240	744,000				単-363号
		m3		600	1,240	744,000		0	0	
路床盛土				400	1,050	420,000				単-364号
		m3		400	1,050	420,000		0	0	
整地				70		6,390				内-117号
		m3		70		6,390		0	0	
床掘り(掘削) 4号盛土擁壁				940		3,648,820				内-118号
		m3		940		3,648,820		0	0	
埋戻し 4号盛土擁壁				240		285,120				内-119号
		m3		240		285,120		0	0	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁盛土 4号盛土擁壁			m3	840	1,450	1,218,000	1,218,000			0	0	単-365号
補強土壁基礎 4号盛土擁壁	18-8-40(高炉)		m	40		240,000	240,000			0	0	内-120号
補強土壁基礎(重力式) 4号盛土擁壁	18-8-40(高炉)		m3	21		961,380	961,380			0	0	内-121号
補強土壁基礎(重力式)背面砕石 4号盛土擁壁	C-40		m3	30	4,380	131,400	131,400			0	0	単-366号
補強土壁基礎(置換基礎) 4号盛土擁壁	18-8-40(高炉)		m3	245		8,415,750	8,415,750			0	0	内-122号
補強土壁基礎(間詰部) 4号盛土擁壁	18-8-40(高炉)		m3	19		919,600	919,600			0	0	内-123号
補強土壁壁面材組立・設置 4号盛土擁壁			m2	276		16,173,600	16,173,600			0	0	内-124号
防護柵基礎 4号盛土擁壁	24-8-25(高炉)		m	67		3,236,100	3,236,100			0	0	内-125号
笠コンクリート 4号盛土擁壁	18-8-40(高炉)		m	67		1,608,000	1,608,000			0	0	内-126号
床掘り 排水構造物			m3	20		59,340	59,340			0	0	内-127号
埋戻し 排水構造物			m3	20		26,400	26,400			0	0	内-128号
プレキャストU型側溝 土砂部	300×300		m	54	6,500	351,000	351,000			0	0	単-367号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 土砂部	450×450		54	8,400	453,600			単-368号	
		m	54	8,400	453,600	0	0		
集水桝	500×500×500		1	40,880	40,880			単-369号	
		箇所	1	40,880	40,880	0	0		
集水桝	700×700×600		1	52,250	52,250			単-370号	
		箇所	1	52,250	52,250	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm		360	845	304,200			単-371号	
		m2	360	845	304,200	0	0		
表層	コンクリート18-8-40(高炉)		2,980		20,413,000			内-129号	
		m2	2,980		20,413,000	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100 m以上 無		67	7,760	519,920			単-372号	
		m	67	7,760	519,920	0	0		
雑工			1		265,569,850				
		式	1		418,089,667	1	152,519,817		
横坑閉塞工 右岸下段リムトンネル			1		20,900,000				
		式	1		20,920,000	1	20,000		
右岸下段リムトンネル閉塞 2次閉塞			1	20,900,000	20,900,000			単-373号	
		箇所	0	20,900,000	0	-1	-20,900,000		
右岸下段リムトンネル閉塞 2次閉塞			0	0	0			単-374号	
		箇所	1	20,920,000	20,920,000	1	20,920,000		
横坑閉塞工 L-4			1		11,800,000				
		式	1		12,660,000	1	860,000		
横坑閉塞 L-4			1	11,800,000	11,800,000			単-375号	
		箇所	0	11,800,000	0	-1	-11,800,000		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
横坑閉塞 L-4			0	0	0			単-376号	
		箇所	1	12,660,000	12,660,000	1	12,660,000		
仮排水トンネル閉塞工			1		151,904,000				
		式	1		182,576,947	1	30,672,947		
チップング			1,395	3,900	5,440,500			単-377号	
		m2	1,195	3,900	4,660,500	-200	-780,000		
コンクリート	C2-P配合		3,253	19,000	61,807,000			単-378号	
			m3	0	19,000	0	-3,253		-61,807,000
コンクリート	18-18-20（高炉）		0	0	0			単-379号	
			m3	2,827	22,780	64,399,060	2,827		64,399,060
型枠 埋設型枠			75		2,662,500			内-130号	
		m2	0		0	-75	-2,662,500		
型枠 埋設型枠			0		0			内-131号	
		m2	75		2,490,184	75	2,490,184		
型枠 円形型枠			79		829,500			内-132号	
		m2	0		0	-79	-829,500		
型枠 一般型枠			340		2,639,780			内-133号	
		m2	0		0	-340	-2,639,780		
型枠 一般型枠			0		0			内-134号	
		m2	220		1,756,204	220	1,756,204		
仕切型枠			52		1,924,000			内-135号	
		m2	0		0	-52	-1,924,000		
仕切型枠			0		0			内-136号	
		m2	372		13,894,026	372	13,894,026		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
止水壁設置				1	116,892	116,892				単-380号
			箇所	0	116,892	0		-1	-116,892	
止水壁設置				0	0	0				単-381号
			箇所	1	125,400	125,400		1	125,400	
止水板設置 CF200×5				20	5,370	107,400				単-382号
			m	0	5,370	0		-20	-107,400	
止水板設置 200×6				31	5,930	183,830				単-383号
			m	31	5,930	183,830		0	0	
グラウトストッパ 200×6				155	5,930	919,150				単-384号
			m	124	5,930	735,320		-31	-183,830	
排水パイプ設置	φ 150			8	14,580	116,640				単-385号
			m	0	14,580	0		-8	-116,640	
排水パイプ設置	φ 150			0	0	0				単-386号
			m	12	17,960	215,520		12	215,520	
ケリングパイプ設置				1,977	1,530	3,024,810				単-387号
			m2	0	1,530	0		-1,977	-3,024,810	
ケリングパイプ設置				0	0	0				単-388号
			m2	1,318	1,758	2,317,044		1,318	2,317,044	
モルタル注入パイプ設置				104	2,750	286,000				単-389号
			m	0	2,750	0		-104	-286,000	
モルタル注入パイプ設置				0	0	0				単-390号
			m	72	2,983	214,776		72	214,776	
継目グラウトパイプ設置				220	20,330	4,472,600				単-391号
			m2	0	20,330	0		-220	-4,472,600	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
継目ゲラットパイプ設置			m2	0 75	0 6,699	0 502,425	0 502,425			75	502,425	単-392号
コンタクトゲラットパイプ設置			m2	0 689	0 3,907	0 2,691,923	0 2,691,923			689	2,691,923	単-393号
熱電対設置			箇所	0 13	0 13,890	0 180,570	0 180,570			13	180,570	単-394号
コンクリート温度測定			箇所	0 13	0 199,800	0 2,597,400	0 2,597,400			13	2,597,400	単-395号
継目変位計			箇所	0 2	0 910,841	0 910,841	0 910,841			2	910,841	内-137号
冷却設備運転			日	0 88	0 160,900	0 14,159,200	0 14,159,200			88	14,159,200	単-396号
ケーリングパイプ閉塞			m2	1,977 0	200 200	395,400 0	395,400 0			-1,977	-395,400	単-397号
ケーリングパイプ閉塞			m2	0 1,318	0 202.5	0 266,895	0 266,895			1,318	266,895	単-398号
ボーリング コンクリ φ66 コンクリート	ロータリーボーリングマシン 66mm		m	137 0	10,000 10,000	1,370,000 0	1,370,000 0			-137	-1,370,000	単-399号
ボーリング コンクリ φ46 コンクリート	ロータリーボーリングマシン 46mm		m	0 174	0 8,481	0 1,475,694	0 1,475,694			174	1,475,694	単-400号
ボーリング コンクリ φ66 岩盤	ロータリーボーリングマシン 66mm		m	480 0	18,200 18,200	8,736,000 0	8,736,000 0			-480	-8,736,000	単-401号
ボーリング コンクリ φ46 岩盤	ロータリーボーリングマシン 46mm		m	0 545	0 9,782	0 5,331,190	0 5,331,190			545	5,331,190	単-402号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
透水試験 コンクリ				96	42,750	4,104,000						単-403号
			回	0	42,750	0			-96	-4,104,000		
水押し試験 コンクリ				0	0	0						単-404号
			回	113	21,410	2,419,330			113	2,419,330		
注入 コンクリ				336	15,000	5,040,000						単-405号
			時間	0	15,000	0			-336	-5,040,000		
注入 コンクリ φ46				0	0	0						単-406号
			時間	613	13,830	8,477,790			613	8,477,790		
セメント コンクリ	高炉B			48	17,800	854,400						単-407号
			t	0	17,800	0			-48	-854,400		
セメント コンクリ	高炉B・超微粒子			0	0	0						単-408号
			t	49	94,020	4,606,980			49	4,606,980		
混和剤 コンクリ	AE減水剤			120	292	35,040						単-409号
			kg	71	292	20,732			-49	-14,308		
ボーリング カーテンP孔 φ66 コンクリ	ロータリーボーリングマシン 66mm			20	11,600	232,000						単-410号
			m	0	11,600	0			-20	-232,000		
ボーリング カーテンP孔 φ66 コンクリ	ロータリーボーリングマシン 66mm			0	0	0						単-411号
			m	6	9,903	59,418			6	59,418		
ボーリング カーテンP孔 φ66 岩盤	ロータリーボーリングマシン 66mm			80	19,770	1,581,600						単-412号
			m	0	19,770	0			-80	-1,581,600		
ボーリング カーテンP孔 φ66 岩盤	ロータリーボーリングマシン 66mm			0	0	0						単-413号
			m	80	18,030	1,442,400			80	1,442,400		
ボーリング カーテン一般 φ46 コンクリ	ロータリーボーリングマシン 46mm			138	9,960	1,374,480						単-414号
			m	0	9,960	0			-138	-1,374,480		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホーリング カーテン一般 φ46 コンクリート	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	0 40	0 8,503	0 340,120	40	340,120	単-415号	
ホーリング カーテン一般 φ46 岩盤	ロータリーホーリングマシン 66mm	m	480 0	11,170 11,170	5,361,600 0	-480	-5,361,600	単-416号	
ホーリング カーテン一般 φ46 岩盤	ロータリーホーリングマシン 46mm	m	0 280	0 9,777	0 2,737,560	280	2,737,560	単-417号	
水押し試験 カーテン		回	96 56	21,430 21,430	2,057,280 1,200,080	-40	-857,200	単-418号	
透水試験 カーテン		回	16 16	40,480 40,480	647,680 647,680	0	0	単-419号	
注入 カーテン		時間	252 252	14,050 14,050	3,540,600 3,540,600	0	0	単-420号	
セメント カーテン	高炉B	t	71 68	17,800 17,800	1,263,800 1,210,400	-3	-53,400	単-421号	
混和剤 カーテン	AE減水剤	kg	178 171	291 291	51,798 49,761	-7	-2,037	単-422号	
モルタル注入	1:1高炉	m3	64 0	34,480 34,480	2,206,720 0	-64	-2,206,720	単-423号	
モルタル注入	1:1高炉	m3	0 55	0 37,050	0 2,037,750	55	2,037,750	単-424号	
ジョイントグラウチング 仮排水トンネル		回	3 1	435,000 435,000	1,305,000 435,000	-2	-870,000	単-425号	
コンタクトグラウチング 仮排水トンネル		回	8 0	652,000 652,000	5,216,000 0	-8	-5,216,000	単-426号	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートラウニング 仮排水トンネル			回	0 2	0 803,900	0 1,607,800		2	1,607,800	単-427号
呑口部閉塞ゲート	コンクリート：C2-P配合		箇所	1 0	22,000,000 22,000,000	22,000,000 0		-1	-22,000,000	単-428号
呑口部閉塞ゲート			箇所	0 1	0 19,168,285	0 19,168,285		1	19,168,285	内-138号
呑口部閉塞コンクリート	18-8-40（高炉）		m3	0 223	0 25,420	0 5,668,660		223	5,668,660	単-429号
呑口部閉塞型枠	一般型枠		m3	0 110	0 858,709	0 858,709		110	858,709	内-139号
空気管・充水管 呑口部			箇所	0 2	0 97,800	0 195,600		2	195,600	単-430号
呑口部導流壁撤去			m3	0 497	0 13,570	0 6,744,290		497	6,744,290	単-431号
1号暗渠閉塞工 九州電力			式	1 1	190,000 1,139,000	190,000 1,139,000		1	949,000	
1号暗渠閉塞			箇所	1 0	190,000 190,000	190,000 0		-1	-190,000	単-432号
1号暗渠閉塞			箇所	0 1	0 1,139,000	0 1,139,000		1	1,139,000	単-433号
周辺施設復旧工			式	1 1	2,480,000 2,480,000	2,480,000 2,480,000		0	0	
周辺施設復旧			箇所	1 1	2,480,000 2,480,000	2,480,000 2,480,000		0	0	単-434号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑工事		式	1		3,386,200				
			1		20,931,241	1	17,545,041		
コンクリート蓋処分		m3	1		14,500			内-140号	
			1		14,500	0	0		
まくら木処分		本	449		736,360			内-141号	
			449		736,360	0	0		
巨石撤去		m3	33		1,543,740			内-142号	
			33		1,543,740	0	0		
伐木工 法枠部		m2	0		0			内-143号	
			4,550		9,517,302	4,550	9,517,302		
塵芥処分工 仮排水トンネル口部		m3	0		0			内-144号	
			16		127,219	16	127,219		
鋼管柱撤去再設置	□-500×16.0 L=5.65 m	本	4		1,091,600			内-145号	
			4		1,091,600	0	0		
河岸保護	8t	個	0	0	0			単-435号	
			84	6,393	537,012	84	537,012		
アスファルト舗装	t=5cm	m2	0	0	0			単-436号	
			330	2,542	838,860	330	838,860		
落石防止網撤去		m2	0		0			内-146号	
			310		6,524,648	310	6,524,648		
管理庁舎周辺整備工		式	1		13,373,580				
			1		13,373,580	0	0		
床掘り L型擁壁		m3	170		396,100			内-147号	
			170		396,100	0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁			m	67		3,986,500					内-148号
				67		3,986,500		0	0		
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	1	68,600	68,600					単-437号
				1	68,600	68,600		0	0		
盛土 管理庁舎			m3	1,500		8,505,000					内-149号
				1,500		8,505,000		0	0		
排水材	C-40		m3	41		417,380					内-150号
				41		417,380		0	0		
配電線路工			式	1		36,010,220					
				1		42,045,829		1	6,035,609		
床掘			m3	500		810,270					内-151号
				0		0		-500	-810,270		
床掘			m3	0		0					内-152号
				520		744,466		520	744,466		
埋戻			m3	470		1,634,400					内-153号
				0		0		-470	-1,634,400		
埋戻			m3	0		0					内-154号
				600		1,683,709		600	1,683,709		
巻き立てコンクリート	18-8-40(高炉)		m3	16	53,080	849,280					単-438号
				0	53,080	0		-16	-849,280		
保護コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	0		0					内-155号
				18		954,924		18	954,924		
既設基礎撤去	無筋コンクリート		m3	3	12,960	38,880					単-439号
				3	12,960	38,880		0	0		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート	ダブル W=150				1,184	290	343,360			単-440号
			m	0	290	0	-1,184	-343,360		
埋設標識シート	ダブル W=150				0		0			内-156号
			m	1,239		357,955	1,239	357,955		
波付硬質ポリエチレン管	FEP30				496		833,280			内-157号
			m	0		0	-496	-833,280		
波付硬質ポリエチレン管	FEP30				0		0			内-158号
			m	856		1,315,682	856	1,315,682		
波付硬質ポリエチレン管	FEP40				8		23,520			内-159号
			m	8		23,520	0	0		
波付硬質ポリエチレン管	FEP50				363		689,700			内-160号
			m	363		689,700	0	0		
波付硬質ポリエチレン管	FEP80				8		37,920			内-161号
			m	8		37,920	0	0		
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP30				229		730,510			内-162号
			m	0		0	-229	-730,510		
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP30				0		0			内-163号
			m	417		1,235,207	417	1,235,207		
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP40				198		370,260			内-164号
			m	198		370,260	0	0		
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP50				840		1,789,200			内-165号
			m	0		0	-840	-1,789,200		
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP50				0		0			内-166号
			m	896		1,883,317	896	1,883,317		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP65	m	8		35,120	0	0	内-167号	
			8		35,120				
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP80	m	41		160,310	0	0	内-168号	
			41		160,310				
多条敷設用角型FEP	低圧角型FEP81	m	905		4,036,300	0	0	内-169号	
			905		4,036,300				
多条敷設用角型FEP	低圧角型FEP75	m	531		1,805,400	0	0	内-170号	
			531		1,805,400				
多条敷設用角型FEP	低圧角型FEP50	m	2,650		6,943,000	0	0	内-171号	
			2,650		6,943,000				
多条敷設用角型FEP	通信角型FEP81	m	451		2,011,460	0	0	内-172号	
			451		2,011,460				
多条敷設用角型FEP	通信角型FEP50	m	2,330		6,127,900	0	0	内-173号	
			2,330		6,127,900				
硬質ビニル電線管	VE22	m	0		0	58	44,821	内-174号	
			58		44,821				
硬質ビニル電線管	HIVE28	m	0		0	78	99,399	内-175号	
			78		99,399				
硬質ビニル電線管	HIVE36	m	0		0	12	15,958	内-176号	
			12		15,958				
硬質ビニル電線管	HIVE42	m	0		0	52	119,206	内-177号	
			52		119,206				
硬質ビニル電線管	HIVE54	m	0		0	400	1,048,444	内-178号	
			400		1,048,444				

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	数量増減	金額増減	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質ビニル電線管	HIVE70		0		0			内-179号	
		m	25		83,090	25	83,090		
硬質ビニル電線管	HIVE82		0		0			内-180号	
		m	195		752,292	195	752,292		
プレキャストハンドホール	H2-6型 900×900×60		0		0			内-181号	
	0	個	1		144,269	1	144,269		
プレキャストハンドホール	H2-9型 900×900×90		5		871,650			内-182号	
	0	個	5		871,650	0	0		
プレキャストハンドホール	1500型 1500×1500×870		0		0			内-183号	
		個	1		459,870	1	459,870		
プレキャストハンドホール	1500型 1500×1500×1500		4		2,030,400			内-184号	
		個	4		2,030,400	0	0		
鋼製プルボックス	1000×1000×400 WP 亜鉛めっき		3	264,060	792,180			単-441号	
		個	3	264,060	792,180	0	0		
鋼製プルボックス	500×900×400 WP 亜鉛めっき		2	143,910	287,820			単-442号	
		個	2	143,910	287,820	0	0		
鋼製プルボックス	500×1200×400 WP 亜鉛めっき		1	165,060	165,060			単-443号	
		個	1	165,060	165,060	0	0		
SUSプルボックス	300×300×169-200		0	0	0			単-444号	
		個	3	134,300	402,900	3	402,900		
SUSプルボックス	300×210×304-532		0	0	0			単-445号	
		個	2	504,500	1,009,000	2	1,009,000		
SUSプルボックス	300×210×204-332		0	0	0			単-446号	
		個	1	256,000	256,000	1	256,000		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
金属ダクト(被せぶた型)	W300×H150 亜鉛めっき			28		2,229,080				内-185号
		m		28		2,229,080		0	0	
グリーントラフ300B	W390×H265			9	40,440	363,960				単-447号
		m		9	40,440	363,960		0	0	
CCTV基礎 立野テラス	1500×2300×800			0	0	0				単-448号
		基		1	248,100	248,100		1	248,100	
CCTV基礎 白川下流	1500×1500×400			0	0	0				単-449号
		基		1	167,300	167,300		1	167,300	
クラック補修工				0		0				
		式		1		1,722,400		1	1,722,400	
岩盤処理				0	0	0				単-450号
		箇所		20	86,120	1,722,400		20	1,722,400	
水抜きボアリング工				0		0				
		式		1		3,522,369		1	3,522,369	
水抜きボアリング削孔				0		0				内-186号
		孔		9		3,257,169		9	3,257,169	
マンホール蓋設置	φ 600			0	0	0				単-451号
		組		1	265,200	265,200		1	265,200	
敷地造成工 貯蔵設備周辺				0		0				
		式		1		3,840,320		1	3,840,320	
掘削				0		0				内-187号
		m3		1,750		425,877		1,750	425,877	
盛土				0		0				内-188号
		m3		12,700		3,017,633		12,700	3,017,633	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 290	0 714.4	0 207,176	290	207,176		単-452号
法面整形(盛土部)		m2	0 530	0 357.8	0 189,634	530	189,634		単-453号
敷地造成工 コア倉庫周辺		式	0 1		0 14,213,148	1	14,213,148		
盛土		m3	0 3,300		0 12,849,131	3,300	12,849,131		内-189号
法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 40	0 695.4	0 27,816	40	27,816		単-454号
法面整形(盛土部)		m2	0 590	0 349.5	0 206,205	590	206,205		単-455号
植生シート	わら芝	m2	0 590	0 815.2	0 480,968	590	480,968		単-456号
既設U型側溝撤去・据付	W400-H300-L2000	m	0 96	0 4,296	0 412,416	96	412,416		単-457号
既設U型側溝撤去	W400-H300-L2000	m	0 149	0 1,588	0 236,612	149	236,612		単-458号
敷地造成工 よなご土砂仮置き場		式	0 1		0 40,831,511	1	40,831,511		
掘削		m3	0 23,990		0 36,005,272	23,990	36,005,272		内-190号
盛土		m3	0 4,800		0 2,719,331	4,800	2,719,331		内-191号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	0 2,270	0 695.6	0 1,579,012	2,270	1,579,012	単-459号
法面整形(盛土部)			m2	0 1,510	0 349.6	0 527,896	1,510	527,896	単-460号
土砂捕捉施設工			式	1 1		25,525,850 57,833,322	1	32,307,472	
ブロック堰堤撤去			個	541 0		19,649,120 0	-541	-19,649,120	内-192号
ブロック堰堤撤去			個	0 984		0 35,841,413	984	35,841,413	内-193号
ブロック破砕処分	無筋コンクリート		m3	0 104	0 13,330	0 1,386,320	104	1,386,320	単-461号
ブロック破砕処分	鉄筋コンクリート		m3	0 636	0 21,160	0 13,457,760	636	13,457,760	単-462号
プレキャストボックス撤去	内幅2.3m 内高2.3m		m	48 48	41,740 41,740	2,003,520 2,003,520	0	0	単-463号
間詰めコンクリート撤去	無筋コンクリート		m3	291 291	13,310 13,310	3,873,210 3,873,210	0	0	単-464号
鋼製砂防牛棗水制撤去			基	0 5		0 1,271,099	5	1,271,099	内-194号
仮締切工			式	1 1		26,995,960 26,689,688	1	-306,272	
上流締切工			式	1 1		26,995,960 26,689,688	1	-306,272	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
水叩き撤去			m3	2,200	2,050	4,510,000					単-465号
			m3	2,200	2,050	4,510,000			0	0	
隅切りコンクリート撤去	無筋コンクリート		m3	60	12,700	762,000					単-466号
			m3	60	12,700	762,000			0	0	
隅切りコンクリート用鋼矢板撤去	鋼矢板Ⅲ型		m2	37		346,690					内-195号
			m2	37		346,690			0	0	
鋼製締切堤撤去	ダブルウォール		t	74		10,721,120					内-196号
			t	0		0			-74	-10,721,120	
鋼製締切堤撤去	ダブルウォール		t	0		0					内-197号
			t	67		9,701,448			67	9,701,448	
中詰盛土撤去			m3	3,500	2,050	7,175,000					単-467号
			m3	0	2,050	0			-3,500	-7,175,000	
中詰盛土撤去			m3	0	0	0					単-468号
			m3	3,700	2,132	7,888,400			3,700	7,888,400	
防護コンクリート撤去	無筋コンクリート		m3	39	12,500	487,500					単-469号
			m3	39	12,500	487,500			0	0	
天端コンクリート撤去	無筋コンクリート		m3	219	12,500	2,737,500					単-470号
			m3	219	12,500	2,737,500			0	0	
根固めブロック撤去			個	0	6,000	0					単-471号
			個	0	6,000	0			0	0	
根固めブロック撤去			個	47	5,450	256,150					単-472号
			個	47	5,450	256,150			0	0	
施工設備仮設工			式	1		316,220,100					
			式	1		342,852,610			1	26,632,510	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）	（個別合意）	事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	数量増減	金額増減	概要
施工設備基礎工				1		57,550,100					
			式	1		57,550,100			0	0	
濁水処理設備基礎撤去				1		3,550,000					内-198号
			式	1		3,550,000			0	0	
骨材貯蔵・運搬理設備基礎撤去				1		6,877,640					内-199号
			式	1		6,877,640			0	0	
コンクリート製造設備基礎撤去				1		1,159,200					内-200号
			式	1		1,159,200			0	0	
コンクリート運搬設備基礎撤去				1		75,000					内-201号
			式	1		75,000			0	0	
コンクリート打設設備基礎撤去				1		43,583,900					内-202号
			式	1		43,583,900			0	0	
冷却設備基礎撤去				1		1,200,000					内-203号
			式	1		1,200,000			0	0	
増設冷却設備基礎設置撤去	100JRT			1		804,360					内-204号
			式	1		804,360			0	0	
骨材冷却設備基礎撤去				1		300,000					内-205号
			式	1		300,000			0	0	
施工設備据付・撤去工				1		258,670,000					
			式	1		280,528,854			1	21,858,854	
濁水処理設備撤去				1		32,800,000					内-206号
			式	1		32,800,000			0	0	
ダム施工機械設備据付撤去				1		225,870,000					内-207号
			式	0		0			-1	-225,870,000	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
ダム施工機械設備据付撤去			式	0 1		0 247,728,854		1	247,728,854	内-208号
施工設備修繕整備工			式	0 1		0 4,773,656		1	4,773,656	
濁水処理設備修繕整備			式	0 1		0 4,773,656		1	4,773,656	内-209号
仮設工			式	1 1		476,852,540 637,747,199		1	160,894,659	
堤体仮設工			式	1 1		171,101,590 185,812,887		1	14,711,297	
特殊足場等設備			式	1 0		101,081,550 0		-1	-101,081,550	内-210号
特殊足場等設備			式	0 1		0 132,805,107		1	132,805,107	内-211号
打設面保護工			式	1 1		46,800 46,800		0	0	内-212号
放流管保護 7BL			式	1 1		10,224,700 10,224,700		0	0	内-213号
ブランクett支保工 堤体工			式	1 0		24,094,400 0		-1	-24,094,400	内-214号
天端橋梁足場			式	1 0		1,699,200 0		-1	-1,699,200	内-215号
天端橋梁足場			式	0 1		0 5,945,533		1	5,945,533	内-216号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保工 堤頂工			式	1 1		3,340,000 3,340,000	0	0	内-217号
法面防護柵撤去			式	1 1		263,940 263,940	0	0	内-218号
放流管引込用構台（左岸）			基	1 1		4,670,000 4,670,000	0	0	内-219号
放流管引込用構台（右岸）			基	1 1		3,970,000 3,970,000	0	0	内-220号
作業構台 左岸下流			式	1 1		14,671,000 14,671,000	0	0	内-221号
作業構台 右岸天端	マルチアングル		式	1 1		3,520,000 3,520,000	0	0	内-222号
河床部クレーンヤード造成・撤去			m3	2,600 2,600		960,000 960,000	0	0	内-223号
鉄筋架台			t	8.3 8.3		1,360,000 1,360,000	0	0	内-224号
ケーブル保護架台 埋設計器			t	7.4 0		1,200,000 0	-7.4	-1,200,000	内-225号
ケーブル保護架台 埋設計器			t	0 7.6		0 1,232,432	7.6	1,232,432	内-226号
給排水設備 埋設工削孔			式	0 1		0 2,231,533	1	2,231,533	内-227号
仮設量水標			m	0 66		0 571,842	66	571,842	内-228号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	数量増減	金額増減	概要
減勢工仮設工				1		24,182,900					
			式	1		24,182,900		0	0		
整流板防護工				1		6,726,000					内-229号
			式	1		6,726,000		0	0		
大型土のう撤去				2,073		2,501,900					内-230号
			袋	2,073		2,501,900		0	0		
敷鉄板撤去				780		615,000					内-231号
			m2	780		615,000		0	0		
進入路撤去				13,400		8,400,000					内-232号
			m3	13,400		8,400,000		0	0		
鉄筋架台				32.1		4,700,000					内-233号
			t	32.1		4,700,000		0	0		
鉄筋挿入工				12		1,240,000					内-234号
			本	12		1,240,000		0	0		
継目グラウチング仮設工				1		197,600					
			式	1		197,600		0	0		
指令室設置撤去				1		197,600					内-235号
			式	1		197,600		0	0		
給排水設備工				1		120,000,000					
			式	1		123,184,998		1	3,184,998		
給排水設備				1		16,500,000					内-236号
			式	1		16,500,000		0	0		
給排水設備				1		103,500,000					内-237号
			式	0		0		-1	-103,500,000		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給排水設備						0				内-238号
			式		1		106,684,998	1	106,684,998	
基礎処理仮設工						37,319,060				
			式		1		54,908,410	1	17,589,350	
中央プラント設備						5,400,000				内-239号
			式		1		5,400,000	0	0	
ボーリングクワチング用足場 左岸アバット部						830,000				内-240号
			式		1		830,000	0	0	
ボーリングクワチング用足場 左岸アバット部						0				内-241号
			式		1		1,125,582	1	1,125,582	
ボーリングクワチング用足場 右岸アバット部						0				内-242号
			式		1		361,606	1	361,606	
ボーリングクワチング用足場 フーチング階段部						88,000				内-243号
			式		1		88,000	0	0	
ボーリングクワチング用足場 左岸フーチング部						0				内-244号
			式		1		5,441,162	1	5,441,162	
ボーリングクワチング用足場 右岸フーチング部						0				内-245号
			式		1		3,891,106	1	3,891,106	
法面作業構台		マルチアングル				1,860,000				内-246号
			式		1		1,860,000	0	0	
作業構台 F-5BL		マルチアングル				11,625,420				内-247号
			式		1		11,625,420	0	0	
作業構台 右岸上流						0				内-248号
			式		1		6,769,894	1	6,769,894	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎処理給排水設備			式	1		11,000,000			内-249号
			式	1		11,000,000	0	0	
現場維持費 左岸リムトンネル			式	1		6,515,640			内-250号
			式	1		6,515,640	0	0	
右岸端部処理仮設工			式	1		15,197,200			
			式	1		15,197,200	0	0	
大型土のう撤去			式	1		81,200			内-251号
			式	1		81,200	0	0	
工事用道路			式	1		8,150,000			内-252号
			式	1		8,150,000	0	0	
土留			式	1		6,966,000			内-253号
			式	1		6,966,000	0	0	
エレベータシャフト仮設工			式	1		41,670,990			
			式	1		41,020,990	1	-650,000	
工事用換気設備			式	1		2,425,600			内-254号
			式	1		2,425,600	0	0	
照明設備 エレベータシャフト			式	1		342,600			内-255号
			式	1		342,600	0	0	
照明設備 ゲラトンネル連絡通路			式	1		159,900			内-256号
			式	1		159,900	0	0	
照明設備 右岸下段ゲラファンクトンネル			式	1		650,000			内-257号
			式	0		0	-1	-650,000	
照明設備 右岸下段ゲラファンクトンネル			式	1		650,000			内-258号
			式	1		650,000	0	0	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
動力設備				1		2,702,500						内-259号
			式	1		2,702,500			0	0		
バラセントル組立・解体 ゲラットンネル連絡通路	L=4.5m			1		3,700,000						内-260号
			式	1		3,700,000			0	0		
バラセントル組立・解体 右岸下段ゲラットンネル	L=4.5m			1		4,900,000						内-261号
			式	1		4,900,000			0	0		
仮設備保守				1		8,884,900						内-262号
			式	1		8,884,900			0	0		
エレベータ設備設置・運転・撤去				1		8,444,000						内-263号
			式	1		8,444,000			0	0		
生コンシュートホース設備の設置・撤去				1		5,202,000						内-264号
			式	1		5,202,000			0	0		
電気設備の設置・撤去				1		841,830						内-265号
			式	1		841,830			0	0		
足場 エレベーターシャフト				1		2,106,050						内-266号
			式	1		2,106,050			0	0		
足場 エレベータ室				1		210,240						内-267号
			式	1		210,240			0	0		
足場 右岸下段ゲラットンネル				1		57,670						内-268号
			式	1		57,670			0	0		
支保工 エレベータ室				1		393,700						内-269号
			式	1		393,700			0	0		
仮排水トンネル閉塞仮設工				1		46,139,200						
			式	1		123,858,500			1	77,719,300		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）		（個別合意）		事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	コンクリートダム	
照明設備			式	1 0		1,370,000 0		-1	-1,370,000		内-270号		
照明設備			式	0 1		0 2,738,076		1	2,738,076		内-271号		
換気設備			式	1 0		5,050,000 0		-1	-5,050,000		内-272号		
換気設備			式	0 1		0 7,826,779		1	7,826,779		内-273号		
給排水設備			式	1 0		4,180,000 0		-1	-4,180,000		内-274号		
給排水設備			式	0 1		0 11,376,518		1	11,376,518		内-275号		
濁水処理設備			式	1 0		12,900,000 0		-1	-12,900,000		内-276号		
濁水処理設備			式	0 1		0 15,926,861		1	15,926,861		内-277号		
電力設備			式	1 0		6,441,000 0		-1	-6,441,000		内-278号		
電力設備			式	0 1		0 11,981,552		1	11,981,552		内-279号		
足場支保工			式	1 0		9,540,000 0		-1	-9,540,000		内-280号		
足場支保工			式	0 1		0 12,380,042		1	12,380,042		内-281号		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
呑口締切り工				1		1,288,200						内-282号
			式	0		0				-1	-1,288,200	
呑口締切り工				0		0						内-283号
			式	1		2,138,030				1	2,138,030	
仮設進入路				1		5,370,000						内-284号
			式	0		0				-1	-5,370,000	
仮設進入路				0		0						内-285号
			式	1		59,490,642				1	59,490,642	
横坑閉塞仮設工 L-4				1		1,882,000						
			式	1		1,882,000				0	0	
照明設備				1		150,000						内-286号
			式	1		150,000				0	0	
換気設備				1		82,000						内-287号
			式	1		82,000				0	0	
電力設備				1		185,000						内-288号
			式	1		185,000				0	0	
仮設階段				1		520,000						内-289号
			式	1		520,000				0	0	
仮設進入路				1		840,000						内-290号
			式	1		840,000				0	0	
足場工				1		105,000						内-291号
			式	1		105,000				0	0	
落石防護工				1		1,300,000						
			式	1		1,300,000				0	0	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）		（個別合意）		事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	金額	事業区分	コンクリートダム		
落石防護柵撤去 右岸河床進入路	H=4.5m		m2	290		610,000				ダム			
				290		610,000	0	0					
落石防護柵撤去 右岸河床進入路	H=4.5m		m2	300		690,000				ダム			
				300		690,000	0	0					
防塵対策工				1		5,425,000							
				1		10,489,317	1	5,064,317					
工事用道路維持補修				1		1,863,000						内-294号	
				1		1,863,000	0	0					
工事用道路維持補修				1		3,562,000						内-295号	
				0		0	-1	-3,562,000					
工事用道路維持補修				0		0						内-296号	
				1		8,626,317	1	8,626,317					
管理用道路仮設工				1		3,233,000							
				1		3,233,000	0	0					
仮設ガードレール	SL1上部			1		1,790,000						内-297号	
				1		1,790,000	0	0					
右岸管理用道路仮設道路				1		954,900						内-298号	
				1		954,900	0	0					
護床ブロック保護用敷均し				1		488,100						内-299号	
				1		488,100	0	0					
仮栈橋工				0		0							
				1		42,337,556	1	42,337,556					
覆工板再固定				0		0						内-300号	
			枚	538		728,819	538	728,819					

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）	（個別合意）	事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
覆工板撤去			m2	0 1,591		0 2,083,288				1,591	2,083,288	内-301号
仮設高欄撤去			m	0 446		0 932,359				446	932,359	内-302号
上部工撤去			t	0 387.1		0 9,185,245				387.1	9,185,245	内-303号
橋脚撤去			t	0 162.1		0 5,094,390				162.1	5,094,390	内-304号
橋脚撤去 （巻立部）			m3	0 525		0 13,161,904				525	13,161,904	内-305号
現場発生品運搬 上部工			t	0 740		0 3,249,288				740	3,249,288	内-306号
現場発生品運搬 下部工			t	0 191		0 837,576				191	837,576	内-307号
汚濁防止フェンス			m	0 31		0 553,773				31	553,773	内-308号
解体ヤード造成			式	0 1		0 6,510,914				1	6,510,914	内-309号
管理庁舎周辺整備仮設工			式	1 1		5,901,700 5,941,815				1	40,115	
給排水管・電線管敷設替			式	1 1		5,901,700 5,901,700				0	0	内-310号
流末処理	φ150		m	0 20		0 40,115				20	40,115	内-311号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	コンクリートダム	数量増減	金額増減	摘要
土砂捕捉施設仮設工			式	1		3,302,300	3,302,300			0	0	
仮設道路設置撤去			式	1		3,302,300	3,302,300			0	0	内-312号
水抜きホーリング仮設工			式	0		0	897,726			1	897,726	
換気設備			式	0		0	200,868			1	200,868	内-313号
揚重設備			式	0		0	661,232			1	661,232	内-314号
足場工			式	0		0	35,626			1	35,626	内-315号
電気設備仮設工			式	1		55,726,300	62,832,186			1	7,105,886	
受変電設備工			式	1		48,600,000	52,697,886			1	4,097,886	
受変電設備			式	1		2,900,000	2,900,000			0	0	内-316号
受変電設備			式	1		20,500,000	0			-1	-20,500,000	内-317号
受変電設備			式	0		0	24,597,886			1	24,597,886	内-318号
動力設備			式	1		11,900,000	11,900,000			0	0	内-319号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明設備			1		13,300,000			内-320号	
		式	1		13,300,000	0	0		
電気設備維持保守			1		7,126,300				
		式	1		10,134,300	1	3,008,000		
電気供給設備維持保守			1		1,428,800			内-321号	
		式	0		0	-1	-1,428,800		
電気供給設備維持保守			0		0			内-322号	
		式	1		4,436,800	1	4,436,800		
負荷設備維持保守			1		1,086,500			内-323号	
		式	1		1,086,500	0	0		
負荷設備維持保守			1		4,611,000			内-324号	
		式	1		4,611,000	0	0		
交通管理工			1		6,862,800				
		式	1		11,766,140	1	4,903,340		
交通管理工			1		6,862,800				
		式	1		11,766,140	1	4,903,340		
交通誘導警備員			102	13,600	1,387,200			単-473号	
		人	102	13,600	1,387,200	0	0		
交通誘導警備員			280	13,600	3,808,000			単-474号	
		人	483	13,600	6,568,800	203	2,760,800		
交通誘導警備員 猪郷谷			110	15,160	1,667,600			単-475号	
		人	142	15,160	2,152,720	32	485,120		
列車見張員 南阿蘇鉄道			0	0	0			単-476号	
		人	79	20,980	1,657,420	79	1,657,420		

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分		ダム	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	コンクリートダム		
直接工事費				1		10,781,297,864					
			式	1		12,514,408,291	1	1,733,110,427			
共通仮設費				1		820,572,101					
			式	1		972,833,398	1	152,261,297			
共通仮設費				1		72,173,101					
			式	1		116,456,908	1	44,283,807			
運搬費				1		17,149,993					
			式	1		23,773,984	1	6,623,991			
重建設機械分解組立輸送				1		1,700,000					内-325号
			式	1		1,700,000	0	0			
重建設機械分解組立輸送				1		1,724,000					内-326号
右岸端部処理仮設工			式	1		1,724,000	0	0			
重建設機械分解組立輸送 管理用道路				1		868,000					内-327号
			式	1		868,000	0	0			
重建設機械分解組立輸送 土砂捕捉施設				1		2,246,400					内-328号
			式	1		2,246,400	0	0			
重建設機械分解組立輸送 左岸下流構台				1		1,875,300					内-329号
			式	1		1,875,300	0	0			
重建設機械分解組立輸送 仮栈橋				0		0					内-330号
			式	1		6,359,827	1	6,359,827			
重建設機械分解組立輸送 仮排水トンネル閉塞				0		0					内-331号
			式	1		1,056,813	1	1,056,813			
建設機械運搬費				1		144,000					内-332号
			式	1		144,000	0	0			

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）	（個別合意）	事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬				1		127,215					内-333号
			式	1		127,215		0		0	
仮設材運搬 上流締切				1		392,040					内-334号
			式	0		0		-1		-392,040	
仮設材運搬 上流締切				0		0					内-335号
			式	1		205,425		1		205,425	
仮設材運搬 落石防護柵				1		465,717					内-336号
			式	0		0		-1		-465,717	
仮設材運搬 落石防護柵				0		0					内-337号
			式	1		232,858		1		232,858	
仮設材運搬 放流管引込用架台				1		1,663,850					内-338号
			式	1		1,663,850		0		0	
仮設材運搬 減勢工仮設工				1		1,786,900					内-339号
			式	1		1,786,900		0		0	
仮設材運搬 右岸端部処理仮設工 工事用道路				1		764,621					内-340号
			式	1		764,621		0		0	
仮設材運搬 右岸端部処理仮設工 土留				1		159,430					内-341号
			式	1		159,430		0		0	
仮設材運搬 管理用道路仮設工				1		235,970					内-342号
			式	1		235,970		0		0	
仮設材運搬 放流管保護				1		828,380					内-343号
			式	1		828,380		0		0	
仮設材運搬 左岸下流構台				1		2,168,170					内-344号
			式	0		0		-1		-2,168,170	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事					（ 5 回変更）（個別合意）		事業区分	ダム		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬	左岸下流構台			式	0		0		1	1,280,698	内-345号
					1						
仮設材運搬	仮栈橋敷鉄板			式	0		0		1	514,297	内-346号
					1						
準備費				式	1		1,366,940		0	0	
					1						
伐採工	減勢工右岸			式	1		1,366,940		0	0	内-347号
					1						
安全費				式	1		304,668		0	0	
					1						
呼吸用保護具等費用				式	1		304,668		0	0	内-348号
					1						
役務費				式	1		28,000,000		1	6,574,909	
					1						
電力基本料金				式	1		4,600,000		0	0	内-349号
					1						
電力基本料金				式	1		23,400,000		-1	-23,400,000	内-350号
					0						
電力基本料金				式	0		0		1	29,974,909	内-351号
					1						
技術管理費				式	1		25,351,500		1	31,084,907	
					1						
六価カド溶出試験				式	1		46,375		-1	-46,375	内-352号
					0						

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
六価カド溶出試験			式	0 1		0 92,750		1	92,750	内-353号
フッ素溶出試験			式	1 0		25,002 0		-1	-25,002	内-354号
フッ素溶出試験			式	0 1		0 45,837		1	45,837	内-355号
ポータブルコーン貫入試験			式	1 0		41,895 0		-1	-41,895	内-356号
ポータブルコーン貫入試験			式	0 1		0 75,411		1	75,411	内-357号
配合コンクリート試験	膨張コンクリート		式	1 1		891,120 891,120		0	0	内-358号
埋設計器データ測定			式	1 1		3,620,000 3,620,000		0	0	内-359号
継目排水孔充水試験			式	0 1		0 8,950,000		1	8,950,000	内-360号
継目クラッキング計測 ジョイントクラック			式	0 1		0 14,880,000		1	14,880,000	内-361号
打継面処理確認試験			式	1 1		6,740,500 6,740,500		0	0	内-362号
覆工健全度調査 仮排水トンネル			式	0 1		0 4,170,000		1	4,170,000	内-363号
技術者間接費			式	1 1		826,609 826,609		0	0	内-364号

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
機器管理費			式	1 0		7,799,999 0		-1	-7,799,999	内-365号
機器管理費			式	0 1		0 7,974,690		1	7,974,690	内-366号
施工合理化調査			式	1 0		5,000,000 0		-1	-5,000,000	内-367号
施工合理化調査			式	0 1		0 7,286,890		1	7,286,890	内-368号
平板載荷試験			式	1 1		360,000 360,000		0	0	内-369号
三軸圧縮試験			式	0 1		0 514,600		1	514,600	内-370号
スウェーデン式サウンディング試験			式	0 1		0 8,000		1	8,000	内-371号
共通仮設費（率計上）			式	1 1		748,399,000 856,376,490		1	107,977,490	
純工事費			式	1 1		11,601,869,965 13,487,241,689		1	1,885,371,724	
現場管理費			式	1 1		1,812,673,000 2,098,182,579		1	285,509,579	
工事原価			式	1 1		13,414,542,965 15,585,424,268		1	2,170,881,303	
一般管理費等			式	1 1		1,018,057,035 1,141,855,732		1	123,798,697	

設計内訳書

工事名	立野ダム建設（三期）工事 （ 5 回変更） （個別合意）					事業区分	ダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			1		14,432,600,000				
		式	1		16,727,280,000	1	2,294,680,000		
消費税相当額			1		1,443,260,000				
		式	1		1,672,728,000	1	229,468,000		
工事費計			1		15,875,860,000				
		式	1		18,400,008,000	1	2,524,148,000		

5,615m2当たり内訳書

岩盤面処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕上掘削			5,619	12,050	67,708,950			WYB01962
		m 2	5,619	12,050	67,708,950	0	0	単一 479号
岩盤清掃	コンクリートがム 8時間 標準 標準 標準 標準		5,619	11,980	67,315,620			WD130200
		m 2	5,619	11,980	67,315,620	0	0	単一 480号
グラウトミルク処理			1,312	5,893	7,731,616			WYB02868
		m2	1,312	5,893	7,731,616	0	0	単一 481号
合 計					131,952,500			
					131,952,500		0	

7,100m3当たり内訳書

減勢工追加掘削

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 特殊掘削		675	33,160	22,383,000			WYB02933
		m3	675	33,160	22,383,000	0	0	単一 485号
掘削	土砂 片切掘削		1,520	1,002	1,523,040			CA900020
		m 3	1,520	1,002	1,523,040	0	0	
掘削	硬岩 片切掘削 不可 有り(50,000m3未満) 無し		5	5,853	29,265			CA900020
		m 3	5	5,853	29,265	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		4,813	314.3	1,512,725			CA900020
		m 3	4,813	314.3	1,512,725	0	0	
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し		77	2,543	195,811			CA900020
		m 3	77	2,543	195,811	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,195	237	520,215			CA900010
		m 3	2,195	237	520,215	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		82	294.4	24,140			CA900010
		m 3	82	294.4	24,140	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		7,008	342.5	2,400,240			CB210110
		m 3	7,008	342.5	2,400,240	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下		82	487.3	39,958			CB210110
		m 3	82	487.3	39,958	0	0	
クレーン運搬			55	3,535	194,425			WYB02943
		m3	55	3,535	194,425	0	0	単一 486号
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外		7,133	145.1	1,034,998			CA900310
		m 3	7,133	145.1	1,034,998	0	0	
合 計					25,986,000			
					25,986,000		0	

1,800m3当たり内訳書

減勢工背面埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,028	189.9	385,117			CB210020
		m 3	2,028	189.9	385,117	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,028	342.5	694,590			CB210110
		m 3	2,028	342.5	694,590	0	0	
クレーン運搬			2,028	4,071	8,255,988			WYB01795
		m3	2,028	4,071	8,255,988	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		23	1,599	36,777			CB210410
		m 3	23	1,599	36,777	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,802	854.4	1,539,628			CB210410
		m 3	1,802	854.4	1,539,628	0	0	
合 計					9,936,000			
					9,936,000		0	

一式当たり内訳書

建設発生土処理

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設発生土処理 岩盤面処理発生土	猪郷谷建設発生土受入地		242	109.5	26,499			WYB02665
		m3	242	109.5	26,499	0	0	単一 488号
合計					24,200			
					24,200		0	

1,392/0m2当たり内訳書

吹付砕(砕内植生工)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		1,742	16,800	29,265,600			WB811110
		m	1,742	16,800	29,265,600	0	0	単一 489号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		1,392	1,410	1,962,720			WB811120
		m 2	1,392	1,410	1,962,720	0	0	単一 490号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			32.8	58,000	1,902,400			WB811130
		m 3	32.8	58,000	1,902,400	0	0	単一 491号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		650	4,136	2,688,400			WB810830
		m 2	650	4,136	2,688,400	0	0	単一 492号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		5.2	3,043	15,823			CB224710
		m 2	5.2	3,043	15,823	0	0	
コンクリート顔料	黒・茶(暗灰色)		2,275	475	1,080,625			
		k g	2,275	475	1,080,625	0	0	
合 計					33,408,000			
					0		-33,408,000	

0/1,444m2当たり内訳書

吹付砕(砕内植生工)

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0			WB811110
		m	1,799	16,800	30,223,200	1,799	30,223,200	単一 493号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m ²	1,444	1,410	2,036,040	1,444	2,036,040	単一 494号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0			WB811130
		m ³	34	58,000	1,972,000	34	1,972,000	単一 495号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)		0	0	0			WB810830
	無 無 有	m ²	688	4,136	2,845,568	688	2,845,568	単一 496号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0			CB224710
		m ²	5.2	3,043	15,823	5.2	15,823	
コンクリート顔料	黒・茶(暗灰色)		0	0	0			
		k g	2,351	475	1,116,725	2,351	1,116,725	
合 計					0			
					38,209,356		38,209,356	
変更積算金額					0			
					34,578,857		34,578,857	円/m ²

260/0m2当たり内訳書

法面補強

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	D19 L=2.0m		73	75,340	5,499,820			WYB00010
		本	73	75,340	5,499,820	0	0	単一 498号
金網設置工	φ 2.6×50×50		260	17,430	4,531,800			WYB00011
		m2	260	17,430	4,531,800	0	0	単一 499号
ケーブル設置工	φ 10 7×7 AZ/0		339	7,211	2,444,529			WYB00012
		m	339	7,211	2,444,529	0	0	単一 500号
DCプレート設置工	150×150×12		73	22,680	1,655,640			WYB00013
		枚	73	22,680	1,655,640	0	0	単一 501号
ピンアンカー設置	D13×500		5	3,390	16,950			WYB00014
		本	5	3,390	16,950	0	0	単一 502号
合 計					16,640,000			
					0		-16,640,000	

0/1,888m2当たり内訳書

法面補強

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	D19 L=2.0m		0	0	0			WYB00034
		本	528	75,340	39,779,520	528	39,779,520	単一 503号
金網設置工	φ 2.6×50×50		0	0	0			WYB00024
		m2	1,888	17,430	32,907,840	1,888	32,907,840	単一 504号
ケーブル設置工	φ 10 7×7 AZ/0		0	0	0			WYB00026
		m	2,172	7,211	15,662,292	2,172	15,662,292	単一 505号
DCプレート設置工	150×150×12		0	0	0			WYB00027
		枚	528	22,680	11,975,040	528	11,975,040	単一 506号
ピンアンカー設置	D13×500		0	0	0			WYB00028
		本	36	3,390	122,040	36	122,040	単一 507号
合 計					0			
					100,446,732		100,446,732	
変更積算金額					0			
					118,133,044		118,133,044	円/m2

33m当たり内訳書

小段植栽工

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無		49.5	7,189	355,855			WB810810
		m 2	49.5	7,189	355,855	0	0	単一 508号
小段植栽	B4タイプ		33	65,360	2,156,880			WYB01047
		m	33	65,360	2,156,880	0	0	単一 509号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		19.5	190	3,705			CB210020
		m 3	19.5	190	3,705	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		19.5	447.8	8,732			CB210110
		m 3	19.5	447.8	8,732	0	0	
合 計					1,991,550			
					1,991,550		0	

88m当たり内訳書

小段植栽工

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無		132	7,189	948,948			WB810810
		m 2	132	7,189	948,948	0	0	単一 508号
小段植栽	B6タイプ		87.7	41,930	3,677,261			WYB01048
		m	87.7	41,930	3,677,261	0	0	単一 510号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		48.6	190	9,234			CB210020
		m 3	48.6	190	9,234	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		48.6	447.8	21,763			CB210110
		m 3	48.6	447.8	21,763	0	0	
合 計					3,601,840			
					3,601,840		0	

24m当たり内訳書

小段植栽工

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用		18.2	26,850	488,670			CB240010
		m 3	18.2	26,850	488,670	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1.8	1,844	3,319			CB224710
		m 2	1.8	1,844	3,319	0	0	
小段植栽	Cタイプ		24	32,010	768,240			WYB01049 単一 511号
		m	24	32,010	768,240	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		15.7	190	2,983			CB210020
		m 3	15.7	190	2,983	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		15.7	447.8	7,030			CB210110
		m 3	15.7	447.8	7,030	0	0	
合 計					1,039,200			
					1,039,200		0	

758m2当たり内訳書

チップング

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		758	4,111	3,116,138			CB224250
		m ²	758	4,111	3,116,138	0	0	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		22.7	959.4	21,778			CB224260
		m ³	22.7	959.4	21,778	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0.8	1,369	1,095			CB227010
F-5BL		m ³	0.8	1,369	1,095	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1.9	1,181	2,243			CB227010
ナイフエッジ		m ³	1.9	1,181	2,243	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		20	1,369	27,380			CB227010
副ガム		m ³	20	1,369	27,380	0	0	
処分費	無筋コンクリート		22.7	3,520	79,904			
		m ³	22.7	3,520	79,904	0	0	
合 計					2,956,200			
					2,956,200		0	

339m2当たり内訳書

堤外型枠

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠	鉛直		55	13,320	732,600			WYB02635
		m ²	55	13,320	732,600	0	0	単一 542号
下流面型枠	1:0.5		5	18,330	91,650			WYB02642
		m ²	5	18,330	91,650	0	0	単一 543号
下流面型枠	1:0.76		45	14,310	643,950			WYB02643
		m ²	45	14,310	643,950	0	0	単一 544号
下流面型枠	1:0.55		7	15,240	106,680			WYB02646
		m ²	7	15,240	106,680	0	0	単一 545号
バラ型枠			219	15,630	3,422,970			WYB02647
		m ²	219	15,630	3,422,970	0	0	単一 546号
合板円形型枠			7	10,190	71,330			WYB02648
		m ²	7	10,190	71,330	0	0	単一 547号
小型構造物型枠			1	6,822	6,822			WYB02649
		m ²	1	6,822	6,822	0	0	単一 548号
合 計					5,559,600			
					5,559,600		0	

22,323/0m2あたり内訳書

堤外型枠

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠	鉛直		3,625	13,810	50,061,250			WYB01759
		m ²	3,625	13,810	50,061,250	0	0	単一 549号
下流面型枠	1:0.5		322	20,850	6,713,700			WYB01760
		m ²	322	20,850	6,713,700	0	0	単一 550号
下流面型枠	1:0.76		2,977	16,810	50,043,370			WYB01761
		m ²	2,977	16,810	50,043,370	0	0	単一 551号
下流面型枠	1:0.55		463	15,740	7,287,620			WYB01762
		m ²	463	15,740	7,287,620	0	0	単一 552号
バラ型枠			3,543	16,590	58,778,370			WYB01787
		m ²	3,543	16,590	58,778,370	0	0	単一 553号
バラ型枠	(曲線加工部)		10,897	28,330	308,712,010			WYB01763
		m ²	10,897	28,330	308,712,010	0	0	単一 554号
合板円形型枠			456	10,980	5,006,880			WYB01764
		m ²	456	10,980	5,006,880	0	0	単一 555号
小型構造物型枠			40	7,355	294,200			WYB01765
		m ²	40	7,355	294,200	0	0	単一 556号
合 計					514,321,920			
					0		-514,321,920	

0/25,819m2当たり内訳書

堤外型枠

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠	鉛直		0	0	0			WYB01785
		m 2	4,244	13,810	58,609,640	4,244	58,609,640	単一 557号
下流面型枠	1:0.5		0	0	0			WYB01864
		m 2	377	20,850	7,860,450	377	7,860,450	単一 558号
下流面型枠	1:0.76		0	0	0			WYB01954
		m 2	3,486	16,810	58,599,660	3,486	58,599,660	単一 559号
下流面型枠	1:0.55		0	0	0			WYB01862
		m 2	541	15,740	8,515,340	541	8,515,340	単一 560号
バラ型枠			0	0	0			WYB01956
		m 2	4,087	16,590	67,803,330	4,087	67,803,330	単一 561号
バラ型枠	(曲線加工部)		0	0	0			WYB01958
		m 2	12,017	28,330	340,441,610	12,017	340,441,610	単一 562号
合板円形型枠			0	0	0			WYB01942
		m 2	432	10,980	4,743,360	432	4,743,360	単一 563号
小型構造物型枠			0	0	0			WYB02128
		m 2	47	7,355	345,685	47	345,685	単一 564号
型枠	鉄筋・無筋構造物		0	0	0			WYB01904
		m2	588	8,160	4,798,080	588	4,798,080	単一 565号
合 計					0			
					551,717,155		551,717,155	
変更積算金額					0			
					582,792,650		582,792,650	円/m2

0/1,027m2当たり内訳書

堤外ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ型枠

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非常用洪水吐ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ型枠			0	0	0			WYB01985
		m2	836.1	133,900	111,953,790	836.1	111,953,790	単一 566号
橋台・橋脚ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ型枠			0	0	0			WYB00031
		m2	190.5	162,900	31,032,450	190.5	31,032,450	単一 567号
合 計					0			
					142,986,240		142,986,240	
変更積算金額					0			
					146,905,365		146,905,365	円/m2

350/0m2当たり内訳書

堤内型枠

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監査廊型枠	水平、W=1.2m		39	16,390	639,210			WYB01766
		m ²	39	16,390	639,210	0	0	単一 568号
監査廊型枠	水平、W=2.0m側溝有り		155	19,620	3,041,100			WYB01767
		m ²	155	19,620	3,041,100	0	0	単一 569号
監査廊型枠	水平、W=2.0m側溝無し		25	18,820	470,500			WYB01768
		m ²	25	18,820	470,500	0	0	単一 570号
監査廊型枠	1:1.0、W=2.0m		109	19,180	2,090,620			WYB01769
		m ²	109	19,180	2,090,620	0	0	単一 571号
バラ型枠			11	16,590	182,490			WYB01770
		m ²	11	16,590	182,490	0	0	単一 572号
小型構造物型枠			11	7,355	80,905			WYB01771
		m ²	11	7,355	80,905	0	0	単一 573号
合 計					6,450,500			
					0		-6,450,500	

0/410m2当たり内訳書

堤内型枠

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監査廊型枠	水平、W=1.2m		0	0	0			WYB01960
		m ²	45	16,390	737,550	45	737,550	単一 574号
監査廊型枠	水平、W=2.0m側溝有り		0	0	0			WYB01961
		m ²	181	19,620	3,551,220	181	3,551,220	単一 575号
監査廊型枠	水平、W=2.0m側溝無し		0	0	0			WYB01968
		m ²	30	18,820	564,600	30	564,600	単一 576号
監査廊型枠	1:1.0、W=2.0m		0	0	0			WYB01969
		m ²	128	19,180	2,455,040	128	2,455,040	単一 577号
バラ型枠			0	0	0			WYB01970
		m ²	13	16,590	215,670	13	215,670	単一 578号
小型構造物型枠			0	0	0			WYB01971
		m ²	13	7,355	95,615	13	95,615	単一 579号
合 計					0			
					7,619,695		7,619,695	
変更積算金額					0			
					7,556,059		7,556,059	円/m ²

776m2当たり内訳書

継目型枠

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦継目型枠			72	16,570	1,193,040			WYB02650
		m2	72	16,570	1,193,040	0	0	単一 580号
横継目型枠			327	17,050	5,575,350			WYB02651
		m2	327	17,050	5,575,350	0	0	単一 581号
バラ型枠			319	15,630	4,985,970			WYB02652
		m2	319	15,630	4,985,970	0	0	単一 582号
埋設型枠			58	11,760	682,080			WYB02653
		m2	58	11,760	682,080	0	0	単一 583号
合 計					13,075,600			
					13,075,600		0	

10, 127/0m2当たり内訳書

継目型枠

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦継目型枠			888	17, 070	15, 158, 160			WYB01772
		m2	888	17, 070	15, 158, 160	0	0	単一 584号
横継目型枠			4, 000	17, 550	70, 200, 000			WYB01773
		m2	4, 000	17, 550	70, 200, 000	0	0	単一 585号
バラ型枠	(継目配管加工部)		4, 527	28, 330	128, 249, 910			WYB01792
		m 2	4, 527	28, 330	128, 249, 910	0	0	単一 586号
バラ型枠			712	16, 590	11, 812, 080			WYB01774
		m2	712	16, 590	11, 812, 080	0	0	単一 587号
合 計					235, 959, 100			
					0		-235, 959, 100	

0/12,010m2当たり内訳書

継目型枠

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦継目型枠			0	0	0			WYB02891
		m2	1,053	17,070	17,974,710	1,053	17,974,710	単一 588号
横継目型枠			0	0	0			WYB02892
		m2	4,743	17,550	83,239,650	4,743	83,239,650	単一 589号
バラ型枠	(継目配管加工部)		0	0	0			WYB02895
		m 2	5,369	28,330	152,103,770	5,369	152,103,770	単一 590号
バラ型枠			0	0	0			WYB02893
		m2	845	16,590	14,018,550	845	14,018,550	単一 591号
合 計					0			
					267,336,680		267,336,680	
変更積算金額					0			
					279,835,331		279,835,331	円/m2

775/0m2当たり内訳書

導流壁型枠

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠			157	13,810	2,168,170			WYB01776
		m2	157	13,810	2,168,170	0	0	単一 592号
バラ型枠			523	16,590	8,676,570			WYB01777
		m2	523	16,590	8,676,570	0	0	単一 593号
型枠	鉄筋・無筋構造物		95	8,160	775,200			WYB01778
		m2	95	8,160	775,200	0	0	単一 594号
合 計					12,555,000			
					0		-12,555,000	

0/666m2当たり内訳書

導流壁型枠

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠			0	0	0			WYB01805
		m2	140	13,810	1,933,400	140	1,933,400	単一 595号
バラ型枠			0	0	0			WYB01865
		m2	441	16,590	7,316,190	441	7,316,190	単一 596号
型枠	鉄筋・無筋構造物		0	0	0			WYB01871
		m2	85	8,160	693,600	85	693,600	単一 597号
合 計					0			
					9,943,190		9,943,190	
変更積算金額					0			
					10,743,321		10,743,321	円/m2

499m2当たり内訳書

減勢工型枠

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠	もたれ擁壁左右岸1:0.6		132	16,120	2,127,840			WYB02657
		m ²	132	16,120	2,127,840	0	0	単一 598号
下流面型枠	副ダム下流面1:1.0		12	15,210	182,520			WYB02656
		m ²	12	15,210	182,520	0	0	単一 599号
バラ型枠			197	15,630	3,079,110			WYB02661
		m ²	197	15,630	3,079,110	0	0	単一 600号
合板円形型枠			1	10,190	10,190			WYB02662
		m ²	1	10,190	10,190	0	0	単一 601号
鉄筋・無筋構造物型枠			157	7,564	1,187,548			WYB02663
		m ²	157	7,564	1,187,548	0	0	単一 602号
合 計					6,886,200			
					6,886,200		0	

14,039m2当たり内訳書

減勢工型枠

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠	もたれ擁壁左右岸1:0.6		1,239	16,610	20,579,790			WYB02983
		m ²	1,239	16,610	20,579,790	0	0	単一 603号
上流面型枠	もたれ擁壁左右岸上部		1,637	17,520	28,680,240			WYB02986
		m ²	1,637	17,520	28,680,240	0	0	単一 604号
下流面型枠	副ダム下流面1:1.0		363	15,700	5,699,100			WYB02982
		m ²	363	15,700	5,699,100	0	0	単一 605号
バラ型枠			4,317	16,590	71,619,030			WYB02985
		m ²	4,317	16,590	71,619,030	0	0	単一 606号
バラ型枠	もたれ擁壁左右岸上部		3,787	17,660	66,878,420			WYB02990
		m ²	3,787	17,660	66,878,420	0	0	単一 607号
合板円形型枠			63	10,980	691,740			WYB02989
		m ²	63	10,980	691,740	0	0	単一 608号
鉄筋・無筋構造物型枠			2,633	8,160	21,485,280			WYB02992
		m ²	2,633	8,160	21,485,280	0	0	単一 609号
合 計					194,018,980			
					194,018,980		0	

509掛m2当たり内訳書

足場

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			509	3,216	1,636,944			WYB02664
		掛m2	509	3,216	1,636,944	0	0	単一 610号
合計					1,603,350			
					1,603,350		0	

25,480/0掛m2当たり内訳書

足場

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			25,476	3,195	81,395,820			WYB01894
		掛m2	25,476	3,195	81,395,820	0	0	単一 611号
合 計					80,504,160			
					0		-80,504,160	

0/24,351掛m2当たり内訳書

足場

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			0	0	0			WYB02897
		掛m2	24,346	3,194	77,761,124	24,346	77,761,124	単一 612号
合 計					0			
					77,761,124		77,761,124	
変更積算金額					0			
					76,909,280		76,909,280	円／掛m2

1,330/0空m3当たり内訳書

支保

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保			1,327	5,122	6,796,894			WYB01884
		空m3	1,327	5,122	6,796,894	0	0	単一 613号
合 計					7,696,600			
					0		-7,696,600	

0/470空m3当たり内訳書

支保
第 30号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保			0	0	0			WYB02898
		空m3	466	4,961	2,311,826	466	2,311,826	単一 614号
					0			
合 計					2,311,826		2,311,826	
変更積算金額					0			
					2,617,842		2,617,842	円/空m3

226m当たり内訳書

第 31号内訳書
 プレキャスト監査廊
 水平部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト監査廊設置	水平部		225.5	54,550	12,301,025			WYB01928
		m	225.5	54,550	12,301,025	0	0	単一 640号
プレキャスト監査廊	水平部 標準 S15 Aタイプ		10	640,000	6,400,000			
		基	10	640,000	6,400,000	0	0	
プレキャスト監査廊	水平部 標準 S15 Bタイプ		57	710,000	40,470,000			
		基	57	710,000	40,470,000	0	0	
プレキャスト監査廊	水平部 短尺 S12 Aタイプ		10	515,000	5,150,000			
		基	10	515,000	5,150,000	0	0	
プレキャスト監査廊	水平部 短尺 S12 Bタイプ		7	592,000	4,144,000			
		基	7	592,000	4,144,000	0	0	
プレキャスト監査廊	水平部 短尺 S9 Bタイプ		16	474,000	7,584,000			
		基	16	474,000	7,584,000	0	0	
プレキャスト監査廊	交差部135° 標準 C1 Aタイプ		20	727,000	14,540,000			
		基	20	727,000	14,540,000	0	0	
プレキャスト監査廊	交差部135° 標準 C1 Bタイプ		12	771,000	9,252,000			
		基	12	771,000	9,252,000	0	0	
プレキャスト監査廊	交差部90° 標準 C2 Aタイプ		10	550,000	5,500,000			
		基	10	550,000	5,500,000	0	0	
プレキャスト監査廊	交差部90° 標準 C2 Bタイプ		10	575,000	5,750,000			
		基	10	575,000	5,750,000	0	0	
プレキャスト監査廊	交差部妻部 標準 CF Aタイプ		10	440,000	4,400,000			
		基	10	440,000	4,400,000	0	0	
プレキャスト監査廊	交差部妻部 標準 CF Bタイプ		3	476,000	1,428,000			
		基	3	476,000	1,428,000	0	0	

226m当たり内訳書

第 31号内訳書 フレキャスト監査廊
 水平部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フレキャスト監査廊型枠リース料	水平部		100	36,000	3,600,000			WYB01931
		回	100	36,000	3,600,000	0	0	
フレキャスト監査廊型枠リース料	交差部 Cタイプ		52	30,000	1,560,000			WYB01932
		回	52	30,000	1,560,000	0	0	
フレキャスト監査廊型枠リース料	交差部妻部 CFタイプ		13	18,000	234,000			WYB01933
		回	13	18,000	234,000	0	0	
合 計					107,112,500			
					107,112,500		0	

75m当たり内訳書

第 32号内訳書
 プレキャスト監査廊
 傾斜部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト監査廊設置	傾斜部		75.1	128,700	9,665,370			WYB02713
		m	75.1	128,700	9,665,370	0	0	単一 641号
プレキャスト監査廊	階段部 標準 K7.5 Aタイプ		50	513,000	25,650,000			
		基	50	513,000	25,650,000	0	0	
プレキャスト監査廊	階段部 標準 K7.5 Bタイプ		18	562,000	10,116,000			
		基	18	562,000	10,116,000	0	0	
プレキャスト監査廊	階段部 短尺 K5 Aタイプ		24	374,000	8,976,000			
		基	24	374,000	8,976,000	0	0	
プレキャスト監査廊	階段部昇り口 標準 U10 Aタイプ		4	681,000	2,724,000			
		基	4	681,000	2,724,000	0	0	
プレキャスト監査廊	階段部昇り口 標準 U10 Bタイプ		2	745,000	1,490,000			
		基	2	745,000	1,490,000	0	0	
プレキャスト監査廊	階段部降り口 標準 D5 Aタイプ		6	598,000	3,588,000			
		基	6	598,000	3,588,000	0	0	
プレキャスト監査廊	階段部降り口 標準 D6 Aタイプ		6	541,000	3,246,000			
		基	6	541,000	3,246,000	0	0	
プレキャスト監査廊型枠リース料	階段部 (標準部)		92	39,000	3,588,000			WYB02716
		回	92	39,000	3,588,000	0	0	
プレキャスト監査廊型枠リース料	階段部 (昇降部)		18	116,000	2,088,000			WYB02717
		回	18	116,000	2,088,000	0	0	
合 計					73,222,500			
					73,222,500		0	

0/4孔当たり内訳書

間隙水圧計削孔

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	コンクリート:50mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00193
		m	9.5	17,030	161,785	9.5	161,785	単一 665号
コンクリート削孔	コンクリート:50mm 斜め下方		0	0	0			WYB00198
		m	32.2	18,920	609,224	32.2	609,224	単一 666号
コンクリート削孔	軟岩・硬岩:50mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00209
		m	1	33,910	33,910	1	33,910	単一 667号
コンクリート削孔	軟岩・硬岩:50mm 斜め下方		0	0	0			WYB00229
		m	3	34,810	104,430	3	104,430	単一 668号
合 計					0			
					909,349		909,349	
変更積算金額					0			
					934,273		934,273	円/孔

0/28孔当たり内訳書

揚圧力専用孔削孔

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	コンクリート:100mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00095
		m	6.5	29,170	189,605	6.5	189,605	単一 693号
コンクリート削孔	コンクリート:100mm 斜め下方		0	0	0			WYB00076
		m	7.5	30,950	232,125	7.5	232,125	単一 694号
コンクリート削孔	コンクリート:66mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00112
		m	87.7	22,520	1,975,004	87.7	1,975,004	単一 695号
コンクリート削孔	コンクリート:66mm 斜め下方		0	0	0			WYB00105
		m	76.2	21,290	1,622,298	76.2	1,622,298	単一 696号
コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00117
		m	65	36,180	2,351,700	65	2,351,700	単一 697号
コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 斜め下方		0	0	0			WYB00115
		m	75	36,250	2,718,750	75	2,718,750	単一 698号
合 計					0			
					9,089,482		9,089,482	
変更積算金額					0			
					9,338,616		9,338,616	円/孔

0/36孔当たり内訳書

基礎排水孔削孔

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	コンクリート:100mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00109
		m	9. 5	29, 020	275, 690	9. 5	275, 690	単一 702号
コンクリート削孔	コンクリート:100mm 斜め下方		0	0	0			WYB00099
		m	8. 5	32, 010	272, 085	8. 5	272, 085	単一 703号
コンクリート削孔	コンクリート:66mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00116
		m	127. 9	22, 550	2, 884, 145	127. 9	2, 884, 145	単一 704号
コンクリート削孔	コンクリート:66mm 斜め下方		0	0	0			WYB00118
		m	122. 8	23, 340	2, 866, 152	122. 8	2, 866, 152	単一 705号
コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 鉛直下方 コア有り		0	0	0			WYB00125
		m	95	42, 700	4, 056, 500	95	4, 056, 500	単一 706号
コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 斜め下方 コア有り		0	0	0			WYB00120
		m	85	42, 850	3, 642, 250	85	3, 642, 250	単一 707号
合 計					0			
					13, 996, 822		13, 996, 822	
変更積算金額					0			
					14, 380, 462		14, 380, 462	円/孔

0/3孔当たり内訳書

岩盤変位計削孔

第 36号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	コンクリート:66mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00147
		m	25. 8	23, 970	618, 426	25. 8	618, 426	単一 712号
コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 鉛直下方		0	0	0			WYB00170
		m	90	85, 130	7, 661, 700	90	7, 661, 700	単一 713号
合 計					0			
					8, 280, 126		8, 280, 126	
変更積算金額					0			
					8, 507, 076		8, 507, 076	円/孔

1/0箇所当たり内訳書

常用洪水吐きクワカチンク管

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上段放流管			101.1	88,940	8,991,834			WYB02636
		m2	101.1	88,940	8,991,834	0	0	単一 742号
合 計					9,350,000			
					0		-9,350,000	

0/1箇所当たり内訳書

常用洪水吐きクラクシク管

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上段放流管			0	0	0			WYB03205
		m2	101.1	48,380	4,891,218	101.1	4,891,218	単一 743号
合計					0			
					4,891,218		4,891,218	
変更積算金額					0			
					5,086,046		5,086,046	円/箇所

3箇所当たり内訳書

副ダムゲラチク管

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
副ダム A部スリット		m2	57	39,260	2,237,820			WYB02638
			57	39,260	2,237,820	0	0	単一 744号
副ダム B部スリット		m2	114.9	25,890	2,974,761			WYB02640
			114.9	25,890	2,974,761	0	0	単一 745号
エンドシルライニング A部		m2	43.6	29,170	1,271,812			WYB02644
			43.6	29,170	1,271,812	0	0	単一 746号
合 計					6,300,000			
					6,300,000		0	

2箇所当たり内訳書

副ダムゲラチク管

第 40号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
副ダム C部スリット		m2	84.1	43,570	3,664,237			WYB02654
			84.1	43,570	3,664,237	0	0	単一 747号
エンドシルライニング B部		m2	27.1	48,740	1,320,854			WYB02658
			27.1	48,740	1,320,854	0	0	単一 748号
合 計					5,300,000			
					5,300,000		0	

9箇所当たり内訳書

コンクリート温度測定

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート温度測定	熱電対		9	72,970	656,730			WYB02687
		箇所	9	72,970	656,730	0	0	単一 749号
合 計					702,000			
					702,000		0	

823/0箇所当たり内訳書

コンクリート温度測定

第 42号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート温度測定	熱電対		828	76,620	63,441,360			WYB01662
		箇所	828	76,620	63,441,360	0	0	単一 750号
合 計					65,867,400			
					0		-65,867,400	

0/1,016箇所当たり内訳書

コンクリート温度測定

第 43号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート温度測定	熱電対		0	0	0			WYB01667
		箇所	1,016	113,400	115,214,400	1,016	115,214,400	単一 751号
合 計					0			
					115,214,400		115,214,400	
変更積算金額					0			
					119,620,275		119,620,275	円/箇所

214/0日当たり内訳書

冷却設備運転

第 44号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプクーリング冷却設備 運転（労務）			214	98,120	20,997,680			WYB01086
		日	214	98,120	20,997,680	0	0	単一 752号
冷却設備損料	300JRT		214	178,100	38,113,400			WYB01096
電力量含む		日	214	178,100	38,113,400	0	0	単一 753号
冷却設備損料	100JRT		60	101,500	6,090,000			WYB01094
電力量含む		日	60	101,500	6,090,000	0	0	単一 754号
冷却設備損料	250JRT		60	174,600	10,476,000			WYB01092
電力量含む		日	60	174,600	10,476,000	0	0	単一 755号
冷却設備損料	150JRT		60	155,800	9,348,000			WYB01087
電力量含む		日	60	155,800	9,348,000	0	0	単一 756号
合 計					97,271,560			
					0		-97,271,560	

0/404日当たり内訳書

冷却設備運転

第 45号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプクーリング冷却設備 運転（労務）			0	0	0			WYB01093
		日	404	98,120	39,640,480	404	39,640,480	単一 757号
冷却設備損料	300JRT		0	0	0			WYB01112
電力量含む		日	404	178,100	71,952,400	404	71,952,400	単一 758号
冷却設備損料	100JRT		0	0	0			WYB01097
電力量含む		日	276	99,370	27,426,120	276	27,426,120	単一 759号
冷却設備損料	250JRT		0	0	0			WYB01113
電力量含む		日	150	171,600	25,740,000	150	25,740,000	単一 760号
冷却設備損料	150JRT		0	0	0			WYB01095
電力量含む		日	159	152,900	24,311,100	159	24,311,100	単一 761号
合 計					0			
					189,070,100		189,070,100	
変更積算金額					0			
					216,302,573		216,302,573	円/日

43/0日当たり内訳書

骨材冷却設備運転

第 46号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブレッカーリング冷却設備運 転(労務)			43	49,790	2,140,970			WD260110
		日	43	49,790	2,140,970	0	0	単一 762号
冷却設備損料	150JRT		43	141,800	6,097,400			WYB01088
電力量含む		日	43	141,800	6,097,400	0	0	単一 763号
合 計					4,473,290			
					0		-4,473,290	

0/50日当たり内訳書

骨材冷却設備運転

第 47号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブレッカーリング冷却設備運 転(労務)			0	0	0			WD260110
		日	50	49,790	2,489,500	50	2,489,500	単一 764号
冷却設備損料	150JRT		0	0	0			WYB01118
電力量含む		日	50	128,300	6,415,000	50	6,415,000	単一 765号
合 計					0			
					8,904,500		8,904,500	
変更積算金額					0			
					4,834,986		4,834,986	円/日

99,270/0m2あたり内訳書

第 48号内訳書
 ケーリングパイプ閉塞
 フリフト

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーリングパイプ閉塞			99,270	363.5	36,084,645			WYB01663
		m2	99,270	363.5	36,084,645	0	0	単一 766号
合計					35,737,200			
					0		-35,737,200	

0/102,182m2当たり内訳書

ケリングパイ閉塞
フルフト

第 49号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケリングパイ閉塞			0	0	0			WYB01668
		m2	102,182	363.5	37,143,157	102,182	37,143,157	単一 767号
合 計					0			
					37,143,157		37,143,157	
変更積算金額					0			
					36,785,520		36,785,520	円/m2

92,566/0m2当たり内訳書

第 50号内訳書 ケーリングパイプ閉塞
 ハーフリスト

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーリングパイプ閉塞			92,566	209.6	19,401,833			WYB01664
		m2	92,566	209.6	19,401,833	0	0	単一 768号
合 計					19,438,860			
					0		-19,438,860	

0/94,642m2当たり内訳書

第 51号内訳書 クーリングパ이프閉塞
 ハーリスト

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クーリングパイプ閉塞			0	0	0			WYB01669
		m2	94,642	209.6	19,836,963	94,642	19,836,963	単一 769号
合計					0			
					19,836,963		19,836,963	
変更積算金額					0			
					19,874,820		19,874,820	円/m2

12/0本当たり内訳書

プレテンション桁

第 52号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C 桁材料費			2	972,000	1,944,000			WB471710
A1～P1, P7～A2 外桁		本	2	972,000	1,944,000	0	0	単一 777号
P C 桁材料費			10	752,000	7,520,000			WB471710
A1～P1, P7～A2 中桁		本	10	752,000	7,520,000	0	0	単一 778号
P C 桁材料費			0	1,020,000	0			WB471710
P1～P2, P6～P7 外桁		本	0	1,020,000	0	0	0	単一 779号
P C 桁材料費			0	802,000	0			WB471710
P1～P2, P6～P7 中桁		本	0	802,000	0	0	0	単一 780号
P C 桁材料費			0	1,090,000	0			WB471710
P2～P3, P5～P6 外桁		本	0	1,090,000	0	0	0	単一 781号
P C 桁材料費			0	854,000	0			WB471710
P2～P3, P5～P6 中桁		本	0	854,000	0	0	0	単一 782号
P C 桁材料費			0	1,140,000	0			WB471710
P3～P4, P4～P5 外桁		本	0	1,140,000	0	0	0	単一 783号
P C 桁材料費			0	901,000	0			WB471710
P3～P4, P4～P5 中桁		本	0	901,000	0	0	0	単一 784号
合 計					14,280,000			
					0		-14,280,000	

0/96本当たり内訳書

プレテンション桁

第 53号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C 桁材料費			0	0	0			WB471710
A1～P1, P7～A2 外桁		本	4	1,200,000	4,800,000	4	4,800,000	単一 785号
P C 桁材料費			0	0	0			WB471710
A1～P1, P7～A2 中桁		本	20	934,000	18,680,000	20	18,680,000	単一 786号
P C 桁材料費			0	0	0			WB471710
P1～P2, P6～P7 外桁		本	4	1,280,000	5,120,000	4	5,120,000	単一 787号
P C 桁材料費			0	0	0			WB471710
P1～P2, P6～P7 中桁		本	20	996,000	19,920,000	20	19,920,000	単一 788号
P C 桁材料費			0	0	0			WB471710
P2～P3, P5～P6 外桁		本	4	1,350,000	5,400,000	4	5,400,000	単一 789号
P C 桁材料費			0	0	0			WB471710
P2～P3, P5～P6 中桁		本	20	1,050,000	21,000,000	20	21,000,000	単一 790号
P C 桁材料費			0	0	0			WB471710
P3～P4, P4～P5 外桁		本	4	1,430,000	5,720,000	4	5,720,000	単一 791号
P C 桁材料費			0	0	0			WB471710
P3～P4, P4～P5 中桁		本	20	1,110,000	22,200,000	20	22,200,000	単一 792号
合 計					0			
					102,840,000		102,840,000	
変更積算金額					0			
					155,172,781		155,172,781	円/本

16/0箇所当たり内訳書

横締緊張

第 54号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C工	プレテンション桁 シングルストレントシステム 390kN(40t) (1S17.8)		140	2,133	298,620			WB473930
		m	140	2,133	298,620	0	0	単一 796号
緊張工	シングルストレントシステム 390kN(40t) (1S17.8) 緊張用定着装置		32	16,590	530,880			WB473940
		ケーブル	32	16,590	530,880	0	0	単一 797号
機械器具損料	シングルストレントシステム 390kN(40t) (1S17.8) 14供用日		1	69,440	69,440			WB474040
		工事	1	69,440	69,440	0	0	単一 798号
グリッド筋	φ6		32	260	8,320			
		組	32	260	8,320	0	0	
合 計					1,006,080			
					0		-1,006,080	

0/256箇所当たり内訳書

横締緊張

第 55号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PC工	プレテンション桁 シングルストラットシステム 450kN(50t) (1S19.3)	m	2,232	2,428	5,419,296	2,232	5,419,296	WB473930 単一 799号
緊張工	シングルストラットシステム 450kN(50t) (1S19.3) 緊張用定着装置	ケーブル	256	19,180	4,910,080	256	4,910,080	WB473940 単一 800号
機械器具損料	シングルストラットシステム 450kN(50t) (1S19.3) 16供用日	工事	1	79,360	79,360	1	79,360	WB474040 単一 801号
グリッド筋	φ6	組	512	260	133,120	512	133,120	
合計					10,541,856		10,541,856	
変更積算金額					11,690,089		11,690,089	円/箇所

80/0m2当たり内訳書

第 56号内訳書 型枠
高欄

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		79.6	7,836	623,745			CB240210
		m 2	79.6	7,836	623,745	0	0	
合 計					684,560			
					0		-684,560	

0/703m2当たり内訳書

第 57号内訳書
 型枠 高欄

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	703	7,836	5,508,708	703	5,508,708	
合 計					0			
					5,508,708		5,508,708	
変更積算金額					0			
					6,045,805		6,045,805	円/m ²

0.4/0m2当たり内訳書

舗装調整コンクリート型枠

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.4	7,836	3,134			CB240210
		m ²	0.4	7,836	3,134	0	0	
合計					3,760			
					0		-3,760	

0/3m2当たり内訳書

舗装調整コンクリート型枠

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	3.2	7,836	25,075	3.2	25,075	
合計					0			
					25,075		25,075	
変更積算金額					0			
					30,083		30,083	円/m ²

3.8/0m当たり内訳書

排水パイプ

第 60号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		3.8	3,795	14,421			CB473320
		m	3.8	3,795	14,421	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40		3.8	282	1,071			
		m	3.8	282	1,071	0	0	
排水キャップ(橋面排水用)	φ38.1×80 溶融亜鉛メッキ		6	2,500	15,000			
		個	6	2,500	15,000	0	0	
合 計					33,820			
					0		-33,820	

0/43m当たり内訳書

排水パイプ

第 61号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0	0	0			CB473320
		m	43.4	3,795	164,703	43.4	164,703	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40		0	0	0			
		m	43.4	282	12,238	43.4	12,238	
排水キャップ(橋面排水用)	φ38.1×80 溶融亜鉛メッキ		0	0	0			
		個	68	2,500	170,000	68	170,000	
合 計					0			
					346,941		346,941	
変更積算金額					0			
					384,807		384,807	円/m

17/0kg当たり内訳書

排水パイプ

第 62号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	鋼管 標準		0.15	6,675	1,001			CB473320
		m	0.15	6,675	1,001	0	0	
排水管	STKR400□125×75×2.3 溶融亜鉛メッキ		17	229	3,893			
		k g	17	229	3,893	0	0	
丸鋼	SS400 φ6×70		0.1	187	18			
		k g	0.1	187	18	0	0	
合 計					5,100			
					0		-5,100	

0/136kg当たり内訳書

排水パイプ

第 63号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	鋼管 標準		0	0	0			CB473320
		m	1.2	6,675	8,010	1.2	8,010	
排水管	STKR400□125×75×2.3 溶融亜鉛メッキ		0	0	0			
		k g	136	229	31,144	136	31,144	
丸鋼	SS400 φ6×70		0	0	0			
		k g	0.8	187	149	0.8	149	
合 計					0			
					39,303		39,303	
変更積算金額					0			
					40,807		40,807	円/kg

2/0枚当たり内訳書

ゴム支承

第 64号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承設置	8740×150×33		2	126,600	253,200			WYB01050
		枚	2	126,600	253,200	0	0	単一 804号
ゴム支承	8740×150×33		2	154,840	309,680			
		枚	2	154,840	309,680	0	0	
防蝕アンカー装置	F70D×1260 S35CN		6	135,000	810,000			
		組	6	135,000	810,000	0	0	
防蝕アンカー装置	M42D×910 S35CN		6	76,400	458,400			
		組	6	76,400	458,400	0	0	
防蝕アンカー装置	M70D×1260 S35CN		0	163,000	0			
		組	0	163,000	0	0	0	
防蝕アンカー装置	φ70×1260 合成ゴムCRスポンジSS400		10	170,000	1,700,000			
		組	10	170,000	1,700,000	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.11	184,200	20,262			WB810010
		t	0.11	184,200	20,262	0	0	単一 805号
モルタル	無収縮モルタル		0.6	234,375	140,625			
		m ³	0.6	234,375	140,625	0	0	
合 計					5,200,000			
					0		-5,200,000	

0/16枚当たり内訳書

ゴム支承

第 65号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴム支承設置	8740×150×33		0	0	0			WYB01085
		枚	16	126,600	2,025,600	16	2,025,600	単一 806号
ゴム支承	8740×150×33		0	0	0			
		枚	16	154,840	2,477,440	16	2,477,440	
防蝕アンカー装置	F70D×1260 S35CN		0	0	0			
		組	48	135,000	6,480,000	48	6,480,000	
防蝕アンカー装置	M42D×910 S35CN		0	0	0			
		組	6	76,400	458,400	6	458,400	
防蝕アンカー装置	M70D×1260 S35CN		0	0	0			
		組	42	163,000	6,846,000	42	6,846,000	
防蝕アンカー装置	φ70×1260 合成ゴムCRスポンジSS400		0	0	0			
		組	80	170,000	13,600,000	80	13,600,000	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.88	184,200	162,096	0.88	162,096	単一 807号
モルタル	無収縮モルタル		0	0	0			
		m ³	5.1	234,375	1,195,312	5.1	1,195,312	
合 計					0			
					33,244,848		33,244,848	
変更積算金額					0			
					46,821,611		46,821,611	円/枚

300/0m2当たり内訳書

型枠

第 66号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		305	7, 836	2, 389, 980			CB240210
		m 2	305	7, 836	2, 389, 980	0	0	
合 計					2, 900, 550			
					0		-2, 900, 550	

0/340m2当たり内訳書

型枠

第 67号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	335.5	7,836	2,628,978	335.5	2,628,978	
合計					0			
					2,628,978		2,628,978	
変更積算金額					0			
					3,190,605		3,190,605	円/m ²

53m当たり内訳書

排水パイプ

第 68号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上しない		53.2	2,624	139,596			WD240900
		m	53.2	2,624	139,596	0	0	単一 813号
45° エルボ	VP150用		8	1,030	8,240			
		個	8	1,030	8,240	0	0	
合 計					161,120			
					161,120		0	

299/0m当たり内訳書

第 69号内訳書 ボーリング
 (岩盤・膜間C孔)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリング工(砂質土)ローリー式一般部	膜間C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		88.8	16,950	1,505,160			WYB01817
		m	88.8	16,950	1,505,160	0	0	単-1233号
ボーリング工(砂質土)ローリー式一般部	膜間C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無		15.8	18,280	288,824			WYB01818
		m	15.8	18,280	288,824	0	0	単-1234号
ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め		20.2	17,830	360,166			WYB01838
		m	20.2	17,830	360,166	0	0	単-1235号
ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 50~80m 斜め		7.1	18,760	133,196			WYB01839
		m	7.1	18,760	133,196	0	0	単-1236号
ボーリング(硬岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め		167	21,200	3,540,400			WYB01843
		m	167	21,200	3,540,400	0	0	単-1237号
合 計					5,815,550			
					0		-5,815,550	

0/487m当たり内訳書

第 70号内訳書 ボーリング
 (岩盤・膜間C孔)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリング工(砂質土)ロータリー式一般部	膜間C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		0	0	0			WYB01967
		m	144.7	16,950	2,452,665	144.7	2,452,665	単-1238号
ボーリング工(砂質土)ロータリー式一般部	膜間C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無		0	0	0			WYB02904
		m	25.7	18,280	469,796	25.7	469,796	単-1239号
ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め		0	0	0			WYB02906
		m	32.9	17,830	586,607	32.9	586,607	単-1240号
ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 50~80m 斜め		0	0	0			WYB03186
		m	11.6	18,760	217,616	11.6	217,616	単-1241号
ボーリング(硬岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め		0	0	0			WYB03192
		m	272	21,200	5,766,400	272	5,766,400	単-1242号
合 計					0			
					9,493,084		9,493,084	
変更積算金額					0			
					9,473,217		9,473,217	円/m

7,825/0回当たり内訳書

水押し試験

第 71号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティー 0.34無 0.34無		6,255	16,740	104,708,700			WYB01913
		回	6,255	16,740	104,708,700	0	0	単-1244号
水押し工(2交替)	分散プラント 2パーティー 0.65無 0.65無		1,570	23,120	36,298,400			WYB01914
		回	1,570	23,120	36,298,400	0	0	単-1245号
合 計					155,717,500			
					0		-155,717,500	

0/6, 688回当たり内訳書

水押し試験

第 72号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティールー 0.34無 0.34無		0	0	0			WYB01924
		回	5,337	18,790	100,282,230	5,337	100,282,230	単-1246号
水押し工(2交替)	分散プラント 2パーティールー 0.65無 0.65無		0	0	0			WYB01939
		回	1,351	27,340	36,936,340	1,351	36,936,340	単-1247号
合 計					0			
					137,218,570		137,218,570	
変更積算金額					0			
					151,533,736		151,533,736	円/回

723/0回当たり内訳書

透水試験

第 73号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水試験(2交替)	中央プレート 4パーティール 0.34無 0.34無		631	35,130	22,167,030			WYB01866
		回	631	35,130	22,167,030	0	0	単-1252号
透水試験(2交替)	分散プレート 2パーティール 0.65無 0.65無		92	46,500	4,278,000			WYB01863
		回	92	46,500	4,278,000	0	0	単-1253号
合計					25,286,925			
					0		-25,286,925	

0/925回当たり内訳書

透水試験

第 74号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水試験(2交替)	中央プラント 4パーティールー 0.34無 0.34無		0	0	0			WYB01906
		回	782	37,500	29,325,000	782	29,325,000	単-1254号
透水試験(2交替)	分散プラント 2パーティールー 0.65無 0.65無		0	0	0			WYB01907
		回	143	51,080	7,304,440	143	7,304,440	単-1255号
合 計					0			
					36,629,440		36,629,440	
変更積算金額					0			
					35,025,329		35,025,329	円/回

280時間当たり内訳書

注入

第 75号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4バートー 径46mm 0.33無 0.33無		218	13,310	2,901,580			WYB02111
		時間	218	13,310	2,901,580	0	0	単-1256号
注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4バートー 径66mm 0.33無 0.33無		62	14,580	903,960			WYB02110
		時間	62	14,580	903,960	0	0	単-1257号
合計					3,477,600			
					3,477,600		0	

10,980/0時間当たり内訳書

注入

第 76号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無		8,774	13,690	120,116,060			WYB01797
		時間	8,774	13,690	120,116,060	0	0	単-1258号
注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.34無		834	14,960	12,476,640			WYB00466
		時間	834	14,960	12,476,640	0	0	単-1259号
注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2パーティール径46mm 0.65無 0.65無		1,134	15,150	17,180,100			WYB01915
		時間	1,134	15,150	17,180,100	0	0	単-1260号
注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2パーティール径66mm 0.65無 0.65無		238	16,410	3,905,580			WYB01918
		時間	238	16,410	3,905,580	0	0	単-1261号
合 計					169,311,600			
					0		-169,311,600	

0/7,548時間当たり内訳書

注入

第 77号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無		0	0	0			WYB01867
		時間	5,994	13,690	82,057,860	5,994	82,057,860	単一1262号
注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.34無		0	0	0			WYB00470
		時間	1,309	14,960	19,582,640	1,309	19,582,640	単一1263号
注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2パーティール径46mm 0.65無 0.65無		0	0	0			WYB01940
		時間	50	15,150	757,500	50	757,500	単一1264号
注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2パーティール径66mm 0.65無 0.65無		0	0	0			WYB01941
		時間	195	16,410	3,199,950	195	3,199,950	単一1265号
合 計					0			
					105,597,950		105,597,950	
変更積算金額					0			
					116,340,098		116,340,098	円/時間

638時間当たり内訳書

注入

第 78号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4バートーイ 径46mm 0.33無 0.33無		325	13,300	4,322,500			WYB02115
		時間	325	13,300	4,322,500	0	0	単-1266号
注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4バートーイ 径66mm 0.33無 0.33無		313	14,570	4,560,410			WYB02117
		時間	313	14,570	4,560,410	0	0	単-1267号
合 計					8,211,060			
					8,211,060		0	

10,693/0時間当たり内訳書

注入

第 79号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無		5,985	13,650	81,695,250			WYB01829
		時間	5,985	13,650	81,695,250	0	0	単-1268号
注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.43無		263	14,920	3,923,960			WYB01834
		時間	263	14,920	3,923,960	0	0	単-1269号
注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2パーティール径46mm 0.65無 0.65無		4,361	15,150	66,069,150			WYB01922
		時間	4,361	15,150	66,069,150	0	0	単-1270号
注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2パーティール径66mm 0.65無 0.65無		84	16,410	1,378,440			WYB01923
		時間	84	16,410	1,378,440	0	0	単-1271号
合 計					169,270,190			
					0		-169,270,190	

0/17,038時間当たり内訳書

注入

第 80号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無		0	0	0			WYB01869
		時間	11,517	13,650	157,207,050	11,517	157,207,050	単一1272号
注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.43無		0	0	0			WYB01950
		時間	1,466	14,920	21,872,720	1,466	21,872,720	単一1273号
注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2パーティール径46mm 0.65無 0.65無		0	0	0			WYB01952
		時間	3,741	15,150	56,676,150	3,741	56,676,150	単一1274号
注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2パーティール径66mm 0.65無 0.65無		0	0	0			WYB01953
		時間	314	16,410	5,152,740	314	5,152,740	単一1275号
合 計					0			
					240,908,660		240,908,660	
変更積算金額					0			
					266,410,839		266,410,839	円/時間

0/1,429tあたり内訳書

セメント

第 81号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費 (t)			0	0	0			WB020018
		t	1,401	9,500	13,309,500	1,401	13,309,500	単-1276号
材料費 (t)			0	0	0			WB020018
		t	28	19,200	537,600	28	537,600	単-1277号
合 計					0			
					13,847,100		13,847,100	
変更積算金額					0			
					15,304,689		15,304,689	円/t

0/1,056tあたり内訳書

セメント

第 82号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費 (t)			0	0	0			WB020018
		t	780	175,000	136,500,000	780	136,500,000	単-1278号
材料費 (t)			0	0	0			WB020018
		t	276	205,000	56,580,000	276	56,580,000	単-1279号
合 計					0			
					193,080,000		193,080,000	
変更積算金額					0			
					205,216,457		205,216,457	円/t

一式当たり内訳書

注入中断処理工

第 83号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリング(コンクリート・一般孔)	φ46 0~50m 鉛直		4,470	7,665	34,262,550			WYB01920
		m	4,470	7,665	34,262,550	0	0	単-1280号
ボーリング(コンクリート)	φ66 0~50m 鉛直		2,558	9,069	23,198,502			WYB01921
		m	2,558	9,069	23,198,502	0	0	単-1281号
合 計					56,224,000			
					0		-56,224,000	

一式当たり内訳書

注入中断処理工

第 84号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリング(コンクリート・一般孔)	φ46 0~50m 鉛直		0	0	0			WYB03187
		m	5,899	7,665	45,215,835	5,899	45,215,835	単-1282号
ボーリング(コンクリート)	φ66 0~50m 鉛直		0	0	0			WYB03191
		m	2,968	9,069	26,916,792	2,968	26,916,792	単-1283号
合 計					0			
					72,132,627		72,132,627	
変更積算金額					0			
					70,579,717		70,579,717	円/式

7箇所当たり内訳書

岩盤変位計

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<ホーリング No.4~7>								
ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直		13	9,069	117,897			WYB01742
岩盤変位計		m	13	9,069	117,897	0	0	単-1284号
ボーリング工(砂質土)ローリー式一般部	66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		17.5	17,070	298,725			WYB01621
岩盤変位計		m	17.5	17,070	298,725	0	0	単-1285号
ボーリング工(砂質土)ローリー式一般部	66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無		12.1	18,590	224,939			WYB01727
岩盤変位計		m	12.1	18,590	224,939	0	0	単-1286号
ボーリング(軟岩)一般部	φ66 0~50m 鉛直		55.4	17,070	945,678			WYB01736
岩盤変位計		m	55.4	17,070	945,678	0	0	単-1287号
ボーリング(軟岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直		56.9	17,920	1,019,648			WYB01743
岩盤変位計		m	56.9	17,920	1,019,648	0	0	単-1288号
ボーリング(軟岩)一般部	φ66 80~120m 鉛直		12	19,020	228,240			WYB01737
岩盤変位計		m	12	19,020	228,240	0	0	単-1289号
ボーリング(硬岩)一般部	φ66 0~50m 鉛直		132	20,160	2,661,120			WYB01739
岩盤変位計		m	132	20,160	2,661,120	0	0	単-1290号
ボーリング(硬岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直		45.6	21,320	972,192			WYB01740
岩盤変位計		m	45.6	21,320	972,192	0	0	単-1291号
ボーリング(硬岩)一般部	φ66 80~120m 鉛直		7.4	22,840	169,016			WYB01741
岩盤変位計		m	7.4	22,840	169,016	0	0	単-1292号
<計器 No.1~7対象>								
岩盤変位計(設置)労務			7	30,690	214,830			WD510400
		箇所	7	30,690	214,830	0	0	単-714号

7箇所当たり内訳書

岩盤変位計

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤変位計（撤去） 労務			7	27,620	193,340			WD510500
		箇所	7	27,620	193,340	0	0	単-1293号
高感度変位計	CDP-5		7	51,900	363,300			
		台	7	51,900	363,300	0	0	
変位測定子	DF-15		7	1,560	10,920			
		本	7	1,560	10,920	0	0	
変位計取付治具・保護ケース			7	87,100	609,700			
		セット	7	87,100	609,700	0	0	
中継BOX	300×300×150		1	13,100	13,100			
		個	1	13,100	13,100	0	0	
測定ケーブル	0.3mm2 4芯		830	485	402,550			
		m	830	485	402,550	0	0	
多芯ケーブル	0.5mm2 12芯		220	679	149,380			
		m	220	679	149,380	0	0	
監視モニターソフト			1		299,680			
		式	1		299,680	0	0	
パトライト制御ソフト			1		99,880			
		式	1		99,880	0	0	
<計器 右岸管理室 No.1, 2, 3, 6, 7対象>								
データロガー	TDS-530		1	1,130,000	1,130,000			
		台	1	1,130,000	1,130,000	0	0	
パソコン			473	466	220,418			
		供用日	473	466	220,418	0	0	

7箇所当たり内訳書

岩盤変位計

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無停電電源装置			473	236	111,628			
		供用日	473	236	111,628	0	0	
パトライト			473	66.6	31,501			
		供用日	473	66.6	31,501	0	0	
<計器 左岸管理室 No.4,5対象>								
データロガー	TDS-530		1	1,130,000	1,130,000			
		台	1	1,130,000	1,130,000	0	0	
パソコン			297	466	138,402			
		供用日	297	466	138,402	0	0	
無停電電源装置			297	236	70,092			
		供用日	297	236	70,092	0	0	
パトライト			297	66.6	19,780			
		供用日	297	66.6	19,780	0	0	
<岩盤変位計 No.1>								
計測バー(岩盤変位計No.1)	80.1m SGP-32A		473	92	43,516			
		供用日	473	92	43,516	0	0	
保護管(岩盤変位計No.1)	77.5m SGP-50A		473	140	66,220			
		供用日	473	140	66,220	0	0	
<岩盤変位計 No.2>								
計測バー(岩盤変位計No.2)	65.1m SGP-32A		383	75	28,725			
		供用日	383	75	28,725	0	0	

7箇所当たり内訳書

岩盤変位計

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保護管(岩盤変位計No.2)	62.5m SGP-50A		383	113	43,279			
		供用日	383	113	43,279	0	0	
<岩盤変位計 No.3>								
計測バー(岩盤変位計No.3)	70.1m SGP-32A		378	81	30,618			
		供用日	378	81	30,618	0	0	
保護管(岩盤変位計No.3)	67.5m SGP-50A		378	122	46,116			
		供用日	378	122	46,116	0	0	
<岩盤変位計 No.4>								
計測バー(岩盤変位計No.4)	81.5m SGP-32A		297	94	27,918			
		供用日	297	94	27,918	0	0	
保護管(岩盤変位計No.4)	79.0m SGP-50A		297	143	42,471			
		供用日	297	143	42,471	0	0	
<岩盤変位計 No.5>								
計測バー(岩盤変位計No.5)	94.0m SGP-32A		214	108	23,112			
		供用日	214	108	23,112	0	0	
保護管(岩盤変位計No.5)	91.5m SGP-50A		214	165	35,310			
		供用日	214	165	35,310	0	0	
<岩盤変位計 No.6>								
計測バー(岩盤変位計No.6)	92.0m SGP-32A		214	106	22,684			
		供用日	214	106	22,684	0	0	

7箇所当たり内訳書

岩盤変位計

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保護管(岩盤変位計No.6)	89.5m SGP-50A		214	162	34,668			
		供用日	214	162	34,668	0	0	
<岩盤変位計 No.7>								
計測バー(岩盤変位計No.7)	84.0m SGP-32A		225	108	24,300			
		供用日	225	108	24,300	0	0	
保護管(岩盤変位計No.7)	81.5m SGP-50A		225	147	33,075			
		供用日	225	147	33,075	0	0	
合 計					12,565,000			
					12,565,000		0	

560m3当たり内訳書

床掘

第 86号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		561	1,576	884,136			CB210100
		m ³	561	1,576	884,136	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		561	190	106,590			CB210020
		m ³	561	190	106,590	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下		527	546.3	287,900			CB210110
		m ³	527	546.3	287,900	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 11.5km以下		74	1,993	147,482			CB210110
		m ³	74	1,993	147,482	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		74	111.3	8,236			CB210610
		m ³	74	111.3	8,236	0	0	
合 計					1,514,700			
					1,514,700		0	

630m3当たり内訳書

埋戻し

第 87号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		527	237	124,899			CA900010
		m 3	527	237	124,899	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下		527	546.3	287,900			CB210110
		m 3	527	546.3	287,900	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		4	1,599	6,396			CB210410
		m 3	4	1,599	6,396	0	0	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		630	457.5	288,225			CB210410
		m 3	630	457.5	288,225	0	0	
基面整正			60	368	22,080			CB210080
		m 2	60	368	22,080	0	0	
合 計					665,700			
					665,700		0	

162m2当たり内訳書

型枠

第 88号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バラ型枠 (ダム)	0時間 0時間		82.8	16,000	1,324,800			WD230300
		m 2	82.8	16,000	1,324,800	0	0	単-1307号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		71.9	7,836	563,408			CB240210
		m 2	71.9	7,836	563,408	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.9	7,065	48,748			CB240210
		m 2	6.9	7,065	48,748	0	0	
合 計					1,851,660			
					1,851,660		0	

192掛m2当たり内訳書

足場

第 89号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		162	3,504	567,648			WB252110
		掛m2	162	3,504	567,648	0	0	単-1308号
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		30	2,824	84,720			WB252110
		掛m2	30	2,824	84,720	0	0	単-1309号
合 計					683,520			
					683,520		0	

35m当たり内訳書

高耐圧ポリエチレン管

第 90号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		14.4	1,576	22,694			CB210100
		m 3	14.4	1,576	22,694	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		14.4	190	2,736			CB210020
		m 3	14.4	190	2,736	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 11.5km以下		14.4	1,993	28,699			CB210110
		m 3	14.4	1,993	28,699	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		14.4	111.3	1,602			CB210610
		m 3	14.4	111.3	1,602	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		34.5	16,440	567,180			CB222770
		m	34.5	16,440	567,180	0	0	
チーズ	300×300		1	318,300	318,300			
		個	1	318,300	318,300	0	0	
90° エルボ			3	147,100	441,300			
		個	3	147,100	441,300	0	0	
フィルター材	再生グラッサラン RC-40 全ての費用		17.4	7,405	128,847			CB222780
		m 3	17.4	7,405	128,847	0	0	
吸出し防止材設置	全面		50.1	804.2	40,290			CB224720
		m 2	50.1	804.2	40,290	0	0	
合 計					1,318,450			
					1,318,450		0	

422m当たり内訳書

裏面排水
第 91号内訳書 エレベータシャフト

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏面排水	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150		422	2,816	1,188,352			WYB02993
		m	422	2,816	1,188,352	0	0	単-1317号
十字管	φ150×150		32	13,340	426,880			
		個	32	13,340	426,880	0	0	
合 計					1,468,560			
					1,468,560		0	

65,600m当たり内訳書

エレベータシャフトプレキャストボックス

第 92号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート設置			65.6	145,800	9,564,480			WYB00004
		m	65.6	145,800	9,564,480	0	0	単-1320号
ボックスカルバート	2300×2300×1500		39	404,000	15,756,000			
		個	39	404,000	15,756,000	0	0	
ボックスカルバート	2300×2300×1500 頂版開口1300×952		1	460,000	460,000			
		個	1	460,000	460,000	0	0	
ボックスカルバート	2300×2300×1500 頂版開口1300×954		1	460,000	460,000			
		個	1	460,000	460,000	0	0	
ボックスカルバート	2300×2300×1500 頂版開口1300×1222		1	458,000	458,000			
		個	1	458,000	458,000	0	0	
ボックスカルバート	2300×2300×1500 頂版開口1300×1224		1	458,000	458,000			
		個	1	458,000	458,000	0	0	
ボックスカルバート	2300×2300×1020 オスカット		1	367,000	367,000			
		個	1	367,000	367,000	0	0	
合 計					22,458,160			
					22,458,160		0	

184m2当たり内訳書

第 93号内訳書 覆工型枠
エレベータ室

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工型枠			136	56,450	7,677,200			WYB02994
		m2	136	56,450	7,677,200	0	0	単-1329号
棲型枠			48	68,690	3,297,120			WYB02995
		m2	48	68,690	3,297,120	0	0	単-1330号
合 計					10,684,880			
					10,684,880		0	

191m2当たり内訳書

型枠

第 94号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		190.9	7,836	1,495,892			CB240210
		m ²	190.9	7,836	1,495,892	0	0	
合 計					1,422,950			
					1,422,950		0	

69空m3あたり内訳書

支保工

第 95号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		69	3,701	255,369			WB252210
		空m3	69	3,701	255,369	0	0	単-1357号
支保設置撤去(本体工・中央閉合)	柱頭部フック式 本体工 101日 標準(1.0)		10.4	166,500	1,731,600			WB472120
		t	10.4	166,500	1,731,600	0	0	単-1358号
合計					1,980,300			
					1,980,300		0	

89掛m2当たり内訳書

足場工

第 96号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		89	3,853	342,917			WB252110
		掛m ²	89	3,853	342,917	0	0	単-1359号
合 計					342,650			
					342,650		0	

一式当たり内訳書

エレベータ上屋工

第 97号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エレベータ上屋工			0		0			WYB00157
		式	1		39,188,328	1	39,188,328	
合 計					0			
					39,188,328		39,188,328	
変更積算金額					0			
					35,580,164		35,580,164	円/式

0/2箇所当たり内訳書

第 98号内訳書 堤内排水設備工
 底部：8BL 中継：9BL

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤内排水設備工			0		0			WYB00251
		式	1		32,640,000	1	32,640,000	
合 計					0			
					32,640,000		32,640,000	
変更積算金額					0			
					29,634,756		29,634,756	円/箇所

2. 6m2当たり内訳書

継目型枠

第 99号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設型枠		m2	2.6	11,990	31,174			WYB01042
			2.6	11,990	31,174	0	0	単-1391号
合 計					75,400			
					75,400		0	

800m3当たり内訳書

掘削

第 100号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		804	1,002	805,608			CA900020
		m ³	804	1,002	805,608	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		804	237	190,548			CA900010
		m ³	804	237	190,548	0	0	
<上流左岸①、上流右岸①>								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		17	447.8	7,612			CB210110
		m ³	17	447.8	7,612	0	0	
<下流側左岸管理用道路②>								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		787	579.5	456,066			CB210110
		m ³	787	579.5	456,066	0	0	
合 計					1,440,000			
					1,440,000		0	

23,500m3当たり内訳書

掘削

第 101号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<上流左岸①、上流右岸①>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	21,749	257.2	5,593,842			CA900020
			21,749	257.2	5,593,842	0	0	
<下流側左岸管理用道路②>								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1,758	368.6	647,998			CA900020
			1,758	368.6	647,998	0	0	
<上流左岸①、上流右岸①>								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	21,749	447.8	9,739,202			CB210110
			21,749	447.8	9,739,202	0	0	
<下流側左岸管理用道路②>								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	1,758	579.5	1,018,761			CB210110
			1,758	579.5	1,018,761	0	0	
合 計					17,155,000			
					17,155,000		0	

100m3当たり内訳書

掘削

第 102号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		104	3,072	319,488			CB210100
		m 3	104	3,072	319,488	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		104	190	19,760			CB210020
		m 3	104	190	19,760	0	0	
<上流左岸①、上流右岸①>								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下		0	546.3	0			CB210110
		m 3	0	546.3	0	0	0	
<下流側左岸管理用道路①>								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 2.0km以下		104	707	73,528			CB210110
		m 3	104	707	73,528	0	0	
合 計					400,000			
					400,000		0	

1,230m3当たり内訳書

掘削

第 103号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1,232	1,126	1,387,232			CB210100
			1,232	1,126	1,387,232	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,232	190	234,080			CB210020
			1,232	190	234,080	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 2.0km以下	m3	1,232	707	871,024			CB210110
			1,232	707	871,024	0	0	
合 計					2,841,300			
					2,841,300		0	

3, 100m3当たり内訳書

路体盛土

第 104号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		3, 416	237	809, 592			CA900010
		m 3	3, 416	237	809, 592	0	0	
<上流左岸管①、上流右岸①>								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		3, 411	447. 8	1, 527, 445			CB210110
		m 3	3, 411	447. 8	1, 527, 445	0	0	
<下流側左岸管理用道路②>								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下		4. 9	579. 5	2, 839			CB210110
		m 3	4. 9	579. 5	2, 839	0	0	
<共通>								
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		2, 465	241. 3	594, 804			CA900030
		m 3	2, 465	241. 3	594, 804	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満		467	868. 5	405, 589			CA900030
		m 3	467	868. 5	405, 589	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満		142	5, 042	715, 964			CA900030
		m 3	142	5, 042	715, 964	0	0	
合 計					4, 092, 000			
					4, 092, 000		0	

4,130m3当たり内訳書

ソイルセメント

第 105号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	8t/100m3		4,134	2,864	11,839,776			WYB03005
		m3	4,134	2,864	11,839,776	0	0	単-1394号
<上流左岸①、上流右岸① >								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		4,593	447.8	2,056,745			CB210110
		m3	4,593	447.8	2,056,745	0	0	
敷き均し・締固め	INSEM		4,134	1,557	6,436,638			WYB02688
		m3	4,134	1,557	6,436,638	0	0	単-1395号
合 計					21,476,000			
					21,476,000		0	

6, 300m3当たり内訳書

床掘り

第 106号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<土砂>								
床掘り	土砂 標準 無し 無し		6,247	217.1	1,356,223			CB210030
		m 3	6,247	217.1	1,356,223	0	0	
基面整正			2,461	368	905,648			CB210080
		m 2	2,461	368	905,648	0	0	
<上流左岸管理用道路①、 上流右岸管理用道路①>								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		6,247	447.8	2,797,406			CB210110
		m 3	6,247	447.8	2,797,406	0	0	
<軟岩>								
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		59	1,173	69,207			CA900020
		m 3	59	1,173	69,207	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		59	237	13,983			CA900010
		m 3	59	237	13,983	0	0	
<上流左岸管理用道路①、 上流右岸管理用道路①>								
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下		59	546.3	32,231			CB210110
		m 3	59	546.3	32,231	0	0	
<共通>								
整地	残土受け入れ地での処理		6,306	111.3	701,857			CA900310
		m 3	6,306	111.3	701,857	0	0	

6,300m³当たり内訳書

床掘り

第 106号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					5,864,580			
					5,864,580		0	

860m3当たり内訳書

埋戻し

第 107号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		956	237	226,572			CA900010
		m 3	956	237	226,572	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		956	447.8	428,096			CB210110
		m 3	956	447.8	428,096	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		88.3	2,411	212,891			CB210410
		m 3	88.3	2,411	212,891	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		336	1,599	537,264			CB210410
		m 3	336	1,599	537,264	0	0	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		436	457.5	199,470			CB210410
		m 3	436	457.5	199,470	0	0	
合 計					1,754,400			
					1,754,400		0	

430m3当たり内訳書

ソイルセメント

第 108号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	8t/100m3		434	2,864	1,242,976			WYB03010
		m3	434	2,864	1,242,976	0	0	単-1397号
<上流左岸①、上流右岸① >								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		482	447.8	215,839			CB210110
		m3	482	447.8	215,839	0	0	
敷き均し・締固め	INSEM		434	1,557	675,738			WYB03009
		m3	434	1,557	675,738	0	0	単-1398号
合 計					2,141,400			
					2,141,400		0	

132m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置
 第 109号内訳書 上流右岸管理用道路①

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<壁面材>								
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁		132	2,907	383,724			CB222210
		m 2	132	2,907	383,724	0	0	
コンクリート製壁面材(は つり模様)			132	14,500	1,914,000			
		m 2	132	14,500	1,914,000	0	0	
<補強材>								
補強材取付(帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁)	アンカー補強土壁		682	174.4	118,940			CB222220
		m	682	174.4	118,940	0	0	
アンカー材水平補強材	L-75×6×500 FB-6×50, L=2220		307	2,500	767,500			
		組	307	2,500	767,500	0	0	
タイ材接続P L	FB-6×50×250		6	350	2,100			
		本	6	350	2,100	0	0	
<ブロック連結コンクリート>								
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用		2.7	36,200	97,740			CB240010
		m 3	2.7	36,200	97,740	0	0	
ブロック連結鉄筋	D22, L=666		316	460	145,360			
		本	316	460	145,360	0	0	
<笠コンクリート>								
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		7.2	33,710	242,712			CB240010
		m 3	7.2	33,710	242,712	0	0	

132m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置
 第 109号内訳書 上流右岸管理用道路①

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		29.3	7,065	207,004			CB240210
		m 2	29.3	7,065	207,004	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.2	1,844	368			CB224710
		m 2	0.2	1,844	368	0	0	
<基礎コンクリート>								
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2.9	33,180	96,222			CB240010
		m 3	2.9	33,180	96,222	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		9.3	7,065	65,704			CB240210
		m 2	9.3	7,065	65,704	0	0	
<折れ部コンクリート>								
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.8	33,710	26,968			CB240010
		m 3	0.8	33,710	26,968	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		4.7	7,065	33,205			CB240210
		m 2	4.7	7,065	33,205	0	0	
水平連結鉄筋	D13 L=1500, 90° 曲げ		10	400	4,000			
		本	10	400	4,000	0	0	
<間詰コンクリート>								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.7	29,200	49,640			CB240010
		m 3	1.7	29,200	49,640	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9.7	7,836	76,009			CB240210
		m 2	9.7	7,836	76,009	0	0	

132m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 109号内訳書 上流右岸管理用道路①

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<導水路部コンクリート>								
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	33,180	33,180			CB240010
		m 3	1	33,180	33,180	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		5.4	7,065	38,151			CB240210
		m 2	5.4	7,065	38,151	0	0	
鉄筋金網	D10×100×100		2.6	170	442			
		m 2	2.6	170	442	0	0	
合 計					3,544,200			
					3,544,200		0	

2,880m3当たり内訳書

ソイルセメント

第 110号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	8t/100m3		2,879	2,864	8,245,456			WYB01464
		m3	2,879	2,864	8,245,456	0	0	単-1404号
<上流左岸①、上流右岸①、上流右岸②>								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		2,879	447.8	1,289,216			CB210110
		m 3	2,879	447.8	1,289,216	0	0	
敷き均し・締固め	INSEM		2,879	1,557	4,482,603			WYB01463
		m3	2,879	1,557	4,482,603	0	0	単-1405号
吸出し防止材設置			114	1,042	118,788			CB224720
		m 2	114	1,042	118,788	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		671	371	248,941			
		m	671	371	248,941	0	0	
合 計					13,881,600			
					13,881,600		0	

1,266m2当たり内訳書

巨石積

第 111号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石採取	全ての費用		3,925	3,382	13,274,350			CB321570
		個	3,925	3,382	13,274,350	0	0	
<上流右岸管理用道路①、 上流左岸管理用道路①>								
巨石積(練)	40cm以上60cm未満 無し 無し 有り 再生クラッシュ RC-40 2.5m3を超え3.0m3以下	m ²	1,266	20,700	26,206,200	0	0	CB321530
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	102	1,844	188,088	0	0	CB224710
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	69.8	55,250	3,856,450	0	0	CB226180
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	6.4	33,590	214,976	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	26.8	7,836	210,004	0	0	CB240210
合 計					32,650,140			
					32,650,140		0	

27m3当たり内訳書

第 112号内訳書 天端コンクリート
 アンカー式石積擁壁工

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高戸) 一般養生		27	55,250	1,491,750			CB226180
		m ³	27	55,250	1,491,750	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		4.1	1,844	7,560			CB224710
		m ²	4.1	1,844	7,560	0	0	
合 計					1,492,560			
					1,492,560		0	

7m3当たり内訳書

第 113号内訳書 小口止コンクリート
アンカー式石積擁壁工

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	7.1	33,590	238,489			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	28	7,836	219,408	0	0	CB240210
					441,910			
合 計					441,910		0	

588個当たり内訳書

消波根固めブロック据付

第 114号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック据付	8t 陸上 1個 層積 連結有		300	17,500	5,250,000			WYB00025
		個	300	17,500	5,250,000	0	0	単-1415号
根固めブロック据付	8t 陸上 1個 層積		288	11,110	3,199,680			WYB00005
		個	288	11,110	3,199,680	0	0	単-1416号
合 計					8,173,200			
					8,173,200		0	

3,735m2当たり内訳書

河床巨石据付

第 115号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石採取	全ての費用		1,369	3,878	5,308,982			CB321570
		個	1,369	3,878	5,308,982	0	0	
巨石据付(水平置)			3,735	1,030	3,847,050			WYB00007
		m ²	3,735	1,030	3,847,050	0	0	単-1417号
<搬出>								
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m ³ 未満		712	282.6	201,211			CA900010
		m ³	712	282.6	201,211	0	0	
土砂等運搬	標準ハック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下		712	447.5	318,620			CB210110
		m ³	712	447.5	318,620	0	0	
<搬入>								
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m ³ 未満		712	282.6	201,211			CA900010
		m ³	712	282.6	201,211	0	0	
土砂等運搬	標準ハック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下		712	447.5	318,620			CB210110
		m ³	712	447.5	318,620	0	0	
合計					10,009,800			
					10,009,800		0	

4,940m2当たり内訳書

表層

第 116号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		742	23,960	17,778,320			CB240010
		m 3	742	23,960	17,778,320	0	0	
溶接金網設置(護岸用)			3,352	1,020	3,419,040			WB240510 単-1431号
		m 2	3,352	1,020	3,419,040	0	0	
目地板	各種		85.8	1,251	107,335			CB224710
		m 2	85.8	1,251	107,335	0	0	
合 計					21,686,600			
					21,686,600		0	

70m3当たり内訳書

整地

第 117号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		71	111.3	7,902			CB210610
		m3	71	111.3	7,902	0	0	
合計					6,390			
					6,390		0	

940m3当たり内訳書

第 118号内訳書 床掘り(掘削) 4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<土砂>								
掘削	土砂 片切掘削		153	1,002	153,306			CA900020
		m 3	153	1,002	153,306	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		153	174.9	26,759			CA900010
		m 3	153	174.9	26,759	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		24.7	182.1	4,497			CA900020
		m 3	24.7	182.1	4,497	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下		178	1,634	290,852			CB210110
		m 3	178	1,634	290,852	0	0	
<軟岩>								
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3以上) 無し		629	3,057	1,922,853			CA900020
		m 3	629	3,057	1,922,853	0	0	
掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		131	308.8	40,452			CA900020
		m 3	131	308.8	40,452	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		760	174.9	132,924			CA900010
		m 3	760	174.9	132,924	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		760	1,993	1,514,680			CB210110
		m 3	760	1,993	1,514,680	0	0	
<共通>								
整地	残土受け入れ地での処理		938	111.3	104,399			CB210610
		m 3	938	111.3	104,399	0	0	

940m3当たり内訳書

第 118号内訳書 床掘り(掘削)
4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					3,648,820			
					3,648,820		0	

240m3当たり内訳書

第 119号内訳書 埋戻し 4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m ³	159	174.9	27,809			CA900010
		m ³	159	174.9	27,809	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m ³	159	474.2	75,397			CB210110
		m ³	159	474.2	75,397	0	0	
路体盛土			69.3	1,160	80,388			WYB02159
4号盛土擁壁		m ³	69.3	1,160	80,388	0	0	単-1433号
路床盛土			74.2	1,371	101,728			WYB02160
4号盛土擁壁		m ³	74.2	1,371	101,728	0	0	単-1434号
合 計					285,120			
					285,120		0	

40m当たり内訳書

第 120号内訳書 補強土壁基礎
4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3.2	32,750	104,800			CB240010
		m 3	3.2	32,750	104,800	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		16.1	7,065	113,746			CB240210
		m 2	16.1	7,065	113,746	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		0.3	3,043	912			CB224710
		m 2	0.3	3,043	912	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.04	178,200	7,128			WB810010 単-1435号
		t	0.04	178,200	7,128	0	0	
合 計					240,000			
					240,000		0	

21m3当たり内訳書

補強土壁基礎(重力式)

第 121号内訳書

4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		21	44,120	926,520			CB226320
		m 3	21	44,120	926,520	0	0	
コンクリート顔料	黒・茶(暗灰色)		168	475	79,800			
		k g	168	475	79,800	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.2	28,370	34,044			CB240010
		m 3	1.2	28,370	34,044	0	0	
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		13.5	2,824	38,124			WB252110
		掛m 2	13.5	2,824	38,124	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		13.5	3,504	47,304			WB252110
		掛m 2	13.5	3,504	47,304	0	0	
合 計					961,380			
					961,380		0	

245m3当たり内訳書

補強土壁基礎(置換基礎)

第 122号内訳書 4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
掛掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		245	26,420	6,472,900			CB240010
		m 3	245	26,420	6,472,900	0	0	
コンクリート顔料	黒・茶(暗灰色)		1,956	475	929,100			
		k g	1,956	475	929,100	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-40		10.1	20,400	206,040			
		m 3	10.1	20,400	206,040	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		202	7,836	1,582,872			CB240210
		m 2	202	7,836	1,582,872	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		11.2	3,043	34,081			CB224710
		m 2	11.2	3,043	34,081	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		35.7	1,844	65,830			CB224710
		m 2	35.7	1,844	65,830	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		96.6	3,504	338,486			WB252110
		掛m 2	96.6	3,504	338,486	0	0	
合 計					8,415,750			
					8,415,750		0	

19m3当たり内訳書

第 123号内訳書 補強土壁基礎(間詰部) 4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		18.9	28,370	536,193			CB240010
		m 3	18.9	28,370	536,193	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		44.2	7,836	346,351			CB240210
		m 2	44.2	7,836	346,351	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		18.9	3,504	66,225			WB252110
		掛m 2	18.9	3,504	66,225	0	0	
合 計					919,600			単-1308号
					919,600		0	

276m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置
第 124号内訳書 4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<壁面材>								
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁 標準		276	2,644	729,744			CB222210
		m 2	276	2,644	729,744	0	0	
コンクリート製壁面材 4号	275.6m2		1		10,506,590			
		式	1		10,506,590	0	0	
<壁面材背面排水>								
クラッシャーラン	C-40		157	4,000	628,000			
		m 3	157	4,000	628,000	0	0	
まき出し・敷均し, 締固め	アンカー補強土壁		131	667.7	87,468			CB222230
		m 3	131	667.7	87,468	0	0	
<補強材>								
補強材取付	アンカー補強土壁		1,518	174.4	264,739			CB222220
		m	1,518	174.4	264,739	0	0	
タイバー 4号	M18 1437.0m		1		4,132,620			
		式	1		4,132,620	0	0	
タイバー 4号	M20 81.0m		1		274,960			
		式	1		274,960	0	0	
<排水工>								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		93.9	1,430	134,277			CB222770
		m	93.9	1,430	134,277	0	0	

276m2当たり内訳書

第 124号内訳書 補強土壁壁面材組立・設置
4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材	各種 全ての費用		18.8	7,706	144,872			CB222780
		m 3	18.8	7,706	144,872	0	0	
吸出し防止材設置			189	447.7	84,615			CB224720
		m 2	189	447.7	84,615	0	0	
クラッシャーラン	C-40		79	4,000	316,000			
		m 3	79	4,000	316,000	0	0	
まき出し・敷均し, 締固め	アンカー補強土壁		66	667.7	44,068			CB222230
		m 3	66	667.7	44,068	0	0	
吸出し防止材設置			158	447.7	70,736			CB224720
		m 2	158	447.7	70,736	0	0	
吸出し防止材設置			2.9	6,162	17,869			CB224720
		m 2	2.9	6,162	17,869	0	0	
合 計					16,173,600			
					16,173,600		0	

67m当たり内訳書

防護柵基礎
第 125号内訳書 4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		45.5	27,170	1,236,235			CB240010
		m 3	45.5	27,170	1,236,235	0	0	
コンクリート顔料	黒・茶(暗灰色)		364	475	172,900			
		k g	364	475	172,900	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		107	7,836	838,452			CB240210
		m 2	107	7,836	838,452	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		2.8	181,100	507,080			WB810010
		t	2.8	181,100	507,080	0	0	単一 615号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		4.1	3,043	12,476			CB224710
		m 2	4.1	3,043	12,476	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		7.4	27,730	205,202			CB240010
		m 3	7.4	27,730	205,202	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		6.7	3,991	26,739			CB240210
		m 2	6.7	3,991	26,739	0	0	
目地板	各種		20.1	16,680	335,268			CB224710
ゴムプレート		m 2	20.1	16,680	335,268	0	0	
目地板	各種		50.7	1,900	96,330			CB224710
発泡スチロールt=50mm		m 2	50.7	1,900	96,330	0	0	
クラッシャーラン	C-40		38.4	4,000	153,600			
		m 3	38.4	4,000	153,600	0	0	
まき出し・敷均し, 締固め	アンカー補強土壁		32	667.7	21,366			CB222230
		m 3	32	667.7	21,366	0	0	
合 計					3,236,100			
					3,236,100		0	

67m当たり内訳書

笠コンクリート
第 126号内訳書 4号盛土擁壁

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	21.4	32,750	700,850	0	0	CB240010
コンクリート顔料	黒・茶(暗灰色)	k g	171	475	81,225	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	91.8	7,065	648,567	0	0	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	4.8	27,730	133,104	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	7.2	3,991	28,735	0	0	CB240210
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2.5	3,043	7,607	0	0	CB224710
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	9	1,844	16,596	0	0	CB224710
足場(キャットウォーク) 設置・撤去		m	66.9	3,701	247,596	0	0	WB330870 単-1436号
合 計					1,608,000		0	
					1,608,000		0	

20m3当たり内訳書

第 127号内訳書 床掘り 排水構造物

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<土砂>								
床掘り	土砂 標準 無し 無し		23.4	217.1	5,080			CB210030
		m 3	23.4	217.1	5,080	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		23.4	2,002	46,846			CB210110
		m 3	23.4	2,002	46,846	0	0	
基面整正			27.5	368	10,120			CB210080
		m 2	27.5	368	10,120	0	0	
<軟岩>								
掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		0	308.8	0			CA900020
		m 3	0	308.8	0	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		0	174.9	0			CA900010
		m 3	0	174.9	0	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		0	1,993	0			CB210110
		m 3	0	1,993	0	0	0	
<共通>								
整地	残土受け入れ地での処理		23.4	111.3	2,604			CB210610
		m 3	23.4	111.3	2,604	0	0	
合 計					59,340			
					59,340		0	

20m3当たり内訳書

第 128号内訳書 埋戻し 排水構造物

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		17.4	174.9	3,043			CA900010
		m 3	17.4	174.9	3,043	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		17.4	474.2	8,251			CB210110
		m 3	17.4	474.2	8,251	0	0	
埋戻し			15.7	2,411	37,852			WYB02161
		m3	15.7	2,411	37,852	0	0	単-1437号
合 計					26,400			
					26,400		0	

2,980m2当たり内訳書

表層

第 129号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工 機械 舗設	1車 標準 標準(1.0)		2,980	3,366	10,030,680			WB410810
		m 2	2,980	3,366	10,030,680	0	0	単-1440号
コンクリート舗装工 (材料)	91m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.15m 無		2,980	3,855	11,487,900			WB410830
		m 2	2,980	3,855	11,487,900	0	0	単-1441号
コンクリート舗装工 (目地 工) 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 728kg/1000m		522	240.3	125,436			WB410840
		m	522	240.3	125,436	0	0	単-1442号
コンクリート舗装工 (目地 工) 横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 728kg/1000m		383	240.3	92,034			WB410850
		m	383	240.3	92,034	0	0	単-1443号
合 計					20,413,000			
					20,413,000		0	

75/0m2当たり内訳書

第 130号内訳書 型枠
埋設型枠

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	埋設型枠		75	34,920	2,619,000			WYB02391
		m2	75	34,920	2,619,000	0	0	単-1484号
合 計					2,662,500			
					0		-2,662,500	

0/75m2当たり内訳書

第 131号内訳書 型枠
埋設型枠

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	埋設型枠		0	0	0			WYB03032
		m2	75	32,660	2,449,500	75	2,449,500	単-1485号
合 計					0			
					2,449,500		2,449,500	
変更積算金額					0			
					2,490,184		2,490,184	円/m2

79/0m2当たり内訳書

第 132号内訳書 型枠
 円形型枠

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		78.6	10,550	829,230			CB240210
		m ²	78.6	10,550	829,230	0	0	
合 計					829,500			
					0		-829,500	

340/0m2当たり内訳書

第 133号内訳書 型枠
一般型枠

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		337.6	7,836	2,645,433			CB240210
		m ²	337.6	7,836	2,645,433	0	0	
合 計					2,639,780			
					0		-2,639,780	

0/220m2当たり内訳書

第 134号内訳書 型枠
 一般型枠

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	224. 6	7, 836	1, 759, 965	224. 6	1, 759, 965	
合 計					0			
					1, 759, 965		1, 759, 965	
変更積算金額					0			
					1, 756, 204		1, 756, 204	円/m2

52/0m2当たり内訳書

仕切型枠

第 135号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切型枠 (鋼製)			52	37,070	1,927,640			WYB02392
		m 2	52	37,070	1,927,640	0	0	単-1486号
合 計					1,924,000			
					0		-1,924,000	

0/372m2当たり内訳書

仕切型枠

第 136号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切型枠 (鋼製)			0	0	0			WYB03033
		m 2	372. 4	37, 380	13, 920, 312	372. 4	13, 920, 312	単-1487号
合 計					0			
					13, 920, 312		13, 920, 312	
変更積算金額					0			
					13, 894, 026		13, 894, 026	円/m2

0/2箇所当たり内訳書

継目変位計

第 137号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継目変位計設置・撤去			0	0	0			WYB01779
		箇所	2	164,200	328,400	2	328,400	単-1504号
継目変位計損料（仮排水トンネル）	変位計・ケーブル		0	0	0			
		供用日	108	1,610	173,880	108	173,880	
データロガー損料（仮排水トンネル）			0	0	0			
		供用日	54	8,660	467,640	54	467,640	
合 計					0			
					969,920		969,920	
変更積算金額					0			
					910,841		910,841	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

呑口部閉塞ゲート

第 138号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
角落しゲート製作据付			0	0	0			WYB03087
		基	10	1, 712, 000	17, 120, 000	10	17, 120, 000	単-1588号
ガイドレール製作据付			0	0	0			WYB03092
		基	10	280, 300	2, 803, 000	10	2, 803, 000	単-1589号
合 計					0			
					19, 923, 000		19, 923, 000	
変更積算金額					0			
					19, 168, 285		19, 168, 285	円/箇所

0/110m3当たり内訳書

呑口部閉塞型枠

第 139号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	113.9	7,836	892,520	113.9	892,520	
合 計					0			
					892,520		892,520	
変更積算金額					0			
					858,709		858,709	円/m ³

1m3当たり内訳書

コンクリート蓋処分

第 140号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.6t超2.95t以下		1	9,093	9,093			CB010410
		回	1	9,093	9,093	0	0	
処分費	鉄筋コンクリート		1.2	4,500	5,400			
		m ³	1.2	4,500	5,400	0	0	
合 計					14,500			
					14,500		0	

449本当たり内訳書

まくら木処分

第 141号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 20.0km以下 2.6t超2.95t以下		9	17,920	161,280			CB010410
		回	9	17,920	161,280	0	0	
処分費	まくら木		24	18,000	432,000			
		t	24	18,000	432,000	0	0	
合 計					736,360			
					736,360		0	

33m3当たり内訳書

巨石撤去

第 142号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<巨石撤去>								
転石破碎	無し		33.2	2,910	96,612			CB210260
		m 3	33.2	2,910	96,612	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		33.2	294.2	9,767			CA900010
		m 3	33.2	294.2	9,767	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.0km以下		33.2	636.8	21,141			CB210110
		m 3	33.2	636.8	21,141	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		33.2	111.2	3,691			CA900310
		m 3	33.2	111.2	3,691	0	0	
<重機足場盛土設置撤去>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		258	236.8	61,094			CA900010
		m 3	258	236.8	61,094	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		258	447.5	115,455			CB210110
		m 3	258	447.5	115,455	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		258	140.6	36,274			CA900310
		m 3	258	140.6	36,274	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		258	236.8	61,094			CA900010
		m 3	258	236.8	61,094	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		258	447.5	115,455			CB210110
		m 3	258	447.5	115,455	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		258	111.2	28,689			CA900310
		m 3	258	111.2	28,689	0	0	

33m3当たり内訳書

巨石撤去

第 142号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<大型土のう設置撤去>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		21.7	236.8	5,138			CA900010
		m 3	21.7	236.8	5,138	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		21.7	447.5	9,710			CB210110
		m 3	21.7	447.5	9,710	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		26	5,852	152,152			WB252730
		袋	26	5,852	152,152	0	0	
大型土のう工	撤去 6m以下		26	627.7	16,320			WB252730
		袋	26	627.7	16,320	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		21.7	447.5	9,710			CB210110
		m 3	21.7	447.5	9,710	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		21.7	111.2	2,413			CA900310
		m 3	21.7	111.2	2,413	0	0	
<多機能フィルター(金網)設置>								
多機能フィルター(金網)設置			126	4,654	586,404			WYB00001
		m2	126	4,654	586,404	0	0	
合 計					1,543,740			
					1,543,740		0	

0/4, 550m2当たり内訳書

第 143号内訳書 伐木工
法粋部

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採			0	0	0			WYB00023
南阿蘇鉄道法面		m2	4,550	2,165	9,850,750	4,550	9,850,750	単-1603号
伐木運搬処分			0	0	0			WYB03142
		t	13.7	20,720	283,864	13.7	283,864	単-1604号
合計					0			
					10,134,614		10,134,614	
変更積算金額					0			
					9,517,302		9,517,302	円/m2

0/16m3当たり内訳書

第 144号内訳書 塵芥処分工 仮排水トンネル呑口部

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集（機械処理）	収集・集積・積込みのみ 全ての費用		0	0	0			CB320720
		m 3	16	2, 595	41, 520	16	41, 520	
流木運搬処分			0	0	0			WYB03146
		t	3. 3	28, 470	93, 951	3. 3	93, 951	単一1605号
合 計					0			
					135, 471		135, 471	
変更積算金額					0			
					127, 219		127, 219	円/m3

4本当たり内訳書

鋼管柱撤去再設置

第 145号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管柱撤去再設置	□-500×16.0 L=5.65m		4	110,000	440,000			WYB00002
		本	4	110,000	440,000	0	0	単-1606号
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下		3	4,490	13,470			CB010410
		回	3	4,490	13,470	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		2.8	36,830	103,124			CB240010
		m ³	2.8	36,830	103,124	0	0	
砂充填			2.8	73,640	206,192			WYB00003
		m ³	2.8	73,640	206,192	0	0	単-1607号
合 計					1,091,600			
					1,091,600		0	

0/310m2当たり内訳書

落石防止網撤去

第 146号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止柵撤去			0	0	0			WYB00241
ダムサイト左岸上流		m2	97.5	48,300	4,709,250	97.5	4,709,250	単-1608号
落石防止柵撤去			0	0	0			WYB00165
仮排水ト初吐口		m2	210	10,660	2,238,600	210	2,238,600	単-1609号
合計					6,947,850		6,947,850	
変更積算金額					6,524,648		6,524,648	円/m2

170m3当たり内訳書

第 147号内訳書 床掘り L型擁壁

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-0000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<土砂>								
床掘り	土砂 標準 無し 無し		21	217.5	4,567			CB210030
		m 3	21	217.5	4,567	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		21	448.4	9,416			CB210110
		m 3	21	448.4	9,416	0	0	
基面整正			124	368	45,632			CB210080
		m 2	124	368	45,632	0	0	
<硬岩>								
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		153	1,625	248,625			CA900020
		m 3	153	1,625	248,625	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		153	237.4	36,322			CA900010
		m 3	153	237.4	36,322	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下		153	547.1	83,706			CB210110
		m 3	153	547.1	83,706	0	0	
<共通>								
整地	残土受け入れ地での処理		174	111.5	19,401			CA900310
		m 3	174	111.5	19,401	0	0	
合 計					396,100			
					396,100		0	

67m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁

第 148号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<H2000×B1000>								
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	56,150	56,150			CB222110
		m	1	56,150	56,150	0	0	
<H2000×B2000>								
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		30	48,530	1,455,900			CB222110
		m	30	48,530	1,455,900	0	0	
<H2250×B2000>								
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		2	60,830	121,660			CB222110
		m	2	60,830	121,660	0	0	
<H2500×B2000>								
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		6	66,840	401,040			CB222110
		m	6	66,840	401,040	0	0	
<H2600×B2000>								
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		24	75,840	1,820,160			CB222110
川側		m	24	75,840	1,820,160	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		4	78,340	313,360			CB222110
山側		m	4	78,340	313,360	0	0	
合 計					3,986,500			
					3,986,500		0	

1,500m3当たり内訳書

第 149号内訳書 盛土 管理庁舎

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土			2,064	3,000	6,192,000			
		m 3	2,064	3,000	6,192,000	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,289	239.2	308,328			CA900030
		m 3	1,289	239.2	308,328	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		101	869.1	87,779			CA900030
		m 3	101	869.1	87,779	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		158	5,042	796,636			CA900030
		m 3	158	5,042	796,636	0	0	
合 計					8,505,000			
					8,505,000		0	

41m3当たり内訳書

排水材

第 150号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.5	32,960	82,400	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6.3	7,065	44,509	0	0	CB240210
裏込碎石	クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	40.7	8,786	357,590	0	0	CB221120
吸出し防止材設置		m 2	3.2	701.5	2,244	0	0	CB224720
排水材のみ設置部					417,380			
合 計					417,380		0	

500/0m3当たり内訳書

床掘

第 151号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	40.1	217.5	8,721			CB210030
		m 3	40.1	217.5	8,721	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	104	266.7	27,736			CB210030
		m 3	104	266.7	27,736	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	9.5	244.6	2,323			CB210030
		m 3	9.5	244.6	2,323	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	73.4	316.7	23,245			CB210030
		m 3	73.4	316.7	23,245	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	18.3	1,802	32,976			CB210030
		m 3	18.3	1,802	32,976	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	253	2,416	611,248			CB210030
		m 3	253	2,416	611,248	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	5.3	448.4	2,376			CB210110
		m 3	5.3	448.4	2,376	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	13	529.2	6,879			CB210110
		m 3	13	529.2	6,879	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	8.3	789.3	6,551			CB210110
		m 3	8.3	789.3	6,551	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	82.9	1,027	85,138			CB210110
		m 3	82.9	1,027	85,138	0	0	
基面整正		m 2	20.3	368	7,470			CB210080
		m 2	20.3	368	7,470	0	0	
基面整正		m 2	92.7	552	51,170			CB210080
		m 2	92.7	552	51,170	0	0	

500/0m3当たり内訳書

床掘

第 151号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		13. 6	111. 5	1, 516			CA900310
		m 3	13. 6	111. 5	1, 516	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		95. 9	136. 3	13, 071			CA900310
		m 3	95. 9	136. 3	13, 071	0	0	
合 計					810, 270			
					0		-810, 270	

0/520m3当たり内訳書

床掘

第 152号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	0	0	0			CB210030
			44. 2	217. 5	9, 613	44. 2	9, 613	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	0	0	0			CB210030
			104. 2	266. 7	27, 790	104. 2	27, 790	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	0	0	0			CB210030
			9. 5	244. 6	2, 323	9. 5	2, 323	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	0	0	0			CB210030
			73. 4	316. 7	23, 245	73. 4	23, 245	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0	0	0			CB210030
			35. 1	1, 802	63, 250	35. 1	63, 250	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0	0	0			CB210030
			253. 2	2, 416	611, 731	253. 2	611, 731	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	53. 8	368	19, 798	53. 8	19, 798	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	92. 7	552	51, 170	92. 7	51, 170	
合 計					0			
					808, 920		808, 920	
変更積算金額					0			
					744, 466		744, 466	円/m3

470/0m3当たり内訳書

埋戻

第 153号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		7.9	2,412	19,054			CB210410
		m 3	7.9	2,412	19,054	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		11.8	3,485	41,123			CB210410
		m 3	11.8	3,485	41,123	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		33	1,600	52,800			CB210410
		m 3	33	1,600	52,800	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		144	2,244	323,136			CB210410
		m 3	144	2,244	323,136	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		17.7	3,121	55,241			CB210410
		m 3	17.7	3,121	55,241	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		256	4,429	1,133,824			CB210410
		m 3	256	4,429	1,133,824	0	0	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		118	4,100	483,800			
		m 3	118	4,100	483,800	0	0	
合 計					1,634,400			
					0		-1,634,400	

0/600m3当たり内訳書

埋戻

第 154号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	16.2	237.4	3,845	16.2	3,845	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	16.2	448.4	7,264	16.2	7,264	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	11	2,412	26,532	11	26,532	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	11.7	3,485	40,774	11.7	40,774	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	33	1,600	52,800	33	52,800	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	143.7	2,244	322,462	143.7	322,462	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	26.8	3,121	83,642	26.8	83,642	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	256.1	4,429	1,134,266	256.1	1,134,266	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			
		m 3	122.2	4,100	501,020	122.2	501,020	
合 計					0			
					2,172,605		2,172,605	
変更積算金額					0			
					1,683,709		1,683,709	

0/18m3当たり内訳書

保護コンクリート

第 155号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 18.3	0 32,960	0 603,168			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 32.7	0 7,065	0 231,025			CB240210
合 計					0 834,193			
変更積算金額					0 954,924			
							954,924	円/m3

0/1,239mあたり内訳書

埋設標識シート

第 156号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート敷設			0	0	0			WYB00173
		m	144.5	450.8	65,140	144.5	65,140	単-1613号
埋設標識シート敷設			0	0	0			WYB00201
		m	1,094	491.2	537,372	1,094	537,372	単-1614号
合計					0			
					602,512		602,512	
変更積算金額					0			
					357,955		357,955	円/m

496/0m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 157号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%		53.4	1,660	88,644			WE110500
		m	53.4	1,660	88,644	0	0	単-1615号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%		442	1,922	849,524			WE110500
		m	442	1,922	849,524	0	0	単-1616号
異種管接続材料	FEP30用		5	10,270	51,350			
		個	5	10,270	51,350	0	0	
ベルマウス	FEP30用		42	1,070	44,940			
		個	42	1,070	44,940	0	0	
合 計					833,280			
					0		-833,280	

0/856m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 158号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	53.4	1,660	88,644	53.4	88,644	WE110500 単一1617号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設 立野テラス	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	32	1,660	53,120	32	53,120	WE110500 単一1618号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設 白川下流CCTV	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	24.5	1,660	40,670	24.5	40,670	WE110500 単一1618号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設 地震計～HH-4	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	92.6	1,660	153,716	92.6	153,716	WE110500 単一1617号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設 水位計（正副）～HH-4	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 2条 15%	m	59.2	3,319	196,484	59.2	196,484	WE110500 単一1619号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設 CCTV～HH-4	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	93.3	1,660	154,878	93.3	154,878	WE110500 単一1618号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	442	1,922	849,524	442	849,524	WE110500 単一1620号
異種管接続材料	FEP30用	個	5	10,270	51,350	5	51,350	
ベルマウス	FEP30用	個	42	1,070	44,940	42	44,940	
合 計					1,633,326		1,633,326	
変更積算金額					1,315,682		1,315,682	円/m

8m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 159号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 15%		7. 8	1, 756	13, 696			WE110500
		m	7. 8	1, 756	13, 696	0	0	単-1621号
異種管接続材料	FEP40用		3	11, 360	34, 080			
		個	3	11, 360	34, 080	0	0	
ベルマウス	FEP40用		3	1, 110	3, 330			
		個	3	1, 110	3, 330	0	0	
合 計					23, 520			
					23, 520		0	

363m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 160号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 15%		169	2,009	339,521			WE110500
		m	169	2,009	339,521	0	0	単-1622号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 15%		194	2,272	440,768			WE110500
		m	194	2,272	440,768	0	0	単-1623号
異種管接続材料	FEP50用		4	12,420	49,680			
		個	4	12,420	49,680	0	0	
ベルマウス	FEP50用		36	1,150	41,400			
		個	36	1,150	41,400	0	0	
合 計					689,700			
					689,700		0	

8m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 161号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 15%		7. 8	3, 166	24, 694			WE110500
		m	7. 8	3, 166	24, 694	0	0	単-1624号
異種管接続材料	FEP80用		3	16, 730	50, 190			
		個	3	16, 730	50, 190	0	0	
ベルマウス	FEP80用		3	1, 330	3, 990			
		個	3	1, 330	3, 990	0	0	
合 計					37, 920			
					37, 920		0	

229/0m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 162号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 昼	難燃FEP30		2. 6	1, 894	4, 924			WYB00087
		m	2. 6	1, 894	4, 924	0	0	単-1625号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 夜	難燃FEP30		226	2, 157	487, 482			WYB00079
		m	226	2, 157	487, 482	0	0	単-1626号
異種管接続材料	難燃FEP30用		1	12, 350	12, 350			
		個	1	12, 350	12, 350	0	0	
ベルマウス	難燃FEP30用		10	1, 270	12, 700			
		個	10	1, 270	12, 700	0	0	
合 計					730, 510			
					0		-730, 510	

0/417m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 163号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 昼	難燃FEP30		0	0	0			WYB00227
		m	2. 6	1, 894	4, 924	2. 6	4, 924	単-1627号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 昼 地震計~HH-4	難燃FEP30		0	0	0			WYB00225
		m	93. 8	1, 894	177, 657	93. 8	177, 657	単-1628号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 昼 CCTV~HH-4	難燃FEP30		0	0	0			WYB00222
		m	94. 5	1, 894	178, 983	94. 5	178, 983	単-1629号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 夜	難燃FEP30		0	0	0			WYB00223
		m	226. 4	2, 157	488, 344	226. 4	488, 344	単-1630号
異種管接続材料	難燃FEP30用		0	0	0			
		個	1	12, 350	12, 350	1	12, 350	
ベルマウス	難燃FEP30用		0	0	0			
		個	10	1, 270	12, 700	10	12, 700	
合 計					0			
					874, 958		874, 958	
変更積算金額					0			
					1, 235, 207		1, 235, 207	円/m

198m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 164号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP40		198	2,283	452,034			WYB00084
		m	198	2,283	452,034	0	0	
異種管接続材料	難燃FEP40用		1	13,620	13,620			
		個	1	13,620	13,620	0	0	
ベルマウス	難燃FEP40用		6	1,340	8,040			
		個	6	1,340	8,040	0	0	
合 計					370,260			
					370,260		0	

840/0m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 165号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50		60	2,274	136,440			WYB00090
		m	60	2,274	136,440	0	0	単-1632号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50		780	2,536	1,978,080			WYB00088
		m	780	2,536	1,978,080	0	0	単-1633号
異種管接続材料	難燃FEP50用		17	14,910	253,470			
		個	17	14,910	253,470	0	0	
ベルマウス	難燃FEP50用		48	1,350	64,800			
		個	48	1,350	64,800	0	0	
合 計					1,789,200			
					0		-1,789,200	

0/896m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 166号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50		0	0	0			WYB00216
		m	60	2,274	136,440	60	136,440	単-1634号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50		0	0	0			WYB00213
立野テラス		m	32	2,274	72,768	32	72,768	単-1635号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50		0	0	0			WYB00207
白川下流CCTV		m	24.5	2,274	55,713	24.5	55,713	単-1636号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50		0	0	0			WYB00210
		m	779.8	2,536	1,977,572	779.8	1,977,572	単-1637号
異種管接続材料	難燃FEP50用		0	0	0			
		個	17	14,910	253,470	17	253,470	
ベルマウス	難燃FEP50用		0	0	0			
		個	48	1,350	64,800	48	64,800	
合 計					0			
					2,560,763		2,560,763	
変更積算金額					0			
					1,883,317		1,883,317	円/m

8m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 167号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP65		7.8	2,982	23,259			WYB00092
		m	7.8	2,982	23,259	0	0	単-1638号
異種管接続材料	難燃FEP65用		3	17,480	52,440			
		個	3	17,480	52,440	0	0	
ベルマウス	難燃FEP65用		3	1,490	4,470			
		個	3	1,490	4,470	0	0	
合 計					35,120			
					35,120		0	

41m当たり内訳書

波付硬質ポリエチレン管

第 168号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP80		40	836. 1	33, 444			WYB00098
		m	40	836. 1	33, 444	0	0	単-1639号
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP80		1. 1	1, 241	1, 365			WYB00096
		m	1. 1	1, 241	1, 365	0	0	単-1640号
異種管接続材料	難燃FEP80用		4	20, 070	80, 280			
		個	4	20, 070	80, 280	0	0	
ベルマウス	難燃FEP80用		18	1, 580	28, 440			
		個	18	1, 580	28, 440	0	0	
合 計					160, 310			
					160, 310		0	

905m当たり内訳書

多条敷設用角型FEP

第 169号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP81		290	4,107	1,191,030			WYB00103
		m	290	4,107	1,191,030	0	0	単-1641号
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP81		614	5,016	3,079,824			WYB00100
		m	614	5,016	3,079,824	0	0	単-1642号
ベルマウス	角型FEP81用		46	3,350	154,100			
		個	46	3,350	154,100	0	0	
合 計					4,036,300			
					4,036,300		0	

531m当たり内訳書

多条敷設用角型FEP

第 170号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP75		290	3, 225	935, 250			WYB00106
		m	290	3, 225	935, 250	0	0	単-1643号
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP75		240	3, 831	919, 440			WYB00104
		m	240	3, 831	919, 440	0	0	単-1644号
ベルマウス	角型FEP75用		18	3, 000	54, 000			
		個	18	3, 000	54, 000	0	0	
合 計					1, 805, 400			
					1, 805, 400		0	

2,650m当たり内訳書

多条敷設用角型FEP

第 171号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP50		1,162	2,444	2,839,928			WYB00111
		m	1,162	2,444	2,839,928	0	0	単-1645号
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP50		1,487	2,838	4,220,106			WYB00108
		m	1,487	2,838	4,220,106	0	0	単-1646号
ベルマウス	角型FEP50用		104	2,050	213,200			
		個	104	2,050	213,200	0	0	
合 計					6,943,000			
					6,943,000		0	

451m当たり内訳書

多条敷設用角型FEP

第 172号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP81		194	4, 107	796, 758			WYB00107
		m	194	4, 107	796, 758	0	0	単-1647号
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP81		258	5, 016	1, 294, 128			WYB00102
		m	258	5, 016	1, 294, 128	0	0	単-1648号
ベルマウス	角型FEP81用		22	3, 350	73, 700			
		個	22	3, 350	73, 700	0	0	
合 計					2, 011, 460			
					2, 011, 460		0	

2,330m当たり内訳書

多条敷設用角型FEP

第 173号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP50		678	2,444	1,657,032			WYB00113
		m	678	2,444	1,657,032	0	0	単-1649号
多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP50		1,657	2,838	4,702,566			WYB00110
		m	1,657	2,838	4,702,566	0	0	単-1650号
ベルマウス	角型FEP50用		94	2,050	192,700			
		個	94	2,050	192,700	0	0	
合 計					6,127,900			
					6,127,900		0	

0/58m当たり内訳書

硬質ビニル電線管

第 174号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	58.2	745	43,359	58.2	43,359	単-1651号
硬質ビニル電線管	VE22		0	0	0			
		m	58.2	75.1	4,370	58.2	4,370	
合 計					0			
					47,729		47,729	
変更積算金額					0			
					44,821		44,821	円/m

0/78m当たり内訳書

硬質ビニル電線管

第 175号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	77.7	1,082	84,071	77.7	84,071	単-1652号
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE28		0	0	0			
		m	77.7	200.37	15,568	77.7	15,568	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 ソケット	HIVE28		0	0	0			
		個	18	93	1,674	18	1,674	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 プッシング	HIVE28		0	0	0			
		個	6	121	726	6	726	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 90° エルボ	HIVE28		0	0	0			
		個	3	287	861	3	861	
コンクリート削孔（さく岩機）	200mm以上300mm未満		0	0	0			CB224420
		孔	3	982.5	2,947	3	2,947	
合 計					0			
					105,847		105,847	
変更積算金額					0			
					99,399		99,399	円/m

0/12m当たり内訳書

硬質ビニル電線管

第 176号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	11.9	1,082	12,875	11.9	12,875	単-1652号
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE36		0	0	0			
		m	11.9	286.7	3,411	11.9	3,411	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 ソケット	HIVE36		0	0	0			
		個	3	178	534	3	534	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 プッシング	HIVE36		0	0	0			
		個	1	174	174	1	174	
合 計					0			
					16,994		16,994	
変更積算金額					0			
					15,958		15,958	円/m

0/52m当たり内訳書

硬質ビニル電線管

第 177号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	52.4	1,909	100,031	52.4	100,031	単-1653号
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE42		0	0	0			
		m	52.4	379.2	19,870	52.4	19,870	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 ソケット	HIVE42		0	0	0			
		個	12	234	2,808	12	2,808	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 プッシング	HIVE42		0	0	0			
		個	4	238	952	4	952	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 90° エルボ	HIVE42		0	0	0			
		個	2	656	1,312	2	1,312	
コンクリート削孔（さく岩機）	200mm以上300mm未満		0	0	0			CB224420
		孔	2	982.5	1,965	2	1,965	
合 計					0			
					126,938		126,938	
変更積算金額					0			
					119,206		119,206	円/m

0/400m当たり内訳書

硬質ビニル電線管

第 178号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	400. 4	1, 909	764, 363	400. 4	764, 363	単-1653号
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE54		0	0	0			
		m	400. 4	536. 2	214, 694	400. 4	214, 694	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 ソケット	HIVE54		0	0	0			
		個	96	372	35, 712	96	35, 712	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 プッシング	HIVE54		0	0	0			
		個	32	506	16, 192	32	16, 192	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 90° エルボ	HIVE54		0	0	0			
		個	13	1, 090	14, 170	13	14, 170	
コンクリート削孔（コンク リート穿孔機）	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満		0	0	0			CB224430
		孔	13	5, 486	71, 318	13	71, 318	
合 計					0			
					1, 116, 449		1, 116, 449	
変更積算金額					0			
					1, 048, 444		1, 048, 444	円/m

0/25m当たり内訳書

硬質ビニル電線管

第 179号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 70mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	25.4	2,291	58,191	25.4	58,191	単-1654号
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE70		0	0	0			
		m	25.4	682	17,322	25.4	17,322	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 ソケット	HIVE70		0	0	0			
		個	6	668	4,008	6	4,008	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 プッシング	HIVE70		0	0	0			
		個	2	648	1,296	2	1,296	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 90° エルボ	HIVE70		0	0	0			
		個	1	1,780	1,780	1	1,780	
コンクリート削孔（コンク リート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		0	0	0			CB224430
		孔	1	5,883	5,883	1	5,883	
合 計					0			
					88,480		88,480	
変更積算金額					0			
					83,090		83,090	円/m

0/195m当たり内訳書

硬質ビニル電線管

第 180号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 82mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	194.5	2,673	519,898	194.5	519,898	単-1655号
硬質ビニル電線管	VE82		0	0	0			
		m	194.5	759.7	147,761	194.5	147,761	
硬質ビニル電線管ソケット	VE82		0	0	0			
		個	45	931	41,895	45	41,895	
硬質ビニル電線管ブッシング			0	0	0			
		個	15	1,370	20,550	15	20,550	
硬質ビニル電線管90°エルボ	VE82		0	0	0			
		個	8	2,990	23,920	8	23,920	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下		0	0	0			CB224430
		孔	8	5,883	47,064	8	47,064	
合 計					0			
					801,088		801,088	
変更積算金額					0			
					752,292		752,292	円/m

0/1個当たり内訳書

プレキャストハンドホール

第 181号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	0	0	0			CB222840
		基	1	142, 900	142, 900	1	142, 900	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	1. 5	1, 273	1, 909	1. 5	1, 909	
合 計					0			
					144, 809		144, 809	
変更積算金額					0			
					144, 269		144, 269	円/個

5個当たり内訳書

プレキャストハンドホール

第 182号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		2	167,700	335,400			CB222840
		基	2	167,700	335,400	0	0	
プレキャストマンホール 夜間	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		3	176,100	528,300			CB222840
		基	3	176,100	528,300	0	0	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		3	1,273	3,819			CB221110
		m ²	3	1,273	3,819	0	0	
基礎碎石 夜間	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		4.5	1,642	7,389			CB221110
		m ²	4.5	1,642	7,389	0	0	
合 計					871,650			
					871,650		0	

0/1個当たり内訳書

プレキャストハンドホール

第 183号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		0	0	0			CB222840
		基	1	417,500	417,500	1	417,500	
足場金物			0	0	0			
		枚	3	7,530	22,590	3	22,590	
蓋設置	200kg以下		0	0	0			CB440460
		組	1	3,244	3,244	1	3,244	
マンホール蓋	φ 600		0	0	0			
		組	1	158,700	158,700	1	158,700	
硬質塩化ビニール管設置	φ 50～150 計上しない		0	0	0			WD240900
		m	3.3	1,172	3,867	3.3	3,867	
異形チーズ	塩ビ 75-150		0	0	0			
		個	1	6,490	6,490	1	6,490	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m ²	3.8	1,273	4,837	3.8	4,837	
合 計					0			
					617,228		617,228	
変更積算金額					0			
					459,870		459,870	

4個当たり内訳書

プレキャストハンドホール

第 184号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		1	661,900	661,900			CB222840
		基	1	661,900	661,900	0	0	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		3	679,900	2,039,700			CB222840
夜間		基	3	679,900	2,039,700	0	0	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		3.8	1,273	4,837			CB221110
		m ²	3.8	1,273	4,837	0	0	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		11.4	1,642	18,718			CB221110
夜間		m ²	11.4	1,642	18,718	0	0	
合 計					2,030,400			
					2,030,400		0	

28m当たり内訳書

金属ダクト(被せぶた型)

第 185号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属ダクト取付	各種 新設 0.58人/m		28.1	11,720	329,332			WE124010
		m	28.1	11,720	329,332	0	0	単-1663号
金属ダクト(被せぶた型)	W300×H150(L形)亜鉛めっき		1	97,000	97,000			
		個	1	97,000	97,000	0	0	
金属ダクト(被せぶた型)	W300×H150(直線形)亜鉛めっき		28.1	78,500	2,205,850			
		m	28.1	78,500	2,205,850	0	0	
ダクト接続金物	W300×H150用 亜鉛めっき		12	3,380	40,560			
		個	12	3,380	40,560	0	0	
ブルボックス接続金物	W300×H150用 亜鉛めっき		5	5,920	29,600			
		個	5	5,920	29,600	0	0	
コンクリートアンカー	M8×60 亜鉛めっき		54	50	2,700			
		本	54	50	2,700	0	0	
振れ止め金具	Z-DPVS1		36	1,310	47,160			
		個	36	1,310	47,160	0	0	
ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設		18	3,030	54,540			WE124400
		個	18	3,030	54,540	0	0	単-1664号
ダクターチャンネル	Z-D2 L=420mm		18	1,840	33,120			
		本	18	1,840	33,120	0	0	
合 計					2,229,080			
					2,229,080		0	

0/9孔当たり内訳書

水抜きボーリング削孔

第 186号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	コンクリート:66mm 水平		0	0	0			WYB00152
		m	37.8	28,830	1,089,774	37.8	1,089,774	単-1669号
コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 水平		0	0	0			WYB00156
		m	45	51,810	2,331,450	45	2,331,450	単-1670号
保孔管	集水井内 VP 有り VP50		0	0	0			CB340120
		m	37.8	1,249	47,212	37.8	47,212	
合 計					0			
					3,468,436		3,468,436	
変更積算金額					0			
					3,257,169		3,257,169	円/孔

0/1,750m3当たり内訳書

掘削

第 187号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0 1,753	0 258.7	0 453,501			CA900020
合計					0 453,501			
変更積算金額					0 425,877			
							425,877	円/m ³

0/12,700m3当たり内訳書

盛土

第 188号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	12,686	253.3	3,213,363	12,686	3,213,363	
合 計					0			
					3,213,363		3,213,363	
変更積算金額					0			
					3,017,633		3,017,633	円/m3

0/3, 300m3当たり内訳書

盛土

第 189号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<土砂>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	494	237.4	117,275	494	117,275	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	494	342.9	169,392	494	169,392	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	510	239.2	121,992	510	121,992	
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	277	5,042	1,396,634	277	1,396,634	
<ソイルセメント>								
母材製造工	600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)		0	0	0			WYB03014
		m3	3,336	3,036	10,128,096	3,336	10,128,096	単一1672号
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2,780	342.9	953,262	2,780	953,262	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	2,355	239.2	563,316	2,355	563,316	
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	122	869.1	106,030	122	106,030	
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	25.1	5,042	126,554	25.1	126,554	
合 計					0			
					13,682,551		13,682,551	

0/3, 300m3当たり内訳書

盛土

第 189号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					12,849,131		12,849,131	円/m3

0/23, 990m3当たり内訳書

掘削

第 190号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m ³	0	0	0			CA900020
			346	1,002	346,692	346	346,692	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	0	0	0			CA900020
			23,645	257.8	6,095,681	23,645	6,095,681	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	0	0	0			CA900010
			346	237.5	82,175	346	82,175	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			18,334	1,636	29,994,424	18,334	29,994,424	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			5,311	343	1,821,673	5,311	1,821,673	
合 計					0			
					38,340,645		38,340,645	
変更積算金額					0			
					36,005,272		36,005,272	円/m ³

0/4,800m3当たり内訳書

盛土

第 191号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	4,172	239.3	998,359	4,172	998,359	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	257	869.3	223,410	257	223,410	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	332	5,042	1,673,944	332	1,673,944	
合 計					0			
					2,895,713		2,895,713	
変更積算金額					0			
					2,719,331		2,719,331	円/m3

541/0個当たり内訳書

ブロック堰堤撤去

第 192号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック堰堤撤去			541	21,290	11,517,890			WYB00006
		個	541	21,290	11,517,890	0	0	単-1676号
消波根固めブロック横取り	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)50t吊 標準		541	2,711	1,466,651			CB310100
		個	541	2,711	1,466,651	0	0	
消波根固めブロック積込み	8t		541	8,890	4,809,490			WYB00046
		個	541	8,890	4,809,490	0	0	単-1677号
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0.5km以下		541	2,381	1,288,121			CB310040
		個	541	2,381	1,288,121	0	0	
合 計					19,649,120			
					0		-19,649,120	

0/984個当たり内訳書

ブロック堰堤撤去

第 193号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック堰堤撤去			0	0	0			WYB00054
		個	984	21,290	20,949,360	984	20,949,360	単-1678号
消波根固めブロック横取り	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)50t吊 標準		0	0	0			CB310100
		個	984	2,711	2,667,624	984	2,667,624	
消波根固めブロック積込み	8t		0	0	0			WYB00056
		個	984	8,890	8,747,760	984	8,747,760	単-1679号
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0.5km以下		0	0	0			CB310040
		個	625	2,381	1,488,125	625	1,488,125	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(乱積) 1個 2.0km以下		0	0	0			CB310040
		個	243	2,554	620,622	243	620,622	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 2.0km以下		0	0	0			CB310040
		個	116	2,877	333,732	116	333,732	
合 計					0			
					34,807,223		34,807,223	
変更積算金額					0			
					35,841,413		35,841,413	円/個

0/5基当たり内訳書

鋼製砂防牛柵水制撤去

第 194号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製砂防牛柵水制撤去			0	0	0			WYB00177
		基	5	7,974	39,870	5	39,870	単—1684号
ガス切断	鋼管杭(φ400～600)		0	0	0			WB224540
		箇所	110	10,890	1,197,900	110	1,197,900	単—1685号
鋼製砂防牛柵水制運搬			0	0	0			WYB00179
よなご土砂仮置き場		t	42.3	2,737	115,775	42.3	115,775	単—1686号
合計					0 1,353,545		1,353,545	
変更積算金額					0 1,271,099		1,271,099	円/基

37m2当たり内訳書

隅切りコンクリート用鋼矢板撤去

第 195号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板撤去	鋼矢板Ⅲ型		37.4	9,122	341,162			WYB02162
		m2	37.4	9,122	341,162	0	0	単-1688号
合 計					346,690			
					346,690		0	

74/0 t 当たり内訳書

鋼製締切堤撤去

第 196号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材撤去			73.6	154,400	11,363,840			WYB02163
		t	73.6	154,400	11,363,840	0	0	単-1689号
合 計					10,721,120			
					0		-10,721,120	

0/67 t 当たり内訳書

鋼製締切堤撤去

第 197号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材撤去			0	0	0			WYB02356
		t	66.6	154,400	10,283,040	66.6	10,283,040	単—1690号
合計					0			
					10,283,040		10,283,040	
変更積算金額					0			
					9,701,448		9,701,448	円/t

一式当たり内訳書

濁水処理設備基礎撤去

第 198号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		181	22,520	4,076,120			WB824020
		m 3	181	22,520	4,076,120	0	0	単-1691号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		43.3	14,170	613,561			WB824020
		m 3	43.3	14,170	613,561	0	0	単-1687号
合 計					3,550,000			
					3,550,000		0	

一式当たり内訳書

骨材貯蔵・運搬理設備基礎撤去

第 199号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		378.8	22,520	8,530,576			WB824020
		m 3	378.8	22,520	8,530,576	0	0	単-1691号
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		35.7	14,170	505,869			WB824020
		m 3	35.7	14,170	505,869	0	0	単-1687号
合 計					6,877,640			
					6,877,640		0	

一式当たり内訳書

コンクリート製造設備基礎撤去

第 200号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		64.8	22,520	1,459,296			WB824020
		m 3	64.8	22,520	1,459,296	0	0	単-1691号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		4.6	14,170	65,182			WB824020
		m 3	4.6	14,170	65,182	0	0	単-1687号
合 計					1,159,200			
					1,159,200		0	

一式当たり内訳書

コンクリート運搬設備基礎撤去

第 201号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		7	14,170	99,190			WB824020
		m 3	7	14,170	99,190	0	0	単-1687号
合 計					75,000			
					75,000		0	

一式当たり内訳書

コンクリート打設設備基礎撤去

第 202号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合) (右岸)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	m 3	3,122	14,170	44,238,740			WB824020
		m 3	3,122	14,170	44,238,740	0	0	単-1687号
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合) (左岸)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	m 3	915	14,170	12,965,550			WB824020
		m 3	915	14,170	12,965,550	0	0	単-1687号
合 計					43,583,900			
					43,583,900		0	

一式当たり内訳書

冷却設備基礎撤去

第 203号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		58.9	22,520	1,326,428			WB824020
		m 3	58.9	22,520	1,326,428	0	0	単-1691号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		18.7	14,170	264,979			WB824020
		m 3	18.7	14,170	264,979	0	0	単-1687号
合 計					1,200,000			
					1,200,000		0	

一式当たり内訳書

増設冷却設備基礎設置撤去

第 204号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		10.1	217.1	2,192			CB210030
		m 3	10.1	217.1	2,192	0	0	
基面整正			78.1	368	28,740			CB210080
		m 2	78.1	368	28,740	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		7.6	1,634	12,418			CB210110
		m 3	7.6	1,634	12,418	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2.3	2,411	5,545			CB210410
		m 3	2.3	2,411	5,545	0	0	
コンクリート			15.6	24,180	377,208			WYB00037
		m3	15.6	24,180	377,208	0	0	単一1692号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9.5	7,836	74,442			CB240210
		m 2	9.5	7,836	74,442	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1.22	181,100	220,942			WB810010
		t	1.22	181,100	220,942	0	0	単一1693号
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		15.6	22,520	351,312			WB824020
		m 3	15.6	22,520	351,312	0	0	単一1694号
合 計					804,360			
					804,360		0	

一式当たり内訳書

骨材冷却設備基礎撤去

第 205号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		17.8	22,520	400,856			WB824020
		m 3	17.8	22,520	400,856	0	0	単-1695号
合 計					300,000			
					300,000		0	

一式当たり内訳書

濁水処理設備撤去

第 206号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備撤去	(輸送費含む)		1		40,400,000			WYB01832
		式	1		40,400,000	0	0	
合 計					32,800,000			
					32,800,000		0	

一式当たり内訳書

ダム施工機械設備据付撤去

第 207号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダム施工機械設備据付撤去	(輸送費含む)		1		311,750,000			WYB00032
		式	1		311,750,000	0	0	
合 計					225,870,000			
					0		-225,870,000	

一式当たり内訳書

ダム施工機械設備据付撤去

第 208号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダム施工機械設備据付撤去	(輸送費含む)		0		0			WYB00243
		式	1		341,920,000	1	341,920,000	
合 計					0			
					341,920,000		341,920,000	
変更積算金額					0			
					247,728,854		247,728,854	円/式

一式当たり内訳書

濁水処理設備修繕整備

第 209号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備修繕整備			0		0			WYB00246
		式	1		6,457,600	1	6,457,600	単-1696号
合計					0			
					6,457,600		6,457,600	
変更積算金額					0			
					4,773,656		4,773,656	円/式

一式当たり内訳書

特殊足場等設備

第 210号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャットウォーク設置（下流）			419.8	107,600	45,170,480			WYB00614
		m	419.8	107,600	45,170,480	0	0	単一1697号
キャットウォーク撤去（下流）			498.4	12,430	6,195,112			WYB00610
		m	498.4	12,430	6,195,112	0	0	単一1698号
クーリング足場設置撤去			190	187,900	35,701,000			WYB01039
		m	190	187,900	35,701,000	0	0	単一1699号
仮設階段設置	乗入部		31	44,850	1,390,350			WYB01014
		箇所	31	44,850	1,390,350	0	0	単一1700号
仮設階段撤去	乗入部		33	21,900	722,700			WYB00824
		箇所	33	21,900	722,700	0	0	単一1701号
左右岸縦階段設置			513.7	16,760	8,609,612			WYB01019
		m	513.7	16,760	8,609,612	0	0	単一1702号
左右岸縦階段撤去			675.4	7,670	5,180,318			WYB00825
		m	675.4	7,670	5,180,318	0	0	単一1703号
仮設階段撤去			143.1	7,303	1,045,059			WD601102
		m	143.1	7,303	1,045,059	0	0	単一1704号
仮設人道撤去			183.7	4,336	796,523			WYB00826
		m	183.7	4,336	796,523	0	0	単一1705号
ブロック間移動足場			6	333,200	1,999,200			WYB01439
		基	6	333,200	1,999,200	0	0	単一1706号
合 計					101,081,550			
					0		-101,081,550	

一式当たり内訳書

特殊足場等設備

第 211号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャットウォーク設置 (下流)			0	0	0			WYB00829
		m	419.8	107,600	45,170,480	419.8	45,170,480	単一1707号
キャットウォーク撤去 (下流)	ケーブルクレーン15t吊		0	0	0			WYB03223
		m	217.4	44,880	9,756,912	217.4	9,756,912	単一1708号
キャットウォーク撤去 (下流)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型35t吊		0	0	0			WYB00612
		m	281	23,470	6,595,070	281	6,595,070	単一1709号
キャットウォーク設置 (上流)			0	0	0			WYB00840
		m	129.5	139,000	18,000,500	129.5	18,000,500	単一1710号
キャットウォーク撤去 (上流)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型4.9t吊		0	0	0			WYB00616
		m	129.5	35,340	4,576,530	129.5	4,576,530	単一1711号
クリーニング足場設置撤去			0	0	0			WYB01084
		m	190	188,200	35,758,000	190	35,758,000	単一1712号
仮設階段設置	乗入部		0	0	0			WYB01026
		箇所	31	44,850	1,390,350	31	1,390,350	単一1713号
仮設階段撤去	乗入部		0	0	0			WYB00828
		箇所	33	21,900	722,700	33	722,700	単一1714号
左右岸縦階段設置			0	0	0			WYB01025
		m	513.7	16,760	8,609,612	513.7	8,609,612	単一1715号
左右岸縦階段撤去			0	0	0			WYB00832
		m	675.4	7,670	5,180,318	675.4	5,180,318	単一1716号
仮設階段撤去			0	0	0			WD601102
		m	143.1	7,303	1,045,059	143.1	1,045,059	単一1717号
仮設人道撤去			0	0	0			WYB00834
		m	183.7	4,336	796,523	183.7	796,523	単一1718号

一式当たり内訳書

特殊足場等設備

第 211号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック間移動足場			0	0	0			WYB02137
		基	6	333,200	1,999,200	6	1,999,200	単-1719号
削孔用足場			0	0	0			WYB00085
		m	27.2	26,860	730,592	27.2	730,592	単-1720号
合計					0			
					140,331,846		140,331,846	
変更積算金額					0			
					132,805,107		132,805,107	円/式

一式当たり内訳書

打設面保護工

第 212号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		143	163.4	23,366			WB253610
		m ²	143	163.4	23,366	0	0	単-1721号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 6日 有 115日 無		16	468	7,488			WB253630
		枚	16	468	7,488	0	0	単-1722号
合 計					46,800			
					46,800		0	

一式当たり内訳書

放流管保護

第 213号内訳書 7BL

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		5	29,200	146,000			CB240010
		m 3	5	29,200	146,000	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		4.3	7,836	33,694			CB240210
		m 2	4.3	7,836	33,694	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.2	178,000	35,600			WB810010 単一1723号
		t	0.2	178,000	35,600	0	0	
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		5	22,520	112,600			WB824020 単一1724号
		m 3	5	22,520	112,600	0	0	
放流管保護材設置・撤去			672	1,172	787,584			WYB00015 単一1725号
		m2	672	1,172	787,584	0	0	
放流管保護材賃料等			672	3,621	2,433,312			WYB00008 単一1726号
		m2	672	3,621	2,433,312	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		478.4	337.1	161,268			WB253610 単一1727号
		m 2	478.4	337.1	161,268	0	0	
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 180日 無 有		28	13,490	377,720			WB253630 単一1728号
		枚	28	13,490	377,720	0	0	
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 180日 無 有		47	6,854	322,138			WB253630 単一1729号
		枚	47	6,854	322,138	0	0	
合 計					10,224,700			
					10,224,700		0	

一式当たり内訳書

第 214号内訳書 フラケット支保工
堤体工

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保設置撤去 (本体工・中央閉合)	柱頭部フラケット式 本体工 101日標準(1.0)		148	166,500	24,642,000			WB472120
		t	148	166,500	24,642,000	0	0	単-1358号
合計					24,094,400			
					0		-24,094,400	

一式当たり内訳書

天端橋梁足場

第 215号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場 (スラブ桁橋)	標準(1箇月)		236	7,217	1,703,212			WB473960
		m	236	7,217	1,703,212	0	0	単-1730号
合 計					1,699,200			
					0		-1,699,200	

一式当たり内訳書

天端橋梁足場

第 216号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場 (スラブ桁橋)	標準(1箇月)		0	0	0			WB473960
		m	236	7,217	1,703,212	236	1,703,212	単-1731号
仮設構台設置撤去			0	0	0			WYB00030
		空m3	1,075	3,344	3,594,800	1,075	3,594,800	単-1732号
通路設置撤去			0	0	0			WYB00074
		掛m2	171.7	3,853	661,560	171.7	661,560	単-1733号
合 計					0			
					5,959,572		5,959,572	
変更積算金額					0			
					5,945,533		5,945,533	円/式

一式当たり内訳書

パイプサポート支保工

第 217号内訳書 堤頂工

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保設置撤去（上支保・床版・箱桁）	柱頭部フラット式 上支保工 101日標準(1.0)		35	11,480	401,800			WB472110
		空m ³	35	11,480	401,800	0	0	単-1734号
支保設置撤去（本体工・中央閉合）	柱頭部フラット式 本体工 101日標準(1.0)		19.5	166,500	3,246,750			WB472120
		t	19.5	166,500	3,246,750	0	0	単-1358号
合 計					3,340,000			
					3,340,000		0	

一式当たり内訳書

法面防護柵撤去

第 218号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去（切取法面等）			159	1,688	268,392			WD603702
		m	159	1,688	268,392	0	0	単一1735号
合計					263,940			
					263,940		0	

1基当たり内訳書

放流管引込用構台（左岸）

第 219号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフレレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		36.7	6,094	223,649			WB252810
		t	36.7	6,094	223,649	0	0	単一1736号
上部工賃料			34	10,700	363,800			WYB01934
		t	34	10,700	363,800	0	0	単一1737号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフレレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		332	367.7	122,076			WB252820
		m ²	332	367.7	122,076	0	0	単一1738号
覆工板賃料等			332	2,115	702,180			WYB01935
		m ²	332	2,115	702,180	0	0	単一1739号
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		70	534	37,380			WB252830
		m	70	534	37,380	0	0	単一1740号
高欄賃料等			70	46.81	3,276			WYB01943
		m	70	46.81	3,276	0	0	単一1741号
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフレレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)		139	20,470	2,845,330			WB252840
		t	139	20,470	2,845,330	0	0	単一1742号
下部工賃料			58.9	10,700	630,230			WYB01949
		t	58.9	10,700	630,230	0	0	単一1743号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		20	9,477	189,540			WB824010
		m ³	20	9,477	189,540	0	0	単一1744号
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	27,900	27,900			WB824010
		m ³	1	27,900	27,900	0	0	単一1745号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		21	1,181	24,801			CB227010
		m ³	21	1,181	24,801	0	0	
処分費	無筋コンクリート		21	3,520	73,920			
		m ³	21	3,520	73,920	0	0	

1基当たり内訳書

放流管引込用構台（左岸）

第 219号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					4,670,000			
					4,670,000		0	

1基当たり内訳書

放流管引込用構台（右岸）

第 220号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフレレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		34.2	6,094	208,414			WB252810
		t	34.2	6,094	208,414	0	0	単一1736号
上部工賃料			31.2	10,700	333,840			WYB01972
		t	31.2	10,700	333,840	0	0	単一1746号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフレレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		305	367.7	112,148			WB252820
		m ²	305	367.7	112,148	0	0	単一1738号
覆工板賃料等			305	2,115	645,075			WYB01973
		m ²	305	2,115	645,075	0	0	単一1747号
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		108	534	57,672			WB252830
		m	108	534	57,672	0	0	単一1740号
高欄賃料等			108	33.55	3,623			WYB01975
		m	108	33.55	3,623	0	0	単一1748号
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフレレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)		99.6	20,470	2,038,812			WB252840
		t	99.6	20,470	2,038,812	0	0	単一1742号
下部工賃料			49.7	10,700	531,790			WYB01984
		t	49.7	10,700	531,790	0	0	単一1749号
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		6	9,477	56,862			WB824010
		m ³	6	9,477	56,862	0	0	単一1744号
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		12.8	27,900	357,120			WB824010
		m ³	12.8	27,900	357,120	0	0	単一1745号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		18.8	1,181	22,202			CB227010
		m ³	18.8	1,181	22,202	0	0	
処分費	無筋コンクリート		18.8	3,520	66,176			
		m ³	18.8	3,520	66,176	0	0	

1基当たり内訳書

放流管引込用構台（右岸）

第 220号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					3,970,000			
					3,970,000		0	

一式当たり内訳書

作業構台
第 221号内訳書 左岸下流

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシブ型 90t吊	t	25. 8	19, 550	504, 390			WB252810
			25. 8	19, 550	504, 390	0	0	単一1750号
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	t	25. 8	6, 094	157, 225			WB252810
			25. 8	6, 094	157, 225	0	0	単一1751号
上部工賃料		t	25. 8	66, 920	1, 726, 536			WYB00060
			25. 8	66, 920	1, 726, 536	0	0	単一1752号
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシブ型 90t吊	m ²	181	1, 341	242, 721			WB252820
			181	1, 341	242, 721	0	0	単一1753号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	m ²	181	367. 7	66, 553			WB252820
			181	367. 7	66, 553	0	0	単一1754号
覆工板賃料等		m ²	181	5, 228	946, 268			WYB00061
			181	5, 228	946, 268	0	0	単一1755号
杭橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチシブ型	t	30. 9	53, 050	1, 639, 245			WYB00062
			30. 9	53, 050	1, 639, 245	0	0	単一1756号
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	t	30. 9	20, 470	632, 523			WB252840
			30. 9	20, 470	632, 523	0	0	単一1757号
下部工賃料		t	30. 9	49, 950	1, 543, 455			WYB00063
			30. 9	49, 950	1, 543, 455	0	0	単一1758号
場所打杭工（クワウンサホルンマン工）	C工法（テブアルマン工法）モルタル杭（H形鋼）	本	19	543, 100	10, 318, 900			WYB00065
			19	543, 100	10, 318, 900	0	0	単一1759号
テブアルマン架台賃料		t	2. 5	11, 100	27, 750			WYB00067
			2. 5	11, 100	27, 750	0	0	単一1760号
土砂運搬			27. 2	3, 755	102, 136			WYB00069
猪郷谷建設発生土受入		m ³	27. 2	3, 755	102, 136	0	0	単一1761号

一式当たり内訳書

作業構台
第 221号内訳書 左岸下流

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		139. 4	337. 5	47, 047			WB253610
		m 2	139. 4	337. 5	47, 047	0	0	単一1762号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 135日 無 有		13	11, 530	149, 890			WB253630
		枚	13	11, 530	149, 890	0	0	単一1763号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 135日 無 有		4	5, 965	23, 860			WB253630
		枚	4	5, 965	23, 860	0	0	単一1764号
人道（足場）設置	8時間 タイ I 0. 53無 有 0. 64無		17	7, 008	119, 136			WD600900
		m	17	7, 008	119, 136	0	0	単一1765号
人道（足場）撤去	タイ I		17	3, 136	53, 312			WD601000
		m	17	3, 136	53, 312	0	0	単一1766号
仮設人道損料等			17	3, 094	52, 598			WYB00070
		m	17	3, 094	52, 598	0	0	単一1767号
仮設階段設置	8時間 0. 53無 有 0. 64無		10	13, 240	132, 400			WD601101
		m	10	13, 240	132, 400	0	0	単一1768号
仮設階段撤去			10	7, 303	73, 030			WD601102
		m	10	7, 303	73, 030	0	0	単一1769号
仮設階段損料等			10	3, 770	37, 700			WYB00071
		m	10	3, 770	37, 700	0	0	単一1770号
合 計					14, 671, 000			
					14, 671, 000		0	

一式当たり内訳書

第 222号内訳書 作業構台 右岸天端

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび支保設置			256	3,748	959,488			WYB00036
		空m3	256	3,748	959,488	0	0	単-1771号
くさび支保撤去			256	1,557	398,592			WYB00035
		空m3	256	1,557	398,592	0	0	単-1772号
システム足場賃貸料 右岸天端			68,608	47	3,224,576			
		日・空m3	68,608	47	3,224,576	0	0	
システム足場基本料 右岸天端			256	2,089	534,784			
		空m3	256	2,089	534,784	0	0	
合 計					3,520,000			
					3,520,000		0	

2,600m3当たり内訳書

河床部クレーンヤード造成・撤去

第 223号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,577	112.7	290,427			CB210610
造成		m 3	2,577	112.7	290,427	0	0	
セメント改良			382	1,531	584,842			WYB01715
		m3	382	1,531	584,842	0	0	単一1773号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		219	189.9	41,588			CB210020
撤去		m 3	219	189.9	41,588	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		219	500.5	109,609			CB210110
撤去		m 3	219	500.5	109,609	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		219	111.3	24,374			CB210610
撤去		m 3	219	111.3	24,374	0	0	
合 計					960,000			
					960,000		0	

8.3 t 当たり内訳書

鉄筋架台

第 224号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋組立 (ダム)	登録単価 径16~25mm 無		8.3	68,230	566,309			WD240102
		t	8.3	68,230	566,309	0	0	単-1774号
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)		2.2	116,000	255,200			
		t	2.2	116,000	255,200	0	0	
等辺山形鋼	中形 SS400 4×50×50		6.1	119,000	725,900			
		t	6.1	119,000	725,900	0	0	
合 計					1,360,000			
					1,360,000		0	

7.4/0 t 当たり内訳書

ケーブル保護架台
 第 225号内訳書 埋設計器

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		7.4	58,500	432,900			WB810010
		t	7.4	58,500	432,900	0	0	単-1775号
等辺山形鋼	中形 SS400 4×50×50		7.4	119,000	880,600			
		t	7.4	119,000	880,600	0	0	
合 計					1,200,000			
					0		-1,200,000	

0/7.6 t 当たり内訳書

第 226号内訳書 ケーブル保護架台
埋設計器

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WB810010
	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	7.6	58,500	444,600	7.6	444,600	単-1776号
等辺山形鋼	中形 SS400 4×50×50		0	0	0			
		t	7.6	119,000	904,400	7.6	904,400	
合 計					0 1,349,000		1,349,000	
変更積算金額					0 1,232,432		1,232,432	円/t

一式当たり内訳書

給排水設備
第 227号内訳書 埋設工削孔

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給(排)水設備ポンプ据付	ラフレックレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		0	0	0			WD600301
		台	2	49,400	98,800	2	98,800	単一1777号
給(排)水設備ポンプ撤去	ラフレックレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		0	0	0			WD600302
		台	2	25,200	50,400	2	50,400	単一1778号
小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ) [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 5段 全揚程60m		0	0	0			WYB00119
		日	42	2,462	103,404	42	103,404	単一1779号
小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ) [片吸込]	モータ駆動型 口径φ50mm 4段 全揚程35m		0	0	0			
		日	42	1,320	55,440	42	55,440	単一1780号
水槽(一般工用) [鋼板製簡易水槽]	5m3		0	0	0			
		供用日	65	1,540	100,100	65	100,100	単一1781号
給排水管設置	50mm		0	0	0			WD600201
		m	358.2	3,198	1,145,523	358.2	1,145,523	単一1782号
給排水管損料	50mm 【3ヶ月未満】		0	0	0			WYB00058
		m	358.2	222	79,520	358.2	79,520	
給排水管撤去	50mm		0	0	0			WD600202
		m	358.2	2,405	861,471	358.2	861,471	単一1783号
合 計					0			
					2,494,658		2,494,658	
変更積算金額					0			
					2,231,533		2,231,533	円/式

0/66m 当たり内訳書

仮設量水標

第 228号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設量水標設置撤去			0	0	0			WYB00138
		m	66	6, 645	438, 570	66	438, 570	単—1784号
標尺賃料	アルミロッド2m		0	0	0			
		本	33	3, 900	128, 700	33	128, 700	
標高板賃料	プラ板 A2		0	0	0			
		枚	16	4, 500	72, 000	16	72, 000	
合 計					0			
					639, 270		639, 270	
変更積算金額					0			
					571, 842		571, 842	円/m

一式当たり内訳書

整流板防護工

第 229号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整流板保護架台撤去	副ダムC		36	93,910	3,380,760			WYB03124
		m	36	93,910	3,380,760	0	0	単一1785号
整流板保護架台賃料	副ダムC		36	44,500	1,602,000			WYB03125
		m	36	44,500	1,602,000	0	0	単一1786号
整流板保護架台撤去	エンドシル		12	130,400	1,564,800			WYB03130
		m	12	130,400	1,564,800	0	0	単一1787号
整流板保護架台賃料	エンドシル		12	52,690	632,280			WYB03131
		m	12	52,690	632,280	0	0	単一1788号
雑矢板処分	杉板		7	21,370	149,590			WYB03136
		t	7	21,370	149,590	0	0	単一1789号
合 計					6,726,000			
					6,726,000		0	

2,073袋当たり内訳書

大型土のう撤去

第 230号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		2,073	628	1,301,844			WB252730
		袋	2,073	628	1,301,844	0	0	単-1790号
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,728	342.5	591,840			CB210110
		m ³	1,728	342.5	591,840	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m ³ 以上) 無し		1,728	109.8	189,734			CA900310
		m ³	1,728	109.8	189,734	0	0	
大型土のう処分			4.7	57,120	268,464			WYB00068
		t	4.7	57,120	268,464	0	0	単-1791号
合 計					2,501,900			
					2,501,900		0	

780m2当たり内訳書

敷鉄板撤去

第 231号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		780	163.4	127,452			WB253610
		m ²	780	163.4	127,452	0	0	単-1792号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 180日以内		170	2,514	427,380			WYB01878
		枚	170	2,514	427,380	0	0	単-1793号
合計					615,000			
					615,000		0	

13,400m3当たり内訳書

進入路撤去

第 232号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		13,427	189.9	2,549,787			CB210020
		m ³	13,427	189.9	2,549,787	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		13,427	342.5	4,598,747			CB210110
		m ³	13,427	342.5	4,598,747	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		13,427	88.01	1,181,710			CB210610
		m ³	13,427	88.01	1,181,710	0	0	
合 計					8,400,000			
					8,400,000		0	

32.1 t 当たり内訳書

鉄筋架台

第 233号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋組立 (ダム)	登録単価 径16~25mm 無		32.1	68,230	2,190,183			WD240102
		t	32.1	68,230	2,190,183	0	0	単-1774号
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)		26.1	116,000	3,027,600			
		t	26.1	116,000	3,027,600	0	0	
等辺山形鋼	中形 SS400 4×50×50		6	119,000	714,000			
		t	6	119,000	714,000	0	0	
合 計					4,700,000			
					4,700,000		0	

12本当たり内訳書

鉄筋挿入工

第 234号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	削孔長L=1.7m 削孔径φ50 40m未満		12	47,940	575,280			WYB01886
		本	12	47,940	575,280	0	0	単-1794号
鉄筋挿入	D32 L=2.0m		12	6,479	77,748			WYB01877
		本	12	6,479	77,748	0	0	単-1795号
挿入打設	φ50 L=1.7m		0.056	1,746,000	97,776			WYB01892
		m3	0.056	1,746,000	97,776	0	0	単-1796号
頭部締付			12	19,590	235,080			WYB01895
		箇所	12	19,590	235,080	0	0	単-1797号
ワイヤーセット工	1箇所(2本)当り1回		6	62,260	373,560			WYB01893
		回	6	62,260	373,560	0	0	単-1798号
合 計					1,240,000			
					1,240,000		0	

一式当たり内訳書

指令室設置撤去

第 235号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
指令室設置			1		17,100			
		式	1		17,100	0	0	
指令室賃料			180	490	88,200			
		日	180	490	88,200	0	0	
指令室撤去			1		13,300			
		式	1		13,300	0	0	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		32.8	3,174	104,107			WB252110
		掛m ²	32.8	3,174	104,107	0	0	単-1799号
合 計					197,600			
					197,600		0	

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【給水設備】								
配管㊟-1設置・損料	φ 200		0	7,618	0			WYB02166
		m	0	7,618	0	0	0	単一1800号
水平部架台㊟-1	φ 200		0	4,076	0			WYB02165
		箇所	0	4,076	0	0	0	単一1801号
配管㊟-2設置・損料	φ 200		45	8,484	381,780			WYB02169
		m	45	8,484	381,780	0	0	単一1802号
水平部架台㊟-2	φ 200		5	4,076	20,380			WYB02168
		箇所	5	4,076	20,380	0	0	単一1803号
配管21-1設置・損料	φ 200		0	7,618	0			WYB02172
		m	0	7,618	0	0	0	単一1804号
水平部架台21-1	φ 200		0	4,076	0			WYB02171
		箇所	0	4,076	0	0	0	単一1805号
配管21-2設置・損料	φ 200		45	8,484	381,780			WYB02175
		m	45	8,484	381,780	0	0	単一1806号
水平部架台21-2	φ 200		5	4,076	20,380			WYB02174
		箇所	5	4,076	20,380	0	0	単一1807号
キャットウォーク配管EL25 5m設置・損料	φ 200		0	7,361	0			WYB02178
給水		m	0	7,361	0	0	0	単一1808号
キャットウォーク配管EL23 1m設置・損料	φ 200		187	8,217	1,536,579			WYB02180
給水		m	187	8,217	1,536,579	0	0	単一1809号
水平部架台EL255m	φ 200		0	4,076	0			WYB02177
		箇所	0	4,076	0	0	0	単一1810号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台EL231m	φ 200		18	4,076	73,368			WYB02182
		箇所	18	4,076	73,368	0	0	単一1811号
配管①撤去	φ 150		0	3,343	0			WYB02183
		m	0	3,343	0	0	0	単一1812号
配管①撤去	φ 300		0	5,781	0			WYB02185
		m	0	5,781	0	0	0	単一1813号
水平部架台①撤去	φ 300		0	6,930	0			WYB02164
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1814号
斜面部架台①撤去	φ 300		0	3,309	0			WYB02187
		箇所	0	3,309	0	0	0	単一1815号
配管②撤去	φ 100		0	2,851	0			WYB02189
		m	0	2,851	0	0	0	単一1816号
水平部架台②撤去	φ 100		0	5,544	0			WYB02184
		箇所	0	5,544	0	0	0	単一1817号
斜面部架台②撤去	φ 100		0	3,189	0			WYB02191
		箇所	0	3,189	0	0	0	単一1818号
配管③-2撤去	φ 65		0	3,028	0			WYB02194
		m	0	3,028	0	0	0	単一1819号
配管③-3撤去	φ 65		0	3,028	0			WYB02196
		m	0	3,028	0	0	0	単一1820号
配管③撤去	φ 100		0	2,851	0			WYB02193
		m	0	2,851	0	0	0	単一1821号
水平部架台③-2撤去	φ 65		0	4,158	0			WYB02190
		箇所	0	4,158	0	0	0	単一1822号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面部架台③撤去	φ 100		0	3,309	0			WYB02199
		箇所	0	3,309	0	0	0	単-1823号
配管④撤去	φ 125		0	3,740	0			WYB02202
		m	0	3,740	0	0	0	単-1824号
配管④撤去	φ 250		0	4,326	0			WYB02201
		m	0	4,326	0	0	0	単-1825号
水平部架台④撤去	φ 250		0	6,930	0			WYB02198
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1826号
斜面部架台④撤去	φ 250		0	3,309	0			WYB02205
		箇所	0	3,309	0	0	0	単-1827号
配管⑤-5撤去	φ 65		0	3,028	0			WYB02208
		m	0	3,028	0	0	0	単-1828号
配管⑤-3撤去	φ 125		0	3,740	0			WYB02210
		m	0	3,740	0	0	0	単-1829号
配管⑤-2撤去	φ 250		0	4,326	0			WYB02207
		m	0	4,326	0	0	0	単-1830号
配管⑤-4撤去	φ 250		0	4,326	0			WYB02212
		m	0	4,326	0	0	0	単-1831号
水平部架台⑤-2撤去	φ 250		0	6,930	0			WYB02204
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1832号
配管⑥撤去	φ 65		0	3,028	0			WYB02215
		m	0	3,028	0	0	0	単-1833号
配管⑦-3撤去	φ 65		0	3,028	0			WYB02217
		m	0	3,028	0	0	0	単-1834号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管㉑-1撤去	φ 100		0	2,851	0			WYB02214
		m	0	2,851	0	0	0	単-1835号
水平部架台㉑-3撤去	φ 65		0	4,158	0			WYB02213
		箇所	0	4,158	0	0	0	単-1836号
水平部架台㉑-1撤去	φ 100		0	5,544	0			WYB02219
		箇所	0	5,544	0	0	0	単-1837号
配管㉑撤去	φ 100		0	2,851	0			WYB02221
		m	0	2,851	0	0	0	単-1838号
配管㉑撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02222
		m	0	3,834	0	0	0	単-1839号
配管㉑-1撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02223
		m	0	3,834	0	0	0	単-1840号
配管㉑-2撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02224
		m	0	3,834	0	0	0	単-1841号
配管㉑-3撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02225
		m	0	3,834	0	0	0	単-1842号
配管㉑-4撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02226
		m	0	3,834	0	0	0	単-1843号
水平部架台㉑撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02220
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1844号
斜面部架台㉑撤去	φ 200		0	3,309	0			WYB02228
		箇所	0	3,309	0	0	0	単-1845号
水平部架台㉑-1撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02227
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1846号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台㊟-2撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02230
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1847号
水平部架台㊟-3撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02231
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1848号
水平部架台㊟-4撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02232
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1849号
配管㊟撤去	φ 100		0	2,851	0			WYB02234
		m	0	2,851	0	0	0	単-1850号
配管㊟-1撤去	φ 100		0	2,851	0			WYB02235
		m	0	2,851	0	0	0	単-1851号
配管㊟-2撤去	φ 100		0	2,851	0			WYB02236
		m	0	2,851	0	0	0	単-1852号
水平部架台㊟撤去	φ 100		0	5,544	0			WYB02233
		箇所	0	5,544	0	0	0	単-1853号
水平部架台㊟-1撤去	φ 100		0	5,544	0			WYB02237
		箇所	0	5,544	0	0	0	単-1854号
水平部架台㊟-2撤去	φ 100		0	5,544	0			WYB02238
		箇所	0	5,544	0	0	0	単-1855号
配管21-1撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02240
		m	0	3,834	0	0	0	単-1856号
配管21-2撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02241
		m	0	3,834	0	0	0	単-1857号
配管21-3撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02242
		m	0	3,834	0	0	0	単-1858号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管21-4撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02243
		m	0	3,834	0	0	0	単-1859号
配管21撤去	φ 250		0	4,326	0			WYB02244
		m	0	4,326	0	0	0	単-1860号
水平部架台21-1撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02239
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1861号
水平部架台21-2撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02245
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1862号
水平部架台21-3撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02246
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1863号
斜面部架台21-4撤去	φ 200		0	3,309	0			WYB02248
		箇所	0	3,309	0	0	0	単-1864号
水平部架台21撤去	φ 250		0	6,930	0			WYB02247
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1865号
斜面部架台21撤去	φ 250		0	3,309	0			WYB02251
		箇所	0	3,309	0	0	0	単-1866号
キャットウォーク配管EL25 5m撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02253
		m	0	3,834	0	0	0	単-1867号
キャットウォーク配管EL23 1m撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02254
		m	0	3,834	0	0	0	単-1868号
キャットウォーク配管EL21 3m撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02255
		m	0	3,834	0	0	0	単-1869号
キャットウォーク配管EL20 0m撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02256
		m	0	3,834	0	0	0	単-1870号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台EL255m撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02250
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1871号
水平部架台EL231m撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02257
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1872号
水平部架台EL213m撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02258
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1873号
水平部架台EL200m撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02259
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1874号
給水ポンプ撤去			0	24,470	0			WYB02261
		台	0	24,470	0	0	0	単一1875号
給水ポンプ①運転			240	3,327	798,480			WYB02262
		日	240	3,327	798,480	0	0	単一1876号
給水ポンプ②運転			78	6,944	541,632			WYB02263
		日	78	6,944	541,632	0	0	単一1877号
給水ポンプ③運転			78	1,274	99,372			WYB02264
		日	78	1,274	99,372	0	0	単一1878号
給水ポンプ④運転			360	17,210	6,195,600			WYB02266
		日	360	17,210	6,195,600	0	0	単一1879号
給水ポンプ⑤運転			0	668	0			WYB02265
		日	0	668	0	0	0	単一1880号
給水ポンプ⑥運転			68	1,001	68,068			WYB02268
		日	68	1,001	68,068	0	0	単一1881号
給水ポンプ⑦運転			58	1,363	79,054			WYB02269
		日	58	1,363	79,054	0	0	単一1882号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水ポンプ⑩運転			120	3,492	419,040			WYB02270
		日	120	3,492	419,040	0	0	単-1883号
給水ポンプ10運転			68	1,316	89,488			WYB02271
		日	68	1,316	89,488	0	0	単-1884号
水槽(一般工事用)	20m3		120	869	104,280			WYB02272
		供用日	120	869	104,280	0	0	単-1885号
水槽(一般工事用)	10m3		120	488	58,560			WYB02273
		供用日	120	488	58,560	0	0	単-1886号
水槽(一般工事用)	30m3		120	1,230	147,600			WYB02274
		供用日	120	1,230	147,600	0	0	単-1887号
【排水設備】								
配管20-1設置・損料	φ200		0	7,618	0			WYB02276
		m	0	7,618	0	0	0	単-1888号
配管20-2設置・損料	φ200		45	8,484	381,780			WYB02278
		m	45	8,484	381,780	0	0	単-1889号
水平部架台20-1	φ200		0	4,076	0			WYB02275
		箇所	0	4,076	0	0	0	単-1890号
水平部架台20-2	φ200		5	4,076	20,380			WYB02280
		箇所	5	4,076	20,380	0	0	単-1891号
キャットウォーク配管EL25 5m設置・損料	φ200		0	7,361	0			WYB02282
排水		m	0	7,361	0	0	0	単-1892号
キャットウォーク配管EL23 1m設置・損料	φ200		94	8,217	772,398			WYB02284
排水		m	94	8,217	772,398	0	0	単-1893号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台EL255m	φ 200		0	4,076	0			WYB02281
		箇所	0	4,076	0	0	0	単一1894号
水平部架台EL231m	φ 200		9	4,076	36,684			WYB02286
		箇所	9	4,076	36,684	0	0	単一1895号
配管11撤去	φ 65		0	3,028	0			WYB02288
		m	0	3,028	0	0	0	単一1896号
水平部架台11撤去	φ 65		0	4,158	0			WYB02260
		箇所	0	4,158	0	0	0	単一1897号
斜面部架台11撤去	φ 65		0	3,309	0			WYB02290
		箇所	0	3,309	0	0	0	単一1898号
配管12,13撤去	φ 150		0	3,343	0			WYB02292
		m	0	3,343	0	0	0	単一1899号
配管12,13撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02293
		m	0	3,834	0	0	0	単一1900号
水平部架台12,13撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02287
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1901号
斜面部架台12,13撤去	φ 200		0	3,309	0			WYB02295
		箇所	0	3,309	0	0	0	単一1902号
配管14,15撤去	φ 150		0	3,343	0			WYB02297
		m	0	3,343	0	0	0	単一1903号
配管14,15撤去	φ 250		0	4,326	0			WYB02298
		m	0	4,326	0	0	0	単一1904号
水平部架台14,15撤去	φ 250		0	6,930	0			WYB02294
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1905号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面部架台14, 15撤去	φ 250		0	3,309	0			WYB02300
		箇所	0	3,309	0	0	0	単一1906号
配管16撤去	φ 50		0	2,360	0			WYB02302
		m	0	2,360	0	0	0	単一1907号
水平部架台16撤去	φ 50		0	4,158	0			WYB02299
		箇所	0	4,158	0	0	0	単一1908号
配管17撤去	φ 100		0	2,851	0			WYB02304
		m	0	2,851	0	0	0	単一1909号
水平部架台17撤去	φ 100		0	4,158	0			WYB02303
		箇所	0	4,158	0	0	0	単一1910号
配管18, 19撤去	φ 150		0	3,343	0			WYB02306
		m	0	3,343	0	0	0	単一1911号
水平部架台18, 19撤去	φ 150		0	5,544	0			WYB02305
		箇所	0	5,544	0	0	0	単一1912号
斜面部架台18, 19撤去	φ 150		0	3,309	0			WYB02308
		箇所	0	3,309	0	0	0	単一1913号
配管20-1撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02310
		m	0	3,834	0	0	0	単一1914号
配管20-2撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02311
		m	0	3,834	0	0	0	単一1915号
配管20-3撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02312
		m	0	3,834	0	0	0	単一1916号
配管20-4撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02313
		m	0	3,834	0	0	0	単一1917号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管20撤去	φ 250		0	4,326	0			WYB02314
		m	0	4,326	0	0	0	単一1918号
水平部架台20-1撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02307
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1919号
水平部架台20-2撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02315
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1920号
水平部架台20-3撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02316
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1921号
斜面部架台20-4撤去	φ 200		0	3,309	0			WYB02318
		箇所	0	3,309	0	0	0	単一1922号
水平部架台20撤去	φ 250		0	6,930	0			WYB02317
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1923号
斜面部架台20撤去	φ 250		0	3,309	0			WYB02321
		箇所	0	3,309	0	0	0	単一1924号
キャットウォーク配管EL25 5m撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02323
		m	0	3,834	0	0	0	単一1925号
キャットウォーク配管EL23 1m撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02324
		m	0	3,834	0	0	0	単一1926号
キャットウォーク配管EL21 3m撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02325
		m	0	3,834	0	0	0	単一1927号
キャットウォーク配管EL20 0m撤去	φ 200		0	3,834	0			WYB02326
		m	0	3,834	0	0	0	単一1928号
水平部架台EL255m撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02320
		箇所	0	6,930	0	0	0	単一1929号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台EL231m撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02327
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1930号
水平部架台EL213m撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02328
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1931号
水平部架台EL200m撤去	φ 200		0	6,930	0			WYB02329
		箇所	0	6,930	0	0	0	単-1932号
排水ポンプ撤去			0	24,470	0			WYB02330
		台	0	24,470	0	0	0	単-1933号
排水ポンプ11運転			78	347	27,066			WYB02332
		日	78	347	27,066	0	0	単-1934号
排水ポンプ12運転			156	6,380	995,280			WYB02333
		日	156	6,380	995,280	0	0	単-1935号
排水ポンプ13運転			234	6,380	1,492,920			WYB02334
		日	234	6,380	1,492,920	0	0	単-1936号
排水ポンプ14運転			234	7,291	1,706,094			WYB02335
		日	234	7,291	1,706,094	0	0	単-1937号
排水ポンプ15運転			234	7,291	1,706,094			WYB02336
		日	234	7,291	1,706,094	0	0	単-1938号
排水ポンプ16運転			79	184	14,536			WYB02337
		日	79	184	14,536	0	0	単-1939号
排水ポンプ17運転			70	1,482	103,740			WYB02338
		日	70	1,482	103,740	0	0	単-1940号
排水ポンプ20運転			120	10,950	1,314,000			WYB02339
		日	120	10,950	1,314,000	0	0	単-1941号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 236号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ21運転			120	2,722	326,640			WYB02340
		日	120	2,722	326,640	0	0	単-1942号
水槽（一般工専用）	10m3		120	488	58,560			WYB02341
		供用日	120	488	58,560	0	0	単-1943号
水槽（一般工専用）	10m3		120	488	58,560			WYB02342
		供用日	120	488	58,560	0	0	単-1944号
水槽（一般工専用）	10m3		120	488	58,560			WYB02343
		供用日	120	488	58,560	0	0	単-1945号
貯水槽撤去(給排水)			0	45,600	0			WYB02344
		基	0	45,600	0	0	0	単-1946号
【給排水設備基礎】								
給排水設備基礎撤去	鉄筋コンクリート		0	22,040	0			WYB02331
		m3	0	22,040	0	0	0	単-1947号
給排水設備基礎撤去	無筋コンクリート		0	13,860	0			WYB02346
		m3	0	13,860	0	0	0	単-1948号
合 計					16,500,000			
					16,500,000		0	

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【給水設備】								
配管㊟-1設置・損料	φ 200		35	7,965	278,775			WYB01045
		m	35	7,965	278,775	0	0	単一1949号
水平部架台㊟-1	φ 200		4	4,320	17,280			WYB01043
		箇所	4	4,320	17,280	0	0	単一1950号
配管㊟-2設置・損料	φ 200		0	8,925	0			WYB01059
		m	0	8,925	0	0	0	単一1951号
水平部架台㊟-2	φ 200		0	4,320	0			WYB01058
		箇所	0	4,320	0	0	0	単一1952号
配管21-1設置・損料	φ 200		35	7,965	278,775			WYB01062
		m	35	7,965	278,775	0	0	単一1953号
水平部架台21-1	φ 200		4	4,320	17,280			WYB01061
		箇所	4	4,320	17,280	0	0	単一1954号
配管21-2設置・損料	φ 200		0	8,925	0			WYB01065
		m	0	8,925	0	0	0	単一1955号
水平部架台21-2	φ 200		0	4,320	0			WYB01064
		箇所	0	4,320	0	0	0	単一1956号
キャットウォーク配管EL25 5m設置・損料	φ 200		254	7,669	1,947,926			WYB01068
給水		m	254	7,669	1,947,926	0	0	単一1957号
キャットウォーク配管EL23 1m設置・損料	φ 200		0	8,618	0			WYB01070
給水		m	0	8,618	0	0	0	単一1958号
水平部架台EL255m	φ 200		26	4,320	112,320			WYB01067
		箇所	26	4,320	112,320	0	0	単一1959号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台EL231m	φ 200		0	4,320	0			WYB01072
		箇所	0	4,320	0	0	0	単一1960号
配管EL255m設置・損料φ100 クーリング用立上り管	φ 100		211	6,667	1,406,737			WYB01343
		m	211	6,667	1,406,737	0	0	単一1961号
配管EL231m設置・損料φ100 クーリング用立上り管	φ 100		279	7,962	2,221,398			WYB01347
		m	279	7,962	2,221,398	0	0	単一1962号
配管EL213m設置・損料φ100 クーリング用立上り管	φ 100		136	10,540	1,433,440			WYB01355
		m	136	10,540	1,433,440	0	0	単一1963号
配管EL200m設置・損料φ100 クーリング用立上り管	φ 100		119	10,790	1,284,010			WYB01351
		m	119	10,790	1,284,010	0	0	単一1964号
斜面部架台	φ 100		114	22,780	2,596,920			WYB01346
クーリング用立上り管		箇所	114	22,780	2,596,920	0	0	単一1965号
水流切替装置EL255m			1	201,200	201,200			WYB01350
クーリング用立上り管		箇所	1	201,200	201,200	0	0	単一1966号
水流切替装置EL231m			1	301,800	301,800			WYB01354
クーリング用立上り管		箇所	1	301,800	301,800	0	0	単一1967号
水流切替装置EL213m			1	503,000	503,000			WYB01358
クーリング用立上り管		箇所	1	503,000	503,000	0	0	単一1968号
水流切替装置EL200m			1	503,000	503,000			WYB01342
クーリング用立上り管		箇所	1	503,000	503,000	0	0	単一1969号
ディストリビュータ(立上り部)EL255m			6	28,960	173,760			WYB01371
クーリング用立上り管		箇所	6	28,960	173,760	0	0	単一1970号
ディストリビュータ(立上り部)EL231m			5	43,570	217,850			WYB01373
クーリング用立上り管		箇所	5	43,570	217,850	0	0	単一1971号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ディストリビュータ(立上り部)EL213m			4	72,950	291,800			WYB01395
クーリング用立上り管		箇所	4	72,950	291,800	0	0	単一1972号
ディストリビュータ(立上り部)EL200m			3	73,500	220,500			WYB01367
クーリング用立上り管		箇所	3	73,500	220,500	0	0	単一1973号
ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL255m			42	932	39,144			WYB01403
クーリング用立上り管		箇所	42	932	39,144	0	0	単一1974号
ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL231m			56	1,398	78,288			WYB01405
クーリング用立上り管		箇所	56	1,398	78,288	0	0	単一1975号
ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL213m			32	2,330	74,560			WYB01407
クーリング用立上り管		箇所	32	2,330	74,560	0	0	単一1976号
ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL200m			19	2,330	44,270			WYB01399
クーリング用立上り管		箇所	19	2,330	44,270	0	0	単一1977号
ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL255m			6	2,420	14,520			WYB01747
クーリング用立上り管		箇所	6	2,420	14,520	0	0	単一1978号
ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL231m			6	3,630	21,780			WYB01749
クーリング用立上り管		箇所	6	3,630	21,780	0	0	単一1979号
ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL213m			4	6,050	24,200			WYB01751
クーリング用立上り管		箇所	4	6,050	24,200	0	0	単一1980号
ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL200m			7	6,050	42,350			WYB01720
クーリング用立上り管		箇所	7	6,050	42,350	0	0	単一1981号
ディストリビュータ(アウトプット部)EL255m			4	6,470	25,880			WYB01415
クーリング用立上り管		箇所	4	6,470	25,880	0	0	単一1982号
ディストリビュータ(アウトプット部)EL231m			162	9,706	1,572,372			WYB01417
クーリング用立上り管		箇所	162	9,706	1,572,372	0	0	単一1983号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ディストリビュータ(アウトブット部)EL213m			160	16,170	2,587,200			WYB01419
クーリング用立上り管		箇所	160	16,170	2,587,200	0	0	単一1984号
ディストリビュータ(アウトブット部)EL200m			156	16,170	2,522,520			WYB01411
クーリング用立上り管		箇所	156	16,170	2,522,520	0	0	単一1985号
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL255m			6	9,504	57,024			WYB01427
クーリング用立上り管		箇所	6	9,504	57,024	0	0	単一1986号
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL231m			5	14,250	71,250			WYB01429
クーリング用立上り管		箇所	5	14,250	71,250	0	0	単一1987号
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL213m			3	23,760	71,280			WYB01444
クーリング用立上り管		箇所	3	23,760	71,280	0	0	単一1988号
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL200m			2	23,760	47,520			WYB01431
クーリング用立上り管		箇所	2	23,760	47,520	0	0	単一1989号
グースネック箱抜き			1,034	24,050	24,867,700			WYB01341
		m2	1,034	24,050	24,867,700	0	0	単一1990号
クーリングパイプ(上流接続用)	φ38.1		6,863	2,268	15,565,284			WYB01470
		m	6,863	2,268	15,565,284	0	0	単一1991号
配管①撤去	φ150		6	3,413	20,478			WYB01073
		m	6	3,413	20,478	0	0	単一1992号
配管①撤去	φ300		197	5,910	1,164,270			WYB01075
		m	197	5,910	1,164,270	0	0	単一1993号
水平部架台①撤去	φ300		8	7,085	56,680			WYB01074
		箇所	8	7,085	56,680	0	0	単一1994号
斜面部架台①撤去	φ300		31	3,460	107,260			WYB01078
		箇所	31	3,460	107,260	0	0	単一1995号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管②撤去	φ 100		178	2,909	517,802			WYB01077
		m	178	2,909	517,802	0	0	単一1996号
水平部架台②撤去	φ 100		6	5,668	34,008			WYB01080
		箇所	6	5,668	34,008	0	0	単一1997号
斜面部架台②撤去	φ 100		34	3,260	110,840			WYB01082
		箇所	34	3,260	110,840	0	0	単一1998号
配管③-2撤去	φ 65		6	3,088	18,528			WYB01090
		m	6	3,088	18,528	0	0	単一1999号
配管③-3撤去	φ 65		5	3,088	15,440			WYB01098
		m	5	3,088	15,440	0	0	単一2000号
配管③撤去	φ 100		23	2,909	66,907			WYB01081
		m	23	2,909	66,907	0	0	単一2001号
水平部架台③-2撤去	φ 65		1	4,251	4,251			WYB01100
		箇所	1	4,251	4,251	0	0	単一2002号
斜面部架台③撤去	φ 100		34	3,460	117,640			WYB01102
		箇所	34	3,460	117,640	0	0	単一2003号
配管④撤去	φ 125		6	3,818	22,908			WYB01104
		m	6	3,818	22,908	0	0	単一2004号
配管④撤去	φ 250		141	4,421	623,361			WYB01101
		m	141	4,421	623,361	0	0	単一2005号
水平部架台④撤去	φ 250		4	7,085	28,340			WYB01106
		箇所	4	7,085	28,340	0	0	単一2006号
斜面部架台④撤去	φ 250		28	3,460	96,880			WYB01108
		箇所	28	3,460	96,880	0	0	単一2007号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管⑤-5撤去	φ 65		2	3,088	6,176			WYB01110
		m	2	3,088	6,176	0	0	単一2008号
配管⑤-3撤去	φ 125		8	3,818	30,544			WYB01162
		m	8	3,818	30,544	0	0	単一2009号
配管⑤-2撤去	φ 250		228	4,421	1,007,988			WYB01107
		m	228	4,421	1,007,988	0	0	単一2010号
配管⑤-4撤去	φ 250		2	4,421	8,842			WYB01165
		m	2	4,421	8,842	0	0	単一2011号
水平部架台⑤-2撤去	φ 250		22	7,085	155,870			WYB01168
		箇所	22	7,085	155,870	0	0	単一2012号
配管⑥撤去	φ 65		12	3,088	37,056			WYB01173
		m	12	3,088	37,056	0	0	単一2013号
配管⑦-3撤去	φ 65		23	3,088	71,024			WYB01180
		m	23	3,088	71,024	0	0	単一2014号
配管⑦-1撤去	φ 100		46	2,909	133,814			WYB01172
		m	46	2,909	133,814	0	0	単一2015号
配管⑦-4撤去	φ 100		133	2,909	386,897			WYB01349
		m	133	2,909	386,897	0	0	単一2016号
水平部架台⑦-3撤去	φ 65		2	4,251	8,502			WYB01182
		箇所	2	4,251	8,502	0	0	単一2017号
水平部架台⑦-1撤去	φ 100		4	5,668	22,672			WYB01365
		箇所	4	5,668	22,672	0	0	単一2018号
水平部架台⑦-4撤去	φ 100		13	5,668	73,684			WYB01183
		箇所	13	5,668	73,684	0	0	単一2019号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管㊸撤去	φ 100		3	2,909	8,727			WYB01186
		m	3	2,909	8,727	0	0	単一2020号
配管㊸撤去	φ 200		379	3,917	1,484,543			WYB01187
		m	379	3,917	1,484,543	0	0	単一2021号
配管㊸-1撤去	φ 200		35	3,917	137,095			WYB01188
		m	35	3,917	137,095	0	0	単一2022号
配管㊸-2撤去	φ 200		45	3,917	176,265			WYB01189
		m	45	3,917	176,265	0	0	単一2023号
配管㊸-3撤去	φ 200		60	3,917	235,020			WYB01190
		m	60	3,917	235,020	0	0	単一2024号
配管㊸-4撤去	φ 200		23	3,917	90,091			WYB01191
		m	23	3,917	90,091	0	0	単一2025号
水平部架台㊸撤去	φ 200		11	7,085	77,935			WYB01192
		箇所	11	7,085	77,935	0	0	単一2026号
斜面部架台㊸撤去	φ 200		72	3,460	249,120			WYB01194
		箇所	72	3,460	249,120	0	0	単一2027号
水平部架台㊸-1撤去	φ 200		4	7,085	28,340			WYB01193
		箇所	4	7,085	28,340	0	0	単一2028号
水平部架台㊸-2撤去	φ 200		5	7,085	35,425			WYB01196
		箇所	5	7,085	35,425	0	0	単一2029号
水平部架台㊸-3撤去	φ 200		6	7,085	42,510			WYB01197
		箇所	6	7,085	42,510	0	0	単一2030号
水平部架台㊸-4撤去	φ 200		6	7,085	42,510			WYB01198
		箇所	6	7,085	42,510	0	0	単一2031号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管⑩撤去	φ 100		52	2,909	151,268			WYB01199
		m	52	2,909	151,268	0	0	単一2032号
配管⑩-1撤去	φ 100		7	2,909	20,363			WYB01200
		m	7	2,909	20,363	0	0	単一2033号
配管⑩-2撤去	φ 100		13	2,909	37,817			WYB01201
		m	13	2,909	37,817	0	0	単一2034号
水平部架台⑩撤去	φ 100		6	5,668	34,008			WYB01202
		箇所	6	5,668	34,008	0	0	単一2035号
水平部架台⑩-1撤去	φ 100		1	5,668	5,668			WYB01203
		箇所	1	5,668	5,668	0	0	単一2036号
水平部架台⑩-2撤去	φ 100		1	5,668	5,668			WYB01204
		箇所	1	5,668	5,668	0	0	単一2037号
配管21-1撤去	φ 200		35	3,917	137,095			WYB01205
		m	35	3,917	137,095	0	0	単一2038号
配管21-2撤去	φ 200		45	3,917	176,265			WYB01206
		m	45	3,917	176,265	0	0	単一2039号
配管21-3撤去	φ 200		60	3,917	235,020			WYB01207
		m	60	3,917	235,020	0	0	単一2040号
配管21-4撤去	φ 200		23	3,917	90,091			WYB01220
		m	23	3,917	90,091	0	0	単一2041号
配管21撤去	φ 250		262	4,421	1,158,302			WYB01221
		m	262	4,421	1,158,302	0	0	単一2042号
水平部架台21-1撤去	φ 200		4	7,085	28,340			WYB01234
		箇所	4	7,085	28,340	0	0	単一2043号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台21-2撤去	φ 200		5	7,085	35,425			WYB01235
		箇所	5	7,085	35,425	0	0	単一2044号
水平部架台21-3撤去	φ 200		6	7,085	42,510			WYB01240
		箇所	6	7,085	42,510	0	0	単一2045号
斜面部架台21-4撤去	φ 200		6	3,460	20,760			WYB01242
		箇所	6	3,460	20,760	0	0	単一2046号
水平部架台21撤去	φ 250		15	7,085	106,275			WYB01241
		箇所	15	7,085	106,275	0	0	単一2047号
斜面部架台21撤去	φ 250		29	3,460	100,340			WYB01245
		箇所	29	3,460	100,340	0	0	単一2048号
配管22撤去	φ 65		279	3,088	861,552			WYB01369
		m	279	3,088	861,552	0	0	単一2049号
水平部架台22撤去	φ 65		20	4,251	85,020			WYB01366
		箇所	20	4,251	85,020	0	0	単一2050号
配管23撤去	φ 100		192	2,909	558,528			WYB01397
		m	192	2,909	558,528	0	0	単一2051号
水平部架台23撤去	φ 100		11	5,668	62,348			WYB01398
		箇所	11	5,668	62,348	0	0	単一2052号
斜面部架台23撤去	φ 100		14	3,460	48,440			WYB01402
		箇所	14	3,460	48,440	0	0	単一2053号
キャットウォーク配管EL25 5m撤去	φ 200		254	3,917	994,918			WYB01244
		m	254	3,917	994,918	0	0	単一2054号
キャットウォーク配管EL23 1m撤去	φ 200		187	3,917	732,479			WYB01247
		m	187	3,917	732,479	0	0	単一2055号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャットウォーク配管EL213m撤去	φ 200		139	3,917	544,463			WYB01248
		m	139	3,917	544,463	0	0	単一2056号
キャットウォーク配管EL200m撤去	φ 200		93	3,917	364,281			WYB01249
		m	93	3,917	364,281	0	0	単一2057号
水平部架台EL255m撤去	φ 200		26	7,085	184,210			WYB01250
		箇所	26	7,085	184,210	0	0	単一2058号
水平部架台EL231m撤去	φ 200		18	7,085	127,530			WYB01251
		箇所	18	7,085	127,530	0	0	単一2059号
水平部架台EL213m撤去	φ 200		14	7,085	99,190			WYB01252
		箇所	14	7,085	99,190	0	0	単一2060号
水平部架台EL200m撤去	φ 200		10	7,085	70,850			WYB01253
		箇所	10	7,085	70,850	0	0	単一2061号
配管EL255m撤去	φ 100		211	2,909	613,799			WYB01413
		m	211	2,909	613,799	0	0	単一2062号
配管EL231m撤去	φ 100		279	2,909	811,611			WYB01414
		m	279	2,909	811,611	0	0	単一2063号
配管EL213m撤去	φ 100		136	2,909	395,624			WYB01421
		m	136	2,909	395,624	0	0	単一2064号
配管EL200m撤去	φ 100		137	2,909	398,533			WYB01401
		m	137	2,909	398,533	0	0	単一2065号
斜面部架台撤去	φ 100		114	3,460	394,440			WYB01422
		箇所	114	3,460	394,440	0	0	単一2066号
給水ポンプ撤去			14	25,200	352,800			WYB01254
		台	14	25,200	352,800	0	0	単一2067号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水ポンプ①運転			546	3,389	1,850,394			WYB01255
		日	546	3,389	1,850,394	0	0	単一2068号
給水ポンプ②運転			140	7,025	983,500			WYB01256
		日	140	7,025	983,500	0	0	単一2069号
給水ポンプ③運転			140	1,317	184,380			WYB01257
		日	140	1,317	184,380	0	0	単一2070号
給水ポンプ④運転			819	17,280	14,152,320			WYB01259
		日	819	17,280	14,152,320	0	0	単一2071号
給水ポンプ⑤運転			56	692	38,752			WYB01258
		日	56	692	38,752	0	0	単一2072号
給水ポンプ⑥運転			208	1,038	215,904			WYB01261
		日	208	1,038	215,904	0	0	単一2073号
給水ポンプ⑦運転			218	1,411	307,598			WYB01262
		日	218	1,411	307,598	0	0	単一2074号
給水ポンプ⑧運転			272	3,565	969,680			WYB01263
		日	272	3,565	969,680	0	0	単一2075号
給水ポンプ10運転			208	1,361	283,088			WYB01410
		日	208	1,361	283,088	0	0	単一2076号
給水ポンプ23運転			28	2,338	65,464			WYB01426
		日	28	2,338	65,464	0	0	単一2077号
給水ポンプ24運転			28	5,688	159,264			WYB01264
		日	28	5,688	159,264	0	0	単一2078号
水槽(一般工事用)	20m3		301	2,150	647,150			WYB01265
		供用日	301	2,150	647,150	0	0	単一2079号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水槽(一般工事用)	10m3		213	1,100	234,300			WYB01266
		供用日	213	1,100	234,300	0	0	単一2080号
水槽(一般工事用)	30m3		301	2,740	824,740			WYB01267
		供用日	301	2,740	824,740	0	0	単一2081号
【排水設備】								
配管20-1設置・損料	φ 200		35	7,965	278,775			WYB01269
		m	35	7,965	278,775	0	0	単一2082号
配管20-2設置・損料	φ 200		0	8,925	0			WYB01271
		m	0	8,925	0	0	0	単一2083号
水平部架台20-1	φ 200		4	4,320	17,280			WYB01268
		箇所	4	4,320	17,280	0	0	単一2084号
水平部架台20-2	φ 200		0	4,320	0			WYB01273
		箇所	0	4,320	0	0	0	単一2085号
キャットウォーク配管EL255m設置・損料排水	φ 200		127	7,669	973,963			WYB01275
		m	127	7,669	973,963	0	0	単一2086号
キャットウォーク配管EL231m設置・損料排水	φ 200		0	8,618	0			WYB01277
		m	0	8,618	0	0	0	単一2087号
水平部架台EL255m	φ 200		13	4,320	56,160			WYB01274
		箇所	13	4,320	56,160	0	0	単一2088号
水平部架台EL231m	φ 200		0	4,320	0			WYB01279
		箇所	0	4,320	0	0	0	単一2089号
配管11撤去	φ 65		177	3,088	546,576			WYB01281
		m	177	3,088	546,576	0	0	単一2090号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台11撤去	φ 65		5	4,251	21,255			WYB01280
		箇所	5	4,251	21,255	0	0	単一2091号
斜面部架台11撤去	φ 65		40	3,460	138,400			WYB01284
		箇所	40	3,460	138,400	0	0	単一2092号
配管12,13撤去	φ 150		13	3,413	44,369			WYB01283
		m	13	3,413	44,369	0	0	単一2093号
配管12,13撤去	φ 200		286	3,917	1,120,262			WYB01286
		m	286	3,917	1,120,262	0	0	単一2094号
水平部架台12,13撤去	φ 200		13	7,085	92,105			WYB01287
		箇所	13	7,085	92,105	0	0	単一2095号
斜面部架台12,13撤去	φ 200		31	3,460	107,260			WYB01289
		箇所	31	3,460	107,260	0	0	単一2096号
配管14,15撤去	φ 150		25	3,413	85,325			WYB01288
		m	25	3,413	85,325	0	0	単一2097号
配管14,15撤去	φ 250		299	4,421	1,321,879			WYB01291
		m	299	4,421	1,321,879	0	0	単一2098号
水平部架台14,15撤去	φ 250		13	7,085	92,105			WYB01292
		箇所	13	7,085	92,105	0	0	単一2099号
斜面部架台14,15撤去	φ 250		46	3,460	159,160			WYB01294
		箇所	46	3,460	159,160	0	0	単一2100号
配管16撤去	φ 50		65	2,405	156,325			WYB01293
		m	65	2,405	156,325	0	0	単一2101号
水平部架台16撤去	φ 50		2	4,251	8,502			WYB01296
		箇所	2	4,251	8,502	0	0	単一2102号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管17撤去	φ 100		102	2,909	296,718			WYB01297
		m	102	2,909	296,718	0	0	単一2103号
水平部架台17撤去	φ 100		10	4,251	42,510			WYB01298
		箇所	10	4,251	42,510	0	0	単一2104号
配管18,19撤去	φ 150		291	3,413	993,183			WYB01299
		m	291	3,413	993,183	0	0	単一2105号
水平部架台18,19撤去	φ 150		13	5,668	73,684			WYB01300
		箇所	13	5,668	73,684	0	0	単一2106号
斜面部架台18,19撤去	φ 150		43	3,460	148,780			WYB01302
		箇所	43	3,460	148,780	0	0	単一2107号
配管20-1撤去	φ 200		35	3,917	137,095			WYB01301
		m	35	3,917	137,095	0	0	単一2108号
配管20-2撤去	φ 200		45	3,917	176,265			WYB01304
		m	45	3,917	176,265	0	0	単一2109号
配管20-3撤去	φ 200		60	3,917	235,020			WYB01305
		m	60	3,917	235,020	0	0	単一2110号
配管20-4撤去	φ 200		23	3,917	90,091			WYB01306
		m	23	3,917	90,091	0	0	単一2111号
配管20撤去	φ 250		315	4,421	1,392,615			WYB01307
		m	315	4,421	1,392,615	0	0	単一2112号
水平部架台20-1撤去	φ 200		4	7,085	28,340			WYB01308
		箇所	4	7,085	28,340	0	0	単一2113号
水平部架台20-2撤去	φ 200		5	7,085	35,425			WYB01309
		箇所	5	7,085	35,425	0	0	単一2114号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台20-3撤去	φ 200		6	7,085	42,510			WYB01310
		箇所	6	7,085	42,510	0	0	単一2115号
斜面部架台20-4撤去	φ 200		6	3,460	20,760			WYB01312
		箇所	6	3,460	20,760	0	0	単一2116号
水平部架台20撤去	φ 250		13	7,085	92,105			WYB01311
		箇所	13	7,085	92,105	0	0	単一2117号
斜面部架台20撤去	φ 250		55	3,460	190,300			WYB01315
		箇所	55	3,460	190,300	0	0	単一2118号
キャットウォーク配管EL25 5m撤去	φ 200		127	3,917	497,459			WYB01314
		m	127	3,917	497,459	0	0	単一2119号
キャットウォーク配管EL23 1m撤去	φ 200		94	3,917	368,198			WYB01317
		m	94	3,917	368,198	0	0	単一2120号
キャットウォーク配管EL21 3m撤去	φ 200		70	3,917	274,190			WYB01318
		m	70	3,917	274,190	0	0	単一2121号
キャットウォーク配管EL20 0m撤去	φ 200		46	3,917	180,182			WYB01319
		m	46	3,917	180,182	0	0	単一2122号
水平部架台EL255m撤去	φ 200		13	7,085	92,105			WYB01320
		箇所	13	7,085	92,105	0	0	単一2123号
水平部架台EL231m撤去	φ 200		9	7,085	63,765			WYB01321
		箇所	9	7,085	63,765	0	0	単一2124号
水平部架台EL213m撤去	φ 200		7	7,085	49,595			WYB01322
		箇所	7	7,085	49,595	0	0	単一2125号
水平部架台EL200m撤去	φ 200		5	7,085	35,425			WYB01323
		箇所	5	7,085	35,425	0	0	単一2126号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ撤去			16	25,200	403,200			WYB01324
		台	16	25,200	403,200	0	0	単一2127号
排水ポンプ11運転			140	363	50,820			WYB01325
		日	140	363	50,820	0	0	単一2128号
排水ポンプ12運転			280	6,540	1,831,200			WYB01326
		日	280	6,540	1,831,200	0	0	単一2129号
排水ポンプ13運転			420	6,540	2,746,800			WYB01327
		日	420	6,540	2,746,800	0	0	単一2130号
排水ポンプ14運転			585	7,466	4,367,610			WYB01328
		日	585	7,466	4,367,610	0	0	単一2131号
排水ポンプ15運転			585	7,466	4,367,610			WYB01329
		日	585	7,466	4,367,610	0	0	単一2132号
排水ポンプ16運転			174	190	33,060			WYB01330
		日	174	190	33,060	0	0	単一2133号
排水ポンプ17運転			206	1,533	315,798			WYB01331
		日	206	1,533	315,798	0	0	単一2134号
排水ポンプ20運転			273	11,170	3,049,410			WYB01332
		日	273	11,170	3,049,410	0	0	単一2135号
排水ポンプ21運転			273	2,801	764,673			WYB01333
		日	273	2,801	764,673	0	0	単一2136号
水槽（一般工事用）	10m3		213	1,100	234,300			WYB01334
		供用日	213	1,100	234,300	0	0	単一2137号
水槽（一般工事用）	10m3		301	1,100	331,100			WYB01335
		供用日	301	1,100	331,100	0	0	単一2138号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 237号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水槽（一般工事用）	10m3		273	1,100	300,300			WYB01336
		供用日	273	1,100	300,300	0	0	単-2139号
貯水槽撤去(給排水)			6	45,600	273,600			WYB01338
		基	6	45,600	273,600	0	0	単-2140号
【給排水設備基礎】								
給排水設備基礎撤去	鉄筋コンクリート		15	22,520	337,800			WYB01337
		m3	15	22,520	337,800	0	0	単-2141号
給排水設備基礎撤去	無筋コンクリート		9	14,170	127,530			WYB01340
		m3	9	14,170	127,530	0	0	単-2142号
合 計					103,500,000			
					0		-103,500,000	

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【給水設備】								
配管㊸-1設置・損料φ100	φ100		0	0	0			WYB01626
二次転流盛替		m	195	4,380	854,100	195	854,100	単一2143号
水平部架台㊸-1	φ100		0	0	0			WYB01966
二次転流盛替		箇所	6	3,717	22,302	6	22,302	単一2144号
斜面部架台㊸-1	φ100		0	0	0			WYB01625
二次転流盛替		箇所	42	22,780	956,760	42	956,760	単一2145号
配管㊹-1設置・損料	φ200		0	0	0			WYB01120
		m	35	7,965	278,775	35	278,775	単一2146号
水平部架台㊹-1	φ200		0	0	0			WYB01117
		箇所	4	4,320	17,280	4	17,280	単一2147号
配管21-1設置・損料	φ200		0	0	0			WYB01129
		m	35	7,965	278,775	35	278,775	単一2148号
水平部架台21-1	φ200		0	0	0			WYB01128
		箇所	4	4,320	17,280	4	17,280	単一2149号
キャットウォーク配管EL255m設置・損料	φ200		0	0	0			WYB01135
給水		m	254	7,669	1,947,926	254	1,947,926	単一2150号
水平部架台EL255m	φ200		0	0	0			WYB01134
		箇所	26	4,320	112,320	26	112,320	単一2151号
配管EL255m設置・損料φ100	φ100		0	0	0			WYB01361
クーリング用立上り管		m	211	4,670	985,370	211	985,370	単一2152号
配管EL231m設置・損料φ100	φ100		0	0	0			WYB01363
クーリング用立上り管		m	279	4,967	1,385,793	279	1,385,793	単一2153号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管EL213m設置・損料φ100	φ100		0	0	0			WYB01376
クーリング用立上り管		m	136	5,551	754,936	136	754,936	単一2154号
配管EL200m設置・損料φ100	φ100		0	0	0			WYB01378
クーリング用立上り管		m	137	5,801	794,737	137	794,737	単一2155号
斜面部架台	φ100		0	0	0			WYB01360
クーリング用立上り管		箇所	114	22,780	2,596,920	114	2,596,920	単一2156号
水流切替装置EL255m			0	0	0			WYB01381
クーリング用立上り管		箇所	1	201,200	201,200	1	201,200	単一2157号
水流切替装置EL231m			0	0	0			WYB01383
クーリング用立上り管		箇所	1	301,800	301,800	1	301,800	単一2158号
水流切替装置EL213m			0	0	0			WYB01386
クーリング用立上り管		箇所	1	503,000	503,000	1	503,000	単一2159号
水流切替装置EL200m			0	0	0			WYB01385
クーリング用立上り管		箇所	1	503,000	503,000	1	503,000	単一2160号
ディストリビュータ(立上り部)EL255m			0	0	0			WYB01390
クーリング用立上り管		箇所	6	28,960	173,760	6	173,760	単一2161号
ディストリビュータ(立上り部)EL231m			0	0	0			WYB01392
クーリング用立上り管		箇所	5	43,570	217,850	5	217,850	単一2162号
ディストリビュータ(立上り部)EL213m			0	0	0			WYB01436
クーリング用立上り管		箇所	4	72,950	291,800	4	291,800	単一2163号
ディストリビュータ(立上り部)EL200m			0	0	0			WYB01394
クーリング用立上り管		箇所	3	73,500	220,500	3	220,500	単一2164号
ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL255m			0	0	0			WYB01466
クーリング用立上り管		箇所	42	932	39,144	42	39,144	単一2165号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL231m			0	0	0			WYB01473
クーリング用立上り管		箇所	56	1,398	78,288	56	78,288	単一2166号
ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL213m			0	0	0			WYB01475
クーリング用立上り管		箇所	32	2,330	74,560	32	74,560	単一2167号
ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL200m			0	0	0			WYB01477
クーリング用立上り管		箇所	19	2,330	44,270	19	44,270	単一2168号
ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL255m			0	0	0			WYB01897
クーリング用立上り管		箇所	6	2,420	14,520	6	14,520	単一2169号
ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL231m			0	0	0			WYB02124
クーリング用立上り管		箇所	6	3,630	21,780	6	21,780	単一2170号
ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL213m			0	0	0			WYB02130
クーリング用立上り管		箇所	4	6,050	24,200	4	24,200	単一2171号
ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL200m			0	0	0			WYB02135
クーリング用立上り管		箇所	7	6,050	42,350	7	42,350	単一2172号
ディストリビュータ(アウトプット部)EL255m			0	0	0			WYB01531
クーリング用立上り管		箇所	4	6,470	25,880	4	25,880	単一2173号
ディストリビュータ(アウトプット部)EL231m			0	0	0			WYB01533
クーリング用立上り管		箇所	162	9,706	1,572,372	162	1,572,372	単一2174号
ディストリビュータ(アウトプット部)EL213m			0	0	0			WYB01535
クーリング用立上り管		箇所	160	16,170	2,587,200	160	2,587,200	単一2175号
ディストリビュータ(アウトプット部)EL200m			0	0	0			WYB01537
クーリング用立上り管		箇所	156	16,170	2,522,520	156	2,522,520	単一2176号
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL255m			0	0	0			WYB01539
クーリング用立上り管		箇所	6	9,504	57,024	6	57,024	単一2177号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL231m			0	0	0			WYB01542
クーリング用立上り管		箇所	5	14,250	71,250	5	71,250	単一2178号
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL213m			0	0	0			WYB01552
クーリング用立上り管		箇所	3	23,760	71,280	3	71,280	単一2179号
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL200m			0	0	0			WYB01551
クーリング用立上り管		箇所	2	23,760	47,520	2	47,520	単一2180号
グースネック箱抜き			0	0	0			WYB01380
		m2	1,034	24,050	24,867,700	1,034	24,867,700	単一2181号
クーリングパイプ(上流接続用)	φ38.1		0	0	0			WYB01559
		m	6,863	2,268	15,565,284	6,863	15,565,284	単一2182号
配管①撤去	φ150		0	0	0			WYB01140
		m	6	3,413	20,478	6	20,478	単一2183号
配管①撤去	φ300		0	0	0			WYB01142
		m	197	5,910	1,164,270	197	1,164,270	単一2184号
水平部架台①撤去	φ300		0	0	0			WYB01141
		箇所	8	7,085	56,680	8	56,680	単一2185号
斜面部架台①撤去	φ300		0	0	0			WYB01145
		箇所	31	3,460	107,260	31	107,260	単一2186号
配管②撤去	φ100		0	0	0			WYB01144
		m	178	2,909	517,802	178	517,802	単一2187号
水平部架台②撤去	φ100		0	0	0			WYB01147
		箇所	6	5,668	34,008	6	34,008	単一2188号
斜面部架台②撤去	φ100		0	0	0			WYB01149
		箇所	34	3,260	110,840	34	110,840	単一2189号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管②-1撤去	φ 100		0	0	0			WYB01569
		m	195	2,909	567,255	195	567,255	単一2190号
水平部架台②-1撤去	φ 100		0	0	0			WYB01651
		箇所	6	5,668	34,008	6	34,008	単一2191号
斜面部架台②-1撤去	φ 100		0	0	0			WYB01652
		箇所	42	3,260	136,920	42	136,920	単一2192号
配管③-2撤去	φ 65		0	0	0			WYB01151
		m	6	3,088	18,528	6	18,528	単一2193号
配管③-3撤去	φ 65		0	0	0			WYB01153
		m	5	3,088	15,440	5	15,440	単一2194号
配管③撤去	φ 100		0	0	0			WYB01148
		m	23	2,909	66,907	23	66,907	単一2195号
水平部架台③-2撤去	φ 65		0	0	0			WYB01155
		箇所	1	4,251	4,251	1	4,251	単一2196号
斜面部架台③撤去	φ 100		0	0	0			WYB01157
		箇所	34	3,460	117,640	34	117,640	単一2197号
配管④撤去	φ 125		0	0	0			WYB01159
		m	6	3,818	22,908	6	22,908	単一2198号
配管④撤去	φ 250		0	0	0			WYB01156
		m	141	4,421	623,361	141	623,361	単一2199号
水平部架台④撤去	φ 250		0	0	0			WYB01161
		箇所	4	7,085	28,340	4	28,340	単一2200号
斜面部架台④撤去	φ 250		0	0	0			WYB01166
		箇所	28	3,460	96,880	28	96,880	単一2201号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管⑤-5撤去	φ 65		0	0	0			WYB01208
		m	2	3,088	6,176	2	6,176	単一2202号
配管⑤-3撤去	φ 125		0	0	0			WYB01213
		m	8	3,818	30,544	8	30,544	単一2203号
配管⑤-2撤去	φ 250		0	0	0			WYB01163
		m	228	4,421	1,007,988	228	1,007,988	単一2204号
配管⑤-4撤去	φ 250		0	0	0			WYB01212
		m	2	4,421	8,842	2	8,842	単一2205号
水平部架台⑤-2撤去	φ 250		0	0	0			WYB01215
		箇所	22	7,085	155,870	22	155,870	単一2206号
配管⑥撤去	φ 65		0	0	0			WYB01217
		m	12	3,088	37,056	12	37,056	単一2207号
配管⑦-3撤去	φ 65		0	0	0			WYB01219
		m	23	3,088	71,024	23	71,024	単一2208号
配管⑦-1撤去	φ 100		0	0	0			WYB01216
		m	46	2,909	133,814	46	133,814	単一2209号
配管⑦-4撤去	φ 100		0	0	0			WYB01389
		m	133	2,909	386,897	133	386,897	単一2210号
水平部架台⑦-3撤去	φ 65		0	0	0			WYB01223
		箇所	2	4,251	8,502	2	8,502	単一2211号
水平部架台⑦-1撤去	φ 100		0	0	0			WYB01462
		箇所	4	5,668	22,672	4	22,672	単一2212号
水平部架台⑦-4撤去	φ 100		0	0	0			WYB01224
		箇所	13	5,668	73,684	13	73,684	単一2213号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管㊸撤去	φ 100		0	0	0			WYB01225
		m	3	2,909	8,727	3	8,727	単一2214号
配管㊸撤去	φ 200		0	0	0			WYB01226
		m	379	3,917	1,484,543	379	1,484,543	単一2215号
配管㊸-1撤去	φ 200		0	0	0			WYB01227
		m	35	3,917	137,095	35	137,095	単一2216号
配管㊸-2撤去	φ 200		0	0	0			WYB01228
		m	45	3,917	176,265	45	176,265	単一2217号
配管㊸-3撤去	φ 200		0	0	0			WYB01229
		m	60	3,917	235,020	60	235,020	単一2218号
配管㊸-4撤去	φ 200		0	0	0			WYB01230
		m	23	3,917	90,091	23	90,091	単一2219号
水平部架台㊸撤去	φ 200		0	0	0			WYB01231
		箇所	11	7,085	77,935	11	77,935	単一2220号
斜面部架台㊸撤去	φ 200		0	0	0			WYB01233
		箇所	72	3,460	249,120	72	249,120	単一2221号
水平部架台㊸-1撤去	φ 200		0	0	0			WYB01232
		箇所	4	7,085	28,340	4	28,340	単一2222号
水平部架台㊸-2撤去	φ 200		0	0	0			WYB01237
		箇所	5	7,085	35,425	5	35,425	単一2223号
水平部架台㊸-3撤去	φ 200		0	0	0			WYB01238
		箇所	6	7,085	42,510	6	42,510	単一2224号
水平部架台㊸-4撤去	φ 200		0	0	0			WYB01239
		箇所	6	7,085	42,510	6	42,510	単一2225号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管⑩撤去	φ 100		0	0	0			WYB01359
		m	52	2,909	151,268	52	151,268	単一2226号
配管⑩-1撤去	φ 100		0	0	0			WYB01435
		m	7	2,909	20,363	7	20,363	単一2227号
配管⑩-2撤去	φ 100		0	0	0			WYB01557
		m	13	2,909	37,817	13	37,817	単一2228号
水平部架台⑩撤去	φ 100		0	0	0			WYB01558
		箇所	6	5,668	34,008	6	34,008	単一2229号
水平部架台⑩-1撤去	φ 100		0	0	0			WYB01564
		箇所	1	5,668	5,668	1	5,668	単一2230号
水平部架台⑩-2撤去	φ 100		0	0	0			WYB01565
		箇所	1	5,668	5,668	1	5,668	単一2231号
配管21-1撤去	φ 200		0	0	0			WYB01566
		m	35	3,917	137,095	35	137,095	単一2232号
配管21-2撤去	φ 200		0	0	0			WYB01567
		m	45	3,917	176,265	45	176,265	単一2233号
配管21-3撤去	φ 200		0	0	0			WYB01568
		m	60	3,917	235,020	60	235,020	単一2234号
配管21-4撤去	φ 200		0	0	0			WYB01570
		m	23	3,917	90,091	23	90,091	単一2235号
配管21撤去	φ 250		0	0	0			WYB01571
		m	262	4,421	1,158,302	262	1,158,302	単一2236号
水平部架台21-1撤去	φ 200		0	0	0			WYB01572
		箇所	4	7,085	28,340	4	28,340	単一2237号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台21-2撤去	φ 200		0	0	0			WYB01573
		箇所	5	7,085	35,425	5	35,425	単一2238号
水平部架台21-3撤去	φ 200		0	0	0			WYB01574
		箇所	6	7,085	42,510	6	42,510	単一2239号
斜面部架台21-4撤去	φ 200		0	0	0			WYB01576
		箇所	6	3,460	20,760	6	20,760	単一2240号
水平部架台21撤去	φ 250		0	0	0			WYB01575
		箇所	15	7,085	106,275	15	106,275	単一2241号
斜面部架台21撤去	φ 250		0	0	0			WYB01579
		箇所	29	3,460	100,340	29	100,340	単一2242号
配管22撤去	φ 65		0	0	0			WYB01581
		m	279	3,088	861,552	279	861,552	単一2243号
水平部架台22撤去	φ 65		0	0	0			WYB01578
		箇所	20	4,251	85,020	20	85,020	単一2244号
配管23撤去	φ 100		0	0	0			WYB01583
		m	192	2,909	558,528	192	558,528	単一2245号
水平部架台23撤去	φ 100		0	0	0			WYB01584
		箇所	11	5,668	62,348	11	62,348	単一2246号
斜面部架台23撤去	φ 100		0	0	0			WYB01586
		箇所	14	3,460	48,440	14	48,440	単一2247号
キャットウォーク配管EL25 5m撤去	φ 200		0	0	0			WYB01585
		m	254	3,917	994,918	254	994,918	単一2248号
キャットウォーク配管EL23 1m撤去	φ 200		0	0	0			WYB01588
		m	187	3,917	732,479	187	732,479	単一2249号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャットウォーク配管EL213m撤去	φ 200		0	0	0			WYB01589
		m	139	3,917	544,463	139	544,463	単一2250号
キャットウォーク配管EL200m撤去	φ 200		0	0	0			WYB01590
		m	93	3,917	364,281	93	364,281	単一2251号
水平部架台EL255m撤去	φ 200		0	0	0			WYB01591
		箇所	26	7,085	184,210	26	184,210	単一2252号
水平部架台EL231m撤去	φ 200		0	0	0			WYB01592
		箇所	18	7,085	127,530	18	127,530	単一2253号
水平部架台EL213m撤去	φ 200		0	0	0			WYB01593
		箇所	14	7,085	99,190	14	99,190	単一2254号
水平部架台EL200m撤去	φ 200		0	0	0			WYB01594
		箇所	10	7,085	70,850	10	70,850	単一2255号
配管EL255m撤去	φ 100		0	0	0			WYB01595
クーリング立ち上り部		m	211	2,909	613,799	211	613,799	単一2256号
配管EL231m撤去	φ 100		0	0	0			WYB01596
クーリング立ち上り部		m	279	2,909	811,611	279	811,611	単一2257号
配管EL213m撤去	φ 100		0	0	0			WYB01597
クーリング立ち上り部		m	136	2,909	395,624	136	395,624	単一2258号
配管EL200m撤去	φ 100		0	0	0			WYB01598
クーリング立ち上り部		m	137	2,909	398,533	137	398,533	単一2259号
斜面部架台撤去	φ 100		0	0	0			WYB01600
クーリング立ち上り管		箇所	114	3,460	394,440	114	394,440	単一2260号
給水ポンプ撤去			0	0	0			WYB01599
		台	14	25,200	352,800	14	352,800	単一2261号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水ポンプ①運転			0	0	0			WYB01602
		日	596	3,398	2,025,208	596	2,025,208	単一2262号
給水ポンプ②運転			0	0	0			WYB01603
		日	140	7,025	983,500	140	983,500	単一2263号
給水ポンプ③運転			0	0	0			WYB01604
		日	140	1,317	184,380	140	184,380	単一2264号
給水ポンプ④運転			0	0	0			WYB01606
		日	894	17,280	15,448,320	894	15,448,320	単一2265号
給水ポンプ⑤運転			0	0	0			WYB01605
		日	56	692	38,752	56	38,752	単一2266号
給水ポンプ⑥運転			0	0	0			WYB01608
		日	208	1,038	215,904	208	215,904	単一2267号
給水ポンプ⑦運転			0	0	0			WYB01609
		日	218	1,411	307,598	218	307,598	単一2268号
給水ポンプ⑧運転			0	0	0			WYB01610
		日	272	3,565	969,680	272	969,680	単一2269号
給水ポンプ10運転			0	0	0			WYB01611
		日	208	1,361	283,088	208	283,088	単一2270号
給水ポンプ23運転			0	0	0			WYB01614
		日	50	2,338	116,900	50	116,900	単一2271号
給水ポンプ24運転			0	0	0			WYB01615
		日	50	5,688	284,400	50	284,400	単一2272号
水槽(一般工事用)	20m3		0	0	0			WYB01616
		供用日	301	2,150	647,150	301	647,150	単一2273号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水槽(一般工事用)	10m3		0	0	0			WYB01617
		供用日	213	1,100	234,300	213	234,300	単一2274号
水槽(一般工事用)	30m3		0	0	0			WYB01618
		供用日	301	2,740	824,740	301	824,740	単一2275号
【排水設備】								
配管11-1設置・損料	φ65		0	0	0			WYB03200
二次転流盛替		m	176	4,335	762,960	176	762,960	単一2276号
水平部架台11-1	φ65		0	0	0			WYB03184
二次転流盛替		箇所	4	3,304	13,216	4	13,216	単一2277号
斜面部架台11-1	φ65		0	0	0			WYB03183
二次転流盛替		箇所	40	22,710	908,400	40	908,400	単一2278号
配管20-1設置・損料	φ200		0	0	0			WYB01623
		m	35	7,965	278,775	35	278,775	単一2279号
水平部架台20-1	φ200		0	0	0			WYB01622
		箇所	4	4,320	17,280	4	17,280	単一2280号
キャットウォーク配管EL255m設置・損料	φ200		0	0	0			WYB01649
排水		m	127	7,669	973,963	127	973,963	単一2281号
水平部架台EL255m	φ200		0	0	0			WYB01648
		箇所	13	4,320	56,160	13	56,160	単一2282号
配管11撤去	φ65		0	0	0			WYB01655
		m	177	3,088	546,576	177	546,576	単一2283号
水平部架台11撤去	φ65		0	0	0			WYB01654
		箇所	5	4,251	21,255	5	21,255	単一2284号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面部架台11撤去	φ 65		0	0	0			WYB01658
		箇所	40	3,460	138,400	40	138,400	単一2285号
配管11-1撤去	φ 65		0	0	0			WYB03198
		m	176	3,088	543,488	176	543,488	単一2286号
水平部架台11-1撤去	φ 65		0	0	0			WYB03188
		箇所	4	4,251	17,004	4	17,004	単一2287号
斜面部架台11-1撤去	φ 65		0	0	0			WYB03203
		箇所	40	3,460	138,400	40	138,400	単一2288号
配管12,13撤去	φ 150		0	0	0			WYB01657
		m	13	3,413	44,369	13	44,369	単一2289号
配管12,13撤去	φ 200		0	0	0			WYB01660
		m	286	3,917	1,120,262	286	1,120,262	単一2290号
水平部架台12,13撤去	φ 200		0	0	0			WYB01661
		箇所	13	7,085	92,105	13	92,105	単一2291号
斜面部架台12,13撤去	φ 200		0	0	0			WYB01671
		箇所	31	3,460	107,260	31	107,260	単一2292号
配管14,15撤去	φ 150		0	0	0			WYB01666
		m	25	3,413	85,325	25	85,325	単一2293号
配管14,15撤去	φ 250		0	0	0			WYB01685
		m	299	4,421	1,321,879	299	1,321,879	単一2294号
水平部架台14,15撤去	φ 250		0	0	0			WYB01687
		箇所	13	7,085	92,105	13	92,105	単一2295号
斜面部架台14,15撤去	φ 250		0	0	0			WYB01796
		箇所	46	3,460	159,160	46	159,160	単一2296号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管16撤去	φ 50		0	0	0			WYB01775
		m	65	2,405	156,325	65	156,325	単一2297号
水平部架台16撤去	φ 50		0	0	0			WYB02357
		箇所	2	4,251	8,502	2	8,502	単一2298号
配管17撤去	φ 100		0	0	0			WYB02358
		m	102	2,909	296,718	102	296,718	単一2299号
水平部架台17撤去	φ 100		0	0	0			WYB02706
		箇所	10	4,251	42,510	10	42,510	単一2300号
配管18,19撤去	φ 150		0	0	0			WYB03094
		m	291	3,413	993,183	291	993,183	単一2301号
水平部架台18,19撤去	φ 150		0	0	0			WYB03101
		箇所	13	5,668	73,684	13	73,684	単一2302号
斜面部架台18,19撤去	φ 150		0	0	0			WYB03143
		箇所	43	3,460	148,780	43	148,780	単一2303号
配管20-1撤去	φ 200		0	0	0			WYB03140
		m	35	3,917	137,095	35	137,095	単一2304号
配管20-2撤去	φ 200		0	0	0			WYB03145
		m	45	3,917	176,265	45	176,265	単一2305号
配管20-3撤去	φ 200		0	0	0			WYB03147
		m	60	3,917	235,020	60	235,020	単一2306号
配管20-4撤去	φ 200		0	0	0			WYB03148
		m	23	3,917	90,091	23	90,091	単一2307号
配管20撤去	φ 250		0	0	0			WYB03149
		m	315	4,421	1,392,615	315	1,392,615	単一2308号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台20-1撤去	φ 200		0	0	0			WYB03150
		箇所	4	7,085	28,340	4	28,340	単一2309号
水平部架台20-2撤去	φ 200		0	0	0			WYB03151
		箇所	5	7,085	35,425	5	35,425	単一2310号
水平部架台20-3撤去	φ 200		0	0	0			WYB03152
		箇所	6	7,085	42,510	6	42,510	単一2311号
斜面部架台20-4撤去	φ 200		0	0	0			WYB03154
		箇所	6	3,460	20,760	6	20,760	単一2312号
水平部架台20撤去	φ 250		0	0	0			WYB03153
		箇所	13	7,085	92,105	13	92,105	単一2313号
斜面部架台20撤去	φ 250		0	0	0			WYB03157
		箇所	55	3,460	190,300	55	190,300	単一2314号
キャットウォーク配管EL25 5m撤去	φ 200		0	0	0			WYB03156
		m	127	3,917	497,459	127	497,459	単一2315号
キャットウォーク配管EL23 1m撤去	φ 200		0	0	0			WYB03159
		m	94	3,917	368,198	94	368,198	単一2316号
キャットウォーク配管EL21 3m撤去	φ 200		0	0	0			WYB03160
		m	70	3,917	274,190	70	274,190	単一2317号
キャットウォーク配管EL20 0m撤去	φ 200		0	0	0			WYB03161
		m	46	3,917	180,182	46	180,182	単一2318号
水平部架台EL255m撤去	φ 200		0	0	0			WYB03162
		箇所	13	7,085	92,105	13	92,105	単一2319号
水平部架台EL231m撤去	φ 200		0	0	0			WYB03163
		箇所	9	7,085	63,765	9	63,765	単一2320号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部架台EL213m撤去	φ200		0	0	0			WYB03164
		箇所	7	7,085	49,595	7	49,595	単一2321号
水平部架台EL200m撤去	φ200		0	0	0			WYB03165
		箇所	5	7,085	35,425	5	35,425	単一2322号
排水ポンプ撤去			0	0	0			WYB03166
		台	16	25,200	403,200	16	403,200	単一2323号
排水ポンプ11運転			0	0	0			WYB03167
		日	140	363	50,820	140	50,820	単一2324号
排水ポンプ12運転			0	0	0			WYB03168
		日	212	6,540	1,386,480	212	1,386,480	単一2325号
排水ポンプ13運転			0	0	0			WYB03169
		日	420	6,540	2,746,800	420	2,746,800	単一2326号
排水ポンプ14運転			0	0	0			WYB03170
		日	585	7,466	4,367,610	585	4,367,610	単一2327号
排水ポンプ15運転			0	0	0			WYB03171
		日	585	7,466	4,367,610	585	4,367,610	単一2328号
排水ポンプ16運転			0	0	0			WYB03172
		日	174	190	33,060	174	33,060	単一2329号
排水ポンプ17運転			0	0	0			WYB03173
		日	206	1,533	315,798	206	315,798	単一2330号
排水ポンプ20運転			0	0	0			WYB03174
		日	292	11,170	3,261,640	292	3,261,640	単一2331号
排水ポンプ21運転			0	0	0			WYB03175
		日	292	2,801	817,892	292	817,892	単一2332号

一式当たり内訳書

給排水設備

第 238号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水槽（一般工事用）	10m3		0	0	0			WYB03176
		供用日	213	1,100	234,300	213	234,300	単-2333号
水槽（一般工事用）	10m3		0	0	0			WYB03177
		供用日	301	1,100	331,100	301	331,100	単-2334号
水槽（一般工事用）	10m3		0	0	0			WYB03178
		供用日	292	1,100	321,200	292	321,200	単-2335号
貯水槽撤去(給排水)			0	0	0			WYB03180
		基	6	45,600	273,600	6	273,600	単-2336号
【給排水設備基礎】								
給排水設備基礎撤去	鉄筋コンクリート		0	0	0			WYB03179
		m3	15	22,520	337,800	15	337,800	単-2337号
給排水設備基礎撤去	無筋コンクリート		0	0	0			WYB03182
		m3	9	14,170	127,530	9	127,530	単-2338号
合 計					0			
					134,623,432		134,623,432	
変更積算金額					0			
					106,684,998		106,684,998	円/式

一式当たり内訳書

中央プラント設備

第 239号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中央プラント撤去	標準		4	510,800	2,043,200			WD601402
		基	4	510,800	2,043,200	0	0	単一2339号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		19.5	22,520	439,140			WB824020
		m ³	19.5	22,520	439,140	0	0	単一1691号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		7.4	14,170	104,858			WB824020
		m ³	7.4	14,170	104,858	0	0	単一1687号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		6.5	22,520	146,380			WB824020
		m ³	6.5	22,520	146,380	0	0	単一1691号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		2.5	14,170	35,425			WB824020
		m ³	2.5	14,170	35,425	0	0	単一1687号
セメントミルク圧送管・制御ケーブル			3,216	59.2	190,387			WYB00450
左岸リムトンネル		m・月	3,216	59.2	190,387	0	0	
セメントミルク圧送管・制御ケーブル			13,408	59.2	793,753			WYB02347
右岸上段リムトンネル		m・月	13,408	59.2	793,753	0	0	
セメントミルク圧送管・制御ケーブル			15,984	59.2	946,252			WYB02348
右岸下段リムトンネル		m・月	15,984	59.2	946,252	0	0	
セメントミルク圧送管・制御ケーブル			22,752	59.2	1,346,918			WYB02349
堤体フーチング		m・月	22,752	59.2	1,346,918	0	0	
合計					5,400,000			
					5,400,000		0	

一式当たり内訳書

ボ-リンググラウチング用足場
第 240号内訳書 左岸ア-ット部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<法面勾配1:1.5>								
ボ-リンググラウチング用足場設置	8時間 Cタイプ 0.53無 有 0.57無		8	19,120	152,960			WD601500
		m	8	19,120	152,960	0	0	単-2340号
ボ-リンググラウチング用足場撤去	Cタイプ		8	7,663	61,304			WD601600
		m	8	7,663	61,304	0	0	単-2341号
ボ-リンググラウチング用足場損料	Cタイプ 標準以外 180日 180日		8	6,587	52,696			WD604000
		m	8	6,587	52,696	0	0	単-2342号
<法面勾配1:0.7>								
ボ-リンググラウチング用足場設置	8時間 Aタイプ 0.53無 有 0.57無		8	19,870	158,960			WD601500
		m	8	19,870	158,960	0	0	単-2343号
ボ-リンググラウチング用足場撤去	Aタイプ		8	8,400	67,200			WD601600
		m	8	8,400	67,200	0	0	単-2344号
ボ-リンググラウチング用足場損料	Aタイプ 標準以外 180日 180日		8	6,462	51,696			WD604000
		m	8	6,462	51,696	0	0	単-2345号
合 計					830,000			
					830,000		0	

一式当たり内訳書

ボ-リンググラウチング用足場
第 241号内訳書 左岸ア-ット部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<法面勾配1:1.5>								
ボ-リンググラウチング用足場設置	8時間 Cタイプ 0.53無 有 0.57無		0	0	0			WD601500
		m	8	19,120	152,960	8	152,960	単-2346号
ボ-リンググラウチング用足場撤去	Cタイプ		0	0	0			WD601600
		m	8	7,663	61,304	8	61,304	単-2347号
ボ-リンググラウチング用足場損料	Cタイプ 標準以外 11日 11日		0	0	0			WD604000
		m	8	1,316	10,528	8	10,528	単-2348号
<法面勾配1:0.7>								
ボ-リンググラウチング用足場設置	8時間 Aタイプ 0.53無 有 0.57無		0	0	0			WD601500
		m	17	19,870	337,790	17	337,790	単-2349号
ボ-リンググラウチング用足場撤去	Aタイプ		0	0	0			WD601600
		m	17	8,400	142,800	17	142,800	単-2350号
ボ-リンググラウチング用足場損料	Aタイプ 標準以外 31日 31日		0	0	0			WD604000
		m	17	1,968	33,456	17	33,456	単-2351号
合 計					0			
					738,838		738,838	
変更積算金額					0			
					1,125,582		1,125,582	円/式

一式当たり内訳書

ボ-リンググラウチング用足場
第 242号内訳書 右岸ア-ット部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<法面勾配1:0.7>								
ボ-リンググラウチング用足場設置	8時間 Aタイプ 0.53無 有 0.57無	m	8	19,870	158,960	8	158,960	WD601500 単-2349号
ボ-リンググラウチング用足場撤去	Aタイプ	m	8	8,400	67,200	8	67,200	WD601600 単-2350号
ボ-リンググラウチング用足場損料	Aタイプ 標準以外 12日 12日	m	8	1,400	11,200	8	11,200	WD604000 単-2352号
合 計					237,360		237,360	
変更積算金額					361,606		361,606	円/式

一式当たり内訳書

ボ-リング`グラウチング`用足場
 第 243号内訳書 フ-チング`階段部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		31.2	2,824	88,108			WB252110
		掛m ²	31.2	2,824	88,108	0	0	単-2353号
合 計					88,000			
					88,000		0	

一式当たり内訳書

第 244号内訳書 ボーリンググラウチング用足場
左岸アーチング部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m ³	1,126.8	3,344	3,768,019	1,126.8	3,768,019	
仮設階段			0	0	0			WYB00212 単-2354号
		m	69.1	24,310	1,679,821	69.1	1,679,821	
合 計					0 5,447,840		5,447,840	
変更積算金額					0 5,441,162		5,441,162	円/式

一式当たり内訳書

ボ-リンググラウチング用足場
 第 245号内訳書 右岸ア-チング部

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m3	771.8	3,344	2,580,899	771.8	2,580,899	
仮設階段			0	0	0			WYB00226
		m	57.7	22,790	1,314,983	57.7	1,314,983	単-2355号
合 計					0			
					3,895,882		3,895,882	
変更積算金額					0			
					3,891,106		3,891,106	円/式

一式当たり内訳書

法面作業構台

第 246号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび支保設置			60.4	7,115	429,746			WYB01730
		空m3	60.4	7,115	429,746	0	0	単-2356号
くさび支保撤去			60.4	5,851	353,400			WYB01735
		空m3	60.4	5,851	353,400	0	0	単-2357号
システム足場賃貸料			11,889	134	1,593,126			
		日・空m3	11,889	134	1,593,126	0	0	
システム足場基本料			60.4	8,074	487,669			
		空m3	60.4	8,074	487,669	0	0	
合 計					1,860,000			
					1,860,000		0	

一式当たり内訳書

作業構台
第 247号内訳書 F-5BL

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび支保設置			861	3,748	3,227,028			WYB00048
		空m3	861	3,748	3,227,028	0	0	単一2358号
くさび支保撤去			861	1,557	1,340,577			WYB00049
		空m3	861	1,557	1,340,577	0	0	単一2359号
システム足場賃貸料 F-5BL			155,841	25.6	3,989,529			
		日・空m3	155,841	25.6	3,989,529	0	0	
システム足場基本料 F-5BL			861	1,271	1,094,331			
		空m3	861	1,271	1,094,331	0	0	
合 計					11,625,420			
					11,625,420		0	

一式当たり内訳書

第 248号内訳書 作業構台 右岸上流

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m ³	1,135	3,521	3,996,335	1,135	3,996,335	
支保設置撤去（本体工・中央閉合）	柱頭部プラットフォーム式 本体工 90日標準(1.0)		0	0	0			WB472120
		t	20.9	170,900	3,571,810	20.9	3,571,810	単一2360号
合 計					0			
					7,568,145		7,568,145	
変更積算金額					0			
					6,769,894		6,769,894	円/式

一式当たり内訳書

基礎処理給排水設備

第 249号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<排水管>								
排水管①	φ 65		5	4,312	21,560			WYB01836
		m	5	4,312	21,560	0	0	単-2361号
排水管②	φ 65		138	4,886	674,268			WYB01840
		m	138	4,886	674,268	0	0	単-2362号
排水管②'	φ 65		243	7,823	1,900,989			WYB01434
		m	243	7,823	1,900,989	0	0	単-2363号
<循環水>								
循環水給水管①	φ 100		406	5,743	2,331,658			WYB01845
		m	406	5,743	2,331,658	0	0	単-2364号
循環水給水管②	φ 100		402	5,751	2,311,902			WYB01849
		m	402	5,751	2,311,902	0	0	単-2365号
循環水給水管②'	φ 100		187	7,922	1,481,414			WYB01847
		m	187	7,922	1,481,414	0	0	単-2366号
循環水給水管③	φ 100		192	5,103	979,776			WYB01851
		m	192	5,103	979,776	0	0	単-2367号
<架台>								
水平部配管架台据付	φ 65		22	3,305	72,710			WYB01816
		箇所	22	3,305	72,710	0	0	単-2368号
水平部配管架台撤去	φ 65		30	425.1	12,753			WYB01844
		箇所	30	425.1	12,753	0	0	単-2369号

一式当たり内訳書

基礎処理給排水設備

第 249号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面部配管架台据付	φ 65		9	22,730	204,570			WYB01846
		箇所	9	22,730	204,570	0	0	単一2370号
斜面部配管架台撤去	φ 65		32	3,460	110,720			WYB01850
		箇所	32	3,460	110,720	0	0	単一2371号
水平部配管架台据付	φ 100		17	3,717	63,189			WYB01853
		箇所	17	3,717	63,189	0	0	単一2372号
水平部配管架台撤去	φ 100		99	566.8	56,113			WYB01852
		箇所	99	566.8	56,113	0	0	単一2373号
斜面部配管架台据付	φ 100		6	22,780	136,680			WYB01874
		箇所	6	22,780	136,680	0	0	単一2374号
斜面部配管架台撤去	φ 100		67	3,460	231,820			WYB01876
		箇所	67	3,460	231,820	0	0	単一2375号
<ポンプ>								
給(排)水設備ポンプ据付	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		1	49,400	49,400			WD600301
		台	1	49,400	49,400	0	0	単一2376号
給(排)水設備ポンプ撤去	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		3	25,200	75,600			WD600302
		台	3	25,200	75,600	0	0	単一2377号
工事中水中モーターポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程10m		304	899	273,296			
		日	304	899	273,296	0	0	単一2378号
深井戸用水中モーターポンプ	柱状型 口径80mm 全揚程70m		148	3,959	585,932			WYB01848
		日	148	3,959	585,932	0	0	単一2379号
工事中水中モーターポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程30m		156	2,066	322,296			
		日	156	2,066	322,296	0	0	単一2380号

一式当たり内訳書

基礎処理給排水設備

第 249号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					11,000,000			
					11,000,000		0	

一式当たり内訳書

現場維持費
第 250号内訳書 左岸リムトンネル

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場維持費(左岸リムトンネル)			1		6,182,820			WYB01880
		式	1		6,182,820	0	0	
合 計					6,515,640			
					6,515,640		0	

一式当たり内訳書

大型土のう撤去

第 251号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		70	628	43,960			WB252730
		袋	70	628	43,960	0	0	単-1299号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		58.3	190	11,077			CB210020
		m ³	58.3	190	11,077	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		58.3	447.8	26,106			CB210110
		m ³	58.3	447.8	26,106	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		58.3	111.3	6,488			CB210610
		m ³	58.3	111.3	6,488	0	0	
合 計					81,200			
					81,200		0	

一式当たり内訳書

工事用道路

第 252号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<路盤敷設撤去>								
バラスト	60.0~19.0mm		184	9,330	1,716,720			
		m 3	184	9,330	1,716,720	0	0	
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		58.2	4,416	257,011			CB210410
		m 3	58.2	4,416	257,011	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		126	120.1	15,132			CB210610
		m 3	126	120.1	15,132	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		184	190	34,960			CB210020
		m 3	184	190	34,960	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		184	447.8	82,395			CB210110
		m 3	184	447.8	82,395	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		184	111.3	20,479			CB210610
		m 3	184	111.3	20,479	0	0	
<敷板設置撤去>								
敷板設置撤去			25.6	204,200	5,227,520			WYB02876
		m3	25.6	204,200	5,227,520	0	0	単一2381号
<敷鉄板設置撤去>								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		410	337.1	138,211			WB253610
		m 2	410	337.1	138,211	0	0	単一2382号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 280日 無 有		34	20,320	690,880			WB253630
		枚	34	20,320	690,880	0	0	単一2383号

一式当たり内訳書

工事用道路

第 252号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 280日 無 有		21	10,220	214,620			WB253630
		枚	21	10,220	214,620	0	0	単-2384号
<掘削防護シート設置撤去>								
ブルーシート 損料率30%	#3000 5.4m×5.4m		744	21	15,624			
		m 2	744	21	15,624	0	0	
<吸い出し防止材設置撤去>								
吸出し防止材設置			231	604.3	139,593			CB224720
		m 2	231	604.3	139,593	0	0	
吸出し防止材撤去			231	301	69,531			WYB02877
		m2	231	301	69,531	0	0	単-2385号
<地中排水パイプ設置撤去>								
暗渠排水管	据付・撤去 直管 50~150mm 全ての費用		116	846.9	98,240			CB222770
		m	116	846.9	98,240	0	0	
暗渠排水管	据付・撤去 直管 50~150mm 全ての費用		4.4	733.8	3,228			CB222770
		m	4.4	733.8	3,228	0	0	
パイプ継手	VP50 90° Y型		11	113	1,243			
		個	11	113	1,243	0	0	
<立入防止柵設置撤去>								
立入防止柵撤去	H=1200		22	1,935	42,570			WYB02878
		m	22	1,935	42,570	0	0	単-2386号

一式当たり内訳書

工事用道路

第 252号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ブロック 2m		22	2,549	56,078			CB420840
		m	22	2,549	56,078	0	0	
基礎ブロック撤去			9	1,419	12,771			WYB02879
		基	9	1,419	12,771	0	0	単一2387号
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm) 機械費, 労務費のみ(1日未満用)		9	2,541	22,869			CB420820
		基	9	2,541	22,869	0	0	
<工事用道路乗入工設置撤去>								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		17.6	28,900	508,640			CB240010
		m 3	17.6	28,900	508,640	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8.3	7,836	65,038			CB240210
		m 2	8.3	7,836	65,038	0	0	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		17.6	14,170	249,392			WB824020
		m 3	17.6	14,170	249,392	0	0	単一2388号
<既設配管等保護工>								
給排水管撤去	250mm		44	4,421	194,524			WD600202
		m	44	4,421	194,524	0	0	単一2389号
給排水管設置	250mm		44	6,616	291,104			WD600201
		m	44	6,616	291,104	0	0	単一2390号
給排水管撤去	50mm		44	2,405	105,820			WD600202
		m	44	2,405	105,820	0	0	単一2391号
給排水管設置	50mm		44	3,198	140,712			WD600201
		m	44	3,198	140,712	0	0	単一2392号

一式当たり内訳書

工事用道路

第 252号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給排水管撤去 排水	125mm		20	3,818	76,360			WYB02880
		m	20	3,818	76,360	0	0	単-2393号
給排水管設置 排水	125mm		20	5,407	108,140			WYB02881
		m	20	5,407	108,140	0	0	単-2394号
高圧電線盛換え			22	9,581	210,782			WYB02882
		m	22	9,581	210,782	0	0	単-2395号
既設電線トラフ閉塞保護管 設置撤去	半割保護管 FEP50		22	2,175	47,850			WYB02883
		m	22	2,175	47,850	0	0	単-2396号
合 計					8,150,000			
					8,150,000		0	

一式当たり内訳書

土留

第 253号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打ち杭(ケーシング有)	L=6.5m		6	693,400	4,160,400			WYB01798
		本	6	693,400	4,160,400	0	0	単一2397号
場所打ち杭(ケーシング有)	L=4.7m		2	564,200	1,128,400			WYB01815
		本	2	564,200	1,128,400	0	0	単一2398号
場所打ち杭(ケーシング有)	L=4.1m		1	545,400	545,400			WYB01823
		本	1	545,400	545,400	0	0	単一2399号
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)		10.3	915.3	9,427			CB210020
		m ³	10.3	915.3	9,427	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下		10.3	790.6	8,143			CB210110
		m ³	10.3	790.6	8,143	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		10.3	111.8	1,151			CB210610
		m ³	10.3	111.8	1,151	0	0	
鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 88日 1回 3500円 無		7.2	15,340	110,448			WB250040
		t	7.2	15,340	110,448	0	0	単一2400号
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)		8.9	26,830	238,787			WB251931
		t	8.9	26,830	238,787	0	0	単一2401号
山留材質料	無 88日 無 有 4500円 有 9000円 無 1回/現場		5.4	23,200	125,280			WB251910
		t	5.4	23,200	125,280	0	0	単一2402号
鋼矢板・H形鋼(一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼200型 88日 1回 3500円 無		0.5	15,340	7,670			WB250040
		t	0.5	15,340	7,670	0	0	単一2403号
等辺山形鋼	20×200×200		627	196	122,892			
		k g	627	196	122,892	0	0	
ブラケット	450		8	4,760	38,080			
		個	8	4,760	38,080	0	0	

一式当たり内訳書

土留

第 253号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルトナット	M22×65		250	71	17,750			
		組	250	71	17,750	0	0	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)		6.6	16,050	105,930			WB251932
		t	6.6	16,050	105,930	0	0	単一2404号
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.08m		52.4	14,870	779,188			WB251970
		m ²	52.4	14,870	779,188	0	0	単一2405号
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 9.0km 以下 1.5t超2.0t以下		2	8,058	16,116			CB010410
		回	2	8,058	16,116	0	0	
処分費	枝・葉		3.4	17,000	57,800			
		t	3.4	17,000	57,800	0	0	
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		6	4,481	26,886			WB250250
		本	6	4,481	26,886	0	0	単一2406号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下		8	3,828	30,624			WB250250
		本	8	3,828	30,624	0	0	単一2407号
合 計					6,966,000			
					6,966,000		0	

一式当たり内訳書

工事用換気設備

第 254号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備の設置・撤去			1		1,381,744			WYB01911
		式	1		1,381,744	0	0	単-2408号
軸流ファン運転			235	6,876	1,615,860			WYB01912
		日	235	6,876	1,615,860	0	0	単-2409号
合 計					2,425,600			
					2,425,600		0	

一式当たり内訳書

第 255号内訳書 照明設備
エレベータシャフト

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トシ長さ 1~320m 設置・撤去 1年未満 設備費含む 235日		67.5	5,362	361,935			WB253900
		m	67.5	5,362	361,935	0	0	単一2410号
切羽照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 235日		5	13,400	67,000			WB253910
		個	5	13,400	67,000	0	0	単一2411号
合 計					342,600			
					342,600		0	

一式当たり内訳書

照明設備
第 256号内訳書 グラウト補連結通路

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 1年未満 設備費含む 177日		21.6	5,362	115,819			WB253900
		m	21.6	5,362	115,819	0	0	単-2412号
切羽照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 98日		5	11,350	56,750			WB253910
		個	5	11,350	56,750	0	0	単-2413号
合 計					159,900			
					159,900		0	

一式当たり内訳書

照明設備
第 257号内訳書 右岸下段ゲラチンクトン補

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トン補長さ 1~320m 設置・撤去 6か月未満 設備費含む 75日		120	5,114	613,680			WB253900
		m	120	5,114	613,680	0	0	単一2414号
切羽照明	設置・撤去 6か月未満 設備費含む 75日		5	10,960	54,800			WB253910
		個	5	10,960	54,800	0	0	単一2415号
合 計					650,000			
					0		-650,000	

一式当たり内訳書

第 258号内訳書 照明設備
右岸下段ゲラチンクトンネル

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 6か月未満 設備費含む 79日		120	5,114	613,680			WB253900
		m	120	5,114	613,680	0	0	単一2416号
切羽照明	設置・撤去 6か月未満 設備費含む 79日		5	10,960	54,800			WB253910
		個	5	10,960	54,800	0	0	単一2417号
合 計					650,000			
					650,000		0	

一式当たり内訳書

動力設備

第 259号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動力設備			1		2,697,800			WYB02863
		式	1		2,697,800	0	0	単-2418号
合計					2,702,500			
					2,702,500		0	

一式当たり内訳書

第 260号内訳書 バラセントル組立・解体
 グラットン祢連絡通路

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バラセントル組立・解体			1		3,936,000			WYB02352
		式	1		3,936,000	0	0	単一2419号
合 計					3,700,000			
					3,700,000		0	

一式当たり内訳書

第 261号内訳書 バラセントル組立・解体
 右岸下段ゲラチングトンネル

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バラセントル組立・解体			1		5,218,000			WYB02353
		式	1		5,218,000	0	0	単-2420号
合 計					4,900,000			
					4,900,000		0	

一式当たり内訳書

仮設備保守

第 262号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備保守			1		10,915,200			WYB02865
		式	1		10,915,200	0	0	単-2421号
合 計					8,884,900			
					8,884,900		0	

一式当たり内訳書

エレベータ設備設置・運転・撤去

第 263号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エレベータ設備設置・運転 ・撤去			1		9,582,000			WYB02867
		式	1		9,582,000	0	0	単-2422号
合 計					8,444,000			
					8,444,000		0	

一式当たり内訳書

生コンシュートホース設備の設置・撤去

第 264号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンシュートホース設備の設置・撤去			1		5,903,000			WYB02354
		式	1		5,903,000	0	0	単-2423号
合計					5,202,000			
					5,202,000		0	

一式当たり内訳書

電気設備の設置・撤去

第 265号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎処理用電気設備の設置 ・撤去			1		853,500			WYB02360
		式	1		853,500	0	0	単-2424号
合 計					841,830			
					841,830		0	

一式当たり内訳書

第 266号内訳書 足場 エレベーターシャフト

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		577	3,504	2,021,808			WB252110
		掛m ²	577	3,504	2,021,808	0	0	単-1308号
合計					2,106,050			
					2,106,050		0	

一式当たり内訳書

第 267号内訳書 足場 エレベータ室

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		57.6	3,504	201,830			WB252110
		掛m ²	57.6	3,504	201,830	0	0	単-1308号
合 計					210,240			
					210,240		0	

一式当たり内訳書

第 268号内訳書 足場 右岸下段ゲラチンクトン祿

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		15.8	3,504	55,363			WB252110
		掛m ²	15.8	3,504	55,363	0	0	単-1308号
合 計					57,670			
					57,670		0	

一式当たり内訳書

支保工
第 269号内訳書 エレベータ室

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		127	2,979	378,333			WB252210
	f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	空m ³	127	2,979	378,333	0	0	単-2425号
合 計					393,700			
					393,700		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第 270号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事中照明	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 1個		4	10,890	43,560			WB253890
		個	4	10,890	43,560	0	0	単一2426号
坑内照明	トコナ長さ 1~320m 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 113日		270	5,114	1,380,780			WB253900
		m	270	5,114	1,380,780	0	0	単一2427号
合 計					1,370,000			
					0		-1,370,000	

一式当たり内訳書

照明設備

第 271号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事中用照明	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む 1個		0	0	0			WB253890
		個	4	10,640	42,560	4	42,560	単一2428号
工事中用照明	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む 1個		0	0	0			WB253890
		個	4	10,640	42,560	4	42,560	単一2428号
坑内照明	トネシ長さ 1~320m 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 80日		0	0	0			WB253900
		m	270	5,114	1,380,780	270	1,380,780	単一2429号
坑内照明	トネシ長さ 1~320m 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 66日		0	0	0			WB253900
		m	270	5,114	1,380,780	270	1,380,780	単一2430号
合 計					0			
					2,846,680		2,846,680	
変更積算金額					0			
					2,738,076		2,738,076	円/式

一式当たり内訳書

換気設備

第 272号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備設置・撤去			1	2,268,000	2,268,000			WYB02384
		箇所	1	2,268,000	2,268,000	0	0	単-2431号
軸流ファン運転			113	29,530	3,336,890			WYB02385
		日	113	29,530	3,336,890	0	0	単-2432号
合 計					5,050,000			
					0		-5,050,000	

一式当たり内訳書

換気設備

第 273号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備設置・撤去			0	0	0			WYB03027
		箇所	2	2,268,000	4,536,000	2	4,536,000	単—2433号
軸流ファン運転			0	0	0			WYB03030
		日	146	28,430	4,150,780	146	4,150,780	単—2434号
合計					0			
					8,686,780		8,686,780	
変更積算金額					0			
					7,826,779		7,826,779	円/式

一式当たり内訳書

給排水設備

第 274号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給(排)水設備ポンプ据付	ラフレックレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		3	49,400	148,200			WD600301
		台	3	49,400	148,200	0	0	単-2376号
給(排)水設備ポンプ撤去	ラフレックレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		3	25,200	75,600			WD600302
		台	3	25,200	75,600	0	0	単-2377号
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m		113	584	65,992			
		日	113	584	65,992	0	0	単-2435号
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m		226	872	197,072			
		日	226	872	197,072	0	0	単-2436号
水槽(一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	5m3		113	886	100,118			
		供用日	113	886	100,118	0	0	単-2437号
給排水管設置	50mm		665	3,198	2,126,670			WD600201
		m	665	3,198	2,126,670	0	0	単-2438号
給排水管撤去	50mm		665	2,405	1,599,325			WD600202
		m	665	2,405	1,599,325	0	0	単-2439号
給排水管損料	50A(仮排水トンネル閉塞用)		665	191	127,015			
		m	665	191	127,015	0	0	
合 計					4,180,000			
					0		-4,180,000	

一式当たり内訳書

給排水設備

第 275号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給(排)水設備ポンプ据付	ラフレックレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	台	0	0	0			WD600301
			6	49,400	296,400	6	296,400	単一1777号
給(排)水設備ポンプ撤去	ラフレックレーン 油圧伸縮シブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	台	0	0	0			WD600302
			6	25,200	151,200	6	151,200	単一1778号
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	日	0	0	0			
			134	1,120	150,080	134	150,080	単一2440号
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程30m	日	0	0	0			
			268	1,220	326,960	268	326,960	単一2441号
水槽(一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	10m3	供用日	0	0	0			
			268	1,320	353,760	268	353,760	単一2442号
給排水管設置	100mm	m	0	0	0			WD600201
			1,330	4,065	5,406,450	1,330	5,406,450	単一2443号
給排水管損料	80A(仮排水トンネル閉塞用)	m	0	0	0			
			665	314	208,810	665	208,810	
給排水管損料	80A(仮排水トンネル閉塞用)	m	0	0	0			
			665	314	208,810	665	208,810	
給排水管撤去	100mm	m	0	0	0			WD600202
			1,330	2,909	3,868,970	1,330	3,868,970	単一2444号
冷却設備基礎設置撤去		式	0	0	0			WYB00029
			1		1,112,687	1	1,112,687	単一2445号
合計					0			
					12,084,127		12,084,127	
変更積算金額					0			
					11,376,518		11,376,518	円/式

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 276号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準		1	859,800	859,800			WB450410
		箇所	1	859,800	859,800	0	0	単-2446号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			113	15,020	1,697,260			WB450420
		回	113	15,020	1,697,260	0	0	単-2447号
泥土運搬	無 13km以下 良好		113	630	71,190			WB450430
		回	113	630	71,190	0	0	単-2448号
処分費	建設汚泥		97.6	18,000	1,756,800			
		m ³	97.6	18,000	1,756,800	0	0	
濁水処理設備運転	30m ³ /h		113	84,600	9,559,800			WB450440
		日	113	84,600	9,559,800	0	0	単-2449号
無機凝集剤	P A C - 2 5 0 A		2,343	43	100,749			
		k g	2,343	43	100,749	0	0	
高分子凝集剤			117	860	100,620			
		k g	117	860	100,620	0	0	
炭酸ガス			1,031	200	206,200			
		k g	1,031	200	206,200	0	0	
合 計					12,900,000			
					0		-12,900,000	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 277号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準		0	0	0			WB450410
		箇所	2	859,800	1,719,600	2	1,719,600	単一2450号
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）			0	0	0			WB450420
		回	134	15,020	2,012,680	134	2,012,680	単一2451号
泥土運搬	無 13km以下 良好		0	0	0			WB450430
		回	134	630	84,420	134	84,420	単一2452号
処分費	建設汚泥		0	0	0			
		m ³	115.8	18,000	2,084,400	115.8	2,084,400	
濁水処理設備運転	30m ³ /h		0	0	0			WB450440
		日	134	84,600	11,336,400	134	11,336,400	単一2453号
無機凝集剤	P A C - 2 5 0 A		0	0	0			
		k g	2,779	43	119,497	2,779	119,497	
高分子凝集剤			0	0	0			
		k g	138	860	118,680	138	118,680	
炭酸ガス			0	0	0			
		k g	1,222	200	244,400	1,222	244,400	
合 計					0			
					17,720,077		17,720,077	
変更積算金額					0			
					15,926,861		15,926,861	円/式

一式当たり内訳書

電力設備

第 278号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 125 / 150 kVA		113	65,720	7,426,360			
		日	113	65,720	7,426,360	0	0	単-2454号
合計					6,441,000			
					0		-6,441,000	

一式当たり内訳書

電力設備

第 279号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 220KVA(60hz)		0	0	0			WYB00073
		日	146	94,620	13,814,520	146	13,814,520	単一2455号
合計					0			
					13,814,520		13,814,520	
変更積算金額					0			
					11,981,552		11,981,552	円/式

一式当たり内訳書

足場支保工

第 280号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		75	3,662	274,650			WB252110
		掛m ²	75	3,662	274,650	0	0	単-1452号
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m ³ f≤40kN/m ² [t≤120cm]		115	3,701	425,615			WB252210
		空m ³	115	3,701	425,615	0	0	単-1357号
単管足場	(ローリング・クワッチング足場)		1,132	8,248	9,336,736			WYB02386
		m ³	1,132	8,248	9,336,736	0	0	単-2456号
ローリングタワー足場			4	11,200	44,800			WYB02387
		台	4	11,200	44,800	0	0	単-2457号
合 計					9,540,000			
					0		-9,540,000	

一式当たり内訳書

足場支保工

第 281号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	299	3,662	1,094,938	299	1,094,938	単-1461号
単管足場	(ホ-リング・ク-ラチング足場)		0	0	0			WYB03031
		m ³	1,351	8,248	11,143,048	1,351	11,143,048	単-2458号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	111	3,853	427,683	111	427,683	単-2459号
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	114	3,662	417,468	114	417,468	単-1461号
合 計					0			
					13,083,137		13,083,137	
変更積算金額					0			
					12,380,042		12,380,042	円/式

一式当たり内訳書

呑口締切り工

第 282号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		5. 2	1, 037	5, 392			CA900020
		m 3	5. 2	1, 037	5, 392	0	0	
大型土のう設置撤去			7	4, 963	34, 741			WYB00039
本川締切り		袋	7	4, 963	34, 741	0	0	単-2460号
大型土のう設置撤去			277	7, 258	2, 010, 466			WYB00033
仮排水路トンネ締切り		袋	277	7, 258	2, 010, 466	0	0	単-2461号
合 計					1, 288, 200			
					0		-1, 288, 200	

一式当たり内訳書

呑口締切り工

第 283号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CA900020
本川締切		m 3	5. 2	1, 037	5, 392	5. 2	5, 392	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		0	0	0			CA900020
呑口部閉塞		m 3	69	257. 7	17, 781	69	17, 781	
大型土のう設置撤去			0	0	0			WYB00145
本川締切り		袋	6	4, 963	29, 778	6	29, 778	単一2462号
大型土のう設置撤去			0	0	0			WYB00150
呑口部閉塞		袋	298	7, 097	2, 114, 906	298	2, 114, 906	単一2463号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
呑口部閉塞		m 3	55	1, 600	88, 000	55	88, 000	
ポンプ運転	120以上450(m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	57	16, 300	929, 100	57	929, 100	単一2464号
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	3	72, 810	218, 430	3	218, 430	単一2465号
合 計					0			
					3, 403, 387		3, 403, 387	
変更積算金額					0			
					2, 138, 030		2, 138, 030	円/式

一式当たり内訳書

仮設進入路

第 284号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設進入路設置			126	18,280	2,303,280			WYB02389
		m	126	18,280	2,303,280	0	0	単-2466号
仮設進入路撤去			126	27,460	3,459,960			WYB02388
		m	126	27,460	3,459,960	0	0	単-2467号
合 計					5,370,000			
					0		-5,370,000	

一式当たり内訳書

仮設進入路

第 285号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削			0	0	0			WYB00140
		m3	5,118	579.5	2,965,881	5,118	2,965,881	単-2468号
掘削			0	0	0			WYB00164
右岸上流		m3	1,127	918.9	1,035,600	1,127	1,035,600	単-2469号
盛土			0	0	0			WYB00153
		m3	5,118	1,080	5,527,440	5,118	5,527,440	単-2470号
盛土面保護			0	0	0			WYB00158
		m3	921	1,380	1,270,980	921	1,270,980	単-2471号
盛土撤去			0	0	0			WYB00206
貯蔵設備		m3	6,489	921.9	5,982,209	6,489	5,982,209	単-2472号
碎石舗装			0	0	0			WYB03086
		m2	1,192	1,026	1,222,992	1,192	1,222,992	単-2473号
根固めブロック据付			0	0	0			WYB00161
		個	243	3,322	807,246	243	807,246	単-2474号
根固めブロック据付・撤去			0	0	0			WYB00159
		個	116	10,070	1,168,120	116	1,168,120	単-2475号
大型土のう設置撤去			0	0	0			WYB00160
		袋	197	7,122	1,403,034	197	1,403,034	単-2476号
土砂運搬			0	0	0			WYB00169
猪郷谷		m3	14,943	2,239	33,457,377	14,943	33,457,377	単-2477号
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	35	1,247	43,645	35	43,645	
排水管設置撤去	SGP管 φ200		0	0	0			WYB03097
		m	60	13,310	798,600	60	798,600	単-2478号

一式当たり内訳書

仮設進入路

第 285号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置撤去	高密度ポリエチレン管 φ200シングル		0	0	0			WYB00168
		m	243	2,764	671,652	243	671,652	単-2479号
坑内路盤			0	0	0			WYB00162
		m3	1,070	5,393	5,770,510	1,070	5,770,510	単-2480号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
転流水路部		m	20	11,550	231,000	20	231,000	単-2481号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
転流水路部		m	20	9,340	186,800	20	186,800	単-2482号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
吐口造成部		m	100	13,040	1,304,000	100	1,304,000	単-2483号
合 計					0			
					63,847,086		63,847,086	
変更積算金額					0			
					59,490,642		59,490,642	円/式

一式当たり内訳書

照明設備

第 286号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む 19日		35	4,882	170,870			WB253900
		m	35	4,882	170,870	0	0	単-2484号
合 計					150,000			
					150,000		0	

一式当たり内訳書

換気設備

第 287号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軸流ファン運転			19	4,456	84,664			WYB02383
		日	19	4,456	84,664	0	0	単一2485号
合 計					82,000			
					82,000		0	

一式当たり内訳書

電力設備

第 288号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 13 / 15 kVA		40	4,312	172,480			
		日	40	4,312	172,480	0	0	単-2486号
合計					185,000			
					185,000		0	

一式当たり内訳書

仮設階段

第 289号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設階段設置	8時間 0.5無 有 0.6無		22.7	13,240	300,548			WD601101
		m	22.7	13,240	300,548	0	0	単-2487号
仮設階段撤去			22.7	7,303	165,778			WD601102
		m	22.7	7,303	165,778	0	0	単-2488号
仮設階段損料	無		22.7	6,948	157,719			WD603500
		m	22.7	6,948	157,719	0	0	単-2489号
合 計					520,000			
					520,000		0	

一式当たり内訳書

仮設進入路

第 290号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人道（足場）設置	8時間 タイプ II 0無 有 0無		43.7	10,000	437,000			WD600900
		m	43.7	10,000	437,000	0	0	単-2490号
人道（足場）撤去	タイプ II		43.7	4,336	189,483			WD601000
		m	43.7	4,336	189,483	0	0	単-2491号
人道（足場）損料	タイプ II 勾配 1:0.8~1:0.4以上 無		43.7	14,340	626,658			WD603600
		m	43.7	14,340	626,658	0	0	単-2492号
合 計					840,000			
					840,000		0	

一式当たり内訳書

足場工

第 291号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		29.1	3,853	112,122			WB252110
		掛m ²	29.1	3,853	112,122	0	0	単-2493号
合 計					105,000			
					105,000		0	

290m2当たり内訳書

第 292号内訳書 落石防護柵撤去
右岸河床進入路

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		190	213.6	40,584			CB210030
		m 3	190	213.6	40,584	0	0	
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		50	1,397	69,850			CB210100
		m 3	50	1,397	69,850	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		50	190.3	9,515			CB210020
		m 3	50	190.3	9,515	0	0	
構造物とりこわし・運搬・ 処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		9	13,860	124,740			WB824020
		m 3	9	13,860	124,740	0	0	単-2494号
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ソフ型 10t吊(標準) 標準 標準		290	1,492	432,680			WB253312
		m 2	290	1,492	432,680	0	0	単-2495号
合 計					610,000			
					610,000		0	

300m2当たり内訳書

第 293号内訳書 落石防護柵撤去
右岸河床進入路

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		207	217.1	44,939			CB210030
		m 3	207	217.1	44,939	0	0	
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		56	1,386	77,616			CB210100
		m 3	56	1,386	77,616	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		56	190	10,640			CB210020
		m 3	56	190	10,640	0	0	
構造物とりこわし・運搬・ 処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		11.5	14,170	162,955			WB824020
		m 3	11.5	14,170	162,955	0	0	単-1687号
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ゾブ型 10t吊(標準) 標準 標準		304	1,521	462,384			WB253312
		m 2	304	1,521	462,384	0	0	単-2496号
合 計					690,000			
					690,000		0	

一式当たり内訳書

工事用道路維持補修

第 294号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場内工事用道路(1)	減勢工～左岸天端		4	121,400	485,600			WYB02359
		ヶ月	4	121,400	485,600	0	0	単一2497号
場内工事用道路(2)	左岸天端～上流仮橋		4	122,200	488,800			WYB02362
		ヶ月	4	122,200	488,800	0	0	単一2498号
場内工事用道路(4)	上流仮橋～右岸天端入口		4	192,900	771,600			WYB02364
		ヶ月	4	192,900	771,600	0	0	単一2499号
場内工事用道路(6)	右岸天端～右岸天端入口		4	55,940	223,760			WYB02365
		ヶ月	4	55,940	223,760	0	0	単一2500号
合 計					1,863,000			
					1,863,000		0	

一式当たり内訳書

工事用道路維持補修

第 295号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場内工事用道路(1)	減勢工～左岸天端		2	126,700	253,400			WYB02367
		ヶ月	2	126,700	253,400	0	0	単-2501号
場内工事用道路(2)	左岸天端～上流仮橋		9	127,500	1,147,500			WYB02368
		ヶ月	9	127,500	1,147,500	0	0	単-2502号
場内工事用道路(4)	上流仮橋～右岸天端入口		9	201,300	1,811,700			WYB02370
		ヶ月	9	201,300	1,811,700	0	0	単-2503号
場内工事用道路(6)	右岸天端～右岸天端入口		9	58,360	525,240			WYB02371
		ヶ月	9	58,360	525,240	0	0	単-2504号
合 計					3,562,000			
					0		-3,562,000	

一式当たり内訳書

工事用道路維持補修

第 296号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場内工事用道路(1)	減勢工～左岸天端		0	0	0			WYB03093
		ヶ月	2	126,700	253,400	2	253,400	単一2505号
場内工事用道路(2)	左岸天端～上流仮橋		0	0	0			WYB03095
		ヶ月	9	127,500	1,147,500	9	1,147,500	単一2506号
場内工事用道路(4)	上流仮橋～右岸天端入口		0	0	0			WYB03099
		ヶ月	9	201,300	1,811,700	9	1,811,700	単一2507号
場内工事用道路(6)	右岸天端～右岸天端入口		0	0	0			WYB03100
		ヶ月	9	58,360	525,240	9	525,240	単一2508号
工事用道路維持補修費	W≤8m 50m3/km・月 RC-40 3.27時間 5.14時間		0	0	0			WD900100
		k m・月	9.9	536,800	5,314,320	9.9	5,314,320	単一2509号
合 計					0			
					9,052,160		9,052,160	
変更積算金額					0			
					8,626,317		8,626,317	円/式

一式当たり内訳書

仮設ガードレール

第 297号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール設置			112	3,597	402,864			WYB01461
		m	112	3,597	402,864	0	0	単-2510号
仮設ガードレール賃貸料金	Gr-B-2B		5,106	170	868,020			
		基・日	5,106	170	868,020	0	0	
ボルトナット	BN-65		44	112	4,928			
		個	44	112	4,928	0	0	
直ボルト	M20 L=350		92	601	55,292			
		個	92	601	55,292	0	0	
寸切ボルト	M16×120		46	185	8,510			
		個	46	185	8,510	0	0	
グリップアンカー	GA-16M		46	230	10,580			
		本	46	230	10,580	0	0	
ズレ止め山形鋼	L-130×130×9(0.4)		46	3,604	165,784			
		本	46	3,604	165,784	0	0	
打込棒			1	3,000	3,000			
		本	1	3,000	3,000	0	0	
仮設ガードレール整備費			23	3,920	90,160			
		基	23	3,920	90,160	0	0	
仮設ガードレール損耗見込費			1		165,100			
		式	1		165,100	0	0	
ガードレール撤去			112	2,517	281,904			WYB01701
		m	112	2,517	281,904	0	0	単-2511号
合 計					1,790,000			
					1,790,000		0	

一式当たり内訳書

右岸管理用道路仮設道路

第 298号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<坂路設置撤去>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		459	237	108,783			CA900010
		m 3	459	237	108,783	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		459	447.8	205,540			CB210110
		m 3	459	447.8	205,540	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		459	140.8	64,627			CA900310
		m 3	459	140.8	64,627	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		459	237	108,783			CA900010
		m 3	459	237	108,783	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		459	447.8	205,540			CB210110
		m 3	459	447.8	205,540	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		459	111.3	51,086			CA900310
		m 3	459	111.3	51,086	0	0	
<大型土のう設置撤去>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		56.7	237	13,437			CA900010
		m 3	56.7	237	13,437	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		56.7	447.8	25,390			CB210110
		m 3	56.7	447.8	25,390	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		68	5,853	398,004			WB252730
		袋	68	5,853	398,004	0	0	単一2512号
大型土のう工	撤去 6m以下		68	628	42,704			WB252730
		袋	68	628	42,704	0	0	単一2513号

一式当たり内訳書

右岸管理用道路仮設道路

第 298号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		56.7	447.8	25,390			CB210110
		m ³	56.7	447.8	25,390	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		56.7	111.3	6,310			CA900310
		m ³	56.7	111.3	6,310	0	0	
合 計					954,900			
					954,900		0	

一式当たり内訳書

護床ブロック保護用敷均し

第 299号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,059	236.8	250,771			CA900010
		m 3	1,059	236.8	250,771	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,059	140.6	148,895			CA900310
		m 3	1,059	140.6	148,895	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,059	236.8	250,771			CA900010
		m 3	1,059	236.8	250,771	0	0	
合 計					488,100			
					488,100		0	

0/538枚当たり内訳書

覆工板再固定

第 300号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト部清掃			0	0	0			WYB00131
		本	2,152	275.7	593,306	2,152	593,306	単—2514号
ボルト締結			0	0	0			WYB00128
		本	215	1,030	221,450	215	221,450	単—2515号
合 計					0			
					814,756		814,756	
変更積算金額					0			
					728,819		728,819	円/枚

0/1,591m2当たり内訳書

覆工板撤去

第 301号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板ボルト撤去			0	0	0			WYB00133
		本	2,152	404.2	869,838	2,152	869,838	単-2516号
覆工板設置・撤去工	撤去		0	0	0			WB252820
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジック型 120t吊	m 2	392	736	288,512	392	288,512	単-2517号
覆工板設置・撤去工	撤去		0	0	0			WB252820
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジック型 200t吊	m 2	1,199	976.3	1,170,583	1,199	1,170,583	単-2518号
合 計					0			
					2,328,933		2,328,933	
変更積算金額					0			
					2,083,288		2,083,288	円/m2

0/446m当たり内訳書

仮設高欄撤去

第 302号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	カートレール型 撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	m	0 112	0 1,994	0 223,328			WB252830 単-2519号
高欄設置・撤去工	カートレール型 撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊	m	0 334	0 2,452	0 818,968			WB252830 単-2520号
合 計					0 1,042,296			
変更積算金額					0 932,359			
							932,359	円/m

0/387.1 t 当たり内訳書

上部工撤去

第 303号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工撤去 (1スパン27m)	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型120t		0	0	0			WYB00139
		t	87. 92	16, 850	1, 481, 452	87. 92	1, 481, 452	単一2521号
上部工撤去 (1スパン45m)	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t		0	0	0			WYB00183
		t	255. 13	22, 900	5, 842, 477	255. 13	5, 842, 477	単一2522号
上部工撤去 (1スパン27m)	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t		0	0	0			WYB00137
		t	44. 06	22, 100	973, 726	44. 06	973, 726	単一2523号
桁切断	ラフレックレーン油圧伸縮ジブ型50t		0	0	0			WYB00136
		箇所	36	54, 740	1, 970, 640	36	1, 970, 640	単一2524号
合 計					0			
					10, 268, 295		10, 268, 295	
変更積算金額					0			
					9, 185, 245		9, 185, 245	円 / t

0/162.1 t 当たり内訳書

橋脚撤去

第 304号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚撤去	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型35t		0	0	0			WYB00141
		t	162.1	32,800	5,316,880	162.1	5,316,880	単—2525号
支柱切断			0	0	0			WYB00194
		箇所	30	5,720	171,600	30	171,600	単—2526号
支柱切断（高所作業車有り）			0	0	0			WYB00187
		箇所	20	10,330	206,600	20	206,600	単—2527号
合 計					0			
					5,695,080		5,695,080	
変更積算金額					0			
					5,094,390		5,094,390	円／t

0/525m3当たり内訳書

橋脚撤去
第 305号内訳書 (巻立部)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し			0	0	0			WYB00269
		m3	525	21,060	11,056,500	525	11,056,500	単-2528号
ライナープレート切断			0	0	0			WYB00307
		m	144.8	3,428	496,374	144.8	496,374	単-2529号
支柱切断			0	0	0			WYB00320
		箇所	20	5,720	114,400	20	114,400	単-2530号
殻運搬処分			0	0	0			WYB00331
		m3	525	5,803	3,046,575	525	3,046,575	単-2531号
合 計					0			
					14,713,849		14,713,849	
変更積算金額					0			
					13,161,904		13,161,904	円/m3

0/740 t 当たり内訳書

現場発生品運搬
 第 306号内訳書 上部工

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	739.8	3,410	2,522,718	739.8	2,522,718	単—2532号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	739.8	1,500	1,109,700	739.8	1,109,700	単—2533号
合 計					0 3,632,418		3,632,418	
変更積算金額					0 3,249,288		3,249,288	円/t

0/191 t 当たり内訳書

現場発生品運搬

第 307号内訳書 下部工

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 190.7	0 3,410	0 650,287			WB010020 単—2532号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0 190.7	0 1,500	0 286,050			WB010030 単—2533号
合 計					0 936,337			
変更積算金額					0 837,576			
							837,576	円／t

0/31m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 308号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	31	19,970	619,070	31	619,070	単-2534号
合計					0			
					619,070		619,070	
変更積算金額					0			
					553,773		553,773	円/m

一式当たり内訳書

解体ヤード造成

第 309号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河流処理			0	0	0			WYB00135
		m3	500	473. 7	236, 850	500	236, 850	単-2535号
ヤード造成			0	0	0			WYB00148
		m3	4, 100	884. 9	3, 628, 090	4, 100	3, 628, 090	単-2536号
ヤード撤去			0	0	0			WYB00185
		m3	2, 700	919. 1	2, 481, 570	2, 700	2, 481, 570	単-2537号
根固めブロック			0	0	0			WYB00192
		個	47	13, 930	654, 710	47	654, 710	単-2538号
敷鉄板			0	0	0			WYB00195
		m2	279	994. 3	277, 409	279	277, 409	単-2539号
合 計					0			
					7, 278, 629		7, 278, 629	
変更積算金額					0			
					6, 510, 914		6, 510, 914	円/式

一式当たり内訳書

給排水管・電線管敷設替

第 310号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給排水管撤去	200mm		240	3,917	940,080			WD600202
		m	240	3,917	940,080	0	0	単-2540号
給排水管設置	200mm		240	5,774	1,385,760			WD600201
		m	240	5,774	1,385,760	0	0	単-2541号
給排水管撤去	50mm		180	2,405	432,900			WD600202
		m	180	2,405	432,900	0	0	単-2542号
給排水管設置	50mm		180	3,198	575,640			WD600201
		m	180	3,198	575,640	0	0	単-2543号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 移設 FEP 80mm 1条		228	1,616	368,448			WE110500
		m	228	1,616	368,448	0	0	単-2544号
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 移設 FEP 65mm 1条		156	1,616	252,096			WE110500
		m	156	1,616	252,096	0	0	単-2545号
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 移設		384	6,464	2,482,176			WE114000
		m	384	6,464	2,482,176	0	0	単-2546号
合 計					5,901,700			
					5,901,700		0	

0/20m 当たり内訳書

流末処理

第 311号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	2. 5	1, 850	4, 625	2. 5	4, 625	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	2. 3	3, 223	7, 412	2. 3	7, 412	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	3. 9	384	1, 497	3. 9	1, 497	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	11	1, 652	18, 172	11	18, 172	
高密度ポリエチレン管	φ 150		0	0	0			
		m	9	1, 460	13, 140	9	13, 140	
合 計					0			
					44, 846		44, 846	
変更積算金額					0			
					40, 115		40, 115	円/m

一式当たり内訳書

仮設道路設置撤去

第 312号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<坂路設置撤去>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,429	236.8	575,187			CA900010
		m 3	2,429	236.8	575,187	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		2,429	447.5	1,086,977			CB210110
		m 3	2,429	447.5	1,086,977	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,429	140.6	341,517			CA900310
		m 3	2,429	140.6	341,517	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,429	236.8	575,187			CA900010
		m 3	2,429	236.8	575,187	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		2,429	447.5	1,086,977			CB210110
		m 3	2,429	447.5	1,086,977	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		2,429	111.2	270,104			CA900310
		m 3	2,429	111.2	270,104	0	0	
合 計					3,302,300			
					3,302,300		0	

一式当たり内訳書

換気設備

第 313号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
換気設備設置・撤去			0	0	0			WYB03141
		箇所	1	204,400	204,400	1	204,400	単-2547号
軸流ファン賃料	75m3/min		0	0	0			
		日	39.1	96	3,753	39.1	3,753	
ビニール風管損料	φ300		0	0	0			
		m	20	820	16,400	20	16,400	
合 計					0			
					224,553		224,553	
変更積算金額					0			
					200,868		200,868	円/式

一式当たり内訳書

揚重設備

第 314号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0	0	0			
		日	42	17,600	739,200	42	739,200	
合 計					0			
					739,200		739,200	
変更積算金額					0			
					661,232		661,232	円/式

一式当たり内訳書

足場工

第 315号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	9.9	4,023	39,827	9.9	39,827	単-2548号
合 計					0			
					39,827		39,827	
変更積算金額					0			
					35,626		35,626	円/式

一式当たり内訳書

受変電設備

第 316号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受変電設備			1		3,207,441			WYB02363
		式	1		3,207,441	0	0	
合 計					2,900,000			
					2,900,000		0	

一式当たり内訳書

受変電設備

第 317号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受変電設備			1		24,199,435			WYB02366
		式	1		24,199,435	0	0	
合 計					20,500,000			
					0		-20,500,000	

一式当たり内訳書

受変電設備

第 318号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受変電設備			0		0			WYB00237
		式	1		29,036,827	1	29,036,827	
合計					0			
					29,036,827		29,036,827	
変更積算金額					0			
					24,597,886		24,597,886	円/式

一式当たり内訳書

動力設備

第 319号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動力設備			1		14,375,952			WYB01456
		式	1		14,375,952	0	0	
合 計					11,900,000			
					11,900,000		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第 320号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明設備			1		15,576,001			WYB01458
		式	1		15,576,001	0	0	
合 計					13,300,000			
					13,300,000		0	

一式当たり内訳書

電気供給設備維持保守

第 321号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気供給設備維持保守			76	20,200	1,535,200			WYB02372
		日	76	20,200	1,535,200	0	0	単一2549号
合計					1,428,800			
					0		-1,428,800	

一式当たり内訳書

電気供給設備維持保守

第 322号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気供給設備維持保守			0	0	0			WYB03189
		日	236	20,200	4,767,200	236	4,767,200	単一2550号
合計					0			
					4,767,200		4,767,200	
変更積算金額					0			
					4,436,800		4,436,800	円/式

一式当たり内訳書

負荷設備維持保守

第 323号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負荷設備維持保守			41	28,880	1,184,080			WYB02373
		日	41	28,880	1,184,080	0	0	単-2551号
合 計					1,086,500			
					1,086,500		0	

一式当たり内訳書

負荷設備維持保守

第 324号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負荷設備維持保守			174	30,070	5,232,180			WYB02375
		日	174	30,070	5,232,180	0	0	単一2552号
合計					4,611,000			
					4,611,000		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送

第 325号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤体工 (コンクリート打設)								
重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) クローレン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)		1	1,700,000	1,700,000			WB010350
		回	1	1,700,000	1,700,000	0	0	単一2556号
合 計					1,700,000			
					1,700,000		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送

第 326号内訳書

右岸端部処理仮設工

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)		1	943,700	943,700			WB010350
		回	1	943,700	943,700	0	0	単-2557号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	970,600	970,600			WB010350
		回	1	970,600	970,600	0	0	単-2558号
合 計					1,724,000			
					1,724,000		0	

一式当たり内訳書

第 327号内訳書 重建設機械分解組立輸送
管理用道路

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	970,600	970,600			WB010350
		回	1	970,600	970,600	0	0	単-2559号
合 計					868,000			
					868,000		0	

一式当たり内訳書

第 328号内訳書 重建設機械分解組立輸送
土砂捕捉施設

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	409,000	409,000			WB010350
		回	1	409,000	409,000	0	0	単-2560号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)		1	2,073,000	2,073,000			WB010350
		回	1	2,073,000	2,073,000	0	0	単-2561号
合 計					2,246,400			
					2,246,400		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送

第 329号内訳書 左岸下流構台

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,073,000	2,073,000			WB010350
					2,073,000	0	0	単-2562号
合 計					1,875,300			
					1,875,300		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送

第 330号内訳書 仮栈橋

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	2,073,000	2,073,000	1	2,073,000	単一2563号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)		0	0	0			WB010350
		回	1	3,768,000	3,768,000	1	3,768,000	単一2564号
合 計					0 5,841,000		0 5,841,000	
変更積算金額					0 6,359,827		0 6,359,827	円/式

一式当たり内訳書

第 331号内訳書 重建設機械分解組立輸送
仮排水トンネル閉塞

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	970,600	970,600	1	970,600	WB010350 単-2565号
合計					970,600		970,600	
変更積算金額					1,056,813		1,056,813	円/式

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 332号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破碎機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 30km 無 無		2	76,000	152,000			WB010010
		台	2	76,000	152,000	0	0	単一2566号
合 計					144,000			
					144,000		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬

第 333号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		25.7	3,850	98,945			WB010020
		t	25.7	3,850	98,945	0	0	単-2567号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		25.7	1,500	38,550			WB010030
		t	25.7	1,500	38,550	0	0	単-2568号
合 計					127,215			
					127,215		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 334号内訳書 上流締切

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		79.2	3,410	270,072			WB010020
		t	79.2	3,410	270,072	0	0	単-2569号
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(片道分)		79.2	1,500	118,800			WB010030
		t	79.2	1,500	118,800	0	0	単-2568号
合 計					392,040			
					0		-392,040	

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 335号内訳書 上流締切

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	41.5	3,410	141,515	41.5	141,515	単-2570号
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	41.5	1,500	62,250	41.5	62,250	単-2571号
合 計					0 203,765		203,765	
変更積算金額					0 205,425		205,425	円/式

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 336号内訳書 落石防護柵

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	93.8	3,410	319,858			WB010020
		t	93.8	3,410	319,858	0	0	単一2569号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	93.8	1,500	140,700			WB010030
		t	93.8	1,500	140,700	0	0	単一2568号
合計					465,717			
					0		-465,717	

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 337号内訳書 落石防護柵

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 46.9	0 3,410	0 159,929			WB010020 単-2570号
仮設材等の積み込み、取卸し 費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0 46.9	0 1,500	0 70,350			WB010030 単-2571号
合 計					0 230,279			
変更積算金額					0 232,858			円/式

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 338号内訳書 放流管引込用架台

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		311	3,850	1,197,350			WB010020
		t	311	3,850	1,197,350	0	0	単-2572号
仮設材等の積み込み、取卸し 費	積み込み、取卸し(片道分)		311	1,500	466,500			WB010030
		t	311	1,500	466,500	0	0	単-2573号
合 計					1,663,850			
					1,663,850		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 339号内訳書 減勢工仮設工

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		334	3,850	1,285,900			WB010020
		t	334	3,850	1,285,900	0	0	単-2572号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		334	1,500	501,000			WB010030
		t	334	1,500	501,000	0	0	単-2573号
合 計					1,786,900			
					1,786,900		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬 右岸端部処理仮設工
 第 340号内訳書 工事用道路

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		143	3,850	550,550			WB010020
		t	143	3,850	550,550	0	0	単-2574号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		71.4	3,000	214,200			WB010030
		t	71.4	3,000	214,200	0	0	単-2575号
合 計					764,621			
					764,621		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬 右岸端部処理仮設工
第 341号内訳書 土留

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		29.8	3,850	114,730			WB010020
		t	29.8	3,850	114,730	0	0	単-2576号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		14.9	3,000	44,700			WB010030
		t	14.9	3,000	44,700	0	0	単-2577号
合 計					159,430			
					159,430		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 342号内訳書 管理用道路仮設工

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 126km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 759円/t		14.5	7,539	109,315			WB010020
		t	14.5	7,539	109,315	0	0	単一2578号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		14.5	1,500	21,750			WB010030
		t	14.5	1,500	21,750	0	0	単一2573号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		14	1,500	21,000			WB010030
		t	14	1,500	21,000	0	0	単一2573号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 126km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 786円/t		14	7,566	105,924			WB010020
		t	14	7,566	105,924	0	0	単一2579号
合 計					235,970			
					235,970		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 343号内訳書 放流管保護

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		85.4	3,850	328,790			WB010020
		t	85.4	3,850	328,790	0	0	単-2580号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		85.4	1,500	128,100			WB010030
		t	85.4	1,500	128,100	0	0	単-2581号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		85.4	1,500	128,100			WB010030
		t	85.4	1,500	128,100	0	0	単-2581号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		85.4	3,850	328,790			WB010020
		t	85.4	3,850	328,790	0	0	単-2580号
合 計					828,380			
					828,380		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 344号内訳書 左岸下流構台

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		138.1	3,850	531,685			WB010020
		t	138.1	3,850	531,685	0	0	単-2580号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		138.1	1,500	207,150			WB010030
		t	138.1	1,500	207,150	0	0	単-2581号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		121.6	1,500	182,400			WB010030
		t	121.6	1,500	182,400	0	0	単-2581号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		121.6	3,850	468,160			WB010020
		t	121.6	3,850	468,160	0	0	単-2580号
合 計					2,168,170			
					0		-2,168,170	

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 345号内訳書 左岸下流構台

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	153.4	3,850	590,590	153.4	590,590	WB010020 単-2582号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	76.7	3,000	230,100	76.7	230,100	WB010030 単-2583号
合計					820,690		820,690	
変更積算金額					1,280,698		1,280,698	円/式

一式当たり内訳書

仮設材運搬
第 346号内訳書 仮栈橋敷鉄板

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96.2	3,410	328,042	96.2	328,042	WB010020 単-2584号
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(往復分)	t	48.1	3,000	144,300	48.1	144,300	WB010030 単-2583号
合 計					472,342		472,342	
変更積算金額					514,297		514,297	円/式

一式当たり内訳書

伐採工

第 347号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（粗）（10本/100m2未満）		1,667	51.59	86,000			CB320510
		m 2	1,667	51.59	86,000	0	0	
集積積み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		1,667	59.99	100,003			CB320560
		m 2	1,667	59.99	100,003	0	0	
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 8.5km以下 全ての費用		1,667	26.99	44,992			CB320580
		m 2	1,667	26.99	44,992	0	0	
処分費	枝葉		39.9	17,000	678,300			
		t	39.9	17,000	678,300	0	0	
処分費	根株		13.3	20,000	266,000			
		t	13.3	20,000	266,000	0	0	
合 計					1,366,940			
					1,366,940		0	

一式当たり内訳書

呼吸用保護具等費用

第 348号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横坑閉塞工	L-4		1		315,600			WYB02381
		式	1		315,600	0	0	単-2585号
合 計					304,668			
					304,668		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 349号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			1		4,486,320			WYB01457
		式	1		4,486,320	0	0	
合 計					4,600,000			
					4,600,000		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 350号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			1		19,592,496			WYB02369
		式	1		19,592,496	0	0	
合 計					23,400,000			
					0		-23,400,000	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 351号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			0		0			WYB00114
		式	1		25,097,577	1	25,097,577	
合計					0			
					25,097,577		25,097,577	
変更積算金額					0			
					29,974,909		29,974,909	円/式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験

第 352号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験		7	7,300	51,100			
		検体	7	7,300	51,100	0	0	
合 計					46,375			
					0		-46,375	

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験

第 353号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験		0	0	0			
		検体	14	7,300	102,200	14	102,200	
合 計					0			
					102,200		102,200	
変更積算金額					0			
					92,750		92,750	円/式

一式当たり内訳書

フッ素溶出試験

第 354号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌調査 溶出試験	フッ素		6	3,650	21,900			
		検体	6	3,650	21,900	0	0	
合 計					25,002			
					0		-25,002	

一式当たり内訳書

フッ素溶出試験

第 355号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌調査 溶出試験	フッ素		0	0	0			
		検体	11	3,650	40,150	11	40,150	
合 計					0			
					40,150		40,150	
変更積算金額					0			
					45,837		45,837	円/式

一式当たり内訳書

ポータブルコーン貫入試験

第 356号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポータブルコーン貫入試験	二重管式		1		50,000			WYB01860
		式	1		50,000	0	0	
合 計					41,895			
					0		-41,895	

一式当たり内訳書

ポータブルコーン貫入試験

第 357号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポータブルコーン貫入試験	二重管式		0		0			WYB00224
		式	1		90,000	1	90,000	
合計					0			
					90,000		90,000	
変更積算金額					0			
					75,411		75,411	円/式

一式当たり内訳書

配合コンクリート試験

第 358号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配合コンクリート試験	膨張コンクリート		1		891,200			WYB01465
		式	1		891,200	0	0	
合 計					891,120			
					891,120		0	

一式当たり内訳書

埋設計器データ測定

第 359号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設計器データ測定			1		3,620,000			WYB01540
		式	1		3,620,000	0	0	
合 計					3,620,000			
					3,620,000		0	

一式当たり内訳書

継目排水孔充水試験

第 360号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継目排水孔充水試験			0		0			WYB00094
		式	1		8,950,000	1	8,950,000	
合 計					0			
					8,950,000		8,950,000	
変更積算金額					0			
					8,950,000		8,950,000	円/式

一式当たり内訳書

第 361号内訳書 継目グラウチング計測
ジョイントグラウト

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継目グラウチング計測			0		0			WYB00231
		式	1		14,880,000	1	14,880,000	
合 計					0			
					14,880,000		14,880,000	
変更積算金額					0			
					14,880,000		14,880,000	円/式

一式当たり内訳書

打継面処理確認試験

第 362号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打設面処理確認試験			1		6,484,500			WYB00057
		式	1		6,484,500	0	0	
合 計					6,740,500			
					6,740,500		0	

一式当たり内訳書

第 363号内訳書 覆工健全度調査
仮排水トンネル

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工健全度調査			0		0			WYB00144
		式	1		4,170,000	1	4,170,000	
合計					0			
					4,170,000		4,170,000	
変更積算金額					0			
					4,170,000		4,170,000	円/式

一式当たり内訳書

技術者間接費

第 364号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術者間接費	付帯設備工 (情報処理設備工・観測計器工)		1		938,216			WYB01560
		式	1		938,216	0	0	
合 計					826,609			
					826,609		0	

一式当たり内訳書

機器管理費

第 365号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器管理費	付帯設備工 (情報処理設備工・観測計器工)		1		5,980,758			WYB01561
		式	1		5,980,758	0	0	
合 計					7,799,999			
					0		-7,799,999	

一式当たり内訳書

機器管理費

第 366号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器管理費	付帯設備工 (情報処理設備工・観測計器工)		0		0			WYB00082
		式	1		6,114,705	1	6,114,705	
合計					0			
					6,114,705		6,114,705	
変更積算金額					0			
					7,974,690		7,974,690	円/式

一式当たり内訳書

施工合理化調査

第 367号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査			1		5,103,000			WYB01562
		式	1		5,103,000	0	0	
合 計					5,000,000			
					0		-5,000,000	

一式当たり内訳書

施工合理化調査

第 368号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査			0		0			WYB00242
		式	1		7,437,000	1	7,437,000	
合 計					0			
					7,437,000		7,437,000	
変更積算金額					0			
					7,286,890		7,286,890	円/式

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 369号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100 k Nを超え150kN以内		2	180,000	360,000			
		箇所	2	180,000	360,000	0	0	
合 計					360,000			
					360,000		0	

一式当たり内訳書

三軸圧縮試験

第 370号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試料採取（三軸圧縮試験）			0	0	0			
		試料	1	13,800	13,800	1	13,800	
三軸圧縮試験	φ100 CD		0	0	0			
		試料	2	151,000	302,000	2	302,000	
供試体作成（三軸圧縮試験）			0	0	0			
		試料	2	99,400	198,800	2	198,800	
合 計					0			
					514,600		514,600	
変更積算金額					0			
					514,600		514,600	円/式

一式当たり内訳書

スウェーデン式サウンディング試験

第 371号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スウェーデン式サウンディング試験			0		0			WYB00134
		式	1		8,000	1	8,000	
合計					0			
					8,000		8,000	
変更積算金額					0			
					8,000		8,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1号	岩盤面処理		単位	m2	数量	1,000	単価	22,400
						1,000		22,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削					1,000	11,290	11,290,000	WYB00428
				m2	1,000	11,290	11,290,000	単-477号
岩盤清掃		コンクリートタム 8時間 標準 標準 標準 標準			1,000	11,330	11,330,000	WD130200
				m2	1,000	11,330	11,330,000	単-478号
計							22,620,000	
							22,620,000	
単価							22,620	円/m2

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2号	減勢工岩盤面清掃		単位	m2	数量	100	単価	1,560
						100		1,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工岩盤面清掃					100	1,716	171,600	WYB01875
				m2	100	1,716	171,600	単-482号
計							171,600	
							171,600	
単価							1,716	
							1,716	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3号	吹付法面取壊し		単位	m2	数量	100	単価	2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し・処分				100	2,684	268,400	WYB00127	
			m2	100	2,684	268,400	単- 483号	
計						268,400		
						268,400		
単価						2,684		
						2,684	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-4号	吹付法面取壊し		単位	m2	数量	100	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し・処分				100	2,782	278,200	WYB02380	
			m2	100	2,782	278,200	単- 484号	
計						278,200		
						278,200		
単価						2,782		
						2,782	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-5号	コンクリート吹付	t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	6,730
						100		6,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無			100	6,730	673,000	WB810820
			m 2	100	6,730		673,000	単- 497号
計							673,000	
単価							6,730	
							6,730	円/m2

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-6号	セメント	中庸熟フライアッシュセメント(MF30)	単位	t	数量	1	単価	15,500
						1		15,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (t)					1	20,000	20,000	WB020018
中庸熟フライアッシュ				t	1	20,000	20,000	単- 512号
計							20,000	
単価							20,000	
							20,000	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-7号	セメント	中庸熟フライアッシュセメント(MF30)	単位	t	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	21,000	21,000	WB020018	
中庸熟フライアッシュ			t	1	21,000	21,000	単- 513号	
計						21,000		
単価						21,000		
						21,000	円/t	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-8号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (kg)				1	294	294	WB020017	
遅延型AE減水剤			kg	1	294	294	単- 514号	
計						294		
単価						294		
						294	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-9号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	335
						1		335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	330	330	WB020017	
遅延型AE減水剤			k g	1	330	330	単- 515号	
計						330		
単価						330		
						330	円/kg	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-10号	混和剤	高性能AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	340
						1		340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	298	298	WB020017	
高性能減水剤			k g	1	298	298	単- 516号	
計						298		
単価						298		
						298	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-11号	混和剤	高性能AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	400
						1		400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	335	335	WB020017	
高性能減水剤			k g	1	335	335	単- 517号	
計						335		
単価						335		
						335	円/kg	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-12号	混和剤	AE剤	単位	kg	数量	1	単価	720
						1		720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	710	710	WB020017	
AE剤			k g	1	710	710	単- 518号	
計						710		
単価						710		
						710	円/kg	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-13号	混和剤	AE剤	単位	kg	数量	1	単価	840
						1		840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	830	830	WB020017	
AE剤			k g	1	830	830	単- 519号	
計						830		
単価						830		
						830	円/kg	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-14号	混和剤	高性能AE増粘系1液型	単位	kg	数量	1	単価	390
						1		390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	331	331	WB020017	
			k g	1	331	331	単- 520号	
計						331		
単価						331		
						331	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-15号	混和剤	高性能AE増粘系 1 液型	単位	kg	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	370	370	WB020017	
			k g	1	370	370	単- 521号	
	計					370		
	単価					370		
						370	円/kg	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-16号	購入骨材	粗骨材(150~80mm)	単位	t	数量	1	単価	4,050
						1		4,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粗骨材		150~80mm		1	3,900	3,900		
			t	1	3,900	3,900		
	計					3,900		
	単価					3,900		
						3,900	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-17号	購入骨材	粗骨材(150~80mm)	単位	t	数量	1	単価	4,100
						1		4,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粗骨材		150~80mm		1	3,900	3,900		
			t	1	3,900	3,900		
計						3,900		
単価						3,900	円/t	
						3,900		

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-18号	購入骨材	粗骨材(80~40mm)	単位	t	数量	1	単価	4,050
						1		4,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粗骨材		80~40mm		1	3,900	3,900		
			t	1	3,900	3,900		
計						3,900		
単価						3,900	円/t	
						3,900		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-19号	購入骨材	粗骨材(80~40mm)	単位	t	数量	1	単価	4,150
						1		4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粗骨材		80~40mm		1	3,900	3,900		
			t	1	3,900	3,900		
計						3,900		
						3,900		
単価						3,900	円/t	
						3,900		

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-20号	購入骨材	粗骨材(40~20mm)	単位	t	数量	1	単価	4,050
						1		4,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粗骨材		40~20mm		1	3,900	3,900		
			t	1	3,900	3,900		
計						3,900		
						3,900		
単価						3,900	円/t	
						3,900		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-21号	購入骨材	粗骨材(40~20mm)	単位	t	数量	1	単価	4,160
						1		4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粗骨材		40~20mm		1	3,900	3,900		
			t	1	3,900	3,900		
計						3,900		
						3,900		
単価						3,900	円/t	
						3,900		

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-22号	購入骨材	粗骨材(20~5mm)	単位	t	数量	1	単価	4,100
						1		4,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粗骨材		20~5mm		1	3,900	3,900		
			t	1	3,900	3,900		
計						3,900		
						3,900		
単価						3,900	円/t	
						3,900		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-23号	購入骨材	粗骨材(20~5mm)	単位	t	数量	1	単価	4,230
						1		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粗骨材		20~5mm		1	3,900	3,900		
			t	1	3,900	3,900		
計						3,900		
						3,900		
単価						3,900	円/t	
						3,900		

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-24号	購入骨材	細骨材(5mm以下)	単位	t	数量	1	単価	4,100
						1		4,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
細骨材		5~0mm		1	3,850	3,850		
			t	1	3,850	3,850		
計						3,850		
						3,850		
単価						3,850	円/t	
						3,850		

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一25号	購入骨材	細骨材(5mm以下)	単位	t	数量	1	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	細骨材	5~0mm		1	3,850	3,850	
			t	1	3,850	3,850	
	計					3,850	
	単価					3,850	
						3,850	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-26号	堤体コンクリート	単位	m3	数量	360,555	単価	7,300
					360,555		7,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設全般 (労務)			360,555	170.3	61,402,516.5	WYB00167	
		m 3	360,555	170.3	61,402,516.5	単- 522号	
コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			360,555	1,086	391,562,730	WYB00520	
		m 3	360,555	1,086	391,562,730	単- 523号	
コンクリート製造(堤体)			360,555	825.4	297,602,097	WYB00723	
		m 3	360,555	825.4	297,602,097	単- 524号	
コンクリート打設(堤体)			360,555	3,382	1,219,397,010	WYB00830	
		m 3	360,555	3,382	1,219,397,010	単- 525号	
コンクリート打設面処理及び養生			238,151	1,780	423,908,780	WYB01169	
		m 2	238,151	1,780	423,908,780	単- 526号	
計					2,393,873,133.5		
					2,393,873,133.5		
単価					6,640		
					6,640	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-27号	堤体コンクリート	単位	m3	数量	360,555	単価	7,900
					360,555		7,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設全般 (労務)			360,555	168.8	60,861,684	WYB02666	
		m 3	360,555	168.8	60,861,684	単- 527号	
コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			360,555	1,094	394,447,170	WYB02671	
		m 3	360,555	1,094	394,447,170	単- 528号	
コンクリート製造(堤体)			360,555	830.9	299,585,149.5	WYB02677	
		m 3	360,555	830.9	299,585,149.5	単- 529号	
コンクリート打設(堤体)			360,555	3,508	1,264,826,940	WYB02738	
		m 3	360,555	3,508	1,264,826,940	単- 530号	
コンクリート打設面処理及び養生			238,151	2,266	539,650,166	WYB02676	
		m 2	238,151	2,266	539,650,166	単- 531号	
計					2,559,371,109.5		
					2,559,371,109.5		
単価					7,099		
					7,099	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-28号	減勢工コンクリート	単位	m3	数量	68,181	単価	9,560
					68,181		9,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設全般(労務)			68,181	166.9	11,379,408.9	WYB00491	
		m 3	68,181	166.9	11,379,408.9	単- 532号	
コンクリート貯蔵・運搬全般(減勢工)			68,181	1,086	74,044,566	WYB00623	
		m 3	68,181	1,086	74,044,566	単- 533号	
コンクリート製造	減勢工		68,181	825.4	56,276,597.4	WYB00752	
		m 3	68,181	825.4	56,276,597.4	単- 534号	
コンクリート打設	減勢工		68,181	4,563	311,109,903	WYB00968	
		m 3	68,181	4,563	311,109,903	単- 535号	
コンクリート打設面処理及び養生			65,665	1,936	127,127,440	WYB01174	
		m 2	65,665	1,936	127,127,440	単- 536号	
計					579,937,915.3		
					579,937,915.3		
単価					8,506		
					8,506	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-29号	減勢工コンクリート	単位	m3	数量	65,022	単価	11,700
					65,022		11,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設全般(労務)			65,022	210.2	13,667,624.4	WYB02668	
		m 3	65,022	210.2	13,667,624.4	単- 537号	
コンクリート貯蔵・運搬全般(減勢工)			65,022	1,094	71,134,068	WYB02689	
		m 3	65,022	1,094	71,134,068	単- 538号	
コンクリート製造(減勢工)			65,022	830.9	54,026,779.8	WYB02695	
		m 3	65,022	830.9	54,026,779.8	単- 539号	
コンクリート打設	減勢工		65,022	6,267	407,492,874	WYB02731	
		m 3	65,022	6,267	407,492,874	単- 540号	
コンクリート打設面処理及び養生			60,251	3,104	187,019,104	WYB02694	
		m 2	60,251	3,104	187,019,104	単- 541号	
計					733,340,450.2		
					733,340,450.2		
単価					11,280		
					11,280	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-30号	鉄筋 一般部	SD345 D13	単位	t	数量	10	単価	210,000
						10		210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		10	181,100	1,811,000	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	10	181,100	1,811,000	単- 615号	
計						1,811,000		
						1,811,000		
単価						181,100		
						181,100	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-31号	鉄筋 一般部	SD345 D13 工場の鉄筋	単位	t	数量	10	単価	254,000
						10		254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		10	251,200	2,512,000	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	10	251,200	2,512,000	単- 616号	
計						2,512,000		
						2,512,000		
単価						251,200		
						251,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-32号	鉄筋 一般部	SD345 D16~25	単位	t	数量	10	単価	185,000
						10		185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		10	178,000	1,780,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10	178,000	1,780,000	単- 617号	
計						1,780,000		
						1,780,000		
単価						178,000		
						178,000	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-33号	鉄筋 下部工	SD345 D13	単位	t	数量	10	単価	210,000
						10		210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		10	181,100	1,811,000	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	10	181,100	1,811,000	単- 615号	
計						1,811,000		
						1,811,000		
単価						181,100		
						181,100	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-34号	鉄筋 下部工	SD345 D16~D25	単位	t	数量	10	単価	215,000
						10		215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		10	178,000	1,780,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10	178,000	1,780,000	単- 617号	
計						1,780,000		
						1,780,000		
単価						178,000		
						178,000	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-35号	鉄筋 下部工	SD345 D29~D32	単位	t	数量	10	単価	205,000
						10		205,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		10	179,100	1,791,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10	179,100	1,791,000	単- 618号	
計						1,791,000		
						1,791,000		
単価						179,100		
						179,100	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-36号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	215,000	
						1		215,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋加工		SD345 D16~D25		1	130,800	130,800	WYB00202		
			t	1	130,800	130,800	単- 619号		
鉄筋組立		SD345 D16~D25		1	73,450	73,450	WYB00154		
			t	1	73,450	73,450	単- 620号		
計						204,250			
						204,250			
単価						204,300			
						204,300	円/t		

							単価使用年月	2022. 06	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-37号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	225,000	
						1		225,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋加工		SD345 D16~D25		1	157,100	157,100	WYB01745		
			t	1	157,100	157,100	単- 621号		
鉄筋組立		SD345 D16~D25		1	77,070	77,070	WYB01746		
			t	1	77,070	77,070	単- 622号		
計						234,170			
						234,170			
単価						234,200			
						234,200	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-38号	鉄筋 減勢工もたれ擁壁上部	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	225,000
						1		225,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工		SD345 D16~D25		1	157,100	157,100	WYB01754	
			t	1	157,100	157,100	単-623号	
鉄筋組立		SD345 D16~D25		1	79,260	79,260	WYB01755	
			t	1	79,260	79,260	単-624号	
計						236,360		
						236,360		
単価						236,400		
						236,400	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-39号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量	1	単価	205,000
						1		205,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工		SD345 D29~D32		1	140,500	140,500	WYB01753	
			t	1	140,500	140,500	単-625号	
鉄筋組立		SD345 D29~D32		1	49,580	49,580	WYB01756	
			t	1	49,580	49,580	単-626号	
計						190,080		
						190,080		
単価						190,100		
						190,100	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一40号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	190,000
						1		190,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工		SD345 D35		1	133,700	133,700	WYB00615	
			t	1	133,700	133,700	単一 627号	
鉄筋組立		SD345 D35		1	68,180	68,180	WYB00620	
			t	1	68,180	68,180	単一 628号	
計						201,880		
						201,880		
単価						201,900		
						201,900	円/t	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00000002000
単一41号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	215,000
						1		215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工		SD345 D35		1	160,100	160,100	WYB01757	
			t	1	160,100	160,100	単一 629号	
鉄筋組立		SD345 D35		1	71,170	71,170	WYB01758	
			t	1	71,170	71,170	単一 630号	
計						231,270		
						231,270		
単価						231,300		
						231,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-42号	ガス圧接工	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1,390
						1		1,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1,270	1,270	WB810110	
			箇所	1	1,270	1,270	単- 631号	
	計					1,270		
	単価					1,270		
						1,270	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-43号	ガス圧接工	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1,390
						1		1,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1,270	1,270	WB810110	
			箇所	1	1,270	1,270	単- 632号	
	計					1,270		
	単価					1,270		
						1,270	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-44号	ガス圧接工 下部工	D32+D32	単位	箇所	数量	10	単価	1,180
						10		1,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		10	885	8,850	WB810110	
			箇所	10	885	8,850	単- 633号	
	計					8,850		
	単価					885		
						885	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-45号	機械式継手	D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,360
						1		1,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16		1	1,368	1,368	WB822010	
			箇所	1	1,368	1,368	単- 634号	
	計					1,368		
	単価					1,368		
						1,368	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単一46号	機械式継手	D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	1,740
						1		1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22		1	1,735	1,735	WB822010	
			箇所	1	1,735	1,735	単一 635号	
計						1,735		
単価						1,735		
						1,735	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単一47号	機械式継手	D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価	2,030
						1		2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D25×D25		1	2,033	2,033	WB822010	
			箇所	1	2,033	2,033	単一 636号	
計						2,033		
単価						2,033		
						2,033	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-48号	機械式継手	D29×D29	単位	箇所	数量	1	単価	2,330
						1		2,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D29×D29		1	2,328	2,328	WB822010	
			箇所	1	2,328	2,328	単- 637号	
計						2,328		
単価						2,328	円/箇所	
						2,328		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-49号	モルタル充填式機械継手	D16	単位	箇所	数量	100	単価	2,660
						100		2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填式機械継手設置		D16		100	2,659	265,900	WYB02554	
			箇所	100	2,659	265,900	単- 638号	
計						265,900		
単価						2,659	円/箇所	
						2,659		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-50号	モルタル充填式機械継手	D35	単位	箇所	数量	100	単価	6,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル充填式機械継手設置	D35		箇所	100	6,698	669,800	WYB02596
					100	6,698	669,800	単- 639号
	計						669,800	
	単価						6,698	
							6,698	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-51号	差筋アンカー	D16×500	単位	箇所	数量	100	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		100	785.5	78,550	CB224410	
			孔	100	785.5	78,550		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	D16		78	116	9,048		
			k g	78	116	9,048		
	アンカーボルト定着材	無機系セメントモルタルカプセル D16用		100	500	50,000		
			本	100	500	50,000		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					137,600		
						137,600		
	単価					1,376		
						1,376	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-52号	差筋アンカー	D16×750	単位	箇所	数量	100	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])		500mmを超え800mm以下		100	2,148	214,800	CB435930	
			孔	100	2,148	214,800		
鉄筋コンクリート用棒鋼		D16		117	116	13,572		
			k g	117	116	13,572		
アンカーボルト定着材		無機系セメントモルタルカプセル D16用		200	500	100,000		
			本	200	500	100,000		
諸雑費 (まるめ)				1		28		
			式	1		28		
計						328,400		
単価						3,284		
						3,284	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-53号	止水板	UC400×9	単位	m	数量	1	単価	7,900
						1		7,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置 (合成樹脂製)				1	8,091	8,091	WD240202	
			m	1	8,091	8,091	単- 642号	
計						8,091		
単価						8,091	円/m	
						8,091		

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-54号	止水板	UC400×9	単位	m	数量	1	単価	9,200
						1		9,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置 (合成樹脂製)				1	8,538	8,538	WD240202	
			m	1	8,538	8,538	単- 643号	
計						8,538		
単価						8,538	円/m	
						8,538		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-55号	止水板	UC300×7	単位	m	数量	1	単価	6,200
						1		6,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置 (合成樹脂製)				1	6,431	6,431	WD240202	
			m	1	6,431	6,431	単- 644号	
	計					6,431		
	単価					6,431	円/m	
						6,431		

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-56号	止水板	UC300×7	単位	m	数量	1	単価	7,150
						1		7,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置 (合成樹脂製)				1	6,748	6,748	WD240202	
			m	1	6,748	6,748	単- 645号	
	計					6,748		
	単価					6,748	円/m	
						6,748		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単一57号	止水板	UC220×5	単位	m	数量	1	単価	5,100	
						1		5,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板設置（合成樹脂製）				1	5,618	5,618	WD240202		
			m	1	5,618	5,618	単一 646号		
計						5,618			
単価						5,618			
						5,618	円/m		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単一58号	止水板	プチルゴム系 200×6	単位	m	数量	1	単価	5,600	
						1		5,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板設置（合成樹脂製）				1	6,408	6,408	WD240202		
			m	1	6,408	6,408	単一 647号		
計						6,408			
単価						6,408			
						6,408	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-59号	止水板着岩部 上流側	単位	箇所	数量	1	単価	140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	硬岩 現場制約あり 硬岩(I)	m ³	2.56	24,740	63,334.4	CB210100
	人力積込	硬岩	m ³	2.56	4,048	10,362.88	CB210830
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 硬岩 無し 16.0km以下	m ³	2.56	8,772	22,456.32	CB210110
	セメント	中庸熱フライアッシュセメント	t	1.41	21,000	29,610	
	細骨材	5~0mm	t	3.39	3,850	13,051.5	
	混和材	遅延型AE減水剤	kg	3.52	330	1,161.6	
	諸雑費(まるめ)		式	1		23.3	
	計					140,000	
	単価					140,000	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-60号	継目排水管	VP150スリット付	単位	m	数量	100	単価	2,790
						100		2,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル管設置				100	411.2	41,120	WYB02597	
			m	100	411.2	41,120	単-648号	
塩化ビニル管材料費		VP150スリット付		100	2,837	283,700	WYB02598	
			m	100	2,837	283,700	単-649号	
計						324,820		
						324,820		
単価						3,249		
						3,249	円/m	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-61号	継目排水管(引出管)	VP150	単位	m	数量	100	単価	6,000
						100		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル管設置				100	399.2	39,920	WYB00259	
			m	100	399.2	39,920	単-650号	
塩化ビニル管材料費		VP150等		100	5,852	585,200	WYB00256	
			m	100	5,852	585,200	単-651号	
計						625,120		
						625,120		
単価						6,252		
						6,252	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-62号	継目排水管(引出管)	VP150	単位	m	数量	100	単価	6,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塩化ビニル管設置			100	411.2	41,120	WYB02608	
			m	100	411.2	41,120	単-652号	
	塩化ビニル管材料費	VP150等		100	6,805	680,500	WYB02614	
			m	100	6,805	680,500	単-653号	
	計					721,620		
	単価					7,217		
						7,217	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-63号	基礎排水管	φ500	単位	m	数量	100	100	単価	14,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3		42.5	1,386	58,905		CB210100
			m 3		42.5	1,386	58,905		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3		42.5	189.9	8,070.75		CB210020
			m 3		42.5	189.9	8,070.75		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3		42.5	342.5	14,556.25		CB210110
			m 3		42.5	342.5	14,556.25		
整地		残土受入れ地での処理	m 3		42.5	111.3	4,730.25		CB210610
			m 3		42.5	111.3	4,730.25		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m		100	11,470	1,147,000		CB222770
			m		100	11,470	1,147,000		
フィルター材		クラッシュ C-40 全ての費用	m 3		22	8,248	181,456		CB222780
			m 3		22	8,248	181,456		
吸出し防止材設置			m 2		200	1,096	219,200		CB224720
			m 2		200	1,096	219,200		
計							1,633,918.25		
							1,633,918.25		
単価							16,340		
							16,340	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-64号	背面排水管	φ200	単位	m	数量	100	単価	3,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用			100	3,264	326,400	CB222770	
			m	100	3,264	326,400		
吸出し防止材設置				71	609.7	43,288.7	CB224720	
			m ²	71	609.7	43,288.7		
亀甲金網	線径0.7mm網目26mm			90	145	13,050		
			m ²	90	145	13,050		
計						382,738.7		
						382,738.7		
単価						3,828		
						3,828	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-65号	埋設排水管	VP φ 150	単位	m	数量	100	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用		100	2,452	245,200	CB222770
			m	100	2,452	245,200	
	計					245,200	
	単価					2,452	
						2,452	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-66号	埋設排水管	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ150×1列	単位	m	数量	10	10	単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1,430	14,300			CB222770
			m	10	1,430	14,300			
吸出し防止材設置				9.9	609.7	6,036.03			CB224720
			m ²	9.9	609.7	6,036.03			
フィルター材		クッション C-40 全ての費用		2.8	8,247	23,091.6			CB222780
			m ³	2.8	8,247	23,091.6			
計						43,427.63			
						43,427.63			
単価						4,343			
						4,343		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-67号	埋設排水管	高密度ポリエチレン管 (有孔管) φ150×1列	単位	m	数量	10	単価	7,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	20	1,430	28,600		CB222770
	吸出し防止材設置		m 2	15	609.7	9,145.5		CB224720
	フィルター材	クッション C-40 全ての費用	m 3	5.6	8,247	46,183.2		CB222780
	計					83,928.7		
	単価					8,393		
						8,393		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-68号	継目排水材	φ50×3本	単位	m	数量	100	単価	2,160
						100		2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		100	2,382	238,200	CB222770	
			m	100	2,382	238,200		
計						238,200		
単価						2,382	円/m	
						2,382		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-69号	フラップゲート	F4-150	単位	箇所	数量	1	単価	210,460
						1		210,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置		F4-150		1	185,500	185,500	WYB00043	
			箇所	1	185,500	185,500	単- 654号	
計						185,500		
単価						185,500		
						185,500	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-70号	排水管流末スクリーン	φ500用 SUS304 1000×1000×6	単位	箇所	数量	1	単価	184,940
						1		184,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管流末スクリーン設置	φ500用 SUS304 1000×1000×6		1	178,800	178,800	WYB00045	
			箇所	1	178,800	178,800	単- 655号	
	計					178,800		
						178,800		
	単価					178,800	円/箇所	
						178,800		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-71号	たわみ計管設置	VP300	単位	m	数量	10	単価	9,940
						10		9,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニール管設置	φ200~400 計上する		10	10,060	100,600	WD240900	
			m	10	10,060	100,600	単- 656号	
	計					100,600		
						100,600		
	単価					10,060	円/m	
						10,060		

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-72号	たわみ計設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	21,050,000
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	概要	
たわみ計設置				2	13,520,000	27,040,000	WYB02587	
		箇所		2	13,520,000	27,040,000	単- 657号	
たわみ計コーディネーター	(検定台含む)			1	2,550,000	2,550,000		
		基		1	2,550,000	2,550,000		
たわみ計観測台設置				2	203,700	407,400	WYB02611	
		箇所		2	203,700	407,400	単- 658号	
たわみ計観測用扉設置				2	4,205,000	8,410,000	WYB02593	
		箇所		2	4,205,000	8,410,000	単- 659号	
たわみ計用排水管	VP75			7.29	1,256	9,156.24	WYB02594	
		m		7.29	1,256	9,156.24	単- 660号	
計						38,416,556.24		
						38,416,556.24		
単価						19,210,000		
						19,210,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-73号	地震計設置 (堤頂部鉄蓋含む)		単位	箇所	数量	2	単価	1,610,000
						2		1,610,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
地震計設置					2	1,089,000	2,178,000	WYB02615
				箇所	2	1,089,000	2,178,000	単- 661号
マンホール蓋設置 堤頂部					1	478,200	478,200	WYB02616
				箇所	1	478,200	478,200	単- 662号
計							2,656,200	
							2,656,200	
単価							1,329,000	
							1,329,000	円/箇所

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-74号	漏水観測施設設置		単位	箇所	数量	9	単価	2,151,500
						9		2,151,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
漏水観測施設設置					9	2,100,000	18,900,000	WYB02617
				箇所	9	2,100,000	18,900,000	単- 663号
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			20	7,926	158,520	WB821430
				枚	20	7,926	158,520	単- 664号
計							19,058,520	
							19,058,520	
単価							2,118,000	
							2,118,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一75号	間隙水圧計		単位	箇所	数量	1	単価	87,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	間隙水圧計設置				1	8,490	8,490	WYB02618
			台		1	8,490	8,490	単一 669号
	間隙水圧計				1	82,400	82,400	
			個		1	82,400	82,400	
	計						90,890	
							90,890	
	単価						90,890	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-76号	間隙水圧計		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	間隙水圧計設置				0	0	0	WYB03190
	間隙水圧計		台		4	8,490	33,960	単-670号
	ケーブル保護管	HIVE28			0	0	0	WYB00122
	ケーブル埋設		m		48.2	1,402	67,576.4	単-671号
			m		41.1	1,255	51,580.5	単-672号
	計						0	
	単価						482,716.9	
	変更積算単価						0	
							120,700	円/箇所
							115,600	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-77号	継目計		単位	箇所	数量	1	単価	80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継目計設置			1	8,140	8,140	WYB00325	
			台	1	8,140	8,140	単- 673号	
	継目計			1	66,300	66,300		
			個	1	66,300	66,300		
	計					74,440		
						74,440		
	単価					74,440	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-78号	継目計		単位	箇所	数量	1	単価	87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継目計設置			1	8,490	8,490	WYB01424	
			台	1	8,490	8,490	単-674号	
	継目計			1	66,300	66,300		
			個	1	66,300	66,300		
	継目計用ソケット			1	5,060	5,060		
			個	1	5,060	5,060		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					79,850		
						79,850		
	単価					79,850	円/箇所	
						79,850		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-79号	監査廊継目計	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	129,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	継目計設置			1	8,490	8,490	8,490	WYB01443
		台		1	8,490	8,490	8,490	単-675号
	継目計			1	66,300	66,300	66,300	
		個		1	66,300	66,300	66,300	
	継目計治具			1	55,000	55,000	55,000	
		個		1	55,000	55,000	55,000	
	諸雑費(まるめ)			1		10	10	
		式		1		10	10	
	計					129,800	129,800	
	単価					129,800	129,800	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一80号	温度計		単位	箇所	数量	1	単価	59,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	温度計設置 (労務)				1	8,490	8,490	WD241400
			台		1	8,490	8,490	単一 676号
	温度計				1	30,600	30,600	
			個		1	30,600	30,600	
	温度計架台				1	386.6	386.6	WYB01423
			箇所		1	386.6	386.6	単一 677号
	諸雑費 (まるめ)				1		3.4	
			式		1		3.4	
	計						39,480	
							39,480	
	単価						39,480	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-81号	ひずみ計 (測温機能付)		単位	箇所	数量	1	単価	88,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ひずみ計設置	測温機能付				1	8,140	8,140	WYB00323
			台		1	8,140	8,140	単- 678号
ひずみ計	測温機能付				1	56,100	56,100	
			個		1	56,100	56,100	
計							64,240	
							64,240	
単価							64,240	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-82号	ひずみ計 (測温機能付)		単位	箇所	数量	1	単価	88,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ひずみ計設置	測温機能付			1	8,490	8,490	WYB01446
			台		1	8,490	8,490	単- 679号
	ひずみ計	測温機能付			1	56,100	56,100	
			個		1	56,100	56,100	
	ひずみ計架台				1	1,031	1,031	WYB01442
				箇所	1	1,031	1,031	単- 680号
	諸雑費 (まるめ)				1		9	
				式	1		9	
	計						65,630	
							65,630	
	単価						65,630	円/箇所
							65,630	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-83号	三成分ひずみ計		単位	箇所	数量	1	単価	196,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ひずみ計設置	測温機能付				3	8,490	25,470	WYB01448
			台		3	8,490	25,470	単- 681号
ひずみ計	測温機能付				3	56,100	168,300	
			個		3	56,100	168,300	
三成分ひずみ計架台					1	2,380	2,380	WYB01449
				箇所	1	2,380	2,380	単- 682号
諸雑費(まるめ)					1		50	
			式		1		50	
計							196,200	
単価							196,200	
							196,200	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-84号	無応力計		単位	箇所	数量	1	単価	387,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無応力計設置				1	8,490	8,490	WYB01450
			台		1	8,490	8,490	単- 683号
	無応力計	(無応力ケース含む)			1	294,000	294,000	
			台		1	294,000	294,000	
	無応力計架台				1	2,496	2,496	WYB01447
			箇所		1	2,496	2,496	単- 684号
	諸雑費(まるめ)				1		14	
			式		1		14	
	計						305,000	
							305,000	
	単価						305,000	円/箇所
							305,000	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-85号	観測用ホ-リング (コンクリート)	コンクリート φ86 鉛直下方	単位	m	数量	1	単価	13,500
						1		13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング (コンクリート)		φ86 鉛直下方		1	12,510	12,510	WYB02619	
			m	1	12,510	12,510	単- 685号	
計						12,510		
単価						12,510	円/m	
						12,510		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-86号	観測用ホ-リング (コンクリート)	コンクリート φ86 斜め下方	単位	m	数量	1	単価	14,800
						1		14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング (コンクリート)		φ86 斜め下方		1	13,470	13,470	WYB02620	
			m	1	13,470	13,470	単- 686号	
計						13,470		
単価						13,470	円/m	
						13,470		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06			
						歩掛使用年月	2021.12			
						労務調整係数	1.000-00000002000			
単-87号	観測用ボーリング (コンクリート)	コンクリート φ66 鉛直下方	単位	m	数量	1	単価	12,000		
						1		12,000		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工 (コンクリート)			グラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 0~50m 鉛直下方 0.65無 無				1	10,200	10,200	WD500103
			m		1		10,200	10,200		単- 687号
計								10,200		
単価								10,200		
								10,200		円/m

						単価使用年月	2022.06			
						歩掛使用年月	2021.12			
						労務調整係数	1.000-00000002000			
単-88号	観測用ボーリング (コンクリート)	コンクリート φ66 斜め下方	単位	m	数量	1	単価	12,500		
						1		12,500		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング工 (コンクリート)			グラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 0~50m 斜め下方 0.65無 無				1	10,910	10,910	WD500103
			m		1		10,910	10,910		単- 688号
計								10,910		
単価								10,910		
								10,910		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-89号	観測用ボーリング (軟岩)	軟岩 φ66 鉛直下方	単位	m	数量	1	単価	12,500
						1		12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (軟岩)	ローリー式 グラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 0~50m 鉛直下方 0.65無 無	m	1	10,970	10,970	WD500102	
						10,970	単- 689号	
	計					10,970		
	単価					10,970	円/m	
						10,970		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-90号	観測用ボーリング (軟岩)	軟岩 φ66 斜め下方	単位	m	数量	1	単価	13,500
						1		13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (軟岩)	ローリー式 グラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 0~50m 斜め下方 0.65無 無	m	1	11,770	11,770	WD500102	
						11,770	単- 690号	
	計					11,770		
	単価					11,770	円/m	
						11,770		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-91号	観測用ボーリング (硬岩)	硬岩 φ66 鉛直下方	単位	m	数量	1	単価	23,500
						1		23,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング工 (硬岩)		ローリー式 ガラス管トンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 インプレグネイト 0~50m		1	19,230	19,230	WD500101	
			m	1	19,230	19,230	単- 691号	
計						19,230		
単価						19,230		
						19,230	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-92号	観測用ボーリング (硬岩)	硬岩 φ66 斜め下方	単位	m	数量	1	単価	24,000
						1		24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング工 (硬岩)		ローリー式 ガラス管トンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 インプレグネイト 0~50m		1	20,300	20,300	WD500101	
			m	1	20,300	20,300	単- 692号	
計						20,300		
単価						20,300		
						20,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-93号	揚圧力専用孔		単位	箇所	数量	28	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	揚圧力専用孔設置			箇所	28	5,436	152,208	WYB01452
					28	5,436	152,208	単-699号
	揚圧力計	(ブルドン管式φ150)	個		28	65,000	1,820,000	
					28	65,000	1,820,000	
	圧力変換器		個		28	53,500	1,498,000	
					28	53,500	1,498,000	
	配管材	SUS 303TP 80A L=0.3m 片ネジ	個		28	6,800	190,400	
					28	6,800	190,400	
	配管材	SUS 303TP 50A L=0.7m 両ネジ	個		27	8,400	226,800	
					27	8,400	226,800	
	配管材	SUS 303TP 50A L=0.1m 両ネジ	個		1	3,800	3,800	
					1	3,800	3,800	
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.4m両ネジ	個		27	3,260	88,020	
					27	3,260	88,020	
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.2m両ネジ	個		1	1,230	1,230	
					1	1,230	1,230	
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.1m両ネジ	個		56	812	45,472	
					56	812	45,472	
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.1m片ネジ45° カット	個		28	2,380	66,640	
					28	2,380	66,640	
	チーズ	SUS 303 80A	個		28	7,560	211,680	
					28	7,560	211,680	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-93号	揚圧力専用孔		単位	箇所	数量	28	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チーズ	SUS 303 25A	個	29	860	24,940		
	90° エルボ	SUS 303 50A	個	31	810	25,110		
	90° エルボ	SUS 304TP 25A	個	28	405	11,340		
	ブッシング	SUS 303 80A-50A	個	28	3,420	95,760		
	ブッシング	SUS 303 50A-25A	個	28	1,270	35,560		
	ブッシング	SUS 304TP 25A-10A	個	1	468	468		
	プラグ	SUS 303 80A	個	28	2,330	65,240		
	ボールバルブ	SUS 304TP 25A	個	28	12,000	336,000		
	水膨張シール材	t=4.5mm B=40mm	m	7.3	2,520	18,396		
	計					4,917,064		
	単価					175,700		
						175,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-94号	揚圧力専用孔		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	揚圧力専用孔設置			0	0	0		WYB03197
			箇所	28	5,436	152,208		単-700号
	揚圧力計	(ブルドン管式φ150)		0	0	0		
			個	28	65,000	1,820,000		
	圧力変換器			0	0	0		
			個	28	53,500	1,498,000		
	配管材	SUS 303TP 80A L=0.3m 片ネジ		0	0	0		
			個	28	6,800	190,400		
	配管材	SUS 303TP 50A L=0.7m 両ネジ		0	0	0		
			個	27	8,400	226,800		
	配管材	SUS 303TP 50A L=0.1m 両ネジ		0	0	0		
			個	1	3,800	3,800		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.4m両ネジ		0	0	0		
			個	27	3,260	88,020		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.2m両ネジ		0	0	0		
			個	1	1,230	1,230		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.1m両ネジ		0	0	0		
			個	56	812	45,472		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.1m片ネジ45° カット		0	0	0		
			個	28	2,380	66,640		
	チーズ	SUS 303 80A		0	0	0		
			個	28	7,560	211,680		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-94号	揚圧力専用孔		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チーズ	SUS 303 25A			0	0		
			個	29	860	24,940		
	90° エルボ	SUS 303 50A			0	0		
			個	31	810	25,110		
	90° エルボ	SUS 304TP 25A			0	0		
			個	28	405	11,340		
	プッシング	SUS 303 80A-50A			0	0		
			個	28	3,420	95,760		
	プッシング	SUS 303 50A-25A			0	0		
			個	28	1,270	35,560		
	プッシング	SUS 304TP 25A-10A			0	0		
			個	1	468	468		
	プラグ	SUS 303 80A			0	0		
			個	28	2,330	65,240		
	ボールバルブ	SUS 304TP 25A			0	0		
			個	28	12,000	336,000		
	水膨張シール材	t=4.5mm B=40mm			0	0		
			m	7.3	2,520	18,396		
	ゲージプロテクタ設置				0	0		WYB00235
			箇所	20	9,565	191,300		単- 701号
	ゲージプロテクタ				0	0		
			個	20	19,500	390,000		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-94号	揚圧力専用孔	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	金額
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
							摘要	
						0		0
	計					28		187,200
	単価					0		
	変更積算単価					196,400	円/箇所	
						187,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-95号	基礎排水孔	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	287,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎排水孔設置			36	5,436	195,696	36	287,000
		箇所		36	5,436	195,696		WYB01453 単-708号
	揚圧力計	(ブルドン管式φ150)		36	65,000	2,340,000		
		個		36	65,000	2,340,000		
	配管材	SUS 303TP 80A L=0.3m 片ネジ		36	6,800	244,800		
			個	36	6,800	244,800		
	配管材	SUS 303TP 50A L=0.7m 両ネジ		32	8,400	268,800		
			個	32	8,400	268,800		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.7m両ネジ		3	5,370	16,110		
			個	3	5,370	16,110		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.4m両ネジ		35	3,260	114,100		
			個	35	3,260	114,100		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.35m両ネジ		1	3,260	3,260		
			個	1	3,260	3,260		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.2m両ネジ		1	1,230	1,230		
			個	1	1,230	1,230		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.1m両ネジ		72	812	58,464		
			個	72	812	58,464		
	配管材	SUS 304TP 25A L=0.1m片ネジ45° カット		36	2,380	85,680		
			個	36	2,380	85,680		
	チーズ	SUS 303 80A		36	7,560	272,160		
			個	36	7,560	272,160		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-95号	基礎排水孔		単位	箇所	数量	36	単価	287,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チーズ	SUS 303 25A	個	36	860	30,960		
	90° エルボ	SUS 303 50A	個	32	810	25,920		
	90° エルボ	SUS 304TP 25A	個	40	405	16,200		
	ブッシング	SUS 303 80A-50A	個	32	3,420	109,440		
	ブッシング	SUS 304 80A-25A	個	4	3,700	14,800		
	ブッシング	SUS 303 50A-25A	個	32	1,270	40,640		
	ブッシング	SUS 304TP 25A-10A	個	36	468	16,848		
	プラグ	SUS 303 80A	個	36	2,330	83,880		
	ボールバルブ	SUS 304TP 25A	個	36	12,000	432,000		
	水膨張シール材	t=4.5mm B=40mm	m	9.4	2,520	23,688		
	超音波式流量計設置		箇所	36	17,170	618,120		WYB01451
				36	17,170	618,120		単- 709号

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-95号	基礎排水孔		単位	箇所	数量	36	単価	287,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	超音波式流量計	基礎排水孔用			36	76,300	2,746,800	
			個		36	76,300	2,746,800	
	計						7,759,596	
	単価						215,600	
							215,600	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-96号	継目排水孔		単位	箇所	数量	10	単価	120,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	継目排水孔設置				10	781	7,810	WYB01455
			箇所		10	781	7,810	単-710号
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-150			4.8	2,190	10,512	
			m		4.8	2,190	10,512	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75			2.3	727	1,672.1	
			m		2.3	727	1,672.1	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40			10.4	282	2,932.8	
			m		10.4	282	2,932.8	
	硬質塩化ビニル管	VP40 45° カット			1.8	282	507.6	
			m		1.8	282	507.6	
	90° エルボ	φ40			30	393	11,790	
			個		30	393	11,790	
	45° エルボ	φ150			10	15,940	159,400	
			個		10	15,940	159,400	
	塩ビ管キャップ	VP φ150			10	2,260	22,600	
			個		10	2,260	22,600	
	径違いジョイント	φ150×75			10	8,660	86,600	
			個		10	8,660	86,600	
	径違いソケット	φ75×40			10	1,160	11,600	
			個		10	1,160	11,600	
	超音波式流量計設置				10	17,170	171,700	WYB01454
			箇所		10	17,170	171,700	単-711号

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-96号	継目排水孔		単位	箇所	数量	10	120,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	超音波式流量計	継目排水孔用			10	168,000	1,680,000	
			個		10	168,000	1,680,000	
	計						2,167,124.5	
							2,167,124.5	
	単価						216,800	
							216,800	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-97号	岩盤変位計		単位	箇所	数量	1	単価	460,500
						1		460,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	岩盤変位計 (設置) 労務			1	30,690	30,690	WD510400	
			箇所	1	30,690	30,690	単-714号	
	岩盤変位計	(センサー含む)		1	382,000	382,000		
			個	1	382,000	382,000		
	計					412,690		
						412,690		
	単価					412,700		
						412,700	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-98号	水位計管設置	FRPM φ 600	単位	m	数量	10	単価	110,000
						10		110,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水位計管設置	FRPM φ 600		10	84,620	846,200	WYB02621	
			m	10	84,620	846,200	単-715号	
	計					846,200		
						846,200		
	単価					84,620		
						84,620	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-99号	導水管設置	VP200 水位計測設備	単位	m	数量	10	単価	4,500
						10		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニール管設置		φ200~400 計上する		10	4,883	48,830	WD240900	
			m	10	4,883	48,830	単-716号	
	計					48,830		
	単価					4,883		
						4,883	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-100号	スクリーン設置		単位	箇所	数量	1	単価	123,000
						1		123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーン設置				1	139,800	139,800	WYB01460	
			箇所	1	139,800	139,800	単-717号	
	計					139,800		
	単価					139,800		
						139,800	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-101号	スクリーン設置	SUS304 500×500×6	単位	箇所	数量	1	単価	123,000
						1		123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーン設置				1	71,260	71,260	WYB01472	
			箇所	1	71,260	71,260	単- 718号	
計						71,260		
単価						71,260		
						71,260	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-102号	水位計蓋設置	φ600	単位	組	数量	1	単価	52,700
						1		52,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計蓋設置		φ600		1	51,740	51,740	WYB02622	
			組	1	51,740	51,740	単- 719号	
計						51,740		
単価						51,740		
						51,740	円/組	

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-103号	マンホール蓋設置	φ600	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋設置		φ600		0	0	0	WYB02899	
			組	1	51,740	51,740	単-720号	
計						0		
単価						51,740	円/組	
変更積算単価						52,700	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-104号	量水標設置	単位	m	数量	78	84,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
量水標設置			78	34,330	2,677,740	WYB02623
		m	78	34,330	2,677,740	単-721号
ステンレス鋼板	SUS304 t=1.5mm 1000×950 SUSアンカー含む		78	45,000	3,510,000	
		m	78	45,000	3,510,000	
E L 表示板	SUS304 t=1.5mm 1000×500		9	29,200	262,800	
		枚	9	29,200	262,800	
計					6,450,540	
単価					82,700	
					82,700	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-105号	量水標設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	量水標設置	m		0	0	0	WYB02900
				81	34,380	2,784,780	単-722号
	ステンレス鋼板 メラニン焼付、ビニル皮膜表面保護、全面反射	SUS304 t=1.5mm	1115×950	0	0	0	
		枚		7	170,000	1,190,000	
	ステンレス鋼板 メラニン焼付、ビニル皮膜表面保護、全面反射	SUS304 t=1.5mm	947×950	0	0	0	
		枚		19	117,000	2,223,000	
	ステンレス鋼板 メラニン焼付、ビニル皮膜表面保護、全面反射	SUS304 t=1.5mm	997×950	0	0	0	
		枚		55	120,000	6,600,000	
	E L表示板 メラニン焼付、ビニル皮膜表面保護、全面反射	1000×500		0	0	0	
		枚		9	85,500	769,500	
	計					0	
						13,567,280	
	単価					0	
						167,500	円/m
	変更積算単価					170,200	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-106号	熱電対設置	Tタイプ	単位	箇所	数量	232	単価	21,000
						232		21,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
熱電対設置		Tタイプ			5,038	882.9	4,448,050.2	WYB00199
			m	5,038	882.9	4,448,050.2	4,448,050.2	単-723号
計							4,448,050.2	
単価							19,180	
							19,180	円/箇所

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-107号	熱電対設置	Tタイプ	単位	箇所	数量	232	単価	21,500
						232		21,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
熱電対設置		Tタイプ			5,038	920	4,634,960	WYB02624
			m	5,038	920	4,634,960	4,634,960	単-724号
計							4,634,960	
単価							19,980	
							19,980	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-108号	熱電対設置	Tタイプ	単位	箇所	数量	0	単価	0
						312		19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
熱電対設置		Tタイプ		0	0	0	WYB02901	
			m	5,997	920	5,517,240	単-725号	
計						0		
						5,517,240		
単価						0		
						17,690	円/箇所	
変更積算単価						19,040	円/箇所	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-109号	耐雷接続キット	内蔵アレスタ5個 φ44 L=210	単位	個	数量	1	単価	23,400
						1		23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐雷接続キット		内蔵アレスタ5個、φ44 L=210		1	23,000	23,000		
			個	1	23,000	23,000		
計						23,000		
						23,000		
単価						23,000		
						23,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-110号	耐雷接続キット	内蔵アレスタ5個 φ44 L=210	単位	個	数量	1	単価	23,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	耐雷接続キット	内蔵アレスタ5個、φ44 L=210			1	19,500	19,500	
			個		1	19,500	19,500	
	計						19,500	
	単価						19,500	
							19,500	円/個

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-111号	ケーブル配線		単位	m	数量	1	1,740
						1	1,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設		1	698.4	698.4	WE114000	
		m	1	698.4	698.4	単- 726号	
ケーブル	0.5mm2 4心 ビニルコート		1	510	510		
		m	1	510	510		
諸雑費 (まるめ)			1		0.6		
		式	1		0.6		
計					1,209		
					1,209		
単価					1,209	円/m	
					1,209		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-112号	ケーブル配線		単位	m	数量	1	1,750
						1	1,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設		1	727.2	727.2	WE114000	
		m	1	727.2	727.2	単- 727号	
ケーブル	0.5mm2 4心 ビニルコート		1	510	510		
		m	1	510	510		
諸雑費 (まるめ)			1		0.8		
		式	1		0.8		
計					1,238		
					1,238		
単価					1,238		
					1,238	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-113号	クーリングパイプ フルフト	25.4mm	単位	m2	数量	100	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
クーリングパイプ設置				73	893	65,189		WYB00123	
			m	73	893	65,189		単-728号	
薄肉電縫鋼管		STKM φ38.1		5.9	504	2,973.6			
			m	5.9	504	2,973.6			
薄肉電縫鋼管		STKM φ25.4		67.1	351	23,552.1			
			m	67.1	351	23,552.1			
薄肉電縫鋼管カップリング		φ38.1		1	1,400	1,400			
			個	1	1,400	1,400			
薄肉電縫鋼管カップリング		φ25.4		12	1,020	12,240			
			個	12	1,020	12,240			
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング		φ38.1		1	1,400	1,400			
			個	1	1,400	1,400			
薄肉電縫鋼管 表面ニップル		φ38.1		0.5	3,330	1,665			
			個	0.5	3,330	1,665			
ニップルキャップ		φ38.1		0.5	620	310			
			個	0.5	620	310			
エルボ90°		φ38.1*φ25.4		2	4,390	8,780			
			個	2	4,390	8,780			
チーズ		φ38.1*φ25.4		2	4,100	8,200			
			個	2	4,100	8,200			
諸雑費(まるめ)				1		90.3			
			式	1		90.3			

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-113号	クーリングパイプ フルフト	25.4mm	単位	m2	数量	100	単価	1,400
						100		1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					125,800		
	単価					1,258		
						1,258	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-114号	クーリングパイプ フルフト	25.4mm	単位	m2	数量	100	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	クーリングパイプ設置			73	916	66,868		WYB02630	
			m	73	916	66,868		単-729号	
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		5.9	555	3,274.5			
			m	5.9	555	3,274.5			
	薄肉電縫鋼管	STKM φ25.4		67.1	384	25,766.4			
			m	67.1	384	25,766.4			
	薄肉電縫鋼管カップリング	φ38.1		1	1,640	1,640			
			個	1	1,640	1,640			
	薄肉電縫鋼管カップリング	φ25.4		12	1,120	13,440			
			個	12	1,120	13,440			
	薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		1	1,640	1,640			
			個	1	1,640	1,640			
	薄肉電縫鋼管 表面ニップル	φ38.1		0.5	3,490	1,745			
			個	0.5	3,490	1,745			
	ニップルキャップ	φ38.1		0.5	680	340			
			個	0.5	680	340			
	エルボ90°	φ38.1*φ25.4		2	5,280	10,560			
			個	2	5,280	10,560			
	チーズ	φ38.1*φ25.4		2	4,300	8,600			
			個	2	4,300	8,600			
	諸雑費 (まるめ)			1		26.1			
			式	1		26.1			

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-114号	クーリングパイプ フルフト	25.4mm	単位	m2	数量	100	単価	1,500
						100		1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					133,900		
	単価					1,339		
						1,339	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-115号	クーリングパイプ ハーフリフト	25.4mm	単位	m2	数量	100	単価	770
						100		770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クーリングパイプ設置			42	916	38,472	WYB02631		
		m	42	916	38,472	単-730号		
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		5.9	555	3,274.5			
		m	5.9	555	3,274.5			
薄肉電縫鋼管	STKM φ25.4		36.2	384	13,900.8			
		m	36.2	384	13,900.8			
薄肉電縫鋼管カップリング	φ38.1		1	1,640	1,640			
		個	1	1,640	1,640			
薄肉電縫鋼管カップリング	φ25.4		6	1,120	6,720			
		個	6	1,120	6,720			
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		1	1,640	1,640			
		個	1	1,640	1,640			
薄肉電縫鋼管 表面ニップル	φ38.1		0.5	3,490	1,745			
		個	0.5	3,490	1,745			
ニップルキャップ	φ38.1		0.5	680	340			
		個	0.5	680	340			
諸雑費(まるめ)			1		7.7			
		式	1		7.7			
計					67,740			
					67,740			
単価					677.4			
					677.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-116号	継目グラウチング管 (横継目)	38.1mm及び19.0mm	単位	m2	数量	8,557	単価	3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継目グラウチング管設置			6,734	1,891	12,733,994	WYB00124	
			m	6,734	1,891	12,733,994	単-731号	
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		3,496	504	1,761,984		
			m	3,496	504	1,761,984		
	薄肉電縫鋼管	STKM φ19		3,238	208	673,504		
			m	3,238	208	673,504		
	コンジットボックス	φ19		1,378	3,280	4,519,840		
			個	1,378	3,280	4,519,840		
	異形チーズ	φ38.1×φ19		511	3,640	1,860,040		
			個	511	3,640	1,860,040		
	異形エルボ90°	φ38.1×φ19		31	4,100	127,100		
			個	31	4,100	127,100		
	エルボ45°	φ38.1		62	4,440	275,280		
			個	62	4,440	275,280		
	リセスボックス	t=1.2mm		62	12,600	781,200		
			個	62	12,600	781,200		
	伸縮カップリング	φ38.1		45	1,400	63,000		
			個	45	1,400	63,000		
	検圧バルブ	φ38.1		62	14,300	886,600		
			個	62	14,300	886,600		
	諸雑費(まるめ)			1		7,458		
			式	1		7,458		

1 次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-116号	継目ガラチンク管 (横継目)	38.1mm及び19.0mm	単位	m2	数量	8,557	単価	3,400
						8,557		3,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					23,690,000		
	単価					2,769		
						2,769	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-117号	継目グラウチング管 (横継目)	38.1mm及びφ19.0mm	単位	m2	数量	8,557	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	継目グラウチング管設置			6,734	1,937	13,043,758	WYB02632
			m	6,734	1,937	13,043,758	単-732号
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		3,496	555	1,940,280	
			m	3,496	555	1,940,280	
	薄肉電縫鋼管	STKM φ19		3,238	228	738,264	
			m	3,238	228	738,264	
	コンジットボックス	φ19		1,378	3,620	4,988,360	
			個	1,378	3,620	4,988,360	
	異形チーズ	φ38.1×φ19		511	3,820	1,952,020	
			個	511	3,820	1,952,020	
	異形エルボ90°	φ38.1×φ19		31	4,460	138,260	
			個	31	4,460	138,260	
	エルボ45°	φ38.1		62	4,660	288,920	
			個	62	4,660	288,920	
	リセスボックス	t=1.2mm		62	16,000	992,000	
			個	62	16,000	992,000	
	伸縮カップリング	φ38.1		45	1,640	73,800	
			個	45	1,640	73,800	
	検圧バルブ	φ38.1		62	17,600	1,091,200	
			個	62	17,600	1,091,200	
	諸雑費(まるめ)			1		3,138	
			式	1		3,138	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-117号	継目ガラチンク管 (横継目)	38.1mm及び19.0mm	単位	m2	数量	8,557	単価	3,570
						8,557		3,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					25,250,000		
	単価					2,951		
						2,951	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-118号	継目グラウチング管 (横継目)	38.1mm及び19.0mm	単位	m2	数量	0	7,181	単価	0	4,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
継目グラウチング管設置				0	0	0		WYB02902		
			m	6,364	1,937	12,327,068		単-733号		
薄肉電縫鋼管		STKM φ38.1		0	0	0				
			m	3,358	555	1,863,690				
薄肉電縫鋼管		STKM φ19		0	0	0				
			m	3,006	228	685,368				
コンジットボックス		φ19		0	0	0				
			個	1,276	3,620	4,619,120				
異形チーズ		φ38.1×φ19		0	0	0				
			個	475	3,820	1,814,500				
異形エルボ90°		φ38.1×φ19		0	0	0				
			個	19	4,460	84,740				
エルボ45°		φ38.1		0	0	0				
			個	39	4,660	181,740				
リセスボックス		t=1.2mm		0	0	0				
			個	57	16,000	912,000				
伸縮カップリング		φ38.1		0	0	0				
			個	41	1,640	67,240				
検圧バルブ		φ38.1		0	0	0				
			個	57	17,600	1,003,200				
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング		φ38.1		0	0	0				
			個	449	1,640	736,360				

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-118号	継目ガラチンク管 (横継目)	38.1mm及び19.0mm	単位	m2	数量	0	7,181	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ19用		0	0	0			
			個	449	1,070	480,430			
	グラウトグループ設置			0	0	0			WYB02907
			m	445	3,919	1,743,955			単-734号
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		589			
	計					0			
						26,520,000			
	単価					0			
						3,694			円/m2
	変更積算単価					4,469			円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-119号	継目グラウチング管 (縦継目)	38.1mm及びφ19.0mm	単位	m2	数量	1,255	単価	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継目グラウチング管設置			2,046	1,891	3,868,986		WYB00126
			m	2,046	1,891	3,868,986		単-735号
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		1,026	504	517,104		
			m	1,026	504	517,104		
	薄肉電縫鋼管	STKM φ19		1,020	208	212,160		
			m	1,020	208	212,160		
	コンジットボックス	φ19		328	3,280	1,075,840		
			個	328	3,280	1,075,840		
	異形チーズ	φ38.1×φ19		127	3,640	462,280		
			個	127	3,640	462,280		
	チーズ	φ38.1		11	4,390	48,290		
			個	11	4,390	48,290		
	異形エルボ90°	φ38.1×φ19		22	4,100	90,200		
			個	22	4,100	90,200		
	エルボ90°	φ38.1		121	4,100	496,100		
			個	121	4,100	496,100		
	リセスボックス	t=1.2mm		22	12,600	277,200		
			個	22	12,600	277,200		
	検圧バルブ	φ38.1		22	14,300	314,600		
			個	22	14,300	314,600		
	横断部配管設置			201	1,891	380,091		WYB00132
			m	201	1,891	380,091		単-736号

1 次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-119号	継目ガラチンク管 (縦継目)	38.1mm及び19.0mm	単位	m2	数量	1,255	7,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		201	504	101,304		
		m	201	504	101,304		
諸雑費(まるめ)			1		845		
		式	1		845		
計					7,845,000		
単価					7,845,000		
					6,251		
					6,251	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-120号	継目グラウチング管 (縦継目)	38.1mm及びφ19.0mm	単位	m2	数量	1,255	7,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
継目グラウチング管設置				2,046	1,937	3,963,102	WYB02633
		m	2,046	1,937	3,963,102		単-737号
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		1,026	555	569,430		
		m	1,026	555	569,430		
薄肉電縫鋼管	STKM φ19		1,020	228	232,560		
		m	1,020	228	232,560		
コンジットボックス	φ19		328	3,620	1,187,360		
		個	328	3,620	1,187,360		
異形チーズ	φ38.1×φ19		127	3,820	485,140		
		個	127	3,820	485,140		
チーズ	φ38.1		11	5,260	57,860		
		個	11	5,260	57,860		
異形エルボ90°	φ38.1×φ19		22	4,460	98,120		
		個	22	4,460	98,120		
エルボ90°	φ38.1		121	4,310	521,510		
		個	121	4,310	521,510		
リセスボックス	t=1.2mm		22	16,000	352,000		
		個	22	16,000	352,000		
検圧バルブ	φ38.1		22	17,600	387,200		
		個	22	17,600	387,200		
横断部配管設置			201	1,937	389,337		WYB02634
		m	201	1,937	389,337		単-738号

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-120号	継目ガラチンク管 (縦継目)	38.1mm及び19.0mm	単位	m2	数量	1,255	7,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		201	555	111,555		
		m	201	555	111,555		
諸雑費(まるめ)			1		826		
		式	1		826		
計					8,356,000		
単価					8,356,000	6,659	
					6,659	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-121号	継目グラウチング管 (縦継目)	38.1mm及びφ19.0mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継目グラウチング管設置					0	0	0	WYB02903
		m	779	1,937	1,508,923	単-739号		
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		0	0	0			
		m	400	555	222,000			
薄肉電縫鋼管	STKM φ19		0	0	0			
		m	379	228	86,412			
コンジットボックス	φ19		0	0	0			
		個	109	3,620	394,580			
異形チーズ	φ38.1×φ19		0	0	0			
		個	50	3,820	191,000			
チーズ	φ38.1		0	0	0			
		個	5	5,260	26,300			
異形エルボ90°	φ38.1×φ19		0	0	0			
		個	12	4,460	53,520			
エルボ90°	φ38.1		0	0	0			
		個	72	4,310	310,320			
リセスボックス	t=1.2mm		0	0	0			
		個	15	16,000	240,000			
検圧バルブ	φ38.1		0	0	0			
		個	15	17,600	264,000			
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		0	0	0			
		個	61	1,640	100,040			

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-121号	継目ガラチンク管 (縦継目)	38.1mm及び19.0mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ19用		0	0	0			
		個	70	1,070	74,900			
横断部配管設置			0	0	0	WYB02909		
		m	338	2,791	943,358	単-740号		
グラウトグループ設置			0	0	0	WYB02911		
		m	130	3,919	509,470	単-741号		
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		177			
計					0			
					4,925,000			
単価					0			
					5,479	円/m2		
変更積算単価								
					6,246	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-122号	横継目ジョイントグラウチング		単位	回	数量	1	単価	1,033,000
						1		1,033,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横継目ジョイントグラウチング	13時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 5.24t/回		1	853,200	853,200	WYB02560	
	高炉B 13.09kg/回		回	1	853,200	853,200	単-770号	
	計					853,200		
	単価					853,200		
						853,200	円/回	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-123号	横継目ジョイントグラウチング		単位	回	数量	0	単価	0
						1		955,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横継目ジョイントグラウチング	12時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 4.69t/回		0	0	0	WYB03193	
	高炉B 11.71kg/回		回	1	788,800	788,800	単-771号	
	計					0		
	単価					788,800		
						0		
						788,800	円/回	
	変更積算単価					955,100	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-124号	縦継目ジョイントグラウチング		単位	回	数量	1	単価	765,960
						1		765,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦継目ジョイントグラウチング	10時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 3.15t/回		1	631,400	631,400	WYB02566	
	高炉B 7.88kg/回		回	1	631,400	631,400	単- 772号	
	計					631,400		
	単価					631,400		
						631,400	円/回	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-125号	縦継目ジョイントグラウチング		単位	回	数量	0	単価	0
						1		738,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦継目ジョイントグラウチング	9.5時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.89t/回		0	0	0	WYB03195	
	高炉B 7.23kg/回		回	1	608,500	608,500	単- 773号	
	計					0		
	単価					608,500		
						0		
	変更積算単価					608,500	円/回	
						738,200	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-126号	洪水吐コンタクトグラウチング		単位	回	数量	1	単価	605,220
						1		605,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洪水吐コンタクトグラウチング	9時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.32t/回		1	499,100	499,100	WYB02572	
	高炉B 5.79kg/回		回	1	499,100	499,100	単-774号	
	計					499,100		
						499,100		
	単価					499,100	円/回	
						499,100		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-127号	洪水吐コンタクトグラウチング		単位	回	数量	0	単価	0
						1		529,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洪水吐コンタクトグラウチング	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.74t/回		0	0	0	WYB02908	
	高炉B 4.34kg/回		回	1	436,300	436,300	単-775号	
	計					0		
						436,300		
	単価					0		
						436,300	円/回	
	変更積算単価					529,100	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-128号	副ダムコンタクトグラウチング		単位	回	数量	1	単価	515,500
						1		515,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	副ダムコンタクトグラウチング	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.18t/回		1	424,500	424,500	WYB02574	
	高炉B 2.95kg/回		回	1	424,500	424,500	単- 776号	
	計					424,500		
	単価					424,500		
						424,500	円/回	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-129号	主桁架設		単位	本	数量	1	単価	316,000
						1		316,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁架設			1	291,000	291,000	WYB01053	
			本	1	291,000	291,000	単- 793号	
	計					291,000		
	単価					291,000		
						291,000	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-130号	主桁架設		単位	本	数量	0	単価	0
						1		474,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
主桁架設					0	0	0	WYB01121
				本	1	436,500	436,500	単-794号
計							0	
							436,500	
単価							0	
							436,500	円/本
変更積算単価							474,000	円/本

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-131号	横組コンクリート	30-12-20(早強)	単位	m3	数量	10	単価	66,000
						10		66,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工		プレテンション床版桁 各種有フォーム打設			10	52,040	520,400	WB473920
				m3	10	52,040	520,400	単-795号
計							520,400	
							520,400	
単価							52,040	
							52,040	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-132号	高欄コンクリート	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	30,500
						10		30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10	27,380	273,800	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	10	27,380	273,800		
計						273,800		
単価						27,380		
						27,380	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-133号	鉄筋高欄	SD345 D16~D25	単位	t	数量	10	単価	217,300
						10		217,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		10	178,000	1,780,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10	178,000	1,780,000	単-617号	
計						1,780,000		
単価						178,000		
						178,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-134号	鉄筋高欄	SD345 D13	単位	t	数量	10	単価	219,710
						10		219,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		10	181,100	1,811,000	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	10	181,100	1,811,000	単- 615号	
計						1,811,000		
						1,811,000		
単価						181,100		
						181,100	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-135号	鉄筋高欄	SD345 D13(エボキシ)	単位	t	数量	10	単価	307,700
						10		307,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		10	251,200	2,512,000	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	10	251,200	2,512,000	単- 616号	
計						2,512,000		
						2,512,000		
単価						251,200		
						251,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-136号	機械式継手 高欄	D13×D13	単位	箇所	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D13×D13		1	1,279	1,279	WB822010	
			箇所	1	1,279	1,279	単- 802号	
計						1,279		
単価						1,279	円/箇所	
						1,279		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-137号	アスファルト舗装	再生密粒度As混合物(13) t=80	単位	m2	数量	101	単価	3,660
						101		3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部) 1層目		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用		101	1,509	152,409	CB410260	
			m2	101	1,509	152,409		
表層(車道・路肩部) 2層目		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		101	1,563	157,863	CB410260	
			m2	101	1,563	157,863		
計						310,272		
単価						3,072		
						3,072	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-138号	舗装調整コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	32,330
						10		32,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10	26,630	266,300	CB240010	
		18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満						
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	26,630	266,300		
計						266,300		
単価						26,630		
						26,630	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-139号	防水工		単位	m2	数量	10	単価	3,000
						10		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート系防水		新設 有 40m/100m2 有		10	2,686	26,860	WB812910	
		37m/100m2 200m2以上 無 無	m 2	10	2,686	26,860	単- 803号	
計						26,860		
単価						2,686		
						2,686	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-140号	伸縮装置	プロフジョイントNII型-20用	単位	m	数量	8	単価	111,000
						8		111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有		8.1	80,200	649,620	WB811610	
			m	8.1	80,200	649,620	単- 808号	
シール材		シリコーン系 プライマー含む		1.5	4,840	7,260		
			L	1.5	4,840	7,260		
計						656,880		
						656,880		
単価						82,110		
						82,110	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-141号	伸縮装置	プロフジョイントNII型-25用	単位	m	数量	8	単価	130,000
						8		130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有		8.1	89,500	724,950	WB811610	
			m	8.1	89,500	724,950	単- 809号	
シール材		シリコーン系 プライマー含む		1.5	4,840	7,260		
			L	1.5	4,840	7,260		
計						732,210		
						732,210		
単価						91,530		
						91,530	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-142号	鉄筋伸縮装置	SD345 D16~D25	単位	t	数量	10	213,000
						10	213,000
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物		10	175,100	1,751,000	WB810010	
	10t以上(標準) 無 無 無 無						
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	10	175,100	1,751,000	単-810号	
計					1,751,000		
単価					1,751,000		
					175,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-143号	排水パイプ	VP150A×2311(スリーブ付)	単位	箇所	数量	2	単価	109,204
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管設置	VP管		4.6	3,795	17,457	CB473320		
		m	4.6	3,795	17,457			
排水管	VP150A×2311(スリーブ付)		2	18,400	36,800			
		本	2	18,400	36,800			
ボルト	M12×40(1-W付) 溶融亜鉛メッキ		24	87.6	2,102.4			
		個	24	87.6	2,102.4			
ホールインアンカー	M12×100 溶融亜鉛メッキ		24	416	9,984			
		個	24	416	9,984			
支持金具	PL100×6 溶融亜鉛メッキ		18.6	196	3,645.6			
		k g	18.6	196	3,645.6			
受け皿	VP150A用		2	20,100	40,200			
		個	2	20,100	40,200			
計					110,189			
					110,189			
単価					55,100			
					55,100	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-144号	アルミ高欄		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	アルミ高欄設置				0	0	0	WYB00075
	アルミ高欄		m	259.5	14,600	3,788,700	0	単-811号
	照明器具	LED照明			0	0	0	
			台	44	28,000	1,232,000	0	
	計					14,232,950	0	
	単価					54,750	0	円/m
	変更積算単価					56,250	0	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-145号	CVケーブル	CV 3.5sq-2C	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設			0	0	0	WE114000
			m	10	1,183		11,830	単- 812号
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)3.5mm2 2心			0	0	0	
			m	10	163		1,630	
	計						0	
							13,460	
	単価						0	
							1,346	円/m
	変更積算単価							
							1,383	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-146号	CVケーブル	CV 2sq-2C	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		0	0	0	WE114000		
		m	10	1,183	11,830	単- 812号		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV)2.0mm2 2心		0	0	0			
		m	10	110	1,100			
計					0			
					12,930			
単価					0			
					1,293	円/m		
変更積算単価								
					1,329	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-147号	IV電線	IV 5.5sq	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設				0	0	WE114000	
		m	10	1,183	11,830	単- 812号		
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2				0	0		
		m	10	93.7	937			
計						0		
						12,767		
単価						0		
						1,277	円/m	
変更積算単価								
						1,312	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-148号	高欄コンクリート	24-12-20(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	32,500
						10		32,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		10	27,380	273,800	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	10	27,380	273,800		
計						273,800		
単価						27,380		
						27,380	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-149号	アスファルト舗装	再生密粒度As混合物(13) t=80	単位	m2	数量	432	単価	3,460
						432		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部) 2層分		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		864	1,563	1,350,432	CB410260	
計						1,350,432		
単価						3,126		
						3,126	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-150号	舗装調整コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	31,000	
						10		31,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10	26,630	266,300	CB240010		
		18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満							
		一般養生 延長無し 全ての費用	m3	10	26,630	266,300			
計						266,300			
単価						26,630			
						26,630	円/m3		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-151号	排水格子	FC-250	単位	箇所	数量	1	単価	130,000	
						1		130,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水柵		排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	95,030	95,030	CB422710		
			箇所	1	95,030	95,030			
計						95,030			
単価						95,030			
						95,030	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-152号	収縮目地	Vカット 30×60	単位	m	数量	3	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収縮目地		Vカット 30×60		2.8	4,086	11,440.8	WYB01051	
			m	2.8	4,086	11,440.8	単- 814号	
シール材		シリコン系 プライマー含む		6.2	4,840	30,008		
			L	6.2	4,840	30,008		
計						41,448.8		
						41,448.8		
単価						13,820		
						13,820	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-153号	転落防止柵	H=1100	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	10	1,404	14,040	0	WB810760 単-815号
	転落防止柵	H=1100 W=3000	m	10	28,500	285,000	0	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.24	33,590	8,061.6	0	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.6	7,235	11,576	0	CB240210
	差し筋	D13 @500	t	0.01	118,000	1,180	0	WYB00143 単-816号
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	3.3	5,744	18,955.2	0	CB224430
	諸雑費（まるめ）		式	1		87.2	0	
	計					338,900	0	
	単価					33,890	0	円/m
	変更積算単価					34,820	0	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-154号	転落防止柵門扉	H=1100	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
	転落防止柵門扉	H=1100 W=1000	基	10	156,000	1,560,000	単- 817号	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.29	33,590	9,741.1	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.92	7,235	13,891.2	CB240210	
	差し筋	D13 @500	t	0.01	118,000	1,180	WYB00171	
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	10	5,744	57,440	CB224430	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27.7		
	計					0		
	単価					1,683,000		
	変更積算単価					0		
						168,300	円/箇所	
						173,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-155号	アルミ高欄		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	アルミ高欄設置				0	0	0	WYB00078
	アルミ高欄		m	125.3	14,600	1,829,380	1,829,380	単-819号
	照明器具	LED照明		0	0	0	0	
			台	18	28,000	504,000	504,000	
	計					0	6,781,530	
	単価					0	54,260	円/m
	変更積算単価					0	55,740	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-156号	ホ-リング (コンクリート)	ロータリ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	6,790	
						10,000		6,790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング(コンクリート)一般部		φ46 0~50m 鉛直		10,000	7,481	74,810,000	WYB00232		
			m	10,000	7,481	74,810,000	単- 820号		
計						74,810,000			
単価						7,481			
						7,481	円/m		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-157号	ホ-リング (コンクリート)	ロータリ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	6,950	
						10,000		6,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング(コンクリート)一般部		φ46 0~50m 鉛直		10,000	7,665	76,650,000	WYB01052		
			m	10,000	7,665	76,650,000	単- 821号		
計						76,650,000			
単価						7,665			
						7,665	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-158号	ホ-リング (岩盤)	ロータ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	10,260	10,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (硬質土) ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			62	11,680	724,160	WYB00277		
			m	62	11,680	724,160	単- 822号			
	ボーリング工 (軟岩) ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			4,209	8,035	33,819,315	WYB00282		
			m	4,209	8,035	33,819,315	単- 823号			
	ボーリング工 (硬岩) ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			5,729	13,630	78,086,270	WYB00280		
			m	5,729	13,630	78,086,270	単- 824号			
	計						112,629,745			
							112,629,745			
	単価						11,270			
							11,270	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-159号	ホ-リング (岩盤)	ロータ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	10,460	10,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (硬質土) ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			62	11,970	742,140	WYB01056		
			m	62	11,970	742,140	単- 825号			
	ボーリング工 (軟岩) ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			4,209	8,240	34,682,160	WYB01057		
			m	4,209	8,240	34,682,160	単- 826号			
	ボーリング工 (硬岩) ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			5,729	13,900	79,633,100	WYB01481		
			m	5,729	13,900	79,633,100	単- 827号			
	計						115,057,400			
							115,057,400			
	単価						11,510			
							11,510	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-160号	水押し試験		単位	回	数量	1	単価	15,300
						1		15,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工(2交替)		中央プレート 4バーティ 0.33無 0.33無			1	16,450	16,450	WYB00239
			回	1	16,450	16,450	16,450	単-828号
	計						16,450	
							16,450	
	単価						16,450	円/回
							16,450	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-161号	水押し試験		単位	回	数量	1	単価	15,580
						1		15,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工(2交替)		中央プレート 4バーティ 0.34無 0.34無			1	16,740	16,740	WYB01861
			回	1	16,740	16,740	16,740	単-829号
	計						16,740	
							16,740	
	単価						16,740	円/回
							16,740	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-162号	水押し試験		単位	回	数量	0	単価	0
						1		13,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工(2交替)		中央プラント 4バーティ 0.34無 0.34無			0	0	0	WYB01905
			回	1	14,870		14,870	単- 830号
計							0	
							14,870	
単価							0	
							14,870	円/回
変更積算単価							13,840	円/回

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-163号	注入	高炉B	単位	時間	数量	1	単価	12,700
						1		12,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
注入工(2交替) 高炉		中央プラント 4バーティ 径46mm 0.33無 0.33無			1	13,310	13,310	WYB00261
			時間	1	13,310		13,310	単- 831号
計							13,310	
							13,310	
単価							13,310	
							13,310	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-164号	注入	高炉B	単位	時間	数量		1	単価	13,110
							1		13,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工(2交替) 高炉		中央プラント 4バーティカル 径46mm 0.34無 0.34無			1	13,690	13,690	WYB01707	
			時間	1	13,690		13,690	単- 832号	
計							13,690		
単価							13,690		
							13,690	円/時間	

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-165号	注入	超微粒子	単位	時間	数量		1	単価	12,700
							1		12,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工(2交替) 超微粒子		中央プラント 4バーティカル 径46mm 0.33無 0.33無			1	13,300	13,300	WYB00266	
			時間	1	13,300		13,300	単- 833号	
計							13,300		
単価							13,300		
							13,300	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-166号	注入	超微粒子	単位	時間	数量	1	単価	12,710
						1		12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工(2交替) 超微粒子		中央プレート 4 ^ハ ーティ 径46mm 0.34無 0.34無		1	13,650	13,650	WYB01709	
			時間	1	13,650	13,650	単- 834号	
	計					13,650		
	単価					13,650		
						13,650	円/時間	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-167号	セメント	高炉B	単位	t	数量	1	単価	9,500
						1		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(t)				1	8,500	8,500	WB020018	
			t	1	8,500	8,500	単- 835号	
	計					8,500		
	単価					8,500		
						8,500	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-168号	セメント	高炉B	単位	t	数量	1	単価	10,500
						1		10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	9,500	9,500	WB020018	
			t	1	9,500	9,500	単- 836号	
	計					9,500		
	単価					9,500	円/t	
						9,500		

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-169号	セメント	超微粒子	単位	t	数量	1	単価	182,000
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	170,000	170,000	WB020018	
			t	1	170,000	170,000	単- 837号	
	計					170,000		
	単価					170,000	円/t	
						170,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-170号	セメント	超微粒子	単位	t	数量	1	単価	186,000
						1		186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	175,000	175,000	WB020018	
			t	1	175,000	175,000	単- 838号	
計						175,000		
単価						175,000		
						175,000	円/t	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-171号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	295
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	294	294	WB020017	
			k g	1	294	294	単- 514号	
計						294		
単価						294		
						294	円/kg	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-172号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	315	
						1		315	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (kg)				1	330	330	WB020017		
			kg	1	330	330	単- 515号		
計						330			
単価						330			
						330	円/kg		

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000001000		
単-173号	ホーリング (コンクリート一般孔)	ロータリーホーリングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	6,800	
						10,000		6,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング(コンクリート)トンネル部		φ46 0~50m 鉛直		124	8,538	1,058,712	WYB00240		
			m	124	8,538	1,058,712	単- 839号		
ボーリング(コンクリート)一般部		φ46 0~50m 鉛直		9,876	7,481	73,882,356	WYB00264		
			m	9,876	7,481	73,882,356	単- 840号		
計						74,941,068			
単価						7,495			
						7,495	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000001000	
単-174号	ホ-リング (コンクリ-ト・一般孔)	ロータリ-ホ-リングマシ-ン 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	6,950
						10,000		6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(コンクリ-ト)トンネル部		φ46 0~50m 鉛直		124	8,751	1,085,124	WYB01482	
			m	124	8,751	1,085,124	単- 841号	
ボーリング(コンクリ-ト)一般部		φ46 0~50m 鉛直		9,876	7,665	75,699,540	WYB01483	
			m	9,876	7,665	75,699,540	単- 842号	
計						76,784,664		
						76,784,664		
単価						7,679	円/m	
						7,679	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000001000	
単-175号	ホ-リング 端部・コンクリ-ト・一般孔	ロータリ-ホ-リングマシ-ン 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	7,100
						10,000		7,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(コンクリ-ト)トンネル部		φ46 0~50m 鉛直		1,190	8,751	10,413,690	WYB01705	
			m	1,190	8,751	10,413,690	単- 843号	
ボーリング(コンクリ-ト)一般部		φ46 0~50m ななめ下方		8,810	9,369	82,540,890	WYB01711	
			m	8,810	9,369	82,540,890	単- 844号	
計						92,954,580		
						92,954,580		
単価						9,296	円/m	
						9,296	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-176号	ホ-リング (コンクリ-ト・P孔・C孔)	ロータ-ホ-リングマシ 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	8,260	8,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリ-ト)ト初部 P孔	φ66	0~50m	鉛直		121	10,070	1,218,470	WYB00268	
					m	121	10,070	1,218,470	単- 845号	
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66	0~50m	鉛直		4,700	8,852	41,604,400	WYB00271	
					m	4,700	8,852	41,604,400	単- 846号	
	ボーリング(コンクリ-ト)ト初部 C孔	φ66	0~50m	斜め		188	10,780	2,026,640	WYB00270	
					m	188	10,780	2,026,640	単- 847号	
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66	0~50m	鉛直		1,514	8,852	13,401,928	WYB00276	
					m	1,514	8,852	13,401,928	単- 848号	
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66	0~50m	斜め		3,477	9,456	32,878,512	WYB00274	
					m	3,477	9,456	32,878,512	単- 849号	
	計							91,129,950		
								91,129,950		
	単価							9,113		
								9,113	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-177号	ホ-リング (コンクリ-ト・P孔・C孔)	ロータ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	8,440	8,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリ-ト)ト初部 P孔	φ66	0~50m	鉛直		121	10,320	1,248,720	WYB01496	
					m	121	10,320	1,248,720	単- 850号	
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66	0~50m	鉛直		4,700	9,069	42,624,300	WYB01497	
					m	4,700	9,069	42,624,300	単- 851号	
	ボーリング(コンクリ-ト)ト初部 C孔	φ66	0~50m	斜め		188	11,060	2,079,280	WYB01498	
					m	188	11,060	2,079,280	単- 852号	
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66	0~50m	鉛直		1,514	9,069	13,730,466	WYB01499	
					m	1,514	9,069	13,730,466	単- 853号	
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66	0~50m	斜め		3,477	9,692	33,699,084	WYB01500	
					m	3,477	9,692	33,699,084	単- 854号	
	計							93,381,850		
								93,381,850		
	単価							9,339		
								9,339	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-178号	ホ-リング 端部・コンクリート・P孔・C孔	ロータリーホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,030
						10,000	10,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリング(コンクリート)トンネル部 P孔	φ66 0~50m 斜め下方		10,000	11,060	110,600,000	WYB01712
			m	10,000	11,060	110,600,000	単- 855号
	計					110,600,000	
	単価					11,060	
						11,060	円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-179号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	10,200	10,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	165	11,680	1,927,200	WYB00184		
				m	165	11,680	1,927,200	単- 856号		
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		m	70	12,590	881,300	WYB00180		
				m	70	12,590	881,300	単- 857号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	723	9,188	6,642,924	WYB00284		
				m	723	9,188	6,642,924	単- 858号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	2,636	8,035	21,180,260	WYB00287		
				m	2,636	8,035	21,180,260	単- 859号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		m	1,453	8,670	12,597,510	WYB00288		
				m	1,453	8,670	12,597,510	単- 860号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無		m	43	9,489	408,027	WYB00285		
				m	43	9,489	408,027	単- 861号		
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	159	15,140	2,407,260	WYB00283		
				m	159	15,140	2,407,260	単- 862号		
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	4,115	13,630	56,087,450	WYB00291		
				m	4,115	13,630	56,087,450	単- 863号		
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		m	619	14,480	8,963,120	WYB00292		
				m	619	14,480	8,963,120	単- 864号		
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無		m	17	15,590	265,030	WYB00286		
				m	17	15,590	265,030	単- 865号		
計							111,360,081			
							111,360,081			

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-179号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータリ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					11,140	
						11,140	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-180号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	10,410	10,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			165	11,970	1,975,050			WYB01484
			m		165	11,970	1,975,050			単- 866号
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			70	12,910	903,700			WYB01485
			m		70	12,910	903,700			単- 867号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			723	9,424	6,813,552			WYB01486
			m		723	9,424	6,813,552			単- 868号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			2,636	8,240	21,720,640			WYB01487
			m		2,636	8,240	21,720,640			単- 869号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			1,453	8,895	12,924,435			WYB01488
			m		1,453	8,895	12,924,435			単- 870号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			43	9,740	418,820			WYB01489
			m		43	9,740	418,820			単- 871号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			159	15,450	2,456,550			WYB01490
			m		159	15,450	2,456,550			単- 872号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			4,115	13,900	57,198,500			WYB01491
			m		4,115	13,900	57,198,500			単- 873号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			619	14,780	9,148,820			WYB01494
			m		619	14,780	9,148,820			単- 874号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			17	15,920	270,640			WYB01495
			m		17	15,920	270,640			単- 875号
計							113,830,707			
							113,830,707			

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-180号 ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータリ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000 10,000	単価 10,410 10,410
					11,390	
					11,390	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-181号	ホ-リング (端部・岩盤・一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	10,110	10,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工(軟岩)ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	1,513	9,424	14,258,512	WYB01721		
			m	1,513	9,424	14,258,512		単- 876号		
	ボーリング工(軟岩)ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		m	6,649	10,110	67,221,390	WYB01722		
			m	6,649	10,110	67,221,390		単- 877号		
	ボーリング工(硬岩)ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	219	15,450	3,383,550	WYB01725		
			m	219	15,450	3,383,550		単- 878号		
	ボーリング工(硬岩)ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		m	1,619	16,360	26,486,840	WYB01726		
			m	1,619	16,360	26,486,840		単- 879号		
	計						111,350,292			
							111,350,292			
	単価						11,140			
							11,140	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-182号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	17,950	17,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (砕質土) ロータリ式 一般部		P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		60	15,480	928,800	WYB00182		
				m	60	15,480	928,800	単- 880号		
	ボーリング(軟岩)ト初部 P孔		φ66 0~50m 鉛直		779	18,260	14,224,540	WYB00275		
				m	779	18,260	14,224,540	単- 881号		
	ボーリング(軟岩)ト初部 P孔		φ66 50~80m 鉛直		23	19,220	442,060	WYB00272		
				m	23	19,220	442,060	単- 882号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔		φ66 0~50m 鉛直		1,137	16,800	19,101,600	WYB00293		
				m	1,137	16,800	19,101,600	単- 883号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔		φ66 50~80m 鉛直		1,078	17,630	19,005,140	WYB00294		
				m	1,078	17,630	19,005,140	単- 884号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔		φ66 80~120m 鉛直		151	18,690	2,822,190	WYB00281		
				m	151	18,690	2,822,190	単- 885号		
	ボーリング(硬岩)ト初部 P孔		φ66 0~50m 鉛直		310	21,740	6,739,400	WYB00296		
				m	310	21,740	6,739,400	単- 886号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔		φ66 0~50m 鉛直		1,725	19,800	34,155,000	WYB00297		
				m	1,725	19,800	34,155,000	単- 887号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔		φ66 50~80m 鉛直		275	20,920	5,753,000	WYB00298		
				m	275	20,920	5,753,000	単- 888号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔		φ66 80~120m 鉛直		43	22,390	962,770	WYB00290		
				m	43	22,390	962,770	単- 889号		
	ボーリング工 (砕質土) ロータリ式 一般部		C孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		53	15,480	820,440	WYB00188		
				m	53	15,480	820,440	単- 890号		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-182号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	17,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-タリ-式 一般部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			47	16,660	783,020	WYB00186	
			m		47	16,660	783,020	単- 891号	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-タリ-式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			27	16,540	446,580	WYB00190	
			m		27	16,540	446,580	単- 892号	
	ボーリング(軟岩)ト初部 C孔	φ66 0~50m 斜め			565	19,120	10,802,800	WYB00295	
			m		565	19,120	10,802,800	単- 893号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			401	16,800	6,736,800	WYB00300	
			m		401	16,800	6,736,800	単- 894号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			115	17,630	2,027,450	WYB00301	
			m		115	17,630	2,027,450	単- 895号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			847	17,540	14,856,380	WYB00305	
			m		847	17,540	14,856,380	単- 896号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め			295	18,440	5,439,800	WYB00303	
			m		295	18,440	5,439,800	単- 897号	
	ボーリング(硬岩)ト初部 C孔	φ66 0~50m 斜め			165	22,900	3,778,500	WYB00302	
			m		165	22,900	3,778,500	単- 898号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			368	19,800	7,286,400	WYB00304	
			m		368	19,800	7,286,400	単- 899号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			57	20,920	1,192,440	WYB00306	
			m		57	20,920	1,192,440	単- 900号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			1,383	20,810	28,780,230	WYB00313	
			m		1,383	20,810	28,780,230	単- 901号	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-182号 ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m		10,000	17,950
					10,000	17,950
ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	数量	単価	金額	摘要
			96	22,040	2,115,840	WYB00308
		m	96	22,040	2,115,840	単-902号
計					189,201,180	
					189,201,180	
単価					18,930	
					18,930	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-183号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	18,230	18,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (砕質土) ロータリ式 一般部		P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		60	15,860	951,600	WYB01501		
				m	60	15,860	951,600	単- 903号		
	ボーリング(軟岩)ト初部 P孔		φ66 0~50m 鉛直		779	18,570	14,466,030	WYB01502		
				m	779	18,570	14,466,030	単- 904号		
	ボーリング(軟岩)ト初部 P孔		φ66 50~80m 鉛直		23	19,560	449,880	WYB01503		
				m	23	19,560	449,880	単- 905号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔		φ66 0~50m 鉛直		1,137	17,070	19,408,590	WYB01504		
				m	1,137	17,070	19,408,590	単- 906号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔		φ66 50~80m 鉛直		1,078	17,920	19,317,760	WYB01507		
				m	1,078	17,920	19,317,760	単- 907号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔		φ66 80~120m 鉛直		151	19,020	2,872,020	WYB01508		
				m	151	19,020	2,872,020	単- 908号		
	ボーリング(硬岩)ト初部 P孔		φ66 0~50m 鉛直		310	22,160	6,869,600	WYB01509		
				m	310	22,160	6,869,600	単- 909号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔		φ66 0~50m 鉛直		1,725	20,160	34,776,000	WYB01510		
				m	1,725	20,160	34,776,000	単- 910号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔		φ66 50~80m 鉛直		275	21,320	5,863,000	WYB01511		
				m	275	21,320	5,863,000	単- 911号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔		φ66 80~120m 鉛直		43	22,840	982,120	WYB01512		
				m	43	22,840	982,120	単- 912号		
	ボーリング工 (砕質土) ロータリ式 一般部		C孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		53	15,860	840,580	WYB01513		
				m	53	15,860	840,580	単- 913号		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-183号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	18,230	18,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			47	17,080	802,760	WYB01514		
			m		47	17,080	802,760	単- 914号		
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			27	16,950	457,650	WYB01515		
			m		27	16,950	457,650	単- 915号		
	ボーリング(軟岩)ト初部 C孔	φ66 0~50m 斜め			565	19,460	10,994,900	WYB01516		
			m		565	19,460	10,994,900	単- 916号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			401	17,070	6,845,070	WYB01517		
			m		401	17,070	6,845,070	単- 917号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			115	17,920	2,060,800	WYB01520		
			m		115	17,920	2,060,800	単- 918号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			847	17,830	15,102,010	WYB01521		
			m		847	17,830	15,102,010	単- 919号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め			295	18,760	5,534,200	WYB01522		
			m		295	18,760	5,534,200	単- 920号		
	ボーリング(硬岩)ト初部 C孔	φ66 0~50m 斜め			165	23,360	3,854,400	WYB01523		
			m		165	23,360	3,854,400	単- 921号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			368	20,160	7,418,880	WYB01524		
			m		368	20,160	7,418,880	単- 922号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			57	21,320	1,215,240	WYB01525		
			m		57	21,320	1,215,240	単- 923号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			1,383	21,200	29,319,600	WYB01526		
			m		1,383	21,200	29,319,600	単- 924号		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-183号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	18,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め		96	22,470	2,157,120	WYB01527	
		m	96	22,470	2,157,120	単-925号	
計					192,559,810		
					192,559,810		
単価					19,260		
					19,260	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-184号	ホ-リング (端部・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	単価	18,940
						10,000		18,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(軟岩)ト孔部 P孔		φ66 0~50m 斜め下方		6,439	19,460	125,302,940	WYB01718	
			m	6,439	19,460	125,302,940	単- 926号	
ボーリング(硬岩)ト孔部 P孔		φ66 0~50m 斜め下方		3,561	23,360	83,184,960	WYB01729	
			m	3,561	23,360	83,184,960	単- 927号	
計						208,487,900		
単価						20,850		
						20,850	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-185号	ホ-リング (コンクリート一般孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	7,000
						10,000		7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(コンクリート)一般部		φ46 0~50m 鉛直		734	7,665	5,626,110	WYB01528	
			m	734	7,665	5,626,110	単- 928号	
ボーリング(コンクリート)一般部		φ46 0~50m 鉛直		9,266	7,665	71,023,890	WYB01529	
			m	9,266	7,665	71,023,890	単- 929号	
計						76,650,000		
単価						7,665		
						7,665	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-186号	ホ-リング (コンクリ-ト・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	単価	8,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		338	8,852	2,991,976		WYB00314
			m	338	8,852	2,991,976		単- 930号
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		5,014	8,852	44,383,928		WYB00299
			m	5,014	8,852	44,383,928		単- 931号
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直		339	8,852	3,000,828		WYB00316
			m	339	8,852	3,000,828		単- 932号
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直		2,112	8,852	18,695,424		WYB00312
			m	2,112	8,852	18,695,424		単- 933号
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め		2,197	9,456	20,774,832		WYB00315
			m	2,197	9,456	20,774,832		単- 934号
	計					89,846,988		
						89,846,988		
	単価					8,985		
						8,985	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-187号	ホ-リング (コンクリ-ト・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	8,440	8,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			338	9,069	3,065,322	WYB01530		
			m		338	9,069	3,065,322	単- 935号		
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			5,014	9,069	45,471,966	WYB01691		
			m		5,014	9,069	45,471,966	単- 936号		
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			339	9,069	3,074,391	WYB01692		
			m		339	9,069	3,074,391	単- 937号		
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			2,112	9,069	19,153,728	WYB01693		
			m		2,112	9,069	19,153,728	単- 938号		
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			2,197	9,692	21,293,324	WYB01694		
			m		2,197	9,692	21,293,324	単- 939号		
	計						92,058,731			
							92,058,731			
	単価						9,206			
							9,206	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-188号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	11,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			132	13,780	1,818,960	WYB00203	
			m		132	13,780	1,818,960	単- 940号	
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			332	12,590	4,179,880	WYB00196	
			m		332	12,590	4,179,880	単- 941号	
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			195	13,780	2,687,100	WYB00204	
			m		195	13,780	2,687,100	単- 942号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			2,334	8,035	18,753,690	WYB00317	
			m		2,334	8,035	18,753,690	単- 943号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			42	8,670	364,140	WYB00318	
			m		42	8,670	364,140	単- 944号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			363	9,489	3,444,507	WYB00319	
			m		363	9,489	3,444,507	単- 945号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			1,307	8,035	10,501,745	WYB00322	
			m		1,307	8,035	10,501,745	単- 946号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			77	8,670	667,590	WYB00324	
			m		77	8,670	667,590	単- 947号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			73	9,489	692,697	WYB00326	
			m		73	9,489	692,697	単- 948号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			513	13,630	6,992,190	WYB00321	
			m		513	13,630	6,992,190	単- 949号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			1,680	14,480	24,326,400	WYB00327	
			m		1,680	14,480	24,326,400	単- 950号	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-188号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無		321	15,590	5,004,390		WYB00328	
			m	321	15,590	5,004,390		単- 951号	
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		1,114	13,630	15,183,820		WYB00330	
			m	1,114	13,630	15,183,820		単- 952号	
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		1,208	14,480	17,491,840		WYB00332	
			m	1,208	14,480	17,491,840		単- 953号	
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無		309	15,590	4,817,310		WYB00335	
			m	309	15,590	4,817,310		単- 954号	
	計					116,926,259			
	単価					11,700			
						11,700		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-189号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	11,020	11,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (埜質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			132	14,150	1,867,800	WYB01695		
			m		132	14,150	1,867,800	単- 955号		
	ボーリング工 (埜質土) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			332	12,910	4,286,120	WYB01981		
			m		332	12,910	4,286,120	単- 956号		
	ボーリング工 (埜質土) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			195	14,150	2,759,250	WYB01988		
			m		195	14,150	2,759,250	単- 957号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			2,334	8,240	19,232,160	WYB01989		
			m		2,334	8,240	19,232,160	単- 958号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			42	8,895	373,590	WYB01990		
			m		42	8,895	373,590	単- 959号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			363	9,740	3,535,620	WYB01991		
			m		363	9,740	3,535,620	単- 960号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			1,307	8,240	10,769,680	WYB01992		
			m		1,307	8,240	10,769,680	単- 961号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			77	8,895	684,915	WYB01993		
			m		77	8,895	684,915	単- 962号		
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			73	9,740	711,020	WYB01994		
			m		73	9,740	711,020	単- 963号		
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			513	13,900	7,130,700	WYB01995		
			m		513	13,900	7,130,700	単- 964号		
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			1,680	14,780	24,830,400	WYB01996		
			m		1,680	14,780	24,830,400	単- 965号		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-189号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	11,020	11,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			321	15,920	5,110,320	WYB01997		
			m	321	15,920	5,110,320		単- 966号		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			1,114	13,900	15,484,600	WYB01998		
			m	1,114	13,900	15,484,600		単- 967号		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			1,208	14,780	17,854,240	WYB01999		
			m	1,208	14,780	17,854,240		単- 968号		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			309	15,920	4,919,280	WYB02000		
			m	309	15,920	4,919,280		単- 969号		
	計						119,549,695			
	単価						11,960			
							11,960	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-190号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,380	19,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (埴質土) ロータリ式 トン初部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			67	18,190	1,218,730	WYB00205		
			m		67	18,190	1,218,730	単- 970号		
	ボーリング工 (埴質土) ロータリ式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			22	15,480	340,560	WYB00197		
			m		22	15,480	340,560	単- 971号		
	ボーリング工 (埴質土) ロータリ式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			185	16,660	3,082,100	WYB00208		
			m		185	16,660	3,082,100	単- 972号		
	ボーリング工 (埴質土) ロータリ式 一般部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			147	18,130	2,665,110	WYB00217		
			m		147	18,130	2,665,110	単- 973号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			1,170	16,800	19,656,000	WYB00329		
			m		1,170	16,800	19,656,000	単- 974号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直			176	18,690	3,289,440	WYB00336		
			m		176	18,690	3,289,440	単- 975号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			616	16,800	10,348,800	WYB00338		
			m		616	16,800	10,348,800	単- 976号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			96	17,630	1,692,480	WYB00337		
			m		96	17,630	1,692,480	単- 977号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直			55	18,690	1,027,950	WYB00339		
			m		55	18,690	1,027,950	単- 978号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			259	19,800	5,128,200	WYB00340		
			m		259	19,800	5,128,200	単- 979号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			864	20,920	18,074,880	WYB00341		
			m		864	20,920	18,074,880	単- 980号		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-190号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直		179	22,390	4,007,810		WYB00342	
			m	179	22,390	4,007,810		単- 981号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		631	19,800	12,493,800		WYB00344	
			m	631	19,800	12,493,800		単- 982号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直		583	20,920	12,196,360		WYB00345	
			m	583	20,920	12,196,360		単- 983号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直		135	22,390	3,022,650		WYB00346	
			m	135	22,390	3,022,650		単- 984号	
	ボーリング工(埴質土)ロータリ式 トンネル部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無		10	18,190	181,900		WYB00214	
			m	10	18,190	181,900		単- 985号	
	ボーリング工(埴質土)ロータリ式 一般部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無		17	18,190	309,230		WYB00218	
			m	17	18,190	309,230		単- 986号	
	ボーリング工(埴質土)ロータリ式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		23	16,540	380,420		WYB00200	
			m	23	16,540	380,420		単- 987号	
	ボーリング工(埴質土)ロータリ式 一般部	C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無		186	17,820	3,314,520		WYB00219	
			m	186	17,820	3,314,520		単- 988号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直		1,184	16,800	19,891,200		WYB00343	
			m	1,184	16,800	19,891,200		単- 989号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直		20	17,630	352,600		WYB00356	
			m	20	17,630	352,600		単- 990号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直		104	18,690	1,943,760		WYB00349	
			m	104	18,690	1,943,760		単- 991号	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-190号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			558	16,800	9,374,400	WYB00359	
			m	558	16,800	9,374,400		単-992号	19,380
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			7	17,630	123,410	WYB00361	
			m	7	17,630	123,410		単-993号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直			39	18,690	728,910	WYB00360	
			m	39	18,690	728,910		単-994号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			66	17,540	1,157,640	WYB00351	
			m	66	17,540	1,157,640		単-995号	
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め			11	18,440	202,840	WYB00362	
			m	11	18,440	202,840		単-996号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			245	19,800	4,851,000	WYB00363	
			m	245	19,800	4,851,000		単-997号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			844	20,920	17,656,480	WYB00367	
			m	844	20,920	17,656,480		単-998号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直			144	22,390	3,224,160	WYB00364	
			m	144	22,390	3,224,160		単-999号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			234	19,800	4,633,200	WYB00368	
			m	234	19,800	4,633,200		単-1000号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			511	20,920	10,690,120	WYB00370	
			m	511	20,920	10,690,120		単-1001号	
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直			145	22,390	3,246,550	WYB00369	
			m	145	22,390	3,246,550		単-1002号	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-190号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(硬岩)一般部 C孔		φ66 0~50m 斜め			412	20,810	8,573,720		WYB00371
			m		412	20,810	8,573,720		単-1003号
ボーリング(硬岩)一般部 C孔		φ66 50~80m 斜め			55	22,040	1,212,200		WYB00375
			m		55	22,040	1,212,200		単-1004号
計							190,293,130		
単価							19,030		
							19,030		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-191号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,700	19,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			67	18,660	1,250,220	WYB02001		
			m		67	18,660	1,250,220	単-1005号		
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			22	15,860	348,920	WYB02002		
			m		22	15,860	348,920	単-1006号		
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			185	17,080	3,159,800	WYB02003		
			m		185	17,080	3,159,800	単-1007号		
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 一般部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			147	18,590	2,732,730	WYB02004		
			m		147	18,590	2,732,730	単-1008号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			1,170	17,070	19,971,900	WYB02005		
			m		1,170	17,070	19,971,900	単-1009号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直			176	19,020	3,347,520	WYB02006		
			m		176	19,020	3,347,520	単-1010号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			616	17,070	10,515,120	WYB02007		
			m		616	17,070	10,515,120	単-1011号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			96	17,920	1,720,320	WYB02008		
			m		96	17,920	1,720,320	単-1012号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直			55	19,020	1,046,100	WYB02009		
			m		55	19,020	1,046,100	単-1013号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			259	20,160	5,221,440	WYB02010		
			m		259	20,160	5,221,440	単-1014号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			864	21,320	18,420,480	WYB02011		
			m		864	21,320	18,420,480	単-1015号		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-191号	ボーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーボーリングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,700	19,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直			179	22,840	4,088,360	WYB02012		
			m		179	22,840	4,088,360	単-1016号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			631	20,160	12,720,960	WYB02013		
			m		631	20,160	12,720,960	単-1017号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			583	21,320	12,429,560	WYB02014		
			m		583	21,320	12,429,560	単-1018号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直			135	22,840	3,083,400	WYB02015		
			m		135	22,840	3,083,400	単-1019号		
	ボーリング工(砕質土)ロータリー式 トンネル部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			10	18,660	186,600	WYB02016		
			m		10	18,660	186,600	単-1020号		
	ボーリング工(砕質土)ロータリー式 一般部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			17	18,660	317,220	WYB02017		
			m		17	18,660	317,220	単-1021号		
	ボーリング工(砕質土)ロータリー式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			23	16,950	389,850	WYB02018		
			m		23	16,950	389,850	単-1022号		
	ボーリング工(砕質土)ロータリー式 一般部	C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無			186	18,280	3,400,080	WYB02019		
			m		186	18,280	3,400,080	単-1023号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			1,184	17,070	20,210,880	WYB02020		
			m		1,184	17,070	20,210,880	単-1024号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			20	17,920	358,400	WYB02021		
			m		20	17,920	358,400	単-1025号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直			104	19,020	1,978,080	WYB02022		
			m		104	19,020	1,978,080	単-1026号		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-191号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,700	19,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			558	17,070	9,525,060	WYB02023		
			m	558	17,070	9,525,060		単-1027号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			7	17,920	125,440	WYB02024		
			m	7	17,920	125,440		単-1028号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直			39	19,020	741,780	WYB02025		
			m	39	19,020	741,780		単-1029号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			66	17,830	1,176,780	WYB02026		
			m	66	17,830	1,176,780		単-1030号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め			11	18,760	206,360	WYB02027		
			m	11	18,760	206,360		単-1031号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			245	20,160	4,939,200	WYB02028		
			m	245	20,160	4,939,200		単-1032号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			844	21,320	17,994,080	WYB02029		
			m	844	21,320	17,994,080		単-1033号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直			144	22,840	3,288,960	WYB02030		
			m	144	22,840	3,288,960		単-1034号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			234	20,160	4,717,440	WYB02031		
			m	234	20,160	4,717,440		単-1035号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			511	21,320	10,894,520	WYB02032		
			m	511	21,320	10,894,520		単-1036号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直			145	22,840	3,311,800	WYB02033		
			m	145	22,840	3,311,800		単-1037号		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-191号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(硬岩)一般部 C孔		φ66 0~50m 斜め			412	21,200	8,734,400		WYB02034
			m		412	21,200	8,734,400		単-1038号
ボーリング(硬岩)一般部 C孔		φ66 50~80m 斜め			55	22,470	1,235,850		WYB02035
			m		55	22,470	1,235,850		単-1039号
計							193,789,610		
							193,789,610		
単価							19,380		
							19,380		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-192号	ホ-リング (コンクリート一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	7,462	7,462
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直		m	9,470	7,481	70,845,070			WYB00622
				m	9,470	7,481	70,845,070			単-1040号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め		m	474	7,997	3,790,578			WYB00738
				m	474	7,997	3,790,578			単-1041号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平		m	56	8,802	492,912			WYB00744
				m	56	8,802	492,912			単-1042号
	計						75,128,560			
							75,128,560			
	単価						7,513			
							7,513			円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-193号	ホ-リング (コンクリート一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	7,680	7,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直		m	9,470	7,665	72,587,550		WYB02037	
				m	9,470	7,665	72,587,550		単-1043号	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め		m	474	8,197	3,885,378		WYB02038	
				m	474	8,197	3,885,378		単-1044号	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平		m	56	9,029	505,624		WYB02039	
				m	56	9,029	505,624		単-1045号	
	計						76,978,552			
							76,978,552			
	単価						7,698			
							7,698		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-194号	ホ-リング 端部・コンクリート・一般孔	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	7,340	7,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直			710	7,665	5,442,150			WYB02376
			m		710	7,665	5,442,150			単-1046号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め			9,108	8,197	74,658,276			WYB02377
			m		9,108	8,197	74,658,276			単-1047号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平			182	9,029	1,643,278			WYB02378
			m		182	9,029	1,643,278			単-1048号
	計						81,743,704			
	単価						8,175			
							8,175			円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-195号	ホ-リング (コンクリ-ト・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	単価	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		4,696	8,852	41,568,992		WYB00382
			m	4,696	8,852	41,568,992		単-1049号
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め		202	9,456	1,910,112		WYB00381
			m	202	9,456	1,910,112		単-1050号
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平		81	10,410	843,210		WYB00377
			m	81	10,410	843,210		単-1051号
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直		810	8,852	7,170,120		WYB00378
			m	810	8,852	7,170,120		単-1052号
	ボーリング(コンクリ-ト)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め		4,211	9,456	39,819,216		WYB00379
			m	4,211	9,456	39,819,216		単-1053号
	計					91,311,650		
						91,311,650		
	単価					9,132		
						9,132		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-196号	ホ-リング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	0 10,000	単価	0 9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		0	0	0	WYB00407	
			m	4,696	9,069	42,588,024	単-1054号	
	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め		0	0	0	WYB00408	
			m	202	9,692	1,957,784	単-1055号	
	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平		0	0	0	WYB00401	
			m	81	10,680	865,080	単-1056号	
	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直		0	0	0	WYB00410	
			m	810	9,069	7,345,890	単-1057号	
	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め		0	0	0	WYB00411	
			m	4,211	9,692	40,813,012	単-1058号	
	計					0		
						93,569,790		
	単価					0		
						9,357	円/m	
	変更積算単価							
						9,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-197号	ホ-リング (端部・コンクリート・P孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	9,780	9,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66	0~50m	鉛直	645	9,069	5,849,505	WYB01543		
			m		645	9,069	5,849,505	単-1059号		
	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66	0~50m	斜め	9,355	9,692	90,668,660	WYB01544		
			m		9,355	9,692	90,668,660	単-1060号		
	計						96,518,165			
	単価						9,652			
							9,652	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-198号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	11,557	11,557
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (埜質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			223	11,680	2,604,640			WYB00745
			m		223	11,680	2,604,640			単-1061号
	ボーリング工 (埜質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			355	12,590	4,469,450			WYB00749
			m		355	12,590	4,469,450			単-1062号
	ボーリング工 (埜質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			12	13,780	165,360			WYB00775
			m		12	13,780	165,360			単-1063号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			2,530	8,035	20,328,550			WYB00786
			m		2,530	8,035	20,328,550			単-1064号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			1,083	8,670	9,389,610			WYB00787
			m		1,083	8,670	9,389,610			単-1065号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			254	8,601	2,184,654			WYB00820
			m		254	8,601	2,184,654			単-1066号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無			76	9,489	721,164			WYB00821
			m		76	9,489	721,164			単-1067号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			4,424	13,630	60,299,120			WYB00789
			m		4,424	13,630	60,299,120			単-1068号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			1,010	14,480	14,624,800			WYB00791
			m		1,010	14,480	14,624,800			単-1069号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			24	14,400	345,600			WYB00817
			m		24	14,400	345,600			単-1070号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無			9	15,590	140,310			WYB00818
			m		9	15,590	140,310			単-1071号

1 次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-198号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	11,557
						10,000		11,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					115,273,258		
	単価					11,530		
						11,530	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-199号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	11,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	223	11,970	2,669,310		WYB02040
			m	223	11,970	2,669,310			単-1072号
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		m	355	12,910	4,583,050		WYB02041
			m	355	12,910	4,583,050			単-1073号
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無		m	12	14,150	169,800		WYB02042
			m	12	14,150	169,800			単-1074号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	2,530	8,240	20,847,200		WYB02043
			m	2,530	8,240	20,847,200			単-1075号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		m	1,083	8,895	9,633,285		WYB02044
			m	1,083	8,895	9,633,285			単-1076号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		m	254	8,823	2,241,042		WYB02045
			m	254	8,823	2,241,042			単-1077号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無		m	76	9,740	740,240		WYB02046
			m	76	9,740	740,240			単-1078号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	4,424	13,900	61,493,600		WYB02047
			m	4,424	13,900	61,493,600			単-1079号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		m	1,010	14,780	14,927,800		WYB02048
			m	1,010	14,780	14,927,800			単-1080号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		m	24	14,700	352,800		WYB02049
			m	24	14,700	352,800			単-1081号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無		m	9	15,920	143,280		WYB02050
			m	9	15,920	143,280			単-1082号

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-199号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	11,760
						10,000		11,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					117,801,407		
	単価					11,790		
						11,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-200号	ホ-リング (端部・岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	12,100	12,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (砂質土) ロ-ター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	402	11,940	4,799,880	WYB02862		
			m	402	11,940	4,799,880		単-1083号		
	ボーリング工 (砂質土) ロ-ター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		m	7,463	12,780	95,377,140	WYB02705		
			m	7,463	12,780	95,377,140		単-1084号		
	ボーリング工 (砂質土) ロ-ター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無		m	560	16,050	8,988,000	WYB02595		
			m	560	16,050	8,988,000		単-1085号		
	ボーリング工 (軟岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	153	8,240	1,260,720	WYB02707		
			m	153	8,240	1,260,720		単-1086号		
	ボーリング工 (軟岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		m	1,329	8,823	11,725,767	WYB02709		
			m	1,329	8,823	11,725,767		単-1087号		
	ボーリング工 (軟岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無		m	64	9,740	623,360	WYB02712		
			m	64	9,740	623,360		単-1088号		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		m	29	14,700	426,300	WYB02853		
			m	29	14,700	426,300		単-1089号		
	計						123,201,167			
							123,201,167			
	単価						12,330			
							12,330	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-201号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工(埴質土)ロータリ式一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	113	15,480	1,749,240		WYB00309
			m	113	15,480	1,749,240			単-1090号
	ボーリング工(埴質土)ロータリ式一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		m	204	16,660	3,398,640		WYB00278
			m	204	16,660	3,398,640			単-1091号
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		m	1,385	16,800	23,268,000		WYB00366
			m	1,385	16,800	23,268,000			単-1092号
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直		m	546	17,630	9,625,980		WYB00383
			m	546	17,630	9,625,980			単-1093号
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直		m	16	18,690	299,040		WYB00384
			m	16	18,690	299,040			単-1094号
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め		m	127	17,540	2,227,580		WYB00387
			m	127	17,540	2,227,580			単-1095号
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平		m	111	18,690	2,074,590		WYB00385
			m	111	18,690	2,074,590			単-1096号
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		m	2,301	19,800	45,559,800		WYB00386
			m	2,301	19,800	45,559,800			単-1097号
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直		m	593	20,920	12,405,560		WYB00388
			m	593	20,920	12,405,560			単-1098号
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め		m	8	20,810	166,480		WYB00393
			m	8	20,810	166,480			単-1099号
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平		m	22	22,390	492,580		WYB00392
			m	22	22,390	492,580			単-1100号

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-201号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			31	16,660	516,460		WYB00244
			m		31	16,660	516,460		単-1101号
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			0	18,190	0		WYB00236
			m		0	18,190	0		単-1102号
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			104	16,540	1,720,160		WYB00260
			m		104	16,540	1,720,160		単-1103号
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無			12	17,820	213,840		WYB00262
			m		12	17,820	213,840		単-1104号
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			399	16,800	6,703,200		WYB00389
			m		399	16,800	6,703,200		単-1105号
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			72	17,630	1,269,360		WYB00390
			m		72	17,630	1,269,360		単-1106号
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			943	17,540	16,540,220		WYB00394
			m		943	17,540	16,540,220		単-1107号
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			303	19,800	5,999,400		WYB00391
			m		303	19,800	5,999,400		単-1108号
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			231	20,920	4,832,520		WYB00397
			m		231	20,920	4,832,520		単-1109号
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め			1,954	18,440	36,031,760		WYB00395
			m		1,954	18,440	36,031,760		単-1110号
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			310	20,810	6,451,100		WYB00396
			m		310	20,810	6,451,100		単-1111号

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-201号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	単価	19,890
						10,000		19,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						181,545,510		
単価						18,160		
						18,160	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-202号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	20,200	20,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (硬質土) ロ-タリ-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		m	113	15,860	1,792,180		WYB02036	
			m	113	15,860	1,792,180			単-1112号	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-タリ-式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		m	204	17,080	3,484,320		WYB02051	
			m	204	17,080	3,484,320			単-1113号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		m	1,385	17,070	23,641,950		WYB02052	
			m	1,385	17,070	23,641,950			単-1114号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直		m	546	17,920	9,784,320		WYB02053	
			m	546	17,920	9,784,320			単-1115号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直		m	16	19,020	304,320		WYB02054	
			m	16	19,020	304,320			単-1116号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め		m	127	17,830	2,264,410		WYB02055	
			m	127	17,830	2,264,410			単-1117号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平		m	111	19,020	2,111,220		WYB02056	
			m	111	19,020	2,111,220			単-1118号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直		m	2,301	20,160	46,388,160		WYB02057	
			m	2,301	20,160	46,388,160			単-1119号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直		m	593	21,320	12,642,760		WYB02058	
			m	593	21,320	12,642,760			単-1120号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め		m	8	21,200	169,600		WYB02059	
			m	8	21,200	169,600			単-1121号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平		m	22	22,840	502,480		WYB02060	
			m	22	22,840	502,480			単-1122号	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-202号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	20,200	20,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			31	17,080	529,480	WYB02061		
			m		31	17,080	529,480	単-1123号		
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無			0	18,660	0	WYB02062		
			m		0	18,660	0	単-1124号		
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			104	16,950	1,762,800	WYB02063		
			m		104	16,950	1,762,800	単-1125号		
	ボーリング工 (埜質土) ロータリ式 トン初部	C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無			12	18,280	219,360	WYB02064		
			m		12	18,280	219,360	単-1126号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			399	17,070	6,810,930	WYB02065		
			m		399	17,070	6,810,930	単-1127号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			72	17,920	1,290,240	WYB02066		
			m		72	17,920	1,290,240	単-1128号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			943	17,830	16,813,690	WYB02067		
			m		943	17,830	16,813,690	単-1129号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直			303	20,160	6,108,480	WYB02068		
			m		303	20,160	6,108,480	単-1130号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直			231	21,320	4,924,920	WYB02069		
			m		231	21,320	4,924,920	単-1131号		
	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め			1,954	18,760	36,657,040	WYB02070		
			m		1,954	18,760	36,657,040	単-1132号		
	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め			310	21,200	6,572,000	WYB02071		
			m		310	21,200	6,572,000	単-1133号		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-202号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	単価	20,200
						10,000		20,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					184,774,660		
	単価					18,480		
						18,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-203号	ホ-リング (端部・岩盤・P孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	17,120	17,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (硬質土) ロ-ター式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			1,263	15,860	20,031,180	WYB01545		
			m		1,263	15,860	20,031,180	単-1134号		
	ボーリング工 (硬質土) ロ-ター式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			5,423	16,950	91,919,850	WYB01546		
			m		5,423	16,950	91,919,850	単-1135号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			239	17,070	4,079,730	WYB01547		
			m		239	17,070	4,079,730	単-1136号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			1,093	17,920	19,586,560	WYB01549		
			m		1,093	17,920	19,586,560	単-1137号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め			1,421	17,830	25,336,430	WYB01642		
			m		1,421	17,830	25,336,430	単-1138号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め			208	18,760	3,902,080	WYB01553		
			m		208	18,760	3,902,080	単-1139号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			16	20,160	322,560	WYB01612		
			m		16	20,160	322,560	単-1140号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め			54	21,200	1,144,800	WYB01628		
			m		54	21,200	1,144,800	単-1141号		
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め			283	22,470	6,359,010	WYB01643		
			m		283	22,470	6,359,010	単-1142号		
	計						172,682,200			
							172,682,200			
	単価						17,270			
							17,270	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-204号	ホ-リング (コンクリート一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直		1,049	7,481	7,847,569		WYB00404
			m	1,049	7,481	7,847,569		単-1143号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め		3,958	7,997	31,652,126		WYB00402
			m	3,958	7,997	31,652,126		単-1144号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平		1,120	8,802	9,858,240		WYB00400
			m	1,120	8,802	9,858,240		単-1145号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 上方		3,873	9,652	37,382,196		WYB00398
			m	3,873	9,652	37,382,196		単-1146号
	計					86,740,131		
	単価					8,675		
						8,675		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-205号	ホ-リング (コンクリート一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	9,200	9,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直		m	1,049	7,665	8,040,585	WYB02072		
				m	1,049	7,665	8,040,585	単-1147号		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め		m	3,958	8,197	32,443,726	WYB02073		
				m	3,958	8,197	32,443,726	単-1148号		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平		m	1,120	9,029	10,112,480	WYB02074		
				m	1,120	9,029	10,112,480	単-1149号		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 上方		m	3,873	9,905	38,362,065	WYB02075		
				m	3,873	9,905	38,362,065	単-1150号		
	計						88,958,856			
	単価						8,896			
							8,896	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-206号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	14,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		41	11,680	478,880		WYB00350	
			m	41	11,680	478,880		単-1151号	
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		2	12,510	25,020		WYB00310	
			m	2	12,510	25,020		単-1152号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		655	8,035	5,262,925		WYB00403	
			m	655	8,035	5,262,925		単-1153号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		948	8,601	8,153,748		WYB00405	
			m	948	8,601	8,153,748		単-1154号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無		265	9,489	2,514,585		WYB00406	
			m	265	9,489	2,514,585		単-1155号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 上方 無		646	10,460	6,757,160		WYB00399	
			m	646	10,460	6,757,160		単-1156号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		715	13,630	9,745,450		WYB00413	
			m	715	13,630	9,745,450		単-1157号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		2,714	14,400	39,081,600		WYB00414	
			m	2,714	14,400	39,081,600		単-1158号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無		841	15,590	13,111,190		WYB00415	
			m	841	15,590	13,111,190		単-1159号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 上方 無		3,173	16,860	53,496,780		WYB00409	
			m	3,173	16,860	53,496,780		単-1160号	
計						138,627,338			
						138,627,338			

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-206号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000		14,290
						10,000	単価	14,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						13,870		
						13,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-207号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		41	11,970	490,770		WYB02076	
			m	41	11,970	490,770		単-1161号	
	ボーリング工 (砂質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		2	12,830	25,660		WYB02077	
			m	2	12,830	25,660		単-1162号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		655	8,240	5,397,200		WYB02078	
			m	655	8,240	5,397,200		単-1163号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		948	8,823	8,364,204		WYB02079	
			m	948	8,823	8,364,204		単-1164号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無		265	9,740	2,581,100		WYB02080	
			m	265	9,740	2,581,100		単-1165号	
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 上方 無		646	10,740	6,938,040		WYB02081	
			m	646	10,740	6,938,040		単-1166号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		715	13,900	9,938,500		WYB02082	
			m	715	13,900	9,938,500		単-1167号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		2,714	14,700	39,895,800		WYB02083	
			m	2,714	14,700	39,895,800		単-1168号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無		841	15,920	13,388,720		WYB02084	
			m	841	15,920	13,388,720		単-1169号	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 上方 無		3,173	17,240	54,702,520		WYB02085	
			m	3,173	17,240	54,702,520		単-1170号	
計						141,722,514			
						141,722,514			

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-207号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	単価	14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					10,000		14,580
						14,180		14,180
							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-208号	ホ-リング (コンクリート一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	7,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直			10,000	7,665	76,650,000		WYB02086
			m		10,000	7,665	76,650,000		単-1171号
	計						76,650,000		
	単価						7,665		
							7,665		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-209号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	13,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			266	11,970	3,184,020		WYB02087
			m	266	11,970	3,184,020			単-1172号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			1,169	8,240	9,632,560		WYB02088
			m	1,169	8,240	9,632,560			単-1173号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			8,565	13,900	119,053,500		WYB02089
			m	8,565	13,900	119,053,500			単-1174号
	計						131,870,080		
	単価						13,190		
							13,190		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-210号	ホ-リング (コンクリート一般孔)	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	7,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直			521	7,665	3,993,465		WYB02090
			m		521	7,665	3,993,465		単-1175号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め			331	8,197	2,713,207		WYB02091
			m		331	8,197	2,713,207		単-1176号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直			9,148	7,665	70,119,420		WYB02092
			m		9,148	7,665	70,119,420		単-1177号
	計						76,826,092		
	単価						7,683		
							7,683		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-211号	ホ-リング (コンクリート・P孔・C孔)	ロータリーホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	9,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直			484	8,852	4,284,368		WYB00815
			m		484	8,852	4,284,368		単-1178号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 斜め			363	9,456	3,432,528		WYB00819
			m		363	9,456	3,432,528		単-1179号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直			9,153	8,852	81,022,356		WYB00822
			m		9,153	8,852	81,022,356		単-1180号
	計						88,739,252		
	単価						8,874		
							8,874		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-212号	ホ-リング (コンクリート・P孔)	ロータリーホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	9,070	9,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直			484	9,069	4,389,396	WYB01550		
			m		484	9,069	4,389,396	単-1181号		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 斜め			363	9,692	3,518,196	WYB01554		
			m		363	9,692	3,518,196	単-1182号		
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直			9,153	9,069	83,008,557	WYB01627		
			m		9,153	9,069	83,008,557	単-1183号		
	計						90,916,149			
							90,916,149			
	単価						9,092			
							9,092	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-213号	ホ-リング (コンクリート・膜間C孔)	ロータリーホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	9,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(コンクリート)一般部		φ66 0~50m 斜め			10,000	9,692	96,920,000	WYB01631	
				m	10,000	9,692	96,920,000	単-1184号	
計							96,920,000		
単価							9,692		
							9,692	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-214号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	12,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-ター式 トンネル部(一般部)	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		1,564	11,970	18,721,080		WYB02093	
			m	1,564	11,970	18,721,080		単-1185号	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-ター式 トンネル部(一般部)	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		399	12,910	5,151,090		WYB02094	
			m	399	12,910	5,151,090		単-1186号	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-ター式 トンネル部(一般部)	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		648	12,830	8,313,840		WYB02095	
			m	648	12,830	8,313,840		単-1187号	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-ター式 トンネル部(一般部)	一般孔46mm 2交替 50~80m 斜め下方 無		156	13,850	2,160,600		WYB02096	
			m	156	13,850	2,160,600		単-1188号	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-ター式 明かり部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		349	11,970	4,177,530		WYB02097	
			m	349	11,970	4,177,530		単-1189号	
	ボーリング工 (硬質土) ロ-ター式 明かり部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		379	12,910	4,892,890		WYB02098	
			m	379	12,910	4,892,890		単-1190号	
	ボーリング工 (軟岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		301	8,240	2,480,240		WYB02099	
			m	301	8,240	2,480,240		単-1191号	
	ボーリング工 (軟岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無		289	8,895	2,570,655		WYB02100	
			m	289	8,895	2,570,655		単-1192号	
	ボーリング工 (軟岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		231	8,823	2,038,113		WYB02101	
			m	231	8,823	2,038,113		単-1193号	
	ボーリング工 (軟岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 斜め下方 無		138	9,535	1,315,830		WYB02102	
			m	138	9,535	1,315,830		単-1194号	
	ボーリング工 (軟岩) ロ-ター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		288	8,240	2,373,120		WYB02103	
			m	288	8,240	2,373,120		単-1195号	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-214号	ホ-リング (岩盤・一般孔)	ロータ-ホ-リングマシ 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	12,780	12,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (軟岩) ロ-タ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			164	8,895	1,458,780	WYB02104		
			m	164	8,895	1,458,780		単-1196号		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-タ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			2,569	13,900	35,709,100	WYB02105		
			m	2,569	13,900	35,709,100		単-1197号		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-タ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			1,394	14,700	20,491,800	WYB02106		
			m	1,394	14,700	20,491,800		単-1198号		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-タ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			1,130	13,900	15,707,000	WYB02107		
			m	1,130	13,900	15,707,000		単-1199号		
	ボーリング工 (硬岩) ロ-タ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			1	14,780	14,780	WYB02108		
			m	1	14,780	14,780		単-1200号		
	計						127,576,448			
							127,576,448			
	単価						12,760			
							12,760	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-215号	ボーリング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリーボーリングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,890	19,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			1,504	15,480	23,281,920	WYB00816		
			m		1,504	15,480	23,281,920	単-1201号		
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			379	16,660	6,314,140	WYB00965		
			m		379	16,660	6,314,140	単-1202号		
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			560	16,540	9,262,400	WYB00966		
			m		560	16,540	9,262,400	単-1203号		
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無			148	17,820	2,637,360	WYB00967		
			m		148	17,820	2,637,360	単-1204号		
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			341	15,480	5,278,680	WYB01005		
			m		341	15,480	5,278,680	単-1205号		
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			448	16,660	7,463,680	WYB01006		
			m		448	16,660	7,463,680	単-1206号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			270	16,800	4,536,000	WYB01004		
			m		270	16,800	4,536,000	単-1207号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			258	17,630	4,548,540	WYB01007		
			m		258	17,630	4,548,540	単-1208号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め			265	17,540	4,648,100	WYB01008		
			m		265	17,540	4,648,100	単-1209号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め			87	18,440	1,604,280	WYB01009		
			m		87	18,440	1,604,280	単-1210号		
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			313	16,800	5,258,400	WYB01011		
			m		313	16,800	5,258,400	単-1211号		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-215号	ホ-リング (岩盤・P孔・C孔)	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			216	17,630	3,808,080	WYB01012	
			m		216	17,630	3,808,080	単-1212号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			2,464	19,800	48,787,200	WYB01010	
			m		2,464	19,800	48,787,200	単-1213号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め			1,407	20,810	29,279,670	WYB01017	
			m		1,407	20,810	29,279,670	単-1214号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			1,334	19,800	26,413,200	WYB01016	
			m		1,334	19,800	26,413,200	単-1215号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			6	20,920	125,520	WYB01013	
			m		6	20,920	125,520	単-1216号	
	計						183,247,170		
							183,247,170		
	単価						18,330		
							18,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-216号	ボーリング (岩盤・P孔)	ロータリーボーリングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	18,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			1,504	15,860	23,853,440	WYB01629	
			m		1,504	15,860	23,853,440	単-1217号	
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			379	17,080	6,473,320	WYB01630	
			m		379	17,080	6,473,320	単-1218号	
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			560	16,950	9,492,000	WYB01632	
			m		560	16,950	9,492,000	単-1219号	
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無			148	18,280	2,705,440	WYB01633	
			m		148	18,280	2,705,440	単-1220号	
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無			341	15,860	5,408,260	WYB01634	
			m		341	15,860	5,408,260	単-1221号	
	ボーリング工 (硬質土) ローター式 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無			448	17,080	7,651,840	WYB01635	
			m		448	17,080	7,651,840	単-1222号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			270	17,070	4,608,900	WYB01636	
			m		270	17,070	4,608,900	単-1223号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			258	17,920	4,623,360	WYB01637	
			m		258	17,920	4,623,360	単-1224号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め			265	17,830	4,724,950	WYB01638	
			m		265	17,830	4,724,950	単-1225号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め			87	18,760	1,632,120	WYB01639	
			m		87	18,760	1,632,120	単-1226号	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			313	17,070	5,342,910	WYB01640	
			m		313	17,070	5,342,910	単-1227号	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-216号	ホ-リング (岩盤・P孔)	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	18,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			216	17,920	3,870,720	WYB01641	
			m		216	17,920	3,870,720	単-1228号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			2,464	20,160	49,674,240	WYB01644	
			m		2,464	20,160	49,674,240	単-1229号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め			1,407	21,200	29,828,400	WYB01645	
			m		1,407	21,200	29,828,400	単-1230号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直			1,334	20,160	26,893,440	WYB01646	
			m		1,334	20,160	26,893,440	単-1231号	
	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直			6	21,320	127,920	WYB01811	
			m		6	21,320	127,920	単-1232号	
	計						186,911,260		
							186,911,260		
	単価						18,700		
							18,700	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-217号	水押し試験		単位	回	数量	1	単価	15,300
						1		15,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工(2交替)		中央プレート 4°テーパ 0.33無 0.33無			1	16,450	16,450	WYB00249
			回	1	16,450	16,450	16,450	単-1243号
	計						16,450	
	単価						16,450	円/回
							16,450	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-218号	水押し試験	φ66	単位	回	数量	1	単価	16,430
						1		16,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水押し工(2交替)		φ66 中央プレート 4°テーパ 0.34無 0.34無			1	17,650	17,650	WYB01713
			回	1	17,650	17,650	17,650	単-1248号
	計						17,650	
	単価						17,650	円/回
							17,650	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-219号	水押し試験	φ46(24時間×1回)	単位	回	数量	1	単価	236,600
						1		236,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水押し工(2交替)		φ46(24時間×1回) 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 4ﾊﾟｰﾃｻﾞ 0.34無		1	289,600	289,600	WYB01724	
			回	1	289,600	289,600	単-1249号	
	計					289,600		
	単価					289,600		
						289,600	円/回	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-220号	水押し試験	φ46(12時間×1回)	単位	回	数量	1	単価	135,770
						1		135,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水押し工(2交替)		φ46(24時間×1回) 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 4ﾊﾟｰﾃｻﾞ 0.34無		1	165,500	165,500	WYB01728	
			回	1	165,500	165,500	単-1250号	
	計					165,500		
	単価					165,500		
						165,500	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-221号	透水試験		単位	回	数量	1	単価	33,000
						1		33,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
透水試験(2交替)		中央プレート 4バーティ 0.33無 0.33無			1	34,590	34,590	WYB00265
			回	1	34,590		34,590	単-1251号
	計						34,590	
	単価						34,590	
							34,590	円/回

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-222号	セメント	高炉B	単位	t	数量	1	単価	9,500
						1		9,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(t)					1	8,500	8,500	WB020018
			t	1	8,500		8,500	単-835号
	計						8,500	
	単価						8,500	
							8,500	円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-223号	セメント	高炉B	単位	t	数量	1	単価	10,500
						1		10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	9,500	9,500	WB020018	
			t	1	9,500	9,500	単- 836号	
	計					9,500		
	単価					9,500	円/t	
						9,500		

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-224号	セメント	超微粒子	単位	t	数量	1	単価	182,000
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	170,000	170,000	WB020018	
			t	1	170,000	170,000	単- 837号	
	計					170,000		
	単価					170,000	円/t	
						170,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-225号	セメント	超微粒子	単位	t	数量	1	単価	186,000
						1		186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	175,000	175,000	WB020018	
			t	1	175,000	175,000	単- 838号	
	計					175,000		
						175,000		
	単価					175,000	円/t	
						175,000		

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-226号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	290
						1		290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (k g)				1	294	294	WB020017	
			k g	1	294	294	単- 514号	
	計					294		
						294		
	単価					294	円/kg	
						294		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-227号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	1	単価	315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (k g)				1	330	330	WB020017		
			k g	1	330	330	単- 515号		
計						330			
単価						330			
						330	円/kg		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-228号	継目変位計		単位	箇所	数量	1	単価	2,143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継目変位計設置・撤去			1	164,200	164,200		WYB01714
			箇所	1	164,200	164,200		単-1294号
	継目変位計損料	変位計・ケーブル		426	2,650	1,128,900		
			供用日	426	2,650	1,128,900		
	データロガー			1	1,130,000	1,130,000		
			台	1	1,130,000	1,130,000		
	パトライト			426	66.6	28,371.6		
			供用日	426	66.6	28,371.6		
	計					2,451,471.6		
	単価					2,452,000		
						2,452,000		円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-229号	濁水処理設備運転		単位	日	数量	1	単価	89,600
						1		89,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備運転 (労務)		100m3/h以上			1	63,350	63,350	WD260300
			日	1	63,350	63,350	63,350	単-1295号
濁水処理設備運転損料					1	42,440	42,440	WYB00038
			日	1	42,440	42,440	42,440	単-1296号
計							105,790	
							105,790	
単価							105,800	
							105,800	円/日

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-230号	濁水処理設備運転		単位	日	数量	1	単価	92,143
						1		92,143
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備運転 (労務)		100m3/h以上			1	66,350	66,350	WD260300
			日	1	66,350	66,350	66,350	単-1297号
濁水処理設備運転損料					1	46,620	46,620	WYB02109
			日	1	46,620	46,620	46,620	単-1298号
計							112,970	
							112,970	
単価							113,000	
							113,000	円/日

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-231号	高分子凝集剤	アミン系	単位	kg	数量	1	単価	880
						1		880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剤				1	810	810		
			kg	1	810	810		
計						810		
単価						810	円/kg	
						810		

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-232号	高分子凝集剤	アミン系	単位	kg	数量	1	単価	938
						1		938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剤				1	860	860		
			kg	1	860	860		
計						860		
単価						860	円/kg	
						860		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-233号	無機系凝集剤	PAC(ポリ塩化アルミニウム)	単位	kg	数量	1	単価	40
						1		40
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剤		PAC-250A		1	36	36		
			kg	1	36	36		
計						36		
単価						36	円/kg	
						36		

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-234号	無機系凝集剤	PAC(ポリ塩化アルミニウム)	単位	kg	数量	1	単価	53
						1		53
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剤		PAC-250A		1	43	43		
			kg	1	43	43		
計						43		
単価						43	円/kg	
						43		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-235号	中和処理剤	炭酸ガス	単位	kg	数量	1	単価	165
						1		165
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	炭酸ガス			1	180	180		
			k g	1	180	180		
	計					180		
						180		
	単価					180	円/kg	
						180		

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-236号	中和処理剤	炭酸ガス	単位	kg	数量	1	単価	183
						1		183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	炭酸ガス			1	200	200		
			k g	1	200	200		
	計					200		
						200		
	単価					200	円/kg	
						200		

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-237号	スラッジ処理	単位	m3	数量	10	10	単価	17,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	17,000
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		8.3	314.9	2,613.67	2,613.67	CA900010	
		m 3	8.3	314.9	2,613.67	2,613.67		
土砂等運搬	標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下		8.3	1,245	10,333.5	10,333.5	CB210110	
		m 3	8.3	1,245	10,333.5	10,333.5		
処分費	建設汚泥		10	18,000	180,000	180,000		
		m 3	10	18,000	180,000	180,000		
計					192,947.17	192,947.17		
単価					19,300	19,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-238号	スラッジ処理	単位	m3	数量	10	10	単価	18,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		8.3	317.9	2,638.57	2,638.57	CA900010	18,000
		m 3	8.3	317.9	2,638.57	2,638.57		
土砂等運搬	標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下		8.3	1,265	10,499.5	10,499.5	CB210110	
		m 3	8.3	1,265	10,499.5	10,499.5		
処分費	建設汚泥		10	18,000	180,000	180,000		
		m 3	10	18,000	180,000	180,000		
計					193,138.07	193,138.07		
単価					19,320	19,320	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-239号	脱水ケーキ混合敷均し	単位	m3	数量	100	単価	2,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<脱水ケーキ搬出>							
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	83.3	314.9	26,231.17	CA900010	
土砂等運搬	標準 パツクホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	83.3	622.5	51,854.25	CB210110	
<混合用流用土搬出>							
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	83.3	296.1	24,665.13	CB210100	
<混合処理>							
安定処理	パツクホ 路床 1m以下 0t/100m2	m 2	167	734.7	122,694.9	CB211410	
計					225,445.45		
単価					2,255		
					2,255	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-240号	脱水ケーキ混合敷均し	単位	m3	数量	100	単価	2,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<脱水ケーキ搬出>							
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	83.3	317.9	26,481.07	CA900010	
土砂等運搬	標準 パックホコ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	83.3	632.2	52,662.26	CB210110	
<混合用流用土搬出>							
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	83.3	295.3	24,598.49	CB210100	
<混合処理>							
安定処理	パックホコ 路床 1m以下 0t/100m2	m 2	167	756	126,252	CB211410	
計					229,993.82		
単価					2,300		
					2,300	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-241号	脱水ケーキ混合敷均し	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<脱水ケーキ搬出>							
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	83.3	317.9	26,481.07	0	CA900010
土砂等運搬	標準 パックホコ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	83.3	632.2	52,662.26	0	CB210110
<混合用流用土搬出>							
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	83.3	368.6	30,704.38	0	CA900020
<混合処理>							
安定処理	パックホコ 路床 1m以下 0t/100m2	m 2	167	756	126,252	0	CB211410
計					236,099.71	0	
単価					2,361	0	円/m3
変更積算単価					2,259	0	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-242号	流出防止用土のう撤去	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	650
						1		650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下		1	628	628	WB252730	
			袋	1	628	628	単-1299号	
整地		残土受入れ地での処理		0.8	111.3	89.04	CB210610	
			m ³	0.8	111.3	89.04		
計						717.04		
単価						717.1		
						717.1	円/袋	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-243号	覆土敷均し		単位	m ²	数量	200	単価	230
						200		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満		100	295.3	29,530	CB210100	
			m ³	100	295.3	29,530		
整地		敷均し(ルース) 標準		100	120.1	12,010	CB210610	
			m ³	100	120.1	12,010		
計						41,540		
単価						207.7		
						207.7	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-244号	岩盤面処理		単位	m2	数量	1,000	単価	21,790
						1,000		21,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削					1,000	9,305	9,305,000	WYB02119
				m2	1,000	9,305	9,305,000	単-1300号
岩盤清掃		コンクリートタム 8時間 標準 標準 標準 標準			1,000	11,590	11,590,000	WD130200
				m2	1,000	11,590	11,590,000	単-1301号
計							20,895,000	
							20,895,000	
単価							20,900	
							20,900	円/m2

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-245号	膨張コンクリート スロットジョイント		単位	m3	数量	1	単価	22,640
						1		22,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(BP製造) 膨張コンクリート					1	20,520	20,520	WYB01479
				m3	1	20,520	20,520	単-1302号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			1	4,568	4,568	CB240010
				m3	1	4,568	4,568	
計							25,088	
							25,088	
単価							25,090	
							25,090	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-246号	通路コンクリート	18-8-40(MF)	単位	m3	数量	1	単価	27,080
						1		27,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(BP製造)		18-8-40(MF)		1	17,920	17,920	WYB01492	
通路コンクリート			m3	1	17,920	17,920	単-1303号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	11,120	11,120	CB240010	
			m3	1	11,120	11,120		
計						29,040		
						29,040		
単価						29,040	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-247号	コンクリート	24-8-40(MF)	単位	m3	数量	1	単価	20,080
						1		20,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(BP製造)		24-8-40(MF)		1	17,050	17,050	WYB01505	
函渠(上流側)			m3	1	17,050	17,050	単-1304号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	4,568	4,568	CB240010	
			m3	1	4,568	4,568		
計						21,618		
						21,618		
単価						21,620	円/m3	
						21,620	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-248号	置換コンクリート	24-8-40(MF)	単位	m3	数量	1	単価	25,000
						1		25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(BP製造)		24-8-40(MF)		1	17,720	17,720	WYB03110	
函渠(上流側)			m3	1	17,720	17,720	単-1305号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	4,568	4,568	CB240010	
			m3	1	4,568	4,568		
計						22,288		
						22,288		
単価						22,290		
						22,290	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-249号	函渠	24-8-40(MF)	単位	m3	数量	1	単価	37,890
						1		37,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(BP製造)		24-8-40(MF)		1	16,890	16,890	WYB01518	
函渠			m3	1	16,890	16,890	単-1306号	
函渠		各種 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)無し		1	30,760	30,760	CB225410	
			m3	1	30,760	30,760		
計						47,650		
						47,650		
単価						47,650		
						47,650	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-250号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	10	単価	170,570
						10		170,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		10	178,000	1,780,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	10	178,000	1,780,000	単- 617号	
計						1,780,000		
						1,780,000		
単価						178,000		
						178,000	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-251号	止水板 スロットジョイント部		単位	m	数量	1	単価	3,040
						1		3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種		1	3,561	3,561	CB224810	
			m	1	3,561	3,561		
計						3,561		
						3,561		
単価						3,561		
						3,561	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-252号	伸縮継手		単位	箇所	数量	1	単価	175,720
						1		175,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手					1	222,700	222,700	WYB02114
				箇所	1	222,700	222,700	単-1310号
計							222,700	
							222,700	
単価							222,700	円/箇所
							222,700	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-253号	硬質ビニル電線管	VE54	単位	m	数量	10	単価	2,230
						10		2,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管(埋込配管)		VE54			10	646.4	6,464	WYB00091
				m	10	646.4	6,464	単-1311号
硬質ビニル電線管		VE54			10	388.2	3,882	
				m	10	388.2	3,882	
計							10,346	
							10,346	
単価							1,035	
							1,035	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-254号	硬質ビニル電線管	VE42	単位	m	数量	10	単価	2,140
						10		2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管(埋込配管)		VE42		10	646.4	6,464	WYB00097	
			m	10	646.4	6,464	単-1312号	
硬質ビニル電線管		VE42		10	276.2	2,762		
			m	10	276.2	2,762		
計						9,226		
						9,226		
単価						922.6		
						922.6	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-255号	硬質ビニル電線管	VE28	単位	m	数量	10	単価	1,640
						10		1,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管(埋込配管)		VE28		10	464.6	4,646	WYB00101	
			m	10	464.6	4,646	単-1313号	
硬質ビニル電線管		VE28		10	146.37	1,463.7		
			m	10	146.37	1,463.7		
計						6,109.7		
						6,109.7		
単価						611		
						611	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-256号	防水工 エレベータシャフト	t=0.8mm+3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	8,200
						1		8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				1	8,031	8,031	WYB02120	
			m2	1	8,031	8,031	単-1314号	
計						8,031		
単価						8,031		
						8,031	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-257号	防水工 エレベータ室	t=0.8mm+3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	8,320
						1		8,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				1	9,181	9,181	WYB02122	
			m2	1	9,181	9,181	単-1315号	
計						9,181		
単価						9,181		
						9,181	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-258号	防水工 ゲラウトン内連絡通路	t=0.8mm+3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	7,080
						1		7,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				1	6,961	6,961	WYB02123	
			m2	1	6,961	6,961	単-1316号	
計						6,961		
単価						6,961	円/m2	
						6,961		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-259号	裏面排水 エレベータシャフト	平面排水材 φ50×3	単位	m	数量	1	単価	1,810
						1		1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水		平面排水材 φ50×3		1	3,686	3,686	WYB03012	
			m	1	3,686	3,686	単-1318号	
計						3,686		
単価						3,686	円/m	
						3,686		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-260号	裏面排水 ゲラウトン内連絡通路		単位	箇所	数量	1	単価	8,430
						1		8,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水		排水ドレーン	L=3.6m		1	9,315	9,315	WYB02126
				箇所	1	9,315	9,315	単-1319号
計							9,315	
単価							9,315	
							9,315	円/箇所

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-261号	排水パイプ エレベータシャフト	塩化ビニル管(無孔管)φ150	単位	m	数量	1	単価	2,200
						1		2,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管	50~150mm 全ての費用		1	2,452	2,452	CB222770
				m	1	2,452	2,452	
計							2,452	
単価							2,452	
							2,452	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-262号	排水パイプ エレベータシャフト	高密度ポリエチレン管(無孔管)φ300	単位	m	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		1	3,964	3,964	CB222770	
			m	1	3,964	3,964		
計						3,964		
単価						3,964	円/m	
						3,964		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-263号	覆工コンクリート(枠工) エレベータシャフト	24-15-40高炉	単位	m	数量	0.1	単価	4,092,700
						0.1		4,092,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工(枠工、Co打設)				1.6	271,100	433,760	WYB02884	
			m3	1.6	271,100	433,760	単-1321号	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	7,836	7,836	CB240210	
			m ²	1	7,836	7,836		
計						441,596		
単価						4,416,000		
						4,416,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-264号	覆工コンクリート(DI) エレベータシャフト	24-15-40高炉	単位	m	数量	17	単価	646,170
						17		646,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工(DI、Co打設)			210	59,470	12,488,700	WYB02708	
			m3	210	59,470	12,488,700	単-1322号	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1.6	7,836	12,537.6	CB240210	
			m2	1.6	7,836	12,537.6		
	計					12,501,237.6		
						12,501,237.6		
	単価					735,400		
						735,400	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-265号	覆工コンクリート(CII) エレベータシャフト	24-15-40高炉	単位	m	数量	24.1	単価	657,400
						24.1		657,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工(CII、Co打設)			304	59,140	17,978,560	WYB02718	
			m3	304	59,140	17,978,560	単-1323号	
	計					17,978,560		
						17,978,560		
	単価					746,000		
						746,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-266号	覆工コンクリート(CII-s) エレベータシャフト	24-15-40高炉	単位	m	数量	10.5	単価	659,820
						10.5		659,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工(CII-s、Co打設)			140	66,930	9,370,200	WYB02719	
			m3	140	66,930	9,370,200	単-1324号	
	計					9,370,200		
	単価					892,400		
						892,400	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-267号	覆工コンクリート(CI-s) エレベータシャフト	24-15-40高炉	単位	m	数量	15.4	単価	799,390
						15.4		799,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工(CI-s、Co打設)			211	68,480	14,449,280	WYB02860	
			m3	211	68,480	14,449,280	単-1325号	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		4.4	7,836	34,478.4	CB240210	
			m2	4.4	7,836	34,478.4		
	計					14,483,758.4		
	単価					940,600		
						940,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-268号	覆工コンクリート エレベータ室	24-15-40高炉	単位	m3	数量	1	単価	151,500
						1		151,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工(Co打設、スライドセントル)				1	140,500	140,500	WYB02132	
			m3	1	140,500	140,500	単-1326号	
諸雑費(率+まるめ) 18%				1		25,200		
			式	1		25,200		
計						165,700		
						165,700		
単価						165,700		
						165,700	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-269号	覆工コンクリート(CI) ゲラウトン社連絡通路	24-15-40高炉	単位	m3	数量	1	単価	397,000
						1		397,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工(Co打設、鋼製パラセントル、木製円形楯形型枠)				1	377,200	377,200	WYB02133	
			m3	1	377,200	377,200	単-1327号	
諸雑費(率+まるめ) 17%				1		64,100		
			式	1		64,100		
計						441,300		
						441,300		
単価						441,300		
						441,300	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-270号	覆工コンクリート(CI-1) 右岸下段クラッキングトネル	24-15-40高炉	単位	m3	数量	1	単価	325,000
						1		325,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工(Co打設、鋼製バレット)				1	308,700	308,700	WYB02134	
			m3	1	308,700	308,700	単-1328号	
諸雑費(率+まるめ) 17%				1		52,400		
			式	1		52,400		
計						361,100		
						361,100		
単価						361,100	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-271号	底版コンクリート エレベータ室	24-12-40高炉	単位	m3	数量	37	単価	105,260
						37		105,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバートコンクリート 圧送管あり		24-12-40高炉		36.9	115,400	4,258,260	WYB02997	
			m3	36.9	115,400	4,258,260	単-1331号	
インバート型枠				4.2	10,930	45,906	WYB02996	
			m2	4.2	10,930	45,906	単-1332号	
計						4,304,166		
						4,304,166		
単価						116,400		
						116,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-272号 底版コンクリート ゲラウト内連絡通路	24-12-40高炉	単位	m3		31	232,000
					31	232,000
インバートコンクリート 圧送管あり	24-12-40高炉		30.7	236,700	7,266,690	WYB02887
		m3	30.7	236,700	7,266,690	単-1333号
インバート型枠			8.7	10,930	95,091	WYB02886
		m2	8.7	10,930	95,091	単-1334号
止水板設置	CC 200×5		8	6,527	52,216	WYB02889
		m	8	6,527	52,216	単-1335号
計					7,413,997	
単価					7,413,997	
					239,200	
					239,200	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-273号	底版コンクリート 右岸下段クラッキングトシ	24-12-40高炉	単位	m3	数量	149	単価	80,230
						149		80,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバートコンクリート 圧送管あり	24-12-40高炉		149	86,320	12,861,680	WYB02872		
		m3	149	86,320	12,861,680	単-1336号		
インバート型枠			16.9	10,930	184,717	WYB02871		
		m2	16.9	10,930	184,717	単-1337号		
止水板設置	CC 200×5		38.9	6,527	253,900.3	WYB02874		
		m	38.9	6,527	253,900.3	単-1338号		
止水板設置	ゴム系 150×6		128	7,244	927,232	WYB02875		
		m	128	7,244	927,232	単-1339号		
計					14,227,529.3			
単価					95,490			
					95,490	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-274号	階段コンクリート エレベータ室	24-12-40高炉	単位	m3	数量	1	単価	116,490
						1		116,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段部コンクリート 圧送管あり		24-12-40高炉		0.6	85,680	51,408	WYB03000	
			m3	0.6	85,680	51,408	単-1340号	
階段部型枠				4.2	17,190	72,198	WYB02999	
			m2	4.2	17,190	72,198	単-1341号	
計						123,606		
単価						123,700		
						123,700	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-275号	埋戻しコンクリート エレベータ室	18-8-40高炉	単位	m3	数量	17	単価	45,000
						17		45,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻しコンクリート 圧送管あり エレベータ室		18-8-40高炉		16.6	46,580	773,228	WYB02153	
			m3	16.6	46,580	773,228	単-1342号	
計						773,228		
単価						45,490		
						45,490	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-276号	埋戻しコンクリート ガラクトン補連絡通路	18-8-40高炉	単位	m3	数量	60	単価	64,000
						60		64,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻しコンクリート 圧送管あり ガラクトン補連絡通路		18-8-40高炉		59.9	32,500	1,946,750	WYB02155	
			m3	59.9	32,500	1,946,750	単-1343号	
埋戻し部型枠 ガラクトン補連絡通路				63.5	36,640	2,326,640	WYB02152	
			m2	63.5	36,640	2,326,640	単-1344号	
計						4,273,390		
						4,273,390		
単価						71,230		
						71,230	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-277号	仕切り壁コンクリート エレベータ室	24-12-40高炉	単位	m3	数量	13	単価	238,300
						13		238,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切り壁コンクリート		24-12-40高炉		12.8	144,200	1,845,760	WYB03002	
			m3	12.8	144,200	1,845,760	単-1345号	
仕切り壁型枠				42.6	36,750	1,565,550	WYB03003	
			m2	42.6	36,750	1,565,550	単-1346号	
計						3,411,310		
						3,411,310		
単価						262,500		
						262,500	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-278号	鉄筋 エレベータシャフト	D13	単位	t	数量	1	単価	169,730
						1		169,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	187,000	187,000	WB810010	
		無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	187,000	187,000	単-1347号	
計						187,000		
単価						187,000		
						187,000	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-279号	鉄筋 エレベータシャフト	D16~25	単位	t	数量	1	単価	168,000
						1		168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	183,900	183,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	183,900	183,900	単-1348号	
計						183,900		
単価						183,900		
						183,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-280号	鉄筋 エレベータシャフト	D32	単位	t	数量	1	単価	182,000
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	184,900	184,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	184,900	184,900	単-1349号	
計						184,900		
						184,900		
単価						184,900	円/t	
						184,900		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-281号	鉄筋 エレベータシャフト	D35	単位	t	数量	1	単価	185,990
						1		185,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	189,000	189,000	WB810010	
		無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	189,000	189,000	単-1350号	
計						189,000		
						189,000		
単価						189,000	円/t	
						189,000		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-282号	鉄筋 グラウト充填連絡通路	D16~25	単位	t	数量	1	単価	163,000
						1		163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	183,900	183,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	183,900	183,900	単-1348号	
計						183,900		
単価						183,900		
						183,900	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-283号	鉄筋 グラウト充填連絡通路	D32	単位	t	数量	1	単価	182,000
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	184,900	184,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	184,900	184,900	単-1349号	
計						184,900		
単価						184,900		
						184,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-284号	鉄筋 右岸下段ラヂンクトン祢	D13	単位	t	数量	1	単価	165,000
						1		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	187,000	187,000	WB810010	
		無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	187,000	187,000	単-1347号	
計						187,000		
単価						187,000		
						187,000	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-285号	鉄筋 右岸下段ラヂンクトン祢	D16~25	単位	t	数量	1	単価	163,000
						1		163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	183,900	183,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	183,900	183,900	単-1348号	
計						183,900		
単価						183,900		
						183,900	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-286号	機械式継手 グラウト充填連絡通路	D16×16	単位	箇所	数量	1	単価	1,340
						1		1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16		1	1,368	1,368	WB822010	
			箇所	1	1,368	1,368	単-1351号	
計						1,368		
単価						1,368	円/箇所	
						1,368		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-287号	機械式継手 グラウト充填連絡通路	D19×19	単位	箇所	数量	1	単価	1,480
						1		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D19×D19		1	1,589	1,589	WB822010	
			箇所	1	1,589	1,589	単-1352号	
計						1,589		
単価						1,589	円/箇所	
						1,589		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-288号	機械式継手(手間のみ) 右岸下段ガラチングトンネル	D16×16	単位	箇所	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D16×D16		1	318	318		
			箇所	1	318	318		
計						318		
						318		
単価						318	円/箇所	
						318		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-289号	機械式継手(手間のみ) 右岸下段ガラチングトンネル	D19×19	単位	箇所	数量	1	単価	355
						1		355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D19×D19		1	349	349		
			箇所	1	349	349		
計						349		
						349		
単価						349	円/箇所	
						349		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-290号	コンクリート	C2-P配合	単位	m3	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	4,568	4,568	CB240010	
コンクリート製造・運搬		C2-P配合		1	17,540	17,540	WYB02591	
			m3	1	17,540	17,540	単-1353号	
計						22,108		
単価						22,110		
						22,110	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-291号	鉄筋 D16~D25	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	167,500
						1		167,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	178,000	178,000	WB810010	
計						178,000		
単価						178,000		
						178,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-292号	鉄筋 D29~32	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	168,000
						1		168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	179,100	179,100	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179,100	179,100	単- 618号	
計						179,100		
単価						179,100		
						179,100	円/t	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-293号	出入口扉設置	W1.6×H2.0	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1,320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
出入口扉設置		アルミ扉 W1.6×H2.0		0	0	0	WYB00080	
			箇所	1	1,453,000	1,453,000	単-1354号	
計						0		
単価						1,453,000	円/箇所	
変更積算単価						1,320,000	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-294号	開閉式扉設置	上屋天蓋 6010×4010	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		19,970,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
開閉式扉設置		上屋天蓋 6010×4010			0	0	0	WYB00089
				箇所	1	21,990,000	21,990,000	単-1355号
計							0	
							21,990,000	
単価							0	
							21,990,000	円/箇所
変更積算単価							19,970,000	円/箇所

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-295号	給排気口設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		203,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排気口設置					0	0	0	WYB00093
				箇所	1	223,800	223,800	単-1356号
計							0	
							223,800	
単価							0	
							223,800	円/箇所
変更積算単価							203,200	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-296号	コンクリート削孔	φ75×400	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,522
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 400mm以上600mm未満			0	0	0	CB224430
			孔	1	6,081		6,081	
計							0	
							6,081	
単価							0	
							6,081	円/箇所
変更積算単価							5,522	円/箇所

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-297号	階段手摺 (水平部)		単位	m	数量	100	単価	68,000
						100		68,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
階段手摺設置		水平部			100	79,120	7,912,000	WYB01177
			m	100	79,120		7,912,000	単-1360号
計							7,912,000	
							7,912,000	
単価							79,120	
							79,120	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-298号	階段手摺 (階段部)		単位	m	数量	100	単価	82,000
						100		82,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
階段手摺設置		階段部			100	92,040	9,204,000	WYB02558
			m	100	92,040	9,204,000	9,204,000	単-1361号
計							9,204,000	
単価							92,040	
							92,040	円/m

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-299号	グレーチング	T25 400×995×44	単位	枚	数量	1	単価	16,200
						1		16,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し			1	20,310	20,310	WB821430
			枚	1	20,310	20,310	20,310	単-1362号
計							20,310	
単価							20,310	
							20,310	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-300号	階段手摺	単位	m	数量	100	30,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監査廊階段設置			100	24,180	2,418,000	WYB02379
		m	100	24,180	2,418,000	単-1363号
計					2,418,000	
単価					24,180	
					24,180	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-301号	通廊出入口扉	W1.6×H1.8	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	モルタル練	普通 1:3 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240060
	通廊出入口扉設置	アルミ扉 W1.6×H1.8	箇所	0	0	0		WB252110
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	4	2,052,000	8,208,000		単-1364号
	足場工	単管足場 必要 標準	掛m 2	0	0	0		WB252110
	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m 3	42.4	3,853	163,367.2		単-1365号
				5	3,662	18,310		単-1366号
				0	0	0		WB252210
				24.4	4,086	99,698.4		単-1367号
	計					0		
						10,038,881		
	単価					0		
						2,510,000		円/箇所
	変更積算単価							
						2,279,000		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-302号	スキャナ収納盤	20ch	単位	箇所	数量	1	単価	4,000,000
						1		4,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スキャナ収納盤設置		20ch		1	4,136,000	4,136,000	WYB02559	
			箇所	1	4,136,000	4,136,000	単-1368号	
計						4,136,000		
単価						4,136,000		
						4,136,000	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-303号	スキャナ収納盤	40ch	単位	箇所	数量	1	単価	4,200,000
						1		4,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スキャナ収納盤設置		40ch		1	4,384,000	4,384,000	WYB02573	
			箇所	1	4,384,000	4,384,000	単-1369号	
計						4,384,000		
単価						4,384,000		
						4,384,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-304号	スキャナ収納盤	50ch	単位	箇所	数量	5	単価	4,030,000
						5		4,030,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スキャナ収納盤設置		50ch		5	4,300,000	21,500,000	WYB02577	
			箇所	5	4,300,000	21,500,000	単-1370号	
計						21,500,000		
単価						4,300,000		
						4,300,000	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-305号	データロガー収納盤		単位	箇所	数量	1	単価	4,045,000
						1		4,045,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
データロガー収納盤設置				1	4,321,000	4,321,000	WYB02578	
			箇所	1	4,321,000	4,321,000	単-1371号	
計						4,321,000		
単価						4,321,000		
						4,321,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-306号	インターフェイス盤	超音波式流量計	単位	箇所	数量	3	単価	415,000
						3		415,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターフェイス盤設置			3	322,700	968,100	WYB02557	
			箇所	3	322,700	968,100	単-1372号	
	計					968,100		
						968,100		
	単価					322,700		
						322,700	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-307号	堤体観測装置		単位	箇所	数量	1	単価	27,150,000
						1		27,150,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堤体観測装置設置			1	29,060,000	29,060,000	WYB02582	
			箇所	1	29,060,000	29,060,000	単-1373号	
	計					29,060,000		
						29,060,000		
	単価					29,060,000		
						29,060,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-308号	堤体観測装置		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		29,750,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堤体観測装置設置			0	0	0	WYB03139	
			箇所	1	31,840,000	31,840,000	単-1374号	
	計					0		
						31,840,000		
	単価					0		
						31,840,000	円/箇所	
	変更積算単価							
						29,750,000	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-309号	光送信機	たわみ計・地震感震器用	単位	箇所	数量	4	単価	2,160,000
						4		2,160,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光送信機設置			4	2,308,000	9,232,000	WYB02590	
			箇所	4	2,308,000	9,232,000	単-1375号	
	計					9,232,000		
						9,232,000		
	単価					2,308,000		
						2,308,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-310号	ケーブル配線 スキャナー～データロガー	専用スキャナーケーブル・電源ケーブル	単位	m	数量	100	単価	3,800
						100		3,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり		200	1,435	287,000	WE115000		
		m	200	1,435	287,000	単-1376号		
電源ケーブル	CV3.5SQ-2C		100	162	16,200			
		m	100	162	16,200			
専用スキャナーケーブル			100	1,120	112,000			
		m	100	1,120	112,000			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					415,200			
単価					4,152			
					4,152	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-311号	ケーブル配線 IF盤①③～スキャ③⑦	通信ケーブル	単位	m	数量	1	単価	4,500
						1		4,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり		1	2,626	2,626	WE115000		
		m	1	2,626	2,626	単-1377号		
通信ケーブル	KFPEV-SB 1.25sq×15P		1	1,422	1,422			
		m	1	1,422	1,422			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					4,048			
					4,048			
単価					4,048	円/m		
					4,048			

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-312号	ケーブル配線 IF盤②～スキャ④	通信ケーブル	単位	m	数量	1	単価	4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり		1	2,626	2,626	WE115000	
			m	1	2,626	2,626	単-1377号	
	通信ケーブル	KFPEV-SB 1.25sq×10P		1	996	996		
			m	1	996	996		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,622		
						3,622		
	単価					3,622	円/m	
						3,622		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-313号	ケーブル配線 IF盤②～スキャ⑤	通信ケーブル	単位	m	数量	1	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり		1	1,435	1,435	WE115000
			m	1	1,435	1,435	単-1378号
	通信ケーブル	KFPEV-SB 1.25sq×2P		1	322	322	
			m	1	322	322	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					1,757	
						1,757	
	単価					1,757	
						1,757	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-314号	ケーブル配線 IF盤③～スキャ⑥	通信ケーブル	単位	m	数量	1	単価	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり		1	1,435	1,435	WE115000	
			m	1	1,435	1,435	単-1378号	
	通信ケーブル	KFPEV-SB 1.25sq×7P		1	744	744		
			m	1	744	744		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,179		
						2,179		
	単価					2,179	円/m	
						2,179		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-315号	光ケーブル配線	ラック配線	単位	m	数量	1	単価	850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル配線 (ラック配線)	仕上外径 18mm以下 新設 抱縛あり			1	606	606	WE120020
			m		1	606	606	単-1379号
	光ケーブル	SM4C			1	305	305	
			m		1	305	305	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						911	
							911	
	単価						911	円/m
							911	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-316号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線	単位	m	数量	1	720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設		1	464.6	464.6	WE120010
			m	1	464.6	464.6	単-1380号
	光ケーブル	SM4C		1	305	305	
			m	1	305	305	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					769.6	
						769.6	
	単価					769.6	
						769.6	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-317号	光ケーブル配線	地中管内配線	単位	m	数量	1	単価	545
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル配線	地中管内配線	18mm以下	新設	1	282.8	282.8	WE120010
			m		1	282.8	282.8	単-1381号
	光ケーブル	SM4C			1	305	305	
			m		1	305	305	
	諸雑費(まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						587.8	
							587.8	
	単価						587.8	円/m
							587.8	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-318号	ケーブル配線	通信ケーブル・電源ケーブル	単位	m	数量	100	単価	2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設		200	1,111	222,200	WE114000	
			m	200	1,111	222,200	単-1382号	
	通信ケーブル	CVV-S1.25SQ-8C		100	334	33,400		
			m	100	334	33,400		
	電源ケーブル	CV2.0SQ-2C		100	110	11,000		
			m	100	110	11,000		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					266,600		
						266,600		
	単価					2,666		
						2,666	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-319号	気象観測設備		単位	箇所	数量	1	単価	1,050,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センサー計設置			箇所	1	919,000	919,000	WYB01178
	気象ポール設置			基	1	144,400	144,400	WYB02551
	気象観測設備基礎	コンクリート：C2配合		箇所	1	6,657	6,657	WYB02569
	計					1,070,057		
	単価					1,071,000		
						1,071,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-320号	気象観測設備		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センサー計設置			0	0	0		WYB01209
			箇所	1	919,000	919,000		単-1386号
	気象ボール設置			0	0	0		WYB02912
			基	1	185,400	185,400		単-1387号
	気象観測設備基礎	コンクリート：C2配合		0	0	0		WYB02940
			箇所	1	6,657	6,657		単-1388号
	計					0		
						1,111,057		
	単価					0		
						1,112,000		円/箇所
	変更積算単価							
						1,091,000		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-321号	コンクリート	F配合	単位	m3	数量	30	30	単価	35,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造・運搬	F配合		m3	29.5	32,930	971,435	971,435	WYB01184
				m3	29.5	32,930	971,435	971,435	単-1389号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m3	29.5	4,651	137,204.5	137,204.5	CB240010
	打設面処理及び養生 (コンクリートガム)	柱状工法 有(計上する)標準以外2.7h 標準以外5.3h		m2	33.6	1,877	63,067.2	63,067.2	WYB02555
				m2	33.6	1,877	63,067.2	63,067.2	単-1390号
	計						1,171,706.7	1,171,706.7	
	単価						39,060	39,060	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-322号	湧水排水管	φ500(無孔管)	単位	m	数量	10.3	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	10.3	11,470	118,141	CB222770
	吸出し防止材設置		m ²	16.6	609.7	10,121.02	CB224720
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	3.3	7,707	25,433.1	CB222780
	計					153,695.12	
	単価					14,930	
						14,930	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.05	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-323号	湧水排水管	φ1100 (無孔管)	単位	m	数量	1	単価	115,000
						1		115,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湧水排水管設置		φ1100		1	123,700	123,700	WYB02670	
			m	1	123,700	123,700	単-1392号	
計						123,700		
単価						123,700		
						123,700	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-324号	母材製造工		単位	m3	数量	1	単価	3,200
						1		3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
母材製造工		600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)		1	3,033	3,033	WYB03004	
			m3	1	3,033	3,033	単-1393号	
計						3,033		
単価						3,033		
						3,033	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-325号	母材製造工		単位	m3	数量	1	単価	3,050
						1		3,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
母材製造工		600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)			1	3,033	3,033	WYB03008
			m3	1	3,033	3,033	3,033	単-1396号
計							3,033	
単価							3,033	円/m3
							3,033	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-326号	法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	720
						1		720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	739.8	739.8	CB220010
			m 2	1	739.8	739.8	739.8	
計							739.8	
単価							739.8	円/m2
							739.8	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-327号	法面整形(切土部)	軟岩 I	単位	m2	数量	1	単価	950
						1		950
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形				1	955.9	955.9	CB220010	
			m 2	1	955.9	955.9		
計						955.9		
単価						955.9	円/m2	
						955.9		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-328号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	365
						1		365
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形				1	371.7	371.7	CB220010	
			m 2	1	371.7	371.7		
計						371.7		
単価						371.7	円/m2	
						371.7		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-329号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工	単位	m2	数量	1	単価	3,900
						1		3,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準)			1	4,190	4,190	WB810830
		無 無 無		m 2	1	4,190	4,190	単-1399号
計							4,190	
単価							4,190	
							4,190	円/m2

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-330号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工	単位	m2	数量	1	単価	5,100
						1		5,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)			1	5,170	5,170	WB810830
		無 無 無		m 2	1	5,170	5,170	単-1400号
計							5,170	
単価							5,170	
							5,170	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-331号	種子散布		単位	m2	数量	1	単価	290
						1		290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無			1	296	296	WB810830
			m 2	1	296	296	296	単-1401号
計							296	
単価							296	円/m2
							296	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-332号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	3,300
						10		3,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し			10	3,477	34,770	WB240730
			m 2	10	3,477	34,770	34,770	単-1402号
計							34,770	
単価							3,477	円/m2
							3,477	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-333号	重力的擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	90	単価	46,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力的擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	90.2	44,240	3,990,448	CB226320	
コンクリート顔料		黒・茶(暗灰色)	k g	722	475	342,950		
吸出し防止材設置			m 2	13.6	1,042	14,171.2	CB224720	
箱抜き		D200 全ての費用	m	7.6	1,148	8,724.8	CB420860	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	181,100	10,866	WB810010 単- 615号	
計						4,367,160		
単価						48,530		
						48,530	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-334号	母材製造工		単位	m3	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
母材製造工		600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)			1	3,033	3,033	WYB02121
			m3	1	3,033	3,033	3,033	単-1403号
計							3,033	
単価							3,033	円/m3
							3,033	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-335号	コンクリートブロック基礎 巨石積	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69,740
						1		69,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			1	69,870	69,870	CB226170
			m 3	1	69,870	69,870	69,870	
計							69,870	
単価							69,870	円/m3
							69,870	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-336号	アンカー式石積擁壁工	1500型	単位	m2	数量	10	単価	47,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	巨石採取	全ての費用			31	3,880	120,280	CB321570
			個		31	3,880	120,280	
	アンカー部材取付工	LSアンカー1500型			124	1,340	166,160	WYB01345
			本		124	1,340	166,160	単-1406号
	自然石(アンカー付き)積上げ	φ600			10	12,870	128,700	WYB01437
			m2		10	12,870	128,700	単-1407号
	裏込材工	割栗石150-200mm			15	5,987	89,805	WYB01438
			m3		15	5,987	89,805	単-1408号
	吸出し防止材設置				10	642.1	6,421	CB224720
			m 2		10	642.1	6,421	
	計						511,366	
							511,366	
	単価						51,140	
							51,140	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-337号	アンカー式石積擁壁工	1300型	単位	m2	数量	10	単価	47,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	巨石採取	全ての費用			31	3,880	120,280	CB321570
			個		31	3,880	120,280	
	アンカー部材取付工	LSアンカー1300型			124	1,279	158,596	WYB01926
			本		124	1,279	158,596	単-1409号
	自然石(アンカー付き)積上げ	φ600			10	12,870	128,700	WYB01469
			m2		10	12,870	128,700	単-1410号
	裏込材工	割栗石150-200mm			15	5,987	89,805	WYB01925
			m3		15	5,987	89,805	単-1411号
	吸出し防止材設置				10	642.1	6,421	CB224720
			m 2		10	642.1	6,421	
	計						503,802	
							503,802	
	単価						50,390	
							50,390	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-338号	アンカー式石積擁壁工	1100型	単位	m2	数量	10	単価	43,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	巨石採取	全ての費用			31	3,880	120,280	CB321570
			個		31	3,880	120,280	
	アンカー部材取付工	LSアンカー1100型			124	1,220	151,280	WYB01887
			本		124	1,220	151,280	単-1412号
	自然石(アンカー付き)積上げ	φ600			10	12,870	128,700	WYB01885
			m2		10	12,870	128,700	単-1413号
	裏込材工	割栗石150-200mm			11.4	5,987	68,251.8	WYB01890
			m3		11.4	5,987	68,251.8	単-1414号
	吸出し防止材設置				10	642.1	6,421	CB224720
			m 2		10	642.1	6,421	
	計						474,932.8	
							474,932.8	
	単価						47,500	
							47,500	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-339号	コンクリートブロック基礎 アンカー式石積擁壁工	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			1	69,870	69,870	CB226170
			m 3		1	69,870	69,870	
	計						69,870	
	単価						69,870	
							69,870	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単-340号	チップング	単位	m2	数量	44	単価	6,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		44	4,113	180,972	CB224250	
		m 2	44	4,113	180,972		
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		1.3	1,019	1,324.7	CA900320	
		m 3	1.3	1,019	1,324.7		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1.3	1,182	1,536.6	CB227010	
		m 3	1.3	1,182	1,536.6		
処分費	無筋コンクリート		1.3	3,520	4,576		
		m 3	1.3	3,520	4,576		
計					188,409.3		
					188,409.3		
単価					4,283		
					4,283	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-341号	河床礫敷均し	単位	m3	数量	10	10	単価	730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	10	257	2,570	2,570	CA900020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	10	342.2	3,422	3,422	CB210110	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	10	140.6	1,406	1,406	CA900310	
計					7,398	7,398		
単価					739.8	739.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-342号	プレキャストU型側溝 土砂部	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,210
						1		5,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	5,512	5,512	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り	m	1	5,512	5,512	単-1418号	
		再生クラッシュラン 40~0				5,512		
計						5,512		
						5,512		
単価						5,512	円/m	
						5,512		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-343号	プレキャストU型側溝 ソイルセメント部	PU1 300×300	単位	m	数量	1	単価	6,050
						1		6,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm		1	9,279	9,279	WB821410	
		60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	9,279	9,279	単-1419号	
計						9,279		
						9,279		
単価						9,279	円/m	
						9,279		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-344号	プレキャストU型側溝(グレーチング有) ソイルセメント横断部	PU1 300×300	単位	m	数量	1	単価	23,740
						1		23,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し		1	9,279	9,279	WB821410	
			m	1	9,279	9,279	単-1419号	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	25,360	25,360	WB821430	
			枚	1	25,360	25,360	単-1420号	
計						34,639		
						34,639		
単価						34,640		
						34,640	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-345号	プレキャスト側溝	PU-BOX-300A	単位	m	数量	10	単価	19,120
						10		19,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用		10	12,550	125,500	CB222790	
			m	10	12,550	125,500		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		2.2	27,730	61,006	CB240010	
			m ³	2.2	27,730	61,006		
計						186,506		
						186,506		
単価						18,660		
						18,660	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-346号	函渠	D600	単位	m	数量	10	単価	70,200
						10		70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用		10	66,810	668,100	CB222860	
			m	10	66,810	668,100		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		1.2	27,730	33,276	CB240010	
			m ³	1.2	27,730	33,276		
計						701,376		
単価						70,140		
						70,140	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-347号	高密度ポリエチレン管		単位	m	数量	1	単価	11,400
						1		11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		1	11,470	11,470	CB222770	
			m	1	11,470	11,470		
計						11,470		
単価						11,470		
						11,470	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-348号	集水樹	800×800×1100	単位	箇所	数量	1	単価	185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121,100	121,100		CB222950
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.7	1,273	2,164.1		CB221110
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	66,460	66,460		WB821430 単-1421号
	計					189,724.1		
	単価					189,800		
						189,800		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-349号	集水樹	600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	88,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,410	50,410		CB222950
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.81	1,273	1,031.13		CB221110
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37,360	37,360		WB821430
	計					88,801.13		
	単価					88,810		
						88,810		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-350号	集水桝	500×500×900	単位	箇所	数量	1	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 パツホツ(クレーン機能付)打設	箇所	1	34,210	34,210	CB222950	
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.49	1,471	720.79	CB221110	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,766	2,766	WB821430	
	計					37,696.79		
	単価					37,700		
						37,700	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-351号	小段排水 岩部	300×300	単位	m	数量	10	単価	11,000	
						10		11,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	10	5,665	56,650	WB821410		
				10	5,665	56,650	単-1424号		
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し 標準	m ²	13	4,317	56,121	WB240730		
				13	4,317	56,121	単-1425号		
計						112,771			
						112,771			
単価						11,280			
						11,280	円/m		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-352号	縦排水	240×240	単位	m	数量	10	単価	10,600	
						10		10,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	5,579	55,790	WB821410		
				10	5,579	55,790	単-1426号		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し 標準	m ²	10	5,403	54,030	WB240730		
				10	5,403	54,030	単-1427号		
計						109,820			
						109,820			
単価						10,990			
						10,990	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-353号	縞鋼板蓋 縦排水	500×600×6.0 溶接亜鉛めっき(HDZ55)	単位	枚	数量	1	単価	3,360
						1		3,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		1	3,376	3,376	WB821430	
			枚	1	3,376	3,376	単-1428号	
計						3,376		
単価						3,376		
						3,376	円/枚	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-354号	歩車道境界ブロック		単位	m	数量	1	単価	6,400
						1		6,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.7個/m 無し 18-8-40(高炉)有り		1	6,638	6,638	CB422510	
			m	1	6,638	6,638		
計						6,638		
単価						6,638		
						6,638	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-355号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	8,500
						1		8,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無			1	1,160	1,160	WB810540
			m	1	1,160	1,160	1,160	単-1429号
ガードレール		Gr-C-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度			1	7,390	7,390	
			m	1	7,390	7,390	7,390	
計							8,550	
							8,550	
単価							8,550	円/m

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-356号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	9,400
						1		9,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無			1	1,920	1,920	WB810540
			m	1	1,920	1,920	1,920	単-1430号
ガードレール		Gr-C-2B コンクリート建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度			1	7,520	7,520	
			m	1	7,520	7,520	7,520	
計							9,440	
							9,440	
単価							9,440	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-357号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,000
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,007	1,007	CB410040	
			m 2	1	1,007	1,007		
計						1,007		
単価						1,007	円/m2	
						1,007		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-358号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	3,250
						10		3,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		10	3,249	32,490	WB240730	
			m 2	10	3,249	32,490	単-1432号	
計						32,490		
単価						3,249	円/m2	
						3,249		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-359号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	100	単価	1,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 片切掘削		100	1,002	100,200	CB210100	
			m3	100	1,002	100,200		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		100	174.9	17,490	CA900010	
			m3	100	174.9	17,490		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		100	474.2	47,420	CB210110	
			m3	100	474.2	47,420		
	計					165,110		
						165,110		
	単価					1,652		
						1,652	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-360号	掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	100	100	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	100	182.1	18,210	18,210	CA900020	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	98	474.2	46,471.6	46,471.6	CB210110	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下	m 3	2	1,634	3,268	3,268	CB210110	
	計					67,949.6	67,949.6		
	単価					679.5	679.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-361号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		100	3,119	311,900		CA900020
			m 3	100	3,119	311,900		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		100	174.9	17,490		CA900010
			m 3	100	174.9	17,490		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		100	1,993	199,300		CB210110
			m 3	100	1,993	199,300		
	計					528,690		
						528,690		
	単価					5,287		
						5,287	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-362号	掘削	軟岩 オープンカット	単位	m3	数量	100	単価	2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		100	308.8	30,880		CA900020
			m 3	100	308.8	30,880		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		100	174.9	17,490		CA900010
			m 3	100	174.9	17,490		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		100	1,993	199,300		CB210110
			m 3	100	1,993	199,300		
	計					247,670		
						247,670		
	単価					2,477		
						2,477	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-363号	路体盛土	単位	m3	数量	100	100	単価	1,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		111	174.9	19,413.9	19,413.9	CA900010	1,240
		m 3	111	174.9	19,413.9	19,413.9		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		111	474.2	52,636.2	52,636.2	CB210110	
		m 3	111	474.2	52,636.2	52,636.2		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		85	238.9	20,306.5	20,306.5	CA900030	
		m 3	85	238.9	20,306.5	20,306.5		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		6	868.5	5,211	5,211	CA900030	
		m 3	6	868.5	5,211	5,211		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		9	5,042	45,378	45,378	CA900030	
		m 3	9	5,042	45,378	45,378		
計					142,945.6	142,945.6		
単価					1,430	1,430	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-364号	路床盛土	単位	m3	数量	100	100	単価	1,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		111	174.9	19,413.9	19,413.9	CA900010	
		m 3	111	174.9	19,413.9	19,413.9		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		111	474.2	52,636.2	52,636.2	CB210110	
		m 3	111	474.2	52,636.2	52,636.2		
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		90	364.9	32,841	32,841	CA900040	
		m 3	90	364.9	32,841	32,841		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		10	917.4	9,174	9,174	CA900040	
		m 3	10	917.4	9,174	9,174		
計					114,065.1	114,065.1		
単価					1,141	1,141	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-365号	補強土壁盛土 4号盛土擁壁	単位	m3	数量	100	100	単価	1,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		111	174.9	19,413.9	19,413.9	CA900010	
		m 3	111	174.9	19,413.9	19,413.9		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		111	474.2	52,636.2	52,636.2	CB210110	
		m 3	111	474.2	52,636.2	52,636.2		
まき出し・敷均し, 締固め	アーカー補強土壁		100	667.7	66,770	66,770	CB222230	
		m 3	100	667.7	66,770	66,770		
計					138,820.1	138,820.1		
単価					1,389	1,389	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-366号	補強土壁基礎(重力式)背面砕石 4号盛土擁壁	C-40	単位	m3	数量	100	単価	4,380
						100		4,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C-40		120	4,000	480,000		
			m3	120	4,000	480,000		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		100	1,599	159,900	CB210410	
			m3	100	1,599	159,900		
計						639,900		
単価						6,399		
						6,399	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-367号	プレキャストU型側溝 土砂部	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m		1	5,687	5,687	WB821410	
			m	1	5,687	5,687	単-1438号	
計						5,687		
単価						5,687		
						5,687	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-368号	プレキャストU型側溝 土砂部	450×450	単位	m	数量	1	単価	8,400
						1		8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,402	7,402	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	7,402	7,402	単-1439号	
計						7,402		
単価						7,402		
						7,402	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-369号	集水樹	500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	40,880
						1		40,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	37,650	37,650	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,650	37,650		
計						37,650		
単価						37,650		
						37,650	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-370号	集水桝	700×700×600	単位	箇所	数量	1	単価	52,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	50,500	50,500	CB222950	
		0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,500	50,500		
計						50,500		
単価						50,500	円/箇所	
						50,500		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-371号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,026	1,026	CB410040	
			m2	1	1,026	1,026		
計						1,026		
単価						1,026	円/m2	
						1,026		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-372号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 無	m		1	7,760
					1	7,760
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,920	1,920	WB810540
ガードレール	Gr-C-2B コンクリート建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度	m	1	7,520	7,520	単-1430号
計					9,440	
単価					9,440	円/m
					9,440	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-373号	右岸下段リムンル閉塞 2次閉塞		単位	箇所	数量	1	単価	20,900,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	坑内清掃		m2		349	5,069	1,769,081	WYB01672
	コンクリート	C2-P配合	m3		349	5,069	1,769,081	単-1444号
	間仕切型枠		基		456	32,530	14,833,680	WYB01688
	妻側型枠		m2		456	32,530	14,833,680	単-1445号
	モルタル注入	1:2			4	1,174,000	4,696,000	WYB01681
	モルタル注入パイプ設置 右岸下段リムンル		m		4	1,174,000	4,696,000	単-1446号
	グラウト注入		m2		18.1	12,060	218,286	WYB01665
	グラウト注入パイプ設置 右岸下段リムンル		m		18.1	12,060	218,286	単-1447号
	足場工	単管足場 必要 標準			23	34,430	791,890	WYB01676
			m3		23	34,430	791,890	単-1448号
					75.2	3,080	231,616	WYB01678
			m		75.2	3,080	231,616	単-1449号
					1	351,900	351,900	WYB01677
			回		1	351,900	351,900	単-1450号
					75.4	3,749	282,674.6	WYB01716
			m		75.4	3,749	282,674.6	単-1451号
					18	3,662	65,916	WB252110
			掛m2		18	3,662	65,916	単-1452号
	計						23,241,043.6	
	単価						23,241,043.6	
							23,250,000	
							23,250,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-374号	右岸下段リムン補閉塞 2次閉塞		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	WYB01703
			m2		349	5,069	1,769,081	単-1453号
					0	0	0	WYB02960
			m3		456	32,530	14,833,680	単-1454号
					0	0	0	WYB01781
			基		4	1,174,000	4,696,000	単-1455号
					0	0	0	WYB01670
			m2		18.1	12,060	218,286	単-1456号
		1:2			0	0	0	WYB01731
			m3		23	34,430	791,890	単-1457号
					0	0	0	WYB01733
			m		75.2	3,080	231,616	単-1458号
					0	0	0	WYB01732
			回		1	373,800	373,800	単-1459号
					0	0	0	WYB01780
			m		75.4	3,749	282,674.6	単-1460号
		単管足場 必要 標準			0	0	0	WB252110
			掛m2		18	3,662	65,916	単-1461号
							0	
							23,262,943.6	
							0	
							23,270,000	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-374号	右岸下段引込閉塞 2次閉塞		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		20,920,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	変更積算単価					20,920,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-375号	横坑閉塞 L-4		単位	箇所	数量	1	単価	11,800,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	坑内清掃		m2		332	6,308	2,094,256	WYB02406
					332	6,308	2,094,256	単-1462号
	コンクリート	18-12-40	m3		222	30,150	6,693,300	WYB02534
					222	30,150	6,693,300	単-1463号
	間仕切型枠	標準部			3	71,450	214,350	WYB02424
			基		3	71,450	214,350	単-1464号
	間仕切型枠	拡張部			1	371,800	371,800	WYB02520
			基		1	371,800	371,800	単-1465号
	打止め型枠	標準部			8.48	23,350	198,008	WYB02523
			m2		8.48	23,350	198,008	単-1466号
	打止め型枠	拡張部			14.07	21,960	308,977.2	WYB02526
			m2		14.07	21,960	308,977.2	単-1467号
	モルタル注入	1:2			5.9	33,880	199,892	WYB02405
			m3		5.9	33,880	199,892	単-1468号
	モルタル注入配管設置 L-4				107.4	3,356	360,434.4	WYB02533
			m		107.4	3,356	360,434.4	単-1469号
	グラウト注入				1	354,000	354,000	WYB02408
			回		1	354,000	354,000	単-1470号
	グラウト注入配管設置 L-4				197	3,501	689,697	WYB02552
			m		197	3,501	689,697	単-1471号
	計						11,484,714.6	
							11,484,714.6	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-375号	横坑閉塞 L-4		単位	箇所	数量	1	単価	11,800,000
						1		11,800,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,490,000		
						11,490,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-376号	横坑閉塞 L-4	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	坑内清掃			0	0	0	0	WYB02914
		m2		332	6,285	2,086,620	2,086,620	単-1472号
	コンクリート	18-12-40		0	0	0	0	WYB02979
		m3		203	30,150	6,120,450	6,120,450	単-1473号
	間仕切型枠	標準部		0	0	0	0	WYB02930
		基		3	71,450	214,350	214,350	単-1474号
	間仕切型枠	拡張部		0	0	0	0	WYB02934
		基		1	371,800	371,800	371,800	単-1475号
	打止め型枠	標準部		0	0	0	0	WYB02937
		m2		8.48	23,350	198,008	198,008	単-1476号
	打止め型枠	拡張部		0	0	0	0	WYB02957
		m2		14.07	21,960	308,977.2	308,977.2	単-1477号
	モルタル注入	1:2		0	0	0	0	WYB02913
		m3		43.4	33,880	1,470,392	1,470,392	単-1478号
	モルタル注入配管設置 L-4			0	0	0	0	WYB02977
		m		107.4	3,356	360,434.4	360,434.4	単-1479号
	グラウト注入			0	0	0	0	WYB02916
		回		1	494,600	494,600	494,600	単-1480号
	グラウト注入配管設置 L-4			0	0	0	0	WYB03028
		m		197	3,501	689,697	689,697	単-1481号
	計					0	0	
						12,315,328.6	12,315,328.6	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-376号	横坑閉塞 L-4		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		12,660,000
単価						0		
						12,320,000	円/箇所	
変更積算単価								
						12,660,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-377号	チップング		単位	m2	数量	100	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		100	4,111	411,100		CB224250
			m 2	100	4,111	411,100		
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用		3	959.5	2,878.5		CB224260
			m 3	3	959.5	2,878.5		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		3	1,369	4,107		CB227010
			m 3	3	1,369	4,107		
	処分費 (m 3)			3	3,520	10,560		WB020051
			m 3	3	3,520	10,560		単-1482号
	計					428,645.5		
						428,645.5		
	単価					4,287		
						4,287		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-378号	コンクリート	C2-P配合	単位	m3	数量	1	単価	19,000
						1		19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 240m以下 全ての費用	m3	1	2,462	2,462	CB240010	
コンクリート製造・運搬		C2-P配合		1	18,260	18,260	WYB02403	
			m3	1	18,260	18,260	単-1483号	
計						20,722		
単価						20,730		
						20,730	円/m3	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-379号	コンクリート	18-18-20 (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 240m以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB240010	
計						0		
単価						24,840		
						0		
						24,840	円/m3	
変更積算単価						22,780	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-380号	止水壁設置		単位	箇所	数量	1	単価	116,892
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 180mを超え240m以下 全ての費用		m 3		2.21	7,579	16,749.59	CB240010
コンクリート製造・運搬	C2-P配合		m3		2.21	18,260	40,354.6	WYB02418
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2		8.85	7,836	69,348.6	単-1488号 CB240210
計							126,452.79	
単価							126,500	
							126,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-381号	止水壁設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 180mを超え240m以下 全ての費用	m ³		0	0	0	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		0	0	0	CB240210
	計						0	
	単価						135,560.2	
	変更積算単価						0	
							135,600	円/箇所
							125,400	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-382号	止水板設置 CF200×5		単位	m	数量	1	単価	5,370
						1		5,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置 (合成樹脂製)				1	5,308	5,308	WD240202	
			m	1	5,308	5,308	単-1489号	
計						5,308		
						5,308		
単価						5,308	円/m	
						5,308		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-383号	止水板設置 200×6		単位	m	数量	1	単価	5,930
						1		5,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置 (合成樹脂製)				1	6,408	6,408	WD240202	
			m	1	6,408	6,408	単-1490号	
計						6,408		
						6,408		
単価						6,408	円/m	
						6,408		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-384号	グラウトストップ 200×6		単位	m	数量	1	単価	5,930
						1		5,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置(合成樹脂製)					1	6,408	6,408	WD240202
				m	1	6,408	6,408	単-1490号
計							6,408	
単価							6,408	円/m
							6,408	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-385号	排水パイプ設置	φ150	単位	m	数量	8	単価	14,580
						8		14,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管設置					8	7,096	56,768	WD240800
				m	8	7,096	56,768	単-1491号
仕切り弁設置		150A			1	68,830	68,830	WYB02393
				箇所	1	68,830	68,830	単-1492号
計							125,598	
単価							125,598	
							15,700	
							15,700	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-386号	排水パイプ設置	φ150	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管設置					0	0	0	WD240800
			m	11.5	11,320	130,180		単-1493号
仕切り弁設置		200A			0	0	0	WYB03034
			箇所	1	101,800	101,800		単-1494号
計							0	
							231,980	
単価							0	
							19,340	円/m
変更積算単価								
							17,960	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-387号	クリーニングパイプ設置	単位	m2	数量	1,977	1,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリーニングパイプ設置			1,699	916	1,556,284	WYB02394
		m	1,699	916	1,556,284	単-1495号
薄肉電縫鋼管	STKM φ25.4		1,699	384	652,416	
		m	1,699	384	652,416	
薄肉電縫鋼管カップリング	φ25.4		266	1,120	297,920	
		個	266	1,120	297,920	
エルボ90°	φ25.4		158	3,680	581,440	
		個	158	3,680	581,440	
諸雑費(まるめ)			1		940	
		式	1		940	
計					3,089,000	
単価					3,089,000	
					1,563	
					1,563	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-388号	クリーニングパイプ設置	単位	m2	数量	0	単価	0
					1,318		1,758
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クリーニングパイプ設置			0	0	0	WYB03035	
		m	1,232	916	1,128,512	単-1496号	
薄肉電縫鋼管	STKM φ25.4		0	0	0		
		m	1,232	384	473,088		
薄肉電縫鋼管カップリング	φ25.4		0	0	0		
		個	182	1,120	203,840		
エルボ90°	φ25.4		0	0	0		
		個	152	3,680	559,360		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		200		
計					0		
					2,365,000		
単価					0		
					1,795	円/m2	
変更積算単価							
					1,758	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-389号	モルタル注入パイプ設置	単位	m	数量	104	単価	2,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル注入パイプ設置			104	1,937	201,448	WYB02395	
		m	104	1,937	201,448	単-1497号	
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		104	555	57,720		
		m	104	555	57,720		
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		17	1,640	27,880		
		個	17	1,640	27,880		
エルボ90°	φ38.1		4	4,310	17,240		
		個	4	4,310	17,240		
諸雑費(まるめ)			1		12		
		式	1		12		
計					304,300		
					304,300		
単価					2,926		
					2,926	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-390号	モルタル注入パイプ設置	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル注入パイプ設置			0	0		0	WYB03036
		m		72.1	1,937		139,657.7	単-1498号
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		0	0		0	
		m		72.1	555		40,015.5	
	エルボ90°	φ38.1		0	0		0	
		個		6	4,310		25,860	
	薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		0	0		0	
		個		14	1,640		22,960	
	諸雑費(まるめ)			0			0	
		式		1			6.8	
	計						0	
							228,500	
	単価						0	
							3,174	円/m
	変更積算単価							
							2,983	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-391号	継目ガラウトパイプ設置	単位	m2	数量	220	単価	20,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			1,036	1,937	2,006,732	WYB02396	
		m	1,036	1,937	2,006,732	単-1499号	
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		559	555	310,245		
		m	559	555	310,245		
薄肉電縫鋼管	STKM φ19		437	228	99,636		
		m	437	228	99,636		
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		62	1,640	101,680		
		個	62	1,640	101,680		
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ19用		44	1,070	47,080		
		個	44	1,070	47,080		
異形チーズ	φ38.1×φ19		70	3,820	267,400		
		個	70	3,820	267,400		
異形エルボ90°	φ38.1×φ19		6	4,460	26,760		
		個	6	4,460	26,760		
エルボ90°	φ38.1		136	4,310	586,160		
		個	136	4,310	586,160		
エルボ90°	φ19		6	3,070	18,420		
		個	6	3,070	18,420		
エルボ45°	φ19		12	3,340	40,080		
		個	12	3,340	40,080		
コンジットボックス	φ19		258	3,620	933,960		
		個	258	3,620	933,960		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-391号	継目グラウトパイプ設置	単位	m2	数量	220	220	20,330	20,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	摘要
検圧バルブ	φ38.1		19	17,600	334,400			
		個	19	17,600	334,400			
諸雑費(まるめ)			1		447			
		式	1		447			
計					4,773,000			
					4,773,000			
単価					21,700			
					21,700		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-392号	継目グラウトパイプ設置	単位	m2	数量	0	75	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継目グラウトパイプ管設置			0	0	0	WYB03037		
		m	114.9	1,937	222,561.3	単-1500号		
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		0	0	0			
		m	78.5	555	43,567.5			
薄肉電縫鋼管	STKM φ19		0	0	0			
		m	36.4	228	8,299.2			
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		0	0	0			
		個	10	1,640	16,400			
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ19用		0	0	0			
		個	4	1,070	4,280			
異形チーズ	φ38.1×φ19		0	0	0			
		個	4	3,820	15,280			
エルボ90°	φ38.1		0	0	0			
		個	9	4,310	38,790			
エルボ90°	φ19		0	0	0			
		個	2	3,070	6,140			
エルボ45°	φ19		0	0	0			
		個	4	3,340	13,360			
グラウトバルブ	φ19		0	0	0			
		個	22	6,010	132,220			
ベントバルブ	φ38.1		0	0	0			
		個	2	17,600	35,200			

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-392号	継目グラウトパイ設置	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		2		
計					0		
単価					536,100		
					0		
変更積算単価					7,148	円/m2	
					6,699	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-393号	コンタクトラウトパイ設置	単位	m2	数量	0	単価	0
					689		3,907
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンタクトラウティング管設置			0	0	0	WYB03039	
		m	599.4	1,937	1,161,037.8	単-1501号	
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		0	0	0		
		m	349.5	555	193,972.5		
薄肉電縫鋼管	STKM φ19		0	0	0		
		m	249.9	228	56,977.2		
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		0	0	0		
		個	52	1,640	85,280		
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ19用		0	0	0		
		個	24	1,070	25,680		
異形チーズ	φ38.1×φ19		0	0	0		
		個	44	3,820	168,080		
異形エルボ90°	φ38.1×φ19		0	0	0		
		個	4	4,460	17,840		
エルボ90°	φ38.1		0	0	0		
		個	20	4,310	86,200		
グラウトバルブ	φ19		0	0	0		
		個	144	6,010	865,440		
ベントバルブ	φ38.1		0	0	0		
		個	12	17,600	211,200		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		292.5		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-393号	コンタクトラフト [®] イ [®] 設置		単位	m2	数量	0	単価	0
						689		3,907
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					0			
単価					2,872,000			
					0			
					4,169	円/m2		
変更積算単価					3,907	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11
						歩掛使用年月	2022.11
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-394号	熱電対設置		単位	箇所	数量	0	単価
						13	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
熱電対設置		Tタイプ		0	0	0	WYB03040
			m	208.9	920	192,188	単-1502号
計						0	
						192,188	
単価						0	
						14,790	円/箇所
変更積算単価						13,890	円/箇所

						単価使用年月	2022.11
						歩掛使用年月	2022.11
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-395号	コンクリート温度測定		単位	箇所	数量	0	単価
						13	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート温度測定		熱電対		0	0	0	WYB01673
			箇所	13	212,700	2,765,100	単-1503号
計						0	
						2,765,100	
単価						0	
						212,700	円/箇所
変更積算単価						199,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-396号	冷却設備運転		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプクリーニング冷却設備運転(労務)			0	0	0		WYB01115
			日	1	102,400	102,400		単-1505号
	冷却設備損料 電力量含む	100JRT		0	0	0		WYB01116
			日	1	68,880	68,880		単-1506号
	計					0		
						171,280		
	単価					0		
						171,300		円/日
	変更積算単価							
						160,900		円/日

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-397号	クーリングパイプ閉塞		単位	m2	数量	100	単価	200
						100		200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クーリングパイプ閉塞		8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.16t/100m 高炉B 25kg袋入			85.9	246.4	21,165.76	WD241100
			m	85.9	246.4	21,165.76		単-1507号
計							21,165.76	
単価							211.7	
							211.7	円/m2

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-398号	クーリングパイプ閉塞		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		202.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クーリングパイプ閉塞		8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.07t/100m 高炉B 25kg袋入			0	0	0	WD241100
			m	93.5	229.2	21,430.2		単-1508号
計							0	
単価							214.4	円/m2
変更積算単価							202.5	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-399号	ホ-リング コンクリ φ66 コンクリート	ロータリ-ホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有り		m	379	9,136	3,462,544		WYB02398
			m	379	9,136	3,462,544			単-1509号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 斜め下方 コア有り		m	4,130	9,765	40,329,450		WYB02400
			m	4,130	9,765	40,329,450			単-1510号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 水平 コア有り		m	845	10,760	9,092,200		WYB02402
			m	845	10,760	9,092,200			単-1511号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 上方 コア有り		m	4,646	11,810	54,869,260		WYB02417
			m	4,646	11,810	54,869,260			単-1512号
	計						107,753,454		
							107,753,454		
	単価						10,780		
							10,780		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-400号	ホ-リング コンクリ φ46 コンクリート	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	0 10,000	単価	0 8,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し		0	0	0	WYB03041	
			m	493	7,721	3,806,453	単-1513号	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し		0	0	0	WYB03043	
			m	3,769	8,259	31,128,171	単-1514号	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 水平 コア無し		0	0	0	WYB03045	
			m	947	9,098	8,615,806	単-1515号	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 上方 コア無し		0	0	0	WYB03047	
			m	4,791	9,984	47,833,344	単-1516号	
	計					0		
						91,383,774		
	単価					0		
						9,139	円/m	
	変更積算単価							
						8,481	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-401号	ホーリング コンクリ φ66 岩盤	ロータリーホーリングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	18,200	18,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有			42	20,280	851,760	WYB02432		
			m		42	20,280	851,760	単-1517号		
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有			417	21,320	8,890,440	WYB02434		
			m		417	21,320	8,890,440	単-1518号		
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 水平 コア有			83	22,980	1,907,340	WYB02436		
			m		83	22,980	1,907,340	単-1519号		
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有			458	24,730	11,326,340	WYB02438		
			m		458	24,730	11,326,340	単-1520号		
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有			375	17,150	6,431,250	WYB02440		
			m		375	17,150	6,431,250	単-1521号		
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有			3,750	17,910	67,162,500	WYB02442		
			m		3,750	17,910	67,162,500	単-1522号		
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 水平 コア有			750	19,120	14,340,000	WYB02444		
			m		750	19,120	14,340,000	単-1523号		
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有			4,125	20,410	84,191,250	WYB02446		
			m		4,125	20,410	84,191,250	単-1524号		
	計						195,100,880			
							195,100,880			
	単価						19,520			
							19,520	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-402号	ホ-リング コンクリ φ46 岩盤	ロータリ-ホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し		0	0	0		WYB02885
			m	55	13,990	769,450		単-1525号
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し		0	0	0		WYB02894
			m	376	14,790	5,561,040		単-1526号
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 水平 コア無し		0	0	0		WYB03088
			m	92	16,030	1,474,760		単-1527号
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 上方 コア無し		0	0	0		WYB03090
			m	477	17,350	8,275,950		単-1528号
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し		0	0	0		WYB03102
			m	495	8,303	4,109,985		単-1529号
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し		0	0	0		WYB03104
			m	3,385	8,892	30,099,420		単-1530号
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 水平 コア無し		0	0	0		WYB03107
			m	826	9,817	8,108,842		単-1531号
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 上方 コア無し		0	0	0		WYB03109
			m	4,294	10,820	46,461,080		単-1532号
	計					0		
						104,860,527		
	単価					0		
						10,490		円/m
	変更積算単価							
						9,782		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-403号	透水試験 コンクリ		単位	回	数量	1	単価	42,750
						1		42,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水試験(2交替)	分散プラント 4バーティ 0.65無 0.65無		1	45,890	45,890	WYB02397	
			回	1	45,890	45,890	単-1533号	
	計					45,890		
						45,890		
	単価					45,890	円/回	
						45,890	円/回	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-404号	水押し試験 コンクリ		単位	回	数量	0	単価	0
						1		21,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水押し工(2交替)	分散プラント 4バーティ 0.65無 0.65無		0	0	0	WYB03210	
			回	1	22,790	22,790	単-1534号	
	計					0		
						22,790		
	単価					0		
						22,790	円/回	
	変更積算単価					21,410	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-405号	注入 コンクリ		単位	時間	数量	1	単価	15,000
						1		15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 4バーティ 径66mm 0.65無 0.65無		1	16,200	16,200	WYB02448	
			時間	1	16,200	16,200	単-1535号	
	計					16,200		
						16,200		
	単価					16,200		
						16,200	円/時間	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-406号	注入 コンクリ φ46		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		13,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 4バーティ 径46mm 0.65無 0.65無		0	0	0	WYB03207	
			時間	1	14,930	14,930	単-1536号	
	計					0		
						14,930		
	単価					0		
						14,930	円/時間	
	変更積算単価					13,830	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-407号	セメント コンクリ	高炉B	単位	t	数量	1	17,800
						1	17,800
材料費 (t)			1	19,200	19,200	WB020018	
		t	1	19,200	19,200	単-1537号	
計					19,200		
					19,200		
単価					19,200	円/t	
					19,200		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一408号	セメント コンクリ	高炉B・超微粒子	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				0	0	0	WB020018	
			t	27.1	19,200	520,320	単一1277号	
材料費 (t)				0	0	0	WB020018	
			t	21.7	205,000	4,448,500	単一1279号	
計						0		
						4,968,820		
単価						0		
						101,500	円/t	
変更積算単価								
						94,020	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一409号	混和剤 コンクリ	AE減水剤	単位	kg	数量	1	1	単価	292
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費 (k g)				1	330	330		WB020017	
			k g	1	330	330		単一 515号	
計						330			
単価						330			
						330			円/kg

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-410号	ホ-リング カーテンP孔 φ66 コンクリート	ロータリーホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	11,600
						10,000	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング(コンクリート)一般部		φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		1,414	10,400	14,705,600	WYB02450
			m	1,414	10,400	14,705,600	単-1538号
ボーリング(コンクリート)一般部		φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		2,424	11,140	27,003,360	WYB02452
			m	2,424	11,140	27,003,360	単-1539号
ボーリング(コンクリート)一般部		φ66mm 2交替 0~50m 上方 無		6,162	13,500	83,187,000	WYB02454
			m	6,162	13,500	83,187,000	単-1540号
計						124,895,960	
単価						12,490	
						12,490	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-411号	ホ-リング カーテンP孔 φ66 コンクリート	ロータリーホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	0 10,000	単価	0 9,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無		0	0	0	WYB03049	
			m	2,281	9,136	20,839,216	単-1541号	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		0	0	0	WYB03051	
			m	2,631	9,765	25,691,715	単-1542号	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 上方 無		0	0	0	WYB03053	
			m	5,088	11,810	60,089,280	単-1543号	
	計					0		
						106,620,211		
	単価					0		
						10,670	円/m	
	変更積算単価							
						9,903	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-412号	ホ-リング カーテンP孔 φ66 岩盤	ロータリーホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	19,770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有		m	250	22,290	5,572,500		WYB02456
			m	250	22,290	5,572,500			単-1544号
	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有		m	250	23,500	5,875,000		WYB02458
			m	250	23,500	5,875,000			単-1545号
	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有		m	500	27,440	13,720,000		WYB02460
			m	500	27,440	13,720,000			単-1546号
	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有		m	2,250	18,660	41,985,000		WYB02462
			m	2,250	18,660	41,985,000			単-1547号
	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有		m	2,250	19,560	44,010,000		WYB02464
			m	2,250	19,560	44,010,000			単-1548号
	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有		m	4,500	22,450	101,025,000		WYB02466
			m	4,500	22,450	101,025,000			単-1549号
	計						212,187,500		
							212,187,500		
	単価						21,220		
							21,220	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-413号	ローリング カーテンP孔 φ66 岩盤	ローラーホーリングマシン 66mm	単位	m	数量	0 10,000	単価	0 18,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有		0	0	0	WYB03073	
			m	250	20,280	5,070,000	単-1550号	
	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有		0	0	0	WYB03075	
			m	250	21,320	5,330,000	単-1551号	
	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有		0	0	0	WYB03077	
			m	500	24,730	12,365,000	単-1552号	
	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有		0	0	0	WYB03079	
			m	2,250	17,150	38,587,500	単-1553号	
	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有		0	0	0	WYB03081	
			m	2,250	17,910	40,297,500	単-1554号	
	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有		0	0	0	WYB03083	
			m	4,500	20,410	91,845,000	単-1555号	
	計					0		
						193,495,000		
	単価					0		
						19,350	円/m	
	変更積算単価							
						18,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-414号	ホ-リング カーテン一般 φ46 コンクリート	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	9,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		m	3,386	9,441	31,967,226		WYB02468
			m	3,386	9,441	31,967,226			単-1556号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無		m	717	10,410	7,463,970		WYB02470
			m	717	10,410	7,463,970			単-1557号
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無		m	5,897	11,450	67,520,650		WYB02472
			m	5,897	11,450	67,520,650			単-1558号
	計						106,951,846		
	単価						10,700		
							10,700		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-415号	ホ-リング カーテン一般 φ46 コンクリート	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	0 10,000	単価	0 8,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング(コンクリート)一般部		φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		0	0	0	WYB03055	
			m	4,577	8,259	37,801,443	単-1559号	
ボーリング(コンクリート)一般部		φ46mm 2交替 0~50m 水平 無		0	0	0	WYB03057	
			m	721	9,098	6,559,658	単-1560号	
ボーリング(コンクリート)一般部		φ46mm 2交替 0~50m 上方 無		0	0	0	WYB03059	
			m	4,702	9,984	46,944,768	単-1561号	
計						0		
						91,305,869		
単価						0		
						9,131	円/m	
変更積算単価								
						8,503	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-416号	ホ-リング カーテン一般 φ46 岩盤	ロータリホ-リングマシン 66mm	単位	m	数量	10,000	10,000	単価	11,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			464	16,470	7,642,080		WYB02474
			m		464	16,470	7,642,080		単-1562号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無			71	17,900	1,270,900		WYB02476
			m		71	17,900	1,270,900		単-1563号
	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無			464	19,450	9,024,800		WYB02478
			m		464	19,450	9,024,800		単-1564号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無			4,179	10,190	42,584,010		WYB02480
			m		4,179	10,190	42,584,010		単-1565号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無			643	11,270	7,246,610		WYB02482
			m		643	11,270	7,246,610		単-1566号
	ボーリング工 (軟岩) ローター式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無			4,179	12,420	51,903,180		WYB02484
			m		4,179	12,420	51,903,180		単-1567号
	計						119,671,580		
							119,671,580		
	単価						11,970		
							11,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-417号	ホ-リング カーテン一般 φ46 岩盤	ロータリーホ-リングマシン 46mm	単位	m	数量	0 10,000	単価	0 9,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリング工（硬岩）ロータリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		0	0	0	WYB03061	
			m	464	14,790	6,862,560	単-1568号	
	ボーリング工（硬岩）ロータリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無		0	0	0	WYB03063	
			m	71	16,030	1,138,130	単-1569号	
	ボーリング工（硬岩）ロータリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無		0	0	0	WYB03065	
			m	464	17,350	8,050,400	単-1570号	
	ボーリング工（軟岩）ロータリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無		0	0	0	WYB03067	
			m	4,179	8,892	37,159,668	単-1571号	
	ボーリング工（軟岩）ロータリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無		0	0	0	WYB03069	
			m	643	9,817	6,312,331	単-1572号	
	ボーリング工（軟岩）ロータリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無		0	0	0	WYB03071	
			m	4,179	10,820	45,216,780	単-1573号	
	計					0 104,739,869		
	単価					0 10,480	円/m	
	変更積算単価					9,777	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-418号	水押し試験 カーテン		単位	回	数量	1	単価	21,430
						1		21,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水押し工(2交替)	分散プレート 2パーティー 0.65無 0.65無		1	23,010	23,010	WYB02449	
			回	1	23,010	23,010	単-1574号	
	計					23,010		
	単価					23,010		
						23,010	円/回	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-419号	透水試験 カーテン		単位	回	数量	1	単価	40,480
						1		40,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水試験(2交替)	分散プレート 2パーティー 0.65無 0.65無		1	43,480	43,480	WYB02486	
			回	1	43,480	43,480	単-1575号	
	計					43,480		
	単価					43,480		
						43,480	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-420号	注入 カーテン		単位	時間	数量		252	単価	14,050
							252		14,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入工(2交替)	高炉	分散プレート 2ハーター 径46mm 0.65無 0.65無		196	15,070	2,953,720	WYB02487		
			時間	196	15,070	2,953,720	単-1576号		
注入工(2交替)	高炉	分散プレート 2ハーター 径66mm 0.65無 0.65無		56	15,070	843,920	WYB02488		
			時間	56	15,070	843,920	単-1577号		
	計					3,797,640			
						3,797,640			
	単価					15,070			
						15,070	円/時間		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-421号	セメント カーテン	高炉B	単位	t	数量		1	単価	17,800
							1		17,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(t)				1	19,200	19,200	WB020018		
			t	1	19,200	19,200	単-1537号		
	計					19,200			
						19,200			
	単価					19,200			
						19,200	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-422号	混和剤 カーテン	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	291	
						1		291	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (kg)				1	330	330	WB020017		
			kg	1	330	330	単-515号		
	計					330			
	単価					330			
						330	円/kg		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-423号	モルタル注入	1:1高炉	単位	m3	数量	1	単価	34,480	
						1		34,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル注入		1:1		1	4,315	4,315	WYB02489		
			m3	1	4,315	4,315	単-1578号		
モルタル		1:1 高炉		1	33,600	33,600			
			m3	1	33,600	33,600			
	計					37,915			
	単価					37,920			
						37,920	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一424号	モルタル注入	1:1高炉	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル注入	1:1		m3	0	0	0	WYB03038
	モルタル	1:1 高炉		m3	100	6,467	646,700	単一1579号
				m3	0	0	0	
				m3	102	33,600	3,427,200	
	計						0	
							4,073,900	
	単価						0	
							40,740	円/m3
	変更積算単価						37,050	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-425号	ジョイントグラウチング 仮排水トンネル		単位	回	数量	1	単価	435,000
						1		435,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジョイントグラウチング 高炉B 1.75kg/回	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 0.7t/回		1	466,800	466,800	WYB02490	
			回	1	466,800	466,800	単-1580号	
	計					466,800		
						466,800		
	単価					466,800		
						466,800	円/回	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-426号	コンタクトグラウチング 仮排水トンネル		単位	回	数量	1	単価	652,000
						1		652,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンタクトグラウチング 高炉B 5.83kg/回	11.5時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.33t/回		1	700,000	700,000	WYB02491	
			回	1	700,000	700,000	単-1581号	
	計					700,000		
						700,000		
	単価					700,000		
						700,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-427号	コンタクトグラウチング 仮排水トンネル		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンタクトグラウチング 高炉B 8.63kg/回	14.0時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 3.45t/回			0	0	0	WYB03085
			回	1	863,000		863,000	単-1582号
	計						0	
	単価						863,000	
	変更積算単価						863,000	円/回
							803,900	円/回

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-428号	呑口部閉塞ゲート	コンクリート：C2-P配合	単位	箇所	数量	1	単価	22,000,000
						1		22,000,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上流角落しゲート製作据付		段	39	175,400	6,840,600	WYB02492		
下流角落しゲート製作据付		段	39	293,300	11,438,700	単-1583号		
ガイドレールA製作据付		基	2	286,500	573,000	WYB02498		
ガイドレールB製作据付		基	6	222,500	1,335,000	単-1585号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	109	4,568	497,912	WYB02503		
コンクリート製造・運搬	C2-P配合	m3	109	18,140	1,977,260	単-1586号		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	26	7,836	203,736	CB240010		
計					22,866,208			
単価					22,870,000			
					22,870,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-429号	呑口部閉塞コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設			0	0	0	CB240010
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満						
		一般養生 延長無し 全ての費用	m3		100	26,420	2,642,000	
	計						0	
							2,642,000	
	単価						0	
							26,420	円/m3
	変更積算単価						25,420	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一430号	空気管・充水管 呑口部		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホーリング* (コンクリート)	φ86 鉛直下方		0	0	0	WYB02861	
			m	14.6	14,130	206,298	単一1590号	
	保孔管	地表 VP 有り VP75		0	0	0	CB340120	
			m	1.5	1,322	1,983		
	計					0		
						208,281		
	単価					0		
						104,200	円/箇所	
	変更積算単価					97,800	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-431号	呑口部導流壁撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		13,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m3	1	14,440		14,440	単-1591号
	計						0	
							14,440	
	単価						0	
							14,440	円/m3
変更積算単価							13,570	円/m3

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-432号	1号暗渠閉塞		単位	箇所	数量	1	単価	190,000
						1		190,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉)			5.9	26,530	156,527	CB240010
			m3	5.9	26,530		156,527	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			6	7,836	47,016	CB240210
			m2	6	7,836		47,016	
	計						203,543	
							203,543	
	単価						203,600	
							203,600	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-433号	1号暗渠閉塞		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チッピング	t=3cm			0	0		WYB00174
			m2	28.3	4,290	121,407		単-1592号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	m3	29	26,530	769,370		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			0	0		CB240210
			m2	23	7,836	180,228		
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下			0	0		CB224430
			孔	1	8,053	8,053		
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	φ200 L=650			0	0		WYB00176
			孔	2	12,740	25,480		単-1593号
	土砂撤去				0	0		WYB00163
			m3	205	257.7	52,828.5		単-1594号
	捨石設置				0	0		WYB00172
			m3	157.5	339.9	53,534.25		単-1595号
	坑内堆積土撤去				0	0		WYB00175
			m3	1.2	7,728	9,273.6		単-1596号
	計					0		
						1,220,174.35		
	単価					0		
						1,221,000		円/箇所
	変更積算単価							
						1,139,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一434号	周辺施設復旧		単位	箇所	数量	1	単価	2,480,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル線設置					1		2,624,000	WYB00454
			式		1		2,624,000	単一1597号
立入防止柵	H1200				18	8,872	159,696	WYB01619
			m		18	8,872	159,696	単一1598号
片開き門扉	H1200 W1000				1	71,440	71,440	WYB01738
			基		1	71,440	71,440	単一1599号
計							2,855,136	
単価							2,855,136	
							2,856,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-435号	河岸保護	8t	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック据付け	5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 層積 ラフレートクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	84	4,518	379,512	0		CB310070
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	525	222.2	116,655	0		CB210030
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	525	144.1	75,652.5	0		CA900310
計						0		
単価						571,819.5		
変更積算単価						0	6,808	円/個
						6,393		円/個

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-436号	アスファルト舗装	t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		2,542
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生密粒度アスコン(13)無し 全ての費用		m2	10	2,706	27,060	CB410260
計							0	
							27,060	
単価							0	
							2,706	円/m2
変更積算単価								
							2,542	円/m2

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-437号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,600
						1		68,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m3	0.8	32,960	26,368	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物		m2	4.9	7,065	34,618.5	CB240210
							34,618.5	
計							60,986.5	
							60,986.5	
単価							60,990	
							60,990	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 11		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-438号	巻き立てコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	16	単価	53,080	
						16		53,080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		15.5	32,960	510,880	CB240010		
			m 3	15.5	32,960	510,880			
型枠		一般型枠 小型構造物		32.7	7,065	231,025.5	CB240210		
			m 2	32.7	7,065	231,025.5			
計						741,905.5			
単価						46,370			
						46,370	円/m3		

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 11		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-439号	既設基礎撤去	無筋コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	12,960	
						10		12,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 有り 必要 無し 5.7以下		10	17,290	172,900	WB824020		
			m 3	10	17,290	172,900	単-1610号		
計						172,900			
単価						17,290			
						17,290	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-440号	埋設標識シート	ダブル W=150	単位	m	数量	1,184	290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋設標識シート敷設			90	450.8	40,572	WYB00086
			m	90	450.8	40,572	単-1611号
	埋設標識シート敷設			1,094	491.2	537,372.8	WYB00066
			m	1,094	491.2	537,372.8	単-1612号
	計					577,944.8	
						577,944.8	
	単価					488.2	
						488.2	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-441号	鋼製プルボックス	1000×1000×400 WP 亜鉛めっき	単位	個	数量	1	単価	264,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	1000×1000×400		1	24,240	24,240		WYB00072
			個	1	24,240	24,240		単-1657号
	鋼製プルボックス	1000×1000×400 WP 亜鉛めっき		1	482,500	482,500		
			個	1	482,500	482,500		
	コンクリートアンカー	M8×60 亜鉛めっき		4	50	200		
			本	4	50	200		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		0.13	27,730	3,604.9		CB240010
			m 3	0.13	27,730	3,604.9		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.68	3,991	2,713.88		CB240210
			m 2	0.68	3,991	2,713.88		
	基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0.84	1,075	903		CB221110
			m 2	0.84	1,075	903		
	計					514,161.78		
						514,161.78		
	単価					514,200		
						514,200		円/個

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-442号	鋼製プルボックス	500×900×400 WP 亜鉛めっき	単位	個	数量	1	単価	143,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	500×900×400	個	1	18,180	18,180	WYB00081		
鋼製プルボックス	500×900×400 WP 亜鉛めっき	個	1	18,180	18,180	単-1658号		
コンクリートアンカー	M8×60 亜鉛めっき	個	1	277,200	277,200			
		本	4	277,200	277,200			
計					200			
					200			
単価					295,580			
					295,580			
					295,600			
					295,600	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-443号	鋼製プルボックス	500×1200×400 WP 亜鉛めっき	単位	個	数量	1	単価	165,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	500×1200×400		1	21,210	21,210		WYB00083
			個	1	21,210	21,210		単-1659号
	鋼製プルボックス	500×1200×400 WP 亜鉛めっき		1	349,000	349,000		
			個	1	349,000	349,000		
	コンクリートアンカー	M8×60 亜鉛めっき		4	50	200		
			本	4	50	200		
	計					370,410		
						370,410		
	単価					370,500		
						370,500		円/個

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-444号	SUSプルボックス	300×300×169-200	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	300×300×169-200		0	0	0	WYB00211	
			個	1	7,878	7,878	単-1660号	
	SUSプルボックス	300×300×169-200		0	0	0		
			個	1	293,500	293,500		
	計					0		
						301,378		
	単価					0		
						301,400	円/個	
	変更積算単価							
						134,300	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-445号	SUSプルボックス	300×210×304-532	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	300×210×304-532		0	0	0	WYB00215	
			個	1	9,292	9,292	単-1661号	
	SUSプルボックス	300×210×304-532		0	0	0		
			個	1	1,122,800	1,122,800		
	計					0		
						1,132,092		
	単価					0		
						1,133,000	円/個	
	変更積算単価							
						504,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-446号	SUSプルボックス	300×210×204-332	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	300×210×204-332		0	0	0	WYB00221	
			個	1	7,878	7,878	単-1662号	
	SUSプルボックス	300×210×204-332		0	0	0		
			個	1	566,400	566,400		
	計					0		
						574,278		
	単価					0		
						574,300	円/個	
	変更積算単価							
						256,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-447号	グリーントラフ300B	W390×H265	単位	m	数量	9	単価	40,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グリーントラフ敷設			9.4	7,631	71,731.4	WYB00077	
			m	9.4	7,631	71,731.4	単-1665号	
	グリーントラフ	300B		9.4	20,740	194,956		
			m	9.4	20,740	194,956		
	ズレ防止金具	グリーントラフ用		18	206	3,708		
			個	18	206	3,708		
	計					270,395.4		
						270,395.4		
	単価					30,050		
						30,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-448号	CCTV基礎 立野テラス	1500×2300×800	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CCTV基礎 立野テラス	1500×2300×800		0	0	0	WYB00142		
		基	1	136,100	136,100	単-1666号		
アンカーボルト	M16-410		0	0	0			
		本	8	15,000	120,000			
アンカープレート	t6 W=50 φ400		0	0	0			
		枚	1	4,000	4,000			
ゲージプレート	t6 W=50 φ400		0	0	0			
		枚	1	4,000	4,000			
計					0			
					264,100			
単価					0			
					264,100	円/基		
変更積算単価								
					248,100	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一449号	CCTV基礎 白川下流	1500×1500×400	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CCTV基礎 白川下流CCTV	1500×1500×400		0	0	0		WYB00220
			基	1	50,130	50,130		単一1667号
	アンカーボルト	M16-410		0	0	0		
			本	8	15,000	120,000		
	アンカープレート	t6 W=50 φ400		0	0	0		
			枚	1	4,000	4,000		
	ゲージプレート	t6 W=50 φ400		0	0	0		
			枚	1	4,000	4,000		
	計					0		
						178,130		
	単価					0		
						178,200		円/基
	変更積算単価							
						167,300		円/基

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-450号	岩盤処理		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		86,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤処理					0	0	0	WYB00149
				箇所	1	91,700	91,700	単-1668号
計							0	
							91,700	
単価							0	
							91,700	円/箇所
変更積算単価							86,120	円/箇所

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-451号	マンホール蓋設置	φ600	単位	組	数量	0	単価	0
						1		265,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋設置		φ600			0	0	0	WYB03137
				組	1	282,300	282,300	単-1671号
計							0	
							282,300	
単価							0	
							282,300	円/組
変更積算単価							265,200	円/組

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-452号	法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		714.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	760.7	760.7		
計						0		
単価						760.7	円/m2	
変更積算単価						714.4	円/m2	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-453号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		357.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	381	381		
計						0		
単価						381	円/m2	
変更積算単価						357.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-454号	法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		695.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	740.5	740.5		
計						0		
						740.5		
単価						0		
						740.5	円/m2	
変更積算単価						695.4	円/m2	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-455号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		349.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	372.1	372.1		
計						0		
						372.1		
単価						0		
						372.1	円/m2	
変更積算単価						349.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-456号	植生シート	わら芝	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		815.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生シート工(標準品)		0	0	0	WB810870		
		500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	868	868	単-1673号		
計						0			
						868			
単価						0			
						868	円/m2		
変更積算単価						815.2	円/m2		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-457号	既設U型側溝撤去・据付	W400-H300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		4,296	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種)		0	0	0	WB821410		
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	m	10	4,574	45,740	単-1674号		
		無し				0			
計						45,740			
						0			
単価						4,574	円/m		
変更積算単価						4,296	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 12
							歩掛使用年月	2022. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-458号	既設U型側溝撤去	W400-H300-L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	10	1,691	16,910	単-1675号	
計						0		
						16,910		
単価						0		
						1,691	円/m	
変更積算単価						1,588	円/m	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-459号	法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		695.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	740.7	740.7		
計						0		
						740.7		
単価						0		
						740.7	円/m2	
変更積算単価						695.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-460号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		349.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	372.2	372.2		
	計					0		
						372.2		
	単価					0		
						372.2	円/m2	
	変更積算単価					349.6	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-461号	ブロック破碎処分	無筋コンクリート	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		13,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	10	14,190	141,900	単-1680号	
	計					0		
						141,900		
	単価					0		
						14,190	円/m3	
	変更積算単価					13,330	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-462号	ブロック破砕処分	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		21,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m 3	10	22,530	225,300	0	単-1681号
	計						225,300	
	単価						0	
						22,530		円/m3
変更積算単価							21,160	円/m3

							単価使用年月	2022. 09
							歩掛使用年月	2022. 09
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-463号	プレキャストボックス撤去	内幅2.3m 内高2.3m	単位	m	数量	48	単価	41,740
						48		41,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			94.7	22,520	2,132,644	WB824020
			m 3	94.7	22,520	2,132,644	2,132,644	単-1682号
	計						2,132,644	
	単価						44,440	
						44,440		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単価	間詰めコンクリート撤去	無筋コンクリート	単位	m3	数量	10	10	単価	13,310
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
単-464号	間詰めコンクリート撤去	無筋コンクリート							
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		10	14,180	141,800	WB824020		
			m3	10	14,180	141,800	単-1683号		
	計					141,800			
	単価					14,180			
						14,180	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-465号	水叩き撤去		単位	m3	数量	10	単価	2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m3	10	1,576	15,760		CB210100
		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	190	1,900		CB210020
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m3	10	610.6	6,106		CB210110
	計					23,766		
	単価					2,377		
						2,377	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-466号	隅切りコンクリート撤去	無筋コンクリート	単位	m3	数量	10	10	単価	12,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			10	14,170	141,700	WB824020	
			m3		10	14,170	141,700	単-1687号	
	計						141,700		
	単価						14,170		
							14,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-467号	中詰盛土撤去	単位	m3	数量	10	単価	2,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	10	1,576	15,760	CB210100	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	190	1,900	CB210020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m 3	10	610.6	6,106	CB210110	
計					23,766		
単価					2,377		
					2,377	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-468号	中詰盛土撤去	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	CA900020
		m3		10	1,623	16,230	
				0	0	0	CA900010
		m3		10	237	2,370	
				0	0	0	CB210110
		m3		10	610.6	6,106	
						0	
						24,706	
						0	
						2,471	円/m3
						2,132	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-469号	防護コンクリート撤去	無筋コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	12,500
						10		12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		10	14,170	141,700	WB824020	
			m3	10	14,170	141,700	単-1687号	
	計					141,700		
						141,700		
	単価					14,170		
						14,170	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-470号	天端コンクリート撤去	無筋コンクリート	単位	m3	数量	10	単価	12,500
						10		12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		10	14,170	141,700	WB824020	
			m3	10	14,170	141,700	単-1687号	
	計					141,700		
						141,700		
	単価					14,170		
						14,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-471号	根固めブロック撤去	単位	個	数量	1	単価	6,000
				1			6,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	1	2,189	2,189	CB310210	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 1.5km以下	個	1	2,234	2,234	CB310040	
消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,777	1,777	CB310190	
計					6,200		
単価					6,200		
					6,200	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-472号	根固めブロック撤去		単位	個	数量	1	単価	5,450
						1		5,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し ラフレン・クレン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準		個	1	2,189	2,189	CB310210
消波根固めブロック運搬		5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 0.5km以下		個	1	2,382	2,382	CB310040
計							4,571	
単価							4,571	円/個

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-473号	交通誘導警備員		単位	人	数量	1	単価	13,600
						1		13,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1	14,950	14,950	WYB00178
				人日	1	14,950	14,950	単-2553号
計							14,950	
単価							14,950	円/人

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-474号	交通誘導警備員		単位	人	数量	1	単価	13,600
						1		13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員				1	12,200	12,200	WYB02382	
			人日	1	12,200	12,200	単-2554号	
計						12,200		
						12,200		
単価						12,200		
						12,200	円/人	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-475号	交通誘導警備員 猪郷谷		単位	人	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員				1	12,200	12,200	WYB02978	
			人日	1	12,200	12,200	単-2555号	
計						12,200		
						12,200		
単価						12,200		
						12,200	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一476号	列車見張員 南阿蘇鉄道	単位	人	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			0	0	0		
		人	1	19,200	19,200		20,980
計					0		
単価					19,200	円/人	
変更積算単価					20,980	円/人	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-477号	仕上掘削	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	仕上掘削	土砂		13.7	3,262	44,689	WYB00578	
			m ²	13.7	3,262	44,689	単-2586号	
	仕上掘削	軟岩 I・II		438.5	9,750	4,275,375	WYB00579	
			m ²	438.5	9,750	4,275,375	単-2587号	
	仕上掘削	硬岩		547.8	12,740	6,978,972	WYB00570	
			m ²	547.8	12,740	6,978,972	単-2588号	
	計					11,299,036		
	単価					11,290		
						11,290	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-478号	岩盤清掃	コンクリートタム 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	23,300	93,200		
特殊作業員			人	12	20,700	248,400		
普通作業員			人	32	18,000	576,000		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	日	4	9,815	39,260	単-2589号	
工事中水用モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	日	7.971	405	3,228	単-2590号	
スライム回収機 [自走式]		18m ³ /分	時間	23	7,491	172,293	単-2591号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		619		
計						1,133,000		
単価						11,330	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-479号	仕上掘削	単位	m ²	数量	1,000	1,000	単価	12,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仕上掘削	土砂		13.7	3,436		47,073	WYB01963
			m ²	13.7	3,436		47,073	単-2592号
	仕上掘削	軟岩 I・II		438.5	10,390		4,556,015	WYB01964
			m ²	438.5	10,390		4,556,015	単-2593号
	仕上掘削	硬岩		547.8	13,610		7,455,558	WYB01965
			m ²	547.8	13,610		7,455,558	単-2594号
	計						12,058,646	
	単価						12,050	
							12,050	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-480号	岩盤清掃	コンクリートタム 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	25,498	101,992		
特殊作業員			人	12	22,501	270,012		
普通作業員			人	32	19,140	612,480		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	日	4	9,301	37,204	単-2595号	
工事中水用モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	日	7.971	422	3,363	単-2596号	
スライム回収機 [自走式]		18m ³ /分	時間	23	7,506	172,638	単-2597号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		311		
計						1,198,000		
単価						11,980	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.047-00000001000

単-481号	グラウトミルク処理	単位	m2	数量	100	単価	5,893
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.7	25,498	43,346		
特殊作業員		人	13.3	22,501	299,263		
普通作業員		人	5	19,140	95,700		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	日	7.9	9,301	73,477		単-2598号
さく岩機 (ピックハンマ)	各種	日	3.1	145	449		単-2599号
スライム回収機[自走式]	18m ³ /分	時間	7.9	5,882	46,467		WYB02869 単-2600号
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		30,598		
計					589,300		
単価					5,893		
					5,893		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-482号	減勢工岩盤面清掃		単位	m2	数量	100	100	1,716	1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.8	24,600	19,680			
			人	0.8	24,600	19,680			
	法面工			4	26,400	105,600			
			人	4	26,400	105,600			
	諸雑費（率+まるめ） 37%			1		46,320			
			式	1		46,320			
	計					171,600			
						171,600			
	単価					1,716			
						1,716		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-483号	吹付法面取壊し・処分		単位	m2	数量	2,659	2,659	単価	2,684	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	吹付法面取壊し	有り 人力施工		2,659	2,430	6,461,370		CB220710		
			m 2	2,659	2,430	6,461,370				
	殻運搬	吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 6.0km以下 全ての費用		132.9	1,573	209,051		CB227010		
			m 3	132.9	1,573	209,051				
	処分費 (m 3)			132.9	3,520	467,808		WB020051		
			m 3	132.9	3,520	467,808		単-2601号		
	計					7,138,229				
						7,138,229				
	単価					2,684				
						2,684		円/m2		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-484号	吹付法面取壊し・処分		単位	m2	数量	2,659	2,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付法面取壊し	有り 人力施工		2,659	2,527	6,719,293	CB220710
			m 2	2,659	2,527	6,719,293	
	殻運搬	吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 6.0km以下 全ての費用		132.9	1,598	212,374	CB227010
			m 3	132.9	1,598	212,374	
	処分費 (m 3)			132.9	3,520	467,808	WB020051
			m 3	132.9	3,520	467,808	単-1482号
	計					7,399,475	
						7,399,475	
	単価					2,782	
						2,782	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一485号	掘削	土砂 特殊掘削	単位	m3	数量	75	75	33,160	33,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			3.1	24,600	76,260			
			人	3.1	24,600	76,260			
	運転手（特殊）			6.1	21,600	131,760			
			人	6.1	21,600	131,760			
	普通作業員			9.2	18,400	169,280			
			人	9.2	18,400	169,280			
	RCM機械損料	RCM-12		4.3	371,400	1,597,020			
			日	4.3	371,400	1,597,020			
	主ワイヤー損料	φ24mm 指定種		4.3	8,900	38,270			
			日	4.3	8,900	38,270			
	ブレーカー損料			4.3	18,000	77,400			
			日	4.3	18,000	77,400			
	アンカーウエイト損料			4.3	32,100	138,030			
			日	4.3	32,100	138,030			
	軽油	1・2号 ローリー		532.9	116.7	62,189			
			L	532.9	116.7	62,189			
	諸雑費（率+まるめ） 8.6%			1		196,791			
			式	1		196,791			
	計					2,487,000			
						2,487,000			
	単価					33,160			
						33,160			円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-486号	クレーン運搬		単位	m3	数量	1	単価	3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン運搬			1	3,535	3,535	WYB02944	
			m3	1	3,535	3,535	単-2602号	
	計					3,535		
	単価					3,535		
						3,535	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-487号	クレーン運搬		単位	m3	数量	85	85	単価	4,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.25	24,600	6,150			
			人	0.25	24,600	6,150			
	普通作業員			2	18,400	36,800			
			人	2	18,400	36,800			
	バックホウ運転	山積み0.45m3		1	45,570	45,570			WYB01833
			日	1	45,570	45,570			単-2603号
	クローラクレーン運転	150t吊り		1	247,300	247,300			WYB01831
			日	1	247,300	247,300			単-2604号
	土砂バケット損料	2.0m3		1	10,200	10,200			
			日	1	10,200	10,200			
	諸雑費（まるめ）			1		80			
			式	1		80			
	計					346,100			
						346,100			
	単価					4,071			
						4,071		円/m3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-488号	建設発生土処理 岩盤面処理発生土	猪郷谷建設発生土受入地	単位	m3	数量	1,000	単価	109.5	
						1,000		109.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1,000	109.5	109,500	CA900310		
			m3	1,000	109.5	109,500			
計						109,500			
単価						109.5			
						109.5	円/m3		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-489号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	16,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300		100	16,800	1,680,000			
諸雑費 (まるめ)			m	1		0			
計						1,680,000			
単価						16,800	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-490号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	100	単価 1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	1,410	141,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						141,000	
単価						1,410	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-491号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価 58,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	58,000	5,800,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						5,800,000	
単価						58,000	円/m 3

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-492号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m ²	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工（植生基材吹付）	厚5cm	m ²	1	4,136	4,136			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					4,136			
	単価					4,136	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-493号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吹付砕工（モルタル・コンクリート）	梁断面 300×300	m	100	16,800	1,680,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,680,000			
	単価					16,800	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-494号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1,410	141,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						141,000		
単価						1,410	円/m 2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-495号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	58,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	58,000	5,800,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,800,000		
単価						58,000	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-496号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	4,136	4,136		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,136		
単価						4,136	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-497号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	6,730	6,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,730		
単価						6,730	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一498号	鉄筋挿入工	D19 L=2.0m	単位	本	数量	1	単価	75,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔			1	57,440	57,440	WYB00016	
			本	1	57,440	57,440	単一2605号	
	鉄筋挿入			1	3,359	3,359	WYB00017	
			本	1	3,359	3,359	単一2606号	
	注入打設			0.009	308,100	2,772	WYB00018	
			m3	0.009	308,100	2,772	単一2607号	
	頭部締付			1	7,667	7,667	WYB00019	
			箇所	1	7,667	7,667	単一2608号	
	削孔機固定用ワイヤーセット 9本あたり1回			0.11	37,360	4,109	WYB00020	
			回	0.11	37,360	4,109	単一2609号	
	計					75,347		
						75,347		
	単価					75,340		
						75,340	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一499号	金網設置工	φ2.6×50×50	単位	m2	数量	100	100	単価	17,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.1	24,600	51,660			
			人	2.1	24,600	51,660			
	法面工			6.3	26,400	166,320			
			人	6.3	26,400	166,320			
	普通作業員			2.1	18,400	38,640			
			人	2.1	18,400	38,640			
	エクシードネット	φ2.6×50×50		130	11,000	1,430,000			
			m2	130	11,000	1,430,000			
	諸雑費（率+まるめ） 22%			1		56,380			
			式	1		56,380			
	計					1,743,000			
						1,743,000			
	単価					17,430			
						17,430		円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-500号	ケーブル設置工	φ10 7×7 AZ/0	単位	m	数量	100	7,211
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.87	24,600	21,402
		人	0.87	24,600	21,402		
法面工					3.48	26,400	91,872
		人	3.48	26,400	91,872		
普通作業員					0.87	18,400	16,008
		人	0.87	18,400	16,008		
ワイヤーケーブル	φ10 7×7				100	3,100	310,000
		m	100	3,100	310,000		
ミニコイル	φ6.0×50×67				165	1,390	229,350
		個	165	1,390	229,350		
SIコイル	φ4×46~48×575				34	1,280	43,520
		個	34	1,280	43,520		
オーバルスリーブ	φ10用				4	1,130	4,520
		個	4	1,130	4,520		
諸雑費 (率+まるめ) 3.5%					1		4,428
		式	1		4,428		
計							721,100
							721,100
単価							7,211
							7,211 円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-501号	DCプレート設置工	150×150×12	単位	枚	数量	100	22,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.1	24,600	76,260		
法面工		人	12.4	26,400	327,360		
普通作業員		人	3.1	18,400	57,040		
DCプレート	t12×150×150	枚	100	15,800	1,580,000		
DC-Uボルト	M12×45×55	本	200	1,070	214,000		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		13,340		
計					2,268,000		
単価					22,680		
					22,680		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-502号	ピンアンカー設置	D13×500	単位	本	数量	100	単価	3,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				2.4	26,400	63,360		
			人	2.4	26,400	63,360		
ピンアンカー		D13×500		100	2,700	270,000		
			本	100	2,700	270,000		
諸雑費 (率+まるめ) 9%				1		5,640		
			式	1		5,640		
計						339,000		
						339,000		
単価						3,390		
						3,390	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-503号	鉄筋挿入工	D19 L=2.0m	単位	本	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	削孔			0	0	0	WYB00040
			本	1	57,440	57,440	単-2610号
	鉄筋挿入			0	0	0	WYB00047
			本	1	3,359	3,359	単-2611号
	注入打設			0	0	0	WYB00050
			m3	0.009	308,100	2,772	単-2612号
	頭部締付			0	0	0	WYB00051
			箇所	1	7,667	7,667	単-2613号
	削孔機固定用ワイヤーセット			0	0	0	WYB00052
	9本あたり1回		回	0.11	37,360	4,109	単-2614号
	計					0	
						75,347	
	単価					0	
						75,340	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-504号	金網設置工	φ2.6×50×50	単位	m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
法面工			人	2.1	24,600	51,660			
普通作業員			人	6.3	26,400	166,320			
エクシードネット		φ2.6×50×50		0	0	0			
			m2	130	11,000	1,430,000			
諸雑費（率+まるめ） 22%				0		0			
			式	1		56,380			
計						0			
						1,743,000			
単価						0			
						17,430		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-505号	ケーブル設置工	φ10 7×7 AZ/0	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.87	24,600	21,402			
法面工				0	0	0			
			人	3.48	26,400	91,872			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.87	18,400	16,008			
ワイヤーケーブル		φ10 7×7		0	0	0			
			m	100	3,100	310,000			
ミニコイル		φ6.0×50×67		0	0	0			
			個	165	1,390	229,350			
SIコイル		φ4×46~48×575		0	0	0			
			個	34	1,280	43,520			
オーバルスリーブ		φ10用		0	0	0			
			個	4	1,130	4,520			
諸雑費（率+まるめ） 3.5%				0		0			
			式	1		4,428			
計						0			
						721,100			
単価						0			
						7,211		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-506号	DCプレート設置工	150×150×12	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.1	24,600	76,260		
	法面工		人	12.4	26,400	327,360		
	普通作業員		人	3.1	18,400	57,040		
	DCプレート	t12×150×150	枚	100	15,800	1,580,000		
	DC-Uボルト	M12×45×55	本	200	1,070	214,000		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		13,340		
	計					2,268,000		
	単価					22,680	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-507号	ピンアンカー設置	D13×500	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工				0	0	0		
		人	2.4	26,400	63,360			
ピンアンカー	D13×500		0	0	0			
		本	100	2,700	270,000			
諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0			
		式	1		5,640			
計					0			
					339,000			
単価					0			
					3,390		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-508号	モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	7,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚5 c m	m ²	1	7,189	7,189		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,189		
単価						7,189	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-509号	小段植栽	B4タイプ	単位	m	数量	33	単価	65,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14.2	24,600	349,320		
	法面工		人	20.7	26,400	546,480		
	特殊作業員		人	11.8	21,700	256,060		
	普通作業員		人	11.8	18,400	217,120		
	単粒度碎石	5号20-13mm	m ³	6	3,550	21,300		
	人力積込	土砂	m ³	24.5	2,576	63,112		CB210830
	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m ³ 未満 バックホウ山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 260m以下	m ³	24.5	825.6	20,227		WB211810
	積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	24.5	254.4	6,232		単-2615号 CB210020
	暗渠排水管	VU150 有孔管	m	33	1,650	54,450		
	吸い出し防止シート	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	m ²	42.2	180	7,596		
	鋼製壁面材（植生マット付き）	H=0.6m	m ²	20.6	8,300	170,980		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-509号	小段植栽	B4タイプ	単位	m	数量	33	単価	65,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材				49.5	1,100	54,450		
			m ²	49.5	1,100	54,450		
植生土のう	40×60			1	140	140		
			袋	1	140	140		
塩ビ継ぎ手	φ150用			1	732	732		
			個	1	732	732		
諸雑費 (率+まるめ) 22%				1		388,801		
			式	1		388,801		
計						2,157,000		
						2,157,000		
単価						65,360		
						65,360	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-510号	小段植栽	B6タイプ	単位	m	数量	88	88	41,930	41,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	30.7	24,600	755,220			
法面工			人	53.2	26,400	1,404,480			
単粒度碎石		5号20-13mm	m ³	15.4	3,550	54,670			
人力積込		土砂	m ³	61.4	2,576	158,166	CB210830		
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m ³ 未満 バックホ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 260m以下	m ³	61.4	825.6	50,691	WB211810		
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	61.4	254.4	15,620	CB210020		
暗渠排水管		VU150 有孔管	m	87.7	1,650	144,705			
吸い出し防止シート		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	m ²	110	180	19,800			
鋼製壁面材(植生マット付き)		H=0.6m	m ²	58.3	8,300	483,890			
壁面強化材			m ²	132	1,100	145,200			
植生土のう		40×60	袋	5	140	700			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-510号	小段植栽	B6タイプ	単位	m	数量	88	88	単価	41,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	塩ビ継ぎ手	φ150用		2	732	1,464			41,930
			個	2	732	1,464			
	塩ビキャップ	φ150用		1	2,260	2,260			
			個	1	2,260	2,260			
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		453,134			
			式	1		453,134			
	計					3,690,000			
						3,690,000			
	単価					41,930			
						41,930		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-511号	小段植栽	Cタイプ	単位	m	数量	24	24	単価	32,010	32,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役					6.3	24,600	154,980			
			人		6.3	24,600	154,980			
法面工					10.4	26,400	274,560			
			人		10.4	26,400	274,560			
単粒度碎石		5号20-13mm			4.5	3,550	15,975			
			m ³		4.5	3,550	15,975			
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)		5,000m ³ 未満 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 260m以下			19.4	825.6	16,016		WB211810	
			m ³		19.4	825.6	16,016		単-2615号	
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満			19.4	254.4	4,935		CB210020	
			m ³		19.4	254.4	4,935			
暗渠排水管		VU150 有孔管			24.2	1,650	39,930			
			m		24.2	1,650	39,930			
吸い出し防止シート		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm			32.7	180	5,886			
			m ²		32.7	180	5,886			
鋼製壁面材(植生マット付き)		H=0.6m			15.3	8,300	126,990			
			m ²		15.3	8,300	126,990			
壁面強化材					36.3	1,100	39,930			
			m ²		36.3	1,100	39,930			
植生土のう		40×60			1	140	140			
			袋		1	140	140			
塩ビ継ぎ手		φ150用			1	732	732			
			個		1	732	732			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-511号	小段植栽	Cタイプ	単位	m	数量	24	単価	32,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費（率+まるめ）			1		88,326		
	13%		式	1		88,326		
	計					768,400		
	単価					768,400		
						32,010		
						32,010	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-512号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	中庸熟フライアッシュ						1	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント	t	1	20,000	20,000		
	計					20,000		
	単価					20,000	円／t	

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-513号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	中庸熟フライアッシュ						1	21,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント	t	1	21,000	21,000		
	計					21,000		
	単価					21,000	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-514号	材料費（k g） 遅延型AE減水剤		単位	k g	数量		1	単価 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混和材		遅延型AE減水剤	k g	1	294	294		
計						294		
単価						294	円／k g	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-515号	材料費（k g） 遅延型AE減水剤		単位	k g	数量		1	単価 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混和材		遅延型AE減水剤	k g	1	330	330		
計						330		
単価						330	円／k g	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-516号	材料費 (k g) 高性能減水剤		単位	k g	数量		1	単価	298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
混和材		高性能AE減水剤	k g	1	298	298			
	計					298			
	単価					298	円 / k g		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-517号	材料費 (k g) 高性能減水剤		単位	k g	数量		1	単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
混和材		高性能AE減水剤	k g	1	335	335			
	計					335			
	単価					335	円 / k g		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-518号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
	AE剤					1		710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混和材		AE剤						
			k g	1	710	710		
計						710		
単価						710	円 / k g	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-519号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		単価	
	AE剤					1		830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混和材		AE剤						
			k g	1	830	830		
計						830		
単価						830	円 / k g	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-520号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		1	単価	331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	混和材	高性能AE減増粘系1液型	k g	1	331	331			
	計					331			
	単価					331		円/k g	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-521号	材料費 (k g)		単位	k g	数量		1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	混和材	高性能AE減増粘系1液型	k g	1	370	370			
	計					370			
	単価					370		円/k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-522号	コンクリート打設全般（労務）		単位	m ³	数量	360,555	単価	170.3
						360,555		170.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設全般(労務)			451	136,200	61,426,200	WYB00191	
			日	451	136,200	61,426,200	単-2616号	
	計					61,426,200		
						61,426,200		
	単価					170.3		
						170.3	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-523号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	433,745	単価	1,086
					433,745		1,086
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	80,060	40,910,660	WYB00534	
		日	511	80,060	40,910,660	単-2617号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	615,300	314,418,300	WYB00541	
		日	511	615,300	314,418,300	単-2618号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,990	43,940,890	WYB00542	
		日	511	85,990	43,940,890	単-2619号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	142,200	72,095,400	WYB00544	
		日	507	142,200	72,095,400	単-2620号	
計					471,365,250		
					471,365,250		
単価					1,086		
					1,086	円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-524号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	433,745	単価	825.4
						433,745		825.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転 空気圧送方式					507	86,460	43,835,220	WYB00724
				日	507	86,460	43,835,220	単-2621号
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント			507	619,700	314,187,900	WYB00726
				日	507	619,700	314,187,900	単-2622号
計							358,023,120	
							358,023,120	
単価							825.4	
							825.4	円/m ³

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-525号	コンクリート打設(堤体)		単位	m ³	数量	360,555	単価	3,382
						360,555		3,382
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート1-1種					360,545	3,382	1,219,363,190	WYB00833
				m ³	360,545	3,382	1,219,363,190	単-2623号
コンクリート1-2種					9	4,095	36,855	WYB00943
				m ³	9	4,095	36,855	単-2624号
計							1,219,400,045	
							1,219,400,045	
単価							3,382	
							3,382	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-526号	コンクリート打設面処理及び養生		単位	m ²	数量	100	単価	1,780
						100		1,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 有(計上する)標準以外2.7h 標準以外5.3h			100	1,780	178,000	WYB01170
			m ²		100	1,780	178,000	単-2625号
計							178,000	
							178,000	
単価							1,780	
							1,780	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1.000-00000001000	
単-527号	コンクリート打設全般（労務）		単位	m ³	数量	360,555	単価	168.8
						360,555		168.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設全般(労務)					451	135,000	60,885,000	WYB02667
			日		451	135,000	60,885,000	単-2626号
計							60,885,000	
							60,885,000	
単価							168.8	
							168.8	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-528号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02672	
		日	511	79,640	40,696,040	単-2627号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02673	
		日	511	609,300	311,352,300	単-2628号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02674	
		日	511	85,840	43,864,240	単-2629号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02675	
		日	507	141,500	71,740,500	単-2630号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-529号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備運転 空気圧送方式			507	85,710	43,454,970	WYB02678	
			日	507	85,710	43,454,970	単-2631号	
	コンクリート製造設備運転	パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02680	
			日	507	614,500	311,551,500	単-2632号	
	計					355,006,470		
						355,006,470		
	単価					830.9		
						830.9	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-530号	コンクリート打設(堤体)	単位	m 3	数量	360,555	単価	3,508	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート1-1種			352,496	3,457		1,218,578,672	WYB02739
		m 3		352,496	3,457		1,218,578,672	単-2633号
	コンクリート1-2種			138	5,651		779,838	WYB02761
		m 3		138	5,651		779,838	単-2634号
	コンクリート2-1種	堤体		7,921	5,771		45,712,091	WYB02779
			m 3	7,921	5,771		45,712,091	単-2635号
	計						1,265,070,601	
							1,265,070,601	
	単価						3,508	
							3,508	円/m 3

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.047-00000001000	
単-531号	コンクリート打設面処理及び養生		単位	m ²	数量	238,151	単価	2,266
						238,151		2,266
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
打設面処理及び養生 (コンクリート)		柱状工法 有(計上する)標準以外2.7h 標準以外5.3h			178,387	1,877	334,832,399	WYB02683
			m ²	178,387	1,877	334,832,399		単-2636号
打設面処理及び養生 (コンクリート) (鉄筋・狭小部)		柱状工法 有(計上する)標準以外2.7h 標準以外5.3h			59,764	3,431	205,050,284	WYB02685
			m ²	59,764	3,431	205,050,284		単-2637号
計							539,882,683	
							539,882,683	
単価							2,266	
							2,266	円/m ²

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000001000	
単-532号	コンクリート打設全般 (労務)		単位	m ³	数量	68,181	単価	166.9
						68,181		166.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設全般(労務)					224	50,830	11,385,920	WYB00492
			日	224	50,830	11,385,920		単-2638号
計							11,385,920	
							11,385,920	
単価							166.9	
							166.9	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-533号	コンクリート貯蔵・運搬全般(減勢工)	単位	m 3	数量	433,745	433,745	単価	1,086
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	80,060		40,910,660	WYB00731
		日		511	80,060		40,910,660	単-2639号
	骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	615,300		314,418,300	WYB00733
		日		511	615,300		314,418,300	単-2640号
	骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,990		43,940,890	WYB00735
		日		511	85,990		43,940,890	単-2641号
	骨材運搬設備運転			507	142,200		72,095,400	WYB00737
		日		507	142,200		72,095,400	単-2642号
	計						471,365,250	
	単価						1,086	
							1,086	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-534号	コンクリート製造	減勢工	単位	m ³	数量	433,745	単価	825.4
						433,745		825.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備運転 空気圧送方式			507	86,460	43,835,220	WYB00753	
			日	507	86,460	43,835,220	単-2643号	
	コンクリート製造設備運転	パッチャープラント		507	619,700	314,187,900	WYB00758	
			日	507	619,700	314,187,900	単-2644号	
	計					358,023,120		
						358,023,120		
	単価					825.4		
						825.4	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-535号	コンクリート打設	減勢工	単位	m 3	数量	68,181	68,181	単価	4,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート2-1種			60,693	4,778	289,991,154	WYB00969		
			m 3	60,693	4,778	289,991,154	単-2645号		
	コンクリート3-1種	導流壁側壁左岸 Coポンプ打設		2,095	2,825	5,918,375	WYB00989		
			m 3	2,095	2,825	5,918,375	単-2646号		
	コンクリート3-2種	導流壁側壁右岸 Coポンプ打設		4,328	2,825	12,226,600	WYB00994		
			m 3	4,328	2,825	12,226,600	単-2647号		
	コンクリート3-3種	副ダム・エンドシル Coポンプ打設		1,066	2,825	3,011,450	WYB00999		
			m 3	1,066	2,825	3,011,450	単-2648号		
	計					311,147,579			
						311,147,579			
	単価					4,563			
						4,563	円/m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-536号	コンクリート打設面処理及び養生		単位	m ²	数量	100	単価	1,936
						100		1,936
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 有(計上する)標準以外1.6h 標準以外4.4h			100	1,936	193,600	WYB01175
			m ²	100	1,936	193,600	193,600	単-2649号
計							193,600	
							193,600	
単価							1,936	
							1,936	円/m ²

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000001000	
単-537号	コンクリート打設全般（労務）		単位	m ³	数量	65,022	単価	210.2
						65,022		210.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設全般(労務)					226	60,480	13,668,480	WYB02669
			日	226	60,480	13,668,480	13,668,480	単-2650号
計							13,668,480	
							13,668,480	
単価							210.2	
							210.2	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-538号	コンクリート貯蔵・運搬全般(減勢工)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02690	
		日	511	79,640	40,696,040	単-2651号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02691	
		日	511	609,300	311,352,300	単-2652号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02692	
		日	511	85,840	43,864,240	単-2653号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02693	
		日	507	141,500	71,740,500	単-2654号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-539号	コンクリート製造(減勢工)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備運転 空気圧送方式			507	85,710	43,454,970	WYB02696	
			日	507	85,710	43,454,970	単-2655号	
	コンクリート製造設備運転	パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02698	
			日	507	614,500	311,551,500	単-2656号	
	計					355,006,470		
						355,006,470		
	単価					830.9		
						830.9	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-540号	コンクリート打設	減勢工	単位	m 3	数量	65,022	65,022	単価	6,267
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート2-1種	減勢工			62,374	6,279	391,646,346	WYB02732	
			m 3		62,374	6,279	391,646,346	単-2657号	
	コンクリート3-1種	導流壁側壁左岸 Coポンプ打設			495	6,004	2,971,980	WYB02813	
			m 3		495	6,004	2,971,980	単-2658号	
	コンクリート3-2種	導流壁側壁右岸 Coポンプ打設			1,086	6,004	6,520,344	WYB02818	
			m 3		1,086	6,004	6,520,344	単-2659号	
	コンクリート3-3種	副ダム・エンドシル Coポンプ打設			1,066	6,004	6,400,264	WYB02823	
			m 3		1,066	6,004	6,400,264	単-2660号	
	計						407,538,934		
	単価						6,267		
							6,267	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-541号	コンクリート打設面処理及び養生		単位	m ²	数量	60,251	単価	3,104
						60,251		3,104
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
打設面処理及び養生（コンクリートがム）減勢工		柱状工法 有(計上する)標準以外1.4h 標準以外4.0h			21,201	2,068	43,843,668	WYB02701
			m ²	21,201	2,068	43,843,668	単-2661号	
打設面処理及び養生（減勢工）（鉄筋・狭小部）		柱状工法 有(計上する)標準以外1.4h 標準以外4.0h			39,050	3,668	143,235,400	WYB02703
			m ²	39,050	3,668	143,235,400	単-2662号	
計							187,079,068	
							187,079,068	
単価							3,104	
							3,104	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-542号	上流面型枠	鉛直	単位	m ²	数量	1	単価	13,320
						1		13,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上流面型枠		3.6時間 6.2時間			1	9,587	9,587	WD230100
			m ²	1	9,587	9,587	単-2663号	
上流面型枠損料 （鉛直）					1	3,740	3,740	WD231500
			m ²	1	3,740	3,740	単-2664号	
計							13,327	
							13,327	
単価							13,320	
							13,320	円/m ²

参考資料 (1)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-543号	下流面型枠	1:0.5	単位	m ²	数量	1	1	単価	18,330
						1			18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠		3.6時間 6.2時間		1	9,587	9,587	WD230200		
			m ²	1	9,587	9,587	単-2665号		
下流面型枠損料 (1:0.5)				1	8,750	8,750	WD231600		
			m ²	1	8,750	8,750	単-2666号		
計						18,337			
						18,337			
単価						18,330			
						18,330	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-544号	下流面型枠	1:0.76	単位	m ²	数量	1	1	単価	14,310
						1			14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠		3.6時間 6.2時間		1	9,587	9,587	WD230200		
			m ²	1	9,587	9,587	単-2665号		
下流面型枠損料 (1:0.76)				1	4,730	4,730	WD231600		
			m ²	1	4,730	4,730	単-2667号		
計						14,317			
						14,317			
単価						14,310			
						14,310	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-545号	下流面型枠	1:0.55	単位	m ²	数量	1	単価	15,240	
						1		15,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠		3.6時間 6.2時間		1	9,587	9,587	WD230200		
			m ²	1	9,587	9,587	単-2665号		
下流面型枠損料 (1:0.55)				1	5,660	5,660	WD231600		
			m ²	1	5,660	5,660	単-2668号		
計						15,247			
						15,247			
単価						15,240			
						15,240	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-546号	バラ型枠		単位	m ²	数量	1	単価	15,630	
						1		15,630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バラ型枠 (ダム)		3.6時間 6.2時間		1	15,630	15,630	WD230300		
			m ²	1	15,630	15,630	単-2669号		
計						15,630			
						15,630			
単価						15,630			
						15,630	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-547号	合板円形型枠		単位	m ²	数量	1	単価	10,190
						1		10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		1	10,190	10,190	CB240210	
			m ²	1	10,190	10,190		
計						10,190		
単価						10,190		
						10,190	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-548号	小型構造物型枠		単位	m ²	数量	1	単価	6,822
						1		6,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		1	6,822	6,822	CB240210	
			m ²	1	6,822	6,822		
計						6,822		
単価						6,822		
						6,822	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-549号	上流面型枠	鉛直	単位	m ²	数量	1	1	単価	13,810
							1	13,810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上流面型枠		3.9時間 6.8時間		1	10,040	10,040	WD230100		
			m ²	1	10,040	10,040	単-2670号		
上流面型枠損料 (鉛直)				1	3,770	3,770	WD231500		
			m ²	1	3,770	3,770	単-2671号		
計						13,810			
						13,810			
単価						13,810			
						13,810	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-550号	下流面型枠	1:0.5	単位	m ²	数量	1	1	単価	20,850
							1	20,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠		3.9時間 6.8時間		1	12,050	12,050	WYB01719		
			m ²	1	12,050	12,050	単-2672号		
下流面型枠損料 (1:0.5)				1	8,800	8,800	WD231600		
			m ²	1	8,800	8,800	単-2673号		
計						20,850			
						20,850			
単価						20,850			
						20,850	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-551号	下流面型枠	1:0.76	単位	m ²	数量	1	1	単価	16,810
							1	16,810	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		3.9時間 6.8時間			1	12,050	12,050	WYB01786	
				m ²	1	12,050	12,050	単-2674号	
下流面型枠損料 (1:0.76)					1	4,760	4,760	WD231600	
				m ²	1	4,760	4,760	単-2675号	
計							16,810		
							16,810		
単価							16,810		
							16,810	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-552号	下流面型枠	1:0.55	単位	m ²	数量	1	1	単価	15,740
							1	15,740	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		3.9時間 6.8時間			1	10,040	10,040	WD230200	
				m ²	1	10,040	10,040	単-2676号	
下流面型枠損料 (1:0.55)					1	5,700	5,700	WD231600	
				m ²	1	5,700	5,700	単-2677号	
計							15,740		
							15,740		
単価							15,740		
							15,740	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-553号	バラ型枠		単位	m ²	数量	1	単価	16,590
						1		16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バラ型枠（ダム）		3.9時間 6.8時間		1	16,590	16,590	WD230300	
			m ²	1	16,590	16,590	単-2678号	
計						16,590		
単価						16,590		
						16,590	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-554号	バラ型枠	（曲線加工部）	単位	m ²	数量	1	単価	28,330
						1		28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バラ型枠（曲線加工部）		3.9時間 6.8時間		1	28,330	28,330	WYB01789	
			m ²	1	28,330	28,330	単-2679号	
計						28,330		
単価						28,330		
						28,330	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-555号	合板円形型枠		単位	m ²	数量	1	単価	10,980
						1		10,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)			1	10,980	10,980	CB240210
			m ²		1	10,980	10,980	
計							10,980	
単価							10,980	
							10,980	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-556号	小型構造物型枠		単位	m ²	数量	1	単価	7,355
						1		7,355
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物			1	7,355	7,355	CB240210
			m ²		1	7,355	7,355	
計							7,355	
単価							7,355	
							7,355	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-557号	上流面型枠	鉛直	単位	m ²	数量	0	単価	0	
							1	13,810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上流面型枠		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230100		
			m ²	1	10,040	10,040	単-2680号		
上流面型枠損料 (鉛直)				0	0	0	WD231500		
			m ²	1	3,770	3,770	単-2681号		
計						0			
						13,810			
単価						0			
						13,810	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-558号	下流面型枠	1:0.5	単位	m ²	数量	0	単価	0	
							1	20,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WYB01919		
			m ²	1	12,050	12,050	単-2682号		
下流面型枠損料 (1:0.5)				0	0	0	WD231600		
			m ²	1	8,800	8,800	単-2683号		
計						0			
						20,850			
単価						0			
						20,850	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-559号	下流面型枠	1:0.76	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		16,810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WYB01955		
			m ²	1	12,050	12,050	単-2684号		
下流面型枠損料 (1:0.76)				0	0	0	WD231600		
			m ²	1	4,760	4,760	単-2685号		
計						0			
						16,810			
単価						0			
						16,810	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-560号	下流面型枠	1:0.55	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		15,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230200		
			m ²	1	10,040	10,040	単-2686号		
下流面型枠損料 (1:0.55)				0	0	0	WD231600		
			m ²	1	5,700	5,700	単-2687号		
計						0			
						15,740			
単価						0			
						15,740	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-561号	バラ型枠		単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		16,590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バラ型枠（ダム）		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230300		
			m ²	1	16,590	16,590	単-2688号		
計						0			
						16,590			
単価						0			
						16,590	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-562号	バラ型枠	（曲線加工部）	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		28,330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バラ型枠（曲線加工部）		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WYB01959		
			m ²	1	28,330	28,330	単-2689号		
計						0			
						28,330			
単価						0			
						28,330	円/m ²		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-563号	合板円形型枠		単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		0	0	0	CB240210	
			m ²	1	10,980	10,980		
計						0		
						10,980		
単価						0		
						10,980	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-564号	小型構造物型枠		単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		7,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m ²	1	7,355	7,355		
計						0		
						7,355		
単価						0		
						7,355	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-565号	型枠	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0		CB240210	
			m 2	1	8,160	8,160			
	計					0			
	単価					8,160		円/m2	
						0			
						8,160			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-566号	非常用洪水吐プラスチック型枠	単位	m2	数量	0	0
					836.1	133,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非常用洪水吐プラスチック型枠設置			0	0	0	WYB01986
		m2	836.1	71,060	59,413,266	単-2690号
非常用洪水吐プラスチック型枠	張出部 Aタイプ		0	0	0	
		基	108	258,000	27,864,000	
非常用洪水吐プラスチック型枠	張出部 Bタイプ		0	0	0	
		基	108	129,000	13,932,000	
溝形鋼	380×100×10.5		0	0	0	
		t	28.5	132,000	3,762,000	
溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0	
		t	31.1	123,000	3,825,300	
H形鋼	広幅 SS400 250×250		0	0	0	
		t	19.4	121,000	2,347,400	
ベースプレート	PL-16		0	0	0	
		t	1.3	143,000	185,900	
エンドプレート	PL-9		0	0	0	
		t	1.9	137,000	260,300	
アンカープレート	PL-6		0	0	0	
		t	1	135,000	135,000	
等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50		0	0	0	
		t	2.1	123,000	258,300	
計					0	
					111,983,466	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-566号	非常用洪水吐プラスチック型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
						836.1		133,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						133,900	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-567号	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠設置			0	0	0	WYB00053
		m2	190.5	17,090	3,255,645	単-2691号	
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	A-1タイプ		0	0	0	
		基	14	680,000	9,520,000		
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	B-1タイプ		0	0	0	
		基	14	680,000	9,520,000		
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	C-1タイプ		0	0	0	
		基	2	582,000	1,164,000		
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	D-1タイプ		0	0	0	
		基	2	582,000	1,164,000		
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	A-2タイプ		0	0	0	
		基	7	408,000	2,856,000		
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	B-2タイプ		0	0	0	
		基	7	408,000	2,856,000		
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	C-2タイプ		0	0	0	
		基	1	350,000	350,000		
	橋台・橋脚 ^ア レキャスト型枠	D-2タイプ		0	0	0	
		基	1	350,000	350,000		
	計					0	
						31,035,645	
	単価					0	
						162,900	円/m2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-568号	監査廊型枠	水平、W=1.2m	単位	m ²	数量	1	単価	16,390
						1		16,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監査廊型枠		3.9時間 6.8時間		1	14,790	14,790	WD230600	
			m ²	1	14,790	14,790	単-2692号	
監査廊型枠損料 (水平、W=1.2m)				1	1,600	1,600	WD232000	
			m ²	1	1,600	1,600	単-2693号	
計						16,390		
						16,390		
単価						16,390	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-569号	監査廊型枠	水平、W=2.0m側溝有り	単位	m ²	数量	1	単価	19,620
						1		19,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監査廊型枠		3.9時間 6.8時間		1	14,790	14,790	WD230600	
			m ²	1	14,790	14,790	単-2692号	
監査廊型枠損料 (水平、W=2.0m側溝有)				1	4,830	4,830	WD232000	
			m ²	1	4,830	4,830	単-2694号	
計						19,620		
						19,620		
単価						19,620	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-570号	監査廊型枠	水平、W=2.0m側溝無し	単位	m ²	数量	1	単価	18,820
						1		18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監査廊型枠		3.9時間 6.8時間		1	14,790	14,790	WD230600	
			m ²	1	14,790	14,790	単-2692号	
監査廊型枠損料 (水平、W=2.0m側溝無し)				1	4,030	4,030	WD232000	
			m ²	1	4,030	4,030	単-2695号	
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-571号	監査廊型枠	1:1.0、W=2.0m	単位	m ²	数量	1	単価	19,180
						1		19,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監査廊型枠		3.9時間 6.8時間		1	14,790	14,790	WD230600	
			m ²	1	14,790	14,790	単-2692号	
監査廊型枠損料 (1:1.0、W=2m)				1	4,390	4,390	WD232000	
			m ²	1	4,390	4,390	単-2696号	
計						19,180		
						19,180		
単価						19,180		
						19,180	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-572号	バラ型枠		単位	m ²	数量	1	単価	16,590
						1		16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バラ型枠（ダム）		3.9時間 6.8時間		1	16,590	16,590	WD230300	
			m ²	1	16,590	16,590	単-2678号	
	計					16,590		
	単価					16,590		
						16,590	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-573号	小型構造物型枠		単位	m ²	数量	1	単価	7,355
						1		7,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		1	7,355	7,355	CB240210	
			m ²	1	7,355	7,355		
	計					7,355		
	単価					7,355		
						7,355	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-574号	監査廊型枠	水平、W=1.2m	単位	m ²	数量	0	1	単価	0 16,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
監査廊型枠		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230600		
			m ²	1	14,790	14,790	単-2697号		
監査廊型枠損料 (水平、W=1.2m)				0	0	0	WD232000		
			m ²	1	1,600	1,600	単-2698号		
計						0			
						16,390			
単価						0			
						16,390	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-575号	監査廊型枠	水平、W=2.0m側溝有り	単位	m ²	数量	0	1	単価	0 19,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
監査廊型枠		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230600		
			m ²	1	14,790	14,790	単-2697号		
監査廊型枠損料 (水平、W=2.0m側溝有)				0	0	0	WD232000		
			m ²	1	4,830	4,830	単-2699号		
計						0			
						19,620			
単価						0			
						19,620	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-576号	監査廊型枠	水平、W=2.0m側溝無し	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	監査廊型枠	3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230600	
			m ²	1	14,790	14,790	単-2697号	
	監査廊型枠損料 (水平、W=2.0m側溝無し)			0	0	0	WD232000	
			m ²	1	4,030	4,030	単-2700号	
	計					0		
						18,820		
	単価					0		
						18,820	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-577号	監査廊型枠	1:1.0、W=2.0m	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	監査廊型枠	3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230600	
			m ²	1	14,790	14,790	単-2697号	
	監査廊型枠損料 (1:1.0、W=2m)			0	0	0	WD232000	
			m ²	1	4,390	4,390	単-2701号	
	計					0		
						19,180		
	単価					0		
						19,180	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.047-00000001000
単-578号	バラ型枠		単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		16,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バラ型枠 (ダム)		3.9時間 6.8時間			0	0	0	WD230300
			m ²	1	16,590	16,590	16,590	単-2688号
計							0	
							16,590	
単価							0	
							16,590	円/m ²

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.047-00000001000
単-579号	小型構造物型枠		単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		7,355
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物			0	0	0	CB240210
			m ²	1	7,355	7,355	7,355	
計							0	
							7,355	
単価							0	
							7,355	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-580号	縦継目型枠		単位	m2	数量	1	単価	16,570
						1		16,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦継目型枠		3.6時間 6.2時間		1	9,587	9,587	WD230800	
			m 2	1	9,587	9,587	単-2702号	
縦継目型枠損料				1	6,990	6,990	WD231700	
			m 2	1	6,990	6,990	単-2703号	
計						16,577		
						16,577		
単価						16,570		
						16,570	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-581号	横継目型枠		単位	m2	数量	1	単価	17,050
						1		17,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横継目型枠		3.6時間 6.2時間		1	9,587	9,587	WD230900	
			m 2	1	9,587	9,587	単-2704号	
横継目型枠損料				1	7,470	7,470	WD231800	
			m 2	1	7,470	7,470	単-2705号	
計						17,057		
						17,057		
単価						17,050		
						17,050	円/m2	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-582号	バラ型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,630
						1		15,630
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バラ型枠 (ダム)		3.6時間 6.2時間			1	15,630	15,630	WD230300
			m 2	1	15,630	15,630	15,630	単-2669号
計							15,630	
単価							15,630	
							15,630	円/m2

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-583号	埋設型枠		単位	m2	数量	1	単価	11,760
						1		11,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型枠		3.6時間 6.2時間			1	11,760	11,760	WD231010
			m 2	1	11,760	11,760	11,760	単-2706号
計							11,760	
単価							11,760	
							11,760	円/m2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-584号	縦継目型枠		単位	m2	数量	1	単価	17,070
						1		17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦継目型枠		3.9時間 6.8時間		1	10,040	10,040	WD230800	
			m 2	1	10,040	10,040	単-2707号	
縦継目型枠損料				1	7,030	7,030	WD231700	
			m 2	1	7,030	7,030	単-2708号	
計						17,070		
						17,070		
単価						17,070	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-585号	横継目型枠		単位	m2	数量	1	単価	17,550
						1		17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横継目型枠		3.9時間 6.8時間		1	10,040	10,040	WD230900	
			m 2	1	10,040	10,040	単-2709号	
横継目型枠損料				1	7,510	7,510	WD231800	
			m 2	1	7,510	7,510	単-2710号	
計						17,550		
						17,550		
単価						17,550	円/m2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-586号	バラ型枠	(継目配管加工部)	単位	m ²	数量	1	単価	28,330
						1		28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バラ型枠 (継目配管加工部)		3.9時間 6.8時間		1	28,330	28,330	WYB01793	
			m ²	1	28,330	28,330	単-2711号	
	計					28,330		
	単価					28,330		
						28,330	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-587号	バラ型枠	(継目配管加工部)	単位	m ²	数量	1	単価	16,590
						1		16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バラ型枠 (ダム)		3.9時間 6.8時間		1	16,590	16,590	WD230300	
			m ²	1	16,590	16,590	単-2678号	
	計					16,590		
	単価					16,590		
						16,590	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-588号	縦継目型枠		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		17,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦継目型枠		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230800		
			m 2	1	10,040	10,040	単-2712号		
縦継目型枠損料				0	0	0	WD231700		
			m 2	1	7,030	7,030	単-2713号		
計						0			
						17,070			
単価						0			
						17,070	円/m2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-589号	横継目型枠		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		17,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横継目型枠		3.9時間 6.8時間		0	0	0	WD230900		
			m 2	1	10,040	10,040	単-2714号		
横継目型枠損料				0	0	0	WD231800		
			m 2	1	7,510	7,510	単-2715号		
計						0			
						17,550			
単価						0			
						17,550	円/m2		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.047-00000001000		
単-590号	バラ型枠	(継目配管加工部)	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1	28,330		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
バラ型枠 (継目配管加工部)				0	0	0	WYB02896		
			m ²	1	28,330	28,330	単-2716号		
計						0			
						28,330			
単価						0			
						28,330	円/m ²		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.047-00000001000		
単-591号	バラ型枠		単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1	16,590		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
バラ型枠 (ダム)				0	0	0	WD230300		
			m ²	1	16,590	16,590	単-2688号		
計						0			
						16,590			
単価						0			
						16,590	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-592号	上流面型枠		単位	m2	数量	1	単価	13,810	
						1		13,810	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3.9時間 6.8時間			1	10,040	10,040	WD230100	
			m 2	1		10,040	10,040	単-2670号	
上流面型枠損料					1	3,770	3,770	WD231500	
			m 2	1		3,770	3,770	単-2671号	
計							13,810		
							13,810		
単価							13,810		
							13,810	円/m2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-593号	バラ型枠		単位	m2	数量	1	単価	16,590	
						1		16,590	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
バラ型枠（ダム）		3.9時間 6.8時間			1	16,590	16,590	WD230300	
			m 2	1		16,590	16,590	単-2678号	
計							16,590		
							16,590		
単価							16,590		
							16,590	円/m2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-594号	型枠	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,160
						1		8,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	8,160	8,160	CB240210	
			m 2	1	8,160	8,160		
	計					8,160		
	単価					8,160		
						8,160	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-595号	上流面型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		13,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3.9時間 6.7時間		0	0	0	WD230100	
			m 2	1	10,040	10,040	単-2717号	
上流面型枠損料				0	0	0	WD231500	
			m 2	1	3,770	3,770	単-2681号	
	計					0		
	単価					13,810		
						0		
						13,810	円/m2	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-596号	バラ型枠		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		16,590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バラ型枠（ダム）		3.9時間 6.7時間		0	0	0	WD230300		
			m 2	1	16,590	16,590	単-2718号		
	計					0			
						16,590			
	単価					0			
						16,590	円/m2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-597号	型枠	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		8,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210		
			m 2	1	8,160	8,160			
	計					0			
						8,160			
	単価					0			
						8,160	円/m2		

参考資料 (1)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-598号	上流面型枠	もたれ擁壁左右岸1:0.6	単位	m ²	数量	1	単価	16,120	
						1		16,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上流面型枠		3.6時間 6.2時間		1	9,587	9,587	WD230100		
			m ²	1	9,587	9,587	単-2663号		
上流面型枠損料(もたれ擁壁・副ダム)				1	6,534	6,534	WYB02660		
			m ²	1	6,534	6,534	単-2719号		
計						16,121			
						16,121			
単価						16,120			
						16,120	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-599号	下流面型枠	副ダム下流面1:1.0	単位	m ²	数量	1	単価	15,210	
						1		15,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠		3.6時間 6.2時間		1	9,587	9,587	WD230200		
			m ²	1	9,587	9,587	単-2665号		
下流面型枠損料 (副ダム下流1:1.0)				1	5,630	5,630	WD231600		
			m ²	1	5,630	5,630	単-2720号		
計						15,217			
						15,217			
単価						15,210			
						15,210	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-600号	バラ型枠		単位	m ²	数量	1	単価	15,630
						1		15,630
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バラ型枠（ダム）		3.6時間 6.2時間			1	15,630	15,630	WD230300
			m ²	1		15,630	15,630	単-2669号
計							15,630	
							15,630	
単価							15,630	円/m ²
							15,630	

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-601号	合板円形型枠		単位	m ²	数量	1	単価	10,190
						1		10,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)			1	10,190	10,190	CB240210
			m ²	1		10,190	10,190	
計							10,190	
							10,190	
単価							10,190	円/m ²
							10,190	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-602号	鉄筋・無筋構造物型枠		単位	m ²	数量	1	単価	7,564
						1		7,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	7,564	7,564	CB240210	
			m ²	1	7,564	7,564		
計						7,564		
単価						7,564		
						7,564	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-603号	上流面型枠	もたれ擁壁左右岸1:0.6	単位	m ²	数量	1	単価	16,610
						1		16,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3.9時間 6.7時間		1	10,040	10,040	WD230100	
			m ²	1	10,040	10,040	単-2721号	
上流面型枠損料(もたれ擁壁・副ダム)				1	6,578	6,578	WYB02984	
			m ²	1	6,578	6,578	単-2722号	
計						16,618		
単価						16,610		
						16,610	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-604号	上流面型枠	もたれ擁壁左右岸上部	単位	m ²	数量	1	単価	17,520
						1		17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3.9時間 6.7時間		1	10,950	10,950	WYB02987	
			m ²	1	10,950	10,950	単-2723号	
上流面型枠損料(もたれ擁壁・副ダム)				1	6,578	6,578	WYB02988	
			m ²	1	6,578	6,578	単-2724号	
計						17,528		
						17,528		
単価						17,520		
						17,520	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-605号	下流面型枠	副ダム下流面1:1.0	単位	m ²	数量	1	単価	15,700
						1		15,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		3.9時間 6.7時間		1	10,040	10,040	WD230200	
			m ²	1	10,040	10,040	単-2725号	
下流面型枠損料 (副ダム下流1:1.0)				1	5,660	5,660	WD231600	
			m ²	1	5,660	5,660	単-2726号	
計						15,700		
						15,700		
単価						15,700		
						15,700	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-606号	バラ型枠		単位	m ²	数量	1	単価	16,590
						1		16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バラ型枠（ダム）		3.9時間 6.7時間		1	16,590	16,590	WD230300	
			m ²	1	16,590	16,590	単-2727号	
計						16,590		
単価						16,590		
						16,590	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-607号	バラ型枠	もたれ擁壁左右岸上部	単位	m ²	数量	1	単価	17,660
						1		17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バラ型枠（継目配管加工部）		3.9時間 6.7時間		1	17,660	17,660	WYB02991	
			m ²	1	17,660	17,660	単-2728号	
計						17,660		
単価						17,660		
						17,660	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-608号	合板円形型枠		単位	m ²	数量	1	単価	10,980
						1		10,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		1	10,980	10,980	CB240210	
			m ²	1	10,980	10,980		
計						10,980		
単価						10,980		
						10,980	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000	
単-609号	鉄筋・無筋構造型枠		単位	m ²	数量	1	単価	8,160
						1		8,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	8,160	8,160	CB240210	
			m ²	1	8,160	8,160		
計						8,160		
単価						8,160		
						8,160	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-610号	足場	単位	掛m2	数量	100	100	3,216	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	単組足場（ダム）	使用する 3.6時間 6.2時間		40	3,321		132,840	WD231100
			掛m2	40	3,321		132,840	単-2729号
	単管足場（ダム）	使用する 3.6時間 6.2時間		25	3,778		94,450	WD231200
			掛m2	25	3,778		94,450	単-2730号
	単管傾斜足場（ダム）	使用する 3.6時間 6.2時間		35	2,695		94,325	WD232300
			掛m2	35	2,695		94,325	単-2731号
	計						321,615	
	単価						3,216	
							3,216	円/掛m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-611号	足場	単位	掛m2	数量	100	100	3,195	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	単組足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.8時間		39	3,334		130,026	WD231100
			掛m2	39	3,334		130,026	単-2732号
	単管足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.8時間		22	3,810		83,820	WD231200
			掛m2	22	3,810		83,820	単-2733号
	単管傾斜足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.8時間		39	2,711		105,729	WD232300
			掛m2	39	2,711		105,729	単-2734号
	計						319,575	
	単価						3,195	
							3,195	円/掛m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-612号	足場	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	金額
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	粹組足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.7時間		0	0	0	WD231100	0
			掛m2	37	3,334	123,358	単-2735号	0
	単管足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.7時間		0	0	0	WD231200	0
			掛m2	23	3,810	87,630	単-2736号	0
	単管傾斜足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.7時間		0	0	0	WD232300	0
			掛m2	40	2,711	108,440	単-2737号	0
	計					319,428		
	単価					3,194	円/掛m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-613号	支保	名称	規格	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	摘要
							100			5,122
							100			5,122
		パイプサポート支保工（ダム）	f ≤ 40kN/m2 (t ≤ 120cm)			2	3,604	7,208		WD231300
				空m3		2	3,604	7,208		単-2738号
		パイプサポート支保工（ダム）	40 < f ≤ 60kN/m2 (120 < t ≤ 190cm)			11	6,409	70,499		WD231300
				空m3		11	6,409	70,499		単-2739号
		くさび結合支保工（ダム）	f ≤ 40kN/m2 (t ≤ 120cm) 3.9時間 6.8時間			6	2,999	17,994		WD231400
				空m3		6	2,999	17,994		単-2740号
		くさび結合支保工（ダム）	40 < f ≤ 80kN/m2 (120 < t ≤ 250cm) 3.9時間 6.8時間			81	5,142	416,502		WD231400
				空m3		81	5,142	416,502		単-2741号
		計						512,203		
		単価						512,203		
								5,122		
								5,122		円/空m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-614号	支保	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保工（ダム）	f ≤ 40kN/m2 (t ≤ 120cm)		0	0	0	WD231300	
			空m3	2	3,604	7,208	単-2742号	
	パイプサポート支保工（ダム）	40 < f ≤ 60kN/m2 (120 < t ≤ 190cm)		0	0	0	WD231300	
			空m3	0	6,409	0	単-2743号	
	くさび結合支保工（ダム）	f ≤ 40kN/m2 (t ≤ 120cm) 3.9時間 6.7時間		0	0	0	WD231400	
			空m3	7	2,999	20,993	単-2744号	
	くさび結合支保工（ダム）	40 < f ≤ 80kN/m2 (120 < t ≤ 250cm) 3.9時間 6.7時間		0	0	0	WD231400	
			空m3	91	5,142	467,922	単-2745号	
	計					0		
						496,123		
	単価					0		
						4,961	円/空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-615号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					181,100		
	単価					181,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-616号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	251,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 エポキシ鉄筋	t	1.03	187,000	192,610			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		90			
	計					251,200			
	単価					251,200		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-617号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					178,000		
	単価					178,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-618号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					179,100			
単価					179,100	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-619号	鉄筋加工	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	130,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.2	23,300	4,660	
			人	0.2	23,300	4,660	
	鉄筋工			0.9	23,300	20,970	
			人	0.9	23,300	20,970	
	普通作業員			0.6	18,000	10,800	
			人	0.6	18,000	10,800	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25 (超大口)		1.03	91,000	93,730	
			t	1.03	91,000	93,730	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		640	
			式	1		640	
	計					130,800	
						130,800	
	単価					130,800	円/t
						130,800	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-620号	鉄筋組立	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	73,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	23,300	6,990		
			人	0.3	23,300	6,990		
	鉄筋工			1.5	23,300	34,950		
			人	1.5	23,300	34,950		
	普通作業員			1.3	18,000	23,400		
			人	1.3	18,000	23,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊		0.6	10,260	6,156		
			時間	0.6	10,260	6,156		単-2746号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,954		
			式	1		1,954		
	計					73,450		
	単価					73,450		
						73,450		円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-621号	鉄筋加工	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	157,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.2	24,600	4,920	
			人	0.2	24,600	4,920	
	鉄筋工			0.9	23,300	20,970	
			人	0.9	23,300	20,970	
	普通作業員			0.6	18,400	11,040	
			人	0.6	18,400	11,040	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)		1.03	116,000	119,480	
			t	1.03	116,000	119,480	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		690	
			式	1		690	
	計					157,100	
	単価					157,100	
						157,100	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-622号	鉄筋組立	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	77,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.3	25,498	7,649	
			人	0.3	25,498	7,649	
	鉄筋工			1.5	24,270	36,405	
			人	1.5	24,270	36,405	
	普通作業員			1.3	19,140	24,882	
			人	1.3	19,140	24,882	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊		0.6	10,110	6,066	
			時間	0.6	10,110	6,066	単-2747号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,068	
			式	1		2,068	
	計					77,070	
	単価					77,070	
						77,070	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-623号	鉄筋加工	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	157,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.2	24,600	4,920	
			人	0.2	24,600	4,920	
	鉄筋工			0.9	23,300	20,970	
			人	0.9	23,300	20,970	
	普通作業員			0.6	18,400	11,040	
			人	0.6	18,400	11,040	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)		1.03	116,000	119,480	
			t	1.03	116,000	119,480	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		690	
			式	1		690	
	計					157,100	
	単価					157,100	
						157,100	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-624号	鉄筋組立	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	79,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.3	25,498	7,649	
			人	0.3	25,498	7,649	
	鉄筋工			1.5	24,270	36,405	
			人	1.5	24,270	36,405	
	普通作業員			1.3	19,140	24,882	
			人	1.3	19,140	24,882	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 吊		0.6	13,760	8,256	
			時間	0.6	13,760	8,256	単-2748号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,068	
			式	1		2,068	
	計					79,260	
	単価					79,260	
						79,260	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-625号	鉄筋加工	SD345 D29~D32	単位	t	数量	1	140,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.1	24,600	2,460	
			人	0.1	24,600	2,460	
	鉄筋工			0.5	23,300	11,650	
			人	0.5	23,300	11,650	
	普通作業員			0.3	18,400	5,520	
			人	0.3	18,400	5,520	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32 (超大口)		1.03	117,000	120,510	
			t	1.03	117,000	120,510	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		360	
	2%		式	1		360	
	計					140,500	
	単価					140,500	
						140,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-626号	鉄筋組立	SD345 D29~D32	単位	t	数量	1	1	49,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.2	25,498		5,099	
			人	0.2	25,498		5,099	
	鉄筋工			0.9	24,270		21,843	
			人	0.9	24,270		21,843	
	普通作業員			0.8	19,140		15,312	
			人	0.8	19,140		15,312	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊		0.6	10,110		6,066	
			時間	0.6	10,110		6,066	単-2747号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1			1,260	
			式	1			1,260	
	計						49,580	
	単価						49,580	
							49,580	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-627号	鉄筋加工	SD345 D35	単位	t	数量	1	1	133,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	23,300	4,660		
			人	0.2	23,300	4,660		
鉄筋工				0.6	23,300	13,980		
			人	0.6	23,300	13,980		
普通作業員				0.6	18,000	10,800		
			人	0.6	18,000	10,800		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D35 (超大口)		1.03	95,000	97,850		
			t	1.03	95,000	97,850		
諸雑費 (率+まるめ) 22%				1		6,410		
			式	1		6,410		
計						133,700		
単価						133,700		
						133,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-628号	鉄筋組立	SD345 D35	単位	t	数量	1	68,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.2	23,300	4,660	
			人	0.2	23,300	4,660	
	鉄筋工			2	23,300	46,600	
			人	2	23,300	46,600	
	普通作業員			0.5	18,000	9,000	
			人	0.5	18,000	9,000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊		0.6	10,200	6,120	
			時間	0.6	10,200	6,120	単-2749号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,800	
			式	1		1,800	
	計					68,180	
	単価					68,180	
						68,180	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-629号	鉄筋加工	SD345 D35	単位	t	数量	1	160,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.2	24,600	4,920	
			人	0.2	24,600	4,920	
	鉄筋工			0.6	23,300	13,980	
			人	0.6	23,300	13,980	
	普通作業員			0.6	18,400	11,040	
			人	0.6	18,400	11,040	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35 (超大口)		1.03	120,000	123,600	
			t	1.03	120,000	123,600	
	諸雑費 (率+まるめ) 22%			1		6,560	
			式	1		6,560	
	計					160,100	
	単価					160,100	
						160,100	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.047-00000001000

単-630号	鉄筋組立	SD345 D35	単位	t	数量	1	71,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.2	25,498	5,099	
			人	0.2	25,498	5,099	
	鉄筋工			2	24,270	48,540	
			人	2	24,270	48,540	
	普通作業員			0.5	19,140	9,570	
			人	0.5	19,140	9,570	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t吊		0.6	10,110	6,066	
			時間	0.6	10,110	6,066	単-2750号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,895	
			式	1		1,895	
	計					71,170	
	単価					71,170	
						71,170	円/t

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-631号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		1	1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D35+D35	箇所	1	1,270	1,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,270		
単価						1,270	円/箇所	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-632号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		1	1,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D35+D35	箇所	1	1,270	1,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,270		
単価						1,270	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-633号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工	手動 (半自動) ・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	885	885			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					885			
単価					885	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-634号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D16×D16	箇所	1	318	318		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D16 継手一般用	組	1	1,050	1,050		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,368		
単価						1,368	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-635号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	1,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D22×D22	箇所	1	385	385		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 2 2 継手一般用	組	1	1,350	1,350		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,735		
単価						1,735	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-636号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D25×D25	単位	箇所	数量	1	単価	2,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D25×D25	箇所	1	423	423		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 2 5 継手一般用	組	1	1,610	1,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,033		
単価						2,033	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-637号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D29×D29	単位	箇所	数量	1	単価	2,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D29×D29	箇所	1	478	478		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 2 9 継手一般用	組	1	1,850	1,850		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,328		
単価						2,328	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-638号	モルタル充填式機械継手設置	D16	単位	箇所	数量	100	100	単価	2,659
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.58	24,600	14,268		
			人		0.58	24,600	14,268		
特殊作業員					0.58	21,700	12,586		
			人		0.58	21,700	12,586		
普通作業員					2.16	18,400	39,744		
			人		2.16	18,400	39,744		
鉄筋工					2.33	23,300	54,289		
			人		2.33	23,300	54,289		
モルタル充填式機械継手		D16			100	1,330	133,000		
			本		100	1,330	133,000		
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		12,013		
			式		1		12,013		
計							265,900		
単価							2,659		
							2,659	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-639号	モルタル充填式機械継手設置	D35	単位	箇所	数量	100	100	単価	6,698
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.8	24,600	19,680		
			人		0.8	24,600	19,680		
特殊作業員					0.8	21,700	17,360		
			人		0.8	21,700	17,360		
普通作業員					3.2	18,400	58,880		
			人		3.2	18,400	58,880		
鉄筋工					3.2	23,300	74,560		
			人		3.2	23,300	74,560		
モルタル充填式機械継手		D35			100	4,670	467,000		
			本		100	4,670	467,000		
諸雑費（率+まるめ） 19%					1		32,320		
			式		1		32,320		
計							669,800		
単価							6,698		
							6,698	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-640号	ブレイク監視廊設置	水平部	単位	m	数量	10	10	単価	54,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				1.5	24,600	36,900		
			人		1.5	24,600	36,900		
	特殊作業員				2	21,700	43,400		
			人		2	21,700	43,400		
	普通作業員				2	18,400	36,800		
			人		2	18,400	36,800		
	溶接工				2	24,900	49,800		
			人		2	24,900	49,800		
	ケーブルクレーン運転	15t吊り			6.5	47,040	305,760		WYB01929
			時間		6.5	47,040	305,760		単-2751号
	溝形鋼	中形 SS400 5×75×40			0.34	124,000	42,160		
			t		0.34	124,000	42,160		
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50			0.19	118,000	22,420		
			t		0.19	118,000	22,420		
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		8,260		
			式		1		8,260		
	計						545,500		
							545,500		
	単価						54,550		
							54,550	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-641号	ブレイク監視廊設置	傾斜部	単位	m	数量	10	10	単価	128,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3	24,600	73,800			
			人	3	24,600	73,800			
	特殊作業員			3	21,700	65,100			
			人	3	21,700	65,100			
	普通作業員			3.5	18,400	64,400			
			人	3.5	18,400	64,400			
	溶接工			3	24,900	74,700			
			人	3	24,900	74,700			
	ケーブルクレーン運転	15t吊り		19	47,040	893,760			WYB02714
			時間	19	47,040	893,760			単-2752号
	溝形鋼	中形 SS400 5×75×40		0.54	124,000	66,960			
			t	0.54	124,000	66,960			
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50		0.31	118,000	36,580			
			t	0.31	118,000	36,580			
	諸雑費（率+まるめ） 4.5%			1		11,700			
			式	1		11,700			
	計					1,287,000			
						1,287,000			
	単価					128,700			
						128,700		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-642号	止水板設置 (合成樹脂製)	単位	m	数量	10	単価	8,091
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.7	23,300	16,310		
普通作業員		人	1.4	18,000	25,200		
止水板	合成樹脂製 UC400×9	m	10	3,940	39,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					80,910		
単価					8,091	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-643号	止水板設置（合成樹脂製）	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	24,600	17,220			
普通作業員		人	1.4	18,400	25,760			
止水板	合成樹脂製 UC400×9	m	10	4,240	42,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					85,380			
単価					8,538	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-644号	止水板設置 (合成樹脂製)	単位	m	数量	10	単価	6,431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.7	23,300	16,310		
普通作業員		人	1.4	18,000	25,200		
止水板	合成樹脂製 UC300×7	m	10	2,280	22,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					64,310		
単価					6,431	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-645号	止水板設置（合成樹脂製）	単位	m	数量	10	単価	6,748
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.7	24,600	17,220		
普通作業員		人	1.4	18,400	25,760		
止水板	合成樹脂製 UC300×7	m	10	2,450	24,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					67,480		
単価					6,748	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-646号	止水板設置 (合成樹脂製)	単位	m	数量	10	単価	5,618
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.7	24,600	17,220		
普通作業員		人	1.4	18,400	25,760		
止水板	合成樹脂製 UC220×5	m	10	1,320	13,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					56,180		
単価					5,618	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-647号	止水板設置（合成樹脂製）	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,408
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	24,600	17,220			
普通作業員		人	1.4	18,400	25,760			
止水板	スパンシール200×6	m	10	2,110	21,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					64,080			
単価					6,408	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-648号	塩化ビニル管設置	単位	m	数量	100	単価	411.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.4	24,600	9,840	
			人	0.4	24,600	9,840	
	普通作業員			1.7	18,400	31,280	
			人	1.7	18,400	31,280	
	計					41,120	
	単価					411.2	
						411.2	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-649号	塩化ビニル管材料費	VP150ソケット付	単位	m	数量	100	単価	2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塩化ビニル管 (一般管)	φ150		101	2,190	221,190		
			m	101	2,190	221,190		
	塩ビ管ソケット	VP φ150		19.8	2,730	54,054		
			個	19.8	2,730	54,054		
	塩ビ管キャップ	VP φ150		3.7	2,260	8,362		
			個	3.7	2,260	8,362		
	諸雑費 (まるめ)			1		94		
			式	1		94		
	計					283,700		
						283,700		
	単価					2,837		
						2,837	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-650号	塩化ビニル管設置		単位	m	数量	100	単価	399.2
						100		399.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	23,300	9,320		
			人	0.4	23,300	9,320		
	普通作業員			1.7	18,000	30,600		
			人	1.7	18,000	30,600		
	計					39,920		
						39,920		
	単価					399.2		
						399.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-651号	塩化ビニル管材料費	VP150等	単位	m	数量	100	100	単価	5,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	塩化ビニル管（一般管）	φ150		101	1,830	184,830			
			m	101	1,830	184,830			
	塩ビ管チーズ	VP φ150		21.5	6,370	136,955			
			個	21.5	6,370	136,955			
	塩ビ管エルボ90°	VP φ150		21.5	3,980	85,570			
			個	21.5	3,980	85,570			
	塩ビ管エルボ45°	VP φ150		21.5	8,270	177,805			
			個	21.5	8,270	177,805			
	諸雑費（まるめ）			1		40			
			式	1		40			
	計					585,200			
						585,200			
	単価					5,852			
						5,852		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-652号	塩化ビニル管設置	単位	m	数量	100	単価	411.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.4	24,600	9,840		
		人	0.4	24,600	9,840		
普通作業員			1.7	18,400	31,280		
		人	1.7	18,400	31,280		
計					41,120		
					41,120		
単価					411.2		
					411.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-653号	塩化ビニル管材料費	VP150等	単位	m	数量	100	単価	6,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塩化ビニル管 (一般管)	φ150		101	2,190	221,190		
			m	101	2,190	221,190		
	塩ビ管チーズ	VP φ150		21.5	7,300	156,950		
			個	21.5	7,300	156,950		
	塩ビ管エルボ90°	VP φ150		21.5	4,560	98,040		
			個	21.5	4,560	98,040		
	塩ビ管エルボ45°	VP φ150		21.5	9,500	204,250		
			個	21.5	9,500	204,250		
	諸雑費 (まるめ)			1		70		
			式	1		70		
	計					680,500		
						680,500		
	単価					6,805		
						6,805	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-654号	フラップゲート設置	F4-150	単位	箇所	数量	1	185,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.15	24,600	3,690	
			人	0.15	24,600	3,690	
	特殊作業員			0.15	21,700	3,255	
			人	0.15	21,700	3,255	
	普通作業員			0.3	18,400	5,520	
			人	0.3	18,400	5,520	
	フラップゲート	F4-150		1	170,000	170,000	
			個	1	170,000	170,000	
	諸雑費（率+まるめ） 25%			1		3,035	
			式	1		3,035	
	計					185,500	
	単価					185,500	
						185,500	円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-655号	排水管流末スクリーン設置	φ500用 SUS304 1000×1000×6	単位	箇所	数量	1	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	24,600	7,380		
			人	0.3	24,600	7,380		
	特殊作業員			0.3	21,700	6,510		
			人	0.3	21,700	6,510		
	普通作業員			0.6	18,400	11,040		
			人	0.6	18,400	11,040		
	運転手（特殊）			0.3	21,600	6,480		
			人	0.3	21,600	6,480		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		2.4	1,510	3,624		
			時間	2.4	1,510	3,624		
	排水管流末スクリーン	φ500 SUS304 1000×1000×6		1	136,000	136,000		
			個	1	136,000	136,000		
	諸雑費（率+まるめ） 25%			1		7,766		
			式	1		7,766		
	計					178,800		
						178,800		
	単価					178,800		
						178,800	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-656号	硬質塩化ビニール管設置	φ200~400 計上する	単位	m	数量	100	単価	10,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	24,600	14,760		
	普通作業員		人	2.5	18,400	46,000		
	塩化ビニール管（一般管）	φ300	m	101	7,250	732,250		
	塩化ビニール管用継手	ソケットφ300	式	1		212,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		990		
	計					1,006,000		
	単価					10,060	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-657号	たわみ計設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	13,520,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者			8	33,100	264,800			13,520,000
		人	8	33,100	264,800			
電気通信技術員			8	22,300	178,400			
		人	8	22,300	178,400			
電工			8	20,200	161,600			
		人	8	20,200	161,600			
普通作業員			8	18,400	147,200			
		人	8	18,400	147,200			
ノーマルプラムライン装置	(測定点ベース含む)		1	2,160,000	2,160,000			
		基	1	2,160,000	2,160,000			
たわみ検出装置	(検出器・増幅器・アンテナベース含む)		1	10,400,000	10,400,000			
		基	1	10,400,000	10,400,000			
測定治具			1	87,300	87,300			
		基	1	87,300	87,300			
諸雑費 (率+まるめ) 17%			1		120,700			
		式	1		120,700			
計					13,520,000			
					13,520,000			
単価					13,520,000			
					13,520,000		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-658号	たわみ計観測台設置	単位	箇所	数量	1	単価	203,700
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.43	6,531	2,808	CB240010	
コンクリート製造・運搬	C2配合	m3	0.43	17,050	7,331	WYB02612	
コンクリート人肩運搬		箇所	1	157,300	157,300	単-2753号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.03	187,000	5,610	WYB02625	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3.91	7,836	30,638	単-2754号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		13	単-2754号	
計					203,700		
単価					203,700		
					203,700	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-659号	たわみ計観測用扉設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	4,205,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				2	24,600		49,200	
	土木一般世話役	人		2	24,600		49,200	
	特殊作業員	人		2	21,700		43,400	
	普通作業員	人		2	18,400		36,800	
	パネル	枚		2	1,195,000		2,390,000	
	アルミ扉	枚		2	826,800		1,653,600	
	諸雑費（率+まるめ） 25%	式		1			32,000	
	計						4,205,000	
	単価						4,205,000	円/箇所
							4,205,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-660号	たわみ計用排水管	VP75	m		1	1,256
					1	1,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管設置	φ50~150 計上する		1	1,256	1,256	WD240900
		m	1	1,256	1,256	単-2755号
計					1,256	
					1,256	
単価					1,256	円/m
					1,256	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-661号	地震計設置		単位	箇所	数量	1	単価	1,089,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	据付							
	電気通信技術員			0.2	22,300	4,460		
			人	0.2	22,300	4,460		
	調整							
	電気通信技術員			0.2	22,300	4,460		
			人	0.2	22,300	4,460		
	地震感震器	(感震器保護カバー含む)		1	1,080,000	1,080,000		
			基	1	1,080,000	1,080,000		
	諸雑費（まるめ）			1		80		
			式	1		80		
	計					1,089,000		
						1,089,000		
	単価					1,089,000		
						1,089,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-662号	マンホール蓋設置 堤頂部		単位	箇所	数量	1	単価	478,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	200kg以下				1	3,244	3,244	CB440460
			組		1	3,244	3,244	
土木用鉄蓋	(1200×800 車道用T-25対応)				1	475,000	475,000	
			枚		1	475,000	475,000	
計							478,244	
							478,244	
単価							478,200	
							478,200	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-663号	漏水観測施設設置	単位	箇所	数量	1	2,100,000		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	24,600	24,600		
		人		1	24,600	24,600		
	特殊作業員			1	21,700	21,700		
		人		1	21,700	21,700		
	普通作業員			1	18,400	18,400		
		人		1	18,400	18,400		
	電気通信技術者			2.5	33,100	82,750		
		人		2.5	33,100	82,750		
	電気通信技術員			4.8	22,300	107,040		
		人		4.8	22,300	107,040		
	三角堰	(SUS製 三角堰60° 整流板4枚付き)		1	1,270,000	1,270,000		
		基		1	1,270,000	1,270,000		
	浮力加重式水位計	(ひずみゲージ式)		1	510,000	510,000		
		個		1	510,000	510,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 26%			1		65,510		
		式		1		65,510		
	計					2,100,000		
						2,100,000		
	単価					2,100,000		
						2,100,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-664号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,926
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600			
グレーチング (ノズリップ 歩道用)	995×400×19	枚	100	7,620	762,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					792,600			
単価					7,926	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-665号	コンクリート削孔	コンクリート:50mm 鉛直下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
特殊作業員			人	0.5	24,600	12,300		
普通作業員			人	1	21,700	21,700		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径 25 cm		0	0	0		
ダイヤモンドビット		2インチ 53.2mm	日	1	3,236	3,236	単-2756号	
エクステンションチューブ		2インチ	個	3.94	14,100	55,554		
アダプター		2インチ	本	8.6	2,600	22,360		
			個	0.69	2,740	1,890		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		8,460		
計						0		
						162,300		
単価						0		
						17,030	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-666号	コンクリート削孔	コンクリート:50mm 斜め下方	単位	m	数量	0	単価	0
						9.03		18,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.5	24,600	12,300			
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	21,700	21,700			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	18,400	36,800			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm		0	0	0			
		日	1	3,236	3,236	単-2756号		
ダイヤモンドビット	2インチ 53.2mm		0	0	0			
		個	3.73	14,100	52,593			
エクステンションチューブ	2インチ		0	0	0			
		本	13.11	2,600	34,086			
アダプター	2インチ		0	0	0			
		個	0.65	2,740	1,781			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			0		0			
		式	1		8,404			
計					0			
					170,900			
単価					0			
					18,920	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-667号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:50mm 鉛直下方	単位	m		0	0
						3.04	33,910
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.5	24,600	12,300	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1	21,700	21,700	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2	18,400	36,800	
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 cm		0	0	0	
			日	1	3,236	3,236	単-2756号
	ダイヤモンドビット	2インチ 53.2mm		0	0	0	
			個	1.3	14,100	18,330	
	エクステンションチューブ	2インチ		0	0	0	
			本	0.63	2,600	1,638	
	アダプター	2インチ		0	0	0	
			個	0.25	2,740	685	
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			0		0	
			式	1		8,411	
	計					0	
						103,100	
	単価					0	
						33,910	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-668号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:50mm 斜め下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	0.5	24,600	12,300			
普通作業員		人	0	0	0			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	0	0	0			
ダイヤモンドビット	2インチ 53.2mm	個	0	0	0			
エクステンションチューブ	2インチ	本	1.27	14,100	17,907			
アダプター	2インチ	個	0.61	2,600	1,586			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	0	0	0			
			1	2,740	685			
計					0			
					102,700			
単価					0			
					34,810	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-669号	間隙水圧計設置	単位	台	数量	1	8,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.1	24,600	2,460	
		人	0.1	24,600	2,460	
特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
		人	0.1	21,700	2,170	
普通作業員			0.1	18,400	1,840	
		人	0.1	18,400	1,840	
電工			0.1	20,200	2,020	
		人	0.1	20,200	2,020	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,490	
単価					8,490	
					8,490	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-670号	間隙水圧計設置	単位	台	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		0.1	24,600		2,460	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		0.1	21,700		2,170	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		0.1	18,400		1,840	
	電工			0	0	0	0	
		人		0.1	20,200		2,020	
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			0	
	計						0	
							8,490	
	単価						0	
							8,490	円/台

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-671号	ケーブル保護管	HIVE28	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設（露出）		露出 36mm以下 新設 かつ 留め 2m未満 補正あり		0	0	0	WE112010	
			m	10	1,202	12,020	単-2757号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		HIVE28		0	0	0		
			m	10	200.37	2,003		
計						0		
						14,023		
単価						0		
						1,402	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-672号	ケーブル埋設		単位	m	数量	0	単価	0
						41.1		1,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター目地				0	0	0	WYB00146	
			m	41.1	1,027	42,209	単-2758号	
モルタル		無収縮モルタル		0	0	0		
			m ³	0.04	234,375	9,375		
計						0		
						51,584		
単価						0		
						1,255	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-673号	継目計設置		単位	台	数量	1	単価	8,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	23,300	2,330		
			人	0.1	23,300	2,330		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.1	18,000	1,800		
			人	0.1	18,000	1,800		
	電工			0.1	19,400	1,940		
			人	0.1	19,400	1,940		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,140		
						8,140		
	単価					8,140		
						8,140	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-674号	継目計設置		単位	台	数量	1	1	8,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	24,600	2,460		
			人	0.1	24,600	2,460		
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170		
			人	0.1	21,700	2,170		
	普通作業員			0.1	18,400	1,840		
			人	0.1	18,400	1,840		
	電工			0.1	20,200	2,020		
			人	0.1	20,200	2,020		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,490		
						8,490		
	単価					8,490		
						8,490		円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-675号	継目計設置		単位	台	数量	1	1	単価	8,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.1	24,600	2,460			8,490
			人	0.1	24,600	2,460			
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0.1	18,400	1,840			
			人	0.1	18,400	1,840			
	電工			0.1	20,200	2,020			
			人	0.1	20,200	2,020			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					8,490			
						8,490			
	単価					8,490			
						8,490		円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-676号	温度計設置（労務）	単位	台	数量	単価	金額	単価	8,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	24,600	2,460			
特殊作業員		人	0.1	21,700	2,170			
普通作業員		人	0.1	18,400	1,840			
電工		人	0.1	20,200	2,020			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						8,490		
単価						8,490	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-677号	温度計架台		単位	箇所	数量	18	単価	386.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345	D16~D25(超大口)		0.06	116,000	6,960	
				t	0.06	116,000	6,960	
	計						6,960	
	単価						386.6	
							386.6	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-678号	ひずみ計設置	測温機能付	単位	台	数量	1	単価	8,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	23,300	2,330		
			人	0.1	23,300	2,330		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.1	18,000	1,800		
			人	0.1	18,000	1,800		
	電工			0.1	19,400	1,940		
			人	0.1	19,400	1,940		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,140		
						8,140		
	単価					8,140		
						8,140	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-679号	ひずみ計設置	測温機能付	単位	台	数量	1	単価	8,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	24,600	2,460		
			人	0.1	24,600	2,460		
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170		
			人	0.1	21,700	2,170		
	普通作業員			0.1	18,400	1,840		
			人	0.1	18,400	1,840		
	電工			0.1	20,200	2,020		
			人	0.1	20,200	2,020		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,490		
						8,490		
	単価					8,490		
						8,490	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-680号	ひずみ計架台		単位	箇所	数量	30	単価	1,031
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 SS400 4×50×50			0.26	119,000	30,940	
				t	0.26	119,000	30,940	
計							30,940	
単価							1,031	
							1,031	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-681号	ひずみ計設置	測温機能付	単位	台	数量	1	単価	8,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.1	24,600	2,460	
			人		0.1	24,600	2,460	
	特殊作業員				0.1	21,700	2,170	
			人		0.1	21,700	2,170	
	普通作業員				0.1	18,400	1,840	
			人		0.1	18,400	1,840	
	電工				0.1	20,200	2,020	
			人		0.1	20,200	2,020	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						8,490	
							8,490	
	単価						8,490	
							8,490	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-682号	三成分ひずみ計架台		単位	箇所	数量	6	単価	2,380
						6		2,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 SS400 4×50×50			0.12	119,000	14,280	
				t	0.12	119,000	14,280	
計							14,280	
単価							2,380	
							2,380	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-683号	無応力計設置		単位	台	数量	1	1	8,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	24,600	2,460		
			人	0.1	24,600	2,460		
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170		
			人	0.1	21,700	2,170		
	普通作業員			0.1	18,400	1,840		
			人	0.1	18,400	1,840		
	電工			0.1	20,200	2,020		
			人	0.1	20,200	2,020		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,490		
						8,490		
	単価					8,490		
						8,490	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-684号	無応力計架台		単位	箇所	数量	1	単価	2,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)		0.001	116,000	116		
			t	0.001	116,000	116		
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 4 × 5 0 × 5 0		0.02	119,000	2,380		
			t	0.02	119,000	2,380		
	計					2,496		
	単価					2,496		
						2,496	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-685号	ホ-リング (コンクリ-ト)	φ86 鉛直下方	単位	m	数量	100	100	単価	12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				5.5	24,600	135,300			
			人	5.5	24,600	135,300			
特殊作業員				16.4	21,700	355,880			
			人	16.4	21,700	355,880			
普通作業員				20	18,400	368,000			
			人	20	18,400	368,000			
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級		18.2	6,500	118,300			
			日	18.2	6,500	118,300			
メタルクラウン		φ86		52	3,300	171,600			
			個	52	3,300	171,600			
コアチューブ		φ86		2	10,500	21,000			
			本	2	10,500	21,000			
コアリフター		φ86		4	7,020	28,080			
			個	4	7,020	28,080			
ボーリングロッド		φ40. 5mm L=1. 5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
電力料				318.5	13.93	4,436			
			k wH	318.5	13.93	4,436			
計						1,251,316			
単価						12,510			
						12,510		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-686号	ホーリング (コンクリート)	φ86 斜め下方	単位	m	数量	100	100	単価	13,470	13,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					6	24,600	147,600			
				人	6	24,600	147,600			
特殊作業員					18	21,700	390,600			
				人	18	21,700	390,600			
普通作業員					22	18,400	404,800			
				人	22	18,400	404,800			
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級			20	6,500	130,000			
				日	20	6,500	130,000			
メタルクラウン		φ86			52	3,300	171,600			
				個	52	3,300	171,600			
コアチューブ		φ86			2	10,500	21,000			
				本	2	10,500	21,000			
コアリフター		φ86			4	7,020	28,080			
				個	4	7,020	28,080			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=1.5m (超大口)			6	8,120	48,720			
				本	6	8,120	48,720			
電力料					350	13.93	4,875			
				kWH	350	13.93	4,875			
計							1,347,275			
							1,347,275			
単価							13,470			
							13,470	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-687号	ボーリング工（コンクリート）	ガラチンガトソル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 0~50m 鉛直下方 0.65無 無	単位	m	数量	100	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.4	24,600	108,240		
特殊作業員			人	13.2	21,700	286,440		
普通作業員			人	16.13	18,400	296,792		
メタルクラウン		径66	個	52	2,660	138,320		
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m（超大口）	本	2	8,120	16,240		
コアリフター		シングル φ66mm用（超大口）	個	4	5,460	21,840		
ボーリングロッド		φ40.5mm L=1.5m（超大口）	本	6	8,120	48,720		
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級	日	14.663	7,003	102,684	単-2759号	
諸雑費（まるめ）			式	1		724		
計						1,020,000		
単価						10,200	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-688号	ボーリング工（コンクリート）	ガラチンガトシル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 0~50m 斜め下方 0.65無 無	単位	m	数量	100	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.79	24,600	117,834		
特殊作業員			人	14.38	21,700	312,046		
普通作業員			人	17.57	18,400	323,288		
メタルクラウン		径66	個	52	2,660	138,320		
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m（超大口）	本	2	8,120	16,240		
コアリフター		シングル φ66mm用（超大口）	個	4	5,460	21,840		
ボーリングロッド		φ40.5mm L=1.5m（超大口）	本	6	8,120	48,720		
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級	日	15.974	7,003	111,865	単-2759号	
諸雑費（まるめ）			式	1		847		
計						1,091,000		
単価						10,910	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-689号	ボーリング工（軟岩）	ローラー式 グラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 0～50m 鉛直下方 0.65無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	4.89	24,600	120,294			
特殊作業員			人	14.66	21,700	318,122			
普通作業員			人	17.92	18,400	329,728			
メタルクラウン		径66	個	48	2,660	127,680			
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m（超大口）	本	2	8,120	16,240			
コアリフター		シングル φ66mm用（超大口）	個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=1.5m（超大口）	本	6	8,120	48,720			
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級	日	16.287	7,003	114,057	単-2759号		
諸雑費（まるめ）			式	1		319			
計						1,097,000			
単価						10,970	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-690号	ボーリング工（軟岩）	ローラー式 グラウチングトネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 0~50m 斜め下方 0.65無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	5.33	24,600	131,118			
特殊作業員									
			人	15.99	21,700	346,983			
普通作業員									
			人	19.54	18,400	359,536			
メタルクラウン									
		径66	個	48	2,660	127,680			
コアチューブ									
		シングル φ66mm L=1.5m（超大口）	本	2	8,120	16,240			
コアリフター									
		シングル φ66mm用（超大口）	個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド									
		φ40.5mm L=1.5m（超大口）	本	6	8,120	48,720			
ボーリングマシン [油圧式]									
		5.5kW級	日	17.762	7,003	124,387		単-2759号	
諸雑費（まるめ）									
			式	1		496			
計						1,177,000			
単価						11,770		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-691号	ボーリング工（硬岩）	ローリー式 グラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 インプレグネイト 0～50m	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	6.55	24,600	161,130			
特殊作業員			人	19.65	21,700	426,405			
普通作業員			人	24.02	18,400	441,968			
ダイヤモンドビット		インプリシングル φ66mm用（超大口）	個	5	89,000	445,000			
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩シングルφ66mm（超大口）	個	3	69,500	208,500			
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m（超大口）	本	2	8,120	16,240			
コアリフター		シングル φ66mm用（超大口）	個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=1.5m（超大口）	本	6	8,120	48,720			
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級	日	21.834	7,003	152,903		単-2759号	
諸雑費（まるめ）			式	1		294			
計						1,923,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-691号	ボーリング工 (硬岩)	ローリー式 クラッキングトネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 インプレグネイト 0~50m	単位	m	数量	100	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						19,230	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-692号	ボーリング工（硬岩）	ローリー式 グラウチングトンネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 インプレグネイト 0～50m	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	7.14	24,600	175,644			
特殊作業員			人	21.43	21,700	465,031			
普通作業員			人	26.19	18,400	481,896			
ダイヤモンドビット		インプリシングル φ66mm用（超大口）	個	5	89,000	445,000			
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩シングルφ66mm（超大口）	個	3	69,500	208,500			
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m（超大口）	本	2	8,120	16,240			
コアリフター		シングル φ66mm用（超大口）	個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=1.5m（超大口）	本	6	8,120	48,720			
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級	日	23.81	7,003	166,741		単-2759号	
諸雑費（まるめ）			式	1		388			
計						2,030,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-692号	ボーリング工 (硬岩)	ローラー式 クラッキングトネル・堤体監査廊等 66mm 1交替 無 インフレーションネット 0~50m	単位	m	数量	100	単価	20,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					20,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-693号	コンクリート削孔	コンクリート:100mm 鉛直下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	0.5	24,600	12,300			
普通作業員		人	1	21,700	21,700			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	0	0	0			
ダイヤモンドビット	4インチ 110.0mm	個	1	3,236	3,236			単-2756号
エキステンションチューブ	4インチ	本	0	0	0			
アダプター	4インチ	個	0.46	4,930	2,267			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	0	0	0			
計			0.32	5,420	1,734			
単価			1		8,448			
					0			
					130,700			
					0			
					29,170		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-694号	コンクリート削孔	コンクリート:100mm 斜め下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
特殊作業員			人	0.5	24,600	12,300		
普通作業員			人	1	21,700	21,700		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm		0	0	0		
ダイヤモンドビット		4インチ 110.0mm	日	1	3,236	3,236	単-2756号	
エキステンションチューブ		4インチ	個	1.69	23,900	40,391		
アダプター		4インチ	本	0.42	4,930	2,070		
			個	0.3	5,420	1,626		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		8,477		
計						0		
						126,600		
単価						0		
						30,950	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-695号	コンクリート削孔	コンクリート:66mm 鉛直下方	単位	m	数量	0	8.78	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.5	24,600	12,300			
普通作業員			人	1	21,700	21,700			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径 25 c m		0	0	0			
ダイヤモンドビット		3インチ 77.4mm	日	1	3,236	3,236		単-2756号	
ダイヤモンドチップ		3インチ	個	3.76	19,000	71,440			
アダプター		3インチ	本	11.24	3,660	41,138			
アダプター			個	0.73	3,800	2,774			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		8,412			
計						0			
単価						197,800			
						0			
						22,520		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-696号	コンクリート削孔	コンクリート:66mm 斜め下方	単位	m	数量	0	9.04	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.5	24,600	12,300			
普通作業員			人	1	21,700	21,700			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm		0	0	0			
ダイヤモンドビット		3インチ 77.4mm	日	1	3,236	3,236		単-2756号	
エキステンションチューブ		3インチ	個	3.88	19,000	73,720			
アダプター		3インチ	本	9.15	3,660	33,489			
			個	0.75	3,800	2,850			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		8,405			
計						0			
						192,500			
単価						0			
						21,290		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-697号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 鉛直下方	単位	m	数量	0	3.43	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.5	24,600	12,300			
普通作業員			人	1	21,700	21,700			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm		0	0	0			
ダイヤモンドビット		3インチ 77.4mm	日	1	3,236	3,236			単-2756号
エキステンションチューブ		3インチ	個	1.47	19,000	27,930			
アダプター		3インチ	本	3.43	3,660	12,553			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			個	0.29	3,800	1,102			
計			式	1		8,479			
						0			
単価						124,100			
						0			
						36,180		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-698号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 斜め下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,600	12,300			
特殊作業員		人	1	21,700	21,700			
普通作業員		人	2	18,400	36,800			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 cm	日	1	3,236	3,236	単-2756号		
ダイヤモンドビット	3インチ 77.4mm	個	1.47	19,000	27,930			
エキステンションチューブ	3インチ	本	3.42	3,660	12,517			
アダプター	3インチ	個	0.29	3,800	1,102			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		8,415			
計					0			
単価					124,000			
					0			
					36,250	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-699号	揚圧力専用孔設置		単位	箇所	数量	1	単価	5,436
						1		5,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		50mm		1.7	3,198	5,436	WD600201	
			m	1.7	3,198	5,436	単-2438号	
計						5,436		
単価						5,436		
						5,436	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-700号	揚圧力専用孔設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		50mm		0	0	0	WD600201	
			m	1.7	3,198	5,436	単-1782号	
計						0		
単価						5,436		
						0		
						5,436	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-701号	ゲージプロテクタ設置	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	24,600	24,600	
	配管工			0	0	0	
			人	8	19,700	157,600	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0	
			式	1		9,100	
	計					0	
						191,300	
	単価					0	
						9,565	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-702号	コンクリート削孔	コンクリート:100mm 鉛直下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.5	24,600	12,300		
	普通作業員		人	1	21,700	21,700		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 cm		0	0	0		
	ダイヤモンドビット	4インチ 110.0mm	日	1	3,236	3,236		単-2756号
	エクステンションチューブ	4インチ	個	1.87	23,900	44,693		
	アダプター	4インチ	本	0.47	4,930	2,317		
			個	0.32	5,420	1,734		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		8,420		
	計					0		
	単価					131,200		
						0		
						29,020		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-703号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔	コンクリート:100mm 斜め下方	単位	m		0	0
						3.88	32,010
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.5	24,600	12,300	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1	21,700	21,700	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2	18,400	36,800	
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 cm		0	0	0	
			日	1	3,236	3,236	単-2756号
	ダイヤモンドビット	4インチ 110.0mm		0	0	0	
			個	1.6	23,900	38,240	
	エキステンションチューブ	4インチ		0	0	0	
			本	0.4	4,930	1,972	
	アダプター	4インチ		0	0	0	
			個	0.28	5,420	1,517	
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			0		0	
			式	1		8,435	
	計					0	
						124,200	
	単価					0	
						32,010	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-704号	コンクリート削孔	コンクリート:66mm 鉛直下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.5	24,600	12,300			
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	21,700	21,700			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	18,400	36,800			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm		0	0	0			
		日	1	3,236	3,236			単-2756号
ダイヤモンドビット	3インチ 77.4mm		0	0	0			
		個	3.78	19,000	71,820			
エクステンションチューブ	3インチ		0	0	0			
		本	11.36	3,660	41,577			
アダプター	3インチ		0	0	0			
		個	0.73	3,800	2,774			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			0		0			
		式	1		8,493			
計					0			
					198,700			
単価					0			
					22,550		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-705号	コンクリート削孔	コンクリート:66mm 斜め下方	単位	m	数量	0	8.44	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.5	24,600	12,300			
普通作業員			人	1	21,700	21,700			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径 25 c m		0	0	0			
ダイヤモンドビット		3インチ 77.4mm	日	1	3,236	3,236		単-2756号	
エキステンションチューブ		3インチ	個	3.62	19,000	68,780			
アダプター		3インチ	本	11.78	3,660	43,114			
			個	0.7	3,800	2,660			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		8,410			
計						0			
						197,000			
単価						0			
						23,340		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-706号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 鉛直下方 コア有り	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						2.85		42,700
土木一般世話役			人	0.59	24,600	14,514		
特殊作業員			人	1.18	21,700	25,606		
普通作業員			人	2.36	18,400	43,424		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm		日	1	3,236	3,236		単-2756号
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		個	0.14	91,800	12,852		
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		個	0.09	70,700	6,363		
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		本	0.03	72,800	2,184		
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		個	0.11	4,090	449		
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		本	0.17	8,120	1,380		
コア標本箱	木製		箱	0.57	3,040	1,732		
諸雑費(率+まるめ) 12%			式	1		9,960		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-706号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 鉛直下方 コア有り	単位	m	数量	0	単価	0
						2.85		42,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					121,700		
						0		
						42,700	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-707号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 斜め下方 コア有り	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.59	24,600	14,514		
	特殊作業員		人	1.18	21,700	25,606		
	普通作業員		人	2.36	18,400	43,424		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	1	3,236	3,236		単-2756号
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)	個	0.14	91,800	12,852		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)	個	0.09	70,700	6,363		
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)	本	0.03	72,800	2,184		
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)	個	0.11	4,090	449		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)	本	0.17	8,120	1,380		
	コア標本箱	木製	箱	0.57	3,040	1,732		
	諸雑費(率+まるめ) 12%		式	1		9,960		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-707号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 斜め下方 コア有り	単位	m	数量	0	単価	0
					2.84			42,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					121,700		
						0		
						42,850	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-708号	基礎排水孔設置		単位	箇所	数量	1	単価	5,436
						1		5,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		50mm		1.7	3,198	5,436	WD600201	
			m	1.7	3,198	5,436	単-2438号	
計						5,436		
単価						5,436		
						5,436	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-709号	超音波式流量計設置		単位	箇所	数量	10	単価	17,170
						10		17,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員				5	22,300	111,500		
			人	5	22,300	111,500		
諸雑費（率+まるめ） 54%				1		60,200		
			式	1		60,200		
計						171,700		
単価						171,700		
						17,170	円/箇所	
						17,170		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-710号	継目排水孔設置		単位	箇所	数量	1	単価	781
						1		781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニール管設置		φ50～150 計上しない		1.9	411.2	781	WD240900	
			m	1.9	411.2	781	単-2760号	
	計					781		
	単価					781		
						781	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-711号	超音波式流量計設置		単位	箇所	数量	10	単価	17,170
						10		17,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員				5	22,300	111,500		
			人	5	22,300	111,500		
諸雑費（率+まるめ） 54%				1		60,200		
			式	1		60,200		
	計					171,700		
	単価					171,700		
						17,170	円/箇所	
						17,170		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-712号	コンクリート削孔	コンクリート:66mm 鉛直下方	単位	m	数量	0	8.94	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.5	24,600	12,300			
普通作業員			人	1	21,700	21,700			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm	人	0	0	0			
ダイヤモンドビット		3インチ 77.4mm	日	1	3,236	3,236			単-2756号
エキステンションチューブ		3インチ	個	0	0	0			
アダプター		3インチ	本	15.31	3,660	56,034			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			個	0.74	3,800	2,812			
計			式	1		8,458			
						0			
						214,300			
単価						0			
						23,970		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-713号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 鉛直下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,600	12,300			
特殊作業員		人	1	21,700	21,700			
普通作業員		人	2	18,400	36,800			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	1	3,236	3,236			単-2756号
ダイヤモンドビット	3インチ 77.4mm	個	0.64	19,000	12,160			
エキステンションチューブ	3インチ	本	8.92	3,660	32,647			
アダプター	3インチ	個	0.12	3,800	456			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		8,401			
計					0			
単価					127,700			
					0			
					85,130		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-714号	岩盤変位計（設置）労務	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	30,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.26	24,600	6,396			
普通作業員		人	1.32	18,400	24,288			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						30,690		
単価						30,690	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-715号	水位計管設置	FRPM φ 600	単位	m	数量	79	79	単価	84,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					9.88	24,600	243,048		
			人		9.88	24,600	243,048		
特殊作業員					9.88	21,700	214,396		
			人		9.88	21,700	214,396		
普通作業員					9.88	18,400	181,792		
			人		9.88	18,400	181,792		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊			79	9,957	786,603		
			時間		79	9,957	786,603		単-2761号
高所作業車 (リフト車)		[自走式 (クローラ) ・垂直型] 作業床高さ3m			19.75	3,120	61,620		
			日		19.75	3,120	61,620		
FRPM管 φ 600		外圧2種直管4000Lスラストカー付き			16	227,000	3,632,000		
			本		16	227,000	3,632,000		
FRPM管 φ 600		外圧2種片押し切管3500Lスラストカー付き			1	205,000	205,000		
			本		1	205,000	205,000		
FRPM管 φ 600		外圧2種片受片ボット管4000Lスラストカー付き 分岐:200受			1	320,000	320,000		
			本		1	320,000	320,000		
FRPM管 φ 600		外圧2種片受片押T管4000Lスラストカー付き 分岐:200受			2	260,000	520,000		
			本		2	260,000	520,000		
諸雑費 (率+まるめ) 35%					1		520,541		
			式		1		520,541		
計							6,685,000		
							6,685,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-715号 水位計管設置	FRPM φ 600	単位	m		79	84,620
					79	84,620
					84,620	
					84,620	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-716号	硬質塩化ビニール管設置	φ200~400 計上する	単位	m	数量	100	単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,600	14,760		
普通作業員			人	2.5	18,400	46,000		
塩化ビニール管 (一般管)		φ200	m	101	3,270	330,270		
塩化ビニール管用継手		ソケットφ200	式	1		97,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		70		
計						488,300		
単価						4,883	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-717号	スクリーン設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	139,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	24,600		7,380	
		人		0.3	24,600		7,380	
特殊作業員				0.3	21,700		6,510	
		人		0.3	21,700		6,510	
普通作業員				0.3	18,400		5,520	
		人		0.3	18,400		5,520	
スクリーン		SUS304 700×700×6		1	115,610		115,610	
		枚		1	115,610		115,610	
諸雑費（率+まるめ） 25%				1			4,780	
		式		1			4,780	
計							139,800	
単価							139,800	
							139,800	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-718号	スクリーン設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	71,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
土木一般世話役				0.3	24,600		7,380	
		人		0.3	24,600		7,380	
特殊作業員				0.3	21,700		6,510	
		人		0.3	21,700		6,510	
普通作業員				0.3	18,400		5,520	
		人		0.3	18,400		5,520	
スクリーン		SUS304	500×500×6					
				1	47,000		47,000	
		枚		1	47,000		47,000	
諸雑費（率+まるめ） 25%				1			4,850	
		式		1			4,850	
計							71,260	
単価							71,260	
							71,260 円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-719号	水位計蓋設置	φ 600	単位	組	数量	1	単価	51,740
						1		51,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		200kg以下			1	3,244	3,244	CB440460
			組	1	3,244	3,244	3,244	
マンホール蓋		φ 600 密閉型 丸受			1	48,500	48,500	
			組	1	48,500	48,500	48,500	
計							51,744	
							51,744	
単価							51,740	
							51,740	円/組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-720号	マンホール蓋設置	φ 600	単位	組	数量	0	単価	0
						1		51,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		200kg以下			0	0	0	CB440460
			組	1	3,244	3,244	3,244	
マンホール蓋		φ 600 密閉型 丸受			0	0	0	
			組	1	48,500	48,500	48,500	
計							0	
							51,744	
単価							0	
							51,740	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-721号	量水標設置		単位	m	数量	71	71	34,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			20.1	24,600	494,460		
			人	20.1	24,600	494,460		
	特殊作業員			20.1	21,700	436,170		
			人	20.1	21,700	436,170		
	普通作業員			40.1	18,400	737,840		
			人	40.1	18,400	737,840		
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		96	3,853	369,888		WB252110
			掛m ²	96	3,853	369,888		単-1359号
	諸雑費 (率+まるめ) 24%			1		399,642		
			式	1		399,642		
	計					2,438,000		
						2,438,000		
	単価					34,330		
						34,330		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-722号	量水標設置		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	20.1	24,600	494,460		
	普通作業員		人	20.1	21,700	436,170		
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0		WB252110
	諸雑費 (率+まるめ) 24%		掛m ²	96	3,853	369,888		単-2459号
			式	1		400,802		
	計					0		
	単価					2,441,000		
						0		
						34,380		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-723号	熱電対設置	Tタイプ	単位	m	数量	100	100	882.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				1.68	23,300	39,144	
			人		1.68	23,300	39,144	
	電工				1.68	19,400	32,592	
			人		1.68	19,400	32,592	
	熱電対	Tタイプ			100	129	12,900	
			m		100	129	12,900	
	諸雑費（率+まるめ） 5.1%				1		3,654	
			式		1		3,654	
	計						88,290	
	単価						882.9	
							882.9	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-724号	熱電対設置	Tタイプ	単位	m	数量	100	100	単価	920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1.68	24,600	41,328		
			人		1.68	24,600	41,328		
電工					1.68	20,200	33,936		
			人		1.68	20,200	33,936		
熱電対		Tタイプ			100	129	12,900		
			m		100	129	12,900		
諸雑費（率+まるめ） 5.1%					1		3,836		
			式		1		3,836		
計							92,000		
単価							920		
							920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-725号	熱電対設置	Tタイプ	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
			人		1.68	24,600	41,328		
電工					0	0	0		
			人		1.68	20,200	33,936		
熱電対		Tタイプ			0	0	0		
			m		100	129	12,900		
諸雑費（率+まるめ） 5.1%					0		0		
			式		1		3,836		
計							0		
単価							92,000		
							0		
							920	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-726号	ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		100	単価 698.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.6	19,400	69,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69,840		
単価						698.4	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-727号	ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		100	単価 727.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.6	20,200	72,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72,720		
単価						727.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-728号	クリーニングパイプ設置		単位	m	数量	100	100	単価	893
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	23,300	23,300			
			人	1	23,300	23,300			
	配管工			2	19,500	39,000			
			人	2	19,500	39,000			
	普通作業員			1.5	18,000	27,000			
			人	1.5	18,000	27,000			
	計					89,300			
						89,300			
	単価					893			
						893		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-729号	クリーニングパイプ設置	単位	m	数量	100	100	単価	916
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	24,600		24,600	
		人		1	24,600		24,600	
	配管工			2	19,700		39,400	
		人		2	19,700		39,400	
	普通作業員			1.5	18,400		27,600	
		人		1.5	18,400		27,600	
	計						91,600	
							91,600	
	単価						916	
							916	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-730号	クリーニングパイプ設置	単位	m	数量	100	単価	916
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	24,600	24,600		
		人	1	24,600	24,600		
配管工			2	19,700	39,400		
		人	2	19,700	39,400		
普通作業員			1.5	18,400	27,600		
		人	1.5	18,400	27,600		
計					91,600		
					91,600		
単価					916		
					916	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-731号	継目グラウチング管設置		単位	m	数量	100	100	単価	1,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	23,300	46,600			
			人	2	23,300	46,600			
	配管工			5	19,500	97,500			
			人	5	19,500	97,500			
	普通作業員			2.5	18,000	45,000			
			人	2.5	18,000	45,000			
	計					189,100			
						189,100			
	単価					1,891			
						1,891		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-732号	継目グラウチング管設置		単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	24,600	49,200			
			人	2	24,600	49,200			
	配管工			5	19,700	98,500			
			人	5	19,700	98,500			
	普通作業員			2.5	18,400	46,000			
			人	2.5	18,400	46,000			
	計					193,700			
						193,700			
	単価					1,937			
						1,937		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-733号	継目グラウチング管設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2	24,600	49,200		
配管工			0	0	0		
		人	5	19,700	98,500		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.5	18,400	46,000		
計					0		
					193,700		
単価					0		
					1,937	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-734号	グラウトグループ設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,600	24,600		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4	21,700	86,800		
普通作業員			0	0	0		
		人	5	18,400	92,000		
カバープレート	t=1.2mm 255×1200		0	0	0		
		個	83	1,080	89,640		
アンカーバー	φ10×150		0	0	0		
		k g	46	1,840	84,640		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			0		0		
		式	1		14,220		
計					0		
					391,900		
単価					0		
					3,919	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-735号	継目グラウチング管設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,891
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	23,300		46,600	
		人		2	23,300		46,600	
配管工				5	19,500		97,500	
		人		5	19,500		97,500	
普通作業員				2.5	18,000		45,000	
		人		2.5	18,000		45,000	
諸雑費（まるめ）				1			0	
		式		1			0	
計							189,100	
							189,100	
単価							1,891	
							1,891	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-736号	横断部配管設置		単位	m	数量	100	100	単価	1,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	23,300	46,600			
			人	2	23,300	46,600			
	配管工			5	19,500	97,500			
			人	5	19,500	97,500			
	普通作業員			2.5	18,000	45,000			
			人	2.5	18,000	45,000			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					189,100			
						189,100			
	単価					1,891			
						1,891		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-737号	継目グラウチング管設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2	24,600	49,200			1,937
		人	2	24,600	49,200			
配管工			5	19,700	98,500			
		人	5	19,700	98,500			
普通作業員			2.5	18,400	46,000			
		人	2.5	18,400	46,000			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					193,700			
					193,700			
単価					1,937			
					1,937		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-738号	横断部配管設置		単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	24,600	49,200			
			人	2	24,600	49,200			
	配管工			5	19,700	98,500			
			人	5	19,700	98,500			
	普通作業員			2.5	18,400	46,000			
			人	2.5	18,400	46,000			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					193,700			
						193,700			
	単価					1,937			
						1,937		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-739号	継目グラウチング管設置	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	24,600	49,200		
	配管工			0	0	0		
			人	5	19,700	98,500		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	18,400	46,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					193,700		
	単価					0		
						1,937	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-740号	横断部配管設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継目グラウチング管設置			0	0	0	WYB02910	
		m	100	1,937	193,700	単-2762号	
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		0	0	0		
		m	100	555	55,500		
薄肉電縫鋼管 伸縮カップリング	φ38.1		0	0	0		
		個	18.2	1,640	29,848		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		52		
計					0		
					279,100		
単価					0		
					2,791	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-741号	グラウトグループ設置		単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	24,600	24,600			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	4	21,700	86,800			
	普通作業員			0	0	0			
			人	5	18,400	92,000			
	カバープレート	t=1.2mm 255×1200		0	0	0			
			個	83	1,080	89,640			
	アンカーバー	φ10×150		0	0	0			
			k g	46	1,840	84,640			
	諸雑費（率+まるめ） 7%			0		0			
			式	1		14,220			
	計					0			
						391,900			
	単価					0			
						3,919		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-742号	上段放流管		単位	m2	数量	55	88,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラインパイプ管設置			1,008.4	1,937	1,953,270	WYB02637
			m	1,008.4	1,937	1,953,270	単-2763号
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		743.6	555	412,698	
			m	743.6	555	412,698	
	薄肉電縫鋼管	STKM φ19		264.8	228	60,374	
			m	264.8	228	60,374	
	エルボ90°	φ38.1		38	4,310	163,780	
			個	38	4,310	163,780	
	エルボ90°	φ19		128	3,070	392,960	
			個	128	3,070	392,960	
	異形エルボ90°	φ38.1×φ19		2	4,460	8,920	
			個	2	4,460	8,920	
	チーズ	φ38.1		64	5,260	336,640	
			個	64	5,260	336,640	
	異形チーズ	φ38.1×φ19		64	3,820	244,480	
			個	64	3,820	244,480	
	ベントバルブ	φ38.1		64	17,600	1,126,400	
			個	64	17,600	1,126,400	
	グラウトバルブ	φ19		32	6,010	192,320	
			個	32	6,010	192,320	
	諸雑費 (まるめ)			1		158	
			式	1		158	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-742号	上段放流管		単位	m2	数量	55	単価	88,940
						55		88,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					4,892,000		
	単価					4,892,000		
						88,940		
						88,940	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-743号	上段放流管		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラインパイプ管設置			0	0	0		WYB03208
			m	1,008.4	1,937	1,953,270		単-2764号
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		0	0	0		
			m	743.6	555	412,698		
	薄肉電縫鋼管	STKM φ19		0	0	0		
			m	264.8	228	60,374		
	エルボ90°	φ38.1		0	0	0		
			個	38	4,310	163,780		
	エルボ90°	φ19		0	0	0		
			個	128	3,070	392,960		
	異形エルボ90°	φ38.1×φ19		0	0	0		
			個	2	4,460	8,920		
	チーズ	φ38.1		0	0	0		
			個	64	5,260	336,640		
	異形チーズ	φ38.1×φ19		0	0	0		
			個	64	3,820	244,480		
	ベントバルブ	φ38.1		0	0	0		
			個	64	17,600	1,126,400		
	グラウトバルブ	φ19		0	0	0		
			個	32	6,010	192,320		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		158		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-743号	上段放流管		単位	m2	数量	0	単価	0
						101.1		48,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					4,892,000		
						0		
						48,380	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-744号	副ダム A部スリット		単位	m2	数量	57	57	39,260	39,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラインカゲラウチカゲ管設置				293.4	1,891	554,819	WYB02639		
			m	293.4	1,891	554,819	単-2765号		
薄肉電縫鋼管		STKM φ38.1		231.9	504	116,877			
			m	231.9	504	116,877			
薄肉電縫鋼管		STKM φ19		61.5	208	12,792			
			m	61.5	208	12,792			
エルボ90°		φ38.1		31	4,100	127,100			
			個	31	4,100	127,100			
エルボ90°		φ19		92	2,920	268,640			
			個	92	2,920	268,640			
異形エルボ90°		φ38.1×φ19		1	4,100	4,100			
			個	1	4,100	4,100			
チーズ		φ38.1		46	4,390	201,940			
			個	46	4,390	201,940			
異形チーズ		φ38.1×φ19		46	3,640	167,440			
			個	46	3,640	167,440			
ベントバルブ		φ38.1		46	14,300	657,800			
			個	46	14,300	657,800			
グラウトバルブ		φ19		23	5,470	125,810			
			個	23	5,470	125,810			
諸雑費（まるめ）				1		682			
			式	1		682			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-744号	副ダム A部スリット		単位	m2	数量	57	単価	39,260
						57		39,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
計							2,238,000	
							2,238,000	
単価							39,260	
							39,260	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-745号	副ダム B部スリット	単位	m2	数量	114.9	単価	25,890	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラインカゲラウチカゲ管設置			453.6	1,891		857,757	WYB02641
		m		453.6	1,891		857,757	単-2766号
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		332.7	504		167,680	
		m		332.7	504		167,680	
	薄肉電縫鋼管	STKM φ19		120.9	208		25,147	
		m		120.9	208		25,147	
	エルボ90°	φ38.1		31	4,100		127,100	
		個		31	4,100		127,100	
	エルボ90°	φ19		116	2,920		338,720	
		個		116	2,920		338,720	
	異形エルボ90°	φ38.1×φ19		1	4,100		4,100	
		個		1	4,100		4,100	
	チーズ	φ38.1		58	4,390		254,620	
		個		58	4,390		254,620	
	異形チーズ	φ38.1×φ19		58	3,640		211,120	
		個		58	3,640		211,120	
	ベントバルブ	φ38.1		58	14,300		829,400	
		個		58	14,300		829,400	
	グラウトバルブ	φ19		29	5,470		158,630	
		個		29	5,470		158,630	
	諸雑費 (まるめ)			1			726	
		式		1			726	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-745号	副ダム B部スリット		単位	m2	数量	114.9	単価	25,890
						114.9		25,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,975,000		
						2,975,000		
	単価					25,890		
						25,890	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-746号	エンドシルライニング A部	単位	m2	数量	43.6	単価	29,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライニングがラウチング管設置			198	1,891	374,418	WYB02645	
		m	198	1,891	374,418	単-2767号	
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		152.3	504	76,759		
		m	152.3	504	76,759		
薄肉電縫鋼管	STKM φ19		45.9	208	9,547		
		m	45.9	208	9,547		
エルボ90°	φ38.1		31	4,100	127,100		
		個	31	4,100	127,100		
エルボ90°	φ19		44	2,920	128,480		
		個	44	2,920	128,480		
異形エルボ90°	φ38.1×φ19		1	4,100	4,100		
		個	1	4,100	4,100		
チーズ	φ38.1		22	4,390	96,580		
		個	22	4,390	96,580		
異形チーズ	φ38.1×φ19		22	3,640	80,080		
		個	22	3,640	80,080		
ベントバルブ	φ38.1		22	14,300	314,600		
		個	22	14,300	314,600		
グラウトバルブ	φ19		11	5,470	60,170		
		個	11	5,470	60,170		
諸雑費 (まるめ)			1		166		
		式	1		166		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-746号	エンドシルライニング A部	単位	m2	数量	43.6	単価	29,170
					43.6		29,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	計					1,272,000	
	単価					1,272,000	
						29,170	
						29,170	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-747号	副ダム C部スリット	単位	m2	数量	84.1	84.1	43,570	43,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライニンググラウチング管設置			420.8	1,937	815,089	WYB02655		
		m	420.8	1,937	815,089	単-2768号		
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		330	555	183,150			
		m	330	555	183,150			
薄肉電縫鋼管	STKM φ19		90.8	228	20,702			
		m	90.8	228	20,702			
エルボ90°	φ38.1		31	4,310	133,610			
		個	31	4,310	133,610			
エルボ90°	φ19		140	3,070	429,800			
		個	140	3,070	429,800			
異形エルボ90°	φ38.1×φ19		1	4,460	4,460			
		個	1	4,460	4,460			
チーズ	φ38.1		70	5,260	368,200			
		個	70	5,260	368,200			
異形チーズ	φ38.1×φ19		70	3,820	267,400			
		個	70	3,820	267,400			
ベントバルブ	φ38.1		70	17,600	1,232,000			
		個	70	17,600	1,232,000			
グラウトバルブ	φ19		35	6,010	210,350			
		個	35	6,010	210,350			
諸雑費 (まるめ)			1		239			
		式	1		239			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-747号	副ダム C部スリット		単位	m2	数量	84.1	単価	43,570
						84.1		43,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3,665,000		
	単価					3,665,000		
						43,570		
						43,570	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-748号	エンドシルライニング B部	単位	m2	数量	27.1	27.1	48,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ライニングがラウチング管設置			162	1,937	313,794		WYB02659
		m	162	1,937	313,794		単-2769号
薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		132.8	555	73,704		
		m	132.8	555	73,704		
薄肉電縫鋼管	STKM φ19		29.4	228	6,703		
		m	29.4	228	6,703		
エルボ90°	φ38.1		31	4,310	133,610		
		個	31	4,310	133,610		
エルボ90°	φ19		44	3,070	135,080		
		個	44	3,070	135,080		
異形エルボ90°	φ38.1×φ19		1	4,460	4,460		
		個	1	4,460	4,460		
チーズ	φ38.1		22	5,260	115,720		
		個	22	5,260	115,720		
異形チーズ	φ38.1×φ19		22	3,820	84,040		
		個	22	3,820	84,040		
ベントバルブ	φ38.1		22	17,600	387,200		
		個	22	17,600	387,200		
グラウトバルブ	φ19		11	6,010	66,110		
		個	11	6,010	66,110		
諸雑費 (まるめ)			1		579		
		式	1		579		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-748号	エンドシルライニング B部		単位	m2	数量	27.1	単価	48,740
						27.1		48,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,321,000		
	単価					48,740		
						48,740	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-749号	コンクリート温度測定	熱電対	単位	箇所	数量	524	単価	72,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				350	23,300	8,155,000	
			人		350	23,300	8,155,000	
	特殊作業員				1,400	20,700	28,980,000	
			人		1,400	20,700	28,980,000	
	諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,105,000	
			式		1		1,105,000	
	計						38,240,000	
							38,240,000	
	単価						72,970	
							72,970	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-750号	コンクリート温度測定	熱電対	単位	箇所	数量	524	単価	76,620
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				350	24,600	8,610,000	
			人		350	24,600	8,610,000	
	特殊作業員				1,400	21,700	30,380,000	
			人		1,400	21,700	30,380,000	
	諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,160,000	
			式		1		1,160,000	
	計						40,150,000	
							40,150,000	
	単価						76,620	
							76,620	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-751号	コンクリート温度測定	熱電対	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
	特殊作業員		人	239.5	24,600	5,891,700		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		人	4,933.7	21,700	107,061,290		
			式	1		3,347,010		
	計					0		
	単価					116,300,000		
						0		
						113,400	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-752号	パイプクーリング冷却設備運転 (労務)		単位	日	数量	1	単価	98,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0.5	70,703	35,351		
			人	0.5	70,703	35,351		
	特殊運転手 (機械付)	22h 1方当り単価		2	31,381	62,762		
			人	2	31,381	62,762		
	諸雑費 (まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					98,120		
						98,120		
	単価					98,120		
						98,120	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 753号	冷却設備損料	300JRT	単位	日	数量	1	単価	178,100
	電力量含む					1		178,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
冷却設備損料		300JRT		1	105,024	105,024		
			日	1	105,024	105,024		
電力料				5,241.6	13.93	73,015		
			k w H	5,241.6	13.93	73,015		
諸雑費 (まるめ)				1		61		
			式	1		61		
計						178,100		
						178,100		
単価						178,100		
						178,100	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-754号	冷却設備損料	100JRT	単位	日	数量	1	101,500
	電力量含む					1	101,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冷却設備損料		100JRT		1	73,392	73,392	
			日	1	73,392	73,392	
電力料				2,016	13.93	28,082	
			k w H	2,016	13.93	28,082	
諸雑費（まるめ）				1		26	
			式	1		26	
計						101,500	
						101,500	
単価						101,500	円/日
						101,500	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-755号	冷却設備損料	250JRT	日	1	174,600	
	電力量含む			1	174,600	
冷却設備損料	250JRT	日	1	109,608	109,608	
電力料		k w H	4,665.6	13.93	64,991	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					174,600	
単価					174,600	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-756号	冷却設備損料	150JRT	単位	日	数量	1	155,800
電力量含む						1	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冷却設備損料		150JRT		1	106,800	106,800	
			日	1	106,800	106,800	
電力料				3,513.6	13.93	48,944	
			k w H	3,513.6	13.93	48,944	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						155,800	
						155,800	
単価						155,800	円/日
						155,800	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-757号	パイプクーリング冷却設備運転 (労務)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	0.5	70,703	35,351			98,120
特殊運転手 (機械付)	22h 1方当り単価		0	0	0			
		人	2	31,381	62,762			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					98,120			
単価					0			
					98,120		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-758号	冷却設備損料 電力量含む	300JRT	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冷却設備損料	300JRT		0	0	0		
			日	1	105,072	105,072		
	電力料			0	0	0		
			k w H	5,241.6	13.93	73,015		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		13		
	計					0		
						178,100		
	単価					0		
						178,100	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-759号	冷却設備損料 電力量含む	100JRT	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
冷却設備損料		100JRT		0	0	0			
			日	1	71,280	71,280			
電力料				0	0	0			
			k w H	2,016	13.93	28,082			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
						0			
計						99,370			
						0			
単価						99,370		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-760号	冷却設備損料 電力量含む	250JRT	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	冷却設備損料	250JRT		0	0	0	
			日	1	106,512	106,512	
	電力料			0	0	0	
			k w H	4,665.6	13.93	64,991	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		97	
	計					0	
						171,600	
	単価					0	
						171,600	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-761号	冷却設備損料	150JRT	単位	日	数量	0	0
	電力量含む					1	152,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
冷却設備損料	150JRT		0	0	0		
		日	1	103,944	103,944		
電力料			0	0	0		
		k w H	3,513.6	13.93	48,944		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		12		
計					0		
					152,900		
単価					0		
					152,900	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000008000

単-762号	プレクーリング冷却設備運転（労務）	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	33,034	13,213			
特殊作業員		人	1	29,147	29,147			
普通作業員		人	0.3	24,765	7,429			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					49,790			
単価					49,790	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-763号	冷却設備損料 電力量含む	150JRT	単位	日	数量	1	1	141,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
骨材冷却設備損料		150JRT		1	118,335	118,335		
			日	1	118,335	118,335		
電力料				1,683.6	13.93	23,452		
			k w H	1,683.6	13.93	23,452		
諸雑費（まるめ）				1		13		
			式	1		13		
計						141,800		
						141,800		
単価						141,800		円/日
						141,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000008000

単-764号	プレクーリング冷却設備運転（労務）	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	33,034	13,213			
特殊作業員		人	1	29,147	29,147			
普通作業員		人	0.3	24,765	7,429			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						49,790		
単価						49,790	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-765号	冷却設備損料 電力量含む	150JRT	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材冷却設備損料		150JRT		0	0	0		
			日	1	104,777	104,777		
電力料			k w H	0	0	0		
				1,683.6	13.93	23,452		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		71		
計						0		
						128,300		
単価						0		
						128,300	円/日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-766号	クリーニングパイプ閉塞		単位	m2	数量	100	単価	363.5	
						100		363.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
クリーニングパイプ閉塞		8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入			73	498	36,354	WD241100	
				m	73	498	36,354	単-2770号	
計							36,354		
単価							363.5		
							363.5	円/m2	

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-767号	クリーニングパイプ閉塞		単位	m2	数量	0	単価	0	
						100		363.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
クリーニングパイプ閉塞		8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入			0	0	0	WD241100	
				m	73	498	36,354	単-2771号	
計							0		
単価							36,354		
							0		
							363.5	円/m2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-768号	クリーニングパイプ 閉塞		単位	m2	数量	100	単価	209.6
						100		209.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クリーニングパイプ閉塞		8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入			42.1	498	20,965	WD241100
			m	42.1	498	20,965		単-2770号
計							20,965	
単価							209.6	
							209.6	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-769号	クリーニングパイプ 閉塞		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		209.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クリーニングパイプ閉塞		8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入			0	0	0	WD241100
			m	42.1	498	20,965		単-2771号
計							0	
単価							209.6	
							209.6	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-770号	横継目ジョイントグラウチング 高炉B 13.09kg/回	13時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 5.24t/回	単位	回	数量	1	1	853,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	13h 1日当たり単価	人	3	40,158	120,474			
特殊作業員	13h 1日当たり単価	人	12	35,520	426,240			
普通作業員	13h 1日当たり単価	人	5	30,752	153,760			
機械工	13h 1日当たり単価	人	0.3	41,420	12,426			
電工	13h 1日当たり単価	人	0.3	32,299	9,689			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	1.033	4,400	4,545			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0.867	2,750	2,384			
電力料		kWH	54.93	13.93	765			
セメント	高炉B 25kg袋入	t	5.24	19,200	100,608			
混和剤		kg	13.09	330	4,319			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%		式	1		17,990			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-770号	横継目ジョイントグラウチング 高炉B 13.09kg/回	13時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 5.24t/回	単位	回	数量	1	単価	853,200
						1		853,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					853,200		
	単価					853,200		
						853,200	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-771号	横継目ジョイントグラウチング 高炉B 11.71kg/回	12時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 4.69t/回	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	12.0h 1日当たり単価	人	0	0	0			
		人	3	36,546	109,638			
特殊作業員	12.0h 1日当たり単価	人	0	0	0			
		人	12	32,360	388,320			
普通作業員	12.0h 1日当たり単価	人	0	0	0			
		人	5	28,244	141,220			
機械工	12.0h 1日当たり単価	人	0	0	0			
		人	0.3	37,973	11,391			
電工	12.0h 1日当たり単価	人	0	0	0			
		人	0.3	29,151	8,745			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0	0	0			
		日	0.944	4,400	4,153			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0	0	0			
		日	0.778	2,750	2,139			
電力料		kWh	0	0	0			
		kWh	50.05	13.93	697			
セメント	高炉B 25kg袋入	t	0	0	0			
		t	4.69	19,200	90,048			
混和剤		kg	0	0	0			
		kg	11.71	330	3,864			
グラウチング箱抜き		箇所	0	0	0	WYB03194		
		箇所	5.03	2,410	12,122	単-2772号		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-771号	横継目ジョイントグラウチング	12時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 4.69t/回	単位	回	数量	0	単価	0
	高炉B 11.71kg/回					1		788,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率+まるめ） 2.5%			0		0			
		式	1		16,463			
計					0			
					788,800			
単価					0			
					788,800	円/回		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-772号	縦継目ジョイントグラウチング 高炉B 7.88kg/回	10時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 3.15t/回	単位	回	数量	1	1	631,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	10h 1日当たり単価	人	3	30,573	91,719			
特殊作業員	10h 1日当たり単価	人	12	27,030	324,360			
普通作業員	10h 1日当たり単価	人	5	23,322	116,610			
機械工	10h 1日当たり単価	人	0.3	31,436	9,430			
電工	10h 1日当たり単価	人	0.3	24,676	7,402			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0.711	4,400	3,128			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0.544	2,750	1,496			
電力料		k wH	37.24	13.93	518			
セメント	高炉B 25kg袋入	t	3.15	19,200	60,480			
混和剤		kg	7.88	330	2,600			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%		式	1		13,657			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-772号	縦継目ジョイントグラウチング	10時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 3.15t/回	単位	回	数量	1	単価	631,400
	高炉B 7.88kg/回					1		631,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					631,400		
	単価					631,400		
						631,400	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-773号	縦継目ジョイントグラウチング 高炉B 7.23kg/回	9.5時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.89t/回	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	9.5h 1日当たり単価		0	0	0			
		人	3	29,080	87,240			
特殊作業員	9.5h 1日当たり単価		0	0	0			
		人	12	25,698	308,376			
普通作業員	9.5h 1日当たり単価		0	0	0			
		人	5	22,092	110,460			
機械工	9.5h 1日当たり単価		0	0	0			
		人	0.3	29,802	8,940			
電工	9.5h 1日当たり単価		0	0	0			
		人	0.3	23,557	7,067			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
		日	0.667	4,400	2,934			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0	0	0			
		日	0.5	2,750	1,375			
電力料			0	0	0			
		kWH	34.8	13.93	484			
セメント	高炉B 25kg袋入		0	0	0			
		t	2.89	19,200	55,488			
混和剤			0	0	0			
		kg	7.23	330	2,385			
グラウチング箱抜き			0	0	0	WYB03196		
		箇所	4.45	2,410	10,724	単-2773号		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-773号	縦継目ジョイントグラウチング 高炉B 7.23kg/回	9.5時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.89t/回	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率+まるめ） 2.5%			0		0			
		式	1		13,027			
計					0			
単価					608,500			
					0			
					608,500	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-774号	洪水吐コンタクトグラウチング 高炉B 5.79kg/回	9時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.32t/回	単位	回	数量	1	1	499,100	499,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	9h 1日当り単価		2	27,587	55,174				
		人	2	27,587	55,174				
特殊作業員	9h 1日当たり単価		11	24,365	268,015				
		人	11	24,365	268,015				
普通作業員	9h 1日当り単価		5	20,861	104,305				
		人	5	20,861	104,305				
機械工	9h 1日当り単価		0.2	28,168	5,633				
		人	0.2	28,168	5,633				
電工	9h 1日当り単価		0.2	22,438	4,487				
		人	0.2	22,438	4,487				
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.589	4,400	2,591				
		日	0.589	4,400	2,591				
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.422	2,750	1,160				
		日	0.422	2,750	1,160				
電力料			30.53	13.93	425				
		k wH	30.53	13.93	425				
セメント	高炉B 25kg袋入		2.32	19,200	44,544				
		t	2.32	19,200	44,544				
混和剤			5.79	330	1,910				
		k g	5.79	330	1,910				
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			1		10,856				
		式	1		10,856				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-774号	洪水吐コンタクトグラウチング 高炉B 5.79kg/回	9時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.32t/回	単位	回	数量	1	単価	499,100
						1		499,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					499,100		
	単価					499,100		
						499,100	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-775号	洪水吐コンタクトグラウチング 高炉B 4.34kg/回	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.74t/回	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	2	24,600	49,200			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	11	21,700	238,700			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	5	18,400	92,000			
機械工		人	0	0	0			
		人	0.2	24,900	4,980			
電工		人	0	0	0			
		人	0.2	20,200	4,040			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0	0	0			
		日	0.489	3,570	1,745			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0	0	0			
		日	0.322	2,250	724			
電力料		k wH	0	0	0			
		k wH	25.04	13.93	348			
セメント	高炉B 25kg袋入	t	0	0	0			
		t	1.74	19,200	33,408			
混和剤		kg	0	0	0			
		kg	4.34	330	1,432			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%		式	0		0			
		式	1		9,723			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-775号	洪水吐コンタクトグラウチング 高炉B 4.34kg/回	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.74t/回	単位	回	数量	0	単価	0
						1		436,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					436,300		
						0		
						436,300		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-776号	副ダムコンタクトグラウチング 高炉B 2.95kg/回	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.18t/回	単位	回	数量	1	1	424,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24,600	49,200		
		人	2	24,600	49,200			
特殊作業員				11	21,700	238,700		
		人	11	21,700	238,700			
普通作業員				5	18,400	92,000		
		人	5	18,400	92,000			
機械工				0.2	24,900	4,980		
		人	0.2	24,900	4,980			
電工				0.2	20,200	4,040		
		人	0.2	20,200	4,040			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分			0.4	3,570	1,428		
		日	0.4	3,570	1,428			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2			0.233	2,250	524		
		日	0.233	2,250	524			
電力料				20.16	13.93	280		
		k wH	20.16	13.93	280			
セメント	高炉B 25kg袋入			1.18	19,200	22,656		
		t	1.18	19,200	22,656			
混和剤				2.95	330	973		
		k g	2.95	330	973			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%				1		9,719		
		式	1			9,719		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-776号	副ダムコンタクトグラウチング 高炉B 2.95kg/回	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.18t/回	単位	回	数量	1	単価	424,500
						1		424,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					424,500		
	単価					424,500		
						424,500	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-777号	P C 桁材料費		単位	本	数量		単価	
	A1~P1, P7~A2 外桁					1		972,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 橋桁(外桁)A1~P1, P7~A2(第1径間、第8径間)		9.5t						
			本	1	972,000	972,000		
諸雑費(まるめ)							0	
			式	1				
計						972,000		
単価						972,000	円/本	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-778号	P C 桁材料費		単位	本	数量		単価	
	A1~P1, P7~A2 中桁					1		752,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 橋桁(中桁)A1~P1, P7~A2(第1径間、第8径間)		9.5t						
			本	1	752,000	752,000		
諸雑費(まるめ)							0	
			式	1				
計						752,000		
単価						752,000	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-779号	P C桁材料費 P1~P2, P6~P7 外桁		単位	本	数量		1	1,020,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 橋桁(外桁)P1~P2, P6~P7(第2径間、第7径間)	10.2t						
			本	1	1,020,000	1,020,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計						1,020,000	
	単価						1,020,000	円/本

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-780号	P C桁材料費 P1~P2, P6~P7 中桁		単位	本	数量		1	802,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 橋桁(中桁)P1~P2, P6~P7(第2径間、第7径間)	10.1t						
			本	1	802,000	802,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計						802,000	
	単価						802,000	円/本

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-781号	P C 桁材料費		単位	本	数量		単価	
	P2~P3, P5~P6 外桁					1		1,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 橋桁(外桁)P2~P3, P5~P6(第3径間、第6径間)		10.8t						
			本	1	1,090,000	1,090,000		
諸雑費(まるめ)							0	
			式	1				
計						1,090,000		
単価						1,090,000	円/本	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-782号	P C 桁材料費		単位	本	数量		単価	
	P2~P3, P5~P6 中桁					1		854,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 橋桁(中桁)P2~P3, P5~P6(第3径間、第6径間)		10.7t						
			本	1	854,000	854,000		
諸雑費(まるめ)							0	
			式	1				
計						854,000		
単価						854,000	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-783号	P C桁材料費 P3~P4, P4~P5 外桁		単位	本	数量		1	1,140,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C橋桁(外桁)P3~P4, P4~P5(第4径間、第5径間)	11.4t						
			本	1	1,140,000	1,140,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計						1,140,000	
	単価						1,140,000	円/本

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-784号	P C桁材料費 P3~P4, P4~P5 中桁		単位	本	数量		1	901,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C橋桁(中桁)P3~P4, P4~P5(第4径間、第5径間)	11.3t						
			本	1	901,000	901,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計						901,000	
	単価						901,000	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-785号	P C桁材料費 A1~P1, P7~A2 外桁		単位	本	数量		1	1,200,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C橋桁(外桁)A1~P1, P7~A2(第1径間、第8径間)	9.5t						
			本	1	1,200,000	1,200,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計					1,200,000		
	単価					1,200,000		円/本

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-786号	P C桁材料費 A1~P1, P7~A2 中桁		単位	本	数量		1	934,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C橋桁(中桁)A1~P1, P7~A2(第1径間、第8径間)	9.5t						
			本	1	934,000	934,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計					934,000		
	単価					934,000		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-787号	P C 桁材料費 P1~P2, P6~P7 外桁		単位	本	数量		1	単価	1,280,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	P C 橋桁(外桁)P1~P2, P6~P7(第2径間、第7径間)	10.2t							
			本	1	1,280,000	1,280,000			
	諸雑費(まるめ)						0		
			式	1					
	計						1,280,000		
	単価						1,280,000	円/本	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-788号	P C 桁材料費 P1~P2, P6~P7 中桁		単位	本	数量		1	単価	996,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	P C 橋桁(中桁)P1~P2, P6~P7(第2径間、第7径間)	10.1t							
			本	1	996,000	996,000			
	諸雑費(まるめ)						0		
			式	1					
	計						996,000		
	単価						996,000	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-789号	P C桁材料費 P2~P3, P5~P6 外桁		単位	本	数量		1	1,350,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 橋桁(外桁)P2~P3, P5~P6(第3径間、第6径間)	10.8t						
			本	1	1,350,000	1,350,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計						1,350,000	
	単価						1,350,000	円/本

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-790号	P C桁材料費 P2~P3, P5~P6 中桁		単位	本	数量		1	1,050,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 橋桁(中桁)P2~P3, P5~P6(第3径間、第6径間)	10.7t						
			本	1	1,050,000	1,050,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計						1,050,000	
	単価						1,050,000	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-791号	P C桁材料費 P3~P4, P4~P5 外桁		単位	本	数量		1	1,430,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 橋桁(外桁)P3~P4, P4~P5(第4径間、第5径間)	11.4t						
			本	1	1,430,000	1,430,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計					1,430,000		
	単価					1,430,000		円/本

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-792号	P C桁材料費 P3~P4, P4~P5 中桁		単位	本	数量		1	1,110,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 橋桁(中桁)P3~P4, P4~P5(第4径間、第5径間)	11.3t						
			本	1	1,110,000	1,110,000		
	諸雑費(まるめ)						0	
			式	1				
	計					1,110,000		
	単価					1,110,000		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-793号	主桁架設	単位	本	数量	1	291,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		0.17	33,500	5,695	
		人	0.17	33,500	5,695	
	橋りょう特殊工		1.34	28,800	38,592	
		人	1.34	28,800	38,592	
	とび工		0.67	23,300	15,611	
		人	0.67	23,300	15,611	
	運転手（特殊）		0.17	21,600	3,672	
		人	0.17	21,600	3,672	
	特殊作業員		0.34	21,700	7,378	
		人	0.34	21,700	7,378	
	助手		0.17	18,400	3,128	
		人	0.17	18,400	3,128	
	ケーブルクレーン	15t	0.24	891,900	214,056	WYB01054
		日	0.24	891,900	214,056	単-2774号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		1		2,868	
		式	1		2,868	
	計				291,000	
					291,000	
	単価				291,000	
					291,000	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-794号	主桁架設		単位	本	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	0.17	33,500	5,695		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	1.34	28,800	38,592		
	とび工			0	0	0		
			人	0.67	23,300	15,611		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0.17	21,600	3,672		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.34	21,700	7,378		
	助手			0	0	0		
			人	0.17	18,400	3,128		
	ケーブルクレーン	15t		0	0	0		WYB01122
			日	0.24	1,498,000	359,520		単-2775号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0		
			式	1		2,904		
	計					0		
						436,500		
	単価					0		
						436,500		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-795号	横組コンクリート工	プレテンション床版桁 各種 有 フォーム打設	単位	m ³	数量	10	単価	52,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.6	33,500	53,600			
特殊作業員		人	1.7	21,700	36,890			
型わく工		人	2.5	24,000	60,000			
普通作業員		人	3.9	18,400	71,760			
生コンクリート(早強)	30-12-25(20) W/C50%以下	m ³	10.5	24,350	255,675			
コンクリートポンプ車運転	フォーム式90~110m ³ /h	時間	1.5	13,510	20,265	WK470090	単-2776号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		22,210			
計					520,400			
単価					52,040	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-796号	PC工	プレテンション桁シングルストレンドシステム 390kN(40t)(1S17.8)	単位	m	数量	100	単価	2,133
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0.65	33,500	21,775		
橋りょう特殊工			人	2	28,800	57,600		
普通作業員			人	1.2	18,400	22,080		
PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)		kg	173.46	417	72,332		
諸雑費 (率+まるめ) 39%			式	1		39,513		
計						213,300		
単価						2,133	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-797号	緊張工	シングルストレートシステム 390kN(40t)(1S17.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	16,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	33,500	13,400			
橋りょう特殊工		人	1.2	28,800	34,560			
普通作業員		人	0.6	18,400	11,040			
P C 鋼材 定着装置	緊張用	組	20	5,230	104,600			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2,300			
計					165,900			
単価					16,590	円/ケーブル		

参考資料(1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-798号	機械器具損料	シグナルストレントシステム 390kN(40t) 1S17.8 14供用日	単位	工事	数量	1	単価	69,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC 緊張ジャッキ 損料	1S17.8~1S21.8 (ポンプ含む)	供用日	14	4,960	69,440			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					69,440			
単価					69,440	円/工事		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-799号	PC工	プレテンション桁シングルストレンドシステム 450kN(50t)(1S19.3)	単位	m	数量	100	単価	2,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.65	35,500	23,075		
橋りょう特殊工			人	2	29,600	59,200		
普通作業員			人	1.2	19,200	23,040		
PC鋼より線		1S19.3 (SWPR19)	kg	202.755	476	96,511		
諸雑費 (率+まるめ) 39%			式	1		40,974		
計						242,800		
単価						2,428	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-800号	緊張工	シングルストレートシステム 450kN(50t)(1S19.3) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	19,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	35,500	14,200			
橋りょう特殊工		人	1.2	29,600	35,520			
普通作業員		人	0.6	19,200	11,520			
P C鋼材 定着装置	緊張用	組	20	6,410	128,200			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2,360			
計					191,800			
単価					19,180	円/ケーブル		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-801号	機械器具損料	シングルストレンドシステム 450kN(50t) (IS19.3) 16供用日	単位	工事	数量		1	単価	79,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC	緊張ジャッキ 損料	1S17.8~1S21.8 (ポンプ含む)	供用日	16	4,960	79,360			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						79,360			
単価						79,360	円/工事		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-802号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D13×D13	単位	箇所	数量	1	単価	1,279
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D13×D13	箇所	1	289	289			
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 1 3 継手一般用	組	1	990	990			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,279			
単価					1,279	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-803号	シート系防水	新設 有 40m/100m2 有 37m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水 (アスファルト系)	新設	m ²	100	2,070	207,000		
縦横断排水管		φ18mm スプリング管	m	42	1,170	49,140		
目地材		ゼロシールSS(厚5mm×幅30mm)	m	38.85	320	12,432		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		
計						268,600		
単価						2,686	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-804号	ゴム支承設置	8740×150×33	単位	枚	数量	1	単価	126,600
						1		126,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.88	33,500	29,480		
			人	0.88	33,500	29,480		
	橋りょう特殊工			1.75	28,800	50,400		
			人	1.75	28,800	50,400		
	とび工			1.75	23,300	40,775		
			人	1.75	23,300	40,775		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		5,945		
			式	1		5,945		
	計					126,600		
						126,600		
	単価					126,600		
						126,600	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-805号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	184,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	122,000	125,660			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		40			
	計					184,200			
	単価					184,200		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-806号	ゴム支承設置	8740×150×33	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	0.88	33,500	29,480		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	1.75	28,800	50,400		
	とび工			0	0	0		
			人	1.75	23,300	40,775		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		5,945		
	計					0		
						126,600		
	単価					0		
						126,600	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-807号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					184,200		
	単価					184,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-808号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	80,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プロジョイントNII型-20用	SS400 合成ゴムSR235 SD345	m	1	40,700	40,700			
伸縮装置工 新設	普通型	m	1	39,500	39,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					80,200			
単価					80,200	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-809号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	89,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プロジョイントNII型-25用	SS400 合成ゴムSR235 SD345	m	1	50,000	50,000		
	伸縮装置工 新設	普通型	m	1	39,500	39,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					89,500		
	単価					89,500	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-810号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	55,570	55,570		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					175,100		
	単価					175,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-811号	アルミ高欄設置		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	14.2	25,500	362,100		
	普通作業員		人	28.4	22,100	627,640		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		人	21.6	19,200	414,720		
			式	1		55,540		
	計					0		
	単価					1,460,000		
						0		
						14,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-812号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	21,500	118,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						118,300		
単価						1,183	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-813号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上しない	単位	m	数量	100	単価	2,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	24,600	9,840		
普通作業員			人	1.7	18,400	31,280		
塩化ビニール管（一般管）		φ150	m	101	2,190	221,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						262,400		
単価						2,624	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-814号	取縮目地	Vカット 30×60	単位	m	数量	3	単価	4,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	24,600	6,150		
			人	0.25	24,600	6,150		
	特殊作業員			0.25	21,700	5,425		
			人	0.25	21,700	5,425		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		685		
			式	1		685		
	計					12,260		
	単価					4,086		
						4,086	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-815号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,404	140,400		
	防護柵 (P種)	別途計上のため0円	m	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					140,400		
	単価					1,404	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-816号	差し筋	D13 @500	単位	t	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0	0	0	
			t	1	118,000	118,000	
	計					0	
	単価					118,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-817号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	4,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	4,071.6	407,160		
防護柵 (P種)		別途計上のため0円	m	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						407,200		
単価						4,072	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-818号	差し筋	D13 @500	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0	0	0		
			t	1	118,000	118,000		118,000
	計					0		
	単価					0		
						118,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-819号	アルミ高欄設置		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	14.2	25,500	362,100		
	普通作業員		人	28.4	22,100	627,640		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		人	21.6	19,200	414,720		
			式	1		55,540		
	計					0		
	単価					1,460,000		
						0		
						14,600	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-820号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,481
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.18	67,203	79,299			
		人	1.18	67,203	79,299			
特殊作業員	22h		3.55	60,216	213,766			
		人	3.55	60,216	213,766			
普通作業員	22h		4.34	53,557	232,437			
		人	4.34	53,557	232,437			
メタルラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,460	45,244			
		日	3.948	11,460	45,244			単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		34			
		式	1		34			
計					748,100			
					748,100			
単価					7,481			
					7,481			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-821号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429	
			人	1.18	70,703	83,429	
	特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187	
			人	3.55	62,588	222,187	
	普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612	
			人	4.34	54,519	236,612	
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400	
			個	52	2,200	114,400	
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760	
			本	2	5,880	11,760	
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360	
			個	4	4,090	16,360	
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800	
			本	3	11,600	34,800	
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862	
			日	3.948	11,870	46,862	単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		90	
			式	1		90	
	計					766,500	
						766,500	
	単価					7,665	
						7,665	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-822号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,680	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.89	67,203	127,013			
			人	1.89	67,203	127,013			
	特殊作業員	22h		5.68	60,216	342,026			
			人	5.68	60,216	342,026			
	普通作業員	22h		6.95	53,557	372,221			
			人	6.95	53,557	372,221			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	10,800	68,256			
			日	6.32	10,800	68,256			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			300	13.85	4,155			
			kWH	300	13.85	4,155			
	諸雑費 (まるめ)			1		809			
			式	1		809			
	計					1,168,000			
						1,168,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-822号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,680	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単価					11,680			
						11,680		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-823号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,035	8,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.32	67,203	88,707			
			人	1.32	67,203	88,707			
	特殊作業員	22h		3.95	60,216	237,853			
			人	3.95	60,216	237,853			
	普通作業員	22h		4.82	53,557	258,144			
			人	4.82	53,557	258,144			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,460	50,263			
			日	4.386	11,460	50,263			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		13			
			式	1		13			
	計					803,500			
						803,500			
	単価					8,035			
						8,035			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-824号	ボーリング工 (硬岩) ーケー式 ー 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,630	13,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.76	67,203	118,277				
		人	1.76	67,203	118,277				
特殊作業員	22h		5.29	60,216	318,542				
		人	5.29	60,216	318,542				
普通作業員	22h		6.47	53,557	346,513				
		人	6.47	53,557	346,513				
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)		5	56,600	283,000				
		個	5	56,600	283,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm (超大口)		3	55,300	165,900				
		個	3	55,300	165,900				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,460	67,373				
		日	5.879	11,460	67,373				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		475				
		式	1		475				
計					1,363,000				
					1,363,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-824号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,630
						100		13,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,630		
						13,630	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-825号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,970	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.89	70,703	133,628			
			人	1.89	70,703	133,628			
	特殊作業員	22h		5.68	62,588	355,499			
			人	5.68	62,588	355,499			
	普通作業員	22h		6.95	54,519	378,907			
			人	6.95	54,519	378,907			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	11,200	70,784			
			日	6.32	11,200	70,784			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			300	13.93	4,179			
			kWH	300	13.93	4,179			
	諸雑費 (まるめ)			1		483			
			式	1		483			
	計					1,197,000			
						1,197,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-825号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,970
						100		11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,970		
						11,970	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-826号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327				
		人	1.32	70,703	93,327				
特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222				
		人	3.95	62,588	247,222				
普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781				
		人	4.82	54,519	262,781				
メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600				
		個	48	2,200	105,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061				
		日	4.386	11,870	52,061				単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		89				
		式	1		89				
計					824,000				
					824,000				
単価					8,240				
					8,240				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-827号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437			
			人	1.76	70,703	124,437			
	特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090			
			人	5.29	62,588	331,090			
	普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737			
			人	6.47	54,519	352,737			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783			
			日	5.879	11,870	69,783			単-2778号
	諸雑費（まるめ）			1		133			
			式	1		133			
	計					1,390,000			
						1,390,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-827号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
						100		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,900		
						13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-828号	水押し工(2交替)	中央プラント 4 ^バ ーティ 0.33無 0.33無	単位	回	数量	1	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.04	67,203	2,688	
			人	0.04	67,203	2,688	
	特殊作業員	22h		0.08	60,216	4,817	
			人	0.08	60,216	4,817	
	普通作業員	22h		0.06	53,557	3,213	
			人	0.06	53,557	3,213	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.004	40,500	162	
			組	0.004	40,500	162	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.01	58,500	585	
			個	0.01	58,500	585	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.089	6,940	617	
			日	0.089	6,940	617	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.089	19,400	1,726	
			日	0.089	19,400	1,726	
	グラウトデータレコーダ			0.089	7,780	692	
			日	0.089	7,780	692	
	グラウトデータ処理装置損料			0.022	18,900	415	
			日	0.022	18,900	415	
	電力料			7.81	13.85	108	
			kWh	7.81	13.85	108	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,427	
	61%		式	1		1,427	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-828号	水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティー 0.33無 0.33無	単位	回	数量	1	単価	16,450
						1		16,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					16,450		
	単価					16,450		
						16,450	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-829号	水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティー 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.04	70,703	2,828	
			人	0.04	70,703	2,828	
	特殊作業員	22h		0.08	62,588	5,007	
			人	0.08	62,588	5,007	
	普通作業員	22h		0.06	54,519	3,271	
			人	0.06	54,519	3,271	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.004	40,500	162	
			組	0.004	40,500	162	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.01	58,500	585	
			個	0.01	58,500	585	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.089	6,980	621	
			日	0.089	6,980	621	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.089	18,900	1,682	
			日	0.089	18,900	1,682	
	グラウトデータレコーダ			0.089	7,600	676	
			日	0.089	7,600	676	
	グラウトデータ処理装置損料			0.022	18,300	402	
			日	0.022	18,300	402	
	電力料			7.81	13.93	108	
			kWh	7.81	13.93	108	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,398	
	61%		式	1		1,398	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-829号	水押し工(2交替)	中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 4ﾊﾟｰﾃｻﾞｰ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	16,740
						1		16,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					16,740		
	単価					16,740		
						16,740	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-830号	水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティー 0.34無 0.34無	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.03	70,703	2,121			14,870
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.07	62,588	4,381			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.06	54,519	3,271			
	エアパッカー本体	φ46mm		0	0	0			
			組	0.004	40,500	162			
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0	0	0			
			個	0.01	58,500	585			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.079	6,980	551			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.079	18,900	1,493			
	グラウトデータレコーダ			0	0	0			
			日	0.079	7,600	600			
	グラウトデータ処理装置損料			0	0	0			
			日	0.02	18,300	366			
	電力料			0	0	0			
			kWh	6.9	13.93	96			
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0			
	61%		式	1		1,244			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-830号	水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティー 0.34無 0.34無	単位	回	数量	0	単価	0
						1		14,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					14,870		
						0		
						14,870	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-831号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4階 4階 径46mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	13,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	67,203	1,344	
			人	0.02	67,203	1,344	
	特殊作業員	22h		0.05	60,216	3,010	
			人	0.05	60,216	3,010	
	普通作業員	22h		0.04	53,557	2,142	
			人	0.04	53,557	2,142	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202	
			組	0.005	40,500	202	
	エアパッカーラバー	φ46mm 高圧用		0.014	58,500	819	
			個	0.014	58,500	819	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,940	367	
			日	0.053	6,940	367	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	19,400	1,028	
			日	0.053	19,400	1,028	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,780	412	
			日	0.053	7,780	412	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,900	245	
			日	0.013	18,900	245	
	中央プラント運転費	高炉		0.013	217,200	2,823	WYB00234
			日	0.013	217,200	2,823	単-2779号
	電力料			5.6	13.85	77	
			kWh	5.6	13.85	77	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-831号	注入工(2交替) 高炉	中央プレート 4パーティー 径46mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	単価	13,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ) 61%			1			841		
		式	1			841		
計						13,310		
単価						13,310		
						13,310	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-832号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4 ^パ ーティ 径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	70,703	1,414	
			人	0.02	70,703	1,414	
	特殊作業員	22h		0.05	62,588	3,129	
			人	0.05	62,588	3,129	
	普通作業員	22h		0.04	54,519	2,180	
			人	0.04	54,519	2,180	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202	
			組	0.005	40,500	202	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.014	58,500	819	
			個	0.014	58,500	819	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,980	369	
			日	0.053	6,980	369	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	4,400	233	
			日	0.053	4,400	233	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	18,900	1,001	
			日	0.053	18,900	1,001	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,600	402	
			日	0.053	7,600	402	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,300	237	
			日	0.013	18,300	237	
	中央プラント運転費	高炉		0.013	215,200	2,797	WYB01708
			日	0.013	215,200	2,797	単-2780号

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-832号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	1	13,690
							単価	13,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料			5.6	13.93	78		
			k w H	5.6	13.93	78		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		829		
	61%		式	1		829		
	計					13,690		
	単価					13,690		
						13,690	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-833号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4階 半径46mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	67,203	1,344	
			人	0.02	67,203	1,344	
	特殊作業員	22h		0.05	60,216	3,010	
			人	0.05	60,216	3,010	
	普通作業員	22h		0.04	53,557	2,142	
			人	0.04	53,557	2,142	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202	
			組	0.005	40,500	202	
	エアパッカーラバー	φ46mm 高圧用		0.014	58,500	819	
			個	0.014	58,500	819	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,940	367	
			日	0.053	6,940	367	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	19,400	1,028	
			日	0.053	19,400	1,028	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,780	412	
			日	0.053	7,780	412	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,900	245	
			日	0.013	18,900	245	
	中央プラント運転費	超微粒子		0.013	216,300	2,811	WYB00267
			日	0.013	216,300	2,811	単-2781号
	電力料			5.6	13.85	77	
			kWh	5.6	13.85	77	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-833号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径46mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				1		843		
61%			式	1		843		
計						13,300		
単価						13,300		
						13,300	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-834号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	70,703	1,414	
			人	0.02	70,703	1,414	
	特殊作業員	22h		0.05	62,588	3,129	
			人	0.05	62,588	3,129	
	普通作業員	22h		0.04	54,519	2,180	
			人	0.04	54,519	2,180	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202	
			組	0.005	40,500	202	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.014	58,500	819	
			個	0.014	58,500	819	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,980	369	
			日	0.053	6,980	369	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	4,400	233	
			日	0.053	4,400	233	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	18,900	1,001	
			日	0.053	18,900	1,001	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,600	402	
			日	0.053	7,600	402	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,300	237	
			日	0.013	18,300	237	
	中央プラント運転費	超微粒子		0.013	212,000	2,756	WYB01710
			日	0.013	212,000	2,756	単-2782号

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-834号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				5.6	13.93	78	
			k w H	5.6	13.93	78	
諸雑費 (率+まるめ)				1		830	
61%			式	1		830	
計						13,650	
単価						13,650	
						13,650	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-835号	材料費（t）		単位	t	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	高炉B種 バラ	t	1	8,500	8,500	
	計					8,500	
	単価					8,500	円/t

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-836号	材料費（t）		単位	t	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	高炉B種 バラ	t	1	9,500	9,500	
	計					9,500	
	単価					9,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-837号	材料費（t）		単位	t	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超微粒子セメント(バラ)	平均粒径:4 μ m	t	1	170,000	170,000		
	計					170,000		
	単価					170,000	円/t	

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-838号	材料費（t）		単位	t	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超微粒子セメント(バラ)	平均粒径:4 μ m	t	1	175,000	175,000		
	計					175,000		
	単価					175,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-839号	ボーリング(コンクリート)トシ補部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.37	67,203	92,068			
		人	1.37	67,203	92,068			
特殊作業員	22h		4.12	60,216	248,089			
		人	4.12	60,216	248,089			
普通作業員	22h		5.04	53,557	269,927			
		人	5.04	53,557	269,927			
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
		本	6	8,120	48,720			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4,579	11,460	52,475			
		日	4,579	11,460	52,475			単-2783号
諸雑費 (まるめ)			1		1			
		式	1		1			
計					853,800			
					853,800			
単価					8,538			
					8,538			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-840号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	7,481
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			1.18	67,203	79,299		
			人		1.18	67,203	79,299		
	特殊作業員	22h			3.55	60,216	213,766		
			人		3.55	60,216	213,766		
	普通作業員	22h			4.34	53,557	232,437		
			人		4.34	53,557	232,437		
	メタルラウン	径46			52	2,200	114,400		
			個		52	2,200	114,400		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)			2	5,880	11,760		
			本		2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)			4	4,090	16,360		
			個		4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			3	11,600	34,800		
			本		3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			3.948	11,460	45,244		
			日		3.948	11,460	45,244		単-2783号
	諸雑費 (まるめ)				1		34		
			式		1		34		
	計						748,100		
							748,100		
	単価						7,481		
							7,481	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-841号	ボーリング(コンクリート)トシ補部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,751
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.37	70,703	96,863			
		人	1.37	70,703	96,863			
特殊作業員	22h		4.12	62,588	257,862			
		人	4.12	62,588	257,862			
普通作業員	22h		5.04	54,519	274,775			
		人	5.04	54,519	274,775			
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
		本	6	8,120	48,720			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.579	11,870	54,352			
		日	4.579	11,870	54,352			単-2784号
諸雑費 (まるめ)			1		8			
		式	1		8			
計					875,100			
					875,100			
単価					8,751			
					8,751			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-842号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
			人	1.18	70,703	83,429			
	特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
			人	3.55	62,588	222,187			
	普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
			人	4.34	54,519	236,612			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
			日	3.948	11,870	46,862			単-2784号
	諸雑費 (まるめ)			1		90			
			式	1		90			
	計					766,500			
						766,500			
	単価					7,665			
						7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-843号	ボーリング(コンクリート)トシ補部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,751
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.37	70,703	96,863			
		人	1.37	70,703	96,863			
特殊作業員	22h		4.12	62,588	257,862			
		人	4.12	62,588	257,862			
普通作業員	22h		5.04	54,519	274,775			
		人	5.04	54,519	274,775			
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
		本	6	8,120	48,720			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4,579	11,870	54,352			
		日	4,579	11,870	54,352			単-2784号
諸雑費 (まるめ)			1		8			
		式	1		8			
計					875,100			
					875,100			
単価					8,751			
					8,751			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-844号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m ななめ下方	単位	m	数量	100	100	単価	9,369
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			1.5	70,703	106,054		
			人		1.5	70,703	106,054		
	特殊作業員	22h			4.49	62,588	281,020		
			人		4.49	62,588	281,020		
	普通作業員	22h			5.49	54,519	299,309		
			人		5.49	54,519	299,309		
	メタルクラウン	径46			52	2,200	114,400		
			個		52	2,200	114,400		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)			2	5,880	11,760		
			本		2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)			4	4,090	16,360		
			個		4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)			6	8,120	48,720		
			本		6	8,120	48,720		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			4.99	11,870	59,231		
			日		4.99	11,870	59,231		単-2784号
	諸雑費 (まるめ)				1		46		
			式		1		46		
	計						936,900		
							936,900		
	単価						9,369		
							9,369		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-845号	ボーリング(コンクリート)トシ補部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	10,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	22h		1.62	67,203	108,868		
		人	1.62	67,203	108,868		
特殊作業員	22h		4.86	60,216	292,649		
		人	4.86	60,216	292,649		
普通作業員	22h		5.94	53,557	318,128		
		人	5.94	53,557	318,128		
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320		
		個	52	2,660	138,320		
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240		
		本	2	8,120	16,240		
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
		個	4	5,460	21,840		
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720		
		本	6	8,120	48,720		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.402	11,460	61,906		
		日	5.402	11,460	61,906		単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		329		
		式	1		329		
計					1,007,000		
					1,007,000		
単価					10,070		
					10,070		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-846号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,852	8,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084				
		人	1.4	67,203	94,084				
特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305				
		人	4.19	60,216	252,305				
普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211				
		人	5.12	53,557	274,211				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380				
		日	4.658	11,460	53,380				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		20				
		式	1		20				
計					885,200				
					885,200				
単価					8,852				
					8,852				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-847号	ボーリング(コンクリート)トシ補部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	10,780	10,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.77	67,203	118,949				
		人	1.77	67,203	118,949				
特殊作業員	22h		5.3	60,216	319,144				
		人	5.3	60,216	319,144				
普通作業員	22h		6.48	53,557	347,049				
		人	6.48	53,557	347,049				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.889	11,460	67,487				
		日	5.889	11,460	67,487				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		251				
		式	1		251				
計					1,078,000				
					1,078,000				
単価					10,780				
					10,780				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-848号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,852	8,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084				
		人	1.4	67,203	94,084				
特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305				
		人	4.19	60,216	252,305				
普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211				
		人	5.12	53,557	274,211				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380				
		日	4.658	11,460	53,380				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		20				
		式	1		20				
計					885,200				
					885,200				
単価					8,852				
					8,852				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-849号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	9,456	9,456
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.52	67,203	102,148				
		人	1.52	67,203	102,148				
特殊作業員	22h		4.57	60,216	275,187				
		人	4.57	60,216	275,187				
普通作業員	22h		5.58	53,557	298,848				
		人	5.58	53,557	298,848				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,460	58,170				
		日	5.076	11,460	58,170				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		47				
		式	1		47				
計					945,600				
					945,600				
単価					9,456				
					9,456				円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-850号	ボーリング(コンクリート)トシ部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	10,320	10,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.62	70,703	114,538				
		人	1.62	70,703	114,538				
特殊作業員	22h		4.86	62,588	304,177				
		人	4.86	62,588	304,177				
普通作業員	22h		5.94	54,519	323,842				
		人	5.94	54,519	323,842				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.402	11,870	64,121				
		日	5.402	11,870	64,121				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		202				
		式	1		202				
計					1,032,000				
					1,032,000				
単価					10,320				
					10,320				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-851号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069	9,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		22h		1.4	70,703	98,984			
			人	1.4	70,703	98,984			
特殊作業員		22h		4.19	62,588	262,243			
			人	4.19	62,588	262,243			
普通作業員		22h		5.12	54,519	279,137			
			人	5.12	54,519	279,137			
メタルクラウン		径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
コアリフター		シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級		4.658	11,870	55,290			
			日	4.658	11,870	55,290		単-2778号	
諸雑費 (まるめ)				1		46			
			式	1		46			
計						906,900			
						906,900			
単価						9,069			
						9,069		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-852号	ボーリング(コンクリート)トソ部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	11,060	11,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.77	70,703	125,144				
		人	1.77	70,703	125,144				
特殊作業員	22h		5.3	62,588	331,716				
		人	5.3	62,588	331,716				
普通作業員	22h		6.48	54,519	353,283				
		人	6.48	54,519	353,283				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.889	11,870	69,902				
		日	5.889	11,870	69,902				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		835				
		式	1		835				
計					1,106,000				
					1,106,000				
単価					11,060				
					11,060				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-853号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069	9,069
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984				
		人	1.4	70,703	98,984				
特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243				
		人	4.19	62,588	262,243				
普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137				
		人	5.12	54,519	279,137				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290				
		日	4.658	11,870	55,290				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		46				
		式	1		46				
計					906,900				
					906,900				
単価					9,069				
					9,069				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-854号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	9,692	9,692
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.52	70,703	107,468				
		人	1.52	70,703	107,468				
特殊作業員	22h		4.57	62,588	286,027				
		人	4.57	62,588	286,027				
普通作業員	22h		5.58	54,519	304,216				
		人	5.58	54,519	304,216				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,870	60,252				
		日	5.076	11,870	60,252				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		37				
		式	1		37				
計					969,200				
					969,200				
単価					9,692				
					9,692				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-855号	ボーリング(コンクリート)トシ部 P孔	φ66 0~50m 斜め下方	単位	m	数量	100	100	11,060	11,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.77	70,703	125,144				
		人	1.77	70,703	125,144				
特殊作業員	22h		5.3	62,588	331,716				
		人	5.3	62,588	331,716				
普通作業員	22h		6.48	54,519	353,283				
		人	6.48	54,519	353,283				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.889	11,870	69,902				
		日	5.889	11,870	69,902				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		835				
		式	1		835				
計					1,106,000				
					1,106,000				
単価					11,060				
					11,060				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-856号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	11,680	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		1.89	67,203	127,013				
			人	1.89	67,203	127,013				
	特殊作業員	22h		5.68	60,216	342,026				
			人	5.68	60,216	342,026				
	普通作業員	22h		6.95	53,557	372,221				
			人	6.95	53,557	372,221				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	10,800	68,256				
			日	6.32	10,800	68,256				
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600				
			個	68	2,200	149,600				
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160				
			本	7	5,880	41,160				
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	電力料			300	13.85	4,155				
			k wH	300	13.85	4,155				
	諸雑費 (まるめ)			1		809				
			式	1		809				
	計					1,168,000				
						1,168,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-856号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,680
						100		11,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,680		
						11,680	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-857号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	12,590	12,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.08	67,203	139,782			
			人	2.08	67,203	139,782			
	特殊作業員	22h		6.25	60,216	376,350			
			人	6.25	60,216	376,350			
	普通作業員	22h		7.64	53,557	409,175			
			人	7.64	53,557	409,175			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.95	10,800	75,060			
			日	6.95	10,800	75,060			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			330	13.85	4,570			
			k wH	330	13.85	4,570			
	諸雑費 (まるめ)			1		543			
			式	1		543			
	計					1,259,000			
						1,259,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-857号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,590
						100		12,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,590		
						12,590	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-858号	ボーリング工 (軟岩) ローター式 トネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,188	9,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.53	67,203	102,820			
			人	1.53	67,203	102,820			
	特殊作業員	22h		4.58	60,216	275,789			
			人	4.58	60,216	275,789			
	普通作業員	22h		5.59	53,557	299,383			
			人	5.59	53,557	299,383			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.086	11,460	58,285			
			日	5.086	11,460	58,285		単-2777号	
	諸雑費 (まるめ)			1		83			
			式	1		83			
	計					918,800			
						918,800			
	単価					9,188			
						9,188		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-859号	ボーリング工（軟岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,035	8,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.32	67,203	88,707			
			人	1.32	67,203	88,707			
	特殊作業員	22h		3.95	60,216	237,853			
			人	3.95	60,216	237,853			
	普通作業員	22h		4.82	53,557	258,144			
			人	4.82	53,557	258,144			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,460	50,263			
			日	4.386	11,460	50,263			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		13			
			式	1		13			
	計					803,500			
						803,500			
	単価					8,035			
						8,035			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-860号	ボーリング工 (軟岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,670	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.45	67,203	97,444			
			人	1.45	67,203	97,444			
	特殊作業員	22h		4.34	60,216	261,337			
			人	4.34	60,216	261,337			
	普通作業員	22h		5.31	53,557	284,387			
			人	5.31	53,557	284,387			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,460	55,283			
			日	4.824	11,460	55,283			単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		29			
			式	1		29			
	計					867,000			
						867,000			
	単価					8,670			
						8,670			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-861号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,489	9,489
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.62	67,203	108,868				
		人	1.62	67,203	108,868				
特殊作業員	22h		4.85	60,216	292,047				
		人	4.85	60,216	292,047				
普通作業員	22h		5.93	53,557	317,593				
		人	5.93	53,557	317,593				
メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600				
		個	48	2,200	105,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,460	61,815				
		日	5.394	11,460	61,815				単-2777号
諸雑費（まるめ）			1		57				
		式	1		57				
計					948,900				
					948,900				
単価					9,489				
					9,489				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

単-862号	ボーリング工 (硬岩) ローター式 トネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,140	15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.05	67,203	137,766				
			人	2.05	67,203	137,766				
	特殊作業員	22h		6.14	60,216	369,726				
			人	6.14	60,216	369,726				
	普通作業員	22h		7.5	53,557	401,677				
			人	7.5	53,557	401,677				
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)		5	56,600	283,000				
			個	5	56,600	283,000				
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm (超大口)		3	55,300	165,900				
			個	3	55,300	165,900				
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
			本	2	5,880	11,760				
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720				
			本	6	8,120	48,720				
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.817	11,460	78,122				
			日	6.817	11,460	78,122		単-2777号		
	諸雑費 (まるめ)			1		969				
			式	1		969				
	計					1,514,000				
						1,514,000				

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-862号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						15,140		
						15,140	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

単-863号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,630	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.76	67,203	118,277			
			人	1.76	67,203	118,277			
	特殊作業員	22h		5.29	60,216	318,542			
			人	5.29	60,216	318,542			
	普通作業員	22h		6.47	53,557	346,513			
			人	6.47	53,557	346,513			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,460	67,373			
			日	5.879	11,460	67,373		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		475			
			式	1		475			
	計					1,363,000			
						1,363,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-863号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,630
						100		13,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,630		
						13,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-864号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,480	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.94	67,203	130,373			
			人	1.94	67,203	130,373			
	特殊作業員	22h		5.82	60,216	350,457			
			人	5.82	60,216	350,457			
	普通作業員	22h		7.11	53,557	380,790			
			人	7.11	53,557	380,790			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,460	74,077			
			日	6.464	11,460	74,077		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		483			
			式	1		483			
	計					1,448,000			
						1,448,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-864号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,480
						100		14,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,480		
						14,480	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

単-865号	ボーリング工（硬岩）ローラー式一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	67,203	145,830			
			人	2.17	67,203	145,830			
	特殊作業員	22h		6.51	60,216	392,006			
			人	6.51	60,216	392,006			
	普通作業員	22h		7.95	53,557	425,778			
			人	7.95	53,557	425,778			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,460	82,867			
			日	7.231	11,460	82,867			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		699			
			式	1		699			
	計					1,559,000			
						1,559,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-865号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,590
						100		15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					15,590		
						15,590	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-866号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,970	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.89	70,703	133,628			
			人	1.89	70,703	133,628			
	特殊作業員	22h		5.68	62,588	355,499			
			人	5.68	62,588	355,499			
	普通作業員	22h		6.95	54,519	378,907			
			人	6.95	54,519	378,907			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	11,200	70,784			
			日	6.32	11,200	70,784			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			300	13.93	4,179			
			kWH	300	13.93	4,179			
	諸雑費 (まるめ)			1		483			
			式	1		483			
	計					1,197,000			
						1,197,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-866号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,970
						100		11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					11,970		
						11,970	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-867号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	12,910	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.08	70,703	147,062			
			人	2.08	70,703	147,062			
	特殊作業員	22h		6.25	62,588	391,175			
			人	6.25	62,588	391,175			
	普通作業員	22h		7.64	54,519	416,525			
			人	7.64	54,519	416,525			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.95	11,200	77,840			
			日	6.95	11,200	77,840			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			330	13.93	4,596			
			kWH	330	13.93	4,596			
	諸雑費 (まるめ)			1		282			
			式	1		282			
	計					1,291,000			
						1,291,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-867号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,910
						100		12,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,910		
						12,910	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-868号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 トネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,424	9,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.53	70,703	108,175			
			人	1.53	70,703	108,175			
	特殊作業員	22h		4.58	62,588	286,653			
			人	4.58	62,588	286,653			
	普通作業員	22h		5.59	54,519	304,761			
			人	5.59	54,519	304,761			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m（超大口）		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.086	11,870	60,370			
			日	5.086	11,870	60,370		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					942,400			
						942,400			
	単価					9,424			
						9,424		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-869号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327				
		人	1.32	70,703	93,327				
特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222				
		人	3.95	62,588	247,222				
普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781				
		人	4.82	54,519	262,781				
メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600				
		個	48	2,200	105,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061				
		日	4.386	11,870	52,061				単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		89				
		式	1		89				
計					824,000				
					824,000				
単価					8,240				
					8,240				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-870号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,895	8,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.45	70,703	102,519			
			人	1.45	70,703	102,519			
	特殊作業員	22h		4.34	62,588	271,631			
			人	4.34	62,588	271,631			
	普通作業員	22h		5.31	54,519	289,495			
			人	5.31	54,519	289,495			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,870	57,260			
			日	4.824	11,870	57,260		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		75			
			式	1		75			
	計					889,500			
						889,500			
	単価					8,895			
						8,895		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-871号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,740	9,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.62	70,703	114,538			
			人	1.62	70,703	114,538			
	特殊作業員	22h		4.85	62,588	303,551			
			人	4.85	62,588	303,551			
	普通作業員	22h		5.93	54,519	323,297			
			人	5.93	54,519	323,297			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,870	64,026			
			日	5.394	11,870	64,026			単-2778号
	諸雑費（まるめ）			1		68			
			式	1		68			
	計					974,000			
						974,000			
	単価					9,740			
						9,740			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-872号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 トネル部	一般孔46mm 2交替 0～50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,450	15,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	70,703	144,941			
			人	2.05	70,703	144,941			
	特殊作業員	22h		6.14	62,588	384,290			
			人	6.14	62,588	384,290			
	普通作業員	22h		7.5	54,519	408,892			
			人	7.5	54,519	408,892			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m（超大口）		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.817	11,870	80,917			
			日	6.817	11,870	80,917		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		220			
			式	1		220			
	計					1,545,000			
						1,545,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-872号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 トネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,450
						100		15,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					15,450		
						15,450	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-873号	ボーリング工 (硬岩) ーケー式 ー 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437			
			人	1.76	70,703	124,437			
	特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090			
			人	5.29	62,588	331,090			
	普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737			
			人	6.47	54,519	352,737			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm (超大口)		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783			
			日	5.879	11,870	69,783			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		133			
			式	1		133			
	計					1,390,000			
						1,390,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-873号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	13,900	13,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
単価						13,900				
						13,900	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-874号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.94	70,703	137,163			
		人	1.94	70,703	137,163			
特殊作業員	22h		5.82	62,588	364,262			
		人	5.82	62,588	364,262			
普通作業員	22h		7.11	54,519	387,630			
		人	7.11	54,519	387,630			
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
		個	5	56,600	283,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
		個	3	55,300	165,900			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,870	76,727			
		日	6.464	11,870	76,727			単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		398			
		式	1		398			
計					1,478,000			
					1,478,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-874号	ボーリング工(硬岩)ロータリ式一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,780
						100		14,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,780		
						14,780	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-875号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,920	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	70,703	153,425			
			人	2.17	70,703	153,425			
	特殊作業員	22h		6.51	62,588	407,447			
			人	6.51	62,588	407,447			
	普通作業員	22h		7.95	54,519	433,426			
			人	7.95	54,519	433,426			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,870	85,831			
			日	7.231	11,870	85,831		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		51			
			式	1		51			
	計					1,592,000			
						1,592,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-875号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,920
						100		15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					15,920		
						15,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-876号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 トネ ル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,424	9,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.53	70,703	108,175			
			人	1.53	70,703	108,175			
	特殊作業員	22h		4.58	62,588	286,653			
			人	4.58	62,588	286,653			
	普通作業員	22h		5.59	54,519	304,761			
			人	5.59	54,519	304,761			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.086	11,870	60,370			
			日	5.086	11,870	60,370		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		1			
			式	1		1			
	計					942,400			
						942,400			
	単価					9,424			
						9,424		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-877号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 トンネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	10,110	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.66	70,703	117,366			
			人	1.66	70,703	117,366			
	特殊作業員	22h		4.99	62,588	312,314			
			人	4.99	62,588	312,314			
	普通作業員	22h		6.1	54,519	332,565			
			人	6.1	54,519	332,565			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.546	11,870	65,831			
			日	5.546	11,870	65,831		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		484			
			式	1		484			
	計					1,011,000			
						1,011,000			
	単価					10,110			
						10,110		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-878号	ボーリング工 (硬岩) ローター式 トネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,450	15,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.05	70,703	144,941				
			人	2.05	70,703	144,941				
	特殊作業員	22h		6.14	62,588	384,290				
			人	6.14	62,588	384,290				
	普通作業員	22h		7.5	54,519	408,892				
			人	7.5	54,519	408,892				
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)		5	56,600	283,000				
			個	5	56,600	283,000				
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm (超大口)		3	55,300	165,900				
			個	3	55,300	165,900				
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
			本	2	5,880	11,760				
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720				
			本	6	8,120	48,720				
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.817	11,870	80,917				
			日	6.817	11,870	80,917		単-2778号		
	諸雑費 (まるめ)			1		220				
			式	1		220				
	計					1,545,000				
						1,545,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-878号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 トネ ル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,450
						100		15,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					15,450		
						15,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-879号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 トネル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,360	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.23	70,703	157,667			
			人	2.23	70,703	157,667			
	特殊作業員	22h		6.69	62,588	418,713			
			人	6.69	62,588	418,713			
	普通作業員	22h		8.17	54,519	445,420			
			人	8.17	54,519	445,420			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m（超大口）		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.429	11,870	88,182			
			日	7.429	11,870	88,182		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		278			
			式	1		278			
	計					1,636,000			
						1,636,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-879号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 トネ ル部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,360
						100		16,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					16,360		
						16,360	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-880号	ボーリング工（※質土）ローリ-式一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,480	15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.45	67,203	164,647			
			人	2.45	67,203	164,647			
	特殊作業員	22h		7.34	60,216	441,985			
			人	7.34	60,216	441,985			
	普通作業員	22h		8.97	53,557	480,406			
			人	8.97	53,557	480,406			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	10,800	88,128			
			日	8.16	10,800	88,128			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.85	5,373			
			kWh	388	13.85	5,373			
	諸雑費 (まるめ)			1		701			
			式	1		701			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-880号	ボーリング工（※質土）ロー列式一般部	P孔66mm 2交替 0～50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	15,480
						100	15,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	計					1,548,000	
	単価					15,480	
						15,480	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-881号	ボーリング(軟岩)トソ部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	18,260	18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.98	67,203	133,061			
			人	1.98	67,203	133,061			
	特殊作業員	22h		5.94	60,216	357,683			
			人	5.94	60,216	357,683			
	普通作業員	22h		7.27	53,557	389,359			
			人	7.27	53,557	389,359			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.605	11,460	75,693			
			日	6.605	11,460	75,693		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		424			
			式	1		424			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-881号	ボーリング(軟岩)トソ部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	18,260
	P孔							100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,826,000		
	単価					1,826,000		
						18,260		
						18,260	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-882号	ボーリング(軟岩)トコ部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	19,220	19,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.18	67,203	146,502			
			人	2.18	67,203	146,502			
	特殊作業員	22h		6.54	60,216	393,812			
			人	6.54	60,216	393,812			
	普通作業員	22h		7.99	53,557	427,920			
			人	7.99	53,557	427,920			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.262	11,460	83,222			
			日	7.262	11,460	83,222		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		764			
			式	1		764			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-882号	ボーリング(軟岩)トソ部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,220
						100		19,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,922,000		
	単価					19,220		
						19,220	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-883号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	67,203	114,917			
			人	1.71	67,203	114,917			
	特殊作業員	22h		5.12	60,216	308,305			
			人	5.12	60,216	308,305			
	普通作業員	22h		6.26	53,557	335,266			
			人	6.26	53,557	335,266			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,460	65,230			
			日	5.692	11,460	65,230			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		422			
			式	1		422			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-883号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
						100		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,680,000		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-884号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,630	17,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.88	67,203	126,341				
		人	1.88	67,203	126,341				
特殊作業員	22h		5.64	60,216	339,618				
		人	5.64	60,216	339,618				
普通作業員	22h		6.89	53,557	369,007				
		人	6.89	53,557	369,007				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,460	71,762				
		日	6.262	11,460	71,762				単-2777号
諸雑費(まるめ)			1		412				
		式	1		412				

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-884号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,630
						100		17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,763,000		
	単価					17,630		
						17,630	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-885号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	18,690	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	67,203	141,126			
			人	2.1	67,203	141,126			
	特殊作業員	22h		6.3	60,216	379,360			
			人	6.3	60,216	379,360			
	普通作業員	22h		7.7	53,557	412,388			
			人	7.7	53,557	412,388			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,460	80,254			
			日	7.003	11,460	80,254		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		12			
			式	1		12			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-885号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	18,690
	P孔		100			18,690		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,869,000		
単価						18,690		
						18,690	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-886号	ボーリング(硬岩)トコ部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	21,740	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.7	67,203	181,448			
			人	2.7	67,203	181,448			
	特殊作業員	22h		8.11	60,216	488,351			
			人	8.11	60,216	488,351			
	普通作業員	22h		9.91	53,557	530,749			
			人	9.91	53,557	530,749			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.009	11,460	103,243			
			日	9.009	11,460	103,243		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		429			
			式	1		429			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-886号	ボーリング(硬岩)トソ部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,740
						100		21,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,174,000		
	単価					21,740		
						21,740	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-887号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582			
			人	2.33	67,203	156,582			
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909			
			人	6.99	60,216	420,909			
	普通作業員	22h		8.54	53,557	457,376			
			人	8.54	53,557	457,376			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,460	88,975			
			日	7.764	11,460	88,975			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		298			
			式	1		298			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-887号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,980,000		
	単価					19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-888号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	67,203	172,039			
			人	2.56	67,203	172,039			
	特殊作業員	22h		7.69	60,216	463,061			
			人	7.69	60,216	463,061			
	普通作業員	22h		9.39	53,557	502,900			
			人	9.39	53,557	502,900			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,460	97,868			
			日	8.54	11,460	97,868			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		272			
			式	1		272			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-888号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,920
						100		20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,092,000		
	単価					20,920		
						20,920	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-889号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	22,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	67,203	192,872			
			人	2.87	67,203	192,872			
	特殊作業員	22h		8.6	60,216	517,857			
			人	8.6	60,216	517,857			
	普通作業員	22h		10.51	53,557	562,884			
			人	10.51	53,557	562,884			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,460	109,454			
			日	9.551	11,460	109,454			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		73			
			式	1		73			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-889号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,390
						100		22,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,239,000		
	単価					22,390		
						22,390	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-890号	ボーリング工 (※質土) 一般部	CFL66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,480	15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.45	67,203	164,647				
			人	2.45	67,203	164,647				
	特殊作業員	22h		7.34	60,216	441,985				
			人	7.34	60,216	441,985				
	普通作業員	22h		8.97	53,557	480,406				
			人	8.97	53,557	480,406				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	10,800	88,128				
			日	8.16	10,800	88,128				
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	電力料			388	13.85	5,373				
			kWh	388	13.85	5,373				
	諸雑費 (まるめ)			1		701				
			式	1		701				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-890号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,480	15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	計					1,548,000				
	単価					15,480				
						15,480		円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-891号	ボーリング工 (※質土) 一般部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,660	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.69	67,203	180,776				
			人	2.69	67,203	180,776				
	特殊作業員	22h		8.08	60,216	486,545				
			人	8.08	60,216	486,545				
	普通作業員	22h		9.87	53,557	528,607				
			人	9.87	53,557	528,607				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	10,800	96,876				
			日	8.97	10,800	96,876				
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	電力料			426	13.85	5,900				
			kWh	426	13.85	5,900				
	諸雑費 (まるめ)			1		536				
			式	1		536				

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-891号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	C孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,660
						100		16,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,666,000		
	単価					16,660		
						16,660	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-892号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	CFL66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,540	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役	22h			2.67	67,203	179,432			
			人	2.67	67,203	179,432			
特殊作業員	22h			8	60,216	481,728			
			人	8	60,216	481,728			
普通作業員	22h			9.78	53,557	523,787			
			人	9.78	53,557	523,787			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級			8.89	10,800	96,012			
			日	8.89	10,800	96,012			
メタルクラウン	径66			68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)			7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)			4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
電力料				422	13.85	5,844			
			kWh	422	13.85	5,844			
諸雑費 (まるめ)				1		437			
			式	1		437			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-892号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,540
						100		16,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,654,000		
	単価					16,540		
						16,540	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-893号	ボーリング(軟岩)トナ部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	19,120	19,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			2.16	67,203	145,158			
		人		2.16	67,203	145,158			
特殊作業員	22h			6.48	60,216	390,199			
		人		6.48	60,216	390,199			
普通作業員	22h			7.92	53,557	424,171			
		人		7.92	53,557	424,171			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個		3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本		1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)			6	8,120	48,720			
		本		6	8,120	48,720			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.199	11,460	82,500			
		日		7.199	11,460	82,500			単-2777号
諸雑費(まるめ)				1		192			
		式		1		192			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-893号	ボーリング(軟岩)トソ部	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	19,120
	C孔		100			19,120		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,912,000		
単価						19,120		
						19,120	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-894号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	67,203	114,917			
			人	1.71	67,203	114,917			
	特殊作業員	22h		5.12	60,216	308,305			
			人	5.12	60,216	308,305			
	普通作業員	22h		6.26	53,557	335,266			
			人	6.26	53,557	335,266			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,460	65,230			
			日	5.692	11,460	65,230			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		422			
			式	1		422			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-894号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
						100		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,680,000		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-895号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,630	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	67,203	126,341			
			人	1.88	67,203	126,341			
	特殊作業員	22h		5.64	60,216	339,618			
			人	5.64	60,216	339,618			
	普通作業員	22h		6.89	53,557	369,007			
			人	6.89	53,557	369,007			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,460	71,762			
			日	6.262	11,460	71,762		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		412			
			式	1		412			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-895号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,630
						100		17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,763,000		
	単価					17,630		
						17,630	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-896号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	17,540	17,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役	22h		1.86	67,203	124,997					
		人	1.86	67,203	124,997					
特殊作業員	22h		5.58	60,216	336,005					
		人	5.58	60,216	336,005					
普通作業員	22h		6.82	53,557	365,258					
		人	6.82	53,557	365,258					
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000					
		個	5	91,800	459,000					
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100					
		個	3	70,700	212,100					
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800					
		本	1	72,800	72,800					
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360					
		個	4	4,090	16,360					
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800					
		本	3	11,600	34,800					
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800					
		箱	20	3,040	60,800					
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,460	71,086					
		日	6.203	11,460	71,086				単-2777号	
諸雑費(まるめ)			1		794					
		式	1		794					

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-896号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,540
						100		17,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,754,000		
	単価					17,540		
						17,540	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-897号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	67,203	137,766			
			人	2.05	67,203	137,766			
	特殊作業員	22h		6.14	60,216	369,726			
			人	6.14	60,216	369,726			
	普通作業員	22h		7.51	53,557	402,213			
			人	7.51	53,557	402,213			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,460	78,225			
			日	6.826	11,460	78,225			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		210			
			式	1		210			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-897号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,440
						100		18,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,844,000		
	単価					1,844,000		
						18,440		
						18,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-898号	ボーリング(硬岩)トコ部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	22,900	22,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.94	67,203	197,576				
		人	2.94	67,203	197,576				
特殊作業員	22h		8.83	60,216	531,707				
		人	8.83	60,216	531,707				
普通作業員	22h		10.8	53,557	578,415				
		人	10.8	53,557	578,415				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.814	11,460	112,468				
		日	9.814	11,460	112,468	単-2777号			
諸雑費(まるめ)			1		54				
		式	1		54				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-898号	ボーリング(硬岩)トソ部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	22,900
						100		22,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,290,000		
	単価					22,900		
						22,900	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-899号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,800	19,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役	22h			2.33	67,203	156,582				
		人		2.33	67,203	156,582				
特殊作業員	22h			6.99	60,216	420,909				
		人		6.99	60,216	420,909				
普通作業員	22h			8.54	53,557	457,376				
		人		8.54	53,557	457,376				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000				
		個		5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100				
		個		3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800				
		本		1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360				
		個		4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800				
		本		3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800				
		箱		20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.764	11,460	88,975				
		日		7.764	11,460	88,975			単-2777号	
諸雑費(まるめ)				1		298				
		式		1		298				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-899号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
						100		19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,980,000		
	単価					1,980,000		
						19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-900号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	67,203	172,039			
			人	2.56	67,203	172,039			
	特殊作業員	22h		7.69	60,216	463,061			
			人	7.69	60,216	463,061			
	普通作業員	22h		9.39	53,557	502,900			
			人	9.39	53,557	502,900			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,460	97,868			
			日	8.54	11,460	97,868			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		272			
			式	1		272			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-900号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,920
						100		20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,092,000		
	単価					20,920		
						20,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-901号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.54	67,203	170,695			
			人	2.54	67,203	170,695			
	特殊作業員	22h		7.61	60,216	458,243			
			人	7.61	60,216	458,243			
	普通作業員	22h		9.31	53,557	498,615			
			人	9.31	53,557	498,615			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,460	96,951			
			日	8.46	11,460	96,951			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		636			
			式	1		636			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-901号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	20,810
						100		20,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,081,000		
	単価					20,810		
						20,810	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-902号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	22,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.79	67,203	187,496			
			人	2.79	67,203	187,496			
	特殊作業員	22h		8.38	60,216	504,610			
			人	8.38	60,216	504,610			
	普通作業員	22h		10.24	53,557	548,423			
			人	10.24	53,557	548,423			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.311	11,460	106,704			
			日	9.311	11,460	106,704			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		907			
			式	1		907			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-902号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	22,040
						100		22,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,204,000		
	単価					22,040		
						22,040	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-903号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,860	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.45	70,703	173,222			
			人	2.45	70,703	173,222			
	特殊作業員	22h		7.34	62,588	459,395			
			人	7.34	62,588	459,395			
	普通作業員	22h		8.97	54,519	489,035			
			人	8.97	54,519	489,035			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	11,200	91,392			
			日	8.16	11,200	91,392			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.93	5,404			
			kWh	388	13.93	5,404			
	諸雑費 (まるめ)			1		792			
			式	1		792			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-903号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,860
						100		15,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,586,000		
	単価					15,860		
						15,860	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-904号	ボーリング(軟岩)トナ部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	18,570	18,570
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			1.98	70,703	139,991		
			人		1.98	70,703	139,991		
	特殊作業員	22h			5.94	62,588	371,772		
			人		5.94	62,588	371,772		
	普通作業員	22h			7.27	54,519	396,353		
			人		7.27	54,519	396,353		
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000		
			個		5	91,800	459,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100		
			個		3	70,700	212,100		
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800		
			本		1	72,800	72,800		
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360		
			個		4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)			6	8,120	48,720		
			本		6	8,120	48,720		
	コア標本箱	木製			20	3,040	60,800		
			箱		20	3,040	60,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			6.605	11,870	78,401		
			日		6.605	11,870	78,401		単-2778号
	諸雑費(まるめ)				1		703		
			式		1		703		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-904号	ボーリング(軟岩)ト孔部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	18,570
	P孔					100		18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,857,000		
	単価					1,857,000		
						18,570		
						18,570	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-905号	ボーリング(軟岩)トナ部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.18	70,703	154,132			
			人	2.18	70,703	154,132			
	特殊作業員	22h		6.54	62,588	409,325			
			人	6.54	62,588	409,325			
	普通作業員	22h		7.99	54,519	435,606			
			人	7.99	54,519	435,606			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.262	11,870	86,199			
			日	7.262	11,870	86,199			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		958			
			式	1		958			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-905号	ボーリング(軟岩)トソ部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,560
						100		19,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,956,000		
	単価					19,560		
						19,560	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-906号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,070	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役	22h			1.71	70,703	120,902				
			人	1.71	70,703	120,902				
特殊作業員	22h			5.12	62,588	320,450				
			人	5.12	62,588	320,450				
普通作業員	22h			6.26	54,519	341,288				
			人	6.26	54,519	341,288				
ダイヤモンドビット	インプリダブル	φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
			個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ	軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
			個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル	φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
			本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル	φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm	L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
			本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			5.692	11,870	67,564				
			日	5.692	11,870	67,564		単-2778号		
諸雑費(まるめ)				1		936				
			式	1		936				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-906号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					17,070		
						17,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-907号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921			
			人	1.88	70,703	132,921			
	特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996			
			人	5.64	62,588	352,996			
	普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635			
			人	6.89	54,519	375,635			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329			
			日	6.262	11,870	74,329		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		259			
			式	1		259			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-908号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	70,703	148,476			
			人	2.1	70,703	148,476			
	特殊作業員	22h		6.3	62,588	394,304			
			人	6.3	62,588	394,304			
	普通作業員	22h		7.7	54,519	419,796			
			人	7.7	54,519	419,796			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,870	83,125			
			日	7.003	11,870	83,125			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		439			
			式	1		439			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-908号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,020
						100		19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,902,000		
	単価					1,902,000		
						19,020		
						19,020	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-909号	ボーリング(硬岩)トコ部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	22,160	22,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役	22h			2.7	70,703	190,898			
			人	2.7	70,703	190,898			
特殊作業員	22h			8.11	62,588	507,588			
			人	8.11	62,588	507,588			
普通作業員	22h			9.91	54,519	540,283			
			人	9.91	54,519	540,283			
ダイヤモンドビット	インプリダブル	φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ	硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル	φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル	φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm	L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			9.009	11,870	106,936			
			日	9.009	11,870	106,936		単-2778号	
諸雑費(まるめ)				1		515			
			式	1		515			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-909号	ボーリング(硬岩)トソ部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,160
						100		22,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,216,000		
	単価					22,160		
						22,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-910号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-910号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
						100		20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-911号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	21,320	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
			人	2.56	70,703	180,999			
	特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
			人	7.69	62,588	481,301			
	普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
			人	9.39	54,519	511,933			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
			日	8.54	11,870	101,369		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		538			
			式	1		538			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-911号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
						100		21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-912号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.87	70,703	202,917			
		人	2.87	70,703	202,917			
特殊作業員	22h		8.6	62,588	538,256			
		人	8.6	62,588	538,256			
普通作業員	22h		10.51	54,519	572,994			
		人	10.51	54,519	572,994			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,870	113,370			
		日	9.551	11,870	113,370	単-2778号		
諸雑費(まるめ)			1		603			
		式	1		603			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-912号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,840
						100		22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,284,000		
	単価					22,840		
						22,840	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-913号	ボーリング工 (※質土) 一般部	CFL66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,860	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.45	70,703	173,222				
			人	2.45	70,703	173,222				
	特殊作業員	22h		7.34	62,588	459,395				
			人	7.34	62,588	459,395				
	普通作業員	22h		8.97	54,519	489,035				
			人	8.97	54,519	489,035				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	11,200	91,392				
			日	8.16	11,200	91,392				
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	電力料			388	13.93	5,404				
			kWh	388	13.93	5,404				
	諸雑費 (まるめ)			1		792				
			式	1		792				

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-913号	ボーリング工 (※質土) 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,860
						100		15,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,586,000		
	単価					1,586,000		
						15,860		
						15,860	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-914号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	17,080	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.69	70,703	190,191			
			人	2.69	70,703	190,191			
	特殊作業員	22h		8.08	62,588	505,711			
			人	8.08	62,588	505,711			
	普通作業員	22h		9.87	54,519	538,102			
			人	9.87	54,519	538,102			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	11,200	100,464			
			日	8.97	11,200	100,464			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			426	13.93	5,934			
			kWh	426	13.93	5,934			
	諸雑費 (まるめ)			1		838			
			式	1		838			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-914号	ボーリング工 (※質土) 一般部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,080
						100		17,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,708,000		
	単価					17,080		
						17,080	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-915号	ボーリング工 (※質土) 一般部	CFL66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,950	16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.67	70,703	188,777			
			人	2.67	70,703	188,777			
	特殊作業員	22h		8	62,588	500,704			
			人	8	62,588	500,704			
	普通作業員	22h		9.78	54,519	533,195			
			人	9.78	54,519	533,195			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.89	11,200	99,568			
			日	8.89	11,200	99,568			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			422	13.93	5,878			
			kWh	422	13.93	5,878			
	諸雑費 (まるめ)			1		118			
			式	1		118			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-915号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,950
						100		16,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,695,000		
	単価					16,950		
						16,950	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-916号	ボーリング(軟岩)トソ部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	19,460	19,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.16	70,703	152,718			
			人	2.16	70,703	152,718			
	特殊作業員	22h		6.48	62,588	405,570			
			人	6.48	62,588	405,570			
	普通作業員	22h		7.92	54,519	431,790			
			人	7.92	54,519	431,790			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.199	11,870	85,452			
			日	7.199	11,870	85,452		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		690			
			式	1		690			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-916号	ボーリング(軟岩)トソ部	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	19,460
	C孔					100		19,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,946,000		
	単価					19,460		
						19,460	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-917号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	70,703	120,902			
			人	1.71	70,703	120,902			
	特殊作業員	22h		5.12	62,588	320,450			
			人	5.12	62,588	320,450			
	普通作業員	22h		6.26	54,519	341,288			
			人	6.26	54,519	341,288			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,870	67,564			
			日	5.692	11,870	67,564		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		936			
			式	1		936			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-917号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					17,070		
						17,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-918号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			1.88	70,703	132,921		
			人		1.88	70,703	132,921		
	特殊作業員	22h			5.64	62,588	352,996		
			人		5.64	62,588	352,996		
	普通作業員	22h			6.89	54,519	375,635		
			人		6.89	54,519	375,635		
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000		
			個		5	91,800	459,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100		
			個		3	70,700	212,100		
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800		
			本		1	72,800	72,800		
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360		
			個		4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800		
			本		3	11,600	34,800		
	コア標本箱	木製			20	3,040	60,800		
			箱		20	3,040	60,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			6.262	11,870	74,329		
			日		6.262	11,870	74,329		単-2778号
	諸雑費(まるめ)				1		259		
			式		1		259		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-918号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,920
						100		17,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,792,000		
	単価					17,920		
						17,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-919号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.86	70,703	131,507			
			人	1.86	70,703	131,507			
	特殊作業員	22h		5.58	62,588	349,241			
			人	5.58	62,588	349,241			
	普通作業員	22h		6.82	54,519	371,819			
			人	6.82	54,519	371,819			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,870	73,629			
			日	6.203	11,870	73,629			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		944			
			式	1		944			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-919号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,830
						100		17,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,783,000		
	単価					17,830		
						17,830	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-920号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	18,760	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.05	70,703	144,941				
			人	2.05	70,703	144,941				
	特殊作業員	22h		6.14	62,588	384,290				
			人	6.14	62,588	384,290				
	普通作業員	22h		7.51	54,519	409,437				
			人	7.51	54,519	409,437				
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
			個	5	91,800	459,000				
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
			個	3	70,700	212,100				
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
			本	1	72,800	72,800				
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
			本	3	11,600	34,800				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,870	81,024				
			日	6.826	11,870	81,024		単-2778号		
	諸雑費(まるめ)			1		448				
			式	1		448				

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-920号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,876,000		
	単価					18,760		
						18,760	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-921号	ボーリング(硬岩)ト孔部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	23,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.94	70,703	207,866			
		人	2.94	70,703	207,866			
特殊作業員	22h		8.83	62,588	552,652			
		人	8.83	62,588	552,652			
普通作業員	22h		10.8	54,519	588,805			
		人	10.8	54,519	588,805			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
		本	6	8,120	48,720			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.814	11,870	116,492			
		日	9.814	11,870	116,492	単-2778号		
諸雑費(まるめ)			1		405			
		式	1		405			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-921号	ボーリング(硬岩)トナ部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	23,360
						100		23,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,336,000		
	単価					23,360		
						23,360	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-922号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,160	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-922号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
						100		20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-923号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	21,320	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
			人	2.56	70,703	180,999			
	特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
			人	7.69	62,588	481,301			
	普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
			人	9.39	54,519	511,933			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
			日	8.54	11,870	101,369		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		538			
			式	1		538			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-923号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
						100		21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-924号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	21,200	21,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役	22h		2.54	70,703	179,585					
		人	2.54	70,703	179,585					
特殊作業員	22h		7.61	62,588	476,294					
		人	7.61	62,588	476,294					
普通作業員	22h		9.31	54,519	507,571					
		人	9.31	54,519	507,571					
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000					
		個	5	91,800	459,000					
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100					
		個	3	70,700	212,100					
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800					
		本	1	72,800	72,800					
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360					
		個	4	4,090	16,360					
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800					
		本	3	11,600	34,800					
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800					
		箱	20	3,040	60,800					
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,870	100,420					
		日	8.46	11,870	100,420				単-2778号	
諸雑費(まるめ)			1		270					
		式	1		270					

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-924号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	21,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,120,000		
	単価					21,200		
						21,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-925号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.79	70,703	197,261			
			人	2.79	70,703	197,261			
	特殊作業員	22h		8.38	62,588	524,487			
			人	8.38	62,588	524,487			
	普通作業員	22h		10.24	54,519	558,274			
			人	10.24	54,519	558,274			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.311	11,870	110,521			
			日	9.311	11,870	110,521			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		597			
			式	1		597			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-926号	ボーリング(軟岩)ト孔部 P孔	φ66 0~50m 斜め下方	単位	m	数量	100	100	19,460	19,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.16	70,703	152,718				
		人	2.16	70,703	152,718				
特殊作業員	22h		6.48	62,588	405,570				
		人	6.48	62,588	405,570				
普通作業員	22h		7.92	54,519	431,790				
		人	7.92	54,519	431,790				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.199	11,870	85,452				
		日	7.199	11,870	85,452				単-2778号
諸雑費(まるめ)			1		690				
		式	1		690				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-926号	ボーリング(軟岩)トソ部 P孔	φ66 0~50m 斜め下方	単位	m	数量	100	単価	19,460
						100		19,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,946,000		
	単価					1,946,000		
						19,460		
						19,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-927号	ボーリング(硬岩)ト社部 P孔	φ66 0~50m 斜め下方	単位	m	数量	100	単価	23,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.94	70,703	207,866			
		人	2.94	70,703	207,866			
特殊作業員	22h		8.83	62,588	552,652			
		人	8.83	62,588	552,652			
普通作業員	22h		10.8	54,519	588,805			
		人	10.8	54,519	588,805			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
		本	6	8,120	48,720			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.814	11,870	116,492			
		日	9.814	11,870	116,492	単-2778号		
諸雑費(まるめ)			1		405			
		式	1		405			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-927号	ボーリング(硬岩)トソ部 P孔	φ66 0~50m 斜め下方	単位	m	数量	100	単価	23,360
						100		23,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,336,000		
	単価					23,360		
						23,360	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-928号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,665
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
		人	1.18	70,703	83,429			
特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
		人	3.55	62,588	222,187			
普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
		人	4.34	54,519	236,612			
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
		日	3.948	11,870	46,862			単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		90			
		式	1		90			
計					766,500			
					766,500			
単価					7,665			
					7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-929号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,665
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
		人	1.18	70,703	83,429			
特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
		人	3.55	62,588	222,187			
普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
		人	4.34	54,519	236,612			
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
		日	3.948	11,870	46,862			単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		90			
		式	1		90			
計					766,500			
					766,500			
単価					7,665			
					7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-930号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,852	8,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084				
		人	1.4	67,203	94,084				
特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305				
		人	4.19	60,216	252,305				
普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211				
		人	5.12	53,557	274,211				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380				
		日	4.658	11,460	53,380				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		20				
		式	1		20				
計					885,200				
					885,200				
単価					8,852				
					8,852				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-931号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,852	8,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084				
		人	1.4	67,203	94,084				
特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305				
		人	4.19	60,216	252,305				
普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211				
		人	5.12	53,557	274,211				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380				
		日	4.658	11,460	53,380				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		20				
		式	1		20				
計					885,200				
					885,200				
単価					8,852				
					8,852				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-932号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	8,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084			
			人	1.4	67,203	94,084			
	特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305			
			人	4.19	60,216	252,305			
	普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211			
			人	5.12	53,557	274,211			
	メタルラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380			
			日	4.658	11,460	53,380			単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		20			
			式	1		20			
	計					885,200			
						885,200			
	単価					8,852			
						8,852			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-933号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,852	8,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084				
		人	1.4	67,203	94,084				
特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305				
		人	4.19	60,216	252,305				
普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211				
		人	5.12	53,557	274,211				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380				
		日	4.658	11,460	53,380				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		20				
		式	1		20				
計					885,200				
					885,200				
単価					8,852				
					8,852				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-934号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	9,456	9,456
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.52	67,203	102,148				
		人	1.52	67,203	102,148				
特殊作業員	22h		4.57	60,216	275,187				
		人	4.57	60,216	275,187				
普通作業員	22h		5.58	53,557	298,848				
		人	5.58	53,557	298,848				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,460	58,170				
		日	5.076	11,460	58,170				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		47				
		式	1		47				
計					945,600				
					945,600				
単価					9,456				
					9,456				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-935号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069	9,069
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984				
		人	1.4	70,703	98,984				
特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243				
		人	4.19	62,588	262,243				
普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137				
		人	5.12	54,519	279,137				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290				
		日	4.658	11,870	55,290				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		46				
		式	1		46				
計					906,900				
					906,900				
単価					9,069				
					9,069				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-936号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069	9,069
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984				
		人	1.4	70,703	98,984				
特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243				
		人	4.19	62,588	262,243				
普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137				
		人	5.12	54,519	279,137				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290				
		日	4.658	11,870	55,290				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		46				
		式	1		46				
計					906,900				
					906,900				
単価					9,069				
					9,069				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-937号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069	9,069
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984				
		人	1.4	70,703	98,984				
特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243				
		人	4.19	62,588	262,243				
普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137				
		人	5.12	54,519	279,137				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290				
		日	4.658	11,870	55,290				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		46				
		式	1		46				
計					906,900				
					906,900				
単価					9,069				
					9,069				円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-938号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069	9,069
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984				
		人	1.4	70,703	98,984				
特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243				
		人	4.19	62,588	262,243				
普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137				
		人	5.12	54,519	279,137				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290				
		日	4.658	11,870	55,290				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		46				
		式	1		46				
計					906,900				
					906,900				
単価					9,069				
					9,069				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-939号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	9,692	9,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役	22h			1.52	70,703	107,468			
			人	1.52	70,703	107,468			
特殊作業員	22h			4.57	62,588	286,027			
			人	4.57	62,588	286,027			
普通作業員	22h			5.58	54,519	304,216			
			人	5.58	54,519	304,216			
メタルラウン	径66			52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)			2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)			4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			5.076	11,870	60,252			
			日	5.076	11,870	60,252		単-2778号	
諸雑費 (まるめ)				1		37			
			式	1		37			
計						969,200			
						969,200			
単価						9,692			
						9,692		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-940号	ボーリング工（※質土）ロータリ式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,780	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582			
			人	2.33	67,203	156,582			
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909			
			人	6.99	60,216	420,909			
	普通作業員	22h		8.55	53,557	457,912			
			人	8.55	53,557	457,912			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		7.77	10,800	83,916			
			日	7.77	10,800	83,916			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			369	13.85	5,110			
			kWH	369	13.85	5,110			
	諸雑費 (まるめ)			1		51			
			式	1		51			
	計					1,378,000			
						1,378,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-941号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	12,590	12,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.08	67,203	139,782			
			人	2.08	67,203	139,782			
	特殊作業員	22h		6.25	60,216	376,350			
			人	6.25	60,216	376,350			
	普通作業員	22h		7.64	53,557	409,175			
			人	7.64	53,557	409,175			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.95	10,800	75,060			
			日	6.95	10,800	75,060			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			330	13.85	4,570			
			kWH	330	13.85	4,570			
	諸雑費 (まるめ)			1		543			
			式	1		543			
	計					1,259,000			
						1,259,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-941号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,590
						100		12,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,590		
						12,590	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-942号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,780	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582			
			人	2.33	67,203	156,582			
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909			
			人	6.99	60,216	420,909			
	普通作業員	22h		8.55	53,557	457,912			
			人	8.55	53,557	457,912			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		7.77	10,800	83,916			
			日	7.77	10,800	83,916			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			369	13.85	5,110			
			kWH	369	13.85	5,110			
	諸雑費 (まるめ)			1		51			
			式	1		51			
	計					1,378,000			
						1,378,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-942号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,780
						100		13,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					13,780		
						13,780	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-943号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,035	8,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.32	67,203	88,707			
			人	1.32	67,203	88,707			
	特殊作業員	22h		3.95	60,216	237,853			
			人	3.95	60,216	237,853			
	普通作業員	22h		4.82	53,557	258,144			
			人	4.82	53,557	258,144			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,460	50,263			
			日	4.386	11,460	50,263			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		13			
			式	1		13			
	計					803,500			
						803,500			
	単価					8,035			
						8,035			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-944号	ボーリング工 (軟岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,670	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.45	67,203	97,444			
			人	1.45	67,203	97,444			
	特殊作業員	22h		4.34	60,216	261,337			
			人	4.34	60,216	261,337			
	普通作業員	22h		5.31	53,557	284,387			
			人	5.31	53,557	284,387			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,460	55,283			
			日	4.824	11,460	55,283			単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		29			
			式	1		29			
	計					867,000			
						867,000			
	単価					8,670			
						8,670			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-945号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,489	9,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.62	67,203	108,868			
			人	1.62	67,203	108,868			
	特殊作業員	22h		4.85	60,216	292,047			
			人	4.85	60,216	292,047			
	普通作業員	22h		5.93	53,557	317,593			
			人	5.93	53,557	317,593			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,460	61,815			
			日	5.394	11,460	61,815			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		57			
			式	1		57			
	計					948,900			
						948,900			
	単価					9,489			
						9,489			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-946号	ボーリング工 (軟岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,035	8,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.32	67,203	88,707			
			人	1.32	67,203	88,707			
	特殊作業員	22h		3.95	60,216	237,853			
			人	3.95	60,216	237,853			
	普通作業員	22h		4.82	53,557	258,144			
			人	4.82	53,557	258,144			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,460	50,263			
			日	4.386	11,460	50,263		単-2777号	
	諸雑費 (まるめ)			1		13			
			式	1		13			
	計					803,500			
						803,500			
	単価					8,035			
						8,035		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-947号	ボーリング工 (軟岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	8,670	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		1.45	67,203	97,444				
			人	1.45	67,203	97,444				
	特殊作業員	22h		4.34	60,216	261,337				
			人	4.34	60,216	261,337				
	普通作業員	22h		5.31	53,557	284,387				
			人	5.31	53,557	284,387				
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600				
			個	48	2,200	105,600				
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
			本	2	5,880	11,760				
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
			本	3	11,600	34,800				
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,460	55,283				
			日	4.824	11,460	55,283		単-2777号		
	諸雑費 (まるめ)			1		29				
			式	1		29				
	計					867,000				
						867,000				
	単価					8,670				
						8,670		円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-948号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,489	9,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.62	67,203	108,868			
			人	1.62	67,203	108,868			
	特殊作業員	22h		4.85	60,216	292,047			
			人	4.85	60,216	292,047			
	普通作業員	22h		5.93	53,557	317,593			
			人	5.93	53,557	317,593			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,460	61,815			
			日	5.394	11,460	61,815			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		57			
			式	1		57			
	計					948,900			
						948,900			
	単価					9,489			
						9,489			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

単-949号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,630	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.76	67,203	118,277			
			人	1.76	67,203	118,277			
	特殊作業員	22h		5.29	60,216	318,542			
			人	5.29	60,216	318,542			
	普通作業員	22h		6.47	53,557	346,513			
			人	6.47	53,557	346,513			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,460	67,373			
			日	5.879	11,460	67,373		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		475			
			式	1		475			
	計					1,363,000			
						1,363,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-949号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,630
						100		13,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,630		
						13,630	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-950号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		1.94	67,203	130,373		
			人	1.94	67,203	130,373		
	特殊作業員	22h		5.82	60,216	350,457		
			人	5.82	60,216	350,457		
	普通作業員	22h		7.11	53,557	380,790		
			人	7.11	53,557	380,790		
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000		
			個	5	56,600	283,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900		
			個	3	55,300	165,900		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,460	74,077		
			日	6.464	11,460	74,077		単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		483		
			式	1		483		
	計					1,448,000		
						1,448,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-950号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,480
						100		14,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,480		
						14,480	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

単-951号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,590	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.17	67,203	145,830			
			人	2.17	67,203	145,830			
	特殊作業員	22h		6.51	60,216	392,006			
			人	6.51	60,216	392,006			
	普通作業員	22h		7.95	53,557	425,778			
			人	7.95	53,557	425,778			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,460	82,867			
			日	7.231	11,460	82,867			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		699			
			式	1		699			
	計					1,559,000			
						1,559,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-951号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,590
						100		15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					15,590		
						15,590	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-952号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,630	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.76	67,203	118,277			
			人	1.76	67,203	118,277			
	特殊作業員	22h		5.29	60,216	318,542			
			人	5.29	60,216	318,542			
	普通作業員	22h		6.47	53,557	346,513			
			人	6.47	53,557	346,513			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,460	67,373			
			日	5.879	11,460	67,373			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		475			
			式	1		475			
	計					1,363,000			
						1,363,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-953号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,480	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.94	67,203	130,373			
			人	1.94	67,203	130,373			
	特殊作業員	22h		5.82	60,216	350,457			
			人	5.82	60,216	350,457			
	普通作業員	22h		7.11	53,557	380,790			
			人	7.11	53,557	380,790			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,460	74,077			
			日	6.464	11,460	74,077		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		483			
			式	1		483			
	計					1,448,000			
						1,448,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-953号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,480
						100		14,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,480		
						14,480	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-954号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,590	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	67,203	145,830			
			人	2.17	67,203	145,830			
	特殊作業員	22h		6.51	60,216	392,006			
			人	6.51	60,216	392,006			
	普通作業員	22h		7.95	53,557	425,778			
			人	7.95	53,557	425,778			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,460	82,867			
			日	7.231	11,460	82,867		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		699			
			式	1		699			
	計					1,559,000			
						1,559,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-954号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,590
						100		15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					15,590		
						15,590	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-955号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,150	14,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.55	54,519	466,137			
			人	8.55	54,519	466,137			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		7.77	11,200	87,024			
			日	7.77	11,200	87,024			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			369	13.93	5,140			
			kWH	369	13.93	5,140			
	諸雑費 (まるめ)			1		952			
			式	1		952			
	計					1,415,000			
						1,415,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-955号	ボーリング工（※質土）ロータリ式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,150
						100		14,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,150		
						14,150	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-956号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	12,910	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.08	70,703	147,062			
			人	2.08	70,703	147,062			
	特殊作業員	22h		6.25	62,588	391,175			
			人	6.25	62,588	391,175			
	普通作業員	22h		7.64	54,519	416,525			
			人	7.64	54,519	416,525			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.95	11,200	77,840			
			日	6.95	11,200	77,840			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			330	13.93	4,596			
			kWH	330	13.93	4,596			
	諸雑費 (まるめ)			1		282			
			式	1		282			
	計					1,291,000			
						1,291,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-956号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,910
						100		12,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					12,910		
						12,910	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-957号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,150	14,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.55	54,519	466,137			
			人	8.55	54,519	466,137			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		7.77	11,200	87,024			
			日	7.77	11,200	87,024			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			369	13.93	5,140			
			kWH	369	13.93	5,140			
	諸雑費 (まるめ)			1		952			
			式	1		952			
	計					1,415,000			
						1,415,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-958号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327				
		人	1.32	70,703	93,327				
特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222				
		人	3.95	62,588	247,222				
普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781				
		人	4.82	54,519	262,781				
メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600				
		個	48	2,200	105,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061				
		日	4.386	11,870	52,061				単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		89				
		式	1		89				
計					824,000				
					824,000				
単価					8,240				
					8,240				円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-959号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,895	8,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.45	70,703	102,519				
		人	1.45	70,703	102,519				
特殊作業員	22h		4.34	62,588	271,631				
		人	4.34	62,588	271,631				
普通作業員	22h		5.31	54,519	289,495				
		人	5.31	54,519	289,495				
メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600				
		個	48	2,200	105,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,870	57,260				
		日	4.824	11,870	57,260				単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		75				
		式	1		75				
計					889,500				
					889,500				
単価					8,895				
					8,895				円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-960号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,740	9,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.62	70,703	114,538			
			人	1.62	70,703	114,538			
	特殊作業員	22h		4.85	62,588	303,551			
			人	4.85	62,588	303,551			
	普通作業員	22h		5.93	54,519	323,297			
			人	5.93	54,519	323,297			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,870	64,026			
			日	5.394	11,870	64,026		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		68			
			式	1		68			
	計					974,000			
						974,000			
	単価					9,740			
						9,740		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-961号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327			
			人	1.32	70,703	93,327			
	特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222			
			人	3.95	62,588	247,222			
	普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781			
			人	4.82	54,519	262,781			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061			
			日	4.386	11,870	52,061		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		89			
			式	1		89			
	計					824,000			
						824,000			
	単価					8,240			
						8,240		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-962号	ボーリング工 (軟岩) ーケー式 ー 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,895	8,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.45	70,703	102,519				
		人	1.45	70,703	102,519				
特殊作業員	22h		4.34	62,588	271,631				
		人	4.34	62,588	271,631				
普通作業員	22h		5.31	54,519	289,495				
		人	5.31	54,519	289,495				
メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600				
		個	48	2,200	105,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,870	57,260				
		日	4.824	11,870	57,260				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		75				
		式	1		75				
計					889,500				
					889,500				
単価					8,895				
					8,895				円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-963号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	9,740	9,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.62	70,703	114,538				
		人	1.62	70,703	114,538				
特殊作業員	22h		4.85	62,588	303,551				
		人	4.85	62,588	303,551				
普通作業員	22h		5.93	54,519	323,297				
		人	5.93	54,519	323,297				
メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600				
		個	48	2,200	105,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,870	64,026				
		日	5.394	11,870	64,026				単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		68				
		式	1		68				
計					974,000				
					974,000				
単価					9,740				
					9,740				円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-964号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437			
			人	1.76	70,703	124,437			
	特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090			
			人	5.29	62,588	331,090			
	普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737			
			人	6.47	54,519	352,737			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783			
			日	5.879	11,870	69,783			単-2778号
	諸雑費（まるめ）			1		133			
			式	1		133			
	計					1,390,000			
						1,390,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-964号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
						100		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,900		
						13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-965号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.94	70,703	137,163			
		人	1.94	70,703	137,163			
特殊作業員	22h		5.82	62,588	364,262			
		人	5.82	62,588	364,262			
普通作業員	22h		7.11	54,519	387,630			
		人	7.11	54,519	387,630			
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
		個	5	56,600	283,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
		個	3	55,300	165,900			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,870	76,727			
		日	6.464	11,870	76,727			単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		398			
		式	1		398			
計					1,478,000			
					1,478,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-965号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,780
						100		14,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,780		
						14,780	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-966号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,920	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	70,703	153,425			
			人	2.17	70,703	153,425			
	特殊作業員	22h		6.51	62,588	407,447			
			人	6.51	62,588	407,447			
	普通作業員	22h		7.95	54,519	433,426			
			人	7.95	54,519	433,426			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,870	85,831			
			日	7.231	11,870	85,831		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		51			
			式	1		51			
	計					1,592,000			
						1,592,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-966号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,920
						100		15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						15,920		
						15,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

単-967号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437			
			人	1.76	70,703	124,437			
	特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090			
			人	5.29	62,588	331,090			
	普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737			
			人	6.47	54,519	352,737			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783			
			日	5.879	11,870	69,783		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		133			
			式	1		133			
	計					1,390,000			
						1,390,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-967号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
						100		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,900		
						13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-968号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.94	70,703	137,163			14,780
		人	1.94	70,703	137,163			
特殊作業員	22h		5.82	62,588	364,262			
		人	5.82	62,588	364,262			
普通作業員	22h		7.11	54,519	387,630			
		人	7.11	54,519	387,630			
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
		個	5	56,600	283,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
		個	3	55,300	165,900			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,870	76,727			
		日	6.464	11,870	76,727			単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		398			
		式	1		398			
計					1,478,000			
					1,478,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-968号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,780
						100		14,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,780		
						14,780	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-969号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,920	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	70,703	153,425			
			人	2.17	70,703	153,425			
	特殊作業員	22h		6.51	62,588	407,447			
			人	6.51	62,588	407,447			
	普通作業員	22h		7.95	54,519	433,426			
			人	7.95	54,519	433,426			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,870	85,831			
			日	7.231	11,870	85,831		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		51			
			式	1		51			
	計					1,592,000			
						1,592,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-970号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 ト 礼部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,190	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		22h		3.01	67,203	202,281			
			人	3.01	67,203	202,281			
特殊作業員		22h		9.03	60,216	543,750			
			人	9.03	60,216	543,750			
普通作業員		22h		11.04	53,557	591,269			
			人	11.04	53,557	591,269			
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級		10.03	10,800	108,324			
			日	10.03	10,800	108,324			
メタルクラウン		径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
コアリフター		シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
コア標本箱		木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
電力料				476	13.85	6,592			
			kWh	476	13.85	6,592			
諸雑費 (まるめ)				1		24			
			式	1		24			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-971号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,480	15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.45	67,203	164,647			
			人	2.45	67,203	164,647			
	特殊作業員	22h		7.34	60,216	441,985			
			人	7.34	60,216	441,985			
	普通作業員	22h		8.97	53,557	480,406			
			人	8.97	53,557	480,406			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	10,800	88,128			
			日	8.16	10,800	88,128			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.85	5,373			
			kWh	388	13.85	5,373			
	諸雑費 (まるめ)			1		701			
			式	1		701			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-971号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,480	15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	計					1,548,000				
	単価					15,480				
						15,480		円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-972号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,660	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.69	67,203	180,776				
			人	2.69	67,203	180,776				
	特殊作業員	22h		8.08	60,216	486,545				
			人	8.08	60,216	486,545				
	普通作業員	22h		9.87	53,557	528,607				
			人	9.87	53,557	528,607				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	10,800	96,876				
			日	8.97	10,800	96,876				
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	電力料			426	13.85	5,900				
			kWh	426	13.85	5,900				
	諸雑費 (まるめ)			1		536				
			式	1		536				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-972号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,660
						100		16,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,666,000		
	単価					16,660		
						16,660	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-973号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,130	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		3.01	67,203	202,281			
			人	3.01	67,203	202,281			
	特殊作業員	22h		9.03	60,216	543,750			
			人	9.03	60,216	543,750			
	普通作業員	22h		11.04	53,557	591,269			
			人	11.04	53,557	591,269			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		10.03	10,200	102,306			
			日	10.03	10,200	102,306			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			476	13.85	6,592			
			kWh	476	13.85	6,592			
	諸雑費 (まるめ)			1		42			
			式	1		42			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-973号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 80～120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,130
						100		18,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,813,000		
	単価					18,130		
						18,130	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-974号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	16,800	16,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			1.71	67,203	114,917			
		人		1.71	67,203	114,917			
特殊作業員	22h			5.12	60,216	308,305			
		人		5.12	60,216	308,305			
普通作業員	22h			6.26	53,557	335,266			
		人		6.26	53,557	335,266			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個		3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本		1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
		本		3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			5.692	11,460	65,230			
		日		5.692	11,460	65,230			単-2777号
諸雑費(まるめ)				1		422			
		式		1		422			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-974号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
	P孔					100		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,680,000		
単価						16,800		
						16,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-975号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	18,690	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	67,203	141,126			
			人	2.1	67,203	141,126			
	特殊作業員	22h		6.3	60,216	379,360			
			人	6.3	60,216	379,360			
	普通作業員	22h		7.7	53,557	412,388			
			人	7.7	53,557	412,388			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,460	80,254			
			日	7.003	11,460	80,254		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		12			
			式	1		12			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-975号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	18,690
						100		18,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,869,000		
	単価					18,690		
						18,690	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-976号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	16,800	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		1.71	67,203	114,917				
			人	1.71	67,203	114,917				
	特殊作業員	22h		5.12	60,216	308,305				
			人	5.12	60,216	308,305				
	普通作業員	22h		6.26	53,557	335,266				
			人	6.26	53,557	335,266				
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
			個	5	91,800	459,000				
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
			個	3	70,700	212,100				
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
			本	1	72,800	72,800				
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
			本	3	11,600	34,800				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,460	65,230				
			日	5.692	11,460	65,230		単-2777号		
	諸雑費(まるめ)			1		422				
			式	1		422				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-976号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
						100		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,680,000		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-977号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	67,203	126,341			
			人	1.88	67,203	126,341			
	特殊作業員	22h		5.64	60,216	339,618			
			人	5.64	60,216	339,618			
	普通作業員	22h		6.89	53,557	369,007			
			人	6.89	53,557	369,007			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,460	71,762			
			日	6.262	11,460	71,762		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		412			
			式	1		412			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-977号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,630
						100		17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,763,000		
	単価					17,630		
						17,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-978号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	18,690	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	67,203	141,126			
			人	2.1	67,203	141,126			
	特殊作業員	22h		6.3	60,216	379,360			
			人	6.3	60,216	379,360			
	普通作業員	22h		7.7	53,557	412,388			
			人	7.7	53,557	412,388			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,460	80,254			
			日	7.003	11,460	80,254		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		12			
			式	1		12			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-978号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	18,690
	P孔					100		18,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,869,000		
	単価					1,869,000		
						18,690		
						18,690	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-979号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582			
			人	2.33	67,203	156,582			
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909			
			人	6.99	60,216	420,909			
	普通作業員	22h		8.54	53,557	457,376			
			人	8.54	53,557	457,376			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,460	88,975			
			日	7.764	11,460	88,975		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		298			
			式	1		298			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-979号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
						100		19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,980,000		
	単価					1,980,000		
						19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-980号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	67,203	172,039			
			人	2.56	67,203	172,039			
	特殊作業員	22h		7.69	60,216	463,061			
			人	7.69	60,216	463,061			
	普通作業員	22h		9.39	53,557	502,900			
			人	9.39	53,557	502,900			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,460	97,868			
			日	8.54	11,460	97,868		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		272			
			式	1		272			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-980号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,920
						100		20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,092,000		
	単価					20,920		
						20,920	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-981号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	22,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	22h		2.87	67,203	192,872		
		人	2.87	67,203	192,872		
特殊作業員	22h		8.6	60,216	517,857		
		人	8.6	60,216	517,857		
普通作業員	22h		10.51	53,557	562,884		
		人	10.51	53,557	562,884		
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000		
		個	5	91,800	459,000		
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100		
		個	3	70,700	212,100		
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800		
		本	1	72,800	72,800		
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360		
		個	4	4,090	16,360		
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800		
		本	3	11,600	34,800		
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
		箱	20	3,040	60,800		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,460	109,454		
		日	9.551	11,460	109,454		単-2777号
諸雑費(まるめ)			1		73		
		式	1		73		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-981号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,390
						100		22,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,239,000		
	単価					22,390		
						22,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-982号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582			
			人	2.33	67,203	156,582			
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909			
			人	6.99	60,216	420,909			
	普通作業員	22h		8.54	53,557	457,376			
			人	8.54	53,557	457,376			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,460	88,975			
			日	7.764	11,460	88,975			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		298			
			式	1		298			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-982号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
						100		19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,980,000		
	単価					19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-983号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,920	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	67,203	172,039			
			人	2.56	67,203	172,039			
	特殊作業員	22h		7.69	60,216	463,061			
			人	7.69	60,216	463,061			
	普通作業員	22h		9.39	53,557	502,900			
			人	9.39	53,557	502,900			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,460	97,868			
			日	8.54	11,460	97,868		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		272			
			式	1		272			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-983号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,920
						100		20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,092,000		
	単価					20,920		
						20,920	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-984号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	22,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	67,203	192,872			
			人	2.87	67,203	192,872			
	特殊作業員	22h		8.6	60,216	517,857			
			人	8.6	60,216	517,857			
	普通作業員	22h		10.51	53,557	562,884			
			人	10.51	53,557	562,884			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,460	109,454			
			日	9.551	11,460	109,454			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		73			
			式	1		73			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-985号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 ト 礼部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,190	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		3.01	67,203	202,281			
			人	3.01	67,203	202,281			
	特殊作業員	22h		9.03	60,216	543,750			
			人	9.03	60,216	543,750			
	普通作業員	22h		11.04	53,557	591,269			
			人	11.04	53,557	591,269			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		10.03	10,800	108,324			
			日	10.03	10,800	108,324			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			476	13.85	6,592			
			kWh	476	13.85	6,592			
	諸雑費 (まるめ)			1		24			
			式	1		24			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-985号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 トンネル部	C孔66mm 2交替 80～120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,190
						100		18,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,819,000		
	単価					18,190		
						18,190	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-986号	ボーリング工 (硬質土) 回転式 一般部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,190	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		3.01	67,203	202,281			
			人	3.01	67,203	202,281			
	特殊作業員	22h		9.03	60,216	543,750			
			人	9.03	60,216	543,750			
	普通作業員	22h		11.04	53,557	591,269			
			人	11.04	53,557	591,269			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		10.03	10,800	108,324			
			日	10.03	10,800	108,324			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			476	13.85	6,592			
			kWh	476	13.85	6,592			
	諸雑費 (まるめ)			1		24			
			式	1		24			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-987号	ボーリング工 (※質土) 一般部	CFL66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,540	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.67	67,203	179,432			
			人	2.67	67,203	179,432			
	特殊作業員	22h		8	60,216	481,728			
			人	8	60,216	481,728			
	普通作業員	22h		9.78	53,557	523,787			
			人	9.78	53,557	523,787			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.89	10,800	96,012			
			日	8.89	10,800	96,012			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			422	13.85	5,844			
			kWh	422	13.85	5,844			
	諸雑費 (まるめ)			1		437			
			式	1		437			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-987号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,540
						100		16,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,654,000		
	単価					16,540		
						16,540	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-988号	ボーリング工 (※質土) 一般部	CFL66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	17,820	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.93	67,203	196,904				
			人	2.93	67,203	196,904				
	特殊作業員	22h		8.8	60,216	529,900				
			人	8.8	60,216	529,900				
	普通作業員	22h		10.76	53,557	576,273				
			人	10.76	53,557	576,273				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		9.78	10,800	105,624				
			日	9.78	10,800	105,624				
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	電力料			465	13.85	6,440				
			kWh	465	13.85	6,440				
	諸雑費 (まるめ)			1		99				
			式	1		99				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-988号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	C孔66mm 2交替 50～80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,820
						100		17,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,782,000		
	単価					17,820		
						17,820	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-989号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	67,203	114,917			
			人	1.71	67,203	114,917			
	特殊作業員	22h		5.12	60,216	308,305			
			人	5.12	60,216	308,305			
	普通作業員	22h		6.26	53,557	335,266			
			人	6.26	53,557	335,266			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,460	65,230			
			日	5.692	11,460	65,230			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		422			
			式	1		422			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-989号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
						100		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,680,000		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-990号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	67,203	126,341			
			人	1.88	67,203	126,341			
	特殊作業員	22h		5.64	60,216	339,618			
			人	5.64	60,216	339,618			
	普通作業員	22h		6.89	53,557	369,007			
			人	6.89	53,557	369,007			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,460	71,762			
			日	6.262	11,460	71,762			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		412			
			式	1		412			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-991号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	18,690	18,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			2.1	67,203	141,126			
		人		2.1	67,203	141,126			
特殊作業員	22h			6.3	60,216	379,360			
		人		6.3	60,216	379,360			
普通作業員	22h			7.7	53,557	412,388			
		人		7.7	53,557	412,388			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個		3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本		1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
		本		3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.003	11,460	80,254			
		日		7.003	11,460	80,254			単-2777号
諸雑費(まるめ)				1		12			
		式		1		12			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-992号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	67,203	114,917			
			人	1.71	67,203	114,917			
	特殊作業員	22h		5.12	60,216	308,305			
			人	5.12	60,216	308,305			
	普通作業員	22h		6.26	53,557	335,266			
			人	6.26	53,557	335,266			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,460	65,230			
			日	5.692	11,460	65,230			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		422			
			式	1		422			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-993号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,630	17,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.88	67,203	126,341				
		人	1.88	67,203	126,341				
特殊作業員	22h		5.64	60,216	339,618				
		人	5.64	60,216	339,618				
普通作業員	22h		6.89	53,557	369,007				
		人	6.89	53,557	369,007				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,460	71,762				
		日	6.262	11,460	71,762				単-2777号
諸雑費(まるめ)			1		412				
		式	1		412				

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-994号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	67,203	141,126			
			人	2.1	67,203	141,126			
	特殊作業員	22h		6.3	60,216	379,360			
			人	6.3	60,216	379,360			
	普通作業員	22h		7.7	53,557	412,388			
			人	7.7	53,557	412,388			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,460	80,254			
			日	7.003	11,460	80,254		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		12			
			式	1		12			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-994号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	18,690
						100		18,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,869,000		
	単価					18,690		
						18,690	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-995号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.86	67,203	124,997			
			人	1.86	67,203	124,997			
	特殊作業員	22h		5.58	60,216	336,005			
			人	5.58	60,216	336,005			
	普通作業員	22h		6.82	53,557	365,258			
			人	6.82	53,557	365,258			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,460	71,086			
			日	6.203	11,460	71,086			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		794			
			式	1		794			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-995号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,754,000		
	単価					17,540		
						17,540	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-996号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	67,203	137,766			
			人	2.05	67,203	137,766			
	特殊作業員	22h		6.14	60,216	369,726			
			人	6.14	60,216	369,726			
	普通作業員	22h		7.51	53,557	402,213			
			人	7.51	53,557	402,213			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,460	78,225			
			日	6.826	11,460	78,225		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		210			
			式	1		210			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-996号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,440
						100		18,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,844,000		
	単価					18,440		
						18,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-997号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,800	19,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582					
		人	2.33	67,203	156,582					
特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909					
		人	6.99	60,216	420,909					
普通作業員	22h		8.54	53,557	457,376					
		人	8.54	53,557	457,376					
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000					
		個	5	91,800	459,000					
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100					
		個	3	70,700	212,100					
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800					
		本	1	72,800	72,800					
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360					
		個	4	4,090	16,360					
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800					
		本	3	11,600	34,800					
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800					
		箱	20	3,040	60,800					
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,460	88,975					
		日	7.764	11,460	88,975		単-2777号			
諸雑費(まるめ)			1		298					
		式	1		298					

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-997号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
						100		19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,980,000		
	単価					1,980,000		
						19,800		
						19,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-998号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,920	20,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			2.56	67,203	172,039			
		人		2.56	67,203	172,039			
特殊作業員	22h			7.69	60,216	463,061			
		人		7.69	60,216	463,061			
普通作業員	22h			9.39	53,557	502,900			
		人		9.39	53,557	502,900			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個		3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本		1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
		本		3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			8.54	11,460	97,868			
		日		8.54	11,460	97,868			単-2777号
諸雑費(まるめ)				1		272			
		式		1		272			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-998号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,920
						100		20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,092,000		
	単価					20,920		
						20,920	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-999号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.87	67,203	192,872			
		人	2.87	67,203	192,872			
特殊作業員	22h		8.6	60,216	517,857			
		人	8.6	60,216	517,857			
普通作業員	22h		10.51	53,557	562,884			
		人	10.51	53,557	562,884			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,460	109,454			
		日	9.551	11,460	109,454	単-2777号		
諸雑費(まるめ)			1		73			
		式	1		73			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-999号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,390
						100		22,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,239,000		
	単価					22,390		
						22,390	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1000号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-1000号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m		100	19,800
						100	19,800
土木一般世話役	22h			2.33	67,203	156,582	
			人	2.33	67,203	156,582	
特殊作業員	22h			6.99	60,216	420,909	
			人	6.99	60,216	420,909	
普通作業員	22h			8.54	53,557	457,376	
			人	8.54	53,557	457,376	
ダイヤモンドビット	インプリダブル	φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000	
			個	5	91,800	459,000	
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ	硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100	
			個	3	70,700	212,100	
コアチューブ	ダブル	φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800	
			本	1	72,800	72,800	
コアリフター	ダブル	φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360	
			個	4	4,090	16,360	
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800	
			本	3	11,600	34,800	
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800	
			箱	20	3,040	60,800	
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.764	11,460	88,975	
			日	7.764	11,460	88,975	単-2777号
諸雑費(まるめ)				1		298	
			式	1		298	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1000号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
						100		19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,980,000		
	単価					1,980,000		
						19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1001号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,920	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	67,203	172,039			
			人	2.56	67,203	172,039			
	特殊作業員	22h		7.69	60,216	463,061			
			人	7.69	60,216	463,061			
	普通作業員	22h		9.39	53,557	502,900			
			人	9.39	53,557	502,900			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,460	97,868			
			日	8.54	11,460	97,868		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		272			
			式	1		272			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1001号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,920
						100		20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,092,000		
	単価					20,920		
						20,920	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1002号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.87	67,203	192,872			
		人	2.87	67,203	192,872			
特殊作業員	22h		8.6	60,216	517,857			
		人	8.6	60,216	517,857			
普通作業員	22h		10.51	53,557	562,884			
		人	10.51	53,557	562,884			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,460	109,454			
		日	9.551	11,460	109,454	単-2777号		
諸雑費(まるめ)			1		73			
		式	1		73			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1002号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,239,000		
	単価					22,390		
						22,390	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1003号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	20,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.54	67,203	170,695			
		人	2.54	67,203	170,695			
特殊作業員	22h		7.61	60,216	458,243			
		人	7.61	60,216	458,243			
普通作業員	22h		9.31	53,557	498,615			
		人	9.31	53,557	498,615			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,460	96,951			
		日	8.46	11,460	96,951	単-2777号		
諸雑費(まるめ)			1		636			
		式	1		636			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-1003号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	20,810
						100		20,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,081,000		
	単価					20,810		
						20,810	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1004号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	22,040	22,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.79	67,203	187,496			
			人	2.79	67,203	187,496			
	特殊作業員	22h		8.38	60,216	504,610			
			人	8.38	60,216	504,610			
	普通作業員	22h		10.24	53,557	548,423			
			人	10.24	53,557	548,423			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.311	11,460	106,704			
			日	9.311	11,460	106,704		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		907			
			式	1		907			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1004号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	22,040
						100		22,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,204,000		
	単価					22,040		
						22,040	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1005号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 ト 礼部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,660	18,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		22h		3.01	70,703	212,816			
			人	3.01	70,703	212,816			
特殊作業員		22h		9.03	62,588	565,169			
			人	9.03	62,588	565,169			
普通作業員		22h		11.04	54,519	601,889			
			人	11.04	54,519	601,889			
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級		10.03	11,200	112,336			
			日	10.03	11,200	112,336			
メタルクラウン		径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
コアチューブ		シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
コアリフター		シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
コア標本箱		木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
電力料				476	13.93	6,630			
			kWh	476	13.93	6,630			
諸雑費 (まるめ)				1		400			
			式	1		400			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1005号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 トンネル部	P孔66mm 2交替 80～120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,660
						100		18,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,866,000		
	単価					1,866,000		
						18,660		
						18,660	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1006号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,860	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.45	70,703	173,222			
			人	2.45	70,703	173,222			
	特殊作業員	22h		7.34	62,588	459,395			
			人	7.34	62,588	459,395			
	普通作業員	22h		8.97	54,519	489,035			
			人	8.97	54,519	489,035			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	11,200	91,392			
			日	8.16	11,200	91,392			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.93	5,404			
			kWh	388	13.93	5,404			
	諸雑費 (まるめ)			1		792			
			式	1		792			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1006号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計					1,586,000			
	単価					15,860			
						15,860		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1007号	ボーリング工（※質土）ロータ-式一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		2.69	70,703	190,191		
			人	2.69	70,703	190,191		
	特殊作業員	22h		8.08	62,588	505,711		
			人	8.08	62,588	505,711		
	普通作業員	22h		9.87	54,519	538,102		
			人	9.87	54,519	538,102		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	11,200	100,464		
			日	8.97	11,200	100,464		
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880		
			個	68	2,660	180,880		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840		
			本	7	8,120	56,840		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
			本	4	11,600	46,400		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	電力料			426	13.93	5,934		
			kWh	426	13.93	5,934		
	諸雑費（まるめ）			1		838		
			式	1		838		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1007号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,080
						100		17,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,708,000		
	単価					17,080		
						17,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1008号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		3.01	70,703	212,816		
			人	3.01	70,703	212,816		
	特殊作業員	22h		9.03	62,588	565,169		
			人	9.03	62,588	565,169		
	普通作業員	22h		11.04	54,519	601,889		
			人	11.04	54,519	601,889		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		10.03	10,500	105,315		
			日	10.03	10,500	105,315		
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880		
			個	68	2,660	180,880		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840		
			本	7	8,120	56,840		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
			本	4	11,600	46,400		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	電力料			476	13.93	6,630		
			kWh	476	13.93	6,630		
	諸雑費 (まるめ)			1		421		
			式	1		421		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1008号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,590
						100		18,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,859,000		
	単価					18,590		
						18,590	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1009号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,070	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	70,703	120,902			
			人	1.71	70,703	120,902			
	特殊作業員	22h		5.12	62,588	320,450			
			人	5.12	62,588	320,450			
	普通作業員	22h		6.26	54,519	341,288			
			人	6.26	54,519	341,288			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,870	67,564			
			日	5.692	11,870	67,564		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		936			
			式	1		936			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1009号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					1,707,000		
						17,070		
						17,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1010号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	19,020	19,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			2.1	70,703	148,476			
		人		2.1	70,703	148,476			
特殊作業員	22h			6.3	62,588	394,304			
		人		6.3	62,588	394,304			
普通作業員	22h			7.7	54,519	419,796			
		人		7.7	54,519	419,796			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個		3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本		1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
		本		3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.003	11,870	83,125			
		日		7.003	11,870	83,125			単-2778号
諸雑費(まるめ)				1		439			
		式		1		439			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1010号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,020
						100		19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,902,000		
	単価					1,902,000		
						19,020		
						19,020	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1011号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,070	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役	22h			1.71	70,703	120,902				
			人	1.71	70,703	120,902				
特殊作業員	22h			5.12	62,588	320,450				
			人	5.12	62,588	320,450				
普通作業員	22h			6.26	54,519	341,288				
			人	6.26	54,519	341,288				
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
			個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
			個	3	70,700	212,100				
コアチューブ		ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
			本	1	72,800	72,800				
コアリフター		ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
			本	3	11,600	34,800				
コア標本箱		木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級		5.692	11,870	67,564				
			日	5.692	11,870	67,564		単-2778号		
諸雑費(まるめ)				1		936				
			式	1		936				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1011号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					17,070		
						17,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1012号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921			
			人	1.88	70,703	132,921			
	特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996			
			人	5.64	62,588	352,996			
	普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635			
			人	6.89	54,519	375,635			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329			
			日	6.262	11,870	74,329		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		259			
			式	1		259			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1012号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,792,000		
	単価					17,920		
						17,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1013号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	70,703	148,476			
			人	2.1	70,703	148,476			
	特殊作業員	22h		6.3	62,588	394,304			
			人	6.3	62,588	394,304			
	普通作業員	22h		7.7	54,519	419,796			
			人	7.7	54,519	419,796			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,870	83,125			
			日	7.003	11,870	83,125			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		439			
			式	1		439			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1013号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,902,000		
	単価					19,020		
						19,020	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1014号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,160	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1014号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1015号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	21,320	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
			人	2.56	70,703	180,999			
	特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
			人	7.69	62,588	481,301			
	普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
			人	9.39	54,519	511,933			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
			日	8.54	11,870	101,369		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		538			
			式	1		538			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1015号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
						100		21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1016号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	70,703	202,917			
			人	2.87	70,703	202,917			
	特殊作業員	22h		8.6	62,588	538,256			
			人	8.6	62,588	538,256			
	普通作業員	22h		10.51	54,519	572,994			
			人	10.51	54,519	572,994			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,870	113,370			
			日	9.551	11,870	113,370			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		603			
			式	1		603			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1016号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,840
						100		22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,284,000		
	単価					22,840		
						22,840	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1017号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料（1）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2022.06
2021.12
1.000-00000002000

単-1017号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1018号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	21,320	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
			人	2.56	70,703	180,999			
	特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
			人	7.69	62,588	481,301			
	普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
			人	9.39	54,519	511,933			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
			日	8.54	11,870	101,369		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		538			
			式	1		538			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1018号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1019号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.87	70,703	202,917			
		人	2.87	70,703	202,917			
特殊作業員	22h		8.6	62,588	538,256			
		人	8.6	62,588	538,256			
普通作業員	22h		10.51	54,519	572,994			
		人	10.51	54,519	572,994			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,870	113,370			
		日	9.551	11,870	113,370	単-2778号		
諸雑費(まるめ)			1		603			
		式	1		603			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1019号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,840
						100		22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,284,000		
	単価					22,840		
						22,840	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1020号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 ト 礼部	CFL66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	18,660	18,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		3.01	70,703	212,816				
			人	3.01	70,703	212,816				
	特殊作業員	22h		9.03	62,588	565,169				
			人	9.03	62,588	565,169				
	普通作業員	22h		11.04	54,519	601,889				
			人	11.04	54,519	601,889				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		10.03	11,200	112,336				
			日	10.03	11,200	112,336				
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	電力料			476	13.93	6,630				
			kWH	476	13.93	6,630				
	諸雑費 (まるめ)			1		400				
			式	1		400				

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1020号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 トンネル部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	18,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計					1,866,000			
	単価					18,660			
						18,660		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1021号	ボーリング工 (※質土) 一般部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,660	18,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		3.01	70,703	212,816			
			人	3.01	70,703	212,816			
	特殊作業員	22h		9.03	62,588	565,169			
			人	9.03	62,588	565,169			
	普通作業員	22h		11.04	54,519	601,889			
			人	11.04	54,519	601,889			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		10.03	11,200	112,336			
			日	10.03	11,200	112,336			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			476	13.93	6,630			
			kWh	476	13.93	6,630			
	諸雑費 (まるめ)			1		400			
			式	1		400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1021号	ボーリング工 (※質土) 一般部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	18,660	18,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
計					1,866,000					
単価					1,866,000					
					18,660					
					18,660	円/m				

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1022号	ボーリング工 (※質土) 一般部	CFL66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,950	16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.67	70,703	188,777			
			人	2.67	70,703	188,777			
	特殊作業員	22h		8	62,588	500,704			
			人	8	62,588	500,704			
	普通作業員	22h		9.78	54,519	533,195			
			人	9.78	54,519	533,195			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.89	11,200	99,568			
			日	8.89	11,200	99,568			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			422	13.93	5,878			
			kWH	422	13.93	5,878			
	諸雑費 (まるめ)			1		118			
			式	1		118			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1022号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,950
						100		16,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,695,000		
	単価					16,950		
						16,950	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1023号	ボーリング工（※質土）ロータリ式一般部	CFL66mm 2交替 50～80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		2.93	70,703	207,159		
			人	2.93	70,703	207,159		
	特殊作業員	22h		8.8	62,588	550,774		
			人	8.8	62,588	550,774		
	普通作業員	22h		10.76	54,519	586,624		
			人	10.76	54,519	586,624		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		9.78	11,200	109,536		
			日	9.78	11,200	109,536		
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880		
			個	68	2,660	180,880		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840		
			本	7	8,120	56,840		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
			本	4	11,600	46,400		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	電力料			465	13.93	6,477		
			kWh	465	13.93	6,477		
	諸雑費（まるめ）			1		670		
			式	1		670		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1023号	ボーリング工（※質土） 一般部	C孔66mm 2交替 50～80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,280
						100		18,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,828,000		
	単価					18,280		
						18,280	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1024号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,070	17,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役	22h			1.71	70,703	120,902				
		人		1.71	70,703	120,902				
特殊作業員	22h			5.12	62,588	320,450				
		人		5.12	62,588	320,450				
普通作業員	22h			6.26	54,519	341,288				
		人		6.26	54,519	341,288				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000				
		個		5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100				
		個		3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800				
		本		1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360				
		個		4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800				
		本		3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800				
		箱		20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			5.692	11,870	67,564				
		日		5.692	11,870	67,564			単-2778号	
諸雑費(まるめ)				1		936				
		式		1		936				

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1025号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921				
		人	1.88	70,703	132,921				
特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996				
		人	5.64	62,588	352,996				
普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635				
		人	6.89	54,519	375,635				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329				
		日	6.262	11,870	74,329				単-2778号
諸雑費(まるめ)			1		259				
		式	1		259				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1025号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,920
						100		17,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,792,000		
	単価					17,920		
						17,920	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1026号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	19,020	19,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			2.1	70,703	148,476			
		人		2.1	70,703	148,476			
特殊作業員	22h			6.3	62,588	394,304			
		人		6.3	62,588	394,304			
普通作業員	22h			7.7	54,519	419,796			
		人		7.7	54,519	419,796			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個		3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本		1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
		本		3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.003	11,870	83,125			
		日		7.003	11,870	83,125			単-2778号
諸雑費(まるめ)				1		439			
		式		1		439			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1026号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,020
						100		19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,902,000		
	単価					1,902,000		
						19,020		
						19,020	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1027号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,070	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	70,703	120,902			
			人	1.71	70,703	120,902			
	特殊作業員	22h		5.12	62,588	320,450			
			人	5.12	62,588	320,450			
	普通作業員	22h		6.26	54,519	341,288			
			人	6.26	54,519	341,288			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,870	67,564			
			日	5.692	11,870	67,564		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		936			
			式	1		936			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1027号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					17,070		
						17,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1028号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921				
		人	1.88	70,703	132,921				
特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996				
		人	5.64	62,588	352,996				
普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635				
		人	6.89	54,519	375,635				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329				
		日	6.262	11,870	74,329				単-2778号
諸雑費(まるめ)			1		259				
		式	1		259				

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1029号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	70,703	148,476			
			人	2.1	70,703	148,476			
	特殊作業員	22h		6.3	62,588	394,304			
			人	6.3	62,588	394,304			
	普通作業員	22h		7.7	54,519	419,796			
			人	7.7	54,519	419,796			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,870	83,125			
			日	7.003	11,870	83,125		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		439			
			式	1		439			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1029号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,020
						100		19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,902,000		
	単価					1,902,000		
						19,020		
						19,020	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1030号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	17,830	17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.86	70,703	131,507			
			人	1.86	70,703	131,507			
	特殊作業員	22h		5.58	62,588	349,241			
			人	5.58	62,588	349,241			
	普通作業員	22h		6.82	54,519	371,819			
			人	6.82	54,519	371,819			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,870	73,629			
			日	6.203	11,870	73,629		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		944			
			式	1		944			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1030号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,830
						100		17,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,783,000		
	単価					17,830		
						17,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1031号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	18,760	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	70,703	144,941			
			人	2.05	70,703	144,941			
	特殊作業員	22h		6.14	62,588	384,290			
			人	6.14	62,588	384,290			
	普通作業員	22h		7.51	54,519	409,437			
			人	7.51	54,519	409,437			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,870	81,024			
			日	6.826	11,870	81,024		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		448			
			式	1		448			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1031号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,760
						100		18,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,876,000		
	単価					1,876,000		
						18,760		
						18,760	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1032号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,160	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1033号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	21,320	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
			人	2.56	70,703	180,999			
	特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
			人	7.69	62,588	481,301			
	普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
			人	9.39	54,519	511,933			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
			日	8.54	11,870	101,369		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		538			
			式	1		538			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1033号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
						100		21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1034号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	70,703	202,917			
			人	2.87	70,703	202,917			
	特殊作業員	22h		8.6	62,588	538,256			
			人	8.6	62,588	538,256			
	普通作業員	22h		10.51	54,519	572,994			
			人	10.51	54,519	572,994			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,870	113,370			
			日	9.551	11,870	113,370			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		603			
			式	1		603			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1034号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,840
						100		22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,284,000		
	単価					22,840		
						22,840	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1035号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1035号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
						100		20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1036号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
		人	2.56	70,703	180,999			
特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
		人	7.69	62,588	481,301			
普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
		人	9.39	54,519	511,933			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
		日	8.54	11,870	101,369	単-2778号		
諸雑費(まるめ)			1		538			
		式	1		538			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1036号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
						100		21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1037号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	22,840	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	70,703	202,917			
			人	2.87	70,703	202,917			
	特殊作業員	22h		8.6	62,588	538,256			
			人	8.6	62,588	538,256			
	普通作業員	22h		10.51	54,519	572,994			
			人	10.51	54,519	572,994			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,870	113,370			
			日	9.551	11,870	113,370		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		603			
			式	1		603			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1037号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,840
						100		22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,284,000		
	単価					22,840		
						22,840	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1038号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	21,200	21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.54	70,703	179,585			
			人	2.54	70,703	179,585			
	特殊作業員	22h		7.61	62,588	476,294			
			人	7.61	62,588	476,294			
	普通作業員	22h		9.31	54,519	507,571			
			人	9.31	54,519	507,571			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,870	100,420			
			日	8.46	11,870	100,420		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		270			
			式	1		270			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1038号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	21,200
						100		21,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,120,000		
	単価					21,200		
						21,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1039号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	22,470	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.79	70,703	197,261			
			人	2.79	70,703	197,261			
	特殊作業員	22h		8.38	62,588	524,487			
			人	8.38	62,588	524,487			
	普通作業員	22h		10.24	54,519	558,274			
			人	10.24	54,519	558,274			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.311	11,870	110,521			
			日	9.311	11,870	110,521		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		597			
			式	1		597			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1039号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	22,470
						100		22,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,247,000		
	単価					22,470		
						22,470	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1040号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	7,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		1.18	67,203	79,299	
			人	1.18	67,203	79,299	
	特殊作業員	22h		3.55	60,216	213,766	
			人	3.55	60,216	213,766	
	普通作業員	22h		4.34	53,557	232,437	
			人	4.34	53,557	232,437	
	メタルラウン	径46		52	2,200	114,400	
			個	52	2,200	114,400	
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760	
			本	2	5,880	11,760	
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360	
			個	4	4,090	16,360	
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800	
			本	3	11,600	34,800	
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,460	45,244	
			日	3.948	11,460	45,244	単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		34	
			式	1		34	
	計					748,100	
						748,100	
	単価					7,481	
						7,481	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1041号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	7,997
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	22h		1.29	67,203	86,691		
		人	1.29	67,203	86,691		
特殊作業員	22h		3.87	60,216	233,035		
		人	3.87	60,216	233,035		
普通作業員	22h		4.73	53,557	253,324		
		人	4.73	53,557	253,324		
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400		
		個	52	2,200	114,400		
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760		
		本	2	5,880	11,760		
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360		
		個	4	4,090	16,360		
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800		
		本	3	11,600	34,800		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.303	11,460	49,312		
		日	4.303	11,460	49,312		単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		18		
		式	1		18		
計					799,700		
					799,700		
単価					7,997		
					7,997		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1042号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	8,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		1.46	67,203	98,116		
			人	1.46	67,203	98,116		
	特殊作業員	22h		4.37	60,216	263,143		
			人	4.37	60,216	263,143		
	普通作業員	22h		5.34	53,557	285,994		
			人	5.34	53,557	285,994		
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400		
			個	52	2,200	114,400		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.854	11,460	55,626		
			日	4.854	11,460	55,626		単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					880,200		
						880,200		
	単価					8,802		
						8,802		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1043号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,665	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
			人	1.18	70,703	83,429			
	特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
			人	3.55	62,588	222,187			
	普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
			人	4.34	54,519	236,612			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
			日	3.948	11,870	46,862			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		90			
			式	1		90			
	計					766,500			
						766,500			
	単価					7,665			
						7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1044号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	8,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.29	70,703	91,206			
			人	1.29	70,703	91,206			
	特殊作業員	22h		3.87	62,588	242,215			
			人	3.87	62,588	242,215			
	普通作業員	22h		4.73	54,519	257,874			
			人	4.73	54,519	257,874			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.303	11,870	51,076			
			日	4.303	11,870	51,076			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		9			
			式	1		9			
	計					819,700			
						819,700			
	単価					8,197			
						8,197			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1045号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	単価	9,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.46	70,703	103,226			
			人	1.46	70,703	103,226			
	特殊作業員	22h		4.37	62,588	273,509			
			人	4.37	62,588	273,509			
	普通作業員	22h		5.34	54,519	291,131			
			人	5.34	54,519	291,131			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.854	11,870	57,616			
			日	4.854	11,870	57,616			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		98			
			式	1		98			
	計					902,900			
						902,900			
	単価					9,029			
						9,029		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1046号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
			人	1.18	70,703	83,429			
	特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
			人	3.55	62,588	222,187			
	普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
			人	4.34	54,519	236,612			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
			日	3.948	11,870	46,862			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		90			
			式	1		90			
	計					766,500			
						766,500			
	単価					7,665			
						7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1047号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	8,197
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.29	70,703	91,206			
		人	1.29	70,703	91,206			
特殊作業員	22h		3.87	62,588	242,215			
		人	3.87	62,588	242,215			
普通作業員	22h		4.73	54,519	257,874			
		人	4.73	54,519	257,874			
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.303	11,870	51,076			
		日	4.303	11,870	51,076			単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		9			
		式	1		9			
計					819,700			
					819,700			
単価					8,197			
					8,197			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1048号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	単価	9,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.46	70,703	103,226			
			人	1.46	70,703	103,226			
	特殊作業員	22h		4.37	62,588	273,509			
			人	4.37	62,588	273,509			
	普通作業員	22h		5.34	54,519	291,131			
			人	5.34	54,519	291,131			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.854	11,870	57,616			
			日	4.854	11,870	57,616			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		98			
			式	1		98			
	計					902,900			
						902,900			
	単価					9,029			
						9,029			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1049号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,852	8,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084				
		人	1.4	67,203	94,084				
特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305				
		人	4.19	60,216	252,305				
普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211				
		人	5.12	53,557	274,211				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380				
		日	4.658	11,460	53,380				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		20				
		式	1		20				
計					885,200				
					885,200				
単価					8,852				
					8,852				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1050号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	9,456	9,456
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.52	67,203	102,148				
		人	1.52	67,203	102,148				
特殊作業員	22h		4.57	60,216	275,187				
		人	4.57	60,216	275,187				
普通作業員	22h		5.58	53,557	298,848				
		人	5.58	53,557	298,848				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,460	58,170				
		日	5.076	11,460	58,170				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		47				
		式	1		47				
計					945,600				
					945,600				
単価					9,456				
					9,456				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1051号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	10,410	10,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.72	67,203	115,589				
		人	1.72	67,203	115,589				
特殊作業員	22h		5.16	60,216	310,714				
		人	5.16	60,216	310,714				
普通作業員	22h		6.3	53,557	337,409				
		人	6.3	53,557	337,409				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.731	11,460	65,677				
		日	5.731	11,460	65,677				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		411				
		式	1		411				
計					1,041,000				
					1,041,000				
単価					10,410				
					10,410				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1052号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	8,852	8,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084				
		人	1.4	67,203	94,084				
特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305				
		人	4.19	60,216	252,305				
普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211				
		人	5.12	53,557	274,211				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380				
		日	4.658	11,460	53,380				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		20				
		式	1		20				
計					885,200				
					885,200				
単価					8,852				
					8,852				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1053号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	9,456	9,456
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.52	67,203	102,148				
		人	1.52	67,203	102,148				
特殊作業員	22h		4.57	60,216	275,187				
		人	4.57	60,216	275,187				
普通作業員	22h		5.58	53,557	298,848				
		人	5.58	53,557	298,848				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,460	58,170				
		日	5.076	11,460	58,170				単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		47				
		式	1		47				
計					945,600				
					945,600				
単価					9,456				
					9,456				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1054号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.4	70,703	98,984			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	4.19	62,588	262,243			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	5.12	54,519	279,137			
	メタルクラウン	径66		0	0	0			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	4.658	11,870	55,290			単-2785号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		46			
	計					0			
						906,900			
	単価					0			
						9,069			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1055号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	0	100	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	1.52	70,703	107,468			
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	4.57	62,588	286,027			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	5.58	54,519	304,216			
メタルクラウン	径66		0	0	0			
		個	52	2,660	138,320			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	2	8,120	16,240			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	5.076	11,870	60,252	単-2785号		
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		37			
計					0			
					969,200			
単価					0			
					9,692	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1056号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	1.72	70,703	121,609			
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	5.16	62,588	322,954			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	6.3	54,519	343,469			
メタルクラウン	径66		0	0	0			
		個	52	2,660	138,320			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	2	8,120	16,240			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	5.731	11,870	68,026	単-2785号		
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		742			
計					0			
					1,068,000			
単価					0			
					10,680	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1057号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	1.4	70,703	98,984			
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	4.19	62,588	262,243			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	5.12	54,519	279,137			
メタルクラウン	径66		0	0	0			
		個	52	2,660	138,320			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	2	8,120	16,240			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	4.658	11,870	55,290			単-2785号
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		46			
計					0			
					906,900			
単価					0			
					9,069			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1058号	ボーリング(コンクリート)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	1.52	70,703	107,468		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	4.57	62,588	286,027		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	5.58	54,519	304,216		
	メタルクラウン	径66		0	0	0		
			個	52	2,660	138,320		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0		
			本	2	8,120	16,240		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0		
			日	5.076	11,870	60,252		単-2785号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		37		
	計					0		
						969,200		
	単価					0		
						9,692		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1059号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069	9,069
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984				
		人	1.4	70,703	98,984				
特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243				
		人	4.19	62,588	262,243				
普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137				
		人	5.12	54,519	279,137				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290				
		日	4.658	11,870	55,290				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		46				
		式	1		46				
計					906,900				
					906,900				
単価					9,069				
					9,069				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1060号	ボーリング(コンクリート)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	9,692	9,692
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.52	70,703	107,468				
		人	1.52	70,703	107,468				
特殊作業員	22h		4.57	62,588	286,027				
		人	4.57	62,588	286,027				
普通作業員	22h		5.58	54,519	304,216				
		人	5.58	54,519	304,216				
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,870	60,252				
		日	5.076	11,870	60,252				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		37				
		式	1		37				
計					969,200				
					969,200				
単価					9,692				
					9,692				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1061号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,680	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.89	67,203	127,013			
			人	1.89	67,203	127,013			
	特殊作業員	22h		5.68	60,216	342,026			
			人	5.68	60,216	342,026			
	普通作業員	22h		6.95	53,557	372,221			
			人	6.95	53,557	372,221			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	10,800	68,256			
			日	6.32	10,800	68,256			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			300	13.85	4,155			
			kWH	300	13.85	4,155			
	諸雑費 (まるめ)			1		809			
			式	1		809			
	計					1,168,000			
						1,168,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1061号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン祕部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,680
						100		11,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,680		
						11,680	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1062号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	12,590	12,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.08	67,203	139,782			
			人	2.08	67,203	139,782			
	特殊作業員	22h		6.25	60,216	376,350			
			人	6.25	60,216	376,350			
	普通作業員	22h		7.64	53,557	409,175			
			人	7.64	53,557	409,175			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.95	10,800	75,060			
			日	6.95	10,800	75,060			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			330	13.85	4,570			
			kWH	330	13.85	4,570			
	諸雑費 (まるめ)			1		543			
			式	1		543			
	計					1,259,000			
						1,259,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1062号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,590
						100		12,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,590		
						12,590	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1063号	ボーリング工（※質土）ロータリ式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582		
			人	2.33	67,203	156,582		
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909		
			人	6.99	60,216	420,909		
	普通作業員	22h		8.55	53,557	457,912		
			人	8.55	53,557	457,912		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		7.77	10,800	83,916		
			日	7.77	10,800	83,916		
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600		
			個	68	2,200	149,600		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160		
			本	7	5,880	41,160		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
			本	4	11,600	46,400		
	電力料			369	13.85	5,110		
			kWH	369	13.85	5,110		
	諸雑費 (まるめ)			1		51		
			式	1		51		
	計					1,378,000		
						1,378,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1063号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン祕部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,780
						100		13,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,780		
						13,780	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1064号	ボーリング工 (軟岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,035	8,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.32	67,203	88,707			
			人	1.32	67,203	88,707			
	特殊作業員	22h		3.95	60,216	237,853			
			人	3.95	60,216	237,853			
	普通作業員	22h		4.82	53,557	258,144			
			人	4.82	53,557	258,144			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,460	50,263			
			日	4.386	11,460	50,263			単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		13			
			式	1		13			
	計					803,500			
						803,500			
	単価					8,035			
						8,035			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1065号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,670	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.45	67,203	97,444			
			人	1.45	67,203	97,444			
	特殊作業員	22h		4.34	60,216	261,337			
			人	4.34	60,216	261,337			
	普通作業員	22h		5.31	53,557	284,387			
			人	5.31	53,557	284,387			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,460	55,283			
			日	4.824	11,460	55,283		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		29			
			式	1		29			
	計					867,000			
						867,000			
	単価					8,670			
						8,670		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1066号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	8,601	8,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.43	67,203	96,100			
			人	1.43	67,203	96,100			
	特殊作業員	22h		4.3	60,216	258,928			
			人	4.3	60,216	258,928			
	普通作業員	22h		5.26	53,557	281,709			
			人	5.26	53,557	281,709			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.78	11,460	54,778			
			日	4.78	11,460	54,778			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		65			
			式	1		65			
	計					860,100			
						860,100			
	単価					8,601			
						8,601			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1067号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	9,489	9,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.62	67,203	108,868			
			人	1.62	67,203	108,868			
	特殊作業員	22h		4.85	60,216	292,047			
			人	4.85	60,216	292,047			
	普通作業員	22h		5.93	53,557	317,593			
			人	5.93	53,557	317,593			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,460	61,815			
			日	5.394	11,460	61,815		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		57			
			式	1		57			
	計					948,900			
						948,900			
	単価					9,489			
						9,489		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1068号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,630	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.76	67,203	118,277			
			人	1.76	67,203	118,277			
	特殊作業員	22h		5.29	60,216	318,542			
			人	5.29	60,216	318,542			
	普通作業員	22h		6.47	53,557	346,513			
			人	6.47	53,557	346,513			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,460	67,373			
			日	5.879	11,460	67,373		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		475			
			式	1		475			
	計					1,363,000			
						1,363,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1068号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,630
						100		13,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,630		
						13,630	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1069号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,480	14,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.94	67,203	130,373			
			人	1.94	67,203	130,373			
	特殊作業員	22h		5.82	60,216	350,457			
			人	5.82	60,216	350,457			
	普通作業員	22h		7.11	53,557	380,790			
			人	7.11	53,557	380,790			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,460	74,077			
			日	6.464	11,460	74,077		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		483			
			式	1		483			
	計					1,448,000			
						1,448,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1069号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,480
						100		14,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,480		
						14,480	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1070号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	14,400	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.92	67,203	129,029			
			人	1.92	67,203	129,029			
	特殊作業員	22h		5.77	60,216	347,446			
			人	5.77	60,216	347,446			
	普通作業員	22h		7.05	53,557	377,576			
			人	7.05	53,557	377,576			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.406	11,460	73,412			
			日	6.406	11,460	73,412		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		717			
			式	1		717			
	計					1,440,000			
						1,440,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1070号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,400
						100		14,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,400		
						14,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

単-1071号	ボーリング工（硬岩）ローラー式一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	15,590	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	67,203	145,830			
			人	2.17	67,203	145,830			
	特殊作業員	22h		6.51	60,216	392,006			
			人	6.51	60,216	392,006			
	普通作業員	22h		7.95	53,557	425,778			
			人	7.95	53,557	425,778			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,460	82,867			
			日	7.231	11,460	82,867		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		699			
			式	1		699			
	計					1,559,000			
						1,559,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1071号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0～50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,590	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	単価					15,590				
						15,590		円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1072号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,970	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.89	70,703	133,628			
			人	1.89	70,703	133,628			
	特殊作業員	22h		5.68	62,588	355,499			
			人	5.68	62,588	355,499			
	普通作業員	22h		6.95	54,519	378,907			
			人	6.95	54,519	378,907			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	11,200	70,784			
			日	6.32	11,200	70,784			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			300	13.93	4,179			
			kWH	300	13.93	4,179			
	諸雑費 (まるめ)			1		483			
			式	1		483			
	計					1,197,000			
						1,197,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1072号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン祕部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,970
						100		11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,970		
						11,970	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1073号	ボーリング工（※質土）ロータリ式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	12,910	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.08	70,703	147,062			
			人	2.08	70,703	147,062			
	特殊作業員	22h		6.25	62,588	391,175			
			人	6.25	62,588	391,175			
	普通作業員	22h		7.64	54,519	416,525			
			人	7.64	54,519	416,525			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.95	11,200	77,840			
			日	6.95	11,200	77,840			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			330	13.93	4,596			
			kWH	330	13.93	4,596			
	諸雑費（まるめ）			1		282			
			式	1		282			
	計					1,291,000			
						1,291,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1073号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,910
						100		12,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,910		
						12,910	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1074号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	14,150	14,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役	22h			2.33	70,703	164,737				
			人	2.33	70,703	164,737				
特殊作業員	22h			6.99	62,588	437,490				
			人	6.99	62,588	437,490				
普通作業員	22h			8.55	54,519	466,137				
			人	8.55	54,519	466,137				
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級			7.77	11,200	87,024				
			日	7.77	11,200	87,024				
メタルクラウン	径46			68	2,200	149,600				
			個	68	2,200	149,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)			7	5,880	41,160				
			本	7	5,880	41,160				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)			4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
電力料				369	13.93	5,140				
			kWH	369	13.93	5,140				
諸雑費 (まるめ)				1		952				
			式	1		952				
計						1,415,000				
						1,415,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1074号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 ト ン祕部	一般孔46mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,150
						100		14,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,150		
						14,150	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1075号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327			
			人	1.32	70,703	93,327			
	特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222			
			人	3.95	62,588	247,222			
	普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781			
			人	4.82	54,519	262,781			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061			
			日	4.386	11,870	52,061		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		89			
			式	1		89			
	計					824,000			
						824,000			
	単価					8,240			
						8,240		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1076号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,895	8,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.45	70,703	102,519			
			人	1.45	70,703	102,519			
	特殊作業員	22h		4.34	62,588	271,631			
			人	4.34	62,588	271,631			
	普通作業員	22h		5.31	54,519	289,495			
			人	5.31	54,519	289,495			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,870	57,260			
			日	4.824	11,870	57,260		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		75			
			式	1		75			
	計					889,500			
						889,500			
	単価					8,895			
						8,895		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1077号	ボーリング工 (軟岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	8,823	8,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.43	70,703	101,105			
			人	1.43	70,703	101,105			
	特殊作業員	22h		4.3	62,588	269,128			
			人	4.3	62,588	269,128			
	普通作業員	22h		5.26	54,519	286,769			
			人	5.26	54,519	286,769			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.78	11,870	56,738			
			日	4.78	11,870	56,738		単-2778号	
	諸雑費 (まるめ)			1		40			
			式	1		40			
	計					882,300			
						882,300			
	単価					8,823			
						8,823		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1078号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	9,740	9,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.62	70,703	114,538			
			人	1.62	70,703	114,538			
	特殊作業員	22h		4.85	62,588	303,551			
			人	4.85	62,588	303,551			
	普通作業員	22h		5.93	54,519	323,297			
			人	5.93	54,519	323,297			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,870	64,026			
			日	5.394	11,870	64,026		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		68			
			式	1		68			
	計					974,000			
						974,000			
	単価					9,740			
						9,740		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1079号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437			
			人	1.76	70,703	124,437			
	特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090			
			人	5.29	62,588	331,090			
	普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737			
			人	6.47	54,519	352,737			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783			
			日	5.879	11,870	69,783		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		133			
			式	1		133			
	計					1,390,000			
						1,390,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1079号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
						100		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,900		
						13,900	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1080号	ボーリング工 (硬岩) ーケー式 ー 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,780	14,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.94	70,703	137,163				
		人	1.94	70,703	137,163				
特殊作業員	22h		5.82	62,588	364,262				
		人	5.82	62,588	364,262				
普通作業員	22h		7.11	54,519	387,630				
		人	7.11	54,519	387,630				
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)		5	56,600	283,000				
		個	5	56,600	283,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm (超大口)		3	55,300	165,900				
		個	3	55,300	165,900				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,870	76,727				
		日	6.464	11,870	76,727				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		398				
		式	1		398				
計					1,478,000				
					1,478,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1080号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,780
						100		14,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,780		
						14,780	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1081号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		1.92	70,703	135,749		
			人	1.92	70,703	135,749		
	特殊作業員	22h		5.77	62,588	361,132		
			人	5.77	62,588	361,132		
	普通作業員	22h		7.05	54,519	384,358		
			人	7.05	54,519	384,358		
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000		
			個	5	56,600	283,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900		
			個	3	55,300	165,900		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.406	11,870	76,039		
			日	6.406	11,870	76,039		単-2778号
	諸雑費（まるめ）			1		902		
			式	1		902		
	計					1,470,000		
						1,470,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1081号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,700
						100		14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,700		
						14,700	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1082号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	15,920	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	70,703	153,425			
			人	2.17	70,703	153,425			
	特殊作業員	22h		6.51	62,588	407,447			
			人	6.51	62,588	407,447			
	普通作業員	22h		7.95	54,519	433,426			
			人	7.95	54,519	433,426			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,870	85,831			
			日	7.231	11,870	85,831		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		51			
			式	1		51			
	計					1,592,000			
						1,592,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1083号	ボーリング工（※質土）ロータリ式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,940	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.89	70,703	133,628			
			人	1.89	70,703	133,628			
	特殊作業員	22h		5.66	62,588	354,248			
			人	5.66	62,588	354,248			
	普通作業員	22h		6.92	54,519	377,271			
			人	6.92	54,519	377,271			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.29	11,200	70,448			
			日	6.29	11,200	70,448			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			299	13.93	4,165			
			kWH	299	13.93	4,165			
	諸雑費（まるめ）			1		720			
			式	1		720			
	計					1,194,000			
						1,194,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1083号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 ト ン祕部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,940
						100		11,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,940		
						11,940	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1084号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 ト ン社部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	12,780	12,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.06	70,703	145,648			
			人	2.06	70,703	145,648			
	特殊作業員	22h		6.17	62,588	386,167			
			人	6.17	62,588	386,167			
	普通作業員	22h		7.54	54,519	411,073			
			人	7.54	54,519	411,073			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.85	11,200	76,720			
			日	6.85	11,200	76,720			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			325	13.93	4,527			
			kWH	325	13.93	4,527			
	諸雑費 (まるめ)			1		345			
			式	1		345			
	計					1,278,000			
						1,278,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1085号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	16,050	16,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.72	70,703	192,312			
			人	2.72	70,703	192,312			
	特殊作業員	22h		8.14	62,588	509,466			
			人	8.14	62,588	509,466			
	普通作業員	22h		9.94	54,519	541,918			
			人	9.94	54,519	541,918			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		9.04	11,200	101,248			
			日	9.04	11,200	101,248			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			429	13.93	5,975			
			kWH	429	13.93	5,975			
	諸雑費 (まるめ)			1		561			
			式	1		561			
	計					1,605,000			
						1,605,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1085号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	単価	16,050
						100		16,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					16,050		
						16,050	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1086号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327			
			人	1.32	70,703	93,327			
	特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222			
			人	3.95	62,588	247,222			
	普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781			
			人	4.82	54,519	262,781			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061			
			日	4.386	11,870	52,061		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		89			
			式	1		89			
	計					824,000			
						824,000			
	単価					8,240			
						8,240		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1087号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	8,823	8,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.43	70,703	101,105			
			人	1.43	70,703	101,105			
	特殊作業員	22h		4.3	62,588	269,128			
			人	4.3	62,588	269,128			
	普通作業員	22h		5.26	54,519	286,769			
			人	5.26	54,519	286,769			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.78	11,870	56,738			
			日	4.78	11,870	56,738			単-2778号
	諸雑費（まるめ）			1		40			
			式	1		40			
	計					882,300			
						882,300			
	単価					8,823			
						8,823			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1088号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	9,740	9,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.62	70,703	114,538			
			人	1.62	70,703	114,538			
	特殊作業員	22h		4.85	62,588	303,551			
			人	4.85	62,588	303,551			
	普通作業員	22h		5.93	54,519	323,297			
			人	5.93	54,519	323,297			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,870	64,026			
			日	5.394	11,870	64,026		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		68			
			式	1		68			
	計					974,000			
						974,000			
	単価					9,740			
						9,740		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1089号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	14,700	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.92	70,703	135,749			
			人	1.92	70,703	135,749			
	特殊作業員	22h		5.77	62,588	361,132			
			人	5.77	62,588	361,132			
	普通作業員	22h		7.05	54,519	384,358			
			人	7.05	54,519	384,358			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.406	11,870	76,039			
			日	6.406	11,870	76,039		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		902			
			式	1		902			
	計					1,470,000			
						1,470,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1089号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,700
						100		14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,700		
						14,700	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1090号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,480	15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.45	67,203	164,647			
			人	2.45	67,203	164,647			
	特殊作業員	22h		7.34	60,216	441,985			
			人	7.34	60,216	441,985			
	普通作業員	22h		8.97	53,557	480,406			
			人	8.97	53,557	480,406			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	10,800	88,128			
			日	8.16	10,800	88,128			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.85	5,373			
			kWh	388	13.85	5,373			
	諸雑費 (まるめ)			1		701			
			式	1		701			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1091号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,660	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.69	67,203	180,776				
			人	2.69	67,203	180,776				
	特殊作業員	22h		8.08	60,216	486,545				
			人	8.08	60,216	486,545				
	普通作業員	22h		9.87	53,557	528,607				
			人	9.87	53,557	528,607				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	10,800	96,876				
			日	8.97	10,800	96,876				
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	電力料			426	13.85	5,900				
			kWh	426	13.85	5,900				
	諸雑費 (まるめ)			1		536				
			式	1		536				

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1092号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	67,203	114,917			
			人	1.71	67,203	114,917			
	特殊作業員	22h		5.12	60,216	308,305			
			人	5.12	60,216	308,305			
	普通作業員	22h		6.26	53,557	335,266			
			人	6.26	53,557	335,266			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,460	65,230			
			日	5.692	11,460	65,230			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		422			
			式	1		422			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1092号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,680,000		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1093号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,630	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	67,203	126,341			
			人	1.88	67,203	126,341			
	特殊作業員	22h		5.64	60,216	339,618			
			人	5.64	60,216	339,618			
	普通作業員	22h		6.89	53,557	369,007			
			人	6.89	53,557	369,007			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,460	71,762			
			日	6.262	11,460	71,762		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		412			
			式	1		412			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1093号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,630
						100		17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,763,000		
	単価					17,630		
						17,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1094号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		2.1	67,203	141,126		
			人	2.1	67,203	141,126		
	特殊作業員	22h		6.3	60,216	379,360		
			人	6.3	60,216	379,360		
	普通作業員	22h		7.7	53,557	412,388		
			人	7.7	53,557	412,388		
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000		
			個	5	91,800	459,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100		
			個	3	70,700	212,100		
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800		
			本	1	72,800	72,800		
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,460	80,254		
			日	7.003	11,460	80,254		単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		12		
			式	1		12		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1095号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		1.86	67,203	124,997		
			人	1.86	67,203	124,997		
	特殊作業員	22h		5.58	60,216	336,005		
			人	5.58	60,216	336,005		
	普通作業員	22h		6.82	53,557	365,258		
			人	6.82	53,557	365,258		
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000		
			個	5	91,800	459,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100		
			個	3	70,700	212,100		
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800		
			本	1	72,800	72,800		
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,460	71,086		
			日	6.203	11,460	71,086		単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		794		
			式	1		794		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1095号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,540
	P孔		数量		100	17,540		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,754,000		
	単価					17,540		
						17,540	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1096号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	18,690	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	67,203	141,126			
			人	2.1	67,203	141,126			
	特殊作業員	22h		6.3	60,216	379,360			
			人	6.3	60,216	379,360			
	普通作業員	22h		7.7	53,557	412,388			
			人	7.7	53,557	412,388			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,460	80,254			
			日	7.003	11,460	80,254		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		12			
			式	1		12			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1096号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	単価	18,690
						100		18,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,869,000		
	単価					18,690		
						18,690	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1097号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582			
			人	2.33	67,203	156,582			
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909			
			人	6.99	60,216	420,909			
	普通作業員	22h		8.54	53,557	457,376			
			人	8.54	53,557	457,376			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,460	88,975			
			日	7.764	11,460	88,975		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		298			
			式	1		298			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1097号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
						100		19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,980,000		
	単価					1,980,000		
						19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1098号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,920	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	67,203	172,039			
			人	2.56	67,203	172,039			
	特殊作業員	22h		7.69	60,216	463,061			
			人	7.69	60,216	463,061			
	普通作業員	22h		9.39	53,557	502,900			
			人	9.39	53,557	502,900			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,460	97,868			
			日	8.54	11,460	97,868		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		272			
			式	1		272			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1098号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,920
						100		20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,092,000		
	単価					20,920		
						20,920	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1099号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	20,810	20,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役	22h		2.54	67,203	170,695					
		人	2.54	67,203	170,695					
特殊作業員	22h		7.61	60,216	458,243					
		人	7.61	60,216	458,243					
普通作業員	22h		9.31	53,557	498,615					
		人	9.31	53,557	498,615					
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000					
		個	5	91,800	459,000					
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100					
		個	3	70,700	212,100					
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800					
		本	1	72,800	72,800					
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360					
		個	4	4,090	16,360					
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800					
		本	3	11,600	34,800					
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800					
		箱	20	3,040	60,800					
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,460	96,951					
		日	8.46	11,460	96,951	単-2777号				
諸雑費(まるめ)			1		636					
		式	1		636					

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1099号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	20,810
						100		20,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,081,000		
	単価					20,810		
						20,810	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1100号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	単価	22,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	67,203	192,872			
			人	2.87	67,203	192,872			
	特殊作業員	22h		8.6	60,216	517,857			
			人	8.6	60,216	517,857			
	普通作業員	22h		10.51	53,557	562,884			
			人	10.51	53,557	562,884			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,460	109,454			
			日	9.551	11,460	109,454			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		73			
			式	1		73			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1100号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	単価	22,390
						100		22,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,239,000		
	単価					22,390		
						22,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1101号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 ト 礼部	CFL66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	16,660	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.69	67,203	180,776			
			人	2.69	67,203	180,776			
	特殊作業員	22h		8.08	60,216	486,545			
			人	8.08	60,216	486,545			
	普通作業員	22h		9.87	53,557	528,607			
			人	9.87	53,557	528,607			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	10,800	96,876			
			日	8.97	10,800	96,876			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			426	13.85	5,900			
			kWh	426	13.85	5,900			
	諸雑費 (まるめ)			1		536			
			式	1		536			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1101号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 トンネル部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,660
						100		16,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,666,000		
	単価					16,660		
						16,660	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1102号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 ト 礼部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,190	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h			3.01	67,203	202,281			
			人	3.01	67,203	202,281			
特殊作業員	22h			9.03	60,216	543,750			
			人	9.03	60,216	543,750			
普通作業員	22h			11.03	53,557	590,733			
			人	11.03	53,557	590,733			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級			10.03	10,800	108,324			
			日	10.03	10,800	108,324			
メタルクラウン	径66			68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)			7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)			4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
電力料				476	13.85	6,592			
			kWh	476	13.85	6,592			
諸雑費 (まるめ)				1		560			
			式	1		560			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1102号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 トンネル部	C孔66mm 2交替 80～120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,190
						100		18,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,819,000		
	単価					1,819,000		
						18,190		
						18,190	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1103号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト 礼部	CFL66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,540	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役	22h			2.67	67,203	179,432				
			人	2.67	67,203	179,432				
特殊作業員	22h			8	60,216	481,728				
			人	8	60,216	481,728				
普通作業員	22h			9.78	53,557	523,787				
			人	9.78	53,557	523,787				
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級			8.89	10,800	96,012				
			日	8.89	10,800	96,012				
メタルクラウン	径66			68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)			7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)			4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
電力料				422	13.85	5,844				
			kWh	422	13.85	5,844				
諸雑費 (まるめ)				1		437				
			式	1		437				

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1104号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 ト 礼部	CFL66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		2.93	67,203	196,904	
			人	2.93	67,203	196,904	
	特殊作業員	22h		8.8	60,216	529,900	
			人	8.8	60,216	529,900	
	普通作業員	22h		10.76	53,557	576,273	
			人	10.76	53,557	576,273	
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		9.78	10,800	105,624	
			日	9.78	10,800	105,624	
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880	
			個	68	2,660	180,880	
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840	
			本	7	8,120	56,840	
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840	
			個	4	5,460	21,840	
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400	
			本	4	11,600	46,400	
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800	
			箱	20	3,040	60,800	
	電力料			465	13.85	6,440	
			k w H	465	13.85	6,440	
	諸雑費（まるめ）			1		99	
			式	1		99	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1105号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	67,203	114,917			
			人	1.71	67,203	114,917			
	特殊作業員	22h		5.12	60,216	308,305			
			人	5.12	60,216	308,305			
	普通作業員	22h		6.26	53,557	335,266			
			人	6.26	53,557	335,266			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,460	65,230			
			日	5.692	11,460	65,230			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		422			
			式	1		422			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1105号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
						100		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,680,000		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1106号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,630	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	67,203	126,341			
			人	1.88	67,203	126,341			
	特殊作業員	22h		5.64	60,216	339,618			
			人	5.64	60,216	339,618			
	普通作業員	22h		6.89	53,557	369,007			
			人	6.89	53,557	369,007			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,460	71,762			
			日	6.262	11,460	71,762		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		412			
			式	1		412			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1106号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,630
						100		17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,763,000		
	単価					17,630		
						17,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1107号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.86	67,203	124,997			
			人	1.86	67,203	124,997			
	特殊作業員	22h		5.58	60,216	336,005			
			人	5.58	60,216	336,005			
	普通作業員	22h		6.82	53,557	365,258			
			人	6.82	53,557	365,258			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,460	71,086			
			日	6.203	11,460	71,086			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		794			
			式	1		794			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1108号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	19,800	19,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582				
		人	2.33	67,203	156,582				
特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909				
		人	6.99	60,216	420,909				
普通作業員	22h		8.54	53,557	457,376				
		人	8.54	53,557	457,376				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,460	88,975				
		日	7.764	11,460	88,975				単-2777号
諸雑費(まるめ)			1		298				
		式	1		298				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1108号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
						100		19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,980,000		
	単価					1,980,000		
						19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1109号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,920	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	67,203	172,039			
			人	2.56	67,203	172,039			
	特殊作業員	22h		7.69	60,216	463,061			
			人	7.69	60,216	463,061			
	普通作業員	22h		9.39	53,557	502,900			
			人	9.39	53,557	502,900			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,460	97,868			
			日	8.54	11,460	97,868		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		272			
			式	1		272			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1110号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	18,440	18,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.05	67,203	137,766				
		人	2.05	67,203	137,766				
特殊作業員	22h		6.14	60,216	369,726				
		人	6.14	60,216	369,726				
普通作業員	22h		7.51	53,557	402,213				
		人	7.51	53,557	402,213				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,460	78,225				
		日	6.826	11,460	78,225				単-2777号
諸雑費(まるめ)			1		210				
		式	1		210				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1110号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,440
						100		18,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,844,000		
	単価					1,844,000		
						18,440		
						18,440	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1111号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	20,810	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.54	67,203	170,695			
			人	2.54	67,203	170,695			
	特殊作業員	22h		7.61	60,216	458,243			
			人	7.61	60,216	458,243			
	普通作業員	22h		9.31	53,557	498,615			
			人	9.31	53,557	498,615			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,460	96,951			
			日	8.46	11,460	96,951		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		636			
			式	1		636			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1111号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	20,810
						100		20,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,081,000		
	単価					20,810		
						20,810	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1112号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,860	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.45	70,703	173,222			
			人	2.45	70,703	173,222			
	特殊作業員	22h		7.34	62,588	459,395			
			人	7.34	62,588	459,395			
	普通作業員	22h		8.97	54,519	489,035			
			人	8.97	54,519	489,035			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	11,200	91,392			
			日	8.16	11,200	91,392			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.93	5,404			
			kWh	388	13.93	5,404			
	諸雑費 (まるめ)			1		792			
			式	1		792			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1112号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,860
						100		15,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,586,000		
	単価					1,586,000		
						15,860		
						15,860	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1113号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	17,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役	22h		2.69	70,703	190,191		
		人	2.69	70,703	190,191		
特殊作業員	22h		8.08	62,588	505,711		
		人	8.08	62,588	505,711		
普通作業員	22h		9.87	54,519	538,102		
		人	9.87	54,519	538,102		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	11,200	100,464		
		日	8.97	11,200	100,464		
メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880		
		個	68	2,660	180,880		
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840		
		本	7	8,120	56,840		
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
		個	4	5,460	21,840		
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
		本	4	11,600	46,400		
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
		箱	20	3,040	60,800		
電力料			426	13.93	5,934		
		kWh	426	13.93	5,934		
諸雑費 (まるめ)			1		838		
		式	1		838		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1113号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,080
						100		17,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,708,000		
	単価					17,080		
						17,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1114号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,070	17,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.71	70,703	120,902				
		人	1.71	70,703	120,902				
特殊作業員	22h		5.12	62,588	320,450				
		人	5.12	62,588	320,450				
普通作業員	22h		6.26	54,519	341,288				
		人	6.26	54,519	341,288				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,870	67,564				
		日	5.692	11,870	67,564				単-2778号
諸雑費(まるめ)			1		936				
		式	1		936				

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1114号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,707,000		
	単価					17,070		
						17,070	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1115号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921			
			人	1.88	70,703	132,921			
	特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996			
			人	5.64	62,588	352,996			
	普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635			
			人	6.89	54,519	375,635			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329			
			日	6.262	11,870	74,329		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		259			
			式	1		259			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1115号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,920
	P孔		100			17,920		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,792,000		
単価						17,920		
						17,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1116号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	70,703	148,476			
			人	2.1	70,703	148,476			
	特殊作業員	22h		6.3	62,588	394,304			
			人	6.3	62,588	394,304			
	普通作業員	22h		7.7	54,519	419,796			
			人	7.7	54,519	419,796			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,870	83,125			
			日	7.003	11,870	83,125			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		439			
			式	1		439			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1116号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,020
						100		19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,902,000		
	単価					1,902,000		
						19,020		
						19,020	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1117号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	17,830	17,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			1.86	70,703	131,507			
		人		1.86	70,703	131,507			
特殊作業員	22h			5.58	62,588	349,241			
		人		5.58	62,588	349,241			
普通作業員	22h			6.82	54,519	371,819			
		人		6.82	54,519	371,819			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個		3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本		1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
		本		3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			6.203	11,870	73,629			
		日		6.203	11,870	73,629			単-2778号
諸雑費(まるめ)				1		944			
		式		1		944			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1117号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,783,000		
	単価					17,830		
						17,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1118号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	単価	19,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	70,703	148,476			
			人	2.1	70,703	148,476			
	特殊作業員	22h		6.3	62,588	394,304			
			人	6.3	62,588	394,304			
	普通作業員	22h		7.7	54,519	419,796			
			人	7.7	54,519	419,796			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,870	83,125			
			日	7.003	11,870	83,125		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		439			
			式	1		439			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1118号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	単価	19,020
						100		19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,902,000		
	単価					1,902,000		
						19,020		
						19,020	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1119号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,160	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1119号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
						100		20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1120号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	21,320	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
			人	2.56	70,703	180,999			
	特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
			人	7.69	62,588	481,301			
	普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
			人	9.39	54,519	511,933			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
			日	8.54	11,870	101,369		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		538			
			式	1		538			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1120号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
						100		21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1121号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	21,200	21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.54	70,703	179,585			
			人	2.54	70,703	179,585			
	特殊作業員	22h		7.61	62,588	476,294			
			人	7.61	62,588	476,294			
	普通作業員	22h		9.31	54,519	507,571			
			人	9.31	54,519	507,571			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,870	100,420			
			日	8.46	11,870	100,420		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		270			
			式	1		270			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1121号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	21,200
						100		21,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,120,000		
	単価					21,200		
						21,200	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1122号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	22,840	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	70,703	202,917			
			人	2.87	70,703	202,917			
	特殊作業員	22h		8.6	62,588	538,256			
			人	8.6	62,588	538,256			
	普通作業員	22h		10.51	54,519	572,994			
			人	10.51	54,519	572,994			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,870	113,370			
			日	9.551	11,870	113,370		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		603			
			式	1		603			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1122号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 水平	単位	m	数量	100	単価	22,840
						100		22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,284,000		
	単価					22,840		
						22,840	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1123号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト 礼部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	17,080	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h			2.69	70,703	190,191			
			人	2.69	70,703	190,191			
特殊作業員	22h			8.08	62,588	505,711			
			人	8.08	62,588	505,711			
普通作業員	22h			9.87	54,519	538,102			
			人	9.87	54,519	538,102			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級			8.97	11,200	100,464			
			日	8.97	11,200	100,464			
メタルクラウン	径66			68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)			7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)			4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
電力料				426	13.93	5,934			
			kWH	426	13.93	5,934			
諸雑費 (まるめ)				1		838			
			式	1		838			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1123号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 トンネル部	C孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,080
						100		17,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,708,000		
	単価					17,080		
						17,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1124号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト 礼部	C孔66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,660	18,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h			3.01	70,703	212,816			
			人	3.01	70,703	212,816			
特殊作業員	22h			9.03	62,588	565,169			
			人	9.03	62,588	565,169			
普通作業員	22h			11.03	54,519	601,344			
			人	11.03	54,519	601,344			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級			10.03	11,200	112,336			
			日	10.03	11,200	112,336			
メタルクラウン	径66			68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)			7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)			4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
電力料				476	13.93	6,630			
			kWH	476	13.93	6,630			
諸雑費 (まるめ)				1		945			
			式	1		945			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1124号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 トンネル部	C孔66mm 2交替 80～120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,660
						100		18,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,866,000		
	単価					1,866,000		
						18,660		
						18,660	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1125号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト 礼部	CFL66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,950	16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h			2.67	70,703	188,777			
			人	2.67	70,703	188,777			
特殊作業員	22h			8	62,588	500,704			
			人	8	62,588	500,704			
普通作業員	22h			9.78	54,519	533,195			
			人	9.78	54,519	533,195			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級			8.89	11,200	99,568			
			日	8.89	11,200	99,568			
メタルクラウン	径66			68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)			7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)			4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
電力料				422	13.93	5,878			
			kWH	422	13.93	5,878			
諸雑費 (まるめ)				1		118			
			式	1		118			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1125号	ボーリング工（※質土）ロー列式 トンネル部	CFL66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,950
						100		16,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,695,000		
	単価					16,950		
						16,950	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1126号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 ト 礼部	CFL66mm 2交替 50～80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		2.93	70,703	207,159		
			人	2.93	70,703	207,159		
	特殊作業員	22h		8.8	62,588	550,774		
			人	8.8	62,588	550,774		
	普通作業員	22h		10.76	54,519	586,624		
			人	10.76	54,519	586,624		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		9.78	11,200	109,536		
			日	9.78	11,200	109,536		
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880		
			個	68	2,660	180,880		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840		
			本	7	8,120	56,840		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
			本	4	11,600	46,400		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	電力料			465	13.93	6,477		
			kWH	465	13.93	6,477		
	諸雑費（まるめ）			1		670		
			式	1		670		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1126号	ボーリング工（※質土）ローリ-式 トンネル部	CFL66mm 2交替 50～80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,280
						100		18,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,828,000		
	単価					18,280		
						18,280	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1127号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,070	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	70,703	120,902			
			人	1.71	70,703	120,902			
	特殊作業員	22h		5.12	62,588	320,450			
			人	5.12	62,588	320,450			
	普通作業員	22h		6.26	54,519	341,288			
			人	6.26	54,519	341,288			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,870	67,564			
			日	5.692	11,870	67,564		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		936			
			式	1		936			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1127号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
	C孔					100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					1,707,000		
						17,070		
						17,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1128号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921			
			人	1.88	70,703	132,921			
	特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996			
			人	5.64	62,588	352,996			
	普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635			
			人	6.89	54,519	375,635			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329			
			日	6.262	11,870	74,329		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		259			
			式	1		259			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1128号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,920
	C孔					100		17,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,792,000		
	単価					17,920		
						17,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1129号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	17,830	17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.86	70,703	131,507			
			人	1.86	70,703	131,507			
	特殊作業員	22h		5.58	62,588	349,241			
			人	5.58	62,588	349,241			
	普通作業員	22h		6.82	54,519	371,819			
			人	6.82	54,519	371,819			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,870	73,629			
			日	6.203	11,870	73,629		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		944			
			式	1		944			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1129号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,830
						100		17,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,783,000		
	単価					17,830		
						17,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1130号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,160	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1130号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
						100		20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1131号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
			人	2.56	70,703	180,999			
	特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
			人	7.69	62,588	481,301			
	普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
			人	9.39	54,519	511,933			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
			日	8.54	11,870	101,369			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		538			
			式	1		538			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1131号	ボーリング(硬岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
	C孔					100		21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1132号	ボーリング(軟岩)一般部 C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	70,703	144,941			
			人	2.05	70,703	144,941			
	特殊作業員	22h		6.14	62,588	384,290			
			人	6.14	62,588	384,290			
	普通作業員	22h		7.51	54,519	409,437			
			人	7.51	54,519	409,437			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,870	81,024			
			日	6.826	11,870	81,024			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		448			
			式	1		448			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1133号	ボーリング(硬岩)一般部 C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	21,200	21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.54	70,703	179,585			
			人	2.54	70,703	179,585			
	特殊作業員	22h		7.61	62,588	476,294			
			人	7.61	62,588	476,294			
	普通作業員	22h		9.31	54,519	507,571			
			人	9.31	54,519	507,571			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,870	100,420			
			日	8.46	11,870	100,420		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		270			
			式	1		270			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1134号	ボーリング工 (硬質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,860	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.45	70,703	173,222			
			人	2.45	70,703	173,222			
	特殊作業員	22h		7.34	62,588	459,395			
			人	7.34	62,588	459,395			
	普通作業員	22h		8.97	54,519	489,035			
			人	8.97	54,519	489,035			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	11,200	91,392			
			日	8.16	11,200	91,392			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.93	5,404			
			kWh	388	13.93	5,404			
	諸雑費 (まるめ)			1		792			
			式	1		792			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1134号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,860
						100		15,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,586,000		
	単価					1,586,000		
						15,860		
						15,860	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1135号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,950	16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.67	70,703	188,777			
			人	2.67	70,703	188,777			
	特殊作業員	22h		8	62,588	500,704			
			人	8	62,588	500,704			
	普通作業員	22h		9.78	54,519	533,195			
			人	9.78	54,519	533,195			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.89	11,200	99,568			
			日	8.89	11,200	99,568			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			422	13.93	5,878			
			kWh	422	13.93	5,878			
	諸雑費 (まるめ)			1		118			
			式	1		118			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1135号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,950
						100		16,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,695,000		
	単価					16,950		
						16,950	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1136号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,070	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	70,703	120,902			
			人	1.71	70,703	120,902			
	特殊作業員	22h		5.12	62,588	320,450			
			人	5.12	62,588	320,450			
	普通作業員	22h		6.26	54,519	341,288			
			人	6.26	54,519	341,288			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,870	67,564			
			日	5.692	11,870	67,564		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		936			
			式	1		936			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1136号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,707,000		
	単価					17,070		
						17,070	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1137号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921			
			人	1.88	70,703	132,921			
	特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996			
			人	5.64	62,588	352,996			
	普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635			
			人	6.89	54,519	375,635			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329			
			日	6.262	11,870	74,329			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		259			
			式	1		259			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1138号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	17,830	17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.86	70,703	131,507			
			人	1.86	70,703	131,507			
	特殊作業員	22h		5.58	62,588	349,241			
			人	5.58	62,588	349,241			
	普通作業員	22h		6.82	54,519	371,819			
			人	6.82	54,519	371,819			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,870	73,629			
			日	6.203	11,870	73,629			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		944			
			式	1		944			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1138号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,830
						100		17,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,783,000		
	単価					1,783,000		
						17,830		
						17,830	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1139号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	18,760	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	70,703	144,941			
			人	2.05	70,703	144,941			
	特殊作業員	22h		6.14	62,588	384,290			
			人	6.14	62,588	384,290			
	普通作業員	22h		7.51	54,519	409,437			
			人	7.51	54,519	409,437			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,870	81,024			
			日	6.826	11,870	81,024		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		448			
			式	1		448			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1139号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,760
	P孔					100		18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,876,000		
単価						18,760		
						18,760	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1140号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,160	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1141号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	21,200	21,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.54	70,703	179,585				
		人	2.54	70,703	179,585				
特殊作業員	22h		7.61	62,588	476,294				
		人	7.61	62,588	476,294				
普通作業員	22h		9.31	54,519	507,571				
		人	9.31	54,519	507,571				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,870	100,420				
		日	8.46	11,870	100,420	単-2778号			
諸雑費(まるめ)			1		270				
		式	1		270				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1141号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	21,200
						100		21,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,120,000		
	単価					21,200		
						21,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1142号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	22,470	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.79	70,703	197,261			
			人	2.79	70,703	197,261			
	特殊作業員	22h		8.38	62,588	524,487			
			人	8.38	62,588	524,487			
	普通作業員	22h		10.24	54,519	558,274			
			人	10.24	54,519	558,274			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.311	11,870	110,521			
			日	9.311	11,870	110,521		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		597			
			式	1		597			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1142号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	22,470
						100		22,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,247,000		
	単価					22,470		
						22,470	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1143号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		1.18	67,203	79,299		
			人	1.18	67,203	79,299		
	特殊作業員	22h		3.55	60,216	213,766		
			人	3.55	60,216	213,766		
	普通作業員	22h		4.34	53,557	232,437		
			人	4.34	53,557	232,437		
	メタルラウン	径46		52	2,200	114,400		
			個	52	2,200	114,400		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,460	45,244		
			日	3.948	11,460	45,244		単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		34		
			式	1		34		
	計					748,100		
						748,100		
	単価					7,481		
						7,481		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1144号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	7,997	7,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.29	67,203	86,691			
			人	1.29	67,203	86,691			
	特殊作業員	22h		3.87	60,216	233,035			
			人	3.87	60,216	233,035			
	普通作業員	22h		4.73	53,557	253,324			
			人	4.73	53,557	253,324			
	メタルラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.303	11,460	49,312			
			日	4.303	11,460	49,312			単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		18			
			式	1		18			
	計					799,700			
						799,700			
	単価					7,997			
						7,997			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1145号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	8,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		1.46	67,203	98,116		
			人	1.46	67,203	98,116		
	特殊作業員	22h		4.37	60,216	263,143		
			人	4.37	60,216	263,143		
	普通作業員	22h		5.34	53,557	285,994		
			人	5.34	53,557	285,994		
	メタルラウン	径46		52	2,200	114,400		
			個	52	2,200	114,400		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.854	11,460	55,626		
			日	4.854	11,460	55,626		単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					880,200		
						880,200		
	単価					8,802		
						8,802		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1146号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 上方	単位	m	数量	100	100	9,652
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.63	67,203	109,540			
		人	1.63	67,203	109,540			
特殊作業員	22h		4.9	60,216	295,058			
		人	4.9	60,216	295,058			
普通作業員	22h		5.99	53,557	320,806			
		人	5.99	53,557	320,806			
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.447	11,460	62,422			
		日	5.447	11,460	62,422			単-2777号
諸雑費 (まるめ)			1		54			
		式	1		54			
計					965,200			
					965,200			
単価					9,652			
					9,652			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1147号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
			人	1.18	70,703	83,429			
	特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
			人	3.55	62,588	222,187			
	普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
			人	4.34	54,519	236,612			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
			日	3.948	11,870	46,862			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		90			
			式	1		90			
	計					766,500			
						766,500			
	単価					7,665			
						7,665			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1148号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	8,197	8,197
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.29	70,703	91,206				
		人	1.29	70,703	91,206				
特殊作業員	22h		3.87	62,588	242,215				
		人	3.87	62,588	242,215				
普通作業員	22h		4.73	54,519	257,874				
		人	4.73	54,519	257,874				
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400				
		個	52	2,200	114,400				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.303	11,870	51,076				
		日	4.303	11,870	51,076				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		9				
		式	1		9				
計					819,700				
					819,700				
単価					8,197				
					8,197				円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1149号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 水平	単位	m	数量	100	100	単価	9,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.46	70,703	103,226			
			人	1.46	70,703	103,226			
	特殊作業員	22h		4.37	62,588	273,509			
			人	4.37	62,588	273,509			
	普通作業員	22h		5.34	54,519	291,131			
			人	5.34	54,519	291,131			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.854	11,870	57,616			
			日	4.854	11,870	57,616			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		98			
			式	1		98			
	計					902,900			
						902,900			
	単価					9,029			
						9,029		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1150号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 上方	単位	m	数量	100	100	単価	9,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.63	70,703	115,245			
			人	1.63	70,703	115,245			
	特殊作業員	22h		4.9	62,588	306,681			
			人	4.9	62,588	306,681			
	普通作業員	22h		5.99	54,519	326,568			
			人	5.99	54,519	326,568			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.447	11,870	64,655			
			日	5.447	11,870	64,655			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		31			
			式	1		31			
	計					990,500			
						990,500			
	単価					9,905			
						9,905			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1151号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,680	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		22h		1.89	67,203	127,013			
			人	1.89	67,203	127,013			
特殊作業員		22h		5.68	60,216	342,026			
			人	5.68	60,216	342,026			
普通作業員		22h		6.95	53,557	372,221			
			人	6.95	53,557	372,221			
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級		6.32	10,800	68,256			
			日	6.32	10,800	68,256			
メタルクラウン		径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
コアチューブ		シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
コアリフター		シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
電力料				300	13.85	4,155			
			kWH	300	13.85	4,155			
諸雑費 (まるめ)				1		809			
			式	1		809			
計						1,168,000			
						1,168,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1151号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 ト ン祕部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,680
						100		11,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,680		
						11,680	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1152号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	12,510	12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.07	67,203	139,110			
			人	2.07	67,203	139,110			
	特殊作業員	22h		6.2	60,216	373,339			
			人	6.2	60,216	373,339			
	普通作業員	22h		7.57	53,557	405,426			
			人	7.57	53,557	405,426			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.88	10,800	74,304			
			日	6.88	10,800	74,304			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			327	13.85	4,528			
			kWH	327	13.85	4,528			
	諸雑費 (まるめ)			1		773			
			式	1		773			
	計					1,251,000			
						1,251,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1152号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 ト ン祕部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,510
						100		12,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,510		
						12,510	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1153号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,035	8,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.32	67,203	88,707			
			人	1.32	67,203	88,707			
	特殊作業員	22h		3.95	60,216	237,853			
			人	3.95	60,216	237,853			
	普通作業員	22h		4.82	53,557	258,144			
			人	4.82	53,557	258,144			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,460	50,263			
			日	4.386	11,460	50,263		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		13			
			式	1		13			
	計					803,500			
						803,500			
	単価					8,035			
						8,035		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1154号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	8,601	8,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.43	67,203	96,100			
			人	1.43	67,203	96,100			
	特殊作業員	22h		4.3	60,216	258,928			
			人	4.3	60,216	258,928			
	普通作業員	22h		5.26	53,557	281,709			
			人	5.26	53,557	281,709			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.78	11,460	54,778			
			日	4.78	11,460	54,778			単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		65			
			式	1		65			
	計					860,100			
						860,100			
	単価					8,601			
						8,601			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1155号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	9,489	9,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.62	67,203	108,868			
			人	1.62	67,203	108,868			
	特殊作業員	22h		4.85	60,216	292,047			
			人	4.85	60,216	292,047			
	普通作業員	22h		5.93	53,557	317,593			
			人	5.93	53,557	317,593			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,460	61,815			
			日	5.394	11,460	61,815		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		57			
			式	1		57			
	計					948,900			
						948,900			
	単価					9,489			
						9,489		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1156号	ボーリング工 (軟岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	100	10,460	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.82	67,203	122,309			
			人	1.82	67,203	122,309			
	特殊作業員	22h		5.45	60,216	328,177			
			人	5.45	60,216	328,177			
	普通作業員	22h		6.66	53,557	356,689			
			人	6.66	53,557	356,689			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.053	11,460	69,367			
			日	6.053	11,460	69,367		単-2777号	
	諸雑費 (まるめ)			1		938			
			式	1		938			
	計					1,046,000			
						1,046,000			
	単価					10,460			
						10,460		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1157号	ボーリング工（硬岩）ローラー式一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		1.76	67,203	118,277		
			人	1.76	67,203	118,277		
	特殊作業員	22h		5.29	60,216	318,542		
			人	5.29	60,216	318,542		
	普通作業員	22h		6.47	53,557	346,513		
			人	6.47	53,557	346,513		
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000		
			個	5	56,600	283,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900		
			個	3	55,300	165,900		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,460	67,373		
			日	5.879	11,460	67,373		単-2777号
	諸雑費（まるめ）			1		475		
			式	1		475		
	計					1,363,000		
						1,363,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1157号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,630
						100		13,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,630		
						13,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1158号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	14,400	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.92	67,203	129,029			
			人	1.92	67,203	129,029			
	特殊作業員	22h		5.77	60,216	347,446			
			人	5.77	60,216	347,446			
	普通作業員	22h		7.05	53,557	377,576			
			人	7.05	53,557	377,576			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.406	11,460	73,412			
			日	6.406	11,460	73,412		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		717			
			式	1		717			
	計					1,440,000			
						1,440,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1159号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	15,590	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	67,203	145,830			
			人	2.17	67,203	145,830			
	特殊作業員	22h		6.51	60,216	392,006			
			人	6.51	60,216	392,006			
	普通作業員	22h		7.95	53,557	425,778			
			人	7.95	53,557	425,778			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,460	82,867			
			日	7.231	11,460	82,867		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		699			
			式	1		699			
	計					1,559,000			
						1,559,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1160号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0～50m 上方 無	単位	m	数量	100	100	16,860	16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.43	67,203	163,303			
			人	2.43	67,203	163,303			
	特殊作業員	22h		7.3	60,216	439,576			
			人	7.3	60,216	439,576			
	普通作業員	22h		8.92	53,557	477,728			
			人	8.92	53,557	477,728			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.11	11,460	92,940			
			日	8.11	11,460	92,940		単-2777号	
	諸雑費（まるめ）			1		633			
			式	1		633			
	計					1,686,000			
						1,686,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1161号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,970	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.89	70,703	133,628			
			人	1.89	70,703	133,628			
	特殊作業員	22h		5.68	62,588	355,499			
			人	5.68	62,588	355,499			
	普通作業員	22h		6.95	54,519	378,907			
			人	6.95	54,519	378,907			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	11,200	70,784			
			日	6.32	11,200	70,784			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			300	13.93	4,179			
			kWH	300	13.93	4,179			
	諸雑費 (まるめ)			1		483			
			式	1		483			
	計					1,197,000			
						1,197,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1162号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	12,830	12,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.07	70,703	146,355			
			人	2.07	70,703	146,355			
	特殊作業員	22h		6.2	62,588	388,045			
			人	6.2	62,588	388,045			
	普通作業員	22h		7.57	54,519	412,708			
			人	7.57	54,519	412,708			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.88	11,200	77,056			
			日	6.88	11,200	77,056			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			327	13.93	4,555			
			kWH	327	13.93	4,555			
	諸雑費 (まるめ)			1		761			
			式	1		761			
	計					1,283,000			
						1,283,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1162号	ボーリング工（※質土）ロータリ式 ト ン部	一般孔46mm 2交替 0～50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,830
						100		12,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,830		
						12,830	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1163号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327			
			人	1.32	70,703	93,327			
	特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222			
			人	3.95	62,588	247,222			
	普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781			
			人	4.82	54,519	262,781			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061			
			日	4.386	11,870	52,061		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		89			
			式	1		89			
	計					824,000			
						824,000			
	単価					8,240			
						8,240		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1164号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	8,823	8,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.43	70,703	101,105			
			人	1.43	70,703	101,105			
	特殊作業員	22h		4.3	62,588	269,128			
			人	4.3	62,588	269,128			
	普通作業員	22h		5.26	54,519	286,769			
			人	5.26	54,519	286,769			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.78	11,870	56,738			
			日	4.78	11,870	56,738		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		40			
			式	1		40			
	計					882,300			
						882,300			
	単価					8,823			
						8,823		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1165号	ボーリング工(軟岩)ローラー式一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	単価	9,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.62	70,703	114,538			
			人	1.62	70,703	114,538			
	特殊作業員	22h		4.85	62,588	303,551			
			人	4.85	62,588	303,551			
	普通作業員	22h		5.93	54,519	323,297			
			人	5.93	54,519	323,297			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.394	11,870	64,026			
			日	5.394	11,870	64,026		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		68			
			式	1		68			
	計					974,000			
						974,000			
	単価					9,740			
						9,740		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1166号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	100	10,740	10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.82	70,703	128,679			
			人	1.82	70,703	128,679			
	特殊作業員	22h		5.45	62,588	341,104			
			人	5.45	62,588	341,104			
	普通作業員	22h		6.66	54,519	363,096			
			人	6.66	54,519	363,096			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.053	11,870	71,849			
			日	6.053	11,870	71,849		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		752			
			式	1		752			
	計					1,074,000			
						1,074,000			
	単価					10,740			
						10,740		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1167号	ボーリング工 (硬岩) ーケー式 ー 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437				
		人	1.76	70,703	124,437				
特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090				
		人	5.29	62,588	331,090				
普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737				
		人	6.47	54,519	352,737				
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)		5	56,600	283,000				
		個	5	56,600	283,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm (超大口)		3	55,300	165,900				
		個	3	55,300	165,900				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783				
		日	5.879	11,870	69,783				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		133				
		式	1		133				
計					1,390,000				
					1,390,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1167号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0～50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
						100		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,900		
						13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1168号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	14,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.92	70,703	135,749			
		人	1.92	70,703	135,749			
特殊作業員	22h		5.77	62,588	361,132			
		人	5.77	62,588	361,132			
普通作業員	22h		7.05	54,519	384,358			
		人	7.05	54,519	384,358			
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
		個	5	56,600	283,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
		個	3	55,300	165,900			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.406	11,870	76,039			
		日	6.406	11,870	76,039			単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		902			
		式	1		902			
計					1,470,000			
					1,470,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1168号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,700
						100		14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,700		
						14,700	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1169号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	15,920	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.17	70,703	153,425			
			人	2.17	70,703	153,425			
	特殊作業員	22h		6.51	62,588	407,447			
			人	6.51	62,588	407,447			
	普通作業員	22h		7.95	54,519	433,426			
			人	7.95	54,519	433,426			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.231	11,870	85,831			
			日	7.231	11,870	85,831		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		51			
			式	1		51			
	計					1,592,000			
						1,592,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1169号	ボーリング工 (硬岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	単価	15,920
						100		15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					15,920		
						15,920	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1170号	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	100	17,240	17,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.43	70,703	171,808				
		人	2.43	70,703	171,808				
特殊作業員	22h		7.3	62,588	456,892				
		人	7.3	62,588	456,892				
普通作業員	22h		8.92	54,519	486,309				
		人	8.92	54,519	486,309				
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)		5	56,600	283,000				
		個	5	56,600	283,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングル φ46mm (超大口)		3	55,300	165,900				
		個	3	55,300	165,900				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.11	11,870	96,265				
		日	8.11	11,870	96,265				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		906				
		式	1		906				
計					1,724,000				
					1,724,000				

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1171号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429		
			人	1.18	70,703	83,429		
	特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187		
			人	3.55	62,588	222,187		
	普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612		
			人	4.34	54,519	236,612		
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400		
			個	52	2,200	114,400		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862		
			日	3.948	11,870	46,862		単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		90		
			式	1		90		
	計					766,500		
						766,500		
	単価					7,665		
						7,665		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1172号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 ト ン補部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,970	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.89	70,703	133,628			
			人	1.89	70,703	133,628			
	特殊作業員	22h		5.68	62,588	355,499			
			人	5.68	62,588	355,499			
	普通作業員	22h		6.95	54,519	378,907			
			人	6.95	54,519	378,907			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	11,200	70,784			
			日	6.32	11,200	70,784			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			300	13.93	4,179			
			kWH	300	13.93	4,179			
	諸雑費 (まるめ)			1		483			
			式	1		483			
	計					1,197,000			
						1,197,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1172号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 ト ン祕部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,970
						100		11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,970		
						11,970	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1173号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327			
			人	1.32	70,703	93,327			
	特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222			
			人	3.95	62,588	247,222			
	普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781			
			人	4.82	54,519	262,781			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061			
			日	4.386	11,870	52,061		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		89			
			式	1		89			
	計					824,000			
						824,000			
	単価					8,240			
						8,240		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1174号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437			
			人	1.76	70,703	124,437			
	特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090			
			人	5.29	62,588	331,090			
	普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737			
			人	6.47	54,519	352,737			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783			
			日	5.879	11,870	69,783		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		133			
			式	1		133			
	計					1,390,000			
						1,390,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1174号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
						100		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					13,900		
						13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1175号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,665	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
			人	1.18	70,703	83,429			
	特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
			人	3.55	62,588	222,187			
	普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
			人	4.34	54,519	236,612			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
			日	3.948	11,870	46,862			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		90			
			式	1		90			
	計					766,500			
						766,500			
	単価					7,665			
						7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1176号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	8,197	8,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.29	70,703	91,206			
			人	1.29	70,703	91,206			
	特殊作業員	22h		3.87	62,588	242,215			
			人	3.87	62,588	242,215			
	普通作業員	22h		4.73	54,519	257,874			
			人	4.73	54,519	257,874			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.303	11,870	51,076			
			日	4.303	11,870	51,076			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		9			
			式	1		9			
	計					819,700			
						819,700			
	単価					8,197			
						8,197			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1177号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,665	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
			人	1.18	70,703	83,429			
	特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
			人	3.55	62,588	222,187			
	普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
			人	4.34	54,519	236,612			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
			日	3.948	11,870	46,862			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		90			
			式	1		90			
	計					766,500			
						766,500			
	単価					7,665			
						7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1178号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	8,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084			
			人	1.4	67,203	94,084			
	特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305			
			人	4.19	60,216	252,305			
	普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211			
			人	5.12	53,557	274,211			
	メタルラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380			
			日	4.658	11,460	53,380			単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		20			
			式	1		20			
	計					885,200			
						885,200			
	単価					8,852			
						8,852			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1179号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	9,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.52	67,203	102,148			
			人	1.52	67,203	102,148			
	特殊作業員	22h		4.57	60,216	275,187			
			人	4.57	60,216	275,187			
	普通作業員	22h		5.58	53,557	298,848			
			人	5.58	53,557	298,848			
	メタルラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,460	58,170			
			日	5.076	11,460	58,170			単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		47			
			式	1		47			
	計					945,600			
						945,600			
	単価					9,456			
						9,456			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1180号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	8,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.4	67,203	94,084			
			人	1.4	67,203	94,084			
	特殊作業員	22h		4.19	60,216	252,305			
			人	4.19	60,216	252,305			
	普通作業員	22h		5.12	53,557	274,211			
			人	5.12	53,557	274,211			
	メタルラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,460	53,380			
			日	4.658	11,460	53,380			単-2777号
	諸雑費 (まるめ)			1		20			
			式	1		20			
	計					885,200			
						885,200			
	単価					8,852			
						8,852			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1181号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	9,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984			
			人	1.4	70,703	98,984			
	特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243			
			人	4.19	62,588	262,243			
	普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137			
			人	5.12	54,519	279,137			
	メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290			
			日	4.658	11,870	55,290			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		46			
			式	1		46			
	計					906,900			
						906,900			
	単価					9,069			
						9,069			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1182号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	9,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.52	70,703	107,468			
			人	1.52	70,703	107,468			
	特殊作業員	22h		4.57	62,588	286,027			
			人	4.57	62,588	286,027			
	普通作業員	22h		5.58	54,519	304,216			
			人	5.58	54,519	304,216			
	メタルラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,870	60,252			
			日	5.076	11,870	60,252			単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		37			
			式	1		37			
	計					969,200			
						969,200			
	単価					9,692			
						9,692			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1183号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984		
			人	1.4	70,703	98,984		
	特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243		
			人	4.19	62,588	262,243		
	普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137		
			人	5.12	54,519	279,137		
	メタルラウン	径66		52	2,660	138,320		
			個	52	2,660	138,320		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240		
			本	2	8,120	16,240		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290		
			日	4.658	11,870	55,290		単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		46		
			式	1		46		
	計					906,900		
						906,900		
	単価					9,069		
						9,069		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1184号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	9,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		1.52	70,703	107,468		
			人	1.52	70,703	107,468		
	特殊作業員	22h		4.57	62,588	286,027		
			人	4.57	62,588	286,027		
	普通作業員	22h		5.58	54,519	304,216		
			人	5.58	54,519	304,216		
	メタルラウン	径66		52	2,660	138,320		
			個	52	2,660	138,320		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240		
			本	2	8,120	16,240		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	11,870	60,252		
			日	5.076	11,870	60,252		単-2778号
	諸雑費 (まるめ)			1		37		
			式	1		37		
	計					969,200		
						969,200		
	単価					9,692		
						9,692		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1185号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 ト ンネル部 (一般部)	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,970	11,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.89	70,703	133,628				
		人	1.89	70,703	133,628				
特殊作業員	22h		5.68	62,588	355,499				
		人	5.68	62,588	355,499				
普通作業員	22h		6.95	54,519	378,907				
		人	6.95	54,519	378,907				
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	11,200	70,784				
		日	6.32	11,200	70,784				
メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600				
		個	68	2,200	149,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160				
		本	7	5,880	41,160				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
		本	4	11,600	46,400				
電力料			300	13.93	4,179				
		kWH	300	13.93	4,179				
諸雑費 (まるめ)			1		483				
		式	1		483				
計					1,197,000				
					1,197,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1185号	ボーリング工（ <small>※</small> 質土） <small>ロ-列-式</small> ト ンネル部（一般部）	一般孔46mm 2交替 0～50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,970
						100		11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,970		
						11,970	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1186号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 ト ンネル部 (一般部)	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	12,910	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.08	70,703	147,062			
			人	2.08	70,703	147,062			
	特殊作業員	22h		6.25	62,588	391,175			
			人	6.25	62,588	391,175			
	普通作業員	22h		7.64	54,519	416,525			
			人	7.64	54,519	416,525			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.95	11,200	77,840			
			日	6.95	11,200	77,840			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			330	13.93	4,596			
			kWH	330	13.93	4,596			
	諸雑費 (まるめ)			1		282			
			式	1		282			
	計					1,291,000			
						1,291,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1186号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 ト ンネル部 (一般部)	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,910
						100		12,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,910		
						12,910	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1187号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 ト ンネル部（一般部）	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	12,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		2.07	70,703	146,355	
			人	2.07	70,703	146,355	
	特殊作業員	22h		6.2	62,588	388,045	
			人	6.2	62,588	388,045	
	普通作業員	22h		7.57	54,519	412,708	
			人	7.57	54,519	412,708	
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.88	11,200	77,056	
			日	6.88	11,200	77,056	
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600	
			個	68	2,200	149,600	
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		7	5,880	41,160	
			本	7	5,880	41,160	
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360	
			個	4	4,090	16,360	
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		4	11,600	46,400	
			本	4	11,600	46,400	
	電力料			327	13.93	4,555	
			kWH	327	13.93	4,555	
	諸雑費（まるめ）			1		761	
			式	1		761	
	計					1,283,000	
						1,283,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1187号	ボーリング工（※質土）ロー列式 ト ンネル部（一般部）	一般孔46mm 2交替 0～50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,830
						100		12,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,830		
						12,830	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1188号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 ト ンネル部 (一般部)	一般孔46mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	13,850	13,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.27	70,703	160,495				
		人	2.27	70,703	160,495				
特殊作業員	22h		6.82	62,588	426,850				
		人	6.82	62,588	426,850				
普通作業員	22h		8.33	54,519	454,143				
		人	8.33	54,519	454,143				
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		7.57	11,200	84,784				
		日	7.57	11,200	84,784				
メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600				
		個	68	2,200	149,600				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160				
		本	7	5,880	41,160				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
		本	4	11,600	46,400				
電力料			360	13.93	5,014				
		kWH	360	13.93	5,014				
諸雑費 (まるめ)			1		194				
		式	1		194				
計					1,385,000				
					1,385,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1188号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 ト ンネル部（一般部）	一般孔46mm 2交替 50～80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,850
						100		13,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					13,850		
						13,850	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1189号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 明かり部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	11,970	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.89	70,703	133,628			
			人	1.89	70,703	133,628			
	特殊作業員	22h		5.68	62,588	355,499			
			人	5.68	62,588	355,499			
	普通作業員	22h		6.95	54,519	378,907			
			人	6.95	54,519	378,907			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.32	11,200	70,784			
			日	6.32	11,200	70,784			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			300	13.93	4,179			
			kWH	300	13.93	4,179			
	諸雑費 (まるめ)			1		483			
			式	1		483			
	計					1,197,000			
						1,197,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1189号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 明かり部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,970
						100		11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,970		
						11,970	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1190号	ボーリング工 (※質土) ロ-列-式 明かり部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	12,910	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.08	70,703	147,062			
			人	2.08	70,703	147,062			
	特殊作業員	22h		6.25	62,588	391,175			
			人	6.25	62,588	391,175			
	普通作業員	22h		7.64	54,519	416,525			
			人	7.64	54,519	416,525			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		6.95	11,200	77,840			
			日	6.95	11,200	77,840			
	メタルクラウン	径46		68	2,200	149,600			
			個	68	2,200	149,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		7	5,880	41,160			
			本	7	5,880	41,160			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	電力料			330	13.93	4,596			
			kWH	330	13.93	4,596			
	諸雑費 (まるめ)			1		282			
			式	1		282			
	計					1,291,000			
						1,291,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1190号	ボーリング工（※質土）ロータ-式 明かり部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	12,910
						100		12,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,910		
						12,910	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1191号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327			
			人	1.32	70,703	93,327			
	特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222			
			人	3.95	62,588	247,222			
	普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781			
			人	4.82	54,519	262,781			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061			
			日	4.386	11,870	52,061			単-2778号
	諸雑費（まるめ）			1		89			
			式	1		89			
	計					824,000			
						824,000			
	単価					8,240			
						8,240			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1192号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,895	8,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.45	70,703	102,519			
			人	1.45	70,703	102,519			
	特殊作業員	22h		4.34	62,588	271,631			
			人	4.34	62,588	271,631			
	普通作業員	22h		5.31	54,519	289,495			
			人	5.31	54,519	289,495			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,870	57,260			
			日	4.824	11,870	57,260		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		75			
			式	1		75			
	計					889,500			
						889,500			
	単価					8,895			
						8,895		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1193号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	8,823	8,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.43	70,703	101,105			
			人	1.43	70,703	101,105			
	特殊作業員	22h		4.3	62,588	269,128			
			人	4.3	62,588	269,128			
	普通作業員	22h		5.26	54,519	286,769			
			人	5.26	54,519	286,769			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.78	11,870	56,738			
			日	4.78	11,870	56,738			単-2778号
	諸雑費（まるめ）			1		40			
			式	1		40			
	計					882,300			
						882,300			
	単価					8,823			
						8,823			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1194号	ボーリング工 (軟岩) ロ-クリ-式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	9,535	9,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.58	70,703	111,710			
			人	1.58	70,703	111,710			
	特殊作業員	22h		4.73	62,588	296,041			
			人	4.73	62,588	296,041			
	普通作業員	22h		5.78	54,519	315,119			
			人	5.78	54,519	315,119			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.228	11,870	62,056			
			日	5.228	11,870	62,056		単-2778号	
	諸雑費 (まるめ)			1		54			
			式	1		54			
	計					953,500			
						953,500			
	単価					9,535			
						9,535		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1195号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,240	8,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.32	70,703	93,327			
			人	1.32	70,703	93,327			
	特殊作業員	22h		3.95	62,588	247,222			
			人	3.95	62,588	247,222			
	普通作業員	22h		4.82	54,519	262,781			
			人	4.82	54,519	262,781			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.386	11,870	52,061			
			日	4.386	11,870	52,061			単-2778号
	諸雑費（まるめ）			1		89			
			式	1		89			
	計					824,000			
						824,000			
	単価					8,240			
						8,240			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1196号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	8,895	8,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.45	70,703	102,519			
			人	1.45	70,703	102,519			
	特殊作業員	22h		4.34	62,588	271,631			
			人	4.34	62,588	271,631			
	普通作業員	22h		5.31	54,519	289,495			
			人	5.31	54,519	289,495			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.824	11,870	57,260			
			日	4.824	11,870	57,260		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		75			
			式	1		75			
	計					889,500			
						889,500			
	単価					8,895			
						8,895		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1197号	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437				
		人	1.76	70,703	124,437				
特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090				
		人	5.29	62,588	331,090				
普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737				
		人	6.47	54,519	352,737				
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)		5	56,600	283,000				
		個	5	56,600	283,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm (超大口)		3	55,300	165,900				
		個	3	55,300	165,900				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783				
		日	5.879	11,870	69,783				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		133				
		式	1		133				
計					1,390,000				
					1,390,000				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1197号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
						100		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,900		
						13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1198号	ボーリング工（硬岩）ローラー式一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	14,700	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.92	70,703	135,749			
			人	1.92	70,703	135,749			
	特殊作業員	22h		5.77	62,588	361,132			
			人	5.77	62,588	361,132			
	普通作業員	22h		7.05	54,519	384,358			
			人	7.05	54,519	384,358			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.406	11,870	76,039			
			日	6.406	11,870	76,039		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		902			
			式	1		902			
	計					1,470,000			
						1,470,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1198号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,700
						100		14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,700		
						14,700	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1199号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	13,900	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.76	70,703	124,437			
			人	1.76	70,703	124,437			
	特殊作業員	22h		5.29	62,588	331,090			
			人	5.29	62,588	331,090			
	普通作業員	22h		6.47	54,519	352,737			
			人	6.47	54,519	352,737			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.879	11,870	69,783			
			日	5.879	11,870	69,783		単-2778号	
	諸雑費（まるめ）			1		133			
			式	1		133			
	計					1,390,000			
						1,390,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1199号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
						100		13,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,900		
						13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1200号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	一般孔46mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	14,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.94	70,703	137,163			
		人	1.94	70,703	137,163			
特殊作業員	22h		5.82	62,588	364,262			
		人	5.82	62,588	364,262			
普通作業員	22h		7.11	54,519	387,630			
		人	7.11	54,519	387,630			
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
		個	5	56,600	283,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
		個	3	55,300	165,900			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.464	11,870	76,727			
		日	6.464	11,870	76,727			単-2778号
諸雑費（まるめ）			1		398			
		式	1		398			
計					1,478,000			
					1,478,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1200号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	一般孔46mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	14,780
						100		14,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					14,780		
						14,780	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1201号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,480	15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.45	67,203	164,647			
			人	2.45	67,203	164,647			
	特殊作業員	22h		7.34	60,216	441,985			
			人	7.34	60,216	441,985			
	普通作業員	22h		8.97	53,557	480,406			
			人	8.97	53,557	480,406			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	10,800	88,128			
			日	8.16	10,800	88,128			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.85	5,373			
			kWh	388	13.85	5,373			
	諸雑費 (まるめ)			1		701			
			式	1		701			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1201号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0～50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,480
						100		15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,548,000		
単価						15,480		
						15,480	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1202号	ボーリング工（※質土）ローリ-式一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		2.69	67,203	180,776		
			人	2.69	67,203	180,776		
	特殊作業員	22h		8.08	60,216	486,545		
			人	8.08	60,216	486,545		
	普通作業員	22h		9.87	53,557	528,607		
			人	9.87	53,557	528,607		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	10,800	96,876		
			日	8.97	10,800	96,876		
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880		
			個	68	2,660	180,880		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840		
			本	7	8,120	56,840		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
			本	4	11,600	46,400		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	電力料			426	13.85	5,900		
			kWh	426	13.85	5,900		
	諸雑費（まるめ）			1		536		
			式	1		536		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1202号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計					1,666,000			
	単価					16,660			
						16,660		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1203号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,540	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.67	67,203	179,432			
			人	2.67	67,203	179,432			
	特殊作業員	22h		8	60,216	481,728			
			人	8	60,216	481,728			
	普通作業員	22h		9.78	53,557	523,787			
			人	9.78	53,557	523,787			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.89	10,800	96,012			
			日	8.89	10,800	96,012			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			422	13.85	5,844			
			kWh	422	13.85	5,844			
	諸雑費 (まるめ)			1		437			
			式	1		437			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1203号	ボーリング工（※質土）φ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,540
						100		16,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,654,000		
	単価					16,540		
						16,540	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1204号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	17,820	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.93	67,203	196,904			
			人	2.93	67,203	196,904			
	特殊作業員	22h		8.8	60,216	529,900			
			人	8.8	60,216	529,900			
	普通作業員	22h		10.76	53,557	576,273			
			人	10.76	53,557	576,273			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		9.78	10,800	105,624			
			日	9.78	10,800	105,624			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			465	13.85	6,440			
			kWh	465	13.85	6,440			
	諸雑費 (まるめ)			1		99			
			式	1		99			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1204号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,820
						100		17,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,782,000		
	単価					17,820		
						17,820	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1205号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,480	15,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.45	67,203	164,647			
			人	2.45	67,203	164,647			
	特殊作業員	22h		7.34	60,216	441,985			
			人	7.34	60,216	441,985			
	普通作業員	22h		8.97	53,557	480,406			
			人	8.97	53,557	480,406			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	10,800	88,128			
			日	8.16	10,800	88,128			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.85	5,373			
			kWh	388	13.85	5,373			
	諸雑費 (まるめ)			1		701			
			式	1		701			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1205号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	15,480
						100		15,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,548,000		
	単価					15,480		
						15,480	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1206号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,660	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.69	67,203	180,776				
			人	2.69	67,203	180,776				
	特殊作業員	22h		8.08	60,216	486,545				
			人	8.08	60,216	486,545				
	普通作業員	22h		9.87	53,557	528,607				
			人	9.87	53,557	528,607				
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	10,800	96,876				
			日	8.97	10,800	96,876				
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
			個	68	2,660	180,880				
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
			本	7	8,120	56,840				
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
			個	4	5,460	21,840				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
			本	4	11,600	46,400				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	電力料			426	13.85	5,900				
			kWh	426	13.85	5,900				
	諸雑費 (まるめ)			1		536				
			式	1		536				

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1206号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,660	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	計					1,666,000				
	単価					16,660				
						16,660		円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1207号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	16,800	16,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役	22h			1.71	67,203	114,917				
		人		1.71	67,203	114,917				
特殊作業員	22h			5.12	60,216	308,305				
		人		5.12	60,216	308,305				
普通作業員	22h			6.26	53,557	335,266				
		人		6.26	53,557	335,266				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000				
		個		5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100				
		個		3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800				
		本		1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360				
		個		4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800				
		本		3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800				
		箱		20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			5.692	11,460	65,230				
		日		5.692	11,460	65,230			単-2777号	
諸雑費(まるめ)				1		422				
		式		1		422				

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1207号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
						100		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,680,000		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1208号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,630	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h			1.88	67,203	126,341			
			人	1.88	67,203	126,341			
特殊作業員	22h			5.64	60,216	339,618			
			人	5.64	60,216	339,618			
普通作業員	22h			6.89	53,557	369,007			
			人	6.89	53,557	369,007			
ダイヤモンドビット	インプリダブル	φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ	軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル	φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル	φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm	L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			6.262	11,460	71,762			
			日	6.262	11,460	71,762			単-2777号
諸雑費(まるめ)				1		412			
			式	1		412			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1208号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,630
						100		17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,763,000		
	単価					1,763,000		
						17,630		
						17,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1209号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	17,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.86	67,203	124,997			
		人	1.86	67,203	124,997			
特殊作業員	22h		5.58	60,216	336,005			
		人	5.58	60,216	336,005			
普通作業員	22h		6.82	53,557	365,258			
		人	6.82	53,557	365,258			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,460	71,086			
		日	6.203	11,460	71,086			単-2777号
諸雑費(まるめ)			1		794			
		式	1		794			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1209号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,540
						100		17,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,754,000		
	単価					17,540		
						17,540	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1210号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	18,440	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	67,203	137,766			
			人	2.05	67,203	137,766			
	特殊作業員	22h		6.14	60,216	369,726			
			人	6.14	60,216	369,726			
	普通作業員	22h		7.51	53,557	402,213			
			人	7.51	53,557	402,213			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,460	78,225			
			日	6.826	11,460	78,225		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		210			
			式	1		210			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1210号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,440
						100		18,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,844,000		
	単価					1,844,000		
						18,440		
						18,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1211号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	16,800	16,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			1.71	67,203	114,917			
		人		1.71	67,203	114,917			
特殊作業員	22h			5.12	60,216	308,305			
		人		5.12	60,216	308,305			
普通作業員	22h			6.26	53,557	335,266			
		人		6.26	53,557	335,266			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個		3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本		1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
		本		3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			5.692	11,460	65,230			
		日		5.692	11,460	65,230			単-2777号
諸雑費(まるめ)				1		422			
		式		1		422			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1211号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	16,800
						100		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,680,000		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1212号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,630	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	67,203	126,341			
			人	1.88	67,203	126,341			
	特殊作業員	22h		5.64	60,216	339,618			
			人	5.64	60,216	339,618			
	普通作業員	22h		6.89	53,557	369,007			
			人	6.89	53,557	369,007			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,460	71,762			
			日	6.262	11,460	71,762		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		412			
			式	1		412			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1212号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,630
	P孔					100		17,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,763,000		
	単価					17,630		
						17,630	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1213号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582			
			人	2.33	67,203	156,582			
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909			
			人	6.99	60,216	420,909			
	普通作業員	22h		8.54	53,557	457,376			
			人	8.54	53,557	457,376			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,460	88,975			
			日	7.764	11,460	88,975			単-2777号
	諸雑費(まるめ)			1		298			
			式	1		298			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1213号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,980,000		
	単価					19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1214号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	20,810	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.54	67,203	170,695			
			人	2.54	67,203	170,695			
	特殊作業員	22h		7.61	60,216	458,243			
			人	7.61	60,216	458,243			
	普通作業員	22h		9.31	53,557	498,615			
			人	9.31	53,557	498,615			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,460	96,951			
			日	8.46	11,460	96,951		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		636			
			式	1		636			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1214号	ボーリング(硬岩)一般部	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	20,810
	P孔				100	20,810		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,081,000		
単価						20,810		
						20,810	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1215号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	67,203	156,582			
			人	2.33	67,203	156,582			
	特殊作業員	22h		6.99	60,216	420,909			
			人	6.99	60,216	420,909			
	普通作業員	22h		8.54	53,557	457,376			
			人	8.54	53,557	457,376			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,460	88,975			
			日	7.764	11,460	88,975		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		298			
			式	1		298			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1215号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,800
						100		19,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,980,000		
	単価					1,980,000		
						19,800		
						19,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1216号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,920	20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	67,203	172,039			
			人	2.56	67,203	172,039			
	特殊作業員	22h		7.69	60,216	463,061			
			人	7.69	60,216	463,061			
	普通作業員	22h		9.39	53,557	502,900			
			人	9.39	53,557	502,900			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,460	97,868			
			日	8.54	11,460	97,868		単-2777号	
	諸雑費(まるめ)			1		272			
			式	1		272			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1216号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,920
						100		20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,092,000		
	単価					20,920		
						20,920	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1217号	ボーリング工（※質土）ローリ-式一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		2.45	70,703	173,222		
			人	2.45	70,703	173,222		
	特殊作業員	22h		7.34	62,588	459,395		
			人	7.34	62,588	459,395		
	普通作業員	22h		8.97	54,519	489,035		
			人	8.97	54,519	489,035		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	11,200	91,392		
			日	8.16	11,200	91,392		
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880		
			個	68	2,660	180,880		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840		
			本	7	8,120	56,840		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
			本	4	11,600	46,400		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	電力料			388	13.93	5,404		
			kWh	388	13.93	5,404		
	諸雑費 (まるめ)			1		792		
			式	1		792		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-1217号	ボーリング工 (※質土) ㊦-㊧-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計					1,586,000			
	単価					15,860			
						15,860		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1218号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		2.69	70,703	190,191		
			人	2.69	70,703	190,191		
	特殊作業員	22h		8.08	62,588	505,711		
			人	8.08	62,588	505,711		
	普通作業員	22h		9.87	54,519	538,102		
			人	9.87	54,519	538,102		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	11,200	100,464		
			日	8.97	11,200	100,464		
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880		
			個	68	2,660	180,880		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840		
			本	7	8,120	56,840		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400		
			本	4	11,600	46,400		
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800		
			箱	20	3,040	60,800		
	電力料			426	13.93	5,934		
			kWh	426	13.93	5,934		
	諸雑費 (まるめ)			1		838		
			式	1		838		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1218号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,080
						100		17,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,708,000		
	単価					17,080		
						17,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1219号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,950	16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.67	70,703	188,777			
			人	2.67	70,703	188,777			
	特殊作業員	22h		8	62,588	500,704			
			人	8	62,588	500,704			
	普通作業員	22h		9.78	54,519	533,195			
			人	9.78	54,519	533,195			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.89	11,200	99,568			
			日	8.89	11,200	99,568			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			422	13.93	5,878			
			kWh	422	13.93	5,878			
	諸雑費 (まるめ)			1		118			
			式	1		118			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1219号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計					1,695,000			
	単価					16,950			
						16,950		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1220号	ボーリング工 (硬質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	18,280	18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		2.93	70,703	207,159			
			人	2.93	70,703	207,159			
	特殊作業員	22h		8.8	62,588	550,774			
			人	8.8	62,588	550,774			
	普通作業員	22h		10.76	54,519	586,624			
			人	10.76	54,519	586,624			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		9.78	11,200	109,536			
			日	9.78	11,200	109,536			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			465	13.93	6,477			
			kWh	465	13.93	6,477			
	諸雑費 (まるめ)			1		670			
			式	1		670			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1220号	ボーリング工（※質土） 一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,280
						100		18,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,828,000		
	単価					18,280		
						18,280	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1221号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	15,860	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.45	70,703	173,222			
			人	2.45	70,703	173,222			
	特殊作業員	22h		7.34	62,588	459,395			
			人	7.34	62,588	459,395			
	普通作業員	22h		8.97	54,519	489,035			
			人	8.97	54,519	489,035			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.16	11,200	91,392			
			日	8.16	11,200	91,392			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			388	13.93	5,404			
			kWh	388	13.93	5,404			
	諸雑費 (まるめ)			1		792			
			式	1		792			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1221号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計					1,586,000			
	単価					15,860			
						15,860		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1222号	ボーリング工 (※質土) 一般部	P孔66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	17,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.69	70,703	190,191			
		人	2.69	70,703	190,191			
特殊作業員	22h		8.08	62,588	505,711			
		人	8.08	62,588	505,711			
普通作業員	22h		9.87	54,519	538,102			
		人	9.87	54,519	538,102			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	11,200	100,464			
		日	8.97	11,200	100,464			
メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
		個	68	2,660	180,880			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
		本	7	8,120	56,840			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
		個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
		本	4	11,600	46,400			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
電力料			426	13.93	5,934			
		kWh	426	13.93	5,934			
諸雑費 (まるめ)			1		838			
		式	1		838			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1222号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	P孔66mm 2交替 50～80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,080
						100		17,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,708,000		
	単価					17,080		
						17,080	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1223号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,070	17,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役	22h			1.71	70,703	120,902				
		人		1.71	70,703	120,902				
特殊作業員	22h			5.12	62,588	320,450				
		人		5.12	62,588	320,450				
普通作業員	22h			6.26	54,519	341,288				
		人		6.26	54,519	341,288				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000				
		個		5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100				
		個		3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800				
		本		1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360				
		個		4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800				
		本		3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800				
		箱		20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			5.692	11,870	67,564				
		日		5.692	11,870	67,564			単-2778号	
諸雑費(まるめ)				1		936				
		式		1		936				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1223号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,707,000		
	単価					1,707,000		
						17,070		
						17,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1224号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921			
			人	1.88	70,703	132,921			
	特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996			
			人	5.64	62,588	352,996			
	普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635			
			人	6.89	54,519	375,635			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329			
			日	6.262	11,870	74,329		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		259			
			式	1		259			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1224号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,920
						100		17,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,792,000		
	単価					17,920		
						17,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1225号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	17,830	17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.86	70,703	131,507			
			人	1.86	70,703	131,507			
	特殊作業員	22h		5.58	62,588	349,241			
			人	5.58	62,588	349,241			
	普通作業員	22h		6.82	54,519	371,819			
			人	6.82	54,519	371,819			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,870	73,629			
			日	6.203	11,870	73,629		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		944			
			式	1		944			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1225号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,830
						100		17,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,783,000		
	単価					17,830		
						17,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1226号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	18,760	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	70,703	144,941			
			人	2.05	70,703	144,941			
	特殊作業員	22h		6.14	62,588	384,290			
			人	6.14	62,588	384,290			
	普通作業員	22h		7.51	54,519	409,437			
			人	7.51	54,519	409,437			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,870	81,024			
			日	6.826	11,870	81,024		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		448			
			式	1		448			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1226号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,760
						100		18,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					1,876,000		
	単価					1,876,000		
						18,760		
						18,760	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1227号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	17,070	17,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h				1.71	70,703	120,902			
			人		1.71	70,703	120,902			
特殊作業員	22h				5.12	62,588	320,450			
			人		5.12	62,588	320,450			
普通作業員	22h				6.26	54,519	341,288			
			人		6.26	54,519	341,288			
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
			個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
			個		3	70,700	212,100			
コアチューブ		ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
			本		1	72,800	72,800			
コアリフター		ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
			個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
			本		3	11,600	34,800			
コア標本箱		木製			20	3,040	60,800			
			箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級			5.692	11,870	67,564			
			日		5.692	11,870	67,564			単-2778号
諸雑費(まるめ)					1		936			
			式		1		936			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1227号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
	P孔				100	17,070		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					17,070		
						17,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1228号	ボーリング(軟岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921				
		人	1.88	70,703	132,921				
特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996				
		人	5.64	62,588	352,996				
普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635				
		人	6.89	54,519	375,635				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329				
		日	6.262	11,870	74,329				単-2778号
諸雑費(まるめ)			1		259				
		式	1		259				

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1228号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,920
	P孔		100			17,920		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,792,000		
	単価					17,920		
						17,920	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1229号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	11,870	92,158			
			日	7.764	11,870	92,158			単-2778号
	諸雑費(まるめ)			1		163			
			式	1		163			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1229号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
						100		20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1230号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	21,200	21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.54	70,703	179,585			
			人	2.54	70,703	179,585			
	特殊作業員	22h		7.61	62,588	476,294			
			人	7.61	62,588	476,294			
	普通作業員	22h		9.31	54,519	507,571			
			人	9.31	54,519	507,571			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	11,870	100,420			
			日	8.46	11,870	100,420		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		270			
			式	1		270			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1230号	ボーリング(硬岩)一般部	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	21,200
	P孔		100			21,200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,120,000		
単価						21,200		
						21,200	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1231号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	20,160	20,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h			2.33	70,703	164,737			
		人	2.33	70,703	164,737				
特殊作業員	22h			6.99	62,588	437,490			
		人	6.99	62,588	437,490				
普通作業員	22h			8.54	54,519	465,592			
		人	8.54	54,519	465,592				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.764	11,870	92,158			
		日	7.764	11,870	92,158			単-2778号	
諸雑費(まるめ)				1		163			
		式	1			163			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1231号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
						100		20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1232号	ボーリング(硬岩)一般部 P孔	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	21,320	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
			人	2.56	70,703	180,999			
	特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
			人	7.69	62,588	481,301			
	普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
			人	9.39	54,519	511,933			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
			日	8.54	11,870	101,369		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		538			
			式	1		538			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1232号	ボーリング(硬岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
	P孔		数量		100	21,320		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1233号	ボーリング工 (※質土) 一般部	膜間C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	16,950	16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.67	70,703	188,777			
			人	2.67	70,703	188,777			
	特殊作業員	22h		8	62,588	500,704			
			人	8	62,588	500,704			
	普通作業員	22h		9.78	54,519	533,195			
			人	9.78	54,519	533,195			
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.89	11,200	99,568			
			日	8.89	11,200	99,568			
	メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880			
			個	68	2,660	180,880			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840			
			本	7	8,120	56,840			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400			
			本	4	11,600	46,400			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	電力料			422	13.93	5,878			
			kWh	422	13.93	5,878			
	諸雑費 (まるめ)			1		118			
			式	1		118			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1233号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	膜間C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,950
						100		16,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,695,000		
	単価					16,950		
						16,950	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1234号	ボーリング工 (硬質土) 回転式 一般部	膜間C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	18,280	18,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.93	70,703	207,159				
		人	2.93	70,703	207,159				
特殊作業員	22h		8.8	62,588	550,774				
		人	8.8	62,588	550,774				
普通作業員	22h		10.76	54,519	586,624				
		人	10.76	54,519	586,624				
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		9.78	11,200	109,536				
		日	9.78	11,200	109,536				
メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
		個	68	2,660	180,880				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
		本	7	8,120	56,840				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
		本	4	11,600	46,400				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
電力料			465	13.93	6,477				
		kWh	465	13.93	6,477				
諸雑費 (まるめ)			1		670				
		式	1		670				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1234号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	膜間C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	18,280
						100		18,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,828,000		
	単価					18,280		
						18,280	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1235号	ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	17,830	17,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.86	70,703	131,507				
		人	1.86	70,703	131,507				
特殊作業員	22h		5.58	62,588	349,241				
		人	5.58	62,588	349,241				
普通作業員	22h		6.82	54,519	371,819				
		人	6.82	54,519	371,819				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	11,870	73,629				
		日	6.203	11,870	73,629				単-2778号
諸雑費(まるめ)			1		944				
		式	1		944				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1235号	ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	17,830
						100		17,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,783,000		
	単価					1,783,000		
						17,830		
						17,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1236号	ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.05	70,703	144,941			
			人	2.05	70,703	144,941			
	特殊作業員	22h		6.14	62,588	384,290			
			人	6.14	62,588	384,290			
	普通作業員	22h		7.51	54,519	409,437			
			人	7.51	54,519	409,437			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.826	11,870	81,024			
			日	6.826	11,870	81,024		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		448			
			式	1		448			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1236号	ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	100	単価	18,760
						100		18,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,876,000		
	単価					1,876,000		
						18,760		
						18,760	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1237号	ボーリング(硬岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	100	単価	21,200	21,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役	22h			2.54	70,703	179,585				
		人		2.54	70,703	179,585				
特殊作業員	22h			7.61	62,588	476,294				
		人		7.61	62,588	476,294				
普通作業員	22h			9.31	54,519	507,571				
		人		9.31	54,519	507,571				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000				
		個		5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100				
		個		3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800				
		本		1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360				
		個		4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800				
		本		3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製			20	3,040	60,800				
		箱		20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			8.46	11,870	100,420				
		日		8.46	11,870	100,420			単-2778号	
諸雑費(まるめ)				1		270				
		式		1		270				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1237号	ボーリング(硬岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	100	単価	21,200
						100		21,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,120,000		
	単価					21,200		
						21,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1238号	ボーリング工（※質土）ロータリ式一般部	膜間C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	2.67	70,703	188,777		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	8	62,588	500,704		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	9.78	54,519	533,195		
	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		0	0	0		
			日	8.89	11,200	99,568		
	メタルクラウン	径66		0	0	0		
			個	68	2,660	180,880		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0		
			本	7	8,120	56,840		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0		
			本	4	11,600	46,400		
	コア標本箱	木製		0	0	0		
			箱	20	3,040	60,800		
	電力料			0	0	0		
			kWh	422	13.93	5,878		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		118		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1238号	ボーリング工 (※質土) ㊦-㊧-式 一般部	膜間C孔66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
単価						1,695,000		
						0		
						16,950	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1239号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 一般部	膜間C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	2.93	70,703	207,159			18,280
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	8.8	62,588	550,774			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	10.76	54,519	586,624			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		0	0	0			
		日	9.78	11,200	109,536			
メタルクラウン	径66		0	0	0			
		個	68	2,660	180,880			
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	7	8,120	56,840			
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	5,460	21,840			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	4	11,600	46,400			
コア標本箱	木製		0	0	0			
		箱	20	3,040	60,800			
電力料			0	0	0			
		kWh	465	13.93	6,477			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		670			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1239号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部	膜間C孔66mm 2交替 50~80m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		18,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					1,828,000		
						0		
						18,280	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1240号	ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		0	0	0				
		人	1.86	70,703	131,507				
特殊作業員	22h		0	0	0				
		人	5.58	62,588	349,241				
普通作業員	22h		0	0	0				
		人	6.82	54,519	371,819				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		0	0	0				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0				
		日	6.203	11,870	73,629	単-2785号			
諸雑費(まるめ)			0		0				
		式	1		944				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1240号	ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	0	単価	0
						100		17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
単価						1,783,000		
						0		
						17,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1241号	ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	2.05	70,703	144,941			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	6.14	62,588	384,290			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	7.51	54,519	409,437			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		0	0	0			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	6.826	11,870	81,024			単-2785号
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		448			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1241号	ボーリング(軟岩)一般部 膜間C孔	φ66 50~80m 斜め	単位	m	数量	0	単価	0
						100		18,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					1,876,000		
						0		
						18,760	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1242号	ボーリング(硬岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		0	0	0				
		人	2.54	70,703	179,585				
特殊作業員	22h		0	0	0				
		人	7.61	62,588	476,294				
普通作業員	22h		0	0	0				
		人	9.31	54,519	507,571				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		0	0	0				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0				
		日	8.46	11,870	100,420	単-2785号			
諸雑費(まるめ)			0		0				
		式	1		270				

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1242号	ボーリング(硬岩)一般部 膜間C孔	φ66 0~50m 斜め	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						100		21,200
	計					0		
	単価					2,120,000		
						0		
						21,200	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1243号	水押し工(2交替)	中央プラント 4階階 0.33無 0.33無	単位	回	数量	1	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.04	67,203	2,688	
			人	0.04	67,203	2,688	
	特殊作業員	22h		0.08	60,216	4,817	
			人	0.08	60,216	4,817	
	普通作業員	22h		0.06	53,557	3,213	
			人	0.06	53,557	3,213	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.004	40,500	162	
			組	0.004	40,500	162	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.01	58,500	585	
			個	0.01	58,500	585	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.089	6,940	617	
			日	0.089	6,940	617	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.089	19,400	1,726	
			日	0.089	19,400	1,726	
	グラウトデータレコーダ			0.089	7,780	692	
			日	0.089	7,780	692	
	グラウトデータ処理装置損料			0.022	18,900	415	
			日	0.022	18,900	415	
	電力料			7.81	13.85	108	
			kWh	7.81	13.85	108	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,427	
	61%		式	1		1,427	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1243号	水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティー 0.33無 0.33無	単位	回	数量	1	単価	16,450
						1		16,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					16,450		
	単価					16,450		
						16,450	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1244号	水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.04	70,703	2,828	
			人	0.04	70,703	2,828	
	特殊作業員	22h		0.08	62,588	5,007	
			人	0.08	62,588	5,007	
	普通作業員	22h		0.06	54,519	3,271	
			人	0.06	54,519	3,271	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.004	40,500	162	
			組	0.004	40,500	162	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.01	58,500	585	
			個	0.01	58,500	585	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.089	6,980	621	
			日	0.089	6,980	621	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.089	18,900	1,682	
			日	0.089	18,900	1,682	
	グラウトデータレコーダ			0.089	7,600	676	
			日	0.089	7,600	676	
	グラウトデータ処理装置損料			0.022	18,300	402	
			日	0.022	18,300	402	
	電力料			7.81	13.93	108	
			kWh	7.81	13.93	108	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,398	
	61%		式	1		1,398	

参考資料(1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1244号	水押し工(2交替)	中央プラント 4パーティー 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	16,740
						1		16,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					16,740		
	単価					16,740		
						16,740	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1245号	水押し工(2交替)	分散プラント 2階ター 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	単価	23,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0.04	70,703	2,828		
			人	0.04	70,703	2,828		
	特殊作業員	22h		0.1	62,588	6,258		
			人	0.1	62,588	6,258		
	普通作業員	22h		0.18	54,519	9,813		
			人	0.18	54,519	9,813		
	エアパッカー本体	φ46mm		0.004	40,500	162		
			組	0.004	40,500	162		
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.01	58,500	585		
			個	0.01	58,500	585		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.089	5,220	464		
			日	0.089	5,220	464		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.089	12,300	1,094		
			日	0.089	12,300	1,094		
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0.089	4,830	429		
			日	0.089	4,830	429		
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0.045	9,600	432		
			日	0.045	9,600	432		
	電力料			7.98	13.93	111		
			kWh	7.98	13.93	111		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		944		
	61%		式	1		944		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1245号	水押し工(2交替)	分散プラント 2パーティ 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	単価	23,120
						1		23,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					23,120		
	単価					23,120		
						23,120	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1246号	水押し工(2交替)	中央プラント 4 [°] タービン 0.34無 0.34無	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.04	70,703	2,828			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.09	62,588	5,632			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.07	54,519	3,816			
	エアパッカー本体	φ46mm		0	0	0			
			組	0.004	40,500	162			
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0	0	0			
			個	0.01	58,500	585			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.105	6,980	732			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.105	18,900	1,984			
	グラウトデータレコーダ			0	0	0			
			日	0.105	7,600	798			
	グラウトデータ処理装置損料			0	0	0			
			日	0.026	18,300	475			
	電力料			0	0	0			
			kWh	9.2	13.93	128			
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0			
	61%		式	1		1,650			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1246号	水押し工(2交替)	中央プラント 4バーティ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	0	単価	0
						1		18,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					18,790		
						0		
						18,790		円/回

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1247号	水押し工(2交替)	分散プラント 2階ター 0.65無 0.65無	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.05	70,703	3,535			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.12	62,588	7,510			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.21	54,519	11,448			
	エアパッカー本体	φ46mm		0	0	0			
			組	0.004	40,500	162			
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0	0	0			
			個	0.01	58,500	585			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.105	5,220	548			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.105	12,300	1,291			
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0	0	0			
			日	0.105	4,830	507			
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0	0	0			
			日	0.053	9,600	508			
	電力料			0	0	0			
			kWh	9.4	13.93	130			
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0			
	61%		式	1		1,116			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1247号	水押し工(2交替)	分散プレート 2パーティー 0.65無 0.65無	単位	回	数量	0	単価	0
						1		27,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					27,340		
						0		
						27,340	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1248号	水押し工(2交替)	φ66 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 4ﾊﾟｰﾃｻﾞ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.04	70,703	2,828	
			人	0.04	70,703	2,828	
	特殊作業員	22h		0.08	62,588	5,007	
			人	0.08	62,588	5,007	
	普通作業員	22h		0.06	54,519	3,271	
			人	0.06	54,519	3,271	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.004	54,400	217	
			組	0.004	54,400	217	
	エアパッカーラバー	φ66mm 高压用		0.01	144,000	1,440	
			個	0.01	144,000	1,440	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.089	6,980	621	
			日	0.089	6,980	621	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.089	18,900	1,682	
			日	0.089	18,900	1,682	
	グラウトデータレコーダ			0.089	7,600	676	
			日	0.089	7,600	676	
	グラウトデータ処理装置損料			0.022	18,300	402	
			日	0.022	18,300	402	
	電力料			7.81	13.93	108	
			kWh	7.81	13.93	108	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,398	
	61%		式	1		1,398	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1248号	水押し工(2交替)	φ66 中央プレート 4 [°] テーパ 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	17,650
						1		17,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					17,650		
	単価					17,650		
						17,650	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1249号	水押し工(2交替)	φ46(24時間×1回) 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 4ﾊﾟｰﾃｻﾞ 0.34無	単位	回	数量	1	289,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.53	70,703	37,472	
			人	0.53	70,703	37,472	
	特殊作業員	22h		1.16	62,588	72,602	
			人	1.16	62,588	72,602	
	普通作業員	22h		0.93	54,519	50,702	
			人	0.93	54,519	50,702	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.088	54,400	4,787	
			組	0.088	54,400	4,787	
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.355	144,000	51,120	
			個	0.355	144,000	51,120	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		1.326	6,980	9,255	
			日	1.326	6,980	9,255	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		1.326	18,900	25,061	
			日	1.326	18,900	25,061	
	グラウトデータレコーダ			1.326	7,600	10,077	
			日	1.326	7,600	10,077	
	グラウトデータ処理装置損料			0.332	18,300	6,075	
			日	0.332	18,300	6,075	
	電力料			115.92	13.93	1,614	
			kWh	115.92	13.93	1,614	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		20,835	
	61%		式	1		20,835	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1249号	水押し工(2交替)	φ46(24時間×1回) 中央ﾌﾟﾗﾝﾄ 4ﾊﾟｰﾃｲ- 0.34無	単位	回	数量	1	単価	289,600
						1		289,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					289,600		
	単価					289,600		
						289,600	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1250号	水押し工(2交替)	φ46(24時間×1回) 中央プラント 4パター 0.34無	単位	回	数量	1	165,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.3	70,703	21,210	
			人	0.3	70,703	21,210	
	特殊作業員	22h		0.67	62,588	41,933	
			人	0.67	62,588	41,933	
	普通作業員	22h		0.52	54,519	28,349	
			人	0.52	54,519	28,349	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.064	54,400	3,481	
			組	0.064	54,400	3,481	
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.181	144,000	26,064	
			個	0.181	144,000	26,064	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.746	6,980	5,207	
			日	0.746	6,980	5,207	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.746	18,900	14,099	
			日	0.746	18,900	14,099	
	グラウトデータレコーダ			0.746	7,600	5,669	
			日	0.746	7,600	5,669	
	グラウトデータ処理装置損料			0.373	18,300	6,825	
			日	0.373	18,300	6,825	
	電力料			64.16	13.93	893	
			kWh	64.16	13.93	893	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		11,770	
	61%		式	1		11,770	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1250号	水押し工(2交替)	φ46(24時間×1回) 中央フロント 4パター 0.34無	単位	回	数量	1	単価	165,500
						1		165,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					165,500		
	単価					165,500		
						165,500	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1251号	透水試験(2交替)	中央プラント 4 [°] ター 0.33無 0.33無	単位	回	数量	1	34,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.07	67,203	4,704	
			人	0.07	67,203	4,704	
	特殊作業員	22h		0.15	60,216	9,032	
			人	0.15	60,216	9,032	
	普通作業員	22h		0.12	53,557	6,426	
			人	0.12	53,557	6,426	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.011	54,400	598	
			組	0.011	54,400	598	
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.031	144,000	4,464	
			個	0.031	144,000	4,464	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.167	6,940	1,158	
			日	0.167	6,940	1,158	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.167	19,400	3,239	
			日	0.167	19,400	3,239	
	グラウトデータレコーダ			0.167	7,780	1,299	
			日	0.167	7,780	1,299	
	グラウトデータ処理装置損料			0.042	18,900	793	
			日	0.042	18,900	793	
	電力料			14.6	13.85	202	
			kWh	14.6	13.85	202	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		2,675	
	61%		式	1		2,675	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1251号	透水試験(2交替)	中央プラント 4パーティール 0.33無 0.33無	単位	回	数量	1	単価	34,590
						1		34,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					34,590		
	単価					34,590		
						34,590	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1252号	透水試験(2交替)	中央プラント 4階 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	35,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.07	70,703	4,949	
			人	0.07	70,703	4,949	
	特殊作業員	22h		0.15	62,588	9,388	
			人	0.15	62,588	9,388	
	普通作業員	22h		0.12	54,519	6,542	
			人	0.12	54,519	6,542	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.011	54,400	598	
			組	0.011	54,400	598	
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.031	144,000	4,464	
			個	0.031	144,000	4,464	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.167	6,980	1,165	
			日	0.167	6,980	1,165	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.167	18,900	3,156	
			日	0.167	18,900	3,156	
	グラウトデータレコーダ			0.167	7,600	1,269	
			日	0.167	7,600	1,269	
	グラウトデータ処理装置損料			0.042	18,300	768	
			日	0.042	18,300	768	
	電力料			14.6	13.93	203	
			kWh	14.6	13.93	203	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		2,628	
	61%		式	1		2,628	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1252号	透水試験(2交替)	中央プラント 4パーティール 0.34無 0.34無	単位	回	数量	1	単価	35,130
						1		35,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					35,130		
	単価					35,130		
						35,130	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1253号	透水試験(2交替)	分散プラント 2階ター 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	1	46,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0.08	70,703	5,656		
			人	0.08	70,703	5,656		
	特殊作業員	22h		0.18	62,588	11,265		
			人	0.18	62,588	11,265		
	普通作業員	22h		0.33	54,519	17,991		
			人	0.33	54,519	17,991		
	エアパッカー本体	φ66mm		0.011	54,400	598		
			組	0.011	54,400	598		
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.031	144,000	4,464		
			個	0.031	144,000	4,464		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.167	5,220	871		
			日	0.167	5,220	871		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.167	12,300	2,054		
			日	0.167	12,300	2,054		
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0.167	4,830	806		
			日	0.167	4,830	806		
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0.084	9,600	806		
			日	0.084	9,600	806		
	電力料			14.9	13.93	207		
			kWh	14.9	13.93	207		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,782		
	61%		式	1		1,782		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1253号	透水試験(2交替)	分散プレート 2パーティ 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	単価	46,500
						1		46,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					46,500		
	単価					46,500		
						46,500	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1254号	透水試験(2交替)	中央プラント 4階 0.34無 0.34無	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.07	70,703	4,949			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.16	62,588	10,014			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.13	54,519	7,087			
	エアパッカー本体	φ66mm		0	0	0			
			組	0.012	54,400	652			
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0	0	0			
			個	0.034	144,000	4,896			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.18	6,980	1,256			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.18	18,900	3,402			
	グラウトデータレコーダ			0	0	0			
			日	0.18	7,600	1,368			
	グラウトデータ処理装置損料			0	0	0			
			日	0.045	18,300	823			
	電力料			0	0	0			
			kWh	15.7	13.93	218			
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0			
	61%		式	1		2,835			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1254号	透水試験(2交替)	中央プラント 4パーティールー 0.34無 0.34無	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					37,500		
						0		
						37,500	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1255号	透水試験(2交替)	分散プラント 2階ター 0.65無 0.65無	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	0.09	70,703	6,363			51,080
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	0.2	62,588	12,517			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	0.36	54,519	19,626			
エアパッカー本体	φ66mm		0	0	0			
		組	0.012	54,400	652			
エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0	0	0			
		個	0.034	144,000	4,896			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
		日	0.18	5,220	939			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
		日	0.18	12,300	2,214			
グラウトデータレコーダ(分散P)			0	0	0			
		日	0.18	4,830	869			
グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0	0	0			
		日	0.09	9,600	864			
電力料			0	0	0			
		kWh	16.1	13.93	224			
諸雑費 (率+まるめ)			0		0			
61%		式	1		1,916			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1255号	透水試験(2交替)	分散プレート 2パーティ 0.65無 0.65無	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					0			
					51,080			
単価					0			
					51,080		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1256号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4階 4階 径46mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	13,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	67,203	1,344	
			人	0.02	67,203	1,344	
	特殊作業員	22h		0.05	60,216	3,010	
			人	0.05	60,216	3,010	
	普通作業員	22h		0.04	53,557	2,142	
			人	0.04	53,557	2,142	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202	
			組	0.005	40,500	202	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.014	58,500	819	
			個	0.014	58,500	819	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,940	367	
			日	0.053	6,940	367	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	19,400	1,028	
			日	0.053	19,400	1,028	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,780	412	
			日	0.053	7,780	412	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,900	245	
			日	0.013	18,900	245	
	中央プラント運転費	高炉		0.013	217,200	2,823	WYB02112
			日	0.013	217,200	2,823	単-2786号
	電力料			5.6	13.85	77	
			kWh	5.6	13.85	77	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1256号	注工事(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティー 径46mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	13,310	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費 (率+まるめ)				1		841	
	61%		式		1		841	
	計						13,310	
	単価						13,310	
							13,310	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1257号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径66mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	67,203	1,344	
			人	0.02	67,203	1,344	
	特殊作業員	22h		0.05	60,216	3,010	
			人	0.05	60,216	3,010	
	普通作業員	22h		0.04	53,557	2,142	
			人	0.04	53,557	2,142	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.005	54,400	272	
			組	0.005	54,400	272	
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.014	144,000	2,016	
			個	0.014	144,000	2,016	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,940	367	
			日	0.053	6,940	367	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	19,400	1,028	
			日	0.053	19,400	1,028	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,780	412	
			日	0.053	7,780	412	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,900	245	
			日	0.013	18,900	245	
	中央プラント運転費	高炉		0.013	217,200	2,823	WYB02113
			日	0.013	217,200	2,823	単-2787号
	電力料			5.6	13.85	77	
			kWh	5.6	13.85	77	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1257号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティ 径66mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	単価	14,580
						1		14,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		844		
	61%		式	1		844		
	計					14,580		
						14,580		
	単価					14,580		
						14,580	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1258号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4 th 階 径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	70,703	1,414	
			人	0.02	70,703	1,414	
	特殊作業員	22h		0.05	62,588	3,129	
			人	0.05	62,588	3,129	
	普通作業員	22h		0.04	54,519	2,180	
			人	0.04	54,519	2,180	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202	
			組	0.005	40,500	202	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.014	58,500	819	
			個	0.014	58,500	819	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,980	369	
			日	0.053	6,980	369	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	4,400	233	
			日	0.053	4,400	233	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	18,900	1,001	
			日	0.053	18,900	1,001	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,600	402	
			日	0.053	7,600	402	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,300	237	
			日	0.013	18,300	237	
	中央プラント運転費	高炉		0.013	215,200	2,797	WYB01828
			日	0.013	215,200	2,797	単-2788号

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1258号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	5.6	13.93	78	
諸雑費 (率+まるめ) 61%			式	1		829	
計						13,690	
単価						13,690	円/時間
						13,690	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1259号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4 ^パ ーティ 径66mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	1	14,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	70,703	1,414		
			人	0.02	70,703	1,414		
	特殊作業員	22h		0.05	62,588	3,129		
			人	0.05	62,588	3,129		
	普通作業員	22h		0.04	54,519	2,180		
			人	0.04	54,519	2,180		
	エアパッカー本体	φ66mm		0.005	54,400	272		
			組	0.005	54,400	272		
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.014	144,000	2,016		
			個	0.014	144,000	2,016		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,980	369		
			日	0.053	6,980	369		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	4,400	233		
			日	0.053	4,400	233		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	18,900	1,001		
			日	0.053	18,900	1,001		
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,600	402		
			日	0.053	7,600	402		
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,300	237		
			日	0.013	18,300	237		
	中央プラント運転費	高炉		0.013	215,200	2,797		WYB00467
			日	0.013	215,200	2,797		単-2789号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1259号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	14,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				5.6	13.93	78		
			k w H	5.6	13.93	78		
諸雑費 (率+まるめ)				1		832		
61%			式	1		832		
						14,960		
計						14,960		
						14,960		
単価						14,960	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1260号	注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2 nd 階 径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	1	15,150	15,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0.03	70,703	2,121			
			人	0.03	70,703	2,121			
	特殊作業員	22h		0.06	62,588	3,755			
			人	0.06	62,588	3,755			
	普通作業員	22h		0.11	54,519	5,997			
			人	0.11	54,519	5,997			
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202			
			組	0.005	40,500	202			
	エアパッカーラバー	φ46mm 高圧用		0.014	58,500	819			
			個	0.014	58,500	819			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	5,220	276			
			日	0.053	5,220	276			
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	3,250	172			
			日	0.053	3,250	172			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	12,300	651			
			日	0.053	12,300	651			
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0.053	4,830	255			
			日	0.053	4,830	255			
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0.027	9,600	259			
			日	0.027	9,600	259			
	電力料			5.7	13.93	79			
			kWh	5.7	13.93	79			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1260号	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 2パーティール径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	1	単価	15,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費 (率+まるめ)					1		564		
61%			式	1			564		
計							15,150		
単価							15,150		
							15,150	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1261号	注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2 nd 階 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.03	70,703	2,121	
			人	0.03	70,703	2,121	
	特殊作業員	22h		0.06	62,588	3,755	
			人	0.06	62,588	3,755	
	普通作業員	22h		0.11	54,519	5,997	
			人	0.11	54,519	5,997	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.005	54,400	272	
			組	0.005	54,400	272	
	エアパッカーラバー	φ66mm 高圧用		0.014	144,000	2,016	
			個	0.014	144,000	2,016	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	5,220	276	
			日	0.053	5,220	276	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	3,250	172	
			日	0.053	3,250	172	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	12,300	651	
			日	0.053	12,300	651	
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0.053	4,830	255	
			日	0.053	4,830	255	
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0.027	9,600	259	
			日	0.027	9,600	259	
	電力料			5.7	13.93	79	
			kWh	5.7	13.93	79	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1261号	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 2パーティール径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	単価	16,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)				1		557		
61%			式	1		557		
計						16,410		
						16,410		
単価						16,410		
						16,410	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1262号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4°-テー 径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		22h		0	0	0			
			人	0.02	70,703	1,414			
特殊作業員		22h		0	0	0			
			人	0.05	62,588	3,129			
普通作業員		22h		0	0	0			
			人	0.04	54,519	2,180			
エアパッカー本体		φ46mm		0	0	0			
			組	0.005	40,500	202			
エアパッカーラバー		φ46mm 高圧用		0	0	0			
			個	0.014	58,500	819			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	6,980	369			
グラウトミキサ [上下2槽式]		200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	4,400	233			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]		0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	18,900	1,001			
グラウトデータレコーダ				0	0	0			
			日	0.053	7,600	402			
グラウトデータ処理装置損料				0	0	0			
			日	0.013	18,300	237			
中央プラント運転費		高炉		0	0	0		WYB01868	
			日	0.013	215,200	2,797		単-2790号	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1262号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				0	0	0			
			k w H	5.6	13.93	78			
諸雑費 (率+まるめ)				0		0			
61%			式	1		829			
						0			
計						13,690			
						0			
単価						13,690		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1263号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.02	70,703	1,414			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.05	62,588	3,129			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.04	54,519	2,180			
	エアパッカー本体	φ66mm		0	0	0			
			組	0.005	54,400	272			
	エアパッカーラバー	φ66mm 高圧用		0	0	0			
			個	0.014	144,000	2,016			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	6,980	369			
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	4,400	233			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	18,900	1,001			
	グラウトデータレコーダ			0	0	0			
			日	0.053	7,600	402			
	グラウトデータ処理装置損料			0	0	0			
			日	0.013	18,300	237			
	中央プラント運転費	高炉		0	0	0		WYB00471	
			日	0.013	215,200	2,797		単-2791号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-1263号	注入工(2交替) 高炉	中央プラント 4バーティ 径66mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		14,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料			0	0	0		
			k w H	5.6	13.93	78		
	諸雑費 (率+まるめ) 61%			0		0		
			式	1		832		
	計					0		
						14,960		
	単価					0		
						14,960	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1264号	注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2 nd 階 径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		22h		0	0	0			
			人	0.03	70,703	2,121			15,150
特殊作業員		22h		0	0	0			
			人	0.06	62,588	3,755			
普通作業員		22h		0	0	0			
			人	0.11	54,519	5,997			
エアパッカー本体		φ46mm		0	0	0			
			組	0.005	40,500	202			
エアパッカーラバー		φ46mm 高圧用		0	0	0			
			個	0.014	58,500	819			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	5,220	276			
グラウトミキサ [上下2槽式]		200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	3,250	172			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]		0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	12,300	651			
グラウトデータレコーダ(分散P)				0	0	0			
			日	0.053	4,830	255			
グラウトデータ処理装置損料(分散P)				0	0	0			
			日	0.027	9,600	259			
電力料				0	0	0			
			kWh	5.7	13.93	79			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1264号	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 2パーティール径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		15,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (率+まるめ) 61%			0		0		
			式	1		564		
	計					0		
						15,150		
	単価					0		
						15,150	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1265号	注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2 nd 階 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.03	70,703	2,121			16,410
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.06	62,588	3,755			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.11	54,519	5,997			
	エアパッカー本体	φ66mm		0	0	0			
			組	0.005	54,400	272			
	エアパッカーラバー	φ66mm 高圧用		0	0	0			
			個	0.014	144,000	2,016			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	5,220	276			
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	3,250	172			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	12,300	651			
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0	0	0			
			日	0.053	4,830	255			
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0	0	0			
			日	0.027	9,600	259			
	電力料			0	0	0			
			kWh	5.7	13.93	79			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単 -1265号	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 2 ^パ ーティー 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0			
	61%		式	1		557			
	計					0			
	単価					16,410			
						0			
						16,410		円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1266号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4 th 階 径46mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0.02	67,203	1,344		
			人	0.02	67,203	1,344		
	特殊作業員	22h		0.05	60,216	3,010		
			人	0.05	60,216	3,010		
	普通作業員	22h		0.04	53,557	2,142		
			人	0.04	53,557	2,142		
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202		
			組	0.005	40,500	202		
	エアパッカーラバー	φ46mm 高圧用		0.014	58,500	819		
			個	0.014	58,500	819		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,940	367		
			日	0.053	6,940	367		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	19,400	1,028		
			日	0.053	19,400	1,028		
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,780	412		
			日	0.053	7,780	412		
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,900	245		
			日	0.013	18,900	245		
	中央プラント運転費	超微粒子		0.013	216,300	2,811		WYB02116
			日	0.013	216,300	2,811		単-2792号
	電力料			5.6	13.85	77		
			kWh	5.6	13.85	77		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1266号	注工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティ 径46mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)				1		843	
61%			式	1		843	
計						13,300	
						13,300	
単価						13,300	
						13,300	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1267号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4階 径66mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	67,203	1,344	
			人	0.02	67,203	1,344	
	特殊作業員	22h		0.05	60,216	3,010	
			人	0.05	60,216	3,010	
	普通作業員	22h		0.04	53,557	2,142	
			人	0.04	53,557	2,142	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.005	54,400	272	
			組	0.005	54,400	272	
	エアパッカーラバー	φ66mm 高圧用		0.014	144,000	2,016	
			個	0.014	144,000	2,016	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,940	367	
			日	0.053	6,940	367	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	19,400	1,028	
			日	0.053	19,400	1,028	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,780	412	
			日	0.053	7,780	412	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,900	245	
			日	0.013	18,900	245	
	中央プラント運転費	超微粒子		0.013	216,300	2,811	WYB02118
			日	0.013	216,300	2,811	単-2793号
	電力料			5.6	13.85	77	
			kWh	5.6	13.85	77	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1267号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プレート 4パーティール径66mm 0.33無 0.33無	単位	時間	数量	1	単価	14,570
						1		14,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費(率+まるめ) 61%			1		846		
			式	1		846		
	計					14,570		
						14,570		
	単価					14,570		
						14,570	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1268号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	70,703	1,414	
			人	0.02	70,703	1,414	
	特殊作業員	22h		0.05	62,588	3,129	
			人	0.05	62,588	3,129	
	普通作業員	22h		0.04	54,519	2,180	
			人	0.04	54,519	2,180	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202	
			組	0.005	40,500	202	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.014	58,500	819	
			個	0.014	58,500	819	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,980	369	
			日	0.053	6,980	369	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	4,400	233	
			日	0.053	4,400	233	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	18,900	1,001	
			日	0.053	18,900	1,001	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,600	402	
			日	0.053	7,600	402	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,300	237	
			日	0.013	18,300	237	
	中央プラント運転費	超微粒子		0.013	212,000	2,756	WYB01830
			日	0.013	212,000	2,756	単-2794号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1268号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				5.6	13.93	78		
			k w H	5.6	13.93	78		
諸雑費 (率+まるめ)				1		830		
61%			式	1		830		
計						13,650		
						13,650		
単価						13,650		
						13,650	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1269号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4階 径66mm 0.34無 0.43無	単位	時間	数量	1	14,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.02	70,703	1,414	
			人	0.02	70,703	1,414	
	特殊作業員	22h		0.05	62,588	3,129	
			人	0.05	62,588	3,129	
	普通作業員	22h		0.04	54,519	2,180	
			人	0.04	54,519	2,180	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.005	54,400	272	
			組	0.005	54,400	272	
	エアパッカーラバー	φ66mm 高圧用		0.014	144,000	2,016	
			個	0.014	144,000	2,016	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	6,980	369	
			日	0.053	6,980	369	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L) × 2		0.053	4,400	233	
			日	0.053	4,400	233	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	18,900	1,001	
			日	0.053	18,900	1,001	
	グラウトデータレコーダ			0.053	7,600	402	
			日	0.053	7,600	402	
	グラウトデータ処理装置損料			0.013	18,300	237	
			日	0.013	18,300	237	
	中央プラント運転費	超微粒子		0.013	212,000	2,756	WYB01872
			日	0.013	212,000	2,756	単-2795号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1269号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.43無	単位	時間	数量	1	単価	14,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				5.6	13.93	78		
			k w H	5.6	13.93	78		
諸雑費 (率+まるめ) 61%				1		833		
			式	1		833		
計						14,920		
						14,920		
単価						14,920		
						14,920	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1270号	注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2階タイプ 径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	単価	15,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0.03	70,703	2,121		
			人	0.03	70,703	2,121		
	特殊作業員	22h		0.06	62,588	3,755		
			人	0.06	62,588	3,755		
	普通作業員	22h		0.11	54,519	5,997		
			人	0.11	54,519	5,997		
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202		
			組	0.005	40,500	202		
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.014	58,500	819		
			個	0.014	58,500	819		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	5,220	276		
			日	0.053	5,220	276		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	3,250	172		
			日	0.053	3,250	172		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	12,300	651		
			日	0.053	12,300	651		
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0.053	4,830	255		
			日	0.053	4,830	255		
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0.027	9,600	259		
			日	0.027	9,600	259		
	電力料			5.7	13.93	79		
			kWh	5.7	13.93	79		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1270号	注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2 ^{ホーティ} 径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	15,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ) 61%			1		564		
		式	1		564		
計					15,150		
単価					15,150		
					15,150	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1271号	注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2 nd 階 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	1	16,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0.03	70,703	2,121		
			人	0.03	70,703	2,121		
	特殊作業員	22h		0.06	62,588	3,755		
			人	0.06	62,588	3,755		
	普通作業員	22h		0.11	54,519	5,997		
			人	0.11	54,519	5,997		
	エアパッカー本体	φ66mm		0.005	54,400	272		
			組	0.005	54,400	272		
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.014	144,000	2,016		
			個	0.014	144,000	2,016		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	5,220	276		
			日	0.053	5,220	276		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	3,250	172		
			日	0.053	3,250	172		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	12,300	651		
			日	0.053	12,300	651		
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0.053	4,830	255		
			日	0.053	4,830	255		
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0.027	9,600	259		
			日	0.027	9,600	259		
	電力料			5.7	13.93	79		
			kWh	5.7	13.93	79		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1271号	注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2 ^ホ ーティ ^ー 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	単価	16,410
						1		16,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		557		
	61%		式	1		557		
	計					16,410		
						16,410		
	単価					16,410		
						16,410	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1272号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4 th 階 径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.02	70,703	1,414			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.05	62,588	3,129			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.04	54,519	2,180			
	エアパッカー本体	φ46mm		0	0	0			
			組	0.005	40,500	202			
	エアパッカーラバー	φ46mm 高圧用		0	0	0			
			個	0.014	58,500	819			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	6,980	369			
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	4,400	233			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	18,900	1,001			
	グラウトデータレコーダ			0	0	0			
			日	0.053	7,600	402			
	グラウトデータ処理装置損料			0	0	0			
			日	0.013	18,300	237			
	中央プラント運転費	超微粒子		0	0	0		WYB01870	
			日	0.013	212,000	2,756		単-2796号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1272号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径46mm 0.34無 0.34無	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				0	0	0		
			k w H	5.6	13.93	78		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
61%			式	1		830		
計						0		
						13,650		
単価						0		
						13,650	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1273号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.43無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.02	70,703	1,414			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.05	62,588	3,129			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.04	54,519	2,180			
	エアパッカー本体	φ66mm		0	0	0			
			組	0.005	54,400	272			
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0	0	0			
			個	0.014	144,000	2,016			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	6,980	369			
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	4,400	233			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	18,900	1,001			
	グラウトデータレコーダ			0	0	0			
			日	0.053	7,600	402			
	グラウトデータ処理装置損料			0	0	0			
			日	0.013	18,300	237			
	中央プラント運転費	超微粒子		0	0	0		WYB01951	
			日	0.013	212,000	2,756		単-2797号	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1273号	注入工(2交替) 超微粒子	中央プラント 4パーティール径66mm 0.34無 0.43無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				0	0	0			
			k w H	5.6	13.93	78			
諸雑費 (率+まるめ) 61%				0		0			
			式	1		833			
計						0			
						14,920			
単価						0			
						14,920		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1274号	注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2 nd 階 径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.03	70,703	2,121			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.06	62,588	3,755			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.11	54,519	5,997			
	エアパッカー本体	φ46mm		0	0	0			
			組	0.005	40,500	202			
	エアパッカーラバー	φ46mm 高圧用		0	0	0			
			個	0.014	58,500	819			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	5,220	276			
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	3,250	172			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	12,300	651			
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0	0	0			
			日	0.053	4,830	255			
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0	0	0			
			日	0.027	9,600	259			
	電力料			0	0	0			
			kWh	5.7	13.93	79			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1274号	注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2 ^ホ ーター 径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	諸雑費 (率+まるめ) 61%			0		0			
			式	1		564			
	計					0			
	単価					15,150			
						0			
						15,150			円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1275号	注入工(2交替) 超微粒子	分散プラント 2 nd 階 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.03	70,703	2,121			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.06	62,588	3,755			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.11	54,519	5,997			
	エアパッカー本体	φ66mm		0	0	0			
			組	0.005	54,400	272			
	エアパッカーラバー	φ66mm 高圧用		0	0	0			
			個	0.014	144,000	2,016			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	5,220	276			
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	3,250	172			
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	12,300	651			
	グラウトデータレコーダ(分散P)			0	0	0			
			日	0.053	4,830	255			
	グラウトデータ処理装置損料(分散P)			0	0	0			
			日	0.027	9,600	259			
	電力料			0	0	0			
			kWh	5.7	13.93	79			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1275号	注入工(2交替) 超微粒子	分散プレート 2パーティール径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0			
	61%		式	1		557			
	計					0			
	単価					16,410			
						0			
						16,410		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1276号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価	9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		高炉B種 バラ	t	1	9,500	9,500			
計						9,500			
単価						9,500	円／t		

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1277号	材料費（t）		単位	t	数量		1	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		高炉B種 25kg袋	t	1	19,200	19,200			
計						19,200			
単価						19,200	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1278号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超微粒子セメント(バラ)	平均粒径:4 μ m	t	1	175,000	175,000		175,000
	計					175,000		
	単価					175,000	円/t	

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1279号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超微粒子セメント(袋)	平均粒径:4 μ m	t	1	205,000	205,000		205,000
	計					205,000		
	単価					205,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-1280号	ボーリング(コンクリート・一般孔)	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	7,665
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		1.18	70,703	83,429			
		人	1.18	70,703	83,429			
特殊作業員	22h		3.55	62,588	222,187			
		人	3.55	62,588	222,187			
普通作業員	22h		4.34	54,519	236,612			
		人	4.34	54,519	236,612			
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		3.948	11,870	46,862			
		日	3.948	11,870	46,862			単-2784号
諸雑費 (まるめ)			1		90			
		式	1		90			
計					766,500			
					766,500			
単価					7,665			
					7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1281号	ボーリング(コンクリート)	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h			1.4	70,703	98,984	
			人		1.4	70,703	98,984	
	特殊作業員	22h			4.19	62,588	262,243	
			人		4.19	62,588	262,243	
	普通作業員	22h			5.12	54,519	279,137	
			人		5.12	54,519	279,137	
	メタルラウン	径66			52	2,660	138,320	
			個		52	2,660	138,320	
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)			2	8,120	16,240	
			本		2	8,120	16,240	
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)			4	5,460	21,840	
			個		4	5,460	21,840	
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)			3	11,600	34,800	
			本		3	11,600	34,800	
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			4.658	11,870	55,290	
			日		4.658	11,870	55,290	単-2778号
	諸雑費 (まるめ)				1		46	
			式		1		46	
	計						906,900	
							906,900	
	単価						9,069	
							9,069	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-1282号	ボーリング(コンクリート・一般孔)	φ46 0~50m 鉛直	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	1.18	70,703	83,429			
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	3.55	62,588	222,187			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	4.34	54,519	236,612			
メタルクラウン	径46		0	0	0			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	3.948	11,870	46,862			単-2798号
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		90			
計					0			
					766,500			
単価					0			
					7,665			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1283号	ボーリング(コンクリート)	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.4	70,703	98,984			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	4.19	62,588	262,243			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	5.12	54,519	279,137			
	メタルクラウン	径66		0	0	0			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	4.658	11,870	55,290			単-2785号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		46			
	計					0			
						906,900			
	単価					0			
						9,069			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1284号	ボーリング(コンクリート)一般部 岩盤変位計	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	9,069	9,069
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984				
		人	1.4	70,703	98,984				
特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243				
		人	4.19	62,588	262,243				
普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137				
		人	5.12	54,519	279,137				
メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320				
		個	52	2,660	138,320				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240				
		本	2	8,120	16,240				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	11,870	55,290				
		日	4.658	11,870	55,290				単-2778号
諸雑費 (まるめ)			1		46				
		式	1		46				
計					906,900				
					906,900				
単価					9,069				
					9,069				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1285号	ボーリング工 (硬質土) ロ-列-式 一般部 岩盤変位計	66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	17,070	17,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.69	70,703	190,191				
		人	2.69	70,703	190,191				
特殊作業員	22h		8.07	62,588	505,085				
		人	8.07	62,588	505,085				
普通作業員	22h		9.87	54,519	538,102				
		人	9.87	54,519	538,102				
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		8.97	11,200	100,464				
		日	8.97	11,200	100,464				
メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
		個	68	2,660	180,880				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
		本	7	8,120	56,840				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
		本	4	11,600	46,400				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
電力料			426	13.93	5,934				
		kWh	426	13.93	5,934				
諸雑費 (まるめ)			1		464				
		式	1		464				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1285号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部 岩盤変位計	66mm 2交替 50~80m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					17,070		
						17,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1286号	ボーリング工 (硬質土) 回転式 一般部 岩盤変位計	66mm 2交替 80~120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	18,590	18,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		3.01	70,703	212,816				
		人	3.01	70,703	212,816				
特殊作業員	22h		9.03	62,588	565,169				
		人	9.03	62,588	565,169				
普通作業員	22h		11.03	54,519	601,344				
		人	11.03	54,519	601,344				
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級		10.03	10,500	105,315				
		日	10.03	10,500	105,315				
メタルクラウン	径66		68	2,660	180,880				
		個	68	2,660	180,880				
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		7	8,120	56,840				
		本	7	8,120	56,840				
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840				
		個	4	5,460	21,840				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		4	11,600	46,400				
		本	4	11,600	46,400				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
電力料			476	13.93	6,630				
		kWh	476	13.93	6,630				
諸雑費 (まるめ)			1		966				
		式	1		966				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1286号	ボーリング工（※質土）ロ-列-式 一般部 岩盤変位計	66mm 2交替 80～120m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	18,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	計					1,859,000			
	単価					18,590			
						18,590	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1287号	ボーリング(軟岩)一般部 岩盤変位計	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,070	17,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.71	70,703	120,902				
		人	1.71	70,703	120,902				
特殊作業員	22h		5.12	62,588	320,450				
		人	5.12	62,588	320,450				
普通作業員	22h		6.26	54,519	341,288				
		人	6.26	54,519	341,288				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	11,870	67,564				
		日	5.692	11,870	67,564				単-2778号
諸雑費(まるめ)			1		936				
		式	1		936				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1287号	ボーリング(軟岩)一般部 岩盤変位計	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,070
						100		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,707,000		
	単価					1,707,000		
						17,070		
						17,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1288号	ボーリング(軟岩)一般部 岩盤変位計	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	100	17,920	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921			
			人	1.88	70,703	132,921			
	特殊作業員	22h		5.64	62,588	352,996			
			人	5.64	62,588	352,996			
	普通作業員	22h		6.89	54,519	375,635			
			人	6.89	54,519	375,635			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.262	11,870	74,329			
			日	6.262	11,870	74,329		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		259			
			式	1		259			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1288号	ボーリング(軟岩)一般部	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	17,920
	岩盤変位計					100		17,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,792,000		
	単価					17,920		
						17,920	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1289号	ボーリング(軟岩)一般部 岩盤変位計	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	19,020	19,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.1	70,703	148,476				
		人	2.1	70,703	148,476				
特殊作業員	22h		6.3	62,588	394,304				
		人	6.3	62,588	394,304				
普通作業員	22h		7.7	54,519	419,796				
		人	7.7	54,519	419,796				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	11,870	83,125				
		日	7.003	11,870	83,125				単-2778号
諸雑費(まるめ)			1		439				
		式	1		439				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1289号	ボーリング(軟岩)一般部 岩盤変位計	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	19,020
						100		19,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,902,000		
	単価					1,902,000		
						19,020		
						19,020	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1290号	ボーリング(硬岩)一般部 岩盤変位計	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	20,160	20,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h				2.33	70,703	164,737			
			人		2.33	70,703	164,737			
特殊作業員	22h				6.99	62,588	437,490			
			人		6.99	62,588	437,490			
普通作業員	22h				8.54	54,519	465,592			
			人		8.54	54,519	465,592			
ダイヤモンドビット		インプリダブル φ66mm用(超大口)			5	91,800	459,000			
			個		5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ		インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)			3	70,700	212,100			
			個		3	70,700	212,100			
コアチューブ		ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)			1	72,800	72,800			
			本		1	72,800	72,800			
コアリフター		ダブル φ66mm用(超大口)			4	4,090	16,360			
			個		4	4,090	16,360			
ボーリングロッド		φ40.5mm L=3.0m(超大口)			3	11,600	34,800			
			本		3	11,600	34,800			
コア標本箱		木製			20	3,040	60,800			
			箱		20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]		5.5kW級			7.764	11,870	92,158			
			日		7.764	11,870	92,158			単-2778号
諸雑費(まるめ)					1		163			
			式		1		163			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1290号	ボーリング(硬岩)一般部 岩盤変位計	φ66 0~50m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	20,160
						100		20,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,016,000		
	単価					20,160		
						20,160	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1291号	ボーリング(硬岩)一般部 岩盤変位計	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.56	70,703	180,999			
		人	2.56	70,703	180,999			
特殊作業員	22h		7.69	62,588	481,301			
		人	7.69	62,588	481,301			
普通作業員	22h		9.39	54,519	511,933			
		人	9.39	54,519	511,933			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.54	11,870	101,369			
		日	8.54	11,870	101,369	単-2778号		
諸雑費(まるめ)			1		538			
		式	1		538			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1291号	ボーリング(硬岩)一般部 岩盤変位計	φ66 50~80m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	21,320
						100		21,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,132,000		
	単価					21,320		
						21,320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1292号	ボーリング(硬岩)一般部 岩盤変位計	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	100	単価	22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	70,703	202,917			
			人	2.87	70,703	202,917			
	特殊作業員	22h		8.6	62,588	538,256			
			人	8.6	62,588	538,256			
	普通作業員	22h		10.51	54,519	572,994			
			人	10.51	54,519	572,994			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	11,870	113,370			
			日	9.551	11,870	113,370		単-2778号	
	諸雑費(まるめ)			1		603			
			式	1		603			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1292号	ボーリング(硬岩)一般部 岩盤変位計	φ66 80~120m 鉛直	単位	m	数量	100	単価	22,840
						100		22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					2,284,000		
	単価					22,840		
						22,840	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1293号	岩盤変位計（撤去）労務	単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.24	24,600	5,904		
普通作業員		人	1.18	18,400	21,712		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					27,620		
単価					27,620	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1294号	継目変位計設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	164,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	電気通信技術者			2.5	33,100		82,750	
		人		2.5	33,100		82,750	
	電気通信技術員			2	22,300		44,600	
		人		2	22,300		44,600	
	普通作業員			2	18,400		36,800	
		人		2	18,400		36,800	
	諸雑費（まるめ）			1			50	
		式		1			50	
	計						164,200	
	単価						164,200	
							164,200	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1295号	濁水処理設備運転（労務）	100m3/h以上	単位	日	数量	1	単価	63,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	23,300	23,300		
特殊作業員			人	1.5	20,700	31,050		
普通作業員			人	0.5	18,000	9,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,350		
単価						63,350	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1296号	濁水処理設備運転損料	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	角形シクナー・鋼板製	280m3/h		1	10,277	10,277		貸付
			日	1	10,277	10,277		
	中和処理装置	炭酸ガス式 280m3/h		1	1,085	1,085		貸付
			日	1	1,085	1,085		
	加圧脱水機	フィルタープレス式 280m3/h		1	4,545	4,545		貸付
			日	1	4,545	4,545		
	炭酸ガス貯槽	10t		1	10,168	10,168		
			日	1	10,168	10,168		
	処理水ポンプ	200A 15m		1	1,860	1,860		
			日	1	1,860	1,860		
	リターンポンプ	200A 15m		1	1,860	1,860		
			日	1	1,860	1,860		
	水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕(1)	3 0 m 3		1.3	1,230	1,599		
			供用日	1.3	1,230	1,599		
	水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕(2)	3 0 m 3		1.3	1,230	1,599		
			供用日	1.3	1,230	1,599		
	電力料			682.3	13.85	9,449		
			k wH	682.3	13.85	9,449		
	計					42,442		
						42,442		
	単価					42,440		
						42,440	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1297号	濁水処理設備運転 (労務)	100m ³ /h以上	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	24,600	24,600		66,350
	特殊作業員		人	1.5	21,700	32,550		
	普通作業員		人	0.5	18,400	9,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					66,350		
	単価					66,350	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1298号	濁水処理設備運転損料	単位	日	数量	1	単価	46,620
名称		規格		単位	数量	金額	摘要
	角形シクナー・鋼板製	280m3/h		1	10,277	10,277	
			日	1	10,277	10,277	貸付
	中和処理装置	炭酸ガス式 280m3/h		1	1,085	1,085	
			日	1	1,085	1,085	貸付
	加圧脱水機	フィルタープレス式 280m3/h		1	4,545	4,545	
			日	1	4,545	4,545	貸付
	炭酸ガス貯槽	10t		1	10,168	10,168	
			日	1	10,168	10,168	
	処理水ポンプ	200A 15m		1	1,960	1,960	
			日	1	1,960	1,960	
	リターンポンプ	200A 15m		1	1,960	1,960	
			日	1	1,960	1,960	
	水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕(1)	3 0 m 3		1.3	2,740	3,562	
			供用日	1.3	2,740	3,562	
	水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕(2)	3 0 m 3		1.3	2,740	3,562	
			供用日	1.3	2,740	3,562	
	電力料			682.3	13.93	9,504	
			k wH	682.3	13.93	9,504	
	計					46,623	
						46,623	
	単価					46,620	
						46,620	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1299号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,600	1,697			
特殊作業員		人	0.069	21,700	1,497			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	44,730	3,086	WK250500 単-2799号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,280			
単価					628	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1300号	仕上掘削	単位	m ²	数量	1,000	1,000	単価	9,305
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仕上掘削 (ダム)	軟岩 (I・II) 8時間 標準 標準		1,000	8,937		8,937,000	WD130100
			m ²	1,000	8,937		8,937,000	単-2800号
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		500	190		95,000	CB210020
			m ³	500	190		95,000	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 軟岩 無し 1.0km以下		500	546.3		273,150	CB210110
			m ³	500	546.3		273,150	
	計						9,305,150	
							9,305,150	
	単価						9,305	
							9,305	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1301号	岩盤清掃	コンクリートタム 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	24,600	98,400			
特殊作業員		人	12	21,700	260,400			
普通作業員		人	32	18,400	588,800			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	日	4	9,301	37,204	単-2801号		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	日	7.971	422	3,363	単-2802号		
スライム回収機 [自走式]	18m ³ /分	時間	23	7,388	169,924	単-2803号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		909			
計					1,159,000			
単価					11,590	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1302号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート(BP製造)		単位	m3		100	20,520
	膨張コンクリート					100	20,520
	コンクリート材料	膨張コンクリート		107	16,540	1,769,780	WYB01480
			m3	107	16,540	1,769,780	単-2804号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			107	1,094	117,058	WYB02710
			m3	107	1,094	117,058	単-2805号
	コンクリート製造(堤体)			107	830.9	88,906	WYB02724
			m3	107	830.9	88,906	単-2806号
	アジテータトラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 0.1km その他(0) 4.4m3 4.11時間 4.88時間		107	717	76,719	WD400400
			m3	107	717	76,719	単-2807号
	計					2,052,463	
	単価					20,520	
						20,520	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1303号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート(BP製造)	18-8-40(MF)	単位	m3		100	17,920
	通路コンクリート					100	17,920
	コンクリート材料	18-8-40(MF)		106	14,270	1,512,620	WYB01493
			m3	106	14,270	1,512,620	単-2808号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			106	1,094	115,964	WYB02723
			m3	106	1,094	115,964	単-2809号
	コンクリート製造(堤体)			106	830.9	88,075	WYB02832
			m3	106	830.9	88,075	単-2810号
	アジテータトラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 0.1km その他(0) 4.4m3 4.11時間 4.88時間		106	717	76,002	WD400400
			m3	106	717	76,002	単-2807号
	計					1,792,661	
	単価					17,920	
						17,920	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1304号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート(BP製造)	24-8-40(MF)	単位	m3		100	17,050
	函渠(上流側)					100	17,050
	コンクリート材料	24-8-40(MF)		103	13,920	1,433,760	WYB01506
			m3	103	13,920	1,433,760	単-2811号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			103	1,094	112,682	WYB02831
			m3	103	1,094	112,682	単-2812号
	コンクリート製造(堤体)			103	830.9	85,582	WYB02843
			m3	103	830.9	85,582	単-2813号
	アジテータトラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 0.1km その他(0) 4.4m3 4.11時間 4.88時間		103	717	73,851	WD400400
			m3	103	717	73,851	単-2807号
	計					1,705,875	
	単価					17,050	
						17,050	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1305号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-1305号	コンクリート(BP製造)	24-8-40(MF)	単位	m3		100	17,720
	函渠(上流側)					100	17,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート材料	24-8-40(MF)		107	13,920	1,489,440	WYB03111
			m3	107	13,920	1,489,440	単-2814号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			107	1,094	117,058	WYB03112
			m3	107	1,094	117,058	単-2815号
	コンクリート製造(堤体)			107	830.9	88,906	WYB03117
			m3	107	830.9	88,906	単-2816号
	アジテータトラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 0.1km その他(0) 4.4m3 4.11時間 4.88時間		107	717	76,719	WD400400
			m3	107	717	76,719	単-2807号
	計					1,772,123	
						1,772,123	
	単価					17,720	
						17,720	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1306号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-1306号	コンクリート(BP製造)	24-8-40(MF)	単位	m3		100	16,890
	函渠					100	16,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート材料	24-8-40(MF)		102	13,920	1,419,840	WYB01519
			m3	102	13,920	1,419,840	単-2817号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			102	1,094	111,588	WYB02842
			m3	102	1,094	111,588	単-2818号
	コンクリート製造(堤体)			102	830.9	84,751	WYB02854
			m3	102	830.9	84,751	単-2819号
	アジテータトラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 0.1km その他(0) 4.4m3 4.11時間 4.88時間		102	717	73,134	WD400400
			m3	102	717	73,134	単-2807号
	計					1,689,313	
						1,689,313	
	単価					16,890	
						16,890	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1307号	バラ型枠（ダム）	0時間 0時間	単位	m ²	数量	100	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	24,600	147,600		
普通作業員			人	15	18,400	276,000		
型わく工			人	29.5	24,000	708,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	29.5	9,957	293,731	単-2820号	
諸雑費（率+まるめ） 15.5%			式	1		174,669		
計						1,600,000		
単価						16,000	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1308号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440		
とび工			人	6.3	23,300	146,790		
普通作業員			人	1.2	18,400	22,080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		88,850		
計						350,400		
単価						3,504	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1309号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440		
とび工			人	4.1	23,300	95,530		
普通作業員			人	2.5	18,400	46,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 35%			式	1		73,150		
計						282,400		
単価						2,824	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1310号	伸縮継手	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
						1				222,700
						1				222,700
		土木一般世話役				0.5	24,600	12,300		
				人		0.5	24,600	12,300		
		普通作業員				1	18,400	18,400		
				人		1	18,400	18,400		
		鉄筋工				1	23,300	23,300		
				人		1	23,300	23,300		
		溶接工				0.5	24,900	12,450		
				人		0.5	24,900	12,450		
		ダウエルバー	φ28×1000			24	2,939	70,536		
				本		24	2,939	70,536		
		鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13			0.139	119,000	16,541		
				t		0.139	119,000	16,541		
		VPキャップ	VPφ40			24	2,470	59,280		
				本		24	2,470	59,280		
		諸雑費（率+まるめ） 15%				1		9,893		
				式		1		9,893		
		計						222,700		
								222,700		
		単価						222,700		
								222,700	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-1311号	硬質ビニル管(埋込配管)	VE54	単位	m	数量	100	単価	646.4
						100		646.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3.2	20,200	64,640		
			人	3.2	20,200	64,640		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						64,640		
						64,640		
単価						646.4		
						646.4	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-1312号	硬質ビニル管(埋込配管)	VE42	単位	m	数量	100	単価	646.4
						100		646.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3.2	20,200	64,640		
			人	3.2	20,200	64,640		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						64,640		
						64,640		
単価						646.4		
						646.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1313号	硬質ビニル管(埋込配管)	VE28	単位	m	数量	100	単価	464.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			2.3	20,200	46,460			
		人	2.3	20,200	46,460			
諸雑費(まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					46,460			
単価					464.6			
					464.6		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1314号	防水工		単位	m2	数量	10	10	単価	8,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.26	39,600	10,296			8,031
			人	0.26	39,600	10,296			
	トンネル特殊工			1.03	38,000	39,140			
			人	1.03	38,000	39,140			
	トンネル作業員			0.5	26,100	13,050			
			人	0.5	26,100	13,050			
	防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm		11.6	1,220	14,152			
			m2	11.6	1,220	14,152			
	諸雑費 (率+まるめ) 26%			1		3,672			
			式	1		3,672			
	計					80,310			
						80,310			
	単価					8,031			
						8,031		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1315号	防水工		単位	m2	数量	10	10	単価	9,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.31	39,600	12,276			
			人	0.31	39,600	12,276			
	トンネル特殊工			1.2	38,000	45,600			
			人	1.2	38,000	45,600			
	トンネル作業員			0.59	26,100	15,399			
			人	0.59	26,100	15,399			
	防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm		11.6	1,220	14,152			
			m2	11.6	1,220	14,152			
	諸雑費 (率+まるめ) 31%			1		4,383			
			式	1		4,383			
	計					91,810			
						91,810			
	単価					9,181			
						9,181		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1316号	防水工		単位	m2	数量	10	10	単価	6,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.22	39,600	8,712			
			人	0.22	39,600	8,712			
	トンネル特殊工			0.86	38,000	32,680			
			人	0.86	38,000	32,680			
	トンネル作業員			0.42	26,100	10,962			
			人	0.42	26,100	10,962			
	防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm		11.6	1,220	14,152			
			m2	11.6	1,220	14,152			
	諸雑費 (率+まるめ) 22%			1		3,104			
			式	1		3,104			
	計					69,610			
						69,610			
	単価					6,961			
						6,961		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1317号	裏面排水	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150	単位	m	数量	10	10	単価	2,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル作業員			0.6	26,100	15,660			
			人	0.6	26,100	15,660			
	高密度ポリエチレン管	φ150(有孔管)		10	1,250	12,500			
			m	10	1,250	12,500			
	諸雑費(まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					28,160			
						28,160			
	単価					2,816			
						2,816		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1318号	裏面排水	平面排水材 φ50×3	単位	m	数量	10	10	単価	3,686
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル作業員				0.6	26,100	15,660		
			人		0.6	26,100	15,660		
	平面排水材	φ50×3			10	2,120	21,200		
			m		10	2,120	21,200		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						36,860		
							36,860		
	単価						3,686		
							3,686	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1319号	裏面排水	排水ドレーン L=3.6m	単位	箇所	数量	1	単価	9,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0.4	1,060	424		
			m	0.4	1,060	424		
	フィルターマット	200×200 t=30		0.08	1,080	86		
			m ²	0.08	1,080	86		
	排水ドレーン設置	B200 t=30		3.6	2,446	8,805		WYB02127
			m	3.6	2,446	8,805		単-2821号
	計					9,315		
	単価					9,315		
						9,315		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1320号	ボックスカルバート設置	単位	m	数量	10	145,800
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役	人	3.33	39,600	131,868	
	トンネル特殊工	人	10	38,000	380,000	
	トンネル作業員	人	13.33	26,100	347,913	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	3.33	76,400	254,412	
	諸雑費 (率+まるめ) 40%	式	1		343,807	
	計				1,458,000	
	単価				145,800	
					145,800	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1321号	覆工(枠工、Co打設)	単位	m3	数量	1.6	271,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	1.25	39,600	49,500	
	トンネル特殊工		人	6.25	38,000	237,500	
	トンネル作業員		人	2.5	26,100	65,250	
	生コンクリート	24-15-40(高炉)	m3	1.6	21,250	34,000	
	コンクリートホッパー	1.0m3	日	1	1,150	1,150	
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		46,400	
	計					433,800	
	単価					271,100	
						271,100	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1322号	覆工(DI、Co打設)	単位	m3	数量	210	210	59,470	59,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			17	39,600		673,200	
		人		17	39,600		673,200	
	トンネル特殊工			85	38,000		3,230,000	
		人		85	38,000		3,230,000	
	トンネル作業員			34	26,100		887,400	
		人		34	26,100		887,400	
	生コンクリート	24-15-40(高炉)		237	21,250		5,036,250	
			m3	237	21,250		5,036,250	
	コンクリートホッパー	1.0m3		13.6	1,150		15,640	
			日	13.6	1,150		15,640	
	諸雑費 (率+まるめ) 27%			1			2,647,510	
			式	1			2,647,510	
	計						12,490,000	
							12,490,000	
	単価						59,470	
							59,470	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1323号	覆工(CII、Co打設)	単位	m3	数量	304	304	単価	59,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			24.09	39,600		953,964	
		人		24.09	39,600		953,964	
	トンネル特殊工			120.49	38,000		4,578,620	
		人		120.49	38,000		4,578,620	
	トンネル作業員			48.2	26,100		1,258,020	
		人		48.2	26,100		1,258,020	
	生コンクリート	24-15-40(高炉)		346	21,250		7,352,500	
			m3	346	21,250		7,352,500	
	コンクリートホッパー	1.0m3		19.2	1,150		22,080	
			日	19.2	1,150		22,080	
	諸雑費 (率+まるめ) 27%			1			3,814,816	
			式	1			3,814,816	
	計						17,980,000	
							17,980,000	
	単価						59,140	
							59,140	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1324号	覆工(CII-s、Co打設)	単位	m3	数量	140	140	66,930	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			14	39,600		554,400	
		人		14	39,600		554,400	
	トンネル特殊工			70	38,000		2,660,000	
		人		70	38,000		2,660,000	
	トンネル作業員			28	26,100		730,800	
		人		28	26,100		730,800	
	生コンクリート	24-15-40(高炉)		161	21,250		3,421,250	
			m3	161	21,250		3,421,250	
	コンクリートホッパー	1.0m3		11.2	1,150		12,880	
			日	11.2	1,150		12,880	
	諸雑費 (率+まるめ) 27%			1			1,991,670	
			式	1			1,991,670	
	計						9,371,000	
	単価						66,930	
							66,930	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1325号	覆工(CI-s、Co打設)	単位	m3	数量	211	211	68,480	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			22	39,600		871,200	
		人		22	39,600		871,200	
	トンネル特殊工			110	38,000		4,180,000	
		人		110	38,000		4,180,000	
	トンネル作業員			44	26,100		1,148,400	
		人		44	26,100		1,148,400	
	生コンクリート	24-15-40(高炉)		243	21,250		5,163,750	
			m3	243	21,250		5,163,750	
	コンクリートホッパー	1.0m3		17.6	1,150		20,240	
			日	17.6	1,150		20,240	
	諸雑費 (率+まるめ) 27%			1			3,066,410	
			式	1			3,066,410	
	計						14,450,000	
	単価						68,480	
							68,480	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1326号	覆工(Co打設、スライドセントル)	単位	m3	数量	135	135	140,500	140,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			49	39,600		1,940,400	
		人		49	39,600		1,940,400	
	トンネル特殊工			294	38,000		11,172,000	
		人		294	38,000		11,172,000	
	トンネル作業員			98	26,100		2,557,800	
		人		98	26,100		2,557,800	
	生コンクリート	24-15-40(高炉)		153	21,250		3,251,250	
			m3	153	21,250		3,251,250	
	コンクリートホッパー	1.0m3		49	1,150		56,350	
			日	49	1,150		56,350	
	諸雑費(まるめ)			1			2,200	
			式	1			2,200	
	計						18,980,000	
							18,980,000	
	単価						140,500	
							140,500	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1327号	覆工(Co打設、鋼製バラセントル、木製円形楯形型枠)	単位	m3	数量	58	単価	377,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			49	39,600	1,940,400		
		人	49	39,600	1,940,400		
トンネル特殊工			245	38,000	9,310,000		
		人	245	38,000	9,310,000		
トンネル作業員			98	26,100	2,557,800		
		人	98	26,100	2,557,800		
生コンクリート	24-15-40(高炉)		116	21,250	2,465,000		
		m ³	116	21,250	2,465,000		
塩ビ止水板	CC 200×5		23.9	980	23,422		
		m	23.9	980	23,422		
セントル(ゲラウトトンネル連絡通路)	鋼製バラセントル		16.9	223,000	3,768,700		
		m	16.9	223,000	3,768,700		
円形型枠	木製円形楯形型枠		4.95	364,900	1,806,255		
		m	4.95	364,900	1,806,255		
諸雑費(まるめ)			1		8,423		
		式	1		8,423		
計					21,880,000		
					21,880,000		
単価					377,200		
					377,200	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1328号	覆工(Co打設、鋼製バラセントル)	単位	m3	数量	54	308,700
					54	308,700
					金額	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額
	トンネル世話役		人	35	39,600	1,386,000
	トンネル特殊工		人	175	39,600	1,386,000
	トンネル作業員		人	70	38,000	6,650,000
	生コンクリート	24-15-40(高炉)	人	70	26,100	1,827,000
	セントル(グラウト初連絡通路)	鋼製バラセントル	m 3	83.8	21,250	1,780,750
			m	83.8	478,000	5,019,000
	諸雑費(まるめ)		式	10.5	478,000	5,019,000
			式	1		7,250
	計					7,250
						16,670,000
	単価					16,670,000
						308,700
						308,700
						円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1329号	覆工型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	56,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			14.7	39,600	582,120		56,450
		人		14.7	39,600	582,120		
	トンネル特殊工			106.25	38,000	4,037,500		
		人		106.25	38,000	4,037,500		
	トンネル作業員			23.5	26,100	613,350		
		人		23.5	26,100	613,350		
	円形型枠	木製円形楕円形型枠		145	17,120	2,482,400		
			m2	145	17,120	2,482,400		
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		470,630		
				式	1	470,630		
	計					8,186,000		
						8,186,000		
	単価					56,450		
						56,450	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1330号	棲型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	68,690	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			8.76	39,600			346,896	
		人		8.76	39,600			346,896	
	トンネル特殊工			50	38,000			1,900,000	
		人		50	38,000			1,900,000	
	トンネル作業員			20	26,100			522,000	
		人		20	26,100			522,000	
	諸雑費（率+まるめ） 33%			1				913,104	
		式		1				913,104	
	計							3,682,000	
	単価							3,682,000	
								68,690	
								68,690	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1331号	インバートコンクリート 圧送管あり	24-12-40高炉	単位	m3	数量	10	10	115,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			2.36	39,600	93,456		
			人	2.36	39,600	93,456		
	トンネル特殊工			11.81	38,000	448,780		
			人	11.81	38,000	448,780		
	トンネル作業員			4.72	26,100	123,192		
			人	4.72	26,100	123,192		
	生コンクリート 高炉	24-12-40		10.2	21,100	215,220		
			m3	10.2	21,100	215,220		
	コンクリートポンプ	圧送能力30~35m3/h		2	6,260	12,520		
			時間	2	6,260	12,520		
	圧送管組立・撤去 エレベータ室			10	10,630	106,300		WYB02998
			m3	10	10,630	106,300		単-2822号
	諸雑費（その他機械）（率） 12%			1		1,502		
			式	1		1,502		
	諸雑費（率+まるめ） 23%			1		153,030		
			式	1		153,030		
	計					1,154,000		
						1,154,000		
	単価					115,400		
						115,400		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1332号	インバート型枠		単位	m2	数量	100	100	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			5.2	39,600	205,920			10,930
			人	5.2	39,600	205,920			
	トンネル特殊工			11.13	38,000	422,940			
			人	11.13	38,000	422,940			
	トンネル作業員			8.9	26,100	232,290			
			人	8.9	26,100	232,290			
	諸雑費（率+まるめ） 27%			1		231,850			
			式	1		231,850			
	計					1,093,000			
						1,093,000			
	単価					10,930			
						10,930		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-0000002000

単-1333号	インバートコンクリート 圧送管あり	24-12-40高炉	単位	m3	数量	10	10	236,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			5.95	39,600	235,620			236,700
		人	5.95	39,600	235,620			
トンネル特殊工			29.76	38,000	1,130,880			
		人	29.76	38,000	1,130,880			
トンネル作業員			11.9	26,100	310,590			
		人	11.9	26,100	310,590			
生コンクリート 高炉	24-12-40		10.2	21,100	215,220			
		m3	10.2	21,100	215,220			
コンクリートポンプ	圧送能力30~35m3/h		2	6,260	12,520			
		時間	2	6,260	12,520			
圧送管組立・撤去 グラウト初連絡通路			10	14,260	142,600			WYB02888
		m3	10	14,260	142,600			単-2823号
諸雑費（その他機械）（率） 12%			1		1,502			
		式	1		1,502			
諸雑費（率+まるめ） 19%			1		318,068			
		式	1		318,068			
計					2,367,000			
					2,367,000			
単価					236,700			
					236,700			円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1334号	インバート型枠		単位	m2	数量	100	100	10,930	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			5.2	39,600	205,920			
			人	5.2	39,600	205,920			
	トンネル特殊工			11.13	38,000	422,940			
			人	11.13	38,000	422,940			
	トンネル作業員			8.9	26,100	232,290			
			人	8.9	26,100	232,290			
	諸雑費（率+まるめ） 27%			1		231,850			
			式	1		231,850			
	計					1,093,000			
						1,093,000			
	単価					10,930			
						10,930		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1335号	止水板設置	CC 200×5	単位	m	数量	1	1	単価	6,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.06	39,600	2,376			
			人	0.06	39,600	2,376			
	トンネル作業員			0.12	26,100	3,132			
			人	0.12	26,100	3,132			
	塩ビ止水板	CC 200×5		1.04	980	1,019			
			m	1.04	980	1,019			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					6,527			
						6,527			
	単価					6,527			
						6,527		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1336号	インバートコンクリート 圧送管あり	24-12-40高炉	単位	m3	数量	10	10	86,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			1.77	39,600	70,092			
		人	1.77	39,600	70,092			
トンネル特殊工			8.85	38,000	336,300			
		人	8.85	38,000	336,300			
トンネル作業員			3.54	26,100	92,394			
		人	3.54	26,100	92,394			
生コンクリート 高炉	24-12-40		10.2	21,100	215,220			
		m3	10.2	21,100	215,220			
コンクリートポンプ	圧送能力30~35m3/h		2	6,260	12,520			
		時間	2	6,260	12,520			
圧送管組立・撤去 グラウト初連絡通路			10	4,046	40,460			WYB02873
		m3	10	4,046	40,460			単-2824号
諸雑費（その他機械）（率） 12%			1		1,502			
		式	1		1,502			
諸雑費（率+まるめ） 19%			1		94,712			
		式	1		94,712			
計					863,200			
					863,200			
単価					86,320			
					86,320			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1337号	インバート型枠		単位	m2	数量	100	100	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			5.2	39,600	205,920			10,930
			人	5.2	39,600	205,920			
	トンネル特殊工			11.13	38,000	422,940			
			人	11.13	38,000	422,940			
	トンネル作業員			8.9	26,100	232,290			
			人	8.9	26,100	232,290			
	諸雑費（率+まるめ） 27%			1		231,850			
			式	1		231,850			
	計					1,093,000			
						1,093,000			
	単価					10,930			
						10,930		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1338号	止水板設置	CC 200×5	単位	m	数量	1	1	単価	6,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.06	39,600	2,376			
			人	0.06	39,600	2,376			
	トンネル作業員			0.12	26,100	3,132			
			人	0.12	26,100	3,132			
	塩ビ止水板	CC 200×5		1.04	980	1,019			
			m	1.04	980	1,019			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					6,527			
						6,527			
	単価					6,527			
						6,527		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1339号	止水板設置	ゴム系 150×6	単位	m	数量	1	7,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.06	39,600	2,376	
			人	0.06	39,600	2,376	
	トンネル作業員			0.12	26,100	3,132	
			人	0.12	26,100	3,132	
	止水板	ゴム系 150×6		1.04	1,670	1,736	
			m	1.04	1,670	1,736	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,244	
						7,244	
	単価					7,244	
						7,244	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1340号	階段部コンクリート 圧送管あり	24-12-40高炉	単位	m3	数量	10	10	単価	85,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			3.85	39,600	152,460			
			人	3.85	39,600	152,460			
	トンネル特殊工			7.69	38,000	292,220			
			人	7.69	38,000	292,220			
	トンネル作業員			3.85	26,100	100,485			
			人	3.85	26,100	100,485			
	生コンクリート 高炉	24-12-40		10.2	21,100	215,220			
			m3	10.2	21,100	215,220			
	コンクリートポンプ	圧送能力30~35m3/h		1	6,260	6,260			
			時間	1	6,260	6,260			
	圧送管組立・撤去	グラウト初連絡通路		10	4,046	40,460			WYB03001
			m3	10	4,046	40,460			単-2825号
	諸雑費（その他機械）（率）			1		722			
	11.54%		式	1		722			
	諸雑費（率+まるめ）			1		48,973			
	9%		式	1		48,973			
	計					856,800			
						856,800			
	単価					85,680			
						85,680		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1341号	階段部型枠		単位	m2	数量	100	100	単価	17,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			6.58	39,600	260,568			17,190
			人	6.58	39,600	260,568			
	トンネル特殊工			19.74	38,000	750,120			
			人	19.74	38,000	750,120			
	トンネル作業員			13.16	26,100	343,476			
			人	13.16	26,100	343,476			
	諸雑費（率+まるめ） 27%			1		364,836			
			式	1		364,836			
	計					1,719,000			
						1,719,000			
	単価					17,190			
						17,190		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1342号	埋戻しコンクリート 圧送管あり エレベータ室	18-8-40高炉	単位	m3	数量	10	10	単価	46,580	46,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役					0.6	39,600	23,760			
			人		0.6	39,600	23,760			
トンネル特殊工					3.01	38,000	114,380			
			人		3.01	38,000	114,380			
トンネル作業員					1.2	26,100	31,320			
			人		1.2	26,100	31,320			
生コンクリート 高炉		18-8-40			10.2	20,400	208,080			
			m3		10.2	20,400	208,080			
コンクリートポンプ		圧送能力30~35m3/h			2	6,260	12,520			
			時間		2	6,260	12,520			
圧送管組立・撤去 グラウト初連絡通路					10	4,046	40,460			WYB02154
			m3		10	4,046	40,460			単-2826号
諸雑費（その他機械）（率） 11.54%					1		1,444			
			式		1		1,444			
諸雑費（率+まるめ） 20%					1		33,836			
			式		1		33,836			
計							465,800			
単価							46,580			
							46,580			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1343号	埋戻しコンクリート 圧送管あり グラウト初期連絡通路	18-8-40高炉	単位	m3	数量	10	10	単価	32,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.2	39,600	7,920			
			人	0.2	39,600	7,920			
	トンネル特殊工			1	38,000	38,000			
			人	1	38,000	38,000			
	トンネル作業員			0.4	26,100	10,440			
			人	0.4	26,100	10,440			
	生コンクリート 高炉	18-8-40		10.2	20,400	208,080			
			m3	10.2	20,400	208,080			
	コンクリートポンプ	圧送能力30~35m3/h		2	6,260	12,520			
			時間	2	6,260	12,520			
	圧送管組立・撤去 グラウト初期連絡通路			10	4,046	40,460			WYB02156
			m3	10	4,046	40,460			単-2827号
	諸雑費（その他機械）（率） 11.54%			1		1,444			
			式	1		1,444			
	諸雑費（率+まるめ） 11%			1		6,136			
			式	1		6,136			
	計					325,000			
						325,000			
	単価					32,500			
						32,500		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1344号	埋戻し部型枠 グラウトトンネル連絡通路	単位	m2	数量	単価	金額	単価	36,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0.13	39,600		5,148	
		人		0.13	39,600		5,148	
	トンネル特殊工			0.51	38,000		19,380	
		人		0.51	38,000		19,380	
	トンネル作業員			0.24	26,100		6,264	
		人		0.24	26,100		6,264	
	諸雑費（率+まるめ） 19%			1			5,848	
		式		1			5,848	
	計						36,640	
	単価						36,640	
							36,640	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1345号	仕切り壁コンクリート	24-12-40高炉	単位	m3	数量	10	144,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			3.54	39,600	140,184	
			人	3.54	39,600	140,184	
	トンネル特殊工			17.7	38,000	672,600	
			人	17.7	38,000	672,600	
	トンネル作業員			7.08	26,100	184,788	
			人	7.08	26,100	184,788	
	生コンクリート 高炉	24-12-40		10.2	21,100	215,220	
			m3	10.2	21,100	215,220	
	諸雑費 (率+まるめ) 23%			1		229,208	
			式	1		229,208	
	計					1,442,000	
						1,442,000	
	単価					144,200	
						144,200	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1346号	仕切り壁型枠	単位	m2	数量	100	単価	36,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			7.07	39,600	279,972		
		人	7.07	39,600	279,972		
トンネル特殊工			56.58	38,000	2,150,040		
		人	56.58	38,000	2,150,040		
トンネル作業員			28.29	26,100	738,369		
		人	28.29	26,100	738,369		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		506,619		
		式	1		506,619		
計					3,675,000		
単価					36,750		
					36,750	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1347号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,350	64,350		
	諸雑費(まるめ)		式	1		80		
	計					187,000		
	単価					187,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1348号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	183,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64,350	64,350		
諸雑費(まるめ)			式	1		70		
計						183,900		
単価						183,900	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1349号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	184,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,350	64,350		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					184,900		
	単価					184,900	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1350号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,350	64,350		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					189,000		
	単価					189,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1351号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D16×D16	箇所	1	318	318		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D16 継手一般用	組	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,368		
単価						1,368	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1352号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D19×D19	単位	箇所	数量	1	単価	1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D19×D19	箇所	1	349	349		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D19 継手一般用	組	1	1,240	1,240		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,589		
単価						1,589	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1353号	コンクリート製造・運搬	C2-P配合	単位	m3	数量	100	100	17,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート材料	C2-P配合		103	14,190	1,461,570		WYB02592
			m3	103	14,190	1,461,570		単-2828号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			103	1,094	112,682		WYB02575
			m3	103	1,094	112,682		単-2829号
	コンクリート製造(堤体)			103	830.9	85,582		WYB02588
			m3	103	830.9	85,582		単-2830号
	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 2km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		103	921.7	94,935		WD400400
			m3	103	921.7	94,935		単-2831号
	計					1,754,769		
	単価					17,540		
						17,540		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1354号	出入口扉設置	アルミ扉 W1.6×H2.0	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	3	24,600	73,800			
普通作業員			人	6	21,700	130,200			
アルミ扉		W1.6×H2.0		0	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 25%			枚	1	1,060,000	1,060,000			
計			式	1		78,600			
単価						0			
						1,453,000		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1355号	開閉式扉設置	上屋天蓋 6010×4010	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		21,990,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	5.3	24,600	130,380		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	21	21,700	455,700		
	普通作業員			0	0	0		
			人	10.5	18,400	193,200		
	クローラクレーン運転	150t吊り		0	0	0	WYB03106	
			日	1.3	247,400	321,620	単-2832号	
	上屋天蓋	6010×4010		0	0	0		
			組	1	20,690,000	20,690,000		
	諸雑費（率+まるめ） 26%			0		0		
			式	1		199,100		
	計					0		
						21,990,000		
	単価					0		
						21,990,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1356号	給排気口設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	24,600	12,300		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	21,700	21,700		
	給排気口	620×620		0	0	0		
			枚	1	182,000	182,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 23%			0		0		
			式	1		7,800		
	計					0		
						223,800		
	単価					0		
						223,800	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1357号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	3,701
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.6	24,600	63,960			
型わく工		人	4.7	24,000	112,800			
とび工		人	2.2	23,300	51,260			
普通作業員		人	5.1	18,400	93,840			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		48,240			
計					370,100			
単価					3,701	円/空m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1358号	支保設置撤去 (本体工・中央閉合)	柱頭部フック式 本体工 101日 標準(1.0)	単位	t	数量	1	単価	166,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	33,500	13,400			
型わく工		人	0.2	24,000	4,800			
橋りょう特殊工		人	2.4	28,800	69,120			
普通作業員		人	1.6	18,400	29,440			
支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工	供用日	101	80	8,080			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.3	41,600	12,480			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		29,180			
計					166,500			
単価					166,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1359号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440	
とび工			人	7.7	23,300	179,410	
普通作業員			人	1.2	18,400	22,080	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240	
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		91,130	
計						385,300	
単価						3,853	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1360号	階段手摺設置	水平部	単位	m	数量	100	100	79,120	79,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			人	6.8	24,600	167,280		
	特殊作業員			人	13.6	21,700	295,120		
	普通作業員			人	20.4	18,400	375,360		
	フーチング手摺り（水平部）	SUS304TP		m	400	15,700	6,280,000		
	ベースプレート	100×160×9 SUS304		枚	113.3	4,840	548,372		
	ステンレスアンカー	M12×120 SUS304		本	226.6	536	121,457		
	樹脂カプセル	AP12		本	226.6	220	49,852		
	諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		74,559		
	計						7,912,000		
	単価						79,120		
							79,120	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1361号	階段手摺設置	階段部	単位	m	数量	100	100	92,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			9.2	24,600	226,320		
			人	9.2	24,600	226,320		
	特殊作業員			18.4	21,700	399,280		
			人	18.4	21,700	399,280		
	普通作業員			27.6	18,400	507,840		
			人	27.6	18,400	507,840		
	フーチング手摺り（階段部）	SUS304TP		400	18,600	7,440,000		
			m	400	18,600	7,440,000		
	ベースプレート	100×160×9 SUS304		83.3	4,840	403,172		
			枚	83.3	4,840	403,172		
	ステンレスアンカー	M12×120 SUS304		166.6	536	89,297		
			本	166.6	536	89,297		
	樹脂カプセル	AP12		166.6	220	36,652		
			本	166.6	220	36,652		
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		101,439		
			式	1		101,439		
	計					9,204,000		
						9,204,000		
	単価					92,040		
						92,040	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1362号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
グレーチング		T25 995×400×44	枚	100	20,000	2,000,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,031,000		
単価						20,310	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1363号	監査廊階段設置	単位	m	数量	100	24,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			2.6	24,600	63,960	
		人	2.6	24,600	63,960	
特殊作業員			10.3	21,700	223,510	
		人	10.3	21,700	223,510	
普通作業員			5.2	18,400	95,680	
		人	5.2	18,400	95,680	
監査廊手摺	φ50 SUS304 支柱φ25、ステンレス板t=1.5mm含む		100	16,800	1,680,000	
		m	100	16,800	1,680,000	
あと施工アンカー	M20×100 SUS304		130.8	2,470	323,076	
		本	130.8	2,470	323,076	
諸雑費（率+まるめ） 8.3%			1		31,774	
		式	1		31,774	
計					2,418,000	
					2,418,000	
単価					24,180	
					24,180	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1364号	通廊出入口扉設置	アルミ扉 W1.6×H1.8	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	3	24,600	73,800		
	普通作業員		人	6	21,700	130,200		
	アルミ扉	W1.6×H1.8		0	0	0		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		枚	1	1,650,000	1,650,000		
	計		式	1		87,600		
	単価					0		
						2,052,000		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1365号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440		
とび工			人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員			人	1.2	18,400	22,080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		91,130		
計						385,300		
単価						3,853	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1366号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,662
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	24,600	41,820			
とび工		人	7.7	23,300	179,410			
普通作業員		人	1.6	18,400	29,440			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		82,250			
計					366,200			
単価					3,662	円/掛m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1367号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	4,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.9	24,600	71,340			
型わく工			人	5.3	24,000	127,200			
とび工			人	2.5	23,300	58,250			
普通作業員			人	5.7	18,400	104,880			
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		46,930			
計						408,600			
単価						4,086		円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1368号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
	スキャナ収納盤設置	20ch				1			4,136,000
						1			4,136,000
	据付								
	電工				1.8	20,200	36,360		
			人		1.8	20,200	36,360		
	調整								
	電気通信技術者				0.7	33,100	23,170		
			人		0.7	33,100	23,170		
	スキャナ収納盤				1	3,220,000	3,220,000		
			基		1	3,220,000	3,220,000		
	スキャナ	20ch			1	678,000	678,000		
			台		1	678,000	678,000		
	絶縁トランス	スキャナ収納盤用			1	50,400	50,400		
			台		1	50,400	50,400		
	電源保安器	スキャナ収納盤用			1	82,800	82,800		
			台		1	82,800	82,800		
	電子除湿器				1	45,000	45,000		
			台		1	45,000	45,000		
	諸雑費（まるめ）				1		270		
			式		1		270		
	計						4,136,000		
							4,136,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1368号	スキャナ収納盤設置	20ch	単位	箇所	数量	1	単価	4,136,000
						1		4,136,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4,136,000		
						4,136,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1369号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
	スキャナ収納盤設置	40ch				1			4,384,000
						1			4,384,000
	据付								
	電工				1.8	20,200	36,360		
			人		1.8	20,200	36,360		
	調整								
	電気通信技術者				0.7	33,100	23,170		
			人		0.7	33,100	23,170		
	スキャナ収納盤				1	3,220,000	3,220,000		
			基		1	3,220,000	3,220,000		
	スキャナ	40ch			1	926,000	926,000		
			台		1	926,000	926,000		
	絶縁トランス	スキャナ収納盤用			1	50,400	50,400		
			台		1	50,400	50,400		
	電源保安器	スキャナ収納盤用			1	82,800	82,800		
			台		1	82,800	82,800		
	電子除湿器				1	45,000	45,000		
			台		1	45,000	45,000		
	諸雑費（まるめ）				1		270		
			式		1		270		
	計						4,384,000		
							4,384,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1369号	スキャナ収納盤設置	40ch	単位	箇所	数量	1	単価	4,384,000
						1		4,384,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4,384,000		
						4,384,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1370号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
	スキャナ収納盤設置	50ch				5			4,300,000
						5			4,300,000
	据付								
	電工				9	20,200	181,800		
			人		9	20,200	181,800		
	調整								
	電気通信技術者				3.8	33,100	125,780		
			人		3.8	33,100	125,780		
	スキャナ収納盤				5	3,220,000	16,100,000		
			基		5	3,220,000	16,100,000		
	スキャナ	50ch			4	1,050,000	4,200,000		
			台		4	1,050,000	4,200,000		
	絶縁トランス	スキャナ収納盤用			5	50,400	252,000		
			台		5	50,400	252,000		
	電源保安器	スキャナ収納盤用			5	82,800	414,000		
			台		5	82,800	414,000		
	電子除湿器				5	45,000	225,000		
			台		5	45,000	225,000		
	諸雑費（まるめ）				1		1,420		
			式		1		1,420		
	計						21,500,000		
							21,500,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1370号	スキャナ収納盤設置	50ch	単位	箇所	数量	5	単価	4,300,000
						5		4,300,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4,300,000		
						4,300,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1371号	データロガー収納盤設置	単位	箇所	数量	1	単価	4,321,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付							
電気			1.8	20,200	36,360		
		人	1.8	20,200	36,360		
調整							
電気通信技術者			1.3	33,100	43,030		
		人	1.3	33,100	43,030		
データロガー収納盤			1	3,910,000	3,910,000		
		基	1	3,910,000	3,910,000		
光モデム	データロガー収納盤用		1	126,000	126,000		
		台	1	126,000	126,000		
絶縁トランス	データロガー収納盤用		1	63,000	63,000		
		台	1	63,000	63,000		
電源保安器	データロガー収納盤用		1	97,200	97,200		
		台	1	97,200	97,200		
電子除湿器			1	45,000	45,000		
		台	1	45,000	45,000		
諸雑費 (まるめ)			1		410		
		式	1		410		
計					4,321,000		
					4,321,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1371号	データロガー収納盤設置		単位	箇所	数量	1	単価	4,321,000
						1		4,321,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4,321,000		
						4,321,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1372号	インターフェイス盤設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	322,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
据付								
電気			3.9	20,200	78,780			322,700
		人	3.9	20,200	78,780			
調整								
電気通信技術者			2.4	33,100	79,440			
		人	2.4	33,100	79,440			
インターフェイス盤			3	270,000	810,000			
		基	3	270,000	810,000			
諸雑費（まるめ）			1		80			
		式	1		80			
計						968,300		
						968,300		
単価						322,700		
						322,700	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1373号	堤体観測装置設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	29,060,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		29,060,000
据付								
電気通信技術者			1	33,100	33,100			
		人	1	33,100	33,100			
電気通信技術員			1	22,300	22,300			
		人	1	22,300	22,300			
調整								
電気通信技術者			4.9	33,100	162,190			
		人	4.9	33,100	162,190			
電気通信技術員			2.5	22,300	55,750			
		人	2.5	22,300	55,750			
収納ラック	堤体観測装置		1	2,790,000	2,790,000			
		基	1	2,790,000	2,790,000			
データ収録装置	堤体観測装置用		1	1,260,000	1,260,000			
		台	1	1,260,000	1,260,000			
たわみ変換表示装置	堤体観測装置用		1	3,850,000	3,850,000			
		台	1	3,850,000	3,850,000			
光モデム	堤体観測装置用		1	141,000	141,000			
		台	1	141,000	141,000			
強震観測装置	堤体観測装置用		1	3,700,000	3,700,000			
		台	1	3,700,000	3,700,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1373号	堤体観測装置設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	29,060,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	光受信機	堤体観測装置用		1	2,090,000		2,090,000	
			台	1	2,090,000		2,090,000	
	気象観測ベースモジュール	堤体観測装置用		1	1,720,000		1,720,000	
			台	1	1,720,000		1,720,000	
	気象デジタル表示器	堤体観測装置用		1	250,000		250,000	
			台	1	250,000		250,000	
	HUB	堤体観測装置用		1	9,000		9,000	
			台	1	9,000		9,000	
	堤体観測ソフトウェア			1			12,970,000	
			式	1			12,970,000	
	諸雑費（まるめ）			1			6,660	
			式	1			6,660	
	計						29,060,000	
	単価						29,060,000	
							29,060,000	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1374号	堤体観測装置設置	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付							
電気通信技術者			0	0	0		
		人	1	33,100	33,100		
電気通信技術員			0	0	0		
		人	1	22,300	22,300		
調整							
電気通信技術者			0	0	0		
		人	4.9	33,100	162,190		
電気通信技術員			0	0	0		
		人	2.5	22,300	55,750		
収納ラック	堤体観測装置		0	0	0		
		基	1	2,790,000	2,790,000		
データ収録装置	堤体観測装置用		0	0	0		
		台	1	1,260,000	1,260,000		
たわみ変換表示装置	堤体観測装置用		0	0	0		
		台	1	3,850,000	3,850,000		
光モデム	堤体観測装置用		0	0	0		
		台	1	141,000	141,000		
強震観測装置	堤体観測装置用		0	0	0		
		台	1	3,700,000	3,700,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1374号	堤体観測装置設置	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	光受信機	堤体観測装置用		0	0	0	0	
			台	1	2,090,000	2,090,000	2,090,000	
	気象観測ベースモジュール	堤体観測装置用		0	0	0	0	
			台	1	1,720,000	1,720,000	1,720,000	
	気象デジタル表示器	堤体観測装置用		0	0	0	0	
			台	1	250,000	250,000	250,000	
	HUB	堤体観測装置用		0	0	0	0	
			台	1	9,000	9,000	9,000	
	堤体観測ソフトウェア			0		0	0	
			式	1		15,750,000	15,750,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	0	
			式	1		6,660	6,660	
	計					0	0	
						31,840,000	31,840,000	
	単価					0	0	
						31,840,000	31,840,000	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1375号	光送信機設置		単位	箇所	数量	4	単価	2,308,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付								
電気通信技術員								
			人	0.93	22,300	20,739		
調整								
電気通信技術者								
			人	0.93	33,100	30,783		
光送信機								
	たわみ計用		台	2	2,610,000	5,220,000		
光送信機								
	地震感震器用		台	2	1,980,000	3,960,000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		478		
計						9,232,000		
単価						2,308,000		
						2,308,000	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1376号	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.1	20,200	143,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						143,500		
単価						1,435	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1377号	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13	20,200	262,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						262,600		
単価						2,626	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1378号	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.1	20,200	143,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						143,500		
単価						1,435	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1379号	光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 18mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	20,200	60,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60,600		
単価						606	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1380号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	464.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	20,200	46,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,460		
単価						464.6	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1381号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	282.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.4	20,200	28,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,280		
単価						282.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1382号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5.5	20,200	111,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					111,100			
単価					1,111	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1383号	センサー計設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	919,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
据付								
電気通信技術員				0.2	22,300	4,460		
		人		0.2	22,300	4,460		
調整								
電気通信技術員				0.2	22,300	4,460		
		人		0.2	22,300	4,460		
気象観測センサー		(温度・湿度一体型 通風筒含む)		1	910,000	910,000		
		台		1	910,000	910,000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
		式		1		80		
計						919,000		
単価						919,000		
						919,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1384号	気象ポール設置		単位	基	数量	1	1	単価	144,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 各種 30kg/基 1基 無			1	45,400	45,400		WB812120
		無	基		1	45,400	45,400		単-2833号
	気象ポール	鋼管50A H=2.0m			1	99,000	99,000		
			基		1	99,000	99,000		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						144,400		
							144,400		
	単価						144,400		
							144,400		円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1385号	気象観測設備基礎	コンクリート：C2配合	単位	箇所	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0.3	1,801	540	CB210030	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	11,120	2,224	CB240010	
	コンクリート製造・運搬	C2配合	m3	0.2	17,560	3,512	WYB02570	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.3	1,273	381	単-2834号 CB221110	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,657		
	単価					6,657	円/箇所	
						6,657		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1386号	センサー計設置		単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
据付									
電気通信技術員									
			人	0.2	22,300				4,460
調整									
電気通信技術員									
			人	0.2	22,300				4,460
気象観測センサー									
		(温度・湿度一体型 通風筒含む)	台	1	910,000				910,000
諸雑費（まるめ）									
			式	1					80
計									
									919,000
単価									
									0
								919,000	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1387号	気象ポール設置	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置 (片持式)	400kg未満/基 各種 30kg/基 1基 無 無		0	0	0	0	WB812120
			基	1	45,400		45,400	単-2835号
	気象ポール	SUS管 50A H=2.0m		0	0	0	0	
			基	1	140,000		140,000	
	諸雑費 (まるめ)			0			0	
			式	1			0	
	計						0	
							185,400	
	単価						0	
							185,400	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1388号	気象観測設備基礎	コンクリート：C2配合	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0	0	0	0	0	CB210030
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	1,801	540	0	0	CB240010
	コンクリート製造・運搬	C2配合	m3	0.2	11,120	2,224	0	0	WYB02941
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	0.2	17,560	3,512	0	0	単-2836号 CB221110
	諸雑費（まるめ）		式	0	0	0	0	0	
	計					0	0	0	
	単価					6,657	0	0	
						6,657			円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1389号	コンクリート製造・運搬	F配合	単位	m3	数量	100	100	32,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート材料	F配合		m3	107	28,010	2,997,070	WYB01185
				m3	107	28,010	2,997,070	単-2837号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			m3	107	1,094	117,058	WYB01696
				m3	107	1,094	117,058	単-2838号
	コンクリート製造(堤体)			m3	107	830.9	88,906	WYB01804
				m3	107	830.9	88,906	単-2839号
	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 1.3km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		m3	107	847	90,629	WD400400
				m3	107	847	90,629	単-2840号
	計						3,293,663	
	単価						32,930	
							32,930	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-1390号	打設面処理及び養生 (コンクリート)	柱状工法 有(計上する)標準以外2.7h 標準以外5.3h	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	25,498	25,498			
			人	1	25,498	25,498			
	特殊作業員			1.5	22,501	33,751			
			人	1.5	22,501	33,751			
	普通作業員			3.5	19,140	66,990			
			人	3.5	19,140	66,990			
	工事中用高圧洗浄機運転			0.5	43,250	21,625			WD250110
			日	0.5	43,250	21,625			単-2841号
	スライム回収機[自走式]	18m ³ /分		3	9,255	27,765			WYB02556
			時間	3	9,255	27,765			単-2842号
	養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm		120	37.5	4,500			
			m ²	120	37.5	4,500			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		7,571			
			式	1		7,571			
	計					187,700			
						187,700			
	単価					1,877			
						1,877		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1391号	埋設型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	11,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋設型枠	3.9時間 6.8時間		1	11,990	11,990	11,990	WD231010
			m 2	1	11,990	11,990	11,990	単-2843号
	計						11,990	
	単価						11,990	
							11,990	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1392号	湧水排水管設置	φ1100	単位	m	数量	1	123,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.28	24,600	6,888	
			人	0.28	24,600	6,888	
	特殊作業員			0.56	21,700	12,152	
			人	0.56	21,700	12,152	
	普通作業員			0.56	18,400	10,304	
			人	0.56	18,400	10,304	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0.28	29,600	8,288	
			日	0.28	29,600	8,288	
	高所作業車 (リフト車)	[自走式 (クローラ) ・垂直型] 作業床高さ4 m		0.22	3,990	877	
			日	0.22	3,990	877	
	高密度ポリエチレン管	φ1100		1	58,000	58,000	
			m	1	58,000	58,000	
	高密度ポリエチレン管用継手	φ1100		0.22	83,600	18,392	
			個	0.22	83,600	18,392	
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		8,799	
			式	1		8,799	
	計					123,700	
						123,700	
	単価					123,700	
						123,700	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1393号	母材製造工	600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m3	数量	100	100	単価	3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.17	24,600	28,782			
			人	1.17	24,600	28,782			
	特殊作業員			1.17	21,700	25,389			
			人	1.17	21,700	25,389			
	バックホウ クローラ型(山積1.0m3)運転			1.17	54,270	63,495			WK220410
			日	1.17	54,270	63,495			単-2844号
	自走式破砕機運転			1.17	144,000	168,480			WK220420
			日	1.17	144,000	168,480			単-2845号
	諸雑費(率+まるめ) 6%			1		17,154			
			式	1		17,154			
	計					303,300			
						303,300			
	単価					3,033			
						3,033			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1394号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	攪拌混合	8t/100m3	m3	100	1,960	196,000	WYB03006
			m3	100	1,960	196,000	単-2846号
	セメント	高炉B(1t袋)	t	8	11,300	90,400	
						286,400	
	計					286,400	
	単価					2,864	円/m3
						2,864	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1395号	敷き均し・締固め	INSEM	単位	m3	数量	100	100	単価	1,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	24,600	12,300			
			人	0.5	24,600	12,300			
	特殊作業員			0.5	21,700	10,850			
			人	0.5	21,700	10,850			
	普通作業員			4	18,400	73,600			
			人	4	18,400	73,600			
	運転手（特殊）			1	21,600	21,600			
			人	1	21,600	21,600			
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	3 t 級		0.8	5,660	4,528			
			供用日	0.8	5,660	4,528			
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量6～7.5 t		0.5	7,860	3,930			
			日	0.5	7,860	3,930			
	タンパ及びランマ	質量 60～80 kg		3	607	1,821			
			日	3	607	1,821			
	軽油	1・2号 ローリー		40	116.7	4,668			
			L	40	116.7	4,668			
	ガソリン	レギュラー		14	153	2,142			
			L	14	153	2,142			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		20,261			
			式	1		20,261			
	計					155,700			
						155,700			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1395号	敷き均し・締固め	INSEM	単位	m3	数量	100	単価	1,557
						100		1,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1,557		
						1,557	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1396号	母材製造工	600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m3	数量	100	100	単価	3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.17	24,600	28,782			
			人	1.17	24,600	28,782			
	特殊作業員			1.17	21,700	25,389			
			人	1.17	21,700	25,389			
	バックホウ クローラ型(山積1.0m ³)運転			1.17	54,270	63,495			WK220410
			日	1.17	54,270	63,495			単-2844号
	自走式破砕機運転			1.17	144,000	168,480			WK220420
			日	1.17	144,000	168,480			単-2845号
	諸雑費(率+まるめ) 6%			1		17,154			
			式	1		17,154			
	計					303,300			
						303,300			
	単価					3,033			
						3,033			円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1397号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	攪拌混合	8t/100m3	m3	100	1,960	196,000	WYB03011
			m3	100	1,960	196,000	単-2847号
	セメント	高炉B(1t袋)	t	8	11,300	90,400	
						286,400	
	計					286,400	
	単価					2,864	円/m3
						2,864	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1398号	敷き均し・締固め	INSEM	単位	m3	数量	100	100	単価	1,557
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.5	24,600	12,300		
			人		0.5	24,600	12,300		
	特殊作業員				0.5	21,700	10,850		
			人		0.5	21,700	10,850		
	普通作業員				4	18,400	73,600		
			人		4	18,400	73,600		
	運転手（特殊）				1	21,600	21,600		
			人		1	21,600	21,600		
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	3 t 級			0.8	5,660	4,528		
			供用日		0.8	5,660	4,528		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量6～7.5 t			0.5	7,860	3,930		
			日		0.5	7,860	3,930		
	タンパ及びランマ	質量 60～80 kg			3	607	1,821		
			日		3	607	1,821		
	軽油	1・2号 ローリー			40	116.7	4,668		
			L		40	116.7	4,668		
	ガソリン	レギュラー			14	153	2,142		
			L		14	153	2,142		
	諸雑費（率+まるめ） 15%				1		20,261		
			式		1		20,261		
	計						155,700		
							155,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1398号	敷き均し・締固め	INSEM	単位	m3	数量	100	単価	1,557
						100		1,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1,557		
						1,557	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-1399号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m ²	数量		1	4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m ²	1	4,190	4,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,190		
単価						4,190	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-1400号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m ²	数量		1	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m ²	1	5,170	5,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,170		
単価						5,170	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1401号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m ²	1	296.8	296		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						296		
単価						296	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1402号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6	24,600	14,760			
特殊作業員			人	1.1	21,700	23,870			
普通作業員			人	1.6	18,400	29,440			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	20,400	246,840			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	36,410	32,404	WK240050 単-2848号		
諸雑費（率+まるめ） 0.7%			式	1		386			
計						347,700			
単価						3,477	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1403号	母材製造工	600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m3	数量	100	100	3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.17	24,600	28,782		
			人	1.17	24,600	28,782		
	特殊作業員			1.17	21,700	25,389		
			人	1.17	21,700	25,389		
	バックホウ クローラ型(山積1.0m ³)運転			1.17	54,270	63,495		WK220410
			日	1.17	54,270	63,495		単-2844号
	自走式破砕機運転			1.17	144,000	168,480		WK220420
			日	1.17	144,000	168,480		単-2845号
	諸雑費(率+まるめ) 6%			1		17,154		
			式	1		17,154		
	計					303,300		
						303,300		
	単価					3,033		
						3,033		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1404号	攪拌混合	8t/100m3	単位	m3	数量	100	2,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	攪拌混合			100	1,960	196,000	WYB01468
			m3	100	1,960	196,000	単-2849号
	セメント	高炉B(1t袋)		8	11,300	90,400	
			t	8	11,300	90,400	
	計					286,400	
	単価					2,864	
						2,864	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1405号	敷き均し・締固め	INSEM	単位	m3	数量	100	100	単価	1,557
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.5	24,600	12,300		
			人		0.5	24,600	12,300		
	特殊作業員				0.5	21,700	10,850		
			人		0.5	21,700	10,850		
	普通作業員				4	18,400	73,600		
			人		4	18,400	73,600		
	運転手（特殊）				1	21,600	21,600		
			人		1	21,600	21,600		
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	3 t 級			0.8	5,660	4,528		
			供用日		0.8	5,660	4,528		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量6～7.5 t			0.5	7,860	3,930		
			日		0.5	7,860	3,930		
	タンパ及びランマ	質量 60～80 kg			3	607	1,821		
			日		3	607	1,821		
	軽油	1・2号 ローリー			40	116.7	4,668		
			L		40	116.7	4,668		
	ガソリン	レギュラー			14	153	2,142		
			L		14	153	2,142		
	諸雑費（率+まるめ） 15%				1		20,261		
			式		1		20,261		
	計						155,700		
							155,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1405号	敷き均し・締固め	INSEM	単位	m ³	数量	100	単価	1,557
						100		1,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1,557		
						1,557	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1406号	アンカー部材取付工	LSアンカー1500型	単位	本	数量	124	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.04	24,600	984		
			人	0.04	24,600	984		
	普通作業員			1.12	18,400	20,608		
			人	1.12	18,400	20,608		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t		0.02	40,770	815		WYB01881
			日	0.02	40,770	815		単-2850号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA		0.21	2,068	434		WYB01882
			日	0.21	2,068	434		単-2851号
	LSアンカー	1500型		124	1,060	131,440		
			本	124	1,060	131,440		
	LS用アンカー接着材	カートリッジ式		0.83	11,000	9,130		
			パック	0.83	11,000	9,130		
	諸雑費(率+まるめ) 13%			1		2,789		
			式	1		2,789		
	計					166,200		
						166,200		
	単価					1,340		
						1,340		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1407号	自然石(アンカー付き)積上げ	φ600	単位	m2	数量	10	単価	12,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.2	24,600	4,920	
	石工			人	0.7	26,200	18,340	
	普通作業員			人	0.7	26,200	18,340	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値)	25 t 吊		3	18,400	64,400	
				時間	3	13,690	41,070	単-2852号
	計						128,730	
	単価						12,870	
							12,870	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1408号	裏込材工	割栗石150-200mm	単位	m3	数量	10	10	5,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員			0.4	18,400	7,360		
			人	0.4	18,400	7,360		
	割栗石	150-200mm		11.2	4,300	48,160		
			m3	11.2	4,300	48,160		
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3		0.6	7,259	4,355		WYB01883
			時間	0.6	7,259	4,355		単-2853号
	計					59,875		
						59,875		
	単価					5,987		
						5,987		円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1409号	アンカー部材取付工	LSアンカー1300型	単位	本	数量	124	単価	1,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.04	24,600	984		
			人	0.04	24,600	984		
	普通作業員			1.12	18,400	20,608		
			人	1.12	18,400	20,608		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t		0.02	40,770	815		WYB01927
			日	0.02	40,770	815		単-2854号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA		0.21	2,068	434		WYB01937
			日	0.21	2,068	434		単-2855号
	LSアンカー	1300型		124	1,000	124,000		
			本	124	1,000	124,000		
	LS用アンカー接着材	カートリッジ式		0.83	11,000	9,130		
			パック	0.83	11,000	9,130		
	諸雑費(率+まるめ) 13%			1		2,729		
			式	1		2,729		
	計					158,700		
						158,700		
	単価					1,279		
						1,279		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1410号	自然石(アンカー付き)積上げ	φ600	単位	m2	数量	10	単価	12,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.2	24,600	4,920	
	石工			人	0.7	26,200	18,340	
	普通作業員			人	0.7	26,200	18,340	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値)	25 t 吊		3	18,400	64,400	
				時間	3	13,690	41,070	単-2852号
	計						128,730	
	単価						12,870	
							12,870	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1411号	裏込材工	割栗石150-200mm	単位	m3	数量	10	10	単価	5,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0.4	18,400	7,360			
			人	0.4	18,400	7,360			
	割栗石	150-200mm		11.2	4,300	48,160			
			m3	11.2	4,300	48,160			
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3		0.6	7,259	4,355			WYB01938
			時間	0.6	7,259	4,355			単-2856号
	計					59,875			
						59,875			
	単価					5,987			
						5,987			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1412号	アンカー部材取付工	LSアンカー1100型	単位	本	数量	124	124	単価	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.04	24,600	984			
			人	0.04	24,600	984			
	普通作業員			1.12	18,400	20,608			
			人	1.12	18,400	20,608			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t		0.02	40,770	815			WYB01888
			日	0.02	40,770	815			単-2857号
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA		0.21	2,068	434			WYB01889
			日	0.21	2,068	434			単-2858号
	LSアンカー	1100型		124	940	116,560			
			本	124	940	116,560			
	LS用アンカー接着材	カートリッジ式		0.83	11,000	9,130			
			パック	0.83	11,000	9,130			
	諸雑費(率+まるめ) 13%			1		2,769			
			式	1		2,769			
	計					151,300			
						151,300			
	単価					1,220			
						1,220		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1413号	自然石(アンカー付き)積上げ	φ600	単位	m2	数量	10	単価	12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	24,600	4,920		
			人	0.2	24,600	4,920		
	石工			0.7	26,200	18,340		
			人	0.7	26,200	18,340		
	普通作業員			3.5	18,400	64,400		
			人	3.5	18,400	64,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊		3	13,690	41,070		
			時間	3	13,690	41,070		単-2852号
	計					128,730		
	単価					12,870		
						12,870		円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1414号	裏込材工	割栗石150-200mm	単位	m3	数量	10	単価	5,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.4	18,400	7,360		
			人	0.4	18,400	7,360		
	割栗石	150-200mm		11.2	4,300	48,160		
			m3	11.2	4,300	48,160		
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3		0.6	7,259	4,355		WYB01891
			時間	0.6	7,259	4,355		単-2859号
	計					59,875		
						59,875		
	単価					5,987		
						5,987		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1415号	根固めブロック据付	8t 陸上 1個 層積 連結有	単位	個	数量	100	100	単価	17,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					7	24,600	172,200		
				人	7	24,600	172,200		
特殊作業員					7	21,700	151,900		
				人	7	21,700	151,900		
普通作業員					14	18,400	257,600		
				人	14	18,400	257,600		
クローラクレーン[油圧駆動カインチ・ラジジブ型]		70t			7	65,800	460,600		
				日	7	65,800	460,600		
軽油		1・2号 ローリー			588	116.7	68,619		
				L	588	116.7	68,619		
連結金具		22mm			228	2,800	638,400		
				個	228	2,800	638,400		
諸雑費（まるめ）					1		681		
				式	1		681		
計							1,750,000		
単価							17,500		
							17,500	円／個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1416号	根固めブロック据付	8t 陸上 1個 層積	単位	個	数量	100	単価	11,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			7	24,600	172,200		
			人	7	24,600	172,200		
	特殊作業員			7	21,700	151,900		
			人	7	21,700	151,900		
	普通作業員			14	18,400	257,600		
			人	14	18,400	257,600		
	クローラクレーン[油圧駆動カインチ・ラジジブ型]	70t		7	65,800	460,600		
			日	7	65,800	460,600		
	軽油	1・2号 ローリー		588	116.7	68,619		
			L	588	116.7	68,619		
	諸雑費(まるめ)			1		81		
			式	1		81		
	計					1,111,000		
						1,111,000		
	単価					11,110		
						11,110	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1417号	巨石据付(水平置)	単位	m ²	数量	100	100	1,030
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	人	0.76	24,600	18,696		1,030
	石工	人	0.95	26,200	24,890		1,030
	普通作業員	人	1.78	18,400	32,752		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	0.64	41,600	26,624		
	諸雑費 (まるめ)	日	0.64	41,600	26,624		
		式	1		38		
	計				103,000		
	単価				1,030		
					1,030	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1418号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	5,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,314	33,140		
PU1側溝		300×300×2000 270kg/個	個	5	4,350	21,750		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.067	3,300	221		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
計						55,120		
単価						5,512	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1419号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,559.67	45,596		
PU1側溝		300×360×600 93kg/個	個	16.5	2,860	47,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						92,790		
単価						9,279	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1420号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	751	75,100		
	グレーチング	T25 995×400×60(横断用ボルト固定)	枚	100	24,600	2,460,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		900		
	計					2,536,000		
	単価					25,360	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1421号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	751	75,100		
	グレーチング蓋	800×800用(ボルト固定) T-25	枚	100	65,700	6,570,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		900		
	計					6,646,000		
	単価					66,460	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1422号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	751	75,100		
	グレーチング蓋	600×600用(ボルト固定) T-25	枚	100	36,600	3,660,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		900		
	計					3,736,000		
	単価					37,360	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1423号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	縞鋼板蓋	400×600 溶接亜鉛めっき(HDZ55)	枚	100	2,460	246,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					276,600		
	単価					2,766	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1424号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	5,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,489.64	34,896		
PU1側溝		300×300×2000 270kg/個	個	5	4,350	21,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56,650		
単価						5,665	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1425号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	4,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8	24,600	68,880			
特殊作業員			人	3.8	21,700	82,460			
普通作業員			人	5.1	18,400	93,840			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	20,400	123,420			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	41,600	62,400			
諸雑費（率+まるめ） 0.3%			式	1		700			
計						431,700			
単価						4,317		円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1426号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下無し縦排水部無し	単位	m	数量	10	単価	5,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L600 60kg以下 昼 無	m	10	4,209.5	42,095		
PU1側溝		240×240×600 55kg/個	個	16.5	830	13,695		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						55,790		
単価						5,579	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1427号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	5,403
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	24,600	95,940			
特殊作業員		人	5	21,700	108,500			
普通作業員		人	7.2	18,400	132,480			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	6.05	20,400	123,420			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%		式	1		920			
計					540,300			
単価					5,403	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1428号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	3,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
縞鋼板蓋		500×600 溶接亜鉛めっき	枚	100	3,070	307,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						337,600		
単価						3,376	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1429号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	7,350	7,350		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-6,190	-6,190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,160		
	単価					1,160	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1430号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	8,230	8,230		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-6,310	-6,310		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,920		
	単価					1,920	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1431号	溶接金網設置（護岸用）		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2	18,400	36,800		
	溶接金網	φ6-100×100	m ²	100	652	65,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					102,000		
	単価					1,020	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1432号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	3,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	24,600	24,600		
普通作業員			人	2.9	18,400	53,360		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	12.1	20,400	246,840		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		100		
計						324,900		
単価						3,249	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1433号	路体盛土 4号盛土擁壁		単位	m3	数量	100	100	1,160	1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		61	238.9	14,572		CA900030	
			m 3	61	238.9	14,572			
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		24	868.5	20,844		CA900030	
			m 3	24	868.5	20,844			
	路体（築堤）盛土	2.5m未満		16	5,042	80,672		CA900030	
			m 3	16	5,042	80,672			
	計					116,088			
						116,088			
	単価					1,160			
						1,160		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1434号	路床盛土 4号盛土擁壁	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,371
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		58	291.3	16,895	CB210520		
		m 3	58	291.3	16,895			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		21	730.5	15,340	CB210520		
		m 3	21	730.5	15,340			
路床盛土	2.5m未満		21	4,998	104,958	CB210520		
		m 3	21	4,998	104,958			
計					137,193			
					137,193			
単価					1,371			
					1,371	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1435号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	178,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	55,570	55,570		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					178,200		
	単価					178,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1436号	足場 (キャットウォーク) 設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,701
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.7	24,600	66,420		
とび工		人	5.8	23,300	135,140		
普通作業員		人	5.4	18,400	99,360		
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		69,180		
計					370,100		
単価					3,701	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1437号	埋戻し		単位	m3	数量	100	単価	2,411
						100		2,411
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満		100	2,411	241,100	CB210410	
			m 3	100	2,411	241,100		
	計					241,100		
	単価					2,411		
						2,411	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1438号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,314	33,140		
PU1側溝		300×300×2000 270kg/個	個	5	4,350	21,750		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	3,300	1,980		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						56,870		
単価						5,687	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1439号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,314	33,140		
PU1側溝		450×450×2000 445kg/個	個	5	7,780	38,900		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	3,300	1,980		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						74,020		
単価						7,402	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1440号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車 標準 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	3,366
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.81	24,600	19,926			
特殊作業員		人	2.52	21,700	54,684			
普通作業員		人	5.66	18,400	104,144			
コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	15,740	22,350		単-2860号	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	35,730	50,736		単-2861号	
コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1.42	20,020	28,428		単-2862号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.12	41,600	4,992			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		51,340			
計					336,600			
単価					3,366		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1441号	コンクリート舗装工（材料）	91m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.15m 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-8-40(高炉)	m 3	15.6	20,400	318,240		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	100	12,600		
鉄筋金網		SD295 D6×150×150	m 2	91	600	54,600		
鉄筋金網		SD295 D13×100~250	t	0	161,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	0	116,000	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						385,500		
単価						3,855	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1442号	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m ² /1000m 728kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	240.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー			本	0	0	0		
ねじ付タイバー			本	0	0	0		
クロスバー			k g	0	0	0		
チェアー			個	0	0	0		
目地板			m ²	0	0	0		
加熱注入式目地材		低弾性	k g	728	330	240,240		
シーリング材			k g	0	0	0		
木材単価又はL型プラスチック材単価			m	0	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						240,300		
単価						240.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1443号	コンクリート舗装工（目土工） 横 目土工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m ² /1000m 728kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	240.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパー			本	0	0	0		
キャップ付スリッパー			本	0	0	0		
クロスバー			k g	0	0	0		
チェアー			個	0	0	0		
目地板			m ²	0	0	0		
加熱注入式目地材		低弾性	k g	728	330	240,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						240,300		
単価						240.3	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1444号	坑内清掃		単位	m2	数量	100	単価	5,069
						100		5,069
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
坑内清掃		8時間 0.65無 0.65無			100	4,270	427,000	WD220600
			m 2	100	4,270	427,000		単-2863号
スライム回収機[自走式]		18m3/分			13.8	5,790	79,902	WYB01674
			時間	13.8	5,790	79,902		単-2864号
計							506,902	
							506,902	
単価							5,069	
							5,069	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1445号	コンクリート	C2-P配合	単位	m3	数量	100	単価	32,530
						100		32,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
閉塞コンクリート					100	14,520	1,452,000	WYB01620
			m3	100	14,520	1,452,000		単-2865号
コンクリート製造・運搬		C2-P配合			100	18,010	1,801,000	WYB01689
			m3	100	18,010	1,801,000		単-2866号
計							3,253,000	
							3,253,000	
単価							32,530	
							32,530	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1446号	間仕切型枠	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,174,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	間仕切型枠	標準部	2BL-1		1	1,610,000	1,610,000	WYB01682
				基	1	1,610,000	1,610,000	単-2867号
	間仕切型枠	標準部	2BL-2		1	1,262,000	1,262,000	WYB01684
				基	1	1,262,000	1,262,000	単-2868号
	間仕切型枠	標準部	2BL-3、2BL-4		2	912,000	1,824,000	WYB01686
				基	2	912,000	1,824,000	単-2869号
	計						4,696,000	
							4,696,000	
	単価						1,174,000	
							1,174,000	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1447号	妻側型枠	単位	m2	数量	100	100	単価	12,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠	一般型枠	ト初非常駐車帯妻部、箱抜き		100	12,060	1,206,000	CB240210
		m 2		100	12,060		1,206,000	
	計						1,206,000	
	単価						12,060	
							12,060	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1448号	モルタル注入	1:2	単位	m3	数量	10	10	単価	34,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.17	24,600	4,182		
			人		0.17	24,600	4,182		
	特殊作業員				0.69	21,700	14,973		
			人		0.69	21,700	14,973		
	普通作業員				0.69	18,400	12,696		
			人		0.69	18,400	12,696		
	モルタル	1 : 2 高炉			10	28,900	289,000		
			m 3		10	28,900	289,000		
	消耗材料費	右岸下段リムソレ			10	1,458	14,580		
			m 3		10	1,458	14,580		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%				1		8,869		
			式		1		8,869		
	計						344,300		
							344,300		
	単価						34,430		
							34,430	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1449号	モルタル注入パイプ設置		単位	m	数量	75.2	単価	3,080
	右岸下段リムン社					75.2		3,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル注入パイプ設置					75.2	1,937	145,662	WYB01679
				m	75.2	1,937	145,662	単-2870号
配管材料		STPG φ 38.1			75.2	742	55,798	
				m	75.2	742	55,798	
エルボ90°		φ 38.1			7	4,310	30,170	
				個	7	4,310	30,170	
計							231,630	
							231,630	
単価							3,080	
							3,080	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1450号	グラウト注入	単位	回	数量	単価	金額	単価	351,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.5	24,600	36,900		
		人		1.5	24,600	36,900		
	特殊作業員			8.5	21,700	184,450		
		人		8.5	21,700	184,450		
	普通作業員			5	18,400	92,000		
		人		5	18,400	92,000		
	機械工			0.3	24,900	7,470		
		人		0.3	24,900	7,470		
	電工			0.3	20,200	6,060		
		人		0.3	20,200	6,060		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		1	2,316	2,316		
			日	1	2,316	2,316		単-2871号
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		1	3,843	3,843		
			日	1	3,843	3,843		単-2872号
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa		1	9,010	9,010		
			日	1	9,010	9,010		単-2873号
	セメント	高炉B 25kg袋入		0.09	19,200	1,728		
			t	0.09	19,200	1,728		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		8,123		
	2.5%		式	1		8,123		
	計					351,900		
						351,900		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1450号	グラウト注入		単位	回	数量	1	単価	351,900
						1		351,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					351,900		
						351,900	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1451号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入パイプ設置		単位	m		75.4	3,749
	右岸下段リムン祿					75.4	3,749
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入パイプ設置			79.9	1,937	154,766	WYB01717
			m	79.9	1,937	154,766	単-2874号
	配管材料	STPG φ 38.1		75.4	742	55,946	
			m	75.4	742	55,946	
	配管材料	STPG φ 19.1		4.5	286	1,287	
			m	4.5	286	1,287	
	異形チーズ	φ 38.1 × φ 19		14	3,820	53,480	
			個	14	3,820	53,480	
	エルボ90°	φ 38.1		4	4,310	17,240	
			個	4	4,310	17,240	
	計					282,719	
						282,719	
	単価					3,749	
						3,749	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1452号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	24,600	41,820		
とび工			人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員			人	1.6	18,400	29,440		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		82,250		
計						366,200		
単価						3,662	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1453号	坑内清掃		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		5,069
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
坑内清掃		8時間 0.65無 0.65無			0	0	0	WD220600
				m2	100	4,270	427,000	単-2875号
スライム回収機[自走式]		18m3/分			0	0	0	WYB01723
				時間	13.8	5,790	79,902	単-2876号
計							0	
							506,902	
単価							0	
							5,069	円/m2

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1454号	コンクリート	C2-P配合	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		32,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
閉塞コンクリート					0	0	0	WYB02961
				m3	100	14,520	1,452,000	単-2877号
コンクリート製造・運搬		C2-P配合			0	0	0	WYB02964
				m3	100	18,010	1,801,000	単-2878号
計							0	
							3,253,000	
単価							0	
							32,530	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1455号	間仕切型枠		単位	基	数量	0	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	間仕切型枠	標準部	2BL-1		0	0	0	WYB01782
				基	1	1,610,000	1,610,000	単-2879号
	間仕切型枠	標準部	2BL-2		0	0	0	WYB01784
				基	1	1,262,000	1,262,000	単-2880号
	間仕切型枠	標準部	2BL-3、2BL-4		0	0	0	WYB01790
				基	2	912,000	1,824,000	単-2881号
	計						0	
							4,696,000	
	単価						0	
							1,174,000	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1456号	妻側型枠	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠	一般型枠	ト初非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	100	12,060	1,206,000	CB240210
	計						1,206,000	
	単価						12,060	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1457号	モルタル注入	1:2	単位	m3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.17	24,600	4,182			
普通作業員			人	0.69	21,700	14,973			
モルタル		1:2 高炉		0	0	0			
消耗材料費		右岸下段リムソレ	m3	10	28,900	289,000			
諸雑費 (率+まるめ) 28%				0		0			
計			式	1		8,869			
単価						0			
						344,300			
						0			
						34,430		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1458号	モルタル注入パイプ設置 右岸下段リムン社		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル注入パイプ設置			0	0	0	WYB01734	
			m	75.2	1,937	145,662	単-2882号	
配管材料	STPG φ38.1			0	0	0		
			m	75.2	742	55,798		
エルボ90°	φ38.1			0	0	0		
			個	7	4,310	30,170		
						0		
計						231,630		
						0		
単価						3,080	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1459号	グラウト注入	単位	回	数量	単価	金額	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0	0		0
特殊作業員		人	1.5	24,600	36,900			373,800
普通作業員		人	0	0	0			
機械工		人	8.5	21,700	184,450			
電工		人	0	0	0			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0	0	0			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	1	2,316	2,316			単-2883号
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	1	3,843	3,843			単-2884号
セメント	高炉B 25kg袋入	日	0	0	0			単-2885号
		t	1.23	19,200	23,616			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%		式	0		0			
			1		8,135			
計					0			
						373,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1459号	グラウト注入		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1		373,800
						0		
						373,800	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1460号	グラウト注入パイプ設置 右岸下段リムトンネル	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入パイプ設置			0	0		0	WYB01794
		m	79.9	1,937		154,766		単-2886号
配管材料	STPG φ 38.1		0	0		0		
		m	75.4	742		55,946		
配管材料	STPG φ 19.1		0	0		0		
		m	4.5	286		1,287		
異形チーズ	φ 38.1 × φ 19		0	0		0		
		個	14	3,820		53,480		
エルボ90°	φ 38.1		0	0		0		
		個	4	4,310		17,240		
計						0		
						282,719		
単価						0		
						3,749		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1461号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	24,600	41,820		
とび工			人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員			人	1.6	18,400	29,440		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		82,250		
計						366,200		
単価						3,662	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1462号	坑内清掃		単位	m2	数量	100	単価	6,308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	坑内清掃	8時間 0.65無 0.65無		100	4,270	427,000		WD220600
			m 2	100	4,270	427,000		単-2887号
	スライム回収機[自走式]	18m3/分		13.8	6,645	91,701		WYB02407
			時間	13.8	6,645	91,701		単-2888号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t 吊		3.5	9,957	34,849		
			時間	3.5	9,957	34,849		単-2889号
	積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		20	912.9	18,258		CB210020
			m 3	20	912.9	18,258		
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		20	2,839	56,780		CB210110
			m 3	20	2,839	56,780		
	整地	残土受入れ地での処理		20	111.3	2,226		CB210610
			m 3	20	111.3	2,226		
	計					630,814		
						630,814		
	単価					6,308		
						6,308		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1463号	コンクリート	18-12-40	単位	m3	数量	222	222	30,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造・運搬	18-12-40		222	15,080	3,347,760	WYB02535	
			m3	222	15,080	3,347,760	単-2890号	
	コンクリートポンプ車打設（坑内）			222	13,020	2,890,440	WYB02548	
			m3	222	13,020	2,890,440	単-2891号	
	圧送管設置撤去（坑内）			38	7,008	266,304	WYB02549	
			m	38	7,008	266,304	単-2892号	
	圧送管組立・撤去	70m 10m3以上100m3未満		222	859.2	190,742	WB240020	
			m 3	222	859.2	190,742	単-2893号	
	計					6,695,246		
	単価					30,150		
						30,150	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1464号	間仕切型枠	標準部	単位	基	数量	1	単価	71,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間仕切型枠設置			2.72	17,610	47,899	WYB02518	
			m2	2.72	17,610	47,899	単-2894号	
	エキスパンションメタル	XS-32		2.72	1,030	2,801		
			m 2	2.72	1,030	2,801		
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0.09	118,000	10,620		
			t	0.09	118,000	10,620		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0.01	116,000	1,160		
			t	0.01	116,000	1,160		
	削孔			2	4,487	8,974	WYB02519	
			m	2	4,487	8,974	単-2895号	
	計					71,454		
	単価					71,450		
						71,450	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1465号	間仕切型枠	拡張部	単位	基	数量	1	単価	371,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切型枠設置					16.3	17,610	287,043	WYB02521
			m2		16.3	17,610	287,043	単-2896号
エキスパンションメタル		XS-32			16.3	1,030	16,789	
			m 2		16.3	1,030	16,789	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×75×75			0.42	118,000	49,560	
			t		0.42	118,000	49,560	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25			0.02	116,000	2,320	
			t		0.02	116,000	2,320	
削孔					3.6	4,487	16,153	WYB02522
			m		3.6	4,487	16,153	単-2897号
計							371,865	
単価							371,800	
							371,800	円/基

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1466号	打止め型枠	標準部	単位	m2	数量	8.48	8.48	単価	23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間仕切型枠設置				8.48	17,610	149,332	WYB02524		
			m2	8.48	17,610	149,332	単-2898号		
型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×900×1800		5.23	1,940	10,146			
			枚	5.23	1,940	10,146			
等辺山形鋼		中形 SS400 6×75×75		0.17	118,000	20,060			
			t	0.17	118,000	20,060			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		0.02	116,000	2,320			
			t	0.02	116,000	2,320			
削孔				3.6	4,487	16,153	WYB02525		
			m	3.6	4,487	16,153	単-2899号		
計						198,011			
						198,011			
単価						23,350			
						23,350	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1467号	打止め型枠	拡張部	単位	m2	数量	14.07	14.07	21,960	21,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間仕切型枠設置				14.07	17,610	247,772	WYB02527		
			m2	14.07	17,610	247,772	単-2900号		
型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×900×1800		8.69	1,940	16,858			
			枚	8.69	1,940	16,858			
等辺山形鋼		中形 SS400 6×75×75		0.25	118,000	29,500			
			t	0.25	118,000	29,500			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		0.02	116,000	2,320			
			t	0.02	116,000	2,320			
削孔				2.8	4,487	12,563	WYB02528		
			m	2.8	4,487	12,563	単-2901号		
計						309,013			
						309,013			
単価						21,960			
						21,960	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1468号	モルタル注入	1:2	単位	m3	数量	10	10	33,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.17	24,600	4,182	
			人		0.17	24,600	4,182	
	特殊作業員				0.69	21,700	14,973	
			人		0.69	21,700	14,973	
	普通作業員				0.69	18,400	12,696	
			人		0.69	18,400	12,696	
	モルタル	1 : 2 高炉			10	28,900	289,000	
			m 3		10	28,900	289,000	
	消耗材料費	L-4横坑			10	909	9,090	
			m 3		10	909	9,090	
	諸雑費 (率+まるめ) 28%				1		8,859	
			式		1		8,859	
	計						338,800	
							338,800	
	単価						33,880	
							33,880	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1469号	モルタル注入配管設置		単位	m	数量	107.4	単価	3,356
	L-4					107.4		3,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル注入配管設置					107.4	1,937	208,033	WYB02550
				m	107.4	1,937	208,033	単-2902号
配管材料		STPG φ38.1			107.4	742	79,690	
				m	107.4	742	79,690	
チーズ		φ38.1			4	5,260	21,040	
				個	4	5,260	21,040	
エルボ90°		φ38.1			12	4,310	51,720	
				個	12	4,310	51,720	
計							360,483	
							360,483	
単価							3,356	
							3,356	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1470号	グラウト注入	単位	回	数量	単価	金額	単価	354,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				1.5	24,600		36,900	
		人		1.5	24,600		36,900	
				8.5	21,700		184,450	
		人		8.5	21,700		184,450	
				5	18,400		92,000	
		人		5	18,400		92,000	
				0.3	24,900		7,470	
		人		0.3	24,900		7,470	
				0.3	20,200		6,060	
		人		0.3	20,200		6,060	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L) × 2		1	2,316		2,316	
			日	1	2,316		2,316	単-2903号
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		1	3,843		3,843	
			日	1	3,843		3,843	単-2904号
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa		1	9,010		9,010	
			日	1	9,010		9,010	単-2905号
	セメント	高炉B 25kg袋入		0.2	19,200		3,840	
			t	0.2	19,200		3,840	
	諸雑費 (率+まるめ)			1			8,111	
	2.5%		式	1			8,111	
	計						354,000	
							354,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1471号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入配管設置		単位	m		197	3,501
	L-4					197	3,501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入パイプ設置			205.4	1,937	397,859	WYB02553
			m	205.4	1,937	397,859	単-2906号
	配管材料	STPG φ 38.1		197	742	146,174	
			m	197	742	146,174	
	配管材料	STPG φ 19.1		8.4	286	2,402	
			m	8.4	286	2,402	
	異形チーズ	φ 38.1 × φ 19		24	3,820	91,680	
			個	24	3,820	91,680	
	エルボ90°	φ 38.1		12	4,310	51,720	
			個	12	4,310	51,720	
	計					689,835	
						689,835	
	単価					3,501	
						3,501	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1472号	坑内清掃		単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	坑内清掃	8時間 0.65無 0.65無		0	0	0		WD220600
			m 2	100	4,270	427,000		単-2907号
	スライム回収機[自走式]	18m3/分		0	0	0		WYB02915
			時間	13.8	6,645	91,701		単-2908号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t 吊		0	0	0		
			時間	3.5	9,957	34,849		単-2909号
	積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0		CA900010
			m 3	20	912.9	18,258		
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		0	0	0		CB210110
			m 3	20	2,839	56,780		
	計					0		
						628,588		
	単価					0		
						6,285		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1473号	コンクリート	18-12-40	単位	m3	数量	0	222	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート製造・運搬	18-12-40		0	0	0	WYB02980		
			m3	222	15,080	3,347,760	単-2910号		
	コンクリートポンプ車打設（坑内）			0	0	0	WYB03024		
			m3	222	13,020	2,890,440	単-2911号		
	圧送管設置撤去（坑内）			0	0	0	WYB03025		
			m	38	7,008	266,304	単-2912号		
	圧送管組立・撤去	70m 10m3以上100m3未満		0	0	0	WB240020		
			m 3	222	859.2	190,742	単-2913号		
	計					0			
						6,695,246			
	単価					0			
						30,150	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1474号	間仕切型枠	標準部	単位	基	数量	0	1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	
						摘要	
	間仕切型枠設置			0	0	0	
			m2	2.72	17,610	47,899	
	エキスパンションメタル	XS-32		0	0	0	
			m 2	2.72	1,030	2,801	
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0	0	0	
			t	0.09	118,000	10,620	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0	0	0	
			t	0.01	116,000	1,160	
	削孔			0	0	0	
			m	2	4,487	8,974	
	計					0	
						71,454	
	単価					0	
						71,450	
						円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1475号	間仕切型枠	拡張部	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	間仕切型枠設置			0	0	0		WYB02935	
			m2	16.3	17,610	287,043		単-2916号	371,800
	エキスパンションメタル	XS-32		0	0	0			
			m 2	16.3	1,030	16,789			
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0	0	0			
			t	0.42	118,000	49,560			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0	0	0			
			t	0.02	116,000	2,320			
	削孔			0	0	0		WYB02936	
			m	3.6	4,487	16,153		単-2917号	
	計					0			
						371,865			
	単価					0			
						371,800		円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1476号	打止め型枠	標準部	単位	m2	数量	0	8.48	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
打止め型枠設置				0	0	0	WYB02938		
			m2	8.48	17,610	149,332	単-2918号		
型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×900×1800		0	0	0			
			枚	5.23	1,940	10,146			
等辺山形鋼		中形 SS400 6×75×75		0	0	0			
			t	0.17	118,000	20,060			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		0	0	0			
			t	0.02	116,000	2,320			
削孔				0	0	0	WYB02939		
			m	3.6	4,487	16,153	単-2919号		
計						0			
						198,011			
単価						0			
						23,350	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1477号	打止め型枠	拡張部	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	打止め型枠設置			0	0	0		WYB02958
			m2	14.07	17,610	247,772		単-2920号
	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800		0	0	0		
			枚	8.69	1,940	16,858		
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0	0	0		
			t	0.25	118,000	29,500		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0	0	0		
			t	0.02	116,000	2,320		
	削孔			0	0	0		WYB02959
			m	2.8	4,487	12,563		単-2921号
	計					0		
						309,013		
	単価					0		
						21,960		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1478号	モルタル注入	1:2	単位	m3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.17	24,600	4,182			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.69	21,700	14,973			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.69	18,400	12,696			
	モルタル	1 : 2 高炉		0	0	0			
			m 3	10	28,900	289,000			
	消耗材料費	L-4横坑		0	0	0			
			m 3	10	909	9,090			
	諸雑費 (率+まるめ) 28%			0		0			
			式	1		8,859			
	計					0			
						338,800			
	単価					0			
						33,880		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1479号	モルタル注入配管設置		単位	m	数量	0	単価	0
	L-4					107.4		3,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル注入配管設置				0	0	0	WYB03026	
			m	107.4	1,937	208,033	単-2922号	
配管材料		STPG φ38.1		0	0	0		
			m	107.4	742	79,690		
チーズ		φ38.1		0	0	0		
			個	4	5,260	21,040		
エルボ90°		φ38.1		0	0	0		
			個	12	4,310	51,720		
計						0		
						360,483		
単価						0		
						3,356	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1480号	グラウト注入		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.5	24,600	36,900		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	8.5	21,700	184,450		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5	18,400	92,000		
	機械工			0	0	0		
			人	0.3	24,900	7,470		
	電工			0	0	0		
			人	0.3	20,200	6,060		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0	0	0		
			日	1	2,316	2,316		単-2923号
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0		
			日	1	3,843	3,843		単-2924号
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa		0	0	0		
			日	1	9,010	9,010		単-2925号
	セメント	高炉B 25kg袋入		0	0	0		
			t	7.52	19,200	144,384		
	諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			0		0		
			式	1		8,167		
	計					0		
						494,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1480号	グラウト注入		単位	回	数量	0	単価	0
						1		494,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					0		
						494,600		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1481号	グラウト注入配管設置	単位	m	数量	0	単価	0
	L-4				197		3,501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入パイプ設置			0	0	0	WYB03029	
		m	205.4	1,937	397,859	単-2926号	
配管材料	STPG φ 38.1		0	0	0		
		m	197	742	146,174		
配管材料	STPG φ 19.1		0	0	0		
		m	8.4	286	2,402		
異形チーズ	φ 38.1 × φ 19		0	0	0		
		個	24	3,820	91,680		
エルボ90°	φ 38.1		0	0	0		
		個	12	4,310	51,720		
計					0		
					689,835		
単価					0		
					3,501	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-1482号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3, 520	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		無筋コンクリート							
			m ³	100	3, 520	352, 000			
計						352, 000			
単価						3, 520	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1483号	コンクリート製造・運搬	C2-P配合	単位	m3	数量	100	18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート材料	C2-P配合		107	14,190	1,518,330	WYB02404
			m3	107	14,190	1,518,330	単-2927号
	コンクリート貯蔵・運搬全般			107	1,094	117,058	WYB02508
			m3	107	1,094	117,058	単-2928号
	コンクリート製造			107	830.9	88,906	WYB02514
			m3	107	830.9	88,906	単-2929号
	アジテータートラック運搬（ダム）	混合容量4.4~4.5m3 2.3km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		107	952.7	101,938	WD400400
			m3	107	952.7	101,938	単-2930号
	計					1,826,232	
	単価					18,260	
						18,260	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1484号	型枠	埋設型枠	単位	m2	数量	75	75	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			12.3	24,600	302,580		34,920
			人	12.3	24,600	302,580		
	型わく工			36	24,000	864,000		
			人	36	24,000	864,000		
	溶接工			24	24,900	597,600		
			人	24	24,900	597,600		
	特殊作業員			10	21,700	217,000		
			人	10	21,700	217,000		
	普通作業員			10	18,400	184,000		
			人	10	18,400	184,000		
	諸雑費（率+まるめ） 21%			1		453,820		
			式	1		453,820		
	計					2,619,000		
	単価					2,619,000		
						34,920		
						34,920	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1485号	型枠	埋設型枠	単位	m2	数量	0	75	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				0	0	0		
			人	12.28	24,600	302,088		
型わく工				0	0	0		
			人	36	24,000	864,000		
溶接工				0	0	0		
			人	24	24,900	597,600		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.1	21,700	23,870		
普通作業員				0	0	0		
			人	12.92	18,400	237,728		
諸雑費（率+まるめ） 21%				0		0		
			式	1		424,714		
計						0		
						2,450,000		
単価						0		
						32,660		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1486号	仕切型枠（鋼製）	単位	m ²	数量	52	52	37,070	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			10	24,600		246,000	
		人		10	24,600		246,000	
	型わく工			30	24,000		720,000	
		人		30	24,000		720,000	
	溶接工			20	24,900		498,000	
		人		20	24,900		498,000	
	普通作業員			10	18,400		184,000	
		人		10	18,400		184,000	
	諸雑費（率+まるめ） 17%			1			280,000	
		式		1			280,000	
	計						1,928,000	
							1,928,000	
	単価						37,070	
							37,070	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1487号	仕切型枠 (鋼製)	単位	m ²	数量	0	52	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役			0	0	0		
		人	10	24,600	246,000		
型わく工			0	0	0		
		人	30	24,000	720,000		
溶接工			0	0	0		
		人	20	24,900	498,000		
普通作業員			0	0	0		
		人	10	18,400	184,000		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			0		0		
		式	1		296,000		
計					0		
					1,944,000		
単価					0		
					37,380	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1488号	コンクリート製造・運搬	C2-P配合	単位	m3	数量	100	100	単価	18,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート材料	C2-P配合		m3	107	14,190	1,518,330		WYB02419
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			m3	107	14,190	1,518,330		単-2931号
	コンクリート製造(堤体)			m3	107	1,094	117,058		WYB02409
	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 2.3km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		m3	107	1,094	117,058		単-2932号
				m3	107	830.9	88,906		WYB02415
				m3	107	830.9	88,906		単-2933号
				m3	107	952.7	101,938		WD400400
				m3	107	952.7	101,938		単-2930号
	計						1,826,232		
	単価						1,826,232		
							18,260		
							18,260	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1489号	止水板設置（合成樹脂製）	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,308
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	24,600	17,220			
普通作業員		人	1.4	18,400	25,760			
止水板	塩ビ系止水板 CF200×5	m	10	1,010	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					53,080			
単価					5,308	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1490号	止水板設置（合成樹脂製）	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,408
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	24,600	17,220			
普通作業員		人	1.4	18,400	25,760			
止水板	スパンシール200×6	m	10	2,110	21,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					64,080			
単価					6,408	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1491号	鋼管設置		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	24,600	2,460		
	配管工		人	0.6	19,700	11,820		
	普通作業員		人	0.7	18,400	12,880		
	鋼管	SGP150A	m	10	4,380	43,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,960		
	単価					7,096	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1492号	仕切り弁設置	150A	単位	箇所	数量	1	単価	68,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.29	24,600	7,134		
			人	0.29	24,600	7,134		
	特殊作業員			0.29	21,700	6,293		
			人	0.29	21,700	6,293		
	普通作業員			0.29	18,400	5,336		
			人	0.29	18,400	5,336		
	仕切り弁	150A		1	48,200	48,200		
			個	1	48,200	48,200		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		1,867		
			式	1		1,867		
	計					68,830		
	単価					68,830		
						68,830	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1493号	鋼管設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	24,600	2,460		
配管工			人	0.6	19,700	11,820		
普通作業員			人	0.7	18,400	12,880		
鋼管		SGP200A	m	10	8,600	86,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						113,200		
単価						11,320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1494号	仕切り弁設置	200A	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.29	24,600	7,134			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.29	21,700	6,293			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.29	18,400	5,336			
仕切り弁		200A		0	0	0			
			個	1	81,200	81,200			
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0			
			式	1		1,837			
計						0			
						101,800			
単価						0			
						101,800		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1495号	クリーニングパイプ設置	単位	m	数量	100	100	単価	916
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	24,600		24,600	
		人		1	24,600		24,600	
	配管工			2	19,700		39,400	
		人		2	19,700		39,400	
	普通作業員			1.5	18,400		27,600	
		人		1.5	18,400		27,600	
	計						91,600	
							91,600	
	単価						916	
							916	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1496号	クリーニングパイプ設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,600	24,600		
配管工			0	0	0		
		人	2	19,700	39,400		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.5	18,400	27,600		
計					0		
					91,600		
単価					0		
					916	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1497号	モルタル注入パイプ設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			2	24,600		49,200	
		人		2	24,600		49,200	
	配管工			5	19,700		98,500	
		人		5	19,700		98,500	
	普通作業員			2.5	18,400		46,000	
		人		2.5	18,400		46,000	
	計						193,700	
							193,700	
	単価						1,937	
							1,937	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1498号	モルタル注入パイプ設置	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		2	24,600		49,200	
	配管工			0	0	0	0	
		人		5	19,700		98,500	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		2.5	18,400		46,000	
	計						0	
							193,700	
	単価						0	
							1,937	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1499号	継目ガラチンク管設置	単位	m	数量	100	100	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			2	24,600	49,200		1,937
		人	2	24,600	49,200		1,937
配管工			5	19,700	98,500		
		人	5	19,700	98,500		
普通作業員			2.5	18,400	46,000		
		人	2.5	18,400	46,000		
計					193,700		
					193,700		
単価					1,937		
					1,937	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1500号	継目ガラチンク管設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	2	24,600	49,200	
	配管工			0	0	0	
			人	5	19,700	98,500	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2.5	18,400	46,000	
	計					0	
						193,700	
	単価					0	
						1,937	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1501号	コンタクトラッシング管設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2	24,600	49,200		
配管工			0	0	0		
		人	5	19,700	98,500		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.5	18,400	46,000		
計					0		
					193,700		
単価					0		
					1,937	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1502号	熱電対設置	Tタイプ	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
			人		1.68	24,600	41,328	
	電工				0	0	0	
			人		1.68	20,200	33,936	
	熱電対	Tタイプ			0	0	0	
			m		100	129	12,900	
	諸雑費 (率+まるめ) 5.1%				0		0	
			式		1		3,836	
	計						0	
							92,000	
	単価						0	
							920	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1503号	コンクリート温度測定	熱電対	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	39.5	24,600	971,700		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	79	21,700	1,714,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0		
			式	1		80,000		
	計					0		
						2,766,000		
	単価					0		
						212,700	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1504号	継目変位計設置・撤去	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者				0		0	0	
		人		2.5		33,100	82,750	
電気通信技術員				0		0	0	
		人		2		22,300	44,600	
普通作業員				0		0	0	
		人		2		18,400	36,800	
諸雑費（まるめ）				0			0	
		式		1			50	
計							0	
							164,200	
単価							0	
							164,200	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1505号	パイプクーリング冷却設備運転（労務）	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
							摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
				0.5	73,147	36,573		
	特殊運転手（機械付）	22h	1方当り単価	0	0	0		
				2	32,864	65,728		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
				式	1	99		
	計					0		
						102,400		
	単価					0		
						102,400	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1506号	冷却設備損料 電力量含む	100JRT	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	冷却設備損料	100JRT		0	0	0		
			日	1	68,880	68,880		
	電力料	別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			k w H	1,584	0	0		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					68,880		
	単価					0		
						68,880	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1507号	クーリングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.16t/100m 高炉B 25kg袋入	単位	m	数量	100	単価	246.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
特殊作業員			人	0.05	21,700	1,085		
普通作業員			人	0.04	18,400	736		
機械工			人	0	24,900	0		
電工			人	0	20,200	0		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分	日	0.011	3,570	39		
グラウトミキサ [上下2槽式]		200(L)×2	日	0.007	2,250	15		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円	kWH	0.51	0	0		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.16	19,200	22,272		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						24,640		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1507号	クーリングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.16t/100m 高炉B 25kg袋入	単位	m	数量	100	単価	246.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						246.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1508号	クーリングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.07t/100m 高炉B 25kg袋入	単位	m	数量	100	単価	229.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
特殊作業員			人	0.05	21,700	1,085		
普通作業員			人	0.04	18,400	736		
機械工			人	0	24,900	0		
電工			人	0	20,200	0		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分	日	0.011	3,570	39		
グラウトミキサ [上下2槽式]		200(L)×2	日	0.007	2,250	15		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円	kWH	0.51	0	0		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.07	19,200	20,544		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						22,920		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1508号	クーリングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 1.07t/100m 高炉B 25kg袋入	単位	m	数量	100	単価	229.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					229.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1509号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有り	単位	m	数量	100	100	単価	9,136	9,136
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.4	70,703	98,984					
		人	1.4	70,703	98,984					
特殊作業員	22h		4.19	62,588	262,243					
		人	4.19	62,588	262,243					
普通作業員	22h		5.12	54,519	279,137					
		人	5.12	54,519	279,137					
メタルラウン	径66		52	2,660	138,320					
		個	52	2,660	138,320					
コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240					
		本	2	8,120	16,240					
コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840					
		個	4	5,460	21,840					
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800					
		本	3	11,600	34,800					
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.658	9,270	43,179					
		日	4.658	9,270	43,179		単-2934号			
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		4.658	4,040	18,818		WYB02399			
		日	4.658	4,040	18,818		単-2935号			
諸雑費 (まるめ)			1		39					
		式	1		39					
計					913,600					
					913,600					

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1509号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有り	単位	m	数量	100	単価	9,136
						100		9,136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					9,136		
						9,136	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1510号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 斜め下方 コア有り	単位	m	数量	100	100	単価	9,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.52	70,703	107,468			
			人	1.52	70,703	107,468			
	特殊作業員	22h		4.57	62,588	286,027			
			人	4.57	62,588	286,027			
	普通作業員	22h		5.58	54,519	304,216			
			人	5.58	54,519	304,216			
	メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.076	9,270	47,054			
			日	5.076	9,270	47,054			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		5.076	4,040	20,507			WYB02401
			日	5.076	4,040	20,507			単-2936号
	諸雑費 (まるめ)			1		28			
			式	1		28			
	計					976,500			
						976,500			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1510号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 斜め下方 コア有り	単位	m	数量	100	単価	9,765
						100		9,765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					9,765		
						9,765	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1511号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 水平 コア有り	単位	m	数量	100	100	単価	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.72	70,703	121,609			
			人	1.72	70,703	121,609			
	特殊作業員	22h		5.16	62,588	322,954			
			人	5.16	62,588	322,954			
	普通作業員	22h		6.3	54,519	343,469			
			人	6.3	54,519	343,469			
	メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.731	9,270	53,126			
			日	5.731	9,270	53,126			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		5.731	4,040	23,153			WYB02416
			日	5.731	4,040	23,153			単-2937号
	諸雑費 (まるめ)			1		489			
			式	1		489			
	計					1,076,000			
						1,076,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1511号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 水平 コア有り	単位	m	数量	100	単価	10,760
						100		10,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					10,760		
						10,760	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1512号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 上方 コア有り	単位	m	数量	100	100	11,810	11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.93	70,703	136,456			
			人	1.93	70,703	136,456			
	特殊作業員	22h		5.78	62,588	361,758			
			人	5.78	62,588	361,758			
	普通作業員	22h		7.07	54,519	385,449			
			人	7.07	54,519	385,449			
	メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.427	9,270	59,578			
			日	6.427	9,270	59,578		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		6.427	4,040	25,965		WYB02431	
			日	6.427	4,040	25,965		単-2938号	
	諸雑費 (まるめ)			1		594			
			式	1		594			
	計					1,181,000			
						1,181,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1512号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66 2交替 0~50m 上方 コア有り	単位	m	数量	100		11,810
						100		11,810
	単価					11,810		
						11,810	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1513号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	1.18	70,703	83,429		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	3.55	62,588	222,187		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	4.34	54,519	236,612		
	メタルクラウン	径46		0	0	0		
			個	52	2,200	114,400		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0		
			日	3.948	9,270	36,597		単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB03042
			日	3.948	4,040	15,949		単-2940号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						772,100		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1513号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
						100		7,721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						7,721	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1514号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	1.29	70,703	91,206			
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	3.87	62,588	242,215			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	4.73	54,519	257,874			
メタルクラウン	径46		0	0	0			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	4.303	9,270	39,888			単-2939号
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03044
		日	4.303	4,040	17,384			単-2941号
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		13			
計					0			
					825,900			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1514号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
						100		8,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						8,259	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1515号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 水平 コア無し	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.46	70,703	103,226			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	4.37	62,588	273,509			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	5.34	54,519	291,131			
	メタルクラウン	径46		0	0	0			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	4.854	9,270	44,996			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03046
			日	4.854	4,040	19,610			単-2942号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		8			
	計					0			
						909,800			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1515号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 水平 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
						100		9,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						9,098	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1516号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 上方 コア無し	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.63	70,703	115,245			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	4.9	62,588	306,681			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	5.99	54,519	326,568			
	メタルクラウン	径46		0	0	0			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	5.447	9,270	50,493			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03048
			日	5.447	4,040	22,005			単-2943号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		88			
	計					0			
						998,400			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1516号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46 2交替 0~50m 上方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
						100		9,984
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						9,984	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1517号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	100	100	20,280	20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.33	70,703	164,737			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		6.99	62,588	437,490			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		8.54	54,519	465,592			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.764	9,270	71,972			
			日	7.764	9,270	71,972		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		7.764	4,040	31,366		WYB02433	
			日	7.764	4,040	31,366		単-2944号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1517号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	100	20,280
						100	20,280
						100	20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)				1		983	
			式	1		983	
計						2,028,000	
						2,028,000	
単価						20,280	
						20,280	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1518号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	100	100	21,320	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.54	70,703	179,585			
			人	2.54	70,703	179,585			
	特殊作業員	22h		7.61	62,588	476,294			
			人	7.61	62,588	476,294			
	普通作業員	22h		9.31	54,519	507,571			
			人	9.31	54,519	507,571			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.46	9,270	78,424			
			日	8.46	9,270	78,424		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		8.46	4,040	34,178		WYB02435	
			日	8.46	4,040	34,178		単-2945号	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1518号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	100	単価	21,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費(まるめ)			1		88			
		式	1		88			
計					2,132,000			
					2,132,000			
単価					21,320			
					21,320	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1519号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 水平 コア有	単位	m	数量	100	100	単価	22,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.87	70,703	202,917			
			人	2.87	70,703	202,917			
	特殊作業員	22h		8.6	62,588	538,256			
			人	8.6	62,588	538,256			
	普通作業員	22h		10.51	54,519	572,994			
			人	10.51	54,519	572,994			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.551	9,270	88,537			
			日	9.551	9,270	88,537			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		9.551	4,040	38,586			WYB02437
			日	9.551	4,040	38,586			単-2946号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1519号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 水平 コア有	単位	m	数量	100	22,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1		850	
			式	1		850	
						2,298,000	
						2,298,000	
						22,980	
						22,980	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1520号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m	数量	100	100	単価	24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		3.22	70,703	227,663			
			人	3.22	70,703	227,663			
	特殊作業員	22h		9.65	62,588	603,974			
			人	9.65	62,588	603,974			
	普通作業員	22h		11.79	54,519	642,779			
			人	11.79	54,519	642,779			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		10.718	9,270	99,355			
			日	10.718	9,270	99,355			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		10.718	4,040	43,300			WYB02439
			日	10.718	4,040	43,300			単-2947号

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1520号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリング(硬岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m		100	24,730
						100	24,730
	諸雑費（まるめ）			1		69	
			式	1		69	
	計					2,473,000	
						2,473,000	
	単価					24,730	
						24,730	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1521号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	100	100	17,150	17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.71	70,703	120,902			
			人	1.71	70,703	120,902			
	特殊作業員	22h		5.12	62,588	320,450			
			人	5.12	62,588	320,450			
	普通作業員	22h		6.26	54,519	341,288			
			人	6.26	54,519	341,288			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.692	9,270	52,764			
			日	5.692	9,270	52,764		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		5.692	4,040	22,995		WYB02441	
			日	5.692	4,040	22,995		単-2948号	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1521号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	100	単価	17,150
						100		17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)				1		741		
			式	1		741		
計						1,715,000		
単価						17,150		
						17,150	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1522号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	100	100	17,910	17,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.86	70,703	131,507				
		人	1.86	70,703	131,507				
特殊作業員	22h		5.58	62,588	349,241				
		人	5.58	62,588	349,241				
普通作業員	22h		6.82	54,519	371,819				
		人	6.82	54,519	371,819				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
		本	3	11,600	34,800				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.203	9,270	57,501				
		日	6.203	9,270	57,501				単-2934号
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		6.203	4,040	25,060				WYB02443
		日	6.203	4,040	25,060				単-2949号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1522号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	100		17,910
						100		17,910
	諸雑費 (まるめ)			1		12		
			式	1		12		
	計					1,791,000		
						1,791,000		
	単価					17,910		
						17,910	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1523号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 水平 コア有	単位	m	数量	100	100	単価	19,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.1	70,703	148,476			19,120
			人	2.1	70,703	148,476			
	特殊作業員	22h		6.3	62,588	394,304			
			人	6.3	62,588	394,304			
	普通作業員	22h		7.7	54,519	419,796			
			人	7.7	54,519	419,796			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.003	9,270	64,917			
			日	7.003	9,270	64,917		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		7.003	4,040	28,292		WYB02445	
			日	7.003	4,040	28,292		単-2950号	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1523号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 水平 コア有	単位	m		100	19,120
						100	19,120
	諸雑費（まるめ）			1		355	
			式	1		355	
	計					1,912,000	
						1,912,000	
	単価					19,120	
						19,120	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1524号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m	数量	100	100	単価	20,410	20,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		2.36	70,703	166,859				
			人	2.36	70,703	166,859				
	特殊作業員	22h		7.07	62,588	442,497				
			人	7.07	62,588	442,497				
	普通作業員	22h		8.64	54,519	471,044				
			人	8.64	54,519	471,044				
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
			個	5	91,800	459,000				
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
			個	3	70,700	212,100				
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
			本	1	72,800	72,800				
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		3	11,600	34,800				
			本	3	11,600	34,800				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.855	9,270	72,815				
			日	7.855	9,270	72,815				単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		7.855	4,040	31,734				WYB02447
			日	7.855	4,040	31,734				単-2951号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1524号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリング(軟岩)一般孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m		100	20,410
						100	20,410
	諸雑費(まるめ)			1		191	
			式	1		191	
	計					2,041,000	
						2,041,000	
	単価					20,410	
						20,410	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1525号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し	単位	m	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	1.76	70,703	124,437		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	5.29	62,588	331,090		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	6.47	54,519	352,737		
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用(超大口)		0	0	0		
			個	5	56,600	283,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm(超大口)		0	0	0		
			個	3	55,300	165,900		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m(超大口)		0	0	0		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用(超大口)		0	0	0		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0		
			日	5.879	9,270	54,498		単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB02890
			日	5.879	4,040	23,751		単-2952号
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		667		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1525号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
						100		13,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					1,399,000		
						0		
						13,990	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1526号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.92	70,703	135,749			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	5.77	62,588	361,132			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	7.05	54,519	384,358			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用(超大口)		0	0	0			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm(超大口)		0	0	0			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m(超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用(超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	6.406	9,270	59,383			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB02905
			日	6.406	4,040	25,880			単-2953号
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		678			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1526号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
						100		14,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					1,479,000		
						0		
						14,790	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1527号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 水平 コア無し	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	2.17	70,703	153,425			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	6.51	62,588	407,447			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	7.95	54,519	433,426			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用(超大口)		0	0	0			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm(超大口)		0	0	0			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m(超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用(超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	7.231	9,270	67,031			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03089
			日	7.231	4,040	29,213			単-2954号
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		638			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1527号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 水平 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					1,603,000		
						0		
						16,030	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1528号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 上方 コア無し	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	2.43	70,703	171,808			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	7.3	62,588	456,892			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	8.92	54,519	486,309			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用(超大口)		0	0	0			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm(超大口)		0	0	0			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m(超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用(超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	8.11	9,270	75,179			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03091
			日	8.11	4,040	32,764			単-2955号
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		228			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1528号	ボーリング(硬岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 上方 コア無し	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
							0		0
	計						1,735,000		
	単価						0		
							17,350	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1529号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.32	70,703	93,327			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	3.95	62,588	247,222			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	4.82	54,519	262,781			
	メタルクラウン	径46		0	0	0			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	4.386	9,270	40,658			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03103
			日	4.386	4,040	17,719			単-2956号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		73			
	計					0			
						830,300			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1529号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					100		8,303
						0		
						8,303	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1530号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.43	70,703	101,105			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	4.3	62,588	269,128			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	5.26	54,519	286,769			
	メタルクラウン	径46		0	0	0			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	4.78	9,270	44,310			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03105
			日	4.78	4,040	19,311			単-2957号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		57			
	計					0			
						889,200			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1530号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
					100			8,892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						8,892	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1531号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 水平 コア無し	単位	m	数量	0	100	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	1.62	70,703	114,538			
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	4.85	62,588	303,551			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	5.93	54,519	323,297			
メタルクラウン	径46		0	0	0			
		個	48	2,200	105,600			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	5.394	9,270	50,002			単-2939号
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03108
		日	5.394	4,040	21,791			単-2958号
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		1			
計					0			
					981,700			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1531号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 水平 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
					100			9,817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						9,817	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1532号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 上方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	1.82	70,703	128,679			
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	5.45	62,588	341,104			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	6.66	54,519	363,096			
メタルクラウン	径46		0	0	0			
		個	48	2,200	105,600			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	6.053	9,270	56,111	単-2939号		
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0	WYB03123		
		日	6.053	4,040	24,454	単-2959号		
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		36			
計					0			
					1,082,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1532号	ボーリング(軟岩)一般孔	φ46mm 2交替 0~50m 上方 コア無し	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					100		10,820
						0		
						10,820	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1533号	透水試験(2交替)	分散プラント 4階ター 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	1	45,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0.08	70,703	5,656		
			人	0.08	70,703	5,656		
	特殊作業員	22h		0.18	62,588	11,265		
			人	0.18	62,588	11,265		
	普通作業員	22h		0.33	54,519	17,991		
			人	0.33	54,519	17,991		
	エアパッカー本体	φ66mm		0.011	54,400	598		
			組	0.011	54,400	598		
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.031	144,000	4,464		
			個	0.031	144,000	4,464		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.167	5,220	871		
			日	0.167	5,220	871		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.167	12,300	2,054		
			日	0.167	12,300	2,054		
	グラウトデータレコーダ	(仮排水トンネル閉塞用)		0.167	4,830	806		
			日	0.167	4,830	806		
	グラウトデータ処理装置損料	(仮排水トンネル閉塞用)		0.042	9,580	402		
			日	0.042	9,580	402		
	電力料	別途発動発電機より供給のため0円		14.6	0	0		
			kWh	14.6	0	0		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,783		
	61%		式	1		1,783		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1533号	透水試験(2交替)	分散プレート 4パーティール 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	単価	45,890
						1		45,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					45,890		
	単価					45,890		
						45,890	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1534号	水押し工(2交替)	分散プラント 4パーティール 0.65無 0.65無	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	0.04	70,703	2,828		22,790
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	0.1	62,588	6,258		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	0.18	54,519	9,813		
	エアパッカー本体	φ46mm		0	0	0		
			組	0.004	40,500	162		
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0	0	0		
			個	0.01	58,500	585		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0	0	0		
			日	0.089	5,220	464		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0		
			日	0.089	12,300	1,094		
	グラウトデータレコーダ	(仮排水トンネル閉塞用)		0	0	0		
			日	0.089	4,830	429		
	グラウトデータ処理装置損料	(仮排水トンネル閉塞用)		0	0	0		
			日	0.022	9,580	210		
	電力料	別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			kwh	7.81	0	0		
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0		
	61%		式	1		947		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1534号	水押し工(2交替)	分散プレート 4パーティール 0.65無 0.65無	単位	回	数量	0	単価	0
						1		22,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					22,790		
						0		
						22,790		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1535号	注入工(2交替) 高炉	分散プラント 4階 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.03	70,703	2,121	
			人	0.03	70,703	2,121	
	特殊作業員	22h		0.06	62,588	3,755	
			人	0.06	62,588	3,755	
	普通作業員	22h		0.11	54,519	5,997	
			人	0.11	54,519	5,997	
	エアパッカー本体	φ66mm		0.005	54,400	272	
			組	0.005	54,400	272	
	エアパッカーラバー	φ66mm高圧用		0.014	144,000	2,016	
			個	0.014	144,000	2,016	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	5,220	276	
			日	0.053	5,220	276	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	3,250	172	
			日	0.053	3,250	172	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	12,300	651	
			日	0.053	12,300	651	
	グラウトデータレコーダ	(仮排水トンネル閉塞用)		0.053	4,830	255	
			日	0.053	4,830	255	
	グラウトデータ処理装置損料	(仮排水トンネル閉塞用)		0.013	9,580	124	
			日	0.013	9,580	124	
	電力料	別途発動発電機より供給のため0円		5.6	0	0	
			kWh	5.6	0	0	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1535号	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 4パーティール径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	1	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	諸雑費 (率+まるめ)			1		561		
	61%		式	1		561		
	計					16,200		
	単価					16,200		
						16,200		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1536号	注入工(2交替) 高炉	分散プラント 4パーティール径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役		22h		0	0	0			
			人	0.03	70,703	2,121			14,930
特殊作業員		22h		0	0	0			
			人	0.06	62,588	3,755			
普通作業員		22h		0	0	0			
			人	0.11	54,519	5,997			
エアパッカー本体		φ46mm		0	0	0			
			組	0.005	40,500	202			
エアパッカーラバー		φ46mm高圧用		0	0	0			
			個	0.014	58,500	819			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分		0	0	0			
			日	0.053	5,220	276			
グラウトミキサ [上下2槽式]		200(L)×2		0	0	0			
			日	0.053	3,250	172			
グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]		0~120L/min 0~5.9Mpa		0	0	0			
			日	0.053	12,300	651			
グラウトデータレコーダ		(仮排水トンネル閉塞用)		0	0	0			
			日	0.053	4,830	255			
グラウトデータ処理装置損料		(仮排水トンネル閉塞用)		0	0	0			
			日	0.013	9,580	124			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			kWh	5.6	0	0			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1536号	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 4パーティール径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (率+まるめ) 61%			0		0			
		式	1		558			
計					0			
					14,930			
単価					0			
					14,930		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1537号	材料費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	高炉B種 25kg袋		t	1	19,200	19,200		19,200
計						19,200		
単価						19,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1538号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	100	10,400	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.62	70,703	114,538			
			人	1.62	70,703	114,538			
	特殊作業員	22h		4.86	62,588	304,177			
			人	4.86	62,588	304,177			
	普通作業員	22h		5.94	54,519	323,842			
			人	5.94	54,519	323,842			
	メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.402	9,270	50,076			
			日	5.402	9,270	50,076			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		5.402	4,040	21,824			WYB02451
			日	5.402	4,040	21,824			単-2960号
	諸雑費 (まるめ)			1		423			
			式	1		423			
	計					1,040,000			
						1,040,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1538号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	100	単価	10,400
						100		10,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					10,400		
						10,400	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1539号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	11,140	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.77	70,703	125,144			
			人	1.77	70,703	125,144			
	特殊作業員	22h		5.3	62,588	331,716			
			人	5.3	62,588	331,716			
	普通作業員	22h		6.48	54,519	353,283			
			人	6.48	54,519	353,283			
	メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.889	9,270	54,591			
			日	5.889	9,270	54,591		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		5.889	4,040	23,791		WYB02453	
			日	5.889	4,040	23,791		単-2961号	
	諸雑費 (まるめ)			1		355			
			式	1		355			
	計					1,114,000			
						1,114,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1539号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	11,140
						100		11,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					11,140		
						11,140	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1540号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	100	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.24	70,703	158,374			
			人	2.24	70,703	158,374			
	特殊作業員	22h		6.71	62,588	419,965			
			人	6.71	62,588	419,965			
	普通作業員	22h		8.2	54,519	447,055			
			人	8.2	54,519	447,055			
	メタルクラウン	径66		52	2,660	138,320			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		2	8,120	16,240			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		4	5,460	21,840			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.457	9,270	69,126			
			日	7.457	9,270	69,126			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		7.457	4,040	30,126			WYB02455
			日	7.457	4,040	30,126			単-2962号
	諸雑費 (まるめ)			1		234			
			式	1		234			
	計					1,350,000			
						1,350,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1540号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	単価	13,500
						100		13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,500		
						13,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1541号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	1.4	70,703	98,984		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	4.19	62,588	262,243		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	5.12	54,519	279,137		
	メタルクラウン	径66		0	0	0		
			個	52	2,660	138,320		
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0		
			本	2	8,120	16,240		
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0		
			個	4	5,460	21,840		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0		
			日	4.658	9,270	43,179		単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB03050
			日	4.658	4,040	18,818		単-2963号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		39		
	計					0		
						913,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1541号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
					100			9,136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						9,136	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1542号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.52	70,703	107,468			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	4.57	62,588	286,027			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	5.58	54,519	304,216			
	メタルクラウン	径66		0	0	0			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	5.076	9,270	47,054			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03052
			日	5.076	4,040	20,507			単-2964号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		28			
	計					0			
						976,500			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1542号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		9,765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						9,765	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1543号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.93	70,703	136,456			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	5.78	62,588	361,758			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	7.07	54,519	385,449			
	メタルクラウン	径66		0	0	0			
			個	52	2,660	138,320			
	コアチューブ	シングル φ66mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	8,120	16,240			
	コアリフター	シングル φ66mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	5,460	21,840			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	6.427	9,270	59,578			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03054
			日	6.427	4,040	25,965			単-2965号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		594			
	計					0			
						1,181,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1543号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ66mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		11,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						11,810	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1544号	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	100	100	22,290	22,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.7	70,703	190,898			
			人	2.7	70,703	190,898			
	特殊作業員	22h		8.11	62,588	507,588			
			人	8.11	62,588	507,588			
	普通作業員	22h		9.91	54,519	540,283			
			人	9.91	54,519	540,283			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.009	9,270	83,513			
			日	9.009	9,270	83,513		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		9.009	4,040	36,396		WYB02457	
			日	9.009	4,040	36,396		単-2966号	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1544号	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	100	22, 290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					100	22, 290	
					100	22, 290	
諸雑費（まるめ）			1		542		
		式	1		542		
計					2, 229, 000		
					2, 229, 000		
単価					22, 290		
					22, 290	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1545号	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	100	単価	23,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		2.94	70,703	207,866			
		人	2.94	70,703	207,866			
特殊作業員	22h		8.83	62,588	552,652			
		人	8.83	62,588	552,652			
普通作業員	22h		10.8	54,519	588,805			
		人	10.8	54,519	588,805			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
		本	6	8,120	48,720			
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.814	9,270	90,975			
		日	9.814	9,270	90,975	単-2934号		
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		9.814	4,040	39,648	WYB02459		
		日	9.814	4,040	39,648	単-2967号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1545号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m		100	23,500
						100	23,500
	諸雑費 (まるめ)		式	1		274	
	計					2,350,000	
	単価					23,500	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1546号	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m	数量	100	100	単価	27,440	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役	22h		3.73	70,703	263,722				
			人	3.73	70,703	263,722				
	特殊作業員	22h		11.18	62,588	699,733				
			人	11.18	62,588	699,733				
	普通作業員	22h		13.66	54,519	744,729				
			人	13.66	54,519	744,729				
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
			個	5	91,800	459,000				
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
			個	3	70,700	212,100				
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
			本	1	72,800	72,800				
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
			個	4	4,090	16,360				
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720				
			本	6	8,120	48,720				
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
			箱	20	3,040	60,800				
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		12.422	9,270	115,151				
			日	12.422	9,270	115,151				単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		12.422	4,040	50,184				WYB02461
			日	12.422	4,040	50,184				単-2968号

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1546号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m		100	27,440
						100	27,440
	諸雑費 (まるめ)			1		701	
			式	1		701	
	計					2,744,000	
	単価					27,440	
						27,440	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1547号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	100	100	18,660	18,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.98	70,703	139,991			
			人	1.98	70,703	139,991			
	特殊作業員	22h		5.94	62,588	371,772			
			人	5.94	62,588	371,772			
	普通作業員	22h		7.27	54,519	396,353			
			人	7.27	54,519	396,353			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.605	9,270	61,228			
			日	6.605	9,270	61,228			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		6.605	4,040	26,684			WYB02463
			日	6.605	4,040	26,684			単-2969号

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1547号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	100	単価	18,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費(まるめ)			1		192			
		式	1		192			
計					1,866,000			
					1,866,000			
単価					18,660			
					18,660	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1548号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	100	100	19,560	19,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.16	70,703	152,718				
		人	2.16	70,703	152,718				
特殊作業員	22h		6.48	62,588	405,570				
		人	6.48	62,588	405,570				
普通作業員	22h		7.92	54,519	431,790				
		人	7.92	54,519	431,790				
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000				
		個	5	91,800	459,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100				
		個	3	70,700	212,100				
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800				
		本	1	72,800	72,800				
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
コア標本箱	木製		20	3,040	60,800				
		箱	20	3,040	60,800				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		7.199	9,270	66,734				
		日	7.199	9,270	66,734				単-2934号
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		7.199	4,040	29,083				WYB02465
		日	7.199	4,040	29,083				単-2970号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1548号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m		100	19,560
						100	19,560
	諸雑費 (まるめ)			1		325	
			式	1		325	
	計					1,956,000	
						1,956,000	
	単価					19,560	
						19,560	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1549号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m	数量	100	100	22,450	22,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.73	70,703	193,019			
			人	2.73	70,703	193,019			
	特殊作業員	22h		8.2	62,588	513,221			
			人	8.2	62,588	513,221			
	普通作業員	22h		10.03	54,519	546,825			
			人	10.03	54,519	546,825			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		5	91,800	459,000			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		3	70,700	212,100			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		1	72,800	72,800			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m(超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	コア標本箱	木製		20	3,040	60,800			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.116	9,270	84,505			
			日	9.116	9,270	84,505		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		9.116	4,040	36,828		WYB02467	
			日	9.116	4,040	36,828		単-2971号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1549号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m	数量	100	単価	22,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費 (まるめ)			1		822			
		式	1		822			
計					2,245,000			
					2,245,000			
単価					22,450			
					22,450	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1550号	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	2.33	70,703	164,737			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	6.99	62,588	437,490			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	8.54	54,519	465,592			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		0	0	0			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	7.764	9,270	71,972			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03074
			日	7.764	4,040	31,366			単-2972号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1550号	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		983		
計						0		
						2,028,000		
単価						0		
						20,280	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1551号	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	2.54	70,703	179,585		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	7.61	62,588	476,294		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	9.31	54,519	507,571		
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0		
			個	5	91,800	459,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0		
			個	3	70,700	212,100		
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0		
			本	1	72,800	72,800		
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0		
			本	3	11,600	34,800		
	コア標本箱	木製		0	0	0		
			箱	20	3,040	60,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0		
			日	8.46	9,270	78,424		単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB03076
			日	8.46	4,040	34,178		単-2973号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1552号	ボーリング(硬岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	3.22	70,703	227,663			24,730
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	9.65	62,588	603,974			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	11.79	54,519	642,779			
ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
		個	5	91,800	459,000			
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0			
		個	3	70,700	212,100			
コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0			
		本	1	72,800	72,800			
コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
コア標本箱	木製		0	0	0			
		箱	20	3,040	60,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	10.718	9,270	99,355			単-2939号
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03078
		日	10.718	4,040	43,300			単-2974号

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1553号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 鉛直下方 コア有	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.71	70,703	120,902			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	5.12	62,588	320,450			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	6.26	54,519	341,288			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		0	0	0			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	5.692	9,270	52,764		単-2939号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB03080	
			日	5.692	4,040	22,995		単-2975号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1554号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.86	70,703	131,507			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	5.58	62,588	349,241			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	6.82	54,519	371,819			
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
			個	5	91,800	459,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0			
			個	3	70,700	212,100			
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0			
			本	1	72,800	72,800			
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	コア標本箱	木製		0	0	0			
			箱	20	3,040	60,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	6.203	9,270	57,501		単-2939号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB03082	
			日	6.203	4,040	25,060		単-2976号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1554号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 斜め下方 コア有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		12		
計						0		
単価						1,791,000		
						0		
						17,910	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1555号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	2.36	70,703	166,859		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	7.07	62,588	442,497		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	8.64	54,519	471,044		
	ダイヤモンドビット	インプリダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0		
			個	5	91,800	459,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 軟岩 ダブルφ66mm(超大口)		0	0	0		
			個	3	70,700	212,100		
	コアチューブ	ダブル φ66mm用L=1.5m(超大口)		0	0	0		
			本	1	72,800	72,800		
	コアリフター	ダブル φ66mm用(超大口)		0	0	0		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m(超大口)		0	0	0		
			本	3	11,600	34,800		
	コア標本箱	木製		0	0	0		
			箱	20	3,040	60,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0		
			日	7.855	9,270	72,815		単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB03084
			日	7.855	4,040	31,734		単-2977号

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1555号	ボーリング(軟岩)P孔	φ66mm 2交替 0~50m 上方 コア有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		191		
計						0		
						2,041,000		
単価						0		
						20,410	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1556号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	9,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.5	70,703	106,054			
			人	1.5	70,703	106,054			
	特殊作業員	22h		4.49	62,588	281,020			
			人	4.49	62,588	281,020			
	普通作業員	22h		5.49	54,519	299,309			
			人	5.49	54,519	299,309			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		4.99	9,270	46,257			
			日	4.99	9,270	46,257			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		4.99	4,040	20,159			WYB02469
			日	4.99	4,040	20,159			単-2978号
	諸雑費 (まるめ)			1		61			
			式	1		61			
	計					944,100			
						944,100			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1556号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	9,441
						100		9,441
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					9,441		
						9,441	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1557号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.69	70,703	119,488			
			人	1.69	70,703	119,488			
	特殊作業員	22h		5.07	62,588	317,321			
			人	5.07	62,588	317,321			
	普通作業員	22h		6.19	54,519	337,472			
			人	6.19	54,519	337,472			
	メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.631	9,270	52,199			
			日	5.631	9,270	52,199			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		5.631	4,040	22,749			WYB02471
			日	5.631	4,040	22,749			単-2979号
	諸雑費 (まるめ)			1		531			
			式	1		531			
	計					1,041,000			
						1,041,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1557号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	単価	10,410
						100		10,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					10,410		
						10,410	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1558号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	100	11,450	11,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		1.9	70,703	134,335				
		人	1.9	70,703	134,335				
特殊作業員	22h		5.69	62,588	356,125				
		人	5.69	62,588	356,125				
普通作業員	22h		6.95	54,519	378,907				
		人	6.95	54,519	378,907				
メタルクラウン	径46		52	2,200	114,400				
		個	52	2,200	114,400				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.317	9,270	58,558				
		日	6.317	9,270	58,558				単-2934号
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		6.317	4,040	25,520				WYB02473
		日	6.317	4,040	25,520				単-2980号
諸雑費 (まるめ)			1		315				
		式	1		315				
計					1,145,000				
					1,145,000				

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1558号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	単価	11,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					11,450		
						11,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1559号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.29	70,703	91,206			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	3.87	62,588	242,215			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	4.73	54,519	257,874			
	メタルクラウン	径46		0	0	0			
			個	52	2,200	114,400			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	4.303	9,270	39,888			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03056
			日	4.303	4,040	17,384			単-2981号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		13			
	計					0			
						825,900			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1559号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		8,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						8,259	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1560号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	1.46	70,703	103,226		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	4.37	62,588	273,509		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	5.34	54,519	291,131		
	メタルクラウン	径46		0	0	0		
			個	52	2,200	114,400		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0		
			日	4.854	9,270	44,996		単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB03058
			日	4.854	4,040	19,610		単-2982号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						909,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1560号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		9,098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						9,098	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1561号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	22h		0	0	0			
		人	1.63	70,703	115,245			9,984
特殊作業員	22h		0	0	0			
		人	4.9	62,588	306,681			
普通作業員	22h		0	0	0			
		人	5.99	54,519	326,568			
メタルクラウン	径46		0	0	0			
		個	52	2,200	114,400			
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
		本	2	5,880	11,760			
コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
		個	4	4,090	16,360			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
		本	3	11,600	34,800			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
		日	5.447	9,270	50,493			単-2939号
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03060
		日	5.447	4,040	22,005			単-2983号
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		88			
計					0			
					998,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1561号	ボーリング(コンクリート)一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		9,984
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						9,984	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1562号	ボーリング工 (硬岩) ローター式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	単価	16,470	16,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h			2.23	70,703	157,667			
			人		2.23	70,703	157,667			
	特殊作業員	22h			6.69	62,588	418,713			
			人		6.69	62,588	418,713			
	普通作業員	22h			8.17	54,519	445,420			
			人		8.17	54,519	445,420			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用 (超大口)			5	56,600	283,000			
			個		5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングル φ46mm (超大口)			3	55,300	165,900			
			個		3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)			2	5,880	11,760			
			本		2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)			4	4,090	16,360			
			個		4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)			6	8,120	48,720			
			本		6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.429	9,270	68,866			
			日		7.429	9,270	68,866		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min			7.429	4,040	30,013		WYB02475	
			日		7.429	4,040	30,013		単-2984号	
	諸雑費 (まるめ)				1		581			
			式		1		581			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1562号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	16,470
						100		16,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,647,000		
	単価					16,470		
						16,470	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1563号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	17,900	17,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役	22h		2.51	70,703	177,464				
		人	2.51	70,703	177,464				
特殊作業員	22h		7.54	62,588	471,913				
		人	7.54	62,588	471,913				
普通作業員	22h		9.22	54,519	502,665				
		人	9.22	54,519	502,665				
ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000				
		個	5	56,600	283,000				
ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900				
		個	3	55,300	165,900				
コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760				
		本	2	5,880	11,760				
コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360				
		個	4	4,090	16,360				
ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m（超大口）		6	8,120	48,720				
		本	6	8,120	48,720				
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		8.382	9,270	77,701				
		日	8.382	9,270	77,701				単-2934号
グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		8.382	4,040	33,863				WYB02477
		日	8.382	4,040	33,863				単-2985号
諸雑費（まるめ）			1		654				
		式	1		654				

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1563号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	単価	17,900
						100		17,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,790,000		
	単価					17,900		
						17,900	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1564号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	100	19,450	19,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		2.82	70,703	199,382			
			人	2.82	70,703	199,382			
	特殊作業員	22h		8.47	62,588	530,120			
			人	8.47	62,588	530,120			
	普通作業員	22h		10.35	54,519	564,271			
			人	10.35	54,519	564,271			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		5	56,600	283,000			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		3	55,300	165,900			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m（超大口）		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		9.407	9,270	87,202			
			日	9.407	9,270	87,202		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		9.407	4,040	38,004		WYB02479	
			日	9.407	4,040	38,004		単-2986号	
	諸雑費（まるめ）			1		281			
			式	1		281			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1564号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	単価	19,450
						100		19,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,945,000		
	単価					1,945,000		
						19,450		
						19,450	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1565号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	100	10,190	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		1.66	70,703	117,366			
			人	1.66	70,703	117,366			
	特殊作業員	22h		4.99	62,588	312,314			
			人	4.99	62,588	312,314			
	普通作業員	22h		6.1	54,519	332,565			
			人	6.1	54,519	332,565			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		5.546	9,270	51,411			
			日	5.546	9,270	51,411		単-2934号	
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		5.546	4,040	22,405		WYB02481	
			日	5.546	4,040	22,405		単-2987号	
	諸雑費 (まるめ)			1		499			
			式	1		499			
	計					1,019,000			
						1,019,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1565号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	100	単価	10,190
						100		10,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					10,190		
						10,190	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1566号	ボーリング工 (軟岩) ロ-リ-式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	11,270	11,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	22h		1.88	70,703	132,921			
			人	1.88	70,703	132,921			
	特殊作業員	22h		5.63	62,588	352,370			
			人	5.63	62,588	352,370			
	普通作業員	22h		6.88	54,519	375,090			
			人	6.88	54,519	375,090			
	メタルクラウン	径46		48	2,200	105,600			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		2	5,880	11,760			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		4	4,090	16,360			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)		6	8,120	48,720			
			本	6	8,120	48,720			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		6.258	9,270	58,011			
			日	6.258	9,270	58,011			単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		6.258	4,040	25,282			WYB02483
			日	6.258	4,040	25,282			単-2988号
	諸雑費 (まるめ)			1		886			
			式	1		886			
	計					1,127,000			
						1,127,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1566号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	100	100	11,270	11,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	単価					11,270			
						11,270	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1567号	ボーリング工 (軟岩) ロ-リ-式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	100	12,420	12,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			2.11	70,703	149,183		
			人		2.11	70,703	149,183		
	特殊作業員	22h			6.32	62,588	395,556		
			人		6.32	62,588	395,556		
	普通作業員	22h			7.72	54,519	420,886		
			人		7.72	54,519	420,886		
	メタルクラウン	径46			48	2,200	105,600		
			個		48	2,200	105,600		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)			2	5,880	11,760		
			本		2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)			4	4,090	16,360		
			個		4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=1.5m (超大口)			6	8,120	48,720		
			本		6	8,120	48,720		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級			7.022	9,270	65,093		
			日		7.022	9,270	65,093		単-2934号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min			7.022	4,040	28,368		WYB02485
			日		7.022	4,040	28,368		単-2989号
	諸雑費 (まるめ)				1		474		
			式		1		474		
	計						1,242,000		
							1,242,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1567号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	100	単価	12,420
						100		12,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					12,420		
						12,420	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1568号	ボーリング工（硬岩）ローリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.92	70,703	135,749			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	5.77	62,588	361,132			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	7.05	54,519	384,358			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		0	0	0			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		0	0	0			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	6.406	9,270	59,383			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03062
			日	6.406	4,040	25,880			単-2990号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		678			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1568号	ボーリング工 (硬岩) ロ-クリ-式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		14,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					1,479,000		
						0		
						14,790	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1569号	ボーリング工（硬岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	2.17	70,703	153,425			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	6.51	62,588	407,447			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	7.95	54,519	433,426			
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		0	0	0			
			個	5	56,600	283,000			
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		0	0	0			
			個	3	55,300	165,900			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	7.231	9,270	67,031			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03064
			日	7.231	4,040	29,213			単-2991号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		638			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1569号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		16,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					1,603,000		
						0		
						16,030	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1570号	ボーリング工（硬岩）ロータリ式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	2.43	70,703	171,808		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	7.3	62,588	456,892		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	8.92	54,519	486,309		
	ダイヤモンドビット	インプリシングル φ46mm用（超大口）		0	0	0		
			個	5	56,600	283,000		
	ダイヤモンドリーマ	インプリタイプ 硬岩シングルφ46mm（超大口）		0	0	0		
			個	3	55,300	165,900		
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m（超大口）		0	0	0		
			本	2	5,880	11,760		
	コアリフター	シングル φ46mm用（超大口）		0	0	0		
			個	4	4,090	16,360		
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m（超大口）		0	0	0		
			本	3	11,600	34,800		
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0		
			日	8.11	9,270	75,179		単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0		WYB03066
			日	8.11	4,040	32,764		単-2992号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		228		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1570号	ボーリング工 (硬岩) ロ-クリ-式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計					0			
	単価					1,735,000			
						0			
						17,350		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1571号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.43	70,703	101,105			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	4.3	62,588	269,128			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	5.26	54,519	286,769			
	メタルクラウン	径46		0	0	0			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	4.78	9,270	44,310			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03068
			日	4.78	4,040	19,311			単-2993号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		57			
	計					0			
						889,200			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1571号	ボーリング工（軟岩）ロータリ式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 斜め下方 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		8,892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						8,892	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1572号	ボーリング工（軟岩）ローリー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.62	70,703	114,538			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	4.85	62,588	303,551			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	5.93	54,519	323,297			
	メタルクラウン	径46		0	0	0			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	5.394	9,270	50,002			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03070
			日	5.394	4,040	21,791			単-2994号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		1			
	計					0			
						981,700			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1572号	ボーリング工（軟岩）ローラー式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 水平 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単価					0			
						9,817		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1573号	ボーリング工（軟岩）ロータリ式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	1.82	70,703	128,679			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	5.45	62,588	341,104			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	6.66	54,519	363,096			
	メタルクラウン	径46		0	0	0			
			個	48	2,200	105,600			
	コアチューブ	シングル φ46mm L=1.5m (超大口)		0	0	0			
			本	2	5,880	11,760			
	コアリフター	シングル φ46mm用 (超大口)		0	0	0			
			個	4	4,090	16,360			
	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)		0	0	0			
			本	3	11,600	34,800			
	ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級		0	0	0			
			日	6.053	9,270	56,111			単-2939号
	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min		0	0	0			WYB03072
			日	6.053	4,040	24,454			単-2995号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		36			
	計					0			
						1,082,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-1573号	ボーリング工（軟岩）ローター式 一般部	φ46mm 2交替 0~50m 上方 無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						10,820	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1574号	水押し工(2交替)	分散プラント 2 ^ホ ーティン 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	23,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.04	70,703	2,828	
			人	0.04	70,703	2,828	
	特殊作業員	22h		0.1	62,588	6,258	
			人	0.1	62,588	6,258	
	普通作業員	22h		0.18	54,519	9,813	
			人	0.18	54,519	9,813	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.004	40,500	162	
			組	0.004	40,500	162	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.01	58,500	585	
			個	0.01	58,500	585	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.089	5,220	464	
			日	0.089	5,220	464	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.089	12,300	1,094	
			日	0.089	12,300	1,094	
	グラウトデータレコーダ	(仮排水トンネル閉塞用)		0.089	4,830	429	
			日	0.089	4,830	429	
	グラウトデータ処理装置損料	(仮排水トンネル閉塞用)		0.045	9,580	431	
			日	0.045	9,580	431	
	電力料	別途発動発電機より供給のため0円		7.81	0	0	
			kWh	7.81	0	0	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		946	
	61%		式	1		946	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1574号	水押し工(2交替)	分散プラント 2パーティー 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	単価	23,010
						1		23,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					23,010		
	単価					23,010		
						23,010	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1575号	透水試験(2交替)	分散プラント 2 ^階 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h			0.08	70,703	5,656
			人		0.08	70,703	5,656
	特殊作業員	22h			0.18	62,588	11,265
			人		0.18	62,588	11,265
	普通作業員	22h			0.33	54,519	17,991
			人		0.33	54,519	17,991
	エアパッカー本体	φ46mm			0.011	40,500	445
			組		0.011	40,500	445
	エアパッカーラバー	φ46mm 高圧用			0.031	58,500	1,813
			個		0.031	58,500	1,813
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分			0.167	5,220	871
			日		0.167	5,220	871
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa			0.167	12,300	2,054
			日		0.167	12,300	2,054
	グラウトデータレコーダ	(仮排水トンネル閉塞用)			0.167	4,830	806
			日		0.167	4,830	806
	グラウトデータ処理装置損料	(仮排水トンネル閉塞用)			0.084	9,580	804
			日		0.084	9,580	804
	電力料	別途発動発電機より供給のため0円			14.6	0	0
			kWh		14.6	0	0
	諸雑費 (率+まるめ)				1		1,775
	61%		式		1		1,775

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1575号	透水試験(2交替)	分散プレート 2パーティール 0.65無 0.65無	単位	回	数量	1	単価	43,480
						1		43,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					43,480		
	単価					43,480		
						43,480	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1576号	注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2 ^ホ ーティン 径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	1	15,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	22h		0.03	70,703	2,121		
			人	0.03	70,703	2,121		
	特殊作業員	22h		0.06	62,588	3,755		
			人	0.06	62,588	3,755		
	普通作業員	22h		0.11	54,519	5,997		
			人	0.11	54,519	5,997		
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202		
			組	0.005	40,500	202		
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.014	58,500	819		
			個	0.014	58,500	819		
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	5,220	276		
			日	0.053	5,220	276		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	3,250	172		
			日	0.053	3,250	172		
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	12,300	651		
			日	0.053	12,300	651		
	グラウトデータレコーダ	(仮排水トンネル閉塞用)		0.053	4,830	255		
			日	0.053	4,830	255		
	グラウトデータ処理装置損料	(仮排水トンネル閉塞用)		0.027	9,580	258		
			日	0.027	9,580	258		
	電力料	別途発動発電機より供給のため0円		5.6	0	0		
			kWh	5.6	0	0		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1576号	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 2パーティール径46mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	15,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
諸雑費 (率+まるめ) 61%			1			564	
		式	1			564	
計						15,070	
						15,070	
単価						15,070	円/時間
						15,070	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1577号	注入工(2交替) 高炉	分散プラント 2 nd 階 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	15,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.03	70,703	2,121	
			人	0.03	70,703	2,121	
	特殊作業員	22h		0.06	62,588	3,755	
			人	0.06	62,588	3,755	
	普通作業員	22h		0.11	54,519	5,997	
			人	0.11	54,519	5,997	
	エアパッカー本体	φ46mm		0.005	40,500	202	
			組	0.005	40,500	202	
	エアパッカーラバー	φ46mm高圧用		0.014	58,500	819	
			個	0.014	58,500	819	
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分		0.053	5,220	276	
			日	0.053	5,220	276	
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2		0.053	3,250	172	
			日	0.053	3,250	172	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置付]	0~120L/min 0~5.9Mpa		0.053	12,300	651	
			日	0.053	12,300	651	
	グラウトデータレコーダ	(仮排水トンネル閉塞用)		0.053	4,830	255	
			日	0.053	4,830	255	
	グラウトデータ処理装置損料	(仮排水トンネル閉塞用)		0.027	9,580	258	
			日	0.027	9,580	258	
	電力料	別途発動発電機より供給のため0円		5.6	0	0	
			kWh	5.6	0	0	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1577号	注入工(2交替) 高炉	分散プレート 2パーティー 径66mm 0.65無 0.65無	単位	時間	数量	1	単価	15,070
						1		15,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		564		
	61%		式	1		564		
	計					15,070		
						15,070		
	単価					15,070		
						15,070	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1578号	モルタル注入	1:1	単位	m3	数量	10	10	単価	4,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.17	24,600	4,182			
			人	0.17	24,600	4,182			
	特殊作業員			0.69	21,700	14,973			
			人	0.69	21,700	14,973			
	普通作業員			0.69	18,400	12,696			
			人	0.69	18,400	12,696			
	消耗材料費	仮排水トンネル閉塞		1	2,386	2,386			
			m 3	1	2,386	2,386			
	諸雑費（率+まるめ） 28%			1		8,913			
			式	1		8,913			
	計					43,150			
						43,150			
	単価					4,315			
						4,315		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1579号	モルタル注入	1:1	単位	m3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.17	24,600	4,182			
普通作業員			人	0.69	21,700	14,973			
消耗材料費		仮排水ト初閉塞		0	0	0			
			m3	10	2,391	23,910			
諸雑費（率+まるめ） 28%				0		0			
			式	1		8,909			
計						0			
単価						64,670			
						0			
						6,467		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1580号	ジョイントグラウチング 高炉B 1.75kg/回	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 0.7t/回	単位	回	数量	1	単価	466,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	24,600	73,800			
特殊作業員		人	12	21,700	260,400			
普通作業員		人	5	18,400	92,000			
機械工		人	0.3	24,900	7,470			
電工		人	0.3	20,200	6,060			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0.433	3,570	1,545			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0.267	2,250	600			
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	kWH	22	0	0			
セメント	高炉B 25kg袋入	t	0.7	19,200	13,440			
混和剤		kg	1.75	330	577			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%		式	1		10,908			
			1		10,908			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1580号	ジョイントグラウチング 高炉B 1.75kg/回	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 0.7t/回	単位	回	数量	1	単価	466,800
						1		466,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					466,800		
	単価					466,800		
						466,800	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1581号	コンタクトグラウチング 高炉B 5.83kg/回	11.5時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.33t/回	単位	回	数量	1	700,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	11.5h 1日当たり単価	人	3	35,053	105,159		
特殊作業員	11.5h 1日当たり単価	人	12	31,028	372,336		
普通作業員	11.5h 1日当たり単価	人	5	27,014	135,070		
機械工	11.5h 1日当たり単価	人	0.3	36,338	10,901		
電工	11.5h 1日当たり単価	人	0.3	28,032	8,409		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0.867	4,400	3,814		
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0.7	2,750	1,925		
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	kWH	45.8	0	0		
セメント	高炉B 25kg袋入	t	2.33	19,200	44,736		
混和剤		kg	5.83	330	1,923		
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%		式	1		15,727		
			1		15,727		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1581号	コンタクトグラウチング 高炉B 5.83kg/回	11.5時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.33t/回	単位	回	数量	1	単価	700,000
						1		700,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					700,000		
	単価					700,000		
						700,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1582号	コンタクトグラウチング 高炉B 8.63kg/回	14.0時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 3.45t/回	単位	回	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	14h 1日当り単価	人	0	0	0			
		人	3	43,769	131,307			
特殊作業員	14h 1日当り単価	人	0	0	0			
		人	12	38,680	464,160			
普通作業員	14h 1日当り単価	人	0	0	0			
		人	5	33,260	166,300			
機械工	14h 1日当り単価	人	0	0	0			
		人	0.3	44,867	13,460			
電工	14h 1日当り単価	人	0	0	0			
		人	0.3	35,447	10,634			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0	0	0			
		日	1.178	4,400	5,183			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0	0	0			
		日	1.011	2,750	2,780			
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	k wH	0	0	0			
		k wH	62.9	0	0			
セメント	高炉B 25kg袋入	t	0	0	0			
		t	3.45	19,200	66,240			
混和剤		kg	0	0	0			
		kg	8.63	330	2,847			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%		式	0		0			
		式	1		89			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1582号	コンタクトグラウチング 高炉B 8.63kg/回	14.0時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 3.45t/回	単位	回	数量	0	単価	0
						1		863,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					863,000		
						0		
						863,000		円/回

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1583号	上流角落しゲート製作据付	単位	段	数量	単価	金額	単価	175,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
H形鋼		SS400 H390×300×10/16			45.06	119,000	5,362,140	
		t		45.06	119,000	5,362,140		175,400
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50			0.36	118,000	42,480	
		t		0.36	118,000	42,480		
溶接工					12.82	24,900	319,218	
		人		12.82	24,900	319,218		
土木一般世話役					3.74	24,600	92,004	
		人		3.74	24,600	92,004		
とび工					22.44	23,300	522,852	
		人		22.44	23,300	522,852		
普通作業員					14.96	18,400	275,264	
		人		14.96	18,400	275,264		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊			3.74	41,600	155,584	
		日		3.74	41,600	155,584		
諸雑費 (率+まるめ) 6%					1		72,458	
		式		1		72,458		
計							6,842,000	
単価							175,400	
							175,400 円/段	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1584号	下流角落しゲート製作据付	単位	段	数量	単価	金額	単価	293,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	SS400 H700×300×13/24	t		78.09	124,000	9,683,160		293,300
等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50	t		0.66	118,000	77,880		
溶接工		人		22.22	24,900	553,278		
土木一般世話役		人		3.74	24,600	92,004		
とび工		人		22.44	23,300	522,852		
普通作業員		人		14.96	18,400	275,264		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日		3.74	41,600	155,584		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式		1		79,978		
計						11,440,000		
単価						293,300		
						293,300	円/段	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1585号	ガイドレールA製作据付	単位	基	数量	2	286,500		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガイドレールA柱材	SS400	H150×150×7/10 L3300	t	0.82	117,000	95,940	WYB02499
	ガイドレール横材①	SS400	H150×150×7/10 L2493	t	0.62	117,000	72,540	単-2996号
	ガイドレール横材②	SS400	H150×150×7/10 L460	t	0.11	117,000	12,870	WYB02501
	ガイドレールプレート	SS400	PL9×130×70	t	0.01	132,000	1,320	単-2998号
	樹脂カプセルアンカー	M16		本	16	383	6,128	WYB02502
	六角ボルト・ナット	M16×170		組	16	79.3	1,268	単-2999号
	溶接工			人	5.99	24,900	149,151	
	土木一般世話役			人	1.14	24,600	28,044	
	とび工			人	2.28	23,300	53,124	
	特殊作業員			人	1.14	21,700	24,738	
	普通作業員			人	4.56	18,400	83,904	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1585号	ガイドレールA製作据付	単位	基	数量	単価	金額	単価	286,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊		0.57	41,600		23,712	
			日	0.57	41,600		23,712	
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1			20,261	
			式	1			20,261	
	計						573,000	
	単価						573,000	
							286,500	
							286,500	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1586号	ガイドレールB製作据付	単位	基	数量	単価	金額	単価	222,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		222,500
ガイドレールB柱材	SS400 H150×150×7/10 L3000	t	2.24	117,000	262,080	WYB02504		
ガイドレール横材①	SS400 H150×150×7/10 L2493	t	1.86	117,000	217,620	WYB02505	単-3000号	
ガイドレール横材②	SS400 H150×150×7/10 L460	t	0.34	117,000	39,780	WYB02506	単-3001号	
ガイドレールプレート	SS400 PL9×130×70	t	0.06	132,000	7,920	WYB02507	単-3002号	
六角ボルト・ナット	M16×170	組	16	79.3	1,268		単-3003号	
溶接工		人	17.25	24,900	429,525			
土木一般世話役		人	1.71	24,600	42,066			
とび工		人	6.84	23,300	159,372			
普通作業員		人	3.42	18,400	62,928			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.71	41,600	71,136			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		41,305			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1586号	ガイドレールB製作据付		単位	基	数量	6	単価	222,500
						6		222,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,335,000		
	単価					1,335,000		
						222,500		
						222,500	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1587号	コンクリート製造・運搬	C2-P配合	単位	m3	数量	100	18,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート材料	C2-P配合		107	14,190	1,518,330	WYB02517
			m3	107	14,190	1,518,330	単-3004号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			107	1,094	117,058	WYB02414
			m 3	107	1,094	117,058	単-3005号
	コンクリート製造(堤体)			107	830.9	88,906	WYB02425
			m 3	107	830.9	88,906	単-3006号
	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 1.3km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		107	847	90,629	WD400400
			m 3	107	847	90,629	単-3007号
	計					1,814,923	
	単価					18,140	
						18,140	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1588号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		0
	H形鋼	SS400 H700×300×13/24	t		0	0	0		0
			t		80.7	134,000	10,813,800		1,712,000
	鋼板	PL-9	t		0	0	0		
			t		0.12	135,000	16,200		
	鋼板	PL-19	t		0	0	0		
			t		2.37	142,000	336,540		
	鋼板	PL-22	t		0	0	0		
			t		6.53	142,000	927,260		
	溶接工		人		0	0	0		
			人		32	24,900	796,800		
	土木一般世話役		人		0	0	0		
			人		16	24,600	393,600		
	とび工		人		0	0	0		
			人		94	23,300	2,190,200		
	普通作業員		人		0	0	0		
			人		32	18,400	588,800		
	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	8 0 t 吊	日		0	0	0		
			日		3.07	139,600	428,572		単-3008号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式		0		0		
			式		1		628,228		
	計						0		
							17,120,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1588号	角落しゲート製作据付		単位	基	数量	0	単価	0
						10		1,712,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						1,712,000	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1589号	ガイドレール製作据付		単位	基	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガイドレール柱材	SS400 H150×150×7/10	t	0	0	0	0	WYB03138
			t	6.91	122,000	843,020		単-3009号
	ガイドレールプレート	SS400 PL9×130×70	t	0	0	0	0	WYB03096
			t	0.01	135,000	1,350		単-3010号
	溶接工			0	0	0	0	
			人	13.14	24,900	327,186		
	土木一般世話役			0	0	0	0	
			人	6.57	24,600	161,622		
	とび工			0	0	0	0	
			人	13.14	23,300	306,162		
	特殊作業員			0	0	0	0	
			人	13.14	21,700	285,138		
	普通作業員			0	0	0	0	
			人	26.28	18,400	483,552		
	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	80 t 吊		0	0	0	0	
			日	2.61	139,600	364,356		単-3008号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
			式	1		30,614		
	計					0		
						2,803,000		
	単価					0		
						280,300		円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1590号	ホ-リング (コンクリ-ト)	φ86 鉛直下方	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	5.51	24,600	135,546			14,130
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	16.52	21,700	358,484			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	20.19	18,400	371,496			
メタルクラウン	φ86	個	0	0	0			
		個	68	3,300	224,400			
コアチューブ	φ86	本	0	0	0			
		本	7	10,500	73,500			
コアリフター	φ86	個	0	0	0			
		個	4	7,020	28,080			
ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m (超大口)	本	0	0	0			
		本	4	11,600	46,400			
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0	0	0			
		日	18.35	6,760	124,046			単-3011号
グラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 30~70L/分	日	0	0	0			
		日	18.35	2,760	50,646			単-3012号
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		402			
計					0			
					1,413,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1591号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,724	9,724	WB824010 単-3013号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単-3014号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,197	1,197	CB227010	
	計					14,441		
	単価					14,440	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1592号	チッピング	t=3cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0		CB224250
			m 2	100	4,113	411,300		
	積込（コンクリート殻）	全ての費用		0	0	0		CA900320
			m 3	3	1,019	3,057		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0		CB227010
			m 3	3	1,371	4,113		
	処分費	無筋コンクリート		0	0	0		
			m 3	3	3,520	10,560		
	計					0		
						429,030		
	単価					0		
						4,290	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1593号	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	φ200 L=650	単位	孔	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.2	24,600	4,920			
普通作業員			人	1.5	21,700	32,550			
ダイヤモンドビット		204mm スタンダード		0	0	0			
			個	1.3	50,700	65,910			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm		0	0	0			
			日	2.4	3,090	7,416		単-3015号	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3kVA		0	0	0			
			日	2.4	2,533	6,079		単-3016号	
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0			
			式	1		1,325			
計						0			
						127,400			
単価						0			
						12,740		円/孔	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00000002000	
単-1594号	土砂撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		257.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	100	257.7	25,770		
計						0		
						25,770		
単価						0		
						257.7	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00000002000	
単-1595号	捨石設置		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		339.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	100	339.9	33,990		
計						0		
						33,990		
単価						0		
						339.9	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1596号	坑内堆積土撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		7,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		0	0	0	CB210030	
			m 3	100	7,728	772,800		
計						0		
単価						772,800		
						0		
						7,728	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1597号	ケーブル線設置	単位	式	数量	単価	金額	単価	2,624,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員			16	22,300	356,800			2,624,000
		人	16	22,300	356,800			
電工			53	20,200	1,070,600			
		人	53	20,200	1,070,600			
通信ケーブル	UP9010-LB		500	735	367,500			
		m	500	735	367,500			
信号ケーブル	SVV-V 10mm2×2C		570	905	515,850			
		m	570	905	515,850			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		3.1	4,100	12,710			
		m ³	3.1	4,100	12,710			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		4	41,600	166,400			
		日	4	41,600	166,400			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		4	8,640	34,560			
		日	4	8,640	34,560			
諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		99,580			
		式	1		99,580			
計						2,624,000		
						2,624,000		
単価						2,624,000		
						2,624,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1598号	立入防止柵	H1200	単位	m	数量	18	8,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m		18	2,549	45,882	CB420840
			m	18	2,549	45,882	
	金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			18	4,620	83,160	CB420841
			m	18	4,620	83,160	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用		9	3,406	30,654	CB420820
			基	9	3,406	30,654	
	計					159,696	
						159,696	
	単価					8,872	
						8,872	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1599号	片開き門扉	H1200 W1000	単位	基	数量	1	71,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	門扉	片開き 2m以下		1	12,280	12,280	CB420850
			基	1	12,280	12,280	
	門扉（材料費）			1	30,700	30,700	CB420851
			基	1	30,700	30,700	
	基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用		2	14,230	28,460	CB420820
			基	2	14,230	28,460	
	計					71,440	
						71,440	
	単価					71,440	円/基
						71,440	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1600号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,600	6,838			
特殊作業員		人	0.278	21,700	6,032			
普通作業員		人	0.278	18,400	5,115			
大型土のう袋材		袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	48,980	13,616	WK250500 単-3017号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		719			
計					58,520			
単価					5,852	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1601号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	627.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,600	1,697			
特殊作業員		人	0.069	21,700	1,497			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	44,690	3,083		WK250500	単-3018号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,277			
単価					627.7		円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1602号	多機能フィルター(金網)設置	単位	m2	数量	100	100	4,654	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.19	24,600		29,274	
		人		1.19	24,600		29,274	
	法面工			2.39	26,400		63,096	
		人		2.39	26,400		63,096	
	普通作業員			0.4	18,400		7,360	
		人		0.4	18,400		7,360	
	多機能フィルター	SP-45wn		159	990		157,410	
			m 2	159	990		157,410	
	ひし形金網	亜鉛めっき φ2.0×50×50		159	330		52,470	
			m 2	159	330		52,470	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		1.2	76,400		91,680	
			日	1.2	76,400		91,680	
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1			64,110	
			式	1			64,110	
	計						465,400	
	単価						4,654	
							4,654	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1603号	伐採 南阿蘇鉄道法面	単位	m2	数量	0	4,550	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	20.8	24,600	511,680			
特殊作業員			0	0	0			
		人	111.8	21,700	2,426,060			
軌陸ダンプ	3t 3転/鉄/MT		0	0	0			
		日	15.4	65,000	1,001,000			
軌陸高所作業車	17.4m/マルチ/ウインチ		0	0	0			
		日	15.4	350,000	5,390,000			
バックホウ	0.45m3		0	0	0			
		日	15.4	9,750	150,150			
グラップル	開口幅1700~2000 爪幅400~750		0	0	0			
		日	15.4	2,170	33,418			
軽油	1・2号 ローリー		0	0	0			
		L	1,386	118	163,548			
諸雑費（率+まるめ） 6%			0		0			
		式	1		176,144			
計					0			
					9,852,000			
単価					0			
					2,165	円/m2		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00000002000	
単-1604号	伐木運搬処分		単位	t	数量	0	単価	0	
						13.7		20,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 2.0t超2.6t以下		0	0	0	CB010410		
			回	5	10,220	51,100			
処分費		枝葉		0	0	0			
			t	13.7	17,000	232,900			
計						0			
						284,000			
単価						0			
						20,720	円/t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-1605号	流木運搬処分		単位	t	数量	0	単価	0	
						3.3		28,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k m以下 1.5t超2.0t以下		0	0	0	CB010410		
			回	2	13,990	27,980			
処分費		流木		0	0	0			
			t	3.3	20,000	66,000			
計						0			
						93,980			
単価						0			
						28,470	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1606号	鋼管柱撤去再設置	□-500×16.0 L=5.65m	単位	本	数量	1	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	24,600	12,300	
			人	0.5	24,600	12,300	
特殊作業員				1	21,700	21,700	
			人	1	21,700	21,700	
普通作業員				1	18,400	18,400	
			人	1	18,400	18,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		0.5	76,400	38,200	
			日	0.5	76,400	38,200	
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満		0.5	17,900	8,950	
			日	0.5	17,900	8,950	
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		10,450	
			式	1		10,450	
計						110,000	
単価						110,000	
						110,000	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-1607号	砂充填		単位	m3	数量	2. 8	単価	73, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	24, 600	24, 600		
			人	1	24, 600	24, 600		
	特殊作業員			2	21, 700	43, 400		
			人	2	21, 700	43, 400		
	普通作業員			2	18, 400	36, 800		
			人	2	18, 400	36, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		1	76, 400	76, 400		
			日	1	76, 400	76, 400		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3)		1	5, 490	5, 490		
			日	1	5, 490	5, 490		
	砂			3. 4	4, 200	14, 280		
			m 3	3. 4	4, 200	14, 280		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		5, 230		
			式	1		5, 230		
	計					206, 200		
						206, 200		
	単価					73, 640		
						73, 640	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1608号	名称	規格	単位	m2	数量	単価	金額	単価	0
	落石防止柵撤去						0		0
	ダムサイト左岸上流						97.5		48,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	19	25,500	484,500			
	法面工			0	0	0			
			人	102	26,700	2,723,400			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2	22,100	44,200			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4	19,200	76,800			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊		0	0	0			
			日	5	149,000	745,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0			
			日	6	43,200	259,200			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.28m3 (平積0.2m3)		0	0	0			
			日	2	5,490	10,980			
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0			
	11%		式	1		365,920			
	計					0			
						4,710,000			
	単価					0			
						48,300	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1609号	名称	規格	単位	m2	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防止柵撤去						0		0
	仮排水トンネル吐口						210		10,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	6	25,500	153,000			
	法面工			0	0	0			
			人	36	26,700	961,200			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊		0	0	0			
			日	5	149,000	745,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0			
			日	6	43,200	259,200			
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			0		0			
			式	1		121,600			
	計					0			
						2,240,000			
	単価					0			
						10,660		円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1610号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 有り 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	17,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	1	12,590	12,590	WB824010 単-3019号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単-3020号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,182	1,182	CB227010	
	計					17,292		
	単価					17,290	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-1611号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	100	単価	450.8
						100		450.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.4	20,200	8,080		
			人	0.4	20,200	8,080		
埋設標識シート		ダブル W=150		100	370	37,000		
			m	100	370	37,000		
計						45,080		
単価						450.8		
						450.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002500	
単-1612号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	100	単価	491.2
						100		491.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.4	30,300	12,120		
			人	0.4	30,300	12,120		
埋設標識シート		ダブル W=150		100	370	37,000		
			m	100	370	37,000		
計						49,120		
単価						491.2		
						491.2	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-1613号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	0	単価	0
						100		450.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.4	20,200	8,080		
埋設標識シート		ダブル W=150		0	0	0		
			m	100	370	37,000		
計						0		
						45,080		
単価						0		
						450.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002500	
単-1614号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	0	単価	0
						100		491.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.4	30,300	12,120		
埋設標識シート		ダブル W=150		0	0	0		
			m	100	370	37,000		
計						0		
						49,120		
単価						0		
						491.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1615号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm	m				100	1,660
		1条 15%						
電工			人	2.6	20,200	52,520		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	986	98,600		
附属品費 15%			式	1		14,790		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						166,000		
単価						1,660	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1616号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m		100	1,922
	電工		人	2.6	30,300	78,780	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	986	98,600	
	附属品費 15%		式	1		14,790	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30	
	計					192,200	
	単価					1,922	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1617号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm	m				100	1,660
		1条 15%						
電工			人	2.6	20,200	52,520		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	986	98,600		
附属品費 15%			式	1		14,790		
諸雑費 (まるめ)			式	1		90		
計						166,000		
単価						1,660	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1618号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設 立野テラス	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m		100	1,660
電工			人	2.6	20,200	52,520	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	986	98,600	
	附属品費 15%		式	1		14,790	
	諸雑費（まるめ）		式	1		90	
	計					166,000	
	単価					1,660	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1619号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設 水位計（正副）～HH-4	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 2条 15%	m			100	3,319
電工			人	5.2	20,200	105,040	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	200	986	197,200	
	附属品費 15%		式	1		29,580	
	諸雑費（まるめ）		式	1		80	
	計					331,900	
	単価					3,319	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1620号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm	m				100	1,922
		1条 15%						
電工			人	2.6	30,300	78,780		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	986	98,600		
	附属品費 15%		式	1		14,790		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
	計					192,200		
	単価					1,922	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1621号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.6	20,200	52,520		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	m	100	1,070	107,000		
附属品費 15%			式	1		16,050		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						175,600		
単価						1,756	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1622号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 15%	単位	m		100	2,009
	電工		人	2.6	20,200	52,520	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	100	1,290	129,000	
	附属品費 15%		式	1		19,350	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30	
	計					200,900	
	単価					2,009	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1623号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	2,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m	人	2.6	30,300	78,780		
附属品費 15%			m	100	1,290	129,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		19,350		
			式	1		70		
計						227,200		
単価						2,272	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1624号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条 15%	単位	m		100	3,166
	電工		人	4	20,200	80,800	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 80mm	m	100	2,050	205,000	
	附属品費 15%		式	1		30,750	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50	
	計					316,600	
	単価					3,166	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1625号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP30	単位	m		100	1,894
	昼					100	1,894
電工				2.6	20,200	52,520	
			人	2.6	20,200	52,520	
	波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP30		100	1,190	119,000	
			m	100	1,190	119,000	
附属品費				1		17,850	
15%			式	1		17,850	
諸雑費(まるめ)				1		30	
			式	1		30	
計						189,400	
						189,400	
単価						1,894	
						1,894	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1626号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP30		m			100	2,157
夜						100	2,157
電工			人	2.6	30,300	78,780	
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP30		m	100	1,190	119,000	
附属品費 15%			式	1		17,850	
諸雑費(まるめ)			式	1		70	
計						215,700	
単価						2,157	円/m
						2,157	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1627号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP30	単位	m		0	0
	昼					100	1,894
	電工		人	2.6	20,200	52,520	
	波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP30	m	100	1,190	119,000	
	附属品費 15%		式	1		17,850	
	諸雑費（まるめ）		式	1		30	
	計					189,400	
	単価					1,894	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1628号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 昼 地震計~HH-4	難燃FEP30	単位	m		0	0
						100	1,894
電工				0	0	0	
			人	2.6	20,200	52,520	
	波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP30		0	0	0	
			m	100	1,190	119,000	
附属品費 15%				0		0	
			式	1		17,850	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		30	
計						0	
						189,400	
単価						0	
						1,894	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1629号	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 昼 CCTV~HH-4	難燃FEP30	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工					0	0	0
		人	2.6	20,200	52,520		
波付硬質ポリエチレン管					0	0	0
		m	100	1,190	119,000		
附属品費 15%					0	0	0
		式	1		17,850		
諸雑費（まるめ）					0	0	0
		式	1		30		
計						0	
						189,400	
単価						0	
						1,894	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1630号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
夜	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP30	m	0	0	0	0
				100	2,157		2,157
電工			人	2.6	30,300	78,780	
	波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP30	m	0	0	0	
				100	1,190	119,000	
附属品費 15%			式	1		17,850	
諸雑費(まるめ)			式	0		0	
				1		70	
計						0	
						215,700	
単価						0	
						2,157	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1631号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP40	単位	m		100	2,283
						100	2,283
電工				2.6	30,300	78,780	
			人	2.6	30,300	78,780	
	波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP40		100	1,300	130,000	
			m	100	1,300	130,000	
附属品費 15%				1		19,500	
			式	1		19,500	
諸雑費（まるめ）				1		20	
			式	1		20	
計						228,300	
						228,300	
単価						2,283	
						2,283	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1632号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50	単位	m		100	2,274
						100	2,274
電工				2.6	20,200	52,520	
			人	2.6	20,200	52,520	
	波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP50		100	1,520	152,000	
			m	100	1,520	152,000	
附属品費 15%				1		22,800	
			式	1		22,800	
諸雑費(まるめ)				1		80	
			式	1		80	
計						227,400	
						227,400	
単価						2,274	
						2,274	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1633号	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50	単位	m	数量	100	2,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				2.6	30,300	78,780	
			人	2.6	30,300	78,780	
波付硬質ポリエチレン管		難燃FEP50		100	1,520	152,000	
			m	100	1,520	152,000	
附属品費 15%				1		22,800	
			式	1		22,800	
諸雑費（まるめ）				1		20	
			式	1		20	
計						253,600	
						253,600	
単価						2,536	
						2,536	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1634号	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50	単位	m	数量	0	100	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					0	0	0	
			人		2.6	20,200	52,520	
波付硬質ポリエチレン管		難燃FEP50			0	0	0	
			m		100	1,520	152,000	
附属品費 15%					0		0	
			式		1		22,800	
諸雑費（まるめ）					0		0	
			式		1		80	
計							0	
							227,400	
単価							0	
							2,274	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1635号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 立野テラス	難燃FEP50	m	0		0	0
				100		100	2,274
電工			人	2.6	20,200	52,520	
波付硬質ポリエチレン管		難燃FEP50	m	0	0	0	
				100	1,520	152,000	
附属品費 15%			式	1		22,800	
諸雑費（まるめ）			式	0		0	
				1		80	
計						0	
						227,400	
単価						0	
						2,274	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1636号	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設 白川下流CCTV	難燃FEP50	単位	m	数量	0	100	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0	0	0		
		人	2.6	20,200	52,520			
波付硬質ポリエチレン管	難燃FEP50		0	0	0			
		m	100	1,520	152,000			
附属品費 15%			0		0			
		式	1		22,800			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		80			
計					0			
					227,400			
単価					0			
					2,274		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1637号	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP50	単位	m	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0	0	0		
			人	2.6	30,300	78,780		
波付硬質ポリエチレン管		難燃FEP50		0	0	0		
			m	100	1,520	152,000		
附属品費 15%				0		0		
			式	1		22,800		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						253,600		
単価						0		
						2,536		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1638号	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP65	単位	m	数量	100	100	2,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				4	20,200	80,800		
			人	4	20,200	80,800		
波付硬質ポリエチレン管		難燃FEP65		100	1,890	189,000		
			m	100	1,890	189,000		
附属品費 15%				1		28,350		
			式	1		28,350		
諸雑費(まるめ)				1		50		
			式	1		50		
計						298,200		
						298,200		
単価						2,982		
						2,982	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1639号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP80	単位	m		100		836.1
						100		836.1
	電工			4	20,200	80,800		
			人	4	20,200	80,800		
	波付硬質ポリエチン管	難燃FEP80		1	2,440	2,440		
			m	1	2,440	2,440		
	附属品費 15%			1		366		
			式	1		366		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					83,610		
						83,610		
	単価					836.1		
						836.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単-1640号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)敷設	難燃FEP80	単位	m		100	1,241
						100	1,241
電工				4	30,300	121,200	
			人	4	30,300	121,200	
波付硬質ポリエチン管		難燃FEP80		1	2,440	2,440	
			m	1	2,440	2,440	
附属品費 15%				1		366	
			式	1		366	
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						124,100	
						124,100	
単価						1,241	
						1,241	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 1641号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP81	単位	m	数量	100	100	4,107
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					9	20,200	181,800	
			人		9	20,200	181,800	
多条敷設用角型FEP		角型FEP81			100	1,990	199,000	
			m		100	1,990	199,000	
附属品費 15%					1		29,850	
			式		1		29,850	
諸雑費（まるめ）					1		50	
			式		1		50	
計							410,700	
単価							410,700	
							4,107	
							4,107	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単 - 1642号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP81	単位	m	数量	100	100	5,016
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					9	30,300	272,700	
			人		9	30,300	272,700	
多条敷設用角型FEP		角型FEP81			100	1,990	199,000	
			m		100	1,990	199,000	
附属品費 15%					1		29,850	
			式		1		29,850	
諸雑費（まるめ）					1		50	
			式		1		50	
計							501,600	
							501,600	
単価							5,016	
							5,016	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 1643号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP75	単位	m	数量	100	100	3,225
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					6	20,200	121,200	
			人		6	20,200	121,200	
多条敷設用角型FEP		角型FEP75			100	1,750	175,000	
			m		100	1,750	175,000	
附属品費 15%					1		26,250	
			式		1		26,250	
諸雑費（まるめ）					1		50	
			式		1		50	
計							322,500	
							322,500	
単価							3,225	
							3,225	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単 - 1644号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP75	単位	m	数量	100	3,831
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				6	30,300	181,800	
		人	6	30,300	181,800		
多条敷設用角型FEP	角型FEP75		100	1,750	175,000		
		m	100	1,750	175,000		
附属品費 15%			1		26,250		
		式	1		26,250		
諸雑費 (まるめ)			1		50		
		式	1		50		
計						383,100	
						383,100	
単価						3,831	
						3,831	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 1645号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP50	単位	m	数量	100	100	2,444
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					3.9	20,200	78,780	
			人		3.9	20,200	78,780	
多条敷設用角型FEP		角型FEP50			100	1,440	144,000	
			m		100	1,440	144,000	
附属品費 15%					1		21,600	
			式		1		21,600	
諸雑費（まるめ）					1		20	
			式		1		20	
計							244,400	
							244,400	
単価							2,444	
							2,444	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単 - 1646号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP50	単位	m	数量	100	100	2,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3.9	30,300	118,170		
			人	3.9	30,300	118,170		
多条敷設用角型FEP		角型FEP50		100	1,440	144,000		
			m	100	1,440	144,000		
附属品費 15%				1		21,600		
			式	1		21,600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						283,800		
						283,800		
単価						2,838		
						2,838	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 1647号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP81	単位	m	数量	100	100	4,107
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					9	20,200	181,800	
			人		9	20,200	181,800	
多条敷設用角型FEP		角型FEP81			100	1,990	199,000	
			m		100	1,990	199,000	
附属品費 15%					1		29,850	
			式		1		29,850	
諸雑費（まるめ）					1		50	
			式		1		50	
計							410,700	
単価							410,700	
							4,107	
							4,107	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単 - 1648号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP81	単位	m	数量	100	100	5,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				9	30,300	272,700		
			人	9	30,300	272,700		
多条敷設用角型FEP		角型FEP81		100	1,990	199,000		
			m	100	1,990	199,000		
附属品費 15%				1		29,850		
			式	1		29,850		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						501,600		
						501,600		
単価						5,016		
						5,016	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 1649号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP50	単位	m	数量	100	100	2,444
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工					3.9	20,200	78,780	
			人		3.9	20,200	78,780	
多条敷設用角型FEP		角型FEP50			100	1,440	144,000	
			m		100	1,440	144,000	
附属品費 15%					1		21,600	
			式		1		21,600	
諸雑費（まるめ）					1		20	
			式		1		20	
計							244,400	
							244,400	
単価							2,444	
							2,444	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002500

単 - 1650号	多条敷設用角型FEP敷設	角型FEP50	単位	m	数量	100	100	2,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3.9	30,300	118,170		
			人	3.9	30,300	118,170		
多条敷設用角型FEP		角型FEP50		100	1,440	144,000		
			m	100	1,440	144,000		
附属品費 15%				1		21,600		
			式	1		21,600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						283,800		
						283,800		
単価						2,838		
						2,838	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1651号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	745
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	3.465	21,500	74,497		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					74,500		
	単価					745	円/m	

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1652号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	5.355	20,200	108,171		
	諸雑費（まるめ）		式	1		29		
	計					108,200		
	単価					1,082	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000
単-1653号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価 1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	9.45	20,200	190,890	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						190,900	
単価						1,909	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000
単-1654号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 70mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価 2,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	11.34	20,200	229,068	
諸雑費（まるめ）			式	1		32	
計						229,100	
単価						2,291	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1655号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 82mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	13.23	20,200	267,246		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		54		
計								
						267,300		
単価								
						2,673	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1656号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上しない	単位	m	数量	100	単価	1,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	24,600	9,840		
普通作業員			人	1.7	18,400	31,280		
塩化ビニール管		VP φ75	m	101	753	76,053		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						117,200		
単価						1,172	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-1657号	プルボックス設置	1000×1000×400	単位	個	数量	1	単価	24,240
						1		24,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1.2	20,200	24,240		
			人	1.2	20,200	24,240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24,240		
単価						24,240		
						24,240	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-1658号	プルボックス設置	500×900×400	単位	個	数量	1	単価	18,180
						1		18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.9	20,200	18,180		
			人	0.9	20,200	18,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,180		
単価						18,180		
						18,180	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 11		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-1659号	プルボックス設置	500×1200×400	単位	個	数量	1	単価	21,210	
						1		21,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				1.05	20,200	21,210			
			人	1.05	20,200	21,210			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						21,210			
						21,210			
単価						21,210			
						21,210	円/個		

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 11		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-1660号	プルボックス設置	300×300×169-200	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		7,878	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0	0	0			
			人	0.39	20,200	7,878			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						7,878			
単価						0			
						7,878	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1661号	プルボックス設置	300×210×304-532	単位	個	数量	0	単価	0
						1	9,292	
名称			規格			金額		摘要
電工						0		
			人			0.46		20,200
						9,292		
諸雑費（まるめ）						0		
			式			1		0
						0		
計						9,292		
単価						0		
						9,292	円/個	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1662号	プルボックス設置	300×210×204-332	単位	個	数量	0	単価	0
						1	7,878	
名称			規格			金額		摘要
電工						0		
			人			0.39		20,200
						7,878		
諸雑費（まるめ）						0		
			式			1		0
						0		
計						7,878		
単価						0		
						7,878	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1663号	金属ダクト取付	各種 新設 0.58人/m	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5.8	20,200		117,160		
諸雑費（まるめ）			式	1			40		
計							117,200		
単価							11,720	円/m	

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1664号	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	単価	金額	単価	3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1.5	20,200		30,300		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							30,300		
単価							3,030	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1665号	グリーントラフ敷設	単位	m	数量	100	100	7,631	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工				2.25	20,200		45,450	
		人		2.25	20,200		45,450	
普通作業員				39	18,400		717,600	
		人		39	18,400		717,600	
諸雑費（まるめ）				1			50	
		式		1			50	
計							763,100	
							763,100	
単価							7,631	
							7,631	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1666号	CCTV基礎 立野テラス	1500×2300×800	単位	基	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	0	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0	0	CB240210		
							0		
計							136,121		
単価							0		
							136,100 円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1667号	CCTV基礎 白川下流CCTV	1500×1500×400	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			0
			m 3	2.5	217.5	543			50,130
	基面整正			0	0	0			CB210030
			m 2	2.25	368	828			CB210080
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
			m 3	0.72	685.8	493			CB210110
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
			m 3	1.6	2,412	3,859			CB210410
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
			m 3	0.9	28,450	25,605			CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
			m 2	2.4	7,836	18,806			CB240210
	計					0			
						50,134			
	単価					0			
						50,130		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1668号	岩盤処理		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	10.2	25,500	260,100		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	24	22,100	530,400		
	普通作業員			0	0	0		
			人	14	19,200	268,800		
	配管工			0	0	0		
			人	8	20,300	162,400		
	セメント	高炉B 25kg袋入		0	0	0		
			t	4.07	20,800	84,656		
	混和材	遅延型AE減水剤		0	0	0		
			kg	10	330	3,300		
	無収縮モルタル			0	0	0		
			kg	400	125	50,000		
	配管材料	STPGφ38.1		0	0	0		
			m	160	926	148,160		
	エルボ90°	φ38.1		0	0	0		
			個	16	4,310	68,960		
	薄肉電縫鋼管カップリング	φ38.1		0	0	0		
			個	68	1,640	111,520		
	諸雑費（率+まるめ） 12%			0		0		
			式	1		145,704		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 1668号	岩盤処理		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					1,834,000		91,700
						0		円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1669号	コンクリート削孔	コンクリート:66mm 水平	単位	m	数量	0	5.51	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	0.5	25,500	12,750				
特殊作業員			0	0	0				
		人	1	22,100	22,100				
普通作業員			0	0	0				
		人	2	19,200	38,400				
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 cm		0	0	0				
		日	1	3,236	3,236	単-3021号			
ダイヤモンドビット	3インチ 77.4mm		0	0	0				
		個	2.36	19,000	44,840				
エキステンションチューブ	3インチ		0	0	0				
		本	7.41	3,660	27,120				
アダプター	3インチ		0	0	0				
		個	0.46	3,800	1,748				
諸雑費 (率+まるめ) 12%			0		0				
		式	1		8,706				
計					0				
					158,900				
単価					0				
					28,830	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1670号	コンクリート削孔	軟岩・硬岩:66mm 水平	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0	0		
		人	0.5	25,500	12,750			
特殊作業員					0	0		
		人	1	22,100	22,100			
普通作業員					0	0		
		人	2	19,200	38,400			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm				0	0		
		日	1	3,236	3,236			単-3021号
ダイヤモンドビット	3インチ 77.4mm				0	0		
		個	0.93	19,000	17,670			
エクステンションチューブ	3インチ				0	0		
		本	2.15	3,660	7,869			
アダプター	3インチ				0	0		
		個	0.18	3,800	684			
諸雑費 (率+まるめ) 12%					0			
		式	1		8,691			
計						0		
						111,400		
単価						0		
						51,810	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1671号	マンホール蓋設置	φ600	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋設置	200kg以下		0	0	0		CB440460
			組	1	3,359	3,359		
	マンホール蓋	φ2200		0	0	0		
			組	1	279,000	279,000		
	計					0		
						282,359		
	単価					0		
						282,300		円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1672号	母材製造工	600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.17	24,600	28,782		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.17	21,700	25,389		
	バックホウ クローラ型(山積1.0m3)運転			0	0	0		WK220410
			日	1.17	54,380	63,624		単-3022号
	自走式破砕機運転			0	0	0		WK220420
			日	1.17	144,200	168,714		単-3023号
	諸雑費(率+まるめ) 6%			0		0		
			式	1		17,091		
	計					0		
						303,600		
	単価					0		
						3,036		円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1673号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	868
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	m ²	1	868.35	868		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					868		
	単価					868	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1674号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	4,574
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,883.18	28,831			
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,690.14	16,901			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					45,740			
単価					4,574	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1675号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,690.14	16,901		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						16,910		
単価						1,691	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1676号	ブロック堰堤撤去		単位	個	数量	100	単価	21,290
						100		21,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			4	24,600	98,400			
		人	4	24,600	98,400			
特殊作業員			4	21,700	86,800			
		人	4	21,700	86,800			
普通作業員			4	18,400	73,600			
		人	4	18,400	73,600			
クローラクレーン[油圧駆動カインチ・ラジジブ型]	90t		4	77,900	311,600			
		日	4	77,900	311,600			
軽油	1・2号 ローリー		336	116.2	39,043			
		L	336	116.2	39,043			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積1.4m3		4	88,770	355,080			
		日	4	88,770	355,080			単-3024号
堆積土砂撤去			109	10,680	1,164,120			WYB00009
		m3	109	10,680	1,164,120			単-3025号
諸雑費(まるめ)			1		357			
		式	1		357			
計					2,129,000			
					2,129,000			
単価					21,290			
					21,290			円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1677号	消波根固めブロック積込み	8t	単位	個	数量	100	単価	8,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			6.3	24,600	154,980		
			人	6.3	24,600	154,980		
	特殊作業員			6.3	21,700	136,710		
			人	6.3	21,700	136,710		
	普通作業員			6.3	18,400	115,920		
			人	6.3	18,400	115,920		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		6.3	76,400	481,320		
			日	6.3	76,400	481,320		
	諸雑費 (まるめ)			1		70		
			式	1		70		
	計					889,000		
						889,000		
	単価					8,890		
						8,890	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1678号	ブロック堰堤撤去	単位	個	数量	0	100	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	4	24,600	98,400		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4	21,700	86,800		
普通作業員			0	0	0		
		人	4	18,400	73,600		
クローラクレーン[油圧駆動カインチ・ラジジブ型]	90t		0	0	0		
		日	4	77,900	311,600		
軽油	1・2号 ローリー		0	0	0		
		L	336	116.2	39,043		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1. 4 m 3		0	0	0		
		日	4	88,770	355,080		単-3026号
堆積土砂撤去			0	0	0		WYB00055
		m3	109	10,680	1,164,120		単-3027号
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		357		
計					0		
					2,129,000		
単価					0		
					21,290		円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1679号	消波根固めブロック積込み	8t	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	6.3	24,600	154,980		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6.3	21,700	136,710		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6.3	18,400	115,920		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
			日	6.3	76,400	481,320		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		70		
	計					0		
						889,000		
	単価					0		
						8,890	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1680号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,462	9,462	WB824010 単-3028号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単-3029号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,213	1,213	CB227010	
	計					14,195		
	単価					14,190	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1681号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	22, 530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16, 530	16, 530	WB824010 単-3030号		
処分費 (m 3)		m 3	1	4, 500	4, 500	WB020051 単-3031号		
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 505	1, 505	CB227010		
計					22, 535			
単価					22, 530	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1682号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,560	16,560	WB824010 単-3032号	
	処分費（m 3）		m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単-3033号	
	殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,463	1,463	CB227010	
	計					22,523		
	単価					22,520	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1683号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,480	9,480	WB824010 単-3034号	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単-3035号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,180	1,180	CB227010	
	計					14,180		
	単価					14,180	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1684号	鋼製砂防牛柵水制撤去	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	根固めブロック撤去 カウンターウエイト	撤去・仮置き 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0 1	0 3,987	0 3,987	0 3,987	CB310210
	根固めブロック撤去 本体	撤去・仮置き 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0 1	0 3,987	0 3,987	0 3,987	CB310210
	計						0 7,974	
	単価						0 7,974	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1685号	ガス切断	鋼管杭(φ400~600)	単位	箇所	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.25	26,400	6,600		
普通作業員			人	0.05	19,200	960		
酸素		ボンベ	m ³	2.98	383	1,141		
アセチレン		ボンベ	k g	1.19	1,840	2,189		
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			式	1		0		
計						10,890		
単価						10,890	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1686号	鋼製砂防牛柵水制運搬 よなご土砂仮置き場	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	15	7,719	115,785	CB010410	
計					0		
単価					115,785		
					0		
					2,737	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1687号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,477	9,477	WB824010 単-3036号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単-3037号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,180	1,180	CB227010	
	計					14,177		
	単価					14,170	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1688号	鋼矢板撤去	鋼矢板Ⅲ型	単位	m2	数量	37.4	37.4	単価	9,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.1	24,600	27,060			
			人	1.1	24,600	27,060			
	特殊作業員			1.1	21,700	23,870			
			人	1.1	21,700	23,870			
	溶接工			1.1	24,900	27,390			
			人	1.1	24,900	27,390			
	運転手（特殊）			2.2	21,600	47,520			
			人	2.2	21,600	47,520			
	普通作業員			2.2	18,400	40,480			
			人	2.2	18,400	40,480			
	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		15.4	6,670	102,718			
			時間	15.4	6,670	102,718			
	軽油	1・2号 ローリー		224.9	116.7	26,245			
			L	224.9	116.7	26,245			
	鉄鋼カッター賃料			1.4	23,300	32,620			
			供用日	1.4	23,300	32,620			
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		13,297			
			式	1		13,297			
	計					341,200			
						341,200			
	単価					9,122			
						9,122		円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1689号	壁面材撤去	単位	t	数量	73.6	単価	154,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	33.1	24,600	814,260		
特殊作業員		人	33.1	21,700	718,270		
溶接工		人	33.1	24,900	824,190		
運転手 (特殊)		人	66.2	21,600	1,429,920		
普通作業員		人	66.2	18,400	1,218,080		
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	時間	463.4	6,670	3,090,878		
軽油	1・2号 ローリー	L	7,368.1	116.7	859,857		
鉄鋼カッター賃料		供用日	86.8	23,300	2,022,440		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		392,105		
計					11,370,000		
単価					154,400		
					154,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1690号	壁面材撤去	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	33.1	24,600	814,260		
特殊作業員		人	33.1	21,700	718,270		
溶接工		人	33.1	24,900	824,190		
運転手（特殊）		人	66.2	21,600	1,429,920		
普通作業員		人	66.2	18,400	1,218,080		
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	463.4	6,670	3,090,878		
軽油	1・2号 ローリー	L	7,368.1	116.7	859,857		
鉄鋼カッター賃料		供用日	86.8	23,300	2,022,440		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		392,105		
計					11,370,000		
単価					154,400	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1691号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,560	16,560	WB824010 単-3038号	
	処分費（m 3）		m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単-3039号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,464	1,464	CB227010	
	計					22,524		
	単価					22,520	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1692号	コンクリート	単位	m3	数量	100	100	単価	24,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		100	6,614	661,400		CB240010
			m3	100	6,614	661,400		
	コンクリート製造・運搬	C2-P配合		100	17,570	1,757,000		WYB02917
			m3	100	17,570	1,757,000		単-3040号
	計					2,418,400		
						2,418,400		
	単価					24,180		
						24,180		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1693号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	181,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		30			
	計					181,100			
	単価					181,100		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-1694号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16, 560	16, 560	WB824010 単-3041号	
	処分費（m 3）		m 3	1	4, 500	4, 500	WB020051 単-3042号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 464	1, 464	CB227010	
	計					22, 524		
	単価					22, 520	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1695号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	22, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16, 560	16, 560	WB824010 単-3043号	
	処分費（m 3）		m 3	1	4, 500	4, 500	WB020051 単-3044号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 464	1, 464	CB227010	
	計					22, 524		
	単価					22, 520	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00000002000	
単-1696号	濁水処理設備修繕整備		単位	式	数量	0	単価	0
						1		6,457,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理設備現場修理費				0		0	WYB00247	
			式	1		3,553,400		
濁水処理設備工場修理費				0		0	WYB00248	
			式	1		2,904,200		
計						0		
						6,457,600		
単価						0		
						6,457,600	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1697号	キャットウォーク設置（下流）		単位	m	数量	1.5	単価	107,600
						1.5		107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャットウォーク設置（下流）		有 有 ラフレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		1.5	29,670	44,505	WD600802	
			m	1.5	29,670	44,505	単-3045号	
キャットウォーク損料				1.5	77,940	116,910	WYB00823	
			m	1.5	77,940	116,910	単-3046号	
計						161,415		
						161,415		
単価						107,600		
						107,600	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1698号	キャットウォーク撤去（下流）		単位	m	数量	1	単価	12,430
						1		12,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャットウォーク撤去（下流）		有 無		1	12,430	12,430	WD600804	
			m	1	12,430	12,430	単-3047号	
計						12,430		
単価						12,430		
						12,430	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1699号	クリーニング足場設置撤去		単位	m	数量	1	単価	187,900
						1		187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クリーニング足場設置撤去				1	47,970	47,970	WYB00166	
			基	1	47,970	47,970	単-3048号	
クリーニング足場損料				1	140,000	140,000	WYB01021	
			m	1	140,000	140,000	単-3049号	
計						187,970		
単価						187,970		
						187,900		
						187,900	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1700号	仮設階段設置	乗入部	単位	箇所	数量	1	単価	44,850
						1		44,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設階段（乗入部）設置				3	11,780	35,340	WYB01015	
			m	3	11,780	35,340	単-3050号	
仮設階段（乗入部）材料費				1	9,510	9,510	WYB01018	
			箇所	1	9,510	9,510	単-3051号	
計						44,850		
						44,850		
単価						44,850		
						44,850	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1701号	仮設階段撤去	乗入部	単位	箇所	数量	1	単価	21,900
						1		21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設階段撤去				3	7,303	21,909	WD601102	
			m	3	7,303	21,909	単-1704号	
計						21,909		
						21,909		
単価						21,900		
						21,900	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1702号	左右岸縦階段設置		単位	m	数量	100	単価	16,760
						100		16,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面縦階段設置				100	12,440	1,244,000	WD601201	
			m	100	12,440	1,244,000	単-3052号	
左右岸縦階段材料費				100	4,326	432,600	WYB01020	
			m	100	4,326	432,600	単-3053号	
計						1,676,600		
						1,676,600		
単価						16,760		
						16,760	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1703号	左右岸縦階段撤去		単位	m	数量	100	単価	7,670
						100		7,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面縦階段撤去				100	7,670	767,000	WD601202	
			m	100	7,670	767,000	単-3054号	
計						767,000		
						767,000		
単価						7,670		
						7,670	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1704号	仮設階段撤去		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	24,600	172,200		
	とび工		人	12.5	23,300	291,250		
	普通作業員		人	14.5	18,400	266,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					730,300		
	単価					7,303	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1705号	仮設人道撤去		単位	m	数量	1	単価	4,336
						1		4,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人道（足場）撤去		タイプ II		1	4,336	4,336	WD601000	
			m	1	4,336	4,336	単-3055号	
計						4,336		
単価						4,336		
						4,336	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1706号	ブロック間移動足場		単位	基	数量	1	単価	333,200
						1		333,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組足場設置撤去				30.6	2,643	80,875	WYB01440	
			掛m2	30.6	2,643	80,875	単-3056号	
ブロック間移動足場賃料				1	252,400	252,400	WYB01441	
			基	1	252,400	252,400	単-3057号	
計						333,275		
単価						333,200		
						333,200	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1707号	キャットウォーク設置 (下流)		単位	m	数量	0	単価	0
						1.5		107,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク設置 (下流)		有 有 ラフレックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間			0	0	0	WD600802
			m	1.5	29,670		44,505	単-3058号
キャットウォーク損料					0	0	0	WYB00831
			m	1.5	77,940		116,910	単-3059号
計							0	
							161,415	
単価							0	
							107,600	円/m

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1708号	キャットウォーク撤去 (下流)	ケーブルクレーン15t吊	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク撤去 (下流)		有 無			0	0	0	WD600804
			m	1	12,430		12,430	単-3060号
ケーブルクレーン運転		15t吊り			0	0	0	WYB03224
			時間	0.69	47,040		32,457	単-3061号
計							0	
							44,887	
単価							0	
							44,880	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1709号	キャットウォーク撤去（下流）	ラフレレンクレン油圧伸縮ジブ型35t吊	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャットウォーク撤去（下流）		有 有 ラフレレンクレン 油圧伸縮ジブ型 35t吊 4.5時間 6時間		0	0	0	WD600804	
			m	1	23,470	23,470	単-3062号	
計						0		
						23,470		
単価						0		
						23,470	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1710号	キャットウォーク設置（上流）		単位	m	数量	0	単価	0
						1.5		139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャットウォーク設置（上流）		有 有 ラフレレンクレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		0	0	0	WD600801	
			m	1.5	56,170	84,255	単-3063号	
キャットウォーク損料				0	0	0	WYB00842	
			m	1.5	82,900	124,350	単-3064号	
計						0		
						208,605		
単価						0		
						139,000	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1711号	キャットウォーク撤去 (上流)	ラフレレンクレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	m	数量	0	単価	0
						1		35,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャットウォーク撤去 (上流)		有 有 ラフレレンクレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		0	0	0	WD600803	
			m	1	35,340	35,340	単-3065号	
計						0		
						35,340		
単価						0		
						35,340	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1712号	クリーニング足場設置撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						1		188,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クリーニング足場設置撤去				0	0	0	WYB01089	
			基	1	47,970	47,970	単-3066号	
クリーニング足場損料				0	0	0	WYB01114	
			m	1	140,300	140,300	単-3067号	
計						0		
						188,270		
単価						0		
						188,200	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1713号	仮設階段設置	乗入部	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		44,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設階段（乗入部）設置				0	0	0	WYB01027	
			m	3	11,780	35,340	単-3068号	
仮設階段（乗入部）材料費				0	0	0	WYB01028	
			箇所	1	9,510	9,510	単-3069号	
計						0		
						44,850		
単価						0		
						44,850	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1714号	仮設階段撤去	乗入部	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設階段撤去				0	0	0	WD601102	
			m	3	7,303	21,909	単-1717号	
計						0		
						21,909		
単価						0		
						21,900	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1715号	左右岸縦階段設置		単位	m	数量	0	単価	0
						100		16,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面縦階段設置				0	0	0	WD601201	
			m	100	12,440	1,244,000	単-3070号	
左右岸縦階段材料費				0	0	0	WYB01029	
			m	100	4,326	432,600	単-3071号	
計						0		
						1,676,600		
単価						0		
						16,760	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1716号	左右岸縦階段撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						100		7,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面縦階段撤去				0	0	0	WD601202	
			m	100	7,670	767,000	単-3072号	
計						0		
						767,000		
単価						0		
						7,670	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1717号	仮設階段撤去		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	24,600	172,200		7,303
	とび工		人	12.5	23,300	291,250		
	普通作業員		人	14.5	18,400	266,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					730,300		
	単価					7,303	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1718号	仮設人道撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人道（足場）撤去		タイプ II		0	0	0	WD601000	
			m	1	4,336	4,336	単-3073号	
計						0		
						4,336		
単価						0		
						4,336	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1719号	ブロック間移動足場		単位	基	数量	0	単価	0
						1		333,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組足場設置撤去				0	0	0	WYB02138	
			掛m2	30.6	2,643	80,875	単-3074号	
ブロック間移動足場賃料				0	0	0	WYB02144	
			基	1	252,400	252,400	単-3075号	
計						0		
						333,275		
単価						0		
						333,200	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1720号	削孔用足場		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Cタイプ 0.53無 有 0.57無		0	0	0	WD601500	
			m	27.2	19,130	520,336	単-3076号	
	ボーリンググラウチング用足場撤去	Cタイプ		0	0	0	WD601600	
			m	27.2	7,663	208,433	単-3077号	
	ボーリンググラウチング用足場損料	Cタイプ 標準以外 11.7日 64.5日		0	0	0	WD604000	
			m	3.4	543	1,846	単-3078号	
	計					0		
						730,615		
	単価					0		
						26,860	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1721号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	163.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	24,600	3,517			
とび工		人	0.143	23,300	3,331			
普通作業員		人	0.143	18,400	2,631			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	46,860	6,700	WK250590 単-3079号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		161			
計					16,340			
単価					163.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1722号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 6日 有 115日 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	468	468		468
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					468		
	単価					468	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1723号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		20		
計						178,000		
単価						178,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1724号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,560	16,560	WB824010 単-3080号	
	処分費（m 3）		m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単-3081号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,464	1,464	CB227010	
	計					22,524		
	単価					22,520	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1725号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	放流管保護材設置・撤去		単位	m2	数量	672		1,172
						672		1,172
	土木一般世話役		人	6	24,600	147,600		
	溶接工		人	8.5	24,900	211,650		
	普通作業員		人	16	18,400	294,400		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	時間	24	1,510	36,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		98,010		
	計					787,900		
	単価					1,172		
						1,172	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1726号	放流管保護材賃料等	単位	m2	数量	672	3,621
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷桁損料	H-100×100×6×8	t	1.37	32,130	44,018
			t	1.37	32,130	44,018
	敷桁連結材損料	L-65×65×6	t	1.46	31,860	46,515
			t	1.46	31,860	46,515
	エキスパンドメタル損料	XG-21	m ²	47.6	2,560	121,856
			m ²	47.6	2,560	121,856
	単管パイプ損料	STK400 φ46×2.4	m	16	160	2,560
			m	16	160	2,560
	コンクリート養生マット	t=3mm	m ²	624	280	174,720
			m ²	624	280	174,720
	ゴムマット賃料	t=10mm 1m×2m	m ²	612	3,340	2,044,080
			m ²	612	3,340	2,044,080
	計					2,433,749
						2,433,749
	単価					3,621
						3,621
						円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1727号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	337.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,600	7,257			
とび工		人	0.295	23,300	6,873			
普通作業員		人	0.295	18,400	5,428			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	46,860	13,823	WK250590 単-3083号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		329			
計					33,710			
単価					337.1	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1728号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	12,489	12,489			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						13,490		
単価						13,490	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1729号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,854
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	6,154	6,154			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,854			
単価					6,854	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1730号	側部足場 (スラブ桁橋)	標準(1箇月)	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.24	28,800	6,912			7,217
足場材賃料		月	1	305	305			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,217			
単価					7,217		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1731号	側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇所)	単位	m	数量	1	単価	7,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.24	28,800	6,912		
足場材賃料			月	1	305	305		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,217		
単価						7,217	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
単-1732号	仮設構台設置撤去		単位	空m3	数量	0	単価	0
						1		3,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（アンカー）		標準		0	0	0	CB223970	
			空m3	1	3,344	3,344		
計						0		
						3,344		
単価						0		
						3,344	円/空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2 2023. 2 1.000-00000002000	
単-1733号	通路設置撤去		単位	掛m2	数量	0	単価	0
						1		3,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0	WB252110	
			掛m2	1	3,853	3,853	単-3084号	
計						0		
						3,853		
単価						0		
						3,853	円/掛m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1734号)	支保設置撤去（上支保・床版・箱桁）	柱頭部フケット式 上支保工 101日標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	11,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.4	33,500	13,400				
型わく工		人	0.4	24,000	9,600				
橋りょう特殊工		人	1.3	28,800	37,440				
普通作業員		人	1.3	18,400	23,920				
支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工	供用日	101	145	14,645				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.3	41,600	12,480				
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,315				
計					114,800				
単価					11,480	円/空m ³			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1735号	防護柵撤去（切取法面等）	単位	m	数量	100	単価	1,688
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	24,600	36,900		
とび工		人	2.5	23,300	58,250		
普通作業員		人	4	18,400	73,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		50		
計					168,800		
単価					1,688	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1736号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	6,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0.34	33,500	11,390			
橋りょう特殊工			人	1	28,800	28,800			
溶接工			人	0.13	24,900	3,237			
普通作業員			人	0.17	18,400	3,128			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.29	41,600	12,064			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,321			
計						60,940			
単価						6,094	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-1737号	上部工賃料	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ	長以上 H形鋼350型 30日		34	10,700	363,800	WB250040
		1回	3500円 無	t	34	10,700	363,800	単-3085号
	計						363,800	
	単価						363,800	
							10,700	
							10,700	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1738号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	367.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	24,600	6,642			
とび工		人	0.8	23,300	18,640			
普通作業員		人	0.12	18,400	2,208			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	41,600	8,736			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		544			
計					36,770			
単価					367.7	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1739号	覆工板賃料等		単位	m ²	数量	1	1	単価	2,115
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型			1	765	765		WYB01936
			m ²		1	765	765		
	覆工板	修理費及び損耗費			1	1,350	1,350		
			m ²		1	1,350	1,350		
	計						2,115		
	単価						2,115		
							2,115		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-1740号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	24,600	14,760			
普通作業員		人	2.1	18,400	38,640			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					53,400			
単価					534	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1741号	高欄賃料等	単位	m	数量	70	70	単価	46.81
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×1100		55	9		495	WYB01944
			本	55	9		495	単-3086号
	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×3000		4	26		104	WYB01945
			本	4	26		104	単-3087号
	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×5000		26	43		1,118	WYB01946
			本	26	43		1,118	単-3088号
	クランプ賃料	直交 φ48.6用		120	10		1,200	WYB01947
			個	120	10		1,200	単-3089号
	直線ジョイント賃料	φ48.6用		40	9		360	WYB01948
			個	40	9		360	単-3090号
	計						3,277	
	単価						46.81	
							46.81	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1742号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	1.1	33,500	36,850			
橋りょう特殊工			人	3	28,800	86,400			
溶接工			人	1	24,900	24,900			
普通作業員			人	1.4	18,400	25,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.7	41,600	29,120			
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,670			
計						204,700			
単価						20,470		円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1743号	下部工賃料		単位	t	数量	58.9	単価	10,700	
						58.9		10,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 30日 1回 3500円 無		t	39.8	10,700	425,860	WB250040	
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼400型 30日 1回 3500円 無		t	19.1	10,700	204,370	単-3091号	
計							630,230		
単価							10,700		
							10,700	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1744号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位	m ³	数量	1	単価	9,477
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m ³	1	9,477	9,477		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							9,477		
単価							9,477	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1745号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	27,900	27,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27,900		
単価						27,900	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-1746号	上部工賃料		単位	t	数量	31.2	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼350型 30日 1回 3500円 無		31.2	10,700	333,840	WB250040	
			t	31.2	10,700	333,840	単-3085号	
計						333,840		
単価						10,700		
						10,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1747号	覆工板賃料等	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,115
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板	鋼製 補強型		1	765	765	765	WYB01974
			m ²	1	765	765	765	
	覆工板	修理費及び損耗費		1	1,350	1,350	1,350	
			m ²	1	1,350	1,350	1,350	
	計						2,115	
							2,115	
	単価						2,115	円/m ²
							2,115	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1748号	高欄賃料等		単位	m	数量	108	108	単価	33.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×1100		70	9	630			33.55
			本	70	9	630			単-3093号
	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×2000		8	17	136			WYB01977
			本	8	17	136			単-3094号
	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×3000		6	26	156			WYB01978
			本	6	26	156			単-3095号
	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×4000		10	34	340			WYB01979
			本	10	34	340			単-3096号
	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×5000		14	43	602			WYB01980
			本	14	43	602			単-3097号
	クランプ賃料	直交 φ48.6用		140	10	1,400			WYB01982
			個	140	10	1,400			単-3098号
	直線ジョイント賃料	φ48.6用		40	9	360			WYB01983
			個	40	9	360			単-3099号
	計					3,624			
						3,624			
	単価					33.55			
						33.55			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1749号	下部工賃料		単位	t	数量	49.7	49.7	10,700	10,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 30日 1回 3500円 無		t	30	10,700	321,000	WB250040	
	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼400型 30日 1回 3500円 無		t	19.7	10,700	210,790	単-3091号	
	計						531,790		
	単価						10,700		
							10,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1750号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	19,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	33,500	20,770			
橋りょう特殊工			人	2.1	28,800	60,480			
普通作業員			人	0.41	18,400	7,544			
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0.58	174,800	101,384		WK250420 単-3100号	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,322			
計						195,500			
単価						19,550		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1751号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	6,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.34	33,500	11,390				
橋りょう特殊工		人	1	28,800	28,800				
溶接工		人	0.13	24,900	3,237				
普通作業員		人	0.17	18,400	3,128				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	41,600	12,064				
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,321				
計					60,940				
単価					6,094	円/t			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1752号	上部工賃料	単位	t	数量	単価	金額	単価	66,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	主桁賃料	H-700×300×13		21	66,300	1,392,300		66,920
			t	21	66,300	1,392,300		
	覆工板止材賃料	[-200×80×7.5		1.5	60,000	90,000		
			t	1.5	60,000	90,000		
	横継材賃料	[-300×90×9		2.6	63,600	165,360		
			t	2.6	63,600	165,360		
	スチファプレート賃料	PL-12×651×141		0.6	76,200	45,720		
			t	0.6	76,200	45,720		
	ス ^ラ イスプレート賃料	PL-12×300×300		0.1	76,200	7,620		
			t	0.1	76,200	7,620		
	ボルト・ナット	M22×85		116	86.2	9,999		
			本	116	86.2	9,999		
	ボルト・ナット	M22×60		210	74.5	15,645		
			本	210	74.5	15,645		
	計					1,726,644		
	単価					66,920		
						66,920	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1753号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	m ²	数量	100	単価	1,341
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	24,600	11,070			
とび工		人	1.5	23,300	34,950			
普通作業員		人	0.27	18,400	4,968			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0.47	174,800	82,156	WK250420 単一3100号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		956			
計					134,100			
単価					1,341	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1754号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	367.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	24,600	6,642			
とび工		人	0.8	23,300	18,640			
普通作業員		人	0.12	18,400	2,208			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	41,600	8,736			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		544			
計					36,770			
単価					367.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1755号	覆工板賃料等		単位	m ²	数量	1	5,228
						1	5,228
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板賃料	鋼製 補強型		1	4,253	4,253	
			m ²	1	4,253	4,253	
	覆工板	修理費及び損耗費		1	975	975	
			m ²	1	975	975	
	計					5,228	
						5,228	
	単価					5,228	円/m ²
						5,228	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1756号)	杭橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型	単位	t	数量	10	10	単価	53,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			1.7	33,500	56,950			
			人	1.7	33,500	56,950			
	橋りょう特殊工			4.2	28,800	120,960			
			人	4.2	28,800	120,960			
	溶接工			1.1	24,900	27,390			
			人	1.1	24,900	27,390			
	普通作業員			2.6	18,400	47,840			
			人	2.6	18,400	47,840			
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 90t吊		1.5	174,800	262,200			WK250420
			日	1.5	174,800	262,200			単-3101号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		15,160			
			式	1		15,160			
	計					530,500			
						530,500			
	単価					53,050			
						53,050		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1757号	橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	1.1	33,500	36,850				
橋りょう特殊工		人	3	28,800	86,400				
溶接工		人	1	24,900	24,900				
普通作業員		人	1.4	18,400	25,760				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.7	41,600	29,120				
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,670				
計					204,700				
単価					20,470	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1758号	下部工賃料	単位	t	数量	単価	金額	単価	49,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
親杭賃料	H-400×400×13	t	11.8	19,100	19,100	225,380	225,380	WYB00064
桁受材賃料	H-700×300×13	t	10	66,300	66,300	663,000	663,000	単-3102号
水平継材賃料	[-200×80×7.5	t	4.7	60,000	60,000	282,000	282,000	
ネコピース賃料	L-100×100×10	t	0.4	63,600	63,600	25,440	25,440	
垂直ブレース賃料	L-100×100×10	t	3.3	63,600	63,600	209,880	209,880	
トッププレート賃料	PL-19×400×390	t	0.4	76,200	76,200	30,480	30,480	
スライファプレート賃料	PL-12×651×141	t	0.3	76,200	76,200	22,860	22,860	
ボルト・ナット	M22×80	本	76	86.4	86.4	6,566	6,566	
高力ボルト	M22×75	組	236	201	201	47,436	47,436	
高力ボルト	M22×70	組	60	195	195	11,700	11,700	
高力ボルト	M22×65	組	100	190	190	19,000	19,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1758号	下部工賃料		単位	t	数量	30.9	単価	49,950
						30.9		49,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,543,742		
	単価					1,543,742		
						49,950		
						49,950	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1759号	場所打杭工（ダウザホールハンマー工）	C工法（テールマシン工法）モルタル杭（H形鋼）	単位	本	数量	1	1	543,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.76	24,600	18,696		
			人	0.76	24,600	18,696		
	とび工			0.76	23,300	17,708		
			人	0.76	23,300	17,708		
	特殊作業員			0.76	21,700	16,492		
			人	0.76	21,700	16,492		
	普通作業員			0.76	18,400	13,984		
			人	0.76	18,400	13,984		
	モルタル	1 : 3		1.57	27,000	42,390		
			m ³	1.57	27,000	42,390		
	H形鋼	H-400×400×13（中古品）		0.87	111,600	97,092		
			t	0.87	111,600	97,092		
	クローラクレーン運転 掘削用	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 90t吊		0.76	174,800	132,848		WK250420
			日	0.76	174,800	132,848		単-3101号
	ダウザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm		0.76	36,310	27,595		WK230180
			日	0.76	36,310	27,595		単-3103号
	空気圧縮機運転			3.04	28,950	88,008		WK230150
			日	3.04	28,950	88,008		単-3104号
	諸雑費（率+まるめ） 28%			1		88,287		
			式	1		88,287		
	計					543,100		
						543,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1759号	場所打杭工（タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマー工）	C工法（テーブ ^ク ルマシン工法）モルタル杭（H形鋼）	単位	本	数量	1	543,100
						1	543,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					543,100	
						543,100	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00000002000	
単-1760号	テーフ ^レ ルマシソ架台賃料		単位	t	数量	1	単価	11,100
						1		11,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）		撤去部分スクラップ ^レ 長以上 H形鋼300型 35日 1回 3500円 無			1	11,100	11,100	WB250040
			t		1	11,100	11,100	単-3105号
計							11,100	
単価							11,100	
							11,100	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00000002000	
単-1761号	土砂運搬		単位	m3	数量	100	単価	3,755
	猪郷谷建設発生土受入					100		3,755
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土砂 小規模（標準）			100	913.9	91,390	CA900010
			m 3		100	913.9	91,390	
土砂等運搬		小規模 パ ^ク ツ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し			100	2,842	284,200	CB210110
			m 3		100	2,842	284,200	
計							375,590	
単価							3,755	
							3,755	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1762号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	337.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,600	7,257			
とび工		人	0.295	23,300	6,873			
普通作業員		人	0.295	18,400	5,428			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	46,980	13,859	WK250590 単-3106号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		333			
計					33,750			
単価					337.5	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1763号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 135日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	10,530	10,530		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,530		
単価						11,530	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1764号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 135日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	5,265	5,265			5,965
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,965			
単価					5,965		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1765号	人道(足場)設置	8時間 タイプ I 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	9	単価	7,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	24,600	9,840			
普通作業員		人	0.7	18,400	12,880			
とび工		人	0.7	23,300	16,310			
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	8	3,006	24,048	WD600500 単-3107号		
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					63,080			
単価					7,008	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1766号	人道（足場）撤去	タイプ I	単位	m	数量	9	単価	3,136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.3	24,600	7,380		
	普通作業員		人	0.5	18,400	9,200		
	とび工		人	0.5	23,300	11,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					28,230		
	単価					3,136	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1767号	仮設人道損料等	単位	m	数量	9	9	3,094	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	単管パイプ損料（左岸下流構台）	φ46×2.4		74	107		7,918	
			m	74	107		7,918	
	ジョイント損料（左岸下流構台）			10	41		410	
			個	10	41		410	
	クランプ損料（左岸下流構台）			48	40		1,920	
			個	48	40		1,920	
	足場板損料（左岸下流構台）	240×4000		15	816		12,240	
			枚	15	816		12,240	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～D25(超大口)		0.038	116,000		4,408	
			t	0.038	116,000		4,408	
	なまし鉄線	#10 径3.2		4.9	194.2		951	
			kg	4.9	194.2		951	
	計						27,847	
	単価						27,847	
							3,094	
							3,094	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1768号	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	13,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11.5	24,600	282,900			
とび工		人	19.5	23,300	454,350			
普通作業員		人	24	18,400	441,600			
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	48	3,006	144,288	WD600500 単-3107号		
諸雑費（まるめ）		式	1		862			
計					1,324,000			
単価					13,240	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1769号	仮設階段撤去		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	24,600	172,200		
	とび工		人	12.5	23,300	291,250		
	普通作業員		人	14.5	18,400	266,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					730,300		
	単価					7,303	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1770号	仮設階段損料等	単位	m	数量	100	100	単価	3,770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	単管パイプ損料（左岸下流構台）	φ46×2.4		742	107		79,394	
			m	742	107		79,394	
	ジョイント損料（左岸下流構台）			116	41		4,756	
			個	116	41		4,756	
	クランプ損料（左岸下流構台）			299	40		11,960	
			個	299	40		11,960	
	自在ステップ損料（左岸下流構台）	250×600		354	716		253,464	
			枚	354	716		253,464	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0.235	117,000		27,495	
			t	0.235	117,000		27,495	
	計						377,069	
	単価						3,770	
							3,770	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1771号	くさび支保設置	単位	空m3	数量	100	単価	3,748
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	24,600	46,740		
とび工		人	5.7	23,300	132,810		
普通作業員		人	5.7	18,400	104,880		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		11,330		
計					374,800		
単価					3,748		
					3,748	円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1772号	くさび支保撤去	単位	空m3	数量	100	100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.9	24,600	22,140	1,557
		人	0.9	24,600	22,140	1,557
とび工			2.7	23,300	62,910	
		人	2.7	23,300	62,910	
普通作業員			1.8	18,400	33,120	
		人	1.8	18,400	33,120	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.9	41,600	37,440	
		日	0.9	41,600	37,440	
諸雑費 (まるめ)			1		90	
		式	1		90	
計					155,700	
単価					1,557	
					1,557	円/空m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1773号	セメント改良		単位	m3	数量	1	1	単価	1,531
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 路床 1m以下 5t/100m2			1	1,531	1,531		CB211410
			m2		1	1,531	1,531		
計							1,531		
単価							1,531		
							1,531		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1774号	鉄筋組立（ダム）	登録単価 径16～25mm 無	単位	t	数量	1	単価	68,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	24,600	7,380			
鉄筋工		人	1.5	23,300	34,950			
普通作業員		人	1.3	18,400	23,920			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,980			
計					68,230			
単価					68,230	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1775号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	58,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼(別置計上のため0円)	SD345 D16~D25(超大口)	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					58,500		
	単価					58,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1776号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	58,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼(別置計上のため0円)	SD345 D16~D25(超大口)	t	1.03	0	0			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,500	58,500			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					58,500			
	単価					58,500		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1777号	給（排）水設備ポンプ据付	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	台	数量	10	単価	49,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	24,600	73,800			
特殊作業員		人	4	21,700	86,800			
普通作業員		人	10	18,400	184,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	15	9,957	149,355			単-3108号
諸雑費（まるめ）		式	1		45			
計					494,000			
単価					49,400			円/台

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1778号	給（排）水設備ポンプ撤去	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	台	数量	単価	金額	単価	25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900			
特殊作業員			人	2	21,700	43,400			
普通作業員			人	5	18,400	92,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	8	9,957	79,656		単-3108号	
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						252,000			
単価						25,200		円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1779号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 5段 全揚程60m	単位	日		0	0
						1	2,462
	小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 5段 全揚程60m	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
			日	1	1,610	1,610	
	電力料			0	0	0	
			k w H	61.2	13.93	852	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						2,462	
	単価					0	
						2,462	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1780号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ50mm 4段 全揚程35m	日	1	953	953	1,320
	電力料		k w H	26.4	13.93	367	
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ50mm 4段 全揚程35m	日	1	953	953	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,320	
	単価					1,320	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1781号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	単位	供用日	数量	1	1,540
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	単位	数量	単価	金額	摘要
			供用日	1	1,540	1,540	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,540	
	単価					1,540	円／供用日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1782号	給排水管設置	50mm	単位	m	数量	10	単価	3,198
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,600	4,920			
配管工		人	1	19,700	19,700			
普通作業員		人	0.4	18,400	7,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					31,980			
単価					3,198	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1783号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	10	単価	2,405
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	24,600	3,690			
配管工		人	0.8	19,700	15,760			
普通作業員		人	0.25	18,400	4,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					24,050			
単価					2,405	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1784号	仮設量水標設置撤去	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	5	25,500	127,500	
特殊作業員			0	0	0	
		人	5	22,100	110,500	
普通作業員			0	0	0	
		人	10	19,200	192,000	
諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0	
		式	1		8,600	
計					0	
					438,600	
単価					0	
					6,645	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1785号	整流板保護架台撤去	副ダムC	単位	m	数量	36	36	93,910	93,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				10.8	24,600	265,680			
			人	10.8	24,600	265,680			
とび工				31.2	23,300	726,960			
			人	31.2	23,300	726,960			
溶接工				9	24,900	224,100			
			人	9	24,900	224,100			
特殊作業員				20.4	21,700	442,680			
			人	20.4	21,700	442,680			
普通作業員				9.6	18,400	176,640			
			人	9.6	18,400	176,640			
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料		70t吊り 長期割引適用		10.8	114,000	1,231,200			
			日	10.8	114,000	1,231,200			
自走式リフト（クローラ、ブーム型）		作業床高さ12m 長期割引適用		20.4	10,000	204,000			
			日	20.4	10,000	204,000			
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		109,740			
			式	1		109,740			
計						3,381,000			
単価						93,910			
						93,910	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1786号	整流板保護架台賃料	副ダムC	単位	m	数量	36	36	44,500	44,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製山留材賃料	H-300、350、400 360日以内			104	5,910	614,640	WYB03126	
			t		104	5,910	614,640		
	鋼製山留材賃料	部品 360日以内			5.9	11,850	69,915	WYB03127	
			t		5.9	11,850	69,915		
	鋼製山留材賃料	修理費及び損耗費			104	4,905	510,120		
			t		104	4,905	510,120		
	鋼製山形鋼賃料	部品 修理費及び損耗費			5.9	10,170	60,003		
			t		5.9	10,170	60,003		
	敷鉄板賃料	22×1524×6096 360日以内			18	4,170	75,060	WYB03128	
			枚		18	4,170	75,060		
	敷鉄板賃料	整備費			18	700	12,600		
			枚		18	700	12,600		
	留め金具(リキマン)賃料	G 360日以内			336	473	158,928	WYB03129	
			個		336	473	158,928		
	留め金具(リキマン)賃料	整備費			336	300	100,800		
			個		336	300	100,800		
	計						1,602,066		
							1,602,066		
	単価						44,500		
							44,500	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1787号	整流板保護架台撤去	エンドシル	単位	m	数量	12	12	130,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			4.8	24,600	118,080		
			人	4.8	24,600	118,080		
	とび工			14.4	23,300	335,520		
			人	14.4	23,300	335,520		
	溶接工			4.8	24,900	119,520		
			人	4.8	24,900	119,520		
	特殊作業員			9.6	21,700	208,320		
			人	9.6	21,700	208,320		
	普通作業員			4.8	18,400	88,320		
			人	4.8	18,400	88,320		
	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	70t吊り 長期割引適用		4.8	114,000	547,200		
			日	4.8	114,000	547,200		
	自走式リフト（クローラ、ブーム型）	作業床高さ12m 長期割引適用		9.6	10,000	96,000		
			日	9.6	10,000	96,000		
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		52,040		
			式	1		52,040		
	計					1,565,000		
						1,565,000		
	単価					130,400		
						130,400		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1788号	整流板保護架台賃料	エンドシル	単位	m	数量	12	単価	52,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製山留材賃料	H-300、350、400 180日以内	t	45.4	5,365	243,571	WYB03132	
	鋼製山留材賃料	部品 180日以内	t	2.2	10,744	23,636	WYB03133	
	鋼製山留材賃料	修理費及び損耗費	t	45.4	4,905	222,687		
	鋼製山形鋼賃料	部品 修理費及び損耗費	t	2.2	10,170	22,374		
	敷鉄板賃料	22×1524×6096 180日以内	枚	6	3,781	22,686	WYB03134	
	敷鉄板賃料	整備費	枚	6	700	4,200		
	留め金具(リキマン)賃料	G 180日以内	個	128	428	54,784	WYB03135	
	留め金具(リキマン)賃料	整備費	個	128	300	38,400		
	計					632,338		
	単価					52,690		
						52,690	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 1789号	雑矢板処分	杉板	単位	t	数量	7	単価	21,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発成品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 2.0t超2.6t以下		3	10,210	30,630	CB010410		
		回	3	10,210	30,630			
処分費	枝葉		7	17,000	119,000			
		t	7	17,000	119,000			
計					149,630			
					149,630			
単価					21,370			
					21,370	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1790号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,600	1,697			
特殊作業員		人	0.069	21,700	1,497			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	44,730	3,086	WK250500 単-3109号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,280			
単価					628	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1791号	大型土のう処分		単位	t	数量	4.7	単価	57,120
						4.7		57,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 2.0t超2.6t以下		2	16,750	33,500	CB010410		
		回	2	16,750	33,500			
処分費	廃プラスチック		4.7	50,000	235,000			
		t	4.7	50,000	235,000			
計					268,500			
単価					57,120			
					57,120	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1792号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	163.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	24,600	3,517			
とび工		人	0.143	23,300	3,331			
普通作業員		人	0.143	18,400	2,631			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	46,860	6,700	WK250590 単-3110号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		161			
計					16,340			
単価					163.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1793号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 180日以内	単位	枚	数量	1	1	2,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×1524×3048 180日以内		1	1,814	1,814	1,814	WYB01879
			枚	1	1,814	1,814	1,814	
	敷鉄板賃料	整備費		1	700	700	700	
			枚	1	700	700	700	
	計					2,514	2,514	
	単価					2,514	2,514	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1794号	削孔	削孔長L=1.7m 削孔径φ50 40m未満	単位	本	数量	100	100	47,940	47,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					18	24,600	442,800		
			人		18	24,600	442,800		
法面工					36	26,400	950,400		
			人		36	26,400	950,400		
特殊作業員					18	21,700	390,600		
			人		18	21,700	390,600		
普通作業員					18	18,400	331,200		
			人		18	18,400	331,200		
削孔機損料		SD削孔機3型G種			18	55,000	990,000		
			日		18	55,000	990,000		
諸雑費（その他機械）（率） 10%					1		99,000		
			式		1		99,000		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型（第1次）10.5～11.0m ³ /min			18	21,740	391,320		
			日		18	21,740	391,320		単-3111号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次）20/25kVA			18	5,395	97,110		
			日		18	5,395	97,110		単-3112号
削孔ツール損耗費		SDガンサホルンマー			0.32	690,000	220,800		
			台		0.32	690,000	220,800		
削孔ツール損耗費		SDインナーロッド			3.52	44,500	156,640		
			本		3.52	44,500	156,640		
削孔ツール損耗費		SDハンマービット（単管用）			2.08	94,000	195,520		
			個		2.08	94,000	195,520		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1794号	削孔	削孔長L=1.7m 削孔径φ50 40m未満	単位	本	数量	100	47,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		528,610	
			式	1		528,610	
計						4,794,000	
単価						47,940	
						47,940	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1795号	鉄筋挿入	D32 L=2.0m	単位	本	数量	100	100	単価	6,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.1	24,600	27,060			
			人	1.1	24,600	27,060			
	法面工			2.2	26,400	58,080			
			人	2.2	26,400	58,080			
	特殊作業員			1.1	21,700	23,870			
			人	1.1	21,700	23,870			
	ロックボルト	SD345 D32 L=2.0m		100	5,280	528,000			
			本	100	5,280	528,000			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		10,890			
			式	1		10,890			
	計					647,900			
						647,900			
	単価					6,479			
						6,479		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1796号	挿入打設	φ50 L=1.7m	単位	m3	数量	1	1	1,746,000	1,746,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				2.5	24,600	61,500			
			人	2.5	24,600	61,500			
法面工				2.5	26,400	66,000			
			人	2.5	26,400	66,000			
特殊作業員				2.5	21,700	54,250			
			人	2.5	21,700	54,250			
普通作業員				2.5	18,400	46,000			
			人	2.5	18,400	46,000			
グラウト材		C-タイプ φ36 L=600		1,754	840	1,473,360			
			本	1,754	840	1,473,360			
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		44,890			
			式	1		44,890			
計						1,746,000			
単価						1,746,000			
						1,746,000		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1797号	頭部締付	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	19,590
						100				19,590
						100				19,590
		土木一般世話役				3.3	24,600	81,180		
				人		3.3	24,600	81,180		
		法面工				6.6	26,400	174,240		
				人		6.6	26,400	174,240		
		普通作業員				3.3	18,400	60,720		
				人		3.3	18,400	60,720		
		補剛板	250×500×25			100	12,900	1,290,000		
				枚		100	12,900	1,290,000		
		溝付きプレート	150×150×9 径45			100	950	95,000		
				枚		100	950	95,000		
		テーパワッシャー				100	95	9,500		
				枚		100	95	9,500		
		キャップ付ナット	D32用			100	2,330	233,000		
				個		100	2,330	233,000		
		諸雑費（率+まるめ） 5%				1		15,360		
				式		1		15,360		
		計						1,959,000		
								1,959,000		
		単価						19,590		
								19,590	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1798号	ワイヤーセット工	1箇所（2本）当り1回	単位	回	数量	6	62,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
土木一般世話役		人	3	24,600	73,800	6	62,260
法面工		人	6	26,400	158,400	6	62,260
普通作業員		人	3	18,400	55,200		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1	86,200	86,200		
計					373,600		
単価					62,260		
					62,260	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1799号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440		
とび工			人	5.6	23,300	130,480		
普通作業員			人	2.5	18,400	46,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		73,200		
計						317,400		
単価						3,174	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1800号	配管㊸-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,618
						1		7,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管㊸-1損料		φ 200【6ヶ月未満】		1	1,966	1,966	WYB02167	
			m	1	1,966	1,966		
計						7,618		
単価						7,618		
						7,618	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1801号	水平部架台㊸-1	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,076	4,076	WD600402	
			基	1	4,076	4,076	単-3114号	
計						4,076		
単価						4,076		
						4,076	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1802号	配管㊸-2設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,484
						1		8,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管㊸-2損料		φ 200【1年未満】		1	2,832	2,832	WYB02170	
			m	1	2,832	2,832		
計						8,484		
単価						8,484		
						8,484	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1803号	水平部架台㊸-2	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,076	4,076	WD600402	
			基	1	4,076	4,076	単-3114号	
計						4,076		
単価						4,076		
						4,076	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1804号	配管21-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,618
						1		7,618
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管設置		200mm			1	5,652	5,652	WD600201
			m		1	5,652	5,652	単-3113号
配管21-1損料		φ 200【6ヶ月未満】			1	1,966	1,966	WYB02173
			m		1	1,966	1,966	
計							7,618	
単価							7,618	
							7,618	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1805号	水平部架台21-1	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物			1	4,076	4,076	WD600402
			基		1	4,076	4,076	単-3114号
計							4,076	
単価							4,076	
							4,076	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1806号	配管21-2設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,484
						1		8,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管21-2損料		φ 200【1年未満】		1	2,832	2,832	WYB02176	
			m	1	2,832	2,832		
計						8,484		
						8,484		
単価						8,484		
						8,484	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1807号	水平部架台21-2	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,076	4,076	WD600402	
			基	1	4,076	4,076	単-3114号	
計						4,076		
						4,076		
単価						4,076		
						4,076	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1808号	キャットウォーク配管EL255m設置・ 損料 給水	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,361
						1		7,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管EL255m損料		φ 200 【6ヶ月未満】		1	1,709	1,709	WYB02179	
			m	1	1,709	1,709		
計						7,361		
						7,361		
単価						7,361	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1809号	キャットウォーク配管EL231m設置・ 損料 給水	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,217
						1		8,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管EL231m損料		φ 200 【1年未満】		1	2,565	2,565	WYB02181	
			m	1	2,565	2,565		
計						8,217		
						8,217		
単価						8,217	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1810号	水平部架台EL255m	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物			1	4,076	4,076	WD600402
			基	1	4,076	4,076	4,076	単-3114号
計							4,076	
							4,076	
単価							4,076	円/箇所
							4,076	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1811号	水平部架台EL231m	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物			1	4,076	4,076	WD600402
			基	1	4,076	4,076	4,076	単-3114号
計							4,076	
							4,076	
単価							4,076	円/箇所
							4,076	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1812号	配管①撤去	φ 150	単位	m	数量	1	単価	3,343
						1		3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		1	3,343	3,343	WD600202	
			m	1	3,343	3,343	単-3115号	
計						3,343		
単価						3,343		
						3,343	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1813号	配管①撤去	φ 300	単位	m	数量	1	単価	5,781
						1		5,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 300		1	5,781	5,781	WYB02186	
			m	1	5,781	5,781	単-3116号	
計						5,781		
単価						5,781		
						5,781	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1814号	水平部架台①撤去	φ 300	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	13,860	6,930	WB824020	
			m 3	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計						6,930		
						6,930		
単価						6,930	円/箇所	
						6,930		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1815号	斜面部架台①撤去	φ 300	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 300		1	3,309	3,309	WYB02188	
			箇所	1	3,309	3,309	単-3117号	
計						3,309		
						3,309		
単価						3,309	円/箇所	
						3,309		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1816号	配管②撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,851
						1		2,851
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		100mm			1	2,851	2,851	WD600202
			m	1		2,851	2,851	単-3118号
計							2,851	
単価							2,851	円/m
							2,851	

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1817号	水平部架台②撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	5,544
						1		5,544
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.4	13,860	5,544	WB824020
			m 3	0.4		13,860	5,544	単-2494号
計							5,544	
単価							5,544	円/箇所
							5,544	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1818号	斜面部架台②撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	3,189
						1		3,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 100		1	3,189	3,189	WYB02192	
			箇所	1	3,189	3,189	単-3119号	
計						3,189		
単価						3,189		
						3,189	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1819号	配管③-2撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,028
						1		3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,028	3,028	WYB02195	
			m	1	3,028	3,028	単-3120号	
計						3,028		
単価						3,028		
						3,028	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1820号	配管③-3撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,028
						1		3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,028	3,028	WYB02197	
			m	1	3,028	3,028	単-3121号	
計						3,028		
単価						3,028		
						3,028	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1821号	配管③撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,851
						1		2,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,851	2,851	WD600202	
			m	1	2,851	2,851	単-3118号	
計						2,851		
単価						2,851		
						2,851	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1822号	水平部架台③-2撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	4,158
						1		4,158
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.3	13,860	4,158	WB824020
			m 3		0.3	13,860	4,158	単-2494号
計							4,158	
							4,158	
単価							4,158	円/箇所
							4,158	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1823号	斜面部架台③撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ 100			1	3,309	3,309	WYB02200
			箇所		1	3,309	3,309	単-3122号
計							3,309	
							3,309	
単価							3,309	円/箇所
							3,309	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1824号	配管④撤去	φ 125	単位	m	数量	1	単価	3,740
						1		3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 125		1	3,740	3,740	WYB02203	
			m	1	3,740	3,740	単-3123号	
計						3,740		
単価						3,740		
						3,740	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1825号	配管④撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,326
						1		4,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,326	4,326	WD600202	
			m	1	4,326	4,326	単-3124号	
計						4,326		
単価						4,326		
						4,326	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1826号	水平部架台④撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1827号	斜面部架台④撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ 250			1	3,309	3,309	WYB02206
			箇所		1	3,309	3,309	単-3125号
計							3,309	
							3,309	
単価							3,309	円/箇所
							3,309	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1828号	配管⑤-5撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,028
						1		3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,028	3,028	WYB02209	
			m	1	3,028	3,028	単-3126号	
計						3,028		
単価						3,028		
						3,028	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1829号	配管⑤-3撤去	φ 125	単位	m	数量	1	単価	3,740
						1		3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 125		1	3,740	3,740	WYB02211	
			m	1	3,740	3,740	単-3127号	
計						3,740		
単価						3,740		
						3,740	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1830号	配管⑤-2撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,326
						1		4,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,326	4,326	WD600202	
			m	1	4,326	4,326	単-3124号	
計						4,326		
単価						4,326		
						4,326	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1831号	配管⑤-4撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,326
						1		4,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,326	4,326	WD600202	
			m	1	4,326	4,326	単-3124号	
計						4,326		
単価						4,326		
						4,326	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1832号	水平部架台⑤-2撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	13,860	6,930	WB824020	
			m 3	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計						6,930		
						6,930		
単価						6,930	円/箇所	
						6,930		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1833号	配管⑥撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,028
						1		3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,028	3,028	WYB02216	
			m	1	3,028	3,028	単-3128号	
計						3,028		
						3,028		
単価						3,028	円/m	
						3,028		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1834号	配管⑦-3撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,028
						1		3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,028	3,028	WYB02218	
			m	1	3,028	3,028	単-3129号	
計						3,028		
単価						3,028		
						3,028	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1835号	配管⑦-1撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,851
						1		2,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,851	2,851	WD600202	
			m	1	2,851	2,851	単-3118号	
計						2,851		
単価						2,851		
						2,851	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1836号	水平部架台㉞-3撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	4,158
						1		4,158
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.3	13,860	4,158	WB824020
			m 3		0.3	13,860	4,158	単-2494号
計							4,158	
							4,158	
単価							4,158	円/箇所
							4,158	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1837号	水平部架台㉞-1撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	5,544
						1		5,544
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.4	13,860	5,544	WB824020
			m 3		0.4	13,860	5,544	単-2494号
計							5,544	
							5,544	
単価							5,544	円/箇所
							5,544	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1838号	配管㊟撤去	φ100	単位	m	数量	1	単価	2,851
						1		2,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,851	2,851	WD600202	
			m	1	2,851	2,851	単-3118号	
計						2,851		
単価						2,851		
						2,851	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1839号	配管㊟撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1840号	配管㊸-1撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1841号	配管㊸-2撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1842号	配管㊸-3撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1843号	配管㊸-4撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1844号	水平部架台㊟撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1845号	斜面部架台㊟撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ 200			1	3,309	3,309	WYB02229
			箇所		1	3,309	3,309	単-3131号
計							3,309	
							3,309	
単価							3,309	円/箇所
							3,309	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1846号	水平部架台㊟-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1847号	水平部架台㊟-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1848号	水平部架台㊟-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1849号	水平部架台㊟-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1850号	配管⑩撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,851
						1		2,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,851	2,851	WD600202	
			m	1	2,851	2,851	単-3118号	
計						2,851		
単価						2,851		
						2,851	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1851号	配管⑩-1撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,851
						1		2,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,851	2,851	WD600202	
			m	1	2,851	2,851	単-3118号	
計						2,851		
単価						2,851		
						2,851	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1852号	配管⑩-2撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,851
							1	2,851
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		100mm			1	2,851	2,851	WD600202
				m	1	2,851	2,851	単-3118号
計							2,851	
単価							2,851	円/m
							2,851	

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1853号	水平部架台⑩撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	5,544
							1	5,544
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.4	13,860	5,544	WB824020
				m 3	0.4	13,860	5,544	単-2494号
計							5,544	
単価							5,544	円/箇所
							5,544	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1854号	水平部架台⑩-1撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	5,544
						1		5,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	13,860	5,544	WB824020	
			m 3	0.4	13,860	5,544	単-2494号	
計						5,544		
						5,544		
単価						5,544	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1855号	水平部架台⑩-2撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	5,544
						1		5,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	13,860	5,544	WB824020	
			m 3	0.4	13,860	5,544	単-2494号	
計						5,544		
						5,544		
単価						5,544	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1856号	配管21-1撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1857号	配管21-2撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1858号	配管21-3撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1859号	配管21-4撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1860号	配管21撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,326	
							1	4,326	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm			1	4,326	4,326	WD600202	
				m	1	4,326	4,326	単-3124号	
計							4,326		
単価							4,326		
							4,326	円/m	

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1861号	水平部架台21-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930	
							1	6,930	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020	
				m 3	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計							6,930		
単価							6,930		
							6,930	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1862号	水平部架台21-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1863号	水平部架台21-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1864号	斜面部架台21-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 200		1	3,309	3,309	WYB02249	
			箇所	1	3,309	3,309	単-3132号	
計						3,309		
単価						3,309		
						3,309	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1865号	水平部架台21撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	13,860	6,930	WB824020	
			m ³	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計						6,930		
単価						6,930		
						6,930	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1866号	斜面部架台21撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 250		1	3,309	3,309	WYB02252	
			箇所	1	3,309	3,309	単-3133号	
計						3,309		
単価						3,309		
						3,309	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1867号	キャットウォーク配管EL255m撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1868号	キャットウォーク配管EL231m撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1869号	キャットウォーク配管EL213m撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1870号	キャットウォーク配管EL200m撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1871号	水平部架台EL255m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	13,860	6,930	WB824020	
			m 3	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計						6,930		
単価						6,930		
						6,930	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1872号	水平部架台EL231m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	13,860	6,930	WB824020	
			m 3	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計						6,930		
						6,930		
単価						6,930	円/箇所	
						6,930		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1873号	水平部架台EL213m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	13,860	6,930	WB824020	
			m 3	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計						6,930		
						6,930		
単価						6,930	円/箇所	
						6,930		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1874号	水平部架台EL200m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1875号	給水ポンプ撤去		単位	台	数量	12	単価	24,470
						12		24,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給（排）水設備ポンプ撤去		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間			12	24,470	293,640	WD600302
			台		12	24,470	293,640	単-3134号
計							293,640	
							293,640	
単価							24,470	
							24,470	円/台
							24,470	

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1876号	給水ポンプ①運転		単位	日	数量	1	単価	3,327
						1		3,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m		1	3,327	3,327		
			日	1	3,327	3,327	単-3135号	
計						3,327		
単価						3,327		
						3,327	円/日	

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1877号	給水ポンプ②運転		単位	日	数量	1	単価	6,944
						1		6,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]		モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m		1	6,944	6,944		
			日	1	6,944	6,944	単-3136号	
計						6,944		
単価						6,944		
						6,944	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1878号	給水ポンプ③運転		単位	日	数量	1	単価	1,274
						1		1,274
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m			1	1,274	1,274	
			日		1	1,274	1,274	単-3137号
計							1,274	
							1,274	
単価							1,274	円/日
							1,274	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1879号	給水ポンプ④運転		単位	日	数量	1	単価	17,210
						1		17,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ		口径125mm 全揚程90m			1	17,210	17,210	WYB02267
			日		1	17,210	17,210	単-3138号
計							17,210	
							17,210	
単価							17,210	円/日
							17,210	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1880号	給水ポンプ⑤運転		単位	日	数量	1	単価	668
						1		668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ65mm 全揚程10m		1	668	668		
			日	1	668	668	単-3139号	
計						668		
単価						668		
						668	円/日	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-1881号	給水ポンプ⑥運転		単位	日	数量	1	単価	1,001
						1		1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ65mm 全揚程10m		1	1,001	1,001		
			日	1	1,001	1,001	単-3140号	
計						1,001		
単価						1,001		
						1,001	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1882号	給水ポンプ⑦運転		単位	日	数量	1	単価	1,363
						1		1,363
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m			1	1,363	1,363	
			日		1	1,363	1,363	単-3141号
計							1,363	
							1,363	
単価							1,363	円/日
							1,363	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1883号	給水ポンプ⑨運転		単位	日	数量	1	単価	3,492
						1		3,492
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ100mm 全揚程20m			1	3,492	3,492	
			日		1	3,492	3,492	単-3142号
計							3,492	
							3,492	
単価							3,492	円/日
							3,492	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1884号	給水ポンプ10運転		単位	日	数量	1	単価	1,316
						1		1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m		1	1,316	1,316		
			日	1	1,316	1,316	単-3143号	
計						1,316		
単価						1,316		
						1,316	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1885号	水槽(一般工事用)	20m3	単位	供用日	数量	1	単価	869
						1		869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		20m3		1	869	869		
			供用日	1	869	869	単-3144号	
計						869		
単価						869		
						869	円/供用日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1886号	水槽(一般工事用)	10m3	単位	供用日	数量	1	単価	488
						1		488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		1 0 m 3		1	488	488		
			供用日	1	488	488	単-3145号	
計						488		
単価						488		
						488	円/供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1887号	水槽(一般工事用)	30m3	単位	供用日	数量	1	単価	1,230
						1		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		3 0 m 3		1	1,230	1,230		
			供用日	1	1,230	1,230		
計						1,230		
単価						1,230		
						1,230	円/供用日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1888号	配管20-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,618
						1		7,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管20-1損料		φ 200【6ヶ月未満】		1	1,966	1,966	WYB02277	
			m	1	1,966	1,966		
計						7,618		
						7,618		
単価						7,618	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1889号	配管20-2設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,484
						1		8,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管20-2損料		φ 200【1年未満】		1	2,832	2,832	WYB02279	
			m	1	2,832	2,832		
計						8,484		
						8,484		
単価						8,484	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1890号	水平部架台20-1	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物			1	4,076	4,076	WD600402
			基	1		4,076	4,076	単-3114号
計							4,076	
単価							4,076	円/箇所
							4,076	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1891号	水平部架台20-2	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物			1	4,076	4,076	WD600402
			基	1		4,076	4,076	単-3114号
計							4,076	
単価							4,076	円/箇所
							4,076	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1892号	キャットウォーク配管EL255m設置・ 損料 排水	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,361
						1		7,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管EL255m損料		φ 200 【6ヶ月未満】		1	1,709	1,709	WYB02283	
			m	1	1,709	1,709		
計						7,361		
単価						7,361		
						7,361	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1893号	キャットウォーク配管EL231m設置・ 損料 排水	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,217
						1		8,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,652	5,652	WD600201	
			m	1	5,652	5,652	単-3113号	
配管EL231m損料		φ 200 【1年未満】		1	2,565	2,565	WYB02285	
			m	1	2,565	2,565		
計						8,217		
単価						8,217		
						8,217	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1894号	水平部架台EL255m	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物			1	4,076	4,076	WD600402
			基		1	4,076	4,076	単-3114号
計							4,076	
単価							4,076	
							4,076	円/箇所

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1895号	水平部架台EL231m	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,076
						1		4,076
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物			1	4,076	4,076	WD600402
			基		1	4,076	4,076	単-3114号
計							4,076	
単価							4,076	
							4,076	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1896号	配管11撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,028
						1		3,028
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		φ 65			1	3,028	3,028	WYB02289
			m		1	3,028	3,028	単-3146号
計							3,028	
単価							3,028	円/m
							3,028	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1897号	水平部架台11撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	4,158
						1		4,158
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.3	13,860	4,158	WB824020
			m 3		0.3	13,860	4,158	単-2494号
計							4,158	
単価							4,158	円/箇所
							4,158	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1898号	斜面部架台11撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 65		1	3,309	3,309	WYB02291	
			箇所	1	3,309	3,309	単-3147号	
計						3,309		
単価						3,309		
						3,309	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1899号	配管12,13撤去	φ 150	単位	m	数量	1	単価	3,343
						1		3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		1	3,343	3,343	WD600202	
			m	1	3,343	3,343	単-3115号	
計						3,343		
単価						3,343		
						3,343	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1900号	配管12,13撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1901号	水平部架台12,13撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	13,860	6,930	WB824020	
			m 3	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計						6,930		
単価						6,930		
						6,930	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1902号	斜面部架台12,13撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 200		1	3,309	3,309	WYB02296	
			箇所	1	3,309	3,309	単-3148号	
計						3,309		
単価						3,309		
						3,309	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1903号	配管14,15撤去	φ 150	単位	m	数量	1	単価	3,343
						1		3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		1	3,343	3,343	WD600202	
			m	1	3,343	3,343	単-3115号	
計						3,343		
単価						3,343		
						3,343	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1904号	配管14, 15撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4, 326	
						1		4, 326	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm			1	4, 326	4, 326	WD600202	
			m		1	4, 326	4, 326	単-3124号	
計							4, 326		
単価							4, 326		
							4, 326	円/m	

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1905号	水平部架台14, 15撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	6, 930	
						1		6, 930	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13, 860	6, 930	WB824020	
			m 3		0.5	13, 860	6, 930	単-2494号	
計							6, 930		
単価							6, 930		
							6, 930	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1906号	斜面部架台14,15撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 250		1	3,309	3,309	WYB02301	
			箇所	1	3,309	3,309	単-3149号	
計						3,309		
単価						3,309		
						3,309	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1907号	配管16撤去	φ 50	単位	m	数量	1	単価	2,360
						1		2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		50mm		1	2,360	2,360	WD600202	
			m	1	2,360	2,360	単-3150号	
計						2,360		
単価						2,360		
						2,360	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1908号	水平部架台16撤去	φ 50	単位	箇所	数量	1	単価	4,158
						1		4,158
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.3	13,860	4,158	WB824020
			m 3		0.3	13,860	4,158	単-2494号
計							4,158	
							4,158	
単価							4,158	円/箇所
							4,158	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1909号	配管17撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,851
						1		2,851
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		100mm			1	2,851	2,851	WD600202
			m		1	2,851	2,851	単-3118号
計							2,851	
							2,851	
単価							2,851	円/m
							2,851	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1910号	水平部架台17撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	4,158
						1	4,158	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.3	13,860	4,158	WB824020
				m 3	0.3	13,860	4,158	単-2494号
計							4,158	
単価							4,158	円/箇所
							4,158	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1911号	配管18,19撤去	φ150	単位	m	数量	1	単価	3,343
						1	3,343	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		150mm			1	3,343	3,343	WD600202
				m	1	3,343	3,343	単-3115号
計							3,343	
単価							3,343	円/m
							3,343	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1912号	水平部架台18, 19撤去	φ 150	単位	箇所	数量	1	単価	5, 544
						1		5, 544
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.4	13,860	5,544	WB824020
			m 3		0.4	13,860	5,544	単-2494号
計							5,544	
							5,544	
単価							5,544	円/箇所
							5,544	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1913号	斜面部架台18, 19撤去	φ 150	単位	箇所	数量	1	単価	3, 309
						1		3, 309
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ 150			1	3,309	3,309	WYB02309
			箇所		1	3,309	3,309	単-3151号
計							3,309	
							3,309	
単価							3,309	円/箇所
							3,309	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1914号	配管20-1撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1915号	配管20-2撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1916号	配管20-3撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1917号	配管20-4撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
単価						3,834		
						3,834	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1918号	配管20撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,326
						1		4,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,326	4,326	WD600202	
			m	1	4,326	4,326	単-3124号	
計						4,326		
単価						4,326		
						4,326	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1919号	水平部架台20-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	13,860	6,930	WB824020	
			m 3	0.5	13,860	6,930	単-2494号	
計						6,930		
単価						6,930		
						6,930	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1920号	水平部架台20-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1921号	水平部架台20-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1922号	斜面部架台20-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ 200			1	3,309	3,309	WYB02319
			箇所		1	3,309	3,309	単-3152号
計							3,309	
単価							3,309	
							3,309	円/箇所

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1923号	水平部架台20撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
単価							6,930	
							6,930	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1924号	斜面部架台20撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
						1		3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 250		1	3,309	3,309	WYB02322	
			箇所	1	3,309	3,309	単-3153号	
計						3,309		
						3,309		
単価						3,309	円/箇所	
						3,309		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-1925号	キャットウォーク配管EL255m撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202	
			m	1	3,834	3,834	単-3130号	
計						3,834		
						3,834		
単価						3,834	円/m	
						3,834		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-1926号	キャットウォーク配管EL231m撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価 3,834
						1	3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202
			m	1	3,834	3,834	単-3130号
計						3,834	
単価						3,834	円/m
						3,834	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-1927号	キャットウォーク配管EL213m撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価 3,834
						1	3,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		200mm		1	3,834	3,834	WD600202
			m	1	3,834	3,834	単-3130号
計						3,834	
単価						3,834	円/m
						3,834	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1928号	キャットウォーク配管EL200m撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,834
						1		3,834
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		200mm			1	3,834	3,834	WD600202
			m	1	3,834	3,834	3,834	単-3130号
計							3,834	
単価							3,834	円/m
							3,834	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1929号	水平部架台EL255m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m ³	0.5	13,860	6,930	6,930	単-2494号
計							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1930号	水平部架台EL231m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1931号	水平部架台EL213m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1932号	水平部架台EL200m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	6,930
						1		6,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	13,860	6,930	WB824020
			m 3		0.5	13,860	6,930	単-2494号
計							6,930	
							6,930	
単価							6,930	円/箇所
							6,930	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1933号	排水ポンプ撤去		単位	台	数量	16	単価	24,470
						16		24,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給（排）水設備ポンプ撤去		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間			16	24,470	391,520	WD600302
			台		16	24,470	391,520	単-3134号
計							391,520	
							391,520	
単価							24,470	
							24,470	円/台
							24,470	

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1934号	排水ポンプ11運転		単位	日	数量	1	単価	347	
						1		347	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m			1	347	347		
			日	1		347	347	単-3154号	
計							347		
単価							347		
							347	円/日	

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1935号	排水ポンプ12運転		単位	日	数量	1	単価	6,380	
						1		6,380	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m			1	6,380	6,380		
			日	1		6,380	6,380	単-3155号	
計							6,380		
単価							6,380		
							6,380	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1936号	排水ポンプ13運転		単位	日	数量	1	単価	6,380
						1		6,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m			1	6,380	6,380	
			日	1		6,380	6,380	単-3155号
計							6,380	
							6,380	
単価							6,380	円/日
							6,380	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1937号	排水ポンプ14運転		単位	日	数量	1	単価	7,291
						1		7,291
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m			1	7,291	7,291	
			日	1		7,291	7,291	単-3156号
計							7,291	
							7,291	
単価							7,291	円/日
							7,291	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12
						歩掛使用年月	2021. 12
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-1938号	排水ポンプ15運転		単位	日	数量	1	
						1	7,291
						1	7,291
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m		1	7,291	7,291	
			日	1	7,291	7,291	単-3156号
	計					7,291	
						7,291	
	単価					7,291	
						7,291	円/日

						単価使用年月	2021. 12
						歩掛使用年月	2021. 12
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-1939号	排水ポンプ16運転		単位	日	数量	1	
						1	184
						1	184
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		1	184	184	
			日	1	184	184	単-3157号
	計					184	
						184	
	単価					184	
						184	円/日

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1940号	排水ポンプ17運転		単位	日	数量	1	単価	1,482
						1		1,482
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m			1	1,482	1,482	
			日		1	1,482	1,482	単-3158号
計							1,482	
							1,482	
単価							1,482	円/日
							1,482	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1941号	排水ポンプ20運転		単位	日	数量	1	単価	10,950
						1		10,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ200mm 全揚程30m			1	10,950	10,950	
			日		1	10,950	10,950	単-3159号
計							10,950	
							10,950	
単価							10,950	円/日
							10,950	

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1942号	排水ポンプ21運転		単位	日	数量	1	単価	2,722	
						1		2,722	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程10m			1	2,722	2,722		
			日	1		2,722	2,722	単-3160号	
計							2,722		
単価							2,722		
							2,722	円/日	

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1943号	水槽（一般工事中）	10m3	単位	供用日	数量	1	単価	488	
						1		488	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]		10m3			1	488	488		
			供用日	1		488	488	単-3145号	
計							488		
単価							488		
							488	円/供用日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1944号	水槽（一般工事用）	10m3	単位	供用日	数量	1	単価	488	
						1		488	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3		1	488	488	単-3145号		
			供用日	1	488	488			
計						488			
単価						488			
						488	円／供用日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1945号	水槽（一般工事用）	10m3	単位	供用日	数量	1	単価	488	
						1		488	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3		1	488	488	単-3145号		
			供用日	1	488	488			
計						488			
単価						488			
						488	円／供用日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1946号	貯水槽撤去(給排水)		単位	基	数量	1	単価	45,600
						1		45,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貯水槽撤去クレーン					0.5	91,200	45,600	WYB02345
				日	0.5	91,200	45,600	単-3161号
計							45,600	
							45,600	
単価							45,600	円/基
							45,600	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-1947号	給排水設備基礎撤去	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	22,040
						1		22,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			1	22,040	22,040	WB824020
				m3	1	22,040	22,040	単-3162号
計							22,040	
							22,040	
単価							22,040	円/m3
							22,040	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1948号	給排水設備基礎撤去	無筋コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	13,860
						1		13,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			1	13,860	13,860	WB824020
			m 3	1		13,860	13,860	単-2494号
計							13,860	
単価							13,860	
							13,860	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1.000-00000002000	
単-1949号	配管㊟-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,965
						1		7,965
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管設置		200mm			1	5,774	5,774	WD600201
			m	1		5,774	5,774	単-3163号
配管㊟-1損料		φ 200 【6ヶ月未満】			1	2,191	2,191	WYB01046
			m	1		2,191	2,191	
計							7,965	
単価							7,965	
							7,965	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1950号	水平部架台㊸-1	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1951号	配管㊸-2設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,925
						1		8,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,774	5,774	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3163号	
配管㊸-2損料		φ 200【1年未満】		1	3,151	3,151	WYB01060	
			m	1	3,151	3,151		
計						8,925		
単価						8,925		
						8,925	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1952号	水平部架台㊸-2	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1953号	配管21-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,965
						1		7,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,774	5,774	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3163号	
配管21-1損料		φ 200 【6ヶ月未満】		1	2,191	2,191	WYB01063	
			m	1	2,191	2,191		
計						7,965		
単価						7,965		
						7,965	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1954号	水平部架台21-1	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1955号	配管21-2設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,925
						1		8,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,774	5,774	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3163号	
配管21-2損料		φ 200【1年未満】		1	3,151	3,151	WYB01066	
			m	1	3,151	3,151		
計						8,925		
単価						8,925		
						8,925	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1956号	水平部架台21-2	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1957号	キャットウォーク配管EL255m設置・ 損料 給水	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,669
						1		7,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,774	5,774	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3163号	
配管EL255m損料		φ 200 【6ヶ月未満】		1	1,895	1,895	WYB01069	
			m	1	1,895	1,895		
計						7,669		
単価						7,669		
						7,669	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1958号	キャットウォーク配管EL231m設置・ 損料 給水	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,618
						1		8,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,774	5,774	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3163号	
配管EL231m損料		φ 200 【1年未満】		1	2,844	2,844	WYB01071	
			m	1	2,844	2,844		
計						8,618		
単価						8,618		
						8,618	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1959号	水平部架台EL255m	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1960号	水平部架台EL231m	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1961号	配管EL255m設置・損料φ100	φ 100	単位	m	数量	1	単価	6,667
	クリーニング用立上り管					1		6,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		100mm		1	4,065	4,065	WD600201	
			m	1	4,065	4,065	単-3165号	
配管EL255m損料		φ100【6ヶ月未満】		1	2,602	2,602	WYB01344	
			m	1	2,602	2,602		
計						6,667		
単価						6,667		
						6,667	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1962号	配管EL231m設置・損料φ100	φ100	単位	m	数量	1	単価	7,962
	クーリング用立上り管					1		7,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		100mm		1	4,065	4,065	WD600201	
			m	1	4,065	4,065	単-3165号	
配管EL231m損料		φ100【1年未満】		1	3,897	3,897	WYB01348	
			m	1	3,897	3,897		
計						7,962		
						7,962		
単価						7,962	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1963号	配管EL213m設置・損料φ100	φ100	単位	m	数量	1	単価	10,540
	クーリング用立上り管					1		10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		100mm		1	4,065	4,065	WD600201	
			m	1	4,065	4,065	単-3165号	
配管EL213m損料		φ100【2年未満】		1	6,477	6,477	WYB01356	
			m	1	6,477	6,477		
計						10,542		
						10,542		
単価						10,540	円/m	
						10,540	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1964号	配管EL200m設置・損料φ100	φ100	単位	m	数量	1	単価	10,790
	クーリング用立上り管					1		10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		100mm		1	4,065	4,065	WD600201	
			m	1	4,065	4,065	単-3165号	
配管EL200m損料		φ100【2年未満】		1	6,727	6,727	WYB01352	
			m	1	6,727	6,727		
計						10,792		
						10,792		
単価						10,790		
						10,790	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1965号	斜面部架台	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	22,780
	クーリング用立上り管					1		22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台製作据付		8時間 100mm 0.53無 有 0.57無		1	22,780	22,780	WD600400	
			基	1	22,780	22,780	単-3166号	
計						22,780		
						22,780		
単価						22,780		
						22,780	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1966号	水流切替装置EL255m		単位	箇所	数量	1	単価	201,200
	クリーニング用立上り管					1		201,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水流切替装置EL255m損料		6ヶ月未満		1	201,208	201,208	WYB01353	
			基	1	201,208	201,208		
計						201,208		
単価						201,200		
						201,200	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1967号	水流切替装置EL231m		単位	箇所	数量	1	単価	301,800
	クリーニング用立上り管					1		301,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水流切替装置EL231m損料		1年未満		1	301,812	301,812	WYB01357	
			基	1	301,812	301,812		
計						301,812		
単価						301,800		
						301,800	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1968号	水流切替装置EL213m		単位	箇所	数量	1	単価	503,000
	クリーニング用立上り管					1		503,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水流切替装置EL213m損料		2年未満		1	503,020	503,020	WYB01364	
			基	1	503,020	503,020		
計						503,020		
単価						503,020		
						503,000	円/箇所	
						503,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1969号	水流切替装置EL200m		単位	箇所	数量	1	単価	503,000
	クリーニング用立上り管					1		503,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水流切替装置EL200m損料		2年未満		1	503,020	503,020	WYB01022	
			基	1	503,020	503,020		
計						503,020		
単価						503,020		
						503,000	円/箇所	
						503,000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1970号	ディストリビュータ(立上り部)EL25 5m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	28,960
						1		28,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(立上り部)EL255m損料	6ヶ月未満		1	28,962	28,962	WYB01372	
			箇所	1	28,962	28,962		
	計					28,962		
						28,962		
	単価					28,960		
						28,960	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1971号	ディストリビュータ(立上り部)EL23 1m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	43,570
						1		43,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(立上り部)EL231m損料	1年未満		1	43,574	43,574	WYB01374	
			箇所	1	43,574	43,574		
	計					43,574		
						43,574		
	単価					43,570		
						43,570	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1972号	ディストリビュータ(立上り部)EL21 3m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	72,950
						1		72,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(立上り部)EL213m損料	2年未満		1	72,955	72,955	WYB01396	
			箇所	1	72,955	72,955		
	計					72,955		
						72,955		
	単価					72,950		
						72,950	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1973号	ディストリビュータ(立上り部)EL20 0m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	73,500
						1		73,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(立上り部)EL200m損料	2年未満		1	73,507	73,507	WYB01368	
			箇所	1	73,507	73,507		
	計					73,507		
						73,507		
	単価					73,500		
						73,500	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1974号	ディストリビュータ(クーリング用 分岐部)EL255m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	932
						1		932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL255m損料	6ヶ月未満		1	932	932	WYB01404	
			箇所	1	932	932		
	計					932		
						932		
	単価					932	円/箇所	
						932		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1975号	ディストリビュータ(クーリング用 分岐部)EL231m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	1,398
						1		1,398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL231m損料	1年未満		1	1,398	1,398	WYB01406	
			箇所	1	1,398	1,398		
	計					1,398		
						1,398		
	単価					1,398	円/箇所	
						1,398		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1976号	ディストリビュータ(クーリング用 分岐部)EL213m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	2,330
						1		2,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL213m損料	2年未満		1	2,330	2,330	WYB01408	
			箇所	1	2,330	2,330		
	計					2,330		
						2,330		
	単価					2,330	円/箇所	
						2,330		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1977号	ディストリビュータ(クーリング用 分岐部)EL200m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	2,330
						1		2,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL200m損料	2年未満		1	2,330	2,330	WYB01400	
			箇所	1	2,330	2,330		
	計					2,330		
						2,330		
	単価					2,330	円/箇所	
						2,330		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1978号	ディストリビュータ(クリーニング用 末端部)EL255m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	2,420
						1		2,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クリーニング用末端部)EL255m損料	6ヶ月未満		1	2,420	2,420	WYB01748	
			箇所	1	2,420	2,420		
	計					2,420		
						2,420		
	単価					2,420	円/箇所	
						2,420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1979号	ディストリビュータ(クリーニング用 末端部)EL231m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	3,630
						1		3,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クリーニング用末端部)EL231m損料	1年未満		1	3,630	3,630	WYB01750	
			箇所	1	3,630	3,630		
	計					3,630		
						3,630		
	単価					3,630	円/箇所	
						3,630		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1980号	ディストリビュータ(クリーニング用 末端部)EL213m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	6,050
						1		6,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ディストリビュータ(クリーニング用末端部)EL213m損料		2年未満			1	6,050	6,050	WYB01752
			箇所		1	6,050	6,050	
計							6,050	
単価							6,050	円/箇所
							6,050	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1981号	ディストリビュータ(クリーニング用 末端部)EL200m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	6,050
						1		6,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ディストリビュータ(クリーニング用末端部)EL200m損料		2年未満			1	6,050	6,050	WYB01744
			箇所		1	6,050	6,050	
計							6,050	
単価							6,050	円/箇所
							6,050	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1982号	ディストリビュータ(アウトプット部)EL255m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	6,470
						1		6,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(アウトプット部)EL255m損料	6ヶ月未満		1	6,470	6,470	WYB01416	
			箇所	1	6,470	6,470		
	計					6,470		
						6,470		
	単価					6,470	円/箇所	
						6,470		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1983号	ディストリビュータ(アウトプット部)EL231m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	9,706
						1		9,706
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(アウトプット部)EL231m損料	1年未満		1	9,706	9,706	WYB01418	
			箇所	1	9,706	9,706		
	計					9,706		
						9,706		
	単価					9,706	円/箇所	
						9,706		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1984号	ディストリビュータ(アウトプット部)EL213m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	16,170
						1		16,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(アウトプット部)EL213m損料	2年未満		1	16,176	16,176	WYB01420	
			箇所	1	16,176	16,176		
	計					16,176		
						16,176		
	単価					16,170		
						16,170	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1985号	ディストリビュータ(アウトプット部)EL200m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	16,170
						1		16,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(アウトプット部)EL200m損料	2年未満		1	16,176	16,176	WYB01412	
			箇所	1	16,176	16,176		
	計					16,176		
						16,176		
	単価					16,170		
						16,170	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1986号	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL25 5m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	9,504
						1		9,504
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL255m損料	6ヶ月未満		1	9,504	9,504	WYB01428	
			箇所	1	9,504	9,504		
	計					9,504		
						9,504		
	単価					9,504	円/箇所	
						9,504		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1987号	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL23 1m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	14,250
						1		14,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL231m損料	1年未満		1	14,256	14,256	WYB01430	
			箇所	1	14,256	14,256		
	計					14,256		
						14,256		
	単価					14,250	円/箇所	
						14,250		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1988号	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL21 3m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	23,760
						1		23,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL213m損料	2年未満		1	23,760	23,760	WYB01445	
			箇所	1	23,760	23,760		
	計					23,760		
						23,760		
	単価					23,760	円/箇所	
						23,760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1989号	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL20 0m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	1	単価	23,760
						1		23,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL200m損料	2年未満		1	23,760	23,760	WYB01432	
			箇所	1	23,760	23,760		
	計					23,760		
						23,760		
	単価					23,760	円/箇所	
						23,760		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1990号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ゲースネック箱抜き		m2			1,034		24,050
						1,034		24,050
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	1,636	7,065	11,558,340		CB240210
モルタル	無収縮モルタル		m 3	56.8	234,375	13,312,500		
計						24,870,840		
単価						24,050		
						24,050	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1991号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クーリングパイプ(上流接続用)	φ38.1	単位	m		100	2,268
						100	2,268
	クーリングパイプ設置	φ38.1		100	916	91,600	WYB01471
			m	100	916	91,600	単-3167号
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1		100	555	55,500	
			m	100	555	55,500	
	薄肉電縫鋼管カップリング	φ38.1		18.2	1,640	29,848	
			個	18.2	1,640	29,848	
	クーリングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入		100	498	49,800	WD241100
			m	100	498	49,800	単-2770号
	諸雑費（まるめ）			1		52	
			式	1		52	
	計					226,800	
						226,800	
	単価					2,268	
						2,268	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1992号	配管①撤去	φ 150	単位	m	数量	1	単価	3,413
						1		3,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		1	3,413	3,413	WD600202	
			m	1	3,413	3,413	単-3168号	
計						3,413		
単価						3,413		
						3,413	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1993号	配管①撤去	φ 300	単位	m	数量	1	単価	5,910
						1		5,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 300		1	5,910	5,910	WYB01076	
			m	1	5,910	5,910	単-3169号	
計						5,910		
単価						5,910		
						5,910	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1994号	水平部架台①撤去	φ 300	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1995号	斜面部架台①撤去	φ 300	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 300		1	3,460	3,460	WYB01079	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3170号	
計						3,460		
						3,460		
単価						3,460	円/箇所	
						3,460		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1996号	配管②撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
単価						2,909		
						2,909	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1997号	水平部架台②撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	5,668
						1		5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	14,170	5,668	WB824020	
			m ³	0.4	14,170	5,668	単-1687号	
計						5,668		
単価						5,668		
						5,668	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1998号	斜面部架台②撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	3,260
						1		3,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 100		1	3,260	3,260	WYB01083	
			箇所	1	3,260	3,260	単-3172号	
計						3,260		
単価						3,260		
						3,260	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-1999号	配管③-2撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,088
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,088	3,088	WYB01091	
			m	1	3,088	3,088	単-3173号	
計						3,088		
単価						3,088		
						3,088	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2000号	配管③-3撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,088
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,088	3,088	WYB01099	
			m	1	3,088	3,088	単-3174号	
計						3,088		
単価						3,088		
						3,088	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2001号	配管③撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
単価						2,909		
						2,909	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2002号	水平部架台③-2撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	4,251
						1		4,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.3	14,170	4,251	WB824020	
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-1687号	
計						4,251		
						4,251		
単価						4,251	円/箇所	
						4,251		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2003号	斜面部架台③撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 100		1	3,460	3,460	WYB01103	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3175号	
計						3,460		
						3,460		
単価						3,460	円/箇所	
						3,460		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2004号	配管④撤去	φ 125	単位	m	数量	1	単価	3,818
						1		3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 125		1	3,818	3,818	WYB01105	
			m	1	3,818	3,818	単-3176号	
計						3,818		
単価						3,818		
						3,818	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2005号	配管④撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,421
						1		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,421	4,421	WD600202	
			m	1	4,421	4,421	単-3177号	
計						4,421		
単価						4,421		
						4,421	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2006号	水平部架台④撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2007号	斜面部架台④撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 250		1	3,460	3,460	WYB01109	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3178号	
計						3,460		
						3,460		
単価						3,460	円/箇所	
						3,460		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2008号	配管⑤-5撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,088
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,088	3,088	WYB01111	
			m	1	3,088	3,088	単-3179号	
計						3,088		
単価						3,088		
						3,088	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2009号	配管⑤-3撤去	φ 125	単位	m	数量	1	単価	3,818
						1		3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 125		1	3,818	3,818	WYB01164	
			m	1	3,818	3,818	単-3180号	
計						3,818		
単価						3,818		
						3,818	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2010号	配管⑤-2撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,421
						1		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,421	4,421	WD600202	
			m	1	4,421	4,421	単-3177号	
計						4,421		
単価						4,421		
						4,421	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2011号	配管⑤-4撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,421
						1		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,421	4,421	WD600202	
			m	1	4,421	4,421	単-3177号	
計						4,421		
単価						4,421		
						4,421	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2012号	水平部架台⑤-2撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	14,170	7,085	WB824020
			m 3		0.5	14,170	7,085	単-1687号
計							7,085	
							7,085	
単価							7,085	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2013号	配管⑥撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,088
						1		3,088
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		φ 65			1	3,088	3,088	WYB01179
			m		1	3,088	3,088	単-3181号
計							3,088	
							3,088	
単価							3,088	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2014号	配管⑦-3撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,088
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,088	3,088	WYB01181	
			m	1	3,088	3,088	単-3182号	
計						3,088		
単価						3,088		
						3,088	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2015号	配管⑦-1撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
単価						2,909		
						2,909	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2016号	配管⑦-4撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
単価						2,909		
						2,909	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2017号	水平部架台⑦-3撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	4,251
						1		4,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.3	14,170	4,251	WB824020	
			m ³	0.3	14,170	4,251	単-1687号	
計						4,251		
単価						4,251		
						4,251	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2018号	水平部架台⑦-1撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	5,668
						1		5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	14,170	5,668	WB824020	
			m 3	0.4	14,170	5,668	単-1687号	
計						5,668		
						5,668		
単価						5,668	円/箇所	
						5,668		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2019号	水平部架台⑦-4撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	5,668
						1		5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	14,170	5,668	WB824020	
			m 3	0.4	14,170	5,668	単-1687号	
計						5,668		
						5,668		
単価						5,668	円/箇所	
						5,668		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2020号	配管㊟撤去	φ100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
単価						2,909		
						2,909	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2021号	配管㊟撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2022号	配管㊸-1撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2023号	配管㊸-2撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2024号	配管㊸-3撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2025号	配管㊸-4撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2026号	水平部架台㊟撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m ³	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2027号	斜面部架台㊟撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ200		1	3,460	3,460	WYB01195	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3184号	
計						3,460		
						3,460		
単価						3,460	円/箇所	
						3,460		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2028号	水平部架台㊟-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2029号	水平部架台㊟-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2030号	水平部架台㊸-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2031号	水平部架台㊸-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2032号	配管⑩撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
単価						2,909		
						2,909	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2033号	配管⑩-1撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
単価						2,909		
						2,909	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2034号	配管⑩-2撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
単価						2,909	円/m	
						2,909		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2035号	水平部架台⑩撤去	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	5,668
						1		5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	14,170	5,668	WB824020	
			m ³	0.4	14,170	5,668	単-1687号	
計						5,668		
単価						5,668	円/箇所	
						5,668		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2036号	水平部架台⑩-1撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	5,668
						1		5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	14,170	5,668	WB824020	
			m ³	0.4	14,170	5,668	単-1687号	
計						5,668		
						5,668		
単価						5,668	円/箇所	
						5,668		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2037号	水平部架台⑩-2撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	5,668
						1		5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	14,170	5,668	WB824020	
			m ³	0.4	14,170	5,668	単-1687号	
計						5,668		
						5,668		
単価						5,668	円/箇所	
						5,668		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2038号	配管21-1撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2039号	配管21-2撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2040号	配管21-3撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2041号	配管21-4撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2042号	配管21撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,421
						1		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,421	4,421	WD600202	
			m	1	4,421	4,421	単-3177号	
計						4,421		
単価						4,421		
						4,421	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2043号	水平部架台21-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
単価						7,085		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2044号	水平部架台21-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2045号	水平部架台21-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2046号	斜面部架台21-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 200		1	3,460	3,460	WYB01243	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3185号	
計						3,460		
単価						3,460		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2047号	水平部架台21撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m ³	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
単価						7,085		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2048号	斜面部架台21撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 250		1	3,460	3,460	WYB01246	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3186号	
計						3,460		
単価						3,460		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2049号	配管22撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,088
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,088	3,088	WYB01370	
			m	1	3,088	3,088	単-3187号	
計						3,088		
単価						3,088		
						3,088	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2050号	水平部架台22撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	4,251
						1		4,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.3	14,170	4,251	WB824020	
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-1687号	
計						4,251		
						4,251		
単価						4,251	円/箇所	
						4,251		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2051号	配管23撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
						2,909		
単価						2,909	円/m	
						2,909		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2052号	水平部架台23撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	5,668
						1		5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	14,170	5,668	WB824020	
			m ³	0.4	14,170	5,668	単-1687号	
計						5,668		
						5,668		
単価						5,668	円/箇所	
						5,668		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2053号	斜面部架台23撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ100		1	3,460	3,460	WYB01409	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3188号	
計						3,460		
						3,460		
単価						3,460	円/箇所	
						3,460		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2054号	キャットウォーク配管EL255m撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2055号	キャットウォーク配管EL231m撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2056号	キャットウォーク配管EL213m撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2057号	キャットウォーク配管EL200m撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1. 000-00000002000	
単-2058号	水平部架台EL255m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7, 085
						1		7, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0. 5	14, 170	7, 085	WB824020	
			m 3	0. 5	14, 170	7, 085	単-1687号	
計						7, 085		
						7, 085		
単価						7, 085	円/箇所	
						7, 085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1. 000-00000002000	
単-2059号	水平部架台EL231m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7, 085
						1		7, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0. 5	14, 170	7, 085	WB824020	
			m 3	0. 5	14, 170	7, 085	単-1687号	
計						7, 085		
						7, 085		
単価						7, 085	円/箇所	
						7, 085		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2060号	水平部架台EL213m撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	14,170	7,085	WB824020
			m 3		0.5	14,170	7,085	単-1687号
計							7,085	
							7,085	
単価							7,085	円/箇所
							7,085	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2061号	水平部架台EL200m撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.5	14,170	7,085	WB824020
			m 3		0.5	14,170	7,085	単-1687号
計							7,085	
							7,085	
単価							7,085	円/箇所
							7,085	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2062号	配管EL255m撤去	φ100	単位	m	数量	1	単価	2,909	
	クーリング立ち上り部							1	2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202		
			m		1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909			
単価						2,909			
						2,909	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2063号	配管EL231m撤去	φ100	単位	m	数量	1	単価	2,909	
	クーリング立ち上り部							1	2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202		
			m		1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909			
単価						2,909			
						2,909	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2064号	配管EL213m撤去	φ100	単位	m	数量	1	単価	2,909	
	クーリング立ち上り部					1		2,909	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm			1	2,909	2,909	WD600202	
				m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計							2,909		
単価							2,909		
							2,909	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2065号	配管EL200m撤去	φ100	単位	m	数量	1	単価	2,909	
	クーリング立ち上り部					1		2,909	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm			1	2,909	2,909	WD600202	
				m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計							2,909		
単価							2,909		
							2,909	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2066号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	3,460	
	クーリング立ち上り管					1		3,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
斜面部架台撤去		φ100		1	3,460	3,460	WYB01425		
			箇所	1	3,460	3,460	単-3189号		
計						3,460			
単価						3,460			
						3,460	円/箇所		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2067号	給水ポンプ撤去		単位	台	数量	12	単価	25,200	
						12		25,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給（排）水設備ポンプ撤去		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		12	25,200	302,400	WD600302		
			台	12	25,200	302,400	単-2377号		
計						302,400			
単価						25,200			
						25,200	円/台		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2068号	給水ポンプ①運転		単位	日	数量	1		単価	3,389
						1			3,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m		1	3,389	3,389			
			日	1	3,389	3,389	単-3190号		
計						3,389			
						3,389			
単価						3,389	円/日		
						3,389			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2069号	給水ポンプ②運転		単位	日	数量	1		単価	7,025
						1			7,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]		モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m		1	7,025	7,025			
			日	1	7,025	7,025	単-3191号		
計						7,025			
						7,025			
単価						7,025	円/日		
						7,025			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2070号	給水ポンプ③運転		単位	日	数量	1	単価	1,317
						1		1,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m		1	1,317	1,317		
			日	1	1,317	1,317	単-3192号	
計						1,317		
						1,317		
単価						1,317	円/日	
						1,317		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2071号	給水ポンプ④運転		単位	日	数量	1	単価	17,280
						1		17,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型多段遠心ポンプ		口径125mm 全揚程90m		1	17,280	17,280	WYB01260	
			日	1	17,280	17,280	単-3193号	
計						17,280		
						17,280		
単価						17,280	円/日	
						17,280		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2072号	給水ポンプ⑤運転		単位	日	数量	1	単価	692
						1		692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ65mm 全揚程10m		1	692	692		
			日	1	692	692	単-3194号	
計						692		
単価						692		
						692	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2073号	給水ポンプ⑥運転		単位	日	数量	1	単価	1,038
						1		1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ65mm 全揚程10m		1	1,038	1,038		
			日	1	1,038	1,038	単-3195号	
計						1,038		
単価						1,038		
						1,038	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2074号	給水ポンプ⑦運転		単位	日	数量	1	単価	1,411
						1		1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m		1	1,411	1,411		
			日	1	1,411	1,411	単-3196号	
計						1,411		
						1,411		
単価						1,411	円/日	
						1,411		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2075号	給水ポンプ⑨運転		単位	日	数量	1	単価	3,565
						1		3,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ100mm 全揚程20m		1	3,565	3,565		
			日	1	3,565	3,565	単-3197号	
計						3,565		
						3,565		
単価						3,565	円/日	
						3,565		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2076号	給水ポンプ10運転		単位	日	数量	1	単価	1,361
						1		1,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m		1	1,361	1,361		
			日	1	1,361	1,361	単-3198号	
計						1,361		
						1,361		
単価						1,361	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2077号	給水ポンプ23運転		単位	日	数量	1	単価	2,338
						1		2,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m		1	2,338	2,338		
			日	1	2,338	2,338	単-3199号	
計						2,338		
						2,338		
単価						2,338	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2078号	給水ポンプ24運転		単位	日	数量	1	単価	5,688
						1		5,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m		1	5,688	5,688		
			日	1	5,688	5,688	単-3200号	
計						5,688		
						5,688		
単価						5,688	円/日	
						5,688		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2079号	水槽(一般工事用)	20m3	単位	供用日	数量	1	単価	2,150
						1		2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		20m3		1	2,150	2,150		
			供用日	1	2,150	2,150	単-3201号	
計						2,150		
						2,150		
単価						2,150	円/供用日	
						2,150		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2080号	水槽(一般工事用)	10m3	単位	供用日	数量	1	単価	1,100	
						1		1,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		10m3		1	1,100	1,100			
			供用日	1	1,100	1,100	単-3202号		
計						1,100			
単価						1,100			
						1,100	円/供用日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2081号	水槽(一般工事用)	30m3	単位	供用日	数量	1	単価	2,740	
						1		2,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		30m3		1	2,740	2,740			
			供用日	1	2,740	2,740			
計						2,740			
単価						2,740			
						2,740	円/供用日		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2082号	配管20-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	7,965
						1		7,965
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管設置		200mm			1	5,774	5,774	WD600201
				m	1	5,774	5,774	単-3163号
配管20-1損料		φ 200【6ヶ月未満】			1	2,191	2,191	WYB01270
				m	1	2,191	2,191	
計							7,965	
							7,965	
単価							7,965	円/m
							7,965	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2083号	配管20-2設置・損料	φ 200	単位	m	数量	1	単価	8,925
						1		8,925
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管設置		200mm			1	5,774	5,774	WD600201
				m	1	5,774	5,774	単-3163号
配管20-2損料		φ 200【1年未満】			1	3,151	3,151	WYB01272
				m	1	3,151	3,151	
計							8,925	
							8,925	
単価							8,925	円/m
							8,925	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2084号	水平部架台20-1	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2085号	水平部架台20-2	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2086号	キャットウォーク配管EL255m設置・ 損料 排水	φ200	単位	m	数量	1	単価	7,669
						1		7,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,774	5,774	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3163号	
配管EL255m損料		φ200【6ヶ月未満】		1	1,895	1,895	WYB01276	
			m	1	1,895	1,895		
計						7,669		
単価						7,669		
						7,669	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2087号	キャットウォーク配管EL231m設置・ 損料 排水	φ200	単位	m	数量	1	単価	8,618
						1		8,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		1	5,774	5,774	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3163号	
配管EL231m損料		φ200【1年未満】		1	2,844	2,844	WYB01278	
			m	1	2,844	2,844		
計						8,618		
単価						8,618		
						8,618	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2088号	水平部架台EL255m	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2089号	水平部架台EL231m	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	4,320
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	4,320	4,320	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3164号	
計						4,320		
単価						4,320		
						4,320	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2090号	配管11撤去	φ 65	単位	m	数量	1	単価	3,088
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		1	3,088	3,088	WYB01282	
			m	1	3,088	3,088	単-3203号	
計						3,088		
単価						3,088		
						3,088	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2091号	水平部架台11撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	4,251
						1		4,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.3	14,170	4,251	WB824020	
			m ³	0.3	14,170	4,251	単-1687号	
計						4,251		
単価						4,251		
						4,251	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2092号	斜面部架台11撤去	φ 65	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 65		1	3,460	3,460	WYB01285	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3204号	
計						3,460		
単価						3,460		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2093号	配管12,13撤去	φ 150	単位	m	数量	1	単価	3,413
						1		3,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		1	3,413	3,413	WD600202	
			m	1	3,413	3,413	単-3168号	
計						3,413		
単価						3,413		
						3,413	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2094号	配管12,13撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2095号	水平部架台12,13撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
単価						7,085		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2096号	斜面部架台12,13撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 200		1	3,460	3,460	WYB01290	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3205号	
計						3,460		
単価						3,460		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2097号	配管14,15撤去	φ 150	単位	m	数量	1	単価	3,413
						1		3,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		1	3,413	3,413	WD600202	
			m	1	3,413	3,413	単-3168号	
計						3,413		
単価						3,413		
						3,413	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2098号	配管14,15撤去	φ250	単位	m	数量	1	単価	4,421
						1		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,421	4,421	WD600202	
			m	1	4,421	4,421	単-3177号	
計						4,421		
単価						4,421		
						4,421	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2099号	水平部架台14,15撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m ³	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
単価						7,085		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2100号	斜面部架台14,15撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ250		1	3,460	3,460	WYB01295	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3206号	
計						3,460		
単価						3,460		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2101号	配管16撤去	φ50	単位	m	数量	1	単価	2,405
						1		2,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		50mm		1	2,405	2,405	WD600202	
			m	1	2,405	2,405	単-2439号	
計						2,405		
単価						2,405		
						2,405	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2102号	水平部架台16撤去	φ 50	単位	箇所	数量	1	単価	4,251
						1		4,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.3	14,170	4,251	WB824020	
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-1687号	
計						4,251		
						4,251		
単価						4,251	円/箇所	
						4,251		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2103号	配管17撤去	φ 100	単位	m	数量	1	単価	2,909
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						2,909		
						2,909		
単価						2,909	円/m	
						2,909		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2104号	水平部架台17撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	4,251
						1		4,251
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.3	14,170	4,251	WB824020
			m 3		0.3	14,170	4,251	単-1687号
計							4,251	
							4,251	
単価							4,251	円/箇所
							4,251	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2105号	配管18, 19撤去	φ150	単位	m	数量	1	単価	3,413
						1		3,413
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		150mm			1	3,413	3,413	WD600202
			m		1	3,413	3,413	単-3168号
計							3,413	
							3,413	
単価							3,413	円/m
							3,413	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2106号	水平部架台18,19撤去	φ150	単位	箇所	数量	1	単価	5,668
						1		5,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0.4	14,170	5,668	WB824020
			m ³		0.4	14,170	5,668	単-1687号
計							5,668	
							5,668	
単価							5,668	円/箇所
							5,668	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2107号	斜面部架台18,19撤去	φ150	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ150			1	3,460	3,460	WYB01303
			箇所		1	3,460	3,460	単-3207号
計							3,460	
							3,460	
単価							3,460	円/箇所
							3,460	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2108号	配管20-1撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2109号	配管20-2撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2110号	配管20-3撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2111号	配管20-4撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2112号	配管20撤去	φ 250	単位	m	数量	1	単価	4,421
						1		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		1	4,421	4,421	WD600202	
			m	1	4,421	4,421	単-3177号	
計						4,421		
単価						4,421		
						4,421	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2113号	水平部架台20-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
単価						7,085		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2114号	水平部架台20-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2115号	水平部架台20-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2116号	斜面部架台20-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 200		1	3,460	3,460	WYB01313	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3208号	
計						3,460		
単価						3,460		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2117号	水平部架台20撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m ³	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
単価						7,085		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2118号	斜面部架台20撤去	φ 250	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 250		1	3,460	3,460	WYB01316	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3209号	
計						3,460		
単価						3,460		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2119号	キャットウォーク配管EL255m撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2120号	キャットウォーク配管EL231m撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2121号	キャットウォーク配管EL213m撤去	φ200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2122号	キャットウォーク配管EL200m撤去	φ 200	単位	m	数量	1	単価	3,917
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3,917	3,917	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3183号	
計						3,917		
単価						3,917		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2123号	水平部架台EL255m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m ³	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
単価						7,085		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2124号	水平部架台EL231m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2125号	水平部架台EL213m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1.000-00000002000	
単-2126号	水平部架台EL200m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	1	単価	7,085
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.5	14,170	7,085	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-1687号	
計						7,085		
						7,085		
単価						7,085	円/箇所	
						7,085		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1.000-00000002000	
単-2127号	排水ポンプ撤去		単位	台	数量	16	単価	25,200
						16		25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給（排）水設備ポンプ撤去		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		16	25,200	403,200	WD600302	
			台	16	25,200	403,200	単-2377号	
計						403,200		
						403,200		
単価						25,200		
						25,200	円/台	
						25,200		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2128号	排水ポンプ11運転		単位	日	数量	1		単価	363
						1			363
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m			1	363	363		
			日	1	363	363	363	単-3210号	
計							363		
単価							363		
							363	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2129号	排水ポンプ12運転		単位	日	数量	1		単価	6,540
						1			6,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m			1	6,540	6,540		
			日	1	6,540	6,540	6,540	単-3211号	
計							6,540		
単価							6,540		
							6,540	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2130号	排水ポンプ13運転		単位	日	数量	1		単価	6,540
						1			6,540
名称		規格			単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m				1	6,540	6,540	
			日		1	6,540	6,540	6,540	単-3211号
	計							6,540	
								6,540	
	単価							6,540	円/日

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2131号	排水ポンプ14運転		単位	日	数量	1		単価	7,466
						1			7,466
名称		規格			単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m				1	7,466	7,466	
			日		1	7,466	7,466	7,466	単-3212号
	計							7,466	
								7,466	
	単価							7,466	円/日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2132号	排水ポンプ15運転		単位	日	数量	1	単価	7,466
						1		7,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m		1	7,466	7,466		
			日	1	7,466	7,466	単-3212号	
計						7,466		
						7,466		
単価						7,466		
						7,466	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2133号	排水ポンプ16運転		単位	日	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		1	190	190		
			日	1	190	190	単-3213号	
計						190		
						190		
単価						190		
						190	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2134号	排水ポンプ17運転		単位	日	数量	1	単価	1,533
						1		1,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m		1	1,533	1,533		
			日	1	1,533	1,533	単-3214号	
計						1,533		
						1,533		
単価						1,533	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2135号	排水ポンプ20運転		単位	日	数量	1	単価	11,170
						1		11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ200mm 全揚程30m		1	11,170	11,170		
			日	1	11,170	11,170	単-3215号	
計						11,170		
						11,170		
単価						11,170	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2136号	排水ポンプ21運転		単位	日	数量	1	単価	2,801
						1		2,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程10m		1	2,801	2,801		
			日	1	2,801	2,801	単-3216号	
計						2,801		
						2,801		
単価						2,801	円/日	
						2,801		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2137号	水槽（一般工事中）	10m3	単位	供用日	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]		10m3		1	1,100	1,100		
			供用日	1	1,100	1,100	単-3202号	
計						1,100		
						1,100		
単価						1,100	円/供用日	
						1,100		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2138号	水槽（一般工事用）	10m3	単位	供用日	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3		1	1,100	1,100		
			供用日	1	1,100	1,100		単-3202号
計						1,100		
単価						1,100		
						1,100		円／供用日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2139号	水槽（一般工事用）	10m3	単位	供用日	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3		1	1,100	1,100		
			供用日	1	1,100	1,100		単-3202号
計						1,100		
単価						1,100		
						1,100		円／供用日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2140号	貯水槽撤去(給排水)		単位	基	数量	1	単価	45,600
						1		45,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貯水槽撤去クレーン				0.5	91,200	45,600	WYB01339	
			日	0.5	91,200	45,600	単-3217号	
計						45,600		
単価						45,600		
						45,600	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2141号	給排水設備基礎撤去	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	22,520
						1		22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		1	22,520	22,520	WB824020	
			m3	1	22,520	22,520	単-1691号	
計						22,520		
単価						22,520		
						22,520	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2142号	給排水設備基礎撤去	無筋コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	14,170
						1		14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		1	14,170	14,170	WB824020	
			m 3	1	14,170	14,170	単-1687号	
計						14,170		
						14,170		
単価						14,170	円/m3	
						14,170		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2143号	配管②-1設置・損料 φ100 二次転流盛替	φ100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		100mm		0	0	0	WD600201	
			m	1	4,065	4,065	単-2443号	
配管②-1損料		φ100【3ヶ月未満】		0	0	0	WYB01647	
			m	1	315	315		
計						0		
						4,380		
単価						0		
						4,380	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2144号	水平部架台②-1 二次転流盛替	φ 100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		100mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		0	0	0	WD600402	
			基	1	3,717	3,717	単-3218号	
計						0		
						3,717		
単価						0		
						3,717	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2145号	斜面部架台②-1 二次転流盛替	φ 100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台製作据付		8時間 100mm 0.53無 有 0.57無		0	0	0	WD600400	
			基	1	22,780	22,780	単-3219号	
計						0		
						22,780		
単価						0		
						22,780	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2146号	配管㊸-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		0	0	0	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3220号	
配管㊸-1損料		φ 200【6ヶ月未満】		0	0	0	WYB01124	
			m	1	2,191	2,191		
計						0		
						7,965		
単価						0		
						7,965	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2147号	水平部架台㊸-1	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		0	0	0	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3221号	
計						0		
						4,320		
単価						0		
						4,320	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2148号	配管21-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管設置		200mm		0	0	0	WD600201	
			m	1	5,774	5,774	単-3220号	
配管21-1損料		φ 200【6ヶ月未満】		0	0	0	WYB01130	
			m	1	2,191	2,191		
計						0		
						7,965		
単価						0		
						7,965	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2149号	水平部架台21-1	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		0	0	0	WD600402	
			基	1	4,320	4,320	単-3221号	
計						0		
						4,320		
単価						0		
						4,320	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2150号	キャットウォーク配管EL255m設置・ 損料 給水	φ 200	単位	m	数量	0		0	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
	給排水管設置	200mm			0	0	0	WD600201	
			m		1	5,774	5,774	単-3220号	
	配管EL255m損料	φ 200 【6ヶ月未満】			0	0	0	WYB01136	
			m		1	1,895	1,895		
	計						0		
							7,669		
	単価						0		
							7,669	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2151号	水平部架台EL255m	φ 200	単位	箇所	数量	0		0	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
	水平部配管架台据付	200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物			0	0	0	WD600402	
			基		1	4,320	4,320	単-3221号	
	計						0		
							4,320		
	単価						0		
							4,320	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2152号	配管EL255m設置・損料φ100	φ100	単位	m	数量	0	単価	0	
	クリーニング用立上り管					1		4,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管設置		100mm		0	0	0	WD600201		
			m	1	4,065	4,065	単-2443号		
配管EL255m損料		φ100【6ヶ月未満】		0	0	0	WYB01362		
			m	1	605	605			
計						0			
						4,670			
単価						0			
						4,670	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2153号	配管EL231m設置・損料φ100	φ100	単位	m	数量	0	単価	0	
	クリーニング用立上り管					1		4,967	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管設置		100mm		0	0	0	WD600201		
			m	1	4,065	4,065	単-2443号		
配管EL231m損料		φ100【1年未満】		0	0	0	WYB01375		
			m	1	902	902			
計						0			
						4,967			
単価						0			
						4,967	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2154号	配管EL213m設置・損料φ100	φ100	単位	m	数量	0	単価	0	
	クーリング用立上り管					1		5,551	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管設置		100mm		0	0	0	WD600201		
			m	1	4,065	4,065	単-2443号		
配管EL213m損料		φ100【2年未満】		0	0	0	WYB01377		
			m	1	1,486	1,486			
計						0			
						5,551			
単価						0			
						5,551	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2155号	配管EL200m設置・損料φ100	φ100	単位	m	数量	0	単価	0	
	クーリング用立上り管					1		5,801	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管設置		100mm		0	0	0	WD600201		
			m	1	4,065	4,065	単-2443号		
配管EL200m損料		φ100【2年未満】		0	0	0	WYB01379		
			m	1	1,736	1,736			
計						0			
						5,801			
単価						0			
						5,801	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2156号	斜面部架台 クリーニング用立上り管	φ100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台製作据付		8時間 100mm 0.53無 有 0.57無		0	0	0	WD600400	
			基	1	22,780	22,780	単-3219号	
計						0		
						22,780		
単価						0		
						22,780	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2157号	水流切替装置EL255m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		201,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水流切替装置EL255m損料		6ヶ月未満		0	0	0	WYB01382	
			基	1	201,208	201,208		
計						0		
						201,208		
単価						0		
						201,200	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2158号	水流切替装置EL231m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		301,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水流切替装置EL231m損料	1年未満		0	0	0	WYB01384	
			基	1	301,812	301,812		
	計					0		
						301,812		
	単価					0		
						301,800	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2159号	水流切替装置EL213m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		503,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水流切替装置EL213m損料	2年未満		0	0	0	WYB01387	
			基	1	503,020	503,020		
	計					0		
						503,020		
	単価					0		
						503,000	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2160号	水流切替装置EL200m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		503,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水流切替装置EL200m損料		2年未満		0	0	0	WYB01388	
			基	1	503,020	503,020		
計						0		
						503,020		
単価						0		
						503,000	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2161号	ディストリビュータ(立上り部)EL25 5m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		28,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ディストリビュータ(立上り部)EL255m損料		6ヶ月未満		0	0	0	WYB01391	
			箇所	1	28,962	28,962		
計						0		
						28,962		
単価						0		
						28,960	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2162号	ディストリビュータ(立上り部)EL23 1m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		43,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(立上り部)EL231m損料	1年未満		0	0	0	WYB01393	
			箇所	1	43,574	43,574		
	計					0		
						43,574		
	単価					0		
						43,570	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2163号	ディストリビュータ(立上り部)EL21 3m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		72,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(立上り部)EL213m損料	2年未満		0	0	0	WYB01459	
			箇所	1	72,955	72,955		
	計					0		
						72,955		
	単価					0		
						72,950	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2164号	ディストリビュータ(立上り部)EL200m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		73,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ディストリビュータ(立上り部)EL200m損料		2年未満		0	0	0	WYB01433	
			箇所	1	73,507	73,507		
計						0		
						73,507		
単価						0		
						73,500	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2165号	ディストリビュータ(クリーニング用分岐部)EL255m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ディストリビュータ(クリーニング用分岐部)EL255m損料		6ヶ月未満		0	0	0	WYB01467	
			箇所	1	932	932		
計						0		
						932		
単価						0		
						932	円/箇所	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2166号	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL231m		単位	箇所	数量	0	単価	0
	クーリング用立上り管					1		1,398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL231m損料	1年未満		0	0	0	WYB01474	
			箇所	1	1,398	1,398		
	計					0		
						1,398		
	単価					0		
						1,398	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2167号	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL213m		単位	箇所	数量	0	単価	0
	クーリング用立上り管					1		2,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL213m損料	2年未満		0	0	0	WYB01476	
			箇所	1	2,330	2,330		
	計					0		
						2,330		
	単価					0		
						2,330	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2168号	ディストリビュータ(クーリング用 分岐部)EL200m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クーリング用分岐部)EL200m損料	2年未満		0	0	0	WYB01478	
			箇所	1	2,330	2,330		
	計					0		
						2,330		
	単価					0		
						2,330	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2169号	ディストリビュータ(クーリング用 末端部)EL255m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(クーリング用末端部)EL255m損料	6ヶ月未満		0	0	0	WYB01957	
			箇所	1	2,420	2,420		
	計					0		
						2,420		
	単価					0		
						2,420	円/箇所	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-2170号	ディストリビュータ(クリーニング用 末端部)EL231m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		3,630	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ディストリビュータ(クリーニング用末端部)EL231m損料		1年未満			0	0	0	WYB02129	
				箇所	1	3,630	3,630		
計							0		
							3,630		
単価							0		
							3,630	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00000002000		
単-2171号	ディストリビュータ(クリーニング用 末端部)EL213m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		6,050	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ディストリビュータ(クリーニング用末端部)EL213m損料		2年未満			0	0	0	WYB02131	
				箇所	1	6,050	6,050		
計							0		
							6,050		
単価							0		
							6,050	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2172号	ディストリビュータ(クリーニング用 末端部)EL200m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		6,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ディストリビュータ(クリーニング用末端部)EL200m損料		2年未満		0	0	0	WYB02136	
			箇所	1	6,050	6,050		
計						0		
						6,050		
単価						0		
						6,050	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2173号	ディストリビュータ(アウトプット 部)EL255m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		6,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ディストリビュータ(アウトプット部)EL255m損料		6ヶ月未満		0	0	0	WYB01532	
			箇所	1	6,470	6,470		
計						0		
						6,470		
単価						0		
						6,470	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2174号	ディストリビュータ(アウトプット部)EL231m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		9,706
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(アウトプット部)EL231m損料	1年未満		0	0	0	WYB01534	
			箇所	1	9,706	9,706		
	計					0		
						9,706		
	単価					0		
						9,706	円/箇所	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2175号	ディストリビュータ(アウトプット部)EL213m クリーニング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		16,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ディストリビュータ(アウトプット部)EL213m損料	2年未満		0	0	0	WYB01536	
			箇所	1	16,176	16,176		
	計					0		
						16,176		
	単価					0		
						16,170	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2176号	ディストリビュータ(アウトプット部)EL200m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		16,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ディストリビュータ(アウトプット部)EL200m損料		2年未満			0	0	0	WYB01538
			箇所		1	16,176	16,176	
計							0	
							16,176	
単価							0	
							16,170	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2177号	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL255m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		9,504
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL255m損料		6ヶ月未満			0	0	0	WYB01541
			箇所		1	9,504	9,504	
計							0	
							9,504	
単価							0	
							9,504	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2178号	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL23 1m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL231m損料		1年未満		0	0	0	WYB01548	
			箇所	1	14,256	14,256		
計						0		
						14,256		
単価						0		
						14,250	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2179号	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL21 3m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		23,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL213m損料		2年未満		0	0	0	WYB01555	
			箇所	1	23,760	23,760		
計						0		
						23,760		
単価						0		
						23,760	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2180号	ダム下流面養生水分岐(循環水)EL200m クーリング用立上り管		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		23,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダム下流面養生水分岐(循環水)EL200m損料		2年未満		0	0	0	WYB01556	
			箇所	1	23,760	23,760		
計						0		
						23,760		
単価						0		
						23,760	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2181号	グースネック箱抜き		単位	m2	数量	0	単価	0
						1,034		24,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	1,636	7,065	11,558,340		
モルタル		無収縮モルタル		0	0	0		
			m 3	56.8	234,375	13,312,500		
計						0		
						24,870,840		
単価						0		
						24,050	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2182号	クリーニングパイプ(上流接続用)	φ38.1	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	クリーニングパイプ設置	φ38.1			0	0	0	WYB01563
			m		100	916	91,600	単-3222号
	薄肉電縫鋼管	STKM φ38.1			0	0	0	
			m		100	555	55,500	
	薄肉電縫鋼管カップリング	φ38.1			0	0	0	
			個		18.2	1,640	29,848	
	クリーニングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入			0	0	0	WD241100
			m		100	498	49,800	単-2771号
	諸雑費(まるめ)				0		0	
			式		1		52	
	計						0	
							226,800	
	単価						0	
							2,268	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2183号	配管①撤去	φ 150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,413	3,413	単-3223号	
計						0		
						3,413		
単価						0		
						3,413	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2184号	配管①撤去	φ 300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 300		0	0	0	WYB01143	
			m	1	5,910	5,910	単-3224号	
計						0		
						5,910		
単価						0		
						5,910	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2185号	水平部架台①撤去	φ 300	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m 3	0.5	14,170		7,085	単-3225号
	計						0	
							7,085	
	単価						0	
							7,085	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2186号	斜面部架台①撤去	φ 300	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ 300			0	0	0	WYB01146
			箇所	1	3,460		3,460	単-3226号
	計						0	
							3,460	
	単価						0	
							3,460	円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2187号	配管②撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2188号	水平部架台②撤去	φ 100	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		5,668	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.4	14,170	5,668	単-3225号		
計						0			
						5,668			
単価						0			
						5,668	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2189号	斜面部架台②撤去	φ 100	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		3,260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
斜面部架台撤去		φ 100		0	0	0	WYB01150		
			箇所	1	3,260	3,260	単-3227号		
計						0			
						3,260			
単価						0			
						3,260	円/箇所		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2190号	配管②-1撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2191号	水平部架台②-1撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m 3	0.4	14,170	5,668	5,668	単-3225号
計							0	
							5,668	
単価							0	
							5,668	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2192号	斜面部架台②-1撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ100			0	0	0	WYB01653
			箇所	1	3,260	3,260	3,260	単-3228号
計							0	
							3,260	
単価							0	
							3,260	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2193号	配管③-2撤去	φ 65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		0	0	0	WYB01152	
			m	1	3,088	3,088	単-3229号	
計						0		
						3,088		
単価						0		
						3,088	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2194号	配管③-3撤去	φ 65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		0	0	0	WYB01154	
			m	1	3,088	3,088	単-3230号	
計						0		
						3,088		
単価						0		
						3,088	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2195号	配管③撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2196号	水平部架台③-2撤去	φ 65	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4,251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-3225号		
計						0			
						4,251			
単価						0			
						4,251	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2197号	斜面部架台③撤去	φ 100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 100		0	0	0	WYB01158	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3231号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2198号	配管④撤去	φ 125	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 125		0	0	0	WYB01160	
			m	1	3,818	3,818	単-3232号	
計						0		
						3,818		
単価						0		
						3,818	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2199号	配管④撤去	φ 250	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		4,421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		250mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	4,421	4,421	単-3233号		
計						0			
						4,421			
単価						0			
						4,421	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2200号	水平部架台④撤去	φ 250	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		7,085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号		
計						0			
						7,085			
単価						0			
						7,085	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2201号	斜面部架台④撤去	φ 250	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 250		0	0	0	WYB01167	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3234号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2202号	配管⑤-5撤去	φ 65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		0	0	0	WYB01210	
			m	1	3,088	3,088	単-3235号	
計						0		
						3,088		
単価						0		
						3,088	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2203号	配管⑤-3撤去	φ 125	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 125		0	0	0	WYB01214	
			m	1	3,818	3,818	単-3236号	
計						0		
						3,818		
単価						0		
						3,818	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2204号	配管⑤-2撤去	φ 250	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	4,421	4,421	単-3233号	
計						0		
						4,421		
単価						0		
						4,421	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2205号	配管⑤-4撤去	φ 250	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		4,421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		250mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	4,421	4,421	単-3233号		
計						0			
						4,421			
単価						0			
						4,421	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2206号	水平部架台⑤-2撤去	φ 250	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		7,085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号		
計						0			
						7,085			
単価						0			
						7,085	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2207号	配管⑥撤去	φ 65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		0	0	0	WYB01218	
			m	1	3,088	3,088	単-3237号	
計						0		
						3,088		
単価						0		
						3,088	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2208号	配管⑦-3撤去	φ 65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		0	0	0	WYB01222	
			m	1	3,088	3,088	単-3238号	
計						0		
						3,088		
単価						0		
						3,088	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2209号	配管⑦-1撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2210号	配管⑦-4撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2211号	水平部架台㉚-3撤去	φ 65	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-3225号	
計						0		
						4,251		
単価						0		
						4,251	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2212号	水平部架台㉚-1撤去	φ 100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.4	14,170	5,668	単-3225号	
計						0		
						5,668		
単価						0		
						5,668	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2213号	水平部架台㉗-4撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m 3	0.4	14,170	5,668	5,668	単-3225号
計							0	
							5,668	
単価							0	
							5,668	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2214号	配管㉘撤去	φ100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,909
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		100mm			0	0	0	WD600202
			m	1	2,909	2,909	2,909	単-2444号
計							0	
							2,909	
単価							0	
							2,909	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2215号	配管㊸撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2216号	配管㊸-1撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2217号	配管㊟-2撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2218号	配管㊟-3撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2219号	配管㊸-4撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,917	3,917	単-3239号		
計						0			
						3,917			
単価						0			
						3,917	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2220号	水平部架台㊸撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		7,085	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号		
計						0			
						7,085			
単価						0			
						7,085	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2221号	斜面部架台㊸撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 200		0	0	0	WYB01236	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3240号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2222号	水平部架台㊸-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2223号	水平部架台㊸-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2224号	水平部架台㊸-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2225号	水平部架台㊟-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m 3	0.5	14,170	7,085		単-3225号
計							0	
						7,085		
単価							0	
						7,085		円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2226号	配管㊟撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,909
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		100mm			0	0	0	WD600202
			m	1	2,909	2,909		単-2444号
計							0	
						2,909		
単価							0	
						2,909		円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2227号	配管⑩-1撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-2444号	
計						0		
						2,909		
単価						0		
						2,909	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2228号	配管⑩-2撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-2444号	
計						0		
						2,909		
単価						0		
						2,909	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2229号	水平部架台㊸撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	単価 0
						1	5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020
			m 3	0.4	14,170	5,668	単-3225号
計						0	
						5,668	
単価						0	
						5,668	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2230号	水平部架台㊸-1撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	単価 0
						1	5,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020
			m 3	0.4	14,170	5,668	単-3225号
計						0	
						5,668	
単価						0	
						5,668	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2231号	水平部架台⑩-2撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m 3	0.4	14,170	5,668	5,668	単-3225号
計							0	
							5,668	
単価							0	
							5,668	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2232号	配管21-1撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管撤去		200mm			0	0	0	WD600202
			m	1	3,917	3,917	3,917	単-3239号
計							0	
							3,917	
単価							0	
							3,917	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2233号	配管21-2撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2234号	配管21-3撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2235号	配管21-4撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2236号	配管21撤去	φ 250	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		250mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	4,421	4,421	単-3233号	
計						0		
						4,421		
単価						0		
						4,421	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2237号	水平部架台21-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2238号	水平部架台21-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2239号	水平部架台21-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2240号	斜面部架台21-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 200		0	0	0	WYB01577	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3241号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2241号	水平部架台21撤去	φ 250	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m 3	0.5	14,170	7,085	7,085	単-3225号
	計						0	
							7,085	
	単価						0	
							7,085	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2242号	斜面部架台21撤去	φ 250	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面部架台撤去		φ 250			0	0	0	WYB01580
			箇所	1	3,460	3,460	3,460	単-3242号
	計						0	
							3,460	
	単価						0	
							3,460	円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2243号	配管22撤去	φ 65	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,088	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		φ 65		0	0	0	WYB01582		
			m	1	3,088	3,088	単-3243号		
計						0			
						3,088			
単価						0			
						3,088	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2244号	水平部架台22撤去	φ 65	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4,251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-3225号		
計						0			
						4,251			
単価						0			
						4,251	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2245号	配管23撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2246号	水平部架台23撤去	φ 100	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		5,668	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.4	14,170	5,668	単-3225号		
計						0			
						5,668			
単価						0			
						5,668	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2247号	斜面部架台23撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		3,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
斜面部架台撤去		φ100		0	0	0	WYB01587		
			箇所	1	3,460	3,460	単-3244号		
計						0			
						3,460			
単価						0			
						3,460	円/箇所		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2248号	キャットウォーク配管EL255m撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,917	3,917	単-3239号		
計						0			
						3,917			
単価						0			
						3,917	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2249号	キャットウォーク配管EL231m撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,917	3,917	単-3239号		
計						0			
						3,917			
単価						0			
						3,917	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2250号	キャットウォーク配管EL213m撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,917	3,917	単-3239号		
計						0			
						3,917			
単価						0			
						3,917	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2251号	キャットウォーク配管EL200m撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2252号	水平部架台EL255m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2253号	水平部架台EL231m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2254号	水平部架台EL213m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2255号	水平部架台EL200m撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0 7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号		
計						0			
						7,085			
単価						0			
						7,085	円/箇所		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2256号	配管EL255m撤去	φ 100	単位	m	数量	0	1	単価	0 2,909
	クーリング立ち上り部								
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2257号	配管EL231m撤去	φ100	単位	m	数量	0	単価	0	
	クーリング立ち上り部					1		2,909	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm			0	0	0	WD600202	
			m	1		2,909	2,909	単-2444号	
計							0		
							2,909		
単価							0		
							2,909	円/m	

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2258号	配管EL213m撤去	φ100	単位	m	数量	0	単価	0	
	クーリング立ち上り部					1		2,909	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm			0	0	0	WD600202	
			m	1		2,909	2,909	単-2444号	
計							0		
							2,909		
単価							0		
							2,909	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2259号	配管EL200m撤去 クーリング立ち上り部	φ100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2260号	斜面部架台撤去 クーリング立ち上り管	φ100	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		3,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
斜面部架台撤去		φ100		0	0	0	WYB01601		
			箇所	1	3,460	3,460	単-3245号		
計						0			
						3,460			
単価						0			
						3,460	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2261号	給水ポンプ撤去		単位	台	数量	0	単価	0	
						12		25,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
給（排）水設備ポンプ撤去		ラフエレベーター 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間			0	0	0	WD600302	
			台	12	25,200		302,400	単-1778号	
計							0		
							302,400		
単価							0		
							25,200	円/台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2262号	給水ポンプ①運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		3,398	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m			0	0	0		
			日	1	3,398		3,398	単-3246号	
計							0		
							3,398		
単価							0		
							3,398	円/日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2263号	給水ポンプ②運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		7,025
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) [片吸込]		モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m			0	0	0	
			日	1	7,025		7,025	単-3247号
	計						0	
							7,025	
	単価						0	
							7,025	円/日

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2264号	給水ポンプ③運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,317
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m			0	0	0	
			日	1	1,317		1,317	単-3248号
	計						0	
							1,317	
	単価						0	
							1,317	円/日

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2265号	給水ポンプ④運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		17,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型多段遠心ポンプ		口径125mm 全揚程90m		0	0	0	WYB01607		
			日	1	17,280	17,280	単-3249号		
計						0			
						17,280			
単価						0			
						17,280	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2266号	給水ポンプ⑤運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		692	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ65mm 全揚程10m		0	0	0			
			日	1	692	692	単-3250号		
計						0			
						692			
単価						0			
						692	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2267号	給水ポンプ⑥運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		1,038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ65mm 全揚程10m		0	0	0			
			日	1	1,038	1,038	単-3251号		
計						0			
						1,038			
単価						0			
						1,038	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2268号	給水ポンプ⑦運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		1,411	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m		0	0	0			
			日	1	1,411	1,411	単-3252号		
計						0			
						1,411			
単価						0			
						1,411	円/日		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2269号	給水ポンプ⑨運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		3,565	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ100mm 全揚程20m		0	0	0			
			日	1	3,565	3,565	単-3253号		
計						0			
						3,565			
単価						0			
						3,565	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2270号	給水ポンプ10運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		1,361	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m		0	0	0			
			日	1	1,361	1,361	単-3254号		
計						0			
						1,361			
単価						0			
						1,361	円/日		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2271号	給水ポンプ23運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m			0	0	0	
			日	1	2,338		2,338	単-3255号
計							0	
							2,338	
単価							0	
							2,338	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2272号	給水ポンプ24運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		5,688
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m			0	0	0	
			日	1	5,688		5,688	単-3256号
計							0	
							5,688	
単価							0	
							5,688	円/日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2273号	水槽(一般工事用)	20m3	単位	供用日	数量	0	単価	0	
						1		2,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		20m3		0	0	0			
			供用日	1	2,150	2,150	単-3257号		
計						0			
						2,150			
単価						0			
						2,150	円/供用日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2274号	水槽(一般工事用)	10m3	単位	供用日	数量	0	単価	0	
						1		1,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽(一般工事用) [鋼板製簡易水槽]		10m3		0	0	0			
			供用日	1	1,100	1,100	単-3258号		
計						0			
						1,100			
単価						0			
						1,100	円/供用日		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2275号	水槽(一般工事用)	30m3	単位	供用日	数量	0	単価	0	
						1		2,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		30m3		0	0	0			
			供用日	1	2,740	2,740			
計						0			
						2,740			
単価						0			
						2,740	円/供用日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2276号	配管11-1設置・損料 二次転流盛替	φ65	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		4,335	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管設置		φ65		0	0	0	WYB03201		
			m	1	4,136	4,136	単-3259号		
配管11-1損料		φ65【3ヶ月未満】		0	0	0	WYB03202		
			m	1	199	199			
計						0			
						4,335			
単価						0			
						4,335	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2277号	水平部架台11-1 二次転流盛替	φ 65	単位	箇所	数量	0	0
						1	3,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水平部配管架台据付	φ 65		0	0	0	WYB00151
			箇所	1	3,304	3,304	単-3260号
	計					0	
						3,304	
	単価					0	
						3,304	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2278号	斜面部架台11-1 二次転流盛替	φ 65	単位	箇所	数量	0	0
						1	22,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	斜面部配管架台製作据付	φ 65		0	0	0	WYB00121
			基	1	22,710	22,710	単-3261号
	計					0	
						22,710	
	単価					0	
						22,710	円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2279号	配管20-1設置・損料	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		7,965	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管設置		200mm		0	0	0	WD600201		
			m	1	5,774	5,774	単-3220号		
配管20-1損料		φ 200【6ヶ月未満】		0	0	0	WYB01624		
			m	1	2,191	2,191			
計						0			
						7,965			
単価						0			
						7,965	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2280号	水平部架台20-1	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		0	0	0	WD600402		
			基	1	4,320	4,320	単-3221号		
計						0			
						4,320			
単価						0			
						4,320	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2281号	キャットウォーク配管EL255m設置・ 損料 排水	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		7,669	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管設置		200mm		0	0	0	WD600201		
			m	1	5,774	5,774	単-3220号		
配管EL255m損料		φ 200 【6ヶ月未満】		0	0	0	WYB01650		
			m	1	1,895	1,895			
計						0			
						7,669			
単価						0			
						7,669	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2282号	水平部架台EL255m	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平部配管架台据付		200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		0	0	0	WD600402		
			基	1	4,320	4,320	単-3221号		
計						0			
						4,320			
単価						0			
						4,320	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2283号	配管11撤去	φ 65	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,088	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		φ 65		0	0	0	WYB01656		
			m	1	3,088	3,088	単-3262号		
計						0			
						3,088			
単価						0			
						3,088	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2284号	水平部架台11撤去	φ 65	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4,251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-3225号		
計						0			
						4,251			
単価						0			
						4,251	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2285号	斜面部架台11撤去	φ 65	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 65		0	0	0	WYB01659	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3263号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2286号	配管11-1撤去	φ 65	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		φ 65		0	0	0	WYB03206	
			m	1	3,088	3,088	単-3264号	
計						0		
						3,088		
単価						0		
						3,088	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2287号	水平部架台11-1撤去	φ 65	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-3225号	
計						0		
						4,251		
単価						0		
						4,251	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2288号	斜面部架台11-1撤去	φ 65	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 65		0	0	0	WYB03204	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3265号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2289号	配管12,13撤去	φ150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,413	3,413	単-3223号	
計						0		
						3,413		
単価						0		
						3,413	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2290号	配管12,13撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2291号	水平部架台12,13撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m ³	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2292号	斜面部架台12,13撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ200		0	0	0	WYB01675	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3266号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2293号	配管14,15撤去	φ150	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,413	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		150mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,413	3,413	単-3223号		
計						0			
						3,413			
単価						0			
						3,413	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2294号	配管14,15撤去	φ250	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		4,421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		250mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	4,421	4,421	単-3233号		
計						0			
						4,421			
単価						0			
						4,421	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2295号	水平部架台14,15撤去	φ250	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m ³	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2296号	斜面部架台14,15撤去	φ250	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ250		0	0	0	WYB02355	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3267号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2297号	配管16撤去	φ 50	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		50mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,405	2,405	単-1783号		
計						0			
						2,405			
単価						0			
						2,405	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2298号	水平部架台16撤去	φ 50	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4,251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-3225号		
計						0			
						4,251			
単価						0			
						4,251	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2299号	配管17撤去	φ 100	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		2,909	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		100mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	2,909	2,909	単-2444号		
計						0			
						2,909			
単価						0			
						2,909	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2300号	水平部架台17撤去	φ 100	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4,251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.3	14,170	4,251	単-3225号		
計						0			
						4,251			
単価						0			
						4,251	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2301号	配管18,19撤去	φ150	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,413	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		150mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,413	3,413	単-3223号		
計						0			
						3,413			
単価						0			
						3,413	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2302号	水平部架台18,19撤去	φ150	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		5,668	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m 3	0.4	14,170	5,668	単-3225号		
計						0			
						5,668			
単価						0			
						5,668	円/箇所		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2303号	斜面部架台18,19撤去	φ150	単位	箇所	数量	0		0	
						1		3,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
斜面部架台撤去		φ150		0	0	0	WYB03144		
			箇所	1	3,460	3,460	単-3268号		
計						0			
						3,460			
単価						0			
						3,460	円/箇所		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2304号	配管20-1撤去	φ200	単位	m	数量	0		0	
						1		3,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,917	3,917	単-3239号		
計						0			
						3,917			
単価						0			
						3,917	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2305号	配管20-2撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2306号	配管20-3撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2307号	配管20-4撤去	φ 200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,917	3,917	単-3239号		
計						0			
						3,917			
単価						0			
						3,917	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2308号	配管20撤去	φ 250	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		4,421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		250mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	4,421	4,421	単-3233号		
計						0			
						4,421			
単価						0			
						4,421	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2309号	水平部架台20-1撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2310号	水平部架台20-2撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2311号	水平部架台20-3撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2312号	斜面部架台20-4撤去	φ 200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 200		0	0	0	WYB03155	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3269号	
計						0		
						3,460		
単価						0		
						3,460	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2313号	水平部架台20撤去	φ 250	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
	計					0		
						7,085		
	単価					0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2314号	斜面部架台20撤去	φ 250	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部架台撤去		φ 250		0	0	0	WYB03158	
			箇所	1	3,460	3,460	単-3270号	
	計					0		
						3,460		
	単価					0		
						3,460	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2315号	キャットウォーク配管EL255m撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2316号	キャットウォーク配管EL231m撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202	
			m	1	3,917	3,917	単-3239号	
計						0		
						3,917		
単価						0		
						3,917	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2317号	キャットウォーク配管EL213m撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,917	3,917	単-3239号		
計						0			
						3,917			
単価						0			
						3,917	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2318号	キャットウォーク配管EL200m撤去	φ200	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給排水管撤去		200mm		0	0	0	WD600202		
			m	1	3,917	3,917	単-3239号		
計						0			
						3,917			
単価						0			
						3,917	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2319号	水平部架台EL255m撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2320号	水平部架台EL231m撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2321号	水平部架台EL213m撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2322号	水平部架台EL200m撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	0.5	14,170	7,085	単-3225号	
計						0		
						7,085		
単価						0		
						7,085	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2323号	排水ポンプ撤去		単位	台	数量	0	単価	0	
						16		25,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給（排）水設備ポンプ撤去		ラフエレシクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間		0	0	0	WD600302		
			台	16	25,200	403,200	単-1778号		
計						0			
						403,200			
単価						0			
						25,200	円/台		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2324号	排水ポンプ11運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水モーターポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m		0	0	0			
			日	1	363	363	単-3271号		
計						0			
						363			
単価						0			
						363	円/日		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2325号	排水ポンプ12運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		6,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m		0	0	0			
			日	1	6,540	6,540	単-3272号		
計						0			
						6,540			
単価						0			
						6,540	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2326号	排水ポンプ13運転		単位	日	数量	0	単価	0	
						1		6,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m		0	0	0			
			日	1	6,540	6,540	単-3272号		
計						0			
						6,540			
単価						0			
						6,540	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2327号	排水ポンプ14運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		7,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m		0	0	0		
			日	1	7,466	7,466	単-3273号	
計						0		
						7,466		
単価						0		
						7,466	円/日	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2328号	排水ポンプ15運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		7,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m		0	0	0		
			日	1	7,466	7,466	単-3273号	
計						0		
						7,466		
単価						0		
						7,466	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2329号	排水ポンプ16運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m			0	0	0	
			日	1	190		190	単-3274号
計							0	
							190	
単価							0	
							190	円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2330号	排水ポンプ17運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,533
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m			0	0	0	
			日	1	1,533		1,533	単-3275号
計							0	
							1,533	
単価							0	
							1,533	円/日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2331号	排水ポンプ20運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ200mm 全揚程30m		0	0	0		
			日	1	11,170	11,170		単-3276号
	計					0		
						11,170		
	単価					0		
						11,170		円/日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2332号	排水ポンプ21運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1	2,801	2,801		単-3277号
	計					0		
						2,801		
	単価					0		
						2,801		円/日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2333号	水槽（一般工事用）	10m3	単位	供用日	数量	0	単価	0	
						1		1,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3		0	0	0	単-3258号		
			供用日	1	1,100	1,100			
計						0			
単価						1,100	円／供用日		
						0			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2334号	水槽（一般工事用）	10m3	単位	供用日	数量	0	単価	0	
						1		1,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3		0	0	0	単-3258号		
			供用日	1	1,100	1,100			
計						0			
単価						1,100	円／供用日		
						0			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2335号	水槽（一般工事用）	10m3	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]		10m3		0	0	0		
			供用日	1	1,100	1,100	単-3258号	
計						0		
						1,100		
単価						0		
						1,100	円/供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2336号	貯水槽撤去（給排水）		単位	基	数量	0	単価	0
						1		45,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貯水槽撤去クレーン				0	0	0	WYB03181	
			日	0.5	91,200	45,600	単-3278号	
計						0		
						45,600		
単価						0		
						45,600	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2337号	給排水設備基礎撤去	鉄筋コンクリート	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m3	1	22,520		22,520	単-3279号
計							0	
							22,520	
単価							0	
							22,520	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2338号	給排水設備基礎撤去	無筋コンクリート	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下			0	0	0	WB824020
			m3	1	14,170		14,170	単-3225号
計							0	
							14,170	
単価							0	
							14,170	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2339号	中央プラント撤去	標準	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	24,600	73,800	510,800
	特殊作業員		人	6	21,700	130,200	
	普通作業員		人	7.5	18,400	138,000	
	機械工		人	4	24,900	99,600	
	電工		人	2	20,200	40,400	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1	28,800	28,800	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					510,800	
	単価					510,800	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2340号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 C7A7° 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	9	単価	19,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,600	24,600			
とび工		人	1.9	23,300	44,270			
普通作業員		人	1.9	18,400	34,960			
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	m	18	3,012	54,216	WD600500 単-3280号		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)	t	0.111	116,000	12,876			
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	6	191.7	1,150			
諸雑費(まるめ)		式	1		28			
計					172,100			
単価					19,120	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2341号	ボーリンググラウチング用足場撤去	C717°	単位	m	数量	9	単価	7,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,600	14,760		
とび工			人	1.3	23,300	30,290		
普通作業員			人	1.3	18,400	23,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68,970		
単価						7,663	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2342号	ボーリンググラウチング用足場損料	C717 標準以外 180日 180日	単位	m	数量	9	単価	6,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ48.6mm×2.4mSTK	m	150	150.33	22,549		
	ジョイント	パイプ径48.6mm用	個	10	51.25	512		
	クランプ	自在、直交 パイプ径48.6mm用	個	138	60	8,280		
	足場板	合板4.0m×2.8cm×24cm	枚	36	765.81	27,569		
	幅木	高さ150	m	9	42.29	380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					59,290		
	単価					6,587	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2343号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Aタイプ 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	9	単価	19,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,600	24,600			
とび工		人	2	23,300	46,600			
普通作業員		人	2	18,400	36,800			
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	m	19	3,012	57,228	WD600500 単-3280号		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)	t	0.111	116,000	12,876			
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	4	191.7	766			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計					178,900			
単価					19,870	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2344号	ボーリンググラウチング用足場撤去	A917°	単位	m	数量	9	単価	8,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.7	24,600	17,220		
	とび工		人	1.4	23,300	32,620		
	普通作業員		人	1.4	18,400	25,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75,600		
	単価					8,400	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2345号	ボーリンググラウチング用足場損料	A717 標準以外 180日 180日	単位	m	数量	9	単価	6,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ48.6mm×2.4mSTK	m	200	150.33	30,066		
	ジョイント	パイプ径48.6mm用	個	10	51.25	512		
	クランプ	自在、直交 パイプ径48.6mm用	個	147	60	8,820		
	足場板	合板4.0m×2.8cm×24cm	枚	24	765.81	18,379		
	幅木	高さ150	m	9	42.29	380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					58,160		
	単価					6,462	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2346号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 C7A7° 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	9	単価	19,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,600	24,600			
とび工		人	1.9	23,300	44,270			
普通作業員		人	1.9	18,400	34,960			
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	m	18	3,012	54,216	WD600500 単-3281号		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)	t	0.111	116,000	12,876			
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	6	191.7	1,150			
諸雑費(まるめ)		式	1		28			
計					172,100			
単価					19,120	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2347号	ボーリンググラウチング用足場撤去	C717°	単位	m	数量	9	単価	7,663
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.6	24,600	14,760		
	とび工		人	1.3	23,300	30,290		
	普通作業員		人	1.3	18,400	23,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					68,970		
	単価					7,663	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2348号	ボーリンググラウチング用足場損料	C/A7 標準以外 11日 11日	単位	m	数量	9	単価	1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ48.6mm×2.4mSTK	m	150	9.09	1,363		
	ジョイント	パイプ径48.6mm用	個	10	51.25	512		
	クランプ	自在、直交 パイプ径48.6mm用	個	138	60	8,280		
	足場板	合板4.0m×2.8cm×24cm	枚	36	46.23	1,664		
	幅木	高さ150	m	9	2.55	22		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					11,850		
	単価					1,316	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2349号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 Aタイプ 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	9	単価	19,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,600	24,600			
とび工		人	2	23,300	46,600			
普通作業員		人	2	18,400	36,800			
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	m	19	3,012	57,228	WD600500 単-3281号		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)	t	0.111	116,000	12,876			
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	4	191.7	766			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計					178,900			
単価					19,870	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2350号	ボーリンググラウチング用足場撤去	A917°	単位	m	数量	9	単価	8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.7	24,600	17,220		
	とび工		人	1.4	23,300	32,620		
	普通作業員		人	1.4	18,400	25,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					75,600		
	単価					8,400	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2351号	ボーリンググラウチング用足場損料	A717 標準以外 31日 31日	単位	m	数量	9	単価	1,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ48.6mm×2.4mSTK	m	200	25.68	5,136		
	ジョイント	パイプ径48.6mm用	個	10	51.25	512		
	クランプ	自在、直交 パイプ径48.6mm用	個	147	60	8,820		
	足場板	合板4.0m×2.8cm×24cm	枚	24	132.66	3,183		
	幅木	高さ150	m	9	7.32	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17,720		
	単価					1,968	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2352号	ボーリンググラウチング用足場損料	A717 標準以外 12日 12日	単位	m	数量	9	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ48.6mm×2.4mSTK	m	200	10.16	2,032		
ジョイント		パイプ径48.6mm用	個	10	51.25	512		
クランプ		自在、直交 パイプ径48.6mm用	個	147	60	8,820		
足場板		合板4.0m×2.8cm×24cm	枚	24	50.25	1,206		
幅木		高さ150	m	9	2.77	24		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12,600		
単価						1,400	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2353号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	2,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440		
とび工			人	4.1	23,300	95,530		
普通作業員			人	2.5	18,400	46,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 35%			式	1		73,150		
計						282,400		
単価						2,824	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2354号	仮設階段		単位	m	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		0	0	0		WD601101
			m	10	13,240	132,400		単-3282号
	仮設階段撤去			0	0	0		WD601102
			m	10	7,303	73,030		単-3283号
	仮設階段損料			0	0	0		WYB00130
			m	10	3,768	37,680		単-3284号
	計					0		
						243,110		
	単価					0		
						24,310		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2355号	仮設階段		単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無		0	0	0			WD601101
			m	10	13,240	132,400			単-3282号
	仮設階段撤去			0	0	0			WD601102
			m	10	7,303	73,030			単-3283号
	仮設階段損料			0	0	0			WYB00238
			m	10	2,254	22,540			単-3285号
	計					0			
						227,970			
	単価					0			
						22,790			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2356号	くさび支保設置		単位	空m3	数量	10	10	単価	7,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.5	24,600	12,300			
			人	0.5	24,600	12,300			
とび工				1.49	23,300	34,717			
			人	1.49	23,300	34,717			
普通作業員				0.17	18,400	3,128			
			人	0.17	18,400	3,128			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊		0.5	38,000	19,000			
			日	0.5	38,000	19,000			
諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		2,005			
			式	1		2,005			
計						71,150			
単価						7,115			
						7,115		円/空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2357号	くさび支保撤去		単位	空m3	数量	10	10	単価	5,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.33	24,600	8,118			
			人	0.33	24,600	8,118			
	とび工			1.49	23,300	34,717			
			人	1.49	23,300	34,717			
	普通作業員			0.17	18,400	3,128			
			人	0.17	18,400	3,128			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0.33	38,000	12,540			
			日	0.33	38,000	12,540			
	諸雑費 (まるめ)			1		7			
			式	1		7			
	計					58,510			
						58,510			
	単価					5,851			
						5,851		円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2358号	くさび支保設置		単位	空m3	数量	100	3,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.9	24,600	46,740	
			人	1.9	24,600	46,740	
	とび工			5.7	23,300	132,810	
			人	5.7	23,300	132,810	
	普通作業員			5.7	18,400	104,880	
			人	5.7	18,400	104,880	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.9	41,600	79,040	
			日	1.9	41,600	79,040	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		11,330	
			式	1		11,330	
	計					374,800	
						374,800	
	単価					3,748	
						3,748	円/空m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2359号	くさび支保撤去		単位	空m3	数量	100	100	単価	1,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.9	24,600	22,140			
			人	0.9	24,600	22,140			
	とび工			2.7	23,300	62,910			
			人	2.7	23,300	62,910			
	普通作業員			1.8	18,400	33,120			
			人	1.8	18,400	33,120			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.9	41,600	37,440			
			日	0.9	41,600	37,440			
	諸雑費 (まるめ)			1		90			
			式	1		90			
	計					155,700			
						155,700			
	単価					1,557			
						1,557		円/空m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2360号	支保設置撤去 (本体工・中央閉合)	柱頭部フケット式 本体工 90日 標準(1.0)	単位	t	数量	1	単価	170,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	35,500	14,200			
型わく工		人	0.2	24,200	4,840			
橋りょう特殊工		人	2.4	29,600	71,040			
普通作業員		人	1.6	19,200	30,720			
支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工	供用日	90	80	7,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.3	42,400	12,720			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		30,180			
計					170,900			
単価					170,900	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2361号	排水管①	φ 65	単位	m	数量	1	単価	4,312	
						1		4,312	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管①損料		φ 65 4年未満		1	1,224	1,224			
			m	1	1,224	1,224			
給排水管撤去		65mm		1	3,088	3,088	WYB01837		
			m	1	3,088	3,088	単-3286号		
計						4,312			
						4,312			
単価						4,312	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2362号	排水管②	φ 65	単位	m	数量	1	単価	4,886	
						1		4,886	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管②損料		φ 65 4年未満		1	1,798	1,798			
			m	1	1,798	1,798			
給排水管撤去		65mm		1	3,088	3,088	WYB01841		
			m	1	3,088	3,088	単-3287号		
計						4,886			
						4,886			
単価						4,886	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2363号	排水管②'	φ65	単位	m	数量	1	7,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	排水管②' 損料	φ65 1年未満		1	599	599	
			m	1	599	599	
	給排水管設置	65mm		1	4,136	4,136	WYB01835
			m	1	4,136	4,136	単-3288号
	給排水管撤去	65mm		1	3,088	3,088	WYB01813
			m	1	3,088	3,088	単-3289号
	計					7,823	
						7,823	
	単価					7,823	円/m
						7,823	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2364号	循環水給水管①	φ100	単位	m	数量	1	単価	5,743
						1		5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
循環水給水管①損料		φ100 4年未満		1	2,834	2,834		
			m	1	2,834	2,834		
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						5,743		
						5,743		
単価						5,743		
						5,743	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2365号	循環水給水管②	φ100	単位	m	数量	1	単価	5,751
						1		5,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
循環水給水管②損料		φ100 4年未満		1	2,842	2,842		
			m	1	2,842	2,842		
給排水管撤去		100mm		1	2,909	2,909	WD600202	
			m	1	2,909	2,909	単-3171号	
計						5,751		
						5,751		
単価						5,751		
						5,751	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2366号	循環水給水管②'	φ100	単位	m	数量	1	7,922	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	循環水給水管②' 損料	φ100	1年未満		1	948	948	
				m	1	948	948	
	給排水管設置	100mm			1	4,065	4,065	WD600201
				m	1	4,065	4,065	単-3165号
	給排水管撤去	100mm			1	2,909	2,909	WD600202
				m	1	2,909	2,909	単-3171号
	計						7,922	
							7,922	
	単価						7,922	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2367号	循環水給水管③	φ100	単位	m	数量	1	5,103	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	循環水給水管③損料	φ100	3年未満		1	2,194	2,194	
				m	1	2,194	2,194	
	給排水管撤去	100mm			1	2,909	2,909	WD600202
				m	1	2,909	2,909	単-3171号
	計						5,103	
							5,103	
	単価						5,103	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2368号	水平部配管架台据付	φ65	単位	箇所	数量	10	10	単価	3,305
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		FB-50			8.9	130	1,157	WYB01842	
			kg		8.9	130	1,157	単-3290号	
アンカーボルト		W5/8			20	99.2	1,984		
			組		20	99.2	1,984		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用			0.3	31,380	9,414	CB240010	
			m 3		0.3	31,380	9,414		
型枠		一般型枠 小型構造物			2.9	7,065	20,488	CB240210	
			m 2		2.9	7,065	20,488		
諸雑費（まるめ）					1		7		
			式		1		7		
計							33,050		
							33,050		
単価							3,305		
							3,305	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2370号	斜面部配管架台据付	φ65	単位	箇所	数量	10	10	単価	22,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	斜面部配管架台鋼材費	65mm			10	4,345	43,450		
			基		10	4,345	43,450		
	土木一般世話役				0.7	24,600	17,220		
			人		0.7	24,600	17,220		
	溶接工				1	24,900	24,900		
			人		1	24,900	24,900		
	特殊作業員				1.2	21,700	26,040		
			人		1.2	21,700	26,040		
	普通作業員				1.6	18,400	29,440		
			人		1.6	18,400	29,440		
	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無			28	3,012	84,336		WD600500
			m		28	3,012	84,336		単-3291号
	諸雑費（率+まるめ） 2%				1		1,914		
			式		1		1,914		
	計						227,300		
	単価						22,730		
							22,730		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2371号	斜面部配管架台撤去	φ65	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.03	24,600	738	
			人		0.03	24,600	738	
	特殊作業員				0.1	21,700	2,170	
			人		0.1	21,700	2,170	
	普通作業員				0.03	18,400	552	
			人		0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						3,460	
							3,460	
	単価						3,460	
							3,460	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2372号	水平部配管架台据付	φ 100	単位	箇所	数量	1	単価	3,717
						1		3,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平部配管架台据付		100mm 18-8-40(高炉) 小型構造物		1	3,717	3,717	WD600402	
			基	1	3,717	3,717	単-3292号	
計						3,717		
単価						3,717		
						3,717	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2373号	水平部配管架台撤去	φ 100	単位	箇所	数量	10	単価	566.8
						10		566.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		0.4	14,170	5,668	WB824020	
			m ³	0.4	14,170	5,668	単-1687号	
計						5,668		
単価						566.8		
						566.8	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2374号	斜面部配管架台据付	φ100	単位	箇所	数量	10	22,780	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	斜面部配管架台製作据付	8時間 100mm 0.53無 有 0.57無			10	22,780	227,800	WD600400
			基		10	22,780	227,800	単-3293号
	計						227,800	
	単価						22,780	
							22,780	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2375号	斜面部配管架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	1	単価	3,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.03	24,600	738		
			人		0.03	24,600	738		
	特殊作業員				0.1	21,700	2,170		
			人		0.1	21,700	2,170		
	普通作業員				0.03	18,400	552		
			人		0.03	18,400	552		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						3,460		
							3,460		
	単価						3,460		
							3,460		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2376号	給（排）水設備ポンプ据付	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	台	数量	10	単価	49,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	24,600	73,800			
特殊作業員		人	4	21,700	86,800			
普通作業員		人	10	18,400	184,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	15	9,957	149,355	単-3294号		
諸雑費（まるめ）		式	1		45			
計					494,000			
単価					49,400	円/台		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2377号	給（排）水設備ポンプ撤去	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	台	数量	単価	金額	単価	25,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.5	24,600	36,900				
特殊作業員		人	2	21,700	43,400				
普通作業員		人	5	18,400	92,000				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	8	9,957	79,656	単一3294号			
諸雑費（まるめ）		式	1		44				
計					252,000				
単価					25,200	円/台			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2378号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	899
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	16.72	13.93	232			
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程10m	日	1	667	667			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						899			
単価						899		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2379号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深井戸用水中モーターポンプ	柱状型 口径80mm 全揚程70m	日	1		3,959	
			日	1		3,959	
	電力料			122	13.93	1,699	
			k w H	122	13.93	1,699	
	深井戸用水中モーターポンプ	口径φ80 5段 全揚程70m	日	1	2,260	2,260	
			日	1	2,260	2,260	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,959	
						3,959	
	単価					3,959	円/日
						3,959	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2380号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	2,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	60.8	13.93	846		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程30m	日	1	1,220	1,220		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,066		
単価						2,066	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2381号	敷板設置撤去	単位	m3	数量	25.6	204,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	16	24,600	393,600	
特殊作業員		人	48	21,700	1,041,600	
普通作業員		人	32	18,400	588,800	
敷板	90×90	m ³	25.6	80,000	2,048,000	
締結用くぎ	四ツ頭釘 13×230~250mm	本	1,188	433	514,404	
ダンプトラック賃貸料	2t	台・日	24	5,550	133,200	
軽油	1・2号 ローリー	L	352	116.7	41,078	
処分費	枝・葉	t	20.5	17,000	348,500	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		120,818	
計					5,230,000	
単価					204,200	
					204,200	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2382号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	337.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,600	7,257			
とび工		人	0.295	23,300	6,873			
普通作業員		人	0.295	18,400	5,428			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	46,860	13,823	WK250590		単-3295号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		329			
計					33,710			
単価					337.1		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2383号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 280日 無 有	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	19,320	19,320	
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					20,320	
	単価					20,320	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2384号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 280日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	9,520	9,520			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					10,220			
単価					10,220	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2385号	吸出し防止材撤去		単位	m2	数量	100	100	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.7	24,600	17,220			
			人	0.7	24,600	17,220			
	普通作業員			0.7	18,400	12,880			
			人	0.7	18,400	12,880			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					30,100			
						30,100			
	単価					301			
						301		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2386号	立入防止柵撤去	H=1200	単位	m	数量	100	100	単価	1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			4.5	24,600	110,700			
			人	4.5	24,600	110,700			
	普通作業員			4.5	18,400	82,800			
			人	4.5	18,400	82,800			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					193,500			
						193,500			
	単価					1,935			
						1,935		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2387号	基礎ブロック撤去		単位	基	数量	100	100	単価	1,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.3	24,600	81,180			
			人	3.3	24,600	81,180			
	普通作業員			3.3	18,400	60,720			
			人	3.3	18,400	60,720			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					141,900			
						141,900			
	単価					1,419			
						1,419		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2388号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,477	9,477	WB824010 単-3296号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単-3297号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,180	1,180	CB227010	
	計					14,177		
	単価					14,170	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2389号	給排水管撤去	250mm	単位	m	数量	10	単価	4,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.35	24,600	8,610			
配管工		人	1.2	19,700	23,640			
普通作業員		人	0.65	18,400	11,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					44,210			
単価					4,421	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2390号	給排水管設置	250mm	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,600	12,300			6,616
配管工		人	1.8	19,700	35,460			
普通作業員		人	1	18,400	18,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					66,160			
単価					6,616		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2391号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	10	単価	2,405
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	24,600	3,690			
配管工		人	0.8	19,700	15,760			
普通作業員		人	0.25	18,400	4,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					24,050			
単価					2,405	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2392号	給排水管設置	50mm	単位	m	数量	10	単価	3,198
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,600	4,920			
配管工		人	1	19,700	19,700			
普通作業員		人	0.4	18,400	7,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					31,980			
単価					3,198	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2393号	給排水管撤去 排水	125mm	単位	m	数量	10	10	3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.28	24,600	6,888		3,818
			人	0.28	24,600	6,888		
	配管工			1.14	19,700	22,458		
			人	1.14	19,700	22,458		
	普通作業員			0.48	18,400	8,832		
			人	0.48	18,400	8,832		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					38,180		
						38,180		
	単価					3,818		
						3,818		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2394号	給排水管設置 排水	125mm	単位	m	数量	10	10	単価	5,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.38	24,600	9,348			
			人	0.38	24,600	9,348			
配管工				1.56	19,700	30,732			
			人	1.56	19,700	30,732			
普通作業員				0.76	18,400	13,984			
			人	0.76	18,400	13,984			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						54,070			
単価						5,407			
						5,407		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2395号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高压電線盛換え		単位	m		22	9,581
						22	9,581
	土木一般世話役			2	24,600	49,200	
			人	2	24,600	49,200	
	電工			8	20,200	161,600	
			人	8	20,200	161,600	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					210,800	
						210,800	
	単価					9,581	
						9,581	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2396号	既設電線トラフ閉塞保護管設置撤去	半割保護管 FEP50	単位	m	数量	22	22	2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	24,600	24,600		
			人	1	24,600	24,600		
	普通作業員			1	18,400	18,400		
			人	1	18,400	18,400		
	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm 半割管		22	143	3,146		
			m	22	143	3,146		
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		1,714		
			式	1		1,714		
	計					47,860		
						47,860		
	単価					2,175		
						2,175	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2397号	場所打ち杭(ケーシング有)	L=6.5m	単位	本	数量	1	単価	693,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.82	24,600		20,172
			人		0.82	24,600		20,172
	特殊作業員				0.82	21,700		17,794
			人		0.82	21,700		17,794
	普通作業員				0.82	18,400		15,088
			人		0.82	18,400		15,088
	とび工				1.64	23,300		38,212
			人		1.64	23,300		38,212
	砂	細目(洗い)			1.3	4,100		5,330
			m ³		1.3	4,100		5,330
	掘削用クレーン運転				4.92	17,580		86,493
			時間		4.92	17,580		86,493
	ガンザ [®] ホルンマ(ケーシング有)	空圧式・掘削孔径508~762mm			0.82	200,000		164,000
			日		0.82	200,000		164,000
	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュ型)	吐出量18~19m ³ /min			1.92	27,270		52,358
			日		1.92	27,270		52,358
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊			0.82	100,400		82,328
			日		0.82	100,400		82,328
	ビット損耗費				1			164,000
			式		1			164,000
	諸雑費(率+まるめ)				1			47,625
	10%				1			47,625

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2397号	場所打ち杭(ケーシング有)	L=6.5m	単位	本	数量	1	単価	693,400
						1		693,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					693,400		
	単価					693,400		
						693,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2398号	場所打ち杭(ケーシング有)	L=4.7m	単位	本	数量	1	1	564,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.75	24,600	18,450	
			人		0.75	24,600	18,450	
	特殊作業員				0.75	21,700	16,275	
			人		0.75	21,700	16,275	
	普通作業員				0.75	18,400	13,800	
			人		0.75	18,400	13,800	
	とび工				1.5	23,300	34,950	
			人		1.5	23,300	34,950	
	砂	細目(洗い)			0.94	4,100	3,854	
			m ³		0.94	4,100	3,854	
	掘削用クレーン運転				4.49	17,580	78,934	WYB01819
			時間		4.49	17,580	78,934	単-3302号
	ガンザホルンマ(ケーシング有)	空圧式・掘削孔径508~762mm			0.75	200,000	150,000	
			日		0.75	200,000	150,000	
	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュ型)	吐出量18~19m ³ /min			1.73	27,270	47,177	WYB01820
			日		1.73	27,270	47,177	単-3303号
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊			0.75	100,400	75,300	WYB01821
			日		0.75	100,400	75,300	単-3304号
	ビット損耗費				1		82,000	WYB01822
			式		1		82,000	単-3305号
	諸雑費(率+まるめ)				1		43,460	
	10%		式		1		43,460	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2398号	場所打ち杭(ケーシング有)	L=4.7m	単位	本	数量	1	単価	564,200
						1		564,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					564,200		
	単価					564,200		
						564,200	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2399号	場所打ち杭(ケーシング有)	L=4.1m	単位	本	数量	1	単価	545,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.72	24,600		17,712
			人		0.72	24,600		17,712
	特殊作業員				0.72	21,700		15,624
			人		0.72	21,700		15,624
	普通作業員				0.72	18,400		13,248
			人		0.72	18,400		13,248
	とび工				1.45	23,300		33,785
			人		1.45	23,300		33,785
	砂	細目(洗い)			0.82	4,100		3,362
			m ³		0.82	4,100		3,362
	掘削用クレーン運転				4.34	17,580		76,297
			時間		4.34	17,580		76,297
	ガンザ [®] ホルンマ(ケーシング有)	空圧式・掘削孔径508~762mm			0.72	200,000		144,000
			日		0.72	200,000		144,000
	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュ型)	吐出量18~19m ³ /min			1.66	27,270		45,268
			日		1.66	27,270		45,268
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊			0.72	100,400		72,288
			日		0.72	100,400		72,288
	ビット損耗費				1			82,000
			式		1			82,000
	諸雑費(率+まるめ)				1			41,816
	10%		式		1			41,816

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2399号	場所打ち杭(ケーシング有)	L=4.1m	単位	本	数量	1	単価	545,400
						1		545,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					545,400		
	単価					545,400		
						545,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2400号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 88日 1回 3500円 無	単位	t	数量	1	単価	15,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	1	7,040	7,040			
H形鋼 修理費及びび損耗費		t	1	8,295	8,295			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,340			
単価					15,340	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2401号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	26,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	24,600	41,820		
	とび工		人	3.2	23,300	74,560		
	溶接工		人	1.7	24,900	42,330		
	普通作業員		人	1.7	18,400	31,280		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,590		
	計					268,300		
	単価					26,830	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2402号	山留材賃料	無 88日 無 有 4500円 有 9000円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	23,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	9,680	9,680		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4,905	4,905		
副部材（A）		賃料	t	0.22	28,952	6,369		
副部材A 修理費及び損耗費			t	0.22	10,170	2,237		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						23,200		
単価						23,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2403号	鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼200型 88日 1回 3500円 無	単位	t	数量	単価	金額	単価	15,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
H形鋼 (杭用)	200型 (49.9 kg/m)	t	1	7,040	7,040				
H形鋼 修理費及び消耗費		t	1	8,295	8,295				
諸雑費 (まるめ)		式	1		5				
計					15,340				
単価					15,340	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2404号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	24,600	24,600		
	とび工		人	1.9	23,300	44,270		
	溶接工		人	1	24,900	24,900		
	普通作業員		人	1	18,400	18,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	41,600	41,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,730		
	計					160,500		
	単価					16,050	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2405号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.08m	単位	m ²	数量	10	単価	14,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	24,600	14,760			
普通作業員		人	1.8	18,400	33,120			
横矢板		m ³	0.8	126,000	100,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		20			
計					148,700			
単価					14,870	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2406号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	本	数量		単価	
						10		4,481
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.172	24,600	4,231			
とび工		人	0.345	23,300	8,038			
普通作業員		人	0.172	18,400	3,164			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW	日	0.172	131,100	22,549	WK250010 単一3310号		
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		6,828			
計					44,810			
単価					4,481	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2407号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	本	数量	10	単価	3,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.147	24,600	3,616		
とび工			人	0.294	23,300	6,850		
普通作業員			人	0.147	18,400	2,704		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.147	131,100	19,271	WK250010 単一3310号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		5,839		
計						38,280		
単価						3,828	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2408号	換気設備の設置・撤去	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,381,744
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		1,381,744
土木一般世話役		人	8	24,600	196,800			
普通作業員		人	16	18,400	294,400			
設備機械工		人	24	24,200	580,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	41,600	83,200			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		170,800			
諸雑費 (その他機械) (率) 67%		式	1		55,744			
計						1,381,744		
単価						1,381,744		
						1,381,744	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2410号	坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 1年未満 設備費含む 235日	単位	m	数量	100	単価	5,362
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蛍光ランプ (直管形)	FLR-40 (ラピッドスタート形)	個	20	330	6,600			
照明器具 (坑内照明用)	40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	4,640	92,800			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5. 5mm ² 3心	m	100	47.25	4,725			
トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	620	31,000			
一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	180	9,000			
アンカーボルト	M10	個	100	54	5,400			
アンカーボルト	M8	個	40	45	1,800			
電工		人	19.05	20,200	384,810			
諸雑費 (まるめ)		式	1		65			
計					536,200			
単価					5,362	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2411号	切羽照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 235日	単位	個	数量	10	単価	13,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	20	2,050	41,000			
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	972	9,720			
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	100	44.55	4,455			
電工		人	3.9	20,200	78,780			
諸雑費 (まるめ)		式	1		45			
計					134,000			
単価					13,400		円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2412号	坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 1年未満 設備費含む 177日	単位	m	数量	100	単価	5,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光灯（直管形）		FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	330	6,600		
照明器具（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	4,640	92,800		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 5. 5mm ² 3心	m	100	47.25	4,725		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	54	5,400		
アンカーボルト		M8	個	40	45	1,800		
電工			人	19.05	20,200	384,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						536,200		
単価						5,362	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2413号	切羽照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 98日	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			11,350
照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器 (500W・ガード取付金具付)	個	10	972	9,720			
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	100	44.55	4,455			
電工		人	3.9	20,200	78,780			
諸雑費 (まるめ)		式	1		45			
計					113,500			
単価					11,350		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2414号	坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 6か月未満 設備費含む 75日	単位	m	数量	100	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光ランプ (直管形)	FLR-40 (ラピッドスタート形)	個	20	330	6,600		
	照明器具 (坑内照明用)	40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	3,480	69,600		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5. 5mm ² 3心	m	100	31.5	3,150		
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	620	31,000		
	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M10	個	100	54	5,400		
	アンカーボルト	M8	個	40	45	1,800		
	電工		人	19.05	20,200	384,810		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					511,400		
	単価					5,114	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2415号	切羽照明	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 75日	単位	個	数量	10	単価	10,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	729	7,290			
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	100	29.7	2,970			
電工		人	3.9	20,200	78,780			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計					109,600			
単価					10,960		円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2416号	坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 6か月未満 設備費含む 79日	単位	m	数量	100	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ（直管形）		FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	330	6,600		
照明器具（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	3,480	69,600		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）5.5mm ² 3心	m	100	31.5	3,150		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	54	5,400		
アンカーボルト		M8	個	40	45	1,800		
電工			人	19.05	20,200	384,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						511,400		
単価						5,114	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2417号	切羽照明	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 79日	単位	個	数量	10	単価	10,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500			
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	729	7,290			
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	2PNCT 3.5mm ² 2心	m	100	29.7	2,970			
電工		人	3.9	20,200	78,780			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計					109,600			
単価					10,960	円／個		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2418号	動力設備	単位	式	数量	単価	金額	単価	2,697,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力設備運転(常時)			235	11,480	2,697,800	WYB02864		2,697,800
		日	235	11,480	2,697,800	単-3311号		2,697,800
計					2,697,800			2,697,800
単価					2,697,800			2,697,800
								円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2419号	バラセメント組立・解体	単位	式	数量	1	単価	3,936,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			16	24,600		393,600	
		人		16	24,600		393,600	
	機械工			32	24,900		796,800	
		人		32	24,900		796,800	
	とび工			64	23,300		1,491,200	
		人		64	23,300		1,491,200	
	普通作業員			32	18,400		588,800	
		人		32	18,400		588,800	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		16	41,600		665,600	
			日	16	41,600		665,600	
	諸雑費 (まるめ)			1			0	
			式	1			0	
	計						3,936,000	
	単価						3,936,000	
							3,936,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2420号	バラセメント組立・解体	単位	式	数量	単価	金額	単価	5,218,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				21.25	24,600		522,750	
		人		21.25	24,600		522,750	
				42.5	24,900		1,058,250	
		人		42.5	24,900		1,058,250	
				85	23,300		1,980,500	
		人		85	23,300		1,980,500	
				42.5	18,400		782,000	
		人		42.5	18,400		782,000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		21	41,600		873,600	
			日	21	41,600		873,600	
	諸雑費 (まるめ)			1			900	
			式	1			900	
	計						5,218,000	
							5,218,000	
	単価						5,218,000	
							5,218,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2421号	仮設備保守		単位	式	数量	1	単価	10,915,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備保守					12	909,600	10,915,200	WYB02866
			月		12	909,600	10,915,200	単-3312号
計							10,915,200	
単価							10,915,200	
							10,915,200	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2422号	エレベータ設備設置・運転・撤去	単位	式	数量	1	単価	9,582,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			13	24,600		319,800	
		人		13	24,600		319,800	
	普通作業員			26	18,400		478,400	
		人		26	18,400		478,400	
	設備機械工			39	24,200		943,800	
		人		39	24,200		943,800	
	電工			13	20,200		262,600	
		人		13	20,200		262,600	
	工事用小型エレベータ運転			1	6,254,000		6,254,000	WYB02870
		基		1	6,254,000		6,254,000	単-3313号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		13	41,600		540,800	
		日		13	41,600		540,800	
	諸雑費 (その他機械) (率)			1			21,632	
	4%							
		式		1			21,632	
	諸雑費 (率+まるめ)			1			760,968	
	38%							
		式		1			760,968	
	計						9,582,000	
							9,582,000	
	単価						9,582,000	円/式
							9,582,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2423号	生コンシュートホース設備の設置・撤去	単位	式	数量	単価	金額	単価	5,903,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				5	24,600		123,000	
		人		5	24,600		123,000	
				10	18,400		184,000	
		人		10	18,400		184,000	
				15	24,200		363,000	
		人		15	24,200		363,000	
	分離防止シュートホース	φ152.4×3CP		67.6	54,000		3,650,400	
			m	67.6	54,000		3,650,400	
	諸雑費（その他機械）（率） 34%			1			1,241,136	
			式	1			1,241,136	
	諸雑費（率+まるめ） 51%			1			341,464	
			式	1			341,464	
	計						5,903,000	
							5,903,000	
	単価						5,903,000	円/式
							5,903,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2424号	基礎処理用電気設備の設置・撤去	単位	式	数量	単価	金額	単価	853,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			5	24,600		123,000	
		人		5	24,600		123,000	
	普通作業員			5	18,400		92,000	
		人		5	18,400		92,000	
	電工			15	20,200		303,000	
		人		15	20,200		303,000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2	41,600		83,200	
			日	2	41,600		83,200	
	CVTケーブル 6ヶ月未満	100sq		202	650		131,300	WYB02361
			m	202	650		131,300	
	諸雑費（その他機械）（率） 21%			1			17,472	
			式	1			17,472	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1			103,528	
			式	1			103,528	
	計						853,500	
							853,500	
	単価						853,500	
							853,500	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2425号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	2,979
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	24,600	34,440			
型わく工		人	1.3	24,000	31,200			
とび工		人	3.3	23,300	76,890			
普通作業員		人	3.3	18,400	60,720			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	41,600	20,800			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		73,850			
計					297,900			
単価					2,979	円/空m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2426号	工所用照明	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	729	7,290		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5.5mm ² 2心	m	100	22.5	2,250		
	電工		人	3.9	20,200	78,780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					108,900		
	単価					10,890	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2427号	坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 6か月未満 設備費含む 113日	単位	m	数量	100	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ（直管形）		FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	330	6,600		
照明器具（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	3,480	69,600		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）5.5mm ² 3心	m	100	31.5	3,150		
トンネル用ケーブル支持具		TA85	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	54	5,400		
アンカーボルト		M8	個	40	45	1,800		
電工			人	19.05	20,200	384,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						511,400		
単価						5,114	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2428号	工所用照明	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	486	4,860		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5.5mm ² 2心	m	100	22.5	2,250		
	電工		人	3.9	20,200	78,780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					106,400		
	単価					10,640	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2429号	坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 6か月未満 設備費含む 80日	単位	m	数量	100	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光ランプ（直管形）	FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	330	6,600		
	照明器具（坑内照明用）	40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	3,480	69,600		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 5. 5mm ² 3心	m	100	31.5	3,150		
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	620	31,000		
	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M10	個	100	54	5,400		
	アンカーボルト	M8	個	40	45	1,800		
	電工		人	19.05	20,200	384,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					511,400		
	単価					5,114	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2430号	坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 6か月未満 設備費含む 66日	単位	m	数量	100	単価	5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ（直管形）		FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	330	6,600		
照明器具（坑内照明用）		40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	3,480	69,600		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 5. 5mm ² 3心	m	100	31.5	3,150		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	620	31,000		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
アンカーボルト		M10	個	100	54	5,400		
アンカーボルト		M8	個	40	45	1,800		
電工			人	19.05	20,200	384,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						511,400		
単価						5,114	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2431号	換気設備設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	2,268,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			13	24,600		319,800	
		人		13	24,600		319,800	
	普通作業員			26	18,400		478,400	
		人		26	18,400		478,400	
	設備機械工			39	24,200		943,800	
		人		39	24,200		943,800	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2	41,600		83,200	
			日	2	41,600		83,200	
	高所作業車 (リフト車)	[自走式 (ホイール) ・ブーム型] 作業床高12~13m		16	10,300		164,800	
			日	16	10,300		164,800	
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1			278,000	
			式	1			278,000	
	計						2,268,000	
							2,268,000	
	単価						2,268,000	円/箇所
							2,268,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2432号	軸流ファン運転		単位	日	数量	1	単価	29,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軸流ファン損料	[反転軸流式・定風量型]1,500m ³ /min×4.9			1	24,600	24,600	
			日	1	24,600	24,600	24,600	
	ビニール風管 (仮排水トンネル閉塞)	ファスナー型φ1,500 30%			2.42	2,040	4,936	
			m・日	2.42	2,040	2,040	4,936	
	計						29,536	
	単価						29,530	
							29,530	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2433号	換気設備設置・撤去	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		13	24,600		319,800	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		26	18,400		478,400	
	設備機械工			0	0	0	0	
		人		39	24,200		943,800	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0	0	
		日		2	41,600		83,200	
	高所作業車 (リフト車)	[自走式 (ホイール) ・ブーム型] 作業床高12~13m		0	0	0	0	
		日		16	10,300		164,800	
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			0			0	
		式		1			278,000	
	計						0	
							2,268,000	
	単価						0	
							2,268,000	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2434号	軸流ファン運転	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軸流ファン損料	[反転軸流式・定風量型]1,500m ³ /min×4.9	日	0	0	0			
		日	1	24,600	24,600			28,430
ビニール風管 (仮排水トンネル閉塞)	ファスナー型φ1,500 30%	m・日	0	0	0			
		m・日	1.88	2,040	3,835			
計					0			
					28,435			
単価					0			
					28,430		円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2435号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	584
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	k w H	31.2	0	0			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	日	1	584	584			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					584			
単価					584	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2436号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	872
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	k w H	52.8	0	0			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程30m	日	1	872	872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					872			
単価					872	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2437号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	供用日	1	886	886		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					886		
	単価					886		円／供用日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2438号	給排水管設置	50mm	単位	m	数量	10	単価	3,198
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,600	4,920			
配管工		人	1	19,700	19,700			
普通作業員		人	0.4	18,400	7,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					31,980			
単価					3,198	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2439号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	10	単価	2,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.15	24,600	3,690		
配管工			人	0.8	19,700	15,760		
普通作業員			人	0.25	18,400	4,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,050		
単価						2,405	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2440号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		別途発動発電機より供給のため0円	k w H	76.8	0	0		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程20m	日	1	1,120	1,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,120		
単価						1,120	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2441号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	1,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	k w H	76.8	0	0			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程30m	日	1	1,220	1,220			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,220			
単価					1,220	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2443号	給排水管設置	100mm	単位	m	数量	10	単価	4,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.28	24,600	6,888		
配管工			人	1.2	19,700	23,640		
普通作業員			人	0.55	18,400	10,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						40,650		
単価						4,065	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2444号	給排水管撤去	100mm	単位	m	数量	10	単価	2,909
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,600	4,920			
配管工		人	0.9	19,700	17,730			
普通作業員		人	0.35	18,400	6,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					29,090			
単価					2,909	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2445号	冷却設備基礎設置撤去	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0	0	CB210030
			m 3	10.1	217.5		2,196	
	基面整正			0	0	0	0	CB210080
			m 2	78.1	368		28,740	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	0	CB210110
			m 3	7.6	685.8		5,212	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0	0	CB210410
			m 3	2.3	2,412		5,547	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		0	0	0	0	CB240010
			m 3	15.6	27,250		425,100	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	0	CB240210
			m 2	9.5	7,836		74,442	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	0	WB810010
			t	1.22	177,500		216,550	単-3314号
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下		0	0	0	0	WB824020
			m 3	15.6	22,750		354,900	単-3315号
	計						0	
							1,112,687	
	単価						0	
							1,112,687	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2446号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	859,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	24,600	172,200		
	電工		人	5	20,200	101,000		
	設備機械工		人	13	24,200	314,600		
	普通作業員		人	8	18,400	147,200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	41,600	124,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					859,800		
	単価					859,800	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2447号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	単位	回	数量	単価	金額	単価	15,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工		人	0.2	24,200	4,840			
普通作業員		人	0.5	18,400	9,200			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		980			
計					15,020			
単価					15,020	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2449号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	k w H	173	0	0			
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力30m3/h	日	1	84,600	84,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					84,600			
単価					84,600	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2450号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	859,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7	24,600	172,200			
電工		人	5	20,200	101,000			
設備機械工		人	13	24,200	314,600			
普通作業員		人	8	18,400	147,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	41,600	124,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					859,800			
単価					859,800		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2451号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量		単価	
						1		15,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工		人	0.2	24,200	4,840			
普通作業員		人	0.5	18,400	9,200			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		980			
計					15,020			
単価					15,020	円/回		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2453号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	84,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		別途発動発電機より供給のため0円	k w H	173	0	0		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]		脱水機付 処理能力30m3/h	日	1	84,600	84,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						84,600		
単価						84,600	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2454号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 125/150kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	65,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		456	116.7	53,215		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 125/150kVA	日		1	12,500	12,500		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		5		
	計						65,720		
	単価						65,720	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2455号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 220KVA (60hz)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次)、220KVA (60hz)		0	0	0		
			日	1	13,400	13,400		
	軽油	1・2号 ローリー		0	0	0		
			L	696	116.7	81,223		
	計					0		
						94,623		
	単価					0		
						94,620	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2456号	単管足場	(ホーリング・ガラチンク足場)	単位	m3	数量	1,132	8,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				35.7	24,600	878,220	
			人	35.7	24,600	878,220	
				214.2	23,300	4,990,860	
			人	214.2	23,300	4,990,860	
				71.4	18,400	1,313,760	
			人	71.4	18,400	1,313,760	
				1		2,154,160	
			式	1		2,154,160	
						9,337,000	
						9,337,000	
						8,248	
						8,248	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2457号	ローリングタワー足場		単位	台	数量	4	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ローリングタワー賃料 (基本料金)			4	3,790	15,160		
			台	4	3,790	15,160		
	ローリングタワー賃料			156	190	29,640		
			日	156	190	29,640		
	計					44,800		
						44,800		
	単価					11,200		
						11,200	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2458号	単管足場	(ホーリング・ガラチンク足場)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	35.7	24,600	878,220		
	とび工			0	0	0		
			人	214.2	23,300	4,990,860		
	普通作業員			0	0	0		
			人	71.4	18,400	1,313,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			0		0		
			式	1		2,154,160		
	計					0		
						9,337,000		
	単価					0		
						8,248	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2459号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	24,600	34,440		
とび工		人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員		人	1.2	18,400	22,080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		91,130		
計					385,300		
単価					3,853		円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2461号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう設置撤去		単位	袋		277	7,258
	仮排水路トンネ締切り					277	7,258
	大型土のう工 よなご製作	製作・設置 流用土 6m以下	袋	270	4,335	1,170,450	WB252730
	土砂等運搬 よなご製作	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m ³	270	501.2	135,324	単-3318号
	大型土のう工	設置 6m以下	袋	277	1,303	360,931	WB252730
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	277	628.5	174,094	WB252730
	土砂等運搬 よなご仮置き場	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m ³	277	501.2	138,832	CB210110
	整地	残土受入れ地での処理	m ³	277	111.5	30,885	CA900310
	計					2,010,516	
	単価					7,258	
						7,258	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2462号	大型土のう設置撤去 本川締切り	単位	袋	数量	0	7	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	7	4,335	30,345	単-3321号		
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	7	628.5	4,399	単-3322号		
計					0			
					34,744			
単価					0			
					4,963	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2463号	大型土のう設置撤去 呑口部閉塞	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工 よなご製作	製作・設置 流用土 6m以下	袋	0	0	0	WB252730	
		袋	292	4,335	1,265,820	単-3321号	
土砂等運搬 よなご製作	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m ³	0	0	0	CB210110	
		m ³	243	501.2	121,791		
大型土のう工	設置 6m以下	袋	0	0	0	WB252730	
		袋	298	1,303	388,294	単-3323号	
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0	0	0	WB252730	
		袋	298	628.5	187,293	単-3322号	
土砂等運搬 よなご仮置き場	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m ³	0	0	0	CB210110	
		m ³	248	501.2	124,297		
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0	0	0	CA900310	
		m ³	248	111.5	27,652		
計					0		
					2,115,147		
単価					0		
					7,097	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2464号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	21,700	3,038			
工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	1,793	1,793	WK250400	単-3324号	
発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	11,000	11,000	WK250410	単-3325号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		469			
計					16,300			
単価					16,300		円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2465号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,600	12,300			72,810
特殊作業員		人	0.1	21,700	2,170			
普通作業員		人	2	18,400	36,800			
バックホウ運転		日	0.5	43,070	21,535	WK250540		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	単-3326号		
計					72,810			
単価					72,810	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2466号	仮設進入路設置		単位	m	数量	126	126	単価	18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		1,179	174.9	206,207			CA900010
			m 3	1,179	174.9	206,207			
	土砂等運搬 よなご仮置場より運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		1,179	474.2	559,081			CB210110
			m 3	1,179	474.2	559,081			
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,061	238.9	253,472			CA900030
			m 3	1,061	238.9	253,472			
	碎石舗装			1,252	1,026	1,284,552			WYB02390
			m2	1,252	1,026	1,284,552			単-3327号
	計					2,303,312			
	単価					18,280			
						18,280		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2467号	仮設進入路撤去	単位	m	数量	126	126	27,460
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1,437	295.3	424,346	CB210100
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1,437	2,002	2,876,874	CB210110
	猪郷谷受入地へ運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	1,437	2,002	2,876,874	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1,437	111.3	159,938	CB210610
	計					3,461,158	
	単価					27,460	
						27,460	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2468号	掘削		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		579.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	100	237	23,700		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	100	342.5	34,250		
計						0		
						57,950		
単価						0		
						579.5	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2469号	掘削		単位	m3	数量	0	単価	0
	右岸上流					100		918.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	100	339.4	33,940		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	100	579.5	57,950		
計						0		
						91,890		
単価						0		
						918.9	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2470号	盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						5,118		1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準		0	0	0	CA900310	
			m3	5,118	149.5	765,141		
セメント改良				0	0	0	WYB00155	
			m3	3,606	1,322	4,767,132	単-3328号	
計						0		
						5,532,273		
単価						0		
						1,080	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2471号	盛土面保護		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	110	339.4	37,334		
捨石		9m以下		0	0	0	CB310410	
			m3	100	1,007	100,700		
計						0		
						138,034		
単価						0		
						1,380	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2472号	盛土撤去 貯蔵設備		単位	m3	数量	0	単価 0
						100	921.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010
			m3	100	237	23,700	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110
			m3	100	684.9	68,490	
計						0	
						92,190	
単価						0	
						921.9	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2473号	碎石舗装		単位	m2	数量	0	単価 0
						100	1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0	CB210610
			m3	30	120.1	3,603	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0	
			m3	30	3,300	99,000	
計						0	
						102,603	
単価						0	
						1,026	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2474号	根固めブロック据付		単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	消波根固めブロック据付け	5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 乱積 ラフレールクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	1	3,322	3,322		CB310070
	計					0		
	単価					3,322		
						0		
						3,322	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2475号	根固めブロック据付・撤去	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1		10,070
消波根固めブロック据付け	5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0	0	0	CB310070	
根固めブロック撤去	撤去・積込み 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1個 2.0km以下	個	0	0	0	CB310040	
計					0		
単価					10,070		
					0		
					10,070	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2476号	大型土のう設置撤去	単位	袋	数量	0	197	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	0	0	0	WB252730	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	0	0	0	単-3329号	
大型土のう工	設置 6m以下	袋	197	4,335	853,995	CB210110	
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0	0	0	WB252730	
土砂等運搬 貯蔵設備	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	164	342.9	56,235	単-3323号	
計					0		
単価					1,403,206		
					0		
					7,122	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2477号	土砂運搬 猪郷谷	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0 2,239
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010		
		m3	100	237	23,700			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0	CB210110		
		m3	100	2,002	200,200			
計					0			
					223,900			
単価					0			
					2,239	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2478号	排水管設置撤去	SGP管 φ200	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	給排水管設置	200mm		0	0	0	WD600201
			m	60	5,774	346,440	単-3330号
	排水管損料	SGP管200A (仮排水トンネル閉塞用)		0	0	0	
			m	60	2,580	154,800	
	給排水管撤去	200mm		0	0	0	WD600202
			m	60	3,917	235,020	単-3331号
	逆止弁設置・撤去	200A		0	0	0	WYB03098
			箇所	1	30,600	30,600	単-3332号
	逆止弁損料	200A (仮排水トンネル閉塞用)		0	0	0	
			個	1	32,100	32,100	
	計					0	
						798,960	
	単価					0	
						13,310	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2479号	排水管設置撤去	高密度ポリエチレン管φ200シングル	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770		
			m	100	2,764	276,400			
	計					0			
	単価					276,400			
						0			
						2,764	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2480号	坑内路盤	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	母材製造工	600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)		0	0	0	0	WYB02125
			m3	1,284	3,036	3,898,224		単-3333号
	土砂等運搬 設置	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	0	CB210110
			m3	1,070	685.8	733,806		
	整地 設置	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	0	CA900310
			m3	1,070	141.1	150,977		
	積込(ルーズ) 撤去	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	0	CA900010
			m3	1,070	237.4	254,018		
	土砂等運搬 撤去 貯蔵設備	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	0	CB210110
			m3	1,070	685.8	733,806		
	計					0		
						5,770,831		
	単価					0		
						5,393	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2481号	汚濁防止フェンス 転流水路部	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	11,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去						WB253020	
		m	100	2,560	256,000	単-3334号		
汚濁防止フェンス	転流水路部 43日							
		m	100	8,165	816,500			
アンカー工 10%							81,650	
		式	1					
諸雑費（まるめ）							850	
		式	1					
計							1,155,000	
単価							11,550 円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2482号	汚濁防止フェンス 転流水路部	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	9,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,560	256,000	WB253020 単-3334号		
汚濁防止フェンス	転流水路部 15日	m	100	6,163	616,300			
アンカー工 10%		式	1		61,630			
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					934,000			
単価					9,340	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2483号	汚濁防止フェンス 吐口造成部	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,560	256,000	WB253020 単-3334号		
汚濁防止フェンス	吐口造成部 62日	m	100	9,523	952,300			
アンカー工 10%		式	1		95,230			
諸雑費 (まるめ)		式	1		470			
計					1,304,000			
単価					13,040	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2484号	坑内照明	トンネル長さ 1~320m 設置・撤去 3か月未満 設備費含む 19日	単位	m	数量	100	単価	4,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光ランプ（直管形）	FLR-40（ラピッドスタート形）	個	20	330	6,600		
	照明器具（坑内照明用）	40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	20	2,320	46,400		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5. 5mm ² 3心	m	100	31.5	3,150		
	トンネル用ケーブル支持具	TA85	個	50	620	31,000		
	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	180	9,000		
	アンカーボルト	M10	個	100	54	5,400		
	アンカーボルト	M8	個	40	45	1,800		
	電工		人	19.05	20,200	384,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					488,200		
	単価					4,882	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2485号	軸流ファン運転		単位	日	数量	19	単価	4,456
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軸流ファン [反転軸流式・定風量型]	400m ³ /min		19	4,040	76,760		
			日	19	4,040	76,760		
	ビニール風管	φ500 30%		21	377	7,917		
			m・日	21	377	7,917		
	計					84,677		
	単価					84,677		
						4,456		
						4,456	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2487号	仮設階段設置	8時間 0.5無 有 0.6無	単位	m	数量	100	単価	13,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11.5	24,600	282,900			
とび工		人	19.5	23,300	454,350			
普通作業員		人	24	18,400	441,600			
アンカー削孔	8時間 0.5無 有 0.6無	m	48	3,010	144,480	WD600500 単-3335号		
諸雑費（まるめ）		式	1		670			
計					1,324,000			
単価					13,240	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2488号	仮設階段撤去		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	7	24,600	172,200		
	とび工		人	12.5	23,300	291,250		
	普通作業員		人	14.5	18,400	266,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					730,300		
	単価					7,303	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2489号	仮設階段損料	無	単位	m	数量	100	単価	6,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ48.6mm×2.4mSTK	m	742	535	396,970		
ジョイント		パイプ径48.6mm用	個	116	205	23,780		
クランプ		自在、直交 パイプ径48.6mm用	個	299	200	59,800		
自在ステップ		250×600	枚	354	358	126,732		
アンカー鉄筋			kg	235	372	87,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						694,800		
単価						6,948	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2490号	人道(足場)設置	8時間 タイプ II 0無 有 0無	単位	m	数量	9	単価	10,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,600	12,300			
普通作業員		人	1	18,400	18,400			
とび工		人	1	23,300	23,300			
アンカー削孔	8時間 有	m	12	3,005	36,060	WD600500	単-3336号	
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					90,060			
単価					10,000	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2491号	人道（足場）撤去	タイプ II	単位	m	数量	9	単価	4,336
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	24,600	9,840			
普通作業員		人	0.7	18,400	12,880			
とび工		人	0.7	23,300	16,310			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					39,030			
単価					4,336	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2492号	人道（足場）損料	タイプ II 勾配 1:0.8~1:0.4以上 無	単位	m	数量	100	単価	14,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	φ 4 8 . 6 mm × 2 . 4 m S T K	m	1,222.222	535	653,888		
	ジョイント	パイプ径 4 8 . 6 mm 用	個	177.778	205	36,444		
	クランプ	自在、直交 パイプ径 4 8 . 6 mm 用	個	800	200	160,000		
	足場板	合板 4 . 0 m × 2 . 8 c m × 2 4 c m	枚	166.667	2,010	335,000		
	アンカー鉄筋		k g	636.667	372	236,840		
	なまし鉄線	# 1 0 径 3 . 2	k g	56.667	191.7	10,863		
	諸雑費（まるめ）		式	1		965		
	計					1,434,000		
	単価					14,340	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2493号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440		
とび工			人	7.7	23,300	179,410		
普通作業員			人	1.2	18,400	22,080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		91,130		
計						385,300		
単価						3,853	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2494号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	13,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,180	9,180	WB824010 単-3337号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単-3338号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,162	1,162	CB227010	
	計					13,862		
	単価					13,860	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2495号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	23,300	21,366		
	とび工		人	0.917	23,300	21,366		
	普通作業員		人	1.835	18,000	33,030		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	34,000	31,178		
	高所作業車運転	標準	日	0.917	35,420	32,480		WK250530 単-3339号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		9,780		
	計					149,200		
	単価					1,492		円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2496号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	24,600	22,558		
	とび工		人	0.917	23,300	21,366		
	普通作業員		人	1.835	18,400	33,764		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	34,000	31,178		
	高所作業車運転	標準	日	0.917	36,210	33,204		WK250530 単-3340号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		10,030		
	計					152,100		
	単価					1,521		円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-2497号	場内工事用道路(1)	減勢工～左岸天端	単位	ヶ月	数量	1	単価	121,400
						1		121,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水（工事用道路維持補修）		24時間/km 3.3時間 5.5時間		0.76	159,800	121,448	WD900200	
			k m・月	0.76	159,800	121,448	単-3341号	
計						121,448		
単価						121,400		
						121,400	円/ヶ月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-2498号	場内工事用道路(2)	左岸天端～上流仮橋	単位	ヶ月	数量	1	単価	122,200
						1		122,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水（工事用道路維持補修） （道路区間）		24時間/km 3.3時間 5.5時間		0.38	159,800	60,724	WD900200	
			k m・月	0.38	159,800	60,724	単-3341号	
散水（工事用道路維持補修） （仮橋区間）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0.22	279,700	61,534	WD900200	
			k m・月	0.22	279,700	61,534	単-3342号	
計						122,258		
単価						122,200		
						122,200	円/ヶ月	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2499号	場内工事用道路(4)	上流仮橋～右岸天端入口	単位	ヶ月	数量	1	単価	192,900
						1		192,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水（工事用道路維持補修）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0.69	279,700	192,993	WD900200	
			k m・月	0.69	279,700	192,993	単-3342号	
計						192,993		
単価						192,900		
						192,900	円/ヶ月	

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-2500号	場内工事用道路(6)	右岸天端～右岸天端入口	単位	ヶ月	数量	1	単価	55,940
						1		55,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水（工事用道路維持補修）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0.2	279,700	55,940	WD900200	
			k m・月	0.2	279,700	55,940	単-3342号	
計						55,940		
単価						55,940		
						55,940	円/ヶ月	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2501号	場内工事用道路(1)	減勢工～左岸天端	単位	ヶ月	数量	1	単価	126,700
						1		126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水（工事用道路維持補修）		24時間/km 3.3時間 5.5時間		0.76	166,800	126,768	WD900200	
			k m・月	0.76	166,800	126,768	単-3343号	
計						126,768		
単価						126,700		
						126,700	円/ヶ月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2502号	場内工事用道路(2)	左岸天端～上流仮橋	単位	ヶ月	数量	1	単価	127,500
						1		127,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水（工事用道路維持補修） （道路区間）		24時間/km 3.3時間 5.5時間		0.38	166,800	63,384	WD900200	
			k m・月	0.38	166,800	63,384	単-3343号	
散水（工事用道路維持補修） （仮橋区間）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0.22	291,800	64,196	WD900200	
			k m・月	0.22	291,800	64,196	単-3344号	
計						127,580		
単価						127,500		
						127,500	円/ヶ月	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2503号	場内工事用道路(4)	上流仮橋～右岸天端入口	単位	ヶ月	数量	1	単価	201,300
						1		201,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水（工事用道路維持補修）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0.69	291,800	201,342	WD900200	
			k m・月	0.69	291,800	201,342	単-3344号	
計						201,342		
単価						201,300		
						201,300	円/ヶ月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2504号	場内工事用道路(6)	右岸天端～右岸天端入口	単位	ヶ月	数量	1	単価	58,360
						1		58,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水（工事用道路維持補修）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0.2	291,800	58,360	WD900200	
			k m・月	0.2	291,800	58,360	単-3344号	
計						58,360		
単価						58,360		
						58,360	円/ヶ月	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2505号	場内工事用道路(1)	減勢工～左岸天端	単位	ヶ月	数量	0	1	単価	0 126,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水（工事用道路維持補修）		24時間/km 3.3時間 5.5時間		0	0	0	WD900200		
			k m・月	0.76	166,800	126,768	単-3345号		
計						0			
						126,768			
単価						0			
						126,700	円/ヶ月		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2506号	場内工事用道路(2)	左岸天端～上流仮橋	単位	ヶ月	数量	0	1	単価	0 127,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水（工事用道路維持補修） （道路区間）		24時間/km 3.3時間 5.5時間		0	0	0	WD900200		
			k m・月	0.38	166,800	63,384	単-3345号		
散水（工事用道路維持補修） （仮橋区間）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0	0	0	WD900200		
			k m・月	0.22	291,800	64,196	単-3346号		
計						0			
						127,580			
単価						0			
						127,500	円/ヶ月		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2507号	場内工事用道路(4)	上流仮橋～右岸天端入口	単位	ヶ月	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水（工事用道路維持補修）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0	0	0	WD900200		
			k m・月	0.69	291,800	201,342	単-3346号		
計						0			
						201,342			
単価						0			
						201,300	円/ヶ月		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2508号	場内工事用道路(6)	右岸天端～右岸天端入口	単位	ヶ月	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水（工事用道路維持補修）		42時間/km 3.3時間 5.5時間		0	0	0	WD900200		
			k m・月	0.2	291,800	58,360	単-3346号		
計						0			
						58,360			
単価						0			
						58,360	円/ヶ月		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2509号	工事用道路維持補修費	W≦8m 50m ³ /km・月 RC-40 3.27時間 5.14時間	単位	km・月	数量	1	単価	536,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	25,500	38,250			
普通作業員		人	4	19,200	76,800			
再生クラッシャーラン	RC-40 (超大口)	m ³	50	3,300	165,000			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3.1m	時間	25	10,270	256,750	単-3347号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					536,800			
単価					536,800	円/km・月		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2510号	ガードレール設置	単位	m	数量	112	3,597
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人	2.5	24,600	61,500	
	特殊作業員	人	2.5	21,700	54,250	
	普通作業員	人	5	18,400	92,000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	2.5	76,400	191,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%	式	1		4,150	
	計				402,900	
	単価				3,597	
					3,597	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2511号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードレール撤去		単位	m		112		2,517
						112		2,517
	土木一般世話役			1.75	24,600	43,050		
			人	1.75	24,600	43,050		
	特殊作業員			1.75	21,700	37,975		
			人	1.75	21,700	37,975		
	普通作業員			3.5	18,400	64,400		
			人	3.5	18,400	64,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1.75	76,400	133,700		
			日	1.75	76,400	133,700		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		2,875		
	2%		式	1		2,875		
	計					282,000		
						282,000		
	単価					2,517		
						2,517	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2512号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,600	6,838			
特殊作業員		人	0.278	21,700	6,032			
普通作業員		人	0.278	18,400	5,115			
大型土のう袋材		袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,030	13,630	WK250500		単-3348号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		715			
計					58,530			
単価					5,853		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2513号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,600	1,697			
特殊作業員		人	0.069	21,700	1,497			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	44,730	3,086	WK250500		単-3349号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,280			
単価					628		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2514号	ボルト部清掃		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	25,500	12,750		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	22,100	44,200		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	19,200	19,200		
	高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa		0	0	0		
			日	1	12,750	12,750		単-3350号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		7,610		
	計					0		
						96,510		
	単価					0		
						275.7		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2515号	ボルト締結		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	1	35,500	35,500		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	1	29,600	29,600		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	19,200	19,200		
	橋梁点検車	バケット式 積載荷重300kg		0	0	0		
			日	1	159,300	159,300		単-3351号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		24,300		
	計					0		
						267,900		
	単価					0		
						1,030		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2516号	覆工板ボルト撤去	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			0	0	0	
			人	1	35,500	35,500	
	橋りょう特殊工			0	0	0	
			人	1	29,600	29,600	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1	19,200	19,200	
	溶接工			0	0	0	
			人	2	26,400	52,800	
	諸雑費（率+まるめ） 18%			0		0	
			式	1		24,600	
	計					0	
						161,700	
	単価					0	
						404.2	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2517号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 120t吊	単位	m ²	数量	100	単価	736
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	25,500	6,885			
とび工		人	0.8	24,700	19,760			
普通作業員		人	0.12	19,200	2,304			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 120t吊	日	0.21	209,900	44,079	WK250420 単-3352号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		572			
計					73,600			
単価					736	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2518号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	976.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.27	25,500	6,885				
とび工		人	0.8	24,700	19,760				
普通作業員		人	0.12	19,200	2,304				
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	日	0.21	324,300	68,103	WK250420 単-3353号			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		578				
計					97,630				
単価					976.3	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2519号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.87	25,500	22,185			
とび工			人	2.8	24,700	69,160			
普通作業員			人	1.2	19,200	23,040			
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	日	0.4	209,900	83,960		WK250420 単-3352号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,055			
計						199,400			
単価						1,994		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2520号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,452
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.87	25,500	22,185				
とび工		人	2.8	24,700	69,160				
普通作業員		人	1.2	19,200	23,040				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊	日	0.4	324,300	129,720	Wk250420 単-3353号			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,095				
計					245,200				
単価					2,452	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2521号	上部工撤去 (1スパン27m)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型120t	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.75	35,500	62,125		
	橋りょう特殊工		人	5	29,600	148,000		
	溶接工		人	3.5	26,400	92,400		
	普通作業員		人	2.5	19,200	48,000		
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラジジブ型]	120t吊	日	2	186,400	372,800		WYB00230 単-3354号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		17,475		
	計					740,800		
	単価					16,850		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2522号	上部工撤去 (1スパン45m)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型200t	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	3.5	35,500	124,250		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	10	29,600	296,000		
	溶接工			0	0	0		
			人	7	26,400	184,800		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5	19,200	96,000		
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラジジブ型]	200t吊		0	0	0		WYB00228
			日	4	303,000	1,212,000		単-3355号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		34,950		
	計					0		
						1,948,000		
	単価					0		
						22,900		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2523号	上部工撤去 (1スパン27m)	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型200t	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.75	35,500	62,125		
	橋りょう特殊工		人	5	29,600	148,000		
	溶接工		人	3.5	26,400	92,400		
	普通作業員		人	2.5	19,200	48,000		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラジジブ型]	200t吊	日	2	303,000	606,000		WYB00233 単-3356号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		17,475		
	計					974,000		
	単価					22,100		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2524号	桁切断	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型50t	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,500	2,295		
	溶接工		人	0.63	26,400	16,632		
	普通作業員		人	0.27	19,200	5,184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.36	78,400	28,224		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,405		
	計					54,740		
	単価					54,740	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2525号	橋脚撤去	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型35t	単位	t	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0			
			人	1.1	35,500	39,050			
	橋りょう特殊工			0	0	0			
			人	3	29,600	88,800			
	溶接工			0	0	0			
			人	1.5	26,400	39,600			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2.1	19,200	40,320			
	高所作業車賃料			0	0	0		WYB00181	
			日	2.1	35,480	74,508		単-3357号	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊		0	0	0			
			日	0.7	62,400	43,680			
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0			
			式	1		2,042			
	計					0			
						328,000			
	単価					0			
						32,800		円 / t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00000002000	
単-2526号	支柱切断		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)		0	0	0	WB224540	
			箇所	1	5,720	5,720	単-3358号	
計						0		
						5,720		
単価						0		
						5,720	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00000002000	
単-2527号	支柱切断（高所作業車有り）		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)		0	0	0	WB224540	
			箇所	1	5,720	5,720	単-3358号	
高所作業車賃料				0	0	0	WYB00189	
			日	0.13	35,480	4,612	単-3359号	
計						0		
						10,332		
単価						0		
						10,330	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2528号	コンクリート取壊し	単位	m3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	25,500	10,200		
	溶接工		人	0.8	26,400	21,120		
	普通作業員		人	1.6	19,200	30,720		
	大型ブレーカー	油圧1300kg級	時間	6	14,400	86,400		WYB00273 単-3360号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.4	64,390	25,756		WYB00279 単-3361号
	高所作業車賃料		日	0.8	35,480	28,384		WYB00289 単-3362号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		8,020		
	計					210,600		
	単価					21,060		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2529号	ライナープレート切断	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.08	25,500	2,040		
	溶接工		人	0.56	26,400	14,784		
	普通作業員		人	0.24	19,200	4,608		
	高所作業車賃料		日	0.32	35,480	11,353		WYB00311 単-3363号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		1,495		
	計					34,280		
	単価					3,428		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2530号	支柱切断		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガス切断	H鋼杭 (H300~H400)		0	0	0		WB224540
			箇所	1	5,720	5,720		単-3358号
	計					0		
	単価					5,720		
						0		
						5,720		円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2531号	殻運搬処分	単位	m3	数量	単価	金額	単価	金額
				0			0	
				1			5,803	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）		全ての費用			0	0	0	CA900320
		m3	1	1,086	1,086			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010
		m3	1	1,197	1,197			
処分費		無筋コンクリート			0	0	0	
		m3	1	3,520	3,520			
計						0		
単価						5,803	円/m3	
						0		
						5,803	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2532号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2533号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2534号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,636	263,600	WB253020 単-3364号		
汚濁防止フェンス	仮橋撤去ヤード造成部 87日	m	100	15,752	1,575,200			
アンカー工 10%		式	1		157,520			
諸雑費 (まるめ)		式	1		680			
計					1,997,000			
単価					19,970	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2536号	ヤード造成	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	CA900020
		岩塊・玉石 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1,400	473.7	663,180	
		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 50m以下	m 3	1,400	298.7	418,180	単-3365号
		土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,700	267	720,900	CA900010
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	2,700	453.5	1,224,450	CB210110
		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	4,100	146.7	601,470	CA900310
	計					0	
						3,628,180	
	単価					0	
						884.9	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2537号	ヤード撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
				0	0	0		0	CA900020
		m 3	2,700	473.7	1,278,990				
				0	0	0		0	WB211810
		m 3	2,700	298.7	806,490				単-3365号
				0	0	0		0	CA900310
		m 3	2,700	146.7	396,090				
	計					0			
						2,481,570			
	単価					0			
						919.1			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2538号	根固めブロック	単位	個	数量	0	47	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	根固めブロック撤去 左岸護岸	撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0 47	0 2,967	0 139,449	0	CB310210
	消波根固めブロック据付け ヤード造成	5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0 47	0 4,574	0 214,978	0	CB310070
	根固めブロック撤去 ヤード造成	撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0 47	0 2,967	0 139,449	0	CB310210
	消波根固めブロック据付け 右岸護岸	5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0 47	0 3,424	0 160,928	0	CB310070
	計					0 654,804		
	単価					0 13,930		円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 2539号	敷鉄板		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去			0	0	0	WB253610
			m 2	279	352.4	98,319		単 - 3366号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 60日 無 有			0	0	0	WB253630
			枚	30	5,970	179,100		単 - 3367号
	計					0		
						277,419		
	単価					0		
						994.3		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2540号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	3,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	24,600	7,380		
配管工			人	1.1	19,700	21,670		
普通作業員			人	0.55	18,400	10,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,170		
単価						3,917	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2541号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	5,774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	24,600	10,578		
	配管工		人	1.6	19,700	31,520		
	普通作業員		人	0.85	18,400	15,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57,740		
	単価					5,774	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2542号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	10	単価	2,405
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	24,600	3,690			
配管工		人	0.8	19,700	15,760			
普通作業員		人	0.25	18,400	4,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					24,050			
単価					2,405	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2543号	給排水管設置	50mm	単位	m	数量	10	単価	3,198
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	24,600	4,920		
	配管工		人	1	19,700	19,700		
	普通作業員		人	0.4	18,400	7,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					31,980		
	単価					3,198	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 10
						歩掛使用年月	2022. 10
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-2544号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 移設 FEP 80mm 1条	単位	m	数量		単価
					100		1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	8	20,200	161,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						161,600	
単価						1,616	円/m

						単価使用年月	2022. 10
						歩掛使用年月	2022. 10
						労務調整係数	1.000-00000002000
単-2545号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 移設 FEP 65mm 1条	単位	m	数量		単価
					100		1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	8	20,200	161,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						161,600	
単価						1,616	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2546号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 移設	単位	m	数量	100	単価	6,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	32	20,200	646,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						646,400		
単価						6,464	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2547号	換気設備設置・撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	25,500	51,000		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4	22,100	88,400		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	19,200	38,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		26,600		
	計					0		
						204,400		
	単価					0		
						204,400	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2548号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,023
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	25,500	35,700			
とび工		人	7.7	24,700	190,190			
普通作業員		人	1.2	19,200	23,040			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		95,130			
計					402,300			
単価					4,023	円/掛m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2549号	電気供給設備維持保守		単位	日	数量	1	単価	20,200
						1		20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	20,200	20,200		
			人	1	20,200	20,200		
計						20,200		
						20,200		
単価						20,200	円/日	
						20,200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2550号	電気供給設備維持保守		単位	日	数量	0	単価	0
						1		20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1	20,200	20,200		
計						0		
						20,200		
単価						0	円/日	
						20,200		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-2551号	負荷設備維持保守		単位	日	数量	1	単価	28,880
						1		28,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1.489	19,400	28,886		
			人	1.489	19,400	28,886		
計						28,886		
						28,886		
単価						28,880		
						28,880	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1.000-00000002000	
単-2552号	負荷設備維持保守		単位	日	数量	1	単価	30,070
						1		30,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1.489	20,200	30,077		
			人	1.489	20,200	30,077		
計						30,077		
						30,077		
単価						30,070		
						30,070	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000008000	
単-2553号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,950
						1		14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	14,956	14,956		
			人	1	14,956	14,956		
計						14,956		
						14,956		
単価						14,950		
						14,950	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1.000-00000001000	
単-2554号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,200
						1		12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	12,200	12,200		
			人	1	12,200	12,200		
計						12,200		
						12,200		
単価						12,200		
						12,200	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000001000

単 - 2555号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B			1	12, 200	12, 200	
			人	1	12, 200	12, 200	
	計					12, 200	
	単価					12, 200	
						12, 200	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2556号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) クローラレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	10.25	21,700	222,425		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t吊	日	2.85	76,400	217,740		
運搬費等率 286%			式	1		1,258,871		
諸雑費 (まるめ)			式	1		964		
計						1,700,000		
単価						1,700,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2557号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラ式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	943,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8.6	21,700	186,620		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t吊	日	2.1	82,000	172,200		
運搬費等率 163%			式	1		584,876		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						943,700		
単価						943,700	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2558号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.5	21,700	119,350		970,600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	1.5	41,600	62,400			
運搬費等率 434%		式	1		788,795			
諸雑費 (まるめ)		式	1		55			
計					970,600			
単価					970,600	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2559号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	970,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	21,700	119,350		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	41,600	62,400		
運搬費等率 434%			式	1		788,795		
諸雑費(まるめ)			式	1		55		
計						970,600		
単価						970,600	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2560号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	409,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	21,700	58,590		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
運搬費等率 250%			式	1		292,075		
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						409,000		
単価						409,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2561号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,073,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	21,700	245,210		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	82,000	254,200		
運搬費等率 315%			式	1		1,573,141		
諸雑費(まるめ)			式	1		449		
計						2,073,000		
単価						2,073,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2562号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,073,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	21,700	245,210		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	82,000	254,200		
運搬費等率 315%			式	1		1,573,141		
諸雑費(まるめ)			式	1		449		
計						2,073,000		
単価						2,073,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2563号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,073,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	21,700	245,210		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	82,000	254,200		
運搬費等率 315%			式	1		1,573,141		
諸雑費(まるめ)			式	1		449		
計						2,073,000		
単価						2,073,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2564号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,768,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20.5	21,700	444,850		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	5.7	82,000	467,400		
運搬費等率 313%			式	1		2,855,342		
諸雑費 (まるめ)			式	1		408		
計						3,768,000		
単価						3,768,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2565号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	970,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	21,700	119,350		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	41,600	62,400		
運搬費等率 434%			式	1		788,795		
諸雑費(まるめ)			式	1		55		
計						970,600		
単価						970,600	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2566号	貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 30km 無 無	単位	台	数量		1	76,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						76,000		
単価						76,000	円／台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2567号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	単位	t	数量		1	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2568号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2569号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2570号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-2571号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000
単-2572号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000
単-2573号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022. 2 1.000-00000002000
単-2574号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022. 2 1.000-00000002000
単-2575号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2576号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2577号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2578号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 126km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 759円/t	単位	t	数量	1	単価	7,539
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B	製品長12m以内 130kmまで	t	1	6,780	6,780			
仮設材の運賃料金	その他諸料金	t	1	759	759			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,539			
単価					7,539	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2579号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 126km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 786円/t	単位	t	数量	1	単価	7,566
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B	製品長12m以内 130kmまで	t	1	6,780	6,780			
仮設材の運賃料金	その他諸料金	t	1	786	786			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,566			
単価					7,566	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2580号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2581号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2582号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2583号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.07 2022.07 1.000-00000002000	
単-2584号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.1 1.000-00000002000	
単-2585号	横坑閉塞工	L-4	単位	式	数量	1	単価	315,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ファン付呼吸用保護具				6	51,800	310,800		
フィルター等消耗品			個	6	51,800	310,800		
			個	3	1,600	4,800		
			個	3	1,600	4,800		
計						315,600		
単価						315,600	円/式	
						315,600		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2586号	仕上掘削	土砂	単位	m ²	数量	1,000	1,000	単価	3,262	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	掘削	土砂 現場制約あり		500	4,680	2,340,000		CA900020		
			m ³	500	4,680	2,340,000				
	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m ³ 未満		500	237.4	118,700		CA900010		
			m ³	500	237.4	118,700				
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		500	1,608	804,000		CB210110		
			m ³	500	1,608	804,000				
	計					3,262,700				
						3,262,700				
	単価					3,262				
						3,262		円/m ²		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2587号	仕上掘削	軟岩 I・II	単位	m ²	数量	1,000	9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仕上掘削 (ダム)	軟岩 (I・II) 8時間 標準 標準	m ²	1,000	8,651	8,651,000	WD130100
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	500	237.4	118,700	単-3368号 CA900010
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 軟岩 無し 11.5km以下	m ³	500	1,962	981,000	CB210110
	計					9,750,700	
	単価					9,750	円/m ²
						9,750	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2588号	仕上掘削	硬岩	単位	m ²	数量	1,000	12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仕上掘削 (ダム)	硬岩 8時間 標準 標準	m ²	1,000	11,450	11,450,000	WD130100
	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m ³ 未満	m ³	500	295.3	147,650	単-3369号 CA900010
	土砂等運搬	標準 平地積0.8m ³ (平積0.6m ³) 硬岩 無し 11.5km以下	m ³	500	2,288	1,144,000	CB210110
	計					12,741,650	
	単価					12,740	円/m ²
						12,740	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2589号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	45.26	117	5,295			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	1	4,520	4,520			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,815			
単価						9,815		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2590号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	単位	日	数量	単価	金額	単価	405
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	6.072	13.85	84			
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	日	1	321	321			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						405			
単価						405		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2591号	スライム回収機 [自走式]	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	7, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	18,500	2,960		
軽油		1・2号 ローリー	L	9.5	117	1,111		
スライム回収機 [自走式]		1 8 m 3 /分	時間	1	3,420	3,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,491		
単価						7,491	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2592号	仕上掘削	土砂	単位	m ²	数量	1,000	1,000	単価	3,436	3,436
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂	現場制約あり		500	4,977	2,488,500	CA900020		
				m ³	500	4,977	2,488,500			
	積込（ルーズ）	土砂	土量50,000m ³ 未満		500	240.3	120,150	CA900010		
				m ³	500	240.3	120,150			
	土砂等運搬	標準	パツク山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		500	1,656	828,000	CB210110		
		土砂	(岩塊・玉石混り土含む) 無し		500	1,656	828,000			
			11.5km以下	m ³	500	1,656	828,000			
	計						3,436,650			
							3,436,650			
	単価						3,436			
							3,436	円/m ²		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2593号	仕上掘削	軟岩 I・II	単位	m ²	数量	1,000	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仕上掘削 (ダム)	軟岩 (I・II) 8時間 標準 標準		1,000	9,264	9,264,000	WD130100
			m ²	1,000	9,264	9,264,000	単-3370号
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		500	240.3	120,150	CA900010
			m ³	500	240.3	120,150	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 軟岩 無し 11.5km以下		500	2,021	1,010,500	CB210110
			m ³	500	2,021	1,010,500	
	計					10,394,650	
	単価					10,390	
						10,390	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2594号	仕上掘削	硬岩	単位	m ²	数量	1,000	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仕上掘削 (ダム)	硬岩 8時間 標準 標準	m ²	1,000	12,290	12,290,000	WD130100
	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m ³ 未満	m ³	500	298.3	149,150	単-3371号 CA900010
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 硬岩 無し 11.5km以下	m ³	500	2,355	1,177,500	CB210110
	計					13,616,650	
	単価					13,610	円/m ²
						13,610	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2595号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		45.26	116.7	5,281		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	1		4,020	4,020		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							9,301		
単価							9,301	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2596号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	422
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料		k w H	6.072	13.93	84		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	日	1	338	338		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					422		
	単価					422	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2597号	スライム回収機 [自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	単価	7,506
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.16	19,739	3,158			
軽油	1・2号 ローリー	L	9.5	116.7	1,108			
スライム回収機 [自走式]	18m3/分	時間	1	3,240	3,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,506			
単価					7,506	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2598号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		45.26	116.7	5,281		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	1		4,020	4,020		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							9,301		
単価							9,301	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2599号	さく岩機（ビックハンマ）	各種	単位	日	数量	1	単価	145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さく岩機（ビックハンマ）	各種	日	1	145	145		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					145		
	単価					145	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2600号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	単価	5,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	19,739	2,467		
			人	0.125	19,739	2,467		
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		1	3,240	3,240		
			時間	1	3,240	3,240		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	116.7	175		
			L	1.5	116.7	175		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,882		
単価						5,882		
						5,882	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2601号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m ³	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2602号	クレーン運搬	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,535
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.25	24,600		6,150	
		人		0.25	24,600		6,150	
	普通作業員			2	18,400		36,800	
		人		2	18,400		36,800	
	クローラクレーン運転	150t吊り		1	247,300		247,300	WYB02946
			日	1	247,300		247,300	単-3372号
	土砂バケット損料	2.0m3		1	10,200		10,200	
			日	1	10,200		10,200	
	諸雑費（まるめ）			1			50	
			式	1			50	
	計						300,500	
							300,500	
	単価						3,535	
							3,535	円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2603号	バックホウ運転	山積み0.45m3	単位	日	数量	1	45,570	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次）	山積0.45m3		6.3	2,730	17,199	
				時間	6.3	2,730	17,199	
	運転手（特殊）				1	21,600	21,600	
				人	1	21,600	21,600	
	軽油	1・2号	ローリー		57.96	116.7	6,763	
				L	57.96	116.7	6,763	
	諸雑費（まるめ）				1		8	
				式	1		8	
	計						45,570	
	単価						45,570	
							45,570	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2604号	クローラクレーン運転	150t吊り	単位	日	数量	1	247,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 150t吊		6	35,500	213,000	
			時間	6	35,500	213,000	
	運転手 (特殊)			1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
	軽油	1・2号 ローリー		108	116.7	12,603	
			L	108	116.7	12,603	
	諸雑費 (まるめ)			1		97	
			式	1		97	
	計					247,300	
	単価					247,300	
						247,300	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2605号	削孔	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
							10			57,440	
							10			57,440	
		土木一般世話役		人		2	24,600	49,200			
		法面工		人		4	26,400	105,600			
		特殊作業員		人		2	21,700	43,400			
		普通作業員		人		2	18,400	36,800			
		SD削孔機損料	油圧式 電動駆動型 最大削孔長10m 削孔径65~90mm	日		2	45,600	91,200			
		空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(第2次) 10.5~11.0m3/min	日		2	23,120	46,240			WYB00021
		発動発電機[ディーゼルエンジン駆動超騒音型]	排出ガス対策型(第2次) 20/25 kVA	日		2	7,268	14,536			WYB00022
		SDダンザホールハンマー		台		0.04	690,000	27,600			
		SDインナーロッド	L=1.0m	本		0.42	44,650	18,753			
		SDハンマービット	単管用	個		0.25	94,500	23,625			
		諸雑費 (率+まるめ)				1		117,446			
		50%		式		1		117,446			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2605号	削孔	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
						10			57,440
						10			57,440
								574,400	
								574,400	
								57,440	
								57,440	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2606号	鉄筋挿入	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,359
							10			3,359
							10			3,359
		土木一般世話役				0.11	24,600	2,706		
				人		0.11	24,600	2,706		
		法面工				0.22	26,400	5,808		
				人		0.22	26,400	5,808		
		特殊作業員				0.11	21,700	2,387		
				人		0.11	21,700	2,387		
		ロックボルト	SD345 D19 L=2.0m/本 メッキ付			10	2,160	21,600		
				本		10	2,160	21,600		
		諸雑費（率+まるめ） 10%				1		1,089		
				式		1		1,089		
		計						33,590		
								33,590		
		単価						3,359		
								3,359	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2607号	注入打設	名称	規格	単位	m3	数量	単価	金額	単価	308,100
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		土木一般世話役			2.5	24,600	61,500			
				人	2.5	24,600	61,500			
		法面工			2.5	26,400	66,000			
				人	2.5	26,400	66,000			
		特殊作業員			2.5	21,700	54,250			
				人	2.5	21,700	54,250			
		普通作業員			2.5	18,400	46,000			
				人	2.5	18,400	46,000			
		グラウト材			1	34,800	34,800			
				m3	1	34,800	34,800			
		諸雑費（率+まるめ） 20%			1		45,550			
				式	1		45,550			
		計					308,100			
							308,100			
		単価					308,100	円/m3		
							308,100			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2608号	頭部締付	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
						10			7,667	
						10			7,667	
		土木一般世話役				0.33	24,600	8,118		
				人		0.33	24,600	8,118		
		法面工				0.66	26,400	17,424		
				人		0.66	26,400	17,424		
		普通作業員				0.33	18,400	6,072		
				人		0.33	18,400	6,072		
		テーパーワッシャー	DCネット用			10	95	950		
				枚		10	95	950		
		キャップ付きナット	D19用			10	3,130	31,300		
				個		10	3,130	31,300		
		スペーサー	D19用			20	460	9,200		
				個		20	460	9,200		
		先端キャップ	D19用			10	45	450		
				個		10	45	450		
		諸雑費（率+まるめ） 10%				1		3,156		
				式		1		3,156		
		計						76,670		
								76,670		
		単価						7,667		
								7,667	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2609号	削孔機固定用ワイヤーセット	単位	回	数量	10	単価	37,360
	9本あたり1回				10		37,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			3	24,600	73,800		
		人	3	24,600	73,800		
法面工			6	26,400	158,400		
		人	6	26,400	158,400		
普通作業員			3	18,400	55,200		
		人	3	18,400	55,200		
諸雑費（率+まるめ） 30%			1		86,200		
		式	1		86,200		
計					373,600		
					373,600		
単価					37,360		
					37,360	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2610号	削孔	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
						0		0		0	
						10					
										57,440	
		土木一般世話役		人		0	0	0			
						2	24,600	49,200			
		法面工		人		0	0	0			
						4	26,400	105,600			
		特殊作業員		人		0	0	0			
						2	21,700	43,400			
		普通作業員		人		0	0	0			
						2	18,400	36,800			
		SD削孔機損料	油圧式 電動駆動型 最大削孔長10m 削孔径65~90mm	日		0	0	0			
						2	45,600	91,200			
		空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(第2次) 10.5~11.0m3/min	日		0	0	0			WYB00041
						2	23,120	46,240			単-3375号
		発動発電機[ディーゼルエンジン駆動超騒音型]	排出ガス対策型(第2次) 20/25 kVA	日		0	0	0			WYB00042
						2	7,268	14,536			単-3376号
		SDダンザホールハンマー		台		0	0	0			
						0.04	690,000	27,600			
		SDインナーロッド	L=1.0m	本		0	0	0			
						0.42	44,650	18,753			
		SDハンマービット	単管用	個		0	0	0			
						0.25	94,500	23,625			
		諸雑費 (率+まるめ) 50%		式		0		0			
						1		117,446			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2610号	削孔	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
							0	
	計						574,400	
	単価						0	
							57,440	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2611号	鉄筋挿入	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
						0			0	
						10			3,359	
		土木一般世話役				0	0	0		
				人		0.11	24,600	2,706		
		法面工				0	0	0		
				人		0.22	26,400	5,808		
		特殊作業員				0	0	0		
				人		0.11	21,700	2,387		
		ロックボルト	SD345 D19 L=2.0m/本 メッキ付			0	0	0		
				本		10	2,160	21,600		
		諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0		
				式		1		1,089		
		計						0		
								33,590		
		単価						0		
								3,359	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2612号	注入打設	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	0	
		人		2.5	24,600		61,500	
法面工				0	0	0	0	
		人		2.5	26,400		66,000	
特殊作業員				0	0	0	0	
		人		2.5	21,700		54,250	
普通作業員				0	0	0	0	
		人		2.5	18,400		46,000	
グラウト材				0	0	0	0	
		m3		1	34,800		34,800	
諸雑費（率+まるめ） 20%				0			0	
		式		1			45,550	
計							0	
							308,100	
単価							0	
							308,100	円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2613号	頭部締付	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
						0			0	
						10			7,667	
		土木一般世話役				0	0	0		
				人		0.33	24,600	8,118		
		法面工				0	0	0		
				人		0.66	26,400	17,424		
		普通作業員				0	0	0		
				人		0.33	18,400	6,072		
		テーパーワッシャー	DCネット用			0	0	0		
				枚		10	95	950		
		キャップ付きナット	D19用			0	0	0		
				個		10	3,130	31,300		
		スペーサー	D19用			0	0	0		
				個		20	460	9,200		
		先端キャップ	D19用			0	0	0		
				個		10	45	450		
		諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0		
				式		1		3,156		
		計						0		
								76,670		
		単価						0		
								7,667	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2614号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	0	単価	0
	9本あたり1回					10		37,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	3	24,600	73,800			
法面工			0	0	0			
		人	6	26,400	158,400			
普通作業員			0	0	0			
		人	3	18,400	55,200			
諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
		式	1		86,200			
					0			
計						373,600		
						0		
単価						37,360	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-2616号	コンクリート打設全般(労務)		単位	日	数量	1	1	136,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	14h 1日当り単価		1	41,532	41,532		
			人	1	41,532	41,532		
	普通作業員	14h 1日当り単価		0.5	32,608	16,304		
			人	0.5	32,608	16,304		
	機械工	14h 1日当り単価		1	44,157	44,157		
			人	1	44,157	44,157		
	電工	14h 1日当り単価		1	34,155	34,155		
			人	1	34,155	34,155		
	諸雑費（まるめ）			1		52		
			式	1		52		
	計					136,200		
						136,200		
	単価					136,200		
						136,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2617号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	80,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役(機械付き)		17.0h	1方当たり単価	0.99	25,732	25,474		
		人		0.99	25,732	25,474		
(労務)								
機械工		17.0h	1日当たり単価	1	54,578	54,578		
		人		1	54,578	54,578		
諸雑費(まるめ)				1		8		
		式		1		8		
計						80,060		
単価						80,060		
						80,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2618号	骨材貯蔵・受入設備運転		単位	日	数量	1	単価	615,300
	受入ホッパ〜貯蔵ビン					1		615,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材受入・貯蔵設備損料			1	612,071	612,071		
			日	1	612,071	612,071		
	電力料			236	13.85	3,268		
			k w H	236	13.85	3,268		
	計					615,339		
	単価					615,300		
						615,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2619号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	単価	85,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	17.0h 1日当たり単価		1	45,843	45,843		
			人	1	45,843	45,843		
	普通作業員	17.0h 1日当たり単価		1	40,145	40,145		
			人	1	40,145	40,145		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					85,990		
						85,990		
	単価					85,990		円/日
						85,990		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2620号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッシャー		単位	日	数量	1	単価	142, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材輸送設備損料			1	136, 358	136, 358		
			日	1	136, 358	136, 358		
	電力料			423. 81	13. 85	5, 869		
			k w H	423. 81	13. 85	5, 869		
	計					142, 227		
						142, 227		
	単価					142, 200		
						142, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2621号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式	単位	日	数量	単価	金額	単価	86,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				1	40,150		40,150	WYB00725
		日		1	40,150		40,150	単-3378号
				1	43,823		43,823	
		日		1	43,823		43,823	
				179.78	13.85		2,489	
		k w H		179.78	13.85		2,489	
							86,462	
							86,462	
							86,460	
							86,460	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2622号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	619,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	151,500	151,500	WYB00727	
			日	1	151,500	151,500	単-3379号	
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	446,041	446,041		
			日	1	446,041	446,041		
	電力料			1,484.2	13.85	20,556		
			k w H	1,484.2	13.85	20,556		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,616	1,616	WYB00730	
			日	1	1,616	1,616	単-3380号	
	計					619,713		
						619,713		
	単価					619,700		
						619,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2623号	コンクリート1-1種		単位	m 3	数量	360,545	360,545	単価	3,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート運搬	1-1種		360,545	465.8	167,941,861			WYB00837
			m 3	360,545	465.8	167,941,861			単-3381号
	コンクリート打設	1-1種		360,545	2,156	777,335,020			WYB00930
			m 3	360,545	2,156	777,335,020			単-3382号
	コンクリート締固め	1-1種		360,545	760.4	274,158,418			WYB00939
			m 3	360,545	760.4	274,158,418			単-3383号
	計					1,219,435,299			
						1,219,435,299			
	単価					3,382			
						3,382			円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2624号	コンクリート1-2種		単位	m 3	数量	9	単価	4,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート運搬	1-2種		9	1,876	16,884		WYB00944
			m 3	9	1,876	16,884		単-3384号
	コンクリート打設	1-2種		9	1,498	13,482		WYB00950
			m 3	9	1,498	13,482		単-3385号
	コンクリート締固め	1-2種		9	721.5	6,493		WYB00959
			m 3	9	721.5	6,493		単-3386号
	計					36,859		
	単価					4,095		
						4,095		円/m 3

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2625号	打設面処理及び養生 (コンクリートダム)	柱状工法 有(計上する)標準以外2.7h 標準以外5.3h	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	23,300	23,300			
			人	1	23,300	23,300			
	特殊作業員			1.5	20,700	31,050			
			人	1.5	20,700	31,050			
	普通作業員			3.5	18,000	63,000			
			人	3.5	18,000	63,000			
	工事中用高圧洗浄機運転			0.5	43,240	21,620			WD250110
			日	0.5	43,240	21,620			単-3387号
	スライム回収機[自走式]	18m ³ /分		3	9,200	27,600			WYB01171
			時間	3	9,200	27,600			単-3388号
	養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm		120	36.8	4,416			
			m ²	120	36.8	4,416			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		7,014			
			式	1		7,014			
	計					178,000			
						178,000			
	単価					1,780			
						1,780			円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-2626号	コンクリート打設全般(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	135,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	13.5h	1日当たり単価	1	41,963		41,963	
		人		1	41,963		41,963	
	普通作業員	13.5h	1日当たり単価	0.5	32,006		16,003	
		人		0.5	32,006		16,003	
	機械工	13.5h	1日当たり単価	1	43,143		43,143	
		人		1	43,143		43,143	
	電工	13.5h	1日当たり単価	1	33,873		33,873	
		人		1	33,873		33,873	
	諸雑費（まるめ）			1			18	
		式		1			18	
	計						135,000	
							135,000	
	単価						135,000	
							135,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2627号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)		単位	日	数量	1	1	単価	79,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
(機械付)									
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243		
			人		1	26,243	26,243		
(労務)									
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395		
			人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2		
			式		1		2		
計							79,640		
単価							79,640		
							79,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2629号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					85,840		
						85,840		
	単価					85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2631号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			1	39,510	39,510	WYB02679	
			日	1	39,510	39,510	単-3389号	
	セメント輸送設備損料			1	43,745	43,745		
			日	1	43,745	43,745		
	電力料			176.25	13.93	2,455		
			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					85,710		
	単価					85,710		
						85,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2632号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	WYB02681	
			日	1	152,000	152,000	単-3390号	
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909	WYB02682	
			日	1	1,909	1,909	単-3391号	
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2633号	コンクリート1-1種		単位	m 3	数量	352,496	3,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	1-1種		352,496	479.5	169,021,832	WYB02740
			m 3	352,496	479.5	169,021,832	単-3392号
	コンクリート打設	1-1種		352,496	2,201	775,843,696	WYB02750
			m 3	352,496	2,201	775,843,696	単-3393号
	コンクリート締固め	1-1種		352,496	777.1	273,924,641	WYB02757
			m 3	352,496	777.1	273,924,641	単-3394号
	計					1,218,790,169	
						1,218,790,169	
	単価					3,457	
						3,457	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2634号	コンクリート1-2種		単位	m 3	数量	138	5,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	1-2種		138	3,462	477,756	WYB02762
			m 3	138	3,462	477,756	単-3395号
	コンクリート打設	1-2種		138	1,444	199,272	WYB02766
			m 3	138	1,444	199,272	単-3396号
	コンクリート締固め	1-2種		138	745.3	102,851	WYB02775
			m 3	138	745.3	102,851	単-3397号
	計					779,879	
	単価					5,651	
						5,651	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2635号	コンクリート2-1種	堤体	単位	m 3	数量	7,921	5,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	2-1種		7,921	3,462	27,422,502	WYB02780
			m 3	7,921	3,462	27,422,502	単-3398号
	コンクリート打設	2-1種		7,921	1,532	12,134,972	WYB02784
			m 3	7,921	1,532	12,134,972	単-3399号
	コンクリート締固め	2-1種		7,921	777.1	6,155,409	WYB02795
			m 3	7,921	777.1	6,155,409	単-3400号
	計					45,712,883	
	単価					5,771	
						5,771	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2636号	打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法 有（計上する）標準以外2.7h 標準以外5.3h	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	25,498	25,498			
			人	1	25,498	25,498			
	特殊作業員			1.5	22,501	33,751			
			人	1.5	22,501	33,751			
	普通作業員			3.5	19,140	66,990			
			人	3.5	19,140	66,990			
	工事用高圧洗浄機運転			0.5	43,250	21,625			WD250110
			日	0.5	43,250	21,625			単-2841号
	スライム回収機[自走式]	18m ³ /分		3	9,255	27,765			WYB02684
			時間	3	9,255	27,765			単-3401号
	養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm		120	37.5	4,500			
			m ²	120	37.5	4,500			
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		7,571			
			式	1		7,571			
	計					187,700			
						187,700			
	単価					1,877			
						1,877		円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2637号	打設面処理及び養生 (コンクリートダム) (鉄筋・狭小部)	柱状工法 有(計上する)標準以外2.7h 標準以外5.3h	単位	m ²	数量	100	100	3,431	3,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	25,498	50,996			
			人	2	25,498	50,996			
	特殊作業員			3	22,501	67,503			
			人	3	22,501	67,503			
	普通作業員			7	19,140	133,980			
			人	7	19,140	133,980			
	工事用高圧洗浄機運転			1	43,250	43,250		WD250110	
			日	1	43,250	43,250		単-2841号	
	スライム回収機[自走式]	18m ³ /分		3	9,255	27,765		WYB02686	
			時間	3	9,255	27,765		単-3402号	
	養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm		120	37.5	4,500			
			m ²	120	37.5	4,500			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		15,106			
			式	1		15,106			
	計					343,100			
						343,100			
	単価					3,431			
						3,431		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-2638号	コンクリート打設全般(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.5	27,952		13,976	
		人		0.5	27,952		13,976	
土木一般世話役	9.5h 1日当たり単価			0.5	21,658		10,829	
		人		0.5	21,658		10,829	
普通作業員	9.5h 1日当たり単価			0.5	29,345		14,672	
		人		0.5	29,345		14,672	
機械工	9.5h 1日当たり単価			0.5	22,696		11,348	
		人		0.5	22,696		11,348	
電工	9.5h 1日当たり単価			1			5	
		式		1			5	
諸雑費（まるめ）							50,830	
計							50,830	
単価							50,830	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2639号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	1	単価	80,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)							
土木一般世話役（機械付き）		17.0h 1方当たり単価		0.99	25,732	25,474	
			人	0.99	25,732	25,474	
(労務)							
機械工		17.0h 1日当たり単価		1	54,578	54,578	
			人	1	54,578	54,578	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						80,060	
単価						80,060	
						80,060	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-2641号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	単価	85,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	17.0h 1日当たり単価		1	45,843	45,843		
			人	1	45,843	45,843		
	普通作業員	17.0h 1日当たり単価		1	40,145	40,145		
			人	1	40,145	40,145		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					85,990		
						85,990		
	単価					85,990		円/日
						85,990		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2642号	骨材運搬設備運転		単位	日	数量	1	142,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材輸送設備損料			1	136,358	136,358	
			日	1	136,358	136,358	
	電力料			423.81	13.85	5,869	
			k w H	423.81	13.85	5,869	
	計					142,227	
						142,227	
	単価					142,200	
						142,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2643号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	1	単価	86,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			日	1	40,150	40,150	WYB00757	
	セメント輸送設備損料			日	1	43,823	43,823	単-3403号	
	電力料			日	179.78	13.85	2,489		
				k w H	179.78	13.85	2,489		
	計						86,462		
	単価						86,460		
							86,460	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2644号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	619,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	151,500	151,500	WYB00767	
			日	1	151,500	151,500	単-3404号	
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	446,041	446,041		
			日	1	446,041	446,041		
	電力料			1,484.2	13.85	20,556		
			k w H	1,484.2	13.85	20,556		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,616	1,616	WYB00774	
			日	1	1,616	1,616	単-3405号	
	計					619,713		
						619,713		
	単価					619,700		
						619,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2645号	コンクリート2-1種		単位	m 3	数量	60,693	4,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	2-1種		60,693	1,876	113,860,068	WYB00970
			m 3	60,693	1,876	113,860,068	単-3406号
	コンクリート打設	2-1種		60,693	1,559	94,620,387	WYB00974
			m 3	60,693	1,559	94,620,387	単-3407号
	コンクリート締固め	2-1種		60,693	1,343	81,510,699	WYB00985
			m 3	60,693	1,343	81,510,699	単-3408号
	計					289,991,154	
						289,991,154	
	単価					4,778	
						4,778	円/m 3

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-2646号	コンクリート3-1種	導流壁側壁左岸 Coポンプ打設	単位	m 3	数量	2,095	単価	2,825	
						2,095			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬		3-1種			2,095	911	1,908,545	WYB00990	
				m 3	2,095	911	1,908,545	単-3409号	
コンクリート打設締固め		3-1種			2,095	1,914	4,009,830	WYB00991	
				m 3	2,095	1,914	4,009,830	単-3410号	
計							5,918,375		
							5,918,375		
単価							2,825		
							2,825	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-2647号	コンクリート3-2種	導流壁側壁右岸 Coポンプ打設	単位	m 3	数量	4,328	単価	2,825	
						4,328			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬		3-2			4,328	911	3,942,808	WYB00995	
				m 3	4,328	911	3,942,808	単-3411号	
コンクリート打設締固め		3-2種			4,328	1,914	8,283,792	WYB00996	
				m 3	4,328	1,914	8,283,792	単-3412号	
計							12,226,600		
							12,226,600		
単価							2,825		
							2,825	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2648号	コンクリート3-3種	副ダム・エンドシル Coポンプ打設	単位	m 3	数量	1,066	2,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	3-3種		1,066	911	971,126	WYB01000
			m 3	1,066	911	971,126	単-3413号
	コンクリート打設締め	3-3種		1,066	1,914	2,040,324	WYB01001
			m 3	1,066	1,914	2,040,324	単-3414号
	計					3,011,450	
	単価					2,825	
						2,825	円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2649号	打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法 有（計上する）標準以外1.6h 標準以外4.4h	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	23,300	23,300			
			人	1	23,300	23,300			
	特殊作業員			1.5	20,700	31,050			
			人	1.5	20,700	31,050			
	普通作業員			3.5	18,000	63,000			
			人	3.5	18,000	63,000			
	工事中用高圧洗浄機運転			0.5	53,240	26,620			WD250110
			日	0.5	53,240	26,620			単-3415号
	スライム回収機[自走式]	18m ³ /分		3	12,750	38,250			WYB01176
			時間	3	12,750	38,250			単-3416号
	養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm		120	36.8	4,416			
			m ²	120	36.8	4,416			
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		6,964			
			式	1		6,964			
	計					193,600			
						193,600			
	単価					1,936			
						1,936			円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-2650号	コンクリート打設全般(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	60,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.5	33,560		16,780	
		人		0.5	33,560		16,780	
				0.5	25,783		12,891	
		人		0.5	25,783		12,891	
				0.5	34,704		17,352	
		人		0.5	34,704		17,352	
				0.5	26,913		13,456	
		人		0.5	26,913		13,456	
				1			1	
		式		1			1	
							60,480	
							60,480	
							60,480	
							60,480	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2651号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)		単位	日	数量	1	1	単価	79,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
(機械付)									
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243		
			人		1	26,243	26,243		
(労務)									
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395		
			人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2		
			式		1		2		
計							79,640		
単価							79,640		
							79,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2652号	骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン	単位	日	数量	1	単価	609,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材受入・貯蔵設備損料			1	606,122	606,122		
		日	1	606,122	606,122		
電力料			230.1	13.93	3,205		
		k w H	230.1	13.93	3,205		
計					609,327		
					609,327		
単価					609,300		
					609,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2653号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					85,840		
						85,840		
	単価					85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2654号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッシャー		単位	日	数量	1	単価	141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材輸送設備損料			1	135,737	135,737		
			日	1	135,737	135,737		
	電力料			415.5	13.93	5,787		
			k w H	415.5	13.93	5,787		
	計					141,524		
	単価					141,500		
						141,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2655号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			1	39,510	39,510	WYB02697	
			日	1	39,510	39,510	単-3417号	
	セメント輸送設備損料			1	43,745	43,745		
			日	1	43,745	43,745		
	電力料			176.25	13.93	2,455		
			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					85,710		
	単価					85,710		
						85,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2656号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02699 単-3418号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02700
			日	1	1,909	1,909		単-3419号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2657号	コンクリート2-1種	減勢工	単位	m 3	数量	62,374	62,374	単価	6,279
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート運搬	2-1種		m 3	62,374	3,462	215,938,788	WYB02733	
				m 3	62,374	3,462	215,938,788	単-3420号	
	コンクリート打設	2-1種		m 3	62,374	1,532	95,556,968	WYB02737	
				m 3	62,374	1,532	95,556,968	単-3421号	
	コンクリート締固め	2-1種		m 3	62,374	1,285	80,150,590	WYB02809	
				m 3	62,374	1,285	80,150,590	単-3422号	
	計						391,646,346		
							391,646,346		
	単価						6,279		
							6,279	円/m 3	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2658号	コンクリート3-1種	導流壁側壁左岸 Coポンプ打設	単位	m ³	数量	495	単価	6,004	
						495		6,004	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート運搬		3-1種		495	2,382	1,179,090	WYB02814		
			m ³	495	2,382	1,179,090	単-3423号		
コンクリート打設締固め		3-1種		495	3,622	1,792,890	WYB02815		
			m ³	495	3,622	1,792,890	単-3424号		
計						2,971,980			
						2,971,980			
単価						6,004			
						6,004	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2659号	コンクリート3-2種	導流壁側壁右岸 Coポンプ打設	単位	m ³	数量	1,086	単価	6,004	
						1,086		6,004	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート運搬		3-2		1,086	2,382	2,586,852	WYB02819		
			m ³	1,086	2,382	2,586,852	単-3425号		
コンクリート打設締固め		3-2種		1,086	3,622	3,933,492	WYB02820		
			m ³	1,086	3,622	3,933,492	単-3426号		
計						6,520,344			
						6,520,344			
単価						6,004			
						6,004	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2660号	コンクリート3-3種	副ダム・エンドシル Coポンプ打設	単位	m 3	数量	1,066	1,066	単価	6,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート運搬	3-3種		1,066	2,382	2,539,212		WYB02824	
			m 3	1,066	2,382	2,539,212		単-3427号	
	コンクリート打設締め	3-3種		1,066	3,622	3,861,052		WYB02825	
			m 3	1,066	3,622	3,861,052		単-3428号	
	計					6,400,264			
	単価					6,004			
						6,004		円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2661号	打設面処理及び養生（コンクリートダム） 減勢工	柱状工法 有（計上する）標準以外1.4h 標準以外4.0h	単位	m ²	数量	100	100	単価	2,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	25,498	25,498			
			人	1	25,498	25,498			
	特殊作業員			1.5	22,501	33,751			
			人	1.5	22,501	33,751			
	普通作業員			3.5	19,140	66,990			
			人	3.5	19,140	66,990			
	工事中用高圧洗浄機運転			0.5	52,350	26,175			WD250110
			日	0.5	52,350	26,175			単-3429号
	スライム回収機[自走式]	18m ³ /分		3	14,120	42,360			WYB02702
			時間	3	14,120	42,360			単-3430号
	養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm		120	37.5	4,500			
			m ²	120	37.5	4,500			
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		7,526			
			式	1		7,526			
	計					206,800			
						206,800			
	単価					2,068			
						2,068			円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2662号	打設面処理及び養生（減勢工）（鉄筋・狭小部）	柱状工法 有（計上する）標準以外1.4h 標準以外4.0h	単位	m ²	数量	100	100	単価	3,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	25,498	50,996			
			人	2	25,498	50,996			
	特殊作業員			3	22,501	67,503			
			人	3	22,501	67,503			
	普通作業員			7	19,140	133,980			
			人	7	19,140	133,980			
	工事用高圧洗浄機運転			1	52,350	52,350			WD250110
			日	1	52,350	52,350			単-3429号
	スライム回収機[自走式]	18m ³ /分		3	14,120	42,360			WYB02704
			時間	3	14,120	42,360			単-3431号
	養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm		120	37.5	4,500			
			m ²	120	37.5	4,500			
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		15,111			
			式	1		15,111			
	計					366,800			
						366,800			
	単価					3,668			
						3,668			円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2663号	上流面型枠	3.6時間 6.2時間	単位	m ²	数量	100	単価	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	23,300	81,550		
普通作業員			人	6.5	18,000	117,000		
とび工			人	7.5	23,300	174,750		
型わく工			人	13.5	23,100	311,850		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,260	256,500	単-3432号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,050		
計						958,700		
単価						9,587	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2665号	下流面型枠	3.6時間 6.2時間	単位	m ²	数量	100	単価	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	23,300	81,550		
普通作業員			人	6.5	18,000	117,000		
とび工			人	7.5	23,300	174,750		
型わく工			人	13.5	23,100	311,850		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,260	256,500	単-3432号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,050		
計						958,700		
単価						9,587	円/m ²	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2666号	下流面型枠損料 (1:0.5)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠損料	下流面型枠	1:0.5	m ²	100	8,750		875,000	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							875,000	
単価							8,750	円/m ²

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-2667号	下流面型枠損料 (1:0.76)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠損料	下流面型枠	(1:0.76)	m ²	100	4,730		473,000	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							473,000	
単価							4,730	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2669号	バラ型枠（ダム）	3.6時間 6.2時間	単位	m ²	数量	100	単価	15,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6	23,300	139,800			
普通作業員		人	15	18,000	270,000			
型わく工		人	29.5	23,100	681,450			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	29.5	10,260	302,670	単-3432号		
諸雑費（率+まるめ） 15.5%		式	1		169,080			
計					1,563,000			
単価					15,630	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2670号	上流面型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3433号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2671号	上流面型枠損料 (鉛直)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠損料		上流面型枠	m ²	100	3,770	377,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						377,000		
単価						3,770	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2672号	下流面型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m2	数量	100	100	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			4.2	25,498	107,091			
			人	4.2	25,498	107,091			
	普通作業員			7.8	19,140	149,292			
			人	7.8	19,140	149,292			
	とび工			9	24,252	218,268			
			人	9	24,252	218,268			
	型わく工			16.2	25,027	405,437			
			人	16.2	25,027	405,437			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊		30	10,110	303,300			
			時間	30	10,110	303,300			単-2747号
	諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			1		21,612			
			式	1		21,612			
	計					1,205,000			
						1,205,000			
	単価					12,050			
						12,050			円/m2

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2673号	下流面型枠損料 (1:0.5)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠損料	下流面型枠 1:0.5	m ²	100	8,800	880,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					880,000			
単価					8,800	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2674号	下流面型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m2	数量	100	100	12,050	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	4.2	25,498	107,091			
	普通作業員		人	7.8	19,140	149,292			
	とび工		人	9	24,252	218,268			
	型わく工		人	16.2	25,027	405,437			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	30	10,110	303,300		単-2747号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2.5%		式	1		21,612			
	計					1,205,000			
	単価					12,050			
						12,050		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2675号	下流面型枠損料 (1:0.76)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠損料	下流面型枠 (1:0.76)	m ²	100	4,760	476,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					476,000			
単価					4,760		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2676号	下流面型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3433号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2678号	バラ型枠（ダム）	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	16,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6	25,498	152,988			
普通作業員		人	15	19,140	287,100			
型わく工		人	29.5	25,027	738,296			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	29.5	10,110	298,245	単-3433号		
諸雑費（率+まるめ） 15.5%		式	1		182,371			
計					1,659,000			
単価					16,590	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2679号	バラ型枠（曲線加工部）	3.9時間 6.8時間	単位	m2	数量	100	100	28,330	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	12	25,498	305,976			
	普通作業員		人	30	19,140	574,200			
	型わく工		人	59	25,027	1,476,593			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	29.5	10,110	298,245		単-2747号	
	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	61.7	1,940	119,698			
	諸雑費（率+まるめ） 2.5%		式	1		58,288			
	計					2,833,000			
	単価					28,330			
						28,330		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2680号	上流面型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3434号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2682号	下流面型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	4.2	25,498	107,091			
とび工			人	7.8	19,140	149,292			
型わく工			人	9	24,252	218,268			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊		0	0	0			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			時間	30	10,110	303,300		単-3435号	
			式	1		21,612			
計						0			
						1,205,000			
単価						0			
						12,050		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2684号	下流面型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	4.2	25,498	107,091			
とび工			人	7.8	19,140	149,292			
型わく工			人	9	24,252	218,268			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊		0	0	0			
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			時間	30	10,110	303,300		単-3435号	
			式	1		21,612			
計						0			
						1,205,000			
単価						0			
						12,050		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2685号	下流面型枠損料 (1:0.76)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠損料	下流面型枠 (1:0.76)	m ²	100	4,760	476,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					476,000			
単価					4,760	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2686号	下流面型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3434号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2687号	下流面型枠損料 (1:0.55)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠損料	下流面型枠 (1:0.55)	m ²	100	5,700	570,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					570,000			
単価					5,700	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2688号	バラ型枠（ダム）	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	16,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6	25,498	152,988			
普通作業員		人	15	19,140	287,100			
型わく工		人	29.5	25,027	738,296			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	29.5	10,110	298,245	単-3434号		
諸雑費（率+まるめ） 15.5%		式	1		182,371			
計					1,659,000			
単価					16,590	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2689号	バラ型枠（曲線加工部）	3.9時間 6.8時間	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	12	25,498	305,976		
	普通作業員		人	30	19,140	574,200		
	型わく工		人	59	25,027	1,476,593		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	29.5	10,110	298,245		単-3435号
	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	61.7	1,940	119,698		
	諸雑費（率+まるめ） 2.5%		式	1		58,288		
	計					2,833,000		
	単価					28,330		円/m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2690号	非常用洪水吐プレキャスト型枠設置	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	25.8	24,600	634,680		
型わく工			0	0	0		
		人	77.4	24,000	1,857,600		
特殊作業員			0	0	0		
		人	51.6	21,700	1,119,720		
溶接工			0	0	0		
		人	103.2	24,900	2,569,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		0	0	0		
		時間	39.5	11,970	472,815		単-3436号
ケーブルクレーン運転	15t吊り		0	0	0		WYB01987
		時間	5	47,040	235,200		単-3437号
諸雑費 (率+まるめ) 3.5%			0		0		
		式	1		216,305		
計					0		
					7,106,000		
単価					0		
					71,060		円/m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2691号	橋台・橋脚フレキスト型枠設置	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	7.1	24,600	174,660	
	型わく工			0	0	0	
			人	14.2	24,000	340,800	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	14.2	21,700	308,140	
	溶接工			0	0	0	
			人	7.1	24,900	176,790	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊		0	0	0	
			時間	52.6	9,952	523,475	単-3438号
	諸雑費 (率+まるめ) 18.6%			0		0	
			式	1		185,135	
	計					0	
						1,709,000	
	単価					0	
						17,090	円/m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2692号	監査廊型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	25,498	152,988		
普通作業員			人	10.5	19,140	200,970		
型わく工			人	35.5	25,027	888,458		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	21	10,110	212,310	単-3433号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		24,274		
計						1,479,000		
単価						14,790	円/m ²	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-2693号	監査廊型枠損料 (水平、W=1.2m)		単位	m ²	数量		100	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠損料		監査廊型枠（水平部）W=1.2m	m ²	100	1,600	160,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160,000		
単価						1,600	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-2694号	監査廊型枠損料 (水平、W=2.0m側溝有)		単位	m ²	数量		100	4,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠損料		監査廊型枠（水平部）W=2.0m側溝有	m ²	100	4,830	483,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						483,000		
単価						4,830	円/m ²	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-2695号	監査廊型枠損料 (水平、W=2.0m側溝無)		単位	m ²	数量		100	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠損料		監査廊型枠（水平部）W=2.0m側溝無し	m ²	100	4,030	403,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						403,000		
単価						4,030	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-2696号	監査廊型枠損料 (1:1.0、W=2m)		単位	m ²	数量		100	4,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠損料		監査廊型枠（階段部）	m ²	100	4,390	439,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						439,000		
単価						4,390	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2697号	監査廊型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	14,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6	25,498	152,988			
普通作業員		人	10.5	19,140	200,970			
型わく工		人	35.5	25,027	888,458			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	21	10,110	212,310	単-3434号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		24,274			
計					1,479,000			
単価					14,790	円/m ²		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-2698号	監査廊型枠損料 (水平、W=1.2m)		単位	m ²	数量		100	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠損料		監査廊型枠（水平部）W=1.2m	m ²	100	1,600	160,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160,000		
単価						1,600	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-2699号	監査廊型枠損料 (水平、W=2.0m側溝有)		単位	m ²	数量		100	4,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠損料		監査廊型枠（水平部）W=2.0m側溝有	m ²	100	4,830	483,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						483,000		
単価						4,830	円/m ²	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-2700号	監査廊型枠損料 (水平、W=2.0m側溝無)		単位	m ²	数量		100	4,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠損料	監査廊型枠（水平部）W=2.0m側溝無し	m ²	100	4,030	403,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					403,000		
	単価					4,030	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-2701号	監査廊型枠損料 (1:1.0、W=2m)		単位	m ²	数量		100	4,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠損料	監査廊型枠（階段部）	m ²	100	4,390	439,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					439,000		
	単価					4,390	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2702号	縦継目型枠	3.6時間 6.2時間	単位	m ²	数量	100	単価	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	23,300	81,550		
普通作業員			人	6.5	18,000	117,000		
とび工			人	7.5	23,300	174,750		
型わく工			人	13.5	23,100	311,850		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,260	256,500	単-3432号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,050		
計						958,700		
単価						9,587	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2703号	縦継目型枠損料		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠損料	縦継目型枠	m ²	100	6,990	699,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					699,000			
単価					6,990	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2704号	横継目型枠	3.6時間 6.2時間	単位	m ²	数量	100	単価	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	23,300	81,550		
普通作業員			人	6.5	18,000	117,000		
とび工			人	7.5	23,300	174,750		
型わく工			人	13.5	23,100	311,850		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,260	256,500	単-3432号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,050		
計						958,700		
単価						9,587	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2705号	横継目型枠損料		単位	m ²	数量	100	単価	7,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠損料	横継目型枠	m ²	100	7,470	747,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					747,000		
	単価					7,470	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2706号	埋設型枠	3.6時間 6.2時間	単位	m ²	数量	100	単価	11,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.5	23,300	81,550			
普通作業員		人	9	18,000	162,000			
型わく工		人	15	23,100	346,500			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	19	10,260	194,940	単-3432号		
鋼板		kg	2,100	128	268,800			
等辺山形鋼	3×40×40	kg	245	115	28,175			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		94,035			
計					1,176,000			
単価					11,760	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2707号	縦継目型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3433号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2708号	縦継目型枠損料	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠損料		縦継目型枠		m ²	100	7,030	703,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							703,000	
単価							7,030	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2709号	横継目型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3433号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2710号	横継目型枠損料	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠損料	横継目型枠	m ²	100	7,510	751,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					751,000		
	単価					7,510	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2711号	バラ型枠（継目配管加工部）	3.9時間 6.8時間	単位	m2	数量	100	100	28,330	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	12	25,498	305,976			
	普通作業員		人	30	19,140	574,200			
	型わく工		人	59	25,027	1,476,593			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	29.5	10,110	298,245		単-2747号	
	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	61.7	1,940	119,698			
	諸雑費（率+まるめ） 2.5%		式	1		58,288			
	計					2,833,000			
	単価					28,330			
						28,330		円/m2	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2712号	縦継目型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3434号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2713号	縦継目型枠損料	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠損料		縦継目型枠		m ²	100	7,030	703,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							703,000	
単価							7,030	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2714号	横継目型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3434号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2715号	横継目型枠損料		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠損料	横継目型枠	m ²	100	7,510	751,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					751,000		
	単価					7,510	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2716号	バラ型枠（継目配管加工部）	3.9時間 6.8時間	単位	m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	12	25,498	305,976			
型わく工			人	30	19,140	574,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊		0	0	0			
型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×900×1800	時間	29.5	10,110	298,245		単-3435号	
諸雑費（率+まるめ） 2.5%			枚	61.7	1,940	119,698			
計			式	1		58,288			
						0			
単価						2,833,000			
						0			
						28,330		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2717号	上流面型枠	3.9時間 6.7時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3439号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単一2718号	バラ型枠（ダム）	3.9時間 6.7時間	単位	m ²	数量	100	単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6	25,498	152,988		
普通作業員			人	15	19,140	287,100		
型わく工			人	29.5	25,027	738,296		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	29.5	10,110	298,245	単一3439号	
諸雑費（率+まるめ） 15.5%			式	1		182,371		
計						1,659,000		
単価						16,590	円/m ²	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-2719号	上流面型枠損料(もたれ擁壁・副ダム)		単位	m ²	数量	3,570.6	単価	6,534
						3,570.6		6,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠損料				3,270.6	6,550	21,422,430	WD231500	
もたれ擁壁左右 1:0.6			m ²	3,270.6	6,550	21,422,430	単-3440号	
上流面型枠損料				300	6,360	1,908,000	WD231500	
副ダム 鉛直			m ²	300	6,360	1,908,000	単-3441号	
計						23,330,430		
単価						6,534		
						6,534	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-2720号	下流面型枠損料 (副ダム下流1:1.0)		単位	m ²	数量	100	単価	5,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠損料		下流面型枠 (1:1.0)						
			m ²	100	5,630	563,000		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						563,000		
単価						5,630	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2721号	上流面型枠	3.9時間 6.7時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3442号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2722号)	上流面型枠損料(もたれ擁壁・副ダム)	単位	m ²	数量	3,664.3	単価	6,578
					3,664.3		6,578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上流面型枠損料 もたれ擁壁左右 1:0.6			3,271.3	6,600	21,590,580	WD231500
			m ²	3,271.3	6,600	21,590,580	単-3443号
	上流面型枠損料 副ダム 鉛直			393	6,400	2,515,200	WD231500
			m ²	393	6,400	2,515,200	単-3444号
	計					24,105,780	
	単価					24,105,780	
						6,578	
						6,578	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2723号	上流面型枠	3.9時間 6.7時間	単位	m2	数量	100	100	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.5	25,498	89,243			
			人	3.5	25,498	89,243			
	普通作業員			6.5	19,140	124,410			
			人	6.5	19,140	124,410			
	とび工			7.5	24,252	181,890			
			人	7.5	24,252	181,890			
	型わく工			13.5	25,027	337,864			
			人	13.5	25,027	337,864			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5 t 吊		25	13,760	344,000			
			時間	25	13,760	344,000			単-3445号
	諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			1		17,593			
			式	1		17,593			
	計					1,095,000			
						1,095,000			
	単価					10,950			
						10,950			円/m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2725号	下流面型枠	3.9時間 6.7時間	単位	m ²	数量	100	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	25,498	89,243		
普通作業員			人	6.5	19,140	124,410		
とび工			人	7.5	24,252	181,890		
型わく工			人	13.5	25,027	337,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	25	10,110	252,750	単-3442号	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			式	1		17,843		
計						1,004,000		
単価						10,040	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2726号	下流面型枠損料 (副 γ 下流1:1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠損料	下流面型枠 (1:1.0)	m ²	100	5,660	566,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						566,000		
単価						5,660	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単一2727号	バラ型枠（ダム）	3.9時間 6.7時間	単位	m ²	数量	100	単価	16,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6	25,498	152,988			
普通作業員		人	15	19,140	287,100			
型わく工		人	29.5	25,027	738,296			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	29.5	10,110	298,245	単一3442号		
諸雑費（率+まるめ） 15.5%		式	1		182,371			
計					1,659,000			
単価					16,590	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単一2728号	バラ型枠（継目配管加工部）	3.9時間 6.7時間	単位	m2	数量	100	100	17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	6	25,498		152,988	
	普通作業員		人	6	25,498		152,988	
	型わく工		人	15	19,140		287,100	
	型わく工		人	15	19,140		287,100	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	人	29.5	25,027		738,296	
			時間	29.5	25,027		738,296	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	時間	29.5	13,760		405,920	単一3445号
	諸雑費（率+まるめ） 15.5%		式	1			181,696	
	計						1,766,000	
	単価						1,766,000	
							17,660	
							17,660	円/m2

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2729号	枠組足場（ダム）	使用する 3.6時間 6.2時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	23,300	30,290		
とび工			人	5.2	23,300	121,160		
普通作業員			人	2.7	18,000	48,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	5.6	10,260	57,456	単-3432号	
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		74,594		
計						332,100		
単価						3,321	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2730号	単管足場（ダム）	使用する 3.6時間 6.2時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	23,300	44,270		
とび工			人	5.4	23,300	125,820		
普通作業員			人	5.3	18,000	95,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	5.6	10,260	57,456	単-3432号	
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		54,854		
計						377,800		
単価						3,778	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2731号	単管傾斜足場（ダム）	使用する 3.6時間 6.2時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	2,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	23,300	34,950		
とび工			人	3.7	23,300	86,210		
普通作業員			人	3.1	18,000	55,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	5.6	10,260	57,456	単-3432号	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		35,084		
計						269,500		
単価						2,695	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2732号	枠組足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.8時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	24,600	31,980		
とび工			人	5.2	23,300	121,160		
普通作業員			人	2.7	18,400	49,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	5.6	9,935	55,636	単-3446号	
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		74,944		
計						333,400		
単価						3,334	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2733号	単管足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.8時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	24,600	46,740		
とび工			人	5.4	23,300	125,820		
普通作業員			人	5.3	18,400	97,520		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	5.6	9,935	55,636	単-3446号	
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		55,284		
計						381,000		
単価						3,810	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2734号	単管傾斜足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.8時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	2,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
とび工			人	3.7	23,300	86,210		
普通作業員			人	3.1	18,400	57,040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	5.6	9,935	55,636	単-3446号	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		35,314		
計						271,100		
単価						2,711	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2735号	枠組足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.7時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.3	24,600	31,980		
とび工			人	5.2	23,300	121,160		
普通作業員			人	2.7	18,400	49,680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	5.6	9,935	55,636	単-3447号	
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		74,944		
計						333,400		
単価						3,334	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2736号	単管足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.7時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	24,600	46,740		
とび工			人	5.4	23,300	125,820		
普通作業員			人	5.3	18,400	97,520		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	5.6	9,935	55,636	単-3447号	
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		55,284		
計						381,000		
単価						3,810	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2737号	単管傾斜足場（ダム）	使用する 3.9時間 6.7時間	単位	掛m ²	数量	100	単価	2,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
とび工			人	3.7	23,300	86,210		
普通作業員			人	3.1	18,400	57,040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	5.6	9,935	55,636	単一3447号	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		35,314		
計						271,100		
単価						2,711	円/掛m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2738号	パイプサポート支保工（ダム）	f≦40kN/m ² (t≦120cm)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.6	24,600	63,960			
型わく工		人	4.7	24,000	112,800			
とび工		人	2.2	23,300	51,260			
普通作業員		人	5.1	18,400	93,840			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		38,540			
計					360,400			
単価					3,604	円/空m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2739号	パイプサポート支保工（ダム）	40<f≦60kN/m ² (120<t≦190cm)	単位	空m ³	数量	100	単価	6,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.2	24,600	103,320		
型わく工			人	8.7	24,000	208,800		
とび工			人	2.4	23,300	55,920		
普通作業員			人	11.1	18,400	204,240		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1		68,620		
計						640,900		
単価						6,409	円/空m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2740号	くさび結合支保工（ダム）	f≦40kN/m ² (t≦120cm) 3.9時間 6.8時間	単位	空m ³	数量	100	単価	2,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440		
型わく工			人	1.3	24,000	31,200		
とび工			人	3.3	23,300	76,890		
普通作業員			人	3.3	18,400	60,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	3.5	9,935	34,772	単-3446号	
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		61,878		
計						299,900		
単価						2,999	円/空m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2741号	くさび結合支保工（ダム）	40<f≦80kN/m ² (120<t≦250cm) 3.9時間 6.8時間	単位	空m ³	数量	100	単価	5,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	24,600	51,660			
型わく工		人	2.7	24,000	64,800			
とび工		人	4.2	23,300	97,860			
普通作業員		人	6	18,400	110,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	8.4	9,935	83,454	単-3446号		
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		106,026			
計					514,200			
単価					5,142	円/空m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2742号	パイプサポート支保工（ダム）	f≦40kN/m ² (t≦120cm)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.6	24,600	63,960			
型わく工		人	4.7	24,000	112,800			
とび工		人	2.2	23,300	51,260			
普通作業員		人	5.1	18,400	93,840			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		38,540			
計					360,400			
単価					3,604	円/空m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2743号	パイプサポート支保工（ダム）	40<f≦60kN/m ² (120<t≦190cm)	単位	空m ³	数量	100	単価	6,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.2	24,600	103,320			
型わく工		人	8.7	24,000	208,800			
とび工		人	2.4	23,300	55,920			
普通作業員		人	11.1	18,400	204,240			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		68,620			
計					640,900			
単価					6,409	円/空m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2744号	くさび結合支保工（ダム）	f≦40kN/m ² (t≦120cm) 3.9時間 6.7時間	単位	空m ³	数量	100	単価	2,999
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	24,600	34,440			
型わく工		人	1.3	24,000	31,200			
とび工		人	3.3	23,300	76,890			
普通作業員		人	3.3	18,400	60,720			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	3.5	9,935	34,772		単-3447号	
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		61,878			
計					299,900			
単価					2,999		円/空m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2745号	くさび結合支保工（ダム）	40<f≦80kN/m ² (120<t≦250cm) 3.9時間 6.7時間	単位	空m ³	数量	100	単価	5,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	24,600	51,660			
型わく工		人	2.7	24,000	64,800			
とび工		人	4.2	23,300	97,860			
普通作業員		人	6	18,400	110,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	8.4	9,935	83,454		単-3447号	
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		106,026			
計					514,200			
単価					5,142		円/空m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2746号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	20,800	3,328		
助手			人	0.04	18,000	720		
土木一般世話役			人	0.02	23,300	466		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	117	1,170		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,570	4,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,260		
単価						10,260	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2747号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362		
	助手		人	0.04	19,140	765		
	土木一般世話役		人	0.02	25,498	509		
	軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2748号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	13,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362			
助手		人	0.04	19,140	765			
土木一般世話役		人	0.02	25,498	509			
軽油	1・2号 ローリー	L	17	116.7	1,983			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	時間	1	7,140	7,140			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,760			
単価					13,760	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2749号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	20,800	3,328			
助手		人	0.04	18,000	720			
土木一般世話役		人	0.02	23,300	466			
軽油	1・2号 ローリー	L	10	111	1,110			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,570	4,570			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					10,200			
単価					10,200	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2750号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362		
	助手		人	0.04	19,140	765		
	土木一般世話役		人	0.02	25,498	509		
	軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2751号	ケーブルクレーン運転	15t吊り	単位	時間	数量	1	単価	47,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0.17	21,600	3,672		
			人	0.17	21,600	3,672		
	助手			0.04	18,400	736		
			人	0.04	18,400	736		
	土木一般世話役			0.02	24,600	492		
			人	0.02	24,600	492		
	ケーブルクレーン損料	15t吊り		1	35,700	35,700		WYB01930
			時間	1	35,700	35,700		
	電力料			462.5	13.93	6,442		
			k wH	462.5	13.93	6,442		
	計					47,042		
	単価					47,040		
						47,040		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2752号	ケーブルクレーン運転	15t吊り	単位	時間	数量	1	単価	47,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0.17	21,600	3,672		
			人	0.17	21,600	3,672		
	助手			0.04	18,400	736		
			人	0.04	18,400	736		
	土木一般世話役			0.02	24,600	492		
			人	0.02	24,600	492		
	ケーブルクレーン損料	15t吊り		1	35,700	35,700		WYB02715
			時間	1	35,700	35,700		
	電力料			462.5	13.93	6,442		
			k w H	462.5	13.93	6,442		
	計					47,042		
	単価					47,040		
						47,040		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2753号	コンクリート製造・運搬	C2配合	単位	m3	数量	100	17,050	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート材料	C2配合		m3	103	13,920	1,433,760	WYB02613
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			m3	103	13,920	1,433,760	単-3448号
	コンクリート製造(堤体)			m3	103	1,094	112,682	WYB02599
	コンクリート製造(堤体)			m3	103	1,094	112,682	単-3449号
	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 0.1km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		m3	103	830.9	85,582	WYB02609
				m3	103	830.9	85,582	単-3450号
				m3	103	717	73,851	WD400400
				m3	103	717	73,851	単-3451号
	計						1,705,875	
	単価						17,050	
							17,050	円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2754号	コンクリート人肩運搬		単位	箇所	数量	1	単価	157,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	24,600	24,600		
			人	1	24,600	24,600		
	普通作業員			6.1	18,400	112,240		
			人	6.1	18,400	112,240		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		20,460		
			式	1		20,460		
	計					157,300		
	単価					157,300		
						157,300	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2755号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上する	単位	m	数量	100	単価	1,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	24,600	9,840		
普通作業員			人	1.7	18,400	31,280		
塩化ビニール管（一般管）		φ75	m	101	727	73,427		
塩化ビニール管用継手		ソケットφ75	式	1		11,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						125,600		
単価						1,256	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2756号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 c m	日	1	3,236		
	電力料		k w H	10.5	13.93	146	
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 c m	日	1	3,090	3,090	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					3,236	
	単価					3,236	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-2757号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 かつ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.95	20,200	120,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						120,200		
単価						1,202	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000	
単-2758号	カッター目地		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1,027	1,027		
計						0		
単価						1,027	円/m	
						0		
						1,027	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2759号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k wH	17.5	13.93	243		
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	1	6,760	6,760		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					7,003		
単価					7,003	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2760号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上しない	単位	m	数量	100	単価	411.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	24,600	9,840		
普通作業員			人	1.7	18,400	31,280		
塩化ビニール管（別途計上のため0円）			m	101	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,120		
単価						411.2	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2761号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	3,890	3,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,957		
単価						9,957	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2762号	継目グラウチング管設置	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	24,600	49,200			
配管工			0	0	0			
		人	5	19,700	98,500			
普通作業員			0	0	0			
		人	2.5	18,400	46,000			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					193,700			
単価					0			
					1,937		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2763号	ライン管がラッチ管設置	単位	m	数量	100	100	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			2	24,600	49,200		1,937
		人	2	24,600	49,200		1,937
配管工			5	19,700	98,500		
		人	5	19,700	98,500		
普通作業員			2.5	18,400	46,000		
		人	2.5	18,400	46,000		
計					193,700		
					193,700		
単価					1,937		
					1,937	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2764号	ライン管がラチング管設置	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0	0		
		人	2	24,600	49,200			
配管工			0	0	0	0		
		人	5	19,700	98,500			
普通作業員			0	0	0	0		
		人	2.5	18,400	46,000			
計					0	193,700		
単価					0	1,937	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2765号	ライニング管設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2	23,300	46,600			
		人	2	23,300	46,600			
配管工			5	19,500	97,500			
		人	5	19,500	97,500			
普通作業員			2.5	18,000	45,000			
		人	2.5	18,000	45,000			
計					189,100			
					189,100			
単価					1,891			
					1,891		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2766号	ライニング管設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2	23,300	46,600			
		人	2	23,300	46,600			
配管工			5	19,500	97,500			
		人	5	19,500	97,500			
普通作業員			2.5	18,000	45,000			
		人	2.5	18,000	45,000			
計					189,100			
					189,100			
単価					1,891			
					1,891		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2767号	ラインダクタリング管設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2	23,300	46,600			
		人	2	23,300	46,600			
配管工			5	19,500	97,500			
		人	5	19,500	97,500			
普通作業員			2.5	18,000	45,000			
		人	2.5	18,000	45,000			
計					189,100			
					189,100			
単価					1,891			
					1,891		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2768号	ライン管がラッチ管設置	単位	m	数量	100	100	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			2	24,600	49,200		1,937
		人	2	24,600	49,200		1,937
配管工			5	19,700	98,500		
		人	5	19,700	98,500		
普通作業員			2.5	18,400	46,000		
		人	2.5	18,400	46,000		
計					193,700		
					193,700		
単価					1,937		
					1,937	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2769号	ライニング管設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2	24,600	49,200			1,937
		人	2	24,600	49,200			
配管工			5	19,700	98,500			
		人	5	19,700	98,500			
普通作業員			2.5	18,400	46,000			
		人	2.5	18,400	46,000			
計					193,700			
					193,700			
単価					1,937			
					1,937		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2770号	クーリングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入	単位	m	数量	100	単価	498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
特殊作業員			人	0.05	21,700	1,085		
普通作業員			人	0.04	18,400	736		
機械工			人	0	24,900	0		
電工			人	0	20,200	0		
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分	日	0.011	3,570	39		
グラウトミキサ [上下2槽式]		200(L)×2	日	0.007	2,250	15		
電力料			kWH	0.51	13.93	7		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	2.47	19,200	47,424		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						49,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2770号	クーリングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入	単位	m	数量	100	単価	498
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					498	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2771号	クーリングパイプ閉塞	8時間 0.65無 37~100L/分 0.65無 2.47t/100m 高炉B 25kg袋入	単位	m	数量	100	単価	498
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.02	24,600	492			
特殊作業員		人	0.05	21,700	1,085			
普通作業員		人	0.04	18,400	736			
機械工		人	0	24,900	0			
電工		人	0	20,200	0			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	0.011	3,570	39			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	0.007	2,250	15			
電力料		kWH	0.51	13.93	7			
セメント	高炉B 25kg袋入	t	2.47	19,200	47,424			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					49,800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2772号	ガラスング箱抜き		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	0.109	7,065	770		
モルタル		無収縮モルタル		0	0	0		
			m 3	0.007	234,375	1,640		
	計					0		
						2,410		
	単価					0		
						2,410	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2773号	ガラスング箱抜き		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	0.109	7,065	770		
モルタル		無収縮モルタル		0	0	0		
			m 3	0.007	234,375	1,640		
	計					0		
						2,410		
	単価					0		
						2,410	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2774号	ケーブルクレーン	15t	単位	日	数量	1	単価	891,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブルクレーン	15t		日	1	844,100	844,100	
			日	1	844,100	844,100	844,100	
	電力料		k w H		3,238	13.93	45,105	
					3,238	13.93	45,105	
	油脂類	ケーブルクレーン			1	2,749	2,749	WYB01055
				日	1	2,749	2,749	単-3452号
	計						891,954	
							891,954	
	単価						891,900	
							891,900	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2775号	ケーブルクレーン	15t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブルクレーン	15t		日	0	0	0	
			日	1	1,451,000		1,451,000	
電力料			k w H	3,238	13.93		45,105	
油脂類	ケーブルクレーン			日	0	0	0	WYB01123
			日	1	2,749		2,749	単-3453号
計							0	
							1,498,854	
単価							0	
							1,498,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2776号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.14	21,600	3,024		
軽油	1・2号 ローター	L	16	116.7	1,867		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					13,510		
単価					13,510		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2778号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	1	単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k wH	47.5	13.93	661		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	1	11,200	11,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11,870		
単価						11,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2779号	中央プラント運転費	高炉	単位	日	数量	単価	金額	単価	217,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			0.4	67,203	26,881		217,200
			人		0.4	67,203	26,881		
	特殊作業員	22h			0.9	60,216	54,194		
			人		0.9	60,216	54,194		
	普通作業員	22h			0.8	53,557	42,845		
			人		0.8	53,557	42,845		
	グラウト中央プラント	100L/min			1	67,100	67,100		
			日		1	67,100	67,100		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h			5	2,380	11,900		
			供用日		5	2,380	11,900		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り			19	320	6,080		
			時間		19	320	6,080		
	電力料				589	13.85	8,157		
			kWh		589	13.85	8,157		
	諸雑費 (まるめ)				1		43		
			式		1		43		
	計						217,200		
							217,200		
	単価						217,200		
							217,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2780号	中央プラント運転費	高炉	単位	日	数量	1	215,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.4	70,703	28,281	
			人	0.4	70,703	28,281	
	特殊作業員	22h		0.9	62,588	56,329	
			人	0.9	62,588	56,329	
	普通作業員	22h		0.8	54,519	43,615	
			人	0.8	54,519	43,615	
	グラウト中央プラント	100L/min		1	63,000	63,000	
			日	1	63,000	63,000	
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		4.348	2,430	10,565	
			供用日	4.348	2,430	10,565	
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		19	273	5,187	
			時間	19	273	5,187	
	電力料			589	13.93	8,204	
			kWh	589	13.93	8,204	
	諸雑費（まるめ）			1		19	
			式	1		19	
	計					215,200	
						215,200	
	単価					215,200	
						215,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2781号	中央プラント運転費	超微粒子	単位	日	数量	単価	金額	単価	216,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0.4	67,203		26,881		
			人	0.4	67,203		26,881		
	特殊作業員	22h		0.9	60,216		54,194		
			人	0.9	60,216		54,194		
	普通作業員	22h		0.8	53,557		42,845		
			人	0.8	53,557		42,845		
	グラウト中央プラント	100L/min		1	67,100		67,100		
			日	1	67,100		67,100		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		5	2,380		11,900		
			供用日	5	2,380		11,900		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		19	272		5,168		
			時間	19	272		5,168		
	電力料			589	13.85		8,157		
			kWh	589	13.85		8,157		
	諸雑費 (まるめ)			1			55		
			式	1			55		
	計						216,300		
							216,300		
	単価						216,300		
							216,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2782号	中央プラント運転費	超微粒子	単位	日	数量	単価	金額	単価	212,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			0.4	70,703	28,281		212,000
			人		0.4	70,703	28,281		
	特殊作業員	22h			0.9	62,588	56,329		
			人		0.9	62,588	56,329		
	普通作業員	22h			0.8	54,519	43,615		
			人		0.8	54,519	43,615		
	グラウト中央プラント	100L/min			1	63,000	63,000		
			日		1	63,000	63,000		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h			3.704	2,430	9,000		
			供用日		3.704	2,430	9,000		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り			19	187	3,553		
			時間		19	187	3,553		
	電力料				589	13.93	8,204		
			kWh		589	13.93	8,204		
	諸雑費（まるめ）				1		18		
			式		1		18		
	計						212,000		
							212,000		
	単価						212,000		
							212,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-2783号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	単価	金額	単価	11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			k wH	47.5	13.85	657			
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	1	10,800	10,800			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						11,460			
単価						11,460	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-2784号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	1	単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k wH	47.5	13.93	661		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	1	11,200	11,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11,870		
単価						11,870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2785号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	1	単価	11,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k wH	47.5	13.93	661			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	1	11,200	11,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					11,870			
単価					11,870	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2786号	中央プラント運転費	高炉	単位	日	数量	単価	金額	単価	217,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			0.4	67,203	26,881		217,200
			人		0.4	67,203	26,881		
	特殊作業員	22h			0.9	60,216	54,194		
			人		0.9	60,216	54,194		
	普通作業員	22h			0.8	53,557	42,845		
			人		0.8	53,557	42,845		
	グラウト中央プラント	100L/min			1	67,100	67,100		
			日		1	67,100	67,100		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h			5	2,380	11,900		
			供用日		5	2,380	11,900		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り			19	320	6,080		
			時間		19	320	6,080		
	電力料				589	13.85	8,157		
			kWh		589	13.85	8,157		
	諸雑費 (まるめ)				1		43		
			式		1		43		
	計						217,200		
							217,200		
	単価						217,200		
							217,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2787号	中央プラント運転費	高炉	単位	日	数量	単価	金額	単価	217,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			0.4	67,203	26,881		217,200
			人		0.4	67,203	26,881		
	特殊作業員	22h			0.9	60,216	54,194		
			人		0.9	60,216	54,194		
	普通作業員	22h			0.8	53,557	42,845		
			人		0.8	53,557	42,845		
	グラウト中央プラント	100L/min			1	67,100	67,100		
			日		1	67,100	67,100		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h			5	2,380	11,900		
			供用日		5	2,380	11,900		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り			19	320	6,080		
			時間		19	320	6,080		
	電力料				589	13.85	8,157		
			kWh		589	13.85	8,157		
	諸雑費 (まるめ)				1		43		
			式		1		43		
	計						217,200		
							217,200		
	単価						217,200		
							217,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2788号	中央プラント運転費	高炉	単位	日	数量	1	215,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	22h		0.4	70,703	28,281	
			人	0.4	70,703	28,281	
	特殊作業員	22h		0.9	62,588	56,329	
			人	0.9	62,588	56,329	
	普通作業員	22h		0.8	54,519	43,615	
			人	0.8	54,519	43,615	
	グラウト中央プラント	100L/min		1	63,000	63,000	
			日	1	63,000	63,000	
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		4.348	2,430	10,565	
			供用日	4.348	2,430	10,565	
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		19	273	5,187	
			時間	19	273	5,187	
	電力料			589	13.93	8,204	
			kWh	589	13.93	8,204	
	諸雑費 (まるめ)			1		19	
			式	1		19	
	計					215,200	
						215,200	
	単価					215,200	
						215,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2789号	中央プラント運転費	高炉	単位	日	数量	単価	金額	単価	215,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			0.4	70,703	28,281		215,200
			人		0.4	70,703	28,281		
	特殊作業員	22h			0.9	62,588	56,329		
			人		0.9	62,588	56,329		
	普通作業員	22h			0.8	54,519	43,615		
			人		0.8	54,519	43,615		
	グラウト中央プラント	100L/min			1	63,000	63,000		
			日		1	63,000	63,000		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h			4.348	2,430	10,565		
			供用日		4.348	2,430	10,565		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り			19	273	5,187		
			時間		19	273	5,187		
	電力料				589	13.93	8,204		
			kWh		589	13.93	8,204		
	諸雑費 (まるめ)				1		19		
			式		1		19		
	計						215,200		
							215,200		
	単価						215,200		
							215,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2790号	中央プラント運転費	高炉	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	0.4	70,703	28,281		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	0.9	62,588	56,329		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	0.8	54,519	43,615		
	グラウト中央プラント	100L/min		0	0	0		
			日	1	63,000	63,000		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		0	0	0		
			供用日	4.348	2,430	10,565		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		0	0	0		
			時間	19	273	5,187		
	電力料			0	0	0		
			kWh	589	13.93	8,204		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		19		
	計					0		
						215,200		
	単価					0		
						215,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2791号	中央プラント運転費	高炉	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0		
			人	0.4	70,703	28,281		
	特殊作業員	22h		0	0	0		
			人	0.9	62,588	56,329		
	普通作業員	22h		0	0	0		
			人	0.8	54,519	43,615		
	グラウト中央プラント	100L/min		0	0	0		
			日	1	63,000	63,000		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		0	0	0		
			供用日	4.348	2,430	10,565		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		0	0	0		
			時間	19	273	5,187		
	電力料			0	0	0		
			kWh	589	13.93	8,204		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		19		
	計					0		
						215,200		
	単価					0		
						215,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2792号	中央プラント運転費	超微粒子	単位	日	数量	単価	金額	単価	216,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0.4	67,203	26,881			216,300
			人	0.4	67,203	26,881			
	特殊作業員	22h		0.9	60,216	54,194			
			人	0.9	60,216	54,194			
	普通作業員	22h		0.8	53,557	42,845			
			人	0.8	53,557	42,845			
	グラウト中央プラント	100L/min		1	67,100	67,100			
			日	1	67,100	67,100			
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		5	2,380	11,900			
			供用日	5	2,380	11,900			
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		19	272	5,168			
			時間	19	272	5,168			
	電力料			589	13.85	8,157			
			kWh	589	13.85	8,157			
	諸雑費 (まるめ)			1		55			
			式	1		55			
	計					216,300			
						216,300			
	単価					216,300			
						216,300		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2793号	中央プラント運転費	超微粒子	単位	日	数量	単価	金額	単価	216,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0.4	67,203		26,881		216,300
			人	0.4	67,203		26,881		
	特殊作業員	22h		0.9	60,216		54,194		
			人	0.9	60,216		54,194		
	普通作業員	22h		0.8	53,557		42,845		
			人	0.8	53,557		42,845		
	グラウト中央プラント	100L/min		1	67,100		67,100		
			日	1	67,100		67,100		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		5	2,380		11,900		
			供用日	5	2,380		11,900		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		19	272		5,168		
			時間	19	272		5,168		
	電力料			589	13.85		8,157		
			kWh	589	13.85		8,157		
	諸雑費 (まるめ)			1			55		
			式	1			55		
	計						216,300		
							216,300		
	単価						216,300		
							216,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2794号	中央プラント運転費	超微粒子	単位	日	数量	単価	金額	単価	212,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0.4	70,703		28,281		212,000
			人	0.4	70,703		28,281		
	特殊作業員	22h		0.9	62,588		56,329		
			人	0.9	62,588		56,329		
	普通作業員	22h		0.8	54,519		43,615		
			人	0.8	54,519		43,615		
	グラウト中央プラント	100L/min		1	63,000		63,000		
			日	1	63,000		63,000		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		3.704	2,430		9,000		
			供用日	3.704	2,430		9,000		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		19	187		3,553		
			時間	19	187		3,553		
	電力料			589	13.93		8,204		
			kWh	589	13.93		8,204		
	諸雑費（まるめ）			1			18		
			式	1			18		
	計						212,000		
							212,000		
	単価						212,000		
							212,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2795号	中央プラント運転費	超微粒子	単位	日	数量	単価	金額	単価	212,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	22h			0.4	70,703	28,281		212,000
			人		0.4	70,703	28,281		
	特殊作業員	22h			0.9	62,588	56,329		
			人		0.9	62,588	56,329		
	普通作業員	22h			0.8	54,519	43,615		
			人		0.8	54,519	43,615		
	グラウト中央プラント	100L/min			1	63,000	63,000		
			日		1	63,000	63,000		
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h			3.704	2,430	9,000		
			供用日		3.704	2,430	9,000		
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り			19	187	3,553		
			時間		19	187	3,553		
	電力料				589	13.93	8,204		
			kWh		589	13.93	8,204		
	諸雑費 (まるめ)				1		18		
			式		1		18		
	計						212,000		
							212,000		
	単価						212,000		
							212,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2796号	中央プラント運転費	超微粒子	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.4	70,703	28,281			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.9	62,588	56,329			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.8	54,519	43,615			
	グラウト中央プラント	100L/min		0	0	0			
			日	1	63,000	63,000			
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		0	0	0			
			供用日	3.704	2,430	9,000			
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		0	0	0			
			時間	19	187	3,553			
	電力料			0	0	0			
			kWh	589	13.93	8,204			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		18			
	計					0			
						212,000			
	単価					0			
						212,000		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2797号	中央プラント運転費	超微粒子	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	22h		0	0	0			
			人	0.4	70,703	28,281			
	特殊作業員	22h		0	0	0			
			人	0.9	62,588	56,329			
	普通作業員	22h		0	0	0			
			人	0.8	54,519	43,615			
	グラウト中央プラント	100L/min		0	0	0			
			日	1	63,000	63,000			
	セメントサイロ	鋼製溶接構造 30t 20t/h		0	0	0			
			供用日	3.704	2,430	9,000			
	スクリュコンベヤ [水平型]	20t/h 7m当り		0	0	0			
			時間	19	187	3,553			
	電力料			0	0	0			
			kWh	589	13.93	8,204			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		18			
	計					0			
						212,000			
	単価					0			
						212,000		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000001000

単-2798号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	1	単価	11,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k wH	47.5	13.93	661			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	1	11,200	11,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					11,870			
単価					11,870	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2799号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	74	116.7	8,635			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					44,730			
単価					44,730	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2800号	仕上掘削（ダム）	軟岩(I・II) 8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	8,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	24,600	98,400			
特殊作業員		人	17	21,700	368,900			
普通作業員		人	21	18,400	386,400			
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	145	2,030			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	4	9,472	37,888	単-3454号		
諸雑費（まるめ）		式	1		82			
計					893,700			
単価					8,937	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2801号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		45.26	116.7	5,281		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	1		4,020	4,020		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							9,301		
単価							9,301	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2802号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	単位	日	数量	単価	金額	単価	422
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	6.072	13.93	84			
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程15m	日	1	338	338			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						422			
単価						422		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2803号	スライム回収機 [自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	単価	7,388
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.16	19,000	3,040			
軽油	1・2号 ローリー	L	9.5	116.7	1,108			
スライム回収機 [自走式]	18m3/分	時間	1	3,240	3,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,388			
単価					7,388	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2804号	コンクリート材料	膨張コンクリート	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント		269	21,000	5,649,000			
			t	269	21,000	5,649,000			
	膨張材	構造用		21	130,000	2,730,000			
			t	21	130,000	2,730,000			
	粗骨材	40～20mm		653	3,900	2,546,700			
			t	653	3,900	2,546,700			
	粗骨材	20～5mm		653	3,900	2,546,700			
			t	653	3,900	2,546,700			
	細骨材	5～0mm		715	3,850	2,752,750			
			t	715	3,850	2,752,750			
	AE減水剤	標準型		725	400	290,000			
			k g	725	400	290,000			
	混和材	AE剤		34.8	830	28,884			
			k g	34.8	830	28,884			
	計					16,544,034			
	単価					16,540			
						16,540		円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2805号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02711	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3455号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02720	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3456号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02721	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3457号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02722	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3458号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2806号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB02725	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3459号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02727	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3460号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2807号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 0.1km その他(0) 4.4m ³ 4.11時間 4.88時間	単位	m ³	数量	10	単価	717
						10		717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³						
			時間	0.855	8,387	7,170	単-3461号	
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						7,170		
単価						717	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2808号	コンクリート材料	18-8-40(MF)	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	14,270	14,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
セメント		中庸熟フライアッシュセメント		251	21,000	5,271,000				
			t	251	21,000	5,271,000				
粗骨材		40～20mm		499	3,900	1,946,100				
			t	499	3,900	1,946,100				
粗骨材		20～5mm		748	3,900	2,917,200				
			t	748	3,900	2,917,200				
細骨材		5～0mm		814	3,850	3,133,900				
			t	814	3,850	3,133,900				
AE減水剤		標準型		2,510	400	1,004,000				
			k g	2,510	400	1,004,000				
計						14,272,200				
単価						14,270				
						14,270		円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2809号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02730	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3462号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02828	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3463号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02829	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3464号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02830	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3465号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2811号	コンクリート材料	24-8-40(MF)	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	13,920	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
セメント		中庸熟フライアッシュセメント		275	21,000	5,775,000				
			t	275	21,000	5,775,000				
粗骨材		40～20mm		658	3,900	2,566,200				
			t	658	3,900	2,566,200				
粗骨材		20～5mm		658	3,900	2,566,200				
			t	658	3,900	2,566,200				
細骨材		5～0mm		719	3,850	2,768,150				
			t	719	3,850	2,768,150				
混和材		遅延型AE減水剤		688	330	227,040				
			k g	688	330	227,040				
混和材		AE剤		33	830	27,390				
			k g	33	830	27,390				
計						13,929,980				
単価						13,920				
						13,920		円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2812号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02838	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3468号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02839	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3469号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02840	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3470号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02841	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3471号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2813号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備運転 空気圧送方式			507	85,710	43,454,970	WYB02844	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3472号	
	コンクリート製造設備運転	パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02846	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3473号	
	計					355,006,470		
						355,006,470		
	単価					830.9		
						830.9	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2814号	コンクリート材料	24-8-40(MF)	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	13,920	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
セメント		中庸熟フライアッシュセメント		275	21,000	5,775,000				
			t	275	21,000	5,775,000				
粗骨材		40～20mm		658	3,900	2,566,200				
			t	658	3,900	2,566,200				
粗骨材		20～5mm		658	3,900	2,566,200				
			t	658	3,900	2,566,200				
細骨材		5～0mm		719	3,850	2,768,150				
			t	719	3,850	2,768,150				
混和材		遅延型AE減水剤		688	330	227,040				
			k g	688	330	227,040				
混和材		AE剤		33	830	27,390				
			k g	33	830	27,390				
計						13,929,980				
単価						13,920				
						13,920		円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2815号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB03113	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3474号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB03114	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3475号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB03115	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3476号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB03116	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3477号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2816号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備運転 空気圧送方式			507	85,710	43,454,970	WYB03118	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3478号	
	コンクリート製造設備運転	パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB03120	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3479号	
	計					355,006,470		
						355,006,470		
	単価					830.9		
						830.9	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2817号	コンクリート材料	24-8-40(MF)	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	13,920	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
セメント		中庸熟フライアッシュセメント		275	21,000	5,775,000				
			t	275	21,000	5,775,000				
粗骨材		40～20mm		658	3,900	2,566,200				
			t	658	3,900	2,566,200				
粗骨材		20～5mm		658	3,900	2,566,200				
			t	658	3,900	2,566,200				
細骨材		5～0mm		719	3,850	2,768,150				
			t	719	3,850	2,768,150				
混和材		遅延型AE減水剤		688	330	227,040				
			k g	688	330	227,040				
混和材		AE剤		33	830	27,390				
			k g	33	830	27,390				
計						13,929,980				
						13,929,980				
単価						13,920				
						13,920		円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2818号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02849	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3480号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02850	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3481号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02851	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3482号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02852	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3483号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2819号	コンクリート製造(堤体)	単位	m 3	数量	427,254	単価	830.9
					427,254		830.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式		日	507	85,710	43,454,970	WYB02855	
		日	507	85,710	43,454,970	単-3484号	
コンクリート製造設備運転	パッチャープラント	日	507	614,500	311,551,500	WYB02857	
		日	507	614,500	311,551,500	単-3485号	
計					355,006,470		
					355,006,470		
単価					830.9		
					830.9	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2820号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	3,890	3,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,957		
単価						9,957	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2821号	排水ドレーン設置	B200 t=30	単位	m	数量	10	10	単価	2,446
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル作業員				0.4	26,100	10,440		
			人		0.4	26,100	10,440		
	水平排水材 面状系(不透水シート付)	厚30×幅200mm			10.7	1,310	14,017		
		半透水タイプ	m		10.7	1,310	14,017		
	諸雑費（まるめ）				1		3		
			式		1		3		
	計						24,460		
							24,460		
	単価						2,446		
							2,446	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2822号	圧送管組立・撤去 エレベータ室		単位	m3	数量	10	単価	10,630
						10		10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				4.07	26,100	106,227		
			人	4.07	26,100	106,227		
諸雑費（まるめ）				1		73		
			式	1		73		
計						106,300		
						106,300		
単価						10,630		
						10,630	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2823号	圧送管組立・撤去 グラウト供給連絡 通路		単位	m3	数量	10	単価	14,260
						10		14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				5.46	26,100	142,506		
			人	5.46	26,100	142,506		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						142,600		
						142,600		
単価						14,260		
						14,260	円/m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2824号	圧送管組立・撤去 グラウト補連絡 通路		単位	m3	数量	10	単価	4,046
						10		4,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1.55	26,100	40,455		
			人	1.55	26,100	40,455		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						40,460		
						40,460		
単価						4,046		
						4,046	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2825号	圧送管組立・撤去 グラウト補連絡 通路		単位	m3	数量	10	単価	4,046
						10		4,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1.55	26,100	40,455		
			人	1.55	26,100	40,455		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						40,460		
						40,460		
単価						4,046		
						4,046	円/m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2826号	圧送管組立・撤去 グラウト初連絡 通路		単位	m3	数量	10	単価	4,046
						10		4,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1.55	26,100	40,455		
			人	1.55	26,100	40,455		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						40,460		
						40,460		
単価						4,046		
						4,046	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2827号	圧送管組立・撤去 グラウト初連絡 通路		単位	m3	数量	10	単価	4,046
						10		4,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員				1.55	26,100	40,455		
			人	1.55	26,100	40,455		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						40,460		
						40,460		
単価						4,046		
						4,046	円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2828号	コンクリート材料	C2-P配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	14,190	14,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		中庸熟フライアッシュセメント			300	21,000	6,300,000			
			t		300	21,000	6,300,000			
粗骨材		40～20mm			616	3,900	2,402,400			
			t		616	3,900	2,402,400			
粗骨材		20～5mm			616	3,900	2,402,400			
			t		616	3,900	2,402,400			
細骨材		5～0mm			722	3,850	2,779,700			
			t		722	3,850	2,779,700			
混和材		遅延型AE減水剤			750	330	247,500			
			k g		750	330	247,500			
混和材		AE剤			81	830	67,230			
			k g		81	830	67,230			
計							14,199,230			
単価							14,190			
							14,190	円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2829号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02576	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3486号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02579	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3487号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02580	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3488号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02581	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3489号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2830号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB02589	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3490号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02605	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3491号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2831号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 2km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	921.7
						10		921.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³						
			時間	1.099	8,387	9,217	単-3492号	
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						9,217		
単価						921.7	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2832号	クローラクレーン運転	150t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 150t吊			0	0	0	
運転手 (特殊)				時間	6	35,500	213,000	
				人	1	21,600	21,600	
軽油		1・2号 ローリー			0	0	0	
				L	108	117.7	12,711	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
				式	1		89	
計							0	
							247,400	
単価							0	
							247,400	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2833号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 各種 30kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	45,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱		t	0.03	0	0			
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	45,400	45,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					45,400			
単価					45,400	円/基		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2834号	コンクリート製造・運搬	C2配合	単位	m3	数量	100	17,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート材料	C2配合		106	13,920	1,475,520	WYB02571
			m3	106	13,920	1,475,520	単-3493号
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			106	1,094	115,964	WYB02561
			m 3	106	1,094	115,964	単-3494号
	コンクリート製造(堤体)			106	830.9	88,075	WYB02567
			m 3	106	830.9	88,075	単-3495号
	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 0.2km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		106	729.6	77,337	WD400400
			m 3	106	729.6	77,337	単-3496号
	計					1,756,896	
	単価					17,560	
						17,560	円/m3

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2835号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 各種 30kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	45,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱			t	0.03	0	0		
標識柱設置（片持式）		400kg未満 設置手間	基	1	45,400	45,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45,400		
単価						45,400	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2836号	コンクリート製造・運搬	C2配合	単位	m3	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート材料	C2配合		0	0	0		WYB02942	
			m3	106	13,920	1,475,520		単-3497号	
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			0	0	0		WYB02945	
			m3	106	1,094	115,964		単-3498号	
	コンクリート製造(堤体)			0	0	0		WYB02951	
			m3	106	830.9	88,075		単-3499号	
	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 0.2km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		0	0	0		WD400400	
			m3	106	729.6	77,337		単-3500号	
	計					0			
						1,756,896			
	単価					0			
						17,560		円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2837号	コンクリート材料	F配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	28,010	28,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント		423	21,000	8,883,000				
			t	423	21,000	8,883,000				
	粗骨材	20～5mm		1,090	3,900	4,251,000				
			t	1,090	3,900	4,251,000				
	細骨材	5～0mm		617	3,850	2,375,450				
			t	617	3,850	2,375,450				
	混和材	高性能減水剤		6,768	470	3,180,960				
			k g	6,768	470	3,180,960				
	混和材	水中不分離混和剤		2,500	3,730	9,325,000				
			k g	2,500	3,730	9,325,000				
	計					28,015,410				
						28,015,410				
	単価					28,010				
						28,010		円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2838号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m 3	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB01697	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3501号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB01698	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3502号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB01699	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3503号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB01700	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3504号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m 3	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2839号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB01806	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3505号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB01808	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3506号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.05 1.000-00000002000	
単-2840号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 1.3km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	847
						10		847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m ³						
			時間	1.01	8,387	8,470	単-3507号	
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						8,470		
単価						847	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2841号	工事中用高压洗浄機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	118	13.93	1,643		
工事中用高压洗浄機（電動式）損料		ノズル径1／2インチ22kW	日	1	41,600	41,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						43,250		
単価						43,250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-2842号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	9,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.19	19,739	3,750	
			人	0.19	19,739	3,750	
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		1	5,330	5,330	
			時間	1	5,330	5,330	
軽油		1・2号 ローリー		1.5	116.7	175	
			L	1.5	116.7	175	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,255	
単価						9,255	
						9,255	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2843号	埋設型枠	3.9時間 6.8時間	単位	m ²	数量	100	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	24,600	86,100		
普通作業員			人	9	18,400	165,600		
型わく工			人	15	24,000	360,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	19	9,935	188,765	単-3446号	
鋼板			kg	2,100	129	270,900		
等辺山形鋼		3×40×40	kg	245	123	30,135		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		97,500		
計						1,199,000		
単価						11,990	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2844号	バックホウ クローラ型（山積1.0 m ³ ）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	110	116.7	12,837			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1.0 m ³	供用日	1.12	17,700	19,824			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						54,270		
単価						54,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2845号	自走式破碎機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1・2号 ローリー	L	169	116.7	19,722		144,000
	自走式破碎機 [ジョークラッシャ]	30 t級 供給口開き450mm 幅925mm	供用日	1.69	73,500	124,215		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		63		
	計					144,000		
	単価					144,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2846号	攪拌混合		単位	m3	数量	100	100	1,960	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.5	24,600	12,300			
			人	0.5	24,600	12,300			
特殊作業員				0.5	21,700	10,850			
			人	0.5	21,700	10,850			
普通作業員				0.5	18,400	9,200			
			人	0.5	18,400	9,200			
運転手（特殊）				1	21,600	21,600			
			人	1	21,600	21,600			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）		0.5	10,700	5,350			
			日	0.5	10,700	5,350			
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		機械質量20t級		0.76	144,000	109,440			
			供用日	0.76	144,000	109,440			
軽油		1・2号 ローリー		81	116.7	9,452			
			L	81	116.7	9,452			
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		17,808			
			式	1		17,808			
計						196,000			
単価						1,960			
						1,960	円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2847号	攪拌混合		単位	m3	数量	100	100	1,960	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.5	24,600	12,300			
			人	0.5	24,600	12,300			
	特殊作業員			0.5	21,700	10,850			
			人	0.5	21,700	10,850			
	普通作業員			0.5	18,400	9,200			
			人	0.5	18,400	9,200			
	運転手（特殊）			1	21,600	21,600			
			人	1	21,600	21,600			
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）		0.5	10,700	5,350			
			日	0.5	10,700	5,350			
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級		0.76	144,000	109,440			
			供用日	0.76	144,000	109,440			
	軽油	1・2号 ローリー		81	116.7	9,452			
			L	81	116.7	9,452			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		17,808			
			式	1		17,808			
	計					196,000			
						196,000			
	単価					1,960			
						1,960		円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2848号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	39.5	116.7	4,609			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						36,410		
単価						36,410	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2849号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	攪拌混合		単位	m3		100		1,960
						100		1,960
	土木一般世話役			0.5	24,600	12,300		
			人	0.5	24,600	12,300		
	特殊作業員			0.5	21,700	10,850		
			人	0.5	21,700	10,850		
	普通作業員			0.5	18,400	9,200		
			人	0.5	18,400	9,200		
	運転手（特殊）			1	21,600	21,600		
			人	1	21,600	21,600		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）		0.5	10,700	5,350		
			日	0.5	10,700	5,350		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級		0.76	144,000	109,440		
			供用日	0.76	144,000	109,440		
	軽油	1・2号 ローリー		81	116.7	9,452		
			L	81	116.7	9,452		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		17,808		
			式	1		17,808		
	計					196,000		
						196,000		
	単価					1,960		
						1,960	円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2850号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.45m ³ 2.9t	単位	日	数量	1	単価	40,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	21,600	21,600		
			人	1	21,600	21,600		
	軽油	1・2号 ローリー		57.96	116.7	6,763		
			L	57.96	116.7	6,763		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		1	12,400	12,400		
			供用日	1	12,400	12,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					40,770		
	単価					40,770		
						40,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2851号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	単位	日	数量	1	単価	2,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		6.93	116.7	808		
			L	6.93	116.7	808		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 k V A		1	1,260	1,260		
			日	1	1,260	1,260		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,068		
						2,068		
単価						2,068		
						2,068	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2852号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	21,600	3,672			
助手		人	0.04	18,400	736			
土木一般世話役		人	0.02	24,600	492			
軽油	1・2号 ローリー	L	17	116.7	1,983			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	時間	1	6,800	6,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					13,690			
単価					13,690	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2853号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	7,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				0.16	21,600	3,456	
			人	0.16	21,600	3,456	
軽油		1・2号 ローリー		9.2	116.7	1,073	
			L	9.2	116.7	1,073	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		1	2,730	2,730	
			時間	1	2,730	2,730	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						7,259	
単価						7,259	
						7,259	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2854号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.45m ³ 2.9t	単位	日	数量	1	単価	40,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	21,600	21,600		
			人	1	21,600	21,600		
	軽油	1・2号 ローリー		57.96	116.7	6,763		
			L	57.96	116.7	6,763		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		1	12,400	12,400		
			供用日	1	12,400	12,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					40,770		
	単価					40,770		
						40,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2855号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	単位	日	数量	1	単価	2,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1・2号 ローリー		6.93	116.7	808		
			L	6.93	116.7	808		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A		1	1,260	1,260		
			日	1	1,260	1,260		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,068		
						2,068		
	単価					2,068		
						2,068	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2856号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	7,259
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	21,600	3,456	
軽油	1・2号 ローリー		L	9.2	116.7	1,073	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		時間	1	2,730	2,730	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						7,259	
単価						7,259	円/時間
						7,259	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2857号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.45m ³ 2.9t	単位	日	数量	1	40,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
	軽油	1・2号 ローリー		57.96	116.7	6,763	
			L	57.96	116.7	6,763	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		1	12,400	12,400	
			供用日	1	12,400	12,400	
	諸雑費 (まるめ)			1		7	
			式	1		7	
	計					40,770	
	単価					40,770	
						40,770	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2858号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	単位	日	数量	1	単価	2,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1・2号 ローリー		6.93	116.7	808		
			L	6.93	116.7	808		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 k V A		1	1,260	1,260		
			日	1	1,260	1,260		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,068		
						2,068		
	単価					2,068		
						2,068	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2859号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0.16	21,600	3,456		
			人	0.16	21,600	3,456		
	軽油	1・2号 ローリー		9.2	116.7	1,073		
			L	9.2	116.7	1,073		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		1	2,730	2,730		
			時間	1	2,730	2,730		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					7,259		
						7,259		
	単価					7,259		
						7,259	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2860号	コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.17	21,600	3,672	
	軽油	1・2号 ローリー	L	4	116.7	466	
	コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	11,600	11,600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					15,740	
	単価					15,740	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2861号	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）							
			人	0.16	21,600	3,456	
軽油							
		1・2号 ローリー	L	4	116.7	466	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]							
		舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	31,800	31,800	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		8	
計						35,730	
単価						35,730	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2862号	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	20,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	21,600	3,456			
軽油	1・2号 ローリー	L	2.2	116.7	256			
コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	時間	1	16,300	16,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					20,020			
単価					20,020	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2863号	坑内清掃	8時間 0.65無 0.65無	単位	m ²	数量	10	単価	4,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.2	39,600	7,920			
トンネル特殊工		人	0.6	38,000	22,800			
トンネル作業員		人	0.4	26,100	10,440			
電工		人	0.02	20,200	404			
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0.25	136	34			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	日	0.23	4,790	1,101	単-3508号		
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					42,700			
単価					4,270	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2864号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	5,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.125	19,000	2,375	
			人	0.125	19,000	2,375	
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		1	3,240	3,240	
			時間	1	3,240	3,240	
軽油		1・2号 ローリー		1.5	116.7	175	
			L	1.5	116.7	175	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,790	
単価						5,790	
						5,790	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2865号	閉塞コンクリート		単位	m3	数量	10	10	単価	14,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.24	39,600	9,504			
			人	0.24	39,600	9,504			
	トンネル特殊工			0.95	38,000	36,100			
			人	0.95	38,000	36,100			
	トンネル作業員			1.18	26,100	30,798			
			人	1.18	26,100	30,798			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0.15	76,400	11,460			
			日	0.15	76,400	11,460			
	コンクリートバケット損料			0.15	9,120	1,368			WYB01680
			日	0.15	9,120	1,368			
	コンクリートポンプ	圧送能力30~35m3/h		1.07	6,260	6,698			
			時間	1.07	6,260	6,698			
	軽油	1・2号 ローリー		20.4	116.7	2,380			
			L	20.4	116.7	2,380			
	圧送管組立・撤去			10	3,015	30,150			WYB01702
			m3	10	3,015	30,150			単-3509号
	諸雑費 (率+まるめ) 22%			1		16,742			
			式	1		16,742			
	計					145,200			
						145,200			
	単価					14,520			
						14,520			円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2866号	コンクリート製造・運搬	C2-P配合	単位	m3	数量	100	100	単価	18,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート材料	C2-P配合		107	14,190	1,518,330		WYB01690	
			m3	107	14,190	1,518,330		単-3510号	
	コンクリート貯蔵・運搬全般（堤体）			107	1,094	117,058		WYB01896	
			m 3	107	1,094	117,058		単-3511号	
	コンクリート製造(堤体)			107	830.9	88,906		WYB01903	
			m 3	107	830.9	88,906		単-3512号	
	アジテータートラック運搬（ダム）	混合容量4.4~4.5m3 0.1km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		107	717	76,719		WD400400	
			m 3	107	717	76,719		単-3451号	
	計					1,801,013			
	単価					18,010			
						18,010		円/m3	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2867号	間仕切型枠	標準部 2BL-1	単位	基	数量	1	1,610,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	間仕切型枠設置			31.38	46,140	1,447,873	WYB01683
			m2	31.38	46,140	1,447,873	単-3513号
	エキスパンションメタル	XS-32		31.38	1,030	32,321	
			m 2	31.38	1,030	32,321	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		0.89	118,000	105,020	
			t	0.89	118,000	105,020	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		0.03	116,000	3,480	
			t	0.03	116,000	3,480	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下		28	785.5	21,994	CB224410
			孔	28	785.5	21,994	
	計					1,610,688	
						1,610,688	
	単価					1,610,000	
						1,610,000	円/基

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2868号	間仕切型枠	標準部 2BL-2	単位	基	数量	1	1,262,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	間仕切型枠設置			24.5	46,140	1,130,430	WYB01704
			m2	24.5	46,140	1,130,430	単-3514号
	エキスパントメタル	XS-32		24.5	1,030	25,235	
			m 2	24.5	1,030	25,235	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		0.7	118,000	82,600	
			t	0.7	118,000	82,600	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		0.03	116,000	3,480	
			t	0.03	116,000	3,480	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		26	785.5	20,423	CB224410
			孔	26	785.5	20,423	
	計					1,262,168	
						1,262,168	
	単価					1,262,000	
						1,262,000	円/基

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2869号	間仕切型枠	標準部 2BL-3、2BL-4	単位	基	数量	1	912,000
						1	単価
						1	912,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間仕切型枠設置				17.62	46,140	812,986	WYB01706
			m2	17.62	46,140	812,986	単-3515号
エキスパンションメタル		XS-32		17.62	1,030	18,148	
			m 2	17.62	1,030	18,148	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5		0.51	118,000	60,180	
			t	0.51	118,000	60,180	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		0.03	116,000	3,480	
			t	0.03	116,000	3,480	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		22	785.5	17,281	CB224410
			孔	22	785.5	17,281	
計						912,075	
単価						912,000	
						912,000	円/基

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2870号	モルタル注入パイプ設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2	24,600	49,200			1,937
		人	2	24,600	49,200			
配管工			5	19,700	98,500			
		人	5	19,700	98,500			
普通作業員			2.5	18,400	46,000			
		人	2.5	18,400	46,000			
計					193,700			
					193,700			
単価					1,937			
					1,937		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2871号	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	単位	日	数量	1	単価	2,316
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	4.8	13.93	66			
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	1	2,250	2,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,316			
単価					2,316	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2872号	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			k w H	19.6	13.93	273			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分	日	1	3,570	3,570			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,843			
単価						3,843	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2873号	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～120L/分 0～5.9MPa	単位	日	数量	1	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～120L/分 0～5.9MPa	日	1	9,010	9,010		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,010		
	単価					9,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2874号	グラウト注入パイプ設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2	24,600	49,200			1,937
		人	2	24,600	49,200			
配管工			5	19,700	98,500			
		人	5	19,700	98,500			
普通作業員			2.5	18,400	46,000			
		人	2.5	18,400	46,000			
計					193,700			
					193,700			
単価					1,937			
					1,937		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2875号	坑内清掃	8時間 0.65無 0.65無	単位	m ²	数量	10	単価	4,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.2	39,600	7,920			
トンネル特殊工		人	0.6	38,000	22,800			
トンネル作業員		人	0.4	26,100	10,440			
電工		人	0.02	20,200	404			
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0.25	136	34			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	日	0.23	4,790	1,101	単-3516号		
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					42,700			
単価					4,270	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2876号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	19,000	2,375		
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		0	0	0		
			時間	1	3,240	3,240		
軽油		1・2号 ローリー		0	0	0		
			L	1.5	116.7	175		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,790		
単価						0		
						5,790	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2877号	閉塞コンクリート		単位	m3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.24	39,600	9,504			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.95	38,000	36,100			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	1.18	26,100	30,798			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0			
			日	0.15	76,400	11,460			
	コンクリートバケット損料			0	0	0			WYB02962
			日	0.15	9,120	1,368			
	コンクリートポンプ	圧送能力30~35m3/h		0	0	0			
			時間	1.07	6,260	6,698			
	軽油	1・2号 ローリー		0	0	0			
			L	20.4	116.7	2,380			
	圧送管組立・撤去			0	0	0			WYB02963
			m3	10	3,015	30,150			単-3517号
	諸雑費 (率+まるめ) 22%			0		0			
			式	1		16,742			
	計					0			
						145,200			
	単価					0			
						14,520			円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2878号	コンクリート製造・運搬	C2-P配合	単位	m3	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート材料	C2-P配合		0	0	0		WYB02965	
			m3	107	14,190	1,518,330		単-3518号	
	コンクリート貯蔵・運搬全般（堤体）			0	0	0		WYB02966	
			m3	107	1,094	117,058		単-3519号	
	コンクリート製造（堤体）			0	0	0		WYB02971	
			m3	107	830.9	88,906		単-3520号	
	アジテータートラック運搬（ダム）	混合容量4.4~4.5m3 0.1km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		0	0	0		WD400400	
			m3	107	717	76,719		単-3521号	
	計					0			
						1,801,013			
	単価					0			
						18,010		円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2879号	間仕切型枠	標準部 2BL-1	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間仕切型枠設置			0	0	0		WYB01783
			m2	31.38	46,140	1,447,873		単-3522号
	エキスパンションメタル	XS-32		0	0	0		
			m 2	31.38	1,030	32,321		
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0	0	0		
			t	0.89	118,000	105,020		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0	0	0		
			t	0.03	116,000	3,480		
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		0	0	0		CB224410
			孔	28	785.5	21,994		
	計					0		
						1,610,688		
	単価					0		
						1,610,000		円/基

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2880号	間仕切型枠	標準部 2BL-2	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間仕切型枠設置			0	0	0		WYB01788
			m2	24.5	46,140	1,130,430		単-3523号
	エキスパンションメタル	XS-32		0	0	0		
			m 2	24.5	1,030	25,235		
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0	0	0		
			t	0.7	118,000	82,600		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0	0	0		
			t	0.03	116,000	3,480		
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		0	0	0		CB224410
			孔	26	785.5	20,423		
	計					0		
						1,262,168		
	単価					0		
						1,262,000		円/基

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2881号	間仕切型枠	標準部 2BL-3、2BL-4	単位	基	数量	0	1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	
						摘要	
	間仕切型枠設置			0	0	0	
			m2	17.62	46,140	812,986	
	エキスパントメタル	XS-32		0	0	0	
			m 2	17.62	1,030	18,148	
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0	0	0	
			t	0.51	118,000	60,180	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0	0	0	
			t	0.03	116,000	3,480	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		0	0	0	
			孔	22	785.5	17,281	
	計					0	
						912,075	
	単価					0	
						912,000	
						円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2882号	モルタル注入パイプ設置		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	24,600	49,200		
	配管工			0	0	0		
			人	5	19,700	98,500		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	18,400	46,000		
	計					0		
						193,700		
	単価					0		
						1,937	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2883号	グラウトミキサ [上下2槽式]	200 (L) × 2	単位	日	数量	1	単価	2,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	4.8	13.93	66		
グラウトミキサ [上下2槽式]		200 (L) × 2	日	1	2,250	2,250		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,316		
単価						2,316	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2884号	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	19.6	13.93	273			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分	日	1	3,570	3,570			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,843			
単価						3,843		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2885号	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	単位	日	数量	1	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0~120L/分 0~5.9MPa	日	1	9,010	9,010		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,010		
	単価					9,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2886号	グラウト注入パイプ設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	2	24,600	49,200	
	配管工			0	0	0	
			人	5	19,700	98,500	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2.5	18,400	46,000	
	計					0	
						193,700	
	単価					0	
						1,937	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2887号	坑内清掃	8時間 0.65無 0.65無	単位	m ²	数量	10	単価	4,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.2	39,600	7,920			
トンネル特殊工		人	0.6	38,000	22,800			
トンネル作業員		人	0.4	26,100	10,440			
電工		人	0.02	20,200	404			
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0.25	136	34			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	日	0.23	4,790	1,101	単-3525号		
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					42,700			
単価					4,270	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2888号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	単価	6,645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			人	0.17	19,000	3,230	
	スライム回収機 [自走式]	18m3/分		時間	1	3,240	3,240	
	軽油	1・2号 ローリー		L	1.5	116.7	175	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						6,645	
	単価						6,645	円/時間
							6,645	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2889号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t吊	時間	1	3,890	3,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,957		
単価						9,957	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2890号	コンクリート製造・運搬	18-12-40	単位	m3	数量	100	100	15,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート材料	18-12-40			107	11,260	1,204,820	WYB02536
			m3		107	11,260	1,204,820	単-3526号
	コンクリート貯蔵・運搬全般				107	1,094	117,058	WYB02537
			m 3		107	1,094	117,058	単-3527号
	コンクリート製造				107	830.9	88,906	WYB02542
			m 3		107	830.9	88,906	単-3528号
	アジテータートラック運搬（ダム）	混合容量4.4~4.5m3 1.9km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間			107	911.6	97,541	WD400400
			m 3		107	911.6	97,541	単-3529号
	計						1,508,325	
	単価						15,080	
							15,080	円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2891号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートポンプ車打設（坑内）		単位	m3		10	13,020
						10	13,020
	トンネル世話役		人	0.46	39,600	18,216	
	トンネル特殊工		人	1.85	38,000	70,300	
	トンネル作業員		人	0.93	26,100	24,273	
	コンクリートポンプ車運転	無標準	時間	0.46	13,510	6,214	WK240040
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		11,197	単-3530号
	計					130,200	
	単価					13,020	
						13,020	円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2892号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	圧送管設置撤去（坑内）		単位	m		10		7,008
						10		7,008
	トンネル世話役		人	0.13	39,600	5,148		
	トンネル特殊工		人	0.5	38,000	19,000		
	トンネル作業員		人	0.71	26,100	18,531		
	コンクリート圧送管	φ150	m	10	2,100	21,000		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		6,401		
	計					70,080		
	単価					7,008		
						7,008	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2893号	圧送管組立・撤去	70m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	859.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.467	18,400	8,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,592		
	単価					859.2	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2894号	間仕切型枠設置		単位	m2	数量	10	10	単価	17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.56	39,600	22,176			
			人	0.56	39,600	22,176			
	トンネル特殊工			2.22	38,000	84,360			
			人	2.22	38,000	84,360			
	トンネル作業員			1.11	26,100	28,971			
			人	1.11	26,100	28,971			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		40,593			
			式	1		40,593			
	計					176,100			
	単価					17,610			
						17,610		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2895号	削孔	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,487	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
				1.5	39,600			4,487	
		人		1.5	39,600			4,487	
				6	38,000				
		人		6	38,000				
				5	26,100				
		人		5	26,100				
				1	5,070				
		本		1	5,070				
				1	5,860				
		個		1	5,860				
				3	1,010				
		日		3	1,010				単-3531号
				3	5,609				
		日		3	5,609				単-3532号
				1				13	
		式		1				13	
								448,700	
								448,700	
								4,487	
								4,487	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2896号	間仕切型枠設置		単位	m2	数量	10	10	単価	17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.56	39,600	22,176			
			人	0.56	39,600	22,176			
	トンネル特殊工			2.22	38,000	84,360			
			人	2.22	38,000	84,360			
	トンネル作業員			1.11	26,100	28,971			
			人	1.11	26,100	28,971			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		40,593			
			式	1		40,593			
	計					176,100			
						176,100			
	単価					17,610			
						17,610		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2897号	削孔	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
						100				4,487
						100				4,487
		トンネル世話役		人		1.5	39,600	59,400		
		トンネル特殊工		人		6	38,000	228,000		
		トンネル作業員		人		5	26,100	130,500		
		テーパーロッド	φ22×500	本		1	5,070	5,070		
		削岩機用カービット	φ22 8×12 38mm	個		1	5,860	5,860		
		さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日		3	1,010	3,030		
		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日		3	5,609	16,827		単-3531号
		諸雑費 (まるめ)		式		1		13		単-3532号
		計						448,700		
		単価						4,487		
								4,487		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2898号	間仕切型枠設置		単位	m2	数量	10	10	単価	17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.56	39,600	22,176			
			人	0.56	39,600	22,176			
	トンネル特殊工			2.22	38,000	84,360			
			人	2.22	38,000	84,360			
	トンネル作業員			1.11	26,100	28,971			
			人	1.11	26,100	28,971			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		40,593			
			式	1		40,593			
	計					176,100			
	単価					17,610			
						17,610		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2899号	削孔	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,487	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル世話役			1.5	39,600	59,400		4,487	
		人		1.5	39,600	59,400			
	トンネル特殊工			6	38,000	228,000			
		人		6	38,000	228,000			
	トンネル作業員			5	26,100	130,500			
		人		5	26,100	130,500			
	テーパーロッド	φ22×500		1	5,070	5,070			
			本	1	5,070	5,070			
	削岩機用カービッド	φ22 8×12 38mm		1	5,860	5,860			
			個	1	5,860	5,860			
	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級		3	1,010	3,030			
			日	3	1,010	3,030			単-3531号
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min		3	5,609	16,827			
			日	3	5,609	16,827			単-3532号
	諸雑費 (まるめ)			1		13			
			式	1		13			
	計					448,700			
						448,700			
	単価					4,487			
						4,487			円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2900号	間仕切型枠設置		単位	m2	数量	10	10	単価	17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0.56	39,600	22,176			
			人	0.56	39,600	22,176			
	トンネル特殊工			2.22	38,000	84,360			
			人	2.22	38,000	84,360			
	トンネル作業員			1.11	26,100	28,971			
			人	1.11	26,100	28,971			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		40,593			
			式	1		40,593			
	計					176,100			
						176,100			
	単価					17,610			
						17,610		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2901号	削孔	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
						100				4,487
						100				4,487
		トンネル世話役		人		1.5	39,600	59,400		
		トンネル特殊工		人		6	38,000	228,000		
		トンネル作業員		人		5	26,100	130,500		
		テーパーロッド	φ22×500	本		1	5,070	5,070		
		削岩機用カービッド	φ22 8×12 38mm	個		1	5,860	5,860		
		さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日		3	1,010	3,030		単-3531号
		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日		3	5,609	16,827		単-3532号
		諸雑費 (まるめ)		式		1		13		
		計						448,700		
		単価						4,487		
								4,487	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2902号	モルタル注入配管設置		単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	24,600	49,200			
			人	2	24,600	49,200			
	配管工			5	19,700	98,500			
			人	5	19,700	98,500			
	普通作業員			2.5	18,400	46,000			
			人	2.5	18,400	46,000			
	計					193,700			
						193,700			
	単価					1,937			
						1,937		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2903号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200 (L) × 2					1		2,316
	電力料		k wH		4.8	13.93	66		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200 (L) × 2	日		1	2,250	2,250		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
	計						2,316		
	単価						2,316	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2904号	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	19.6	13.93	273			
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	日	1	3,570	3,570			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,843			
単価						3,843		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2905号	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～120L/分 0～5.9MPa	単位	日	数量	1	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～120L/分 0～5.9MPa	日	1	9,010	9,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,010		
	単価					9,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2906号	グラウト注入パイプ設置	単位	m	数量	100	100	単価	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2	24,600	49,200			1,937
		人	2	24,600	49,200			
配管工			5	19,700	98,500			
		人	5	19,700	98,500			
普通作業員			2.5	18,400	46,000			
		人	2.5	18,400	46,000			
計					193,700			
					193,700			
単価					1,937			
					1,937		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2907号	坑内清掃	8時間 0.65無 0.65無	単位	m ²	数量	10	単価	4,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.2	39,600	7,920			
トンネル特殊工		人	0.6	38,000	22,800			
トンネル作業員		人	0.4	26,100	10,440			
電工		人	0.02	20,200	404			
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0.25	136	34			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	日	0.23	4,790	1,101	単-3533号		
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					42,700			
単価					4,270	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2908号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.17	19,000	3,230		
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		0	0	0		
			時間	1	3,240	3,240		
軽油		1・2号 ローリー		0	0	0		
			L	1.5	116.7	175		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,645		
単価						0		
						6,645	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2909号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	21,600	3,672		
	助手		人	0.04	18,400	736		
	土木一般世話役		人	0.02	24,600	492		
	軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t吊	時間	1	3,890	3,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,957		
	単価					9,957	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2910号	コンクリート製造・運搬	18-12-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート材料	18-12-40		0	0	0		WYB02981
			m3	107	11,260	1,204,820		単-3534号
	コンクリート貯蔵・運搬全般			0	0	0		WYB03007
			m 3	107	1,094	117,058		単-3535号
	コンクリート製造			0	0	0		WYB03018
			m 3	107	830.9	88,906		単-3536号
	アジテータートラック運搬（ダム）	混合容量4.4~4.5m3 1.9km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		0	0	0		WD400400
			m 3	107	911.6	97,541		単-3537号
	計					0		
						1,508,325		
	単価					0		
						15,080		円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2911号	コンクリートポンプ車打設（坑内）	単位	m3	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			0	0	0			
		人	0.46	39,600	18,216			
トンネル特殊工			0	0	0			
		人	1.85	38,000	70,300			
トンネル作業員			0	0	0			
		人	0.93	26,100	24,273			
コンクリートポンプ車運転	無標準		0	0	0	WK240040		
		時間	0.46	13,510	6,214	単-3538号		
諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0			
		式	1		11,197			
計					0			
					130,200			
単価					0			
					13,020	円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2912号	圧送管設置撤去（坑内）		単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.13	39,600	5,148			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	0.5	38,000	19,000			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	0.71	26,100	18,531			
	コンクリート圧送管	φ150		0	0	0			
			m	10	2,100	21,000			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		6,401			
	計					0			
						70,080			
	単価					0			
						7,008		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2913号	名称	規格	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	859. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	圧送管組立・撤去	70m 10m3以上100m3未満					10		
	普通作業員		人	0.467	18,400		8,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						8,592		
	単価						859. 2	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2914号	間仕切型枠設置		単位	m2	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.56	39,600	22,176			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	2.22	38,000	84,360			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	1.11	26,100	28,971			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		40,593			
	計					0			
						176,100			
	単価					0			
						17,610		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2915号	削孔	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	0	4,487
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
		トンネル世話役		人	0	0	0				
		トンネル特殊工		人	1.5	39,600	59,400				
		トンネル作業員		人	6	38,000	228,000				
		テーパーロッド	φ22×500	本	0	0	0				
		削岩機用カービッド	φ22 8×12 38mm	個	1	5,070	5,070				
		さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	0	0	0				
		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	1,010	3,030				単-3539号
		諸雑費 (まるめ)		日	3	5,609	16,827				単-3540号
		計		式	1		13				
		単価					0				
							448,700				
							0				
							4,487				円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2916号	間仕切型枠設置		単位	m2	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.56	39,600	22,176			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	2.22	38,000	84,360			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	1.11	26,100	28,971			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		40,593			
	計					0			
						176,100			
	単価					0			
						17,610		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2917号	削孔	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	0	4,487
		名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
		トンネル世話役		人	0	0	0	0			
		トンネル特殊工		人	1.5	39,600	59,400				
		トンネル作業員		人	6	38,000	228,000				
		テーパーロッド	φ22×500	本	0	0	0				
		削岩機用カービッド	φ22 8×12 38mm	個	1	5,070	5,070				
		さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	0	0	0				
		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	1,010	3,030				単-3539号
		諸雑費 (まるめ)		日	3	5,609	16,827				単-3540号
		計		式	1		13				
		単価					0				
							448,700				
							0				
							4,487				円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2918号	打止め型枠設置		単位	m2	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.56	39,600	22,176			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	2.22	38,000	84,360			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	1.11	26,100	28,971			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		40,593			
	計					0			
						176,100			
	単価					0			
						17,610		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2919号	削孔	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	0	4,487
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
		トンネル世話役		人	0	0	0				
		トンネル特殊工		人	1.5	39,600	59,400				
		トンネル作業員		人	6	38,000	228,000				
		テーパーロッド	φ22×500	本	0	0	0				
		削岩機用カービット	φ22 8×12 38mm	個	1	5,070	5,070				
		さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	0	0	0				
		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m3/min	日	3	1,010	3,030				単-3539号
		諸雑費 (まるめ)		日	3	5,609	16,827				単-3540号
		計		式	1		13				
		単価					0				
							448,700				
							0				
							4,487				円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2920号	打止め型枠設置		単位	m2	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役			0	0	0			
			人	0.56	39,600	22,176			
	トンネル特殊工			0	0	0			
			人	2.22	38,000	84,360			
	トンネル作業員			0	0	0			
			人	1.11	26,100	28,971			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		40,593			
	計					0			
						176,100			
	単価					0			
						17,610		円/m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2921号	削孔	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	0	4,487
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
		トンネル世話役		人	0	0	0				
		トンネル特殊工		人	1.5	39,600	59,400				
		トンネル作業員		人	6	38,000	228,000				
		テーパーロッド	φ22×500	本	0	0	0				
		削岩機用カービッド	φ22 8×12 38mm	個	1	5,070	5,070				
		さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	0	0	0				
		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	1,010	3,030				単-3539号
		諸雑費 (まるめ)		日	3	5,609	16,827				単-3540号
		計		式	1		13				
		単価					0				
							448,700				
							0				
							4,487				円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2922号	モルタル注入配管設置		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	24,600	49,200		
	配管工			0	0	0		
			人	5	19,700	98,500		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	18,400	46,000		
	計					0		
						193,700		
	単価					0		
						1,937	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2923号	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	単位	日	数量	1	単価	2,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料								
			k wH	4.8	13.93	66		
	グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L)×2	日	1	2,250	2,250		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2,316		
単価						2,316	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2924号	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量 37~100L/分	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	19.6	13.93	273			
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 37~100L/分	日	1	3,570	3,570			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,843			
単価						3,843		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-2925号	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～120L/分 0～5.9MPa	単位	日	数量	1	単価	9,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～120L/分 0～5.9MPa	日	1	9,010	9,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,010		
	単価					9,010	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2926号	グラウト注入パイプ設置	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	24,600	49,200			
配管工			0	0	0			
		人	5	19,700	98,500			
普通作業員			0	0	0			
		人	2.5	18,400	46,000			
計					0			
					193,700			
単価					0			
					1,937		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2927号	コンクリート材料	C2-P配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	14,190	14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント		300	21,000	6,300,000				
			t	300	21,000	6,300,000				
	粗骨材	40～20mm		616	3,900	2,402,400				
			t	616	3,900	2,402,400				
	粗骨材	20～5mm		616	3,900	2,402,400				
			t	616	3,900	2,402,400				
	細骨材	5～0mm		722	3,850	2,779,700				
			t	722	3,850	2,779,700				
	混和材	遅延型AE減水剤		750	330	247,500				
			k g	750	330	247,500				
	混和材	AE剤		81	830	67,230				
			k g	81	830	67,230				
	計					14,199,230				
	単価					14,190				
						14,190		円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2928号	コンクリート貯蔵・運搬全般	単位	m 3	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02509	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3541号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02510	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3542号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02511	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3543号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02512	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3544号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m 3	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2929号	コンクリート製造		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB02515	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3545号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02530	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3546号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2930号	アジテータートラック運搬 (ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	952.7
						10		952.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック (トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³						
			時間	1.136	8,387	9,527	単-3492号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						9,527		
単価						952.7	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2931号	コンクリート材料	C2-P配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	14,190	14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
セメント		中庸熟フライアッシュセメント		300	21,000	6,300,000				
			t	300	21,000	6,300,000				
粗骨材		40～20mm		616	3,900	2,402,400				
			t	616	3,900	2,402,400				
粗骨材		20～5mm		616	3,900	2,402,400				
			t	616	3,900	2,402,400				
細骨材		5～0mm		722	3,850	2,779,700				
			t	722	3,850	2,779,700				
混和材		遅延型AE減水剤		750	330	247,500				
			k g	750	330	247,500				
混和材		AE剤		81	830	67,230				
			k g	81	830	67,230				
計						14,199,230				
単価						14,190				
						14,190		円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2932号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	1,094
					427,254	1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02410
		日	511	79,640	40,696,040	単-3547号
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02411
		日	511	609,300	311,352,300	単-3548号
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02412
		日	511	85,840	43,864,240	単-3549号
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02413
		日	507	141,500	71,740,500	単-3550号
計					467,653,080	
					467,653,080	
単価					1,094	
					1,094	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-2934号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	1	単価	9,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		別途発動発電機より供給のため0円	k wH	47.5	0	0		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	1	9,270	9,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,270		
単価						9,270	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2935号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2936号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2937号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2938号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-2939号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	1	単価	9,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	k wH	47.5	0	0			
ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	日	1	9,270	9,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,270			
単価					9,270	円／日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2940号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2941号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2942号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						0		
						4,040		
単価						0		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2943号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						0		
						4,040		
単価						0		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2944号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2945号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2946号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2947号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2948号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2949号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2950号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040	円/日	
						4,040		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2951号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040	円/日	
						4,040		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2952号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2953号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2954号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						0		
						4,040		
単価						0		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2955号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						0		
						4,040		
単価						0		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2956号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2957号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2958号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2959号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2960号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						4,040			
						4,040			
単価						4,040			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2961号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						4,040			
						4,040			
単価						4,040			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2962号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2963号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						0		
						4,040		
単価						0		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2964号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2965号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2966号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2967号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2968号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2969号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2970号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2971号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2972号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2973号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2974号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2975号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2976号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2977号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2978号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2979号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2980号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						4,040			
単価						4,040			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2981号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
単価						4,040			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2982号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2983号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2984号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2985号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2986号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2987号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						4,040		
						4,040		
単価						4,040		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2988号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						4,040			
						4,040			
単価						4,040			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2989号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	1	単価	4,040	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		1	4,040	4,040			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		38	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						4,040			
						4,040			
単価						4,040			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2990号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2991号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2992号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2993号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		4,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0			
			日	1	4,040	4,040			
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0			
			k w H	38	0	0			
計						0			
						4,040			
単価						0			
						4,040	円/日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2994号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						0		
						4,040		
単価						0		
						4,040	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000008000	
単-2995号	グラウトポンプ [横型単筒]	30~70L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		4,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ [横型単筒]		吐出量 30~70L/分		0	0	0		
			日	1	4,040	4,040		
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		0	0	0		
			k w H	38	0	0		
計						0		
						4,040		
単価						0		
						4,040	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2996号	ガイドレールA柱材	SS400 H150×150×7/10 L3300	単位	t	数量	1	単価	117,000
						1		117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 150×150		1	117,000	117,000		
			t	1	117,000	117,000		
計						117,000		
単価						117,000		
						117,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2997号	ガイドレール横材①	SS400 H150×150×7/10 L2493	単位	t	数量	1	単価	117,000
						1		117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 150×150		1	117,000	117,000		
			t	1	117,000	117,000		
計						117,000		
単価						117,000		
						117,000	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2998号	ガイドレール横材②	SS400 H150×150×7/10 L460	単位	t	数量	1	単価	117,000
						1		117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 150×150		1	117,000	117,000		
			t	1	117,000	117,000		
計						117,000		
単価						117,000		
						117,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-2999号	ガイドレールプレート	SS400 PL9×130×70	単位	t	数量	1	単価	132,000
						1		132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 t=9		1	132,000	132,000		
			t	1	132,000	132,000		
計						132,000		
単価						132,000		
						132,000	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3000号	ガイドレールB柱材	SS400 H150×150×7/10 L3000	単位	t	数量	1	単価 117,000
						1	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 SS400 150×150		1	117,000	117,000	
			t	1	117,000	117,000	
計						117,000	
単価						117,000	
						117,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3001号	ガイドレール横材①	SS400 H150×150×7/10 L2493	単位	t	数量	1	単価 117,000
						1	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 SS400 150×150		1	117,000	117,000	
			t	1	117,000	117,000	
計						117,000	
単価						117,000	
						117,000	円/t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3002号	ガイドレール横材②	SS400 H150×150×7/10 L460	単位	t	数量	1	単価	117,000
						1		117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 150×150		1	117,000	117,000		
			t	1	117,000	117,000		
計						117,000		
						117,000		
単価						117,000	円/t	
						117,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3003号	ガイドレールプレート	SS400 PL9×130×70	単位	t	数量	1	単価	132,000
						1		132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 t=9		1	132,000	132,000		
			t	1	132,000	132,000		
計						132,000		
						132,000		
単価						132,000	円/t	
						132,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3004号	コンクリート材料	C2-P配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	14,190	14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント		300	21,000	6,300,000				
			t	300	21,000	6,300,000				
	粗骨材	40～20mm		616	3,900	2,402,400				
			t	616	3,900	2,402,400				
	粗骨材	20～5mm		616	3,900	2,402,400				
			t	616	3,900	2,402,400				
	細骨材	5～0mm		722	3,850	2,779,700				
			t	722	3,850	2,779,700				
	混和材	遅延型AE減水剤		750	330	247,500				
			k g	750	330	247,500				
	混和材	AE剤		81	830	67,230				
			k g	81	830	67,230				
	計					14,199,230				
						14,199,230				
	単価					14,190				
						14,190		円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3005号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02420	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3553号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02421	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3554号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02422	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3555号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02423	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3556号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3006号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB02426	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3557号	
コンクリート製造設備運転		バッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02428	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3558号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3007号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 1.3km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	847
						10		847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³						
			時間	1.01	8,387	8,470	単-3492号	
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						8,470		
単価						847	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3008号	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	80 t 吊	単位	日	数量	1	単価	139,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
助手		人	0.25	18,400	4,600			
土木一般世話役		人	0.14	24,600	3,444			
軽油	1・2号 ローリー	L	62	117.7	7,297			
クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	80 t 吊	供用日	1.3	78,900	102,570			
諸雑費（まるめ）		式	1		89			
計					139,600			
単価					139,600	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3009号	ガイドレール柱材	SS400 H150×150×7/10	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		122,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅 SS400 150×150		0	0	0			
			t	1	122,000	122,000			
計						0			
						122,000			
単価						0			
						122,000	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3010号	ガイドレールプレート	SS400 PL9×130×70	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		135,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		厚板 無規格 t=9		0	0	0			
			t	1	135,000	135,000			
計						0			
						135,000			
単価						0			
						135,000	円／t		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3011号	ボーリングマシン [油圧式]	5. 5 kW級	単位	日	数量	1	単価	6,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		別途発動発電機より供給のため0円		k wH	17.5	0	0	
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級		日	1	6,760	6,760	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							6,760	
単価							6,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3012号	グラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 30～70 L/分	単位	日	数量	1	単価	2,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	別途発動発電機より供給のため0円	k wH	17.5	0	0			
グラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 30～70 L/分	日	1	2,760	2,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,760			
単価					2,760	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00000002000
単-3013号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	9,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,724	9,724		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,724		
単価						9,724	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00000002000
単-3014号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3015号	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 2 5 c m	単位	日	数量	1	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	発動発電機により供給のため0円		k w H	10.5	0	0		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 2 5 c m		日	1	3,090	3,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,090		
単価						3,090	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3016号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	単位	日	数量	1	単価	2,533
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	11.9	152	1,808			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1	725	725			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,533			
単価					2,533	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3017号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	98	116.2	11,387			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					48,980			
単価					48,980	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3018号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	74	116.2	8,598			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					44,690			
単価					44,690	円/日		

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000
単-3019号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量		1	12, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	12, 589. 2	12, 589		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 590		
単価						12, 590	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000
単-3020号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3021号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 cm						1	3,236
電力料			k w H		10.5	13.93	146		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 25 cm	日		1	3,090	3,090		
諸雑費 (まるめ)			式		1		0		
計							3,236		
単価							3,236	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3022号	バックホウ クローラ型（山積1.0 m 3）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	110	117.7	12,947			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1.0 m 3	供用日	1.12	17,700	19,824			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						54,380		
単価						54,380	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3023号	自走式破碎機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	169	117.7	19,891		
自走式破碎機 [ジョークラッシャ]		30 t級 供給口開き450mm 幅925mm	供用日	1.69	73,500	124,215		
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						144,200		
単価						144,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3024号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1. 4m3	単位	日	数量	1	単価	88,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
助手		人	0.25	18,400	4,600			
土木一般世話役		人	0.14	24,600	3,444			
軽油	1・2号 ローリー	L	158	116.2	18,359			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1. 4m3	供用日	1.58	25,800	40,764			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					88,770			
単価					88,770	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3025号	堆積土砂撤去		単位	m3	数量	1	10,680	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員				0.58	18,400	10,672	
			人		0.58	18,400	10,672	
	諸雑費（まるめ）				1		8	
			式		1		8	
	計						10,680	
	単価						10,680	
							10,680	円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3026号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1. 4 m 3	単位	日	数量	1	単価	88,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600		
助手			人	0.25	18,400	4,600		
土木一般世話役			人	0.14	24,600	3,444		
軽油		1・2号 ローリー	L	158	116.2	18,359		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積1. 4 m 3	供用日	1.58	25,800	40,764		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						88,770		
単価						88,770	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 09 2022. 09 1.000-00000002000	
単-3027号	堆積土砂撤去		単位	m3	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
	諸雑費（まるめ）		人	0.58	18,400	10,672			
			式	1		8			
	計					0			
	単価					10,680	円/m3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00000002000	
単-3028号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m3	数量	1	単価	9,462	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		1	9,462.7	9,462			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					9,462			
	単価					9,462	円/m3		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3029号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m 3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3030号	構造物とりこわし		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,530	16,530		
諸雑費 (まるめ)		昼間 機械施工 制約無	式	1		0		
計						16,530		
単価						16,530	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3031号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート	m 3	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m 3	

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3032号	構造物とりこわし		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,558.5	16,558		16,560
諸雑費 (まるめ)		昼間 機械施工 制約無	式	1		2		
計						16,560		
単価						16,560	円/m 3	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00000002000
単-3033号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		鉄筋コンクリート	m ³	100	4,500		450,000	
計							450,000	
単価							4,500	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00000002000
単-3034号	構造物とりこわし		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	9,480.9		9,480	
諸雑費（まるめ）		昼間 機械施工 制約無	式	1			0	
計							9,480	
単価							9,480	円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3035号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		無筋コンクリート	m 3	100	3,520		352,000	
計							352,000	
単価							3,520	円/m 3

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3036号	構造物とりこわし		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,477		9,477	
諸雑費 (まるめ)		昼間 機械施工 制約無	式	1			0	
計							9,477	
単価							9,477	円/m 3

参考資料 (2)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3037号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m ³	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3038号	構造物とりこわし		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	16,552.8	16,552		16,560
諸雑費 (まるめ)		昼間 機械施工 制約無	式	1		8		
計						16,560		
単価						16,560	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3040号	コンクリート製造・運搬	C2-P配合	単位	m3	数量	100	100	単価	17,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート材料	C2-P配合		103	14,190	1,461,570		WYB02918	
			m3	103	14,190	1,461,570		単-3559号	
	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)			103	1,094	112,682		WYB02919	
			m3	103	1,094	112,682		単-3560号	
	コンクリート製造(堤体)			103	830.9	85,582		WYB02924	
			m3	103	830.9	85,582		単-3561号	
	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m3 2.3km その他(0) 4.4m3 4.1時間 4.9時間		103	952.7	98,128		WD400400	
			m3	103	952.7	98,128		単-3562号	
	計					1,757,962			
	単価					17,570			
						17,570		円/m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3041号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,552.8	16,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,560		
単価						16,560	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3042号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート	m 3	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m 3	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.05 1.000-00000002000
単-3043号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 16,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,552.8	16,552		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,560		
	単価					16,560	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.05 1.000-00000002000
単-3044号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 4,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	鉄筋コンクリート	m ³	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3045号	キャットウォーク設置（下流）	有 有 ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	m	数量	100	単価	29,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11.53	24,600	283,638			
とび工		人	46.13	23,300	1,074,829			
溶接工		人	23.07	24,900	574,443			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	時間	103.8	9,957	1,033,536	単-3294号		
諸雑費（まるめ）		式	1		554			
計					2,967,000			
単価					29,670	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3047号	キヤットウォーク撤去（下流）	有 無	単 位	m	数 量	100	単 価	12,430
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人	6.92	24,600		170,232	
とび工			人	29.99	23,300		698,767	
溶接工			人	14.99	24,900		373,251	
諸雑費（まるめ）			式	1			750	
計							1,243,000	
単 価							12,430	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3048号	クリーニング足場設置撤去		単位	基	数量	10	10	単価	47,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.2	24,600	78,720			
			人	3.2	24,600	78,720			
	とび工			10.8	23,300	251,640			
			人	10.8	23,300	251,640			
	溶接工			6	24,900	149,400			
			人	6	24,900	149,400			
	計					479,760			
						479,760			
	単価					47,970			
						47,970		円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3049号	クリーニング足場損料		単位	m	数量	1	1	単価	140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	クリーニング足場材料・制作費	長さ1m×幅1.5m		0.92	152,004	139,843			140,000
			基	0.92	152,004	139,843			
	クリーニング足場幅木	高さ150		3	60	180			
			m	3	60	180			
	計					140,023			
						140,023			
	単価					140,000			
						140,000		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3050号	仮設階段（乗入部）設置		単位	m	数量	100	100	単価	11,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			11.5	24,600	282,900			
			人	11.5	24,600	282,900			
	とび工			19.5	23,300	454,350			
			人	19.5	23,300	454,350			
	普通作業員			24	18,400	441,600			
			人	24	18,400	441,600			
	計					1,178,850			
						1,178,850			
	単価					11,780			
						11,780		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3051号	仮設階段（乗入部）材料費		単位	箇所	数量	1	単価	9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ損料	φ48.6*2.4 STK500		6	130	780		
			m	6	130	780		
	自在ステップ損料	250*600		10	873	8,730		
			枚	10	873	8,730		
	計					9,510		
	単価					9,510		
						9,510	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3052号	下流面縦階段設置		単位	m	数量	100	単価	12,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	12	24,600	295,200		
とび工			人	26.5	23,300	617,450		
普通作業員			人	18	18,400	331,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		150		
計						1,244,000		
単価						12,440	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3053号	左右岸縦階段材料費		単位	m	数量	100	100	単価	4,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ損料（縦階段）	φ48.6×2.4 STK500		742	123	91,266			
			m	742	123	91,266			
	ジョイント損料			116	47	5,452			
			個	116	47	5,452			
	クランプ損料			299	46	13,754			
			個	299	46	13,754			
	自在ステップ（縦階段）	250*600		390	826	322,140			
			枚	390	826	322,140			
	計					432,612			
	単価					4,326			
						4,326		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3054号	下流面縦階段撤去		単位	m	数量	100	単価	7,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6.5	24,600	159,900		
とび工			人	15	23,300	349,500		
普通作業員			人	14	18,400	257,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						767,000		
単価						7,670	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3055号	人道（足場）撤去	タイプ II	単位	m	数量	9	単価	4,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	24,600	9,840		
普通作業員			人	0.7	18,400	12,880		
とび工			人	0.7	23,300	16,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,030		
単価						4,336	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3056号	名称	規格	単位	掛m2	数量	単価	金額	単価	摘要
	枠組足場設置撤去					100			2,643
						100			2,643
	土木一般世話役		人	1.4	24,600		34,440		
	とび工		人	6.3	23,300		146,790		
	普通作業員		人	1.2	18,400		22,080		
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2基準値) 12~13t吊	時間	5.6	10,890		60,984		WYB01859
	諸雑費(まるめ)		式	1			6		単-3563号
	計						264,300		
	単価						2,643		
							2,643		円/掛m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3057号	ブロック間移動足場賃料	単位	基	数量	1	1	252,400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	壁つなぎ賃料	調整範囲240~320		3	1,517		4,551	WYB01809
			本	3	1,517		4,551	単-3564号
	鳥居型建柱賃料	1,219×1,700		15	2,137		32,055	WYB01802
			枚	15	2,137		32,055	単-3565号
	筋違い賃料	1,829×1,219		20	685		13,700	WYB01613
			本	20	685		13,700	単-3566号
	板付布柱賃料	500×1,829		11	2,241		24,651	WYB01810
			枚	11	2,241		24,651	単-3567号
	連結ピン賃料	φ36.4×225		24	168		4,032	WYB01803
			本	24	168		4,032	単-3568号
	アームロック賃料	L=739		24	168		4,032	WYB01854
			個	24	168		4,032	単-3569号
	ジャッキベース賃料	調節長250		6	902		5,412	WYB01801
			個	6	902		5,412	単-3570号
	二段手摺賃料	φ27.2×1,829		20	635		12,700	WYB01858
			枚	20	635		12,700	単-3571号
	階段賃料	幅450×高1,725		5	7,302		36,510	WYB01857
			枚	5	7,302		36,510	単-3572号
	養生ネット賃料	1.8×5.1		4	7,580		30,320	WYB01856
			枚	4	7,580		30,320	単-3573号
	幅木賃料	L=1,829		20	4,224		84,480	WYB01855
			枚	20	4,224		84,480	単-3574号

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3057号	ブロック間移動足場賃料		単位	基	数量	1	単価	252,400
						1		252,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					252,443		
	単価					252,400		
						252,400	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3058号	キャットウォーク設置（下流）	有 有 ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	m	数量	100	単価	29,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11.53	24,600	283,638			
とび工		人	46.13	23,300	1,074,829			
溶接工		人	23.07	24,900	574,443			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊	時間	103.8	9,957	1,033,536	単-3108号		
諸雑費（まるめ）		式	1		554			
計					2,967,000			
単価					29,670	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3059号	キヤットウォーク損料		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キヤットウォーク材料・製作費			0		0		
			式	1		116,846		
	幅木			0	0	0		
			m	1.5	49	73		
	計					0		
						116,919		
	単価					0		
						77,940	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3060号	キヤットウォーク撤去（下流）	有 無	単 位	m	数 量	100	単 価	12,430
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		人	6.92	24,600		170,232	
	とび工		人	29.99	23,300		698,767	
	溶接工		人	14.99	24,900		373,251	
	諸雑費（まるめ）		式	1			750	
	計						1,243,000	
	単 価						12,430	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3061号	ケーブルクレーン運転	15t吊り	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0.17	21,600	3,672		
	助手			0	0	0		
			人	0.04	18,400	736		
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.02	24,600	492		
	ケーブルクレーン損料	15t吊り		0	0	0		WYB03225
			時間	1	35,700	35,700		
	電力料			0	0	0		
			k w H	462.5	13.93	6,442		
	計					0		
						47,042		
	単価					0		
						47,040	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3062号	キャットウォーク撤去（下流）	有 有 ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 35t吊 4.5時間 6時間	単位	m	数量	100	単価	23,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6.92	24,600	170,232			
とび工		人	29.99	23,300	698,767			
溶接工		人	14.99	24,900	373,251			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 35 t 吊	時間	69.2	15,960	1,104,432	単-3575号		
諸雑費（まるめ）		式	1		318			
計					2,347,000			
単価					23,470	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3063号	キャットウォーク設置（上流）	有 有 ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	m	数量	100	単価	56,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	23.47	24,600	577,362			
とび工		人	82.13	23,300	1,913,629			
溶接工		人	41.07	24,900	1,022,643			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	211.2	9,957	2,102,918	単-3108号		
諸雑費（まるめ）		式	1		448			
計					5,617,000			
単価					56,170	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3064号	キヤットウォーク損料		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キヤットウォーク材料・制作費（上流）			0		0		
			式	1		124, 322		
	上流キヤットウォーク幅木	高さ150		0	0	0		
			m	1. 5	27	40		
	計					0		
						124, 362		
	単価					0		
						82, 900	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3065号	キヤットワーク撤去（上流）	有 有 ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	m	数量	100	単価	35,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	15.25	24,600	375,150			
とび工		人	52.8	23,300	1,230,240			
溶接工		人	25.81	24,900	642,669			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	129.067	9,957	1,285,120	単-3108号		
諸雑費（まるめ）		式	1		821			
計					3,534,000			
単価					35,340	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3066号	クリーニング足場設置撤去		単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3.2	24,600	78,720		
	とび工			0	0	0		
			人	10.8	23,300	251,640		
	溶接工			0	0	0		
			人	6	24,900	149,400		
	計					0		
						479,760		
	単価					0		
						47,970	円/基	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3067号	クーリング足場損料		単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
クーリング足場材料・制作費		長さ1m×幅1.5m		0	0	0			
			基	0.92	152,335	140,148			
クーリング足場幅木		高さ150		0	0	0			
			m	3	60	180			
計						0			
						140,328			
単価						0			
						140,300		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3068号	仮設階段（乗入部）設置		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	11.5	24,600	282,900		
	とび工			0	0	0		
			人	19.5	23,300	454,350		
	普通作業員			0	0	0		
			人	24	18,400	441,600		
	計					0		
						1,178,850		
	単価					0		
						11,780	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3069号	仮設階段（乗入部）材料費		単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ損料	φ48.6*2.4 STK500		0	0	0			0
			m	6	130	780			
	自在ステップ損料	250*600		0	0	0			
			枚	10	873	8,730			
	計					0			
						9,510			
	単価					0			
						9,510		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3070号	下流面縦階段設置		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	12	24,600	295,200		
	とび工		人	26.5	23,300	617,450		
	普通作業員		人	18	18,400	331,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		150		
	計					1,244,000		
	単価					12,440	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3071号	左右岸縦階段材料費		単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ損料（縦階段）	φ48.6×2.4 STK500		0	0	0			
			m	742	123	91,266			4,326
	ジョイント損料			0	0	0			
			個	116	47	5,452			
	クランプ損料			0	0	0			
			個	299	46	13,754			
	自在ステップ（縦階段）	250*600		0	0	0			
			枚	390	826	322,140			
	計					0			
						432,612			
	単価					0			
						4,326		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3072号	下流面縦階段撤去	単位	m	数量	100	単価	7,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	6.5	24,600	159,900		
とび工		人	15	23,300	349,500		
普通作業員		人	14	18,400	257,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					767,000		
単価					7,670	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3073号	人道（足場）撤去	タイプ II	単位	m	数量	9	単価	4,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	24,600	9,840		
普通作業員			人	0.7	18,400	12,880		
とび工			人	0.7	23,300	16,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,030		
単価						4,336	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3074号	枠組足場設置撤去		単位	掛m2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.4	24,600	34,440			
	とび工			0	0	0			
			人	6.3	23,300	146,790			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1.2	18,400	22,080			
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2基準値) 12~13t吊		0	0	0			WYB02139
			時間	5.6	10,890	60,984			単-3576号
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		6			
	計					0			
						264,300			
	単価					0			
						2,643			円/掛m2

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3075号	ブロック間移動足場賃料	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
壁つなぎ賃料	調整範囲240~320			0	0	0	0	WYB02145
		本		3	1,517		4,551	単-3577号
鳥居型建柱賃料	1,219×1,700			0	0	0	0	WYB02146
		枚		15	2,137		32,055	単-3578号
筋違い賃料	1,829×1,219			0	0	0	0	WYB02147
		本		20	685		13,700	単-3579号
板付布柱賃料	500×1,829			0	0	0	0	WYB02148
		枚		11	2,241		24,651	単-3580号
連結ピン賃料	φ36.4×225			0	0	0	0	WYB02149
		本		24	168		4,032	単-3581号
アームロック賃料	L=739			0	0	0	0	WYB02150
		個		24	168		4,032	単-3582号
ジャッキベース賃料	調節長250			0	0	0	0	WYB02151
		個		6	902		5,412	単-3583号
二段手摺賃料	φ27.2×1,829			0	0	0	0	WYB02157
		枚		20	635		12,700	単-3584号
階段賃料	幅450×高1,725			0	0	0	0	WYB02158
		枚		5	7,302		36,510	単-3585号
養生ネット賃料	1.8×5.1			0	0	0	0	WYB02350
		枚		4	7,580		30,320	単-3586号
幅木賃料	L=1,829			0	0	0	0	WYB02351
		枚		20	4,224		84,480	単-3587号

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3075号	ブロック間移動足場賃料		単位	基	数量	0	単価	0
						1		252, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					252, 443		
						0		
						252, 400	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3076号	ボーリンググラウチング用足場設置	8時間 C7A7° 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	9	単価	19,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	24,600	24,600			
とび工		人	1.9	23,300	44,270			
普通作業員		人	1.9	18,400	34,960			
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	m	18	3,013	54,234	WD600500 単-3588号		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25(超大口)	t	0.111	116,000	12,876			
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	6	201.7	1,210			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					172,200			
単価					19,130	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3077号	ボーリンググラウチング用足場撤去	C747°	単位	m	数量	9	単価	7,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,600	14,760		
とび工			人	1.3	23,300	30,290		
普通作業員			人	1.3	18,400	23,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68,970		
単価						7,663	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3078号	ボーリンググラウチング用足場損料	C/A7 標準以外 11.7日 64.5日	単位	m	数量	9	単価	543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 4 8 . 6 mm × 2 . 4 m S T K	m	150	9.63	1,444		
ジョイント		パイプ径 4 8 . 6 mm 用	個	10	9.22	92		
クランプ		自在、直交 パイプ径 4 8 . 6 mm 用	個	138	10.8	1,490		
足場板		合板 4 . 0 m × 2 . 8 c m × 2 4 c m	枚	36	51	1,836		
幅木		高さ 1 5 0	m	9	2.82	25		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,887		
単価						543	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3079号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	112	116.7	13,070			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						46,860		
単価						46,860	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00000002000
単-3080号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	単価 16,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,552.8	16,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,560		
単価						16,560	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00000002000
単-3081号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価 4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート	m 3	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3083号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	112	116.7	13,070			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						46,860		
単価						46,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3084号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.4	24,600	34,440	
とび工			人	7.7	23,300	179,410	
普通作業員			人	1.2	18,400	22,080	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240	
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		91,130	
計						385,300	
単価						3,853	円/掛m ²

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3086号	丸パイプ賃料	φ 48.6×2.4×1100	単位	本	数量	1	単価	9
						1		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸パイプ賃料		φ 48.6×2.4×1100		30	0.32	9		
			本・日	30	0.32	9		
計						9		
単価						9		
						9	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3087号	丸パイプ賃料	φ 48.6×2.4×3000	単位	本	数量	1	単価	26
						1		26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸パイプ賃料		φ 48.6×2.4×3000		30	0.87	26		
			本・日	30	0.87	26		
計						26		
単価						26		
						26	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3088号	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×5000	単位	本	数量	1	単価	43
						1		43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸パイプ賃料		φ48.6×2.4×5000		30	1.45	43		
			本・日	30	1.45	43		
計						43		
						43		
単価						43		
						43	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3089号	クランプ賃料	直交 φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	10
						1		10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ賃料		直交 φ48.6		30	0.36	10		
			個・日	30	0.36	10		
計						10		
						10		
単価						10		
						10	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3090号	直線ジョイント賃料	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	9
						1		9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直線ジョイント賃料	φ48.6用		30	0.32	9		
			個・日	30	0.32	9		
	計					9		
	単価					9		
						9	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3091号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 30日 1回 3500円 無	単位	t	数量	1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		300型（93kg/m）	t	1	2,400	2,400		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1	8,295	8,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,700		
単価						10,700	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3092号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼400型 30日 1回 3500円 無	単位	t	数量	1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		400型（172kg/m）	t	1	2,400	2,400		
H形鋼 修理費及びび損耗費			t	1	8,295	8,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,700		
単価						10,700	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000
単-3093号	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×1100	単位	本	数量	1	単価 9
						1	9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸パイプ賃料		φ48.6×2.4×1100		30	0.32	9	
			本・日	30	0.32	9	
計						9	
単価						9	円／本
						9	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000
単-3094号	丸パイプ賃料	φ48.6×2.4×2000	単位	本	数量	1	単価 17
						1	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸パイプ賃料		φ48.6×2.4×2000		30	0.58	17	
			本・日	30	0.58	17	
計						17	
単価						17	円／本
						17	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3095号	丸パイプ賃料	φ 48.6×2.4×3000	単位	本	数量	1	単価	26
						1		26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸パイプ賃料		φ 48.6×2.4×3000		30	0.87	26		
			本・日	30	0.87	26		
計						26		
単価						26		
						26	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3096号	丸パイプ賃料	φ 48.6×2.4×4000	単位	本	数量	1	単価	34
						1		34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸パイプ賃料		φ 48.6×2.4×4000		30	1.16	34		
			本・日	30	1.16	34		
計						34		
単価						34		
						34	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3097号	丸パイプ賃料	φ 48.6×2.4×5000	単位	本	数量	1	単価	43
						1		43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸パイプ賃料		φ 48.6×2.4×5000		30	1.45	43		
			本・日	30	1.45	43		
計						43		
						43		
単価						43	円／本	
						43		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3098号	クランプ賃料	直交 φ 48.6用	単位	個	数量	1	単価	10
						1		10
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ賃料		直交 φ 48.6		30	0.36	10		
			個・日	30	0.36	10		
計						10		
						10		
単価						10	円／個	
						10		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3099号	直線ジョイント賃料	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	9
						1		9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直線ジョイント賃料	φ48.6用		30	0.32	9		
			個・日	30	0.32	9		
	計					9		
						9		
	単価					9	円／個	
						9		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3100号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 90t吊	単位	日	数量	1	単価	174,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L	121	117.7	14,241		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）90t吊	供用日	1.31	106,000	138,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						174,800		
単価						174,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3101号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 90t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	174,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600			
軽油		1・2号 ローリー	L	121	117.7	14,241			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）90t吊	供用日	1.31	106,000	138,860			
諸雑費（まるめ）			式	1		99			
計						174,800			
単価						174,800		円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3102号	親杭賃料	H-400×400×13	単位	t	数量	1	単価	19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼 (一部または全体を撤去)		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼400型 135日 1回 3500円 無		1	19,100	19,100	WB250040	
			t	1	19,100	19,100	単-3589号	
計						19,100		
単価						19,100		
						19,100	円/t	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3103号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508~762mm						
			供用日	1.37	26,500	36,305		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3104号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1・2号 ローリー	L	156	117.7	18,361		28,950
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m ³ /min	日	1.33	7,960	10,586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					28,950		
	単価					28,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3105号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 35日 1回 3500円 無	単位	t	数量	1	単価	11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	1	2,800	2,800		
	H形鋼 修理費及びび損耗費		t	1	8,295	8,295		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,100		
	単価					11,100	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3106号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	112	117.7	13,182			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						46,980		
単価						46,980	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3107号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	3,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
特殊作業員			人	6	21,700	130,200		
普通作業員			人	5	18,400	92,000		
ロッド		φ 22mm×3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600		
ビット		φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量40kg級	日	3	1,110	3,330		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,653	16,959	単-3590号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		81		
計						300,600		
単価						3,006	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3108号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	3,890	3,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,957		
単価						9,957	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3109号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L	74	116.7	8,635		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						44,730		
単価						44,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3110号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	112	116.7	13,070			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						46,860		
単価						46,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3111号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	105	116.7	12,253			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min	日	1	9,480	9,480			
諸雑費 (まるめ)			式	1		7			
計						21,740			
単価						21,740		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3112号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	5,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	23.1	116.7	2,695		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	日	1	2,700	2,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,395		
単価						5,395	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3113号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	5,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	23,300	10,019		
配管工			人	1.6	19,500	31,200		
普通作業員			人	0.85	18,000	15,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56,520		
単価						5,652	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3114号	水平部配管架台据付	200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	4,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB-50			kg	17	119	2,023	WD600403 単-3591号	
アンカーボルト		W5/8	組	20	88.2	1,764		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0.5	28,920	14,460	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3.3	6,822	22,512	CB240210	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						40,760		
単価						4,076	円/基	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3115号	給排水管撤去	150mm	単位	m	数量	10	単価	3,343
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	23,300	5,825			
配管工		人	1	19,500	19,500			
普通作業員		人	0.45	18,000	8,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					33,430			
単価					3,343	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3116号	給排水管撤去	φ300	単位	m	数量	10	10	単価	5,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					0.48	23,300	11,184		
			人		0.48	23,300	11,184		
配管工					1.56	19,500	30,420		
			人		1.56	19,500	30,420		
普通作業員					0.9	18,000	16,200		
			人		0.9	18,000	16,200		
諸雑費（まるめ）					1		6		
			式		1		6		
計							57,810		
							57,810		
単価							5,781		
							5,781	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3117号	斜面部架台撤去	φ300	単位	箇所	数量	1	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	23,300	699	
			人	0.03	23,300	699	
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070	
			人	0.1	20,700	2,070	
	普通作業員			0.03	18,000	540	
			人	0.03	18,000	540	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,309	
	単価					3,309	
						3,309	円/箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3118号	給排水管撤去	100mm	単位	m	数量	10	単価	2,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	23,300	4,660			
配管工		人	0.9	19,500	17,550			
普通作業員		人	0.35	18,000	6,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					28,510			
単価					2,851	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3119号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	3,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	23,300	699	
			人	0.03	23,300	699	
	配管工			0.1	19,500	1,950	
			人	0.1	19,500	1,950	
	普通作業員			0.03	18,000	540	
			人	0.03	18,000	540	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,189	
						3,189	
	単価					3,189	
						3,189	円/箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3120号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	3,028	3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.2	23,300	4,660			
			人	0.2	23,300	4,660			
	配管工			1	19,500	19,500			
			人	1	19,500	19,500			
	普通作業員			0.34	18,000	6,120			
			人	0.34	18,000	6,120			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					30,280			
						30,280			
	単価					3,028			
						3,028		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3121号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	単価	3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	23,300	4,660			
			人	0.2	23,300	4,660			
	配管工			1	19,500	19,500			
			人	1	19,500	19,500			
	普通作業員			0.34	18,000	6,120			
			人	0.34	18,000	6,120			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					30,280			
						30,280			
	単価					3,028			
						3,028		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3122号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	23,300	699		
			人	0.03	23,300	699		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.03	18,000	540		
			人	0.03	18,000	540		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,309		
						3,309		
	単価					3,309		
						3,309		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3123号	給排水管撤去	φ125	単位	m	数量	10	10	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.28	23,300	6,524		3,740
			人	0.28	23,300	6,524		
	配管工			1.14	19,500	22,230		
			人	1.14	19,500	22,230		
	普通作業員			0.48	18,000	8,640		
			人	0.48	18,000	8,640		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					37,400		
						37,400		
	単価					3,740		
						3,740		円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3124号	給排水管撤去	250mm	単位	m	数量	10	単価	4,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.35	23,300	8,155		
配管工			人	1.2	19,500	23,400		
普通作業員			人	0.65	18,000	11,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43,260		
単価						4,326	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3125号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	23,300	699		
			人	0.03	23,300	699		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.03	18,000	540		
			人	0.03	18,000	540		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,309		
						3,309		
	単価					3,309		
						3,309		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3126号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	3,028	3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.2	23,300	4,660			
			人	0.2	23,300	4,660			
配管工				1	19,500	19,500			
			人	1	19,500	19,500			
普通作業員				0.34	18,000	6,120			
			人	0.34	18,000	6,120			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						30,280			
						30,280			
単価						3,028			
						3,028	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3127号	給排水管撤去	φ125	単位	m	数量	10	10	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.28	23,300	6,524		3,740
			人	0.28	23,300	6,524		
	配管工			1.14	19,500	22,230		
			人	1.14	19,500	22,230		
	普通作業員			0.48	18,000	8,640		
			人	0.48	18,000	8,640		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					37,400		
						37,400		
	単価					3,740		
						3,740		円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3128号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	単価	3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.2	23,300	4,660			
			人	0.2	23,300	4,660			
配管工				1	19,500	19,500			
			人	1	19,500	19,500			
普通作業員				0.34	18,000	6,120			
			人	0.34	18,000	6,120			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						30,280			
						30,280			
単価						3,028			
						3,028		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3129号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	単価	3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.2	23,300	4,660			
			人	0.2	23,300	4,660			
配管工				1	19,500	19,500			
			人	1	19,500	19,500			
普通作業員				0.34	18,000	6,120			
			人	0.34	18,000	6,120			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						30,280			
						30,280			
単価						3,028			
						3,028		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3130号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	3,834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	23,300	6,990			
配管工		人	1.1	19,500	21,450			
普通作業員		人	0.55	18,000	9,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					38,340			
単価					3,834	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3131号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	23,300	699	
			人	0.03	23,300	699	
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070	
			人	0.1	20,700	2,070	
	普通作業員			0.03	18,000	540	
			人	0.03	18,000	540	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,309	
						3,309	
	単価					3,309	円/箇所
						3,309	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3132号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	23,300	699		
			人	0.03	23,300	699		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.03	18,000	540		
			人	0.03	18,000	540		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,309		
						3,309		
	単価					3,309		
						3,309		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3133号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	23,300	699	
			人	0.03	23,300	699	
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070	
			人	0.1	20,700	2,070	
	普通作業員			0.03	18,000	540	
			人	0.03	18,000	540	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,309	
						3,309	
	単価					3,309	
						3,309	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3134号	給（排）水設備ポンプ撤去	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間	単位	台	数量	単価	金額	単価	24,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.5	23,300	34,950			
特殊作業員			人	2	20,700	41,400			
普通作業員			人	5	18,000	90,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	8	9,782	78,256		単-3592号	
諸雑費（まるめ）			式	1		94			
計						244,700			
単価						24,470		円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3135号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	3,327
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料		k wH	142.08	13.85	1,967		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m	日	1	1,360	1,360		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,327		
	単価					3,327	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3136号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m	単位	日	数量	単価	金額	単価	6,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	266	13.85	3,684			
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m	日	1	3,260	3,260			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6,944			
単価						6,944		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3137号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,274
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料		k w H	38	13.85	526				
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1	748	748				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					1,274				
単価					1,274	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3138号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ	口径125mm 全揚程90m	日	1		17,210	
			単位	日	数量	単価	金額
	電力料			900	13.85	12,465	
			k w H	900	13.85	12,465	
	小型多段遠心ポンプ	口径125mm 全揚程90m		1	4,740	4,740	
			日	1	4,740	4,740	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					17,210	
						17,210	
	単価					17,210	円/日
						17,210	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3139号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モーター駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	668
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料		k w H	18.62	13.85	257				
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モーター駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	日	1	411	411				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					668				
単価					668	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3140号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料									
			k w H	26.6	13.85	368			
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	日	1	633	633			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						1,001			
単価						1,001		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3141号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			k w H	38	13.85	526			
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m	日	1	837	837			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計							1,363		
単価							1,363	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3142号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ100mm 全揚程20m	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料									
			k w H	160.48	13.85	2,222			
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ100mm 全揚程20m	日	1	1,270	1,270			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						3,492			
単価						3,492		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3143号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1	790	790	
	電力料		k w H	38	13.85	526	
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1	790	790	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,316	
	単価					1,316	円/日

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-3144号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	2 0 m 3	単位	供用日	数量		1	単価 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		2 0 m 3	供用日	1	869	869		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						869		
単価						869	円／供用日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-3145号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	1 0 m 3	単位	供用日	数量		1	単価 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3	供用日	1	488	488		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						488		
単価						488	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3146号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	単価	3,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.2	23,300	4,660			
			人	0.2	23,300	4,660			
配管工				1	19,500	19,500			
			人	1	19,500	19,500			
普通作業員				0.34	18,000	6,120			
			人	0.34	18,000	6,120			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						30,280			
						30,280			
単価						3,028			
						3,028		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3147号	斜面部架台撤去	φ65	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	23,300	699		
			人	0.03	23,300	699		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.03	18,000	540		
			人	0.03	18,000	540		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,309		
						3,309		
	単価					3,309		
						3,309		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3148号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	23,300	699		
			人	0.03	23,300	699		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.03	18,000	540		
			人	0.03	18,000	540		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,309		
						3,309		
	単価					3,309		
						3,309		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3149号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	23,300	699		
			人	0.03	23,300	699		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.03	18,000	540		
			人	0.03	18,000	540		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,309		
						3,309		
	単価					3,309		
						3,309		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3150号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	10	単価	2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.15	23,300	3,495		
配管工			人	0.8	19,500	15,600		
普通作業員			人	0.25	18,000	4,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23,600		
単価						2,360	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3151号	斜面部架台撤去	φ150	単位	箇所	数量	1	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	23,300	699	
			人	0.03	23,300	699	
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070	
			人	0.1	20,700	2,070	
	普通作業員			0.03	18,000	540	
			人	0.03	18,000	540	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,309	
						3,309	
	単価					3,309	
						3,309	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3152号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	23,300	699	
			人	0.03	23,300	699	
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070	
			人	0.1	20,700	2,070	
	普通作業員			0.03	18,000	540	
			人	0.03	18,000	540	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,309	
						3,309	
	単価					3,309	円/箇所
						3,309	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3153号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	23,300	699		
			人	0.03	23,300	699		
	特殊作業員			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.03	18,000	540		
			人	0.03	18,000	540		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,309		
						3,309		
	単価					3,309		
						3,309		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3155号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	247	13.85	3,420		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	日	1	2,960	2,960		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,380		
単価						6,380	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3156号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	単位	日	数量	単価	金額	単価	7,291
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				k wH	312	13.85	4,321		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m		日	1	2,970	2,970		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							7,291		
単価							7,291	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3157号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	単位	日	数量	1	単価	184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	3.496	13.85	48		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日	1	136	136		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						184		
単価						184	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3158号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	41.8	13.85	578			
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	1	904	904			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,482			
単価						1,482		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3159号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ200mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	528	13.85	7,312		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ200mm 全揚程30m	日	1	3,630	3,630		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						10,950		
単価						10,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3162号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	22,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,100	16,100	WB824010 単-3593号	
	処分費（m 3）		m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単-3594号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,440	1,440	CB227010	
	計					22,040		
	単価					22,040	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3163号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	5,774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.43	24,600	10,578		
	配管工		人	1.6	19,700	31,520		
	普通作業員		人	0.85	18,400	15,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57,740		
	単価					5,774	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3164号	水平部配管架台据付	200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB-50			kg	17	130	2,210	WD600403 単-3595号	
アンカーボルト		W5/8	組	20	99.2	1,984		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0.5	31,380	15,690	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3.3	7,065	23,314	CB240210	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						43,200		
単価						4,320	円/基	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3165号	給排水管設置	100mm	単位	m	数量	10	単価	4,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.28	24,600	6,888		
配管工			人	1.2	19,700	23,640		
普通作業員			人	0.55	18,400	10,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						40,650		
単価						4,065	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3166号	斜面部配管架台製作据付	8時間 100mm 0.53無 有 0.57無	単位	基	数量	10	単価	22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		100mm	式	1		43,989	WD600401 単-3596号	
土木一般世話役			人	0.7	24,600	17,220		
溶接工			人	1	24,900	24,900		
特殊作業員			人	1.2	21,700	26,040		
普通作業員			人	1.6	18,400	29,440		
アンカー削孔		8時間 0.53無 有 0.57無	m	28	3,012	84,336	WD600500 単-3597号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,875		
計						227,800		
単価						22,780	円/基	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3167号	クリーニングパイプ設置	φ38.1	単位	m	数量	100	単価	916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	24,600	24,600		
			人	1	24,600	24,600		
	配管工			2	19,700	39,400		
			人	2	19,700	39,400		
	普通作業員			1.5	18,400	27,600		
			人	1.5	18,400	27,600		
	計					91,600		
						91,600		
	単価					916		
						916	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3168号	給排水管撤去	150mm	単位	m	数量	10	単価	3,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	24,600	6,150		
配管工			人	1	19,700	19,700		
普通作業員			人	0.45	18,400	8,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,130		
単価						3,413	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3169号	給排水管撤去	φ300	単位	m	数量	10	10	単価	5,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.48	24,600	11,808			
			人	0.48	24,600	11,808			
配管工				1.56	19,700	30,732			
			人	1.56	19,700	30,732			
普通作業員				0.9	18,400	16,560			
			人	0.9	18,400	16,560			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						59,100			
						59,100			
単価						5,910			
						5,910		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3170号	斜面部架台撤去	φ300	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
						3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3171号	給排水管撤去	100mm	単位	m	数量	10	単価	2,909
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,600	4,920			
配管工		人	0.9	19,700	17,730			
普通作業員		人	0.35	18,400	6,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					29,090			
単価					2,909	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3172号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	3,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	配管工			0.1	19,700	1,970	
			人	0.1	19,700	1,970	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,260	
	単価					3,260	
						3,260	円/箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3173号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	3,088	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.2	24,600	4,920			
			人	0.2	24,600	4,920			
配管工				1	19,700	19,700			
			人	1	19,700	19,700			
普通作業員				0.34	18,400	6,256			
			人	0.34	18,400	6,256			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						30,880			
						30,880			
単価						3,088			
						3,088		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3174号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	3,088	3,088
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.2	24,600	4,920				
		人	0.2	24,600	4,920				
配管工			1	19,700	19,700				
		人	1	19,700	19,700				
普通作業員			0.34	18,400	6,256				
		人	0.34	18,400	6,256				
諸雑費（まるめ）			1		4				
		式	1		4				
計					30,880				
					30,880				
単価					3,088				
					3,088			円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3175号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	24,600	738		
			人	0.03	24,600	738		
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170		
			人	0.1	21,700	2,170		
	普通作業員			0.03	18,400	552		
			人	0.03	18,400	552		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,460		
						3,460		
	単価					3,460		
						3,460		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3176号	給排水管撤去	φ125	単位	m	数量	10	10	単価	3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.28	24,600	6,888			
			人	0.28	24,600	6,888			
	配管工			1.14	19,700	22,458			
			人	1.14	19,700	22,458			
	普通作業員			0.48	18,400	8,832			
			人	0.48	18,400	8,832			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					38,180			
						38,180			
	単価					3,818			
						3,818		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3177号	給排水管撤去	250mm	単位	m	数量	10	単価	4,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.35	24,600	8,610			
配管工		人	1.2	19,700	23,640			
普通作業員		人	0.65	18,400	11,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					44,210			
単価					4,421	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3178号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
						3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3179号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	3,088	3,088
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.2	24,600	4,920				
		人	0.2	24,600	4,920				
配管工			1	19,700	19,700				
		人	1	19,700	19,700				
普通作業員			0.34	18,400	6,256				
		人	0.34	18,400	6,256				
諸雑費（まるめ）			1		4				
		式	1		4				
計					30,880				
					30,880				
単価					3,088				
					3,088			円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3180号	給排水管撤去	φ125	単位	m	数量	10	10	単価	3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.28	24,600	6,888			
			人	0.28	24,600	6,888			
	配管工			1.14	19,700	22,458			
			人	1.14	19,700	22,458			
	普通作業員			0.48	18,400	8,832			
			人	0.48	18,400	8,832			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					38,180			
						38,180			
	単価					3,818			
						3,818		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3181号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	単価	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	24,600	4,920			
			人	0.2	24,600	4,920			
	配管工			1	19,700	19,700			
			人	1	19,700	19,700			
	普通作業員			0.34	18,400	6,256			
			人	0.34	18,400	6,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					30,880			
						30,880			
	単価					3,088			
						3,088		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3182号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	単価	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	24,600	4,920			
			人	0.2	24,600	4,920			
	配管工			1	19,700	19,700			
			人	1	19,700	19,700			
	普通作業員			0.34	18,400	6,256			
			人	0.34	18,400	6,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					30,880			
						30,880			
	単価					3,088			
						3,088		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3183号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	3,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.3	24,600	7,380		
	配管工		人	1.1	19,700	21,670		
	普通作業員		人	0.55	18,400	10,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					39,170		
	単価					3,917	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3184号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
						3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3185号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
						3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3186号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3187号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	3,088	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.2	24,600	4,920			
			人	0.2	24,600	4,920			
配管工				1	19,700	19,700			
			人	1	19,700	19,700			
普通作業員				0.34	18,400	6,256			
			人	0.34	18,400	6,256			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						30,880			
						30,880			
単価						3,088			
						3,088		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3188号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
						3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3189号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	24,600	738		
			人	0.03	24,600	738		
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170		
			人	0.1	21,700	2,170		
	普通作業員			0.03	18,400	552		
			人	0.03	18,400	552		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,460		
						3,460		
	単価					3,460		
						3,460		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3190号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	3,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k wH	142.08	13.93	1,979		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m	日	1	1,410	1,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,389		
単価						3,389	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3191号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m	単位	日	数量	単価	金額	単価	7,025
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料		k w H	266	13.93	3,705				
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m	日	1	3,320	3,320				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					7,025				
単価					7,025	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3192号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,317
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電力料		k w H	38	13.93	529				
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1	788	788				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					1,317				
単価					1,317	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3193号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ	口径125mm 全揚程90m	日	1		17,280	
			単位	日	数量	単価	単価
				1		17,280	
電力料				900	13.93	12,537	
			k w H	900	13.93	12,537	
小型多段遠心ポンプ		口径125mm 全揚程90m		1	4,740	4,740	
			日	1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						17,280	
						17,280	
単価						17,280	円/日
						17,280	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3194号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m					1		692
	電力料		k w H		18.62	13.93	259		
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	日		1	433	433		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
	計						692		
	単価						692	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3195号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	26.6	13.93	370			
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ65mm 全揚程10m	日	1	668	668			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,038			
単価						1,038		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3196号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	38	13.93	529		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m	日	1	882	882		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,411		
単価						1,411	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3197号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ100mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	3,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	160.48	13.93	2,235		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ100mm 全揚程20m	日	1	1,330	1,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,565		
単価						3,565	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3198号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1			1,361
	電力料		k w H	38	13.93	529	
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1	832	832	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,361	
	単価					1,361	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3199号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	2,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	28.6	13.93	398		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	日	1	1,940	1,940		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,338		
単価						2,338	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3200号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	5,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	83.2	13.93	1,158		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m	日	1	4,530	4,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,688		
単価						5,688	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3201号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	2 0 m 3	単位	供用日	数量		1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		2 0 m 3							
			供用日	1	2,150	2,150			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						2,150			
単価						2,150	円／供用日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3202号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	1 0 m 3	単位	供用日	数量		1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3							
			供用日	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						1,100			
単価						1,100	円／供用日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3203号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	10	10	3,088	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	24,600	4,920			
			人	0.2	24,600	4,920			
	配管工			1	19,700	19,700			
			人	1	19,700	19,700			
	普通作業員			0.34	18,400	6,256			
			人	0.34	18,400	6,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					30,880			
						30,880			
	単価					3,088			
						3,088		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3204号	斜面部架台撤去	φ65	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	24,600	738		
			人	0.03	24,600	738		
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170		
			人	0.1	21,700	2,170		
	普通作業員			0.03	18,400	552		
			人	0.03	18,400	552		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,460		
						3,460		
	単価					3,460		
						3,460	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3205号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
						3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3206号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	24,600	738		
			人	0.03	24,600	738		
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170		
			人	0.1	21,700	2,170		
	普通作業員			0.03	18,400	552		
			人	0.03	18,400	552		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,460		
						3,460		
	単価					3,460		
						3,460	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3207号	斜面部架台撤去	φ150	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3208号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	1	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	24,600	738		
			人	0.03	24,600	738		
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170		
			人	0.1	21,700	2,170		
	普通作業員			0.03	18,400	552		
			人	0.03	18,400	552		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,460		
						3,460		
	単価					3,460		
						3,460		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3209号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	1	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.03	24,600	738	
			人	0.03	24,600	738	
	特殊作業員			0.1	21,700	2,170	
			人	0.1	21,700	2,170	
	普通作業員			0.03	18,400	552	
			人	0.03	18,400	552	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,460	
						3,460	
	単価					3,460	
						3,460	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3210号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	8.93	13.93	124		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日	1	239	239		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						363		
単価						363	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3211号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	6,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	247	13.93	3,440		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	日	1	3,100	3,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,540		
単価						6,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3212号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	7,466
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	312	13.93	4,346			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	日	1	3,120	3,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,466			
単価					7,466	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3213号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	単位	日	数量	1	単価	190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	3.496	13.93	48		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日	1	142	142		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						190		
単価						190	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3214号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k wH	41.8	13.93	582		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	1	951	951		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,533		
単価						1,533	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3216号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	2,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k wH	105.6	13.93	1,471		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程10m	日	1	1,330	1,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,801		
単価						2,801	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3217号	貯水槽撤去クレーン		単位	日	数量	1	単価	91,200
						1		91,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 5 t 吊		1	91,200	91,200		
			日	1	91,200	91,200		
	計					91,200		
	単価					91,200		
						91,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3218号	水平部配管架台据付	100mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	3,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB-50			kg	11	130	1,430	WD600403 単-3598号	
アンカーボルト		W5/8	組	20	99.2	1,984		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0.4	31,380	12,552	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3	7,065	21,195	CB240210	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						37,170		
単価						3,717	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3219号	斜面部配管架台製作据付	8時間 100mm 0.53無 有 0.57無	単位	基	数量	10	単価	22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		100mm	式	1		43,989	WD600401 単-3599号	
土木一般世話役			人	0.7	24,600	17,220		
溶接工			人	1	24,900	24,900		
特殊作業員			人	1.2	21,700	26,040		
普通作業員			人	1.6	18,400	29,440		
アンカー削孔		8時間 0.53無 有 0.57無	m	28	3,012	84,336	WD600500 単-3600号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,875		
計						227,800		
単価						22,780	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3220号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	5,774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.43	24,600	10,578		
	配管工		人	1.6	19,700	31,520		
	普通作業員		人	0.85	18,400	15,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57,740		
	単価					5,774	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3221号	水平部配管架台据付	200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB-50			kg	17	130	2,210	WD600403	
アンカーボルト		W5/8	組	20	99.2	1,984	単-3598号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0.5	31,380	15,690	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3.3	7,065	23,314	CB240210	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						43,200		
単価						4,320	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3222号	クリーニングパイプ設置	φ38.1	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	24,600	24,600		
	配管工			0	0	0		
			人	2	19,700	39,400		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.5	18,400	27,600		
	計					0		
						91,600		
	単価					0		
						916	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3223号	給排水管撤去	150mm	単位	m	数量	10	単価	3,413
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	24,600	6,150			
配管工		人	1	19,700	19,700			
普通作業員		人	0.45	18,400	8,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					34,130			
単価					3,413		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3224号	給排水管撤去	φ300	単位	m	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.48	24,600	11,808		
	配管工			0	0	0		
			人	1.56	19,700	30,732		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.9	18,400	16,560		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					59,100		
	単価					0		
						5,910		円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3225号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,477	9,477	WB824010 単-3601号		
処分費 (m 3)		m 3	1	3,520	3,520	WB020051 単-3602号		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,180	1,180	CB227010		
計					14,177			
単価					14,170	円/m 3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3226号	斜面部架台撤去	φ300	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3,460			
単価						0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3227号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
配管工				0	0	0			
			人	0.1	19,700	1,970			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3,260			
単価						0			
						3,260		円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3228号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
配管工				0	0	0			
			人	0.1	19,700	1,970			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3,260			
単価						0			
						3,260		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3229号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
配管工		人	0.2	24,600	4,920			
普通作業員		人	1	19,700	19,700			
諸雑費（まるめ）		人	0	0	0			
		式	0.34	18,400	6,256			
			0		0			
計							30,880	
単価							0	
							3,088	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3230号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	24,600	4,920		
	配管工			0	0	0		
			人	1	19,700	19,700		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.34	18,400	6,256		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						30,880		
	単価					0		
						3,088		円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3231号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3232号	給排水管撤去	φ125	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.28	24,600	6,888			
配管工		人	0	0	0			
		人	1.14	19,700	22,458			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.48	18,400	8,832			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		2			
計					0			
					38,180			
単価					0			
					3,818	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3233号	給排水管撤去	250mm	単位	m	数量	10	単価	4,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.35	24,600	8,610			
配管工		人	1.2	19,700	23,640			
普通作業員		人	0.65	18,400	11,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					44,210			
単価					4,421	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3234号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3235号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
配管工		人	0.2	24,600	4,920			
普通作業員		人	1	19,700	19,700			
諸雑費（まるめ）		人	0	0	0			
		式	0.34	18,400	6,256			
			0		0			
計							30,880	
単価							0	
							3,088	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3236号	給排水管撤去	φ125	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
配管工		人	0.28	24,600	6,888			
普通作業員		人	0	0	0			
諸雑費（まるめ）		人	0.48	19,700	22,458			
		式	0	0	0			
			1	18,400	8,832			
計					0			
					38,180			
単価					0			
					3,818	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3237号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
配管工		人	0.2	24,600	4,920			
普通作業員		人	1	19,700	19,700			
諸雑費（まるめ）		人	0	0	0			
		式	0.34	18,400	6,256			
			0		0			
計							30,880	
単価							0	
							3,088	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3238号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
配管工			人	0.2	24,600	4,920			
普通作業員			人	1	19,700	19,700			
諸雑費（まるめ）			人	0	0	0			
			式	0.34	18,400	6,256			
計				0		0			
						30,880			
単価						0			
						3,088		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3239号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	3,917
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	24,600	7,380			
配管工		人	1.1	19,700	21,670			
普通作業員		人	0.55	18,400	10,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					39,170			
単価					3,917	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3240号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3241号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3,460			
単価						0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3242号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員			人		0.03	24,600	738		
普通作業員			人		0.1	21,700	2,170		
諸雑費（まるめ）			人		0.03	18,400	552		
			式		0		0		
計							0		
							3,460		
単価							0		
							3,460	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3243号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	24,600	4,920		
	配管工			0	0	0		
			人	1	19,700	19,700		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.34	18,400	6,256		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						30,880		
	単価					0		
						3,088		円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3244号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3245号	斜面部架台撤去	φ100	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3246号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	3,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	142.72	13.93	1,988		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程15m	日	1	1,410	1,410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,398		
単価						3,398	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3247号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m	単位	日	数量	単価	金額	単価	7,025
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料									
			k w H		266	13.93	3,705		
	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ80mm 6段 全揚程80m		日	1	3,320	3,320		
諸雑費（まるめ）									
			式		1		0		
計							7,025		
単価							7,025	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3248号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モーター駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	1,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	38	13.93	529		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モーター駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m	日	1	788	788		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,317		
単価						1,317	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3249号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型多段遠心ポンプ	口径125mm 全揚程90m	日	0	0	0	0
				1	17,280		17,280
電力料			k w H	900	13.93	12,537	
小型多段遠心ポンプ		口径125mm 全揚程90m	日	0	0	0	
				1	4,740	4,740	
諸雑費（まるめ）			式	0		0	
				1		3	
計						0	
						17,280	
単価						0	
						17,280	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3250号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	日			1	692
	電力料		kwh	18.62	13.93	259	
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	日	1	433	433	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					692	
	単価					692	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3251号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,038
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m							
	電力料		k w H		26.6	13.93	370		
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	日		1	668	668		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
	計						1,038		
	単価						1,038	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3252号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	38	13.93	529			
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ80mm 全揚程10m	日	1	882	882			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,411			
単価						1,411		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3253号	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ100mm 全揚程20m	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料			k w H	160.48	13.93	2,235			
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ100mm 全揚程20m	日	1	1,330	1,330			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,565			
単価						3,565		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3254号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1	832	832	1,361
	電力料		k w H	38	13.93	529	
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1	832	832	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,361	
	単価					1,361	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3255号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	2,338
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	28.6	13.93	398		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	日	1	1,940	1,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,338		
単価						2,338	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3256号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	5,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	83.2	13.93	1,158		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程30m	日	1	4,530	4,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,688		
単価						5,688	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3257号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	20m3	単位	供用日	数量		1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		20m3	供用日	1	2,150	2,150			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2,150			
単価						2,150	円／供用日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3258号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	10m3	単位	供用日	数量		1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		10m3	供用日	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,100			
単価						1,100	円／供用日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3259号	給排水管設置	φ65	単位	m	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
配管工			人	0.26	24,600	6,396		
普通作業員			人	1.27	19,700	25,019		
諸雑費（まるめ）			人	0	0	0		
			式	0.54	18,400	9,936		
計				0		0		
単価						41,360		
						0		
						4,136	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3260号	水平部配管架台据付	φ65	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		FB-50 t=6mm		0	0	0		
			k g	8.9	130	1,157		
アンカーボルト		W5/8		0	0	0		
			組	20	99.2	1,984		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m 3	0.3	31,380	9,414		
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0		CB240210
			m 2	2.9	7,065	20,488		
	計					0		
						33,043		
	単価					0		
						3,304		円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3261号	斜面部配管架台製作据付	φ65	単位	基	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.7	24,600	17,220		
溶接工				0	0	0		
			人	1	24,900	24,900		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.2	21,700	26,040		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.6	18,400	29,440		
アンカー削孔				0	0	0		WYB00245
			m	28	3,012	84,336		単-3603号
斜面部配管架台鋼材費		65mm		0		0		WYB00250
			式	1		43,290		
諸雑費（率+まるめ） 2%				0		0		
			式	1		1,874		
計						0		
						227,100		
単価						0		
						22,710		円/基

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3262号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
配管工		人	0.2	24,600	4,920			
普通作業員		人	1	19,700	19,700			
諸雑費（まるめ）		人	0	0	0			
		式	0.34	18,400	6,256			
			0		0			
計							30,880	
単価							0	
							3,088	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3263号	斜面部架台撤去	φ65	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3264号	給排水管撤去	φ65	単位	m	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	24,600	4,920		
	配管工			0	0	0		
			人	1	19,700	19,700		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.34	18,400	6,256		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						30,880		
	単価					0		
						3,088		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3265号	斜面部架台撤去	φ65	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3266号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3,460			
単価						0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3267号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3268号	斜面部架台撤去	φ150	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.03	24,600	738			
普通作業員			人	0.1	21,700	2,170			
諸雑費（まるめ）			人	0.03	18,400	552			
			式	1		0			
計						0			
						3,460			
単価						0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3269号	斜面部架台撤去	φ200	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3270号	斜面部架台撤去	φ250	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.03	24,600	738			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.1	21,700	2,170			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.03	18,400	552			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,460			
	単価					0			
						3,460		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3271号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	363
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	8.93	13.93	124			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m	日	1	239	239			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					363			
単価					363	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3272号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	6,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k wH	247	13.93	3,440			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	日	1	3,100	3,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,540			
単価					6,540	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3273号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	7,466
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	312	13.93	4,346			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程30m	日	1	3,120	3,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,466			
単価					7,466	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3275号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	1,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	41.8	13.93	582		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	1	951	951		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,533		
単価						1,533	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3276号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ200mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	11,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	電力料		k w H	528	13.93	7,355		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ200mm 全揚程30m	日	1	3,810	3,810		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					11,170		
	単価					11,170	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3277号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	2,801
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k wH	105.6	13.93	1,471			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ150mm 全揚程10m	日	1	1,330	1,330			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,801			
単価					2,801	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3278号	貯水槽撤去クレーン		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 5 t 吊		0	0	0			
			日	1	91,200	91,200			
	計					0			
	単価					91,200		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3279号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	22,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,560	16,560	WB824010 単-3604号	
	処分費（m 3）		m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単-3605号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,464	1,464	CB227010	
	計					22,524		
	単価					22,520	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3280号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	100	単価	3,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
特殊作業員			人	6	21,700	130,200		
普通作業員			人	5	18,400	92,000		
ロッド		φ 22mm×3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600		
ビット		φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量40kg級	日	3	1,110	3,330		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,859	17,577	単-3606号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						301,200		
単価						3,012	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3281号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	100	単価	3,012
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,600	36,900			
特殊作業員		人	6	21,700	130,200			
普通作業員		人	5	18,400	92,000			
ロッド	φ 22mm×3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600			
ビット	φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530			
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	3	1,110	3,330			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,859	17,577	単-3607号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		63			
計					301,200			
単価					3,012	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3282号	仮設階段設置	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	13,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11.5	24,600	282,900			
とび工		人	19.5	23,300	454,350			
普通作業員		人	24	18,400	441,600			
アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	m	48	3,005	144,240	WD600500 単-3608号		
諸雑費（まるめ）		式	1		910			
計					1,324,000			
単価					13,240	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3283号	仮設階段撤去		単位	m	数量	100	単価	7,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7	24,600	172,200			
とび工		人	12.5	23,300	291,250			
普通作業員		人	14.5	18,400	266,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		50			
計					730,300			
単価					7,303	円/m		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3284号	仮設階段損料		単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ損料（左岸フチク [○] 仮設階段）	φ48.6×2.4		0	0	0			
			m	742	107	79,394			
	ジョイント損料（左岸フチク [○] 仮設階段）			0	0	0			
			個	116	41	4,756			
	クランプ損料（左岸フチク [○] 仮設階段）			0	0	0			
			個	299	40	11,960			
	自在ステップ損料（左岸フチク [○] 仮設階段）	250×600		0	0	0			
			枚	354	716	253,464			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～D25(超大口)		0	0	0			
			t	0.235	116,000	27,260			
	計					0			
						376,834			
	単価					0			
						3,768		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3285号	仮設階段損料		単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ損料（右岸フチク [®] 仮設階段）	φ48.6×2.4		0	0	0			
			m	742	60	44,520			
	ジョイント損料（右岸フチク [®] 仮設階段）			0	0	0			
			個	116	23	2,668			
	クランプ損料（右岸フチク [®] 仮設階段）			0	0	0			
			個	299	22	6,578			
	自在ステップ損料（右岸フチク [®] 仮設階段）	250×600		0	0	0			
			枚	354	408	144,432			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～D25(超大口)		0	0	0			
			t	0.235	116,000	27,260			
	計					0			
						225,458			
	単価					0			
						2,254		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3286号	給排水管撤去	65mm	単位	m	数量	10	10	単価	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	24,600	4,920			
			人	0.2	24,600	4,920			
	配管工			1	19,700	19,700			
			人	1	19,700	19,700			
	普通作業員			0.34	18,400	6,256			
			人	0.34	18,400	6,256			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					30,880			
						30,880			
	単価					3,088			
						3,088		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3287号	給排水管撤去	65mm	単位	m	数量	10	10	3,088	3,088
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.2	24,600	4,920				
		人	0.2	24,600	4,920				
配管工			1	19,700	19,700				
		人	1	19,700	19,700				
普通作業員			0.34	18,400	6,256				
		人	0.34	18,400	6,256				
諸雑費（まるめ）			1		4				
		式	1		4				
計					30,880				
					30,880				
単価					3,088				
					3,088			円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3288号	給排水管設置	65mm	単位	m	数量	10	10	単価	4,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.26	24,600	6,396			
			人	0.26	24,600	6,396			
配管工				1.27	19,700	25,019			
			人	1.27	19,700	25,019			
普通作業員				0.54	18,400	9,936			
			人	0.54	18,400	9,936			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						41,360			
単価						4,136			
						4,136		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3289号	給排水管撤去	65mm	単位	m	数量	10	10	3,088	3,088
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.2	24,600	4,920				
		人	0.2	24,600	4,920				
配管工			1	19,700	19,700				
		人	1	19,700	19,700				
普通作業員			0.34	18,400	6,256				
		人	0.34	18,400	6,256				
諸雑費（まるめ）			1		4				
		式	1		4				
計					30,880				
					30,880				
単価					3,088				
					3,088			円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3290号	平鋼	FB-50	単位	kg	数量	1,000	1,000	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	平鋼	SS400 6×50~75		1	130,000	130,000			
			t	1	130,000	130,000			
	計					130,000			
	単価					130			
						130		円/kg	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3291号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	100	単価	3,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
特殊作業員			人	6	21,700	130,200		
普通作業員			人	5	18,400	92,000		
ロッド		φ 22mm×3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600		
ビット		φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量40kg級	日	3	1,110	3,330		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,859	17,577	単-3609号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						301,200		
単価						3,012	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3292号	水平部配管架台据付	100mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	3,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB-50			kg	11	130	1,430	WD600403 単-3595号	
アンカーボルト		W5/8	組	20	99.2	1,984		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	0.4	31,380	12,552	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3	7,065	21,195	CB240210	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						37,170		
単価						3,717	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3293号	斜面部配管架台製作据付	8時間 100mm 0.53無 有 0.57無	単位	基	数量	10	単価	22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面部配管架台鋼材費		100mm	式	1		43,992	WD600401 単-3610号	
土木一般世話役			人	0.7	24,600	17,220		
溶接工			人	1	24,900	24,900		
特殊作業員			人	1.2	21,700	26,040		
普通作業員			人	1.6	18,400	29,440		
アンカー削孔		8時間 0.53無 有 0.57無	m	28	3,012	84,336	WD600500 単-3597号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,872		
計						227,800		
単価						22,780	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3294号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,957
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	21,600	3,672			
助手		人	0.04	18,400	736			
土木一般世話役		人	0.02	24,600	492			
軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	3,890	3,890			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,957			
単価					9,957	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3295号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	112	116.7	13,070			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						46,860		
単価						46,860	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022. 2 1.000-00000002000
単-3296号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	9,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,477	9,477		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,477		
単価						9,477	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022. 2 1.000-00000002000
単-3297号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3298号	掘削用クレーン運転	単位	時間	数量	1	単価	17,580	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.17	21,600		3,672	
		人		0.17	21,600		3,672	
	軽油	1・2号	ローリー	7.7	119.2		917	
		L		7.7	119.2		917	
	クローラ式杭打機 [DH・ブーム式]	ラム質量2.5t		1	13,000		13,000	
			時間	1	13,000		13,000	
	計						17,589	
							17,589	
	単価						17,580	
							17,580	円/時間

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3299号	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュ型)	吐出量18~19m3/min	単位	日	数量	1	単価	27,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー			162	119.2	19,310	
			L		162	119.2	19,310	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18~19m3/min			1	7,960	7,960	
			日		1	7,960	7,960	
計							27,270	
							27,270	
単価							27,270	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3300号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	1	1	100,400	100,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人		1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L		138	119.2	16,449		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊	日		1.02	61,100	62,322		
諸雑費(まるめ)			式		1		29		
計							100,400		
単価							100,400		
							100,400		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3301号	ビット損耗費	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	164,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ビット損耗費	レキ質土			0.01	8,200,000	82,000		164,000
			個		0.01	8,200,000	82,000		
	ビット損耗費	軟岩			0.01	8,200,000	82,000		
			個		0.01	8,200,000	82,000		
	計						164,000		
	単価						164,000		
							164,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3302号	掘削用クレーン運転	単位	時間	数量	1	単価	17,580	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.17	21,600		3,672	
		人	0.17	21,600			3,672	
	軽油	1・2号 ローリー		7.7	119.2		917	
		L	7.7	119.2			917	
	クローラ式杭打機 [DH・ブーム式]	ラム質量2.5t		1	13,000		13,000	
		時間	1	13,000			13,000	
	計						17,589	
							17,589	
	単価						17,580	
							17,580	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3303号	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュ型)	吐出力18~19m3/min	単位	日	数量	1	27,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1・2号 ローリー		162	119.2	19,310		
		L	162	119.2	19,310		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出力18~19m3/min		1	7,960	7,960		
		日	1	7,960	7,960		
計					27,270		
単価					27,270		
					27,270	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3304号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	1	1	100,400	100,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)			1	21,600	21,600				
		人	1	21,600	21,600				
軽油	1・2号 ローリー		138	119.2	16,449				
		L	138	119.2	16,449				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊		1.02	61,100	62,322				
		日	1.02	61,100	62,322				
諸雑費(まるめ)			1		29				
		式	1		29				
計					100,400				
					100,400				
単価					100,400				
					100,400			円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3305号	ビット損耗費		単位	式	数量	1	単価	82,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ビット損耗費	レキ質土			0.01	8,200,000	82,000	
			個		0.01	8,200,000	82,000	
	計						82,000	
	単価						82,000	円/式
							82,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3306号	掘削用クレーン運転	単位	時間	数量	1	単価	17,580	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.17	21,600		3,672	
		人		0.17	21,600		3,672	
	軽油	1・2号	ローリー	7.7	119.2		917	
		L		7.7	119.2		917	
	クローラ式杭打機 [DH・ブーム式]	ラム質量2.5t		1	13,000		13,000	
			時間	1	13,000		13,000	
	計						17,589	
	単価						17,580	
							17,580	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3307号	空気圧縮機(可搬式・エンジン駆動・スクリュ型)	吐出力18~19m3/min	単位	日	数量	1	27,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー			162	119.2	19,310
			L		162	119.2	19,310
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出力18~19m3/min			1	7,960	7,960
			日		1	7,960	7,960
計							27,270
単価							27,270
							27,270 円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3308号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	1	1	100,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)			人	1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L	138	119.2	16,449		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値) 50~51t吊	日	1.02	61,100	62,322		
諸雑費(まるめ)			式	1		29		
計						100,400		
単価						100,400		
						100,400		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3310号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	131,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L	69	119.2	8,224		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,600	28,080		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						131,100		
単価						131,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3311号	動力設備運転(常時)		単位	日	数量	1	単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	75 kVA		1	3,310	3,310		
			日	1	3,310	3,310		
	軽油	1・2号 ローリー		70	116.7	8,169		
			L	70	116.7	8,169		
	諸雑費 (まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					11,480		
						11,480		
	単価					11,480		
						11,480	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3312号	仮設備保守		単位	月	数量	1	1	909,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員				15	18,400	276,000	
			人		15	18,400	276,000	
	設備機械工				17	24,200	411,400	
			人		17	24,200	411,400	
	電工				11	20,200	222,200	
			人		11	20,200	222,200	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						909,600	
	単価						909,600	
							909,600	円/月

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3313号	工事用小型エレベータ運転		単位	基	数量	1	単価	6,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エレベータ損料			355	17,545	6,228,475	1	6,254,000
			供用日	355	17,545	6,228,475		
	電力料			1,855	13.93	25,840		
			k w H	1,855	13.93	25,840		
	計					6,254,315		
						6,254,315		
	単価					6,254,000		
						6,254,000	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3314号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	115,000	118,450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	59,000	59,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		50		
計						177,500		
単価						177,500	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3315号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下	単位	m 3	数量	1	単価	22,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,550	16,550	WB824010 単-3611号		
処分費 (m 3)		m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単-3612号		
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,702	1,702	CB227010		
計					22,752			
単価					22,750	円/m 3		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3316号	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	31,540
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（一般）			人	1	19,000	19,000		
軽油	1・2号 ローリー		L	34	116.7	3,967		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		供用日	1.17	7,090	8,295		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.17	233	272		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						31,540		
単価						31,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3317号	ダンプトラック 4 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	31,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	19,000	19,000			
軽油	1・2号 ローリー	L	34	116.7	3,967			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.17	7,090	8,295			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	233	272			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					31,540			
単価					31,540	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3318号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,600	6,838			
特殊作業員		人	0.278	21,700	6,032			
普通作業員		人	0.278	18,400	5,115			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,120	13,655		WK250500	単-3613号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		710			
計					43,350			
単価					4,335		円/袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3319号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	628.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,600	1,697			
特殊作業員		人	0.069	21,700	1,497			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	44,800	3,091	WK250500 単-3614号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,285			
単価					628.5	円/袋		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3320号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	24,600	2,853			
特殊作業員		人	0.116	21,700	2,517			
普通作業員		人	0.116	18,400	2,134			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	47,600	5,521		WK250500	単-3615号
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,030			
単価					1,303		円/袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3321号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,600	6,838			
特殊作業員		人	0.278	21,700	6,032			
普通作業員		人	0.278	18,400	5,115			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,120	13,655		WK250500	単-3616号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		710			
計					43,350			
単価					4,335		円/袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3322号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	628.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,600	1,697			
特殊作業員		人	0.069	21,700	1,497			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	44,800	3,091	WK250500 単-3617号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,285			
単価					628.5	円/袋		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3323号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	24,600	2,853			
特殊作業員		人	0.116	21,700	2,517			
普通作業員		人	0.116	18,400	2,134			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	47,600	5,521		WK250500	単-3618号
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,030			
単価					1,303		円/袋	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3324号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	403	483		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.4	546	1,310		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,793		
単価						1,793	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 3325号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	66	117.7	7,768		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		60 kVA	日	1.2	2,690	3,228		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						11,000		
単価						11,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3326号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600		43,070
	軽油	1・2号 ローリー	L	69	117.7	8,121		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,500	13,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					43,070		
	単価					43,070	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3327号	碎石舗装		単位	m2	数量	100	単価	1,026
						100		1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準		30	120.1	3,603	CB210610	
			m 3	30	120.1	3,603		
再生クラッシャーラン		RC-40		30	3,300	99,000		
			m 3	30	3,300	99,000		
計						102,603		
						102,603		
単価						1,026		
						1,026	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3328号	セメント改良		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 路床 1m以下 5t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	1,322	1,322		
計						0		
						1,322		
単価						0		
						1,322	円/m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3329号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	24,600	6,838		
特殊作業員			人	0.278	21,700	6,032		
普通作業員			人	0.278	18,400	5,115		
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	49,120	13,655	WK250500 単-3616号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		710		
計						43,350		
単価						4,335	円/袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3330号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	5,774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.43	24,600	10,578		
	配管工		人	1.6	19,700	31,520		
	普通作業員		人	0.85	18,400	15,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57,740		
	単価					5,774	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3331号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	3,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.3	24,600	7,380		
	配管工		人	1.1	19,700	21,670		
	普通作業員		人	0.55	18,400	10,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					39,170		
	単価					3,917	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3332号	逆止弁設置・撤去	200A	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.43	24,600	10,578			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.43	21,700	9,331			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.43	18,400	7,912			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0			
			式	1		2,779			
	計					0			
						30,600			
	単価					0			
						30,600		円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3333号	母材製造工	600mm以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m3	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.17	24,600	28,782			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.17	21,700	25,389			
	バックホウ クローラ型(山積1.0m3)運転			0	0	0			WK220410
			日	1.17	54,380	63,624			単-3619号
	自走式破砕機運転			0	0	0			WK220420
			日	1.17	144,200	168,714			単-3620号
	諸雑費(率+まるめ) 6%			0		0			
			式	1		17,091			
	計					0			
						303,600			
	単価					0			
						3,036			円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3334号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	24,600	54,120			
普通作業員		人	5.4	18,400	99,360			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	43,220	95,084			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,436			単-3621号
計					256,000			
単価					2,560			円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3335号	アンカー削孔	8時間 0.5無 有 0.6無	単位	m	数量	100	単価	3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
特殊作業員			人	6	21,700	130,200		
普通作業員			人	5	18,400	92,000		
ロッド		φ 22mm×3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600		
ビット		φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量40kg級	日	3	1,150	3,450		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,759	17,277	単-3622号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		43		
計						301,000		
単価						3,010	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3336号	アンカー削孔	8時間 有	単位	m	数量	100	単価	3,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
特殊作業員			人	6	21,700	130,200		
普通作業員			人	5	18,400	92,000		
ロッド		φ 22mm×3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600		
ビット		φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量40kg級	日	3	1,110	3,330		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,629	16,887	単-3623号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		53		
計						300,500		
単価						3,005	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-3337号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	9,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,180.6	9,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,180		
単価						9,180	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-3338号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3339号	高所作業車運転	標準	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800		
軽油	1・2号 ローリー	L	28	117	3,276		
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.07	10,600	11,342		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					35,420		
単価					35,420		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3340号	高所作業車運転	標準	単位	日	数量	1	単価	36,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L	28	116.7	3,267		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.07	10,600	11,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						36,210		
単価						36,210	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3341号	散水（工事用道路維持補修）	24時間/km 3.3時間 5.5時間	単位	k m・月	数量	1	単価	159,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	24	6,658	159,792	単-3624号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						159,800		
単価						159,800	円/k m・月	

							単価使用年月	2021. 12
							歩掛使用年月	2021. 12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3342号	散水（工事用道路維持補修） （仮橋区間）	42時間/km 3.3時間 5.5時間	単位	k m・月	数量	1	単価	279,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	42	6,658	279,636	単-3624号	
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						279,700		
単価						279,700	円/k m・月	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3343号	散水（工事用道路維持補修）	24時間/km 3.3時間 5.5時間	単位	k m・月	数量	1	単価 166,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車〔トラック架装型〕		5500～6500L	時間	24	6,946	166,704	単-3625号
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						166,800	
単価						166,800	円/k m・月

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3344号	散水（工事用道路維持補修） （仮橋区間）	42時間/km 3.3時間 5.5時間	単位	k m・月	数量	1	単価 291,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車〔トラック架装型〕		5500～6500L	時間	42	6,946	291,732	単-3625号
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						291,800	
単価						291,800	円/k m・月

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3345号	散水（工事用道路維持補修）	24時間/km 3.3時間 5.5時間	単位	k m・月	数量	1	単価 166,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車〔トラック架装型〕		5500～6500L	時間	24	6,946	166,704	単-3626号
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						166,800	
単価						166,800	円/k m・月

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3346号	散水（工事用道路維持補修） （仮橋区間）	42時間/km 3.3時間 5.5時間	単位	k m・月	数量	1	単価 291,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車〔トラック架装型〕		5500～6500L	時間	42	6,946	291,732	単-3626号
諸雑費（まるめ）			式	1		68	
計						291,800	
単価						291,800	円/k m・月

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3347号	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	単位	時間	数量	1	単価	10,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.19	22,700	4,313		
軽油		ローリー	L	9.5	118	1,121		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]		ブレード幅3. 1m	時間	1	4,830	4,830		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						10,270		
単価						10,270	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3348号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
	軽油	1・2号 ローリー	L	98	116.7	11,436	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					49,030	
	単価					49,030	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3349号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L	74	116.7	8,635		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						44,730		
単価						44,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3350号	高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	単位	日	数量	単価	金額	単価	12,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	31.28	149	4,660			
	高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	日	1	8,090	8,090			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					12,750			
	単価					12,750		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3351号	橋梁点検車	バケット式 積載荷重300kg	単位	日	数量	1	単価	159,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	20,300	20,300		
軽油		ローリー	L	55	117.7	6,473		
橋梁点検車		バケット式 積載荷重300kg	供用日	1.25	106,000	132,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						159,300		
単価						159,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3352号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 120t吊	単位	日	数量	1	単価	209,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,700	22,700			
軽油	ローリー	L	121	117.7	14,241			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）120t吊	供用日	1.31	132,000	172,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		39			
計					209,900			
単価					209,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3353号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	324,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,700	22,700			
軽油	ローリー	L	136	117.7	16,007			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	供用日	1.31	218,000	285,580			
諸雑費（まるめ）		式	1		13			
計					324,300			
単価					324,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3354号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型]	120t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	22,700	22,700		
軽油	ローリー	L	0	0	0		
		L	84	117.7	9,886		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.25	123,000	153,750		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		64		
計					0		
					186,400		
単価					0		
					186,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3355号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型]	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	22,700	22,700			303,000
軽油	ローリー	L	0	0	0			
		L	108	117.7	12,711			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1.25	214,000	267,500			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		89			
計					0			
					303,000			
単価					0			
					303,000		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3356号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型]	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	22,700	22,700			303,000
軽油	ローリー	L	0	0	0			
		L	108	117.7	12,711			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1.25	214,000	267,500			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		89			
計					0			
					303,000			
単価					0			
					303,000		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3357号	高所作業車賃料	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高所作業車（リフト車）	[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高12～13m			0	0	0	
		日	1	10,300		10,300		
	軽油	ローリー			0	0	0	
		L	21	117.7		2,471		
	運転手（特殊）		0	0		0		
		人	1	22,700		22,700		
	諸雑費（まるめ）		0			0		
		式	1			9		
	計					0		
						35,480		
	単価					0		
						35,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3358号	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	1	単価	5,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	26,400	3,432		
普通作業員			人	0.07	19,200	1,344		
酸素		ボンベ	m ³	0.76	408	310		
アセチレン		ボンベ	k g	0.34	1,840	625		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		9		
計						5,720		
単価						5,720	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3359号	高所作業車賃料	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高所作業車（リフト車）	[自走式（ホイール）・ブーム型]	作業床高12~13m	日	0	0	0	0
	軽油	ローリー		日	1	10,300	10,300	
	軽油			L	21	117.7	2,471	
	運転手（特殊）				0	0	0	
	運転手（特殊）			人	1	22,700	22,700	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
	諸雑費（まるめ）			式	1		9	
	計						0	
	計						35,480	
	単価						0	
	単価						35,480	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3360号	大型ブレーカー	油圧1300kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量1300kg級		0	0	0		
			日	0.16	19,200	3,072		単-3627号
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	1	11,330	11,330		単-3628号
	計					0		
						14,402		
	単価					0		
						14,400		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3361号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	22,700	22,700		
軽油	ローリー	L	0	0	0		
		L	66	117.7	7,768		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.33	25,500	33,915		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		7		
計					0		
					64,390		
単価					0		
					64,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3362号	高所作業車賃料	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高所作業車（リフト車）	[自走式（ホイール）・ブーム型]	作業床高12~13m	日	0	0	0	
	軽油	ローリー		日	1	10,300	10,300	
	軽油			L	21	117.7	2,471	
	運転手（特殊）				0	0	0	
	運転手（特殊）			人	1	22,700	22,700	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
	諸雑費（まるめ）			式	1		9	
	計						0	
	計						35,480	
	単価						0	
	単価						35,480	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3363号	高所作業車賃料		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高所作業車（リフト車）	[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高12~13m		0	0	0			
			日	1	10,300	10,300			35,480
	軽油	ローリー		0	0	0			
			L	21	117.7	2,471			
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	22,700	22,700			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		9			
	計					0			
						35,480			
	単価					0			
						35,480		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3364号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,636
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	25,500	56,100			
普通作業員		人	5.4	19,200	103,680			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	43,730	96,206			WK250550 単-3629号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,614			
計					263,600			
単価					2,636		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3365号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 50m以下	単位	m ³	数量	100	単価	298.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.375	79,630	29,861	WK210340 単-3630号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					29,870		
	単価					298.7	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3366号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	352.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,500	7,522			
とび工		人	0.295	24,700	7,286			
普通作業員		人	0.295	19,200	5,664			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	48,900	14,425	WK250590 単-3631号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		343			
計					35,240			
単価					352.4	円/m ²		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3367号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 60日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	4,920	4,920		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×6096mm	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,970		
単価						5,970	円/枚	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3368号	仕上掘削（ダム）	軟岩(I・II) 8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	8,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	23,300	93,200			
特殊作業員		人	17	20,700	351,900			
普通作業員		人	21	18,000	378,000			
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	141	1,974			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	4	9,986	39,944	単-3632号		
諸雑費（まるめ）		式	1		82			
計					865,100			
単価					8,651	円/m ²		

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3369号	仕上掘削（ダム）	硬岩 8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	23,300	116,500		
特殊作業員			人	25	20,700	517,500		
普通作業員			人	26	18,000	468,000		
さく岩機（ピックハンマ）		各種	日	14	141	1,974		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	4	10,160	40,640	単-3633号	
諸雑費（まるめ）			式	1		386		
計						1,145,000		
単価						11,450	円/m ²	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3370号	仕上掘削（ダム）	軟岩(I・II) 8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,264
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	25,498	101,992			
特殊作業員		人	17	22,501	382,517			
普通作業員		人	21	19,140	401,940			
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	145	2,030			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	4	9,472	37,888		単-3634号	
諸雑費（まるめ）		式	1		33			
計					926,400			
単価					9,264		円/m ²	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3371号	仕上掘削（ダム）	硬岩 8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	25,498	127,490			
特殊作業員		人	25	22,501	562,525			
普通作業員		人	26	19,140	497,640			
さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	14	145	2,030			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	4	9,642	38,568		単-3635号	
諸雑費（まるめ）		式	1		747			
計					1,229,000			
単価					12,290		円/m ²	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3372号	クローラクレーン運転	150t吊り	単位	日	数量	1	247,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 150t吊		6	35,500	213,000	
			時間	6	35,500	213,000	
	運転手 (特殊)			1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
	軽油	1・2号 ローリー		108	116.7	12,603	
			L	108	116.7	12,603	
	諸雑費 (まるめ)			1		97	
			式	1		97	
	計					247,300	
						247,300	
	単価					247,300	円/日
						247,300	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3373号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(第2次) 10.5~11.0m3/min	単位	日	数量	1	23,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー			105	118.2	12,411
			L		105	118.2	12,411
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型(第2次) 10.5~11.0m3/min			1	10,700	10,700
			日		1	10,700	10,700
諸雑費(まるめ)					1		9
			式		1		9
計							23,120
							23,120
単価							23,120
							23,120 円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3374号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動超騒音型]	排出ガス対策型(第2次) 20/25 k VA	単位	日	数量	1	7,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		23	118.2	2,718	
			L	23	118.2	2,718	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第2次) 20/25 k VA		1	4,550	4,550	
			日	1	4,550	4,550	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						7,268	
						7,268	
単価						7,268	円/日
						7,268	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3375号	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(第2次) 10.5~11.0m3/min	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	0	0	0			
				105	118.2	12,411			23,120
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型(第2次) 10.5~11.0m3/min	日	0	0	0			
				1	10,700	10,700			
諸雑費(まるめ)			式	0		0			
				1		9			
計						0			
						23,120			
単価						0			
						23,120		円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3376号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動超騒音型]	排出ガス対策型(第2次) 20/25 k VA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー		0	0	0			
			L	23	118.2	2,718			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]		排出ガス対策型(第2次) 20/25 k VA		0	0	0			
			日	1	4,550	4,550			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						7,268			
単価						0			
						7,268		円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3377号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	75,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L	112	116.7	13,070		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	26,800	41,272		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						75,950		
単価						75,950	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3379号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	151,500
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)						
特殊作業員	17.0h 1日当たり単価		1	45,843	45,843	
		人	1	45,843	45,843	
普通作業員	17.0h 1日当たり単価		1	40,145	40,145	
		人	1	40,145	40,145	
(機械付)						
特殊作業員（機械付き）	17.0h 1方当たり単価		1.99	22,921	45,612	
		人	1.99	22,921	45,612	
普通作業員（機械付き）	17.0h 1方当たり単価		0.99	20,073	19,872	
		人	0.99	20,073	19,872	
諸雑費（まるめ）			1		28	
		式	1		28	
計					151,500	
単価					151,500	
					151,500	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3380号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1	単価	1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.38	255	351		
			L		1.38	255	351		
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.53	205	313		
			L		1.53	205	313		
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.53	445	680		
			k g		1.53	445	680		
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.07	255	272		
			L		1.07	255	272		
	計						1,616		
							1,616		
	単価						1,616		
							1,616	円/日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-3381号	コンクリート運搬	1-1種	単位	m ³	数量	360,545	単価	465.8
						360,545		465.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬線運転		1-1種		360,545	465.9	167,977,915	WYB00838	
			m ³	360,545	465.9	167,977,915	単-3636号	
計						167,977,915		
単価						465.8		
						465.8	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-3382号	コンクリート打設	1-1種	単位	m ³	数量	360,545	単価	2,156
						360,545		2,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設設備運転		1-1種		455	1,708,000	777,140,000	WYB00931	
			日	455	1,708,000	777,140,000	単-3637号	
コンクリートバケット1.5m ³		1-1種		1,070.9	274.9	294,390	WYB00937	
			m ³	1,070.9	274.9	294,390	単-3638号	
計						777,434,390		
単価						2,156		
						2,156	円/m ³	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3383号	コンクリート締固め	1-1種	単位	m ³	数量	799.5	単価	760.4
						799.5		760.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート機械締固め		堤体 1-1・1-2種		680.3	757.9	515,599	WYB00940	
			m ³	680.3	757.9	515,599	単-3639号	
コンクリート人力締固め		堤体 1-1・1-2種		119.2	774.8	92,356	WYB00942	
			m ³	119.2	774.8	92,356	単-3640号	
計						607,955		
						607,955		
単価						760.4		
						760.4	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3384号	コンクリート運搬	1-2種	単位	m ³	数量	72.3	単価	1,876
						72.3		1,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
10tハイダンプトラック運転		1-2種、2-1種		1	135,700	135,700	WYB00945	
			日	1	135,700	135,700	単-3641号	
計						135,700		
						135,700		
単価						1,876		
						1,876	円/m ³	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-3385号	コンクリート打設	1-2種	単位	m ³	数量	9	単価	1,498	
						9		1,498	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン運転		150t 1-2, 2-1種		9	1,449	13,041	WYB00951		
			m ³	9	1,449	13,041	単-3642号		
コンクリートバケット1.5m ³		1-2種		9	49.24	443	WYB00957		
			m ³	9	49.24	443	単-3643号		
計						13,484			
単価						1,498			
						1,498	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-3386号	コンクリート締固め	1-2種	単位	m ³	数量	799.5	単価	721.5	
						799.5		721.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート機械締固め		堤体 1-1・1-2種		680.3	757.9	515,599	WYB00960		
			m ³	680.3	757.9	515,599	単-3644号		
コンクリート人力締固め		堤体 1-1・1-2種		119.2	514	61,268	WYB00962		
			m ³	119.2	514	61,268	単-3645号		
計						576,867			
単価						576,867			
						721.5			
						721.5	円/m ³		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3387号	工事中用高压洗净機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	118	13.85	1,634			
工事中用高压洗净機（電動式）損料	ノズル径1／2インチ22kW	日	1	41,600	41,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						43,240		
単価						43,240	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3388号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	単価	9,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.19	18,500	3,515		
			人	0.19	18,500	3,515		
	スライム回収機 [自走式]	18m3/分		1	5,510	5,510		
			時間	1	5,510	5,510		
	軽油	1・2号 ローリー		1.5	117	175		
			L	1.5	117	175		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,200		
						9,200		
	単価					9,200		
						9,200	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3390号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	(労務)					
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332
		人	1	46,332	46,332	
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507
		人	1	39,507	39,507	
	(機械付)					
	特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		2	23,166	46,332
		人	2	23,166	46,332	
	普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	19,754	19,754
		人	1	19,754	19,754	
	諸雑費 (まるめ)			1		75
		式	1			75
	計					152,000
	単価					152,000
						152,000
						円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3391号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68	L	1.35	315	425		1,909
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)	L	1.5	265	397		1,909
グリース油		集中給油用 4種0号	k g	1.5	505	757		1,909
空気圧縮機油		ロータリー用 32cst	L	1.05	315	330		1,909
計						1,909		1,909
単価						1,909		1,909 円/日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3392号	コンクリート運搬	1-1種	単位	m ³	数量	352,496	単価	479.5
						352,496		479.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬線運転		1-1種		352,496	479.5	169,021,832	WYB02741	
			m ³	352,496	479.5	169,021,832	単-3646号	
計						169,021,832		
単価						479.5		
						479.5	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3393号	コンクリート打設	1-1種	単位	m ³	数量	352,496	単価	2,201
						352,496		2,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設設備運転		1-1種		455	1,705,000	775,775,000	WYB02751	
			日	455	1,705,000	775,775,000	単-3647号	
コンクリートバケット1.5m ³		1-1種		1,070.9	248	265,583	WYB02755	
			m ³	1,070.9	248	265,583	単-3648号	
計						776,040,583		
単価						776,040,583		
						2,201		
						2,201	円/m ³	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3394号	コンクリート締固め	1-1種	単位	m ³	数量	799.5	単価	777.1
						799.5		777.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート機械締固め		堤体 1-1・1-2・2-1種		680	772.1	525,028	WYB02758	
			m ³	680	772.1	525,028	単-3649号	
コンクリート人力締固め		堤体 1-1・1-2・2-1種		119.5	806.1	96,328	WYB02760	
			m ³	119.5	806.1	96,328	単-3650号	
計						621,356		
						621,356		
単価						777.1		
						777.1	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3395号	コンクリート運搬	1-2種	単位	m ³	数量	41.3	単価	3,462
						41.3		3,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
10tハイダンプトラック運転		1-2種、2-1種		1	143,000	143,000	WYB02763	
			日	1	143,000	143,000	単-3651号	
計						143,000		
						143,000		
単価						3,462		
						3,462	円/m ³	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3396号	コンクリート打設	1-2種	単位	m ³	数量	138	単価	1,444	
						138		1,444	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン運転		150t 1-2, 2-1種		138	1,391	191,958	WYB02767		
			m ³	138	1,391	191,958	単-3652号		
コンクリートバケット1.5m ³		1-2種		138	53.56	7,391	WYB02773		
			m ³	138	53.56	7,391	単-3653号		
計						199,349			
単価						1,444			
						1,444	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3397号	コンクリート締固め	1-2種	単位	m ³	数量	799.5	単価	745.3	
						799.5		745.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート機械締固め		堤体 1-1・1-2・2-1種		680	772.1	525,028	WYB02776		
			m ³	680	772.1	525,028	単-3654号		
コンクリート人力締固め		堤体 1-2種		119.5	593.4	70,911	WYB02778		
			m ³	119.5	593.4	70,911	単-3655号		
計						595,939			
単価						745.3			
						745.3	円/m ³		

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3399号	コンクリート打設	2-1種	単位	m ³	数量	70,295	70,295	単価	1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	クローラクレーン運転	150t 1-2, 2-1種		70,295	1,391	97,780,345		WYB02785	
			m ³	70,295	1,391	97,780,345		単-3657号	
	コンクリートバケット3.0m ³	2-1・2-2種		57,549	160.9	9,259,634		WYB02791	
			m ³	57,549	160.9	9,259,634		単-3658号	
	コンクリートバケット1.5m ³	2-1種		12,745.9	53.56	682,670		WYB02793	
			m ³	12,745.9	53.56	682,670		単-3659号	
	計					107,722,649			
	単価					1,532			
						1,532		円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3401号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	単価	9,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.19	19,739	3,750		
			人	0.19	19,739	3,750		
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		1	5,330	5,330		
			時間	1	5,330	5,330		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	116.7	175		
			L	1.5	116.7	175		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,255		
						9,255		
単価						9,255		
						9,255	円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3402号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	単価	9,255
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				0.19	19,739		3,750	
			人	0.19	19,739		3,750	
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		1	5,330		5,330	
			時間	1	5,330		5,330	
軽油		1・2号 ローリー		1.5	116.7		175	
			L	1.5	116.7		175	
諸雑費 (まるめ)				1			0	
			式	1			0	
計							9,255	
							9,255	
単価							9,255	円/時間
							9,255	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-3403号	セメント輸送設備(労務)		単位	日	数量	1	1	単価	40,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員	17.0h	1日当たり単価		1	40,145	40,145		
				人	1	40,145	40,145		
	諸雑費（まるめ）				1		5		
				式	1		5		
	計						40,150		
							40,150		
	単価						40,150		
							40,150	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3404号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	151,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)							
特殊作業員	17.0h 1日当たり単価			1	45,843	45,843	
		人		1	45,843	45,843	
普通作業員	17.0h 1日当たり単価			1	40,145	40,145	
		人		1	40,145	40,145	
(機械付)							
特殊作業員（機械付き）	17.0h 1方当たり単価			1.99	22,921	45,612	
		人		1.99	22,921	45,612	
普通作業員（機械付き）	17.0h 1方当たり単価			0.99	20,073	19,872	
		人		0.99	20,073	19,872	
諸雑費（まるめ）				1		28	
		式		1		28	
計						151,500	
単価						151,500	
						151,500	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3405号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.38	255	351
			L		1.38	255	351
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.53	205	313
			L		1.53	205	313
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.53	445	680
			k g		1.53	445	680
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.07	255	272
			L		1.07	255	272
	計						1,616
							1,616
	単価						1,616
							1,616 円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3406号	コンクリート運搬	2-1種	単位	m 3	数量	72.3	1,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	10tハイダンプトラック運転	1-2種、2-1種		1	135,700	135,700	WYB00971
			日	1	135,700	135,700	単-3662号
	計					135,700	
	単価					1,876	
						1,876	円/m 3

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3407号	コンクリート打設	2-1種	単位	m 3	数量	60,693	1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クローラクレーン運転	150t 1-2, 2-1種		60,693	1,449	87,944,157	WYB00975
			m 3	60,693	1,449	87,944,157	単-3663号
	コンクリートバケット3.0m3	2-1・2-2種		44,865	132.5	5,944,612	WYB00981
			m 3	44,865	132.5	5,944,612	単-3664号
	コンクリートバケット1.5m3	2-1種		15,828.2	49.24	779,380	WYB00983
			m 3	15,828.2	49.24	779,380	単-3665号
	計					94,668,149	
	単価					1,559	
						1,559	円/m 3

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-3408号	コンクリート締固め	2-1種	単位	m ³	数量	304.4	単価	1,343
						304.4		1,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート機械締固め		減勢工 2-1種		180.4	1,551	279,800	WYB00986	
			m ³	180.4	1,551	279,800	単-3666号	
コンクリート人力締固め		減勢工 2-1種		124	1,042	129,208	WYB00988	
			m ³	124	1,042	129,208	単-3667号	
計						409,008		
						409,008		
単価						1,343		
						1,343	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-3409号	コンクリート運搬	3-1種	単位	m ³	数量	92.4	単価	911
						92.4		911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック運搬（ダム）		混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 2.2時間 10.5時間		92.4	911.1	84,185	WD400400	
			m ³	92.4	911.1	84,185	単-3668号	
計						84,185		
						84,185		
単価						911		
						911	円/m ³	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3410号	コンクリート打設締め	3-1種	単位	m ³	数量	277.3	単価	1,914
						277.3		1,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設締め				1	530,900	530,900	WYB00992	
			日	1	530,900	530,900	単-3669号	
計						530,900		
						530,900		
単価						1,914		
						1,914	円/m ³	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3411号	コンクリート運搬	3-2	単位	m ³	数量	92.4	単価	911
						92.4		911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック運搬（ダム）		混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 2.2時間 10.5時間		92.4	911.1	84,185	WD400400	
			m ³	92.4	911.1	84,185	単-3668号	
計						84,185		
						84,185		
単価						911		
						911	円/m ³	

参考資料（3）

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3412号	コンクリート打設締め	3-2種	単位	m ³	数量	277.3	単価	1,914
						277.3	1,914	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設締め					1	530,900	530,900	WYB00997
				日	1	530,900	530,900	単-3670号
計							530,900	
単価							530,900	
							1,914	
							1,914	円/m ³

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3413号	コンクリート運搬	3-3種	単位	m ³	数量	92.4	単価	911
						92.4	911	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータートラック運搬（ダム）		混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 2.2時間 10.5時間			92.4	911.1	84,185	WD400400
				m ³	92.4	911.1	84,185	単-3668号
計							84,185	
単価							84,185	
							911	
							911	円/m ³

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3414号	コンクリート打設締め	3-3種	単位	m 3	数量	277.3	277.3	単価	1,914
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設締め					1	530,900	530,900	WYB01002	
				日	1	530,900	530,900	単-3671号	
計							530,900		
単価							530,900		
							1,914		
							1,914	円/m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3415号	工事中用高压洗浄機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	118	13.85	1,634			
工事中用高压洗浄機（電動式）損料 減勢工	ノズル径1／2インチ22kW	日	1	51,600	51,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						53,240		
単価						53,240	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3416号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	12,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.23	18,500	4,255	
			人	0.23	18,500	4,255	
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		1	8,320	8,320	
			時間	1	8,320	8,320	
軽油		1・2号 ローリー		1.5	117	175	
			L	1.5	117	175	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						12,750	
単価						12,750	
						12,750	円/時間

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3417号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3418号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)						
特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332	
		人	1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507	
		人	1	39,507	39,507	
(機械付)						
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		2	23,166	46,332	
		人	2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	19,754	19,754	
		人	1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)			1		75	
		式	1		75	
計					152,000	
単価					152,000	
					152,000	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3419号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3420号	コンクリート運搬	2-1種	単位	m ³	数量	41.3	3,462	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	10tハイダンプトラック運転	1-2種、2-1種			1	143,000	143,000	WYB02734
			日		1	143,000	143,000	単-3672号
	計						143,000	
	単価						3,462	
							3,462	円/m ³

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3421号	コンクリート打設	2-1種	単位	m ³	数量	70,295	70,295	単価	1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	クローラクレーン運転	150t 1-2, 2-1種		70,295	1,391	97,780,345		WYB02799	
			m ³	70,295	1,391	97,780,345		単-3673号	
	コンクリートバケット3.0m ³	2-1・2-2種		57,549	160.9	9,259,634		WYB02805	
			m ³	57,549	160.9	9,259,634		単-3674号	
	コンクリートバケット1.5m ³	2-1種		12,745.9	53.56	682,670		WYB02807	
			m ³	12,745.9	53.56	682,670		単-3675号	
	計					107,722,649			
	単価					1,532			
						1,532		円/m ³	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3422号	コンクリート締固め	2-1種	単位	m ³	数量	287.7	単価	1,285
						287.7		1,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート機械締固め		減勢工 2-1種		208.1	1,291	268,657	WYB02810	
			m ³	208.1	1,291	268,657	単-3676号	
コンクリート人力締固め		減勢工 2-1種		79.6	1,272	101,251	WYB02812	
			m ³	79.6	1,272	101,251	単-3677号	
計						369,908		
単価						1,285		
						1,285	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3423号	コンクリート運搬	3-1種	単位	m ³	数量	38.4	単価	2,382
						38.4		2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック運搬（ダム）		混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 0.6時間 3.5時間		38.4	2,383	91,507	WD400400	
			m ³	38.4	2,383	91,507	単-3678号	
計						91,507		
単価						91,507		
						2,382		
						2,382	円/m ³	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3424号	コンクリート打設締固め	3-1種	単位	m ³	数量	115.1	単価	3,622
						115.1		3,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設締固め				1	416,900	416,900	WYB02816	
			日	1	416,900	416,900	単-3679号	
計						416,900		
単価						416,900		
						3,622		
						3,622	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3425号	コンクリート運搬	3-2	単位	m ³	数量	38.4	単価	2,382
						38.4		2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック運搬（ダム）		混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 0.6時間 3.5時間		38.4	2,383	91,507	WD400400	
			m ³	38.4	2,383	91,507	単-3678号	
計						91,507		
単価						91,507		
						2,382		
						2,382	円/m ³	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3426号	コンクリート打設締固め	3-2種	単位	m ³	数量	115.1	単価	3,622
						115.1		3,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設締固め				1	416,900	416,900	WYB02821	
			日	1	416,900	416,900	単-3680号	
計						416,900		
単価						416,900		
						3,622		
						3,622	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3427号	コンクリート運搬	3-3種	単位	m ³	数量	38.4	単価	2,382
						38.4		2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック運搬（ダム）		混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 0.6時間 3.5時間		38.4	2,383	91,507	WD400400	
			m ³	38.4	2,383	91,507	単-3678号	
計						91,507		
単価						91,507		
						2,382		
						2,382	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3428号	コンクリート打設締め	3-3種	単位	m ³	数量	115.1	115.1	3,622	3,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートポンプ車打設締め			1	416,900	416,900	WYB02826		
			日	1	416,900	416,900	単-3681号		
	計					416,900			
	単価					3,622			
						3,622	円/m ³		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3429号	工事中用高压洗浄機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	118	13.93	1,643			
工事中用高压洗浄機（電動式）損料 減勢工	ノズル径1／2インチ2.2kW	日	1	50,700	50,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						52,350		
単価						52,350	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3430号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.25	19,739	4,934	
			人	0.25	19,739	4,934	
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		1	9,010	9,010	
			時間	1	9,010	9,010	
軽油		1・2号 ローリー		1.5	116.7	175	
			L	1.5	116.7	175	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						14,120	
単価						14,120	
						14,120	円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3431号	スライム回収機[自走式]	18m3/分	単位	時間	数量	1	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.25	19,739	4,934	
			人	0.25	19,739	4,934	
スライム回収機 [自走式]		18m3/分		1	9,010	9,010	
			時間	1	9,010	9,010	
軽油		1・2号 ローリー		1.5	116.7	175	
			L	1.5	116.7	175	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						14,120	
単価						14,120	
						14,120	円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3432号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	20,800	3,328			
助手		人	0.04	18,000	720			
土木一般世話役		人	0.02	23,300	466			
軽油	1・2号 ローリー	L	10	117	1,170			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,570	4,570			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					10,260			
単価					10,260	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3433号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362		
	助手		人	0.04	19,140	765		
	土木一般世話役		人	0.02	25,498	509		
	軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3434号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362		
	助手		人	0.04	19,140	765		
	土木一般世話役		人	0.02	25,498	509		
	軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3435号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362		
	助手		人	0.04	19,140	765		
	土木一般世話役		人	0.02	25,498	509		
	軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3436号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	12	116.2	1,394		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	時間	1	5,670	5,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,970		
単価						11,970	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3437号	ケーブルクレーン運転	15t吊り	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0.17	21,600	3,672		
	助手			0	0	0		
			人	0.04	18,400	736		
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.02	24,600	492		
	ケーブルクレーン損料	15t吊り		0	0	0		WYB02374
			時間	1	35,700	35,700		
	電力料			0	0	0		
			k w H	462.5	13.93	6,442		
	計					0		
						47,042		
	単価					0		
						47,040	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3438号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	116.2	1,162		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t吊	時間	1	3,890	3,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,952		
単価						9,952	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3439号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362		
	助手		人	0.04	19,140	765		
	土木一般世話役		人	0.02	25,498	509		
	軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,110		
	単価					10,110	円/時間	

参考資料（3）

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3440号	上流面型枠損料		単位	m ²	数量			
	もたれ擁壁左右 1:0.6					100	単価	6,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠損料	上流面型枠 もたれ擁壁左右岸 1:0.6	m ²	100	6,550	655,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					655,000		
	単価					6,550	円/m ²	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00000002000
単-3441号	上流面型枠損料		単位	m ²	数量			
	副ダム 鉛直					100	単価	6,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠損料	上流面型枠 副ダム 鉛直	m ²	100	6,360	636,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					636,000		
	単価					6,360	円/m ²	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3442号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362			
助手		人	0.04	19,140	765			
土木一般世話役		人	0.02	25,498	509			
軽油	1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10,110			
単価					10,110	円/時間		

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-3443号	上流面型枠損料 もたれ擁壁左右 1:0.6		単位	m ²	数量		100	6,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠損料	上流面型枠 もたれ擁壁左右岸 1:0.6	m ²	100	6,600	660,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					660,000		
	単価					6,600	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.047-00000001000
単-3444号	上流面型枠損料 副ダム 鉛直		単位	m ²	数量		100	6,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠損料	上流面型枠 副ダム 鉛直	m ²	100	6,400	640,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					640,000		
	単価					6,400	円/m ²	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3445号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t吊	単位	時間	数量	1	単価	13,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.15	22,417	3,362			
助手		人	0.04	19,140	765			
土木一般世話役		人	0.02	25,498	509			
軽油	1・2号 ローリー	L	17	116.7	1,983			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t吊	時間	1	7,140	7,140			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,760			
単価					13,760	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3446号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.15	21,600	3,240		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,935		
単価						9,935	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3447号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.15	21,600	3,240		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	116.7	1,167		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊	時間	1	4,300	4,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,935		
単価						9,935	円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3448号	コンクリート材料	C2配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	13,920	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント		275	21,000	5,775,000				
			t	275	21,000	5,775,000				
	粗骨材	40~20mm		658	3,900	2,566,200				
			t	658	3,900	2,566,200				
	粗骨材	20~5mm		658	3,900	2,566,200				
			t	658	3,900	2,566,200				
	細骨材	5~0mm		719	3,850	2,768,150				
			t	719	3,850	2,768,150				
	混和材	遅延型AE減水剤		688	330	227,040				
			k g	688	330	227,040				
	混和材	AE剤		33	830	27,390				
			k g	33	830	27,390				
	計					13,929,980				
						13,929,980				
	単価					13,920				
						13,920		円/m3		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3449号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02600	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3682号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02601	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3683号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02602	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3684号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02603	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3685号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3450号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB02610	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3686号	
コンクリート製造設備運転		バッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02627	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3687号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3451号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 0.1km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	717
						10		717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³						
			時間	0.855	8,387	7,170	単-3492号	
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						7,170		
単価						717	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3452号	油脂類	ケーブルクレーン	単位	日	数量	1	単価	2,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68		1.19	315	374		
			L	1.19	315	374		
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)		0.63	265	166		
			L	0.63	265	166		
グリース油		集中給油用 4種0号		0.7	505	353		
			k g	0.7	505	353		
ロープ油		赤ロープグリース		0.91	2,040	1,856		
			L	0.91	2,040	1,856		
	計					2,749		
	単価					2,749		
						2,749	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3453号	油脂類	ケーブルクレーン	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68	L	0	0	0			
		L	1.19	315	374			2,749
作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)	L	0	0	0			
		L	0.63	265	166			
グリース油	集中給油用 4種0号	k g	0	0	0			
		k g	0.7	505	353			
ロープ油	赤ロープグリース	L	0	0	0			
		L	0.91	2,040	1,856			
計					0			
					2,749			
単価					0			
					2,749		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3454号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		46.72	116.7	5,452		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	1		4,020	4,020		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							9,472		
単価							9,472	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3455号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)		単位	日	数量	1	1	単価	79,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
(機械付)									
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243		
			人	1	26,243	26,243			
(労務)									
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395		
			人	1	53,395	53,395			
諸雑費 (まるめ)					1		2		
			式	1			2		
計							79,640		
単価							79,640		
							79,640	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3456号	骨材貯蔵・受入設備運転	単位	日	数量	1	単価	609,300	
受入ホッパ〜貯蔵ビン								
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
骨材受入・貯蔵設備損料				1	606,122		606,122	
		日		1	606,122		606,122	
電力料				230.1	13.93		3,205	
		k w H		230.1	13.93		3,205	
計							609,327	
単価							609,300	
							609,300	円／日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3457号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840		
						85,840	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3458号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン〜パッシャー	単位	日	数量	単価	金額	単価	141,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材輸送設備損料			1	135,737		135,737	
		日		1	135,737		135,737	
	電力料			415.5	13.93		5,787	
		k w H		415.5	13.93		5,787	
	計						141,524	
							141,524	
	単価						141,500	
							141,500	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3459号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)		日	1	39,510	39,510	WYB02726	
	セメント輸送設備損料		日	1	43,745	43,745	単-3688号	
	電力料		k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					85,710		
	単価					85,710		
						85,710	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3460号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02728 単-3689号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02729
			日	1	1,909	1,909		単-3690号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3461号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	19,000	3,800		
軽油		1・2号 ローリー	L	13	116.7	1,517		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	時間	1	3,070	3,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,387		
単価						8,387	円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3462号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3464号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3465号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッシャー	単位	日	数量	単価	金額	単価	141,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材輸送設備損料			1	135,737		135,737	
		日		1	135,737		135,737	
	電力料			415.5	13.93		5,787	
		k w H		415.5	13.93		5,787	
	計						141,524	
							141,524	
	単価						141,500	
							141,500	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3466号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式	単位	日	数量	単価	金額	単価	85,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント輸送設備(労務)		日	1	39,510		39,510	WYB02834
	セメント輸送設備損料		日	1	43,745		43,745	単-3691号
	電力料			176.25	13.93		2,455	
		k w H		176.25	13.93		2,455	
	計						85,710	
	単価						85,710	
							85,710	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3467号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02836 単-3692号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02837
			日	1	1,909	1,909		単-3693号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3468号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3470号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					85,840		
						85,840		
	単価					85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3471号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン〜パッシャー		単位	日	数量	1	1	単価	141,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材輸送設備損料				1	135,737	135,737		
			日		1	135,737	135,737		
	電力料				415.5	13.93	5,787		
			k w H		415.5	13.93	5,787		
	計						141,524		
							141,524		
	単価						141,500		
							141,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3472号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式	単位	日	数量	1	単価	85,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備(労務)		日	1	39,510	39,510	WYB02845	
セメント輸送設備損料		日	1	43,745	43,745	単-3694号	
電力料		k w H	176.25	13.93	2,455		
計					85,710		
単価					85,710		
					85,710	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3473号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02847 単-3695号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02848
			日	1	1,909	1,909		単-3696号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3474号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3475号	骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ〜貯蔵ビン	単位	日	数量	1	単価	609,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材受入・貯蔵設備損料			1	606,122	606,122		
		日	1	606,122	606,122		
電力料			230.1	13.93	3,205		
		k w H	230.1	13.93	3,205		
計					609,327		
					609,327		
単価					609,300		
					609,300		円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3476号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					85,840		
						85,840		
	単価					85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3478号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	1	単価	85,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			日	1	39,510	39,510	WYB03119	
	セメント輸送設備損料			日	1	43,745	43,745	単-3697号	
	電力料			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計						85,710		
	単価						85,710		
							85,710	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3479号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
						1		614,500
						1		614,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000			WYB03121
		日	1	152,000	152,000			単-3698号
コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325			
		日	1	440,325	440,325			
電力料			1,455	13.93	20,268			
		k w H	1,455	13.93	20,268			
油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909			WYB03122
		日	1	1,909	1,909			単-3699号
計					614,502			
					614,502			
単価					614,500			
					614,500			円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3480号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)		単位	日	数量	1	1	単価	79,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	(機械付)								
	土木一般世話役 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	26,243	26,243			
			人	1	26,243	26,243			
	(労務)								
	機械工	16.5h 1日当り単価		1	53,395	53,395			
			人	1	53,395	53,395			
	諸雑費 (まるめ)			1		2			
			式	1		2			
	計					79,640			
	単価					79,640			
						79,640		円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3481号	骨材貯蔵・受入設備運転		単位	日	数量	1	単価	609,300
	受入ホッパ～貯蔵ビン					1		609,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材受入・貯蔵設備損料			1	606,122	606,122		
			日	1	606,122	606,122		
	電力料			230.1	13.93	3,205		
			k w H	230.1	13.93	3,205		
	計					609,327		
						609,327		
	単価					609,300		
						609,300	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3482号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3483号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッシャー		単位	日	数量	1	単価	141,500
						1		141,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材輸送設備損料			1	135,737	135,737		
			日	1	135,737	135,737		
	電力料			415.5	13.93	5,787		
			k w H	415.5	13.93	5,787		
	計					141,524		
						141,524		
	単価					141,500		
						141,500	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3484号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			1	39,510	39,510	WYB02856	
			日	1	39,510	39,510	単-3700号	
	セメント輸送設備損料			1	43,745	43,745		
			日	1	43,745	43,745		
	電力料			176.25	13.93	2,455		
			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					85,710		
						85,710		
	単価					85,710	円/日	
						85,710		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3485号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02858 単-3701号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02859
			日	1	1,909	1,909		単-3702号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3486号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h	1方当り	1	26,243	26,243		79,640
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h	1日当り	1	53,395	53,395		
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
		式		1		2		
計						79,640		
						79,640		
単価						79,640		
						79,640	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3488号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3490号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	1	単価	85,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			日	1	39,510	39,510	WYB02604	
	セメント輸送設備損料			日	1	43,745	43,745	単-3703号	
	電力料			日	176.25	13.93	2,455		
				k w H	176.25	13.93	2,455		
	計						85,710		
	単価						85,710		
							85,710	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3491号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
						1		614,500
						1		614,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000			WYB02606
		日	1	152,000	152,000			単-3704号
コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325			
		日	1	440,325	440,325			
電力料			1,455	13.93	20,268			
		k w H	1,455	13.93	20,268			
油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909			WYB02607
		日	1	1,909	1,909			単-3705号
計					614,502			
					614,502			
単価					614,500			
					614,500			円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3492号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	19,000	3,800		
軽油		1・2号 ローリー	L	13	116.7	1,517		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m ³	時間	1	3,070	3,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,387		
単価						8,387	円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3493号	コンクリート材料	C2配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント		275	21,000	5,775,000			
			t	275	21,000	5,775,000			
	粗骨材	40~20mm		658	3,900	2,566,200			
			t	658	3,900	2,566,200			
	粗骨材	20~5mm		658	3,900	2,566,200			
			t	658	3,900	2,566,200			
	細骨材	5~0mm		719	3,850	2,768,150			
			t	719	3,850	2,768,150			
	混和材	遅延型AE減水剤		688	330	227,040			
			k g	688	330	227,040			
	混和材	AE剤		33	830	27,390			
			k g	33	830	27,390			
	計					13,929,980			
						13,929,980			
	単価					13,920			
						13,920		円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3494号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02562	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3706号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02563	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3707号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02564	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3708号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02565	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3709号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3495号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB02568	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3710号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02584	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3711号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3496号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 0.2km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	729.6
						10		729.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³						
			時間	0.87	8,387	7,296	単-3492号	
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						7,296		
単価						729.6	円/m ³	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3497号	コンクリート材料	C2配合	単位	m3	数量	0	1,000	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント		中庸熟フライアッシュセメント		0	0	0			
			t	275	21,000	5,775,000			
粗骨材		40~20mm		0	0	0			
			t	658	3,900	2,566,200			
粗骨材		20~5mm		0	0	0			
			t	658	3,900	2,566,200			
細骨材		5~0mm		0	0	0			
			t	719	3,850	2,768,150			
混和材		遅延型AE減水剤		0	0	0			
			k g	688	330	227,040			
混和材		AE剤		0	0	0			
			k g	33	830	27,390			
計						0			
						13,929,980			
単価						0			
						13,920		円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3498号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	0	単価	0
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			0	0	0	WYB02947	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3712号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			0	0	0	WYB02948	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3713号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			0	0	0	WYB02949	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3714号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			0	0	0	WYB02950	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3715号	
計					0		
					467,653,080		
単価					0		
					1,094	円/m ³	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3499号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	0		単価	0
						427,254			830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				0	0	0	WYB02952		
			日	507	85,710	43,454,970	単-3716号		
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント		0	0	0	WYB02954		
			日	507	614,500	311,551,500	単-3717号		
計						0			
						355,006,470			
単価						0			
						830.9	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3500号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 0.2km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10		単価	729.6
						10			729.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³							
			時間	0.87	8,387	7,296	単-3718号		
諸雑費(まるめ)									
			式	1		0			
計						7,296			
単価						729.6	円/m ³		

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3501号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3502号	骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ〜貯蔵ビン	単位	日	数量	単価	金額	単価	609,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材受入・貯蔵設備損料			1	606,122		606,122	
		日		1	606,122		606,122	
	電力料			230.1	13.93		3,205	
		k w H		230.1	13.93		3,205	
	計						609,327	
							609,327	
	単価						609,300	
							609,300	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3503号	骨材貯蔵設備運転(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	85,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		16.5h	1日当り	1	46,332	46,332		85,840
特殊作業員		人		1	46,332	46,332		
普通作業員		16.5h	1日当り	1	39,507	39,507		
		人		1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
		式		1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3504号	骨材運搬設備運転		単位	日	数量	1	1	141,500
	貯蔵ビン〜パッシャー							141,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材輸送設備損料			1	135,737	135,737		
			日	1	135,737	135,737		
	電力料			415.5	13.93	5,787		
			k w H	415.5	13.93	5,787		
	計					141,524		
						141,524		
	単価					141,500		
						141,500	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3505号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント輸送設備(労務)			日	1	39,510	39,510	WYB01807
	セメント輸送設備損料			日	1	43,745	43,745	単-3719号
	電力料			k w H	176.25	13.93	2,455	
	計						85,710	
	単価						85,710	円/日
							85,710	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3506号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	WYB01873	
			日	1	152,000	152,000	単-3720号	
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909	WYB01902	
			日	1	1,909	1,909	単-3721号	
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3507号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	19,000	3,800		
軽油		1・2号 ローリー	L	13	116.7	1,517		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³	時間	1	3,070	3,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,387		
単価						8,387	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3508号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	4,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油	1・2号 ローリー	L	21.6	116.7	2,520				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	日	1	2,270	2,270				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					4,790				
単価					4,790	円/日			

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3509号	圧送管組立・撤去	単位	m3	数量	10	単価	3,015
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル作業員			0.88	26,100	22,968		
		人	0.88	26,100	22,968		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.1	41,600	4,160		
		日	0.1	41,600	4,160		
諸雑費 (率+まるめ) 13.2%			1		3,022		
		式	1		3,022		
計					30,150		
					30,150		
単価					3,015		
					3,015	円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3510号	コンクリート材料	C2-P配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	14,190	14,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		中庸熟フライアッシュセメント			300	21,000	6,300,000			
			t		300	21,000	6,300,000			
粗骨材		40～20mm			616	3,900	2,402,400			
			t		616	3,900	2,402,400			
粗骨材		20～5mm			616	3,900	2,402,400			
			t		616	3,900	2,402,400			
細骨材		5～0mm			722	3,850	2,779,700			
			t		722	3,850	2,779,700			
混和材		遅延型AE減水剤			750	330	247,500			
			k g		750	330	247,500			
混和材		AE剤			81	830	67,230			
			k g		81	830	67,230			
計							14,199,230			
単価							14,190			
							14,190	円/m3		

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3511号)	コンクリート貯蔵・運搬全般 (堤体)	単位	m ³	数量	427,254	1,094
					427,254	1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB01898
		日	511	79,640	40,696,040	単-3722号
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB01899
		日	511	609,300	311,352,300	単-3723号
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB01900
		日	511	85,840	43,864,240	単-3724号
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB01901
		日	507	141,500	71,740,500	単-3725号
計					467,653,080	
					467,653,080	
単価					1,094	
					1,094	円/m ³

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3512号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備運転 空気圧送方式			507	85,710	43,454,970	WYB01908	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3726号	
	コンクリート製造設備運転	パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB01910	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3727号	
	計					355,006,470		
						355,006,470		
	単価					830.9		
						830.9	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3513号	間仕切型枠設置	単位	m2	数量	10	10	単価	46,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1.65	39,600		65,340	
		人		1.65	39,600		65,340	
	トンネル特殊工			4.95	38,000		188,100	
		人		4.95	38,000		188,100	
	トンネル作業員			3.3	26,100		86,130	
		人		3.3	26,100		86,130	
	土木一般世話役			0.49	24,600		12,054	
		人		0.49	24,600		12,054	
	特殊作業員			0.98	21,700		21,266	
		人		0.98	21,700		21,266	
	普通作業員			0.76	18,400		13,984	
		人		0.76	18,400		13,984	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊		0.49	41,600		20,384	
			日	0.49	41,600		20,384	
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			1			54,142	
			式	1			54,142	
	計						461,400	
	単価						46,140	
							46,140	円/m2

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3514号	間仕切型枠設置	単位	m2	数量	10	10	単価	46,140	46,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			1.65	39,600		65,340		
		人		1.65	39,600		65,340		
	トンネル特殊工			4.95	38,000		188,100		
		人		4.95	38,000		188,100		
	トンネル作業員			3.3	26,100		86,130		
		人		3.3	26,100		86,130		
	土木一般世話役			0.49	24,600		12,054		
		人		0.49	24,600		12,054		
	特殊作業員			0.98	21,700		21,266		
		人		0.98	21,700		21,266		
	普通作業員			0.76	18,400		13,984		
		人		0.76	18,400		13,984		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.49	41,600		20,384		
			日	0.49	41,600		20,384		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			1			54,142		
			式	1			54,142		
	計						461,400		
							461,400		
	単価						46,140		
							46,140	円/m2	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3515号	間仕切型枠設置	単位	m2	数量	10	10	単価	46,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			1.65	39,600		65,340	
		人		1.65	39,600		65,340	
	トンネル特殊工			4.95	38,000		188,100	
		人		4.95	38,000		188,100	
	トンネル作業員			3.3	26,100		86,130	
		人		3.3	26,100		86,130	
	土木一般世話役			0.49	24,600		12,054	
		人		0.49	24,600		12,054	
	特殊作業員			0.98	21,700		21,266	
		人		0.98	21,700		21,266	
	普通作業員			0.76	18,400		13,984	
		人		0.76	18,400		13,984	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.49	41,600		20,384	
			日	0.49	41,600		20,384	
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			1			54,142	
			式	1			54,142	
	計						461,400	
	単価						46,140	
							46,140	円/m2

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3516号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	4,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		21.6	116.7	2,520		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	日	1		2,270	2,270		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							4,790		
単価							4,790	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3517号	圧送管組立・撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						10		3,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.88	26,100	22,968		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.1	41,600	4,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 13.2%			0		0		
			式	1		3,022		
	計					0		
						30,150		
	単価					0		
						3,015	円/m3	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3518号	コンクリート材料	C2-P配合	単位	m3	数量	0	1,000	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント		中庸熟フライアッシュセメント		0	0	0			
			t	300	21,000	6,300,000			14,190
粗骨材		40~20mm		0	0	0			
			t	616	3,900	2,402,400			
粗骨材		20~5mm		0	0	0			
			t	616	3,900	2,402,400			
細骨材		5~0mm		0	0	0			
			t	722	3,850	2,779,700			
混和材		遅延型AE減水剤		0	0	0			
			k g	750	330	247,500			
混和材		AE剤		0	0	0			
			k g	81	830	67,230			
						0			
計						14,199,230			
						0			
単価						14,190		円/m3	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3519号)	コンクリート貯蔵・運搬全般 (堤体)	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			0	0	0	WYB02967	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3728号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			0	0	0	WYB02968	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3729号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			0	0	0	WYB02969	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3730号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッシャー			0	0	0	WYB02970	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3731号	
計					0		
					467,653,080		
単価					0		
					1,094	円/m ³	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3520号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	0		単価	0
						427,254			830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				0	0	0	WYB02972		
			日	507	85,710	43,454,970	単-3732号		
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント		0	0	0	WYB02974		
			日	507	614,500	311,551,500	単-3733号		
計						0			
単価						355,006,470			
						0			
						830.9	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3521号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 0.1km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10		単価	717
						10			717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³							
			時間	0.855	8,387	7,170	単-3718号		
諸雑費(まるめ)									
			式	1		0			
計						7,170			
単価						717	円/m ³		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3522号	間仕切型枠設置	単位	m2	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0	0	0		
トンネル特殊工		人	1.65	39,600	65,340		
トンネル作業員		人	0	0	0		
土木一般世話役		人	3.3	26,100	86,130		
特殊作業員		人	0	0	0		
普通作業員		人	0.98	21,700	21,266		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0	0	0		
		日	0.49	41,600	20,384		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	0		0		
		式	1		54,142		
計					0		
					461,400		
単価					0		
					46,140	円/m2	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3523号	間仕切型枠設置	単位	m2	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0	0	0		
		人	1.65	39,600	65,340		
トンネル特殊工		人	0	0	0		
		人	4.95	38,000	188,100		
トンネル作業員		人	0	0	0		
		人	3.3	26,100	86,130		
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	0.49	24,600	12,054		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	0.98	21,700	21,266		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	0.76	18,400	13,984		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0	0	0		
		日	0.49	41,600	20,384		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	0		0		
		式	1		54,142		
計					0		
					461,400		
単価					0		
					46,140	円/m2	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3524号	間仕切型枠設置	単位	m2	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	0	0	0		
トンネル特殊工		人	1.65	39,600	65,340		
トンネル作業員		人	0	0	0		
土木一般世話役		人	3.3	26,100	86,130		
特殊作業員		人	0	0	0		
普通作業員		人	0.98	21,700	21,266		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	0	0	0		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	0.49	41,600	20,384		
計					0		
単価					461,400	0	
					46,140		円/m2

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3525号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	4,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1・2号 ローリー	L	21.6	116.7	2,520			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	日	1	2,270	2,270			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,790			
単価					4,790	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3526号	コンクリート材料	18-12-40	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	11,260	11,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
セメント		高炉B種 バラ		265	9,500	2,517,500				
			t	265	9,500	2,517,500				
粗骨材		40～20mm		492	3,900	1,918,800				
			t	492	3,900	1,918,800				
粗骨材		20～5mm		738	3,900	2,878,200				
			t	738	3,900	2,878,200				
細骨材		5～0mm		798	3,850	3,072,300				
			t	798	3,850	3,072,300				
混和材		遅延型AE減水剤		2,650	330	874,500				
			k g	2,650	330	874,500				
計						11,261,300				
						11,261,300				
単価						11,260				
						11,260		円/m3		

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3527号	コンクリート貯蔵・運搬全般	単位	m 3	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02538	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3734号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02539	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3735号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02540	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3736号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02541	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3737号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m 3	

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022. 1 1.000-00000002000	
単-3528号	コンクリート製造		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB02543	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3738号	
コンクリート製造設備運転		バッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02545	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3739号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022. 1 1.000-00000002000	
単-3529号	アジテータートラック運搬 (ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 1.9km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	911.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック (トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³						
			時間	1.087	8,387	9,116	単-3740号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						9,116		
単価						911.6	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3530号	コンクリートポンプ車運転	無 標準	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.14	21,600	3,024	
	軽油	1・2号 ローリー	L	16	116.7	1,867	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					13,510	
	単価					13,510	円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3531号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	1	1,010	1,010			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,010			
	単価					1,010	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3532号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	24.5	116.7	2,859			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	1	2,750	2,750			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						5,609			
単価						5,609		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3533号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	4,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	21.6	116.7	2,520			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）2.5m ³ /min	日	1	2,270	2,270			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4,790			
単価						4,790		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3534号	コンクリート材料	18-12-40	単位	m3	数量	0	1,000	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	セメント	高炉B種 バラ		0	0	0			
			t	265	9,500	2,517,500			
	粗骨材	40～20mm		0	0	0			
			t	492	3,900	1,918,800			
	粗骨材	20～5mm		0	0	0			
			t	738	3,900	2,878,200			
	細骨材	5～0mm		0	0	0			
			t	798	3,850	3,072,300			
	混和材	遅延型AE減水剤		0	0	0			
			k g	2,650	330	874,500			
	計					0			
						11,261,300			
	単価					0			
						11,260		円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3535号	コンクリート貯蔵・運搬全般	単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			0	0		0	WYB03013
		日	511	79,640			40,696,040	単-3741号
	骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			0	0		0	WYB03015
		日	511	609,300			311,352,300	単-3742号
	骨材貯蔵設備運転(労務)			0	0		0	WYB03016
		日	511	85,840			43,864,240	単-3743号
	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッシャー			0	0		0	WYB03017
		日	507	141,500			71,740,500	単-3744号
	計						0	
							467,653,080	
	単価						0	
							1,094	円/m 3

参考資料 (3)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 1 1.000-00000002000
単-3536号	コンクリート製造		単位	m ³	数量	0	単価	0
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				0	0	0	WYB03019	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3745号	
コンクリート製造設備運転		バッチャープラント		0	0	0	WYB03021	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3746号	
計						0		
						355,006,470		
単価						0		
						830.9	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 1 1.000-00000002000
単-3537号	アジテータートラック運搬 (ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 1.9km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	911.6
						10		911.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック (トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³						
			時間	1.087	8,387	9,116	単-3747号	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						9,116		
単価						911.6	円/m ³	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3538号	コンクリートポンプ車運転	無 標準	単位	時間	数量	1	単価	13,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.14	21,600	3,024			
軽油	1・2号 ローリー	L	16	116.7	1,867			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					13,510			
単価					13,510	円/時間		

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3539号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	1	1,010	1,010	1,010
			式	1		0	
	計					1,010	
	単価					1,010	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3540号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	24.5	116.7	2,859			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	1	2,750	2,750			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						5,609			
単価						5,609		円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3541号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3542号	骨材貯蔵・受入設備運転		単位	日	数量	1	単価	609,300
	受入ホッパ〜貯蔵ビン					1		609,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材受入・貯蔵設備損料			1	606,122	606,122		
			日	1	606,122	606,122		
	電力料			230.1	13.93	3,205		
			k w H	230.1	13.93	3,205		
	計					609,327		
						609,327		
	単価					609,300		
						609,300	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3543号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	単価	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					85,840		
						85,840		
	単価					85,840		
						85,840	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 3544号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン〜パッシャー	単位	日	数量	単価	金額	単価	141,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材輸送設備損料			1	135,737	135,737		141,500
		日	1		135,737	135,737		
	電力料			415.5	13.93	5,787		
		k w H		415.5	13.93	5,787		
	計					141,524		
						141,524		
	単価					141,500		
						141,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3545号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			1	39,510	39,510	WYB02529	
			日	1	39,510	39,510	単-3748号	
	セメント輸送設備損料			1	43,745	43,745		
			日	1	43,745	43,745		
	電力料			176.25	13.93	2,455		
			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					85,710		
	単価					85,710		
						85,710	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3546号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
						1		614,500
						1		614,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000		WYB02531	
		日	1	152,000	152,000		単-3749号	
コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325			
		日	1	440,325	440,325			
電力料			1,455	13.93	20,268			
		k w H	1,455	13.93	20,268			
油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02532	
		日	1	1,909	1,909		単-3750号	
計					614,502			
					614,502			
単価					614,500			
					614,500		円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 3547号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単 - 3548号	骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ〜貯蔵ビン	単位	日	数量	1	単価	609, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材受入・貯蔵設備損料			1	606, 122	606, 122		609, 300
		日	1	606, 122	606, 122		
電力料			230. 1	13. 93	3, 205		
		k w H	230. 1	13. 93	3, 205		
計					609, 327		
					609, 327		
単価					609, 300		
					609, 300	円／日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3549号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	単価	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					85,840		
						85,840		
	単価					85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3550号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン〜パッシャー		単位	日	数量	1	1	単価	141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	骨材輸送設備損料			1	135,737	135,737			
			日	1	135,737	135,737			
	電力料			415.5	13.93	5,787			
			k w H	415.5	13.93	5,787			
	計					141,524			
						141,524			
	単価					141,500			
						141,500		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3551号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント輸送設備(労務)			日	1	39,510	39,510	WYB02495
	セメント輸送設備損料			日	1	43,745	43,745	単-3751号
	電力料			k w H	176.25	13.93	2,455	
	計						85,710	
	単価						85,710	円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3552号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02497 単-3752号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02513
			日	1	1,909	1,909		単-3753号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3553号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	1	79,640
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)						
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価		1	26,243	26,243
		人	1	26,243	26,243	
(労務)						
機械工		16.5h 1日当り単価		1	53,395	53,395
		人	1	53,395	53,395	
諸雑費 (まるめ)				1		2
		式	1			2
計						79,640
単価						79,640
						79,640
						円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3554号	骨材貯蔵・受入設備運転		単位	日	数量	1	単価	609, 300		
受入ホッパ～貯蔵ビン						1		609, 300		
名称		規格		単位		数量		金額		摘要
骨材受入・貯蔵設備損料				日		1		606, 122		
				日		1		606, 122		
電力料				k w H		230. 1		13. 93		3, 205
				k w H		230. 1		13. 93		3, 205
計								609, 327		
								609, 327		
単価								609, 300		
								609, 300		円/日

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3555号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3556号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン〜パッシャー		単位	日	数量	1	1	単価	141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	骨材輸送設備損料			1	135,737	135,737			
			日	1	135,737	135,737			
	電力料			415.5	13.93	5,787			
			k w H	415.5	13.93	5,787			
	計					141,524			
						141,524			
	単価					141,500			
						141,500		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3557号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	1	85,710	85,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	セメント輸送設備(労務)			1	39,510		39,510		WYB02427
			日	1	39,510		39,510		単-3754号
	セメント輸送設備損料			1	43,745		43,745		
			日	1	43,745		43,745		
	電力料			176.25	13.93		2,455		
			k w H	176.25	13.93		2,455		
	計						85,710		
	単価						85,710		
							85,710		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3558号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02429 単-3755号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02430
			日	1	1,909	1,909		単-3756号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3559号	コンクリート材料	C2-P配合	単位	m3	数量	1,000	1,000	単価	14,190	14,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	セメント	中庸熟フライアッシュセメント		300	21,000	6,300,000				
			t	300	21,000	6,300,000				
	粗骨材	40～20mm		616	3,900	2,402,400				
			t	616	3,900	2,402,400				
	粗骨材	20～5mm		616	3,900	2,402,400				
			t	616	3,900	2,402,400				
	細骨材	5～0mm		722	3,850	2,779,700				
			t	722	3,850	2,779,700				
	混和材	遅延型AE減水剤		750	330	247,500				
			k g	750	330	247,500				
	混和材	AE剤		81	830	67,230				
			k g	81	830	67,230				
	計					14,199,230				
						14,199,230				
	単価					14,190				
						14,190		円/m3		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3560号	コンクリート貯蔵・運搬全般(堤体)	単位	m ³	数量	427,254	単価	1,094
					427,254		1,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			511	79,640	40,696,040	WYB02920	
		日	511	79,640	40,696,040	単-3757号	
骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン			511	609,300	311,352,300	WYB02921	
		日	511	609,300	311,352,300	単-3758号	
骨材貯蔵設備運転(労務)			511	85,840	43,864,240	WYB02922	
		日	511	85,840	43,864,240	単-3759号	
骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッチャー			507	141,500	71,740,500	WYB02923	
		日	507	141,500	71,740,500	単-3760号	
計					467,653,080		
					467,653,080		
単価					1,094		
					1,094	円/m ³	

参考資料 (3)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3561号	コンクリート製造(堤体)		単位	m ³	数量	427,254	単価	830.9
						427,254		830.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備運転 空気圧送方式				507	85,710	43,454,970	WYB02925	
			日	507	85,710	43,454,970	単-3761号	
コンクリート製造設備運転		パッチャープラント		507	614,500	311,551,500	WYB02927	
			日	507	614,500	311,551,500	単-3762号	
計						355,006,470		
単価						830.9		
						830.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3562号	アジテータートラック運搬(ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 4.1時間 4.9時間	単位	m ³	数量	10	単価	952.7
						10		952.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック(トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m ³						
			時間	1.136	8,387	9,527	単-3763号	
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						9,527		
単価						952.7	円/m ³	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3563号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2基準値) 12~13t吊	単位	時間	数量	1	1	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油	1・2号 ローリー		11	116.7	1,283		
			L	11	116.7	1,283		
	運転手(特殊)			0.17	21,600	3,672		
			人	0.17	21,600	3,672		
	助手			0.04	18,400	736		
			人	0.04	18,400	736		
	土木一般世話役			0.02	24,600	492		
			人	0.02	24,600	492		
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2基準値) 12~13t吊		1	4,700	4,700		
			時間	1	4,700	4,700		
	諸雑費(まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					10,890		
	単価					10,890		
						10,890		円/時間

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3564号	壁つなぎ賃料	調整範囲240～320	単位	本	数量	1	単価	1,517
						1		1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁つなぎ賃料		調整範囲240～320		810	1.75	1,417		
			本・日	810	1.75	1,417		
壁つなぎ賃料（基本料）		調整範囲240～320		1	100	100		
			本	1	100	100		
計						1,517		
						1,517		
単価						1,517	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3565号	鳥居型建柱賃料	1,219×1,700	単位	枚	数量	1	単価	2,137
						1		2,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鳥居型建柱賃料		1,219×1,700		810	2.5	2,025		
			枚・日	810	2.5	2,025		
鳥居型建柱賃料（基本料）		1,219×1,700		1	112	112		
			枚	1	112	112		
計						2,137		
						2,137		
単価						2,137	円／枚	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3566号	筋違い賃料	1,829×1,219	単位	本	数量	1	単価	685
						1		685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
筋違い賃料		1,829×1,219		810	0.8	648		
			本・日	810	0.8	648		
筋違い賃料（基本料）		1,829×1,219		1	37.5	37		
			本	1	37.5	37		
計						685		
						685		
単価						685	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3567号	板付布枠賃料	500×1,829	単位	枚	数量	1	単価	2,241
						1		2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板付布枠賃料		500×1,829		810	2.6	2,106		
			枚・日	810	2.6	2,106		
板付布枠賃料（基本料）		500×1,829		1	135	135		
			枚	1	135	135		
計						2,241		
						2,241		
単価						2,241	円/枚	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000
単-3568号	連結ピン賃料	φ36.4×225	単位	本	数量	1	単価 168
						1	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ピン賃料		φ36.4×225		810	0.2	162	
			本・日	810	0.2	162	
連結ピン賃料（基本料）		φ36.4×225		1	6	6	
			本	1	6	6	
計						168	
						168	
単価						168	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000
単-3569号	アームロック賃料	L=739	単位	個	数量	1	単価 168
						1	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アームロック賃料		L=739		810	0.2	162	
			個・日	810	0.2	162	
アームロック賃料（基本料）		L=739		1	6	6	
			個	1	6	6	
計						168	
						168	
単価						168	円/個

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3570号	ジャッキベース賃料	調節長250	単位	個	数量	1	単価	902
						1		902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャッキベース賃料		調節長250		810	1.05	850		
			個・日	810	1.05	850		
ジャッキベース賃料（基本料）		調節長250		1	52.5	52		
			個	1	52.5	52		
計						902		
単価						902		
						902	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3571号	二段手摺賃料	φ27.2×1,829	単位	枚	数量	1	単価	635
						1		635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二段手摺賃料		φ27.2×1,829		810	0.75	607		
			枚・日	810	0.75	607		
二段手摺賃料（基本料）		φ27.2×1,829		1	28	28		
			枚	1	28	28		
計						635		
単価						635		
						635	円/枚	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3572号	階段賃料	幅450×高1,725	単位	枚	数量	1	単価	7,302
						1		7,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段賃料		幅450×高1,725		810	8.7	7,047		
			枚・日	810	8.7	7,047		
階段賃料（基本料）		幅450×高1,725		1	255	255		
			枚	1	255	255		
計						7,302		
						7,302		
単価						7,302	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3573号	養生ネット賃料	1.8×5.1	単位	枚	数量	1	単価	7,580
						1		7,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生ネット賃料		1.8×5.1		810	9	7,290		
			枚・日	810	9	7,290		
養生ネット賃料（基本料）		1.8×5.1		1	290	290		
			枚	1	290	290		
計						7,580		
						7,580		
単価						7,580	円/枚	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 3574号	幅木賃料	L=1,829	単位	枚	数量	1	4,224	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	幅木賃料	L=1,829		枚	810	4.9	3,969	
			枚・日		810	4.9	3,969	
	幅木賃料 (基本料)	L=1,829			1	255	255	
			枚		1	255	255	
	計						4,224	
	単価						4,224	
							4,224	円/枚

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3575号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 35 t吊	単位	時間	数量	1	単価	15,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	21,600	3,672		
助手			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役			人	0.02	24,600	492		
軽油		1・2号 ローリー	L	18	116.7	2,100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 35 t吊	時間	1	8,960	8,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,960		
単価						15,960	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3576号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2基準値) 12~13t吊	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー		0	0	0			
			L	11	116.7	1,283			10,890
運転手(特殊)				0	0	0			
			人	0.17	21,600	3,672			
助手				0	0	0			
			人	0.04	18,400	736			
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.02	24,600	492			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2基準値) 12~13t吊		0	0	0			
			時間	1	4,700	4,700			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						10,890			
単価						0			
						10,890		円/時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3577号	壁つなぎ賃料	調整範囲240～320	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁つなぎ賃料		調整範囲240～320		0	0	0		
			本・日	810	1.75	1,417		
壁つなぎ賃料（基本料）		調整範囲240～320		0	0	0		
			本	1	100	100		
計						0		
						1,517		
単価						0		
						1,517	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3578号	鳥居型建柱賃料	1,219×1,700	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鳥居型建柱賃料		1,219×1,700		0	0	0		
			枚・日	810	2.5	2,025		
鳥居型建柱賃料（基本料）		1,219×1,700		0	0	0		
			枚	1	112	112		
計						0		
						2,137		
単価						0		
						2,137	円／枚	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3579号	筋違い賃料	1,829×1,219	単位	本	数量	0	単価	0
						1		685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
筋違い賃料		1,829×1,219		0	0	0		
			本・日	810	0.8	648		
筋違い賃料（基本料）		1,829×1,219		0	0	0		
			本	1	37.5	37		
計						0		
						685		
単価						0		
						685	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3580号	板付布枠賃料	500×1,829	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板付布枠賃料		500×1,829		0	0	0		
			枚・日	810	2.6	2,106		
板付布枠賃料（基本料）		500×1,829		0	0	0		
			枚	1	135	135		
計						0		
						2,241		
単価						0		
						2,241	円/枚	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3581号	連結ピン賃料	φ 36.4×225	単位	本	数量	0	単価	0
						1		168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ピン賃料		φ 36.4×225		0	0	0		
			本・日	810	0.2	162		
連結ピン賃料（基本料）		φ 36.4×225		0	0	0		
			本	1	6	6		
計						0		
						168		
単価						0		
						168	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3582号	アームロック賃料	L=739	単位	個	数量	0	単価	0
						1		168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アームロック賃料		L=739		0	0	0		
			個・日	810	0.2	162		
アームロック賃料（基本料）		L=739		0	0	0		
			個	1	6	6		
計						0		
						168		
単価						0		
						168	円／個	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3583号	ジャッキベース賃料	調節長250	単位	個	数量	0	単価	0
						1		902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャッキベース賃料		調節長250		0	0	0		
			個・日	810	1.05	850		
ジャッキベース賃料（基本料）		調節長250		0	0	0		
			個	1	52.5	52		
計						0		
						902		
単価						0		
						902	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3584号	二段手摺賃料	φ27.2×1,829	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二段手摺賃料		φ27.2×1,829		0	0	0		
			枚・日	810	0.75	607		
二段手摺賃料（基本料）		φ27.2×1,829		0	0	0		
			枚	1	28	28		
計						0		
						635		
単価						0		
						635	円/枚	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3585号	階段賃料	幅450×高1,725	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段賃料		幅450×高1,725		0	0	0		
			枚・日	810	8.7	7,047		
階段賃料（基本料）		幅450×高1,725		0	0	0		
			枚	1	255	255		
計						0		
						7,302		
単価						0		
						7,302	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.04 1.000-00000002000	
単-3586号	養生ネット賃料	1.8×5.1	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生ネット賃料		1.8×5.1		0	0	0		
			枚・日	810	9	7,290		
養生ネット賃料（基本料）		1.8×5.1		0	0	0		
			枚	1	290	290		
計						0		
						7,580		
単価						0		
						7,580	円/枚	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 3587号	幅木賃料	L=1,829	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	幅木賃料	L=1,829		0	0	0			
			枚・日	810	4.9	3,969			
	幅木賃料（基本料）	L=1,829		0	0	0			
			枚	1	255	255			
	計					0			
						4,224			
	単価					0			
						4,224		円/枚	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3588号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	100	単価	3,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
特殊作業員			人	6	21,700	130,200		
普通作業員			人	5	18,400	92,000		
ロッド		φ 22mm×3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600		
ビット		φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量40kg級	日	3	1,110	3,330		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,883	17,649	単-3764号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		91		
計						301,300		
単価						3,013	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3589号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼400型 135日 1回 3500円 無	単位	t	数量	1	単価	19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		400型（172kg/m）	t	1	10,800	10,800		
H形鋼 修理費及びび損耗費			t	1	8,295	8,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19,100		
単価						19,100	円/t	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3590号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		24.5	117.7	2,883		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	1		2,770	2,770		
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		
計							5,653		
単価							5,653	円/日	

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3591号	平鋼 FB-50	単位	k g	数量	単価	金額	単価
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	平鋼	SS400	6×50~75	t	0.001	119,000	119
	諸雑費（まるめ）			式	1		0
	計						119
	単価						119 円/kg

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3592号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	20,800	3,536		
助手			人	0.04	18,000	720		
土木一般世話役			人	0.02	23,300	466		
軽油		1・2号 ローリー	L	10	117	1,170		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9t吊	時間	1	3,890	3,890		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,782		
単価						9,782	円/時間	

参考資料 (3)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-3593号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,091.1	16,091		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						16,100		
単価						16,100	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000
単-3594号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価 4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート	m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m ³	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3595号	平鋼 FB-50		単位	k g	数量	1	単価	130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平鋼	SS400 6×50~75	t	0.001	130,000	130		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					130		
	単価					130	円/k g	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3596号	斜面部配管架台鋼材費	100mm	単位	式	数量	1	単価	43,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費	L-50×50×6		t	0.191	127,500	24,352	WD600430 単-3765号	
鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800		t	0.134	125,200	16,776	WD600431 単-3766号	
鋼材費	ボルト W5/8×40		t	0.012	192,800	2,313	WD600432 単-3767号	
鋼材費	Uボルト φ13		t	0.004	137,000	548	WD600433 単-3768号	
計						43,989		
単価						43,989	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3597号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	100	単価	3,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
特殊作業員			人	6	21,700	130,200		
普通作業員			人	5	18,400	92,000		
ロッド		φ 22mm×3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600		
ビット		φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量40kg級	日	3	1,110	3,330		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,859	17,577	単-3609号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						301,200		
単価						3,012	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3598号	平鋼 FB-50		単位	k g	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平鋼	SS400 6×50~75	t	0.001	130,000	130		130
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					130		
	単価					130	円/k g	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3599号	斜面部配管架台鋼材費	100mm	単位	式	数量	1	単価	43,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費	L-50×50×6		t	0.191	127,500	24,352	WD600430 単-3769号	
鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800		t	0.134	125,200	16,776	WD600431 単-3770号	
鋼材費	ボルト W5/8×40		t	0.012	192,800	2,313	WD600432 単-3771号	
鋼材費	Uボルト φ13		t	0.004	137,000	548	WD600433 単-3772号	
計						43,989		
単価						43,989	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3600号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.57無	単位	m	数量	100	単価	3,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	24,600	36,900		
特殊作業員			人	6	21,700	130,200		
普通作業員			人	5	18,400	92,000		
ロッド		φ 22mm × 3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600		
ビット		φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530		
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]		質量40kg級	日	3	1,110	3,330		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,859	17,577	単-3773号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						301,200		
単価						3,012	円/m	

参考資料 (3)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3601号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 9,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,477	9,477		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,477		
単価						9,477	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3602号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価 3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート	m ³	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3603号	アンカー削孔		単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	1.5	24,600	36,900			
普通作業員			人	6	21,700	130,200			
ビット		φ38mm（超大口）		0	0	0			
			個	1	7,530	7,530			
ロッド		φ22mm×3.0m（超大口）		0	0	0			
			本	1	13,600	13,600			
さく岩機 [レッグドリル（空圧式）]		質量40kg級		0	0	0			
			日	3	1,110	3,330		単-3774号	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次）3.5～3.7m ³ /min		0	0	0			
			日	3	5,859	17,577		単-3775号	
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		63			
計						0			
						301,200			
単価						0			
						3,012		円/m	

参考資料 (3)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3604号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 16,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,552.8	16,552		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						16,560		
単価						16,560	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3605号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価 4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート	m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m ³	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3606号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	24.5	116.7	2,859			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	1	3,000	3,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						5,859			
単価						5,859		円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3607号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,859
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油	1・2号 ローリー	L	24.5	116.7	2,859				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	1	3,000	3,000				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					5,859				
単価					5,859	円/日			

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3608号	アンカー削孔	8時間 0.53無 有 0.64無	単位	m	数量	100	単価	3,005
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,600	36,900			
特殊作業員		人	6	21,700	130,200			
普通作業員		人	5	18,400	92,000			
ロッド	φ 22mm × 3.0m (超大口)	本	1	13,600	13,600			
ビット	φ 38mm (超大口)	個	1	7,530	7,530			
さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	3	1,110	3,330			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	3	5,629	16,887			単-3776号
諸雑費 (まるめ)		式	1		53			
計					300,500			
単価					3,005			円/m

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3609号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	24.5	116.7	2,859			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	1	3,000	3,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						5,859			
単価						5,859		円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3610号	斜面部配管架台鋼材費	100mm	単位	式	数量	1	単価	43,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費	L-50×50×6		t	0.191	127,500	24,352	WD600430 単-3765号	
鋼材費	アンカー鉄筋 D25 L=800		t	0.134	125,200	16,776	WD600431 単-3766号	
鋼材費	ボルト W5/8×40		t	0.012	193,000	2,316	WD600432 単-3777号	
鋼材費	Uボルト φ13		t	0.004	137,000	548	WD600433 単-3768号	
計						43,992		
単価						43,992	円/式	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000
単-3611号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	16, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 541. 4	16, 541		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						16, 550		
単価						16, 550	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00000002000
単-3612号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円/m 3	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3613号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	98	117.7	11,534			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					49,120			
単価					49,120	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3614号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,600	21,600		
軽油		1・2号 ローリー	L	74	117.7	8,709		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						44,800		
単価						44,800	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3615号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	88	117.7	10,357			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.36	11,500	15,640			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					47,600			
単価					47,600	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3616号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	98	117.7	11,534			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					49,120			
単価					49,120	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3617号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	74	117.7	8,709			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					44,800			
単価					44,800	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3618号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	21,600	21,600		
軽油	1・2号 ローリー	L	88	117.7	10,357		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.36	11,500	15,640		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					47,600		
単価					47,600	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3619号	バックホウ クローラ型（山積1.0 m 3）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	110	117.7	12,947			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1.0 m 3	供用日	1.12	17,700	19,824			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						54,380		
単価						54,380	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3620号	自走式破碎機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	169	117.7	19,891		
自走式破碎機 [ジョークラッシャ]		30 t級 供給口開き450mm 幅925mm	供用日	1.69	73,500	124,215		
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						144,200		
単価						144,200	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3621号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,600	21,600			
軽油	1・2号 ローリー	L	83	117.7	9,769			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					43,220			
単価					43,220	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3622号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3. 5~3. 7 m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		24.5	116.7	2,859		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3. 5~3. 7 m ³ /min	日		1	2,900	2,900		
諸雑費 (まるめ)			式		1		0		
計							5,759		
単価							5,759	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3623号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型（第1次）3.5～3.7m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	5,629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1・2号 ローリー	L	24.5	116.7	2,859		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型（第1次）3.5～3.7m ³ /min	日	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,629		
	単価					5,629	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3624号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	18,500	3,330		
軽油		1・2号 ローリー	L	5.8	117	678		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	2,650	2,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,658		
単価						6,658	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3625号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	19,000	3,420		
軽油		1・2号 ローリー	L	5.8	116.7	676		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	2,850	2,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,946		
単価						6,946	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3626号	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	19,000	3,420		
軽油		1・2号 ローリー	L	5.8	116.7	676		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	2,850	2,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,946		
単価						6,946	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3627号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕	質量1300kg級	単位	日	数量	単価	金額	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1300kg級	日	1	19,200		19,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						19,200		
	単価						19,200	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3628号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	22,700	3,632		
	助手		人	0.04	19,200	768		
	土木一般世話役		人	0.02	25,500	510		
	軽油	ローリー	L	15	117.7	1,765		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	1	4,650	4,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,330		
	単価					11,330	円/時間	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3629号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,700	22,700			
軽油	ローリー	L	78	117.7	9,180			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						43,730		
単価						43,730	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3630号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	79,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,700	22,700		
軽油		ローリー	L	133	117.7	15,654		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	26,800	41,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						79,630		
単価						79,630	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3631号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,700	22,700			
軽油	ローリー	L	119	117.7	14,006			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						48,900		
単価						48,900	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3632号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		46.72	117	5,466		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	日	1		4,520	4,520		
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		
計							9,986		
単価							9,986	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3633号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	10,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1・2号 ローリー	L	48.18	117	5,637			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	1	4,520	4,520			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					10,160			
単価					10,160	円/日		

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3634号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油	1・2号 ローリー	L	46.72	116.7	5,452				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	日	1	4,020	4,020				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					9,472				
単価					9,472	円/日			

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.047-00000001000

単-3635号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	9,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	48.18	116.7	5,622		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	日	1	4,020	4,020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,642		
	単価					9,642	円/日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3636号	コンクリート運搬線運転	1-1種	単位	m 3	数量	360,545	単価	465.9
						360,545		465.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬線運転(1)		トランスファーカ1号		180,273	465.9	83,989,190	WYB00839	
			m 3	180,273	465.9	83,989,190	単-3778号	
コンクリート運搬線運転(2)		トランスファーカ2号		180,273	465.9	83,989,190	WYB00906	
			m 3	180,273	465.9	83,989,190	単-3779号	
計						167,978,380		
						167,978,380		
単価						465.9		
						465.9	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3637号	コンクリート打設設備運転	1-1種	単位	日	数量	1	単価	1,708,000
						1		1,708,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設設備運転		1-1種		12.3	138,900	1,708,470	WYB00932	
			h	12.3	138,900	1,708,470	単-3780号	
計						1,708,470		
						1,708,470		
単価						1,708,000		
						1,708,000	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3638号	コンクリートバケツ1.5m3	1-1種	単位	m 3	数量	1,070.9	274.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートバケツ1.5m3	1-1種		16	18,400	294,400	WYB00938
			日	16	18,400	294,400	単-3781号
	計					294,400	
	単価					274.9	
						274.9	円/m 3

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3639号	コンクリート機械締固め	堤体 1-1・1-2種	単位	m ³	数量	799.5	799.5	単価	757.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	10.5h 1日当り単価		1	30,454	30,454			
			人	1	30,454	30,454			
	特殊作業員	10.5h 1日当り単価		9	27,233	245,097			
			人	9	27,233	245,097			
	普通作業員	10.5h 1日当り単価		3	24,096	72,288			
			人	3	24,096	72,288			
	型枠工	10.5h 1日当り単価		1	31,275	31,275			
			人	1	31,275	31,275			
	コンクリート締固機	0.3m ³ 級 バックホウ付		17.8	11,610	206,658			WYB00941
			時間	17.8	11,610	206,658			単-3782号
	高周波バイブレータ（インナバイブ）損料	手動130mm 200V、9.0A		8	1,250	10,000			
			台/日	8	1,250	10,000			
	高周波インバータ損料	10kVA		2	4,650	9,300			
			台/日	2	4,650	9,300			
	電力料			66.22	13.85	917			
			kWh	66.22	13.85	917			
	諸雑費（まるめ）			1		11			
			式	1		11			
	計					606,000			
						606,000			
	単価					757.9			
						757.9		円/m ³	

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3640号	コンクリート人力締固め	堤体 1-1・1-2種	単位	m 3	数量	799.5	774.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		13.5h 1日当り単価		1	39,835	39,835	
			人	1	39,835	39,835	
	土木一般世話役	13.5h 1日当り単価		12	35,584	427,008	
			人	12	35,584	427,008	
	特殊作業員	13.5h 1日当り単価		3	31,395	94,185	
			人	3	31,395	94,185	
	普通作業員	13.5h 1日当り単価		1	40,674	40,674	
			人	1	40,674	40,674	
	型枠工	13.5h 1日当り単価		6	1,250	7,500	
			台/日	6	1,250	7,500	
	高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 1-1・1-2種		2	4,650	9,300	
			台/日	2	4,650	9,300	
	高周波インバータ損料	10kVA 1-1・1-2種		68.63	13.85	950	
			k wH	68.63	13.85	950	
	電力料			1		48	
			式	1		48	
	諸雑費（まるめ）					619,500	
	計					619,500	
	単価					774.8	
						774.8	円/m 3

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3641号	10tハイダンプトラック運転	1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	135,700
						1		135,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイダンプトラック運転		10t		7	16,650	116,550	WYB00946	
			時間	7	16,650	116,550	単-3783号	
普通作業員		8.5h 1日当り単価		1	19,219	19,219		
			人	1	19,219	19,219		
計						135,769		
						135,769		
単価						135,700		
						135,700	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3642号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	m ³	数量	60,703	単価	1,449
						60,703		1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転日		150t 1-2種、2-1種		210	419,000	87,990,000	WYB00952	
			日	210	419,000	87,990,000	単-3784号	
計						87,990,000		
						87,990,000		
単価						1,449		
						1,449	円/m ³	

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3643号	コンクリートバケツ1.5m3	1-2種	単位	m 3	数量	15,837.6	単価	49.24
						15,837.6		49.24
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートバケツ1.5m3	1-2, 2-1種		100	7,800	780,000	WYB00958	
			日	100	7,800	780,000	単-3785号	
	計					780,000		
						780,000		
	単価					49.24		
						49.24	円/m 3	

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3644号	コンクリート機械締固め	堤体 1-1・1-2種	単位	m 3	数量	799.5	757.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	10.5h 1日当り単価		1	30,454	30,454	
			人	1	30,454	30,454	
	特殊作業員	10.5h 1日当り単価		9	27,233	245,097	
			人	9	27,233	245,097	
	普通作業員	10.5h 1日当り単価		3	24,096	72,288	
			人	3	24,096	72,288	
	型枠工	10.5h 1日当り単価		1	31,275	31,275	
			人	1	31,275	31,275	
	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付		17.8	11,610	206,658	WYB00961
			時間	17.8	11,610	206,658	単-3786号
	高周波バイブレータ（インナバイブ）損料	手動130mm 200V、9.0A		8	1,250	10,000	
			台/日	8	1,250	10,000	
	高周波インバータ損料	10kVA		2	4,650	9,300	
			台/日	2	4,650	9,300	
	電力料			66.22	13.85	917	
			k wH	66.22	13.85	917	
	諸雑費（まるめ）			1		11	
			式	1		11	
	計					606,000	
						606,000	
	単価					757.9	
						757.9	円/m 3

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-3645号	コンクリート人力締固め	堤体 1-1・1-2種	単位	m ³	数量	799.5	799.5	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	9h 1日当り単価		1	26,162	26,162			
			人	1	26,162	26,162			
	特殊作業員	9h 1日当たり単価		12	23,313	279,756			
			人	12	23,313	279,756			
	普通作業員	9h 1日当り単価		3	20,438	61,314			
			人	3	20,438	61,314			
	型枠工	9.0h 1日当たり単価		1	26,370	26,370			
			人	1	26,370	26,370			
	高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 1-1・1-2種		6	1,250	7,500			
			台/日	6	1,250	7,500			
	高周波インバータ損料	10kVA 1-1・1-2種		2	4,650	9,300			
			台/日	2	4,650	9,300			
	電力料			42.41	13.85	587			
			k wH	42.41	13.85	587			
	諸雑費（まるめ）			1		11			
			式	1		11			
	計					411,000			
						411,000			
	単価					514			
						514		円/m ³	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3646号	コンクリート運搬線運転	1-1種	単位	m 3	数量	352,496	単価	479.5
						352,496		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート運搬線運転(1)		トランスファーカ1号			176,248	479.6	84,528,540	WYB02742
				m 3	176,248	479.6	84,528,540	単-3787号
コンクリート運搬線運転(2)		トランスファーカ2号			176,248	479.6	84,528,540	WYB02746
				m 3	176,248	479.6	84,528,540	単-3788号
計							169,057,080	
							169,057,080	
単価							479.5	
							479.5	円/m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3647号	コンクリート打設設備運転	1-1種	単位	日	数量	1	単価	1,705,000
						1		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設設備運転		1-1種			12	142,100	1,705,200	WYB02752
				h	12	142,100	1,705,200	単-3789号
計							1,705,200	
							1,705,200	
単価							1,705,000	
							1,705,000	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3648号	コンクリートバケツ1.5m3	1-1種	単位	m 3	数量	1,070.9	単価	248
						1,070.9		248
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートバケツ1.5m3	1-1種		16	16,600	265,600	WYB02756	
			日	16	16,600	265,600	単-3790号	
	計					265,600		
	単価					248		
						248	円/m 3	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3649号	コンクリート機械締固め	堤体 1-1・1-2・2-1種	単位	m 3	数量	799.5	799.5	単価	772.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	10.5h 1日当り単価		1	32,066	32,066			
			人	1	32,066	32,066			
	特殊作業員	10.5h 1日当り単価		9	28,363	255,267			
			人	9	28,363	255,267			
	普通作業員	10.5h 1日当り単価		3	24,553	73,659			
			人	3	24,553	73,659			
	型枠工	10.5h 1日当り単価		1	32,541	32,541			
			人	1	32,541	32,541			
	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付		17.8	11,350	202,030			WYB02759
			時間	17.8	11,350	202,030			単-3791号
	高周波バイブレータ（インナバイブ）損料	手動130mm 200V、9.0A		8	1,380	11,040			
			台/日	8	1,380	11,040			
	高周波インバータ損料	10kVA		2	4,880	9,760			
			台/日	2	4,880	9,760			
	電力料			66.22	13.93	922			
			k wH	66.22	13.93	922			
	諸雑費（まるめ）			1		15			
			式	1		15			
	計					617,300			
						617,300			
	単価					772.1			
						772.1			円/m 3

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3650号	コンクリート人力締固め	堤体 1-1・1-2・2-1種	単位	m 3	数量	799.5	799.5	単価	806.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	13.5h 1日当り単価		1	41,963	41,963			
			人	1	41,963	41,963			
	特殊作業員	13.5h 1日当り単価		12	37,100	445,200			
			人	12	37,100	445,200			
	普通作業員	13.5h 1日当り単価		3	32,006	96,018			
			人	3	32,006	96,018			
	型枠工	13.5h 1日当り単価		1	42,309	42,309			
			人	1	42,309	42,309			
	高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 1-1・1-2種		6	1,380	8,280			
			台/日	6	1,380	8,280			
	高周波インバータ損料	10kVA 1-1・1-2種		2	4,880	9,760			
			台/日	2	4,880	9,760			
	電力料			66.96	13.93	932			
			k wH	66.96	13.93	932			
	諸雑費（まるめ）			1		38			
			式	1		38			
	計					644,500			
						644,500			
	単価					806.1			
						806.1		円/m 3	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3651号	10tハイダンプトラック運転	1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	143,000
						1		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイダンプトラック運転		10t		6.9	17,530	120,957	WYB02764	
			時間	6.9	17,530	120,957	単-3792号	
普通作業員		9.5h 1日当たり単価		1	22,092	22,092		
			人	1	22,092	22,092		
計						143,049		
						143,049		
単価						143,000		
						143,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3652号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	m ³	数量	70,433	単価	1,391
						70,433		1,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転日		150t 1-2種、2-1種		216	453,900	98,042,400	WYB02768	
			日	216	453,900	98,042,400	単-3793号	
計						98,042,400		
						98,042,400		
単価						1,391		
						1,391	円/m ³	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3653号	コンクリートバケツ1.5m3	1-2種	単位	m ³	数量	12,884.3	単価	53.56
						12,884.3		53.56
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートバケツ1.5m3	1-2, 2-1種		103	6,700	690,100	WYB02774	
			日	103	6,700	690,100	単-3794号	
	計					690,100		
	単価					690,100		
						53.56		
						53.56	円/m ³	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3654号	コンクリート機械締固め	堤体 1-1・1-2・2-1種	単位	m 3	数量	799.5	799.5	単価	772.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	10.5h 1日当り単価		1	32,066	32,066			
			人	1	32,066	32,066			
	特殊作業員	10.5h 1日当り単価		9	28,363	255,267			
			人	9	28,363	255,267			
	普通作業員	10.5h 1日当り単価		3	24,553	73,659			
			人	3	24,553	73,659			
	型枠工	10.5h 1日当り単価		1	32,541	32,541			
			人	1	32,541	32,541			
	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付		17.8	11,350	202,030			WYB02777
			時間	17.8	11,350	202,030			単-3795号
	高周波バイブレータ（インナバイブ）損料	手動130mm 200V、9.0A		8	1,380	11,040			
			台/日	8	1,380	11,040			
	高周波インバータ損料	10kVA		2	4,880	9,760			
			台/日	2	4,880	9,760			
	電力料			66.22	13.93	922			
			k wH	66.22	13.93	922			
	諸雑費（まるめ）			1		15			
			式	1		15			
	計					617,300			
						617,300			
	単価					772.1			
						772.1			円/m 3

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-3655号	コンクリート人力締め	堤体 1-2種	単位	m ³	数量	799.5	単価	593.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役	10h 1日当たり単価		1	30,573	30,573		
			人	1	30,573	30,573		
	特殊作業員	10h 1日当たり単価		12	27,030	324,360		
			人	12	27,030	324,360		
	普通作業員	10h 1日当たり単価		3	23,322	69,966		
			人	3	23,322	69,966		
	型枠工	10h 1日当たり単価		1	30,833	30,833		
			人	1	30,833	30,833		
	高周波バイブレータ（インナバイブ）損料	手動130mm 200V、9.0A 1-1・1-2種		6	1,380	8,280		
			台/日	6	1,380	8,280		
	高周波インバータ損料	10kVA 1-1・1-2種		2	4,880	9,760		
			台/日	2	4,880	9,760		
	電力料			47.43	13.93	660		
			k wH	47.43	13.93	660		
	諸雑費（まるめ）			1		68		
			式	1		68		
	計					474,500		
						474,500		
	単価					593.4		
						593.4	円/m ³	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3656号	10tハイダンプトラック運転	1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	143,000
						1		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイダンプトラック運転		10t		6.9	17,530	120,957	WYB02782	
			時間	6.9	17,530	120,957	単-3796号	
普通作業員		9.5h 1日当たり単価		1	22,092	22,092		
			人	1	22,092	22,092		
計						143,049		
						143,049		
単価						143,000		
						143,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3657号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	m ³	数量	70,433	単価	1,391
						70,433		1,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転日		150t 1-2種、2-1種		216	453,900	98,042,400	WYB02786	
			日	216	453,900	98,042,400	単-3797号	
計						98,042,400		
						98,042,400		
単価						1,391		
						1,391	円/m ³	

参考資料（４）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3658号	コンクリートバケツ3.0m3	2-1・2-2種	単位	m 3	数量	57,549	単価	160.9	
						57,549		160.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートバケツ		3.0m3 2-1種		157	59,000	9,263,000	WYB02792		
			日	157	59,000	9,263,000	単-3798号		
計						9,263,000			
単価						160.9			
						160.9	円/m 3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3659号	コンクリートバケツ1.5m3	2-1種	単位	m 3	数量	12,884.3	単価	53.56	
						12,884.3		53.56	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートバケツ1.5m3		1-2, 2-1種		103	6,700	690,100	WYB02794		
			日	103	6,700	690,100	単-3799号		
計						690,100			
単価						53.56			
						53.56	円/m 3		

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3660号	コンクリート機械締固め	堤体 1-1・1-2・2-1種	単位	m 3	数量	799.5	799.5	単価	772.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	10.5h 1日当り単価		1	32,066	32,066			
			人	1	32,066	32,066			
	特殊作業員	10.5h 1日当り単価		9	28,363	255,267			
			人	9	28,363	255,267			
	普通作業員	10.5h 1日当り単価		3	24,553	73,659			
			人	3	24,553	73,659			
	型枠工	10.5h 1日当り単価		1	32,541	32,541			
			人	1	32,541	32,541			
	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付		17.8	11,350	202,030			WYB02797
			時間	17.8	11,350	202,030			単-3800号
	高周波バイブレータ（インナバイブ）損料	手動130mm 200V、9.0A		8	1,380	11,040			
			台/日	8	1,380	11,040			
	高周波インバータ損料	10kVA		2	4,880	9,760			
			台/日	2	4,880	9,760			
	電力料			66.22	13.93	922			
			k wH	66.22	13.93	922			
	諸雑費（まるめ）			1		15			
			式	1		15			
	計					617,300			
						617,300			
	単価					772.1			
						772.1			円/m 3

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3661号	コンクリート人力締固め	堤体 1-1・1-2・2-1種	単位	m 3	数量	799.5	799.5	単価	806.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	13.5h 1日当り単価		1	41,963	41,963			
			人	1	41,963	41,963			
	特殊作業員	13.5h 1日当り単価		12	37,100	445,200			
			人	12	37,100	445,200			
	普通作業員	13.5h 1日当り単価		3	32,006	96,018			
			人	3	32,006	96,018			
	型枠工	13.5h 1日当り単価		1	42,309	42,309			
			人	1	42,309	42,309			
	高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 1-1・1-2種		6	1,380	8,280			
			台/日	6	1,380	8,280			
	高周波インバータ損料	10kVA 1-1・1-2種		2	4,880	9,760			
			台/日	2	4,880	9,760			
	電力料			66.96	13.93	932			
			k wH	66.96	13.93	932			
	諸雑費（まるめ）			1		38			
			式	1		38			
	計					644,500			
						644,500			
	単価					806.1			
						806.1		円/m 3	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3662号	10tハイダンプトラック運転	1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	135,700
						1		135,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイダンプトラック運転		10t		7	16,650	116,550	WYB00972	
			時間	7	16,650	116,550	単-3801号	
普通作業員		8.5h 1日当り単価		1	19,219	19,219		
			人	1	19,219	19,219		
計						135,769		
						135,769		
単価						135,700		
						135,700	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3663号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	m ³	数量	60,703	単価	1,449
						60,703		1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転日		150t 1-2種、2-1種		210	419,000	87,990,000	WYB00976	
			日	210	419,000	87,990,000	単-3802号	
計						87,990,000		
						87,990,000		
単価						1,449		
						1,449	円/m ³	

参考資料（４）

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3664号	コンクリートバケツ3.0m3	2-1・2-2種	単位	m 3	数量	44,865	単価	132.5	
							44,865		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ		3.0m3 2-1種			149	39,900	5,945,100	WYB00982	
				日	149	39,900	5,945,100	単-3803号	
計							5,945,100		
単価							5,945,100		
							132.5		
							132.5	円/m 3	

							単価使用年月	2021. 12	
							歩掛使用年月	2021. 12	
							労務調整係数	1.000-00000002000	
単-3665号	コンクリートバケツ1.5m3	2-1種	単位	m 3	数量	15,837.6	単価	49.24	
							15,837.6		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ1.5m3		1-2, 2-1種			100	7,800	780,000	WYB00984	
				日	100	7,800	780,000	単-3804号	
計							780,000		
単価							780,000		
							49.24		
							49.24	円/m 3	

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3666号	コンクリート機械締固め	減勢工 2-1種	単位	m 3	数量	304.4	304.4	1,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
特殊作業員				9	20,700	186,300		
			人	9	20,700	186,300		
普通作業員				3	18,000	54,000		
			人	3	18,000	54,000		
型わく工				1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
コンクリート締固機		0. 2 m 3 級 バックホウ付		6.6	25,550	168,630		WYB00987
			時間	6.6	25,550	168,630		単-3805号
高周波バイブレータ（インナバイブ）損料		手動130mm 200V、9.0A		4	1,450	5,800		
			台/日	4	1,450	5,800		
高周波インバータ損料		10kVA		2	5,420	10,840		
			台/日	2	5,420	10,840		
電力料				12.28	13.85	170		
			k wH	12.28	13.85	170		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						472,200		
						472,200		
単価						1,551		
						1,551		円/m 3

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-3667号	コンクリート人力締固め	減勢工 2-1種	単位	m 3	数量	304.4	304.4	単価	1,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	9h 1日当り単価		1	26,162	26,162			
			人	1	26,162	26,162			
	特殊作業員	9h 1日当たり単価		8	23,313	186,504			
			人	8	23,313	186,504			
	普通作業員	9h 1日当り単価		3	20,438	61,314			
			人	3	20,438	61,314			
	型枠工	9.0h 1日当たり単価		1	26,370	26,370			
			人	1	26,370	26,370			
	高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 2-1種		4	1,450	5,800			
			台/日	4	1,450	5,800			
	高周波コンバータ損料	10kVA 2-1種		2	5,420	10,840			
			台/日	2	5,420	10,840			
	電力料			28.27	13.85	391			
			k wH	28.27	13.85	391			
	諸雑費（まるめ）			1		19			
			式	1		19			
	計					317,400			
						317,400			
	単価					1,042			
						1,042		円/m 3	

参考資料 (4)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3668号	アジテータートラック運搬 (ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 2.2時間 10.5時間	単位	m ³	数量		10	単価	911.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アジテータートラック (トラックミキサ)	トラック架装型 混合容量4.4 m ³	時間	1.136	8,021	9,111	単-3806号		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					9,111			
	単価					911.1	円/m ³		

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3669号	コンクリートポンプ車打設締固め	単位	日	数量	1	単価	530,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	12.0h 1日当たり単価	人	1.5	34,746	52,119		
特殊作業員	12.0h 1日当たり単価	人	4	31,154	124,616		
普通作業員	12.0h 1日当たり単価	人	4	27,754	111,016		
コンクリートポンプ車運転		時間	10.8	21,400	231,120	WYB00993	
高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 3-1,3-2,3-3種	台/日	3	1,730	5,190		
高周波インバータ損料	10kVA 3-1・3-2・3-3種	台/日	1	6,460	6,460		
電力料		k wH	20.93	13.85	289		
諸雑費（まるめ）		式	1		90		
計					530,900		
単価					530,900		
					530,900	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3670号	コンクリートポンプ車打設締固め	単位	日	数量	1	530,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	12.0h 1日当たり単価	人	1.5	34,746	52,119	
特殊作業員	12.0h 1日当たり単価	人	4	31,154	124,616	
普通作業員	12.0h 1日当たり単価	人	4	27,754	111,016	
コンクリートポンプ車運転		時間	10.8	21,400	231,120	WYB00998
高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 3-1,3-2,3-3種	台/日	3	1,730	5,190	単-3808号
高周波インバータ損料	10kVA 3-1・3-2・3-3種	台/日	1	6,460	6,460	
電力料		k wH	20.93	13.85	289	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					530,900	
単価					530,900	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3671号	コンクリートポンプ車打設締固め	単位	日	数量	1	530,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	12.0h 1日当たり単価	人	1.5	34,746	52,119	
特殊作業員	12.0h 1日当たり単価	人	4	31,154	124,616	
普通作業員	12.0h 1日当たり単価	人	4	27,754	111,016	
コンクリートポンプ車運転		時間	10.8	21,400	231,120	WYB01003
高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 3-1,3-2,3-3種	台/日	3	1,730	5,190	単-3809号
高周波インバータ損料	10kVA 3-1・3-2・3-3種	台/日	1	6,460	6,460	
電力料		k wH	20.93	13.85	289	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					530,900	
単価					530,900	円/日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3672号	10tハイダンプトラック運転	1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	143,000
						1		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイダンプトラック運転		10t		6.9	17,530	120,957	WYB02735	
			時間	6.9	17,530	120,957	単-3810号	
普通作業員		9.5h 1日当たり単価		1	22,092	22,092		
			人	1	22,092	22,092		
計						143,049		
						143,049		
単価						143,000		
						143,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3673号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	m ³	数量	70,433	単価	1,391
						70,433		1,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転日		150t 1-2種、2-1種		216	453,900	98,042,400	WYB02800	
			日	216	453,900	98,042,400	単-3811号	
計						98,042,400		
						98,042,400		
単価						1,391		
						1,391	円/m ³	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3674号	コンクリートバケツ3.0m3	2-1・2-2種	単位	m 3	数量	57,549	単価	160.9
						57,549		160.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ		3.0m3 2-1種		157	59,000	9,263,000	WYB02806	
			日	157	59,000	9,263,000	単-3812号	
計						9,263,000		
単価						160.9		
						160.9	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3675号	コンクリートバケツ1.5m3	2-1種	単位	m 3	数量	12,884.3	単価	53.56
						12,884.3		53.56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ1.5m3		1-2, 2-1種		103	6,700	690,100	WYB02808	
			日	103	6,700	690,100	単-3813号	
計						690,100		
単価						53.56		
						53.56	円/m 3	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3676号	コンクリート機械締固め	減勢工 2-1種	単位	m 3	数量	287.7	287.7	単価	1,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	9.5h 1日当たり単価		1	29,080	29,080			
			人	1	29,080	29,080			
	特殊作業員	9.5h 1日当たり単価		5	25,698	128,490			
			人	5	25,698	128,490			
	普通作業員	9.5h 1日当たり単価		3	22,092	66,276			
			人	3	22,092	66,276			
	型枠工	9.5h 1日当たり単価		1	29,124	29,124			
			人	1	29,124	29,124			
	コンクリート締固機	0. 2 m 3 級 バックホウ付		8.2	12,230	100,286			WYB02811
			時間	8.2	12,230	100,286			単-3814号
	高周波バイブレータ (インナバイブ) 損料	手動130mm 200V、9.0A		4	1,630	6,520			
			台/日	4	1,630	6,520			
	高周波インバータ損料	10kVA		2	5,740	11,480			
			台/日	2	5,740	11,480			
	電力料			30.5	13.93	424			
			k wH	30.5	13.93	424			
	諸雑費 (まるめ)			1		20			
			式	1		20			
	計					371,700			
						371,700			
	単価					1,291			
						1,291		円/m 3	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000008000

単-3677号	コンクリート人力締め	減勢工 2-1種	単位	m 3	数量	287.7	287.7	1,272	1,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役	10h 1日当たり単価		1	30,573	30,573			
			人	1	30,573	30,573			
	特殊作業員	10h 1日当たり単価		8	27,030	216,240			
			人	8	27,030	216,240			
	普通作業員	10h 1日当たり単価		3	23,322	69,966			
			人	3	23,322	69,966			
	型枠工	10h 1日当たり単価		1	30,833	30,833			
			人	1	30,833	30,833			
	高周波バイブレータ（インナバイブ）損料	手動130mm 200V、9.0A 2-1種		4	1,630	6,520			
			台/日	4	1,630	6,520			
	高周波コンバータ損料	10kVA 2-1種		2	5,740	11,480			
			台/日	2	5,740	11,480			
	電力料			31.62	13.93	440			
			k wH	31.62	13.93	440			
	諸雑費（まるめ）			1		48			
			式	1		48			
	計					366,100			
						366,100			
	単価					1,272			
						1,272		円/m 3	

参考資料 (4)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3678号	アジテータートラック運搬 (ダム)	混合容量4.4~4.5m ³ 2.3km その他(0) 4.4m ³ 0.6時間 3.5時間	単位	m ³	数量		10	単価	2,383
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータートラック (トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4 m ³		時間	1.136	20,970	23,821	単-3815号	
諸雑費 (まるめ)				式	1		9		
計							23,830		
単価							2,383	円/m ³	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3679号	コンクリートポンプ車打設締固め	単位	日	数量	1	416,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.5	24,600	36,900	
		人	1.5	24,600	36,900	
特殊作業員			4	21,700	86,800	
		人	4	21,700	86,800	
普通作業員			4	18,400	73,600	
		人	4	18,400	73,600	
コンクリートポンプ車運転			4.3	47,940	206,142	WYB02817
		時間	4.3	47,940	206,142	単-3816号
高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 3-1,3-2,3-3種		3	2,050	6,150	
		台/日	3	2,050	6,150	
高周波インバータ損料	10kVA 3-1・3-2・3-3種		1	7,220	7,220	
		台/日	1	7,220	7,220	
電力料			6.14	13.93	85	
		k wH	6.14	13.93	85	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					416,900	
					416,900	
単価					416,900	
					416,900	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3680号	コンクリートポンプ車打設締固め	単位	日	数量	1	416,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			1.5	24,600	36,900	
		人	1.5	24,600	36,900	
特殊作業員			4	21,700	86,800	
		人	4	21,700	86,800	
普通作業員			4	18,400	73,600	
		人	4	18,400	73,600	
コンクリートポンプ車運転			4.3	47,940	206,142	WYB02822
		時間	4.3	47,940	206,142	単-3817号
高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 3-1,3-2,3-3種		3	2,050	6,150	
		台/日	3	2,050	6,150	
高周波インバータ損料	10kVA 3-1・3-2・3-3種		1	7,220	7,220	
		台/日	1	7,220	7,220	
電力料			6.14	13.93	85	
		k wH	6.14	13.93	85	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					416,900	
					416,900	
単価					416,900	
					416,900	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3681号	コンクリートポンプ車打設締固め	単位	日	数量	1	416,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	24,600	36,900	
特殊作業員		人	4	21,700	86,800	
普通作業員		人	4	18,400	73,600	
コンクリートポンプ車運転		時間	4.3	47,940	206,142	WYB02827
高周波バイブレータ（インナパイプ）損料	手動130mm 200V、9.0A 3-1,3-2,3-3種	台/日	3	2,050	6,150	単-3818号
高周波インバータ損料	10kVA 3-1・3-2・3-3種	台/日	1	7,220	7,220	
電力料		k wH	6.14	13.93	85	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					416,900	
単価					416,900	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3682号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1		26,243	26,243	
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1		53,395	53,395	
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3683号	骨材貯蔵・受入設備運転		単位	日	数量	1	単価	609,300
	受入ホッパ～貯蔵ビン					1		609,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材受入・貯蔵設備損料			1	606,122	606,122		
			日	1	606,122	606,122		
	電力料			230.1	13.93	3,205		
			k w H	230.1	13.93	3,205		
	計					609,327		
						609,327		
	単価					609,300		
						609,300	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3684号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3685号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビーンハッチャー		単位	日	数量	1	1	141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	骨材輸送設備損料			1	135,737		135,737	
			日	1	135,737		135,737	
	電力料			415.5	13.93		5,787	
			k w H	415.5	13.93		5,787	
	計						141,524	
							141,524	
	単価						141,500	
							141,500	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3686号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント輸送設備(労務)			日	1	39,510	39,510	WYB02626
	セメント輸送設備損料			日	1	43,745	43,745	単-3819号
	電力料			k w H	176.25	13.93	2,455	
	計						85,710	
	単価						85,710	円/日
							85,710	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3687号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02628 単-3820号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02629
			日	1	1,909	1,909		単-3821号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3688号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3689号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)						
特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332	
		人	1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507	
		人	1	39,507	39,507	
(機械付)						
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		2	23,166	46,332	
		人	2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	19,754	19,754	
		人	1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)			1		75	
		式	1		75	
計					152,000	
単価					152,000	
					152,000	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3690号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3691号	セメント輸送設備(労務)		単位	日	数量	1	単価	39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					39,510		
	単価					39,510		
						39,510	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3692号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)							
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332	
		人		1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507	
		人		1	39,507	39,507	
(機械付)							
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			2	23,166	46,332	
		人		2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			1	19,754	19,754	
		人		1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)				1		75	
		式		1		75	
計						152,000	
単価						152,000	
						152,000	円/日

参考資料 (4)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3693号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68	L	1.35	315	425		
作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)	L	1.5	265	397		
グリース油	集中給油用 4種0号	k g	1.5	505	757		
空気圧縮機油	ロータリー用 32cst	L	1.05	315	330		
計					1,909		
単価					1,909	円/日	
					1,909		

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3694号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3695号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	(労務)					
特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332	
		人	1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507	
		人	1	39,507	39,507	
	(機械付)					
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		2	23,166	46,332	
		人	2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	19,754	19,754	
		人	1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)			1		75	
		式	1		75	
計					152,000	
単価					152,000	
					152,000	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3696号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料 (4)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3697号	セメント輸送設備(労務)		単位	日	数量	1	単価	39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						39,510		
単価						39,510		
						39,510	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3698号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)						
特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332	
		人	1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507	
		人	1	39,507	39,507	
(機械付)						
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		2	23,166	46,332	
		人	2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	19,754	19,754	
		人	1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)			1		75	
		式	1		75	
計					152,000	
単価					152,000	
					152,000	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3699号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3700号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3701号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	152,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)								
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
		人		1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
		人		1	39,507	39,507		
(機械付)								
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			2	23,166	46,332		
		人		2	23,166	46,332		
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			1	19,754	19,754		
		人		1	19,754	19,754		
諸雑費 (まるめ)				1		75		
		式		1		75		
計						152,000		
						152,000		
単価						152,000		
						152,000	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3702号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425	
			L		1.35	315	425	
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397	
			L		1.5	265	397	
グリース油		集中給油用 4種0号			1.5	505	757	
			k g		1.5	505	757	
空気圧縮機油		ロータリー用 32cst			1.05	315	330	
			L		1.05	315	330	
計							1,909	
							1,909	
単価							1,909	円/日
							1,909	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3703号	セメント輸送設備(労務)		単位	日	数量	1	単価	39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					39,510		
	単価					39,510		
						39,510	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3704号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	152,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)								
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
		人		1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
		人		1	39,507	39,507		
(機械付)								
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			2	23,166	46,332		
		人		2	23,166	46,332		
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			1	19,754	19,754		
		人		1	19,754	19,754		
諸雑費 (まるめ)				1		75		
		式		1		75		
計						152,000		
						152,000		
単価						152,000		
						152,000	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3705号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3706号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1		26,243	26,243	
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1		53,395	53,395	
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3708号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					85,840		
						85,840		
	単価					85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3709号	骨材運搬設備運転		単位	日	数量	1	単価	141,500
	貯蔵ビン〜パッシャー					1		141,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	骨材輸送設備損料			1	135,737	135,737		
			日	1	135,737	135,737		
	電力料			415.5	13.93	5,787		
			k w H	415.5	13.93	5,787		
	計					141,524		
						141,524		
	単価					141,500		
						141,500	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3710号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式	単位	日	数量	単価	金額	単価	85,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント輸送設備(労務)			1	39,510	39,510	39,510	WYB02583	
		日	1	39,510	39,510	39,510	単-3822号	
セメント輸送設備損料			1	43,745	43,745	43,745		
		日	1	43,745	43,745	43,745		
電力料			176.25	13.93	2,455	2,455		
		k w H	176.25	13.93	2,455	2,455		
計						85,710		
						85,710		
単価						85,710	円/日	
						85,710		

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3711号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02585 単-3823号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02586
			日	1	1,909	1,909		単-3824号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3712号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
(機械付)									
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価		0	0	0			
			人	1	26,243	26,243			79,640
(労務)									
機械工		16.5h 1日当り単価		0	0	0			
			人	1	53,395	53,395			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						79,640			
単価						0			
						79,640		円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3713号	骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	骨材受入・貯蔵設備損料		日	0	0	0	
	電力料		日	1	606, 122	606, 122	
			k w H	230. 1	13. 93	3, 205	
	計					0	
	単価					609, 327	
						0	
						609, 300	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3714号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0			
			人	1	46,332	46,332			
普通作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0			
			人	1	39,507	39,507			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						85,840			
単価						0			
						85,840		円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3715号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン〜パッシャー		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	骨材輸送設備損料			0	0	0		
			日	1	135,737	135,737		
	電力料			0	0	0		
			k w H	415.5	13.93	5,787		
	計					0		
						141,524		
	単価					0		
						141,500	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3716号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			0	0	0	WYB02953	
			日	1	39,510	39,510	単-3825号	
	セメント輸送設備損料			0	0	0		
			日	1	43,745	43,745		
	電力料			0	0	0		
			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					0		
						85,710		
	単価					0		
						85,710	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3717号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)		日	0	0	0	WYB02955	
			日	1	152,000	152,000	単-3826号	
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制	日	0	0	0		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料		k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント	日	0	0	0	WYB02956	
			日	1	1,909	1,909	単-3827号	
	計					0		
						614,502		
	単価					0		
						614,500	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3718号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.2	19,000	3,800			
軽油	1・2号 ローリー	L	13	116.7	1,517			
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	時間	1	3,070	3,070			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,387			
単価					8,387	円/時間		

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3719号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3720号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)						
特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332	
		人	1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507	
		人	1	39,507	39,507	
(機械付)						
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		2	23,166	46,332	
		人	2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	19,754	19,754	
		人	1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)			1		75	
		式	1		75	
計					152,000	
単価					152,000	
					152,000	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3721号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3722号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3723号	骨材貯蔵・受入設備運転		単位	日	数量	1	単価	609,300
	受入ホッパ～貯蔵ビン					1		609,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
骨材受入・貯蔵設備損料			1	606,122	606,122			
		日	1	606,122	606,122			
電力料			230.1	13.93	3,205			
		k w H	230.1	13.93	3,205			
計						609,327		
						609,327		
単価						609,300		
						609,300	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3724号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単 - 3725号	骨材運搬設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	141, 500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	貯蔵ビトンパッシャー			1	135, 737		135, 737	141, 500
	骨材輸送設備損料	日	1		135, 737		135, 737	
	電力料		415. 5		13. 93		5, 787	
		k w H	415. 5		13. 93		5, 787	
	計						141, 524	
	単価						141, 500	
							141, 500	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3726号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
						1		85,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			1	39,510	39,510	WYB01909	
			日	1	39,510	39,510	単-3828号	
	セメント輸送設備損料			1	43,745	43,745		
			日	1	43,745	43,745		
	電力料			176.25	13.93	2,455		
			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					85,710		
						85,710		
	単価					85,710	円/日	
						85,710		

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3727号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
						1		614,500
						1		614,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000			WYB01916
		日	1	152,000	152,000			単-3829号
コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325			
		日	1	440,325	440,325			
電力料			1,455	13.93	20,268			
		k w H	1,455	13.93	20,268			
油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909			WYB01917
		日	1	1,909	1,909			単-3830号
計					614,502			
					614,502			
単価					614,500			
					614,500			円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3728号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価		0	0	0		
			人	1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価		0	0	0		
			人	1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						79,640		
単価						0		
						79,640	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単 - 3729号	骨材貯蔵・受入設備運転 受入ホッパ～貯蔵ビン	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材受入・貯蔵設備損料			0	0	0		
		日	1	606, 122	606, 122		609, 300
電力料			0	0	0		
		k w H	230. 1	13. 93	3, 205		
計					0		
					609, 327		
単価					0		
					609, 300	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3730号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0			
			人	1	46,332	46,332			
普通作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0			
			人	1	39,507	39,507			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						85,840			
単価						0			
						85,840		円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3731号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン〜パッシャー	単位	日	数量	0	単価	0
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材輸送設備損料		0	0	0		
		日	1	135,737	135,737		
	電力料		0	0	0		
		k w H	415.5	13.93	5,787		
	計				0		
					141,524		
	単価				0		
					141,500	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3732号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント輸送設備(労務)		日	0	0	0	WYB02973	
		日	1	39,510	39,510	単-3831号	
セメント輸送設備損料		日	0	0	0		
		日	1	43,745	43,745		
電力料		k w H	0	0	0		
		k w H	176.25	13.93	2,455		
計					0		
					85,710		
単価					0		
					85,710	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3733号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート製造設備運転(労務)		日	0	0	0	WYB02975
			日	1	152,000	152,000	単-3832号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制	日	0	0	0	
			日	1	440,325	440,325	
	電力料		k w H	1,455	13.93	20,268	
	油脂類	バッチャープラント	日	0	0	0	WYB02976
			日	1	1,909	1,909	単-3833号
	計					0	
						614,502	
	単価					0	
						614,500	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 3734号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			1	26,243	26,243	
		人		1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			1	53,395	53,395	
		人		1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)					1		2	
		式		1			2	
計							79,640	
単価							79,640	
							79,640	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3735号	骨材貯蔵・受入設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	609,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	受入ホッパ～貯蔵ビン			1	606,122		606,122	609,300
	骨材受入・貯蔵設備損料	日	1		606,122		606,122	
	電力料		230.1	13.93		3,205		
		k w H	230.1	13.93		3,205		
	計					609,327		
	単価					609,300		
						609,300	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3736号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					85,840		
						85,840		
	単価					85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3737号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッシャー		単位	日	数量	1	1	単価	141,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材輸送設備損料				1	135,737	135,737		
			日		1	135,737	135,737		
	電力料				415.5	13.93	5,787		
			k w H		415.5	13.93	5,787		
	計						141,524		
							141,524		
	単価						141,500		
							141,500	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3738号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式	単位	日	数量	単価	金額	単価	85,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント輸送設備(労務)		日	1	39,510		39,510	WYB02544
	セメント輸送設備損料		日	1	43,745		43,745	単-3834号
	電力料			176.25	13.93		2,455	
		k w H		176.25	13.93		2,455	
	計						85,710	
	単価						85,710	
							85,710	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3739号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	WYB02546	
			日	1	152,000	152,000	単-3835号	
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909	WYB02547	
			日	1	1,909	1,909	単-3836号	
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3740号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	19,000	3,800		
軽油		1・2号 ローリー	L	13	116.7	1,517		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	時間	1	3,070	3,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,387		
単価						8,387	円/時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単 - 3741号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価			0	0	0	
		人		1	26,243		26,243	
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価			0	0	0	
		人		1	53,395		53,395	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
		式		1			2	
計							0	
							79,640	
単価							0	
							79,640	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3743号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0			
			人	1	46,332	46,332			
普通作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0			
			人	1	39,507	39,507			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						85,840			
単価						0			
						85,840		円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3744号	骨材運搬設備運転	単位	日	数量	0	単価	0
	貯蔵ビン〜パッシャー				1		141, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材輸送設備損料			0	0	0		
		日	1	135, 737	135, 737		
電力料			0	0	0		
		k w H	415. 5	13. 93	5, 787		
					0		
計					141, 524		
					0		
単価					141, 500	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3745号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			0	0	0	WYB03020	
			日	1	39,510	39,510	単-3837号	
	セメント輸送設備損料			0	0	0		
			日	1	43,745	43,745		
	電力料			0	0	0		
			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					0		
						85,710		
	単価					0		
						85,710	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3746号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート製造設備運転(労務)		日	0	0	0	WYB03022
			日	1	152,000	152,000	単-3838号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制	日	0	0	0	
			日	1	440,325	440,325	
	電力料		k w H	1,455	13.93	20,268	
	油脂類	バッチャープラント	日	0	0	0	WYB03023
			日	1	1,909	1,909	単-3839号
	計					0	
						614,502	
	単価					0	
						614,500	円/日

参考資料 (4)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3747号	アジテータトラック (トラックミキサ)	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.2	19,000	3,800			
軽油	1・2号 ローリー	L	13	116.7	1,517			
アジテータトラック (トラックミキサ)	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3	時間	1	3,070	3,070			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,387			
単価					8,387	円/時間		

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3748号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3749号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)						
特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332	
		人	1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507	
		人	1	39,507	39,507	
(機械付)						
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		2	23,166	46,332	
		人	2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	19,754	19,754	
		人	1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)			1		75	
		式	1		75	
計					152,000	
単価					152,000	
					152,000	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3750号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3751号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3752号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	152,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)								
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
		人		1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
		人		1	39,507	39,507		
(機械付)								
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			2	23,166	46,332		
		人		2	23,166	46,332		
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			1	19,754	19,754		
		人		1	19,754	19,754		
諸雑費 (まるめ)				1		75		
		式		1		75		
計						152,000		
						152,000		
単価						152,000		
						152,000	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3753号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3754号	セメント輸送設備(労務)		単位	日	数量	1	単価	39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					39,510		
						39,510		
	単価					39,510		
						39,510	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3755号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)							
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332	
		人		1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507	
		人		1	39,507	39,507	
(機械付)							
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			2	23,166	46,332	
		人		2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			1	19,754	19,754	
		人		1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)				1		75	
		式		1		75	
計						152,000	
単価						152,000	
						152,000	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3756号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3757号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)	単位	日	数量	単価	金額	単価	79,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)								
土木一般世話役 (機械付)		16.5h 1方当り単価		1	26,243	26,243		79,640
			人	1	26,243	26,243		
(労務)								
機械工		16.5h 1日当り単価		1	53,395	53,395		
			人	1	53,395	53,395		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						79,640		
						79,640		
単価						79,640		
						79,640	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3758号	骨材貯蔵・受入設備運転		単位	日	数量	1	単価	609,300
	受入ホッパ～貯蔵ビン					1		609,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材受入・貯蔵設備損料			1	606,122	606,122		
			日	1	606,122	606,122		
	電力料			230.1	13.93	3,205		
			k w H	230.1	13.93	3,205		
	計					609,327		
						609,327		
	単価					609,300		
						609,300	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3759号	骨材貯蔵設備運転(労務)		単位	日	数量	1	1	85,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
			人	1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						85,840		
						85,840		
単価						85,840		
						85,840	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3760号	骨材運搬設備運転 貯蔵ビン～パッシャー		単位	日	数量	1	単価	141, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材輸送設備損料			1	135, 737	135, 737		
			日	1	135, 737	135, 737		
	電力料			415. 5	13. 93	5, 787		
			k w H	415. 5	13. 93	5, 787		
	計					141, 524		
	単価					141, 500		
						141, 500	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3761号	セメント輸送設備運転 空気圧送方式		単位	日	数量	1	単価	85,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備(労務)			1	39,510	39,510	WYB02926	
			日	1	39,510	39,510	単-3840号	
	セメント輸送設備損料			1	43,745	43,745		
			日	1	43,745	43,745		
	電力料			176.25	13.93	2,455		
			k w H	176.25	13.93	2,455		
	計					85,710		
	単価					85,710		
						85,710	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3762号	コンクリート製造設備運転	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製造設備運転(労務)			1	152,000	152,000	1	614,500
			日	1	152,000	152,000		WYB02928 単-3841号
	コンクリート製造設備損料	1.5m3×2基 2軸強制		1	440,325	440,325		
			日	1	440,325	440,325		
	電力料			1,455	13.93	20,268		
			k w H	1,455	13.93	20,268		
	油脂類	バッチャープラント		1	1,909	1,909		WYB02929
			日	1	1,909	1,909		単-3842号
	計					614,502		
						614,502		
	単価					614,500		
						614,500		円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3763号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	19,000	3,800		
軽油		1・2号 ローリー	L	13	116.7	1,517		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³	時間	1	3,070	3,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,387		
単価						8,387	円/時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3764号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3. 5~3. 7m3/min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L	24.5	117.7	2,883			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3. 5~3. 7m3/min	日	1	3,000	3,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						5,883			
単価						5,883		円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3765号	鋼材費 L-50×50×6		単位	t	数量	1	単価	127,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50	t	1.12	118,000	132,160			
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.084	56,500	-4,746			
諸雑費（まるめ）		式	1		86			
計					127,500			
単価					127,500	円／t		

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3766号	鋼材費 アンカー鉄筋 D25 L = 800		単位	t	数量	1	単価	125,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~D25(超大口)	t	1.12	116,000	129,920		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.084	56,500	-4,746		
諸雑費(まるめ)			式	1		26		
計						125,200		
単価						125,200	円/t	

参考資料（４）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3767号	鋼材費 ボルト W5/8×40		単位	t	数量		1	単価 192,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		W5/8×40	t	1	192,800	192,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						192,800		
単価						192,800	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3768号	鋼材費 Uボルト φ13		単位	t	数量		1	単価 137,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13	t	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						137,000		
単価						137,000	円/t	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3769号	鋼材費 L-50×50×6		単位	t	数量	1	単価	127,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50	t	1.12	118,000	132,160			
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.084	56,500	-4,746			
諸雑費（まるめ）		式	1		86			
計					127,500			
単価					127,500	円/t		

参考資料（４）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3771号	鋼材費 ボルト W5/8×40		単位	t	数量		1	単価 192,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		W5/8×40	t	1	192,800	192,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						192,800		
単価						192,800	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000
単-3772号	鋼材費 Uボルト φ13		単位	t	数量		1	単価 137,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13	t	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						137,000		
単価						137,000	円/t	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3773号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		24.5	116.7	2,859		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	1		3,000	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		
計							5,859		
単価							5,859	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3774号	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	単位	日	数量	1	単価	1,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さく岩機 [レッグドリル (空圧式)]	質量40kg級	日	1	1,110	1,110		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,110		
	単価					1,110	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3775号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		24.5	116.7	2,859		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日		1	3,000	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式		1		0		
計							5,859		
単価							5,859	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3776号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1・2号 ローリー	L		24.5	116.7	2,859		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 3.5~3.7m ³ /min	日	1		2,770	2,770		
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		
計							5,629		
単価							5,629	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3777号	鋼材費 ボルト W5/8×40		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト	W5/8×38	t	1	193,000	193,000		193,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					193,000		
	単価					193,000	円/t	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3778号	コンクリート運搬線運転(1)	トランスファーカ1号	単位	m ³	数量	180,273	単価	465.9
						180,273		465.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬線運転(1)		トランスファーカ1号		455	184,600	83,993,000	WYB00841	
			日	455	184,600	83,993,000	単-3843号	
計						83,993,000		
						83,993,000		
単価						465.9		
						465.9	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3779号	コンクリート運搬線運転(2)	トランスファーカ2号	単位	m ³	数量	180,273	単価	465.9
						180,273		465.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬線運転(2)		トランスファーカ2号		455	184,600	83,993,000	WYB00915	
			日	455	184,600	83,993,000	単-3844号	
計						83,993,000		
						83,993,000		
単価						465.9		
						465.9	円/m ³	

参考資料（５）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3780号	コンクリート打設設備運転	1-1種	単位	h	数量	14.2	138,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設設備（労務）	ケーブルクレーン15t		1	234,500	234,500	WYB00933
			日	1	234,500	234,500	単-3845号
	コンクリート打設設備損料	ケーブルクレーン15t		1	1,643,300	1,643,300	
			日	1	1,643,300	1,643,300	
	電力料			6,567.5	13.85	90,959	
			k w H	6,567.5	13.85	90,959	
	油脂類	ケーブルクレーン		1	4,504	4,504	WYB00934
			日	1	4,504	4,504	単-3846号
	計					1,973,263	
						1,973,263	
	単価					138,900	
						138,900	円/h

参考資料（5）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3781号	コンクリートバケツ1.5m3	1-1種	単位	日	数量	1	18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートバケツ1.5m3損料	1-1種		1	18,400	18,400	
			日	1	18,400	18,400	
	計					18,400	
	単価					18,400	
						18,400	円/日

参考資料（５）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3782号	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1・2号 ローリー		6.9	117	807	
			L	6.9	117	807	
	特殊運転手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.11	27,422	3,016	
			人	0.11	27,422	3,016	
	助手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.03	24,069	722	
			人	0.03	24,069	722	
	土木一般世話役（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.02	30,454	609	
			人	0.02	30,454	609	
	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 3 m 3 級 バックホウ付		1	6,450	6,450	
			時間	1	6,450	6,450	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					11,610	
						11,610	
	単価					11,610	
						11,610	円/時間

参考資料（５）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3783号	ハイダンプトラック運転	10t	単位	時間	数量	1	16,650	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	一般運転手（機械付き）	8.5h	1方当たり単価		0.14	19,717	2,760	
				人	0.14	19,717	2,760	
	ハイダンプトラック10t損料			時間	1	12,320	12,320	
					1	12,320	12,320	
	タイヤ損耗費	10t			1	158	158	WYB00947
				時間	1	158	158	
	軽油	1・2号	ローリー		12	117	1,404	
				L	12	117	1,404	
	諸雑費（まるめ）				1		8	
				式	1		8	
	計						16,650	
							16,650	
	単価						16,650	円/時間
							16,650	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-3784号	クローラクレーン運転日	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転費		150t 1-2種、2-1種		7.6	55,140	419,064	WYB00953	
			h	7.6	55,140	419,064	単-3847号	
計						419,064		
単価						419,064		
						419,000		
						419,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.12 2021.12 1.000-00000002000	
単-3785号	コンクリートバケット1.5m3	1-2, 2-1種	単位	日	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケット1.5m3損料		2-1種		1	7,800	7,800		
			日	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円/日	

参考資料（５）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3786号	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊運転手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.11	27,422	3,016	
			人	0.11	27,422	3,016	
	助手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.03	24,069	722	
			人	0.03	24,069	722	
	土木一般世話役（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.02	30,454	609	
			人	0.02	30,454	609	
	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 3 m 3 級 バックホウ付		1	6,450	6,450	
			時間	1	6,450	6,450	
	軽油	1・2号 ローリー		6.9	117	807	
			L	6.9	117	807	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					11,610	
	単価					11,610	
						11,610	円/時間

参考資料（5）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3787号	コンクリート運搬線運転(1)	トランスファーカ1号	単位	m ³	数量	176,248	単価	479.6
						176,248		479.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬線運転(1)		トランスファーカ1号		455	185,800	84,539,000	WYB02743	
			日	455	185,800	84,539,000	単-3848号	
計						84,539,000		
						84,539,000		
単価						479.6		
						479.6	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3788号	コンクリート運搬線運転(2)	トランスファーカ2号	単位	m ³	数量	176,248	単価	479.6
						176,248		479.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート運搬線運転(2)		トランスファーカ2号		455	185,800	84,539,000	WYB02747	
			日	455	185,800	84,539,000	単-3849号	
計						84,539,000		
						84,539,000		
単価						479.6		
						479.6	円/m ³	

参考資料 (5)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3789号	コンクリート打設設備運転	1-1種	単位	h	数量	13.9	142,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート打設設備 (労務)	ケーブルクレーン15t		1	243,000	243,000		WYB02753
		日	1	243,000	243,000		単-3850号
コンクリート打設設備損料	ケーブルクレーン15t		1	1,638,500	1,638,500		
		日	1	1,638,500	1,638,500		
電力料			6,428.75	13.93	89,552		
		k w H	6,428.75	13.93	89,552		
油脂類	ケーブルクレーン		1	5,467	5,467		WYB02754
		日	1	5,467	5,467		単-3851号
計					1,976,519		
単価					142,100		
					142,100		円/h

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3790号	コンクリートバケツ1.5m3	1-1種	単位	日	数量	1	16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートバケツ1.5m3損料	1-1種		1	16,600	16,600	
			日	1	16,600	16,600	
	計					16,600	
	単価					16,600	
						16,600	円/日

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3791号	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1・2号 ローリー		6.9	116.7	805	
			L	6.9	116.7	805	
	特殊運転手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.11	28,392	3,123	
			人	0.11	28,392	3,123	
	助手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.03	24,553	736	
			人	0.03	24,553	736	
	土木一般世話役（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.02	32,066	641	
			人	0.02	32,066	641	
	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 3 m 3 級 バックホウ付		1	6,040	6,040	
			時間	1	6,040	6,040	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					11,350	
						11,350	
	単価					11,350	
						11,350	円/時間

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3792号	ハイダンプトラック運転	10t	単位	時間	数量	1	17,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般運転手（機械付き）	9.5h 1方当たり単価		0.14	22,687	3,176	
			人	0.14	22,687	3,176	
	ハイダンプトラック10t損料			1	12,800	12,800	
			時間	1	12,800	12,800	
	タイヤ損耗費	10t		1	145	145	WYB02765
			時間	1	145	145	
	軽油	1・2号 ローリー		12	116.7	1,400	
			L	12	116.7	1,400	
	諸雑費（まるめ）			1		9	
			式	1		9	
	計					17,530	
						17,530	
	単価					17,530	円/時間
						17,530	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3793号	クローラクレーン運転日	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	453,900
						1		453,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転費		150t 1-2種、2-1種		8.5	53,410	453,985	WYB02769	
			h	8.5	53,410	453,985	単-3852号	
計						453,985		
単価						453,900		
						453,900	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3794号	コンクリートバケット1.5m3	1-2, 2-1種	単位	日	数量	1	単価	6,700
						1		6,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケット1.5m3損料		2-1種		1	6,700	6,700		
			日	1	6,700	6,700		
計						6,700		
単価						6,700		
						6,700	円/日	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3795号	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1・2号 ローリー		6.9	116.7	805	
			L	6.9	116.7	805	
	特殊運転手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.11	28,392	3,123	
			人	0.11	28,392	3,123	
	助手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.03	24,553	736	
			人	0.03	24,553	736	
	土木一般世話役（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.02	32,066	641	
			人	0.02	32,066	641	
	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 3 m 3 級 バックホウ付		1	6,040	6,040	
			時間	1	6,040	6,040	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					11,350	
						11,350	
	単価					11,350	
						11,350	円/時間

参考資料 (5)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3796号	ハイダンプトラック運転	10t	単位	時間	数量	1	単価	17,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般運転手 (機械付き)	9.5h 1方当たり単価		0.14	22,687	3,176			
		人	0.14	22,687	3,176			
ハイダンプトラック10t損料			1	12,800	12,800			
		時間	1	12,800	12,800			
タイヤ損耗費	10t		1	145	145	WYB02783		
		時間	1	145	145			
軽油	1・2号 ローリー		12	116.7	1,400			
		L	12	116.7	1,400			
諸雑費 (まるめ)			1		9			
		式	1		9			
計					17,530			
					17,530			
単価					17,530			
					17,530	円/時間		

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1. 000-00000002000	
単-3797号	クローラクレーン運転日	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	453, 900
						1		453, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転費		150t 1-2種、2-1種		8. 5	53, 410	453, 985	WYB02787	
			h	8. 5	53, 410	453, 985	単-3853号	
計						453, 985		
単価						453, 900		
						453, 900	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2021. 12 1. 000-00000002000	
単-3798号	コンクリートバケット	3. 0m3 2-1種	単位	日	数量	1	単価	59, 000
						1		59, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケット損料		3. 0m3 2-1種		1	59, 000	59, 000		
			日	1	59, 000	59, 000		
計						59, 000		
単価						59, 000		
						59, 000	円/日	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3800号	コンクリート締固機	0. 3 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1・2号 ローリー		6.9	116.7	805	
			L	6.9	116.7	805	
	特殊運転手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.11	28,392	3,123	
			人	0.11	28,392	3,123	
	助手（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.03	24,553	736	
			人	0.03	24,553	736	
	土木一般世話役（機械付）	10.5h 1方当り単価		0.02	32,066	641	
			人	0.02	32,066	641	
	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 3 m 3 級 バックホウ付		1	6,040	6,040	
			時間	1	6,040	6,040	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					11,350	
						11,350	
	単価					11,350	
						11,350	円/時間

参考資料（５）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3801号	ハイダンプトラック運転	10t	単位	時間	数量	1	16,650	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	一般運転手（機械付き）	8.5h	1方当たり単価		0.14	19,717	2,760	
				人	0.14	19,717	2,760	
	ハイダンプトラック10t損料			時間	1	12,320	12,320	
				時間	1	12,320	12,320	
	タイヤ損耗費	10t			1	158	158	WYB00973
				時間	1	158	158	
	軽油	1・2号	ローリー		12	117	1,404	
				L	12	117	1,404	
	諸雑費（まるめ）				1		8	
				式	1		8	
	計						16,650	
							16,650	
	単価						16,650	円/時間
							16,650	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3802号	クローラクレーン運転日	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	419,000
						1		419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転費		150t 1-2種、2-1種		7.6	55,140	419,064	WYB00977	
			h	7.6	55,140	419,064	単-3854号	
計						419,064		
						419,064		
単価						419,000		
						419,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00000002000	
単-3803号	コンクリートバケット	3.0m3 2-1種	単位	日	数量	1	単価	39,900
						1		39,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケット損料		3.0m3 2-1種		1	39,900	39,900		
			日	1	39,900	39,900		
計						39,900		
						39,900		
単価						39,900		
						39,900	円/日	

参考資料 (5)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3805号	コンクリート締固機	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	25,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			0.3	20,800	6,240	
			人	0.3	20,800	6,240	
	助手			0.08	18,000	1,440	
			人	0.08	18,000	1,440	
	土木一般世話役			0.04	23,300	932	
			人	0.04	23,300	932	
	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	16,500	16,500	
			時間	1	16,500	16,500	
	軽油	1・2号 ローリー		3.7	117	432	
			L	3.7	117	432	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					25,550	
						25,550	
	単価					25,550	円/時間
						25,550	

参考資料（５）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3806号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	単位	時間	数量	1	単価	8,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.1	18,500	1,850		
軽油		1・2号 ローリー	L	13	117	1,521		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	時間	1	4,650	4,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,021		
単価						8,021	円/時間	

参考資料（５）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3807号	コンクリートポンプ車運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	21,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊運転手（機械付き）	12.0h	1方当たり単価		0.09	31,395	2,825	
		人			0.09	31,395	2,825	
	軽油	1・2号	ローリー		16	117	1,872	
		L			16	117	1,872	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力	90~110m ³ /h		1	16,700	16,700	
		時間			1	16,700	16,700	
	諸雑費（まるめ）				1		3	
		式			1		3	
	計						21,400	
	単価						21,400	
							21,400	円/時間

参考資料（５）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3808号	コンクリートポンプ車運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	21,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊運転手（機械付き）	12.0h	1方当たり単価		0.09	31,395	2,825	
		人			0.09	31,395	2,825	
	軽油	1・2号	ローリー		16	117	1,872	
		L			16	117	1,872	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力	90~110m ³ /h		1	16,700	16,700	
		時間			1	16,700	16,700	
	諸雑費（まるめ）				1		3	
		式			1		3	
	計						21,400	
	単価						21,400	
							21,400	円/時間

参考資料（５）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3809号	コンクリートポンプ車運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	21,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊運転手（機械付き）	12.0h 1方当たり単価		0.09	31,395	2,825			21,400
		人	0.09	31,395	2,825			
軽油	1・2号 ローリー		16	117	1,872			
		L	16	117	1,872			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h		1	16,700	16,700			
		時間	1	16,700	16,700			
諸雑費（まるめ）			1		3			
		式	1		3			
計						21,400		
						21,400		
単価						21,400	円/時間	
						21,400		

参考資料 (5)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3810号	ハイダンプトラック運転	10t	単位	時間	数量	1	単価	17,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般運転手 (機械付き)	9.5h 1方当たり単価		0.14	22,687	3,176			
		人	0.14	22,687	3,176			
ハイダンプトラック10t損料			1	12,800	12,800			
		時間	1	12,800	12,800			
タイヤ損耗費	10t		1	145	145			WYB02736
		時間	1	145	145			
軽油	1・2号 ローリー		12	116.7	1,400			
		L	12	116.7	1,400			
諸雑費 (まるめ)			1		9			
		式	1		9			
計					17,530			
					17,530			
単価					17,530			
					17,530			円/時間

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3811号	クローラクレーン運転日	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	453,900
						1		453,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転費		150t 1-2種、2-1種		8.5	53,410	453,985	WYB02801	
			h	8.5	53,410	453,985	単-3855号	
計						453,985		
単価						453,900		
						453,900	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2021.12 1.000-00000002000	
単-3812号	コンクリートバケット	3.0m3 2-1種	単位	日	数量	1	単価	59,000
						1		59,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケット損料		3.0m3 2-1種		1	59,000	59,000		
			日	1	59,000	59,000		
計						59,000		
単価						59,000		
						59,000	円/日	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3814号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート締固機	0.2m3級 バックホウ付				1			12,230
						1			12,230
	特殊運転手（機械付き）	9.5h 1方当たり単価	人	0.12	25,675		3,081		
	助手（機械付き）	9.5h 1方当たり単価	人	0.03	22,092		662		
	土木一般世話役（機械付き）	9.5h 1方当たり単価	人	0.02	29,080		581		
	コンクリート締固機 [電動振動式]	0.2m3級 バックホウ付	時間	1	7,470		7,470		
	軽油	1・2号 ローリー	L	3.7	116.7		431		
	諸雑費（まるめ）		式	1			5		
	計						12,230		
	単価						12,230		
							12,230	円/時間	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3815号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	1	単価	20,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	19,000	4,750		
軽油		1・2号 ローリー	L	13	116.7	1,517		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m ³	時間	1	14,700	14,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,970		
単価						20,970	円/時間	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3816号	コンクリートポンプ車運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	47,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0.23	21,600	4,968			47,940
		人	0.23	21,600	4,968			
軽油	1・2号 ローリー		16	116.7	1,867			
		L	16	116.7	1,867			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h		1	41,100	41,100			
		時間	1	41,100	41,100			
諸雑費（まるめ）			1		5			
		式	1		5			
計						47,940		
						47,940		
単価						47,940		
						47,940	円/時間	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3817号	コンクリートポンプ車運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	47,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.23	21,600		4,968	
		人		0.23	21,600		4,968	
	軽油	1・2号	ローリー	16	116.7		1,867	
		L		16	116.7		1,867	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力	90~110m ³ /h	1	41,100		41,100	
		時間		1	41,100		41,100	
	諸雑費（まるめ）			1			5	
		式		1			5	
	計						47,940	
	単価						47,940	
							47,940	円/時間

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3818号	コンクリートポンプ車運転	単位	時間	数量	単価	金額	単価	47,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.23	21,600		4,968	
		人		0.23	21,600		4,968	
	軽油	1・2号	ローリー	16	116.7		1,867	
		L		16	116.7		1,867	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力	90~110m ³ /h	1	41,100		41,100	
		時間		1	41,100		41,100	
	諸雑費（まるめ）			1			5	
		式		1			5	
	計						47,940	
	単価						47,940	
							47,940	円/時間

参考資料（５）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3819号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3820号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)							
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332	
		人		1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507	
		人		1	39,507	39,507	
(機械付)							
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			2	23,166	46,332	
		人		2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			1	19,754	19,754	
		人		1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)				1		75	
		式		1		75	
計						152,000	
単価						152,000	
						152,000	円/日

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3821号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3822号	セメント輸送設備(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	16.5h	1日当り単価	人	1	39,507	39,507	
	諸雑費(まるめ)			式	1		3	
	計						39,510	
	単価						39,510	円/日
							39,510	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3823号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	単価	金額	単価	152,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)								
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332		
		人		1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
		人		1	39,507	39,507		
(機械付)								
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			2	23,166	46,332		
		人		2	23,166	46,332		
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			1	19,754	19,754		
		人		1	19,754	19,754		
諸雑費 (まるめ)				1		75		
		式		1		75		
計						152,000		
						152,000		
単価						152,000		
						152,000	円/日	

参考資料 (5)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3824号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425	
			L		1.35	315	425	
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397	
			L		1.5	265	397	
グリース油		集中給油用 4種0号			1.5	505	757	
			k g		1.5	505	757	
空気圧縮機油		ロータリー用 32cst			1.05	315	330	
			L		1.05	315	330	
計							1,909	
							1,909	
単価							1,909	円/日
							1,909	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3826号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)								
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0		
		人		1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0		
		人		1	39,507	39,507		
(機械付)								
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			0	0	0		
		人		2	23,166	46,332		
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			0	0	0		
		人		1	19,754	19,754		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
		式		1		75		
計						0		
						152,000		
単価						0		
						152,000	円/日	

参考資料 (5)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3827号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68	L	0	0	0		
			L	1.35	315	425		1,909
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)	L	0	0	0		
			L	1.5	265	397		
グリース油		集中給油用 4種0号	k g	0	0	0		
			k g	1.5	505	757		
空気圧縮機油		ロータリー用 32cst	L	0	0	0		
			L	1.05	315	330		
計						0		
						1,909		
単価						0		
						1,909	円/日	

参考資料 (5)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3828号	セメント輸送設備(労務)		単位	日	数量	1	単価	39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507		
			人	1	39,507	39,507		
諸雑費(まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						39,510		
						39,510		
単価						39,510		
						39,510	円/日	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3829号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)						
特殊作業員	16.5h 1日当り単価		1	46,332	46,332	
		人	1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価		1	39,507	39,507	
		人	1	39,507	39,507	
(機械付)						
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		2	23,166	46,332	
		人	2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価		1	19,754	19,754	
		人	1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)			1		75	
		式	1		75	
計					152,000	
単価					152,000	
					152,000	円/日

参考資料（5）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3830号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68	L	1.35	315	425	
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)	L	1.5	265	397	
	グリース油	集中給油用 4種0号	kg	1.5	505	757	
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst	L	1.05	315	330	
	計					1,909	
	単価					1,909	円/日
						1,909	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3832号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)								
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0		
		人		1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0		
		人		1	39,507	39,507		
(機械付)								
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			0	0	0		
		人		2	23,166	46,332		
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			0	0	0		
		人		1	19,754	19,754		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
		式		1		75		
計						0		
						152,000		
単価						0		
						152,000	円/日	

参考資料（5）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3833号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68		0	0	0			
			L	1.35	315	425			1,909
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)		0	0	0			
			L	1.5	265	397			
	グリース油	集中給油用 4種0号		0	0	0			
			k g	1.5	505	757			
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst		0	0	0			
			L	1.05	315	330			
	計					0			
						1,909			
	単価					0			
						1,909		円/日	

参考資料（5）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3836号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425
			L		1.35	315	425
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397
			L		1.5	265	397
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757
			k g		1.5	505	757
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330
			L		1.05	315	330
	計						1,909
							1,909
	単価						1,909
							1,909 円/日

参考資料（５）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3838号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	0	1	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)								
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0		
		人		1	46,332	46,332		
普通作業員	16.5h 1日当り単価			0	0	0		
		人		1	39,507	39,507		
(機械付)								
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			0	0	0		
		人		2	23,166	46,332		
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			0	0	0		
		人		1	19,754	19,754		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
		式		1		75		
計						0		
						152,000		
単価						0		
						152,000	円/日	

参考資料（５）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3839号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68		0	0	0			
			L	1.35	315	425			1,909
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)		0	0	0			
			L	1.5	265	397			
	グリース油	集中給油用 4種0号		0	0	0			
			k g	1.5	505	757			
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst		0	0	0			
			L	1.05	315	330			
	計					0			
						1,909			
	単価					0			
						1,909		円/日	

参考資料（５）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3841号	コンクリート製造設備運転(労務)	単位	日	数量	1	152,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(労務)							
特殊作業員	16.5h 1日当り単価			1	46,332	46,332	
		人		1	46,332	46,332	
普通作業員	16.5h 1日当り単価			1	39,507	39,507	
		人		1	39,507	39,507	
(機械付)							
特殊作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			2	23,166	46,332	
		人		2	23,166	46,332	
普通作業員 (機械付)	16.5h 1方当り単価			1	19,754	19,754	
		人		1	19,754	19,754	
諸雑費 (まるめ)				1		75	
		式		1		75	
計						152,000	
単価						152,000	
						152,000	円/日

参考資料（５）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3842号	油脂類	バッチャープラント	単位	日	数量	1	単価	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			1.35	315	425	
			L		1.35	315	425	
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			1.5	265	397	
			L		1.5	265	397	
	グリース油	集中給油用 4種0号			1.5	505	757	
			k g		1.5	505	757	
	空気圧縮機油	ロータリー用 32cst			1.05	315	330	
			L		1.05	315	330	
	計						1,909	
							1,909	
	単価						1,909	円/日
							1,909	

参考資料 (6)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3843号	コンクリート運搬線運転(1)	トランスファーカ1号	単位	日	数量	1	184,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬線運転 (労務)	トランスファーカ1号		1	66,850	66,850	WYB00866
			日	1	66,850	66,850	単-3856号
	トランスファーカ運転損料	1号4.5m3 軌条含む		1	114,280	114,280	
			日	1	114,280	114,280	
	軽油	1・2号 ローリー		20.35	117	2,380	
			L	20.35	117	2,380	
	油脂類	トランスファーカ1号		1	1,106	1,106	WYB00893
			日	1	1,106	1,106	単-3857号
	計					184,616	
						184,616	
	単価					184,600	
						184,600	円/日

参考資料（6）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3844号	コンクリート運搬線運転(2)	トランスファーカ2号	単位	日	数量	1	184,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬線運転(労務)	トランスファーカ2号		1	66,850	66,850	WYB00923
			日	1	66,850	66,850	単-3858号
	トランスファーカ運転損料	2号4.5m3 軌条含む		1	114,280	114,280	
			日	1	114,280	114,280	
	軽油	1・2号 ローリー		20.35	117	2,380	
			L	20.35	117	2,380	
	油脂類	トランスファーカ2号		1	1,106	1,106	WYB00926
			日	1	1,106	1,106	単-3859号
	計					184,616	
	単価					184,600	
						184,600	円/日

参考資料（6）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3845号	コンクリート打設設備（労務）	ケーブルクレーン15t	単位	日	数量	1	234,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
（労務）							
特殊作業員	14h 1日当り単価			1	37,061	37,061	
			人	1	37,061	37,061	
普通作業員	14h 1日当り単価			1	32,608	32,608	
			人	1	32,608	32,608	
特殊作業員	14h 1日当り単価			2	37,061	74,122	
			人	2	37,061	74,122	
（機械付）							
特殊運転手（機械付）	14h 1方当り単価			2.99	24,861	74,334	
			人	2.99	24,861	74,334	
助手（機械付）	14h 1方当り単価			0.75	21,739	16,304	
			人	0.75	21,739	16,304	
諸雑費（まるめ）				1		71	
			式	1		71	
計						234,500	
単価						234,500	
単価						234,500	円/日

参考資料（6）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3846号	油脂類	ケーブルクレーン	単位	日	数量	1	単価	4,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68		2.41	255	614		
			L	2.41	255	614		
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)		1.28	205	262		
			L	1.28	205	262		
	グリース油	集中給油用 4種0号		1.42	445	631		
			k g	1.42	445	631		
	ロープ油	赤ロープグリース		1.85	1,620	2,997		
			L	1.85	1,620	2,997		
	計					4,504		
	単価					4,504		
						4,504	円/日	

参考資料（6）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3847号	クローラクレーン運転費	150t 1-2種、2-1種	単位	h	数量	5.8	5.8	55,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン（労務）	150t 1-2種、2-1種		1	28,350	28,350		WYB00954
			日	1	28,350	28,350		単-3860号
	クローラクレーン運転	150t 1-2, 2-1種		5.8	50,030	290,174		WYB00955
			h	5.8	50,030	290,174		単-3861号
	油脂類	150tクローラクレーン		1	1,316	1,316		WYB00956
			日	1	1,316	1,316		単-3862号
	計					319,840		
						319,840		
	単価					55,140		
						55,140		円/h

参考資料（6）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3848号	コンクリート運搬線運転(1)	トランスファーカ1号	単位	日	数量	1	185,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬線運転(労務)	トランスファーカ1号		1	69,510	69,510	WYB02744
			日	1	69,510	69,510	単-3863号
	トランスファーカ運転損料	1号4.5m3 軌条含む		1	113,400	113,400	
			日	1	113,400	113,400	
	軽油	1・2号 ローリー		19.7	116.7	2,298	
			L	19.7	116.7	2,298	
	油脂類	トランスファーカ1号		1	642	642	WYB02745
			日	1	642	642	単-3864号
	計					185,850	
						185,850	
	単価					185,800	
						185,800	円/日

参考資料（6）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3849号	コンクリート運搬線運転(2)	トランスファーカ2号	単位	日	数量	1	185,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬線運転(労務)	トランスファーカ2号		1	69,510	69,510	WYB02748
			日	1	69,510	69,510	単-3865号
	トランスファーカ運転損料	2号4.5m3 軌条含む		1	113,400	113,400	
			日	1	113,400	113,400	
	軽油	1・2号 ローリー		19.7	116.7	2,298	
			L	19.7	116.7	2,298	
	油脂類	トランスファーカ2号		1	642	642	WYB02749
			日	1	642	642	単-3866号
	計					185,850	
						185,850	
	単価					185,800	
						185,800	円/日

参考資料（6）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3850号	コンクリート打設設備（労務）	ケーブルクレーン15t	単位	日	数量	単価	金額	単価	243,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額		摘要
（労務）									
特殊作業員		14h 1日当り単価			1	38,680	38,680		
			人		1	38,680	38,680		
普通作業員		14h 1日当り単価			1	33,260	33,260		
			人		1	33,260	33,260		
特殊作業員		14h 1日当り単価			2	38,680	77,360		
			人		2	38,680	77,360		
（機械付）									
特殊運転手（機械付）		14h 1方当り単価			2.99	25,766	77,040		
			人		2.99	25,766	77,040		
助手（機械付）		14h 1方当り単価			0.75	22,174	16,630		
			人		0.75	22,174	16,630		
諸雑費（まるめ）					1		30		
			式		1		30		
計							243,000		
単価							243,000		
単価							243,000	円/日	

参考資料（6）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3851号	油脂類	ケーブルクレーン	単位	日	数量	1	単価	5,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68		2.36	315	743		
			L	2.36	315	743		
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)		1.25	265	331		
			L	1.25	265	331		
	グリース油	集中給油用 4種0号		1.39	505	701		
			k g	1.39	505	701		
	ロープ油	赤ロープグリース		1.81	2,040	3,692		
			L	1.81	2,040	3,692		
	計					5,467		
	単価					5,467		
						5,467	円/日	

参考資料 (6)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3852号	クローラクレーン運転費	150t 1-2種、2-1種	単位	h	数量	6.7	単価	53,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン (労務)	150t 1-2種、2-1種		1	29,250	29,250		WYB02770
			日	1	29,250	29,250		単-3867号
	クローラクレーン運転	150t 1-2, 2-1種		6.7	48,770	326,759		WYB02771
			h	6.7	48,770	326,759		単-3868号
	油脂類	150tクローラクレーン		1	1,864	1,864		WYB02772
			日	1	1,864	1,864		単-3869号
	計					357,873		
						357,873		
	単価					53,410		
						53,410		円/h

参考資料（6）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3853号	クローラクレーン運転費	150t 1-2種、2-1種	単位	h	数量	6.7	6.7	53,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	クローラクレーン（労務）	150t 1-2種、2-1種		1	29,250		29,250	WYB02788
			日	1	29,250		29,250	単-3870号
	クローラクレーン運転	150t 1-2, 2-1種		6.7	48,770		326,759	WYB02789
			h	6.7	48,770		326,759	単-3871号
	油脂類	150tクローラクレーン		1	1,864		1,864	WYB02790
			日	1	1,864		1,864	単-3872号
	計						357,873	
							357,873	
	単価						53,410	
							53,410	円/h

参考資料（6）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3854号	クローラクレーン運転費	150t 1-2種、2-1種	単位	h	数量	5.8	5.8	55,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン（労務）	150t 1-2種、2-1種		1	28,350	28,350		WYB00978
			日	1	28,350	28,350		単-3873号
	クローラクレーン運転	150t 1-2, 2-1種		5.8	50,030	290,174		WYB00979
			h	5.8	50,030	290,174		単-3874号
	油脂類	150tクローラクレーン		1	1,316	1,316		WYB00980
			日	1	1,316	1,316		単-3875号
	計					319,840		
						319,840		
	単価					55,140		
						55,140		円/h

参考資料（6）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3855号	クローラクレーン運転費	150t 1-2種、2-1種	単位	h	数量	6.7	単価	53,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン（労務）	150t 1-2種、2-1種		1	29,250	29,250		WYB02802
			日	1	29,250	29,250		単-3876号
	クローラクレーン運転	150t 1-2, 2-1種		6.7	48,770	326,759		WYB02803
			h	6.7	48,770	326,759		単-3877号
	油脂類	150tクローラクレーン		1	1,864	1,864		WYB02804
			日	1	1,864	1,864		単-3878号
	計					357,873		
						357,873		
	単価					53,410		
						53,410		円/h

参考資料（7）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3856号	コンクリート運搬線運転（労務）	トランスファーカ1号	単位	日	数量	1	単価	66,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
（労務）								
普通作業員	13.5h 1日当り単価			1	31,395	31,395		
			人	1	31,395	31,395		
（機械付）								
特殊作業員（機械付）	13.5h 1方当り単価			1.37	25,879	35,454		
			人	1.37	25,879	35,454		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						66,850		
単価						66,850		
単価						66,850	円/日	

参考資料（7）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3857号	油脂類	トランスファーカ1号	単位	日	数量	1	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68		1.13	255	288	
			L	1.13	255	288	
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)		1.26	205	258	
			L	1.26	205	258	
	グリース油	集中給油用 4種0号		1.26	445	560	
			k g	1.26	445	560	
	計					1,106	
						1,106	
	単価					1,106	
						1,106	円/日

参考資料（7）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3858号	コンクリート運搬線運転（労務）	トランスファーカ2号	単位	日	数量	1	単価	66,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
（労務）								
普通作業員		13.5h 1日当り単価		1	31,395	31,395		
			人	1	31,395	31,395		
（機械付）								
特殊作業員（機械付）		13.5h 1方当り単価		1.37	25,879	35,454		
			人	1.37	25,879	35,454		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						66,850		
単価						66,850		
						66,850	円/日	

参考資料（7）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3859号	油脂類	トランスファーカ2号	単位	日	数量	1	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68		1.13	255	288	
			L	1.13	255	288	
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)		1.26	205	258	
			L	1.26	205	258	
	グリース油	集中給油用 4種0号		1.26	445	560	
			k g	1.26	445	560	
	計					1,106	
						1,106	
	単価					1,106	
						1,106	円/日

参考資料（7）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3860号	クローラクレーン（労務）	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	28,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員			0.5	20,700	10,350	
			人	0.5	20,700	10,350	
	普通作業員			1	18,000	18,000	
			人	1	18,000	18,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					28,350	
						28,350	
	単価					28,350	円/日
						28,350	

参考資料（7）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3861号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	h	数量	1	50,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)							
運転手 (特殊)				0.17	20,800	3,536	
			人	0.17	20,800	3,536	
助手				0.04	18,000	720	
			人	0.04	18,000	720	
土木一般世話役				0.02	23,300	466	
			人	0.02	23,300	466	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 150t吊			1	43,200	43,200	
			時間	1	43,200	43,200	
軽油	1・2号 ローリー			18	117	2,106	
			L	18	117	2,106	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						50,030	
単価						50,030	
						50,030	円/h

参考資料（7）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3862号	油脂類	150tクローラクレーン	単位	日	数量	1	1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68		0.93	255	237	
			L	0.93	255	237	
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)		0.64	205	131	
			L	0.64	205	131	
	グリース油	集中給油用 4種0号		0.64	445	284	
			k g	0.64	445	284	
	ロープ油	赤ロープグリース		0.41	1,620	664	
			L	0.41	1,620	664	
	計					1,316	
	単価					1,316	
						1,316	円/日

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3863号	コンクリート運搬線運転（労務）	トランスファーカ1号	単位	日	数量	1	1	69,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
（労務）								
普通作業員	13.5h 1日当り単価			1	32,006	32,006		
			人	1	32,006	32,006		
（機械付）								
特殊作業員（機械付）	13.5h 1方当り単価			1.39	26,982	37,504		
			人	1.39	26,982	37,504		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69,510		
単価						69,510		
						69,510	円/日	

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3864号	油脂類	トランスファーカ1号	単位	日	数量	1	1	単価	642
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68			0.55	315	173		
			L		0.55	315	173		
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)			0.61	265	161		
			L		0.61	265	161		
グリース油		集中給油用 4種0号			0.61	505	308		
			k g		0.61	505	308		
	計						642		
							642		
	単価						642	円/日	
							642		

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3865号	コンクリート運搬線運転（労務）	トランスファーカ2号	単位	日	数量	1	単価	69,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
（労務）								
普通作業員		13.5h 1日当り単価		1	32,006	32,006		
			人	1	32,006	32,006		
（機械付）								
特殊作業員（機械付）		13.5h 1方当り単価		1.39	26,982	37,504		
			人	1.39	26,982	37,504		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69,510		
単価						69,510		
						69,510	円/日	

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3866号	油脂類	トランスファーカ2号	単位	日	数量	1	単価	642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68			0.55	315	173	
			L		0.55	315	173	
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)			0.61	265	161	
			L		0.61	265	161	
	グリース油	集中給油用 4種0号			0.61	505	308	
			k g		0.61	505	308	
	計						642	
	単価						642	
							642	円/日

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3867号	クローラクレーン（労務）	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	29,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員			0.5	21,700	10,850	
			人	0.5	21,700	10,850	
	普通作業員			1	18,400	18,400	
			人	1	18,400	18,400	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					29,250	
						29,250	
	単価					29,250	
						29,250	円/日

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3868号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	h	数量	1	48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(機械付)							
運転手 (特殊)				0.15	21,600	3,240	
			人	0.15	21,600	3,240	
助手				0.04	18,400	736	
			人	0.04	18,400	736	
土木一般世話役				0.02	24,600	492	
			人	0.02	24,600	492	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 150t吊		1	42,200	42,200	
			時間	1	42,200	42,200	
軽油		1・2号 ローリー		18	116.7	2,100	
			L	18	116.7	2,100	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						48,770	
単価						48,770	
						48,770	円/h

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3869号	油脂類	150tクローラクレーン	単位	日	数量	1	1,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ギヤオイル	工業用2種 ISO VG68	L	1.07	315	337	
	作動油	タービン油 ISO VG32 (添加)	L	0.74	265	196	
	グリース油	集中給油用 4種0号	k g	0.74	505	373	
	ロープ油	赤ロープグリース	L	0.47	2,040	958	
	計					1,864	
	単価					1,864	円/日
						1,864	

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3870号	クローラクレーン（労務）	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	29,250
						1		29,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0.5	21,700	10,850		
			人	0.5	21,700	10,850		
	普通作業員			1	18,400	18,400		
			人	1	18,400	18,400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					29,250		
						29,250		
	単価					29,250		
						29,250	円/日	

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3871号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	h	数量	1	単価	48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(機械付)								
運転手 (特殊)				0.15	21,600	3,240		
			人	0.15	21,600	3,240		
助手				0.04	18,400	736		
			人	0.04	18,400	736		
土木一般世話役				0.02	24,600	492		
			人	0.02	24,600	492		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 150t吊		1	42,200	42,200		
			時間	1	42,200	42,200		
軽油		1・2号 ローリー		18	116.7	2,100		
			L	18	116.7	2,100		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						48,770		
単価						48,770		
						48,770	円/h	

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3872号	油脂類	150tクローラクレーン	単位	日	数量	1	1,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68	L	1.07	315	337	
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)	L	0.74	265	196	
グリース油		集中給油用 4種0号	k g	0.74	505	373	
ロープ油		赤ロープグリース	L	0.47	2,040	958	
計						1,864	
単価						1,864	
						1,864	円/日

参考資料（7）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3873号	クローラクレーン（労務）	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	28,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員			0.5	20,700	10,350	
			人	0.5	20,700	10,350	
	普通作業員			1	18,000	18,000	
			人	1	18,000	18,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					28,350	
						28,350	
	単価					28,350	
						28,350	円/日

参考資料（7）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3874号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	h	数量	1	単価	50,030
						1		50,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(機械付)							
	運転手 (特殊)			0.17	20,800	3,536		
			人	0.17	20,800	3,536		
	助手			0.04	18,000	720		
			人	0.04	18,000	720		
	土木一般世話役			0.02	23,300	466		
			人	0.02	23,300	466		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 150t吊		1	43,200	43,200		
			時間	1	43,200	43,200		
	軽油	1・2号 ローリー		18	117	2,106		
			L	18	117	2,106		
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					50,030		
						50,030		
	単価					50,030		
						50,030	円/h	

参考資料（7）

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3875号	油脂類	150tクローラクレーン	単位	日	数量	1	1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68		0.93	255	237	
			L	0.93	255	237	
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)		0.64	205	131	
			L	0.64	205	131	
グリース油		集中給油用 4種0号		0.64	445	284	
			k g	0.64	445	284	
ロープ油		赤ロープグリース		0.41	1,620	664	
			L	0.41	1,620	664	
計						1,316	
単価						1,316	
						1,316	円/日

参考資料 (7)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3876号	クローラクレーン (労務)	150t 1-2種、2-1種	単位	日	数量	1	単価	29,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.5	21,700	10,850		
			人	0.5	21,700	10,850		
普通作業員				1	18,400	18,400		
			人	1	18,400	18,400		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						29,250		
						29,250		
単価						29,250	円/日	
						29,250		

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3877号	クローラクレーン運転	150t 1-2,2-1種	単位	h	数量	1	48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	(機械付)						
	運転手 (特殊)			0.15	21,600	3,240	
			人	0.15	21,600	3,240	
	助手			0.04	18,400	736	
			人	0.04	18,400	736	
	土木一般世話役			0.02	24,600	492	
			人	0.02	24,600	492	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 150t吊		1	42,200	42,200	
			時間	1	42,200	42,200	
	軽油	1・2号 ローリー		18	116.7	2,100	
			L	18	116.7	2,100	
	諸雑費 (まるめ)			1		2	
			式	1		2	
	計					48,770	
	単価					48,770	
						48,770	円/h

参考資料（7）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3878号	油脂類	150tクローラクレーン	単位	日	数量	1	1,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ギヤオイル		工業用2種 ISO VG68	L	1.07	315	337	
作動油		タービン油 ISO VG32 (添加)	L	0.74	265	196	
グリース油		集中給油用 4種0号	k g	0.74	505	373	
ロープ油		赤ロープグリース	L	0.47	2,040	958	
計						1,864	
単価						1,864	
						1,864	円/日