

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

| | |
|------|------------------|
| 工事名 | 加勢川中無田地区上流河道掘削工事 |
| 工事地名 | 熊本県熊本市南区中無田町地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 5年 6月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 5年 5月 |
| 2) 事務所名 | 熊本河川国道事務所 工務第一課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2389500018 | 1 4) 単価適用年月 | 2023年 6月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2023年 6月 |
| 5) 変更回数 | 1回 | 1 6) 前請負工事費 | |
| 6) 主 工 種 | 河川工事 | 1 7) 前請負代金額 | 142,505,000 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 196日間 自 令和 5年 7月 4日 (当初) 至 令和 6年 1月15日 (1回変更) 至 令和 6年 1月15日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 熊本県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 熊本 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 緑川水系 加勢川 | 2 2) 処 分 費 等 | 1,448,000 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 5年 5月12日 |

3. 予算科目

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 | 2) 目： 河川改修費 河川改修費 | 3) 目の細分： 工事費（R 5 歳出） 工事費（R 5 補正） | 4) 事業名： 緑川 緑川 |
|--------------------------------|-------------------------|--|---------------------|

設計内訳書

印刷日時：2024/01/17 10:04:37

| 工事名 | 加勢川中無田地区上流河道掘削工事 (1 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|-------|------------|--------|------------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 浚渫(河川) | | 式 | 1 | | 65,549,721 | | | | |
| | | | 1 | | 74,226,677 | 1 | 8,676,956 | | |
| 浚渫工(ハック材浚渫船) | | 式 | 1 | | 27,880,170 | | | | |
| | | | 1 | | 40,898,718 | 1 | 13,018,548 | | |
| 浚渫船運転工 | | 式 | 1 | | 9,694,400 | | | | |
| | | | 1 | | 16,899,100 | 1 | 7,204,700 | | |
| 浚渫船運転 | D0.8m3 粘性土 | | 9,600 | | 9,694,400 | | | 内-1号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -9,600 | -9,694,400 | | |
| 浚渫船運転(ICT) | D0.8m3 粘性土 | | 0 | 0 | 0 | | | 単-1号 | |
| | | m3 | 10,200 | 1,389 | 14,167,800 | 10,200 | 14,167,800 | | |
| 浚渫船運転(ICT) | D0.8m3 レキ質土 | | 0 | 0 | 0 | | | 単-2号 | |
| | | m3 | 1,100 | 2,483 | 2,731,300 | 1,100 | 2,731,300 | | |
| 作業船運転工 | | | 1 | | 12,631,789 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 14,851,446 | 1 | 2,219,657 | | |
| 土運搬船運転 | | | 102 | | 5,874,779 | | | 内-2号 | |
| | | 日 | 0 | | 0 | -102 | -5,874,779 | | |
| 土運搬船運転 | | | 0 | | 0 | | | 内-3号 | |
| | | 日 | 124 | | 8,635,110 | 124 | 8,635,110 | | |
| 引船運転 | | | 102 | | 6,757,010 | | | 内-4号 | |
| | | 日 | 0 | | 0 | -102 | -6,757,010 | | |
| 引船運転 | | | 0 | | 0 | | | 内-5号 | |
| | | 日 | 124 | | 6,216,336 | 124 | 6,216,336 | | |
| 揚土工 | | | 1 | | 5,553,981 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,148,172 | 1 | 3,594,191 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 加勢川中無田地区上流河道掘削工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|--------------------------------|----|-------------|----------------|--------------------------|---------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 9,600 0 | 252.1 252.1 | 2,420,160 0 | -9,600 | -2,420,160 | 単-3号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 粘性土 | m3 | 0 7,200 | 0 301.9 | 0 2,173,680 | 7,200 | 2,173,680 | 単-4号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 砂質土 | m3 | 0 800 | 0 541.8 | 0 433,440 | 800 | 433,440 | 単-5号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 9,610 0 | 326.1 326.1 | 3,133,821 0 | -9,610 | -3,133,821 | 単-6号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 7,170 | 0 815.6 | 0 5,847,852 | 7,170 | 5,847,852 | 単-7号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 800 | 0 866.5 | 0 693,200 | 800 | 693,200 | 単-8号 | |
| 浚渫土処理工 | | 式 | 1 1 | | 34,654,626 31,070,196 | 1 | -3,584,430 | | |
| 浚渫土処理工 | | 式 | 1 1 | | 34,654,626 31,070,196 | 1 | -3,584,430 | | |
| 運搬土砂改良 | バックホウ混合 | m3 | 8,700 0 | | 4,303,917 0 | -8,700 | -4,303,917 | 内-6号 | |
| 運搬土砂改良 | バックホウ混合 | m3 | 0 8,600 | 0 492.3 | 0 4,233,780 | 8,600 | 4,233,780 | 単-9号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 11,600 0 | | 2,931,261 0 | -11,600 | -2,931,261 | 内-7号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 0 10,800 | 0 252.2 | 0 2,723,760 | 10,800 | 2,723,760 | 単-10号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 加勢川中無田地区上流河道掘削工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------------|--------------------------------|----|--------|-------|------------|---------|-------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 11,630 | | 27,419,448 | | | 内-8号 | |
| | | | 0 | | 0 | -11,630 | -27,419,448 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-11号 | |
| | | | 8,610 | 2,359 | 20,310,990 | 8,610 | 20,310,990 | | |
| 土砂等運搬 (改良用土砂) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-12号 | |
| | | | 1,430 | 326.2 | 466,466 | 1,430 | 466,466 | | |
| 土砂等運搬 (岩塊玉石混り土砂) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-13号 | |
| | | | 800 | 2,359 | 1,887,200 | 800 | 1,887,200 | | |
| 残土等処分 (岩塊玉石混り土砂) | | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-14号 | |
| | | | 800 | 1,810 | 1,448,000 | 800 | 1,448,000 | | |
| 仮設工 | | | 1 | | 3,014,925 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,257,763 | 1 | -757,162 | | |
| 汚濁防止工 | | | 1 | | 1,880,415 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,509,470 | 1 | -370,945 | | |
| 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | | 120 | | 1,880,415 | | | 内-9号 | |
| | | m | 0 | | 0 | -120 | -1,880,415 | | |
| 汚濁防止フェンス (加勢川) | 撤去 | | 0 | | 0 | | | 内-10号 | |
| | | m | 120 | | 1,268,085 | 120 | 1,268,085 | | |
| 汚濁防止フェンス (緑川) | 撤去 | | 0 | | 0 | | | 内-11号 | |
| | | m | 20 | | 241,385 | 20 | 241,385 | | |
| 交通管理工 | | | 1 | | 1,134,510 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 748,293 | 1 | -386,217 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 94 | | 1,134,510 | | | 内-12号 | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -94 | -1,134,510 | | |

設計内訳書

印刷日時：2024/01/17 10:04:37

| 工事名 | 加勢川中無田地区上流河道掘削工事 (1 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|----------------------------------|----|---------|----|--------------------------|------|------|------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 0 62 | | 0 748,293 | | 62 | 748,293 | 内-13号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 1 | | 65,549,721 74,226,677 | | 1 | 8,676,956 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 1 | | 20,561,525 21,064,597 | | 1 | 503,072 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 1 | | 14,688,845 14,574,781 | | 1 | -114,064 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 1 | | 14,001,242 4,856,100 | | 1 | -9,145,142 | |
| 浚渫船運搬費 | | 回 | 1 0 | | 3,517,636 0 | | -1 | -3,517,636 | 内-14号 |
| 土運搬船運搬費 | | 回 | 2 0 | | 7,188,536 0 | | -2 | -7,188,536 | 内-15号 |
| 引船運搬費 | | 回 | 2 0 | | 3,295,070 0 | | -2 | -3,295,070 | 内-16号 |
| 土運搬船等運搬費 | | 式 | 0 1 | | 0 4,856,100 | | 1 | 4,856,100 | 内-17号 |
| 準備費 | | 式 | 0 1 | | 0 3,838,460 | | 1 | 3,838,460 | |
| 船舶係留費 | | 式 | 0 1 | | 0 3,838,460 | | 1 | 3,838,460 | 内-18号 |
| 安全費 | | 式 | 0 1 | | 0 200,100 | | 1 | 200,100 | |

設計内訳書

印刷日時：2024/01/17 10:04:37

| 工事名 | 加勢川中無田地区上流河道掘削工事 (1回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|----------------------------|--------------------------------|----|--------|----|--------------------------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 浚渫(河川) | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 船舶停泊移動費 | | 式 | 0 1 | | 0 200,100 | 1 | 200,100 | 内-19号 | |
| 技術管理費 | | 式 | 0 1 | | 0 4,471,958 | 1 | 4,471,958 | | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 0 1 | | 0 93,578 | 1 | 93,578 | 内-20号 | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 0 1 | | 0 1,200,000 | 1 | 1,200,000 | 内-21号 | |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | | 式 | 0 1 | | 0 2,860,000 | 1 | 2,860,000 | 内-22号 | |
| 建設現場遠隔臨場費 | | 式 | 0 1 | | 0 318,380 | 1 | 318,380 | 内-23号 | |
| 営繕費 | | 式 | 0 1 | | 0 459,000 | 1 | 459,000 | | |
| 快適化 | | 式 | 0 1 | | 0 459,000 | 1 | 459,000 | 内-24号 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 1 | | 687,603 749,163 | 1 | 61,560 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 1 | | 5,872,680 6,489,816 | 1 | 617,136 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 1 | | 86,111,246 95,291,274 | 1 | 9,180,028 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 1 | | 24,912,069 26,585,246 | 1 | 1,673,177 | | |

1/0回当たり内訳書

印刷日時：2024/01/17 10:04:38

浚渫船運搬費

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------|----|----|-----------|-----------|------|------------|----------|
| 浚渫船運搬費 | 往復 | | 1 | 1,893,000 | 1,893,000 | | | WYB00321 |
| | | 回 | 1 | 1,893,000 | 1,893,000 | 0 | 0 | 単一 31号 |
| 浚渫船組立費 | ハックホウ(山積0.8m3) | | 1 | 244,500 | 244,500 | | | WYB00324 |
| | | 回 | 1 | 244,500 | 244,500 | 0 | 0 | 単一 32号 |
| 浚渫船解体費 | ハックホウ(山積0.8m3) | | 1 | 244,500 | 244,500 | | | WYB00326 |
| | | 回 | 1 | 244,500 | 244,500 | 0 | 0 | 単一 33号 |
| 浚渫船艀装費 | ハックホウ(山積0.8m3) | | 1 | 1,153,000 | 1,153,000 | | | WYB00328 |
| | | 回 | 1 | 1,153,000 | 1,153,000 | 0 | 0 | 単一 34号 |
| 浚渫船解除費 | ハックホウ(山積0.8m3) | | 1 | 353,000 | 353,000 | | | WYB00330 |
| | | 回 | 1 | 353,000 | 353,000 | 0 | 0 | 単一 35号 |
| 合 計 | | | | | 3,517,636 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,517,636 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2/0回当たり内訳書

印刷日時：2024/01/17 10:04:38

土運搬船運搬費

第 15号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|----|----|----|-----------|-----------|------|------------|----------|
| 土運搬船運搬費 | 往復 | | 2 | 1,861,000 | 3,722,000 | | | WYB00189 |
| | | 回 | 2 | 1,861,000 | 3,722,000 | 0 | 0 | 単一 36号 |
| 土運搬船組立費 | | | 2 | 234,400 | 468,800 | | | WYB00192 |
| | | 回 | 2 | 234,400 | 468,800 | 0 | 0 | 単一 37号 |
| 土運搬船解体費 | | | 2 | 234,400 | 468,800 | | | WYB00194 |
| | | 回 | 2 | 234,400 | 468,800 | 0 | 0 | 単一 38号 |
| 土運搬船艀装費 | | | 2 | 1,226,000 | 2,452,000 | | | WYB00196 |
| | | 回 | 2 | 1,226,000 | 2,452,000 | 0 | 0 | 単一 39号 |
| 土運搬船解除費 | | | 2 | 416,900 | 833,800 | | | WYB00198 |
| | | 回 | 2 | 416,900 | 833,800 | 0 | 0 | 単一 40号 |
| 合 計 | | | | | 7,188,536 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,188,536 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/01/17 10:04:38

土運搬船等運搬費

第 17号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------------|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| バックホウ船解体 | 1隻 PD台船 3連結 スポット、ウインチ装備 | | 0 | | 0 | | | WYB00528 |
| | | 式 | 1 | | 1,028,300 | 1 | 1,028,300 | 単一 42号 |
| 土運搬船解体 | 2隻 PD台船 4連結 | | 0 | | 0 | | | WYB00539 |
| | | 式 | 1 | | 899,000 | 1 | 899,000 | 単一 43号 |
| コーミング解体 | 2隻 140t積 容積V=55m3 | | 0 | | 0 | | | WYB00544 |
| | | 式 | 1 | | 1,227,900 | 1 | 1,227,900 | 単一 44号 |
| PD台船外運搬費 | バックホウ船、土運搬船他 ストックヤード～現場 | | 0 | | 0 | | | WYB00549 |
| | | 式 | 1 | | 1,700,900 | 1 | 1,700,900 | 単一 45号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,856,100 | | 4,856,100 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,856,100 | | 4,856,100 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/01/17 10:04:38

船舶係留費

第 18号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 08 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-----------------|----|----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 スパット装備 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00091 |
| | | 日 | 21 | 61,400 | 1,289,400 | 21 | 1,289,400 | 単一 46号 |
| 船舶損料 | FRP 25PS | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00248 |
| | | 日 | 21 | 8,780 | 184,380 | 21 | 184,380 | 単一 47号 |
| 土運搬船損料 | PD台船 4連結 2隻 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00160 |
| | | 日 | 42 | 40,500 | 1,701,000 | 42 | 1,701,000 | 単一 48号 |
| 引船損料 | 鋼 D 100PS 2隻 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00159 |
| | | 日 | 42 | 14,100 | 592,200 | 42 | 592,200 | 単一 49号 |
| コーミング材料費 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00013 |
| | | 隻 | 2 | 35,740 | 71,480 | 2 | 71,480 | 単一 50号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,838,460 | | 3,838,460 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,838,460 | | 3,838,460 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 |
|------|---------------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-1号 | 浚渫船運転(ICT) | D0.8m3 粘性土 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,389 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 浚渫船運転 (I C T) 粘性土 | バックホウ(山積0.8m3)搭載船 エクステンションアーム3.0m装着 | | 0 | 0 | 0 | WYB00253 | |
| | | | m3 | 1 | 1,535 | 1,535 | 単- 16号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,535 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,535 | 円/m3 | |
| | 変更積算単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,389 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 |
|------|----------------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-2号 | 浚渫船運転(ICT) | D0.8m3 レキ質土 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,483 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 浚渫船運転 (I C T) レキ質土 | バックホウ(山積0.8m3)搭載船 エクステンションアーム3.0m装着 | | 0 | 0 | 0 | WYB00263 | |
| | | | m3 | 1 | 2,744 | 2,744 | 単- 17号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,744 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,744 | 円/m3 | |
| | 変更積算単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 2,483 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 252.1 | |
| | | | | | | | 1 | 252.1 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | 1 | 278.7 | 278.7 | CA900010 | | |
| | | | m3 | 1 | 278.7 | 278.7 | | | |
| 計 | | | | | | 278.7 | | | |
| 単価 | | | | | | 278.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 278.7 | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|---------------|---------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 粘性土 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | | 1 | 301.9 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 揚土・積込(ルーズ)粘性土 | | バックホウ クローラ型・超ロングアーム・山積0.4m3(平積0.3m3) | | 0 | 0 | 0 | WYB00031 | | |
| | | | m3 | 1 | 333.7 | 333.7 | 単一 22号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 333.7 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 333.7 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 301.9 | 円/m3 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|-----------------|---------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 レキ質土 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | 541.8 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 揚土・積込(ルーズ) レキ質土 | | バックホウ クローラ型・超ロングアーム・山積0.4m3(平積0.3m3) | | 0 | 0 | 0 | WYB00035 | | |
| | | | m3 | 1 | 598.9 | 598.9 | 単一 23号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 598.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 598.9 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 541.8 | 円/m3 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|-------|-------|---------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 326.1 | |
| | | | | | | 1 | 326.1 | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) | | 1 | 360.5 | 360.5 | CB210110 | | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 1 | 360.5 | 360.5 | | | |
| 計 | | | | | | 360.5 | | | |
| | | | | | | 360.5 | | | |
| 単価 | | | | | | 360.5 | | | |
| | | | | | | 360.5 | 円/m3 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|--------|-------|------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-7号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 815.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軟弱土等運搬 | | 無し 0.3km以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB321420 | |
| | | | m3 | 1 | 901.6 | 901.6 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 901.6 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 901.6 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 815.6 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|--------|-------|------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-8号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 866.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軟弱土等運搬 | | 無し 0.8km以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB321420 | |
| | | | m3 | 1 | 957.9 | 957.9 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 957.9 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 957.9 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 866.5 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|--------|--------|--------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 運搬土砂改良 | バック材混合 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 安定処理工 | | 土砂混合 | | 0 | 0 | 0 | WYB00039 | | |
| | | | m3 | 1 | 544.1 | 544.1 | 単一 25号 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 544.1 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 544.1 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 492.3 | 円/m3 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | CA900010 | | |
| | | | m3 | 1 | 278.7 | 278.7 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 278.7 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 278.7 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 252.2 | 円/m3 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-11号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下 | m3 | 0 | 0 | 0 | CB210110 | |
| | | | | 1 | 2,607 | 2,607 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,607 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,607 | 円/m3 | |
| | 変更積算単価 | | | | | 2,359 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|-------|------------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-12号 | 土砂等運搬 (改良用土砂) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 0 | 0 | 0 | CB210110 | |
| | | | | 1 | 360.5 | 360.5 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 360.5 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 360.5 | 円/m3 | |
| | 変更積算単価 | | | | | 326.2 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|--------|--------------------|---|----|----|----|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 土砂等運搬 (岩塊玉石混土砂) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | | 1 | 2,359 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下 | m3 | 0 | 0 | 0 | CB210110 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,607 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 2,359 | 円/m3 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.10 | |
|--------|--------------------|----|----|----|----|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.10 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 残土等処分 (岩塊玉石混土砂) | | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | | 1 | 1,810 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 残土等処分 | | | m3 | 0 | 0 | 0 | CB210560 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,000 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,810 | 円/m3 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一15号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------------|------------------|-----|---|-------|--------|---------|----------|
| | 浚渫船運転 | D0.8m3 | | | | 1 | | 210,100 |
| | | | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
| | | | | | 1 | | | 210,100 |
| | 高級船員 | | 人 | | 1 | 32,235 | 32,235 | |
| | 普通船員 | | 人 | | 2 | 25,095 | 50,190 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | | 1 | 23,835 | 23,835 | |
| | 軽油（バックホウ山積0.8m3） | | L | | 111.3 | 135 | 15,025 | WYB00002 |
| | 軽油（発電機60KVA） | | L | | 58.1 | 135 | 7,843 | WYB00003 |
| | バックホウ浚渫船機械損料（組立式台船） | | 供用日 | | 1.51 | 35,790 | 54,042 | WYB00004 |
| | バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 排ガス型（第2次）山積0.8m3 | 供用日 | | 1.51 | 17,800 | 26,878 | 単一58号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 52 | 単一59号 |
| | 計 | | | | | | 210,100 | 単一60号 |
| | 単価 | | | | | | 210,100 | |
| | | | | | | | 210,100 | 円/日 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一16号 | 浚渫船運転（ICT）粘性土 | バックホウ(山積0.8m3)搭載船 エクステンションアーム3.0m装着 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|---------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ船運転 | 山積0.8m3 エクステンションアーム3.0m装着 | | 0 | 0 | 0 | WYB00254 | |
| | 作業船運転 | FRP 25PS | 日 | 1 | 263,500 | 263,500 | 単一 61号 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 日 | 1 | 45,030 | 45,030 | 単一 62号 | |
| | | | 式 | 1 | | 70 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 308,600 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,535 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一17号 | 浚渫船運転（ICT）レキ質土 | バックホウ(山積0.8m3)搭載船 エクステンションアーム3.0m装着 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ船運転 | 山積0.8m3 エクステンションアーム3.0m装着 | | 0 | 0 | 0 | WYB00264 | |
| | 作業船運転 | FRP 25PS | 日 | 1 | 262,800 | 262,800 | 単一 63号 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 日 | 1 | 44,540 | 44,540 | 単一 64号 | |
| | | | 式 | 1 | | 60 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 307,400 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,744 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一18号 | 土運搬船運転 | 90t積 フロート12隻/組 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 63,660 |
|-------|-----------------|----------------|-----|-----|--------|--------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通船員 | | | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | 土運搬船機械損料（組立式台船） | 90t積 フロート12隻/組 | | 1.5 | 25,710 | 38,565 | | WYB00006 |
| | | | 供用日 | 1.5 | 25,710 | 38,565 | | 単一 65号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 63,660 | | |
| | | | | | | 63,660 | | |
| | 単価 | | | | | 63,660 | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 06 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一19号 | 土運搬船運転 | 140t積 4隻 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------|----------|----------|------|--------|--------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通船員 | | 人 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | | 76,970 |
| 土運搬船損料 | PD台船 4連結 | 日 | 0 | 0 | 0 | WYB00041 | | |
| | | 日 | 1.25 | 40,500 | 50,625 | 単一 66号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,250 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 76,970 | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 76,970 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一20号 | 引船運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 73,220 |
|----------|------|---------------|-----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高級船員 | | | | 1 | 32,235 | 32,235 | | |
| | | | 人 | 1 | 32,235 | 32,235 | | 73,220 |
| 重油 | | A重油（ローリー） | | 119.7 | 86.7 | 10,377 | | |
| | | | L | 119.7 | 86.7 | 10,377 | | |
| 引船〔鋼製〕 | | D 150PS型 10GT | | 1.5 | 20,400 | 30,600 | | |
| | | | 供用日 | 1.5 | 20,400 | 30,600 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 8 | | |
| | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| | 計 | | | | | 73,220 | | |
| | | | | | | 73,220 | | |
| | 単価 | | | | | 73,220 | | |
| | | | | | | 73,220 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一21号 | 引船運転 | 100PS 2隻 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------|------|----------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高級船員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 32,235 | 32,235 | | 55,410 |
| 引船〔鋼製〕 | | D 100PS型 4.9GT | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.25 | 14,100 | 17,625 | | |
| 重油 | | A重油（ローリー） | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 64 | 86.7 | 5,548 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 55,410 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 55,410 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 揚土・積込（ルーズ）粘性土 | バックホウ クローラ型・超ロングアーム・山積0.4m3(平積0.3m3) | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|-------|----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 人 | 1 | 23,835 | 23,835 | | | |
| 軽油 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | L | 107 | 135 | 14,445 | | | |
| バックホウ（クローラ） [超ロングアーム型] | 排ガス型（第1次） 山積0.4m3 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 供用日 | 1.5 | 19,200 | 28,800 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 67,080 | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 333.7 | 円/m 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 揚土・積込（ルーズ）レキ質土 | バックホウ クローラ型・超ロングアーム・山積0.4m3(平積0.3m3) | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,835 | 23,835 | | |
| | 軽油 | | L | 107 | 135 | 14,445 | | |
| | バックホウ（クローラ）〔超ロングアーム型〕 | 排ガス型（第1次） 山積0.4m3 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.5 | 19,200 | 28,800 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 67,080 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 598.9 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|-------|---------------|-----------|---------------------|----------------|-----|--------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-24号 | 安定処理工 | 土砂混合 | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 | 544.1 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ運転（クローラ） | 排ガス型（第2次） | 山積0.8m ³ | | 4.5 | 12,090 | 54,405 | WYB00009 | |
| | | | | 時間 | 4.5 | 12,090 | 54,405 | 単一 67号 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 5 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | | 54,410 | | |
| | | | | | | | 54,410 | | |
| | 単価 | | | | | | 544.1 | | |
| | | | | | | | 544.1 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|-------|---------------|-----------|---------------------|----------------|-----|--------|--------|------------------|---|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-25号 | 安定処理工 | 土砂混合 | 単位 | m ³ | 数量 | | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ運転（クローラ） | 排ガス型（第2次） | 山積0.8m ³ | | 0 | 0 | 0 | WYB00040 | |
| | | | | 時間 | 4.5 | 12,090 | 54,405 | 単一 68号 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 54,410 | | |
| | 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 544.1 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|----------|----------|----------------------------------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-26号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 単独700トφ300 H=2.0m 供用日数104日 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 17,320 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 汚濁防止フェンス | | 設置・撤去 | | 1 | 17,320 | 17,320 | WB253010 | | |
| | | | m | 1 | 17,320 | 17,320 | 単一 69号 | | |
| 計 | | | | | | 17,320 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,320 | | | |
| | | | | | | 17,320 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|----------|------------|---------------------------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-27号 | 汚濁防止フェンス撤去 | 単独700トφ300 H=2.0m 供用日数56日 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 汚濁防止フェンス | | 撤去 | | 0 | 0 | 0 | WB253010 | | |
| | | | m | 1 | 11,680 | 11,680 | 単一 70号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 11,680 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 11,680 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|----------|------------|--------------------------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-28号 | 汚濁防止フェンス撤去 | 単独70×φ300 H=2.0m 供用日数76日 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚濁防止フェンス | | 撤去 | | 0 | 0 | 0 | WB253010 | |
| | | | m | 1 | 13,340 | 13,340 | 単- 71号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 13,340 | 円/m | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,340 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-29号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 13,335 | 13,335 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 13,340 | | |
| 単価 | | | | | | 13,340 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-30号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 13,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 13,335 | 13,335 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 13,340 | | |
| 単価 | | | | | | 13,340 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|-------|--------|----|----|----|---------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号 | 浚渫船運搬費 | 往復 | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 1,893,000 |
| | | | | | | 1 | | 1,893,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 浚渫船運搬 | | 片道 | | 2 | 946,800 | 1,893,600 | WYB00322 | |
| | | | 回 | 2 | 946,800 | 1,893,600 | 単一 72号 | |
| 計 | | | | | | 1,893,600 | | |
| | | | | | | 1,893,600 | | |
| 単価 | | | | | | 1,893,000 | | |
| | | | | | | 1,893,000 | 円/回 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 浚渫船組立費 | バックホウ(山積0.8m3) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 244,500 |
|-------|----------------------|----------------|-----|----|--------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| | | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| | とび工 | | | 3 | 25,935 | 77,805 | | |
| | | | 人 | 3 | 25,935 | 77,805 | | |
| | 普通作業員 | | | 2 | 20,160 | 40,320 | | |
| | | | 人 | 2 | 20,160 | 40,320 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | | 1 | 44,900 | 44,900 | | |
| | | | 日 | 1 | 44,900 | 44,900 | | |
| | バックホウ浚渫船機械損料 (組立式台船) | | | 1 | 35,790 | 35,790 | | WYB00325 |
| | | | 供用日 | 1 | 35,790 | 35,790 | | 単一 73号 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | | 1 | | 18,910 | | |
| | | | 式 | 1 | | 18,910 | | |
| | 計 | | | | | 244,500 | | |
| | | | | | | 244,500 | | |
| | 単価 | | | | | 244,500 | | |
| | | | | | | 244,500 | | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|----------------|-----|---|--------|---------|---------|-----|----------|
| | 浚渫船解体費 | バックホウ(山積0.8m3) | | | 1 | | 244,500 | | |
| | | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | | |
| | 土木一般世話役 | | | 3 | 25,935 | 77,805 | | | |
| | とび工 | | 人 | 3 | 25,935 | 77,805 | | | |
| | 普通作業員 | | | 2 | 20,160 | 40,320 | | | |
| | | | 人 | 2 | 20,160 | 40,320 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | | 1 | 44,900 | 44,900 | | | |
| | | | 日 | 1 | 44,900 | 44,900 | | | |
| | バックホウ浚渫船機械損料 (組立式台船) | | | 1 | 35,790 | 35,790 | | | WYB00327 |
| | | | 供用日 | 1 | 35,790 | 35,790 | | | 単一 73号 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) | | | 1 | | 18,910 | | | |
| | 10% | | 式 | 1 | | 18,910 | | | |
| | 計 | | | | | 244,500 | | | |
| | | | | | | 244,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 244,500 | | | |
| | | | | | | 244,500 | | 円/回 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|-------|----------------------|--------------------------|-----|----|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号 | 浚渫船艀装費 | バックホウ(山積0.8m3) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 1,153,000 |
| | | | | | | 1 | 1,153,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 2 | 26,775 | 53,550 | |
| | | | 人 | 2 | 26,775 | 53,550 | |
| | とび工 | | | 5 | 25,935 | 129,675 | |
| | | | 人 | 5 | 25,935 | 129,675 | |
| | 溶接工 | | | 2 | 27,720 | 55,440 | |
| | | | 人 | 2 | 27,720 | 55,440 | |
| | 設備機械工 | | | 2 | 27,195 | 54,390 | |
| | | | 人 | 2 | 27,195 | 54,390 | |
| | 電工 | | | 1 | 22,575 | 22,575 | |
| | | | 人 | 1 | 22,575 | 22,575 | |
| | 普通作業員 | | | 4 | 20,160 | 80,640 | |
| | | | 人 | 4 | 20,160 | 80,640 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | | 2 | 44,900 | 89,800 | |
| | | | 日 | 2 | 44,900 | 89,800 | |
| | 材料費 | ウインチワイヤーφ16×50m 2巻 | | 1 | | 291,000 | |
| | | | 式 | 1 | | 291,000 | |
| | 材料費 | バックホウ固定設備(アイプレート、シャッフル等) | | 1 | | 126,000 | |
| | | | 式 | 1 | | 126,000 | |
| | 重機用渡板(損料) | L=8.0m | | 1 | 53,300 | 53,300 | |
| | | | 組 | 1 | 53,300 | 53,300 | |
| | バックホウ浚渫船機械損料(組立式台船) | | | 2 | 35,790 | 71,580 | WYB00329 |
| | | | 供用日 | 2 | 35,790 | 71,580 | 単一 74号 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 浚渫船機装費 | バックホウ(山積0.8m3) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,153,000 |
|-------|-------------------|----------------|---------|-----|----|--------|-----------|-----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) | 山積0.8m3 | | 2 | 17,800 | 35,600 | |
| | | | | 供用日 | 2 | 17,800 | 35,600 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 10% | | | | 1 | | 89,450 | |
| | | | | 式 | 1 | | 89,450 | |
| | 計 | | | | | | 1,153,000 | |
| | | | | | | | 1,153,000 | |
| | 単価 | | | | | | 1,153,000 | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一35号 | 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------------------|-----|------|------|--------|--------|----|----------|
| | 浚渫船解除費 | バックホウ(山積0.8m3) | | | | | 1 | | 353,000 |
| | | | | | | | 1 | | 353,000 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| | とび工 | | 人 | 2 | 2 | 25,935 | 51,870 | | |
| | 溶接工 | | 人 | 1 | 1 | 27,720 | 27,720 | | |
| | 設備機械工 | | 人 | 1 | 1 | 27,195 | 27,195 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 2 | 20,160 | 40,320 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | 日 | 1 | 1 | 44,900 | 44,900 | | |
| | 重機用渡板 (損料) | L=8.0m | 組 | 1 | 1 | 53,300 | 53,300 | | |
| | バックホウ浚渫船機械損料 (組立式台船) | | 供用日 | 1 | 1 | 35,790 | 35,790 | | WYB00331 |
| | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | 1 | 1 | 17,800 | 17,800 | | 単一 73号 |
| | 整備費 (敷鉄板) | 22×1524×6096mm | 枚 | 4 | 4 | 1,050 | 4,200 | | |
| | 整備費 (輪留め用H鋼) | H300型4.0m | t | 0.37 | 0.37 | 3,500 | 1,295 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一36号 | 土運搬船運搬費 | 往復 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,861,000 |
|-------|---------|----|----|----|---------|-----------|----------|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土運搬船運搬 | 片道 | | 2 | 930,800 | 1,861,600 | WYB00190 | |
| | | | 回 | 2 | 930,800 | 1,861,600 | 単一 75号 | |
| | 計 | | | | | 1,861,600 | | |
| | 単価 | | | | | 1,861,000 | | |
| | | | | | | 1,861,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | 土運搬船組立費 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 234,400 |
|-------|----------------------|----------------|-----|----|--------|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | |
| | とび工 | | 人 | 3 | 25,935 | 77,805 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,160 | 40,320 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1 | 44,900 | 44,900 | |
| | 土運搬船機械損料 (組立式台船) | 90t積 フォート12隻/組 | 供用日 | 1 | 25,710 | 25,710 | WYB00193 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 18,890 | 単一 76号 |
| | 計 | | | | | 234,400 | |
| | 単価 | | | | | 234,400 | 円/回 |
| | | | | | | 234,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一38号 | 土運搬船解体費 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 234,400 |
|-------|----------------------|----------------|-----|----|--------|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | |
| | とび工 | | 人 | 3 | 25,935 | 77,805 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,160 | 40,320 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1 | 44,900 | 44,900 | |
| | 土運搬船機械損料 (組立式台船) | 90t積 フォート12隻/組 | 供用日 | 1 | 25,710 | 25,710 | WYB00195 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 18,890 | 単一 76号 |
| | 計 | | | | | 234,400 | |
| | 単価 | | | | | 234,400 | 円/回 |
| | | | | | | 234,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単一39号 | | 土運搬船機装費 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,226,000 |
|----------------------|--|----------------|--|-----|----|--------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | | 1 | | 1,226,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 3 | 26,775 | 80,325 | | |
| | | | | 人 | 3 | 26,775 | 80,325 | | |
| とび工 | | | | | 3 | 25,935 | 77,805 | | |
| | | | | 人 | 3 | 25,935 | 77,805 | | |
| 溶接工 | | | | | 4 | 27,720 | 110,880 | | |
| | | | | 人 | 4 | 27,720 | 110,880 | | |
| 普通作業員 | | | | | 5 | 20,160 | 100,800 | | |
| | | | | 人 | 5 | 20,160 | 100,800 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | | | 1 | 44,900 | 44,900 | | |
| | | | | 日 | 1 | 44,900 | 44,900 | | |
| コーミング材料費 | | 土砂受枠材料 | | | 1 | | 630,000 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 630,000 | | |
| 土運搬船機械損料（組立式台船） | | 90t積 フォート12隻/組 | | | 3 | 25,710 | 77,130 | WYB00197 | |
| | | | | 供用日 | 3 | 25,710 | 77,130 | 単一 77号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | | | 1 | | 104,160 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 104,160 | | |
| 計 | | | | | | | 1,226,000 | | |
| | | | | | | | 1,226,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,226,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | 1,226,000 | | |

参考資料（1）

| 単-40号 | | 土運搬船解除費 | | | | 1 | | 416,900 | |
|----------------------|--|----------------|--|-----|--|----|--|---------|--|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| | | | | 単位 | | 数量 | | 金額 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | | 2 | | 53,550 | |
| とび工 | | | | 人 | | 3 | | 77,805 | |
| 溶接工 | | | | 人 | | 3 | | 83,160 | |
| 普通作業員 | | | | 人 | | 3 | | 60,480 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | | 日 | | 1 | | 44,900 | |
| 土運搬船機械損料 (組立式台船) | | 90t積 7m×12隻/組 | | 供用日 | | 2 | | 51,420 | |
| 整備費 (敷鉄板) | | 22×1524×6096mm | | 枚 | | 13 | | 13,650 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | | | 式 | | 1 | | 31,935 | |
| 計 | | | | | | | | 416,900 | |
| 単価 | | | | | | | | 416,900 | |
| | | | | | | | | 416,900 | |
| | | | | | | | | 円/回 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|-------|------------|----|----|----|---------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-41号 | 引船運搬組立・解体費 | 往復 | 単位 | 回 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,821,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 引船運搬組立・解体 | 片道 | | 2 | 910,900 | 1,821,800 | WYB00033 | | |
| | | | 回 | 2 | 910,900 | 1,821,800 | 単- 79号 | | |
| | 計 | | | | | 1,821,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,821,000 | | | |
| | | | | | | 1,821,000 | 円/回 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|-------|----------------|-------------------------|----|----|----|-----------|----------|-----------------|---|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-42号 | バックホウ船解体 | 1隻 PD台船 3連結 スパット、ウインチ装備 | 単位 | 式 | 数量 | | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | バックホウ船解体 | | | 0 | | 0 | WYB00529 | | |
| | | | 式 | 1 | | 558,500 | 単- 80号 | | |
| | バックホウ搭載・降車・艀装費 | | | 0 | | 0 | WYB00533 | | |
| | | | 式 | 1 | | 469,800 | 単- 81号 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,028,300 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,028,300 | 円/式 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一43号 | 土運搬船解体 | 2隻 PD台船 4連結 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|--------|-------------|----|----|---------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土運搬船解体 | | | 0 | 0 | 0 | WYB00540 | |
| | | | 隻 | 2 | 449,500 | 899,000 | 単一 82号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 899,000 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 899,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-44号 | コーミング解体 | 2隻 140t積 容積V=55m3 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|---------------|-------------------|----|----|---------|-----------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コーミング解体 | | | 0 | 0 | 0 | WYB00545 | |
| | コーミング材料費 | | 隻 | 2 | 225,400 | 450,800 | 単- 83号 | |
| | コーミング材運搬費（片道） | | 隻 | 2 | 253,200 | 506,400 | 単- 84号 | |
| | | | 回 | 1 | 270,700 | 270,700 | 単- 85号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 1,227,900 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,227,900 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | PD台船外運搬費 | バックホウ船、土運搬船他 ストックヤード～現場 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------|-------------------------|----|----|----|-----------|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運搬費 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00550 |
| | | | 回 | | 1 | 1,014,000 | 1,014,000 | 単- 86号 |
| | 積卸し費 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00551 |
| | | | 回 | | 1 | 686,900 | 686,900 | 単- 87号 |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 1,700,900 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 1,700,900 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号 | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 スポット装備 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 組立台船損料（PDⅡ型） | 13.0m×2.5m×1.7m/隻 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | U | 3 | 10,000 | 30,000 | | 61,400 |
| | ボラード損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 4 | 100 | 400 | | |
| | デッキエンドローラー損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 4 | 1,200 | 4,800 | | |
| | ウインチ損料 | アンカー・スポットワイヤ込み | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 組 | 2 | 4,500 | 9,000 | | |
| | スパット、スパットキーパー損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 組 | 2 | 5,000 | 10,000 | | |
| | 防舷材（ペンドル）損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 10 | 50 | 500 | | |
| | 重機養生厚板材 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,000 | | |
| | クローラ輪止用鋼材 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,000 | | |
| | 雑材料 | (本体+備品)×8%まるめ | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,700 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 61,400 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 61,400 | 円/日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-47号 | 船舶損料 | FRP 25PS | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|------|----------|----|----|-------|-------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 船舶損料 | | FRP 25PS | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 8,780 | 8,780 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,780 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,780 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-48号 | 土運搬船損料 | PD台船 4連結 2隻 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | PD台船損料 | 13.0m×2.5m×1.7m/隻 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | U | 4 | 10,000 | 40,000 | | |
| | 防舷材（ペンドル）損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 10 | 50 | 500 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,500 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-49号 | 引船損料 | 鋼 D 100PS 2隻 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------|------|----------------|-----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 引船 [鋼製] | | D 100PS型 4.9GT | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1 | 14,100 | 14,100 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 14,100 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 14,100 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | コーミング材料費 | | 単位 | 隻 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----|--------------------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | H形鋼杭賃料 | H300 12m/本 21日 無 無 | 本 | 4 | 2,109 | 8,436 | 0 | WB251760 単一 88号 |
| | H形鋼杭賃料 | H300 8m/本 21日 無 無 | 本 | 4 | 1,406 | 5,624 | 0 | WB251760 単一 89号 |
| | 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096(mm) 無 21日 無 無 | 枚 | 12 | 1,806 | 21,672 | 0 | WB253630 単一 90号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | 0 | |
| | 計 | | | | | 35,740 | 0 | |
| | 単価 | | | | | 35,740 | 円/隻 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 船舶停泊移動費 | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------|-----------|----|-----|---------|---------|----------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通船員 | | 人 | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 20,160 | 10,080 | | |
| バックホウ船運転 | 1隻 | 日 | 0.5 | 150,200 | 75,100 | WYB00351 | 単一 91号 |
| 土運搬船運転 | 2隻 | 日 | 0.5 | 107,400 | 53,700 | WYB00353 | 単一 92号 |
| 作業船運転 | FRP 25PS | 日 | 0.5 | 36,760 | 18,380 | WYB00355 | 単一 93号 |
| 引船運転 | 鋼 D 100PS | 日 | 0.5 | 58,180 | 29,090 | WYB00356 | 単一 94号 |
| 諸雑費（その他材料）（率） 5% | | 式 | 1 | | 1,131 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 72 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | 200,100 | | 円/回 |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 | |
|---------|----------------|---------|----|-------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-52号 | 河床等掘削（ICT）保守点検 | 11394m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 単価 | 93,578 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 3.495 | 26,775 | 93,578 | | | |
| 計 | | | | | | 93,578 | | | |
| 単価 | | | | | | 93,578 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 | |
|---------|--------------|------|----|----|----|-----------|--------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-53号 | システム初期費（ICT） | バックホ | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 1,200,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| システム初期費 | | バックホ | 式 | 1 | | 1,200,000 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,200,000 | 円/式 | | |
| | | | | | | 0 | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 | |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|----|----|-----------|--------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-54号 | 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 2860千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,860,000 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 | | | 式 | 1 | | 2,860,000 | | | |
| 計 | | | | | | 2,860,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,860,000 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 | |
|-----------|-----------|-----------|----|----|----|---------|--------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-55号 | 建設現場遠隔臨場費 | 利用期間5.6ヶ月 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 建設現場遠隔臨場費 | | 利用期間5.6ヶ月 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 318,380 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 318,380 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 |
|-------|---------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-56号 | 快適トイレ費用 | 男性用 | 単位 | 基・月 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 51,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 快適トイレ費用 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 基・月 | 1 | 51,000 | 51,000 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 51,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 51,000 | 円/基・月 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 |
|-------|---------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-57号 | 快適トイレ費用 | 女性用 | 単位 | 基・月 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 51,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 快適トイレ費用 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 基・月 | 1 | 51,000 | 51,000 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 51,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 51,000 | 円/基・月 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | | |
|-------|-------------------------------|----|----|----|----|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-58号 | 軽油（バックホウ山積0.8m ³ ） | | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 135 | |
| | | | | | | 1 | | 135 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | | | | 1 | 135 | 135 | | |
| | | | | L | 1 | 135 | 135 | | |
| 計 | | | | | | | 135 | | |
| 単価 | | | | | | | 135 | 円/L | |
| | | | | | | | 135 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | | |
|-------|---------------|----|----|----|----|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-59号 | 軽油（発電機 60KVA） | | 単位 | L | 数量 | 1 | 単価 | 135 | |
| | | | | | | 1 | | 135 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | | | | 1 | 135 | 135 | | |
| | | | | L | 1 | 135 | 135 | | |
| 計 | | | | | | | 135 | | |
| 単価 | | | | | | | 135 | 円/L | |
| | | | | | | | 135 | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | バックホウ浚渫船機械損料（組立式台船） | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 35,790 |
|-------|-------------------------------|----------------------|-----|------|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1A）真水 | 隻 | 7 | 1,640 | 11,480 | |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1AS）真水 | 隻 | 2 | 2,330 | 4,660 | |
| | スパッド・キーパー（損料） | 口350×10000 | 組 | 2 | 1,740 | 3,480 | |
| | ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕（損料） | 巻上能力1.8t×30m/min | 台 | 1 | 3,390 | 3,390 | |
| | ボラード（損料） | 取付架台付 | 個 | 6 | 144 | 864 | |
| | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（超低騒音型）（損料） | 排出ガス対策型（第2次）50/60kVA | 台 | 1 | 6,060 | 6,060 | |
| | 防舷材（損料） | 中古タイヤ 取付ワイヤー、クリップ付 | 個 | 32 | 37 | 1,184 | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 180日以内 | 枚 | 4 | 82 | 328 | |
| | H形鋼賃料（クローラ輪留め鋼材） | H300×300 4.0m 180日以内 | t・日 | 0.37 | 85 | 31 | |
| | リキマン賃料 | G型 180日以内 | 個・日 | 30 | 10 | 300 | |
| | レバーブロック賃料 | 1.5t用 | 台・日 | 4 | 191 | 764 | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | バックホウ浚渫船機械損料（組立式台船） | | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 35,790 |
|-------------------|---------------------|----|----|-----|----|----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | | | 1 | | 3,249 | |
| | | | 式 | | 1 | | 3,249 | |
| 計 | | | | | | | 35,790 | |
| 単価 | | | | | | | 35,790 | |
| | | | | | | | 35,790 | 円/供用日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-61号 | バックホウ船運転 | 山積0.8m3 エクステンションア-43.0m装着 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|------------------|---------------------------|----|------|--------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00255 |
| | | | 日 | 1.25 | 61,400 | 76,750 | | 単一 95号 |
| | バックホウ運転 | 山積0.8m3 エクステンションア-43.0m装着 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00256 |
| | | | 日 | 1 | 97,320 | 97,320 | | 単一 96号 |
| | 高級船員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 32,235 | 32,235 | | |
| | 普通船員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | |
| | 軽油 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 21 | 138 | 2,898 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,107 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 263,500 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 263,500 | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | 作業船運転 | FRP 25PS | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------|-------|----------|----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通船員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| 船舶損料 | | FRP 25PS | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1.25 | 8,780 | 10,975 | | |
| 燃料 | | 混合油 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 56 | 160 | 8,960 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 45,030 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 45,030 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | バックホウ船運転 | 山積0.8m3 エクステンションア-43.0m装着 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|------------------|---------------------------|----|------|--------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 | | 0 | 0 | 0 | WYB00265 | |
| | | | 日 | 1.25 | 61,400 | 76,750 | 単- 95号 | |
| | バックホウ運転 | 山積0.8m3 エクステンションア-43.0m装着 | | 0 | 0 | 0 | WYB00266 | |
| | | | 日 | 1 | 97,050 | 97,050 | 単- 97号 | |
| | 高級船員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 32,959 | 32,959 | | |
| | 普通船員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 2 | 24,601 | 49,202 | | |
| | 軽油 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 21 | 131.6 | 2,763 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,076 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 262,800 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 262,800 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | 作業船運転 | FRP 25PS | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------|-------|----------|----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通船員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 24,601 | 24,601 | | |
| 船舶損料 | | FRP 25PS | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1.25 | 8,780 | 10,975 | | |
| 燃料 | | 混合油 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 56 | 160 | 8,960 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 44,540 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 44,540 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 土運搬船機械損料（組立式台船） | 90t積 フロート12隻/組 | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 25,710 |
|-------|-----------------------|--------------------|----|-----|-------|--------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1A）真水 | 隻 | 12 | 1,640 | 19,680 | | |
| | | | 隻 | 12 | 1,640 | 19,680 | | |
| | 防舷材（損料） | 中古タイヤ 取付ワイヤー、クリップ付 | 個 | 40 | 37 | 1,480 | | |
| | | | 個 | 40 | 37 | 1,480 | | |
| | ボラード（損料） | 取付架台付 | 個 | 8 | 144 | 1,152 | | |
| | | | 個 | 8 | 144 | 1,152 | | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 180日以内 | 枚 | 13 | 82 | 1,066 | | |
| | | | 枚 | 13 | 82 | 1,066 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 2,332 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,332 | | |
| | 計 | | | | | 25,710 | | |
| | | | | | | 25,710 | | |
| | 単価 | | | | | 25,710 | | |
| | | | | | | 25,710 | 円/供用日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 土運搬船損料 | PD台船 4連結 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | PD台船損料 | 13.0m×2.5m×1.7m/隻 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | U | 4 | 10,000 | 40,000 | | |
| | 防舷材（ペンドル）損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 10 | 50 | 500 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,500 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | バックホウ運転（クローラ） | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,090 |
|-------|------------------|-------------------|----|------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | | 0.21 | 23,835 | 5,005 | | |
| | | | 人 | 0.21 | 23,835 | 5,005 | | |
| | 軽油 | | | 18 | 135 | 2,430 | | |
| | | | L | 18 | 135 | 2,430 | | |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | | 1 | 4,650 | 4,650 | | |
| | | | 時間 | 1 | 4,650 | 4,650 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 5 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 12,090 | | |
| | | | | | | 12,090 | | |
| | 単価 | | | | | 12,090 | | |
| | | | | | | 12,090 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-68号 | バックホウ運転（クローラ） | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|------------------|-------------------|----|------|--------|--------|------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 0.21 | 23,835 | 5,005 | | |
| | 軽油 | | L | 18 | 135 | 2,430 | | |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 時間 | 1 | 4,650 | 4,650 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 12,090 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 12,090 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 17,320 |
|---------------|----------|----------------------------|----|----|-----|--------|-----------|--------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | | 設置・撤去 | | m | 100 | 2,786 | 278,600 | WB253020 単- 98号 |
| 汚濁防止フェンス | | 単独7ポートφ300 H=2.0m 供用日数104日 | | m | 100 | 13,210 | 1,321,000 | |
| アンカー工 10% | | | | 式 | 1 | | 132,100 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 300 | |
| 計 | | | | | | | 1,732,000 | |
| 単価 | | | | | | | 17,320 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 汚濁防止フェンス | 撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 11,680 |
|---------------|----------|---------------------------|----|----|-----|-------|-----------|-------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | | 撤去 | | m | 100 | 1,138 | 113,800 | WB253020 単-99号 |
| 汚濁防止フェンス | | 単独7ポートφ300 H=2.0m 供用日数56日 | | m | 100 | 9,580 | 958,000 | |
| アンカー工 10% | | | | 式 | 1 | | 95,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 400 | |
| 計 | | | | | | | 1,168,000 | |
| 単価 | | | | | | | 11,680 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-71号 | 汚濁防止フェンス | 撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 13,340 |
|---------------|----------|---------------------------|----|----|-----|--------|-----------|-------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | | 撤去 | | m | 100 | 1,138 | 113,800 | WB253020 単-99号 |
| 汚濁防止フェンス | | 単独7ポートφ300 H=2.0m 供用日数76日 | | m | 100 | 11,090 | 1,109,000 | |
| アンカー工 10% | | | | 式 | 1 | | 110,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 式 | 1 | | 300 | |
| 計 | | | | | | | 1,334,000 | |
| 単価 | | | | | | | 13,340 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一72号 | 浚渫船運搬 | 片道 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 946,800 |
|-------|------------------------|--------------|-----|----|--------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| | とび工 | | 人 | 4 | 25,935 | 103,740 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1 | 44,900 | 44,900 | | |
| | トラック10 t 積低床 (フロート運搬) | 福岡基地～熊本市(現場) | 台 | 5 | 99,500 | 497,500 | | |
| | トラック10 t 積 (艀装品重機渡板運搬) | 福岡基地～熊本市(現場) | 台 | 3 | 62,500 | 187,500 | | |
| | トラック10 t 積 (リース品運搬) | 最寄～現場 20km以下 | 台 | 1 | 30,300 | 30,300 | | |
| | トラック4 t 積 (リース品運搬) | 最寄～現場 20km以下 | 台 | 1 | 20,200 | 20,200 | | |
| | バックホウ浚渫船機械損料 (組立式台船) | | 供用日 | 1 | 35,790 | 35,790 | | WYB00323 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 95 | | 単一 73号 |
| | 計 | | | | | 946,800 | | |
| | 単価 | | | | | 946,800 | | |
| | | | | | | 946,800 | | 円/回 |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一73号 | バックホウ浚渫船機械損料（組立式台船） | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 35,790 |
|-------|-------------------------------|----------------------|-----|------|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1A）真水 | 隻 | 7 | 1,640 | 11,480 | |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1AS）真水 | 隻 | 2 | 2,330 | 4,660 | |
| | スパッド・キーパー（損料） | 口350×10000 | 組 | 2 | 1,740 | 3,480 | |
| | ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕（損料） | 巻上能力1.8t×30m/min | 台 | 1 | 3,390 | 3,390 | |
| | ボラード（損料） | 取付架台付 | 個 | 6 | 144 | 864 | |
| | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（超低騒音型）（損料） | 排出ガス対策型（第2次）50/60kVA | 台 | 1 | 6,060 | 6,060 | |
| | 防舷材（損料） | 中古タイヤ 取付ワイヤー、クリップ付 | 個 | 32 | 37 | 1,184 | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 180日以内 | 枚 | 4 | 82 | 328 | |
| | H形鋼賃料（クローラ輪留め鋼材） | H300×300 4.0m 180日以内 | t・日 | 0.37 | 85 | 31 | |
| | リキマン賃料 | G型 180日以内 | 個・日 | 30 | 10 | 300 | |
| | レバーブロック賃料 | 1.5t用 | 台・日 | 4 | 191 | 764 | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | バックホウ浚渫船機械損料（組立式台船） | | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 35,790 |
|-------|---------------------|--|----|-----|----|--------|-------|--------|
| | 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 1 | | 3,249 | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,249 | | |
| | 計 | | | | | 35,790 | | |
| | 単価 | | | | | 35,790 | | |
| | | | | | | 35,790 | 円/供用日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一74号 | バックホウ浚渫船機械損料（組立式台船） | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 35,790 |
|-------|-------------------------------|----------------------|-----|------|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1A）真水 | 隻 | 7 | 1,640 | 11,480 | |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1AS）真水 | 隻 | 2 | 2,330 | 4,660 | |
| | スパッド・キーパー（損料） | 口350×10000 | 組 | 2 | 1,740 | 3,480 | |
| | ウインチ〔開放型（電動）・複胴〕（損料） | 巻上能力1.8t×30m/min | 台 | 1 | 3,390 | 3,390 | |
| | ボラード（損料） | 取付架台付 | 個 | 6 | 144 | 864 | |
| | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕（超低騒音型）（損料） | 排出ガス対策型（第2次）50/60kVA | 台 | 1 | 6,060 | 6,060 | |
| | 防舷材（損料） | 中古タイヤ 取付ワイヤー、クリップ付 | 個 | 32 | 37 | 1,184 | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 180日以内 | 枚 | 4 | 82 | 328 | |
| | H形鋼賃料（クローラ輪留め鋼材） | H300×300 4.0m 180日以内 | t・日 | 0.37 | 85 | 31 | |
| | リキマン賃料 | G型 180日以内 | 個・日 | 30 | 10 | 300 | |
| | レバーブロック賃料 | 1.5t用 | 台・日 | 4 | 191 | 764 | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | バックホウ浚渫船機械損料（組立式台船） | | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 35,790 |
|-------------------|---------------------|----|----|-----|----|----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | | | 1 | | 3,249 | |
| | | | 式 | | 1 | | 3,249 | |
| 計 | | | | | | | 35,790 | |
| 単価 | | | | | | | 35,790 | |
| | | | | | | | 35,790 | 円/供用日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| 単一75号 | | 土運搬船運搬 | 片道 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 930,800 |
|----------------------|--|----------------|----|-----|----|--------|---------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| とび工 | | | | 人 | 4 | 25,935 | 103,740 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | | 日 | 1 | 44,900 | 44,900 | | |
| トラック10t積低床 (フロート運搬) | | 福岡基地～熊本市(現場) | | 台 | 6 | 99,500 | 597,000 | | |
| トラック10t積 (艀装品重機渡板運搬) | | 福岡基地～熊本市(現場) | | 台 | 1 | 62,500 | 62,500 | | |
| トラック15t積 (リース品運搬) | | 最寄～現場 20km以下 | | 台 | 1 | 35,300 | 35,300 | | |
| トラック10t積 (リース品運搬) | | 最寄～現場 20km以下 | | 台 | 1 | 30,300 | 30,300 | | |
| 土運搬船機械損料 (組立式台船) | | 90t積 フロート12隻/組 | | 供用日 | 1 | 25,710 | 25,710 | WYB00191 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.5% | | | | 式 | 1 | | 4,575 | 単一 76号 | |
| 計 | | | | | | | 930,800 | | |
| 単価 | | | | | | | 930,800 | | |
| | | | | | | | 930,800 | 円/回 | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号 | 土運搬船機械損料（組立式台船） | 90t積 フロート12隻/組 | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 25,710 |
|-------|-----------------------|--------------------|----|-----|-------|--------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1A）真水 | 隻 | 12 | 1,640 | 19,680 | | |
| | 防舷材（損料） | 中古タイヤ 取付ワイヤー、クリップ付 | 個 | 40 | 37 | 1,480 | | |
| | ボラード（損料） | 取付架台付 | 個 | 8 | 144 | 1,152 | | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 180日以内 | 枚 | 13 | 82 | 1,066 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 2,332 | | |
| | 計 | | | | | 25,710 | | |
| | 単価 | | | | | 25,710 | | |
| | | | | | | 25,710 | | 円/供用日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-77号 | 土運搬船機械損料（組立式台船） | 90t積 フロート12隻/組 | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 25,710 |
|-------|-----------------------|--------------------|----|-----|-------|--------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1A）真水 | 隻 | 12 | 1,640 | 19,680 | | |
| | | | 隻 | 12 | 1,640 | 19,680 | | |
| | 防舷材（損料） | 中古タイヤ 取付ワイヤー、クリップ付 | 個 | 40 | 37 | 1,480 | | |
| | | | 個 | 40 | 37 | 1,480 | | |
| | ボラード（損料） | 取付架台付 | 個 | 8 | 144 | 1,152 | | |
| | | | 個 | 8 | 144 | 1,152 | | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 180日以内 | 枚 | 13 | 82 | 1,066 | | |
| | | | 枚 | 13 | 82 | 1,066 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 2,332 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,332 | | |
| | 計 | | | | | 25,710 | | |
| | | | | | | 25,710 | | |
| | 単価 | | | | | 25,710 | | |
| | | | | | | 25,710 | 円/供用日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 土運搬船機械損料（組立式台船） | 90t積 フロート12隻/組 | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 25,710 |
|-------|-----------------------|--------------------|----|-----|-------|--------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | フロート（組立式）（損料） | 10t用（UF-1A）真水 | 隻 | 12 | 1,640 | 19,680 | | |
| | 防舷材（損料） | 中古タイヤ 取付ワイヤー、クリップ付 | 個 | 40 | 37 | 1,480 | | |
| | ボラード（損料） | 取付架台付 | 個 | 8 | 144 | 1,152 | | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 180日以内 | 枚 | 13 | 82 | 1,066 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 2,332 | | |
| | 計 | | | | | 25,710 | | |
| | 単価 | | | | | 25,710 | | |
| | | | | | | 25,710 | | 円/供用日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 引船運搬組立・解体 | 片道 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 910,900 |
|-------|----------------------|---------------|-----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 3 | 26,775 | 80,325 | | |
| | | | 人 | 3 | 26,775 | 80,325 | | |
| | 高級船員 | | | 3 | 32,235 | 96,705 | | |
| | | | 人 | 3 | 32,235 | 96,705 | | |
| | 普通船員 | | | 6 | 25,095 | 150,570 | | |
| | | | 人 | 6 | 25,095 | 150,570 | | |
| | とび工 | | | 6 | 25,935 | 155,610 | | |
| | | | 人 | 6 | 25,935 | 155,610 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 50 t 吊 | | 2 | 81,500 | 163,000 | | |
| | | | 日 | 2 | 81,500 | 163,000 | | |
| | トレーラー20 t 積低床 | 福岡基地～熊本市（現場） | | 1 | 157,900 | 157,900 | | |
| | | | 台 | 1 | 157,900 | 157,900 | | |
| | トラック10 t 積 | 福岡基地～熊本市（現場） | | 1 | 61,500 | 61,500 | | |
| | | | 台 | 1 | 61,500 | 61,500 | | |
| | 引船 [鋼製] | D 150PS型 10GT | | 2 | 20,400 | 40,800 | | |
| | | | 供用日 | 2 | 20,400 | 40,800 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 0.5% | | | 1 | | 4,490 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,490 | | |
| | 計 | | | | | 910,900 | | |
| | | | | | | 910,900 | | |
| | 単価 | | | | | 910,900 | | |
| | | | | | | 910,900 | 円/回 | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一80号 | バックホウ船解体 | | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------|----------|----|-----|--------|--------|----|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| | とび工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | |
| | 溶接工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | | |
| | 設備機械工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 27,195 | 27,195 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 3 | 20,160 | 60,480 | | |
| | 潜水士 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 41,685 | 41,685 | | |
| | 潜水連絡員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 27,090 | 27,090 | | |
| | 潜水送気員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 27,825 | 27,825 | | |
| | 潜水コンプレッサー運転 | | | 0 | 0 | 0 | | WYB00530 |
| | | | 日 | 1 | 10,440 | 10,440 | | 単一 100号 |
| | 作業船運転 | FRP 25PS | | 0 | 0 | 0 | | WYB00531 |
| | | | 日 | 1 | 45,030 | 45,030 | | 単一 101号 |
| | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00532 |
| | | | 日 | 1.5 | 61,400 | 92,100 | | 単一 102号 |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一80号 | バックホウ船解体 | | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------------------|------------|----|----|---------|---------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 70 t 吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 124,000 | 124,000 | | |
| | 消耗品 | 連結ボルト、ナット等 | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 9,000 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 13,225 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 558,500 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 558,500 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一81号 | バックホウ搭載・降車・艀装費 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------|---------------------------|----|----|--------|---------|----------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| とび工 | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,160 | 40,320 | | |
| バックホウ運転 | 山積0.8m3 エクステンションアーム3.0m装着 | 日 | 1 | 96,820 | 96,820 | WYB00534 | |
| 作業船運転 | FRP 25PS | 日 | 1 | 45,030 | 45,030 | WYB00535 | 単一 103号 |
| バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 | 日 | 2 | 61,400 | 122,800 | WYB00536 | 単一 101号 |
| 艀装費 | | 式 | 1 | | 90,540 | WYB00537 | 単一 105号 |
| 降車板賃料 | | 日 | 2 | 8,500 | 17,000 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 4,580 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | 469,800 | | 円/式 |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一82号 | 土運搬船解体 | | 単位 | 隻 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------------------|-----------------|----|----|---------|---------|----|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| | とび工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,935 | 25,935 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 3 | 20,160 | 60,480 | | |
| | 潜水士 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 41,685 | 41,685 | | |
| | 潜水連絡員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 27,090 | 27,090 | | |
| | 潜水送気員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 27,825 | 27,825 | | |
| | 潜水コンプレッサー運転 | 吐出し空気量 210L/min | | 0 | 0 | 0 | | WYB00541 |
| | | | 日 | 1 | 10,440 | 10,440 | | 単一 106号 |
| | 作業船運転 | FRP 25PS | | 0 | 0 | 0 | | WYB00542 |
| | | | 日 | 1 | 45,030 | 45,030 | | 単一 101号 |
| | 土運搬船損料 | PD台船 4連結 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00543 |
| | | | 日 | 1 | 40,500 | 40,500 | | 単一 107号 |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 70t吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 124,000 | 124,000 | | |
| | 連結材損料 | 連結ボルト、ナット等 | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 13,500 | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一82号 | 土運搬船解体 | | 単位 | 隻 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|------------|----|----|----|----|---------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | 3% | | 式 | 1 | | 6,240 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 449,500 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 449,500 | 円/隻 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | コーミング解体 | | 単位 | 隻 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------------------|--------------|----|-----|--------|---------|----|----------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 225,400 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 26,775 | 13,387 | | |
| | 溶接工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 3 | 27,720 | 83,160 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 2 | 23,205 | 46,410 | | |
| | 溶接機運転 | 7.5kW、250A | | 0 | 0 | 0 | | WYB00546 |
| | | | 日 | 1.5 | 10,270 | 15,405 | | 単-108号 |
| | 消耗品費 | 酸素、アセチレン、溶接棒 | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 15,000 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 44,900 | 44,900 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,138 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 225,400 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 225,400 | | 円/隻 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | コーミング材料費 | | 単位 | 隻 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------|----------------------------------|----|----|--------|---------|-----|---------------------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | H形鋼杭賃料 | H300 12m/本 76日 無 有 3500円 無 1回 | 本 | 4 | 16,470 | 65,880 | 0 | WB251760 単- 109号 |
| | H形鋼杭賃料 | H300 8m/本 76日 無 有 3500円 無 1回 | 本 | 4 | 10,980 | 43,920 | 0 | WB251760 単- 110号 |
| | 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096(mm) 無 76日 無 有 | 枚 | 12 | 7,282 | 87,384 | 0 | WB253630 単- 111号 |
| | 補強鋼材 | 経費調整含む | 式 | 1 | | 56,000 | 0 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 16 | 0 | |
| | 計 | | | | | 253,200 | 0 | |
| | 単価 | | | | | 253,200 | 円/隻 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | コーミング材運搬費（片道） | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|---------------------------|---|----|------|-------|---------|----------|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み，取卸し（片道分） | | 0 | 0 | 0 | WB010030 | |
| | | | t | 53.4 | 1,500 | 80,100 | 単- 112号 | |
| | 仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.9km 12m以内 各種（実数入力）0無 無 | | 0 | 0 | 0 | WB010020 | |
| | | | t | 53.4 | 3,570 | 190,638 | 単- 113号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 270,738 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 270,700 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 運搬費 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|---------------|------------|----|----|--------|-----------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 低床トレーラー（20t積） | ストックヤード～現場 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 3 | 63,000 | 189,000 | | |
| | 低床トレーラー（20t積） | ストックヤード～現場 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 8 | 63,000 | 504,000 | | |
| | 低床トレーラー（20t積） | ストックヤード～現場 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 2 | 63,000 | 126,000 | | |
| | トラック（10t積） | ストックヤード～現場 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 2 | 39,000 | 78,000 | | |
| | トラック（10t積） | ストックヤード～現場 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 2 | 39,000 | 78,000 | | |
| | トラック（10t積） | ストックヤード～現場 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 1 | 39,000 | 39,000 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,014,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,014,000 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | 積卸し費 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------------------|--------|----|----|---------|---------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 2 | 26,775 | 53,550 | | |
| | とび工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 6 | 25,935 | 155,610 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 9 | 23,205 | 208,845 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 70 t 吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 2 | 124,000 | 248,000 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 20,895 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 686,900 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 686,900 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 |
|-------|----------|--------------------|----|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一88号 | H形鋼杭賃料 | H300 12m/本 21日 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | H形鋼（杭用） | 300型（93kg/m） | t | 1.116 | 1,890 | 2,109 | | 2,109 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,109 | | |
| | 単価 | | | | | 2,109 | 円/本 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.08 |
|-------|----------|-------------------|----|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一89号 | H形鋼杭賃料 | H300 8m/本 21日 無 無 | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | H形鋼（杭用） | 300型（93kg/m） | t | 0.744 | 1,890 | 1,406 | | 1,406 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,406 | | |
| | 単価 | | | | | 1,406 | 円/本 | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096(mm) 無 21日 無 無 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 敷き鉄板賃料 | 22×1524×6096mm | 枚 | 1 | 1,806 | 1,806 | | 1,806 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,806 | | |
| | 単価 | | | | | 1,806 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | バックホウ船運転 | 1隻 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|---------------------|-----------------|----|----|--------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 スポット装備 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00352 |
| | 高級船員 | | 日 | 1 | 61,400 | 61,400 | | 単-114号 |
| | 普通船員 | | 人 | 1 | 32,235 | 32,235 | | |
| | 軽油 | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | |
| | 諸雑費（その他材料）（率） 5% | | L | 16 | 138 | 2,208 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4,121 | | |
| | | | 式 | 1 | | 46 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 150,200 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 150,200 | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一92号 | 土運搬船運転 | 2隻 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|---------------------|------------|----|----|--------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土運搬船損料 | PD台船 4連結×2 | | 0 | 0 | 0 | WYB00354 | |
| | | | 日 | 1 | 81,000 | 81,000 | 単一 115号 | |
| | 普通船員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | 諸雑費（その他材料）（率） 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,254 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 51 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 107,400 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 107,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一93号 | 作業船運転 | FRP 25PS | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------|-------|----------|----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通船員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| 船舶損料 | | FRP 25PS | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 8,780 | 8,780 | | |
| 燃料 | | 混合油 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 18 | 160 | 2,880 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 36,760 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 36,760 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一94号 | 引船運転 | 鋼 D 100PS | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------|------|----------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高級船員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 32,235 | 32,235 | | 58,180 |
| 引船〔鋼製〕 | | D 100PS型 4.9GT | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1 | 14,100 | 14,100 | | |
| 重油 | | A重油（ローリー） | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 128 | 92.5 | 11,840 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 58,180 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 58,180 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 組立台船損料（PD II型） | 13.0m×2.5m×1.7m/隻 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | U | 3 | 10,000 | 30,000 | | 61,400 |
| | ボラード損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 4 | 100 | 400 | | |
| | デッキエンドローラー損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 4 | 1,200 | 4,800 | | |
| | ウインチ損料 | アンカー・スパットワイヤ込み | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 組 | 2 | 4,500 | 9,000 | | |
| | スパット、スパットキーパー損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 組 | 2 | 5,000 | 10,000 | | |
| | 防舷材（ペンドル）損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 10 | 50 | 500 | | |
| | 重機養生厚板材 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,000 | | |
| | クローラ輪止用鋼材 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,000 | | |
| | 雑材料 | (本体+備品)×8%+まるめ | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,700 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 61,400 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 61,400 | 円/日 | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | バックホウ運転 | 山積0.8m3 エクステンションアーム3.0m装着 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------------|----------------|---------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 人 | 1 | 23,835 | 23,835 | | | 97,320 |
| バックホウ賃料 | 山積0.8m3 保証料外含む | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1.25 | 21,000 | 26,250 | | | |
| エクステンションアーム賃料 | L=3.0m | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1.25 | 6,240 | 7,800 | | | |
| 軽油 | | L | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | L | 168 | 138 | 23,184 | | | |
| I C T建設機械経費加算額 | | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1.25 | 13,000 | 16,250 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 97,320 | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 97,320 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | バックホウ運転 | 山積0.8m3 エクステンションアーム3.0m装着 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------------|---------|---------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 24,633 | 24,633 | | 97,050 |
| バックホウ賃料 | | 山積0.8m3 保証料外含む | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1.25 | 21,000 | 26,250 | | |
| エクステンションアーム賃料 | | L=3.0m | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1.25 | 6,240 | 7,800 | | |
| 軽油 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 168 | 131.6 | 22,108 | | |
| I C T建設機械経費加算額 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1.25 | 13,000 | 16,250 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 97,050 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 97,050 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,786 |
|-------|------------------|-------|----|-----|--------|---------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | 26,775 | 58,905 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 5.4 | 20,160 | 108,864 | | |
| | バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 2.2 | 46,730 | 102,806 | | WK250550 単- 116号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 8,025 | | |
| | 計 | | | | | 278,600 | | |
| | 単価 | | | | | 2,786 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,138 |
|-------|------------------|----|----|-----|--------|---------|-----|--------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | 26,775 | 24,097 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.2 | 20,160 | 44,352 | | |
| | バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 0.9 | 46,730 | 42,057 | | WK250550 単-117号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 3,294 | | |
| | 計 | | | | | 113,800 | | |
| | 単価 | | | | | 1,138 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 潜水コンプレッサー運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------------|----|----|----|-------|--------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 潜水コンプレッサー損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 貯水空気タンク損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 1,500 | 1,500 | | |
| | 空気清浄機損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 700 | 700 | | |
| | 軽油 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 24 | 135 | 3,240 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 10,440 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 10,440 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | 作業船運転 | FRP 25PS | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------|-------|----------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通船員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | 45,030 |
| 船舶損料 | | FRP 25PS | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1.25 | 8,780 | 10,975 | | |
| 燃料 | | 混合油 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 56 | 160 | 8,960 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 45,030 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 45,030 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-----------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 組立台船損料（PD II型） | 13.0m×2.5m×1.7m/隻 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | U | 3 | 10,000 | 30,000 | | 61,400 |
| | ボラード損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 4 | 100 | 400 | | |
| | デッキエンドローラー損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 4 | 1,200 | 4,800 | | |
| | ウインチ損料 | アンカー・スパットワイヤ込み | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 組 | 2 | 4,500 | 9,000 | | |
| | スパット、スパットキーパー損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 組 | 2 | 5,000 | 10,000 | | |
| | 防舷材（ペンドル）損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 10 | 50 | 500 | | |
| | 重機養生厚板材 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,000 | | |
| | クローラ輪止用鋼材 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,000 | | |
| | 雑材料 | (本体+備品)×8%+まるめ | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,700 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 61,400 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 61,400 | 円/日 | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号 | バックホウ運転 | 山積0.8m3 エクステンションアーム3.0m装着 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------------|----------------|---------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 人 | 1 | 23,835 | 23,835 | | | 96,820 |
| バックホウ賃料 | 山積0.8m3 保証料外含む | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1.25 | 21,000 | 26,250 | | | |
| エクステンションアーム賃料 | L=3.0m | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1.25 | 6,240 | 7,800 | | | |
| 軽油 | | L | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | L | 168 | 135 | 22,680 | | | |
| I C T建設機械経費加算額 | | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1.25 | 13,000 | 16,250 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 96,820 | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 96,820 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号 | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-----------------|-------------------|----|----|--------|--------|----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 組立台船損料（PDⅡ型） | 13.0m×2.5m×1.7m/隻 | U | 3 | 10,000 | 30,000 | | 61,400 |
| | ボラード損料 | | 個 | 4 | 100 | 400 | | |
| | デッキエンドローラー損料 | | 個 | 4 | 1,200 | 4,800 | | |
| | ウインチ損料 | アンカー・スパットワイヤ込み | 組 | 2 | 4,500 | 9,000 | | |
| | スパット、スパットキーパー損料 | | 組 | 2 | 5,000 | 10,000 | | |
| | 防舷材（ペンドル）損料 | | 個 | 10 | 50 | 500 | | |
| | 重機養生厚板材 | | 式 | 1 | | 1,000 | | |
| | クローラ輪止用鋼材 | | 式 | 1 | | 1,000 | | |
| | 雑材料 | (本体+備品)×8%+まるめ | 式 | 1 | | 4,700 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 61,400 | | 円/日 |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号 | 艀装費 | | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------|-----|--------------|----|----|--------|--------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 溶接工 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 20,160 | 20,160 | | |
| 発電ウエルダー運転 | | 7.5kW、250A | | 0 | 0 | 0 | | WYB00538 |
| | | | 日 | 1 | 10,270 | 10,270 | | 単-118号 |
| 鋼材費 | | 補強材 | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 25,000 | | |
| 消耗品 | | 酸素、アセチン、溶接棒外 | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5,000 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,390 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 90,540 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 90,540 | | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号 | 潜水コンプレッサー運転 | 吐出し空気量 210L/min | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------|-------------|-----------------|----|-------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 潜水コンプレッサー損料 | | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | 10,440 |
| 貯水空気タンク損料 | | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1 | 1,500 | 1,500 | | | |
| 空気清浄機損料 | | 日 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1 | 700 | 700 | | | |
| 軽油 | | L | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | L | 24 | 135 | 3,240 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 10,440 | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 10,440 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-107号 | 土運搬船損料 | PD台船 4連結 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | PD台船損料 | 13.0m×2.5m×1.7m/隻 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | U | 4 | 10,000 | 40,000 | | |
| | 防舷材（ペンドル）損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 10 | 50 | 500 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,500 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | 溶接機運転 | 7.5kW、250A | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------------|-------|------------|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 溶接機賃料 | | 7.5KW、250A | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 6,030 | 6,030 | | 10,270 |
| 溶接用ケーブル（+、-） | | 20m/本 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 2 | 500 | 1,000 | | |
| 軽油 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 24 | 135 | 3,240 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 10,270 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 10,270 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一109号 | H形鋼杭賃料 | H300 12m/本 76日 無有 3500円 無 1回 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 16,470 |
|--------------|--------|---------------------------------|----|-------|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| H形鋼（杭用） | | 300型（93kg/m） | t | 1.116 | 6,460 | 7,209 | | |
| H形鋼 修理費及び損耗費 | | | t | 1.116 | 8,295 | 9,257 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 16,470 | | |
| 単価 | | | | | | 16,470 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | H形鋼杭賃料 | H300 8m/本 76日 無有 3500円 無 1回 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 10,980 |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| H形鋼（杭用） | 300型（93kg/m） | t | 0.744 | 6,460 | 4,806 | | | |
| H形鋼 修理費及び損耗費 | | t | 0.744 | 8,295 | 6,171 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 10,980 | | | |
| 単価 | | | | | 10,980 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | 敷鉄板賃料 | 22×1,524×6,096(mm) 無 76日 無 有 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,282 |
|--------|----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 敷き鉄板賃料 | 22×1524×6096mm | 枚 | 1 | 6,232 | 6,232 | | |
| | 整備費（敷鉄板） | 22×1524×6096mm | 枚 | 1 | 1,050 | 1,050 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 7,282 | | |
| | 単価 | | | | | 7,282 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|--------|------------------|---------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-112号 | 仮設材等の積込み, 取卸し費 | 積込み, 取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込み, 取卸し費 (仮設材等) | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,500 | 円 / t | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|--------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-113号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | 3,570 | 3,570 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,570 | | |
| | 単価 | | | | | 3,570 | 円 / t | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | バックホウ搭載船損料 | PD台船 3連結 スポット装備 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-----------------|-------------------|-----------------|----|--------|--------|----|-----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 組立台船損料（PD II型） | 13.0m×2.5m×1.7m/隻 | U | 0 | 0 | 0 | | | |
| ボラード損料 | | 個 | 3 | 10,000 | 30,000 | | | |
| デッキエンドローラー損料 | | 個 | 4 | 100 | 400 | | | |
| ウインチ損料 | アンカー・スポットワイヤ込み | 組 | 0 | 0 | 0 | | | |
| スパット、スパットキーパー損料 | | 組 | 2 | 4,500 | 9,000 | | | |
| 防舷材（ペンドル）損料 | | 組 | 2 | 5,000 | 10,000 | | | |
| 重機養生厚板材 | | 個 | 10 | 50 | 500 | | | |
| クローラ輪止用鋼材 | | 式 | 1 | | 1,000 | | | |
| 雑材料 | (本体+備品)×8%+まるめ | 式 | 0 | | 0 | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,700 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | 61,400 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 61,400 | | 円/日 | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.08 |
| 歩掛使用年月 | 2023.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | 土運搬船損料 | PD台船 4連結×2 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------------|------------|----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | PD台船損料 | 運搬船4連結×2隻 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | U | 8 | 10,000 | 80,000 | | |
| | 防舷材（ペンドル）損料 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 20 | 50 | 1,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 81,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 81,000 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（4）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | バックホウ（クローラ型）運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,730 |
|---------------------------|--|----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,835 | 23,835 | | | |
| 軽油 | | L | 78 | 135 | 10,530 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊 | 日 | 1.03 | 12,000 | 12,360 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 46,730 | | | |
| 単価 | | | | | 46,730 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（４）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | バックホウ（クローラ型）運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 46,730 |
|--------------------------|--|----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,835 | 23,835 | | | |
| 軽油 | | L | 78 | 135 | 10,530 | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0.8m ³ （平積0.6m ^{3 <td>日</td> <td>1.03</td> <td>12,000</td> <td>12,360</td> <td></td> <td colspan="2"></td>} | 日 | 1.03 | 12,000 | 12,360 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 46,730 | | | |
| 単価 | | | | | 46,730 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（4）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号 | 発電ウエルダー運転 | 7.5kW、250A | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------------|-----------|------------|----|----|-------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 溶接機賃料 | | 7.5KW、250A | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 6,030 | 6,030 | | |
| 溶接用ケーブル（+、-） | | 20m/本 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 2 | 500 | 1,000 | | |
| 軽油 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 24 | 135 | 3,240 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 10,270 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 10,270 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |