

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 2月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289580047	1 4) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 3月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	345, 411, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	345, 400, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	646日間 自 令和 5年 3月23日 (当初) 至 令和 5年12月28日 (3回変更) 至 令和 6年12月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	6, 161, 839
		2 3) 公 告 日	令和 5年 1月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		200,332,523 214,016,971	1	13,684,448	
道路土工			式	1 1		11,403,269 22,402,691	1	10,999,422	
掘削工			式	1 1		5,739,370 5,745,299	1	5,929	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	110 0	312 312	34,320 0	-110	-34,320	単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 110	0 365.9	0 40,249	110	40,249	単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	730 730	1,537 1,537	1,122,010 1,122,010	0	0	単-3号	
掘削(傾斜掘削)	土砂	m3	180 180	1,836 1,836	330,480 330,480	0	0	単-4号	
掘削(傾斜掘削)	軟岩 I	m3	1,410 1,410	3,016 3,016	4,252,560 4,252,560	0	0	単-5号	
路体盛土工		式	1 1		686,991 1,724,671	1	1,037,680		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80 80	5,100 5,100	408,000 408,000	0	0	単-6号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	270 270	242.3 242.3	65,421 65,421	0	0	単-7号	
土砂等運搬	軟岩	m3	300 0	477.3 477.3	143,190 0	-300	-143,190	単-8号	

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	300	234.6	70,380	-300	-70,380	単-9号
				0	234.6	0			
土材料			m3	0	0	0	350	1,251,250	単-10号
				350	3,575	1,251,250			
路床盛土工			式	1		246,496	1	816,856	
				1		1,063,352			
路床盛土		2.5m未満	m3	4	5,209	20,836	0	0	単-11号
				4	5,209	20,836			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	30	929	27,870	0	0	単-12号
				30	929	27,870			
路床盛土		4.0m以上	m3	230	370.2	85,146	0	0	単-13号
				230	370.2	85,146			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	391.2	70,416	-180	-70,416	単-14号
				0	391.2	0			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	180	234.6	42,228	-180	-42,228	単-15号
				0	234.6	0			
土材料			m3	0	0	0	260	929,500	単-16号
				260	3,575	929,500			
法面整形工			式	1		939,388	0	0	
				1		939,388			
法面整形(切土部)		現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	750.2	30,008	0	0	単-17号
				40	750.2	30,008			
法面整形(切土部)		現場制約無し 軟岩I	m2	220	976	214,720	0	0	単-18号
				220	976	214,720			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	150	377. 2	56, 580	0	0	単-19号	
			150	377. 2	56, 580				
法面整形(傾斜掘削)	土砂	m2	110	1, 379	151, 690	0	0	単-20号	
			110	1, 379	151, 690				
法面整形(傾斜掘削)	軟岩 I	m2	310	1, 569	486, 390	0	0	単-21号	
			310	1, 569	486, 390				
残土処理工		式	1		3, 791, 024	1	9, 138, 957		
			1		12, 929, 981				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1, 800	113	203, 400	-1, 800	-203, 400	単-22号	
			0	113	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	1, 408	4, 224	-3	-4, 224	単-23号	
			0	1, 408	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	290	952, 940	単-24号	
			290	3, 286	952, 940				
土砂等運搬	軟岩	m3	1, 840	1, 718	3, 161, 120	-1, 840	-3, 161, 120	単-25号	
			0	1, 718	0				
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0	2, 140	8, 579, 260	単-26号	
			2, 140	4, 009	8, 579, 260				
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1, 800	234. 6	422, 280	300	70, 380	単-27号	
			2, 100	234. 6	492, 660				
残土等処分	土砂	m3	0		0	2, 430	2, 905, 121	内-1号	
			2, 430		2, 905, 121				
河川土工		式	1		839, 063	1	2, 654, 474		
			1		3, 493, 537				

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			式	1 1		1,560 479,587	1	478,027	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	5 0	312 312	1,560 0	-5	-1,560		単-28号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 830	0 365.9	0 303,697	830	303,697		単-29号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	0 110	0 1,599	0 175,890	110	175,890		単-30号
盛土工			式	1 1		837,503 1,568,550	1	731,047	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	120 270	5,100 5,100	612,000 1,377,000	150	765,000		単-31号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80 80	880 880	70,400 70,400	0	0		単-32号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	30 500	242.3 242.3	7,269 121,150	470	113,881		単-33号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	90 0	1,408 1,408	126,720 0	-90	-126,720		単-34号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	90 0	234.6 234.6	21,114 0	-90	-21,114		単-35号
残土処理工			式	0 1		0 1,445,400	1	1,445,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 330	0 3,268	0 1,078,440	330	1,078,440		単-36号

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分	土砂		0	0	0			単-37号	
		m3	330	1,112	366,960	330	366,960		
法面工			1		14,266,227				
		式	1		14,266,227	0	0		
植生工			1		905,120				
		式	1		905,120	0	0		
種子散布	肥料無し 250m2未満		20	293.5	5,870			単-38号	
		m2	20	293.5	5,870	0	0		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2未満		150	5,995	899,250			単-39号	
		m2	150	5,995	899,250	0	0		
法面吹付工			1		3,587,850				
		式	1		3,587,850	0	0		
コンクリート吹付	普通セメント 厚10cm		525	6,834	3,587,850			単-40号	
		m2	525	6,834	3,587,850	0	0		
鉄筋挿入工			1		9,773,257				
		式	1		9,773,257	0	0		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上		582	10,011	5,826,402			単-41号	
		m	582	10,011	5,826,402	0	0		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上		29	11,243	326,047			単-42号	
		m	29	11,243	326,047	0	0		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.86m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上		108	11,095	1,198,260			単-43号	
		m	108	11,095	1,198,260	0	0		

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受圧板		FRP格子状パネル 967×967×40	枚	40	44,010	1,760,400	0	0	単-44号
				40	44,010	1,760,400			
受圧板		FRP格子状パネル 647×647×40	枚	18	36,786	662,148	0	0	単-45号
				18	36,786	662,148			
法覆護岸工			式	1		66,959,920	1	-20,216,890	
				1		46,743,030			
作業土工			式	0		0	1	1,373,132	
				1		1,373,132			
床掘り(掘削)		軟岩		0		0	200	325,200	内-2号
			m3	200		325,200			
床掘り		土砂		0		0	80	16,603	内-3号
			m3	80		16,603			
埋戻し		土砂		0		0	7	11,086	内-4号
			m3	7		11,086			
埋戻し		土砂		0		0	20	40,058	内-5号
			m3	20		40,058			
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し		0		0	42	965,860	内-6号
			m3	42		965,860			
基面整正				0		0	40	14,325	内-7号
			m2	40		14,325			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				1		6,617,362	0	0	
			式	1		6,617,362			
コンクリートブロック基礎		18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	46	4,525	208,150	0	0	単-46号
				46	4,525	208,150			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 (B型)		18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	32	5,271	168,672	0	0	単-47号
				32	5,271	168,672			
底版コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	14	20,893	292,502	0	0	単-48号
				14	20,893	292,502			
コンクリートブロック積		控え35cm	m2	227	20,199	4,585,173	0	0	単-49号
				227	20,199	4,585,173			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	107	6,707	717,649	0	0	単-50号
				107	6,707	717,649			
天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	13	49,632	645,216	0	0	単-51号
				13	49,632	645,216			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (A2護岸工)			式	1 1		12,814,186 7,445,301	1	-5,368,885	
コンクリートブロック基礎		18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	92	5,271	484,932	-41	-216,111	単-52号
				51	5,271	268,821			
コンクリートブロック積		控え35cm	m2	470	20,199	9,493,530	-195	-3,938,805	単-53号
				275	20,199	5,554,725			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	260	6,707	1,743,820	-107	-717,649	単-54号
				153	6,707	1,026,171			
天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	22	49,632	1,091,904	-10	-496,320	単-55号
				12	49,632	595,584			
コンクリートブロック工(大型ブロック積)			式	1 1		14,517,702 14,517,702	0	0	
コンクリートブロック基礎 A (控え900)		18-8-40(高炉) 底幅 1 16 c m 高さ 30 c m	m	10	16,392	163,920	0	0	単-56号
				10	16,392	163,920			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 E (控1400)		18-8-40(高炉) 底幅 1 72 c m 高さ 30 c m	m	10	22,986	229,860	0	0	単-57号
				10	22,986	229,860			
コンクリートブロック基礎 H (控1700)		18-8-40(高炉) 底幅 2 06 c m 高さ 30 c m	m	20	27,284	545,680	0	0	単-58号
				20	27,284	545,680			
大型ブロック積		控900	m2	36	24,889	896,004	0	0	単-59号
				36	24,889	896,004			
大型ブロック積		控1400	m2	50	27,126	1,356,300	0	0	単-60号
				50	27,126	1,356,300			
大型ブロック積		控1700	m2	144	28,059	4,040,496	0	0	単-61号
				144	28,059	4,040,496			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	319	20,347	6,490,693	0	0	単-62号
				319	20,347	6,490,693			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	183	3,794	694,302	0	0	単-63号
				183	3,794	694,302			
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25	t	0.47	103,728	48,752	0	0	単-64号
				0.47	103,728	48,752			
目地板		瀝青繊維質目地板 t=10	m2	49	1,055	51,695	0	0	単-65号
				49	1,055	51,695			
コンクリートブロック工(大型ブロック積)下流護岸工			式	1		31,609,114	1	-18,504,195	
				1		13,104,919			
コンクリートブロック基礎 B (控1250)		18-8-40(高炉) 底幅 1 55 c m 高さ 30 c m	m	10	19,087	190,870	0	0	単-66号
				10	19,087	190,870			
コンクリートブロック基礎 C (控1300)		18-8-40(高炉) 底幅 1 61 c m 高さ 30 c m	m	10	19,625	196,250	0	0	単-67号
				10	19,625	196,250			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 D (控1400)		18-8-40(高炉) 底幅 1 72 c m 高さ 30 c m	m	20	20,717	414,340	0	0	単-68号
				20	20,717	414,340			
コンクリートブロック基礎 G (控1600)		18-8-40(高炉) 底幅 1 94 c m 高さ 30 c m	m	20	25,950	519,000	-8	-207,600	単-69号
				12	25,950	311,400			
大型ブロック積		控1250	m2	63	26,940	1,697,220	-61	-1,643,340	単-70号
				2	26,940	53,880			
大型ブロック積 (流用品)		控1250	m2	0	0	0	61	221,125	単-71号
				61	3,625	221,125			
大型ブロック積		控1300	m2	66	27,033	1,784,178	-61	-1,649,013	単-72号
				5	27,033	135,165			
大型ブロック積 (流用品)		控1300	m2	0	0	0	61	221,125	単-73号
				61	3,625	221,125			
大型ブロック積		控1400	m2	141	27,126	3,824,766	-140	-3,797,640	単-74号
				1	27,126	27,126			
大型ブロック積 (流用品)		控1400	m2	0	0	0	140	507,500	単-75号
				140	3,625	507,500			
大型ブロック積		控1600	m2	143	27,872	3,985,696	-141	-3,929,952	単-76号
				2	27,872	55,744			
大型ブロック積 (流用品)		控1600	m2	0	0	0	82	297,250	単-77号
				82	3,625	297,250			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	770	20,347	15,667,190	-315	-6,409,305	単-78号
				455	20,347	9,257,885			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	790	3,794	2,997,260	-508	-1,927,352	単-79号
				282	3,794	1,069,908			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25	t	1.18	103,728	122,399	-0.45	-46,678	単-80号
				0.73	103,728	75,721			
目地板		瀝青繊維質目地板 t=10	m2	199	1,055	209,945	-133	-140,315	単-81号
				66	1,055	69,630			
護岸付属物工			式	1		232,888	0	0	
				1		232,888			
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 横帯工(4)		幅 30 c m 18-8-40(高炉)	m3	2		139,320	0	0	内-8号
				2		139,320			
小口止 (端止工)		18-8-40(高炉) 幅 30 c m	m3	1		93,568	0	0	内-9号
				1		93,568			
護岸付属物工 (A2護岸工)			式	1		322,575	-1	-322,575	
				0		0			
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	38		322,575	-38	-322,575	内-10号
				0		0			
護岸付属物工 (下流護岸工)			式	1		846,093	0	0	
				1		846,093			
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 横帯工(1)		幅 30 c m 18-8-40(高炉)	m3	4		336,372	0	0	内-11号
				4		336,372			
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 横帯工(2)		幅 30 c m 18-8-40(高炉)	m3	6		509,721	0	0	内-12号
				6		509,721			
運搬処理工			式	0		0	1	2,605,633	
				1		2,605,633			
支給品運搬		大型ﾌﾞﾛｯｸ	t	0		0	138.38	2,605,633	内-13号
				138.38		2,605,633			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固め工			式	1 1		6,335,280 3,524,971	1	-2,810,309	
根固めブロック工			式	1 1		2,715,120 2,014,062	1	-701,058	
消波根固めブロック製作		2t型 ブロック種類（実質量） 2.053 t	個	81 39	30,294 30,294	2,453,814 1,181,466	-42	-1,272,348	単-82号
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.053 t ブロック購入無	個	81 0	3,226 3,226	261,306 0	-81	-261,306	単-83号
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.053 t ブロック購入無	個	0 39	0 5,570	0 217,230	39	217,230	単-84号
根固めブロック据付（流用品）		無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.08 t ブロック購入無	個	0 42	0 8,555	0 359,310	42	359,310	単-85号
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 5個 22.0km以下	個	0 42	0 3,498	0 146,916	42	146,916	単-86号
吸出し防止材		河川護岸用 t=10mm	m2	0 120	0 909.5	0 109,140	120	109,140	単-87号
根固めブロック工（A2護岸工）			式	1 1		3,620,160 1,510,909	1	-2,109,251	
消波根固めブロック製作		2t型 ブロック種類（実質量） 2.053 t	個	108 0	30,294 30,294	3,271,752 0	-108	-3,271,752	単-88号
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.053 t ブロック購入無	個	108 0	3,226 3,226	348,408 0	-108	-348,408	単-89号
根固めブロック据付（流用品）		無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.08 t ブロック購入無	個	0 108	0 8,555	0 923,940	108	923,940	単-90号

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 22.0km以下	個	0	0	0			単-91号
			108	3,498	377,784	108	377,784	
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	0	0	0			単-92号
			230	909.5	209,185	230	209,185	
擁壁工		式	1		1,158,898			
			1		1,081,196	1	-77,702	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		644,134			
			1		566,432	1	-77,702	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.6	88,011	52,806			単-93号
			0.6	88,011	52,806	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	15	38,851	582,765			単-94号
			13	38,851	505,063	-2	-77,702	
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	175,319	5,259			単-95号
			0.03	175,319	5,259	0	0	
円形型枠	D175	m	4		3,304			内-14号
			4		3,304	0	0	
プレキャスト擁壁工		式	1		514,764			
			1		514,764	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 1150 c m 0.5m以上 1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4		149,154			内-15号
			4		149,154	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 1200 c m 1.0mを超え 2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4		166,154			内-16号
			4		166,154	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 1250 c m 1.0mを超え 2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	2		91,560			内-17号
			2		91,560	0	0	

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁		幅 1400 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	2		107,896	0	0	内-18号
				2		107,896			
カルバート工			式	1		4,927,259	1	447,494	
				1		5,374,753			
作業土工			式	1		153,176	1	248,369	
				1		401,545			
床掘り		土砂	m3	130		29,131	0	0	内-19号
				130		29,131			
埋戻し		土砂	m3	70		107,767	0	0	内-20号
				70		107,767			
埋戻し		土砂	m3	0.2		483	0	0	内-21号
				0.2		483			
基面整正			m2	40		15,795	0	0	内-22号
				40		15,795			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	60	185,345	内-23号
				60		185,345			
残土等処分		土砂	m3	0		0	60	63,024	内-24号
				60		63,024			
場所打函渠工			式	1		250,799	0	0	
				1		250,799			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	7	19,143	134,001	0	0	単-96号
				7		134,001			
鉄筋		SD345 D13	t	0.04	175,319	7,012	0	0	単-97号
				0.04		7,012			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (差し筋)	SD345 D13	t	0.05		46,712	46,712	0	0	内-25号
			0.05						
型枠	一般型枠	m2	8		63,074	63,074	0	0	内-26号
			8						
場所打函渠工 (吐口部)		式	1		1,247,506	1,382,911	1	135,405	
			1						
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	7	19,143	134,001	134,001	0	0	単-98号
			7						
鉄筋	SD345 D13	t	0.29	175,319	50,842	50,842	0	0	単-99号
			0.29						
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.14	173,466	24,285	24,285	0	0	単-100号
			0.14						
鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	t	0.01	170,132	1,701	1,701	0	0	単-101号
			0.01						
型枠	一般型枠	m2	25		196,232	196,232	0	0	内-27号
			25						
型枠	化粧型枠	m2	6		72,269	72,269	0	0	内-28号
			6						
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	1		5,201	5,201	0	0	内-29号
			1						
足場	安全ネット必要	掛m2	30		133,210	133,210	0	0	内-30号
			30						
昇降ステップ	SUS W=400 φ27	個	17	37,045	629,765	0	-17	-629,765	単-102号
			0						

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降ステップ	SUS W=400 φ 27	個	0	0	0			単-103号
			17	45,010	765,170	17	765,170	
プレキャストカルバート工		式	1		3,275,778			
			1		3,339,498	1	63,720	
プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8 m	m	17	164,998	2,804,966			単-104号
			17	164,998	2,804,966	0	0	
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1.2m	m	2	75,101	150,202			単-105号
			2	75,101	150,202	0	0	
調整コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.2	27,663	5,532			単-106号
			0.2	27,663	5,532	0	0	
型枠	一般型枠	m2	0.2		1,790			内-31号
			0.2		1,790	0	0	
あと施工アンカー	SD345 D16	孔	14		16,928			内-32号
			14		16,928	0	0	
昇降ステップ	SUS W=400 φ 27	個	8	37,045	296,360			単-107号
			0	37,045	0	-8	-296,360	
昇降ステップ	SUS W=400 φ 27	個	0	0	0			単-108号
			8	45,010	360,080	8	360,080	
排水構造物工		式	1		6,069,569			
			1		5,606,663	1	-462,906	
作業土工		式	1		724,263			
			1		1,144,511	1	420,248	
床掘り	土砂	m3	380		94,530			内-33号
			380		94,530	0	0	

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	70		109,208	0	0	内-34号
				70		109,208			
埋戻し		土砂	m3	190		449,950	0	0	内-35号
				190		449,950			
基面整正			m2	190		70,575	0	0	内-36号
				190		70,575			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	100	313,747	内-37号
				100		313,747			
残土等処分		土砂	m3	0		0	100	106,501	内-38号
				100		106,501			
側溝工			式	1		4,167,338	1	-890,645	
				1		3,276,693			
プレキャストU型側溝		300×300	m	43	7,344	315,792	-43	-315,792	単-109号
				0		7,344			
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		300×300	m	186	9,258	1,721,988	-39	-361,062	単-110号
				147		9,258			
自由勾配側溝		400×1000(縦断)	m	57	15,994	911,658	0	0	単-111号
				57		15,994			
自由勾配側溝		400×1000(横断) グレ ーチング 蓋付	m	8	41,500	332,000	0	0	単-112号
				8		41,500			
管(函)渠型側溝		幅 30 c m 高さ 30 c m	m	5	9,752	48,760	-5	-48,760	単-113号
				0		9,752			
側溝蓋 (落蓋式側溝)		300 41.2×9.5×50	枚	372	2,089	777,108	-79	-165,031	単-114号
				293		2,089			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (自由勾配側溝)		T-25 普通型400用	枚	28	2,144	60,032	0	0	単-115号
				28	2,144	60,032			
管渠工			式	1		181,798	1	9,451	
				1		191,249			
ヒューム管 (B形管)		外圧管1種	m	2	14,318	28,636	0	0	単-116号
				2	14,318	28,636			
暗渠排水管 (VP-100)		据付 直管 50～150mm	m	3	1,355	4,065	0	0	単-117号
				3	1,355	4,065			
暗渠排水管 (VU-300)		据付 直管 200～400mm	m	2	5,384	10,768	0	0	単-118号
				2	5,384	10,768			
暗渠排水管 (VP-600)		据付 直管 600mm	m	0.4	32,674	13,069	-0.4	-13,069	単-119号
				0	32,674	0			
暗渠排水管 (VP-600)		据付 直管 600mm	m	0	0	0	0.4	22,520	単-120号
				0.4	56,300	22,520			
鉄筋コンクリート台付管		600型 重圧管	m	5	25,052	125,260	0	0	単-121号
				5	25,052	125,260			
集水桝・マンホール工			式	1		996,170	1	-1,960	
				1		994,210			
現場打ち集水桝 (500×500×600)		現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	3	43,010	129,030	-2	-86,020	単-122号
				1	43,010	43,010			
現場打ち集水桝 (500×500×1500)		現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	1	97,245	97,245	-1	-97,245	単-123号
				0	97,245	0			
現場打ち集水桝 (800×800×1500)		現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	206,900	単-124号
				1	206,900	206,900			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (800×800×1200)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	126, 140	126, 140	0	0	単-125号
				1	126, 140	126, 140			
現場打ち集水桝 (800×800×1300)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	132, 623	132, 623	0	0	単-126号
				1	132, 623	132, 623			
現場打ち集水桝 (800×800×1800)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	169, 669	169, 669	0	0	単-127号
				1	169, 669	169, 669			
蓋 (グレーチング 蓋)		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式	枚	4	29, 534	118, 136	-3	-88, 602	単-128号
				1	29, 534	29, 534			
蓋 (グレーチング 蓋)		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	枚	3	67, 043	201, 129	1	67, 043	単-129号
				4	67, 043	268, 172			
足掛金具		W=300 φ 19	個	11	2, 018	22, 198	-2	-4, 036	単-130号
				9	2, 018	18, 162			
防護柵工			式	1		1, 390, 858	1	-310, 794	
				1		1, 080, 064			
路側防護柵工			式	1		522, 842	1	-310, 794	
				1		212, 048			
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	16	13, 253	212, 048	0	0	単-131号
				16	13, 253	212, 048			
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	33	9, 418	310, 794	-33	-310, 794	単-132号
				0	9, 418	0			
防止柵工			式	1		759, 570	0	0	
				1		759, 570			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込	m	32	10, 067	322, 144	0	0	単-133号
				32	10, 067	322, 144			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目隠し柵		H=1.5m	m	22	19,883	437,426	0	0	単-134号
				22	19,883	437,426			
防護柵基礎工			式	1		108,446	0	0	
				1		108,446			
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	27,534	27,534	0	0	単-135号
				1	27,534	27,534			
型枠		一般型枠	m2	12		80,912	0	0	内-39号
				12		80,912			
舗装工				1		2,172,806	1	-41,335	
			式	1		2,131,471			
アスファルト舗装工			式	1		1,987,507	0	0	
				1		1,987,507			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	676	479.1	323,871	0	0	単-136号
				676	479.1	323,871			
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	676	621	419,796	0	0	単-137号
				676	621	419,796			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	676	1,840	1,243,840	0	0	単-138号
				676	1,840	1,243,840			
コンクリート舗装工			式	1		143,964	0	0	
				1		143,964			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	60	435.4	26,124	0	0	単-139号
				60	435.4	26,124			
コンクリート舗装		18-8-25(高炉) t=70mm	m2	60	1,964	117,840	0	0	単-140号
				60	1,964	117,840			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗入工		式	1 0		41,335 0	-1	-41,335	
表層	18-8-25(高炉) t=10 cm	m2	14 0		41,335 0	-14	-41,335	内-40号
付属物設置工		式	1 1		52,669 52,669	0	0	
階段工		式	1 1		52,669 52,669	0	0	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40～0	m2	2 2		52,669 52,669	0	0	内-41号
応急処理工		式	1 1		8,386,531 24,222,228	1	15,835,697	
応急処理作業工		式	1 1		8,386,531 24,222,228	1	15,835,697	
応急作業		式	1 0		8,386,531 0	-1	-8,386,531	内-42号
応急作業		式	0 1		0 24,222,228	1	24,222,228	内-43号
構造物撤去工		式	1 1		407,274 1,392,882	1	985,608	
構造物取壊し工		式	1 1		292,006 861,436	1	569,430	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11 92	7,030 7,030	77,330 646,760	81	569,430	単-141号

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	150		190,866	0	0	内-44号	
				150		190,866				
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 20 c m	m2	52	457.9	23,810	0	0	単-142号	
				52	457.9	23,810				
運搬処理工			式	1		115,268	1	416,178		
				1		531,446				
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,878	20,658	81	152,118	単-143号	
				92	1,878	172,776				
殻運搬		アスファルト殻	m3	10	2,594	25,940	0	0	単-144号	
				10	2,594	25,940				
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,260	35,860	81	264,060	単-145号	
				92	3,260	299,920				
殻処分		アスファルト殻	m3	10	3,281	32,810	0	0	単-146号	
				10	3,281	32,810				
仮設工			式	1		75,962,900	1	6,681,689		
				1		82,644,589				
補強土壁工(テトラール壁)			式	1		52,189,659	1	7,155,777		
				1		59,345,436				
補強土壁基礎			m	75	1,235	92,625	0	0	単-147号	
				75	1,235	92,625				
補強土壁壁面材組立・設置		テトラール壁	m2	580		19,531,851	0	0	内-45号	
				580		19,531,851				
補強材取付		テトラール壁	m	12,355	1,549	19,137,895	0	0	単-148号	
				12,355	1,549	19,137,895				

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
まき出し・敷均し・締固め	テトラレール壁	m3	2,846	937	2,666,702	0	0	単-149号	
			2,846	937	2,666,702				
採取土盛土材		m3	4,600	1,643	7,557,800	-4,600	-7,557,800	単-150号	
			0	1,643	0				
土材料		m3	0	0	0	4,100	14,719,000	単-151号	
			4,100	3,590	14,719,000				
背面フィルター層	クラッシャーラン(C-40)	m3	290	4,604	1,335,160	0	0	単-152号	
			290	4,604	1,335,160				
基盤排水層	クラッシャーラン(C-40)	m3	137	4,604	630,748	0	0	単-153号	
			137	4,604	630,748				
排水管敷設 (有孔管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径 200mm	m	71		407,700	0	0	内-46号	
			71		407,700				
排水管敷設 (無孔管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径 200mm	m	32	2,654	84,928	0	0	単-154号	
			32	2,654	84,928				
地下排水溝	W=300 t=30	m	197	2,019	397,743	0	0	単-155号	
			197	2,019	397,743				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,300	242.3	314,990	0	0	単-156号	
			1,300	242.3	314,990				
土のう (設置)	長期仮設(3年)対応	袋	4		31,517	-4	-31,517	内-47号	
			0		0				
土のう (設置)	長期仮設(3年)対応	袋	0		0	4	26,094	内-48号	
			4		26,094				
軽量盛土工		式	1		9,610,148	0	0		
			1		9,610,148				

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土		発泡スチロールブロック (D-20)	m3	152		4,860,571	0	0	内-49号
				152		4,860,571			
軽量盛土		発泡スチロールブロック (DX-24 H)	m3	40		1,466,749	0	0	内-50号
				40		1,466,749			
コンクリート床版		24-12-25 (20) (高炉) 15cm	m2	164		1,519,657	0	0	内-51号
				164		1,519,657			
壁面材		脱着式軽量壁面材	m2	56		1,599,769	0	0	内-52号
				56		1,599,769			
裏込砕石		クラッシャーランC40	m3	15	7,691	115,365	0	0	単-157号
				15	7,691	115,365			
吸出し防止材		ヤシ繊維系不織布 t=50mm	m2	0.3	2,173	651	0	0	単-158号
				0.3	2,173	651			
水抜きパイプ		VP φ 100	m	43	1,102	47,386	0	0	単-159号
				43	1,102	47,386			
落石防止網工			式	1 0		3,703,794 0	-1	-3,703,794	
落石防護柵 (ロープ 式)		繊維ネット 支柱高 3.0m	箇所	1		3,703,794	-1	-3,703,794	内-53号
				0		0			
落石防護柵工			式	1 1		7,247,553 7,224,914	1	-22,639	
ロープ・金網		柵高 3m 3.2φ×50×50 厚メッキ無	m	81	18,050	1,462,050	-3	-54,150	単-160号
				78	18,050	1,407,900			
支柱		H200 中間支柱 柵高3.00m メッキ	本	26	41,852	1,088,152	0	0	単-161号
				26	41,852	1,088,152			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱		H200 端末支柱 柵高3.00m メッキ	本	4	242, 835	971, 340	0	0	単-162号
				4	242, 835	971, 340			
コンクリート		重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.03 m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	89	18, 942	1, 685, 838	-3	-56, 826	単-163号
				86	18, 942	1, 629, 012			
鉄筋		SD345 D13	t	0.04	175, 319	7, 012	0	0	単-164号
				0.04	175, 319	7, 012			
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.07	173, 466	12, 142	0	0	単-165号
				0.07	173, 466	12, 142			
型枠		一般型枠	m2	200		1, 544, 065	-200	-1, 544, 065	内-54号
				0		0			
型枠		一般型枠	m2	0		0	200	1, 536, 227	内-55号
				200		1, 536, 227			
補強金具			箇所	0	0	0	1	150, 000	単-166号
				1	150, 000	150, 000			
開口部処理			箇所	0	0	0	1	212, 800	単-167号
				1	212, 800	212, 800			
足場		安全ネット必要	掛m2	110		460, 322	-110	-460, 322	内-56号
				0		0			
足場			m	0		0	82	193, 697	内-57号
				82		193, 697			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	9	1, 848	16, 632	0	0	単-168号
				9	1, 848	16, 632			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工			1		2,594,008				
		式	1		2,103,623	1	-490,385		
工事用道路盛土 (県道切回し) 設置	4.0m以上		180		416,602			内-58号	
		m3	0		0	-180	-416,602		
工事用道路盛土 (県道切回し) 撤去			210		379,819			内-59号	
		m3	0		0	-210	-379,819		
工事用道路盛土 (県道切回し) 撤去			0		0			内-60号	
		m3	30		129,410	30	129,410		
敷砂利 (設置)	再生クランチャーラン 敷厚 100mm		146		27,103			内-61号	
		m2	146		27,103	0	0		
敷砂利 (撤去)			146		25,642			内-62号	
		m2	0		0	-146	-25,642		
敷砂利 (撤去)			0		0			内-63号	
		m2	146		67,621	146	67,621		
仮設舗装			152		362,507			内-64号	
		m2	0		0	-152	-362,507		
仮設舗装			0		0			内-65号	
		m2	180		443,788	180	443,788		
仮設舗装 (坂路)			263	4,474	1,176,662			単-169号	
		m2	263	4,474	1,176,662	0	0		
土のう (大型土のう設置)			16		90,376			内-66号	
		袋	16		90,376	0	0		
土のう (大型土のう撤去)			16		33,480			内-67号	
		袋	0		0	-16	-33,480		

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (大型土のう撤去)			袋	0		0	16	71, 775	内-68号
				16					
舗装版破砕		アスファルト舗装版	m2	150		24, 565	-150	-24, 565	内-69号
				0					
舗装版破砕		アスファルト舗装版	m2	0		0	180	29, 090	内-70号
				180					
殻運搬		舗装版破砕	m3	8		32, 476	-8	-32, 476	内-71号
				0					
殻運搬		舗装版破砕	m3	0		0	9	38, 458	内-72号
				9					
殻処分		アスファルト殻	m3	8		24, 776	-8	-24, 776	内-73号
				0					
殻処分		アスファルト殻	m3	0		0	9	29, 340	内-74号
				9					
汚濁防止工			式	0		0	1	3, 742, 730	
				1					
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0		0	100	3, 742, 730	内-75号
				100					
交通管理工			式	1		617, 738	0	0	
				1					
交通誘導警備員			人日	50		617, 738	0	0	内-76号
				50					
直接工事費			式	1		200, 332, 523	1	13, 684, 448	
				1					

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		20,759,082	1	4,982,384	
				1		25,741,466			
共通仮設費			式	1		6,091,928	1	4,866,939	
				1		10,958,867			
準備費			式	1		2,910,536	1	4,813,908	
				1		7,724,444			
伐採費			式	1		2,181,457			内-77号
				1		2,181,457			
伐採費 (219号)			式	0		0	1	4,219,915	内-78号
				1		4,219,915			
木根等処分費			式	1		208,401			内-79号
				0		0			
木根等処分費			式	0		0	1	802,394	内-80号
				1		802,394			
傾斜掘削			式	1		520,678			内-81号
				1		520,678			
技術管理費			式	1		1,504,374	1	75,840	
				1		1,580,214			
平板載荷試験費			式	1		171,336			内-82号
				1		171,336			
施工調査費			式	0		0	1	75,840	内-83号
				1		75,840			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1		1,333,038			内-84号
				1		1,333,038			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,677,018	1	-22,809		
			1		1,654,209				
共通仮設費（率計上）		式	1		14,667,154	1	115,445		
			1		14,782,599				
純工事費		式	1		221,091,605	1	18,666,832		
			1		239,758,437				
現場管理費		式	1		52,480,709	1	1,191,899		
			1		53,672,608				
工事原価		式	1		273,572,314	1	19,858,731		
			1		293,431,045				
一般管理費等		式	1		40,427,686	1	951,269		
			1		41,378,955				
工事価格		式	1		314,000,000	1	20,810,000		
			1		334,810,000				
消費税相当額		式	1		31,400,000	1	2,081,000		
			1		33,481,000				
工事費計		式	1		345,400,000	1	22,891,000		
			1		368,291,000				

0/2, 430m3当たり内訳書

残土等処分

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	3, 135	1, 000	3, 135, 000	3, 135	3, 135, 000	
土砂 ほぐし土								
					0			
合 計					3, 135, 000		3, 135, 000	
					0			
変更積算金額					2, 905, 121		2, 905, 121	円／m3

0/200m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 2号内訳書

單価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	75. 2	238	17, 897	75. 2	17, 897	
合 計					0			
					17, 897		17, 897	
変更積算金額					0			
					16, 603		16, 603	円／m3

0/7m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	16. 5	2, 617	43, 180	16. 5	43, 180	
合 計					0			
					43, 180		43, 180	
変更積算金額					0			
					40, 058		40, 058	円／m3

0/42m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m2当たり内訳書

基面整正
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	38. 3	403. 2	15, 442	38. 3	15, 442	
合 計					0			
					15, 442		15, 442	
変更積算金額					0			
					14, 325		14, 325	円／m2

2m3当たり内訳書

第 8号内訳書
横帯コンクリート
横帯工(4)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.6	31,070	49,712			CB240010
		m 3	1.6	31,070	49,712	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		11.7	7,597	88,884			CB240210
		m 2	11.7	7,597	88,884	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		0.94	10,340	9,719			CB240210
		m 2	0.94	10,340	9,719	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		0.94	2,250	2,115			WYB00064 単一 187号
		m 2	0.94	2,250	2,115	0	0	
合 計					139,320			
					139,320		0	

1m3当たり内訳書

小口止
(端止工)

第 9号内訳書

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

38/0m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		33.3	1,178	39,227			CB221110
		m 2	33.3	1,178	39,227	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		13.7	22,560	309,072			CB240010
		m 3	13.7	22,560	309,072	0	0	
合 計					322,575		-322,575	
					0			

4m3当たり内訳書

第 11号内訳書 横帯コンクリート
横帯工(1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	31,070	124,280	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	28.3	7,597	214,995	0	0	CB240210
型枠	化粧型枠 小型構造物	m 2	1.9	10,340	19,646	0	0	CB240210
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風	m 2	1.9	2,250	4,275	0	0	WYB00081
合 計					336,372		0	単一 188号
					336,372			

6m3当たり内訳書

第 12号内訳書
横帯コンクリート
横帯工(2)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		6	33, 260	199, 560			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	6	33, 260	199, 560	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		42. 2	7, 597	320, 593			CB240210
		m 2	42. 2	7, 597	320, 593	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		2. 4	10, 340	24, 816			CB240210
		m 2	2. 4	10, 340	24, 816	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		2. 4	2, 250	5, 400			WYB00082
		m 2	2. 4	2, 250	5, 400	0	0	単一 189号
合 計					509, 721			
					509, 721			

0/138.38t当たり内訳書

支給品運搬

第 13号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4m当たり内訳書

円形型枠
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		3. 6	991. 2	3, 568			CB420860
		m	3. 6	991. 2	3, 568	0	0	
合 計					3, 304			
					3, 304		0	

4m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		2	8,212	16,424			CB222110
		m	2	8,212	16,424	0	0	
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有		1.5	13,720	20,580			WYB00134
		m	1.5	13,720	20,580	0	0	単一 192号
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=2000		1	60,000	60,000			WYB00133
		個	1	60,000	60,000	0	0	単一 193号
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=1500		1	63,000	63,000			WYB00136
		個	1	63,000	63,000	0	0	単一 194号
合 計					149,154			
					149,154			

フ°レキャスト擁壁

單個使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

- 16 -

2m当たり内訳書

第 17号内訳書

プレキャスト擁壁

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		2	11,310	22,620			CB222110
		m	2	11,310	22,620	0	0	
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1500×L=2000		1	75,600	75,600			WYB00121
		個	1	75,600	75,600	0	0	単一 196号
合 計					91,560			
					91,560			

フ°レキャスト擁壁

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 18 -

130m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		67.3	1,729	116,361			CB210410
		m 3	67.3	1,729	116,361	0	0	
合 計					107,767			
					107,767		0	

0.2m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0.2	2,612	522			CB210410
		m 3	0.2	2,612	522	0	0	
合 計					483			
					483		0	

40m2当たり内訳書

基面整正

第 22号内訳書

單価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	0 56. 5	0 3, 529	0 199, 388			CB210110
合 計					0 199, 388			
変更積算金額					0 185, 345			
							185, 345	円／m3

0/60m3当たり内訳書

第 24号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	67. 8	1, 000	67, 800	67. 8	67, 800	
土砂 ほぐし土								
					0			
合 計					67, 800		67, 800	
					0			
変更積算金額					63, 024		63, 024	円／m3

0.05t当たり内訳書

鉄筋
(差し筋)

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

8m2当たり内訳書

第 26号内訳書

型枠

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8.1	8,408	68,104			CB240210
		m 2	8.1	8,408	68,104	0	0	
合 計					63,074			
					63,074		0	

25m2当たり内訳書

第 27号内訳書

型枠

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		25.2	8,408	211,881			CB240210
		m 2	25.2	8,408	211,881	0	0	
合 計					196,232			
					196,232		0	

6m2当たり内訳書

型枠
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		5. 7	11, 440	65, 208			CB240210
		m 2	5. 7	11, 440	65, 208	0	0	
化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風		5. 7	2, 250	12, 825			WYB00084
		m 2	5. 7	2, 250	12, 825	0	0	単一 203号
合 計					72, 269			
					72, 269		0	

1空m3当たり内訳書

支保

第 29号内訳書

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30掛m2当たり内訳書

足場
第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		34.1	4,218	143,833			WB252110
		掛m2	34.1	4,218	143,833	0	0	単一 205号
合 計					133,210			
					133,210		0	

0.2m2当たり内訳書

型枠

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

14孔当たり内訳書

あと施工アンカー

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		14	570. 8	7, 991			CB224410
		孔	14	570. 8	7, 991	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 007	183, 700	1, 285			WB810010
	無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 007	183, 700	1, 285	0	0	単一 202号
あと施工アンカー	本体打込み式 M16×60		14	143	2, 002			WYB00036
		本	14	143	2, 002	0	0	単一 219号
異形ねじ切り加工	D16 L=25mm		14	500	7, 000			WYB00056
		本	14	500	7, 000	0	0	単一 220号
合 計					16, 928		0	
					16, 928			

380m3当たり内訳書

第 33号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		381	267. 9	102, 069			CB210030
		m 3	381	267. 9	102, 069	0	0	
合 計					94, 530			
					94, 530		0	

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		68.2	1,729	117,917			CB210410
		m 3	68.2	1,729	117,917	0	0	
合 計					109,208			
					109,208		0	

190m3当たり内訳書

埋戻し

第 35号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

190m2当たり内訳書

基面整正

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 37号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

第 38号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	115	1, 000	115, 000	115	115, 000	
土砂 ほぐし土								
					0			
合 計					115, 000		115, 000	
					0			
変更積算金額					106, 501		106, 501	円／m3

12m2当たり内訳書

第 39号内訳書

型枠

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		11.5	7,597	87,365			CB240210
		m 2	11.5	7,597	87,365	0	0	
合 計					80,912			
					80,912		0	

14/0m2当たり内訳書

表層

第 40号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2m2当たり内訳書

現場打階段

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0.96	1,289	1,237			CB221110
		m 2	0.96	1,289	1,237	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.82	31,070	25,477			CB240010
		m 3	0.82	31,070	25,477	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3.6	7,597	27,349			CB240210
		m 2	3.6	7,597	27,349	0	0	
裏込碎石	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0.25	6,564	1,641			CB221120
		m 3	0.25	6,564	1,641	0	0	
溶接金網設置(護岸用)	CD6 150×150		1.4	833	1,166			WYB00059
		m 2	1.4	833	1,166	0	0	単一 238号
合 計					52,669			
					52,669			

一式当たり内訳書

応急作業

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			396	3,346	1,325,016			WYB00441
		時間	396	3,346	1,325,016	0	0	単一 239号
普通作業員			812	2,520	2,046,240			WYB00442
		時間	812	2,520	2,046,240	0	0	単一 240号
特殊作業員			24	2,900	69,600			WYB00443
		時間	24	2,900	69,600	0	0	単一 241号
運転手（一般）			24	2,664	63,936			WYB00444
		時間	24	2,664	63,936	0	0	単一 242号
運転手（特殊）			308	2,979	917,532			WYB00445
		時間	308	2,979	917,532	0	0	単一 243号
交通誘導警備員B			64	1,667	106,688			WYB00446
		時間	64	1,667	106,688	0	0	単一 244号
バックカー車〔回転式〕（損料）	4.0m3(燃料費含む)		8	3,443	27,544			WYB00447
		時間	8	3,443	27,544	0	0	単一 245号
チップパー機（損料）	樹木粉碎機(燃料費含む)		8	3,280	26,240			WYB00448
		時間	8	3,280	26,240	0	0	単一 246号
チェンソー〔ガソリンエンジン〕（損料）	鋸長350mm 排気量0.034L(燃料費含む)		24	105	2,520			WYB00449
		時間	24	105	2,520	0	0	単一 247号
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	排ガス型(第1次) 山積0.28m3(燃料費含む)		48	2,566	123,168			WYB00450
		時間	48	2,566	123,168	0	0	単一 248号
掴み装置（損料）	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		8	592	4,736			WYB00451
		時間	8	592	4,736	0	0	単一 249号
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	排ガス型(第1次) 山積0.5m3(燃料費含む)		216	3,982	860,112			WYB00452
		時間	216	3,982	860,112	0	0	単一 250号

一式当たり内訳書

応急作業

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブレイカ(ハースマシ含まず) 〔油圧式〕(損料)	質量600～800kg級		24	1,500	36,000			WYB00453
		時間	24	1,500	36,000	0	0	単一 251号
バックホウ(クローラ)〔標準〕(損料)	排ガス型(第1次) 山積0.8m3(燃料費含む)		28	6,415	179,620			WYB00454
		時間	28	6,415	179,620	0	0	単一 252号
コンクリート圧砕装置(小割機)(損料)	開口幅730mm 破砕力600kN		16	1,850	29,600			WYB00455
		時間	16	1,850	29,600	0	0	単一 253号
ランマ(損料)	質量60～80kg(燃料費含む)		16	260	4,160			WYB00456
		時間	16	260	4,160	0	0	単一 254号
A S フィニッシャ〔クローラ型〕(損料)	舗装幅1.4～3.0m(燃料費含む)		8	6,003	48,024			WYB00457
		時間	8	6,003	48,024	0	0	単一 255号
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパイル式〕(損料)	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料費含む)		8	2,629	21,032			WYB00458
		時間	8	2,629	21,032	0	0	単一 256号
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第1次)〕(損料)	運転質量3～4t(燃料費含む)		8	2,049	16,392			WYB00459
		時間	8	2,049	16,392	0	0	単一 257号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕(損料)	10t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)		24	5,798	139,152			WYB00460
		時間	24	5,798	139,152	0	0	単一 258号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕(損料)	4t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)		232	2,319	538,008			WYB00461
		時間	232	2,319	538,008	0	0	単一 259号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕(賃料)	20t吊		8	5,100	40,800			WYB00462
		時間	8	5,100	40,800	0	0	単一 260号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕(賃料)	16t吊		8	4,987	39,896			WYB00463
		時間	8	4,987	39,896	0	0	単一 261号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		207	316	65,412			WB821210
		m	207	316	65,412	0	0	単一 262号

一式当たり内訳書

応急作業

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	廃棄車両		1		75, 600			WYB00464
		式	1		75, 600	0	0	単一 263号
処分費	木くず		2. 7	35, 000	94, 500			WYB00465
		t	2. 7	35, 000	94, 500	0	0	単一 264号
処分費	根		2	55, 000	110, 000			WYB00466
		t	2	55, 000	110, 000	0	0	単一 265号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽチック		0. 49	45, 000	22, 050			WYB00467
		t	0. 49	45, 000	22, 050	0	0	単一 266号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		313	1, 800	563, 400			WYB00468
		t	313	1, 800	563, 400	0	0	単一 267号
処分費	布製型枠		19	28, 000	532, 000			WYB00469
		t	19	28, 000	532, 000	0	0	単一 268号
産業廃棄物税			0. 85	1, 000	850			WYB00470
		t	0. 85	1, 000	850	0	0	単一 269号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 (材料費)	21-8-25(20)		5. 8	16, 900	98, 020			WYB00471
		m 3	5. 8	16, 900	98, 020	0	0	単一 270号
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40		33. 5	1, 850	61, 975			WYB00472
		m 3	33. 5	1, 850	61, 975	0	0	単一 271号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		20	12, 400	248, 000			WYB00473
		個	20	12, 400	248, 000	0	0	単一 272号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用 L=500		32	1, 390	44, 480			WYB00474
		枚	32	1, 390	44, 480	0	0	単一 273号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 300用(集水蓋) L=500		8	4, 830	38, 640			WYB00475
		枚	8	4, 830	38, 640	0	0	単一 274号

一式当たり内訳書

応急作業

第 42号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00806
		時間	276	3, 346	923, 496	276	923, 496	単一 277号
普通作業員			0	0	0			WYB00807
		時間	780	2, 520	1, 965, 600	780	1, 965, 600	単一 278号
特殊作業員			0	0	0			WYB00808
		時間	24	2, 900	69, 600	24	69, 600	単一 279号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00809
		時間	264	2, 664	703, 296	264	703, 296	単一 280号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00810
		時間	476	2, 979	1, 418, 004	476	1, 418, 004	単一 281号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WYB00811
		時間	112	1, 667	186, 704	112	186, 704	単一 282号
バックカー車〔回転式〕（損料）	4. 0m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00812
		時間	8	3, 443	27, 544	8	27, 544	単一 283号
チップパー機（損料）	樹木粉碎機(燃料費含む)		0	0	0			WYB00813
		時間	8	3, 280	26, 240	8	26, 240	単一 284号
チェンソー〔ガソリンエンジン〕（損料）	鋸長350mm 排気量0. 034L (燃料費含む)		0	0	0			WYB00814
		時間	24	105	2, 520	24	2, 520	単一 285号
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 28m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00815
		時間	48	2, 566	123, 168	48	123, 168	単一 286号
掴み装置（損料）	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		0	0	0			WYB00816
		時間	8	592	4, 736	8	4, 736	単一 287号
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 5m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00817
		時間	320	3, 982	1, 274, 240	320	1, 274, 240	単一 288号

一式当たり内訳書

応急作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブレイカ(バースマシン含まず) 〔油圧式〕(損料)	質量600～800kg級		0	0	0			WYB00818
		時間	64	1,500	96,000	64	96,000	単一 289号
アタッチメント(損料)	ザウルス		0	0	0			WYB00819
		日	1	16,980	16,980	1	16,980	単一 290号
バックホウ(クローラ)〔 標準〕(損料)	排ガス型(第1次) 山積0.8m3(燃料費含む)		0	0	0			WYB00820
		時間	124	6,415	795,460	124	795,460	単一 291号
コンクリート圧砕装置(小 割機)(損料)	開口幅730mm 破砕力600kN		0	0	0			WYB00821
		時間	16	1,850	29,600	16	29,600	単一 292号
ランマ(損料)	質量60～80kg(燃料費含む)		0	0	0			WYB00822
		時間	16	260	4,160	16	4,160	単一 293号
ASフィニッシャ〔クロー ラ型〕(損料)	舗装幅1.4～3.0m(燃料費含む)		0	0	0			WYB00823
		時間	8	6,003	48,024	8	48,024	単一 294号
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバ インド式〕(損料)	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料費含む)		0	0	0			WYB00824
		時間	8	2,629	21,032	8	21,032	単一 295号
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対 策型(第1次)〕(損料)	運転質量3～4t(燃料費含む)		0	0	0			WYB00825
		時間	8	2,049	16,392	8	16,392	単一 296号
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対 策型(第1次)〕(損料)	運転質量8～20t(燃料費含む)		0	0	0			WYB00826
		時間	8	4,975	39,800	8	39,800	単一 297号
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕(損料)	10t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)		0	0	0			WYB00827
		時間	264	5,798	1,530,672	264	1,530,672	単一 298号
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕(損料)	4t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)		0	0	0			WYB00828
		時間	288	2,319	667,872	288	667,872	単一 299号
深ボディダンプトラック(損 料)	4t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)		0	0	0			WYB00829
		日	2	22,610	45,220	2	45,220	単一 300号

一式当たり内訳書

応急作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（賃料）	20t吊		0	0	0			WYB00830
		時間	8	5, 100	40, 800	8	40, 800	単一 301号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（賃料）	16t吊		0	0	0			WYB00831
		時間	8	4, 987	39, 896	8	39, 896	単一 302号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0			WB821210
		m	207	316	65, 412	207	65, 412	単一 303号
処分費	廃棄車両		0		0			WYB00832
		式	1		75, 600	1	75, 600	単一 304号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00833
		t	2. 7	35, 000	94, 500	2. 7	94, 500	単一 305号
処分費	根		0	0	0			WYB00834
		t	10. 5	55, 000	577, 500	10. 5	577, 500	単一 306号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽチック		0	0	0			WYB00835
		t	0. 49	45, 000	22, 050	0. 49	22, 050	単一 307号
処分費	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00836
		t	313	1, 800	563, 400	313	563, 400	単一 308号
処分費	布製型枠		0	0	0			WYB00837
		t	19	28, 000	532, 000	19	532, 000	単一 309号
産業廃棄物税			0	0	0			WYB00838
		t	0. 85	1, 000	850	0. 85	850	単一 310号
生コンクリート 高炉（材料費）	21-8-25(20)		0	0	0			WYB00839
		m 3	5. 8	16, 900	98, 020	5. 8	98, 020	単一 311号
再生クラッシュラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00840
		m 3	33. 5	1, 850	61, 975	33. 5	61, 975	単一 312号

一式当たり内訳書

応急作業

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0			WYB00841
		個	20	12, 400	248, 000	20	248, 000	単一 313号
側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 普通型300用 L=500		0	0	0			WYB00842
		枚	32	1, 390	44, 480	32	44, 480	単一 314号
側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 300用(集水蓋) L=500		0	0	0			WYB00843
		枚	8	4, 830	38, 640	8	38, 640	単一 315号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生粗粒度アスコン(20)		0	0	0			WYB00844
		t	18	12, 800	230, 400	18	230, 400	単一 316号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(20)		0	0	0			WYB00845
		t	11	13, 200	145, 200	11	145, 200	単一 317号
光ファイバケーブル敷設費			0		0			WYB00847
		式	1		12, 781, 000	1	12, 781, 000	単一 318号
借地料			0		0			WYB00848
		式	1		288, 000	1	288, 000	単一 319号
合 計					0			
					25, 984, 083		25, 984, 083	
変更積算金額					0			
					24, 222, 228		24, 222, 228	円／式

150m当たり内訳書

舗装版切断
第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		150	1, 365	204, 750			CB430510
		m	150	1, 365	204, 750	0	0	
合 計					190, 866		0	
					190, 866			

580m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	テラレール壁		580	1, 822	1, 056, 760			WYB00042
		m 2	580	1, 822	1, 056, 760	0	0	単一 325号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ 500×3000		200	20, 200	4, 040, 000			WYB00043
		枚	200	20, 200	4, 040, 000	0	0	単一 326号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ 500×1500		19	10, 800	205, 200			WYB00044
		枚	19	10, 800	205, 200	0	0	単一 327号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ TMU 500×3000		12	20, 200	242, 400			WYB00048
		枚	12	20, 200	242, 400	0	0	単一 328号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ TMHU 500×1500		3	10, 800	32, 400			WYB00049
		枚	3	10, 800	32, 400	0	0	単一 329号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ TMD 500×3000		173	22, 500	3, 892, 500			WYB00051
		枚	173	22, 500	3, 892, 500	0	0	単一 330号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ TMHD 500×1500		20	11, 200	224, 000			WYB00055
		枚	20	11, 200	224, 000	0	0	単一 331号
(材料費)ダブルフック	φ 16 W530(メッキ品)		2, 034	3, 380	6, 874, 920			WYB00067
		本	2, 034	3, 380	6, 874, 920	0	0	単一 332号
(材料費)ボルトナット	M12×40(メッキ品)		2, 034	180	366, 120			WYB00070
		本	2, 034	180	366, 120	0	0	単一 333号
(材料費)透水防砂材	4×620× L		1, 280	1, 190	1, 523, 200			WYB00072
		m	1, 280	1, 190	1, 523, 200	0	0	単一 334号
(材料費)透水防砂材	4×250×250		4, 068	280	1, 139, 040			WYB00073
		枚	4, 068	280	1, 139, 040	0	0	単一 335号
ストリップ・副資材運搬費	10t車 栃木～大阪 (倉庫)		1	203, 000	203, 000			WYB00174
		台	1	203, 000	203, 000	0	0	単一 336号

580m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ストリップ・副資材運搬費	10t車 大阪（倉庫）～現場		4	263, 000	1, 052, 000			WYB00181
		台	4	263, 000	1, 052, 000	0	0	単一 337号
施工指導費			1		101, 000			WYB00184
		式	1		101, 000	0	0	
合 計					19, 531, 851		0	
					19, 531, 851			

71m当たり内訳書

排水管敷設

(有孔管)

第 46号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

4/0袋当たり内訳書

第 47号内訳書 土のう
(設置)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3.3	253.4	836			CA900010
		m 3	3.3	253.4	836	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		3.3	1,521	5,019			CB210110
		m 3	3.3	1,521	5,019	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		4	7,044	28,176			WB252730
		袋	4	7,044	28,176	0	0	単一 345号
合 計					31,517			
					0		-31,517	

0/4袋当たり内訳書

第 48号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	4	7,044	28,176	4	28,176	単一 346号
合 計					0			
					28,176		28,176	
変更積算金額					0			
					26,094		26,094	円／袋

152m3当たり内訳書

軽量盛土

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	排水材+敷砂		152	4,270	649,040			CB225110
		m 3	152	4,270	649,040	0	0	
発泡スチロール (材料費)	D-20		158	27,700	4,376,600			WYB00037
		m 3	158	27,700	4,376,600	0	0	単一 347号
緊結金具 (材料費)			359	525	188,475			CB225112
		個	359	525	188,475	0	0	
合 計					4,860,571			
					4,860,571		0	

40m3当たり内訳書

軽量盛土

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	無し		39.6	3,247	128,581			CB225110
		m 3	39.6	3,247	128,581	0	0	
発泡スチロール (材料費)	DX-24H		41.2	33,400	1,376,080			WYB00074
		m 3	41.2	33,400	1,376,080	0	0	単一 348号
緊結金具 (材料費)			131	525	68,775			CB225112
		個	131	525	68,775	0	0	
合 計					1,466,749			
					1,466,749		0	

164m2当たり内訳書

コンクリート床版

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し 15cm 各種		24. 6	52, 310	1, 286, 826			CB225120
		m 3	24. 6	52, 310	1, 286, 826	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 29	189, 300	54, 897			WB810010
		t	0. 29	189, 300	54, 897	0	0	単一 191号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートナット含む		38	6, 790	258, 020			WYB00083
		枚	38	6, 790	258, 020	0	0	単一 349号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートナット含む		5	4, 850	24, 250			WYB00102
		枚	5	4, 850	24, 250	0	0	単一 350号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートナット含む		1	6, 200	6, 200			WYB00116
		枚	1	6, 200	6, 200	0	0	単一 351号
合 計					1, 519, 657			
					1, 519, 657			

56m2当たり内訳書

壁面材
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
着脱式壁面材設置			56. 3	2, 121	119, 412			WYB00117
		m 2	56. 3	2, 121	119, 412	0	0	単一 352号
壁面材（材料費）	480×980×25 壁面固定金具含む		114	13, 000	1, 482, 000			WYB00075
		枚	114	13, 000	1, 482, 000	0	0	単一 353号
壁面材（材料費）	480×480×25 壁面固定金具含む		8	9, 090	72, 720			WYB00118
		枚	8	9, 090	72, 720	0	0	単一 354号
壁面材（材料費）	230×980×25 壁面固定金具含む		4	10, 500	42, 000			WYB00119
		枚	4	10, 500	42, 000	0	0	単一 355号
合 計					1, 599, 769			
					1, 599, 769		0	

1/0箇所当たり内訳書

落石防護柵(α-7°式)

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネイチャーネット材料			1		2, 046, 400			WYB00202
		式	1		2, 046, 400	0	0	単一 358号
支柱設置	H=3. 0m		4	49, 280	197, 120			WYB00203
		本	4	49, 280	197, 120	0	0	単一 359号
ネイチャースリング設置			6	14, 420	86, 520			WYB00204
		本	6	14, 420	86, 520	0	0	単一 360号
ネイチャーネット設置			3	48, 270	144, 810			WYB00205
		セット	3	48, 270	144, 810	0	0	単一 361号
削孔および鋼材挿入	岩盤用 自穿孔 φ 28. 5mm×2500mm		10	73, 350	733, 500			WYB00207
		本	10	73, 350	733, 500	0	0	単一 362号
注入打設	岩盤用		0. 04	225, 900	9, 036			WYB00210
		m 3	0. 04	225, 900	9, 036	0	0	単一 363号
足場設置・撤去			189	3, 999	755, 811			WYB00206
		空m 3	189	3, 999	755, 811	0	0	単一 364号
合 計					3, 703, 794			
					0		-3, 703, 794	

型枠

第 54号内訳書

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m2当たり内訳書

第 55号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	196	8,408	1,647,968	196	1,647,968	
合 計					0			
					1,647,968		1,647,968	
変更積算金額					0			
					1,536,227		1,536,227	円／m2

足場

第 56号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/82m当たり内訳書

足場
第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			0	0	0			WB330340
		m	81. 5	2, 554	208, 151	81. 5	208, 151	単一 376号
合 計					0			
					208, 151		208, 151	
変更積算金額					0			
					193, 697		193, 697	円／m

180/0m3当たり内訳書

第 58号内訳書
 工事用道路盛土
 (県道切回し)
 設置

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		204	253.4	51,693			CA900010
		m 3	204	253.4	51,693	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		204	1,521	310,284			CB210110
		m 3	204	1,521	310,284	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		183	261.7	47,891			CA900030
		m 3	183	261.7	47,891	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		98.1	407.3	39,956			CB220010
		m 2	98.1	407.3	39,956	0	0	
合 計					416,602			
					0		-416,602	

210/0m3当たり内訳書

第 59号内訳書
 工事用道路盛土
 (県道切回し)
 撤去

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		206	334.8	68,968			CA900020
		m 3	206	334.8	68,968	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		206	1,521	313,326			CB210110
		m 3	206	1,521	313,326	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		206	122.1	25,152			CA900310
		m 3	206	122.1	25,152	0	0	
合 計					379,819			
					0		-379,819	

0/30m3当たり内訳書

第 60号内訳書
 工事用道路盛土
 (県道切回し)
 撤去

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 27	0 392.6	0 10,600	 27	 10,600	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	0 27	0 3,549	0 95,823	 27	 95,823	CB210110
残土等処分		m 3	0 32.4	0 1,000	0 32,400	 32.4	 32,400	CB210560
土砂 ほぐし土								
合 計					0 138,823		 138,823	
変更積算金額					0 129,410		 129,410	円/m3

146m2当たり内訳書

第 61号内訳書 敷砂利
(設置)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	14.6	154.5	2,255			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	14.6	1,850	27,010	0	0	
合 計					27,103			
					27,103		0	

146/0m2当たり内訳書

第 62号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		14.6	253.4	3,699			CA900010
		m 3	14.6	253.4	3,699	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		14.6	1,521	22,206			CB210110
		m 3	14.6	1,521	22,206	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		14.6	122.1	1,782			CA900310
		m 3	14.6	122.1	1,782	0	0	
合 計					25,642			
					0		-25,642	

0/146m2当たり内訳書

第 63号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	14.6	253.4	3,699	14.6	3,699	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	14.6	3,549	51,815	14.6	51,815	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	17.5	1,000	17,500	17.5	17,500	
土砂 ほぐし土								
合 計					0			
					73,014		73,014	
変更積算金額					0			
					67,621		67,621	円/m2

152/0m2当たり内訳書

仮設舗装

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		152	588.1	89,391			CB410030
		m 2	152	588.1	89,391	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		152	1,987	302,024			CB410260
		m 2	152	1,987	302,024	0	0	
合 計					362,507		-362,507	
					0			

0/180m2当たり内訳書

仮設舗装

第 65号内訳書

單価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

16袋当たり内訳書

土のう

(大型土のう設置)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 3

2023. 3

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16/0袋当たり内訳書

第 67号内訳書 土のう
(大型土のう撤去)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		16	683	10,928			WB252730
		袋	16	683	10,928	0	0	単一 378号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		13.3	253.4	3,370			CA900010
		m 3	13.3	253.4	3,370	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		13.3	1,521	20,229			CB210110
		m 3	13.3	1,521	20,229	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		13.3	122.1	1,623			CA900310
		m 3	13.3	122.1	1,623	0	0	
合 計					33,480			
					0			

0/16袋当たり内訳書

第 68号内訳書 土のう
(大型土のう撤去)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	16	683	10,928	16	10,928	単一 379号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	13.3	253.4	3,370	13.3	3,370	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	13.3	3,549	47,201	13.3	47,201	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	16	1,000	16,000	16	16,000	
土砂 ほぐし土								
合 計					0			
					77,499		77,499	
変更積算金額					0			
					71,775		71,775	円／袋

150/0m2当たり内訳書

舖裝版破碎

第 69号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

鋪裝版破碎

第 70号内訳書

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8/0m3当たり内訳書

第 71号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎		7.6	4,614	35,066			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
	無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	7.6	4,614	35,066	0	0	
合 計					32,476			
					0		-32,476	

0/9m3当たり内訳書

第 72号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	0 9	0 4,614	0 41,526			CB227010
合 計					0 41,526			
変更積算金額					0 38,458			
								円／m3

8/0m3当たり内訳書

殼処分

第 73号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m3当たり内訳書

第 74号内訳書

殻処分

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	9	3, 520	31, 680	9	31, 680	単一 380号
合 計					0			
					31, 680		31, 680	
変更積算金額					0			
					29, 340		29, 340	円／m3

0/100m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 75号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	100	40, 220	4, 022, 000	100	4, 022, 000	単一 381号
単独ポートφ300 H=1.0 1000 N/3cm未満 供用日数451日								
合 計					0 4, 022, 000		4, 022, 000	
変更積算金額					0 3, 742, 730		3, 742, 730	円／m

50人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 76号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			50	13, 340	667, 000			WB010212
		人日	50	13, 340	667, 000	0	0	単一 382号
合 計					617, 738		0	
					617, 738			

一式当たり内訳書

伐採費

第 77号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径10cm未満		2	5, 740	11, 480			WYB00269
		本	2	5, 740	11, 480	0	0	単一 383号
用木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満		2	7, 880	15, 760			WYB00270
		本	2	7, 880	15, 760	0	0	単一 384号
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		17	11, 290	191, 930			WYB00271
		本	17	11, 290	191, 930	0	0	単一 385号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		23	17, 030	391, 690			WYB00272
		本	23	17, 030	391, 690	0	0	単一 386号
用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		14	22, 200	310, 800			WYB00273
		本	14	22, 200	310, 800	0	0	単一 387号
用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		5	34, 020	170, 100			WYB00274
		本	5	34, 020	170, 100	0	0	単一 388号
用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満		4	38, 650	154, 600			WYB00287
		本	4	38, 650	154, 600	0	0	単一 389号
集積			27	28, 940	781, 380			WYB00277
		m 3	27	28, 940	781, 380	0	0	単一 390号
搬出	運搬距離L=9. 7km		27	11, 570	312, 390			WYB00284
		m 3	27	11, 570	312, 390	0	0	単一 391号
合 計					2, 181, 457			
					2, 181, 457		0	

一式当たり内訳書

伐採費
第 78号内訳書 (219号)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径10cm未満		0	0	0			WYB00278
		本	33	11, 580	382, 140	33	382, 140	単一 392号
用木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00283
		本	84	14, 890	1, 250, 760	84	1, 250, 760	単一 393号
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00286
		本	49	19, 100	935, 900	49	935, 900	単一 394号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00289
		本	8	24, 840	198, 720	8	198, 720	単一 395号
集積			0	0	0			WYB00300
		m 3	22	68, 410	1, 505, 020	22	1, 505, 020	単一 396号
搬出	運搬距離L=9. 7km		0	0	0			WYB00297
		m 3	22	11, 560	254, 320	22	254, 320	単一 397号
合 計					0			
					4, 526, 860		4, 526, 860	
変更積算金額					0			
					4, 219, 915		4, 219, 915	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 79号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず L=30. 0km以下		13. 8	7, 000	96, 600			WYB00128
		t	13. 8	7, 000	96, 600	0	0	単一 398号
処分費	木くず [※]		13. 8	9, 200	126, 960			WYB00130
		t	13. 8	9, 200	126, 960	0	0	単一 399号
合 計					208, 401			
					0		-208, 401	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 80号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
運搬費	木くず L=30. 0km以下		0	0	0			WYB00194
		t	13. 8	7, 000	96, 600	13. 8	96, 600	単一 400号
運搬費	根 L=30. 0km以下		0	0	0			WYB00014
		t	23. 6	7, 000	165, 200	23. 6	165, 200	単一 401号
処分費	木くず [※]		0	0	0			WYB00195
		t	13. 8	9, 200	126, 960	13. 8	126, 960	単一 402号
処分費	根		0	0	0			WYB00196
		t	23. 6	20, 000	472, 000	23. 6	472, 000	単一 403号
合 計					0			
					860, 760		860, 760	
変更積算金額					0			
					802, 394		802, 394	円／式

一式当たり内訳書

傾斜掘削

第 81号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 82号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100KN以内		1	185,000	185,000			WYB00019
		箇所	1	185,000	185,000	0	0	単一 406号
合 計					171,336			
					171,336		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 83号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費	土工(土の敷均し・締固め工)		0	0	0			WYB00015
		件	1	37, 920	37, 920	1	37, 920	単一 407号
施工形態動向調査費	コンクリート工(排水構造物工)		0	0	0			WYB00025
		件	1	37, 920	37, 920	1	37, 920	単一 408号
合 計					0			
					75, 840		75, 840	
変更積算金額					0			
					75, 840		75, 840	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 84号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	312	
						1		312	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	334.8	334.8	CA900020		
			m 3	1	334.8	334.8			
計						334.8			
						334.8			
単価						334.8	円／m3		
						334.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		365.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	392.6	392.6		
計						0		
						392.6		
単価						0	円／m3	
						392.6		
変更積算単価						365.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,537	
						1		1,537	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3以上) 無し		1	1,649	1,649	CA900020		
			m 3	1	1,649	1,649			
計						1,649			
						1,649			
単価						1,649	円／m3		
						1,649			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(傾斜掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836
						1		1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所掘削工		土砂		1	1,983	1,983	WYB00103	
			m 3	1	1,983	1,983	単一 170号	
計						1,983		
						1,983		
単価						1,983	円／m3	
						1,983		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	掘削(傾斜掘削)	軟岩 I	単位	m3	数量	1	単価	3, 016	
						1		3, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所掘削工		軟岩 I		1	3, 257	3, 257	WYB00105		
			m 3	1	3, 257	3, 257	単一 171号		
計						3, 257			
						3, 257			
単価						3, 257	円／m3		
						3, 257			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,100
						1		5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,507	5,507	CA900030	
			m 3	1	5,507	5,507		
計						5,507		
						5,507		
単価						5,507	円／m3	
						5,507		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242. 3	
						1		242. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	261. 7	261. 7	CA900030		
			m 3	1	261. 7	261. 7			
計						261. 7			
						261. 7			
単価						261. 7	円／m3		
						261. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	477.3	
						1		477.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	515.4	515.4	CB210110		
		軟岩 無し 0.5km以下	m 3	1	515.4	515.4			
計						515.4			
						515.4			
単価						515.4	円／m3		
						515.4			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6
						1		234.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	253.4	253.4	CA900010	
			m 3	1	253.4	253.4		
	計					253.4		
						253.4		
	単価					253.4		
						253.4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土材料				0	0	0		CB210550
			m 3	1. 33	2, 900	3, 857		
良質土 ほぐし状態								
						0		
計						3, 857		
						0		
単価						3, 857	円／m3	
変更積算単価								
						3, 575	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,209
						1		5,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,625	5,625	CA900040	
			m 3	1	5,625	5,625		
計						5,625		
						5,625		
単価						5,625		
						5,625	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	929
						1		929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	1,004	1,004	CA900040	
			m 3	1	1,004	1,004		
計						1,004		
						1,004		
単価						1,004		
						1,004	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	370. 2	
						1		370. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	399. 8	399. 8	CA900040		
			m 3	1	399. 8	399. 8			
計						399. 8			
						399. 8			
単価						399. 8	円／m3		
						399. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	391.2
						1		391.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	422.5	422.5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	422.5	422.5		
計						422.5		
						422.5		
単価						422.5		
						422.5		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6
						1		234.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	253.4	253.4	CA900010	
			m 3	1	253.4	253.4		
	計					253.4		
						253.4		
	単価					253.4		
						253.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1. 33	2, 900	3, 857		
良質土 ほぐし状態								
						0		
計						3, 857		
						0		
単価						3, 857	円／m3	
変更積算単価								
						3, 575	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	750. 2	
						1		750. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	810. 1	810. 1	CB220010		
			m 2	1	810. 1	810. 1			
計						810. 1			
						810. 1			
単価						810. 1	円／m2		
						810. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	976
						1		976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,047	1,047	CB220010	
			m 2	1	1,047	1,047		
計						1,047		
						1,047		
単価						1,047	円／m2	
						1,047		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	377.2	
						1		377.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	407.3	407.3	CB220010		
			m 2	1	407.3	407.3			
計						407.3			
						407.3			
単価						407.3	円／m2		
						407.3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－20号	法面整形(傾斜掘削)	土砂	単位	m2	数量	1	単価	1,379
						1		1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所法面整形工		土砂		1	1,480	1,480	WYB00175	
			m 2	1	1,480	1,480	単－ 172号	
計						1,480		
						1,480		
単価						1,480		
						1,480		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	法面整形(傾斜掘削)	軟岩 I	単位	m2	数量	1	単価	1, 569	
						1		1, 569	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所法面整形工		軟岩 I		1	1, 695	1, 695	WYB00161		
			m 2	1	1, 695	1, 695	単一 173号		
計						1, 695			
						1, 695			
単価						1, 695	円／m2		
						1, 695			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113
						1		113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	122. 1	122. 1	CA900310	
			m 3	1	122. 1	122. 1		
計						122. 1		
						122. 1		
単価						122. 1	円／m3	
						122. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,408
						1		1,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,521	1,521	CB210110	
				1	1,521	1,521		
計						1,521		
						1,521		
単価						1,521		
						1,521	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3,549	3,549		
計						0		
						3,549		
単価						0		
						3,549	円／m3	
変更積算単価								
						3,286	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 718	
						1		1, 718	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 856	1, 856	CB210110		
		軟岩 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 856	1, 856			
計						1, 856			
						1, 856			
単価						1, 856	円／m3		
						1, 856			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		軟岩 無し 49.5km以下	m 3	1	4,330	4,330		
計						0		
						4,330		
単価						0	円／m3	
						4,330		
変更積算単価						4,009	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234. 6	
						1		234. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	253. 4	253. 4	CA900010		
			m 3	1	253. 4	253. 4			
計						253. 4			
						253. 4			
単価						253. 4			
						253. 4			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	312	
						1		312	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	334. 8	334. 8	CA900020		
			m 3	1	334. 8	334. 8			
計						334. 8			
						334. 8			
単価						334. 8	円／m3		
						334. 8			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		365.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	392.6	392.6		
計						0		
						392.6		
単価						0		
						392.6	円／m3	
変更積算単価						365.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	1,715	1,715		
計						0		
						1,715		
単価						0		
						1,715	円／m3	
変更積算単価						1,599	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 100	
						1		5, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 507	5, 507	CA900030		
			m 3	1	5, 507	5, 507			
計						5, 507			
						5, 507			
単価						5, 507	円／m3		
						5, 507			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	880
						1		880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	950. 2	950. 2	CA900030	
			m 3	1	950. 2	950. 2		
計						950. 2		
						950. 2		
単価						950. 2	円／m3	
						950. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242. 3	
						1		242. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	261. 7	261. 7	CA900030		
			m 3	1	261. 7	261. 7			
計						261. 7			
						261. 7			
単価						261. 7	円／m3		
						261. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,408	
						1		1,408	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	1,521	1,521	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,521	1,521			
計						1,521			
						1,521			
単価						1,521	円／m3		
						1,521			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6
						1		234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.4	253.4	CA900010	
			m 3	1	253.4	253.4		
計						253.4		
						253.4		
単価						253.4		
						253.4	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0	
単一36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	3,529	3,529		
計						0		
						3,529		
単価						0		
						3,529	円/m3	
変更積算単価								
						3,268	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 112
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m 3	1. 2	1, 000	1, 200		
土砂 ほぐし土								
						0		
計						1, 200		
						0		
単価						1, 200	円／m3	
変更積算単価								
						1, 112	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	293. 5	
						1		293. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無		1	317	317	WB810830		
			m 2	1	317	317	単－ 174号		
計						317			
						317			
単価						317	円／m2		
						317			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,995
						1		5,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無		1	6,474	6,474	WB810830	
			m 2	1	6,474	6,474	単－ 175号	
計						6,474		
						6,474		
単価						6,474	円／m2	
						6,474		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	コンクリート吹付	普通セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	6,834
						1		6,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	7,379	7,379	WB810820	
			m 2	1	7,379	7,379	単一 176号	
計						7,379		
						7,379		
単価						7,379		
						7,379	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	10,011
						1		10,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		1	10,810	10,810	WB813110	
			m	1	10,810	10,810	単一 177号	
計						10,810		
						10,810		
単価						10,810		
						10,810	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	11,243
						1		11,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.8m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1	12,140	12,140	WB813110	
				1	12,140	12,140	単一 178号	
計						12,140		
						12,140		
単価						12,140		
						12,140	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.86m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	11,095
						1		11,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.86m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1	11,980	11,980	WB813110	
				1	11,980	11,980	単一 179号	
計						11,980		
						11,980		
単価						11,980		
						11,980	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	受圧板	FRP格子状ハネ 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	44, 010	
						1		44, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm		1	2, 520	2, 520	WYB00008		
			枚	1	2, 520	2, 520	単一 180号		
(材料費)FRP格子状ハネ 裨壁面用		967×967×40		1	45, 000	45, 000	WYB00002		
			枚	1	45, 000	45, 000	単一 181号		
計						47, 520			
						47, 520			
単価						47, 520			
						47, 520	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	受圧板	FRP格子状ハネ 647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	36, 786
						1		36, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □650mm程度×40mm		1	2, 520	2, 520	WYB00020	
			枚	1	2, 520	2, 520	単一 182号	
(材料費)FRP格子状ハネ 裨壁面用		647×647×40		1	37, 200	37, 200	WYB00004	
			枚	1	37, 200	37, 200	単一 183号	
計						39, 720		
						39, 720		
単価						39, 720		
						39, 720	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	4, 525	
						10		4, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 83	58, 860	48, 853. 8	CB226170		
			m 3	0. 83	58, 860	48, 853. 8			
計						48, 853. 8			
						48, 853. 8			
単価						4, 886	円／m		
						4, 886			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	コンクリートブロック基礎 (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	5,271	
						10		5,271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.83	68,570	56,913.1	CB226170		
			m 3	0.83	68,570	56,913.1			
計						56,913.1			
						56,913.1			
単価						5,692	円／m		
						5,692			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	底版コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20, 893	
						1		20, 893	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	22, 560	22, 560	CB240010		
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22, 560	22, 560			
計						22, 560			
						22, 560			
単価						22, 560			
						22, 560	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	20, 199
						1		20, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	21, 810	21, 810	WB825010	
		無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	21, 810	21, 810	単一 184号	
計						21, 810		
						21, 810		
単価						21, 810		
						21, 810	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 707	
						1		6, 707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 242	7, 242	CB226120		
			m 3	1	7, 242	7, 242			
計						7, 242			
						7, 242			
単価						7, 242	円／m3		
						7, 242			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49, 632	
						1		49, 632	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	53, 590	53, 590	CB226180		
			m 3	1	53, 590	53, 590			
計						53, 590			
						53, 590			
単価						53, 590	円／m3		
						53, 590			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	5, 271	
						10		5, 271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 83	68, 570	56, 913. 1	CB226170		
			m 3	0. 83	68, 570	56, 913. 1			
計						56, 913. 1			
						56, 913. 1			
単価						5, 692	円／m		
						5, 692			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	20, 199	
						1		20, 199	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	21, 810	21, 810	WB825010		
		無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	21, 810	21, 810	単一 184号		
計						21, 810			
						21, 810			
単価						21, 810			
						21, 810	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 707	
						1		6, 707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 242	7, 242	CB226120		
			m 3	1	7, 242	7, 242			
計						7, 242			
						7, 242			
単価						7, 242	円／m3		
						7, 242			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49, 632
						1		49, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	53, 590	53, 590	CB226180	
			m 3	1	53, 590	53, 590		
計						53, 590		
						53, 590		
単価						53, 590	円／m3	
						53, 590		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	コンクリートブロック基礎 A (控900)	18-8-40(高炉) 底幅 116 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	16,392
						1		16,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0.27	58,860	15,892.2	CB226170	
			m 3	0.27	58,860	15,892.2		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1.4	1,289	1,804.6	CB221110	
			m 2	1.4	1,289	1,804.6		
計						17,696.8		
						17,696.8		
単価						17,700		
						17,700	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	コンクリートブロック基礎 E (控1400)	18-8-40(高炉) 底幅 172 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	22,986
						1		22,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0.38	58,860	22,366.8	CB226170	
			m 3	0.38	58,860	22,366.8		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1.9	1,289	2,449.1	CB221110	
			m 2	1.9	1,289	2,449.1		
計						24,815.9		
						24,815.9		
単価						24,820		
						24,820	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	コンクリートブロック基礎 H (控1700)	18-8-40(高炉) 底幅 206 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	27, 284	
						1		27, 284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 45	58, 860	26, 487	CB226170		
			m 3	0. 45	58, 860	26, 487			
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2. 3	1, 289	2, 964. 7	CB221110		
			m 2	2. 3	1, 289	2, 964. 7			
計						29, 451. 7			
						29, 451. 7			
単価						29, 460	円／m		
						29, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー59号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控900	単位	m2	数量	1	単価	24, 889
						1		24, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	26, 700	26, 700	CB226230	
			m 2	1	26, 700	26, 700		
計						26, 700		
						26, 700		
単価						26, 700	円／m2	
						26, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-60号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1400	単位	m2	数量	1	単価	27, 126	
						1		27, 126	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		無し 標準		1	29, 100	29, 100	CB226230		
			m 2	1	29, 100	29, 100			
計						29, 100			
						29, 100			
単価						29, 100	円／m2		
						29, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー61号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1700	単位	m2	数量	1	単価	28, 059	
						1		28, 059	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		無し 標準		1	30, 100	30, 100	CB226230		
			m 2	1	30, 100	30, 100			
計						30, 100			
						30, 100			
単価						30, 100			
						30, 100			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,347
						1		20,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	21,970	21,970	CB226110	
			m 3	1	21,970	21,970		
計						21,970		
						21,970		
単価						21,970		
						21,970	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,794
						1		3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,097	4,097	CB226120	
			m 3	1	4,097	4,097		
計						4,097		
						4,097		
単価						4,097		
						4,097	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	103, 728	
						1		103, 728	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25		1	112, 000	112, 000	WYB00001		
			t	1	112, 000	112, 000	単一 185号		
計						112, 000			
						112, 000			
単価						112, 000	円／t		
						112, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－65号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,055
						1		1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm		1	1,140	1,140	WYB00003	
			m 2	1	1,140	1,140	単－ 186号	
計						1,140		
						1,140		
単価						1,140		
						1,140		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	コンクリートブロック基礎 B (控1250)	18-8-40(高炉) 底幅 155 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	19,087
						1		19,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0.35	58,860	20,601	CB226170	
			m 3	0.35	58,860	20,601		
計						20,601		
						20,601		
単価						20,610		
						20,610	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	コンクリートブロック基礎 C (控1300)	18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	19,625
						1		19,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0.36	58,860	21,189.6	CB226170	
			m 3	0.36	58,860	21,189.6		
計						21,189.6		
						21,189.6		
単価						21,190		
						21,190	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	コンクリートブロック基礎 D（控1400）	18-8-40（高炉） 底幅 172 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	20,717	
						1		20,717	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉）無し 一般養生・特殊養生（練炭）		0.38	58,860	22,366.8	CB226170		
			m 3	0.38	58,860	22,366.8			
計						22,366.8			
						22,366.8			
単価						22,370	円／m		
						22,370			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	コンクリートブロック基礎 G (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 194 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	25,950
						1		25,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0.43	58,860	25,309.8	CB226170	
			m 3	0.43	58,860	25,309.8		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		2.1	1,289	2,706.9	CB221110	
			m 2	2.1	1,289	2,706.9		
計						28,016.7		
						28,016.7		
単価						28,020		
						28,020		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	大型ブロック積	控1250	単位	m2	数量	1	単価	26,940
						1		26,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	28,900	28,900	CB226230	
			m 2	1	28,900	28,900		
計						28,900		
						28,900		
単価						28,900		
						28,900	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	大型ブロック積 (流用品)	控1250	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	3,888	3,888		
計						0		
						3,888		
単価						0		
						3,888	円／m2	
変更積算単価								
						3,625	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	大型ブロック積	控1300	単位	m2	数量	1	単価	27,033
						1		27,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	29,000	29,000	CB226230	
			m 2	1	29,000	29,000		
計						29,000		
						29,000		
単価						29,000		
						29,000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	大型ブロック積 (流用品)	控1300	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	3,888	3,888		
計						0		
						3,888		
単価						0		
						3,888	円／m2	
変更積算単価								
						3,625	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	大型ブロック積	控1400	単位	m2	数量	1	単価	27,126
						1		27,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	29,100	29,100	CB226230	
			m 2	1	29,100	29,100		
計						29,100		
						29,100		
単価						29,100		
						29,100	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	大型ブロック積 (流用品)	控1400	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	3,888	3,888		
計						0		
						3,888		
単価						0		
						3,888	円／m2	
変更積算単価								
						3,625	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	大型ブロック積	控1600	単位	m2	数量	1	単価	27,872
						1		27,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	29,900	29,900	CB226230	
			m 2	1	29,900	29,900		
計						29,900		
						29,900		
単価						29,900		
						29,900	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	大型ブロック積 (流用品)	控1600	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	3,888	3,888		
計						0		
						3,888		
単価						0		
						3,888	円／m2	
変更積算単価								
						3,625	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,347	
						1		20,347	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	21,970	21,970	CB226110		
			m 3	1	21,970	21,970			
計						21,970			
						21,970			
単価						21,970	円／m3		
						21,970			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－79号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,794
						1		3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック 再生碎石 RC-40		1	4,097	4,097	CB226120	
			m 3	1	4,097	4,097		
計						4,097		
						4,097		
単価						4,097	円／m3	
						4,097		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	103, 728	
						1		103, 728	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25		1	112, 000	112, 000	WYB00061		
			t	1	112, 000	112, 000	単一 185号		
計						112, 000			
						112, 000			
単価						112, 000			
						112, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 055	
						1		1, 055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm		1	1, 140	1, 140	WYB00062		
			m 2	1	1, 140	1, 140	単－ 186号		
計						1, 140			
						1, 140			
単価						1, 140			
						1, 140			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類（実質量） 2.053 t	単位	個	数量	1	単価	30, 294	
						1		30, 294	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満		1	32, 710	32, 710	CB310010		
		18-8-40(高炉) 0.86m3を超え0.94m3以下	個	1	32, 710	32, 710			
計						32, 710			
						32, 710			
単価						32, 710	円／個		
						32, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一83号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.053 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,226
						1		3,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5t以下		1	1,453	1,453	CB310100	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,453	1,453		
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 乱積		1	2,031	2,031	CB310070	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,031	2,031		
計						3,484		
						3,484		
単価						3,484	円／個	
						3,484		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.053 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100	
				1	1,453	1,453		
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 16個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070	
				1	4,562	4,562		
	計					0		
						6,015		
	単価					0		
						6,015	円／個	
	変更積算単価							
						5,570	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	根固めブロック据付 (流用品)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.08 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8,555
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180		
			1	1,646	1,646			
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190		
			1	1,578	1,578			
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100		
			1	1,453	1,453			
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 16個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
			1	4,562	4,562			
計					0			
					9,239			
単価					0			
					9,239	円／個		
変更積算単価								
					8,555	円／個		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 22. 0km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック運搬		積込・荷卸 5個/台 2. 5t以下 運搬距離L=22. 0km以下		0	0	0	WYB00024	
			個	1	3, 777	3, 777	単－ 190号	
計						0		
						3, 777		
単価						0		
						3, 777	円／個	
変更積算単価						3, 498	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		909. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	982	982		
計						0		
						982		
単価						0		
						982	円／m2	
変更積算単価						909. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類（実質量） 2. 053 t	単位	個	数量	1	単価	30, 294	
						1		30, 294	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満		1	32, 710	32, 710	CB310010		
		18-8-40(高炉) 0. 86m3を超え0. 94m3以下	個	1	32, 710	32, 710			
計						32, 710			
						32, 710			
単価						32, 710	円／個		
						32, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2. 053 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3, 226	
						1		3, 226	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック横取り		2. 5t以下		1	1, 453	1, 453	CB310100		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1, 453	1, 453			
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 0個 乱積		1	2, 031	2, 031	CB310070		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2, 031	2, 031			
計						3, 484			
						3, 484			
単価						3, 484			
						3, 484			円／個

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	根固めブロック据付 (流用品)	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.08 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8,555
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180		
			1	1,646	1,646			
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190		
			1	1,578	1,578			
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100		
			1	1,453	1,453			
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 16個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
			1	4,562	4,562			
計					0			
					9,239			
単価					0			
					9,239	円／個		
変更積算単価								
					8,555	円／個		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 22. 0km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック運搬		積込・荷卸 5個/台 2. 5t以下 運搬距離L=22. 0km以下		0	0	0	WYB00027	
			個	1	3, 777	3, 777	単－ 190号	
計						0		
						3, 777		
単価						0		
						3, 777	円／個	
変更積算単価						3, 498	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		909. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	982	982		
計						0		
						982		
単価						0		
						982	円／m2	
変更積算単価						909. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	小型擁壁	0. 5m以上0. 6m未満 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	88, 011	
						1		88, 011	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0. 5m以上0. 6m未満 18-8-40 (高炉)	m 3	1	95, 030	95, 030	CB226311		
		無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	95, 030	95, 030			
計						95, 030			
						95, 030			
単価						95, 030	円／m3		
						95, 030			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38, 851	
						1		38, 851	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	41, 950	41, 950	CB226320		
			m 3	1	41, 950	41, 950			
計						41, 950			
						41, 950			
単価						41, 950	円／m3		
						41, 950			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 319	
						1		175, 319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	189, 300	189, 300	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	189, 300	189, 300	単一 191号		
計						189, 300			
						189, 300			
単価						189, 300			
						189, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19, 143	
						1		19, 143	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	20, 670	20, 670	CB225510		
			m 3	1	20, 670	20, 670			
計						20, 670			
						20, 670			
単価						20, 670	円／m3		
						20, 670			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 319	
						1		175, 319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	189, 300	189, 300	WB810010		
			t	1	189, 300	189, 300	単一 191号		
計						189, 300			
						189, 300			
単価						189, 300			
						189, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,143
						1		19,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（場所打函渠）		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	20,670	20,670	CB225510	
			m 3	1	20,670	20,670		
計						20,670		
						20,670		
単価						20,670	円／m3	
						20,670		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 319	
						1		175, 319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	189, 300	189, 300	WB810010		
			t	1	189, 300	189, 300	単一 191号		
計						189, 300			
						189, 300			
単価						189, 300			
						189, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	173, 466
						1		173, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	187, 300	187, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	187, 300	187, 300	単－ 201号	
計						187, 300		
						187, 300		
単価						187, 300	円／t	
						187, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－101号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,132
						1		170,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	183,700	183,700	WB810010	
			t	1	183,700	183,700	単－ 202号	
計						183,700		
						183,700		
単価						183,700		
						183,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	昇降ステップ	SUS W=400 φ 27	単位	個	数量	1	単価	37,045
						1		37,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
昇降ステップ (材料費)		SUS W=400 φ 27		1	40,000	40,000	WYB00052	
			個	1	40,000	40,000	単－ 206号	
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000		
						40,000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	昇降ステップ	SUS W=400 φ27	単位	個	数量	0	単価	0
						1		45,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	昇降ステップ (材料費)	SUS W=400 φ27		0	0	0	WYB00092	
			個	1	48,600	48,600	単一 207号	
	計					0		
						48,600		
	単価					0		
						48,600	円／個	
	変更積算単価							
						45,010	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一104号	プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8m	単位	m	数量	17	164,998
						17	164,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート		17	32,810	557,770	WYB00143
			m	17	32,810	557,770	単一 208号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×2000(標準)		2	240,000	480,000	WYB00144
			個	2	240,000	480,000	単一 209号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×2000(定着用・標準)		2	240,000	480,000	WYB00145
			個	2	240,000	480,000	単一 210号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×2000(側壁開口460×410)		1	253,000	253,000	WYB00146
			個	1	253,000	253,000	単一 211号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×2000(側壁開口800×750)		1	263,000	263,000	WYB00147
			個	1	263,000	263,000	単一 212号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×1920(オスカット)		1	264,000	264,000	WYB00148
			個	1	264,000	264,000	単一 213号
(材料費)ボックスカルバート (上下斜切)		1500×1800×1771(1742/1800)(定着用、オスカット)		1	333,000	333,000	WYB00149
			個	1	333,000	333,000	単一 214号
(材料費)ボックスカルバート (上下斜切)		1500×1800×1316(1345/1287)(定着用、メスカット)		1	278,000	278,000	WYB00150
			個	1	278,000	278,000	単一 215号
(材料費)PC鋼材		PC鋼より線 φ12.7 アンボンド加工		69	481	33,189	WYB00151
			m	69	481	33,189	単一 216号
(材料費)定着具		φ12.7用		24	2,780	66,720	WYB00152
			組	24	2,780	66,720	単一 217号
計						3,008,679	
						3,008,679	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8m	単位	m	数量	17	単価	164,998
						17		164,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						177,000	円／m	
						177,000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一105号	プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1.2m	単位	m	数量	2	単価	75,101
						2		75,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	2	13,090	26,180	CB222880	
(材料費)ボックスカルバート		1000×1200×2000(標準)	個	1	136,000	136,000	WYB00022	
計						162,180		
単価						81,090		
						81,090	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	調整コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,663
						1		27,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1	29,870	29,870	CB240010	
計						29,870		
単価						29,870		
						29,870	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－107号	昇降ステップ [*]	SUS W=400 φ 27	単位	個	数量	1	単価	37,045
						1		37,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
昇降ステップ [*] (材料費)		SUS W=400 φ 27		1	40,000	40,000	WYB00021	
			個	1	40,000	40,000	単－ 206号	
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000		
						40,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－108号	昇降ステップ [*]	SUS W=400 φ 27	単位	個	数量	0	単価	0
						1		45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
昇降ステップ [*] (材料費)		SUS W=400 φ 27		0	0	0	WYB00033	
			個	1	48,600	48,600	単－ 207号	
計						0		
						48,600		
単価						0		
						48,600	円／個	
変更積算単価								
						45,010	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,344	
						1		7,344	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	7,930	7,930	WB821410		
		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	7,930	7,930	単一 221号		
計						7,930			
						7,930			
単価						7,930			
						7,930	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一110号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	9,258	
						1		9,258	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝	m	1	9,997	9,997	WB821410		
		3種 JIS A 5372 300A							
		300×300×2000 無し 無し 有り		1	9,997	9,997	単一 222号		
計						9,997			
						9,997			
単価						9,997	円／m		
						9,997			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	自由勾配側溝	400×1000(縦断)	単位	m	数量	1	単価	15, 994	
						1		15, 994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 36m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 71m3/10m		1	17, 270	17, 270	WB821420		
			m	1	17, 270	17, 270	単一 223号		
計						17, 270			
						17, 270			
単価						17, 270			
						17, 270	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一112号	自由勾配側溝	400×1000(横断) グレチング 蓋付	単位	m	数量	1	単価	41,500
						1		41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm	m	1	44,810	44,810	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m3/10m 有り		1	44,810	44,810	単一 224号	
計						44,810		
						44,810		
単価						44,810	円／m	
						44,810		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一113号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	9,752
						1		9,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	10,530	10,530	CB222790	
			m	1	10,530	10,530		
計						10,530		
						10,530		
単価						10,530		
						10,530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一114号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,089
						1		2,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		1	2,256	2,256	WB821430	
			枚	1	2,256	2,256	単一 225号	
計						2,256		
						2,256		
単価						2,256		
						2,256	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一115号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型400用	単位	枚	数量	1	単価	2,144
						1		2,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,316	2,316	WB821430	
			枚	1	2,316	2,316	単一 226号	
計						2,316		
						2,316		
単価						2,316		
						2,316	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一116号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	14,318
						1		14,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	15,460	15,460	CB222860	
			m	1	15,460	15,460		
計						15,460		
						15,460		
単価						15,460		
						15,460	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－117号	暗渠排水管 (VP-100)	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	1	単価	1,355
						1		1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	1,464	1,464	CB222770	
			m	1	1,464	1,464		
計						1,464		
						1,464		
単価						1,464		
						1,464	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－118号	暗渠排水管 (VU-300)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	5,384
						1		5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		1	5,776	5,776	CB222770	
			m	1	5,776	5,776		
計						5,776		
						5,776		
単価						5,776		
						5,776	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－119号	暗渠排水管 (VP-600)	据付 直管 600mm	単位	m	数量	1	単価	32,674
						1		32,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 600mm		1	35,280	35,280	WYB00045	
			m	1	35,280	35,280	単－ 227号	
計						35,280		
						35,280		
単価						35,280		
						35,280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－120号	暗渠排水管 (VP-600)	据付 直管 600mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		56,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 600mm		0	0	0	WYB00054	
			m	1	60,780	60,780	単－ 228号	
計						0		
						60,780		
単価						0		
						60,780	円／m	
変更積算単価								
						56,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	鉄筋コンクリート台付管	600型 重圧管	単位	m	数量	10	単価	25,052
						10		25,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	23,700	237,000	CB222850	
			m	10	23,700	237,000		
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0.1	37,090	3,709	CB240060	
			m 3	0.1	37,090	3,709		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.7	30,300	21,210	CB240010	
			m 3	0.7	30,300	21,210		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		2	4,266	8,532	CB240210	
			m 2	2	4,266	8,532		
	計					270,451		
						270,451		
	単価					27,050		
						27,050	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－122号	現場打ち集水桝 (500×500×600)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	43,010
						1		43,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	46,440	46,440	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,440	46,440		
計						46,440		
						46,440		
単価						46,440		
						46,440	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－123号	現場打ち集水桝 (500×500×1500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	97,245
						1		97,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	105,000	105,000	CB222950	
		0.92m3を超え0.97m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	105,000	105,000		
計						105,000		
						105,000		
単価						105,000		
						105,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一124号	現場打ち集水桝 (800×800×1500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		206,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		2.00m3を超え2.11m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	223,300	223,300		
計						0		
						223,300		
単価						0		
						223,300	円／箇所	
変更積算単価								
						206,900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一125号	現場打ち集水桝 (800×800×1200)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	126,140
						1		126,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	136,200	136,200	CB222950	
		1.15m3を超え1.22m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	136,200	136,200		
計						136,200		
						136,200		
単価						136,200		
						136,200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	現場打ち集水桝 (800×800×1300)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	132, 623	
						1		132, 623	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	143, 200	143, 200	CB222950		
		1. 22m3を超え1. 29m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設		1	143, 200	143, 200			
計						143, 200			
						143, 200			
単価						143, 200	円／箇所		
						143, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－127号	現場打ち集水桝 (800×800×1800)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	169,669
						1		169,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	183,200	183,200	CB222950	
		1.61m3を超え1.70m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	183,200	183,200		
計						183,200		
						183,200		
単価						183,200	円／箇所	
						183,200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一128号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	29, 534	
						1		29, 534	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31, 890	31, 890	WB821430		
			枚	1	31, 890	31, 890	単一 229号		
計						31, 890			
						31, 890			
単価						31, 890			
						31, 890			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一129号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	67,043	
						1		67,043	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	72,390	72,390	WB821430		
			枚	1	72,390	72,390	単一 230号		
計						72,390			
						72,390			
単価						72,390	円／枚		
						72,390			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	足掛金具	W=300 ϕ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 018	
						1		2, 018	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具（材料費）		W=300、 ϕ 19 完全被覆型		1	2, 180	2, 180	WYB00079		
			個	1	2, 180	2, 180	単－ 231号		
計						2, 180			
						2, 180			
単価						2, 180			
						2, 180	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13, 253	
						1		13, 253	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	14, 310	14, 310	WB810510		
			m	1	14, 310	14, 310	単－ 232号		
計						14, 310			
						14, 310			
単価						14, 310			
						14, 310	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9, 418	
						1		9, 418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		1	10, 170	10, 170	WB810510		
			m	1	10, 170	10, 170	単－ 233号		
計						10, 170			
						10, 170			
単価						10, 170	円／m		
						10, 170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10, 067	
						1		10, 067	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		1	10, 870	10, 870	WB810760		
			m	1	10, 870	10, 870	単－ 234号		
計						10, 870			
						10, 870			
単価						10, 870			
						10, 870			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一134号	目隠し柵	H=1.5m	単位	m	数量	1	単価	19,883
						1		19,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠し柵設置		H=1.5m 亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 支柱間隔2.0m		1	3,522	3,522	WYB00160	
			m	1	3,522	3,522	単一 235号	
(材料費)目隠し柵		H=1.5m		1	17,800	17,800	WYB00168	
			m	1	17,800	17,800	単一 236号	
計						21,322		
						21,322		
単価						21,330		
						21,330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一135号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,534
						1		27,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,730	29,730	CB240010	
			m 3	1	29,730	29,730		
計						29,730		
						29,730		
単価						29,730		
						29,730	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	479. 1	
						1		479. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	517. 4	517. 4	CB410030		
			m 2	1	517. 4	517. 4			
計						517. 4			
						517. 4			
単価						517. 4			
						517. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－137号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	621
						1		621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	670.6	670.6	CB410040	
			m 2	1	670.6	670.6		
計						670.6		
						670.6		
単価						670.6	円／m2	
						670.6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,840	
						1		1,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,987	1,987	CB410260		
			m 2	1	1,987	1,987			
計						1,987			
						1,987			
単価						1,987	円／m2		
						1,987			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	435. 4	
						1		435. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	470. 2	470. 2	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	470. 2	470. 2			
計						470. 2			
						470. 2			
単価						470. 2			
						470. 2			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) t=70mm	単位	m2	数量	1	単価	1,964	
						1		1,964	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	0. 07	30,300	2,121	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設							
		18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 07	30,300	2,121			
計						2,121			
						2,121			
単価						2,121	円／m2		
						2,121			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－141号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,030	
						1		7,030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,591	7,591	WB824010		
			m 3	1	7,591	7,591	単－ 320号		
計						7,591			
						7,591			
単価						7,591			
						7,591			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	1	単価	457. 9	
						1		457. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		1	491. 3	491. 3	CB430310		
			m 2	1	491. 3	491. 3			
計						491. 3			
						491. 3			
単価						491. 3	円／m2		
						491. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 878	
						1		1, 878	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 028	2, 028	CB227010		
			m 3	1	2, 028	2, 028			
計						2, 028			
						2, 028			
単価						2, 028	円／m3		
						2, 028			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 594	
						1		2, 594	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 783	2, 783	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13. 5km以下 全ての費用		1	2, 783	2, 783			
計						2, 783			
						2, 783			
単価						2, 783	円／m3		
						2, 783			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 260
						1		3, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 520	3, 520	WB020051	
			m 3	1	3, 520	3, 520	単－ 321号	
計						3, 520		
						3, 520		
単価						3, 520		
						3, 520		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 281	
						1		3, 281	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 520	3, 520	WB020051		
			m 3	1	3, 520	3, 520	単－ 322号		
計						3, 520			
						3, 520			
単価						3, 520	円／m3		
						3, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－147号	補強土壁基礎		単位	m	数量	10	単価	1,235
						10		1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎工				1.4	4,768	6,675.2	WYB00076	
			m 3	1.4	4,768	6,675.2	単－ 323号	
コンクリート用骨材 砂（材料費）		洗い 荒目		1.8	3,700	6,660	WYB00077	
			m 3	1.8	3,700	6,660	単－ 324号	
計						13,335.2		
						13,335.2		
単価						1,334		
						1,334	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	補強材取付	テトラレール壁	単位	m	数量	1	単価	1, 549	
						1		1, 549	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付		テトラレール壁		1	111. 4	111. 4	WYB00172		
			m	1	111. 4	111. 4	単一 338号		
(材料費)高強度リブ付きストリップ		4. 0×60 SM490A(メッキ付)		1	1, 550	1, 550	WYB00173		
			m	1	1, 550	1, 550	単一 339号		
計						1, 661. 4			
						1, 661. 4			
単価						1, 662			
						1, 662	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一149号	まき出し・敷均し・締固め	テラトレール壁	単位	m3	数量	1	単価	937
						1		937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し・締固め		テラトレール壁		1	1,012	1,012	WYB00058	
			m 3	1	1,012	1,012	単一 340号	
計						1,012		
						1,012		
単価						1,012		
						1,012	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	1,643
						1		1,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	253.4	253.4	CA900010	
			m 3	1	253.4	253.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,521	1,521	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1	1,521	1,521		
計						1,774.4		
						1,774.4		
単価						1,775		
						1,775	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土材料				0	0	0		CB210550
			m 3	1. 33	2, 900	3, 857		
良質土 ほぐし状態								
						0		
計						3, 857		
						0		
単価						3, 857	円／m3	
変更積算単価						3, 590	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	背面フィルター層	クラッシャーラン (C-40)	単位	m3	数量	1	単価	4, 604	
						1		4, 604	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し・締固め		テラトレル壁		1	1, 012	1, 012	WYB00085		
			m 3	1	1, 012	1, 012	単－ 340号		
(材料費)クラッシャーラン		C-40		1. 2	3, 300	3, 960	WYB00030		
			m 3	1. 2	3, 300	3, 960	単－ 341号		
計						4, 972			
						4, 972			
単価						4, 972			
						4, 972	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	基盤排水層	クラッシャーラン (C-40)	単位	m3	数量	1	単価	4, 604	
						1		4, 604	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し・締固め		テラトレル壁		1	1, 012	1, 012	WYB00088		
			m 3	1	1, 012	1, 012	単－ 340号		
(材料費)クラッシャーラン		C-40		1. 2	3, 300	3, 960	WYB00063		
			m 3	1. 2	3, 300	3, 960	単－ 341号		
計						4, 972			
						4, 972			
単価						4, 972			
						4, 972	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	排水管敷設 (無孔管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	2, 654	
						1		2, 654	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	2, 866	2, 866	CB222770		
			m	1	2, 866	2, 866			
計						2, 866			
						2, 866			
単価						2, 866	円／m		
						2, 866			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	地下排水溝	W=300 t=30	単位	m	数量	1	単価	2, 019	
						1		2, 019	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地下排水設置工		透水マット W=300 t=30		1	2, 181	2, 181	WYB00080		
			m	1	2, 181	2, 181	単－ 344号		
計						2, 181			
						2, 181			
単価						2, 181			
						2, 181			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242. 3	
						1		242. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	261. 7	261. 7	CA900030		
			m 3	1	261. 7	261. 7			
計						261. 7			
						261. 7			
単価						261. 7	円／m3		
						261. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	裏込碎石	クラッシャーランC40	単位	m3	数量	1	単価	7, 691
						1		7, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石（軽量盛土）		6m以下 クラッシャーラン C-40		1	8, 305	8, 305	CB225160	
			m 3	1	8, 305	8, 305		
計						8, 305		
						8, 305		
単価						8, 305	円／m3	
						8, 305		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 173	
						1		2, 173	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		ヤシ繊維系不織布 t=50mm 150×150 点在		1	2, 347	2, 347	WYB00071		
			m 2	1	2, 347	2, 347	単－ 356号		
計						2, 347			
						2, 347			
単価						2, 347			
						2, 347			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	水抜きパイプ	VP φ 100	単位	m	数量	1	単価	1, 102
						1		1, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(材料費)水抜きパイプ		VP φ 100		1	1, 190	1, 190	WYB00078	
			m	1	1, 190	1, 190	単－ 357号	
計						1, 190		
						1, 190		
単価						1, 190	円／m	
						1, 190		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	ロープ・金網	柵高 3m 3.2φ×50×50 厚メッキ無	単位	m	数量	1	単価	18,050	
						1		18,050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])		有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無 無		1	19,490	19,490	WB813010		
			m	1	19,490	19,490	単－ 365号		
計						19,490			
						19,490			
単価						19,490	円／m		
						19,490			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	支柱	H200 中間支柱 柵高3.00m メッキ	単位	本	数量	1	単価	41, 852
						1		41, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵（支柱設置工）		中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無		1	45, 190	45, 190	WB813070	
			本	1	45, 190	45, 190	単－ 366号	
計						45, 190		
						45, 190		
単価						45, 190		
						45, 190		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	支柱	H200 端末支柱 柵高3.00m メッキ	単位	本	数量	1	単価	242, 835	
						1		242, 835	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵（支柱設置工）		端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無		1	262, 200	262, 200	WB813070		
			本	1	262, 200	262, 200	単－ 367号		
計						262, 200			
						262, 200			
単価						262, 200			
						262, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－163号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.03m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18,942	
						1		18,942	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打擁壁）		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	20,320	20,320	CB226410		
			m 3	1	20,320	20,320			
計						20,320			
						20,320			
単価						20,320	円／m3		
						20,320			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一164号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 319	
						1		175, 319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	189, 300	189, 300	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189, 300	189, 300	単一 191号		
計						189, 300			
						189, 300			
単価						189, 300			
						189, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	173, 466	
						1		173, 466	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	187, 300	187, 300	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	187, 300	187, 300	単－ 201号		
計						187, 300			
						187, 300			
単価						187, 300	円／t		
						187, 300			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	補強金具		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	150,000
補強金具設置				0	0	0	WYB00016	
			箇所	1	43,630	43,630	単一 368号	
補強金具（材料費）	H3000用			0	0	0	WYB00023	
			組	1	117,500	117,500	単一 369号	
計						0		
						161,130		
単価						0		
						161,200	円／箇所	
変更積算単価								
						150,000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	開口部処理		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	212, 800
開口部設置				0	0	0	WYB00007	
			箇所	1	87, 260	87, 260	単一 370号	
開口部用部材セット (材料費)	φ 25 (タンパックル1本、アイケット2個付) L=0. 8～1. 1m			0	0	0	WYB00009	
			本	10	13, 040	130, 400	単一 371号	
角Uボルト (材料費)	M8×60×90 (4N. 2W. 1座金)			0	0	0	WYB00010	
			個	8	470	3, 760	単一 372号	
金網止め丸棒 (材料費)	φ 7×1500			0	0	0	WYB00011	
			本	4	430	1, 720	単一 373号	
金網 (材料費)	φ 3. 2×50×50-3. 0m			0	0	0	WYB00013	
			m	1. 1	4, 950	5, 445	単一 374号	
計						0		
						228, 585		
単価						0		
						228, 600	円／箇所	
変更積算単価								
						212, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 848
						1		1, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板t=10		1	1, 996	1, 996	CB224710	
			m 2	1	1, 996	1, 996		
計						1, 996		
						1, 996		
単価						1, 996	円／m2	
						1, 996		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一169号	仮設舗装 (坂路)		単位	m2	数量	1	単価	4,474
						1		4,474
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	588.1	588.1	CB410030
			m 2	1	588.1	588.1		
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			1	1,937	1,937	CB410240
			m 2	1	1,937	1,937		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用			1	2,274	2,274	CB410260
			m 2	1	2,274	2,274		
計							4,799.1	
							4,799.1	
単価							4,800	
							4,800	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	高所掘削工	土砂	単位	m 3	数量	100	単価	1, 983	
						100		1, 983	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 79	26, 775	21, 152			
			人	0. 79	26, 775	21, 152			
法面工				1. 57	28, 035	44, 014			
			人	1. 57	28, 035	44, 014			
運転手（特殊）				0. 79	23, 835	18, 829			
			人	0. 79	23, 835	18, 829			
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		0. 79	95, 590	75, 516	WYB00104		
			日	0. 79	95, 590	75, 516	単一 410号		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		0. 79	9, 220	7, 283	WYB00112		
			日	0. 79	9, 220	7, 283	単一 411号		
バックホウ賃料		山積0. 45m3		0. 79	6, 580	5, 198	WYB00113		
			日	0. 79	6, 580	5, 198	単一 412号		
発電機損料		45KVA (排対型2次)		0. 79	5, 390	4, 258	WYB00114		
			日	0. 79	5, 390	4, 258	単一 413号		
主ワイヤー損料		22mm		0. 79	6, 790	5, 364	WYB00115		
			日	0. 79	6, 790	5, 364	単一 414号		
軽油		1. 2号		53. 53	136	7, 280			
			L	53. 53	136	7, 280			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 406			
			式	1		9, 406			
計						198, 300			
						198, 300			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	高所掘削工	土砂	単位	m 3	数量	100	単価	1, 983
						100		1, 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 983	円／m 3	
						1, 983		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一171号	高所掘削工	軟岩 I	単位	m 3	数量	100	3, 257
						100	3, 257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	26, 775	33, 468	
			人	1. 25	26, 775	33, 468	
法面工				2. 49	28, 035	69, 807	
			人	2. 49	28, 035	69, 807	
運転手（特殊）				1. 25	23, 835	29, 793	
			人	1. 25	23, 835	29, 793	
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		1. 25	95, 590	119, 487	WYB00106
			日	1. 25	95, 590	119, 487	単一 415号
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		1. 25	9, 220	11, 525	WYB00107
			日	1. 25	9, 220	11, 525	単一 416号
バックホウ賃料		山積0. 45m3		1. 25	6, 580	8, 225	WYB00108
			日	1. 25	6, 580	8, 225	単一 417号
発電機損料		45KVA(排対型2次)		1. 25	5, 390	6, 737	WYB00109
			日	1. 25	5, 390	6, 737	単一 418号
主ワイヤー損料		22mm		1. 25	6, 790	8, 487	WYB00110
			日	1. 25	6, 790	8, 487	単一 419号
小型ブレーカ損料		500kg級		1. 25	8, 980	11, 225	WYB00111
			日	1. 25	8, 980	11, 225	単一 420号
軽油		1. 2号		84. 78	136	11, 530	
			L	84. 78	136	11, 530	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		15, 416	
			式	1		15, 416	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	高所掘削工	軟岩 I	単位	m 3	数量	100	単価	3,257
						100		3,257
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					325,700		
						325,700		
	単価					3,257		
						3,257	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一172号	高所法面整形工	土砂	単位	m 2	数量	100	1,480
						100	1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.59	26,775	15,797	
			人	0.59	26,775	15,797	
法面工				1.17	28,035	32,800	
			人	1.17	28,035	32,800	
運転手（特殊）				0.59	23,835	14,062	
			人	0.59	23,835	14,062	
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0.28m3		0.59	95,590	56,398	WYB00176
			日	0.59	95,590	56,398	単一 421号
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		0.59	9,220	5,439	WYB00177
			日	0.59	9,220	5,439	単一 422号
バックホウ賃料		山積0.45m3		0.59	6,580	3,882	WYB00178
			日	0.59	6,580	3,882	単一 423号
発電機損料		45KVA(排対型2次)		0.59	5,390	3,180	WYB00179
			日	0.59	5,390	3,180	単一 424号
主ワイヤー損料		22mm		0.59	6,790	4,006	WYB00180
			日	0.59	6,790	4,006	単一 425号
軽油		1. 2号		39.8	136	5,412	
			L	39.8	136	5,412	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		7,024	
			式	1		7,024	
計						148,000	
						148,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	高所法面整形工	土砂	単位	m 2	数量	100	単価	1,480
						100		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,480	円／m 2	
						1,480		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	高所法面整形工	軟岩 I	単位	m 2	数量	100	単価	1, 695	
						100		1, 695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 65	26, 775	17, 403			
			人	0. 65	26, 775	17, 403			
法面工				1. 3	28, 035	36, 445			
			人	1. 3	28, 035	36, 445			
運転手（特殊）				0. 65	23, 835	15, 492			
			人	0. 65	23, 835	15, 492			
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		0. 65	95, 590	62, 133	WYB00162		
			日	0. 65	95, 590	62, 133	単一 426号		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		0. 65	9, 220	5, 993	WYB00163		
			日	0. 65	9, 220	5, 993	単一 427号		
バックホウ賃料		山積0. 45m3		0. 65	6, 580	4, 277	WYB00164		
			日	0. 65	6, 580	4, 277	単一 428号		
発電機損料		45KVA (排対型2次)		0. 65	5, 390	3, 503	WYB00165		
			日	0. 65	5, 390	3, 503	単一 429号		
主ワイヤー損料		22mm		0. 65	6, 790	4, 413	WYB00166		
			日	0. 65	6, 790	4, 413	単一 430号		
小型ブレーカ損料		500kg級		0. 65	8, 980	5, 837	WYB00167		
			日	0. 65	8, 980	5, 837	単一 431号		
軽油		1. 2号		44. 17	136	6, 007			
			L	44. 17	136	6, 007			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		7, 997			
			式	1		7, 997			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	高所法面整形工	軟岩 I	単位	m 2	数量	100	単価	1, 695
						100		1, 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						169, 500		
						169, 500		
単価						1, 695		
						1, 695	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一174号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	317.01	317		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						317		
単価						317	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一175号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	6,474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m 2	1	6,474.96	6,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,474		
単価						6,474	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚10cm	m 2	1	7,379.19	7,379		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,379		
単価						7,379	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,024.6	7,024		
ロックボルト		D19 SD345 L=3.0m メッキ付き スペーサー2個/本	m	1.071	1,570	1,681		
注入材		c=1230kg/m ³ 混和剤=C×1.0%	m ³	0.005	34,800	174		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、ヘルキャップ	組	0.357	5,400	1,927		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,810		
単価						10,810	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.8m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,024.6	7,024		
ロックボルト		D19 SD345 L=2.0m メッキ付き スペーサー2個/本	m	1.111	1,740	1,933		
注入材		c=1230kg/m ³ 混和剤=C×1.0%	m ³	0.005	34,800	174		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、ヘルキャップ	組	0.556	5,400	3,002		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,140		
単価						12,140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.86m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,024.6	7,024		
ロックボルト		D19 SD345 L=2.0m メッキ付き スペーサー2個/本	m	1.075	1,740	1,870		
注入材		c=1230kg/m ³ 混和剤=C×1.0%	m ³	0.005	34,800	174		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、ヘルキャップ	組	0.538	5,400	2,905		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11,980		
単価						11,980	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	2, 520	
						1		2, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製格子状パネル設置（労務費：4週8休）		□1000mm程度×40mm		1	2, 520	2, 520	WYB00012		
			枚	1	2, 520	2, 520			
計						2, 520			
						2, 520			
単価						2, 520	円／枚		
						2, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一181号	(材料費)FRP格子状 ^ハ 衦壁面用	967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	45,000
						1		45,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 格子状 ^ハ パネル壁面用		967×967×40		1	45,000	45,000		
			枚	1	45,000	45,000		
計						45,000		
						45,000		
単価						45,000		
						45,000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	FRP製格子状パネル設置工	無し □650mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	2, 520	
						1		2, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製格子状パネル設置（労務費：4週8休）		□650mm程度×40mm		1	2, 520	2, 520	WYB00017		
			枚	1	2, 520	2, 520			
計						2, 520			
						2, 520			
単価						2, 520	円／枚		
						2, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	(材料費)FRP格子状 ^ハ 衤壁面用	647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	37, 200	
						1		37, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F R P 格子状 ^ハ パネル壁面用		647×647×40		1	37, 200	37, 200			
			枚	1	37, 200	37, 200			
計						37, 200			
						37, 200			
単価						37, 200			
						37, 200	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	21,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,794.4	1,179,440		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	5,970	597,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	16,400	404,096		
	諸雑費（まるめ）		式	1		464		
	計					2,181,000		
	単価					21,810	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	112, 000	
						1		112, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	112, 000	112, 000			
			t	1	112, 000	112, 000			
計						112, 000			
						112, 000			
単価						112, 000			
						112, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 140
						1		1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 140	1, 140		
			m 2	1	1, 140	1, 140		
計						1, 140		
						1, 140		
単価						1, 140		
						1, 140	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－187号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,250	2,250	CB226361	
			m 2	1	2,250	2,250		
計						2,250		
						2,250		
単価						2,250		
						2,250	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－188号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,250	2,250	CB226361	
			m 2	1	2,250	2,250		
計						2,250		
						2,250		
単価						2,250		
						2,250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	化粧型枠（材料費）	ハツ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,250	2,250	CB226361	
			m 2	1	2,250	2,250		
計						2,250		
						2,250		
単価						2,250		
						2,250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	根固めブロック運搬	積込・荷卸 5個/台 2.5t以下 運搬距離L=22.0km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						10		3,777
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.67	21,315	14,281		
軽油				0	0	0		
			L	53	140	7,420		
トラック〔普通型〕		10～11t積		0	0	0		
			供用日	1.1	14,600	16,060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						37,770		
単価						0		
						3,777	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					189,300		
	単価					189,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一192号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しコンクリート有	単位	m	数量	10	単価	13,720
						10		13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	26,775	6,693		
			人	0.25	26,775	6,693		
特殊作業員				0.25	23,205	5,801		
			人	0.25	23,205	5,801		
普通作業員				1.05	20,160	21,168		
			人	1.05	20,160	21,168		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.4	61,860	24,744	WYB00135	
			日	0.4	61,860	24,744	単一 432号	
基礎碎石費 45%				1		26,282		
			式	1		26,282		
雑工種 74%				1		43,220		
			式	1		43,220		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		9,292		
			式	1		9,292		
計						137,200		
						137,200		
単価						13,720		
						13,720	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=2000	単位	個	数量	1	単価	60, 000	
						1		60, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵用L型擁壁		H=1000×L=2000		1	60, 000	60, 000	WYB00018		
			個	1	60, 000	60, 000			
計						60, 000			
						60, 000			
単価						60, 000	円／個		
						60, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=1500	単位	個	数量	1	単価	63, 000
						1		63, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1000×L=1500		1	63, 000	63, 000	WYB00132	
			個	1	63, 000	63, 000		
計						63, 000		
						63, 000		
単価						63, 000		
						63, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－195号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1250×L=2000	単位	個	数量	1	単価	66,500
						1		66,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1250×L=2000		1	66,500	66,500	WYB00139	
			個	1	66,500	66,500		
計						66,500		
						66,500		
単価						66,500		
						66,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－196号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1500×L=2000	単位	個	数量	1	単価	75,600
						1		75,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1500×L=2000		1	75,600	75,600	WYB00140	
			個	1	75,600	75,600		
計						75,600		
						75,600		
単価						75,600		
						75,600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一197号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有	単位	m	数量	10	17,030
						10	17,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	26,775	8,032	
			人	0.3	26,775	8,032	
特殊作業員				0.3	23,205	6,961	
			人	0.3	23,205	6,961	
普通作業員				1.15	20,160	23,184	
			人	1.15	20,160	23,184	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.45	61,860	27,837	WYB00138
			日	0.45	61,860	27,837	単一 433号
基礎砕石費 53%				1		34,987	
			式	1		34,987	
雑工種 87%				1		57,432	
			式	1		57,432	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		11,867	
			式	1		11,867	
計						170,300	
						170,300	
単価						17,030	
						17,030	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1750×L=1500	単位	個	数量	1	単価	90,200
						1		90,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1750×L=1500		1	90,200	90,200	WYB00141	
			個	1	90,200	90,200		
計						90,200		
						90,200		
単価						90,200		
						90,200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,285.17	68,285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					185,800		
	単価					185,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	樹脂カプセル	10. 5×80	単位	本	数量	1	単価	164
						1		164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケミカルアンカー		10. 5×80		1	164	164		
			本	1	164	164		
計						164		
						164		
単価						164	円／本	
						164		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一201号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	187,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					187,300		
	単価					187,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一202号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	183,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,285.17	68,285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					183,700		
	単価					183,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	化粧型枠（材料費）	ハツ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2, 250
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2, 250	2, 250	CB226361	
			m 2	1	2, 250	2, 250		
計						2, 250		
						2, 250		
単価						2, 250		
						2, 250		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	26,775	69,615		
型わく工			人	4.7	25,410	119,427		
とび工			人	2.2	25,935	57,057		
普通作業員			人	5.1	20,160	102,816		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		52,285		
計						401,200		
単価						4,012	円/空m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-205号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,775	37,485		
とび工			人	7.7	25,935	199,699		
普通作業員			人	1.2	20,160	24,192		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		99,804		
計						421,800		
単価						4,218	円/掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－206号	昇降ステップ（材料費）	SUS W=400 φ27	単位	個	数量	1	単価	40,000
						1		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		SUS W=400 φ27		1	40,000	40,000		
			個	1	40,000	40,000		
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000		
						40,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－207号	昇降ステップ（材料費）	SUS W=400 φ27	単位	個	数量	0	単価	0
						1		48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		SUS W=400 φ27		0	0	0		
			個	1	48,600	48,600		
計						0		
						48,600		
単価						0		
						48,600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-208号	ボックスカルバート	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート	単位	m	数量	10	単価	32,810
						10		32,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.9	26,775	50,872		
			人	1.9	26,775	50,872		
特殊作業員				1.2	23,205	27,846		
			人	1.2	23,205	27,846		
普通作業員				3.9	20,160	78,624		
			人	3.9	20,160	78,624		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0.6	43,300	25,980		
			日	0.6	43,300	25,980		
基礎碎石費 19%				1		34,831		
			式	1		34,831		
雑工種 47%				1		86,161		
			式	1		86,161		
諸雑費 (率+まるめ) 13%				1		23,786		
			式	1		23,786		
計						328,100		
						328,100		
単価						32,810		
						32,810	円/m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-209号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(標準)	単位	個	数量	1	単価	240, 000	
						1		240, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1500×1800×2000（標準）		1	240, 000	240, 000	WYB00142		
			個	1	240, 000	240, 000			
計						240, 000			
						240, 000			
単価						240, 000	円／個		
						240, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-210号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(定着用・標準)	単位	個	数量	1	単価	240, 000	
						1		240, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1500×1800×2000 (定着用・標準)		1	240, 000	240, 000	WYB00153		
			個	1	240, 000	240, 000			
計						240, 000			
						240, 000			
単価						240, 000			
						240, 000	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(側壁開口460×410)	単位	個	数量	1	単価	253,000
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000 (側壁開口460×410)		1	253,000	253,000	WYB00154	
			個	1	253,000	253,000		
計						253,000		
						253,000		
単価						253,000		
						253,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(側壁開口800×750)	単位	個	数量	1	単価	263,000
						1		263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000 (側壁開口800×750)		1	263,000	263,000	WYB00155	
			個	1	263,000	263,000		
計						263,000		
						263,000		
単価						263,000		
						263,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-213号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×1920 (オスカット)	単位	個	数量	1	単価	264, 000
						1		264, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×1920 (オスカット)		1	264, 000	264, 000	WYB00156	
			個	1	264, 000	264, 000		
計						264, 000		
						264, 000		
単価						264, 000	円／個	
						264, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-214号	(材料費)ボックスカルバート (上下斜切)	1500×1800×1771 (1742/1800) (定着用、オメスカット)	単位	個	数量	1	単価	333, 000
						1		333, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート (上下斜切)		1500×1800×1771 (1742/1800) (定着用、オメスカット)		1	333, 000	333, 000	WYB00157	
			個	1	333, 000	333, 000		
計						333, 000		
						333, 000		
単価						333, 000		
						333, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-215号	(材料費)ボックスカルバート（上下斜切）	1500×1800×1316(1345/1287) (定着用、メカット)	単位	個	数量	1	単価	278, 000	
						1		278, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（上下斜切）		1500×1800×1316(1345/1287) (定着用、メカット)		1	278, 000	278, 000	WYB00158		
			個	1	278, 000	278, 000			
計						278, 000			
						278, 000			
単価						278, 000	円／個		
						278, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-216号	(材料費) P C鋼材	PC鋼より線 φ12.7 アンボント加工	単位	m	数量	1	単価	481
						1		481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		B種 φ12.7mm アンボント加工		1	481	481		
			m	1	481	481		
計						481		
						481		
単価						481	円／m	
						481		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-217号	(材料費)定着具	φ12.7用	単位	組	数量	1	単価	2,780
						1		2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		φ12.7mm 後付用		1	2,780	2,780		
			組	1	2,780	2,780		
計						2,780		
						2,780		
単価						2,780		
						2,780	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	(材料費)ボックスカルバート	1000×1200×2000(標準)	単位	個	数量	1	単価	136,000
						1		136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1000×1200×2000(標準)		1	136,000	136,000		
			個	1	136,000	136,000		
計						136,000		
						136,000		
単価						136,000		
						136,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－219号	あと施工アンカー	本体打込み式 M16×60	単位	本	数量	1	単価	143
						1		143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		本体打込み式 M16×60		1	143	143		
			本	1	143	143		
計						143		
						143		
単価						143		
						143	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－220号	異形ねじ切り加工	D16 L=25mm	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ねじ切り加工		D16 L=25mm		1	500	500		
			本	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,492	54,920		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,410	23,265		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,850	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						79,300		
単価						7,930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,472	34,720		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	12,800	64,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,850	1,243		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						99,970		
単価						9,997	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.36m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.71m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,282	52,820		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*1000*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	21,700	108,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.212	16,400	3,476		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.382	16,400	6,264		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.852	1,850	1,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						172,700		
単価						17,270	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	44,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,850	68,500		
自由勾配側溝 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定)		本体 横断用 T-25 400*1000*2000	個	5	73,600	368,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.212	16,400	3,476		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.392	16,400	6,428		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.876	1,850	1,620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		76		
計						448,100		
単価						44,810	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一225号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,470	147,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						225,600		
単価						2,256	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一226号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型400用	枚	100	1,530	153,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						231,600		
単価						2,316	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一227号	暗渠排水管	据付 直管 600mm	単位	m	数量	10	35,280
						10	35,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	26,775	8,032	
			人	0.3	26,775	8,032	
特殊作業員				0.6	23,205	13,923	
			人	0.6	23,205	13,923	
普通作業員				0.6	20,160	12,096	
			人	0.6	20,160	12,096	
バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付〕		山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 排対2型		0.3	42,420	12,726	WYB00005
			日	0.3	42,420	12,726	単一 434号
硬質塩化ビニル管		VP-600		10.2	30,000	306,000	
			m	10.2	30,000	306,000	
諸雑費（まるめ）				1		23	
			式	1		23	
計						352,800	
						352,800	
単価						35,280	
						35,280	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一228号	暗渠排水管	据付 直管 600mm	単位	m	数量	0	0
						10	60,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.3	26,775	8,032	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.6	23,205	13,923	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.6	20,160	12,096	
バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付〕		山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 排対2型		0	0	0	WYB00065
			日	0.3	42,420	12,726	単一 435号
硬質塩化ビニル管		VP-600		0	0	0	
			m	10.2	55,000	561,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		23	
計						0	
						607,800	
単価						0	
						60,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
鋼製グレーチング		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式(受枠含む)	枚	100	31,100	3,110,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3,189,000		
単価						31,890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一230号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
鋼製グレーチング		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式(受枠含む)	枚	100	71,600	7,160,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						7,239,000		
単価						72,390	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－231号	足掛金具（材料費）	W=300、φ19 完全被覆型	単位	個	数量	1	単価	2,180
						1		2,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300、φ19 完全被覆型		1	2,180	2,180		
			個	1	2,180	2,180		
計						2,180		
						2,180		
単価						2,180		
						2,180	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－232号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装						
			m	1	14,301.6	14,301		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						14,310		
単価						14,310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	10,168.68	10,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,170		
単価						10,170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一234号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,460.16	146,016		
転落防止柵		縦格子 コンクリート建込(白色)	m	100	9,400	940,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		984		
計						1,087,000		
単価						10,870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	目隠し柵設置	H=1.5m 亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価	3,522
						100		3,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	26,775	133,875		
			人	5	26,775	133,875		
普通作業員				10	20,160	201,600		
			人	10	20,160	201,600		
諸雑費（率＋まるめ）				1		16,725		
5%			式	1		16,725		
計						352,200		
						352,200		
単価						3,522		
						3,522	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－236号	(材料費)目隠し柵	H=1.5m	単位	m	数量	1	単価	17,800
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠し柵		H=1.5m		1	17,800	17,800	WYB00159	
			m	1	17,800	17,800		
計						17,800		
						17,800		
単価						17,800		
						17,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－237号	溶接金網設置（護岸用）	CD6 150×150	単位	m 2	数量	1	単価	833
						1		833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置（護岸用）				1	833.2	833	WB240510	
			m 2	1	833.2	833	単－ 436号	
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－238号	溶接金網設置（護岸用）	CD6 150×150	単位	m 2	数量	1	単価	833
						1		833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置（護岸用）				1	833.2	833	WB240510	
			m 2	1	833.2	833	単－ 436号	
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1.000-00-00-2-0	
単－239号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,346
						1		3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	26,775	3,346		
			人	0.125	26,775	3,346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,346		
						3,346		
単価						3,346		
						3,346	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 520
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 520		
						2, 520		
単価						2, 520		
						2, 520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	23, 205	2, 900		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 664
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	21, 315	2, 664		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 664		
						2, 664		
単価						2, 664		
						2, 664	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2, 979
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	23, 835	2, 979		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 979		
						2, 979		
単価						2, 979		
						2, 979	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－244号	交通誘導警備員 B		単位	時間	数量	1	単価	1, 667
						1		1, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0. 125	13, 340	1, 667	WB010212	
			人日	0. 125	13, 340	1, 667	単－ 437号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 667		
						1, 667		
単価						1, 667	円／時間	
						1, 667		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一245号	パッカー車 [回転式] (損料)	4. 0m3 (燃料費含む)	単位	時間	数量	1	3, 443
						1	3, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車 [回転式]		4. 0 m 3		1	2, 620	2, 620	
			時間	1	2, 620	2, 620	
軽油				6. 1	135	823	
			L	6. 1	135	823	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						3, 443	
						3, 443	
単価						3, 443	
						3, 443	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-246号	チップー機（損料）	樹木粉碎機(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	単価	3, 280
						1		3, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップー機（損料）		樹木粉碎機		0. 125	18, 500	2, 312		
			日	0. 125	18, 500	2, 312		
ガソリン		レギュラー		6. 5	149	968		
			L	6. 5	149	968		
計						3, 280		
						3, 280		
単価						3, 280		
						3, 280	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-247号	チェーンソー [ガソリンエンジン]（ 損料）	鋸長350mm 排気量0. 034L(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	単価	105	
						1		105	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェーンソー [ガソリンエンジン]（損料）		鋸長350mm 排気量0. 034L		0. 125	395	49			
			日	0. 125	395	49			
ガソリン		レギュラー		0. 38	149	56			
			L	0. 38	149	56			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						105			
						105			
単価						105			
						105	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一248号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 28m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	2, 566
						1	2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 770	1, 770	
			時間	1	1, 770	1, 770	
軽油				5. 9	135	796	
			L	5. 9	135	796	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 566	
						2, 566	
単価						2, 566	
						2, 566	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－249号	掘み装置（損料）	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm	単位	時間	数量	1	単価	592
						1		592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		開口幅 1 7 0 0 ～ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm		1	592	592		
			時間	1	592	592		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						592		
						592		
単価						592		
						592	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一250号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 5m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	3, 982
						1	3, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3		1	2, 740	2, 740	
			時間	1	2, 740	2, 740	
軽油				9. 2	135	1, 242	
			L	9. 2	135	1, 242	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 982	
						3, 982	
単価						3, 982	
						3, 982	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 （損料）	質量600～800kg級	単位	時間	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量 6 0 0 ～ 8 0 0 k g 級		0. 125	12, 000	1, 500		
			日	0. 125	12, 000	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500	円／時間	
						1, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一252号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 8m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	6, 415
						1	6, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1	4, 390	4, 390	
			時間	1	4, 390	4, 390	
軽油				15	135	2, 025	
			L	15	135	2, 025	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 415	
						6, 415	
単価						6, 415	
						6, 415	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	コンクリート圧砕装置（小割機）（ 損料）	開口幅730mm 破砕力600kN	単位	時間	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート圧砕装置（小割機）		開口幅 7 3 0 m m 破砕力 6 0 0 k N		0. 125	14, 800	1, 850		
			日	0. 125	14, 800	1, 850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850	円／時間	
						1, 850		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一254号	ランマ（損料）	質量60～80kg(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	単価	260
						1		260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g		0. 125	662	82		
			日	0. 125	662	82		
	ガソリン	レギュラー		1. 2	149	178		
			L	1. 2	149	178		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					260		
						260		
	単価					260		
						260	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一255号	A Sフィニッシャ [クローラ型] （ 損料）	舗装幅1. 4～3. 0m(燃料費含む)	単位	時間	数量	1 1	単価	6, 003 6, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A Sフィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		1	5, 450	5, 450		
			時間	1	5, 450	5, 450		
軽油				4. 1	135	553		
			L	4. 1	135	553		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 003 6, 003		
単価						6, 003 6, 003		
							円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一256号	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] (損料)	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	2, 629
						1	2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		1	2, 130	2, 130	
			時間	1	2, 130	2, 130	
軽油				3. 7	135	499	
			L	3. 7	135	499	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 629	
						2, 629	
単価						2, 629	
						2, 629	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次)]（損料）	運転質量3～4t(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 049
						1		2, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次)]（損料）		運転質量3～4t		1	1, 820	1, 820		
			時間	1	1, 820	1, 820		
軽油				1. 7	135	229		
			L	1. 7	135	229		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 049		
						2, 049		
単価						2, 049	円／時間	
						2, 049		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-258号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	10t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	5, 798
						1	5, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	4, 330	4, 330	
			時間	1	4, 330	4, 330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	145	145	
			時間	1	145	145	
軽油				9. 8	135	1, 323	
			L	9. 8	135	1, 323	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						5, 798	
						5, 798	
単価						5, 798	
						5, 798	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-259号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)	単位	時間	数量	1	2, 319
						1	2, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 540	1, 540	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	50	50	
			時間	1	50	50	
軽油				5. 4	135	729	
			L	5. 4	135	729	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						2, 319	
						2, 319	
単価						2, 319	
						2, 319	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一260号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕（賃料）	20t吊	単位	時間	数量	1	単価	5, 100
						1		5, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 t 吊		0. 125	40, 800	5, 100		
			日	0. 125	40, 800	5, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 100		
						5, 100		
単価						5, 100		
						5, 100	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一261号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕（賃料）	16t吊	単位	時間	数量	1	単価	4, 987
						1		4, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0. 125	39, 900	4, 987		
			日	0. 125	39, 900	4, 987		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 987		
						4, 987		
単価						4, 987		
						4, 987	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-262号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	179	179, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	44	135	5, 940	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 495	
計						316, 000	
単価						316	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	処分費	廃棄車両	単位	式	数量	1	単価	75, 600	
						1		75, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃棄車両		1		75, 600			
			式	1		75, 600			
計						75, 600			
						75, 600			
単価						75, 600	円／式		
						75, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－264号	処分費	木くず [※]	単位	t	数量	1	単価	35, 000
						1		35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）大地の恵み		1	35, 000	35, 000		
			t	1	35, 000	35, 000		
計						35, 000		
						35, 000		
単価						35, 000	円／ t	
						35, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－265号	処分費	根	単位	t	数量	1	単価	55, 000	
						1		55, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		根		1	55, 000	55, 000			
			t	1	55, 000	55, 000			
計						55, 000			
						55, 000			
単価						55, 000	円／ t		
						55, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	45, 000
						1		45, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		1	45, 000	45, 000		
			t	1	45, 000	45, 000		
計						45, 000		
						45, 000		
単価						45, 000	円／ t	
						45, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1, 800	
						1		1, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)		1	1, 800	1, 800			
			t	1	1, 800	1, 800			
計						1, 800			
						1, 800			
単価						1, 800	円／ t		
						1, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	処分費	布製型枠	単位	t	数量	1	単価	28, 000
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		布製型枠		1	28, 000	28, 000		
			t	1	28, 000	28, 000		
計						28, 000		
						28, 000		
単価						28, 000	円／ t	
						28, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1	単価	1, 000	
						1		1, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
産業廃棄物税				1	1, 000	1, 000			
			t	1	1, 000	1, 000			
計						1, 000			
						1, 000			
単価						1, 000	円／ t		
						1, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－270号	生コンクリート 高炉（材料費）	21-8-25(20)	単位	m 3	数量	1	単価	16, 900	
						1		16, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		2 1－8－2 5（2 0）		1	16, 900	16, 900			
			m 3	1	16, 900	16, 900			
計						16, 900			
						16, 900			
単価						16, 900			
						16, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-271号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850	
						1		1, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシュラン		RC-40		1	1, 850	1, 850			
			m 3	1	1, 850	1, 850			
計						1, 850			
						1, 850			
単価						1, 850	円／m 3		
						1, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一272号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	個	数量	1	単価	12, 400
						1		12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)		1	12, 400	12, 400		
			個	1	12, 400	12, 400		
計						12, 400		
						12, 400		
単価						12, 400		
						12, 400		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一273号	側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 普通型300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	1, 390	
						1		1, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型300用 蓋		1	1, 390	1, 390			
			枚	1	1, 390	1, 390			
計						1, 390			
						1, 390			
単価						1, 390	円／枚		
						1, 390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 300用(集水蓋) L=500	単位	枚	数量	1	単価	4, 830
						1		4, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		300用(集水蓋) L=500 T-25		1	4, 830	4, 830		
			枚	1	4, 830	4, 830		
計						4, 830		
						4, 830		
単価						4, 830	円／枚	
						4, 830		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－275号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生粗粒度アスコン(20)	単位	t	数量	1	単価	12, 800	
						1		12, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		1	12, 800	12, 800			
			t	1	12, 800	12, 800			
計						12, 800			
						12, 800			
単価						12, 800			
						12, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－276号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(20)	単位	t	数量	1	単価	13, 200
						1		13, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（2 0）		1	13, 200	13, 200		
			t	1	13, 200	13, 200		
計						13, 200		
						13, 200		
単価						13, 200		
						13, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一277号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 346		
単価						0		
						3, 346	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 520		
単価						0		
						2, 520	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一279号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 900		
単価						0		
						2, 900	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一280号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 664		
単価						0		
						2, 664	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－281号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 979		
単価						0		
						2, 979	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	交通誘導警備員B		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212	
			人日	0. 125	13, 340	1, 667	単－ 438号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 667		
単価						0		
						1, 667	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一283号	パッカー車 [回転式] (損料)	4. 0m3 (燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 443
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3		0	0	0		
			時間	1	2, 620	2, 620		
	軽油			0	0	0		
			L	6. 1	135	823		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3, 443		
	単価					0		
						3, 443	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-284号	チッパー機（損料）	樹木粉碎機(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッパー機（損料）		樹木粉碎機		0	0	0		
			日	0. 125	18, 500	2, 312		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	6. 5	149	968		
	計					0		
						3, 280		
	単価					0		
						3, 280	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一285号	チェーンソー [ガソリンエンジン]（ 損料）	鋸長350mm 排気量0. 034L (燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]（損料）		鋸長350mm 排気量0. 034L		0	0	0		
			日	0. 125	395	49		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	0. 38	149	56		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						105		
単価						0		
						105	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一286号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 28m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	0 1	単価 2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	1, 770	1, 770	
軽油				0	0	0	
			L	5. 9	135	796	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2, 566	
単価						0 2, 566	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	掘み装置（損料）	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		592
掘み装置		開口幅 1 7 0 0 ～ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm		0	0	0		
			時間	1	592	592		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						592		
単価						0		
						592	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一288号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 5m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	2, 740	2, 740		
軽油				0	0	0		
			L	9. 2	135	1, 242		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 3, 982		
単価						0 3, 982	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一289号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 （損料）	質量600～800kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級		0	0	0		
			日	0. 125	12, 000	1, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 500		
単価						0		
						1, 500	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一290号	アタッチメント（損料）	ザウルス	単位	日	数量	0	単価	0
						1		16, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント（損料）		ザウルス		0	0	0		
			供用日	1. 38	12, 300	16, 974		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						16, 980		
単価						0		
						16, 980	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一291号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 8m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	4, 390	4, 390		
軽油				0	0	0		
			L	15	135	2, 025		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 6, 415		
単価						0 6, 415	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一292号	コンクリート圧砕装置（小割機）（ 損料）	開口幅730mm 破砕力600kN	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅7 3 0 mm 破砕力6 0 0 k N		0	0	0		
			日	0. 125	14, 800	1, 850		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 850		
	単価					0		
						1, 850	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一293号	ランマ（損料）	質量60～80kg (燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g		0	0	0		
			日	0. 125	662	82		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1. 2	149	178		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						260		
単価						0	円／時間	
						260		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一294号	ASフィニッシャ [クローラ型] (損料)	舗装幅1. 4～3. 0m(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1. 4～3. 0m		0	0	0		
			時間	1	5, 450	5, 450		
軽油				0	0	0		
			L	4. 1	135	553		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						6, 003		
						0		
単価						6, 003	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－295号	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] (損料)	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		0	0	0		
			時間	1	2, 130	2, 130		
	軽油			0	0	0		
			L	3. 7	135	499		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 629		
	単価					0		
						2, 629	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－296号	タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次)]（損料）	運転質量3～4t(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 049
	タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次)]（損料）	運転質量3～4t		0	0	0		
			時間	1	1, 820	1, 820		
軽油				0	0	0		
			L	1. 7	135	229		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2, 049		
						0		
単価						2, 049	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一297号	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)]（損料）	運転質量8～20t(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第1次）]		運転質量8～20 t		0	0	0		
			時間	1	4, 030	4, 030		
軽油				0	0	0		
			L	7	135	945		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 975		
単価						0	円／時間	
						4, 975		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-298号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	10t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)	単位	時間	数量	0 1	単価 5, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	
			時間	1	4, 330	4, 330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	145	145	
軽油				0	0	0	
			L	9. 8	135	1, 323	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0 5, 798	
単価						0 5, 798	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-299号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	50	50	
軽油				0	0	0	
			L	5. 4	135	729	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 319	
単価						0	
						2, 319	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-300号	深ボディダンプトラック（損料）	4t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック（損料）	4t積 深ボディー		0	0	0		
			日	1	16, 700	16, 700		
	タイヤ損耗費	4tダンプ 路面良好		0	0	0		
			日	1	233	233		
	軽油			0	0	0		
			L	42	135	5, 670		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						22, 610		
	単価					0		
						22, 610	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕（賃料）	20t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 t 吊		0	0	0		
			日	0. 125	40, 800	5, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 100		
単価						0		
						5, 100	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－302号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕（賃料）	16t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0	0	0		
			日	0. 125	39, 900	4, 987		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 987		
単価						0		
						4, 987	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-303号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	179	179, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	44	135	5, 940	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 495	
計						316, 000	
単価						316	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－304号	処分費	廃棄車両	単位	式	数量	0	単価	0
						1		75, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃棄車両		0		0		
			式	1		75, 600		
計						0		
						75, 600		
単価						0		
						75, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－305号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）大地の恵み		0	0	0		
			t	1	35, 000	35, 000		
計						0		
						35, 000		
単価						0		
						35, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－306号	処分費	根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根		0	0	0		
			t	1	55, 000	55, 000		
計						0		
						55, 000		
単価						0		
						55, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		45, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0	0	0		
			t	1	45, 000	45, 000		
計						0		
						45, 000		
単価						0		
						45, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－308号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		0	0	0		
			t	1	1, 800	1, 800		
計						0		
						1, 800		
単価						0		
						1, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	処分費	布製型枠	単位	t	数量	0	単価	0
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		布製型枠		0	0	0		
			t	1	28, 000	28, 000		
計						0		
						28, 000		
単価						0		
						28, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－310号	産業廃棄物税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税				0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－311号	生コンクリート 高炉（材料費）	21-8-25(20)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		16, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		2 1－8－2 5（2 0）		0	0	0		
			m 3	1	16, 900	16, 900		
計						0		
						16, 900		
単価						0		
						16, 900	円／ m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－312号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						0		
						1, 850		
単価						0		
						1, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－313号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	1	12, 400	12, 400		
計						0		
						12, 400		
単価						0		
						12, 400	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 普通型300用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型300用 蓋		0	0	0		
			枚	1	1, 390	1, 390		
計						0		
						1, 390		
単価						0		
						1, 390	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－315号	側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 300用(集水蓋) L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		300用(集水蓋) L=500 T-25		0	0	0		
			枚	1	4, 830	4, 830		
計						0		
						4, 830		
単価						0		
						4, 830	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－316号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生粗粒度アスコン(20)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		0	0	0		
			t	1	12, 800	12, 800		
計						0		
						12, 800		
単価						0		
						12, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－317号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(20)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		0	0	0		
			t	1	13, 200	13, 200		
計						0		
						13, 200		
単価						0		
						13, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－318号	光ファイバケーブル敷設費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		12, 781, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ファイバケーブル敷設費				0		0		
			式	1		12, 781, 000		
計						0		
						12, 781, 000		
単価						0		
						12, 781, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－319号	借地料		単位	式	数量	0	単価	0
						1		288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料				0		0	WYB00849	
			式	1		288, 000		
計						0		
						288, 000		
単価						0		
						288, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－320号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,591	7,591		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,591		
単価						7,591	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－321号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	3,520	352,000		
	計					352,000		
	単価					3,520	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	基礎工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 768	
						10		4, 768	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 19	26, 775	5, 087			
			人	0. 19	26, 775	5, 087			
特殊作業員				0. 35	23, 205	8, 121			
			人	0. 35	23, 205	8, 121			
普通作業員				0. 94	20, 160	18, 950			
			人	0. 94	20, 160	18, 950			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 32	47, 830	15, 305	単－ 439号		
			日	0. 32	47, 830	15, 305			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		217			
			式	1		217			
計						47, 680			
						47, 680			
単価						4, 768	円／m 3		
						4, 768			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	コンクリート用骨材 砂 (材料費)	洗い 荒目	単位	m 3	数量	1	単価	3, 700
						1		3, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3, 700	3, 700		
			m 3	1	3, 700	3, 700		
計						3, 700		
						3, 700		
単価						3, 700	円／m 3	
						3, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単－325号	補強土壁壁面材組立・設置	テラレール壁	単位	m 2	数量	100	1, 822
						100	1, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	26, 775	40, 162	
			人	1. 5	26, 775	40, 162	
特殊作業員				1. 5	23, 205	34, 807	
			人	1. 5	23, 205	34, 807	
普通作業員				4. 5	20, 160	90, 720	
			人	4. 5	20, 160	90, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		16, 511	
			式	1		16, 511	
計						182, 200	
						182, 200	
単価						1, 822	
						1, 822	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-326号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ 500×3000	単位	枚	数量	1	単価	20, 200	
						1		20, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ 500×3000		1	20, 200	20, 200	WYB00169		
			枚	1	20, 200	20, 200			
計						20, 200			
						20, 200			
単価						20, 200	円／枚		
						20, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー327号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ 500×1500	単位	枚	数量	1	単価	10, 800
						1		10, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ 500×1500		1	10, 800	10, 800		
			枚	1	10, 800	10, 800		
計						10, 800		
						10, 800		
単価						10, 800		
						10, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-328号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ TMU 500×3000	単位	枚	数量	1	単価	20,200
						1		20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ TMU 500×3000		1	20,200	20,200		
			枚	1	20,200	20,200		
計						20,200		
						20,200		
単価						20,200		
						20,200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-329号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ TMHU 500×1500	単位	枚	数量	1	単価	10,800
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ TMHU 500×1500		1	10,800	10,800		
			枚	1	10,800	10,800		
計						10,800		
						10,800		
単価						10,800		
						10,800	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-330号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ TMD 500×3000	単位	枚	数量	1	単価	22, 500	
						1		22, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ TMD 500×3000		1	22, 500	22, 500	WYB00170		
			枚	1	22, 500	22, 500			
計						22, 500			
						22, 500			
単価						22, 500	円／枚		
						22, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-331号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ [※] TMHD 500×1500	単位	枚	数量	1	単価	11,200
						1		11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ [※] TMHD 500×1500		1	11,200	11,200	WYB00171	
			枚	1	11,200	11,200		
計						11,200		
						11,200		
単価						11,200		
						11,200		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－332号	(材料費)ダブルフック	φ 16 W530(メッキ品)	単位	本	数量	1	単価	3, 380	
						1		3, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダブルフック		φ 16 W530(メッキ品)		1	3, 380	3, 380			
			本	1	3, 380	3, 380			
計						3, 380			
						3, 380			
単価						3, 380			
						3, 380	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-333号	(材料費)ボルトナット	M12×40 (メッキ品)	単位	本	数量	1	単価	180	
						1		180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルトナット		M12×40 (メッキ品)		1	180	180			
			本	1	180	180			
計						180			
						180			
単価						180			
						180	円／本		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	(材料費)透水防砂材	4×620× L	単位	m	数量	1	単価	1, 190	
						1		1, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		4×620× L		1	1, 190	1, 190			
			m	1	1, 190	1, 190			
計						1, 190			
						1, 190			
単価						1, 190	円／m		
						1, 190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	(材料費)透水防砂材	4×250×250	単位	枚	数量	1	単価	280	
						1		280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		4×250×250		1	280	280			
			枚	1	280	280			
計						280			
						280			
単価						280	円／枚		
						280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－336号	ストリップ・副資材運搬費	10t車 栃木～大阪（倉庫）	単位	台	数量	1	単価	203, 000	
						1		203, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
10t車		栃木～大阪（倉庫）		1	203, 000	203, 000	WYB00182		
			台	1	203, 000	203, 000			
計						203, 000			
						203, 000			
単価						203, 000	円／台		
						203, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－337号	ストリップ・副資材運搬費	10t車 大阪（倉庫）～現場	単位	台	数量	1	単価	263, 000
						1		263, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
10t車		大阪（倉庫）～現場		1	263, 000	263, 000	WYB00183	
			台	1	263, 000	263, 000		
計						263, 000		
						263, 000		
単価						263, 000	円／台	
						263, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	補強材取付	テラレール壁	単位	m	数量	100	単価	111.4
						100		111.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	26,775	2,677		
			人	0.1	26,775	2,677		
特殊作業員				0.13	23,205	3,016		
			人	0.13	23,205	3,016		
普通作業員				0.27	20,160	5,443		
			人	0.27	20,160	5,443		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						11,140		
						11,140		
単価						111.4		
						111.4		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	(材料費)高強度リブ付きストリップ	4.0×60 SM490A(メッキ付)	単位	m	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度リブ付きストリップ		4.0×60 SM490A(メッキ付)		1	1,550	1,550	WYB00060	
			m	1	1,550	1,550		
計						1,550		
						1,550		
単価						1,550		
						1,550		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単－340号	まき出し・敷均し・締固め	テラレール壁	単位	m 3	数量	100	1,012
						100	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	26,775	16,065	
			人	0.6	26,775	16,065	
特殊作業員				1	23,205	23,205	
			人	1	23,205	23,205	
普通作業員				1.5	20,160	30,240	
			人	1.5	20,160	30,240	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.5m3(平積0.4m3)		0.4	42,530	17,012	WYB00068
			日	0.4	42,530	17,012	単－ 440号
振動ローラ（搭乗式・コンバインド型）		運転質量3t～4t		0.4	31,940	12,776	WYB00069
			日	0.4	31,940	12,776	単－ 441号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,902	
			式	1		1,902	
計						101,200	
						101,200	
単価						1,012	
						1,012	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－341号	(材料費)クラッシャーラン	C-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,300
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C－4 0		1	3,300	3,300		
			m 3	1	3,300	3,300		
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－342号	吸出し防止材設置	長繊維不織布 t=2mm	単位	m 2	数量	1	単価	663
						1		663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	663.3	663	CB224720	
			m 2	1	663.3	663		
計						663		
						663		
単価						663		
						663	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	(材料費)端末キャップ（暗渠排水管用）	φ 200用	単位	個	数量	1	単価	1,370
						1		1,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末キャップ	暗渠排水管用 φ 200用		1	1,370	1,370		
			個	1	1,370	1,370		
	計					1,370		
						1,370		
	単価					1,370		
						1,370	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	地下排水設置工	透水マット W=300 t=30	単位	m	数量	10	単価	2,181
						10		2,181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.15	20,160	3,024		
			人	0.15	20,160	3,024		
透水マット		W=300、t=30		10	1,870	18,700		
			m	10	1,870	18,700		
諸雑費（率＋まるめ）				1		86		
3%			式	1		86		
計						21,810		
						21,810		
単価						2,181		
						2,181	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一345号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443		
	特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450		
	普通作業員		人	0.278	20,160	5,604		
	耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,850	14,970	WK250500 単一 442号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		773		
	計					70,440		
	単価					7,044	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一346号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443		
	特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450		
	普通作業員		人	0.278	20,160	5,604		
	耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,850	14,970	WK250500 単一 443号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		773		
	計					70,440		
	単価					7,044	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－347号	発泡スチロール（材料費）	D-20	単位	m 3	数量	1	単価	27, 700	
						1		27, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発泡スチロール		発泡スチロールブロック D-20 (型内発泡 密度20kg/m3)		1	27, 700	27, 700			
			m 3	1	27, 700	27, 700			
計						27, 700			
						27, 700			
単価						27, 700	円／m 3		
						27, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－348号	発泡スチロール（材料費）	DX-24H	単位	m 3	数量	1	単価	33,400	
						1		33,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発泡スチロール		発泡スチロールブロック DX-24H(押出发泡 密度24kg/m3)		1	33,400	33,400			
			m 3	1	33,400	33,400			
計						33,400			
						33,400			
単価						33,400	円／m 3		
						33,400			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－349号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	1	単価	6, 790	
						1		6, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量残存型枠		上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートネット含む		1	6, 790	6, 790	WYB00185		
			枚	1	6, 790	6, 790			
計						6, 790			
						6, 790			
単価						6, 790	円／枚		
						6, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	1	単価	4, 850	
						1		4, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量残存型枠		上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートネット含む		1	4, 850	4, 850	WYB00186		
			枚	1	4, 850	4, 850			
計						4, 850			
						4, 850			
単価						4, 850	円／枚		
						4, 850			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	1	単価	6,200
						1		6,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートネット含む		1	6,200	6,200	WYB00187	
			枚	1	6,200	6,200		
計						6,200		
						6,200		
単価						6,200	円／枚	
						6,200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	着脱式壁面材設置		単位	m 2	数量	100	単価	2, 121
						100		2, 121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	型わく工			2. 5	25, 410	63, 525		
			人	2. 5	25, 410	63, 525		
	普通作業員			5	20, 160	100, 800		
			人	5	20, 160	100, 800		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		21, 000		
	11%		式	1		21, 000		
	計					212, 100		
						212, 100		
	単価					2, 121		
						2, 121	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－353号	壁面材（材料費）	480×980×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	1	単価	13, 000	
						1		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材		脱着式軽量壁面材 480×980×25		1	13, 000	13, 000	WYB00188		
			枚	1	13, 000	13, 000			
計						13, 000			
						13, 000			
単価						13, 000	円／枚		
						13, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－354号	壁面材（材料費）	480×480×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	1	単価	9, 090
						1		9, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材		脱着式軽量壁面材 480×480×25		1	9, 090	9, 090	WYB00199	
			枚	1	9, 090	9, 090		
計						9, 090		
						9, 090		
単価						9, 090	円／枚	
						9, 090		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	壁面材（材料費）	230×980×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	1	単価	10,500
						1		10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材		脱着式軽量壁面材 230×980×25		1	10,500	10,500	WYB00200	
			枚	1	10,500	10,500		
計						10,500		
						10,500		
単価						10,500	円／枚	
						10,500		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	吸出し防止材設置	γ繊維系不織布 t=50mm 150×150 点在	単位	m 2	数量	100	単価	2, 347
						100		2, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 7	20, 160	14, 112		
				0. 7	20, 160	14, 112		
吸出し防止材		γ繊維系不織布 t=50mm		105	2, 100	220, 500		
			m 2	105	2, 100	220, 500		
諸雑費（まるめ）				1		88		
			式	1		88		
計						234, 700		
						234, 700		
単価						2, 347	円／m 2	
						2, 347		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	(材料費)水抜きパイプ	VP φ100	単位	m	数量	1	単価	1,190
						1		1,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100		1	1,190	1,190		
			m	1	1,190	1,190		
計						1,190		
						1,190		
単価						1,190		
						1,190		
							円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	ネイチャーネット材料		単位	式	数量	1	単価	2,046,400
						1		2,046,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部支柱セット		H=3.0m 50KJ対応型		2	208,000	416,000	WYB00201	
			セット	2	208,000	416,000		
中間支柱セット		H=3.0m 50KJ対応型		2	202,000	404,000	WYB00209	
			セット	2	202,000	404,000		
ネイチャースリングセット				6	67,900	407,400	WYB00213	
			セット	6	67,900	407,400		
ネイチャーネットセット		H=3.0m 50KJ対応型 支柱間隔5m		3	273,000	819,000	WYB00214	
			セット	3	273,000	819,000		
計						2,046,400		
						2,046,400		
単価						2,046,400		
						2,046,400	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	支柱設置	H=3.0m	単位	本	数量	10	単価	49,280
						10		49,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.5	26,775	93,712		
			人	3.5	26,775	93,712		
特殊作業員				10.5	23,205	243,652		
			人	10.5	23,205	243,652		
普通作業員				7	20,160	141,120		
			人	7	20,160	141,120		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		14,316		
			式	1		14,316		
計						492,800		
						492,800		
単価						49,280	円／本	
						49,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－360号	ネイチャースリング設置		単位	本	数量	10	単価	14, 420	
						10		14, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	26, 775	40, 162			
			人	1. 5	26, 775	40, 162			
特殊作業員				3	23, 205	69, 615			
			人	3	23, 205	69, 615			
普通作業員				1. 5	20, 160	30, 240			
			人	1. 5	20, 160	30, 240			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4, 183			
			式	1		4, 183			
計						144, 200			
						144, 200			
単価						14, 420			
						14, 420	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	ネイチャーネット設置		単位	セット	数量	10	単価	48,270
						10		48,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.9	26,775	104,422		
			人	3.9	26,775	104,422		
	特殊作業員			8.4	23,205	194,922		
			人	8.4	23,205	194,922		
	普通作業員			8.4	20,160	169,344		
			人	8.4	20,160	169,344		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		14,012		
			式	1		14,012		
	計					482,700		
						482,700		
	単価					48,270		
						48,270	円／セット	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－362号	削孔および鋼材挿入	岩盤用 自穿孔 φ 28. 5mm×2500mm	単位	本	数量	100		73, 350	
						100		73, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				27. 6	26, 775	738, 990			
			人	27. 6	26, 775	738, 990			
特殊作業員				55. 2	23, 205	1, 280, 916			
			人	55. 2	23, 205	1, 280, 916			
普通作業員				27. 6	20, 160	556, 416			
			人	27. 6	20, 160	556, 416			
アンカー		自穿孔 φ 28. 5mm×1500mm		250	10, 800	2, 700, 000	WYB00215		
			m	250	10, 800	2, 700, 000			
チップ掘削ビット		φ 50		100	14, 500	1, 450, 000	WYB00216		
			個	100	14, 500	1, 450, 000			
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量 3 0 k g 級		27. 6	1, 060	29, 256			
			日	27. 6	1, 060	29, 256			
空気圧縮機運転		10. 5～11. 0m3/分 可搬式エンジン		27. 6	20, 730	572, 148	WYB00208		
			日	27. 6	20, 730	572, 148	単－ 444号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%				1		7, 274			
			式	1		7, 274			
計						7, 335, 000			
						7, 335, 000			
単価						73, 350			
						73, 350	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－363号	注入打設	岩盤用	単位	m 3	数量	1	単価	225, 900	
						1		225, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 3	26, 775	34, 807			
			人	1. 3	26, 775	34, 807			
特殊作業員				2. 6	23, 205	60, 333			
			人	2. 6	23, 205	60, 333			
普通作業員				1. 3	20, 160	26, 208			
			人	1. 3	20, 160	26, 208			
注入材				2. 5	35, 500	88, 750	WYB00211		
			m 3	2. 5	35, 500	88, 750			
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		1. 3	626	813			
			供用日	1. 3	626	813			
グラウトミキサ〔上下2槽式〕		攪拌容量2 0 0 L×2槽		1. 3	2, 320	3, 016			
			日	1. 3	2, 320	3, 016			
グラウトポンプ〔横型単筒〕		吐出量 3 0～7 0 L／分		1. 3	2, 850	3, 705			
			日	1. 3	2, 850	3, 705			
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程1 0 m		1. 3	150	195			
			日	1. 3	150	195			
発動発電機運転		ディーゼル駆動 10KVA		1. 3	3, 464	4, 503	WYB00212		
			日	1. 3	3, 464	4, 503			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 570			
			式	1		3, 570			
計						225, 900			
						225, 900			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	注入打設	岩盤用	単位	m 3	数量	1	単価	225,900
						1		225,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						225,900	円／m 3	
						225,900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－364号	足場設置・撤去		単位	空m 3	数量	100	単価	3, 999	
						100		3, 999	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 3	26, 775	61, 582			
			人	2. 3	26, 775	61, 582			
とび工				6. 9	25, 935	178, 951			
			人	6. 9	25, 935	178, 951			
普通作業員				4. 6	20, 160	92, 736			
			人	4. 6	20, 160	92, 736			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		66, 631			
			式	1		66, 631			
計						399, 900			
						399, 900			
単価						3, 999	円／空m 3		
						3, 999			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－365号	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無 無	単位	m	数量		単価	19,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1	19,482	19,482		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19,490		
	単価					19,490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－366号	落石防護柵（支柱設置工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量		単価	45,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本	1	45,186	45,186		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					45,190		
	単価					45,190	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	落石防護柵（支柱設置工）	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量	1	単価	262, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高3．0 0 m	本	1	262, 140	262, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						262, 200		
単価						262, 200	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－368号	補強金具設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	43, 630
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	26, 775	13, 387		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	20, 160	30, 240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						43, 630		
単価						0		
						43, 630	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－369号	補強金具（材料費）	H3000用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		117, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強金具		H3000用		0	0	0		
			組	1	117, 590	117, 590		
計						0		
						117, 590		
単価						0	円／組	
						117, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－370号	開口部設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		87, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	26, 775	26, 775		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20, 160	60, 480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						87, 260		
単価						0	円／箇所	
						87, 260		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－371号	開口部用部材セット（材料費）	φ 25 (ターナバックス1本、アジャスト2個付) L=0. 8～1. 1m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		13, 040
開口部用部材セット		φ 25 (ターナバックス1本、アジャスト2個付) L=0. 8～1. 1m		0	0	0		
			本	1	13, 040	13, 040		
計						0		
						13, 040		
単価						0		
						13, 040	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－372号	角Uボルト（材料費）	M8×60×90 (4N. 2W. 1座金)	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		470
角Uボルト		M8×60×90 (4N. 2W. 1座金)		0	0	0		
			個	1	470	470		
計						0		
						470		
単価						0		
						470	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－373号	金網止め丸棒（材料費）	φ 7×1500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網止め丸棒		φ 7×1500		0	0	0		
			本	1	430	430		
計						0		
						430		
単価						0		
						430	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	金網（材料費）	φ 3. 2×50×50-3. 0m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網		φ 3. 2×50×50-3. 0m		0	0	0		
			m	1	4, 950	4, 950		
計						0		
						4, 950		
単価						0		
						4, 950	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－375号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840		
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447		
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145		
計						461, 500		
単価						4, 615	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－376号	足場設置・撤去〔砂防〕		単位	m	数量	10	単価	2, 554
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	26, 775	2, 677		
	とび工		人	0. 4	25, 935	10, 374		
	普通作業員		人	0. 4	20, 160	8, 064		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4, 425		
	計					25, 540		
	単価					2, 554	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443		
	特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450		
	普通作業員		人	0.278	20,160	5,604		
	大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,850	14,970	WK250500 単－ 442号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		773		
	計					46,240		
	単価					4,624	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一378号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847		
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,020	3,382	WK250500 単一 447号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,830		
単価						683	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一379号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847		
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,020	3,382	WK250500 単一 448号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,830		
単価						683	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	3,520	352,000		
	計					352,000		
	単価					3,520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	40, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 813	281, 300	WB253020 単－ 449号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1.0 1000N/3cm未満 供用日数451日	m	100	34, 000	3, 400, 000		
アンカー工 10%			式	1		340, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						4, 022, 000		
単価						40, 220	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	用木伐採	胸高直径10cm未満	単位	本	数量	10	単価	5, 740
						10		5, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	26, 775	13, 387		
			人	0. 5	26, 775	13, 387		
特殊作業員				1	23, 205	23, 205		
			人	1	23, 205	23, 205		
普通作業員				0. 5	20, 160	10, 080		
			人	0. 5	20, 160	10, 080		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		10, 728		
			式	1		10, 728		
計						57, 400		
						57, 400		
単価						5, 740		
						5, 740	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	用木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	10	単価	7, 880	
						10		7, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 6	26, 775	16, 065			
			人	0. 6	26, 775	16, 065			
特殊作業員				1. 2	23, 205	27, 846			
			人	1. 2	23, 205	27, 846			
普通作業員				1	20, 160	20, 160			
			人	1	20, 160	20, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		14, 729			
			式	1		14, 729			
計						78, 800			
						78, 800			
単価						7, 880			
						7, 880	円／本		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－385号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	10	単価	11, 290
						10		11, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
特殊作業員				1. 5	23, 205	34, 807		
			人	1. 5	23, 205	34, 807		
普通作業員				1. 5	20, 160	30, 240		
			人	1. 5	20, 160	30, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		21, 078		
			式	1		21, 078		
計						112, 900		
						112, 900		
単価						11, 290		
						11, 290		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－386号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	10	17, 030
						10	17, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	26, 775	40, 162	
			人	1. 5	26, 775	40, 162	
特殊作業員				2. 5	23, 205	58, 012	
			人	2. 5	23, 205	58, 012	
普通作業員				2	20, 160	40, 320	
			人	2	20, 160	40, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		31, 806	
			式	1		31, 806	
計						170, 300	
						170, 300	
単価						17, 030	
						17, 030	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－387号	用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	10	単価	22, 200	
						10		22, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	26, 775	53, 550			
			人	2	26, 775	53, 550			
特殊作業員				3. 3	23, 205	76, 576			
			人	3. 3	23, 205	76, 576			
普通作業員				2. 5	20, 160	50, 400			
			人	2. 5	20, 160	50, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		41, 474			
			式	1		41, 474			
計						222, 000			
						222, 000			
単価						22, 200	円／本		
						22, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－388号	用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価	34, 020	
						10		34, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 5	26, 775	66, 937			
			人	2. 5	26, 775	66, 937			
特殊作業員				4	23, 205	92, 820			
			人	4	23, 205	92, 820			
普通作業員				3. 2	20, 160	64, 512			
			人	3. 2	20, 160	64, 512			
特殊伐採工				0. 8	55, 000	44, 000			
			人	0. 8	55, 000	44, 000			
高所作業車（トラック架装リフト車）運転（賃料）		[ﾌﾟﾛﾓ型・標準ﾌﾞｯｷﾀｲﾌﾞ] 作業床高さ16m		0. 2	51, 200	10, 240	WYB00275		
			日	0. 2	51, 200	10, 240			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		61, 691			
			式	1		61, 691			
計						340, 200			
						340, 200			
単価						34, 020			
						34, 020			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	10	単価	38, 650	
						10		38, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	26, 775	80, 325			
			人	3	26, 775	80, 325			
特殊作業員				4. 5	23, 205	104, 422			
			人	4. 5	23, 205	104, 422			
普通作業員				4	20, 160	80, 640			
			人	4	20, 160	80, 640			
特殊伐採工				0. 7	55, 000	38, 500			
			人	0. 7	55, 000	38, 500			
高所作業車（トラック架装リフト車）運転（賃料）		[ﾌﾟﾛﾓﾃﾞﾙ・標準ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ] 作業床高さ16m		0. 25	51, 200	12, 800	WYB00288		
			日	0. 25	51, 200	12, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		69, 813			
			式	1		69, 813			
計						386, 500			
						386, 500			
単価						38, 650			
						38, 650			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	集積		単位	m 3	数量	27	単価	28, 940
						27		28, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 クラップル仕様		3	44, 690	134, 070	WYB00279	
			日	3	44, 690	134, 070	単－ 452号	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 サウルス仕様		5	65, 940	329, 700	WYB00280	
			日	5	65, 940	329, 700	単－ 453号	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 プレッシャー仕様		4	65, 940	263, 760	WYB00281	
			日	4	65, 940	263, 760	単－ 454号	
	チップパー機運転（損料）	樹木粉碎機		2	27, 030	54, 060	WYB00282	
			日	2	27, 030	54, 060	単－ 455号	
	計					781, 590		
						781, 590		
	単価					28, 940		
						28, 940	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	搬出	運搬距離L=9. 7km	単位	m 3	数量	10	単価	11, 570
						10		11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 37	20, 160	7, 459		
				0. 37	20, 160	7, 459		
トラック〔クレーン装置付〕運転（損料）		ベ－ストラック10t積 吊能力2. 9t	日	1. 83	59, 140	108, 226	WYB00285	
				1. 83	59, 140	108, 226	単－ 456号	
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
				1		15		
計						115, 700		
						115, 700		
単価						11, 570		
						11, 570	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－392号	用木伐採	胸高直径10cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	11, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	26, 775	13, 387	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	23, 205	46, 410	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20, 160	20, 160	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 2	87, 400	17, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		18, 363	
計						0	
						115, 800	
単価						0	
						11, 580	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－393号	用木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	14, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 6	26, 775	16, 065	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	23, 205	46, 410	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 5	20, 160	30, 240	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 4	87, 400	34, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		21, 225	
計						0	
						148, 900	
単価						0	
						14, 890	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－394号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	19, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 5	26, 775	40, 162	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	23, 205	46, 410	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 160	40, 320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 4	87, 400	34, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		29, 148	
計						0	
						191, 000	
単価						0	
						19, 100	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－395号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	24, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	26, 775	53, 550	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	23, 205	69, 615	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 5	20, 160	50, 400	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 4	87, 400	34, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		39, 875	
計						0	
						248, 400	
単価						0	
						24, 840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	集積		単位	m 3	数量	0	単価	0
						22		68, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 クラップル仕様		0	0	0	WYB00301	
			日	7	44, 690	312, 830	単－ 457号	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 サウルス仕様		0	0	0	WYB00302	
			日	11	65, 940	725, 340	単－ 458号	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 プレッシャー仕様		0	0	0	WYB00303	
			日	2	65, 940	131, 880	単－ 459号	
	フォワード運転（損料）	4t クラップル仕様		0	0	0	WYB00304	
			日	4	83, 790	335, 160	単－ 460号	
	計					0		
						1, 505, 210		
	単価					0		
						68, 410	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－397号	搬出	運搬距離L=9. 7km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		11, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 37	20, 160	7, 459		
トラック〔クレーン装置付〕運転（損料）		ペーストラック10t積 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00298	
			日	1. 83	59, 140	108, 226	単－ 461号	
計						0		
						115, 685		
単価						0		
						11, 560	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	運搬費	木くず L=30. 0km以下	単位	t	数量	1	単価	7, 000
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず L=30. 0km以下		1	7, 000	7, 000		
			t	1	7, 000	7, 000		
計						7, 000		
						7, 000		
単価						7, 000		
						7, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	処分費	木くず [※]	単位	t	数量	1	単価	9, 200	
						1		9, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		木くず（株）津田		1	9, 200	9, 200			
			t	1	9, 200	9, 200			
計						9, 200			
						9, 200			
単価						9, 200			
						9, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－400号	運搬費	木くず [※] L=30. 0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず [※] L=30. 0km以下		0	0	0		
			t	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0	円／ t	
						7, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一401号	運搬費	根 L=30. 0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		根 L=30. 0km以下		0	0	0		
			t	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一402号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）津田		0	0	0		
			t	1	9, 200	9, 200		
計						0		
						9, 200		
単価						0		
						9, 200	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一403号	処分費	根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根（株）津田		0	0	0		
			t	1	20, 000	20, 000		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一404号	立木アンカー調査設置費		単位	箇所	数量	1	単価	31,800
						1		31,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.27	26,775	7,229		
			人	0.27	26,775	7,229		
法面工				0.55	28,035	15,419		
			人	0.55	28,035	15,419		
特殊作業員				0.27	23,205	6,265		
			人	0.27	23,205	6,265		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2,887		
			式	1		2,887		
計						31,800		
						31,800		
単価						31,800		
						31,800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一405号	ウィンチ・ワイヤー設置撤去		単位	箇所	数量	1	単価	307,800
						1		307,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					2.22	26,775	59,440	
				人	2.22	26,775	59,440	
法面工					4.44	28,035	124,475	
				人	4.44	28,035	124,475	
運転手（特殊）					2.22	23,835	52,913	
				人	2.22	23,835	52,913	
諸雑費（率＋まるめ）					1		70,972	
30%				式	1		70,972	
計							307,800	
							307,800	
単価							307,800	
							307,800	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一406号	平板載荷試験費	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	185,000
						1		185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100KN以内		1	185,000	185,000		
			箇所	1	185,000	185,000		
計						185,000		
						185,000		
単価						185,000		
						185,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0	
単一407号	施工形態動向調査費	土工(土の敷均し・締固め工)	単位	件	数量	0	単価	0
						1		37,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費		土工(土の敷均し・締固め工)		0	0	0		
			件	1	37,920	37,920		
計						0		
						37,920		
単価						0		
						37,920	円／件	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一408号	施工形態動向調査費	コンクリート工(排水構造物工)	単位	件	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工形態動向調査費	コンクリート工(排水構造物工)		0	0	0		
			件	1	37,920	37,920		
	計					0		
						37,920		
	単価					0		
						37,920	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一409号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1430千円	単位	式	数量	1	単価	1,430,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用							
			式	1		1,430,000		
	計					1,430,000		
	単価							
						1,430,000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－412号	バックホウ賃料	山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	6,580	
						1		6,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		1	6,580	6,580			
			日	1	6,580	6,580			
計						6,580			
						6,580			
単価						6,580	円／日		
						6,580			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－413号	発電機損料	45KVA (排対型2次)	単位	日	数量	1	単価	5, 390
						1		5, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料		45KVA (排対型2次)		1	5, 390	5, 390		
			日	1	5, 390	5, 390		
計						5, 390		
						5, 390		
単価						5, 390	円／日	
						5, 390		

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	主ワイヤー損料	22mm	単位	日	数量	1	単価	6, 790
						1		6, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主ワイヤー損料		22mm		1	6, 790	6, 790		
			日	1	6, 790	6, 790		
計						6, 790		
						6, 790		
単価						6, 790	円／日	
						6, 790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	機械損料	チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	95, 590	
						1		95, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		1	95, 590	95, 590			
			日	1	95, 590	95, 590			
計						95, 590			
						95, 590			
単価						95, 590	円／日		
						95, 590			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	ウィンチ損料	ラジコン仕様4t	単位	日	数量	1	単価	9, 220	
						1		9, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		1	9, 220	9, 220			
			日	1	9, 220	9, 220			
計						9, 220			
						9, 220			
単価						9, 220	円／日		
						9, 220			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一417号	バックホウ賃料	山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	6,580
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		1	6,580	6,580		
			日	1	6,580	6,580		
計						6,580		
						6,580		
単価						6,580	円／日	
						6,580		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一418号	発電機損料	45KVA (排対型2次)	単位	日	数量	1	単価	5, 390	
						1		5, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発電機損料		45KVA (排対型2次)		1	5, 390	5, 390			
			日	1	5, 390	5, 390			
計						5, 390			
						5, 390			
単価						5, 390	円／日		
						5, 390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一419号	主ワイヤー損料	22mm	単位	日	数量	1	単価	6,790
						1		6,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主ワイヤー損料		22mm		1	6,790	6,790		
			日	1	6,790	6,790		
計						6,790		
						6,790		
単価						6,790	円／日	
						6,790		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一420号	小型ブレーカ損料	500kg級	単位	日	数量	1	単価	8,980
						1		8,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ブレーカ損料		500kg級		1	8,980	8,980		
			日	1	8,980	8,980		
計						8,980		
						8,980		
単価						8,980		
						8,980	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一421号	機械損料	チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	95,590
						1		95,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0.28m3		1	95,590	95,590		
			日	1	95,590	95,590		
計						95,590		
						95,590		
単価						95,590		
						95,590	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－422号	ウィンチ損料	ラジコン仕様4t	単位	日	数量	1	単価	9, 220	
						1		9, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		1	9, 220	9, 220			
			日	1	9, 220	9, 220			
計						9, 220			
						9, 220			
単価						9, 220	円／日		
						9, 220			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－423号	バックホウ賃料	山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	6,580
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		1	6,580	6,580		
			日	1	6,580	6,580		
計						6,580		
						6,580		
単価						6,580	円／日	
						6,580		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一424号	発電機損料	45KVA (排対型2次)	単位	日	数量	1	単価	5, 390	
						1		5, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発電機損料		45KVA (排対型2次)		1	5, 390	5, 390			
			日	1	5, 390	5, 390			
計						5, 390			
						5, 390			
単価						5, 390	円／日		
						5, 390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－425号	主ワイヤー損料	22mm	単位	日	数量	1	単価	6, 790
						1		6, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主ワイヤー損料		22mm		1	6, 790	6, 790		
			日	1	6, 790	6, 790		
計						6, 790		
						6, 790		
単価						6, 790	円／日	
						6, 790		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一426号	機械損料	チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	95, 590	
						1		95, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		1	95, 590	95, 590			
			日	1	95, 590	95, 590			
計						95, 590			
						95, 590			
単価						95, 590	円／日		
						95, 590			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一427号	ウィンチ損料	ラジコン仕様4t	単位	日	数量	1	単価	9,220	
						1		9,220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		1	9,220	9,220			
			日	1	9,220	9,220			
計						9,220			
						9,220			
単価						9,220			
						9,220			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－428号	バックホウ賃料	山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	6,580	
						1		6,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		1	6,580	6,580			
			日	1	6,580	6,580			
計						6,580			
						6,580			
単価						6,580	円／日		
						6,580			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－429号	発電機損料	45KVA (排対型2次)	単位	日	数量	1	単価	5, 390
						1		5, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料		45KVA (排対型2次)		1	5, 390	5, 390		
			日	1	5, 390	5, 390		
計						5, 390		
						5, 390		
単価						5, 390	円／日	
						5, 390		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一432号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	61,860
						1	61,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油		1. 2号		156	136	21,216	
			L	156	136	21,216	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.4	12,000	16,800	
			日	1.4	12,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						61,860	
						61,860	
単価						61,860	
						61,860	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一433号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,860
						1		61,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号		156	136	21,216		
			L	156	136	21,216		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.4	12,000	16,800		
			日	1.4	12,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						61,860		
						61,860		
単価						61,860		
						61,860	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一434号	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 排対2型	単位	日	数量	1	42,420
						1	42,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油		1. 2号		37	136	5,032	
			L	37	136	5,032	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		1.64	8,260	13,546	
			供用日	1.64	8,260	13,546	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,420	
						42,420	
単価						42,420	
						42,420	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一435号	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 排対2型	単位	日	数量	0	0
						1	42,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23,835	23,835	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	37	136	5,032	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0	
			供用日	1.64	8,260	13,546	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						42,420	
単価						0	
						42,420	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一436号	溶接金網設置（護岸用）		単位	m 2	数量	100	単価	833.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	20,160	40,320		
溶接金網		CD6 150×150	m 2	100	430	43,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						83,320		
単価						833.2	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一437号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一438号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一439号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号	L	58	136	7,888		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	9,700	16,102		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						47,830		
単価						47,830	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一440号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1	42,530
						1	42,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油		1. 2号		62	136	8,432	
			L	62	136	8,432	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）		1. 4	7,330	10,262	
			日	1. 4	7,330	10,262	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						42,530	
						42,530	
単価						42,530	
						42,530	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一441号	振動ローラ（搭乗式・コンバインド型）	運転質量3t～4t	単位	日	数量	1	単価	31,940
						1		31,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号		13	136	1,768		
			L	13	136	1,768		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		1.4	4,520	6,328		
			日	1.4	4,520	6,328		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						31,940		
						31,940		
単価						31,940		
						31,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一442号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油	1. 2号	L	98	136	13,328		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					53,850		
	単価					53,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一443号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油	1. 2号	L	98	136	13,328		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					53,850		
	単価					53,850	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一444号	空気圧縮機運転	10.5～11.0m3/分 可搬式エンジン	単位	日	数量	1	20,730
						1	20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		105	136	14,280	
			L	105	136	14,280	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分		1.8	3,580	6,444	
			日	1.8	3,580	6,444	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						20,730	
						20,730	
単価						20,730	
						20,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一445号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	35,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入		1.23	23,600	29,028		
			t	1.23	23,600	29,028		
高性能減水剤(非AE)		マスターレボルト4000		24.6	263	6,469		
			L	24.6	263	6,469		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						35,500		
						35,500		
単価						35,500		
						35,500	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一446号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 10KVA	単位	日	数量	1	単価	3,464
						1		3,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13.3	136	1,808		
			L	13.3	136	1,808		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		10kVA		1.2	1,380	1,656		
			日	1.2	1,380	1,656		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,464		
						3,464		
単価						3,464		
						3,464	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一447号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号	L	74	136	10,064		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49,020		
単価						49,020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一448号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油	1. 2号	L	74	136	10,064		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					49,020		
	単価					49,020	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一449号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 813	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 2	26, 775	58, 905			
普通作業員			人	5. 4	20, 160	108, 864			
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	47, 900	105, 380	WK250550 単一 462号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 151			
計						281, 300			
単価						2, 813	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一450号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転（賃料）	[フ-ム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	51,200
						1	51,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				24	150	3,600	
			L	24	150	3,600	
高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料）	フ-ム・デッキタイプ 作業床高16m 長期割引有 4週8休補正			1.2	19,800	23,760	
			日	1.2	19,800	23,760	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						51,200	
						51,200	
単価						51,200	
						51,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一451号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転（賃料）	[フ-ム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	51,200
						1	51,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				24	150	3,600	
			L	24	150	3,600	
高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料）		フ-ム・デッキタイプ 作業床高16m 長期割引有 4週8休補正		1.2	19,800	23,760	
			日	1.2	19,800	23,760	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						51,200	
						51,200	
単価						51,200	
						51,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一452号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 クラッパル仕様	単位	日	数量	1	44, 690
						1	44, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				38	150	5, 700	
			L	38	150	5, 700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		1. 52	7, 700	11, 704	
			供用日	1. 52	7, 700	11, 704	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		1. 52	2, 270	3, 450	
			供用日	1. 52	2, 270	3, 450	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						44, 690	
						44, 690	
単価						44, 690	
						44, 690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一453号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 ガウルス仕様	単位	日	数量	1	65,940
						1	65,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				58	150	8,700	
			L	58	150	8,700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3		1.38	11,900	16,422	
			供用日	1.38	11,900	16,422	
アタッチメント（損料）		ガウルス		1.38	12,300	16,974	
			供用日	1.38	12,300	16,974	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						65,940	
						65,940	
単価						65,940	
						65,940	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一454号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 プレッシャー仕様	単位	日	数量	1	65,940
						1	65,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				58	150	8,700	
			L	58	150	8,700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.5m3		1.38	11,900	16,422	
			供用日	1.38	11,900	16,422	
アタッチメント（損料）		プレッシャー		1.38	12,300	16,974	
			供用日	1.38	12,300	16,974	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						65,940	
						65,940	
単価						65,940	
						65,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一455号	チップパー機運転（損料）	樹木粉碎機	単位	日	数量	1	単価	27,030
						1		27,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		52	164	8,528		
			L	52	164	8,528		
チップパー機（損料）		樹木粉碎機		1	18,500	18,500		
			供用日	1	18,500	18,500		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						27,030		
						27,030		
単価						27,030		
						27,030		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一456号	トラック〔クレーン装置付〕運転（ 損料）	ベ-ストラック10t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	59, 140
						1	59, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
トラック〔クレーン装置付〕（損料）		ベ-ストラック10t積 吊能力2. 9t		1	20, 300	20, 300	
			供用日	1	20, 300	20, 300	
軽油				100	150	15, 000	
			L	100	150	15, 000	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						59, 140	
						59, 140	
単価						59, 140	
						59, 140	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一457号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 クラッパル仕様	単位	日	数量	0	0
						1	44, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	38	150	5, 700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		0	0	0	
			供用日	1. 52	7, 700	11, 704	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0	
			供用日	1. 52	2, 270	3, 450	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						44, 690	
単価						0	
						44, 690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一458号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0. 5m3 ガウルス仕様	単位	日	数量	0	0
						1	65, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	58	150	8, 700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 38	11, 900	16, 422	
アタッチメント（損料）		ガウルス		0	0	0	
			供用日	1. 38	12, 300	16, 974	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						65, 940	
単価						0	
						65, 940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一459号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0. 5m3 プレッシャー仕様	単位	日	数量	0	単価	0
						1		65, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				0	0	0		
			L	58	150	8, 700		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 38	11, 900	16, 422		
アタッチメント（損料）		プレッシャー		0	0	0		
			供用日	1. 38	12, 300	16, 974		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						65, 940		
単価						0		
						65, 940	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一460号	フォワーダ運転（損料）	4t グラップル仕様	単位	日	数量	0	0
						1	83, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
フォワーダ（損料）		4t		0	0	0	
			日	1. 52	28, 000	42, 560	
アタッチメント（損料）		グラップル		0	0	0	
			供用日	1. 52	7, 000	10, 640	
軽油				0	0	0	
			L	45	150	6, 750	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						83, 790	
単価						0	
						83, 790	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一461号	トラック〔クレーン装置付〕運転（ 損料）	ベ-ストラック10t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
						1	59,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23,835	23,835	
トラック〔クレーン装置付〕（損料）		ベ-ストラック10t積 吊能力2.9t		0	0	0	
			供用日	1	20,300	20,300	
軽油				0	0	0	
			L	100	150	15,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						59,140	
単価						0	
						59,140	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一462号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	78	150	11, 700		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12, 000	12, 360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					47, 900		
	単価					47, 900	円／日	