

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510034	1 4) 単価適用年月	2023年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年10月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	335, 082, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	334, 983, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	269日間 自 令和 5年11月15日 (当初) 至 令和 6年 8月 9日 (2回変更) 至 令和 6年 8月 9日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	松橋	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	16, 372
		2 3) 公 告 日	令和 5年 9月22日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	熊本5 7号城塚地区改良1 9期工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		160,182,037			
		式	1		164,510,035	1	4,327,998	
道路土工			1		11,467,030			
		式	1		10,416,625	1	-1,050,405	
路体盛土工			1		701,820			
		式	1		701,820	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		140	5,013	701,820			単-1号
		m3	140	5,013	701,820	0	0	
路体盛土工(ICT)			1		10,197,970			
		式	1		9,245,365	1	-952,605	
路体(築堤)盛土(ICT)			14,300	276.9	3,959,670			単-2号
		m3	13,100	276.9	3,627,390	-1,200	-332,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		8,500	334.5	2,843,250			単-3号
		m3	9,150	334.5	3,060,675	650	217,425	
土砂等運搬	軟岩		1,760	408	718,080			単-4号
		m3	280	408	114,240	-1,480	-603,840	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		10,300	259.9	2,676,970			単-5号
		m3	9,400	259.9	2,443,060	-900	-233,910	
法面整形工(ICT)			1		567,240			
		式	1		469,440	1	-97,800	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		1,160	489	567,240			単-6号
		m2	960	489	469,440	-200	-97,800	
地盤改良工			1		65,869,804			
		式	1		70,194,044	1	4,324,240	

設計内訳書

工事名	熊本57号城塚地区改良19期工事 (2回変更)(個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良工		式	1 1		10,349,700 14,300,000	1	3,950,300		
土質改良(パック材混合)	土砂 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系 固化材 粉じん抑制型 フレコン	m3	1,700 2,800	1,713 1,713	2,912,100 4,796,400	1,100	1,884,300	単-7号	
土質改良(パック材混合)	土砂 固化材1m3当り使用量 42kg/m3 石灰系 固化材 粉じん抑制型 フレコン	m3	3,600 4,600	2,066 2,066	7,437,600 9,503,600	1,000	2,066,000	単-8号	
置換工		式	1 1		224,459 224,459	0	0		
置換	袋詰め砕石基礎 1500×1500×450	袋	5 5		224,459 224,459	0	0	内-1号	
固結工(ICT)		式	1 1		53,930,674 53,930,674	0	0		
スラリー攪拌(ICT) (区間13 Type3)	高炉セメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長) 30.1m 長さ(杭長) 28.1m quck=700kN/m2	本	20 20	357,612 357,612	7,152,240 7,152,240	0	0	単-9号	
スラリー攪拌(ICT) (8号BOX部 Type1)	高炉セメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長)43.3m 長さ(杭長)40.8m quck=1000kN/m2	本	13 13	670,238 670,238	8,713,094 8,713,094	0	0	単-10号	
深層混合処理(ICT) (15号函渠部)	高炉セメントB種 添加量150～400kg/m3 杭径2300mm(単軸) 打設長43.4m 杭長42.9m quck=1000kN/m2	本	20 20	1,092,274 1,092,274	21,845,480 21,845,480	0	0	単-11号	

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深層混合処理 (ICT) (段差対策部)		高炉セメントB種 添加量150～400kg/m3 杭径2300mm(単軸) 打設長43.2m 杭長41.2m quck=1000kN/m2	本	15	1,081,324	16,219,860	0	0	単-12号
				15	1,081,324	16,219,860			
残土処理工			式	1 1		1,364,971 1,738,911	1	373,940	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,300 0		596,900 0	-2,300	-596,900	内-2号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 2,900		0 760,423	2,900	760,423	内-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,300 0		768,071 0	-2,300	-768,071	内-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,930		0 978,488	2,930	978,488	内-5号
石・ブロック積(張)工			式	1 1		3,244,515 3,244,515	0	0	
作業土工			式	1 1		84,159 84,159	0	0	
床掘り		土砂	m3	40 40		9,616 9,616	0	0	内-6号
埋戻し			m3	20 20		55,554 55,554	0	0	内-7号
基面整正			m2	30 30		9,829 9,829	0	0	内-8号

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		7,618			内-9号
			10		7,618	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10		1,542			内-10号
			10		1,542	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (14-1号)		式	1		736,421			
			1		736,421	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	8	9,169	73,352			単-13号
			8	9,169	73,352	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	23	24,534	564,282			単-14号
			23	24,534	564,282	0	0	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	9	6,814	61,326			単-15号
			9	6,814	61,326	0	0	
止水コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	24,653	9,861			単-16号
			0.4	24,653	9,861	0	0	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.5		27,600			内-11号
			0.5		27,600	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (14-2号)		式	1		864,036			
			1		864,036	0	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	9	9,169	82,521			単-17号
			9	9,169	82,521	0	0	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	27	24,534	662,418			単-18号
			27	24,534	662,418	0	0	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	11	6,814	74,954			単-19号
			11	6,814	74,954	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0.5	24,653	12,326	0	0	単-20号
				0.5	24,653	12,326			
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.6		31,817	0	0	内-12号
				0.6		31,817			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (14-3号)			式	1		751,218	0	0	
				1		751,218			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	9	9,169	82,521	0	0	単-21号
				9	9,169	82,521			
コンクリート(間知)ブロック積			m2	23	24,534	564,282	0	0	単-22号
				23	24,534	564,282			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	9	6,814	61,326	0	0	単-23号
				9	6,814	61,326			
止水コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0.5	24,653	12,326	0	0	単-24号
				0.5	24,653	12,326			
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.6		30,763	0	0	内-13号
				0.6		30,763			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (14-4号)			式	1		808,681	0	0	
				1		808,681			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	9	9,169	82,521	0	0	単-25号
				9	9,169	82,521			
コンクリート(間知)ブロック積			m2	25	24,534	613,350	0	0	単-26号
				25	24,534	613,350			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	10	6,814	68,140	0	0	単-27号
				10	6,814	68,140			

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0.5	24,653	12,326	0	0	単-28号
				0.5	24,653	12,326			
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.6		32,344	0	0	内-14号
				0.6		32,344			
カルバート工			式	1		69,746,654	0	0	
				1		69,746,654			
作業土工			式	1		147,649	0	0	
				1		147,649			
床掘り		土砂	m3	100		21,287	0	0	内-15号
				100		21,287			
埋戻し			m3	9		20,743	0	0	内-16号
				9		20,743			
基面整正			m2	180		66,389	0	0	内-17号
				180		66,389			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90		29,214	0	0	内-18号
				90		29,214			
整地		残土受入れ地での処理	m3	90		10,016	0	0	内-19号
				90		10,016			
プレキャストカルバート工 (15号函渠)			式	1		55,849,414	0	0	
				1		55,849,414			
基礎材		再生クワッシュラン40～0 敷厚 250m	m2	180	1,838	330,840	-180	-330,840	単-29号
				0	1,838	0			
基礎材		再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.25m	m2	0	0	0	180	330,840	単-30号
				180	1,838	330,840			

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚20 cm	m2	181		860,476			内-20号
				181		860,476	0	0	
定規材設置		H形鋼 100×100×6×8	m	69	4,609	318,021			単-31号
				69	4,609	318,021	0	0	
据付		内空 9000×5300	m	17		52,237,552			内-21号
				17		52,237,552	0	0	
上下締め部グラウト注入		PCグラウト	箇所	72	1,902	136,944			単-32号
				72	1,902	136,944	0	0	
縦締め部グラウト注入		PCグラウト	箇所	108	1,794	193,752			単-33号
				108	1,794	193,752	0	0	
上下締め定着部充填		無収縮モルタル	m3	0.6	557,287	334,372			単-34号
				0.6	557,287	334,372	0	0	
縦締め定着部充填		無収縮モルタル	m3	0.4	557,287	222,914			単-35号
				0.4	557,287	222,914	0	0	
外目地		弾性シーリング	m	204	1,282	261,528			単-36号
				204	1,282	261,528	0	0	
足場		安全ネット必要	掛m2	230		953,015			内-22号
				230		953,015	0	0	
底版工 (15号函渠)			式	1		4,145,352			
				1		4,145,352	0	0	
コンクリート		40-12-25(20) (高炉)	m3	87	25,271	2,198,577			単-37号
				87	25,271	2,198,577	0	0	
型枠		一般型枠	m2	15		115,496			内-23号
				15		115,496	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D13	t	0.5	160,927	80,463	0	0	単-38号
				0.5	160,927	80,463			
鉄筋		SD345 D16～25	t	5.27	159,017	838,019	0	0	単-39号
				5.27	159,017	838,019			
鉄筋		SD345 D29～32	t	5.46	160,017	873,692	0	0	単-40号
				5.46	160,017	873,692			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	5	4,503	22,515	0	0	単-41号
				5	4,503	22,515			
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m	7	2,370	16,590	0	0	単-42号
				7	2,370	16,590			
翼壁工 (15号函渠)			式	1		9,604,239	0	0	
				1		9,604,239			
コンクリート		24-12-25(20) (高炉)	m3	104	20,741	2,157,064	0	0	単-43号
				104	20,741	2,157,064			
型枠		一般型枠	m2	330		2,508,869	0	0	内-24号
				330		2,508,869			
円形型枠		内径200mm	m	8		10,148	0	0	内-25号
				8		10,148			
鉄筋		SD345 D13	t	2.22	160,927	357,257	0	0	単-44号
				2.22	160,927	357,257			
鉄筋		SD345 D16～25	t	6.07	159,506	968,201	0	0	単-45号
				6.07	159,506	968,201			
鉄筋		SD345 D29～32	t	2.68	160,017	428,845	0	0	単-46号
				2.68	160,017	428,845			

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (アンカー筋)		SD345 D16～25	t	0.22	156,105	34,343	0	0	単-47号
				0.22	156,105	34,343			
接着系アンカー		樹脂アンカー(D16用)	本	211	364.7	76,951	0	0	単-48号
				211	364.7	76,951			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	40		177,866	0	0	内-26号
				40		177,866			
足場		安全ネット必要	掛m2	690		2,884,695	0	0	内-27号
				690		2,884,695			
排水構造物工			式	1		6,835,419	1	-11,400	
				1		6,824,019			
作業土工			式	1		934,843	1	-3,160	
				1		931,683			
床掘り		土砂	m3	380		84,272	0	0	内-28号
				380		84,272			
床掘り		土砂	m3	110		26,930	0	0	内-29号
				110		26,930			
埋戻し			m3	330		516,416	0	0	内-30号
				330		516,416			
埋戻し			m3	100		230,319	0	0	内-31号
				100		230,319			
基面整正			m2	170		63,282	0	0	内-32号
				170		63,282			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6		3,160	-6	-3,160	内-33号
				0		0			

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		7, 793			内-34号
				20		7, 793	0	0	
整地		残土受入れ地での処理	m3	20		2, 671			内-35号
				20		2, 671	0	0	
側溝工			式	1		3, 991, 557			
				1		3, 991, 557	0	0	
プレキャストU型側溝		400×400	m	163	11, 999	1, 955, 837			単-49号
				163	11, 999	1, 955, 837	0	0	
プレキャストU型側溝		400×700	m	51	20, 377	1, 039, 227			単-50号
				51	20, 377	1, 039, 227	0	0	
自由勾配側溝		400×600 土留付き	m	31	21, 453	665, 043			単-51号
				31	21, 453	665, 043	0	0	
自由勾配側溝		400×800	m	7	47, 350	331, 450			単-52号
				7	47, 350	331, 450	0	0	
管渠工			式	1		85, 375			
				1		85, 375	0	0	
横断暗渠		400型 T-25	m	5	17, 075	85, 375			単-53号
				5	17, 075	85, 375	0	0	
集水桝・マンホール工			式	1		1, 823, 644			
				1		1, 815, 404	1	-8, 240	
現場打ち集水桝 (1号)		18-8-40(高炉) 600×600×2200 縞鋼板蓋	箇所	1	154, 013	154, 013			単-54号
				1	154, 013	154, 013	0	0	
現場打ち集水桝 (2号)		18-8-40(高炉) 600×600×1800 縞鋼板蓋	箇所	1	132, 999	132, 999			単-55号
				1	132, 999	132, 999	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (3号)		18-8-40(高炉) 600×600×2100 縞鋼板蓋	箇所	1	146,554	146,554	0	0	単-56号
				1	146,554	146,554			
現場打ち集水桝 (4号)		18-8-25(高炉) 600×600×850 縞鋼板蓋	箇所	1	50,480	50,480	0	0	単-57号
				1	50,480	50,480			
現場打ち集水桝 (5号)		18-8-25(高炉) 600×600×650 縞鋼板蓋	箇所	1	44,831	44,831	0	0	単-58号
				1	44,831	44,831			
現場打ち集水桝 (6号)		18-8-25(高炉) 600×600×800 縞鋼板蓋	箇所	1	53,080	53,080	-1	-53,080	単-59号
				0	53,080	0			
現場打ち集水桝 (6号)		18-8-25(高炉) 600×600×650 縞鋼板蓋	箇所	0	0	0	1	44,840	単-60号
				1	44,840	44,840			
現場打ち集水桝 (7号)		18-8-40(高炉) 600×600×2300 縞鋼板蓋	箇所	1	162,426	162,426	0	0	単-61号
				1	162,426	162,426			
現場打ち集水桝 (8号)		18-8-40(高炉) 600×600×2300 縞鋼板蓋	箇所	1	162,426	162,426	0	0	単-62号
				1	162,426	162,426			
現場打ち集水桝 (9号)		18-8-25(高炉) 600×600×800 縞鋼板蓋	箇所	1	53,080	53,080	0	0	単-63号
				1	53,080	53,080			
蓋		縞鋼板蓋 桝穴600×600用 t=3.2mm 亜鉛メッキボルト固定	枚	9	28,037	252,333	0	0	単-64号
				9	28,037	252,333			
足掛金物		φ19mm W=300mm	個	29	1,974	57,246	0	0	単-65号
				29	1,974	57,246			
足場		安全ネット必要	掛m2	130		554,176	0	0	内-36号
				130		554,176			
除草工			式	1		196,243	-1	-196,243	
				0		0			

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1 0		196,243 0	-1	-196,243		
除草	肩掛け式	m2	1,000 0	66.6 66.6	66,600 0	-1,000	-66,600	単-66号	
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞﾌﾞ式	m2	1,000 0	14.6 14.6	14,600 0	-1,000	-14,600	単-67号	
集草		m2	2,000 0	21.18 21.18	42,360 0	-2,000	-42,360	単-68号	
積込運搬		m2	2,000 0	24.88 24.88	49,760 0	-2,000	-49,760	単-69号	
除草処分		t	1.4 0	16,374 16,374	22,923 0	-1.4	-22,923	単-70号	
応急処理工		式	1 1		2,378,903 2,378,903	0	0		
応急処理作業工		式	1 1		2,378,903 2,378,903	0	0		
労務費		式	1 1		965,515 965,515	0	0	内-37号	
機械費		式	1 1		355,089 355,089	0	0	内-38号	
材料費		式	1 1		1,058,299 1,058,299	0	0	内-39号	
構造物撤去工		式	1 1		111,783 77,632	1	-34,151		

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1 1		71,430 57,200	1	-14,230	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10 0	7,143 7,143	71,430 0	-10	-71,430	単-71号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 4	0 14,300	0 57,200	4	57,200	単-72号	
運搬処理工		式	1 1		40,353 20,432	1	-19,921		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10 0	829.3 829.3	8,293 0	-10	-8,293	単-73号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 4	0 1,015	0 4,060	4	4,060	単-74号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10 0	3,206 3,206	32,060 0	-10	-32,060	単-75号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 4	0 4,093	0 16,372	4	16,372	単-76号	
仮設工		式	1 1		331,686 1,627,643	1	1,295,957		
作業ヤード整備工		式	1 1		72,783 72,783	0	0		
ヤード造成		m2	590 590		72,783 72,783	0	0	内-40号	
主桁仮置工		式	0 1		0 1,274,124	1	1,274,124		

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主桁仮置			式	0 1		0 1, 274, 124	1	1, 274, 124	内-41号
交通管理工			式	1 1		258, 903 280, 736	1	21, 833	
交通誘導警備員			人日	20 0		258, 903 0	-20	-258, 903	内-42号
交通誘導警備員			人日	0 23		0 280, 736	23	280, 736	内-43号
直接工事費			式	1 1		160, 182, 037 164, 510, 035	1	4, 327, 998	
共通仮設費			式	1 1		42, 094, 937 48, 943, 387	1	6, 848, 450	
共通仮設費			式	1 1		25, 123, 163 31, 680, 465	1	6, 557, 302	
運搬費			式	1 1		15, 040, 211 15, 040, 211	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	3 3		15, 040, 211 15, 040, 211	0	0	内-44号
役務費			式	1 1		2, 289, 889 2, 289, 889	0	0	
工事用水費			式	1 1		2, 289, 889 2, 289, 889	0	0	内-45号
技術管理費			式	1 1		6, 382, 323 12, 377, 558	1	5, 995, 235	

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,306			内-46号	
			1		50,306	0	0		
六価クロム溶出試験費		式	1		39,967			内-47号	
			1		39,967	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		90,632			内-48号	
			0		0	-1	-90,632		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-49号	
			1		85,867	1	85,867		
システム初期費(ICT)		式	1		2,095,123			内-50号	
			1		2,095,123	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		4,106,295			内-51号	
			1		4,106,295	0	0		
3次元出来形管理等の施工管理・3次元データの納品費		式	0		0			内-52号	
			1		6,000,000	1	6,000,000		
営繕費		式	0		0				
			1		550,800	1	550,800		
快適トイレ		式	0		0			内-53号	
			1		550,800	1	550,800		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,410,740				
			1		1,422,007	1	11,267		
共通仮設費（率計上）		式	1		16,971,774				
			1		17,262,922	1	291,148		
純工事費		式	1		202,276,974				
			1		213,453,422	1	11,176,448		

設計内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 1 9 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		63,371,999	1	1,187,782		
			1		64,559,781				
工事原価		式	1		265,648,973	1	12,364,230		
			1		278,013,203				
一般管理費等		式	1		38,881,027	1	805,770		
			1		39,686,797				
工事価格		式	1		304,530,000	1	13,170,000		
			1		317,700,000				
消費税相当額		式	1		30,453,000	1	1,317,000		
			1		31,770,000				
工事費計		式	1		334,983,000	1	14,487,000		
			1		349,470,000				

5袋当たり内訳書

置換

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰め砕石基礎製作	1500×1500×450		5	9, 196	45, 980			WYB00171
		袋	5	9, 196	45, 980	0	0	単一 79号
袋詰め砕石基礎据付	1500×1500×450		5	13, 700	68, 500			WYB00173
		袋	5	13, 700	68, 500	0	0	単一 80号
袋詰め砕石基礎袋（材料費）	1500×1500×450		5	23, 000	115, 000			WYB00170
		袋	5	23, 000	115, 000	0	0	単一 81号
袋詰め砕石基礎専用型枠（材料費）			1	16, 500	16, 500			WYB00175
		組	1	16, 500	16, 500	0	0	単一 82号
合 計					224, 459			
					224, 459		0	

2,300/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,300/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 930m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		39. 4	268. 3	10, 571			CB210030
		m 3	39. 4	268. 3	10, 571	0	0	
合 計					9, 616			
					9, 616		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		23. 3	2, 621	61, 069			CB210410
		m 3	23. 3	2, 621	61, 069	0	0	
合 計					55, 554			
					55, 554		0	

30m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 10号内訳書

單僱使用年月	2023.10
步掛使用年月	2023.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0.5m³当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 11号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.6m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		0.6	57,940	34,764			CB226180
		m 3	0.6	57,940	34,764	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.06	3,535	212			CB224710
		m 2	0.06	3,535	212	0	0	
合 計					31,817			
					31,817		0	

0.6m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 13号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.6m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 14号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m³当たり内訳書

床掘り

第 15号内訳書

單僱使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8. 7	2, 621	22, 802			CB210410
		m 3	8. 7	2, 621	22, 802	0	0	
合 計					20, 743			
					20, 743		0	

180m2当たり内訳書

基面整正

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

整地

第 19号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

181m2当たり内訳書

基礎コンクリート

第 20号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

17m当たり内訳書

据付

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付	内空 9000×5300		18	198, 500	3, 573, 000			WYB00124
		函体	18	198, 500	3, 573, 000	0	0	単一 93号
モルタル練	高炉 全ての費用		1. 1	84, 140	92, 554			CB240060
		m 3	1. 1	84, 140	92, 554	0	0	
ヘッドスラブ 標準 (材料費)	B9000×H5300 L950 (3分割)		10	1, 360, 000	13, 600, 000			WYB00126
		本	10	1, 360, 000	13, 600, 000	0	0	単一 94号
ヘッドスラブ アンカー孔 4 6 箇所 (材料費)	B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	1, 440, 000	1, 440, 000			WYB00127
		本	1	1, 440, 000	1, 440, 000	0	0	単一 95号
ヘッドスラブ アンカー孔 4 5 箇所 (材料費)	B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	1, 440, 000	1, 440, 000			WYB00134
		本	1	1, 440, 000	1, 440, 000	0	0	単一 96号
ヘッドスラブ アンカー孔 4 箇所 (材料費)	B9000×H5300 L=0. 950m/本		6	1, 360, 000	8, 160, 000			WYB00135
		本	6	1, 360, 000	8, 160, 000	0	0	単一 97号
サイドウォール L 標準 (材料費)	B9000×H5300 L=0. 950m/本		10	771, 000	7, 710, 000			WYB00136
		本	10	771, 000	7, 710, 000	0	0	単一 98号
サイドウォール L アンカー孔 6 箇所 (材料費)	B9000×H5300 L=0. 950m/本		8	788, 000	6, 304, 000			WYB00137
		本	8	788, 000	6, 304, 000	0	0	単一 99号
サイドウォール R 標準 (材料費)	B9000×H5300 L=0. 950m/本		10	771, 000	7, 710, 000			WYB00138
		本	10	771, 000	7, 710, 000	0	0	単一 100号
サイドウォール R アンカー孔 6 箇所 (材料費)	B9000×H5300 L=0. 950m/本		8	788, 000	6, 304, 000			WYB00139
		本	8	788, 000	6, 304, 000	0	0	単一 101号
上下締め緊張材 (材料費)	PC鋼棒 C種1号 φ 32mm L=1615mm		72	5, 370	386, 640			WYB00140
		本	72	5, 370	386, 640	0	0	単一 102号
上下締め定着具 (材料費)	後付用 φ 32mm用		72	4, 304	309, 888			WYB00141
		組	72	4, 304	309, 888	0	0	単一 103号

17m当たり内訳書

据付

第 21号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230掛m2当たり内訳書

足場

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 23号内訳書

單僱使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

330m2当たり内訳書

型枠

第 24号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m当たり内訳書

凹形型棒

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40空m3当たり内訳書

支保

第 26号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

690掛m2当たり内訳書

足場

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

380m3当たり内訳書

第 28号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		384	240. 5	92, 352			CB210030
		m 3	384	240. 5	92, 352	0	0	
合 計					84, 272		0	
					84, 272			

110m3当たり内訳書

第 29号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		110	268. 3	29, 513			CB210030
		m 3	110	268. 3	29, 513	0	0	
合 計					26, 930		0	
					26, 930			

330m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m³当たり内訳書

埋戻し

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

170m2当たり内訳書

第 32号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			172	403. 2	69, 350			CB210080
		m 2	172	403. 2	69, 350	0	0	
合 計					63, 282			
					63, 282		0	

6/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		5. 6	620. 4	3, 474			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	5. 6	620. 4	3, 474	0	0	
合 計					3, 160			
					0		-3, 160	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

整地

第 35号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

足場

第 36号内訳書

單僱使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

労務費

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		78	3,346	260,988			WYB00045
		時間	78	3,346	260,988	0	0	単一 129号
特殊作業員	(昼間)		22	2,900	63,800			WYB00049
		時間	22	2,900	63,800	0	0	単一 130号
普通作業員	(昼間)		142	2,520	357,840			WYB00052
		時間	142	2,520	357,840	0	0	単一 131号
運転手 (特殊)	(昼間)		73	2,979	217,467			WYB00054
		時間	73	2,979	217,467	0	0	単一 132号
運転手 (一般)	(昼間)		45	2,664	119,880			WYB00058
		時間	45	2,664	119,880	0	0	単一 133号
型わく工	(昼間)		12	3,176	38,112			WYB00026
		時間	12	3,176	38,112	0	0	単一 134号
合 計					965,515			
					965,515		0	

一式当たり内訳書

機械費

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		45	2,400	108,000			WYB00060
		時間	45	2,400	108,000	0	0	単一 135号
バックホウ (損料)	山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料含む)		33	2,655	87,615			WYB00061
		時間	33	2,655	87,615	0	0	単一 136号
バックホウ (損料)	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料含む)		40	3,820	152,800			WYB00062
		時間	40	3,820	152,800	0	0	単一 137号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)	50t吊		4	10,180	40,720			WYB00019
		時間	4	10,180	40,720	0	0	単一 138号
合 計					355,089			
					355,089		0	

一式当たり内訳書

材料費

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	シングル構造 φ1000 L=5000		2	248, 000	496, 000			WYB00020
		本	2	248, 000	496, 000	0	0	単一 139号
型枠用合板			5. 3	1, 129	5, 983			WYB00021
		m 2	5. 3	1, 129	5, 983	0	0	単一 140号
再生クラッシュラン	RC-40		3. 5	2, 150	7, 525			WYB00022
		m 3	3. 5	2, 150	7, 525	0	0	単一 141号
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)		1. 6	18, 600	29, 760			WYB00023
		m 3	1. 6	18, 600	29, 760	0	0	単一 142号
生コンクリート 高炉	18-8-40		2. 5	18, 200	45, 500			WYB00024
		m 3	2. 5	18, 200	45, 500	0	0	単一 143号
R Cボックスカルバート	1200×800×2000 T-25		5	115, 000	575, 000			WYB00025
		個	5	115, 000	575, 000	0	0	単一 144号
合 計					1, 058, 299			
					1, 058, 299		0	

ヤト^レ造成

單僱使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 41 -

一式当たり内訳書

主桁仮置

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 100日 有 275日 無	枚	0 72	0 7, 700	0 554, 400	 72	 554, 400	WB253630 単一 149号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 100日 有 275日 無	枚	0 2	0 3, 800	0 7, 600	 2	 7, 600	WB253630 単一 150号
山留材賃料	無 100日 有 275日 無 無 無	t	0 13. 7	0 10, 700	0 146, 590	 13. 7	 146, 590	WB251910 単一 151号
軽量サポート (賃料)		日	0 100	0 6, 920	0 692, 000	 100	 692, 000	WYB00034 単一 152号
合 計					0 1, 400, 590		 1, 400, 590	
変更積算金額					0 1, 274, 124		 1, 274, 124	円／式

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			10	15, 120	151, 200			WB010211
		人日	10	15, 120	151, 200	0	0	単一 153号
交通誘導警備員 B			10	13, 340	133, 400			WB010212
		人日	10	13, 340	133, 400	0	0	単一 154号
合 計					258, 903			
					0		-258, 903	

0/23人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 43号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3回当たり内訳書

第 44号内訳書
重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)		1	1,873,000	1,873,000			WB010350
		回	1	1,873,000	1,873,000	0	0	単一 157号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)		2	7,330,000	14,660,000			WB010350
		回	2	7,330,000	14,660,000	0	0	単一 158号
合 計					15,040,211			
					15,040,211			

一式当たり内訳書

工事用水費

第 45号内訳書

單價使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 46号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		6	7, 300	43, 800			WYB00014
		検体	6	7, 300	43, 800	0	0	単一 161号
合 計					39, 967			
					39, 967		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 14347m3		1		48,703			WA991020
		式	1		48,703	0	0	単一 162号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 1158m2		1		6,399			WB010440
		式	1		6,399	0	0	単一 163号
固結工（ICT）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(区間13 Type3)		1		5,810			WYB00013
		式	1		5,810	0	0	単一 164号
固結工（ICT）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(8号BOX部 Type1)		1		11,010			WYB00015
		式	1		11,010	0	0	単一 165号
固結工（ICT）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(15号函渠部)		1		16,900			WYB00016
		式	1		16,900	0	0	単一 166号
固結工（ICT）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(段差対策部)		1		10,500			WYB00017
		式	1		10,500	0	0	単一 167号
合 計					90,632			
					0		-90,632	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 13125m3		0		0			WA991020
		式	1		44,553	1	44,553	単一 168号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 963m2		0		0			WB010440
		式	1		5,328	1	5,328	単一 169号
固結工（ICT）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(区間13 Type3)		0		0			WYB00033
		式	1		5,810	1	5,810	単一 170号
固結工（ICT）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(8号BOX部 Type1)		0		0			WYB00035
		式	1		11,010	1	11,010	単一 171号
固結工（ICT）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(15号函渠部)		0		0			WYB00036
		式	1		16,900	1	16,900	単一 172号
固結工（ICT）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(段差対策部)		0		0			WYB00037
		式	1		10,500	1	10,500	単一 173号
合 計					0			
					94,101		94,101	
変更積算金額					0			
					85,867		85,867	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 50号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	4500千円		1		4,500,000			WB010610
		式	1		4,500,000	0	0	単一 177号
合 計					4,106,295			
					4,106,295		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理等の施工管理・3次元データの納品費

第 52号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 53号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用	男性用1基		0	0	0			WYB00030
		基・月	5. 4	51, 000	275, 400	5. 4	275, 400	単一 179号
快適トイレ費用	女性用1基		0	0	0			WYB00006
		基・月	5. 4	51, 000	275, 400	5. 4	275, 400	単一 180号
合 計					0			
					550, 800		550, 800	
変更積算金額					0			
					550, 800		550, 800	
								円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 013
						1		5, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 511	5, 511	CA900030	
			m 3	1	5, 511	5, 511		
計						5, 511		
						5, 511		
単価						5, 511		
						5, 511	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	276. 9
						1		276. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10, 000m3以上 無し		1	304. 4	304. 4	CA900440	
			m 3	1	304. 4	304. 4		
計						304. 4		
						304. 4		
単価						304. 4		
						304. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	334. 5	
						1		334. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	366. 6	366. 6	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	366. 6	366. 6			
計						366. 6			
						366. 6			
単価						366. 6	円／m3		
						366. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	408
						1		408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	447. 2	447. 2	CB210110	
		軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	1	447. 2	447. 2		
計						447. 2		
						447. 2		
単価						447. 2	円／m3	
						447. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	259. 9
						1		259. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	284. 9	284. 9	CA900010	
			m 3	1	284. 9	284. 9		
計						284. 9		
						284. 9		
単価						284. 9		
						284. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	489
						1		489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	535. 9	535. 9	CB220070	
			m 2	1	535. 9	535. 9		
計						535. 9		
						535. 9		
単価						535. 9		
						535. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土質改良(バックホウ混合)	土砂 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン	単位	m3	数量	1	単価	1,713	
						1		1,713	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量30kg/m3		1	1,878	1,878	WYB00003		
			m 3	1	1,878	1,878	単一 77号		
計						1,878			
						1,878			
単価						1,878	円／m3		
						1,878			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土質改良(バックホウ混合)	土砂 固化材1m3当り使用量 42kg/m3 石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン	単位	m3	数量	1	単価	2, 066
						1		2, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量42kg/m3		1	2, 265	2, 265	WYB00008	
			m 3	1	2, 265	2, 265	単一 78号	
計						2, 265		
						2, 265		
単価						2, 265	円／m3	
						2, 265		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	スラー攪拌 (ICT) (区間13 Type3)	高炉セメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長) 30.1m 長さ (杭長) 28.1m quck=700kN/m2	単位	本	数量	1	単価	357, 612
						1		357, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工 φ1000mm、3m<L≤40m 30.1m 28.1m 0.179t/m 無		1	365, 400	365, 400	WB223210	
			本	1	365, 400	365, 400	単一 83号	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機 スラー式		0. 333	79, 340	26, 420. 22	WYB000002	
			日	0. 333	79, 340	26, 420. 22	単一 84号	
計						391, 820. 22		
						391, 820. 22		
単価						391, 900		
						391, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	スラー攪拌 (ICT) (8号BOX部 Type1)	高炉セメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長)43. 3m 長さ(杭長)40. 8m quck=1000kN/m2	単位	本	数量	1	単価	670, 238
						1		670, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工 添加量150～400kg/m3		二軸施工 φ1000mm 打設長43. 3m 杭長40. 8m		1	690, 700	690, 700	WYB00106	
			本	1	690, 700	690, 700	単一 85号	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機 スラー式		0. 552	79, 340	43, 795. 68	WYB000007	
			日	0. 552	79, 340	43, 795. 68	単一 86号	
計						734, 495. 68		
						734, 495. 68		
単価						734, 500		
						734, 500	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	深層混合処理 (ICT) (15号函渠部)	高炉セメントB種 添加量150～400kg/m3 杭径2300mm(単軸) 打設長43. 4m 杭長42. 9m quck=1000kN/m2	単位	本	数量	1	単価	1, 092, 274
						1		1, 092, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理 (エポコーラ工法) 添加量150～400kg/m3		単軸施工 φ 2300mm 打設長43. 4m 杭長42. 9m		1	1, 146, 000	1, 146, 000	WYB00075	
			本	1	1, 146, 000	1, 146, 000	単一 87号	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機 スラリー式		0. 633	79, 340	50, 222. 22	WYB00012	
			日	0. 633	79, 340	50, 222. 22	単一 88号	
計						1, 196, 222. 22		
						1, 196, 222. 22		
単価						1, 197, 000		
						1, 197, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	深層混合処理 (ICT) (段差対策部)	高炉セメントB種 添加量150～400kg/m3 杭径2300mm(単軸) 打設長43. 2m 杭長41. 2m quck=1000kN/m2	単位	本	数量	1	単価	1, 081, 324
						1		1, 081, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理 (エポコーラ工法) 添加量150～400kg/m3		単軸施工 φ 2300mm 打設長43. 2m 杭長41. 2m		1	1, 134, 000	1, 134, 000	WYB00079	
			本	1	1, 134, 000	1, 134, 000	単一 89号	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機 スラリー式		0. 631	79, 340	50, 063. 54	WYB00029	
			日	0. 631	79, 340	50, 063. 54	単一 90号	
計						1, 184, 063. 54		
						1, 184, 063. 54		
単価						1, 185, 000		
						1, 185, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9, 169	
						10		9, 169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	71, 990	100, 786	CB226170		
			m 3	1. 4	71, 990	100, 786			
計						100, 786			
						100, 786			
単価						10, 080	円／m		
						10, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	24, 534	
						1		24, 534	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 970	26, 970	WB825010		
		有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 970	26, 970	単一 91号		
計						26, 970			
						26, 970			
単価						26, 970			
						26, 970	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 814
						1		6, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 491	7, 491	CB226120	
			m 3	1	7, 491	7, 491		
計						7, 491		
						7, 491		
単価						7, 491		
						7, 491	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 653
						1		24, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	27, 100	27, 100	CB240010	
			m 3	1	27, 100	27, 100		
計						27, 100		
						27, 100		
単価						27, 100		
						27, 100	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9, 169	
						10		9, 169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	71, 990	100, 786	CB226170		
			m 3	1. 4	71, 990	100, 786			
計						100, 786			
						100, 786			
単価						10, 080	円／m		
						10, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	24, 534
						1		24, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 970	26, 970	WB825010	
		有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 970	26, 970	単一 91号	
計						26, 970		
						26, 970		
単価						26, 970		
						26, 970	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 814
						1		6, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 491	7, 491	CB226120	
			m 3	1	7, 491	7, 491		
計						7, 491		
						7, 491		
単価						7, 491		
						7, 491	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 653
						1		24, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	27, 100	27, 100	CB240010	
			m 3	1	27, 100	27, 100		
計						27, 100		
						27, 100		
単価						27, 100		
						27, 100	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9, 169	
						10		9, 169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	71, 990	100, 786	CB226170		
			m 3	1. 4	71, 990	100, 786			
計						100, 786			
						100, 786			
単価						10, 080	円／m		
						10, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	24, 534
						1		24, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 970	26, 970	WB825010	
		有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 970	26, 970	単一 91号	
計						26, 970		
						26, 970		
単価						26, 970		
						26, 970	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,814
						1		6,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,491	7,491	CB226120	
			m 3	1	7,491	7,491		
計						7,491		
						7,491		
単価						7,491		
						7,491	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24,653
						1		24,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	27,100	27,100	CB240010	
			m 3	1	27,100	27,100		
計						27,100		
						27,100		
単価						27,100		
						27,100	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9, 169	
						10		9, 169	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	71, 990	100, 786	CB226170		
			m 3	1. 4	71, 990	100, 786			
計						100, 786			
						100, 786			
単価						10, 080	円／m		
						10, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	24, 534	
						1		24, 534	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 970	26, 970	WB825010		
		有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 970	26, 970	単一 91号		
計						26, 970			
						26, 970			
単価						26, 970			
						26, 970	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 814
						1		6, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 491	7, 491	CB226120	
			m 3	1	7, 491	7, 491		
計						7, 491		
						7, 491		
単価						7, 491		
						7, 491	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24, 653
						1		24, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	27, 100	27, 100	CB240010	
			m 3	1	27, 100	27, 100		
計						27, 100		
						27, 100		
単価						27, 100		
						27, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 250m	単位	m2	数量	1	単価	1, 838
						1		1, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	2, 015	2, 015	CB221110	
			m 2	1	2, 015	2, 015		
計						2, 015		
						2, 015		
単価						2, 015		
						2, 015	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 25m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	2, 015	2, 015		
計						0		
						2, 015		
単価						0		
						2, 015	円／m2	
変更積算単価						1, 838	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	定規材設置	H形鋼 100×100×6×8	単位	m	数量	1	単価	4, 609
						1		4, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定規材設置		H形鋼 100×100×6×8		1	5, 067	5, 067	WYB00010	
			m	1	5, 067	5, 067	単－ 92号	
計						5, 067		
						5, 067		
単価						5, 067		
						5, 067	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	上下締め部グラウト注入	PCグラウト	単位	箇所	数量	1	単価	1, 902
						1		1, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上下締め部グラウト注入		PCグラウト		1	2, 091	2, 091	WYB00046	
			箇所	1	2, 091	2, 091	単－ 107号	
計						2, 091		
						2, 091		
単価						2, 091		
						2, 091	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	縦締め部グラウト注入	PCグラウト	単位	箇所	数量	1	単価	1, 794	
						1		1, 794	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦締め部グラウト注入		PCグラウト		1	1, 973	1, 973	WYB00056		
			箇所	1	1, 973	1, 973	単－ 108号		
計						1, 973			
						1, 973			
単価						1, 973			
						1, 973			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	上下締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	557, 287
						1		557, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上下締め・縦締め定着部充填		無収縮モルタル		1	612, 600	612, 600	WYB00044	
			m 3	1	612, 600	612, 600	単－ 109号	
計						612, 600		
						612, 600		
単価						612, 600		
						612, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	縦締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	557, 287
						1		557, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上下締め・縦締め定着部充填		無収縮モルタル		1	612, 600	612, 600	WYB00051	
			m 3	1	612, 600	612, 600	単－ 109号	
計						612, 600		
						612, 600		
単価						612, 600		
						612, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	外目地	弾性シーリング*	単位	m	数量	1	単価	1, 282
						1		1, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
外目地		弾性シーリング*		1	1, 410	1, 410	WYB00050	
			m	1	1, 410	1, 410	単－ 110号	
計						1, 410		
						1, 410		
単価						1, 410		
						1, 410	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	コンクリート	40-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25, 271	
						1		25, 271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	27, 780	27, 780	CB240010		
		各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	27, 780	27, 780			
計						27, 780			
						27, 780			
単価						27, 780	円／m3		
						27, 780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 927	
						1		160, 927	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	176, 900	176, 900	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	176, 900	176, 900	単一 112号		
計						176, 900			
						176, 900			
単価						176, 900	円／t		
						176, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	159, 017	
						1		159, 017	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	174, 800	174, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174, 800	174, 800	単－ 113号		
計						174, 800			
						174, 800			
単価						174, 800	円／t		
						174, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	160, 017	
						1		160, 017	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	175, 900	175, 900	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 900	175, 900	単－ 114号		
計						175, 900			
						175, 900			
単価						175, 900			
						175, 900	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 503
						1		4, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 950	4, 950	CB224710	
			m 2	1	4, 950	4, 950		
計						4, 950		
						4, 950		
単価						4, 950		
						4, 950	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 370
						1		2, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5		1	2, 606	2, 606	CB224810	
			m	1	2, 606	2, 606		
計						2, 606		
						2, 606		
単価						2, 606		
						2, 606	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート	24-12-25(20)（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	20, 741	
						1		20, 741	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	22, 730	22, 730	CB240010		
		24-12-25(20)（高炉） 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	22, 730	22, 730			
計						22, 730			
						22, 730			
単価						22, 730	円／m3		
						22, 730			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 927
						1		160, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	176, 900	176, 900	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	176, 900	176, 900	単一 112号	
計						176, 900		
						176, 900		
単価						176, 900		
						176, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	159, 506	
						1		159, 506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	174, 800	174, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	174, 800	174, 800	単一 113号		
計						174, 800			
						174, 800			
単価						174, 800			
						174, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	160, 017	
						1		160, 017	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	175, 900	175, 900	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	175, 900	175, 900	単一 114号		
計						175, 900			
						175, 900			
単価						175, 900			
						175, 900			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	鉄筋 (アンカー筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	156, 105	
						1		156, 105	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	171, 600	171, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	171, 600	171, 600	単一 115号		
計						171, 600			
						171, 600			
単価						171, 600			
						171, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	接着系アンカー	樹脂アンカー(D16用)	単位	本	数量	1	単価	364. 7	
						1		364. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接着系アンカー（材料費）		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D16用		1	401	401	WYB00040		
			本	1	401	401	単一 116号		
計						401			
						401			
単価						401			
						401			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	プレキャストU型側溝	400×400	単位	m	数量	1	単価	11, 999	
						1		11, 999	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m		1	13, 190	13, 190	WB821410		
			m	1	13, 190	13, 190	単一 118号		
計						13, 190			
						13, 190			
単価						13, 190			
						13, 190	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	プレキャストU型側溝	400×700	単位	m	数量	1	単価	20, 377
						1		20, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	22, 400	22, 400	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 63m3/10m	m	1	22, 400	22, 400	単一 119号	
計						22, 400		
						22, 400		
単価						22, 400		
						22, 400	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	自由勾配側溝	400×600 土留付き	単位	m	数量	10	単価	21, 453	
						10		21, 453	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 1m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 1. 1m3/10m	m	10	18, 070	180, 700	WB821420		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m	10	18, 070	180, 700	単一 120号		
			m 3	0. 83	27, 100	22, 493	CB240010		
				0. 83	27, 100	22, 493			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 05	176, 900	8, 845	WB810010		
				0. 05	176, 900	8, 845	単一 112号		
自由勾配側溝 コンクリート蓋 (材料費)		400×500		10	2, 300	23, 000	WYB00027		
			枚	10	2, 300	23, 000	単一 121号		
計						235, 038			
						235, 038			
単価						23, 510			
						23, 510	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	自由勾配側溝	400×800	単位	m	数量	10	単価	47, 350	
						10		47, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	10	51, 890	518, 900	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0. 65m3/10m 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0. 65m3/10m		10	51, 890	518, 900	単一 122号		
計						518, 900			
						518, 900			
単価						51, 890			
						51, 890	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	10	単価	17, 075
						10		17, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠据付		長さ2000mm 内空高400mm以上600mm以下		10	8, 664	86, 640	WYB00072	
			m	10	8, 664	86, 640	単－ 123号	
横断暗渠（材料費）		400型 T-25 L=2000		5	20, 200	101, 000	WYB00074	
			個	5	20, 200	101, 000	単－ 124号	
計						187, 640		
						187, 640		
単価						18, 770		
						18, 770		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち集水桝 (1号)	18-8-40(高炉) 600×600×2200 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	154, 013
						1		154, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	169, 300	169, 300	CB222950	
		1. 44m3を超え1. 52m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	169, 300	169, 300		
計						169, 300		
						169, 300		
単価						169, 300		
						169, 300	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	現場打ち集水桝 (2号)	18-8-40(高炉) 600×600×1800 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	132, 999
						1		132, 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	146, 200	146, 200	CB222950	
		1. 22m3を超え1. 29m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	146, 200	146, 200		
計						146, 200		
						146, 200		
単価						146, 200		
						146, 200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	現場打ち集水桝 (3号)	18-8-40(高炉) 600×600×2100 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	146, 554	
						1		146, 554	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	161, 100	161, 100	CB222950		
		1. 36m3を超え1. 44m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	161, 100	161, 100			
計						161, 100			
						161, 100			
単価						161, 100	円／箇所		
						161, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	現場打ち集水桝 (4号)	18-8-25(高炉) 600×600×850 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	50,480
						1		50,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	55,320	55,320	CB222950	
		0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,320	55,320		
計						55,320		
						55,320		
単価						55,320	円／箇所	
						55,320		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	現場打ち集水桝 (5号)	18-8-25(高炉) 600×600×650 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	44, 831	
						1		44, 831	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	49, 130	49, 130	CB222950		
		0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	49, 130	49, 130			
計						49, 130			
						49, 130			
単価						49, 130	円／箇所		
						49, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	現場打ち集水桝 (6号)	18-8-25(高炉) 600×600×800 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	53, 080
						1		53, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	58, 170	58, 170	CB222950	
		0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58, 170	58, 170		
計						58, 170		
						58, 170		
単価						58, 170	円／箇所	
						58, 170		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場打ち集水桝 (6号)	18-8-25(高炉) 600×600×650 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		44, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	49, 130	49, 130		
	計					0		
						49, 130		
	単価					0		
						49, 130	円／箇所	
	変更積算単価							
						44, 840	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	現場打ち集水桝 (7号)	18-8-40(高炉) 600×600×2300 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	162, 426
						1		162, 426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1. 52m3を超え1. 61m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	178, 000	178, 000	CB222950	
			箇所	1	178, 000	178, 000		
	計					178, 000		
						178, 000		
	単価					178, 000		
						178, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場打ち集水桝 (8号)	18-8-40(高炉) 600×600×2300 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	162, 426	
						1		162, 426	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	178, 000	178, 000	CB222950		
		1. 52m3を超え1. 61m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	178, 000	178, 000			
計						178, 000			
						178, 000			
単価						178, 000	円／箇所		
						178, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	現場打ち集水桝 (9号)	18-8-25(高炉) 600×600×800 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	53, 080	
						1		53, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	58, 170	58, 170	CB222950		
		0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58, 170	58, 170			
計						58, 170			
						58, 170			
単価						58, 170	円／箇所		
						58, 170			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	蓋	縞鋼板蓋 榫穴600×600用 t=3.2mm 亜鉛メッキ ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	28, 037	
						1		28, 037	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	28, 330	28, 330	WB821430		
			枚	1	28, 330	28, 330	単一 125号		
アンカーボルト設置		後施工アンカー M8×65(削孔費含む)		4	622	2, 488	WYB00031		
			本	4	622	2, 488	単一 126号		
計						30, 818			
						30, 818			
単価						30, 820			
						30, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	足掛金物	φ 19mm W=300mm	単位	個	数量	1	単価	1, 974	
						1		1, 974	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物（材料費）		φ 19mm W=300mm		1	2, 170	2, 170	WYB00032		
			個	1	2, 170	2, 170	単一 127号		
計						2, 170			
						2, 170			
単価						2, 170	円／個		
						2, 170			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1	単価	66. 6	
						1		66. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 有り		1	73. 22	73. 22	CB432110		
			m 2	1	73. 22	73. 22			
計						73. 22			
						73. 22			
単価						73. 22	円／m2		
						73. 22			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	除草	ハトカイト式	単位	m2	数量	1	単価	14. 6
						1		14. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトカイト式		1	16. 05	16. 05	CB432110	
			m 2	1	16. 05	16. 05		
計						16. 05		
						16. 05		
単価						16. 05		
						16. 05	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	集草		単位	m2	数量	1	単価	21. 18	
						1		21. 18	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草				1	23. 29	23. 29	CB432140		
			m 2	1	23. 29	23. 29			
計						23. 29			
						23. 29			
単価						23. 29			
						23. 29	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	24. 88
						1		24. 88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11. 5km以下 全ての費用		1	27. 36	27. 36	CB432150	
			m 2	1	27. 36	27. 36		
計						27. 36		
						27. 36		
単価						27. 36		
						27. 36	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	16, 374
						1		16, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	18, 000	18, 000	WB020052	
			t	1	18, 000	18, 000	単一 128号	
計						18, 000		
						18, 000		
単価						18, 000		
						18, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 143
						1		7, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 853	7, 853	WB824010	
			m 3	1	7, 853	7, 853	単一 145号	
計						7, 853		
						7, 853		
単価						7, 853		
						7, 853	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	15, 720	15, 720	単一 146号	
計						0		
						15, 720		
単価						0		
						15, 720	円／m3	
変更積算単価								
						14, 300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	829. 3
						1		829. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	911. 7	911. 7	CB227010	
			m 3	1	911. 7	911. 7		
計						911. 7		
						911. 7		
単価						911. 7		
						911. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1, 015	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	1, 115	1, 115			
計						0			
						1, 115			
単価						0			
						1, 115	円／m3		
変更積算単価									
						1, 015	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 206	
						1		3, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052		
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単一 147号		
計						3, 525			
						3, 525			
単価						3, 525			
						3, 525			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 5	1, 800	4, 500	単一 148号	
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m3	
変更積算単価								
						4, 093	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型 フロン 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1, 878	
						100		1, 878	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 6	26, 775	16, 065			
			人	0. 6	26, 775	16, 065			
普通作業員				0. 6	20, 160	12, 096			
			人	0. 6	20, 160	12, 096			
石灰系固化材		粉じん抑制型 フロン		3. 12	31, 000	96, 720			
			t	3. 12	31, 000	96, 720			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		4. 5	13, 970	62, 865	WYB00004		
			時間	4. 5	13, 970	62, 865	単－ 181号		
諸雑費（まるめ）				1		54			
			式	1		54			
計						187, 800			
						187, 800			
単価						1, 878			
						1, 878			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型 フロン 添加量42kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 265	
						100		2, 265	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 6	26, 775	16, 065			
			人	0. 6	26, 775	16, 065			
普通作業員				0. 6	20, 160	12, 096			
			人	0. 6	20, 160	12, 096			
石灰系固化材		粉じん抑制型 フロン		4. 368	31, 000	135, 408			
			t	4. 368	31, 000	135, 408			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		4. 5	13, 970	62, 865	WYB00009		
			時間	4. 5	13, 970	62, 865			
諸雑費（まるめ）				1		66			
			式	1		66			
計						226, 500			
						226, 500			
単価						2, 265			
						2, 265			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一79号	袋詰め砕石基礎製作	1500×1500×450	単位	袋	数量	60	9, 196
						60	9, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 24	26, 775	86, 751	
			人	3. 24	26, 775	86, 751	
普通作業員				9. 72	20, 160	195, 955	
			人	9. 72	20, 160	195, 955	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		60. 75	2, 150	130, 612	
			m 3	60. 75	2, 150	130, 612	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		排ガス型(第1次) 山積0. 28m3 1. 7t吊		3. 24	36, 660	118, 778	WYB00172
			日	3. 24	36, 660	118, 778	単一 182号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		19, 704	
			式	1		19, 704	
計						551, 800	
						551, 800	
単価						9, 196	
						9, 196	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一80号	袋詰め砕石基礎据付	1500×1500×450	単位	袋	数量	60	13, 700
						60	13, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 4	26, 775	144, 585	
			人	5. 4	26, 775	144, 585	
普通作業員				21. 6	20, 160	435, 456	
			人	21. 6	20, 160	435, 456	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		排ガス型(第1次) 山積0. 28m3 1. 7t吊		5. 4	36, 660	197, 964	WYB00174
			日	5. 4	36, 660	197, 964	単一 183号
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		5. 4	631	3, 407	
			日	5. 4	631	3, 407	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		40, 588	
			式	1		40, 588	
計						822, 000	
						822, 000	
単価						13, 700	
						13, 700	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	袋詰め碎石基礎袋（材料費）	1500×1500×450	単位	袋	数量	1	単価	23, 000	
						1		23, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰め碎石基礎袋		1500×1500×450		1	23, 000	23, 000			
			袋	1	23, 000	23, 000			
計						23, 000			
						23, 000			
単価						23, 000			
						23, 000	円／袋		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	袋詰め碎石基礎専用型枠（材料費）		単位	組	数量	1	単価	16, 500	
						1		16, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰め碎石基礎専用型枠				1	16, 500	16, 500			
			組	1	16, 500	16, 500			
計						16, 500			
						16, 500			
単価						16, 500	円／組		
						16, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－83号	スラリー攪拌工	二軸施工 φ1000mm、3m<L≦40m 30. 1m 28. 1m 0. 179t/m 無	単位	本	数量	1	単価 365, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 333	26, 775	8, 916	
特殊作業員			人	0. 667	23, 205	15, 477	
普通作業員			人	0. 333	20, 160	6, 713	
セメント		高炉B パラ	t	5. 533	13, 400	74, 142	
深層混合処理機運転		二軸施工 φ1000mm、3m<L≦40m 30. 1m	日	0. 333	539, 800	179, 753	WK220130
スラリプラント運転		20m3/h	日	0. 333	77, 910	25, 944	単－ 184号 WK220140
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		54, 455	単－ 185号
計						365, 400	
単価						365, 400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリ式	単位	日	数量	1	単価	79, 340
						1		79, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリ式		1. 59	49, 900	79, 341		
			供用日	1. 59	49, 900	79, 341		
	計					79, 341		
						79, 341		
	単価					79, 340		
						79, 340	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－85号	スラリー攪拌工 添加量150～400kg /m3	二軸施工 φ1000mm 打設長43. 3m 杭長40. 8m	単位	本	数量	1	690, 700
						1	690, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 552	26, 775	14, 779	
			人	0. 552	26, 775	14, 779	
特殊作業員				1. 105	23, 205	25, 641	
			人	1. 105	23, 205	25, 641	
普通作業員				0. 552	20, 160	11, 128	
			人	0. 552	20, 160	11, 128	
セメント		高炉B バラ		14. 64	13, 400	196, 176	
			t	14. 64	13, 400	196, 176	
深層混合処理機〔二軸式〕運転		90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m		0. 552	539, 800	297, 969	WYB00107
			日	0. 552	539, 800	297, 969	単－ 186号
スラリプラント運転		20m3/h		0. 552	77, 910	43, 006	WYB00108
			日	0. 552	77, 910	43, 006	単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		102, 001	
			式	1		102, 001	
計						690, 700	
						690, 700	
単価						690, 700	
						690, 700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリ式	単位	日	数量	1	単価	79,340
						1		79,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリ式		1.59	49,900	79,341		
			供用日	1.59	49,900	79,341		
	計					79,341		
						79,341		
	単価					79,340		
						79,340	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－87号	深層混合処理(エボ コラム工法) 添加量1 50～400kg/m3	単軸施工 φ2300mm 打設長43. 4m 杭長42. 9m	単位	本	数量	1	1, 146, 000
						1	1, 146, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 633	26, 775	16, 948	
			人	0. 633	26, 775	16, 948	
特殊作業員				1. 266	23, 205	29, 377	
			人	1. 266	23, 205	29, 377	
普通作業員				0. 633	20, 160	12, 761	
			人	0. 633	20, 160	12, 761	
セメント		高炉B バラ		43. 307	13, 400	580, 313	
			t	43. 307	13, 400	580, 313	
深層混合処理機〔単軸式〕運転		90Kw×2 杭径 φ2300mm		0. 633	511, 800	323, 969	WYB00076
			日	0. 633	511, 800	323, 969	単－ 188号
スラリプラント運転		20m3/h		0. 633	77, 910	49, 317	WYB00077
			日	0. 633	77, 910	49, 317	単－ 189号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		133, 315	
			式	1		133, 315	
計						1, 146, 000	
						1, 146, 000	
単価						1, 146, 000	
						1, 146, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリ式	単位	日	数量	1	単価	79,340
						1		79,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリ式		1.59	49,900	79,341		
			供用日	1.59	49,900	79,341		
	計					79,341		
						79,341		
	単価					79,340		
						79,340	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－89号	深層混合処理(エボ コラム工法) 添加量1 50～400kg/m3	単軸施工 φ2300mm 打設長43. 2m 杭長41. 2m	単位	本	数量	1	1, 134, 000
						1	1, 134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 631	26, 775	16, 895	
			人	0. 631	26, 775	16, 895	
特殊作業員				1. 262	23, 205	29, 284	
			人	1. 262	23, 205	29, 284	
普通作業員				0. 631	20, 160	12, 720	
			人	0. 631	20, 160	12, 720	
セメント		高炉B バラ		42. 504	13, 400	569, 553	
			t	42. 504	13, 400	569, 553	
深層混合処理機〔単軸式〕運転		90Kw×2 杭径 φ2300mm		0. 631	511, 800	322, 945	WYB00080
			日	0. 631	511, 800	322, 945	単－ 190号
スラリプラント運転		20m3/h		0. 631	77, 910	49, 161	WYB00081
			日	0. 631	77, 910	49, 161	単－ 191号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		133, 442	
			式	1		133, 442	
計						1, 134, 000	
						1, 134, 000	
単価						1, 134, 000	
						1, 134, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリ式	単位	日	数量	1	単価	79, 340
						1		79, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリ式		1. 59	49, 900	79, 341		
			供用日	1. 59	49, 900	79, 341		
	計					79, 341		
						79, 341		
	単価					79, 340		
						79, 340	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,240	1,324,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	6,640	664,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	38.08	18,600	708,288		
	諸雑費（まるめ）		式	1		712		
	計					2,697,000		
	単価					26,970	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－92号	定規材設置	H形鋼 100×100×6×8	単位	m	数量	10	5, 067
						10	5, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	26, 775	5, 355	
			人	0. 2	26, 775	5, 355	
特殊作業員				0. 4	23, 205	9, 282	
			人	0. 4	23, 205	9, 282	
普通作業員				0. 2	20, 160	4, 032	
			人	0. 2	20, 160	4, 032	
H形鋼		H-100×100×6×8		0. 17	124, 000	21, 080	WYB00011
			t	0. 17	124, 000	21, 080	単－ 192号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0. 2	41, 200	8, 240	
			日	0. 2	41, 200	8, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 681	
			式	1		2, 681	
計						50, 670	
						50, 670	
単価						5, 067	
						5, 067	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一93号	据付	内空 9000×5300	単位	函体	数量	10	198, 500
						10	198, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			3. 3	26, 775	88, 357		
		人	3. 3	26, 775	88, 357		
特殊作業員			13. 3	23, 205	308, 626		
		人	13. 3	23, 205	308, 626		
普通作業員			13. 3	20, 160	268, 128		
		人	13. 3	20, 160	268, 128		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 0 t 吊		3. 3	297, 000	980, 100		
		日	3. 3	297, 000	980, 100		
高所作業車（リフト車）運転	〔自走式（クレーン）・ブーム型〕 作業床高6. 8m		6. 7	12, 150	81, 405	WYB00125	
		日	6. 7	12, 150	81, 405	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		258, 384		
		式	1		258, 384		
計					1, 985, 000		
					1, 985, 000		
単価					198, 500		
					198, 500	円／函体	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	ヘッドスラブ 標準（材料費）	B9000×H5300 L950(3分割)	単位	本	数量	1	単価	1, 360, 000	
						1		1, 360, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドスラブ 標準		B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	1, 360, 000	1, 360, 000			
			本	1	1, 360, 000	1, 360, 000			
計						1, 360, 000			
						1, 360, 000			
単価						1, 360, 000	円／本		
						1, 360, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	ヘッドスラブ アンカー孔4 6箇所 (材料費)	B9000×H5300 L=0. 950m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 440, 000
						1		1, 440, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッドスラブ アンカー孔4 6箇所		B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	1, 440, 000	1, 440, 000		
			本	1	1, 440, 000	1, 440, 000		
計						1, 440, 000		
						1, 440, 000		
単価						1, 440, 000		
						1, 440, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	ヘッドスラブ アンカー孔４５箇所 （材料費）	B9000×H5300 L=0.950m/本	単位	本	数量	1	単価	1,440,000	
						1		1,440,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドスラブ アンカー孔４５箇所		B9000×H5300 L=0.950m/本		1	1,440,000	1,440,000			
			本	1	1,440,000	1,440,000			
計						1,440,000			
						1,440,000			
単価						1,440,000	円／本		
						1,440,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	ヘッドスラブ アンカー孔 4 箇所（ 材料費）	B9000×H5300 L=0. 950m/本	単位	本	数量	1	単価	1, 360, 000
						1		1, 360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッドスラブ アンカー孔 4 箇所		B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	1, 360, 000	1, 360, 000		
			本	1	1, 360, 000	1, 360, 000		
計						1, 360, 000		
						1, 360, 000		
単価						1, 360, 000		
						1, 360, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	サイドウォールL 標準（材料費）	B9000×H5300 L=0. 950m/本	単位	本	数量	1	単価	771, 000
						1		771, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドウォールL 標準		B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	771, 000	771, 000		
			本	1	771, 000	771, 000		
計						771, 000		
						771, 000		
単価						771, 000		
						771, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	サイドウォールL アンカー孔 6 箇所（材料費）	B9000×H5300 L=0. 950m/本	単位	本	数量	1	単価	788, 000	
						1		788, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サイドウォールL アンカー孔 6 箇所		B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	788, 000	788, 000			
			本	1	788, 000	788, 000			
計						788, 000			
						788, 000			
単価						788, 000			
						788, 000	円／本		

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	サイドウォールR 標準（材料費）	B9000×H5300 L=0. 950m/本	単位	本	数量	1	単価	771, 000
						1		771, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドウォールR 標準		B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	771, 000	771, 000		
			本	1	771, 000	771, 000		
計						771, 000		
						771, 000		
単価						771, 000		
						771, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	サイドウォールR アンカー孔 6 箇所（材料費）	B9000×H5300 L=0. 950m/本	単位	本	数量	1	単価	788, 000
						1		788, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドウォールR アンカー孔 6 箇所		B9000×H5300 L=0. 950m/本		1	788, 000	788, 000		
			本	1	788, 000	788, 000		
計						788, 000		
						788, 000		
単価						788, 000		
						788, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	上下締め緊張材（材料費）	PC鋼棒 C種1号 φ32mm L=1615mm	単位	本	数量	1	単価	5,370
						1		5,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上下締め緊張材	PC鋼棒 C種1号 φ32mm L=1615mm		1	5,370	5,370		
			本	1	5,370	5,370		
	計					5,370		
						5,370		
	単価					5,370		
						5,370	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一103号	上下締め定着具（材料費）	後付用 φ32mm用	単位	組	数量	1	4, 304
						1	4, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼棒 附属品		アンカープレート 径3 2 （A～C種 1号）		1	3, 060	3, 060	
			個	1	3, 060	3, 060	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径3 2 （A～C種 1号）		1	998	998	
			個	1	998	998	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径3 2 （A～C種 1号）		1	246	246	
			個	1	246	246	
計						4, 304	
						4, 304	
単価						4, 304	
						4, 304	円／組

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	上下締め結合部接着剤（材料費）	エポキシ樹脂系	単位	k g	数量	1	単価	2, 920	
						1		2, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上下締め結合部接着剤		エポキシ樹脂系		1	2, 920	2, 920			
			k g	1	2, 920	2, 920			
計						2, 920			
						2, 920			
単価						2, 920	円／k g		
						2, 920			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	縦締め緊張材（材料費）	PC鋼棒 B種1号 φ 17mm L=954mm	単位	本	数量	1	単価	838
						1		838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦締め緊張材		PC鋼棒 B種1号 φ 17mm L=954mm		1	838	838		
			本	1	838	838		
計						838		
						838		
単価						838	円／本	
						838		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一106号	縦締め定着具（材料費）	後付用 φ17mm用	単位	組	数量	1	1, 047
						1	1, 047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼棒 附属品		アンカープレート 径17 (A～C種 1号)		1	760	760	
			個	1	760	760	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径17 (A～C種 1号)		1	209	209	
			個	1	209	209	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径17 (A～C種 1号)		1	78	78	
			個	1	78	78	
計						1, 047	
						1, 047	
単価						1, 047	
						1, 047	円／組

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	上下締め部グラウト注入	PCグラウト	単位	箇所	数量	100	単価	2, 091	
						100		2, 091	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 4	26, 775	37, 485			
			人	1. 4	26, 775	37, 485			
特殊作業員				2. 8	23, 205	64, 974			
			人	2. 8	23, 205	64, 974			
普通作業員				2. 8	20, 160	56, 448			
			人	2. 8	20, 160	56, 448			
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		415	22. 2	9, 213	WYB00047		
			k g	415	22. 2	9, 213			
混和剤		低粘性型		4. 2	2, 210	9, 282	単一 194号		
			k g	4. 2	2, 210	9, 282			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		31, 698			
			式	1		31, 698			
計						209, 100			
						209, 100			
単価						2, 091	円／箇所		
						2, 091			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	縦締め部グラウト注入	PCグラウト	単位	箇所	数量	100	単価	1, 973	
						100		1, 973	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 4	26, 775	37, 485			
			人	1. 4	26, 775	37, 485			
特殊作業員				2. 8	23, 205	64, 974			
			人	2. 8	23, 205	64, 974			
普通作業員				2. 8	20, 160	56, 448			
			人	2. 8	20, 160	56, 448			
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		151	22. 2	3, 352	WYB00057		
			k g	151	22. 2	3, 352			
混和剤		低粘性型		1. 5	2, 210	3, 315			
			k g	1. 5	2, 210	3, 315			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		31, 726			
			式	1		31, 726			
計						197, 300			
						197, 300			
単価						1, 973			
						1, 973			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一109号	上下締め・縦締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	612, 600
						1	612, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	26, 775	53, 550	
			人	2	26, 775	53, 550	
特殊作業員				4	23, 205	92, 820	
			人	4	23, 205	92, 820	
普通作業員				4	20, 160	80, 640	
			人	4	20, 160	80, 640	
無収縮モルタル		標準添加量2, 075kg/m3		2, 283	154	351, 582	
			k g	2, 283	154	351, 582	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		34, 008	
			式	1		34, 008	
計						612, 600	
						612, 600	
単価						612, 600	
						612, 600	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一110号	外目地	弾性シーリング	単位	m	数量	100	1, 410
						100	1, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775	
			人	1	26, 775	26, 775	
防水工				2	26, 145	52, 290	
			人	2	26, 145	52, 290	
普通作業員				2	20, 160	40, 320	
			人	2	20, 160	40, 320	
弾性シーリング		2成分形 ポリウレタン系		12. 9	755	9, 739	
			L	12. 9	755	9, 739	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		11, 876	
			式	1		11, 876	
計						141, 000	
						141, 000	
単価						1, 410	
						1, 410	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一111号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840	
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447	
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145	
計						461, 500	
単価						4, 615	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					176, 900		
	単価					176, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						174, 800		
単価						174, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 575	64, 575		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					175, 900		
	単価					175, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	171, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 346. 25	61, 346		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					171, 600		
	単価					171, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	接着系アンカー（材料費）	コンクリートアンカー用樹脂カプセル D16用	単位	本	数量	1	単価	401
						1		401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着系アンカー		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D16用		1	401	401		
			本	1	401	401		
計						401		
						401		
単価						401	円／本	
						401		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空 m ³	数量	100	単価	4, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	26, 775	77, 647		
型わく工			人	5. 3	25, 410	134, 673		
とび工			人	2. 5	25, 935	64, 837		
普通作業員			人	5. 7	20, 160	114, 912		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		50, 931		
計						443, 000		
単価						4, 430	円／空 m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 581	35, 810		
U型側溝		400×400×2000	個	5	18, 900	94, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 72	2, 150	1, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						131, 900		
単価						13, 190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一119号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 63m3/10m	単位	m	数量	10	単価 22, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 581	35, 810	
U型側溝		400×700×2000	個	5	37, 300	186, 500	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 756	2, 150	1, 625	
諸雑費（まるめ）			式	1		65	
計						224, 000	
単価						22, 400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 1m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1. 1m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 447	54, 470		
自由勾配側溝		400×600×2000	個	5	18, 600	93, 000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0. 466	18, 600	8, 667		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	1. 166	18, 600	21, 687		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 32	2, 150	2, 838		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						180, 700		
単価						18, 070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	自由勾配側溝　コンクリート蓋（材料費）	400×500	単位	枚	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝　コンクリート蓋		400×500		1	2,300	2,300		
			枚	1	2,300	2,300		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300	円／枚	
						2,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.65m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.65m3/10m	単位	m	数量	10	単価	51,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,447	54,470		
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400×800×2000 クレチング 蓋付	個	5	88,400	442,000		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.424	18,600	7,886		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.689	18,600	12,815		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.78	2,150	1,677		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					518,900		
	単価					51,890	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単－123号	横断暗渠据付	長さ2000mm 内空高400mm以上600mm以下	単位	m	数量	10	8,664
						10	8,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.42	26,775	11,245	
			人	0.42	26,775	11,245	
特殊作業員				0.32	23,205	7,425	
			人	0.32	23,205	7,425	
普通作業員				0.95	20,160	19,152	
			人	0.95	20,160	19,152	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4.73	7,933	37,523	WYB00073
			時間	4.73	7,933	37,523	単－ 196号
諸雑費 (率＋まるめ) 15%				1		11,295	
			式	1		11,295	
計						86,640	
						86,640	
単価						8,664	
						8,664	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	横断暗渠（材料費）	400型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	20, 200
						1		20, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		400型 T-25 L=2000		1	20, 200	20, 200		
			個	1	20, 200	20, 200		
計						20, 200		
						20, 200		
単価						20, 200	円／個	
						20, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
縞鋼板蓋 榫穴600×600用 t=3.2mm		亜鉛メッキ ボルト固定(アングル・吊金具付 アンカーボルト含まず)	枚	100	27,993	2,799,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						2,833,000		
単価						28,330	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	アンカーボルト設置	後施工アンカー M8×65 (削孔費含む)	単位	本	数量	1	単価	622	
						1		622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
後施工アンカー		スリープ 打込み式 M8×65mm メッキ品		1	51	51			
			本	1	51	51			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	571. 5	571	CB224410		
			孔	1	571. 5	571			
計						622			
						622			
単価						622	円／本		
						622			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	足掛金物（材料費）	φ 19mm W=300mm	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19mm W=300mm		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170	円／個	
						2, 170		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草（有）CSネットワーク	t	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	土木一般世話役	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	3, 346
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	26, 775	3, 346		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 346		
						3, 346		
単価						3, 346		
						3, 346	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	23, 205	2, 900		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2, 520
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 520		
						2, 520		
単価						2, 520		
						2, 520	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	2, 979
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	23, 835	2, 979		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 979		
						2, 979		
単価						2, 979		
						2, 979	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	2, 664
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	21, 315	2, 664		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 664		
						2, 664		
単価						2, 664		
						2, 664	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	型わく工	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	3,176
						1		3,176
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型わく工			0.125	25,410	3,176		
			人	0.125	25,410	3,176		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,176		
						3,176		
	単価					3,176		
						3,176	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単-135号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	2, 400
						1	2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 4	150	810	
			L	5. 4	150	810	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 540	1, 540	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	50	50	
			時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 400	
						2, 400	
単価						2, 400	
						2, 400	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単-136号	バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	2,655
						1	2,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.9	150	885	
			L	5.9	150	885	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,770	1,770	
			時間	1	1,770	1,770	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,655	
						2,655	
単価						2,655	
						2,655	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,820
						1		3,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	150	1,290		
			L	8.6	150	1,290		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,820		
						3,820		
単価						3,820		
						3,820	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（賃料）	50t吊	単位	時間	数量	8	単価	10, 180	
						8		10, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	81, 500	81, 500			
			日	1	81, 500	81, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						81, 500			
						81, 500			
単価						10, 180			
						10, 180	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	高密度ポリエチレン管	ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ1000 L=5000	単位	本	数量	1	単価	248, 000	
						1		248, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレン管		ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ1000		5	49, 600	248, 000			
			m	5	49, 600	248, 000			
計						248, 000			
						248, 000			
単価						248, 000			
						248, 000	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	型枠用合板		単位	m 2	数量	1. 62	単価	1, 129	
						1. 62		1, 129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠用合板		J A S 板面品質B-C 12×900×1800		1	1, 830	1, 830			
			枚	1	1, 830	1, 830			
計						1, 830			
						1, 830			
単価						1, 129			
						1, 129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 150
						1		2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C - 4 0		1	2, 150	2, 150		
			m 3	1	2, 150	2, 150		
計						2, 150		
						2, 150		
単価						2, 150		
						2, 150		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-142号	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	単位	m 3	数量	1	単価	18, 600	
						1		18, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		1	18, 600	18, 600			
			m 3	1	18, 600	18, 600			
計						18, 600			
						18, 600			
単価						18, 600	円／m 3		
						18, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	生コンクリート 高炉	18-8-40	単位	m 3	数量	1	単価	18, 200
						1		18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		1	18, 200	18, 200		
			m 3	1	18, 200	18, 200		
計						18, 200		
						18, 200		
単価						18, 200		
						18, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	R Cボックスカルバート	1200×800×2000 T-25	単位	個	数量	1	単価	115, 000
						1		115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート		1200×800×2000 T-25		1	115, 000	115, 000		
			個	1	115, 000	115, 000		
計						115, 000		
						115, 000		
単価						115, 000		
						115, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7, 853	7, 853		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 853		
単価						7, 853	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 715	15, 715			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						15, 720			
単価						15, 720	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 嘉島産業(株)宇土リサイクルセンター	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 嘉島産業(株)宇土リサイクルセンター	t	100	1, 800	180, 000		
計						180, 000		
単価						1, 800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 100日 有 275日 無	単位	枚	数量	1	単価	7, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 700	7, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 700		
単価						7, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 100日 有 275日 無	単位	枚	数量	1	単価	3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1,524×3,048mm	枚	1	3,800	3,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,800		
単価						3,800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	山留材質料	無 100日 有 275日 無 無 無	単位	t	数量	1	単価	10, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	10, 700	10, 700		
副部材（A）		計上なし	t	0. 22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 700		
単価						10, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	軽量サポート（賃料）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量サポート（賃料）				0	0	0		
			日	1	6, 920	6, 920		
計						0		
						6, 920		
単価						0		
						6, 920	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						15, 120		
単価								
						15, 120	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,873,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.7	23,205	132,268		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.9	124,000	235,600		
運搬費等率 409%			式	1		1,504,580		
諸雑費 (まるめ)			式	1		552		
計						1,873,000		
単価						1,873,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	7,330,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	23,205	1,499,043		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	9.9	87,400	865,260		
運搬費等率 210%			式	1		4,965,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		661		
計						7,330,000		
単価						7,330,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	散水車運転	トラック架装型 タンク容量3800L	単位	日	数量	1	単価	78, 420
						1		78, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		2	39, 210	78, 420		
			日	2	39, 210	78, 420	単－ 197号	
計						78, 420		
						78, 420		
単価						78, 420		
						78, 420	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300	円／工事	
						55, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 300
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300		
						7, 300	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点 検	10, 000m3以上 無し 14347m3	単位	式	数量	1	単価	48, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 819	26, 775	48, 703		
計						48, 703		
単価						48, 703	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 1158m2	単位	式	数量	1	単価	6, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 239	26, 775	6, 399		
計						6, 399		
単価						6, 399	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	固結工（ＩＣＴ）保守点検	深層混合処理機 スリ－式(区間13 Type3)	単位	式	数量	1	単価	5, 810
						1		5, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 217	26, 775	5, 810		
			人	0. 217	26, 775	5, 810		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 810		
						5, 810		
単価						5, 810		
						5, 810	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	固結工（ＩＣＴ）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(8号BOX部 Type1)	単位	式	数量	1	単価	11, 010	
						1		11, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 411	26, 775	11, 004			
			人	0. 411	26, 775	11, 004			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						11, 010			
						11, 010			
単価						11, 010	円／式		
						11, 010			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	固結工（ＩＣＴ）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(15号函渠部)	単位	式	数量	1	単価	16, 900	
						1		16, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 631	26, 775	16, 895			
			人	0. 631	26, 775	16, 895			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						16, 900			
						16, 900			
単価						16, 900	円／式		
						16, 900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	固結工（ＩＣＴ）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(段差対策部)	単位	式	数量	1	単価	10, 500
						1		10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 392	26, 775	10, 495		
			人	0. 392	26, 775	10, 495		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						10, 500		
						10, 500		
単価						10, 500		
						10, 500	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 13125m3	単位	式	数量	1	単価	44, 553
						1		44, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1. 664	26, 775	44, 553		
計						44, 553		
単価						44, 553		
						44, 553	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 963m2	単位	式	数量	1	単価	5, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	26, 775	5, 328		
計						5, 328		
単価						5, 328	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	固結工（ＩＣＴ）保守点検	深層混合処理機 スﾌﾘｰ式(区間13 Type3)	単位	式	数量	0 1	単価	0 5, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 0. 217	0 26, 775	0 5, 810		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 5, 810		
単価						0 5, 810	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	固結工（ＩＣＴ）保守点検	深層混合処理機 スリ－式(8号BOX部 Type1)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 411	26, 775	11, 004		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						11, 010		
単価						0		
						11, 010	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	固結工（ＩＣＴ）保守点検	深層混合処理機 スリ－式(15号函渠部)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 631	26, 775	16, 895		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						16, 900		
単価						0		
						16, 900	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	固結工（ＩＣＴ）保守点検	深層混合処理機 スリ-式(段差対策部)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 392	26, 775	10, 495		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						10, 500		
単価						0		
						10, 500	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548, 000		
計								
						548, 000		
単価								
						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	システム初期費（ＩＣＴ）	深層混合処理機 スラー式	単位	式	数量	1	単価	1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ＩＣＴ）		深層混合処理機 スラー式	式	1		1, 150, 000		
計						1, 150, 000		
単価						1, 150, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4500千円	単位	式	数量	1	単価	4, 500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4, 500, 000		
計						4, 500, 000		
単価						4, 500, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	3次元出来形管理等の施工管理・3次元データの納品		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理等の施工管理・3次元データの納品				0		0		
			式	1		6, 000, 000		
計						0		
						6, 000, 000		
単価						0		
						6, 000, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	快適トイレ費用	男性用1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性用		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0	円／基・月	
						51, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	快適トイレ費用	女性用1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		女性用		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0	円／基・月	
						51, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一181号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	13,970
						1	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.24	23,835	5,720	
			人	0.24	23,835	5,720	
軽油				22	150	3,300	
			L	22	150	3,300	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	4,950	4,950	
			時間	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						13,970	
						13,970	
単価						13,970	
						13,970	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一182号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	36,660
						1	36,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				37	150	5,550	
			L	37	150	5,550	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊		1	7,270	7,270	
			供用日	1	7,270	7,270	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						36,660	
						36,660	
単価						36,660	
						36,660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一183号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	36,660
						1	36,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				37	150	5,550	
			L	37	150	5,550	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊		1	7,270	7,270	
			供用日	1	7,270	7,270	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						36,660	
						36,660	
単価						36,660	
						36,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	深層混合処理機運転	二軸施工 φ1000mm、3m<L≦40m 30.1m	単位	日	数量	1	単価	539,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油		L	58	150	8,700		
	深層混合処理機〔二軸式〕	90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m	供用日	1.59	319,000	507,210		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					539,800		
	単価					539,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－185号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 ／ h	供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 910		
単価						77, 910	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一186号	深層混合処理機〔二軸式〕運転	90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m	単位	日	数量	1	539, 800
						1	539, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				58	150	8, 700	
			L	58	150	8, 700	
深層混合処理機〔二軸式〕		90kW×2 杭径φ1000mm 深度40m		1. 59	319, 000	507, 210	
			供用日	1. 59	319, 000	507, 210	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						539, 800	
						539, 800	
単価						539, 800	
						539, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－187号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77, 910
						1		77, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力 2 0 m 3 ／ h		1. 59	49, 000	77, 910		
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						77, 910		
						77, 910		
単価						77, 910		
						77, 910		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一188号	深層混合処理機〔単軸式〕運転	90Kw×2 杭径φ2300mm	単位	日	数量	1	511,800
						1	511,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				62	150	9,300	
			L	62	150	9,300	
クローラ式杭打機〔直結三点支持式〕		リーダ長21～39m 全装備重量150～165t		1.59	174,000	276,660	
			供用日	1.59	174,000	276,660	
エポコラム攪拌翼（賃料）		〔単軸式〕杭径2300mm 90Kw×2		1.59	127,000	201,930	
			供用日	1.59	127,000	201,930	
諸雑費（まるめ）				1		75	
			式	1		75	
計						511,800	
						511,800	
単価						511,800	
						511,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－189号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	77, 910
						1	77, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 ／ h		1. 59	49, 000	77, 910	
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						77, 910	
						77, 910	
単価						77, 910	
						77, 910	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一190号	深層混合処理機〔単軸式〕運転	90Kw×2 杭径φ2300mm	単位	日	数量	1	511,800
						1	511,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				62	150	9,300	
			L	62	150	9,300	
クローラ式杭打機〔直結三点支持式〕		リーダ長21～39m 全装備重量150～165t		1.59	174,000	276,660	
			供用日	1.59	174,000	276,660	
エポコラム攪拌翼（賃料）		〔単軸式〕杭径2300mm 90Kw×2		1.59	127,000	201,930	
			供用日	1.59	127,000	201,930	
諸雑費（まるめ）				1		75	
			式	1		75	
計						511,800	
						511,800	
単価						511,800	
						511,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77, 910	
						1		77, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力 2 0 m 3 ／ h		1. 59	49, 000	77, 910			
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						77, 910			
						77, 910			
単価						77, 910			
						77, 910			
						77, 910	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	H形鋼	H-100×100×6×8	単位	t	数量	1	単価	124, 000
						1		124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0		1	124, 000	124, 000		
			t	1	124, 000	124, 000		
計						124, 000		
						124, 000		
単価						124, 000		
						124, 000	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一193号	高所作業車（リフト車）運転	[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6. 8m	単位	日	数量	1	12, 150
						1	12, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				23	150	3, 450	
			L	23	150	3, 450	
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6. 8 m		1. 37	6, 350	8, 699	
			日	1. 37	6, 350	8, 699	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 150	
						12, 150	
単価						12, 150	
						12, 150	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	単位	k g	数量	1, 000	単価	22. 2	
						1, 000		22. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		1	22, 200	22, 200			
			t	1	22, 200	22, 200			
計						22, 200			
						22, 200			
単価						22. 2			
						22. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	単位	k g	数量	1, 000	単価	22. 2
						1, 000		22. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		1	22, 200	22, 200		
			t	1	22, 200	22, 200		
計						22, 200		
						22, 200		
単価						22. 2		
						22. 2		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一196号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	7,933
						1	7,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	23,835	3,813	
			人	0.16	23,835	3,813	
軽油				9.2	150	1,380	
			L	9.2	150	1,380	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	2,740	2,740	
			時間	1	2,740	2,740	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,933	
						7,933	
単価						7,933	
						7,933	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	39, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 205	23, 205		
軽油			L	24	142	3, 408		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						39, 210		
単価						39, 210	円／日	