

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区（その2）工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	12) 設 計 年 月	令和 6年 1月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650011	14) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	295,416,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	269,456,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	278日間 自 令和 6年 1月27日 (当初) 至 令和 6年10月31日 (1回変更) 至 令和 6年10月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 5年11月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 直轄高速
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 2） 工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		141,562,891	1	17,371,809		
			1		158,934,700				
道路土工		式	1		664,700	1	6,370,199		
			1		7,034,899				
掘削工		式	1		211,000	1	1,160,500		
			1		1,371,500				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,000	211	211,000	5,500	1,160,500	単-1号	
			6,500	211	1,371,500				
残土処理工		式	1		453,700	1	5,209,699		
			1		5,663,399				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	116.6	116,600	5,500	641,300	単-2号	
			6,500	116.6	757,900				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	337.1	337,100	890	300,019	単-3号	
			1,890	337.1	637,119				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	4,570	4,268,380	単-4号	
			4,570	934	4,268,380				
地盤改良工		式	1		138,697,510	1	11,132,474		
			1		149,829,984				
固結工		式	1		138,697,510	-1	-138,697,510		
			0		0				
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用ペラ 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.8m 長さ(杭長) 25.6m	本	130	923,069	119,998,970	-130	-119,998,970	単-5号	
			0	923,069	0				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌	セメント系固化材 特殊土用バ- 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.9m 長さ(杭長) 26.4m	本	20 0	934,927 934,927	18,698,540 0	-20	-18,698,540	単-6号	
固結工(ICT)		式	0 1		0 149,829,984	1	149,829,984		
スリ-攪拌(ICT) 3号補強土壁	セメント系固化材 特殊土用バ- 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.7m 長さ(杭長) 25.5m	本	0 85	0 971,500	0 82,577,500	85	82,577,500	単-7号	
スリ-攪拌(ICT) 4号補強土壁1	セメント系固化材 特殊土用バ- 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.5m 長さ(杭長) 25.3m	本	0 45	0 966,900	0 43,510,500	45	43,510,500	単-8号	
スリ-攪拌(ICT) 4号補強土壁2	セメント系固化材 特殊土用バ- 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.6m 長さ(杭長) 26.1m	本	0 20	0 977,800	0 19,556,000	20	19,556,000	単-9号	
練混水(汲上げ・運搬)		L	0 4,360,400	0 0.96	0 4,185,984	4,360,400	4,185,984	単-10号	
構造物撤去工		式	1 0		108,360 0	-1	-108,360		
構造物取壊し工		式	1 0		108,360 0	-1	-108,360		
コンクリ-ト取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	10 0	10,836 10,836	108,360 0	-10	-108,360	単-11号	
応急処理工		式	1 1		1,980,221 739,177	1	-1,241,044		

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		1,980,221	1	-1,241,044		
			1		739,177				
応急作業		式	1		1,980,221	-1	-1,980,221	内-1号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	739,177	内-2号	
			1		739,177				
仮設工		式	1		112,100	1	1,218,540		
			1		1,330,640				
作業ヤード整備工		式	0		0	1	523,520		
			1		523,520				
ヤード造成		m3	0		0	720	523,520	内-3号	
			720		523,520				
交通管理工		式	1		112,100	1	695,020		
			1		807,120				
交通誘導警備員		人日	10		112,100	-10	-112,100	内-4号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	72	807,120	内-5号	
			72		807,120				
直接工事費		式	1		141,562,891	1	17,371,809		
			1		158,934,700				
共通仮設費		式	1		22,679,959	1	5,417,523		
			1		28,097,482				
共通仮設費		式	1		8,905,976	1	3,900,482		
			1		12,806,458				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		7,566,067	0	0		
			1		7,566,067				
重建設機械分解組立輸送費		回	1		7,566,067	0	0	内-6号	
			1		7,566,067				
技術管理費		式	1		66,585	1	3,469,030		
			1		3,535,615				
六価クロム溶出試験費		式	1		66,585	0	0	内-7号	
			1		66,585				
施工管理費（遠隔臨場）		式	0		0	1	40,000	内-8号	
			1		40,000				
保守管理（ICT）		式	0		0	1	157,030	内-9号	
			1		157,030				
システム初期費（ICT）		式	0		0	1	1,150,000	内-10号	
			1		1,150,000				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）		式	0		0	1	2,122,000	内-11号	
			1		2,122,000				
営繕費		式	0		0	1	306,000		
			1		306,000				
快適トイレ		式	0		0	1	306,000	内-12号	
			1		306,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,273,324	1	125,452		
			1		1,398,776				
共通仮設費（率計上）		式	1		13,773,983	1	1,517,041		
			1		15,291,024				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 2）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		164, 242, 850	1	22, 789, 332	
				1		187, 032, 182			
現場管理費			式	1		48, 202, 100	1	6, 239, 917	
				1		54, 442, 017			
工事原価			式	1		212, 444, 950	1	29, 029, 249	
				1		241, 474, 199			
一般管理費等			式	1		32, 515, 050	1	3, 490, 751	
				1		36, 005, 801			
工事価格			式	1		244, 960, 000	1	32, 520, 000	
				1		277, 480, 000			
消費税相当額			式	1		24, 496, 000	1	3, 252, 000	
				1		27, 748, 000			
工事費計			式	1		269, 456, 000	1	35, 772, 000	
				1		305, 228, 000			

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			50	3,425	171,250			WYB00002
		時間	50	3,425	171,250	0	0	単一 19号
特殊作業員			100	3,084	308,400			WYB00004
		時間	100	3,084	308,400	0	0	単一 20号
普通作業員			100	2,283	228,300			WYB00005
		時間	100	2,283	228,300	0	0	単一 21号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		50	6,924	346,200			WYB00006
		時間	50	6,924	346,200	0	0	単一 22号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 4 5 m 3		50	8,033	401,650			WYB00010
		時間	50	8,033	401,650	0	0	単一 23号
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		50	5,348	267,400			WYB00011
		時間	50	5,348	267,400	0	0	単一 24号
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		50	6,165	308,250			WYB00012
		時間	50	6,165	308,250	0	0	単一 25号
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		10	7,092	70,920			WYB00016
		時間	10	7,092	70,920	0	0	単一 26号
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットホーム型 9. 9×1 0 0 0 k g		10	6,863	68,630			WYB00017
		時間	10	6,863	68,630	0	0	単一 27号
合 計					1,980,221			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00007
		時間	40	3, 425	137, 000	40	137, 000	単一 28号
特殊作業員			0	0	0			WYB00013
		時間	32	3, 084	98, 688	32	98, 688	単一 29号
普通作業員			0	0	0			WYB00014
		時間	160	2, 283	365, 280	160	365, 280	単一 30号
バックホウ運転（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0			WYB00015
		時間	16	6, 924	110, 784	16	110, 784	単一 31号
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			WYB00021
		時間	16	6, 165	98, 640	16	98, 640	単一 32号
合 計					0			
					810, 392		810, 392	
変更積算金額					0			
					739, 177		739, 177	円／式

0/720m3当たり内訳書

ヤード造成

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	721	231. 4	166, 839	721	166, 839	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	721	369. 6	266, 481	721	266, 481	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	649	216. 7	140, 638	649	140, 638	
合 計					0			
					573, 958		573, 958	
変更積算金額					0			
					523, 520		523, 520	円／m3

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	12, 290	122, 900			WB010212
		人日	10	12, 290	122, 900	0	0	単一 33号
合 計					112, 100			
					0		-112, 100	

0/72人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	72	12, 290	884, 880	72	884, 880	単一 34号
合 計					0			
					884, 880		884, 880	
変更積算金額					0			
					807, 120		807, 120	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 7号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工管理費(遠隔臨場)

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場実施にかかる費用			0	0	0			WYB00020
		月	4	10, 000	40, 000	4	40, 000	単一 37号
合 計					0			
					40, 000		40, 000	
変更積算金額					0			
					40, 000		40, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌工(I C T)保守点検	単軸施工 φ 1800 打設長26. 7m 杭施工本数85本		0		0			WYB00023
		式	1		89, 121	1	89, 121	単一 38号
スラリー攪拌工(I C T)保守点検	単軸施工 φ 1800 打設長26. 5m 杭施工本数45本		0		0			WYB00025
		式	1		46, 999	1	46, 999	単一 39号
スラリー攪拌工(I C T)保守点検	単軸施工 φ 1800 打設長26. 6m 杭施工本数20本		0		0			WYB00027
		式	1		20, 910	1	20, 910	単一 40号
合 計					0			
					157, 030		157, 030	
変更積算金額					0			
					157, 030		157, 030	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	深層混合処理機スケーラ式		0		0			WYB00024
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 41号
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2122千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 122, 000	1	2, 122, 000	単一 42号
合 計					0			
					2, 122, 000		2, 122, 000	
変更積算金額					0			
					2, 122, 000		2, 122, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 12号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用		0	0	0			WYB00026
		基・月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	単一 43号
合 計					0			
					306, 000		306, 000	
変更積算金額					0			
					306, 000		306, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	211	
						1		211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	231. 4	231. 4	CB210020		
			m 3	1	231. 4	231. 4			
計						231. 4			
						231. 4			
単価						231. 4	円／m3		
						231. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116. 6
						1		116. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 9	127. 9	CB210610	
			m 3	1	127. 9	127. 9		
計						127. 9		
						127. 9		
単価						127. 9		
						127. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337. 1	
						1		337. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	369. 6	369. 6	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	369. 6	369. 6			
計						369. 6			
						369. 6			
単価						369. 6			
						369. 6			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 024	1, 024		
計						0		
						1, 024		
単価						0		
						1, 024	円／m3	
変更積算単価								
						934	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	スラリー攪拌	セメント系固化材 特殊土用ペラ 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.8m 長さ(杭長) 25.6m	単位	本	数量	1	単価	923, 069	
						1		923, 069	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌(硬質地盤対応型 変位低減施工)		φ1800 添加量270kg/m3 打設長26.8m 改良長25.6m		1	1, 012, 000	1, 012, 000	WYB00123		
			本	1	1, 012, 000	1, 012, 000	単一 12号		
計						1, 012, 000			
						1, 012, 000			
単価						1, 012, 000	円／本		
						1, 012, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	スラリー攪拌	セメント系固化材 特殊土用ペラ 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.9m 長さ(杭長) 26.4m	単位	本	数量	1	単価	934, 927	
						1		934, 927	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌(硬質地盤対応型 変位低減施工)		φ1800 添加量270kg/m3 打設長26.9m 改良長26.4m		1	1, 025, 000	1, 025, 000	WYB00111		
			本	1	1, 025, 000	1, 025, 000	単一 13号		
計						1, 025, 000			
						1, 025, 000			
単価						1, 025, 000	円／本		
						1, 025, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スラー攪拌 (ICT) 3号補強土壁	セメント系固化材 特殊土用バ`ラ 杭径 1800mm 長さ (打設長) 26. 7m 長さ (杭長) 25. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		971, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌 (硬質地盤対応型 変位低減施工)		φ 1800 添加量264. 6kg/m3 打設長26. 7m 改良長25. 5m		0	0	0	WYB00142	
			本	1	1, 065, 000	1, 065, 000	単一 14号	
計						0		
						1, 065, 000		
単価						0		
						1, 065, 000	円／本	
変更積算単価						971, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	スラー攪拌 (ICT) 4号補強土壁1	セメント系固化材 特殊土用バ`ラ 杭径 1800mm 長さ (打設長) 26. 5m 長さ (杭長) 25. 3m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		966, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌 (硬質地盤対応型 変位低減施工)		φ 1800 添加量265. 1kg/m3 打設長26. 5m 改良長25. 3m		0	0	0	WYB00138	
			本	1	1, 060, 000	1, 060, 000	単一 15号	
計						0		
						1, 060, 000		
単価						0		
						1, 060, 000	円／本	
変更積算単価						966, 900	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	スラー攪拌 (ICT) 4号補強土壁2	セメント系固化材 特殊土用ペラ 杭径 1800mm 長さ (打設長) 26. 6m 長さ (杭長) 26. 1m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		977, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌 (硬質地盤対応型 変位低減施工)	φ 1800 添加量264. 6kg/m3 打設長26. 6m 改良長26. 1m		0	0	0	WYB00144	
			本	1	1, 072, 000	1, 072, 000	単一	16号
	計					0		
						1, 072, 000		
	単価					0		
						1, 072, 000	円／本	
	変更積算単価					977, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	練混水 (汲上げ・運搬)		単位	L	数量	0	単価	0
						1		0. 96
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	練混水 (汲上げ・運搬)			0	0	0	WYB00045	
			L	1	1. 06	1. 06	単一	17号
	計					0		
						1. 06		
	単価					0		
						1. 06	円／L	
	変更積算単価					0. 96	円／L	

1 次单価表

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一12号	スラリー攪拌(硬質地盤対応型 変位 低減施工)	φ1800 添加量270kg/m3 打設長26.8m 改良長25.6m	単位	本	数量	1	1, 012, 000
						1	1, 012, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 763	27, 405	20, 910	
			人	0. 763	27, 405	20, 910	
特殊作業員				1. 526	24, 675	37, 654	
			人	1. 526	24, 675	37, 654	
普通作業員				0. 763	18, 270	13, 940	
			人	0. 763	18, 270	13, 940	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		19. 35	20, 000	387, 000	
			t	19. 35	20, 000	387, 000	
深層混合処理機運転		[単軸式] 90kw×2 φ1800		0. 763	452, 800	345, 486	WYB00124
			日	0. 763	452, 800	345, 486	単一 44号
スラリプラント運転		20m3/h		0. 763	77, 910	59, 445	WYB00125
			日	0. 763	77, 910	59, 445	単一 45号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		147, 565	
			式	1		147, 565	
計						1, 012, 000	
						1, 012, 000	
単価						1, 012, 000	
						1, 012, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一13号	スラリー攪拌(硬質地盤対応型 変位 低減施工)	φ1800 添加量270kg/m3 打設長26.9m 改良長26.4m	単位	本	数量	1	1,025,000
						1	1,025,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.764	27,405	20,937	
			人	0.764	27,405	20,937	
特殊作業員				1.528	24,675	37,703	
			人	1.528	24,675	37,703	
普通作業員				0.764	18,270	13,958	
			人	0.764	18,270	13,958	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		19.954	20,000	399,080	
			t	19.954	20,000	399,080	
深層混合処理機運転		[単軸式]90kw×2 φ1800		0.764	452,800	345,939	WYB00112
			日	0.764	452,800	345,939	単一 46号
スラリプラント運転		20m3/h		0.764	77,910	59,523	WYB00113
			日	0.764	77,910	59,523	単一 47号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		147,860	
			式	1		147,860	
計						1,025,000	
						1,025,000	
単価						1,025,000	
						1,025,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一14号	スラリー攪拌(硬質地盤対応型 変位 低減施工)	φ1800 添加量264. 6kg/m3 打設長26. 7m 改良長25. 5m	単位	本	数量	0 1	単価 1, 065, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 765	27, 405	20, 964	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 53	24, 675	37, 752	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 765	18, 270	13, 976	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	18. 888	20, 000	377, 760	
深層混合処理機運転		[単軸式] 90kw×2 φ1800		0	0	0	WYB00143
			日	0. 765	452, 800	346, 392	単一 48号
スラリプラント運転		20m3/h		0	0	0	WYB00147
			日	0. 765	77, 910	59, 601	単一 49号
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00148
			日	0. 765	79, 340	60, 695	単一 50号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				0		0	
			式	1		147, 860	
計						0 1, 065, 000	
単価						0 1, 065, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一15号	スラリー攪拌(硬質地盤対応型 変位 低減施工)	φ1800 添加量265.1kg/m3 打設長26.5m 改良長25.3m	単位	本	数量	0 1	単価 1, 060, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 762	27, 405	20, 882	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 524	24, 675	37, 604	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 762	18, 270	13, 921	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	18. 776	20, 000	375, 520	
深層混合処理機運転		[単軸式] 90kw×2 φ1800		0	0	0	WYB00139
			日	0. 762	452, 800	345, 033	単一 51号
スラリプラント運転		20m3/h		0	0	0	WYB00140
			日	0. 762	77, 910	59, 367	単一 52号
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00018
			日	0. 762	79, 340	60, 457	単一 53号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				0		0	
			式	1		147, 216	
計						0 1, 060, 000	
単価						0 1, 060, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一16号	スラリー攪拌(硬質地盤対応型 変位 低減施工)	φ1800 添加量264. 6kg/m3 打設長26. 6m 改良長26. 1m	単位	本	数量	0 1	単価 1, 072, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 763	27, 405	20, 910	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 526	24, 675	37, 654	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 763	18, 270	13, 940	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	19. 331	20, 000	386, 620	
深層混合処理機運転		[単軸式] 90kw×2 φ1800		0	0	0	WYB00145
			日	0. 763	452, 800	345, 486	単一 54号
スラリプラント運転		20m3/h		0	0	0	WYB00146
			日	0. 763	77, 910	59, 445	単一 55号
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00019
			日	0. 763	79, 340	60, 536	単一 56号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				0		0	
			式	1		147, 409	
計						0 1, 072, 000	
単価						0 1, 072, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	練混水(汲上げ・運搬)		単位	L	数量	0	単価	0
						4,000		1.06
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車[トラック架装型]	3800L		0	0	0	WYB00046	
			日	0.13	32,810	4,265	単一 57号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,265		
	単価					0		
						1.06	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	11,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,758	7,758	WB824010 単一 58号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,055	3,055	WB020051 単一 59号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,075	1,075	CB227010	
	計					11,888		
	単価					11,880	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 425	
						8		3, 425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405			
			人	1	27, 405	27, 405			
計						27, 405			
						27, 405			
単価						3, 425	円／時間		
						3, 425			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 084
						8		3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675		
			人	1	24, 675	24, 675		
計						24, 675		
						24, 675		
単価						3, 084	円／時間	
						3, 084		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 283
						8		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						2, 283		
						2, 283	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 924
						1		6, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		1	6, 924	6, 924		
			時間	1	6, 924	6, 924	単一 60号	
計						6, 924		
						6, 924		
単価						6, 924		
						6, 924	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 033
						1		8, 033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 4 5 m 3		1	8, 033	8, 033	単一 61号	
			時間	1	8, 033	8, 033		
	計					8, 033		
						8, 033		
	単価					8, 033		
						8, 033	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 348
						1		5, 348
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		1	5, 348	5, 348	単一 62号	
			時間	1	5, 348	5, 348		
	計					5, 348		
						5, 348		
	単価					5, 348		
						5, 348	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 165	
						1		6, 165	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 165	6, 165	単一 63号		
			時間	1	6, 165	6, 165			
計						6, 165			
						6, 165			
単価						6, 165	円／時間		
						6, 165			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 092
						1		7, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t		1	7, 092	7, 092	単一 64号	
			時間	1	7, 092	7, 092		
計						7, 092		
						7, 092		
単価						7, 092	円／時間	
						7, 092		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9. 9×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	6, 863	
						1		6, 863	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	6, 863	6, 863	単一 65号		
			時間	1	6, 863	6, 863			
計						6, 863			
						6, 863			
単価						6, 863	円／時間		
						6, 863			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
						8		3, 425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	27, 405	27, 405			
計						0			
						27, 405			
単価						0			
						3, 425	円／時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	24, 675	24, 675		
計						0		
						24, 675		
単価						0		
						3, 084	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						2, 283	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	6, 924	6, 924	単一 66号	
計						0		
						6, 924		
単価						0		
						6, 924	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6, 165	6, 165	単一 67号	
計						0		
						6, 165		
単価						0		
						6, 165	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	8,295,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	24,675	1,594,005		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	9.9	109,250	1,081,575		
運搬費等率 210%			式	1		5,618,718		
諸雑費（まるめ）			式	1		702		
計						8,295,000		
単価						8,295,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7, 300	
						1		7, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300			
			検体	1	7, 300	7, 300			
計						7, 300			
						7, 300			
単価						7, 300			
						7, 300	円／検体		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	遠隔臨場実施にかかる費用		単位	月	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場実施にかかる費用				0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	スラリー攪拌工(ＩＣＴ)保守点検	単軸施工φ1800 打設長26. 7m 杭施工本数85本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		89, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 252	27, 405	89, 121		
計						0		
						89, 121		
単価						0		
						89, 121	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	スラリー攪拌工(ＩＣＴ)保守点検	単軸施工φ1800 打設長26. 5m 杭施工本数45本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		46, 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 715	27, 405	46, 999		
計						0		
						46, 999		
単価						0		
						46, 999	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	スラリー攪拌工(I C T)保守点検	単軸施工φ1800 打設長26. 6m 杭施工本数20本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		20, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 763	27, 405	20, 910		
計						0		
						20, 910		
単価						0		
						20, 910	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	システム初期費(I C T)	深層混合処理機スラリー式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費(I C T)		深層混合処理機スラリー式		0		0		
			式	1		1, 150, 000		
計						0		
						1, 150, 000		
単価						0		
						1, 150, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2122千円	単位	式	数量	1	単価	2, 122, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 122, 000		
計						2, 122, 000		
単価						2, 122, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性用		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一44号	深層混合処理機運転	[単軸式] 90kw×2 φ 1800	単位	日	数量	1	452, 800
						1	452, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				64	144	9, 216	
			L	64	144	9, 216	
深層混合処理機[単軸式]損料		90kw×2 φ 1800 深度27m		1. 59	263, 000	418, 170	
			供用日	1. 59	263, 000	418, 170	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						452, 800	
						452, 800	
単価						452, 800	
						452, 800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77, 910	
						1		77, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力 2 0 m 3 ／ h		1. 59	49, 000	77, 910			
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						77, 910			
						77, 910			
単価						77, 910	円／日		
						77, 910			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	深層混合処理機運転	[単軸式]90kw×2 φ1800	単位	日	数量	1	単価	452, 800
						1		452, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410		
			人	1	25, 410	25, 410		
軽油				64	144	9, 216		
			L	64	144	9, 216		
深層混合処理機[単軸式]損料		90kw×2 φ1800 深度27m		1. 59	263, 000	418, 170		
			供用日	1. 59	263, 000	418, 170		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						452, 800		
						452, 800		
単価						452, 800		
						452, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77, 910	
						1		77, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 ／ h		1. 59	49, 000	77, 910			
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						77, 910			
						77, 910			
単価						77, 910			
						77, 910			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一48号	深層混合処理機運転	[単軸式] 90kw×2 φ1800	単位	日	数量	0	0
						1	452, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				0	0	0	
			L	64	144	9, 216	
深層混合処理機[単軸式]損料		90kw×2 φ1800 深度27m		0	0	0	
			供用日	1. 59	263, 000	418, 170	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						452, 800	
単価						0	
						452, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						77, 910		
単価						0		
						77, 910	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T 建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0		
			日	1. 59	49, 900	79, 341		
計						0		
						79, 341		
単価						0		
						79, 340	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一51号	深層混合処理機運転	[単軸式] 90kw×2 φ1800	単位	日	数量	0	0
						1	452, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				0	0	0	
			L	64	144	9, 216	
深層混合処理機[単軸式]損料		90kw×2 φ1800 深度27m		0	0	0	
			供用日	1. 59	263, 000	418, 170	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						452, 800	
単価						0	
						452, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						77, 910		
単価						0		
						77, 910	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T 建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0		
			日	1. 59	49, 900	79, 341		
計						0		
						79, 341		
単価						0		
						79, 340	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一54号	深層混合処理機運転	[単軸式] 90kw×2 φ1800	単位	日	数量	0	0
						1	452,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				0	0	0	
			L	64	144	9,216	
深層混合処理機[単軸式]損料		90kw×2 φ1800 深度27m		0	0	0	
			供用日	1.59	263,000	418,170	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						452,800	
単価						0	
						452,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 59	49, 000	77, 910		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						77, 910		
単価						0		
						77, 910	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T 建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0		
			日	1. 59	49, 900	79, 341		
計						0		
						79, 341		
単価						0		
						79, 340	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一57号	散水車[トラック架装型]	3800L	単位	日	数量	0	0
						1	32, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	22, 155	22, 155	
軽油				0	0	0	
			L	24. 2	144	3, 484	
散水車 [トラック架装型]		3 8 0 0 L		0	0	0	
			供用日	1	7, 170	7, 170	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						32, 810	
単価						0	
						32, 810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 758	7, 758		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 758		
単価						7, 758	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(無筋コンクリート殻)		石那田産業(有)	m 3	100	3, 055	305, 500		
計						305, 500		
単価						3, 055	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	5.9	144	849		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,924		
単価						6,924	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	8.6	144	1,238		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,033		
単価						8,033	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	3.5	144	504		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	58	58		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,348		
単価						5,348	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	5.4	144	777		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	82	82		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,165		
単価						6,165	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,410	4,319		
	軽油		L	5.3	144	763		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,092		
	単価					7,092	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	6,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	22,155	4,431		
軽油			L	3	144	432		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,863		
単価						6,863	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	5. 9	144	849		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 924		
単価						6, 924	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	5.4	144	777		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	82	82		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,165		
単価						6,165	円／時間	