

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎10号乙房地区改良(その5)外工事
工事地名	宮崎県都城市乙房町・吉尾町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年10月	12) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650055	14) 単価適用年月	2023年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年11月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	128,139,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	128,139,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	232日間 自 令和 6年 1月12日 (当初) 至 令和 6年 8月30日 (2回変更) 至 令和 6年 8月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	37,121
		23) 公 告 日	令和 5年10月23日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 改築
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	宮崎１０号乙房地区改良(その５)外工事 (２ 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		65,542,485 73,642,925	1	8,100,440	
道路土工			式	1 1		33,485,096 35,705,063	1	2,219,967	
掘削工			式	1 1		634,260 701,971	1	67,711	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			930 1,000	293.1 293.1	272,583 293,100			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			930 950	388.9 388.9	361,677 369,455			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			0 80	0 492.7	0 39,416			単-3号
盛土工			式	1 1		4,816 2,408			
整地	敷均し(ルース)			40 20	120.4 120.4	4,816 2,408			単-4号
路体盛土工			式	1 1		16,304,076 6,517,985			
路体(築堤)盛土	4.0m以上			9,900 3,800	197.6 197.6	1,956,240 750,880			単-5号
土材料				11,300 0		14,347,836 0			内-1号
土材料				0 4,300		0 5,510,281			内-2号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-6号
				290	674. 2	195, 518	290	195, 518	
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0	0	0			単-7号
				290	211. 4	61, 306	290	61, 306	
路体盛土工(ICT)			式	1		14, 361, 943			
				1		24, 958, 275	1	10, 596, 332	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	9, 900	230. 8	2, 284, 920			単-8号
				0	230. 8	0	-9, 900	-2, 284, 920	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	0	0	0			単-9号
				13, 400	224. 5	3, 008, 300	13, 400	3, 008, 300	
土材料			m3	9, 500		12, 077, 023			内-3号
				0		0	-9, 500	-12, 077, 023	
土材料			m3	0		0			内-4号
				16, 700		21, 280, 985	16, 700	21, 280, 985	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-10号
				950	492. 8	468, 160	950	468, 160	
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0	0	0			単-11号
				950	211. 4	200, 830	950	200, 830	
土質改良工			式	1		1, 203, 201			
				1		927, 880	1	-275, 321	
土質改良			m3	620	1, 525	945, 500			単-12号
				0	1, 525	0	-620	-945, 500	
土質改良			m3	0	0	0			単-13号
				240	1, 780	427, 200	240	427, 200	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良		m3	0	0	0			単-14号	
			120	1,943	233,160	120	233,160		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470	337	158,390			単-15号	
			0	337	0	-470	-158,390		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-16号	
			380	492.7	187,226	380	187,226		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	470	211.3	99,311			単-17号	
			380	211.3	80,294	-90	-19,017		
法面整形工(ICT)		式	1		976,800				
			1		927,960	1	-48,840		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,000	488.4	976,800			単-18号	
			1,900	488.4	927,960	-100	-48,840		
防草コンクリート		式	0		0				
			1		1,668,584	1	1,668,584		
張りコンクリート (盛土法面部)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	0		0			内-5号	
			201		754,542	201	754,542		
張りコンクリート (平坦部)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し	m2	0		0			内-6号	
			233		914,042	233	914,042		
地盤改良工		式	1		11,538,623				
			1		11,184,890	1	-353,733		
路床安定処理工		式	1		5,703,783				
			1		5,525,274	1	-178,509		

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理 (浅層混合処理)		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.41t/100m2 高炉セメントB種	m2	1,140 0	3,729 3,729	4,251,060 0	-1,140	-4,251,060	単-19号
安定処理 (浅層混合処理)		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15.48t/100m2 高炉セメントB種	m2	0 1,140	0 3,609	0 4,114,260	1,140	4,114,260	単-20号
安定処理 (浅層混合処理)		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.88t/100m2 高炉セメントB種	m2	362 0	3,399 3,399	1,230,438 0	-362	-1,230,438	単-21号
安定処理 (浅層混合処理)		1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13.095t/100m2 高炉セメントB種	m2	0 362	0 3,297	0 1,193,514	362	1,193,514	単-22号
安定処理 (浅層混合処理)		1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.67t/100m2 高炉セメントB種	m2	145 0	1,533 1,533	222,285 0	-145	-222,285	単-23号
安定処理 (浅層混合処理)		1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.41t/100m2 高炉セメントB種	m2	0 145	0 1,500	0 217,500	145	217,500	単-24号
固結工			式	1 1		5,834,840 5,659,616	1	-175,224	
中層混合処理		改良深度 10.8m 施工規模 1192.07m 3	m3	1,192 0	4,895 4,895	5,834,840 0	-1,192	-5,834,840	単-25号
中層混合処理		改良深度 10.8m 施工規模 1192.07m 3	m3	0 1,192	0 4,748	0 5,659,616	1,192	5,659,616	単-26号
法面工			式	1 1		744,047 792,926	1	48,879	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1 1		744, 047 792, 926	1	48, 879	
人工張芝	ネット付き 50～100cm	m2	1, 370 1, 460	543. 1 543. 1	744, 047 792, 926	90	48, 879	単-27号
擁壁工		式	1 1		10, 498, 009 10, 513, 800	1	15, 791	
作業土工		式	1 1		105, 763 164, 348	1	58, 585	
床掘り	土砂	m3	170 0		38, 321 0	-170	-38, 321	内-7号
床掘り	土砂	m3	0 160		0 36, 528	160	36, 528	内-8号
埋戻し		m3	40 0		67, 442 0	-40	-67, 442	内-9号
埋戻し		m3	0 30		0 47, 515	30	47, 515	内-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 160		0 80, 305	160	80, 305	内-11号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 1		136, 833 136, 833	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	3 3	45, 611 45, 611	136, 833 136, 833	0	0	単-28号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工(上り線)		式	1 1		5, 083, 443 5, 046, 590	1	-36, 853	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	19		119,698	0	0	内-12号	
			19		119,698				
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	71		1,817,326	0	0	内-13号	
			71		1,817,326				
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	711		1,108,205	0	0	内-14号	
			711		1,108,205				
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	380	929	353,020	0	0	単-29号	
			380	929	353,020				
土材料		m3	510		643,260	0	0	内-15号	
			510		643,260				
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	19		451,777	-19	-451,777	内-16号	
			0		0				
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	0		0	19	447,400	内-17号	
			19		447,400				
排水ブランクett		m3	64		305,559	0	0	内-18号	
			64		305,559				
排水管敷設 (地下排水)	高密度ポリエチレン管 管径 200mm	m	25		164,693	-25	-164,693	内-19号	
			0		0				
排水管敷設 (地下排水)	高密度ポリエチレン管 管径 200mm	m	0		0	21	132,217	内-20号	
			21		132,217				
壁面背面排水層		m3	27		119,905	0	0	内-21号	
			27		119,905				
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (下り線)		式	1		5,171,970	1	-5,941		
			1		5,166,029				

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	m	18		80,256	0	0	内-22号
				18		80,256			
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m2	70		1,773,924	0	0	内-23号
				70		1,773,924			
補強材取付		帯鋼補強土壁	m	724		1,127,317	0	0	内-24号
				724		1,127,317			
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	390	929	362,310	0	0	単-30号
				390		362,310			
土材料			m3	520		659,786	0	0	内-25号
				520		659,786			
壁面上端処理 (笠コンクリート)		幅 0.3m	m	19		526,523	-19	-526,523	内-26号
				0		0			
壁面上端処理 (笠コンクリート)		幅 0.3m	m	0		0	19	520,582	内-27号
				19		520,582			
排水ブランク			m3	65		311,128	0	0	内-28号
				65		311,128			
排水管敷設 (地下排水)		高密度ポリエチレン管 管径 200mm	m	26		169,661	0	0	内-29号
				26		169,661			
壁面背面排水層			m3	27		119,905	0	0	内-30号
				27		119,905			
現場打ち壁面			m3	0.3		39,848	0	0	内-31号
				0.3		39,848			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.3		1,312	0	0	単-31号
				0.3		4,376			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石・ブ ^レ ック積(張)工			式	1		2, 109, 341			
				1		2, 518, 271	1	408, 930	
作業土工			式	1		71, 813			
				1		77, 605	1	5, 792	
床掘り		土砂		40		9, 350			内-32号
				0		0	-40	-9, 350	
床掘り		土砂		0		0			内-33号
				40		9, 854	40	9, 854	
埋戻し				30		57, 819			内-34号
				0		0	-30	-57, 819	
埋戻し				0		0			内-35号
				30		62, 444	30	62, 444	
基面整正				14		4, 644			内-36号
				0		0	-14	-4, 644	
基面整正				0		0			内-37号
				16		5, 307	16	5, 307	
コンクリートブ ^レ ック工(コンクリートブ ^レ ック積) (3号)			式	1		565, 053			
				1		600, 620	1	35, 567	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m		5	9, 461	47, 305			単-32号
				6	9, 461	56, 766	1	9, 461	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)		0. 3	60, 875	18, 262			単-33号
				0. 3	60, 875	18, 262	0	0	
コンクリート(間知)ブ ^レ ック積		控え35cm		16		426, 239			内-38号
				0		0	-16	-426, 239	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	0		0			内-39号	
			17		452,345	17	452,345		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	6	7,505	45,030			単-34号	
			6	7,505	45,030	0	0		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	56,435	28,217			単-35号	
			0.5	56,435	28,217	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (4号)		式	1		1,472,475				
			1		1,840,046	1	367,571		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	13	9,461	122,993			単-36号	
			15	9,461	141,915	2	18,922		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	60,875	18,262			単-37号	
			0.6	60,875	36,525	0.3	18,263		
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	43		1,145,339			内-40号	
			0		0	-43	-1,145,339		
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	0		0			内-41号	
			54		1,438,200	54	1,438,200		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	18	7,505	135,090			単-38号	
			23	7,505	172,615	5	37,525		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9	56,435	50,791			単-39号	
			0.9	56,435	50,791	0	0		
排水構造物工		式	1		6,536,702				
			1		6,765,721	1	229,019		
作業土工		式	1		106,235				
			1		137,220	1	30,985		

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	50		13,646	-50	-13,646	内-42号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	60	16,425	内-43号
				60		16,425			
埋戻し			m3	30		74,009	-30	-74,009	内-44号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	40	87,885	内-45号
				40		87,885			
基面整正			m2	56		18,580	-56	-18,580	内-46号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	62	20,570	内-47号
				62		20,570			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	20	12,340	内-48号
				20		12,340			
側溝工			式	1		1,085,469	1	240,126	
				1		1,325,595			
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	111	9,779	1,085,469	2	19,558	単-40号
				113	9,779	1,105,027			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		PU1-B300-H300	m	0	0	0	10	142,500	単-41号
				10	14,250	142,500			
側溝蓋 (Co蓋)			枚	0	0	0	19	70,338	単-42号
				19	3,702	70,338			
側溝蓋 (集水蓋)			枚	0	0	0	1	7,730	単-43号
				1	7,730	7,730			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1		124, 946			
				1		328, 796	1	203, 850	
現場打ち集水桝 500×500×500 (コンクリート蓋)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	86, 827	86, 827			単-44号
				1	86, 827	86, 827	0	0	
現場打ち集水桝 500×500×500 (蓋無し)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	38, 119	38, 119			単-45号
				1	38, 119	38, 119	0	0	
現場打ち集水桝 500×500×500 (縞鋼板蓋)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-46号
				1	62, 150	62, 150	1	62, 150	
プレキャスト集水桝		500×500	箇所	0	0	0			単-47号
				1	141, 700	141, 700	1	141, 700	
排水工			式	1		5, 220, 052			
				1		4, 974, 110	1	-245, 942	
小段排水		側溝(各種) 内幅 300m m 内高 300mm	m	102	9, 788	998, 376			単-48号
				102	9, 788	998, 376	0	0	
張りコンクリート (t=5cm)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	122		810, 319			内-49号
				0		0	-122	-810, 319	
張りコンクリート (t=5cm)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			内-50号
				122		818, 781	122	818, 781	
張りコンクリート (t=10cm)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	406		2, 358, 363			内-51号
				0		0	-406	-2, 358, 363	
張りコンクリート (t=10cm)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			内-52号
				408		2, 369, 980	408	2, 369, 980	
縦排水		側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	26	10, 260	266, 760			単-49号
				13	10, 260	133, 380	-13	-133, 380	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (t=5cm)	18-8-40 (高炉) コンクリート →夜間割増無	m2	26	8,137	211,562	-13	-105,781	単-50号	
			13	8,137	105,781				
跳水防止版		枚	3	26,860	80,580	-1	-26,860	単-51号	
			2	26,860	53,720				
水平排水材		箇所	101	4,892	494,092	0	0	単-52号	
			101	4,892	494,092				
防護柵工		式	0		0	1	5,244,346		
			1		5,244,346				
防止柵工		式	0		0	1	5,244,346		
			1		5,244,346				
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6 t=3.2 L=600	基	0	0	0	206	958,312	単-53号	
			206	4,652	958,312				
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	0	0	0	375	3,634,125	単-54号	
			375	9,691	3,634,125				
コンクリート削孔	φ128.5 深さ100mm	箇所	0	0	0	22	155,430	単-55号	
			22	7,065	155,430				
コンクリート削孔	φ128.5 深さ200mm	箇所	0	0	0	9	69,498	単-56号	
			9	7,722	69,498				
金網・支柱(立入防止柵) (構造物タイプ)	2m以下 2m	m	0	0	0	21	203,511	単-57号	
			21	9,691	203,511				
コンクリート削孔	φ90 深さ200mm	箇所	0	0	0	10	67,270	単-58号	
			10	6,727	67,270				
門扉 W=2m	両開き	基	0	0	0	1	156,200	単-59号	
			1	156,200	156,200				

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		388, 589	1	-233, 620	
				1		154, 969			
応急処理作業工			式	1		388, 589	1	-233, 620	
				1		154, 969			
応急作業			式	1		388, 589	-1	-388, 589	内-53号
				0		0			
応急作業			式	0		0	1	154, 969	内-54号
				1		154, 969			
構造物撤去工			式	1		130, 480	1	-58, 574	
				1		71, 906			
構造物取壊し工			式	1		130, 480	1	-112, 442	
				1		18, 038			
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物		10	13, 048	130, 480	-9	-117, 432	単-60号
				1		13, 048			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		0	0	0	10	4, 990	単-61号
				10		499			
運搬処理工			式	0		0	1	53, 868	
				1		53, 868			
殻運搬		アスファルト殻		0	0	0	0. 5	924	単-62号
				0. 5		1, 849			
殻処分		アスファルト殻		0	0	0	0. 5	1, 174	単-63号
				0. 5		2, 348			
廃プラスチック運搬				0	0	0	1	18, 170	単-64号
				1		18, 170			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック処分		t	0	0	0	1	33,600	単-65号
			1	33,600	33,600			
仮設工		式	1		111,598	1	579,435	
			1		691,033			
土留・仮締切工		式	0		0	1	155,363	
			1		155,363			
土のう		袋	0		0	146	155,363	内-55号
			146		155,363			
交通管理工		式	1		111,598	1	424,072	
			1		535,670			
交通誘導警備員		人日	10		111,598	-10	-111,598	内-56号
			0		0			
交通誘導警備員		人日	0		0	48	535,670	内-57号
			48		535,670			
直接工事費		式	1		65,542,485	1	8,100,440	
			1		73,642,925			
共通仮設費		式	1		10,650,952	1	5,403,899	
			1		16,054,851			
共通仮設費		式	1		3,788,075	1	4,643,255	
			1		8,431,330			
運搬費		式	1		1,755,254	0	0	
			1		1,755,254			
重建設機械分解組立輸送費		回	1		1,755,254	0	0	内-58号
			1		1,755,254			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その 5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		1,345,353	1	3,858,840		
			1		5,204,193				
保守管理(ICT)		式	1		41,582	-1	-41,582	内-59号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	48,150	内-60号	
			1		48,150				
システム初期費(ICT)		式	1		1,040,621	0	0	内-61号	
			1		1,040,621				
ICT活用効果等調査費		式	1		14,347	0	0	内-62号	
			1		14,347				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,214	0	0	内-63号	
			1		50,214				
平板載荷試験		式	1		164,356	-1	-164,356	内-64号	
			0		0				
六価クロム溶出試験		式	1		19,886	-1	-19,886	内-65号	
			0		0				
六価クロム溶出試験		式	0		0	1	26,514	内-66号	
			1		26,514				
施工調査費		式	1		14,347	0	0	内-67号	
			1		14,347				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	2,600,000	内-68号	
			1		2,600,000				
3次元出来形管理・3次元データ納品納品の費用(ICT)		式	0		0	1	1,410,000	内-69号	
			1		1,410,000				

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号乙房地区改良(その5)外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 714,000	1	714,000		
快適ﾄﾚ		式	0 1		0 714,000	1	714,000	内-70号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		687,468 757,883	1	70,415		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		6,862,877 7,623,521	1	760,644		
純工事費		式	1 1		76,193,437 89,697,776	1	13,504,339		
現場管理費		式	1 1		23,425,688 26,445,653	1	3,019,965		
工事原価		式	1 1		99,619,125 116,143,429	1	16,524,304		
一般管理費等		式	1 1		16,870,875 18,696,571	1	1,825,696		
工事価格		式	1 1		116,490,000 134,840,000	1	18,350,000		
消費税相当額		式	1 1		11,649,000 13,484,000	1	1,835,000		
工事費計		式	1 1		128,139,000 148,324,000	1	20,185,000		

11,300/0m3当たり内訳書

土材料
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土（シラス）	ほぐし		11,285	1,400	15,799,000			WYB00089
		m 3	11,285	1,400	15,799,000	0	0	単一 66号
合 計					14,347,836			
					0		-14,347,836	

0/4, 300m3当たり内訳書

土材料

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土（シラス）	ほぐし		0	0	0			WYB00091
		m 3	4, 334	1, 400	6, 067, 600	4, 334	6, 067, 600	単一 67号
合 計					0			
					6, 067, 600		6, 067, 600	
変更積算金額					0			
					5, 510, 281		5, 510, 281	円／m3

土材料

第 3号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/16,700m3当たり内訳書

土材料
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土（シラス）	ほぐし		0	0	0			WYB00021
		m 3	16,740	1,400	23,436,000	16,740	23,436,000	単一 69号
合 計					0			
					23,436,000		23,436,000	
変更積算金額					0			
					21,280,985		21,280,985	円／m3

0/201m2当たり内訳書

第 5号内訳書 張りコンクリート
(盛土法面部)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	5	4, 871	24, 355	5	24, 355	単一 73号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	201	3, 930	789, 930	201	789, 930	単一 74号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	201	82. 91	16, 664	201	16, 664	単一 75号
合 計					0			
					830, 949		830, 949	
変更積算金額					0			
					754, 542		754, 542	円/m2

0/233m2当たり内訳書

第 6号内訳書 張りコンクリート
(平坦部)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	29	4, 871	141, 259	29	141, 259	単一 73号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	233	3, 631	846, 023	233	846, 023	単一 76号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	233	82. 91	19, 318	233	19, 318	単一 75号
合 計					0			
					1, 006, 600		1, 006, 600	
変更積算金額					0			
					914, 042		914, 042	円／m2

170/0m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 8号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

單価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3あたり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	163	542. 6	88, 443	163	88, 443	CB210110
合 計					0 88, 443		88, 443	
変更積算金額					0 80, 305		80, 305	円／m3

19m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 12号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

71m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		71	2, 687	190, 777			CB222210
		m 2	71	2, 687	190, 777	0	0	
(材料費) コンクリートスレソ A4	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 4本		13	44, 980	584, 740			WYB00006
		枚	13	44, 980	584, 740	0	0	単一 79号
(材料費) コンクリートスレソ A5	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 5本		3	45, 550	136, 650			WYB00008
		枚	3	45, 550	136, 650	0	0	単一 80号
(材料費) コンクリートスレソ AR4	1350×1500 t=140 コネティフ [®] 4本		2	54, 480	108, 960			WYB00007
		枚	2	54, 480	108, 960	0	0	単一 81号
(材料費) コンクリートスレソ BP4	1500×1480 t=140 コネティフ [®] 4本 笠石差筋		6	48, 280	289, 680			WYB00009
		枚	6	48, 280	289, 680	0	0	単一 82号
(材料費) コンクリートスレソ BRP4	1350×1480 t=140 コネティフ [®] 4本 笠石差筋		1	57, 780	57, 780			WYB00010
		枚	1	57, 780	57, 780	0	0	単一 83号
(材料費) コンクリートスレソ C2	1500×750 t=140 コネティフ [®] 2本		2	25, 140	50, 280			WYB00011
		枚	2	25, 140	50, 280	0	0	単一 84号
(材料費) コンクリートスレソ C3	1500×750 t=140 コネティフ [®] 3本		3	25, 710	77, 130			WYB00012
		枚	3	25, 710	77, 130	0	0	単一 85号
(材料費) コンクリートスレソ CLE2	1000×750 t=140 コネティフ [®] 2本		1	36, 500	36, 500			WYB00013
		枚	1	36, 500	36, 500	0	0	単一 86号
(材料費) コンクリートスレソ CR3	1350×750 t=140 コネティフ [®] 3本		1	32, 710	32, 710			WYB00014
		枚	1	32, 710	32, 710	0	0	単一 87号
(材料費) コンクリートスレソ DP2	1500×730 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石差筋		3	28, 440	85, 320			WYB00015
		枚	3	28, 440	85, 320	0	0	単一 88号
(材料費) コンクリートスレソ DLP2	1350×750 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石差筋		2	35, 440	70, 880			WYB00016
		枚	2	35, 440	70, 880	0	0	単一 89号

71m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費) コンクリートスレ DLEP2	1000×730 t=140 コネティフ [®] 2本 笠石差筋		1	39,800	39,800			WYB00017
		枚	1	39,800	39,800	0	0	単一 90号
(材料費) コンクリートスレ A05	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 5本 穴位置(中央)		1	51,550	51,550			WYB00018
		枚	1	51,550	51,550	0	0	単一 91号
(材料費) コネティフ [®] ストリップ [®]	6.0×60×570		3	500	1,500			WYB00019
		本	3	500	1,500	0	0	単一 92号
(材料費) カセットプレート	Sタイフ 5.0×250×285		8	2,140	17,120			WYB00020
		個	8	2,140	17,120	0	0	単一 93号
(材料費) 水平目地材	20×85×600		50	1,090	54,500			WYB00022
		枚	50	1,090	54,500	0	0	単一 94号
(材料費) 透水防砂材	420×4		49	660	32,340			WYB00023
		m	49	660	32,340	0	0	単一 95号
(材料費) 端部取付金具	125×210×3.2×1500 θ=84° 亜鉛メッキ		3	21,300	63,900			WYB00024
		本	3	21,300	63,900	0	0	単一 96号
(材料費) 端部取付金具	125×210×3.2×750 θ=84° 亜鉛メッキ		1	10,600	10,600			WYB00025
		本	1	10,600	10,600	0	0	単一 97号
(材料費) コンクリートアンカー	M12×90 亜鉛メッキ		8	1,080	8,640			WYB00026
		個	8	1,080	8,640	0	0	単一 98号
合 計					1,817,326			
					1,817,326		0	

711m当たり内訳書

補強材取付

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

510m3当たり内訳書

土材料
第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土（シラス）	ほぐし		506	1, 400	708, 400			WYB00028
		m 3	506	1, 400	708, 400	0	0	単一 100号
合 計					643, 260		0	
					643, 260			

19/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 16号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		4	32, 300	129, 200			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	32, 300	129, 200	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 28	172, 200	48, 216			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 28	172, 200	48, 216	0	0	単一 101号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		28	8, 281	231, 868			CB240210
		m 2	28	8, 281	231, 868	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		2	4, 820	9, 640			CB224710
		m 2	2	4, 820	9, 640	0	0	
足場工	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場 設置・撤去		19	4, 137	78, 603			WYB00062
		m	19	4, 137	78, 603	0	0	単一 102号
合 計					451, 777			
					0		-451, 777	

0/19m当たり内訳書

壁面上端処理
第 17号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 4	0 32, 300	0 129, 200	 4	 129, 200	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 28	0 172, 200	0 48, 216	 0. 28	 48, 216	WB810010 単一 103号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 28	0 8, 281	0 231, 868	 28	 231, 868	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 1	0 4, 820	0 4, 820	 1	 4, 820	CB224710
足場工	ﾌﾗｯｸﾞ足場 設置・撤去	m	0 19	0 4, 137	0 78, 603	 19	 78, 603	WYB00066 単一 104号
合 計					0 492, 707		 492, 707	
変更積算金額					0 447, 400		 447, 400	円／m

64m3当たり内訳書

排水ﾌﾟﾗﾝｹｯﾄ

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		64	332. 7	21, 292			CB210520
		m 3	64	332. 7	21, 292	0	0	
(材料費) 排水ﾌﾟﾗﾝｹｯﾄ	RC-40		84	2, 900	243, 600			WYB00029
		m 3	84	2, 900	243, 600	0	0	単一 105号
吸出し防止材設置			105	682	71, 610			CB224720
		m 2	105	682	71, 610	0	0	
合 計					305, 559			
					305, 559		0	

25/0m当たり内訳書

排水管敷設
第 19号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【全周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		19	3, 023	57, 437			CB222770
		m	19	3, 023	57, 437	0	0	
【2/3周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用		6	4, 107	24, 642			CB222770
		m	6	4, 107	24, 642	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		7	8, 426	58, 982			CB222780
		m 3	7	8, 426	58, 982	0	0	
(材料費) キャップ	φ 200		2	1, 400	2, 800			WYB00030
		個	2	1, 400	2, 800	0	0	単一 106号
吸出し防止材設置			55	682	37, 510			CB224720
		m 2	55	682	37, 510	0	0	
合 計					164, 693			
					0		-164, 693	

0/21m当たり内訳書

排水管敷設
第 20号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【全周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0 15	0 3, 023	0 45, 345	15	45, 345	CB222770
【2/3周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	0 6	0 4, 107	0 24, 642	6	24, 642	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	0 5	0 8, 426	0 42, 130	5	42, 130	CB222780
(材料費) キャップ	φ 200	個	0 2	0 1, 400	0 2, 800	2	2, 800	WYB00070 単一 107号
吸出し防止材設置		m 2	0 45	0 682	0 30, 690	45	30, 690	CB224720
合 計					0 145, 607		145, 607	
変更積算金額					0 132, 217		132, 217	円／m

27m3当たり内訳書

壁面背面排水層

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		27	1, 024	27, 648			CB222230
		m 3	27	1, 024	27, 648	0	0	
(材料費)壁面背面排水層	RC-40		36	2, 900	104, 400			WYB00031
		m 3	36	2, 900	104, 400	0	0	単一 108号
合 計					119, 905			
					119, 905		0	

18m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	35,990	35,990			CB240010
		m 3	1	35,990	35,990	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7	7,446	52,122			CB240210
		m 2	7	7,446	52,122	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.08	3,405	272			CB224710
		m 2	0.08	3,405	272	0	0	
合 計					80,256			
					80,256		0	

70m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		70	2, 687	188, 090			CB222210
		m 2	70	2, 687	188, 090	0	0	
(材料費) コンクリートスレン A4	1500×1500 t=140 コネクティブ [®] 4本		14	44, 980	629, 720			WYB00033
		枚	14	44, 980	629, 720	0	0	単一 109号
(材料費) コンクリートスレン A5	1500×1500 t=140 コネクティブ [®] 5本		3	45, 550	136, 650			WYB00008
		枚	3	45, 550	136, 650	0	0	単一 80号
(材料費) コンクリートスレン AL4	1350×1500 t=140 コネクティブ [®] 4本		2	54, 480	108, 960			WYB00035
		枚	2	54, 480	108, 960	0	0	単一 110号
(材料費) コンクリートスレン BP4	1500×1480 t=140 コネクティブ [®] 4本 笠石差筋		5	48, 280	241, 400			WYB00036
		枚	5	48, 280	241, 400	0	0	単一 111号
(材料費) コンクリートスレン C2	1500×750 t=140 コネクティブ [®] 2本		2	25, 140	50, 280			WYB00011
		枚	2	25, 140	50, 280	0	0	単一 84号
(材料費) コンクリートスレン C3	1500×750 t=140 コネクティブ [®] 3本		3	25, 710	77, 130			WYB00012
		枚	3	25, 710	77, 130	0	0	単一 85号
(材料費) コンクリートスレン CL2	1350×750 t=140 コネクティブ [®] 2本		1	32, 140	32, 140			WYB00040
		枚	1	32, 140	32, 140	0	0	単一 112号
(材料費) コンクリートスレン CL3	1350×750 t=140 コネクティブ [®] 3本		1	32, 710	32, 710			WYB00041
		枚	1	32, 710	32, 710	0	0	単一 113号
(材料費) コンクリートスレン DP2	1500×730 t=140 コネクティブ [®] 2本 笠石差筋		3	28, 440	85, 320			WYB00015
		枚	3	28, 440	85, 320	0	0	単一 88号
(材料費) コンクリートスレン DLP2	1350×750 t=140 コネクティブ [®] 2本 笠石差筋		1	35, 440	35, 440			WYB00043
		枚	1	35, 440	35, 440	0	0	単一 114号
(材料費) コンクリートスレン DRP2	1350×730 t=140 コネクティブ [®] 2本 笠石差筋		3	35, 440	106, 320			WYB00044
		枚	3	35, 440	106, 320	0	0	単一 115号

70m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費) 穴あきスチン BR0P4	1350×1500 t=140 コネティフ [®] 4本 穴位置(中央)笠石差筋		1	63,780	63,780			WYB00045
		枚	1	63,780	63,780	0	0	単一 116号
(材料費) コネティフ [®] ストリップ [®]	6.0×60×570		7	500	3,500			WYB00046
		本	7	500	3,500	0	0	単一 117号
(材料費) 水平目地材	20×85×600		52	1,090	56,680			WYB00049
		枚	52	1,090	56,680	0	0	単一 118号
(材料費) 透水防砂材	420×4		50	660	33,000			WYB00050
		m	50	660	33,000	0	0	単一 119号
(材料費) 端部取付金具	125×260×3.2×1500 θ=92° 亜鉛メッキ		2	21,300	42,600			WYB00051
		本	2	21,300	42,600	0	0	単一 120号
(材料費) 端部取付金具	125×260×3.2×750 θ=92° 亜鉛メッキ		2	10,600	21,200			WYB00052
		本	2	10,600	21,200	0	0	単一 121号
(材料費) コンクリートアンカー	M12×90 亜鉛メッキ		8	1,080	8,640			WYB00053
		個	8	1,080	8,640	0	0	単一 122号
合 計					1,773,924			
					1,773,924		0	

724m当たり内訳書

補強材取付

第 24号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

520m3当たり内訳書

土材料
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土（シラス）	ほぐし		519	1, 400	726, 600			WYB00054
		m 3	519	1, 400	726, 600	0	0	単一 124号
合 計					659, 786			
					659, 786		0	

19/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 26号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		5	32, 300	161, 500			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	32, 300	161, 500	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 33	172, 200	56, 826			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 33	172, 200	56, 826	0	0	単一 101号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		33	8, 281	273, 273			CB240210
		m 2	33	8, 281	273, 273	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		2	4, 820	9, 640			CB224710
		m 2	2	4, 820	9, 640	0	0	
足場工	ﾌﾗｯｸﾞ足場 設置・撤去		19	4, 137	78, 603			WYB00062
		m	19	4, 137	78, 603	0	0	単一 102号
合 計					526, 523			
					0		-526, 523	

0/19m当たり内訳書

壁面上端処理
第 27号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 5	0 32, 300	0 161, 500	 5	 161, 500	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 32	0 172, 200	0 55, 104	 0. 32	 55, 104	WB810010 単一 103号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 33	0 8, 281	0 273, 273	 33	 273, 273	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 1	0 4, 820	0 4, 820	 1	 4, 820	CB224710
足場工	ﾌﾗｯｸﾞ足場 設置・撤去	m	0 19	0 4, 137	0 78, 603	 19	 78, 603	WYB00066 単一 104号
合 計					0 573, 300		 573, 300	
変更積算金額					0 520, 582		 520, 582	円／m

65m3当たり内訳書

排水ﾌﾟﾗﾝｹｯﾄ

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		65	332. 7	21, 625			CB210520
		m 3	65	332. 7	21, 625	0	0	
(材料費) 排水ﾌﾟﾗﾝｹｯﾄ	RC-40		86	2, 900	249, 400			WYB00056
		m 3	86	2, 900	249, 400	0	0	単一 125号
吸出し防止材設置			105	682	71, 610			CB224720
		m 2	105	682	71, 610	0	0	
合 計					311, 128			
					311, 128		0	

26m当たり内訳書

排水管敷設
第 29号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【全周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		19	3, 023	57, 437			CB222770
		m	19	3, 023	57, 437	0	0	
【2/3周有孔】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用		7	4, 107	28, 749			CB222770
		m	7	4, 107	28, 749	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		7	8, 426	58, 982			CB222780
		m 3	7	8, 426	58, 982	0	0	
(材料費) キャップ	φ 200		2	1, 400	2, 800			WYB00030
		個	2	1, 400	2, 800	0	0	単一 106号
吸出し防止材設置			57	682	38, 874			CB224720
		m 2	57	682	38, 874	0	0	
合 計					169, 661			
					169, 661		0	

27m3当たり内訳書

壁面背面排水層

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		27	1, 024	27, 648			CB222230
		m 3	27	1, 024	27, 648	0	0	
(材料費)壁面背面排水層	RC-40		36	2, 900	104, 400			WYB00031
		m 3	36	2, 900	104, 400	0	0	単一 108号
合 計					119, 905			
					119, 905		0	

0. 3m3当たり内訳書

現場打ち壁面

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【布基礎工】								
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	35, 990	7, 198			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 7	7, 446	5, 212	0	0	CB240210
【壁面部】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 3	32, 300	9, 690	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2	8, 281	16, 562	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 02	172, 200	3, 444	0	0	WB810010 単一 101号
【壁面背面排水層】								
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m 3	0. 07	1, 024	71	0	0	CB222230
(材料費)壁面背面排水層	RC-40	m 3	0. 09	2, 900	261	0	0	WYB00037 単一 126号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 3	4, 820	1, 446	0	0	CB224710
合 計					39, 848		0	
					39, 848		0	

40/0m3当たり内訳書

第 32号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		37	278. 3	10, 297			CB210030
		m 3	37	278. 3	10, 297	0	0	
合 計					9, 350			
					0		-9, 350	

0/40m3当たり内訳書

第 33号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	39	278. 3	10, 853	39	10, 853	
合 計					0			
					10, 853		10, 853	
変更積算金額					0			
					9, 854		9, 854	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		25	2, 547	63, 675			CB210410
		m 3	25	2, 547	63, 675	0	0	
合 計					57, 819			
					0		-57, 819	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	27	2, 547	68, 769	27	68, 769	
合 計					0			
					68, 769		68, 769	
変更積算金額					0			
					62, 444		62, 444	円／m3

14/0m2当たり内訳書

基面整正

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/16m2当たり内訳書

第 37号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	16	365. 4	5, 846	16	5, 846	
合 計					0			
					5, 846		5, 846	
変更積算金額					0			
					5, 307		5, 307	円／m2

16/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		16	28, 750	460, 000			WB825010
	有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	16	28, 750	460, 000	0	0	単一 127号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 3	31, 340	9, 402			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 3	31, 340	9, 402	0	0	
合 計					426, 239			
					0		-426, 239	

0/17m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0 17	0 28, 750	0 488, 750			WB825010 単一 128号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0. 3	0 31, 340	0 9, 402			CB240010 0. 3 9, 402
合 計					0 498, 152			
変更積算金額					0 452, 345			
								円/m2

43/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	43	28, 750	1, 236, 250			WB825010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 8	31, 340	25, 072	0	0	単一 127号 CB240010
合 計					1, 145, 339 0		-1, 145, 339	

0/54m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0 54	0 28, 750	0 1, 552, 500	 54	 1, 552, 500	WB825010 単一 128号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 1	0 31, 340	0 31, 340	 1	 31, 340	CB240010
合 計					0 1, 583, 840		 1, 583, 840	
変更積算金額					0 1, 438, 200		 1, 438, 200	円/m2

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 42号内訳書

單価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

第 43号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	65	278. 3	18, 089	65	18, 089	
合 計					0			
					18, 089		18, 089	
変更積算金額					0			
					16, 425		16, 425	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		32	2, 547	81, 504			CB210410
		m 3	32	2, 547	81, 504	0	0	
合 計					74, 009			
					0		-74, 009	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	38	2, 547	96, 786	38	96, 786	
合 計					0			
					96, 786		96, 786	
変更積算金額					0			
					87, 885		87, 885	円／m3

56/0m2当たり内訳書

基面整正

第 46号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/62m2当たり内訳書

第 47号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	62	365. 4	22, 654	62	22, 654	
合 計					0			
					22, 654		22, 654	
変更積算金額					0			
					20, 570		20, 570	円／m2

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	17	799. 5	13, 591	17	13, 591	CB210110
合 計					0 13, 591		13, 591	
変更積算金額					0 12, 340		12, 340	円／m3

122/0m2当たり内訳書

第 49号内訳書 張りコンクリート
(t=5cm)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		30	9, 319	279, 570			WB240720
		m 2	30	9, 319	279, 570	0	0	単一 139号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		122	4, 860	592, 920			WB240730
		m 2	122	4, 860	592, 920	0	0	単一 140号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		122	163	19, 886			WB240740
		m 2	122	163	19, 886	0	0	単一 141号
合 計					810, 319			
					0		-810, 319	

0/122m2当たり内訳書

第 50号内訳書 張りコンクリート
(t=5cm)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	31	9, 319	288, 889	31	288, 889	単一 142号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	122	4, 860	592, 920	122	592, 920	単一 143号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	122	163	19, 886	122	19, 886	単一 144号
合 計					0			
					901, 695		901, 695	
変更積算金額					0			
					818, 781		818, 781	円/m2

406/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

(t=10cm)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 11

2023. 11

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/408m2当たり内訳書

第 52号内訳書 張りコンクリート (t=10cm)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパッキン付 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	408	6, 234	2, 543, 472	408	2, 543, 472	WB240730 単一 146号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	408	163	66, 504	408	66, 504	WB240740 単一 144号
合 計					2, 609, 976		2, 609, 976	
変更積算金額					2, 369, 980		2, 369, 980	円/m2

一式当たり内訳書

応急作業

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,425	34,250			WYB00072
		時間	10	3,425	34,250	0	0	単一 155号
特殊作業員			10	3,084	30,840			WYB00073
		時間	10	3,084	30,840	0	0	単一 156号
普通作業員			10	2,283	22,830			WYB00074
		時間	10	2,283	22,830	0	0	単一 157号
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3 1.7t吊 標準・クレーン機能付		10	7,088	70,880			WYB00075
		時間	10	7,088	70,880	0	0	単一 158号
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊 標準・クレーン機能付		10	8,307	83,070			WYB00076
		時間	10	8,307	83,070	0	0	単一 159号
ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]		10	5,339	53,390			WYB00077
		時間	10	5,339	53,390	0	0	単一 160号
ダンプトラック運転	4t積級[普通・ディーゼル]		10	6,155	61,550			WYB00078
		時間	10	6,155	61,550	0	0	単一 161号
トラック運転	4〜4.5t積2.9t吊[クレーン装置付]		10	7,113	71,130			WYB00079
		時間	10	7,113	71,130	0	0	単一 162号
合 計					388,589			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00085
		時間	4	3, 425	13, 700	4	13, 700	単一 163号
特殊作業員			0	0	0			WYB00088
		時間	4	3, 084	12, 336	4	12, 336	単一 164号
普通作業員			0	0	0			WYB00090
		時間	20	2, 283	45, 660	20	45, 660	単一 165号
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0. 28m3 1. 7t吊 標準・クレーン機能付		0	0	0			WYB00092
		時間	4	7, 088	28, 352	4	28, 352	単一 166号
ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]		0	0	0			WYB00094
		時間	4	5, 339	21, 356	4	21, 356	単一 167号
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t		0	0	0			WYB00084
		時間	4	5, 723	22, 892	4	22, 892	単一 168号
タンパー	6 0 k g		0	0	0			WYB00095
		時間	4	3, 362	13, 448	4	13, 448	単一 169号
再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0			WYB00093
		m 3	0. 9	2, 900	2, 610	0. 9	2, 610	単一 170号
粒度調整碎石	M－3 0		0	0	0			WYB00097
		m 3	0. 5	3, 850	1, 925	0. 5	1, 925	単一 171号
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用		0	0	0			WYB00098
		L	6. 4	110	704	6. 4	704	単一 172号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(2 0)		0	0	0			WYB00100
		t	0. 6	12, 800	7, 680	0. 6	7, 680	単一 173号
合 計					0			
					170, 663		170, 663	

一式当たり内訳書

応急作業

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					154, 969		154, 969	円／式

0/146袋当たり内訳書

土のう

第 55号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 56号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 57号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 58号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 59号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 60号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 61号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人		1	15,800	15,800			WYB00080
		工事	1	15,800	15,800	0	0	単一 188号
合 計					14,347			
					14,347		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 63号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	181, 000	181, 000			WYB00082
		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 190号
合 計					164, 356			
					0		-164, 356	

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験

第 65号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

六価カド溶出試験

第 66号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価カド溶出試験費			0	0	0			
		検体	4	7, 300	29, 200	4	29, 200	
合 計					0			
					29, 200		29, 200	
変更積算金額					0			
					26, 514		26, 514	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 67号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	技術員0.5人		1	15,800	15,800			WYB00083
		工事	1	15,800	15,800	0	0	単一 191号
合 計					14,347			
					14,347		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 68号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2600千円		0		0			WB010610
		式	1		2,600,000	1	2,600,000	単一 192号
合 計					0			
					2,600,000		2,600,000	
変更積算金額					0			
					2,600,000		2,600,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品納品の費用(ICT)

第 69号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 70号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	(男性用)		0	0	0			WYB00003
		基・月	7	51, 000	357, 000	7	357, 000	
快適トイレ費用	(女性用)		0	0	0			WYB00096
		基・月	7	51, 000	357, 000	7	357, 000	
合 計					0			
					714, 000		714, 000	
変更積算金額					0			
					714, 000		714, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	293. 1	
						1		293. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	322. 8	322. 8	CB210100		
			m 3	1	322. 8	322. 8			
計						322. 8			
						322. 8			
単価						322. 8	円／m3		
						322. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	388. 9	
						1		388. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	428. 3	428. 3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	428. 3	428. 3			
計						428. 3			
						428. 3			
単価						428. 3			
						428. 3			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		492. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	542. 6	542. 6		
計						0		
						542. 6		
単価						0		
						542. 6	円／m3	
変更積算単価						492. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	120. 4
						1		120. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1	132. 6	132. 6	CB210610	
				1	132. 6	132. 6		
計						132. 6		
						132. 6		
単価						132. 6		
						132. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	197. 6	
						1		197. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	217. 7	217. 7	CB210510		
			m 3	1	217. 7	217. 7			
計						217. 7			
						217. 7			
単価						217. 7			
						217. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		674. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	742. 4	742. 4		
計						0		
						742. 4		
単価						0		
						742. 4	円／m3	
変更積算単価								
						674. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		211. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	232. 7	232. 7		
計						0		
						232. 7		
単価						0		
						232. 7	円／m3	
変更積算単価						211. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路体 (築堤) 盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	230. 8
						1		230. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		10, 000m3未満 無し		1	254. 2	254. 2	CB210570	
			m 3	1	254. 2	254. 2		
計						254. 2		
						254. 2		
単価						254. 2		
						254. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		224. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10,000m3以上 無し		0	0	0	CB210570	
			m 3	1	247. 2	247. 2		
計						0		
						247. 2		
単価						0		
						247. 2	円／m3	
変更積算単価						224. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		492. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	542. 6	542. 6		
計						0		
						542. 6		
単価						0		
						542. 6	円／m3	
変更積算単価						492. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		211. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	232. 7	232. 7		
計						0		
						232. 7		
単価						0		
						232. 7	円／m3	
変更積算単価						211. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土質改良		単位	m3	数量	1	単価	1, 525
						1		1, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バック材混合		生石灰 30kg/m3		1	1, 680	1, 680	WYB00002	
			m 3	1	1, 680	1, 680	単一 70号	
計						1, 680		
						1, 680		
単価						1, 680		
						1, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土質改良		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バック杓混合		生石灰系固化材 37kg/m3		0	0	0	WYB00064	
			m 3	1	1, 960	1, 960	単一 71号	
計						0		
						1, 960		
単価						0		
						1, 960	円／m3	
変更積算単価								
						1, 780	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土質改良		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バック杓混合		生石灰系固化材 44kg/m3		0	0	0	WYB00068	
			m 3	1	2, 140	2, 140	単一 72号	
計						0		
						2, 140		
単価						0		
						2, 140	円／m3	
変更積算単価								
						1, 943	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	337
						1		337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	371. 2	371. 2	CB210110	
				1	371. 2	371. 2		
計						371. 2		
						371. 2		
単価						371. 2		
						371. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		492. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	542. 6	542. 6		
計						0		
						542. 6		
単価						0		
						542. 6	円／m3	
変更積算単価						492. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	211. 3
						1		211. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	232. 7	232. 7	CB210020	
			m 3	1	232. 7	232. 7		
計						232. 7		
						232. 7		
単価						232. 7		
						232. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	488. 4
						1		488. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	537. 9	537. 9	CB220070	
			m 2	1	537. 9	537. 9		
計						537. 9		
						537. 9		
単価						537. 9		
						537. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	安定処理 (浅層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16. 41t/100m2 高炉セメントB種	単位	m2	数量	1	単価	3, 729
						1		3, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 16. 41t/100m2		1	4, 107	4, 107	CB211410	
			m 2	1	4, 107	4, 107		
計						4, 107		
						4, 107		
単価						4, 107		
						4, 107	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	安定処理 (浅層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15. 48t/100m2 高炉セメントB種	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 15. 48t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	3, 974	3, 974		
計						0		
						3, 974		
単価						0		
						3, 974	円／m2	
変更積算単価						3, 609	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	安定処理 (浅層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13. 88t/100m2 高炉セメントB種	単位	m2	数量	1	単価	3, 399
						1		3, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 13. 88t/100m2		1	3, 743	3, 743	CB211410	
			m 2	1	3, 743	3, 743		
計						3, 743		
						3, 743		
単価						3, 743		
						3, 743	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	安定処理 (浅層混合処理)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13. 095t/100m2 高炉セメントB種	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 13. 095t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	3, 630	3, 630		
計						0		
						3, 630		
単価						0		
						3, 630	円／m2	
変更積算単価								
						3, 297	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	安定処理 (浅層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4. 67t/100m2 高炉 セメントB種	単位	m2	数量	1	単価	1, 533
						1		1, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1m以下 4. 67t/100m2		1	1, 689	1, 689	CB211410	
			m 2	1	1, 689	1, 689		
計						1, 689		
						1, 689		
単価						1, 689		
						1, 689	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	安定処理 (浅層混合処理)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4. 41t/100m2 高炉 セメントB種	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1m以下 4. 41t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	1, 652	1, 652		
計						0		
						1, 652		
単価						0		
						1, 652	円／m2	
変更積算単価								
						1, 500	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	中層混合処理	改良深度 10.8m 施工規模 1192.07m ³	単位	m ³	数量	1	単価	4,895
						1		4,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		10m<L≤13m 1,000m ³ 以上 102kg/m ³ 無	m ³	1	5,391	5,391	WB223410	
				1	5,391	5,391	単一 77号	
計						5,391		
						5,391		
単価						5,391		
						5,391	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	中層混合処理	改良深度 10.8m 施工規模 1192.07m ³	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		4,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		10m<L≤13m 1,000m ³ 以上 102kg/m ³ 無	m ³	0	0	0	WB223410	
				1	5,229	5,229	単一 78号	
計						0		
						5,229		
単価						0		
						5,229	円／m ³	
変更積算単価						4,748	円／m ³	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	人工張芝	ネット付き 50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	543. 1	
						1		543. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	598. 2	598. 2	CB220910		
			m 2	1	598. 2	598. 2			
計						598. 2			
						598. 2			
単価						598. 2	円／m2		
						598. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45, 611	
						1		45, 611	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し	m 3	1	50, 230	50, 230	CB226320		
		無し 一般養生 延長無し		1	50, 230	50, 230			
計						50, 230			
						50, 230			
単価						50, 230	円／m3		
						50, 230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	929	
						1		929	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1, 024	1, 024	CB222230		
			m 3	1	1, 024	1, 024			
計						1, 024			
						1, 024			
単価						1, 024	円／m3		
						1, 024			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	929
						1		929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1, 024	1, 024	CB222230	
			m 3	1	1, 024	1, 024		
計						1, 024		
						1, 024		
単価						1, 024	円／m3	
						1, 024		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 376	
						1		4, 376	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	4, 820	4, 820	CB224710		
			m 2	1	4, 820	4, 820			
計						4, 820			
						4, 820			
単価						4, 820			
						4, 820	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 461
						100		9, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	76, 550	1, 041, 080	CB226170	
			m 3	13. 6	76, 550	1, 041, 080		
計						1, 041, 080		
						1, 041, 080		
単価						10, 420	円／m	
						10, 420		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60, 875
						1		60, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67, 040	67, 040	CB226190	
			m 3	1	67, 040	67, 040		
計						67, 040		
						67, 040		
単価						67, 040		
						67, 040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 505
						1		7, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8, 265	8, 265	CB226120	
			m 3	1	8, 265	8, 265		
計						8, 265		
						8, 265		
単価						8, 265		
						8, 265	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 435	
						1		56, 435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62, 150	62, 150	CB226180		
			m 3	1	62, 150	62, 150			
計						62, 150			
						62, 150			
単価						62, 150	円／m3		
						62, 150			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,461
						100		9,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	76,550	1,041,080	CB226170	
			m 3	13. 6	76,550	1,041,080		
計						1,041,080		
						1,041,080		
単価						10,420	円／m	
						10,420		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60, 875	
						1		60, 875	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	67, 040	67, 040	CB226190		
			m 3	1	67, 040	67, 040			
計						67, 040			
						67, 040			
単価						67, 040	円／m3		
						67, 040			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 505
						1		7, 505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 265	8, 265	CB226120	
			m 3	1	8, 265	8, 265		
計						8, 265		
						8, 265		
単価						8, 265		
						8, 265	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 435
						1		56, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62, 150	62, 150	CB226180	
			m 3	1	62, 150	62, 150		
計						62, 150		
						62, 150		
単価						62, 150		
						62, 150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9, 779
						1		9, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		1	10, 770	10, 770	WB821410	
			m	1	10, 770	10, 770	単一 129号	
計						10, 770		
						10, 770		
単価						10, 770		
						10, 770	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40〜0 0.56m3/10m	m	1	15,690	15,690	単一 130号	
計						0		
						15,690		
単価						0		
						15,690	円／m	
変更積算単価								
						14,250	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	側溝蓋 (Co蓋)		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,702
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776	単一 131号	
【以下、材料費のみ】								
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型300用 蓋		0	0	0		
			枚	1	3,300	3,300		
計						0		
						4,076		
単価						0		
						4,076	円／枚	
変更積算単価								
						3,702	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	側溝蓋 (集水蓋)		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	313	313	単一 132号	
【以下、材料費のみ】								
側溝蓋(落蓋側溝)		300×300用(集水蓋) L=500 T=25 ｼﾝｸﾞﾙ集水蓋		0	0	0		
			枚	1	8,200	8,200		
計						0		
						8,513		
単価						0		
						8,513	円/枚	
変更積算単価								
						7,730	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	現場打ち集水桝 500×500×500 (コンクリート蓋)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	86,827
						1		86,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	38,060	38,060	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,060	38,060		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		2	776	1,552	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
			枚	2	776	1,552	単一 133号	
【以下、材料費のみ】								
(材料費) コンクリート蓋		500×500用 630×310×100		2	28,000	56,000	WYB00032	
			枚	2	28,000	56,000	単一 134号	
計						95,612		
						95,612		
単価						95,620		
						95,620	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打ち集水桝 500×500×500 (蓋無し)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38, 119	
						1		38, 119	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	41, 980	41, 980	CB222950		
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41, 980	41, 980			
計						41, 980			
						41, 980			
単価						41, 980	円／箇所		
						41, 980			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一46号	現場打ち集水桝 500×500×500 (縞鋼板蓋)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価 62, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0 1	0 41, 980	0 41, 980	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 313	0 313	WB821430 単一 135号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	0 4	0 581. 9	0 2, 327. 6	CB224410
【以下、材料費のみ】							
(材料費) 縞鋼板蓋		700×700×3. 2	枚	0 1	0 22, 300	0 22, 300	WYB00027 単一 136号
(材料費) コンクリートアンカー		M12×60	本	0 4	0 379	0 1, 516	WYB00063 単一 137号
計						0 68, 436. 6	
単価						0 68, 440	円／箇所
変更積算単価						62, 150	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	プレキャスト集水桝	500×500	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	0	0	0	CB222800	
			基	1	6,469	6,469		
	プレキャスト集水桝 (材料費) (底版含む)		基	0	0	0	CB222810	
			基	1	149,500	149,500		
	計					0		
						155,969		
	単価					0		
						156,000	円／箇所	
	変更積算単価							
						141,700	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	9,788	
						1		9,788	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	10,780	10,780	WB821410		
			m	1	10,780	10,780	単一 138号		
計						10,780			
						10,780			
単価						10,780			
						10,780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	10, 260	
						1		10, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	11, 300	11, 300	WB821410		
			m	1	11, 300	11, 300	単一 147号		
計						11, 300			
						11, 300			
単価						11, 300	円／m		
						11, 300			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	張りコンクリート (t=5cm)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	8,137
						10		8,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		3	10,190	30,570	WB240720	
			m 2	3	10,190	30,570	単一 148号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ		10	5,742	57,420	WB240730	
		18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2						
		無し	m 2	10	5,742	57,420	単一 149号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	163	1,630	WB240740	
			m 2	10	163	1,630	単一 141号	
計						89,620		
						89,620		
単価						8,962		
						8,962	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	跳水防止版		単位	枚	数量	1	単価	26,860
						1		26,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	313	313	WB821430	
			枚	1	313	313	単一 150号	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		6	581.9	3,491.4	CB224410	
			孔	6	581.9	3,491.4		
	(材料費) 跳水防止版 亜鉛メッキ	縞鋼板蓋 500×1000×3.2		1	23,500	23,500	WYB00047	
			枚	1	23,500	23,500	単一 151号	
	(材料費) コンクリートアンカー	M12×60		6	379	2,274	WYB00059	
			本	6	379	2,274	単一 152号	
	計					29,578.4		
						29,578.4		
	単価					29,580		
						29,580	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	水平排水材		単位	箇所	数量	1	単価	4, 892	
						1		4, 892	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材設置		t=30 W=300 L=2500	m	2. 5	475	1, 187. 5	WYB00060		
				2. 5	475	1, 187. 5	単－ 153号		
(材料費) 水平排水材		t=30 W=300 L=2500	m	2. 5	1, 680	4, 200	WYB00061		
				2. 5	1, 680	4, 200	単－ 154号		
計						5, 387. 5			
						5, 387. 5			
単価						5, 388			
						5, 388	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6 t=3.2 L=600	単位	基	数量	0	単価	0
						1		4,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820	
			基	1	4,652	4,652		
計						0		
						4,652		
単価						0		
						4,652	円／基	
変更積算単価								
						4,652	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	2, 731	2, 731		
	金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			0	0	0	CB420841	
			m	1	6, 960	6, 960		
	計					0		
						9, 691		
	単価					0		
						9, 691	円／m	
	変更積算単価							
						9, 691	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	コンクリート削孔	φ 128. 5 深さ100mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満	孔	0	0	0	CB224430	
		50mm以上200mm未満		1	7, 065	7, 065		
計						0		
						7, 065		
単価						0	円／箇所	
						7, 065		
変更積算単価						7, 065	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	コンクリート削孔	φ 128. 5 深さ200mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下		0	0	0	CB224430	
			孔	1	7, 722	7, 722		
計						0		
						7, 722		
単価						0	円／箇所	
						7, 722		
変更積算単価							円／箇所	
						7, 722		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	金網・支柱(立入防止柵) (構造物タイプ)	2m以下 2m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	2, 731	2, 731		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				0	0	0	CB420841	
			m	1	6, 960	6, 960		
計						0		
						9, 691		
単価						0		
						9, 691		
変更積算単価								
						9, 691		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	コンクリート削孔	φ 90 深さ200mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		6, 727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		0	0	0	CB224430	
			孔	1	6, 727	6, 727		
	計					0		
						6, 727		
	単価					0		
						6, 727	円／箇所	
	変更積算単価							
						6, 727	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	門扉 W=2m	両開き	単位	基	数量	0	単価	0
						1		156, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き		0	0	0	CB420850	
			基	1	32, 200	32, 200		
門扉（材料費）				0	0	0	CB420851	
			基	1	124, 000	124, 000		
計						0		
						156, 200		
単価						0		
						156, 200	円／基	
変更積算単価								
						156, 200	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	13, 048
						1		13, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 有り 8.0以下		1	14, 370	14, 370	WB824020	
			m 3	1	14, 370	14, 370	単一 174号	
計						14, 370		
						14, 370		
単価						14, 370		
						14, 370	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	549. 5	549. 5		
計						0		
						549. 5		
単価						0		
						549. 5	円／m2	
変更積算単価						499	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 036	2, 036		
計						0		
						2, 036		
単価						0		
						2, 036	円／m3	
変更積算単価						1, 849	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 585	2, 585	単一 175号	
計						0		
						2, 585		
単価						0		
						2, 585	円／m3	
変更積算単価						2, 348	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費(t)		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0	0	0	WYB00071	
			t	1	20, 000	20, 000	単一 176号	
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／ t	
変更積算単価						18, 170	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	t	数量	0	単価	0
						1		33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0	0	0	WYB00099	
			t	1	37, 000	37, 000	単一 177号	
計						0		
						37, 000		
単価						0		
						37, 000	円／ t	
変更積算単価						33, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	購入土（シラス）	ほぐし	単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし		1	1, 400	1, 400		
			m 3	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	購入土（シラス）	ほぐし	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし		0	0	0		
			m 3	1	1, 400	1, 400		
計						0		
						1, 400		
単価						0		
						1, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	購入土（シラス）	ほぐし	単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし		1	1, 400	1, 400		
			m 3	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	購入土（シラス）	ほぐし	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし		0	0	0		
			m 3	1	1, 400	1, 400		
計						0		
						1, 400		
単価						0		
						1, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一70号	バック杓混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	1, 680
						100	1, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	27, 405	19, 183	
			人	0. 7	27, 405	19, 183	
普通作業員				1. 8	18, 270	32, 886	
			人	1. 8	18, 270	32, 886	
バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス型（第2次）山積0. 8m3 2. 9 t 吊		0. 7	69, 140	48, 398	WYB00004
			日	0. 7	69, 140	48, 398	単一 194号
(材料費)生石灰		特号フレコン1 t 入り		3	22, 500	67, 500	WYB00005
			t	3	22, 500	67, 500	単一 195号
諸雑費（まるめ）				1		33	
			式	1		33	
計						168, 000	
						168, 000	
単価						1, 680	
						1, 680	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一71号	バック杓混合	生石灰系固化材 37kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
						100	1, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 7	27, 405	19, 183	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 8	18, 270	32, 886	
バックホウ運転（クローラ）[標準・クレーン機能付]		排ガス型（第2次）山積0. 8m3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00065
			日	0. 7	69, 140	48, 398	単一 196号
生石灰系固化材		アースライムB G（有機質土用 フレコン）		0	0	0	
			t	3. 7	25, 800	95, 460	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		73	
計						0	
						196, 000	
単価						0	
						1, 960	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一72号	バック材混合	生石灰系固化材 44kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
						100	2, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 7	27, 405	19, 183	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 8	18, 270	32, 886	
バックホウ運転（クローラ）[標準・クレーン機能付]		排ガス型（第2次）山積0. 8m3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00069
			日	0. 7	69, 140	48, 398	単一 196号
生石灰系固化材		アースライムB G（有機質土用 フレコン）		0	0	0	
			t	4. 4	25, 800	113, 520	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						214, 000	
単価						0	
						2, 140	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	27, 405	11, 784		
型わく工			人	0. 86	25, 830	22, 213		
普通作業員			人	0. 52	18, 270	9, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 213		
計						48, 710		
単価						4, 871	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	27, 405	16, 443		
	特殊作業員		人	1. 1	24, 675	27, 142		
	普通作業員		人	1. 9	18, 270	34, 713		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	22, 700	274, 670		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	41, 480	36, 917	WK240050 単一 197号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 115		
	計					393, 000		
	単価					3, 930	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	82. 91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 405	2, 466		
普通作業員			人	0. 31	18, 270	5, 663		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		162		
計						8, 291		
単価						82. 91	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,631
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,405	27,405		
	普通作業員		人	3.2	18,270	58,464		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	22,700	274,670		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,561		
	計					363,100		
	単価					3,631	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一77号	中層混合処理工	10m<L≤13m 1,000m3以上 102kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価 5,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.282	27,405	7,728	
特殊作業員			人	0.282	24,675	6,958	
普通作業員			人	0.565	18,270	10,322	
改良材		セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	t	10.812	19,500	210,834	
中層混合処理機運転		10m<L≤13m	日	0.282	768,900	216,829	WK220610 単一 198号
スラリープラント運転			日	0.282	81,340	22,937	WK220620 単一 199号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		63,492	
計						539,100	
単価						5,391	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一78号	中層混合処理工	10m<L≤13m 1,000m3以上 102kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価 5, 229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 282	27, 405	7, 728	
特殊作業員			人	0. 282	24, 675	6, 958	
普通作業員			人	0. 565	18, 270	10, 322	
改良材		セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ	t	10. 812	18, 000	194, 616	
中層混合処理機運転		10m<L≤13m	日	0. 282	768, 900	216, 829	WK220610 単一 200号
スラリープラント運転			日	0. 282	81, 340	22, 937	WK220620 単一 201号
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		63, 510	
計						522, 900	
単価						5, 229	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一79号	(材料費) コンクリートスキン A4	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 4本	単位	枚	数量	1	単価	44, 980	
						1		44, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン A4		1500×1500 t=140 コネティフ [®] 4本		1	44, 980	44, 980			
			枚	1	44, 980	44, 980			
計						44, 980			
						44, 980			
単価						44, 980	円／枚		
						44, 980			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	(材料費) コンクリートスキン A5	1500×1500 t=140 コネティブ® 5本	単位	枚	数量	1	単価	45, 550
						1		45, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A5		1500×1500 t=140 コネティブ® 5本		1	45, 550	45, 550		
			枚	1	45, 550	45, 550		
計						45, 550		
						45, 550		
単価						45, 550	円／枚	
						45, 550		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	(材料費) コンクリートスチン AR4	1350×1500 t=140 コネティフ [®] 4本	単位	枚	数量	1	単価	54, 480
						1		54, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスチン AR4		1350×1500 t=140 コネティフ [®] 4本		1	54, 480	54, 480		
			枚	1	54, 480	54, 480		
計						54, 480		
						54, 480		
単価						54, 480		
						54, 480	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	(材料費) コンクリートスチン BP4	1500×1480 t=140 コネティフ [®] 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	48, 280
						1		48, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスチン BP4		1500×1480 t=140 コネティフ [®] 4本 笠石差筋		1	48, 280	48, 280		
			枚	1	48, 280	48, 280		
計						48, 280		
						48, 280		
単価						48, 280		
						48, 280	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一83号	(材料費) コンクリートスチン BRP4	1350×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	57, 780	
						1		57, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン BRP4		1350×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋		1	57, 780	57, 780			
			枚	1	57, 780	57, 780			
計						57, 780			
						57, 780			
単価						57, 780			
						57, 780	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	(材料費) コンクリートスチン C2	1500×750 t=140 コネクティブ 2本	単位	枚	数量	1	単価	25, 140
						1		25, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスチン C2		1500×750 t=140 コネクティブ 2本		1	25, 140	25, 140		
			枚	1	25, 140	25, 140		
計						25, 140		
						25, 140		
単価						25, 140		
						25, 140	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	(材料費) コンクリートスキン C3	1500×750 t=140 コネクティブ 3本	単位	枚	数量	1	単価	25, 710	
						1		25, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン C3		1500×750 t=140 コネクティブ 3本		1	25, 710	25, 710			
			枚	1	25, 710	25, 710			
計						25, 710			
						25, 710			
単価						25, 710			
						25, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	(材料費) コンクリートスキン CLE2	1000×750 t=140 コネクティブ 2本	単位	枚	数量	1	単価	36, 500
						1		36, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CLE2		1000×750 t=140 コネクティブ 2本		1	36, 500	36, 500		
			枚	1	36, 500	36, 500		
計						36, 500		
						36, 500		
単価						36, 500	円／枚	
						36, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	(材料費) コンクリートスキン CR3	1350×750 t=140 コネクティブ 3本	単位	枚	数量	1	単価	32, 710
						1		32, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CR3		1350×750 t=140 コネクティブ 3本		1	32, 710	32, 710		
			枚	1	32, 710	32, 710		
計						32, 710		
						32, 710		
単価						32, 710		
						32, 710	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	(材料費) コンクリートスキン DP2	1500×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	28, 440
						1		28, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン DP2		1500×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋		1	28, 440	28, 440		
			枚	1	28, 440	28, 440		
計						28, 440		
						28, 440		
単価						28, 440		
						28, 440	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	(材料費) コンクリートスキン DLP2	1350×750 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	35, 440
						1		35, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン DLP2		1350×750 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋		1	35, 440	35, 440		
			枚	1	35, 440	35, 440		
計						35, 440		
						35, 440		
単価						35, 440		
						35, 440	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	(材料費) コンクリートスキン DLEP2	1000×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	39, 800
						1		39, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン DLEP2		1000×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋		1	39, 800	39, 800		
			枚	1	39, 800	39, 800		
計						39, 800		
						39, 800		
単価						39, 800		
						39, 800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	(材料費) コンクリートスチン A05	1500×1500 t=140 コネティフ [®] 5本 穴位置(中央)	単位	枚	数量	1	単価	51, 550
						1		51, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスチン A05		1500×1500 t=140 コネティフ [®] 5本 穴位置(中央)		1	51, 550	51, 550		
			枚	1	51, 550	51, 550		
計						51, 550		
						51, 550		
単価						51, 550		
						51, 550	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	(材料費) コネティフ [®] ストリップ	6. 0×60×570	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネティフ [®] ストリップ		6. 0×60×570		1	500	500		
			本	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	(材料費) カセットプレート	Sタイプ 5.0×250×285	単位	個	数量	1	単価	2, 140
						1		2, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カセットプレート		Sタイプ 5.0×250×285		1	2, 140	2, 140		
			個	1	2, 140	2, 140		
計						2, 140		
						2, 140		
単価						2, 140		
						2, 140	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	(材料費) 水平目地材	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 090
						1		1, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平目地材		20×85×600		1	1, 090	1, 090		
			枚	1	1, 090	1, 090		
計						1, 090		
						1, 090		
単価						1, 090		
						1, 090	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	(材料費) 透水防砂材	420×4	単位	m	数量	1	単価	660
						1		660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		420×4		1	660	660		
			m	1	660	660		
計						660		
						660		
単価						660		
						660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	(材料費) 端部取付金具	125×210×3. 2×1500 θ=84° 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	21, 300
						1		21, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		125×210×3. 2×1500 θ=84° 亜鉛メッキ		1	21, 300	21, 300		
			本	1	21, 300	21, 300		
計						21, 300		
						21, 300		
単価						21, 300		
						21, 300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	(材料費) 端部取付金具	125×210×3. 2×750 θ=84° 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	10, 600	
						1		10, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		125×210×3. 2×750 θ=84° 亜鉛メッキ		1	10, 600	10, 600			
			本	1	10, 600	10, 600			
計						10, 600			
						10, 600			
単価						10, 600	円／本		
						10, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	(材料費) コンクリートアンカー	M12×90 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	1, 080
						1		1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×90 亜鉛メッキ		1	1, 080	1, 080		
			個	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
						1, 080		
単価						1, 080	円／個	
						1, 080		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	(材料費) ボルト・ナット	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	190	
						1		190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト・ナット		M12×40 亜鉛メッキ		1	190	190			
			個	1	190	190			
計						190			
						190			
単価						190	円／個		
						190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	購入土（シラス）	ほぐし	単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし		1	1, 400	1, 400		
			m 3	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400	円／m 3	
						1, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					172, 200		
	単価					172, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一102号	足場工	ブラケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	10	4, 137
						10	4, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	27, 405	8, 221	
			人	0. 3	27, 405	8, 221	
とび工				0. 6	25, 620	15, 372	
			人	0. 6	25, 620	15, 372	
普通作業員				0. 55	18, 270	10, 048	
			人	0. 55	18, 270	10, 048	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		7, 729	
			式	1		7, 729	
計						41, 370	
						41, 370	
単価						4, 137	
						4, 137	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					172, 200		
	単価					172, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	足場工	ブラケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						10		4, 137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	27, 405	8, 221		
とび工				0	0	0		
			人	0. 6	25, 620	15, 372		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 55	18, 270	10, 048		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0		
			式	1		7, 729		
計						0		
						41, 370		
単価						0		
						4, 137	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	(材料費) 排水フランク	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 900	2, 900		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	(材料費) キャップ	φ 200	単位	個	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ (暗渠排水管用)		φ 200用		1	1, 400	1, 400		
			個	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	(材料費) キャップ	φ 200	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ (暗渠排水管用)		φ 200用		0	0	0		
			個	1	1, 400	1, 400		
計						0		
						1, 400		
単価						0		
						1, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	(材料費) 壁面背面排水層	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 900	2, 900		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	(材料費) コンクリートスチン A4	1500×1500 t=140 コネクティブ 4本	単位	枚	数量	1	単価	44, 980	
						1		44, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン A4		1500×1500 t=140 コネクティブ 4本		1	44, 980	44, 980			
			枚	1	44, 980	44, 980			
計						44, 980			
						44, 980			
単価						44, 980			
						44, 980	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	(材料費) コンクリートスチン AL4	1350×1500 t=140 コネクティブ 4本	単位	枚	数量	1	単価	54, 480
						1		54, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスチン AL4		1350×1500 t=140 コネクティブ 4本		1	54, 480	54, 480		
			枚	1	54, 480	54, 480		
計						54, 480		
						54, 480		
単価						54, 480		
						54, 480	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0		
単一111号	(材料費) コンクリートスチン BP4	1500×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	48, 280	
						1		48, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン BP4		1500×1480 t=140 コネクティブ 4本 笠石差筋		1	48, 280	48, 280			
			枚	1	48, 280	48, 280			
計						48, 280			
						48, 280			
単価						48, 280			
						48, 280	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	(材料費) コンクリートスチン CL2	1350×750 t=140 コネクティブ 2本	単位	枚	数量	1	単価	32, 140	
						1		32, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン CL2		1350×750 t=140 コネクティブ 2本		1	32, 140	32, 140			
			枚	1	32, 140	32, 140			
計						32, 140			
						32, 140			
単価						32, 140			
						32, 140	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	(材料費) コンクリートスリ CL3	1350×750 t=140 コネクティブ 3本	単位	枚	数量	1	単価	32, 710
						1		32, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスリ CL3		1350×750 t=140 コネクティブ 3本		1	32, 710	32, 710		
			枚	1	32, 710	32, 710		
計						32, 710		
						32, 710		
単価						32, 710	円／枚	
						32, 710		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	(材料費) コンクリートスギン DLP2	1350×750 t=140 コネクティブ2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	35, 440
						1		35, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスギン DLP2		1350×750 t=140 コネクティブ2本 笠石差筋		1	35, 440	35, 440		
			枚	1	35, 440	35, 440		
計						35, 440		
						35, 440		
単価						35, 440	円／枚	
						35, 440		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	(材料費) コンクリートスチン DRP2	1350×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	35, 440
						1		35, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスチン DRP2		1350×730 t=140 コネクティブ 2本 笠石差筋		1	35, 440	35, 440		
			枚	1	35, 440	35, 440		
計						35, 440		
						35, 440		
単価						35, 440	円／枚	
						35, 440		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	(材料費) 穴あきスチン BROP4	1350×1500 t=140 コネクティブ 4本 穴位置(中央) 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	63, 780	
						1		63, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
穴あきスチン BROP4		1350×1500 t=140 コネクティブ 4本穴位置(中央) 笠石差筋		1	63, 780	63, 780			
			枚	1	63, 780	63, 780			
計						63, 780			
						63, 780			
単価						63, 780	円／枚		
						63, 780			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	(材料費) コネクティブ°ストリップ°	6. 0×60×570	単位	本	数量	1	単価	500	
						1		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コネクティブ°ストリップ°		6. 0×60×570		1	500	500			
			本	1	500	500			
計						500			
						500			
単価						500	円／本		
						500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	(材料費) 水平目地材	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	1, 090
						1		1, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平目地材		20×85×600		1	1, 090	1, 090		
			枚	1	1, 090	1, 090		
計						1, 090		
						1, 090		
単価						1, 090	円／枚	
						1, 090		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	（材料費）透水防砂材	420×4	単位	m	数量	1	単価	660
						1		660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		420×4		1	660	660		
			m	1	660	660		
計						660		
						660		
単価						660		
						660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	（材料費）端部取付金具	125×260×3. 2×1500 θ=92° 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	21, 300
						1		21, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		125×260×3. 2×1500 θ=92° 亜鉛メッキ		1	21, 300	21, 300		
			本	1	21, 300	21, 300		
計						21, 300		
						21, 300		
単価						21, 300		
						21, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	(材料費) 端部取付金具	125×260×3. 2×750 θ=92° 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	10, 600
						1		10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		125×260×3. 2×750 θ=92° 亜鉛メッキ		1	10, 600	10, 600		
			本	1	10, 600	10, 600		
計						10, 600		
						10, 600		
単価						10, 600		
						10, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	(材料費) コンクリートアンカー	M12×90 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	1, 080
						1		1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×90 亜鉛メッキ		1	1, 080	1, 080		
			個	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
						1, 080		
単価						1, 080		
						1, 080	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	(材料費) ホール・ナット	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	190	
						1		190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホール・ナット		M12×40 亜鉛メッキ		1	190	190			
			個	1	190	190			
計						190			
						190			
単価						190	円／個		
						190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	購入土（シラス）	ほぐし	単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）		ほぐし		1	1, 400	1, 400		
			m 3	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400	円／m 3	
						1, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	(材料費) 排水フランク	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 900	2, 900		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	(材料費) 壁面背面排水層	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 900	2, 900		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,190	1,319,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	22,700	940,688		
	諸雑費（まるめ）		式	1		312		
	計					2,875,000		
	単価					28,750	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,190	1,319,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	22,700	940,688		
	諸雑費（まるめ）		式	1		312		
	計					2,875,000		
	単価					28,750	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 489	34, 890		
U型側溝		PU1-B300-H300-2000	個	5	14, 200	71, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 900	1, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						107, 700		
単価						10, 770	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 489	34, 890		
U型側溝		PU3-B300-H300-2000	個	5	24, 000	120, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	2, 900	1, 948		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						156, 900		
単価						15, 690	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
側溝蓋（別途計上）		コンクリート蓋	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	313	31, 300		
側溝蓋（別途計上）		コンクリート蓋(集水蓋)	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31, 300		
単価						313	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
側溝蓋（別途計上）		コンクリート蓋	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	(材料費) コンクリート蓋	500×500用 630×310×100	単位	枚	数量	1	単価	28,000
						1		28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート蓋		500×500用 630×310×100		1	28,000	28,000		
			枚	1	28,000	28,000		
計						28,000		
						28,000		
単価						28,000	円／枚	
						28,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	313	31,300		
側溝蓋（別途計上）		縞鋼板蓋	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,300		
単価						313	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	(材料費) 縞鋼板蓋	700×700×3. 2	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝蓋		縞鋼板蓋 700×700×3. 2		0	0	0		
			枚	1	22, 300	22, 300		
計						0		
						22, 300		
単価						0		
						22, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	(材料費) コンクリートアンカー	M12×60	単位	本	数量	0	単価	0
						1		379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×60		0	0	0		
			本	1	379	379		
計						0		
						379		
単価						0		
						379	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 673. 91	36, 739		
U型側溝		PU1-B300-H300-2000	個	5	14, 200	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						107, 800		
単価						10, 780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	27, 405	24, 664		
型わく工			人	1. 6	25, 830	41, 328		
普通作業員			人	1. 2	18, 270	21, 924		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 274		
計						93, 190		
単価						9, 319	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一140号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	27, 405	49, 329	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	3. 5	18, 270	63, 945	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	22, 700	137, 335	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	13, 560	180, 348	単一 202号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 226	
計						486, 000	
単価						4, 860	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	27, 405	5, 755		
普通作業員			人	0. 56	18, 270	10, 231		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		314		
計						16, 300		
単価						163	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	27,405	24,664		
型わく工			人	1.6	25,830	41,328		
普通作業員			人	1.2	18,270	21,924		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5,274		
計						93,190		
単価						9,319	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一143号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	27, 405	49, 329	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	3. 5	18, 270	63, 945	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	22, 700	137, 335	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	13, 560	180, 348	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 226	
計						486, 000	
単価						4, 860	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	27, 405	5, 755		
普通作業員			人	0. 56	18, 270	10, 231		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		314		
計						16, 300		
単価						163	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一145号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	27, 405	49, 329	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	3. 5	18, 270	63, 945	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	22, 700	274, 670	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	13, 560	180, 348	単一 202号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 291	
計						623, 400	
単価						6, 234	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一146号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	27, 405	49, 329	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	3. 5	18, 270	63, 945	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	22, 700	274, 670	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	13, 560	180, 348	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 291	
計						623, 400	
単価						6, 234	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 190. 28	41, 902		
U型側溝		PU1-B300-H300-2000	個	5	14, 200	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						113, 000		
単価						11, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 2	27, 405	32, 886			
型わく工		人	1. 6	25, 830	41, 328			
普通作業員		人	1. 2	18, 270	21, 924			
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 762			
計					101, 900			
単価					10, 190	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一149号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 5, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	27, 405	68, 512	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	5	18, 270	91, 350	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	22, 700	137, 335	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	13, 560	223, 740	単一 202号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%			式	1		1, 446	
計						574, 200	
単価						5, 742	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	313	31,300		
側溝蓋（別途計上）		縞鋼板蓋	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,300		
単価						313	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	(材料費) 跳水防止版 亜鉛メッキ	縞鋼板蓋 500×1000×3. 2	単位	枚	数量	1	単価	23, 500
						1		23, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1000×3. 2 亜鉛メッキ		1	23, 500	23, 500		
			枚	1	23, 500	23, 500		
計						23, 500		
						23, 500		
単価						23, 500		
						23, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	(材料費) コンクリートアンカー	M12×60	単位	本	数量	1	単価	379
						1		379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×60		1	379	379		
			本	1	379	379		
計						379		
						379		
単価						379		
						379	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	水平排水材設置	t=30 W=300 L=2500	単位	m	数量	10	単価	475	
						10		475	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 26	18, 270	4, 750			
			人	0. 26	18, 270	4, 750			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4, 750			
						4, 750			
単価						475			
						475	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	(材料費) 水平排水材	t=30 W=300 L=2500	単位	m	数量	1	単価	1, 680
						1		1, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		t=30 W=300 L=2500		1	1, 680	1, 680		
			m	1	1, 680	1, 680		
計						1, 680		
						1, 680		
単価						1, 680		
						1, 680	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0		
単－155号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 425	
						8		3, 425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405			
			人	1	27, 405	27, 405			
計						27, 405			
						27, 405			
単価						3, 425			
						3, 425	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 084
						8		3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675		
			人	1	24, 675	24, 675		
計						24, 675		
						24, 675		
単価						3, 084		
						3, 084	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 283	
						8		2, 283	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	18, 270	18, 270			
			人	1	18, 270	18, 270			
計						18, 270			
						18, 270			
単価						2, 283	円／時間		
						2, 283			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0. 28m3 1. 7t吊 標準・クレーン機能付	単位	時間	数量	1	単価	7, 088
						1		7, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		1	7, 088	7, 088	単一 204号	
			時間	1	7, 088	7, 088		
計						7, 088		
						7, 088		
単価						7, 088	円／時間	
						7, 088		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.45m3 2.9t吊 標準・クレーン機能付	単位	時間	数量	1	単価	8,307	
						1		8,307	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	8,307	8,307	単－ 205号		
			時間	1	8,307	8,307			
計						8,307			
						8,307			
単価						8,307	円／時間		
						8,307			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	5,339
						1		5,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5,339	5,339		
			時間	1	5,339	5,339	単一 206号	
計						5,339		
						5,339		
単価						5,339		
						5,339	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	ダンプトラック運転	4t積級〔普通・ディーゼル〕	単位	時間	数量	1	単価	6, 155	
						1		6, 155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕		4 t 積級		1	6, 155	6, 155	単一 207号		
			時間	1	6, 155	6, 155			
計						6, 155			
						6, 155			
単価						6, 155	円／時間		
						6, 155			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一162号	トラック運転	4～4. 5t積2. 9t吊[クレーン装置付]	単位	時間	数量	1	単価	7, 113
						1		7, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1	7, 113	7, 113	単一 208号	
			時間	1	7, 113	7, 113		
計						7, 113		
						7, 113		
単価						7, 113		
						7, 113	円／時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
					8			3, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	27, 405	27, 405		
計						0		
						27, 405		
単価						0		
						3, 425	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
					8			3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	24, 675	24, 675		
計						0		
						24, 675		
単価						0		
						3, 084	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一165号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						2, 283	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一166号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0. 28m3 1. 7t吊 標準・クレーン機能付	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) 〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0		
			時間	1	7, 088	7, 088	単一 209号	
計						0		
						7, 088		
単価						0		
						7, 088	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	ダンプトラック運転	2t積級〔普通・ディーゼル〕	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5, 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	5, 339	5, 339	単－ 210号	
計						0		
						5, 339		
単価						0		
						5, 339	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t		0	0	0		
			時間	1	5, 723	5, 723	単－ 211号	
計						0		
						5, 723		
単価						0		
						5, 723	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	タンパー	6 0 k g	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		0	0	0		
			日	1	26, 900	26, 900	単－ 212号	
計						0		
						26, 900		
単価						0		
						3, 362	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	再生クラッシャーラン	R C－4 0	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 900	2, 900		
計						0		
						2, 900		
単価						0		
						2, 900	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	粒度調整碎石	M-30	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M-30		0	0	0		
			m ³	1	3,850	3,850		
計						0		
						3,850		
単価						0		
						3,850	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	単位	L	数量	0	単価	0
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		0	0	0		
			L	1	110	110		
計						0		
						110		
単価						0		
						110	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）		0	0	0		
			t	1	12, 800	12, 800		
	計					0		
						12, 800		
	単価					0		
						12, 800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 8.0以下	単位	m 3	数量	1	単価	14, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 090	10, 090	WB824010 単一 213号	
	処分費（m 3）		m 3	1	2, 585	2, 585	WB020051 単一 214号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 696	1, 696	CB227010	
	計					14, 371		
	単価					14, 370	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻 ※鹿島道路(株)	m 3	100	2, 585	258, 500		
計						258, 500		
単価						2, 585	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	収集運搬費(t)	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		廃プラスチック ※(株)エコロ	t	1	20, 000	20, 000		
計						0		
単価						20, 000		
						0		
						20, 000	円／ t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	718.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	27,405	1,890		
特殊作業員			人	0.069	24,675	1,702		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	52,080	3,593	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 215号	
計						7,185		
単価						718.5	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	1, 933, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24, 675	394, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 4	56, 125	134, 700		
運搬費等率 265%			式	1		1, 403, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		325		
計						1, 933, 000		
単価						1, 933, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 9888m3	単位	式	数量	1	単価	34,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 258	27,405	34,475		
計						34,475		
単価						34,475	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 2001m2	単位	式	数量	1	単価	11,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 413	27,405	11,318		
計						11,318		
単価						11,318	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 13439m3	単位	式	数量	1	単価	37, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 363	27, 405	37, 353		
計						37, 353		
単価						37, 353	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 1905m2	単位	式	数量	1	単価	10, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 394	27, 405	10, 797		
計						10, 797		
単価						10, 797	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	1	単価	15,800	
						1		15,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0.5	31,600	15,800			
			人	0.5	31,600	15,800			
計						15,800			
						15,800			
単価						15,800	円／工事		
						15,800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	道路施設基本設計作成費	技術員1.75人	単位	工事	数量	1	単価	55,300	
						1		55,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	31,600	55,300			
			人	1.75	31,600	55,300			
計						55,300			
						55,300			
単価						55,300			
						55,300	円／工事		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	181, 000	
						1		181, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験		50kN以内		1	181, 000	181, 000			
			箇所	1	181, 000	181, 000			
計						181, 000			
						181, 000			
単価						181, 000	円／箇所		
						181, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	施工状況モニタリング調査	技術員0. 5人	単位	工事	数量	1	単価	15, 800
						1		15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	31, 600	15, 800		
			人	0. 5	31, 600	15, 800		
計						15, 800		
						15, 800		
単価						15, 800		
						15, 800	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2600千円	単位	式	数量	1	単価	2, 600, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 600, 000		
計						2, 600, 000		
単価						2, 600, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用			式	1		1, 410, 000		
計						1, 410, 000		
単価						1, 410, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一194号	バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型（第2次）山積0. 8 m ³ 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	69, 140
						1	69, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				108	148	15, 984	
			L	108	148	15, 984	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m ³ 2. 9 t 吊		1. 46	19, 000	27, 740	
			供用日	1. 46	19, 000	27, 740	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						69, 140	
						69, 140	
単価						69, 140	
						69, 140	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－195号	(材料費)生石灰	特号フレコン1 t 入り	単位	t	数量	1	単価	22, 500
						1		22, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生石灰		特号フレコン1 t 入り		1	22, 500	22, 500		
			t	1	22, 500	22, 500		
計						22, 500		
						22, 500		
単価						22, 500	円／ t	
						22, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一196号	バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型（第2次）山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		69,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,410	25,410		
軽油				0	0	0		
			L	108	148	15,984		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次）山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0		
			供用日	1.46	19,000	27,740		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						69,140		
単価						0		
						69,140	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
	軽油		L	37	148	5,476		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6,620	10,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					41,480		
	単価					41,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	中層混合処理機運転	10m<L≤13m	単位	日	数量	1	単価	768,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
	軽油		L	233	148	34,484		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	4 0 t（1. 9 m 3）級バックホウ 2 ピースブーム	供用日	1. 66	101,000	167,660		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）1 3 m 適合ベースマシン4 0 t 級	供用日	1. 66	291,000	483,060		
	施工管理装置	2 ピースブーム用	供用日	1. 66	35,100	58,266		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					768,900		
	単価					768,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	81, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 ／ h	供用日	1. 66	49, 000	81, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 340		
単価						81, 340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	中層混合処理機運転	10m<L≤13m	単位	日	数量	1	単価	768,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
	軽油		L	233	148	34,484		
	中層混合処理機〔ベースマシン〕	40t（1.9m3）級バックホウ 2ピースブーム	供用日	1.66	101,000	167,660		
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）13m 適合ベースマシン40t級	供用日	1.66	291,000	483,060		
	施工管理装置	2ピースブーム用	供用日	1.66	35,100	58,266		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					768,900		
	単価					768,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一201号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	81,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕	能力20m ³ /h	供用日	1.66	49,000	81,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,340		
	単価					81,340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	13, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	18	148	2, 664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 830	6, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13, 560		
単価						13, 560	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	13, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	18	148	2, 664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 830	6, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						13, 560		
単価						13, 560	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	5. 9	148	873		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 150	2, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 088		
単価						7, 088	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	8, 307
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 16	25, 410	4, 065		
	軽油		L	8. 6	148	1, 272		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 970	2, 970		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 307		
	単価					8, 307	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	3.5	148	518		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,339		
単価						5,339	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	5.4	148	799		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	50	50		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,155		
単価						6,155	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,410	4,319		
	軽油		L	5.3	148	784		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,113		
	単価					7,113	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	25,410	4,065		
	軽油		L	5.9	148	873		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2,150	2,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,088		
	単価					7,088	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	3.5	148	518		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,339		
単価						5,339	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	5,723
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.2	24,675	4,935		
軽油			L	1.3	148	192		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	596	596		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,723		
単価						5,723	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 11
2023. 11
1.000-00-00-2-0

単一212号	ランマ	質量60～80kg	単位	日	数量	1	単価	26,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	24,675	24,675		
ガソリン		レギュラー	L	9.6	162	1,555		
ランマ		質量60～80kg	日	1	662	662		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,900		
単価						26,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 085. 4	10, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 090		
単価						10, 090	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co(無筋) ※鹿島道路㈱	m 3	100	2, 585	258, 500		
計						258, 500		
単価						2, 585	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一215号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	78	148	11, 544		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					52, 080		
	単価					52, 080	円／日	