

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	天辰第二地区下流掘削工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 2月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389700026	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	181, 324, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	195日間 自 令和 6年 3月20日 (当初) 至 令和 6年 9月30日 (3回変更) 至 令和 6年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	川内	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 川内川	2 2) 処 分 費 等	2, 103, 877
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 附帯・受託工事費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 受託工事費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費（R6当初）	4) 事業名：
--	----------------------------------	----------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		102,276,474	1	1,699,945	
			1		103,976,419			
河川土工		式	1		72,912,250	1	2,494,725	
			1		75,406,975			
掘削工 (ICT)		式	1		17,190,060	0	0	
			1		17,190,060			
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	64,600	266.1	17,190,060	0	0	単-1号
			64,600	266.1	17,190,060			
法面整形工 (ICT)		式	1		397,680	0	0	
			1		397,680			
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、	m2	480	828.5	397,680	0	0	単-2号
			480	828.5	397,680			
残土処理工		式	1		55,324,510	1	2,494,725	
			1		57,819,235			
整地	残土受入れ地での処理	m3	63,400	127.3	8,070,820	-14,100	-1,794,930	単-3号
			49,300	127.3	6,275,890			
土砂等運搬	土砂 (シラス)	m3	31,500	293.4	9,242,100	-23,550	-6,909,570	単-4号
			7,950	293.4	2,332,530			
土砂等運搬	土砂 (シラス)	m3	0	0	0	19,630	4,607,161	単-5号
			19,630	234.7	4,607,161			
土砂等運搬	土砂 (シラス)	m3	0	0	0	2,810	1,319,014	単-6号
			2,810	469.4	1,319,014			
土砂等運搬	土砂 (シラス)	m3	29,790	1,115	33,215,850	-1,600	-1,784,000	単-7号
			28,190	1,115	31,431,850			

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	2,140	2,241	4,795,740	0	0	単-8号
			2,140	2,241	4,795,740			
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0	0	0	2,350	7,057,050	単-9号
			2,350	3,003	7,057,050			
法覆護岸工		式	1		1,789,556	1	-823,250	
			1		966,306			
植生工		式	1		834,240	-1	-834,240	
			0		0			
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	480	1,738	834,240	-480	-834,240	単-10号
			0	1,738	0			
法面養生工		式	1		955,316	0	0	
			1		955,316			
法面養生		式	1		955,316	0	0	内-1号
			1		955,316			
付属物設置工		式	0		0	1	10,990	
			1		10,990			
距離標	再利用	本	0	0	0	1	10,990	単-11号
			1	10,990	10,990			
構造物撤去工		式	1		19,322,463	1	718,235	
			1		20,040,698			
防護柵撤去工		式	1		1,428,900	0	0	
			1		1,428,900			
防護柵撤去(カートレール)	Gr-C-4E	m	268	1,251	335,268	0	0	単-12号
			268	1,251	335,268			

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B		256	1,480	378,880			単-13号
		m	256	1,480	378,880	0	0	
防護柵基礎ブロック撤去	再利用撤去 自在型連続基礎		256	2,792	714,752			単-14号
		m	256	2,792	714,752	0	0	
標識撤去工		式	1		25,516			
			1		25,516	0	0	
標識撤去		基	1	25,516	25,516			単-15号
			1	25,516	25,516	0	0	
道路付属物撤去工		式	1		20,061			
			1		20,061	0	0	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上		45	445.8	20,061			単-16号
		本	45	445.8	20,061	0	0	
付属物撤去工		式	0		0			
			1		2,012	1	2,012	
距離標撤去		本	0	0	0			単-17号
			1	2,012	2,012	1	2,012	
構造物取壊し工		式	1		9,375,334			
			1		10,420,541	1	1,045,207	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		550	7,445	4,094,750			単-18号
		m3	550	7,445	4,094,750	0	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		4	14,741	58,964			単-19号
		m3	4	14,741	58,964	0	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		6		3,832			内-2号
		m	6		3,832	0	0	

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	760	182. 9	139, 004	0	0	単-20号
			760	182. 9	139, 004			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	1, 620	182. 9	296, 298	0	0	単-21号
			1, 620	182. 9	296, 298			
連節ブロック撤去	再利用撤去 150kg/個未満	m2	580	2, 914	1, 690, 120	0	0	単-22号
			580	2, 914	1, 690, 120			
鋼矢板引抜き	III型 平均引抜長 5. 9 m	枚	743	4, 162	3, 092, 366	-743	-3, 092, 366	単-23号
			0	4, 162	0			
鋼矢板引抜き	II型 平均引抜長 5. 9 m	枚	0	0	0	314	1, 306, 868	単-24号
			314	4, 162	1, 306, 868			
鋼矢板引抜き	IIA型 平均引抜長 5. 9 m	枚	0	0	0	470	1, 956, 140	単-25号
			470	4, 162	1, 956, 140			
鋼矢板引抜き孔埋戻し	II型・IIA型	枚	0		0	784	874, 565	内-3号
			784		874, 565			
運搬処理工		式	1		8, 472, 652	1	-328, 984	
			1		8, 143, 668			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	550	1, 707	938, 850	0	0	単-26号
			550	1, 707	938, 850			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	2, 121	8, 484	0	0	単-27号
			4	2, 121	8, 484			
殻運搬	アスファルト殻	m3	200	3, 528	705, 600	0	0	単-28号
			200	3, 528	705, 600			
廃プラスチック運搬		t	0. 69		8, 807	0	0	内-4号
			0. 69		8, 807			

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	550	2,566	1,411,300	0	0	単-29号
			550	2,566	1,411,300			
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	3,184	12,736	0	0	単-30号
			4	3,184	12,736			
殻処分	アスファルト殻	m3	200	2,566	513,200	0	0	単-31号
			200	2,566	513,200			
処分費	廃プラスチック	m3	2	11,238	22,476	0	0	単-32号
			2	11,238	22,476			
現場発生品運搬	ガードレール用ヒーム	t	4.31		44,839	0	0	内-5号
			4.31		44,839			
現場発生品運搬	ガードレール付属品・防護柵基礎ブロック	t	100.4		991,455	0	0	内-6号
			100.4		991,455			
現場発生品運搬	ガードレール付属品・標識	t	5.06		49,966	0	0	内-7号
			5.06		49,966			
現場発生品運搬	連節ブロック	t	157.33		2,171,448	0	0	内-8号
			157.33		2,171,448			
現場発生品運搬	鋼矢板	t	356.64		1,593,491	-356.64	-1,593,491	内-9号
			0		0			
現場発生品運搬	鋼矢板	t	0		0	283.01	1,264,507	内-10号
			283.01		1,264,507			
仮設工		式	1		8,252,205	1	-689,765	
			1		7,562,440			
工事用道路工		式	1		1,755,611	1	1,059,366	
			1		2,814,977			

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土		m3	1,000		424,568	0	0	内-11号
			1,000		424,568			
工事用道路盛土 (皿山地区)		m3	0		0	310	188,697	内-12号
			310		188,697			
敷砂利 (皿山地区)	RC-40 敷厚 300mm	m2	0		0	690	672,882	内-13号
			690		672,882			
土のう (大型土のう)		袋	216		1,085,345	0	0	内-14号
			216		1,085,345			
土のう (大型土のう皿山地区)	耐候性 短期仮設(1年) 対応	袋	0		0	26	197,787	内-15号
			26		197,787			
運搬路整備		m3	84		245,698	0	0	内-16号
			84		245,698			
仮水路工		式	0		0	1	672,011	
			1		672,011			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル構造) 無孔管	m	0		0	12	672,011	内-17号
			12		672,011			
防塵対策工		式	1		690,252	1	96,775	
			1		787,027			
刈草洗浄池		式	1		592,304	0	0	内-18号
			1		592,304			
刈草洗浄池撤去		式	1		97,948	-1	-97,948	内-19号
			0		0			
刈草洗浄池撤去		式	0		0	1	194,723	内-20号
			1		194,723			

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			1		5,806,342				
		式	1		3,288,425	1	-2,517,917		
交通誘導警備員			422		5,806,342			内-21号	
		人日	0		0	-422	-5,806,342		
交通誘導警備員			0		0			内-22号	
		人日	239		3,288,425	239	3,288,425		
直接工事費			1		102,276,474				
		式	1		103,976,419	1	1,699,945		
共通仮設費			1		11,390,610				
		式	1		18,512,764	1	7,122,154		
共通仮設費			1		3,717,543				
		式	1		10,735,061	1	7,017,518		
運搬費			1		2,029,104				
		式	1		2,029,104	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			3		2,029,104			内-23号	
		回	3		2,029,104	0	0		
準備費			0		0				
		式	1		207,395	1	207,395		
木根等処分費			0		0			内-24号	
		式	1		207,395	1	207,395		
技術管理費			1		725,666				
		式	1		7,305,666	1	6,580,000		
保守管理(ICT)			1		181,490			内-25号	
		式	1		181,490	0	0		

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		544, 176			内-26号	
			1		544, 176	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0			内-27号	
			1		3, 080, 000	1	3, 080, 000		
3次元出来形管理・3次元データ納品・外注経費等 (ICT)		式	0		0			内-28号	
			1		3, 500, 000	1	3, 500, 000		
営繕費		式	0		0				
			1		214, 000	1	214, 000		
快適トイレ		式	0		0			内-29号	
			1		214, 000	1	214, 000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		962, 773				
			1		978, 896	1	16, 123		
共通仮設費 (率計上)		式	1		7, 673, 067				
			1		7, 777, 703	1	104, 636		
純工事費		式	1		113, 667, 084				
			1		122, 489, 183	1	8, 822, 099		
現場管理費		式	1		28, 208, 897				
			1		29, 094, 785	1	885, 888		
工事原価		式	1		141, 875, 981				
			1		151, 583, 968	1	9, 707, 987		
一般管理費等		式	1		22, 964, 019				
			1		23, 396, 032	1	432, 013		
工事価格		式	1		164, 840, 000				
			1		174, 980, 000	1	10, 140, 000		

設計内訳書

工事名	天辰第二地区下流掘削工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		16,484,000	1	1,014,000		
			1		17,498,000				
工事費計		式	1		181,324,000	1	11,154,000		
			1		192,478,000				

一式当たり内訳書

法面養生
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面養生（ブルーシート設置撤去）			1		1, 049, 806			WYB00006
		式	1		1, 049, 806	0	0	単一 40号
合 計					955, 316			
					955, 316		0	

6m当たり内訳書

舗装版切断
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		6	702	4, 212			CB430510
		m	6	702	4, 212	0	0	
合 計					3, 832		0	
					3, 832			

0/784枚当たり内訳書

鋼矢板引抜き孔埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引抜き孔埋戻し	Ⅱ型・ⅠⅠA型 平均引抜き長5. 9m		0	0	0			WYB00033
		枚	784	1, 226	961, 184	784	961, 184	単一 54号
合 計					0			
					961, 184		961, 184	
変更積算金額					0			
					874, 565		874, 565	円／枚

0.69t当たり内訳書

第 4号内訳書

廃プラスチック運搬

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		0.69	4,070	2,808			CB010410
		t	0.69	4,070	2,808	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.69	9,958	6,871			CB010420
		t	0.69	9,958	6,871	0	0	
合 計					8,807		0	
					8,807			

4. 31t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下		4. 31	1, 043	4, 495			CB010410
		t	4. 31	1, 043	4, 495	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		4. 31	10, 390	44, 780			CB010420
		t	4. 31	10, 390	44, 780	0	0	
合 計					44, 839			
					44, 839		0	

100.4t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		100.4	989.8	99,375			CB010410
		t	100.4	989.8	99,375	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		100.4	9,862	990,144			CB010420
		t	100.4	9,862	990,144	0	0	
合 計					991,455			
					991,455		0	

5.06t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		5.06	989.8	5,008			CB010410
		t	5.06	989.8	5,008	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		5.06	9,862	49,901			CB010420
		t	5.06	9,862	49,901	0	0	
合 計					49,966			
					49,966		0	

157. 33t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 9. 0 km以下		157. 33	5, 211	819, 846			CB010410
		t	157. 33	5, 211	819, 846	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		157. 33	9, 956	1, 566, 377			CB010420
		t	157. 33	9, 956	1, 566, 377	0	0	
合 計					2, 171, 448			
					2, 171, 448		0	

356.64/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		356.64	3,410	1,216,142			WB010020
		t	356.64	3,410	1,216,142	0	0	単一 60号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		356.64	1,500	534,960			WB010030
		t	356.64	1,500	534,960	0	0	単一 61号
合 計					1,593,491			
					0			
							-1,593,491	

0/283.01t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 10号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,000m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 0. 5km以下 普通	m 3	991	326. 7	323, 759			WA901000
		m 3	991	326. 7	323, 759	0	0	単一 64号
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し	m 3	991	144. 1	142, 803			CB210610
		m 3	991	144. 1	142, 803	0	0	
合 計					424, 568			
					424, 568		0	

0/310m3当たり内訳書

第 12号内訳書 工事用道路盛土
(皿山地区)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 2. 0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	313	518. 4	162, 259	313	162, 259	単一 65号
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	313	144. 1	45, 103	313	45, 103	
合 計					0			
					207, 362		207, 362	
変更積算金額					0			
					188, 697		188, 697	円／m3

0/690m2当たり内訳書

第 13号内訳書 敷砂利 (皿山地区)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00001
		m 3	249	2, 850	709, 650	249	709, 650	単一 66号
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	207	143. 9	29, 787	207	29, 787	
合 計					0			
					739, 437		739, 437	
変更積算金額					0			
					672, 882		672, 882	円／m2

216袋当たり内訳書

第 14号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 0. 5km以下 普通		179	326. 7	58, 479			WA901000
		m 3	179	326. 7	58, 479	0	0	単一 64号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		216	5, 251	1, 134, 216			WB252730
		袋	216	5, 251	1, 134, 216	0	0	単一 67号
合 計					1, 085, 345			
					1, 085, 345			

0/26袋当たり内訳書

第 15号内訳書 土のう (大型土のう皿山地区)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 2. 0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	22	518. 4	11, 404	22	11, 404	単一 65号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	26	7, 921	205, 946	26	205, 946	単一 68号
合 計					0			
					217, 350			
変更積算金額					0			
					197, 787			
								円／袋

84m3当たり内訳書

運搬路整備
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		39	2, 850	111, 150			WYB00008
		m 3	39	2, 850	111, 150	0	0	単一 69号
鉄鋼スラグ（材料費）	25～0mm		45	3, 530	158, 850			WYB00009
		m 3	45	3, 530	158, 850	0	0	単一 70号
合 計					245, 698			
					245, 698			

0/12m当たり内訳書

暗渠排水管
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管据付	波状管及び網状管 φ1000mm 継手材必要		0	0	0			WYB00080
		m	12	61, 540	738, 480	12	738, 480	単一 71号
合 計					0			
					738, 480		738, 480	
変更積算金額					0			
					672, 011		672, 011	円／m

一式当たり内訳書

タ代洗浄池

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		64	170. 3	10, 899			CB210100
		m 3	64	170. 3	10, 899	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		15. 9	31, 080	494, 172			CB240010
		m 3	15. 9	31, 080	494, 172	0	0	
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石無 全ての費用		80	1, 083	86, 640			WYB00025
		m 2	80	1, 083	86, 640	0	0	単一 72号
割栗石（材料費）	50-150mm		12	4, 550	54, 600			WYB00026
		m 3	12	4, 550	54, 600	0	0	単一 73号
ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m		109	42	4, 578			WYB00027
		m 3	109	42	4, 578	0	0	単一 74号
合 計					592, 304			
					592, 304			

一式当たり内訳書

タイ洗浄池撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	32	143. 9	4, 604			CB210610
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	32	143. 9	4, 604	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	8	8, 183	65, 464	0	0	単一 49号
処分費 (m 3)		m 3	8	1, 876	15, 008	0	0	CB227010
		m 3	8	1, 876	15, 008	0	0	
合 計			8	2, 820	22, 560			WB020051
		m 3	8	2, 820	22, 560	0	0	単一 55号
					97, 948			
					0		-97, 948	

一式当たり内訳書

タイ洗浄池撤去

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 64	0 143. 9	0 9, 209	 64	 9, 209	CB210610
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0 15. 9	0 8, 183	0 130, 109	 15. 9	 130, 109	WB824010 単一 75号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	0 15. 9	0 1, 876	0 29, 828	 15. 9	 29, 828	CB227010
処分費 (m 3)		m 3	0 15. 9	0 2, 820	0 44, 838	 15. 9	 44, 838	WB020051 単一 76号
合 計					0 213, 984		 213, 984	
変更積算金額					0 194, 723		 194, 723	円／式

422/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			422	15,120	6,380,640			WB010212
		人日	422	15,120	6,380,640	0	0	単一 77号
合 計					5,806,342			
					0		-5,806,342	

0/239人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	239	15,120	3,613,680	239	3,613,680	単一 78号
合 計					0			
					3,613,680		3,613,680	
変更積算金額					0			
					3,288,425		3,288,425	円／人日

3回当たり内訳書

第 23号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		2	499, 900	999, 800			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	2	499, 900	999, 800	0	0	単一 79号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 230, 000	1, 230, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 230, 000	1, 230, 000	0	0	単一 80号
合 計					2, 029, 104			
					2, 029, 104		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[準備費] 伐木・集積	伐木(人力:中)288m2, 集積積込(機械)(除根無)288m2		0		0			WYB00024
		式	1		54, 720	1	54, 720	単一 81号
[準備費] 運搬費	伐木材 15m3 10t積DT L=42. 5km DID無 除根無		0		0			WYB00028
		式	1		48, 675	1	48, 675	単一 82号
[準備費] 処分費	伐木材 8. 0t		0		0			WYB00029
		式	1		104, 000	1	104, 000	単一 83号
合 計					0			
					207, 395		207, 395	
変更積算金額					0			
					207, 395		207, 395	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 64605m3		1		194,249			WB010400
		式	1		194,249	0	0	単一 84号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 483m2		1		5,192			WB010440
		式	1		5,192	0	0	単一 85号
合 計					181,490		0	
					181,490			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 26号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3080千円		0		0			WB010610
		式	1		3, 080, 000	1	3, 080, 000	単一 87号
合 計					0			
					3, 080, 000		3, 080, 000	
変更積算金額					0			
					3, 080, 000		3, 080, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品・外注経費等(ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品・外注経費等(ICT)			0		0			WYB00004
		式	1		3,500,000	1	3,500,000	単一 88号
合 計					0			
					3,500,000		3,500,000	
変更積算金額					0			
					3,500,000		3,500,000	円／式

一式当たり内訳書

第 29号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×4. 2ヶ月		0		0			WYB00031
		式	1		214, 000	1	214, 000	単一 89号
合 計					0			
					214, 000		214, 000	
変更積算金額					0			
					214, 000		214, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50, 000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	266. 1
						1		266. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 50, 000m3以上		1	292. 5	292. 5	CB210120	
			m 3	1	292. 5	292. 5		
計						292. 5		
						292. 5		
単価						292. 5	円／m3	
						292. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	828. 5
						1		828. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	910. 6	910. 6	CB220070	
			m 2	1	910. 6	910. 6		
計						910. 6		
						910. 6		
単価						910. 6	円／m2	
						910. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127. 3
						1		127. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	140	140	CB210610	
			m 3	1	140	140		
計						140		
						140		
単価						140	円／m3	
						140		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	293.4
						1		293.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 無 1.0km以下 良好		1	322.5	322.5	WA901000	
			m 3	1	322.5	322.5	単一 33号	
計						322.5		
						322.5		
単価						322.5	円／m3	
						322.5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積1.4m3（平積1.0m3）無 0.5km以下 良好	m 3	0	0	0	WA901000	
				1	258	258	単一 34号	
計						0 258		
単価						0 258	円／m3	
変更積算単価						234.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 469.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 無 2.5km以下 良好	m 3	0 1	0 516	0 516	WA901000 単一 35号	
計						0 516		
単価						0 516	円／m3	
変更積算単価						469.4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1, 115
						1		1, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積1. 4m3（平積1. 0m3）有 8. 0km以下 良好		1	1, 226	1, 226	WA901000	
			m 3	1	1, 226	1, 226	単一 36号	
計						1, 226		
						1, 226		
単価						1, 226		
						1, 226		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	2, 241
						1		2, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積1. 4m3（平積1. 0m3）有 20. 5km以下 良好		1	2, 463	2, 463	WA901000	
			m 3	1	2, 463	2, 463	単一 37号	
計						2, 463		
						2, 463		
単価						2, 463		
						2, 463		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積1. 4m3（平積1. 0m3）有 33. 0km以下 良好		0	0	0	WA901000	
			m 3	1	3, 301	3, 301	単一	38号
計						0		
						3, 301		
単価						0		
						3, 301	円／m3	
変更積算単価								
						3, 003	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 738
						1		1, 738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無		1	1, 911	1, 911	WB810870	
			m 2	1	1, 911	1, 911	単一 39号	
計						1, 911		
						1, 911		
単価						1, 911		
						1, 911		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	距離標	再利用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無		0	0	0	WB812330	
			本	1	4, 972	4, 972	単一 41号	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 1	32, 380	3, 238		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	0. 4	9, 672	3, 868. 8		
	計					0		
						12, 078. 8		
	単価					0		
						12, 080	円／本	
	変更積算単価							
						10, 990	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-12号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,251	
						1		1,251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,375	1,375	WB810530		
			m	1	1,375	1,375	単- 42号		
計						1,375			
						1,375			
単価						1,375	円／m		
						1,375			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－13号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,480
						1		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1,627	1,627	WB810530	
			m	1	1,627	1,627	単－ 43号	
計						1,627		
						1,627		
単価						1,627		
						1,627	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	防護柵基礎ブロック撤去	再利用撤去 自在型連続基礎	単位	m	数量	1	単価	2, 792	
						1		2, 792	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵基礎ブロック撤去		再利用撤去 自在型連続基礎		1	3, 069	3, 069	WYB00005		
			m	1	3, 069	3, 069	単一 44号		
計						3, 069			
						3, 069			
単価						3, 069	円／m		
						3, 069			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	標識撤去		単位	基	数量	1	単価	25, 516	
						1		25, 516	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		1	24, 710	24, 710	WB812190		
			基	1	24, 710	24, 710	単一 45号		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無		1	3, 328	3, 328	WB812210		
			基	1	3, 328	3, 328	単一 46号		
計						28, 038			
						28, 038			
単価						28, 040			
						28, 040	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	445. 8
						1		445. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無		1	490	490	WB812360	
			本	1	490	490	単一 47号	
計						490		
						490		
単価						490	円／本	
						490		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	距離標撤去		単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物撤去工（境界杭）		10本未満 無 無		0	0	0	WB812370	
			本	1	2, 211	2, 211	単一	48号
計						0		
						2, 211		
単価						0		
						2, 211	円／本	
変更積算単価								
						2, 012	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 445
						1		7, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 183	8, 183	WB824010	
			m 3	1	8, 183	8, 183	単一 49号	
計						8, 183		
						8, 183		
単価						8, 183		
						8, 183		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,741
						1		14,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16,200	16,200	WB824010	
			m 3	1	16,200	16,200	単一 50号	
計						16,200		
						16,200		
単価						16,200	円／m3	
						16,200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	182. 9	
						1		182. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201. 1	201. 1	CB430310		
			m 2	1	201. 1	201. 1			
計						201. 1			
						201. 1			
単価						201. 1	円／m2		
						201. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	182.9	
						1		182.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	201.1	201.1	CB430310		
			m 2	1	201.1	201.1			
計						201.1			
						201.1			
単価						201.1			
						201.1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	連節ブロック撤去	再利用撤去 150kg/個未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 914
						1		2, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック撤去		再利用撤去 150kg/個未満		1	3, 203	3, 203	WYB00020	
			m 2	1	3, 203	3, 203	単－ 51号	
計						3, 203		
						3, 203		
単価						3, 203	円／m2	
						3, 203		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	鋼矢板引抜き	III型 平均引抜長 5.9m	単位	枚	数量	1	単価	4, 162
						1		4, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 6m以下		1	4, 574	4, 574	WB250240	
			枚	1	4, 574	4, 574	単－ 52号	
計						4, 574		
						4, 574		
単価						4, 574		
						4, 574		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鋼矢板引抜き	II型 平均引抜長 5.9m	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			4,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 6m以下		0	0	0	WB250240	
			枚	1	4,574	4,574	単一 53号	
計						0		
						4,574		
単価						0		
						4,574	円／枚	
変更積算単価						4,162	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鋼矢板引抜き	IIA型 平均引抜長 5.9m	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			4,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 6m以下		0	0	0	WB250240	
			枚	1	4,574	4,574	単一 53号	
計						0		
						4,574		
単価						0		
						4,574	円／枚	
変更積算単価						4,162	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,707	
						1		1,707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	1,876	1,876	CB227010		
			m 3	1	1,876	1,876			
計						1,876			
						1,876			
単価						1,876	円／m3		
						1,876			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,121	
						1		2,121	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	2,331	2,331	CB227010		
			m 3	1	2,331	2,331			
計						2,331			
						2,331			
単価						2,331			
						2,331			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 528
						1		3, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 877	3, 877	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用		1	3, 877	3, 877		
計						3, 877		
						3, 877		
単価						3, 877	円／m3	
						3, 877		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 566
						1		2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 820	2, 820	WB020051	
		m 3	1	2, 820	2, 820	単一 55号		
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 184
						1		3, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 500	3, 500	WB020051	
			m 3	1	3, 500	3, 500	単－ 56号	
計						3, 500		
						3, 500		
単価						3, 500		
						3, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 566
						1		2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 820	2, 820	WB020051	
			m 3	1	2, 820	2, 820	単－ 57号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	処分費	廃プラスチック	単位	m3	数量	1	単価	11, 238
						1		11, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	12, 000	12, 000	WB020051	
			m 3	1	12, 000	12, 000	単一 58号	
産業廃棄物税（m3）				1	350	350	WYB00010	
			m 3	1	350	350	単一 59号	
計						12, 350		
						12, 350		
単価						12, 350		
						12, 350	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－33号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 無 1.0km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		322. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	0. 5	64, 490	32, 245	単－ 90号	
諸雑費（まるめ）						5		
			式	1				
計						32, 250		
単価						322. 5	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－34号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 無 0.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	0. 4	64, 490	25, 796	単－ 91号	
諸雑費（まるめ）						4		
			式	1				
計						25, 800		
単価						258	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 無 2.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	0.8	64,490	51,592	単－ 91号	
諸雑費（まるめ）						8		
			式	1				
計						51,600		
単価						516	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 有 8.0km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	1,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	1.9	64,490	122,531	単－ 90号	
諸雑費（まるめ）						69		
			式	1				
計						122,600		
単価						1,226	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積1. 4m3（平積1. 0m3）有 20. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック１０t 積級運転		良好					WA901001	
			日	3. 8	64, 790	246, 202	単－ 92号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		98		
計						246, 300		
単価						2, 463	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積1. 4m3（平積1. 0m3）有 33. 0km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック１０t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5. 1	64, 720	330, 072	単－ 93号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		28		
計						330, 100		
単価						3, 301	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,911.99	1,911		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,911		
単価						1,911	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	法面養生（ブルーシート設置撤去）		単位	式	数量	1	単価	1, 049, 806
						1		1, 049, 806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	33, 075	66, 150		
			人	2	33, 075	66, 150		
普通作業員				18	20, 895	376, 110		
			人	18	20, 895	376, 110		
ブルーシート（材料費）	#3000 10. 0m×10. 0m			56	7, 600	425, 600	WYB00012	
			枚	56	7, 600	425, 600	単一 94号	
ブルーシート（材料費）	#3000 7. 2m×7. 2m			11	6, 350	69, 850	WYB00015	
			枚	11	6, 350	69, 850	単一 95号	
トラロープ（材料費）	φ 9mm×100m			10	1, 939	19, 390	WYB00018	
			巻	10	1, 939	19, 390	単一 96号	
アンカーピン（材料費）	径9 L=200mm			800	76	60, 800	WYB00022	
			本	800	76	60, 800	単一 97号	
土のう（材料費）	62cm×48cm			400	17	6, 800	WYB00023	
			袋	400	17	6, 800	単一 98号	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]（損料のみ）	乗車定員5名 排気量1. 5L			42	132	5, 544	WYB00011	
			時間	42	132	5, 544	単一 99号	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]（運転手無し）	乗車定員5名 排気量1. 5L			6	980	5, 880	WYB00013	
			時間	6	980	5, 880	単一 100号	
中小型トラック(ダブルキャブ)（損料のみ）	乗車定員6名 最大積載質量2000kg			14	436	6, 104	WYB00014	
			時間	14	436	6, 104	単一 101号	
中小型トラック(ダブルキャブ)（運転手無し）	乗車定員6名 最大積載質量2000kg			2	2, 402	4, 804	WYB00016	
			時間	2	2, 402	4, 804	単一 102号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	法面養生（ブルーシート設置撤去）		単位	式	数量	1	単価	1, 049, 806
						1		1, 049, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック(損料のみ)		定員2名 4×4 積載350kg		14	89	1, 246	WYB00017	
			時間	14	89	1, 246	単一 103号	
軽自動車トラック(運転手無し)		定員2名 4×4 積載350kg		2	764	1, 528	WYB00019	
			時間	2	764	1, 528	単一 104号	
計						1, 049, 806		
						1, 049, 806		
単価						1, 049, 806	円／式	
						1, 049, 806		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		4, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工		コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4, 972. 5	4, 972		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 972		
単価						4, 972	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 375. 5	1, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 375		
単価						1, 375	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1,627.5	1,627		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,627		
単価						1,627	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	防護柵基礎ブロック撤去	再利用撤去 自在型連続基礎	単位	m	数量	10	単価	3, 069
						10		3, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	33, 075	6, 615		
			人	0. 2	33, 075	6, 615		
特殊作業員				0. 2	29, 610	5, 922		
			人	0. 2	29, 610	5, 922		
普通作業員				0. 4	20, 895	8, 358		
			人	0. 4	20, 895	8, 358		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊		0. 2	48, 970	9, 794	WYB00007	
			日	0. 2	48, 970	9, 794	単一 105号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						30, 690		
						30, 690		
単価						3, 069		
						3, 069	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	24, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	1	24, 710. 4	24, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24, 710		
単価						24, 710	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	3, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	3, 328	3, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 328		
単価						3, 328	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	490. 35	490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						490		
単価						490	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭撤去工			本	1	2, 211. 3	2, 211		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 211		
単価						2, 211	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,183	8,183		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,183		
単価						8,183	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,200	16,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,200		
単価						16,200	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	連節ブロック撤去	再利用撤去 150kg/個未満	単位	m 2	数量	10	単価	3, 203
						10		3, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 14	33, 075	4, 630		
			人	0. 14	33, 075	4, 630		
ブロック工				0. 14	27, 405	3, 836		
			人	0. 14	27, 405	3, 836		
特殊作業員				0. 14	29, 610	4, 145		
			人	0. 14	29, 610	4, 145		
普通作業員				0. 42	20, 895	8, 775		
			人	0. 42	20, 895	8, 775		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 14	74, 570	10, 439	WYB00021	
			日	0. 14	74, 570	10, 439	単－ 106号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		205		
			式	1		205		
計						32, 030		
						32, 030		
単価						3, 203	円／m 2	
						3, 203		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	4, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 147	33, 075	4, 862		
とび工			人	0. 294	28, 140	8, 273		
普通作業員			人	0. 147	20, 895	3, 071		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 147	153, 500	22, 564	WK250010 単一 107号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 970		
計						45, 740		
単価						4, 574	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	4, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 147	33, 075	4, 862		
とび工			人	0. 294	28, 140	8, 273		
普通作業員			人	0. 147	20, 895	3, 071		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 147	153, 500	22, 564	WK250010 単－ 108号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		6, 970		
計						45, 740		
単価						4, 574	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	引抜孔埋戻し	Ⅱ型・ⅡA型 平均引抜長5. 9m	単位	枚	数量	0 10	単価	0 1, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 147	20, 895	3, 071		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		0	0	0	WYB00034	
			日	0. 147	48, 080	7, 067	単－ 109号	
高圧洗浄機〔工事用・ガソリンエンジン駆動〕		吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa		0	0	0	WYB00035	
			日	0. 147	13, 460	1, 978	単－ 110号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		144		
計						0 12, 260		
単価						0 1, 226	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(株)カ [°] イアテック	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（鉄筋コンクリート殻）		(株)外菌運輸機工	m 3	100	3, 500	350, 000		
計						350, 000		
単価						3, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻）		(株)カ* イアテック	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（廃プラスチック）		(有)福山建設	m 3	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	産業廃棄物税（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	350
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（廃プラスチック）		(有) 福山建設		1	350	350		
			m 3	1	350	350		
計						350		
						350		
単価						350		
						350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで						
			t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 0. 5km以下 普通	単位	m 3	数量		単価	
						100		326. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		普通					WA901001	
			日	0. 5	65, 340	32, 670	単一 111号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						32, 670		
単価						326. 7	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 2. 0km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	518. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	0. 8	64, 790	51, 832	単－ 112号	
	諸雑費（まるめ）					8		
			式	1				
	計					51, 840		
	単価					518. 4	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 850	2, 850		
	計					0		
						2, 850		
	単価					0		
						2, 850	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	33, 075	9, 194		
特殊作業員			人	0. 278	29, 610	8, 231		
普通作業員			人	0. 278	20, 895	5, 808		
大型土のう袋材		H=1. 08m W=1. 1m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	62, 420	17, 352	WK250500 単一 113号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		925		
計						52, 510		
単価						5, 251	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	33, 075	9, 194		
特殊作業員			人	0. 278	29, 610	8, 231		
普通作業員			人	0. 278	20, 895	5, 808		
耐候性大型土のう		2t型 長期仮設(1年)対応						
			袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下					WK250500	
			日	0. 278	62, 420	17, 352	単一 114号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		925		
計						79, 210		
単価						7, 921	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 850
						1		2, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 850	2, 850		
			m 3	1	2, 850	2, 850		
計						2, 850		
						2, 850		
単価						2, 850		
						2, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	鉄鋼スラグ（材料費）	25～0mm	単位	m 3	数量	1	単価	3, 530
						1		3, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄鋼スラグ		25～0mm		1	3, 530	3, 530		
			m 3	1	3, 530	3, 530		
計						3, 530		
						3, 530		
単価						3, 530		
						3, 530	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	排水管据付	波状管及び網状管 φ1000mm 継手材必要	単位	m	数量	0	単価	0
						10		61, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 42	33, 075	13, 891		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 83	20, 895	17, 342		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00081	
			日	0. 42	54, 990	23, 095	単一 115号	
暗渠排水管（材料費）〔ロス率含む(+0. 01)〕		高密度ポリエチレン管 シングル構造 無孔管 φ1000mm		0	0	0	WYB00082	
			m	10. 1	49, 600	500, 960	単一 116号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
12%			式	1		60, 112		
計						0		
						615, 400		
単価						0		
						61, 540	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石無 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1, 083
						1		1, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		1	1, 083	1, 083	CB221110	
			m 2	1	1, 083	1, 083		
計						1, 083		
						1, 083		
単価						1, 083		
						1, 083		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	1	単価	4, 550
						1		4, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		5 0 - 1 5 0 m m		1	4, 550	4, 550		
			m 3	1	4, 550	4, 550		
計						4, 550		
						4, 550		
単価						4, 550		
						4, 550		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 3	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3. 6m×5. 4m		1	42. 4	42		
			m 2	1	42. 4	42		
計						42		
						42		
単価						42	円／m 3	
						42		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,183	8,183		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,183		
単価						8,183	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(株)カ [°] イテック	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	499,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	29,610	79,947		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	44,900	62,860		
運搬費等率 250%			式	1		357,017		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						499,900		
単価						499,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,230,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,610	162,855		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%			式	1		999,089		
諸雑費 (まるめ)			式	1		706		
計						1,230,000		
単価						1,230,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	〔準備費〕 伐木・集積	伐木(人力:中)288m2, 集積積込(機械)(除根無)288m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		54, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（伐木除根）		伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)		0	0	0	CB320510	
			m 2	288	128. 5	37, 008		
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		無し 全ての費用		0	0	0	CB320560	
			m 2	288	61. 5	17, 712		
計						0		
						54, 720		
単価						0		
						54, 720	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	〔準備費〕 運搬費	伐木材 15m3 10t積DT L=42. 5km DID無 除根無	単位	式	数量	0	単価	0
						1		48, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 60. 0km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	15	3, 245	48, 675		
計						0		
						48, 675		
単価						0	円／式	
						48, 675		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	〔準備費〕 処分費	伐木材 8.0t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		104, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	8	13, 000	104, 000	単－ 117号	
計						0		
						104, 000		
単価						0		
						104, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 64605m3	単位	式	数量	1	単価	194, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	5. 873	33, 075	194, 249		
計						194, 249		
単価								
						194, 249	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 483m2	単位	式	数量	1	単価	5,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.157	33,075	5,192		
計						5,192		
単価						5,192	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3080千円	単位	式	数量		単価	
						1		3,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,080,000		
計						3,080,000		
単価						3,080,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	3次元出来形管理・3次元データ納品・外注経費等(ICT)		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品・外注経費等(ICT)			式	1		3,500,000		
計						3,500,000		
単価						3,500,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	快適トイレ費用	1棟×4. 2ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		214, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用	1棟×4. 2ヶ月		0		0		
			式	1		214, 000		
	計					0		
						214, 000		
	単価					0		
						214, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,615	27,615		
軽油			L	76	148	11,248		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64,490		
単価						64,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,615	27,615		
軽油			L	76	148	11,248		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64,490		
単価						64,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 615	27, 615		
軽油			L	76	149	11, 324		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						64, 790		
単価						64, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 615	27, 615		
軽油			L	76	148	11, 248		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						64, 720		
単価						64, 720	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	ブルーシート（材料費）	#3000 10. 0m×10. 0m	単位	枚	数量	1	単価	7, 600
						1		7, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ブルーシート		#3000 10. 0m×10. 0m		1	7, 600	7, 600		
			枚	1	7, 600	7, 600		
計						7, 600		
						7, 600		
単価						7, 600		
						7, 600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	ブルーシート（材料費）	#3000 7. 2m×7. 2m	単位	枚	数量	1	単価	6, 350
						1		6, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 7. 2m×7. 2m		1	6, 350	6, 350		
			枚	1	6, 350	6, 350		
計						6, 350		
						6, 350		
単価						6, 350		
						6, 350	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	トラロープ（材料費）	φ 9mm×100m	単位	巻	数量	1	単価	1, 939
						1		1, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラロープ		φ 9mm×100m		1	1, 939	1, 939		
			巻	1	1, 939	1, 939		
計						1, 939		
						1, 939		
単価						1, 939		
						1, 939		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	アンカーピン（材料費）	径9 L=200mm	単位	本	数量	1	単価	76
						1		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		径 9 L = 2 0 0 mm		1	76. 6	76		
			本	1	76. 6	76		
計						76		
						76		
単価						76	円／本	
						76		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	土のう（材料費）	62cm×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17
						1		17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m		1	17	17		
			袋	1	17	17		
計						17		
						17		
単価						17		
						17	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]（損料のみ）	乗車定員5名 排気量1. 5L	単位	時間	数量	1	単価	132
						1		132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5L(損料算定表(11)欄)		1	132	132		
			時間	1	132	132		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						132		
						132		
単価						132		
						132	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕（運転手無し）	乗車定員5名 排気量1. 5L	単位	時間	数量	1	単価	980
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2. 7	162	437		
			L	2. 7	162	437		
ライトバン 〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L		1	543	543		
			時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						980		
						980		
単価						980		
						980		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－101号	中小型トラック(ダブルキャブ) (損料のみ)	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	単位	時間	数量	1	単価	436
						1		436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量2000kg(損料算定表(11)欄)		1	436	436		
			時間	1	436	436		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						436		
						436		
単価						436		
						436	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	中小型トラック(ダブルキャブ)(運転手無し)	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	単位	時間	数量	1	単価	2, 402
						1		2, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				4	148	592		
			L	4	148	592		
中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量2 0 0 0 k g		1	1, 810	1, 810		
			時間	1	1, 810	1, 810		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 402		
						2, 402		
単価						2, 402		
						2, 402	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	軽自動車トラック(損料のみ)	定員2名 4×4 積載350kg	単位	時間	数量	1	単価	89
						1		89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		定員2名 4×4 積載350kg(損料算定表(11)欄)		1	89	89		
			時間	1	89	89		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89		
						89		
単価						89		
						89	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	軽自動車トラック(運転手無し)	定員2名 4×4 積載350kg	単位	時間	数量	1	単価	764
						1		764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2.3	162	372		
			L	2.3	162	372		
軽自動車トラック		定員2名 4×4 積載350kg		1	392	392		
			時間	1	392	392		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						764		
						764		
単価						764		
						764	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	48, 970
						1		48, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	30, 240	30, 240		
			人	1	30, 240	30, 240		
軽油				37. 2	148	5, 505		
			L	37. 2	148	5, 505		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		1. 64	8, 060	13, 218		
			供用日	1. 64	8, 060	13, 218		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						48, 970		
						48, 970		
単価						48, 970		
						48, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	74,570
						1		74,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	30,240	30,240		
			人	1	30,240	30,240		
軽油				94.5	148	13,986		
			L	94.5	148	13,986		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.64	18,500	30,340		
			供用日	1.64	18,500	30,340		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						74,570		
						74,570		
単価						74,570		
						74,570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	153, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 240	30, 240		
軽油			L	76	149	11, 324		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						153, 500		
単価						153, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	153, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 240	30, 240		
軽油			L	76	149	11, 324		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						153, 500		
単価						153, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	30, 240	30, 240		
軽油				0	0	0		
			L	37. 17	148	5, 501		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 64	7, 520	12, 332		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						48, 080		
単価						0		
						48, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	高压洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa	単位	日	数量	0	単価	0
						1		13, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	32. 2	162	5, 216		
高压洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]		吐出量3 5～7 0 L／m i n 圧力1 4． 7 M P a		0	0	0		
			日	1	8, 240	8, 240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						13, 460		
単価						0		
						13, 460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	普通	単位	日	数量	1	単価	65, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 615	27, 615		
軽油			L	76	149	11, 324		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	1, 190	1, 475		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						65, 340		
単価						65, 340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	64, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 615	27, 615		
軽油			L	76	149	11, 324		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						64, 790		
単価						64, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	62, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 240	30, 240		
軽油			L	104	149	15, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						62, 420		
単価						62, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	62, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 240	30, 240		
軽油			L	104	149	15, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						62, 420		
単価						62, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		54,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	30,240	30,240		
軽油				0	0	0		
			L	54.18	148	8,018		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.64	10,200	16,728		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						54,990		
単価						0		
						54,990	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	暗渠排水管（材料費）〔ロス率含む(+0.01)〕	高密度ポリエチレン管 シングル構造 無孔管 φ1000mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		49, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 シングル構造 無孔管 φ1000mm		0	0	0		
			m	1	49, 600	49, 600		
計						0		
						49, 600		
単価						0		
						49, 600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐木材）		前田産業(株)	t	100	13, 000	1, 300, 000		
計						1, 300, 000		
単価						13, 000	円／ t	