

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈川北地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589700004	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	120, 813, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	110, 110, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	299日間 自 令和 7年 6月 2日 (当初) 至 令和 8年 1月 9日 (1回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大口	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 川内川	2 2) 処 分 費 等	644, 464
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川等災害復旧事業費 河川等災害復旧事業費 河川改修費	3) 目の細分： 河川等災害復旧費 河川等災害復旧費 工事費	4) 事業名：
---	--	---	---------

設計内訳書

工事名	川内川・刈川北地区護岸災害復旧工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
築堤・護岸		式	1		60,755,658			7,117,760		
			1		67,873,418	1				
河川土工		式	1		1,734,280			-1,149,518		
			1		584,762	1				
掘削工		式	1		896,280			-768,628		
			1		127,652	1				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,300 470	271.6 271.6	896,280 127,652	-2,830	-768,628	単-1号		
法面整形工		式	1		721,117			-322,354		
			1		398,763	1				
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	830	848.3	704,089			-322,354	単-2号	
			450	848.3	381,735	-380				
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制 約無し	m2	40	425.7	17,028			0	単-3号	
			40	425.7	17,028	0	0			
残土処理工		式	1		116,883			-58,536		
			1		58,347	1				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	270	130.6	35,262			-35,262	単-4号	
			0	130.6	0	-270				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			3,927	単-5号	
			30	130.9	3,927	30				
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	270	302.3	81,621			-81,621	単-6号	
			0	302.3	0	-270				
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0	0	0			54,420	単-7号	
			30	1,814	54,420	30				

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸基礎工			式	1 1		29,546,539 21,520,122	1	-8,026,417	
矢板工			式	1 1		29,546,539 21,520,122	1	-8,026,417	
広幅鋼矢板		IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10m 鋼矢板打込長さ 9.5m 鋼矢板平均引抜長さ 0m	枚	101 0	283,083 283,083	28,591,383 0	-101	-28,591,383	単-8号
広幅鋼矢板		45H型 広幅鋼矢板平均長さ 10m 鋼矢板打込長さ 9.5m 鋼矢板平均引抜長さ 0m	枚	0 67		0 21,405,558	67	21,405,558	内-1号
圧入機据付・解体			式	1 0		955,156 0	-1	-955,156	内-2号
圧入機据付・解体			式	0 1		0 114,564	1	114,564	内-3号
法覆護岸工			式	1 1		12,263,436 17,977,875	1	5,714,439	
作業土工			式	1 1		464,699 779,685	1	314,986	
床掘り		土砂	m3	280 0		70,833 0	-280	-70,833	内-4号
床掘り		土砂	m3	0 270		0 67,819	270	67,819	内-5号
埋戻し			m3	50 0		142,149 0	-50	-142,149	内-6号

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0 50		0 139,248	50	139,248	内-7号	
基面整正		m2	388 0		153,013 0	-388	-153,013	内-8号	
基面整正		m2	0 382		0 150,646	382	150,646	内-9号	
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	230 0		68,927 0	-230	-68,927	内-10号	
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0 220		0 393,573	220	393,573	内-11号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	230 0		29,777 0	-230	-29,777	内-12号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 220		0 28,399	220	28,399	内-13号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1 1		11,048,617 17,198,190	1	6,149,573		
現場打基礎コンクリート (A)(B)(C)	18-8-40(高炉) 底幅 7 0 c m 高さ 60 c m	m	60 0	27,506 27,506	1,650,360 0	-60	-1,650,360	単-9号	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 7 0 c m 高さ 60 c m	m	0 60		0 2,630,124	60	2,630,124	内-14号	
現場打横帯(隔壁)コンクリート (1)(2)(3)	18-8-40(高炉)	m3	5 5	69,039 69,039	345,195 345,195	0	0	単-10号	

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張 (大型ブロック)		150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	300	26,722	8,016,600	194	5,184,068	単-11号
				494	26,722	13,200,668			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	24	4,753	114,072	-3	-14,259	単-12号
				21	4,753	99,813			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	14	65,885	922,390	0	0	単-13号
				14	65,885	922,390			
植生工			式	1		750,120	-1	-750,120	
				0		0			
張芝		張芝工 300m2以上500m2未満	m2	380	1,974	750,120	-380	-750,120	単-14号
				0	1,974	0			
根固め工			式	1		7,044,136	1	2,294,772	
				1		9,338,908			
根固めブロック工			式	1		7,044,136	1	2,277,824	
				1		9,321,960			
消波根固めブロック製作		平型ブロック ブロック種類(公称質量) 2t	個	152	35,891	5,455,432	-152	-5,455,432	単-15号
				0	35,891	0			
消波根固めブロック製作		平型ブロック ブロック種類(公称質量) 2t	個	0	0	0	210	7,385,700	単-16号
				210	35,170	7,385,700			
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入無	個	152	5,482	833,264	-152	-833,264	単-17号
				0	5,482	0			
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入無	個	0	0	0	210	1,133,580	単-18号
				210	5,398	1,133,580			

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.5km以下	個	152	2,210	335,920	-152	-335,920	単-19号	
			0	2,210	0				
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 6個 2.5km以下	個	0	0	0	210	456,120	単-20号	
			210	2,172	456,120				
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	460	912	419,520	-80	-72,960	単-21号	
			380	912	346,560				
間詰工		式	0		0	1	16,948		
			1		16,948				
間詰石	割栗石(150-200mm) ほぐし材	m3	0	0	0	4	16,948	単-22号	
			4	4,237	16,948				
構造物撤去工		式	1		2,943,699	0	0		
			1		2,943,699				
構造物取壊し工		式	1		2,106,135	0	0		
			1		2,106,135				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	177	8,015	1,418,655	0	0	単-23号	
			177	8,015	1,418,655				
袋詰玉石撤去	2t型	袋	120	5,729	687,480	0	0	単-24号	
			120	5,729	687,480				
運搬処理工		式	1		837,564	0	0		
			1		837,564				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	177	1,816	321,432	0	0	単-25号	
			177	1,816	321,432				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	177	2,916	516,132	0	0	単-26号	
			177	2,916	516,132				

設計内訳書

工事名	川内川・刈川北地区護岸災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		7,223,568			
				1		15,508,052	1	8,284,484	
工事用道路工			式	1		940,688			
				1		2,210,913	1	1,270,225	
工事用道路盛土			m3	1,000		132,433			内-15号
				0		0	-1,000	-132,433	
工事用道路盛土			m3	0		0			内-16号
				900		118,066	900	118,066	
復旧盛土			m3	0		0			内-17号
				40		4,764	40	4,764	
工事用道路撤去			m3	1,000		674,271			内-18号
				0		0	-1,000	-674,271	
工事用道路撤去			m3	0		0			内-19号
				870		1,889,307	870	1,889,307	
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	350		107,924			内-20号
				350		107,924	0	0	
敷砂利撤去			m2	350		26,060			内-21号
				0		0	-350	-26,060	
敷砂利撤去			m2	0		0			内-22号
				350		90,852	350	90,852	
作業ヤード整備工			式	0		0			
				1		1,989,609	1	1,989,609	
ヤード造成			m2	0		0			内-23号
				2,710		1,989,609	2,710	1,989,609	

設計内訳書

工事名	川内川・刈川北地区護岸災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		3,768,210	1	4,082,458		
			1		7,850,668				
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 短期仮設対応(1年型)	袋	261 0		1,859,013 0	-261	-1,859,013	内-24号	
土のう (大型土のう)		袋	0 524		0 2,481,292	524	2,481,292	内-25号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	261 0		353,704 0	-261	-353,704	内-26号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	0 524		0 1,367,404	524	1,367,404	内-27号	
締切盛土		m3	1,800 0		240,051 0	-1,800	-240,051	内-28号	
締切盛土		m3	0 1,700		0 218,500	1,700	218,500	内-29号	
締切盛土撤去		m3	1,800 0		1,222,201 0	-1,800	-1,222,201	内-30号	
締切盛土撤去		m3	0 1,700		0 3,641,491	1,700	3,641,491	内-31号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	250 0		74,627 0	-250	-74,627	内-32号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 250		0 77,087	250	77,087	内-33号	
敷砂利撤去		m2	250 0		18,614 0	-250	-18,614	内-34号	

設計内訳書

工事名	川内川・刈川北地区護岸災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利撤去		m2	0		0	250	64,894	内-35号
			250		64,894			
水替工		式	1		273,896	1	88,205	
			1		362,101			
ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	13		273,896	-13	-273,896	内-36号
			0		0			
ポンプ 排水	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	0		0	19	362,101	内-37号
			19		362,101			
防塵対策工		式	1		430,171	0	0	
			1		430,171			
タヤ洗浄池		式	1		324,002	0	0	内-38号
			1		324,002			
タヤ洗浄池撤去		式	1		106,169	0	0	内-39号
			1		106,169			
汚濁防止工		式	1		1,711,078	1	726,027	
			1		2,437,105			
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	140		1,711,078	-140	-1,711,078	内-40号
			0		0			
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0	140	2,437,105	内-41号
			140		2,437,105			
交通管理工		式	1		99,525	1	127,960	
			1		227,485			
交通誘導警備員		人日	7		99,525	-7	-99,525	内-42号
			0		0			

設計内訳書

工事名	川内川・菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	0 16		0 227,485	16	227,485	内-43号
直接工事費			式	1 1		60,755,658 67,873,418	1	7,117,760	
共通仮設費			式	1 1		5,618,833 8,190,003	1	2,571,170	
共通仮設費			式	1 1		643,454 2,736,750	1	2,093,296	
運搬費			式	0 1		0 71,000	1	71,000	
建設機械運搬費			台	0 1		0 71,000	1	71,000	内-44号
準備費			式	0 1		0 1,959,440	1	1,959,440	
木根等処分費			式	0 1		0 1,959,440	1	1,959,440	内-45号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		643,454 706,310	1	62,856	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		4,975,379 5,453,253	1	477,874	
純工事費			式	1 1		66,374,491 76,063,421	1	9,688,930	
現場管理費			式	1 1		18,982,817 21,156,791	1	2,173,974	

設計内訳書

工事名	川内川・刈川北地区護岸災害復旧工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		85,357,308	1	11,862,904	
				1		97,220,212			
一般管理費等			式	1		14,742,692	1	1,777,096	
				1		16,519,788			
工事価格			式	1		100,100,000	1	13,640,000	
				1		113,740,000			
消費税相当額			式	1		10,010,000	1	1,364,000	
				1		11,374,000			
工事費計			式	1		110,110,000	1	15,004,000	
				1		125,114,000			

0/67枚当たり内訳書

広幅鋼矢板
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=10. 0m		0	0	0			WYB00008
		枚	57	305, 800	17, 430, 600	57	17, 430, 600	単一 31号
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=5. 5m		0	0	0			WYB00011
		枚	10	170, 600	1, 706, 000	10	1, 706, 000	単一 32号
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=4. 5m		0	0	0			WYB00013
		枚	10	139, 600	1, 396, 000	10	1, 396, 000	単一 33号
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下		0	0	0			WB251330
		枚	57	29, 240	1, 666, 680	57	1, 666, 680	単一 34号
継鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下 標準(1箇所)		0	0	0			WB251350
		枚	10	128, 700	1, 287, 000	10	1, 287, 000	単一 35号
合 計					0			
					23, 486, 280			
変更積算金額					0			
					21, 405, 558			

一式当たり内訳書

圧入機据付・解体

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

圧入機据付・解体

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

280/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/270m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	270	275. 6	74, 412	270	74, 412	
合 計					0			
					74, 412		74, 412	
変更積算金額					0			
					67, 819		67, 819	円／m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	48	3, 183	152, 784	48	152, 784	
合 計					0			
					152, 784		152, 784	
変更積算金額					0			
					139, 248		139, 248	円／m3

388/0m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/382m2当たり内訳書

第 9号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	382	432. 7	165, 291	382	165, 291	
合 計					0			
					165, 291		165, 291	
変更積算金額					0			
					150, 646		150, 646	円／m2

230/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 0. 5km以下 良好	m 3	228	331. 7	75, 627			WA901000
			228	331. 7	75, 627	0	0	単一 27号
合 計					68, 927			
					0		-68, 927	

0/220m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 15. 5km以下 良好	m 3	217	1, 990	431, 830	217	431, 830	WA901000 単一 28号
合 計					0 431, 830		431, 830	
変更積算金額					0 393, 573		393, 573	円／m3

230/0m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/220m3当たり内訳書

第 13号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	217	143. 6	31, 161	217	31, 161	
合 計					0			
					31, 161		31, 161	
変更積算金額					0			
					28, 399		28, 399	円／m3

0/60m当たり内訳書

現場打基礎コンクリート
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0			CB226170
		m 3	23. 4	77, 360	1, 810, 224	23. 4	1, 810, 224	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010 単一 38号
		t	0. 77	177, 900	136, 983	0. 77	136, 983	
フレア溶接	D13 L=50		0	0	0			WYB00021 単一 39号
		箇所	398	2, 356	937, 688	398	937, 688	
合 計					0		2, 884, 895	
					2, 884, 895			
変更積算金額					0		2, 630, 124	円／m
					2, 630, 124			

1,000/0m3あたり内訳書

工事用道路盛土

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/900m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 904	0 143. 3	0 129, 543	 904	 129, 543	CB210610
合 計					0 129, 543		129, 543	
変更積算金額					0 118, 066		118, 066	円／m3

0/40m3当たり内訳書

復旧盛土
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 37	0 141. 3	0 5, 228			CB210610
合 計					0 5, 228	37	5, 228	
変更積算金額					0 4, 764			
							4, 764	円／m3

1,000/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,014	254.6	258,164			CB210020
		m 3	1,014	254.6	258,164	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）無 0.5km以下 良好		1,014	331.7	336,343			WA901000
		m 3	1,014	331.7	336,343	0	0	単一 27号
整地	敷均し（ルーズ）標準（10,000m3未満） 無し		1,014	143.3	145,306			CB210610
		m 3	1,014	143.3	145,306	0	0	
合 計					674,271			
					0		-674,271	

0/870m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	868	254. 6	220, 992	868	220, 992	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 15. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	868	1, 990	1, 727, 320	868	1, 727, 320	単一 28号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	868	143. 6	124, 644	868	124, 644	
合 計					0			
					2, 072, 956		2, 072, 956	
変更積算金額					0			
					1, 889, 307		1, 889, 307	円／m3

350m2当たり内訳書

第 20号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		42	2, 700	113, 400			WYB00002
		m 3	42	2, 700	113, 400	0	0	単一 47号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		35	143. 3	5, 015			CB210610
		m 3	35	143. 3	5, 015	0	0	
合 計					107, 924			
					107, 924			

350/0m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		35	254. 6	8, 911			CB210020
		m 3	35	254. 6	8, 911	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		35	419. 1	14, 668			CB210110
		m 3	35	419. 1	14, 668	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		35	143. 3	5, 015			CB210610
		m 3	35	143. 3	5, 015	0	0	
合 計					26, 060			
					0		-26, 060	

0/350m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	35	254. 6	8, 911	35	8, 911	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
	15. 5km以下	m 3	35	2, 450	85, 750	35	85, 750	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	35	143. 6	5, 026	35	5, 026	
合 計					0			
					99, 687		99, 687	
変更積算金額					0			
					90, 852		90, 852	円／m2

0/2,710m2当たり内訳書

ヤード造成

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	0 2,910	0 294. 6	0 857, 286	 2, 910	 857, 286	CB210100
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 379	0 925. 1	0 350, 612	 379	 350, 612	CB220010
人工張芝		m 2	0 379	0 723. 2	0 274, 092	 379	 274, 092	CB220910
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 15. 5km以下 良好	m 3	0 332	0 1, 970	0 654, 040	 332	 654, 040	WA901000 単一 48号
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 332	0 141. 5	0 46, 978	 332	 46, 978	CB210610
合 計					0 2, 183, 008		 2, 183, 008	
変更積算金額					0 1, 989, 609		 1, 989, 609	円／m2

261/0袋当たり内訳書

土のう

(大型土のう)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025.04

2025.04

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/524袋当たり内訳書

第 25号内訳書
土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	524	5, 145	2, 695, 980	524	2, 695, 980	単一 50号
ブルーシート (材料費)	#2000 3. 6m×5. 4m		0	0	0			WYB00014
		m 2	631	42	26, 502	631	26, 502	単一 51号
合 計					0			
					2, 722, 482		2, 722, 482	
変更積算金額					0			
					2, 481, 292		2, 481, 292	円／袋

261/0袋当たり内訳書

第 26号内訳書 土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		261	1, 092	285, 012			WB252730
		袋	261	1, 092	285, 012	0	0	単一 52号
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 0. 5km以下 良好		217	331. 7	71, 978			WA901000
		m 3	217	331. 7	71, 978	0	0	単一 27号
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		217	143. 3	31, 096			CB210610
		m 3	217	143. 3	31, 096	0	0	
合 計					353, 704			
					0		-353, 704	

0/524袋当たり内訳書

第 27号内訳書 土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	524	1, 092	572, 208	524	572, 208	単一 53号
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 15. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	435	1, 990	865, 650	435	865, 650	単一 28号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	435	143. 6	62, 466	435	62, 466	
合 計					0			
					1, 500, 324		1, 500, 324	
変更積算金額					0			
					1, 367, 404		1, 367, 404	円／袋

締切盛土

第 28号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 700m3当たり内訳書

締切盛土

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1, 673	0 143. 3	0 239, 740	 1, 673	 239, 740	CB210610
合 計					0 239, 740		 239, 740	
変更積算金額					0 218, 500		 218, 500	円／m3

締切盛土撤去

第 30号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,700m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,673	254. 6	425, 945	1, 673	425, 945	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 15. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	1, 673	1, 990	3, 329, 270	1, 673	3, 329, 270	単一 28号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 673	143. 6	240, 242	1, 673	240, 242	
合 計					0			
					3, 995, 457		3, 995, 457	
変更積算金額					0			
					3, 641, 491		3, 641, 491	円／m3

250/0m2当たり内訳書

第 32号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		29	2, 700	78, 300			WYB00003
		m 3	29	2, 700	78, 300	0	0	単一 54号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		25	143. 3	3, 582			CB210610
		m 3	25	143. 3	3, 582	0	0	
合 計					74, 627			
					0			

0/250m2当たり内訳書

敷砂利

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00020
		m 3	30	2, 700	81, 000	30	81, 000	単一 55号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	25	143. 3	3, 582	25	3, 582	
合 計					0			
					84, 582		84, 582	
変更積算金額					0			
					77, 087		77, 087	円／m2

250/0m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 34号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/250m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	25	254. 6	6, 365	25	6, 365	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	25	2, 450	61, 250	25	61, 250	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	25	143. 6	3, 590	25	3, 590	
合 計					0			
					71, 205		71, 205	
変更積算金額					0			
					64, 894		64, 894	円／m2

13/0日当たり内訳書

ポンプ排水
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	90, 830	90, 830			WB252320
		箇所	1	90, 830	90, 830	0	0	単一 56号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		13	16, 130	209, 690			WB252310
		日	13	16, 130	209, 690	0	0	単一 57号
合 計					273, 896			
					0		-273, 896	

0/19日当たり内訳書

ポンプ排水

第 37号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

タ代洗浄池

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	32	298. 1	9, 539			CB210100
		m 3	32	298. 1	9, 539	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	8	34, 280	274, 240			CB240010
		m 3	8	34, 280	274, 240	0	0	
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石無 全ての費用	m 2	40	1, 113	44, 520			WYB00004
		m 2	40	1, 113	44, 520	0	0	単一 60号
割栗石（材料費）	50-150mm	m 3	6	4, 150	24, 900			WYB00005
		m 3	6	4, 150	24, 900	0	0	単一 61号
ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	m 2	54. 7	42	2, 297			WYB00006
		m 2	54. 7	42	2, 297	0	0	単一 62号
合 計					324, 002			
					324, 002		0	

一式当たり内訳書

タイ洗浄池撤去

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		32	143. 3	4, 585			CB210610
		m 3	32	143. 3	4, 585	0	0	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		8	8, 795	70, 360			WB824010
		m 3	8	8, 795	70, 360	0	0	単一 45号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		8	1, 993	15, 944			CB227010
		m 3	8	1, 993	15, 944	0	0	
処分費 (m 3)			8	3, 200	25, 600			WB020051
		m 3	8	3, 200	25, 600	0	0	単一 46号
合 計					106, 169			
					106, 169		0	

140/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 40号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 130日 単独7ポート φ 300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00012
		m	140	19,100	2,674,000	140	2,674,000	単一 64号
合 計					0			
					2,674,000		2,674,000	
変更積算金額					0			
					2,437,105		2,437,105	円／m

7/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			7	15, 600	109, 200			WB010212
		人日	7	15, 600	109, 200	0	0	単一 65号
合 計					99, 525			
					0		-99, 525	

0/16人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	16	15, 600	249, 600	16	249, 600	単一 66号
合 計					0			
					249, 600		249, 600	
変更積算金額					0			
					227, 485		227, 485	円／人日

0/1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 11km 無 無		0	0	0			WB010010
		台	1	71, 000	71, 000	1	71, 000	単一 67号
合 計					0			
					71, 000		71, 000	
変更積算金額					0			
					71, 000		71, 000	円／台

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔準備費〕 分別・玉切り 0 . 5 m ～ 1 . 0 m	伐木材		0		0			WYB00040
		式	1		1, 093, 000	1	1, 093, 000	単一 68号
〔準備費〕 分別・玉切り 3 . 0 m	伐木材(腐食)		0		0			WYB00042
		式	1		164, 700	1	164, 700	単一 69号
〔準備費〕 積込・荷下し集積 (伐木材)	伐木材 60m3		0		0			WYB00044
		式	1		264, 400	1	264, 400	単一 70号
〔準備費〕 積込 (伐木材 (腐食))	伐木材(腐食) 15m3		0		0			WYB00049
		式	1		66, 100	1	66, 100	単一 71号
〔準備費〕 伐木材運搬 (0. 5 m ～ 1. 0m)	伐木材 60m3 L=9. 0km		0		0			WYB00010
		式	1		199, 700	1	199, 700	単一 72号
〔準備費〕 伐木材(腐食)運搬 (3. 0m以下)	伐木材(腐食) 15m3 L=2. 6km		0		0			WYB00025
		式	1		66, 540	1	66, 540	単一 73号
〔準備費〕 処分費	伐木材(腐食) 7. 5t		0		0			WYB00048
		式	1		105, 000	1	105, 000	単一 74号
合 計					0			
					1, 959, 440		1, 959, 440	
変更積算金額					0			
					1, 959, 440		1, 959, 440	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	271. 6	
						1		271. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	298. 1	298. 1	CB210100		
			m 3	1	298. 1	298. 1			
計						298. 1			
						298. 1			
単価						298. 1	円／m3		
						298. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	848. 3	
						1		848. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	930. 8	930. 8	CB220010		
			m 2	1	930. 8	930. 8			
計						930. 8			
						930. 8			
単価						930. 8	円／m2		
						930. 8			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	425. 7	
						1		425. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	467. 1	467. 1	CB220010		
			m 2	1	467. 1	467. 1			
計						467. 1			
						467. 1			
単価						467. 1			
						467. 1			円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	130. 6
						1		130. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	143. 3	143. 3	CB210610	
			m 3	1	143. 3	143. 3		
計						143. 3		
						143. 3		
単価						143. 3		
						143. 3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		130. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	143. 6	143. 6		
計						0		
						143. 6		
単価						0		
						143. 6	円／m3	
変更積算単価						130. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	302. 3
						1		302. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (シラス土)		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 0. 5km以下 良好		1	331. 7	331. 7	WA901000	
			m 3	1	331. 7	331. 7	単一 27号	
計						331. 7		
						331. 7		
単価						331. 7		
						331. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (シラス土)		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 15. 5km以下 良好	m 3	0	0	0	WA901000	
				1	1, 990	1, 990	単一 28号	
計						0		
						1, 990		
単価						0		
						1, 990	円／m3	
変更積算単価								
						1, 814	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	広幅鋼矢板	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10m 鋼矢板打込長 9. 5 m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	283, 083
						1		283, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	169, 800	169, 800	WB250170	
				1	169, 800	169, 800	単一 29号	
鋼矢板圧入 (5 0 < N m a x ≤ 6 0 0)		50<Nmax≤100 IIIw型 12m以下	枚	1	140, 800	140, 800	WB251390	
				1	140, 800	140, 800	単一 30号	
計						310, 600		
						310, 600		
単価						310, 600		
						310, 600	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場打基礎コンクリート (A) (B) (C)	18-8-40(高炉) 底幅 70 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	10	単価	27, 506	
						10		27, 506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3. 9	77, 360	301, 704	CB226170		
			m 3	3. 9	77, 360	301, 704			
計						301, 704			
						301, 704			
単価						30, 180	円／m		
						30, 180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (1) (2) (3)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69, 039
						1		69, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯 (隔壁) コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	75, 750	75, 750	CB226200	
			m 3	1	75, 750	75, 750		
計						75, 750		
						75, 750		
単価						75, 750		
						75, 750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	間知ブロック張 (大型ブロック)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	26, 722
						1		26, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)		1	29, 320	29, 320	CB226020	
			m 2	1	29, 320	29, 320		
計						29, 320		
						29, 320		
単価						29, 320		
						29, 320	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 753
						1		4, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	5, 216	5, 216	CB224710	
			m 2	1	5, 216	5, 216		
計						5, 216		
						5, 216		
単価						5, 216		
						5, 216	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 885
						1		65, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	72, 290	72, 290	CB226180	
			m 3	1	72, 290	72, 290		
計						72, 290		
						72, 290		
単価						72, 290		
						72, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 974
						1		1, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無		1	2, 166	2, 166	WB810870	
			m 2	1	2, 166	2, 166	単一 40号	
計						2, 166		
						2, 166		
単価						2, 166		
						2, 166	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	消波根固めブロック製作	平型ブロック ブロック種類 (公称質量) 2 t	単位	個	数量	1	単価	35,891
						1		35,891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.71m3を超え0.79m3以下	個	1	37,900	37,900	CB310010	
	連結用金具 [市場単価]	一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=1.27m		2	421.8	843.6	WYB00001	
			本	2	421.8	843.6	単一 41号	
	連結用金具 [市場単価]	一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=0.93m		2	316.3	632.6	WYB00009	
			本	2	316.3	632.6	単一 42号	
	計					39,376.2		
						39,376.2		
	単価					39,380		
						39,380	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	消波根固めブロック製作	平型ブロック ブロック種類（公称質量） 2 t	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0. 71m3を超え0. 79m3以下	個	0	0	0	CB310010	
	連結用金具 [市場単価]	一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=0. 99m	本	1	37, 900	37, 900		
				0	0	0	WYB00015	
				2	337. 4	674. 8	単一 43号	
	計					0		
						38, 574. 8		
	単価					0		
						38, 580	円／個	
	変更積算単価							
						35, 170	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－17号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(公称質量) 2 t ﾌﾞﾛｯｸ購入無	単位	個	数量	1	単価	5, 482
						1		5, 482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2. 5t以下		1	2, 149	2, 149	CB310180	
			個	1	2, 149	2, 149		
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 層積		1	3, 866	3, 866	CB310070	
			個	1	3, 866	3, 866		
計						6, 015		
						6, 015		
単価						6, 015	円／個	
						6, 015		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み込み	2. 5t以下		0	0	0	CB310180	
			個	1	2, 149	2, 149		
	消波根固めブロック据付け	2. 5t以下 陸上 12m超 7. 4個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310070	
			個	1	3, 773	3, 773		
	計					0		
						5, 922		
	単価					0		
						5, 922	円／個	
	変更積算単価							
						5, 398	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2, 210
						1		2, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.5km以下		1	2, 425	2, 425	CB310040	
			個	1	2, 425	2, 425		
計						2, 425		
						2, 425		
単価						2, 425		
						2, 425	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 6個 2.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 6個 2.5km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	2, 383	2, 383		
計						0		
						2, 383		
単価						0		
						2, 383	円／個	
変更積算単価						2, 172	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	912
						1		912
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			1	1, 001	1, 001	CB224720	
			m 2	1	1, 001	1, 001		
	計					1, 001		
						1, 001		
	単価					1, 001		
						1, 001	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	間詰石	割栗石(150-200mm) ほぐし材	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4, 237
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	0. 83	300	249		
割栗石 (材料費)		150-200mm		0	0	0	WYB00017	
			m 3	1	4, 400	4, 400	単一 44号	
計						0		
						4, 649		
単価						0		
						4, 649	円／m3	
変更積算単価								
						4, 237	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,015
						1		8,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,795	8,795	WB824010	
			m 3	1	8,795	8,795	単一 45号	
計						8,795		
						8,795		
単価						8,795		
						8,795		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	1	単価	5, 729
						1		5, 729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2, 107	2, 107	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 5. 0km以下	個	1	2, 174	2, 174	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下	個	1	2, 005	2, 005	CB310190	
	計					6, 286		
	単価					6, 286		
						6, 286	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 816
						1		1, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1, 993	1, 993	CB227010	
			m 3	1	1, 993	1, 993		
計						1, 993		
						1, 993		
単価						1, 993		
						1, 993	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 916
						1		2, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 200	3, 200	WB020051	
			m 3	1	3, 200	3, 200	単一 46号	
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200		
						3, 200	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 0. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	331. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	0. 5	66, 330	33, 165	単一 75号	
	諸雑費（まるめ）					5		
			式	1				
	計					33, 170		
	単価					331. 7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 15. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	1, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 1 0 t 積級運転	良好					WA901001	
			日	3	66, 330	198, 990	単一 76号	
	諸雑費（まるめ）					10		
			式	1				
	計					199, 000		
	単価					1, 990	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	169, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	SYW295 広幅鋼矢板(Ⅲw型) L=10. 0m	枚	1	169, 728	169, 728		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					169, 800		
	単価					169, 800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	50<Nmax≤100 IIIw型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	140,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.695	33,696	57,114		
特殊作業員			人	1.695	30,368	51,473		
とび工			人	3.39	29,016	98,364		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤180) IIIw型	日	1.695	432,500	733,087	WK250240 単一 77号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.695	149,700	253,741	WK250560 単一 78号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		214,221		
計						1,408,000		
単価						140,800	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=10. 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		305, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		0	0	0	WB250170	
			枚	1	305, 800	305, 800	単一 79号	
計						0		
						305, 800		
単価						0		
						305, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=5. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		0	0	0	WB250170	
			枚	1	170, 600	170, 600	単一 80号	
計						0		
						170, 600		
単価						0		
						170, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=4. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		139, 600
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料			0	0	0	WB250170	
			枚	1	139, 600	139, 600	単一 81号	
計						0		
						139, 600		
単価						0		
						139, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	29, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 625	33, 696	21, 060		
	特殊作業員		人	0. 625	30, 368	18, 980		
	とび工		人	1. 25	29, 016	36, 270		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	日	0. 625	243, 300	152, 062	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 625	97, 920	61, 200	単一 82号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 828	WK250560	
	計					292, 400	単一 83号	
	単価					29, 240	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－35号	継鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 128, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 041	33, 696	68, 773		
特殊作業員		人	2. 041	30, 368	61, 981		
とび工		人	4. 082	29, 016	118, 443		
溶接工		人	4. 082	29, 952	122, 264		
継施工費	4 5 H型（ハット）	箇所	10	17, 700	177, 000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	日	2. 041	243, 300	496, 575	WK250240 単－ 82号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2. 041	97, 920	199, 854	WK250560 単－ 83号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		42, 110		
計					1, 287, 000		
単価					128, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) IIIw型 陸上	単位	回	数量	1	単価	524, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 1	33, 696	37, 065		
	特殊作業員		人	1. 1	30, 368	33, 404		
	とび工		人	2. 19	29, 016	63, 545		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) IIIw型	日	0. 59	432, 500	255, 175	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	149, 700	134, 730	単一 77号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		81	WK250560	
	計					524, 000	単一 78号	
	単価					524, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 45H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	125, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 29	33, 696	9, 771		
	特殊作業員		人	0. 29	30, 368	8, 806		
	とび工		人	0. 58	29, 016	16, 829		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	日	0. 25	243, 300	60, 825	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	97, 920	29, 376	単一 82号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		93	WK250560	
	計					125, 700	単一 83号	
	単価					125, 700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 760	71, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						177, 900		
単価						177, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	フレア溶接	D13 L=50	単位	箇所	数量	0	単価	0
						50		2, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	2. 7	29, 952	80, 870		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 632	21, 632		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		15, 298		
計						0		
						117, 800		
単価						0		
						2, 356	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		2, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	2, 166. 48	2, 166		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 166		
単価						2, 166	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	連結用金具 [市場単価]	一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=1. 27m	単位	本	数量	100	単価	421. 8
						100		421. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 2	210, 900	42, 180	WB810010	
			t	0. 2	210, 900	42, 180	単一 84号	
計						42, 180		
						42, 180		
単価						421. 8		
						421. 8	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	連結用金具〔市場単価〕	一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=0.93m	単位	本	数量	100	単価	316.3	
						100		316.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無		0.15	210,900	31,635	WB810010		
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無(一般構造物)	t	0.15	210,900	31,635	単一 84号		
計						31,635			
						31,635			
単価						316.3			
						316.3	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	連結用金具 [市場単価]	一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=0.99m	単位	本	数量	0 100	単価	0 337.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無		0	0	0	WB810010	
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	0.16	210,900	33,744	単一 85号	
計						0 33,744		
						0 337.4	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	割栗石（材料費）	150-200mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 400
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm		0	0	0	摘要	
			m 3	1	4, 400	4, 400		
計						0		
						4, 400		
単価						0		
						4, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 795. 17	8, 795		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 795		
単価						8, 795	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(株) 三宝保全	m 3	100	3, 200	320, 000		
計						320, 000		
単価						3, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
単価						2, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 15. 5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好	日	3	65, 650	196, 950	WA901001 単一 86号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						197, 000		
単価						1, 970	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 815
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	33, 696	9, 906		
	特殊作業員		人	0. 294	30, 368	8, 928		
	普通作業員		人	0. 294	21, 632	6, 359		
	耐候性大型土のう	丸型 110×110 2. 0t用 短期仮設対応(1年)型	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	51, 060	15, 011	WK250500 単一 87号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		246		
	計					78, 150		
	単価					7, 815	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一50号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 5, 145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 294	33, 696	9, 906		
特殊作業員		人	0. 294	30, 368	8, 928		
普通作業員		人	0. 294	21, 632	6, 359		
大型土のう袋材	H=1. 08m W=1. 1m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	51, 060	15, 011	WK250500 単一 88号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		246		
計					51, 450		
単価					5, 145	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-51号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		42
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルーシート	#2000 幅3. 6m×長5. 4m		0	0	0		
			m 2	1	42. 4	42		
	計					0		
						42		
	単価					0		
						42	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	33,696	2,931		
特殊作業員			人	0.087	30,368	2,642		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	61,210	5,325	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		22	単一 89号	
計						10,920		
単価						1,092	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一53号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	33,696	2,931		
特殊作業員			人	0.087	30,368	2,642		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	61,210	5,325	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		22	単一 90号	
計						10,920		
単価						1,092	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 700	2, 700		
			m 3	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
						2, 700		
単価						2, 700		
						2, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 700	2, 700		
計						0		
						2, 700		
単価						0		
						2, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 696	16, 848		
	特殊作業員		人	0. 1	30, 368	3, 036		
	普通作業員		人	2	21, 632	43, 264		
	バックホウ運転		日	0. 5	55, 350	27, 675	WK250540 単一 91号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					90, 830		
	単価					90, 830	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	30, 368	4, 251		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単一 92号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	10, 450	10, 450	WK250410 単一 93号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		761		
計						16, 130		
単価						16, 130	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	33, 696	16, 848		
特殊作業員			人	0. 1	30, 368	3, 036		
普通作業員			人	2	21, 632	43, 264		
バックホウ運転			日	0. 5	55, 350	27, 675	WK250540 単一 94号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 830		
単価						90, 830	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	30, 368	4, 251		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単－ 95号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	10, 450	10, 450	WK250410 単－ 96号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		761		
計						16, 130		
単価						16, 130	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石無 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1, 113	
						1		1, 113	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		1	1, 113	1, 113	CB221110		
			m 2	1	1, 113	1, 113			
計						1, 113			
						1, 113			
単価						1, 113	円／m 2		
						1, 113			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	1	単価	4, 150	
						1		4, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
割栗石		5 0－1 5 0 mm		1	4, 150	4, 150			
			m 3	1	4, 150	4, 150			
計						4, 150			
						4, 150			
単価						4, 150	円／m 3		
						4, 150			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 幅3. 6m×長5. 4m		1	42. 4	42		
			m 2	1	42. 4	42		
計						42		
						42		
単価						42		
						42	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 60日 単独7ポート φ 300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	13, 410
						1		13, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	13, 410	13, 410	WB253010	
			m	1	13, 410	13, 410	単一 97号	
計						13, 410		
						13, 410		
単価						13, 410		
						13, 410	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 130日 単独ポート φ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	19,100	19,100	単一 98号	
計						0		
						19,100		
単価						0		
						19,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一68号	[準備費] 分別・玉切り 0. 5 m～ 1. 0 m	伐木材	単位	式	数量	0 1	単価 1, 093, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5. 5	33, 696	185, 328	
特殊作業員				0	0	0	
			人	10. 5	30, 368	318, 864	
普通作業員				0	0	0	
			人	5. 5	21, 632	118, 976	
バックホウ（クローラ）運転 [標準]		排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		0	0	0	WYB00041
			時間	38	9, 771	371, 298	単一 99号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		98, 534	
計						0 1, 093, 000	
単価						0 1, 093, 000	
							円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	[準備費] 分別・玉切り 3. 0 m	伐木材(腐食)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		164, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	33, 696	33, 696		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 5	30, 368	45, 552		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 632	21, 632		
バックホウ（クローラ）運転 [標準]		排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		0	0	0	WYB00043	
			時間	5	9, 771	48, 855	単一 100号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		14, 965		
計						0		
						164, 700		
単価						0		
						164, 700	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	〔準備費〕積込・荷下し集積（伐木材）	伐木材 60m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		264, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 6	33, 696	53, 913		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 2	21, 632	69, 222		
バックホウ（クローラ）運転〔標準〕		排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		0	0	0	WYB00045	
			時間	12	9, 771	117, 252	単一 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		24, 013		
計						0		
						264, 400		
単価						0		
						264, 400	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	〔準備費〕積込（伐木材（腐食））	伐木材(腐食) 15m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		66, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 4	33, 696	13, 478		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 8	21, 632	17, 305		
	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		0	0	0	WYB00050	
			時間	3	9, 771	29, 313	単一 102号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
			式	1		6, 004		
	計					0		
						66, 100		
	単価					0		
						66, 100	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	〔準備費〕 伐木材運搬 (0. 5m～1. 0m)	伐木材 60m3 L=9. 0km	単位	式	数量	0	単価	0
						1		199, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転費		規格10t級 岩石補正無し 舗装道		0	0	0	WYB00018	
			日	3	66, 540	199, 620	単一 103号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						199, 700		
単価						0		
						199, 700	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	〔準備費〕 伐木材(腐食)運搬 (3. 0m以下)	伐木材(腐食) 15m3 L=2. 6km	単位	式	数量	0	単価	0
						1		66, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転費		規格10t級 岩石補正無し 舗装道		0	0	0	WYB00026	
			日	1	66, 540	66, 540	単一 104号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						66, 540		
単価						0		
						66, 540	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	[準備費] 処分費	伐木材(腐食) 7.5t	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		105, 000
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	7. 5	14, 000	105, 000	単一 105号	
計						0		
						105, 000		
単価						0		
						105, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	66, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28, 392	28, 392		
軽油			L	76	159	12, 084		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66, 330		
単価						66, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	66, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28, 392	28, 392		
軽油			L	76	159	12, 084		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66, 330		
単価						66, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦180) IIIw型	単位	日	数量	1	単価	432, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	159	27, 189		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 広幅鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 49	272, 000	405, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						432, 500		
単価						432, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	149, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 992	30, 992		
	軽油		L	128	159	20, 352		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1. 49	66, 000	98, 340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					149, 700		
	単価					149, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	305, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=10. 0m	枚	1	305, 760	305, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						305, 800		
単価						305, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=5. 5m	枚	1	170, 593	170, 593		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						170, 600		
単価						170, 600	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	139, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=4. 5m	枚	1	139, 576	139, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						139, 600		
単価						139, 600	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	単位	日	数量	1	単価	243, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	159	27, 189		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1. 49	145, 000	216, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						243, 300		
単価						243, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	92	159	14, 628		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1. 49	35, 100	52, 299		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						97, 920		
単価						97, 920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	210, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造用丸鋼	SS400 径16	t	1. 03	135, 000	139, 050		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 760	71, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					210, 900		
	単価					210, 900	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	210, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用丸鋼		SS400 径16	t	1. 03	135, 000	139, 050		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 760	71, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						210, 900		
単価						210, 900	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	65,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,392	28,392		
軽油			L	76	150	11,400		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1. 24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						65,650		
単価						65,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	63	159	10, 017		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						51, 060		
単価						51, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 992	30, 992		
	軽油		L	63	159	10, 017		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					51, 060		
	単価					51, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	61, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	101	159	16, 059		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61, 210		
単価						61, 210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	61, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	101	159	16, 059		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61, 210		
単価						61, 210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	55, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	45	159	7, 155		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 700	17, 199		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55, 350		
単価						55, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	557	668		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						668		
単価						668	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46	159	7, 314		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 2	2, 610	3, 132		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 450		
単価						10, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	55, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 992	30, 992		
	軽油		L	45	159	7, 155		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 700	17, 199		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					55, 350		
	単価					55, 350	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m	日	1. 2	557	668		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						668		
単価						668	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	159	7, 314		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2, 610	3, 132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 450		
	単価					10, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,259	325,900	WB253020 単一 106号	
	汚濁防止フェンス	H=1.0m 60日 単独70×70 φ300 1000N/3cm未満	m	100	9,220	922,000		
	アンカー工 10%		式	1		92,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					1,341,000		
	単価					13,410	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,259	325,900	WB253020 単－ 107号	
	汚濁防止フェンス	H=1.0m 130日 単独7ポート φ300 1000N/3cm未満	m	100	14,400	1,440,000		
	アンカー工 10%		式	1		144,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					1,910,000		
	単価					19,100	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一99号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	0 1	単価 9,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	30,992	5,268	
軽油				0	0	0	
			L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	2,620	2,620	
掘み装置		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm		0	0	0	
			時間	1	593	593	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 9,771	
単価						0 9,771	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一100号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	0	0
						1	9,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	0.17	30,992	5,268	
	軽油			0	0	0	
			L	8.6	150	1,290	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	2,620	2,620	
	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0	
			時間	1	593	593	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						9,771	
	単価					0	
						9,771	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一101号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	0	0
						1	9,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	0.17	30,992	5,268	
	軽油			0	0	0	
			L	8.6	150	1,290	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	2,620	2,620	
	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0	
			時間	1	593	593	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						9,771	
	単価					0	
						9,771	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一102号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	0 1	単価 9,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	0.17	30,992	5,268	
	軽油			0	0	0	
			L	8.6	150	1,290	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	2,620	2,620	
	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0	
			時間	1	593	593	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0 9,771	
	単価					0 9,771	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	ダンプトラック運転費	規格10t級 岩石補正無し 舗装道	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		66, 540
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 29	20, 100	25, 929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 29	747	963		
軽油				0	0	0		
			L	75	150	11, 250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						66, 540		
単価						0		
						66, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	ダンプトラック運転費	規格10t級 岩石補正無し 舗装道	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		66, 540
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 29	20, 100	25, 929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 29	747	963		
軽油				0	0	0		
			L	75	150	11, 250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						66, 540		
単価						0		
						66, 540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費〔伐木材〕	前田産業(株)	t	100	14, 000	1, 400, 000		
	計					1, 400, 000		
	単価					14, 000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	33, 696	74, 131		
普通作業員			人	5. 4	21, 632	116, 812		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	57, 040	125, 488	WK250550 単一 108号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 469		
計						325, 900		
単価						3, 259	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	33, 696	74, 131		
普通作業員			人	5. 4	21, 632	116, 812		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	57, 040	125, 488	WK250550 単一 109号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 469		
計						325, 900		
単価						3, 259	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 992	30, 992		
	軽油		L	88	159	13, 992		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					57, 040		
	単価					57, 040	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	88	159	13, 992		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57, 040		
単価						57, 040	円／日	