

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区改良5工区(その2)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	12) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650039	14) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	244,255,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	244,255,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	297日間 自 令和 7年 1月 8日 (当初) 至 令和 7年 8月29日 ( 2回変更) 至 令和 7年10月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処 分 費 等	56,706
		23) 公 告 日	令和 6年 9月 5日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 一種(改築)
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良5工区(その2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		131,838,077	1	18,592,381	
				1		150,430,458			
道路土工			式	1		64,435,811	1	39,887,109	
				1		104,322,920			
掘削工			式	1		58,352	1	-16,672	
				1		41,680			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	280	208.4	58,352		-16,672	単-1号
				200		41,680			
路体盛土工			式	1		21,075	0	0	
				1		21,075			
畦畔盛土			m3	5	4,215	21,075	0	0	単-2号
				5		21,075			
路体盛土工(ICT)			式	1		46,638,320	1	46,595,280	
				1		93,233,600			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	28,800	227.6	6,554,880	-3,400	-773,840	単-3号
				25,400		5,781,040			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10,000	351.5	3,515,000	-10,000	-3,515,000	単-4号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100	974	97,400	21,700	21,135,800	単-5号
				21,800		21,233,200			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,610	1,298	4,685,780	-3,610	-4,685,780	単-6号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	7,900	3,407	26,915,300	-2,170	-7,393,190	単-7号
				5,730		19,522,110			

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	21,600	217.1	4,689,360	5,900	1,280,890	単-8号	
			27,500	217.1	5,970,250				
土質改良	生石灰 30kg/m3	m3	100	1,806	180,600	5,600	10,113,600	単-9号	
			5,700	1,806	10,294,200				
粒径処理	バックホウ山積0.8m3 スクリンバケット仕様(0.7)	m3	0	0	0	21,800	30,432,800	単-10号	
			21,800	1,396	30,432,800				
路床盛土工(ICT)		式	1		13,883,400	1	-4,197,531		
			1		9,685,869				
路床盛土(ICT) (橋台背面裏込材)		m3	0	0	0	1,300	4,531,800	単-11号	
			1,300	3,486	4,531,800				
路床盛土(ICT) (裏込め)		m3	4,900	329.4	1,614,060	-3,300	-1,087,020	単-12号	
			1,600	329.4	527,040				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,400	2,055	11,097,000	-5,400	-11,097,000	単-13号	
			0	2,055	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	1,770	1,723,449	単-14号	
			1,770	973.7	1,723,449				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,400	217.1	1,172,340	-3,600	-781,560	単-15号	
			1,800	217.1	390,780				
粒径処理	バックホウ山積0.8m3 スクリンバケット仕様(0.7)	m3	0	0	0	1,800	2,512,800	単-16号	
			1,800	1,396	2,512,800				
法面整形工(ICT)		式	1		1,634,752	1	-294,056		
			1		1,340,696				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,280	498.4	1,634,752	-590	-294,056	単-17号	
			2,690	498.4	1,340,696				

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草コンクリート		式	1 0		2, 199, 912 0	-1	-2, 199, 912		
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	572 0	3, 846 3, 846	2, 199, 912 0	-572	-2, 199, 912	単-18号	
法面工		式	1 1		1, 240, 096 1, 240, 096	0	0		
植生工		式	1 1		1, 240, 096 1, 240, 096	0	0		
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	1, 430 1, 430	867. 2 867. 2	1, 240, 096 1, 240, 096	0	0	単-19号	
擁壁工		式	1 1		19, 853, 589 23, 960, 863	1	4, 107, 274		
作業土工		式	1 1		43, 846 37, 757	1	-6, 089		
床掘り	土砂	m3	20 0		5, 303 0	-20	-5, 303	内-1号	
床掘り	土砂	m3	0 20		0 5, 003	20	5, 003	内-2号	
埋戻し	土砂	m3	10 0		31, 167 0	-10	-31, 167	内-3号	
埋戻し	土砂	m3	0 10		0 29, 348	10	29, 348	内-4号	
基面整正		m2	21 0		7, 376 0	-21	-7, 376	内-5号	

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0		0	10	3,406	内-6号	
			10		3,406				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,854,093	1	-1,642,785		
			1		211,308				
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	21	58,317 58,317	1,224,657	-21	-1,224,657	単-20号	
			0		0				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8	63,913 63,913	511,304	-8	-511,304	単-21号	
			0		0				
重力式擁壁 (12号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	2	59,066 59,066	118,132	0	0	単-22号	
			2		118,132				
小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0	0 84,080	0	0.5	42,040	単-23号	
			0.5		42,040				
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	0 63,920	0	0.8	51,136	単-24号	
			0.8		51,136				
場所打擁壁工		式	0		0	1	927,468		
			1		927,468				
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	0	0 1,481	0	7	10,367	単-25号	
			7		10,367				
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 5.1m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0	0 25,470	0	22	560,340	単-26号	
			22		560,340				
型枠	一般型枠	m2	0		0	40	350,380	内-7号	
			40		350,380				

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜パイプ		硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP75 フィルター無	m	0 6		0 5,866	6	5,866	内-8号
吸出し防止材		合繊維不織布 300×300 t=20mm	m2	0 0.3	0 1,717	0 515	0.3	515	単-27号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (11号)			式	1 1		7,672,984 9,882,184	1	2,209,200	
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	m	16 16		126,969 126,969	0	0	内-9号
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m2	109 109		3,250,300 3,250,300	0	0	内-10号
補強材取付		帯鋼補強土壁	m	1,405 1,405		2,312,234 2,312,234	0	0	内-11号
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	700 0	990 990	693,000 0	-700	-693,000	単-28号
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	0 700	0 4,146	0 2,902,200	700	2,902,200	単-29号
壁面上端処理 (笠コンクリート)		幅 0.3m	m	7 7		710,560 710,560	0	0	内-12号
排水プランケット		RC-40	m3	48 48		225,569 225,569	0	0	内-13号
排水管敷設 (地下排水)		高密度ポリエチレン管 管径 200mm	m	23 23		157,314 157,314	0	0	内-14号
壁面背面排水層		RC-40	m3	47 47		196,091 196,091	0	0	内-15号

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.2	4,737	947	0	0	単-30号
				0.2	4,737	947			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (12号)			式	1		10,282,666	1	2,619,480	
				1		12,902,146			
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	m	25		190,453	0	0	内-16号
				25		190,453			
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m2	144		4,528,925	0	0	内-17号
				144		4,528,925			
補強材取付		帯鋼補強土壁	m	1,774		2,918,636	0	0	内-18号
				1,774		2,918,636			
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	830	990	821,700	-830	-821,700	単-31号
				0	990	0			
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	0	0	0	830	3,441,180	単-32号
				830	4,146	3,441,180			
壁面上端処理 (笠コンクリート)		幅 0.3m	m	16		979,780	0	0	内-19号
				16		979,780			
排水プランケット		RC-40	m3	78		363,140	0	0	内-20号
				78		363,140			
排水管敷設 (地下排水)		高密度ポリエチレン管 管径 200mm	m	32		216,503	0	0	内-21号
				32		216,503			
壁面背面排水層		RC-40	m3	60		249,318	0	0	内-22号
				60		249,318			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	4,737	14,211	0	0	単-33号
				3	4,737	14,211			



# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
石・ブ <sup>レ</sup> ック積(張)工		式	1		21,604,148	1	-16,582,664		
			1		5,021,484				
作業土工		式	1		464,827	1	-334,950		
			1		129,877				
床掘り	土砂	m3	230		60,387	-230	-60,387	内-23号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	60	16,802	内-24号	
			60		16,802				
埋戻し	土砂	m3	140		358,422	-140	-358,422	内-25号	
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	0		0	40	100,254	内-26号	
			40		100,254				
基面整正		m2	131		46,018	-131	-46,018	内-27号	
			0		0				
基面整正		m2	0		0	36	12,821	内-28号	
			36		12,821				
コンクリートブ <sup>レ</sup> ック工(コンクリートブ <sup>レ</sup> ック積) (1)		式	1		5,877,761	-1	-5,877,761		
			0		0				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	39	9,987	389,493	-39	-389,493	単-34号	
			0		9,987				
コンクリート(間知)ブ <sup>レ</sup> ック積	控え35cm	m2	168		4,861,610	-168	-4,861,610	内-29号	
			0		0				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	68	7,443	506,124	-68	-506,124	単-35号	
			0		7,443				

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 2	3, 344	668	-0. 2	-668	単-36号
				0	3, 344	0			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	2	59, 933	119, 866	-2	-119, 866	単-37号
				0	59, 933	0			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2)			式	1		8, 983, 951	1	-4, 092, 344	
				1		4, 891, 607			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	81	9, 987	808, 947	-32	-319, 584	単-38号
				49	9, 987	489, 363			
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0. 4	64, 671	25, 868	0. 1	6, 467	単-39号
				0. 5	64, 671	32, 335			
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	249		7, 222, 253	-249	-7, 222, 253	内-30号
				0		0			
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	0		0	134	3, 883, 944	内-31号
				134		3, 883, 944			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	84	7, 443	625, 212	-43	-320, 049	単-40号
				41	7, 443	305, 163			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 6	3, 344	2, 006	-0. 3	-1, 003	単-41号
				0. 3	3, 344	1, 003			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	5	59, 933	299, 665	-2	-119, 866	単-42号
				3	59, 933	179, 799			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3)			式	1		1, 154, 569	-1	-1, 154, 569	
				0		0			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	11	9, 987	109, 857	-11	-109, 857	単-43号
				0	9, 987	0			

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	32 0		926,880 0	-32	-926,880	内-32号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	11 0	7,443 7,443	81,873 0	-11	-81,873	単-44号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6 0	59,933 59,933	35,959 0	-0.6	-35,959	単-45号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (4)		式	1 0		974,696 0	-1	-974,696		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	9 0	9,987 9,987	89,883 0	-9	-89,883	単-46号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	27 0		781,867 0	-27	-781,867	内-33号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	9 0	7,443 7,443	66,987 0	-9	-66,987	単-47号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6 0	59,933 59,933	35,959 0	-0.6	-35,959	単-48号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (5)		式	1 0		4,148,344 0	-1	-4,148,344		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	35 0	9,987 9,987	349,545 0	-35	-349,545	単-49号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4 0	64,671 64,671	25,868 0	-0.4	-25,868	単-50号	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	116 0		3,354,677 0	-116	-3,354,677	内-34号	

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	40	7,443	297,720	-40	-297,720	単-51号	
			0	7,443	0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,344	668	-0.2	-668	単-52号	
			0	3,344	0				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	59,933	119,866	-2	-119,866	単-53号	
			0	59,933	0				
カルバート工		式	1		8,123,251	-1	-8,123,251		
			0		0				
作業土工		式	1		183,522	-1	-183,522		
			0		0				
床掘り	土砂	m3	120		26,749	-120	-26,749	内-35号	
			0		0				
埋戻し		m3	50		127,265	-50	-127,265	内-36号	
			0		0				
基面整正		m2	84		29,508	-84	-29,508	内-37号	
			0		0				
プレキャストカルバート工		式	1		7,939,729	-1	-7,939,729		
			0		0				
プレキャストボックス (9号水路ボックス)	内幅 1m 内高 1m	m	58		7,939,729	-58	-7,939,729	内-38号	
			0		0				
排水構造物工		式	1		13,729,041	1	-7,608,632		
			1		6,120,409				
作業土工		式	1		635,437	1	-216,062		
			1		419,375				

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	10		2,306	-10	-2,306	内-39号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	30	6,986	内-40号
				30		6,986			
床掘り		土砂	m3	30		7,613	-30	-7,613	内-41号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	10	2,545	内-42号
				10		2,545			
床掘り		土砂	m3	140		257,535	-140	-257,535	内-43号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	90	173,099	内-44号
				90		173,099			
埋戻し		土砂	m3	9		15,068	-9	-15,068	内-45号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	0		0	20	28,628	内-46号
				20		28,628			
埋戻し		土砂	m3	20		59,737	-20	-59,737	内-47号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	0		0	10	35,582	内-48号
				10		35,582			
埋戻し		土砂	m3	90		290,017	-90	-290,017	内-49号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	0		0	50	169,866	内-50号
				50		169,866			

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良5工区(その2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	9 0		3,161 0	-9	-3,161	内-51号	
基面整正		m2	0 8		0 2,669	8	2,669	内-52号	
側溝工		式	1 1		4,788,753 2,642,975	1	-2,145,778		
プレキャストU型側溝	300×300	m	381 221	9,996 9,996	3,808,476 2,209,116	-160	-1,599,360	単-54号	
プレキャストU型側溝	500×500	m	9 0	16,213 16,213	145,917 0	-9	-145,917	単-55号	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝横断用)	300×300	m	15 0	23,818 23,818	357,270 0	-15	-357,270	単-56号	
自由勾配側溝	B300×H700×L2000	m	0 4	0 24,150	0 96,600	4	96,600	単-57号	
自由勾配側溝	B300×H800×L2000	m	0 10	0 26,190	0 261,900	10	261,900	単-58号	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート 夜間割増無	m2	0 3	0 3,562	0 10,686	3	10,686	単-59号	
側溝蓋		枚	15 0	31,806 31,806	477,090 0	-15	-477,090	単-60号	
側溝蓋		枚	0 11	0 3,754	0 41,294	11	41,294	単-61号	
側溝蓋		枚	0 3	0 7,793	0 23,379	3	23,379	単-62号	

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1 0		217, 128 0	-1	-217, 128	
横断暗渠		600型 T-25	m	4 0	54, 282 54, 282	217, 128 0	-4	-217, 128	単-63号
集水桝・マンホール工			式	1 1		1, 267, 649 416, 598	1	-851, 051	
現場打ち集水桝 (500×500×700(C))G1		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	97, 043 97, 043	97, 043 97, 043	0	0	単-64号
現場打ち集水桝 (500×500×700(C))G1		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2 0	98, 869 98, 869	197, 738 0	-2	-197, 738	単-65号
現場打ち集水桝 (500×500×700) G2		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3 0	69, 920 69, 920	209, 760 0	-3	-209, 760	単-66号
現場打ち集水桝 (500×500×700) G2		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 68, 030	0 68, 030	1	68, 030	単-67号
現場打ち集水桝 (500×500×950) 1号		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 76, 080	0 76, 080	1	76, 080	単-68号
現場打ち集水桝 (500×500×1050) 2号		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 97, 400	0 97, 400	1	97, 400	単-69号
現場打ち集水桝 (500×500×700(G))G3		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	76, 155 76, 155	76, 155 0	-1	-76, 155	単-70号
現場打ち集水桝 (500×500×700(G))G3		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2 1	78, 045 78, 045	156, 090 78, 045	-1	-78, 045	単-71号
現場打ち集水桝 (800×800×1000) G2		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	120, 231 120, 231	120, 231 0	-1	-120, 231	単-72号

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (9号水路ボックス) [呑口桝]		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	205,316	205,316	-1	-205,316	単-73号
				0	205,316	0			
現場打ち集水桝 (9号水路ボックス) [吐口桝]		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	205,316	205,316	-1	-205,316	単-74号
				0	205,316	0			
地下排水工			式	1		1,651,785	1	807,535	
				1		2,459,320			
地下排水(基盤排水層)		厚500mm 再生クラッシュラン RC-40	m3	314		1,651,785	-314	-1,651,785	内-53号
				0		0			
地下排水(基盤排水層)		RC-40 平均W=9.873m	m	0	0	0	18	430,380	単-75号
				18	23,910	430,380			
地下排水(基盤排水層)		RC-40 平均W=10.000m	m	0	0	0	15	363,600	単-76号
				15	24,240	363,600			
地下排水(基盤排水層)		RC-40 平均W=9.851m	m	0	0	0	58	1,382,720	単-77号
				58	23,840	1,382,720			
地下排水(基盤排水層)		RC-40 平均W=9.048m	m	0	0	0	13	282,620	単-78号
				13	21,740	282,620			
排水工			式	1		5,168,289	1	-4,986,148	
				1		182,141			
小段排水		側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	121	10,033	1,213,993	-121	-1,213,993	単-79号
				0	10,033	0			
張りコンクリート		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	145		1,025,668	-145	-1,025,668	内-54号
				0		0			
張りコンクリート (小段排水法尻・法肩)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	382	6,126	2,340,132	-382	-2,340,132	単-80号
				0	6,126	0			



# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	23 0		249,435 0	-23	-249,435	内-55号	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	16 0	8,800 8,800	140,800 0	-16	-140,800	単-81号	
跳水防止版	縞鋼板蓋 590×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ	枚	3 0	32,728 32,728	98,184 0	-3	-98,184	単-82号	
跳水防止版	縞鋼板蓋 590×500×3.2 溶融亜鉛メッキ	枚	3 0	18,267 18,267	54,801 0	-3	-54,801	単-83号	
水平排水層	W=300 敷設間隔5m	箇所	28 16	1,617 1,617	45,276 25,872	-12	-19,404	単-84号	
吸出し防止材(橋台背面水抜きパイプ部)		m2	0 0.5	0 1,283	0 641	0.5	641	単-85号	
排水材設置(橋台背面部)		m	0 54	0 2,882	0 155,628	54	155,628	単-86号	
舗装工		式	1 0		1,992,292 0	-1	-1,992,292		
アスファルト舗装工		式	1 0		1,992,292 0	-1	-1,992,292		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	825 0	534.9 534.9	441,292 0	-825	-441,292	単-87号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	825 0	1,880 1,880	1,551,000 0	-825	-1,551,000	単-88号	
構造物撤去工		式	1 1		312,566 312,566	0	0		

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		293,602				
			1		293,602	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	m2	140	523.9	73,346			単-89号	
			140	523.9	73,346	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	16	13,766	220,256			単-90号	
			16	13,766	220,256	0	0		
運搬処理工		式	1		18,964				
			1		18,964	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	1,727	6,908			単-91号	
			4	1,727	6,908	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	4	3,014	12,056			単-92号	
			4	3,014	12,056	0	0		
応急処理工		式	1		429,517				
			1		429,517	0	0		
応急処理作業工		式	1		429,517				
			1		429,517	0	0		
応急作業		式	1		429,517			内-56号	
			1		429,517	0	0		
仮設工		式	1		117,766				
			1		9,022,603	1	8,904,837		
土留・仮締切工		式	0		0				
			1		7,641,972	1	7,641,972		
土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	0		0			内-57号	
			780		7,641,972	780	7,641,972		

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良5工区(その2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護施設工		式	0 1		0 202,971	1	202,971		
仮囲い	設置 高さ 3m	m	0 14		0 108,905	14	108,905	内-58号	
仮囲い	設置 高さ 3m	m	0 14		0 94,066	14	94,066	内-59号	
交通管理工		式	1 1		117,766 1,177,660	1	1,059,894		
交通誘導警備員		人日	10 0		117,766 0	-10	-117,766	内-60号	
交通誘導警備員		人日	0 100		0 1,177,660	100	1,177,660	内-61号	
直接工事費		式	1 1		131,838,077 150,430,458	1	18,592,381		
共通仮設費		式	1 1		15,429,805 23,543,369	1	8,113,564		
共通仮設費		式	1 1		2,631,556 9,133,970	1	6,502,414		
技術管理費		式	1 1		1,432,120 7,794,746	1	6,362,626		
プレート盛土動態観測		式	0 1		0 296,145	1	296,145	内-62号	
平板載荷試験費		式	1 0		215,449 0	-1	-215,449	内-63号	

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理 (ICT)		式	1 0		116, 784 0	-1	-116, 784	内-64号	
保守管理 (ICT)		式	0 1		0 98, 714	1	98, 714	内-65号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1, 046, 208 1, 046, 208	0	0	内-66号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		53, 679 53, 679	0	0	内-67号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 6, 300, 000	1	6, 300, 000	内-68号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1, 199, 436 1, 339, 224	1	139, 788		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		12, 798, 249 14, 409, 399	1	1, 611, 150		
純工事費		式	1 1		147, 267, 882 173, 973, 827	1	26, 705, 945		
現場管理費		式	1 1		44, 919, 022 50, 792, 517	1	5, 873, 495		
工事原価		式	1 1		192, 186, 904 224, 766, 344	1	32, 579, 440		
一般管理費等		式	1 1		29, 863, 096 33, 353, 656	1	3, 490, 560		
工事価格		式	1 1		222, 050, 000 258, 120, 000	1	36, 070, 000		

# 設計内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 5 工区(その 2)外工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		22, 205, 000	1	3, 607, 000		
			1		25, 812, 000				
工事費計		式	1		244, 255, 000	1	39, 677, 000		
			1		283, 932, 000				

20/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		23	252. 6	5, 809			CB210030
		m 3	23	252. 6	5, 809	0	0	
合 計					5, 303			
					0		-5, 303	

0/20m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	21. 7	252. 6	5, 481	21. 7	5, 481	
合 計					0			
					5, 481		5, 481	
変更積算金額					0			
					5, 003		5, 003	円／m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



0/10m3当たり内訳書

埋戻し  
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	11. 3	2, 845	32, 148	11. 3	32, 148	
合 計					0			
					32, 148		32, 148	
変更積算金額					0			
					29, 348		29, 348	円／m3

21/0m2当たり内訳書

## 基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m2当たり内訳書

基面整正  
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	9. 7	384. 8	3, 732	9. 7	3, 732	
合 計					0			
					3, 732		3, 732	
変更積算金額					0			
					3, 406		3, 406	円／m2

0/40m2当たり内訳書

第 7号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	43. 7	8, 783	383, 817	43. 7	383, 817	
合 計					0			
					383, 817		383, 817	
変更積算金額					0			
					350, 380		350, 380	円／m2

0/6m当たり内訳書

水抜<sup>ハ</sup>イ<sup>°</sup>

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)硬質塩化ビニル管	一般管 VP75		0	0	0			WYB00070
		m	6. 3	1, 020	6, 426	6. 3	6, 426	単一 98号
合 計					0			
					6, 426		6, 426	
変更積算金額					0			
					5, 866		5, 866	円／m

16m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2	37, 920	75, 840			CB240010
		m 3	2	37, 920	75, 840	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		8	7, 905	63, 240			CB240210
		m 2	8	7, 905	63, 240	0	0	
合 計					126, 969			
					126, 969		0	

# 109m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		109	2, 833	308, 797			CB222210
		m 2	109	2, 833	308, 797	0	0	
コンクリートスキン A 6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ® 6本		5	55, 520	277, 600			WYB00038
		枚	5	55, 520	277, 600	0	0	単一 101号
コンクリートスキン A R 6 (材料費)	1350×1500 t=140 コネティフ® 6本		2	65, 020	130, 040			WYB00036
		枚	2	65, 020	130, 040	0	0	単一 102号
コンクリートスキン A 5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ® 5本		3	54, 950	164, 850			WYB00034
		枚	3	54, 950	164, 850	0	0	単一 103号
コンクリートスキン A R 5 (材料費)	1350×1500 t=140 コネティフ® 5本		1	64, 450	64, 450			WYB00032
		枚	1	64, 450	64, 450	0	0	単一 104号
コンクリートスキン A 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ® 4本		27	54, 380	1, 468, 260			WYB00030
		枚	27	54, 380	1, 468, 260	0	0	単一 105号
コンクリートスキン A R 4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネティフ® 4本		2	63, 880	127, 760			WYB00028
		枚	2	63, 880	127, 760	0	0	単一 106号
コンクリートスキン B P 4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネティフ® 4本 笠石さし筋		2	57, 680	115, 360			WYB00026
		枚	2	57, 680	115, 360	0	0	単一 107号
コンクリートスキン C 3 (材料費)	1500×750 t=140 コネティフ® 3本		5	30, 710	153, 550			WYB00024
		枚	5	30, 710	153, 550	0	0	単一 108号
コンクリートスキン D P 2 (材料費)	1500×730 t=140 コネティフ® 6本 笠石さし筋		1	33, 440	33, 440			WYB00022
		枚	1	33, 440	33, 440	0	0	単一 109号
コンクリートスキン D L P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティフ® 2本 笠石さし筋		2	40, 440	80, 880			WYB00020
		枚	2	40, 440	80, 880	0	0	単一 110号
コンクリートスキン A O 6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ® 6本 穴位置(中央左)		1	61, 220	61, 220			WYB00018
		枚	1	61, 220	61, 220	0	0	単一 111号

# 109m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スキン A L E 5 (材料費)	1150×1500 t=140 コネティフ 5本		1	66, 980	66, 980			WYB00016
		枚	1	66, 980	66, 980	0	0	単一 112号
異形スキン A L E 4 (材料費)	1150×1500 t=140 コネティフ 4本		1	66, 410	66, 410			WYB00014
		枚	1	66, 410	66, 410	0	0	単一 113号
異形スキン B L E P 4 (材料費)	1150×1480 t=140 コネティフ 4本 笠石さし筋		1	69, 710	69, 710			WYB00012
		枚	1	69, 710	69, 710	0	0	単一 114号
コネクティブストリップ(材料費)	6. 0×60×570		8	1, 780	14, 240			WYB00013
		本	8	1, 780	14, 240	0	0	単一 115号
水平目地材(材料費)	20×85×600 コルグプレート		86	1, 150	98, 900			WYB00015
		枚	86	1, 150	98, 900	0	0	単一 116号
透水防砂材(材料費)	420×4		78	900	70, 200			WYB00017
		m	78	900	70, 200	0	0	単一 117号
端部取付金具(材料費)	L-200×235×3. 2×1500 θ=60°		5	21, 300	106, 500			WYB00023
		本	5	21, 300	106, 500	0	0	単一 118号
端部取付金具(材料費)	L-125×260×3. 2×1500 θ=122°		3	21, 300	63, 900			WYB00019
		本	3	21, 300	63, 900	0	0	単一 119号
コンクリートアンカー(材料費)	M12×90 亜鉛メッキ		16	1, 080	17, 280			WYB00021
		個	16	1, 080	17, 280	0	0	単一 120号
合 計					3, 250, 300			
					3, 250, 300		0	



1, 405m当たり内訳書

補強材取付

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		1, 405	105. 1	147, 665			CB222220
		m	1, 405	105. 1	147, 665	0	0	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			1, 405	1, 660	2, 332, 300			CB222221
		m	1, 405	1, 660	2, 332, 300	0	0	
ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		278	190	52, 820			WYB00027
		個	278	190	52, 820	0	0	
合 計					2, 312, 234		0	
					2, 312, 234			

# 7m当たり内訳書

壁面上端処理  
第 12号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		3	38,460	115,380			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	38,460	115,380	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.16	181,400	29,024			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	181,400	29,024	0	0	単一 122号
型枠	一般型枠 小型構造物		17	7,905	134,385			CB240210
		m 2	17	7,905	134,385	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1.25無		109	4,583	499,547			WB252110
		掛m 2	109	4,583	499,547	0	0	単一 123号
合 計					710,560			
					710,560		0	

48m3当たり内訳書

排水ブランケット

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		48	355. 5	17, 064			CB210520
		m 3	48	355. 5	17, 064	0	0	
排水ブランケット(材料費)	再生クッシャーレン RC-40		64	2, 600	166, 400			WYB00025
		m 3	64	2, 600	166, 400	0	0	単一 124号
吸出し防止材設置			84	757. 4	63, 621			CB224720
		m 2	84	757. 4	63, 621	0	0	
合 計					225, 569			
					225, 569			

# 23m当たり内訳書

排水管敷設  
第 14号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【高密度ポリエチレン管 φ 200 有孔管】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	17	3, 039	51, 663			CB222770
			17	3, 039	51, 663	0	0	
【網状管 φ 200 1/3無孔管 】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	6. 5	4, 608	29, 952			CB222770
			6. 5	4, 608	29, 952	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用	m	6	8, 213	49, 278			CB222780
		m 3	6	8, 213	49, 278	0	0	
吸出し防止材設置			51	757. 4	38, 627			CB224720
		m 2	51	757. 4	38, 627	0	0	
キャップ(材料費)	φ 200用(暗渠排水管用)		2	1, 400	2, 800			WYB00031
		個	2	1, 400	2, 800	0	0	単一 125号
合 計					157, 314			
					157, 314		0	

47m3当たり内訳書

壁面背面排水層

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		47	1, 085	50, 995			CB222230
		m 3	47	1, 085	50, 995	0	0	
壁面背面排水層(材料費)	再生クッシャーラン RC-40		63	2, 600	163, 800			WYB00029
		m 3	63	2, 600	163, 800	0	0	単一 126号
合 計					196, 091			
					196, 091		0	

25m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3	37, 920	113, 760			CB240010
		m 3	3	37, 920	113, 760	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		12	7, 905	94, 860			CB240210
		m 2	12	7, 905	94, 860	0	0	
合 計					190, 453			
					190, 453		0	

# 144m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		144	2, 833	407, 952			CB222210
		m 2	144	2, 833	407, 952	0	0	
コンクリートスキン A 6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ® 6本		6	55, 520	333, 120			WYB00040
		枚	6	55, 520	333, 120	0	0	単一 127号
コンクリートスキン A 5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ® 5本		5	54, 950	274, 750			WYB00037
		枚	5	54, 950	274, 750	0	0	単一 128号
コンクリートスキン A L 5 (材料費)	1350×1500 t=140 コネティフ® 5本		1	64, 450	64, 450			WYB00035
		枚	1	64, 450	64, 450	0	0	単一 129号
コンクリートスキン A 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ® 4本		27	54, 380	1, 468, 260			WYB00030
		枚	27	54, 380	1, 468, 260	0	0	単一 105号
コンクリートスキン A R 4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネティフ® 4本		3	63, 880	191, 640			WYB00062
		枚	3	63, 880	191, 640	0	0	単一 130号
コンクリートスキン A L 4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネティフ® 4本		2	63, 880	127, 760			WYB00042
		枚	2	63, 880	127, 760	0	0	単一 131号
コンクリートスキン B P 4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネティフ® 4本 笠石さし筋		6	57, 680	346, 080			WYB00063
		枚	6	57, 680	346, 080	0	0	単一 132号
コンクリートスキン B L P 4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネティフ® 4本 笠石さし筋		1	67, 180	67, 180			WYB00043
		枚	1	67, 180	67, 180	0	0	単一 133号
コンクリートスキン C 3 (材料費)	1500×750 t=140 コネティフ® 3本		5	30, 710	153, 550			WYB00024
		枚	5	30, 710	153, 550	0	0	単一 108号
コンクリートスキン C R 3 (材料費)	1350×750 t=140 コネティフ® 3本		1	37, 710	37, 710			WYB00044
		枚	1	37, 710	37, 710	0	0	単一 134号
コンクリートスキン C 2 (材料費)	1500×750 t=140 コネティフ® 2本		1	30, 140	30, 140			WYB00066
		枚	1	30, 140	30, 140	0	0	単一 135号

# 144m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン C R 2 (材料費)	1350×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本		1	37, 140	37, 140			WYB00065
		枚	1	37, 140	37, 140	0	0	単一 136号
コンクリートスキン D R P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石さし筋		6	40, 440	242, 640			WYB00046
		枚	6	40, 440	242, 640	0	0	単一 137号
コンクリートスキン A O 6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 6本 穴位置(中央左)		1	61, 220	61, 220			WYB00018
		枚	1	61, 220	61, 220	0	0	単一 111号
マルチコーナースキン M A R 4 (材料費)	898×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 $\theta=144^{\circ}$ 25'		5	81, 480	407, 400			WYB00048
		枚	5	81, 480	407, 400	0	0	単一 138号
マルチコーナースキン M A L 4 (材料費)	898×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 $\theta=144^{\circ}$ 25'		5	81, 480	407, 400			WYB00067
		枚	5	81, 480	407, 400	0	0	単一 139号
マルチコーナースキン M C L 2 (材料費)	898×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 $\theta=144^{\circ}$ 25'		1	44, 240	44, 240			WYB00050
		枚	1	44, 240	44, 240	0	0	単一 140号
コネクティブストリップ(材料費)	6. 0×60×570		6	1, 780	10, 680			WYB00051
		本	6	1, 780	10, 680	0	0	単一 141号
水平目地材(材料費)	20×85×600 コルグ <sup>®</sup> レート		118	1, 150	135, 700			WYB00052
		枚	118	1, 150	135, 700	0	0	単一 142号
透水防砂材(材料費)	420×4		111	900	99, 900			WYB00053
		m	111	900	99, 900	0	0	単一 143号
ブレキャスト板(材料費)	U形用蓋 1種 180 25×4×60cm		10	1, 200	12, 000			WYB00033
		枚	10	1, 200	12, 000	0	0	単一 144号
合 計					4, 528, 925			
					4, 528, 925		0	



1,774m当たり内訳書

補強材取付  
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		1,774	105. 1	186,447			CB222220
		m	1,774	105. 1	186,447	0	0	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			1,774	1,660	2,944,840			CB222221
		m	1,774	1,660	2,944,840	0	0	
ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		346	190	65,740			WYB00057
		個	346	190	65,740	0	0	
合 計					2,918,636		0	
					2,918,636			

# 16m当たり内訳書

壁面上端処理  
第 19号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		4	38, 460	153, 840			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	38, 460	153, 840	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 24	181, 400	43, 536			WB810010
	無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 24	181, 400	43, 536	0	0	単一 122号
型枠	一般型枠 小型構造物		26	7, 905	205, 530			CB240210
		m 2	26	7, 905	205, 530	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		2	5, 189	10, 378			CB224710
		m 2	2	5, 189	10, 378	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1. 25無		144	4, 583	659, 952			WB252110
		掛m 2	144	4, 583	659, 952	0	0	単一 123号
合 計					979, 780			
					979, 780		0	

78m3当たり内訳書

排水ブランケット

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		78	355. 5	27, 729			CB210520
		m 3	78	355. 5	27, 729	0	0	
排水ブランケット(材料費)	再生クッシャーレン RC-40		103	2, 600	267, 800			WYB00058
		m 3	103	2, 600	267, 800	0	0	単一 146号
吸出し防止材設置			135	757. 4	102, 249			CB224720
		m 2	135	757. 4	102, 249	0	0	
合 計					363, 140			
					363, 140		0	

32m当たり内訳書

排水管敷設  
第 21号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【高密度ポリエチレン管 φ 200 有孔管】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	26	3, 039	79, 014			CB222770
			26	3, 039	79, 014	0	0	
【網状管 φ 200 1/3無孔管 】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用	m	6	4, 608	27, 648			CB222770
			6	4, 608	27, 648	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用	m	9	8, 213	73, 917			CB222780
		m 3	9	8, 213	73, 917	0	0	
吸出し防止材設置			71	757. 4	53, 775			CB224720
		m 2	71	757. 4	53, 775	0	0	
キャップ(材料費)	φ 200用(暗渠排水管用)		2	1, 400	2, 800			WYB00031
		個	2	1, 400	2, 800	0	0	単一 125号
合 計					216, 503			
					216, 503		0	

60m3当たり内訳書

壁面背面排水層  
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		60	1, 085	65, 100			CB222230
		m 3	60	1, 085	65, 100	0	0	
壁面背面排水層(材料費)	再生クッシャーラン RC-40		80	2, 600	208, 000			WYB00060 単一 147号
		m 3	80	2, 600	208, 000	0	0	
合 計					249, 318			
					249, 318		0	

230/0m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

第 24号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	64	287. 6	18, 406	64	18, 406	
合 計					0			
					18, 406		18, 406	
変更積算金額					0			
					16, 802		16, 802	円／m3

埋戻し

第 25号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



0/40m3当たり内訳書

埋戻し  
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	38. 6	2, 845	109, 817	38. 6	109, 817	
合 計					0			
					109, 817		109, 817	
変更積算金額					0			
					100, 254		100, 254	円／m3

131/0m2当たり内訳書

## 基面整正

第 27号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/36m2当たり内訳書

第 28号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	36. 5	384. 8	14, 045	36. 5	14, 045	
合 計					0			
					14, 045		14, 045	
変更積算金額					0			
					12, 821		12, 821	円／m2

168/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		168	31, 110	5, 226, 480			WB825010
	有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	168	31, 110	5, 226, 480	0	0	単一 148号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		3	32, 950	98, 850			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	32, 950	98, 850	0	0	
合 計					4, 861, 610			
					0		-4, 861, 610	

249/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2		249	31, 110	7, 746, 390			WB825010
	18-8-40(高炉)	m 2	249	31, 110	7, 746, 390	0	0	単一 148号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		5	32, 950	164, 750			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	32, 950	164, 750	0	0	
合 計					7, 222, 253			
					0		-7, 222, 253	

0/134m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	134	31, 110	4, 168, 740	134	4, 168, 740	WB825010 単一 149号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 6	32, 950	85, 670	2. 6	85, 670	CB240010
合 計					0 4, 254, 410		4, 254, 410	
変更積算金額					0 3, 883, 944		3, 883, 944	円/m2

32/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積  
第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		32	31, 110	995, 520			WB825010
	有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	32	31, 110	995, 520	0	0	単一 148号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 6	32, 950	19, 770			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 6	32, 950	19, 770	0	0	
合 計					926, 880			
					0		-926, 880	

27/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積  
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2		27	31, 110	839, 970			WB825010
	18-8-40(高炉)	m 2	27	31, 110	839, 970	0	0	単一 148号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 5	32, 950	16, 475			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	32, 950	16, 475	0	0	
合 計					781, 867			
					0		-781, 867	



116/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	116	31, 110	3, 608, 760	0	0	WB825010 単一 148号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	32, 950	65, 900	0	0	CB240010
合 計					3, 354, 677 0		-3, 354, 677	

床掘り

第 35号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84/0m2当たり内訳書

## 基面整正

第 37号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58/0m当たり内訳書

第 38号内訳書 プレキャストボックス  
(9号水路ボックス)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25		58	20, 000	1, 160, 000			CB222880
	0<H≤1. 25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準以外 1. 25無 全ての費用	m	58	20, 000	1, 160, 000	0	0	
(材料費)ボックスカルバート [特配筋仕様]	T-25 縦締部材無 1000×1000×2000		28	247, 000	6, 916, 000			
		個	28	247, 000	6, 916, 000	0	0	
(材料費)ボックスカルバート [特配筋仕様]	T-25 縦締部材無 1000×1000×900		2	185, 000	370, 000			
		個	2	185, 000	370, 000	0	0	
(材料費) P C鋼材	SWPR7B φ 12. 7		266	390	103, 740			WYB00039
		m	266	390	103, 740	0	0	単一 150号
(材料費) P C用定着装置	後付用 20T型 1T12. 7		48	3, 069	147, 312			
		組	48	3, 069	147, 312	0	0	
合 計					7, 939, 729			
					0			

# 10/0m3あたり内訳書

床掘り

第 39号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 40号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	30. 3	252. 6	7, 653	30. 3	7, 653	
合 計					0			
					7, 653		7, 653	
変更積算金額					0			
					6, 986		6, 986	円／m3

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 41号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



0/10m3当たり内訳書

第 42号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	9. 7	287. 6	2, 789	9. 7	2, 789	
合 計					0			
					2, 789		2, 789	
変更積算金額					0			
					2, 545		2, 545	円／m3

床掘り

第 43号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

第 44号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	94. 1	2, 015	189, 611	94. 1	189, 611	
合 計					0			
					189, 611		189, 611	
変更積算金額					0			
					173, 099		173, 099	円／m3

9/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し  
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	17. 1	1, 834	31, 361	17. 1	31, 361	
合 計					0			
					31, 361		31, 361	
変更積算金額					0			
					28, 628		28, 628	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 47号内訳書

單価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

埋戻し  
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	13. 7	2, 845	38, 976	13. 7	38, 976	
合 計					0			
					38, 976		38, 976	
変更積算金額					0			
					35, 582		35, 582	円／m3

90/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 49号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



0/50m3当たり内訳書

埋戻し  
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	53. 3	3, 491	186, 070	53. 3	186, 070	
合 計					0			
					186, 070		186, 070	
変更積算金額					0			
					169, 866		169, 866	円／m3

9/0m2当たり内訳書

## 基面整正

第 51号内訳書

單価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m2当たり内訳書

第 52号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	7. 6	384. 8	2, 924	7. 6	2, 924	
合 計					0			
					2, 924		2, 924	
変更積算金額					0			
					2, 669		2, 669	円／m2

# 314/0m3当たり内訳書

地下排水(基盤排水層)

第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		314	355. 5	111, 627			CB210520
		m 3	314	355. 5	111, 627	0	0	
吸出し防止材設置			634	179. 6	113, 866			CB224720
		m 2	634	179. 6	113, 866	0	0	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		34	264	8, 976			CB222770
		m	34	264	8, 976	0	0	
吸出し防止材設置	100×100 t=10mm 合繊不織布		0. 7	360. 9	252			WYB00091
		m 2	0. 7	360. 9	252	0	0	単一 172号
【以下、材料費のみ】								
再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40		418	2, 600	1, 086, 800			WYB00092
		m 3	418	2, 600	1, 086, 800	0	0	単一 173号
硬質塩化ビニル管(材料費)	VPφ50 有孔管		34	527	17, 918			WYB00093
		m	34	527	17, 918	0	0	単一 174号
吸出し防止材(材料費)	合繊不織布 t=10mm		635	740	469, 900			WYB00094
		m 2	635	740	469, 900	0	0	単一 175号
合 計					1, 651, 785			
					0		-1, 651, 785	

145/0m2当たり内訳書

張りコンクリート  
第 54号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		36	9, 955	358, 380			WB240720
		m 2	36	9, 955	358, 380	0	0	単一 181号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		145	5, 102	739, 790			WB240730
		m 2	145	5, 102	739, 790	0	0	単一 182号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		145	174. 7	25, 331			WB240740
		m 2	145	174. 7	25, 331	0	0	単一 183号
合 計					1, 025, 668			
					0		-1, 025, 668	

23/0m当たり内訳書

縦排水  
第 55号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		23	11, 540	265, 420			WB821410
		m	23	11, 540	265, 420	0	0	単一 185号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 2	39, 040	7, 808			CB240010
		m 3	0. 2	39, 040	7, 808	0	0	
合 計					249, 435			
					0			

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 56号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3, 783	37, 830			WYB00076
		時間	10	3, 783	37, 830	0	0	単一 199号
特殊作業員			25	3, 341	83, 525			WYB00081
		時間	25	3, 341	83, 525	0	0	単一 200号
普通作業員			25	2, 405	60, 125			WYB00082
		時間	25	2, 405	60, 125	0	0	単一 201号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3		10	7, 393	73, 930			WYB00083
		時間	10	7, 393	73, 930	0	0	単一 202号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 45m3		10	8, 480	84, 800			WYB00084
		時間	10	8, 480	84, 800	0	0	単一 203号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級 [タイヤ損耗費：普通]		10	5, 845	58, 450			WYB00085
		時間	10	5, 845	58, 450	0	0	単一 204号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級 [タイヤ損耗費：普通]		5	6, 750	33, 750			WYB00086
		時間	5	6, 750	33, 750	0	0	単一 205号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		5	7, 555	37, 775			WYB00087
		時間	5	7, 555	37, 775	0	0	単一 206号
合 計					429, 517		0	
					429, 517			

0/780袋当たり内訳書

土のう  
第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	780	8, 132	6, 342, 960	780	6, 342, 960	単一 207号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	780	2, 600	2, 028, 000	780	2, 028, 000	
合 計					0			
					8, 370, 960		8, 370, 960	
変更積算金額					0			
					7, 641, 972		7, 641, 972	円／袋



0/14m当たり内訳書

仮囲い  
第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置 184日		0	0	0			WB253110
		m	14	8, 521	119, 294	14	119, 294	単一 208号
合 計					0		119, 294	
					119, 294			
変更積算金額					0			
					108, 905		108, 905	円／m

0/14m当たり内訳書

仮囲い  
第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置 137日		0	0	0			WB253110
		m	14	7, 360	103, 040	14	103, 040	単一 209号
合 計					0		103, 040	
					103, 040			
変更積算金額					0			
					94, 066		94, 066	円／m

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	12, 900	129, 000			WB010212
		人日	10	12, 900	129, 000	0	0	単一 210号
合 計					117, 766			
					0		-117, 766	

0/100人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	100	12, 900	1, 290, 000	100	1, 290, 000	単一 211号
合 計					0			
					1, 290, 000		1, 290, 000	
変更積算金額					0			
					1, 177, 660		1, 177, 660	円／人日

一式当たり内訳書

プレート盛土動態観測

第 62号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動態観測機器設置	600型		0	0	0			WYB00122
		箇所	3	5, 531	16, 593	3	16, 593	単一 212号
(材料費)沈下版 本体	9mm×600mm×600mm 1m <sup>2</sup> ット付		0	0	0			WYB00123
		基	3	40, 000	120, 000	3	120, 000	単一 213号
(材料費)沈下版ロッド	M22×1m		0	0	0			WYB00124
		本	21	7, 000	147, 000	21	147, 000	単一 214号
(材料費)硬質塩化ビニル管	VP50 L=4000		0	0	0			WYB00125
		本	6	2, 092	12, 552	6	12, 552	単一 215号
合 計					0			
					296, 145		296, 145	
変更積算金額					0			
					296, 145		296, 145	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 63号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	236, 000	236, 000			WYB00001
		箇所	1	236, 000	236, 000	0	0	単一 216号
合 計					215, 449			
					0		-215, 449	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 64号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20, 000m3以上 無し 28774m3		1		88, 340			WB010420
		式	1		88, 340	0	0	単一 217号
路床盛土（I C T）保守点検	20, 000m3以上 無し 4857m3		1		19, 066			WB010430
		式	1		19, 066	0	0	単一 218号
法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 3283m2		1		20, 518			WB010440
		式	1		20, 518	0	0	単一 219号
合 計					116, 784			
					0		-116, 784	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 65号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 25416m3		0		0			WB010420
		式	1		78,020	1	78,020	単一 220号
路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 2914m3		0		0			WB010430
		式	1		11,439	1	11,439	単一 221号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 2986m2		0		0			WB010440
		式	1		18,672	1	18,672	単一 222号
合 計					0			
					108,131		108,131	
変更積算金額					0			
					98,714		98,714	円／式



一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)  
第 66号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 223号
システム初期費 ( I C T )	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 224号
合 計					1, 046, 208			
					1, 046, 208		0	

## 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 67号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	6300千円		0		0			WB010610
		式	1		6,300,000	1	6,300,000	単一 226号
合 計					0			
					6,300,000		6,300,000	
変更積算金額					0			
					6,300,000		6,300,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	208.4
						1		208.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	228.3	228.3	CB210100	
			m 3	1	228.3	228.3		
計						228.3		
						228.3		
単価						228.3	円／m3	
						228.3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	畦畔盛土		単位	m3	数量	1	単価	4, 215
						1		4, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		1	4, 618	4, 618	CB210410	
			m 3	1	4, 618	4, 618		
計						4, 618		
						4, 618		
単価						4, 618		
						4, 618		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	227. 6	
						1		227. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	249. 4	249. 4	CB210570		
			m 3	1	249. 4	249. 4			
計						249. 4			
						249. 4			
単価						249. 4	円／m3		
						249. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	351. 5	
						1		351. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	385. 1	385. 1	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	385. 1	385. 1			
計						385. 1			
						385. 1			
単価						385. 1	円／m3		
						385. 1			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	974	
						1		974	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 067	1, 067	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下	m 3	1	1, 067	1, 067			
計						1, 067			
						1, 067			
単価						1, 067	円／m3		
						1, 067			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 298	
						1		1, 298	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 422	1, 422	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		1	1, 422	1, 422			
計						1, 422			
						1, 422			
単価						1, 422	円／m3		
						1, 422			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 407
						1		3, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 733	3, 733	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1	3, 733	3, 733		
計						3, 733		
						3, 733		
単価						3, 733	円／m3	
						3, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217. 1
						1		217. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	237. 9	237. 9	CB210020	
			m 3	1	237. 9	237. 9		
計						237. 9		
						237. 9		
単価						237. 9	円／m3	
						237. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土質改良	生石灰 30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1, 806
						1		1, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ混合		生石灰 30kg/m3		1	1, 978	1, 978	WYB00068	
			m 3	1	1, 978	1, 978	単一 93号	
計						1, 978		
						1, 978		
単価						1, 978		
						1, 978		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	粒径処理	バックホウ山積0. 8m3 スカルトンバケット仕様(0. 7)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		バックホウ山積0. 8m3 スカルトンバケット仕様(0. 7)		0	0	0	WYB00007	
			m 3	1	1, 529	1, 529	単一 94号	
計						0		
						1, 529		
単価						0		
						1, 529		
変更積算単価								
						1, 396	円／m3	



1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	路床盛土 (ICT) (橋台背面裏込材)		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		3, 486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土 ( I C T )	20, 000m3以上 無し		0	0	0	CB210580	
			m 3	100	360. 9	36, 090		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	133	2, 600	345, 800		
	計					0		
						381, 890		
	単価					0		
						3, 819	円／m3	
	変更積算単価							
						3, 486	円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土(ICT) (裏込め)		単位	m3	数量	1	単価	329. 4	
						1		329. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土（I C T）		20, 000m3以上 無し		1	360. 9	360. 9	CB210580		
			m 3	1	360. 9	360. 9			
計						360. 9			
						360. 9			
単価						360. 9	円／m3		
						360. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 055	
						1		2, 055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 252	2, 252	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		1	2, 252	2, 252			
計						2, 252			
						2, 252			
単価						2, 252	円／m3		
						2, 252			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		973. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 067	1, 067		
計						0		
						1, 067		
単価						0		
						1, 067	円／m3	
変更積算単価								
						973. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217. 1
						1		217. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	237. 9	237. 9	CB210020	
			m 3	1	237. 9	237. 9		
計						237. 9		
						237. 9		
単価						237. 9	円／m3	
						237. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	粒径処理	バックホウ山積0. 8m3 スケルトンバケット仕様 (0. 7)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		バックホウ山積0. 8m3 スケルトンバケット仕様 (0. 7)		0	0	0	WYB00055	
			m 3	1	1, 529	1, 529	単一 94号	
計						0		
						1, 529		
単価						0		
						1, 529	円／m3	
変更積算単価								
						1, 396	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	498. 4
						1		498. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ I C T ）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	546	546	CB220070	
			m 2	1	546	546		
計						546		
						546		
単価						546	円／m2	
						546		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3, 846
						1		3, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	4, 124	4, 124	WB240730	
		18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4, 124	4, 124	単一 95号	
養生工		防草コンクリート		1	88. 6	88. 6	WB240740	
			m 2	1	88. 6	88. 6	単一 96号	
計						4, 212. 6		
						4, 212. 6		
単価						4, 213		
						4, 213	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	867. 2
						1		867. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無		1	950	950	WB810870	
			m 2	1	950	950	単一 97号	
計						950		
						950		
単価						950		
						950	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	58, 317
						1		58, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	63, 880	63, 880	CB226320	
			m 3	1	63, 880	63, 880		
計						63, 880		
						63, 880		
単価						63, 880	円／m3	
						63, 880		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63, 913
						1		63, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	70, 010	70, 010	CB226320	
			m 3	1	70, 010	70, 010		
計						70, 010		
						70, 010		
単価						70, 010	円／m3	
						70, 010		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	重力式擁壁 (12号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 066
						1		59, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	64, 700	64, 700	CB226320	
				1	64, 700	64, 700		
計						64, 700		
						64, 700		
単価						64, 700		
						64, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 84, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m 3	0 1	0 92, 100	0 92, 100	CB226311	
計						0 92, 100		
単価						0 92, 100	円／m3	
変更積算単価						84, 080	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		63, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0	CB226320	
				1	70, 010	70, 010		
計						0		
						70, 010		
単価						0		
						70, 010	円／m3	
変更積算単価						63, 920	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110	
				1	1, 622	1, 622		
計						0		
						1, 622		
単価						0		
						1, 622	円／m2	
変更積算単価						1, 481	円／m2	



1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 5.1m 18-8-40 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226410	
			m 3	1	27,890	27,890		
計						0		
						27,890		
単価						0	円／m3	
						27,890		
変更積算単価						25,470	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	吸出し防止材	合繊維不織布 300×300 t=20mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,717
	吸出し防止材設置	300×300 t=20mm 合繊維不織布		0	0	0	WYB00002	
			m 2	1	239	239	単一 99号	
	吸出し防止材(材料費)	300×300 t=20mm 合繊維不織布 (ロス率+0.08)		0	0	0	WYB00010	
			m 2	1	1,641	1,641	単一 100号	
	計					0		
						1,880		
	単価					0		
						1,880	円／m2	
	変更積算単価							
						1,717	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	990
						1		990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,085	1,085	CB222230	
			m 3	1	1,085	1,085		
計						1,085		
						1,085		
単価						1,085	円／m3	
						1,085		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-29号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		4, 146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222230	
			m 3	100	1, 085	108, 500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	133	2, 600	345, 800		
	計					0		
						454, 300		
	単価					0		
						4, 543		
	変更積算単価							
						4, 146		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,737
						1		4,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5,189	5,189	CB224710	
			m 2	1	5,189	5,189		
計						5,189		
						5,189		
単価						5,189	円／m2	
						5,189		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	990
						1		990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1, 085	1, 085	CB222230	
			m 3	1	1, 085	1, 085		
計						1, 085		
						1, 085		
単価						1, 085		
						1, 085		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		4, 146
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222230	
			m 3	100	1, 085	108, 500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	133	2, 600	345, 800		
	計					0		
						454, 300		
	単価					0		
						4, 543		
	変更積算単価							
						4, 146		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 737	
						1		4, 737	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	5, 189	5, 189	CB224710		
			m 2	1	5, 189	5, 189			
計						5, 189			
						5, 189			
単価						5, 189			
						5, 189	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,987
						100		9,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	80,390	1,093,304	CB226170	
			m 3	13. 6	80,390	1,093,304		
計						1,093,304		
						1,093,304		
単価						10,940	円／m	
						10,940		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 443
						1		7, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	8, 154	8, 154	CB226120	
			m 3	1	8, 154	8, 154		
計						8, 154		
						8, 154		
単価						8, 154	円／m3	
						8, 154		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 344
						1		3, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 664	3, 664	CB224710	
			m 2	1	3, 664	3, 664		
計						3, 664		
						3, 664		
単価						3, 664		
						3, 664		



# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 933	
						1		59, 933	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 650	65, 650	CB226180		
			m 3	1	65, 650	65, 650			
計						65, 650			
						65, 650			
単価						65, 650	円／m3		
						65, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,987
						100		9,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	80,390	1,093,304	CB226170	
			m 3	13. 6	80,390	1,093,304		
計						1,093,304		
						1,093,304		
単価						10,940	円／m	
						10,940		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 671	
						1		64, 671	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 840	70, 840	CB226190		
			m 3	1	70, 840	70, 840			
計						70, 840			
						70, 840			
単価						70, 840	円／m3		
						70, 840			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 443
						1		7, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 154	8, 154	CB226120	
			m 3	1	8, 154	8, 154		
計						8, 154		
						8, 154		
単価						8, 154	円／m3	
						8, 154		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 344
						1		3, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 664	3, 664	CB224710	
			m 2	1	3, 664	3, 664		
計						3, 664		
						3, 664		
単価						3, 664	円／m2	
						3, 664		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 933
						1		59, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 650	65, 650	CB226180	
			m 3	1	65, 650	65, 650		
計						65, 650		
						65, 650		
単価						65, 650	円／m3	
						65, 650		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,987	
						100		9,987	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13.6	80,390	1,093,304	CB226170		
			m 3	13.6	80,390	1,093,304			
計						1,093,304			
						1,093,304			
単価						10,940	円／m		
						10,940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 443
						1		7, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 154	8, 154	CB226120	
			m 3	1	8, 154	8, 154		
計						8, 154		
						8, 154		
単価						8, 154		
						8, 154		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 933	
						1		59, 933	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 650	65, 650	CB226180		
			m 3	1	65, 650	65, 650			
計						65, 650			
						65, 650			
単価						65, 650	円／m3		
						65, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,987
						100		9,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	80,390	1,093,304	CB226170	
			m 3	13. 6	80,390	1,093,304		
計						1,093,304		
						1,093,304		
単価						10,940	円／m	
						10,940		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,443	
						1		7,443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8,154	8,154	CB226120		
			m 3	1	8,154	8,154			
計						8,154			
						8,154			
単価						8,154	円／m3		
						8,154			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,933
						1		59,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65,650	65,650	CB226180	
			m 3	1	65,650	65,650		
計						65,650		
						65,650		
単価						65,650	円／m3	
						65,650		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 987
						100		9, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	80, 390	1, 093, 304	CB226170	
			m 3	13. 6	80, 390	1, 093, 304		
計						1, 093, 304		
						1, 093, 304		
単価						10, 940		
						10, 940		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 671
						1		64, 671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	70, 840	70, 840	CB226190	
			m 3	1	70, 840	70, 840		
計						70, 840		
						70, 840		
単価						70, 840		
						70, 840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単—51号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 443
						1		7, 443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	8, 154	8, 154	CB226120	
			m 3	1	8, 154	8, 154		
計						8, 154		
						8, 154		
単価						8, 154	円／m3	
						8, 154		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 344
						1		3, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 664	3, 664	CB224710	
			m 2	1	3, 664	3, 664		
計						3, 664		
						3, 664		
単価						3, 664	円／m2	
						3, 664		



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 933
						1		59, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 650	65, 650	CB226180	
			m 3	1	65, 650	65, 650		
計						65, 650		
						65, 650		
単価						65, 650		
						65, 650	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 996
						1		9, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		1	10, 950	10, 950	WB821410	
			m	1	10, 950	10, 950	単一 151号	
計						10, 950		
						10, 950		
単価						10, 950		
						10, 950	円／m	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	プレキャストU型側溝	500×500	単位	m	数量	1	単価	16, 213	
						1		16, 213	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	17, 760	17, 760	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m	m	1	17, 760	17, 760	単－ 152号		
計						17, 760			
						17, 760			
単価						17, 760			
						17, 760	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝横断用)	300×300	単位	m	数量	1	単価	23, 818	
						1		23, 818	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)	m	1	26, 090	26, 090	WB821410		
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	26, 090	26, 090	単－ 153号		
計						26, 090			
						26, 090			
単価						26, 090	円／m		
						26, 090			

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	自由勾配側溝	B300×H700×L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		24, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		0	0	0	WB821420	
			m	1	26, 450	26, 450	単一 154号	
計						0		
						26, 450		
単価						0		
						26, 450	円／m	
変更積算単価								
						24, 150	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	自由勾配側溝	B300×H800×L2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		26, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 275m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0		0	0	0	WB821420	
			m	1	28, 680	28, 680	単一 155号	
計						0		
						28, 680		
単価						0		
						28, 680	円／m	
変更積算単価								
						26, 190	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	0	0	0	WB240730	
			m 2	1	3,813	3,813	単一 156号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	0	0	0	WB240740	
			m 2	1	88.6	88.6	単一 157号	
	計					0		
						3,901.6		
	単価					0		
						3,902	円／m2	
	変更積算単価							
						3,562	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	側溝蓋		単位	枚	数量	1	単価	31,806
						1		31,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	333.9	333.9	WB821430	
			枚	1	333.9	333.9	単一 158号	
【以下、材料費のみ】								
落蓋側溝用グレーチング蓋		300用 L=1000 T-25(横断用)		1	34,500	34,500		
			枚	1	34,500	34,500		
計						34,833.9		
						34,833.9		
単価						34,840		
						34,840	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	側溝蓋		単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 754
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	811. 2	811. 2	単一 159号	
【以下、材料費のみ】								
自由勾配側溝用蓋		3 0 0 用 (防音蓋) L=5 0 0 T-2 5		0	0	0		
			枚	1	3, 300	3, 300		
計						0		
						4, 111. 2		
単価						0		
						4, 112	円／枚	
変更積算単価								
						3, 754	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	側溝蓋		単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	333.9	333.9	単一 160号	
【以下、材料費のみ】								
自由勾配側溝用蓋		300用(集水蓋) L=500 T=25		0	0	0		
			枚	1	8,200	8,200		
計						0		
						8,533.9		
単価						0		
						8,534	円/枚	
変更積算単価								
						7,793	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	横断暗渠	600型 T-25	単位	m	数量	10	単価	54, 282
						10		54, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠設置		600型 T-25		10	57, 690	576, 900	WYB00097	
			m	10	57, 690	576, 900	単一 161号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 4	32, 950	13, 180	CB240010	
			m 3	0. 4	32, 950	13, 180		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4, 481	4, 481	CB240210	
			m 2	1	4, 481	4, 481		
計						594, 561		
						594, 561		
単価						59, 460	円／m	
						59, 460		



1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	現場打ち集水桝 (500×500×700 (C)) G1	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	97, 043
						1		97, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)	箇所	1	48, 600	48, 600	CB222950	
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	48, 600	48, 600		
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	811. 2	1, 622. 4	WB821430	
			枚	2	811. 2	1, 622. 4	単一 162号	
【以下、材料費のみ】								
コンクリート蓋 (材料費)		500×500用 (630×310×100 2枚/1組)		2	28, 000	56, 000	WYB00004	
			枚	2	28, 000	56, 000	単一 163号	
計						106, 222. 4		
						106, 222. 4		
単価						106, 300		
						106, 300		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	現場打ち集水桝 (500×500×700 (C)) G1	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	98, 869
						1		98, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)	箇所	1	50, 670	50, 670	CB222950	
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	50, 670	50, 670		
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	811. 2	1, 622. 4	WB821430	
			枚	2	811. 2	1, 622. 4	単一 162号	
【以下、材料費のみ】								
コンクリート蓋 (材料費)		500×500用 (630×310×100 2枚/1組)		2	28, 000	56, 000	WYB00079	
			枚	2	28, 000	56, 000	単一 163号	
計						108, 292. 4		
						108, 292. 4		
単価						108, 300		
						108, 300		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	現場打ち集水樹 (500×500×700) G2	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	69,920
						1		69,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-25(高炉)		1	52,750	52,750	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,750	52,750		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	333.9	333.9	WB821430	
			枚	1	333.9	333.9	単一 164号	
【以下、材料費のみ】								
縞鋼板（材料費）		600×600×3.2mm 亜鉛メッキ		1	23,500	23,500	WYB00045	
			枚	1	23,500	23,500	単一 165号	
計						76,583.9		
						76,583.9		
単価						76,590	円／箇所	
						76,590		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	現場打ち集水桝 (500×500×700) G2	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		68, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	333. 9	333. 9	単一 166号	
	【以下、材料費のみ】							
	縞鋼板（材料費）	600×600×3. 2mm 亜鉛メッキ	枚	1	23, 500	23, 500	単一 167号	
	計					0		
	単価					74, 510	円／箇所	
	変更積算単価					68, 030	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	現場打ち集水樹 (500×500×950) 1号	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 76,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,490	59,490		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	333.9	333.9	単一 166号	
【以下、材料費のみ】								
縞鋼板（材料費）		600×600×3.2mm 亜鉛メッキ		0	0	0	WYB00100	
			枚	1	23,500	23,500	単一 167号	
計						0		
						83,323.9		
単価						0		
						83,330		
変更積算単価						76,080	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	現場打ち集水桝 (500×500×1050) 2号	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		97, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0. 61m3を超え0. 65m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0	CB222950	
				1	82, 840	82, 840		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	333. 9	333. 9	単一 166号	
	【以下、材料費のみ】							
	縞鋼板（材料費）	600×600×3. 2mm 亜鉛メッキ		0	0	0	WYB00102	
			枚	1	23, 500	23, 500	単一 167号	
	計					0		
						106, 673. 9		
	単価					0		
						106, 700	円／箇所	
	変更積算単価							
						97, 400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	現場打ち集水桧 (500×500×700(G))G3	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	76,155
						1		76,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		18-8-25(高炉)		1	48,600	48,600	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,600	48,600		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	811.2	811.2	WB821430	
			枚	1	811.2	811.2	単一 168号	
【以下、材料費のみ】								
グレーチング(材料費)		500×500用 T-25 ホル固定 受枠込み 並目		1	34,000	34,000	WYB00008	
			枚	1	34,000	34,000	単一 169号	
計						83,411.2		
						83,411.2		
単価						83,420	円／箇所	
						83,420		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	現場打ち集水桝 (500×500×700 (G)) G3	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	78, 045
						1		78, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)	箇所	1	50, 670	50, 670	CB222950	
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	50, 670	50, 670		
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	811. 2	811. 2	WB821430	
			枚	1	811. 2	811. 2	単一 168号	
【以下、材料費のみ】								
グレーチング (材料費)		500×500用 T-25 ぶね固定 受枠込み 並目		1	34, 000	34, 000	WYB00080	
			枚	1	34, 000	34, 000	単一 169号	
計						85, 481. 2		
						85, 481. 2		
単価						85, 490		
						85, 490		



1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	現場打ち集水桝 (800×800×1000) G2	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	120, 231
						1		120, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	82, 840	82, 840	CB222950	
		0. 61m3を超え0. 65m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	82, 840	82, 840		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	333. 9	333. 9	WB821430	
			枚	1	333. 9	333. 9	単一 170号	
【以下、材料費のみ】								
縞鋼板（材料費）		900×900×3. 2mm 亜鉛メッキ		1	48, 500	48, 500	WYB00054	
			枚	1	48, 500	48, 500	単一 171号	
計						131, 673. 9		
						131, 673. 9		
単価						131, 700	円／箇所	
						131, 700		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー73号	現場打ち集水桝 (9号水路ボックス) [呑口桝]	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1  1	単価	205, 316  205, 316	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	1	224, 900	224, 900	CB222950		
		1. 90m3を超え2. 00m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	224, 900	224, 900			
計						224, 900			
						224, 900			
単価						224, 900	円／箇所		
						224, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	現場打ち集水桝 (9号水路ボックス) [吐口桝]	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	205, 316	
						1		205, 316	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	224, 900	224, 900	CB222950		
		1. 90m3を超え2. 00m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	224, 900	224, 900			
計						224, 900			
						224, 900			
単価						224, 900	円／箇所		
						224, 900			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=9. 873m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		23, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	45. 2	355. 5	16, 068. 6		
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	91. 2	978. 8	89, 266. 56		
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00103	
			m 3	60. 2	2, 600	156, 520	単一 176号	
計						0		
						261, 855. 16		
単価						0		
						26, 190	円／m	
変更積算単価								
						23, 910	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=10. 000m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	45. 9	355. 5	16, 317. 45		
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	92. 5	978. 8	90, 539		
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00106	
			m 3	61	2, 600	158, 600	単一 177号	
計						0		
						265, 456. 45		
単価						0		
						26, 550	円／m	
変更積算単価								
						24, 240	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=9. 851m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		23, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	45. 1	355. 5	16, 033. 05		
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	91	978. 8	89, 070. 8		
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00109	
			m 3	60	2, 600	156, 000	単一 178号	
計						0		
						261, 103. 85		
単価						0		
						26, 120	円／m	
変更積算単価								
						23, 840	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	地下排水(基盤排水層)	RC-40 平均W=9. 048m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	41. 1	355. 5	14, 611. 05		
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	83	978. 8	81, 240. 4		
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00112	
			m 3	54. 7	2, 600	142, 220	単一 179号	
計						0		
						238, 071. 45		
単価						0		
						23, 810	円／m	
変更積算単価								
						21, 740	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	10, 033
						1		10, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10, 990	10, 990	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	10, 990	10, 990	単一 180号	
計						10, 990		
						10, 990		
単価						10, 990	円／m	
						10, 990		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	張りコンクリート (小段排水法尻・法肩)	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	6, 126
						1		6, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	6, 536	6, 536	WB240730	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	6, 536	6, 536	単一 184号	
			m 2	1	174. 7	174. 7	WB240740	
			m 2	1	174. 7	174. 7	単一 183号	
計						6, 710. 7		
						6, 710. 7		
単価						6, 711		
						6, 711	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	8,800
						10		8,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		3	10,910	32,730	WB240720	
			m 2	3	10,910	32,730	単－ 186号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り		10	6,192	61,920	WB240730	
			m 2	10	6,192	61,920	単－ 187号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	174.7	1,747	WB240740	
			m 2	10	174.7	1,747	単－ 183号	
計						96,397		
						96,397		
単価						9,640		
						9,640	円／m2	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	跳水防止版	縞鋼板蓋 590×1000×3. 2 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	32, 728
						1		32, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	333. 9	333. 9	WB821430	
			枚	1	333. 9	333. 9	単－ 188号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		6	625. 9	3, 755. 4	CB224410	
			孔	6	625. 9	3, 755. 4		
【以下、材料費のみ】								
跳水防止版		縞鋼板蓋 590×1000×3. 2 溶融亜鉛メッキ		1	27, 000	27, 000	WYB00005	
			枚	1	27, 000	27, 000	単－ 189号	
コンクリートアンカー(材料費)		M12×80 溶融亜鉛メッキ		6	793	4, 758	WYB00006	
			本	6	793	4, 758	単－ 190号	
計						35, 847. 3		
						35, 847. 3		
単価						35, 850	円／枚	
						35, 850		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	跳水防止版	縞鋼板蓋 590×500×3.2 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	18,267
						1		18,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	333.9	333.9	WB821430	
			枚	1	333.9	333.9	単－ 191号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		4	625.9	2,503.6	CB224410	
			孔	4	625.9	2,503.6		
【以下、材料費のみ】								
跳水防止版		縞鋼板蓋 590×500×3.2 溶融亜鉛メッキ		1	14,000	14,000	WYB00077	
			枚	1	14,000	14,000	単－ 192号	
コンクリートアンカー(材料費)		M12×80 溶融亜鉛メッキ		4	793	3,172	WYB00078	
			本	4	793	3,172	単－ 193号	
計						20,009.5		
						20,009.5		
単価						20,010		
						20,010	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	水平排水層	W=300 敷設間隔5m	単位	箇所	数量	10	単価	1, 617
						10		1, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		7. 5	2, 362	17, 715	CB221110	
			m 2	7. 5	2, 362	17, 715		
計						17, 715		
						17, 715		
単価						1, 772		
						1, 772		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	吸出し防止材(橋台背面水抜きハ°イ°部)		単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 283
	吸出し防止材設置	300×300 t=20mm や纖維系不織布		0	0	0	WYB00089	
			m 2	1	239	239	単－ 194号	
	吸出し防止材(材料費)	300×300 t=20mm や纖維系不織布 (ロス率+0. 08)		0	0	0	WYB00099	
			m 2	1	1, 166	1, 166	単－ 195号	
	計					0		
						1, 405		
	単価					0		
						1, 405	円／m2	
	変更積算単価							
						1, 283	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	排水材設置(橋台背面部)		単位	m	数量	0	単価		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2, 882			
排水材設置				0	0	0	WB228510			
			m	1	3, 157	3, 157	単－ 196号			
計						0				
						3, 157				
単価						0				
						3, 157	円／m			
変更積算単価										
						2, 882	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	534. 9
						1		534. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	586	586	CB410030	
			m 2	1	586	586		
計						586		
						586		
単価						586		
						586		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 880	
						1		1, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 060	2, 060	CB410260		
			m 2	1	2, 060	2, 060			
計						2, 060			
						2, 060			
単価						2, 060	円／m2		
						2, 060			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	単位	m2	数量	1	単価	523. 9
						1		523. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	573. 6	573. 6	CB430310	
			m 2	1	573. 6	573. 6		
計						573. 6		
						573. 6		
単価						573. 6		
						573. 6		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	13, 766	
						1		13, 766	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 必要 有り 5.7以下		1	15, 070	15, 070	WB824020		
			m 3	1	15, 070	15, 070	単一 197号		
計						15, 070			
						15, 070			
単価						15, 070			
						15, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一91号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,727
						1		1,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	1,891	1,891	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用		1	1,891	1,891		
計						1,891		
						1,891		
単価						1,891	円／m3	
						1,891		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,014
						1		3,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	3,300	3,300	WB020051	
			m3	1	3,300	3,300	単－ 198号	
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円／m3	



参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	バックホウ混合	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1, 978
						100		1, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 8	30, 264	24, 211		
				0. 8	30, 264	24, 211		
特殊作業員			人	0. 8	26, 728	21, 382		
				0. 8	26, 728	21, 382		
普通作業員			人	0. 8	19, 240	15, 392		
				0. 8	19, 240	15, 392		
生石灰		特号フレコン1 t 入り	t	3. 18	22, 500	71, 550		
				3. 18	22, 500	71, 550		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	日	0. 8	73, 970	59, 176	WYB00069	
				0. 8	73, 970	59, 176	単－ 227号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6, 089		
				1		6, 089		
計						197, 800		
						197, 800		
単価						1, 978		
						1, 978	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	粒径処理	バックホウ山積0. 8m3 スカルトンバケット仕様(0. 7)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30, 264	30, 264		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	26, 728	26, 728		
バックホウ(クローラ)運転[標準]		排ガス(第2次)山積0. 8m3 スカルトンバケット仕様(0. 7)		0	0	0	WYB00009	
			日	1	91, 350	91, 350	単一 228号	
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
8%			式	1		4, 558		
計						0		
						152, 900		
単価						0		
						1, 529	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	30, 264	18, 158		
特殊作業員			人	1. 1	26, 728	29, 400		
普通作業員			人	1. 9	19, 240	36, 556		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	23, 700	286, 770		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 880	38, 163	WK240050 単－ 229号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 353		
計						412, 400		
単価						4, 124	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	88. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 264	2, 723		
普通作業員			人	0. 31	19, 240	5, 964		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		173		
計						8, 860		
単価						88. 6	円／m 2	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m 2	1	950. 64	950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					950		
	単価					950	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	(材料費)硬質塩化ビニル管	一般管 VP75	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	V P ϕ 7 5 一般管 （小口）	m	0	0	0		
				1	1, 020	1, 020		
	計					0		
						1, 020		
	単価					0		
						1, 020	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	吸出し防止材設置	300×300 t=20mm 合繊不織布	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	30, 264	3, 026		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 7	26, 728	18, 709		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		2, 165		
計						0		
						23, 900		
単価						0		
						239	円／m 2	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	吸出し防止材(材料費)	300×300 t=20mm 合繊不織布 (ロス率+0. 08)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		1, 641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		合繊不織布 t=20mm		0	0	0		
			m 2	1. 08	1, 520	1, 641		
計						0		
						1, 641		
単価						0		
						1, 641	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	コンクリートスキン A 6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ®6本	単位	枚	数量	1	単価	55, 520
						1		55, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	55, 520	55, 520	WB020016	
			枚	1	55, 520	55, 520	単－ 230号	
計						55, 520		
						55, 520		
単価						55, 520		
						55, 520	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	コンクリートスキン AR 6 (材料費 )	1350×1500 t=140 コネティフ®6本	単位	枚	数量	1	単価	65, 020
						1		65, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	65, 020	65, 020	WB020016	
			枚	1	65, 020	65, 020	単－ 231号	
計						65, 020		
						65, 020		
単価						65, 020	円／枚	
						65, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	コンクリートスキン A 5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ® 5本	単位	枚	数量	1	単価	54, 950
						1		54, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	54, 950	54, 950	WB020016	
			枚	1	54, 950	54, 950	単－ 232号	
計						54, 950		
						54, 950		
単価						54, 950		
						54, 950		



参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	コンクリートスキン AR 5 (材料費 )	1350×1500 t=140 コネティフ 5本	単位	枚	数量	1	単価	64, 450
						1		64, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	64, 450	64, 450	WB020016	
			枚	1	64, 450	64, 450	単－ 233号	
計						64, 450		
						64, 450		
単価						64, 450	円／枚	
						64, 450		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	コンクリートスキン A 4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ 4本	単位	枚	数量	1	単価	54, 380
						1		54, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	54, 380	54, 380	WB020016	
			枚	1	54, 380	54, 380	単－ 234号	
計						54, 380		
						54, 380		
単価						54, 380		
						54, 380		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	コンクリートスキン AR 4 (材料費 )	1350×1500 t=140 コネティフ 4本	単位	枚	数量	1	単価	63, 880
						1		63, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	63, 880	63, 880	WB020016	
			枚	1	63, 880	63, 880	単一 235号	
計						63, 880		
						63, 880		
単価						63, 880	円／枚	
						63, 880		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	コンクリートスキン B P 4 (材料費 )	1500×1480 t=140 コネティフ 4本 笠石さし筋	単位	枚	数量	1	単価	57, 680
						1		57, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	57, 680	57, 680	WB020016	
			枚	1	57, 680	57, 680	単一 236号	
計						57, 680		
						57, 680		
単価						57, 680	円／枚	
						57, 680		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	コンクリートスキン C 3 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ 3本	単位	枚	数量	1	単価	30, 710
						1		30, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	30, 710	30, 710	WB020016	
			枚	1	30, 710	30, 710	単－ 237号	
計						30, 710		
						30, 710		
単価						30, 710		
						30, 710		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	コンクリートスキン D P 2 (材料費 )	1500×730 t=140 コネクティブ 6本 笠石さし筋	単位	枚	数量	1	単価	33, 440
						1		33, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	33, 440	33, 440	WB020016	
			枚	1	33, 440	33, 440	単－ 238号	
計						33, 440		
						33, 440		
単価						33, 440	円／枚	
						33, 440		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	コンクリートスキン D L P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティﾌﾞ2本 笠石さし筋	単位	枚	数量	1	単価	40, 440
						1		40, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	40, 440	40, 440	WB020016	
			枚	1	40, 440	40, 440	単－ 239号	
計						40, 440		
						40, 440		
単価						40, 440	円／枚	
						40, 440		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	コンクリートスキン A O 6 (材料費 )	1500×1500 t=140 コネティﾌﾞ6本 穴位置(中央左)	単位	枚	数量	1	単価	61, 220
						1		61, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	61, 220	61, 220	WB020016	
			枚	1	61, 220	61, 220	単－ 240号	
計						61, 220		
						61, 220		
単価						61, 220	円／枚	
						61, 220		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	異形スキン A L E 5 (材料費)	1150×1500 t=140 コネティフ 5本	単位	枚	数量	1	単価	66, 980
						1		66, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	66, 980	66, 980	WB020016	
			枚	1	66, 980	66, 980	単－ 241号	
計						66, 980		
						66, 980		
単価						66, 980	円／枚	
						66, 980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	異形スキン A L E 4 (材料費)	1150×1500 t=140 コネティフ 4本	単位	枚	数量	1	単価	66, 410
						1		66, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	66, 410	66, 410	WB020016	
			枚	1	66, 410	66, 410	単－ 242号	
計						66, 410		
						66, 410		
単価						66, 410	円／枚	
						66, 410		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	異形スキン B L E P 4 (材料費)	1150×1480 t=140 コネティブ4本 笠石さし筋	単位	枚	数量	1	単価	69, 710
						1		69, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	69, 710	69, 710	WB020016	
			枚	1	69, 710	69, 710	単－ 243号	
計						69, 710		
						69, 710		
単価						69, 710	円／枚	
						69, 710		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	コネクティブストリップ(材料費)	6. 0×60×570	単位	本	数量	1	単価	1, 780
						1		1, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 780	1, 780	WB020014	
			本	1	1, 780	1, 780	単－ 244号	
計						1, 780		
						1, 780		
単価						1, 780		
						1, 780		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	水平目地材(材料費)	20×85×600 コルグプレート	単位	枚	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	1, 150	1, 150	WB020016	
			枚	1	1, 150	1, 150	単－ 245号	
計						1, 150		
						1, 150		
単価						1, 150		
						1, 150		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	透水防砂材(材料費)	420×4	単位	m	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	900	900	WB020011	
			m	1	900	900	単－ 246号	
計						900		
						900		
単価						900		
						900		

# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	端部取付金具(材料費)	L-200×235×3. 2×1500  θ =60°	単位	本	数量	1	単価	21, 300
						1		21, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	21, 300	21, 300	WB020014	
			本	1	21, 300	21, 300	単－ 247号	
計						21, 300		
						21, 300		
単価						21, 300	円／本	
						21, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	端部取付金具(材料費)	L-125×260×3. 2×1500  θ =122°	単位	本	数量	1	単価	21, 300
						1		21, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	21, 300	21, 300	WB020014	
			本	1	21, 300	21, 300	単－ 248号	
計						21, 300		
						21, 300		
単価						21, 300		
						21, 300		



# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×90 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	1, 080
						1		1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1, 080	1, 080	WB020015	
			個	1	1, 080	1, 080	単－ 249号	
計						1, 080		
						1, 080		
単価						1, 080		
						1, 080		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	190	190	WB020015	
			個	1	190	190	単－ 250号	
計						190		
						190		
単価						190		
						190		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 162	71, 162		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						181, 400		
単価						181, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1. 25無	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 264	48, 422		
とび工			人	7	27, 352	191, 464		
普通作業員			人	1. 3	19, 240	25, 012		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	55, 125	77, 175		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		116, 227		
計						458, 300		
単価						4, 583	円／掛m 2	

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	排水ブランケット(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600	
						1		2, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC－4 0		1	2, 600	2, 600			
			m 3	1	2, 600	2, 600			
計						2, 600			
						2, 600			
単価						2, 600	円／m 3		
						2, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	キャップ(材料費)	φ 200用(暗渠排水管用)	単位	個	数量	1	単価	1, 400	
						1		1, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャップ(暗渠排水管用)		φ 200用		1	1, 400	1, 400			
			個	1	1, 400	1, 400			
計						1, 400			
						1, 400			
単価						1, 400	円／個		
						1, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	壁面背面排水層(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー127号	コンクリートスキン A 6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ®6本	単位	枚	数量	1	単価	55, 520
						1		55, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	55, 520	55, 520	WB020016	
			枚	1	55, 520	55, 520	単ー 230号	
計						55, 520		
						55, 520		
単価						55, 520	円／枚	
						55, 520		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	コンクリートスキン A 5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ 5本	単位	枚	数量	1	単価	54, 950
						1		54, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	54, 950	54, 950	WB020016	
			枚	1	54, 950	54, 950	単－ 232号	
計						54, 950		
						54, 950		
単価						54, 950		
						54, 950		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	コンクリートスキン A L 5 (材料費 )	1350×1500 t=140 コネティフ 5本	単位	枚	数量	1	単価	64, 450
						1		64, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	64, 450	64, 450	WB020016	
			枚	1	64, 450	64, 450	単－ 251号	
計						64, 450		
						64, 450		
単価						64, 450		
						64, 450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	コンクリートスキン AR 4 (材料費 )	1350×1500 t=140 コネティフ 4本	単位	枚	数量	1	単価	63, 880
						1		63, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	63, 880	63, 880	WB020016	
			枚	1	63, 880	63, 880	単－ 235号	
計						63, 880		
						63, 880		
単価						63, 880		
						63, 880	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	コンクリートスキン AL 4 (材料費 )	1350×1500 t=140 コネティフ 4本	単位	枚	数量	1	単価	63, 880
						1		63, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	63, 880	63, 880	WB020016	
			枚	1	63, 880	63, 880	単－ 252号	
計						63, 880		
						63, 880		
単価						63, 880		
						63, 880	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	コンクリートスキン B P 4 (材料費 )	1500×1480 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 笠石さし筋	単位	枚	数量	1	単価	57, 680
						1		57, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	57, 680	57, 680	WB020016	
			枚	1	57, 680	57, 680	単－ 236号	
計						57, 680		
						57, 680		
単価						57, 680		
						57, 680		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	コンクリートスキン B L P 4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネティフ® 4本 笠石さし筋	単位	枚	数量	1	単価	67, 180
						1		67, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	67, 180	67, 180	WB020016	
			枚	1	67, 180	67, 180	単－ 253号	
計						67, 180		
						67, 180		
単価						67, 180		
						67, 180		



参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	コンクリートスキン C R 3 (材料費 )	1350×750 t=140 コネティフ 3本	単位	枚	数量	1	単価	37, 710
						1		37, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	37, 710	37, 710	WB020016	
			枚	1	37, 710	37, 710	単－ 254号	
計						37, 710		
						37, 710		
単価						37, 710		
						37, 710		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	コンクリートスキン C 2 (材料費)	1500×750 t=140 コネティフ 2本	単位	枚	数量	1	単価	30, 140
						1		30, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	30, 140	30, 140	WB020016	
			枚	1	30, 140	30, 140	単－ 255号	
計						30, 140		
						30, 140		
単価						30, 140		
						30, 140		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	コンクリートスキン C R 2 (材料費 )	1350×750 t=140 コネティフ 2本	単位	枚	数量	1	単価	37, 140
						1		37, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	37, 140	37, 140	WB020016	
			枚	1	37, 140	37, 140	単－ 256号	
計						37, 140		
						37, 140		
単価						37, 140		
						37, 140		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー137号	コンクリートスキン DR P 2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティフ 2本 笠石さし筋	単位	枚	数量	1	単価	40, 440
						1		40, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	40, 440	40, 440	WB020016	
			枚	1	40, 440	40, 440	単ー 257号	
計						40, 440		
						40, 440		
単価						40, 440	円／枚	
						40, 440		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	マルチコーナースキン MAR 4 (材料費)	898×1500 t=140 コネティフ 4本 θ=144° 25'	単位	枚	数量	1	単価	81, 480
						1		81, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	81, 480	81, 480	WB020016	
			枚	1	81, 480	81, 480	単－ 258号	
計						81, 480		
						81, 480		
単価						81, 480		
						81, 480		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	マルチコーナースキン MA L 4 (材 料費)	898×1500 t=140 コネティフ 4本 θ=144° 25′	単位	枚	数量	1	単価	81, 480
						1		81, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	81, 480	81, 480	WB020016	
			枚	1	81, 480	81, 480	単－ 259号	
計						81, 480		
						81, 480		
単価						81, 480	円／枚	
						81, 480		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	マルチコーナースキン MC L 2 (材料費)	898×750 t=140 コネティブ°2本 θ=144° 25′	単位	枚	数量	1	単価	44, 240
						1		44, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	44, 240	44, 240	WB020016	
			枚	1	44, 240	44, 240	単－ 260号	
計						44, 240		
						44, 240		
単価						44, 240		
						44, 240		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	コネクティブストリップ(材料費)	6. 0×60×570	単位	本	数量	1	単価	1, 780
						1		1, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 780	1, 780	WB020014	
			本	1	1, 780	1, 780	単－ 244号	
計						1, 780		
						1, 780		
単価						1, 780		
						1, 780		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	水平目地材(材料費)	20×85×600 コルグプレート	単位	枚	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	1, 150	1, 150	WB020016	
			枚	1	1, 150	1, 150	単－ 245号	
計						1, 150		
						1, 150		
単価						1, 150		
						1, 150		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	透水防砂材(材料費)	420×4	単位	m	数量	1	単価	900
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	900	900	WB020011	
			m	1	900	900	単－ 246号	
計						900		
						900		
単価						900		
						900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	プレキャスト板(材料費)	U形用蓋 1種 180 25×4×60cm	単位	枚	数量	1	単価	1, 200
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	1, 200	1, 200	WB020016	
			枚	1	1, 200	1, 200	単－ 261号	
計						1, 200		
						1, 200		
単価						1, 200		
						1, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	190	190	WB020015	
			個	1	190	190	単－ 250号	
計						190		
						190		
単価						190		
						190		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-146号	排水ブランケット(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-147号	壁面背面排水層(材料費)	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,873.6	1,387,360		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,407.4	740,740		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	23,700	982,128		
諸雑費（まるめ）			式	1		772		
計						3,111,000		
単価						31,110	円／m 2	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-149号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 873. 6	1, 387, 360		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 407. 4	740, 740		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41. 44	23, 700	982, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		772		
計						3, 111, 000		
単価						31, 110	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－150号	(材料費) P C 鋼材	SWPR7B   φ 12. 7	単位	m	数量	1, 000	単価	390
						1, 000		390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C 鋼より線	SW P R 7 B   径 1 2 .   7		774	504	390, 096		
			k g	774	504	390, 096		
	計					390, 096		
						390, 096		
	単価					390		
						390	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14, 200	71, 000		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	2, 600	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						109, 500		
単価						10, 950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g以下   昼   無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
U型側溝		5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	27, 700	138, 500		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 84	2, 600	2, 184		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						177, 600		
単価						17, 760	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	26, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 315. 98	43, 159		
落蓋側溝(横断用)		3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 0	個	10	21, 500	215, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 044	2, 600	2, 714		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						260, 900		
単価						26, 090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 265m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	26, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 612. 88	56, 128		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-2 5 3 0 0×7 0 0×2 0 0 0	個	5	38, 900	194, 500		
生コンクリート 高炉		1 8-8-4 0	m 3	0. 281	23, 700	6, 659		
生コンクリート 高炉		1 8-8-4 0	m 3	0. 234	23, 700	5, 545		
再生クラッシャーラン		R C-4 0	m 3	0. 636	2, 600	1, 653		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						264, 500		
単価						26, 450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 275m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	28, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 612. 88	56, 128		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-2 5   3 0 0×8 0 0×2 0 0 0	個	5	42, 800	214, 000		
生コンクリート 高炉		1 8-8-4 0	m 3	0. 292	23, 700	6, 920		
生コンクリート 高炉		1 8-8-4 0	m 3	0. 336	23, 700	7, 963		
再生クラッシャーラン		R C-4 0	m 3	0. 66	2, 600	1, 716		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						286, 800		
単価						28, 680	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-156号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 264	30, 264		
普通作業員			人	3. 2	19, 240	61, 568		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	23, 700	286, 770		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 698		
計						381, 300		
単価						3, 813	円／m 2	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－157号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	88. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 264	2, 723		
普通作業員			人	0. 31	19, 240	5, 964		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		173		
計						8, 860		
単価						88. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
落蓋側溝用グレーチング蓋（別途計上）		3 0 0 用 L = 1 0 0 0 T - 2 5 (横断用)	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						333. 9	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811. 2	81, 120		
自由勾配側溝用蓋（別途計上）		3 0 0 用（防音蓋） L = 5 0 0 T - 2 5	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 120		
単価						811. 2	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
自由勾配側溝用蓋（別途計上）		3 0 0 用（集水蓋） L = 5 0 0 T - 2 5	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						333. 9	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	横断暗渠設置	600型 T-25	単位	m	数量	10	単価	57, 690
						10		57, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 4	30, 264	12, 105		
			人	0. 4	30, 264	12, 105		
特殊作業員				0. 3	26, 728	8, 018		
			人	0. 3	26, 728	8, 018		
普通作業員				0. 9	19, 240	17, 316		
			人	0. 9	19, 240	17, 316		
横断暗渠		600型 T-25 L=2000		5	97, 900	489, 500		
			個	5	97, 900	489, 500		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 5	65, 040	32, 520	WYB00098	
			日	0. 5	65, 040	32, 520	単－ 262号	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		17, 441		
			式	1		17, 441		
計						576, 900		
						576, 900		
単価						57, 690		
						57, 690		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811. 2	81, 120		
コンクリート蓋		5 0 0 × 5 0 0 用 （2 枚/1 組） 別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 120		
単価						811. 2	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-163号	コンクリート蓋(材料費)	500×500用(630×310×100 2枚/1組)	単位	枚	数量	1	単価	28,000
						1		28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート蓋		500×500用(630×310×100 2枚/1組)		1	28,000	28,000		
			枚	1	28,000	28,000		
計						28,000		
						28,000		
単価						28,000	円／枚	
						28,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
縞鋼板蓋（別途計上）		600×600×3. 2mm 亜鉛メッキ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						333. 9	円／枚	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	縞鋼板（材料費）	600×600×3. 2mm 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	23, 500
						1		23, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		600×600×3. 2mm 亜鉛メッキ		1	23, 500	23, 500		
			枚	1	23, 500	23, 500		
計						23, 500		
						23, 500		
単価						23, 500	円／枚	
						23, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
縞鋼板蓋（別途計上）		600×600×3. 2mm 亜鉛メッキ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						333. 9	円／枚	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811. 2	81, 120		
グレーチング		5 0 0 × 5 0 0 用 別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 120		
単価						811. 2	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-169号	グレーチング(材料費)	500×500用 T-25 ボルト固定 受枠込み 並目	単位	枚	数量	1	単価	34,000
						1		34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング		500×500用 T-25 ボルト固定 受枠込み		1	34,000	34,000		
			枚	1	34,000	34,000		
計						34,000		
						34,000		
単価						34,000	円／枚	
						34,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
縞鋼板蓋（別途計上）		900×900×3. 2mm 亜鉛メッキ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						333. 9	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－171号	縞鋼板（材料費）	900×900×3. 2mm 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	48, 500
						1		48, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		900×900×3. 2mm 亜鉛メッキ		1	48, 500	48, 500		
			枚	1	48, 500	48, 500		
計						48, 500		
						48, 500		
単価						48, 500	円／枚	
						48, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－172号	吸出し防止材設置	100×100 t=10mm 合繊不織布	単位	m 2	数量	100	単価	360. 9
						100		360. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 264	15, 132		
				0. 5	30, 264	15, 132		
普通作業員			人	1	19, 240	19, 240		
				1	19, 240	19, 240		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		1, 718		
5%				1		1, 718		
計						36, 090		
						36, 090		
単価						360. 9		
						360. 9	円／m 2	



参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP φ 50 有孔管	単位	m	数量	1	単価	527
						1		527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		V P φ 5 0 有孔管		1	527	527		
			m	1	527	527		
計						527		
						527		
単価						527	円／m	
						527		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－175号	吸出し防止材(材料費)	合織不織布 t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	740
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		合織不織布 1 0 m m		1	740	740		
			m 2	1	740	740		
計						740		
						740		
単価						740		
						740		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						0		
						2, 600		
単価						0		
						2, 600	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－４ 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						0		
						2, 600		
単価						0		
						2, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー178号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						0		
						2, 600		
単価						0		
						2, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－179号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
	計					0		
						2, 600		
	単価					0		
						2, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 884. 39	38, 843		
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14, 200	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						109, 900		
単価						10, 990	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	30, 264	27, 237		
型わく工			人	1. 6	27, 248	43, 596		
普通作業員			人	1. 2	19, 240	23, 088		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 629		
計						99, 550		
単価						9, 955	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	30, 264	54, 475		
特殊作業員			人	2. 1	26, 728	56, 128		
普通作業員			人	3. 5	19, 240	67, 340		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	6. 05	23, 700	143, 385		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	13, 940	185, 402	単一 263号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 470		
計						510, 200		
単価						5, 102	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	174. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	30, 264	6, 355		
普通作業員			人	0. 56	19, 240	10, 774		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		341		
計						17, 470		
単価						174. 7	円／m 2	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	30, 264	54, 475		
特殊作業員			人	2. 1	26, 728	56, 128		
普通作業員			人	3. 5	19, 240	67, 340		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	23, 700	286, 770		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	13, 940	185, 402	単一 263号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 485		
計						653, 600		
単価						6, 536	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0   1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 430. 34	44, 303		
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14, 200	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						115, 400		
単価						11, 540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－186号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	30, 264	36, 316		
型わく工			人	1. 6	27, 248	43, 596		
普通作業員			人	1. 2	19, 240	23, 088		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 100		
計						109, 100		
単価						10, 910	円／m 2	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一187号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	30, 264	75, 660	
特殊作業員			人	2. 1	26, 728	56, 128	
普通作業員			人	5. 8	19, 240	111, 592	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	6. 05	23, 700	143, 385	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m３ 吊能力２．９t	時間	16. 5	13, 940	230, 010	単一 263号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 425	
計						619, 200	
単価						6, 192	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
跳水防止版		縞鋼板蓋 590×1000×3. 2 溶融亜鉛メッキ（別途計上）	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						333. 9	円／枚	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	跳水防止版	縞鋼板蓋 590×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	27, 000
						1		27, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
跳水防止版		縞鋼板蓋 590×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ		1	27, 000	27, 000		
			枚	1	27, 000	27, 000		
計						27, 000		
						27, 000		
単価						27, 000		
						27, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー190号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×80 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	793
						1		793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12 (SC1280) 溶融亜鉛メッキ		1	793	793		
			本	1	793	793		
計						793		
						793		
単価						793		
						793		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333. 84	33, 384		
跳水防止版		縞鋼板蓋 590×500×3. 2 溶融亜鉛メッキ（別途計上）	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33, 390		
単価						333. 9	円／枚	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	跳水防止版	縞鋼板蓋 590×500×3. 2 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
跳水防止版		縞鋼板蓋 590×500×3. 2 溶融亜鉛メッキ		1	14, 000	14, 000		
			枚	1	14, 000	14, 000		
計						14, 000		
						14, 000		
単価						14, 000		
						14, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー193号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×80 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	793
						1		793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M 1 2 （ S C 1 2 8 0 ） 溶融亜鉛メッキ		1	793	793		
			本	1	793	793		
計						793		
						793		
単価						793	円／本	
						793		



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－194号	吸出し防止材設置	300×300 t=20mm ｵｰｸ繊維系不織布	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	30, 264	3, 026		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 7	26, 728	18, 709		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		2, 165		
計						0		
						23, 900		
単価						0		
						239	円／m 2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	排水材設置		単位	m	数量	10	単価	3, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03	30, 264	907		
普通作業員			人	0. 26	19, 240	5, 002		
排水材		幅400mm 厚さ30mm 全透水タイプ	m	10. 5	2, 420	25, 410		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		251		
計						31, 570		
単価						3, 157	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	15, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 460	10, 460	WB824010 単一 264号	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単一 265号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 563	1, 563	CB227010	
計						15, 078		
単価						15, 070	円／m 3	

# 参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 2</div> <div>2025. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
単－198号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	<div> <div>単価</div> <div>3,300</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(歩道) ※石那田産業(有)	m 3	100	3,300	330,000	
計						330,000	
単価						3,300	円／m 3

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>
単－199号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>3,783</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.125	30,264	3,783	
			人	0.125	30,264	3,783	
計						3,783	
						3,783	
単価						3,783	
						3,783	円／時間

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 341
						1		3, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	26, 728	3, 341		
			人	0. 125	26, 728	3, 341		
計						3, 341		
						3, 341		
単価						3, 341	円／時間	
						3, 341		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 405
						1		2, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	19, 240	2, 405		
			人	0. 125	19, 240	2, 405		
計						2, 405		
						2, 405		
単価						2, 405		
						2, 405		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型（第2次）山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7, 393
						1		7, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		1	7, 393	7, 393	単－ 266号	
			時間	1	7, 393	7, 393		
計						7, 393		
						7, 393		
単価						7, 393	円／時間	
						7, 393		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型（第2次）山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,480
						1		8,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	8,480	8,480	単－ 267号	
			時間	1	8,480	8,480		
計						8,480		
						8,480		
単価						8,480	円／時間	
						8,480		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級 [タイヤ損耗費：普通]	単位	時間	数量	1	単価	5, 845
						1		5, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5, 845	5, 845	単－ 268号	
			時間	1	5, 845	5, 845		
計						5, 845		
						5, 845		
単価						5, 845	円／時間	
						5, 845		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級 [タイヤ損耗費：普通]	単位	時間	数量	1	単価	6, 750
						1		6, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 750	6, 750	単－ 269号	
			時間	1	6, 750	6, 750		
計						6, 750		
						6, 750		
単価						6, 750	円／時間	
						6, 750		



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一206号	トラック運転[クレーン装置付]	ペーstrack4〜4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,555
						1		7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4〜4.5 t 積 吊能力2.9 t		1	7,555	7,555	単一 270号	
			時間	1	7,555	7,555		
計						7,555		
						7,555		
単価						7,555	円／時間	
						7,555		

# 参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－207号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	<div>単価</div> <div>8, 132</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	30, 264	8, 413	
特殊作業員			人	0. 278	26, 728	7, 430	
普通作業員			人	0. 278	19, 240	5, 348	
対候性大型土のう		φ 1 1 0 （丸型） W= 1 1 0 c m 2 . 0 t 用	袋	10	4, 300	43, 000	
材料別途計上			m 3	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	58, 600	16, 290	WK250500
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		839	単－ 271号
計						81, 320	
単価						8, 132	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－208号	仮囲い設置・撤去	設置 184日	単位	m	数量	10	単価	8, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286	30, 264	8, 655		
普通作業員			人	1. 429	19, 240	27, 493		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H＝3． 0 m	供用日	184	247	45, 448		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 614		
計						85, 210		
単価						8, 521	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－209号	仮囲い設置・撤去	設置 137日	単位	m	数量	10	単価	7, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286	30, 264	8, 655		
普通作業員			人	1. 429	19, 240	27, 493		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H＝3． 0 m	供用日	137	247	33, 839		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 613		
計						73, 600		
単価						7, 360	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 896	12, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 900		
単価						12, 900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 896	12, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 900		
単価						12, 900	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	動態観測機器設置	600型	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 25	19, 240	4, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		721		
計						0		
						5, 531		
単価						0		
						5, 531	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	(材料費)沈下版 本体	9mm×600mm×600mm 1m <sup>2</sup> ット付	単位	基	数量	0	単価	0
						1		40, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板 本体		600mm×600mm×9mm 1m <sup>2</sup> ット付		0	0	0		
			基	1	40, 000	40, 000		
計						0		
						40, 000		
単価						0		
						40, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー214号	(材料費)沈下版ロッド	M22×1m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板 <sup>ロッド</sup>		M22×1m		0	0	0		
			本	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0	円／本	
						7, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー215号	(材料費)硬質塩化ビニル管	VP50 L=4000	単位	本	数量	0 1	単価	0 2, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		V P ϕ 5 0 一般管 (小口)		0	0	0		
			m	4	523	2, 092		
計						0 2, 092		
単価						0 2, 092	円／本	

# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	236, 000
						1		236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		1 0 0 k N以内		1	236, 000	236, 000		
			箇所	1	236, 000	236, 000		
計						236, 000		
						236, 000		
単価						236, 000	円／箇所	
						236, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点 検	20,000m3以上 無し 28774m3	単位	式	数量	1	単価	88, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 919	30, 264	88, 340		
計						88, 340		
単価						88, 340	円／式	



参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 4857m3	単位	式	数量	1	単価	19, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 63	30, 264	19, 066		
計						19, 066		
単価						19, 066	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ｳｴ質土、砂及び砂質土、粘性土 3283m2	単位	式	数量	1	単価	20, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 678	30, 264	20, 518		
計						20, 518		
単価						20, 518	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 25416m3	単位	式	数量	1	単価	78, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 578	30, 264	78, 020		
計						78, 020		
単価						78, 020	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3以上 無し 2914m3	単位	式	数量	1	単価	11, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 378	30, 264	11, 439		
計						11, 439		
単価						11, 439	円／式	

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 2986m2	単位	式	数量	1	単価	18, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 617	30, 264	18, 672		
計						18, 672		
単価						18, 672	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー223号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6300千円	単位	式	数量	1	単価	6,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		6,300,000		
計						6,300,000		
単価						6,300,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一227号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	73,970
						1		73,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	27,040	27,040		
			人	1	27,040	27,040		
軽油				104	147	15,288		
			L	104	147	15,288		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.71	18,500	31,635		
			供用日	1.71	18,500	31,635		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		7		
計						73,970		
						73,970		
単価						73,970		
						73,970		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-228号	バックホウ(クローラ)運転[標準]	排ガス(第2次)山積0.8m3 スケルトンバケット仕様(0.7)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		91,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,040	27,040		
軽油				0	0	0		
			L	99	147	14,553		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 71	17,400	29,754		
バックホウアタッチメント賃料		スケルトンバケット 0.7m3用		0	0	0		
			日	1	20,000	20,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						91,350		
単価						0		
						91,350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-229号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	37	147	5, 439		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 880		
単価						42, 880	円／日	



# 参考資料（2）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単-230号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>55, 520</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A 6		1500×1500 t=140 コネクティブ6本	枚	1	55, 520	55, 520	
計						55, 520	
単価						55, 520	円／枚

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単-231号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>65, 020</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン A R 6		1350×1500 t=140 コネクティブ6本	枚	1	65, 020	65, 020	
計						65, 020	
単価						65, 020	円／枚

# 参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-232号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	54, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A 5		1500×1500 t=140 コネティフ 5本	枚	1	54, 950	54, 950		
計						54, 950		
単価						54, 950	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-233号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	64, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A R 5		1350×1500 t=140 コネティフ 5本	枚	1	64, 450	64, 450		
計						64, 450		
単価						64, 450	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-234号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	54, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A 4		1500×1500 t=140 コネティフ 4本	枚	1	54, 380	54, 380		
計						54, 380		
単価						54, 380	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-235号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	63, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A R 4		1350×1500 t=140 コネティフ 4本	枚	1	63, 880	63, 880		
計						63, 880		
単価						63, 880	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-236号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	57, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン B P 4		1500×1480 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 笠石さし筋	枚	1	57, 680	57, 680		
計						57, 680		
単価						57, 680	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-237号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	30, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C 3		1500×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 3本	枚	1	30, 710	30, 710		
計						30, 710		
単価						30, 710	円／枚	

# 参考資料（2）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単-238号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	<div>単価</div> <div>33, 440</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン DP 2		1500×730 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 2本 笠石さし筋	枚	1	33, 440	33, 440	
計						33, 440	
単価						33, 440	円／枚

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単-239号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	<div>単価</div> <div>40, 440</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスキン DLP 2		1350×730 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 2本 笠石さし筋	枚	1	40, 440	40, 440	
計						40, 440	
単価						40, 440	円／枚

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-240号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	61, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A O 6		1500×1500 t=140 コネクティブ 6本 穴位置(中央左)	枚	1	61, 220	61, 220		
計						61, 220		
単価						61, 220	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-241号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	66, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形スキン A L E 5		1150×1500 t=140 コネクティブ 5本	枚	1	66, 980	66, 980		
計						66, 980		
単価						66, 980	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-242号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	66, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A L E 4		1150×1500 t=140 コネティフ 4本	枚	1	66, 410	66, 410		
計						66, 410		
単価						66, 410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-243号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	69, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン B L E P 4		1150×1480 t=140 コネティフ 4本	枚	1	69, 710	69, 710		
計						69, 710		
単価						69, 710	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-244号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクティブストリップ		6. 0×6 0×5 7 0	本	1	1, 780	1, 780		
計						1, 780		
単価						1, 780	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-245号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平目地材		2 0×8 5×6 0 0 コルクプレート	枚	1	1, 150	1, 150		
計						1, 150		
単価						1, 150	円／枚	



参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		4 2 0 × 4	m	1	900	900		
計						900		
単価						900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		21, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		L－2 0 0 × 2 3 5 × 3． 2 × 1 5 0 0 $\theta = 60^{\circ}$	本	1	21, 300	21, 300		
計						21, 300		
単価						21, 300	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		21, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部取付金具		L－1 2 5×2 6 0×3． 2×1 5 0 0 θ＝1 2 2°						
			本	1	21, 300	21, 300		
計						21, 300		
単価						21, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M1 2×9 0 亜鉛メッキ						
			個	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
単価						1, 080	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		M 1 2 × 4 0 亜鉛メッキ	個	1	190	190		
計						190		
単価						190	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	64, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A L 5		1350×1500 t=140 コネティフ5本	枚	1	64, 450	64, 450		
計						64, 450		
単価						64, 450	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-252号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	63, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン AL 4		1350×1500 t=140 コネティフ 4本	枚	1	63, 880	63, 880		
計						63, 880		
単価						63, 880	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-253号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	67, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン BLP 4		1350×1480 t=140 コネティフ 4本 笠石さし筋	枚	1	67, 180	67, 180		
計						67, 180		
単価						67, 180	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-254号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	37, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C R 3		1350×750 t=140 コネクティブ 3本	枚	1	37, 710	37, 710		
計						37, 710		
単価						37, 710	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-255号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	30, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン C 2		1500×750 t=140 コネクティブ 2本	枚	1	30, 140	30, 140		
計						30, 140		
単価						30, 140	円／枚	

# 参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	37, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン CR 2		1350×750 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 2本	枚	1	37, 140	37, 140		
計						37, 140		
単価						37, 140	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-257号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	40, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン DR P 2		1350×730 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 2本 笠石さし筋	枚	1	40, 440	40, 440		
計						40, 440		
単価						40, 440	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-258号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	81, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MAR 4		898×1500 t=140 コネクティフ <sup>®</sup> 4本 θ=144° 25′	枚	1	81, 480	81, 480		
計						81, 480		
単価						81, 480	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-259号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	81, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MAL 4		898×1500 t=140 コネクティフ <sup>®</sup> 4本 θ=144° 25′	枚	1	81, 480	81, 480		
計						81, 480		
単価						81, 480	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-260号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	44, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マルチコーナースキン MC L 2		898×750 t=140 コネクティフ <sup>2</sup> 2本 θ=144° 25'	枚	1	44, 240	44, 240		
計						44, 240		
単価						44, 240	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-261号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト板		U形用蓋 1種 180 25×4×60 c m	枚	1	1, 200	1, 200		
計						1, 200		
単価						1, 200	円／枚	



参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-262号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	65,040
						1		65,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,040	27,040		
			人	1	27,040	27,040		
軽油				76	147	11,172		
			L	76	147	11,172		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊			1.45	18,500	26,825		
			供用日	1.45	18,500	26,825		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						65,040		
						65,040		
単価						65,040		
						65,040	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-263号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	13, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 040	4, 596		
軽油			L	18	147	2, 646		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 690	6, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13, 940		
単価						13, 940	円／時間	

## 参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー264号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 458. 92	10, 458			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						10, 460			
単価						10, 460	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－265号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) ※石那田産業(有)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-266号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 040	4, 596		
軽油			L	5. 9	147	867		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 393		
単価						7, 393	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-267号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 040	4, 596		
軽油			L	8. 6	147	1, 264		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 480		
単価						8, 480	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-268号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	23, 920	4, 066		
軽油			L	3. 5	147	514		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 845		
単価						5, 845	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-269号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	23, 920	4, 066		
軽油			L	5. 4	147	793		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 750		
単価						6, 750	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-270号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 040	4, 596		
軽油			L	5. 3	147	779		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 555		
単価						7, 555	円／時間	



参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	104	147	15, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58, 600		
単価						58, 600	円／日	