

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事
工事地名	佐賀県佐賀市大和町東山田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	佐賀河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489400008	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	71, 104, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	64, 823, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐賀	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	嘉瀬川水系 嘉瀬川	2 2) 処 分 費 等	6, 822, 704
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 嘉瀬川
---------------------	------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕			式	1 1		35,997,448 39,747,649	1	3,750,201	
河川土工			式	1 1		20,839,434 24,312,672	1	3,473,238	
掘削工			式	1 1		797,400 930,300	1	132,900	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,000 3,500	265.8 265.8	797,400 930,300	500	132,900	単-1号
残土処理工			式	1 1		20,042,034 23,382,372	1	3,340,338	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,000 0		15,666,044 0	-3,000	-15,666,044	内-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 3,500		0 18,277,051	3,500	18,277,051	内-2号
残土等処分			m3	3,000 0		4,375,990 0	-3,000	-4,375,990	内-3号
残土等処分			m3	0 3,500		0 5,105,321	3,500	5,105,321	内-4号
法覆護岸工			式	1 1		233,400 233,400	0	0	
護岸付属物工			式	1 1		233,400 233,400	0	0	
平張コンクリート		18-8-40(高炉) 高さ 1 0 c m	m2	100 100	2,334 2,334	233,400 233,400	0	0	単-2号

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1		2,040,724	0	0	
				1		2,040,724			
場所打擁壁工			式	1		2,040,724	0	0	
				1		2,040,724			
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	50	23,347	1,167,350	0	0	単-3号
				50		1,167,350			
型枠		一般型枠	m2	100		873,374	0	0	内-5号
				100		873,374			
付帯道路工			式	1		477,020	0	0	
				1		477,020			
アスファルト舗装工			式	1		477,020	0	0	
				1		477,020			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	200	712.1	142,420	0	0	単-4号
				200		142,420			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	1,673	334,600	0	0	単-5号
				200		334,600			
根固め工			式	1		193,270	0	0	
				1		193,270			
根固めブロック工			式	1		193,270	0	0	
				1		193,270			
袋詰玉石		2t用(長期性能型)購入材	袋	10	19,327	193,270	0	0	単-6号
				10		193,270			
構造物撤去工			式	1		1,234,280	0	0	
				1		1,234,280			

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		775,300			
			1		775,300	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	7,367	736,700			単-7号
			100	7,367	736,700	0	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	200	193	38,600			単-8号
			200	193	38,600	0	0	
運搬処理工		式	1		458,980			
			1		458,980	0	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	3,446	34,460			単-9号
			10	3,446	34,460	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,658	165,800			単-10号
			100	1,658	165,800	0	0	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	2,352	23,520			単-11号
			10	2,352	23,520	0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,352	235,200			単-12号
			100	2,352	235,200	0	0	
応急処理工		式	1		648,521			
			1		648,521	0	0	
応急処理作業工		式	1		648,521			
			1		648,521	0	0	
応急作業		式	1		648,521			内-6号
			1		648,521	0	0	
仮設工		式	1		10,330,799			
			1		10,607,762	1	276,963	

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		9,915,354	0	0		
			1		9,915,354				
工事用道路盛土 (設置)		m3	1,000		2,968,835	0	0	内-7号	
			1,000		2,968,835				
工事用道路盛土 (撤去)		m3	1,000		6,946,519	0	0	内-8号	
			1,000		6,946,519				
交通管理工		式	1		415,445	1	276,963		
			1		692,408				
交通誘導警備員		人日	30		415,445	-30	-415,445	内-9号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	50	692,408	内-10号	
			50		692,408				
直接工事費		式	1		35,997,448	1	3,750,201		
			1		39,747,649				
共通仮設費		式	1		3,248,260	1	261,684		
			1		3,509,944				
共通仮設費		式	1		367,400	1	30,642		
			1		398,042				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		367,400	1	30,642		
			1		398,042				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,880,860	1	231,042		
			1		3,111,902				
純工事費		式	1		39,245,708	1	4,011,885		
			1		43,257,593				

設計内訳書

工事名	嘉瀬川東山田地区堆積土砂掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		11, 214, 386	1	875, 942		
			1		12, 090, 328				
工事原価		式	1		50, 460, 094	1	4, 887, 827		
			1		55, 347, 921				
一般管理費等		式	1		8, 469, 906	1	702, 173		
			1		9, 172, 079				
工事価格		式	1		58, 930, 000	1	5, 590, 000		
			1		64, 520, 000				
消費税相当額		式	1		5, 893, 000	1	559, 000		
			1		6, 452, 000				
工事費計		式	1		64, 823, 000	1	6, 149, 000		
			1		70, 972, 000				

3,000/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	3, 500	5, 728	20, 048, 000	3, 500	20, 048, 000	CB210110
合 計					0 20, 048, 000		20, 048, 000	
変更積算金額					0 18, 277, 051		18, 277, 051	円／m3

3,000/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 500m3当たり内訳書

第 4号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	3, 500	1, 600	5, 600, 000	3, 500	5, 600, 000	
合 計					0			
					5, 600, 000		5, 600, 000	
変更積算金額					0			
					5, 105, 321		5, 105, 321	円／m3

100m²当たり内訳書

型枠

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	29,952	299,520			
		人	10	29,952	299,520	0	0	
普通作業員			20	20,592	411,840			
		人	20	20,592	411,840	0	0	
合 計					648,521			
					648,521		0	

1,000m³当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 7号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,000m³当たり内訳書

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			30	15,190	455,700			WB010212
		人日	30	15,190	455,700	0	0	単一 17号
合 計					415,445			
					0		-415,445	

0/50人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	265. 8	
						1		265. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	291. 6	291. 6	CB210100		
			m 3	1	291. 6	291. 6			
計						291. 6			
						291. 6			
単価						291. 6	円／m3		
						291. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-2号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	2,334
						10		2,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25,610	25,610	CB240010	
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	25,610	25,610		
計						25,610		
						25,610		
単価						2,561	円／m2	
						2,561		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 347	
						1		23, 347	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	25, 610	25, 610	CB240010		
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	25, 610	25, 610			
計						25, 610			
						25, 610			
単価						25, 610	円／m3		
						25, 610			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	712.1
						1		712.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	781.2	781.2	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	781.2	781.2		
計						781.2		
						781.2		
単価						781.2		
						781.2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,673
						1		1,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,836	1,836	CB410260	
				1	1,836	1,836		
計						1,836		
						1,836		
単価						1,836		
						1,836	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	19,327
						1		19,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	21,200	21,200	CB322430	
				1	21,200	21,200		
計						21,200		
						21,200		
単価						21,200		
						21,200	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,367
						1		7,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,081	8,081	WB824010	
			m 3	1	8,081	8,081	単一 13号	
計						8,081		
						8,081		
単価						8,081		
						8,081	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	193
						1		193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	211.8	211.8	CB430310	
			m 2	1	211.8	211.8		
計						211.8		
						211.8		
単価						211.8		
						211.8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 446	
						1		3, 446	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 780	3, 780	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10. 5km以下 全ての費用		1	3, 780	3, 780			
計						3, 780			
						3, 780			
単価						3, 780	円／m3		
						3, 780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 658	
						1		1, 658	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用		1	1, 819	1, 819	CB227010		
			m 3	1	1, 819	1, 819			
計						1, 819			
						1, 819			
単価						1, 819	円／m3		
						1, 819			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,352
						1		2,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,580	2,580	WB020051	
			m3	1	2,580	2,580	単一 14号	
計						2,580		
						2,580		
単価						2,580		
						2,580	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,352
						1		2,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,580	2,580	WB020051	
			m3	1	2,580	2,580	単一 15号	
計						2,580		
						2,580		
単価						2,580		
						2,580	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－13号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,081.38	8,081		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,081		
	単価					8,081	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－14号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As殻(掘削 2.35t/m3) (株)丸信開発工業	m 3	100	2,580	258,000		
	計					258,000		
	単価					2,580	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－15号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)（株）丸信開発工業	m ³	100	2,580	258,000		
計						258,000		
単価						2,580	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－16号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 笠原建設（株）	m ³	100	1,600	160,000		
計						160,000		
単価						1,600	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,184	15,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,190		
単価						15,190	円／人日	