

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事
工事地名	福岡県糸島市東地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489320005	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	168, 542, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	168, 520, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 6年 9月 3日 (当初) 至 令和 7年 3月19日 (2回変更) 至 令和 7年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 7 号	2 2) 処 分 費 等	2, 467, 139
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費 道路環境改善事業費 地域連携道路事業費	2) 目： 沿道環境改善事業費 沿道環境改善事業費 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費 附帯工事費 工事費	4) 事業名：
---	--	---------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		90,310,945 95,670,582	1	5,359,637	
道路土工			式	1 1		629,718 676,908	1	47,190	
路体盛土工			式	1 1		415,012 462,202	1	47,190	
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	530 750	214.5 214.5	113,685 160,875	220	47,190	単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	40 40	5,606 5,606	224,240 224,240	0	0	単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110 110		77,087 77,087	0	0	内-1号
法面整形工			式	1 1		214,706 214,706	0	0	
法面整形(切土部)		現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	190 190	811.4 811.4	154,166 154,166	0	0	単-3号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	150 150	403.6 403.6	60,540 60,540	0	0	単-4号
地盤改良工			式	1 1		2,977,081 2,977,081	0	0	
固結工			式	1 1		2,977,081 2,977,081	0	0	
薬液注入 (到達立坑坑口部)			本	9 9	131,515 131,515	1,183,635 1,183,635	0	0	単-5号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (到達立坑坑口部)			本	9	122,556	1,103,004	0	0	単-6号
				9	122,556	1,103,004			
注入設備据付解体・移設			式	1		690,442	0	0	内-2号
				1		690,442			
法面工			式	1		2,601,024	1	1,283,400	
				1		3,884,424			
法面吹付工			式	1		2,601,024	1	1,283,400	
				1		3,884,424			
モルタル吹付		厚8cm	m2	304	8,556	2,601,024	150	1,283,400	単-7号
				454	8,556	3,884,424			
擁壁工			式	1		150,349	0	0	
				1		150,349			
作業土工			式	1		21,589	0	0	
				1		21,589			
床掘り		土砂	m3	10		2,264	0	0	内-3号
				10		2,264			
埋戻し			m3	10		17,787	0	0	内-4号
				10		17,787			
基面整正			m2	3		1,261	0	0	内-5号
				3		1,261			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.3		241	0	0	内-6号
				0.3		241			
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0.3		36	0	0	内-7号
				0.3		36			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁工			式	1		128,760	0	0	
				1		128,760			
プレキャスト擁壁		幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	3		128,760	0	0	内-8号
				3		128,760			
カルバート工			式	1		1,008,691	0	0	
				1		1,008,691			
作業土工			式	1		22,891	0	0	
				1		22,891			
床掘り		土砂	m3	10		2,264	0	0	内-9号
				10		2,264			
埋戻し			m3	5		8,893	0	0	内-10号
				5		8,893			
基面整正			m2	8		3,365	0	0	内-11号
				8		3,365			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9		7,276	0	0	内-12号
				9		7,276			
整地		敷均し(ルーズ)	m3	9		1,093	0	0	内-13号
				9		1,093			
プレキャストカルバート工			式	1		985,800	0	0	
				1		985,800			
プレキャストボックス		内幅 1.5m 内高 1.5m	m	5		985,800	0	0	内-14号
				5		985,800			
排水構造物工			式	1		6,837,464	0	0	
				1		6,837,464			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		1,617,471			
				1		1,617,471	0	0	
床掘り(掘削)		土砂		20		5,918			内-15号
				20		5,918	0	0	
床掘り		土砂		830		211,258			内-16号
				830		211,258	0	0	
埋戻し				650		1,225,590			内-17号
				650		1,225,590	0	0	
畦畔盛土 (復旧)				6		41,212			内-18号
				6		41,212	0	0	
基面整正				52		21,880			内-19号
				52		21,880	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		120		97,029			内-20号
				120		97,029	0	0	
整地		敷均し(ルーズ)		120		14,584			内-21号
				120		14,584	0	0	
側溝工				1		2,171,324			
				1		2,171,324	0	0	
プレキャストU型側溝		300×300		29	7,396	214,484			単-8号
				29	7,396	214,484	0	0	
プレキャストU型側溝 (撤去・再設置)		300×300		3	5,633	16,899			単-9号
				3	5,633	16,899	0	0	
プレキャストU型側溝 (自在水路)		300/600×300		18	28,168	507,024			単-10号
				18	28,168	507,024	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路		1500×1500 18-8-25(20)W/C制約無し	m	9		1,432,917			内-22号
				9		1,432,917	0	0	
管渠工			式	1		30,440			
				1		30,440	0	0	
横断暗渠		300型	m	2	15,220	30,440			単-11号
				2	15,220	30,440	0	0	
集水桝・マンホール工			式	1		3,018,229			
				1		3,018,229	0	0	
現場打ち集水桝		現場打材 24-12-20(高炉) 2200×2000×2100	箇所	1	834,252	834,252			単-12号
				1	834,252	834,252	0	0	
現場打ち集水桝		現場打材 24-12-20(高炉) 2200×2000×4510	箇所	1		1,438,295			内-23号
				1		1,438,295	0	0	
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1200	箇所	1	105,008	105,008			単-13号
				1	105,008	105,008	0	0	
足場		安全ネット必要	掛m2	140		640,674			内-24号
				140		640,674	0	0	
管渠工			式	1		51,352,115			
				1		51,336,647	1	-15,468	
管渠工 (泥濃推進工)			式	1		46,042,838			
				1		46,042,838	0	0	
推進用鉄筋コンクリート管		φ 1500mm	m	53.8		23,200,815			内-25号
				53.8		23,200,815	0	0	
機械器具損料			式	1		16,220,354			内-26号
				1		16,220,354	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥水处理			m3	215		5,256,898	0	0	内-27号
				215		5,256,898			
裏込め			m	53.8	8,734	469,889	0	0	単-14号
				53.8		8,734			
管目地			箇所	43	17,975	772,925	0	0	単-15号
				43		772,925			
管清掃			m	53.8		121,957	0	0	内-28号
				53.8		121,957			
管渠工 (仮設備工)			式	1		3,971,939	0	0	
				1		3,971,939			
支圧壁			箇所	1		214,841	0	0	内-29号
				1		214,841			
坑口			箇所	2		1,317,643	0	0	内-30号
				2		1,317,643			
鏡切り			箇所	2		68,033	0	0	内-31号
				2		68,033			
推進用機器据付撤去			箇所	1		339,205	0	0	内-32号
				1		339,205			
推進機引上用受台			箇所	1		81,976	0	0	内-33号
				1		81,976			
推進機据付			台	1		183,426	0	0	内-34号
				1		183,426			
推進機搬出			台	1		298,698	0	0	内-35号
				1		298,698			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	25	31,128	778,200	0	0	単-16号
				25	31,128	778,200			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	2	52,319	104,638	0	0	単-17号
				2	52,319	104,638			
殻搬出		コンクリート殻(無筋)	m3	25	11,683	292,075	0	0	単-18号
				25	11,683	292,075			
殻搬出		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	17,621	35,242	0	0	単-19号
				2	17,621	35,242			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	25	6,113	152,825	0	0	単-20号
				25	6,113	152,825			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,481	10,962	0	0	単-21号
				2	5,481	10,962			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	25	3,453	86,325	0	0	単-22号
				25	3,453	86,325			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3,925	7,850	0	0	単-23号
				2	3,925	7,850			
管渠工 (通信設備工)			式	1		90,105	0	0	
				1		90,105			
通信配線設備			式	1		90,105	0	0	内-36号
				1		90,105			
管渠工 (送排泥設備工)			式	1		925,076	0	0	
				1		925,076			
送排泥設備			式	1		925,076	0	0	内-37号
				1		925,076			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工 (注入設備工)			式	1		152, 013	0	0	
				1		152, 013			
注入設備			式	1		152, 013	0	0	内-38号
				1		152, 013			
管渠工 (推進水替工)			式	1		170, 144	1	-15, 468	
				1		154, 676			
推進水替			式	1		170, 144	-1	-170, 144	内-39号
				0		0			
推進水替			式	0		0	1	154, 676	内-40号
				1		154, 676			
防護柵工			式	0		0	1	1, 372, 500	
				1		1, 372, 500			
路側防護柵工			式	0		0	1	1, 372, 500	
				1		1, 372, 500			
ガードレール 【夜間】		塗装品 Gr-B-4E 100m 以上 曲線部補正無		0	0	0			単-24号
			m	122	11, 250	1, 372, 500	122	1, 372, 500	
構造物撤去工			式	1		667, 525	1	-17, 378	
				1		650, 147			
作業土工			式	1		19, 951	0	0	
				1		19, 951			
床掘り		土砂		9		2, 037	0	0	内-41号
				9		2, 037			
埋戻し				5		14, 195	0	0	内-42号
				5		14, 195			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4		3,234			内-43号
			4		3,234	0	0	
整地	敷均し(ルース)	m3	4		485			内-44号
			4		485	0	0	
構造物取壊し工		式	1		506,787			
			1		506,787	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	7,698	38,490			単-25号
			5	7,698	38,490	0	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	9	52,033	468,297			単-26号
			9	52,033	468,297	0	0	
排水構造物撤去工		式	1		2,456			
			1		2,456	0	0	
暗渠排水管撤去	VP管 φ300	m	9	272.9	2,456			単-27号
			9	272.9	2,456	0	0	
運搬処理工		式	1		138,331			
			1		120,953	1	-17,378	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,885	9,425			単-28号
			5	1,885	9,425	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9	5,451	49,059			単-29号
			9	5,451	49,059	0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,453	17,265			単-30号
			5	3,453	17,265	0	0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9	3,903	35,127			単-31号
			9	3,903	35,127	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	排水管	t	1.58 0		27,455 0	-1.58	-27,455	内-45号	
現場発生品運搬	排水管	t	0 0.58		0 10,077	0.58	10,077	内-46号	
応急処理工		式	1 1		280,660 234,895	1	-45,765		
応急処理作業工		式	1 1		280,660 234,895	1	-45,765		
応急作業（労務）		式	1 0		88,006 0	-1	-88,006	内-47号	
応急作業（労務）		式	0 1		0 197,095	1	197,095	内-48号	
応急作業（機械）		式	1 0		65,203 0	-1	-65,203	内-49号	
応急作業（機械）		式	0 1		0 22,747	1	22,747	内-50号	
応急作業（材料・処分）		式	1 0		127,451 0	-1	-127,451	内-51号	
応急作業（材料・処分）		式	0 1		0 15,053	1	15,053	内-52号	
仮設工		式	1 1		23,806,318 26,541,476	1	2,735,158		
作業土工		式	1 1		300,557 300,557	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	30		8,686	0	0	内-53号
				30		8,686			
埋戻し			m3	230		225,164	0	0	内-54号
				230		225,164			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8		5,606	0	0	内-55号
				8		5,606			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	8		1,717	0	0	内-56号
				8		1,717			
型枠 (管口部)			m2	5		59,384	0	0	内-57号
				5		59,384			
工事用道路工			式	1		6,418,730	1	610,707	
				1		7,029,437			
工事用道路盛土 (発進立坑側)		4.0m以上	m3	1,270		2,940,823	-1,270	-2,940,823	内-58号
				0		0			
工事用道路盛土 (発進立坑側)		4.0m以上	m3	0		0	1,270	2,943,613	内-59号
				1,270		2,943,613			
工事用道路盛土 (到達立坑側)		4.0m以上	m3	1,240		3,416,980	-1,240	-3,416,980	内-60号
				0		0			
工事用道路盛土 (到達立坑側)		4.0m以上	m3	0		0	1,240	3,200,261	内-61号
				1,240		3,200,261			
敷鉄板		22×914×1829 設置・撤去	m2	52		60,927	0	0	内-62号
				52		60,927			
管理用地坂路舗装 【夜間】		21-8-40(高炉) t=15cm RM-25 t=10cm	m2	0		0	102	824,636	内-63号
				102		824,636			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	1 1		8,347,956 8,347,956	0	0	
ライナープレート (発進立坑)	2.7×4000×7925(小判型)	箇所	1 1		3,847,983 3,847,983	0	0	内-64号	
ライナープレート (到達立坑)	2.7×φ5000(円形型)	箇所	1 1		3,289,556 3,289,556	0	0	内-65号	
切梁・腹起し (発進立坑)		t	7.1 7.1		457,401 457,401	0	0	内-66号	
ガイトコンクリート	18-8-40(高炉)	m2	33 33		343,484 343,484	0	0	内-67号	
立坑基礎	18-8-40(高炉)	m2	48 48	5,766 5,766	276,768 276,768	0	0	単-32号	
現場発生品運搬	ライナープレート	t	7.64 7.64		132,764 132,764	0	0	内-68号	
水替工		式	1 1		1,763,025 474,617	1	-1,288,408		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	34 34		474,617 474,617	0	0	内-69号	
暗渠排水管	φ800 シングル構造	m	29 0		1,201,036 0	-29	-1,201,036	内-70号	
大型土のう		袋	14 0		87,372 0	-14	-87,372	内-71号	
仮水路工		式	1 1		752,711 1,044,034	1	291,323		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		φ 800 ダブル構造	m	28 0		622, 504 0	-28	-622, 504	内-72号
暗渠排水管		φ 800 ダブル構造		0 17		0 563, 175	17	563, 175	内-73号
暗渠排水管		φ 300 ダブル構造	m	23 23	5, 563 5, 563	127, 949 127, 949	0	0	単-33号
取付水路		H800×300、PU300		0 8		0 319, 895	8	319, 895	内-74号
現場発生品運搬		暗渠排水管	t	0. 13 0		2, 258 0	-0. 13	-2, 258	内-75号
現場発生品運搬		暗渠排水管、H形鋼		0 1. 9		0 33, 015	1. 9	33, 015	内-76号
防護施設工			式	1 1		5, 342, 678 6, 594, 717	1	1, 252, 039	
仮設防護柵		H鋼式 Gr-B-2B		230 0		3, 446, 645 0	-230	-3, 446, 645	内-77号
仮設防護柵		H鋼式 Gr-B-2B	m	0 230		0 4, 333, 106	230	4, 333, 106	内-78号
仮設防護柵 (支給品)		H鋼式 Gr-B-2B L=5. 0m		0 105		0 365, 578	105	365, 578	内-79号
仮設防護柵		A型バリアート	m	333 333		1, 896, 033 1, 896, 033	0	0	内-80号
交通管理工				1 1		880, 661 2, 750, 158	1	1, 869, 497	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	65 0		880,661 0	-65	-880,661	内-81号
交通誘導警備員			人日	0 167		0 2,262,621	167	2,262,621	内-82号
交通誘導警備員 【夜間】			人日	0 24		0 487,537	24	487,537	内-83号
直接工事費			式	1 1		90,310,945 95,670,582	1	5,359,637	
共通仮設費			式	1 1		11,243,244 13,396,740	1	2,153,496	
共通仮設費			式	1 1		2,581,169 3,611,805	1	1,030,636	
運搬費			式	1 1		741,027 877,893	1	136,866	
重建設機械分解組立費			回	1 1		152,941 152,941	0	0	内-84号
重建設機械分解組立輸送費			回	1 1		431,949 431,949	0	0	内-85号
仮設材運搬費			t	15.8 0		156,137 0	-15.8	-156,137	内-86号
仮設材運搬費			t	0 43.5		0 293,003	43.5	293,003	内-87号
事業損失防止施設費			式	1 1		352,769 352,769	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分		道路新設・改築	
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下水観測費			式	1		352, 769			内-88号	
				1		352, 769	0	0		
役務費			式	1		348, 182				
				1		348, 182	0	0		
借地料			式	1		348, 182			内-89号	
				1		348, 182	0	0		
技術管理費			式	1		303, 369				
				1		681, 605	1	378, 236		
平板載荷試験			式	1		171, 782			内-90号	
				1		171, 782	0	0		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	0		0			内-91号	
				1		440, 300	1	440, 300		
施工調査費			式	1		77, 579			内-92号	
				0		0	-1	-77, 579		
施工調査費			式	0		0			内-93号	
				1		15, 515	1	15, 515		
道路施設基本データ作成費			式	1		54, 008			内-94号	
				1		54, 008	0	0		
営繕費			式	0		0				
				1		418, 200	1	418, 200		
快適トイレ			式	0		0			内-95号	
				1		418, 200	1	418, 200		
現場環境改善費 (率計上)			式	1		835, 822				
				1		933, 156	1	97, 334		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)			1		8,662,075				
		式	1		9,784,935	1	1,122,860		
純工事費			1		101,554,189				
		式	1		109,067,322	1	7,513,133		
現場管理費			1		30,065,593				
		式	1		34,233,600	1	4,168,007		
工事原価			1		131,619,782				
		式	1		143,300,922	1	11,681,140		
一般管理費等			1		21,580,218				
		式	1		23,159,078	1	1,578,860		
工事価格			1		153,200,000				
		式	1		166,460,000	1	13,260,000		
消費税相当額			1		15,320,000				
		式	1		16,646,000	1	1,326,000		
工事費計			1		168,520,000				
		式	1		183,106,000	1	14,586,000		

110m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	110	758. 8	83, 468			CB210110
			110	758. 8	83, 468	0	0	
合 計					77, 087		0	
					77, 087			

一式当たり内訳書

注入設備据付解体・移設
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット		1	457, 300	457, 300			WB223750
		現場	1	457, 300	457, 300	0	0	単一 36号
注入設備移設	二重管ストレーナ工法 2セット		1	294, 400	294, 400			WB223760
		回	1	294, 400	294, 400	0	0	単一 37号
合 計					690, 442			
					690, 442			

10m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		10	1, 926	19, 260			CB210410
		m 3	10	1, 926	19, 260	0	0	
合 計					17, 787		0	
					17, 787			

3m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			3	455. 6	1, 366			CB210080
		m 2	3	455. 6	1, 366	0	0	
合 計					1, 261			
					1, 261		0	

0.3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.3m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0.3	131.6	39			CB210610
		m 3	0.3	131.6	39	0	0	
合 計					36		0	
					36			

3m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		2. 7	12, 510	33, 777			CB222110
		m	2. 7	12, 510	33, 777	0	0	
プレキャストL型擁壁（材料費）	1250型 1250×1350		2	52, 820	105, 640			WYB00001
		個	2	52, 820	105, 640	0	0	単一 39号
合 計					128, 760			
					128, 760			

10m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		5	1, 926	9, 630			CB210410
		m 3	5	1, 926	9, 630	0	0	
合 計					8, 893			
					8, 893		0	

8m2当たり内訳書

第 11号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			8	455. 6	3, 644			CB210080
		m 2	8	455. 6	3, 644	0	0	
合 計					3, 365			
					3, 365		0	

9m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9m3当たり内訳書

第 13号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		9	131. 6	1, 184			CB210610
		m 3	9	131. 6	1, 184	0	0	
合 計					1, 093		0	
					1, 093			

5m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 1. 25<B≦2. 5 1. 25<H≦2. 5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	4. 8	33, 450	160, 560			CB222880
			4. 8	33, 450	160, 560	0	0	
R Cボックスカルバート (材料費)	T-25 1500×1500×2000 横穴口600×550 オスカット		1	270, 000	270, 000			WYB00048
		個	1	270, 000	270, 000	0	0	単一 40号
R Cボックスカルバート (材料費)	斜切 T-25 1500×1500×1454(1848/1060) メスカット		1	304, 000	304, 000			WYB00096
		個	1	304, 000	304, 000	0	0	単一 41号
R Cボックスカルバート (材料費)	斜切 T-25 1500×1500×1438(1114/1762) オメスカット		1	302, 000	302, 000			WYB00094
		個	1	302, 000	302, 000	0	0	単一 42号
P C鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7		15. 5	482	7, 471			
		k g	15. 5	482	7, 471	0	0	
アンカープレート (材料費)	IS12. 7用		8	760	6, 080			WYB00092
		個	8	760	6, 080	0	0	単一 43号
グリップ (材料費)	S12. 7用		8	2, 160	17, 280			WYB00047
		個	8	2, 160	17, 280	0	0	単一 44号
合 計					985, 800			
					985, 800		0	

20m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 15号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

830m3当たり内訳書

第 16号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		811. 7	245. 2	199, 028			CB210030
		m 3	811. 7	245. 2	199, 028	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		14. 3	2, 078	29, 715			CB210030
		m 3	14. 3	2, 078	29, 715	0	0	
合 計					211, 258			
					211, 258		0	

650m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		595	1, 926	1, 145, 970			CB210410
		m 3	595	1, 926	1, 145, 970	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		58. 9	3, 074	181, 058			CB210410
		m 3	58. 9	3, 074	181, 058	0	0	
合 計					1, 225, 590			
					1, 225, 590		0	

6m3当たり内訳書

第 18号内訳書 畦畔盛土 (復旧)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		5. 5	6, 071	33, 390			CB210510
		m 3	5. 5	6, 071	33, 390	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		25. 7	437. 1	11, 233			CB220010
		m 2	25. 7	437. 1	11, 233	0	0	
合 計					41, 212			
					41, 212		0	

52m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120m3当たり内訳書

第 21号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		120	131. 6	15, 792			CB210610
		m 3	120	131. 6	15, 792	0	0	
合 計					14, 584		0	
					14, 584			

9m当たり内訳書

U型水路
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路	据付け L=1500mm/個以下 2900を超え3500kg/個以下		8. 8	14, 560	128, 128			WYB00007
		m	8. 8	14, 560	128, 128	0	0	単一 48号
U型水路 (材料費)	1500×1500 L=1470 フランジ [※] 連結(両側) フランジ [※] 金具付		4	226, 000	904, 000			WYB00051
		個	4	226, 000	904, 000	0	0	単一 49号
U型水路 (材料費)	1500×1500 L=1470 フランジ [※] 連結(片側) フランジ [※] 金具付		2	208, 000	416, 000			WYB00049
		個	2	208, 000	416, 000	0	0	単一 50号
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 49	93, 100	45, 619			CB240060
		m 3	0. 49	93, 100	45, 619	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 88	4, 598	4, 046			CB240210
		m 2	0. 88	4, 598	4, 046	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 9	30, 870	27, 783			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 9	30, 870	27, 783	0	0	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下		18	1, 441	25, 938			CB221110
	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	18	1, 441	25, 938	0	0	
合 計					1, 432, 917			
					1, 432, 917		0	

1箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		7. 3	1, 570	11, 461			CB221110
		m 2	7. 3	1, 570	11, 461	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		79	9, 133	721, 507			CB240210
		m 2	79	9, 133	721, 507	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		11	24, 020	264, 220			CB240010
		m 3	11	24, 020	264, 220	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 78	181, 600	141, 648			WB810010
		t	0. 78	181, 600	141, 648	0	0	単一 52号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		0. 75	32, 100	24, 075			CB240010
		m 3	0. 75	32, 100	24, 075	0	0	
足掛け金物 (材料費)	W=300 φ19		14	2, 170	30, 380			WYB00050
		個	14	2, 170	30, 380	0	0	単一 55号
蓋版	据付け 昼間 170を超え300kg/枚以下		2	6, 023	12, 046			WYB00164
		枚	2	6, 023	12, 046	0	0	単一 56号
縞鋼板蓋 (材料費)	2200×2000用 (1319×2438×9) HDZT77 (HDZ55) 2枚/組		1	352, 000	352, 000			WYB00170
		組	1	352, 000	352, 000	0	0	単一 57号
合 計					1, 438, 295			
					1, 438, 295			

140掛m2当たり内訳書

足場

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

53.8m当たり内訳書

推進用鉄筋コンクリート管
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用管（材料費）	φ 1500mm (1200mm/本) 1種 50N カラー付		41	429, 300	17, 601, 300			WYB00046
		本	41	429, 300	17, 601, 300	0	0	単一 59号
推進用管（材料費）	φ 1500mm (2430mm/本) 1種 50N カラー付		1	397, 000	397, 000			WYB00090
		本	1	397, 000	397, 000	0	0	単一 60号
推進用管〔接続管〕（材料費）	φ 1500mm (2430mm/本) 1種 50N カラー付 JC形-JA形		1	505, 200	505, 200			WYB00087
		本	1	505, 200	505, 200	0	0	単一 61号
推進用管〔空伏管〕（材料費）	φ 1500mm (1730mm/本) 1種 50N カラー無		1	466, 500	466, 500			WYB00041
		本	1	466, 500	466, 500	0	0	単一 62号
クッション材（材料費）	t=10mm 2.0倍発泡		40	16, 100	644, 000			WYB00031
		組	40	16, 100	644, 000	0	0	単一 63号
切羽作業工			53. 8	10, 510	565, 438			WYB00032
		m	53. 8	10, 510	565, 438	0	0	単一 64号
坑内作業工			53. 8	71, 970	3, 871, 986			WYB00033
		m	53. 8	71, 970	3, 871, 986	0	0	単一 65号
坑外作業工			53. 8	22, 450	1, 207, 810			WYB00039
		m	53. 8	22, 450	1, 207, 810	0	0	単一 66号
合 計					23, 200, 815			
					23, 200, 815		0	

一式当たり内訳書

機械器具損料

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械器具損料			1		16, 255, 854			WYB00135
		式	1		16, 255, 854	0	0	単一 67号
発動発電機運転			11	127, 600	1, 403, 600			WYB00042
		日	11	127, 600	1, 403, 600	0	0	単一 68号
合 計					16, 220, 354			
					16, 220, 354		0	

215m3当たり内訳書

泥水処理
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃車運搬	51. 0 k m以下		215	16, 620	3, 573, 300			WB232010
		m 3	215	16, 620	3, 573, 300	0	0	単一 69号
処分費 (m 3)			215	10, 000	2, 150, 000			WB020051
		m 3	215	10, 000	2, 150, 000	0	0	単一 70号
合 計					5, 256, 898			
					5, 256, 898			

53.8m当たり内訳書

管清掃
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管清掃			53. 8	2, 468	132, 778			WYB00015
		m	53. 8	2, 468	132, 778	0	0	単一 73号
合 計					121, 957			
					121, 957		0	

1箇所当たり内訳書

支圧壁
第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		4. 8	32, 100	154, 080			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 8	32, 100	154, 080	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8. 6	9, 133	78, 543			CB240210
		m 2	8. 6	9, 133	78, 543	0	0	
合 計					214, 841		0	
					214, 841			

2箇所当たり内訳書

第 30号内訳書

坑口

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発進坑口工			1	692, 800	692, 800			WYB00061
		箇所	1	692, 800	692, 800	0	0	単一 74号
到達坑口工			1	733, 900	733, 900			WYB00064
		箇所	1	733, 900	733, 900	0	0	単一 75号
合 計					1, 317, 643			
					1, 317, 643			

2箇所当たり内訳書

鏡切り
第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡切り工	ライフプレート式		32	2, 302	73, 664			WYB00123
		m	32	2, 302	73, 664	0	0	単一 76号
合 計					68, 033			
					68, 033		0	

1箇所当たり内訳書

推進用機器据付撤去
第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用機器据付撤去工			1	369, 300	369, 300			WYB00020
		箇所	1	369, 300	369, 300	0	0	単一 77号
合 計					339, 205		0	
					339, 205			

1箇所当たり内訳書

推進機引上用受台
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進機引上用受台			1	89, 250	89, 250			WYB00134
		箇所	1	89, 250	89, 250	0	0	単一 78号
合 計					81, 976			
					81, 976		0	

1台当たり内訳書

推進機据付

第 34号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1台当たり内訳書

推進機搬出

第 35号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

通信配線設備

第 36号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

送排泥設備

第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高濃度泥水注入設備工			1	185, 100	185, 100			WYB00128
		箇所	1	185, 100	185, 100	0	0	単一 90号
吸泥排土設備工			2	204, 300	408, 600			WYB00129
		箇所	2	204, 300	408, 600	0	0	単一 91号
排土貯留槽設置撤去工			2	156, 100	312, 200			WYB00130
		箇所	2	156, 100	312, 200	0	0	単一 92号
管内設備撤去工			53. 8	1, 882	101, 251			WYB00131
		m	53. 8	1, 882	101, 251	0	0	単一 93号
合 計					925, 076			
					925, 076		0	

一式当たり内訳書

注入設備

第 38号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

推進水替

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

推進水替
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	10	16, 840	168, 400	10	168, 400	単一 96号
合 計					0			
					168, 400		168, 400	
変更積算金額					0			
					154, 676		154, 676	円／式

9m3当たり内訳書

第 41号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		9	245. 2	2, 206			CB210030
		m 3	9	245. 2	2, 206	0	0	
合 計					2, 037			
					2, 037		0	

5m3当たり内訳書

埋戻し
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5	3, 074	15, 370			CB210410
		m 3	5	3, 074	15, 370	0	0	
合 計					14, 195			
					14, 195		0	

4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 43号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4m3当たり内訳書

第 44号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		4	131. 6	526			CB210610
		m 3	4	131. 6	526	0	0	
合 計					485		0	
					485			

1. 58/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下		1. 58	9, 360	14, 788			CB010410
		t	1. 58	9, 360	14, 788	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		1. 58	9, 456	14, 940			CB010420
		t	1. 58	9, 456	14, 940	0	0	
合 計					27, 455			
					0			

0/0.58t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.58	9,360	5,428	0.58	5,428	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.58	9,456	5,484	0.58	5,484	
合 計					0			
					10,912		10,912	
変更積算金額					0			
					10,077		10,077	円／t

一式当たり内訳書

第 47号内訳書
応急作業（労務）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		10	3, 770	37, 700			WYB00100
		時間	10	3, 770	37, 700	0	0	単一 99号
運転手（一般）	0. 125人/時間		10	2, 912	29, 120			WYB00097
		時間	10	2, 912	29, 120	0	0	単一 100号
普通作業員	0. 125人/時間		10	2, 847	28, 470			WYB00084
		時間	10	2, 847	28, 470	0	0	単一 101号
合 計					88, 006		-88, 006	
					0			

一式当たり内訳書

第 48号内訳書
応急作業（労務）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00118
		時間	16	3, 770	60, 320	16	60, 320	単一 102号
運転手（一般）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00126
		時間	8	2, 912	23, 296	8	23, 296	単一 103号
運転手（特殊）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00120
		時間	12	3, 224	38, 688	12	38, 688	単一 104号
普通作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00088
		時間	32	2, 847	91, 104	32	91, 104	単一 105号
合 計					0		213, 408	
					213, 408			
変更積算金額					0		197, 095	円／式
					197, 095			

一式当たり内訳書

応急作業（機械）

第 49号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業（機械）

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	2	6, 320	12, 640	2	12, 640	
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 1 1 m 3 （平積0. 0 8 m 3 ）		0	0	0			
		日	2	5, 130	10, 260	2	10, 260	
軽油			0	0	0			
		L	12. 1	143	1, 730	12. 1	1, 730	
合 計					0			
					24, 630			
変更積算金額					0			
					22, 747			
							22, 747	円／式

一式当たり内訳書

応急作業（材料・処分）

第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）		5	10,700	53,500			
		t	5	10,700	53,500	0	0	
生コンクリート 高炉	18-8-25（20）		5	16,900	84,500			
		m ³	5	16,900	84,500	0	0	
合 計					127,451			
					0		-127,451	

一式当たり内訳書

応急作業（材料・処分）

第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管継手（材料費）	VUφ300 90° エルボ		0	0	0			WYB00202
		個	2	8, 150	16, 300	2	16, 300	単一 107号
硬質塩化ビニル管継手（支給品）	VUφ300 45° エルボ		0	0	0			WYB00203
		個	1	0	0	1	0	単一 108号
高密度ポリエチレン管（支給品）	φ300 波状管 シングル構造		0	0	0			WYB00204
		m	4	0	0	4	0	単一 109号
高密度ポリエチレン管（支給品）	φ300 波状管 ダブル構造		0	0	0			WYB00205
		m	16	0	0	16	0	単一 110号
合 計					0			
					16, 300		16, 300	
変更積算金額					0			
					15, 053		15, 053	円／式

30m3当たり内訳書

床掘り

第 53号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230m3当たり内訳書

埋戻し

第 54号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 55号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 56号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5m2当たり内訳書

第 57号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,270/0m3当たり内訳書

第 58号内訳書 工事用道路盛土
(発進立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		244	320.4	78,177			CB210100
		m 3	244	320.4	78,177	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		163	2,218	361,534			CB210110
		m 3	163	2,218	361,534	0	0	
処分費 (m 3)			163	1,800	293,400			WB020051 単一 112号
		m 3	163	1,800	293,400	0	0	
※施工ヤード施工								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,408	232.6	327,500			CB210020
		m 3	1,408	232.6	327,500	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,408	758.8	1,068,390			CB210110
		m 3	1,408	758.8	1,068,390	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1,267	232.3	294,324			CB210510
		m 3	1,267	232.3	294,324	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		224	437.1	97,910			CB220010
		m 2	224	437.1	97,910	0	0	
※施工ヤード撤去								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		876	320.4	280,670			CB210100
		m 3	876	320.4	280,670	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		332	875.5	290,666			CB210110
		m 3	332	875.5	290,666	0	0	

1,270/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 58号内訳書 (発進立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	332	131.6	43,691			CB210610
		m 3	332	131.6	43,691	0	0	
※施工ヤード施工(坂路)								
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	52	232.3	12,079			CB210510
		m 3	52	232.3	12,079	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	18.4	437.1	8,042			CB220010
		m 2	18.4	437.1	8,042	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	6.6	131.6	868			CB210610
		m 3	6.6	131.6	868	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	7.9	2,150	16,985			
		m 3	7.9	2,150	16,985	0	0	
※表土戻し								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	75.9	131.6	9,988			CB210610
		m 3	75.9	131.6	9,988	0	0	
合 計					2,940,823			
					0		-2,940,823	

0/1, 270m3当たり内訳書

第 59号内訳書 工事用道路盛土
(発進立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 244	0 320. 4	0 78, 177			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 163	0 2, 218	0 361, 534			CB210110
処分費 (m 3)		m 3	0 163	0 1, 800	0 293, 400			WB020051
※施工ヤード施工								単一 113号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 1, 408	0 232. 6	0 327, 500			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 1, 408	0 758. 8	0 1, 068, 390			CB210110
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	0 1, 267	0 232. 3	0 294, 324			CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 224	0 437. 1	0 97, 910			CB220010
※施工ヤード撤去								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 876	0 320. 4	0 280, 670			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0 335	0 875. 5	0 293, 292			CB210110

0/1, 270m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 59号内訳書 (発進立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 335	0 131. 6	0 44, 086	 335	 44, 086	CB210610
※施工ヤード施工(坂路)								
路体(築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	0 52	0 232. 3	0 12, 079	 52	 12, 079	CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 18. 4	0 437. 1	0 8, 042	 18. 4	 8, 042	CB220010
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 6. 6	0 131. 6	0 868	 6. 6	 868	CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 7. 9	0 2, 150	0 16, 985	 7. 9	 16, 985	
※表土戻し								
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 75. 9	0 131. 6	0 9, 988	 75. 9	 9, 988	CB210610
合 計					0 3, 187, 245		 3, 187, 245	
変更積算金額					0 2, 943, 613		 2, 943, 613	円／m3

1,240/0m3当たり内訳書

第 60号内訳書 工事用道路盛土
(到達立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	263	320. 4	84,265			CB210100
		m 3	263	320. 4	84,265	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	45	2,218	99,810			CB210110
		m 3	45	2,218	99,810	0	0	
処分費 (m 3)			45	1,800	81,000			WB020051
		m 3	45	1,800	81,000	0	0	単一 112号
※施工ヤード施工								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,382	232. 6	321,453			CB210020
		m 3	1,382	232. 6	321,453	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,382	758. 8	1,048,661			CB210110
		m 3	1,382	758. 8	1,048,661	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1,244	232. 3	288,981			CB210510
		m 3	1,244	232. 3	288,981	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		258	437. 1	112,771			CB220010
		m 2	258	437. 1	112,771	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		7. 7	131. 6	1,013			CB210610
		m 3	7. 7	131. 6	1,013	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		9. 2	2,150	19,780			
		m 3	9. 2	2,150	19,780	0	0	
※施工ヤード撤去								

1,240/0m3当たり内訳書

第 60号内訳書 工事用道路盛土
(到達立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1,251	320.4	400,820			CB210100
		m 3	1,251	320.4	400,820	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1,204	875.5	1,054,102			CB210110
		m 3	1,204	875.5	1,054,102	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1,204	131.6	158,446			CB210610
		m 3	1,204	131.6	158,446	0	0	
※表土戻し								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		218	131.6	28,688			CB210610
		m 3	218	131.6	28,688	0	0	
合 計					3,416,980			
					0			

0/1, 240m3当たり内訳書

第 61号内訳書 工事用道路盛土 (到達立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 263	0 320. 4	0 84, 265			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 45	0 2, 218	0 99, 810			CB210110
処分費 (m 3)		m 3	0 45	0 1, 800	0 81, 000			WB020051 単一 113号
※施工ヤード施工								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 1, 382	0 232. 6	0 321, 453			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 1, 382	0 758. 8	0 1, 048, 661			CB210110
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	0 1, 244	0 232. 3	0 288, 981			CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 258	0 437. 1	0 112, 771			CB220010
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し	m 3	0 7. 7	0 131. 6	0 1, 013			CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 9. 2	0 2, 150	0 19, 780			
※施工ヤード撤去								

0/1, 240m3当たり内訳書

第 61号内訳書 工事用道路盛土
(到達立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 1, 251	0 320. 4	0 400, 820	 1, 251	 400, 820	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0 971	0 875. 5	0 850, 110	 971	 850, 110	CB210110
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 971	0 131. 6	0 127, 783	 971	 127, 783	CB210610
※表土戻し								
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 218	0 131. 6	0 28, 688	 218	 28, 688	CB210610
合 計					0 3, 465, 135		 3, 465, 135	
変更積算金額					0 3, 200, 261		 3, 200, 261	円／m3

52m2当たり内訳書

敷鉄板

第 62号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		51. 8	405. 8	21, 020			WB253610
		m 2	51. 8	405. 8	21, 020	0	0	単一 114号
敷鉄板賃料	各種 無 71日 無 有		31	1, 450	44, 950			WB253630
		枚	31	1, 450	44, 950	0	0	単一 115号
合 計					60, 927			
					60, 927		0	

0/102m2当たり内訳書

管理用地坂路舗装
第 63号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	15. 3	43, 860	671, 058	15. 3	671, 058	
上層路盤 (車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0			CB410040
		m 2	102	646. 5	65, 943	102	65, 943	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1. 2	5, 062	6, 074	1. 2	6, 074	
生コン夜間割増 セット料金	19時以降、午前7時迄の打設		0	0	0			WYB00018
		回	1	150, 000	150, 000	1	150, 000	
合 計					0			
					893, 075		893, 075	
変更積算金額					0			
					824, 636		824, 636	
								円／m2

1箇所当たり内訳書

ライナープレート
第 64号内訳書 (発進立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライナープレート掘削積込み (砂質土)	2. 7×4000×7925 (小判型)		5	366, 100	1, 830, 500			WYB00072
		m	5	366, 100	1, 830, 500	0	0	単一 117号
ライナープレート掘削積込み (礫質土)	2. 7×4000×7925 (小判型)		0. 5	385, 100	192, 550			WYB00055
		m	0. 5	385, 100	192, 550	0	0	単一 118号
ライナープレート撤去	2. 7×4000×7925 (小判型)		5. 5	33, 380	183, 590			WYB00059
		m	5. 5	33, 380	183, 590	0	0	単一 119号
グラウト注入工			8. 9	29, 250	260, 325			WB230930
		m 3	8. 9	29, 250	260, 325	0	0	単一 120号
ライナープレート (材料費)	2. 7×4000×7925 (小判型) BN含む、黒皮品		5. 5	309, 000	1, 699, 500			WYB00068
		m	5. 5	309, 000	1, 699, 500	0	0	単一 121号
合 計					3, 847, 983			
					3, 847, 983			

1箇所当たり内訳書

ライナープレート
第 65号内訳書 (到達立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライナープレート掘削積込み (砂質土)	2. 7 × φ 5000 (円形型)		4. 1	312, 700	1, 282, 070			WYB00078
		m	4. 1	312, 700	1, 282, 070	0	0	単一 122号
ライナープレート掘削積込み (粘土質土)	2. 7 × φ 5000 (円形型)		0. 9	347, 000	312, 300			WYB00076
		m	0. 9	347, 000	312, 300	0	0	単一 123号
ライナープレート撤去	2. 7 × φ 5000 (円形型)		5	50, 790	253, 950			WYB00075
		m	5	50, 790	253, 950	0	0	単一 124号
グラウト注入工			6	29, 250	175, 500			WB230930
		m 3	6	29, 250	175, 500	0	0	単一 120号
ライナープレート (材料費)	2. 7 × φ 5000 (円形型) BN含む、黒皮品)		5	222, 000	1, 110, 000			WYB00071
		m	5	222, 000	1, 110, 000	0	0	単一 125号
補強リング (材料費)	H-125 φ 5000 (円形型) 用 継手板 B・RW含む N=10枚/基		2	214, 000	428, 000			WYB00070
		基	2	214, 000	428, 000	0	0	単一 126号
合 計					3, 289, 556			
					3, 289, 556			

7.1t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 66号内訳書 (発進立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		7.1	50,440	358,124			WB251930
		t	7.1	50,440	358,124	0	0	単一 127号
山留材質料	無 69日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		2.9	33,250	96,425			WB251910
		t	2.9	33,250	96,425	0	0	単一 128号
H形鋼杭賃料	H200 5.5m/本 69日 無 有 3650円 無 1回		10	4,071	40,710			WB251760
		本	10	4,071	40,710	0	0	単一 129号
合 計					457,401			
					457,401			

33m2当たり内訳書

第 67号内訳書

ガイトコンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッション 40〜0 全ての費用		32. 8	1, 312	43, 033			CB221110
		m 2	32. 8	1, 312	43, 033	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		9. 8	26, 240	257, 152			CB240010
		m 3	9. 8	26, 240	257, 152	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		15. 6	4, 598	71, 728			CB240210
		m 2	15. 6	4, 598	71, 728	0	0	
合 計					343, 484			
					343, 484		0	

7. 64t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下		7. 64	9, 360	71, 510			CB010410
		t	7. 64	9, 360	71, 510	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		7. 64	9, 456	72, 243			CB010420
		t	7. 64	9, 456	72, 243	0	0	
合 計					132, 764			
					132, 764		0	

34日当たり内訳書

ポンプ 排水
第 69号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			2	87, 630	175, 260			WB252320
		箇所	2	87, 630	175, 260	0	0	単一 130号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		34	9, 960	338, 640			WB252310
		日	34	9, 960	338, 640	0	0	単一 131号
合 計					474, 617			
					474, 617			

29/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第 70号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	設置 波状管 φ800mm 継手有		28. 9	8, 926	257, 961			WYB00109
		m	28. 9	8, 926	257, 961	0	0	単一 132号
暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm		28. 9	5, 872	169, 700			WYB00110
		m	28. 9	5, 872	169, 700	0	0	単一 133号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ800 波状管 シングル構造		28. 9	30, 200	872, 780			WYB00111
		m	28. 9	30, 200	872, 780	0	0	単一 134号
合 計					1, 201, 036			
					0		-1, 201, 036	

14/0袋当たり内訳書

大型土のう
第 71号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		14	4, 982	69, 748			WB252730
		袋	14	4, 982	69, 748	0	0	単一 135号
大型土のう工	撤去 6m以下		14	748. 4	10, 477			WB252730
		袋	14	748. 4	10, 477	0	0	単一 136号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		11. 6	232. 6	2, 698			CB210020
		m 3	11. 6	232. 6	2, 698	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4. 0km以下		11. 6	875. 5	10, 155			CB210110
		m 3	11. 6	875. 5	10, 155	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		11. 6	131. 6	1, 526			CB210610
		m 3	11. 6	131. 6	1, 526	0	0	
合 計					87, 372			
					0			

28/0m当たり内訳書

暗渠排水管
第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	設置 波状管 φ800mm 継手有		12. 6	8, 926	112, 467			WYB00009
		m	12. 6	8, 926	112, 467	0	0	単一 137号
暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm		27. 6	5, 872	162, 067			WYB00017
		m	27. 6	5, 872	162, 067	0	0	単一 138号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ800 波状管 ダブル構造		12. 6	32, 000	403, 200			WYB00002
		m	12. 6	32, 000	403, 200	0	0	単一 139号
合 計					622, 504			
					0			

0/17m当たり内訳書

暗渠排水管
第 73号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	設置 波状管 φ800mm 継手有		0	0	0			WYB00016
		m	12. 6	8, 926	112, 467	12. 6	112, 467	単一 140号
暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm		0	0	0			WYB00022
		m	16. 6	5, 872	97, 475	16. 6	97, 475	単一 141号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ800 波状管 ダブル構造		0	0	0			WYB00006
		m	12. 6	32, 000	403, 200	12. 6	403, 200	単一 142号
合 計					0			
					613, 142		613, 142	
変更積算金額					0			
					563, 175		563, 175	円／m

0/8m当たり内訳書

取付水路

第 74号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	2.9	1,360	3,944	2.9	3,944	CB221110
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.52	36,470	18,964	0.52	18,964	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.5	8,719	13,078	1.5	13,078	CB240210
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	8.2	9,984	81,868	8.2	81,868	WB821410 単一 143号
H形鋼架設	800×300 L=8.4m	箇所	1	102,700	102,700	1	102,700	WYB00053 単一 144号
ガス切断	H形鋼 800×300	箇所	2	61,600	123,200	2	123,200	WYB00054 単一 145号
等辺山形鋼 (材料費)	L50×50×4	k g	23.6	114	2,690	23.6	2,690	WYB00086 単一 146号
H形鋼 (支給品)	H800×300×14×26 SS400	m	8.4	0	0	8.4	0	WYB00101 単一 147号
合 計					346,444		346,444	
変更積算金額					319,895		319,895	円／m

0.13/0t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 75号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下		0. 13	9, 360	1, 216			CB010410
		t	0. 13	9, 360	1, 216	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		0. 13	9, 456	1, 229			CB010420
		t	0. 13	9, 456	1, 229	0	0	
合 計					2, 258			
					0			

0/1.9t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 76号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	1.9	9,360	17,784	1.9	17,784	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	1.9	9,456	17,966	1.9	17,966	
合 計					0			
					35,750		35,750	
変更積算金額					0			
					33,015		33,015	
								円／t

230/0m当たり内訳書

仮設防護柵

第 77号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設カーブレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料日数182日		46	36, 400	1, 674, 400			WYB00057
		台	46	36, 400	1, 674, 400	0	0	単一 148号
フラットバー（賃料）	仮設カーブレール用ジョイント 賃料日数182日		180	1, 820	327, 600			WYB00058
		枚	180	1, 820	327, 600	0	0	単一 149号
連結金具(BN)（賃料）	仮設カーブレール用 賃料日数182日		353	910	321, 230			WYB00056
		本	353	910	321, 230	0	0	単一 150号
点滅灯（賃料）	2. 4GHz同期点滅 賃料日数182日		86	14, 560	1, 252, 160			WYB00283
		本	86	14, 560	1, 252, 160	0	0	単一 151号
G型ホルダー（賃料）	カーブレール用 賃料日数182日		86	1, 820	156, 520			WYB00282
		本	86	1, 820	156, 520	0	0	単一 152号
合 計					3, 446, 645			
					0		-3, 446, 645	

0/230m当たり内訳書

仮設防護柵
第 78号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※撤去								
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821130
		m	105	1, 249	131, 145	105	131, 145	単一 153号
仮設ガードレール (賃料)	5m 固定式 H775 賃料日数243日		0	0	0			WYB00404
		台	21	48, 600	1, 020, 600	21	1, 020, 600	単一 154号
フラットバー (賃料)	仮設ガードレール用ジョイント 賃料日数243日		0	0	0			WYB00405
		枚	84	2, 430	204, 120	84	204, 120	単一 155号
連結金具(BN) (賃料)	仮設ガードレール用 賃料日数243日		0	0	0			WYB00406
		本	161	1, 215	195, 615	161	195, 615	単一 156号
点滅灯 (賃料)	2. 4GHz同期点滅 賃料日数243日		0	0	0			WYB00407
		本	86	19, 440	1, 671, 840	86	1, 671, 840	単一 157号
G型ホルダー (賃料)	ガードレール用 賃料日数243日		0	0	0			WYB00408
		本	86	2, 430	208, 980	86	208, 980	単一 158号
※返却のみ								
仮設ガードレール (賃料)	5m 固定式 H775 賃料日数182日		0	0	0			WYB00409
		台	25	36, 400	910, 000	25	910, 000	単一 159号
フラットバー (賃料)	仮設ガードレール用ジョイント 賃料日数182日		0	0	0			WYB00410
		枚	96	1, 820	174, 720	96	174, 720	単一 160号
連結金具(BN) (賃料)	仮設ガードレール用 賃料日数182日		0	0	0			WYB00411
		本	192	910	174, 720	192	174, 720	単一 161号
合 計					0			
					4, 691, 740		4, 691, 740	

0/230m当たり内訳書

仮設防護柵
第 78号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					4, 333, 106		4, 333, 106	円／m

0/105m当たり内訳書

仮設防護柵
第 79号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	105	1, 502	157, 710	105	157, 710	単一 162号
仮設ガードレール (支給品)	H綱式 Gr-B-2B L=5. 0m		0	0	0			WYB00422
		基	21	0	0	21	0	単一 163号
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下		0	0	0			CB010410
		t	12. 66	9, 360	118, 497	12. 66	118, 497	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	12. 66	9, 456	119, 712	12. 66	119, 712	
合 計					0			
					395, 919		395, 919	
変更積算金額					0			
					365, 578		365, 578	
								円／m

333m当たり内訳書

仮設防護柵

第 80号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A型バリケード（賃料）	賃料日数182日		168	1,638	275,184			WYB00271
		基	168	1,638	275,184	0	0	単一 164号
単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚 賃料日数182日		166	1,456	241,696			WYB00272
		本	166	1,456	241,696	0	0	単一 165号
単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚 賃料日数182日		86	364	31,304			WYB00273
		本	86	364	31,304	0	0	単一 166号
自在クランプ（賃料）	φ48.6 賃料日数182日		336	65	21,840			WYB00274
		個	336	65	21,840	0	0	単一 167号
ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数182日		168	1,092	183,456			WYB00275
		個	168	1,092	183,456	0	0	単一 168号
点滅灯（賃料）	2.4GHz同期点滅 賃料日数182日		84	14,560	1,223,040			WYB00276
		本	84	14,560	1,223,040	0	0	単一 169号
F型ホルダー（賃料）	賃料日数182日		84	910	76,440			WYB00277
		個	84	910	76,440	0	0	単一 170号
合 計					1,896,033			
					1,896,033			

65/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 81号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			65	14, 670	953, 550			WB010212
		人日	65	14, 670	953, 550	0	0	単一 171号
合 計					880, 661			
					0		-880, 661	

0/167人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 82号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	167	14, 670	2, 449, 890	167	2, 449, 890	単一 172号
合 計					0			
					2, 449, 890		2, 449, 890	
変更積算金額					0			
					2, 262, 621		2, 262, 621	円／人日

0/24人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 83号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	24	22, 000	528, 000	24	528, 000	単一 173号
合 計					0			
					528, 000		528, 000	
変更積算金額					0			
					487, 537		487, 537	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第 84号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 85号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15.8/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 86号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※往路								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		15.8	3,850	60,830			WB010020
		t	15.8	3,850	60,830	0	0	単一 176号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		15.8	1,500	23,700			WB010030
		t	15.8	1,500	23,700	0	0	単一 177号
※復路								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		15.8	3,850	60,830			WB010020
		t	15.8	3,850	60,830	0	0	単一 176号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		15.8	1,500	23,700			WB010030
		t	15.8	1,500	23,700	0	0	単一 177号
合 計					156,137			
					0		-156,137	

0/43.5t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 87号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※往路								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 15. 8	0 3, 850	0 60, 830			WB010020 単一 178号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0 15. 8	0 1, 500	0 23, 700			WB010030 単一 179号
※復路								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 43. 5	0 3, 850	0 167, 475			WB010020 単一 178号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0 43. 5	0 1, 500	0 65, 250			WB010030 単一 179号
合 計					0 317, 255			
変更積算金額					0 293, 003			
								円／t

一式当たり内訳書

地下水観測費

第 88号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置			17. 7	2, 962	52, 427			WYB00113
		m	17. 7	2, 962	52, 427	0	0	単一 180号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 粘性土・シルト 鉛直方向		6. 8	13, 100	89, 080			WYB00114
		m	6. 8	13, 100	89, 080	0	0	単一 181号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 砂・砂質土 鉛直方向		6. 9	15, 900	109, 710			WYB00115
		m	6. 9	15, 900	109, 710	0	0	単一 182号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 礫混じり土砂 鉛直方向		4	30, 100	120, 400			WYB00116
		m	4	30, 100	120, 400	0	0	単一 183号
水質調査	水素イオン濃度 (pH)		18	575	10, 350			WYB00117
		検体	18	575	10, 350	0	0	単一 184号
合 計					352, 769			
					352, 769		0	

一式当たり内訳書

借地料
第 89号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	377千円		1		377, 000			WB010220
		式	1		377, 000	0	0	単一 185号
合 計					348, 182		0	
					348, 182			

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 90号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 91号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	10本未満		0		0			WYB00125
		式	1		440, 300	1	440, 300	単一 187号
合 計					0			
					440, 300		440, 300	
変更積算金額					0			
					440, 300		440, 300	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費
第 92号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査)費	仮設工 仮設材設置撤去工 技術員0.5人		1		16,800			WYB00085
		式	1		16,800	0	0	単一 188号
施工状況モニタリング調査費	機械土工(土砂) タンパ 締固め 基面整正 技術員0.5人		1		16,800			WYB00089
		式	1		16,800	0	0	単一 189号
施工状況モニタリング調査費	土の敷均し(ルース) 整地 技術員0.5人		1		16,800			WYB00091
		式	1		16,800	0	0	単一 190号
施工状況モニタリング調査費	基礎・裏込砕石工 基礎砕石 裏込砕石 技術員0.5人		1		16,800			WYB00093
		式	1		16,800	0	0	単一 191号
施工状況モニタリング調査費	排水構造物工 ホックスカルパート 技術員0.5人		1		16,800			WYB00083
		式	1		16,800	0	0	単一 192号
合 計					77,579			
					0			

一式当たり内訳書

第 93号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	基礎・裏込砕石工 基礎砕石 裏込砕石 技術員0.5人		0		0			WYB00108
		式	1		16,800	1	16,800	単一 193号
合 計					0			
					16,800		16,800	
変更積算金額					0			
					15,515		15,515	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 94号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58, 800	58, 800			WYB00028
		工事	1	58, 800	58, 800	0	0	単一 194号
合 計					54, 008			
					54, 008		0	

一式当たり内訳書

第 95号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女兼用 1基		0	0	0			WYB00003
		基・月	8. 2	51, 000	418, 200	8. 2	418, 200	単一 195号
合 計					0			
					418, 200		418, 200	
変更積算金額					0			
					418, 200		418, 200	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	214. 5
						1		214. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	232. 3	232. 3	CB210510	
			m 3	1	232. 3	232. 3		
計						232. 3		
						232. 3		
単価						232. 3	円／m3	
						232. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 606
						1		5, 606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 071	6, 071	CB210510	
			m 3	1	6, 071	6, 071		
計						6, 071		
						6, 071		
単価						6, 071		
						6, 071		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	811. 4	
						1		811. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	878. 6	878. 6	CB220010		
			m 2	1	878. 6	878. 6			
計						878. 6			
						878. 6			
単価						878. 6	円／m2		
						878. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	403. 6	
						1		403. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	437. 1	437. 1	CB220010		
			m 2	1	437. 1	437. 1			
計						437. 1			
						437. 1			
単価						437. 1			
						437. 1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	薬液注入 (到達立坑坑口部)		単位	本	数量	1	単価	131, 515
						1		131, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1. 9m 3. 08m 0. 8m 1. 5m 1448L/本 無 無		1	142, 400	142, 400	WB223710	
			本	1	142, 400	142, 400	単一	34号
計						142, 400		
						142, 400		
単価						142, 400		
						142, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	薬液注入 (到達立坑坑口部)		単位	本	数量	1	単価	122, 556
						1		122, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1.75m 2.88m 1.15m		1	132, 700	132, 700	WB223710	
		1.5m 1337L/本 無 無	本	1	132, 700	132, 700	単一 35号	
計						132, 700		
						132, 700		
単価						132, 700		
						132, 700	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	8, 556
						1		8, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	9, 265	9, 265	WB810810	
			m 2	1	9, 265	9, 265	単一 38号	
計						9, 265		
						9, 265		
単価						9, 265		
						9, 265	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 396
						1		7, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	8, 053	8, 053	WB821410	
						8, 053		
計						8, 053		
単価						8, 053		
						8, 053	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	プレキャストU型側溝 (撤去・再設置)	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,633
						1		5,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	6,100	6,100	WB821410	
						6,100		
計						6,100		
単価						6,100		
						6,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	プレキャストU型側溝 (自在水路)	300/600×300	単位	m	数量	10	単価	28, 168
						10		28, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在水路（材料費）		300/600×300 L=2000		5	61, 000	305, 000	WYB00043	
			個	5	61, 000	305, 000	単一 47号	
計						305, 000		
						305, 000		
単価						30, 500		
						30, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	10	単価	15, 220
						10		15, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	15, 640	156, 400	CB222850	
			m	10	15, 640	156, 400		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 09	93, 100	8, 379	CB240060	
			m 3	0. 09	93, 100	8, 379		
計						164, 779		
						164, 779		
単価						16, 480	円／m	
						16, 480		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一12号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-20(高炉) 2200×2000×2100	単位	箇所	数量	1	834, 252
						1	834, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	7. 3	1, 570	11, 461	CB221110
				7. 3	1, 570	11, 461	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	33. 8	9, 133	308, 695. 4	CB240210
				33. 8	9, 133	308, 695. 4	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)	m ³	5. 4	24, 020	129, 708	CB240010
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		5. 4	24, 020	129, 708	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 18	183, 600	33, 048	WB810010
				0. 18	183, 600	33, 048	単一 51号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 11	181, 600	19, 976	WB810010
				0. 11	181, 600	19, 976	単一 52号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0. 75	32, 100	24, 075	CB240010
				0. 75	32, 100	24, 075	
足掛け金物 (材料費)		W=300 φ19	個	6	2, 170	13, 020	WYB00025
				6	2, 170	13, 020	単一 53号
蓋版		据付け 昼間 170を超え300kg/枚以下	枚	2	5, 653	11, 306	WYB00019
				2	5, 653	11, 306	単一 54号
縞鋼板蓋 (材料費)		2200×2000用(1319×2438×9) HDZT77(HDZ55) 2枚/組	組	1	352, 000	352, 000	WYB00030
				1	352, 000	352, 000	
計						903, 289. 4	
						903, 289. 4	
単価						903, 300	
						903, 300	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1200	単位	箇所	数量	1	単価	105, 008
						1		105, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 92m3を超え0. 97m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	113, 700	113, 700	CB222950	
			箇所	1	113, 700	113, 700		
計						113, 700		
						113, 700		
単価						113, 700		
						113, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	裏込め		単位	m	数量	1	単価	8, 734
						1		8, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込注入工				1	9, 509	9, 509	WYB00011	
			m	1	9, 509	9, 509	単一 71号	
計						9, 509		
						9, 509		
単価						9, 509		
						9, 509		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	管目地		単位	箇所	数量	1	単価	17,975
						1		17,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地モルタル				1	19,570	19,570	WYB00013	
			箇所	1	19,570	19,570	単一 72号	
計						19,570		
						19,570		
単価						19,570	円／箇所	
						19,570		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	31, 128
						1		31, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	33, 890	33, 890	WB824010	
			m 3	1	33, 890	33, 890	単一 81号	
計						33, 890		
						33, 890		
単価						33, 890		
						33, 890		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	52, 319
						1		52, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	56, 650	56, 650	WB824010	
			m 3	1	56, 650	56, 650	単一 82号	
計						56, 650		
						56, 650		
単価						56, 650		
						56, 650		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻搬出	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	11, 683
						1		11, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻搬出		コンクリート殻(無筋)		1	12, 720	12, 720	WYB00098	
			m 3	1	12, 720	12, 720	単一 83号	
計						12, 720		
						12, 720		
単価						12, 720		
						12, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	殻搬出	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	17, 621
						1		17, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻搬出		コンクリート殻(鉄筋)		1	19, 080	19, 080	WYB00119	
			m 3	1	19, 080	19, 080	単－ 84号	
計						19, 080		
						19, 080		
単価						19, 080	円／m3	
						19, 080		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 113
						1		6, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下		1	6, 656	6, 656	WYB00040	
			m 3	1	6, 656	6, 656	単一 85号	
計						6, 656		
						6, 656		
単価						6, 656	円／m3	
						6, 656		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価		5, 481	
						1			5, 481	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下			1	5, 935	5, 935	WYB00121		
				m 3	1	5, 935	5, 935	単一 86号		
計							5, 935			
							5, 935			
単価							5, 935			
							5, 935			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 453
						1		3, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 600	3, 760	WB020052	
			t	2. 35	1, 600	3, 760	単－ 87号	
計						3, 760		
						3, 760		
単価						3, 760	円／m3	
						3, 760		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 925
						1		3, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 5	1, 700	4, 250	WB020052	
			t	2. 5	1, 700	4, 250	単一 88号	
計						4, 250		
						4, 250		
単価						4, 250		
						4, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	ガードレール 【夜間】	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0 1	単価	0 11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	11, 250	11, 250	単一 97号	
計						0 11, 250		
単価						0 11, 250	円／m	
変更積算単価								
						11, 250		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 698
						1		7, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 382	8, 382	WB824010	
			m 3	1	8, 382	8, 382	単－ 98号	
計						8, 382		
						8, 382		
単価						8, 382		
						8, 382		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	52, 033
						1		52, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	56, 650	56, 650	WB824010	
			m 3	1	56, 650	56, 650	単－ 82号	
計						56, 650		
						56, 650		
単価						56, 650	円／m3	
						56, 650		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	暗渠排水管撤去	VP管 φ 300	単位	m	数量	1	単価	272. 9		
						1		272. 9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm		1	295. 5	295. 5	CB222770			
			m	1	295. 5	295. 5				
計						295. 5				
						295. 5				
単価						295. 5	円／m			
						295. 5				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 885
						1		1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 053	2, 053	CB227010	
			m 3	1	2, 053	2, 053		
計						2, 053		
						2, 053		
単価						2, 053	円／m3	
						2, 053		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 451
						1		5, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下		1	5, 935	5, 935	WYB00044	
			m 3	1	5, 935	5, 935	単－ 86号	
計						5, 935		
						5, 935		
単価						5, 935		
						5, 935		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 453
						1		3, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 600	3, 760	WB020052	
			t	2. 35	1, 600	3, 760	単－ 87号	
計						3, 760		
						3, 760		
単価						3, 760	円／m3	
						3, 760		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,903
						1		3,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,700	4,250	WB020052	
			t	2.5	1,700	4,250	単一 88号	
計						4,250		
						4,250		
単価						4,250		
						4,250	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	立坑基礎	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	5,766
						1		5,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		1	1,570	1,570	CB221110	
			m 2	1	1,570	1,570		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0.2	23,540	4,708	CB240010	
			m 3	0.2	23,540	4,708		
計						6,278		
						6,278		
単価						6,278		
						6,278	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	暗渠排水管	φ 300 ダブル構造	単位	m	数量	23	単価	5, 563
						23		5, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		22. 7	6, 042	137, 153. 4	CB222770	
			m	22. 7	6, 042	137, 153. 4		
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 200～400mm		10. 1	136. 4	1, 377. 64	CB222770	
			m	10. 1	136. 4	1, 377. 64		
計						138, 531. 04		
						138, 531. 04		
単価						6, 024		
						6, 024		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	二重管ストレーナ工法	2セット 1.9m 3.08m 0.8m 1.5m 1448L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	142,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.187	30,160	5,639		
特殊作業員			人	0.561	26,624	14,936		
普通作業員			人	0.374	22,776	8,518		
土質安定注入薬剤		溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	1,448	58	83,984		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5kW級	日	0.374	6,560	2,453		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9.8MPa）	日	0.374	5,510	2,060		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	1.9	2,324	4,415	WB223711 単一 196号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	3.08	1,049	3,230	WB223711 単一 197号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	0.8	702	561	WB223711 単一 198号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1.448	6,398	9,264	WB223712 単一 199号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		7,340		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 9m 3. 08m 0. 8m 1. 5m 1448L/本 無 無	単位	本	数量		単価	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						142, 400		
単価						142, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 75m 2. 88m 1. 15m 1. 5m 1337L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	132, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 177	30, 160	5, 338		
特殊作業員			人	0. 53	26, 624	14, 110		
普通作業員			人	0. 353	22, 776	8, 039		
土質安定注入薬剤		溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	1, 337	58	77, 546		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 353	6, 560	2, 315		
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9. 8MPa）	日	0. 353	5, 510	1, 945		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	1. 75	2, 324	4, 067	WB223711 単一 196号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	2. 88	1, 049	3, 021	WB223711 単一 197号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	1. 15	702	807	WB223711 単一 198号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1. 337	6, 398	8, 554	WB223712 単一 199号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		6, 958		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 75m 2. 88m 1. 15m 1. 5m 1337L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	132, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						132, 700		
単価						132, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	現場	数量	1	単価	457, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 160	66, 352		
特殊作業員			人	8. 2	26, 624	218, 316		
普通作業員			人	3. 4	22, 776	77, 438		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	13	7, 321	95, 173	単－ 200号	
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						457, 300		
単価						457, 300	円／現場	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	注入設備移設	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	回	数量	1	単価	294, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	30, 160	39, 208		
特殊作業員			人	5. 5	26, 624	146, 432		
普通作業員			人	2. 2	22, 776	50, 107		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	8	7, 321	58, 568	単一 200号	
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						294, 400		
単価						294, 400	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		9, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m						
			m 2	1	9, 265. 68	9, 265		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						9, 265		
単価						9, 265	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	プレキャストL型擁壁（材料費）	1250型 1250×1350	単位	個	数量	1	単価	52, 820
						1		52, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	52, 820	52, 820	WB020015	
			個	1	52, 820	52, 820	単－ 201号	
計						52, 820		
						52, 820		
単価						52, 820		
						52, 820	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	R Cボックスカルバート（材料費）	T-25 1500×1500×2000 横穴口600×550 オスカット	単位	個	数量	1	単価	270, 000
						1		270, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	270, 000	270, 000	WB020015	
			個	1	270, 000	270, 000	単－ 202号	
計						270, 000		
						270, 000		
単価						270, 000	円／個	
						270, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	R Cボックスカルバート（材料費）	斜切 T-25 1500×1500×1454(1848/1060) ノスカット	単位	個	数量	1	単価	304, 000
						1		304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	304, 000	304, 000	WB020015	
			個	1	304, 000	304, 000	単－ 203号	
計						304, 000		
						304, 000		
単価						304, 000		
						304, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	R Cボックスカルバート（材料費）	斜切 T-25 1500×1500×1438(1114/1762) オスメスカット	単位	個	数量	1	単価	302, 000
						1		302, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	302, 000	302, 000	WB020015	
			個	1	302, 000	302, 000	単－ 204号	
計						302, 000		
						302, 000		
単価						302, 000		
						302, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	アンカープレート（材料費）	1S12. 7用	単位	個	数量	1	単価	760
						1		760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	760	760	WB020015	
			個	1	760	760	単－ 205号	
計						760		
						760		
単価						760	円／個	
						760		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	グリップ（材料費）	S12. 7用	単位	個	数量	1	単価	2, 160
						1		2, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2, 160	2, 160	WB020015	
			個	1	2, 160	2, 160	単一 206号	
計						2, 160		
						2, 160		
単価						2, 160		
						2, 160	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
U型側溝		普通型 300×300×2000	個	5	7, 940	39, 700		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 150	1, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						80, 530		
単価						8, 053	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	2, 016. 58	20, 165		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 150	1, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						61, 000		
単価						6, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	自在水路（材料費）	300/600×300 L=2000	単位	個	数量	1	単価	61, 000
						1		61, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	61, 000	61, 000	WB020015	
			個	1	61, 000	61, 000	単一 207号	
計						61, 000		
						61, 000		
単価						61, 000		
						61, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	U型水路	据付け L=1500mm/個以下 2900を超え3500kg/個以下	単位	m	数量	10	単価	14,560
						10		14,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	30,160	24,128		
				0.8	30,160	24,128		
特殊作業員			人	1.6	26,624	42,598		
				1.6	26,624	42,598		
普通作業員			人	1.6	22,776	36,441		
				1.6	22,776	36,441		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
				0.8	44,100	35,280		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		7,153		
7%				1		7,153		
計						145,600		
						145,600		
単価						14,560		
						14,560	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	U型水路（材料費）	1500×1500 L=1470 フランジ [®] 連結(両側) フランジ [®] 金具付	単位	個	数量	1	単価	226, 000
						1		226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	226, 000	226, 000	WB020015	
			個	1	226, 000	226, 000	単一 208号	
計						226, 000		
						226, 000		
単価						226, 000		
						226, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	U型水路（材料費）	1500×1500 L=1470 フランジ [®] 連結(片側) フランジ [®] 金具付	単位	個	数量	1	単価	208, 000
						1		208, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	208, 000	208, 000	WB020015	
			個	1	208, 000	208, 000	単一 209号	
計						208, 000		
						208, 000		
単価						208, 000		
						208, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 600		
単価						183, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						181, 600		
単価						181, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	足掛け金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2,170
						1		2,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2,170	2,170	WB020015	
			個	1	2,170	2,170	単－ 210号	
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	蓋版	据付け 昼間 170を超え300kg/枚以下	単位	枚	数量	10	単価	5,653
						10		5,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	30,160	15,080		
			人	0.5	30,160	15,080		
普通作業員				1	22,776	22,776		
			人	1	22,776	22,776		
運転手（特殊）				0.5	25,792	12,896		
			人	0.5	25,792	12,896		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0.5	6,500	3,250		
			日	0.5	6,500	3,250		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,528		
			式	1		2,528		
計						56,530		
						56,530		
単価						5,653	円／枚	
						5,653		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	足掛け金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2, 170	2, 170	WB020015	
			個	1	2, 170	2, 170	単一 210号	
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	蓋版	据付け 昼間 170を超え300kg/枚以下	単位	枚	数量	10	単価	6,023
						10		6,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	30,160	15,080		
			人	0.5	30,160	15,080		
普通作業員				1	22,776	22,776		
			人	1	22,776	22,776		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積み0.28m3(平積み0.2m3) 1.7t吊		0.5	40,980	20,490	WYB00167	
			日	0.5	40,980	20,490	単一 211号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		1,884		
			式	1		1,884		
計						60,230		
						60,230		
単価						6,023		
						6,023		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	縞鋼板蓋（材料費）	2200×2000用(1319×2438×9) HDZT77(HDZ55) 2枚/組	単位	組	数量	1	352, 000
						1	352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）				1	352, 000	352, 000	WB020019
			組	1	352, 000	352, 000	単一 212号
※参考重量：494kg/2枚/組(247kg/枚)							
計						352, 000	
						352, 000	
単価						352, 000	円／組
						352, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 160	48, 256		
とび工			人	8. 5	28, 080	238, 680		
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117, 216		
計						495, 500		
単価						4, 955	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	推進用管（材料費）	φ 1500mm(1200mm/本) 1種 50N カラー付	単位	本	数量	1	単価	429, 300
						1		429, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	429, 300	429, 300	WB020014	
			本	1	429, 300	429, 300	単－ 213号	
計						429, 300		
						429, 300		
単価						429, 300		
						429, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	推進用管（材料費）	φ 1500mm (2430mm/本) 1種 50N カラー付	単位	本	数量	1	単価	397, 000
						1		397, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	397, 000	397, 000	WB020014	
			本	1	397, 000	397, 000	単一 214号	
計						397, 000		
						397, 000		
単価						397, 000	円／本	
						397, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	推進用管〔接続管〕（材料費）	φ 1500mm(2430mm/本) 1種 50N カラー付 JC形-JA形	単位	本	数量	1	単価	505, 200
						1		505, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	505, 200	505, 200	WB020014	
			本	1	505, 200	505, 200	単－ 215号	
計						505, 200		
						505, 200		
単価						505, 200		
						505, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	推進用管〔空伏管〕（材料費）	φ 1500mm(1730mm/本) 1種 50N カラー無	単位	本	数量	1	単価	466, 500
						1		466, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	466, 500	466, 500	WB020014	
			本	1	466, 500	466, 500	単－ 216号	
計						466, 500		
						466, 500		
単価						466, 500		
						466, 500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	クッション材（材料費）	t=10mm 2.0倍発泡	単位	組	数量	1	単価	16, 100
						1		16, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	16, 100	16, 100	WB020019	
			組	1	16, 100	16, 100	単－ 217号	
計						16, 100		
						16, 100		
単価						16, 100		
						16, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	切羽作業工		単位	m	数量	1	単価	10, 510
						1		10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 25	42, 016	10, 504		
			人	0. 25	42, 016	10, 504		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10, 510		
						10, 510		
単価						10, 510	円／m	
						10, 510		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	坑内作業工		単位	m	数量	1	単価	71,970
						1		71,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.25	45,136	11,284		
			人	0.25	45,136	11,284		
トンネル特殊工				0.25	42,016	10,504		
			人	0.25	42,016	10,504		
トンネル作業員				0.25	29,640	7,410		
			人	0.25	29,640	7,410		
可塑剤	2液性固結滑材			206	70	14,420	WYB00034	
		L		206	70	14,420	単一 218号	
高濃度泥水				1.373	18,950	26,018	WYB00035	
		m 3		1.373	18,950	26,018	単一 219号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2,334		
		式		1		2,334		
計						71,970		
						71,970		
単価						71,970		
						71,970		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	坑外作業工		単位	m	数量	1	単価	22,450
						1		22,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	26,624	6,656		
				0.25	26,624	6,656		
普通作業員			人	0.25	22,776	5,694		
				0.25	22,776	5,694		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0.25	40,400	10,100		
			日	0.25	40,400	10,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
				1		0		
計						22,450		
						22,450		
単価						22,450		
						22,450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	機械器具損料		単位	式	数量	1	単価	16, 255, 854
						1		16, 255, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進器本体【損料】		φ 1500 回収型		25	264, 000	6, 600, 000	WYB00138	
			供用日	25	264, 000	6, 600, 000	単一 220号	
推進器本体【損料】		φ 1500 回収型		1	3, 220, 000	3, 220, 000	WYB00139	
			現場	1	3, 220, 000	3, 220, 000	単一 221号	
元押ジャッキ【損料】		多段式 2000kN 30kW		26	124, 100	3, 226, 600	WYB00140	
			供用日	26	124, 100	3, 226, 600	単一 222号	
グラウトポンプ【損料】		可塑剤		22	1, 386	30, 492	WYB00141	
			日	22	1, 386	30, 492	単一 223号	
グラウトミキサ【損料】		可塑剤		22	1, 129	24, 838	WYB00142	
			日	22	1, 129	24, 838	単一 224号	
グラウトポンプ【損料】		裏込		2	3, 600	7, 200	WYB00143	
			日	2	3, 600	7, 200	単一 225号	
グラウトミキサ【損料】		裏込		2	1, 405	2, 810	WYB00144	
			日	2	1, 405	2, 810	単一 226号	
コンプレッサ【損料】				26	933	24, 258	WYB00145	
			供用日	26	933	24, 258	単一 227号	
吸泥排土設備【損料】				52	35, 620	1, 852, 240	WYB00146	
			供用日	52	35, 620	1, 852, 240	単一 228号	
グラウトポンプ【損料】		高濃度泥水		26	13, 080	340, 080	WYB00147	
			供用日	26	13, 080	340, 080	単一 229号	
グラウトミキサ【損料】		高濃度泥水		78	955	74, 490	WYB00148	
			供用日	78	955	74, 490	単一 230号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	機械器具損料		単位	式	数量	1	単価	16, 255, 854	
						1		16, 255, 854	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水ポンプ【損料】				26	316	8, 216	WYB00149		
			供用日	26	316	8, 216	単一 231号		
流量計測装置【損料】		高濃度泥水		26	1, 958	50, 908	WYB00150		
			供用日	26	1, 958	50, 908	単一 232号		
制御装置【損料】		高濃度泥水		26	9, 246	240, 396	WYB00151		
			供用日	26	9, 246	240, 396	単一 233号		
排土コンテナタンク【損料】				52	1, 358	70, 616	WYB00152		
			供用日	52	1, 358	70, 616	単一 234号		
排土貯留槽【損料】				52	1, 667	86, 684	WYB00153		
			供用日	52	1, 667	86, 684	単一 235号		
給水タンク【損料】				26	228	5, 928	WYB00154		
			供用日	26	228	5, 928	単一 236号		
高圧ホース【損料】				53. 8	1, 118	60, 148	WYB00155		
			m	53. 8	1, 118	60, 148	単一 237号		
作動油【損料】				53. 8	500	26, 900	WYB00156		
			m	53. 8	500	26, 900	単一 238号		
排土管【損料】		供用日 26日		99. 6	234	23, 306	WYB00157		
			m	99. 6	234	23, 306	単一 239号		
排土管【損料】		1現場当り		99. 6	268	26, 692	WYB00159		
			m	99. 6	268	26, 692	単一 240号		
サクシヨンホース【損料】		供用日 26日		48. 3	234	11, 302	WYB00160		
			m	48. 3	234	11, 302	単一 241号		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－67号	機械器具損料		単位	式	数量	1	単価	16, 255, 854
						1		16, 255, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホース【損料】		1現場当り		48. 3	700	33, 810	WYB00162	
			m	48. 3	700	33, 810	単－ 242号	
高濃度泥水ホース【損料】		供用日 26日		74	494	36, 556	WYB00163	
			m	74	494	36, 556	単－ 243号	
高濃度泥水ホース【損料】		1現場当り		74	1, 400	103, 600	WYB00165	
			m	74	1, 400	103, 600	単－ 244号	
可塑剤ホース【損料】		供用日 26日		74	156	11, 544	WYB00166	
			m	74	156	11, 544	単－ 245号	
可塑剤ホース【損料】		1現場当り		74	468	34, 632	WYB00168	
			m	74	468	34, 632	単－ 246号	
エアーホース【損料】		運転日数 11日		49. 1	187	9, 181	WYB00169	
			m	49. 1	187	9, 181	単－ 247号	
水盛りホース【損料】		運転日数 11日		53. 8	231	12, 427	WYB00171	
			m	53. 8	231	12, 427	単－ 248号	
計						16, 255, 854		
						16, 255, 854		
単価						16, 255, 854	円／式	
						16, 255, 854		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	127, 600
						1		127, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 0 k V A		1. 2	15, 600	18, 720		
			日	1. 2	15, 600	18, 720		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 2 5 k V A		1. 2	4, 800	5, 760		
			日	1. 2	4, 800	5, 760		
軽油				721. 1	143	103, 117		
			L	721. 1	143	103, 117		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						127, 600		
						127, 600		
単価						127, 600	円／日	
						127, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	側溝清掃車運搬	51.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	16, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	16. 129	22, 776	367, 354		
側溝清掃車運転			日	16. 129	80, 210	1, 293, 707	WK230370 単一 249号	
諸雑費（まるめ）			式	1		939		
計						1, 662, 000		
単価						16, 620	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		泥水（株）環境施設 L=47. 5km (DID有)	m 3	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	裏込注入工		単位	m	数量	1	単価	9, 509
						1		9, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 029	45, 136	1, 308		
			人	0. 029	45, 136	1, 308		
トンネル作業員				0. 059	29, 640	1, 748		
			人	0. 059	29, 640	1, 748		
特殊作業員				0. 029	26, 624	772		
			人	0. 029	26, 624	772		
普通作業員				0. 059	22, 776	1, 343		
			人	0. 059	22, 776	1, 343		
注入材料				0. 083	50, 400	4, 183	WYB00012	
			m 3	0. 083	50, 400	4, 183	単一 250号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		155		
			式	1		155		
計						9, 509		
						9, 509		
単価						9, 509		
						9, 509	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	目地モルタル		単位	箇所	数量	100	単価	19, 570
						100		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				5. 65	45, 136	255, 018		
			人	5. 65	45, 136	255, 018		
トンネル作業員				56. 1	29, 640	1, 662, 804		
			人	56. 1	29, 640	1, 662, 804		
モルタル工		配合 1 : 2		0. 87	44, 310	38, 549	WYB00014	
			m 3	0. 87	44, 310	38, 549	単一 251号	
諸雑費（まるめ）				1		629		
			式	1		629		
計						1, 957, 000		
						1, 957, 000		
単価						19, 570		
						19, 570		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	管清掃		単位	m	数量	100	単価	2,468
						100		2,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1.2	45,136	54,163		
			人	1.2	45,136	54,163		
トンネル特殊工				1.5	42,016	63,024		
			人	1.5	42,016	63,024		
トンネル作業員				3.5	29,640	103,740		
			人	3.5	29,640	103,740		
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
諸雑費（まるめ）				1		81		
			式	1		81		
計						246,800		
						246,800		
単価						2,468		
						2,468		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	発進坑口工		単位	箇所	数量	1	単価	692, 800
						1		692, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	坑口止め輪(発進)	通常坑口 呼び径 φ1500mm用		1	549, 400	549, 400	WYB00062	
			組	1	549, 400	549, 400	単一 252号	
	鋼材溶接工			7. 1	3, 491	24, 786	WYB00063	
			m	7. 1	3, 491	24, 786	単一 253号	
	普通作業員			1. 6	22, 776	36, 441		
			人	1. 6	22, 776	36, 441		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 71	32, 100	22, 791	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 71	32, 100	22, 791		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		6. 5	9, 133	59, 364	CB240210	
			m 2	6. 5	9, 133	59, 364		
	諸雑費（まるめ）			1		18		
			式	1		18		
	計					692, 800		
						692, 800		
	単価					692, 800		
						692, 800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	到達坑口工		単位	箇所	数量	1	単価	733,900
						1		733,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(到達)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用		1	664,800	664,800	WYB00065	
			組	1	664,800	664,800	単一 254号	
鋼材溶接工				7.4	3,491	25,833	WYB00066	
			m	7.4	3,491	25,833	単一 255号	
普通作業員				1.2	22,776	27,331		
			人	1.2	22,776	27,331		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		0.5	31,800	15,900		
			日	0.5	31,800	15,900		
諸雑費 (まるめ)				1		36		
			式	1		36		
計						733,900		
						733,900		
単価						733,900		
						733,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	鏡切り工	ライナープレート式	単位	m	数量	10	単価	2,302
						10		2,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.06	30,160	1,809		
			人	0.06	30,160	1,809		
溶接工				0.51	29,016	14,798		
			人	0.51	29,016	14,798		
普通作業員				0.19	22,776	4,327		
			人	0.19	22,776	4,327		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2,086		
			式	1		2,086		
計						23,020		
						23,020		
単価						2,302		
						2,302		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	推進用機器据付撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	369, 300
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30, 160	60, 320		
			人	2	30, 160	60, 320		
特殊作業員				4. 5	26, 624	119, 808		
			人	4. 5	26, 624	119, 808		
普通作業員				5	22, 776	113, 880		
			人	5	22, 776	113, 880		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		2	31, 800	63, 600		
			日	2	31, 800	63, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		11, 692		
			式	1		11, 692		
計						369, 300		
						369, 300		
単価						369, 300		
						369, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	推進機引上用受台		単位	箇所	数量	1	単価	89,250
						1		89,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受台用鋼材設置工				1.34	31,330	41,982	WYB00136	
			t	1.34	31,330	41,982	単一 256号	
受台用鋼材撤去工				1.34	18,750	25,125	WYB00137	
			t	1.34	18,750	25,125	単一 257号	
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		22,143		
			式	1		22,143		
計						89,250		
						89,250		
単価						89,250		
						89,250	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	推進機据付工	一体	単位	台	数量	1	単価	199, 700
						1		199, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				3	26, 624	79, 872		
			人	3	26, 624	79, 872		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (まるめ)				1		16		
			式	1		16		
計						199, 700		
						199, 700		
単価						199, 700	円／台	
						199, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	推進機分解搬出工	2分割搬出	単位	台	数量	1	単価	325, 200
						1		325, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				6	26, 624	159, 744		
			人	6	26, 624	159, 744		
普通作業員				4	22, 776	91, 104		
			人	4	22, 776	91, 104		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						325, 200		
						325, 200		
単価						325, 200	円／台	
						325, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		33, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	33, 883. 2	33, 883		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						33, 890		
単価						33, 890	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		56, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	56, 648. 8	56, 648		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						56, 650		
単価						56, 650	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	殻搬出	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	12, 720
						1		12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 4	31, 800	12, 720		
			日	0. 4	31, 800	12, 720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 720		
						12, 720		
単価						12, 720		
						12, 720		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	殻搬出	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m 3	数量	1	単価	19, 080
						1		19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 6	31, 800	19, 080		
			日	0. 6	31, 800	19, 080		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						19, 080		
						19, 080		
単価						19, 080		
						19, 080		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 8.0km超10.9km以下	単位	m 3	数量	1	単価	6,656
						1		6,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.2	23,296	4,659		
			人	0.2	23,296	4,659		
軽油				4	143	572		
			L	4	143	572		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0.25	5,520	1,380		
			供用日	0.25	5,520	1,380		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0.25	182	45		
			供用日	0.25	182	45		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,656		
						6,656		
単価						6,656		
						6,656		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下	単位	m 3	数量	1	単価	5, 935
						1		5, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 18	23, 296	4, 193		
			人	0. 18	23, 296	4, 193		
軽油				3. 78	143	540		
			L	3. 78	143	540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0. 211	5, 520	1, 164		
			供用日	0. 211	5, 520	1, 164		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0. 211	182	38		
			供用日	0. 211	182	38		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 935		
						5, 935		
単価						5, 935		
						5, 935		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻（無筋）松隈重機工業㈱	t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻（鉄筋）松隈重機工業㈱	t	100	1, 700	170, 000		
計						170, 000		
単価						1, 700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	通信配線設備工		単位	式	数量	1	単価	98,100
						1		98,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	25,064	30,076		
				1.2	25,064	30,076		
電話機			個	3	12,000	36,000	WYB00105	
				3	12,000	36,000	単一 258号	
通信用ビニル電線			m	155.9	60	9,354	WYB00106	
				155.9	60	9,354	単一 259号	
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		22,670		
				1		22,670		
計						98,100		
						98,100		
単価						98,100		
						98,100	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	高濃度泥水注入設備工		単位	箇所	数量	1	単価	185, 100
						1		185, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				1. 5	26, 624	39, 936		
			人	1. 5	26, 624	39, 936		
溶接工				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1	40, 400	40, 400		
			日	1	40, 400	40, 400		
諸雑費（まるめ）				1		36		
			式	1		36		
計						185, 100		
						185, 100		
単価						185, 100	円／箇所	
						185, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	吸泥排土設備工		単位	箇所	数量	1	単価	204, 300
						1		204, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				2	26, 624	53, 248		
			人	2	26, 624	53, 248		
溶接工				1. 5	29, 016	43, 524		
			人	1. 5	29, 016	43, 524		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	31, 800	31, 800		
			日	1	31, 800	31, 800		
諸雑費（まるめ）				1		16		
			式	1		16		
計						204, 300		
						204, 300		
単価						204, 300		
						204, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	排土貯留槽設置撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	156, 100
						1		156, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				1. 5	26, 624	39, 936		
			人	1. 5	26, 624	39, 936		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1	40, 400	40, 400		
			日	1	40, 400	40, 400		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						156, 100		
						156, 100		
単価						156, 100	円／箇所	
						156, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	管内設備撤去工		単位	m	数量	100	単価	1,882
						100		1,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	45,136	45,136		
			人	1	45,136	45,136		
トンネル作業員				4	29,640	118,560		
			人	4	29,640	118,560		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		24,504		
			式	1		24,504		
計						188,200		
						188,200		
単価						1,882	円／m	
						1,882		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	注入設備工	裏込	単位	箇所	数量	1	単価	165, 500
						1		165, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
溶接工				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
特殊作業員				1	26, 624	26, 624		
			人	1	26, 624	26, 624		
電工				1	25, 064	25, 064		
			人	1	25, 064	25, 064		
普通作業員				1	22, 776	22, 776		
			人	1	22, 776	22, 776		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		1	31, 800	31, 800		
			日	1	31, 800	31, 800		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						165, 500		
						165, 500		
単価						165, 500		
						165, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－95号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 16, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 17	26, 624	4, 526	
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	452	452	WK250400 単－ 260号
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11, 700	11, 700	WK250410 単－ 261号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		162	
計						16, 840	
単価						16, 840	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 624	4, 526		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	452	452	WK250400 単－ 262号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11, 700	11, 700	WK250410 単－ 263号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		162		
計						16, 840		
単価						16, 840	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一97号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E 塗装	m	1	11, 243. 32	11, 243		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11, 250		
単価						11, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 382. 14	8, 382		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 382		
単価						8, 382	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3, 770
						1		3, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	30, 160	3, 770		
				0. 125	30, 160	3, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 770		
						3, 770		
単価						3, 770	円／時間	
						3, 770		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2, 912
						1		2, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	23, 296	2, 912		
			人	0. 125	23, 296	2, 912		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 912		
						2, 912		
単価						2, 912		
						2, 912		
						円／時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2, 847
						1		2, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	22, 776	2, 847		
			人	0. 125	22, 776	2, 847		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 847		
						2, 847		
単価						2, 847		
						2, 847	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	30, 160	3, 770		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 770		
単価						0		
						3, 770	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 296	2, 912		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 912		
単価						0		
						2, 912		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	運転手（特殊）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0	0	0		
				0. 125	25, 792	3, 224		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						3, 224		
単価						0	円／時間	
						3, 224		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 847
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	22, 776	2, 847		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 847		
単価						0		
						2, 847	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級(運転手含まず)	単位	時間	数量	1	単価	1,765
						1		1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5,725	5,725	単一 264号	
			時間	1	5,725	5,725		
運転手（一般）				-0.17	23,296	-3,960		
			人	-0.17	23,296	-3,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,765		
						1,765		
単価						1,765	円／時間	
						1,765		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	硬質塩化ビニル管継手（材料費）	VU φ 300 90° エルボ	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手		VU φ 300 90° エルボ		0	0	0		
			個	1	8, 150	8, 150		
計						0		
						8, 150		
単価						0		
						8, 150	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	硬質塩化ビニル管継手（支給品）	VU φ 300 45° エルボ	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手		VU φ 300 45° エルボ		0	0	0	支給品	
			個	1	8, 020	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	高密度ポリエチレン管（支給品）	φ 300 波状管 シングル構造	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		0		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレン管		φ 300 波状管 シングル構造		0	0	0	支給品			
			m	1	4, 120	0				
計						0				
						0				
単価						0	円／m			
						0				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー110号	高密度ポリエチレン管（支給品）	φ 300 波状管 ダブル構造	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ 300 波状管 ダブル構造		0	0	0	支給品	
			m	1	5, 100	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	型枠（管口部）	設置・撤去 型枠材等を含む	単位	m 2	数量	10	単価	12, 860
						10		12, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 160	15, 080		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
型わく工				2	26, 832	53, 664		
			人	2	26, 832	53, 664		
普通作業員				1. 5	22, 776	34, 164		
			人	1. 5	22, 776	34, 164		
諸雑費（率＋まるめ）				1		25, 692		
25%			式	1		25, 692		
計						128, 600		
						128, 600		
単価						12, 860		
						12, 860	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－112号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(昼間)		表土 地山土量 （株)桜井管理 L=14. 0km DID有	m 3	100	1, 800	180, 000	
計						180, 000	
単価						1, 800	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－113号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(昼間)		表土 地山土量 （株)桜井管理 L=14. 0km DID有	m 3	100	1, 800	180, 000	
計						180, 000	
単価						1, 800	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	30, 160	8, 897		
とび工			人	0. 295	28, 080	8, 283		
普通作業員			人	0. 295	22, 776	6, 718		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 220	16, 289	WK250590 単一 265号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		393		
計						40, 580		
単価						405. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	敷鉄板賃料	各種 無 71日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×914×1829 90日以内	枚・日	71	15	1, 065		
整備費（敷鉄板）		22×914×1829	枚	1	385	385		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 450		
単価						1, 450	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー117号	ライナープレート掘削積込み（砂質土）	2. 7×4000×7925（小判型）	単位	m	数量	1	単価	366, 100
						1		366, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 96	30, 160	28, 953		
			人	0. 96	30, 160	28, 953		
トンネル特殊工				3. 84	42, 016	161, 341		
			人	3. 84	42, 016	161, 341		
普通作業員				1. 92	22, 776	43, 729		
			人	1. 92	22, 776	43, 729		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		0. 96	42, 780	41, 068	WYB00073	
			日	0. 96	42, 780	41, 068	単ー 266号	
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4m3		0. 96	94, 720	90, 931	WYB00074	
			日	0. 96	94, 720	90, 931	単ー 267号	
諸雑費（まるめ）				1		78		
			式	1		78		
計						366, 100		
						366, 100		
単価						366, 100	円／m	
						366, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一118号	ライナープレート掘削積込み（れ質土）	2. 7×4000×7925（小判型）	単位	m	数量	1	385, 100
						1	385, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 01	30, 160	30, 461	
			人	1. 01	30, 160	30, 461	
トンネル特殊工				4. 04	42, 016	169, 744	
			人	4. 04	42, 016	169, 744	
普通作業員				2. 02	22, 776	46, 007	
			人	2. 02	22, 776	46, 007	
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		1. 01	42, 780	43, 207	WYB00060
			日	1. 01	42, 780	43, 207	単一 268号
油圧クラムシェル［テレスコピック式］		平積0. 4m3		1. 01	94, 720	95, 667	WYB00067
			日	1. 01	94, 720	95, 667	単一 269号
諸雑費（まるめ）				1		14	
			式	1		14	
計						385, 100	
						385, 100	
単価						385, 100	
						385, 100	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	ライナープレート撤去	2. 7×4000×7925 (小判型)	単位	m	数量	1	単価	33, 380
						1		33, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 23	30, 160	6, 936		
				0. 23	30, 160	6, 936		
特殊作業員			人	0. 23	26, 624	6, 123		
				0. 23	26, 624	6, 123		
普通作業員			人	0. 46	22, 776	10, 476		
				0. 46	22, 776	10, 476		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊	日	0. 23	42, 780	9, 839	WYB00069	
				0. 23	42, 780	9, 839	単一 270号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
				1		6		
計						33, 380		
						33, 380		
単価						33, 380		
						33, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	29, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	30, 160	16, 286		
特殊作業員			人	1. 09	26, 624	29, 020		
普通作業員			人	0. 54	22, 776	12, 299		
グラウト材		(注入用モルタル0. 5m3+起泡剤3. 1kg) /m3	m 3	11. 4	19, 700	224, 580		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		10, 315		
計						292, 500		
単価						29, 250	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	ライナープレート（材料費）	2. 7×4000×7925 (小判型) BN含む、黒皮品	単位	m	数量	1	単価	309, 000
						1		309, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	309, 000	309, 000	WB020011	
			m	1	309, 000	309, 000	単－ 271号	
計						309, 000		
						309, 000		
単価						309, 000		
						309, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	ライナープレート掘削積込み（砂質土）	2. 7×φ 5000 (円形型)	単位	m	数量	1	単価	312, 700
						1		312, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 82	30, 160	24, 731		
			人	0. 82	30, 160	24, 731		
トンネル特殊工				3. 28	42, 016	137, 812		
			人	3. 28	42, 016	137, 812		
普通作業員				1. 64	22, 776	37, 352		
			人	1. 64	22, 776	37, 352		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		0. 82	42, 780	35, 079	WYB00079	
			日	0. 82	42, 780	35, 079	単一 272号	
油圧クラムシェル［テレスコピック式］		平積0. 4m3		0. 82	94, 720	77, 670	WYB00080	
			日	0. 82	94, 720	77, 670	単一 273号	
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						312, 700		
						312, 700		
単価						312, 700		
						312, 700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	ライナープレート掘削積込み（軽質土）	2. 7×φ5000（円形型）	単位	m	数量	1	単価	347, 000
						1		347, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 91	30, 160	27, 445		
			人	0. 91	30, 160	27, 445		
トンネル特殊工				3. 64	42, 016	152, 938		
			人	3. 64	42, 016	152, 938		
普通作業員				1. 82	22, 776	41, 452		
			人	1. 82	22, 776	41, 452		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		0. 91	42, 780	38, 929	WYB00077	
			日	0. 91	42, 780	38, 929	単一 274号	
油圧クラムシェル［テレスコピック式］		平積0. 4m3		0. 91	94, 720	86, 195	WYB00081	
			日	0. 91	94, 720	86, 195	単一 275号	
諸雑費（まるめ）				1		41		
			式	1		41		
計						347, 000		
						347, 000		
単価						347, 000		
						347, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	ライナープレート撤去	2. 7×φ 5000 (円形型)	単位	m	数量	1	単価	50, 790
						1		50, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 35	30, 160	10, 556		
			人	0. 35	30, 160	10, 556		
特殊作業員				0. 35	26, 624	9, 318		
			人	0. 35	26, 624	9, 318		
普通作業員				0. 7	22, 776	15, 943		
			人	0. 7	22, 776	15, 943		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		0. 35	42, 780	14, 973	WYB00082	
			日	0. 35	42, 780	14, 973	単一 276号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 790		
						50, 790		
単価						50, 790		
						50, 790	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー125号	ライナープレート（材料費）	2.7×φ5000(円形型) BN含む、黒皮品	単位	m	数量	1	単価	222,000
						1		222,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	222,000	222,000	WB020011	
		m	1	222,000	222,000	単ー 277号		
計						222,000		
						222,000		
単価						222,000		
						222,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	補強リング（材料費）	H-125 φ5000(円形型)用 継手板 B・RW含む N=10枚/基	単位	基	数量	1	単価	214, 000
						1		214, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		H-125 φ5000(円形型)用 継手板 B・RW含む N=10枚/基		1	214, 000	214, 000		
			基	1	214, 000	214, 000		
計						214, 000		
						214, 000		
単価						214, 000	円／基	
						214, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	50, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	31, 560	315, 600	WB251931 単－ 278号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 880	188, 800	WB251932 単－ 279号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						504, 400		
単価						50, 440	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	山留材質料	無 69日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	8, 280	8, 280		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A） 賃料		90日以内 供用日数 69日	t	0. 22	24, 508	5, 391		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 250		
単価						33, 250	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	H形鋼杭賃料	H200 5.5m/本 69日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	4, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		2 0 0 型（4 9 . 9 k g / m）	t	0. 274	6, 210	1, 701		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 274	8, 650. 5	2, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 071		
単価						4, 071	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30,160	15,080		
特殊作業員			人	0. 1	26,624	2,662		
普通作業員			人	2	22,776	45,552		
バックホウ運転			日	0. 5	48,660	24,330	WK250540 単一 280号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87,630		
単価						87,630	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 624	3, 727		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 281号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 450	5, 450	WK250410 単－ 282号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		290		
計						9, 960		
単価						9, 960	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	暗渠排水管	設置 波状管 φ800mm 継手有	単位	m	数量	10	単価	8, 926
						10		8, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	30, 160	9, 952		
			人	0. 33	30, 160	9, 952		
特殊作業員				0. 18	26, 624	4, 792		
			人	0. 18	26, 624	4, 792		
普通作業員				2. 2	22, 776	50, 107		
			人	2. 2	22, 776	50, 107		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 33	64, 160	21, 172		
			日	0. 33	64, 160	21, 172	単一 283号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 237		
			式	1		3, 237		
計						89, 260		
						89, 260		
単価						8, 926		
						8, 926	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm	単位	m	数量	10	単価	5, 872
						10		5, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 22	30, 160	6, 635		
			人	0. 22	30, 160	6, 635		
特殊作業員				0. 12	26, 624	3, 194		
			人	0. 12	26, 624	3, 194		
普通作業員				1. 47	22, 776	33, 480		
			人	1. 47	22, 776	33, 480		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第１次） 山積0． 8 m 3 2． 9 t 吊		0. 22	64, 160	14, 115		
			日	0. 22	64, 160	14, 115	単－ 283号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 296		
			式	1		1, 296		
計						58, 720		
						58, 720		
単価						5, 872		
						5, 872	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 800 波状管 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	30, 200
						1		30, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	30, 200	30, 200	WB020011	
			m	1	30, 200	30, 200	単－ 284号	
計						30, 200		
						30, 200		
単価						30, 200		
						30, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 160	8, 384		
特殊作業員			人	0. 278	26, 624	7, 401		
普通作業員			人	0. 278	22, 776	6, 331		
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 930	15, 826	WK250500 単一 285号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		878		
計						49, 820		
単価						4, 982	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	748. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	30, 160	2, 081		
特殊作業員			人	0. 069	26, 624	1, 837		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 690	3, 566	WK250500 単一 286号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 484		
単価						748. 4	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	暗渠排水管	設置 波状管 φ 800mm 継手有	単位	m	数量	10	単価	8, 926
						10		8, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	30, 160	9, 952		
			人	0. 33	30, 160	9, 952		
特殊作業員				0. 18	26, 624	4, 792		
			人	0. 18	26, 624	4, 792		
普通作業員				2. 2	22, 776	50, 107		
			人	2. 2	22, 776	50, 107		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 33	64, 160	21, 172		
			日	0. 33	64, 160	21, 172	単－ 283号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 237		
			式	1		3, 237		
計						89, 260		
						89, 260		
単価						8, 926		
						8, 926	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一138号	暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm	単位	m	数量	10	単価	5, 872
						10		5, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 22	30, 160	6, 635		
			人	0. 22	30, 160	6, 635		
特殊作業員				0. 12	26, 624	3, 194		
			人	0. 12	26, 624	3, 194		
普通作業員				1. 47	22, 776	33, 480		
			人	1. 47	22, 776	33, 480		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 22	64, 160	14, 115		
			日	0. 22	64, 160	14, 115	単一 283号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 296		
			式	1		1, 296		
計						58, 720		
						58, 720		
単価						5, 872		
						5, 872	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 800 波状管 ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	32, 000
						1		32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	32, 000	32, 000	WB020011	
			m	1	32, 000	32, 000	単－ 287号	
計						32, 000		
						32, 000		
単価						32, 000		
						32, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	暗渠排水管	設置 波状管 φ800mm 継手有	単位	m	数量	0	単価	0
						10		8, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 33	30, 160	9, 952		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 18	26, 624	4, 792		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 2	22, 776	50, 107		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 33	64, 160	21, 172	単一 288号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		3, 237		
計						0		
						89, 260		
単価						0		
						8, 926	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		5, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 22	30, 160	6, 635		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 12	26, 624	3, 194		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 47	22, 776	33, 480		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 22	64, 160	14, 115	単一 288号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		1, 296		
計						0		
						58, 720		
単価						0		
						5, 872	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 800 波状管 ダブル構造	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	32, 000	32, 000	単一 289号	
計						0		
						32, 000		
単価						0		
						32, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,710.19	57,101		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,590	42,735		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						99,840		
単価						9,984	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一144号	H形鋼架設	800×300 L=8. 4m	単位	箇所	数量	0	0
						1	102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	31, 304	15, 652	
とび工				0	0	0	
			人	1	29, 640	29, 640	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	24, 024	24, 024	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 5	46, 100	23, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		10, 334	
計						0	
						102, 700	
単価						0	
						102, 700	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	ガス切断	H形鋼 800×300	単位	箇所	数量	0	単価	0
						2		61, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	2	30, 784	61, 568		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	24, 024	48, 048		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	5. 2	563	2, 927		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	2. 3	2, 290	5, 267		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		5, 390		
計						0		
						123, 200		
単価						0		
						61, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	等辺山形鋼（材料費）	L50×50×4	単位	k g	数量	0 1, 000	単価	0 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 4 × 5 0 × 5 0		0	0	0		
			t	1	114, 000	114, 000		
計						0 114, 000		
単価						0 114	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	H形鋼（支給品）	H800×300×14×26 SS400	単位	m	数量	0 1, 000	単価	0 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		800×300×14×26 207kg/m		0	0	0	支給品	
			t	207	137, 000	0		
計						0 0		
単価						0 0	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料日数182日	単位	台	数量	1	単価	36, 400
						1		36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）		5m 固定式 H775		182	200	36, 400		
			台・日	182	200	36, 400		
計						36, 400		
						36, 400		
単価						36, 400		
						36, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	フラットバー（賃料）	仮設ガードレール用ジョイント 賃料日数182日	単位	枚	数量	1	単価	1, 820
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットバー（賃料）		仮設ガードレール用ジョイント		182	10	1, 820		
			枚・日	182	10	1, 820		
計						1, 820		
						1, 820		
単価						1, 820		
						1, 820		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	連結金具(BN)（賃料）	仮設ガードレール用 賃料日数182日	単位	本	数量	1	単価	910
						1		910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具(BN)（賃料）		仮設ガードレール用		182	5	910		
			本・日	182	5	910		
計						910		
						910		
単価						910	円／本	
						910		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	点滅灯（賃料）	2. 4GHz同期点滅 賃料日数182日	単位	本	数量	1	単価	14, 560
						1		14, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点滅灯（賃料）		2. 4GHz同期点滅		182	80	14, 560		
			本・日	182	80	14, 560		
計						14, 560		
						14, 560		
単価						14, 560	円／本	
						14, 560		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	G型ホルダー（賃料）	ガードレール用 賃料日数182日	単位	本	数量	1	単価	1, 820
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
G型ホルダー（賃料）		ガードレール用		182	10	1, 820		
			個・日	182	10	1, 820		
計						1, 820		
						1, 820		
単価						1, 820	円／本	
						1, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1, 249. 04	1, 249		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 249		
単価						1, 249	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料日数243日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		48, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）		5m 固定式 H775		0	0	0		
			台・日	243	200	48, 600		
計						0		
						48, 600		
単価						0	円／台	
						48, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	フラットバー（賃料）	仮設ガードレール用ジョイント 賃料日数243日	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットバー（賃料）		仮設ガードレール用ジョイント		0	0	0		
			枚・日	243	10	2, 430		
計						0		
						2, 430		
単価						0		
						2, 430	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	連結金具(BN)（賃料）	仮設ガードレール用 賃料日数243日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具(BN)（賃料）		仮設ガードレール用		0	0	0		
			本・日	243	5	1, 215		
計						0		
						1, 215		
単価						0		
						1, 215	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	点滅灯（賃料）	2. 4GHz同期点滅 賃料日数243日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		19, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点滅灯（賃料）		2. 4GHz同期点滅		0	0	0		
			本・日	243	80	19, 440		
計						0		
						19, 440		
単価						0		
						19, 440	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	G型ホルダー（賃料）	ガードレール用 賃料日数243日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
G型ホルダー（賃料）		ガードレール用		0	0	0		
			個・日	243	10	2, 430		
計						0		
						2, 430		
単価						0		
						2, 430	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料日数182日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）		5m 固定式 H775		0	0	0		
			台・日	182	200	36, 400		
計						0		
						36, 400		
単価						0		
						36, 400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	フラットバー（賃料）	仮設ガードレール用ジョイント 賃料日数182日	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットバー（賃料）		仮設ガードレール用ジョイント		0	0	0		
			枚・日	182	10	1, 820		
計						0		
						1, 820		
単価						0		
						1, 820	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	連結金具(BN)（賃料）	仮設ガードレール用 賃料日数182日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具(BN)（賃料）		仮設ガードレール用		0	0	0		
			本・日	182	5	910		
計						0		
						910		
単価						0		
						910	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－162号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		1 単価 1, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1, 502. 8	1, 502	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 502	
単価						1, 502	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－163号	仮設ガードレール（支給品）	H綱式 Gr-B-2B L=5. 0m	単位	基	数量	0 1	単価 0 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵		H綱式 Gr-B-2B L=5. 0m	基	0	0	0	支給品
				1	236, 000	0	
計						0	
						0	
単価						0	円／基
						0	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー164号	A型バリケード（賃料）	賃料日数182日	単位	基	数量	1	単価	1, 638
						1		1, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Mガード（賃料）		2型 オレンジ シェブロン仕様		182	9	1, 638		
			基・日	182	9	1, 638		
計						1, 638		
						1, 638		
単価						1, 638		
						1, 638	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	単管パイプ（賃料）	4. 0m 1. 8mm厚 賃料日数182日	単位	本	数量	1	単価	1, 456
						1		1, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		4. 0m 1. 8mm厚		182	8	1, 456		
			本・日	182	8	1, 456		
計						1, 456		
						1, 456		
単価						1, 456		
						1, 456		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー166号	単管パイプ（賃料）	1. 0m 1. 8mm厚 賃料日数182日	単位	本	数量	1	単価	364
						1		364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		1. 0m 1. 8mm厚		182	2	364		
			本・日	182	2	364		
計						364		
						364		
単価						364	円／本	
						364		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー167号	自在クランプ（賃料）	φ 48. 6 賃料日数182日	単位	個	数量	1	単価	65
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ（賃料）		φ 48. 6		182	0. 36	65		
			個・日	182	0. 36	65		
計						65		
						65		
単価						65		
						65	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー168号	ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数182日	単位	個	数量	1	単価	1, 092
						1		1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードスチールベース（賃料）		10kg		182	6	1, 092		
			個・日	182	6	1, 092		
計						1, 092		
						1, 092		
単価						1, 092		
						1, 092		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	点滅灯（賃料）	2. 4GHz同期点滅 賃料日数182日	単位	本	数量	1	単価	14, 560
						1		14, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点滅灯（賃料）		2. 4GHz同期点滅		182	80	14, 560		
			本・日	182	80	14, 560		
計						14, 560		
						14, 560		
単価						14, 560	円／本	
						14, 560		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	F 型ホルダー（賃料）	賃料日数182日	単位	個	数量	1	単価	910
						1		910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F 型ホルダー（賃料）				182	5	910		
			個・日	182	5	910		
計						910		
						910		
単価						910		
						910	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一173号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	21, 996	21, 996		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22, 000		
単価						22, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	重建設機械分解組立	分解組立 BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	165, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 624	71, 884		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		31, 976		
計						165, 600		
単価						165, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	467, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 624	71, 884		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		334, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						467, 700		
単価						467, 700	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 850			
単価						3, 850	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－180号	観測井戸設置		単位	m	数量	10	単価	2, 962
						10		2, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 160	15, 080		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
配管工				0. 5	23, 712	11, 856		
			人	0. 5	23, 712	11, 856		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 684		
			式	1		2, 684		
計						29, 620		
						29, 620		
単価						2, 962		
						2, 962		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー181号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 粘性土・シルト 鉛直方向	単位	m	数量	1	単価	13, 100
						1		13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	13, 100	13, 100	WB020011	
			m	1	13, 100	13, 100	単ー 290号	
計						13, 100		
						13, 100		
単価						13, 100	円／m	
						13, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー182号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 砂・砂質土 鉛直方向	単位	m	数量	1	単価	15, 900
						1		15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	15, 900	15, 900	WB020011	
		m	1	15, 900	15, 900	単ー 291号		
計						15, 900		
						15, 900		
単価						15, 900	円／m	
						15, 900		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー183号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 礫混じり土砂 鉛直方向	単位	m	数量	1	単価	30, 100
						1		30, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	30, 100	30, 100	WB020011	
			m	1	30, 100	30, 100	単ー 292号	
計						30, 100		
						30, 100		
単価						30, 100		
						30, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	水質調査	水素イオン濃度 (pH)	単位	検体	数量	1	単価	575
						1		575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質調査		水素イオン濃度 (PH)		1	575	575		
			検体	1	575	575		
計						575		
						575		
単価						575	円／検体	
						575		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	借地料（一式入力）	377千円	単位	式	数量	1	単価	377, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		377, 000		
計						377, 000		
単価						377, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000		
						186, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	10本未満	単位	式	数量	0	単価	0
						1		440, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		10本未満 諸経費含む		0	0	0		
			本	1	440, 300	440, 300		
計						0		
						440, 300		
単価						0		
						440, 300	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	施工形態動向調査(モニタリング調査)費	仮設工 仮設材設置撤去工 技術員0. 5人	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0. 5	33, 600	16, 800		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800		
						16, 800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	施工状況モニタリング調査費	機械土工(土砂) ｸﾝﾊﾟ 締固め 基面整正 技術員0.5人	単位	式	数量	1	単価	16, 800		
						1		16, 800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0. 5	33, 600	16, 800				
			人	0. 5	33, 600	16, 800				
計						16, 800				
						16, 800				
単価						16, 800	円／式			
						16, 800				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	施工状況モニタリング調査費	土の敷均し(ﾙｰｽﾞ) 整地 技術員0. 5人	単位	式	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0. 5	33, 600	16, 800		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／式	
						16, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	施工状況モニタリング調査費	基礎・裏込砕石工 基礎砕石 裏込砕石 技術員0.5人	単位	式	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0.5	33,600	16,800		
			人	0.5	33,600	16,800		
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800	円／式	
						16,800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	施工状況モニタリング調査費	排水構造物工 ホックスカルバート 技術員0.5人	単位	式	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0.5	33,600	16,800		
			人	0.5	33,600	16,800		
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800	円／式	
						16,800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	施工状況モニタリング調査費	基礎・裏込碎石工 基礎碎石 裏込碎石 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外	人	0	0	0		
				0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0	円／式	
						16,800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800	円／工事	
						58, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	快適トイレ費用	男女兼用 1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費		男性用 1基		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	レ質土	単位	m	数量	1	単価	2, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 05	9, 720	486		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 3	2, 560	768		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 005	168, 000	840		
附属品費 11%			式	1		230		
計						2, 324		
単価						2, 324	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 03	9, 720	291		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 04	2, 560	102		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 003	168, 000	504		
附属品費 17%			式	1		152		
計						1, 049		
単価						1, 049	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 02	9, 720	194		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 03	2, 560	76		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 002	168, 000	336		
附属品費 16%			式	1		96		
計						702		
単価						702	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	K L	数量	1	単価	6, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02	168, 000	3, 360		
注入用ホース類		複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005	335, 000	1, 675		
サクシヨンホース		複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003	28, 200	84		
附属品費 25%			式	1		1, 279		
計						6, 398		
単価						6, 398	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-200号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 792	4, 384		
軽油			L	5. 3	143	757		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 321		
単価						7, 321	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－201号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 52, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁		1250型 1250×1350	個	1	52, 820	52, 820	
計						52, 820	
単価						52, 820	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－202号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 270, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R Cボックスカルバート		T-25 1500×1500×2000 横穴口600×550 オスカット	個	1	270, 000	270, 000	
計						270, 000	
単価						270, 000	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート		斜切 T-25 1500×1500×1454(1848/1060) メスカット	個	1	304, 000	304, 000		
計						304, 000		
単価						304, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	302, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート		斜切 T-25 1500×1500×1438(1114/1762) オスカット	個	1	302, 000	302, 000		
計						302, 000		
単価						302, 000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカープレート		1S12. 7用	個	1	760	760		
計						760		
単価						760	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		S12. 7用	個	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
単価						2, 160	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一207号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	61, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在水路		300/600×300 L=2000	個	1	61, 000	61, 000		
計						61, 000		
単価						61, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一208号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型水路		1500×1500 L=1470 フランジ連結(両側) フランジ金具付	個	1	226, 000	226, 000		
計						226, 000		
単価						226, 000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		208, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型水路		1500×1500 L=1470 フランジ連結（片側）フランジ金具付						
			個	1	208, 000	208, 000		
計						208, 000		
単価						208, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W=300 φ19						
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
単価						2, 170	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積み0. 28m3 (平積み0. 2m3) 1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	40, 980
						1		40, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				38	143	5, 434		
			L	38	143	5, 434		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊		1. 5	6, 500	9, 750		
			日	1. 5	6, 500	9, 750		
諸雑費 (まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						40, 980		
						40, 980		
単価						40, 980		
						40, 980	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一212号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋		2200×2000用(1319×2438×9) HDZT77(HDZ55) 2枚/組	組	1	352, 000	352, 000	
計						352, 000	
単価						352, 000	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一213号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 429, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用管		φ 1500mm(1200mm/本) 1種 50N	本	1	429, 300	429, 300	
計						429, 300	
単価						429, 300	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一214号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 397, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用管		φ 1500mm(2430mm/本) 1種 50N カマ有	本	1	397, 000	397, 000	
計						397, 000	
単価						397, 000	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一215号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 505, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用管〔接続管〕		φ 1500mm(2430mm/本) 1種 50N カマ有 JC形-JA形	本	1	505, 200	505, 200	
計						505, 200	
単価						505, 200	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-216号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	推進用管〔空伏管〕	φ 1500mm(1730mm/本) 1種 50N カマ-無	本	1	466, 500	466, 500		
	計					466, 500		
	単価					466, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-217号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッション材	t=10mm 2.0倍発泡 φ 1500用	組	1	16, 100	16, 100		
	計					16, 100		
	単価					16, 100	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－218号	可塑剤	2液性固結滑材	単位	L	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（L）				1	70	70	WB020020	
			L	1	70	70	単－ 293号	
計						70		
						70		
単価						70		
						70		
							円／L	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	高濃度泥水		単位	m 3	数量	1	単価	18,950
						1		18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高濃度泥水		粉末粘土		240	37	8,880	WYB00036	
			k g	240	37	8,880	単一 294号	
増粘剤				1.8	2,890	5,202	WYB00037	
			k g	1.8	2,890	5,202	単一 295号	
目詰材				10	486	4,860	WYB00038	
			k g	10	486	4,860	単一 296号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						18,950		
						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	推進器本体【損料】	φ 1500 回収型	単位	供用日	数量	1	単価	264, 000
						1		264, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘進機本体		φ 1500 回収型		1	264, 000	264, 000		
			供用日	1	264, 000	264, 000		
計						264, 000		
						264, 000		
単価						264, 000	円／供用日	
						264, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	推進器本体【損料】	φ 1500 回収型	単位	現場	数量	1	単価	3, 220, 000
						1		3, 220, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘進機本体		φ 1500 回収型		1	3, 220, 000	3, 220, 000		
			現場	1	3, 220, 000	3, 220, 000		
計						3, 220, 000		
						3, 220, 000		
単価						3, 220, 000	円／現場	
						3, 220, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	元押ジャッキ【損料】	多段式 2000kN 30kW	単位	供用日	数量	1	単価	124, 100
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
元押ジャッキ		多段式 2000kN 30kW		1	124, 104	124, 104		
			供用日	1	124, 104	124, 104		
計						124, 104		
						124, 104		
単価						124, 100		
						124, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー223号	グラウトポンプ【損料】	可塑剤	単位	日	数量	1	単価	1, 386
						1		1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ		可塑剤		1	1, 386	1, 386		
			日	1	1, 386	1, 386		
計						1, 386		
						1, 386		
単価						1, 386		
						1, 386		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー224号	グラウトミキサ【損料】	可塑剤	単位	日	数量	1	単価	1, 129
						1		1, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ		可塑剤		1	1, 129	1, 129		
			日	1	1, 129	1, 129		
計						1, 129		
						1, 129		
単価						1, 129		
						1, 129	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー225号	グラウトポンプ【損料】	裏込	単位	日	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ		裏込		1	3, 600	3, 600		
			日	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600	円／日	
						3, 600		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー226号	グラウトミキサ【損料】	裏込	単位	日	数量	1	単価	1, 405
						1		1, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ		裏込		1	1, 405	1, 405		
			日	1	1, 405	1, 405		
計						1, 405		
						1, 405		
単価						1, 405		
						1, 405		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー227号	コンプレッサ【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	933
						1		933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンプレッサ				1	933	933		
			供用日	1	933	933		
計						933		
						933		
単価						933		
						933		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	吸泥排土設備【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	35, 620
						1		35, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸泥排土設備				1	35, 622	35, 622		
			供用日	1	35, 622	35, 622		
計						35, 622		
						35, 622		
単価						35, 620	円／供用日	
						35, 620		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー229号	グラウトポンプ【損料】	高濃度泥水	単位	供用日	数量	1	単価	13, 080
						1		13, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ		高濃度泥水		1	13, 085	13, 085		
			供用日	1	13, 085	13, 085		
計						13, 085		
						13, 085		
単価						13, 080	円／供用日	
						13, 080		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー230号	グラウトミキサ【損料】	高濃度泥水	単位	供用日	数量	1	単価	955
						1		955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ		高濃度泥水		1	955	955		
			供用日	1	955	955		
計						955		
						955		
単価						955	円／供用日	
						955		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー231号	給水ポンプ【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	316
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水ポンプ				1	316	316		
			供用日	1	316	316		
計						316		
						316		
単価						316	円／供用日	
						316		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	流量計測装置【損料】	高濃度泥水	単位	供用日	数量	1	単価	1, 958
						1		1, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流量計測装置		高濃度泥水		1	1, 958	1, 958		
			供用日	1	1, 958	1, 958		
計						1, 958		
						1, 958		
単価						1, 958	円／供用日	
						1, 958		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	制御装置【損料】	高濃度泥水	単位	供用日	数量	1	単価	9, 246
						1		9, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御装置		高濃度泥水		1	9, 246	9, 246		
			供用日	1	9, 246	9, 246		
計						9, 246		
						9, 246		
単価						9, 246	円／供用日	
						9, 246		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー234号	排土コンテナタンク【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	1, 358
						1		1, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土コンテナタンク				1	1, 358	1, 358		
			供用日	1	1, 358	1, 358		
計						1, 358		
						1, 358		
単価						1, 358		
						1, 358		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	排土貯留槽【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	1, 667
						1		1, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土貯留槽				1	1, 667	1, 667		
			供用日	1	1, 667	1, 667		
計						1, 667		
						1, 667		
単価						1, 667	円／供用日	
						1, 667		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー236号	給水タンク【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	228
						1		228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水タンク				1	228	228		
			供用日	1	228	228		
計						228		
						228		
単価						228		
						228	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	高圧ホース【損料】		単位	m	数量	1	単価	1, 118
						1		1, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ホース				1	1, 118	1, 118		
			m	1	1, 118	1, 118		
計						1, 118		
						1, 118		
単価						1, 118		
						1, 118	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	作動油【損料】		単位	m	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作動油				1	500	500		
			m	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	排土管【損料】	供用日 26日	単位	m	数量	1	単価	234
						1		234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土管				26	9	234		
			供用日・m	26	9	234		
計						234		
						234		
単価						234		
						234	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	排土管【損料】	1現場当り	単位	m	数量	1	単価	268
						1		268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土管		1現場当り		1	268	268		
			m	1	268	268		
計						268		
						268		
単価						268	円／m	
						268		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー241号	サクシヨンホース【損料】	供用日 26日	単位	m	数量	1	単価	234
						1		234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホース				26	9	234		
		供用日・m	26	9	234			
計						234		
						234		
単価						234	円／m	
						234		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一242号	サクシヨンホース【損料】	1現場当り	単位	m	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホース		1現場当り		1	700	700		
			m	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m	
						700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一243号	高濃度泥水ホース【損料】	供用日 26日	単位	m	数量	1	単価	494
						1		494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高濃度泥水ホース				26	19	494		
			供用日・m	26	19	494		
計						494		
						494		
単価						494		
						494		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	高濃度泥水ホース【損料】	1現場当り	単位	m	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高濃度泥水ホース		1現場当り		1	1,400	1,400		
			m	1	1,400	1,400		
計						1,400		
						1,400		
単価						1,400		
						1,400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	可塑剤ホース【損料】	供用日 26日	単位	m	数量	1	単価	156
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可塑剤ホース				26	6	156		
			供用日・m	26	6	156		
計						156		
						156		
単価						156		
						156	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-246号	可塑剤ホース【損料】	1現場当り	単位	m	数量	1	単価	468
						1		468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可塑剤ホース		1現場当り		1	468	468		
			m	1	468	468		
計						468		
						468		
単価						468		
						468	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-247号	エアーホース【損料】	運転日数 11日	単位	m	数量	1	単価	187
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアーホース				11	17	187		
			日・m	11	17	187		
計						187		
						187		
単価						187		
						187	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-248号	水盛りホース【損料】	運転日数 11日	単位	m	数量	1	単価	231
						1		231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水盛りホース				11	21	231		
			日・m	11	21	231		
計						231		
						231		
単価						231	円／m	
						231		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一249号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	80, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 296	23, 296		
軽油			L	84	143	12, 012		
側溝清掃車〔ブロワ式〕		ホッパ容量9. 0 m 3 風量4 0 m 3 / m i n	供用日	1	44, 900	44, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						80, 210		
単価						80, 210	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－250号	注入材料		単位	m 3	数量	1	単価	50, 400
						1		50, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				400	126	50, 400	WB020017	
			k g	400	126	50, 400	単－ 297号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 400		
						50, 400		
単価						50, 400		
						50, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-251号	モルタル工	配合 1 : 2	単位	m 3	数量	1	単価	44, 310
						1		44, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 3	22, 776	29, 608		
			人	1. 3	22, 776	29, 608		
セメント		高炉B バラ		0. 72	15, 200	10, 944		
			t	0. 72	15, 200	10, 944		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 95	3, 950	3, 752		
			m 3	0. 95	3, 950	3, 752		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 310		
						44, 310		
単価						44, 310		
						44, 310	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－252号	坑口止め輪(発進)	通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	単位	組	数量	1	単価	549, 400
						1		549, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	549, 400	549, 400	WB020019	
			組	1	549, 400	549, 400	単－ 298号	
計						549, 400		
						549, 400		
単価						549, 400		
						549, 400	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－253号	鋼材溶接工		単位	m	数量	1	単価	3, 491
						1		3, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 01	30, 160	301		
			人	0. 01	30, 160	301		
溶接工				0. 076	29, 016	2, 205		
			人	0. 076	29, 016	2, 205		
普通作業員				0. 021	22, 776	478		
			人	0. 021	22, 776	478		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		507		
			式	1		507		
計						3, 491		
						3, 491		
単価						3, 491		
						3, 491		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－254号	坑口止め輪(到達)	通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	単位	組	数量	1	単価	664, 800
						1		664, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	664, 800	664, 800	WB020019	
			組	1	664, 800	664, 800	単－ 299号	
計						664, 800		
						664, 800		
単価						664, 800		
						664, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－255号	鋼材溶接工		単位	m	数量	1	単価	3, 491
						1		3, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 01	30, 160	301		
			人	0. 01	30, 160	301		
溶接工				0. 076	29, 016	2, 205		
			人	0. 076	29, 016	2, 205		
普通作業員				0. 021	22, 776	478		
			人	0. 021	22, 776	478		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		507		
			式	1		507		
計						3, 491		
						3, 491		
単価						3, 491		
						3, 491		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-256号	受台用鋼材設置工		単位	t	数量	10	単価	31,330
						10		31,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.7	30,160	51,272		
			人	1.7	30,160	51,272		
とび工				3.2	28,080	89,856		
			人	3.2	28,080	89,856		
溶接工				1.7	29,016	49,327		
			人	1.7	29,016	49,327		
普通作業員				1.7	22,776	38,719		
			人	1.7	22,776	38,719		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1.7	44,100	74,970		
			日	1.7	44,100	74,970		
諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		9,156		
			式	1		9,156		
計						313,300		
						313,300		
単価						31,330		
						31,330		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー257号	受台用鋼材撤去工		単位	t	数量	10	単価	18,750
						10		18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,160	30,160		
			人	1	30,160	30,160		
とび工				1.9	28,080	53,352		
			人	1.9	28,080	53,352		
溶接工				1	29,016	29,016		
			人	1	29,016	29,016		
普通作業員				1	22,776	22,776		
			人	1	22,776	22,776		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44,100	44,100		
			日	1	44,100	44,100		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		8,096		
			式	1		8,096		
計						187,500		
						187,500		
単価						18,750		
						18,750		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－258号	電話機			単位	個	数量	1	単価	12, 000
							1		12, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電話機						1	12, 000	12, 000	
			個			1	12, 000	12, 000	
計								12, 000	
								12, 000	
単価								12, 000	
								12, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー259号	通信用ビニル電線		単位	m	数量	1	単価	60
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信用ビニル電線				1	60	60		
			m	1	60	60		
計						60		
						60		
単価						60	円／m	
						60		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－260号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	411	452		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						452		
単価						452	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－261号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	143	9, 581		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 920	2, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11, 700		
単価						11, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－262号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	411	452		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						452		
単価						452	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	143	9, 581		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 920	2, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11, 700		
単価						11, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-264号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,296	3,960		
軽油			L	3.5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,725		
単価						5,725	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-265号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						55, 220		
単価						55, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一266号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,780
						1		42,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				31	143	4,433		
			L	31	143	4,433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						42,780		
						42,780		
単価						42,780		
						42,780		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一267号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4m3	単位	日	数量	1	単価	94, 720
						1		94, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				96	143	13, 728		
			L	96	143	13, 728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		1. 6	34, 500	55, 200		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						94, 720		
						94, 720		
単価						94, 720		
						94, 720		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一268号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,780
						1		42,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				31	143	4,433		
			L	31	143	4,433		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						42,780		
						42,780		
単価						42,780		
						42,780		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一269号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4m3	単位	日	数量	1	単価	94, 720
						1		94, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				96	143	13, 728		
			L	96	143	13, 728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		1. 6	34, 500	55, 200		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						94, 720		
						94, 720		
単価						94, 720		
						94, 720		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一270号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,780
						1		42,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				31	143	4,433		
			L	31	143	4,433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						42,780		
						42,780		
単価						42,780		
						42,780		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-271号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	309, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライナープレート	2. 7×4000×7925 (小判型) BN含む、黒皮品	m	1	309, 000	309, 000		
	計					309, 000		
	単価					309, 000	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一272号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,780
						1		42,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				31	143	4,433		
			L	31	143	4,433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						42,780		
						42,780		
単価						42,780		
						42,780		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一273号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4m3	単位	日	数量	1	単価	94, 720
						1		94, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				96	143	13, 728		
			L	96	143	13, 728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		1. 6	34, 500	55, 200		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						94, 720		
						94, 720		
単価						94, 720		
						94, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一274号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,780
						1		42,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				31	143	4,433		
			L	31	143	4,433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						42,780		
						42,780		
単価						42,780		
						42,780		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一275号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4m3	単位	日	数量	1	単価	94, 720
						1		94, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				96	143	13, 728		
			L	96	143	13, 728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		1. 6	34, 500	55, 200		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						94, 720		
						94, 720		
単価						94, 720		
						94, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一276号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,780
						1		42,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				31	143	4,433		
			L	31	143	4,433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						42,780		
						42,780		
単価						42,780		
						42,780		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-277号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		2. 7×φ 5000（円形型）BN含む、黒皮品	m	1	222, 000	222, 000		
計						222, 000		
単価						222, 000	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-278号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	31, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	30, 160	51, 272		
とび工			人	3. 2	28, 080	89, 856		
溶接工			人	1. 7	29, 016	49, 327		
普通作業員			人	1. 7	22, 776	38, 719		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 456		
計						315, 600		
単価						31, 560	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-279号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 160	30, 160		
とび工			人	1. 9	28, 080	53, 352		
溶接工			人	1	29, 016	29, 016		
普通作業員			人	1	22, 776	22, 776		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 396		
計						188, 800		
単価						18, 880	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一280号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	65	143	9, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 660		
単価						48, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－281号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－282号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	143	3, 146		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 450		
単価						5, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-283号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	64, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						64, 160		
単価						64, 160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-284号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30, 200
	高密度ポリエチレン管	φ 800 波状管 シングル構造						
			m	1	30, 200	30, 200		
	計					30, 200		
	単価					30, 200	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-285号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,792	25,792		
軽油			L	104	143	14,872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56,930		
単価						56,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一286号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,792	25,792		
軽油			L	78	143	11,154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11,700	14,742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,690		
単価						51,690	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-288号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	64, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						64, 160		
単価						64, 160	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－289号	材料費（m）			単位	m	数量	1	単価	32, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管			φ800 波状管 ダブル構造		m	1	32, 000	32, 000	
計								32, 000	
単価								32, 000	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械ボーリング（ノンコアボーリング）		深度50m以下 φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	1	13, 100	13, 100		
計						13, 100		
単価						13, 100	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－291号	材料費（m）			単位	m	数量	1	単価	15, 900
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング（ノンコアボーリング）			深度50m以下 φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方		m	1	15, 900	15, 900	
計								15, 900	
単価								15, 900	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	30, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械ボーリング（ノンコアボーリング）		深度50m以下 φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	1	30, 100	30, 100		
計						30, 100		
単価						30, 100	円／m	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0			
単－293号	材料費（L）			単位	L	数量	1	単価	70	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
可塑剤			2液性固結滑材		L	1	70	70		
計								70		
単価								70	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	高濃度泥水	粉末粘土	単位	k g	数量	1	単価	37
						1		37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	37	37	WB020017	
			k g	1	37	37	単－ 300号	
計						37		
						37		
単価						37		
						37	円／k g	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0				
単－295号	増粘剤				単位	k g	数量	1	単価	2, 890	
								1		2, 890	
名称			規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費（k g）						1	2, 890	2, 890		WB020017	
					k g	1	2, 890	2, 890		単－ 301号	
計								2, 890			
								2, 890			
単価								2, 890			
								2, 890			
										円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	目詰材		単位	k g	数量	1	単価	486
						1		486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	486	486	WB020017	
			k g	1	486	486	単－ 302号	
計						486		
						486		
単価						486	円／k g	
						486		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進工法用一体型裏込材			k g	1	126	126		
計						126		
単価						126	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	549, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(発進)		通常坑口 呼び径φ1500mm用	組	1	549, 400	549, 400		
計						549, 400		
単価						549, 400	円／組	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－299号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	664, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(到達)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	組	1	664, 800	664, 800		
計						664, 800		
単価						664, 800	円／組	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価	
						1		37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高濃度泥水		粉末粘土						
			k g	1	37. 7	37		
計						37		
単価						37	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価	
						1		2, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増粘剤		推進工法用作泥材						
			k g	1	2, 890	2, 890		
計						2, 890		
単価						2, 890	円／k g	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－302号	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	486
目詰材		逸泥防止剤						
			k g	1	486	486		
計						486		
単価						486	円／k g	