

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事
工事地名	福岡県糸島市東地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489320005	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	159, 280, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	146, 300, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	301日間 自 令和 6年 9月 3日 (当初) 至 令和 7年 3月19日 (1回変更) 至 令和 7年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 7 号	2 2) 処 分 費 等	2, 465, 204
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費 道路環境改善事業費 地域連携道路事業費	2) 目： 沿道環境改善事業費 沿道環境改善事業費 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費 附帯工事費 工事費	4) 事業名：
---	--	---------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		74,777,711 90,425,386	1	15,647,675	
道路土工			式	0 1		0 681,926	1	681,926	
路体盛土工			式	0 1		0 449,427	1	449,427	
路体(築堤)盛土		4.0m以上		0 530	0 232.3	0 123,119			単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0 40	0 6,071	0 242,840			単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 110		0 83,468			内-1号
法面整形工			式	0 1		0 232,499			
法面整形(切土部)		現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0 190	0 878.6	0 166,934			単-3号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無		0 150	0 437.1	0 65,565			単-4号
地盤改良工			式	1 1		3,999,341 2,964,742			
固結工			式	1 1		3,826,217 2,964,742			
薬液注入 (発進立坑坑口部)			本	10 0	133,642 133,642	1,336,420 0			単-5号
							-10	-1,336,420	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 (到達立坑坑口部)		本	0	0	0	9	1, 177, 200	単-6号
			9	130, 800	1, 177, 200			
薬液注入 (到達立坑坑口部)		本	15	119, 957	1, 799, 355	-15	-1, 799, 355	単-7号
			0	119, 957	0			
薬液注入 (到達立坑坑口部)		本	0	0	0	9	1, 097, 100	単-8号
			9	121, 900	1, 097, 100			
注入設備据付解体・移設		式	1		690, 442	0	0	内-2号
			1		690, 442			
路体盛土工		式	1		173, 124	-1	-173, 124	
			0		0			
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	m3	70	213. 3	14, 931	-70	-14, 931	単-9号
			0	213. 3	0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80		55, 757	-80	-55, 757	内-3号
			0		0			
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	80		17, 091	-80	-17, 091	内-4号
			0		0			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	70	294. 2	20, 594	-70	-20, 594	単-10号
			0	294. 2	0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70		56, 290	-70	-56, 290	内-5号
			0		0			
整地	敷均し(ルース)	m3	70		8, 461	-70	-8, 461	内-6号
			0		0			
法面工		式	0		0	1	2, 816, 560	
			1		2, 816, 560			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面吹付工		式	0 1		0 2, 816, 560	1	2, 816, 560	
モルタル吹付	厚8cm	m2	0 304	0 9, 265	0 2, 816, 560	304	2, 816, 560	単-11号
擁壁工		式	0 1		0 162, 796	1	162, 796	
作業土工		式	0 1		0 23, 379	1	23, 379	
床掘り	土砂	m3	0 10		0 2, 452	10	2, 452	内-7号
埋戻し		m3	0 10		0 19, 260	10	19, 260	内-8号
基面整正		m2	0 3		0 1, 366	3	1, 366	内-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 0. 3		0 262	0. 3	262	内-10号
整地	敷均し(ルース)	m3	0 0. 3		0 39	0. 3	39	内-11号
プレキャスト擁壁工		式	0 1		0 139, 417	1	139, 417	
プレキャスト擁壁	幅 100 c m 1. 0mを超え2. 0m以下	m	0 3		0 139, 417	3	139, 417	内-12号
石・ブロック積(張)工		式	1 0		1, 447, 325 0	-1	-1, 447, 325	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1 0		79,438 0	-1	-79,438		
床掘り	土砂	m3	50 0		11,260 0	-50	-11,260	内-13号	
埋戻し		m3	30 0		53,071 0	-30	-53,071	内-14号	
基面整正		m2	14 0		5,858 0	-14	-5,858	内-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10 0		8,041 0	-10	-8,041	内-16号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	10 0		1,208 0	-10	-1,208	内-17号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 0		1,367,887 0	-1	-1,367,887		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	19 0	7,524 7,524	142,956 0	-19	-142,956	単-12号	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	43 0	24,138 24,138	1,037,934 0	-43	-1,037,934	単-13号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	8 0	7,303 7,303	58,424 0	-8	-58,424	単-14号	
止水コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9 0	27,013 27,013	24,311 0	-0.9	-24,311	単-15号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8 0	54,816 54,816	43,852 0	-0.8	-43,852	単-16号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)		1	60,410	60,410			単-17号
		m3	0	60,410	0	-1	-60,410	
カルバート工			1		1,097,758			
		式	1		1,003,172	1	-94,586	
作業土工			1		55,569			
		式	1		22,765	1	-32,804	
床掘り	土砂		30		6,756			内-18号
		m3	0		0	-30	-6,756	
床掘り	土砂		0		0			内-19号
		m3	10		2,252	10	2,252	
埋戻し			20		35,380			内-20号
		m3	0		0	-20	-35,380	
埋戻し			0		0			内-21号
		m3	5		8,845	5	8,845	
基面整正			10		4,184			内-22号
		m2	0		0	-10	-4,184	
基面整正			0		0			内-23号
		m2	8		3,346	8	3,346	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10		8,041			内-24号
		m3	0		0	-10	-8,041	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-25号
		m3	9		7,236	9	7,236	
整地	敷均し(ルース)		10		1,208			内-26号
		m3	0		0	-10	-1,208	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-27号	
				9		1,086	9	1,086		
プレキャストカルバート工			式	1		1,042,189				
				1		980,407	1	-61,782		
プレキャストボックス		内幅 1.5m 内高 1.5m	m	5		1,042,189			内-28号	
				0		0	-5	-1,042,189		
プレキャストボックス		内幅 1.5m 内高 1.5m	m	0		0			内-29号	
				5		980,407	5	980,407		
排水構造物工			式	1		2,274,872				
				1		6,801,684	1	4,526,812		
作業土工			式	1		343,047				
				1		1,608,612	1	1,265,565		
床掘り(掘削)		土砂	m3	0		0			内-30号	
				20		5,885	20	5,885		
床掘り		土砂	m3	180		42,487			内-31号	
				0		0	-180	-42,487		
床掘り		土砂	m3	0		0			内-32号	
				830		210,100	830	210,100		
埋戻し			m3	120		230,458			内-33号	
				0		0	-120	-230,458		
埋戻し			m3	0		0			内-34号	
				650		1,218,884	650	1,218,884		
畦畔盛土(復旧)			m3	0		0			内-35号	
				6		40,985	6	40,985		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	57 0		23,852 0	-57	-23,852	内-36号
基面整正			m2	0 52		0 21,759	52	21,759	内-37号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50 0		40,207 0	-50	-40,207	内-38号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 120		0 96,496	120	96,496	内-39号
整地		敷均し(ルース)	m3	50 0		6,043 0	-50	-6,043	内-40号
整地		敷均し(ルース)	m3	0 120		0 14,503	120	14,503	内-41号
側溝工			式	1 1		1,015,522 2,160,770	1	1,145,248	
プレキャストU型側溝		300×300	m	55 29	7,396 7,396	406,780 214,484	-26	-192,296	単-18号
プレキャストU型側溝 (撤去・再設置)		300×300	m	0 3	0 5,603	0 16,809	3	16,809	単-19号
プレキャストU型側溝 (自在水路)		300/600×300	m	0 18	0 28,020	0 504,360	18	504,360	単-20号
U型水路		1500×1500 18-8-25(20)W/C制約無し	m	9 0	67,638 67,638	608,742 0	-9	-608,742	単-21号
U型水路		1500×1500 18-8-25(20)W/C制約無し	m	0 9		0 1,425,117	9	1,425,117	内-42号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	0 1		0 30,280	1	30,280	
横断暗渠		300型	m	0 2	0 15,140	0 30,280	2	30,280	単-22号
集水枿・マンホール工			式	1 1		916,303 3,002,022	1	2,085,719	
現場打ち集水枿		現場打材 24-12-20(高炉) 2000×2000×2000	箇所	1 0	396,060 396,060	396,060 0	-1	-396,060	単-23号
現場打ち集水枿		現場打材 24-12-20(高炉) 2200×2000×2100	箇所	0 1	0 829,900	0 829,900	1	829,900	単-24号
現場打ち集水枿		現場打材 24-12-20(高炉) 2000×2000×2500	箇所	1 0	520,243 520,243	520,243 0	-1	-520,243	単-25号
現場打ち集水枿		現場打材 24-12-20(高炉) 2200×2000×4510	箇所	0 1		0 1,430,468	1	1,430,468	内-43号
現場打ち集水枿		現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1200	箇所	0 1	0 104,500	0 104,500	1	104,500	単-26号
足場		安全ネット必要	掛m2	0 140		0 637,154	140	637,154	内-44号
管渠工			式	1 1		51,592,118 51,342,514	1	-249,604	
管渠工 (泥濃推進工)			式	1 1		46,042,838 46,042,838	0	0	
推進用鉄筋コンクリート管		φ 1500mm	m	53.8 53.8		23,200,815 23,200,815	0	0	内-45号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械器具損料		式	1		16, 220, 354			内-46号	
			1		16, 220, 354	0	0		
泥水处理		m3	215		5, 256, 898			内-47号	
			215		5, 256, 898	0	0		
裏込め		m	53. 8	8, 734	469, 889			単-27号	
			53. 8	8, 734	469, 889	0	0		
管目地		箇所	43	17, 975	772, 925			単-28号	
			43	17, 975	772, 925	0	0		
管清掃		m	53. 8		121, 957			内-48号	
			53. 8		121, 957	0	0		
管渠工 (仮設備工)		式	1		4, 211, 942				
			1		3, 962, 338	1	-249, 604		
支圧壁		箇所	1		344, 161			内-49号	
			0		0	-1	-344, 161		
支圧壁		箇所	0		0			内-50号	
			1		213, 665	1	213, 665		
坑口		箇所	2		1, 358, 565			内-51号	
			0		0	-2	-1, 358, 565		
坑口		箇所	0		0			内-52号	
			2		1, 310, 435	2	1, 310, 435		
鏡切り		箇所	2		79, 300			内-53号	
			0		0	-2	-79, 300		
鏡切り		箇所	0		0			内-54号	
			2		67, 660	2	67, 660		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場調整コンクリート		18-8-40(高炉)	箇所	2		112,432	-2	-112,432	内-55号
				0		0			
推進用機器据付撤去			箇所	1		339,205	0	0	内-56号
				1		339,205			
推進機引上用受台			箇所	1		81,976	0	0	内-57号
				1		81,976			
推進機据付			台	1		183,426	0	0	内-58号
				1		183,426			
推進機搬出			台	1		298,698	0	0	内-59号
				1		298,698			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	27	31,128	840,456	-2	-62,256	単-29号
				25		31,128			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	0	0	0	2	104,080	単-30号
				2		52,040			
殻搬出		コンクリート殻(無筋)	m3	27	11,683	315,441	-2	-23,366	単-31号
				25		11,683			
殻搬出		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	2	35,060	単-32号
				2		17,530			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	27	6,113	165,051	-2	-12,226	単-33号
				25		6,113			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	2	10,902	単-34号
				2		5,451			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	27	3,453	93,231	-2	-6,906	単-35号
				25		3,453			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-36号
				2	3,903	7,806	2	7,806	
管渠工 (通信設備工)			式	1		90,105			
				1		90,105	0	0	
通信配線設備			式	1		90,105			内-60号
				1		90,105	0	0	
管渠工 (送排泥設備工)			式	1		925,076			
				1		925,076	0	0	
送排泥設備			式	1		925,076			内-61号
				1		925,076	0	0	
管渠工 (注入設備工)			式	1		152,013			
				1		152,013	0	0	
注入設備			式	1		152,013			内-62号
				1		152,013	0	0	
管渠工 (推進水替工)			式	1		170,144			
				1		170,144	0	0	
推進水替			式	1		170,144			内-63号
				1		170,144	0	0	
構造物撤去工			式	1		256,123			
				1		667,250	1	411,127	
作業土工			式	0		0			
				1		19,841	1	19,841	
床掘り		土砂	m3	0		0			内-64号
				9		2,026	9	2,026	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	0 5		0 14,116	5	14,116	内-65号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4		0 3,216	4	3,216	内-66号
整地		敷均し(ルース)	m3	0 4		0 483	4	483	内-67号
構造物取壊し工			式	1 1		173,348 506,787	1	333,439	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	9 5	7,698 7,698	69,282 38,490	-4	-30,792	単-37号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	2 9	52,033 52,033	104,066 468,297	7	364,231	単-38号
排水構造物撤去工			式	1 1		645 2,442	1	1,797	
暗渠排水管撤去		VP管 φ300	m	0 9	0 271.4	0 2,442	9	2,442	単-39号
蓋版撤去			枚	3 0	215 215	645 0	-3	-645	単-40号
運搬処理工			式	1 1		82,130 138,180	1	56,050	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	9 5	1,885 1,885	16,965 9,425	-4	-7,540	単-41号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2 9	5,451 5,451	10,902 49,059	7	38,157	単-42号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	9	3,453	31,077	-4	-13,812		単-43号
			5	3,453	17,265				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3,903	7,806	7	27,321		単-44号
			9	3,903	35,127				
現場発生品運搬	蓋版、仮排水管	t	0.89		15,380	-0.89	-15,380		内-68号
			0		0				
現場発生品運搬	排水管	t	0		0	1.58	27,304		内-69号
			1.58		27,304				
応急処理工		式	0		0	1	303,890		
			1		303,890				
応急処理作業工		式	0		0	1	303,890		
			1		303,890				
応急作業（労務）		式	0		0	1	95,290		内-70号
			1		95,290				
応急作業（機械）		式	0		0	1	70,600		内-71号
			1		70,600				
応急作業（材料・処分）		式	0		0	1	138,000		内-72号
			1		138,000				
仮設工		式	1		14,110,174	1	9,570,678		
			1		23,680,852				
作業土工		式	1		740,581	1	-441,670		
			1		298,911				
床掘り	土砂	m3	220		88,347	-220	-88,347		内-73号
			0		0				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂		0		0			内-74号
			m3	30		8,638	30	8,638	
埋戻し				210		204,459			内-75号
			m3	0		0	-210	-204,459	
埋戻し				0		0			内-76号
			m3	230		223,931	230	223,931	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		220		176,913			内-77号
			m3	0		0	-220	-176,913	
整地		敷均し(ルース)		220		26,592			内-78号
			m3	0		0	-220	-26,592	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		240		192,996			内-79号
			m3	0		0	-240	-192,996	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-80号
			m3	8		5,575	8	5,575	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		240		51,274			内-81号
			m3	0		0	-240	-51,274	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-82号
			m3	8		1,708	8	1,708	
型枠 (管口部)				0		0			内-83号
			m2	5		59,059	5	59,059	
工事用道路工				1		5,775,143			
			式	1		6,383,615	1	608,472	
工事用道路盛土 (発進立坑側)		4.0m以上		1,110		2,897,729			内-84号
			m3	0		0	-1,110	-2,897,729	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土 (発進立坑側)	4.0m以上	m3	0 1,270		0 2,924,735	1,270	2,924,735	内-85号	
工事用道路盛土 (到達立坑側)	4.0m以上	m3	1,070 0		2,877,414 0	-1,070	-2,877,414	内-86号	
工事用道路盛土 (到達立坑側)	4.0m以上	m3	0 1,240		0 3,398,287	1,240	3,398,287	内-87号	
敷鉄板	22×914×1829 設置・撤去	m2	0 52		0 60,593	52	60,593	内-88号	
土留・仮締切工		式	1 1		4,054,959 8,303,730	1	4,248,771		
鋼矢板 (発進立坑)	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	60 0		1,686,131 0	-60	-1,686,131	内-89号	
鋼矢板 (到達立坑)	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	46 0		1,384,653 0	-46	-1,384,653	内-90号	
ライナープレート (発進立坑)	2.7×4000×7925(小判型)	箇所	0 1		0 3,826,897	1	3,826,897	内-91号	
ライナープレート (到達立坑)	2.7×φ5000(円形型)	箇所	0 1		0 3,271,530	1	3,271,530	内-92号	
切梁・腹起し (発進立坑)		t	5.8 0		400,028 0	-5.8	-400,028	内-93号	
切梁・腹起し (発進立坑)		t	0 7.1		0 454,898	7.1	454,898	内-94号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し (到達立坑)		t	3.4 0		234,598 0	-3.4	-234,598	内-95号	
ガレコングリート	18-8-40(高炉)	m2	0 33		0 341,601	33	341,601	内-96号	
立坑基礎	18-8-40(高炉)	m2	53 48	5,766 5,766	305,598 276,768	-5	-28,830	単-45号	
現場発生品運搬	鋼矢板	t	2.7 0		43,951 0	-2.7	-43,951	内-97号	
現場発生品運搬	ライナープレート	t	0 7.64		0 132,036	7.64	132,036	内-98号	
水替工		式	1 1		307,351 1,753,368	1	1,446,017		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	16 0		307,351 0	-16	-307,351	内-99号	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 34		0 472,021	34	472,021	内-100号	
暗渠排水管	φ800 シングル構造	m	0 29		0 1,194,454	29	1,194,454	内-101号	
大型土のう		袋	0 14		0 86,893	14	86,893	内-102号	
仮水路工		式	1 1		2,275,450 751,985	1	-1,523,465		
作業土工		m3	150 0		367,314 0	-150	-367,314	内-103号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		φ 800 ダブル構造	m	28		622, 504	0	0	内-104号
				28		622, 504			
暗渠排水管		φ 300 ダブル構造	m	24	5, 675	136, 200	-24	-136, 200	単-46号
				0		5, 675			
暗渠排水管		φ 300 ダブル構造	m	0	0	0	23	127, 236	単-47号
				23		5, 532			
現場発生品運搬		暗渠排水管	t	0		0	0. 13	2, 245	内-105号
				0. 13		2, 245			
プレキャストU型側溝		300×300	m	120	7, 396	887, 520			単-48号
				0		7, 396			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 縞鋼板蓋	箇所	3	87, 304	261, 912			単-49号
				0		87, 304			
防護施設工			式	0		0			
				1		5, 313, 401			
仮設防護柵		H鋼式 Gr-B-2B	m	0		0			内-106号
				230		3, 427, 758			
仮設防護柵		A型ハリケート	m	0		0			内-107号
				333		1, 885, 643			
交通管理工			式	1		956, 690			
				1		875, 842			
交通誘導警備員			人日	71		956, 690			内-108号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0			内-109号
				65		875, 842			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1 1		74,777,711 90,425,386	1	15,647,675		
共通仮設費		式	1 1		12,032,562 11,240,324	1	-792,238		
共通仮設費		式	1 1		4,340,056 2,584,080	1	-1,755,976		
運搬費		式	1 1		3,090,044 736,972	1	-2,353,072		
重建設機械分解組立費		回	2 0		472,480 0	-2	-472,480	内-110号	
重建設機械分解組立費		回	0 1		0 152,104	1	152,104	内-111号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2 0		2,086,850 0	-2	-2,086,850	内-112号	
重建設機械分解組立輸送費		回	0 1		0 429,586	1	429,586	内-113号	
仮設材運搬費		t	54 0		530,714 0	-54	-530,714	内-114号	
仮設材運搬費		t	0 15.8		0 155,282	15.8	155,282	内-115号	
事業損失防止施設費		式	1 1		288,519 350,838	1	62,319		
地下水観測費		式	1 0		288,519 0	-1	-288,519	内-116号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下水観測費			式	0 1		0 350, 838	1	350, 838	内-117号	
役務費			式	1 1		160, 738 346, 275	1	185, 537		
借地料			式	1 0		160, 738 0	-1	-160, 738	内-118号	
借地料			式	0 1		0 346, 275	1	346, 275	内-119号	
技術管理費			式	1 1		54, 008 324, 008	1	270, 000		
平板載荷試験			式	0 1		0 186, 000	1	186, 000	内-120号	
施工調査費			式	0 1		0 84, 000	1	84, 000	内-121号	
道路施設基本データ作成費			式	1 1		54, 008 54, 008	0	0	内-122号	
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		746, 747 825, 987	1	79, 240		
共通仮設費（率計上）			式	1 1		7, 692, 506 8, 656, 244	1	963, 738		
純工事費			式	1 1		86, 810, 273 101, 665, 710	1	14, 855, 437		
現場管理費			式	1 1		27, 194, 274 30, 020, 514	1	2, 826, 240		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			式	1		114, 004, 547		1	17, 681, 677		
				1		131, 686, 224					
一般管理費等			式	1		18, 995, 453		1	2, 538, 323		
				1		21, 533, 776					
工事価格			式	1		133, 000, 000		1	20, 220, 000		
				1		153, 220, 000					
消費税相当額			式	1		13, 300, 000		1	2, 022, 000		
				1		15, 322, 000					
工事費計			式	1		146, 300, 000		1	22, 242, 000		
				1		168, 542, 000					

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	110	758. 8	83, 468	110	83, 468	CB210110
合 計					0 83, 468		83, 468	
変更積算金額					0 83, 468		83, 468	円／m3

一式当たり内訳書

注入設備据付解体・移設
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット		1	457, 300	457, 300			WB223750
		現場	1	457, 300	457, 300	0	0	単一 54号
注入設備移設	二重管ストレーナ工法 2セット		1	294, 400	294, 400			WB223760
		回	1	294, 400	294, 400	0	0	単一 55号
合 計					690, 442			
					690, 442			

80/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

70/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	70	875. 5	61, 285			CB210110
			70	875. 5	61, 285	0	0	
合 計					56, 290			
					0		-56, 290	

70/0m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

床掘り
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	10	245. 2	2, 452	10	2, 452	
合 計					0			
					2, 452		2, 452	
変更積算金額					0			
					2, 452		2, 452	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	10	1, 926	19, 260	10	19, 260	
合 計					0			
					19, 260		19, 260	
変更積算金額					0			
					19, 260		19, 260	円／m3

0/3m2当たり内訳書

基面整正
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	3	455. 6	1, 366	3	1, 366	
合 計					0			
					1, 366		1, 366	
変更積算金額					0			
					1, 366		1, 366	円／m2

0/0.3m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	0.3	875.5	262	0.3	262	CB210110
合 計					0 262		262	
変更積算金額					0 262		262	円／m3

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	2. 7	12, 510	33, 777	2. 7	33, 777	
プレキャストL型擁壁（材料費）	1250型 1250×1350		0	0	0			WYB00001
		個	2	52, 820	105, 640	2	105, 640	単一 57号
合 計					0			
					139, 417		139, 417	
変更積算金額					0			
					139, 417		139, 417	円／m

50/0m3当たり内訳書

第 13号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		50	245. 2	12, 260			CB210030
		m 3	50	245. 2	12, 260	0	0	
合 計					11, 260			
					0		-11, 260	

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

14/0m2当たり内訳書

基面整正

第 15号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

整地

第 17号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

第 19号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	10	245. 2	2, 452	10	2, 452	
合 計					0			
					2, 452		2, 452	
変更積算金額					0			
					2, 252		2, 252	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	5	1, 926	9, 630	5	9, 630	
合 計					0			
					9, 630		9, 630	
変更積算金額					0			
					8, 845		8, 845	円／m3

10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 22号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m2当たり内訳書

第 23号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	8	455. 6	3, 644	8	3, 644	
合 計					0			
					3, 644		3, 644	
変更積算金額					0			
					3, 346		3, 346	円／m2

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	9	875. 5	7, 879	9	7, 879	CB210110
合 計					0 7, 879		7, 879	
変更積算金額					0 7, 236		7, 236	円／m3

10/0m3当たり内訳書

整地

第 26号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m3当たり内訳書

第 27号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 9	0 131. 6	0 1, 184			CB210610
合 計					0 1, 184			
変更積算金額					0 1, 086			
							1, 086	円／m3

5/0m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 1. 25<B≦2. 5 1. 25<H≦2. 5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	4. 9	33, 450	163, 905			CB222880
			4. 9	33, 450	163, 905	0	0	
R Cボックスカルバート (材料費)	1500×1500 L=2000	個	1	246, 000	246, 000			WYB00008
			1	246, 000	246, 000	0	0	単一 59号
R Cボックスカルバート (材料費)	片斜切 1500×1500 L=1394	個	1	341, 900	341, 900			WYB00086
			1	341, 900	341, 900	0	0	単一 60号
R Cボックスカルバート (材料費)	片斜切 1500×1500 L=1471	個	1	352, 500	352, 500			WYB00005
			1	352, 500	352, 500	0	0	単一 61号
P C鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	14. 5	482	6, 989			
			14. 5	482	6, 989	0	0	
アンカープレート (材料費)	IS12. 7用	個	8	760	6, 080			WYB00088
			8	760	6, 080	0	0	単一 62号
グリップ (材料費)	S12. 7用	個	8	2, 160	17, 280			WYB00029
			8	2, 160	17, 280	0	0	単一 63号
合 計					1, 042, 189			
					0		-1, 042, 189	

0/5m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 1. 25<B≤2. 5 1. 25<H≤2. 5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0	0	0			CB222880
			4. 8	33, 450	160, 560	4. 8	160, 560	
R Cボックスカルバート (材料費)	T-25 1500×1500×2000 横穴口600×550 オスカット	個	0	0	0			WYB00048
			1	270, 000	270, 000	1	270, 000	単一 64号
R Cボックスカルバート (材料費)	斜切 T-25 1500×1500×1454(1848/1060) メスカット	個	0	0	0			WYB00096
			1	304, 000	304, 000	1	304, 000	単一 65号
R Cボックスカルバート (材料費)	斜切 T-25 1500×1500×1438(1114/1762) オメスカット	個	0	0	0			WYB00094
			1	302, 000	302, 000	1	302, 000	単一 66号
P C鋼より線	SWPR 7 B 径 1 2 . 7	k g	0	0	0			
			15. 5	482	7, 471	15. 5	7, 471	
アンカープレート (材料費)	IS12. 7用	個	0	0	0			WYB00092
			8	760	6, 080	8	6, 080	単一 67号
グリップ (材料費)	S12. 7用	個	0	0	0			WYB00047
			8	2, 160	17, 280	8	17, 280	単一 68号
合 計					0			
					1, 067, 391		1, 067, 391	
変更積算金額					0			
					980, 407		980, 407	円／m

0/20m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 30号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

180/0m3当たり内訳書

第 31号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		151	245. 2	37, 025			CB210030
		m 3	151	245. 2	37, 025	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		33. 2	278. 1	9, 232			CB210030
		m 3	33. 2	278. 1	9, 232	0	0	
合 計					42, 487		-42, 487	
					0			

0/830m3当たり内訳書

第 32号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	811. 7	245. 2	199, 028	811. 7	199, 028	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	14. 3	2, 078	29, 715	14. 3	29, 715	
合 計					0			
					228, 743		228, 743	
変更積算金額					0			
					210, 100		210, 100	円／m3

120/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		95	1, 926	182, 970			CB210410
		m 3	95	1, 926	182, 970	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		22. 1	3, 074	67, 935			CB210410
		m 3	22. 1	3, 074	67, 935	0	0	
合 計					230, 458			
					0		-230, 458	

0/650m3当たり内訳書

埋戻し
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	595	1, 926	1, 145, 970	595	1, 145, 970	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	58. 9	3, 074	181, 058	58. 9	181, 058	
合 計					0			
					1, 327, 028		1, 327, 028	
変更積算金額					0			
					1, 218, 884		1, 218, 884	円／m3

0/6m3当たり内訳書

第 35号内訳書 畦畔盛土 (復旧)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	5. 5	6, 071	33, 390	5. 5	33, 390	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	25. 7	437. 1	11, 233	25. 7	11, 233	
合 計					0			
					44, 623		44, 623	
変更積算金額					0			
					40, 985		40, 985	円／m3

57/0m2当たり内訳書

基面整正

第 36号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/52m2当たり内訳書

第 37号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	52	455. 6	23, 691	52	23, 691	
合 計					0			
					23, 691		23, 691	
変更積算金額					0			
					21, 759		21, 759	円／m2

50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	120	875. 5	105, 060	120	105, 060	CB210110
合 計					0 105, 060		105, 060	
変更積算金額					0 96, 496		96, 496	円／m3

50/0m3当たり内訳書

整地

第 40号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m3当たり内訳書

第 41号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 120	0 131. 6	0 15, 792	 120	 15, 792	CB210610
合 計					0 15, 792		 15, 792	
変更積算金額					0 14, 503		 14, 503	円／m3

0/9m当たり内訳書

U型水路
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路	据付け L=1500mm/個以下 2900を超え3500kg/個以下		0	0	0			WYB00007
		m	8. 8	14, 560	128, 128	8. 8	128, 128	単一 74号
U型水路 (材料費)	1500×1500 L=1470 フランジ [※] 連結(両側) フランジ [※] 金具付		0	0	0			WYB00051
		個	4	226, 000	904, 000	4	904, 000	単一 75号
U型水路 (材料費)	1500×1500 L=1470 フランジ [※] 連結(片側) フランジ [※] 金具付		0	0	0			WYB00049
		個	2	208, 000	416, 000	2	416, 000	単一 76号
モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0. 49	93, 100	45, 619	0. 49	45, 619	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 88	4, 598	4, 046	0. 88	4, 046	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 9	30, 870	27, 783	0. 9	27, 783	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	18	1, 441	25, 938	18	25, 938	
合 計					0			
					1, 551, 514		1, 551, 514	
変更積算金額					0			
					1, 425, 117		1, 425, 117	円／m

0/1箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝

第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	7. 3	1, 570	11, 461	7. 3	11, 461	CB221110
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	79	9, 133	721, 507	79	721, 507	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	11	24, 020	264, 220	11	264, 220	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 78	181, 600	141, 648	0. 78	141, 648	WB810010 単一 80号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 75	32, 100	24, 075	0. 75	24, 075	CB240010
足掛け金物 (材料費)	W=300 φ19	個	14	2, 170	30, 380	14	30, 380	WYB00050 単一 85号
蓋版	据付け 昼間 170を超え300kg/枚以下	枚	2	6, 023	12, 046	2	12, 046	WYB00164 単一 86号
縞鋼板蓋 (材料費)	2200×2000用(1319×2438×9) HDZT77(HDZ55) 2枚/組	組	1	352, 000	352, 000	1	352, 000	WYB00170 単一 87号
合 計					0 1, 557, 337		1, 557, 337	
変更積算金額					0 1, 430, 468		1, 430, 468	円／箇所

0/140掛m2当たり内訳書

足場
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	140	4, 955	693, 700	140	693, 700	単一 88号
合 計					0			
					693, 700		693, 700	
変更積算金額					0			
					637, 154		637, 154	円／掛m2

53.8m当たり内訳書

推進用鉄筋コンクリート管
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進用管（材料費）	φ 1500mm (1200mm/本) 1種 50N カラー付		41	429, 300	17, 601, 300			WYB00046
		本	41	429, 300	17, 601, 300	0	0	単一 89号
推進用管（材料費）	φ 1500mm (2430mm/本) 1種 50N カラー付		1	397, 000	397, 000			WYB00090
		本	1	397, 000	397, 000	0	0	単一 90号
推進用管〔接続管〕（材料費）	φ 1500mm (2430mm/本) 1種 50N カラー付 JC形-JA形		1	505, 200	505, 200			WYB00087
		本	1	505, 200	505, 200	0	0	単一 91号
推進用管〔空伏管〕（材料費）	φ 1500mm (1730mm/本) 1種 50N カラー無		1	466, 500	466, 500			WYB00041
		本	1	466, 500	466, 500	0	0	単一 92号
クッション材（材料費）	t=10mm 2.0倍発泡		40	16, 100	644, 000			WYB00031
		組	40	16, 100	644, 000	0	0	単一 93号
切羽作業工			53. 8	10, 510	565, 438			WYB00032
		m	53. 8	10, 510	565, 438	0	0	単一 94号
坑内作業工			53. 8	71, 970	3, 871, 986			WYB00033
		m	53. 8	71, 970	3, 871, 986	0	0	単一 95号
坑外作業工			53. 8	22, 450	1, 207, 810			WYB00039
		m	53. 8	22, 450	1, 207, 810	0	0	単一 96号
合 計					23, 200, 815			
					23, 200, 815		0	

一式当たり内訳書

機械器具損料
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
機械器具損料			1		16, 255, 854			WYB00135
		式	1		16, 255, 854	0	0	単一 97号
発動発電機運転			11	127, 600	1, 403, 600			WYB00042
		日	11	127, 600	1, 403, 600	0	0	単一 98号
合 計					16, 220, 354			
					16, 220, 354		0	

215m3当たり内訳書

泥水処理
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃車運搬	51.0 k m以下		215	16,620	3,573,300			WB232010
		m 3	215	16,620	3,573,300	0	0	単一 99号
処分費 (m 3)			215	10,000	2,150,000			WB020051
		m 3	215	10,000	2,150,000	0	0	単一 100号
合 計					5,256,898			
					5,256,898		0	

53.8m当たり内訳書

管清掃
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管清掃			53. 8	2, 468	132, 778			WYB00015
		m	53. 8	2, 468	132, 778	0	0	単一 103号
合 計					121, 957			
					121, 957			

1/0箇所当たり内訳書

支圧壁

第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		8. 6	32, 100	276, 060			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8. 6	32, 100	276, 060	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		10. 8	9, 133	98, 636			CB240210
		m 2	10. 8	9, 133	98, 636	0	0	
合 計					344, 161			
					0		-344, 161	

0/1箇所当たり内訳書

支圧壁
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 8	32, 100	154, 080	4. 8	154, 080	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	8. 6	9, 133	78, 543	8. 6	78, 543	
合 計					0			
					232, 623		232, 623	
変更積算金額					0			
					213, 665		213, 665	円／箇所

2/0箇所当たり内訳書

坑口

第 51号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2箇所当たり内訳書

第 52号内訳書

坑口

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
発進坑口工			0	0	0			WYB00061
		箇所	1	692, 800	692, 800	1	692, 800	単一 106号
到達坑口工			0	0	0			WYB00064
		箇所	1	733, 900	733, 900	1	733, 900	単一 107号
合 計					0			
					1, 426, 700		1, 426, 700	
変更積算金額					0			
					1, 310, 435		1, 310, 435	円／箇所

2/0箇所当たり内訳書

鏡切り
第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡切り工	Ⅲ型		32	2, 698	86, 336			WYB00045
		m	32	2, 698	86, 336	0	0	単一 108号
合 計					79, 300			
					0		-79, 300	

0/2箇所当たり内訳書

鏡切り
第 54号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡切り工	ライフプレート式		0	0	0			WYB00123
		m	32	2, 302	73, 664	32	73, 664	単一 109号
合 計					0			
					73, 664		73, 664	
変更積算金額					0			
					67, 660		67, 660	円／箇所

2/0箇所当たり内訳書

現場調整コンクリート

第 55号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1箇所当たり内訳書

推進用機器据付撤去

第 56号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1箇所当たり内訳書

推進機引上用受台
第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
推進機引上用受台			1	89, 250	89, 250			WYB00134
		箇所	1	89, 250	89, 250	0	0	単一 111号
合 計					81, 976			
					81, 976		0	

1台当たり内訳書

推進機据付

第 58号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1台当たり内訳書

推進機搬出

第 59号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

通信配線設備

第 60号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

送排泥設備

第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高濃度泥水注入設備工			1	185, 100	185, 100			WYB00128
		箇所	1	185, 100	185, 100	0	0	単一 123号
吸泥排土設備工			2	204, 300	408, 600			WYB00129
		箇所	2	204, 300	408, 600	0	0	単一 124号
排土貯留槽設置撤去工			2	156, 100	312, 200			WYB00130
		箇所	2	156, 100	312, 200	0	0	単一 125号
管内設備撤去工			53. 8	1, 882	101, 251			WYB00131
		m	53. 8	1, 882	101, 251	0	0	単一 126号
合 計					925, 076			
					925, 076		0	

一式当たり内訳書

第 62号内訳書

注入設備

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備工	裏込		1	165, 500	165, 500			WYB00133
		箇所	1	165, 500	165, 500	0	0	単一 127号
合 計					152, 013			
					152, 013		0	

一式当たり内訳書

推進水替

第 63号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m3当たり内訳書

第 64号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	9	245. 2	2, 206	9	2, 206	
合 計					0			
					2, 206		2, 206	
変更積算金額					0			
					2, 026		2, 026	円／m3

0/5m3当たり内訳書

埋戻し
第 65号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	5	3, 074	15, 370	5	15, 370	
合 計					0			
					15, 370		15, 370	
変更積算金額					0			
					14, 116		14, 116	円／m3

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 66号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	4	875. 5	3, 502	4	3, 502	CB210110
合 計					0 3, 502		3, 502	
変更積算金額					0 3, 216		3, 216	円／m3

0/4m3当たり内訳書

第 67号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	4	131. 6	526	4	526	
合 計					0			
					526		526	
変更積算金額					0			
					483		483	円／m3

0.89/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0.89	9,360	8,330			CB010410
		t	0.89	9,360	8,330	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0.89	9,456	8,415			CB010420
		t	0.89	9,456	8,415	0	0	
合 計					15,380			
					0		-15,380	

0/1.58t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 69号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 1.58	0 9,360	0 14,788	 1.58	 14,788	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	0 1.58	0 9,456	0 14,940	 1.58	 14,940	CB010420
合 計					0 29,728		 29,728	
変更積算金額					0 27,304		 27,304	円／t

一式当たり内訳書

第 70号内訳書
応急作業（労務）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00100
		時間	10	3, 770	37, 700	10	37, 700	単一 134号
運転手（一般）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00097
		時間	10	2, 912	29, 120	10	29, 120	単一 135号
普通作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00084
		時間	10	2, 847	28, 470	10	28, 470	単一 136号
合 計					0			
					95, 290		95, 290	
変更積算金額					0			
					95, 290		95, 290	
								円／式

一式当たり内訳書

応急作業（機械）

第 71号内訳書

單僱使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業（材料・処分）

第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）		0	0	0			
		t	5	10, 700	53, 500	5	53, 500	
生コンクリート 高炉	18－8－25（20）		0	0	0			
		m ³	5	16, 900	84, 500	5	84, 500	
合 計					0			
					138, 000		138, 000	
変更積算金額					0			
					138, 000		138, 000	円／式

220/0m3当たり内訳書

第 73号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		68. 6	313. 5	21, 506			CB210030
		m 3	68. 6	313. 5	21, 506	0	0	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		148	504. 6	74, 680			CB210030
		m 3	148	504. 6	74, 680	0	0	
合 計					88, 347		-88, 347	
					0			

0/30m3当たり内訳書

第 74号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	30	313. 5	9, 405	30	9, 405	
合 計					0			
					9, 405		9, 405	
変更積算金額					0			
					8, 638		8, 638	円／m3

210/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 75号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/230m3当たり内訳書

埋戻し
第 76号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	230	1, 060	243, 800	230	243, 800	
合 計					0			
					243, 800		243, 800	
変更積算金額					0			
					223, 931		223, 931	円／m3

220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 77号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	220	875. 5	192, 610			CB210110
			220	875. 5	192, 610	0	0	
合 計					176, 913			
					0			
							-176, 913	

220/0m3当たり内訳書

整地

第 78号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 79号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 80号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 8	0 758. 8	0 6, 070	 8	 6, 070	CB210110
合 計					0 6, 070		 6, 070	
変更積算金額					0 5, 575		 5, 575	円／m3

240/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 81号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 82号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	8	232. 6	1, 860	8	1, 860	
合 計					0			
					1, 860		1, 860	
変更積算金額					0			
					1, 708		1, 708	円／m3

0/5m2当たり内訳書

第 83号内訳書
型枠
(管口部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (管口部)	設置・撤去 型枠材等を含む		0	0	0			WYB00122
		m 2	5	12, 860	64, 300	5	64, 300	単一 138号
合 計					0			
					64, 300		64, 300	
変更積算金額					0			
					59, 059		59, 059	円／m2

1,110/0m3当たり内訳書

第 84号内訳書 工事用道路盛土
(発進立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	75.2	320.4	24,094			CB210100
		m 3	75.2	320.4	24,094	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	29	2,218	64,322			CB210110
		m 3	29	2,218	64,322	0	0	
処分費 (m 3)			29	1,800	52,200			WB020051
		m 3	29	1,800	52,200	0	0	単一 139号
※施工ヤード施工								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,222	232.6	284,237			CB210020
		m 3	1,222	232.6	284,237	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1,222	758.8	927,253			CB210110
		m 3	1,222	758.8	927,253	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1,108	232.3	257,388			CB210510
		m 3	1,108	232.3	257,388	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 性質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		191	437.1	83,486			CB220010
		m 2	191	437.1	83,486	0	0	
※施工ヤード撤去								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1,108	320.4	355,003			CB210100
		m 3	1,108	320.4	355,003	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1,093	875.5	956,921			CB210110
		m 3	1,093	875.5	956,921	0	0	

1,110/0m3当たり内訳書

第 84号内訳書 工事用道路盛土
(発進立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		1,093	131. 6	143,838			CB210610
	無し	m 3	1,093	131. 6	143,838	0	0	
※表土戻し								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		46. 2	131. 6	6,079			CB210610
	無し	m 3	46. 2	131. 6	6,079	0	0	
合 計					2,897,729			
					0		-2,897,729	

0/1, 270m3当たり内訳書

第 85号内訳書 工事用道路盛土
(発進立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 244	0 320. 4	0 78, 177			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 163	0 2, 218	0 361, 534			CB210110
処分費 (m 3)		m 3	0 163	0 1, 800	0 293, 400			WB020051
※施工ヤード施工								単一 140号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 1, 408	0 232. 6	0 327, 500			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 1, 408	0 758. 8	0 1, 068, 390			CB210110
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	0 1, 267	0 232. 3	0 294, 324			CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 224	0 437. 1	0 97, 910			CB220010
※施工ヤード撤去								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 876	0 320. 4	0 280, 670			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0 332	0 875. 5	0 290, 666			CB210110

0/1, 270m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 85号内訳書 (発進立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 332	0 131. 6	0 43, 691	 332	 43, 691	CB210610
※施工ヤード施工(坂路)								
路体(築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	0 52	0 232. 3	0 12, 079	 52	 12, 079	CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 18. 4	0 437. 1	0 8, 042	 18. 4	 8, 042	CB220010
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 6. 6	0 131. 6	0 868	 6. 6	 868	CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 7. 9	0 2, 150	0 16, 985	 7. 9	 16, 985	
※表土戻し								
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 75. 9	0 131. 6	0 9, 988	 75. 9	 9, 988	CB210610
合 計					0 3, 184, 224		 3, 184, 224	
変更積算金額					0 2, 924, 735		 2, 924, 735	円／m3

1,070/0m3当たり内訳書

第 86号内訳書 工事用道路盛土 (到達立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		122	320.4	39,088			CB210100
		m 3	122	320.4	39,088	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		23.9	2,218	53,010			CB210110
		m 3	23.9	2,218	53,010	0	0	
処分費 (m 3)			23.9	1,800	43,020			WB020051 単一 139号
		m 3	23.9	1,800	43,020	0	0	
※施工ヤード施工								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,179	232.6	274,235			CB210020
		m 3	1,179	232.6	274,235	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,179	758.8	894,625			CB210110
		m 3	1,179	758.8	894,625	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		1,072	232.3	249,025			CB210510
		m 3	1,072	232.3	249,025	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		303	437.1	132,441			CB220010
		m 2	303	437.1	132,441	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		7.7	131.6	1,013			CB210610
		m 3	7.7	131.6	1,013	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		9.2	2,150	19,780			
		m 3	9.2	2,150	19,780	0	0	
※施工ヤード撤去								

1,070/0m3当たり内訳書

第 86号内訳書 工事用道路盛土
(到達立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1,080	320.4	346,032			CB210100
		m 3	1,080	320.4	346,032	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1,060	875.5	928,030			CB210110
		m 3	1,060	875.5	928,030	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1,060	131.6	139,496			CB210610
		m 3	1,060	131.6	139,496	0	0	
※表土戻し								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		98.1	131.6	12,909			CB210610
		m 3	98.1	131.6	12,909	0	0	
合 計					2,877,414			
					0			

0/1, 240m3当たり内訳書

第 87号内訳書 工事用道路盛土 (到達立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 263	0 320. 4	0 84, 265	 263	 84, 265	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 45	0 2, 218	0 99, 810	 45	 99, 810	CB210110
処分費 (m 3)		m 3	0 45	0 1, 800	0 81, 000	 45	 81, 000	WB020051 単一 140号
※施工ヤード施工								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 1, 382	0 232. 6	0 321, 453	 1, 382	 321, 453	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0 1, 382	0 758. 8	0 1, 048, 661	 1, 382	 1, 048, 661	CB210110
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	0 1, 244	0 232. 3	0 288, 981	 1, 244	 288, 981	CB210510
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 258	0 437. 1	0 112, 771	 258	 112, 771	CB220010
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し	m 3	0 7. 7	0 131. 6	0 1, 013	 7. 7	 1, 013	CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 9. 2	0 2, 150	0 19, 780	 9. 2	 19, 780	
※施工ヤード撤去								

0/1, 240m3当たり内訳書

第 87号内訳書 工事用道路盛土
(到達立坑側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 1, 251	0 320. 4	0 400, 820	 1, 251	 400, 820	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0 1, 204	0 875. 5	0 1, 054, 102	 1, 204	 1, 054, 102	CB210110
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1, 204	0 131. 6	0 158, 446	 1, 204	 158, 446	CB210610
※表土戻し								
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 218	0 131. 6	0 28, 688	 218	 28, 688	CB210610
合 計					0 3, 699, 790		 3, 699, 790	
変更積算金額					0 3, 398, 287		 3, 398, 287	円／m3

0/52m2当たり内訳書

敷鉄板
第 88号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	51. 8	405. 8	21, 020	51. 8	21, 020	単一 141号
敷鉄板賃料	各種 無 71日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	31	1, 450	44, 950	31	44, 950	単一 142号
合 計					0			
					65, 970		65, 970	
変更積算金額					0			
					60, 593		60, 593	円／m2

60/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 89号内訳書 (発進立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		60	8,766	525,960			WB250200
		枚	60	8,766	525,960	0	0	単一 143号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		54	5,233	282,582			WB250240
		枚	54	5,233	282,582	0	0	単一 144号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 4m以下		6	3,891	23,346			WB250240
		枚	6	3,891	23,346	0	0	単一 145号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品		1.53	180,000	275,400			WB250010
		t	1.53	180,000	275,400	0	0	単一 146号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品		1.36	160,000	217,600			WB250030
		t	1.36	160,000	217,600	0	0	単一 147号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 73日 無 有 3650円 無 1回		54	9,460	510,840			WB250150
		枚	54	9,460	510,840	0	0	単一 148号
合 計					1,686,131			
					0		-1,686,131	

46/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 90号内訳書 (到達立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		46	8, 766	403, 236			WB250200
		枚	46	8, 766	403, 236	0	0	単一 143号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		40	5, 233	209, 320			WB250240
		枚	40	5, 233	209, 320	0	0	単一 144号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 4m以下		6	3, 891	23, 346			WB250240
		枚	6	3, 891	23, 346	0	0	単一 145号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品		1. 54	180, 000	277, 200			WB250010
		t	1. 54	180, 000	277, 200	0	0	単一 146号
鋼矢板・H形鋼（一部撤去 ）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品		1. 35	160, 000	216, 000			WB250030
		t	1. 35	160, 000	216, 000	0	0	単一 147号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 73日 無 有 3650円 無 1回		40	9, 460	378, 400			WB250150
		枚	40	9, 460	378, 400	0	0	単一 148号
合 計					1, 384, 653			
					0		-1, 384, 653	

0/1箇所当たり内訳書

ライナープレート
第 91号内訳書 (発進立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライナープレート掘削積込み (砂質土)	2. 7×4000×7925 (小判型)		0	0	0			WYB00072
		m	5	366, 100	1, 830, 500	5	1, 830, 500	単一 149号
ライナープレート掘削積込み (埴質土)	2. 7×4000×7925 (小判型)		0	0	0			WYB00055
		m	0. 5	385, 100	192, 550	0. 5	192, 550	単一 150号
ライナープレート撤去	2. 7×4000×7925 (小判型)		0	0	0			WYB00059
		m	5. 5	33, 380	183, 590	5. 5	183, 590	単一 151号
グラウト注入工			0	0	0			WB230930
		m 3	8. 9	29, 250	260, 325	8. 9	260, 325	単一 152号
ライナープレート (材料費)	2. 7×4000×7925 (小判型) BN含む、黒皮品		0	0	0			WYB00068
		m	5. 5	309, 000	1, 699, 500	5. 5	1, 699, 500	単一 153号
合 計					0			
					4, 166, 465			
変更積算金額					0			
					3, 826, 897			
								円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

ライナープレート
第 92号内訳書 (到達立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライナープレート掘削積込み (砂質土)	2.7×φ5000(円形型)		0	0	0			WYB00078
		m	4.1	312,700	1,282,070	4.1	1,282,070	単一 154号
ライナープレート掘削積込み (粘土質土)	2.7×φ5000(円形型)		0	0	0			WYB00076
		m	0.9	347,000	312,300	0.9	312,300	単一 155号
ライナープレート撤去	2.7×φ5000(円形型)		0	0	0			WYB00075
		m	5	50,790	253,950	5	253,950	単一 156号
グラウト注入工			0	0	0			WB230930
		m 3	6	29,250	175,500	6	175,500	単一 152号
ライナープレート (材料費)	2.7×φ5000(円形型) BN含む、黒皮品		0	0	0			WYB00071
		m	5	222,000	1,110,000	5	1,110,000	単一 157号
補強リング (材料費)	H-125 φ5000(円形型)用 継手板 B・RW含む N=10枚/基		0	0	0			WYB00070
		基	2	214,000	428,000	2	428,000	単一 158号
合 計					0			
					3,561,820			
変更積算金額					0			
					3,271,530			
								円／箇所

5. 8/0t当たり内訳書

第 93号内訳書 切梁・腹起し
(発進立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)		5. 8	50, 440	292, 552			WB251930
		t	5. 8	50, 440	292, 552	0	0	単一 159号
山留材質料	無 58日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		4. 6	31, 080	142, 968			WB251910
		t	4. 6	31, 080	142, 968	0	0	単一 160号
合 計					400, 028			
					0			

0/7.1t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 94号内訳書 (発進立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	7.1	50,440	358,124	7.1	358,124	単一 161号
山留材質料	無 69日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	2.9	33,250	96,425	2.9	96,425	単一 162号
H形鋼杭賃料	H200 5.5m/本 69日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	10	4,071	40,710	10	40,710	単一 163号
合 計					0			
					495,259		495,259	
変更積算金額					0			
					454,898		454,898	円／t

3. 4/0t当たり内訳書

第 95号内訳書 切梁・腹起し
(到達立坑)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		3.4	50,440	171,496			WB251930
		t	3.4	50,440	171,496	0	0	単一 159号
山留材質料	無 58日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		2.7	31,080	83,916			WB251910
		t	2.7	31,080	83,916	0	0	単一 164号
合 計					234,598			
					0		-234,598	

0/33m2当たり内訳書

第 96号内訳書

ガイトコンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	32. 8	1, 312	43, 033	32. 8	43, 033	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9. 8	26, 240	257, 152	9. 8	257, 152	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	15. 6	4, 598	71, 728	15. 6	71, 728	CB240210
合 計					0 371, 913		371, 913	
変更積算金額					0 341, 601		341, 601	円／m2

2. 7/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 97号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下		2. 7	8, 815	23, 800			CB010410
		t	2. 7	8, 815	23, 800	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		2. 7	8, 908	24, 051			CB010420
		t	2. 7	8, 908	24, 051	0	0	
合 計					43, 951		-43, 951	
					0			

0/7.64t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 98号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0 7.64	0 9,360	0 71,510	7.64	71,510	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	0 7.64	0 9,456	0 72,243	7.64	72,243	CB010420
合 計					0 143,753		143,753	
変更積算金額					0 132,036		132,036	円／t

16/0日当たり内訳書

ポンプ排水
第 99号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			2	87, 630	175, 260			WB252320
		箇所	2	87, 630	175, 260	0	0	単一 165号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		16	9, 960	159, 360			WB252310
		日	16	9, 960	159, 360	0	0	単一 166号
合 計					307, 351			
					0			
							-307, 351	

0/34日当たり内訳書

ポンプ排水

第 100号内訳書

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/29m当たり内訳書

暗渠排水管
第 101号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	設置 波状管 φ800mm 継手有		0	0	0			WYB00109
		m	28. 9	8, 926	257, 961	28. 9	257, 961	単一 169号
暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm		0	0	0			WYB00110
		m	28. 9	5, 872	169, 700	28. 9	169, 700	単一 170号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ800 波状管 シングル構造		0	0	0			WYB00111
		m	28. 9	30, 200	872, 780	28. 9	872, 780	単一 171号
合 計					0			
					1, 300, 441		1, 300, 441	
変更積算金額					0			
					1, 194, 454		1, 194, 454	円／m

0/14袋当たり内訳書

大型土のう							単価使用年月	2024. 07
第 102号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	14	4, 982	69, 748	14	69, 748	単一 172号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	14	748. 4	10, 477	14	10, 477	単一 173号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	11. 6	232. 6	2, 698	11. 6	2, 698	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	11. 6	875. 5	10, 155	11. 6	10, 155	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	11. 6	131. 6	1, 526	11. 6	1, 526	
合 計					0			
					94, 604			
変更積算金額					0			
					86, 893			
								円／袋

150/0m3当たり内訳書

作業土工
第 103号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		73. 4	278. 1	20, 412			CB210030
		m 3	73. 4	278. 1	20, 412	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		45. 9	3, 074	141, 096			CB210410
		m 3	45. 9	3, 074	141, 096	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		45. 9	278. 1	12, 764			CB210030
		m 3	45. 9	278. 1	12, 764	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		73. 4	3, 074	225, 631			CB210410
		m 3	73. 4	3, 074	225, 631	0	0	
合 計					367, 314		-367, 314	
					0			

28m当たり内訳書

暗渠排水管
第 104号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	設置 波状管 φ800mm 継手有		12. 6	8, 926	112, 467			WYB00009
		m	12. 6	8, 926	112, 467	0	0	単一 174号
暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm		27. 6	5, 872	162, 067			WYB00017
		m	27. 6	5, 872	162, 067	0	0	単一 175号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ800 波状管 ダブル構造		12. 6	32, 000	403, 200			WYB00002
		m	12. 6	32, 000	403, 200	0	0	単一 176号
合 計					622, 504		0	
					622, 504			

0/0.13t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 105号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t有り 17.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.13	9,360	1,216	0.13	1,216	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.13	9,456	1,229	0.13	1,229	
合 計					0			
					2,445		2,445	
変更積算金額					0			
					2,245		2,245	
								円／t

0/230m当たり内訳書

仮設防護柵
第 106号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設カーネル（賃料）	5m 固定式 H775 賃料日数182日		0	0	0			WYB00057
		台	46	36, 400	1, 674, 400	46	1, 674, 400	単一 179号
フラットバー（賃料）	仮設カーネル用ジョイント 賃料日数182日		0	0	0			WYB00058
		枚	180	1, 820	327, 600	180	327, 600	単一 180号
連結金具(BN)（賃料）	仮設カーネル用 賃料日数182日		0	0	0			WYB00056
		本	353	910	321, 230	353	321, 230	単一 181号
点滅灯（賃料）	2. 4GHz同期点滅 賃料日数182日		0	0	0			WYB00283
		本	86	14, 560	1, 252, 160	86	1, 252, 160	単一 182号
G型ホルダー（賃料）	カーネル用 賃料日数182日		0	0	0			WYB00282
		本	86	1, 820	156, 520	86	156, 520	単一 183号
合 計					0			
					3, 731, 910			
変更積算金額					0			
					3, 427, 758			
								円／m

0/333m当たり内訳書

仮設防護柵

第 107号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A型バリケード（賃料）	賃料日数182日		0	0	0			WYB00271
		基	168	1,638	275,184	168	275,184	単一 184号
単管パイプ（賃料）	4.0m 1.8mm厚 賃料日数182日		0	0	0			WYB00272
		本	166	1,456	241,696	166	241,696	単一 185号
単管パイプ（賃料）	1.0m 1.8mm厚 賃料日数182日		0	0	0			WYB00273
		本	86	364	31,304	86	31,304	単一 186号
自在クランプ（賃料）	φ48.6 賃料日数182日		0	0	0			WYB00274
		個	336	65	21,840	336	21,840	単一 187号
ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数182日		0	0	0			WYB00275
		個	168	1,092	183,456	168	183,456	単一 188号
点滅灯（賃料）	2.4GHz同期点滅 賃料日数182日		0	0	0			WYB00276
		本	84	14,560	1,223,040	84	1,223,040	単一 189号
F型ホルダー（賃料）	賃料日数182日		0	0	0			WYB00277
		個	84	910	76,440	84	76,440	単一 190号
合 計					0			
					2,052,960			
変更積算金額					0			
					1,885,643			

71/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 108号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			71	14, 670	1, 041, 570			WB010212
		人日	71	14, 670	1, 041, 570	0	0	単一 191号
合 計					956, 690			
					0		-956, 690	

0/65人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 109号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	65	14, 670	953, 550	65	953, 550	単一 192号
合 計					0			
					953, 550		953, 550	
変更積算金額					0			
					875, 842		875, 842	円／人日

2/0回当たり内訳書

第 110号内訳書 重建設機械分解組立費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 クロークレーン系		2	257, 200	514, 400			WB010360
	35t吊超80t吊以下 (クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準 (1. 0)	回	2	257, 200	514, 400	0	0	単一 193号
合 計					472, 480			
					0		-472, 480	

0/1回当たり内訳書

第 111号内訳書 重建設機械分解組立費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立	分解組立		0	0	0			WB010360
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)							
	標準(1. 0)	回	1	165, 600	165, 600	1	165, 600	単一 194号
合 計					0			
					165, 600		165, 600	
変更積算金額					0			
					152, 104		152, 104	円／回

2/0回当たり内訳書

第 112号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		2	1, 136, 000	2, 272, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	2	1, 136, 000	2, 272, 000	0	0	単一 195号
合 計					2, 086, 850			
					0		-2, 086, 850	

0/1回当たり内訳書

第 113号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	0 1	0 467, 700	0 467, 700	 1	 467, 700	WB010350 単一 196号
合 計					0 467, 700		 467, 700	
変更積算金額					0 429, 586		 429, 586	円／回

54/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 114号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※往路								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		54	3,850	207,900			WB010020
		t	54	3,850	207,900	0	0	単一 197号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		54	1,500	81,000			WB010030
		t	54	1,500	81,000	0	0	単一 198号
※復路								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		54	3,850	207,900			WB010020
		t	54	3,850	207,900	0	0	単一 197号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		54	1,500	81,000			WB010030
		t	54	1,500	81,000	0	0	単一 198号
合 計					530,714			
					0		-530,714	

0/15.8t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 115号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
※往路								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	15.8	3,850	60,830	15.8	60,830	単一 199号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	15.8	1,500	23,700	15.8	23,700	単一 200号
※復路								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	15.8	3,850	60,830	15.8	60,830	単一 199号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	15.8	1,500	23,700	15.8	23,700	単一 200号
合 計					0			
					169,060			
変更積算金額					0			
					155,282			

一式当たり内訳書

地下水観測費

第 116号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置			13. 6	2, 962	40, 283			WYB00101
		m	13. 6	2, 962	40, 283	0	0	単一 201号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 粘性土・シルト 鉛直方向		2. 7	13, 100	35, 370			WYB00102
		m	2. 7	13, 100	35, 370	0	0	単一 202号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 砂・砂質土 鉛直方向		7	15, 900	111, 300			WYB00103
		m	7	15, 900	111, 300	0	0	単一 203号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 礫混じり土砂 鉛直方向		3. 9	30, 100	117, 390			WYB00107
		m	3. 9	30, 100	117, 390	0	0	単一 204号
水質調査	水素イオン濃度 (pH)		17	575	9, 775			WYB00108
		検体	17	575	9, 775	0	0	単一 205号
合 計					288, 519			
					0		-288, 519	

一式当たり内訳書

地下水観測費
第 117号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置			0	0	0			WYB00113
		m	17. 7	2, 962	52, 427	17. 7	52, 427	単一 206号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 粘性土・シルト 鉛直方向		0	0	0			WYB00114
		m	6. 8	13, 100	89, 080	6. 8	89, 080	単一 207号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 砂・砂質土 鉛直方向		0	0	0			WYB00115
		m	6. 9	15, 900	109, 710	6. 9	109, 710	単一 208号
機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 礫混じり土砂 鉛直方向		0	0	0			WYB00116
		m	4	30, 100	120, 400	4	120, 400	単一 209号
水質調査	水素イオン濃度 (pH)		0	0	0			WYB00117
		検体	18	575	10, 350	18	10, 350	単一 210号
合 計					0			
					381, 967			
変更積算金額					0			
					350, 838			
								円／式

一式当たり内訳書

借地料
第 118号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
※発進立坑側								
借地料（一式入力）	46千円		1		46, 000			WB010220
		式	1		46, 000	0	0	単一 211号
※到達立坑側								
借地料（一式入力）	129千円		1		129, 000			WB010220
		式	1		129, 000	0	0	単一 212号
合 計					160, 738			
					0		-160, 738	

一式当たり内訳書

借地料
第 119号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	377千円		0		0			WB010220
		式	1		377, 000	1	377, 000	単一 213号
合 計					0			
					377, 000		377, 000	
変更積算金額					0			
					346, 275		346, 275	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試驗

第 120号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費
第 121号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査)費	仮設工 仮設材設置撤去工 技術員0.5人		0		0			WYB00085
		式	1		16,800	1	16,800	単一 215号
施工状況モニタリング調査費	機械土工(土砂) タンバ 締固め 基面整正 技術員0.5人		0		0			WYB00089
		式	1		16,800	1	16,800	単一 216号
施工状況モニタリング調査費	土の敷均し(ルース) 整地 技術員0.5人		0		0			WYB00091
		式	1		16,800	1	16,800	単一 217号
施工状況モニタリング調査費	基礎・裏込砕石工 基礎砕石 裏込砕石 技術員0.5人		0		0			WYB00093
		式	1		16,800	1	16,800	単一 218号
施工状況モニタリング調査費	排水構造物工 ホックスカルパート 技術員0.5人		0		0			WYB00083
		式	1		16,800	1	16,800	単一 219号
合 計					0			
					84,000			
変更積算金額					0			
					84,000			
								円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 122号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	58, 800	58, 800			WYB00028
		工事	1	58, 800	58, 800	0	0	単一 220号
合 計					54, 008			
					54, 008		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		232. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	232. 3	232. 3		
計						0		
						232. 3		
単価						0	円／m3	
						232. 3		
変更積算単価							円／m3	
						232. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	6, 071	6, 071		
計						0 6, 071		
単価						0 6, 071	円／m3	
変更積算単価						6, 071	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		878. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	878. 6	878. 6		
計						0		
						878. 6		
単価						0		
						878. 6	円／m2	
変更積算単価						878. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		437. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	437. 1	437. 1		
計						0		
						437. 1		
単価						0		
						437. 1	円／m2	
変更積算単価						437. 1	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	薬液注入 (発進立坑坑口部)		単位	本	数量	1	単価	133, 642
						1		133, 642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 0. 8m 4. 08m 0. 9m 1. 5m		1	145, 500	145, 500	WB223710	
		1515. 2L/本 無 無	本	1	145, 500	145, 500	単一 50号	
計						145, 500		
						145, 500		
単価						145, 500		
						145, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	薬液注入 (到達立坑坑口部)		単位	本	数量	0	単価	0
						1		130, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1. 9m 3. 08m 0. 8m 1. 5m 1448L/本 無 無		0	0	0	WB223710	
			本	1	142, 400	142, 400	単一	51号
計						0		
						142, 400		
単価						0		
						142, 400	円／本	
変更積算単価								
						130, 800	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	薬液注入 (到達立坑坑口部)		単位	本	数量	1	単価	119, 957
						1		119, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1. 14m 2. 89m 1. 75m 1. 5m 1332L/本 無 無		1	130, 600	130, 600	WB223710	
			本	1	130, 600	130, 600	単一 52号	
計						130, 600		
						130, 600		
単価						130, 600		
						130, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	薬液注入 (到達立坑坑口部)		単位	本	数量	0 1	単価	0 121, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1.75m 2.88m 1.15m 1.5m 1337L/本 無 無		0 1	0 132, 700	0 132, 700	WB223710 単一 53号	
計						0 132, 700		
単価						0 132, 700	円／本	
変更積算単価						121, 900	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	213. 3
						1		213. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	232. 3	232. 3	CB210510	
			m 3	1	232. 3	232. 3		
計						232. 3		
						232. 3		
単価						232. 3	円／m3	
						232. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	294. 2
						1		294. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	320. 4	320. 4	CB210100	
			m 3	1	320. 4	320. 4		
計						320. 4		
						320. 4		
単価						320. 4	円／m3	
						320. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 250m2以上500m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	9, 265	9, 265	単一 56号	
計						0		
						9, 265		
単価						0		
						9, 265	円／m2	
変更積算単価								
						9, 265	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	7, 524
						10		7, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 1	74, 470	81, 917	CB226170	
			m 3	1. 1	74, 470	81, 917		
計						81, 917		
						81, 917		
単価						8, 192		
						8, 192	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	24, 138
						1		24, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積	m 2	1	26, 280	26, 280	WB825010	
		有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)		1	26, 280	26, 280	単一 58号	
計						26, 280		
						26, 280		
単価						26, 280	円／m2	
						26, 280		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 303
						1		7, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 951	7, 951	CB226120	
			m 3	1	7, 951	7, 951		
計						7, 951		
						7, 951		
単価						7, 951		
						7, 951		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー15号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27, 013
						1		27, 013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用		1	29, 410	29, 410	CB240010	
			m 3	1	29, 410	29, 410		
計						29, 410		
						29, 410		
単価						29, 410	円／m3	
						29, 410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	54, 816
						1		54, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	59, 680	59, 680	CB226180	
			m 3	1	59, 680	59, 680		
計						59, 680		
						59, 680		
単価						59, 680	円／m3	
						59, 680		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60, 410
						1		60, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 770	65, 770	CB226190	
			m 3	1	65, 770	65, 770		
計						65, 770		
						65, 770		
単価						65, 770	円／m3	
						65, 770		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 396
						1		7, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		1	8, 053	8, 053	WB821410	
			m	1	8, 053	8, 053	単一 69号	
計						8, 053		
						8, 053		
単価						8, 053		
						8, 053	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャストU型側溝 (撤去・再設置)	300×300	単位	m	数量	0 1	単価	0 5, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	0 1	0 6, 100	0 6, 100	WB821410 単一 70号	
計						0 6, 100		
単価						0 6, 100	円／m	
変更積算単価						5, 603	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝 (自在水路)	300/600×300	単位	m	数量	0	単価	0
						10		28, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在水路（材料費）		300/600×300 L=2000		0	0	0	WYB00043	
			個	5	61, 000	305, 000	単一 71号	
計						0		
						305, 000		
単価						0		
						30, 500	円／m	
変更積算単価								
						28, 020	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	U型水路	1500×1500 18-8-25 (20) W/C制約無し	単位	m	数量	10	単価	67,638
						10		67,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	10	8,918	89,180	WB821410	
		2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		10	8,918	89,180	単一 72号	
U型水路 (材料費)		1500×1500 L=2000		5	122,900	614,500	WYB00010	
			個	5	122,900	614,500	単一 73号	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,598	4,598	CB240210	
			m 2	1	4,598	4,598		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0.91	30,870	28,091.7	CB240010	
			m 3	0.91	30,870	28,091.7		
計						736,369.7		
						736,369.7		
単価						73,640	円／m	
						73,640		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850	
			m	10	15, 640	156, 400		
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0. 09	93, 100	8, 379		
計						0		
						164, 779		
単価						0		
						16, 480	円／m	
変更積算単価								
						15, 140	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-20(高炉) 2000×2000×2000	単位	箇所	数量	1	単価	396, 060
						1		396, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下	m 2	6. 3	1, 570	9, 891	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6. 3	1, 570	9, 891		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	27. 8	9, 133	253, 897. 4	CB240210	
				27. 8	9, 133	253, 897. 4		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	m 3	4	24, 020	96, 080	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		4	24, 020	96, 080		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 21	183, 600	38, 556	WB810010 単一 77号	
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 21	183, 600	38, 556		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	0. 68	32, 100	21, 828	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 68	32, 100	21, 828		
足掛け金物 (材料費)		W=300 φ19	個	5	2, 170	10, 850	WYB00004 単一 78号	
				5	2, 170	10, 850		
計						431, 102. 4		
						431, 102. 4		
単価						431, 200	円／箇所	
						431, 200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-20(高炉) 2200×2000×2100	単位	箇所	数量	0	0
						1	829, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110
				7. 3	1, 570	11, 461	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0	CB240210
				33. 8	9, 133	308, 695. 4	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0	CB240010
				5. 4	24, 020	129, 708	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010
				0. 18	183, 600	33, 048	単一 79号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010
				0. 11	181, 600	19, 976	単一 80号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
				0. 75	32, 100	24, 075	
足掛け金物 (材料費)		W=300 φ19	個	0	0	0	WYB00025
				6	2, 170	13, 020	単一 81号
蓋版		据付け 昼間 170を超え300kg/枚以下	枚	0	0	0	WYB00019
				2	5, 653	11, 306	単一 82号
縞鋼板蓋 (材料費)		2200×2000用(1319×2438×9) HDZT77(HDZ55) 2枚/組	組	0	0	0	WYB00030
				1	352, 000	352, 000	
計						0	
						903, 289. 4	
単価						0	
						903, 300	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-20(高炉) 2200×2000×2100	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	829, 900
変更積算単価								摘要
						829, 900	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場打ち集水桝	現場打材 24-12-20(高炉) 2000×2000×2500	単位	箇所	数量	1	単価	520, 243
						1		520, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6. 3	1, 570	9, 891	CB221110	
			m 2	6. 3	1, 570	9, 891		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		36. 5	9, 133	333, 354. 5	CB240210	
			m 2	36. 5	9, 133	333, 354. 5		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		4. 8	24, 020	115, 296	CB240010	
			m 3	4. 8	24, 020	115, 296		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 39	181, 600	70, 824	WB810010 単一 83号	
			t	0. 39	181, 600	70, 824		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 68	32, 100	21, 828	CB240010	
			m 3	0. 68	32, 100	21, 828		
足掛け金物 (材料費)		W=300 φ19		7	2, 170	15, 190	WYB00006 単一 84号	
			個	7	2, 170	15, 190		
計						566, 383. 5		
						566, 383. 5		
単価						566, 400	円／箇所	
						566, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1200	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			104, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		0. 92m3を超え0. 97m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	113, 700	113, 700		
計						0		
						113, 700		
単価						0	円／箇所	
						113, 700		
変更積算単価						104, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	裏込め		単位	m	数量	1	単価	8, 734
						1		8, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込注入工				1	9, 509	9, 509	WYB00011	
			m	1	9, 509	9, 509	単一 101号	
計						9, 509		
						9, 509		
単価						9, 509		
						9, 509		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	管目地		単位	箇所	数量	1	単価	17, 975
						1		17, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地モルタル				1	19, 570	19, 570	WYB00013	
			箇所	1	19, 570	19, 570	単－ 102号	
計						19, 570		
						19, 570		
単価						19, 570		
						19, 570		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	31, 128
						1		31, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	33, 890	33, 890	WB824010	
			m 3	1	33, 890	33, 890	単－ 114号	
計						33, 890		
						33, 890		
単価						33, 890		
						33, 890		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	56, 650	56, 650	単－ 115号	
計						0		
						56, 650		
単価						0		
						56, 650	円／m3	
変更積算単価								
						52, 040	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	殻搬出	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	11, 683
						1		11, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻搬出		コンクリート殻(無筋)		1	12, 720	12, 720	WYB00098	
			m 3	1	12, 720	12, 720	単－ 116号	
計						12, 720		
						12, 720		
単価						12, 720		
						12, 720		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	殻搬出	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻搬出		コンクリート殻(鉄筋)		0	0	0	WYB00119	
			m 3	1	19, 080	19, 080	単－ 117号	
計						0		
						19, 080		
単価						0		
						19, 080	円／m3	
変更積算単価								
						17, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 113
						1		6, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下		1	6, 656	6, 656	WYB00040	
			m 3	1	6, 656	6, 656	単－ 118号	
計						6, 656		
						6, 656		
単価						6, 656		
						6, 656		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下		0	0	0	WYB00121	
			m 3	1	5, 935	5, 935	単－ 119号	
計						0		
						5, 935		
単価						0		
						5, 935		
変更積算単価						5, 451	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 453
						1		3, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 600	3, 760	WB020052	
			t	2. 35	1, 600	3, 760	単－ 120号	
計						3, 760		
						3, 760		
単価						3, 760		
						3, 760	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 5	1, 700	4, 250	単－ 121号	
計						0		
						4, 250		
単価						0		
						4, 250	円／m3	
変更積算単価								
						3, 903	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 698
						1		7, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 382	8, 382	WB824010	
			m 3	1	8, 382	8, 382	単－ 129号	
計						8, 382		
						8, 382		
単価						8, 382		
						8, 382		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	52, 033
						1		52, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	56, 650	56, 650	WB824010	
			m 3	1	56, 650	56, 650	単－ 130号	
計						56, 650		
						56, 650		
単価						56, 650	円／m3	
						56, 650		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	暗渠排水管撤去	VP管 φ 300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		271. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	295. 5	295. 5		
計						0		
						295. 5		
単価						0	円／m	
						295. 5		
変更積算単価						271. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	蓋版撤去		単位	枚	数量	1	単価	215
						1		215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	234. 1	234. 1	WB821430	
			枚	1	234. 1	234. 1	単一 131号	
計						234. 1		
						234. 1		
単価						234. 1	円／枚	
						234. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 885
						1		1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 053	2, 053	CB227010	
			m 3	1	2, 053	2, 053		
計						2, 053		
						2, 053		
単価						2, 053		
						2, 053		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 451
						1		5, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下		1	5, 935	5, 935	WYB00044	
			m 3	1	5, 935	5, 935	単－ 132号	
計						5, 935		
						5, 935		
単価						5, 935	円／m3	
						5, 935		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 453
						1		3, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 600	3, 760	WB020052	
			t	2. 35	1, 600	3, 760	単－ 120号	
計						3, 760		
						3, 760		
単価						3, 760		
						3, 760	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 903
						1		3, 903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 5	1, 700	4, 250	WB020052	
			t	2. 5	1, 700	4, 250	単一 133号	
計						4, 250		
						4, 250		
単価						4, 250		
						4, 250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	立坑基礎	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	1	単価	5, 766
						1		5, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 570	1, 570	CB221110	
			m 2	1	1, 570	1, 570		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0. 2	23, 540	4, 708	CB240010	
			m 3	0. 2	23, 540	4, 708		
計						6, 278		
						6, 278		
単価						6, 278	円／m2	
						6, 278		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	暗渠排水管	φ 300 ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	5, 675
						1		5, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	6, 179	6, 179	CB222770	
			m	1	6, 179	6, 179		
計						6, 179		
						6, 179		
単価						6, 179	円／m	
						6, 179		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	暗渠排水管	φ 300 ダブル構造	単位	m	数量	0	単価	0
						23		5, 532
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	22. 7	6, 042	137, 153. 4		
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 200～400mm		0	0	0	CB222770	
			m	10. 1	136. 4	1, 377. 64		
	計					0		
						138, 531. 04		
	単価					0		
						6, 024	円／m	
変更積算単価								
						5, 532	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,396
						1		7,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8,053	8,053	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40〜0 0.5m3/10m	m	1	8,053	8,053	単一 69号	
計						8,053		
						8,053		
単価						8,053		
						8,053		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	87, 304
						1		87, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	46, 430	46, 430	CB222950	
		0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46, 430	46, 430		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	377. 6	377. 6	WB821430	
			枚	1	377. 6	377. 6	単一 177号	
縞鋼板蓋（材料費）		800×800×3. 2 HDZT63 (HDZ45) つり金具・鎖付き		1	48, 240	48, 240	WYB00003	
			枚	1	48, 240	48, 240	単一 178号	
計						95, 047. 6		
						95, 047. 6		
単価						95, 050	円／箇所	
						95, 050		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	二重管ストレーナ工法	2セット 0. 8m 4. 08m 0. 9m 1. 5m 1515. 2L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	145, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 188	30, 160	5, 670		
特殊作業員			人	0. 564	26, 624	15, 015		
普通作業員			人	0. 376	22, 776	8, 563		
土質安定注入薬剤		溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	1, 515. 2	58	87, 881		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 376	6, 560	2, 466		
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9. 8MPa）	日	0. 376	5, 510	2, 071		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	0. 8	2, 324	1, 859	WB223711 単－ 221号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	4. 08	1, 049	4, 279	WB223711 単－ 222号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	0. 9	702	631	WB223711 単－ 223号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1. 515	6, 398	9, 692	WB223712 単－ 224号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		7, 373		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	二重管ストレーナ工法	2セット 0. 8m 4. 08m 0. 9m 1. 5m 1515. 2L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	145, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						145, 500		
単価						145, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 9m 3. 08m 0. 8m 1. 5m 1448L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 187	30, 160	5, 639		
特殊作業員			人	0. 561	26, 624	14, 936		
普通作業員			人	0. 374	22, 776	8, 518		
土質安定注入薬剤		溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	1, 448	58	83, 984		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 374	6, 560	2, 453		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9. 8MPa）	日	0. 374	5, 510	2, 060		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	1. 9	2, 324	4, 415	WB223711 単一 225号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	3. 08	1, 049	3, 230	WB223711 単一 226号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	0. 8	702	561	WB223711 単一 227号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1. 448	6, 398	9, 264	WB223712 単一 228号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		7, 340		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 9m 3. 08m 0. 8m 1. 5m 1448L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	142, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						142, 400		
単価						142, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 14m 2. 89m 1. 75m 1. 5m 1332L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	130, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 173	30, 160	5, 217		
特殊作業員			人	0. 519	26, 624	13, 817		
普通作業員			人	0. 346	22, 776	7, 880		
土質安定注入薬剤		溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	1, 332	58	77, 256		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 346	6, 560	2, 269		
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9. 8MPa）	日	0. 346	5, 510	1, 906		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		埴質土	m	1. 14	2, 324	2, 649	WB223711 単－ 221号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	2. 89	1, 049	3, 031	WB223711 単－ 222号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	1. 75	702	1, 228	WB223711 単－ 223号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1. 332	6, 398	8, 522	WB223712 単－ 224号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		6, 825		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-52号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 14m 2. 89m 1. 75m 1. 5m 1332L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	130, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						130, 600		
単価						130, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 75m 2. 88m 1. 15m 1. 5m 1337L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	132, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 177	30, 160	5, 338		
特殊作業員			人	0. 53	26, 624	14, 110		
普通作業員			人	0. 353	22, 776	8, 039		
土質安定注入薬剤		溶液型無機瞬結・中結タイプ	L	1, 337	58	77, 546		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 353	6, 560	2, 315		
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9. 8MPa）	日	0. 353	5, 510	1, 945		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	1. 75	2, 324	4, 067	WB223711 単－ 225号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	2. 88	1, 049	3, 021	WB223711 単－ 226号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	1. 15	702	807	WB223711 単－ 227号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1. 337	6, 398	8, 554	WB223712 単－ 228号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		6, 958		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-53号	二重管ストレーナ工法	2セット 1. 75m 2. 88m 1. 15m 1. 5m 1337L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	132, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						132, 700		
単価						132, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	現場	数量	1	単価	457, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 160	66, 352		
特殊作業員			人	8. 2	26, 624	218, 316		
普通作業員			人	3. 4	22, 776	77, 438		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	13	7, 321	95, 173	単一 229号	
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						457, 300		
単価						457, 300	円／現場	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	注入設備移設	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	回	数量	1	単価	294, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	30, 160	39, 208		
特殊作業員			人	5. 5	26, 624	146, 432		
普通作業員			人	2. 2	22, 776	50, 107		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	8	7, 321	58, 568	単一 229号	
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						294, 400		
単価						294, 400	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	モルタル吹付工	8cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		9, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m						
			m 2	1	9, 265. 68	9, 265		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						9, 265		
単価						9, 265	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	プレキャスト L 型擁壁（材料費）	1250型 1250×1350	単位	個	数量	0	単価	0
						1		52, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	52, 820	52, 820	単－ 230号	
計						0		
						52, 820		
単価						0		
						52, 820	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14, 326	1, 432, 600		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	5, 893	589, 300		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	35. 84	16, 900	605, 696		
諸雑費（まるめ）			式	1		404		
計						2, 628, 000		
単価						26, 280	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	R Cボックスカルバート（材料費）	1500×1500 L=2000	単位	個	数量	1	単価	246, 000
						1		246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RCボックスカルバート		T-25 縦締部材無し 1500*1500*2000		1	246, 000	246, 000		
			個	1	246, 000	246, 000		
計						246, 000		
						246, 000		
単価						246, 000	円／個	
						246, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	R Cボックスカルバート（材料費）	片斜切 1500×1500 L=1394	単位	個	数量	1	単価	341, 900
						1		341, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	341, 900	341, 900	WB020015	
			個	1	341, 900	341, 900	単一 231号	
計						341, 900		
						341, 900		
単価						341, 900		
						341, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	R Cボックスカルバート（材料費）	片斜切 1500×1500 L=1471	単位	個	数量	1	単価	352, 500
						1		352, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	352, 500	352, 500	WB020015	
			個	1	352, 500	352, 500	単－ 232号	
計						352, 500		
						352, 500		
単価						352, 500		
						352, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	アンカープレート（材料費）	1S12. 7用	単位	個	数量	1	単価	760
						1		760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	760	760	WB020015	
			個	1	760	760	単一 233号	
計						760		
						760		
単価						760	円／個	
						760		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	グリップ（材料費）	S12. 7用	単位	個	数量	1	単価	2, 160
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2, 160	2, 160	WB020015	
			個	1	2, 160	2, 160	単－ 234号	
計						2, 160		
						2, 160		
単価						2, 160		
						2, 160		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	R Cボックスカルバート（材料費）	T-25 1500×1500×2000 横穴口600×550 オスカット	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	270, 000	270, 000	単－ 235号	
計						0		
						270, 000		
単価						0		
						270, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	R Cボックスカルバート（材料費）	斜切 T-25 1500×1500×1454(1848/1060) メスカット	単位	個	数量	0	単価	0
						1		304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	304, 000	304, 000	単－ 236号	
計						0		
						304, 000		
単価						0		
						304, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	R Cボックスカルバート（材料費）	斜切 T-25 1500×1500×1438(1114/1762) オスメスカット	単位	個	数量	0	単価	0
						1		302, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	302, 000	302, 000	単一 237号	
計						0		
						302, 000		
単価						0		
						302, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	アンカープレート（材料費）	1S12. 7用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	760	760	単－ 238号	
計						0		
						760		
単価						0	円／個	
						760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	グリップ（材料費）	S12. 7用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	2, 160	2, 160	単一 239号	
計						0		
						2, 160		
単価						0		
						2, 160	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
U型側溝		普通型 300×300×2000	個	5	7, 940	39, 700		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 150	1, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						80, 530		
単価						8, 053	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 954. 08	39, 540		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	2, 016. 58	20, 165		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 150	1, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						61, 000		
単価						6, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	自在水路（材料費）	300/600×300 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		61, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	61, 000	61, 000	単一 240号	
計						0		
						61, 000		
単価						0		
						61, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 昼 無	m	10	8, 212. 88	82, 128		
U型水路		別途計上	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	3. 276	2, 150	7, 043		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						89, 180		
単価						8, 918	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	U型水路（材料費）	1500×1500 L=2000	単位	個	数量	1	122, 900
						1	122, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）				1	122, 900	122, 900	WB020015
			個	1	122, 900	122, 900	単一 241号
計						122, 900	
						122, 900	
単価						122, 900	
						122, 900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	U型水路	据付け L=1500mm/個以下 2900を超え3500kg/個以下	単位	m	数量	0	単価	0
						10		14, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 8	30, 160	24, 128		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 6	26, 624	42, 598		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 6	22, 776	36, 441		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		7, 153		
計						0		
						145, 600		
単価						0		
						14, 560	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	U型水路（材料費）	1500×1500 L=1470 フランジ [※] 連結（両側） フランジ [※] 金具付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	226, 000	226, 000	単一 242号	
計						0		
						226, 000		
単価						0		
						226, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	U型水路（材料費）	1500×1500 L=1470 フランジ [※] 連結（片側） フランジ [※] 金具付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		208, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	208, 000	208, 000	単一 243号	
計						0		
						208, 000		
単価						0	円／個	
						208, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 600		
単価						183, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	足掛け金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2, 170	2, 170	WB020015	
			個	1	2, 170	2, 170	単一 244号	
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 600		
単価						183, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						181, 600		
単価						181, 600	円／ t	

單僱使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 59 -

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	蓋版	据付け 昼間 170を超え300kg/枚以下	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		5, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22, 776	22, 776		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 5	25, 792	12, 896		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	6, 500	3, 250		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		2, 528		
計						0		
						56, 530		
単価						0		
						5, 653	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	181, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72, 358	72, 358		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					181, 600		
	単価					181, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	足掛け金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2, 170	2, 170	WB020015	
			個	1	2, 170	2, 170	単－ 244号	
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	足掛け金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	2, 170	2, 170	単－ 245号	
計						0		
						2, 170		
単価						0		
						2, 170		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	蓋版	据付け 昼間 170を超え300kg/枚以下	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		6, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22, 776	22, 776		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積み0. 28m3(平積み0. 2m3) 1. 7t吊		0	0	0	WYB00167	
			日	0. 5	40, 980	20, 490	単一 246号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				0		0		
			式	1		1, 884		
計						0		
						60, 230		
単価						0		
						6, 023	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	縞鋼板蓋（材料費）	2200×2000用(1319×2438×9) HDZT77(HDZ55) 2枚/組	単位	組	数量	0	0
						1	352, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）				0	0	0	WB020019
			組	1	352, 000	352, 000	単一 247号
※参考重量：494kg/2枚/組(247kg/枚)							
						0	
計						352, 000	
						0	
単価						352, 000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 160	48, 256		
とび工			人	8. 5	28, 080	238, 680		
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		117, 216		
計						495, 500		
単価						4, 955	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	推進用管（材料費）	φ 1500mm(1200mm/本) 1種 50N カラー付	単位	本	数量	1	単価	429, 300
						1		429, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	429, 300	429, 300	WB020014	
			本	1	429, 300	429, 300	単－ 248号	
計						429, 300		
						429, 300		
単価						429, 300		
						429, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	推進用管（材料費）	φ 1500mm(2430mm/本) 1種 50N カラー付	単位	本	数量	1	単価	397, 000
						1		397, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	397, 000	397, 000	WB020014	
			本	1	397, 000	397, 000	単－ 249号	
計						397, 000		
						397, 000		
単価						397, 000	円／本	
						397, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	推進用管〔接続管〕（材料費）	φ 1500mm(2430mm/本) 1種 50N カラー付 JC形-JA形	単位	本	数量	1	単価	505, 200
						1		505, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	505, 200	505, 200	WB020014	
			本	1	505, 200	505, 200	単－ 250号	
計						505, 200		
						505, 200		
単価						505, 200		
						505, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	推進用管〔空伏管〕（材料費）	φ 1500mm(1730mm/本) 1種 50N カラー無	単位	本	数量	1	単価	466, 500
						1		466, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	466, 500	466, 500	WB020014	
			本	1	466, 500	466, 500	単－ 251号	
計						466, 500		
						466, 500		
単価						466, 500		
						466, 500	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	クッション材（材料費）	t=10mm 2.0倍発泡	単位	組	数量	1	単価	16, 100
						1		16, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	16, 100	16, 100	WB020019	
			組	1	16, 100	16, 100	単－ 252号	
計						16, 100		
						16, 100		
単価						16, 100		
						16, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	切羽作業工		単位	m	数量	1	単価	10, 510
						1		10, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 25	42, 016	10, 504		
			人	0. 25	42, 016	10, 504		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10, 510		
						10, 510		
単価						10, 510	円／m	
						10, 510		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	坑内作業工		単位	m	数量	1	単価	71, 970
						1		71, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 25	45, 136	11, 284		
			人	0. 25	45, 136	11, 284		
トンネル特殊工				0. 25	42, 016	10, 504		
			人	0. 25	42, 016	10, 504		
トンネル作業員				0. 25	29, 640	7, 410		
			人	0. 25	29, 640	7, 410		
可塑剤		2液性固結滑材		206	70	14, 420	WYB00034	
			L	206	70	14, 420	単－ 253号	
高濃度泥水				1. 373	18, 950	26, 018	WYB00035	
			m 3	1. 373	18, 950	26, 018	単－ 254号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2, 334		
			式	1		2, 334		
計						71, 970		
						71, 970		
単価						71, 970		
						71, 970		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	坑外作業工		単位	m	数量	1	単価	22, 450
						1		22, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 25	26, 624	6, 656		
			人	0. 25	26, 624	6, 656		
普通作業員				0. 25	22, 776	5, 694		
			人	0. 25	22, 776	5, 694		
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0. 25	40, 400	10, 100		
			日	0. 25	40, 400	10, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22, 450		
						22, 450		
単価						22, 450		
						22, 450		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	機械器具損料		単位	式	数量	1	単価	16, 255, 854	
						1		16, 255, 854	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進器本体【損料】		φ1500 回収型		25	264, 000	6, 600, 000	WYB00138		
			供用日	25	264, 000	6, 600, 000	単一 255号		
推進器本体【損料】		φ1500 回収型		1	3, 220, 000	3, 220, 000	WYB00139		
			現場	1	3, 220, 000	3, 220, 000	単一 256号		
元押ジャッキ【損料】		多段式 2000kN 30kW		26	124, 100	3, 226, 600	WYB00140		
			供用日	26	124, 100	3, 226, 600	単一 257号		
グラウトポンプ【損料】		可塑剤		22	1, 386	30, 492	WYB00141		
			日	22	1, 386	30, 492	単一 258号		
グラウトミキサ【損料】		可塑剤		22	1, 129	24, 838	WYB00142		
			日	22	1, 129	24, 838	単一 259号		
グラウトポンプ【損料】		裏込		2	3, 600	7, 200	WYB00143		
			日	2	3, 600	7, 200	単一 260号		
グラウトミキサ【損料】		裏込		2	1, 405	2, 810	WYB00144		
			日	2	1, 405	2, 810	単一 261号		
コンプレッサ【損料】				26	933	24, 258	WYB00145		
			供用日	26	933	24, 258	単一 262号		
吸泥排土設備【損料】				52	35, 620	1, 852, 240	WYB00146		
			供用日	52	35, 620	1, 852, 240	単一 263号		
グラウトポンプ【損料】		高濃度泥水		26	13, 080	340, 080	WYB00147		
			供用日	26	13, 080	340, 080	単一 264号		
グラウトミキサ【損料】		高濃度泥水		78	955	74, 490	WYB00148		
			供用日	78	955	74, 490	単一 265号		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	機械器具損料		単位	式	数量	1	単価	16, 255, 854
						1		16, 255, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水ポンプ【損料】				26	316	8, 216	WYB00149	
			供用日	26	316	8, 216	単－ 266号	
流量計測装置【損料】		高濃度泥水		26	1, 958	50, 908	WYB00150	
			供用日	26	1, 958	50, 908	単－ 267号	
制御装置【損料】		高濃度泥水		26	9, 246	240, 396	WYB00151	
			供用日	26	9, 246	240, 396	単－ 268号	
排土コンテナタンク【損料】				52	1, 358	70, 616	WYB00152	
			供用日	52	1, 358	70, 616	単－ 269号	
排土貯留槽【損料】				52	1, 667	86, 684	WYB00153	
			供用日	52	1, 667	86, 684	単－ 270号	
給水タンク【損料】				26	228	5, 928	WYB00154	
			供用日	26	228	5, 928	単－ 271号	
高圧ホース【損料】				53. 8	1, 118	60, 148	WYB00155	
			m	53. 8	1, 118	60, 148	単－ 272号	
作動油【損料】				53. 8	500	26, 900	WYB00156	
			m	53. 8	500	26, 900	単－ 273号	
排土管【損料】		供用日 26日		99. 6	234	23, 306	WYB00157	
			m	99. 6	234	23, 306	単－ 274号	
排土管【損料】		1現場当り		99. 6	268	26, 692	WYB00159	
			m	99. 6	268	26, 692	単－ 275号	
サクシヨンホース【損料】		供用日 26日		48. 3	234	11, 302	WYB00160	
			m	48. 3	234	11, 302	単－ 276号	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	機械器具損料		単位	式	数量	1	単価	16, 255, 854
						1		16, 255, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホース【損料】		1現場当り		48. 3	700	33, 810	WYB00162	
			m	48. 3	700	33, 810	単－ 277号	
高濃度泥水ホース【損料】		供用日 26日		74	494	36, 556	WYB00163	
			m	74	494	36, 556	単－ 278号	
高濃度泥水ホース【損料】		1現場当り		74	1, 400	103, 600	WYB00165	
			m	74	1, 400	103, 600	単－ 279号	
可塑剤ホース【損料】		供用日 26日		74	156	11, 544	WYB00166	
			m	74	156	11, 544	単－ 280号	
可塑剤ホース【損料】		1現場当り		74	468	34, 632	WYB00168	
			m	74	468	34, 632	単－ 281号	
エアーホース【損料】		運転日数 11日		49. 1	187	9, 181	WYB00169	
			m	49. 1	187	9, 181	単－ 282号	
水盛りホース【損料】		運転日数 11日		53. 8	231	12, 427	WYB00171	
			m	53. 8	231	12, 427	単－ 283号	
計						16, 255, 854		
						16, 255, 854		
単価						16, 255, 854		
						16, 255, 854	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	127, 600
						1		127, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 0 k V A		1. 2	15, 600	18, 720		
			日	1. 2	15, 600	18, 720		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 2 5 k V A		1. 2	4, 800	5, 760		
			日	1. 2	4, 800	5, 760		
軽油				721. 1	143	103, 117		
			L	721. 1	143	103, 117		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						127, 600		
						127, 600		
単価						127, 600		
						127, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	側溝清掃車運搬	51.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	16, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	16. 129	22, 776	367, 354		
側溝清掃車運転			日	16. 129	80, 210	1, 293, 707	WK230370 単－ 284号	
諸雑費（まるめ）			式	1		939		
計						1, 662, 000		
単価						16, 620	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	裏込注入工		単位	m	数量	1	単価	9, 509
						1		9, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 029	45, 136	1, 308		
			人	0. 029	45, 136	1, 308		
トンネル作業員				0. 059	29, 640	1, 748		
			人	0. 059	29, 640	1, 748		
特殊作業員				0. 029	26, 624	772		
			人	0. 029	26, 624	772		
普通作業員				0. 059	22, 776	1, 343		
			人	0. 059	22, 776	1, 343		
注入材料				0. 083	50, 400	4, 183	WYB00012	
			m 3	0. 083	50, 400	4, 183	単一 285号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		155		
			式	1		155		
計						9, 509		
						9, 509		
単価						9, 509		
						9, 509		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	目地モルタル		単位	箇所	数量	100	単価	19, 570
						100		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				5. 65	45, 136	255, 018		
			人	5. 65	45, 136	255, 018		
トンネル作業員				56. 1	29, 640	1, 662, 804		
			人	56. 1	29, 640	1, 662, 804		
モルタル工		配合 1 : 2		0. 87	44, 310	38, 549	WYB00014	
			m 3	0. 87	44, 310	38, 549	単－ 286号	
諸雑費（まるめ）				1		629		
			式	1		629		
計						1, 957, 000		
						1, 957, 000		
単価						19, 570	円／箇所	
						19, 570		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	管清掃		単位	m	数量	100	単価	2, 468
						100		2, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 2	45, 136	54, 163		
			人	1. 2	45, 136	54, 163		
トンネル特殊工				1. 5	42, 016	63, 024		
			人	1. 5	42, 016	63, 024		
トンネル作業員				3. 5	29, 640	103, 740		
			人	3. 5	29, 640	103, 740		
運転手（特殊）				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
諸雑費（まるめ）				1		81		
			式	1		81		
計						246, 800		
						246, 800		
単価						2, 468		
						2, 468		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	発進坑口工		単位	箇所	数量	1	単価	745, 200
						1		745, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(発進)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用		1	549, 400	549, 400	WYB00023	
			組	1	549, 400	549, 400	単－ 287号	
鋼材溶接工				7.1	3, 491	24, 786	WYB00024	
			m	7.1	3, 491	24, 786	単－ 288号	
普通作業員				1.6	22, 776	36, 441		
			人	1.6	22, 776	36, 441		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		2.2	32, 100	70, 620	CB240010	
		パ ッ ク ホ ー (クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.2	32, 100	70, 620		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7	9, 133	63, 931	CB240210	
			m 2	7	9, 133	63, 931		
諸雑費 (まるめ)				1		22		
			式	1		22		
計						745, 200		
						745, 200		
単価						745, 200		
						745, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	到達坑口工		単位	箇所	数量	1	単価	733, 900
						1		733, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(到達)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用		1	664, 800	664, 800	WYB00026	
			組	1	664, 800	664, 800	単－ 289号	
鋼材溶接工				7. 4	3, 491	25, 833	WYB00018	
			m	7. 4	3, 491	25, 833	単－ 290号	
普通作業員				1. 2	22, 776	27, 331		
			人	1. 2	22, 776	27, 331		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 5	31, 800	15, 900		
			日	0. 5	31, 800	15, 900		
諸雑費 (まるめ)				1		36		
			式	1		36		
計						733, 900		
						733, 900		
単価						733, 900		
						733, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	発進坑口工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		692, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(発進)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用		0	0	0	WYB00062	
			組	1	549, 400	549, 400	単－ 291号	
鋼材溶接工				0	0	0	WYB00063	
			m	7. 1	3, 491	24, 786	単－ 292号	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 6	22, 776	36, 441		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 71	32, 100	22, 791		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	6. 5	9, 133	59, 364		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		18		
計						0		
						692, 800		
単価						0		
						692, 800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	到達坑口工		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		733, 900
坑口止め輪(到達)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用		0	0	0	WYB00065	
			組	1	664, 800	664, 800	単一 293号	
鋼材溶接工				0	0	0	WYB00066	
			m	7. 4	3, 491	25, 833	単一 294号	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 2	22, 776	27, 331		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 5	31, 800	15, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		36		
計						0		
						733, 900		
単価						0		
						733, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	鏡切り工	Ⅲ型	単位	m	数量	1	単価	2, 698
						1		2, 698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 008	30, 160	241		
			人	0. 008	30, 160	241		
溶接工				0. 059	29, 016	1, 711		
			人	0. 059	29, 016	1, 711		
普通作業員				0. 022	22, 776	501		
			人	0. 022	22, 776	501		
諸雑費（率＋まるめ）				1		245		
10%			式	1		245		
計						2, 698		
						2, 698		
単価						2, 698		
						2, 698	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	鏡切り工	ライナープレート式	単位	m	数量	0	単価	0
						10		2, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 06	30, 160	1, 809		
溶接工				0	0	0		
			人	0. 51	29, 016	14, 798		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 19	22, 776	4, 327		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		2, 086		
計						0		
						23, 020		
単価						0		
						2, 302	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	推進用機器据付撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	369, 300
						1		369, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30, 160	60, 320		
			人	2	30, 160	60, 320		
特殊作業員				4. 5	26, 624	119, 808		
			人	4. 5	26, 624	119, 808		
普通作業員				5	22, 776	113, 880		
			人	5	22, 776	113, 880		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		2	31, 800	63, 600		
			日	2	31, 800	63, 600		
諸雑費 (率＋まるめ) 4%				1		11, 692		
			式	1		11, 692		
計						369, 300		
						369, 300		
単価						369, 300	円／箇所	
						369, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－111号	推進機引上用受台		単位	箇所	数量	1	単価	89, 250
						1		89, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受台用鋼材設置工			t	1. 34	31, 330	41, 982	WYB00136	
				1. 34	31, 330	41, 982	単－ 295号	
受台用鋼材撤去工			t	1. 34	18, 750	25, 125	WYB00137	
				1. 34	18, 750	25, 125	単－ 296号	
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		22, 143		
				1		22, 143		
計						89, 250		
						89, 250		
単価						89, 250		
						89, 250	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	推進機据付工	一体	単位	台	数量	1	単価	199, 700
						1		199, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				3	26, 624	79, 872		
			人	3	26, 624	79, 872		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (まるめ)				1		16		
			式	1		16		
計						199, 700		
						199, 700		
単価						199, 700	円／台	
						199, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	推進機分解搬出工	2分割搬出	単位	台	数量	1	単価	325, 200
						1		325, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				6	26, 624	159, 744		
			人	6	26, 624	159, 744		
普通作業員				4	22, 776	91, 104		
			人	4	22, 776	91, 104		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						325, 200		
						325, 200		
単価						325, 200		
						325, 200	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		33, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	33, 883. 2	33, 883		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						33, 890		
単価						33, 890	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		56, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	56, 648. 8	56, 648		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						56, 650		
単価						56, 650	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	殻搬出	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	1	単価	12, 720
						1		12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 4	31, 800	12, 720		
			日	0. 4	31, 800	12, 720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 720		
						12, 720		
単価						12, 720		
						12, 720		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー117号	殻搬出	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 6	31, 800	19, 080		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						19, 080		
単価						0		
						19, 080	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下	単位	m 3	数量	1	単価	6, 656
						1		6, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 2	23, 296	4, 659		
			人	0. 2	23, 296	4, 659		
軽油				4	143	572		
			L	4	143	572		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0. 25	5, 520	1, 380		
			供用日	0. 25	5, 520	1, 380		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0. 25	182	45		
			供用日	0. 25	182	45		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 656		
						6, 656		
単価						6, 656		
						6, 656	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 18	23, 296	4, 193		
軽油				0	0	0		
			L	3. 78	143	540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			供用日	0. 211	5, 520	1, 164		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	0. 211	182	38		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 935		
単価						0		
						5, 935	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻（無筋）松隈重機工業㈱						
			t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻（鉄筋）松隈重機工業㈱						
			t	100	1, 700	170, 000		
計						170, 000		
単価						1, 700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	通信配線設備工		単位	式	数量	1	単価	98,100
						1		98,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1.2	25,064	30,076		
			人	1.2	25,064	30,076		
電話機				3	12,000	36,000	WYB00105	
			個	3	12,000	36,000	単－ 297号	
通信用ビニル電線				155.9	60	9,354	WYB00106	
			m	155.9	60	9,354	単－ 298号	
諸雑費（率＋まるめ） 50%				1		22,670		
			式	1		22,670		
計						98,100		
							98,100	
単価						98,100		
							98,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	高濃度泥水注入設備工		単位	箇所	数量	1	単価	185, 100
						1		185, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				1. 5	26, 624	39, 936		
			人	1. 5	26, 624	39, 936		
溶接工				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		1	40, 400	40, 400		
			日	1	40, 400	40, 400		
諸雑費 (まるめ)				1		36		
			式	1		36		
計						185, 100		
						185, 100		
単価						185, 100	円／箇所	
						185, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	吸泥排土設備工		単位	箇所	数量	1	単価	204, 300
						1		204, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				2	26, 624	53, 248		
			人	2	26, 624	53, 248		
溶接工				1. 5	29, 016	43, 524		
			人	1. 5	29, 016	43, 524		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	31, 800	31, 800		
			日	1	31, 800	31, 800		
諸雑費（まるめ）				1		16		
			式	1		16		
計						204, 300		
						204, 300		
単価						204, 300		
						204, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	排土貯留槽設置撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	156, 100
						1		156, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
特殊作業員				1. 5	26, 624	39, 936		
			人	1. 5	26, 624	39, 936		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		1	40, 400	40, 400		
			日	1	40, 400	40, 400		
諸雑費 (まるめ)				1		52		
			式	1		52		
計						156, 100		
						156, 100		
単価						156, 100	円／箇所	
						156, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	管内設備撤去工		単位	m	数量	100	単価	1, 882
						100		1, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	45, 136	45, 136		
			人	1	45, 136	45, 136		
トンネル作業員				4	29, 640	118, 560		
			人	4	29, 640	118, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		24, 504		
			式	1		24, 504		
計						188, 200		
						188, 200		
単価						1, 882		
						1, 882		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	注入設備工	裏込	単位	箇所	数量	1	単価	165, 500
						1		165, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
溶接工				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
特殊作業員				1	26, 624	26, 624		
			人	1	26, 624	26, 624		
電工				1	25, 064	25, 064		
			人	1	25, 064	25, 064		
普通作業員				1	22, 776	22, 776		
			人	1	22, 776	22, 776		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	31, 800	31, 800		
			日	1	31, 800	31, 800		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						165, 500		
						165, 500		
単価						165, 500		
						165, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 624	4, 526		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	452	452	WK250400 単－ 299号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11, 700	11, 700	WK250410 単－ 300号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		162		
計						16, 840		
単価						16, 840	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 382. 14	8, 382		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 382		
単価						8, 382	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		56, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	56, 648. 8	56, 648		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						56, 650		
単価						56, 650	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	234. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	234. 06	23, 406		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23, 410		
単価						234. 1	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有 8. 0km超10. 9km以下	単位	m 3	数量	1	単価	5, 935
						1		5, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 18	23, 296	4, 193		
			人	0. 18	23, 296	4, 193		
軽油				3. 78	143	540		
			L	3. 78	143	540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0. 211	5, 520	1, 164		
			供用日	0. 211	5, 520	1, 164		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0. 211	182	38		
			供用日	0. 211	182	38		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 935		
						5, 935		
単価						5, 935		
						5, 935	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻（鉄筋）松隈重機工業㈱	t	100	1, 700	170, 000		
計						170, 000		
単価						1, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	30, 160	3, 770		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 770		
単価						0		
						3, 770	円／時間	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－135号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 296	2, 912		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 912		
単価						0		
						2, 912	円／時間	

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－136号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	22, 776	2, 847		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 847		
単価						0		
						2, 847	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 (運転手含まず)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	5, 725	5, 725	単－ 301号	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	-0. 17	23, 296	-3, 960		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 765		
単価						0		
						1, 765	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	型枠（管口部）	設置・撤去 型枠材等を含む	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		12, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
型わく工				0	0	0		
			人	2	26, 832	53, 664		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	22, 776	34, 164		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0		
			式	1		25, 692		
計						0		
						128, 600		
単価						0		
						12, 860	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		表土 地山土量 （株)桜井管理 L=14. 0km DID有	m 3	100	1, 800	180, 000		
計						180, 000		
単価						1, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		表土 地山土量 （株)桜井管理 L=14. 0km DID有	m 3	100	1, 800	180, 000		
計						180, 000		
単価						1, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	30, 160	8, 897		
とび工			人	0. 295	28, 080	8, 283		
普通作業員			人	0. 295	22, 776	6, 718		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 220	16, 289	WK250590 単一 302号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		393		
計						40, 580		
単価						405. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	敷鉄板賃料	各種 無 71日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×914×1829 90日以内	枚・日	71	15	1, 065		
整備費（敷鉄板）		22×914×1829	枚	1	385	385		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 450		
単価						1, 450	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286	30, 160	8, 625		
とび工			人	0. 571	28, 080	16, 033		
普通作業員			人	0. 286	22, 776	6, 513		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 286	148, 600	42, 499	WK250010 単一 303号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		13, 990		
計						87, 660		
単価						8, 766	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	30, 160	5, 187		
とび工			人	0. 345	28, 080	9, 687		
普通作業員			人	0. 172	22, 776	3, 917		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	148, 600	25, 559	WK250010 単一 304号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 980		
計						52, 330		
単価						5, 233	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	3, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 128	30, 160	3, 860		
とび工			人	0. 256	28, 080	7, 188		
普通作業員			人	0. 128	22, 776	2, 915		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 128	148, 600	19, 020	WK250010 単一 304号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		5, 927		
計						38, 910		
単価						3, 891	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		S Y 2 9 5	t	1	180, 000	180, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		S Y 2 9 5	t	1	160, 000	160, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						160, 000		
単価						160, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 73日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	9, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g / m）	t	0. 48	6, 570	3, 153		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 48	13, 140	6, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 460		
単価						9, 460	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	ライナープレート掘削積込み（砂質土）	2. 7×4000×7925（小判型）	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		366, 100
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 96	30, 160	28, 953		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 84	42, 016	161, 341		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 92	22, 776	43, 729		
トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2. 9t吊			0	0	0	WYB00073	
			日	0. 96	42, 780	41, 068	単一 305号	
油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積0. 4m3			0	0	0	WYB00074	
			日	0. 96	94, 720	90, 931	単一 306号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		78		
計						0		
						366, 100		
単価						0		
						366, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	ライナープレート掘削積込み（砕質土）	2. 7×4000×7925（小判型）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		385, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 01	30, 160	30, 461		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	4. 04	42, 016	169, 744		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 02	22, 776	46, 007		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		0	0	0	WYB00060	
			日	1. 01	42, 780	43, 207	単一 307号	
油圧クラムシェル［テレスコピック式］		平積0. 4m3		0	0	0	WYB00067	
			日	1. 01	94, 720	95, 667	単一 308号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		14		
計						0		
						385, 100		
単価						0		
						385, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	ライナープレート撤去	2. 7×4000×7925 (小判型)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 23	30, 160	6, 936		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 23	26, 624	6, 123		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 46	22, 776	10, 476		
	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2. 9t吊		0	0	0	WYB00069	
			日	0. 23	42, 780	9, 839	単一 309号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						33, 380		
	単価					0		
						33, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	29, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	30, 160	16, 286		
特殊作業員			人	1. 09	26, 624	29, 020		
普通作業員			人	0. 54	22, 776	12, 299		
グラウト材		(注入用モルタル0. 5m3+起泡剤3. 1kg) /m3	m 3	11. 4	19, 700	224, 580		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		10, 315		
計						292, 500		
単価						29, 250	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	ライナープレート（材料費）	2. 7×4000×7925(小判型) BN含む、黒皮品	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		309, 000
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	309, 000	309, 000	単－ 310号	
計						0		
						309, 000		
単価						0		
						309, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	ライナープレート掘削積込み（砂質土）	2. 7×φ 5000 (円形型)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		312, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 82	30, 160	24, 731		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 28	42, 016	137, 812		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 64	22, 776	37, 352		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		0	0	0	WYB00079	
			日	0. 82	42, 780	35, 079	単一 311号	
油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕		平積0. 4m3		0	0	0	WYB00080	
			日	0. 82	94, 720	77, 670	単一 312号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		56		
計						0		
						312, 700		
単価						0		
						312, 700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	ライナープレート掘削積込み（砂質土）	2. 7×φ 5000 (円形型)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		347, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 91	30, 160	27, 445		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	3. 64	42, 016	152, 938		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 82	22, 776	41, 452		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		0	0	0	WYB00077	
			日	0. 91	42, 780	38, 929	単一 313号	
油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕		平積0. 4m3		0	0	0	WYB00081	
			日	0. 91	94, 720	86, 195	単一 314号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		41		
計						0		
						347, 000		
単価						0		
						347, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	ライナープレート撤去	2. 7×φ 5000 (円形型)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		50, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 35	30, 160	10, 556		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 35	26, 624	9, 318		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 7	22, 776	15, 943		
トラック運転（クレーン装置付き）		4t級2. 9t吊		0	0	0	WYB00082	
			日	0. 35	42, 780	14, 973	単一 315号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						50, 790		
単価						0		
						50, 790	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	ライナープレート（材料費）	2.7×φ5000(円形型) BN含む、黒皮品	単位	m	数量	0	単価	0
						1		222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
		m	1	222, 000	222, 000	222, 000	単－ 316号	
計						0		
						222, 000		
単価						0		
						222, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	補強リング（材料費）	H-125 φ5000(円形型)用 継手板 B・RW含む N=10枚/基	単位	基	数量	0	単価	0
						1		214, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		H-125 φ5000(円形型)用 継手板 B・RW含む N=10枚/基		0	0	0		
			基	1	214, 000	214, 000		
計						0		
						214, 000		
単価						0	円／基	
						214, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－159号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	50, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	31, 560	315, 600	WB251931 単－ 317号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 880	188, 800	WB251932 単－ 318号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						504, 400		
単価						50, 440	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	山留材質料	無 58日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	6, 960	6, 960		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A） 賃料		90日以内 供用日数 58日	t	0. 22	20, 601	4, 532		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31, 080		
単価						31, 080	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	50, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	31, 560	315, 600	WB251931 単－ 319号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 880	188, 800	WB251932 単－ 320号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						504, 400		
単価						50, 440	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	山留材質料	無 69日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	8, 280	8, 280		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A） 賃料		90日以内 供用日数 69日	t	0. 22	24, 508	5, 391		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 250		
単価						33, 250	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	H形鋼杭賃料	H200 5.5m/本 69日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	4, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		2 0 0 型（4 9 . 9 k g / m）	t	0. 274	6, 210	1, 701		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 274	8, 650. 5	2, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 071		
単価						4, 071	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	山留材質料	無 58日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	31, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	6, 960	6, 960		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A） 賃料		90日以内 供用日数 58日	t	0. 22	20, 601	4, 532		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						31, 080		
単価						31, 080	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 160	15, 080		
特殊作業員			人	0. 1	26, 624	2, 662		
普通作業員			人	2	22, 776	45, 552		
バックホウ運転			日	0. 5	48, 660	24, 330	WK250540 単一 321号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87, 630		
単価						87, 630	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 624	3, 727		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 322号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 450	5, 450	WK250410 単－ 323号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		290		
計						9, 960		
単価						9, 960	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 160	15, 080		
特殊作業員			人	0. 1	26, 624	2, 662		
普通作業員			人	2	22, 776	45, 552		
バックホウ運転			日	0. 5	48, 660	24, 330	WK250540 単一 324号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87, 630		
単価						87, 630	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 624	3, 727		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	493	493	WK250400 単－ 325号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 450	5, 450	WK250410 単－ 326号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		290		
計						9, 960		
単価						9, 960	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	暗渠排水管	設置 波状管 φ800mm 継手有	単位	m	数量	0	単価	0
						10		8, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 33	30, 160	9, 952		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 18	26, 624	4, 792		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 2	22, 776	50, 107		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 33	64, 160	21, 172	単一 327号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		3, 237		
計						0		
						89, 260		
単価						0		
						8, 926	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		5, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 22	30, 160	6, 635		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 12	26, 624	3, 194		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 47	22, 776	33, 480		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 22	64, 160	14, 115	単一 327号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		1, 296		
計						0		
						58, 720		
単価						0		
						5, 872	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 800 波状管 シングル構造	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30, 200
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	30, 200	30, 200	単一 328号	
計						0		
						30, 200		
単価						0		
						30, 200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 160	8, 384		
特殊作業員			人	0. 278	26, 624	7, 401		
普通作業員			人	0. 278	22, 776	6, 331		
大型土のう袋材		H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 930	15, 826	WK250500 単一 329号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		878		
計						49, 820		
単価						4, 982	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	748. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	30, 160	2, 081		
特殊作業員			人	0. 069	26, 624	1, 837		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 690	3, 566	WK250500 単一 330号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 484		
単価						748. 4	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	暗渠排水管	設置 波状管 φ 800mm 継手有	単位	m	数量	10	単価	8, 926
						10		8, 926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 33	30, 160	9, 952		
				0. 33	30, 160	9, 952		
特殊作業員			人	0. 18	26, 624	4, 792		
				0. 18	26, 624	4, 792		
普通作業員			人	2. 2	22, 776	50, 107		
				2. 2	22, 776	50, 107		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	日	0. 33	64, 160	21, 172		
				0. 33	64, 160	21, 172	単一 331号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 237		
				1		3, 237		
計						89, 260		
						89, 260		
単価						8, 926		
						8, 926	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	暗渠排水管	撤去 波状管 φ800mm	単位	m	数量	10	単価	5, 872
						10		5, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 22	30, 160	6, 635		
特殊作業員			人	0. 22	30, 160	6, 635		
				0. 12	26, 624	3, 194		
普通作業員			人	0. 12	26, 624	3, 194		
				1. 47	22, 776	33, 480		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 47	22, 776	33, 480		
				0. 22	64, 160	14, 115		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			日	0. 22	64, 160	14, 115	単一 331号	
				1		1, 296		
計			式	1		1, 296		
							58, 720	
単価						58, 720		
						5, 872	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－176号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 800 波状管 ダブル構造	単位	m	数量	1	単価	32, 000
						1		32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	32, 000	32, 000	WB020011	
			m	1	32, 000	32, 000	単－ 332号	
計						32, 000		
						32, 000		
単価						32, 000		
						32, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	377. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	377. 52	37, 752		
側溝蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						37, 760		
単価						377. 6	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	縞鋼板蓋（材料費）	800×800×3. 2 HDZT63 (HDZ45) つり金具・鎖付き	単位	枚	数量	1	単価	48, 240
						1		48, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	48, 240	48, 240	WB020016	
			枚	1	48, 240	48, 240	単－ 333号	
計						48, 240		
						48, 240		
単価						48, 240		
						48, 240		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	仮設ガードレール（賃料）	5m 固定式 H775 賃料日数182日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）		5m 固定式 H775		0	0	0		
			台・日	182	200	36, 400		
計						0		
						36, 400		
単価						0	円／台	
						36, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	フラットバー（賃料）	仮設ガードレール用ジョイント 賃料日数182日	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットバー（賃料）		仮設ガードレール用ジョイント		0	0	0		
			枚・日	182	10	1, 820		
計						0		
						1, 820		
単価						0	円／枚	
						1, 820		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	連結金具(BN)（賃料）	仮設ガードレール用 賃料日数182日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具(BN)（賃料）		仮設ガードレール用		0	0	0		
			本・日	182	5	910		
計						0		
						910		
単価						0	円／本	
						910		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	点滅灯（賃料）	2. 4GHz同期点滅 賃料日数182日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		14, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点滅灯（賃料）		2. 4GHz同期点滅		0	0	0		
			本・日	182	80	14, 560		
計						0		
						14, 560		
単価						0		
						14, 560	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	G型ホルダー（賃料）	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 賃料日数182日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
G型ホルダー（賃料）		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用		0	0	0		
			個・日	182	10	1, 820		
計						0		
						1, 820		
単価						0		
						1, 820	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー184号	A型バリケード（賃料）	賃料日数182日	単位	基	数量	0 1	単価	0 1, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Mガード（賃料）		2型 オレンジ シェアロン仕様		0	0	0		
			基・日	182	9	1, 638		
計						0 1, 638		
単価						0 1, 638	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー185号	単管パイプ（賃料）	4. 0m 1. 8mm厚 賃料日数182日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		4. 0m 1. 8mm厚		0	0	0		
			本・日	182	8	1, 456		
計						0		
						1, 456		
単価						0		
						1, 456	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー186号	単管パイプ（賃料）	1. 0m 1. 8mm厚 賃料日数182日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		1. 0m 1. 8mm厚		0	0	0		
			本・日	182	2	364		
計						0		
						364		
単価						0		
						364	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー187号	自在クランプ（賃料）	φ 48. 6 賃料日数182日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ（賃料）		φ 48. 6		0	0	0		
			個・日	182	0. 36	65		
計						0		
						65		
単価						0	円／個	
						65		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	ガードスチールベース（賃料）	10kg 賃料日数182日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードスチールベース（賃料）		10kg		0	0	0		
			個・日	182	6	1, 092		
計						0		
						1, 092		
単価						0		
						1, 092	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	点滅灯（賃料）	2. 4GHz同期点滅 賃料日数182日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		14, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点滅灯（賃料）		2. 4GHz同期点滅		0	0	0		
			本・日	182	80	14, 560		
計						0		
						14, 560		
単価						0		
						14, 560	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	F型ホルダー（賃料）	賃料日数182日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F型ホルダー（賃料）				0	0	0		
			個・日	182	5	910		
計						0		
						910		
単価						0		
						910	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－192号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	257, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 624	146, 432		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		44, 618		
計						257, 200		
単価						257, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	重建設機械分解組立	分解組立 BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	165, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 624	71, 884		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		31, 976		
計						165, 600		
単価						165, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 136, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 624	146, 432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		922, 605		
諸雑費 (まるめ)			式	1		813		
計						1, 136, 000		
単価						1, 136, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	467, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	26, 624	71, 884		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		334, 060		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						467, 700		
単価						467, 700	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一200号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－201号	観測井戸設置		単位	m	数量	10	単価	2, 962
						10		2, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 160	15, 080		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
配管工				0. 5	23, 712	11, 856		
			人	0. 5	23, 712	11, 856		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 684		
			式	1		2, 684		
計						29, 620		
						29, 620		
単価						2, 962		
						2, 962		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 粘性土・シルト 鉛直方向	単位	m	数量	1	単価	13, 100
						1		13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	13, 100	13, 100	WB020011	
			m	1	13, 100	13, 100	単－ 334号	
計						13, 100		
						13, 100		
単価						13, 100	円／m	
						13, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 砂・砂質土 鉛直方向	単位	m	数量	1	単価	15, 900
						1		15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	15, 900	15, 900	WB020011	
			m	1	15, 900	15, 900	単－ 335号	
計						15, 900		
						15, 900		
単価						15, 900		
						15, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 礫混じり土砂 鉛直方向	単位	m	数量	1	単価	30, 100
						1		30, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	30, 100	30, 100	WB020011	
			m	1	30, 100	30, 100	単－ 336号	
計						30, 100		
						30, 100		
単価						30, 100	円／m	
						30, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	水質調査	水素イオン濃度 (pH)	単位	検体	数量	1	単価	575
						1		575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質調査		水素イオン濃度 (PH)		1	575	575		
			検体	1	575	575		
計						575		
						575		
単価						575	円／検体	
						575		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	観測井戸設置		単位	m	数量	0	単価	0
						10		2, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
配管工				0	0	0		
			人	0. 5	23, 712	11, 856		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		2, 684		
計						0		
						29, 620		
単価						0		
						2, 962	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 粘性土・シルト 鉛直方向	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	13, 100	13, 100	単－ 337号	
計						0		
						13, 100		
単価						0	円／m	
						13, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 砂・砂質土 鉛直方向	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	15, 900	15, 900	単－ 338号	
計						0		
						15, 900		
単価						0	円／m	
						15, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	機械ボーリング（ノンコアボーリング）	深度50m以下 φ66mm 礫混じり土砂 鉛直方向	単位	m	数量	0 1	単価	0 30, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	30, 100	30, 100	単－ 339号	
計						0 30, 100		
単価						0 30, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	水質調査	水素イオン濃度 (pH)	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質調査		水素イオン濃度 (PH)		0	0	0		
			検体	1	575	575		
計						0		
						575		
単価						0	円／検体	
						575		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	借地料（一式入力）	46千円	単位	式	数量	1	単価	46, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		46, 000		
計						46, 000		
単価						46, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	借地料（一式入力）	129千円	単位	式	数量	1	単価	129, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		129, 000		
計						129, 000		
単価						129, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	借地料（一式入力）	377千円	単位	式	数量	1	単価	377, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		377, 000		
計						377, 000		
単価						377, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		0	0	0		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						0		
						186, 000		
単価						0		
						186, 000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	施工形態動向調査(モニタリング調査)費	仮設工 仮設材設置撤去工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	施工状況モニタリング調査費	機械土工(土砂) ｸﾝﾊﾞ 締固め 基面整正 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0	円／式	
						16, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	施工状況モニタリング調査費	土の敷均し(ルース) 整地 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	施工状況モニタリング調査費	基礎・裏込砕石工 基礎砕石 裏込砕石 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外	人	0	0	0		
				0.5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0	円／式	
						16, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	施工状況モニタリング調査費	排水構造物工　ボックスカルバート　技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		0	0	0		
			人	0.5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員〔昼間〕		4週8休補正対象外		1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800	円／工事	
						58, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	レ質土	単位	m	数量	1	単価	2, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 05	9, 720	486		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 3	2, 560	768		
グラウトモニタ		複相用 φ4 0 . 5 mm	個	0. 005	168, 000	840		
附属品費 11%			式	1		230		
計						2, 324		
単価						2, 324	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 03	9, 720	291		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 04	2, 560	102		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 003	168, 000	504		
附属品費 17%			式	1		152		
計						1, 049		
単価						1, 049	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－223号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 02	9, 720	194		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 03	2, 560	76		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 002	168, 000	336		
附属品費 16%			式	1		96		
計						702		
単価						702	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一224号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	K L	数量	1	単価	6, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02	168, 000	3, 360		
注入用ホース類		複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005	335, 000	1, 675		
サクシヨンホース		複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003	28, 200	84		
附属品費 25%			式	1		1, 279		
計						6, 398		
単価						6, 398	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-225号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砕質土	単位	m	数量	1	単価	2, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 05	9, 720	486		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 3	2, 560	768		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 005	168, 000	840		
附属品費 11%			式	1		230		
計						2, 324		
単価						2, 324	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-226号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 03	9, 720	291		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 04	2, 560	102		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 003	168, 000	504		
附属品費 17%			式	1		152		
計						1, 049		
単価						1, 049	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-227号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 02	9, 720	194		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 03	2, 560	76		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 002	168, 000	336		
附属品費 16%			式	1		96		
計						702		
単価						702	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一228号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	K L	数量	1	単価	6, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02	168, 000	3, 360		
注入用ホース類		複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005	335, 000	1, 675		
サクシヨンホース		複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003	28, 200	84		
附属品費 25%			式	1		1, 279		
計						6, 398		
単価						6, 398	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-229号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 792	4, 384		
軽油			L	5. 3	143	757		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 321		
単価						7, 321	円／時間	

参考資料（2）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 11</div> <div>2024. 11</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単-230号	材料費（個）		単位	個	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>52, 820</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁		1250型 1250×1350	個	1	52, 820	52, 820	
計						52, 820	
単価						52, 820	円／個

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単-231号	材料費（個）		単位	個	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>341, 900</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート		片斜切 1500×1500 L=1394	個	1	341, 910	341, 910	
計						341, 910	
単価						341, 900	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	352, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート		片斜切 1500×1500 L=1471	個	1	352, 590	352, 590		
計						352, 590		
単価						352, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカープレート		1S12. 7用	個	1	760	760		
計						760		
単価						760	円／個	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2, 160
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
グ リ ッ プ		S12.7用	個	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
単価						2, 160	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	270, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
R Cボックスカルバート		T-25 1500×1500×2000 横穴口600×550 オスカット	個	1	270, 000	270, 000		
計						270, 000		
単価						270, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－236号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R Cボックスカルバート		斜切 T-25 1500×1500×1454(1848/1060) メスカット	個	1	304, 000	304, 000	
計						304, 000	
単価						304, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－237号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 302, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R Cボックスカルバート		斜切 T-25 1500×1500×1438(1114/1762) オスカット	個	1	302, 000	302, 000	
計						302, 000	
単価						302, 000	円／個

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカープレート		1S12. 7用	個	1	760	760		
計						760		
単価						760	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリップ		S12. 7用	個	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
単価						2, 160	円／個	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	61, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在水路		300/600×300 L=2000	個	1	61, 000	61, 000		
計						61, 000		
単価						61, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	122, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型水路		1500×1500 L=2000 参考重量：2345kg/個	個	1	122, 900	122, 900		
計						122, 900		
単価						122, 900	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型水路		1500×1500 L=1470 フランジ連結(両側) フランジ 金具付	個	1	226, 000	226, 000		
計						226, 000		
単価						226, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	208, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型水路		1500×1500 L=1470 フランジ連結(片側) フランジ 金具付	個	1	208, 000	208, 000		
計						208, 000		
単価						208, 000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W=300 φ 19						
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
単価						2, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W=300 φ 19						
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
単価						2, 170	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-246号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積み0. 28m3(平積み0. 2m3) 1. 7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	38	143	5, 434		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊		0	0	0		
			日	1. 5	6, 500	9, 750		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						40, 980		
単価						0		
						40, 980	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		2200×2000用 (1319×2438×9) HDZT77 (HDZ55) 2枚/組	組	1	352, 000	352, 000		
計						352, 000		
単価						352, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	429, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用管		φ 1500mm (1200mm/本) 1種 50N	本	1	429, 300	429, 300		
計						429, 300		
単価						429, 300	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	397, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用管		φ 1500mm(2430mm/本) 1種 50N カマ-有	本	1	397, 000	397, 000		
計						397, 000		
単価						397, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	505, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用管〔接続管〕		φ 1500mm(2430mm/本) 1種 50N カマ-有 JC形-JA形	本	1	505, 200	505, 200		
計						505, 200		
単価						505, 200	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一251号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		466, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用管〔空伏管〕		φ 1500mm(1730mm/本) 1種 50N カラー無						
			本	1	466, 500	466, 500		
計						466, 500		
単価						466, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一252号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		16, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッション材		t=10mm 2.0倍発泡 φ 1500用						
			組	1	16, 100	16, 100		
計						16, 100		
単価						16, 100	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－253号	可塑剤	2液性固結滑材	単位	L	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（L）				1	70	70	WB020020	
			L	1	70	70	単－ 340号	
計						70		
						70		
単価						70		
						70		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－254号	高濃度泥水		単位	m 3	数量	1	単価	18, 950
						1		18, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高濃度泥水		粉末粘土		240	37	8, 880	WYB00036	
			k g	240	37	8, 880	単－ 341号	
増粘剤				1. 8	2, 890	5, 202	WYB00037	
			k g	1. 8	2, 890	5, 202	単－ 342号	
目詰材				10	486	4, 860	WYB00038	
			k g	10	486	4, 860	単－ 343号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						18, 950		
						18, 950		
単価						18, 950		
						18, 950	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	推進器本体【損料】	φ 1500 回収型	単位	供用日	数量	1	単価	264, 000
						1		264, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘進機本体		φ 1500 回収型		1	264, 000	264, 000		
			供用日	1	264, 000	264, 000		
計						264, 000		
						264, 000		
単価						264, 000	円／供用日	
						264, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	推進器本体【損料】	φ 1500 回収型	単位	現場	数量	1	単価	3, 220, 000
						1		3, 220, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘進機本体		φ 1500 回収型		1	3, 220, 000	3, 220, 000		
			現場	1	3, 220, 000	3, 220, 000		
計						3, 220, 000		
						3, 220, 000		
単価						3, 220, 000	円／現場	
						3, 220, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	元押ジャッキ【損料】	多段式 2000kN 30kW	単位	供用日	数量	1	単価	124, 100
						1		124, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
元押ジャッキ		多段式 2000kN 30kW		1	124, 104	124, 104		
			供用日	1	124, 104	124, 104		
計						124, 104		
						124, 104		
単価						124, 100		
						124, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー258号	グラウトポンプ【損料】	可塑剤	単位	日	数量	1	単価	1, 386
						1		1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ		可塑剤		1	1, 386	1, 386		
			日	1	1, 386	1, 386		
計						1, 386		
						1, 386		
単価						1, 386		
						1, 386		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一259号	グラウトミキサ【損料】	可塑剤	単位	日	数量	1	単価	1, 129
						1		1, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ		可塑剤		1	1, 129	1, 129		
			日	1	1, 129	1, 129		
計						1, 129		
						1, 129		
単価						1, 129		
						1, 129		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一260号	グラウトポンプ【損料】	裏込	単位	日	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ		裏込		1	3, 600	3, 600		
			日	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600		
						3, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー261号	グラウトミキサ【損料】	裏込	単位	日	数量	1	単価	1, 405
						1		1, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ		裏込		1	1, 405	1, 405		
			日	1	1, 405	1, 405		
計						1, 405		
						1, 405		
単価						1, 405		
						1, 405		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー262号	コンプレッサ【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	933
						1		933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンプレッサ				1	933	933		
			供用日	1	933	933		
計						933		
						933		
単価						933		
						933	円／供用日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	吸泥排土設備【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	35, 620
						1		35, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸泥排土設備				1	35, 622	35, 622		
			供用日	1	35, 622	35, 622		
計						35, 622		
						35, 622		
単価						35, 620		
						35, 620	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー264号	グラウトポンプ【損料】	高濃度泥水	単位	供用日	数量	1	単価	13, 080
						1		13, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ		高濃度泥水		1	13, 085	13, 085		
			供用日	1	13, 085	13, 085		
計						13, 085		
						13, 085		
単価						13, 080		
						13, 080		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー265号	グラウトミキサ【損料】	高濃度泥水	単位	供用日	数量	1	単価	955
						1		955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ		高濃度泥水		1	955	955		
			供用日	1	955	955		
計						955		
						955		
単価						955	円／供用日	
						955		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー266号	給水ポンプ【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	316
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水ポンプ				1	316	316		
			供用日	1	316	316		
計						316		
						316		
単価						316	円／供用日	
						316		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	流量計測装置【損料】	高濃度泥水	単位	供用日	数量	1	単価	1, 958
						1		1, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流量計測装置		高濃度泥水		1	1, 958	1, 958		
			供用日	1	1, 958	1, 958		
計						1, 958		
						1, 958		
単価						1, 958		
						1, 958		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	制御装置【損料】	高濃度泥水	単位	供用日	数量	1	単価	9, 246
						1		9, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御装置		高濃度泥水		1	9, 246	9, 246		
			供用日	1	9, 246	9, 246		
計						9, 246		
						9, 246		
単価						9, 246		
						9, 246		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	排土コンテナタンク【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	1, 358
						1		1, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土コンテナタンク				1	1, 358	1, 358		
			供用日	1	1, 358	1, 358		
計						1, 358		
						1, 358		
単価						1, 358		
						1, 358	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－270号	排土貯留槽【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	1, 667
						1		1, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土貯留槽				1	1, 667	1, 667		
			供用日	1	1, 667	1, 667		
計						1, 667		
						1, 667		
単価						1, 667		
						1, 667		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－271号	給水タンク【損料】		単位	供用日	数量	1	単価	228
						1		228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水タンク				1	228	228		
			供用日	1	228	228		
計						228		
						228		
単価						228	円／供用日	
						228		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－272号	高圧ホース【損料】		単位	m	数量	1	単価	1, 118
						1		1, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ホース				1	1, 118	1, 118		
			m	1	1, 118	1, 118		
計						1, 118		
						1, 118		
単価						1, 118		
						1, 118		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一273号	作動油【損料】		単位	m	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作動油				1	500	500		
			m	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	排土管【損料】	供用日 26日	単位	m	数量	1	単価	234
						1		234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土管				26	9	234		
			供用日・m	26	9	234		
計						234		
						234		
単価						234		
						234	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	排土管【損料】	1現場当り	単位	m	数量	1	単価	268
						1		268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排土管		1現場当り		1	268	268		
			m	1	268	268		
計						268		
						268		
単価						268	円／m	
						268		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一276号	サクシヨンホース【損料】	供用日 26日	単位	m	数量	1	単価	234
						1		234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホース				26	9	234		
			供用日・m	26	9	234		
計						234		
						234		
単価						234		
						234		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー277号	サクシヨンホース【損料】	1現場当り	単位	m	数量	1	単価	700
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホース		1現場当り		1	700	700		
			m	1	700	700		
計						700		
						700		
単価						700	円／m	
						700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－278号	高濃度泥水ホース【損料】	供用日 26日	単位	m	数量	1	単価	494
						1		494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高濃度泥水ホース				26	19	494		
			供用日・m	26	19	494		
計						494		
						494		
単価						494		
						494		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－279号	高濃度泥水ホース【損料】	1現場当り	単位	m	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高濃度泥水ホース		1現場当り		1	1, 400	1, 400		
			m	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400	円／m	
						1, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－280号	可塑剤ホース【損料】	供用日 26日	単位	m	数量	1	単価	156
						1		156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可塑剤ホース				26	6	156		
			供用日・m	26	6	156		
計						156		
						156		
単価						156	円／m	
						156		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-281号	可塑剤ホース【損料】	1現場当り	単位	m	数量	1	単価	468
						1		468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可塑剤ホース		1現場当り		1	468	468		
			m	1	468	468		
計						468		
						468		
単価						468		
						468		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一282号	エアーホース【損料】	運転日数 11日	単位	m	数量	1	単価	187
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアーホース				11	17	187		
			日・m	11	17	187		
計						187		
						187		
単価						187		
						187		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一283号	水盛りホース【損料】	運転日数 11日	単位	m	数量	1	単価	231
						1		231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水盛りホース				11	21	231		
			日・m	11	21	231		
計						231		
						231		
単価						231	円／m	
						231		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一284号	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	80, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 296	23, 296		
軽油			L	84	143	12, 012		
側溝清掃車〔ブロワ式〕		ホッパ容量9. 0 m 3 風量4 0 m 3 / m i n	供用日	1	44, 900	44, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						80, 210		
単価						80, 210	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－285号	注入材料		単位	m 3	数量	1	単価	50, 400
						1		50, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				400	126	50, 400	WB020017	
			k g	400	126	50, 400	単－ 344号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 400		
						50, 400		
単価						50, 400		
						50, 400	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-286号	モルタル工	配合 1 : 2	単位	m 3	数量	1	単価	44, 310
						1		44, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 3	22, 776	29, 608		
			人	1. 3	22, 776	29, 608		
セメント		高炉B バラ		0. 72	15, 200	10, 944		
			t	0. 72	15, 200	10, 944		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0. 95	3, 950	3, 752		
			m 3	0. 95	3, 950	3, 752		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						44, 310		
						44, 310		
単価						44, 310		
						44, 310	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	坑口止め輪(発進)	通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	単位	組	数量	1	単価	549, 400
						1		549, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	549, 400	549, 400	WB020019	
			組	1	549, 400	549, 400	単－ 345号	
計						549, 400		
						549, 400		
単価						549, 400		
						549, 400		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－288号	鋼材溶接工		単位	m	数量	1	単価	3, 491
						1		3, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 01	30, 160	301		
			人	0. 01	30, 160	301		
溶接工				0. 076	29, 016	2, 205		
			人	0. 076	29, 016	2, 205		
普通作業員				0. 021	22, 776	478		
			人	0. 021	22, 776	478		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		507		
			式	1		507		
計						3, 491		
						3, 491		
単価						3, 491		
						3, 491		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－289号	坑口止め輪(到達)	通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	単位	組	数量	1	単価	664, 800
						1		664, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	664, 800	664, 800	WB020019	
			組	1	664, 800	664, 800	単－ 346号	
計						664, 800		
						664, 800		
単価						664, 800		
						664, 800	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－290号	鋼材溶接工		単位	m	数量	1	単価	3, 491
						1		3, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 01	30, 160	301		
				0. 01	30, 160	301		
溶接工			人	0. 076	29, 016	2, 205		
				0. 076	29, 016	2, 205		
普通作業員			人	0. 021	22, 776	478		
				0. 021	22, 776	478		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		507		
				1		507		
計						3, 491		
						3, 491		
単価						3, 491		
						3, 491		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－291号	坑口止め輪(発進)	通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		549, 400
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	549, 400	549, 400	単－ 347号	
計						0		
						549, 400		
単価						0		
						549, 400	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一292号	鋼材溶接工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 01	30, 160	301		
溶接工				0	0	0		
			人	0. 076	29, 016	2, 205		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 021	22, 776	478		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
17%			式	1		507		
計						0		
						3, 491		
単価						0		
						3, 491	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－293号	坑口止め輪(到達)	通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		664, 800
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	664, 800	664, 800	単－ 348号	
計						0		
						664, 800		
単価						0		
						664, 800	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一294号	鋼材溶接工		単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 01	30, 160	301		
溶接工				0	0	0		
			人	0. 076	29, 016	2, 205		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 021	22, 776	478		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
17%			式	1		507		
計						0		
						3, 491		
単価						0		
						3, 491	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－295号	受台用鋼材設置工		単位	t	数量	10	単価	31, 330
						10		31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 7	30, 160	51, 272		
			人	1. 7	30, 160	51, 272		
とび工				3. 2	28, 080	89, 856		
			人	3. 2	28, 080	89, 856		
溶接工				1. 7	29, 016	49, 327		
			人	1. 7	29, 016	49, 327		
普通作業員				1. 7	22, 776	38, 719		
			人	1. 7	22, 776	38, 719		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 7	44, 100	74, 970		
			日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率＋まるめ) 4%				1		9, 156		
			式	1		9, 156		
計						313, 300		
						313, 300		
単価						31, 330		
						31, 330		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－296号	受台用鋼材撤去工		単位	t	数量	10	単価	18,750
						10		18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,160	30,160		
			人	1	30,160	30,160		
とび工				1.9	28,080	53,352		
			人	1.9	28,080	53,352		
溶接工				1	29,016	29,016		
			人	1	29,016	29,016		
普通作業員				1	22,776	22,776		
			人	1	22,776	22,776		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44,100	44,100		
			日	1	44,100	44,100		
諸雑費（率＋まるめ）				1		8,096		
6%			式	1		8,096		
計						187,500		
						187,500		
単価						18,750		
						18,750	円／ t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－297号	電話機			単位	個	数量	1	単価	12, 000
							1		12, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電話機						1	12, 000	12, 000	
			個			1	12, 000	12, 000	
計								12, 000	
								12, 000	
単価								12, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	通信用ビニル電線		単位	m	数量	1	単価	60
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信用ビニル電線				1	60	60		
		m	1	60		60		
計						60		
						60		
単価						60	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－299号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	411	452		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						452		
単価						452	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－300号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	143	9, 581		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 920	2, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11, 700		
単価						11, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-301号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	23, 296	3, 960		
軽油			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 725		
単価						5, 725	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-302号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						55, 220		
単価						55, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－303号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	148, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	76	143	10, 868		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						148, 600		
単価						148, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－304号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	148, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	76	143	10, 868		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						148, 600		
単価						148, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－305号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4, 433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						42, 780		
単価						0		
						42, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-306号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		94, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	96	143	13, 728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						94, 720		
単価						0		
						94, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－307号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4, 433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						42, 780		
単価						0		
						42, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一308号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		94, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	96	143	13, 728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						94, 720		
単価						0		
						94, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－309号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4,433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						42,780		
単価						0		
						42,780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-310号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	309, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		2. 7×4000×7925 (小判型) BN含む、黒皮品	m	1	309, 000	309, 000		
計						309, 000		
単価						309, 000	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4,433		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						42,780		
単価						0		
						42,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一312号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		94, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	96	143	13, 728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						94, 720		
単価						0		
						94, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－313号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4, 433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						42, 780		
単価						0		
						42, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一314号	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		94, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	96	143	13, 728		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						94, 720		
単価						0		
						94, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一315号	トラック運転（クレーン装置付き）	4t級2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	31	143	4, 433		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						42, 780		
単価						0		
						42, 780	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-316号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		2. 7×φ 5000（円形型）BN含む、黒皮品	m	1	222, 000	222, 000		
計						222, 000		
単価						222, 000	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-317号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	31, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	30, 160	51, 272		
とび工			人	3. 2	28, 080	89, 856		
溶接工			人	1. 7	29, 016	49, 327		
普通作業員			人	1. 7	22, 776	38, 719		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11, 456		
計						315, 600		
単価						31, 560	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 160	30, 160		
とび工			人	1. 9	28, 080	53, 352		
溶接工			人	1	29, 016	29, 016		
普通作業員			人	1	22, 776	22, 776		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		9, 396		
計						188, 800		
単価						18, 880	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-319号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	31, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	30, 160	51, 272		
とび工			人	3. 2	28, 080	89, 856		
溶接工			人	1. 7	29, 016	49, 327		
普通作業員			人	1. 7	22, 776	38, 719		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11, 456		
計						315, 600		
単価						31, 560	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-320号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 160	30, 160		
とび工			人	1. 9	28, 080	53, 352		
溶接工			人	1	29, 016	29, 016		
普通作業員			人	1	22, 776	22, 776		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		9, 396		
計						188, 800		
単価						18, 880	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－321号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	65	143	9, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 660		
単価						48, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－322号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－323号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	143	3, 146		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 450		
単価						5, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－324号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	65	143	9, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						48, 660		
単価						48, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－325号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－326号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	143	3, 146		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 450		
単価						5, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-327号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	64, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						64, 160		
単価						64, 160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-328号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30, 200
	高密度ポリエチレン管	φ 800 波状管 シングル構造						
			m	1	30, 200	30, 200		
	計					30, 200		
	単価					30, 200	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－329号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 930		
単価						56, 930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－330号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 690		
単価						51, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-331号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	64, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						64, 160		
単価						64, 160	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－332号	材料費（m）			単位	m	数量	1	単価	32, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管			φ 800 波状管 ダブル構造		m	1	32, 000	32, 000	
計								32, 000	
単価								32, 000	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	48, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		800×800×3.2 HDZT63 (HDZ45) 取手・鎖付き 23kg/枚	枚	1	48, 240	48, 240		
計						48, 240		
単価						48, 240	円／枚	

参考資料（2）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－334号	材料費（m）		単位	m	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>13, 100</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング（ノンコアボーリング）		深度50m以下 φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	1	13, 100	13, 100	
計						13, 100	
単価						13, 100	円／m

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－335号	材料費（m）		単位	m	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>15, 900</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング（ノンコアボーリング）		深度50m以下 φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	1	15, 900	15, 900	
計						15, 900	
単価						15, 900	円／m

参考資料（2）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－336号	材料費（m）		単位	m	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>30, 100</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング（ノンコアボーリング）		深度50m以下 φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	1	30, 100	30, 100	
計						30, 100	
単価						30, 100	円／m

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－337号	材料費（m）		単位	m	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>13, 100</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング（ノンコアボーリング）		深度50m以下 φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	1	13, 100	13, 100	
計						13, 100	
単価						13, 100	円／m

参考資料（2）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－338号	材料費（m）		単位	m	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>15, 900</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング（ノンコアボーリング）		深度50m以下 φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	1	15, 900	15, 900	
計						15, 900	
単価						15, 900	円／m

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－339号	材料費（m）		単位	m	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>30, 100</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械ボーリング（ノンコアボーリング）		深度50m以下 φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	1	30, 100	30, 100	
計						30, 100	
単価						30, 100	円／m

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－340号	材料費（L）		単位	L	数量	1	単価	70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可塑剤		2液性固結滑材	L	1	70	70		
計						70		
単価						70	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	高濃度泥水	粉末粘土	単位	k g	数量	1	単価	37
						1		37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	37	37	WB020017	
			k g	1	37	37	単－ 349号	
計						37		
						37		
単価						37		
						37	円／k g	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－342号	増粘剤		単位	k g	数量	1	単価	2, 890
						1		2, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	2, 890	2, 890	WB020017	
			k g	1	2, 890	2, 890	単－ 350号	
計						2, 890		
						2, 890		
単価						2, 890		
						2, 890		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－343号	目詰材		単位	k g	数量	1	単価	486
						1		486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	486	486	WB020017	
			k g	1	486	486	単－ 351号	
計						486		
						486		
単価						486		
						486		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－344号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進工法用一体型裏込材			k g	1	126	126		
計						126		
単価						126	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－345号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	549, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(発進)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	組	1	549, 400	549, 400		
計						549, 400		
単価						549, 400	円／組	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－346号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	664, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(到達)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	組	1	664, 800	664, 800		
計						664, 800		
単価						664, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－347号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	549, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(発進)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	組	1	549, 400	549, 400		
計						549, 400		
単価						549, 400	円／組	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－348号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	664, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口止め輪(到達)		通常坑口 呼び径 φ 1500mm用	組	1	664, 800	664, 800		
計						664, 800		
単価						664, 800	円／組	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－349号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高濃度泥水		粉末粘土	k g	1	37. 7	37		
計						37		
単価						37	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	2, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
増粘剤		推進工法用作泥材	k g	1	2, 890	2, 890		
計						2, 890		
単価						2, 890	円／k g	

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－351号	材料費（k g）		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	486
目詰材		逸泥防止剤						
			k g	1	486	486		
	計					486		
	単価					486	円／k g	