

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事
工事地名	八代市坂本町西部い地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580015	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	258, 456, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	234, 608, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 6年 9月 2日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 1回変更) 至 令和 7年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		109, 710, 838 120, 283, 416	1	10, 572, 578	
道路土工			式	1 1		605, 066 605, 066	0	0	
掘削工			式	1 1		4, 168 4, 168	0	0	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		4 4	1, 042 1, 042	4, 168 4, 168			単-1号
路体盛土工			m3				0	0	
			式	1 1		222, 300 222, 300	0	0	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満		30 30	5, 177 5, 177	155, 310 155, 310			単-2号
			m3			0	0		
土材料				30 30	2, 233 2, 233	66, 990 66, 990			単-3号
			m3			0	0		
路床盛土工			式	1 1		193, 028 193, 028	0	0	
路床盛土		2. 5m未満		8 8	5, 266 5, 266	42, 128 42, 128			単-4号
			m3			0	0		
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		30 30	846 846	25, 380 25, 380			単-5号
			m3			0	0		
土材料				40 40	3, 138 3, 138	125, 520 125, 520			単-6号
			m3			0	0		
防草コンクリート				1 1		185, 570 185, 570	0	0	
			式						

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート	18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	55	3,374	185,570	0	0	単-7号	
			55	3,374	185,570				
軽量盛土工		式	1		13,189,090	0	0		
			1		13,189,090				
軽量盛土工		式	1		13,189,090	0	0		
			1		13,189,090				
気泡混合軽量土	K3-10	m3	452	21,712	9,813,824	0	0	単-8号	
			452	21,712	9,813,824				
防水シート	EVA+不織布 厚0.8+3mm	m2	260	2,961	769,860	0	0	単-9号	
			260	2,961	769,860				
溶接金網	φ3.2×100×100（HDZ T49）	m2	649	2,351	1,525,799	0	0	単-10号	
			649	2,351	1,525,799				
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	m2	313	1,389	434,757	0	0	単-11号	
			313	1,389	434,757				
FCBプレート組立・解体		回	1		644,850	0	0	内-1号	
			1		644,850				
擁壁工		式	1		68,433,193	0	0		
			1		68,433,193				
場所打杭工		式	1		38,072,854	0	0		
			1		38,072,854				
場所打杭（H400×400）	杭径566mm 杭長（設計長）14m	本	8	3,491,125	27,929,000	0	0	単-12号	
			8	3,491,125	27,929,000				
場所打杭（H400×400）	杭径566mm 杭長（設計長）13.5m	本	2	3,491,125	6,982,250	0	0	単-13号	
			2	3,491,125	6,982,250				

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固モルタル	1:3 高炉	m3	2	23,056	46,112	0	0	単-14号	
			2	23,056	46,112				
やぐら設置・撤去		回	1		1,095,628	0	0	内-2号	
			1		1,095,628				
足場	大口径足場	空m3	140		1,905,232	0	0	内-3号	
			140		1,905,232				
支給品運搬	H形鋼等	t	25.72		114,632	0	0	内-4号	
			25.72		114,632				
土留め壁工		式	1		23,622,487	0	0		
			1		23,622,487				
土留め壁		m2	142		22,702,343	0	0	内-5号	
			142		22,702,343				
現場打天端コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	11		783,944	0	0	内-6号	
			11		783,944				
小口コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		136,200	0	0	内-7号	
			2		136,200				
プレキャスト擁壁工		式	1		6,737,852	0	0		
			1		6,737,852				
プレキャスト擁壁	パラペットL型 H=1900型	m	44	153,133	6,737,852	0	0	単-15号	
			44	153,133	6,737,852				
舗装工		式	1		405,142	0	0		
			1		405,142				
アスファルト舗装工		式	1		405,142	0	0		
			1		405,142				

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 120mm	m2	139	481.3	66,900	0	0	単-16号
			139	481.3	66,900			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	139	621.4	86,374	0	0	単-17号
			139	621.4	86,374			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	139	1,812	251,868	0	0	単-18号
			139	1,812	251,868			
区画線工		式	1		19,867	0	0	
			1		19,867			
区画線工		式	1		19,867	0	0	
			1		19,867			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	42	308.9	12,973	0	0	単-19号
			42	308.9	12,973			
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	21	328.3	6,894	0	0	単-20号
			21	328.3	6,894			
根固め工		式	1		12,312,598	1	7,096,326	
			1		19,408,924			
根固めブロック工		式	1		12,312,598	1	7,096,326	
			1		19,408,924			
消波根固めブロック製作	立体型 3t型 ブロック種類（実質量） 2.86 t	個	194	43,189	8,378,666	-194	-8,378,666	単-21号
			0	43,189	0			
消波根固めブロック仮置	無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.86 t	個	194	3,222	625,068	-194	-625,068	単-22号
			0	3,222	0			
根固めブロック	立体型 3t型 ブロック種類（実質量） 2.86 t ブロック購入有	個	0	0	0	194	16,100,060	単-23号
			194	82,990	16,100,060			

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬・据付 （台船）	5連結組立台船	個	194	17,056	3,308,864	0	0	単-24号	
			194	17,056	3,308,864				
応急処理工		式	1		873,462	0	0		
			1		873,462				
応急処理作業工		式	1		873,462	0	0		
			1		873,462				
応急作業		式	1		873,462	0	0	内-8号	
			1		873,462				
構造物撤去工		式	1		10,872,180	0	0		
			1		10,872,180				
根固めブロック撤去工		式	1		10,872,180	0	0		
			1		10,872,180				
袋詰玉石撤去・運搬 （台船）	5連結組立台船	袋	330	25,334	8,360,220	0	0	単-25号	
			330	25,334	8,360,220				
袋詰玉石運搬		袋	330	7,612	2,511,960	0	0	単-26号	
			330	7,612	2,511,960				
仮設工		式	1		3,000,240	1	3,476,252		
			1		6,476,492				
土留・仮締切工		式	1		2,541,438	1	60,726		
			1		2,602,164				
鋼矢板引抜		枚	112	20,242	2,267,104	3	60,726	単-27号	
			115	20,242	2,327,830				
鋼矢板切断		箇所	101	4,954	500,354	0	0	単-28号	
			101	4,954	500,354				

# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分		へびー H2	t	6	-37,670	-226,020	0	0	単-29号
				6	-37,670	-226,020			
交通管理工			式	1		458,802	1	3,415,526	
				1		3,874,328			
交通誘導警備員			人日	36		458,802	-36	-458,802	内-9号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	304	3,874,328	内-10号
				304		3,874,328			
直接工事費			式	1		109,710,838	1	10,572,578	
				1		120,283,416			
共通仮設費			式	1		23,814,874	1	5,079,823	
				1		28,894,697			
共通仮設費			式	1		9,028,877	1	3,843,085	
				1		12,871,962			
運搬費			式	1		7,958,665	1	7,523	
				1		7,966,188			
PD台船組立解体輸送費			式	1		6,698,404	0	0	内-11号
				1		6,698,404			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		989,424	0	0	内-12号
				1		989,424			
仮設材運搬費			式	1		270,837	-1	-270,837	内-13号
				0		0			
仮設材運搬費			式	0		0	1	278,360	内-14号
				1		278,360			



# 設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 西部地区擁壁工（その4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	0 1		0 3,760,600	1	3,760,600		
施工調査費		式	0 1		0 200,600	1	200,600	内-15号	
BIB/CIM活用工事に要する費用		式	0 1		0 3,560,000	1	3,560,000	内-16号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,070,212 1,145,174	1	74,962		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		14,785,997 16,022,735	1	1,236,738		
純工事費		式	1 1		133,525,712 149,178,113	1	15,652,401		
現場管理費		式	1 1		50,946,288 56,415,779	1	5,469,491		
工事原価		式	1 1		184,472,000 205,593,892	1	21,121,892		
一般管理費等		式	1 1		28,808,000 31,626,108	1	2,818,108		
工事価格		式	1 1		213,280,000 237,220,000	1	23,940,000		
消費税相当額		式	1 1		21,328,000 23,722,000	1	2,394,000		
工事費計		式	1 1		234,608,000 260,942,000	1	26,334,000		

1回当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体			1	710, 400	710, 400			WYB00162
		回	1	710, 400	710, 400	0	0	単一 36号
合 計					644, 850			
					644, 850		0	

1回当たり内訳書

やぐら設置・撤去  
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
やぐら設置・撤去			1	1, 207, 000	1, 207, 000			WYB01056
		回	1	1, 207, 000	1, 207, 000	0	0	単一 44号
合 計					1, 095, 628			
					1, 095, 628			

足場

第 3号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

25.72t当たり内訳書

支給品運搬  
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		25.72	3,410	87,705			WB010020
		t	25.72	3,410	87,705	0	0	単一 46号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		25.72	1,500	38,580			WB010030
		t	25.72	1,500	38,580	0	0	単一 47号
合 計					114,632			
					114,632			

142m2当たり内訳書

土留め壁  
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			142	61, 200	8, 690, 400			WYB01006
		m 2	142	61, 200	8, 690, 400	0	0	単一 48号
中詰モルタル	1:2 高炉		25. 8	139, 800	3, 606, 840			WYB01015
		m 3	25. 8	139, 800	3, 606, 840	0	0	単一 49号
養生工	無筋構造物 一般養生		25. 8	840. 4	21, 682			WB240050
		m 3	25. 8	840. 4	21, 682	0	0	単一 50号
透水防砂材設置	不織布(長繊維)系 t=3mm(W500mm)		35. 5	776. 7	27, 572			WYB01024
		m 2	35. 5	776. 7	27, 572	0	0	単一 51号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		142	4, 856	689, 552			WB252110
		掛m 2	142	4, 856	689, 552	0	0	単一 52号
親杭パネル (材料費)	2-1000		70	168, 000	11, 760, 000			WYB01025
		枚	70	168, 000	11, 760, 000	0	0	単一 53号
親杭パネル (材料費)	2-500		2	107, 000	214, 000			WYB01026
		枚	2	107, 000	214, 000	0	0	単一 54号
合 計					22, 702, 343			
					22, 702, 343		0	

11m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
型 枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		44. 5	8, 905	396, 272			CB240210
		m 2	44. 5	8, 905	396, 272	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 63	187, 100	117, 873			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 63	187, 100	117, 873	0	0	単一 55号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 31	185, 000	57, 350			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 31	185, 000	57, 350	0	0	単一 56号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10. 8	26, 740	288, 792			CB240010
	24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	10. 8	26, 740	288, 792	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 9	3, 718	3, 346			CB224710
		m 2	0. 9	3, 718	3, 346	0	0	
合 計					783, 944			
					783, 944		0	

2m3当たり内訳書

小口コンクリート  
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		9. 3	8, 050	74, 865			CB240210
		m 2	9. 3	8, 050	74, 865	0	0	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		2	37, 590	75, 180			CB240010
	一般養生							
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	37, 590	75, 180	0	0	
合 計					136, 200			
					136, 200		0	



# 一式当たり内訳書

応急作業

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3, 692	110, 760			WYB00014
		時間	30	3, 692	110, 760	0	0	単一 62号
特殊作業員			30	3, 133	93, 990			WYB00015
		時間	30	3, 133	93, 990	0	0	単一 63号
普通作業員			30	2, 639	79, 170			WYB00017
		時間	30	2, 639	79, 170	0	0	単一 64号
運転手（特殊）			60	3, 159	189, 540			WYB00042
		時間	60	3, 159	189, 540	0	0	単一 65号
運転手（一般）			60	2, 873	172, 380			WYB00018
		時間	60	2, 873	172, 380	0	0	単一 66号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	1, 736	52, 080			WYB00019
		時間	30	1, 736	52, 080	0	0	単一 67号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	2, 623	78, 690			WYB00041
		時間	30	2, 623	78, 690	0	0	単一 68号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		30	2, 537	76, 110			WYB00043
		時間	30	2, 537	76, 110	0	0	単一 69号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		30	3, 651	109, 530			WYB00045
		時間	30	3, 651	109, 530	0	0	単一 70号
合 計					873, 462		0	
					873, 462			

36/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			36	14, 040	505, 440			WB010212
		人日	36	14, 040	505, 440	0	0	単一 78号
合 計					458, 802			
					0		-458, 802	

0/304人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	304	14, 040	4, 268, 160	304	4, 268, 160	単一 79号
合 計					0			
					4, 268, 160		4, 268, 160	
変更積算金額					0			
					3, 874, 328		3, 874, 328	円／人日

# 一式当たり内訳書

PD台船組立解体輸送費

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スハット、ウインチ装備		1	1, 374, 000	1, 374, 000			WYB01230
		回	1	1, 374, 000	1, 374, 000	0	0	単一 80号
クローラクレーン搭載・降車・艀装費	PD台船 5連結 スハット、ウインチ装備		1	637, 300	637, 300			WYB01234
		回	1	637, 300	637, 300	0	0	単一 81号
運搬船組立・解体費	PD台船 5連結 簡易スハット、ウインチ装備		1	1, 054, 000	1, 054, 000			WYB01240
		回	1	1, 054, 000	1, 054, 000	0	0	単一 82号
P D 台船外運搬費			1	4, 314, 000	4, 314, 000			WYB01244
		回	1	4, 314, 000	4, 314, 000	0	0	単一 83号
合 計					6, 698, 404			
					6, 698, 404		0	

一式当たり内訳書

第 12号内訳書  
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 090, 000	1, 090, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 090, 000	1, 090, 000	0	0	単一 84号
合 計					989, 424			
					989, 424		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	50. 4	4, 420	222, 768	0	0	WB010020 単一 85号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	50. 4	1, 500	75, 600	0	0	WB010030 単一 47号
合 計					270, 837 0		-270, 837	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 51. 8	0 4, 420	0 228, 956	 51. 8	 228, 956	WB010020 単一 86号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0 51. 8	0 1, 500	0 77, 700	 51. 8	 77, 700	WB010030 単一 87号
合 計					0 306, 656		306, 656	
変更積算金額					0 278, 360		278, 360	円／式

一式当たり内訳書

第 15号内訳書

施工調査費

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
施工合理化調査費用	タ <sup>ン</sup> ザ <sup>ン</sup> ホールハンマ工(技術員2. 4人)		0	0	0			WYB00007
		件	1	80, 600	80, 600	1	80, 600	単一 88号
諸経費動向調査費用			0	0	0			WYB00008
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 89号
合 計					0			
					200, 600		200, 600	
変更積算金額					0			
					200, 600		200, 600	円／式



一式当たり内訳書

BIB/CIM活用工事に要する費用

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M活用工事に要する費用			0		0			WYB00025
		式	1		3, 560, 000	1	3, 560, 000	単一 90号
合 計					0			
					3, 560, 000		3, 560, 000	
変更積算金額					0			
					3, 560, 000		3, 560, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 042
						1		1, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 148	1, 148	CA900020	
			m 3	1	1, 148	1, 148		
計						1, 148		
						1, 148		
単価						1, 148	円／m3	
						1, 148		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 177
						1		5, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704		
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一3号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2, 233	
						1		2, 233	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料					1. 33	1, 850	2, 460. 5	CB210550	
				m 3	1. 33	1, 850	2, 460. 5		
再生クワラン RC-40 (ほぐし土量)									
計							2, 460. 5		
							2, 460. 5		
単価							2, 461		
							2, 461	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 266
						1		5, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 802	5, 802	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						5, 802		
						5, 802		
単価						5, 802		
						5, 802	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	846
						1		846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 1	932. 1	CA900040	
			m 3	1	932. 1	932. 1		
計						932. 1		
						932. 1		
単価						932. 1	円／m3	
						932. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3, 138
						1		3, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	2, 600	3, 458	CB210550	
			m 3	1. 33	2, 600	3, 458		
砕質土(ほぐし土量)								
計						3, 458		
						3, 458		
単価						3, 458		
						3, 458	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3, 374
						1		3, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ	m 2	1	3, 624	3, 624	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		1	3, 624	3, 624	単一 30号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	93. 86	93. 86	WB240740	
				1	93. 86	93. 86	単一 31号	
計						3, 717. 86		
						3, 717. 86		
単価						3, 718		
						3, 718	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	気泡混合軽量土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	21, 712
						1		21, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10 購入モルタル方式		1	23, 920	23, 920	WYB00165	
			m 3	1	23, 920	23, 920	単一 32号	
計						23, 920		
						23, 920		
単価						23, 920		
						23, 920		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	防水シート	EVA+不織布 厚0. 8+3mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 961
						1		2, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート敷設		EVA+不織布 厚0. 8+3mm		1	3, 263	3, 263	WYB00126	
			m 2	1	3, 263	3, 263	単一 33号	
計						3, 263		
						3, 263		
単価						3, 263		
						3, 263	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶接金網	φ 3. 2×100×100 (HDZT49)	単位	m2	数量	1	単価	2, 351
						1		2, 351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網敷設		φ 3. 2×100×100 (HDZT49)		1	2, 590	2, 590	WYB00138	
			m 2	1	2, 590	2, 590	単一 34号	
計						2, 590		
						2, 590		
単価						2, 590		
						2, 590	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1,389
						1		1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート敷設		軟質塩化ビニルシート t=1mm		1	1,531	1,531	WYB00156	
			m 2	1	1,531	1,531	単一 35号	
計						1,531		
						1,531		
単価						1,531		
						1,531		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	場所打杭 (H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 14m	単位	本	数量	1	単価	3, 491, 125
						1		3, 491, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭(ダウンザホールハンマ工)		杭径566mm 杭長14m 削孔長(砕質土)9. 3m		1	3, 769, 000	3, 769, 000	WYB01029	
			本	1	3, 769, 000	3, 769, 000	単一 37号	
モルタル (材料費)		1:3 高炉		3	25, 400	76, 200	WYB01041	
			m 3	3	25, 400	76, 200	単一 38号	
H形鋼【支給品】		広幅 SS400 400×400 L=14. 0m		1	0	0	WYB01042	
			本	1	0	0	単一 39号	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		1	0	0	WYB01044	
			組	1	0	0	単一 40号	
計						3, 845, 200		
						3, 845, 200		
単価						3, 846, 000	円／本	
						3, 846, 000		



1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	場所打杭 (H400×400)	杭径566mm 杭長(設計長) 13. 5m	単位	本	数量	1	単価	3, 491, 125
						1		3, 491, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭 (ダウンザホールハンマ工)		杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(砕質土)9. 3m		1	3, 769, 000	3, 769, 000	WYB00950	
			本	1	3, 769, 000	3, 769, 000	単－ 41号	
モルタル (材料費)		1:3 高炉		3	25, 400	76, 200	WYB00962	
			m 3	3	25, 400	76, 200	単－ 38号	
H形鋼【支給品】		広幅 SS400 400×400 L=13. 5m		1	0	0	WYB00963	
			本	1	0	0	単－ 42号	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		1	0	0	WYB00982	
			組	1	0	0	単－ 40号	
計						3, 845, 200		
						3, 845, 200		
単価						3, 846, 000		
						3, 846, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	根固モルタル	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	23, 056
						1		23, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固モルタル（材料費）		1:3 高炉		1	25, 400	25, 400	WYB00001	
			m 3	1	25, 400	25, 400	単一 43号	
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	プレキャスト擁壁	ハーフペットL型 H=1900型	単位	m	数量	1	単価	153, 133
						1		153, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 無し 有り		1	168, 700	168, 700	CB222110	
			m	1	168, 700	168, 700		
計						168, 700		
						168, 700		
単価						168, 700	円／m	
						168, 700		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	481. 3	
						1		481. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	530. 3	530. 3	CB410030		
			m 2	1	530. 3	530. 3			
計						530. 3			
						530. 3			
単価						530. 3			
						530. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	621. 4	
						1		621. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	684. 6	684. 6	CB410040		
			m 2	1	684. 6	684. 6			
計						684. 6			
						684. 6			
単価						684. 6			
						684. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 812
						1		1, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 997	1, 997	CB410260	
			m 2	1	1, 997	1, 997		
計						1, 997		
						1, 997		
単価						1, 997	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	308. 9
						1		308. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	340. 3	340. 3	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	340. 3	340. 3	単一 57号	
計						340. 3		
						340. 3		
単価						340. 3		
						340. 3		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	328.3
						1		328.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	361.7	361.7	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	361.7	361.7	単一 58号	
計						361.7		
						361.7		
単価						361.7		
						361.7		
							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	消波根固めブロック製作	立体型 3t型 ブロック種類（実質量） 2.86 t	単位	個	数量	10	単価	43,189
						10		43,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5tを超え5.5t以下	個	10	45,880	458,800	CB310010	
		鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)		10	45,880	458,800		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	190,200	9,510	WB810010	
		0.05		190,200	9,510	単一 59号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	187,100	7,484	WB810010	
		0.04		187,100	7,484	単一 55号		
計						475,794		
						475,794		
単価						47,580	円／個	
						47,580		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2. 86 t	単位	個	数量	1	単価	3, 222
						1		3, 222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1, 619	1, 619	CB310100	
	消波根固めブロック積み込み	2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1, 931	1, 931	CB310180	
	計					3, 550		
	単価					3, 550		
						3, 550	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	根固めブロック	立体型 3t型 ブロック種類（実質量） 2.86 t ブロック購入有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		82,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック（材料費）	立体型 3t型		0	0	0	WYB00004	
			個	1	86,200	86,200	単一 60号	
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190	
			個	1	1,667	1,667		
	消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100	
			個	1	1,619	1,619		
	消波根固めブロック積み込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180	
			個	1	1,931	1,931		
	計					0		
						91,417		
	単価					0		
						91,420	円／個	
	変更積算単価							
						82,990	円／個	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	消波根固めブロック運搬・据付 (台船)	5連結組立台船	単位	個	数量	1	単価	17, 056
						1		17, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬・据付		5連結組立台船 運搬距離 L=0. 5km以下 3t型 乱積		1	18, 790	18, 790	WYB00361	
			個	1	18, 790	18, 790	単一 61号	
計						18, 790		
						18, 790		
単価						18, 790		
						18, 790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	袋詰玉石撤去・運搬 (台船)	5連結組立台船	単位	袋	数量	1	単価	25, 334
						1		25, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石撤去・運搬		5連結組立台船 運搬距離 L=0. 5km以下		1	27, 910	27, 910	WYB00290	
			袋	1	27, 910	27, 910	単一 71号	
計						27, 910		
						27, 910		
単価						27, 910		
						27, 910		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	袋詰玉石運搬		単位	袋	数量	1	単価	7, 612
						1		7, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石積込		2t用		1	3, 524	3, 524	WYB00031	
			袋	1	3, 524	3, 524	単一 72号	
袋詰玉石運搬（L＝8． 5 k m以下）		普通型 10～11t車		1	2, 325	2, 325	WYB00033	
			袋	1	2, 325	2, 325	単一 73号	
袋詰玉石荷卸		2t用		1	2, 537	2, 537	WYB00032	
			袋	1	2, 537	2, 537	単一 74号	
計						8, 386		
						8, 386		
単価						8, 386	円／袋	
						8, 386		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鋼矢板引抜		単位	枚	数量	1	単価	20, 242		
						1		20, 242		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		Ⅲ型 引抜長6m以下 水上施工		1	22, 300	22, 300	WYB00306			
			枚	1	22, 300	22, 300	単一 75号			
計						22, 300				
						22, 300				
単価						22, 300	円／枚			
						22, 300				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鋼矢板切断		単位	箇所	数量	1	単価	4, 954
						1		4, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板(Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, ⅡⅠw, ⅢⅡw, Ⅳw, 10H, 25H型)		1	5, 458	5, 458	WB224540	
			箇所	1	5, 458	5, 458	単一 76号	
計						5, 458		
						5, 458		
単価						5, 458		
						5, 458		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	処分	ヘビ一 H2	単位	t	数量	1	単価	-37, 670
						1		-37, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ一 H2		1	-41, 500	-41, 500	WYB00012	
			t	1	-41, 500	-41, 500	単一 77号	
計						-41, 500		
						-41, 500		
単価						-41, 500		
						-41, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 536	17, 721		
特殊作業員			人	1. 1	25, 064	27, 570		
普通作業員			人	1. 9	21, 112	40, 112		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 ( 2 0 )	m 3	12. 1	19, 600	237, 160		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	40, 930	36, 427	WK240050 単－ 91号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 410		
計						362, 400		
単価						3, 624	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	93. 86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 536	2, 658		
普通作業員			人	0. 31	21, 112	6, 544		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		184		
計						9, 386		
単価						93. 86	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	気泡混合軽量土打設	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	23, 920
						100		23, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 645	29, 536	78, 122		
			人	2. 645	29, 536	78, 122		
特殊作業員				7. 936	25, 064	198, 907		
			人	7. 936	25, 064	198, 907		
普通作業員				7. 936	21, 112	167, 544		
			人	7. 936	21, 112	167, 544		
気泡混合軽量土		K3-10 購入モルタル方式		108	14, 520	1, 568, 160	WYB00166	
			m 3	108	14, 520	1, 568, 160	単一 92号	
F C Bプラント（B）（損料）		24m3/h		2. 645	108, 000	285, 660		
			日	2. 645	108, 000	285, 660		
エアモルタル流量計（損料）				2. 645	12, 500	33, 062		
			日	2. 645	12, 500	33, 062		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		60, 545		
			式	1		60, 545		
計						2, 392, 000		
						2, 392, 000		
単価						23, 920		
						23, 920	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	防水シート敷設	EVA+不織布 厚0.8+3mm	単位	m 2	数量	100	単価	3,263
						100		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	29,536	14,768		
			人	0.5	29,536	14,768		
普通作業員				2	21,112	42,224		
			人	2	21,112	42,224		
防水シート（N A T M）		0.8mm＋3.0mm		113	2,300	259,900		
			m 2	113	2,300	259,900		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		9,408		
			式	1		9,408		
計						326,300		
						326,300		
単価						3,263		
						3,263		



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	溶接金網敷設	φ 3. 2×100×100 （HDZT49）	単位	m 2	数量	100	単価	2, 590
						100		2, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 536	14, 768		
				0. 5	29, 536	14, 768		
普通作業員			人	2	21, 112	42, 224		
				2	21, 112	42, 224		
溶接金網		φ 3. 2×100×100 （HDZT49）	m 2	143	1, 360	194, 480		
				143	1, 360	194, 480		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		7, 528		
3%				1		7, 528		
計						259, 000		
						259, 000		
単価						2, 590		
						2, 590	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	遮水シート敷設	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 531
						100		1, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	29, 536	8, 860		
				0. 3	29, 536	8, 860		
普通作業員			人	1. 5	21, 112	31, 668		
				1. 5	21, 112	31, 668		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm	m 2	105	1, 030	108, 150		
				105	1, 030	108, 150		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		4, 422		
3%				1		4, 422		
計						153, 100		
						153, 100		
単価						1, 531		
						1, 531	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	710, 400
						1		710, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	29, 536	118, 144		
			人	4	29, 536	118, 144		
電工				2	23, 192	46, 384		
			人	2	23, 192	46, 384		
特殊作業員				8	25, 064	200, 512		
			人	8	25, 064	200, 512		
普通作業員				8	21, 112	168, 896		
			人	8	21, 112	168, 896		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4	44, 100	176, 400		
			日	4	44, 100	176, 400		
諸雑費 (まるめ)				1		64		
			式	1		64		
計						710, 400		
						710, 400		
単価						710, 400		
						710, 400		

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	1	単価	3, 769, 000	
						1		3, 769, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 18	29, 536	93, 924			
			人	3. 18	29, 536	93, 924			
とび工				3. 18	27, 560	87, 640			
			人	3. 18	27, 560	87, 640			
特殊作業員				3. 18	25, 064	79, 703			
			人	3. 18	25, 064	79, 703			
普通作業員				6. 36	21, 112	134, 272			
			人	6. 36	21, 112	134, 272			
大口径ボーリングマシン運転		30kW級		3. 18	47, 490	151, 018	WYB01030		
			日	3. 18	47, 490	151, 018			
ダウンザホールハンマ〔空圧式〕運転		掘削孔径 φ 508～762		3. 18	36, 310	115, 465	WYB01031		
			日	3. 18	36, 310	115, 465			
空気圧縮機運転		18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)		9. 54	32, 960	314, 438	WYB01032		
			日	9. 54	32, 960	314, 438			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		3. 18	94, 280	299, 810	WYB01033		
			日	3. 18	94, 280	299, 810			
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		3. 18	230, 700	733, 626	WYB01034		
			日	3. 18	230, 700	733, 626			
作業船運転		FRP船 D 50PS		3. 18	48, 860	155, 374	WYB01036		
			日	3. 18	48, 860	155, 374			
引船運転		鋼船 D 100PS		3. 18	81, 860	260, 314	WYB01037		
			日	3. 18	81, 860	260, 314			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長14m 削孔長(≒質土)9.3m	単位	本	数量	1	単価	3,769,000
						1		3,769,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		3.18	199,000	632,820	WYB01038	
			日	3.18	199,000	632,820	単一 100号	
ビット等損耗費 80%				1		437,245		
			式	1		437,245		
諸雑費(率+まるめ) 28%				1		273,351		
			式	1		273,351		
計						3,769,000		
						3,769,000		
単価						3,769,000		
						3,769,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	25, 400
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1：3 高炉		1	25, 400	25, 400		
			m 3	1	25, 400	25, 400		
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=14. 0m	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型钢		広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m		14	0	0	WYB01043	
			m	14	0	0	単－ 101号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	H形鋼の継ぎ手材【支給品】	400W、当て板、ボルト	単位	組	数量	1	単価	0
						1	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼の継ぎ手材【支給品】		400W、当て板、ボルト		1	127, 350	0	支給品	
			組	1	127, 350	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／組	
						0		

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一41号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(※質土)9. 3m	単位	本	数量	1	3, 769, 000
						1	3, 769, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 18	29, 536	93, 924	
			人	3. 18	29, 536	93, 924	
とび工				3. 18	27, 560	87, 640	
			人	3. 18	27, 560	87, 640	
特殊作業員				3. 18	25, 064	79, 703	
			人	3. 18	25, 064	79, 703	
普通作業員				6. 36	21, 112	134, 272	
			人	6. 36	21, 112	134, 272	
大口径ボーリングマシン運転		30kW級		3. 18	47, 490	151, 018	WYB00951
			日	3. 18	47, 490	151, 018	単一 93号
ダウンザホールハンマ〔空圧式〕運転		掘削孔径φ508～762		3. 18	36, 310	115, 465	WYB00952
			日	3. 18	36, 310	115, 465	単一 94号
空気圧縮機運転		18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)		9. 54	32, 960	314, 438	WYB00953
			日	9. 54	32, 960	314, 438	単一 95号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		3. 18	94, 280	299, 810	WYB00954
			日	3. 18	94, 280	299, 810	単一 96号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		3. 18	230, 700	733, 626	WYB00955
			日	3. 18	230, 700	733, 626	単一 97号
作業船運転		FRP船 D 50PS		3. 18	48, 860	155, 374	WYB00957
			日	3. 18	48, 860	155, 374	単一 98号
引船運転		鋼船 D 100PS		3. 18	81, 860	260, 314	WYB00958
			日	3. 18	81, 860	260, 314	単一 99号



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	場所打杭(ダウンザホールハンマ工)	杭径566mm 杭長13. 5m 削孔長(≒質土)9. 3m	単位	本	数量	1	単価	3, 769, 000
						1		3, 769, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		3. 18	199, 000	632, 820	WYB00959	
			日	3. 18	199, 000	632, 820	単一 100号	
ビット等損耗費 80%				1		437, 245		
			式	1		437, 245		
諸雑費 (率+まるめ) 28%				1		273, 351		
			式	1		273, 351		
計						3, 769, 000		
						3, 769, 000		
単価						3, 769, 000		
						3, 769, 000	円／本	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	H形鋼【支給品】	広幅 SS400 400×400 L=13. 5m	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型钢		広幅 SS400 400×400(172kg/m) L=13. 5m		13. 5	0	0	WYB00964	
			m	13. 5	0	0	単一 102号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	根固モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	25, 400
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		1	25, 400	25, 400		
			m 3	1	25, 400	25, 400		
計						25, 400		
						25, 400		
単価						25, 400		
						25, 400		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	やぐら設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	1, 207, 000	
						1		1, 207, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	29, 536	44, 304			
			人	1. 5	29, 536	44, 304			
とび工				1. 5	27, 560	41, 340			
			人	1. 5	27, 560	41, 340			
特殊作業員				3	25, 064	75, 192			
			人	3	25, 064	75, 192			
普通作業員				3	21, 112	63, 336			
			人	3	21, 112	63, 336			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1. 5	94, 280	141, 420	WYB01057		
			日	1. 5	94, 280	141, 420			
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スパット付)		1. 5	230, 700	346, 050	WYB01058		
			日	1. 5	230, 700	346, 050			
作業船運転		FRP船 D 50PS		1. 5	48, 860	73, 290	WYB01060		
			日	1. 5	48, 860	73, 290			
引船運転		鋼船 D 100PS		1. 5	81, 860	122, 790	WYB01061		
			日	1. 5	81, 860	122, 790			
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スパット付)		1. 5	199, 000	298, 500	WYB01062		
			日	1. 5	199, 000	298, 500			
諸雑費（まるめ）				1		778			
			式	1		778			
計						1, 207, 000			
						1, 207, 000			

## 参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m3	数量	100	15, 100
						100	15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072	
			人	2	29, 536	59, 072	
とび工				8	27, 560	220, 480	
			人	8	27, 560	220, 480	
普通作業員				4	21, 112	84, 448	
			人	4	21, 112	84, 448	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1	94, 280	94, 280	WYB01066
			日	1	94, 280	94, 280	単一 108号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		1	230, 700	230, 700	WYB01067
			日	1	230, 700	230, 700	単一 109号
作業船運転		FRP船 D 50PS		1	48, 860	48, 860	WYB01069
			日	1	48, 860	48, 860	単一 110号
引船運転		鋼船 D 100PS		1	81, 860	81, 860	WYB01070
			日	1	81, 860	81, 860	単一 111号
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		1	199, 000	199, 000	WYB01071
			日	1	199, 000	199, 000	単一 112号
雑工種				1		436, 800	
120%			式	1		436, 800	
諸雑費（率＋まるめ）				1		54, 500	
15%			式	1		54, 500	
計						1, 510, 000	
						1, 510, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m3	数量	100	単価	15, 100
						100		15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						15, 100	円／空m3	
						15, 100		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	単価	61, 200
						100		61, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				7. 5	29, 536	221, 520		
			人	7. 5	29, 536	221, 520		
ブロック工				15	27, 560	413, 400		
			人	15	27, 560	413, 400		
普通作業員				22. 5	21, 112	475, 020		
			人	22. 5	21, 112	475, 020		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排ガス(第2次)・50～55t吊		7. 5	94, 280	707, 100	WYB01007	
			日	7. 5	94, 280	707, 100	単一 113号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		7. 5	230, 700	1, 730, 250	WYB01008	
			日	7. 5	230, 700	1, 730, 250	単一 114号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		7. 5	48, 860	366, 450	WYB01010	
			日	7. 5	48, 860	366, 450	単一 115号	
引船運転		鋼船 D 100PS		7. 5	81, 860	613, 950	WYB01011	
			日	7. 5	81, 860	613, 950	単一 116号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		7. 5	199, 000	1, 492, 500	WYB01012	
			日	7. 5	199, 000	1, 492, 500	単一 117号	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		99, 810		
			式	1		99, 810		
計						6, 120, 000		
						6, 120, 000		
単価						61, 200		
						61, 200		



# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	中詰モルタル	1:2 高炉	単位	m 3	数量	10	139, 800
						10	139, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	29, 536	41, 350	
			人	1. 4	29, 536	41, 350	
特殊作業員				1. 5	25, 064	37, 596	
			人	1. 5	25, 064	37, 596	
普通作業員				4. 9	21, 112	103, 448	
			人	4. 9	21, 112	103, 448	
モルタル		1 : 2 高炉		10. 6	27, 600	292, 560	
			m 3	10. 6	27, 600	292, 560	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ワイチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1. 4	94, 280	131, 992	WYB01016
			日	1. 4	94, 280	131, 992	単一 118号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		1. 4	230, 700	322, 980	WYB01017
			日	1. 4	230, 700	322, 980	単一 119号
作業船運転		FRP船 D 50PS		1. 4	48, 860	68, 404	WYB01019
			日	1. 4	48, 860	68, 404	単一 120号
引船運転		鋼船 D 100PS		1. 4	81, 860	114, 604	WYB01020
			日	1. 4	81, 860	114, 604	単一 121号
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		1. 4	199, 000	278, 600	WYB01021
			日	1. 4	199, 000	278, 600	単一 122号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6, 466	
			式	1		6, 466	
計						1, 398, 000	
						1, 398, 000	

## 参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	840. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	29, 536	2, 362		
普通作業員			人	0. 25	21, 112	5, 278		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		764		
計						8, 404		
単価						840. 4	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－51号	透水防砂材設置	不織布(長纖維)系 t=3mm(W500mm)	単位	m 2	数量	100	単価	776. 7
						100		776. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 6	21, 112	12, 667		
				0. 6	21, 112	12, 667		
透水防砂材		不織布(長纖維)系 t=3mm(W500mm)		100	650	65, 000		
			m 2	100	650	65, 000		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						77, 670		
						77, 670		
単価						776. 7		
						776. 7		

# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－52号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	<div>単価</div> <div>4, 856</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257	
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260	
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898	
計						485, 600	
単価						4, 856	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	168, 000
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	168, 000	168, 000		
			枚	1	168, 000	168, 000		
計						168, 000		
						168, 000		
単価						168, 000	円／枚	
						168, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	親杭パネル（材料費）	2-500	単位	枚	数量	1	単価	107, 000
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-500		1	107, 000	107, 000		
			枚	1	107, 000	107, 000		
計						107, 000		
						107, 000		
単価						107, 000		
						107, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						187, 100		
単価						187, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						185, 000		
単価						185, 000	円／ t	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-57号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	340. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	191. 36	191, 360		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	142	5, 680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 045		
計						340, 300		
単価						340. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	361. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	212. 16	212, 160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	212	120, 840		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	44	142	6, 248		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 077		
計						361, 700		
単価						361. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 0	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	74, 750	74, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						190, 200		
単価						190, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	根固めブロック（材料費）	立体型 3t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		86, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック		立体型 3t型(実重量2.86t)		0	0	0		
			個	1	86, 200	86, 200		
計						0		
						86, 200		
単価						0	円／個	
						86, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	消波根固めブロック運搬・据付	5連結組立台船 運搬距離 L=0.5km以下 3t型 乱積	単位	個	数量	10	単価	18,790
						10		18,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.256	29,536	7,561		
			人	0.256	29,536	7,561		
特殊作業員				0.256	25,064	6,416		
			人	0.256	25,064	6,416		
普通作業員				0.256	21,112	5,404		
			人	0.256	21,112	5,404		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0.256	94,280	24,135	WYB00362	
			日	0.256	94,280	24,135	単一 123号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0.256	230,700	59,059	WYB00363	
			日	0.256	230,700	59,059	単一 124号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		0.256	48,860	12,508	WYB00365	
			日	0.256	48,860	12,508	単一 125号	
引船運転		鋼船 D 100PS		0.256	81,860	20,956	WYB00366	
			日	0.256	81,860	20,956	単一 126号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0.256	199,000	50,944	WYB00367	
			日	0.256	199,000	50,944	単一 127号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		917		
			式	1		917		
計						187,900		
						187,900		
単価						18,790		
						18,790		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125	29, 536	3, 692		
				0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692	円／時間	
						3, 692		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 125	25, 064	3, 133		
				0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133	円／時間	
						3, 133		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	21, 112	2, 639		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639	円／時間	
						2, 639		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873		
						2, 873		



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,736
						1		1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	142	497		
			L	3.5	142	497		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,736		
						1,736		
単価						1,736	円／時間	
						1,736		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 623
						1		2, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	142	766		
			L	5. 4	142	766		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 623		
						2, 623		
単価						2, 623		
						2, 623		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 537
						1		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	142	837		
			L	5. 9	142	837		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 537		
						2, 537		
単価						2, 537		
						2, 537	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,651
						1		3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	142	1,221		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,651		
						3,651		
単価						3,651	円／時間	
						3,651		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	袋詰玉石撤去・運搬	5連結組立台船 運搬距離 L=0. 5km以下	単位	袋	数量	10	単価	27, 910
						10		27, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	29, 536	2, 953		
			人	0. 1	29, 536	2, 953		
特殊作業員				0. 2	25, 064	5, 012		
			人	0. 2	25, 064	5, 012		
普通作業員				0. 4	21, 112	8, 444		
			人	0. 4	21, 112	8, 444		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアル型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0. 4	94, 280	37, 712	WYB00291	
			日	0. 4	94, 280	37, 712	単一 128号	
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0. 4	230, 700	92, 280	WYB00292	
			日	0. 4	230, 700	92, 280	単一 129号	
作業船運転		FRP船 D 50PS		0. 4	48, 860	19, 544	WYB00294	
			日	0. 4	48, 860	19, 544	単一 130号	
引船運転		鋼船 D 100PS		0. 4	81, 860	32, 744	WYB00295	
			日	0. 4	81, 860	32, 744	単一 131号	
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0. 4	199, 000	79, 600	WYB00296	
			日	0. 4	199, 000	79, 600	単一 132号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		811		
			式	1		811		
計						279, 100		
						279, 100		
単価						27, 910		
						27, 910		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	10	単価	3, 524
						10		3, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0. 25	25, 064	6, 266		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0. 5	21, 112	10, 556		
			人	0. 5	21, 112	10, 556		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 100	11, 025		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						35, 240		
						35, 240		
単価						3, 524		
						3, 524	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	袋詰玉石運搬（L＝8．5 k m以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	2, 325
						10		2, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		0. 6	38, 740	23, 244	WYB00034	
			日	0. 6	38, 740	23, 244	単一 133号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						23, 250		
						23, 250		
単価						2, 325	円／袋	
						2, 325		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 537
						10		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 18	29, 536	5, 316		
			人	0. 18	29, 536	5, 316		
特殊作業員				0. 18	25, 064	4, 511		
			人	0. 18	25, 064	4, 511		
普通作業員				0. 36	21, 112	7, 600		
			人	0. 36	21, 112	7, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 18	44, 100	7, 938		
			日	0. 18	44, 100	7, 938		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						25, 370		
						25, 370		
単価						2, 537		
						2, 537	円／袋	



# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一75号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	Ⅲ型 引抜長6m以下 水上施工	単位	枚	数量	10	22, 300
						10	22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 238	29, 536	7, 029	
			人	0. 238	29, 536	7, 029	
とび工				0. 476	27, 560	13, 118	
			人	0. 476	27, 560	13, 118	
普通作業員				0. 238	21, 112	5, 024	
			人	0. 238	21, 112	5, 024	
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型(第2次) 振り子式 235kWN		0. 238	176, 400	41, 983	WYB00307
			日	0. 238	176, 400	41, 983	単一 134号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		0. 238	94, 280	22, 438	WYB00308
			日	0. 238	94, 280	22, 438	単一 135号
クレーン搭載船運転		5連結組立台船(スハット付)		0. 238	230, 700	54, 906	WYB00309
			日	0. 238	230, 700	54, 906	単一 136号
作業船運転		FRP船 D 50PS		0. 238	48, 860	11, 628	WYB00311
			日	0. 238	48, 860	11, 628	単一 137号
引船運転		鋼船 D 100PS		0. 238	81, 860	19, 482	WYB00312
			日	0. 238	81, 860	19, 482	単一 138号
運搬船運転		5連結組立台船(簡易スハット付)		0. 238	199, 000	47, 362	WYB00313
			日	0. 238	199, 000	47, 362	単一 139号
諸雑費（まるめ）				1		30	
			式	1		30	
計						223, 000	
						223, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	Ⅲ型 引抜長6m以下 水上施工	単位	枚	数量	10	単価	22, 300
						10		22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						22, 300	円／枚	
						22, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	28, 600	3, 718		
普通作業員			人	0. 04	21, 112	844		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	513	323		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 190	569		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 458		
単価						5, 458	円／箇所	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	スクラップ	ヘビ－ H2	単位	t	数量	1	単価	-41, 500
						1		-41, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－ H2		-1	41, 500	-41, 500		
			t	-1	41, 500	-41, 500		
計						-41, 500		
						-41, 500		
単価						-41, 500		
						-41, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スパット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 374, 000
						1		1, 374, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29, 536	88, 608		
			人	3	29, 536	88, 608		
とび工				3	27, 560	82, 680		
			人	3	27, 560	82, 680		
溶接工				2	28, 600	57, 200		
			人	2	28, 600	57, 200		
設備機械工				2	27, 872	55, 744		
			人	2	27, 872	55, 744		
普通作業員				10	21, 112	211, 120		
			人	10	21, 112	211, 120		
潜水作業				2	129, 000	258, 000	WYB01231	
			日	2	129, 000	258, 000	単一 140号	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スパット装置		3	91, 100	273, 300	WYB01233	
			日	3	91, 100	273, 300	単一 141号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		2	121, 000	242, 000		
			日	2	121, 000	242, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
消耗品		連結ボルト、ナット等		1		36, 000		
			式	1		36, 000		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		24, 767		
			式	1		24, 767		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	クレーン搭載船組立・解体費	PD台船 5連結 スパット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 374, 000
						1		1, 374, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				1		481		
			式	1		481		
計						1, 374, 000		
						1, 374, 000		
単価						1, 374, 000	円／回	
						1, 374, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	クローラクレーン搭載・降車・艀装費	PD台船 5連結 スポット、ウインチ装備	単位	回	数量	1	単価	637, 300
						1		637, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン搭載・降車費				1		478, 400	WYB01235	
			式	1		478, 400	単一 142号	
艀装費		クローラクレーン固定		1		158, 900	WYB01238	
			式	1		158, 900	単一 143号	
計						637, 300		
						637, 300		
単価						637, 300		
						637, 300	円／回	



# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	運搬船組立・解体費	PD台船 5連結 簡易スハット、ウィンチ装備	単位	回	数量	1	単価	1, 054, 000
						1		1, 054, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 536	59, 072		
			人	2	29, 536	59, 072		
とび工				2	27, 560	55, 120		
			人	2	27, 560	55, 120		
設備機械工				2	27, 872	55, 744		
			人	2	27, 872	55, 744		
普通作業員				8	21, 112	168, 896		
			人	8	21, 112	168, 896		
潜水作業				2	129, 000	258, 000	WYB01241	
			日	2	129, 000	258, 000	単一 140号	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		2	82, 500	165, 000	WYB01243	
			日	2	82, 500	165, 000	単一 144号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		2	121, 000	242, 000		
			日	2	121, 000	242, 000		
消耗品		連結ボルト、ナット等		1		32, 400		
			式	1		32, 400		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		16, 941		
			式	1		16, 941		
諸雑費（まるめ）				1		827		
			式	1		827		
計						1, 054, 000		
						1, 054, 000		

## 参考資料 (1)

單価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	P D 台船外運搬費		単位	回	数量	1	単価	4, 314, 000
						1		4, 314, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費（搬入、搬出）		基地～現場		2	1, 661, 000	3, 322, 000	WYB01245	
			回	2	1, 661, 000	3, 322, 000	単－ 145号	
積卸し費				2	496, 300	992, 600	WYB01246	
			回	2	496, 300	992, 600	単－ 146号	
計						4, 314, 600		
						4, 314, 600		
単価						4, 314, 000	円／回	
						4, 314, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 090, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		885, 368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		630		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／回	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 420			
単価						4, 420	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 420		
単価						4, 420	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	施工合理化調査費用	タ <sup>ラ</sup> ウンザ <sup>ラ</sup> ホールハンマ工(技術員2. 4人)	単位	件	数量	0	単価	0
						1		80, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費用		タ <sup>ラ</sup> ウンザ <sup>ラ</sup> ホールハンマ工		0	0	0		
			件	1	80, 600	80, 600		
計						0		
						80, 600		
単価						0		
						80, 600	円／件	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	諸経費動向調査費用		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費用				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	B I M／C I M活用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M活用工事に要する費用				0		0		
			式	1		3, 560, 000		
計						0		
						3, 560, 000		
単価						0	円／式	
						3, 560, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	37	142	5, 254		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						40, 930		
単価						40, 930	円／日	



参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	気泡混合軽量土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	14, 520
						100		14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		49. 9	25, 400	1, 267, 460		
			m 3	49. 9	25, 400	1, 267, 460		
起泡剤		C×0. 1～3. 0%		167	1, 100	183, 700		
			k g	167	1, 100	183, 700		
諸雑費（まるめ）				1		840		
			式	1		840		
計						1, 452, 000		
						1, 452, 000		
単価						14, 520	円／m 3	
						14, 520		

## 参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	大口径ボーリングマシン運転	30kW級	単位	日	数量	1	単価	47, 490	
						1		47, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 33	35, 700	47, 481			
			供用日	1. 33	35, 700	47, 481			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						47, 490			
						47, 490			
単価						47, 490			
						47, 490			
						47, 490	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	ダウンザホールハンマ [空圧式] 運 転	掘削孔径 φ 508～762	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	空気圧縮機運転	18～19m3/min 排ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	32,960
						1		32,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				156	142	22,152		
			L	156	142	22,152		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n		1.33	8,120	10,799		
			日	1.33	8,120	10,799		
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						32,960		
						32,960		
単価						32,960	円／日	
						32,960		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB01035	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単－ 147号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB01039	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 148号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB01040	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 149号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000	円／日	



# 参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-101号	H型钢	広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=14. 0m	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0	t	0. 172	130, 000	0	支給品	
				0. 172	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	H型钢	広幅 SS400 400×400 (172kg/m) L=13. 5m	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0	t	0. 172	130, 000	0	支給品	
				0. 172	130, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スハット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スハット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB01059	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 147号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860	円／日	
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB01063	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 148号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01049	
			日	1	11,400	11,400	単－ 149号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB01068	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 147号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		



参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860	円／日	
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－112号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB01072	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 148号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB01050	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 149号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

# 参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB01009	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 147号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700	円／日	
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48,860
						1		48,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1.5	12,000	18,000		
			日	1.5	12,000	18,000		
軽油				32	142	4,544		
			L	32	142	4,544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,860		
						48,860		
単価						48,860	円／日	
						48,860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB01013	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単一 148号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB01051	
			日	1	11, 400	11, 400	単一 149号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費 (率＋まるめ) 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000		



参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB01018	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 147号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860	円／日	
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB00984	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 148号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01052	
			日	1	11,400	11,400	単－ 149号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00364	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単一 147号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4, 342		
5%			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	



参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1.5	82,500	123,750	WYB01046	
			日	1.5	82,500	123,750	単－ 148号	
発電機損耗費		45kVA		1	11,400	11,400	WYB01053	
			日	1	11,400	11,400	単－ 149号	
高級船員				1	34,528	34,528		
			人	1	34,528	34,528		
普通船員				1	26,312	26,312		
			人	1	26,312	26,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,010		
			式	1		3,010		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(ｽﾊﾟｯﾄ付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 ｽﾊﾟｯﾄ装置		1. 5	91, 100	136, 650	WYB00293	
			日	1. 5	91, 100	136, 650	単－ 147号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860		
						48, 860	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860	円／日	
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB01047	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 148号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB01054	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 149号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	38,740
						1		38,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22,984	22,984		
			人	1	22,984	22,984		
軽油				77.6	142	11,019		
			L	77.6	142	11,019		
トラック [普通型]		10～11t積		1.24	3,820	4,736		
			時間	1.24	3,820	4,736		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						38,740		
						38,740		
単価						38,740		
						38,740		



参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型(第2次) 振り子式 235kWN	単位	日	数量	1	単価	176, 400
						1		176, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				454	142	64, 468		
			L	454	142	64, 468		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N		1. 3	86, 100	111, 930		
			供用日	1. 3	86, 100	111, 930		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						176, 400		
						176, 400		
単価						176, 400		
						176, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	94, 280
						1		94, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				60	142	8, 520		
			L	60	142	8, 520		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 08	56, 000	60, 480		
			供用日	1. 08	56, 000	60, 480		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94, 280		
						94, 280		
単価						94, 280		
						94, 280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	クレーン搭載船運転	5連結組立台船(スポット付)	単位	日	数量	1	単価	230, 700
						1		230, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スポット装置		1.5	91, 100	136, 650	WYB00310	
			日	1.5	91, 100	136, 650	単一 147号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				2	26, 312	52, 624		
			人	2	26, 312	52, 624		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 342		
			式	1		4, 342		
計						230, 700		
						230, 700		
単価						230, 700		
						230, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	作業船運転	FRP船 D 50PS	単位	日	数量	1	単価	48, 860
						1		48, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
作業船（損料）		FRP船 D 50PS		1. 5	12, 000	18, 000		
			日	1. 5	12, 000	18, 000		
軽油				32	142	4, 544		
			L	32	142	4, 544		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48, 860		
						48, 860		
単価						48, 860	円／日	
						48, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	引船運転	鋼船 D 100PS	単位	日	数量	1	単価	81, 860
						1		81, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
引船（損料）		鋼船 D 100PS		1. 5	25, 000	37, 500		
			日	1. 5	25, 000	37, 500		
重油		A重油（ローリー）		104	94. 5	9, 828		
			L	104	94. 5	9, 828		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						81, 860		
						81, 860		
単価						81, 860		
						81, 860		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	運搬船運転	5連結組立台船(簡易スハット付)	単位	日	数量	1	単価	199, 000
						1		199, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬船損料		PD台船 5連結 簡易スハット装置		1. 5	82, 500	123, 750	WYB01048	
			日	1. 5	82, 500	123, 750	単－ 148号	
発電機損耗費		45kVA		1	11, 400	11, 400	WYB01055	
			日	1	11, 400	11, 400	単－ 149号	
高級船員				1	34, 528	34, 528		
			人	1	34, 528	34, 528		
普通船員				1	26, 312	26, 312		
			人	1	26, 312	26, 312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 010		
			式	1		3, 010		
計						199, 000		
						199, 000		
単価						199, 000		
						199, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	潜水作業		単位	日	数量	1	単価	129,000
						1		129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	42,952	42,952		
			人	1	42,952	42,952		
潜水連絡員				1	28,184	28,184		
			人	1	28,184	28,184		
潜水送気員				1	29,016	29,016		
			人	1	29,016	29,016		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		1	13,810	13,810	WYB01232	
			日	1	13,810	13,810	単一 150号	
諸雑費（その他材料）（率） 15%				1		15,022		
			式	1		15,022		
諸雑費（まるめ）				1		16		
			式	1		16		
計						129,000		
						129,000		
単価						129,000		
						129,000	円／日	

# 参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100	円／日	
						91, 100		



参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー142号	クローラクレーン搭載・降車費		単位	式	数量	1	単価	478, 400
						1		478, 400
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
とび工				1	27, 560	27, 560		
			人	1	27, 560	27, 560		
特殊作業員				2	25, 064	50, 128		
			人	2	25, 064	50, 128		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ワイチ・リフティング型・排ガス(第2次)・50～55t吊		1	118, 800	118, 800	WYB01236	
			日	1	118, 800	118, 800	単ー 151号	
クレーン搭載船損料		PD台船 5連結 スパット装置		2	91, 100	182, 200	WYB01237	
			日	2	91, 100	182, 200	単ー 152号	
降車版（損料）				2	10, 200	20, 400		
			日	2	10, 200	20, 400		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		7, 472		
			式	1		7, 472		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						478, 400		
						478, 400		
単価						478, 400		
						478, 400		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	機装費	クローラー・クレーン 固定	単位	式	数量	1	単価	158,900
						1		158,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				2	28,600	57,200		
			人	2	28,600	57,200		
普通作業員				2	21,112	42,224		
			人	2	21,112	42,224		
溶接機運転		7.5KW、250A		2	10,390	20,780	WYB01239	
			日	2	10,390	20,780	単一 153号	
固定金物		タンバックスル他		4	2,000	8,000		
			本	4	2,000	8,000		
補助鋼材		補強材		1		28,800		
			式	1		28,800		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		1,840		
			式	1		1,840		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						158,900		
						158,900		
単価						158,900		
						158,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易ス <sup>パ</sup> ット装置	単位	日	数量	1	単価	82,500
						1		82,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13.0m×2.5m×1.7m/隻		5	10,000	50,000		
			隻	5	10,000	50,000		
ボラード（損料）				4	500	2,000		
			個	4	500	2,000		
ウインチ（損料）		ワイヤ 50m込み		2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
簡易スバット、スバットキーパー（損料）				2	5,500	11,000		
			組	2	5,500	11,000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2,000		
			個	20	100	2,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7,500		
			式	1		7,500		
計						82,500		
						82,500		
単価						82,500		
						82,500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-145号	運搬費（搬入、搬出）	基地～現場	単位	回	数量	1	単価	1, 661, 000
						1		1, 661, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低床トレーラー（２０t積）		クレーン搭載船 5隻		5	106, 600	533, 000		
			台	5	106, 600	533, 000		
低床トレーラー（２０t積）		運搬船 5隻		5	106, 600	533, 000		
			台	5	106, 600	533, 000		
低床トレーラー（２０t積）		引船 1隻		1	106, 600	106, 600		
			台	1	106, 600	106, 600		
トラック（１０t積）		交通船 1隻		1	61, 100	61, 100		
			台	1	61, 100	61, 100		
トラック（１０t積）		スポット、ウインチ他		3	61, 100	183, 300		
			台	3	61, 100	183, 300		
トラック（１０t積）		簡易スポット、ウインチ他		2	61, 100	122, 200		
			台	2	61, 100	122, 200		
トラック（１０t積）		ブロック、外備品		2	61, 100	122, 200		
			台	2	61, 100	122, 200		
計						1, 661, 400		
						1, 661, 400		
単価						1, 661, 000		
						1, 661, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	積卸し費		単位	回	数量	1	単価	496, 300
						1		496, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	29, 536	29, 536		
			人	1	29, 536	29, 536		
とび工				2	27, 560	55, 120		
			人	2	27, 560	55, 120		
普通作業員				2	21, 112	42, 224		
			人	2	21, 112	42, 224		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		3	121, 000	363, 000		
			日	3	121, 000	363, 000		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		6, 344		
			式	1		6, 344		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						496, 300		
						496, 300		
単価						496, 300		
						496, 300		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-147号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PD台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100		
						91, 100		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	運搬船損料	PD台船 5連結 簡易スパット装置	単位	日	数量	1	単価	82,500
						1		82,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13.0m×2.5m×1.7m/隻		5	10,000	50,000		
			隻	5	10,000	50,000		
ボラード（損料）				4	500	2,000		
			個	4	500	2,000		
ウインチ（損料）		ワイヤ 50m込み		2	5,000	10,000		
			組	2	5,000	10,000		
簡易スパット、スパットキーパー（損料）				2	5,500	11,000		
			組	2	5,500	11,000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2,000		
			個	20	100	2,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7,500		
			式	1		7,500		
計						82,500		
						82,500		
単価						82,500		
						82,500		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	1	単価	11, 400
						1		11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(低騒音)]		排出ガス対策型（第3次）37/45kVA		1. 5	5, 890	8, 835		
			日	1. 5	5, 890	8, 835		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						11, 400		
						11, 400		
単価						11, 400	円／日	
						11, 400		



参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	潜水コンプレッサー運転	吐出し空気量210L/min	単位	日	数量	1	単価	13,810
						1		13,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水コンプレッサー（損料）		吐出し空気量210L/min		1	7,400	7,400		
			日	1	7,400	7,400		
貯気空気タンク（損料）				1	1,800	1,800		
			日	1	1,800	1,800		
空気清浄機（損料）				1	1,200	1,200		
			日	1	1,200	1,200		
軽油				24	142	3,408		
			L	24	142	3,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						13,810		
						13,810		
単価						13,810		
						13,810		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス(第2次)・50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	118, 800
						1		118, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				67	142	9, 514		
			L	67	142	9, 514		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 5	56, 000	84, 000		
			供用日	1. 5	56, 000	84, 000		
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						118, 800		
						118, 800		
単価						118, 800		
						118, 800		

# 参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	クレーン搭載船損料	PD台船 5連結 スパット装置	単位	日	数量	1	単価	91, 100
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P D 台船（損料）		13. 0m×2. 5m×1. 7m/隻		5	10, 000	50, 000		
			隻	5	10, 000	50, 000		
ボラード（損料）				4	500	2, 000		
			個	4	500	2, 000		
デッキエンドローラー（損料）				4	1, 500	6, 000		
			個	4	1, 500	6, 000		
ウインチ（損料）		3ﾄﾞﾗﾑ		2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
スパット、スパットキーパー（損料）				2	5, 500	11, 000		
			組	2	5, 500	11, 000		
防舷材(ペンドル)（損料）				20	100	2, 000		
			個	20	100	2, 000		
重機養生厚板材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
クローラ輪止用鋼材				1		1, 000		
			式	1		1, 000		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8, 100		
			式	1		8, 100		
計						91, 100		
						91, 100		
単価						91, 100	円／日	
						91, 100		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	溶接機運転	7. 5KW、250A	単位	日	数量	1	単価	10, 390
						1		10, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接機賃料		7. 5KW、250A（4週8休）		1	6, 630	6, 630		
			日	1	6, 630	6, 630		
溶接用ケーブル（＋、－）		20m/本		2	600	1, 200		
			本	2	600	1, 200		
軽油				18	142	2, 556		
			L	18	142	2, 556		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10, 390		
						10, 390		
単価						10, 390	円／日	
						10, 390		