

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和12年 6月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580023	1 4) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	266, 761, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	266, 728, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	263日間 自 令和 6年10月11日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	10, 700
		2 3) 公 告 日	令和 6年 7月 4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その４）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		123,059,585	1	1,802,583		
			1		124,862,168				
法面工		式	1		11,993,469	1	1,625,654		
			1		13,619,123				
アンカー工		式	1		11,993,469	1	1,625,654		
			1		13,619,123				
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		3,352,824	-1	-3,352,824	内-1号	
			0		0				
アンカー工材料費(アンカー)		式	0		0	1	3,799,927	内-2号	
			1		3,799,927				
削孔(アンカー) (砂質土・粘性土)	杭径 135mm	m	68	25,387	1,726,316	-7	-177,709	単-1号	
			61	25,387	1,548,607				
削孔(アンカー) (軟岩)	杭径 135mm	m	72	41,568	2,992,896	25	1,039,200	単-2号	
			97	41,568	4,032,096				
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	10	37,034	370,340	-1	-37,034	単-3号	
			9	37,034	333,306				
インジェクションパンプ組立・挿入		本	10	27,236	272,360	-1	-27,236	単-4号	
			9	27,236	245,124				
グラウト注入		m3	6	59,771	358,626	1	59,771	単-5号	
			7	59,771	418,397				
ローリングマシン移設		回	1		44,255	0	0	内-3号	
			1		44,255				
ダブルパッカー注入工		m3	3	243,494	730,482	1	243,494	単-6号	
			4	243,494	973,976				

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その４）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー台座		箇所	10	214, 537	2, 145, 370	-1	-214, 537	単-7号	
			9	214, 537	1, 930, 833				
足場	安全ネット必要	掛㎡	0		0	70	292, 602	内-4号	
			70		292, 602				
擁壁工		式	1		106, 831, 980	1	852, 983		
			1		107, 684, 963				
既製杭工		式	1		106, 831, 980	1	852, 983		
			1		107, 684, 963				
鋼管杭 （支給品）	鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m	本	40		33, 016, 9450	-4	-33, 016, 945	内-5号	
鋼管杭 （支給品）	鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m	本	04		033, 280, 554	4	33, 280, 554	内-6号	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m	本	60		58, 881, 1260	-6	-58, 881, 126	内-7号	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m	本	06		059, 099, 669	6	59, 099, 669	内-8号	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 10m	本	40		6, 774, 3070	-4	-6, 774, 307	内-9号	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 10m	本	04		06, 805, 668	4	6, 805, 668	内-10号	
鋼管杭 （支給品）	鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 12.5m	本	60		7, 696, 5610	-6	-7, 696, 561	内-11号	
鋼管杭 （支給品）	鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 12.5m	本	06		07, 752, 398	6	7, 752, 398	内-12号	

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
圧入機移動		回	30		261,815	0	0	内-13号	
			30		261,815				
支給品運搬		t	31.69		170,831	-31.69	-170,831	内-14号	
			0		0				
支給品運搬		t	0		0	31.38	169,160	内-15号	
			31.38		169,160				
現場発生品運搬	丸蓋	t	0		0	1.56	15,346	内-16号	
			1.56		15,346				
鋼管杭材料費 （購入のみ）	丸蓋	t	0	0	0	0.78	269,958	単-8号	
			0.78		269,958				
現場取卸（鋼管杭）		t	41.74	728.2	30,395	0	0	単-9号	
			41.74		30,395				
応急処理工		式	1		876,851	-1	-876,851		
			0		0				
応急処理作業工		式	1		876,851	-1	-876,851		
			0		0				
応急作業		式	1		876,851	-1	-876,851	内-17号	
			0		0				
構造物撤去工		式	1		-76,480	1	64,475		
			1		-12,005				
構造物取壊し工		式	0		0	1	38,310		
			1		38,310				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	5	38,310	単-10号	
			5		7,662				38,310

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1 1		-76,480 -50,315	1	26,165	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 5	0 3,093	0 15,465	5	15,465		単-11号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 5	0 2,140	0 10,700	5	10,700		単-12号
処分	へび-H1	t	2 2	-38,240 -38,240	-76,480 -76,480	0	0		単-13号
仮設工		式	1 1		3,433,765 3,570,087	1	136,322		
工事用道路工		式	1 1		834,694 721,265	1	-113,429		
工事用道路盛土 (設置)		m3	160 160	1,083 1,083	173,280 173,280	0	0		単-14号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去	m2	242 0		408,097 0	-242	-408,097		内-18号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	m2	0 242		0 294,668	242	294,668		内-19号
土のう (大型土のう、設置)	φ110(丸型)×110cm	袋	51 51	4,967 4,967	253,317 253,317	0	0		単-15号
汚濁防止工		式	1 1		2,343,375 2,343,375	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	120 120		2,343,375 2,343,375	0	0		内-20号

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工		式	0 1		0 121,903	1	121,903		
仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 100m2未満 法面清掃不要の補正無	m2	0 58		0 121,903	58	121,903	内-21号	
交通管理工		式	1 1		255,696 383,544	1	127,848		
交通誘導警備員		人日	20 0		255,696 0	-20	-255,696	内-22号	
交通誘導警備員		人日	0 30		0 383,544	30	383,544	内-23号	
直接工事費		式	1 1		123,059,585 124,862,168	1	1,802,583		
共通仮設費		式	1 1		31,951,236 38,251,040	1	6,299,804		
共通仮設費		式	1 1		17,687,887 23,880,748	1	6,192,861		
運搬費		式	1 1		16,331,225 17,260,760	1	929,535		
重建設機械分解組立費		回	1 0		16,095,194 0	-1	-16,095,194	内-24号	
重建設機械分解組立費		回	0 1		0 17,260,760	1	17,260,760	内-25号	
仮設材運搬費		t	41.8 0		236,031 0	-41.8	-236,031	内-26号	

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		139,892	1	4,936,959		
			1		5,076,851				
施工調査費		式	1		139,892	0	0	内-27号	
			1		139,892				
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0		0	1	4,026,000	内-28号	
			1		4,026,000				
アソカ基本調査試験費		式	0		0	1	910,959	内-29号	
			1		910,959				
営繕費		式	0		0	1	316,200		
			1		316,200				
快適トイレ		式	0		0	1	316,200	内-30号	
			1		316,200				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,216,770	1	10,167		
			1		1,226,937				
共通仮設費（率計上）		式	1		14,263,349	1	106,943		
			1		14,370,292				
純工事費		式	1		155,010,821	1	8,102,387		
			1		163,113,208				
現場管理費		式	1		55,231,886	1	2,354,765		
			1		57,586,651				
工事原価		式	1		210,242,707	1	10,457,152		
			1		220,699,859				
一般管理費等		式	1		32,237,293	1	1,362,848		
			1		33,600,141				

設計内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		242,480,000	1	11,820,000		
			1		254,300,000				
消費税相当額		式	1		24,248,000	1	1,182,000		
			1		25,430,000				
工事費計		式	1		266,728,000	1	13,002,000		
			1		279,730,000				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	156. 3m 0m 96. 4m 25. 8kg 10組 10組		1		3, 682, 000			CB223980
		式	1		3, 682, 000	0	0	
合 計					3, 352, 824		-3, 352, 824	
					0			

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	176. 6m 0m 86. 7m 23. 2kg 9組 9組		0		0			CB223980
		式	1		4, 173, 000	1	4, 173, 000	
合 計					0			
					4, 173, 000		4, 173, 000	
変更積算金額					0			
					3, 799, 927		3, 799, 927	円／式

1回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		1	48,600	48,600			CB223950
		回	1	48,600	48,600	0	0	
合 計					44,255			
					44,255		0	

0/70掛m2当たり内訳書

足場
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	67	4, 796	321, 332	67	321, 332	単一 22号
合 計					0			
					321, 332		321, 332	
変更積算金額					0			
					292, 602		292, 602	円／掛m2

4/0本当たり内訳書

鋼管杭
第 5号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m (2箇所継)		4	8, 931, 000	35, 724, 000			WYB00650
		本	4	8, 931, 000	35, 724, 000	0	0	単一 23号
鋼管杭開先加工	両側切断・片端開先加工		4	102, 900	411, 600			WYB00023
		本	4	102, 900	411, 600	0	0	単一 24号
鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号11〜13)		3	29, 160	87, 480			WYB00649
		本	3	29, 160	87, 480	0	0	単一 25号
鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号14)		1	29, 160	29, 160			WYB00658
		本	1	29, 160	29, 160	0	0	単一 26号
合 計					33, 016, 945			
					0			

0/4本当たり内訳書

鋼管杭
第 6号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m (2箇所継) クローラークレーン90t吊		0	0	0			WYB00718
		本	4	8, 992, 000	35, 968, 000	4	35, 968, 000	単一 27号
鋼管杭開先加工	両側切断・片端開先加工		0	0	0			WYB00049
		本	4	102, 900	411, 600	4	411, 600	単一 28号
鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号11〜13)		0	0	0			WYB00723
		本	3	40, 520	121, 560	3	121, 560	単一 29号
鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号14)		0	0	0			WYB00727
		本	1	40, 520	40, 520	1	40, 520	単一 30号
合 計					0			
					36, 541, 680			
変更積算金額					0			
					33, 280, 554			

6/0本当たり内訳書

鋼管杭
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m (1箇所継)		6	8, 473, 000	50, 838, 000			WYB00310
		本	6	8, 473, 000	50, 838, 000	0	0	単一 31号
鋼管杭 (先端リングビット付) (材料費)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号15〜20)		6	2, 304, 000	13, 824, 000			WYB00325
		本	6	2, 304, 000	13, 824, 000	0	0	単一 32号
合 計					58, 881, 126			
					0			

0/6本当たり内訳書

鋼管杭
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m (1箇所継) クローラークレーン90t吊		0	0	0			WYB00321
		本	6	8, 531, 000	51, 186, 000	6	51, 186, 000	単一 33号
鋼管杭 (先端リングビット付) (材料費)	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本 (杭番号15～20)		0	0	0			WYB00332
		本	6	2, 286, 000	13, 716, 000	6	13, 716, 000	単一 34号
合 計					0			
					64, 902, 000		64, 902, 000	
変更積算金額					0			
					59, 099, 669		59, 099, 669	円／本

4/0本当たり内訳書

鋼管杭
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m		4	1, 317, 000	5, 268, 000			WYB00344
		本	4	1, 317, 000	5, 268, 000	0	0	単一 35号
鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 (1箇所)		2	63, 700	127, 400			WYB00330
		本	2	63, 700	127, 400	0	0	単一 36号
小口径鋼管杭 (先端リング ビット付) (材料費)	φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t 運搬, 加工費込		4	511, 000	2, 044, 000			WYB00032
		本	4	511, 000	2, 044, 000	0	0	単一 37号
合 計					6, 774, 307			
					0			
							-6, 774, 307	

0/4本当たり内訳書

鋼管杭
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m クローラークレーン90t吊		0	0	0			WYB00360
		本	4	1, 325, 000	5, 300, 000	4	5, 300, 000	単一 38号
鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 (1箇所) クローラークレーン90t吊		0	0	0			WYB00337
		本	2	64, 920	129, 840	2	129, 840	単一 39号
小口径鋼管杭 (先端リング ビット付) (材料費)	φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t 運搬, 加工費込		0	0	0			WYB00036
		本	4	511, 000	2, 044, 000	4	2, 044, 000	単一 40号
合 計					0			
					7, 473, 840			
変更積算金額					0			
					6, 805, 668			
								円／本

6/0本当たり内訳書

鋼管杭
第 11号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m (1箇所継)		6	1, 345, 000	8, 070, 000			WYB00388
		本	6	1, 345, 000	8, 070, 000	0	0	単一 41号
鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 (1箇所)		6	63, 700	382, 200			WYB00366
		本	6	63, 700	382, 200	0	0	単一 42号
小口径鋼管杭 (先端リング ビット付) (支給品)	φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t		6	0	0			WYB00398
		本	6	0	0	0	0	単一 43号
合 計					7, 696, 561			
					0		-7, 696, 561	

0/6本当たり内訳書

鋼管杭
第 12号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m (1箇所継) クローラークレーン90t吊		0	0	0			WYB00403
		本	6	1, 354, 000	8, 124, 000	6	8, 124, 000	単一 44号
鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 (1箇所) クローラークレーン90t吊		0	0	0			WYB00371
		本	6	64, 920	389, 520	6	389, 520	単一 45号
小口径鋼管杭 (先端リングビット付) (支給品)	φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t		0	0	0			WYB00400
		本	6	0	0	6	0	単一 46号
合 計					0			
					8, 513, 520		8, 513, 520	
変更積算金額					0			
					7, 752, 398		7, 752, 398	円／本

30回当たり内訳書

圧入機移動

第 13号内訳書

單價使用年月	2024. 08
步掛使用年月	2024. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

31.69/0t当たり内訳書

支給品運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		31.69	4,420	140,069			WB010020
		t	31.69	4,420	140,069	0	0	単一 48号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		31.69	1,500	47,535			WB010030
		t	31.69	1,500	47,535	0	0	単一 49号
合 計					170,831		-170,831	
					0			

0/31.38t当たり内訳書

支給品運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	31.38	4,420	138,699	31.38	138,699	WB010020 単一 50号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	31.38	1,500	47,070	31.38	47,070	WB010030 単一 51号
合 計					0 185,769		185,769	
変更積算金額					0 169,160		169,160	円／t

0/1.56t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0 km以下	t	0	0	0			CB010410
		t	1.56	1,860	2,901	1.56	2,901	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
		t	1.56	8,943	13,951	1.56	13,951	
合 計					0			
					16,852		16,852	
変更積算金額					0			
					15,346		15,346	円／t

一式当たり内訳書

応急作業

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3, 692	110, 760			WYB00006
		時間	30	3, 692	110, 760	0	0	単一 53号
特殊作業員			30	3, 133	93, 990			WYB00007
		時間	30	3, 133	93, 990	0	0	単一 54号
普通作業員			30	2, 639	79, 170			WYB00008
		時間	30	2, 639	79, 170	0	0	単一 55号
運転手（特殊）			60	3, 159	189, 540			WYB00009
		時間	60	3, 159	189, 540	0	0	単一 56号
運転手（一般）			60	2, 873	172, 380			WYB00010
		時間	60	2, 873	172, 380	0	0	単一 57号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	1, 739	52, 170			WYB00011
		時間	30	1, 739	52, 170	0	0	単一 58号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		30	2, 629	78, 870			WYB00012
		時間	30	2, 629	78, 870	0	0	単一 59号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		30	2, 543	76, 290			WYB00013
		時間	30	2, 543	76, 290	0	0	単一 60号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		30	3, 659	109, 770			WYB00014
		時間	30	3, 659	109, 770	0	0	単一 61号
合 計					876, 851			
					0			

242/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	撤去		242	191. 9	46, 439			WB253610
		m 2	242	191. 9	46, 439	0	0	単一 65号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 183日 有 261日 有		52	7, 724	401, 648			WB253630
		枚	52	7, 724	401, 648	0	0	単一 66号
合 計					408, 097			
					0			
							-408, 097	

0/242m2当たり内訳書

敷鉄板

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 183日 有 468日 無	枚	0 52	0 6, 222	0 323, 544			WB253630
						52	323, 544	単一 67号
合 計					0 323, 544		323, 544	
変更積算金額					0 294, 668			
							294, 668	円／m2

120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	21, 900	438, 000			WB253010
		m	20	21, 900	438, 000	0	0	単一 71号
単独ポート φ 300 丈長1m× 長20m 1000N/3cm未満 168								
汚濁防止フェンス	撤去		100	21, 350	2, 135, 000			WB253010
		m	100	21, 350	2, 135, 000	0	0	単一 72号
単独ポート φ 300 丈長1m× 長20m 1000N/3cm未満 183								
合 計					2, 343, 375			
					2, 343, 375		0	

0/58m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準		0	0	0			WB254010
		m 2	58. 3	2, 296	133, 856	58. 3	133, 856	単一 73号
合 計					0			
					133, 856		133, 856	
変更積算金額					0			
					121, 903		121, 903	円／m2

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			20	14, 040	280, 800			WB010212
		人日	20	14, 040	280, 800	0	0	単一 74号
合 計					255, 696			
					0		-255, 696	

0/30人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	30	14, 040	421, 200	30	421, 200	単一 75号
合 計					0			
					421, 200		421, 200	
変更積算金額					0			
					383, 544		383, 544	円／人日

1/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 090, 000	1, 090, 000			WB010350
		回	1	1, 090, 000	1, 090, 000	0	0	単一 76号
ジャイロバイラー組立・解体	ジャイロバイラー	回	1	1, 478, 000	1, 478, 000			WYB00043
		回	1	1, 478, 000	1, 478, 000	0	0	単一 77号
クランプクレーン組立・解体	クランプクレーン CB4	回	1	2, 286, 000	2, 286, 000			WYB00002
		回	1	2, 286, 000	2, 286, 000	0	0	単一 78号
重建設機械輸送	15t車 800km(往復)	台	6	763, 000	4, 578, 000			WYB00004
		台	6	763, 000	4, 578, 000	0	0	単一 79号
重建設機械輸送	11t車 800km(往復)	台	3	590, 000	1, 770, 000			WYB00005
		台	3	590, 000	1, 770, 000	0	0	単一 80号
重建設機械輸送	30t低床トレーラー 800km(往復)	台	2	1, 280, 000	2, 560, 000			WYB00017
		台	2	1, 280, 000	2, 560, 000	0	0	単一 81号
運搬される建設機械の運搬中の損料	ジャイロバイラー L=800km 3. 3供用日(片道)	台	2	1, 399, 000	2, 798, 000			WYB00025
		台	2	1, 399, 000	2, 798, 000	0	0	単一 82号
運搬される建設機械の運搬中の損料	クランプクレーン L=800km 3. 3供用日(片道)	台	2	557, 700	1, 115, 400			WYB00026
		台	2	557, 700	1, 115, 400	0	0	単一 83号
合 計					16, 095, 194			
					0		-16, 095, 194	

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	0	0	0			WB010350
			1	2, 278, 000	2, 278, 000	1	2, 278, 000	単一 84号
ジャイロバイラー組立・解体	ジャイロバイラー クローラークレーン90t吊	回	0	0	0			WYB00060
			1	1, 518, 000	1, 518, 000	1	1, 518, 000	単一 85号
クランブクレーン組立・解体	クランブクレーン CB4 クローラークレーン90t吊	回	0	0	0			WYB00319
			1	2, 338, 000	2, 338, 000	1	2, 338, 000	単一 86号
重建設機械輸送	15t車 800km(往復)	台	0	0	0			WYB00038
			6	763, 000	4, 578, 000	6	4, 578, 000	単一 87号
重建設機械輸送	11t車 800km(往復)	台	0	0	0			WYB00039
			3	590, 000	1, 770, 000	3	1, 770, 000	単一 88号
重建設機械輸送	30t低床トレーラー 800km(往復)	台	0	0	0			WYB00041
			2	1, 280, 000	2, 560, 000	2	2, 560, 000	単一 89号
運搬される建設機械の運搬中の損料	ジャイロバイラー L=800km 3. 3供用日(片道)	台	0	0	0			WYB00047
			2	1, 399, 000	2, 798, 000	2	2, 798, 000	単一 90号
運搬される建設機械の運搬中の損料	クランブクレーン L=800km 3. 3供用日(片道)	台	0	0	0			WYB00048
			2	557, 700	1, 115, 400	2	1, 115, 400	単一 91号
合 計					0			
					18, 955, 400		18, 955, 400	
変更積算金額					0			
					17, 260, 760		17, 260, 760	円／回

41.8/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 51.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	41.8	4,700	196,460	0	0	WB010020 単一 92号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	41.8	1,500	62,700	0	0	WB010030 単一 93号
合 計					236,031 0		-236,031	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	構造物とりこわし工 積込(コンクリート殻) (技術員0.5人)		1	16,800	16,800			WYB00044
		件	1	16,800	16,800	0	0	単一 94号
施工状況モニタリング調査	アンカー工(ロータリーパーカッション式) (技術員0.5人)		1	16,800	16,800			WYB00045
		件	1	16,800	16,800	0	0	単一 95号
諸経費動向調査			1	120,000	120,000			WYB00046
		工事	1	120,000	120,000	0	0	単一 96号
合 計					139,892			
					139,892		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に要する費用			0		0			WYB00058
		式	1		4, 026, 000	1	4, 026, 000	単一 97号
合 計					0			
					4, 026, 000		4, 026, 000	
変更積算金額					0			
					4, 026, 000		4, 026, 000	円／式

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し（クローラ型）135mm 粘性土・砂質土		0	0	0			CB223910
		m	5. 5	13, 650	75, 075	5. 5	75, 075	
削孔（アンカー）	無し（クローラ型）135mm 軟岩		0	0	0			CB223910
		m	3	23, 540	70, 620	3	70, 620	
インジェクションパイプ加工組立・挿入	削孔長10m以内 IP65タイプ		0	0	0			WYB00029
		本	1	20, 800	20, 800	1	20, 800	単一 98号
アンカー鋼材加工・組立・挿入工			0	0	0			WYB00028
		本	1	15, 600	15, 600	1	15, 600	単一 99号
ダブルパッカー注入工φ135mm	アンカー体長1m超5m以下 自由長10m以下		0	0	0			WYB00042
		m 3	0. 05	294, 600	14, 730	0. 05	14, 730	単一 100号
グラウト注入（アンカー）			0	0	0			CB223940
		m 3	0. 39	68, 550	26, 734	0. 39	26, 734	
アンカー（材料費）	8. 3m 0m 7m 0kg 1組 1組		0		0			CB223980
		式	1		243, 300	1	243, 300	
引抜き試験工			0	0	0			WYB00030
		本	1	311, 000	311, 000	1	311, 000	単一 101号
データ整理及び解析			0	0	0			WYB00031
		本	1	133, 100	133, 100	1	133, 100	単一 102号
合 計					0			
					910, 959		910, 959	
変更積算金額					0			
					910, 959		910, 959	円／式

一式当たり内訳書

第 30号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		0	0	0			WYB00024
		基・月	6. 2	51, 000	316, 200	6. 2	316, 200	単一 103号
合 計					0			
					316, 200		316, 200	
変更積算金額					0			
					316, 200		316, 200	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	削孔 (アンカー) (砂質土・粘性土)	杭径 135mm	単位	m	数量	1	単価	25, 387
						1		25, 387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー) アクロドリル工法		二重管方式 135mm 砂質土・粘性土		1	27, 880	27, 880	WYB00015	
			m	1	27, 880	27, 880	単一 16号	
計						27, 880		
						27, 880		
単価						27, 880		
						27, 880		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	削孔 (アンカー) (軟岩)	杭径 135mm	単位	m	数量	1	単価	41, 568
						1		41, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー) アクロドリル工法		二重管方式 135mm 軟岩		1	45, 650	45, 650	WYB00033	
			m	1	45, 650	45, 650	単一 17号	
計						45, 650		
						45, 650		
単価						45, 650		
						45, 650		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	37, 034
						1		37, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		1	40, 670	40, 670	CB223920	
			本	1	40, 670	40, 670		
計						40, 670		
						40, 670		
単価						40, 670	円／本	
						40, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	インジェクションパイプ組立・挿入		単位	本	数量	1	単価	27, 236
						1		27, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インジェクションパイプ加工組立・挿入		削孔長10m超え20m以内 IP65タイプ		1	29, 910	29, 910	WYB00027	
			本	1	29, 910	29, 910	単一 18号	
計						29, 910		
						29, 910		
単価						29, 910		
						29, 910		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	59, 771
						1		59, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）				1	65, 640	65, 640	CB223940	
			m 3	1	65, 640	65, 640		
c=1230kg/m3 (普通セメント25kg袋入り) 混和剤=C×1. 0%								
計						65, 640		
						65, 640		
単価						65, 640		
						65, 640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ダブルパッカー注入工		単位	m3	数量	1	単価	243, 494
						1		243, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダブルパッカー注入工 φ 1 3 5 mm		アンカー体長5m超10m以下 自由長10m以下		1	267, 400	267, 400	WYB00040	
			m 3	1	267, 400	267, 400	単一 19号	
計						267, 400		
						267, 400		
単価						267, 400		
						267, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	アンカー台座		単位	箇所	数量	1	単価	214, 537
						1		214, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー台座設置				1	95, 600	95, 600	WYB00001	
			箇所	1	95, 600	95, 600	単一 20号	
アンカー台座（材料費）		上下ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ・腹起し材・補剛材含む		1	140, 000	140, 000	WYB00019	
			箇所	1	140, 000	140, 000	単一 21号	
計						235, 600		
						235, 600		
単価						235, 600		
						235, 600	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鋼管杭材料費 (購入のみ)	丸蓋	単位	t	数量	0	単価	0
						1		346, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋（材料費）				0	0	0	WYB00054	
		t	1	380, 000	380, 000	380, 000	単一 52号	
計						0		
						380, 000		
単価						0		
						380, 000	円／t	
変更積算単価								
						346, 100	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	現場取卸(鋼管杭)		単位	t	数量	1	単価	728. 2
						1		728. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸（鋼管杭）		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 16t吊 標準		1	799. 8	799. 8	CB225230	
			t	1	799. 8	799. 8		
計						799. 8		
						799. 8		
単価						799. 8	円／t	
						799. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8, 415	8, 415	単一 62号	
計						0		
						8, 415		
単価						0		
						8, 415	円／m3	
変更積算単価								
						7, 662	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3, 397	3, 397		
計						0		
						3, 397		
単価						0		
						3, 397	円／m3	
変更積算単価						3, 093	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 63号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価						2, 140	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	処分	ヘビ-H1	単位	t	数量	1	単価	-38, 240
						1		-38, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ-H1		1	-42, 000	-42, 000	WYB00051	
			t	1	-42, 000	-42, 000	単一 64号	
計						-42, 000		
						-42, 000		
単価						-42, 000		
						-42, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	工事用道路盛土 (設置)		単位	m3	数量	1	単価	1, 083
						1		1, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 045	1, 045	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		1	1, 045	1, 045		
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10, 000m3未満)	m 3	1	144. 4	144. 4	CA900310	
		無し		1	144. 4	144. 4		
計						1, 189. 4		
						1, 189. 4		
単価						1, 190		
						1, 190		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	土のう (大型土のう、設置)	φ110(丸型)×110cm	単位	袋	数量	1	単価	4,967
						1		4,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置 6m以下		1	1,512	1,512	WB252730	
			袋	1	1,512	1,512	単一 68号	
大型土のう (流用品) 積込				1	2,996	2,996	WYB00018	
			袋	1	2,996	2,996	単一 69号	
大型土のう (流用品) 運搬		L=3.3km		1	945.8	945.8	WYB00021	
			袋	1	945.8	945.8	単一 70号	
計						5,453.8		
						5,453.8		
単価						5,454		
						5,454	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	削孔（アンカー）アクロドリル工法	二重管方式 135mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	10	単価	27, 880
						10		27, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 552	29, 536	16, 303		
			人	0. 552	29, 536	16, 303		
特殊作業員				0. 552	25, 064	13, 835		
			人	0. 552	25, 064	13, 835		
普通作業員				1. 104	21, 112	23, 307		
			人	1. 104	21, 112	23, 307		
シャンクロッド		φ 1 3 5 mm用		0. 038	69, 200	2, 629		
			個	0. 038	69, 200	2, 629		
クリーニングアダプタ		φ 1 3 5 mm用		0. 037	141, 000	5, 217		
			個	0. 037	141, 000	5, 217		
エキステンションロッド		φ 1 3 5 mm用		0. 037	50, 400	1, 864		
			個	0. 037	50, 400	1, 864		
ドリルパイプ		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）		0. 215	70, 900	15, 243		
			本	0. 215	70, 900	15, 243		
インナーロッド		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）		0. 181	45, 500	8, 235		
			本	0. 181	45, 500	8, 235		
リングビット		φ 1 3 5 mm用		0. 196	79, 200	15, 523		
			個	0. 196	79, 200	15, 523		
インナービット		φ 1 3 5 mm用		0. 13	56, 100	7, 293		
			個	0. 13	56, 100	7, 293		
ウォーターシーベル		φ 1 3 5 mm 二重管用		0. 016	156, 000	2, 496		
			個	0. 016	156, 000	2, 496		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	削孔（アンカー）アクロドリル工法	二重管方式 135mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	10	単価	27,880
						10		27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン（賃料）		4.9t吊		0.552	46,140	25,469	WYB00016	
			日	0.552	46,140	25,469	単一 104号	
アクロドリル（損料）		ESD-240R ローターバールカッポン式 ハックホドリル		0.552	220,000	121,440		
			日	0.552	220,000	121,440		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		19,946		
			式	1		19,946		
計						278,800		
						278,800		
単価						27,880		
						27,880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	削孔（アンカー）アクロドリル工法	二重管方式 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	45, 650
						10		45, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 912	29, 536	26, 936		
			人	0. 912	29, 536	26, 936		
特殊作業員				0. 912	25, 064	22, 858		
			人	0. 912	25, 064	22, 858		
普通作業員				1. 824	21, 112	38, 508		
			人	1. 824	21, 112	38, 508		
シャンクロッド		φ 1 3 5 mm用		0. 05	69, 200	3, 460		
			個	0. 05	69, 200	3, 460		
クリーニングアダプタ		φ 1 3 5 mm用		0. 053	141, 000	7, 473		
			個	0. 053	141, 000	7, 473		
エクステンションロッド		φ 1 3 5 mm用		0. 053	50, 400	2, 671		
			個	0. 053	50, 400	2, 671		
ドリルパイプ		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）		0. 351	70, 900	24, 885		
			本	0. 351	70, 900	24, 885		
インナーロッド		φ 1 3 5 mm用（1. 5 m）		0. 455	45, 500	20, 702		
			本	0. 455	45, 500	20, 702		
リングビット		φ 1 3 5 mm用		0. 257	79, 200	20, 354		
			個	0. 257	79, 200	20, 354		
インナービット		φ 1 3 5 mm用		0. 16	56, 100	8, 976		
			個	0. 16	56, 100	8, 976		
ウォーターシーベル		φ 1 3 5 mm 二重管用		0. 025	156, 000	3, 900		
			個	0. 025	156, 000	3, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	削孔（アンカー）アクロドリル工法	二重管方式 135mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	45,650
						10		45,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン（賃料）		4.9t吊		0.912	46,140	42,079	WYB00034	
			日	0.912	46,140	42,079	単一 105号	
アクロドリル（損料）		ESD-240R ローターパワークッション式 ハックホドリル		0.912	220,000	200,640		
			日	0.912	220,000	200,640		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		33,058		
			式	1		33,058		
計						456,500		
						456,500		
単価						45,650		
						45,650	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	インジェクションパイプ加工組立・挿入	削孔長10m超え20m以内 IP65タイプ	単位	本	数量	10	単価	29,910
						10		29,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	29,536	88,608		
			人	3	29,536	88,608		
特殊作業員				3	25,064	75,192		
			人	3	25,064	75,192		
普通作業員				6	21,112	126,672		
			人	6	21,112	126,672		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		8,628		
			式	1		8,628		
計						299,100		
						299,100		
単価						29,910	円／本	
						29,910		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-19号	ダブルパッカー注入工φ 135mm	アンカー体長5m超10m以下 自由長10m以下	単位	m ³	数量	10	単価	267,400
						10		267,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				15.8	29,536	466,668		
			人	15.8	29,536	466,668		
特殊作業員				15.8	25,064	396,011		
			人	15.8	25,064	396,011		
普通作業員				31.6	21,112	667,139		
			人	31.6	21,112	667,139		
グラウトミキサ〔並列2槽式〕		攪拌容量400L×2槽		15.8	3,460	54,668		
			日	15.8	3,460	54,668		
薬液注入ポンプ		0～20L／min×2（9.8MPa）		15.8	19,200	303,360		
			日	15.8	19,200	303,360		
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕		吐出量37～100L／min		15.8	5,240	82,792		
			日	15.8	5,240	82,792		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕		0～120L／分 0～5.9MPa		15.8	8,800	139,040		
			日	15.8	8,800	139,040		
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		5m ³		15.8	633	10,001		
			供用日	15.8	633	10,001		
発動発電機〔排出ガス対策型（第1次基準値）〕		ディーゼルエンジン・超低騒音型・37/45KVA		15.8	3,330	52,614		
			日	15.8	3,330	52,614		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m		15.8	385	6,083		
			日	15.8	385	6,083		
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中泥水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m		15.8	843	13,319		
			日	15.8	843	13,319		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-19号	ダブルパッカー注入工φ 1 3 5 m	アンカー体長5m超10m以下 自由長10m以下	単位	m 3	数量	10	単価	267, 400
						10		267, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		c=1230kg/m3（普通セメント25kg袋入り）混和剤=C×1.0%		10	35, 100	351, 000		
			m 3	10	35, 100	351, 000		
二重管ホース		φ 1 2 mm 2 1 MP a L = 2 0 m		0. 16	221, 000	35, 360		
			本	0. 16	221, 000	35, 360		
接続アダプター				0. 33	40, 000	13, 200		
			個	0. 33	40, 000	13, 200		
シールパッカーセット				0. 33	106, 000	34, 980		
			個	0. 33	106, 000	34, 980		
シールセット				3. 33	5, 310	17, 682		
			個	3. 33	5, 310	17, 682		
注入用配管部品				1		20, 000		
			式	1		20, 000		
注入用電機部品				1		5, 000		
			式	1		5, 000		
注入用油脂類				1		5, 000		
			式	1		5, 000		
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						2, 674, 000		
						2, 674, 000		
単価						267, 400		
						267, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	アンカー台座設置		単位	箇所	数量	1	単価	95, 600
						1		95, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	29, 536	14, 768		
			人	0. 5	29, 536	14, 768		
とび工				0. 5	27, 560	13, 780		
			人	0. 5	27, 560	13, 780		
溶接工				0. 5	28, 600	14, 300		
			人	0. 5	28, 600	14, 300		
普通作業員				1	21, 112	21, 112		
			人	1	21, 112	21, 112		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 5	44, 100	22, 050		
			日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		9, 590		
			式	1		9, 590		
計						95, 600		
						95, 600		
単価						95, 600		
						95, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-21号	アンカー台座（材料費）	上下ﾌﾟﾗｯｸﾄ・腹起し材・補剛材含む	単位	箇所	数量	1	単価	140,000
						1		140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー台座		上下ﾌﾟﾗｯｸﾄ・腹起し材・補剛材含む		1	140,000	140,000		
			箇所	1	140,000	140,000		
計						140,000		
						140,000		
単価						140,000		
						140,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	30, 576	58, 094		
とび工			人	8. 4	28, 912	242, 860		
普通作業員			人	1. 8	22, 152	39, 873		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	46, 100	36, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		101, 893		
計						479, 600		
単価						4, 796	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （2箇所継）	単位	本	数量	10	単価	8, 931, 000	
						10		8, 931, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		40. 47	952, 100	38, 531, 487	WYB00651		
			日	40. 47	952, 100	38, 531, 487	単－ 106号		
水潤滑システム（賃料）		60kg/cm2 60L/min 23kw		121. 4	40, 000	4, 856, 000			
			日	121. 4	40, 000	4, 856, 000			
クローラクレーン運転		80t吊		40. 47	155, 400	6, 289, 038	WYB00652		
			日	40. 47	155, 400	6, 289, 038	単－ 107号		
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		40. 47	24, 000	971, 280	WYB00653		
			日	40. 47	24, 000	971, 280	単－ 108号		
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		40. 47	429, 500	17, 381, 865	WYB00654		
			日	40. 47	429, 500	17, 381, 865	単－ 109号		
ユニットランナー（賃料）				40. 47	50, 000	2, 023, 500			
			日	40. 47	50, 000	2, 023, 500			
半自動溶接機（損料）		500A		80. 93	868	70, 247			
			日	80. 93	868	70, 247			
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		98	762	74, 676			
			k g	98	762	74, 676			
土木一般世話役				40. 47	29, 536	1, 195, 321			
			人	40. 47	29, 536	1, 195, 321			
特殊作業員				40. 47	25, 064	1, 014, 340			
			人	40. 47	25, 064	1, 014, 340			
とび工				80. 93	27, 560	2, 230, 430			
			人	80. 93	27, 560	2, 230, 430			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－23号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （2箇所継）	単位	本	数量	10	単価	8, 931, 000
						10		8, 931, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				80. 93	28, 600	2, 314, 598		
			人	80. 93	28, 600	2, 314, 598		
普通作業員				40. 47	21, 112	854, 402		
			人	40. 47	21, 112	854, 402		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		11, 502, 816		
			式	1		11, 502, 816		
計						89, 310, 000		
						89, 310, 000		
単価						8, 931, 000	円／本	
						8, 931, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－24号	鋼管杭開先加工	両側切断・片端開先加工	単位	本	数量	4	単価	102, 900
						4		102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				12	28, 600	343, 200		
			人	12	28, 600	343, 200		
普通作業員				2. 4	21, 112	50, 668		
			人	2. 4	21, 112	50, 668		
酸素		ポンベ		12	563	6, 756		
			m 3	12	563	6, 756		
アセチレン		ポンベ		4. 8	2, 290	10, 992		
			k g	4. 8	2, 290	10, 992		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						411, 700		
						411, 700		
単価						102, 900		
						102, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号11～13）	単位	本	数量	1	単価	29,160
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=7.6m		2.675	0	0	WYB00655	
			t	2.675	0	0	単一 110号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=8.9m		3.133	0	0	WYB00656	
			t	3.133	0	0	単一 111号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=1.0m		0.352	0	0	WYB00657	
			t	0.352	0	0	単一 112号	
先端リングビット				1	940,000	0	支給品	
			個	1	940,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		6.172	3,000	0	支給品	
			t	6.172	3,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		0.012	3,000	36		
			t	0.012	3,000	36		
長さエキストラ		1.0m以上2.0m未満		0.352	14,500	0	支給品	
			t	0.352	14,500	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m以下		6.168	8,000	0	支給品	
			t	6.168	8,000	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		6.258	4,100	0	支給品	
			t	6.258	4,100	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0.012	4,100	49		
			t	0.012	4,100	49		
丸蓋				0.078	380,000	0	支給品	
			t	0.078	380,000	0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号11～13）	単位	本	数量	1	単価	29,160
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋溶接費				3.73	4,900	18,277		
			m	3.73	4,900	18,277		
吊金具A		取付費含む		0.004	1,040,000	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
吊金具B		取付費含む		0.004	1,040,000	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0.012	900,000	0	支給品	
			t	0.012	900,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0.012	900,000	10,800		
			t	0.012	900,000	10,800		
計						29,162		
						29,162		
単価						29,160		
						29,160		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号14）	単位	本	数量	1	単価	29,160
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=9.1m		3.203	0	0	WYB00659	
			t	3.203	0	0	単一 113号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=7.9m		2.781	0	0	WYB00660	
			t	2.781	0	0	単一 114号	
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=0.5m		0.176	0	0	WYB00661	
			t	0.176	0	0	単一 115号	
先端リングビット				1	940,000	0	支給品	
			個	1	940,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		6.172	3,000	0	支給品	
			t	6.172	3,000	0		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		0.012	3,000	36		
			t	0.012	3,000	36		
長さエキストラ		1.0m未満		0.176	18,000	0	支給品	
			t	0.176	18,000	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m以下		2.961	8,000	0	支給品	
			t	2.961	8,000	0		
輸送エキストラ		φ1200以上 9m超12m以下		3.207	4,000	0	支給品	
			t	3.207	4,000	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		6.258	4,100	0	支給品	
			t	6.258	4,100	0		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0.012	4,100	49		
			t	0.012	4,100	49		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－26号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号14）	単位	本	数量	1	単価	29,160
						1		29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋				0.078	380,000	0	支給品	
			t	0.078	380,000	0		
丸蓋溶接費				3.73	4,900	18,277		
			m	3.73	4,900	18,277		
吊金具A		取付費含む		0.004	1,040,000	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
吊金具B		取付費含む		0.004	1,040,000	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0.012	900,000	0	支給品	
			t	0.012	900,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0.012	900,000	10,800		
			t	0.012	900,000	10,800		
計						29,162		
						29,162		
単価						29,160		
						29,160	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （2箇所継）クローラークレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		8, 992, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0	WYB00719		
			日	40. 47	952, 100	38, 531, 487	単一 116号		
水潤滑システム（賃料）		60kg/cm2 60L/min 23kw		0	0	0			
			日	121. 4	40, 000	4, 856, 000			
クローラークレーン運転		90t吊		0	0	0	WYB00720		
			日	40. 47	168, 600	6, 823, 242	単一 117号		
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		0	0	0	WYB00721		
			日	40. 47	24, 000	971, 280	単一 118号		
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0	WYB00722		
			日	40. 47	429, 500	17, 381, 865	単一 119号		
ユニットランナー（賃料）				0	0	0			
			日	40. 47	50, 000	2, 023, 500			
半自動溶接機（損料）		500A		0	0	0			
			日	80. 93	868	70, 247			
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		0	0	0			
			k g	98	762	74, 676			
土木一般世話役				0	0	0			
			人	40. 47	29, 536	1, 195, 321			
特殊作業員				0	0	0			
			人	40. 47	25, 064	1, 014, 340			
とび工				0	0	0			
			人	80. 93	27, 560	2, 230, 430			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （2箇所継） クローラクレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8, 992, 000
溶接工				0	0	0		
			人	80. 93	28, 600	2, 314, 598		
普通作業員				0	0	0		
			人	40. 47	21, 112	854, 402		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		11, 578, 612		
計						0		
						89, 920, 000		
単価						0		
						8, 992, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鋼管杭開先加工	両側切斷・片端開先加工	単位	本	数量	0	単価	0
					4			102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	12	28, 600	343, 200		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 4	21, 112	50, 668		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	12	563	6, 756		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	4. 8	2, 290	10, 992		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		84		
計						0		
						411, 700		
単価						0		
						102, 900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一29号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号11～13）	単位	本	数量	0 1	単価 40,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=7.6m		0	0	0	WYB00724
			t	2.675	0	0	単一 120号
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=8.9m		0	0	0	WYB00725
			t	3.133	0	0	単一 121号
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=1.0m		0	0	0	WYB00726
			t	0.352	0	0	単一 122号
先端リングビット				0	0	0	
			個	1	940,000	0	支給品
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		0	0	0	
			t	6.172	3,000	0	支給品
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		0	0	0	
			t	0.012	3,000	36	
長さエキストラ		1.0m以上2.0m未満		0	0	0	
			t	0.352	14,500	0	支給品
輸送エキストラ		φ1200以上 9m以下		0	0	0	
			t	6.168	8,000	0	支給品
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0	0	0	
			t	6.258	4,100	0	支給品
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0	0	0	
			t	0.012	4,100	49	
丸蓋				0	0	0	
			t	0.078	380,000	29,640	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-29号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号11～13）	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	40,520
吊金具A	取付費含む		t	0.004	1,040,000	0		支給品
吊金具B	取付費含む		t	0.004	1,040,000	0		支給品
現場円周溶接用部材	裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		t	0.012	900,000	0		支給品
現場円周溶接用部材	裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		t	0.012	900,000	10,800		
計						0		
						40,525		
単価						0		
						40,520		円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号14）	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=9.1m		0	0	0		WYB00728
			t	3.203	0	0		単－123号
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=7.9m		0	0	0		WYB00729
			t	2.781	0	0		単－124号
鋼管杭		SKK400 φ1200 t=12mm L=0.5m		0	0	0		WYB00730
			t	0.176	0	0		単－125号
先端リングビット				0	0	0		
			個	1	940,000	0		支給品
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		0	0	0		
			t	6.172	3,000	0		支給品
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		0	0	0		
			t	0.012	3,000	36		
長さエキストラ		1.0m未満		0	0	0		
			t	0.176	18,000	0		支給品
輸送エキストラ		φ1200以上 9m以下		0	0	0		
			t	2.961	8,000	0		支給品
輸送エキストラ		φ1200以上 9m超12m以下		0	0	0		
			t	3.207	4,000	0		支給品
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0	0	0		
			t	6.258	4,100	0		支給品
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0	0	0		
			t	0.012	4,100	49		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-30号	鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ1200 t=12mm L=17.5m/本（杭番号14）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		40,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋				0	0	0		
			t	0.078	380,000	29,640		
吊金具A		取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
吊金具B		取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.004	1,040,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0	0	0	支給品	
			t	0.012	900,000	0		
現場円周溶接用部材		裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0	0	0		
			t	0.012	900,000	10,800		
計						0		
						40,525		
単価						0		
						40,520	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （1箇所継）	単位	本	数量	10	単価	8, 473, 000	
						10		8, 473, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		38. 41	952, 100	36, 570, 161	WYB00311		
			日	38. 41	952, 100	36, 570, 161	単－ 126号		
水潤滑システム（賃料）		60kg/cm2 60L/min 23kw		115. 24	40, 000	4, 609, 600			
			日	115. 24	40, 000	4, 609, 600			
クローラクレーン運転		80t吊		38. 41	155, 400	5, 968, 914	WYB00312		
			日	38. 41	155, 400	5, 968, 914	単－ 127号		
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		38. 41	24, 000	921, 840	WYB00313		
			日	38. 41	24, 000	921, 840	単－ 128号		
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		38. 41	429, 500	16, 497, 095	WYB00314		
			日	38. 41	429, 500	16, 497, 095	単－ 129号		
ユニットランナー（賃料）				38. 41	50, 000	1, 920, 500			
			日	38. 41	50, 000	1, 920, 500			
半自動溶接機（損料）		500A		76. 83	868	66, 688			
			日	76. 83	868	66, 688			
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		49	762	37, 338			
			k g	49	762	37, 338			
土木一般世話役				38. 41	29, 536	1, 134, 477			
			人	38. 41	29, 536	1, 134, 477			
特殊作業員				38. 41	25, 064	962, 708			
			人	38. 41	25, 064	962, 708			
とび工				76. 83	27, 560	2, 117, 434			
			人	76. 83	27, 560	2, 117, 434			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （1箇所継）	単位	本	数量	10	単価	8, 473, 000
						10		8, 473, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				76. 83	28, 600	2, 197, 338		
			人	76. 83	28, 600	2, 197, 338		
普通作業員				38. 41	21, 112	810, 911		
			人	38. 41	21, 112	810, 911		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 914, 996		
15%			式	1		10, 914, 996		
計						84, 730, 000		
						84, 730, 000		
単価						8, 473, 000		
						8, 473, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本（杭番号15～20）	単位	本	数量	1	単価	2, 304, 000
						1		2, 304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 0m		2. 816	198, 000	557, 568	WYB00020	
			t	2. 816	198, 000	557, 568	単－ 130号	
鋼管杭		SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 5m		3. 344	198, 000	662, 112	WYB00003	
			t	3. 344	198, 000	662, 112	単－ 131号	
先端リングビット				1	940, 000	940, 000		
			個	1	940, 000	940, 000		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下		6. 172	3, 000	18, 516		
			t	6. 172	3, 000	18, 516		
輸送エキストラ		φ 1200以上 9m以下		2. 818	8, 000	22, 544		
			t	2. 818	8, 000	22, 544		
輸送エキストラ		φ 1200以上 9m超12m以下		3. 348	4, 000	13, 392		
			t	3. 348	4, 000	13, 392		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		6. 256	4, 100	25, 649		
			t	6. 256	4, 100	25, 649		
丸蓋				0. 078	380, 000	29, 640		
			t	0. 078	380, 000	29, 640		
丸蓋溶接費				3. 73	4, 900	18, 277		
			m	3. 73	4, 900	18, 277		
吊金具A		取付費含む		0. 002	1, 040, 000	2, 080		
			t	0. 002	1, 040, 000	2, 080		
吊金具B		取付費含む		0. 004	1, 040, 000	4, 160		
			t	0. 004	1, 040, 000	4, 160		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本（杭番号15～20）	単位	本	数量	1	単価	2, 304, 000
						1		2, 304, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場円周溶接用部材	裏当てリングおよびストッパー 取付費含む		0. 012	900, 000	10, 800		
			t	0. 012	900, 000	10, 800		
	計					2, 304, 738		
						2, 304, 738		
	単価					2, 304, 000		
						2, 304, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （1箇所継）クローラークレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
						10		8, 531, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0	WYB00322	
			日	38. 41	952, 100	36, 570, 161	単－ 132号	
	水潤滑システム（賃料）	60kg/cm2 60L/min 23kw		0	0	0		
			日	115. 24	40, 000	4, 609, 600		
	クローラークレーン運転	90t吊		0	0	0	WYB00323	
			日	38. 41	168, 600	6, 475, 926	単－ 133号	
	発動発電機運転	150kVA(排出ガス対策型)		0	0	0	WYB00324	
			日	38. 41	24, 000	921, 840	単－ 134号	
	クランプクレーン運転	CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0	WYB00326	
			日	38. 41	429, 500	16, 497, 095	単－ 135号	
	ユニットランナー（賃料）			0	0	0		
			日	38. 41	50, 000	1, 920, 500		
	半自動溶接機（損料）	500A		0	0	0		
			日	76. 83	868	66, 688		
	溶接ワイヤ	φ 3. 2mm		0	0	0		
			k g	49	762	37, 338		
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	38. 41	29, 536	1, 134, 477		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	38. 41	25, 064	962, 708		
	とび工			0	0	0		
			人	76. 83	27, 560	2, 117, 434		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	鋼管杭圧入	φ 1200 L=17. 5m （1箇所継）クローラークレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8, 531, 000
溶接工				0	0	0		
			人	76. 83	28, 600	2, 197, 338		
普通作業員				0	0	0		
			人	38. 41	21, 112	810, 911		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		10, 987, 984		
計						0		
						85, 310, 000		
単価						0		
						8, 531, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本（杭番号15～20）	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 286, 000
鋼管杭		SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 0m	t	0	0	0	WYB00333	
			t	2. 816	198, 000	557, 568	単－ 136号	
鋼管杭		SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 5m	t	0	0	0	WYB00334	
			t	3. 344	198, 000	662, 112	単－ 137号	
先端リングビット			個	0	0	0		
			個	1	940, 000	940, 000		
外径エキストラ		1200mm以上1600mm以下	t	0	0	0		
			t	6. 172	3, 000	18, 516		
輸送エキストラ		φ 1200以上 9m以下	t	0	0	0		
			t	2. 818	8, 000	22, 544		
輸送エキストラ		φ 1200以上 9m超12m以下	t	0	0	0		
			t	3. 348	4, 000	13, 392		
地域エキストラ		九州B 陸上12m以下	t	0	0	0		
			t	6. 256	4, 100	25, 649		
丸蓋			t	0	0	0		
			t	0. 078	380, 000	29, 640		
吊金具A		取付費含む	t	0	0	0		
			t	0. 002	1, 040, 000	2, 080		
吊金具B		取付費含む	t	0	0	0		
			t	0. 004	1, 040, 000	4, 160		
現場円周溶接用部材		裏当てリング およびストップ－ 取付費含む	t	0	0	0		
			t	0. 012	900, 000	10, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 1200 t=12mm L=17. 5m/本（杭番号15～20）	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 286, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						2, 286, 461		
	単価					0		
						2, 286, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m	単位	本	数量	10	単価	1, 317, 000
						10		1, 317, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		6. 04	952, 100	5, 750, 684	WYB00345	
			日	6. 04	952, 100	5, 750, 684	単－ 138号	
ウォーターハンマ（賃料）		W100(二重管ロッド・スベール類含む)		6. 04	180, 000	1, 087, 200		
			日	6. 04	180, 000	1, 087, 200		
小口径アタッチメント（賃料）				6. 04	60, 000	362, 400		
			日	6. 04	60, 000	362, 400		
クローラクレーン運転		80t吊		6. 04	155, 400	938, 616	WYB00346	
			日	6. 04	155, 400	938, 616	単－ 139号	
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		6. 04	24, 000	144, 960	WYB00347	
			日	6. 04	24, 000	144, 960	単－ 140号	
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		6. 04	429, 500	2, 594, 180	WYB00348	
			日	6. 04	429, 500	2, 594, 180	単－ 141号	
杭打ち用ウォータージェット運転		14. 7MPa 325l/min		6. 04	73, 860	446, 114	WYB00349	
			日	6. 04	73, 860	446, 114	単－ 142号	
空気圧縮機運転		0. 7MPa 5m3/min		6. 04	11, 150	67, 346	WYB00350	
			日	6. 04	11, 150	67, 346	単－ 143号	
ユニットランナー（賃料）				6. 04	50, 000	302, 000		
			日	6. 04	50, 000	302, 000		
半自動溶接機（損料）		500A		6. 04	868	5, 242		
			日	6. 04	868	5, 242		
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		18	762	13, 716		
			k g	18	762	13, 716		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m	単位	本	数量	10	単価	1, 317, 000
						10		1, 317, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6. 04	29, 536	178, 397		
				6. 04	29, 536	178, 397		
特殊作業員			人	6. 04	25, 064	151, 386		
				6. 04	25, 064	151, 386		
とび工			人	12. 09	27, 560	333, 200		
				12. 09	27, 560	333, 200		
溶接工			人	6. 04	28, 600	172, 744		
				6. 04	28, 600	172, 744		
普通作業員			人	6. 04	21, 112	127, 516		
				6. 04	21, 112	127, 516		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		494, 299		
				1		494, 299		
計						13, 170, 000		
						13, 170, 000		
単価						1, 317, 000	円／本	
						1, 317, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318.5（1箇所）	単位	本	数量	10	単価	63, 700
						10		63, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転		80t吊		0. 92	155, 400	142, 968	WYB00331	
			日	0. 92	155, 400	142, 968	単－ 144号	
ジャイロパイラー（供用損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0. 92	424, 000	390, 080		
			日	0. 92	424, 000	390, 080		
土木一般世話役				0. 92	29, 536	27, 173		
			人	0. 92	29, 536	27, 173		
とび工				1. 83	27, 560	50, 434		
			人	1. 83	27, 560	50, 434		
溶接工				0. 92	28, 600	26, 312		
			人	0. 92	28, 600	26, 312		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						637, 000		
						637, 000		
単価						63, 700		
						63, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	小口径鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t 運搬, 加工費込	単位	本	数量	1	単価	511, 000
						1		511, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径鋼管杭（先端リングビット付）		φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t運搬, 加工費込		1	511, 000	511, 000		
			本	1	511, 000	511, 000		
計						511, 000		
						511, 000		
単価						511, 000	円／本	
						511, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m クローラークレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0	WYB00361	
			日	6. 04	952, 100	5, 750, 684	単－ 145号	
	ウォーターハンマ（賃料）	W100(二重管ロッド・スベール類含む)		0	0	0		
			日	6. 04	180, 000	1, 087, 200		
	小口径アタッチメント（賃料）			0	0	0		
			日	6. 04	60, 000	362, 400		
	クローラークレーン運転	90t吊		0	0	0	WYB00362	
			日	6. 04	168, 600	1, 018, 344	単－ 146号	
	発動発電機運転	150kVA(排出ガス対策型)		0	0	0	WYB00363	
			日	6. 04	24, 000	144, 960	単－ 147号	
	クランプクレーン運転	CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0	WYB00364	
			日	6. 04	429, 500	2, 594, 180	単－ 148号	
	杭打ち用ウォータージェット運転	14. 7MPa 325l/min		0	0	0	WYB00365	
			日	6. 04	73, 860	446, 114	単－ 149号	
	空気圧縮機運転	0. 7MPa 5m3/min		0	0	0	WYB00368	
			日	6. 04	11, 150	67, 346	単－ 150号	
	ユニットランナー（賃料）			0	0	0		
			日	6. 04	50, 000	302, 000		
	半自動溶接機（損料）	500A		0	0	0		
			日	6. 04	868	5, 242		
	溶接ワイヤ	φ 3. 2mm		0	0	0		
			k g	18	762	13, 716		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=10. 0m クローラークレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
						10		1, 325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	6. 04	29, 536	178, 397		
特殊作業員				0	0	0		
			人	6. 04	25, 064	151, 386		
とび工				0	0	0		
			人	12. 09	27, 560	333, 200		
溶接工				0	0	0		
			人	6. 04	28, 600	172, 744		
普通作業員				0	0	0		
			人	6. 04	21, 112	127, 516		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
4%			式	1		494, 571		
計						0		
						13, 250, 000		
単価						0		
						1, 325, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 （1箇所） クローラークレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
						10		64, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン運転		90t吊		0	0	0	WYB00064	
			日	0. 92	168, 600	155, 112	単－ 151号	
ジャイロパイラー（供用損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0		
			日	0. 92	424, 000	390, 080		
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 92	29, 536	27, 173		
とび工				0	0	0		
			人	1. 83	27, 560	50, 434		
溶接工				0	0	0		
			人	0. 92	28, 600	26, 312		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		89		
計						0		
						649, 200		
単価						0		
						64, 920	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	小口径鋼管杭（先端リングビット付）（材料費）	φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t 運搬, 加工費込	単位	本	数量	0	単価	0
						1		511, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径鋼管杭（先端リングビット付）		φ 318. 5×10. 3×10 丸蓋 φ 308. 6×6t運搬, 加工費込		0	0	0		
			本	1	511, 000	511, 000		
計						0		
						511, 000		
単価						0	円／本	
						511, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m（1箇所継）	単位	本	数量	10	単価	1, 345, 000	
						10		1, 345, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		6. 17	952, 100	5, 874, 457	WYB00389		
			日	6. 17	952, 100	5, 874, 457	単一 152号		
ウォーターハンマ（賃料）		W100(二重管ロッド・スベール類含む)		6. 17	180, 000	1, 110, 600			
			日	6. 17	180, 000	1, 110, 600			
小口径アタッチメント（賃料）				6. 17	60, 000	370, 200			
			日	6. 17	60, 000	370, 200			
クローラクレーン運転		80t吊		6. 17	155, 400	958, 818	WYB00390		
			日	6. 17	155, 400	958, 818	単一 153号		
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		6. 17	24, 000	148, 080	WYB00391		
			日	6. 17	24, 000	148, 080	単一 154号		
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		6. 17	429, 500	2, 650, 015	WYB00392		
			日	6. 17	429, 500	2, 650, 015	単一 155号		
杭打ち用ウォータージェット運転		14. 7MPa 325l/min		6. 17	73, 860	455, 716	WYB00393		
			日	6. 17	73, 860	455, 716	単一 156号		
空気圧縮機運転		0. 7MPa 5m3/min		6. 17	11, 150	68, 795	WYB00394		
			日	6. 17	11, 150	68, 795	単一 157号		
ユニットランナー（賃料）				6. 17	50, 000	308, 500			
			日	6. 17	50, 000	308, 500			
半自動溶接機（損料）		500A		6. 17	868	5, 355			
			日	6. 17	868	5, 355			
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		18	762	13, 716			
			k g	18	762	13, 716			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m（1箇所継）	単位	本	数量	10	単価	1, 345, 000
						10		1, 345, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 17	29, 536	182, 237		
			人	6. 17	29, 536	182, 237		
特殊作業員				6. 17	25, 064	154, 644		
			人	6. 17	25, 064	154, 644		
とび工				12. 35	27, 560	340, 366		
			人	12. 35	27, 560	340, 366		
溶接工				6. 17	28, 600	176, 462		
			人	6. 17	28, 600	176, 462		
普通作業員				6. 17	21, 112	130, 261		
			人	6. 17	21, 112	130, 261		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		501, 778		
			式	1		501, 778		
計						13, 450, 000		
						13, 450, 000		
単価						1, 345, 000		
						1, 345, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 （1箇所）	単位	本	数量	10	単価	63, 700
						10		63, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン運転		80t吊		0. 92	155, 400	142, 968	WYB00367	
			日	0. 92	155, 400	142, 968	単－ 144号	
ジャイロパイラー（供用損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0. 92	424, 000	390, 080		
			日	0. 92	424, 000	390, 080		
土木一般世話役				0. 92	29, 536	27, 173		
			人	0. 92	29, 536	27, 173		
とび工				1. 83	27, 560	50, 434		
			人	1. 83	27, 560	50, 434		
溶接工				0. 92	28, 600	26, 312		
			人	0. 92	28, 600	26, 312		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						637, 000		
						637, 000		
単価						63, 700		
						63, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	小口径鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t	単位	本	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径鋼管杭（先端リングビット付）		φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t		1	414, 990	0	支給品	
			本	1	414, 990	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m（1箇所継）クローラークレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
						10		1, 354, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0	WYB00404	
			日	6. 17	952, 100	5, 874, 457	単一 158号	
ウォーターハンマ（賃料）		W100(二重管ロッド・スベール類含む)		0	0	0		
			日	6. 17	180, 000	1, 110, 600		
小口径アタッチメント（賃料）				0	0	0		
			日	6. 17	60, 000	370, 200		
クローラークレーン運転		90t吊		0	0	0	WYB00405	
			日	6. 17	168, 600	1, 040, 262	単一 159号	
発動発電機運転		150kVA(排出ガス対策型)		0	0	0	WYB00406	
			日	6. 17	24, 000	148, 080	単一 160号	
クランプクレーン運転		CB4(20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0	WYB00407	
			日	6. 17	429, 500	2, 650, 015	単一 161号	
杭打ち用ウォータージェット運転		14. 7MPa 325l/min		0	0	0	WYB00408	
			日	6. 17	73, 860	455, 716	単一 162号	
空気圧縮機運転		0. 7MPa 5m3/min		0	0	0	WYB00409	
			日	6. 17	11, 150	68, 795	単一 163号	
ユニットランナー（賃料）				0	0	0		
			日	6. 17	50, 000	308, 500		
半自動溶接機（損料）		500A		0	0	0		
			日	6. 17	868	5, 355		
溶接ワイヤ		φ 3. 2mm		0	0	0		
			k g	18	762	13, 716		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	小口径鋼管杭圧入	φ 318. 5 L=12. 5m （1箇所継） クローラクレン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 354, 000
土木一般世話役				0	0	0		
			人	6. 17	29, 536	182, 237		
特殊作業員				0	0	0		
			人	6. 17	25, 064	154, 644		
とび工				0	0	0		
			人	12. 35	27, 560	340, 366		
溶接工				0	0	0		
			人	6. 17	28, 600	176, 462		
普通作業員				0	0	0		
			人	6. 17	21, 112	130, 261		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0		
			式	1		510, 334		
計						0		
						13, 540, 000		
単価						0		
						1, 354, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鋼管杭切断	鋼管杭 φ 318. 5 （1箇所） クローラークレーン90t吊	単位	本	数量	0	単価	0
						10		64, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン運転		90t吊		0	0	0	WYB00329	
			日	0. 92	168, 600	155, 112	単一 151号	
ジャイロパイラー（供用損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0		
			日	0. 92	424, 000	390, 080		
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 92	29, 536	27, 173		
とび工				0	0	0		
			人	1. 83	27, 560	50, 434		
溶接工				0	0	0		
			人	0. 92	28, 600	26, 312		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		89		
計						0		
						649, 200		
単価						0		
						64, 920	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	小口径鋼管杭（先端リングビット付）（支給品）	φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径鋼管杭（先端リングビット付）		φ 318. 5×10. 3×12. 5丸蓋 φ 308. 6×6t		0	0	0	支給品	
			本	1	414, 990	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	ジャイロパイラー自走	パイラー解体位置まで	単位	回	数量	10	単価	9,584
						10		9,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロパイラー運転（φ800ーφ1200仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0.09	952,100	85,689	WYB00354	
			日	0.09	952,100	85,689	単一 164号	
土木一般世話役				0.09	29,536	2,658		
			人	0.09	29,536	2,658		
特殊作業員				0.09	25,064	2,255		
			人	0.09	25,064	2,255		
とび工				0.19	27,560	5,236		
			人	0.19	27,560	5,236		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						95,840		
						95,840		
単価						9,584	円／回	
						9,584		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 420		
単価						4, 420	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 420		
単価						4, 420	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	丸蓋（材料費）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		380, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸蓋				0	0	0		
			t	1	380, 000	380, 000		
計						0		
						380, 000		
単価						0		
						380, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 536	3, 692		
			人	0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692		
						3, 692	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 125	25, 064	3, 133		
				0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133	円／時間	
						3, 133		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 125	21, 112	2, 639		
				0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639	円／時間	
						2, 639		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 125	22, 984	2, 873		
				0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873	円／時間	
						2, 873		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 739
						1		1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	143	500		
			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 739		
						1, 739		
単価						1, 739	円／時間	
						1, 739		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629	
						1		2, 629	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				5. 4	143	772			
			L	5. 4	143	772			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800			
			時間	1	1, 800	1, 800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57			
			時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 629			
						2, 629			
単価						2, 629			
						2, 629			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3〔排出ガス型（1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2,543
						1		2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	143	843		
			L	5.9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,543		
						2,543		
単価						2,543		
						2,543	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	143	1,229		
			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,659		
						3,659		
単価						3,659		
						3,659		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 415. 1	8, 415		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 415		
単価						8, 415	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-64号	スクラップ	ヘビ-H1	単位	t	数量	1	単価	-42,000
						1		-42,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ-H 1		-1	42,000	-42,000		
			t	-1	42,000	-42,000		
計						-42,000		
						-42,000		
単価						-42,000		
						-42,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	191. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143	29, 536	4, 223		
とび工			人	0. 143	27, 560	3, 941		
普通作業員			人	0. 143	21, 112	3, 019		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143	54, 700	7, 822	WK250590 単一 165号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		185		
計						19, 190		
単価						191. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 183日 有 261日 有	単位	枚	数量	1	単価	7,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6,954	6,954		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,724		
単価						7,724	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 183日 有 468日 無	単位	枚	数量	1	単価	6, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6, 222	6, 222		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 222		
単価						6, 222	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	29,536	3,426		
特殊作業員			人	0.116	25,064	2,907		
普通作業員			人	0.116	21,112	2,448		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	54,630	6,337	WK250500 単一 166号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,120		
単価						1,512	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	大型土のう（流用品）積込		単位	袋	数量	10	単価	2, 996
						10		2, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	29, 536	7, 384		
			人	0. 25	29, 536	7, 384		
特殊作業員				0. 25	25, 064	6, 266		
			人	0. 25	25, 064	6, 266		
普通作業員				0. 25	21, 112	5, 278		
			人	0. 25	21, 112	5, 278		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	44, 100	11, 025		
			日	0. 25	44, 100	11, 025		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						29, 960		
						29, 960		
単価						2, 996		
						2, 996	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	大型土のう（流用品）運搬	L=3. 3km	単位	袋	数量	10	単価	945. 8
						10		945. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通10～11t車		0. 2	47, 290	9, 458	WYB00022	
			日	0. 2	47, 290	9, 458	単一 167号	
計						9, 458		
						9, 458		
単価						945. 8		
						945. 8		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,974	297,400	WB253020 単一 168号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 168日	m	100	17,200	1,720,000		
アンカー工 10%			式	1		172,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2,190,000		
単価						21,900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	100	単価	21,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去	m	100	1,214	121,400	WB253020 単一 169号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 183日	m	100	18,300	1,830,000		
アンカー工 10%			式	1		183,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2,135,000		
単価						21,350	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 296
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 576	15, 288		
	法面工		人	2	31, 824	63, 648		
	特殊作業員		人	0. 8	26, 104	20, 883		
	普通作業員		人	1. 3	22, 152	28, 797		
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入	t	1. 6	23, 600	37, 760		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4. 7	3, 900	18, 330		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 ／ h	時間	4. 4	2, 180	9, 592	単一 170号	
	空気圧縮機運転		日	0. 69	15, 030	10, 370	WK250450 単一 171号	
	発動発電機運転		日	0. 69	9, 206	6, 352	WK250460 単一 172号	
	ホイールローダ運転		日	0. 37	27, 700	10, 249	WK250580 単一 173号	
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量3 0 0 k g × 1 槽・2 桿	日	0. 69	767	529		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	825	1, 155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		6, 647		
計						229, 600		
単価						2, 296	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－76号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 090, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		885, 368		
諸雑費（まるめ）			式	1		630		
計						1, 090, 000		
単価						1, 090, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	ジャイロパイラー組立・解体	ジャイロパイラー	単位	回	数量	1	単価	1, 478, 000
						1		1, 478, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0. 63	952, 100	599, 823	WYB00053	
			日	0. 63	952, 100	599, 823	単－ 174号	
クローラクレーン運転		80t吊		3	155, 400	466, 200	WYB00055	
			日	3	155, 400	466, 200	単－ 175号	
土木一般世話役				3	29, 536	88, 608		
			人	3	29, 536	88, 608		
特殊作業員				3	25, 064	75, 192		
			人	3	25, 064	75, 192		
とび工				9	27, 560	248, 040		
			人	9	27, 560	248, 040		
諸雑費（まるめ）				1		137		
			式	1		137		
計						1, 478, 000		
						1, 478, 000		
単価						1, 478, 000		
						1, 478, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	クランプクレーン組立・解体	クランプ クレーン CB4	単位	回	数量	1	単価	2, 286, 000
						1		2, 286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプクレーン運転		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		2. 9	429, 500	1, 245, 550	WYB00315	
			日	2. 9	429, 500	1, 245, 550	単一 176号	
クローラクレーン運転		80t吊		3. 9	155, 400	606, 060	WYB00057	
			日	3. 9	155, 400	606, 060	単一 177号	
土木一般世話役				3. 5	29, 536	103, 376		
			人	3. 5	29, 536	103, 376		
とび工				12	27, 560	330, 720		
			人	12	27, 560	330, 720		
諸雑費（まるめ）				1		294		
			式	1		294		
計						2, 286, 000		
						2, 286, 000		
単価						2, 286, 000		
						2, 286, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	重建設機械輸送	15t車 800km(往復)	単位	台	数量	1	単価	763, 000
						1		763, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械輸送		15t車 800km(往復)		1	763, 000	763, 000		
			台	1	763, 000	763, 000		
計						763, 000		
						763, 000		
単価						763, 000	円／台	
						763, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	重建設機械輸送	11t車 800km(往復)	単位	台	数量	1	単価	590, 000
						1		590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械輸送		11t車 800km(往復)		1	590, 000	590, 000		
			台	1	590, 000	590, 000		
計						590, 000		
						590, 000		
単価						590, 000	円／台	
						590, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	重建設機械輸送	30t低床トレーラー 800km (往復)	単位	台	数量	1	単価	1, 280, 000
						1		1, 280, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械輸送		30t低床トレーラー 800km (往復)		1	1, 280, 000	1, 280, 000		
			台	1	1, 280, 000	1, 280, 000		
計						1, 280, 000		
						1, 280, 000		
単価						1, 280, 000		
						1, 280, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	運搬される建設機械の運搬中の損料	ジャイロパイラー L=800km 3. 3供用日 (片道)	単位	台	数量	1	単価	1, 399, 000
						1		1, 399, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬される建設機械の運搬中の損料		ジャイロパイラー L=800km 3. 3供用日 (片道)		1	1, 399, 200	1, 399, 200		
			台	1	1, 399, 200	1, 399, 200		
計						1, 399, 200		
						1, 399, 200		
単価						1, 399, 000		
						1, 399, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	運搬される建設機械の運搬中の損料	クランプ クレーン L=800km 3.3供用日(片道)	単位	台	数量	1	単価	557,700
						1		557,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬される建設機械の運搬中の損料		クランプ クレーン L=800km 3.3供用日(片道)		1	557,700	557,700		
			台	1	557,700	557,700		
計						557,700		
						557,700		
単価						557,700	円／台	
						557,700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 278, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	25, 064	283, 223		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	85, 700	265, 670		
運搬費等率 315%			式	1		1, 729, 012		
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						2, 278, 000		
単価						2, 278, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	ジャイロパイラー組立・解体	ジャイロパイラー クローラークレーン90t吊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		1, 518, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0	WYB00061	
			日	0. 63	952, 100	599, 823	単－ 178号	
	クローラークレーン運転	90t吊		0	0	0	WYB00062	
			日	3	168, 600	505, 800	単－ 179号	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	29, 536	88, 608		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3	25, 064	75, 192		
	とび工			0	0	0		
			人	9	27, 560	248, 040		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		537		
	計					0		
						1, 518, 000		
	単価					0		
						1, 518, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	クランプクレーン組立・解体	クランプ クレーン CB4 クロークレーン90t吊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		2,338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプクレーン運転		CB4(20.0t×7.0～8.0m吊)		0	0	0	WYB00320	
			日	2.9	429,500	1,245,550	単－ 180号	
クローラクレーン運転		90t吊		0	0	0	WYB00327	
			日	3.9	168,600	657,540	単－ 181号	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.5	29,536	103,376		
とび工				0	0	0		
			人	12	27,560	330,720		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		814		
計						0		
						2,338,000		
単価						0		
						2,338,000	円／回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一87号	重建設機械輸送	15t車 800km(往復)	単位	台	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械輸送		15t車 800km(往復)		0	0	0	
			台	1	763, 000	763, 000	
計						0	
						763, 000	
単価						0	
						763, 000	円／台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一88号	重建設機械輸送	11t車 800km(往復)	単位	台	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械輸送		11t車 800km(往復)		0	0	0	
			台	1	590, 000	590, 000	
計						0	
						590, 000	
単価						0	
						590, 000	円／台

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	重建設機械輸送	30t低床トレーラー 800km(往復)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		1, 280, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械輸送		30t低床トレーラー 800km(往復)		0	0	0		
			台	1	1, 280, 000	1, 280, 000		
計						0		
						1, 280, 000		
単価						0		
						1, 280, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	運搬される建設機械の運搬中の損料	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ L=800km 3. 3供用日 (片道)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		1, 399, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬される建設機械の運搬中の損料		ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ L=800km 3. 3供用日 (片道)		0	0	0		
			台	1	1, 399, 200	1, 399, 200		
計						0		
						1, 399, 200		
単価						0		
						1, 399, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	運搬される建設機械の運搬中の損料	クランプ [※] クレーン L=800km 3. 3供用日 (片道)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		557, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬される建設機械の運搬中の損料		クランプ [※] クレーン L=800km 3. 3供用日 (片道)		0	0	0		
			台	1	557, 700	557, 700		
計						0		
						557, 700		
単価						0	円／台	
						557, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 51. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4, 700	4, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	施工状況モニタリング調査	構造物とりこわし工 積込（コンクリート殻）（技術員0. 5人）	単位	件	数量	1	単価	16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		構造物とりこわし工 積込（コンクリート殻）		1	16, 800	16, 800		
			件	1	16, 800	16, 800		
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800		
						16, 800	円／件	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	施工状況モニタリング調査	アンカー工（ロータリーパーカッション式）（技術員0.5人）	単位	件	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		アンカー工（ロータリーパーカッション式）		1	16, 800	16, 800		
			件	1	16, 800	16, 800		
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800	円／件	
						16, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1	120, 000	120, 000		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／工事	
						120, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		4, 026, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		4, 026, 000		
計						0		
						4, 026, 000		
単価						0	円／式	
						4, 026, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	インジェクションパイプ加工組立・挿入	削孔長10m以内 IP65タイプ	単位	本	数量	0	単価	0
						10		20, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	30, 576	61, 152		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	26, 104	52, 208		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	22, 152	88, 608		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		6, 032		
計						0		
						208, 000		
単価						0		
						20, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	アンカー鋼材加工・組立・挿入工		単位	本	数量	0	単価	0
						10		15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 5	30, 576	45, 864		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1. 5	26, 104	39, 156		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	22, 152	66, 456		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	3%		式	1		4, 524		
	計					0		
						156, 000		
	単価					0		
						15, 600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一100号	ダブルパッカー注入工φ 1 3 5 mm	アンカー体長1m超5m以下 自由長10m以下	単位	m 3	数量	0	0
						10	294, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	16. 94	30, 576	517, 957	
特殊作業員				0	0	0	
			人	16. 94	26, 104	442, 201	
普通作業員				0	0	0	
			人	33. 88	22, 152	750, 509	
機械運転費				0	0	0	WYB00037
			日	16. 94	43, 460	736, 212	単一 182号
注入材		c=1230kg/m3（普通セメント25kg袋入り）混和剤=C×1. 0%		0	0	0	
			m 3	10	36, 700	367, 000	
消耗材料				0	0	0	WYB00050
			m 3	10	13, 210	132, 100	単一 183号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		21	
計						0	
						2, 946, 000	
単価						0	
						294, 600	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	引抜き試験工		単位	本	数量	0	単価	0
						1		311, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	30, 576	61, 152		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	26, 104	52, 208		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4	22, 152	88, 608		
	技師（B）			0	0	0		
			人	1	48, 500	48, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 30%			0		0		
			式	1		60, 532		
	計					0		
						311, 000		
	単価					0		
						311, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	データ整理及び解析		単位	本	数量	0	単価	0
						1		133, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）				0	0	0		
			人	2	48, 500	97, 000		
技術員				0	0	0		
			人	1	36, 100	36, 100		
計						0		
						133, 100		
単価						0		
						133, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー103号	快適トイレ費用	1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	クローラクレーン（賃料）	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	46, 140
						1		46, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				20	143	2, 860		
			L	20	143	2, 860		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	18, 000	18, 000		
			日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46, 140		
						46, 140		
単価						46, 140	円／日	
						46, 140		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	クローラクレーン（賃料）	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	46, 140
						1		46, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				20	143	2, 860		
			L	20	143	2, 860		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18, 000	18, 000		
			日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						46, 140		
						46, 140		
単価						46, 140	円／日	
						46, 140		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	952, 100
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	発動発電機運転	150kVA(排出ガス対策型)	単位	日	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	143	14, 443		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5／1 5 0 k V A		1. 45	6, 590	9, 555		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000	円／日	
						24, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500		
						429, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=7. 6m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 9m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=1. 0m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 1m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=7. 9m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=0. 5m	単位	t	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						952, 100		
単価						0		
						952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	クローラクレーン運転	90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		168, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	90, 100	130, 645		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						168, 600		
単価						0		
						168, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次)	1 2 5 / 1 5 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						24, 000		
単価						0		
						24, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						429, 500		
単価						0		
						429, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=7. 6m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm	t	0	0	0	支給品	
				1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 9m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=1. 0m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 1m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=7. 9m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=0. 5m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0	支給品	
			t	1	198, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／ t	
						0		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1 1	単価	952, 100 952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100 952, 100		
単価						952, 100 952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	143	14, 443		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5／1 5 0 k V A		1. 45	6, 590	9, 555		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000	円／日	
						24, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500	円／日	
						429, 500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 0m	単位	t	数量	1	単価	198, 000
						1		198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	198, 000		
			t	1	198, 000	198, 000		
計						198, 000		
						198, 000		
単価						198, 000		
						198, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 5m	単位	t	数量	1	単価	198, 000
						1		198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		1	198, 000	198, 000		
			t	1	198, 000	198, 000		
計						198, 000		
						198, 000		
単価						198, 000		
						198, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0－ φ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						952, 100		
単価						0		
						952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	クローラクレーン運転	90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		168, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	90, 100	130, 645		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						168, 600		
単価						0		
						168, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次)	1 2 5 / 1 5 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						24, 000		
単価						0		
						24, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						429, 500		
単価						0		
						429, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=8. 0m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0		
			t	1	198, 000	198, 000		
計						0		
						198, 000		
単価						0		
						198, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	鋼管杭	SKK400 φ 1200 t=12mm L=9. 5m	単位	t	数量	0	単価	0
						1		198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		SKK400 φ 1200×12mm		0	0	0		
			t	1	198, 000	198, 000		
計						0		
						198, 000		
単価						0		
						198, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	952, 100
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t吊		1.45	81, 000	117, 450		
			供用日	1.45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－140号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	143	14, 443		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5／1 5 0 k V A		1. 45	6, 590	9, 555		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000		
						24, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－141号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500		
						429, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	杭打ち用ウォータージェット運転	14. 7MPa 325l/min	単位	日	数量	1	単価	73, 860
						1		73, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				120	143	17, 160		
			L	120	143	17, 160		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次） 1 4 . 7MP a 3 2 5 L／m i n		1. 45	39, 100	56, 695		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						73, 860		
						73, 860		
単価						73, 860		
						73, 860		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	空気圧縮機運転	0. 7MPa 5m3/min	単位	日	数量	1	単価	11, 150
						1		11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				44	143	6, 292		
			L	44	143	6, 292		
空気圧縮機 〔排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕		可搬式・スクェアエンジン 5m3/min 0. 7MPa		1. 45	3, 350	4, 857		
			供用日	1. 45	3, 350	4, 857		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11, 150		
						11, 150		
単価						11, 150		
						11, 150		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0 ー φ 1 2 0 0 仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						952, 100		
単価						0		
						952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	クローラクレーン運転	90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		168, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	90, 100	130, 645		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						168, 600		
単価						0		
						168, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次)	1 2 5 / 1 5 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						24, 000		
単価						0		
						24, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-148号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						429, 500		
単価						0		
						429, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	杭打ち用ウォータージェット運転	14. 7MPa 325l/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		73, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	120	143	17, 160		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第1次）14. 7MPa 325L/min		0	0	0		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						73, 860		
単価						0		
						73, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	空気圧縮機運転	0. 7MPa 5m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	44	143	6, 292		
空気圧縮機 〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		可搬式・スクエアエンジン 5m3/min 0. 7MPa		0	0	0		
			供用日	1. 45	3, 350	4, 857		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						11, 150		
単価						0		
						11, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	クローラクレーン運転	90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		168, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	90, 100	130, 645		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						168, 600		
単価						0		
						168, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	952, 100
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	発動発電機運転	150kVA (排出ガス対策型)	単位	日	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				101	143	14, 443		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A		1. 45	6, 590	9, 555		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000	円／日	
						24, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－155号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500		
						429, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	杭打ち用ウォータージェット運転	14. 7MPa 325l/min	単位	日	数量	1	単価	73, 860
						1		73, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				120	143	17, 160		
			L	120	143	17, 160		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次） 1 4 . 7MP a 3 2 5 L／m i n		1. 45	39, 100	56, 695		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						73, 860		
						73, 860		
単価						73, 860	円／日	
						73, 860		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－157号	空気圧縮機運転	0. 7MPa 5m3/min	単位	日	数量	1	単価	11, 150
						1		11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				44	143	6, 292		
			L	44	143	6, 292		
空気圧縮機 〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		可搬式・スクウェアエンジン 5m3/min 0. 7MPa		1. 45	3, 350	4, 857		
			供用日	1. 45	3, 350	4, 857		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11, 150		
						11, 150		
単価						11, 150	円／日	
						11, 150		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						952, 100		
単価						0		
						952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	クローラクレーン運転	90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		168, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	90, 100	130, 645		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						168, 600		
単価						0		
						168, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	発動発電機運転	150kVA(排出ガス対策型)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	101	143	14, 443		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1. 45	6, 590	9, 555		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						24, 000		
	単価					0		
						24, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						429, 500		
単価						0		
						429, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	杭打ち用ウォータージェット運転	14. 7MPa 325l/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		73, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	120	143	17, 160		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第1次）14. 7MPa 325L/min		0	0	0		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						73, 860		
単価						0		
						73, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	空気圧縮機運転	0. 7MPa 5m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	44	143	6, 292		
空気圧縮機　〔排出ガス対策型（第２次基準値）〕		可搬式・スクエアエンジン 5m3/min 0. 7MPa		0	0	0		
			供用日	1. 45	3, 350	4, 857		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						11, 150		
単価						0		
						11, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-164号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	952, 100
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						54, 700		
単価						54, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	94	143	13, 442		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 700	15, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 630		
単価						54, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	トラック運転	普通10～11t車	単位	日	数量	1	単価	47, 290
						1		47, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	22, 984	22, 984		
			人	1	22, 984	22, 984		
軽油				47	143	6, 721		
			L	47	143	6, 721		
トラック［普通型］		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 12	15, 700	17, 584		
			供用日	1. 12	15, 700	17, 584		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						47, 290		
						47, 290		
単価						47, 290	円／日	
						47, 290		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	29, 536	64, 979		
普通作業員			人	5. 4	21, 112	114, 004		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	49, 910	109, 802	WK250550 単－ 184号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 615		
計						297, 400		
単価						2, 974	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	単価	1, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	29, 536	26, 582		
普通作業員			人	2. 2	21, 112	46, 446		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 9	49, 910	44, 919	WK250550 単一 184号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 453		
計						121, 400		
単価						1, 214	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m 3／h	単位	時間	数量	1	単価	2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m 3／h	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 180		
単価						2, 180	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	153	9, 027		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 510	6, 002		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15, 030		
単価						15, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	9, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	153	4, 743		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 610	4, 463		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 206		
単価						9, 206	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	27, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 8	24, 024	19, 219		
軽油			L	15	153	2, 295		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	3, 910	6, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27, 700		
単価						27, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	1	単価	952, 100
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				290	143	41, 470		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		1. 45	628, 000	910, 600		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						952, 100		
						952, 100		
単価						952, 100	円／日	
						952, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	1	単価	429, 500
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				281	143	40, 183		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		1. 45	251, 000	363, 950		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				1		95		
			式	1		95		
計						429, 500		
						429, 500		
単価						429, 500		
						429, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	クローラクレーン運転	80t吊	単位	日	数量	1	単価	155, 400
						1		155, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				88	143	12, 584		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1. 45	81, 000	117, 450		
			供用日	1. 45	81, 000	117, 450		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						155, 400		
						155, 400		
単価						155, 400	円／日	
						155, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	ジャイロパイラー運転（φ 8 0 0ーφ 1 2 0 0仕様）	圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		952, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	290	143	41, 470		
ジャイロパイラー（損料）		圧入力800-4000kN 引抜き力850-4500kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	628, 000	910, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						952, 100		
単価						0		
						952, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	クローラクレーン運転	90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		168, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	90, 100	130, 645		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						168, 600		
単価						0		
						168, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	クランプクレーン運転	CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		429, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
軽油				0	0	0		
			L	281	143	40, 183		
クランプクレーン（損料）		CB4 (20. 0t×7. 0～8. 0m吊)		0	0	0		
			供用日	1. 45	251, 000	363, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						429, 500		
単価						0		
						429, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	クローラクレーン運転	90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		168, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 272	25, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	90, 100	130, 645		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						168, 600		
単価						0		
						168, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一182号	機械運転費		単位	日	数量	0	0
						1	43, 460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトミキサ〔並列２槽式〕	攪拌容量４００Ｌ×２槽		0	0	0		
		日	1	3, 460	3, 460		
薬液注入ポンプ	０～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）		0	0	0		
		日	1	19, 200	19, 200		
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ		0	0	0		
		日	1	5, 240	5, 240		
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式〕	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ		0	0	0		
		日	1	8, 800	8, 800		
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕	５ｍ ³		0	0	0		
		供用日	1	633	633		
発動発電機〔排出ガス対策型（第２次基準値）〕	ディーゼルエンジン・超低騒音型・37/45KVA		0	0	0		
		日	1	4, 890	4, 890		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		0	0	0		
		日	1	385	385		
工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ		0	0	0		
		日	1	843	843		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		9		
計					0		
					43, 460		
単価					0		
					43, 460	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	消耗材料		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,210
	二重管ホース	φ 1 2 mm 2 1 MP a L = 2 0 m		0	0	0		
			本	0.016	226,000	3,616		
	接続アダプター			0	0	0		
			個	0.033	40,000	1,320		
	シールパッカーセット			0	0	0		
			個	0.033	106,000	3,498		
	シールセット			0	0	0		
			個	0.333	5,310	1,768		
	注入用配管部品			0		0		
			式	1		2,000		
	注入用電機部品			0		0		
			式	1		500		
	注入用油脂類			0		0		
			式	1		500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						13,210		
	単価					0		
						13,210	円／m 3	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 910		
単価						49, 910	円／日	