

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その4）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年11月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580037	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	297, 825, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	296, 450, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	436日間 自 令和 7年 1月20日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	176, 453
		2 3) 公 告 日	令和 6年10月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		146,819,482			
				1		115,187,907	1	-31,631,575	
道路土工			式	1		48,123,186			
				1		42,429,761	1	-5,693,425	
路体盛土工			式	1		34,297,658			
				1		35,309,264	1	1,011,606	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0			単-1号
				210	5,685	1,193,850	210	1,193,850	
路体(築堤)盛土 (敷外)		2.5m未満		0	0	0			単-2号
				60	5,685	341,100	60	341,100	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		60	883.8	53,028			単-3号
				290	883.8	256,302	230	203,274	
路体(築堤)盛土 (敷外)		2.5m以上4.0m未満		0	0	0			単-4号
				80	884.9	70,792	80	70,792	
路体(築堤)盛土		4.0m以上		2,700	477.5	1,289,250			単-5号
				1,900	477.5	907,250	-800	-382,000	
路体(築堤)盛土 (敷外)		4.0m以上		3,500	250.1	875,350			単-6号
				1,800	250.1	450,180	-1,700	-425,170	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		3,910	1,040	4,066,400			単-7号
				2,170	1,040	2,256,800	-1,740	-1,809,600	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		3,900	254.7	993,330			単-8号
				2,200	254.7	560,340	-1,700	-432,990	
土材料		Fe石灰処理土		800	9,824	7,859,200			単-9号
				0	9,824	0	-800	-7,859,200	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料	ㇿ質土	m3	0	0	0	1, 100	5, 540, 700	単-10号	
			1, 100	5, 037	5, 540, 700				
土材料	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0	0	0	530	2, 107, 280	単-11号	
			530	3, 976	2, 107, 280				
土材料	軽量盛土材	m3	700	27, 373	19, 161, 100	90	2, 463, 570	単-12号	
			790	27, 373	21, 624, 670				
路床盛土工		式	1		13, 825, 528	1	-6, 705, 031		
			1		7, 120, 497				
路床盛土	2. 5m未満	m3	0	0	0	9	52, 038	単-13号	
			9	5, 782	52, 038				
路床盛土	4. 0m以上	m3	540	875. 7	472, 878	-260	-227, 682	単-14号	
			280	875. 7	245, 196				
土材料	Fe石灰処理土	m3	240	9, 824	2, 357, 760	-240	-2, 357, 760	単-15号	
			0	9, 824	0				
土材料	ㇿ質土	m3	0	0	0	9	45, 333	単-16号	
			9	5, 037	45, 333				
土材料	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0	0	0	110	437, 360	単-17号	
			110	3, 976	437, 360				
土材料	軽量盛土材	m3	290	28, 905	8, 382, 450	-120	-3, 468, 600	単-18号	
			170	28, 905	4, 913, 850				
吸出し防止材(全面)設置	長繊維ポリエステル系不織布 t=3. 0mm 300g/m2	m2	2, 710	964	2, 612, 440	-1, 230	-1, 185, 720	単-19号	
			1, 480	964	1, 426, 720				
軽量盛土工		式	1		34, 229, 580	1	-23, 501, 036		
			1		10, 728, 544				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その4）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量盛土工			式	1 1		34, 229, 580 10, 728, 544	1	-23, 501, 036	
気泡混合軽量盛土		K3-10	m3	871 258	31, 026 31, 026	27, 023, 646 8, 004, 708	-613	-19, 018, 938	単-20号
支柱		支柱(H鋼)H350×350 L =4. 0m	本	3 3	209, 030 209, 030	627, 090 627, 090	0	0	単-21号
支柱		支柱(H鋼)H350×350 L =0. 5m	本	1 1	150, 800 150, 800	150, 800 150, 800	0	0	単-22号
防水シート		EVA+不織布 厚0. 8+3mm	m2	727 45	3, 464 3, 464	2, 518, 328 155, 880	-682	-2, 362, 448	単-23号
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1m m	m2	830 495	1, 680 1, 680	1, 394, 400 831, 600	-335	-562, 800	単-24号
敷網材		φ 3. 2×100×100 メッキ 処理(HDZ35相当)	m2	1, 070 0	1, 455 1, 455	1, 556, 850 0	-1, 070	-1, 556, 850	単-25号
FCBプレート組立・解体			回	1 1		707, 120 707, 120	0	0	内-1号
足場		安全ネット必要	掛m2	50 50		251, 346 251, 346	0	0	内-2号
擁壁工			式	1 1		22, 274, 601 25, 361, 400	1	3, 086, 799	
作業土工			式	1 0		47, 740 0	-1	-47, 740	
床掘り		土砂	m3	30 0		7, 491 0	-30	-7, 491	内-3号

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	20 0		40,249 0	-20	-40,249	内-4号	
場所打擁壁工		式	1 0		246,775 0	-1	-246,775		
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	7 0	1,718 1,718	12,026 0	-7	-12,026	単-26号	
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	5 0	26,178 26,178	130,890 0	-5	-130,890	単-27号	
型枠	一般型枠	m2	8 0		67,365 0	-8	-67,365	内-5号	
足場	安全ネット必要	掛m2	8 0		36,494 0	-8	-36,494	内-6号	
プレキャスト擁壁工		式	1 1		19,771,156 20,053,585	1	282,429		
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	107 0		16,625,320 0	-107	-16,625,320	内-7号	
プレキャスト擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	0 106		0 16,882,012	106	16,882,012	内-8号	
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	0 2		0 516,415	2	516,415	内-9号	
プレキャスト擁壁 (水路ボックス)	1.0mを超え2.0m以下	m	10 0		663,890 0	-10	-663,890	内-10号	
底版コンクリート	24-12-25(20)（高炉）	m3	60 60	29,602 29,602	1,776,120 1,776,120	0 0	0 0	単-28号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
嵩上げコンクリート	24-8-25(20)（高炉）	m3	8 0		705,826 0	-8	-705,826	内-11号	
嵩上げコンクリート	24-8-25(20)（高炉）		m3	0 10		0 879,038	10	879,038	内-12号
土留め壁工		式	1 1		2,208,930 5,307,815	1	3,098,885		
土留め壁			m2	21 0		2,208,930 0	-21	-2,208,930	内-13号
土留め壁		m2	0 41		0 5,307,815	41	5,307,815	内-14号	
石・ブロック積(張)工			式	1 0		1,052,044 0	-1	-1,052,044	
作業土工		式	1 0		27,518 0	-1	-27,518		
床掘り	土砂		m3	20 0		4,833 0	-20	-4,833	内-15号
埋戻し		m3	10 0		22,685 0	-10	-22,685	内-16号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1 0		1,024,526 0	-1	-1,024,526	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 2 c m 高さ 30 c m	m	12 0	8,621 8,621	103,452 0	-12	-103,452	単-29号	
コンクリート(間知)ブロック積	控35+10cm		m2	29 0	29,980 29,980	869,420 0	-29	-869,420	単-30号

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その4）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	6	8,609	51,654	-6	-51,654	単-31号
				0	8,609	0			
カルバート工			式	1		10,802,922	1	-5,783,625	
				1		5,019,297			
作業土工			式	1		5,128,031	1	-4,238,685	
				1		889,346			
埋戻し			m3	150		5,128,031	-150	-5,128,031	内-17号
				0		0			
埋戻し			m3	30		889,346	30	889,346	内-18号
プレキャストカルバート工			式	1		5,674,891	1	-1,544,940	
				1		4,129,951			
プレキャストボックス		内幅 2m 内高 2m	m	22		5,674,891	-22	-5,674,891	内-19号
				0		0			
プレキャストボックス		内幅 2m 内高 2m	m	8		4,129,951	8	4,129,951	内-20号
排水構造物工			式	1		3,345,755	1	2,113,843	
				1		5,459,598			
作業土工			式	0		0	1	61,770	
				1		61,770			
埋戻し		土砂	m3	0		0	5	36,694	内-21号
				5		36,694			
土材料			m3	0		0	5	25,076	内-22号
				5		25,076			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1 1		3,230,004 3,917,148	1	687,144	
プレキャストU型側溝		300×300	m	0 33	0 10,076	0 332,508	33	332,508	単-32号
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）		300×300	m	21 25	11,974 11,974	251,454 299,350	4	47,896	単-33号
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）		500×600	m	85 93	22,197 22,197	1,886,745 2,064,321	8	177,576	単-34号
側溝蓋 （落蓋式側溝）		300 41.2×9.5×50	枚	42 46	3,232 3,232	135,744 148,672	4	12,928	単-35号
側溝蓋 （落蓋式側溝）		300用（集水蓋）	枚	0 2	0 7,888	0 15,776	2	15,776	単-36号
側溝蓋 （落蓋式側溝）		500 62.2×12.5×50	枚	171 176	5,591 5,591	956,061 984,016	5	27,955	単-37号
側溝蓋 （落蓋式側溝）		500用（集水蓋）	枚	0 5	0 14,501	0 72,505	5	72,505	単-38号
管渠工			式	0 1		0 179,334	1	179,334	
暗渠排水管 （φ300）		据付 直管 200～400mm	m	0 18	0 9,963	0 179,334	18	179,334	単-39号
集水枿・マンホール工			式	1 1		115,751 305,676	1	189,925	
現場打ち集水枿		現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無（600×600×1000）	箇所	1 0	69,447 69,447	69,447 0	-1	-69,447	単-40号

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	箇所	0	0	0	1	66,398	単-41号
				1	66,398	66,398			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	箇所	0	0	0	1	63,249	単-42号
				1	63,249	63,249			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×700)	箇所	0	0	0	1	48,687	単-43号
				1	48,687	48,687			
蓋 (グレーチング)		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	44,145	44,145	1	44,145	単-44号
				2	44,145	88,290			
蓋 (グレーチング)		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	0	0	0	1	34,734	単-45号
				1	34,734	34,734			
足掛金物		φ 19 W=300	個	1	2,159	2,159	1	2,159	単-46号
				2	2,159	4,318			
地下排水工			式	0		0	1	995,670	
				1		995,670			
地下排水 (φ 500)		波状管	m	0	0	0	45	995,670	単-47号
				45	22,126	995,670			
防護柵工			式	1		148,710	-1	-148,710	
				0		0			
路側防護柵工			式	1		148,710	-1	-148,710	
				0		0			
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	10	14,871	148,710	-10	-148,710	単-48号
				0	14,871	0			
舗装工			式	0		0	1	62,206	
				1		62,206			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その4）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工		式	0 1		0 62,206	1	62,206		
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 50mm	m2	0 38	0 1,637	0 62,206	38	62,206	単-49号	
応急処理工		式	1 1		3,194,980 3,194,980	0	0		
応急処理作業工		式	1 1		3,194,980 3,194,980	0	0		
応急作業		式	1 1		3,194,980 3,194,980	0	0	内-23号	
構造物撤去工		式	1 1		2,226,660 1,868,726	1	-357,934		
防護柵撤去工		式	1 1		176,054 176,054	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	107 107		176,054 176,054	0	0	内-24号	
作業土工		式	1 0		4,148 0	-1	-4,148		
床掘り(掘削)	土砂	m3	10 0		4,148 0	-10	-4,148	内-25号	
構造物取壊し工		式	1 1		1,300,586 918,564	1	-382,022		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	55 17	10,501 10,501	577,555 178,517	-38	-399,038	単-50号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	110		70,751	0	0	内-26号
				110		70,751			
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	1,150	567.2	652,280	30	17,016	単-51号
				1,180		669,296			
運搬処理工			式	1		745,872	1	28,236	
				1		774,108			
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55	2,864	157,520	-38	-108,832	単-52号
				17		48,688			
殻運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	115	7,165	823,975	3	21,495	単-53号
				118		845,470			
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55	4,210	231,550	-38	-159,980	単-54号
				17		71,570			
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	115	467.8	53,797	3	1,403	単-55号
				118		55,200			
処分		ﾍﾋﾞ- H1	t	7	-31,350	-219,450	-1	31,350	単-56号
				6		-188,100			
処分		ﾍﾋﾞ- H2	t	8	-30,350	-242,800	-8	242,800	単-57号
				0		-30,350			
処分		ﾍﾋﾞ- H3	t	2	-29,360	-58,720	0	0	単-58号
				2		-58,720			
仮設工			式	1		21,421,044	1	-357,649	
				1		21,063,395			
安全施設工			式	0		0	1	10,143,836	
				1		10,143,836			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設防護柵	設置		0		0			内-27号	
		m	214		8,084,551	214	8,084,551		
仮設防護柵	撤去		0		0			内-28号	
		m	214		1,230,682	214	1,230,682		
現場発生品運搬	仮設防護柵		0		0			内-29号	
		t	79.77		828,603	79.77	828,603		
工事用道路工			0		0				
		式	1		1,710,668	1	1,710,668		
仮設舗装			0		0			内-30号	
		m2	236		517,241	236	517,241		
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		0		0			内-31号	
		m2	240		137,648	240	137,648		
土のう （大型土のう、設置）	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		0		0			内-32号	
		袋	90		766,976	90	766,976		
土のう （大型土のう、撤去）			0		0			内-33号	
		袋	90		195,976	90	195,976		
殻運搬	舗装版破碎		0		0			内-34号	
		m3	12		43,079	12	43,079		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		0		0			内-35号	
		m3	12		49,748	12	49,748		
仮橋・仮栈橋工			1		3,324,732				
		式	1		3,310,375	1	-14,357		
橋脚	設置・撤去		5		784,165			内-36号	
		t	0		0	-5	-784,165		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚		設置・撤去	t	0		0	5	788, 079	内-37号
				5		788, 079			
仮橋上部		架設	t	19. 4		763, 029	-19. 4	-763, 029	内-38号
				0		0			
仮橋上部		架設	t	0		0	19. 4	786, 570	内-39号
				19. 4		786, 570			
仮橋上部		撤去	t	19. 4	9, 039	175, 356	0	0	単-59号
				19. 4		175, 356			
土留鋼矢板		設置・撤去	t	4		741, 986	-4	-741, 986	内-40号
				0		0			
土留鋼矢板		設置・撤去	t	0		0	4	743, 564	内-41号
				4		743, 564			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		設置	m2	144		479, 551	-144	-479, 551	内-42号
				0		0			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		設置	m2	0		0	144	494, 242	内-43号
				144		494, 242			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		撤去	m2	144	580. 7	83, 620	0	0	単-60号
				144		83, 620			
仮設防護柵		撤去	m	32	4, 717	150, 944	0	0	単-61号
				32		150, 944			
仮設防護柵		再設置	m	16	5, 500	88, 000	0	0	単-62号
				16		88, 000			
敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	m2	14		58, 081	-14	-58, 081	内-44号
				0		0			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４） 工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1 0		16,895,751 0	-1	-16,895,751		
床掘り	土砂	m3	210 0		177,016 0	-210	-177,016	内-45号	
埋戻し		m3	200 0		197,981 0	-200	-197,981	内-46号	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8.5m H鋼平均打込長 5.6m 杭切断長 0.5m	本	2 0	433,091 433,091	866,182 0	-2	-866,182	単-63号	
H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 11m H鋼平均打込長 9.7m 杭切断長 1.3m	本	2 0	749,025 749,025	1,498,050 0	-2	-1,498,050	単-64号	
H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 10.5m 杭切断長 1.5m	本	2 0	892,560 892,560	1,785,120 0	-2	-1,785,120	単-65号	
H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 12.5m H鋼平均打込長 11.1m 杭切断長 1.4m	本	2 0	969,801 969,801	1,939,602 0	-2	-1,939,602	単-66号	
H鋼杭 (頭出し6m超え)	H400 H鋼長さ(杭長) 13m H鋼平均打込長 6.8m 杭切断長 6.2m	本	2 0	779,783 779,783	1,559,566 0	-2	-1,559,566	単-67号	
H鋼杭 (頭出し6m超え)	H400 H鋼長さ(杭長) 14m H鋼平均打込長 6.6m 杭切断長 7.4m	本	2 0	813,825 813,825	1,627,650 0	-2	-1,627,650	単-68号	
足場	大口径足場	空m3	430 0		3,241,355 0	-430	-3,241,355	内-47号	
切梁・腹起し	設置・撤去	t	15.7 0		1,111,641 0	-15.7	-1,111,641	内-48号	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板		木矢板 t=0.05m	m2	5	8,234	41,170	-5	-41,170	単-69号
				0	8,234	0			
横矢板		軽量鋼矢板 SS400 t=0.005m	m2	139		2,850,418	-139	-2,850,418	内-49号
				0		0			
仮設擁壁工			式	0		0	1	2,764,644	
				1		2,764,644			
床掘り		土砂	m3	0		0	0.8	197	内-50号
				0.8		197			
埋戻し			m3	0		0	0.2	603	内-51号
				0.2		603			
仮設擁壁			m2	0		0	64	1,396,421	内-52号
				64		1,396,421			
壁面砕石		再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0	0	0	32	148,800	単-70号
				32	4,650	148,800			
暗渠排水管 (φ150)		据付 波状管 50～150m	m	0	0	0	23	146,050	単-71号
		m		23	6,350	146,050			
土のう積			m2	0		0	14	193,843	内-53号
				14		193,843			
土材料			m3	0	0	0	170	878,730	単-72号
				170	5,169	878,730			
仮水路工			式	1		1,021,034	1	315,224	
				1		1,336,258			
床掘り		土砂	m3	0		0	30	6,994	内-54号
				30		6,994			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	0 30		0 53,675	30	53,675	内-55号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3		0 803	3	803	内-56号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3		0 3,287	3	3,287	内-57号	
コレクターパイプ	フランジ型 φ1000	m	67 0		1,021,034 0	-67	-1,021,034	内-58号	
コレクターパイプ	フランジ型 φ1000	m	0 21		0 326,546	21	326,546	内-59号	
暗渠排水管 (φ500)		m	0 20	0 22,216	0 444,320	20	444,320	単-73号	
縦排水	φ300	箇所	0 1	0 500,633	0 500,633	1	500,633	単-74号	
交通管理工		式	1 1		179,527 1,797,614	1	1,618,087		
交通誘導警備員		人日	12 0		179,527 0	-12	-179,527	内-60号	
交通誘導警備員		人日	0 120		0 1,797,614	120	1,797,614	内-61号	
直接工事費		式	1 1		146,819,482 115,187,907	1	-31,631,575		
共通仮設費		式	1 1		23,954,272 19,232,634	1	-4,721,638		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5, 124, 609	1	-988, 709		
			1		4, 135, 900				
運搬費		式	1		3, 497, 158	1	-740, 949		
			1		2, 756, 209				
重建設機械分解組立輸送費		回	3		2, 620, 843	-3	-2, 620, 843	内-62号	
			0		0				
重建設機械分解組立輸送費		回	0		0	2	2, 172, 765	内-63号	
			2		2, 172, 765				
仮設材運搬費		t	134		876, 315	-134	-876, 315	内-64号	
			0		0				
仮設材運搬費		t	0		0	89	583, 444	内-65号	
			89		583, 444				
技術管理費		式	1		289, 656	1	-16, 281		
			1		273, 375				
地質調査費		式	1		185, 141	0	0	内-66号	
			1		185, 141				
Fe石灰工法品質管理費		式	1		49, 769	-1	-49, 769	内-67号	
			0		0				
流動化処理品質管理費		式	1		54, 746	0	0	内-68号	
			1		54, 746				
施工調査費		式	0		0	1	33, 488	内-69号	
			1		33, 488				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 337, 795	1	-231, 479		
			1		1, 106, 316				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その4）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			1		18,829,663			1	-3,732,929
		式	1		15,096,734				
純工事費			1		170,773,754			1	-36,353,213
		式	1		134,420,541				
現場管理費			1		62,930,116			1	-12,787,071
		式	1		50,143,045				
工期延長等に伴う現場維持費			0		0			1	3,295,000
		式	1		3,295,000				
工事原価			1		233,703,870			1	-5,475,468
		式	1		228,228,402				
一般管理費等			1		35,796,130			1	-844,532
		式	1		34,951,598				
工事価格			1		269,500,000			1	-6,320,000
		式	1		263,180,000				
消費税相当額			1		26,950,000			1	-632,000
		式	1		26,318,000				
工事費計			1		296,450,000			1	-6,952,000
		式	1		289,498,000				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (大瀬地区)			式	0		0	1	25, 498, 334	
				1		25, 498, 334			
法面工			式	0		0	1	251, 800	
				1		251, 800			
植生工			式	0		0	1	251, 800	
				1		251, 800			
張芝		張芝工 100m2以上300m 2未満	m2	0	0 2, 518	0	100	251, 800	単-1号
				100		251, 800			
排水構造物工			式	0		0	1	1, 426, 964	
				1		1, 426, 964			
作業土工			式	0		0	1	158, 579	
				1		158, 579			
床掘り		土砂	m3	0		0	80	21, 720	内-1号
				80		21, 720			
埋戻し			m3	0		0	40	133, 223	内-2号
				40		133, 223			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	30	3, 636	内-3号
				30		3, 636			
側溝工			式	0		0	1	1, 165, 528	
				1		1, 165, 528			
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		400×400	m	0	0 13, 245	0	56	741, 720	単-2号
				56		741, 720			
側溝蓋 (落蓋式側溝)		400 51. 2×11×50	枚	0	0 3, 784	0	112	423, 808	単-3号
				112		423, 808			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	0 1		0 102, 857	1	102, 857	
プレキャスト集水桝		500×500×800 グレチン が付き	箇所	0 1	0 102, 857	0 102, 857	1	102, 857	単-4号
矢板護岸工			式	0 1		0 22, 831, 839	1	22, 831, 839	
笠コンクリート工			式	0 1		0 8, 329, 127	1	8, 329, 127	
笠コンクリート		18-8-25(高炉) 底幅 8 3 c m 高さ 60 c m	m	0 52	0 38, 780	0 2, 016, 560	52	2, 016, 560	単-5号
間詰コンクリート		18-8-25(高炉)	m	0 53		0 5, 557, 862	53	5, 557, 862	内-4号
足場		安全ネット必要	掛m2	0 150		0 754, 705	150	754, 705	内-5号
矢板工			式	0 1		0 14, 502, 712	1	14, 502, 712	
広幅鋼矢板		50H型 広幅鋼矢板平均 長さ 12.5m 鋼矢板打 込長 12m 鋼矢板平均 引抜長 0m	枚	0 21		0 14, 502, 712	21	14, 502, 712	内-6号
応急処理工			式	0 1		0 987, 731	1	987, 731	
応急処理事業工			式	0 1		0 987, 731	1	987, 731	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その４）工事（ 2 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	0		0	1	987, 731	内-7号	
			1		987, 731				
直接工事費		式	0		0	1	25, 498, 334		
			1		25, 498, 334				
共通仮設費		式	0		0	1	4, 061, 475		
			1		4, 061, 475				
共通仮設費		式	0		0	1	849, 171		
			1		849, 171				
運搬費		式	0		0	1	520, 267		
			1		520, 267				
建設機械運搬費		台	0		0	1	520, 267	内-8号	
			1		520, 267				
現場環境改善費（率計上）		式	0		0	1	328, 904		
			1		328, 904				
共通仮設費（率計上）		式	0		0	1	3, 212, 304		
			1		3, 212, 304				
純工事費		式	0		0	1	29, 559, 809		
			1		29, 559, 809				
現場管理費		式	0		0	1	10, 810, 007		
			1		10, 810, 007				
工事原価		式	0		0	1	40, 369, 816		
			1		40, 369, 816				

1回当たり内訳書

FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体			1	710, 400	710, 400			WYB00020
		回	1	710, 400	710, 400	0	0	単一 84号
合 計					707, 120			
					707, 120		0	

50掛m2当たり内訳書

足場
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		52	4, 856	252, 512			WB252110
		掛m 2	52	4, 856	252, 512	0	0	単一 85号
合 計					251, 346			
					251, 346		0	

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		22	1, 838	40, 436			CB210410
		m 3	22	1, 838	40, 436	0	0	
合 計					40, 249			
					0		-40, 249	

8/0m2当たり内訳書

第 5号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7. 6	8, 905	67, 678			CB240210
		m 2	7. 6	8, 905	67, 678	0	0	
合 計					67, 365			
					0		-67, 365	

8/0掛m2当たり内訳書

足場
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		8	4, 583	36, 664			WB252110
		掛m 2	8	4, 583	36, 664	0	0	単一 86号
合 計					36, 494			
					0		-36, 494	

107/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 7号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し		107	6, 293	673, 351			CB222110
		m	107	6, 293	673, 351	0	0	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クワッラン 40〜0 全ての費用		331	1, 545	511, 395			CB221110
		m 2	331	1, 545	511, 395	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		16. 6	28, 880	479, 408			CB240010
		m 3	16. 6	28, 880	479, 408	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		10. 7	4, 512	48, 278			CB240210
		m 2	10. 7	4, 512	48, 278	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	H2200 L=851 頭カット(底版部鉄筋含む)		1	203, 000	203, 000			WYB00012
		個	1	203, 000	203, 000	0	0	単一 87号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	H2200 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)		53	279, 000	14, 787, 000			WYB00041
		個	53	279, 000	14, 787, 000	0	0	単一 88号
合 計					16, 625, 320			
					0			
							-16, 625, 320	

0/106m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 8号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し		0	0	0			CB222110
		m	106	6, 293	667, 058	106	667, 058	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クワッラン 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	329	1, 545	508, 305	329	508, 305	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	16. 4	28, 880	473, 632	16. 4	473, 632	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	10. 6	4, 512	47, 827	10. 6	47, 827	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	H2200 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)		0	0	0			WYB00114
		個	51	279, 000	14, 229, 000	51	14, 229, 000	単一 89号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	H2200 L=1066 頭カット(底版部鉄筋含む)		0	0	0			WYB00125
		個	2	265, 200	530, 400	2	530, 400	単一 90号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	H2200 L=934 頭カット(底版部鉄筋含む)		0	0	0			WYB00124
		個	2	241, 000	482, 000	2	482, 000	単一 91号
合 計					0			
					16, 882, 012			

0/2m当たり内訳書

プレキャスト擁壁
第 9号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2. 0mを超え3. 5m以下 無し 無し 標準		0	0	0			CB222110
		m	2	7, 404	14, 808	2	14, 808	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クワッラン 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	6. 8	1, 545	10, 506	6. 8	10, 506	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 34	28, 880	9, 819	0. 34	9, 819	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 2	4, 512	902	0. 2	902	
プレキャストL型擁壁（材料費）	H2700 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)		0	0	0			WYB00043
		個	1	482, 100	482, 100	1	482, 100	
合 計					0			単一 92号
					516, 415		516, 415	

10/0m当たり内訳書

第 10号内訳書
プレキャスト擁壁
(水路ボックス)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		10	11, 990	119, 900			CB222110
		m	10	11, 990	119, 900	0	0	
裏込碎石	再生クワッラン 40〜0 全ての費用		3	8, 176	24, 528			CB221120
		m 3	3	8, 176	24, 528	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4, 512	4, 512			CB240210
		m 2	1	4, 512	4, 512	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 35	37, 230	13, 030			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 35	37, 230	13, 030	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	H2000 L=2000 天端防護基礎タイプ (BC種)		5	101, 000	505, 000			WYB00095
		個	5	101, 000	505, 000	0	0	単一 93号
合 計					663, 890			
					0			

8/0m3当たり内訳書

第 11号内訳書
嵩上げコンクリート

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7. 8	37, 450	292, 110	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	51. 8	8, 050	416, 990	0	0	CB240210
合 計					705, 826		-705, 826	

0/10m3当たり内訳書

第 12号内訳書

嵩上げコンクリート

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 9. 6	0 37, 450	0 359, 520	 9. 6	 359, 520	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 64. 9	0 8, 050	0 522, 445	 64. 9	 522, 445	CB240210
合 計					0 879, 038		879, 038	

21/0m2当たり内訳書

土留め壁
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			21	10, 080	211, 680			WYB00010
		m 2	21	10, 080	211, 680	0	0	単一 94号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3. 8	45, 920	174, 496			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	3. 8	45, 920	174, 496	0	0	
モルタル 1:2 高炉								
親杭パネル (材料費)	2-1000		9	168, 000	1, 512, 000			WYB00011
		枚	9	168, 000	1, 512, 000	0	0	単一 95号
親杭パネル (材料費)	2-500		3	107, 000	321, 000			WYB00014
		枚	3	107, 000	321, 000	0	0	単一 96号
合 計					2, 208, 930			
					0		-2, 208, 930	

0/41m2当たり内訳書

土留め壁
第 14号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			0	0	0			WYB00035
		m 2	41	10, 080	413, 280	41	413, 280	単一 97号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	7. 4	45, 920	339, 808	7. 4	339, 808	
モルタル 1:2 高炉								
親杭パネル (材料費)	2-1000		0	0	0			WYB00038
		枚	13	168, 000	2, 184, 000	13	2, 184, 000	単一 98号
親杭パネル (材料費)	2-500		0	0	0			WYB00042
		枚	3	107, 000	321, 000	3	321, 000	単一 99号
親杭パネル (材料費)	4-500		0	0	0			WYB00050
		枚	4	196, 000	784, 000	4	784, 000	単一 100号
親杭パネル (材料費)	4-500 (A50)		0	0	0			WYB00049
		枚	2	513, 000	1, 026, 000	2	1, 026, 000	単一 101号
パネル切断	t=300		0	0	0			WYB00008
		m	5	51, 480	257, 400	5	257, 400	単一 102号
合 計					0			
					5, 307, 815			

20/0m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		20	242. 8	4, 856			CB210030
		m 3	20	242. 8	4, 856	0	0	
合 計					4, 833			
					0		-4, 833	

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		12. 4	1, 838	22, 791			CB210410
		m 3	12. 4	1, 838	22, 791	0	0	
合 計					22, 685			
					0		-22, 685	

150/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流動化処理土打設			153	6, 372	974, 916			WYB00037
		m 3	153	6, 372	974, 916	0	0	単一 104号
流動化処理土（材料費）	設計強度350kN/m2以上		153	27, 300	4, 176, 900			WYB00036
		m 3	153	27, 300	4, 176, 900	0	0	単一 105号
合 計					5, 128, 031			
					0		-5, 128, 031	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流動化処理土打設			0	0	0			WYB00052
		m 3	26. 5	6, 372	168, 858	26. 5	168, 858	単一 106号
流動化処理土（材料費）	設計強度350kN/m2以上		0	0	0			WYB00053
		m 3	26. 5	27, 300	723, 450	26. 5	723, 450	単一 107号
合 計					0			
					889, 346		889, 346	

22/0m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 19号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付	1. 25<B≦2. 5 1. 25<H≦2. 5 基礎碎石+均しコンクリート		22	29, 260	643, 720			WYB00099
		m	22	29, 260	643, 720	0	0	単一 108号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×2000 標準		6	351, 000	2, 106, 000			WYB00100
		個	6	351, 000	2, 106, 000	0	0	単一 109号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1920(短尺)		2	477, 000	954, 000			WYB00101
		個	2	477, 000	954, 000	0	0	単一 110号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1790(短尺)		1	454, 000	454, 000			WYB00106
		個	1	454, 000	454, 000	0	0	単一 111号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1710(1750/1670) 片斜切		1	510, 000	510, 000			WYB00107
		個	1	510, 000	510, 000	0	0	単一 112号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1370(1558/1183) 片斜切		1	451, 000	451, 000			WYB00108
		個	1	451, 000	451, 000	0	0	単一 113号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1290(1103/1478) 片斜切		1	436, 000	436, 000			WYB00109
		個	1	436, 000	436, 000	0	0	単一 114号
P C鋼より線（材料費）	B種φ12. 7mm アンボント加工		88	548. 7	48, 285			WYB00110
		m	88	548. 7	48, 285	0	0	単一 115号
P C鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12. 7		32	3, 069	98, 208			WYB00111
		組	32	3, 069	98, 208	0	0	単一 116号
合 計					5, 674, 891			
					0			

0/8m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	2.0×2.0 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締有	m	0	0	0			WYB00201
			8	53, 330	426, 640	8	426, 640	単一 117号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋	個	0	0	0			WYB00202
			1	465, 000	465, 000	1	465, 000	単一 118号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋	個	0	0	0			WYB00203
			3	465, 000	1, 395, 000	3	1, 395, 000	単一 119号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋	個	0	0	0			WYB00204
			1	465, 000	465, 000	1	465, 000	単一 120号
ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋	個	0	0	0			WYB00205
			3	441, 800	1, 325, 400	3	1, 325, 400	単一 121号
P C鋼より線（材料費）	B種 φ 12. 7mm アンボンド加工	m	0	0	0			WYB00213
			32	548. 7	17, 558	32	17, 558	単一 122号
P C鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12. 7	組	0	0	0			WYB00214
			16	3, 069	49, 104	16	49, 104	単一 123号
合 計					0			
					4, 129, 951		4, 129, 951	

0/5m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		0	0	0			CB210410
		m 3	5. 4	6, 818	36, 817	5. 4	36, 817	
合 計					0			
					36, 694		36, 694	

0/5m3当たり内訳書

土材料
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目		0	0	0			WYB00045
		m 3	6. 8	3, 700	25, 160	6. 8	25, 160	単一 124号
合 計					0			
					25, 076		25, 076	

一式当たり内訳書

応急作業
第 23号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3, 692	369, 200			WYB00017
		時間	100	3, 692	369, 200	0	0	単一 136号
特殊作業員			100	3, 133	313, 300			WYB00018
		時間	100	3, 133	313, 300	0	0	単一 137号
普通作業員			100	2, 639	263, 900			WYB00023
		時間	100	2, 639	263, 900	0	0	単一 138号
運転手（特殊）			200	3, 159	631, 800			WYB00024
		時間	200	3, 159	631, 800	0	0	単一 139号
運転手（一般）			200	2, 873	574, 600			WYB00025
		時間	200	2, 873	574, 600	0	0	単一 140号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		100	1, 739	173, 900			WYB00026
		時間	100	1, 739	173, 900	0	0	単一 141号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		100	2, 629	262, 900			WYB00029
		時間	100	2, 629	262, 900	0	0	単一 142号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		100	2, 543	254, 300			WYB00030
		時間	100	2, 543	254, 300	0	0	単一 143号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		100	3, 659	365, 900			WYB00031
		時間	100	3, 659	365, 900	0	0	単一 144号
合 計					3, 194, 980			
					3, 194, 980			

107m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		107	1, 653	176, 871			WB810530
		m	107	1, 653	176, 871	0	0	単一 145号
合 計					176, 054		0	
					176, 054			

10/0m3当たり内訳書

第 25号内訳書

床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		11. 8	353. 3	4, 168			CA900020
	5, 000m3未満	m 3	11. 8	353. 3	4, 168	0	0	
合 計					4, 148			
					0		-4, 148	

110m当たり内訳書

舗装版切断
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		107	664. 3	71, 080			CB430510
		m	107	664. 3	71, 080	0	0	
合 計					70, 751			
					70, 751		0	

0/214m当たり内訳書

仮設防護柵
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WYB00048
		m	214	7, 085	1, 516, 190	214	1, 516, 190	単一 152号
ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用		0	0	0			WYB00055
		m	214	8, 840	1, 891, 760	214	1, 891, 760	単一 153号
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=400 L=3000		0	0	0			WYB00056
		個	72	59, 410	4, 277, 520	72	4, 277, 520	単一 154号
連結プレート（材料費）	置式用		0	0	0			WYB00057
		個	71	6, 000	426, 000	71	426, 000	単一 155号
合 計					0			
					8, 084, 551		8, 084, 551	

0/214m当たり内訳書

仮設防護柵
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WYB00059
		m	214	5, 770	1, 234, 780	214	1, 234, 780	単一 156号
合 計					0			
					1, 230, 682		1, 230, 682	

0/79.77t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	0	0	0			CB010410
			79. 77	951	75, 861	79. 77	75, 861	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	0	0	0			CB010420
			79. 77	9, 471	755, 501	79. 77	755, 501	
合 計					0			
					828, 603		828, 603	

0/236m2当たり内訳書

仮設舗装
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート		0	0	0			CB410260
	PK-3 全ての費用	m 2	236	2, 199	518, 964	236	518, 964	
合 計					0			
					517, 241		517, 241	

0/240m2当たり内訳書

舗装版破碎

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	236	585. 2	138, 107	236	138, 107	CB430310
合 計					137, 648		137, 648	

0/90袋当たり内訳書

第 32号内訳書

土のう
(大型土のう、設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	90	7, 447	670, 230	90	670, 230	単一 157号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	75	260	19, 500	75	19, 500	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	75	1, 064	79, 800	75	79, 800	
合 計					0			
					766, 976			

0/90袋当たり内訳書

第 33号内訳書

土のう
(大型土のう、撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	90	973. 6	87, 624	90	87, 624	単一 158号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	75	260	19, 500	75	19, 500	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	75	1, 064	79, 800	75	79, 800	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	75	129. 4	9, 705	75	9, 705	
合 計					0			
					195, 976		195, 976	

0/12m3当たり内訳書

第 34号内訳書

殻運搬

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	0 11. 8	0 3, 663	0 43, 223			CB227010
合 計					0 43, 079			

0/12m3当たり内訳書

第 35号内訳書

殻処分

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	11. 8	4, 230	49, 914	11. 8	49, 914	単一 159号
合 計					0			
					49, 748		49, 748	

5/0t当たり内訳書

橋脚
第 36号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置		4. 9	56, 680	277, 732			WB252860
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	t	4. 9	56, 680	277, 732	0	0	単一 160号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去		4. 9	22, 240	108, 976			WB252860
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	t	4. 9	22, 240	108, 976	0	0	単一 161号
H形鋼（材料費）	SS400 400×400×13×21 中古品		2	114, 300	228, 600			WYB00064
		t	2	114, 300	228, 600	0	0	単一 162号
H形鋼杭賃料	H400 6. 7m/本 39日 無 有 3650円 有 1回		2	11, 320	22, 640			WB251760
		本	2	11, 320	22, 640	0	0	単一 163号
鋼板（連結プレート）（材料費）	SS400 PL-200×12×450		0. 03	184, 300	5, 529			WYB00068
		t	0. 03	184, 300	5, 529	0	0	単一 164号
鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356		0. 31	184, 300	57, 133			WYB00065
		t	0. 31	184, 300	57, 133	0	0	単一 165号
鋼板（トッププレート）（材料費）	SS400 PL-450×16×450		0. 25	183, 300	45, 825			WYB00077
		t	0. 25	183, 300	45, 825	0	0	単一 166号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×85		104	261	27, 144			WYB00067
		組	104	261	27, 144	0	0	単一 167号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×80		56	254	14, 224			WYB00069
		組	56	254	14, 224	0	0	単一 168号
合 計					784, 165			
					0		-784, 165	

0/5t当たり内訳書

橋脚
第 37号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置		0	0	0			WB252860
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	t	4. 9	56, 680	277, 732	4. 9	277, 732	単一 169号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去		0	0	0			WB252860
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	t	4. 9	22, 240	108, 976	4. 9	108, 976	単一 170号
H形鋼（材料費）	SS400 400×400×13×21 中古品		0	0	0			WYB00080
		t	2	114, 300	228, 600	2	228, 600	単一 171号
H形鋼杭賃料	H400 6. 7m/本 53日 無 有 3650円		0	0	0			WB251760
	有 1回	本	2	12, 770	25, 540	2	25, 540	単一 172号
鋼板（連結プレート）（材料費）	SS400 PL-200×12×450		0	0	0			WYB00081
		t	0. 03	184, 300	5, 529	0. 03	5, 529	単一 173号
鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356		0	0	0			WYB00082
		t	0. 31	184, 300	57, 133	0. 31	57, 133	単一 174号
鋼板（トッププレート）（材料費）	SS400 PL-450×16×450		0	0	0			WYB00084
		t	0. 25	183, 300	45, 825	0. 25	45, 825	単一 175号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×85		0	0	0			WYB00083
		組	104	261	27, 144	104	27, 144	単一 176号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×80		0	0	0			WYB00085
		組	56	254	14, 224	56	14, 224	単一 177号
合 計					0			
					788, 079		788, 079	

19. 4/0t当たり内訳書

仮橋上部
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	t	19. 4	17, 740	344, 156			WB252810
			19. 4	17, 740	344, 156	0	0	単一 178号
H形鋼杭賃料	H400 8m/本 39日 無 有 3650円 有 1回	本	13	13, 520	175, 760			WB251760
			13	13, 520	175, 760	0	0	単一 179号
溝形鋼（横桁）（材料費）	SS400 [-200×80×7. 5×11	t	0. 72	120, 000	86, 400			WYB00070
			0. 72	120, 000	86, 400	0	0	単一 180号
溝形鋼（覆工板ずれ止め）（材料費）	SS400 [-180×75×7×10. 5	t	0. 34	120, 000	40, 800			WYB00073
			0. 34	120, 000	40, 800	0	0	単一 181号
鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	t	0. 47	184, 300	86, 621			WYB00074
			0. 47	184, 300	86, 621	0	0	単一 182号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	組	144	228	32, 832			WYB00075
			144	228	32, 832	0	0	単一 183号
合 計					763, 029			
					0		-763, 029	

0/19.4t当たり内訳書

仮橋上部
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジ [®] 型 50～55t吊	t	0 19.4	0 17,740	0 344,156	 19.4	 344,156	WB252810 単一 184号
H形鋼杭賃料	H400 8m/本 53日 無 有 3650円 有 1回	本	0 13	0 15,260	0 198,380	 13	 198,380	WB251760 単一 185号
溝形鋼（横桁）（材料費）	SS400 [-200×80×7.5×11	t	0 0.72	0 120,000	0 86,400	 0.72	 86,400	WYB00086 単一 186号
溝形鋼（覆工板ずれ止め） （材料費）	SS400 [-180×75×7×10.5	t	0 0.34	0 120,000	0 40,800	 0.34	 40,800	WYB00088 単一 187号
鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	t	0 0.47	0 184,300	0 86,621	 0.47	 86,621	WYB00090 単一 188号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	組	0 144	0 228	0 32,832	 144	 32,832	WYB00091 単一 189号
合 計					0 786,570		786,570	

4/0t当たり内訳書

土留鋼矢板
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留鋼矢板設置	ブラケット, 隙間調整材, 土留継材, 倒れ防止材等作業含む		4. 4	46, 640	205, 216			WYB00072
		t	4. 4	46, 640	205, 216	0	0	単一 191号
土留鋼矢板撤去	ブラケット, 隙間調整材, 土留継材, 倒れ防止材等作業含む		4. 4	29, 460	129, 624			WYB00089
		t	4. 4	29, 460	129, 624	0	0	単一 192号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.3m/枚 39日 無 有 3650円 有 1回		6	4, 913	29, 478			WB250150
		枚	6	4, 913	29, 478	0	0	単一 193号
鋼矢板（材料費）	Ⅲ型 L=4.1m 中古品		1. 5	185, 400	278, 100			WYB00032
		t	1. 5	185, 400	278, 100	0	0	単一 194号
ブラケット（材料費）	SS400 30BL		0. 03	625, 000	18, 750			WYB00076
		t	0. 03	625, 000	18, 750	0	0	単一 195号
溝形鋼（隙間調整材）（材料費）	SS400 [-100×50×5×7. 5		0. 02	121, 000	2, 420			WYB00078
		t	0. 02	121, 000	2, 420	0	0	単一 196号
等辺山形鋼（土留継ぎ材, 倒れ防止材）（材料費）	SS400 L-100×100×10		0. 62	132, 000	81, 840			WYB00079
		t	0. 62	132, 000	81, 840	0	0	単一 197号
合 計					741, 986			
					0		-741, 986	

0/4t当たり内訳書

土留鋼矢板
第 41号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留鋼矢板設置	ブラケット, 隙間調整材, 土留継材, 倒れ防止材等作業含む		0	0	0			WYB00092
		t	4. 4	46, 640	205, 216	4. 4	205, 216	単一 198号
土留鋼矢板撤去	ブラケット, 隙間調整材, 土留継材, 倒れ防止材等作業含む		0	0	0			WYB00094
		t	4. 4	29, 460	129, 624	4. 4	129, 624	単一 199号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.3m/枚 42日 無 有 3650円 有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	6	5, 015	30, 090	6	30, 090	単一 200号
鋼矢板（材料費）	Ⅲ型 L=4.1m 中古品		0	0	0			WYB00060
		t	1. 5	185, 400	278, 100	1. 5	278, 100	単一 201号
ブラケット（材料費）	SS400 30BL		0	0	0			WYB00093
		t	0. 03	625, 000	18, 750	0. 03	18, 750	単一 202号
溝形鋼（隙間調整材）（材料費）	SS400 [-100×50×5×7.5		0	0	0			WYB00096
		t	0. 02	121, 000	2, 420	0. 02	2, 420	単一 203号
等辺山形鋼（土留継ぎ材, 倒れ防止材）（材料費）	SS400 L-100×100×10		0	0	0			WYB00097
		t	0. 62	132, 000	81, 840	0. 62	81, 840	単一 204号
合 計					0			
					743, 564			

144/0m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 42号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置		144	1, 177	169, 488			WB252820
	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	m 2	144	1, 177	169, 488	0	0	単一 205号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1. 3月 無 有		96	3, 253	312, 288			WB251920
	1100円 1回	m 2	96	3, 253	312, 288	0	0	単一 206号
合 計					479, 551			
					0		-479, 551	

0/144m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	m 2	144	1, 177	169, 488	144	169, 488	WB252820 単一 207号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.4月 無 有 1100円 1回	m 2	96	3, 400	326, 400	96	326, 400	WB251920 単一 208号
合 計					0 494, 242		494, 242	

14/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		13. 5	395. 9	5, 344			WB253610
		m 2	13. 5	395. 9	5, 344	0	0	単一 212号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 39日 無 有		3	2, 447	7, 341			WB253630
		枚	3	2, 447	7, 341	0	0	単一 213号
H形鋼 (材料費)	SS400 150×150×7×10 中古品		0. 43	106, 200	45, 666			WYB00044
		t	0. 43	106, 200	45, 666	0	0	単一 214号
合 計					58, 081			
					0		-58, 081	

210/0m3当たり内訳書

第 45号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		105	486. 7	51, 103			CB210030
		m 3	105	486. 7	51, 103	0	0	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		105	1, 207	126, 735			CB210030
		m 3	105	1, 207	126, 735	0	0	
合 計					177, 016			
					0		-177, 016	

200/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		195	1, 020	198, 900			CB210410
		m 3	195	1, 020	198, 900	0	0	
合 計					197, 981			
					0		-197, 981	

430/0空m3当たり内訳書

足場
第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	大口径 設置・撤去		430	7, 573	3, 256, 390			WYB00066
		空m 3	430	7, 573	3, 256, 390	0	0	単一 228号
合 計					3, 241, 355			
					0		-3, 241, 355	

15.7/0t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		15.7	49,390	775,423			WB251930
		t	15.7	49,390	775,423	0	0	単一 229号
山留材質料	無 39日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		12.5	27,310	341,375			WB251910
		t	12.5	27,310	341,375	0	0	単一 230号
合 計					1,111,641			
					0			
							-1,111,641	

139/0m2当たり内訳書

横矢板
第 49号内訳書

名称		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
横矢板設置・撤去	軽量鋼矢板 t=5mm	m 2	139		6, 501		903, 639		
			139		6, 501		903, 639	0	0
軽量鋼矢板（材料費）	SS400 標準長(2m～12m)	t	8		245, 000		1, 960, 000		
			8		245, 000		1, 960, 000	0	0
合 計							2, 850, 418		
							0		-2, 850, 418

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

0/0.8m3当たり内訳書

第 50号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	0. 8	248	198	0. 8	198	
合 計					0			
					197		197	

0/0.2m3当たり内訳書

埋戻し

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	0. 2	3, 031	606	0. 2	606	
合 計					0			
					603		603	

0/64m2当たり内訳書

仮設擁壁
第 52号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
壁面組立	ワイヤーウォール60工法		0	0	0			WYB00058
		m 2	64	1, 652	105, 728	64	105, 728	単一 234号
補強材敷設	ワイヤーウォール60工法		0	0	0			WYB00071
		m	135	129. 7	17, 509	135	17, 509	単一 235号
天端組立	ワイヤーウォール60工法		0	0	0			WYB00087
		m	20	687. 4	13, 748	20	13, 748	単一 236号
まき出し・敷均し・締固め	ワイヤーウォール60工法		0	0	0			WYB00098
		m 3	174	676	117, 624	174	117, 624	単一 237号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		0	0	0			WYB00102
		m	17. 5	1, 055	18, 462	17. 5	18, 462	単一 238号
調整トップマットS（材料費）	φ6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*3000		0	0	0			WYB00112
		ユニット	10	35, 300	353, 000	10	353, 000	単一 239号
ワイヤーマットS（材料費）	φ6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*2500		0	0	0			WYB00133
		ユニット	20	17, 900	358, 000	20	358, 000	単一 240号
ワイヤーマットS（材料費）	φ6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*3000		0	0	0			WYB00134
		ユニット	10	19, 100	191, 000	10	191, 000	単一 241号
ワイヤーマットS（材料費）	φ7. 5*6. 0 -200*250目 -1800*2500		0	0	0			WYB00144
		ユニット	10	22, 600	226, 000	10	226, 000	単一 242号
合 計					0			
					1, 396, 421			

0/14m2当たり内訳書

土のう積
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立・撤去		0	0	0			WB252620
		m 2	13. 9	13, 270	184, 453	13. 9	184, 453	単一 245号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	7. 2	260	1, 872	7. 2	1, 872	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 5. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	7. 2	1, 064	7, 660	7. 2	7, 660	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	3. 9	129. 4	504	3. 9	504	
合 計					0			
					193, 843		193, 843	

0/30m3当たり内訳書

第 54号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	28. 3	248	7, 018	28. 3	7, 018	
合 計					0			
					6, 994		6, 994	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	28. 3	1, 903	53, 854	28. 3	53, 854	
合 計					0			
					53, 675		53, 675	

0/3m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3. 1	260	806	3. 1	806	
合 計					0			
					803		803	

0/3m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0 3. 1	0 1, 064	0 3, 298	 3. 1	 3, 298	CB210110
合 計					0 3, 287		 3, 287	

67/0m当たり内訳書

第 58号内訳書

コルゲートパイプ

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		67	15, 310	1, 025, 770			CB222890
		m	67	15, 310	1, 025, 770	0	0	
円形1型 黒皮品 板厚1. 6mm								
使用期間3ヶ月未満 損料率 10%								
合 計					1, 021, 034			
					0			

0/21m当たり内訳書

第 59号内訳書

コルゲートパイプ

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		0	0	0			CB222890
		m	21. 4	15, 310	327, 634	21. 4	327, 634	
円形1型 黒皮品 板厚1. 6mm								
使用期間3ヶ月未満 損料率10%								
合 計					0			
					326, 546			

12/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 60号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			6	16, 020	96, 120			WB010211
		人 日	6	16, 020	96, 120	0	0	単一 247号
交通誘導警備員 B			6	14, 040	84, 240			WB010212
		人 日	6	14, 040	84, 240	0	0	単一 248号
合 計					179, 527			
					0			
							-179, 527	

0/120人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 61号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人 日	60	16, 020	961, 200	60	961, 200	単一 249号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	60	14, 040	842, 400	60	842, 400	単一 250号
合 計					0			
					1, 797, 614		1, 797, 614	

3/0回当たり内訳書

第 62号内訳書

重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	2	1, 090, 000	2, 180, 000			WB010350
			2	1, 090, 000	2, 180, 000	0	0	単一 251号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	453, 000	453, 000			WB010350
			1	453, 000	453, 000	0	0	単一 252号
合 計					2, 620, 843			
					0		-2, 620, 843	

0/2回当たり内訳書

第 63号内訳書

重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	2	1, 090, 000	2, 180, 000	2	2, 180, 000	WB010350 単一 253号
合 計					0 2, 172, 765		2, 172, 765	

134/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 64号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		134	5, 070	679, 380			WB010020
		t	134	5, 070	679, 380	0	0	単一 254号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		134	1, 500	201, 000			WB010030
		t	134	1, 500	201, 000	0	0	単一 255号
合 計					876, 315			
					0			
							-876, 315	

0/89t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 65号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	89. 1	5, 070	451, 737	89. 1	451, 737	WB010020 単一 256号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	89. 1	1, 500	133, 650	89. 1	133, 650	WB010030 単一 257号
合 計					0 583, 444		583, 444	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 66号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186, 000	186, 000			WYB00004
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	単一 258号
合 計					185, 141			
					185, 141			

一式当たり内訳書

Fe石灰工法品質管理費

第 67号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F e 石灰工法品質管理費	施工面積 500m2以上1000m2未満		1	50, 000	50, 000			WYB00033
		工事	1	50, 000	50, 000	0	0	単一 259号
合 計					49, 769			
					0		-49, 769	

一式当たり内訳書

流動化処理品質管理費

第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流動化処理品質管理費			1	55, 000	55, 000			WYB00034
		回	1	55, 000	55, 000	0	0	単一 260号
合 計					54, 746			
					54, 746		0	

一式当たり内訳書

施工調査費
第 69号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査 (技術員0.5人)	プレキャスト擁壁工		0	0	0			WYB00016
		件	1	16,800	16,800	1	16,800	単一 261号
施工状況モニタリング調査 (技術員0.5人)	排水構造物工 ヒュム管(B形管) ポリウレタン管		0	0	0			WYB00103
		件	1	16,800	16,800	1	16,800	単一 262号
合 計					0			
					33,488		33,488	

0/80m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	77. 2	282. 3	21, 793	77. 2	21, 793	
合 計					0			
					21, 720		21, 720	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	44. 1	3, 031	133, 667	44. 1	133, 667	
合 計					0			
					133, 223		133, 223	

0/30m3当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	28. 2	129. 4	3, 649	28. 2	3, 649	
合 計					0			
					3, 636		3, 636	

0/53m当たり内訳書

間詰コンクリート
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 0. 92	0 37, 920	0 34, 886	 0. 92	 34, 886	CB240010
コンクリート規格=18-8-40(高炉) W/C指定無し								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 60. 7	0 38, 780	0 2, 353, 946	 60. 7	 2, 353, 946	CB240010
残存化粧型枠	600×1200×30	m 2	0 175	0 5, 208	0 911, 400	 175	 911, 400	WYB00001 単一 11号
残存化粧型枠 (材料費)	600×1200×30	m 2	0 175	0 10, 340	0 1, 809, 500	 175	 1, 809, 500	WYB00002 単一 12号
組立金具 (材料費)	継手部用	組	0 342	0 505	0 172, 710	 342	 172, 710	WYB00003 単一 13号
組立金具 (材料費)	縁端部用	組	0 305	0 260	0 79, 300	 305	 79, 300	WYB00004 単一 14号
ガイドピース (材料費)	等辺山形鋼 6×50×50	t	0 1. 6	0 112, 000	0 179, 200	 1. 6	 179, 200	WYB00005 単一 15号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 9. 1	0 3, 893	0 35, 426	 9. 1	 35, 426	CB224710
合 計					0 5, 557, 862		5, 557, 862	

0/150掛m2当たり内訳書

足場
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	149	5, 082	757, 218	149	757, 218	単一 16号
合 計					0			
					754, 705		754, 705	

0/21枚当たり内訳書

広幅鋼矢板
第 6号内訳書

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 50H型 12.5m/枚		0	0	0			WB250160
		枚	21	434, 400	9, 122, 400	21	9, 122, 400	単一 17号
鋼矢板エキストラ	地域エキストラ 九州B 陸上渡し 12m超18m以下		0	0	0			WYB00006
		t	43. 8	7, 000	306, 600	43. 8	306, 600	単一 18号
鋼矢板圧入（硬質地盤）	50H 圧入長 12m以下		0	0	0			WYB00017
		枚	21	218, 700	4, 592, 700	21	4, 592, 700	単一 19号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 50H		0	0	0			WYB00021
		回	1	529, 300	529, 300	1	529, 300	単一 20号
合 計					0			
					14, 502, 712			

一式当たり内訳書

応急作業
第 7号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00007
		時間	30	3, 822	114, 660	30	114, 660	単一 21号
特殊作業員			0	0	0			WYB00008
		時間	30	3, 263	97, 890	30	97, 890	単一 22号
普通作業員			0	0	0			WYB00009
		時間	30	2, 769	83, 070	30	83, 070	単一 23号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00010
		時間	60	3, 302	198, 120	60	198, 120	単一 24号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00011
		時間	60	3, 003	180, 180	60	180, 180	単一 25号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00012
		時間	30	1, 739	52, 170	30	52, 170	単一 26号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		0	0	0			WYB00013
		時間	30	2, 629	78, 870	30	78, 870	単一 27号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00014
		時間	30	2, 543	76, 290	30	76, 290	単一 28号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00015
		時間	30	3, 659	109, 770	30	109, 770	単一 29号
合 計					0			
					987, 731			

0/1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（往復）	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤) 鋼矢板50H型 L=40km		0		0			WYB00016
		式	1		522, 000	1	522, 000	単一 30号
合 計					0			
					520, 267		520, 267	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						0		
						5, 704		
単価						0	円／m3	
						5, 704		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土 (敷外)	2. 5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						0 5, 704		
単価						0 5, 704	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	883. 8
						1		883. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 9	887. 9	CA900030	
			m 3	1	887. 9	887. 9		
計						887. 9		
						887. 9		
単価						887. 9	円／m3	
						887. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (敷外)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 884. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	887. 9	887. 9		
計						0 887. 9		
単価						0 887. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	477. 5
						1		477. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 有り		1	479. 8	479. 8	CA900030	
			m 3	1	479. 8	479. 8		
計						479. 8		
						479. 8		
単価						479. 8	円／m3	
						479. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土 (敷外)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250. 1
						1		250. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251. 3	251. 3	CA900030	
			m 3	1	251. 3	251. 3		
計						251. 3		
						251. 3		
単価						251. 3	円／m3	
						251. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 045	1, 045	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	1	1, 045	1, 045		
計						1, 045		
						1, 045		
単価						1, 045	円／m3	
						1, 045		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254. 7
						1		254. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						255. 9		
						255. 9		
単価						255. 9	円／m3	
						255. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土材料	Fe石灰処理土	単位	m3	数量	1	単価	9,824
						1		9,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1.41	7,000	9,870	CB210550	
			m 3	1.41	7,000	9,870		
Fe石灰処理土 ほぐし状態								
計						9,870		
						9,870		
単価						9,870		
						9,870	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土材料	埴質土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	3,800	5,054		
埴質土 ほぐし状態								
計						0		
						5,054		
単価						0		
						5,054	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	土材料	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		再生クラッシュラン(RC-40) ほぐし状態		0	0	0	WYB00051	
			m 3	1. 33	3, 000	3, 990	単－ 75号	
計						0		
						3, 990		
単価						0		
						3, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1	単価	27, 373
						1		27, 373
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土材料				1. 25	22, 000	27, 500	CB210550	
			m 3	1. 25	22, 000	27, 500		
発泡ガラス軽量盛土材 γ=4KN/m3 ほぐし状態								
計						27, 500		
						27, 500		
単価						27, 500		
						27, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						0		
						5, 802		
単価						0		
						5, 802	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	875. 7
						1		875. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 有り		1	879. 8	879. 8	CA900040	
			m 3	1	879. 8	879. 8		
計						879. 8		
						879. 8		
単価						879. 8		
						879. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土材料	Fe石灰処理土	単位	m3	数量	1	単価	9, 824
						1		9, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 41	7, 000	9, 870	CB210550	
			m 3	1. 41	7, 000	9, 870		
Fe石灰処理土 ほぐし状態								
計						9, 870		
						9, 870		
単価						9, 870		
						9, 870	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土材料	埴質土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1. 33	3, 800	5, 054		
埴質土 ほぐし状態								
計						0		
						5, 054		
単価						0		
						5, 054	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	土材料	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		再生クラッシュラン(RC-40) ほぐし状態		0	0	0	WYB00105	
			m 3	1. 33	3, 000	3, 990	単－ 75号	
計						0		
						3, 990		
単価						0		
						3, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	土材料	軽量盛土材	単位	m3	数量	1	単価	28, 905
						1		28, 905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 32	22, 000	29, 040	CB210550	
			m 3	1. 32	22, 000	29, 040		
発泡ガラス軽量盛土材 γ=4KN/m3 ほぐし状態								
計						29, 040		
						29, 040		
単価						29, 040		
						29, 040	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	吸出し防止材(全面)設置	長繊維ポリエステル系不織布 t=3. 0mm 300g/m2	単位	m2	数量	1	単価	964
						1		964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（全面）設置				1	968. 5	968. 5	CB226140	
			m 2	1	968. 5	968. 5		
計						968. 5		
						968. 5		
単価						968. 5	円／m2	
						968. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	31, 026
						1		31, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10		1	31, 170	31, 170	WYB00027	
			m 3	1	31, 170	31, 170	単一 76号	
計						31, 170		
						31, 170		
単価						31, 170		
						31, 170	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	支柱	支柱 (H鋼) H350×350 L=4. 0m	単位	本	数量	10	単価	209, 030
						10		209, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱設置		H350×350 L=4. 0m 継ぎ施工費含む		10	143, 000	1, 430, 000	WYB00001	
			本	10	143, 000	1, 430, 000	単－ 77号	
H形鋼（材料費）		広幅 SS400 350×350		5. 4	124, 000	669, 600	WYB00002	
			t	5. 4	124, 000	669, 600	単－ 78号	
計						2, 099, 600		
						2, 099, 600		
単価						210, 000		
						210, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	支柱	支柱 (H鋼) H350×350 L=0. 5m	単位	本	数量	10	単価	150, 800
						10		150, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱設置		H350×350 L=0. 5m 継ぎ施工費含む	本	10	143, 000	1, 430, 000	WYB00005	
				10	143, 000	1, 430, 000	単－ 79号	
H形鋼（材料費）		広幅 SS400 350×350	t	0. 68	124, 000	84, 320	WYB00006	
				0. 68	124, 000	84, 320	単－ 80号	
計						1, 514, 320		
						1, 514, 320		
単価						151, 500		
						151, 500	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	防水シート	EVA+不織布 厚0. 8+3mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 464
						1		3, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート		EVA+不織布 厚0. 8+3mm		1	3, 481	3, 481	WYB00013	
			m 2	1	3, 481	3, 481	単一 81号	
計						3, 481		
						3, 481		
単価						3, 481		
						3, 481		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 680
						1		1, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1mm		1	1, 688	1, 688	WYB00015	
			m 2	1	1, 688	1, 688	単一 82号	
計						1, 688		
						1, 688		
単価						1, 688		
						1, 688	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	敷網材	φ 3. 2×100×100 ムッキ処理 (HDZ35相当)	単位	m2	数量	1	単価	1, 455
						1		1, 455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷網材敷設		φ 3. 2×100×100 ムッキ処理 (HDZ35相当)		1	1, 462	1, 462	WYB00019	
			m 2	1	1, 462	1, 462	単－ 83号	
計						1, 462		
						1, 462		
単価						1, 462		
						1, 462		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,718
						1		1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,726	1,726	CB221110	
			m 2	1	1,726	1,726		
計						1,726		
						1,726		
単価						1,726		
						1,726	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26, 178
						1		26, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	26, 300	26, 300	CB226410	
			m 3	1	26, 300	26, 300		
計						26, 300		
						26, 300		
単価						26, 300	円／m3	
						26, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	底版コンクリート	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29, 602
						1		29, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	29, 740	29, 740	CB240010	
		24-12-25(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	29, 740	29, 740		
計						29, 740		
						29, 740		
単価						29, 740		
						29, 740		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	8, 621
						10		8, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 1	78, 730	86, 603	CB226170	
			m 3	1. 1	78, 730	86, 603		
計						86, 603		
						86, 603		
単価						8, 661		
						8, 661		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	コンクリート(間知)ブロック積	控35+10cm	単位	m2	数量	1	単価	29, 980
						1		29, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	30, 120	30, 120	WB825010	
		有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	30, 120	30, 120	単一 103号	
計						30, 120		
						30, 120		
単価						30, 120		
						30, 120	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 609
						1		8, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 649	8, 649	CB226120	
			m 3	1	8, 649	8, 649		
計						8, 649		
						8, 649		
単価						8, 649		
						8, 649		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	0	0	0	WB821410 単－ 125号	
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	10, 110	10, 110		
計						0		
						10, 110		
単価						0	円／m	
						10, 110		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	11, 974
						1		11, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	12, 030	12, 030	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12, 030	12, 030	単－ 126号	
計						12, 030		
						12, 030		
単価						12, 030		
						12, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量	1	単価	22, 197
						1		22, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B		1	22, 300	22, 300	WB821410	
		500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	22, 300	22, 300	単－ 127号	
計						22, 300		
						22, 300		
単価						22, 300		
						22, 300	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	3, 232
						1		3, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し		1	3, 247	3, 247	WB821430	
			枚	1	3, 247	3, 247	単－ 128号	
計						3, 247		
						3, 247		
単価						3, 247		
						3, 247	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用(集水蓋)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 7, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	7, 915	7, 915	単－ 129号	
計						0 7, 915		
単価						0 7, 915	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62. 2×12. 5×50	単位	枚	数量	1	単価	5, 591
						1		5, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	枚	1	5, 617	5, 617	WB821430	
		JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し		1	5, 617	5, 617	単一 130号	
計						5, 617		
						5, 617		
単価						5, 617	円／枚	
						5, 617		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用(集水蓋)	単位	枚	数量	0 1	単価	0 14, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)	枚	0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	14, 550	14, 550	単一 131号	
計						0 14, 550		
単価						0 14, 550	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	暗渠排水管 (φ 300)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 9, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	9, 997	9, 997		
計						0 9, 997		
単価						0 9, 997	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×1000)	単位	箇所	数量	1	単価	69, 447
						1		69, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	69, 770	69, 770	CB222950	
		0. 49m3を超え0. 52m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設		1	69, 770	69, 770		
計						69, 770		
						69, 770		
単価						69, 770	円／箇所	
						69, 770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×1000)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		66, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 46m3を超え0. 49m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	66, 620	66, 620		
計						0		
						66, 620		
単価						0	円／箇所	
						66, 620		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×1000)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 63, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		0. 43m3を超え0. 46m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設		1	63, 460	63, 460		
計						0 63, 460		
単価						0 63, 460	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×700)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 48, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0	CB222950	
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	48, 850	48, 850		
計						0 48, 850		
単価						0 48, 850	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	蓋 (クレーチング)	600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	44, 145
						1		44, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44, 350	44, 350	WB821430	
			枚	1	44, 350	44, 350	単一 132号	
計						44, 350		
						44, 350		
単価						44, 350	円／枚	
						44, 350		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	500×500用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		34, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	34, 850	34, 850	単一 133号	
計						0		
						34, 850		
単価						0		
						34, 850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 159
						1		2, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170	WYB00022	
			個	1	2, 170	2, 170	単一 134号	
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一47号	地下排水 (φ 500)	波状管	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	10	14, 970	149, 700	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0	CB222780
			m 3	4. 6	9, 978	45, 898. 8	
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720
			m 2	25	1, 056	26, 400	
	長繊維ポリエステル系不織布 t=3. 0mm 300g/m2						
	計					0	
						221, 998. 8	
	単価					0	
						22, 200	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14, 871
						1		14, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	14, 940	14, 940	WB810510	
			m	1	14, 940	14, 940	単一 135号	
計						14, 940		
						14, 940		
単価						14, 940		
						14, 940		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	0 100	単価	0 1, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	5	32, 860	164, 300		
計						0 164, 300		
単価						0 1, 643	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 501
						1		10, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 550	10, 550	WB824010	
			m 3	1	10, 550	10, 550	単－ 146号	
計						10, 550		
						10, 550		
単価						10, 550	円／m3	
						10, 550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	567. 2
						1		567. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	569. 9	569. 9	CB430310	
			m 2	1	569. 9	569. 9		
計						569. 9		
						569. 9		
単価						569. 9		
						569. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 864
						1		2, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用		1	2, 878	2, 878	CB227010	
			m 3	1	2, 878	2, 878		
計						2, 878		
						2, 878		
単価						2, 878		
						2, 878	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7, 165
						1		7, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60. 0km以下 全ての費用		1	7, 199	7, 199	CB227010	
			m 3	1	7, 199	7, 199		
計						7, 199		
						7, 199		
単価						7, 199		
						7, 199	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 210
						1		4, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 147号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	467. 8
						1		467. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	470	470	WB020051	
			m 3	1	470	470	単－ 148号	
計						470		
						470		
単価						470		
						470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	処分	へび－H1	単位	t	数量	1	単価	－31, 350
						1		－31, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび－H1		1	－31, 500	－31, 500	WYB00040	
			t	1	－31, 500	－31, 500	単－ 149号	
計						－31, 500		
						－31, 500		
単価						－31, 500		
						－31, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	処分	へび－H2	単位	t	数量	1	単価	－30, 350
						1		－30, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび－H2		1	－30, 500	－30, 500	WYB00039	
			t	1	－30, 500	－30, 500	単－ 150号	
計						－30, 500		
						－30, 500		
単価						－30, 500		
						－30, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	処分	へびーH3	単位	t	数量	1	単価	-29, 360
						1		-29, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へびーH3		1	-29, 500	-29, 500	WYB00021	
			t	1	-29, 500	-29, 500	単－ 151号	
計						-29, 500		
						-29, 500		
単価						-29, 500		
						-29, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	9, 039
						1		9, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去 クローザクレーン油圧駆動式リッチ・ラチスジブ型 50～55t吊		1	9, 081	9, 081	WB252810	
			t	1	9, 081	9, 081	単－ 190号	
計						9, 081		
						9, 081		
単価						9, 081		
						9, 081	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	1	単価	580. 7
						1		580. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊		1	583. 4	583. 4	WB252820	
			m 2	1	583. 4	583. 4	単一 209号	
計						583. 4		
						583. 4		
単価						583. 4		
						583. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	仮設防護柵	撤去	単位	m	数量	1	単価	4, 717
						1		4, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	4, 739	4, 739	WB821130	
			m	1	4, 739	4, 739	単一 210号	
計						4, 739		
						4, 739		
単価						4, 739		
						4, 739	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	仮設防護柵	再設置	単位	m	数量	1	単価	5, 500
						1		5, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	5, 526	5, 526	WB821110	
			m	1	5, 526	5, 526	単一 211号	
計						5, 526		
						5, 526		
単価						5, 526		
						5, 526		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8.5m H鋼平均打込長 5.6m 杭 切断長 0.5m	単位	本	数量	1	単価	433,091
						1		433,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		1	345,300	345,300	WB230810	
		モルタル杭(H形鋼) 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 5.6m/本 0m/本	本	1	345,300	345,300	単一 215号	
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)		1	6,410	6,410	WB224540	
			箇所	1	6,410	6,410	単一 216号	
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品		0.74	106,200	78,588	WB250010	
			t	0.74	106,200	78,588	単一 217号	
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼300型 中古品		0.05	94,400	4,720	WB250030	
			t	0.05	94,400	4,720	単一 218号	
計						435,018		
						435,018		
単価						435,100	円／本	
						435,100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 11m H鋼平均打込長 9.7m 杭切断長 1.3m	単位	本	数量	1	単価	749, 025
						1		749, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		1	529, 400	529, 400	WB230810	
		モルタル杭(H形鋼) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.7m/本 0m/本	本	1	529, 400	529, 400	単一 219号	
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)		1	6, 410	6, 410	WB224540	
			箇所	1	6, 410	6, 410	単一 216号	
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品		1. 7	114, 300	194, 310	WB250010	
			t	1. 7	114, 300	194, 310	単一 220号	
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼400型 中古品		0. 22	101, 600	22, 352	WB250030	
			t	0. 22	101, 600	22, 352	単一 221号	
計						752, 472		
						752, 472		
単価						752, 500	円／本	
						752, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 10.5m 杭 切断長 1.5m	単位	本	数量	1	単価	892,560
						1		892,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)		1	658,100	658,100	WB230810	
		モルタル杭(H形鋼) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.5m/本 0m/本	本	1	658,100	658,100	単一 222号	
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)		1	6,410	6,410	WB224540	
			箇所	1	6,410	6,410	単一 216号	
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品		1.8	114,300	205,740	WB250010	
			t	1.8	114,300	205,740	単一 220号	
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼400型 中古品		0.26	101,600	26,416	WB250030	
			t	0.26	101,600	26,416	単一 221号	
計						896,666		
						896,666		
単価						896,700	円／本	
						896,700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 12. 5m H鋼平均打込長 11. 1m 杭切断長 1. 4m	単位	本	数量	1	単価	969, 801
						1		969, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法)	本	1	726, 300	726, 300	WB230810	
		モルタル杭(H形鋼) 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 11. 1m/本 0m/本		1	726, 300	726, 300	単一 223号	
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)		1	6, 410	6, 410	WB224540	
			箇所	1	6, 410	6, 410	単一 216号	
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品		1. 9	114, 300	217, 170	WB250010	
			t	1. 9	114, 300	217, 170	単一 220号	
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼400型 中古品		0. 24	101, 600	24, 384	WB250030	
			t	0. 24	101, 600	24, 384	単一 221号	
計						974, 264		
						974, 264		
単価						974, 300	円／本	
						974, 300		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一67号	H鋼杭 (頭出し6m超え)	H400 H鋼長さ(杭長) 13m H鋼平均打込長 6.8m 杭切 断長 6.2m	単位	本	数量	1	779, 783
						1	779, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径566mm H形鋼 杭長13.0m 削孔長6.8m		1	628, 100	628, 100	WYB00115
			本	1	628, 100	628, 100	単一 224号
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)		1	6, 410	6, 410	WB224540
			箇所	1	6, 410	6, 410	単一 216号
鋼矢板・H形鋼 (一部埋設)		H形鋼400型		1. 2	115, 000	138, 000	WB250020
			t	1. 2	115, 000	138, 000	単一 225号
中古品							
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼400型 39日 1回 3650円 有		1. 1	9, 824	10, 806. 4	WB250030
			t	1. 1	9, 824	10, 806. 4	単一 226号
計						783, 316. 4	
						783, 316. 4	
単価						783, 400	
						783, 400	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一68号	H鋼杭 (頭出し6m超え)	H400 H鋼長さ(杭長) 14m H鋼平均打込長 6.6m 杭切 断長 7.4m	単位	本	数量	1	813, 825
						1	813, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマー工)		杭径566mm H形鋼 杭長14.0m 削孔長6.6m		1	671, 900	671, 900	WYB00120
			本	1	671, 900	671, 900	単一 227号
ガス切断		H鋼杭(H300～H400)		1	6, 410	6, 410	WB224540
			箇所	1	6, 410	6, 410	単一 216号
鋼矢板・H形鋼 (一部埋設)		H形鋼400型		1. 1	115, 000	126, 500	WB250020
			t	1. 1	115, 000	126, 500	単一 225号
中古品							
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼400型 39日 1回 3650円 有		1. 3	9, 824	12, 771. 2	WB250030
			t	1. 3	9, 824	12, 771. 2	単一 226号
計						817, 581. 2	
						817, 581. 2	
単価						817, 600	
						817, 600	円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	横矢板	木矢板 t=0. 05m	単位	m2	数量	1	単価	8, 234
						1		8, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0. 05m		1	8, 273	8, 273	WB251970	
			m 2	1	8, 273	8, 273	単－ 231号	
矢板 松・カラ松 2. 0m×5～6cm×12cm以上								
計						8, 273		
						8, 273		
単価						8, 273		
						8, 273		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	壁面砕石	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し・締固め		ワイヤーウォール60工法		0	0	0	WYB00150	
			m 3	1	676	676	単－ 243号	
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00151	
			m 3	1. 33	3, 000	3, 990	単－ 244号	
計						0		
						4, 666		
単価						0		
						4, 666		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一71号	暗渠排水管 (φ150)	据付 波状管 50～150mm	単位	m	数量	0	0
						10	6,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	10	2,119	21,190	
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用		0	0	0	CB222780
			m 3	2.3	9,076	20,874.8	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720
			m 2	20.5	1,056	21,648	
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2							
計						0	
						63,712.8	
単価						0	
						6,372	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1. 33	3, 900	5, 187		
は質土 ほぐし状態								
計						0		
						5, 187		
単価						0		
						5, 187	円／m3	

1 次単価表

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一73号	暗渠排水管 (φ500)		単位	m	数量	0	0
						10	22, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	10	14, 970	149, 700	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0	CB222780
			m 3	4. 9	9, 978	48, 892. 2	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720
			m 2	23	1, 056	24, 288	
長繊維ポリエステル系不織布 t=3. 0mm 300g/m2							
計						0	
						222, 880. 2	
単価						0	
						22, 290	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	縦排水	φ 300	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		500, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管据付【No. 30+1. 5】		異形T字管接続、支管据付含む(φ 500-支φ 300-φ 900)		0	0	0	WYB00152	
			箇所	1	502, 300	502, 300	単一 246号	
計						0		
						502, 300		
単価						0		
						502, 300	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-75号	土材料	再生クラッシャーラン(RC-40) ほぐし状態	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 000	3, 000		
計						0		
						3, 000		
単価						0	円／m 3	
						3, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	m 3	数量	100	単価	31, 170
						100		31, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 762	29, 536	140, 650		
			人	4. 762	29, 536	140, 650		
特殊作業員				14. 286	25, 064	358, 064		
			人	14. 286	25, 064	358, 064		
普通作業員				14. 286	21, 112	301, 606		
			人	14. 286	21, 112	301, 606		
気泡混合軽量盛土		K3-10 購入モルタル方式		108	15, 560	1, 680, 480	WYB00028	
			m 3	108	15, 560	1, 680, 480	単一 263号	
F C Bプラント（B）（損料）		15m3/h		4. 762	99, 120	472, 009		
			日	4. 762	99, 120	472, 009		
エアモルタル流量計（損料）				4. 762	12, 200	58, 096		
			日	4. 762	12, 200	58, 096		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		106, 095		
			式	1		106, 095		
計						3, 117, 000		
						3, 117, 000		
単価						31, 170		
						31, 170	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一77号	支柱設置	H350×350 L=4. 0m 継ぎ施工費含む	単位	本	数量	1	143, 000
						1	143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 75	29, 536	22, 152	
			人	0. 75	29, 536	22, 152	
特殊作業員				1	25, 064	25, 064	
			人	1	25, 064	25, 064	
普通作業員				2	21, 112	42, 224	
			人	2	21, 112	42, 224	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 85	44, 100	37, 485	
			日	0. 85	44, 100	37, 485	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		16, 075	
			式	1		16, 075	
計						143, 000	
						143, 000	
単価						143, 000	
						143, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	H形鋼（材料費）	広幅 SS400 350×350	単位	t	数量	1	単価	124, 000
						1		124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 350×350		1	124, 000	124, 000		
			t	1	124, 000	124, 000		
計						124, 000		
						124, 000		
単価						124, 000		
						124, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一79号	支柱設置	H350×350 L=0. 5m 継ぎ施工費含む	単位	本	数量	1	143, 000
						1	143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 75	29, 536	22, 152	
			人	0. 75	29, 536	22, 152	
特殊作業員				1	25, 064	25, 064	
			人	1	25, 064	25, 064	
普通作業員				2	21, 112	42, 224	
			人	2	21, 112	42, 224	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 85	44, 100	37, 485	
			日	0. 85	44, 100	37, 485	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		16, 075	
			式	1		16, 075	
計						143, 000	
						143, 000	
単価						143, 000	
						143, 000	円／本

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	H形鋼（材料費）	広幅 SS400 350×350	単位	t	数量	1	単価	124, 000
						1		124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 350×350		1	124, 000	124, 000		
			t	1	124, 000	124, 000		
計						124, 000		
						124, 000		
単価						124, 000		
						124, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－81号	防水シート	EVA+不織布 厚0. 8+3mm	単位	m 2	数量	100	3, 481
						100	3, 481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	29, 536	14, 768	
			人	0. 5	29, 536	14, 768	
普通作業員				3	21, 112	63, 336	
			人	3	21, 112	63, 336	
防水シート（N A T M）		0． 8 m m＋3． 0 m m		113	2, 300	259, 900	
			m 2	113	2, 300	259, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		10, 096	
			式	1		10, 096	
計						348, 100	
						348, 100	
単価						3, 481	
						3, 481	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1mm	単位	m 2	数量	100	単価	1, 688
						100		1, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	29, 536	9, 746		
			人	0. 33	29, 536	9, 746		
普通作業員				1. 98	21, 112	41, 801		
			人	1. 98	21, 112	41, 801		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート 厚1mm		105	1, 070	112, 350		
			m 2	105	1, 070	112, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4, 903		
			式	1		4, 903		
計						168, 800		
						168, 800		
単価						1, 688		
						1, 688	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	敷網材敷設	φ 3. 2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	単位	m 2	数量	100	単価	1, 462
						100		1, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	29, 536	12, 700		
				0. 43	29, 536	12, 700		
普通作業員			人	1. 72	21, 112	36, 312		
				1. 72	21, 112	36, 312		
敷網材		φ 3. 2×100×100 メッキ処理 (HDZ35相当)	m 2	143	650	92, 950		
				143	650	92, 950		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4, 238		
				1		4, 238		
計						146, 200		
						146, 200		
単価						1, 462		
						1, 462	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一84号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	710, 400
						1	710, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	29, 536	118, 144	
			人	4	29, 536	118, 144	
電工				2	23, 192	46, 384	
			人	2	23, 192	46, 384	
特殊作業員				8	25, 064	200, 512	
			人	8	25, 064	200, 512	
普通作業員				8	21, 112	168, 896	
			人	8	21, 112	168, 896	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		4	44, 100	176, 400	
			日	4	44, 100	176, 400	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						710, 400	
						710, 400	
単価						710, 400	
						710, 400	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛㎡	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	29, 536	56, 118		
とび工			人	8. 4	27, 560	231, 504		
普通作業員			人	1. 8	21, 112	38, 001		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 100	35, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		97, 397		
計						458, 300		
単価						4, 583	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2200 L=851 頭カット(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	1	単価	203, 000
						1		203, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2200 L=851 頭カット(底版部鉄筋含む)		1	203, 000	203, 000		
			個	1	203, 000	203, 000		
計						203, 000		
						203, 000		
単価						203, 000		
						203, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2200 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	1	単価	279, 000
						1		279, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2200 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)		1	279, 000	279, 000		
			個	1	279, 000	279, 000		
計						279, 000		
						279, 000		
単価						279, 000		
						279, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-89号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2200 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		279, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2200 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)		0	0	0		
			個	1	279, 000	279, 000		
計						0		
						279, 000		
単価						0		
						279, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-90号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2200 L=1066 頭カット(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		265, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2200 L=1066 頭カット(底版部鉄筋含む)		0	0	0		
			個	1	265, 200	265, 200		
計						0		
						265, 200		
単価						0		
						265, 200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2200 L=934 頭カット(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		241, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2200 L=934 頭カット(底版部鉄筋含む)		0	0	0		
			個	1	241, 090	241, 090		
計						0		
						241, 090		
単価						0		
						241, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2700 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		482, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2700 L=2000 頭カット(底版部鉄筋含む)		0	0	0		
			個	1	482, 180	482, 180		
計						0		
						482, 180		
単価						0		
						482, 100	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-93号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H2000 L=2000 天端防護基礎タイプ（BC種）	単位	個	数量	1	単価	101, 000
						1		101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H2000 L=2000 天端防護基礎タイプ（BC種）		1	101, 000	101, 000		
			個	1	101, 000	101, 000		
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101, 000	円／個	
						101, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	単価	10, 080
						100		10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	29, 536	147, 680		
			人	5	29, 536	147, 680		
ブロック工				10	27, 560	275, 600		
			人	10	27, 560	275, 600		
普通作業員				15	21, 112	316, 680		
			人	15	21, 112	316, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		5	40, 400	202, 000		
			日	5	40, 400	202, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		66, 040		
			式	1		66, 040		
計						1, 008, 000		
						1, 008, 000		
単価						10, 080	円／m 2	
						10, 080		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	168, 000
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	168, 000	168, 000		
			枚	1	168, 000	168, 000		
計						168, 000		
						168, 000		
単価						168, 000		
						168, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	親杭パネル（材料費）	2-500	単位	枚	数量	1	単価	107, 000
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-500		1	107, 000	107, 000		
			枚	1	107, 000	107, 000		
計						107, 000		
						107, 000		
単価						107, 000		
						107, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-97号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		10, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	29, 536	147, 680		
ブロック工				0	0	0		
			人	10	27, 560	275, 600		
普通作業員				0	0	0		
			人	15	21, 112	316, 680		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0	0	0		
			日	5	40, 400	202, 000		
諸雑費（率+まるめ） 9%				0		0		
			式	1		66, 040		
計						0		
						1, 008, 000		
単価						0		
						10, 080	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		0	0	0		
			枚	1	168, 000	168, 000		
計						0		
						168, 000		
単価						0		
						168, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	親杭パネル（材料費）	2-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-500		0	0	0		
			枚	1	107, 000	107, 000		
計						0		
						107, 000		
単価						0		
						107, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		0	0	0		
			枚	1	196, 000	196, 000		
計						0		
						196, 000		
単価						0		
						196, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		513, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		0	0	0		
			枚	1	513, 000	513, 000		
計						0		
						513, 000		
単価						0		
						513, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－102号	パネル切断	t=300	単位	m	数量	0	0
						10	51, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 3	29, 536	67, 932	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 3	25, 064	57, 647	
諸雑費（率＋まるめ） 310%				0		0	
			式	1		389, 221	
計						0	
						514, 800	
単価						0	
						51, 480	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-103号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 894. 4	1, 389, 440		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	8, 300	830, 000		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	35. 84	22, 100	792, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		496		
計						3, 012, 000		
単価						30, 120	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	流動化処理土打設		単位	m 3	数量	100	単価	6, 372
						100		6, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				12	25, 064	300, 768		
			人	12	25, 064	300, 768		
普通作業員				12	21, 112	253, 344		
			人	12	21, 112	253, 344		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		83, 088		
			式	1		83, 088		
計						637, 200		
						637, 200		
単価						6, 372	円／m 3	
						6, 372		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	流動化処理土（材料費）	設計強度350kN/m2以上	単位	m 3	数量	1	単価	27, 300
						1		27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化処理土		設計強度350kN/m2以上		1	27, 300	27, 300		
			m 3	1	27, 300	27, 300		
計						27, 300		
						27, 300		
単価						27, 300		
						27, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	流動化処理土打設		単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		6, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	12	25, 064	300, 768		
普通作業員				0	0	0		
			人	12	21, 112	253, 344		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		83, 088		
計						0		
						637, 200		
単価						0		
						6, 372	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-107号	流動化処理土（材料費）	設計強度350kN/m2以上	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		27, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化処理土		設計強度350kN/m2以上		0	0	0		
			m 3	1	27, 300	27, 300		
計						0		
						27, 300		
単価						0		
						27, 300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	ボックスカルバート据付	1. 25<B≤2. 5 1. 25<H≤2. 5 基礎碎石+均しコンクリート	単位	m	数量	10	単価	29, 260
						10		29, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 5	29, 536	44, 304		
			人	1. 5	29, 536	44, 304		
特殊作業員				0. 8	25, 064	20, 051		
			人	0. 8	25, 064	20, 051		
普通作業員				3	21, 112	63, 336		
			人	3	21, 112	63, 336		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 7	44, 100	30, 870		
			日	0. 7	44, 100	30, 870		
基礎碎石費 30%				1		38, 307		
			式	1		38, 307		
雑工種 60%				1		76, 614		
			式	1		76, 614		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		19, 118		
			式	1		19, 118		
計						292, 600		
						292, 600		
単価						29, 260		
						29, 260	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×2000 標準	単位	個	数量	1	単価	351, 000
						1		351, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×2000 標準		1	351, 000	351, 000		
			個	1	351, 000	351, 000		
計						351, 000		
						351, 000		
単価						351, 000		
						351, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1920(短尺)	単位	個	数量	1	単価	477, 000
						1		477, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1920(短尺)		1	477, 000	477, 000		
			個	1	477, 000	477, 000		
計						477, 000		
						477, 000		
単価						477, 000		
						477, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1790(短尺)	単位	個	数量	1	単価	454, 000
						1		454, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1790(短尺)		1	454, 000	454, 000		
			個	1	454, 000	454, 000		
計						454, 000		
						454, 000		
単価						454, 000	円／個	
						454, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1710(1750/1670) 片斜切	単位	個	数量	1	単価	510, 000
						1		510, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1710(1750/1670) 片斜切		1	510, 000	510, 000		
			個	1	510, 000	510, 000		
計						510, 000		
						510, 000		
単価						510, 000	円／個	
						510, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1370(1558/1183) 片斜切	単位	個	数量	1	単価	451, 000
						1		451, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1370(1558/1183) 片斜切		1	451, 000	451, 000		
			個	1	451, 000	451, 000		
計						451, 000		
						451, 000		
単価						451, 000		
						451, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1290(1103/1478) 片斜切	単位	個	数量	1	単価	436, 000
						1		436, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1290(1103/1478) 片斜切		1	436, 000	436, 000		
			個	1	436, 000	436, 000		
計						436, 000		
						436, 000		
単価						436, 000		
						436, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	P C鋼より線（材料費）	B種 φ 12. 7mm アンボント加工	単位	m	数量	1, 000	単価	548. 7
						1, 000		548. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7		774	504	390, 096		
			k g	774	504	390, 096		
P C鋼より線 B種		SWPR7B アンボント加工		774	205	158, 670		
			k g	774	205	158, 670		
計						548, 766		
						548, 766		
単価						548. 7		
						548. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	P C鋼より線 定着具 (材料費)	後付用 1T12. 7	単位	組	数量	1	単価	3, 069
						1		3, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		後付用 1T12. 7		1	3, 069	3, 069		
			組	1	3, 069	3, 069		
計						3, 069		
						3, 069		
単価						3, 069		
						3, 069	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	ボックスカルバート据付（アンボンド加工）	2.0×2.0 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締有	単位	m	数量	0 10	単価	0 53,330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0 2.8	0 29,536	0 82,700			
特殊作業員			人	0 1.9	0 25,064	0 47,621			
普通作業員			人	0 6.4	0 21,112	0 135,116			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0 0.7	0 44,100	0 30,870			
基礎碎石費 15%			式	0 1		0 44,446			
雑工種 51%			式	0 1		0 151,116			
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	0 1		0 41,431			
計						0 533,300			
単価						0 53,330	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	0	単価	0
						1		465, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1080 擁壁載荷用特配筋		0	0	0		
			個	1	465, 000	465, 000		
計						0		
						465, 000		
単価						0		
						465, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	0	単価	0
						1		465, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1000 標準 擁壁載荷用特配筋		0	0	0		
			個	1	465, 000	465, 000		
計						0		
						465, 000		
単価						0		
						465, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋	単位	個	数量	0	単価	0
						1		465, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1000 定着 擁壁載荷用特配筋		0	0	0		
			個	1	465, 000	465, 000		
計						0		
						465, 000		
単価						0		
						465, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	ボックスカルバート（材料費）	2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋	単位	個	数量	0	単価	0
						1		441, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		2000×2000×1000 標準 高土被用特配筋		0	0	0		
			個	1	441, 820	441, 820		
計						0		
						441, 820		
単価						0		
						441, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	ＰＣ鋼より線（材料費）	B種φ12.7mm アンボンド加工	単位	m	数量	0	単価	0
						1, 000		548. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＰＣ鋼より線		SWPR7B 径12. 7		0	0	0		
			k g	774	504	390, 096		
ＰＣ鋼より線 B種		SWPR7B アンボンド加算		0	0	0		
			k g	774	205	158, 670		
計						0		
						548, 766		
単価						0		
						548. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	ＰＣ鋼より線 定着具（材料費）	後付用 1T12. 7	単位	組	数量	0	単価	0
						1		3, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＰＣ鋼より線 定着具		後付用 1T12. 7		0	0	0		
			組	1	3, 069	3, 069		
計						0		
						3, 069		
単価						0		
						3, 069	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	土材料	コンクリート用骨材 砂 洗い、 荒目	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い、 荒目		0	0	0		
			m 3	1	3, 700	3, 700		
計						0		
						3, 700		
単価						0		
						3, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 965. 44	59, 654		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 400	39, 600		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	3, 000	1, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						101, 100		
単価						10, 110	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 771. 04	37, 710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0	個	5	16, 100	80, 500		
再生クラッシャーラン		R C-4 0	m 3	0. 672	3, 000	2, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						120, 300		
単価						12, 030	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-127号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量		10	単価	22, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 771. 04	37, 710			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 5 0 0 B 5 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	個	5	36, 500	182, 500			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 9	3, 000	2, 700			
諸雑費（まるめ）			式	1		90			
計						223, 000			
単価						22, 300	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一128号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	3, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656			
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	2, 400	240, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						324, 700			
単価						3, 247	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	354. 64	35, 464		
側溝蓋（落蓋側溝）		300×300用(集水蓋) L=500 T-25 レジン集水蓋	枚	100	7, 560	756, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						791, 500		
単価						7, 915	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62. 2×12. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	5, 617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656			
道路用側溝蓋		3 種 5 0 0 6 2. 2 × 1 2. 5 × 5 0	枚	100	4, 770	477, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						561, 700			
単価						5, 617	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
側溝蓋（落蓋側溝）		500×500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	100	13, 700	1, 370, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						1, 455, 000		
単価						14, 550	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	44, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656			
グレーチング蓋		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	43, 500	4, 350, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		344			
計						4, 435, 000			
単価						44, 350	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						3, 485, 000		
単価						34, 850	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-134号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1	14, 937. 9	14, 937		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14, 940		
単価						14, 940	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 692
						1		3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 536	3, 692		
			人	0. 125	29, 536	3, 692		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692		
						3, 692	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 133
						1		3, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 064	3, 133		
			人	0. 125	25, 064	3, 133		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 133		
						3, 133		
単価						3, 133		
						3, 133	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 639
						1		2, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 112	2, 639		
			人	0. 125	21, 112	2, 639		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 639		
						2, 639		
単価						2, 639		
						2, 639	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 159
						1		3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 272	3, 159		
			人	0. 125	25, 272	3, 159		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 873
						1		2, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	22, 984	2, 873		
			人	0. 125	22, 984	2, 873		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 873		
						2, 873		
単価						2, 873	円／時間	
						2, 873		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	ダンプトラック 運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 739
						1		1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	143	500		
			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 739		
						1, 739		
単価						1, 739		
						1, 739		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629
						1		2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	143	772		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 629		
						2, 629		
単価						2, 629		
						2, 629		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 543
						1		2, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	143	843		
			L	5. 9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 543		
						2, 543		
単価						2, 543	円／時間	
						2, 543		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-144号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	143	1,229		
			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,659		
						3,659		
単価						3,659	円／時間	
						3,659		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－145号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 653. 6	1, 653	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 653	
単価						1, 653	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－146号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 545. 96	10, 545	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						10, 550	
単価						10, 550	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	470	47, 000		
計						47, 000		
単価						470	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-149号	スクラップ	ヘビ- H1	単位	t	数量	1	単価	-31, 500
						1		-31, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H 1		-1	31, 500	-31, 500		
			t	-1	31, 500	-31, 500		
計						-31, 500		
						-31, 500		
単価						-31, 500		
						-31, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-150号	スクラップ	ヘビ-H2	単位	t	数量	1	単価	-30, 500
						1		-30, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ-H2		-1	30, 500	-30, 500		
			t	-1	30, 500	-30, 500		
計						-30, 500		
						-30, 500		
単価						-30, 500		
						-30, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-151号	スクラップ	へび-H3	単位	t	数量	1	単価	-29, 500
						1		-29, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H3		-1	29, 500	-29, 500		
			t	-1	29, 500	-29, 500		
計						-29, 500		
						-29, 500		
単価						-29, 500		
						-29, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	仮設防護柵設置	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 7, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置（4週8休月単位補正）		連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0		
			m	1	7, 085	7, 085		
計						0 7, 085		
単価						0 7, 085	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		0	0	0		
			m	1	8, 840	8, 840		
計						0		
						8, 840		
単価						0		
						8, 840	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=400 L=3000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		59, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=400 L=3000		0	0	0		
			個	1	59, 410	59, 410		
計						0		
						59, 410		
単価						0		
						59, 410	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		0	0	0		
			個	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	仮設防護柵撤去	連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去（４週８休月単位補正）		連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0		
			m	1	5, 770	5, 770		
計						0		
						5, 770		
単価						0		
						5, 770	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一157号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	30, 576	8, 989	
特殊作業員			人	0. 294	26, 104	7, 674	
普通作業員			人	0. 294	22, 152	6, 512	
耐候性大型土のう		φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 480	13, 371	WK250500 単一 264号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		224	
計						74, 470	
単価						7, 447	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一158号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 973. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 087	30, 576	2, 660	
特殊作業員			人	0. 087	26, 104	2, 271	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	55, 020	4, 786	WK250500 単一 265号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19	
計						9, 736	
単価						973. 6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－159号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一160号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価 56, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	2. 1	38, 376	80, 589	
橋りょう特殊工			人	4. 9	33, 072	162, 052	
溶接工			人	1. 8	28, 600	51, 480	
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445	
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	1. 7	119, 700	203, 490	WK250420 単一 266号
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		41, 744	
計						566, 800	
単価						56, 680	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－161号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	22, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 74	38, 376	28, 398		
橋りょう特殊工			人	1. 9	33, 072	62, 836		
溶接工			人	0. 52	28, 600	14, 872		
普通作業員			人	0. 27	21, 112	5, 700		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0. 85	119, 700	101, 745	WK250420 単－ 266号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 849		
計						222, 400		
単価						22, 240	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	H形鋼（材料費）	SS400 400×400×13×21 中古品	単位	t	数量	1	単価	114, 300
						1		114, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0. 9	127, 000	114, 300		
			t	0. 9	127, 000	114, 300		
計						114, 300		
						114, 300		
単価						114, 300		
						114, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	H形鋼杭賃料	H400 6.7m/本 39日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	11, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g ／m）	t	1. 152	3, 510	4, 043		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 152	6, 314. 5	7, 274		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11, 320		
単価						11, 320	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	鋼板（連結プレート）（材料費）	SS400 PL-200×12×450	単位	t	数量	1	単価	184, 300
						1		184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
鋼板 幅エキストラ		幅狭 W=1. 5m未満		5	1, 000	5, 000		
			t	5	1, 000	5, 000		
厚板 長さエキストラ		短尺 L=6. 0m未満		2	500	1, 000		
			t	2	500	1, 000		
計						184, 300		
						184, 300		
単価						184, 300	円／ t	
						184, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	単位	t	数量	1	単価	184, 300
						1		184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
鋼板 幅エキストラ		幅狭 W=1. 5m未満		5	1, 000	5, 000		
			t	5	1, 000	5, 000		
厚板 長さエキストラ		短尺 L=6. 0m未満		2	500	1, 000		
			t	2	500	1, 000		
計						184, 300		
						184, 300		
単価						184, 300		
						184, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	鋼板（トッププレート）（材料費）	SS400 PL-450×16×450	単位	t	数量	1	単価	183, 300
						1		183, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		1	177, 000	177, 000		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300		
			t	1	1, 300	1, 300		
鋼板 幅エキストラ		幅狭 W=1. 5m未満		4	1, 000	4, 000		
			t	4	1, 000	4, 000		
厚板 長さエキストラ		短尺 L=6. 0m未満		2	500	1, 000		
			t	2	500	1, 000		
計						183, 300		
						183, 300		
単価						183, 300	円／ t	
						183, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-167号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×85	単位	組	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5		1	261	261		
			組	1	261	261		
計						261		
						261		
単価						261	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×80	単位	組	数量	1	単価	254
						1		254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		1	254. 5	254		
			組	1	254. 5	254		
計						254		
						254		
単価						254	円／組	
						254		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	56, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2. 1	38, 376	80, 589		
橋りょう特殊工			人	4. 9	33, 072	162, 052		
溶接工			人	1. 8	28, 600	51, 480		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	1. 7	119, 700	203, 490	WK250420 単一 267号	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		41, 744		
計						566, 800		
単価						56, 680	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一170号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	22, 240
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役			人	0. 74	38, 376	28, 398		
橋りょう特殊工			人	1. 9	33, 072	62, 836		
溶接工			人	0. 52	28, 600	14, 872		
普通作業員			人	0. 27	21, 112	5, 700		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0. 85	119, 700	101, 745	WK250420	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 849	単一 267号	
計						222, 400		
単価						22, 240	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－171号	H形鋼（材料費）	SS400 400×400×13×21 中古品	単位	t	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	114, 300
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0	0	0	摘要
			t	0. 9	127, 000	114, 300	
計						0	
						114, 300	
単価						0	
						114, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 11
						歩掛使用年月	2024. 11
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－172号	H形鋼杭賃料	H400 6.7m/本 53日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	12, 770
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g ／m）	t	1. 152	4, 770	5, 495	摘要
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 152	6, 314. 5	7, 274	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						12, 770	
単価						12, 770	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-173号	鋼板（連結プレート）（材料費）	SS400 PL-200×12×450	単位	t	数量	0	単価	0
						1		184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5		0	0	0		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		0	0	0		
			t	1	1, 300	1, 300		
鋼板 幅エキストラ		幅狭 W=1. 5m未満		0	0	0		
			t	5	1, 000	5, 000		
厚板 長さエキストラ		短尺 L=6. 0m未満		0	0	0		
			t	2	500	1, 000		
計						0		
						184, 300		
単価						0		
						184, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一174号	鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	単位	t	数量	0	0
						1	184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		0	0	0	
			t	1	177, 000	177, 000	
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		0	0	0	
			t	1	1, 300	1, 300	
鋼板 幅エキストラ		幅狭 W=1. 5m未満		0	0	0	
			t	5	1, 000	5, 000	
厚板 長さエキストラ		短尺 L=6. 0m未満		0	0	0	
			t	2	500	1, 000	
計						0	
						184, 300	
単価						0	
						184, 300	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	鋼板（トッププレート）（材料費）	SS400 PL-450×16×450	単位	t	数量	0	単価	0
						1		183, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		0	0	0		
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		0	0	0		
			t	1	1, 300	1, 300		
鋼板 幅エキストラ		幅狭 W=1. 5m未満		0	0	0		
			t	4	1, 000	4, 000		
厚板 長さエキストラ		短尺 L=6. 0m未満		0	0	0		
			t	2	500	1, 000		
計						0		
						183, 300		
単価						0		
						183, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×85	単位	組	数量	0	単価	0
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 5		0	0	0		
			組	1	261	261		
計						0		
						261		
単価						0		
						261	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×80	単位	組	数量	0	単価	0
						1		254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		0	0	0		
			組	1	254. 5	254		
計						0		
						254		
単価						0		
						254	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一178号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量		単価	
						10		17, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 62	38, 376	23, 793		
橋りょう特殊工			人	2. 1	33, 072	69, 451		
普通作業員			人	0. 41	21, 112	8, 655		
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0. 58	119, 700	69, 426	WK250420 単一 266号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 075		
計						177, 400		
単価						17, 740	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	H形鋼杭賃料	H400 8m/本 39日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	13, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g／m）	t	1. 376	3, 510	4, 829		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 376	6, 314. 5	8, 688		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13, 520		
単価						13, 520	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-180号	溝形鋼（横桁）（材料費）	SS400 [-200×80×7.5×11	単位	t	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7. 5 × 2 0 0 × 8 0		1	120, 000	120, 000		
			t	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／ t	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	溝形鋼（覆工板ずれ止め）（材料費）	SS400 [-180×75×7×10.5	単位	t	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 × 1 8 0 × 7 5		1	120, 000	120, 000		
			t	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000		
						120, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－182号	鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	単位	t	数量	1	184, 300
						1	184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		1	177, 000	177, 000	
			t	1	177, 000	177, 000	
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		1	1, 300	1, 300	
			t	1	1, 300	1, 300	
鋼板 幅エキストラ		幅狭 W=1. 5m未満		5	1, 000	5, 000	
			t	5	1, 000	5, 000	
厚板 長さエキストラ		短尺 L=6. 0m未満		2	500	1, 000	
			t	2	500	1, 000	
計						184, 300	
						184, 300	
単価						184, 300	
						184, 300	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	1	単価	228
						1		228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0		1	228. 2	228		
			組	1	228. 2	228		
計						228		
						228		
単価						228		
						228	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一184号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	17, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 62	38, 376	23, 793		
橋りょう特殊工			人	2. 1	33, 072	69, 451		
普通作業員			人	0. 41	21, 112	8, 655		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0. 58	119, 700	69, 426	WK250420 単一 267号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 075		
計						177, 400		
単価						17, 740	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	H形鋼杭賃料	H400 8m/本 53日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量		1	単価	15, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g ／m）	t	1. 376	4, 770	6, 563			
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 376	6, 314. 5	8, 688			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						15, 260			
単価						15, 260	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	溝形鋼（横桁）（材料費）	SS400 [-200×80×7.5×11	単位	t	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7. 5 × 2 0 0 × 8 0		0	0	0		
			t	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0	円／ t	
						120, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-187号	溝形鋼（覆工板ずれ止め）（材料費）	SS400 [-180×75×7×10.5	単位	t	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7 × 1 8 0 × 7 5		0	0	0		
			t	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0	円／ t	
						120, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－188号	鋼板（スチフナー）（材料費）	SS400 PL-192×12×356	単位	t	数量	0	0
						1	184, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5		0	0	0	
			t	1	177, 000	177, 000	
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0		0	0	0	
			t	1	1, 300	1, 300	
鋼板 幅エキストラ		幅狭 W=1. 5m未満		0	0	0	
			t	5	1, 000	5, 000	
厚板 長さエキストラ		短尺 L=6. 0m未満		0	0	0	
			t	2	500	1, 000	
計						0	
						184, 300	
単価						0	
						184, 300	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	0	単価	0
						1		228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0		0	0	0		
			組	1	228. 2	228		
計						0		
						228		
単価						0		
						228	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	9, 081	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0. 34	38, 376	13, 047			
橋りょう特殊工			人	1	33, 072	33, 072			
溶接工			人	0. 13	28, 600	3, 718			
普通作業員			人	0. 17	21, 112	3, 589			
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0. 29	119, 700	34, 713	WK250420 単一 266号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 671			
計						90, 810			
単価						9, 081	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-191号	土留鋼矢板設置	ブ ラ ッ ク ッ ト, 隙 間 調 整 材, 土 留 継 材, 倒 れ 防 止 材 等 作 業 含 む	単位	t	数量	10	単価	46, 640
						10		46, 640
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				2. 1	29, 536	62, 025		
			人	2. 1	29, 536	62, 025		
とび工				4. 05	27, 560	111, 618		
			人	4. 05	27, 560	111, 618		
溶接工				2. 7	28, 600	77, 220		
			人	2. 7	28, 600	77, 220		
普通作業員				4. 5	21, 112	95, 004		
			人	4. 5	21, 112	95, 004		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 95	44, 100	85, 995		
			日	1. 95	44, 100	85, 995		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		34, 538		
			式	1		34, 538		
計						466, 400		
						466, 400		
単価						46, 640		
						46, 640		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－192号	土留鋼矢板撤去	ブラケット, 隙間調整材, 土留継材, 倒れ防止材等作業含む	単位	t	数量	10	29, 460
						10	29, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 6	29, 536	47, 257	
			人	1. 6	29, 536	47, 257	
とび工				3. 2	27, 560	88, 192	
			人	3. 2	27, 560	88, 192	
普通作業員				3. 6	21, 112	76, 003	
			人	3. 6	21, 112	76, 003	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 6	44, 100	70, 560	
			日	1. 6	44, 100	70, 560	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		12, 588	
			式	1		12, 588	
計						294, 600	
						294, 600	
単価						29, 460	
						29, 460	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.3m/枚 39日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量		1	単価	4, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 378	3, 510	1, 326			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 378	9, 490	3, 587			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 913			
単価						4, 913	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	鋼矢板（材料費）	Ⅲ型 L=4. 1m 中古品	単位	t	数量	1	単価	185, 400
						1		185, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0. 9	200, 000	180, 000		
			t	0. 9	200, 000	180, 000		
鋼矢板 長さエキストラ		2m以上6m未満		0. 9	3, 000	2, 700		
			t	0. 9	3, 000	2, 700		
鋼矢板 地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0. 9	3, 000	2, 700		
			t	0. 9	3, 000	2, 700		
計						185, 400		
						185, 400		
単価						185, 400	円／ t	
						185, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	ブラケット（材料費）	SS400 30BL	単位	t	数量	1	単価	625, 000
						1		625, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		SS400 30BL		1	625, 000	625, 000		
			t	1	625, 000	625, 000		
計						625, 000		
						625, 000		
単価						625, 000		
						625, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	溝形鋼（隙間調整材）（材料費）	SS400 [-100×50×5×7.5	単位	t	数量	1	単価	121, 000
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		中形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0		1	121, 000	121, 000		
			t	1	121, 000	121, 000		
計						121, 000		
						121, 000		
単価						121, 000		
						121, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	等辺山形鋼（土留継ぎ材，倒れ防止材）（材料費）	SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	132, 000
						1		132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		1	132, 000	132, 000		
			t	1	132, 000	132, 000		
計						132, 000		
						132, 000		
単価						132, 000	円／ t	
						132, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一198号	土留鋼矢板設置	ブラケット, 隙間調整材, 土留継材, 倒れ防止材等作業含む	単位	t	数量	0	0
						10	46, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 1	29, 536	62, 025	
とび工				0	0	0	
			人	4. 05	27, 560	111, 618	
溶接工				0	0	0	
			人	2. 7	28, 600	77, 220	
普通作業員				0	0	0	
			人	4. 5	21, 112	95, 004	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 95	44, 100	85, 995	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		34, 538	
計						0	
						466, 400	
単価						0	
						46, 640	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－199号	土留鋼矢板撤去	ブラケット, 隙間調整材, 土留継材, 倒れ防止材等作業含む	単位	t	数量	0	0
						10	29, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 6	29, 536	47, 257	
とび工				0	0	0	
			人	3. 2	27, 560	88, 192	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 6	21, 112	76, 003	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 6	44, 100	70, 560	
諸雑費 (率＋まるめ) 6%				0		0	
			式	1		12, 588	
計						0	
						294, 600	
単価						0	
						29, 460	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.3m/枚 42日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量		1	単価	5, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 378	3, 780	1, 428			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 378	9, 490	3, 587			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 015			
単価						5, 015	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	鋼矢板（材料費）	Ⅲ型 L=4. 1m 中古品	単位	t	数量	0	単価	0
						1		185, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0	0	0		
			t	0. 9	200, 000	180, 000		
鋼矢板 長さエキストラ		2m以上6m未満		0	0	0		
			t	0. 9	3, 000	2, 700		
鋼矢板 地域エキストラ		九州B 陸上12m以下		0	0	0		
			t	0. 9	3, 000	2, 700		
計						0		
						185, 400		
単価						0		
						185, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	ブラケット（材料費）	SS400 30BL	単位	t	数量	0	単価	0
						1		625, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット		SS400 30BL		0	0	0		
			t	1	625, 000	625, 000		
計						0		
						625, 000		
単価						0		
						625, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	溝形鋼（隙間調整材）（材料費）	SS400 [-100×50×5×7.5	単位	t	数量	0	単価	0
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		中形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0		0	0	0		
			t	1	121, 000	121, 000		
計						0		
						121, 000		
単価						0		
						121, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－204号	等辺山形鋼（土留継ぎ材，倒れ防止材）（材料費）	SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	0	0
						1	132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0	
			t	1	132, 000	132, 000	
計						0	
						132, 000	
単価						0	
						132, 000	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 177	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 45	29, 536	13, 291			
とび工			人	1. 5	27, 560	41, 340			
普通作業員			人	0. 27	21, 112	5, 700			
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0. 47	119, 700	56, 259	WK250420 単－ 266号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 110			
計						117, 700			
単価						1, 177	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－206号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.3月 無 有 1100円 1回	単位	m 2	数量		単価	3, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	1, 911	1, 911		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 342	1, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 253		
単価						3, 253	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0
単一207号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	m ²	数量	100	単価 1,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.45	29,536	13,291	
とび工			人	1.5	27,560	41,340	
普通作業員			人	0.27	21,112	5,700	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0.47	119,700	56,259	WK250420 単一 267号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,110	
計						117,700	
単価						1,177	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1. 4月 無 有 1100円 1回	単位	m 2	数量		1	単価	3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	2, 058	2, 058			
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 342	1, 342			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 400			
単価						3, 400	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－209号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾞ型 50～55t吊	単位	m 2	数量	100	単価	583. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	29, 536	7, 974		
とび工			人	0. 8	27, 560	22, 048		
普通作業員			人	0. 12	21, 112	2, 533		
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾞ型 50～55t吊	日	0. 21	119, 700	25, 137	WK250420 単－ 266号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		648		
計						58, 340		
単価						583. 4	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		4, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	4, 739. 28	4, 739		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 739		
単価						4, 739	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	5, 526. 56	5, 526		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 526		
単価						5, 526	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	395. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 536	8, 713		
とび工			人	0. 295	27, 560	8, 130		
普通作業員			人	0. 295	21, 112	6, 228		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 700	16, 136	WK250590 単一 268号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		383		
計						39, 590		
単価						395. 9	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 39日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	2, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	1, 677	1, 677			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 447			
単価						2, 447	円／枚		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	H形鋼（材料費）	SS400 150×150×7×10 中古品	単位	t	数量	1	単価	106, 200
						1		106, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 150×150×7×10		0. 9	118, 000	106, 200		
			t	0. 9	118, 000	106, 200		
計						106, 200		
						106, 200		
単価						106, 200		
						106, 200		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一215号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 5. 6m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価 345, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 75	29, 536	22, 152	
とび工			人	0. 75	27, 560	20, 670	
特殊作業員			人	0. 75	25, 064	18, 798	
普通作業員			人	1. 5	21, 112	31, 668	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	1. 21	27, 500	33, 275	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼）424mm 5. 6m/本	日	0. 75	46, 060	34, 545	WK230130 単一 269号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）424mm	日	0. 75	36, 570	27, 427	WK230180 単一 270号
空気圧縮機運転			日	2. 25	27, 110	60, 997	WK230150 単一 271号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 75	44, 100	33, 075	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		62, 693	
計						345, 300	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-215号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼） 424mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 5. 6m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	345, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						345, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	28, 600	3, 718		
普通作業員			人	0. 07	21, 112	1, 477		
酸素		ポンベ	m 3	0. 76	563	427		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 34	2, 290	778		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		10		
計						6, 410		
単価						6, 410	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		106, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	1	106, 200	106, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						106, 200		
単価						106, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼300型 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		94, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	1	94, 400	94, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94, 400		
単価						94, 400	円／t	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0			
単一219号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9. 7m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価 529, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 99	29, 536	29, 240	
とび工			人	0. 99	27, 560	27, 284	
特殊作業員			人	0. 99	25, 064	24, 813	
普通作業員			人	1. 98	21, 112	41, 801	
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	3. 017	27, 500	82, 967	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼）566mm 9. 7m/本	日	0. 99	46, 060	45, 599	WK230130 単一 272号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）566mm	日	0. 99	36, 570	36, 204	WK230180 単一 273号
空気圧縮機運転			日	3. 96	27, 110	107, 355	WK230150 単一 271号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 99	44, 100	43, 659	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		90, 478	
計						529, 400	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9. 7m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	529, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						529, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		114, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 400×400	t	1	114, 300	114, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						114, 300		
単価						114, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼400型 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		101, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 400×400	t	1	101, 600	101, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						101, 600		
単価						101, 600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－222号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 5m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価 658, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 26	29, 536	37, 215	
とび工			人	1. 26	27, 560	34, 725	
特殊作業員			人	1. 26	25, 064	31, 580	
普通作業員			人	2. 52	21, 112	53, 202	
モルタル		1：3 高炉	m 3	3. 266	27, 500	89, 815	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼）566mm 10. 5m/本	日	1. 26	46, 060	58, 035	WK230130 単－ 274号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）566mm	日	1. 26	36, 570	46, 078	WK230180 単－ 273号
空気圧縮機運転			日	5. 04	27, 110	136, 634	WK230150 単－ 271号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 26	44, 100	55, 566	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		115, 250	
計						658, 100	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-222号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.5m/本 0m/本	単位	本	数量		1	単価	658, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						658, 100	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－223号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼）566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 11. 1m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価 726, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	29, 536	41, 350	
とび工			人	1. 4	27, 560	38, 584	
特殊作業員			人	1. 4	25, 064	35, 089	
普通作業員			人	2. 8	21, 112	59, 113	
モルタル		1：3 高炉	m 3	3. 452	27, 500	94, 930	
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼）566mm 11. 1m/本	日	1. 4	46, 060	64, 484	WK230130 単－ 275号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）566mm	日	1. 4	36, 570	51, 198	WK230180 単－ 273号
空気圧縮機運転			日	5. 6	27, 110	151, 816	WK230150 単－ 271号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		127, 996	
計						726, 300	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-223号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 11. 1m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	726, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						726, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0
単一224号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径566mm H形鋼 杭長13.0m 削孔長6.8m	単位	本	数量	1	628, 100
						1	628, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 2	29, 536	35, 443	
			人	1. 2	29, 536	35, 443	
とび工				1. 2	27, 560	33, 072	
			人	1. 2	27, 560	33, 072	
特殊作業員				1. 2	25, 064	30, 076	
			人	1. 2	25, 064	30, 076	
普通作業員				2. 4	21, 112	50, 668	
			人	2. 4	21, 112	50, 668	
モルタル		1 : 3 高炉		2. 115	27, 500	58, 162	
			m 3	2. 115	27, 500	58, 162	
継杭接合		400W 当て板, ボルト, 加工費込		1	25, 000	25, 000	
			箇所	1	25, 000	25, 000	
大口径ボーリングマシン運転		30.0kW級		1. 2	46, 060	55, 272	WYB00116
			日	1. 2	46, 060	55, 272	単一 276号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		1. 2	36, 570	43, 884	WYB00117
			日	1. 2	36, 570	43, 884	単一 277号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュー型 吐出量18～19m3/min		4. 8	27, 110	130, 128	WYB00118
			日	4. 8	27, 110	130, 128	単一 278号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 2	44, 100	52, 920	
			日	1. 2	44, 100	52, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		113, 475	
			式	1		113, 475	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-224号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径566mm H形鋼 杭長13. 0m 削孔長6. 8m	単位	本	数量	1	単価	628, 100	
						1		628, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						628, 100			
						628, 100			
単価						628, 100	円／本		
						628, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	鋼矢板・H形鋼（一部埋設）	H形鋼400型	単位	t	数量		1	単価	115, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（賃料）不足分弁償金		中古 H400	t	1	115, 000	115, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						115, 000			
単価						115, 000	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼400型 39日 1回 3650円 有	単位	t	数量		1	単価	9, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g ／m）	t	1	3, 510	3, 510			
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1	6, 314. 5	6, 314			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9, 824			
単価						9, 824	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0
単-227号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径566mm H形鋼 杭長14.0m 削孔長6.6m	単位	本	数量	1	671,900
						1	671,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.3	29,536	38,396	
			人	1.3	29,536	38,396	
とび工				1.3	27,560	35,828	
			人	1.3	27,560	35,828	
特殊作業員				1.3	25,064	32,583	
			人	1.3	25,064	32,583	
普通作業員				2.6	21,112	54,891	
			人	2.6	21,112	54,891	
モルタル		1：3 高炉		2.053	27,500	56,457	
			m ³	2.053	27,500	56,457	
継杭接合		400W 当て板,ボルト,加工費込		1	25,000	25,000	
			箇所	1	25,000	25,000	
大口径ボーリングマシン運転		30.0kW級		1.3	46,060	59,878	WYB00121
			日	1.3	46,060	59,878	単- 279号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		1.3	36,570	47,541	WYB00122
			日	1.3	36,570	47,541	単- 280号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュー型 吐出量18～19m ³ /min		5.2	27,110	140,972	WYB00123
			日	5.2	27,110	140,972	単- 281号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		1.3	44,100	57,330	
			日	1.3	44,100	57,330	
諸雑費（率+まるめ） 30%				1		123,024	
			式	1		123,024	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-227号	場所打杭工（ダウンザホールハンマー工）	杭径566mm H形鋼 杭長14. 0m 削孔長6. 6m	単位	本	数量	1	単価	671, 900
						1		671, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						671, 900		
						671, 900		
単価						671, 900	円／本	
						671, 900		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	足場	大口径 設置・撤去	単位	空m 3	数量	100	単価	7, 573
						100		7, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 4	29, 536	100, 422		
			人	3. 4	29, 536	100, 422		
とび工				6. 1	27, 560	168, 116		
			人	6. 1	27, 560	168, 116		
普通作業員				6. 6	21, 112	139, 339		
			人	6. 6	21, 112	139, 339		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2. 2	44, 100	97, 020		
			日	2. 2	44, 100	97, 020		
雑工種 30%				1		151, 469		
			式	1		151, 469		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		100, 934		
			式	1		100, 934		
計						757, 300		
						757, 300		
単価						7, 573		
						7, 573		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	49, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 900	309, 000	WB251931 単－ 282号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 490	184, 900	WB251932 単－ 283号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493, 900		
単価						49, 390	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－230号	山留材質料	無 39日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価 27, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	4, 680	4, 680	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	
副部材（A）		供用日数39日	t	0. 22	13, 852	3, 047	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						27, 310	
単価						27, 310	円／ t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 05m	単位	m 2	数量		10	単価	8, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 6	29, 536	17, 721			
普通作業員			人	1. 8	21, 112	38, 001			
木矢板		t=0. 05m	m 3	0. 5	54, 000	27, 000			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		8			
計						82, 730			
単価						8, 273	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-232号	横矢板設置・撤去	軽量鋼矢板 t=5mm	単位	m 2	数量	10	単価	6, 501
						10		6, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	29, 536	20, 675		
				0. 7	29, 536	20, 675		
普通作業員			人	2. 1	21, 112	44, 335		
				2. 1	21, 112	44, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						65, 010		
						65, 010		
単価						6, 501		
						6, 501	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	軽量鋼矢板（材料費）	SS400 標準長(2m～12m)	単位	t	数量	1	単価	245, 000
						1		245, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板		SS400 標準長(2m～12m)		1	245, 000	245, 000		
			t	1	245, 000	245, 000		
計						245, 000		
						245, 000		
単価						245, 000		
						245, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一234号	壁面組立	ワイヤール60工法	単位	m 2	数量	0	0
						100	1, 652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 83	30, 576	25, 378	
普通作業員				0	0	0	
			人	6. 17	22, 152	136, 677	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		3, 145	
計						0	
						165, 200	
単価						0	
						1, 652	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	補強材敷設	ワイヤ－ウォール60工法	単位	m	数量	0	単価	0	
						100		129. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 09	30, 576	2, 751			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 45	22, 152	9, 968			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		251			
計						0			
						12, 970			
単価						0			
						129. 7			円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－236号	天端組立	ワイヤ－ウォール60工法	単位	m	数量	0	0
						100	687. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 48	30, 576	14, 676	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 38	22, 152	52, 721	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1, 343	
計						0	
						68, 740	
単価						0	
						687. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一237号	まき出し・敷均し・締固め	ワイヤール60工法	単位	m 3	数量	0	0
						100	676
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 43	30, 576	13, 147		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 28	26, 104	7, 309		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 73	22, 152	16, 170		
バックホウ運転	山積0. 5m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00147	
		日	0. 21	46, 260	9, 714	単一 284号	
ブルドーザ運転	湿地 7t級		0	0	0	WYB00148	
		日	0. 25	42, 890	10, 722	単一 285号	
振動ローラ運転	舗装用 コンパント式 運転質量3～4t		0	0	0	WYB00149	
		日	0. 24	35, 740	8, 577	単一 286号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		1, 961		
計					0		
					67, 600		
単価					0		
					676	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－238号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	0	0
						100	1, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 35	22, 152	7, 753	
水平排水材		B=300mm t=10mm		0	0	0	
			m	105	930	97, 650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		97	
計						0	
						105, 500	
単価						0	
						1, 055	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-239号	調整トップマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*3000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		35, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマット S		φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*3000		0	0	0		
			ユニット	1	35, 300	35, 300		
計						0		
						35, 300		
単価						0		
						35, 300	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-240号	ワイヤーマット S（材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		17, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 6. 0*5. 0 -200*250目 -1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	17, 900	17, 900		
計						0		
						17, 900		
単価						0		
						17, 900	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-241号	ワイヤーマット S （材料費）	φ 6. 0*5. 0 -200*250 目 -1800*3000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		19, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 6. 0*5. 0 -200*250 目 -1800*3000		0	0	0		
			ユニット	1	19, 100	19, 100		
計						0		
						19, 100		
単価						0		
						19, 100	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-242号	ワイヤーマット S （材料費）	φ 7. 5*6. 0 -200*250 目 -1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		22, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット S		φ 7. 5*6. 0 -200*250 目 -1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	22, 600	22, 600		
計						0		
						22, 600		
単価						0		
						22, 600	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一243号	まき出し・敷均し・締固め	ワイヤーウォール60工法	単位	m 3	数量	0	0
						100	676
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 43	30, 576	13, 147		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 28	26, 104	7, 309		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 73	22, 152	16, 170		
バックホウ運転	山積0. 5m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00153	
		日	0. 21	46, 260	9, 714	単一 284号	
ブルドーザ運転	湿地 7t級		0	0	0	WYB00154	
		日	0. 25	42, 890	10, 722	単一 285号	
振動ローラ運転	舗装用 コンパインド式 運転質量3～4t		0	0	0	WYB00155	
		日	0. 24	35, 740	8, 577	単一 286号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		1, 961		
計					0		
					67, 600		
単価					0		
					676	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-244号	再生クラッシャラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 000	3, 000		
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	土のう積工	側面並べ 仕捨て・積立・撤去	単位	m 2	数量		10	単価	13, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土			m 3	2. 8	0	0			
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2, 380			
普通作業員			人	5. 88	22, 152	130, 253			
諸雑費（まるめ）			式	1		67			
計						132, 700			
単価						13, 270	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一246号	暗渠排水管据付【No. 30+1. 5】	異形T字管接続、支管据付含む（φ 500-支 φ 300-φ 900）	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 25	30, 576	7, 644	
	特殊作業員		人	0. 5	26, 104	13, 052	
	普通作業員		人	0. 25	22, 152	5, 538	
	異径チーヅ管（T字管）	φ 300～φ 500、φ 900	個	1	405, 000	405, 000	
	管継手	φ 900	個	1	47, 300	47, 300	
	管継手	φ 500	個	1	17, 000	17, 000	
	管継手	φ 300	個	1	5, 600	5, 600	
	高密度ポリエチレン管	φ 300 有孔・無孔 シングル構造	m	0. 26	4, 320	1, 123	
	諸雑費（まるめ）		式	1		43	
	計					0	
	単価					0	
						502, 300	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 016	16, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 11
						歩掛使用年月	2024. 11
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－251号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150	
運搬費等率 434%			式	1		885, 368	
諸雑費（まるめ）			式	1		630	
計						1, 090, 000	
単価						1, 090, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量		1	単価	453, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	2. 7	25, 064	67, 672			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740			
運搬費等率 250%			式	1		323, 530			
諸雑費（まるめ）			式	1		58			
計						453, 000			
単価						453, 000	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 11
						歩掛使用年月	2024. 11
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－253号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	25, 064	137, 852	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150	
運搬費等率 434%			式	1		885, 368	
諸雑費 (まるめ)			式	1		630	
計						1, 090, 000	
単価						1, 090, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000		
						1		186, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
平板載荷試験費		50kN以内		1	186, 000	186, 000				
			箇所	1	186, 000	186, 000				
計						186, 000				
						186, 000				
単価						186, 000	円／箇所			
						186, 000				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	F e 石灰工法品質管理費	施工面積 500m2以上1000m2未満	単位	工事	数量	1	単価	50, 000
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F e 石灰工法品質管理費		施工面積 500m2以上1000m2未満		1	50, 000	50, 000		
			工事	1	50, 000	50, 000		
計						50, 000		
						50, 000		
単価						50, 000	円／工事	
						50, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	流動化処理品質管理費		単位	回	数量	1	単価	55, 000
						1		55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化処理品質管理費				1	55, 000	55, 000		
			回	1	55, 000	55, 000		
計						55, 000		
						55, 000		
単価						55, 000		
						55, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-261号	施工状況モニタリング調査（技術員 0. 5人）	プレキャスト擁壁工	単位	件	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		プレキャスト擁壁工		0	0	0		
			件	1	16, 800	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0	円／件	
						16, 800		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	施工状況モニタリング調査（技術員 0. 5人）	排水構造物工 ヒューム管(B形管) ポリウレタン管(埋設用)ほか	単位	件	数量	0 1	単価	0 16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		排水構造物工 ヒューム管(B形管) ポリウレタン管(埋設用)ほか		0 1	0 16, 800	0 16, 800		
計						0 16, 800		
単価						0 16, 800	円／件	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	気泡混合軽量盛土	K3-10 購入モルタル方式	単位	m 3	数量	100	単価	15, 560
						100		15, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		49. 9	27, 500	1, 372, 250		
			m 3	49. 9	27, 500	1, 372, 250		
起泡剤		C×0. 1~3. 0%		167	1, 100	183, 700		
			k g	167	1, 100	183, 700		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						1, 556, 000		
						1, 556, 000		
単価						15, 560	円／m 3	
						15, 560		

参考資料（２）

単一264号		バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
							1	単価
							45, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	63	143	9, 009		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						45, 480		
単価						45, 480	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－265号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価 55, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416	
軽油			L	101	143	14, 443	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						55, 020	
単価						55, 020	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単-266号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価 119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272	
軽油			L	72	143	10, 296	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1. 32	63, 700	84, 084	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						119, 700	
単価						119, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単-267号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価 119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272	
軽油			L	72	143	10, 296	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1. 32	63, 700	84, 084	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						119, 700	
単価						119, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-268号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						54, 700		
単価						54, 700	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-269号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 5.6m/本	単位	日	数量	1	単価	46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46, 060		
単価						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-270号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27, 110		
単価						27, 110	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単-272号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm 9.7m/本	単位	日	数量	1	単価 46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						46, 060	
単価						46, 060	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単-273号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価 36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36, 570	
単価						36, 570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm 10. 5m/本	単位	日	数量	1	単価	46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46, 060		
単価						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm 11. 1m/本	単位	日	数量	1	単価	46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46, 060		
単価						46, 060	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一276号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	1	単価	46, 060
						1		46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 29	35, 700	46, 053		
			供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						46, 060		
						46, 060		
単価						46, 060		
						46, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一277号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 38	26, 500	36, 570		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 570		
						36, 570		
単価						36, 570		
						36, 570	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	27, 110
						1		27, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	143	16, 302		
			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n		1. 33	8, 120	10, 799		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						27, 110		
						27, 110		
単価						27, 110	円／日	
						27, 110		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一279号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	1	単価	46, 060
						1		46, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 29	35, 700	46, 053		
			供用日	1. 29	35, 700	46, 053		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						46, 060		
						46, 060		
単価						46, 060		
						46, 060	円／日	

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛使用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一280号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 38	26, 500	36, 570		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 570		
						36, 570		
単価						36, 570		
						36, 570	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一281号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	27, 110
						1		27, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	143	16, 302		
			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n		1. 33	8, 120	10, 799		
			日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						27, 110		
						27, 110		
単価						27, 110		
						27, 110	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-282号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量		単価	
						10		30, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	29, 536	50, 211		
とび工			人	3. 2	27, 560	88, 192		
溶接工			人	1. 7	28, 600	48, 620		
普通作業員			人	1. 7	21, 112	35, 890		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11, 117		
計						309, 000		
単価						30, 900	円／ t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	29, 536	29, 536			
とび工			人	1. 9	27, 560	52, 364			
溶接工			人	1	28, 600	28, 600			
普通作業員			人	1	21, 112	21, 112			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 188			
計						184, 900			
単価						18, 490	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一284号	バックホウ運転	山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	46, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	57	143	8, 151	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 56	7, 490	11, 684	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						46, 260	
単価						0	
						46, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一286号	振動ローラ運転	舗装用 コンバインド式 運転質量3～4t	単位	日	数量	0	0
						1	35, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	13	143	1, 859	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		0	0	0	
			日	1. 68	4, 440	7, 459	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						35, 740	
単価						0	
						35, 740	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	2, 527	2, 527	単一	6号
計						0		
						2, 527		
単価						0		
						2, 527	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り		0	0	0	WB821410	
			m	1	13, 290	13, 290	単一	7号
計						0		
						13, 290		
単価						0		
						13, 290	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51. 2×11×50	単位	枚	数量	0	0
						1	3, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51. 2×11×50 無し 無し		0	0	0	WB821430
			枚	1	3, 797	3, 797	単一 8号
計						0	
						3, 797	
単価						0	
						3, 797	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	プレキャスト集水桝	500×500×800 グレーチング 付き	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		102, 857	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	0	0	0	CB222800		
				1	7, 062	7, 062			
プレキャスト集水桝（材料費）			基	0	0	0	CB222810		
				1	92, 410	92, 410			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010		
				0. 04	32, 750	1, 310			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0	0	0	CB240210		
				0. 18	4, 733	851. 94			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010		
				0. 04	38, 350	1, 534			
計						0			
						103, 167. 94			
単価						0			
						103, 200	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0
単一5号	笠コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 83 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	0	0
						10. 8	38, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	5. 4	39, 600	213, 840	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	13. 2	8, 435	111, 342	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0. 2	179, 400	35, 880	単一 9号
フレア溶接工		無し 無し K型 立向き D13		0	0	0	WB821610
			箇所	48	1, 190	57, 120	単一 10号
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710
			m 2	0. 52	3, 893	2, 024. 36	
計						0	
						420, 206. 36	
単価						0	
						38, 910	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 527. 56	2, 527		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 527		
単価						2, 527	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 13, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 943. 68	39, 436	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1 種 4 0 0 A 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	18, 200	91, 000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 792	3, 000	2, 376	
諸雑費（まるめ）			式	1		88	
計						132, 900	
単価						13, 290	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月		歩掛使用年月		労務調整係数	
		2025. 07		2025. 07		1. 000-00-00-2-0	
単一8号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種		単位	枚	数量	
		JIS A 5372 400 51. 2×11×50					
		無し 無し					
	名称	規格		単位	数量	単価	金額
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無					
				枚	100	886. 08	88, 608
	道路用側溝蓋	1 種 4 0 0 5 1. 2 × 1 1 × 5 0					
				枚	100	2, 910	291, 000
	諸雑費（まるめ）						
				式	1		92
	計						379, 700
	単価						3, 797
							円／枚

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						179, 400		
単価						179, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D13	単位	箇所	数量	1	単価	1, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工 K型溶接 昼間		時間的制約無し 立向き D13	箇所	1	1, 190	1, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 190		
単価						1, 190	円／箇所	

参考資料（１）

単一11号		残存化粧型枠	600×1200×30	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0	0	0		
型わく工				人	2.1	30,576	64,209		
普通作業員				人	0	0	0		
溶接工				人	5.1	28,184	143,738		
溶接工				人	0	0	0		
溶接工				人	3.5	22,152	77,532		
溶接工				人	0	0	0		
溶接工				人	2.7	30,264	81,712		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			2.5 t 吊	日	0	0	0		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			2.5 t 吊	日	1.9	46,100	87,590		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				式	0		0		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				式	1		66,019		
計							0		
計							520,800		
単価							0		
単価							5,208	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	残存化粧型枠（材料費）	600×1200×30	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		10, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存化粧型枠		600×1200×30		0	0	0		
			m ²	1	10, 347	10, 347		
計						0		
						10, 347		
単価						0		
						10, 340	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	組立金具（材料費）	継手部用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立金具		継手部用		0	0	0		
			組	1	505	505		
計						0		
						505		
単価						0		
						505	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	組立金具（材料費）	縁端部用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立金具		縁端部用		0	0	0		
			組	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	ガイドピース（材料費）	等辺山形鋼 6×50×50	単位	t	数量	0	単価	0
						1		112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0	0	0		
			t	1	112, 000	112, 000		
計						0		
						112, 000		
単価						0		
						112, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一16号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 5, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	30, 576	48, 921	
とび工			人	8. 5	28, 912	245, 752	
普通作業員			人	1. 3	22, 152	28, 797	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 100	64, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		120, 190	
計						508, 200	
単価						5, 082	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 50H型 12.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	434, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（5 0 H）	t	2. 088	208, 000	434, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						434, 400		
単価						434, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鋼矢板エキストラ	地域エキストラ 九州B 陸上渡し 12m超18m以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板エキストラ		地域エキストラ 九州B 陸上渡し 12m超18m以下	t	0	0	0		
計				1	7, 000	7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／ t	
						0		
						7, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	鋼矢板圧入（硬質地盤）	50H 圧入長 12m以下	単位	枚	数量	0	0
					10	単価	218, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 5	30, 576	76, 440	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 5	26, 104	65, 260	
とび工				0	0	0	
			人	5	28, 912	144, 560	
油圧式杭圧入引抜機運転[E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型2014年規制 ハット形 圧入800kN		0	0	0	WYB00018
			日	2. 5	464, 900	1, 162, 250	単一 31号
ラフテレーンクレーン運転 [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊		0	0	0	WYB00019
			日	2. 5	143, 700	359, 250	単一 32号
諸雑費（率＋まるめ） 21%				0		0	
			式	1		379, 240	
計						0	
						2, 187, 000	
単価						0	
						218, 700	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一20号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 50H	単位	回	数量	0	0
						1	529, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 1	30, 576	33, 633	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 1	26, 104	28, 714	
とび工				0	0	0	
			人	2. 19	28, 912	63, 317	
油圧式杭圧入引抜機運転[E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型2014年規制 ハット形 圧入800kN		0	0	0	WYB00022
			日	0. 59	464, 900	274, 291	単一 33号
ラフテレーンクレーン運転 [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊		0	0	0	WYB00023
			日	0. 9	143, 700	129, 330	単一 34号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						529, 300	
単価						0	
						529, 300	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	30, 576	3, 822		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 822		
単価						0		
						3, 822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	26, 104	3, 263		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 263		
単価						0		
						3, 263	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	22, 152	2, 769		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 769		
単価						0		
						2, 769	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	26, 416	3, 302		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 302		
単価						0		
						3, 302	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0. 125	24, 024	3, 003			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3, 003			
単価						0			
						3, 003	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一26号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	0
						1	1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	3. 5	143	500	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 200	1, 200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						1, 739	
単価						0	
						1, 739	円／時間

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 629		
単価						0		
						2, 629	円／時間	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一28号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	5. 9	143	843	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	1, 700	1, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 543	
単価						0	
						2, 543	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3〔排出ガス型(1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	8. 6	143	1, 229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	2, 430	2, 430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 659		
単価						0	円／時間	
						3, 659		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	貨物自動車による運搬（往復）	油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤) 鋼矢板50H型 L=40km	単位	式	数量	0	単価	0
						1		522, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃		0	0	0		
			台	6	87, 000	522, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						522, 000		
単価						0	円／式	
						522, 000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一31号	油圧式杭圧入引抜機運転[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型2014年規制 ハット形 圧入800kN	単位	日	数量	0	0
						1	464, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	208	143	29, 744	
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型2014年規制 ハット形 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1. 49	292, 000	435, 080	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						464, 900	
単価						0	
						464, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一32号	ラフテレーンクレーン運転 [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊	単位	日	数量	0	0
						1	143, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 416	26, 416	
軽油				0	0	0	
			L	132	143	18, 876	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊		0	0	0	
			供用日	1. 49	66, 000	98, 340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0	
						143, 700	
単価						0	
						143, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	油圧式杭圧入引抜機運転[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型2014年規制 ハット形 圧入800kN	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		464, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				0	0	0			
			L	208	143	29, 744			
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット（硬質地盤用）]		排ガス型 2 0 1 4 年規制 ハット形 圧入 8 0 0 k N		0	0	0			
			供用日	1. 49	292, 000	435, 080			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		76			
計						0			
						464, 900			
単価						0			
						464, 900	円／日		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	ラフテレーンクレーン運転　〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型(2011年規制) 50～51t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		143, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				0	0	0		
			L	132	143	18, 876		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊		0	0	0		
			供用日	1. 49	66, 000	98, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						143, 700		
単価						0		
						143, 700		