

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	鹿児島3号前田地区12工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510002	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	305,118,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	278,850,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	382日間 自 令和7年8月15日 (当初) 至 令和8年8月10日 (1回変更) 至 令和8年8月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処分費等	245,890
		23) 公告日	令和7年5月27日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号前田地区 1 2 工区改良工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		150,173,057				
		式	1		160,731,082	1	10,558,025		
道路土工		式	1		16,854,875				
		式	1		18,591,502	1	1,736,627		
掘削工		式	1		2,694,690				
		式	1		2,854,850	1	160,160		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	1,100	1,215	1,336,500			単-1号	
		m3	1,100	1,215	1,336,500	0	0		
掘削	軟岩 片切掘削	m3	20	3,499	69,980			単-2号	
		m3	20	3,499	69,980	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,100	230.3	253,330			単-3号	
		m3	1,100	230.3	253,330	0	0		
土砂等運搬	軟岩	m3	1,120	924	1,034,880			単-4号	
		m3	0	924	0	-1,120	-1,034,880		
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	1,120	1,067	1,195,040	1,120	1,195,040		
掘削工(ICT)		式	1		6,546,049				
		式	1		7,001,326	1	455,277		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,900	401.2	1,965,880			単-6号	
		m3	0	401.2	0	-4,900	-1,965,880		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	5,000	346.1	1,730,500	5,000	1,730,500		
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	400	1,159	463,600			単-8号	
		m3	420	1,159	486,780	20	23,180		

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	400	230.3	92,120	20	4,606	単-9号	
			420	230.3	96,726				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,310	757.9	4,024,449	-5,310	-4,024,449	単-10号	
			0	757.9	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	5,360	4,687,320	単-11号	
			5,360	874.5	4,687,320				
路体盛土工		式	1		1,769,706	1	430,018		
			1		2,199,724				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	220	5,264	1,158,080	50	263,200	単-12号	
			270	5,264	1,421,280				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	190	826.6	157,054	30	24,798	単-13号	
			220	826.6	181,852				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	460	230.3	105,938	80	18,424	単-14号	
			540	230.3	124,362				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	460	757.9	348,634	-460	-348,634	単-15号	
			0	757.9	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	540	472,230	単-16号	
			540	874.5	472,230				
路体盛土工(ICT)		式	1		4,669,901	1	466,169		
			1		5,136,070				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,600	242.9	874,440	0	0	単-17号	
			3,600	242.9	874,440				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,600	230.3	829,080	0	0	単-18号	
			3,600	230.3	829,080				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,390	757.9	1,811,381			単-19号	
			0	757.9	0	-2,390	-1,811,381		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-20号	
			2,400	874.5	2,098,800	2,400	2,098,800		
土砂等運搬	軟岩	m3	1,250	924	1,155,000			単-21号	
			0	924	0	-1,250	-1,155,000		
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0			単-22号	
			1,250	1,067	1,333,750	1,250	1,333,750		
路床盛土工		式	1		127,024				
			1		129,356	1	2,332		
路床盛土	2.5m未満	m3	20	5,363	107,260			単-23号	
			20	5,363	107,260	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	230.3	4,606			単-24号	
			20	230.3	4,606	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	757.9	15,158			単-25号	
			0	757.9	0	-20	-15,158		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-26号	
			20	874.5	17,490	20	17,490		
法面整形工(ICT)		式	1		832,409				
			1		857,147	1	24,738		
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	620	824.6	511,252			単-27号	
			650	824.6	535,990	30	24,738		
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	130	993	129,090			単-28号	
			130	993	129,090	0	0		

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号前田地区 1 2 工区改良工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	370	519.1	192,067	0	0	単-29号	
			370	519.1	192,067				
防草コンクリート		式	1		215,096	1	197,933		
			1		413,029				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	92	2,338	215,096	-92	-215,096	単-30号	
			0	2,338	0				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	0		0	175	413,029	内-1号	
			175		413,029				
地盤改良工		式	1		23,233,960	1	-3,038,268		
			1		20,195,692				
路床安定処理工		式	1		1,651,864	1	-14,868		
			1		1,636,996				
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 19.3t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フロン)	m2	166	4,564	757,624	-166	-757,624	単-31号	
			0	4,564	0				
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 19.1t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フロン)	m2	0	0	0	164	742,756	単-32号	
			164	4,529	742,756				
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 59.4t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フロン)	m2	72	12,420	894,240	0	0	単-33号	
			72	12,420	894,240				
安定処理工		式	1		20,296,500	1	-3,023,400		
			1		17,273,100				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良(バック材混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	m3	9,800	1,677	16,434,600	500	838,500	単-34号	
			10,300	1,677	17,273,100				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,000	230.3	690,900	-3,000	-690,900	単-35号	
			0	230.3	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,020	1,050	3,171,000	-3,020	-3,171,000	単-36号	
			0	1,050	0				
固結工		式	1		1,285,596	0	0		
			1		1,285,596				
中層混合処理	改良深度 2.7~4.0m セメント系固化材(一般軟弱土用 バラ)	m3	164	7,839	1,285,596	0	0	単-37号	
			164	7,839	1,285,596				
法面工		式	1		14,662,141	1	-434,392		
			1		14,227,749				
植生工		式	1		176,337	0	0		
			1		176,337				
人工張芝	ワラ付 幅100cm	m2	270	653.1	176,337	0	0	単-38号	
			270	653.1	176,337				
法面吹付工		式	1		5,794,479	1	-434,392		
			1		5,360,087				
モルタル吹付	高炉 厚8cm	m2	747	7,757	5,794,479	-56	-434,392	単-39号	
			691	7,757	5,360,087				
法粹工		式	1		8,691,325	0	0		
			1		8,691,325				
吹付粹		m2	312		8,691,325	0	0	内-2号	
			312		8,691,325				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		81,377,550				
		式	1		89,475,256	1	8,097,706		
作業土工		式	1		4,095,214				
		式	1		4,222,807	1	127,593		
床掘り(掘削)	軟岩		120		147,075			内-3号	
		m3	120		147,075	0	0		
床掘り	土砂		2,300		576,643			内-4号	
		m3	0		0	-2,300	-576,643		
床掘り	土砂		0		0			内-5号	
		m3	2,400		583,819	2,400	583,819		
埋戻し			140		388,784			内-6号	
		m3	0		0	-140	-388,784		
埋戻し			0		0			内-7号	
		m3	90		269,861	90	269,861		
埋戻し			680		1,248,399			内-8号	
		m3	0		0	-680	-1,248,399		
埋戻し			0		0			内-9号	
		m3	680		1,246,571	680	1,246,571		
基面整正			1,340		518,184			内-10号	
		m2	0		0	-1,340	-518,184		
基面整正			0		0			内-11号	
		m2	1,310		510,039	1,310	510,039		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		120		27,866			内-12号	
		m3	120		27,866	0	0		

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,420 0		1,076,354 0	-1,420	-1,076,354	内-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,500		0 1,308,417	1,500	1,308,417	内-14号	
土砂等運搬	軟岩	m3	120 0		111,909 0	-120	-111,909	内-15号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 120		0 129,159	120	129,159	内-16号	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (A2橋台1号補強土壁)		式	1 1		9,525,377 10,081,148	1	555,771		
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	m2	190 0		3,206,083 0	-190	-3,206,083	内-17号	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	m2	0 183		0 3,084,962	183	3,084,962	内-18号	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	1,566 0		3,332,618 0	-1,566	-3,332,618	内-19号	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ敷設		m2	0 1,572		0 3,378,908	1,572	3,378,908	内-20号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,100 1,300	1,055 1,055	1,160,500 1,371,500	200	211,000	単-40号	
採取土盛土材	土砂(改良土)	m3	1,230 0	988 988	1,215,240 0	-1,230	-1,215,240	単-41号	
採取土盛土材	土砂(改良土)	m3	0 1,480	0 1,105	0 1,635,400	1,480	1,635,400	単-42号	

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水平排水材	W=300mm	m	462	388.4	179,440	22	8,545	単-43号	
			484	388.4	187,985				
基盤排水層	RC-40	m	22		352,072	-22	-352,072	内-21号	
			0		0				
基盤排水層	RC-40	m	0		0	21	342,969	内-22号	
			21		342,969				
吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ホ <sup>®</sup> リエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	m2	160	496.4	79,424	0	0	単-44号	
			160	496.4	79,424				
ｼﾞｬｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (A2橋台2号補強土壁)		式	1		14,604,723	1	198,900		
			1		14,803,623				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	14		101,051	0	0	内-23号	
			14		101,051				
補強土壁壁面材組立・設置		m2	177		6,196,577	0	0	内-24号	
			177		6,196,577				
補強材取付		m2	1,398		3,721,020	0	0	内-25号	
			1,398		3,721,020				
碎石投入	4号 30-20mm	m3	56	5,814	325,584	0	0	単-45号	
			56	5,814	325,584				
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,500	1,086	1,629,000	0	0	単-46号	
			1,500	1,086	1,629,000				
採取土盛土材	土砂(改良土)	m3	1,700	988	1,679,600	-1,700	-1,679,600	単-47号	
			0	988	0				
採取土盛土材	土砂(改良土)	m3	0	0	0	1,700	1,878,500	単-48号	
			1,700	1,105	1,878,500				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号前田地区 1 2 工区改良工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤排水層	RC-40		14		132,893			内-26号	
		m	14		132,893	0	0		
吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維 <sup>ホ</sup> ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		81	496.4	40,208			単-49号	
		m2	81	496.4	40,208	0	0		
吸出し防止材(天端工)	長繊維 <sup>ホ</sup> ポリエステル系不織布 t=3.0mm		14	960	13,440			単-50号	
		m2	14	960	13,440	0	0		
水平排水材	W=300mm		643	388.4	249,741			単-51号	
		m	643	388.4	249,741	0	0		
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉)		14		374,071			内-27号	
		m	14		374,071	0	0		
排水管敷設 (縦断管)	高密度 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管(シングル構造)有孔管 管径 150mm		15	3,953	59,295			単-52号	
		m	15	3,953	59,295	0	0		
排水管敷設 (横断管)	高密度 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管(シングル構造)無孔管 管径 150mm		16	1,935	30,960			単-53号	
		m	16	1,935	30,960	0	0		
吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維 <sup>ホ</sup> ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		29	496.4	14,395			単-54号	
		m2	29	496.4	14,395	0	0		
足場			14		36,888			内-28号	
		m	14		36,888	0	0		
ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) (1号補強土壁)			1		11,880,040				
		式	1		12,190,888	1	310,848		
ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		279		4,700,607			内-29号	
		m2	0		0	-279	-4,700,607		
ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	ｼﾞｮｻﾞｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		0		0			内-30号	
		m2	284		4,785,554	284	4,785,554		

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号前田地区 1 2 工区改良工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ｼﾝｸﾞﾙｽﾀｲﾙ敷設		m2	1,846 0		3,714,259 0	-1,846	-3,714,259	内-31号	
ｼﾝｸﾞﾙｽﾀｲﾙ敷設		m2	0 1,898		0 3,813,028	1,898	3,813,028	内-32号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	870 880	1,055 1,055	917,850 928,400	10	10,550	単-55号	
採取土盛土材	土砂(改良土)	m3	970 0	988 988	958,360 0	-970	-958,360	単-56号	
採取土盛土材	土砂(改良土)	m3	0 970	0 1,105	0 1,071,850	970	1,071,850	単-57号	
水平排水材	W=300mm	m	239 239	388.4 388.4	92,827 92,827	0	0	単-58号	
基盤排水層	RC-40	m	92 0		713,071 0	-92	-713,071	内-33号	
基盤排水層	RC-40	m	0 92		0 716,163	92	716,163	内-34号	
吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	m2	390 390	496.4 496.4	193,596 193,596	0	0	単-59号	
排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔管 管径 150mm	m	93 93	3,953 3,953	367,629 367,629	0	0	単-60号	
排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 無孔管 管径 150mm	m	51 51	1,935 1,935	98,685 98,685	0	0	単-61号	
吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	m2	190 190	496.4 496.4	94,316 94,316	0	0	単-62号	

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水マット	t=30mm W=250mm 面状系 全透水	m	10	2,884	28,840	0	0	単-63号	
			10	2,884	28,840				
ジブキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (2号補強土壁)		式	1		41,272,196	1	6,904,594		
			1		48,176,790				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	157		1,375,407	-157	-1,375,407	内-35号	
			0		0				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	0		0	182	1,550,949	内-36号	
			182		1,550,949				
補強土壁壁面材組立・設置		m2	576		19,260,170	-576	-19,260,170	内-37号	
			0		0				
補強土壁壁面材組立・設置		m2	0		0	678	22,673,012	内-38号	
			678		22,673,012				
補強材取付		m2	2,857		6,528,951	-2,857	-6,528,951	内-39号	
			0		0				
補強材取付		m2	0		0	3,222	7,279,986	内-40号	
			3,222		7,279,986				
砕石投入	4号 30-20mm	m3	170	5,814	988,380	20	116,280	単-64号	
			190	5,814	1,104,660				
まき出し・敷均し、締固め		m3	2,700	1,086	2,932,200	200	217,200	単-65号	
			2,900	1,086	3,149,400				
採取土盛土材	土砂(改良土)	m3	3,000	988	2,964,000	-3,000	-2,964,000	単-66号	
			0	988	0				
採取土盛土材	土砂(改良土)	m3	0	0	0	3,220	3,558,100	単-67号	
			3,220	1,105	3,558,100				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤排水層	RC-40	m	157		955,565	-157	-955,565	内-41号	
			0		0				
基盤排水層	RC-40	m	0		0	182	1,074,070	内-42号	
			182		1,074,070				
吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維 <sup>ホ</sup> ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	m2	470	496.4	233,308	71	35,244	単-68号	
			541	496.4	268,552				
吸出し防止材(天端工)	長繊維 <sup>ホ</sup> ポリエステル系不織布 t=3.0mm	m2	160	960	153,600	677	649,920	単-69号	
			837	960	803,520				
水平排水材	W=300mm	m	1,149	388.4	446,271	123	47,773	単-70号	
			1,272	388.4	494,044				
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉)	m	157		3,990,851	-157	-3,990,851	内-43号	
			0		0				
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉)	m	0		0	190	4,503,412	内-44号	
			190		4,503,412				
排水管敷設 (縦断管)	高密度 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管(シングル構造)有孔管 管径 150mm	m	161	3,953	636,433	27	106,731	単-71号	
			188	3,953	743,164				
排水管敷設 (横断管)	高密度 <sup>ホ</sup> ポリエチレン管(シングル構造)無孔管 管径 150mm	m	72	1,935	139,320	16	30,960	単-72号	
			88	1,935	170,280				
吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維 <sup>ホ</sup> ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	m2	320	496.4	158,848	57	28,294	単-73号	
			377	496.4	187,142				
排水マット	t=30mm W=250mm 面状系 全透水	m	37	2,884	106,708	8	23,072	単-74号	
			45	2,884	129,780				
足場		m	157		402,184	-157	-402,184	内-45号	
			0		0				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号前田地区 1 2 工区改良工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
足場		m	0 190		0 486,719			190	486,719	内-46号
排水構造物工		式	1 1		4,085,080 7,531,269			1	3,446,189	
作業土工		式	1 1		297,123 1,213,655			1	916,532	
床掘り	土砂	m3	90 0		24,896 0			-90	-24,896	内-47号
床掘り	土砂	m3	0 420		0 119,354			420	119,354	内-48号
床掘り	土砂	m3	50 0		11,432 0			-50	-11,432	内-49号
床掘り	土砂	m3	0 100		0 24,399			100	24,399	内-50号
埋戻し		m3	50 0		145,794 0			-50	-145,794	内-51号
埋戻し		m3	0 250		0 703,241			250	703,241	内-52号
埋戻し		m3	40 0		71,650 0			-40	-71,650	内-53号
埋戻し		m3	0 80		0 147,321			80	147,321	内-54号
基面整正		m2	50 0		18,035 0			-50	-18,035	内-55号

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0 220		0 83,777	220	83,777	内-56号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30 0		25,316 0	-30	-25,316	内-57号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 150		0 135,563	150	135,563	内-58号	
側溝工		式	1 1		1,454,379 2,601,091	1	1,146,712		
プレキャストU型側溝	300×300(道路用)	m	73 100	12,063 12,063	880,599 1,206,300	27	325,701	単-75号	
プレキャストU型側溝	300×300(道路用)(流用品)	m	0 56	0 3,832	0 214,592	56	214,592	単-76号	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	600×600(縦断用)	m	0 3	0 44,690	0 134,070	3	134,070	単-77号	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	600×600(流用品)	m	146 0	3,930 3,930	573,780 0	-146	-573,780	単-78号	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	600×600(流用品)	m	0 147	0 6,024	0 885,528	147	885,528	単-79号	
側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(縦断用)防音蓋 L=500	枚	0 2	0 8,842	0 17,684	2	17,684	単-80号	
側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(縦断用)集水蓋 L=500	枚	0 1	0 25,480	0 25,480	1	25,480	単-81号	
側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(流用品)防音蓋 L=500	枚	0 132	0 798.9	0 105,454	132	105,454	単-82号	

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(流用品) 集水蓋 L=500	枚	0 15	0 798.9	0 11,983	15	11,983	単-83号	
管渠工		式	1 1		224,759 592,239	1	367,480		
暗渠排水管	波状管 高密度ポリエチレン 管φ300 シングル構造	m	26 26	4,840 4,840	125,840 125,840	0	0	単-84号	
横断暗渠	300型 T-25 L=2000	m	3 3	32,973 32,973	98,919 98,919	0	0	単-85号	
重圧管	800型	m	0 4	0 91,870	0 367,480	4	367,480	単-86号	
集水柵・マンホール工		式	1 1		629,806 1,347,658	1	717,852		
現場打ち集水柵 (A)	現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×600(蓋 なし) 法面作業補正無	箇所	1 1	48,409 48,409	48,409 48,409	0	0	単-87号	
現場打ち集水柵 (A)	現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×500(鋼 製蓋) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 40,230	0 40,230	1	40,230	単-88号	
現場打ち集水柵 (C)	現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×1000( 鋼製蓋) 法面作業補正 無	箇所	1 1	62,904 62,904	62,904 62,904	0	0	単-89号	
現場打ち集水柵 (D)	現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×1000( 鋼製蓋) 法面作業補正 無	箇所	1 1	62,904 62,904	62,904 62,904	0	0	単-90号	
現場打ち集水柵 (E)	現場打材 18-8-25(高 炉) 900×900×900(鋼 製蓋) 法面作業補正無	箇所	1 1	85,258 85,258	85,258 85,258	0	0	単-91号	

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水樹 (F)	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	85,258	85,258	0	0	単-92号	
			1	85,258	85,258				
現場打ち集水樹 (G)	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	85,258	85,258	0	0	単-93号	
			1	85,258	85,258				
現場打ち集水樹 (H)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1000×1320(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	157,400	単-94号	
			1	157,400	157,400				
現場打ち集水樹 (I)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1000×1400(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	173,500	単-95号	
			1	173,500	173,500				
蓋 (鋼製蓋)(流用品)	樹穴500×500用 T-25並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	2	20,818	41,636	1	20,818	単-96号	
			3	20,818	62,454				
蓋 (鋼製蓋)	樹穴900×900用 T-25並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	1	87,991	87,991	0	0	単-97号	
			1	87,991	87,991				
蓋 (鋼製蓋)(流用品)	樹穴900×900用 T-25並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	2	35,094	70,188	0	0	単-98号	
			2	35,094	70,188				
蓋 (鋼製蓋)	樹穴1000×1000用 T-25並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	組	0	0	0	2	314,000	単-99号	
			2	157,000	314,000				
足掛金物	W=300mm φ19mm	個	0	0	0	6	11,904	単-100号	
			6	1,984	11,904				
地下排水工		式	1		288,569	1	106,731		
			1		395,300				
地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造	m	73	3,953	288,569	27	106,731	単-101号	
			100	3,953	395,300				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工			1		1,190,444				
		式	1		1,381,326	1	190,882		
小段排水 (1)	300×300(水路用)		16	9,669	154,704			単-102号	
		m	20	9,669	193,380	4	38,676		
縦排水	300×300(水路用)		11	10,208	112,288			単-103号	
		m	13	10,208	132,704	2	20,416		
蓋(縞鋼板蓋)	跳水防止版 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキホルト固定(ホルト含む)		11	12,100	133,100			単-104号	
		枚	11	12,100	133,100	0	0		
張りコンクリート (小段排水)(1)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm		82		473,846			内-59号	
		m2	0		0	-82	-473,846		
張りコンクリート (小段排水)(1)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm		0		0			内-60号	
		m2	104		685,907	104	685,907		
張りコンクリート (小段排水)(2)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm		41		214,028			内-61号	
		m2	0		0	-41	-214,028		
張りコンクリート (小段排水)(2)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm		0		0			内-62号	
		m2	19		114,525	19	114,525		
張りコンクリート (縦排水)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm		11		102,478			内-63号	
		m2	0		0	-11	-102,478		
張りコンクリート (縦排水)	18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm		0		0			内-64号	
		m2	13		121,710	13	121,710		
舗装工			1		2,394,421				
		式	1		2,532,747	1	138,326		

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (側道舗装(1))			式	1		2,256,449			
			式	1		2,394,775	1	138,326	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm		m2	522	1,492	778,824			単-105号
			m2	554	1,492	826,568	32	47,744	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	522	853.7	445,631			単-106号
			m2	554	853.7	472,949	32	27,318	
表層(車道・路肩部)	密粒度キャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m 超		m2	522	1,977	1,031,994			単-107号
			m2	554	1,977	1,095,258	32	63,264	
コンクリート舗装工 (乗入舗装)			式	1		137,972			
			式	1		137,972	0	0	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm		m2	34	1,015	34,510			単-108号
			m2	34	1,015	34,510	0	0	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=100mm		m2	34	3,043	103,462			単-109号
			m2	34	3,043	103,462	0	0	
橋台工			式	1		161,928			
			式	1		161,928	0	0	
橋台躯体工			式	1		161,928			
			式	1		161,928	0	0	
排水材設置(構造物背面排水材)	t=30mm W=400mm 面状系 全透水		m	52	3,114	161,928			単-110号
			m	52	3,114	161,928	0	0	
防護柵工			式	1		2,186,984			
			式	1		2,259,362	1	72,378	
路側防護柵工			式	1		437,852			
			式	1		510,230	1	72,378	

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号前田地区 1 2 工区改良工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	43	8,042	345,806	9	72,378	単-111号	
			52	8,042	418,184				
ガードレール (流用品)	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	69	1,334	92,046	0	0	単-112号	
			69	1,334	92,046				
防護柵基礎工		式	1		1,749,132	0	0		
			1		1,749,132				
プレキャスト防護柵基礎	A種	m	42	41,646	1,749,132	0	0	単-113号	
			42	41,646	1,749,132				
構造物撤去工		式	1		2,953,870	1	453,033		
			1		3,406,903				
防護柵撤去工		式	1		86,139	0	0		
			1		86,139				
防護柵撤去(ガードレール)		m	69		86,139	0	0	内-65号	
			69		86,139				
作業土工		式	1		75,755	1	-4,289		
			1		71,466				
埋戻し		m3	30		75,755	-30	-75,755	内-66号	
			0		0				
埋戻し		m3	0		0	30	71,466	内-67号	
			30		71,466				
構造物取壊し工		式	1		1,681,465	1	92,313		
			1		1,773,778				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17	7,881	133,977	4	31,524	単-114号	
			21	7,881	165,501				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	19	15,600	296,400	2	31,200	単-115号	
			21	15,600	327,600				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60		39,069	0	0	内-68号	
			60		39,069				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,260	201.6	254,016	40	8,064	単-116号	
			1,300	201.6	262,080				
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	m2	27	201.6	5,443	0	0	単-117号	
			27	201.6	5,443				
モルタル吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=3cm	m2	990	766.5	758,835	0	0	単-118号	
			990	766.5	758,835				
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=8cm	m2	270	717.5	193,725	30	21,525	単-119号	
			300	717.5	215,250				
排水構造物撤去工		式	1		275,000	1	309,393		
			1		584,393				
U型側溝撤去 (落蓋側溝)	再利用撤去 600×600	m	146	1,870	273,020	-146	-273,020	単-120号	
			0	1,870	0				
U型側溝撤去 (落蓋側溝)	再利用撤去 600×600	m	0	0	0	147	504,651	単-121号	
			147	3,433	504,651				
蓋版撤去	600用 防音・集水蓋 L=500	枚	0	0	0	147	72,809	単-122号	
			147	495.3	72,809				
蓋版撤去	柵穴500×500用 T-25 並目	枚	2	495.3	990	2	991	単-123号	
			4	495.3	1,981				
蓋版撤去	柵穴900×900用 T-25 並目	枚	2	495.3	990	0	0	単-124号	
			2	495.3	990				

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版撤去	柵穴1000×1000用 T-2 5 並目	組	0 4	0 990.6	0 3,962	4	3,962	単-125号	
運搬処理工		式	1 1		835,511 891,127	1	55,616		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	17 21	2,489 2,489	42,313 52,269	4	9,956	単-126号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19 21	3,072 3,072	58,368 64,512	2	6,144	単-127号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	63 65	4,845 4,845	305,235 314,925	2	9,690	単-128号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3 3	4,845 4,845	14,535 14,535	0	0	単-129号	
殻運搬	モルタル殻	m3	52 54	3,534 3,534	183,768 190,836	2	7,068	単-130号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20 24	1,370 1,370	27,400 32,880	4	5,480	単-131号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19 21	1,462 1,462	27,778 30,702	2	2,924	単-132号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	63 65	1,370 1,370	86,310 89,050	2	2,740	単-133号	
殻処分	モルタル殻	m3	52 54	1,727 1,727	89,804 93,258	2	3,454	単-134号	
現場発生産品運搬	鋼製蓋	t	0 0.81		0 8,160	0.81	8,160	内-69号	

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号前田地区 1 2 工区改良工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		616,877				
			1		616,877	0	0		
応急処理作業工		式	1		616,877				
			1		616,877	0	0		
労務費		式	1		162,538			内-70号	
			1		162,538	0	0		
機械費		式	1		212,154			内-71号	
			1		212,154	0	0		
材料費		式	1		242,185			内-72号	
			1		242,185	0	0		
仮設工		式	1		1,645,371				
			1		1,731,797	1	86,426		
土留・仮締切工		式	1		46,917				
			1		49,447	1	2,530		
土のう (大型土のう)		袋	26		46,917			内-73号	
			0		0	-26	-46,917		
土のう (大型土のう)		袋	0		0			内-74号	
			26		49,447	26	49,447		
仮水路工		式	1		4,415				
			1		4,415	0	0		
仮設柵	18-8-25(20) W/C規定 なし t=5cm	箇所	1		4,415			内-75号	
			1		4,415	0	0		
交通管理工		式	1		1,594,039				
			1		1,677,935	1	83,896		

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島3号前田地区12工区改良工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	114 0		1,594,039 0	-114	-1,594,039	内-76号	
交通誘導警備員		人日	0 120		0 1,677,935	120	1,677,935	内-77号	
直接工事費		式	1 1		150,173,057 160,731,082	1	10,558,025		
共通仮設費		式	1 1		19,438,990 20,408,900	1	969,910		
共通仮設費		式	1 1		5,171,048 5,233,484	1	62,436		
運搬費		式	1 1		1,952,109 1,952,109	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1		1,952,109 1,952,109	0	0	内-78号	
技術管理費		式	1 1		1,884,633 1,884,633	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1 1		1,047,339 1,047,339	0	0	内-79号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		57,731 57,731	0	0	内-80号	
六価カド溶出試験費		式	1 1		13,708 13,708	0	0	内-81号	
平板載荷試験		式	1 1		765,855 765,855	0	0	内-82号	

# 設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号前田地区 1 2 工区改良工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,334,306				
		式	1		1,396,742	1	62,436		
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,267,942				
		式	1		15,175,416	1	907,474		
純工事費		式	1		169,612,047				
		式	1		181,139,982	1	11,527,935		
現場管理費		式	1		50,343,575				
		式	1		53,585,287	1	3,241,712		
工事原価		式	1		219,955,622				
		式	1		234,725,269	1	14,769,647		
一般管理費等		式	1		33,544,378				
		式	1		35,464,731	1	1,920,353		
工事価格		式	1		253,500,000				
		式	1		270,190,000	1	16,690,000		
消費税相当額		式	1		25,350,000				
		式	1		27,019,000	1	1,669,000		
工事費計		式	1		278,850,000				
		式	1		297,209,000	1	18,359,000		

# 0/175m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	0.49	5,774	2,829	0.49	2,829	単一 137号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		0	0	0			WB240730
		m 2	175	2,369	414,575	175	414,575	単一 138号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	175	97.41	17,046	175	17,046	単一 139号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	10.8	1,622	17,517	10.8	17,517	単一 140号
合 計					0			
					451,967		451,967	
変更積算金額					0			
					413,029		413,029	円/m2

# 312m2当たり内訳書

吹付枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		312	2,162	674,544			WB811120
		m 2	312	2,162	674,544	0	0	単一 144号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 250m以上500m未満		475	15,280	7,258,000			WB811110
		m	475	15,280	7,258,000	0	0	単一 145号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			1.5	69,390	104,085			WB811130
		m 3	1.5	69,390	104,085	0	0	単一 146号
モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有		217	6,790	1,473,430			WB810810
		m 2	217	6,790	1,473,430	0	0	単一 147号
合 計					8,691,325			
					8,691,325		0	







# 140/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		136	3,128	425,408			CB210410
		m <sup>3</sup>	136	3,128	425,408	0	0	
合 計					388,784			
					0		-388,784	





# 0/680m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m <sup>3</sup>	682	2,000	1,364,000	682	1,364,000	
合 計					0			
					1,364,000		1,364,000	
変更積算金額					0			
					1,246,571		1,246,571	円/m <sup>3</sup>



















# 1,566/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			1,566	276.9	433,625			CB222260
		m <sup>2</sup>	1,566	276.9	433,625	0	0	
補強拘束ネット付植生シート (材料費)			317	1,500	475,500			WYB00004
		m	317	1,500	475,500	0	0	単一 150号
植生土のう (材料費)	40×60cm 種子肥料付き		10	175	1,750			WYB00005
		袋	10	175	1,750	0	0	単一 151号
ジオグリッド (材料費)	T-34kN/m		355	1,320	468,600			WYB00006
		m <sup>2</sup>	355	1,320	468,600	0	0	単一 152号
ジオグリッド (材料費)	T-47kN/m		298	1,430	426,140			WYB00007
		m <sup>2</sup>	298	1,430	426,140	0	0	単一 153号
ジオグリッド (材料費)	T-76kN/m		502	1,810	908,620			WYB00008
		m <sup>2</sup>	502	1,810	908,620	0	0	単一 154号
ジオグリッド (材料費)	T-93kN/m		204	2,100	428,400			WYB00009
		m <sup>2</sup>	204	2,100	428,400	0	0	単一 155号
壁面強化材 (材料費)	L=1.5m		207	1,250	258,750			WYB00010
		m <sup>2</sup>	207	1,250	258,750	0	0	単一 156号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		102	580	59,160			WYB00011
		組	102	580	59,160	0	0	単一 157号
ユニット連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		77	770	59,290			WYB00012
		組	77	770	59,290	0	0	単一 158号
固定ピン (材料費)	D10×200mm		1,056	120	126,720			WYB00013
		本	1,056	120	126,720	0	0	単一 159号
合 計					3,332,618			
					0		-3,332,618	

# 0/1,572m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 20号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			0	0	0			CB222260
		m <sup>2</sup>	1,572	276.9	435,286	1,572	435,286	
補強拘束ネット付植生シート (材料費)			0	0	0			WYB00080
		m	305	1,500	457,500	305	457,500	単一 160号
植生土のう (材料費)	40×60cm 種子肥料付き		0	0	0			WYB00081
		袋	10	175	1,750	10	1,750	単一 161号
ジオグリッド (材料費)	T-34kN/m		0	0	0			WYB00096
		m <sup>2</sup>	177	1,320	233,640	177	233,640	単一 162号
ジオグリッド (材料費)	T-47kN/m		0	0	0			WYB00104
		m <sup>2</sup>	425	1,430	607,750	425	607,750	単一 163号
ジオグリッド (材料費)	T-76kN/m		0	0	0			WYB00110
		m <sup>2</sup>	583	1,810	1,055,230	583	1,055,230	単一 164号
ジオグリッド (材料費)	T-93kN/m		0	0	0			WYB00112
		m <sup>2</sup>	204	2,100	428,400	204	428,400	単一 165号
壁面強化材 (材料費)	L=1.5m		0	0	0			WYB00114
		m <sup>2</sup>	182	1,250	227,500	182	227,500	単一 166号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		0	0	0			WYB00115
		組	106	580	61,480	106	61,480	単一 167号
ユニット連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		0	0	0			WYB00116
		組	87	770	66,990	87	66,990	単一 168号
固定ピン (材料費)	D10×200mm		0	0	0			WYB00117
		本	1,014	120	121,680	1,014	121,680	単一 169号
合 計					0			
					3,697,206		3,697,206	





# 0/21m当たり内訳書

基盤排水層

第 22号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	94.5	383.9	36,278	94.5	36,278	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量(ロス率1.2)		0	0	0			WYB00118
		m 3	113	3,000	339,000	113	339,000	単一 172号
合 計					0			
					375,278		375,278	
変更積算金額					0			
					342,969		342,969	円/m



# 177m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 24号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	シオフェスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		177	2,385	422,145			CB222210
		m <sup>2</sup>	177	2,385	422,145	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900		143	22,000	3,146,000			WYB00016
		個	143	22,000	3,146,000	0	0	単一 173号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900		2	30,000	60,000			WYB00017
		個	2	30,000	60,000	0	0	単一 174号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450		9	12,600	113,400			WYB00018
		個	9	12,600	113,400	0	0	単一 175号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900		16	12,600	201,600			WYB00019
		個	16	12,600	201,600	0	0	単一 176号
鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ピン2本）		293	3,400	996,200			WYB00020
		組	293	3,400	996,200	0	0	単一 177号
グリッドベルト（材料費）	付属品含む		630	1,800	1,134,000			WYB00021
		組	630	1,800	1,134,000	0	0	単一 178号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm		1.3	1,250	1,625			WYB00022
		m <sup>2</sup>	1.3	1,250	1,625	0	0	単一 179号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		4.1	320	1,312			WYB00023
		m <sup>2</sup>	4.1	320	1,312	0	0	単一 180号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm		164	350	57,400			WYB00024
		枚	164	350	57,400	0	0	単一 181号
パネル付属部材（材料費）	標準仕様用 連結プレート等付属品含む		151	1,700	256,700			WYB00025
		組	151	1,700	256,700	0	0	単一 182号
連結プレート（材料費）			11	220	2,420			WYB00026
		枚	11	220	2,420	0	0	単一 183号

# 177m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 24号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト (材料費)	座金付 M10		22	70	1,540			WYB00027
		個	22	70	1,540	0	0	単一 184号
くさび (天端標準パネル用) (材料費)	60×40×10		23	40	920			WYB00028
		個	23	40	920	0	0	単一 185号
端部調整金具 (材料費)	1800タイプ θ=90°		7	35,000	245,000			WYB00029
		本	7	35,000	245,000	0	0	単一 186号
アングルピン (材料費)	M16×120mm		14	560	7,840			WYB00030
		組	14	560	7,840	0	0	単一 187号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		170	580	98,600			WYB00031
		組	170	580	98,600	0	0	単一 188号
固定ピン (材料費)	D10×200mm		280	120	33,600			WYB00032
		本	280	120	33,600	0	0	単一 189号
合 計					6,196,577			
					6,196,577		0	

# 1,398m2当たり内訳書

補強材取付

第 25号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))		m <sup>2</sup>	1,398	247.3	345,725			CB222280
			1,398	247.3	345,725	0	0	
ジオグリッド(材料費)	T-93kN/m	m <sup>2</sup>	480	2,100	1,008,000			WYB00033
			480	2,100	1,008,000	0	0	単一 190号
ジオグリッド(材料費)	T-139kN/m	m <sup>2</sup>	405	2,670	1,081,350			WYB00034
			405	2,670	1,081,350	0	0	単一 191号
ジオグリッド(材料費)	T-185kN/m	m <sup>2</sup>	513	3,190	1,636,470			WYB00035
			513	3,190	1,636,470	0	0	単一 192号
合 計					3,721,020			
					3,721,020		0	



# 14m当たり内訳書

壁面上端処理  
第 27号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3.6	39,550	142,380			CB240010
		m 3	3.6	39,550	142,380	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.33	176,500	58,245			WB810010 単一 195号
		t	0.33	176,500	58,245	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		23.3	8,790	204,807			CB240210
		m 2	23.3	8,790	204,807	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,877	3,877			CB224710
		m 2	1	3,877	3,877	0	0	
合 計					374,071			
					374,071		0	







# 1,846/0m2あたり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 31号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			1,846	276.9	511,157			CB222260
		m <sup>2</sup>	1,846	276.9	511,157	0	0	
補強拘束ネット付植生シート (材料費)			464	1,500	696,000			WYB00047
		m	464	1,500	696,000	0	0	単一 199号
植生土のう (材料費)	40×60cm 種子肥料付き		94	175	16,450			WYB00040
		袋	94	175	16,450	0	0	単一 200号
ジオグリッド (材料費)	T-34kN/m		896	1,320	1,182,720			WYB00041
		m <sup>2</sup>	896	1,320	1,182,720	0	0	単一 201号
ジオグリッド (材料費)	T-57kN/m		875	1,510	1,321,250			WYB00042
		m <sup>2</sup>	875	1,510	1,321,250	0	0	単一 202号
壁面強化材 (材料費)	L=1.5m		73.8	1,250	92,250			WYB00044
		m <sup>2</sup>	73.8	1,250	92,250	0	0	単一 203号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		96	580	55,680			WYB00045
		組	96	580	55,680	0	0	単一 204号
固定ピン (材料費)	D10×200mm		1,572	120	188,640			WYB00046
		本	1,572	120	188,640	0	0	単一 205号
合 計					3,714,259			
					0		-3,714,259	

# 0/1,898m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 32号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			0	0	0			CB222260
		m <sup>2</sup>	1,898	276.9	525,556	1,898	525,556	
補強拘束ネット付植生シート (材料費)			0	0	0			WYB00120
		m	473	1,500	709,500	473	709,500	単一 206号
植生土のう (材料費)	40×60cm 種子肥料付き		0	0	0			WYB00121
		袋	69	175	12,075	69	12,075	単一 207号
ジオグリッド (材料費)	T-34kN/m		0	0	0			WYB00122
		m <sup>2</sup>	896	1,320	1,182,720	896	1,182,720	単一 208号
ジオグリッド (材料費)	T-57kN/m		0	0	0			WYB00123
		m <sup>2</sup>	928	1,510	1,401,280	928	1,401,280	単一 209号
壁面強化材 (材料費)	L=1.5m		0	0	0			WYB00124
		m <sup>2</sup>	73.8	1,250	92,250	73.8	92,250	単一 210号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		0	0	0			WYB00125
		組	98	580	56,840	98	56,840	単一 211号
固定ピン (材料費)	D10×200mm		0	0	0			WYB00126
		本	1,600	120	192,000	1,600	192,000	単一 212号
合 計					0			
					4,172,221		4,172,221	
変更積算金額					0			
					3,813,028		3,813,028	円/m <sup>2</sup>





# 157/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 35号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		81.8	1,813	148,303			CB221110
		m 2	81.8	1,813	148,303	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		17.2	40,680	699,696			CB240010
		m 3	17.2	40,680	699,696	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		74.3	8,790	653,097			CB240210
		m 2	74.3	8,790	653,097	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,877	3,877			CB224710
		m 2	1	3,877	3,877	0	0	
合 計					1,375,407			
					0		-1,375,407	

# 0/182m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 36号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	94.5	1,813	171,328	94.5	171,328	CB221110
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	19.5	40,680	793,260	19.5	793,260	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	82.8	8,790	727,812	82.8	727,812	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	1.2	3,877	4,652	1.2	4,652	CB224710
合 計					1,697,052		1,697,052	
変更積算金額					1,550,949		1,550,949	円/m

# 576/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	シオフェスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		576	2,385	1,373,760			CB222210
		m <sup>2</sup>	576	2,385	1,373,760	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900		442	22,000	9,724,000			WYB00050
		個	442	22,000	9,724,000	0	0	単一 216号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900		16	30,000	480,000			WYB00051
		個	16	30,000	480,000	0	0	単一 217号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450		62	12,600	781,200			WYB00052
		個	62	12,600	781,200	0	0	単一 218号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900		46	12,600	579,600			WYB00053
		個	46	12,600	579,600	0	0	単一 219号
鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）		941	3,400	3,199,400			WYB00054
		組	941	3,400	3,199,400	0	0	単一 220号
グリッドベルト（材料費）	付属品含む		2,048	1,800	3,686,400			WYB00055
		組	2,048	1,800	3,686,400	0	0	単一 221号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm		3.5	1,250	4,375			WYB00056
		m <sup>2</sup>	3.5	1,250	4,375	0	0	単一 222号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		11.3	320	3,616			WYB00057
		m <sup>2</sup>	11.3	320	3,616	0	0	単一 223号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm		479	350	167,650			WYB00058
		枚	479	350	167,650	0	0	単一 224号
パネル付属部材（材料費）	標準仕様用 連結プレート等付属品含む		418	1,700	710,600			WYB00059
		組	418	1,700	710,600	0	0	単一 225号
連結プレート（材料費）			155	220	34,100			WYB00060
		枚	155	220	34,100	0	0	単一 226号

# 576/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト (材料費)	座金付 M10		250	70	17,500			WYB00061
		個	250	70	17,500	0	0	単一 227号
くさび (天端標準パネル用) (材料費)	60×40×10		251	40	10,040			WYB00066
		個	251	40	10,040	0	0	単一 228号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		295	580	171,100			WYB00063
		組	295	580	171,100	0	0	単一 229号
固定ピン (材料費)	D10×200mm		1,093	120	131,160			WYB00064
		本	1,093	120	131,160	0	0	単一 230号
合 計					19,260,170			
					0		-19,260,170	

# 0/678m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 38号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	シオフェスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		0	0	0			CB222210
		m <sup>2</sup>	678	2,385	1,617,030	678	1,617,030	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900		0	0	0			WYB00128
		個	522	22,000	11,484,000	522	11,484,000	単一 231号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900		0	0	0			WYB00129
		個	19	30,000	570,000	19	570,000	単一 232号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450		0	0	0			WYB00130
		個	71	12,600	894,600	71	894,600	単一 233号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900		0	0	0			WYB00131
		個	53	12,600	667,800	53	667,800	単一 234号
鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ピン2本）		0	0	0			WYB00132
		組	1,109	3,400	3,770,600	1,109	3,770,600	単一 235号
グリッドベルト（材料費）	付属品含む		0	0	0			WYB00133
		組	2,412	1,800	4,341,600	2,412	4,341,600	単一 236号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm		0	0	0			WYB00134
		m <sup>2</sup>	3.9	1,250	4,875	3.9	4,875	単一 237号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		0	0	0			WYB00135
		m <sup>2</sup>	12.6	320	4,032	12.6	4,032	単一 238号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm		0	0	0			WYB00136
		枚	582	350	203,700	582	203,700	単一 239号
パネル付属部材（材料費）	標準仕様用 連結プレート等付属品含む		0	0	0			WYB00137
		組	489	1,700	831,300	489	831,300	単一 240号
連結プレート（材料費）			0	0	0			WYB00138
		枚	183	220	40,260	183	40,260	単一 241号

# 0/678m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 38号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト (材料費)	座金付 M10		0	0	0			WYB00139
		個	298	70	20,860	298	20,860	単一 242号
くさび (天端標準パネル用) (材料費)	60×40×10		0	0	0			WYB00140
		個	300	40	12,000	300	12,000	単一 243号
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		0	0	0			WYB00141
		組	331	580	191,980	331	191,980	単一 244号
固定ピン (材料費)	D10×200mm		0	0	0			WYB00142
		本	1,285	120	154,200	1,285	154,200	単一 245号
合 計					0			
					24,808,837		24,808,837	
変更積算金額					0			
					22,673,012		22,673,012	円/m2

# 2,857/0m2あたり内訳書

補強材取付

第 39号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))			2,857	247.3	706,536			CB222280
		m 2	2,857	247.3	706,536	0	0	
ジオグリッド(材料費)	T-47kN/m		145	1,430	207,350			WYB00065
		m 2	145	1,430	207,350	0	0	単一 246号
ジオグリッド(材料費)	T-76kN/m		823	1,810	1,489,630			WYB00067
		m 2	823	1,810	1,489,630	0	0	単一 247号
ジオグリッド(材料費)	T-93kN/m		823	2,100	1,728,300			WYB00068
		m 2	823	2,100	1,728,300	0	0	単一 248号
ジオグリッド(材料費)	T-139kN/m		753	2,670	2,010,510			WYB00069
		m 2	753	2,670	2,010,510	0	0	単一 249号
ジオグリッド(材料費)	T-185kN/m		314	3,190	1,001,660			WYB00070
		m 2	314	3,190	1,001,660	0	0	単一 250号
合 計					6,528,951			
					0		-6,528,951	

# 0/3, 222m2あたり内訳書

補強材取付

第 40号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ジオキスタル補強土壁(二重壁タイプ))			0	0	0			CB222280
		m 2	3,222	247.3	796,800	3,222	796,800	
ジオグリッド(材料費)	T-76kN/m		0	0	0			WYB00144
		m 2	1,293	1,810	2,340,330	1,293	2,340,330	単一 251号
ジオグリッド(材料費)	T-93kN/m		0	0	0			WYB00145
		m 2	851	2,100	1,787,100	851	1,787,100	単一 252号
ジオグリッド(材料費)	T-139kN/m		0	0	0			WYB00146
		m 2	764	2,670	2,039,880	764	2,039,880	単一 253号
ジオグリッド(材料費)	T-185kN/m		0	0	0			WYB00147
		m 2	314	3,190	1,001,660	314	1,001,660	単一 254号
合 計					0			
					7,965,770		7,965,770	
変更積算金額					0			
					7,279,986		7,279,986	円/m2

# 157/0m当たり内訳書

基盤排水層

第 41号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		262	383.9	100,581			CB210520
		m 3	262	383.9	100,581	0	0	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量(ロス率1.2)		315	3,000	945,000			WYB00100 単一 255号
		m 3	315	3,000	945,000	0	0	
合 計					955,565			
					0		-955,565	

# 0/182m当たり内訳書

基盤排水層

第 42号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	295	383.9	113,250	295	113,250	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量(ロス率1.2)		0	0	0			WYB00148
		m 3	354	3,000	1,062,000	354	1,062,000	単一 256号
合 計					0			
					1,175,250		1,175,250	
変更積算金額					0			
					1,074,070		1,074,070	円/m

# 157/0m当たり内訳書

第 43号内訳書 壁面上端処理  
(笠コンクリート)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	42.6	39,550	1,684,830			CB240010
			42.6	39,550	1,684,830	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.53	176,500	623,045			WB810010
			3.53	176,500	623,045	0	0	単一 195号
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	230	8,790	2,021,700			CB240210
			230	8,790	2,021,700	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	9.6	3,877	37,219			CB224710
			9.6	3,877	37,219	0	0	
合 計					3,990,851			
					0		-3,990,851	

# 0/190m当たり内訳書

壁面上端処理  
第 44号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 42.6	0 39,550	0 1,684,830			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 4.26	0 176,500	0 751,890			WB810010 単一 257号
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0 278	0 8,790	0 2,443,620			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0 12.2	0 3,877	0 47,299			CB224710
合計					0 4,927,639			
変更積算金額					0 4,503,412			円/m





























# 82/0m2当たり内訳書

張りコンクリート  
第 59号内訳書 (小段排水)(1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		5.5	11,040	60,720			WB240720
		m <sup>2</sup>	5.5	11,040	60,720	0	0	単一 282号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m <sup>2</sup> 有り		82.2	5,377	441,989			WB240730
		m <sup>2</sup>	82.2	5,377	441,989	0	0	単一 283号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		82.2	191.9	15,774			WB240740
		m <sup>2</sup>	82.2	191.9	15,774	0	0	単一 284号
合 計					473,846			
					0		-473,846	

# 0/104m2当たり内訳書

張りコンクリート  
第 60号内訳書 (小段排水)(1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	7	11,040	77,280	7	77,280	単一 285号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	104	5,377	559,208	104	559,208	単一 286号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	104	191.9	19,957	104	19,957	単一 287号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	58	1,622	94,076	58	94,076	単一 140号
合 計					0			
					750,521		750,521	
変更積算金額					0			
					685,907		685,907	円/m2



# 0/19m2当たり内訳書

張りコンクリート  
第 62号内訳書 (小段排水) (2)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	0. 17	11, 040	1, 876	0. 17	1, 876	単一 285号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	18. 7	5, 377	100, 549	18. 7	100, 549	単一 286号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	18. 7	191. 9	3, 588	18. 7	3, 588	単一 287号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB811120
		m 2	11. 9	1, 622	19, 301	11. 9	19, 301	単一 140号
合 計					0			
					125, 314		125, 314	
変更積算金額					0			
					114, 525		114, 525	円/m2

# 11/0m2当たり内訳書

張りコンクリート  
第 63号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		3.3	12,090	39,897			WB240720
		m <sup>2</sup>	3.3	12,090	39,897	0	0	単一 288号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し		11	6,375	70,125			WB240730
	5m3/100m <sup>2</sup> 無し	m <sup>2</sup>	11	6,375	70,125	0	0	単一 289号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		11	191.9	2,110			WB240740
		m <sup>2</sup>	11	191.9	2,110	0	0	単一 284号
合 計					102,478			
					0		-102,478	

# 0/13m2当たり内訳書

張りコンクリート  
第 64号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	3.9	12,090	47,151	3.9	47,151	単一 290号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		0	0	0			WB240730
		m 2	13.1	6,375	83,512	13.1	83,512	単一 291号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	13.1	191.9	2,513	13.1	2,513	単一 287号
合 計					0			
					133,176		133,176	
変更積算金額					0			
					121,710		121,710	円/m2











# 一式当たり内訳書

労務費

第 70号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			10	4,131	41,310			WYB00082
		時間	10	4,131	41,310	0	0	単一 310号
特殊作業員（昼間）			10	3,723	37,230			WYB00083
		時間	10	3,723	37,230	0	0	単一 311号
普通作業員（昼間）			10	2,652	26,520			WYB00084
		時間	10	2,652	26,520	0	0	単一 312号
運転手（特殊）（昼間）			10	3,799	37,990			WYB00085
		時間	10	3,799	37,990	0	0	単一 313号
運転手（一般）（昼間）			10	3,480	34,800			WYB00086
		時間	10	3,480	34,800	0	0	単一 314号
合 計					162,538			
					162,538		0	

# 一式当たり内訳書

機械費

第 71号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ (損料)	山積0. 28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	2, 626	26, 260			WYB00101
		時間	10	2, 626	26, 260	0	0	単一 315号
バックホウ (損料)	山積0. 45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	3, 780	37, 800			WYB00099
		時間	10	3, 780	37, 800	0	0	単一 316号
ダンプトラック (損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	6, 050	60, 500			WYB00097
		時間	10	6, 050	60, 500	0	0	単一 317号
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	2, 704	27, 040			WYB00095
		時間	10	2, 704	27, 040	0	0	単一 318号
ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	1, 788	17, 880			WYB00093
		時間	10	1, 788	17, 880	0	0	単一 319号
ライトバン [二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		10	1, 002	10, 020			WYB00091
		時間	10	1, 002	10, 020	0	0	単一 320号
トラック (クレーン装置付) (損料)	ベ-ストラック4~4. 5t積 吊能力2. 9t(燃料含む)		10	3, 012	30, 120			WYB00089
		時間	10	3, 012	30, 120	0	0	単一 321号
トラック (クレーン装置付) (損料)	ベ-ストラック2t積 吊能力2. 9t(燃料含む)		10	2, 252	22, 520			WYB00087
		時間	10	2, 252	22, 520	0	0	単一 322号
合 計					212, 154			
					212, 154		0	























# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,215
						1		1,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		1	1,330	1,330	CB210100	
			m3	1	1,330	1,330		
	計					1,330		
	単価					1,330	円/m3	
						1,330		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,499
						1		3,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		1	3,829	3,829	CB210100	
			m3	1	3,829	3,829		
	計					3,829		
	単価					3,829	円/m3	
						3,829		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.3
						1		230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	252	252	CB210020	
			m3	1	252	252		
	計					252		
	単価					252	円/m3	
						252		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	924
						1		924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下		1	1,012	1,012	CB210110	
			m3	1	1,012	1,012		
	計					1,012		
	単価					1,012	円/m3	
						1,012		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,067
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1		1,168	1,168	
計							0	
							1,168	
単価							0	
							1,168	円/m3
変更積算単価								
							1,067	円/m3

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	401.2
						1		401.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満			1	439	439	CB210120
			m3	1		439	439	
計							439	
							439	
単価							439	
							439	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		346.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m3	1	378.6	378.6		
計						0		
単価						378.6	円/m3	
変更積算単価						346.1	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,159
						1		1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削		1	1,269	1,269	CB210120	
			m3	1	1,269	1,269		
計						1,269		
単価						1,269	円/m3	
						1,269	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.3
						1		230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	252	252	CB210020	
			m3	1	252	252		
計						252		
単価						252		
						252	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	757.9
						1		757.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		1	829.4	829.4	CB210110	
			m3	1	829.4	829.4		
計						829.4		
単価						829.4		
						829.4	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		874.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	957	957		
計						0		
						957		
単価						0		
						957	円/m3	
変更積算単価						874.5	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,264
						1		5,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,760	5,760	CB210510	
			m3	1	5,760	5,760		
計						5,760		
						5,760		
単価						5,760		
						5,760	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	826.6
						1		826.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	904.5	904.5	CB210510	
			m3	1	904.5	904.5		
計						904.5		
単価						904.5		
						904.5	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.3
						1		230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	252	252	CB210020	
			m3	1	252	252		
計						252		
単価						252		
						252	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	757.9
						1		757.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	829.4	829.4	CB210110	
			m3	1	829.4	829.4		
計						829.4		
単価						829.4	円/m3	
						829.4	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		874.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	957	957		
計						0		
単価						957	円/m3	
変更積算単価						957	円/m3	
						874.5	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	242.9
						1		242.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し			1	265.8	265.8	CB210570
			m3	1	265.8	265.8		
計							265.8	
単価							265.8	
							265.8	円/m3

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.3
						1		230.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	252	252	CB210020
			m3	1	252	252		
計							252	
単価							252	
							252	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	757.9
						1		757.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	829.4	829.4	CB210110	
			m3	1	829.4	829.4		
計						829.4		
単価						829.4	円/m3	
						829.4	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		874.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	957	957		
計						0		
単価						957	円/m3	
変更積算単価						957	円/m3	
						874.5	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	924
						1		924
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下			1	1,012	1,012	CB210110
			m3	1		1,012	1,012	
計							1,012	
単価							1,012	円/m3
							1,012	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,067
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下			0	0	0	CB210110
			m3	1		1,168	1,168	
計							0	
単価							1,168	円/m3
							0	
変更積算単価							1,168	円/m3
							1,067	円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,363
						1		5,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,869	5,869	CB210520	
			m3	1	5,869	5,869		
計						5,869		
単価						5,869	円/m3	
						5,869		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.3
						1		230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	252	252	CB210020	
			m3	1	252	252		
計						252		
単価						252	円/m3	
						252		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	757.9
						1		757.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	829.4	829.4	CB210110	
			m3	1	829.4	829.4		
計						829.4		
単価						829.4	円/m3	
						829.4	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		874.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	957	957		
計						0		
単価						957	円/m3	
変更積算単価						957	円/m3	
						874.5	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	824.6
						1		824.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			1	902.3	902.3	CB220070
			m 2	1	902.3		902.3	
計							902.3	
単価							902.3	
							902.3	円/m2

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	993
						1		993
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 ( I C T )		切土部 軟岩I			1	1,087	1,087	CB220070
			m 2	1	1,087		1,087	
計							1,087	
単価							1,087	
							1,087	円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	519.1
						1		519.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	568	568	CB220070	
			m 2	1	568	568		
計						568		
単価						568	円/m2	
						568		

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,338
						1		2,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1	2,461	2,461	WB240730	
			m 2	1	2,461	2,461	単- 135号	
養生工		防草コンクリート		1	97.41	97.41	WB240740	
			m 2	1	97.41	97.41	単- 136号	
計						2,558.41		
単価						2,559	円/m2	
						2,559		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 19.3t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン)	単位	m2	数量	1	単価	4,564
						1		4,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 19.3t/100m2		1	4,994	4,994	CB211410	
			m 2	1	4,994	4,994		
	計					4,994		
	単価					4,994	円/m2	
						4,994		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 19.1t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 19.1t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m 2	1	4,955	4,955		
	計					0		
	単価					4,955	円/m2	
						0		
変更積算単価						4,529	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 59.4t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン)	単位	m2	数量	1	単価	12,420
						1		12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 59.4t/100m2		1	13,590	13,590	CB211410	
			m2	1	13,590	13,590		
計						13,590		
単価						13,590	円/m2	
						13,590		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	土質改良(バックホウ混合)	石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,677
						1		1,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良(バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3		1	1,836	1,836	WYB00071	
			m3	1	1,836	1,836	単-141号	
計						1,836		
単価						1,836	円/m3	
						1,836		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.3
						1		230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	252	252	CB210020	
			m3	1	252	252		
計						252		
単価						252	円/m3	
						252		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,050
						1		1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下		1	1,149	1,149	CB210110	
			m3	1	1,149	1,149		
計						1,149		
単価						1,149	円/m3	
						1,149		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	中層混合処理	改良深度 2.7~4.0m セメント系固化材(一般軟弱土用 パラ)	単位	m3	数量	1	単価	7,839
						1		7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3未満 250kg/m3 有		1	8,578	8,578	WB223410	
			m 3	1	8,578	8,578	単- 142号	
計						8,578		
単価						8,578		
						8,578	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	人工張芝	77付 幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	653.1
						1		653.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	714.7	714.7	CB220910	
			m 2	1	714.7	714.7		
計						714.7		
単価						714.7		
						714.7	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	モルタル吹付	高炉 厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	7,757
						1		7,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	8,488	8,488	WB810810	
			m 2	1	8,488	8,488	単- 143号	
計						8,488		
単価						8,488	円/m2	
						8,488		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,055
						1		1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め				1	1,155	1,155	CB222270	
			m 3	1	1,155	1,155		
計						1,155		
単価						1,155	円/m3	
						1,155		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	1	単価	988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	252	252		CB210020
			m 3	1	252	252		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	829.4	829.4		CB210110
			m 3	1	829.4	829.4		
計						1,081.4		
						1,081.4		
単価						1,082		
						1,082	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
		m3	1	252	252			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110		
		m3	1	957	957			
計					0			
					1,209			
単価					0			
					1,209	円/m3		
変更積算単価						1,105		円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1	単価	388.4
						1		388.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材 (材料費)		W=300mm		1	425	425	WYB00014	
			m	1	425	425	単- 170号	
計						425		
単価						425		
						425	円/m	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	496.4
						1		496.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	543.2	543.2	CB224720	
			m 2	1	543.2	543.2		
計						543.2		
単価						543.2		
						543.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	砕石投入	4号 30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	5,814
						1		5,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石投入				1	1,912	1,912	CB222290	
			m 3	1	1,912	1,912		
単粒度砕石 (材料費)		4号 30-20mm		1	4,450	4,450	WYB00036	
			m 3	1	4,450	4,450	単- 193号	
計						6,362		
						6,362		
単価						6,362	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,086
						1		1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)		1	1,189	1,189	CB222230	
			m 3	1	1,189	1,189		
計						1,189		
						1,189		
単価						1,189	円/m3	
						1,189		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	1	単価	988
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	252	252	CB210020		
		m3	1	252	252			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	829.4	829.4	CB210110		
		m3	1	829.4	829.4			
計					1,081.4			
					1,081.4			
単価					1,082			
					1,082	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
		m3	1	252	252			1,105
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110		
		m3	1	957	957			
計					0			
					1,209			
単価					0			
					1,209		円/m3	
変更積算単価								
					1,105		円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	496.4
						1		496.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	543.2	543.2	CB224720	
			m 2	1	543.2	543.2		
	計					543.2		
	単価					543.2	円/m2	
						543.2		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	吸出し防止材(天端工)	長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	960
						1		960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	1,051	1,051	CB224720	
			m 2	1	1,051	1,051		
	計					1,051		
	単価					1,051	円/m2	
						1,051		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1	単価	388.4
						1		388.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材 (材料費)		W=300mm			1	425	425	WYB00038
			m	1		425		単-170号
計							425	
単価							425	
							425	円/m

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	10	単価	3,953
						10		3,953
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用			10	2,118	21,180	CB222770
			m	10		2,118	21,180	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用			2	11,040	22,080	CB222780
			m <sup>3</sup>	2		11,040	22,080	
計							43,260	
単価							4,326	
							4,326	円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 無孔管 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,935
						1		1,935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用		1	2,118	2,118	CB222770	
			m	1	2,118	2,118		
	計					2,118		
	単価					2,118	円/m	
						2,118		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	496.4
						1		496.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			1	543.2	543.2	CB224720	
			m <sup>2</sup>	1	543.2	543.2		
	計					543.2		
	単価					543.2	円/m <sup>2</sup>	
						543.2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,055
						1		1,055
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め					1	1,155	1,155	CB222270
				m3	1	1,155	1,155	
計							1,155	
							1,155	
単価							1,155	円/m3
							1,155	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	1	単価	988
						1		988
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	252	252	CB210020
				m3	1	252	252	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下			1	829.4	829.4	CB210110
				m3	1	829.4	829.4	
計							1,081.4	
							1,081.4	
単価							1,082	
							1,082	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
		m3	1	252	252			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110		
		m3	1	957	957			
計					0			
					1,209			
単価					0			
					1,209	円/m3		
変更積算単価						1,105		円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1	単価	388.4
						1		388.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材 (材料費)		W=300mm		1	425	425	WYB00043	
			m	1	425	425	単-170号	
計						425		
単価						425		
						425	円/m	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	496.4
						1		496.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	543.2	543.2	CB224720	
			m 2	1	543.2	543.2		
計						543.2		
単価						543.2		
						543.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	10	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用			10	2,118	21,180	CB222770
			m	10	2,118	21,180		
	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			2	11,040	22,080	CB222780
			m <sup>3</sup>	2	11,040	22,080		
	計						43,260	
							43,260	
	単価						4,326	
							4,326	円/m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 無孔管 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用			1	2,118	2,118	CB222770
			m	1	2,118	2,118		
	計						2,118	
							2,118	
	単価						2,118	
							2,118	円/m

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	496.4
						1		496.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	543.2	543.2	CB224720	
			m <sup>2</sup>	1	543.2	543.2		
	計					543.2		
	単価					543.2		
						543.2	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	排水マット	t=30mm W=250mm 面状系 全透水	単位	m	数量	1	単価	2,884
						1		2,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水マット設置				1	3,156	3,156	WYB00049	
			m	1	3,156	3,156	単- 215号	
	計					3,156		
	単価					3,156		
						3,156	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	砕石投入	4号 30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	5,814
						1		5,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石投入				1	1,912	1,912	CB222290	
			m 3	1	1,912	1,912		
単粒度砕石 (材料費)		4号 30-20mm		1	4,450	4,450	WYB00062	
			m 3	1	4,450	4,450	単- 193号	
計						6,362		
						6,362		
単価						6,362	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1,086
						1		1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)		1	1,189	1,189	CB222230	
			m 3	1	1,189	1,189		
計						1,189		
						1,189		
単価						1,189	円/m3	
						1,189		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	1	単価	988
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	252	252	CB210020		
		m 3	1	252	252			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	829.4	829.4	CB210110		
		m 3	1	829.4	829.4			
計					1,081.4			
					1,081.4			
単価					1,082			
					1,082	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	採取土盛土材	土砂(改良土)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
		m3	1	252	252			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110		
		m3	1	957	957			
計					0			
					1,209			
単価					0			
					1,209	円/m3		
変更積算単価						1,105		円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	吸出し防止材(基盤排水層)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	496.4
						1		496.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	543.2	543.2	CB224720	
			m 2	1	543.2	543.2		
	計					543.2		
	単価					543.2	円/m2	
						543.2		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	吸出し防止材(天端工)	長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm	単位	m2	数量	1	単価	960
						1		960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	1,051	1,051	CB224720	
			m 2	1	1,051	1,051		
	計					1,051		
	単価					1,051	円/m2	
						1,051		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1	単価	388.4
						1		388.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材 (材料費)		W=300mm			1	425	425	WYB00072
			m	1	425			単-170号
計							425	
単価							425	
							425	円/m

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	10	単価	3,953
						10		3,953
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用			10	2,118	21,180	CB222770
			m	10	2,118		21,180	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用			2	11,040	22,080	CB222780
			m <sup>3</sup>	2	11,040		22,080	
計							43,260	
単価							4,326	
							4,326	円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 無孔管 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,935
						1		1,935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用		1	2,118	2,118	CB222770	
			m	1	2,118	2,118		
	計					2,118		
	単価					2,118	円/m	
						2,118		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	吸出し防止材(排水管敷設)	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	496.4
						1		496.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			1	543.2	543.2	CB224720	
			m <sup>2</sup>	1	543.2	543.2		
	計					543.2		
	単価					543.2	円/m <sup>2</sup>	
						543.2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	排水マット	t=30mm W=250mm 面状系 全透水	単位	m	数量	1	単価	2,884
						1		2,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水マット設置				1	3,156	3,156	WYB00094	
			m	1	3,156	3,156	単- 215号	
計						3,156		
単価						3,156	円/m	
						3,156		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	プレキャストU型側溝	300×300(道路用)	単位	m	数量	1	単価	12,063
						1		12,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	13,200	13,200	WB821410	
			m	1	13,200	13,200	単- 259号	
計						13,200		
単価						13,200	円/m	
						13,200		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	プレキャストU型側溝	300×300(道路用)(流用品)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~0 0.5m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	4,193	4,193	単- 260号	
計						0		
						4,193		
単価						0		
						4,193	円/m	
変更積算単価						3,832	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	600×600(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~0	m	0	0	0	WB821410	
				1	48,900	48,900	単- 261号	
計						0		
						48,900		
単価						0		
						48,900	円/m	
変更積算単価						44,690	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	プラスチックU型側溝 (落蓋側溝)	600×600(流用品)	単位	m	数量	1	単価	3,930	
						1		3,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	4,301	4,301	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クワッチャラン 40~0 0.8m3/10m	m	1	4,301	4,301	単- 262号		
計						4,301			
単価						4,301			
						4,301	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	プラスチックU型側溝 (落蓋側溝)	600×600(流用品)	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		6,024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410		
		1000を超え2000kg/個以下 無し 無し							
		有り 再生クワッチャラン 40~0	m	1	6,592	6,592	単- 263号		
計						0			
単価						6,592			
						0			
						6,592	円/m		
変更積算単価									
						6,024	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(縦断用)防音蓋 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	9,675	9,675	単- 264号	
計						0		
						9,675		
単価						0		
						9,675	円/枚	
変更積算単価						8,842	円/枚	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(縦断用)集水蓋 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	27,880	27,880	単- 265号	
計						0		
						27,880		
単価						0		
						27,880	円/枚	
変更積算単価						25,480	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(流用品)防音蓋 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		798.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	874.2	874.2	単- 266号	
計						0		
						874.2		
単価						0		
						874.2	円/枚	
変更積算単価						798.9	円/枚	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	側溝蓋 (落蓋側溝)	600用(流用品)集水蓋 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		798.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	874.2	874.2	単- 267号	
計						0		
						874.2		
単価						0		
						874.2	円/枚	
変更積算単価						798.9	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	暗渠排水管	波状管 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	4,840
						1		4,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用		1	5,297	5,297	CB222770	
			m	1	5,297	5,297		
計						5,297		
単価						5,297	円/m	
						5,297		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	横断暗渠	300型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10	単価	32,973
						10		32,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠据付		長さ2000mm 内空幅300mm以上400mm以下		10	13,430	134,300	WYB00073	
			m	10	13,430	134,300	単- 268号	
横断暗渠(材料費)		300型 T-25 L=2000		5	45,300	226,500	WYB00076	
			個	5	45,300	226,500	単- 269号	
計						360,800		
単価						36,080		
						36,080	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	重圧管	800型	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2m/個 全ての費用		0	0	0		CB222850
			m	10	94,860	948,600		91,870
	モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0		CB240060
			m 3	0.13	92,070	11,969.1		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m 3	0.87	39,860	34,678.2		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0		CB240210
			m 2	2	5,003	10,006		
	計					0		
						1,005,253.3		
	単価					0		
						100,600		円/m
	変更積算単価					91,870		円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	現場打ち集水樹 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600(蓋なし) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	48,409
						1		48,409
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	52,970	52,970	CB222950	
			箇所	1	52,970	52,970		
	計					52,970		
						52,970		
	単価					52,970	円/箇所	
						52,970	円/箇所	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	現場打ち集水樹 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		40,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	44,010	44,010		
	計					0		
						44,010		
	単価					0		
						44,010	円/箇所	
	変更積算単価					40,230	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	現場打ち集水桝 (C)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×1000(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	62,904
						1		62,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	68,830	68,830	CB222950	
		0.43m3を超え0.46m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	68,830	68,830		
計						68,830		
						68,830		
単価						68,830	円/箇所	
						68,830		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	現場打ち集水桝 (D)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×1000(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	62,904
						1		62,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	68,830	68,830	CB222950	
		0.43m3を超え0.46m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	68,830	68,830		
計						68,830		
						68,830		
単価						68,830	円/箇所	
						68,830		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	現場打ち集水桝 (E)	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	85,258
						1		85,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	93,290	93,290	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	93,290	93,290		
計						93,290		
						93,290		
単価						93,290	円/箇所	
						93,290		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	現場打ち集水桝 (F)	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	85,258
						1		85,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	93,290	93,290	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	93,290	93,290		
計						93,290		
						93,290		
単価						93,290	円/箇所	
						93,290		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	現場打ち集水桝 (G)	現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×900(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	85,258
						1		85,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	93,290	93,290	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	93,290	93,290		
計						93,290		
						93,290		
単価						93,290	円/箇所	
						93,290	円/箇所	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	現場打ち集水桝 (H)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1000×1320(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		157,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		1.22m3を超え1.29m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	172,200	172,200		
計						0		
						172,200		
単価						0		
						172,200	円/箇所	
変更積算単価								
						157,400	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	現場打ち集水桝 (I)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1000×1400(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		173,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	189,800	189,800		
計						0		
						189,800		
単価						0		
						189,800	円/箇所	
変更積算単価								
						173,500	円/箇所	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	蓋 (鋼製蓋)(流用品)	桝穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	1	単価	20,818
						1		20,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	874.2	874.2	WB821430	
			枚	1	874.2	874.2	単- 270号	
グレーチング用受枠(材料費)		T-25 桝穴500×500用(ボルト含む)メッキ		1	21,900	21,900	WYB00106	
			枚	1	21,900	21,900	単- 271号	
計						22,774.2		
						22,774.2		
単価						22,780		
						22,780	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴900×900用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	1	単価	87,991
						1		87,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	96,280	96,280	WB821430	
			枚	1	96,280	96,280	単- 272号	
	計					96,280		
	単価					96,280		
						96,280	円/枚	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	蓋 (鋼製蓋)(流用品)	榫穴900×900用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	1	単価	35,094
						1		35,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	874.2	874.2	WB821430	
			枚	1	874.2	874.2	単- 273号	
グレーチング用受枠 (材料費)		T-25 榫穴900×900用(ボルト含む) メッキ		1	37,520	37,520	WYB00107	
			枚	1	37,520	37,520	単- 274号	
	計					38,394.2		
	単価					38,400		
						38,400	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋 (鋼製蓋)	樹穴1000×1000用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	874.2	1,748.4	WB821430	単- 275号
	鋼製蓋 (材料費)	1000×1000用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	組	1	170,000	170,000	WYB00078	単- 276号
	計					0		
	単価					171,748.4		
	変更積算単価					0		
						171,800		円/組
						157,000		円/組

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	足掛金物	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物(材料費)		W=300mm φ19mm		0	0	0	WYB00002	
			個	1	2,170	2,170	単-277号	
計						0		
						2,170		
単価						0		
						2,170	円/個	
変更積算単価								
						1,984	円/個	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造	単位	m	数量	10	単価	3,953
						10		3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用		10	2,118	21,180	CB222770	
			m	10	2,118	21,180		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		2	11,040	22,080	CB222780	
			m <sup>3</sup>	2	11,040	22,080		
計						43,260		
						43,260		
単価						4,326		
						4,326	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	小段排水 (1)	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	9,669
						1		9,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	10,580	10,580	WB821410	
			m	1	10,580	10,580	単- 278号	
計						10,580		
単価						10,580	円/m	
						10,580		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	縦排水	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	10,208
						1		10,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	11,170	11,170	WB821410	
			m	1	11,170	11,170	単- 279号	
計						11,170		
単価						11,170	円/m	
						11,170		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	蓋(縞鋼板蓋)	跳水防止版 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ ホール 固定(ホール含む)	単位	枚	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,300	10,300		WB821430
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	690.4	2,761.6		単- 280号 CB224410
	あと施工アンカー (材料費)	M6×50mm スリーブ 打込式 亜鉛メッキ	本	4	44	176		単- 281号 WYB00077
	計					13,237.6		
	単価					13,240		
						13,240		円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,492	
						1		1,492	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	1,633	1,633	CB410030		
			m 2	1	1,633	1,633			
計						1,633			
単価						1,633	円/m2		
						1,633			

						単価使用年月	2025.06		
						歩掛使用年月	2025.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	853.7	
						1		853.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	934.2	934.2	CB410040		
			m 2	1	934.2	934.2			
計						934.2			
単価						934.2	円/m2		
						934.2			

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,977
						1		1,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	2,164	2,164	CB410260	
		密粒度ギャップアスコン(13) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m2	1	2,164	2,164		
計						2,164		
						2,164		
単価						2,164	円/m2	
						2,164		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,015
						1		1,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)				1	1,111	1,111	WYB00001	
			m2	1	1,111	1,111	単-292号	
全仕上り厚(実数入力)=100mm; 施工区分=1層施工;								
計						1,111		
						1,111		
単価						1,111	円/m2	
						1,111		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	3,043
						10		3,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	33,300	33,300	CB240010	
			m <sup>3</sup>	1	33,300	33,300		
	計					33,300		
						33,300		
	単価					3,330		
						3,330	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	排水材設置(構造物背面排水材)	t=30mm W=400mm 面状系 全透水	単位	m	数量	1	単価	3,114
						1		3,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置(構造物背面排水材)				1	3,408	3,408	WB228510	
			m	1	3,408	3,408	単- 293号	
	計					3,408		
						3,408		
	単価					3,408		
						3,408	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,042
						1		8,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	8,800	8,800	WB810510	
			m	1	8,800	8,800	単- 294号	
計						8,800		
単価						8,800		
						8,800	円/m	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	ガードレール (流用品)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	1,334
						1		1,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1,460	1,460	WB810540	
			m	1	1,460	1,460	単- 295号	
計						1,460		
単価						1,460		
						1,460	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	プレキャスト防護柵基礎	A種	単位	m	数量	10	10	単価	41,646
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト防護柵基礎設置	A種 H=520 B=1000			10	9,527	95,270	41,646	WYB00102
			m		10	9,527	95,270	41,646	単-296号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		1.2	33,300	39,960		CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート			2	5,003	10,006		CB240210
			m 2		2	5,003	10,006		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			12	1,453	17,436		CB221110
			m 2		12	1,453	17,436		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.13	34,050	4,426.5		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			0.31	9,780	3,031.8		CB240210
			m 2		0.31	9,780	3,031.8		
	プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	A種 H=520 B=1000 L=2000 連結金具含む			5	57,100	285,500		WYB00098
			個		5	57,100	285,500		単-297号
	計						455,630.3		
	単価						45,570		
							45,570	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,881
						1		7,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,624	8,624	WB824010	
			m3	1	8,624	8,624	単- 299号	
計						8,624		
単価						8,624	円/m3	
						8,624		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,600
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,070	17,070	WB824010	
			m3	1	17,070	17,070	単- 300号	
計						17,070		
単価						17,070	円/m3	
						17,070		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	201.6
						1		201.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	220.6	220.6	CB430310	
			m 2	1	220.6	220.6		
計						220.6		
単価						220.6		
						220.6	円/m2	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	201.6
						1		201.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	220.6	220.6	CB430310	
			m 2	1	220.6	220.6		
計						220.6		
単価						220.6		
						220.6	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	モルタル吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	766.5
						1		766.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付法面取壊し		集積積込有 機械施工 t=3cm		1	838.8	838.8	WYB00108	
			m 2	1	838.8	838.8	単- 301号	
計						838.8		
単価						838.8	円/m2	
						838.8		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=8cm	単位	m2	数量	1	単価	717.5
						1		717.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	785.1	785.1	CB220710	
			m 2	1	785.1	785.1		
計						785.1		
単価						785.1	円/m2	
						785.1		



# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	U型側溝撤去 (落蓋側溝)	再利用撤去 600×600	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	0	0	0		WB821410	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0		WB821430	
	計					0			
	単価					3,757			
	変更積算単価					0		円/m	
						3,757		円/m	
						3,433		円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	蓋版撤去	600用 防音・集水蓋 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		495.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	542	542	単- 304号	
計						0		
						542		
単価						0		
						542	円/枚	
変更積算単価						495.3	円/枚	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	蓋版撤去	枘穴500×500用 T-25 並目	単位	枚	数量	1	単価	495.3
						1		495.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	542	542	WB821430	
			枚	1	542	542	単- 305号	
計						542		
						542		
単価						542		
						542	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	蓋版撤去	榫穴900×900用 T-25 並目	単位	枚	数量	1	単価	495.3
						1		495.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	542	542	WB821430	
			枚	1	542	542	単- 305号	
計						542		
単価						542		
						542	円/枚	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	蓋版撤去	榫穴1000×1000用 T-25 並目	単位	組	数量	0	単価	0
						1		990.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	2	542	1,084	単- 304号	
計						0		
単価						1,084		
						0		
変更積算単価						1,084	円/組	
						990.6	円/組	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,489
						1		2,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,724	2,724	CB227010	
			m3	1	2,724	2,724		
計						2,724		
単価						2,724	円/m3	
						2,724		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,072
						1		3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	3,362	3,362	CB227010	
			m3	1	3,362	3,362		
計						3,362		
単価						3,362	円/m3	
						3,362		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,845
						1		4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5,302	5,302	CB227010	
			m3	1	5,302	5,302		
	計					5,302		
						5,302		
	単価					5,302	円/m3	
						5,302		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,845
						1		4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5,302	5,302	CB227010	
			m3	1	5,302	5,302		
	計					5,302		
						5,302		
	単価					5,302	円/m3	
						5,302		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	3,534
						1		3,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 13.5km以下 全ての費用		1	3,868	3,868	CB227010	
			m 3	1	3,868	3,868		
計						3,868		
単価						3,868	円/m3	
						3,868		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,370
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,500	1,500	WB020051	
			m 3	1	1,500	1,500	単- 306号	
計						1,500		
単価						1,500	円/m3	
						1,500		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,462
						1		1,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	1,600	1,600	WB020051	
			m3	1	1,600	1,600	単-307号	
	計					1,600		
	単価					1,600	円/m3	
						1,600		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,370
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	1,500	1,500	WB020051	
			m3	1	1,500	1,500	単-308号	
	計					1,500		
	単価					1,500	円/m3	
						1,500		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,461
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	33,048	33,048			
普通作業員		人	3.2	21,216	67,891			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	23,500	142,175			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,986			
計					246,100			
単価					2,461	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	97.41
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	33,048	2,974			
普通作業員		人	0.31	21,216	6,576			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		191			
計					9,741			
単価					97.41	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,774
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	33,048	14,210				
型わく工		人	0.86	30,600	26,316				
普通作業員		人	0.52	21,216	11,032				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		6,182				
計					57,740				
単価					5,774	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,369
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	33,048	33,048			
普通作業員		人	2.9	21,216	61,526			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	23,500	142,175			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		151			
計					236,900			
単価					2,369	円/m <sup>2</sup>		





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型(フロン) 添加量30kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.6	33,048	19,828			
			人	0.6	33,048	19,828			
	普通作業員			0.6	21,216	12,729			
			人	0.6	21,216	12,729			
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フロン		3.2	32,000	102,400			
			t	3.2	32,000	102,400			
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup> 2.9t吊		4	12,140	48,560			WYB00074
			時間	4	12,140	48,560			単- 337号
	諸雑費（まるめ）			1		83			
			式	1		83			
	計					183,600			
						183,600			
	単価					1,836			
						1,836			円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3未満 250kg/m3 有	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	8,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.556	33,048	18,374		
特殊作業員			人	0.556	29,784	16,559		
普通作業員			人	1.111	21,216	23,570		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	26.5	18,000	477,000		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.556	339,300	188,650	WK220610 単- 338号	
スラリプラント運転			日	0.556	82,320	45,769	WK220620 単- 339号	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		84,878		
特許料金		パ <sup>ラ</sup> レンダ <sup>ラ</sup> -工法	m <sup>3</sup>	100	30	3,000		
計						857,800		
単価						8,578	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	8,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8cm	m <sup>2</sup>	1	8,488.04	8,488		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,488		
単価						8,488	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,161.4	216,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						216,200		
単価						2,162	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	15,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	100	15,271.2	1,527,120		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		880		
	計					1,528,000		
	単価					15,280	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	69,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	69,387	6,938,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
	計					6,939,000		
	単価					69,390	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-147号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8cm	m <sup>2</sup>	1	6,790.43	6,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,790		
単価						6,790	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-148号	鋼製壁面材（材料費） H=0.6m(5分 勾配)×1.2m	0.72m <sup>2</sup> /組（壁面キャップ、背筋含む）	単位	組	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製壁面材 H=0.6m(5分勾配)×1.2m		0.72m <sup>2</sup> /組（壁面キャップ、背筋含む）		1	12,000	12,000		
			組	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	鋼製壁面材（材料費） H=0.6m(5分勾配)×1.2m	0.72m2/組（壁面キャップ、背筋含む）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製壁面材 H=0.6m(5分勾配)×1.2m		0.72m2/組（壁面キャップ、背筋含む）		0	0	0		
			組	1	12,000	12,000		
計						0		
						12,000		
単価						0		
						12,000	円/組	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート				1	1,500	1,500		
			m	1	1,500	1,500		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	植生土のう (材料費)	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	1	単価	175
						1		175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生土のう	40×60cm 種子肥料付き		1	175	175		
			袋	1	175	175		
	計					175		
						175		
	単価					175	円/袋	
						175		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	ジオグリッド (材料費)	T-34kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオグリッド	T-34kN/m		1	1,320	1,320		
			m <sup>2</sup>	1	1,320	1,320		
	計					1,320		
						1,320		
	単価					1,320	円/m <sup>2</sup>	
						1,320		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-153号	ジオグリッド（材料費）	T-47kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,430
						1		1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-47kN/m		1	1,430	1,430		
			m <sup>2</sup>	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430		
						1,430	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-154号	ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,810
						1		1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-76kN/m		1	1,810	1,810		
			m <sup>2</sup>	1	1,810	1,810		
計						1,810		
単価						1,810		
						1,810	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-155号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-93kN/m		1	2,100	2,100		
			m <sup>2</sup>	1	2,100	2,100		
計						2,100		
						2,100		
単価						2,100		
						2,100	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-156号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,250
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		L=1.5m		1	1,250	1,250		
			m <sup>2</sup>	1	1,250	1,250		
計						1,250		
						1,250		
単価						1,250		
						1,250	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-157号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	580
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	580	580		
			組	1	580	580		
計						580		
単価						580		
						580	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-158号	ユニット連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	770
						1		770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニット連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	770	770		
			組	1	770	770		
計						770		
単価						770		
						770	円／組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-159号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		1	120	120		
			本	1	120	120		
計						120		
						120		
単価						120	円/本	
						120		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-160号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート				0	0	0		
			m	1	1,500	1,500		
計						0		
						1,500		
単価						0	円/m	
						1,500		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-161号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		40×60cm 種子肥料付き		0	0	0		
			袋	1	175	175		
計						0		
						175		
単価						0		
						175	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-162号	ジオグリッド（材料費）	T-34kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-34kN/m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	1,320	1,320		
計						0		
						1,320		
単価						0		
						1,320	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	ジオグリッド (材料費)	T-47kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド		T-47kN/m			0	0	0	
				m <sup>2</sup>	1	1,430	1,430	
計							0	
							1,430	
単価							0	
							1,430	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	ジオグリッド (材料費)	T-76kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ジオグリッド		T-76kN/m			0	0	0	
				m <sup>2</sup>	1	1,810	1,810	
計							0	
							1,810	
単価							0	
							1,810	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-165号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-93kN/m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	2,100	2,100		
計						0		
						2,100		
単価						0		
						2,100	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-166号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		L=1.5m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	1,250	1,250		
計						0		
						1,250		
単価						0		
						1,250	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-167号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	0	単価	0
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		0	0	0		
			組	1	580	580		
計						0		
						580		
単価						0		
						580	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-168号	ユニット連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	0	単価	0
						1		770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニット連結金具		亜鉛メッキ鉄線		0	0	0		
			組	1	770	770		
計						0		
						770		
単価						0		
						770	円/組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-169号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		0	0	0		
			本	1	120	120		
計						0		
						120		
単価						0		
						120	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-170号	水平排水材（材料費）	W=300mm	単位	m	数量	1	単価	425
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		W=300mm		1	425	425		
			m	1	425	425		
計						425		
						425		
単価						425		
						425	円/m	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-171号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(※率1.2)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	3,000	3,000		
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-172号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(※率1.2)	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		
計						0		
単価						3,000		
						0		
						3,000	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-173号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	22,000	22,000		
			個	1	22,000	22,000		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-174号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	30,000
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900		1	30,000	30,000		
			個	1	30,000	30,000		
計						30,000		
						30,000		
単価						30,000		
						30,000	円／個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-175号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450	単位	個	数量	1	単価	12,600
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H450		1	12,600	12,600		
			個	1	12,600	12,600		
計						12,600		
						12,600		
単価						12,600	円／個	
						12,600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-176号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	1	単価	12,600
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900		1	12,600	12,600		
			個	1	12,600	12,600		
計						12,600		
						12,600		
単価						12,600	円／個	
						12,600		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-177号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）	単位	組	数量	1	単価	3,400
						1		3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット		（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）		1	3,400	3,400		
			組	1	3,400	3,400		
計						3,400		
単価						3,400		
						3,400	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-178号	グリッドベルト（材料費）	付属品含む	単位	組	数量	1	単価	1,800
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリッドベルト		付属品含む		1	1,800	1,800		
			組	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800		
						1,800	円/組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,250
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,250	1,250		
			m <sup>2</sup>	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250		
						1,250	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	320	320		
			m <sup>2</sup>	1	320	320		
計						320		
単価						320		
						320	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-181号	縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm	単位	枚	数量	1	単価	350
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		幅130mm×長さ910mm		1	350	350		
			枚	1	350	350		
計						350		
						350		
単価						350	円/枚	
						350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-182号	パネル付属部材（材料費）	標準パネル用 連結プレート等付属品含む	単位	組	数量	1	単価	1,700
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材		標準パネル用 連結プレート等付属品含む		1	1,700	1,700		
			組	1	1,700	1,700		
計						1,700		
						1,700		
単価						1,700	円/組	
						1,700		

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	連結プレート（材料費）		単位	枚	数量	1	単価	220
						1		220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
連結プレート					1	220	220	
				枚	1	220	220	
計							220	
単価							220	
							220	円/枚

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	ボルト（材料費）	座金付 M10	単位	個	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト		座金付 M10			1	70	70	
				個	1	70	70	
計							70	
単価							70	
							70	円/個

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-185号	くさび（天端標準パネル用）（材料費）	60×40×10	単位	個	数量	1	単価	40
						1		40
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび（天端標準パネル用）		60×40×10		1	40	40		
			個	1	40	40		
計						40		
単価						40		
						40	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-186号	端部調整金具（材料費）	1800タイプ θ=90°	単位	本	数量	1	単価	35,000
						1		35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ=90°		1	35,000	35,000		
			本	1	35,000	35,000		
計						35,000		
単価						35,000		
						35,000	円／本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-187号	アングルピン（材料費）	M16×120mm	単位	組	数量	1	単価	560
						1		560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アングルピン		M16×120mm		1	560	560		
			組	1	560	560		
計						560		
単価						560		
						560	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-188号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	580
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	580	580		
			組	1	580	580		
計						580		
単価						580		
						580	円／組	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	固定ピン (材料費)	D10×200mm	単位	本	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		1	120	120		
			本	1	120	120		
計						120		
						120		
単価						120	円/本	
						120		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	ジオグリッド (材料費)	T-93kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-93kN/m		1	2,100	2,100		
			m <sup>2</sup>	1	2,100	2,100		
計						2,100		
						2,100		
単価						2,100	円/m <sup>2</sup>	
						2,100		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-191号	ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,670
						1		2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-139kN/m		1	2,670	2,670		
			m <sup>2</sup>	1	2,670	2,670		
計						2,670		
単価						2,670		
						2,670	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-192号	ジオグリッド（材料費）	T-185kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	3,190
						1		3,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-185kN/m		1	3,190	3,190		
			m <sup>2</sup>	1	3,190	3,190		
計						3,190		
単価						3,190		
						3,190	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-193号	単粒度碎石（材料費）	4号 30-20mm	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,450
						1		4,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30-20mm		1	4,450	4,450		
			m <sup>3</sup>	1	4,450	4,450		
計						4,450		
単価						4,450		
						4,450	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-194号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(戻率1.2)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	3,000	3,000		
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					176,500		
	単価					176,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,803
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	33,048	3,304			
とび工		人	0.4	28,458	11,383			
普通作業員		人	0.4	21,216	8,486			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,857			
計					28,030			
単価					2,803	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	鋼製壁面材（材料費） H=0.6m(3分勾配)×1.2m	0.72m <sup>2</sup> /組（壁面キャップ <sup>°</sup> 、背筋含む）	単位	組	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製壁面材 H=0.6m(3分勾配)×1.2m		0.72m <sup>2</sup> /組（壁面キャップ <sup>°</sup> 、背筋含む）		1	12,000	12,000		
			組	1	12,000	12,000		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000		
						12,000	円/組	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-198号	鋼製壁面材（材料費） H=0.6m(3分勾配)×1.2m	0.72m <sup>2</sup> /組（壁面キャップ <sup>°</sup> 、背筋含む）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製壁面材 H=0.6m(3分勾配)×1.2m		0.72m <sup>2</sup> /組（壁面キャップ <sup>°</sup> 、背筋含む）		0	0	0		
			組	1	12,000	12,000		
計						0		
						12,000		
単価						0		
						12,000	円/組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強拘束ネット付植生シート					1	1,500	1,500	
				m	1	1,500	1,500	
計							1,500	
単価							1,500	
							1,500	円/m

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	1	単価	175
						1		175
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう		40×60cm 種子肥料付き			1	175	175	
				袋	1	175	175	
計							175	
単価							175	
							175	円/袋

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-201号	ジオグリッド（材料費）	T-34kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,320
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-34kN/m		1	1,320	1,320		
			m <sup>2</sup>	1	1,320	1,320		
計						1,320		
単価						1,320		
						1,320	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-202号	ジオグリッド（材料費）	T-57kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,510
						1		1,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-57kN/m		1	1,510	1,510		
			m <sup>2</sup>	1	1,510	1,510		
計						1,510		
単価						1,510		
						1,510	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-203号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,250
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		L=1.5m		1	1,250	1,250		
			m <sup>2</sup>	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250		
						1,250	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-204号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	580
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	580	580		
			組	1	580	580		
計						580		
単価						580		
						580	円/組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-205号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		1	120	120		
			本	1	120	120		
計						120		
						120		
単価						120	円/本	
						120		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-206号	補強拘束ネット付植生シート（材料費）		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強拘束ネット付植生シート				0	0	0		
			m	1	1,500	1,500		
計						0		
						1,500		
単価						0	円/m	
						1,500		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-207号	植生土のう（材料費）	40×60cm 種子肥料付き	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		40×60cm 種子肥料付き		0	0	0		
			袋	1	175	175		
計						0		
						175		
単価						0		
						175	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-208号	ジオグリッド（材料費）	T-34kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-34kN/m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	1,320	1,320		
計						0		
						1,320		
単価						0		
						1,320	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-209号	ジオグリッド（材料費）	T-57kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-57kN/m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	1,510	1,510		
計						0		
						1,510		
単価						0		
						1,510	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-210号	壁面強化材（材料費）	L=1.5m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面強化材		L=1.5m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	1,250	1,250		
計						0		
						1,250		
単価						0		
						1,250	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-211号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	0	単価	0
					1			580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		0	0	0		
			組	1	580	580		
計						0		
						580		
単価						0		
						580	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-212号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	0	単価	0
					1			120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		0	0	0		
			本	1	120	120		
計						0		
						120		
単価						0		
						120	円／本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-213号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(※率1.2)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	3,000	3,000		
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-214号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(※率1.2)	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		
計						0		
単価						3,000		
						0		
						3,000	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	排水マット設置		単位	m	数量	10	10	単価	3,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	33,048	6,609			
			人	0.2	33,048	6,609			
	普通作業員			0.3	21,216	6,364			
			人	0.3	21,216	6,364			
	排水マット	t=30mm W=250mm 面状系 全透水		10.5	1,770	18,585			
			m	10.5	1,770	18,585			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					31,560			
						31,560			
	単価					3,156			
						3,156		円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-216号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	22,000	22,000		
			個	1	22,000	22,000		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000	円／個	
						22,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-217号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	30,000
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900		1	30,000	30,000		
			個	1	30,000	30,000		
計						30,000		
						30,000		
単価						30,000	円／個	
						30,000		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-218号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450	単位	個	数量	1	単価	12,600
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H450		1	12,600	12,600		
			個	1	12,600	12,600		
計						12,600		
						12,600		
単価						12,600	円／個	
						12,600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-219号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	1	単価	12,600
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900		1	12,600	12,600		
			個	1	12,600	12,600		
計						12,600		
						12,600		
単価						12,600	円／個	
						12,600		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-220号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）	単位	組	数量	1	単価	3,400
						1		3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット		（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ビス2本）		1	3,400	3,400		
			組	1	3,400	3,400		
計						3,400		
単価						3,400		
						3,400	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-221号	グリッドベルト（材料費）	付属品含む	単位	組	数量	1	単価	1,800
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリッドベルト		付属品含む		1	1,800	1,800		
			組	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800		
						1,800	円/組	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-222号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,250
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,250	1,250		
			m <sup>2</sup>	1	1,250	1,250		
計						1,250		
						1,250		
単価						1,250	円/m <sup>2</sup>	
						1,250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-223号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ホ <sup>®</sup> リエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ホ <sup>®</sup> リエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		1	320	320		
			m <sup>2</sup>	1	320	320		
計						320		
						320		
単価						320	円/m <sup>2</sup>	
						320		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-224号	縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm	単位	枚	数量	1	単価	350
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		幅130mm×長さ910mm		1	350	350		
			枚	1	350	350		
計						350		
						350		
単価						350	円/枚	
						350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-225号	パネル付属部材（材料費）	標準パネル用 連結プレート等付属品含む	単位	組	数量	1	単価	1,700
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材		標準パネル用 連結プレート等付属品含む		1	1,700	1,700		
			組	1	1,700	1,700		
計						1,700		
						1,700		
単価						1,700	円/組	
						1,700		

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	連結プレート (材料費)		単位	枚	数量	1	単価	220
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート				1	220	220		
			枚	1	220	220		
計						220		
単価						220		
						220	円/枚	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-227号	ボルト (材料費)	座金付 M10	単位	個	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		座金付 M10		1	70	70		
			個	1	70	70		
計						70		
単価						70		
						70	円/個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-228号	くさび（天端標準パネル用）（材料費）	60×40×10	単位	個	数量	1	単価	40
						1		40
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび（天端標準パネル用）		60×40×10		1	40	40		
			個	1	40	40		
計						40		
単価						40		
						40	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-229号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	580
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	580	580		
			組	1	580	580		
計						580		
単価						580		
						580	円／組	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-230号	固定ピン (材料費)	D10×200mm	単位	本	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		1	120	120		
			本	1	120	120		
計						120		
						120		
単価						120	円/本	
						120		

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	壁面材 (コンクリートパネル) (材料費)	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	0	単価	0
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 (コンクリートパネル)		標準タイプ W1250×H900		0	0	0		
			個	1	22,000	22,000		
計						0		
						22,000		
単価						0		
						22,000	円/個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-232号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900	単位	個	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ 穴あきタイプ W1250×H900		0	0	0		
			個	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-233号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H450		0	0	0		
			個	1	12,600	12,600		
計						0		
						12,600		
単価						0		
						12,600	円／個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-234号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900		0	0	0		
			個	1	12,600	12,600		
計						0		
						12,600		
単価						0		
						12,600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-235号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ピン2本）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット		（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート2m、固定ピン2本）		0	0	0		
			組	1	3,400	3,400		
計						0		
						3,400		
単価						0		
						3,400	円／組	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-236号	グリッドベルト（材料費）	付属品含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリッドベルト		付属品含む		0	0	0		
			組	1	1,800	1,800		
計						0		
						1,800		
単価						0		
						1,800	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-237号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	1,250	1,250		
計						0		
						1,250		
単価						0		
						1,250	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-238号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	0
						1	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0~1.1mm		0	0	0	
			m <sup>2</sup>	1	320	320	
	計					0	
						320	
	単価					0	
						320	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-239号	縦目地シート（材料費）	幅130mm×長さ910mm	単位	枚	数量	0	0
						1	350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦目地シート		幅130mm×長さ910mm		0	0	0	
			枚	1	350	350	
	計					0	
						350	
	単価					0	
						350	円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-240号	パネル付属部材（材料費）	標準 <sup>ハ</sup> 用 連結プレート等付属品含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材		標準 <sup>ハ</sup> 用 連結プレート等付属品含む		0	0	0		
			組	1	1,700	1,700		
計						0		
						1,700		
単価						0		
						1,700	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-241号	連結プレート（材料費）		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート				0	0	0		
			枚	1	220	220		
計						0		
						220		
単価						0		
						220	円/枚	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-242号	ボルト（材料費）	座金付 M10	単位	個	数量	0	単価	0
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		座金付 M10		0	0	0		
			個	1	70	70		
計						0		
						70		
単価						0		
						70	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-243号	くさび（天端標準パネル用）（材料費）	60×40×10	単位	個	数量	0	単価	0
						1		40
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くさび（天端標準パネル用）		60×40×10		0	0	0		
			個	1	40	40		
計						0		
						40		
単価						0		
						40	円/個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-244号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	0	単価	0
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		0	0	0		
			組	1	580	580		
計						0		
						580		
単価						0		
						580	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-245号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		D10×200mm		0	0	0		
			本	1	120	120		
計						0		
						120		
単価						0		
						120	円／本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-246号	ジオグリッド（材料費）	T-47kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,430
						1		1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-47kN/m		1	1,430	1,430		
			m <sup>2</sup>	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430		
						1,430	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-247号	ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,810
						1		1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-76kN/m		1	1,810	1,810		
			m <sup>2</sup>	1	1,810	1,810		
計						1,810		
単価						1,810		
						1,810	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-248号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-93kN/m		1	2,100	2,100		
			m <sup>2</sup>	1	2,100	2,100		
計						2,100		
単価						2,100		
						2,100	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-249号	ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,670
						1		2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-139kN/m		1	2,670	2,670		
			m <sup>2</sup>	1	2,670	2,670		
計						2,670		
単価						2,670		
						2,670	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-250号	ジオグリッド（材料費）	T-185kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	3,190
						1		3,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-185kN/m		1	3,190	3,190		
			m <sup>2</sup>	1	3,190	3,190		
計						3,190		
単価						3,190		
						3,190	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-251号	ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-76kN/m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	1,810	1,810		
計						0		
単価						1,810		
						0		
						1,810	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-252号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-93kN/m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	2,100	2,100		
計						0		
						2,100		
単価						0		
						2,100	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-253号	ジオグリッド（材料費）	T-139kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-139kN/m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	2,670	2,670		
計						0		
						2,670		
単価						0		
						2,670	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-254号	ジオグリッド（材料費）	T-185kN/m	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		3,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-185kN/m		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	3,190	3,190		
計						0		
						3,190		
単価						0		
						3,190	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-255号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量(※率1.2)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	3,000	3,000		
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量(ロス率1.2)	単位	m 3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
			m 3	1	3,000	3,000			3,000
	計					0			
	単価					0			
						3,000			円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,380	70,380		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
	計					176,500		
	単価					176,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	33,048	3,304		
	とび工		人	0.4	28,458	11,383		
	普通作業員		人	0.4	21,216	8,486		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,857		
	計					28,030		
	単価					2,803	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,012.68	40,126		
U型側溝 (道路用)		300×300×2000	個	5	18,000	90,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,000	1,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		74		
計						132,000		
単価						13,200	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,012.68	40,126		
U型側溝(道路用)(流用品)		300×300×2000	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,000	1,800		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						41,930		
単価						4,193	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	48,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,303.6	63,036		
落蓋側溝（縦断用）		600×600×2000	個	5	84,600	423,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.96	3,000	2,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						489,000		
単価						48,900	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.8m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量		10	単価	4,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,012.68	40,126			
落蓋側溝(縦断用)(流用品)		600×600×2000	個	5	0	0			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.96	3,000	2,880			
諸雑費(まるめ)			式	1		4			
計						43,010			
単価						4,301	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,303.6	63,036		
落蓋側溝（縦断用）（流用品）		600×600×2000	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.96	3,000	2,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						65,920		
単価						6,592	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	874.14	87,414		
	側溝蓋（落蓋側溝）	600用コンクリート防音蓋(縦断用)	枚	100	8,800	880,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					967,500		
	単価					9,675	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	874.14	87,414		
	側溝蓋（落蓋側溝）	600用コンクリート集水蓋(縦断用)	枚	100	27,000	2,700,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		586		
	計					2,788,000		
	単価					27,880	円/枚	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	横断暗渠据付	長さ2000mm 内空幅300mm以上400mm以下	単位	m	数量	10	10	13,430	13,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.72	33,048	23,794			
			人	0.72	33,048	23,794			
特殊作業員				0.5	29,784	14,892			
			人	0.5	29,784	14,892			
普通作業員				1.5	21,216	31,824			
			人	1.5	21,216	31,824			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4.2	9,210	38,682	WYB00075		
			時間	4.2	9,210	38,682	単- 340号		
諸雑費（率+まるめ） 23%				1		25,108			
			式	1		25,108			
計						134,300			
						134,300			
単価						13,430			
						13,430	円/m		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	874.14	87,414		
	鋼製蓋 (流用品)	500×500用 T-25 並目(ボルト固定)	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					87,420		
	単価					874.2	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	96,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	874.14	87,414		
	鋼製蓋	900×900用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	100	95,400	9,540,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		586		
	計					9,628,000		
	単価					96,280	円/枚	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	874.14	87,414		
	鋼製蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					87,420		
	単価					874.2	円/枚	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-276号	鋼製蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目（ホルム固定・受枠（メッキ）含む）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝蓋（鋼製蓋）		1000×1000用 T-25 並目		0	0	0		
			組	1	170,000	170,000		
計						0		
						170,000		
単価						0		
						170,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-277号	足掛金物（材料費）	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300mm φ19mm		0	0	0		
			個	1	2,170	2,170		
計						0		
						2,170		
単価						0		
						2,170	円／個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,225.35	42,253		
U型側溝 (水路用)		300×300×2000	個	5	12,700	63,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		47		
計						105,800		
単価						10,580	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	367.2	36,720		
	縞鋼板蓋（跳水防止板）300用	穴あけ加工 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ(アンカー含まず)	枚	100	9,930	993,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		280		
	計					1,030,000		
	単価					10,300	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	あと施工アンカー（材料費）	M6×50mm スリーブ打込式 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	44
						1		44
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	M6×50mm スリーブ打込式 亜鉛メッキ		1	44.5	44		
			本	1	44.5	44		
	計					44		
	単価					44		
						44	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	11,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	33,048	29,743			
型わく工		人	1.6	30,600	48,960			
普通作業員		人	1.2	21,216	25,459			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,238			
計					110,400			
単価					11,040	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,377
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	33,048	59,486		
	特殊作業員		人	2.1	29,784	62,546		
	普通作業員		人	3.5	21,216	74,256		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	23,500	142,175		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	14,690	195,377	単-341号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,860		
	計					537,700		
	単価					5,377	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	191.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	33,048	6,940			
普通作業員		人	0.56	21,216	11,880			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		370			
計					19,190			
単価					191.9	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	11,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	33,048	29,743		
型わく工			人	1.6	30,600	48,960		
普通作業員			人	1.2	21,216	25,459		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,238		
計						110,400		
単価						11,040	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	33,048	59,486			
特殊作業員			人	2.1	29,784	62,546			
普通作業員			人	3.5	21,216	74,256			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	23,500	142,175			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	14,690	195,377		単-342号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,860			
計						537,700			
単価						5,377		円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	33,048	39,657		
型わく工		人	1.6	30,600	48,960		
普通作業員		人	1.2	21,216	25,459		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,824		
計					120,900		
単価					12,090	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	6,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5	33,048	82,620			
特殊作業員			人	2.1	29,784	62,546			
普通作業員			人	5	21,216	106,080			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	23,500	142,175			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	16.5	14,690	242,385		単-341号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,694			
計						637,500			
単価						6,375		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	12,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	33,048	39,657		
型わく工			人	1.6	30,600	48,960		
普通作業員			人	1.2	21,216	25,459		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,824		
計						120,900		
単価						12,090	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	6,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5	33,048	82,620			
特殊作業員			人	2.1	29,784	62,546			
普通作業員			人	5	21,216	106,080			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	23,500	142,175			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	16.5	14,690	242,385		単-342号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,694			
計						637,500			
単価						6,375		円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	排水材設置（構造物背面排水材）	単位	m	数量	10	単価	3,408
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.03	33,048	991		
普通作業員		人	0.26	21,216	5,516		
排水材	t=30mm W=400mm 面状系 全透水	m	10.5	2,600	27,300		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		273		
計					34,080		
単価					3,408	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	8,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,800	8,800			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					8,800			
	単価					8,800	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,800	8,800		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,460		
	単価					1,460	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	プレキャスト防護柵基礎設置	A種 H=520 B=1000	単位	m	数量	10	10	単価	9,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	33,048	16,524			
			人	0.5	33,048	16,524			
	特殊作業員			0.5	29,784	14,892			
			人	0.5	29,784	14,892			
	普通作業員			1	21,216	21,216			
			人	1	21,216	21,216			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.5	59,010	29,505			WYB00103
			日	0.5	59,010	29,505			単- 343号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		13,133			
			式	1		13,133			
	計					95,270			
						95,270			
	単価					9,527			
						9,527			円/m

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-297号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	A種 H=520 B=1000 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	57,100
						1		57,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		A種 H=520 B=1000 L=2000 連結金具含まず		1	53,100	53,100		
			個	1	53,100	53,100		
連結金具				2	2,000	4,000		
			本	2	2,000	4,000		
計						57,100		
単価						57,100		
						57,100	円/個	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,366.8	1,366		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,366		
単価						1,366		
						1,366	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-299号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	8,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,624.39	8,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,624		
単価						8,624	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-300号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	17,063.95	17,063		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17,070		
単価						17,070	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	モルタル吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工 t=3cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	838.8
						100	838.8
						100	838.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.5	33,048	16,524		
		人	0.5	33,048	16,524		
普通作業員			0.5	21,216	10,608		
		人	0.5	21,216	10,608		
運転手（特殊）			1	30,396	30,396		
		人	1	30,396	30,396		
軽油			78	157	12,246		
		L	78	157	12,246		
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.5 m <sup>3</sup> （平積0.4 m <sup>3</sup> ）		2	7,050	14,100		
		日	2	7,050	14,100		
諸雑費（まるめ）			1		6		
		式	1		6		
計					83,880		
単価					838.8		
					838.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-302号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		10	単価	2,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,046.46	20,464			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						20,470			
単価						2,047	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-303号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		10	単価	3,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,214.83	32,148			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						32,150			
単価						3,215	円/m		

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-304号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	541.96	54,196			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						54,200			
単価						542	円/枚		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-305号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	541.96	54,196			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						54,200			
単価						542	円/枚		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-306号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)西園機動建設	m <sup>3</sup>	100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-307号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)西園機動建設	m <sup>3</sup>	100	1,600	160,000	
計						160,000	
単価						1,600	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-308号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株)西園機動建設						
			m <sup>3</sup>	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-309号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル殻 鹿島道路(株)						
			m <sup>3</sup>	100	1,890	189,000		
	計					189,000		
	単価					1,890	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-310号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	4,131
						1		4,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	33,048	4,131		
			人	0.125	33,048	4,131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,131		
						4,131		
単価						4,131		
						4,131	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-311号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,723
						1		3,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	29,784	3,723		
			人	0.125	29,784	3,723		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,723		
						3,723		
単価						3,723		
						3,723	円／時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-312号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,652
					1			2,652
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.125	21,216	2,652	
				人	0.125	21,216	2,652	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							2,652	
							2,652	
単価							2,652	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-313号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,799
					1			3,799
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					0.125	30,396	3,799	
				人	0.125	30,396	3,799	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							3,799	
							3,799	
単価							3,799	円/時間



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.9	157	926		
			L	5.9	157	926		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,626		
						2,626		
	単価					2,626		円/時間
						2,626		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	バックホウ（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,780
						1		3,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			8.6	157	1,350		
			L	8.6	157	1,350		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,780		
						3,780		
	単価					3,780		
						3,780	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	6,050
						1		6,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			9.8	157	1,538		
			L	9.8	157	1,538		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	4,350	4,350		
			時間	1	4,350	4,350		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	162	162		
			時間	1	162	162		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,050		
						6,050		
	単価					6,050		
						6,050	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タ付損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.4	157	847		
			L	5.4	157	847		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,800	1,800		
			時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,704		
						2,704		
	単価					2,704		
						2,704		円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) タ付損耗費:良好	単位	時間	数量	1	1,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			3.5	157	549	
			L	3.5	157	549	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,200	1,200	
			時間	1	1,200	1,200	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	39	39	
			時間	1	39	39	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,788	
						1,788	
	単価					1,788	
						1,788	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	ライトバン [二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		2.7	170	459		
			L	2.7	170	459		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1	543	543		
			時間	1	543	543		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,002		
						1,002		
	単価					1,002		
						1,002	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	トラック（クレーン装置付）（損料）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,012
						1		3,012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.3	157	832		
			L	5.3	157	832		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	2,180	2,180		
			時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,012		
						3,012		
	単価					3,012		
						3,012	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	トラック（クレーン装置付）（損料）	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	1	2,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油			3.9	157	612		
			L	3.9	157	612		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		1	1,640	1,640		
			時間	1	1,640	1,640		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,252		
						2,252		
	単価					2,252		円/時間
						2,252		

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-323号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	3,000	3,000		
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-324号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	23,500
						1		23,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		1	23,500	23,500		
			m <sup>3</sup>	1	23,500	23,500		
計						23,500		
単価						23,500		
						23,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	33,048	2,875			
特殊作業員		人	0.087	29,784	2,591			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	60,170	5,234		WK250500	単- 344号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		20			
計					10,720			
単価					1,072		円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	33,048	2,875			
特殊作業員		人	0.087	29,784	2,591			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	60,170	5,234	WK250500	単- 345号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		20			
計					10,720			
単価					1,072		円/袋	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-327号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,300	15,300		15,300
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
単-328号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,300	15,300		15,300
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	29,784	476,544		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.4	45,200	108,480		
運搬費等率 265%			式	1		1,550,313		
諸雑費 (まるめ)			式	1		663		
計						2,136,000		
単価						2,136,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-332号	道路施設基本工事作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63,170
						1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
単価						63,170		
						63,170	円/工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-333号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,500
						1		7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,500	7,500		
			検体	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500		
						7,500	円/検体	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-334号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186,000
						1		186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50KN以内		1	186,000	186,000		
			箇所	1	186,000	186,000		
計						186,000		
						186,000		
単価						186,000	円/箇所	
						186,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単-335号	平板載荷試験	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	236,000
						1		236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100KN以内		1	236,000	236,000		
			箇所	1	236,000	236,000		
計						236,000		
						236,000		
単価						236,000	円/箇所	
						236,000		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	1	12,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			0.16	30,396	4,863		
			人	0.16	30,396	4,863		
	軽油			16	157	2,512		
			L	16	157	2,512		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	4,760	4,760		
			時間	1	4,760	4,760		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					12,140		
						12,140		
	単価					12,140		
						12,140		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	339,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396			
軽油		L	113	157	17,741			
中層混合処理機 [ベースマシン]	20t（0.8m3）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.68	121,000	203,280			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		19			
計					339,300			
単価					339,300	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	9,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
				0.17	30,396		5,167	
			人	0.17	30,396		5,167	
				9	157		1,413	
			L	9	157		1,413	
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		1	2,630		2,630	
			時間	1	2,630		2,630	
	諸雑費（まるめ）			1			0	
			式	1			0	
	計						9,210	
							9,210	
	単価						9,210	
							9,210	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	30,396	5,167	
軽油			L	18	157	2,826	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						14,690	
単価						14,690	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,396	5,167		
軽油			L	18	157	2,826		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,690		
単価						14,690	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	59,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	30,396	30,396			
軽油		L	76	157	11,932			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.45	11,500	16,675			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					59,010			
単価					59,010			
					59,010		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396			
軽油		L	101	157	15,857			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.21	11,500	13,915			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					60,170			
単価					60,170		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	101	157	15,857		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,500	13,915		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						60,170		
単価						60,170	円/日	