

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事
工事地名	鹿児島維持出張所管内・阿久根維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年8月	12) 設計年月	令和6年7月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489720008	14) 単価適用年月	2024年7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年7月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	70,180,000
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	70,180,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	358日間 自 令和6年8月16日 (当初) 至 令和7年5月30日 (3回変更) 至 令和7年8月8日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	伊集院	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処分費等	60,058
		23) 公告日	令和6年6月18日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 『大里地区』		式	1		11,844,836				
		式	1		11,844,836	0	0		
舗装工		式	1		8,258,610				
		式	1		8,258,610	0	0		
排水性舗装工		式	1		1,022,631				
		式	1		1,022,631	0	0		
基層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒キヤップASポリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	168	3,057	513,576			単-1号	
		m2	168	3,057	513,576	0	0		
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【夜間】	ポラスアスファルト混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	126	3,296	415,296			単-2号	
		m2	126	3,296	415,296	0	0		
夜間プラント開設料	アスファルト混合物 合材夜間割増有	式	1		93,759			内-1号	
		式	1		93,759	0	0		
橋面防水工		式	1		7,235,979				
		式	1		7,235,979	0	0		
橋面防水 【夜間】	高性能塗膜系	m2	370		7,235,979			内-2号	
		m2	370		7,235,979	0	0		
構造物撤去工		式	1		2,165,759				
		式	1		2,165,759	0	0		
構造物取壊し工		式	1		1,759,249				
		式	1		1,759,249	0	0		
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 15cm以下	m	840		691,018			内-3号	
		m	840		691,018	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	21	3,861	81,081	0	0	単-3号	
			21	3,861	81,081				
舗装版破碎 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 8 c m	m2	150	6,581	987,150	0	0	単-4号	
			150	6,581	987,150				
運搬処理工		式	1		406,510	0	0		
			1		406,510				
殻運搬 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 運搬 距離 19.1 k m (片道平均)	m3	13	27,479	357,227	0	0	単-5号	
			13	27,479	357,227				
殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削)	m3	13	3,791	49,283	0	0	単-6号	
			13	3,791	49,283				
仮設工		式	1		1,420,467	0	0		
			1		1,420,467				
交通管理工		式	1		1,420,467	0	0		
			1		1,420,467				
交通誘導警備員 (A)【夜間】		人日	11		268,769	0	0	内-4号	
			11		268,769				
交通誘導警備員 (B)【昼間】		人日	4		56,180	0	0	内-5号	
			4		56,180				
交通誘導警備員 (B)【夜間】		人日	52		1,095,518	0	0	内-6号	
			52		1,095,518				
直接工事費		式	1		11,844,836	0	0		
			1		11,844,836				
共通仮設費		式	1		3,845,260	1	172,248		
			1		4,017,508				

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿兒島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		259,913				
		式	1		432,161	1	172,248		
技術管理費		式	1		84,584				
		式	1		238,832	1	154,248		
施工調査費		式	1		31,503			内-7号	
		式	0		0	-1	-31,503		
施工調査費		式	0		0			内-8号	
		式	1		15,751	1	15,751		
道路施設基本データ作成費用		式	1		53,081			内-9号	
		式	1		53,081	0	0		
道路橋維持管理資料作成費		式	0		0			内-10号	
		式	1		170,000	1	170,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		18,000	1	18,000		
快適トイレ		式	0		0			内-11号	
		式	1		18,000	1	18,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		175,329				
		式	1		175,329	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		3,585,347				
		式	1		3,585,347	0	0		
純工事費		式	1		15,690,096				
		式	1		15,862,344	1	172,248		
現場管理費		式	1		10,987,626				
		式	1		11,119,406	1	131,780		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿兒島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		54,878,895				
		式	1		52,934,045	1	-1,944,850		
一般管理費等		式	1		8,817,971				
		式	1		8,485,955	1	-332,016		
業務委託料(測量)		式	1		46,879				
		式	0		0	-1	-46,879		
業務委託料(設計)		式	1		56,255				
		式	0		0	-1	-56,255		
工事価格		式	1		63,800,000				
		式	1		61,420,000	1	-2,380,000		
消費税相当額		式	1		6,380,000				
		式	1		6,142,000	1	-238,000		
工事費計		式	1		70,180,000				
		式	1		67,562,000	1	-2,618,000		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 『西方地区』		式	1		3,346,368				
		式	1		3,346,368	0	0		
舗装工		式	1		239,393				
		式	1		239,393	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		239,393				
		式	1		239,393	0	0		
パッチング	再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日	t	0.3	127,418	38,225			単-1号	
		t	0.3	127,418	38,225	0	0		
路面補修	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	m2	4	50,292	201,168			単-2号	
		m2	4	50,292	201,168	0	0		
区画線工		式	1		787				
		式	1		787	0	0		
区画線工		式	1		787				
		式	1		787	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無白	m	0.8	316.8	253			単-3号	
		m	0.8	316.8	253	0	0		
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	m	0.4	1,336	534			単-4号	
		m	0.4	1,336	534	0	0		
橋梁付属物工		式	1		1,293,326				
		式	1		1,293,326	0	0		
伸縮継手工		式	1		1,293,326				
		式	1		1,293,326	0	0		
埋設ジョイント補修	伸縮装置断面積 0.076 m ² 補修 舗装厚内型 1車線相当	m	7.8	163,609	1,276,150			単-5号	
		m	7.8	163,609	1,276,150	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬 距離 12.2km	m3	1	13,694	13,694	0	0	単-6号	
			1	13,694	13,694				
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	1	2,545	2,545	0	0	単-7号	
			1	2,545	2,545				
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		937	0	0	内-1号	
			1		937				
現場塗装工		式	1		359,934	0	0		
			1		359,934				
橋梁塗装工		式	1		359,934	0	0		
			1		359,934				
清掃・水洗い		m2	11	2,771	30,481	0	0	単-8号	
			11	2,771	30,481				
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理) IS 0 Sa1	m2	11	19,111	210,221	0	0	単-9号	
			11	19,111	210,221				
下塗	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	11	3,188	35,068	0	0	単-10号	
			11	3,188	35,068				
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層) スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	11	3,197	35,167	0	0	単-11号	
			11	3,197	35,167				
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層) スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	11	3,550	39,050	0	0	単-12号	
			11	3,550	39,050				
ブラスト廃材運搬	汚泥(ブラスト廃材) 運搬 距離 25.2km	t	0.3	14,200	4,260	0	0	単-13号	
			0.3	14,200	4,260				
発生材処分	汚泥(ブラスト廃材)	t	0.3	18,957	5,687	0	0	単-14号	
			0.3	18,957	5,687				

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,452,928				
		式	1		1,452,928	0	0		
橋梁足場工		式	1		1,163,064				
		式	1		1,163,064	0	0		
足場	吊足場		70		1,163,064			内-2号	
		m2	70		1,163,064	0	0		
交通管理工		式	1		289,864				
		式	1		289,864	0	0		
交通誘導警備員 (A)		人日	4		65,143			内-3号	
		人日	4		65,143	0	0		
交通誘導警備員 (B)		人日	16		224,721			内-4号	
		人日	16		224,721	0	0		
直接工事費		式	1		3,346,368				
		式	1		3,346,368	0	0		
共通仮設費		式	1		1,593,527				
		式	1		1,616,527	1	23,000		
共通仮設費		式	1		252,773				
		式	1		275,773	1	23,000		
技術管理費		式	1		188,080				
		式	1		188,080	0	0		
道路橋維持管理資料作成費		式	1		140,638			内-5号	
		式	1		140,638	0	0		
溶出試験費		式	1		47,442			内-6号	
		式	1		47,442	0	0		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 23,000	1	23,000		
快適トイレ		式	0 1		0 23,000	1	23,000	内-7号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		64,693 64,693	0	0		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		1,340,754 1,340,754	0	0		
純工事費		式	1 1		4,939,895 4,962,895	1	23,000		
現場管理費		式	1 1		3,992,261 4,034,302	1	42,041		
工事原価		式	1 1		8,932,156 8,997,197	1	65,041		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 『下名地区』		式	0		0	0	0		
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 『大川地区』		式	1		7,976,676				
		式	1		6,816,003	1	-1,160,673		
舗装工		式	1		1,161,796				
		式	1		375,360	1	-786,436		
アスファルト舗装工		式	0		0				
		式	1		375,360	1	375,360		
路面補修	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	m2	0	0	0			単-1号	
		m2	17	22,080	375,360	17	375,360		
切削オーバーレイ工		式	1		1,161,796				
		式	0		0	-1	-1,161,796		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	480	2,254	1,081,920			単-2号	
		m2	0	2,254	0	-480	-1,081,920		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離18.0km	m3	19	2,798	53,162			単-3号	
		m3	0	2,798	0	-19	-53,162		
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	19	1,406	26,714			単-4号	
		m3	0	1,406	0	-19	-26,714		
区画線工		式	1		85,176				
		式	1		460	1	-84,716		
区画線工		式	1		85,176				
		式	1		460	1	-84,716		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無白	m	120	337.5	40,500			単-5号	
		m	1	337.5	337	-119	-40,163		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	0 0.3	0 413.3	0 123	0.3	123	単-6号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	60 0	744.6 744.6	44,676 0	-60	-44,676	単-7号	
橋梁付属物工		式	1 1		6,049,576 5,911,196	1	-138,380		
伸縮継手工		式	1 1		6,049,576 5,911,196	1	-138,380		
鋼・コ`ム製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	8.5 0		2,100,274 0	-8.5	-2,100,274	内-1号	
鋼・コ`ム製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	0 8.7		0 1,942,830	8.7	1,942,830	内-2号	
鋼・コ`ム製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	17.1 0		3,949,302 0	-17.1	-3,949,302	内-3号	
鋼・コ`ム製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相 当 伸縮装置本体材料 有	m	0 16.9		0 3,921,235	16.9	3,921,235	内-4号	
殻運搬	ア`スファルト殻(掘削) 運搬 距離 18.0 k m	m3	0 2	0 21,690	0 43,380	2	43,380	単-8号	
殻処分	ア`スファルト殻(掘削)	m3	0 2	0 1,407	0 2,814	2	2,814	単-9号	
全国道路施設点検テ`タ`ベ`ス登録料		式	0 1		0 937	1	937	内-5号	
仮設工		式	1 1		680,128 528,987	1	-151,141		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			1		680,128				
		式	1		528,987	1	-151,141		
交通誘導警備員 (A)			9		153,577			内-6号	
		人日	0		0	-9	-153,577		
交通誘導警備員 (A)			0		0			内-7号	
		人日	7		119,448	7	119,448		
交通誘導警備員 (B)			36		526,551			内-8号	
		人日	0		0	-36	-526,551		
交通誘導警備員 (B)			0		0			内-9号	
		人日	28		409,539	28	409,539		
直接工事費			1		7,976,676				
		式	1		6,816,003	1	-1,160,673		
共通仮設費			1		3,035,917				
		式	1		2,805,527	1	-230,390		
共通仮設費			1		261,586				
		式	1		299,422	1	37,836		
運搬費			1		133,137				
		式	0		0	-1	-133,137		
建設機械運搬費			1	133,137	133,137			単-10号	
		台	0	133,137	0	-1	-133,137		
技術管理費			0		0				
		式	1		170,000	1	170,000		
道路橋維持管理資料作成費			0		0			内-10号	
		式	1		170,000	1	170,000		

設計内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 16,000	1			
快適トイレ		式	0 1		0 16,000	1		内-11号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		128,449 113,422	1		-15,027	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		2,774,331 2,506,105	1		-268,226	
純工事費		式	1 1		11,012,593 9,621,530	1		-1,391,063	
現場管理費		式	1 1		8,256,424 7,333,568	1		-922,856	
工事原価		式	1 1		19,269,017 16,955,098	1		-2,313,919	

一式当たり内訳書

夜間プラント開設料

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
夜間プラント開設料	夜間セット料金(アスファルト混合物) 合材夜間割増有		2	50,000	100,000			WYB00013
		回	2	50,000	100,000	0	0	単一 7号
合 計					93,759			
					93,759		0	

370m2当たり内訳書

橋面防水
第 2号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理			370	1,802	666,740			WYB00087
		m 2	370	1,802	666,740	0	0	単一 8号
接着材塗布			370	3,045	1,126,650			WYB00088
		m 2	370	3,045	1,126,650	0	0	単一 9号
防水材塗布			370	7,814	2,891,180			WYB00089
		m 2	370	7,814	2,891,180	0	0	単一 10号
舗装接着材塗布			167	4,979	831,493			WYB00090
		m 2	167	4,979	831,493	0	0	単一 11号
端部保護			202	2,200	444,400			WYB00091
		m 2	202	2,200	444,400	0	0	単一 12号
導水パイプ設置	溶融亜鉛めっき鋼製 φ18		421	897.4	377,805			WYB00093
		m	421	897.4	377,805	0	0	単一 13号
成型目地材設置	厚5mm×幅30mm		429	1,091	468,039			WYB00095
		m	429	1,091	468,039	0	0	単一 14号
成型目地材設置	L型 高25mm×幅75mm×厚3mm		421	1,663	700,123			WYB00003
		m	421	1,663	700,123	0	0	単一 15号
排水用キャップ (材料費)	パイプターミナル		44	4,800	211,200			WYB00001
		個	44	4,800	211,200	0	0	単一 16号
合 計					7,235,979			
					7,235,979		0	

840m当たり内訳書

舗装版切断
第 3号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		842	909.1	765,462			CB430510
		m	842	909.1	765,462	0	0	
合 計					691,018			
					691,018		0	

11人日当たり内訳書

第 4号内訳書 交通誘導警備員 (A)【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			11	26, 060	286, 660			WB010211
		人日	11	26, 060	286, 660	0	0	単一 19号
合 計					268, 769			
					268, 769		0	

4人日当たり内訳書

第 5号内訳書 交通誘導警備員
(B)【昼間】

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			4	14,980	59,920			WB010212
		人日	4	14,980	59,920	0	0	単一 20号
合 計					56,180			
					56,180		0	

52人日当たり内訳書

第 6号内訳書 交通誘導警備員 (B)【夜間】

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			52	22,470	1,168,440			WB010212
		人日	52	22,470	1,168,440	0	0	単一 21号
合 計					1,095,518			
					1,095,518		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	舗装版破碎工(技術員0.5人)		1		16,800			WYB00007
		式	1		16,800	0	0	単一 22号
施工状況モニタリング調査	舗装版切断工(技術員0.5人)		1		16,800			WYB00005
		式	1		16,800	0	0	単一 23号
合 計					31,503			
					0		-31,503	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 9号内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人		1		58,800			WYB00002
		式	1		58,800	0	0	単一 25号
合 計					53,081			
					53,081		0	

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			0		0			WYB00021
		式	1		170,000	1	170,000	単一 26号
合 計					0			
					170,000		170,000	
変更積算金額					0			
					170,000		170,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用1基 供用0.37箇月		0		0			WYB00017
		式	1		18,000	1	18,000	単一 27号
合計					0			
					18,000		18,000	
変更積算金額					0			
					18,000		18,000	円/式

一式当たり内訳書

全国道路施設点検データベース登録料

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
全国道路施設点検データベース			1		1, 000			WYB00014
		式	1		1, 000	0	0	単一 22号
合 計					937			
					937		0	

70m2当たり内訳書

足場

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場（一般単管足場+朝顔+板張・シート防護）	供用月数0.3箇月		74.3	17,340	1,288,362			WYB00007
		m 2	74.3	17,340	1,288,362	0	0	単一 30号
合 計					1,163,064			
					1,163,064		0	

4人日当たり内訳書

第 3号内訳書 交通誘導警備員 (A)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			4	17, 370	69, 480			WB010211
		人日	4	17, 370	69, 480	0	0	単一 31号
合 計					65, 143			
					65, 143		0	

16人日当たり内訳書

第 4号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			16	14,980	239,680			WB010212
		人日	16	14,980	239,680	0	0	単一 32号
合 計					224,721			
					224,721		0	

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			1		150,000			WYB00018
		式	1		150,000	0	0	単一 33号
合 計					140,638			
					140,638		0	

一式当たり内訳書

溶出試験費

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルキル水銀溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験		1	9,100	9,100			WYB00047
		検体	1	9,100	9,100	0	0	単一 34号
総水銀溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験		1	4,050	4,050			WYB00048
		検体	1	4,050	4,050	0	0	単一 35号
カドミウム溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験		1	3,100	3,100			WYB00049
		検体	1	3,100	3,100	0	0	単一 36号
鉛溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験		1	3,100	3,100			WYB00050
		検体	1	3,100	3,100	0	0	単一 37号
六価クロム溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験		1	3,050	3,050			WYB00051
		検体	1	3,050	3,050	0	0	単一 38号
ひ素溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験		1	4,000	4,000			WYB00052
		検体	1	4,000	4,000	0	0	単一 39号
P C B 溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験		1	19,700	19,700			WYB00053
		検体	1	19,700	19,700	0	0	単一 40号
セレン又はその化合物溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験		1	4,500	4,500			WYB00054
		検体	1	4,500	4,500	0	0	単一 41号
合 計					47,442			
					47,442		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用1基 供用0.46箇月		0		0			WYB00013
		式	1		23,000	1	23,000	単一 42号
合 計					0			
					23,000		23,000	
変更積算金額					0			
					23,000		23,000	円/式

8.5/0m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有		8.5	204,800	1,740,800			WB811610
		m	8.5	204,800	1,740,800	0	0	単一 17号
二次止水処理			8.5	14,620	124,270			WYB00001
		m	8.5	14,620	124,270	0	0	単一 18号
軟質バックアップ材 (材料費)	79×39		8.5	2,310	19,635			WYB00002
		m	8.5	2,310	19,635	0	0	単一 19号
ゴム樋 (材料費) W=200 ×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ボルト含む		8.6	36,000	309,600			WYB00003
		m	8.6	36,000	309,600	0	0	単一 20号
ジャバラ蓋 (材料費)	スタイフ 2枚/組		2	12,100	24,200			WYB00004
		組	2	12,100	24,200	0	0	単一 21号
ゴム管 (材料費)	25A		0.3	2,070	621			WYB00005
		m	0.3	2,070	621	0	0	単一 22号
ニップル・ホースバンド (材料費)	25A用		1	3,450	3,450			WYB00006
		組	1	3,450	3,450	0	0	単一 23号
導水管 (材料費)	25A×5000		1	17,500	17,500			WYB00008
		本	1	17,500	17,500	0	0	単一 24号
合 計					2,100,274			
					0		-2,100,274	

0/8.7m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 (施工費)	昼間施工 補修 普通型 2車線相当		0	0	0			WYB00017
		m	8.7	119,200	1,037,040	8.7	1,037,040	単一 25号
橋梁用伸縮装置 (材料費)	伸縮量 20mm		0	0	0			WYB00025
		m	8.7	63,000	548,100	8.7	548,100	単一 26号
二次止水処理			0	0	0			WYB00018
		m	8.7	14,620	127,194	8.7	127,194	単一 27号
軟質バックアップ材 (材料費)	79×39		0	0	0			WYB00019
		m	8.7	2,310	20,097	8.7	20,097	単一 28号
ゴム樋 (材料費) W=200 ×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ボルト含む		0	0	0			WYB00020
		m	8.7	36,000	313,200	8.7	313,200	単一 29号
ジャバラ蓋 (材料費)	スタイフ 2枚/組		0	0	0			WYB00021
		組	1	12,100	12,100	1	12,100	単一 30号
ゴム管 (材料費)	25A		0	0	0			WYB00022
		m	5.3	2,070	10,971	5.3	10,971	単一 31号
ニップル・ホースバンド (材料費)	25A用		0	0	0			WYB00023
		組	1	3,450	3,450	1	3,450	単一 32号
合 計					0			
					2,072,152		2,072,152	
変更積算金額					0			
					1,942,830		1,942,830	円/m

17.1/0m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有		17.1	187,300	3,202,830			WB811610
		m	17.1	187,300	3,202,830	0	0	単一 33号
二次止水処理			17.1	14,620	250,002			WYB00009
		m	17.1	14,620	250,002	0	0	単一 34号
軟質バックアップ材 (材料費)	90×39		17.1	2,632	45,007			WYB00010
		m	17.1	2,632	45,007	0	0	単一 35号
ゴム樋 (材料費) W=200 ×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ホリ付含む		17.3	36,000	622,800			WYB00011
		m	17.3	36,000	622,800	0	0	単一 36号
ジャバラ蓋 (材料費)	スタイフ 2枚/組		4	12,100	48,400			WYB00012
		組	4	12,100	48,400	0	0	単一 37号
ゴム管 (材料費)	25A		0.6	2,070	1,242			WYB00013
		m	0.6	2,070	1,242	0	0	単一 38号
ニップル・ホースバンド (材料費)	25A用		2	3,450	6,900			WYB00014
		組	2	3,450	6,900	0	0	単一 39号
導水管 (材料費)	25A×5000		2	17,500	35,000			WYB00016
		本	2	17,500	35,000	0	0	単一 40号
合 計					3,949,302			
					0		-3,949,302	

0/16.9m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 (施工費)	昼間施工 補修 普通型 2車線相当		0	0	0			WYB00024
		m	16.9	119,200	2,014,480	16.9	2,014,480	単一 41号
橋梁用伸縮装置 (材料費)	伸縮量 30mm		0	0	0			WYB00033
		m	16.9	72,000	1,216,800	16.9	1,216,800	単一 42号
二次止水処理			0	0	0			WYB00026
		m	16.9	14,620	247,078	16.9	247,078	単一 43号
軟質バックアップ材 (材料費)	90×39		0	0	0			WYB00027
		m	16.9	2,632	44,480	16.9	44,480	単一 44号
ゴム樋 (材料費) W=200 ×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ボルト含む		0	0	0			WYB00028
		m	17.2	36,000	619,200	17.2	619,200	単一 45号
ジャバラ蓋 (材料費)	スタイフ 2枚/組		0	0	0			WYB00029
		組	2	12,100	24,200	2	24,200	単一 46号
ゴム管 (材料費)	25A		0	0	0			WYB00030
		m	4.4	2,070	9,108	4.4	9,108	単一 47号
ニップル・ホースバンド (材料費)	25A用		0	0	0			WYB00031
		組	2	3,450	6,900	2	6,900	単一 48号
合 計					0			
					4,182,246		4,182,246	
変更積算金額					0			
					3,921,235		3,921,235	円/m

9/0人日当たり内訳書

第 6号内訳書
交通誘導警備員 (A)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			9	18,200	163,800			WB010211
		人日	9	18,200	163,800	0	0	単一 52号
合 計					153,577			
					0		-153,577	

0/28人日当たり内訳書

第 9号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	28	15,600	436,800	28	436,800	単一 55号
合計					0			
					436,800		436,800	
変更積算金額					0			
					409,539		409,539	円/人日

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			0		0			WYB00041
		式	1		170,000	1	170,000	単一 57号
合 計					0			
					170,000		170,000	
変更積算金額					0			
					170,000		170,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用1基 供用0.33箇月		0		0			WYB00036
		式	1		16,000	1	16,000	単一 58号
合 計					0			
					16,000		16,000	
変更積算金額					0			
					16,000		16,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-1号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒ギャップASポリアー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,057
						1		3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,387	3,387	CB410240	
		40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		無し 全ての費用	m2	1	3,387	3,387		
計						3,387		
単価						3,387	円/m2	
						3,387		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【夜間】	ポラスアスファルト混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	3,296
						1		3,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 40mm 無し		1	3,652	3,652	CB410510	
		各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)						
		タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,652	3,652		
計						3,652		
単価						3,652	円/m2	
						3,652		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	舗装版破碎 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m ²	数量	1	単価	3,861
						1		3,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		1	4,277	4,277	CB430310	
			m ²	1	4,277	4,277		
計						4,277		
単価						4,277	円/m ²	
						4,277		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	舗装版破碎 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 8cm	単位	m ²	数量	1	単価	6,581
						1		6,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		1	7,290	7,290	CB430310	
			m ²	1	7,290	7,290		
計						7,290		
単価						7,290	円/m ²	
						7,290		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	殻運搬 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 19.1km(片道平均)	単位	m3	数量	1	単価	27,479
						1		27,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック(2t)運搬(CO殻・AS殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID無 19.1km		1	30,440	30,440	WYB00010	
			m3	1	30,440	30,440	単-17号	
	計					30,440		
	単価					30,440		
						30,440	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,791
						1		3,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)				1	4,200	4,200	WB020051	
			m3	1	4,200	4,200	単-18号	
	計					4,200		
	単価					4,200		
						4,200	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	夜間プラント開設料	夜間セッ料金(アスファルト混合物) 合材夜間割増有	単位	回	数量	1	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	夜間プラント開設料	夜間セッ料金(アスファルト混合物) 合材夜間割増有		1	50,000	50,000		
			回	1	50,000	50,000		
	計					50,000		
	単価					50,000		
						50,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	下地処理		単位	m ²	数量	100	単価	1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.6	49,140	29,484		
			人	0.6	49,140	29,484		
	特殊作業員			1.2	43,992	52,790		
			人	1.2	43,992	52,790		
	普通作業員			2.4	31,044	74,505		
			人	2.4	31,044	74,505		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		23,421		
			式	1		23,421		
	計					180,200		
						180,200		
	単価					1,802		
						1,802	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	接着材塗布	単位	m ²	数量	100	単価	3,045
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.6	49,140	29,484		
		人	0.6	49,140	29,484		
特殊作業員			1.2	43,992	52,790		
		人	1.2	43,992	52,790		
防水工			2.4	41,184	98,841		
		人	2.4	41,184	98,841		
普通作業員			0.6	31,044	18,626		
		人	0.6	31,044	18,626		
床版用接着材	HQ ⁺ ライマー-AU		13.4	3,350	44,890		
		k g	13.4	3,350	44,890		
諸雑費（率+まるめ） 30%			1		59,869		
		式	1		59,869		
計					304,500		
					304,500		
単価					3,045		
					3,045	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	防水材塗布	単位	m ²	数量	100	単価	7,814
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.6	49,140	29,484		
		人	0.6	49,140	29,484		
特殊作業員			1.2	43,992	52,790		
		人	1.2	43,992	52,790		
防水工			2.4	41,184	98,841		
		人	2.4	41,184	98,841		
普通作業員			1.2	31,044	37,252		
		人	1.2	31,044	37,252		
床版防水材	HQ [△] 7 [△] V [△] AU		180	2,200	396,000		
		k g	180	2,200	396,000		
2液混合型吹付け機	H100 吐出能力 18kg/min		0.6	220,000	132,000		
		日	0.6	220,000	132,000		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		35,033		
		式	1		35,033		
計					781,400		
単価					7,814		
					7,814	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	舗装接着材塗布	単位	m ²	数量	100	100	単価	4,979
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	49,140		49,140	
		人		1	49,140		49,140	
	防水工			2	41,184		82,368	
		人		2	41,184		82,368	
	普通作業員			2	31,044		62,088	
		人		2	31,044		62,088	
	舗装用接着材	HQコートAU		126	1,800		226,800	
		k g		126	1,800		226,800	
	付着防止材	4号珪砂		74	80		5,920	
		k g		74	80		5,920	
	電気式溶解釜	サーモルター		1	62,000		62,000	
		日		1	62,000		62,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1			9,584	
		式		1			9,584	
	計						497,900	
	単価						4,979	
							4,979	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	端部保護	単位	m ²	数量	100	単価	2,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	49,140	49,140		
		人	1	49,140	49,140		
特殊作業員			2	43,992	87,984		
		人	2	43,992	87,984		
普通作業員			1	31,044	31,044		
		人	1	31,044	31,044		
端部保護材	HQトップ AU		19	1,680	31,920		
		k g	19	1,680	31,920		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		19,912		
		式	1		19,912		
計					220,000		
					220,000		
単価					2,200		
					2,200	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	導水パイプ設置	溶融亜鉛めっき鋼製 φ18	単位	m	数量	100	単価	897.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	49,140	4,914		
			人	0.1	49,140	4,914		
	普通作業員			0.5	31,044	15,522		
			人	0.5	31,044	15,522		
	導水パイプ	溶融亜鉛めっき鋼製 φ18		105	660	69,300		WYB00094
			m	105	660	69,300		単一 28号
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					89,740		
						89,740		
	単価					897.4		
						897.4		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	成型目地材設置	厚5mm×幅30mm	単位	m	数量	10	10	単価	1,091
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.1	49,140	4,914				
		人	0.1	49,140	4,914				
普通作業員			0.1	31,044	3,104				
		人	0.1	31,044	3,104				
成型目地材	厚5mm×幅30mm		10.5	275	2,887			WYB00096	
		m	10.5	275	2,887			単一 29号	
諸雑費 (まるめ)			1		5				
		式	1		5				
計					10,910				
					10,910				
単価					1,091				
					1,091			円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	成型目地材設置	L型 高25mm×幅75mm×厚3mm	単位	m	数量	10	10	単価	1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.1	49,140	4,914			
			人	0.1	49,140	4,914			
	普通作業員			0.1	31,044	3,104			
			人	0.1	31,044	3,104			
	成型目地材	L型 高25mm×幅75mm×厚3mm		10.5	820	8,610			WYB00004
			m	10.5	820	8,610			単一 30号
	諸雑費 (まるめ)			1		2			
			式	1		2			
	計					16,630			
						16,630			
	単価					1,663			
						1,663			円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	排水用キャップ（材料費）	パイプターミナル	単位	個	数量	1	単価	4,800	
						1		4,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	4,800	4,800	WB020015		
			個	1	4,800	4,800	単- 31号		
	計					4,800			
	単価					4,800			
						4,800	円/個		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	ダンプトラック（2t）運搬（CO殻・AS殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID無 19.1km	単位	m ³	数量	100	単価	30,440	
						100		30,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級		59	51,590	3,043,810	WYB00011		
			日	59	51,590	3,043,810	単- 32号		
諸雑費（まるめ）				1		190			
			式	1		190			
	計					3,044,000			
	単価					3,044,000			
						30,440			
						30,440	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻 (掘削) 【夜間】	日置建設産業(株)	m ³	100	4,200	420,000		
計						420,000		
単価						4,200	円/m ³	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26,052	26,052		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						26,060		
単価						26,060	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,976	14,976		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,980		
単価						14,980	円/人日	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一21号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,464	22,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22,470		
単価						22,470	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	施工状況モニタリング調査	舗装版破碎工(技術員0.5人)	単位	式	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工状況モニタリング調査	舗装版破碎工(技術員0.5人)		1	16,800	16,800		
			工種	1	16,800	16,800		
	計					16,800		
						16,800		
	単価					16,800	円/式	
						16,800		

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	施工状況モニタリング調査	舗装版切断工(技術員0.5人)	単位	式	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工状況モニタリング調査	舗装版切断工(技術員0.5人)		1	16,800	16,800		
			工種	1	16,800	16,800		
	計					16,800		
						16,800		
	単価					16,800	円/式	
						16,800		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	施工状況モニタリング調査	舗装版切断工(技術員0.5人)	単位	工種	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工状況モニタリング調査	舗装版切断工(技術員0.5人)		0	0	0		
			工種	1	16,800	16,800		
	計					0		
						16,800		
	単価					0		
						16,800	円/工種	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
	計					58,800		
						58,800		
	単価					58,800		
						58,800	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		170,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路橋維持管理資料作成費				0		0			
			式	1		170,000			
計						0			
						170,000			
単価						0			
						170,000	円/式		

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	快適トイレ費用	男性用1基 供用0.37箇月	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		18,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トイレ費用		男性用1基 供用0.37箇月		0		0			
			式	1		18,000			
計						0			
						18,000			
単価						0			
						18,000	円/式		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-28号	導水パイプ	溶融亜鉛めっき鋼製 φ18	単位	m	数量	1	単価	660
						1		660
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				1	660	660	WB020011	
			m	1	660	660	単- 33号	
計						660		
単価						660		
						660	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-29号	成型目地材	厚5mm×幅30mm	単位	m	数量	1	単価	275
						1		275
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				1	275	275	WB020011	
			m	1	275	275	単- 34号	
計						275		
単価						275		
						275	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-30号	成型目地材	L型 高25mm×幅75mm×厚3mm	単位	m	数量	1	単価	820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	820	820	WB020011	
			m	1	820	820	単- 35号	
計						820		
単価						820	円/m	
						820		

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-31号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用キャップ		パイターミナル						
			個	1	4,800	4,800		
計						4,800		
単価						4,800	円/個	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級				1		51,590
			単位	日				
					1	41,028	41,028	
			人		1	41,028	41,028	
	軽油				22	148	3,256	
			L		22	148	3,256	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			1.28	5,520	7,065	
			供用日		1.28	5,520	7,065	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)			1.28	182	232	
			供用日		1.28	182	232	
	諸雑費 (まるめ)				1		9	
			式		1		9	
	計						51,590	
							51,590	
	単価						51,590	円/日
							51,590	

参考資料 (3)

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-33号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水用導水管		溶融亜鉛めっき鋼製 φ18	m	1	660	660			
計						660			
単価						660	円/m		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-34号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
成型目地材		厚5mm×幅30mm	m	1	275	275			
計						275			
単価						275	円/m		

参考資料 (3)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
成型目地材		L型 高25mm×幅75mm×厚3mm	m	1	820	820			
計						820			
単価						820	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	パッチング	再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日	単位	t	数量	1	単価	127,418
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工					1	135,900	135,900	WB434610
			t	1	135,900	135,900	単一 15号	
計						135,900		
単価						135,900		
						135,900	円/t	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路面補修	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	単位	m2	数量	1	単価	50,292
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
路面補修					1	53,640	53,640	WYB00006
			m 2	1	53,640	53,640	単一 16号	
計						53,640		
単価						53,640		
						53,640	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	316.8	
						1		316.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	351	351	WB821210		
			m	1	351	351	単- 17号		
計						351			
単価						351			
						351	円/m		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1	単価	1,336	
						1		1,336	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m		1	1,481	1,481	WB821310		
			m	1	1,481	1,481	単- 18号		
計						1,481			
単価						1,481			
						1,481	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋設ジョイント補修	伸縮装置断面積 0.076m ² 補修 舗装厚内型 1車線相当	単位	m	数量	1	単価	163,609
						1		163,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		補修 舗装厚内型 1車線相当 0.076m ² 無突合わせ目地、埋設型伸縮装置の場合		1	174,500	174,500	WB811710	
			m	1	174,500	174,500	単一 19号	
	計					174,500		
	単価					174,500	円/m	
						174,500		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 12.2km	単位	m ³	数量	1	単価	13,694
						1		13,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (2t) 運搬 (CO殻・AS殻)		無筋コンクリート・アスファルト DID無 12.2km		1	15,170	15,170	WYB00008	
			m ³	1	15,170	15,170	単一 20号	
	計					15,170		
	単価					15,170	円/m ³	
						15,170		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,545
						1		2,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単-21号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	
						2,820		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	清掃・水洗い		単位	m2	数量	1	単価	2,771
						1		2,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 清掃・水洗い(材工共)				1	3,070	3,070	WYB00001	
			m2	1	3,070	3,070	単-23号	
計						3,070		
単価						3,070	円/m2	
						3,070		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理) ISO Sa1	単位	m2	数量	1	単価	19,111
						1		19,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗装塗替	素地調整 (材工共) 1種ケレン	(フラスト処理)ISO Sa1 研削材及びケレンかす回収・積込有		1	21,170	21,170	WYB00002	
			m 2	1	21,170	21,170	単- 24号	
	計					21,170		
	単価					21,170		
						21,170	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	下塗	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,188
						1		3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗装塗替	下塗り (材工共)	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー		1	3,532	3,532	WYB00003	
			m 2	1	3,532	3,532	単- 25号	
	計					3,532		
	単価					3,532		
						3,532	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層) スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,197
						1		3,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗装塗替	中塗り (材工共)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層) スプレー 淡彩		1	3,542	3,542	WYB00004	
			m 2	1	3,542	3,542	単- 26号	
	計					3,542		
	単価					3,542	円/m2	
						3,542		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層) スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	3,550
						1		3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗装塗替	上塗り (材工共)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層) スプレー 淡彩		1	3,933	3,933	WYB00005	
			m 2	1	3,933	3,933	単- 27号	
	計					3,933		
	単価					3,933	円/m2	
						3,933		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	ﾌﾟﾗｽﾄ廃材運搬	汚泥(ﾌﾟﾗｽﾄ廃材) 運搬距離 25.2 k m	単位	t	数量	1	単価	14,200
						1		14,200
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬				1	15,730	15,730	CB010410	
			t	1	15,730	15,730		
計						15,730		
						15,730		
単価						15,730	円/t	
						15,730		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	発生材処分	汚泥(ﾌﾟﾗｽﾄ廃材)	単位	t	数量	1	単価	18,957
						1		18,957
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	20,000	20,000	WB020052	
			t	1	20,000	20,000	単一 28号	
産業廃棄物税				1	1,000	1,000	WYB00016	
			t	1	1,000	1,000	単一 29号	
計						21,000		
						21,000		
単価						21,000	円/t	
						21,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	32,760	32,104		
	特殊作業員		人	1.51	29,328	44,285		
	普通作業員		人	1.96	20,696	40,564		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	1	13,100	13,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,847		
	計					135,900		
	単価					135,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	路面補修	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	単位	m ²	数量	10	単価	53,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.56	32,760	83,865		
			人	2.56	32,760	83,865		
	特殊作業員			5.12	29,328	150,159		
			人	5.12	29,328	150,159		
	普通作業員			5.12	20,696	105,963		
			人	5.12	20,696	105,963		
	路面補修材（材料費）	常温硬化型アスファルト乳剤混合物(4.5kg入)		56	3,500	196,000		WYB00009
			セット	56	3,500	196,000		単- 43号
	諸雑費（率+まるめ） 0.13%			1		413		
			式	1		413		
	計					536,400		
						536,400		
	単価					53,640		
						53,640		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	201.76	201,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	212	120,840		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	40	148	5,920		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,105		
計						351,000		
単価						351	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,481
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	413.92	413,920			
路面標示用塗料 高視認性区画線用リブ式 (溶融式)	レインフレッシュラインスーパー 鉛・クロムフリー 黄	kg	1,298	760	986,480			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	150	165	24,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500			
軽油		L	81	148	11,988			
ガソリン	レギュラー	L	3.8	162	615			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		20,747			
計					1,481,000			
単価					1,481	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修 舗装厚内型 1車線相当 0.076m ² 無突合わせ目地、埋設型伸縮装置の場合	単位	m	数量	1	単価	174,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	1	62,712	62,712		
	埋設型伸縮継手工 加算額	本体材料費 舗装厚内型用	m ³	0.076	1,470,000	111,720		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
	計					174,500		
	単価					174,500	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	ダンプトラック (2 t) 運搬 (CO 殻・AS殻)	無筋コンクリート・アスファルト DID無 12.2km	単位	m ³	数量	100	単価	15,170
						100		15,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級		40	37,910	1,516,400	WYB00010	
			日	40	37,910	1,516,400	単- 44号	
諸雑費 (まるめ)				1		600		
			式	1		600		
計						1,517,000		
						1,517,000		
単価						15,170		
						15,170	円/m ³	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻 (掘削) 【昼間】		(株)ガイアテック 岩元工場						
			t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	全国道路施設点検データベース		単位	式	数量	1	単価	1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	全国道路施設点検データベース登録料	補修・補強工事調書			1		1,000	
			式	1			1,000	
	計						1,000	
	単価						1,000	円/式
							1,000	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	部分塗替塗装 清掃・水洗い（材工共）		単位	m ²	数量	1	単価	3,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	部分塗替塗装 清掃・水洗い（材工共）	構造物別の補正無 昼間 4週8休以上(月単位)			1	3,070.43	3,070	
			m ²	1		3,070.43	3,070	
	計						3,070	
	単価						3,070	円/m ²
							3,070	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-24号	部分塗装塗替 素地調整（材工共） 1種ケレン	（ブラスト処理）ISO Sa1 研削材及びケレンかす回収・積込有	単位	m ²	数量	1	単価	21,170
						1		21,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 素地調整（材工共）1種ケレン（ブラスト処理）		ISO Sa1 研削材及びケレンかす回収・積込有 昼間 4週8休		1	21,176.8	21,176		
			m ²	1	21,176.8	21,176		
計						21,176		
単価						21,170		
						21,170	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-25号	部分塗装塗替 下塗り（材工共）	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料（1層）スプレー	単位	m ²	数量	1	単価	3,532
						1		3,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部分塗替塗装 下塗り（材工共） 亜鉛めっき用		エポキシ樹脂塗料（1層）スプレー 昼間 4週8休以上（月単位）		1	3,532.9	3,532		
			m ²	1	3,532.9	3,532		
計						3,532		
単価						3,532		
						3,532	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	部分塗装塗替 中塗り (材工共)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層)スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	1	単価	3,542	
						1		3,542	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装	中塗り (材工共)	弱溶剤形		1	3,542.17	3,542			
			m ²	1	3,542.17	3,542			
	計					3,542			
	単価					3,542	円/m ²		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	部分塗装塗替 上塗り (材工共)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層)スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	1	単価	3,933	
						1		3,933	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部分塗替塗装	上塗り (材工共)	弱溶剤形		1	3,933.57	3,933			
			m ²	1	3,933.57	3,933			
	計					3,933			
	単価					3,933	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥（プラスト廃材）【昼間】		エコパークかごしま	t	100	20,000	2,000,000	
計						2,000,000	
単価						20,000	円/t

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	産業廃棄物税		単位	t	数量		単価
					1		1,000
					1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税				1	1,000	1,000	
			t	1	1,000	1,000	
計						1,000	
						1,000	
単価						1,000	円/t
						1,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	吊足場 (一般単管足場+朝顔+板張・シート防護)	供用月数0.3箇月	単位	m ²	数量	1	17,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
橋りょう特殊工				0.5	33,072	16,536	
		人	0.5	33,072	16,536		
足場材賃料 (L1)	吊足場工(一般単管足場+朝顔+板張・シート防護)			1	690	690	
		m ²	1	690	690		
足場材賃料 (L2)	吊足場工(一般単管足場+朝顔+板張・シート防護)			0.3	382	114	
		月	0.3	382	114		
諸雑費 (まるめ)				1		0	
		式	1			0	
計						17,340	
単価						17,340	
						17,340	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	17,368	17,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計					17,370		
	単価					17,370	円/人日	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,976	14,976		
	諸雑費（まるめ）		式	1			4	
	計					14,980		
	単価					14,980	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	1	単価	150,000
						1		150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
道路橋維持管理資料作成費				1		150,000		
			式	1		150,000		
計						150,000		
						150,000		
単価						150,000		円/式
						150,000		

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	アルキル水銀溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	9,100
						1		9,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
アルキル水銀溶出試験		環境庁告示第13号溶出試験		1	9,100	9,100		
			検体	1	9,100	9,100		
計						9,100		
						9,100		
単価						9,100		円/検体
						9,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1		
						歩掛使用年月	2025. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	総水銀溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	4,050	
名称			単位	検体	数量	1	単価	4,050	
規格			単位	検体	数量	単価	金額	摘要	
	総水銀溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験			1	4,050	4,050		
			検体		1	4,050	4,050		
	計						4,050		
							4,050		
	単価						4,050	円/検体	
							4,050		

						単価使用年月	2025. 1		
						歩掛使用年月	2025. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	カドミウム溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	3,100	
名称			単位	検体	数量	1	単価	3,100	
規格			単位	検体	数量	単価	金額	摘要	
	カドミウム溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験			1	3,100	3,100		
			検体		1	3,100	3,100		
	計						3,100		
							3,100		
	単価						3,100	円/検体	
							3,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	鉛溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	3,100
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉛溶出試験		環境庁告示第13号溶出試験		1	3,100	3,100		
			検体	1	3,100	3,100		
計						3,100		
						3,100		
単価						3,100	円/検体	
						3,100		

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	六価クロム溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	3,050
						1		3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第13号溶出試験		1	3,050	3,050		
			検体	1	3,050	3,050		
計						3,050		
						3,050		
単価						3,050	円/検体	
						3,050		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ひ素溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	4,000
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひ素溶出試験		環境庁告示第13号溶出試験		1	4,000	4,000		
			検体	1	4,000	4,000		
	計					4,000		
						4,000		
	単価					4,000	円/検体	
						4,000		

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	P C B溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	19,700
						1		19,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C B溶出試験		環境庁告示第13号溶出試験		1	19,700	19,700		
			検体	1	19,700	19,700		
	計					19,700		
						19,700		
	単価					19,700	円/検体	
						19,700		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1		
						歩掛使用年月	2025. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	セレン又はその化合物溶出試験	環境庁告示第13号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	4,500	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
セレン又はその化合物溶出試験				1	4,500	4,500			
			検体	1	4,500	4,500			
計						4,500			
単価						4,500	円/検体		
						4,500			

						単価使用年月	2024. 10		
						歩掛使用年月	2024. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一42号	快適トイレ費用	男性用1基 供用0.46箇月	単位	式	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トイレ費用				0		0			
			式	1		23,000			
計						0			
単価						23,000	円/式		
						0			
						23,000			

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	路面補修材（材料費）	常温硬化型アスファルト乳剤混合物(4.5kg入)	単位	セット	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面補修材	常温硬化型アスファルト乳剤混合物(4.5kg入)		1	3,500	3,500		
			セット	1	3,500	3,500		
	計					3,500		
	単価					3,500		
						3,500		円/セット

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位			1		37,910
						1		37,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			1	27,352	27,352		
			人	1	27,352	27,352		
	軽油			22	148	3,256		
			L	22	148	3,256		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1.28	5,520	7,065		
			供用日	1.28	5,520	7,065		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.28	182	232		
			供用日	1.28	182	232		
	諸雑費 (まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					37,910		
						37,910		
	単価					37,910		
						37,910	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	路面補修	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面補修	常温硬化型アスファルト乳剤混合物		0	0	0	WYB00007		
			m 2	1	23,550	23,550	単一 11号		
	計					0			
						23,550			
	単価					0			
						23,550	円/m2		
	変更積算単価					22,080	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,254	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 再生密粒度アスコン(20) 各種 40L/100m2		1	2,405	2,405	WB430210		
			m 2	1	2,405	2,405	単一 12号		
	計					2,405			
						2,405			
	単価					2,405			
						2,405	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬距離18.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,798
						1		2,798
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)				1	2,985	2,985	CB430020	
			m3	1	2,985	2,985		
計						2,985		
単価						2,985	円/m3	
						2,985		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,406
						1		1,406
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)				1	1,500	1,500	WB020051	
			m3	1	1,500	1,500	単-13号	
計						1,500		
単価						1,500	円/m3	
						1,500		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	337.5
						1		337.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360	360	WB821210	
計						360		
単価						360	円/m	
						360		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		413.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440.8	440.8	WB821210	
計						0		
単価						440.8	円/m	
変更積算単価						413.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	1		744.6		744.6	
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	794.2	794.2		WB821210	
								単一 16号	
	計					794.2			
	単価					794.2		円/m	
						794.2			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 18.0 k m	m3	0		0		0	
	ダンプトラック (2 t) 運搬 (CO殻)	無筋コンクリート・アスファルト DID無 18.0km	m 3	1	23,130	23,130		WYB00032	
								単一 49号	
	計					0			
	単価					23,130		円/m3	
	変更積算単価					21,690		円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	処分	アスファルト(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	1,500	1,500	単- 50号	
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500	円/m3	
変更積算単価								
						1,407	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	133,137
						1		133,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.1km 無 無		2	71,000	142,000	WB010010	
			台	2	71,000	142,000	単- 56号	
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000		
						142,000	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	路面補修	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.28	33,696	43,130		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2.56	30,368	77,742		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.56	21,632	55,377		
	路面補修材 (材料費)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物 (4.5kg入)		0	0	0		WYB00015
			セット	16	3,700	59,200		単- 59号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		51		
	計					0		
						235,500		
	単価					0		
						23,550		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 再生密粒度アスコン(20) 各種 40L/100m2	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,405
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	33,696		3,706		
	特殊作業員		人	0.33	30,368		10,021		
	普通作業員		人	0.549	21,632		11,875		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	10.058	13,400		134,777		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	40	128		5,120		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	273,000		30,030		WK430050 単一 60号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	83,510		9,186		WK430060 単一 61号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	116,800		12,848		WK430070 単一 62号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,470		5,991		WK430080 単一 63号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,800		4,598		WK430090 単一 64号
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1			12,348		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 再生密粒度アスコン(20) 各種 40L/100m2	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計						240,500		
	単価						2,405	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻 (切削)	(株)西園機動建設 第1処分場	m ³	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	201.76	201,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	159	6,360		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,505		
計						360,000		
単価						360	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	440.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	201.76	201,760			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	360	205,200			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	175	4,375			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750			
軽油		L	40	159	6,360			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,355			
計					440,800			
単価					440.8	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	794.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	322.4	322,400			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	1,130	360	406,800			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500			
軽油		L	65	159	10,335			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,415			
計					794,200			
単価					794.2	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	204,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置	CW20R	m	1	63,000	63,000			
伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	141,780	141,780			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					204,800			
単価					204,800	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	二次止水処理	単位	m	数量	10	10	単価	14,620
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			1	41,600		41,600	
		人		1	41,600		41,600	
	特殊作業員			2	30,368		60,736	
		人		2	30,368		60,736	
	普通作業員			1	21,632		21,632	
		人		1	21,632		21,632	
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1			22,232	
		式		1			22,232	
	計						146,200	
							146,200	
	単価						14,620	
							14,620	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3		
							歩掛使用年月	2025. 3		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	軟質バックアップ材（材料費）	79×39	単位	m	数量		1	単価	2,310	
							1		2,310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
材料費（m）				1	2,310	2,310	WB020011			
			m	1	2,310	2,310	単一 65号			
計						2,310				
単価						2,310				
						2,310	円/m			

							単価使用年月	2025. 3		
							歩掛使用年月	2025. 3		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	ゴム樋（材料費） W=200×3t（補強材入り）	2次止水固定型・取付ボルト含む	単位	m	数量		1	単価	36,000	
							1		36,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
材料費（m）				1	36,000	36,000	WB020011			
			m	1	36,000	36,000	単一 66号			
計						36,000				
単価						36,000				
						36,000	円/m			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	ジャバラ蓋 (材料費)	スタフ 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	12,100
						1		12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (組)				1	12,100	12,100	WB020019	
			組	1	12,100	12,100	単- 67号	
	計					12,100		
	単価					12,100		
						12,100	円/組	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	ゴム管 (材料費)	25A	単位	m	数量	1	単価	2,070
						1		2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				1	2,070	2,070	WB020011	
			m	1	2,070	2,070	単- 68号	
	計					2,070		
	単価					2,070		
						2,070	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ニップル・ホースバンド（材料費）	25A用	単位	組	数量	1	単価	3,450
						1		3,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）					1	3,450	3,450	WB020019
				組	1	3,450	3,450	単一 69号
計							3,450	
単価							3,450	
							3,450	円／組

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	導水管（材料費）	25A×5000	単位	本	数量	1	単価	17,500
						1		17,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）					1	17,500	17,500	WB020014
				本	1	17,500	17,500	単一 70号
計							17,500	
単価							17,500	
							17,500	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	橋梁用伸縮継手装置設置工（施工費）	昼間施工 補修 普通型 2車線相当	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用伸縮継手装置設置工（施工費） 昼間施工	補修 普通型 2車線相当 4週8休以上(月単位)			0	0			
			m	1	119,200	119,200		119,200	
	計					0			
						119,200			
	単価					0			
						119,200	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	橋梁用伸縮装置（材料費）	伸縮量 20mm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用伸縮装置	CW20R			0	0			
			m	1	63,000	63,000		63,000	
	計					0			
						63,000			
	単価					0			
						63,000	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	二次止水処理	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1	41,600	41,600		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2	30,368	60,736		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	21,632	21,632		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			0		0		
		式	1		22,232		
計					0		
					146,200		
単価					0		
					14,620	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	軟質バックアップ材 (材料費)	79×39	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	2,310	2,310	単- 71号	
計						0		
						2,310		
単価						0		
						2,310	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	ゴム樋 (材料費) W=200×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ボルト含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	36,000	36,000	単- 72号	
計						0		
						36,000		
単価						0		
						36,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	ジャバラ蓋 (材料費)	スタブ 2枚/組	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (組)				0	0	0	WB020019	
			組	1	12,100	12,100	単- 73号	
計						0		
						12,100		
単価						0		
						12,100	円/組	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	ゴム管 (材料費)	25A	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	2,070	2,070	単- 74号	
計						0		
						2,070		
単価						0		
						2,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ニップル・ホースバンド (材料費)	25A用	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (組)					0	0	0	WB020019
			組		1	3,450	3,450	単一 75号
計							0	
							3,450	
単価							0	
							3,450	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	187,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	CW30R	m	1	72,000	72,000		
	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	115,260	115,260		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					187,300		
	単価					187,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	二次止水処理		単位	m	数量	10	10	単価	14,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			1	41,600	41,600			
			人	1	41,600	41,600			
	特殊作業員			2	30,368	60,736			
			人	2	30,368	60,736			
	普通作業員			1	21,632	21,632			
			人	1	21,632	21,632			
	諸雑費（率+まるめ） 18%			1		22,232			
			式	1		22,232			
	計					146,200			
						146,200			
	単価					14,620			
						14,620		円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	軟質バックアップ材 (材料費)	90×39	単位	m	数量		1	単価	2,632
							1		2,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)				1	2,632	2,632	WB020011		
			m	1	2,632	2,632	単一 76号		
計						2,632			
単価						2,632	円/m		
						2,632			

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ゴム樋 (材料費) W=200×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ボルト含む	単位	m	数量		1	単価	36,000
							1		36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)				1	36,000	36,000	WB020011		
			m	1	36,000	36,000	単一 66号		
計						36,000			
単価						36,000	円/m		
						36,000			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	ジャバラ蓋 (材料費)	スタフ 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	12,100	
						1		12,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (組)				1	12,100	12,100	WB020019		
			組	1	12,100	12,100	単- 67号		
計						12,100			
						12,100			
単価						12,100	円/組		
						12,100			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	ゴム管 (材料費)	25A	単位	m	数量	1	単価	2,070	
						1		2,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)				1	2,070	2,070	WB020011		
			m	1	2,070	2,070	単- 68号		
計						2,070			
						2,070			
単価						2,070	円/m		
						2,070			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	ニップル・ホースバンド（材料費）	25A用	単位	組	数量	1	単価	3,450	
						1		3,450	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）					1	3,450	3,450	WB020019	
				組	1	3,450	3,450	単- 69号	
計							3,450		
単価							3,450		
							3,450	円/組	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	導水管（材料費）	25A×5000	単位	本	数量	1	単価	17,500	
						1		17,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）					1	17,500	17,500	WB020014	
				本	1	17,500	17,500	単- 70号	
計							17,500		
単価							17,500		
							17,500	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	橋梁用伸縮継手装置設置工（施工費）	昼間施工 補修 普通型 2車線相当	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用伸縮継手装置設置工（施工費） 昼間施工	補修 普通型 2車線相当 4週8休以上(月単位)			0	0			
			m	1	119,200	119,200		119,200	
	計					0			
						119,200			
	単価					0			
						119,200	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	橋梁用伸縮装置（材料費）	伸縮量 30mm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用伸縮装置	CW30R			0	0			
			m	1	72,000	72,000		72,000	
	計					0			
						72,000			
	単価					0			
						72,000	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	二次止水処理	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1	41,600	41,600		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2	30,368	60,736		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	21,632	21,632		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			0		0		
		式	1		22,232		
計					0		
					146,200		
単価					0		
					14,620	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	軟質バックアップ材 (材料費)	90×39	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	2,632	2,632	単- 77号	
計						0		
						2,632		
単価						0		
						2,632	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	ゴム樋 (材料費) W=200×3t(補強材入り)	2次止水固定型・取付ボルト含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	36,000	36,000	単- 72号	
計						0		
						36,000		
単価						0		
						36,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	ジャバラ蓋 (材料費)	サイズ 2枚/組	単位	組	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (組)				0	0	0	WB020019		
			組	1	12,100	12,100	単一 73号		
計						0			
						12,100			
単価						0			
						12,100	円/組		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	ゴム管 (材料費)	25A	単位	m	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)				0	0	0	WB020011		
			m	1	2,070	2,070	単一 74号		
計						0			
						2,070			
単価						0			
						2,070	円/m		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	ニップル・ホースバンド（材料費）	25A用	単位	組	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				0	0	0	WB020019		
			組	1	3,450	3,450	単- 75号		
計						0			
						3,450			
単価						0			
						3,450	円/組		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	ダンプトラック（2t）運搬（CO 殻）	無筋コンクリート・アスファルト DID無 18.0km	単位	m3	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級		0	0	0	WYB00034		
			日	59	39,190	2,312,210	単- 78号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		790			
計						0			
						2,313,000			
単価						0			
						23,130	円/m3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻 (掘削) 【昼間】	(株)西園機動建設 第1処分場		m ³	100	1,500	150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円/m ³

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	全国道路施設点検データベース登録料		単位	式	数量		単価	
						0		0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	全国道路施設点検データベース登録料	補修・補強工事調書			0		0	
				式	1		1,000	
計							0	
単価							1,000	円/式
							0	
							1,000	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,200		
単価						18,200	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,200		
単価						18,200	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-56号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 8.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価 71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						71,000	
単価						71,000	円/台

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-57号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	0	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋維持管理資料作成費				0		0	
			式	1		170,000	
計						0	
単価						170,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	快適トイレ費用	男性用1基 供用0.33箇月	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		男性用1基 供用0.33箇月			0		0	
			式		1		16,000	
計							0	
							16,000	
単価							0	
							16,000	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	路面補修材 (材料費)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物 (4.5kg入)	単位	セット	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	常温合材	スーパーロメンパッチ 4.5kg入		0	0	0		
			セット	1	3,700	3,700		
	計					0		
	単価					3,700		円/セット

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	273,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	30,992	30,992			
軽油		L	235	159	37,365			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		43			
計					273,000			
単価					273,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	83,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	28,392	27,824			
軽油		L	43	159	6,837			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	37,000	48,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					83,510			
単価					83,510		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		116,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992			
	軽油		L	48	159	7,632			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		56			
	計						116,800		
	単価						116,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,992	30,992		
軽油			L	27	159	4,293		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700	19,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54,470		
単価						54,470	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	30,992	30,992			
軽油		L	30	159	4,770			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.16	5,200	6,032			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					41,800			
単価					41,800	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軟質バックアップ材	79×39	m	1	2,310	2,310		
	計					2,310		
	単価					2,310	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム樋	W=200×3t(補強材入り) 2次止水固定型・取付ボルト含む	m	1	36,000	36,000		
	計					36,000		
	単価					36,000	円/m	

参考資料 (2)

単-67号		材料費 (組)		単位	組	数量	1	単価	12,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャバラ蓋		Sタイプ 2枚/組		組	1	12,100	12,100		
計							12,100		
単価							12,100	円/組	

単-68号		材料費 (m)		単位	m	数量	1	単価	2,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム管		25A		m	1	2,070	2,070		
計							2,070		
単価							2,070	円/m	

参考資料 (2)

材料費 (組)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-69号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	3,450
	ニップル・ホースバンド	25A用	組		1	3,450	3,450		
	計						3,450		
	単価						3,450	円/組	

材料費 (本)						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-70号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	17,500
	導水管	25A×5000	本		1	17,500	17,500		
	計						17,500		
	単価						17,500	円/本	

参考資料 (2)

単-71号		材料費 (m)	単位	m	数量	1	単価	2,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟質バックアップ材		79×39	m	1	2,310	2,310		
計						2,310		
単価						2,310	円/m	

単-72号		材料費 (m)	単位	m	数量	1	単価	36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム樋		W=200×3t(補強材入り) 2次止水固定型・取付ボルト含む	m	1	36,000	36,000		
計						36,000		
単価						36,000	円/m	

参考資料（２）

単-73号		材料費（組）	単位	組	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャバラ蓋		Sタイプ 2枚/組	組	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円/組	

単-74号		材料費（m）	単位	m	数量	1	単価	2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム管		25A	m	1	2,070	2,070		
計						2,070		
単価						2,070	円/m	

参考資料 (2)

単-75号		材料費 (組)	単位	組	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニップル・ホースバンド		25A用	組	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/組	

単-76号		材料費 (m)	単位	m	数量	1	単価	2,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟質バックアップ材		90×39	m	1	2,632	2,632		
計						2,632		
単価						2,632	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	2,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軟質バックアップ材	90×39	m	1	2,632	2,632			
	計					2,632			
	単価					2,632		円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0	0	0		
				1	28,392	28,392		39,190
軽油			L	0	0	0		
				22	159	3,498		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			0	0	0		
			供用日	1.28	5,520	7,065		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)			0	0	0		
			供用日	1.28	182	232		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						39,190		
単価						0		
						39,190	円/日	