

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川簸瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町簸瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580001	1 4) 単価適用年月	2024年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	319, 220, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	319, 220, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	667日間 自 令和 6年 6月 3日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	3, 929, 408
		2 3) 公 告 日	令和 6年 2月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川簞瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (簞瀬地区)		式	1		115,775,379				
			1		151,555,080	1	35,779,701		
河川土工		式	1		99,796,740				
			1		131,621,951	1	31,825,211		
掘削工		式	1		3,714,240				
			1		3,714,240	0	0		
積込(ルース) GL線上部	土砂 土量50,000m3未 満	m3	7,500	254.4	1,908,000			単-1号	
			7,500	254.4	1,908,000	0	0		
積込(ルース) GL線上部 小口積替	土砂 土量50,000m3未 満	m3	7,100	254.4	1,806,240			単-2号	
			7,100	254.4	1,806,240	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		7,491,580				
			1		11,494,730	1	4,003,150		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	16,600	324.1	5,380,060			単-3号	
			23,300	324.1	7,551,530	6,700	2,171,470		
積込(ルース) 小口積替 渡遊水池	土砂 土量50,000m3未 満	m3	8,300	254.4	2,111,520			単-4号	
			15,500	254.4	3,943,200	7,200	1,831,680		
残土処理工		式	1		88,590,920				
			1		116,412,981	1	27,822,061		
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,100	125.4	890,340			単-5号	
			7,100	125.4	890,340	0	0		
土砂等運搬 小口地区	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	18,440	1,297	23,916,680			単-6号	
			24,580	1,297	31,880,260	6,140	7,963,580		
土砂等運搬 小口～羽田橋ストックヤード	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	7,110	2,715	19,303,650			単-7号	
			7,110	2,715	19,303,650	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川簞瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬 小口～渡遊水池	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,340	2,195	18,306,300	7,130	15,650,350	単-8号	
			15,470	2,195	33,956,650				
土砂等運搬 淋地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,270	2,703	14,244,810	20	54,060	単-9号	
			5,290	2,703	14,298,870				
土砂等運搬 簞瀬～小口地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	580	924,520	単-10号	
			580	1,594	924,520				
土砂等運搬 小口地区～渡遊水池	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	580	1,273,100	単-11号	
			580	2,195	1,273,100				
土砂等運搬 粒径処理場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,780	450.5	2,153,390	1,090	491,045	単-12号	
			5,870	450.5	2,644,435				
粒径処理工	淋地区嵩上げアンダー材	m3	4,780	1,483	7,088,740	-4,780	-7,088,740	単-13号	
			0	1,483	0				
粒径処理工(自走式機械)	アンダー材 自走式ふるい機	m3	0	0	0	5,286	6,454,206	単-14号	
			5,286	1,221	6,454,206				
粒径処理工(自走式機械)	オーバー材 自走式ふるい機	m3	0	0	0	580	708,180	単-15号	
			580	1,221	708,180				
積込(ルーズ) 粒径処理材	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,800	254.4	1,221,120	1,600	407,040	単-16号	
			6,400	254.4	1,628,160				
整地 粒径処理場	敷均し(ルーズ)	m3	4,800	111.9	537,120	1,100	123,090	単-17号	
			5,900	111.9	660,210				
整地 渡遊水池	敷均し(ルーズ)	m3	8,300	111.9	928,770	7,700	861,630	単-18号	
			16,000	111.9	1,790,400				
応急処理工			1		5,606,982	1	3,954,490		
		式	1		9,561,472				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川簞瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	1		5,606,982			
			式	1		9,561,472	1	3,954,490	
応急作業			式	1		3,621,995			内-1号
			式	1		3,621,995	0	0	
応急作業 工事用進入路掘削			式	1		4,583			内-2号
			式	1		4,583	0	0	
応急作業 土砂等運搬 仮設坂路			式	1		124,815			内-3号
			式	1		124,815	0	0	
応急作業 大型土のう 製作設置	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応		式	1		1,023,543			内-4号
			式	1		1,023,543	0	0	
応急作業 土のう 仕拵・積立	耐候性土のう		式	1		99,130			内-5号
			式	1		99,130	0	0	
応急作業 アスファルト舗装工			式	1		526,219			内-6号
			式	1		526,219	0	0	
応急作業 コンクリート構造物取壊し			式	1		41,481			内-7号
			式	0		0	-1	-41,481	
応急作業 コンクリート構造物取壊し			式	0		0			内-8号
			式	1		37,748	1	37,748	
応急作業 伐採木処分			式	1		116,673			内-9号
			式	0		0	-1	-116,673	
応急作業 伐採木処分			式	0		0			内-10号
			式	1		115,482	1	115,482	
応急作業 廃プラスチック処分			式	1		2,691			内-11号
			式	0		0	-1	-2,691	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川簸瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
応急作業 廃プラスチック処分			式	0 1		0 4,708			1	4,708	内-12号
応急作業 現場発生品運搬			式	1 1		45,852 45,852			0	0	内-13号
応急作業 水路横断仮設道			式	0 1		0 475,955			1	475,955	内-14号
応急作業 出水期対策			式	0 1		0 2,613,162			1	2,613,162	内-15号
応急作業 転石処理			式	0 1		0 868,280			1	868,280	内-16号
構造物撤去工			式	1 1		9,555,614 9,555,614			0	0	
構造物取壊し工			式	1 1		4,681,152 4,681,152			0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			576 576	8,127 8,127	4,681,152 4,681,152			0	0	単-19号
運搬処理工			式	1 1		4,874,462 4,874,462			0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	576 576	2,447 2,447	1,409,472 1,409,472			0	0	単-20号
殻運搬 簸瀬地区～小口地区	コンクリート殻(無筋)		m3	576 576	1,513 1,513	871,488 871,488			0	0	単-21号
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満		m3	580 580	303.5 303.5	176,030 176,030			0	0	単-22号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川簸瀬地区掘削及びび淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	576	4,197	2,417,472					単-23号
				576	4,197	2,417,472		0	0		
仮設工				1		816,043					
				1		816,043		0	0		
交通管理工				1		816,043					
				1		816,043		0	0		
交通誘導警備員			人日	58		816,043					内-17号
				58		816,043		0	0		
直接工事費				1		115,775,379					
				1		151,555,080		1	35,779,701		
共通仮設費				1		11,058,768					
				1		13,551,045		1	2,492,277		
共通仮設費				1		1,933,706					
				1		2,211,519		1	277,813		
運搬費				1		56,453					
				1		33,871		1	-22,582		
仮設材運搬費				1		56,453					内-18号
				0		0		-1	-56,453		
仮設材運搬費				0		0					内-19号
				2.4		33,871		2.4	33,871		
技術管理費				1		790,464					
				1		822,072		1	31,608		
諸経費動向調査費				1		119,100					内-20号
				1		119,100		0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川簸瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)			式	1 0		金額			内-21号
						78,015 0	-1	-78,015	
保守管理(ICT)			式	0 1		0 109,623	1	109,623	内-22号
システム初期費(ICT)			式	1 1		593,349 593,349	0	0	内-23号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		1,086,789 1,355,576	1	268,787	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		9,125,062 11,339,526	1	2,214,464	
純工事費			式	1 1		126,834,147 165,106,125	1	38,271,978	
現場管理費			式	1 1		34,886,443 43,022,320	1	8,135,877	
工事原価			式	1 1		253,213,438 311,401,060	1	58,187,622	
一般管理費等			式	1 1		36,986,562 44,168,940	1	7,182,378	
工事価格			式	1 1		290,200,000 355,570,000	1	65,370,000	
消費税相当額			式	1 1		29,020,000 35,557,000	1	6,537,000	
工事費計			式	1 1		319,220,000 391,127,000	1	71,907,000	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (淋地区)		式	1		62,244,979				
		式	1		71,125,172	1	8,880,193		
河川土工		式	1		1,508,499				
		式	1		1,509,015	1	516		
掘削工		式	1		2,995				
		式	1		3,511	1	516		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	10	299.5	2,995			単-1号	
		m3	0	299.5	0	-10	-2,995		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	10	351.1	3,511	10	3,511		
盛土工		式	1		1,505,504				
		式	1		1,505,504	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	4,400	249.4	1,097,360			単-3号	
		m3	4,400	249.4	1,097,360	0	0		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	440	927.6	408,144			単-4号	
		m3	440	927.6	408,144	0	0		
擁壁工		式	1		26,636,419				
		式	1		27,407,005	1	770,586		
作業土工		式	1		1,118,114				
		式	1		1,157,174	1	39,060		
床掘り	土砂	m3	580		139,681			内-1号	
		m3	0		0	-580	-139,681		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-2号	
		m3	590		141,123	590	141,123		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (翼壁工)	土砂			3		816			内-3号
		m3		3		816	0	0	
埋戻し				420		772,953			内-4号
		m3		0		0	-420	-772,953	
埋戻し				0		0			内-5号
		m3		440		811,417	440	811,417	
埋戻し (翼壁工)	土砂			3		7,554			内-6号
		m3		3		7,554	0	0	
基面整正				470		197,110			内-7号
		m2		0		0	-470	-197,110	
基面整正				0		0			内-8号
		m2		460		196,264	460	196,264	
場所打擁壁工(構造物単位)				1		1,846,482			
				1		2,861,107	1	1,014,625	
小型擁壁 (擁壁6)	平均高0.31m 18-8-40(高炉)			0		0			内-9号
		m3		4		391,699	4	391,699	
小型擁壁 (擁壁1,7)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)			3	98,120	294,360			単-5号
		m3		0	98,120	0	-3	-294,360	
小型擁壁 (擁壁7)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)			0	0	0			単-6号
		m3		1	98,120	98,120	1	98,120	
小型擁壁 (擁壁3)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)			3	91,473	274,419			単-7号
		m3		0	91,473	0	-3	-274,419	
小型擁壁 (擁壁8)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)			4	91,473	365,892			単-8号
		m3		0	91,473	0	-4	-365,892	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁 (擁壁8)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0 4			0 334,963	4	334,963	内-10号
小型擁壁 (擁壁1, 2, 3)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0 9	0 91,480		0 823,320	9	823,320	単-9号
差し鉄筋	SD345 D13 L=300	本	29 0			19,348 0	-29	-19,348	内-11号
差し鉄筋	SD345 D13 L=300	本	0 69			0 45,785	69	45,785	内-12号
重力式擁壁 (擁壁5)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	13 0	68,651 68,651		892,463 0	-13	-892,463	単-10号
重力式擁壁 (擁壁2, 5)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 17	0 68,660		0 1,167,220	17	1,167,220	単-11号
場所打擁壁工 (翼壁工)		式	1 1			1,325,849 1,325,849	0	0	
均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10cm	m2	1 1			5,725 5,725	0	0	内-13号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	2 2	37,764 37,764		75,528 75,528	0	0	単-12号
間詰コンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	0.6 0.6			31,693 31,693	0	0	内-14号
鉄筋	SD345 D13	t	0.12 0.12	180,683 180,683		21,681 21,681	0	0	単-13号
型枠	一般型枠	m2	9 9			82,965 82,965	0	0	内-15号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シール材			3	3,289	9,867			単-14号	
		m	3	3,289	9,867	0	0		
フラップゲート	600B×600H		1	1,098,390	1,098,390			単-15号	
		箇所	1	1,098,390	1,098,390	0	0		
プレキャスト擁壁工			1		22,345,974				
		式	1		22,062,875	1	-283,099		
プレキャスト擁壁(擁壁1)			101		3,155,108			内-16号	
		m	0		0	-101	-3,155,108		
プレキャスト擁壁(擁壁1)			0		0			内-17号	
		m	94		3,232,445	94	3,232,445		
プレキャスト擁壁(擁壁2)			23		917,837			内-18号	
		m	0		0	-23	-917,837		
プレキャスト擁壁(擁壁2)			0		0			内-19号	
		m	17		692,088	17	692,088		
プレキャスト擁壁(擁壁3)			25		1,285,804			内-20号	
		m	25		1,285,804	0	0		
プレキャスト擁壁(擁壁4)			72		3,392,161			内-21号	
		m	72		3,392,161	0	0		
プレキャスト擁壁(擁壁5)			125		6,823,349			内-22号	
		m	0		0	-125	-6,823,349		
プレキャスト擁壁(擁壁5)			0		0			内-23号	
		m	123		7,657,800	123	7,657,800		
プレキャスト擁壁(擁壁6)			24		969,138			内-24号	
		m	0		0	-24	-969,138		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁(擁壁7)			m	55		金額			内-25号
				55		1,749,316	0	0	
						1,749,316			
プレキャスト擁壁(擁壁8)			m	108		4,053,261	0	0	内-26号
				108		4,053,261			
法覆護岸工			式	1		163,185			
				1		2,409,351	1	2,246,166	
石積(張)工			式	1		163,185			
				1		2,409,351	1	2,246,166	
石積(翼壁)	発生材 玉石		m2	4	11,231	44,924			単-16号
				4	11,231	44,924	0	0	
石積(階段)	自然石 玉石		m2	1	30,352	30,352			単-17号
				1	30,352	30,352	0	0	
石積(小段嵩上げ補強)	自然石 玉石		m2	0		0			内-27号
				16		2,246,166	16	2,246,166	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	1	34,876	34,876			単-18号
				1	34,876	34,876	0	0	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40		m3	1	8,353	8,353			単-19号
				1	8,353	8,353	0	0	
現場打天端コンクリート(肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)		m3	0.7	63,829	44,680			単-20号
				0.7	63,829	44,680	0	0	
付帯道路工			式	1		17,623,347			
				1		19,304,391	1	1,681,044	
路側防護柵工			式	0		0			
				1		1,623,680	1	1,623,680	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0 77	0 11,870	0 913,990	0 77	0 913,990	0 913,990	単-21号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	0 7	0 11,350	0 79,450	0 7	0 79,450	0 79,450	単-22号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	0 48	0 13,130	0 630,240	0 48	0 630,240	0 630,240	単-23号
作業土工		式	1 1		646,373 563,439	1		-82,934	
床掘り	土砂	m3	80 0		20,098 0	-80		-20,098	内-28号
床掘り	土砂	m3	0 90		0 22,309	90		22,309	内-29号
床掘り	土砂	m3	120 0		32,161 0	-120		-32,161	内-30号
床掘り	土砂	m3	0 110		0 29,708	110		29,708	内-31号
埋戻し		m3	50 0		98,175 0	-50		-98,175	内-32号
埋戻し		m3	0 100		0 176,752	100		176,752	内-33号
埋戻し		m3	110 0		305,049 0	-110		-305,049	内-34号
埋戻し		m3	0 60		0 180,704	60		180,704	内-35号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	3 0		21,505 0	-3	-21,505	内-36号	
基面整正		m2	360 360		153,966 153,966	0	0	内-37号	
土材料		m3	3 0		15,419 0	-3	-15,419	内-38号	
アスファルト舗装工		式	1 1		3,062,334 3,062,334	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	962 962	702.3 702.3	675,612 675,612	0	0	単-24号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	962 962	719 719	691,678 691,678	0	0	単-25号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	962 962	1,762 1,762	1,695,044 1,695,044	0	0	単-26号	
ブロック舗装工		式	1 1		266,112 266,112	0	0		
平石張	乱形石 (階段)	m2	6 6	44,352 44,352	266,112 266,112	0	0	単-27号	
側溝工		式	1 1		10,593,940 10,582,282	1	-11,658		
プレキャストU型側溝 (PU3型)	300×300	m	157 157	11,390 11,390	1,788,230 1,788,230	0	0	単-28号	
プレキャストU型側溝 (G付側溝)	300×300 横断用 クレック付 T-25 4点ボルト 固定 並目	m	9 9	61,230 61,230	551,070 551,070	0	0	単-29号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 (タイプ1)	幅 30 c m 高さ 30 c m 縦断用 T-25-段部	m	74	11,122	823,028	0	0	単-30号	
			74	11,122	823,028				
管(函)渠型側溝 (タイプ2)	幅 30 c m 高さ 30 c m 縦断用 T-25-段部	m	54	11,658	629,532	-1	-11,658	単-31号	
			53	11,658	617,874				
自由勾配側溝 (1号)	300×300~500	m	54		776,184	0	0	内-39号	
			54		776,184				
自由勾配側溝 (2号)	300×400~500	m	53		766,585	0	0	内-40号	
			53		766,585				
自由勾配側溝 (3号)	300×400	m	27		389,140	0	0	内-41号	
			27		389,140				
自由勾配側溝 (4号)	300×400~1200	m	45		941,171	0	0	内-42号	
			45		941,171				
自由勾配側溝 (5号)	300×1100~1200	m	40		1,243,755	0	0	内-43号	
			40		1,243,755				
自由勾配側溝 (6号)	300×400~500	m	25		366,393	0	0	内-44号	
			25		366,393				
自由勾配側溝 (7号)	300×400	m	29		418,347	0	0	内-45号	
			29		418,347				
自由勾配側溝 (8号)	300×400	m	16		227,109	0	0	内-46号	
			16		227,109				
側溝蓋 (PU3型)	300 41.2×9.5×50	枚	314	2,904	911,856	0	0	単-32号	
			314	2,904	911,856				
側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音型) L=500 T-25	枚	290	2,626	761,540	0	0	単-33号	
			290	2,626	761,540				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵工			1		1,973,604				
		式	1		1,973,604	0	0		
現場打ち集水柵 (1号)	500×500×600 18-8-2 5(高炉)		1	46,793	46,793			単-34号	
		箇所	1	46,793	46,793	0	0		
現場打ち集水柵 (2号)	600×600×600 18-8-2 5(高炉)		1	50,940	50,940			単-35号	
		箇所	1	50,940	50,940	0	0		
現場打ち集水柵 (4号)	500×500×600 18-8-2 5(高炉)		1	44,729	44,729			単-36号	
		箇所	1	44,729	44,729	0	0		
現場打ち集水柵 (5号)	500×500×700 18-8-2 5(高炉)		1	48,866	48,866			単-37号	
		箇所	1	48,866	48,866	0	0		
現場打ち集水柵 (6号)	500×500×700 18-8-2 5(高炉)		1	44,729	44,729			単-38号	
		箇所	1	44,729	44,729	0	0		
現場打ち集水柵 (7号)	500×500×700 18-8-2 5(高炉)		1	46,793	46,793			単-39号	
		箇所	1	46,793	46,793	0	0		
現場打ち集水柵 (9号)	800×800×1200 18-8- 25(高炉)		1	116,090	116,090			単-40号	
		箇所	1	116,090	116,090	0	0		
現場打ち集水柵 (10号、11号)	500×500×700 18-8-2 5(高炉)		2	48,866	97,732			単-41号	
		箇所	2	48,866	97,732	0	0		
現場打ち集水柵 (12号)	500×500×800 18-8-2 5(高炉)		1	53,004	53,004			単-42号	
		箇所	1	53,004	53,004	0	0		
現場打ち集水柵 (13号)	800×800×1400 18-8- 25(高炉)		1	143,177	143,177			単-43号	
		箇所	1	143,177	143,177	0	0		
現場打ち集水柵 (14号)	800×800×1400 18-8- 25(高炉)		1	150,321	150,321			単-44号	
		箇所	1	150,321	150,321	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝嵩上げ(3号)	800×800			1	257,779	257,779			単-45号
		箇所		1	257,779	257,779	0	0	
集水桝嵩上げ(8号)	800×800			1	293,201	293,201			単-46号
		箇所		1	293,201	293,201	0	0	
足掛金具	W=300 Φ19			8	2,153	17,224			単-47号
		個		8	2,153	17,224	0	0	
蓋 (グレチング蓋)	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式			8	34,578	276,624			単-48号
		枚		8	34,578	276,624	0	0	
蓋 (グレチング蓋)	600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定式			1	44,005	44,005			単-49号
		枚		1	44,005	44,005	0	0	
蓋 (グレチング蓋)	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式			3	79,625	238,875			単-50号
		枚		3	79,625	238,875	0	0	
蓋 (グレチング蓋) 流用品	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式			2	1,361	2,722			単-51号
		枚		2	1,361	2,722	0	0	
縁石工				1		1,080,984			
		式		1		1,080,984	0	0	
歩車道境界ブロック	本体部 片面 B型 L=2000			146	7,404	1,080,984			単-52号
		m		146	7,404	1,080,984	0	0	
区画線工				0		0			
		式		1		151,956	1	151,956	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無			0	0	0			単-53号
		m		420	361.8	151,956	420	151,956	
付属物設置工				1		148,833			
		式		1		148,833	0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
階段工		式	1		148,833				
			1		148,833	0	0		
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャレン40~0	箇所	1	148,833	148,833			単-54号	
			1	148,833	148,833	0	0		
水道工		式	1		7,974,336				
			1		7,974,336	0	0		
作業土工		式	1		1,939,246				
			1		1,939,246	0	0		
床掘り	土砂		160		580,593			内-47号	
		m3	160		580,593	0	0		
埋戻し			160		635,422			内-48号	
		m3	160		635,422	0	0		
土材料			160		723,231			内-49号	
		m3	160		723,231	0	0		
管類布設工			1		6,035,090				
		式	1		6,035,090	0	0		
材料費			1		3,866,763			内-50号	
		式	1		3,866,763	0	0		
ポリエチレン管(融着接合)据付			309		269,433			内-51号	
		m	309		269,433	0	0		
ポリエチレン管据付			223		127,991			内-52号	
		m	223		127,991	0	0		
ポリエチレン管(融着接合)継手			98		484,470			内-53号	
		箇所	98		484,470	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
ホリエレン管継手				96		157,535					内-54号
			口	96		157,535		0	0		
フロンツ継手				6		24,172					内-55号
			口	6		24,172		0	0		
ホリエレン管切断				75		55,499					内-56号
			口	75		55,499		0	0		
仕切弁設置				11		79,133					内-57号
			基	11		79,133		0	0		
空気弁設置				2	5,997	11,994					単-55号
			基	2	5,997	11,994		0	0		
補修弁設置				2	11,579	23,158					単-56号
			基	2	11,579	23,158		0	0		
仕切弁室設置				9	2,325	20,925					単-57号
			基	9	2,325	20,925		0	0		
空気弁室設置				2	2,790	5,580					単-58号
			基	2	2,790	5,580		0	0		
消火栓設置				2	333,679	667,358					単-59号
			基	2	333,679	667,358		0	0		
分水栓建込				13		96,456					内-58号
			箇所	13		96,456		0	0		
管明示シート				531	253.8	134,767					単-60号
			m	531	253.8	134,767		0	0		
埋設表示ピン				13	758.2	9,856					単-61号
			箇所	13	758.2	9,856		0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		4,939,346				
		式	1		4,585,295	1	-354,051		
構造物取壊し工		式	1		3,185,202				
		式	1		2,750,493	1	-434,709		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		101	10,567	1,067,267			単-62号	
		m3	35	10,567	369,845	-66	-697,422		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		95	18,495	1,757,025			単-63号	
		m3	95	18,495	1,757,025	0	0		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		3		3,574			内-59号	
		m	3		3,574	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		630	567.2	357,336			単-64号	
		m2	0	567.2	0	-630	-357,336		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm		0	0	0			単-65号	
		m2	630	567.2	357,336	630	357,336		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm		0	0	0			単-66号	
		m2	330	796.1	262,713	330	262,713		
運搬処理工			1		1,754,144				
		式	1		1,834,802	1	80,658		
殻運搬	アスファルト殻		31	3,604	111,724			単-67号	
		m3	25	3,604	90,100	-6	-21,624		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		31	3,604	111,724			単-68号	
		m3	85	3,604	306,340	54	194,616		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		40	3,604	144,160			単-69号	
		m3	40	3,604	144,160	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)二次製品	m3	55	4,325	237,875	0	0	単-70号	
			55	4,325	237,875				
殻処分	アスファルト殻	m3	31	4,197	130,107	-6	-25,182	単-71号	
			25	4,197	104,925				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	101	4,197	423,897	-16	-67,152	単-72号	
			85	4,197	356,745				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	40	5,953	238,120	0	0	単-73号	
			40	5,953	238,120				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)二次製品	m3	55	6,451	354,805	0	0	単-74号	
			55	6,451	354,805				
現場発生品運搬	軽量鋼矢板	t	0.14		1,732	0	0	内-60号	
			0.14		1,732				
応急処理工		式	1		2,758,833	1	4,535,932		
			1		7,294,765				
応急処理作業工		式	1		2,758,833	1	4,535,932		
			1		7,294,765				
応急作業 迂回路設置		式	1		390,786	0	0	内-61号	
			1		390,786				
応急作業 迂回路看板材料費		式	1		636,908	0	0	内-62号	
			1		636,908				
応急作業 樹木亀裂変位測定		式	1		216,306	0	0	内-63号	
			1		216,306				
応急作業 樹木伐採		式	1		993,770	0	0	内-64号	
			1		993,770				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
応急作業 伐採木処分費			式	1		521,063					内-65号
				1		521,063		0		0	
応急作業 8号擁壁法面対策			式	0		0					内-66号
				1		364,618		1		364,618	
応急作業 表土仮置き			式	0		0					内-67号
				1		3,636,119		1		3,636,119	
応急作業 防災無線装置移設			式	0		0					内-68号
				1		144,587		1		144,587	
応急作業 街灯移設			式	0		0					内-69号
				1		107,944		1		107,944	
応急作業 架空線防護管設置撤去			式	0		0					内-70号
				1		282,664		1		282,664	
仮設工				1		492,181					
			式	1		492,181		0		0	
土留・仮締切工				1		70,090					
			式	1		70,090		0		0	
軽量鋼矢板	I型 軽量鋼矢板平均 長さ 1.3m 矢板根入 長 1m			10		70,090					内-71号
			枚	10		70,090		0		0	
交通管理工				1		422,091					
			式	1		422,091		0		0	
交通誘導警備員				30		422,091					内-72号
			人日	30		422,091		0		0	
直接工事費				1		62,244,979					
			式	1		71,125,172		1		8,880,193	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川筋瀬地区掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		7,657,974				
		式	1		8,329,061	1	671,087		
共通仮設費		式	1		2,154,551				
		式	1		2,226,257	1	71,706		
運搬費		式	1		596,325				
		式	1		596,325	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		596,325			内-73号	
		回	1		596,325	0	0		
技術管理費		式	1		896,228				
		式	1		896,228	0	0		
地質調査費		式	1		359,285			内-74号	
		式	1		359,285	0	0		
騒音振動調査費		式	1		536,943			内-75号	
		式	1		536,943	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		661,998				
		式	1		733,704	1	71,706		
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,503,423				
		式	1		6,102,804	1	599,381		
純工事費		式	1		69,902,953				
		式	1		79,454,233	1	9,551,280		
現場管理費		式	1		21,589,895				
		式	1		23,818,382	1	2,228,487		
工事原価		式	1		91,492,848				
		式	1		103,272,615	1	11,779,767		

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			242	3,727	901,934			WYB00020
		時間	242	3,727	901,934	0	0	単一 30号
特殊作業員			48	3,163	151,824			WYB00012
		時間	48	3,163	151,824	0	0	単一 31号
普通作業員			356	2,664	948,384			WYB00028
		時間	356	2,664	948,384	0	0	単一 32号
運転手（特殊）			160	3,189	510,240			WYB00029
		時間	160	3,189	510,240	0	0	単一 33号
運転手（一般）			84	2,900	243,600			WYB00032
		時間	84	2,900	243,600	0	0	単一 34号
ダンプトラック運転（損料）	4t積（燃料含む）クヤ損耗費良好		40	2,623	104,920			WYB00042
		時間	40	2,623	104,920	0	0	単一 35号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		48	2,537	121,776			WYB00043
		時間	48	2,537	121,776	0	0	単一 36号
バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.28m3 フォーククロー		48	1,000	48,000			
		時間	48	1,000	48,000	0	0	
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		40	3,651	146,040			WYB00044
		時間	40	3,651	146,040	0	0	単一 37号
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		5.5	3,540	19,470			WYB00013
		日	5.5	3,540	19,470	0	0	単一 38号
チェーンソー・エンジン式（賃料）	300~400mm 刃付き		6	1,300	7,800			
		日	6	1,300	7,800	0	0	
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・幅広アキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満		1	17,900	17,900			
		日	1	17,900	17,900	0	0	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町簸瀬地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:34

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		23. 2	397. 9	9, 231			WB253610
		m 2	23. 2	397. 9	9, 231	0	0	単一 39号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048(mm) 無 2日 無有		5	856	4, 280			WB253630
		枚	5	856	4, 280	0	0	単一 40号
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第1次)]	運転質量8～20 t		1. 5	25, 690	38, 535			WYB00016
		日	1. 5	25, 690	38, 535	0	0	単一 41号
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3～4 t		6. 5	10, 410	67, 665			WYB00017
		日	6. 5	10, 410	67, 665	0	0	単一 42号
購入土	山ズリ L=15. 0km未満		72. 4	4, 200	304, 080			
		m 3	72. 4	4, 200	304, 080	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		1. 6	2, 300	3, 680			
		m 3	1. 6	2, 300	3, 680	0	0	
合 計					3, 621, 995			
					3, 621, 995		0	

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 応急作業
工事用進入路掘削

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	18.7	247	4,618			CA900020
			18.7	247	4,618	0	0	
合 計					4,583			
					4,583		0	

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 応急作業
土砂等運搬 仮設坂路

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	バックホウ山積0.8m3 タンクトラック4t(良好) L=0.3km以下		277	454	125,758			WYB00047
		m3	277	454	125,758	0	0	単一 43号
合 計					124,815			
					124,815		0	

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 応急作業
大型土のう 製作設置

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		119	8,074	960,806			WB252730
		袋	119	8,074	960,806	0	0	単一 44号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		99.2	256.4	25,434			CA900010
		m ³	99.2	256.4	25,434	0	0	
土砂等運搬	バックホウ山積0.8m ³ タンクトラック4t(良好) L=0.3km以下		99.2	454	45,036			WYB00060
		m ³	99.2	454	45,036	0	0	単一 45号
合 計					1,023,543			
					1,023,543		0	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 応急作業
土のう 仕拵・積立

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立		116	849. 4	98, 530			WYB00056
		袋	116	849. 4	98, 530	0	0	単一 46号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1. 9	256. 4	487			CA900010
		m 3	1. 9	256. 4	487	0	0	
土砂等運搬	バックホウ山積0. 8m3 タンクトラック4t (良好) L=0. 3km以下		1. 9	454	862			WYB00073
		m 3	1. 9	454	862	0	0	単一 47号
合 計					99, 130			
					99, 130		0	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町瀬地先

印刷日時：2025/11/27 16:19:35]

第 6号内訳書 応急作業
アスファルト舗装工

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		251	542.1	136,067			CB410030
		m 2	251	542.1	136,067	0	0	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用		184	2,142	394,128			CB410260
		m 2	184	2,142	394,128	0	0	
合 計					526,219			
					526,219		0	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町熊瀬地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:35

第 7号内訳書 応急作業
 コンクリート構造物取壊し

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		2.5	8,191	20,477			WB824010
		m 3	2.5	8,191	20,477	0	0	単一 48号
コンクリート殻運搬	バックホウ山積0.8m3 タンクトラック4t(良好) L=3.8km以下		2.5	1,525	3,812			WYB00105
		m 3	2.5	1,525	3,812	0	0	単一 49号
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		2.5	305.8	764			CA900010
		m 3	2.5	305.8	764	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		2.5	2,467	6,167			CB227010
		m 3	2.5	2,467	6,167	0	0	
処分費 (m 3)			2.5	4,230	10,575			WB020051
		m 3	2.5	4,230	10,575	0	0	単一 50号
【コンクリート殻(無筋)】								
合 計					41,481			
					0		-41,481	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町簸瀬地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:35

第 8号内訳書 応急作業
 コンクリート構造物取壊し

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0			WB824010
		m 3	2.5	8,191	20,477	2.5	20,477	単一 51号
コンクリート殻運搬	4tDT 運搬距離L=17.0km以下		0	0	0			WYB00003
		m 3	2.5	2,323	5,807	2.5	5,807	単一 52号
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	2.5	4,700	11,750	2.5	11,750	単一 53号
【コンクリート殻(無筋)】								
合 計					0			
					38,034		38,034	
変更積算金額					0			
					37,748		37,748	円/式

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町瀬地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:35

第 9号内訳書 応急作業 伐採木処分

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず運搬	L=30.0km以下		2.1	20,200	42,420			
		t	2.1	20,200	42,420	0	0	
処分費 (t)			2.1	23,000	48,300			WB020052
		t	2.1	23,000	48,300	0	0	単一 54号
【木くず】								
立竹木運搬	L=60.0km以下		0.6	6,000	3,600			
		t	0.6	6,000	3,600	0	0	
処分費 (t)			0.6	25,000	15,000			WB020052
		t	0.6	25,000	15,000	0	0	単一 55号
【立竹木】								
伐採根運搬	L=55.0km以下		0.27	5,500	1,485			
		t	0.27	5,500	1,485	0	0	
処分費 (t)			0.27	25,000	6,750			WB020052
		t	0.27	25,000	6,750	0	0	単一 56号
【伐採根】								
合計					116,673			
					0		-116,673	

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 応急作業 伐採木処分

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず運搬	L=30.0km以下		0	0	0			
		t	2.1	20,200	42,420	2.1	42,420	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	2.1	23,000	48,300	2.1	48,300	単一 57号
【木くず】								
立竹木運搬	L=30.0km以下		0	0	0			
		t	0.6	6,000	3,600	0.6	3,600	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0.6	23,000	13,800	0.6	13,800	単一 57号
【立竹木】								
伐採根運搬	L=55.0km以下		0	0	0			
		t	0.27	5,500	1,485	0.27	1,485	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0.27	25,000	6,750	0.27	6,750	単一 58号
【伐採根】								
合 計					0			
					116,355		116,355	
変更積算金額					0			
					115,482		115,482	円/式

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 応急作業
廃プラスチック処分

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック運搬			0.04	25,000	1,000			
		t	0.04	25,000	1,000	0	0	
処分費(t)			0.04	42,800	1,712			WB020052
		t	0.04	42,800	1,712	0	0	単一 59号
【廃プラスチック】								
合計					2,691			
					0		-2,691	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町簸瀬地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:35

第 12号内訳書 応急作業 廃プラスチック処分

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック類積込・運搬	簸瀬地区～廃棄物施設 4tDT 運搬距離L=35.0km以下		0	0	0			WYB00001
		t	0.04	58,630	2,345	0.04	2,345	単一 60号
【機械運転】								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0.04	60,000	2,400	0.04	2,400	単一 61号
【廃プラスチック】								
合計					0			
					4,745		4,745	
変更積算金額					0			
					4,708		4,708	円/式

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町簸瀬地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:35

第 13号内訳書 応急作業
現場発生産品運搬

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下		2.59	9,154	23,708			CB010410
		t	2.59	9,154	23,708	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		2.59	8,684	22,491			CB010420
		t	2.59	8,684	22,491	0	0	
合 計					45,852			
					45,852		0	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町瀬地先

印刷日時：2025/11/27 16:19:35

第 14号内訳書 応急作業
水路横断仮設道

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	14	14,990	209,860	14	209,860	CB322430
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	14	2,551	35,714	14	35,714	CB310210
【出水期撤去】								
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 層積	個	14	3,626	50,764	14	50,764	CB310070
【出水期後の再設置】								
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	14	2,551	35,714	14	35,714	CB310210
【工事完了後の撤去】								
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450~600mm 要 全ての費用	m	24	880	21,120	24	21,120	CB222770
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450~600mm 不要 全ての費用	m	24	880.4	21,129	24	21,129	CB222770
【出水期前(24m)・出水期後(24m)】								
暗渠排水管(損料率30%)	高密度ポリエチレン管 φ500mm(シングル構造)	m	24	3,780	90,720	24	90,720	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	13.9	415.6	5,776	13.9	5,776	WB253610 単一 62号

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町簸瀬地先

印刷日時：2025/11/27 16:19:36

第 14号内訳書

応急作業
水路横断仮設道

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 50日 無 有	枚	0 3	0 2,920	0 8,760			WB253630
合 計					0 479,557			
変更積算金額					0 475,955			

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町簞瀬地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:36

第 15号内訳書 応急作業 出水期対策

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石運搬（他社積込み）	10tDT 運転距離L=15.3km以下		0	0	0			WYB00041
		袋	154	2,153	331,562	154	331,562	単一 64号
【渡遊水地⇄小口】								
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下		0	0	0			CB310190
		個	231	1,847	426,657	231	426,657	
【荷卸し3回】								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0			CB310180
		個	154	1,983	305,382	154	305,382	
【積込み2回】								
袋詰玉石運搬	小口～簞瀬地区 4tDT 運転距離L=3.8km以下		0	0	0			WYB00046
		袋	154	1,685	259,490	154	259,490	単一 65号
【簞瀬地区⇄小口】								
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用		0	0	0			CB322430
		袋	77	14,990	1,154,230	77	1,154,230	
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310210
		個	77	2,021	155,617	77	155,617	
合 計					0			
					2,632,938		2,632,938	
変更積算金額					0			
					2,613,162		2,613,162	円/式

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町簸瀬地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:36

第 16号内訳書 応急作業
転石処理

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	451	315.5	142,290	451	142,290	
転石破碎	無し		0	0	0			CB210260
		m 3	1.9	3,286	6,243	1.9	6,243	
転石運搬	4tDT 運搬距離L=3.8km以下 (簸瀬地区～小口)		0	0	0			WYB00115
		m 3	226	1,605	362,730	226	362,730	単一 66号
転石運搬	10tDT 運搬距離L=15.3km以下 (小口～渡遊水地)		0	0	0			WYB00117
		m 3	226	1,495	337,870	226	337,870	単一 67号
整地	敷均し (ルーズ) 標準以外 (10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	226	113.8	25,718	226	25,718	
合 計					0			
					874,851		874,851	
変更積算金額					0			
					868,280		868,280	円/式

58人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			58	14,180	822,440			WB010212
		人日	58	14,180	822,440	0	0	単一 71号
合計					816,043			
					816,043		0	

1/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 18号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		8	5,610	44,880			WB010020
		t	8	5,610	44,880	0	0	単一 72号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		4	3,000	12,000			WB010030
		t	4	3,000	12,000	0	0	単一 73号
合 計					56,453			
					0		-56,453	

0/2.4t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 19号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	4.8	5,610	26,928	4.8	26,928	単一 74号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	2.4	3,000	7,200	2.4	7,200	単一 75号
合 計					0			
					34,128		34,128	
変更積算金額					0			
					33,871		33,871	円/t

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	120,000	120,000			
		工事	1	120,000	120,000	0	0	
合 計					119,100			
					119,100		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 21号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 16609m3	式	1		78,605			WA991010
			1		78,605	0	0	単一 76号
合 計					78,015			
					0		-78,015	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 23334m3	式	0 1		0 110,453	1	110,453	WA991010 単一 77号
合 計					0 110,453		110,453	
変更積算金額					0 109,623		109,623	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 78号
合計					593,349			
					593,349		0	

580/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		581	242. 3	140, 776			CB210030
		m 3	581	242. 3	140, 776	0	0	
合 計					139, 681			
					0		-139, 681	

0/590m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	587	242. 3	142, 230	587	142, 230	
合 計					0			
					142, 230		142, 230	
変更積算金額					0			
					141, 123		141, 123	円/m3

3m3当たり内訳書

第 3号内訳書 床掘り (翼壁工)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		3.4	242.3	823			CB210030
		m 3	3.4	242.3	823	0	0	
合 計					816			
					816		0	

420/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		422	1,846	779,012			CB210410
		m 3	422	1,846	779,012	0	0	
合 計					772,953			
					0		-772,953	

0/440m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	443	1, 846	817, 778	443	817, 778	
合 計					0			
					817, 778		817, 778	
変更積算金額					0			
					811, 417		811, 417	円/m3

3m3当たり内訳書

第 6号内訳書 埋戻し
(翼壁工)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2.6	2,928	7,612			CB210410
		m ³	2.6	2,928	7,612	0	0	
合 計					7,554			
					7,554		0	

470/0m2当たり内訳書

基面整正

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			466	426.3	198,655			CB210080
		m ²	466	426.3	198,655	0	0	
合 計					197,110			
					0		-197,110	

0/460m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	464	426.3	197,803	464	197,803	
合計					0			
					197,803		197,803	
変更積算金額					0			
					196,264		196,264	円/m ²

0/4m3当たり内訳書

第 9号内訳書
 小型擁壁
 (擁壁6)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			3.6	36,730	132,228	3.6	132,228	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			16.2	8,127	131,657	16.2	131,657	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			6.2	1,732	10,738	6.2	10,738	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0	0	0			CB224710
			0.44	3,740	1,645	0.44	1,645	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m ²	0	0	0			CB224250
			9.8	4,789	46,932	9.8	46,932	
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	0	0	0			WB330870
			16.3	4,391	71,573	16.3	71,573	単一 75号
合 計					0			
					394,773		394,773	
変更積算金額					0			
					391,699		391,699	円/m ³

0/4m3当たり内訳書

第 10号内訳書 小型擁壁
(擁壁8)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3.8	84,950	322,810	3.8	322,810	CB226311
基礎砕石	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クワッパラン 40~0 全ての費用	m 2	6.3	2,346	14,779	6.3	14,779	CB221110
合 計					0 337,589		337,589	
変更積算金額					0 334,963		334,963	円/m3

29/0本当たり内訳書

差し鉄筋

第 11号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.009	178,600	1,607			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.009	178,600	1,607	0	0	単一 76号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		29	617	17,893			CB224410
		孔	29	617	17,893	0	0	
合 計					19,348			
					0		-19,348	

0/69本当たり内訳書

差し鉄筋

第 12号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.02	0 178,600	0 3,572	0 0.02	0 3,572	WB810010 単一 77号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 69	0 617	0 42,573	0 69	0 42,573	CB224410
合 計					0 46,145		0 46,145	
変更積算金額					0 45,785		0 45,785	円/本

1m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0.14	36,670	5,133			CB240010
		m 3	0.14	36,670	5,133	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.14	4,555	637			CB240210
		m 2	0.14	4,555	637	0	0	
合 計					5,725			
					5,725		0	

0.6m3当たり内訳書

間詰コンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0.65	35,390	23,003			CB240010
		m 3	0.65	35,390	23,003	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.1	8,127	8,939			CB240210
		m 2	1.1	8,127	8,939	0	0	
合 計					31,693			
					31,693		0	

9m2当たり内訳書

型枠

第 15号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9.3	8,991	83,616			CB240210
		m 2	9.3	8,991	83,616	0	0	
合 計					82,965			
					82,965		0	

101/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁1)

第 16号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		101	8,760	884,760			CB222110
		m	101	8,760	884,760	0	0	
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=2.0m		48	39,800	1,910,400			WYB00206
		個	48	39,800	1,910,400	0	0	単一 82号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=1.28m		2	37,400	74,800			WYB00209
		個	2	37,400	74,800	0	0	単一 83号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=1.0m		2	23,800	47,600			WYB00210
		個	2	23,800	47,600	0	0	単一 84号
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		12.8	8,205	105,024			CB221120
		m ³	12.8	8,205	105,024	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3.5	31,530	110,355			CB240010
		m ³	3.5	31,530	110,355	0	0	
型枠	一般型枠 均シコンクリート		10.1	4,555	46,005			CB240210
		m ²	10.1	4,555	46,005	0	0	
合計					3,155,108			
					0		-3,155,108	

0/94m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁1)

第 17号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	94	8,760	823,440	94	823,440	
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=2.0m		0	0	0			WYB00223
		個	9	39,800	358,200	9	358,200	単一 85号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=1.50m		0	0	0			WYB00213
		個	1	31,400	31,400	1	31,400	単一 86号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=1.44m		0	0	0			WYB00214
		個	1	32,900	32,900	1	32,900	単一 87号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=1.0m		0	0	0			WYB00307
		個	2	23,800	47,600	2	47,600	単一 88号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H700S100 L=2.00m		0	0	0			WYB00222
		個	29	42,700	1,238,300	29	1,238,300	単一 89号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H700S100 L=1.00m		0	0	0			WYB00258
		個	5	29,900	149,500	5	149,500	単一 90号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H700S100 L=1.92m		0	0	0			WYB00240
		個	1	65,500	65,500	1	65,500	単一 91号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H700S100 L=1.4m		0	0	0			WYB00259
		個	1	36,300	36,300	1	36,300	単一 92号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H700S100 L=1.6m		0	0	0			WYB00264
		個	1	41,500	41,500	1	41,500	単一 93号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H700S100 L=1.06m		0	0	0			WYB00271
		個	1	27,600	27,600	1	27,600	単一 94号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H700S100 L=1.05m		0	0	0			WYB00303
		個	1	27,300	27,300	1	27,300	単一 95号

0/94m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁1)

第 17号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁(材料費)	H700S100 L=1.01m		0	0	0			WYB00305
		個	1	26,200	26,200	1	26,200	単一 96号
裏込碎石	再生クワツヤラン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m ³	12.8	8,205	105,024	12.8	105,024	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	3.3	31,530	104,049	3.3	104,049	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m ²	9.4	4,555	42,817	9.4	42,817	
足場(キャットウォーク) 設置・撤去			0	0	0			WB330870
		m	22.6	4,391	99,236	22.6	99,236	単一 75号
合計					0			
					3,256,866		3,256,866	
変更積算金額					0			
					3,232,445		3,232,445	円/m

23/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁2)

第 18号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		11	8,760	96,360			CB222110
		m	11	8,760	96,360	0	0	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		12	12,070	144,840			CB222110
		m	12	12,070	144,840	0	0	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満		1	5,323	5,323			CB224430
		孔	1	5,323	5,323	0	0	
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=2.0m		4	43,300	173,200			WYB00211
		個	4	43,300	173,200	0	0	単一 97号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=1.365m		2	42,600	85,200			WYB00216
		個	2	42,600	85,200	0	0	単一 98号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1250 L=2.0m		3	52,500	157,500			WYB00217
		個	3	52,500	157,500	0	0	単一 99号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1250 L=2.0m R-Type		1	55,900	55,900			WYB00218
		個	1	55,900	55,900	0	0	単一 100号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1250 L=2.0m L-Type		1	55,300	55,300			WYB00219
		個	1	55,300	55,300	0	0	単一 101号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1250 L=1.185m		2	46,900	93,800			WYB00220
		個	2	46,900	93,800	0	0	単一 102号
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		2.6	8,205	21,333			CB221120
		m ³	2.6	8,205	21,333	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.81	31,530	25,539			CB240010
		m ³	0.81	31,530	25,539	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2.3	4,555	10,476			CB240210
		m ²	2.3	4,555	10,476	0	0	

23/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁2)

第 18号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					917,837 0		-917,837	

0/17m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁2)

第 19号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	8.7	8,760	76,212	8.7	76,212	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	8.4	12,070	101,388	8.4	101,388	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0			CB224430
		孔	1	5,323	5,323	1	5,323	
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=2.0m		0	0	0			WYB00215
		個	3	43,300	129,900	3	129,900	単一 103号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=1.365m		0	0	0			WYB00263
		個	2	42,600	85,200	2	85,200	単一 104号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1250 L=2.0m		0	0	0			WYB00270
		個	3	52,500	157,500	3	157,500	単一 105号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1250 L=1.185m		0	0	0			WYB00306
		個	2	46,900	93,800	2	93,800	単一 106号
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m ³	2.6	8,205	21,333	2.6	21,333	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	0.6	31,530	18,918	0.6	18,918	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m ²	1.7	4,555	7,743	1.7	7,743	
合計					0			
					697,317		697,317	
変更積算金額					0			
					692,088		692,088	円/m

25m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁3)

第 20号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		25	12,070	301,750			CB222110
		m	25	12,070	301,750	0	0	
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1500 L=2.0m		9	68,200	613,800			WYB00221
		個	9	68,200	613,800	0	0	単一 107号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1500 L=2.0m R-Type		1	64,500	64,500			WYB00224
		個	1	64,500	64,500	0	0	単一 108号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1500 L=2.0m L-Type		1	63,700	63,700			WYB00225
		個	1	63,700	63,700	0	0	単一 109号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1500 L=1.69m		1	78,100	78,100			WYB00226
		個	1	78,100	78,100	0	0	単一 110号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1500 L=1.04m		1	56,000	56,000			WYB00227
		個	1	56,000	56,000	0	0	単一 111号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1500 L=0.73m		1	45,400	45,400			WYB00228
		個	1	45,400	45,400	0	0	単一 112号
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		4	8,205	32,820			CB221120
		m ³	4	8,205	32,820	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.89	31,530	28,061			CB240010
		m ³	0.89	31,530	28,061	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2.5	4,555	11,387			CB240210
		m ²	2.5	4,555	11,387	0	0	
合 計					1,285,804			
					1,285,804		0	

72m当たり内訳書

印刷日時：2025/11/27 16:19:39

プレキャスト擁壁(擁壁4)

第 21号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート有(t=200)		66	14,500	957,000			WYB00230
		m	66	14,500	957,000	0	0	単一 113号
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート有(t=200)		6.1	13,810	84,241			WYB00232
		m	6.1	13,810	84,241	0	0	単一 114号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む		33	63,300	2,088,900			WYB00229
		個	33	63,300	2,088,900	0	0	単一 115号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1500(B,C種) 連結金具含む		1	66,500	66,500			WYB00234
		個	1	66,500	66,500	0	0	単一 116号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1350(B,C種) 連結金具含む		1	61,700	61,700			WYB00235
		個	1	61,700	61,700	0	0	単一 117号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1200(B,C種) 連結金具含む		1	57,000	57,000			WYB00236
		個	1	57,000	57,000	0	0	単一 118号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1000(B,C種) 連結金具含む		2	50,700	101,400			WYB00237
		個	2	50,700	101,400	0	0	単一 119号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.28	3,740	1,047			CB224710
		m ²	0.28	3,740	1,047	0	0	
合計					3,392,161			
					3,392,161		0	

125/0m当たり内訳書

印刷日時：2025/11/27 16:19:39

プレキャスト擁壁(擁壁5)

第 22号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り		100	9,957	995,700			CB222110
		m	100	9,957	995,700	0	0	
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート有(t=200)		22	14,500	319,000			WYB00241
		m	22	14,500	319,000	0	0	単一 120号
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート有(t=200)		3.8	13,810	52,478			WYB00243
		m	3.8	13,810	52,478	0	0	単一 121号
プレキャストL型擁壁(防護柵一体型)(材料費)	H1500 L=2.0m		21	89,000	1,869,000			WYB00238
		個	21	89,000	1,869,000	0	0	単一 122号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1500 L=2.0m R-Type		1	64,500	64,500			WYB00224
		個	1	64,500	64,500	0	0	単一 108号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1500 L=2.0m L-Type		1	63,700	63,700			WYB00225
		個	1	63,700	63,700	0	0	単一 109号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1600 L=2.0m		24	91,600	2,198,400			WYB00297
		個	24	91,600	2,198,400	0	0	単一 123号
プレキャストL型擁壁(防護柵一体型)(材料費)	H1500 L=1.768m		1	105,000	105,000			WYB00247
		個	1	105,000	105,000	0	0	単一 124号
プレキャストL型擁壁(防護柵一体型)(材料費)	H1500 L=1.5m		1	93,500	93,500			WYB00248
		個	1	93,500	93,500	0	0	単一 125号
プレキャストL型擁壁(防護柵一体型)(材料費)	H1500 L=1.183m		2	79,300	158,600			WYB00249
		個	2	79,300	158,600	0	0	単一 126号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む		11	56,800	624,800			WYB00250
		個	11	56,800	624,800	0	0	単一 127号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1385(B,C種) 連結金具含む		1	62,800	62,800			WYB00251
		個	1	62,800	62,800	0	0	単一 128号

125/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁5)

第 22号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1378(B,C種) 連結金具含む		1	62,600	62,600			WYB00252
		個	1	62,600	62,600	0	0	単一 129号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1000(B,C種) 連結金具含む		1	50,700	50,700			WYB00253
		個	1	50,700	50,700	0	0	単一 130号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.08	32,280	2,582			CB240010
		m 3	0.08	32,280	2,582	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.05	8,991	449			CB240210
		m 2	0.05	8,991	449	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.005	182,100	910			WB810010
		t	0.005	182,100	910	0	0	単一 78号
止水用ライニング(材料費)	高耐性1成分ホリカルタ系		3.8	16,330	62,054			WYB00254
		m 2	3.8	16,330	62,054	0	0	単一 131号
止水用シーリング(材料費)	高耐性1成分ホリカルタ系		37.5	1,650	61,875			WYB00255
		m 2	37.5	1,650	61,875	0	0	単一 132号
止水材(ジョイントシール材)(材料費)	SUZ W16*t20		37.5	700	26,250			WYB00256
		m	37.5	700	26,250	0	0	単一 133号
合 計					6,823,349			
					0		-6,823,349	

0/123m当たり内訳書

印刷日時：2025/11/27 16:19:39

プレキャスト擁壁(擁壁5)

第 23号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	48	12,070	579,360	48	579,360	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り		0	0	0			CB222110
		m	49.6	9,957	493,867	49.6	493,867	
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート有(t=200)		0	0	0			WYB00309
		m	22	14,500	319,000	22	319,000	単一 134号
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート有(t=200)		0	0	0			WYB00311
		m	3.8	13,810	52,478	3.8	52,478	単一 135号
プレキャストL型擁壁(防護柵一体型)(材料費)	H1500 L=2.0m		0	0	0			WYB00304
		個	24	89,000	2,136,000	24	2,136,000	単一 136号
プレキャストL型擁壁(防護柵一体型)(材料費)	H1500 L=1.649m		0	0	0			WYB00313
		個	1	126,400	126,400	1	126,400	単一 137号
プレキャストL型擁壁(天端カット)(材料費)	H1600 L=2.0m		0	0	0			WYB00317
		個	24	120,600	2,894,400	24	2,894,400	単一 138号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む		0	0	0			WYB00319
		個	11	63,300	696,300	11	696,300	単一 139号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1385(B,C種) 連結金具含む		0	0	0			WYB00320
		個	1	62,800	62,800	1	62,800	単一 140号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1378(B,C種) 連結金具含む		0	0	0			WYB00321
		個	1	62,600	62,600	1	62,600	単一 141号
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	600×1000×1000(B,C種) 連結金具含む		0	0	0			WYB00322
		個	1	50,700	50,700	1	50,700	単一 142号
止水用ライニング(材料費)	高耐性1成分ポリアルケン系		0	0	0			WYB00323
		m ²	3.8	16,330	62,054	3.8	62,054	単一 143号

0/123m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁5)

第 23号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水用シーリング(材料費)	高耐久性1成分ホリカルタ系		0	0	0			WYB00324
		m ²	37.5	1,650	61,875	37.5	61,875	単一 144号
止水材(ジョイントシール材)(材料費)	SUZ W16*t20		0	0	0			WYB00325
		m	37.5	700	26,250	37.5	26,250	単一 145号
裏込砕石	再生クワッパラン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m ³	6.6	8,205	54,153	6.6	54,153	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	0.84	31,530	26,485	0.84	26,485	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m ²	2.4	4,555	10,932	2.4	10,932	
合 計					0			
					7,715,654		7,715,654	
変更積算金額					0			
					7,657,800		7,657,800	円/m

24/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁6)

第 24号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り		24	7,389	177,336			CB222110
		m	24	7,389	177,336	0	0	
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	500×1000×2000(B,C種) 連結金具含む		10	61,200	612,000			WYB00269
		個	10	61,200	612,000	0	0	
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	500×1000×1750(B,C種) 連結金具含む		1	69,600	69,600			WYB00272
		個	1	69,600	69,600	0	0	
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	500×1000×1710(B,C種) 連結金具含む		1	68,400	68,400			WYB00273
		個	1	68,400	68,400	0	0	
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	500×1000×1000(B,C種) 連結金具含む		1	48,900	48,900			WYB00274
		個	1	48,900	48,900	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.06	3,740	224			CB224710
		m ²	0.06	3,740	224	0	0	
合 計					969,138			
					0		-969,138	

55m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁7)

第 25号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		55	8,760	481,800			CB222110
		m	55	8,760	481,800	0	0	
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=2.0m		25	39,800	995,000			WYB00257
		個	25	39,800	995,000	0	0	単一 150号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H800S100 L=1.0m		3	23,800	71,400			WYB00260
		個	3	23,800	71,400	0	0	単一 151号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=1.119m		2	37,200	74,400			WYB00261
		個	2	37,200	74,400	0	0	単一 152号
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		6.7	8,205	54,973			CB221120
		m ³	6.7	8,205	54,973	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.9	31,530	59,907			CB240010
		m ³	1.9	31,530	59,907	0	0	
型枠	一般型枠 均シコンクリート		5.5	4,555	25,052			CB240210
		m ²	5.5	4,555	25,052	0	0	
合 計					1,749,316			
					1,749,316		0	

108m当たり内訳書

プレキャスト擁壁(擁壁8)

第 26号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		108	8,760	946,080			CB222110
		m	108	8,760	946,080	0	0	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満		7	5,544	38,808			CB224430
		孔	7	5,544	38,808	0	0	
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=2.0m		50	53,300	2,665,000			WYB00262
		個	50	53,300	2,665,000	0	0	単一 153号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=1.69m		1	61,100	61,100			WYB00265
		個	1	61,100	61,100	0	0	単一 154号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=1.64m		1	59,700	59,700			WYB00266
		個	1	59,700	59,700	0	0	単一 155号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=1.24m		1	49,000	49,000			WYB00267
		個	1	49,000	49,000	0	0	単一 156号
プレキャストL型擁壁(材料費)	H1000 L=1.0m		3	32,000	96,000			WYB00268
		個	3	32,000	96,000	0	0	単一 157号
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		10.2	8,205	83,691			CB221120
		m 3	10.2	8,205	83,691	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.9	31,530	59,907			CB240010
		m 3	1.9	31,530	59,907	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		5.4	4,555	24,597			CB240210
		m 2	5.4	4,555	24,597	0	0	
合 計					4,053,261			
					4,053,261		0	

0/16m2当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:40

石積
第 27号内訳書 (小段嵩上げ補強)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●石積工								
石積 (張)	積工 練石 玉石		0	0	0			CB221830
		m 2	15.9	11,870	188,733	15.9	188,733	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	4.5	4,099	18,445	4.5	18,445	
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB221840
		m 3	1.1	37,880	41,668	1.1	41,668	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0			CB224250
		m 2	64	4,983	318,912	64	318,912	
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0			CA900320
		m 3	0.64	1,208	773	0.64	773	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下		0	0	0			CB224410
		孔	160	949.4	151,904	160	151,904	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	D 1 9		0	0	0			
		本	160	483	77,280	160	77,280	
●コンクリート工								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		0	0	0			CB240010
		m 3	36.8	32,110	1,181,648	36.8	1,181,648	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	18	9,424	169,632	18	169,632	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0			WB810010
		t	0.68	168,800	114,784	0.68	114,784	単一 160号

0/16m2当たり内訳書

第 27号内訳書 石積
 (小段嵩上げ補強)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					2,263,779		2,263,779	
変更積算金額					0			
					2,246,166		2,246,166	円/m2

80/0m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		83.6	242.3	20,256			CB210030
		m 3	83.6	242.3	20,256	0	0	
合 計					20,098			
					0		-20,098	

0/90m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先]

印刷日時：2025/11/27 16:19:40

床掘り

第 29号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	92.8	242.3	22,485	92.8	22,485	
合 計					0			
					22,485		22,485	
変更積算金額					0			
					22,309		22,309	円/m3

120/0m3当たり内訳書

床掘り

第 30号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		118	274.7	32,414			CB210030
		m 3	118	274.7	32,414	0	0	
合 計					32,161			
					0		-32,161	

0/110m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先]

印刷日時：2025/11/27 16:19:40

床掘り

第 31号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m3	109	274.7	29,942	109	29,942	
合計					0			
					29,942		29,942	
変更積算金額					0			
					29,708		29,708	円/m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 32号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		53.6	1,846	98,945			CB210410
		m ³	53.6	1,846	98,945	0	0	
合計					98,175			
					0		-98,175	

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 33号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	96.5	1,846	178,139	96.5	178,139	
合 計					0			
					178,139		178,139	
変更積算金額					0			
					176,752		176,752	円/m3

110/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 34号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		105	2,928	307,440			CB210410
		m 3	105	2,928	307,440	0	0	
合 計					305,049			
					0		-305,049	

0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第 35号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	62.2	2,928	182,121	62.2	182,121	
合 計					0			
					182,121		182,121	
変更積算金額					0			
					180,704		180,704	円/m ³

3/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 36号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		3.3	6,568	21,674			CB210410
		m 3	3.3	6,568	21,674	0	0	
合 計					21,505			
					0		-21,505	

360m2当たり内訳書

基面整正

第 37号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			364	426.3	155,173			CB210080
		m ²	364	426.3	155,173	0	0	
合計					153,966			
					153,966		0	

3/0m3当たり内訳書

土材料

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			4. 2	3, 700	15, 540			CB210550
		m 3	4. 2	3, 700	15, 540	0	0	
コンクリート用骨材 ほか し砂 洗い 粗目								
合 計					15, 419			
					0		-15, 419	

54m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 39号内訳書

(1号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m3/10m		54.4	7,369	400,873			WB821420
		m	54.4	7,369	400,873	0	0	単一 166号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×300×2000 普通型(フラットタイプ)		6	5,800	34,800			WYB00075
		m	6	5,800	34,800	0	0	単一 167号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		36.6	6,950	254,370			WYB00076
		m	36.6	6,950	254,370	0	0	単一 168号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)		11.9	7,750	92,225			WYB00077
		m	11.9	7,750	92,225	0	0	単一 169号
合 計					776,184			
					776,184		0	

53m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 40号内訳書 (2号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.31m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m ³ /10m	m	52.6	7,440	391,344	0	0	WB821420 単一 170号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	m	33	6,950	229,350	0	0	WYB00078 単一 171号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	m	19.6	7,750	151,900	0	0	WYB00079 単一 172号
合 計					766,585		0	
					766,585			

27m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 41号内訳書 (3号)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		27.3	7,416	202,456			WB821420
	生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り							
	再生クラッシュラン 40~0 0.61m3/10m	m	27.3	7,416	202,456	0	0	単一 173号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		27.3	6,950	189,735			WYB00080
		m	27.3	6,950	189,735	0	0	単一 174号
合 計					389,140			
					389,140		0	

45m当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:41

自由勾配側溝
第 42号内訳書 (4号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.65m3/10m	m	37.5	7,526	282,225			WB821420
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り	m	7.1	9,266	65,788			WB821420
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	m	5.6	6,950	38,920			WYB00081
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	m	3	7,750	23,250			WYB00082
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	m	3	9,300	27,900			WYB00083
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(フラットタイプ)	m	3	10,350	31,050			WYB00084
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(フラットタイプ)	m	2.5	11,950	29,875			WYB00085
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×900×2000 普通型(フラットタイプ)	m	4	13,300	53,200			WYB00086
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	m	4.4	15,200	66,880			WYB00087
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ)	m	12	16,450	197,400			WYB00088
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ)	m	7.1	18,600	132,060			WYB00090
合計					941,171			
					941,171		0	

40m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 43号内訳書 (5号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.67m3/10m	m	6.2	7,602	47,132			WB821420
			6.2	7,602	47,132	0	0	単一 186号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り	m	12.7	9,313	118,275			WB821420
			12.7	9,313	118,275	0	0	単一 187号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m3/10m 有り	m	21.3	10,190	217,047			WB821420
			21.3	10,190	217,047	0	0	単一 188号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ)	m	6.2	16,450	101,990			WYB00089
			6.2	16,450	101,990	0	0	単一 189号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ)	m	12.7	18,600	236,220			WYB00091
			12.7	18,600	236,220	0	0	単一 190号
自由勾配側溝 [L型] (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ)	m	15.2	24,300	369,360			WYB00092
			15.2	24,300	369,360	0	0	単一 191号
自由勾配側溝 [L型] (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ)	m	6.1	26,800	163,480			WYB00093
			6.1	26,800	163,480	0	0	単一 192号
合 計					1,243,755			
					1,243,755		0	

25m当たり内訳書

自由勾配側溝
(6号)

第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 31m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0. 61m3/10m		25. 5	7, 440	189, 720			WB821420
		m	25. 5	7, 440	189, 720	0	0	単一 170号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		22. 6	6, 950	157, 070			WYB00094
		m	22. 6	6, 950	157, 070	0	0	単一 193号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)		2. 9	7, 750	22, 475			WYB00095
		m	2. 9	7, 750	22, 475	0	0	単一 194号
合 計					366, 393			
					366, 393		0	

29m当たり内訳書

自由勾配側溝
(7号)

第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.31m ³ /10m 有り 再生クワッシャラン 40～0 0.61m ³ /10m		29.3	7,440	217,992			WB821420
		m	29.3	7,440	217,992	0	0	単一 170号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		29.3	6,950	203,635			WYB00096
		m	29.3	6,950	203,635	0	0	単一 195号
合計					418,347			
					418,347		0	

16m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 46号内訳書 (8号)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		15.7	7,629	119,775			WB821420
	生コンクリート(各種) 0.31m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m ³ /10m	m	15.7	7,629	119,775	0	0	単一 196号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		15.7	6,950	109,115			WYB00097
		m	15.7	6,950	109,115	0	0	単一 197号
合 計					227,109			
					227,109		0	

160m3当たり内訳書

床掘り

第 47号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3 排出ガス対策型(第1次)		162	3,612	585,144			WYB00101
		m 3	162	3,612	585,144	0	0	単一 208号
合 計					580,593			
					580,593		0	

160m3当たり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻し	小型パツタ		157	4,079	640,403			WYB00103
		m 3	157	4,079	640,403	0	0	単一 209号
合 計					635,422			
					635,422		0	

160m3当たり内訳書

土材料

第 49号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			197	3,700	728,900			CB210550
		m 3	197	3,700	728,900	0	0	
ほぐし土 (コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目)								
合 計					723,231			
					723,231		0	

一式当たり内訳書

材料費

第 50号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ100×5000 (EF受口付直管)		20	18,100	362,000			WYB00106
		本	20	18,100	362,000	0	0	単一 210号
水道配水用ポリエチレン管	φ100×5000 (直管)		3	12,400	37,200			WYB00107
		本	3	12,400	37,200	0	0	単一 211号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ100×45° (EF45° ヘント° 両受)		2	19,600	39,200			WYB00108
		個	2	19,600	39,200	0	0	単一 212号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ100×φ75 (EFチズ° 両受)		2	21,400	42,800			WYB00109
		個	2	21,400	42,800	0	0	単一 213号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ100×φ50 (EFチズ° 両受)		2	21,400	42,800			WYB00110
		個	2	21,400	42,800	0	0	単一 214号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ100×φ75 (フランジ°付EFチズ° 両受)		1	34,400	34,400			WYB00111
		個	1	34,400	34,400	0	0	単一 215号
水道配水用レデューサ	φ100×φ75 (EF片受)		1	13,200	13,200			WYB00112
		個	1	13,200	13,200	0	0	単一 216号
メカニカル管継手	φ100 (ストラ°グリップ° 一般配管用 標準品)		2	10,800	21,600			WYB00113
		個	2	10,800	21,600	0	0	単一 217号
ボール式補修弁 (FCD製)	2種7.5K 内外面粉体塗装 φ75×100		1	56,800	56,800			WYB00114
		基	1	56,800	56,800	0	0	単一 218号
水道用急速空気弁 (FCD製)	2種7.5K 内外面粉体塗装 φ25 ねじ込み形		1	63,900	63,900			WYB00115
		基	1	63,900	63,900	0	0	単一 219号
単口地上式不凍消火栓	80A×65A同等品		1	243,000	243,000			WYB00116
		基	1	243,000	243,000	0	0	単一 220号
空気弁室	φ25用		1	194,000	194,000			WYB00117
		組	1	194,000	194,000	0	0	単一 221号

一式当たり内訳書

材料費

第 50号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	φ75×5000 (EF受口付直管)		12	11,300	135,600			WYB00118
		本	12	11,300	135,600	0	0	単一 222号
水道配水用ポリエチレン管	φ75×5000 (直管)		9	7,950	71,550			WYB00119
		本	9	7,950	71,550	0	0	単一 223号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ75×90° (EF90° ベント 両受)		2	13,300	26,600			WYB00120
		個	2	13,300	26,600	0	0	単一 224号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ75×300H (EF Sベント 両受)		2	17,200	34,400			WYB00121
		個	2	17,200	34,400	0	0	単一 225号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ75 (EFソケット 両受)		5	3,120	15,600			WYB00122
		個	5	3,120	15,600	0	0	単一 226号
ダクタイル鋳鉄異形管 (フ ランジ形)	φ75×90° (90° フランジ 曲管 内面ボールキ粉体塗装)		1	16,400	16,400			WYB00123
		個	1	16,400	16,400	0	0	単一 227号
水道配水用ポリエチレン管 ソフトシール仕切弁	φ75 (2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装)		1	89,500	89,500			WYB00124
		基	1	89,500	89,500	0	0	単一 228号
単口地上式不凍消火栓	80A×65A同等品		1	243,000	243,000			WYB00116
		基	1	243,000	243,000	0	0	単一 220号
仕切弁室	φ75用		1	51,100	51,100			WYB00126
		組	1	51,100	51,100	0	0	単一 229号
水道配水用ポリエチレン管	φ50×5000 (EF受口付直管)		12	5,900	70,800			WYB00127
		本	12	5,900	70,800	0	0	単一 230号
水道配水用ポリエチレン管	φ50×5000 (直管)		3	3,890	11,670			WYB00128
		本	3	3,890	11,670	0	0	単一 231号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ50×90° (EF90° ベント 両受)		4	9,370	37,480			WYB00129
		個	4	9,370	37,480	0	0	単一 232号

一式当たり内訳書

材料費

第 50号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ50×45° (EF45° ベント 両受)		2	9,110	18,220			WYB00130
		個	2	9,110	18,220	0	0	単一 233号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ50×600H (EF Sベント 両受)		3	14,700	44,100			WYB00131
		個	3	14,700	44,100	0	0	単一 234号
水道配水用ポリエチレン管 継手	φ50 (EFソケット 両受)		7	1,850	12,950			WYB00132
		個	7	1,850	12,950	0	0	単一 235号
水道配水用ポリエチレン管 ソフトシール仕切弁	φ50 (2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装)		6	83,300	499,800			WYB00133
		基	6	83,300	499,800	0	0	単一 236号
仕切弁室	φ50用		6	51,100	306,600			WYB00134
		組	6	51,100	306,600	0	0	単一 237号
水道配水用ポリエチレン管 用(EF)サドル付分水栓	ホール(A形) 100×20 PTCK13規格品		1	23,800	23,800			WYB00135
		個	1	23,800	23,800	0	0	単一 238号
水道配水用ポリエチレン管 用(EF)サドル付分水栓	ホール(A形) 75×20 PTCK13規格品		5	22,000	110,000			WYB00136
		個	5	22,000	110,000	0	0	単一 239号
水道配水用ポリエチレン管 用(EF)サドル付分水栓	ホール(A形) 50×20 PTCK13規格品		7	21,700	151,900			WYB00137
		個	7	21,700	151,900	0	0	単一 240号
密着コア	φ20		13	890	11,570			WYB00138
		個	13	890	11,570	0	0	単一 241号
メーターユニオン	φ20		13	1,130	14,690			WYB00139
		個	13	1,130	14,690	0	0	単一 242号
水道用ポリエチレン二層管	φ20 (1種 軟質)		37	162	5,994			WYB00140
		m	37	162	5,994	0	0	単一 243号
水道用ポリエチレン管金属 継手	φ20 (コア一体型 KMP S型 メーター用ソケット)		13	1,880	24,440			WYB00141
		個	13	1,880	24,440	0	0	単一 244号

一式当たり内訳書

材料費

第 50号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用止水栓	φ20 (ボール止水栓 平行おねじ形)		13	5,100	66,300			WYB00142
		基	13	5,100	66,300	0	0	単一 245号
水道用ポリエチレン管金属継手	φ20×φ13 (コア一体型 KMP S型 分・止水栓用)		13	1,860	24,180			WYB00143
		個	13	1,860	24,180	0	0	単一 246号
水道用ポリエチレン二層管	φ13 (1種 軟質)		13	111	1,443			WYB00144
		m	13	111	1,443	0	0	単一 247号
水道用ポリエチレン管金属継手	φ13 (ハイフエント)		13	906	11,778			WYB00145
		個	13	906	11,778	0	0	単一 248号
弁筐	ステンレス製		13	24,200	314,600			WYB00146
		個	13	24,200	314,600	0	0	単一 249号
水道用ポリエチレン二層管	φ40 (1種 軟質)		6	481	2,886			WYB00147
		m	6	481	2,886	0	0	単一 250号
水道用ポリエチレン二層管	φ20 (1種 軟質)		167	162	27,054			WYB00148
		m	167	162	27,054	0	0	単一 251号
水道用ポリエチレン管金属継手	φ40 (チズ)		1	11,100	11,100			WYB00149
		個	1	11,100	11,100	0	0	単一 252号
水道用ポリエチレン管金属継手	φ20 (チズ)		9	3,100	27,900			WYB00150
		個	9	3,100	27,900	0	0	単一 253号
水道用ポリエチレン管金属継手	φ20 (ソケット)		11	1,690	18,590			WYB00151
		個	11	1,690	18,590	0	0	単一 254号
水道用止水栓	φ20 (ボール止水栓 平行おねじ形)		2	5,100	10,200			WYB00152
		基	2	5,100	10,200	0	0	単一 255号
弁筐	ステンレス製		2	24,200	48,400			WYB00153
		個	2	24,200	48,400	0	0	単一 256号

一式当たり内訳書

材料費

第 50号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設アルミシート	W150×L50m 2倍折込		481	290	139,490			WYB00154
		m	481	290	139,490	0	0	単一 257号
埋設アルミシート	W150×L50m シングル		49.7	145	7,206			WYB00155
		m	49.7	145	7,206	0	0	単一 258号
埋設表示ピン	φ25×67 (ステンレス製)		13	560	7,280			WYB00156
		本	13	560	7,280	0	0	単一 259号
合 計					3,866,763			
					3,866,763		0	

309m当たり内訳書

ポリエチレン管（融着接合）据付

第 51号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	Φ100		111	938.3	104,151			WYB00157
		m	111	938.3	104,151	0	0	単一 260号
ポリエチレン管（融着接合）据付工	Φ75		102	866.1	88,342			WYB00158
		m	102	866.1	88,342	0	0	単一 261号
ポリエチレン管（融着接合）据付工	Φ50		96.5	819.2	79,052			WYB00159
		m	96.5	819.2	79,052	0	0	単一 262号
合 計					269,433			
					269,433		0	

223m当たり内訳書

ポリエチレン管据付

第 52号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	Φ40		6	721.8	4,330			WYB00160
		m	6	721.8	4,330	0	0	単一 263号
ポリエチレン管据付工	Φ20		204	577.3	117,769			WYB00161
		m	204	577.3	117,769	0	0	単一 264号
ポリエチレン管据付工	Φ13		13	530.5	6,896			WYB00162
		m	13	530.5	6,896	0	0	単一 265号
合 計					127,991			
					127,991		0	

98箇所当たり内訳書

ポリエチレン管（融着接合）継手

第 53号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ100（1口継手）		35	4,873	170,555			WYB00163
		箇所	35	4,873	170,555	0	0	単一 266号
ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ75（1口継手）		14	4,385	61,390			WYB00164
		箇所	14	4,385	61,390	0	0	単一 267号
ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ50（1口継手）		12	3,411	40,932			WYB00165
		箇所	12	3,411	40,932	0	0	単一 268号
ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ100（2口継手）		13	6,823	88,699			WYB00166
		箇所	13	6,823	88,699	0	0	単一 269号
ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ75（2口継手）		10	5,847	58,470			WYB00167
		箇所	10	5,847	58,470	0	0	単一 270号
ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ50（2口継手）		14	4,873	68,222			WYB00168
		箇所	14	4,873	68,222	0	0	単一 271号
合 計					484,470			
					484,470		0	

96口当たり内訳書

ポリエチレン管継手

第 54号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工	φ40		2	2,435	4,870			WYB00169
		口	2	2,435	4,870	0	0	単一 272号
ポリエチレン管継手工	φ20		68	1,705	115,940			WYB00170
		口	68	1,705	115,940	0	0	単一 273号
ポリエチレン管継手工	φ13		26	1,460	37,960			WYB00172
		口	26	1,460	37,960	0	0	単一 274号
合 計					157,535			
					157,535		0	

6口当たり内訳書

フランジ継手

第 55号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手	φ75		4	4,385	17,540			WYB00171
		口	4	4,385	17,540	0	0	単一 275号
フランジ継手	φ65以下		2	3,411	6,822			WYB00173
		口	2	3,411	6,822	0	0	単一 276号
合 計					24,172			
					24,172		0	

75口当たり内訳書

ポリエチレン管切断

第 56号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工	φ100		6	1,948	11,688			WYB00174
		口	6	1,948	11,688	0	0	単一 277号
ポリエチレン管切断工	φ75		9	1,460	13,140			WYB00175
		口	9	1,460	13,140	0	0	単一 278号
ポリエチレン管切断工	φ50		3	973	2,919			WYB00176
		口	3	973	2,919	0	0	単一 279号
ポリエチレン管切断工	φ40		2	729	1,458			WYB00177
		口	2	729	1,458	0	0	単一 280号
ポリエチレン管切断工	φ20		42	486	20,412			WYB00178
		口	42	486	20,412	0	0	単一 281号
ポリエチレン管切断工	φ13		13	486	6,318			WYB00179
		口	13	486	6,318	0	0	単一 282号
合 計					55,499			
					55,499		0	

11基当たり内訳書

仕切弁設置

第 57号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁設置工	φ75		3	8,862	26,586			WYB00180
		基	3	8,862	26,586	0	0	単一 283号
仕切弁設置工	φ50		6	6,646	39,876			WYB00181
		基	6	6,646	39,876	0	0	単一 284号
仕切弁設置工	φ20		2	6,646	13,292			WYB00183
		基	2	6,646	13,292	0	0	単一 285号
合 計					79,133			
					79,133		0	

13箇所当たり内訳書

分水栓建込

第 58号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル付分水栓建込工	PEφ100×φ20		1	5,847	5,847			WYB00188
		箇所	1	5,847	5,847	0	0	単一 291号
サドル付分水栓建込工	PEφ75×φ20		5	4,873	24,365			WYB00190
		箇所	5	4,873	24,365	0	0	単一 292号
サドル付分水栓建込工	PEφ50×φ20		7	3,898	27,286			WYB00192
		箇所	7	3,898	27,286	0	0	単一 293号
コア取付工	φ20		13	3,055	39,715			WYB00194
		箇所	13	3,055	39,715	0	0	単一 294号
合 計					96,456			
					96,456		0	

3m当たり内訳書

舗装版切断

第 59号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		3	1,201	3,603			CB430510
		m	3	1,201	3,603	0	0	
合計					3,574			
					3,574		0	

0.14t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 60号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		0.14	3,799	531			CB010410
		t	0.14	3,799	531	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.14	8,684	1,215			CB010420
		t	0.14	8,684	1,215	0	0	
合 計					1,732			
					1,732		0	

一式当たり内訳書

第 61号内訳書 応急作業
迂回路設置

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			13	3,727	48,451			WYB00278
		時間	13	3,727	48,451	0	0	単一 305号
普通作業員			52	2,664	138,528			WYB00284
		時間	52	2,664	138,528	0	0	単一 306号
運転手（一般）			11	2,900	31,900			WYB00299
		時間	11	2,900	31,900	0	0	単一 307号
交通誘導警備員B			12	14,175	170,100			
		人	12	14,175	170,100	0	0	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5L		0.88	3,540	3,115			WYB00277
		日	0.88	3,540	3,115	0	0	単一 308号
軽自動車トラック	二輪駆動 350kg積級 ダンプ機能なし		0.38	2,748	1,044			WYB00283
		日	0.38	2,748	1,044	0	0	単一 309号
中小型トラック (ダブルキャブ) [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg		0.13	4,630	601			WYB00287
		日	0.13	4,630	601	0	0	単一 310号
合 計					390,786			
					390,786		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:44

応急作業

第 62号内訳書

迂回路看板材料費

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『徐行してください』1400×275mm		6	18,000	108,000			
		枚	6	18,000	108,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『停車車両有り』1400×275mm		1	18,000	18,000			
		枚	1	18,000	18,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『この先信号機有り』1400×275mm		1	18,000	18,000			
		枚	1	18,000	18,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『この先幅狭』1400×275mm		2	18,000	36,000			
		枚	2	18,000	36,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『対向車注意』1400×275mm		5	18,000	90,000			
		枚	5	18,000	90,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『横断者注意』1400×275mm		2	18,000	36,000			
		枚	2	18,000	36,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『葦北・八代方面』1400×275mm		1	18,000	18,000			
		枚	1	18,000	18,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『この先工事中』1400×275mm		1	18,000	18,000			
		枚	1	18,000	18,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『この先通行止め』1400×275mm		1	18,000	18,000			
		枚	1	18,000	18,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『段差注意』1400×275mm		2	18,000	36,000			
		枚	2	18,000	36,000	0	0	
PXスリム看板イエロー板特注枠付	『迂回路』1400×275mm		2	18,000	36,000			
		枚	2	18,000	36,000	0	0	
ガードレール金具レール用280用	1400×280mm		10	9,000	90,000			
		台	10	9,000	90,000	0	0	

一式当たり内訳書

第 62号内訳書 応急作業
迂回路看板材料費

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シングルボックス 延長コード 防雨型	30m		1	26,500	26,500			
		本	1	26,500	26,500	0	0	
反射テープ 蛍光黄	50mm巾×46m		1	20,220	20,220			
		巻	1	20,220	20,220	0	0	
仮設停止ライン	190×10t×2300mm AR-1121		1	13,000	13,000			
		本	1	13,000	13,000	0	0	
スチールパイプS (ショート)	L1200mm		20	3,000	60,000			
		本	20	3,000	60,000	0	0	
合 計					636,908			
					636,908		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:44

第 63号内訳書 応急作業 樹木亀裂変位測定

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			45	3,727	167,715			WYB00289
		時間	45	3,727	167,715	0	0	単一 311号
運転手 (一般)			15	2,900	43,500			WYB00301
		時間	15	2,900	43,500	0	0	単一 312号
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1.9	3,540	6,726			WYB00290
		日	1.9	3,540	6,726	0	0	単一 313号
合 計					216,306			
					216,306		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:44

第 64号内訳書 応急作業 樹木伐採

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			46	3,727	171,442			WYB00292
		時間	46	3,727	171,442	0	0	単一 314号
特殊作業員			62	3,163	196,106			WYB00298
		時間	62	3,163	196,106	0	0	単一 315号
普通作業員			27	2,664	71,928			WYB00291
		時間	27	2,664	71,928	0	0	単一 316号
運転手（特殊）			39	3,189	124,371			WYB00293
		時間	39	3,189	124,371	0	0	単一 317号
運転手（一般）			43	2,900	124,700			WYB00294
		時間	43	2,900	124,700	0	0	単一 318号
交通誘導警備員B			3	14,175	42,525			
		人	3	14,175	42,525	0	0	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5L		0.5	3,540	1,770			WYB00296
		日	0.5	3,540	1,770	0	0	単一 319号
高所作業車（トラック架装リフト）（賃料）	作業床高22~23m		3.9	25,600	99,840			
		日	3.9	25,600	99,840	0	0	
チェーンソー・エンジン式（賃料）	300~400mm 刃付き		7.8	1,300	10,140			
		日	7.8	1,300	10,140	0	0	
ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）ﾀｲﾄﾞ損耗費良好		31	1,736	53,816			WYB00295
		時間	31	1,736	53,816	0	0	単一 320号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊		1	39,600	39,600			
		日	1	39,600	39,600	0	0	
ダンプトラック運転（損料）	8t積級（燃料含む）ﾀｲﾄﾞ損耗費良好		8	4,343	34,744			WYB00288
		時間	8	4,343	34,744	0	0	単一 321号

一式当たり内訳書

第 64号内訳書 応急作業 樹木伐採

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		8	2,537	20,296			WYB00300
		時間	8	2,537	20,296	0	0	単一 322号
林業用グラップル (賃料)	0.28m3バック対応		8	1,250	10,000			
		時間	8	1,250	10,000	0	0	
合 計					993,770			
					993,770		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:44

第 65号内訳書 応急作業 伐採木処分費

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木運搬	木くず L=20.0km以下		14	14,500	203,000			
		t	14	14,500	203,000	0	0	
処分費 (t)			14	23,000	322,000			WB020052
		t	14	23,000	322,000	0	0	単一 323号
【木くず】								
合計					521,063			
					521,063		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:44

第 66号内訳書 応急作業 8号擁壁法面対策

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	14	8,020	112,280	14	112,280	単一 324号
土のう工	仕拵・積立		0	0	0			WB252610
		袋	146	688	100,448	146	100,448	単一 325号
【土留め木杭横矢板設置】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	1	40,130	40,130	1	40,130	単一 326号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			
		日	1	43,080	43,080	1	43,080	単一 327号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
		日	0.25	49,520	12,380	0.25	12,380	単一 328号
矢板	松 3. 0 m × 3. 5 c m × 2 0 c m		0	0	0			
		m 3	0.67	55,500	37,185	0.67	37,185	
杭丸太	皮むき 加工済み		0	0	0			
		本	9	2,430	21,870	9	21,870	
合 計					0			
					367,373		367,373	
変更積算金額					0			
					364,618		364,618	円/式

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先

]

印刷日時：2025/11/27 16:19:44

第 67号内訳書 応急作業
表土仮置き

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CA900020
(表土)		m ³	283	1,196	338,468	283	338,468	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	0	0	0			CA900310
			283	145.3	41,119	283	41,119	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	339	7,490	2,539,110	339	2,539,110	単一 329号
大型土のう積込・運搬・荷 卸し	4tDT 運搬距離L=0.2km以下 (表土仮置き)		0	0	0			WYB00365
		袋	339	932.9	316,253	339	316,253	単一 330号
大型土のう積込・運搬・荷 卸し	4tDT 運搬距離L=0.2km以下 (表土戻し)		0	0	0			WYB00367
		袋	339	932.9	316,253	339	316,253	単一 331号
廃プラスチック運搬 (339袋分)	廃棄物処理施設4tDT運搬距離L=37.9km以下		0	0	0			WYB00361
		t	0.93	60,850	56,590	0.93	56,590	単一 332号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0.93	60,000	55,800	0.93	55,800	単一 333号
【廃プラスチック】								
合 計					0			
					3,663,593		3,663,593	
変更積算金額					0			
					3,636,119		3,636,119	円/式

一式当たり内訳書

第 68号内訳書 応急作業
防災無線装置移設

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防災無線装置移設			0		0			
		式	1		145,680	1	145,680	
合 計					0			
					145,680		145,680	
変更積算金額					0			
					144,587		144,587	円/式

一式当たり内訳書

第 69号内訳書
 応急作業
 街灯移設

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
街灯移設			0	0	0			WYB00302
		基	4	27,190	108,760	4	108,760	単一 334号
合計					0			
					108,760		108,760	
変更積算金額					0			
					107,944		107,944	円/式

一式当たり内訳書

第 70号内訳書 応急作業
架空線防護管設置撤去

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線防護管設置・撤去			0	0	0			
		箇所	1	284,800	284,800	1	284,800	
合計					0			
					284,800		284,800	
変更積算金額					0			
					282,664		282,664	円/式

10枚当たり内訳書

軽量鋼矢板

第 71号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板打込工	1.3m 1m 軽量鋼矢板250mm 1m 0m 44.9無 0無 なし 普通 良 100枚未満 無 発動発電機 標準		10	2,125	21,250			WB251010
		枚	10	2,125	21,250	0	0	単一 335号
軽量鋼矢板引抜工	1.3m 1m 軽量鋼矢板250mm 1m 0m なし 普通 良 100枚未満 無 発動発電機 標準		10	1,593	15,930			WB251020
		枚	10	1,593	15,930	0	0	単一 336号
軽量鋼矢板 (材料費)	SS400 2m未満		0.14	239,000	33,460			WYB00203
		t	0.14	239,000	33,460	0	0	単一 337号
合 計					70,090			
					70,090		0	

30人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 72号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			30	14,180	425,400			WB010212
		人日	30	14,180	425,400	0	0	単一 338号
合 計					422,091			
					422,091		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 73号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0.6m3含) 標準(1.0)		1	601,000	601,000			WB010350
		回	1	601,000	601,000	0	0	単一 339号
合 計					596,325			
					596,325		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 74号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		2	181,000	362,000			
		箇所	2	181,000	362,000	0	0	
合 計					359,285			
					359,285		0	

一式当たり内訳書

騒音振動調査費

第 75号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音レベル測定	建設作業騒音 1発生源		1		265,000			
		式	1		265,000	0	0	
振動レベル測定	建設作業振動 1測線		1		276,000			
		式	1		276,000	0	0	
合 計					536,943			
					536,943		0	

1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	積込(ルーズ) GL線上部	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254.4	
						1		254.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	256.4	256.4	CA900010		
			m3	1	256.4	256.4			
計						256.4			
単価						256.4	円/m3		
						256.4			

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルーズ) GL線上部 小口積替	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254.4	
						1		254.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	256.4	256.4	CA900010		
			m3	1	256.4	256.4			
計						256.4			
単価						256.4	円/m3		
						256.4			

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	324.1
						1	324.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	326.7	326.7	CA900430	
			m3	1	326.7	326.7		
計						326.7		
単価						326.7	円/m3	
						326.7		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254.4
						1	254.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	256.4	256.4	CA900010	
			m3	1	256.4	256.4		
計						256.4		
単価						256.4	円/m3	
						256.4		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	126.4	126.4	CA900310
			m3	1	126.4	126.4		
	計					126.4		
	単価					126.4		円/m3
						126.4		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬 小口地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		バックホ山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=3.8km以下			1	1,307	1,307	WYB00014
			m3	1	1,307	1,307		単一 24号
	計					1,307		
	単価					1,307		円/m3
						1,307		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 小口～羽田橋ストックヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,715
						1		2,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,736	2,736	CB210110	
計						2,736		
単価						2,736	円/m3	
						2,736		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 小口～渡遊水池	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,195
						1		2,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,212	2,212	CB210110	
計						2,212		
単価						2,212	円/m3	
						2,212		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 淋地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,703	
						1		2,703	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		パック山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=12.5km以下		1	2,724	2,724	WYB00026		
			m3	1	2,724	2,724	単-25号		
計						2,724			
単価						2,724			
						2,724	円/m3		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬 熊瀬～小口地区	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,594	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		4tDT 運搬距離L=3.8km以下(熊瀬地区～小口)		0	0	0	WYB00035		
			m3	1	1,606	1,606	単-26号		
計						0			
単価						1,606			
変更積算単価						1,594	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬 小口地区～渡遊水地	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2,195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
		15.5km以下	m3	1	2,212	2,212			
計						0			
						2,212			
単価						0			
						2,212	円/m3		
変更積算単価									
						2,195	円/m3		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬 粒径処理場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	450.5	
						1		450.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		バックホク山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=0.3km以下		1	454	454	WYB00030		
			m3	1	454	454	単- 27号		
計						454			
						454			
単価						454			
						454	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	粒径処理工	淋地区嵩上げアンダー材	単位	m3	数量	1	単価	1,483
						1		1,483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒径処理	アンダー材		1	1,495	1,495	WYB00021	
			m3	1	1,495	1,495	単-28号	
	計					1,495		
	単価					1,495		
						1,495	円/m3	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	粒径処理工(自走式機械)	アンダー材 自走式ふるい機	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,221
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒径処理(自走式機械)	小型自走式スクリーン 1850×2360 (6×8ft)		0	0	0	WYB00002	
			m3	1	1,230	1,230	単-29号	
	計					0		
	単価					1,230		
						0		
	変更積算単価					1,230	円/m3	
						1,221	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	粒径処理工(自走式機械)	オーバー材 自走式ふるい機	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,221
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒径処理(自走式機械)	小型自走式スクリーン 1850×2360 (6×8ft)		0	0	0	WYB00052	
			m3	1	1,230	1,230	単-29号	
	計					0		
						1,230		
	単価					0		
						1,230	円/m3	
	変更積算単価					1,221	円/m3	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	積込(ルーズ) 粒径処理材	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	254.4
						1		254.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	256.4	256.4	CA900010	
			m3	1	256.4	256.4		
	計					256.4		
						256.4		
	単価					256.4		
						256.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	整地 粒径処理場	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	111.9
						1		111.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準以外(10,000m3以上)無し		1	112.8	112.8	CA900310	
			m 3	1	112.8	112.8		
	計					112.8		
	単価					112.8	円/m3	
						112.8		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	整地 渡遊水池	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	111.9
						1		111.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準以外(10,000m3以上)無し		1	112.8	112.8	CA900310	
			m 3	1	112.8	112.8		
	計					112.8		
	単価					112.8	円/m3	
						112.8		

1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,127
						1		8,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,191	8,191	WB824010	
			m3	1	8,191	8,191	単- 68号	
計						8,191		
単価						8,191		
						8,191	円/m3	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,447
						1		2,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,467	2,467	CB227010	
			m3	1	2,467	2,467		
計						2,467		
単価						2,467		
						2,467	円/m3	

1次単価表

単一21号		殻運搬 熊瀬地区～小口地区	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,513
							1		1,513
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻運搬		パック山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=3.8km以下			1	1,525	1,525	WYB00109	
				m3	1	1,525	1,525	単一 69号	
計							1,525		
単価							1,525	円/m3	
							1,525		

単一22号		積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303.5
							1		303.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満			1	305.8	305.8	CA900010	
				m3	1	305.8	305.8		
計							305.8		
単価							305.8	円/m3	
							305.8		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-70号	
計						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	土砂等運搬	バックホウ山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=3.8km以下	単位	m ³	数量	10	単価	1,307
						10		1,307
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転				0.36	36,320	13,075	WYB00015	
			日	0.36	36,320	13,075	単一 79号	
計						13,075		
単価						1,307		
						1,307	円/m ³	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	土砂等運搬	バックホウ山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=12.5km以下	単位	m ³	数量	10	単価	2,724
						10		2,724
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転				0.75	36,320	27,240	WYB00027	
			日	0.75	36,320	27,240	単一 80号	
計						27,240		
単価						2,724		
						2,724	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	土砂等運搬	4tDT 運搬距離L=3.8km以下（簸瀬地区～小口）	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			日	0.25	38,720	9,680	単一	81号
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		0	0	0		
			日	0.1	63,800	6,380	単一	82号
	計					0		
						16,060		
	単価					0		
						1,606	円/m ³	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	土砂等運搬	バックホウ山積0.8m ³ ダンプトラック4t(良好) L=0.3km以下	単位	m ³	数量	10	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	4t積級		0.125	36,320	4,540	WYB00031	
			日	0.125	36,320	4,540	単一	83号
	計					4,540		
						4,540		
	単価					454		
						454	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	粒径処理	アンダー材	単位	m ³	数量	100	単価	1,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				1.55	29,820	46,221		
			人	1.55	29,820	46,221		
				1.55	21,315	33,038		
			人	1.55	21,315	33,038		
		排ガス（第2次） 山積0.45m ³		1.55	42,810	66,355		WYB00025
			日	1.55	42,810	66,355		単-84号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		3,886		
			式	1		3,886		
	計					149,500		
						149,500		
	単価					1,495		
						1,495		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	粒径処理（自走式機械）	小型自走式スクリーン 1850×2360（6×8ft）	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.6	25,305	15,183		
	自走式スクリーン運転	小型自走式スクリーン		0	0	0		WYB00049
			日	0.6	115,800	69,480		単一 85号
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		0	0	0		
			日	0.6	63,800	38,280		単一 82号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		57		
	計					0		
						123,000		
	単価					0		
						1,230		円/m ³

参考資料（1）

単-30号		土木一般世話役	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
					1		3,727	
					1		3,727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	29,820	3,727		
			人	0.125	29,820	3,727		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,727		
						3,727		
単価						3,727	円/時間	

単-31号		特殊作業員	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
					1		3,163	
					1		3,163	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	25,305	3,163		
			人	0.125	25,305	3,163		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,163		
						3,163		
単価						3,163	円/時間	

参考資料（1）

単-32号		普通作業員	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
					1		2,664	
					1		2,664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	21,315	2,664		
			人	0.125	21,315	2,664		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,664		
						2,664		
単価						2,664	円/時間	

単-33号		運転手（特殊）	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
					1		3,189	
					1		3,189	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	25,515	3,189		
			人	0.125	25,515	3,189		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,189		
						3,189		
単価						3,189	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	23,205	2,900		
			人	0.125	23,205	2,900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,900		
						2,900		
	単価					2,900		
						2,900	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ダンプトラック運転（損料）	4t積(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.4	142	766		
			L	5.4	142	766		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,800	1,800		
			時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,623		
						2,623		
	単価					2,623		
						2,623	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,537
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油				5.9	142	837	
			L		5.9	142	837	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3			1	1,700	1,700	
			時間		1	1,700	1,700	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						2,537	
							2,537	
	単価						2,537	円/時間
							2,537	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			8.6	142	1,221		
			L	8.6	142	1,221		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,651		
						3,651		
	単価					3,651		
						3,651	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	日	数量	1	単価	3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		10	156	1,560		
			L	10	156	1,560		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1.2	1,650	1,980		
			供用日	1.2	1,650	1,980		
	計					3,540		
	単価					3,540		
						3,540	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	397.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	29,820	8,796			
	とび工		人	0.295	27,825	8,208			
	普通作業員		人	0.295	21,315	6,287			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	54,610	16,109		WK250590 単一 86号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		390			
	計					39,790			
	単価					397.9		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 2日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	86	86		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					856		
	単価					856	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07		
							歩掛使用年月	2024.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第1次）]	運転質量8～20t	単位	日	数量		1	単価	25,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油					35	142	4,970			
			L		35	142	4,970			
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第1次）]		運転質量8～20t			1.85	11,200	20,720			
			供用日		1.85	11,200	20,720			
計							25,690			
							25,690			
単価							25,690	円/日		

							単価使用年月	2024.07		
							歩掛使用年月	2024.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4t	単位	日	数量		1	単価	10,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油					15	142	2,130			
			L		15	142	2,130			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4t			1.38	6,000	8,280			
			供用日		1.38	6,000	8,280			
計							10,410			
							10,410			
単価							10,410	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	土砂等運搬	パック材山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=0.3km以下	単位	m ³	数量	10	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	4t積級		0.125	36,320	4,540	WYB00048	
			日	0.125	36,320	4,540	単一 87号	
	計					4,540		
	単価					454		
						454	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	8,074
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.278	29,820	8,289				
特殊作業員		人	0.278	25,305	7,034				
普通作業員		人	0.278	21,315	5,925				
耐候性大型土のう	2t用 径110×高110cm 丸型 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,270	15,643	WK250500	単一 88号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		849				
計					80,740				
単価					8,074	円/袋			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	土砂等運搬	バックホウ山積0.8m ³ ダンプトラック4t(良好) L=0.3km以下	単位	m ³	数量	10	単価	454
						10		454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4t積級		0.125	36,320	4,540	WYB00061	
			日	0.125	36,320	4,540	単- 87号	
計						4,540		
						4,540		
単価						454	円/m ³	
						454		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	849.4
						100		849.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3	21,315	63,945		
			人	3	21,315	63,945		
耐候性土のう		幅48×長62cm		100	210	21,000		
			袋	100	210	21,000		
計						84,945		
						84,945		
単価						849.4	円/袋	
						849.4		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	土砂等運搬	バックホウ山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=0.3km以下	単位	m 3	数量		10	単価	454
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転					0.125	36,320	4,540	WYB00074	
			日		0.125	36,320	4,540	単- 87号	
計							4,540		
単価							454		
							454	円/m 3	

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	8,191
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物									
昼間 機械施工 制約無			m 3		1	8,191.04	8,191		
諸雑費（まるめ）								0	
計							8,191		
単価							8,191	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	コンクリート殻運搬	バックホ山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=3.8km以下	単位	m 3	数量	10	単価	1,525
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	4t積級		0.42	36,320	15,254	WYB00106	
			日	0.42	36,320	15,254	単- 89号	
	計					15,254		
	単価					1,525		
						1,525	円/m 3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋) (有)球磨川商事						
			m 3	100	4,230	423,000		
	計					423,000		
	単価					4,230	円/m 3	

参考資料（1）

単-51号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,191
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	8,191.04	8,191		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							8,191		
単価							8,191	円/m 3	

単-52号		コンクリート殻運搬	4tDT 運搬距離L=17.0km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		日	0.6	38,720	23,232	単一 90号	
計							0		
単価							2,323	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)江口興産						
			m ³	100	4,700		470,000	
	計						470,000	
	単価						4,700	円/m ³

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		木くず 肥後環境(株)人吉処理場						
			t	100	23,000		2,300,000	
	計						2,300,000	
	単価						23,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		立竹木（株）吉田開発	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円/t	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根（株）久環	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		木くず 肥後環境(株)人吉処理場	t	100	23,000		2,300,000	
計							2,300,000	
単価							23,000	円/t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		伐採根(株)久環	t	100	25,000		2,500,000	
計							2,500,000	
単価							25,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		廃プラスチック（有）トヨダ	t	100	42,800	4,280,000		
計						4,280,000		
単価						42,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	廃プラスチック類積込・運搬	簸瀬地区～廃棄物施設 4tDT 運搬距離L=35.0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	0.8	38,720	30,976	単一	90号
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	日	0.4	47,820	19,128	単一	91号
	普通作業員		人	0.4	21,315	8,526		
	計					58,630		
	単価					58,630	円/ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		廃プラスチック類（株）白井商会	t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,870	9,106			
とび工		人	0.295	29,190	8,611			
普通作業員		人	0.295	22,365	6,597			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,070	16,835	WK250590	単一	92号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		411			
計					41,560			
単価					415.6		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 50日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	2,150	2,150		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,920		
	単価					2,920	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	袋詰玉石運搬（他社積込み）	10tDT 運転距離L=15.3km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						100		2,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0		
			日	3.6	59,820	215,352	単一 93号	
計						0		
						215,352		
単価						0		
						2,153	円/袋	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	袋詰玉石運搬	小口～簸瀬地区 4tDT 運転距離L=3.8km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						100		1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	4.2	40,130	168,546	単一 94号	
計						0		
						168,546		
単価						0		
						1,685	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	転石運搬	4tDT 運搬距離L=3.8km以下（簸瀬地区～小口）	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	0.4	40,130	16,052	単- 95号	
計						0		
						16,052		
単価						0		
						1,605	円/m ³	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	転石運搬	10tDT 運搬距離L=15.3km以下（小口～渡遊水地）	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0		
			日	2.5	59,820	149,550	単- 96号	
計						0		
						149,550		
単価						0		
						1,495	円/m ³	

参考資料（1）

単-68号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,191
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	8,191.04	8,191		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							8,191		
単価							8,191	円/m 3	

単-69号		コンクリート殻運搬	バックホウ山積0.8m3 ダンプトラック4t(良好) L=3.8km以下	単位	m 3	数量	10	単価	1,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4t積級		日	0.42	36,320	15,254	WYB00110	
計							15,254	単一 97号	
単価							1,525		
							1,525	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (無筋)	m ³		100	4,230	423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m ³

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人		1	14,175	14,175	
諸雑費 (まるめ)			式		1		5	
計							14,180	
単価							14,180	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円/t	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円/t	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 16609m3	単位	式	数量	1	単価	78,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.636	29,820	78,605		
計						78,605		
単価						78,605	円/式	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 23334m3	単位	式	数量	1	単価	110,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.704	29,820	110,453		
計						110,453		
単価						110,453	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ		式	1		598,000		
	計						598,000		
	単価						598,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	36,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,205	23,205		
軽油			L	32	142	4,544		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		供用日	1	8,310	8,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1	261	261		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,320		
単価						36,320		
						36,320	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	36,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	23,205	23,205		
	軽油		L	32	142	4,544		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1	8,310	8,310		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1	261	261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					36,320		
	単価					36,320		
						36,320	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		38,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	23,205	23,205			
	軽油		L	32	142	4,544			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
	計						38,720		
	単価						38,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
	軽油		L	87	142	12,354			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.49	17,400	25,926			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計						63,800		
	単価						63,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	36,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,205	23,205		
軽油			L	32	142	4,544		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1	8,310	8,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	261	261		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,320		
単価						36,320		
						36,320	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス（第2次） 山積0.45m ³	単位	日	数量	1	単価	42,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	25,515	25,515		
			人	1	25,515	25,515		
	軽油			50	142	7,100		
			L	50	142	7,100		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³		1	10,200	10,200		
			供用日	1	10,200	10,200		
	計					42,815		
						42,815		
	単価					42,810		
						42,810	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	自走式スクリーン運転	小型自走式スクリーン	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515		
自走式スクリーン		小型自走式スクリーン1850×2360(6×8ft)	供用日	1.4	55,000	77,000		
軽油			L	55	142	7,810		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,475		
計						0		
単価						115,800		
						0		
						115,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油		L	119	142	16,898			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						54,610		
単価						54,610	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-87号	ダンプトラック運転	4t積級				
		単位	日	数量	1	36,320
					1	36,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			1	23,205	23,205	
		人	1	23,205	23,205	
軽油			32	142	4,544	
		L	32	142	4,544	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	8,310	8,310	
		供用日	1	8,310	8,310	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1	261	261	
		供用日	1	261	261	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					36,320	
					36,320	
単価					36,320	円/日
					36,320	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油		L	104	142	14,768			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					56,270			
単価					56,270	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	36,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23,205		23,205	
軽油			L	32	142		4,544	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1	8,310		8,310	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	261		261	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							36,320	
単価							36,320	円/日
							36,320	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		38,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (一般)		人	1	23,205	23,205			
	軽油		L	32	142	4,544			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
	計						38,720		
	単価						38,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
運転手（特殊）			人	1	25,515	25,515			
軽油			L	50	142	7,100			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.49	10,200	15,198			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						47,820			
単価						47,820		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670		57,070	
軽油		L	119	153	18,207			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					57,070			
単価					57,070	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		59,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (一般)		人	1	24,255	24,255			
	軽油		L	58	153	8,874			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
	計						59,820		
	単価						59,820	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		40,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	24,255	24,255			
	軽油		L	32	153	4,896			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
	計						40,130		
	単価						40,130	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		40,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	24,255	24,255			
	軽油		L	32	153	4,896			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
	計					40,130			
	単価					40,130	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		59,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	24,255	24,255			
	軽油		L	58	153	8,874			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
	計						59,820		
	単価						59,820	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	36,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,205	23,205		
軽油			L	32	142	4,544		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		供用日	1	8,310	8,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1	261	261		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,320		
単価						36,320		
						36,320	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	299.5	
						1		299.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	301.9	301.9	CA900020		
			m3	1	301.9	301.9			
	計					301.9			
						301.9			
	単価					301.9	円/m3		
						301.9			

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		351.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020		
			m3	1	353.9	353.9			
	計					0			
						353.9			
	単価					0			
						353.9	円/m3		
変更積算単価						351.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	249.4
						1		249.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	251.4	251.4	CA900030	
			m 3	1	251.4	251.4		
計						251.4		
単価						251.4	円/m3	
						251.4		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	927.6
						1		927.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	934.9	934.9	CA900040	
			m 3	1	934.9	934.9		
計						934.9		
単価						934.9	円/m3	
						934.9		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	小型擁壁 (擁壁1,7)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	98,120
名称						金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)			1	98,890	98,890	CB226311
		有り無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3		1	98,890	98,890	
計							98,890	
単価							98,890	円/m3
							98,890	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	小型擁壁 (擁壁7)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称						金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)			0	0	0	CB226311
		有り無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3		1	98,890	98,890	
計							0	
単価							98,890	円/m3
変更積算単価							98,120	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	小型擁壁 (擁壁3)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	91,473
						1		91,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	92,190	92,190	CB226311	
			m 3	1	92,190	92,190		
計						92,190		
単価						92,190	円/m3	
						92,190		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	小型擁壁 (擁壁8)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	91,473
						1		91,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	92,190	92,190	CB226311	
			m 3	1	92,190	92,190		
計						92,190		
単価						92,190	円/m3	
						92,190		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	小型擁壁 (擁壁1,2,3)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226311	
			m 3	1	92,190	92,190		
	計					0		
						92,190		
	単価					0		
						92,190	円/m3	
	変更積算単価					91,480	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	重力式擁壁 (擁壁5)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	68,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	69,170	69,170	CB226320	
			m 3	1	69,170	69,170		
	計					69,170		
						69,170		
	単価					69,170		
						69,170	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	重力式擁壁 (擁壁2,5)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し			0	0	CB226320	
			m3	1	69,170	69,170		
	計					0		
						69,170		
	単価					0		
						69,170	円/m3	
	変更積算単価					68,660	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	37,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生			1	38,060	CB240010	
			m3	1	38,060	38,060		
	計					38,060		
						38,060		
	単価					38,060		
						38,060	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	180,683	
						1		180,683	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	182,100	182,100	WB810010		
			t	1	182,100	182,100	単- 78号		
計						182,100			
単価						182,100			
						182,100	円/t		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	シール材		単位	m	数量	1	単価	3,289	
						1		3,289	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材				1	2,115	2,115	CB224820		
			m	1	2,115	2,115			
シール材 (材料費)		t=10・B=20		1	1,200	1,200	WYB00001		
			m	1	1,200	1,200	単- 79号		
計						3,315			
単価						3,315			
						3,315	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	フラップゲート	600B×600H	単位	箇所	数量	1	単価	1,098,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フラップゲート据付	600B×600H		1	299,000	299,000	WYB00004	
			箇所	1	299,000	299,000	単一 80号	
	フラップゲート (ステンレス製) (材料費)	600B×600H (戸当金物含む)		1	808,000	808,000	WYB00002	
			門	1	808,000	808,000	単一 81号	
	計					1,107,000		
						1,107,000		
	単価					1,107,000	円/箇所	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	石積 (翼壁)	発生材 玉石	単位	m2	数量	1	単価	11,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積 (張)	積工 練石 玉石		1	11,320	11,320	CB221830	
			m 2	1	11,320	11,320		
	計					11,320		
						11,320		
	単価					11,320	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	石積 (階段)	自然石 玉石	単位	m2	数量	1	単価	30,352
						1		30,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石張		壁張 玉石(20cm内外)		1	26,390	26,390	WYB00073	
			m 2	1	26,390	26,390	単- 158号	
自然石 (材料費)		φ200内外		1	4,200	4,200	WYB00074	
			m 2	1	4,200	4,200	単- 159号	
計						30,590		
単価						30,590	円/m2	
						30,590		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34,876
						1		34,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	35,150	35,150	CB221840	
			m 3	1	35,150	35,150		
計						35,150		
単価						35,150	円/m3	
						35,150		

1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,353	
						1		8,353	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40		1	8,419	8,419	CB221850		
			m3	1	8,419	8,419			
計						8,419			
単価						8,419	円/m3		
						8,419			

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	63,829	
						1		63,829	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	64,330	64,330	CB226180		
			m3	1	64,330	64,330			
計						64,330			
単価						64,330	円/m3		
						64,330			

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		11,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510		
			m	1	11,960	11,960	単- 161号		
計						0			
						11,960			
単価						0			
						11,960	円/m		
変更積算単価						11,870	円/m		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		11,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無		0	0	0	WB810760		
			m	1	11,430	11,430	単- 162号		
計						0			
						11,430			
単価						0			
						11,430	円/m		
変更積算単価						11,350	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 50m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
				1	13,230	13,230	単-163号	
	計					0		
						13,230		
	単価					0		
						13,230	円/m	
	変更積算単価					13,130	円/m	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	702.3
						1		702.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	707.9	707.9	CB410030	
				1	707.9	707.9		
	計					707.9		
						707.9		
	単価					707.9		
						707.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	719	
						1		719	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	724.7	724.7	CB410040		
			m 2	1	724.7	724.7			
計						724.7			
単価						724.7	円/m2		
						724.7			

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,762	
						1		1,762	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,776	1,776	CB410260		
			m 2	1	1,776	1,776			
計						1,776			
単価						1,776	円/m2		
						1,776			

1次単価表

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一27号	平石張	乱形石(階段)	単位	m2	数量	1	単価	44,352	
名称						金額	摘要		
	平石張	階段 乱形石			1	15,580	15,580	CB221910	
			m 2		1	15,580	15,580		
	平石(材料費)	乱形石(階段)			1	29,120	29,120	CB221911	
			m 2		1	29,120	29,120		
	計						44,700		
							44,700		
	単価						44,700	円/m2	
							44,700		

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一28号	プレキャストU型側溝(PU3型)	300×300	単位	m	数量	1	単価	11,390	
名称						金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り			1	11,480	11,480	WB821410	
			m		1	11,480	11,480	単一 164号	
	計						11,480		
							11,480		
	単価						11,480	円/m	
							11,480		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	プレキャストU型側溝 (G付側溝)	300×300 横断用 グレチング付 T-25 4点ボルト固定 並目	単位	m	数量	1	単価	61,230
						1		61,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		1	61,710	61,710	WB821410	
			m	1	61,710	61,710	単- 165号	
計						61,710		
単価						61,710		
						61,710	円/m	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	管(函)渠型側溝 (タイプ1)	幅 30 c m 高さ 30 c m 縦断用 T-25-段部	単位	m	数量	1	単価	11,122
						1		11,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	11,210	11,210	CB222790	
			m	1	11,210	11,210		
計						11,210		
単価						11,210		
						11,210	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	管(函)渠型側溝 (タイプ2)	幅 30 c m 高さ 30 c m 縦断用 T-25-段部	単位	m	数量	10	単価	11,658
						10		11,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		10	11,210	112,100	CB222790	
			m	10	11,210	112,100		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.06	89,940	5,396.4	CB240060	
			m 3	0.06	89,940	5,396.4		
計						117,496.4		
						117,496.4		
単価						11,750		
						11,750	円/m	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	側溝蓋 (PU3型)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,904
						1		2,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		1	2,927	2,927	WB821430	
			枚	1	2,927	2,927	単- 198号	
計						2,927		
						2,927		
単価						2,927		
						2,927	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音型) L=500 T=25	単位	枚	数量	1	単価	2,626
						1		2,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	2,647	2,647	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,647	2,647	単-199号	
計						2,647		
						2,647		
単価						2,647	円/枚	
						2,647		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	現場打ち集水桝 (1号)	500×500×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	46,793
						1		46,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	47,160	47,160	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,160	47,160		
計						47,160		
						47,160		
単価						47,160	円/箇所	
						47,160		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	現場打ち集水桝 (2号)	600×600×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	50,940
						1	50,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	51,340	51,340	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,340	51,340		
計						51,340		
単価						51,340	円/箇所	
						51,340		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	現場打ち集水桝 (4号)	500×500×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	44,729
						1	44,729	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	45,080	45,080	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,080	45,080		
計						45,080		
単価						45,080	円/箇所	
						45,080		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	現場打ち集水桝 (5号)	500×500×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	48,866
名称						1	48,866	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	49,250	49,250	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,250	49,250		
計						49,250		
						49,250		
単価						49,250	円/箇所	
						49,250	円/箇所	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打ち集水桝 (6号)	500×500×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	44,729
名称						1	44,729	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	45,080	45,080	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,080	45,080		
計						45,080		
						45,080		
単価						45,080	円/箇所	
						45,080	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	現場打ち集水桝 (7号)	500×500×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	46,793
						1		46,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	47,160	47,160	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,160	47,160		
計						47,160		
単価						47,160		
						47,160	円/箇所	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	現場打ち集水桝 (9号)	800×800×1200 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	116,090
						1		116,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	117,000	117,000	CB222950	
		0.92m3を超え0.97m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	117,000	117,000		
計						117,000		
単価						117,000		
						117,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	現場打ち集水桝 (10号、11号)	500×500×700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	48,866
名称						1	48,866	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	49,250	49,250	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,250	49,250		
計						49,250		
						49,250		
単価						49,250	円/箇所	
						49,250		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	現場打ち集水桝 (12号)	500×500×800 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	53,004
名称						1	53,004	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	53,420	53,420	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,420	53,420		
計						53,420		
						53,420		
単価						53,420	円/箇所	
						53,420		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	現場打ち集水桝 (13号)	800×800×1400 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	143,177
名称						金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉)			1	144,300	144,300	CB222950
		1.09m3を超え1.15m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所		1	144,300	144,300	
	計						144,300	
	単価						144,300	
							144,300	円/箇所

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	現場打ち集水桝 (14号)	800×800×1400 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	150,321
名称						金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉)			1	151,500	151,500	CB222950
		1.15m3を超え1.22m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所		1	151,500	151,500	
	計						151,500	
	単価						151,500	
							151,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	集水桝嵩上げ(3号)	800×800	単位	箇所	数量	1	単価	257,779
						1		257,779
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.2	36,840	44,208	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	14.7	8,127	119,466.9	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	178,600	893	WB810010		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	64	617	39,488	CB224410		
アンカーボルト (材料費)	M16 L=150	本	48	1,160	55,680	WYB00098		
計					259,735.9			
単価					259,800			
					259,800	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	集水桝嵩上げ(8号)	800×800	単位	箇所	数量	1	単価	293,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	1.4	36,840	51,576	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	16	8,127	130,032	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		t	0.005	178,600	893	WB810010	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	74	617	45,658	CB224410	
アンカーボルト (材料費)	M16 L=150		本	58	1,160	67,280	WYB00099	
計						295,439		
単価						295,500		
						295,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	足掛金具	W=300 Φ19	単位	個	数量	1	単価	2,153
						1		2,153
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金具(材料費)	W=300 φ19		1	2,170	2,170	WYB00100	
			個	1	2,170	2,170	単-202号	
	計					2,170		
	単価					2,170		
						2,170	円/個	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	蓋 (クレーンク`蓋)	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	34,578
						1		34,578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34,850	34,850	WB821430	
			枚	1	34,850	34,850	単-203号	
	計					34,850		
	単価					34,850		
						34,850	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	600×600用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1	単価	44,005
						1		44,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44,350	44,350	WB821430	
			枚	1	44,350	44,350	単- 204号	
計						44,350		
単価						44,350		
						44,350	円/枚	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	800×800用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定式	単位	枚	数量	1	単価	79,625
						1		79,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	80,250	80,250	WB821430	
			枚	1	80,250	80,250	単- 205号	
計						80,250		
単価						80,250		
						80,250	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	蓋 (グレーチング蓋) 流用品	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	1,361
						1		1,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	1,372	1,372	WB821430	
			枚	1	1,372	1,372	単-206号	
計						1,372		
単価						1,372		
						1,372	円/枚	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	歩車道境界ブロック	本体部 片面 B型 L=2000	単位	m	数量	1	単価	7,404
						1		7,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,463	7,463	CB422510	
			m	1	7,463	7,463		
計						7,463		
単価						7,463		
						7,463	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-53号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0
				1	364.6	361.8
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	364.6	364.6	単-207号
計					0	
単価					364.6	円/m
変更積算単価					361.8	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	148,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.8	37,990	68,382	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6.4	8,127	52,012.8	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.49	30,680	15,033.2	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.9	4,555	4,099.5	CB240210	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	0.38	8,205	3,117.9	CB221120	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	182,100	7,284	WB810010 単一 78号	
計						149,929.4		
単価						150,000		
						150,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	空気弁設置		単位	基	数量	1	単価	5,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気弁設置工	φ25		1	6,045	6,045	WYB00182	
			基	1	6,045	6,045	単- 286号	
	計					6,045		
	単価					6,045	円/基	
						6,045		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	補修弁設置		単位	基	数量	1	単価	11,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補修弁設置工	φ75		1	11,670	11,670	WYB00184	
			基	1	11,670	11,670	単- 287号	
	計					11,670		
	単価					11,670	円/基	
						11,670		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	仕切弁室設置		単位	基	数量	1	単価	2,325
						1		2,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕切弁室設置工	円形2号 内寸350mm		1	2,344	2,344	WYB00185	
			基	1	2,344	2,344	単- 288号	
	計					2,344		
						2,344		
	単価					2,344	円/基	
						2,344		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	空気弁室設置		単位	基	数量	1	単価	2,790
						1		2,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気弁室設置工	円形4号 内寸600mm		1	2,812	2,812	WYB00186	
			基	1	2,812	2,812	単- 289号	
	計					2,812		
						2,812		
	単価					2,812	円/基	
						2,812		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	消火栓設置		単位	基	数量	1	単価	333,679
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工	単口 地上式(接続含む) 機械施工			基	1	28,180	28,180	WYB00275
				基	1	28,180	28,180	単-290号
消火栓	□金回転式打倒型 φ75			基	1	308,000	308,000	
				基	1	308,000	308,000	
計							336,180	
							336,180	
単価							336,200	
							336,200	円/基

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	管明示シート		単位	m	数量	1	単価	253.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	幅150mm			m	1	255.8	255.8	WYB00189
				m	1	255.8	255.8	単-295号
計							255.8	
							255.8	
単価							255.8	
							255.8	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	埋設表示ピン		単位	箇所	数量	1	単価	758.2
						1		758.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設表示ピン設置工	φ25×67		1	764.2	764.2	WYB00191	
			箇所	1	764.2	764.2	単-296号	
	計					764.2		
	単価					764.2	円/箇所	
						764.2		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,567
						1		10,567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,650	10,650	WB824010	
			m3	1	10,650	10,650	単-297号	
	計					10,650		
	単価					10,650	円/m3	
						10,650		

1 次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,495
						1		18,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18,640	18,640	WB824010	
			m 3	1	18,640	18,640	単- 298号	
計						18,640		
単価						18,640	円/m3	
						18,640		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	567.2
						1		567.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	571.7	571.7	CB430310	
			m 2	1	571.7	571.7		
計						571.7		
単価						571.7	円/m2	
						571.7		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		567.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m2	1	571.7	571.7		
計						0		
						571.7		
単価						0		
						571.7	円/m2	
変更積算単価						567.2	円/m2	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		796.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m2	1	802.4	802.4		
計						0		
						802.4		
単価						0		
						802.4	円/m2	
変更積算単価						796.1	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,604	
						1		3,604	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		As殻・Co殻運搬 ダンプトラック4t(良好) L=10.1km以下		1	3,632	3,632	WYB00205		
			m3	1	3,632	3,632	単-299号		
計						3,632			
単価						3,632	円/m3		
						3,632			

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,604	
						1		3,604	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		As殻・Co殻運搬 ダンプトラック4t(良好) L=10.1km以下		1	3,632	3,632	WYB00279		
			m3	1	3,632	3,632	単-299号		
計						3,632			
単価						3,632	円/m3		
						3,632			

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,604
						1		3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		As殻・Co殻運搬 ダンプトラック4t(良好) L=10.1km以下		1	3,632	3,632	WYB00281	
			m3	1	3,632	3,632	単-299号	
計						3,632		
単価						3,632	円/m3	
						3,632		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)二次製品	単位	m3	数量	1	単価	4,325
						1		4,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		As殻・Co殻運搬 ダンプトラック4t(良好) L=23.6km以下		1	4,358	4,358	WYB00285	
			m3	1	4,358	4,358	単-300号	
計						4,358		
単価						4,358	円/m3	
						4,358		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,197
						1		4,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-301号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	
						4,230		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	処処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,197
						1		4,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-302号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	
						4,230		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,953
						1		5,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	6,000	6,000	WB020051	
			m3	1	6,000	6,000	単-303号	
計						6,000		
						6,000		
単価						6,000	円/m3	
						6,000		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)二次製品	単位	m3	数量	1	単価	6,451
						1		6,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	6,500	6,500	WB020051	
			m3	1	6,500	6,500	単-304号	
計						6,500		
						6,500		
単価						6,500	円/m3	
						6,500		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	足場（キャットウォーク）設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,391
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	2.7	29,820	80,514	
	とび工			人	5.8	27,825	161,385	
	普通作業員			人	5.4	21,315	115,101	
	諸雑費（率+まるめ） 23%			式	1		82,100	
	計						439,100	
	単価						4,391	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	178,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,312.5	68,312		
	諸雑費(まるめ)		式	1		78		
	計					178,600		
	単価					178,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	178,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,312.5	68,312			
諸雑費(まるめ)		式	1		78			
計					178,600			
単価					178,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,875	71,875			
諸雑費(まるめ)		式	1		15			
計					182,100			
単価					182,100		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	シール材（材料費）	t=10・B=20	単位	m	数量	1	単価	1,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材	t=10・B=20		1	1,200	1,200		
			m	1	1,200	1,200		
	計					1,200		
	単価					1,200		
						1,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	フラップゲート据付	600B×600H					1		299,000
							1		299,000
	土木一般世話役		人		0.9	29,820	26,838		
	設備機械工		人		7	28,140	196,980		
	普通作業員		人		1.8	21,315	38,367		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日		2	8,640	17,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式		1		19,535		
	計						299,000		
	単価						299,000		
							299,000	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	フラップゲート（ステンレス製）（材料費）	600B×600H（戸当金物含む）	単位	門	数量	1	単価	808,000
						1		808,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート（ステンレス製）		600B×600H（戸当金物含む）		1	808,000	808,000		
			門	1	808,000	808,000		
計						808,000		
						808,000		
単価						808,000	円/門	
						808,000		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	39,800
						1		39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H800S100 L=2.0m		1	39,800	39,800		
			個	1	39,800	39,800		
計						39,800		
						39,800		
単価						39,800	円/個	
						39,800		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=1.28m	単位	個	数量	1	単価	37,400
						1		37,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H800S100 L=1.28m		1	37,400	37,400		
			個	1	37,400	37,400		
	計					37,400		
						37,400		
	単価					37,400	円/個	
						37,400		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=1.0m	単位	個	数量	1	単価	23,800
						1		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H800S100 L=1.0m		1	23,800	23,800		
			個	1	23,800	23,800		
	計					23,800		
						23,800		
	単価					23,800	円/個	
						23,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=2.0m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		39,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H800S100 L=2.0m		0	0	0		
			個	1	39,800	39,800		
	計					0		
						39,800		
	単価					0		
						39,800	円/個	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=1.50m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		31,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H800S100 L=1.50m		0	0	0		
			個	1	31,400	31,400		
	計					0		
						31,400		
	単価					0		
						31,400	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=1.44m	単位	個	数量	0	単価	0
						1	32,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H800S100 L=1.44m		0	0	0		
			個	1	32,900	32,900		
計						0		
						32,900		
単価						0		
						32,900	円/個	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=1.0m	単位	個	数量	0	単価	0
						1	23,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H800S100 L=1.0m		0	0	0		
			個	1	23,800	23,800		
計						0		
						23,800		
単価						0		
						23,800	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-89号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H700S100 L=2.00m	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁	H700S100 L=2.00m		0	0	0			
			個	1	42,700	42,700		42,700	
	計					0			
						42,700			
	単価					0			
						42,700		円/個	

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H700S100 L=1.00m	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁	H700S100 L=1.00m		0	0	0			
			個	1	29,900	29,900		29,900	
	計					0			
						29,900			
	単価					0			
						29,900		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H700S100 L=1.92m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		65,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H700S100 L=1.92m		0	0	0		
			個	1	65,500	65,500		
	計					0		
						65,500		
	単価					0		
						65,500	円/個	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H700S100 L=1.4m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		36,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H700S100 L=1.40m		0	0	0		
			個	1	36,300	36,300		
	計					0		
						36,300		
	単価					0		
						36,300	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H700S100 L=1.6m	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁	H700S100 L=1.6m		0	0	0			
			個	1	41,500	41,500		41,500	
	計					0			
						41,500			
	単価					0			
						41,500		円/個	

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H700S100 L=1.06m	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁	H700S100 L=1.06m		0	0	0			
			個	1	27,600	27,600		27,600	
	計					0			
						27,600			
	単価					0			
						27,600		円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H700S100 L=1.05m	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁	H700S100 L=1.05m		0	0	0			
			個	1	27,300	27,300			
	計					0			
						27,300			
	単価					0			
						27,300	円/個		

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H700S100 L=1.01m	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁	H700S100 L=1.01m		0	0	0			
			個	1	26,200	26,200			
	計					0			
						26,200			
	単価					0			
						26,200	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	43,300
						1		43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1000 L=2.0m		1	43,300	43,300		
			個	1	43,300	43,300		
計						43,300		
単価						43,300	円/個	
						43,300		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=1.365m	単位	個	数量	1	単価	42,600
						1		42,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1000 L=1.365m		1	42,600	42,600		
			個	1	42,600	42,600		
計						42,600		
単価						42,600	円/個	
						42,600		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1250 L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	52,500	
						1		52,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1250 L=2.0m		1	52,500	52,500			
			個	1	52,500	52,500			
計						52,500			
						52,500			
単価						52,500	円/個		
						52,500	円/個		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1250 L=2.0m R-Type	単位	個	数量	1	単価	55,900	
						1		55,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1250 L=2.0m R-Type		1	55,900	55,900			
			個	1	55,900	55,900			
計						55,900			
						55,900			
単価						55,900	円/個		
						55,900	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1250 L=2.0m L-Type	単位	個	数量	1	単価	55,300	
						1		55,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1250 L=2.0m L-Type		1	55,300	55,300			
			個	1	55,300	55,300			
	計					55,300			
						55,300			
	単価					55,300	円/個		
						55,300			

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1250 L=1.185m	単位	個	数量	1	単価	46,900	
						1		46,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1250 L=1.185m		1	46,900	46,900			
			個	1	46,900	46,900			
	計					46,900			
						46,900			
	単価					46,900	円/個		
						46,900			

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=2.0m	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		43,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1000 L=2.0m		0	0	0			
			個	1	43,300	43,300			
	計					0			
						43,300			
	単価					0			
						43,300	円/個		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=1.365m	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		42,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1000 L=1.365m		0	0	0			
			個	1	42,600	42,600			
	計					0			
						42,600			
	単価					0			
						42,600	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1250 L=2.0m	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁	H1250 L=2.0m		0	0	0			
			個	1	52,500	52,500			
	計					0			
						52,500			
	単価					0			
						52,500	円/個		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1250 L=1.185m	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁	H1250 L=1.185m		0	0	0			
			個	1	46,900	46,900			
	計					0			
						46,900			
	単価					0			
						46,900	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1500 L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	68,200
						1		68,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1500 L=2.0m		1	68,200	68,200		
			個	1	68,200	68,200		
計						68,200		
						68,200		
単価						68,200	円/個	
						68,200		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1500 L=2.0m R-Type	単位	個	数量	1	単価	64,500
						1		64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1500 L=2.0m R-Type		1	64,500	64,500		
			個	1	64,500	64,500		
計						64,500		
						64,500		
単価						64,500	円/個	
						64,500		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1500 L=2.0m L-Type	単位	個	数量	1	単価	63,700
						1		63,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H1500 L=2.0m L-Type		1	63,700	63,700		
			個	1	63,700	63,700		
	計					63,700		
						63,700		
	単価					63,700	円/個	
						63,700		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1500 L=1.69m	単位	個	数量	1	単価	78,100
						1		78,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H1500 L=1.69m		1	78,100	78,100		
			個	1	78,100	78,100		
	計					78,100		
						78,100		
	単価					78,100	円/個	
						78,100		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1500 L=1.04m	単位	個	数量	1	単価	56,000
						1		56,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H1500 L=1.04m		1	56,000	56,000		
			個	1	56,000	56,000		
	計					56,000		
						56,000		
	単価					56,000	円/個	
						56,000		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1500 L=0.73m	単位	個	数量	1	単価	45,400
						1		45,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H1500 L=0.73m		1	45,400	45,400		
			個	1	45,400	45,400		
	計					45,400		
						45,400		
	単価					45,400	円/個	
						45,400		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリート有(t=200)	単位	m	数量	10	単価	14,500
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.42	29,820	12,524		
			人	0.42	29,820	12,524		
特殊作業員				0.42	25,305	10,628		
			人	0.42	25,305	10,628		
普通作業員				1.26	21,315	26,856		
			人	1.26	21,315	26,856		
バックホウ(クローラ)運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り			0.42	58,100	24,402	WYB00231	
			日	0.42	58,100	24,402	単- 340号	
雑工種				1		63,248		
85%			式	1		63,248		
諸雑費(率+まるめ)				1		7,342		
10%			式	1		7,342		
計						145,000		
						145,000		
単価						14,500		
						14,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有(t=200)	単位	m	数量	10	単価	13,810
						10		13,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	29,820	11,928		
			人	0.4	29,820	11,928		
	特殊作業員			0.4	25,305	10,122		
			人	0.4	25,305	10,122		
	普通作業員			1.2	21,315	25,578		
			人	1.2	21,315	25,578		
	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り		0.4	58,100	23,240	WYB00233	
			日	0.4	58,100	23,240	単- 341号	
	雑工種			1		60,237		
	85%		式	1		60,237		
	諸雑費（率+まるめ）			1		6,995		
	10%		式	1		6,995		
	計					138,100		
						138,100		
	単価					13,810		
						13,810	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	63,300
						1		63,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む		1	63,300	63,300		
			個	1	63,300	63,300		
計						63,300		
						63,300		
単価						63,300	円/個	
						63,300		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1500(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	66,500
						1		66,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×1500(B,C種) 連結金具含む		1	66,500	66,500		
			個	1	66,500	66,500		
計						66,500		
						66,500		
単価						66,500	円/個	
						66,500		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1350(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	61,700
						1		61,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×1350(B,C種) 連結金具含む		1	61,700	61,700		
			個	1	61,700	61,700		
計						61,700		
						61,700		
単価						61,700	円/個	
						61,700		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1200(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	57,000
						1		57,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×1200(B,C種) 連結金具含む		1	57,000	57,000		
			個	1	57,000	57,000		
計						57,000		
						57,000		
単価						57,000	円/個	
						57,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有(t=200)	単位	m	数量	10	単価	14,500
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.42	29,820	12,524		
			人	0.42	29,820	12,524		
特殊作業員				0.42	25,305	10,628		
			人	0.42	25,305	10,628		
普通作業員				1.26	21,315	26,856		
			人	1.26	21,315	26,856		
バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り			0.42	58,100	24,402	WYB00242	
			日	0.42	58,100	24,402	単- 340号	
雑工種				1		63,248		
85%			式	1		63,248		
諸雑費（率+まるめ）				1		7,342		
10%			式	1		7,342		
計						145,000		
						145,000		
単価						14,500		
						14,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有(t=200)	単位	m	数量	10	単価	13,810
						10		13,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	29,820	11,928		
			人	0.4	29,820	11,928		
	特殊作業員			0.4	25,305	10,122		
			人	0.4	25,305	10,122		
	普通作業員			1.2	21,315	25,578		
			人	1.2	21,315	25,578		
	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り		0.4	58,100	23,240	WYB00244	
			日	0.4	58,100	23,240	単- 341号	
	雑工種			1		60,237		
	85%		式	1		60,237		
	諸雑費（率+まるめ）			1		6,995		
	10%		式	1		6,995		
	計					138,100		
						138,100		
	単価					13,810		
						13,810	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	89,000
						1		89,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1500 L=2.0m		1	89,000	89,000		
			個	1	89,000	89,000		
	計					89,000		
						89,000		
	単価					89,000	円/個	
						89,000		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1600 L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	91,600
						1		91,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1600 L=2.0m		1	91,600	91,600		
			個	1	91,600	91,600		
	計					91,600		
						91,600		
	単価					91,600	円/個	
						91,600		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 L=1.768m	単位	個	数量	1	単価	105,000
						1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1500 L=1.768m		1	105,000	105,000		
			個	1	105,000	105,000		
	計					105,000		
						105,000		
	単価					105,000	円/個	
						105,000		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 L=1.5m	単位	個	数量	1	単価	93,500
						1		93,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1500 L=1.5m		1	93,500	93,500		
			個	1	93,500	93,500		
	計					93,500		
						93,500		
	単価					93,500	円/個	
						93,500		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 L=1.183m	単位	個	数量	1	単価	79,300
						1		79,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1500 L=1.183m		1	79,300	79,300		
			個	1	79,300	79,300		
	計					79,300		
						79,300		
	単価					79,300	円/個	
						79,300		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	56,800
						1		56,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む		1	56,800	56,800		
			個	1	56,800	56,800		
	計					56,800		
						56,800		
	単価					56,800	円/個	
						56,800		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1385(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	62,800
						1		62,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×1385(B,C種) 連結金具含む		1	62,800	62,800		
			個	1	62,800	62,800		
計						62,800		
						62,800		
単価						62,800	円/個	
						62,800		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1378(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	62,600
						1		62,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×1378(B,C種) 連結金具含む		1	62,600	62,600		
			個	1	62,600	62,600		
計						62,600		
						62,600		
単価						62,600	円/個	
						62,600		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1000(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	50,700
						1		50,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×1000(B,C種) 連結金具含む		1	50,700	50,700		
			個	1	50,700	50,700		
	計					50,700		
						50,700		
	単価					50,700	円/個	
						50,700		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	止水用ライニング（材料費）	高耐性1成分ポリウレタン系	単位	m ²	数量	1	単価	16,330
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水用ライニング		高耐性1成分ポリウレタン系		1	16,330	16,330		
			m ²	1	16,330	16,330		
	計					16,330		
						16,330		
	単価					16,330	円/m ²	
						16,330		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04		
							歩掛使用年月	2024.04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-132号	止水用シーリング（材料費）	高耐性1成分ポ ^レ リウレン系	単位	m ²	数量		1	単価	1,650	
							1		1,650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
止水用シーリング		高耐性1成分ポ ^レ リウレン系		1	1,650	1,650				
			m ²	1	1,650	1,650				
計						1,650				
単価						1,650			円/m ²	
						1,650				

							単価使用年月	2024.04		
							歩掛使用年月	2024.04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-133号	止水材（ジョイントシール材）（材料費）	SUZ W16*t20	単位	m	数量		1	単価	700	
							1		700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
止水材（ジョイントシール材）		SUZ W16*t20		1	700	700				
			m	1	700	700				
計						700				
単価						700			円/m	
						700				

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有(t=200)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.42	29,820	12,524		
	特殊作業員		人	0.42	25,305	10,628		
	普通作業員		人	1.26	21,315	26,856		
	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り	日	0.42	58,100	24,402		WYB00310 単- 342号
	雑工種 85%		式	1		63,248		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		7,342		
	計					0		
	単価					14,500		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有(t=200)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	29,820	11,928		
	特殊作業員		人	0.4	25,305	10,122		
	普通作業員		人	1.2	21,315	25,578		
	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り	日	0.4	58,100	23,240		WYB00312 単- 343号
	雑工種 85%		式	1		60,237		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		6,995		
	計					0		
	単価					138,100		
						0		
						13,810	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-136号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 L=2.0m	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		89,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1500 L=2.0m		0	0	0			
			個	1	89,000	89,000			
	計					0			
						89,000			
	単価					0			
						89,000	円/個		

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-137号	プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）（材料費）	H1500 L=1.649m	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		126,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁（防護柵一体型）		H1500 L=1.649m		0	0	0			
			個	1	126,400	126,400			
	計					0			
						126,400			
	単価					0			
						126,400	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	プレキャストL型擁壁（天端カット）（材料費）	H1600 L=2.0m	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		120,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1600 L=2.0m		0	0	0			
			個	1	120,600	120,600			
計						0			
						120,600			
単価						0			
						120,600	円/個		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		63,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×2000(B,C種) 連結金具含む		0	0	0			
			個	1	63,300	63,300			
計						0			
						63,300			
単価						0			
						63,300	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1385(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		62,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×1385(B,C種) 連結金具含む		0	0	0		
			個	1	62,800	62,800		
計						0		
						62,800		
単価						0		
						62,800	円/個	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1378(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		62,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		600×1000×1378(B,C種) 連結金具含む		0	0	0		
			個	1	62,600	62,600		
計						0		
						62,600		
単価						0		
						62,600	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-142号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	600×1000×1000(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト防護柵基礎	600×1000×1000(B,C種) 連結金具含む		0	0	0			
			個	1	50,700	50,700			
	計					0			
						50,700			
	単価					0			
						50,700	円/個		

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-143号	止水用ライニング（材料費）	高耐性1成分ポリウレタン系	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水用ライニング	高耐性1成分ポリウレタン系		0	0	0			
			m ²	1	16,330	16,330			
	計					0			
						16,330			
	単価					0			
						16,330	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	止水用シーリング（材料費）	高耐性1成分ポ ^レ リウレン系	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水用シーリング	高耐性1成分ポ ^レ リウレン系		0	0	0			
			m ²	1	1,650	1,650			
	計					0			
						1,650			
	単価					0			
						1,650		円/m ²	

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	止水材（ジョイントシール材）（材料費）	SUZ W16*t20	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水材（ジョイントシール材）	SUZ W16*t20		0	0	0			
			m	1	700	700			
	計					0			
						700			
	単価					0			
						700		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	500×1000×2000(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	61,200
						1		61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		500×1000×2000(B,C種) 連結金具含む		1	61,200	61,200		
			個	1	61,200	61,200		
計						61,200		
						61,200		
単価						61,200	円/個	
						61,200		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	500×1000×1750(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	69,600
						1		69,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		500×1000×1750(B,C種) 連結金具含む		1	69,600	69,600		
			個	1	69,600	69,600		
計						69,600		
						69,600		
単価						69,600	円/個	
						69,600		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	500×1000×1710(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	68,400
						1		68,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		500×1000×1710(B,C種) 連結金具含む		1	68,400	68,400		
			個	1	68,400	68,400		
	計					68,400		
	単価					68,400		
						68,400	円/個	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	500×1000×1000(B,C種) 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	48,900
						1		48,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		500×1000×1000(B,C種) 連結金具含む		1	48,900	48,900		
			個	1	48,900	48,900		
	計					48,900		
	単価					48,900		
						48,900	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-150号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	39,800	
						1	39,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H800S100 L=2.0m		1	39,800	39,800			
			個	1	39,800	39,800			
計						39,800			
						39,800			
単価						39,800	円/個		
						39,800			

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-151号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H800S100 L=1.0m	単位	個	数量	1	単価	23,800	
						1	23,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H800S100 L=1.0m		1	23,800	23,800			
			個	1	23,800	23,800			
計						23,800			
						23,800			
単価						23,800	円/個		
						23,800			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=1.119m	単位	個	数量	1	単価	37,200
						1		37,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1000 L=1.119m		1	37,200	37,200		
			個	1	37,200	37,200		
	計					37,200		
						37,200		
	単価					37,200	円/個	
						37,200		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	53,300
						1		53,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1000 L=2.0m		1	53,300	53,300		
			個	1	53,300	53,300		
	計					53,300		
						53,300		
	単価					53,300	円/個	
						53,300		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=1.69m	単位	個	数量	1	単価	61,100
						1		61,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1000 L=1.69m		1	61,100	61,100		
			個	1	61,100	61,100		
計						61,100		
						61,100		
単価						61,100	円/個	
						61,100		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=1.64m	単位	個	数量	1	単価	59,700
						1		59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H1000 L=1.64m		1	59,700	59,700		
			個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
						59,700		
単価						59,700	円/個	
						59,700		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-156号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=1.24m	単位	個	数量	1	単価	49,000	
						1		49,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1000 L=1.24m		1	49,000	49,000			
			個	1	49,000	49,000			
計						49,000			
						49,000			
単価						49,000	円/個		
						49,000			

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-157号	プレキャストL型擁壁（材料費）	H1000 L=1.0m	単位	個	数量	1	単価	32,000	
						1		32,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁		H1000 L=1.0m		1	32,000	32,000			
			個	1	32,000	32,000			
計						32,000			
						32,000			
単価						32,000	円/個		
						32,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	石張	壁張 玉石(20cm内外)	単位	m ²	数量	1	単価	26,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.15	29,820	4,473		
			人	0.15	29,820	4,473		
	石工			0.3	31,080	9,324		
			人	0.3	31,080	9,324		
	普通作業員			0.35	21,315	7,460		
			人	0.35	21,315	7,460		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)		0.04	22,200	888		
			m ³	0.04	22,200	888		
	諸雑費(率+まるめ) 20%			1		4,245		
			式	1		4,245		
	計					26,390		
	単価					26,390		
						26,390	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	自然石（材料費）	φ200内外	単位	m ²	数量	1	単価	4,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	自然石	φ200内外			1	4,200	4,200	
			m ²		1	4,200	4,200	
	計						4,200	
	単価						4,200	円/m ²
							4,200	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,859	68,859		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		31		
	計					168,800		
	単価					168,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,952	11,952			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					11,960			
	単価					11,960		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,290.86	229,086		
転落防止柵	H=1100 長=200(C0建込)4段ゲージラック系10YR2.0/1.0	m	100	9,130	913,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		914			
計					1,143,000			
単価					11,430	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,369.8	336,980		
	転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段 ^ク ー ^ク ラ ^ク ン10YR2.0/1.0	m	100	9,860	986,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					1,323,000		
	単価					13,230	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,000	75,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,000	2,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						114,800		
単価						11,480	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	61,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,412.11	44,121		
道路用鉄筋コンクリート側溝（落蓋側溝）		車道横断用 300×300×1000 T-25 ^ホ 外固定 並目	個	10	57,100	571,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.636	3,000	1,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						617,100		
単価						61,710	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m3/10m	単位	m	数量		10	単価	7,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376			
	自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.318	22,200	7,059			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.318	22,200	7,059			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.732	3,000	2,196			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					73,690			
	単価					7,369		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×300×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	5,800	
						10		5,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×300×2000 普通型(フラットタイプ)		5	11,600	58,000			
			個	5	11,600	58,000			
計						58,000			
						58,000			
単価						5,800			
						5,800	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	6,950	
						10		6,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		5	13,900	69,500			
			個	5	13,900	69,500			
計						69,500			
						69,500			
単価						6,950			
						6,950	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	7,750
						10	7,750
						10	7,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)		5	15,500	77,500	
			個	5	15,500	77,500	
	計					77,500	
						77,500	
	単価					7,750	
						7,750	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.31m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量		10	単価	7,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376			
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.329	22,200	7,303			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.339	22,200	7,525			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.732	3,000	2,196			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						74,400			
単価						7,440		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	6,950	
						10		6,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		5	13,900	69,500			
			個	5	13,900	69,500			
計						69,500			
						69,500			
単価						6,950			
						6,950	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	7,750	
						10		7,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)		5	15,500	77,500			
			個	5	15,500	77,500			
計						77,500			
						77,500			
単価						7,750			
						7,750	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.318	22,200	7,059		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.339	22,200	7,525		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.732	3,000	2,196		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						74,160		
単価						7,416	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	6,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)			5	13,900	69,500	
			個		5	13,900	69,500	
	計						69,500	
	単価						6,950	
							6,950	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.65m ³ /10m	単位	m	数量		10	単価	7,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376			
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.35	22,200	7,770			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.35	22,200	7,770			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.78	3,000	2,340			
諸雑費(まるめ)			式	1		4			
計						75,260			
単価						7,526	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	9,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,448.48	74,484			
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.36	22,200	7,992			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.35	22,200	7,770			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.804	3,000	2,412			
諸雑費(まるめ)			式	1		2			
計						92,660			
単価						9,266	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	6,950	
						10		6,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		5	13,900	69,500			
			個	5	13,900	69,500			
計						69,500			
						69,500			
単価						6,950			
						6,950	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	7,750	
						10		7,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)		5	15,500	77,500			
			個	5	15,500	77,500			
計						77,500			
						77,500			
単価						7,750			
						7,750	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	9,300	
						10		9,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)		5	18,600	93,000			
			個	5	18,600	93,000			
計						93,000			
						93,000			
単価						9,300			
						9,300	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	10,350	
						10		10,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(フラットタイプ)		5	20,700	103,500			
			個	5	20,700	103,500			
計						103,500			
						103,500			
単価						10,350			
						10,350	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	11,950	
						10		11,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(フラットタイプ)		5	23,900	119,500			
			個	5	23,900	119,500			
計						119,500			
						119,500			
単価						11,950			
						11,950	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×900×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	13,300	
						10		13,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×900×2000 普通型(フラットタイプ)		5	26,600	133,000			
			個	5	26,600	133,000			
計						133,000			
						133,000			
単価						13,300			
						13,300	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	15,200	
						10		15,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×1000×2000普通型(フラットタイプ)		5	30,400	152,000			
			個	5	30,400	152,000			
計						152,000			
						152,000			
単価						15,200			
						15,200	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	16,450	
						10		16,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×1100×2000普通型(フラットタイプ)		5	32,900	164,500			
			個	5	32,900	164,500			
計						164,500			
						164,500			
単価						16,450			
						16,450	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×1200×2000普通型(フラットタイプ)		5	37,200	186,000	
			個	5	37,200	186,000	
	計					186,000	
	単価					18,600	
						18,600	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.67m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376			
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.36	22,200	7,992			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.371	22,200	8,236			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.804	3,000	2,412			
諸雑費(まるめ)			式	1		4			
計						76,020			
単価						7,602		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,448.48	74,484			
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.36	22,200	7,992			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.371	22,200	8,236			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.804	3,000	2,412			
諸雑費(まるめ)			式	1		6			
計						93,130			
単価						9,313		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m3/10m 有り	単位	m	数量		単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,448.48	74,484		
	自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.657	22,200	14,585		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.371	22,200	8,236		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.5	3,000	4,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					101,900		
	単価					10,190	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	16,450	
						10		16,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×1100×2000普通型(フラットタイプ)		5	32,900	164,500			
			個	5	32,900	164,500			
計						164,500			
						164,500			
単価						16,450			
						16,450	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	18,600	
						10		18,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×1200×2000普通型(フラットタイプ)		5	37,200	186,000			
			個	5	37,200	186,000			
計						186,000			
						186,000			
単価						18,600			
						18,600	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	自由勾配側溝 [L型] (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1100×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	24,300	
						10		24,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 [L型タイプ]		本体 縦断用 T-25 300×1100×2000普通型(フラットタイプ)		5	48,600	243,000			
			個	5	48,600	243,000			
	計					243,000			
						243,000			
	単価					24,300			
						24,300	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	自由勾配側溝 [L型] (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×1200×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	26,800	
						10		26,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 [L型タイプ]		本体 縦断用 T-25 300×1200×2000普通型(フラットタイプ)		5	53,600	268,000			
			個	5	53,600	268,000			
	計					268,000			
						268,000			
	単価					26,800			
						26,800	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	6,950	
						10		6,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		5	13,900	69,500			
			個	5	13,900	69,500			
計						69,500			
						69,500			
単価						6,950			
						6,950	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	7,750	
						10		7,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)		5	15,500	77,500			
			個	5	15,500	77,500			
計						77,500			
						77,500			
単価						7,750			
						7,750	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		5	13,900	69,500		
			個	5	13,900	69,500		
	計					69,500		
	単価					6,950		
						6,950	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.31m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量		10	単価	7,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376			
	自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.329	22,200	7,303			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.424	22,200	9,412			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.732	3,000	2,196			
	諸雑費(まるめ)		式	1		3			
	計					76,290			
	単価					7,629		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	10	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)		5	13,900	69,500		
			個	5	13,900	69,500		
	計					69,500		
	単価					6,950		
						6,950	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,080	208,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					292,700		
	単価					2,927	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
	側溝蓋（自由勾配側溝用）	300用(防音蓋) L=500 T=25	枚	100	1,800	180,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					264,700		
	単価					2,647	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	アンカーボルト（材料費）	M16 L=150	単位	本	数量	1	単価	1,160
						1		1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M16 L=150		1	1,160	1,160		
			本	1	1,160	1,160		
計						1,160		
						1,160		
単価						1,160	円/本	
						1,160		

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	アンカーボルト（材料費）	M16 L=150	単位	本	数量	1	単価	1,160
						1		1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M16 L=150		1	1,160	1,160		
			本	1	1,160	1,160		
計						1,160		
						1,160		
単価						1,160	円/本	
						1,160		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	足掛金具（材料費）	W=300 φ19	単位	個	数量	1	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	足掛金具	W=300 φ19		1	2,170	2,170	
			個	1	2,170	2,170	
	計					2,170	
	単価					2,170	
						2,170	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
	グレーチング蓋	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		344		
	計					3,485,000		
	単価					34,850	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
	グレーチング蓋	600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定式	枚	100	43,500	4,350,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		344		
	計					4,435,000		
	単価					44,350	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	80,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656			
	グレーチング蓋	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	枚	100	79,400	7,940,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		344			
	計					8,025,000			
	単価					80,250		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	524.86	52,486		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					137,200		
	単価					1,372	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	364.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	200.55	200,550		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	142	5,680		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,795		
	計					364,600		
	単価					364.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ掘削積込	山積0.08m3 排出ガス対策型(第1次)	単位	m ³		100	3,612
						100	3,612
	土木一般世話役		人	3	29,820	89,460	
	普通作業員		人	8	21,315	170,520	
	小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ガス対策型(第1次)	日	2.8	36,140	101,192	WYB00102
	諸雑費（まるめ）		式	1		28	単- 344号
	計					361,200	
	単価					3,612	
						3,612	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	管路埋戻し	小型バックホ	単位	m ³	数量	100	単価	4,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	29,820	74,550		
	普通作業員		人	7.5	21,315	159,862		
	小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m ³ 排出カス対策型(第1次)	日	2.5	36,140	90,350		WYB00104
	タンバ及びランマ運転	質量 60~80kg	日	3	27,710	83,130		単- 345号
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		WYB00105
	計					407,900		単- 346号
	単価					4,079		
						4,079		円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-210号	水道配水用ポリエチレン管	φ100×5000 (EF受口付直管)	単位	本	数量	1	単価	18,100	
						1		18,100	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管			φ100×5000 (EF受口付直管)		1	18,100	18,100		
				本	1	18,100	18,100		
計							18,100		
							18,100		
単価							18,100		
							18,100	円/本	

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-211号	水道配水用ポリエチレン管	φ100×5000 (直管)	単位	本	数量	1	単価	12,400	
						1		12,400	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管			φ100×5000 (直管)		1	12,400	12,400		
				本	1	12,400	12,400		
計							12,400		
							12,400		
単価							12,400		
							12,400	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ100×45° (EF45° ベント 両受)	単位	個	数量	1	単価	19,600
						1		19,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管継手		φ100×45° (EF45° ベント 両受)		1	19,600	19,600		
			個	1	19,600	19,600		
計						19,600		
						19,600		
単価						19,600	円/個	
						19,600		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ100×φ75 (EFチ-ス 両受)	単位	個	数量	1	単価	21,400
						1		21,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管継手		φ100×φ75 (EFチ-ス 両受)		1	21,400	21,400		
			個	1	21,400	21,400		
計						21,400		
						21,400		
単価						21,400	円/個	
						21,400		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04			
						歩掛使用年月	2024.04			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-214号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ100×φ50 (EFチース [®] 両受)	単位	個	数量	1	単価	21,400		
						1	21,400			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管継手			φ100×φ50 (EFチース [®] 両受)				1	21,400	21,400	
			個		1		21,400	21,400		
計								21,400		
単価								21,400		
								21,400	円/個	

						単価使用年月	2024.04			
						歩掛使用年月	2024.04			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-215号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ100×φ75 (フランジ [®] 付EFチース [®] 両受)	単位	個	数量	1	単価	34,400		
						1	34,400			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管継手			φ100×φ75 (フランジ [®] 付EFチース [®] 両受)				1	34,400	34,400	
			個		1		34,400	34,400		
計								34,400		
単価								34,400		
								34,400	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	水道配水用レデューサ	φ100×φ75（EF片受）	単位	個	数量	1	単価	13,200
						1		13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用レデューサ		φ100×φ75（EF片受）		1	13,200	13,200		
			個	1	13,200	13,200		
計						13,200		
						13,200		
単価						13,200	円/個	
						13,200		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	メカニカル管継手	φ100（ストラフククリップ 一般配管用 標準品）	単位	個	数量	1	単価	10,800
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メカニカル管継手		φ100（ストラフククリップ 一般配管用 標準品）		1	10,800	10,800		
			個	1	10,800	10,800		
計						10,800		
						10,800		
単価						10,800	円/個	
						10,800		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	ボール式補修弁（FCD製）	2種7.5K 内外面粉体塗装 φ75×100	単位	基	数量	1	単価	56,800
						1		56,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ボール式補修弁（FCD製）				1	56,800	56,800		
			基	1	56,800	56,800		
計						56,800		
						56,800		
単価						56,800	円/基	
						56,800		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	水道用急速空気弁（FCD製）	2種7.5K 内外面粉体塗装 φ25 ねじ込み形	単位	基	数量	1	単価	63,900
						1		63,900
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用急速空気弁（FCD製）				1	63,900	63,900		
			基	1	63,900	63,900		
計						63,900		
						63,900		
単価						63,900	円/基	
						63,900		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	水道配水用ポリエチレン管	φ75×5000 (EF受口付直管)	単位	本	数量	1	単価	11,300
						1		11,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道配水用ポリエチレン管	φ75×5000 (EF受口付直管)		1	11,300	11,300		
			本	1	11,300	11,300		
	計					11,300		
						11,300		
	単価					11,300	円/本	
						11,300		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	水道配水用ポリエチレン管	φ75×5000 (直管)	単位	本	数量	1	単価	7,950
						1		7,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道配水用ポリエチレン管	φ75×5000 (直管)		1	7,950	7,950		
			本	1	7,950	7,950		
	計					7,950		
						7,950		
	単価					7,950	円/本	
						7,950		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-224号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ75×90° (EF90° ヘント 両受)	単位	個	数量	1	単価	13,300	
						1		13,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管継手		φ75×90° (EF90° ヘント 両受)		1	13,300	13,300			
			個	1	13,300	13,300			
計						13,300			
						13,300			
単価						13,300	円/個		
						13,300			

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-225号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ75×300H (EF Sヘント 両受)	単位	個	数量	1	単価	17,200	
						1		17,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管継手		φ75×300H (EF Sヘント 両受)		1	17,200	17,200			
			個	1	17,200	17,200			
計						17,200			
						17,200			
単価						17,200	円/個		
						17,200			

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ75 (EFソケット 両受)	単位	個	数量	1	単価	3,120	
						1		3,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管継手		φ75 (EFソケット 両受)		1	3,120	3,120			
			個	1	3,120	3,120			
計						3,120			
単価						3,120			
						3,120	円/個		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-227号	ダクタイル鋳鉄異形管 (フランジ形)	φ75×90° (90° フランジ 曲管 内面珪酸粉体塗装)	単位	個	数量	1	単価	16,400	
						1		16,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄異形管 (フランジ形)		φ75×90° (90° フランジ 曲管 内面珪酸粉体塗装)		1	16,400	16,400			
			個	1	16,400	16,400			
計						16,400			
単価						16,400			
						16,400	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-228号	水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁	φ75 (2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装)	単位	基	数量	1	単価	89,500
						1		89,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁		φ75 (2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装)		1	89,500	89,500		
			基	1	89,500	89,500		
計						89,500		
単価						89,500	円/基	
						89,500		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-229号	仕切弁室	φ75用	単位	組	数量	1	単価	51,100
						1		51,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁室		φ75用		1	51,100	51,100		
			組	1	51,100	51,100		
計						51,100		
単価						51,100	円/組	
						51,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-230号	水道配水用ポリエチレン管	φ50×5000 (EF受口付直管)	単位	本	数量	1	単価	5,900
						1		5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		φ50×5000 (EF受口付直管)		1	5,900	5,900		
			本	1	5,900	5,900		
	計					5,900		
						5,900		
	単価					5,900	円/本	
						5,900		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	水道配水用ポリエチレン管	φ50×5000 (直管)	単位	本	数量	1	単価	3,890
						1		3,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		φ50×5000 (直管)		1	3,890	3,890		
			本	1	3,890	3,890		
	計					3,890		
						3,890		
	単価					3,890	円/本	
						3,890		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-232号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×90° (EF90° ヘント [®] 両受)	単位	個	数量	1	単価	9,370	
						1		9,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管継手		φ50×90° (EF90° ヘント [®] 両受)		1	9,370	9,370			
			個	1	9,370	9,370			
計						9,370			
単価						9,370			円/個
						9,370			

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-233号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×45° (EF45° ヘント [®] 両受)	単位	個	数量	1	単価	9,110	
						1		9,110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管継手		φ50×45° (EF45° ヘント [®] 両受)		1	9,110	9,110			
			個	1	9,110	9,110			
計						9,110			
単価						9,110			円/個
						9,110			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-234号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×600H (EF S ^{ハット} 両受)	単位	個	数量	1	単価	14,700	
						1		14,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管継手		φ50×600H (EF S ^{ハット} 両受)		1	14,700	14,700			
			個	1	14,700	14,700			
計						14,700			
単価						14,700			円/個
						14,700			

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-235号	水道配水用ポリエチレン管継手	φ50 (EFソケット 両受)	単位	個	数量	1	単価	1,850	
						1		1,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管継手		φ50 (EFソケット 両受)		1	1,850	1,850			
			個	1	1,850	1,850			
計						1,850			
単価						1,850			円/個
						1,850			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁	φ50 (2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装)	単位	基	数量	1	単価	83,300
						1		83,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁		φ50 (2種7.5K FCD製 内外面粉体塗装)		1	83,300	83,300		
			基	1	83,300	83,300		
計						83,300		
単価						83,300	円/基	
						83,300		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	仕切弁室	φ50用	単位	組	数量	1	単価	51,100
						1		51,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁室		φ50用		1	51,100	51,100		
			組	1	51,100	51,100		
計						51,100		
単価						51,100	円/組	
						51,100		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04		
							歩掛使用年月	2024.04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-238号	水道配水用ポリエチレン管用（E F）サドル付分水栓	ホ-ル(A形) 100×20 PTCK13規格品	単位	個	数量	1	単価	23,800		
						1		23,800		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	水道配水用ポリエチレン管用（E F）サドル付分水栓	ホ-ル(A形) 100×20 PTCK13規格品		1	23,800	23,800				
			個	1	23,800	23,800				
	計					23,800				
						23,800				
	単価					23,800	円/個			
						23,800	円/個			

							単価使用年月	2024.04		
							歩掛使用年月	2024.04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-239号	水道配水用ポリエチレン管用（E F）サドル付分水栓	ホ-ル(A形) 75×20 PTCK13規格品	単位	個	数量	1	単価	22,000		
						1		22,000		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	水道配水用ポリエチレン管用（E F）サドル付分水栓	ホ-ル(A形) 75×20 PTCK13規格品		1	22,000	22,000				
			個	1	22,000	22,000				
	計					22,000				
						22,000				
	単価					22,000	円/個			
						22,000	円/個			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-240号	水道配水用ポリエチレン管用（E F）サドル付分水栓	ホ-ル(A形) 50×20 PTCK13規格品	単位	個	数量	1	単価	21,700	
						1		21,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道配水用ポリエチレン管用（E F）サドル付分水栓		ホ-ル(A形) 50×20 PTCK13規格品		1	21,700	21,700			
			個	1	21,700	21,700			
計						21,700			
単価						21,700			
						21,700	円/個		

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-241号	密着コア	φ20	単位	個	数量	1	単価	890	
						1		890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
密着コア		φ20		1	890	890			
			個	1	890	890			
計						890			
単価						890			
						890	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	メーターユニオン	φ20	単位	個	数量	1	単価	1,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メーターユニオン	φ20		1	1,130	1,130		
			個	1	1,130	1,130		
	計					1,130		
	単価					1,130		
						1,130	円/個	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	水道用ポリエチレン二層管	φ20 (1種 軟質)	単位	m	数量	1	単価	162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道用ポリエチレン二層管	φ20 (1種 軟質)		1	162	162		
			m	1	162	162		
	計					162		
	単価					162		
						162	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-244号	水道用ポリエチレン管金属継手	φ20 (コア一体型 KMP S型 マター用ソケット)	単位	個	数量	1	単価	1,880
						1		1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管金属継手		φ20 (コア一体型 KMP S型 マター用ソケット)		1	1,880	1,880		
			個	1	1,880	1,880		
計						1,880		
						1,880		
単価						1,880	円/個	
						1,880		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-245号	水道用止水栓	φ20 (ボール止水栓 平行おねじ形)	単位	基	数量	1	単価	5,100
						1		5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用止水栓		φ20 (ボール止水栓 平行おねじ形)		1	5,100	5,100		
			基	1	5,100	5,100		
計						5,100		
						5,100		
単価						5,100	円/基	
						5,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	水道用ポリエチレン管金属継手	φ20×φ13 (コア一体型 KMP S型 分・止水栓用)	単位	個	数量	1	単価	1,860
						1		1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管金属継手		φ20×φ13 (コア一体型 KMP S型 分・止水栓用)		1	1,860	1,860		
			個	1	1,860	1,860		
	計					1,860		
						1,860		
	単価					1,860	円/個	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	水道用ポリエチレン二層管	φ13 (1種 軟質)	単位	m	数量	1	単価	111
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管		φ13 (1種 軟質)		1	111	111		
			m	1	111	111		
	計					111		
						111		
	単価					111	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	水道用ポリエチレン管金属継手	φ13 (ハ イブ エント)	単位	個	数量	1	単価	906
						1		906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管金属継手		φ13 (ハ イブ エント)		1	906	906		
			個	1	906	906		
計						906		
単価						906	円/個	
						906		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	弁篋	ステンレス製	単位	個	数量	1	単価	24,200
						1		24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁篋		ステンレス製		1	24,200	24,200		
			個	1	24,200	24,200		
計						24,200		
単価						24,200	円/個	
						24,200		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	水道用ポリエチレン二層管	φ40 (1種 軟質)	単位	m	数量	1	単価	481	
						1		481	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道用ポリエチレン二層管		φ40 (1種 軟質)		1	481	481			
			m	1	481	481			
計						481			
単価						481	円/m		
						481			

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-251号	水道用ポリエチレン二層管	φ20 (1種 軟質)	単位	m	数量	1	単価	162	
						1		162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道用ポリエチレン二層管		φ20 (1種 軟質)		1	162	162			
			m	1	162	162			
計						162			
単価						162	円/m		
						162			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	水道用ポリエチレン管金属継手	φ40 (チ-ズ [°])	単位	個	数量	1	単価	11,100
						1		11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管金属継手		φ40 (チ-ズ [°])		1	11,100	11,100		
			個	1	11,100	11,100		
計						11,100		
						11,100		
単価						11,100	円/個	
						11,100		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-253号	水道用ポリエチレン管金属継手	φ20 (チ-ズ [°])	単位	個	数量	1	単価	3,100
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管金属継手		φ20 (チ-ズ [°])		1	3,100	3,100		
			個	1	3,100	3,100		
計						3,100		
						3,100		
単価						3,100	円/個	
						3,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-254号	水道用ポリエチレン管金属継手	φ20 (ソケット)	単位	個	数量	1	単価	1,690
						1		1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管金属継手		φ20 (ソケット)		1	1,690	1,690		
			個	1	1,690	1,690		
計						1,690		
						1,690		
単価						1,690	円/個	
						1,690		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-255号	水道用止水栓	φ20 (ボール止水栓 平行おねじ形)	単位	基	数量	1	単価	5,100
						1		5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用止水栓		φ20 (ボール止水栓 平行おねじ形)		1	5,100	5,100		
			基	1	5,100	5,100		
計						5,100		
						5,100		
単価						5,100	円/基	
						5,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	弁筐	ステンレス製	単位	個	数量	1	単価	24,200
						1	24,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弁筐		ステンレス製		1	24,200	24,200		
			個	1	24,200	24,200		
計						24,200		
						24,200		
単価						24,200	円/個	
						24,200		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	埋設アルミシート	W150×L50m 2倍折込	単位	m	数量	50	単価	290
						50	290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設アルミシート		W150×L50m 2倍折込		1	14,500	14,500		
			巻	1	14,500	14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						290		
						290	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	埋設アルミシート	W150×L50m シングル	単位	m	数量	50	単価	145
						50		145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設アルミシート	W150×L50m シングル		1	7,250	7,250		
			巻	1	7,250	7,250		
	計					7,250		
						7,250		
	単価					145		
						145	円/m	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	埋設表示ピン	φ25×67 (ステンレス製)	単位	本	数量	1	単価	560
						1		560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設表示ピン	φ25×67 (ステンレス製)		1	560	560		
			本	1	560	560		
	計					560		
						560		
	単価					560		
						560	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	ポリエチレン管（融着接合）据付工	Φ100	単位	m	数量	10	単価	938.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.13	22,995	2,989	
			人		0.13	22,995	2,989	
普通作業員					0.26	21,315	5,541	
			人		0.26	21,315	5,541	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		853	
			式		1		853	
計							9,383	
							9,383	
単価							938.3	
							938.3	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	ポリエチレン管（融着接合）据付工	Φ75	単位	m	数量	10	単価	866.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.12	22,995	2,759	
			人		0.12	22,995	2,759	
普通作業員					0.24	21,315	5,115	
			人		0.24	21,315	5,115	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		787	
			式		1		787	
計							8,661	
							8,661	
単価							866.1	
							866.1	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	ポリエチレン管（融着接合）据付工	Φ50	単位	m	数量	10	単価	819.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工			0.12	22,995	2,759		
			人	0.12	22,995	2,759		
	普通作業員			0.22	21,315	4,689		
			人	0.22	21,315	4,689		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		744		
			式	1		744		
	計					8,192		
						8,192		
	単価					819.2		
						819.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	ポリエチレン管据付工	Φ40	単位	m	数量	10	単価	721.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.1	22,995	2,299	
			人		0.1	22,995	2,299	
普通作業員					0.2	21,315	4,263	
			人		0.2	21,315	4,263	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		656	
			式		1		656	
計							7,218	
							7,218	
単価							721.8	
							721.8	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	ポリエチレン管据付工	Φ20	単位	m	数量	10	単価	577.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.08	22,995	1,839		
			人	0.08	22,995	1,839		
普通作業員				0.16	21,315	3,410		
			人	0.16	21,315	3,410		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		524		
			式	1		524		
計						5,773		
						5,773		
単価						577.3		
						577.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	ポリエチレン管据付工	Φ13	単位	m	数量	10	単価	530.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.08	22,995	1,839		
			人	0.08	22,995	1,839		
普通作業員				0.14	21,315	2,984		
			人	0.14	21,315	2,984		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		482		
			式	1		482		
計						5,305		
						5,305		
単価						530.5		
						530.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ100（1口継手）	単位	箇所	数量	1	単価	4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.1	22,995	2,299		
			人	0.1	22,995	2,299		
普通作業員				0.1	21,315	2,131		
			人	0.1	21,315	2,131		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		443		
			式	1		443		
計						4,873		
						4,873		
単価						4,873	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ75（1口継手）	単位	箇所	数量	1	単価	4,385
						1		4,385
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工			0.09	22,995	2,069		
			人	0.09	22,995	2,069		
	普通作業員			0.09	21,315	1,918		
			人	0.09	21,315	1,918		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		398		
			式	1		398		
	計					4,385		
						4,385		
	単価					4,385	円/箇所	
						4,385		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ50（1口継手）	単位	箇所	数量	1	単価	3,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.07	22,995	1,609		
			人	0.07	22,995	1,609		
普通作業員				0.07	21,315	1,492		
			人	0.07	21,315	1,492		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		310		
			式	1		310		
計						3,411		
						3,411		
単価						3,411	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ100（2口継手）	単位	箇所	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.14	22,995	3,219		
			人	0.14	22,995	3,219		
普通作業員				0.14	21,315	2,984		
			人	0.14	21,315	2,984		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		620		
			式	1		620		
計						6,823		
						6,823		
単価						6,823	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ75（2口継手）	単位	箇所	数量	1	単価	5,847
						1		5,847
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工			0.12	22,995	2,759		
			人	0.12	22,995	2,759		
	普通作業員			0.12	21,315	2,557		
			人	0.12	21,315	2,557		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		531		
			式	1		531		
	計					5,847		
						5,847		
	単価					5,847	円/箇所	
						5,847		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ50（2口継手）	単位	箇所	数量	1	単価	4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.1	22,995	2,299		
			人	0.1	22,995	2,299		
普通作業員				0.1	21,315	2,131		
			人	0.1	21,315	2,131		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		443		
			式	1		443		
計						4,873		
						4,873		
単価						4,873	円/箇所	
						4,873		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	ポリエチレン管継手工	φ40	単位	口	数量	1	単価	2,435
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.05	22,995	1,149	
			人		0.05	22,995	1,149	
普通作業員					0.05	21,315	1,065	
			人		0.05	21,315	1,065	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		221	
			式		1		221	
計							2,435	
							2,435	
単価							2,435	円/口
							2,435	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	ポリエチレン管継手工	φ20	単位	口	数量	1	単価	1,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.035	22,995	804		
			人	0.035	22,995	804		
普通作業員				0.035	21,315	746		
			人	0.035	21,315	746		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		155		
			式	1		155		
計						1,705		
						1,705		
単価						1,705	円/口	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	ポリエチレン管継手工	φ13	単位	口	数量	1	単価	1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.03	22,995	689		
			人	0.03	22,995	689		
普通作業員				0.03	21,315	639		
			人	0.03	21,315	639		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		132		
			式	1		132		
計						1,460		
						1,460		
単価						1,460	円/口	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	フランジ継手	φ75	単位	口	数量	1	単価	4,385
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.09	22,995	2,069	
			人		0.09	22,995	2,069	
普通作業員					0.09	21,315	1,918	
			人		0.09	21,315	1,918	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		398	
			式		1		398	
計							4,385	
							4,385	
単価							4,385	円/口
							4,385	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	フランジ継手	φ65以下	単位	口	数量	1	単価	3,411
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.07	22,995	1,609	
			人		0.07	22,995	1,609	
普通作業員					0.07	21,315	1,492	
			人		0.07	21,315	1,492	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		310	
			式		1		310	
計							3,411	
							3,411	
単価							3,411	円/口

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	ポリエチレン管切断工	φ100	単位	口	数量	1	単価	1,948
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.04	22,995	919	
			人		0.04	22,995	919	
普通作業員					0.04	21,315	852	
			人		0.04	21,315	852	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		177	
			式		1		177	
計							1,948	
							1,948	
単価							1,948	円/口
							1,948	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	ポリエチレン管切断工	φ75	単位	口	数量	1	単価	1,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.03	22,995	689	
			人		0.03	22,995	689	
普通作業員					0.03	21,315	639	
			人		0.03	21,315	639	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		132	
			式		1		132	
計							1,460	
							1,460	
単価							1,460	円/口
							1,460	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	ポリエチレン管切断工	φ50	単位	口	数量	1	単価	973
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.02	22,995	459	
			人		0.02	22,995	459	
普通作業員					0.02	21,315	426	
			人		0.02	21,315	426	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		88	
			式		1		88	
計							973	
単価							973	
							973	円/口

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	ポリエチレン管切断工	φ40	単位	口	数量	1	単価	729
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.015	22,995	344	
			人		0.015	22,995	344	
普通作業員					0.015	21,315	319	
			人		0.015	21,315	319	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		66	
			式		1		66	
計							729	
							729	
単価							729	円/口

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	ポリエチレン管切断工	φ20	単位	口	数量	1	単価	486
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.01	22,995	229	
			人		0.01	22,995	229	
普通作業員					0.01	21,315	213	
			人		0.01	21,315	213	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		44	
			式		1		44	
計							486	
単価							486	
							486	円/口

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	ポリエチレン管切断工	φ13	単位	口	数量	1	単価	486
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.01	22,995	229	
			人		0.01	22,995	229	
普通作業員					0.01	21,315	213	
			人		0.01	21,315	213	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		44	
			式		1		44	
計							486	
単価							486	
							486	円/口

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	仕切弁設置工	φ75	単位	基	数量	1	単価	8,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工			0.2	22,995	4,599		
			人	0.2	22,995	4,599		
	普通作業員			0.2	21,315	4,263		
			人	0.2	21,315	4,263		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,862		
						8,862		
	単価					8,862		円/基
						8,862		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	仕切弁設置工	φ50	単位	基	数量	1	単価	6,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工			0.15	22,995	3,449		
			人	0.15	22,995	3,449		
	普通作業員			0.15	21,315	3,197		
			人	0.15	21,315	3,197		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,646		
						6,646		
	単価					6,646		
						6,646	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	仕切弁設置工	φ20	単位	基	数量	1	単価	6,646
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	配管工				0.15	22,995	3,449	
			人		0.15	22,995	3,449	
	普通作業員				0.15	21,315	3,197	
			人		0.15	21,315	3,197	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						6,646	
							6,646	
	単価						6,646	円/基
							6,646	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	空気弁設置工	φ25	単位	基	数量	1	単価	6,045
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.1	22,995	2,299	
			人		0.1	22,995	2,299	
普通作業員					0.15	21,315	3,197	
			人		0.15	21,315	3,197	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		549	
			式		1		549	
計							6,045	
							6,045	
単価							6,045	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	補修弁設置工	φ75	単位	基	数量	1	単価	11,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.15	22,995	3,449	
			人		0.15	22,995	3,449	
普通作業員					0.15	21,315	3,197	
			人		0.15	21,315	3,197	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t			0.6	7,269	4,361	
			時間		0.6	7,269	4,361	単-347号
諸雑費 (率+まるめ) 10%					1		663	
			式		1		663	
計							11,670	
単価							11,670	
							11,670	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-288号	仕切弁室設置工	円形2号 内寸350mm	単位	基	数量	1	単価	2,344	
名称			単位	基	数量	1	単価	2,344	
金額			摘要						
普通作業員					0.1	21,315		2,131	
			人		0.1	21,315		2,131	
諸雑費 (率+まるめ)					1			213	
10%			式		1			213	
								2,344	
計								2,344	
								2,344	
単価								2,344	円/基

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-289号	空気弁室設置工	円形4号 内寸600mm	単位	基	数量	1	単価	2,812	
名称			単位	基	数量	1	単価	2,812	
金額			摘要						
普通作業員					0.12	21,315		2,557	
			人		0.12	21,315		2,557	
諸雑費 (率+まるめ)					1			255	
10%			式		1			255	
								2,812	
計								2,812	
								2,812	
単価								2,812	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	消火栓設置工	単口 地上式(接続含む) 機械施工	単位	基	数量	1	単価	28,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.28	22,995	6,438		
			人	0.28	22,995	6,438		
普通作業員				0.28	21,315	5,968		
			人	0.28	21,315	5,968		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		2	7,269	14,538		
			時間	2	7,269	14,538		単-347号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		1,236		
			式	1		1,236		
計						28,180		
単価						28,180		
						28,180		円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	サドル付分水栓建込工	PEφ100×φ20	単位	箇所	数量	1	単価	5,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.12	22,995	2,759		
			人	0.12	22,995	2,759		
普通作業員				0.12	21,315	2,557		
			人	0.12	21,315	2,557		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		531		
			式	1		531		
計						5,847		
						5,847		
単価						5,847	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	サドル付分水栓建込工	PEφ75×φ20	単位	箇所	数量	1	単価	4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.1	22,995	2,299		
			人	0.1	22,995	2,299		
普通作業員				0.1	21,315	2,131		
			人	0.1	21,315	2,131		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		443		
			式	1		443		
計						4,873		
						4,873		
単価						4,873	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	サドル付分水栓建込工	PE φ50×φ20	単位	箇所	数量	1	単価	3,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0.08	22,995	1,839		
			人	0.08	22,995	1,839		
普通作業員				0.08	21,315	1,705		
			人	0.08	21,315	1,705		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		354		
			式	1		354		
計						3,898		
						3,898		
単価						3,898	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	コア取付工	φ20	単位	箇所	数量	1	単価	3,055
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0.06	22,995	1,379	
			人		0.06	22,995	1,379	
普通作業員					0.06	21,315	1,278	
			人		0.06	21,315	1,278	
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		398	
			式		1		398	
計							3,055	
							3,055	
単価							3,055	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	管明示シート工	幅150mm	単位	m	数量	100	単価	255.8
						100		255.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			1.2	21,315	25,578		
			人	1.2	21,315	25,578		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					25,580		
						25,580		
	単価					255.8		
						255.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	埋設表示ピン設置工	φ25×67	単位	箇所	数量	10	単価	764.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工			0.15	22,995	3,449		
			人	0.15	22,995	3,449		
	普通作業員			0.15	21,315	3,197		
			人	0.15	21,315	3,197		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		996		
			式	1		996		
	計					7,642		
						7,642		
	単価					764.2		
						764.2	円/箇所	

参考資料（1）

単-297号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	10,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	10,648.35	10,648			
諸雑費（まるめ）				式	1		2			
計							10,650			
単価							10,650	円/m 3		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	18,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	18,631.7	18,631			
諸雑費（まるめ）				式	1		9			
計							18,640			
単価							18,640	円/m 3		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.04 2024.04 1.000-00-00-2-0	
単-299号	殻運搬	As殻・Co殻運搬 ダンプトラック4t(良好) L=10.1km以下		単位	m ³	数量	1	単価	3,632
							1		3,632
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4t積級			1	3,632	3,632	WYB00276	
				日	1	3,632	3,632	単- 348号	
計							3,632		
単価							3,632	円/m ³	
							3,632		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024.04 2024.04 1.000-00-00-2-0	
単-300号	殻運搬	As殻・Co殻運搬 ダンプトラック4t(良好) L=23.6km以下		単位	m ³	数量	1	単価	4,358
							1		4,358
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4t積級			1.2	3,632	4,358	WYB00286	
				日	1.2	3,632	4,358	単- 349号	
計							4,358		
単価							4,358	円/m ³	
							4,358		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		アスファルト殻					100	4,230
			m ³	100	4,230		423,000	
	計						423,000	
	単価						4,230	円/m ³

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		コンクリート殻 (無筋)					100	4,230
			m ³	100	4,230		423,000	
	計						423,000	
	単価						4,230	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)	m ³		100	6,000	600,000	
計							600,000	
単価							6,000	円/m ³

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (鉄筋) 二次製品 (株)江口興産	m ³		100	6,500	650,000	
計							650,000	
単価							6,500	円/m ³

参考資料（1）

単-305号		土木一般世話役		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
						1		3,727	
						1		3,727	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.125	29,820	3,727		
				人	0.125	29,820	3,727		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							3,727		
							3,727		
単価							3,727	円/時間	

単-306号		普通作業員		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
						1		2,664	
						1		2,664	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.125	21,315	2,664		
				人	0.125	21,315	2,664		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							2,664		
							2,664		
単価							2,664	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	23,205	2,900		
			人	0.125	23,205	2,900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,900		
						2,900		
	単価					2,900		
						2,900	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	日	数量	1	単価	3,540
						1		3,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		10	156	1,560		
			L	10	156	1,560		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1.2	1,650	1,980		
			供用日	1.2	1,650	1,980		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,540		
						3,540		
	単価					3,540	円/日	
						3,540	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	軽自動車トラック	二輪駆動 350kg積級 ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	2,748
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー			8	156	1,248	
			L		8	156	1,248	
	軽自動車トラック	二輪駆動 350kg積級 ダンプ機能なし			1	1,500	1,500	
			供用日		1	1,500	1,500	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						2,748	
							2,748	
	単価						2,748	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	単位	日	数量	1	単価	4,630
						1		4,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			15	142	2,130		
			L	15	142	2,130		
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg		1	2,500	2,500		
			供用日	1	2,500	2,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,630		
						4,630		
	単価					4,630		
						4,630	円/日	

参考資料（1）

単-311号						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役				0.125	29,820	3,727		3,727
		人	0.125	29,820		3,727		
諸雑費（まるめ）			1			0		
		式	1			0		
計						3,727		
						3,727		
単価						3,727		
						3,727	円/時間	

単-312号						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手（一般）				0.125	23,205	2,900		2,900
		人	0.125	23,205		2,900		
諸雑費（まるめ）			1			0		
		式	1			0		
計						2,900		
						2,900		
単価						2,900		
						2,900	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	日	数量	1	単価	3,540
						1		3,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		10	156	1,560		
			L	10	156	1,560		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1.2	1,650	1,980		
			供用日	1.2	1,650	1,980		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,540		
						3,540		
	単価					3,540	円/日	
						3,540		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-314号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,727
						1		3,727
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.125	29,820	3,727	
				人	0.125	29,820	3,727	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							3,727	
							3,727	
単価							3,727	円/時間
							3,727	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-315号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,163
						1		3,163
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					0.125	25,305	3,163	
				人	0.125	25,305	3,163	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							3,163	
							3,163	
単価							3,163	円/時間
							3,163	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-316号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,664	
						1			2,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	21,315	2,664			
			人	0.125	21,315	2,664			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,664			
						2,664			
単価						2,664	円/時間		

						単価使用年月	2024.09		
						歩掛使用年月	2024.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-317号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,189	
						1			3,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	25,515	3,189			
			人	0.125	25,515	3,189			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,189			
						3,189			
単価						3,189	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	23,205	2,900		
			人	0.125	23,205	2,900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,900		
						2,900		
	単価					2,900		
						2,900	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	単位	日	数量	1	単価	3,540
						1		3,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		10	156	1,560		
			L	10	156	1,560		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1.2	1,650	1,980		
			供用日	1.2	1,650	1,980		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,540		
						3,540		
	単価					3,540	円/日	
						3,540	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タ付損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.5	142	497		
			L	3.5	142	497		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,736		
						1,736		
	単価					1,736		
						1,736	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	ダンプトラック運転（損料）	8t積級(燃料含む) タ付損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	4,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			7.2	142	1,022		
			L	7.2	142	1,022		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		1	3,230	3,230		
			時間	1	3,230	3,230		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	91	91		
			時間	1	91	91		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,343		
						4,343		
	単価					4,343		
						4,343	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-322号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,537
						1		2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	142	837		
			L	5.9	142	837		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
計						2,537		
						2,537		
単価						2,537	円/時間	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず 肥後環境(株)人吉処理場						
			t	100	23,000	2,300,000		
計						2,300,000		
単価						23,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	30,870	9,075			
特殊作業員		人	0.294	26,355	7,748			
普通作業員		人	0.294	22,365	6,575			
耐候性大型土のう	丸形110×110 2.0 t 用 長期仮設対応(3年) 型	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,170	13,573	WK250500	単-	350号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		229			
計					80,200			
単価					8,020	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		流用土の為単価無し	m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	22,365	67,095		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						68,800		
単価						688	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,255	24,255			
軽油			L	32	153	4,896			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計							40,130		
単価							40,130	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	43,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670			
軽油		L	34	153	5,202			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	1.49	7,520	11,204			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					43,080			
単価					43,080	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	49,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,670		26,670	
軽油			L	50	153		7,650	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.49	10,200		15,198	
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計							49,520	
単価							49,520	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	30,870	9,075			
特殊作業員		人	0.294	26,355	7,748			
普通作業員		人	0.294	22,365	6,575			
耐候性大型土のう	丸形110×110 2.0 t 用 短期仮設対応(1年) 型	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,170	13,573	WK250500 単- 351号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		229			
計					74,900			
単価					7,490	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	大型土のう積込・運搬・荷卸し	4tDT 運搬距離L=0.2km以下（表土仮置き）	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			日	0.5	40,130	20,065		単- 352号
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	50,860	50,860		単- 353号
	【積込・荷卸し】							
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		
	計					0		
						93,290		
	単価					0		
						932.9		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	大型土のう積込・運搬・荷卸し	4tDT 運搬距離L=0.2km以下（表土戻し）	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			日	0.5	40,130	20,065		単- 352号
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	50,860	50,860		単- 353号
	【積込・荷卸し】							
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		
	計					0		
						93,290		
	単価					0		
						932.9		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 (339袋分)	廃棄物処理施設4tDT運搬距離L=37.9km以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	0.8	40,130	32,104	単-	352号
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	日	0.4	49,520	19,808	単-	354号
	普通作業員		人	0.4	22,365	8,946		
	計					60,858		
	単価					60,850	円/	t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	街灯移設		単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊		0	0	0		
			日	1.8	38,400	69,120		27,190
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.8	30,870	55,566		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5.4	22,365	120,771		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		26,443		
	計					0		
						271,900		
	単価					0		
						27,190	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	軽量鋼矢板打込工	1.3m 1m 軽量鋼矢板250mm 1m 0m 44.9無 0無 なし 普通 良 100枚未満 無 発動発電機 標準	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.113	29,820	3,369		
	とび工		人	0.226	27,825	6,288		
	普通作業員		人	0.113	21,315	2,408		
	電動式バイプロハンマ杭打機運転	発動発電機 標準	時間	0.667	13,000	8,671		WK250200
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 17/20kVA	日	0.113	4,506	509		単- 355号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		単- 356号
	計					21,250		
	単価					2,125		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	軽量鋼矢板引抜き工	1.3m 1m 軽量鋼矢板250mm 1m 0m なし 普通 良 100枚未満 無 発動発電機 標準	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.085	29,820	2,534		
	とび工		人	0.169	27,825	4,702		
	普通作業員		人	0.085	21,315	1,811		
	電動式バイプロハンマ杭打機運転	発動発電機 標準	時間	0.5	13,000	6,500		WK250200 単- 355号
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 17/20kVA	日	0.085	4,506	383		単- 356号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					15,930		
	単価					1,593		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	軽量鋼矢板（材料費）	SS400 2m未満	単位	t	数量	1	単価	239,000
						1		239,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量鋼矢板	SS400 2m未満		1	239,000	239,000		
			t	1	239,000	239,000		
	計					239,000		
						239,000		
	単価					239,000	円/t	
						239,000		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,180
						1		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B			1	14,175	14,175		
			人	1	14,175	14,175		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					14,180		
						14,180		
	単価					14,180	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0.6m3含) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	3	25,305	75,915		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
	運搬費等率 44%		式	1		490,509		
	諸雑費(まるめ)		式	1		16		
	計					601,000		
	単価					601,000	円/回	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-340号	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	58,100
						1		58,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			1	25,515	25,515			
		人	1	25,515	25,515			
軽油			95	142	13,490			
		L	95	142	13,490			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.66	11,500	19,090			
		日	1.66	11,500	19,090			
諸雑費（まるめ）			1		5			
		式	1		5			
計					58,100			
					58,100			
単価					58,100	円/日		
					58,100			

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-341号	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り	単位	日	数量	1	単価	58,100
						1		58,100
運転手（特殊）			1	25,515	25,515			
		人	1	25,515	25,515			
軽油			95	142	13,490			
		L	95	142	13,490			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.66	11,500	19,090			
		日	1.66	11,500	19,090			
諸雑費（まるめ）			1		5			
		式	1		5			
計					58,100			
単価					58,100			
					58,100	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	25,515	25,515			
軽油		L	0	0	0			
		L	95	142	13,490			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	0	0	0			
		日	1.66	11,500	19,090			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		5			
計					0			
					58,100			
単価					0			
					58,100		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	バックホウ（クローラ）運転	山積0.8m3 クレーン機能付き 2.9t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	25,515	25,515		
	軽油			0	0	0		
			L	95	142	13,490		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.66	11,500	19,090		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						58,100		
	単価					0		
						58,100	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ガス対策型(第1次)	単位	日	数量	1	単価	36,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	1	25,305	25,305	
軽油			L		21	142	2,982	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3		供用日	1.78	4,410	7,849	
諸雑費（まるめ）			式		1		4	
計							36,140	
単価							36,140	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	小型バックホウ（クローラ）運転	山積0.08m3 排出ガス対策型(第1次)	単位	日	数量	1	単価	36,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	1	25,305	25,305	
軽油			L		21	142	2,982	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3		供用日	1.78	4,410	7,849	
諸雑費（まるめ）			式		1		4	
計							36,140	
単価							36,140	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	タンバ及びランマ運転	質量 60~80kg	単位	日	数量	1	単価	27,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	25,305	25,305		
			人	1	25,305	25,305		
ガソリン	レギュラー			10	156	1,560		
			L	10	156	1,560		
タンバ及びランマ	質量 60~80kg			1.38	607	837		
			日	1.38	607	837		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						27,710		
単価						27,710		
						27,710	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,269
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	25,515	4,337			
軽油		L	5.3	142	752			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,269			
単価					7,269	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	10	単価	3,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,205	23,205		
			人	1	23,205	23,205		
軽油				32	142	4,544		
			L	32	142	4,544		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	8,310	8,310		
			供用日	1	8,310	8,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1	261	261		
			供用日	1	261	261		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36,320		
						36,320		
単価						3,632		
						3,632	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	10	単価	3,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,205	23,205		
			人	1	23,205	23,205		
軽油				32	142	4,544		
			L	32	142	4,544		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	8,310	8,310		
			供用日	1	8,310	8,310		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1	261	261		
			供用日	1	261	261		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36,320		
						36,320		
単価						3,632		
						3,632	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	46,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670			
軽油		L	63	153	9,639			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,700	9,856			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					46,170			
単価					46,170	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	46,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,670	26,670			
軽油		L	63	153	9,639			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,700	9,856			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					46,170			
単価					46,170	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		40,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	24,255	24,255			
	軽油		L	32	153	4,896			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
	計					40,130			
	単価					40,130	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	26,670	26,670		
軽油				L	50	153	7,650		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		供用日	1.49	11,100	16,539		
諸雑費（まるめ）				式	1		1		
計							50,860		
単価							50,860	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	49,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26,670	26,670		
軽油			L	50	153	7,650		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.49	10,200	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						49,520		
単価						49,520	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	電動式バイプロハンマ杭打機運転	発動発電機 標準	単位	時間	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	25,515	4,337		
	軽油		L	5.4	142	766		
	バイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	108～127 kN 15 kW	時間	1	2,710	2,710		
	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	16 t 吊	時間	1	5,180	5,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					13,000		
	単価					13,000	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 17/20kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	4,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	13.57	142	1,926			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 17/20kVA	日	1	2,580	2,580			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						4,506			
単価						4,506		円/日	