

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈川北地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	12) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589700004	14) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	125,114,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	125,070,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	299日間 自 令和 7年 6月 2日 (当初) 至 令和 8年 1月 9日 (2回変更) 至 令和 8年 3月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	大口	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処 分 費 等	119,253
		23) 公 告 日	令和 7年 3月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川等災害復旧事業費 (R6当初未償) 河川等災害復旧事業費 (R6補正未償) 河川改修費 (R7当初)	3) 目の細分： 河川等災害復旧費 河川等災害復旧費 工事費	4) 事業名：
---	---	---	---------

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		67,984,884				
		式	1		66,726,317	1	-1,258,567		
河川土工		式	1		584,858				
		式	1		1,036,725	1	451,867		
掘削工		式	1		127,652				
		式	1		81,480	1	-46,172		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	470	271.6	127,652			単-1号	
		m3	300	271.6	81,480	-170	-46,172		
盛土工		式	0		0				
		式	1		21,416	1	21,416		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	4	5,354	21,416	4	21,416		
法面整形工		式	1		398,763				
		式	0		0	-1	-398,763		
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	450	848.3	381,735			単-3号	
		m2	0	848.3	0	-450	-381,735		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	40	425.7	17,028			単-4号	
		m2	0	425.7	0	-40	-17,028		
残土処理工		式	1		58,443				
		式	1		933,829	1	875,386		
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	131.1	3,933			単-5号	
		m3	290	131.1	38,019	260	34,086		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	30	1,817	54,510			単-6号	
		m3	0	1,817	0	-30	-54,510		

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0 290	0 3,089	0 895,810		290	895,810	単-7号
護岸基礎工		式	1		21,570,528 24,318,159		1	2,747,631	
矢板工		式	1		21,570,528 24,318,159		1	2,747,631	
広幅鋼矢板	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	67 67		21,455,696 21,455,696		0	0	内-1号
圧入機据付・解体		式	1 1		114,832 114,832		0	0	内-2号
笠コンクリート	24-12-40(高炉) 底幅 70cm 高さ 60cm	m	0 60		0 2,747,631		60	2,747,631	内-3号
法覆護岸工		式	1 1		17,985,049 3,381,020		1	-14,604,029	
作業土工		式	1 0		781,512 0		-1	-781,512	
床掘り	土砂	m3	270 0		67,978 0		-270	-67,978	内-4号
埋戻し		m3	50 0		139,574 0		-50	-139,574	内-5号
基面整正		m2	382 0		151,000 0		-382	-151,000	内-6号

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	220		394,494			内-7号	
			0		0	-220	-394,494		
整地	残土受入れ地での処理	m3	220		28,466			内-8号	
			0		0	-220	-28,466		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		17,203,537				
			0		0	-1	-17,203,537		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 70cm 高さ 60cm	m	60		2,635,471			内-9号	
			0		0	-60	-2,635,471		
現場打横帯(隔壁)コンクリート (1)(2)(3)	18-8-40(高炉)	m3	5	69,039	345,195			単-8号	
			0		69,039	0	-5	-345,195	
間知ブロック張 (大型ブロック)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	494	26,722	13,200,668			単-9号	
			0		26,722	0	-494	-13,200,668	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	21	4,753	99,813			単-10号	
			0		4,753	0	-21	-99,813	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	14	65,885	922,390			単-11号	
			0		65,885	0	-14	-922,390	
護岸付属物工		式	0		0				
			1			1,136,520	1	1,136,520	
間詰コンクリート	各種	m3	0	0	0			単-12号	
			36		31,570	1,136,520	36	1,136,520	
植生工		式	0		0				
			1			2,244,500	1	2,244,500	

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0 1,340	0 1,675	0 2,244,500	1,340	2,244,500	単-13号	
根固め工		式	1		9,357,638 15,012,378	1	5,654,740		
作業土工		式	0 1		0 1,170,966	1	1,170,966		
床掘り	土砂	m3	0 300		0 73,981	300	73,981	内-10号	
埋戻し		m3	0 20		0 69,557	20	69,557	内-11号	
基面整正		m2	0 421		0 166,390	421	166,390	内-12号	
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0 270		0 826,013	270	826,013	内-13号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 270		0 35,025	270	35,025	内-14号	
根固めブロック工		式	1 1		9,340,650 13,815,930	1	4,475,280		
消波根固めブロック製作	平型ブロック ブロック種類 (公称質量) 2t	個	210 210	35,244 35,244	7,401,240 7,401,240	0	0	単-14号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (公称質量) 2t ブロック 購入無	個	210 210	5,409 5,409	1,135,890 1,135,890	0	0	単-15号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け (層積) 6個 2.5km以下	個	210 210	2,176 2,176	456,960 456,960	0	0	単-16号	

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	380	912	346,560			単-17号	
			690	912	629,280	310	282,720		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50-150mm)	袋	0	0	0			単-18号	
			216	19,410	4,192,560	216	4,192,560		
間詰工		式	1		16,988			単-19号	
			1		25,482	1	8,494		
間詰石	割栗石(150-200mm) ほぐし材	m3	4	4,247	16,988			単-19号	
			6	4,247	25,482	2	8,494		
構造物撤去工		式	1		2,943,699			単-20号	
			1		227,760	1	-2,715,939		
構造物取壊し工		式	1		2,106,135			単-21号	
			1		227,760	1	-1,878,375		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	177	8,015	1,418,655			単-20号	
			0	8,015	0	-177	-1,418,655		
袋詰玉石撤去	2t型	袋	120	5,729	687,480			単-21号	
			0	5,729	0	-120	-687,480		
袋詰玉石撤去	2t型	袋	0	0	0			単-22号	
			65	3,504	227,760	65	227,760		
運搬処理工		式	1		837,564			単-23号	
			0		0	-1	-837,564		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	177	1,816	321,432			単-23号	
			0	1,816	0	-177	-321,432		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	177	2,916	516,132			単-24号	
			0	2,916	0	-177	-516,132		

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		15,543,112				
		式	1		22,750,275	1	7,207,163		
工事用道路工		式	1		2,215,840				
		式	1		2,840,455	1	624,615		
工事用道路盛土		m3	900		118,342			内-15号	
		m3	900		118,342	0	0		
復旧盛土		m3	40		4,775			内-16号	
		m3	40		4,775	0	0		
工事用道路撤去		m3	870		1,893,731			内-17号	
		m3	0		0	-870	-1,893,731		
工事用道路撤去		m3	0		0			内-18号	
		m3	870		2,314,789	870	2,314,789		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	350		107,924			内-19号	
		m2	350		107,924	0	0		
敷砂利 (芋田川進入路)	RC-40 敷厚 50mm	m2	0		0			内-20号	
		m2	1,200		185,013	1,200	185,013		
敷砂利撤去		m2	350		91,068			内-21号	
		m2	0		0	-350	-91,068		
敷砂利撤去		m2	0		0			内-22号	
		m2	350		109,612	350	109,612		
作業ヤード整備工		式	1		1,994,268				
		式	1		3,326,483	1	1,332,215		
ヤード造成		m2	2,710		1,994,268			内-23号	
		m2	0		0	-2,710	-1,994,268		

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヤード造成		m2	0 2,710		0 3,326,483	2,710	3,326,483	内-24号	
土留・仮締切工		式	1 1		7,869,053 13,108,524	1	5,239,471		
土のう (大型土のう)		袋	524 524		2,487,100 2,487,100	0	0	内-25号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	524 0		1,370,608 0	-524	-1,370,608	内-26号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	0 524		0 1,924,172	524	1,924,172	内-27号	
締切盛土		m3	1,700 0		219,012 0	-1,700	-219,012	内-28号	
締切盛土		m3	0 2,500		0 327,013	2,500	327,013	内-29号	
締切盛土撤去		m3	1,700 0		3,650,016 0	-1,700	-3,650,016	内-30号	
締切盛土撤去		m3	0 2,500		0 7,071,177	2,500	7,071,177	内-31号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	250 250		77,269 77,269	0	0	内-32号	
敷砂利撤去		m2	250 0		65,048 0	-250	-65,048	内-33号	
敷砂利撤去		m2	0 250		0 78,294	250	78,294	内-34号	

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
袋詰玉石運搬	2t型 L=5.0km以下	袋	0		0			内-35号	
			43		174,713	43	174,713		
袋詰玉石据付	2t型	袋	0		0			内-36号	
			108		282,645	108	282,645		
袋詰玉石撤去	2t型	袋	0		0			内-37号	
			108		686,141	108	686,141		
水替工		式	1		362,950				
			1		259,802	1	-103,148		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	19		362,950			内-38号	
			0		0	-19	-362,950		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	0		0			内-39号	
			12		259,802	12	259,802		
防塵対策工		式	1		430,171				
			1		430,171	0	0		
夕付洗浄池		式	1		324,002			内-40号	
			1		324,002	0	0		
夕付洗浄池撤去		式	1		106,169			内-41号	
			1		106,169	0	0		
汚濁防止工		式	1		2,442,810				
			1		2,442,810	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	140		2,442,810			内-42号	
			140		2,442,810	0	0		
交通管理工		式	1		228,020				
			1		342,030	1	114,010		

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通誘導警備員		人日	16 0		228,020 0		-16	-228,020	内-43号
交通誘導警備員		人日	0 24		0 342,030		24	342,030	内-44号
直接工事費		式	1 1		67,984,884 66,726,317		1	-1,258,567	
共通仮設費		式	1 1		8,025,864 10,542,542		1	2,516,678	
共通仮設費		式	1 1		2,562,885 5,160,841		1	2,597,956	
運搬費		式	1 1		64,861 64,861		0	0	
建設機械運搬費		台	1 1		64,861 64,861		0	0	内-45号
準備費		式	1 1		1,790,030 1,790,030		0	0	
木根等処分費		式	1 1		1,790,030 1,790,030		0	0	内-46号
技術管理費		式	0 1		0 2,095,750		1	2,095,750	
抜石調査	抜石調査3箇所	式	0 1		0 181,600		1	181,600	内-47号
施工調査費		式	0 1		0 54,150		1	54,150	内-48号

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,800,000		1	1,800,000	内-49号
遠隔臨場機器費		式	0 1		0 60,000		1	60,000	内-50号
営繕費		式	0 1		0 510,000		1	510,000	
快適トイレ		式	0 1		0 510,000		1	510,000	内-51号
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		707,994 700,200		1	-7,794	
共通仮設費(率計上)		式	1 1		5,462,979 5,381,701		1	-81,278	
純工事費		式	1 1		76,010,748 77,268,859		1	1,258,111	
現場管理費		式	1 1		21,165,848 21,027,873		1	-137,975	
工事原価		式	1 1		97,176,596 98,296,732		1	1,120,136	
一般管理費等		式	1 1		16,523,404 16,413,268		1	-110,136	
業務委託料(地質調査)		式	0 1		0 740,000		1	740,000	
工事価格		式	1 1		113,700,000 115,450,000		1	1,750,000	

67枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (材料費)	SYW295 45H型 L=10.0m		57	305,800	17,430,600			WYB00008
		枚	57	305,800	17,430,600	0	0	単一 27号
広幅鋼矢板 (材料費)	SYW295 45H型 L=5.5m		10	170,600	1,706,000			WYB00011
		枚	10	170,600	1,706,000	0	0	単一 28号
広幅鋼矢板 (材料費)	SYW295 45H型 L=4.5m		10	139,600	1,396,000			WYB00013
		枚	10	139,600	1,396,000	0	0	単一 29号
鋼矢板圧入 (Nm a x ≦ 25)	陸上 45H型 12m以下		57	29,240	1,666,680			WB251330
		枚	57	29,240	1,666,680	0	0	単一 30号
継鋼矢板圧入 (Nm a x ≦ 25)	陸上 45H型 12m以下 標準(1箇所)		10	128,700	1,287,000			WB251350
		枚	10	128,700	1,287,000	0	0	単一 31号
合 計					21,455,696			
					21,455,696		0	

一式当たり内訳書

圧入機据付・解体

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	圧入(Nmax≦25) 45H型 陸上		1	125,700	125,700			WB251380
		回	1	125,700	125,700	0	0	単一 32号
合 計					114,832			
					114,832			

0/60m当たり内訳書

笠コンクリート

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	25.3	49,260	1,246,278	25.3	1,246,278	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	73.2	8,962	656,018	73.2	656,018	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.84	174,300	146,412	0.84	146,412	単一 33号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m 2	2.1	5,643	11,850	2.1	11,850	CB224710
フレア溶接	D13 L=50	箇所	402	2,356	947,112	402	947,112	単一 34号
合 計					3,007,670		3,007,670	
変更積算金額					2,747,631		2,747,631	円/m

270/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		270	275.6	74,412			CB210030
		m 3	270	275.6	74,412	0	0	
合 計					67,978			
					0		-67,978	

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		48	3,183	152,784			CB210410
		m 3	48	3,183	152,784	0	0	
合 計					139,574			
					0		-139,574	

382/0m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			382	432.7	165,291			CB210080
		m ²	382	432.7	165,291	0	0	
合計					151,000			
					0		-151,000	

220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好		217	1,990	431,830			WA901000
		m ³	217	1,990	431,830	0	0	単一 25号
合 計					394,494			
					0		-394,494	

220/0m3当たり内訳書

整地

第 8号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		217	143.6	31,161			CB210610
		m 3	217	143.6	31,161	0	0	
合 計					28,466			
					0		-28,466	

60/0m当たり内訳書

現場打基礎コンクリート

第 9号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)		23.4	77,360	1,810,224			CB226170
		m ³	23.4	77,360	1,810,224	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.77	177,900	136,983			WB810010
		t	0.77	177,900	136,983	0	0	
フレア溶接	D13 L=50		398	2,356	937,688			WYB00021
		箇所	398	2,356	937,688	0	0	
合 計					2,635,471			
					0		-2,635,471	

0/300m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	298	271. 8	80, 996	298	80, 996	
合 計					0			
					80, 996		80, 996	
変更積算金額					0			
					73, 981		73, 981	円/m3

0/421m2当たり内訳書

基面整正

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	421	432.7	182,166	421	182,166	
合計					0			
					182,166		182,166	
変更積算金額					0			
					166,390		166,390	円/m ²

0/270m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	271	3,337	904,327	271	904,327	単一 38号
合 計					0			
					904,327		904,327	
変更積算金額					0			
					826,013		826,013	円/m3

0/270m3当たり内訳書

整地

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	271	141. 5	38, 346	271	38, 346	
合 計					0			
					38, 346		38, 346	
変更積算金額					0			
					35, 025		35, 025	円/m3

900m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 15号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		904	143.3	129,543			CB210610
		m ³	904	143.3	129,543	0	0	
合 計					118,342			
					118,342		0	

40m3当たり内訳書

復旧盛土

第 16号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		37	141.3	5,228			CB210610
		m 3	37	141.3	5,228	0	0	
合 計					4,775			
					4,775		0	

870/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 17号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		868	254.6	220,992			CB210020
		m 3	868	254.6	220,992	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好		868	1,990	1,727,320			WA901000
		m 3	868	1,990	1,727,320	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		868	143.6	124,644			CB210610
		m 3	868	143.6	124,644	0	0	
合 計					1,893,731			
					0		-1,893,731	

0/870m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 18号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	868	254.6	220,992	868	220,992	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 22.5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	868	2,521	2,188,228	868	2,188,228	単一 43号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	868	143.6	124,644	868	124,644	
合 計					0			
					2,533,864		2,533,864	
変更積算金額					0			
					2,314,789		2,314,789	円/m3

350m2当たり内訳書

敷砂利

第 19号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		42	2,700	113,400			WYB00002
		m ³	42	2,700	113,400	0	0	単一 44号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		35	143.3	5,015			CB210610
		m ³	35	143.3	5,015	0	0	
合 計					107,924			
					107,924		0	

0/1, 200m2当たり内訳書

第 20号内訳書 敷砂利
 (芋田川進入路)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00009
		m 3	72	2,700	194,400	72	194,400	単一 45号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	60	143.3	8,598	60	8,598	
合 計					0			
					202,998		202,998	
変更積算金額					0			
					185,013		185,013	円/m2

350/0m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 21号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		35	254.6	8,911			CB210020
		m ³	35	254.6	8,911	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		35	2,450	85,750			CB210110
		m ³	35	2,450	85,750	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		35	143.6	5,026			CB210610
		m ³	35	143.6	5,026	0	0	
合 計					91,068			
					0		-91,068	

0/350m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 22号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	35	254.6	8,911	35	8,911	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	35	3,030	106,050	35	106,050	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	35	143.6	5,026	35	5,026	
合 計					0			
					119,987		119,987	
変更積算金額					0			
					109,612		109,612	円/m ²

2,710/0m2当たり内訳書

ヤード造成

第 23号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		2,910	294.6	857,286			CB210100
		m 3	2,910	294.6	857,286	0	0	
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		379	925.1	350,612			CB220010
		m 2	379	925.1	350,612	0	0	
人工張芝			379	723.2	274,092			CB220910
		m 2	379	723.2	274,092	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好		332	1,970	654,040			WA901000
		m 3	332	1,970	654,040	0	0	単一 46号
整地	残土受入れ地での処理		332	141.5	46,978			CB210610
		m 3	332	141.5	46,978	0	0	
合 計					1,994,268			
					0		-1,994,268	

0/2,710m2当たり内訳書

ヤード造成

第 24号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	0 4,320	0 294.6	0 1,272,672			CB210100
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 738	0 925.1	0 682,723			CB220010
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	m 3	0 483	0 3,349	0 1,617,567			WA901000 単一 47号
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 483	0 141.5	0 68,344			CB210610
合 計					0 3,641,306			
変更積算金額					0 3,326,483			円/m2

524/0袋当たり内訳書

第 26号内訳書 土のう撤去
 (大型土のう)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		524	1,092	572,208			WB252730
		袋	524	1,092	572,208	0	0	単一 50号
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好		435	1,990	865,650			WA901000
		m ³	435	1,990	865,650	0	0	単一 25号
整地	残土受入れ地での処理		435	143.6	62,466			CB210610
		m ³	435	143.6	62,466	0	0	
合 計					1,370,608			
					0		-1,370,608	

0/524袋当たり内訳書

第 27号内訳書 土のう撤去 (大型土のう)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	524	1,092	572,208	524	572,208	単一 51号
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m ³	435	3,383	1,471,605	435	1,471,605	単一 26号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	435	143.6	62,466	435	62,466	
合 計					0			
					2,106,279		2,106,279	
変更積算金額					0			
					1,924,172		1,924,172	円/袋

1,700/0m3当たり内訳書

締切盛土

第 28号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1,673	143.3	239,740			CB210610
		m3	1,673	143.3	239,740	0	0	
合 計					219,012			
					0		-219,012	

1,700/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 30号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,673	254.6	425,945			CB210020
		m 3	1,673	254.6	425,945	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好		1,673	1,990	3,329,270			WA901000
		m 3	1,673	1,990	3,329,270	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,673	143.6	240,242			CB210610
		m 3	1,673	143.6	240,242	0	0	
合 計					3,650,016			
					0		-3,650,016	

0/2, 500m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2,498	254.6	635,990	2,498	635,990	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 22.5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	1,978	2,521	4,986,538	1,978	4,986,538	単一 43号
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	520	3,383	1,759,160	520	1,759,160	単一 26号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2,498	143.6	358,712	2,498	358,712	
合 計					0			
					7,740,400		7,740,400	
変更積算金額					0			
					7,071,177		7,071,177	円/m3

250m2当たり内訳書

敷砂利

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		30	2,700	81,000			WYB00020
		m 3	30	2,700	81,000	0	0	単一 52号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		25	143.3	3,582			CB210610
		m 3	25	143.3	3,582	0	0	
合 計					77,269			
					77,269		0	

250/0m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 33号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		25	254.6	6,365			CB210020
		m ³	25	254.6	6,365	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		25	2,450	61,250			CB210110
		m ³	25	2,450	61,250	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		25	143.6	3,590			CB210610
		m ³	25	143.6	3,590	0	0	
合 計					65,048			
					0		-65,048	

0/250m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 34号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	25	254.6	6,365	25	6,365	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	25	3,030	75,750	25	75,750	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	25	143.6	3,590	25	3,590	
合 計					0			
					85,705		85,705	
変更積算金額					0			
					78,294		78,294	円/m2

0/43袋当たり内訳書

袋詰玉石運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0			CB310180
		個	43	2,142	92,106	43	92,106	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 5.0km以下		0	0	0			CB310040
		個	43	2,306	99,158	43	99,158	
合 計					0			
					191,264		191,264	
変更積算金額					0			
					174,713		174,713	円/袋

0/108袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊 標準	個	0 108	0 2,805	0 302,940	108	302,940	CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 5.0km以下	個	0 108	0 2,151	0 232,308	108	232,308	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	0 108	0 1,999	0 215,892	108	215,892	CB310190
合 計					0 751,140		751,140	
変更積算金額					0 686,141		686,141	円/袋

一式当たり内訳書

タイ洗浄池

第 40号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		32	298.1	9,539			CB210100
		m 3	32	298.1	9,539	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		8	34,280	274,240			CB240010
		m 3	8	34,280	274,240	0	0	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石無 全ての費用		40	1,113	44,520			WYB00004 単一 57号
		m 2	40	1,113	44,520	0	0	
割栗石 (材料費)	50-150mm		6	4,150	24,900			WYB00005 単一 58号
		m 3	6	4,150	24,900	0	0	
ブルーシート (材料費)	#2000 3.6m×5.4m		54.7	42	2,297			WYB00006 単一 59号
		m 2	54.7	42	2,297	0	0	
合 計					324,002			
					324,002		0	

一式当たり内訳書

タイ洗浄池撤去

第 41号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		32	143.3	4,585			CB210610
		m 3	32	143.3	4,585	0	0	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		8	8,795	70,360			WB824010
		m 3	8	8,795	70,360	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		8	1,993	15,944			CB227010
		m 3	8	1,993	15,944	0	0	
処分費 (m 3)			8	3,200	25,600			WB020051
		m 3	8	3,200	25,600	0	0	
合 計					106,169			
					106,169		0	

0/24人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 44号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	24	15,600	374,400	24	374,400	単一 62号
合計					0			
					374,400		374,400	
変更積算金額					0			
					342,030		342,030	円/人日

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[準備費] 分別・玉切り0.5m～1.0m	伐木材		1		1,093,000			WYB00040
		式	1		1,093,000	0	0	単一 64号
[準備費] 分別・玉切り3.0m	伐木材(腐食)		1		164,700			WYB00042
		式	1		164,700	0	0	単一 65号
[準備費] 積込・荷下し集積(伐木材)	伐木材 60m3		1		264,400			WYB00044
		式	1		264,400	0	0	単一 66号
[準備費] 積込(伐木材(腐食))	伐木材(腐食) 15m3		1		66,100			WYB00049
		式	1		66,100	0	0	単一 67号
[準備費] 伐木材運搬(0.5m～1.0m)	伐木材 60m3 L=9.0km		1		199,700			WYB00010
		式	1		199,700	0	0	単一 68号
[準備費] 伐木材(腐食)運搬(3.0m以下)	伐木材(腐食) 15m3 L=2.6km		1		66,540			WYB00025
		式	1		66,540	0	0	単一 69号
[準備費] 処分費	伐木材(腐食) 7.5t		1		105,000			WYB00048
		式	1		105,000	0	0	単一 70号
合 計					1,790,030			
					1,790,030		0	

一式当たり内訳書

抜石調査

第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抜石調査	抜石調査3箇所		0		0			WYB00022
		式	1		181,600	1	181,600	単一 71号
合 計					0			
					181,600		181,600	
変更積算金額					0			
					181,600		181,600	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 48号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工 [技術員0.5人]		0		0			WYB00039
		式	1		18,050	1	18,050	単一 72号
施工形態動向調査費（モニタリング調査）	大型土のう工 [技術員0.5人]		0		0			WYB00046
		式	1		18,050	1	18,050	単一 73号
施工状況モニタリング調査費	消波根固めブロック工 [技術員0.5人]		0		0			WYB00047
		式	1		18,050	1	18,050	単一 74号
合 計					0			
					54,150		54,150	
変更積算金額					0			
					54,150		54,150	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1800千円		0		0			WB010610
		式	1		1,800,000	1	1,800,000	単一 75号
合 計					0			
					1,800,000		1,800,000	
変更積算金額					0			
					1,800,000		1,800,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トレ

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用	2棟×5.0ヶ月		0		0			WYB00001
		式	1		510,000	1	510,000	単一 77号
合計					0			
					510,000		510,000	
変更積算金額					0			
					510,000		510,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	271.6
						1		271.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	298.1	298.1	CB210100	
			m3	1	298.1	298.1		
計						298.1		
単価						298.1	円/m3	
						298.1		

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	5,873	5,873		
計						0		
単価						5,873	円/m3	
変更積算単価						0		
						5,354	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	848.3
						1		848.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	930.8	930.8	CB220010	
			m 2	1	930.8	930.8		
計						930.8		
単価						930.8		
						930.8	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	425.7
						1		425.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	467.1	467.1	CB220010	
			m 2	1	467.1	467.1		
計						467.1		
単価						467.1		
						467.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131.1
						1		131.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	143.6	143.6	CB210610	
			m3	1	143.6	143.6		
計						143.6		
単価						143.6	円/m3	
						143.6		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1,817
						1		1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 15.5km以下 良好		1	1,990	1,990	WA901000	
			m3	1	1,990	1,990	単-25号	
計						1,990		
単価						1,990	円/m3	
						1,990		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 42.5km以下 良好		0	0	0	WA901000	
			m3	1	3,383	3,383	単-26号	
計						0		
						3,383		
単価						0		
						3,383	円/m3	
変更積算単価								
						3,089	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (1)(2)(3)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69,039
						1		69,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	75,750	75,750	CB226200	
			m3	1	75,750	75,750		
計						75,750		
						75,750		
単価						75,750		
						75,750	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	間知ブロック張 (大型ブロック)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	26,722
						1		26,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40		1	29,320	29,320	CB226020	
		1.0m3を超え3.0m3以下						
		18-8-40(高炉)	m2	1	29,320	29,320		
計						29,320		
						29,320		
単価						29,320	円/m2	
						29,320		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,753
						1		4,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	5,216	5,216	CB224710	
			m2	1	5,216	5,216		
計						5,216		
						5,216		
単価						5,216	円/m2	
						5,216		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65,885
						1		65,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	72,290	72,290	CB226180	
			m3	1	72,290	72,290		
計						72,290		
単価						72,290		
						72,290	円/m3	

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛使用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	間詰コンクリート	各種	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		31,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	34,620	34,620		
計						0		
単価						34,620		
変更積算単価						31,570	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1,836	1,836	単- 37号	
計						0		
						1,836		
単価						0		
						1,836	円/m2	
変更積算単価								
						1,675	円/m2	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	消波根固めブロック製作	平型ブロック 種類 (公称質量) 2 t	単位	個	数量	1	単価	35,244
						1		35,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.71m3を超え0.79m3以下		1	37,900	37,900	CB310010	
			個	1	37,900	37,900		
連結用金具 [市場単価]		一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=0.99m		2	337.4	674.8	WYB00015	
			本	2	337.4	674.8	単- 39号	
計						38,574.8		
						38,574.8		
単価						38,580		
						38,580	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(公称質量)2tブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5,409
						1		5,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下		1	2,149	2,149	CB310180	
			個	1	2,149	2,149		
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m超 7.4個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	3,773	3,773	CB310070	
			個	1	3,773	3,773		
計						5,922		
						5,922		
単価						5,922	円/個	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積)6個 2.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,176
						1		2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積)6個 2.5km以下		1	2,383	2,383	CB310040	
			個	1	2,383	2,383		
計						2,383		
						2,383		
単価						2,383	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	912
						1		912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	1,001	1,001	CB224720	
			m2	1	1,001	1,001		
	計					1,001		
						1,001		
	単価					1,001	円/m2	
						1,001		

						単価使用年月	2026.1	
						歩掛使用年月	2026.1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50-150mm)	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		0	0	0	CB322430	
		据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	21,250	21,250		
	計					0		
						21,250		
	単価					0		
						21,250	円/袋	
変更積算単価						19,410	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	間詰石	割栗石(150-200mm) ほぐし材	単位	m3	数量	1	単価	4,247
						1		4,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0.83	300	249	CB210020	
			m3	0.83	300	249		
割栗石 (材料費)		150-200mm		1	4,400	4,400	WYB00017	
			m3	1	4,400	4,400	単- 40号	
計						4,649		
単価						4,649	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,015
						1		8,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,795	8,795	WB824010	
			m3	1	8,795	8,795	単- 41号	
計						8,795		
単価						8,795	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	1	単価	5,729
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレン・クレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	1	1	2,107	2,107	CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 5.0km以下	個	1	1	2,174	2,174	CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下	個	1	1	2,005	2,005	CB310190
	計						6,286	
	単価						6,286	円/袋
							6,286	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレールクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	0	0	0	CB310040		
計					0			
単価					3,844			
変更積算単価					0			
					3,844	円/袋		
					3,504	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,816
						1		1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,993	1,993	CB227010	
			m 3	1	1,993	1,993		
計						1,993		
単価						1,993	円/m3	
						1,993		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,916
						1		2,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,200	3,200	WB020051	
			m 3	1	3,200	3,200	単- 42号	
計						3,200		
単価						3,200	円/m3	
						3,200		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-25号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 15.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	3	66,330	198,990	WA901001 単一 78号	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						199,000		
単価						1,990	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-26号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	3,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	5.1	66,330	338,283	WA901001 単一 79号	
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						338,300		
単価						3,383	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-27号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=10.0m	単位	枚	数量	1	単価	305,800
						1		305,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	305,800	305,800	WB250170	
			枚	1	305,800	305,800	単一 80号	
計						305,800		
単価						305,800		
						305,800	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-28号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=5.5m	単位	枚	数量	1	単価	170,600
						1		170,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	170,600	170,600	WB250170	
			枚	1	170,600	170,600	単一 81号	
計						170,600		
単価						170,600		
						170,600	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	広幅鋼矢板 (材料費)	SYW295 45H型 L=4.5m	単位	枚	数量	1	139,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		1	139,600	139,600	WB250170	
		枚	1	139,600	139,600	単一 82号	
計					139,600		
単価					139,600		
					139,600	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 45H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	29,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.625	33,696	21,060		
	特殊作業員		人	0.625	30,368	18,980		
	とび工		人	1.25	29,016	36,270		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 45H型	日	0.625	243,300	152,062		WK250240 単一 83号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.625	97,920	61,200		WK250560 単一 84号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,828		
	計					292,400		
	単価					29,240		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 45H型 12m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	128,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.041	33,696	68,773				
特殊作業員		人	2.041	30,368	61,981				
とび工		人	4.082	29,016	118,443				
溶接工		人	4.082	29,952	122,264				
継施工費	45H型 (ハット)	箇所	10	17,700	177,000				
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 45H型	日	2.041	243,300	496,575	WK250240	単- 83号		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2.041	97,920	199,854	WK250560	単- 84号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		42,110				
計					1,287,000				
単価					128,700		円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 45H型 陸上					1	125,700
	土木一般世話役		人	0.29	33,696		9,771	
	特殊作業員		人	0.29	30,368		8,806	
	とび工		人	0.58	29,016		16,829	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	日	0.25	243,300		60,825	WK250240 単一 83号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	97,920		29,376	WK250560 単一 84号
	諸雑費(まるめ)		式	1			93	
	計						125,700	
	単価						125,700	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,760	71,760		
	諸雑費(まるめ)		式	1		55		
	計					174,300		
	単価					174,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	フレア溶接	D13 L=50	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0	0	0		
	普通作業員		人	2.7	29,952	80,870		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		人	1	21,632	21,632		
			式	1		15,298		
	計					0		
	単価					117,800		
						0		
						2,356	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,760	71,760			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					177,900			
単価					177,900		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	フレア溶接	D13 L=50	単位	箇所	数量	50	単価	2,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			2.7	29,952	80,870		
			人	2.7	29,952	80,870		
	普通作業員			1	21,632	21,632		
			人	1	21,632	21,632		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		15,298		
			式	1		15,298		
	計					117,800		
						117,800		
	単価					2,356		
						2,356	円/箇所	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-37号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,836	1,836		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,836		
単価						1,836	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単-38号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	3,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	5.1	65,420	333,642	WA901001 単一 85号	
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						333,700		
単価						3,337	円/m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	連結用金具 [市場単価]	一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=0.99m	単位	本	数量	100	単価	337.4
						100		337.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.16	210,900	33,744	WB810010	
			t	0.16	210,900	33,744	単一 86号	
計						33,744		
単価						33,744		
						337.4	円/本	
						337.4		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	割栗石 (材料費)	150-200mm	単位	m ³	数量	1	単価	4,400
						1		4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		150-200mm		1	4,400	4,400		
			m ³	1	4,400	4,400		
計						4,400		
単価						4,400		
						4,400	円/m ³	
						4,400		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-41号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価 8,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,795.17	8,795		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,795		
単価						8,795	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-42号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(株)三宝保全	m ³	100	3,200	320,000		
計						320,000		
単価						3,200	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-43号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）無 22.5km以下 良好	単位	m ³	数量	100	単価	2,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	3.8	66,330	252,054	WA901001 単- 79号	
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						252,100		
単価						2,521	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-44号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,700
						1		2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	2,700	2,700		
			m ³	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/m ³	
						2,700		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-45号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0	
						1		2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0			
			m ³	1	2,700	2,700			
計						0			
						2,700			
単価						0			
						2,700	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0	
単-46号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）無 15.5km以下 良好	単位	m ³	数量	100	単価	1,970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック10t積級運転		良好					WA901001		
			日	3	65,650	196,950	単- 87号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		50			
計						197,000			
単価									
						1,970	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	ダンプトラック運搬（シラス土）	パック山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	単位	m ³	数量	100	単価	3,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	日	5.1	65,650	334,815	単-	88号
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					334,900		
	単価					3,349	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	5,145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	33,696	9,906			
特殊作業員		人	0.294	30,368	8,928			
普通作業員		人	0.294	21,632	6,359			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	51,060	15,011		WK250500	単一 89号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		246			
計					51,450			
単価					5,145		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ブルーシート (材料費)	#2000 3.6m×5.4m	単位	m ²	数量	1	単価	42
						1		42
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルーシート	#2000 幅3.6m×長5.4m		1	42.4	42		
			m ²	1	42.4	42		
	計					42		
	単価					42		
						42	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	33,696	2,931			
特殊作業員		人	0.087	30,368	2,642			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	61,210	5,325		WK250500	単一 90号
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		22			
計					10,920			
単価					1,092		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	33,696	2,931			
特殊作業員		人	0.087	30,368	2,642			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	61,210	5,325	WK250500	単一	91号
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		22			
計					10,920			
単価					1,092		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,700
						1		2,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,700	2,700		
			m ³	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
						2,700		
	単価					2,700	円/m ³	
						2,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	33,696	16,848			
特殊作業員		人	0.1	30,368	3,036			
普通作業員		人	2	21,632	43,264			
バックホウ運転		日	0.5	55,350	27,675	WK250540 単- 92号		
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					90,830			
単価					90,830	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	30,368	4,251		
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		日	1	668	668	WK250400	単一 93号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		日	1	10,450	10,450	WK250410	単一 94号
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		761		
計						16,130		
単価						16,130	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	33,696	16,848			
特殊作業員		人	0.1	30,368	3,036			
普通作業員		人	2	21,632	43,264			
バックホウ運転		日	0.5	55,350	27,675	WK250540 単- 95号		
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					90,830			
単価					90,830	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	30,368	4,251		
工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		日	1	668	668	WK250400	単一 96号
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		日	1	10,450	10,450	WK250410	単一 97号
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		761		
計						16,130		
単価						16,130	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-57号	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石無 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	1,113
						1		1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		1	1,113	1,113	CB221110	
			m ²	1	1,113	1,113		
計						1,113		
単価						1,113		
						1,113	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-58号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m ³	数量	1	単価	4,150
						1		4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		50-150mm		1	4,150	4,150		
			m ³	1	4,150	4,150		
計						4,150		
単価						4,150		
						4,150	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-59号	ブルーシート（材料費）	#2000 3.6m×5.4m	単位	m ²	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 幅3.6m×長5.4m		1	42.4	42		
			m ²	1	42.4	42		
計						42		
単価						42		
						42	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-60号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 130日 単独ポト φ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	19,100
						1		19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	19,100	19,100	WB253010	
			m	1	19,100	19,100	単- 98号	
計						19,100		
単価						19,100		
						19,100	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-61号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-62号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,600	15,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,600		
単価						15,600	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 11km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					71,000			
単価					71,000	円/台		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	[準備費] 分別・玉切り0.5m～ 1.0m	伐木材	単位	式	数量	1	1	単価	1,093,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				5.5	33,696	185,328			
			人	5.5	33,696	185,328			
特殊作業員				10.5	30,368	318,864			
			人	10.5	30,368	318,864			
普通作業員				5.5	21,632	118,976			
			人	5.5	21,632	118,976			
バックホウ（クローラ）運転 [標準]		排ガス型(第2次)山積0.45m3(掴み装置付)1700～2000mm		38	9,771	371,298			WYB00041
			時間	38	9,771	371,298			単一 99号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		98,534			
			式	1		98,534			
計						1,093,000			
単価						1,093,000			
						1,093,000			円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	[準備費] 分別・玉切り 3.0m	伐木材(腐食)	単位	式	数量	1	単価	164,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1	33,696		164,700
			人	1	33,696	33,696		
					1.5	30,368		
			人	1.5	30,368	45,552		
					1	21,632		
			人	1	21,632	21,632		
					5	9,771		
			時間	5	9,771	48,855		WYB00043
					1			
			式	1		14,965		単一 100号
						164,700		
						164,700		
						164,700		
						164,700		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	[準備費] 積込・荷下し集積 (伐木材)	伐木材 60m3	単位	式	数量	1	単価	264,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.6	33,696	53,913		
			人	1.6	33,696	53,913		
	普通作業員			3.2	21,632	69,222		
			人	3.2	21,632	69,222		
	バックホウ (クローラ) 運転 [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掴み装置付)1700~2000mm		12	9,771	117,252		WYB00045
			時間	12	9,771	117,252		単-101号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		24,013		
			式	1		24,013		
	計					264,400		
	単価					264,400		
						264,400		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	[準備費] 積込 (伐木材 (腐食))	伐木材(腐食) 15m3	単位	式	数量	1	単価	66,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	33,696	13,478		
			人	0.4	33,696	13,478		
	普通作業員			0.8	21,632	17,305		
			人	0.8	21,632	17,305		
	バックホウ (クローラ) 運転 [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掴み装置付)1700~2000mm		3	9,771	29,313		WYB00050
			時間	3	9,771	29,313		単-102号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		6,004		
			式	1		6,004		
	計					66,100		
	単価					66,100		
						66,100		円/式

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	[準備費] 伐木材運搬(0.5m~1.0m)	伐木材 60m3 L=9.0km	単位	式	数量	1	単価	199,700
						1		199,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転費		規格10t級 岩石補正無し 舗装道		3	66,540	199,620	WYB00018	
			日	3	66,540	199,620	単- 103号	
諸雑費 (まるめ)				1		80		
			式	1		80		
計						199,700		
						199,700		
単価						199,700	円/式	
						199,700		

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	[準備費] 伐木材(腐食)運搬(3.0m以下)	伐木材(腐食) 15m3 L=2.6km	単位	式	数量	1	単価	66,540
						1		66,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転費		規格10t級 岩石補正無し 舗装道		1	66,540	66,540	WYB00026	
			日	1	66,540	66,540	単- 104号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						66,540		
						66,540		
単価						66,540	円/式	
						66,540		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	[準備費] 処分費	伐木材(腐食) 7.5t	単位	式	数量	1	105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)			7.5	14,000	105,000	WB020052
			t	7.5	14,000	105,000	単一 105号
	計					105,000	
	単価					105,000	
						105,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	抜石調査	抜石調査3箇所	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	33,696	33,696		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	30,368	30,368		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	21,632	64,896		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量17m ³ /min		0	0	0		
			日	1	5,600	5,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%			0		0		
			式	1		47,040		
	計					0		
						181,600		
	単価					0		
						181,600	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単-72号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工 [技術員0.5人]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工 [技術員0.5人]		0		0		
			式	1		18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単-73号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	大型土のう工 [技術員0.5人]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	大型土のう工 [技術員0.5人]		0		0		
			式	1		18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0	
単-74号	施工状況モニタリング調査費	消波根固めブロック工 [技術員0.5人]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		消波根固めブロック工 [技術員0.5人]		0		0		
			式	1		18,050		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-75号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1800千円	単位	式	数量	1	単価	1,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,800,000		
	計					1,800,000		
	単価					1,800,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-76号	遠隔臨場機器費	1機器×6.0ヶ月	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機器費		1機器×6.0ヶ月		0	0	0		
			工事	1	60,000	60,000		
計						0		
						60,000		
単価						0		
						60,000	円/工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	快適トイレ費用	2棟×5.0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		510,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		2棟×5.0ヶ月		0		0		
			式	1		510,000		
計						0		
						510,000		
単価						0		
						510,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	66,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	28,392	28,392			
軽油		L	76	159	12,084			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					66,330			
単価					66,330	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	66,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	28,392	28,392			
軽油		L	76	159	12,084			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					66,330			
単価					66,330	円/日		

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-80号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SYW295 45H型 L=10.0m	枚	1	305,760	305,760		305,800
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					305,800		
	単価					305,800	円/枚	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-81号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SYW295 45H型 L=5.5m	枚	1	170,593	170,593		170,600
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					170,600		
	単価					170,600	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	139,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	広幅鋼矢板	SYW295 45H型 L=4.5m	枚	1	139,576	139,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		24		
	計					139,600		
	単価					139,600	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992		
	軽油		L	92	159	14,628		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					97,920		
	単価					97,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	65,420
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,392	28,392		
軽油			L	76	147	11,172		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						65,420		
単価						65,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	210,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造用丸鋼	SS400 径16	t	1.03	135,000	139,050		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,760	71,760		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					210,900		
	単価					210,900	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	65,650
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,392	28,392		
軽油			L	76	150	11,400		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						65,650		
単価						65,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好					1		65,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	1	28,392	28,392			
	軽油		L	76	150	11,400			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計						65,650		
	単価						65,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	51,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992			
軽油		L	63	159	10,017			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,850	10,048			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					51,060			
単価					51,060		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	61,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992		
	軽油		L	101	159	16,059		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					61,210		
	単価					61,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	61,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992		
	軽油		L	101	159	16,059		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,700	14,157		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					61,210		
	単価					61,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992		55,350	
軽油		L	45	159	7,155			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					55,350			
単価					55,350	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	557	668		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					668		
	単価					668	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	159	7,314		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,610	3,132		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					10,450		
	単価					10,450	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992				
軽油		L	45	159	7,155				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199				
諸雑費（まるめ）		式	1		4				
計					55,350				
単価					55,350	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	557	668		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					668		
	単価					668	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	159	7,314		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,610	3,132		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					10,450		
	単価					10,450	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
			m	100	3,259	325,900	単-106号	
汚濁防止フェンス		H=1.0m 130日 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満	m	100	14,400	1,440,000		
アンカー工 10%			式	1		144,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1,910,000		
単価						19,100	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	バックホウ（クローラ）運転 [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掴み装置付)1700~2000mm	単位	時間	数量	1	単価	9,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0.17	30,992	5,268		
			人	0.17	30,992	5,268		
	軽油			8.6	150	1,290		
			L	8.6	150	1,290		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620		
			時間	1	2,620	2,620		
	掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm		1	593	593		
			時間	1	593	593		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,771		
						9,771		
	単価					9,771		
						9,771	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	バックホウ（クローラ）運転 [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掴み装置付)1700~2000mm	単位	時間	数量	1	単価	9,771
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0.17	30,992	5,268			
		人	0.17	30,992	5,268			
軽油			8.6	150	1,290			
		L	8.6	150	1,290			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620			
		時間	1	2,620	2,620			
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm		1	593	593			
		時間	1	593	593			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					9,771			
単価					9,771			
					9,771		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	バックホウ（クローラ）運転 [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掴み装置付)1700~2000mm	単位	時間	数量	1	9,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.17	30,992	5,268	
			人	0.17	30,992	5,268	
	軽油			8.6	150	1,290	
			L	8.6	150	1,290	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620	
			時間	1	2,620	2,620	
	掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm		1	593	593	
			時間	1	593	593	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					9,771	
						9,771	
	単価					9,771	円/時間
						9,771	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	バックホウ（クローラ）運転 [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掴み装置付)1700~2000mm	単位	時間	数量	1	単価	9,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0.17	30,992	5,268		
			人	0.17	30,992	5,268		
	軽油			8.6	150	1,290		
			L	8.6	150	1,290		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620		
			時間	1	2,620	2,620		
	掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm		1	593	593		
			時間	1	593	593		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,771		
	単価					9,771		
						9,771	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	ダンプトラック運転費	規格10t級 岩石補正無し 舗装道	単位	日	数量	1	66,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	28,392	28,392	
			人	1	28,392	28,392	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	20,100	25,929	
			供用日	1.29	20,100	25,929	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963	
			供用日	1.29	747	963	
	軽油			75	150	11,250	
			L	75	150	11,250	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					66,540	
	単価					66,540	
						66,540	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	ダンプトラック運転費	規格10t級 岩石補正無し 舗装道	単位	日	数量	1	66,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	28,392	28,392	
			人	1	28,392	28,392	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.29	20,100	25,929	
			供用日	1.29	20,100	25,929	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963	
			供用日	1.29	747	963	
	軽油			75	150	11,250	
			L	75	150	11,250	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					66,540	
	単価					66,540	
						66,540	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,259
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	33,696	74,131			
普通作業員		人	5.4	21,632	116,812			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	57,040	125,488			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		9,469			単-107号
計					325,900			
単価					3,259			円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,992	30,992			
軽油		L	88	159	13,992			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,040		
単価						57,040	円/日	