

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路串間 I C 市道 2 号橋下部工 (A 2) 工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 6 月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650027	1 4) 単価適用年月	2025 年 6 月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025 年 6 月
5) 変更回数	2 回	1 6) 前請負工事費	123, 299, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	123, 299, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	217 日間 自 令和 7 年 8 月 9 日 (当初) 至 令和 8 年 1 月 30 日 (2 回変更) 至 令和 8 年 3 月 13 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	串間西部	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	117, 359
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 6 月 10 日

3. 予算科目

1) 予算科目 : 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目 : 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分 : 工事費 工事費	4) 事業名 : 改築 一種 (改築)
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		55,726,072	1	846,173	
				1		56,572,245			
橋台工			式	1		46,670,230	1	166,206	
				1		46,836,436			
作業土工			式	1		559,355	0	0	
				1		559,355			
床掘り		土砂		440		144,659	0	0	内-1号
						m3			
埋戻し		土砂		150		262,264	0	0	内-2号
						m3			
埋戻し		土砂		9		23,874	0	0	内-3号
						m3			
埋戻し （裏込）				30		11,530	0	0	内-4号
						m3			
基面整正				104		36,984	0	0	内-5号
						m2			
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）		220		80,044	0	0	内-6号
						m3			
場所打杭工			式	1		28,214,373	1	166,206	
				1		28,380,579			
場所打杭		杭径 1500mm 杭長（設計長）21m	本	8	3,466,819	27,734,552	0	0	単-1号
				8	3,466,819	27,734,552			
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物		23	11,143	256,289	0	0	単-2号
				m3	23	11,143			

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂	m3	320		70,029	0	0	内-7号
				320		70,029			
整地		土砂	m3	320		38,832	-320	-38,832	内-8号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300		107,834	0	0	内-9号
				300		107,834			
土砂等運搬		軟岩	m3	20		6,837	0	0	内-10号
				20		6,837			
建設汚泥処理		中間処理	m3	0		0	4	205,038	内-11号
				4		205,038			
橋台躯体工			式	1		17,896,502	0	0	
				1		17,896,502			
基礎材		再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	110	1,635	179,850	0	0	単-3号
				110		179,850			
均しコンクリート		各種 敷厚 10 c m	m2	100		305,499	0	0	内-12号
				100		305,499			
プレキャスト基礎版(翼壁部)		800×100×2000	m2	2		116,461	0	0	内-13号
				2		116,461			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	385	24,599	9,470,615	0	0	単-4号
				385		9,470,615			
鉄筋		SD345 D13	t	1.1	150,629	165,691	0	0	単-5号
				1.1		165,691			
鉄筋		SD345 D16～25	t	13.79	148,823	2,052,269	0	0	単-6号
				13.79		2,052,269			

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.84	149,726	275,495	0	0		
			1.84	149,726	275,495				
機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D13	箇所	256		71,839	0	0	内-14号	
			256		71,839				
機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D16	箇所	99		33,916	0	0	内-15号	
			99		33,916				
機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D19	箇所	96	361.2	34,675	0	0	単-8号	
			96	361.2	34,675				
アンカーボルト	D22 L=600 HDZT77	本	21	1,583	33,243	0	0	単-9号	
			21	1,583	33,243				
型枠	一般型枠	m2	360		2,914,521	0	0	内-16号	
			360		2,914,521				
箱抜き （支承部）		m	5		5,245	0	0	内-17号	
			5		5,245				
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	40		124,465	0	0	内-18号	
			40		124,465				
足場	安全ネット不要	掛m2	310		1,296,559	0	0	内-19号	
			310		1,296,559				
水抜きパイプ	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無	m	18		9,381	0	0	内-20号	
			18		9,381				
ひび割れ誘発目地		箇所	3		806,778	0	0	内-21号	
			3		806,778				
応急処理工		式	0		0	1	106,968		
			1		106,968				

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	0 1		0 106,968	1	106,968	
応急作業			式	0 1		0 106,968	1	106,968	内-22号
仮設工			式	1 1		9,055,842 9,628,841	1	572,999	
土留・仮締切工			式	1 1		3,618,355 3,618,355	0	0	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.94m 平均鋼矢板引 抜長 8.94m	枚	142 142		3,618,355 3,618,355	0	0	内-23号
仮水路工			式	0 1		0 531,647	1	531,647	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0 30		0 38,141	30	38,141	内-24号
整地		土砂	m3	0 30		0 4,193	30	4,193	内-25号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 30		0 24,651	30	24,651	内-26号
U字側溝		φ600×4000(半割)	m	0 5		0 173,672	5	173,672	内-27号
プレキャストU型側溝 再利用		400×400×2000	m	0 2		0 5,969	2	5,969	内-28号

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C 市道 2 号橋下部工（A 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	U型側溝	t	0		0			内-29号	
			0.36		14,499				0.36
コンクリート仮排水路	18-8-40(高炉)	m3	0		0			内-30号	
			8		270,522				8
作業ヤード整備工		式	1		5,341,692				
			1		5,371,070				1
ヤード造成 (作業ヤード整備)		m2	1,499		5,341,692			内-31号	
			0		0				-1,499
ヤード造成 (作業ヤード整備)		m2	0		0			内-32号	
			1,499		5,371,070				1,499
交通管理工		式	1		95,795				
			1		107,769				1
交通誘導警備員 (B)		人日	8		95,795			内-33号	
			0		0				-8
交通誘導警備員 (B)		人日	0		0			内-34号	
			9		107,769				9
直接工事費		式	1		55,726,072				
			1		56,572,245				1
共通仮設費		式	1		18,300,903				
			1		22,022,442				1
共通仮設費		式	1		11,837,264				
			1		15,482,843				1
運搬費		式	1		7,075,970				
			1		7,123,785				1

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC 市道2号橋下部工（A2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	3		5,991,755	0	0	内-35号	
			3		5,991,755				
仮設材運搬費		t	94.7		1,084,215	-94.7	-1,084,215	内-36号	
			0		0				
仮設材運搬費		t	0		0	94.7	1,132,030	内-37号	
			94.7		1,132,030				
技術管理費		式	1		4,157,233	1	3,370,250		
			1		7,527,483				
遠隔臨場		式	0		0	1	96,000	内-38号	
			1		96,000				
施工調査費		式	1		75,534	0	0	内-39号	
			1		75,534				
温度解析		式	1		545,838	0	0	内-40号	
			1		545,838				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		1,027,996	0	0	内-41号	
			1		1,027,996				
3次元出来形管理・3次元データ納品費用 (ICT)		式	0		0	1	3,256,200	内-42号	
			1		3,256,200				
BIM/CIM作成費		式	1		2,450,815	0	0	内-43号	
			1		2,450,815				
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,050	0	0	内-44号	
			1		57,050				
ICT活用効果等調査費		式	0		0	1	18,050	内-45号	
			1		18,050				

設計内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C 市道 2 号橋下部工（A 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 224, 400	1	224, 400		
快適トイレ		式	0 1		0 224, 400	1	224, 400	内-46号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		604, 061 607, 175	1	3, 114		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		6, 463, 639 6, 539, 599	1	75, 960		
純工事費		式	1 1		74, 026, 975 78, 594, 687	1	4, 567, 712		
現場管理費		式	1 1		22, 232, 917 22, 562, 489	1	329, 572		
工事原価		式	1 1		96, 259, 892 101, 157, 176	1	4, 897, 284		
一般管理費等		式	1 1		15, 830, 108 16, 062, 824	1	232, 716		
工事価格		式	1 1		112, 090, 000 117, 220, 000	1	5, 130, 000		
消費税相当額		式	1 1		11, 209, 000 11, 722, 000	1	513, 000		
工事費計		式	1 1		123, 299, 000 128, 942, 000	1	5, 643, 000		

440m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		322	374. 6	120, 621			CB210030
		m 3	322	374. 6	120, 621	0	0	
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		121	317. 3	38, 393			CB210030
		m 3	121	317. 3	38, 393	0	0	
合 計					144, 659			
					144, 659		0	

150m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		154	1, 872	288, 288			CB210410
		m 3	154	1, 872	288, 288	0	0	
合 計					262, 264			
					262, 264		0	

9m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		9	2, 916	26, 244			CB210410
		m 3	9	2, 916	26, 244	0	0	
合 計					23, 874			
					23, 874		0	

30m3当たり内訳書

第 4号内訳書
埋戻し
(裏込)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		34. 9	363. 2	12, 675			CB210520
		m 3	34. 9	363. 2	12, 675	0	0	
合 計					11, 530			
					11, 530		0	

104m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			104	393. 8	40, 955			CB210080
		m 2	104	393. 8	40, 955	0	0	
合 計					36, 984			
					36, 984		0	

220m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

320m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		319	243. 1	77, 548			CB210020
		m 3	319	243. 1	77, 548	0	0	
合 計					70, 029		0	
					70, 029			

320/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		319	134. 8	43, 001			CB210610
		m 3	319	134. 8	43, 001	0	0	
合 計					38, 832			
					0		-38, 832	

300m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	304	392. 8	119, 411			CB210110
			304	392. 8	119, 411	0	0	
合 計					107, 834			
					107, 834		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4m3当たり内訳書

建設汚泥処理

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設汚泥収集運搬費	大型特殊強力吸引車(10t車)		0	0	0			WYB00019
		台	1	171, 000	171, 000	1	171, 000	単一 25号
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	3. 5	16, 000	56, 000	3. 5	56, 000	単一 26号
合 計					0			
					227, 000		227, 000	
変更積算金額					0			
					205, 038		205, 038	円／m3

100m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10. 4	30, 410	316, 264	0	0	CB240010
コンクリート規格=生コンクリート高炉 18-8-40 W/C指定なし								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4. 8	4, 590	22, 032	0	0	CB240210
合 計					305, 499		0	
					305, 499			

2m2当たり内訳書

第 13号内訳書
プレキャスト基礎版
(翼壁部)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎版(材料費)	800×100×2000		2	25,300	50,600			WYB00057
		枚	2	25,300	50,600	0	0	単一 27号
プレキャスト基礎版設置	800×100×2000		2.3	33,660	77,418			WYB00058
		m	2.3	33,660	77,418	0	0	単一 28号
合 計					116,461			
					116,461			

256箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	D13 L=430mm (Head-bar工法)		160	292	46, 720			WYB00020
		箇所	160	292	46, 720	0	0	単一 33号
機械式鉄筋定着加工費	D13 L=2150mm (Head-bar工法)		96	342	32, 832			WYB00018
		箇所	96	342	32, 832	0	0	単一 34号
合 計					71, 839		0	
					71, 839			

99箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=2180mm (Head-bar工法)		67	402	26, 934			WYB00016
		箇所	67	402	26, 934	0	0	単一 35号
機械式鉄筋定着加工費	D16 L=1760mm (Tヘッド工法)		32	332	10, 624			WYB00014
		箇所	32	332	10, 624	0	0	単一 36号
合 計					33, 916		0	
					33, 916			

360m2当たり内訳書

第 16号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		359	8, 990	3, 227, 410			CB240210
		m 2	359	8, 990	3, 227, 410	0	0	
合 計					2, 914, 521			
					2, 914, 521		0	

5m当たり内訳書

箱抜き
第 17号内訳書 (支承部)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		2. 2	1, 088	2, 393			CB420860
		m	2. 2	1, 088	2, 393	0	0	
円形型枠紙製 内径175 厚3. 5								
箱抜き	D200 全ての費用		2. 6	1, 314	3, 416			CB420860
		m	2. 6	1, 314	3, 416	0	0	
合 計					5, 245			
					5, 245		0	

40空m3当たり内訳書

支保
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		39. 1	3, 525	137, 827			WB252210
	f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準以外 1. 25無	空m 3	39. 1	3, 525	137, 827	0	0	単一 40号
合 計					124, 465			
					124, 465		0	

310掛m2当たり内訳書

足場
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1. 25無		306	4, 692	1, 435, 752			WB252110
		掛m 2	306	4, 692	1, 435, 752	0	0	単一 41号
合 計					1, 296, 559			
					1, 296, 559		0	

18m当たり内訳書

水抜パイプ
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費) 水抜パイプ	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 小口		17. 7	587	10, 389			WYB00002
		m	17. 7	587	10, 389	0	0	単一 42号
合 計					9, 381		0	
					9, 381			

3箇所当たり内訳書

ひび割れ誘発目地

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地設置			37. 7	9, 388	353, 927			WYB00022
		m	37. 7	9, 388	353, 927	0	0	単一 43号
ひび割れ誘発目地(材料費)	M-50 1. 8m		12	8, 100	97, 200			WYB00045
		本	12	8, 100	97, 200	0	0	単一 44号
ひび割れ誘発目地(材料費)	M-70 1. 8m		15	8, 280	124, 200			WYB00043
		本	15	8, 280	124, 200	0	0	単一 45号
ひび割れ誘発目地(材料費)	M-50 特殊役物 90°		6	8, 200	49, 200			WYB00041
		本	6	8, 200	49, 200	0	0	単一 46号
ひび割れ誘発目地(材料費)	M-50 特殊役物 135°		3	8, 200	24, 600			WYB00039
		本	3	8, 200	24, 600	0	0	単一 47号
ひび割れ誘発目地(材料費)	L-50 1. 83m		3	6, 300	18, 900			WYB00037
		本	3	6, 300	18, 900	0	0	単一 48号
ひび割れ誘発目地(材料費)	L-50 0. 80m		2	3, 875	7, 750			WYB00035
		本	2	3, 875	7, 750	0	0	単一 49号
ひび割れ誘発目地(材料費)	L-50 0. 70m		1	3, 875	3, 875			WYB00033
		本	1	3, 875	3, 875	0	0	単一 50号
ひび割れ誘発目地(材料費)	L-100 1. 83m		3	5, 490	16, 470			WYB00031
		本	3	5, 490	16, 470	0	0	単一 51号
ひび割れ誘発目地(材料費)	L-100 0. 80m		2	2, 400	4, 800			WYB00029
		本	2	2, 400	4, 800	0	0	単一 52号
ひび割れ誘発目地(材料費)	L-100 0. 70m		1	2, 100	2, 100			WYB00027
		本	1	2, 100	2, 100	0	0	単一 53号
ひび割れ誘発目地(材料費)	L-250 0. 22m		3	3, 630	10, 890			WYB00025
		本	3	3, 630	10, 890	0	0	単一 54号

3箇所当たり内訳書

第 21号内訳書

ひび割れ誘発目地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地(材料費)	L-500 1.83m		12	14, 410	172, 920			WYB00023
		本	12	14, 410	172, 920	0	0	単一 55号
合 計					806, 778			
					806, 778		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 22号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		0	0	0			WYB00081
		時間	8	7, 455	59, 640	8	59, 640	単一 56号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費:普通]		0	0	0			WYB00084
		時間	8	5, 916	47, 328	8	47, 328	単一 57号
合 計					0			
					106, 968		106, 968	
変更積算金額					0			
					106, 968		106, 968	円/式

142枚当たり内訳書

鋼矢板

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		142	8,776	1,246,192			WB250200
		枚	142	8,776	1,246,192	0	0	単一 58号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		142	6,629	941,318			WB250240
		枚	142	6,629	941,318	0	0	単一 59号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板） 無 1回	III型 9.5m/枚 50日 無 有 3650円		142	10,060	1,428,520			WB250150
		枚	142	10,060	1,428,520	0	0	単一 60号
(頭部連結)								
頭繋ぎ設置(切梁・腹起し設 置)	H-300×300		5.52	26,100	144,072			WYB00038
		t	5.52	26,100	144,072	0	0	単一 61号
頭繋ぎ撤去(切梁・腹起し撤 去)	H-300×300		5.52	15,400	85,008			WYB00028
		t	5.52	15,400	85,008	0	0	単一 62号
H形鋼杭賃料	H300 19.95m/本 50日 無 有 3650円 無 1回		2	24,400	48,800			WB251760
		本	2	24,400	48,800	0	0	単一 63号
H形鋼杭賃料	H300 9.74m/本 50日 無 有 3650円 無 1回		2	11,920	23,840			WB251760
		本	2	11,920	23,840	0	0	単一 64号
止金具(賃料)	C-50 50日		71	840	59,640			WYB00024
		個	71	840	59,640	0	0	単一 65号
合 計					3,618,355		0	
					3,618,355			

0/30m3当たり内訳書

掘削
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m 3	34. 2	1, 226	41, 929	34. 2	41, 929	
合 計					0			
					41, 929		41, 929	
変更積算金額					0			
					38, 141		38, 141	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 25号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	34. 2	134. 8	4, 610	34. 2	4, 610	
合 計					0			
					4, 610		4, 610	
変更積算金額					0			
					4, 193		4, 193	円／m3

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 2km以下	m 3	0 34. 2	0 792. 4	0 27, 100			CB210110
合 計					0 27, 100			
変更積算金額					0 24, 651			
							24, 651	円／m3

0/5m当たり内訳書

U字側溝
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U字溝設置	据付 1000kg/個以下		0	0	0			WYB00068
		本	2	8, 870	17, 740	2	17, 740	単一 66号
(材料費)ポリエチレン製スパイラルU字溝	600×4m		0	0	0			WYB00070
		本	2	70, 700	141, 400	2	141, 400	単一 67号
(材料費)押さえアンカー	D16×850		0	0	0			WYB00071
		本	14	2, 270	31, 780	14	31, 780	単一 68号
合 計					0			
					190, 920		190, 920	
変更積算金額					0			
					173, 672		173, 672	円／m

0/2m当たり内訳書

第 28号内訳書 プレキャストU型側溝
再利用

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	0 2	0 3, 281	0 6, 562	 2	 6, 562	WB821410 単一 69号
※U型側溝は廃品を再利用								
合 計					0 6, 562		 6, 562	
変更積算金額					0 5, 969		 5, 969	円/m

0/0.36t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 65.0km以下	t	0.36	35,000	12,600	0.36	12,600	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.36	9,280	3,340	0.36	3,340	CB010420
合 計					15,940		15,940	
変更積算金額					14,499		14,499	円／t

0/8m3当たり内訳書

第 30号内訳書
コンクリート仮排水路

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	8. 3	35, 830	297, 389	8. 3	297, 389	CB240010
合 計					0 297, 389		297, 389	
変更積算金額					0 270, 522		270, 522	円／m3

1,499/0m2当たり内訳書

第 31号内訳書 ヤード造成
(作業ヤード整備)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1, 282	236	302, 552			CB210510
		m 3	1, 282	236	302, 552	0	0	
購入土	シラス(ほぐし)		1, 705	2, 500	4, 262, 500			WYB00030
		m 3	1, 705	2, 500	4, 262, 500	0	0	単一 70号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		192	134. 4	25, 804			CB210610
		m 3	192	134. 4	25, 804	0	0	
購入土	再生クラッシャーラン (RC-40)		231	3, 300	762, 300			WYB00034
		m 3	231	3, 300	762, 300	0	0	単一 71号
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		457	335	153, 095			CB210100
		m 3	457	335	153, 095	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		457	392. 8	179, 509			CB210110
		m 3	457	392. 8	179, 509	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		457	134. 8	61, 603			CB210610
		m 3	457	134. 8	61, 603	0	0	
敷鉄板設置・撤去	設置		46. 5	210. 2	9, 774			WB253610
		m 2	46. 5	210. 2	9, 774	0	0	単一 72号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 124日 有 169日 無		5	10, 230	51, 150			WB253630
		枚	5	10, 230	51, 150	0	0	単一 73号
構造物とりこわし・運搬・ 処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下		3. 2	12, 340	39, 488			WB824020
		m 3	3. 2	12, 340	39, 488	0	0	単一 24号
ヒューム管 (B形管)	据付・撤去 600mm 各種 全ての費用		2. 4	9, 980	23, 952			CB222860
		m	2. 4	9, 980	23, 952	0	0	
※ヒューム管は、再利用品 を使用								

1,499/0m2当たり内訳書

ヤート⁶造成

(作業ヤード整備)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025. 06

2025.06

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,499m2当たり内訳書

第 32号内訳書 ヤード造成
 (作業ヤード整備)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	1, 282	236	302, 552	1, 282	302, 552	
購入土	シラス(ほぐし)		0	0	0			WYB00042
		m 3	1, 705	2, 500	4, 262, 500	1, 705	4, 262, 500	単一 74号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	192	134. 4	25, 804	192	25, 804	
購入土	再生クラッシャーラン (RC-40)		0	0	0			WYB00047
		m 3	231	3, 300	762, 300	231	762, 300	単一 75号
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満		0	0	0			CB210100
		m 3	457	335	153, 095	457	153, 095	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	457	392. 8	179, 509	457	179, 509	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	457	134. 8	61, 603	457	61, 603	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	46. 5	408	18, 972	46. 5	18, 972	単一 76号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 121日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	5	11, 510	57, 550	5	57, 550	単一 77号
構造物とりこわし・運搬・ 処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下		0	0	0			WB824020
		m 3	3. 2	12, 340	39, 488	3. 2	39, 488	単一 78号
ヒューム管（B形管）	据付・撤去 600mm 各種 全ての費用		0	0	0			CB222860
		m	2. 4	9, 980	23, 952	2. 4	23, 952	
※ヒューム管は、再利用品 を使用								

0/1,499m2当たり内訳書

ヤート³造成

(作業ヤード整備)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025. 06

2025.06

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8/0人日当たり内訳書

第 33号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			8	13, 260	106, 080			WB010212
		人日	8	13, 260	106, 080	0	0	単一 79号
合 計					95, 795			
					0		-95, 795	

0/9人日当たり内訳書

第 34号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	9	13, 260	119, 340	9	119, 340	単一 80号
合 計					0			
					119, 340		119, 340	
変更積算金額					0			
					107, 769		107, 769	円／人日

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 35号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

94. 7/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		181. 4	5, 070	919, 698			WB010020
		t	181. 4	5, 070	919, 698	0	0	単一 84号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		86. 7	3, 000	260, 100			WB010030
		t	86. 7	3, 000	260, 100	0	0	単一 85号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		8	1, 500	12, 000			WB010030
		t	8	1, 500	12, 000	0	0	単一 86号
合 計					1, 084, 215			
					0			
							-1, 084, 215	

0/94.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 189.4	0 5,070	0 960,258	 189.4	 960,258	WB010020 単一 87号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0 94.7	0 3,000	0 284,100	 94.7	 284,100	WB010030 単一 88号
合 計					0 1,244,358		1,244,358	
変更積算金額					0 1,132,030		1,132,030	円／t

一式当たり内訳書

遠隔臨場
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
遠隔臨場			0	0	0			WYB00063
		月	6	10, 000	60, 000	6	60, 000	単一 89号
データー通信利用サービス料			0	0	0			WYB00064
		月	4	9, 000	36, 000	4	36, 000	単一 90号
合 計					0			
					96, 000		96, 000	
変更積算金額					0			
					96, 000		96, 000	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	技術員2.3人 杭頭処理工		1		83, 030			WYB00032
		式	1		83, 030	0	0	単一 91号
合 計					75, 534			
					75, 534		0	

一式当たり内訳書

温度解析
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度解析			1		600, 000			WYB00044
		式	1		600, 000	0	0	単一 92号
合 計					545, 838			
					545, 838		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 41号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用(ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用			0		0			WYB00050
		式	1		3, 256, 200	1	3, 256, 200	単一 94号
合 計					0			
					3, 256, 200		3, 256, 200	
変更積算金額					0			
					3, 256, 200		3, 256, 200	円／式

一式当たり内訳書

BIM/CIM作成費

第 43号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63, 175			WYB00001
		式	1		63, 175	0	0	単一 96号
合 計					57, 050			
					57, 050		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人		0	0	0			WYB00051
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 97号
合 計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

第 46号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女兼用1基		0	0	0			WYB00021
		基・月	4. 4	51, 000	224, 400	4. 4	224, 400	単一 98号
合 計					0			
					224, 400		224, 400	
変更積算金額					0			
					224, 400		224, 400	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0
単一1号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 21m	単位	本	数量	1	3,466,819
						1	3,466,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1,500mm 21.5m 0m 1.8m 0m 0m 0m 21m 生コンクリート各種		1	2,739,000	2,739,000	WB230310
コンクリート規格=生コンクリート高炉 30-18-25(20) C=350kg/m3			本	1	2,739,000	2,739,000	単一 10号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	153,600	1,536	WB810010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	153,600	1,536	単一 11号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.08	151,500	315,120	WB810010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.08	151,500	315,120	単一 12号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.24	152,500	494,100	WB810010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3.24	152,500	494,100	単一 13号
杭頭処理		1,500mm		1	32,570	32,570	WB230350
【補強リング、固定金具】			本	1	32,570	32,570	単一 14号
(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3588mm		21.21kg/本(曲げ・穴開け加工費64箇所含む)		5	16,000	80,000	WYB00008
(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3588mm			本	5	16,000	80,000	単一 15号
(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3588mm		21.21kg/本(曲げ・穴開け加工費32箇所含む)		1	12,800	12,800	WYB00006
(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3588mm			本	1	12,800	12,800	単一 16号
(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3610mm		21.34kg/本(曲げ・穴開け加工費32箇所含む)		3	12,800	38,400	WYB00004
(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3610mm			本	3	12,800	38,400	単一 17号
(材料費)補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D25用ナット2個含む		48	260	12,480	WYB00007
(材料費)補強リング固定用Uボルト			個	48	260	12,480	単一 18号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一1号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 21m	単位	本	数量	1	3, 466, 819
						1	3, 466, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(材料費)補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D32用ナット2個含む		176	270	47, 520	WYB00003
			個	176	270	47, 520	単一 19号
【スパーサー、固定金具】							
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 01	153, 600	1, 536	WB810010
				0. 01	153, 600	1, 536	単一 11号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 003	151, 500	454. 5	WB810010
				0. 003	151, 500	454. 5	単一 12号
(材料費)補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D25用ナット2個含む		24	260	6, 240	WYB000010
			個	24	260	6, 240	単一 20号
(材料費)補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D32用ナット2個含む		52	270	14, 040	WYB000009
			個	52	270	14, 040	単一 21号
(材料費)平鋼 D 2 5		4. 5×32×80(穴あけ加工費含む)		24	568	13, 632	WYB000012
			枚	24	568	13, 632	単一 22号
(材料費)平鋼 D 3 2		4. 5×32×80(穴あけ加工費含む)		52	568	29, 536	WYB000005
			枚	52	568	29, 536	単一 23号
計						3, 838, 964. 5	
						3, 838, 964. 5	
単価						3, 839, 000	
						3, 839, 000	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11, 143
						1		11, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下		1	12, 340	12, 340	WB824020	
			m 3	1	12, 340	12, 340	単一 24号	
計						12, 340		
						12, 340		
単価						12, 340		
						12, 340	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 635
						1		1, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 811	1, 811	CB221110	
			m 2	1	1, 811	1, 811		
計						1, 811		
						1, 811		
単価						1, 811		
						1, 811	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	24, 599
						1		24, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	27, 240	27, 240	WB474310	
			m 3	1	27, 240	27, 240	単一 29号	
計						27, 240		
						27, 240		
単価						27, 240		
						27, 240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	150, 629
						1		150, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	166, 800	166, 800	WB810010	
			t	1	166, 800	166, 800	単一 30号	
計						166, 800		
						166, 800		
単価						166, 800		
						166, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	148, 823	
						1		148, 823	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	164, 800	164, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	164, 800	164, 800	単一 31号		
計						164, 800			
						164, 800			
単価						164, 800			
						164, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	149, 726	
						1		149, 726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	165, 800	165, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	165, 800	165, 800	単一 32号		
計						165, 800			
						165, 800			
単価						165, 800	円／t		
						165, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D19	単位	箇所	数量	1	単価	361. 2
						1		361. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 L=1810mm (Tヘッド 工法)		1	400	400	WYB00011	
			箇所	1	400	400	単一 37号	
計						400		
						400		
単価						400		
						400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	アンカーボルト	D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	1, 583
						100		1, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 18	57, 660	10, 378. 8	WB810010	
			t	0. 18	57, 660	10, 378. 8	単一 38号	
(材料費)アンカーボルト		D22 L=600 HDZT77		100	1, 650	165, 000	WYB00013	
			本	100	1, 650	165, 000	単一 39号	
計						175, 378. 8		
						175, 378. 8		
単価						1, 754		
						1, 754	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一10号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 21. 5m 0m 1. 8m 0m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 739, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 69	30, 702	51, 886	
とび工			人	1. 69	28, 050	47, 404	
特殊作業員			人	1. 69	27, 234	46, 025	
普通作業員			人	1. 69	19, 686	33, 269	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 21. 5m 1. 8m	日	1. 69	360, 000	608, 400	WK230580 単一 99号
クローラクレーン運転		1, 500mm 21. 5m 1. 8m	日	1. 69	236, 800	400, 192	WK230070 単一 100号
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 69	39, 610	66, 940	WK230570 単一 101号
生コンクリート高炉		30-18-25 (20) 単位セメント量350kg/m3	m 3	40. 45	25, 500	1, 031, 475	
ビット等損耗費 2. 2%			式	1		27, 590	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		425, 819	
計						2, 739, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 21. 5m 0m 1. 8m 0m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2, 739, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2, 739, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	153, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47, 430	47, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					153, 600		
	単価					153, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47, 430	47, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					151, 500		
	単価					151, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	152, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47, 430	47, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					152, 500		
	単価					152, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	32, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	30, 702	4, 605		
特殊作業員			人	0. 51	27, 234	13, 889		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 15	81, 600	12, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 836		
計						32, 570		
単価						32, 570	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3588mm	21. 21kg/本(曲げ・穴開け加工費64箇所含む)	単位	本	数量	1	単価	16, 000	
						1		16, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング L-65×65×6 L=3588mm		21. 21kg/本(曲げ・穴開け加工費64箇所含む)		1	16, 000	16, 000			
			本	1	16, 000	16, 000			
計						16, 000			
						16, 000			
単価						16, 000	円／本		
						16, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3588mm	21. 21kg/本(曲げ・穴開け加工費32箇所含む)	単位	本	数量	1	単価	12, 800
						1		12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング L-65×65×6 L=3588mm		21. 21kg/本(曲げ・穴開け加工費32箇所含む)		1	12, 800	12, 800		
			本	1	12, 800	12, 800		
計						12, 800		
						12, 800		
単価						12, 800		
						12, 800	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	(材料費)補強リング L-65×65×6 L=3610mm	21. 34kg/本(曲げ・穴開け加工費32箇所含む)	単位	本	数量	1	単価	12, 800	
						1		12, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング L-65×65×6 L=3610mm		21. 34kg/本(曲げ・穴開け加工費32箇所含む)		1	12, 800	12, 800			
			本	1	12, 800	12, 800			
計						12, 800			
						12, 800			
単価						12, 800	円／本		
						12, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	(材料費)補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D25用ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D 2 5 用 ナット 2 個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	(材料費)補強リング固定用Ｕボルト	鉄筋 D32用ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270	
						1		270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング固定用Ｕボルト		鉄筋 D 3 2 用 ナット 2 個含む		1	270	270			
			個	1	270	270			
計						270			
						270			
単価						270	円／個		
						270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	(材料費)補強リング固定用Uボルト	鉄筋 D25用ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D 2 5 用 ナット 2 個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	(材料費)補強リング固定用Ｕボルト	鉄筋 D32用ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		鉄筋 D 3 2 用 ナット 2 個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
						270		
単価						270		
						270	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	(材料費)平鋼 D 2 5	4. 5×32×80(穴あけ加工費含む)	単位	枚	数量	1	単価	568
						1		568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 D 2 5		4. 5×32×80(穴あけ加工費含む)		1	568	568		
			枚	1	568	568		
計						568		
						568		
単価						568		
						568	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	(材料費)平鋼 D 3 2	4. 5×32×80 (穴あけ加工費含む)	単位	枚	数量	1	単価	568
						1		568
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平鋼 D 3 2	4. 5×3 2×8 0 (穴あけ加工費含む)		1	568	568		
			枚	1	568	568		
	計					568		
						568		
	単価					568		
						568	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 156	8, 156	WB824010 単一 102号	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820	WB020051 単一 103号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 365	1, 365	CB227010	
計						12, 341		
単価						12, 340	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	建設汚泥収集運搬費	大型特殊強力吸引車(10t車)	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建設汚泥収集運搬費	大型特殊強力吸引車 1 0 t 車		0	0	0		
			台	1	171, 000	171, 000		
	計					0		
						171, 000		
	単価					0		
						171, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	16, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建設汚泥処理費	中間処理 （株）環境未来恒産						
			m 3	100	16, 000	1, 600, 000		
	計					1, 600, 000		
	単価							
						16, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	プレキャスト基礎版(材料費)	800×100×2000	単位	枚	数量	1	単価	25, 300
						1		25, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎版	800×100×2000		1	25, 300	25, 300		
			枚	1	25, 300	25, 300		
	計					25, 300		
						25, 300		
	単価					25, 300		
						25, 300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一28号	プレキャスト基礎版設置	800×100×2000	単位	m	数量	2. 3	33, 660
						2. 3	33, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 1	30, 702	3, 070	
			人	0. 1	30, 702	3, 070	
特殊作業員				0. 5	27, 234	13, 617	
			人	0. 5	27, 234	13, 617	
普通作業員				0. 5	19, 686	9, 843	
			人	0. 5	19, 686	9, 843	
トラッククレーン(賃料)		4. 9 t 吊 長期割なし		1	38, 000	38, 000	
			日	1	38, 000	38, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		12, 900	
			式	1		12, 900	
計						77, 430	
						77, 430	
単価						33, 660	
						33, 660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	27, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 702	1, 842		
特殊作業員			人	0. 18	27, 234	4, 902		
普通作業員			人	0. 24	19, 686	4, 724		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	24, 500	249, 900		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	92, 920	5, 575	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	495. 3	4, 953	WB240050	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		504	単一 104号	
計						272, 400	単一 105号	
単価						27, 240	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	166, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 690	60, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					166, 800		
	単価					166, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 690	60, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						164, 800		
単価						164, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	102, 000	105, 060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 690	60, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					165, 800		
	単価					165, 800	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	機械式鉄筋定着加工費	D13 L=430mm（Head-bar工法）	単位	箇所	数量	1	単価	292	
						1		292	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費 (Head-bar工法)		D13 2m以下、1m以下 小口		1	292	292			
			箇所	1	292	292			
計						292			
						292			
単価						292	円／箇所		
						292			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	機械式鉄筋定着加工費	D13 L=2150mm (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	342
						1		342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (Head-bar工法)		D13 2m超～4m以下、2m超～3m以下 小口		1	342	342		
			箇所	1	342	342		
計						342		
						342		
単価						342	円／箇所	
						342		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=2180mm（Head-bar工法）	単位	箇所	数量	1	単価	402	
						1		402	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費 (Head-bar工法)		D16 2m超～4m以下、2m超～3m以下 小口		1	402	402			
			箇所	1	402	402			
計						402			
						402			
単価						402	円／箇所		
						402			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	機械式鉄筋定着加工費	D16 L=1760mm (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費 (Tヘッド工法)		D16 2m以下、2m未満 小口		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332	円／箇所	
						332		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	機械式鉄筋定着加工費	D19 L=1810mm（Tヘッド工法）	単位	箇所	数量	1	単価	400
						1		400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費（Tヘッド工法）	D19 2m以下、2m未満 小口		1	400	400		
			箇所	1	400	400		
	計					400		
						400		
	単価					400		
						400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	(別途計上)	t	1. 03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 655. 5	57, 655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					57, 660		
	単価					57, 660	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	(材料費)アンカーボルト	D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	1	単価	1, 650
						1		1, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	D 2 2 L = 6 0 0 H D Z T 7 7		1	1, 650	1, 650		
			本	1	1, 650	1, 650		
	計					1, 650		
						1, 650		
	単価					1, 650		
						1, 650	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準以外 1.25無	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	30, 702	42, 982		
型わく工			人	1. 3	27, 948	36, 332		
とび工			人	3. 3	28, 050	92, 565		
普通作業員			人	3. 3	19, 686	64, 963		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	56, 500	28, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		87, 408		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準以外 1. 25無	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 702	49, 123		
とび工			人	7	28, 050	196, 350		
普通作業員			人	1. 3	19, 686	25, 591		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	56, 500	79, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		119, 036		
計						469, 200		
単価						4, 692	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	(材料費) 水抜パイプ	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 小口	単位	m	数量	1	単価	587
						1		587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				1	587	587	WB020011	
			m	1	587	587	単－ 106号	
計						587		
						587		
単価						587		
						587	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	ひび割れ誘発目地設置		単位	m	数量	25	単価	9, 388
						25		9, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				6	27, 948	167, 688		
			人	6	27, 948	167, 688		
諸雑費 (率+まるめ) 40%				1		67, 012		
			式	1		67, 012		
計						234, 700		
						234, 700		
単価						9, 388		
						9, 388	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	ひび割れ誘発目地(材料費)	M-50 1. 8m	単位	本	数量	1	単価	8, 100	
						1		8, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ誘発目地		M－ 5 0		1. 8	4, 500	8, 100			
			m	1. 8	4, 500	8, 100			
計						8, 100			
						8, 100			
単価						8, 100	円／本		
						8, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	ひび割れ誘発目地(材料費)	M-70 1. 8m	単位	本	数量	1	単価	8, 280	
						1		8, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ誘発目地		M- 7 0		1. 8	4, 600	8, 280			
			m	1. 8	4, 600	8, 280			
計						8, 280			
						8, 280			
単価						8, 280	円／本		
						8, 280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ひび割れ誘発目地(材料費)	M-50 特殊役物 90°	単位	本	数量	1	単価	8, 200	
						1		8, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ誘発目地		M- 5 0 特殊役物 9 0 °		1	8, 200	8, 200			
			本	1	8, 200	8, 200			
計						8, 200			
						8, 200			
単価						8, 200	円／本		
						8, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ひび割れ誘発目地(材料費)	M-50 特殊役物 135°	単位	本	数量	1	単価	8, 200
						1		8, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地		M-50 特殊役物 135°		1	8, 200	8, 200		
			本	1	8, 200	8, 200		
計						8, 200		
						8, 200		
単価						8, 200		
						8, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ひび割れ誘発目地(材料費)	L-50 1.83m	単位	本	数量	1	単価	6,300	
						1		6,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ誘発目地		L-50 1.83m		1	6,300	6,300			
			本	1	6,300	6,300			
計						6,300			
						6,300			
単価						6,300	円／本		
						6,300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ひび割れ誘発目地(材料費)	L-50 0.80m	単位	本	数量	1	単価	3,875
						1		3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地		L-50 0.80m		1	3,875	3,875		
			本	1	3,875	3,875		
計						3,875		
						3,875		
単価						3,875		
						3,875	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	ひび割れ誘発目地(材料費)	L-50 0.70m	単位	本	数量	1	単価	3,875	
						1		3,875	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ誘発目地		L－50 0.70m		1	3,875	3,875			
			本	1	3,875	3,875			
計						3,875			
						3,875			
単価						3,875	円／本		
						3,875			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	ひび割れ誘発目地(材料費)	L-100 1.83m	単位	本	数量	1	単価	5,490
						1		5,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地		L－100		1.83	3,000	5,490		
			m	1.83	3,000	5,490		
計						5,490		
						5,490		
単価						5,490		
						5,490	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	ひび割れ誘発目地(材料費)	L-100 0.80m	単位	本	数量	1	単価	2, 400
						1		2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地		L－１００		0. 8	3, 000	2, 400		
			m	0. 8	3, 000	2, 400		
計						2, 400		
						2, 400		
単価						2, 400		
						2, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	ひび割れ誘発目地(材料費)	L-100 0.70m	単位	本	数量	1	単価	2, 100
						1		2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地		L－１００		0. 7	3, 000	2, 100		
			m	0. 7	3, 000	2, 100		
計						2, 100		
						2, 100		
単価						2, 100		
						2, 100	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	ひび割れ誘発目地(材料費)	L-250 0.22m	単位	本	数量	1	単価	3,630	
						1		3,630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ誘発目地		L－250 0.22m		1	3,630	3,630			
			本	1	3,630	3,630			
計						3,630			
						3,630			
単価						3,630	円／本		
						3,630			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	ひび割れ誘発目地(材料費)	L-500 1.83m	単位	本	数量	1	単価	14,410
						1		14,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ誘発目地		L－500 1.83m		1	14,410	14,410		
			本	1	14,410	14,410		
計						14,410		
						14,410		
単価						14,410	円／本	
						14,410		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－56号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	7,455	7,455	単－ 107号	
計						0		
						7,455		
単価						0		
						7,455	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－57号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タヤ損耗費:普通)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	5,916	5,916	単－ 108号	
計						0		
						5,916		
単価						0		
						5,916	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	30,702	8,780		
とび工			人	0.571	28,050	16,016		
普通作業員			人	0.286	19,686	5,630		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	151,500	43,329	WK250010 単一 109号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		14,005		
計						87,760		
単価						8,776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	30, 702	5, 280		
とび工			人	0. 345	28, 050	9, 677		
普通作業員			人	0. 172	19, 686	3, 385		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 172	278, 000	47, 816	WK250010 単一 110号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		132		
計						66, 290		
単価						6, 629	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 50日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 57	4, 500	2, 565		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	13, 140	7, 489		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 060		
単価						10, 060	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一61号	頭繋ぎ設置(切梁・腹起し設置)	H-300×300	単位	t	数量	10	26, 100
						10	26, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 7	30, 702	52, 193	
			人	1. 7	30, 702	52, 193	
とび工				3. 2	28, 050	89, 760	
			人	3. 2	28, 050	89, 760	
普通作業員				1. 7	19, 686	33, 466	
			人	1. 7	19, 686	33, 466	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 7	45, 200	76, 840	
			日	1. 7	45, 200	76, 840	
諸雑費 (率＋まるめ) 5%				1		8, 741	
			式	1		8, 741	
計						261, 000	
						261, 000	
単価						26, 100	
						26, 100	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	頭繋ぎ撤去(切梁・腹起し撤去)	H-300×300	単位	t	数量	10	単価	15, 400
						10		15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 702	30, 702		
			人	1	30, 702	30, 702		
とび工				1. 9	28, 050	53, 295		
			人	1. 9	28, 050	53, 295		
普通作業員				1	19, 686	19, 686		
			人	1	19, 686	19, 686		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	45, 200	45, 200		
			日	1	45, 200	45, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5, 117		
			式	1		5, 117		
計						154, 000		
						154, 000		
単価						15, 400		
						15, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－63号	H形鋼杭賃料	H300 19.95m/本 50日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	24, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1. 855	4, 500	8, 347		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 855	8, 650. 5	16, 046		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						24, 400		
単価						24, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	H形鋼杭賃料	H300 9.74m/本 50日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	11, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0. 906	4, 500	4, 077		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 906	8, 650. 5	7, 837		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11, 920		
単価						11, 920	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－65号	止金具(賃料)	C-50 50日	単位	個	数量	1	単価	840
						1		840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルマン(整備費)		C－ 5 0		1	265	265		
			個	1	265	265		
ブルマン(賃貸料金)		C－ 5 0 9 0 日以内		50	11. 5	575		
			個・日	50	11. 5	575		
計						840		
						840		
単価						840	円／個	
						840		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	U字溝設置	据付 1000kg/個以下	単位	本	数量	0	単価	0
						2		8, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	19, 686	3, 937		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]		山積0. 28m3(平積0. 2m3) 吊能力1. 7t		0	0	0	WYB00069	
			時間	2	6, 707	13, 414	単一 111号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0		
			式	1		389		
	計					0		
						17, 740		
	単価					0		
						8, 870	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	(材料費)ポリエチレン製スパイラル U字溝	600×4m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		70, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン製スパイラルU字溝		600×4m		0	0	0		
			本	1	70, 700	70, 700		
計						0		
						70, 700		
単価						0		
						70, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	(材料費)押さえアンカー	D16×850	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押さえアンカー		D16×850		0	0	0		
			本	1	2, 270	2, 270		
計						0		
						2, 270		
単価						0		
						2, 270	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 280. 71	32, 807		
U型側溝		廃品再利用	個	5	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						32, 810		
単価						3, 281	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	購入土	シラス(ほぐし)	単位	m 3	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		シラス(ほぐし)		1	2, 500	2, 500		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	購入土	再生クラッシャーラン (RC-40)	単位	m 3	数量	1	単価	3, 300
						1		3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	3, 300	3, 300		
			m 3	1	3, 300	3, 300		
計						3, 300		
						3, 300		
単価						3, 300		
						3, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	210. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	30, 702	4, 666		
とび工			人	0. 152	28, 050	4, 263		
普通作業員			人	0. 152	19, 686	2, 992		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	58, 520	8, 895	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		204	単一 112号	
計						21, 020		
単価						210. 2	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 124日 有 169日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	10,225	10,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,230		
単価						10,230	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	購入土	シラス(ほぐし)	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		シラス(ほぐし)	m 3	1	2,500	2,500		
計						0		
単価						2,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	購入土	再生クラッシャーラン（RC-40）	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C － 4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 300	3, 300		
	計					0		
						3, 300		
	単価					0		
						3, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	408
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	30, 702	9, 057			
とび工		人	0. 295	28, 050	8, 274			
普通作業員		人	0. 295	19, 686	5, 807			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 520	17, 263	WK250590 単一 113号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		399			
計					40, 800			
単価					408	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 121日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	10, 406	10, 406		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 510		
単価						11, 510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 156	8, 156	WB824010 単一 114号	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820	WB020051 単一 115号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 365	1, 365	CB227010	
計						12, 341		
単価						12, 340	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 260	13, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 260		
単価						13, 260	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 702, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	27, 234	133, 446		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	時間	11. 9	38, 030	452, 557	単一 116号	
運搬費等率 361%			式	1		2, 115, 470		
諸雑費 (まるめ)			式	1		527		
計						2, 702, 000		
単価						2, 702, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 680, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	11. 3	27, 234	307, 744		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 0 t 吊	日	3. 1	109, 000	337, 900		
	運搬費等率 315%		式	1		2, 033, 778		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		578		
	計					2, 680, 000		
	単価					2, 680, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	1, 253, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 234	149, 787		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	56, 500	84, 750		
運搬費等率 434%			式	1		1, 017, 890		
諸雑費 (まるめ)			式	1		573		
計						1, 253, 000		
単価						1, 253, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	遠隔臨場		単位	月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場		遠隔臨場実施にかかる費用		0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	データー通信利用サービス料		単位	月	数量	0	単価	0
						1		9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
データ通信サービス料金				0	0	0		
			月	1	9, 000	9, 000		
計						0		
						9, 000		
単価						0		
						9, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	施工合理化調査	技術員2. 3人 杭頭処理工	単位	式	数量	1	単価	83, 030
						1		83, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				2. 3	36, 100	83, 030		
			人	2. 3	36, 100	83, 030		
計						83, 030		
						83, 030		
単価						83, 030		
						83, 030	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	温度解析		単位	式	数量	1	単価	600, 000
						1		600, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
温度解析				1		600, 000		
			式	1		600, 000		
計						600, 000		
						600, 000		
単価						600, 000		
						600, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	1130千円	単位	式	数量	1	単価	1, 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		1, 130, 000		
計						1, 130, 000		
単価								
						1, 130, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 256, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用 (ICT)				0		0		
			式	1		3, 256, 200		
計						0		
						3, 256, 200		
単価						0		
						3, 256, 200	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	B I M／C I M作成費	(諸経費含む)	単位	式	数量	1	単価	2, 694, 000
						1		2, 694, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I Mデータ作成費		(諸経費含む)		1		2, 694, 000		
			式	1		2, 694, 000		
計						2, 694, 000		
						2, 694, 000		
単価						2, 694, 000		
						2, 694, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 175
						1		63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
						63, 175		
単価						63, 175		
						63, 175	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	ICT活用効果等調査費	技術員0. 5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 21. 5m 1. 8m	単位	日	数量	1	単価	360, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	145	157	22, 765		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	212, 000	309, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						360, 000		
単価						360, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	クローラクレーン運転	1, 500mm 21. 5m 1. 8m	単位	日	数量	1	単価	236, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	119	157	18, 683		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	供用日	1. 39	137, 000	190, 430		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						236, 800		
単価						236, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	27, 642	22, 113		
軽油			L	35	157	5, 495		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1. 6	7, 500	12, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						39, 610		
単価						39, 610	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 156. 76	8, 156		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 156		
単価						8, 156	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		（コンクリート殻 無筋2. 35t/m3）井手産商(株)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-104号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	92, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	66	157	10, 362		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						92, 920		
単価						92, 920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	495. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	30, 702	1, 535		
普通作業員			人	0. 13	19, 686	2, 559		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		859		
計						4, 953		
単価						495. 3	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	587
	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 VP 5 0 小口	m	1	587	587		
	計					587		
	単価					587	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,455
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,642	4,699		
軽油			L	5.9	140	826		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,455		
単価						7,455	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,480	4,161		
軽油			L	3.5	140	490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,916		
単価						5,916	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	151, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	76	157	11, 932		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						151, 500		
単価						151, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	278, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 642	27, 642		
	軽油		L	484	157	75, 988		
	パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	109, 000	131, 890		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 21	35, 100	42, 471		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					278, 000		
	単価					278, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一111号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 吊能力1. 7t	単位	時間	数量	0 1	単価 6, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 17	27, 642	4, 699	
軽油				0	0	0	
			L	5. 9	157	926	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊		0	0	0	
			日	0. 17	6, 370	1, 082	
計						0 6, 707	
単価						0 6, 707	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 642	27, 642		
	軽油		L	119	157	18, 683		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					58, 520		
	単価					58, 520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	119	157	18, 683		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58, 520		
単価						58, 520	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 156. 76	8, 156		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 156		
単価						8, 156	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		（コンクリート殻 無筋2. 35t/m3）井手産商(株)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型 2014年規制 100t 吊	単位	時間	数量	1	単価	38,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,642	4,699		
軽油			L	18	157	2,826		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス対策型 2014年規制 100t 吊	時間	1	30,500	30,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						38,030		
単価						38,030	円／時間	