

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事
工事地名	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年4月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 海岸課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589650001	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	96,151,000
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	87,747,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	337日間 自 令和7年4月29日 (当初) 至 令和8年3月31日 (1回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	その他	22) 処分費等	1,196,888
		23) 公告日	令和7年2月25日

3. 予算科目

1) 予算科目： 海岸事業費	2) 目： 海岸保全施設整備事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	海岸整備		
							工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤防・護岸			式	1 1		48,793,148 57,991,219	1	9,198,071		
海岸土工			式	1 1		2,104,119 20,768,158	1	18,664,039		
養浜工			式	1 1		2,104,119 20,768,158	1	18,664,039		
養浜（採取土） 〔動物園東〕			m 3	1,000 0		2,104,119 0	-1,000	-2,104,119	内-1号	
養浜（採取土） 〔動物園東〕			m 3	0 10,000		0 20,768,158	10,000	20,768,158	内-2号	
根固め工			式	1 0		178,040 0	-1	-178,040		
根固めブロック工			式	1 0		178,040 0	-1	-178,040		
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 購入材	袋	10 0	17,804 17,804	178,040 0	-10	-178,040	単-1号	
護岸工			式	1 0		16,840,444 0	-1	-16,840,444		
作業土工			式	1 0		126,044 0	-1	-126,044		
基面整正			m2	344 0		126,044 0	-344	-126,044	内-3号	
埋設護岸補修工			式	1 0		16,714,400 0	-1	-16,714,400		

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中詰土(サトゝハック)	土砂	m3	410 0		801,765 0	-410	-801,765	内-4号	
中詰土(根固めサトゝハック)	土砂	m3	410 0		801,765 0	-410	-801,765	内-5号	
サトゝハック	L=20m/袋	袋	4 0		9,566,340 0	-4	-9,566,340	内-6号	
根固サトゝハック	L=20m/袋	袋	4 0		5,544,530 0	-4	-5,544,530	内-7号	
突堤本体工		式	1 1		15,112,560 16,058,760	1	946,200		
被覆ブロック工		式	1 1		15,112,560 16,058,760	1	946,200		
消波根固めブロック製作	被覆ブロック ブロック種類 (実質量) 7.51 t	個	120 0	125,938 125,938	15,112,560 0	-120	-15,112,560	単-2号	
消波根固めブロック製作	被覆ブロック ブロック種類 (実質量) 7.51 t	個	0 120	0 131,100	0 15,732,000	120	15,732,000	単-3号	
消波根固めブロック仮置	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 7.51 t	個	0 120	0 2,723	0 326,760	120	326,760	単-4号	
排水構造物工		式	0 1		0 1,050,833	1	1,050,833		
作業土工		式	0 1		0 99,193	1	99,193		
床掘り	土砂	m3	0 20		0 43,869	20	43,869	内-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂 砂質土	m3	0		0			内-9号
				10		50,778	10	50,778	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-10号
				5		4,013	5	4,013	
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0			内-11号
				5		533	5	533	
側溝工			式	0		0			
				1		951,640	1	951,640	
プレキャストU型側溝		300	m	0	0	0			単-5号
				74	12,860	951,640	74	951,640	
舗装工			式	1		526,720			
				1		3,709,620	1	3,182,900	
舗装準備工			式	1		47,220			
				1		338,220	1	291,000	
不陸整正		補足材有り 再生クラッシャー RC-40 28mm以上34mm未満	m2	200	236.1	47,220			単-6号
				0	236.1	0	-200	-47,220	
不陸整正		補足材有り 粒度調整 碎石 M-30 6mm以上11mm未満	m2	0	0	0			単-7号
				1,800	187.9	338,220	1,800	338,220	
アスファルト舗装工			式	1		479,500			
				1		3,371,400	1	2,891,900	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	200	1,962	392,400			単-8号
				0	1,962	0	-200	-392,400	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-9号
				1,800	1,873	3,371,400	1,800	3,371,400	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	海岸整備		
					工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	200 0	435.5 435.5	87,100 0	-200	-87,100	単-10号
区画線工		式	0 1		0 99,880	1	99,880	
区画線工		式	0 1		0 99,880	1	99,880	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 220	0 358.7	0 78,914	220	78,914	単-11号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 55	0 381.2	0 20,966	55	20,966	単-12号
応急処理工		式	1 1		8,474,392 9,806,833	1	1,332,441	
応急処理作業工		式	1 1		8,474,392 9,806,833	1	1,332,441	
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう(2.0 t用)	袋	10 0		78,579 0	-10	-78,579	内-12号
土のう (大型土のう)	撤去	袋	10 0		9,335 0	-10	-9,335	内-13号
土のう (大型土のう)	再設置	袋	10 0		16,308 0	-10	-16,308	内-14号
応急作業		式	1 0		8,370,170 0	-1	-8,370,170	内-15号
応急作業		式	0 1		0 9,806,833	1	9,806,833	内-16号

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	海岸整備		
					工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1 1		43,034 991,575	1	948,541	
構造物取壊し工		式	1 1		18,518 372,546	1	354,028	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5 0		3,142 0	-5	-3,142	内-17号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 7		0 4,398	7	4,398	内-18号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	80 1,800	192.2 192.2	15,376 345,960	1,720	330,584	単-13号
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0 2		0 22,188	2	22,188	内-19号
運搬処理工		式	1 1		24,516 619,029	1	594,513	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4 101	4,628 4,628	18,512 467,428	97	448,916	単-14号
殻処分	アスファルト殻	m3	4 101	1,501 1,501	6,004 151,601	97	145,597	単-15号
仮設工		式	1 1		1,014,655 1,286,427	1	271,772	
仮設道路工		式	1 0		217,790 0	-1	-217,790	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	500 0		217,790 0	-500	-217,790	内-20号

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	海岸整備		
					工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工		式	1		648,806	1	-596,204	
			1		52,602			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	557 0		596,204 0	-557	-596,204	内-21号
ガードケーブル (撤去・再設置)	中間支柱 N=2本 Gc-B- 6E L=18.0m/箇所	式	1		52,602	0	0	内-22号
			1		52,602			
交通管理工		式	1		148,059	1	1,085,766	
			1		1,233,825			
交通誘導警備員		人日	12		148,059	-12	-148,059	内-23号
			0		0			
交通誘導警備員		人日	0		0	100	1,233,825	内-24号
			100		1,233,825			
巡視・巡回工		式	1		4,499,184	1	-280,051	
			1		4,219,133			
海岸巡回工		式	1		4,499,184	1	-280,051	
			1		4,219,133			
海岸巡回	海岸巡回員・海岸運行 員(平日)	日	64 0		4,404,588 0	-64	-4,404,588	内-25号
海岸巡回	海岸巡回員・海岸運行 員(平日)	日	0 60		0 4,130,416	60	4,130,416	内-26号
直接経費		式	1		94,596	-1	-94,596	内-27号
			0		0			
直接経費		式	0		0	1	88,717	内-28号
			1		88,717			

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事				(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	海岸整備		
							工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			式	1 1		48,793,148 57,991,219	1	9,198,071		
共通仮設費			式	1 1		5,467,383 6,004,544	1	537,161		
共通仮設費			式	1 1		1,408,157 1,360,495	1	-47,662		
運搬費			式	1 0		862,425 0	-1	-862,425		
仮設材運搬費			式	1 0		862,425 0	-1	-862,425	内-29号	
準備費			式	0 1		0 35,375	1	35,375		
塵芥処分費			式	0 1		0 35,375	1	35,375	内-30号	
技術管理費			式	0 1		0 203,030	1	203,030		
施工調査費			式	0 1		0 83,030	1	83,030	内-31号	
諸経費動向調査費			式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-32号	
営繕費			式	0 1		0 508,200	1	508,200		
快適トイレ			式	0 1		0 508,200	1	508,200	内-33号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸施設保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		545,732			1	68,158
			1		613,890				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,059,226			1	584,823
			1		4,644,049				
純工事費		式	1		54,260,531			1	9,735,232
			1		63,995,763				
現場管理費		式	1		13,472,651			1	2,452,243
			1		15,924,894				
工事原価		式	1		67,733,182			1	12,187,475
			1		79,920,657				
一般管理費等		式	1		12,036,818			1	1,872,525
			1		13,909,343				
工事価格		式	1		79,770,000			1	14,060,000
			1		93,830,000				
消費税相当額		式	1		7,977,000			1	1,406,000
			1		9,383,000				
工事費計		式	1		87,747,000			1	15,466,000
			1		103,213,000				

1,000/0m 3 当たり内訳書

第 1号内訳書 養浜（採取土）
[動物園東]

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,000	245. 2	245, 200			CB210020
		m 3	1,000	245. 2	245, 200	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 11. 5km以下		1,000	1, 891	1, 891, 000			CB210110
		m 3	1,000	1, 891	1, 891, 000	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		1,000	136. 5	136, 500			CB210610
		m 3	1,000	136. 5	136, 500	0	0	
有料道路利用料（一ッ葉）	大型車（1）		182	181	32, 942			WYB00003
		台	182	181	32, 942	0	0	単一 16号
合 計					2, 104, 119			
					0		-2, 104, 119	

0/10,000m³ 当たり内訳書

第 2号内訳書 養浜（採取土）
〔動物園東〕

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m ³ 未満		0	0	0			CB210020
		m ³	10,000	245. 2	2,452,000	10,000	2,452,000	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m ³ （平積0. 6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 11. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	10,000	1,891	18,910,000	10,000	18,910,000	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m ³ 以上）無し		0	0	0			CB210610
		m ³	10,000	106. 6	1,066,000	10,000	1,066,000	
有料道路利用料（一ツ葉）	大型車（1）		0	0	0			WYB00053
		台	1,819	181	329,239	1,819	329,239	単一 17号
合 計					0			
					22,757,239		22,757,239	
変更積算金額					0			
					20,768,158		20,768,158	円／m ³

344/0m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

410/0m3当たり内訳書

中詰土(サントハック)

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

410/0m3当たり内訳書

中詰土(根固めサト^ろハ^つク)

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		405	245. 2	99, 306			CB210020
		m 3	405	245. 2	99, 306	0	0	
土砂等運搬	標準 ハ ^つ ク ^つ 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下		405	1, 891	765, 855			CB210110
		m 3	405	1, 891	765, 855	0	0	
有料道路利用料 (一ツ葉)	大型車(1)		74	181	13, 394			WYB00010
		台	74	181	13, 394	0	0	
合 計					801, 765			
					0		-801, 765	

4/0袋当たり内訳書

サントパック

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ・水槽設置工	サントパック、水槽		2	45, 110	90, 220			WYB00001
		箇所	2	45, 110	90, 220	0	0	単一 19号
サンドバック袋材設置工 (S P)	L=20m/袋		4	2, 300, 000	9, 200, 000			WYB00002
		袋	4	2, 300, 000	9, 200, 000	0	0	単一 20号
サンドバック充填工	サントパック 充填方式 L=20m/袋		4	240, 700	962, 800			WYB00004
		袋	4	240, 700	962, 800	0	0	単一 21号
サンドバック補足充填工	サントパック 補足充填方式 L=20m/袋		4	13, 080	52, 320			WYB00005
		袋	4	13, 080	52, 320	0	0	単一 22号
サンドバック重ね合わせ処理工	サントパックつなぎ部		5	17, 400	87, 000			WYB00006
		箇所	5	17, 400	87, 000	0	0	単一 23号
ポンプ・水槽撤去工	サントパック、水槽		2	45, 110	90, 220			WYB00007
		箇所	2	45, 110	90, 220	0	0	単一 24号
合 計					9, 566, 340			
					0		-9, 566, 340	

4/0袋当たり内訳書

根固サントパック

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ・水槽設置工	サントパック、水槽		2	45, 110	90, 220			WYB00001
		箇所	2	45, 110	90, 220	0	0	単一 19号
サンドバック袋材設置工 (根固めSP)	L=20m/袋		4	1, 220, 000	4, 880, 000			WYB00020
		袋	4	1, 220, 000	4, 880, 000	0	0	単一 25号
サンドバック充填工	サントパック 充填方式 L=20m/袋		4	240, 700	962, 800			WYB00004
		袋	4	240, 700	962, 800	0	0	単一 21号
サンドバック補足充填工	サントパック 補足充填方式 L=20m/袋		4	13, 080	52, 320			WYB00005
		袋	4	13, 080	52, 320	0	0	単一 22号
ポンプ・水槽撤去工	サントパック、水槽		2	45, 110	90, 220			WYB00007
		箇所	2	45, 110	90, 220	0	0	単一 24号
合 計					5, 544, 530			
					0		-5, 544, 530	

0/20m3当たり内訳書

第 8号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	21	2, 089	43, 869	21	43, 869	
合 計					0			
					43, 869		43, 869	
変更積算金額					0			
					43, 869		43, 869	円／m3

0/10m3当たり内訳書

第 9号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	14	3, 627	50, 778	14	50, 778	
合 計					0			
					50, 778		50, 778	
変更積算金額					0			
					50, 778		50, 778	円／m3

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 2km以下	m 3	5	802. 7	4, 013	5	4, 013	CB210110
合 計					0 4, 013		4, 013	
変更積算金額					0 4, 013		4, 013	円／m3

0/5m3当たり内訳書

第 11号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 5	0 106. 6	0 533			CB210610
合 計					0 533			
変更積算金額					0 533			
								円／m3

10/0袋当たり内訳書

第 12号内訳書 土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		8	245. 2	1, 961			CB210020
		m 3	8	245. 2	1, 961	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		8	1, 098	8, 784			CB210110
		m 3	8	1, 098	8, 784	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		10	7, 536	75, 360			WB252730
		袋	10	7, 536	75, 360	0	0	単一 32号
〔耐候性大型土のう〔短期仮設(1年)対応〕〕								
合 計					78, 579			
					0		-78, 579	

10/0袋当たり内訳書

土のう

(大型土のう)

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0袋当たり内訳書

第 14号内訳書 土のう
(大型土のう)

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[労務費]								
土木一般世話役			240	3, 913	939, 120			WYB00014
		時間	240	3, 913	939, 120	0	0	単一 35号
特殊作業員			120	3, 471	416, 520			WYB00026
		時間	120	3, 471	416, 520	0	0	単一 36号
普通作業員			720	2, 509	1, 806, 480			WYB00027
		時間	720	2, 509	1, 806, 480	0	0	単一 37号
運転手（一般）			320	3, 120	998, 400			WYB00028
		時間	320	3, 120	998, 400	0	0	単一 38号
運転手（特殊）			472	3, 523	1, 662, 856			WYB00031
		時間	472	3, 523	1, 662, 856	0	0	単一 39号
[機械損料等]								
バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0. 28m3		160	1, 930	308, 800			WYB00032
		時間	160	1, 930	308, 800	0	0	単一 40号
バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0. 8m3		240	4, 470	1, 072, 800			WYB00033
		時間	240	4, 470	1, 072, 800	0	0	単一 41号
不整地運搬車〔クローラ型タンク〕(損料)	全旋回式（排出ガス2次）10～11t積		24	6, 612	158, 688			WYB00034
		時間	24	6, 612	158, 688	0	0	単一 42号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕(損料)	2t積級 良好		160	1, 239	198, 240			WYB00035
		時間	160	1, 239	198, 240	0	0	単一 43号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕(損料)	4t積級 良好		160	1, 857	297, 120			WYB00036
		時間	160	1, 857	297, 120	0	0	単一 44号

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[労務費]								
土木一般世話役			0	0	0			WYB00183
		時間	336	3, 913	1, 314, 768	336	1, 314, 768	単一 47号
普通作業員			0	0	0			WYB00184
		時間	364	2, 509	913, 276	364	913, 276	単一 48号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00185
		時間	72	3, 120	224, 640	72	224, 640	単一 49号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00186
		時間	736	3, 523	2, 592, 928	736	2, 592, 928	単一 50号
交通誘導警備員	B		0	0	0			WYB00057
		時間	48	1, 690	81, 120	48	81, 120	単一 51号
[機械損料等]								
小型バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0. 13m3		0	0	0			WYB00187
		時間	56	1, 350	75, 600	56	75, 600	単一 52号
バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0. 28m3		0	0	0			WYB00188
		時間	8	1, 930	15, 440	8	15, 440	単一 53号
バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0. 8m3		0	0	0			WYB00189
		時間	584	4, 470	2, 610, 480	584	2, 610, 480	単一 54号
バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能](損料)	排ガス型（第2次）山積0. 28m3 1. 7t吊		0	0	0			WYB00190
		時間	48	2, 070	99, 360	48	99, 360	単一 55号
バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能](損料)	排ガス型（第2次）山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0			WYB00191
		時間	32	4, 760	152, 320	32	152, 320	単一 56号

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級 良好		0	0	0			WYB00192
		時間	40	1, 239	49, 560	40	49, 560	単一 57号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 良好		0	0	0			WYB00193
		時間	32	1, 857	59, 424	32	59, 424	単一 58号
トラック [クレーン装置付] (損料)	ベーストラック4t級 吊能力2. 9t吊		0	0	0			WYB00194
		時間	4	2, 180	8, 720	4	8, 720	単一 59号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (損料)	排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊		0	0	0			WYB00195
		時間	4	6, 380	25, 520	4	25, 520	単一 60号
軽油			0	0	0			
		L	10, 152	158	1, 604, 016	10, 152	1, 604, 016	
ダンプトラック (4 t 深ダンプ) 運転	廃プラスチック積込・運搬		0	0	0			WYB00196
		t	4. 9	9, 750	47, 775	4. 9	47, 775	単一 61号
ダンプトラック (1 0 t 深ダンプ) 運転	廃プラスチック運搬		0	0	0			WYB00197
		t	7. 7	6, 800	52, 360	7. 7	52, 360	単一 62号
[材料費]								
コーキング材	シリコンシーラント NS3500		0	0	0			WYB00198
		本	7	1, 040	7, 280	7	7, 280	単一 63号
コンクリート蓋			0	0	0			WYB00199
		枚	5	3, 700	18, 500	5	18, 500	単一 64号
[処分費]								
処分費	混合		0	0	0			WYB00200
		t	13	61, 000	793, 000	13	793, 000	単一 65号

一式当たり内訳書

第 16号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					10, 746, 087		10, 746, 087	
変更積算金額					0			
					9, 806, 833		9, 806, 833	円／式

5/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		5	688. 6	3, 443			CB430510
		m	5	688. 6	3, 443	0	0	
合 計					3, 142			
					0		-3, 142	

0/7m当たり内訳書

舗装版切断
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	7	688. 6	4, 820	7	4, 820	
合 計					0			
					4, 820		4, 820	
変更積算金額					0			
					4, 398		4, 398	円／m

0/2m3当たり内訳書

コンクリート取壊し運搬処理

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下		0	0	0			WB824020
		m 3	2	12, 160	24, 320	2	24, 320	単一 66号
合 計					0			
					24, 320		24, 320	
変更積算金額					0			
					22, 188		22, 188	円／m3

500/0m2当たり内訳書

第 20号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		100	136. 5	13, 650			CB210610
		m 3	100	136. 5	13, 650	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40		100	2, 250	225, 000			WYB00042
		m 3	100	2, 250	225, 000	0	0	単一 68号
合 計					217, 790			
					0			

557/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		557	415. 2	231, 266			WB253610
		m 2	557	415. 2	231, 266	0	0	単一 69号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 69日 無 有		60	7, 034	422, 040			WB253630
		枚	60	7, 034	422, 040	0	0	単一 70号
合 計					596, 204			
					0			

一式当たり内訳書

ガードケーブル
第 22号内訳書 (撤去・再設置)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードケーブル (撤去)	中間支柱 N=2本 Gc-B-6E L=18. 0m/箇所		1	19, 210	19, 210			WYB00039
		箇所	1	19, 210	19, 210	0	0	単一 71号
ガードケーブル (再設置)	中間支柱 N=2本 Gc-B-6E L=18. 0m/箇所		1	38, 430	38, 430			WYB00040
		箇所	1	38, 430	38, 430	0	0	単一 72号
合 計					52, 602			
					52, 602			

12/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

单価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

64/0日当たり内訳書

海岸巡回

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[海岸巡回 1日/週 (通常巡回)]								
海岸巡回員	一般土木世話役 1人/日		52	31, 300	1, 627, 600			WYB00046
		日	52	31, 300	1, 627, 600	0	0	単一 75号
海岸巡回員	普通作業員 1人/日		52	20, 070	1, 043, 640			WYB00047
		日	52	20, 070	1, 043, 640	0	0	単一 76号
海岸巡回運行員	運転手 (一般) 1人/日		52	24, 960	1, 297, 920			WYB00051
		日	52	24, 960	1, 297, 920	0	0	単一 77号
[海岸巡回 1日/月 (突堤周辺)]								
海岸巡回員	一般土木世話役 1人/日		12	31, 300	375, 600			WYB00049
		日	12	31, 300	375, 600	0	0	単一 78号
海岸巡回員	普通作業員 2人/日		12	40, 140	481, 680			WYB00048
		日	12	40, 140	481, 680	0	0	単一 79号
合 計					4, 404, 588			
					0		-4, 404, 588	

0/60日当たり内訳書

海岸巡回
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔海岸巡回 1日/週（通常巡回）〕								
海岸巡回員	一般土木世話役 1人/日		0	0	0			WYB00076
		日	49	31, 300	1, 533, 700	49	1, 533, 700	単一 80号
海岸巡回員	普通作業員 1人/日		0	0	0			WYB00077
		日	49	20, 070	983, 430	49	983, 430	単一 81号
海岸巡回運行員	運転手（一般） 1人/日		0	0	0			WYB00078
		日	49	24, 960	1, 223, 040	49	1, 223, 040	単一 82号
〔海岸巡回 1日/月（突堤周辺）〕								
海岸巡回員	一般土木世話役 1人/日		0	0	0			WYB00079
		日	11	31, 300	344, 300	11	344, 300	単一 83号
海岸巡回員	普通作業員 2人/日		0	0	0			WYB00080
		日	11	40, 140	441, 540	11	441, 540	単一 84号
合 計					0			
					4, 526, 010		4, 526, 010	
変更積算金額					0			
					4, 130, 416		4, 130, 416	円／日

一式当たり内訳書

直接経費

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[海岸巡回 1日/週 (通常巡回)]								
燃料費	ガソリン レギュラー 2. 44L/日		52	414. 8	21, 569			WYB00041
		日	52	414. 8	21, 569	0	0	単一 85号
ライトバン (二輪駆動) 損料	乗車定員5名 排気量1. 5L 0. 9h/日 (9欄)		52	173	8, 996			WYB00043
		日	52	173	8, 996	0	0	単一 86号
ライトバン (二輪駆動) 損料	乗車定員5名 排気量1. 5L (11欄)		52	1, 060	55, 120			WYB00044
		日	52	1, 060	55, 120	0	0	単一 87号
[海岸巡回 1日/月 (突堤周辺)]								
燃料費	ガソリン レギュラー 1. 78L/日		12	302. 6	3, 631			WYB00050
		日	12	302. 6	3, 631	0	0	単一 88号
ライトバン (二輪駆動) 損料	乗車定員5名 排気量1. 5L 0. 7h/日 (9欄)		12	135	1, 620			WYB00052
		日	12	135	1, 620	0	0	単一 89号
ライトバン (二輪駆動) 損料	乗車定員5名 排気量1. 5L (11欄)		12	1, 060	12, 720			WYB00055
		日	12	1, 060	12, 720	0	0	単一 90号
合 計					94, 596			
					0		-94, 596	

一式当たり内訳書

直接経費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[海岸巡回 1日/週 (通常巡回)]								
燃料費	ガソリン レギュラー 2. 44L/日		0	0	0			WYB00081
		日	49	414. 8	20, 325	49	20, 325	単一 91号
ライトバン (二輪駆動) 損料	乗車定員5名 排気量1. 5L 0. 9h/日 (9欄)		0	0	0			WYB00082
		日	49	173	8, 477	49	8, 477	単一 92号
ライトバン (二輪駆動) 損料	乗車定員5名 排気量1. 5L (11欄)		0	0	0			WYB00083
		日	49	1, 060	51, 940	49	51, 940	単一 93号
[海岸巡回 1日/月 (突堤周辺)]								
燃料費	ガソリン レギュラー 1. 78L/日		0	0	0			WYB00084
		日	11	302. 6	3, 328	11	3, 328	単一 94号
ライトバン (二輪駆動) 損料	乗車定員5名 排気量1. 5L 0. 7h/日 (9欄)		0	0	0			WYB00085
		日	11	135	1, 485	11	1, 485	単一 95号
ライトバン (二輪駆動) 損料	乗車定員5名 排気量1. 5L (11欄)		0	0	0			WYB00086
		日	11	1, 060	11, 660	11	11, 660	単一 96号
合 計					0			
					97, 215		97, 215	
変更積算金額					0			
					88, 717		88, 717	円/式

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	192. 5	3, 410	656, 425	0	0	WB010020 単一 97号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	96. 2	3, 000	288, 600	0	0	WB010030 単一 98号
合 計					862, 425 0		-862, 425	

一式当たり内訳書

塵芥処分費

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	土砂等運搬		0	0	0			WYB00056
		1工事	1	83, 030	83, 030	1	83, 030	単一 101号
合 計					0			
					83, 030		83, 030	
変更積算金額					0			
					83, 030		83, 030	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費	調査費用		0	0	0			WYB00054
		1 工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 102号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 33号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00058
		基・月	11	46, 200	508, 200	11	508, 200	単一 103号
合 計					0			
					508, 200		508, 200	
変更積算金額					0			
					508, 200		508, 200	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	17, 804
						1		17, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	19, 510	19, 510	CB322430	
		据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	19, 510	19, 510		
計						19, 510		
						19, 510		
単価						19, 510		
						19, 510	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	消波根固めブロック製作	被覆ブロック ブロック種類 (実質量) 7. 51 t	単位	個	数量	10	単価	125, 938
						10		125, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		5. 5tを超え11. 0t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	10	136, 200	1, 362, 000	CB310010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 1	175, 200	17, 520	WB810010	
				0. 1	175, 200	17, 520	単一 26号	
計						1, 379, 520		
						1, 379, 520		
単価						138, 000		
						138, 000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	消波根固めブロック製作	被覆ブロック ブロック種類 (実質量) 7.51 t	単位	個	数量	0	単価	0
						10		131, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	10	136, 200	1, 362, 000	CB310010	
	吊鉄筋	SS400 丸鋼φ16 L=1642 HDZT77		0	0	0	WYB00045	
			本	40	1, 841	73, 640	単一 27号	
	計					0		
						1, 435, 640		
	単価					0		
						143, 600	円／個	
	変更積算単価							
						131, 100	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 7.51 t	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		5.5tを超え11.0t以下 ラフレールレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100	
				1	2,983	2,983		
計						0		
						2,983		
単価						0		
						2,983	円／個	
変更積算単価						2,723	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝	300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	12,860	12,860	単一 28号	
計						0		
						12,860		
単価						0		
						12,860	円／m	
変更積算単価						12,860	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	不陸整正	補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 28mm以上34mm未満	単位	m2	数量	1	単価	236. 1
						1		236. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	258. 8	258. 8	CB410010	
			m 2	1	258. 8	258. 8		
計						258. 8		
						258. 8		
単価						258. 8		
						258. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	不陸整正	補足材有り 粒度調整碎石 M-30 6mm以上11mm未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		187. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	205. 9	205. 9		
計						0		
						205. 9		
単価						0		
						205. 9	円／m2	
変更積算単価						187. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 962
						1		1, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	2, 150	2, 150	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 150	2, 150		
計						2, 150		
						2, 150		
単価						2, 150		
						2, 150	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0)		0	0	0	CB410260	
		プライムコート PK-3 全ての費用						
			m 2	1	2, 052	2, 052		
計						0		
						2, 052		
単価						0		
						2, 052	円／m2	
変更積算単価								
						1, 873	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	単位	m2	数量	10	単価	435. 5	
						10		435. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		2	136. 5	273	CB210610		
			m 3	2	136. 5	273			
敷砂利 (材料費)		RC-40		2	2, 250	4, 500	WYB00022		
			m 3	2	2, 250	4, 500			
計						4, 773			
						4, 773			
単価						477. 3			
						477. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		358.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 358.7	0 358.7	WB821210 単一 30号		
計						0 358.7			
単価						0 358.7	円／m		
変更積算単価						358.7	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		381. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 381. 2	0 381. 2	WB821210 単一 31号	
計						0 381. 2		
単価						0 381. 2	円／m	
変更積算単価						381. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	192. 2
						1		192. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1 1	210. 7 210. 7	210. 7 210. 7	CB430310	
計						210. 7 210. 7		
単価						210. 7 210. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 628	
						1		4, 628	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	5, 072	5, 072	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		1	5, 072	5, 072			
計						5, 072			
						5, 072			
単価						5, 072	円／m3		
						5, 072			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 501	
						1		1, 501	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	1, 645	1, 645	WB020051		
			m 3	1	1, 645	1, 645	単一 67号		
計						1, 645			
						1, 645			
単価						1, 645	円／m3		
						1, 645			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	有料道路利用料（一ッ葉）	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181	
						1		181	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
有料道路利用料（一ッ葉）		大型車(1)		1	181	181			
			台	1	181	181			
計						181			
						181			
単価						181	円／台		
						181			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	有料道路利用料（一ッ葉）	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料（一ッ葉）		大型車(1)		0	0	0		
			台	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0	円／台	
						181		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	有料道路利用料（一ッ葉）	大型車(1)	単位	台	数量	1	単価	181
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料（一ッ葉）		大型車(1)		1	181	181		
			台	1	181	181		
計						181		
						181		
単価						181	円／台	
						181		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一19号	ポンプ・水槽設置工	サトポンプ、水槽	単位	箇所	数量	1	45, 110
						1	45, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 19	31, 304	5, 947	
			人	0. 19	31, 304	5, 947	
普通作業員				0. 57	20, 072	11, 441	
			人	0. 57	20, 072	11, 441	
バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 38	72, 950	27, 721	WYB00008
			日	0. 38	72, 950	27, 721	単一 104号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						45, 110	
						45, 110	
単価						45, 110	
						45, 110	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	サンドバック袋材設置工（SP）	L=20m/袋	単位	袋	数量	1	単価	2, 300, 000
						1		2, 300, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 13	31, 304	4, 069		
			人	0. 13	31, 304	4, 069		
普通作業員				0. 65	20, 072	13, 046		
			人	0. 65	20, 072	13, 046		
材料費（サンドバック）		L=20m/袋		1	2, 280, 000	2, 280, 000		
			袋	1	2, 280, 000	2, 280, 000		
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 03	72, 950	2, 188	WYB00012	
			日	0. 03	72, 950	2, 188	単一 105号	
諸雑費（まるめ）				1		697		
			式	1		697		
計						2, 300, 000		
						2, 300, 000		
単価						2, 300, 000		
						2, 300, 000	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一21号	サンドバック充填工	サントポンプ 充填方式 L=20m/袋	単位	袋	数量	1	240, 700
						1	240, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 69	31, 304	21, 599	
			人	0. 69	31, 304	21, 599	
普通作業員				1. 38	20, 072	27, 699	
			人	1. 38	20, 072	27, 699	
バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		1. 38	72, 950	100, 671	WYB00013
			日	1. 38	72, 950	100, 671	単一 106号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA 1. 2日 256L/日		0. 69	47, 650	32, 878	WB020060
			日	0. 69	47, 650	32, 878	単一 107号
工事用水中モーターポンプ（海水対応）運転		攪拌装置付(水中サントポンプ) 口径150mm全揚程30m 22kW		1. 38	12, 880	17, 774	WYB00009
			日	1. 38	12, 880	17, 774	単一 108号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		40, 079	
			式	1		40, 079	
計						240, 700	
						240, 700	
単価						240, 700	
						240, 700	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	サンドパック補足充填工	サトホソフ 補足充填方式 L=20m/袋	単位	袋	数量	1	単価	13, 080
						1		13, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 13	31, 304	4, 069		
			人	0. 13	31, 304	4, 069		
	普通作業員			0. 39	20, 072	7, 828		
			人	0. 39	20, 072	7, 828		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		1, 183		
			式	1		1, 183		
	計					13, 080		
						13, 080		
	単価					13, 080		
						13, 080	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	サンドバック重ね合わせ処理工	サンドバックつなぎ部	単位	箇所	数量	1	単価	17, 400
						1		17, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	31, 304	3, 443		
			人	0. 11	31, 304	3, 443		
普通作業員				0. 55	20, 072	11, 039		
			人	0. 55	20, 072	11, 039		
バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 04	72, 950	2, 918	WYB00015	
			日	0. 04	72, 950	2, 918	単一 109号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17, 400		
						17, 400		
単価						17, 400	円／箇所	
						17, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一24号	ポンプ・水槽撤去工	サトポンプ、水槽	単位	箇所	数量	1	45, 110
						1	45, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 19	31, 304	5, 947	
			人	0. 19	31, 304	5, 947	
普通作業員				0. 57	20, 072	11, 441	
			人	0. 57	20, 072	11, 441	
バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 38	72, 950	27, 721	WYB00016
			日	0. 38	72, 950	27, 721	単一 104号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						45, 110	
						45, 110	
単価						45, 110	
						45, 110	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一25号	サンドバック袋材設置工（根固めS P）	L=20m/袋	単位	袋	数量	1	1, 220, 000
						1	1, 220, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 13	31, 304	4, 069	
			人	0. 13	31, 304	4, 069	
普通作業員				0. 65	20, 072	13, 046	
			人	0. 65	20, 072	13, 046	
材料費（根固めサンドバック）		L=20m/袋		1	1, 200, 000	1, 200, 000	
			袋	1	1, 200, 000	1, 200, 000	
バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転		排ガス型（第2次） 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 03	72, 950	2, 188	WYB00021
			日	0. 03	72, 950	2, 188	単一 105号
諸雑費（まるめ）				1		697	
			式	1		697	
計						1, 220, 000	
						1, 220, 000	
単価						1, 220, 000	
						1, 220, 000	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 162	71, 162		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					175, 200		
	単価					175, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	吊鉄筋	SS400 丸鋼φ16 L=1642 HDZT77	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 841
吊鉄筋		SS400 丸鋼φ16 L=1642 HDZT77		0	0	0		
			本	1	1, 841	1, 841		
	計					0		
						1, 841		
	単価					0		
						1, 841	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 914. 56	39, 145		
U型側溝		普通型 300×300×2000	個	5	17, 600	88, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 350	1, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						128, 600		
単価						12, 860	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 250
						1		2, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		1	2, 250	2, 250		
			m 3	1	2, 250	2, 250		
	計					2, 250		
						2, 250		
	単価					2, 250		
						2, 250	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	358. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	194. 48	194, 480			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	40	147	5, 880			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 765			
計						358, 700			
単価						358. 7	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	381. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	216. 32	216, 320			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125			
軽油			L	44	147	6, 468			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 837			
計						381, 200			
単価						381. 2	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一32号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	31, 304	9, 203	
特殊作業員			人	0. 294	27, 768	8, 163	
普通作業員			人	0. 294	20, 072	5, 901	
耐候性大型土のう (2. 0t用)		φ 110 (丸型) ×110 (cm) 短期仮設 (1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	48, 190	14, 167	WK250500 単一 110号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		226	
計						75, 360	
単価						7, 536	円/袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	31, 304	2, 723		
特殊作業員			人	0. 087	27, 768	2, 415		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	58, 300	5, 072	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		20	単一 111号	
計						10, 230		
単価						1, 023	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,787
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	31,304	4,069		
	特殊作業員		人	0.13	27,768	3,609		
	普通作業員		人	0.13	20,072	2,609		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	58,220	7,568	WK250500 単一 112号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		15		
	計					17,870		
	単価					1,787	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 913
						8		3, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304		
			人	1	31, 304	31, 304		
計						31, 304		
						31, 304		
単価						3, 913		
						3, 913	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 471
						8		3, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27, 768	27, 768		
			人	1	27, 768	27, 768		
計						27, 768		
						27, 768		
単価						3, 471		
						3, 471	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 509	
						8		2, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20, 072	20, 072			
			人	1	20, 072	20, 072			
計						20, 072			
						20, 072			
単価						2, 509	円／時間		
						2, 509			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	運転手（一般）		単位	時間	数量	8	単価	3, 120
						8		3, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24, 960	24, 960		
			人	1	24, 960	24, 960		
計						24, 960		
						24, 960		
単価						3, 120	円／時間	
						3, 120		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	8	単価	3, 523	
						8		3, 523	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	28, 184	28, 184			
			人	1	28, 184	28, 184			
計						28, 184			
						28, 184			
単価						3, 523	円／時間		
						3, 523			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-40号	バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	1, 930	
						1		1, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		1	1, 930	1, 930			
			時間	1	1, 930	1, 930			
計						1, 930			
						1, 930			
単価						1, 930			
						1, 930			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	4,470	
						1		4,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0.8m3		1	4,470	4,470			
			時間	1	4,470	4,470			
計						4,470			
						4,470			
単価						4,470	円／時間		
						4,470			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	不整地運搬車 [クローラ型タンク] (損料)	全旋回式 (排出ガス2次) 10～11t積	単位	時間	数量	8	単価	6, 612
						8		6, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車 [クローラ型タンク] (損料)		全旋回式 (排出ガス2次) 10～11t積		1	52, 900	52, 900		
			日	1	52, 900	52, 900		
計						52, 900		
						52, 900		
単価						6, 612	円／時間	
						6, 612		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 239
						1		1, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
計						1, 239		
						1, 239		
単価						1, 239		
						1, 239	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 857
						1		1, 857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
計						1, 857		
						1, 857		
単価						1, 857		
						1, 857	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕（損料）	バケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	2,770	
						1		2,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名		1	2,770	2,770			
			時間	1	2,770	2,770			
計						2,770			
						2,770			
単価						2,770	円／時間		
						2,770			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（損料）	排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	単位	時間	数量	1	単価	6, 380
						1		6, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊		1	6, 380	6, 380		
			時間	1	6, 380	6, 380		
計						6, 380		
						6, 380		
単価						6, 380	円／時間	
						6, 380		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31, 304	31, 304		
計						0		
						31, 304		
単価						0		
						3, 913	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 072	20, 072		
計						0		
						20, 072		
単価						0		
						2, 509	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 960	24, 960		
計						0		
						24, 960		
単価						0		
						3, 120	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 184	28, 184		
計						0		
						28, 184		
単価						0		
						3, 523	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	交通誘導警備員	B	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	0. 125	13, 520	1, 690		
計						0		
						1, 690		
単価						0		
						1, 690	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	小型バックホウ(クローラ型) [標準] (損料)	排ガス型（第2次）山積0. 13m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3		0	0	0		
			日	0. 125	10, 800	1, 350		
計						0		
						1, 350		
単価						0		
						1, 350	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1,930	1,930		
計						0		
						1,930		
単価						0		
						1,930	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	バックホウ(クローラ型)[標準](損料)	排ガス型（第2次）山積0.8m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	4,470	4,470		
計						0		
						4,470		
単価						0		
						4,470	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能](損料)	排ガス型（第2次）山積0.28m3 1.7t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0		
			時間	1	2, 070	2, 070		
計						0		
						2, 070		
単価						0		
						2, 070	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能](損料)	排ガス型（第2次）山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	4, 760	4, 760		
計						0		
						4, 760		
単価						0		
						4, 760	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2t積級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	39	39		
計						0		
						1, 239		
単価						0		
						1, 239	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	57	57		
計						0		
						1, 857		
単価						0		
						1, 857	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	トラック〔クレーン装置付〕（損料）	ベーストラック4t級 吊能力2. 9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			時間	1	2, 180	2, 180		
計						0		
						2, 180		
単価						0		
						2, 180	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（損料）	排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊		0	0	0		
			時間	1	6, 380	6, 380		
計						0		
						6, 380		
単価						0		
						6, 380	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ダンプトラック（4 t 深ダンプ）運 転	廃プラスチック積込・運搬	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4 t 深ダンプ(掴み装置付)（廃プラ積込・運搬）		0	0	0		
			t	1	9,750	9,750		
計						0		
						9,750		
単価						0		
						9,750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	ダンプトラック（10 t 深ダンプ） 運転	廃プラスチック運搬	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		10 t 深ダンプ（廃プラスチック運搬）		0	0	0		
			t	1	6,800	6,800		
計						0		
						6,800		
単価						0		
						6,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	コーキング材	シリコンシーラント NS3500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング材		シリコンシーラント NS3500		0	0	0		
			本	1	1, 040	1, 040		
計						0		
						1, 040		
単価						0		
						1, 040	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリート蓋		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型300用 蓋		0	0	0		
			枚	1	3, 700	3, 700		
計						0		
						3, 700		
単価						0		
						3, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	処分費	混合	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		61, 000
処分費		廃プラスチック類		0	0	0		
			t	1	60, 000	60, 000		
産業廃棄物税		宮崎県条例		0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						61, 000		
単価						0		
						61, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 318	8, 318	WB824010 単一 113号	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 645	1, 645	WB020051 単一 114号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 205	2, 205	CB227010	
計						12, 168		
単価						12, 160	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：宮崎再生資材(株)		アスファルト殻 2. 35t/m3	m 3	100	1, 645	164, 500		
計						164, 500		
単価						1, 645	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 250
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1	2, 250	2, 250		
						2, 250		
計						2, 250		
						2, 250		
単価						2, 250	円／m 3	
						2, 250		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	415. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	31, 304	9, 234		
とび工			人	0. 295	28, 600	8, 437		
普通作業員			人	0. 295	20, 072	5, 921		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	59, 390	17, 520	WK250590 単一 115号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		408		
計						41, 520		
単価						415. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 69日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	5, 934	5, 934		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 034		
単価						7, 034	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	ガードケーブル（撤去）	中間支柱 N=2本 Gc-B-6E L=18. 0m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	19, 210
						1		19, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 2	31, 304	6, 260		
			人	0. 2	31, 304	6, 260		
	普通作業員			0. 6	20, 072	12, 043		
			人	0. 6	20, 072	12, 043		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		907		
			式	1		907		
	計					19, 210		
						19, 210		
	単価					19, 210		
						19, 210	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	ガードケーブル（再設置）	中間支柱 N=2本 Gc-B-6E L=18. 0m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	38, 430
						1		38, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 4	31, 304	12, 521		
			人	0. 4	31, 304	12, 521		
	普通作業員			1. 2	20, 072	24, 086		
			人	1. 2	20, 072	24, 086		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		1, 823		
			式	1		1, 823		
	計					38, 430		
						38, 430		
	単価					38, 430		
						38, 430	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 520	13, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 520		
単価						13, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 520	13, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 520		
単価						13, 520	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	海岸巡回員	一般土木世話役 1人/日	単位	日	数量	1	単価	31, 300
						1		31, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304		
			人	1	31, 304	31, 304		
計						31, 304		
						31, 304		
単価						31, 300		
						31, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	海岸巡回員	普通作業員 1人/日	単位	日	数量	1	単価	20, 070
						1		20, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20, 072	20, 072		
			人	1	20, 072	20, 072		
計						20, 072		
						20, 072		
単価						20, 070		
						20, 070		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	海岸巡回運行員	運転手（一般） 1人/日	単位	日	数量	1	単価	24, 960
						1		24, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	24, 960	24, 960		
			人	1	24, 960	24, 960		
計						24, 960		
						24, 960		
単価						24, 960		
						24, 960	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	海岸巡回員	一般土木世話役 1人/日	単位	日	数量	1	単価	31, 300
						1		31, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304		
			人	1	31, 304	31, 304		
計						31, 304		
						31, 304		
単価						31, 300		
						31, 300	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	海岸巡回員	普通作業員 2人/日	単位	日	数量	1	単価	40, 140
						1		40, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	20, 072	40, 144		
			人	2	20, 072	40, 144		
計						40, 144		
						40, 144		
単価						40, 140		
						40, 140	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	海岸巡回員	一般土木世話役 1人/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		31, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31, 304	31, 304		
計						0		
						31, 304		
単価						0		
						31, 300	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	海岸巡回員	普通作業員 1人/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		20, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 072	20, 072		
計						0		
						20, 072		
単価						0		
						20, 070	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	海岸巡回運行員	運転手（一般） 1人/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		24, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24, 960	24, 960		
計						0		
						24, 960		
単価						0		
						24, 960	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	海岸巡回員	一般土木世話役 1人/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		31, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31, 304	31, 304		
計						0		
						31, 304		
単価						0		
						31, 300	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	海岸巡回員	普通作業員 2人/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20, 072	40, 144		
計						0		
						40, 144		
単価						0		
						40, 140	円/日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	燃料費	ガソリン レギュラー 2.44L/日	単位	日	数量	10	単価	414. 8	
						10		414. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		24. 4	170	4, 148			
			L	24. 4	170	4, 148			
計						4, 148			
						4, 148			
単価						414. 8			
						414. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	ライトバン（二輪駆動）損料	乗車定員5名 排気量1. 5L 0. 9h/日（9欄）	単位	日	数量	1	単価	173
						1		173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン（二輪駆動）損料		乗車定員5名 排気量1. 5L（9欄）		0. 9	193	173		
			時間	0. 9	193	173		
計						173		
						173		
単価						173	円／日	
						173		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	ライトバン（二輪駆動）損料	乗車定員5名 排気量1. 5L 0. 7h/日（9欄）	単位	日	数量	1	単価	135	
						1		135	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン（二輪駆動）損料		乗車定員5名 排気量1. 5L（9欄）		0. 7	193	135			
			時間	0. 7	193	135			
計						135			
						135			
単価						135	円／日		
						135			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	ライトバン（二輪駆動）損料	乗車定員5名 排気量1. 5L（11欄）	単位	日	数量	1	単価	1, 060	
						1		1, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン（二輪駆動）損料		乗車定員5名 排気量1. 5L（11欄）		1	1, 060	1, 060			
			供用日	1	1, 060	1, 060			
計						1, 060			
						1, 060			
単価						1, 060	円／日		
						1, 060			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	燃料費	ガソリン レギュラー 2. 44L/日	単位	日	数量	0	単価	0	
						10		414. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		0	0	0			
			L	24. 4	170	4, 148			
計						0			
						4, 148			
単価						0	円／日		
						414. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	ライトバン（二輪駆動）損料	乗車定員5名 排気量1. 5L 0. 9h/日（9欄）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン（二輪駆動）損料		乗車定員5名 排気量1. 5L（9欄）		0	0	0		
			時間	0. 9	193	173		
計						0		
						173		
単価						0		
						173	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	ライトバン（二輪駆動）損料	乗車定員5名 排気量1. 5L（11欄）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン（二輪駆動）損料		乗車定員5名 排気量1. 5L（11欄）		0	0	0		
			供用日	1	1, 060	1, 060		
計						0		
						1, 060		
単価						0		
						1, 060	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	燃料費	ガソリン レギュラー 1. 78L/日	単位	日	数量	0	単価	0
						10		302. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	17. 8	170	3, 026		
計						0		
						3, 026		
単価						0		
						302. 6	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	ライトバン（二輪駆動）損料	乗車定員5名 排気量1. 5L 0. 7h/日（9欄）	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		135	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン（二輪駆動）損料		乗車定員5名 排気量1. 5L（9欄）		0	0	0			
			時間	0. 7	193	135			
計						0			
						135			
単価						0			
						135	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	ライトバン（二輪駆動）損料	乗車定員5名 排気量1. 5L（11欄）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン（二輪駆動）損料		乗車定員5名 排気量1. 5L（11欄）		0	0	0		
			供用日	1	1, 060	1, 060		
計						0		
						1, 060		
単価						0		
						1, 060	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	ダンプトラック（4 t 深ダンプ）運 転	廃プラスチック積込・運搬	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		4 t 深ダンプ(掴み装置付)（廃プラ積込・運搬）		0	0	0		
			t	1	9,750	9,750		
計						0		
						9,750		
単価						0		
						9,750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	処分費	混合	単位	t	数量	0	単価	0
						1		61,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類		0	0	0		
			t	1	60,000	60,000		
産業廃棄物税		宮崎県条例		0	0	0		
			t	1	1,000	1,000		
計						0		
						61,000		
単価						0		
						61,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	施工合理化調査費	土砂等運搬	単位	1工事	数量	0	単価	0
						1		83, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2. 3	36, 100	83, 030		
計						0		
						83, 030		
単価						0		
						83, 030	円／1工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	諸経費動向調査費	調査費用	単位	1 工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費		調査費用		0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／ 1 工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		46, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		補償料込み		0	0	0		
			基・月	1	46, 200	46, 200		
計						0		
						46, 200		
単価						0	円／基・月	
						46, 200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一104号	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	72, 950
						1	72, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 184	28, 184	
			人	1	28, 184	28, 184	
軽油				110	158	17, 380	
			L	110	158	17, 380	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 48	18, 500	27, 380	
			供用日	1. 48	18, 500	27, 380	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						72, 950	
						72, 950	
単価						72, 950	
						72, 950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一105号	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	72, 950
						1	72, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 184	28, 184	
			人	1	28, 184	28, 184	
軽油				110	158	17, 380	
			L	110	158	17, 380	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 48	18, 500	27, 380	
			供用日	1. 48	18, 500	27, 380	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						72, 950	
						72, 950	
単価						72, 950	
						72, 950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	72, 950
						1		72, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 184	28, 184		
			人	1	28, 184	28, 184		
軽油				110	158	17, 380		
			L	110	158	17, 380		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 48	18, 500	27, 380		
			供用日	1. 48	18, 500	27, 380		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						72, 950		
						72, 950		
単価						72, 950		
						72, 950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA 1.2日 256L/日	単位	日	数量	1	単価	47,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA	日	1.2	6,000	7,200		
軽油			L	256	158	40,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						47,650		
単価						47,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	工事中水中モーターポンプ（海水対応）運転	攪拌装置付（水中サド [®] ポンプ [®] ）口径150mm全揚程30m 22kW	単位	日	数量	1	単価	12, 880
						1		12, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モーターポンプ [®] （海水対応）（賃料）（月単4週8休）		攪拌装置付（水中サド [®] ポンプ [®] ）口径150mm全揚程30m22kW		1. 2	7, 670	9, 204		
			日	1. 2	7, 670	9, 204		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		3, 676		
			式	1		3, 676		
計						12, 880		
						12, 880		
単価						12, 880		
						12, 880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)運転	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	72, 950
						1		72, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 184	28, 184		
			人	1	28, 184	28, 184		
軽油				110	158	17, 380		
			L	110	158	17, 380		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 48	18, 500	27, 380		
			供用日	1. 48	18, 500	27, 380		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						72, 950		
						72, 950		
単価						72, 950		
						72, 950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	48,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184		
	軽油		L	63	158	9,954		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7,850	10,048		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,190		
	単価					48,190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	101	158	15, 958		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						58, 300		
単価						58, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－112号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 184	28, 184		
	軽油		L	99	158	15, 642		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11, 700	14, 391		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					58, 220		
	単価					58, 220	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 318. 28	8, 318		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 318		
	単価					8, 318	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 645
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費：宮崎再生資材(株)	コンクリート殻	m 3	100	1, 645	164, 500		
	計					164, 500		
	単価					1, 645	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	119	158	18, 802		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59, 390		
単価						59, 390	円／日	