

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 大津熊本道路保全（その3）工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589500047	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	139,700,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	126,940,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	144日間 自 令和 7年11月 4日 (当初) 至 令和 8年 3月27日 (1回変更) 至 令和 8年 3月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	合志	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	35,433
		23) 公 告 日	令和 7年 7月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費（改築）	4) 事業名： 大津熊本道路（合志～熊本）
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

設計内訳書

工事名	熊本５７号　大津熊本道路保全（その３）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		58,738,602			
				1		95,543,667	1	36,805,065	
道路土工			式	1		18,364,755			
				1		698,558	1	-17,666,197	
掘削工			式	1		971,400			
				1		294,658	1	-676,742	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		3,000	323.8	971,400			単-1号
				910	323.8	294,658	-2,090	-676,742	
路体盛土工			式	1		6,457,305			
				1		10,215	1	-6,447,090	
路体(築堤)盛土		4.0m以上		2,700	231	623,700			単-2号
				0	231	0	-2,700	-623,700	
押土(ルース)		土砂		1,000		173,917			内-1号
				0		0	-1,000	-173,917	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満		3,000		703,849			内-2号
				0		0	-3,000	-703,849	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		3,000		4,955,839			内-3号
				0		0	-3,000	-4,955,839	
整地		敷均し(ルース)		0		0			内-4号
				80		10,215	80	10,215	
残土処理工			式	1		10,545,650			
				1		393,685	1	-10,151,965	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		3,000		10,069,785			内-5号
				0		0	-3,000	-10,069,785	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　大津熊本道路保全（その３）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 830		0 287,421	830	287,421	内-6号
整地		残土受入れ地での処理		m3	3,000 0		347,835 0	-3,000	-347,835
整地		敷均し(ルーズ)	m3	1,000 0		128,030 0	-1,000	-128,030	内-8号
整地		敷均し(ルーズ)		m3	0 830		0 106,264	830	106,264
法面整形工			式	1 0		390,400 0	-1	-390,400	
法面整形(盛土部)		法面締固め無　現場制約無		m2	1,000 0	390.4 390.4	390,400 0	-1,000	-390,400
地盤改良工			式	1 1		36,431,323 87,539,785	1	51,108,462	
固結工				式	1 0		35,823,768 0	-1	-35,823,768
スリ-攪拌 (上り線)		セメント系固化材　特殊土用ベ-ラ　杭径　1600mm 長さ(打設長) 23.4m 長さ(杭長) 21.9m	組	18 0	901,028 901,028	16,218,504 0	-18	-16,218,504	単-4号
スリ-攪拌 (下り線)		セメント系固化材　特殊土用ベ-ラ　杭径　1600mm 長さ(打設長) 23.4m 長さ(杭長) 21.9m		組	24 0	816,886 816,886	19,605,264 0	-24	-19,605,264
固結工(ICT)			式	0 1		0 86,947,825	1	86,947,825	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌(ICT) (上り線)	セメント系固化材 特殊土 用 バラ 杭径 1600mm 打設長 22.3m 杭長 2 0.8m 添加量 230kg/m 3	本	0 36	0 1,045,000	0 37,620,000	36	37,620,000	単-6号	
スリ-攪拌(ICT) (下り線)	セメント系固化材 特殊土 用 バラ 杭径 1600mm 打設長 22.1m 杭長 2 0.6m 添加量 190kg/m 3	本	0 48	0 1,004,000	0 48,192,000	48	48,192,000	単-7号	
工事用水引込			0 1		0 1,135,825			内-10号	
残土処理工 (スリ-攪拌部)		式	1 1		607,555 591,960				
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	370 0		86,808 0	-370	-86,808	内-11号	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 840		0 195,904	840	195,904	内-12号	
整地	敷均し(ル-ス)	m3	370 0		47,371 0	-370	-47,371	内-13号	
整地	敷均し(ル-ス)	m3	0 840		0 106,904	840	106,904	内-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	370 0		473,376 0	-370	-473,376	内-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 840		0 289,152	840	289,152	内-16号	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　大津熊本道路保全（その３）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1 0		596,500 0	-1	-596,500	
植生工		式	1 0		596,500 0	-1	-596,500	
人工張芝	ネット付 幅50～100cm	m2	1,000 0	596.5 596.5	596,500 0	-1,000	-596,500	単-8号
排水構造物工		式	1 0		939,258 0	-1	-939,258	
作業土工		式	1 0		33,558 0	-1	-33,558	
床掘り	土砂	m3	10 0		2,522 0	-10	-2,522	内-17号
埋戻し		m3	10 0		27,087 0	-10	-27,087	内-18号
基面整正		m2	10 0		3,949 0	-10	-3,949	内-19号
側溝工		式	1 0		905,700 0	-1	-905,700	
プレキャストU型側溝	300×300	m	100 0	9,057 9,057	905,700 0	-100	-905,700	単-9号
舗装工		式	1 0		311,970 0	-1	-311,970	
アスファルト舗装工		式	1 0		311,970 0	-1	-311,970	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　大津熊本道路保全（その３）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	100	714. 3	71, 430	-100	-71, 430	単-10号
			0	714. 3	0			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	100	659. 4	65, 940	-100	-65, 940	単-11号
			0	659. 4	0			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	100	1, 746	174, 600	-100	-174, 600	単-12号
			0	1, 746	0			
除草工		式	1		959, 000	1	-882, 280	
			1		76, 720			
道路除草工		式	1		959, 000	1	-882, 280	
			1		76, 720			
除草		m2	10, 000	73. 1	731, 000	-9, 200	-672, 520	単-13号
			800	73. 1	58, 480			
集草		m2	10, 000	22. 8	228, 000	-9, 200	-209, 760	単-14号
			800	22. 8	18, 240			
応急処理工		式	1		274, 924	1	3, 837, 689	
			1		4, 112, 613			
応急処理作業工		式	1		274, 924	1	3, 837, 689	
			1		4, 112, 613			
応急作業		式	1		274, 924	-1	-274, 924	内-20号
			0		0			
応急作業		式	0		0	1	4, 112, 613	内-21号
			1		4, 112, 613			
構造物撤去工		式	1		116, 550	1	601, 789	
			1		718, 339			

設計内訳書

工事名	熊本５７号　大津熊本道路保全（その３）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	0 1		0 501,085	1	501,085	
床掘り	土砂	m3	0 90		0 168,560	90	168,560		内-22号
床掘り	土砂	m3	0 130		0 29,767	130	29,767		内-23号
埋戻し		m3	0 90		0 302,758	90	302,758		内-24号
構造物取壊し工		式	1 0		74,590 0	-1	-74,590		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物　機械施工	m3	10 0	7,459 7,459	74,590 0	-10	-74,590		単-15号
送水構造物撤去工		式	0 1		0 173,385	1	173,385		
既設送水管撤去	塩ビ管 φ75	m	0 222		0 166,861	222	166,861		内-25号
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300	m	0 40	0 163.1	0 6,524	40	6,524		単-16号
運搬処理工		式	1 1		41,960 43,869	1	1,909		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10 0	1,634 1,634	16,340 0	-10	-16,340		単-17号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10 0	2,562 2,562	25,620 0	-10	-25,620		単-18号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　大津熊本道路保全（その３）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬・処分	廃プラスチック類	t	0		0			内-26号
			0.7		43,869	0.7	43,869	
仮設工		式	1		744,322			
			1		2,397,652	1	1,653,330	
作業土工		式	0		0			
			1		534,862	1	534,862	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-27号
			70		139,520	70	139,520	
埋戻し		m3	0		0			内-28号
			70		392,655	70	392,655	
整地	敷均し(ル-ス)	m3	0		0			内-29号
			20		2,687	20	2,687	
工事用道路工		式	1		85,997			
			1		44,584	1	-41,413	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0			内-30号
			104		24,959	104	24,959	
押土(ル-ス)	土砂	m3	0		0			内-31号
			70		11,304	70	11,304	
整地	敷均し(ル-ス)	m3	0		0			内-32号
			70		8,321	70	8,321	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	10		365			内-33号
			0		0	-10	-365	
土のう	1t　丸形φ110cm×H108cm	袋	20		85,632			内-34号
			0		0	-20	-85,632	

設計内訳書

工事名	熊本５７号　大津熊本道路保全（その３）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	0 1		0 1,748,907	1	1,748,907	
仮設送水管布設	HPPEφ75	m	0 257		0 1,620,253	257	1,620,253	内-35号
埋設標識シート敷設	W=150mm 2倍 農業用水一般	m	0 257	0 500.6	0 128,654	257	128,654	単-19号
仮水路工		式	0 1		0 69,299	1	69,299	
素掘側溝	幅 70cm(40cm) 高さ 30cm 18-8-25(20) (高炉)) W/C規定なし	m	0 47		0 69,299	47	69,299	内-36号
交通管理工		式	1 0		658,325 0	-1	-658,325	
交通誘導警備員		人日	50 0		658,325 0	-50	-658,325	内-37号
直接工事費		式	1 1		58,738,602 95,543,667	1	36,805,065	
共通仮設費		式	1 1		14,881,055 20,013,457	1	5,132,402	
共通仮設費		式	1 1		8,173,317 9,954,155	1	1,780,838	
運搬費		式	1 1		7,477,283 7,477,283	0	0	
重建設機械分解組立輸送費		回	2 2		7,477,283 7,477,283	0	0	内-38号

設計内訳書

工事名	熊本５７号　大津熊本道路保全（その３）工事（　１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
役務費			0		0				
		式	1		123,000	1	123,000		
借地料			0		0			内-39号	
		式	1		123,000	1	123,000		
技術管理費			1		68,149				
		式	1		1,236,199	1	1,168,050		
六価カド溶出試験費			1		68,149			内-40号	
		式	1		68,149	0	0		
ICT活用効果等調査費用			0		0			内-41号	
		式	1		18,050	1	18,050		
システム初期費（ICT）			0		0			内-42号	
		式	1		1,150,000	1	1,150,000		
営繕費			0		0				
		式	1		224,400	1	224,400		
快適トイレ			0		0			内-43号	
		式	1		224,400	1	224,400		
現場環境改善費（率計上）			1		627,885				
		式	1		893,273	1	265,388		
共通仮設費（率計上）			1		6,707,738				
		式	1		10,059,302	1	3,351,564		
純工事費			1		73,619,657				
		式	1		115,557,124	1	41,937,467		
現場管理費			1		25,059,064				
		式	1		37,594,490	1	12,535,426		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 大津熊本道路保全（その３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		98,678,721	1	54,472,893	
				1		153,151,614			
一般管理費等			式	1		16,721,279	1	7,417,107	
				1		24,138,386			
工事価格			式	1		115,400,000	1	61,890,000	
				1		177,290,000			
消費税相当額			式	1		11,540,000	1	6,189,000	
				1		17,729,000			
工事費計			式	1		126,940,000	1	68,079,000	
				1		195,019,000			

1,000/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書
押土(ルーズ)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押土 (ルーズ)	土砂		1, 000	191. 4	191, 400			CB210010
		m 3	1, 000	191. 4	191, 400	0	0	
合 計					173, 917			
					0		-173, 917	

3,000/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3)		3,000	1,818	5,454,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り							
	11.0km以下	m 3	3,000	1,818	5,454,000	0	0	
合 計					4,955,839			
					0		-4,955,839	

0/80m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 79. 8	0 140. 9	0 11, 243	 79. 8	 11, 243	CA900310
合 計					0 11, 243		 11, 243	
変更積算金額					0 10, 215		 10, 215	円／m3

3,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3)		3,000	3,694	11,082,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	3,000	3,694	11,082,000	0	0	
合 計					10,069,785			
					0		-10,069,785	

0/830m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	830	381. 1	316, 313	830	316, 313	CB210110
合 計					0 316, 313		316, 313	
変更積算金額					0 287, 421		287, 421	円／m3

整地

第 7号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 8号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/830m3当たり内訳書

第 9号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 830	0 140. 9	0 116, 947	 830	 116, 947	CA900310
合 計					0 116, 947		 116, 947	
変更積算金額					0 106, 264		 106, 264	円／m3

一式当たり内訳書

工事用水引込
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用水引込	給水管 諸経費含む		0		0			WYB00007
		式	1		1, 250, 000	1	1, 250, 000	単一 24号
合 計					0			
					1, 250, 000		1, 250, 000	
変更積算金額					0			
					1, 135, 825		1, 135, 825	円／式

370/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/840m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	835	258. 2	215, 597	835	215, 597	
合 計					0			
					215, 597		215, 597	
変更積算金額					0			
					195, 904		195, 904	円／m3

370/0m3当たり内訳書

整地

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/840m3当たり内訳書

第 14号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 835	0 140. 9	0 117, 651	 835	 117, 651	CA900310
合 計					0 117, 651		 117, 651	
変更積算金額					0 106, 904		 106, 904	円／m3

370/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		370	1, 408	520, 960			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	370	1, 408	520, 960	0	0	
合 計					473, 376			
					0		-473, 376	

0/840m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	835	381. 1	318, 218	835	318, 218	CB210110
合 計					0 318, 218		318, 218	
変更積算金額					0 289, 152		289, 152	円／m3

床掘り

第 17号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			10	3,748	37,480			WYB00281
		時間	10	3,748	37,480	0	0	単一 26号
特殊作業員（昼間）			10	3,200	32,000			WYB00282
		時間	10	3,200	32,000	0	0	単一 27号
普通作業員（昼間）			10	2,715	27,150			WYB00283
		時間	10	2,715	27,150	0	0	単一 28号
運転手（特殊）（昼間）			10	3,238	32,380			WYB00284
		時間	10	3,238	32,380	0	0	単一 29号
運転手（一般）（昼間）			10	2,945	29,450			WYB00285
		時間	10	2,945	29,450	0	0	単一 30号
小型バックホウ（クロー型）〔標準〕（損料）	排ガス型（2次）山積0.13m3（燃料含む）		10	1,864	18,640			WYB00286
		時間	10	1,864	18,640	0	0	単一 31号
バックホウ（クロー型）〔標準〕（損料）	排ガス型（2次）山積0.28m3（燃料含む）		10	2,773	27,730			WYB00287
		時間	10	2,773	27,730	0	0	単一 32号
バックホウ（クロー型）〔後方超旋回・超低騒音型〕（損料）	排ガス型（3次）山積0.45m3（燃料含む）		10	5,405	54,050			WYB00288
		時間	10	5,405	54,050	0	0	単一 33号
ダンプトラック（損料）	2t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好		10	1,739	17,390			WYB00289
		時間	10	1,739	17,390	0	0	単一 34号
ダンプトラック（損料）	4t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好		10	2,629	26,290			WYB00290
		時間	10	2,629	26,290	0	0	単一 35号
合 計					274,924			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB01362
		時間	440	2, 715	1, 194, 600	440	1, 194, 600	単一 36号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB01363
		時間	36	3, 238	116, 568	36	116, 568	単一 37号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB01364
		時間	36	2, 945	106, 020	36	106, 020	単一 38号
バックホウ（クロー型）[標準] （賃料）	山積0. 28m3/フォークロー付		0	0	0			WYB01365
		時間	36	4, 773	171, 828	36	171, 828	単一 39号
ダンプトラック（損料）	2t積級（燃料含む）タヤ損耗費良好		0	0	0			WYB01366
		時間	20	2, 640	52, 800	20	52, 800	単一 40号
ダンプトラック（損料）	10t積級（燃料含む）タヤ損耗費良好		0	0	0			WYB01367
		時間	16	5, 913	94, 608	16	94, 608	単一 41号
足場パイプ（賃料）	48. 6×2. 3×5. 0m 供用日数59日		0	0	0			WYB01368
		本	22	85. 55	1, 882	22	1, 882	単一 42号
足場パイプ（賃料）	48. 6×2. 3×4. 0m 供用日数59日		0	0	0			WYB01369
		本	8	68. 44	547	8	547	単一 43号
足場パイプ（賃料）	48. 6×2. 3×3. 0m 供用日数59日		0	0	0			WYB01370
		本	5	51. 33	256	5	256	単一 44号
足場パイプ（賃料）	48. 6×2. 3×2. 5m 供用日数59日		0	0	0			WYB01371
		本	20	42. 48	849	20	849	単一 45号
足場パイプ（賃料）	48. 6×2. 3×2. 0m 供用日数59日		0	0	0			WYB01372
		本	68	34. 22	2, 326	68	2, 326	単一 46号
足場パイプ（賃料）	48. 6×2. 3×1. 5m 供用日数59日		0	0	0			WYB01373
		本	3	25. 37	76	3	76	単一 47号

一式当たり内訳書

応急作業

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場パイプ (賃料)	48.6×2.3×1.0m 供用日数59日		0	0	0			WYB01374
		本	32	17. 11	547	32	547	単一 48号
くい丸(賃料)	48.6×2.4×1.1m 供用日数59日		0	0	0			WYB01375
		本	80	295	23, 600	80	23, 600	単一 49号
直交クランプ(賃料)	φ 48. 6用 供用日数59日		0	0	0			WYB01376
		個	138	21. 24	2, 931	138	2, 931	単一 50号
自在クランプ(賃料)	φ 48. 6用 供用日数59日		0	0	0			WYB01377
		個	188	21. 24	3, 993	188	3, 993	単一 51号
パイプジョイント (賃料)	φ 48. 6用 供用日数59日		0	0	0			WYB01378
		個	29	18. 88	547	29	547	単一 52号
シート用クランプ(賃料)	φ 48. 6用 供用日数59日		0	0	0			WYB01379
		個	27	118	3, 186	27	3, 186	単一 53号
メッシュシート (賃料)	1.8×5.1 供用日数59日		0	0	0			WYB01380
		枚	15	554. 6	8, 319	15	8, 319	単一 54号
敷鉄板 (賃料)	22×1, 524×6, 096 59日		0	0	0			WYB01381
他工事より引継ぎ		枚	13	4, 012	52, 156	13	52, 156	単一 55号
敷鉄板 (賃料)	22×1, 524×3, 048 59日		0	0	0			WYB01382
他工事より引継ぎ		枚	12	2, 242	26, 904	12	26, 904	単一 56号
架空電線他撤去工事	諸雑費含む		0		0			WYB01383
		式	1		1, 650, 000	1	1, 650, 000	単一 57号
監督員詰所			0		0			WYB01384
備品等含む		式	1		1, 011, 480	1	1, 011, 480	単一 58号
合 計					0			
					4, 526, 023		4, 526, 023	

一式当たり内訳書

第 21号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					4, 112, 613		4, 112, 613	円／式

0/90m3当たり内訳書

第 22号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	90. 5	2, 050	185, 525	90. 5	185, 525	
合 計					0			
					185, 525		185, 525	
変更積算金額					0			
					168, 560		168, 560	円／m3

0/130m3当たり内訳書

第 23号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	134	244. 5	32, 763	134	32, 763	
合 計					0			
					32, 763		32, 763	
変更積算金額					0			
					29, 767		29, 767	円／m3

0/90m3当たり内訳書

埋戻し
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	91. 9	3, 626	333, 229	91. 9	333, 229	
合 計					0			
					333, 229		333, 229	
変更積算金額					0			
					302, 758		302, 758	円／m3

0/222m当たり内訳書

既設送水管撤去
第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
既設管撤去	塩ビ管 φ 75		0	0	0			WYB00025
		m	222	559. 3	124, 164	222	124, 164	単一 60号
塩ビ管切断	既設管 φ 75		0	0	0			WYB00026
		口	37	1, 279	47, 323	37	47, 323	単一 61号
既設給水栓撤去			0	0	0			WYB00027
		基	8	1, 521	12, 168	8	12, 168	単一 62号
合 計					0			
					183, 655		183, 655	
変更積算金額					0			
					166, 861		166, 861	円／m

0/0.7t当たり内訳書

穀運搬・処分

第 26号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0.16	4,073	651	0.16	651	CB010410
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	0.49	5,274	2,584	0.49	2,584	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0.65	9,308	6,050	0.65	6,050	CB010420
処分費（t）		t	0.65	60,000	39,000	0.65	39,000	WB020052 単一 64号
合 計					48,285		48,285	
変更積算金額					43,869		43,869	円／t

0/70m3当たり内訳書

第 27号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	74. 9	2, 050	153, 545	74. 9	153, 545	
合 計					0			
					153, 545		153, 545	
変更積算金額					0			
					139, 520		139, 520	円／m3

0/70m3当たり内訳書

埋戻し
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	74. 1	3, 626	268, 686	74. 1	268, 686	
埋戻し (材料費)	砂 洗い 荒目		0	0	0			WYB00003
		m 3	45. 4	3, 600	163, 440	45. 4	163, 440	単一 65号
合 計					0			
					432, 126		432, 126	
変更積算金額					0			
					392, 655		392, 655	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 29号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 21	0 140. 9	0 2, 958			CA900310
合 計					0 2, 958	21	2, 958	
変更積算金額					0 2, 687			
							2, 687	円／m3

0/104m2当たり内訳書

敷砂利

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CA900310
		m 3	10. 4	141. 3	1, 469	10. 4	1, 469	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40	m 3	0	0	0			WYB00008
		m 3	10. 4	2, 500	26, 000	10. 4	26, 000	単一 66号
合 計					0			
					27, 469		27, 469	
変更積算金額					0			
					24, 959		24, 959	円／m2

0/70m3当たり内訳書

第 31号内訳書
押土(ルーズ)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押土 (ルーズ)	土砂		0	0	0			CB210010
		m 3	65	191. 4	12, 441	65	12, 441	
合 計					0			
					12, 441		12, 441	
変更積算金額					0			
					11, 304		11, 304	円／m3

0/70m3当たり内訳書

第 32号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 65	0 140. 9	0 9, 158	 65	 9, 158	CA900310
合 計					0 9, 158		 9, 158	
変更積算金額					0 8, 321		 8, 321	円／m3

10/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 33号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0袋当たり内訳書

土のう

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/257m当たり内訳書

仮設送水管布設

第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管付設	HPPE φ 75		0	0	0			WYB00115
		m	257	1,467	377,019	257	377,019	単一 69号
ポリエチレン管継手	φ 75(融着接合1口継手)		0	0	0			WYB00117
		口	66	3,021	199,386	66	199,386	単一 70号
ポリエチレン管用メカニカル継手	φ 75		0	0	0			WYB00118
		口	4	1,849	7,396	4	7,396	単一 71号
メカニカル継手	φ 75		0	0	0			WYB00127
		口	12	1,849	22,188	12	22,188	単一 72号
ポリエチレン切断	φ 75		0	0	0			WYB00129
		口	8	488	3,904	8	3,904	単一 73号
水道配水用ポリエチレン管 (材料費)	HPPE EF直管 φ 75×5,000		0	0	0			WYB00119
		本	51	12,700	647,700	51	647,700	単一 74号
EF 両受45° ベンド (材料費)	HPPE φ 75		0	0	0			WYB00120
		個	1	13,400	13,400	1	13,400	単一 75号
EF 両受22° ベンド (材料費)	HPPE φ 75		0	0	0			WYB00121
		個	2	12,800	25,600	2	25,600	単一 76号
EF 片受45° ベンド (材料費)	HPPE φ 75		0	0	0			WYB00122
		個	8	9,930	79,440	8	79,440	単一 77号
EF 片受22° ベンド (材料費)	HPPE φ 75		0	0	0			WYB00123
		個	1	9,290	9,290	1	9,290	単一 78号
メカ型キャップ (材料費)	φ 75		0	0	0			WYB00124
		個	4	23,270	93,080	4	93,080	単一 79号
取出し機能付メカ型T字管 (材料費)	塩ビ×HPPE(取出) φ 75× φ 75		0	0	0			WYB00125
		個	4	60,650	242,600	4	242,600	単一 80号

0/257m当たり内訳書

仮設送水管布設
第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ドレッサージョイント	φ 75		0	0	0			WYB00131
		個	2	31, 060	62, 120	2	62, 120	単一 81号
合 計					0			
					1, 783, 123		1, 783, 123	
変更積算金額					0			
					1, 620, 253		1, 620, 253	円／m

0/47m当たり内訳書

素掘側溝

第 36号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	9.3	2,041	18,981	9.3	18,981	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	1.5	38,190	57,285	1.5	57,285	
合 計					0			
					76,266		76,266	
変更積算金額					0			
					69,299		69,299	円/m

交通誘導警備員

第 37号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2回当たり内訳書

第 38号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	7, 804, 000	7, 804, 000			WB010350
		回	1	7, 804, 000	7, 804, 000	0	0	単一 85号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)		1	424, 900	424, 900			WB010350
		回	1	424, 900	424, 900	0	0	単一 86号
合 計					7, 477, 283		0	
					7, 477, 283			

一式当たり内訳書

第 39号内訳書
借地料

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	123千円		0		0			WB010220
		式	1		123, 000	1	123, 000	単一 87号
合 計					0			
					123, 000		123, 000	
変更積算金額					0			
					123, 000		123, 000	円／式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 40号内訳書

單僱使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 41号内訳書

單價使用年月	2026. 1
步掛使用年月	2026. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	深層混合処理機スラー式		0		0			WYB00002
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 90号
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 43号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	323. 8	
						1		323. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	356. 4	356. 4	CA900020		
			m 3	1	356. 4	356. 4			
計						356. 4			
						356. 4			
単価						356. 4			
						356. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	231
						1		231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	254. 3	254. 3	CA900030	
			m 3	1	254. 3	254. 3		
計						254. 3		
						254. 3		
単価						254. 3		
						254. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	390. 4	
						1		390. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	429. 7	429. 7	CB220010		
			m 2	1	429. 7	429. 7			
計						429. 7			
						429. 7			
単価						429. 7	円／m2		
						429. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	スラリー攪拌 (上り線)	セメント系固化材 特殊土用ベラ 杭径 1600mm 長さ(打設 長) 23. 4m 長さ(杭長) 21. 9m	単位	組	数量	1	単価	901, 028	
						1		901, 028	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 杭式 23. 4 m 21. 9m 0. 704t/m 無		2	495, 800	991, 600	WB223210		
			本	2	495, 800	991, 600	単一	20号	
計						991, 600			
						991, 600			
単価						991, 600			
						991, 600			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	スラリー攪拌 (下り線)	セメント系固化材 特殊土用パテ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 23.4m 長さ(杭長) 21.9m	単位	組	数量	1	単価	816,886
						1		816,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 杭式 23.4m 21.9m 0.603t/m 無		2	449,500	899,000	WB223210	
			本	2	449,500	899,000	単一 21号	
計						899,000		
						899,000		
単価						899,000		
						899,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	スラリー攪拌(ICT) (上り線)	セメント系固化材 特殊土用パテ 杭径 1600mm 打設長 22.3m 杭長 20.8m 添加量 230kg/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,045,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工(エポキシ工法・変位低減型)(ICT)		打設長 22.3m 杭長 20.8m 添加量 230kg/m3		0	0	0	WYB00134	
			本	1	1,149,000	1,149,000	単一 22号	
計						0		
						1,149,000		
単価						0		
						1,149,000	円／本	
変更積算単価								
						1,045,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	スラー攪拌(ICT) (下り線)	セメント系固化材 特殊土用 バラ 杭径 1600mm 打設長 22.1m 杭長 20.6m 添加量 190kg/m3	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 004, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラー攪拌工(エボコラム工法・変位低減型)(ICT)		打設長 22.1m 杭長 20.6m 添加量 190kg/m3		0	0	0	WYB00154	
			本	1	1, 104, 000	1, 104, 000	単一 23号	
計						0		
						1, 104, 000		
単価						0		
						1, 104, 000	円／本	
変更積算単価						1, 004, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	人工張芝	ネット付 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	596. 5
						1		596. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	656. 5	656. 5	CB220910	
			m 2	1	656. 5	656. 5		
計						656. 5		
						656. 5		
単価						656. 5		
						656. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 057	
						1		9, 057	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9, 968	9, 968	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	9, 968	9, 968	単一 25号		
計						9, 968			
						9, 968			
単価						9, 968			
						9, 968	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	714. 3
						1		714. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	786. 2	786. 2	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	786. 2	786. 2		
計						786. 2		
						786. 2		
単価						786. 2	円／m2	
						786. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	659. 4
						1		659. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	725. 7	725. 7	CB410040	
			m 2	1	725. 7	725. 7		
計						725. 7		
						725. 7		
単価						725. 7	円／m2	
						725. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,746
						1		1,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,922	1,922	CB410260	
			m 2	1	1,922	1,922		
計						1,922		
						1,922		
単価						1,922	円／m2	
						1,922		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	除草		単位	m2	数量	1	単価	73. 1	
						1		73. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 有り		1	80. 45	80. 45	CB432110		
			m 2	1	80. 45	80. 45			
計						80. 45			
						80. 45			
単価						80. 45			
						80. 45	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	集草		単位	m2	数量	1	単価	22. 8
						1		22. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草				1	25. 1	25. 1	CB432140	
			m 2	1	25. 1	25. 1		
計						25. 1		
						25. 1		
単価						25. 1		
						25. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 459
						1		7, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010	
			m 3	1	8, 209	8, 209	単一 59号	
計						8, 209		
						8, 209		
単価						8, 209		
						8, 209	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		163. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 200～400mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	179. 5	179. 5		
計						0		
						179. 5		
単価						0		
						179. 5	円／m	
変更積算単価						163. 1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 634	
						1		1, 634	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		1	1, 799	1, 799	CB227010		
			m 3	1	1, 799	1, 799			
計						1, 799			
						1, 799			
単価						1, 799	円／m3		
						1, 799			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 562
						1		2, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 820	2, 820	WB020051	
			m 3	1	2, 820	2, 820	単－ 63号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	
						2, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	埋設標識シート敷設	W=150mm 2倍 農業用水一般	単位	m	数量	0 100	単価	0 500. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標示シート設置		W=150mm 2倍 農業用水一般		0	0	0	WYB00013	
			m	100	86. 9	8, 690	単一 82号	
埋設標示シート(材料費)		W=150mm 2倍 農業用水一般		0	0	0	WYB00011	
			巻	2	23, 200	46, 400	単一 83号	
計						0 55, 090		
単価						0 550. 9	円／m	
変更積算単価						500. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 23.4m 21.9m 0.704t/m 無	単位	本	数量	1	単価	495,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.167	29,988	5,007		
	特殊作業員		人	0.333	25,602	8,525		
	普通作業員		人	0.167	21,726	3,628		
	セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	16.959	19,000	322,221		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 23.4m	日	0.167	498,300	83,216	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.167	96,600	16,132	単一 92号	
	諸雑費（率+まるめ） 49%		式	1		57,071	WK220140	
	計					495,800	単一 93号	
	単価					495,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 23.4m 21.9m 0.603t/m 無	単位	本	数量	1	単価	449,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.167	29,988	5,007		
	特殊作業員		人	0.333	25,602	8,525		
	普通作業員		人	0.167	21,726	3,628		
	セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	14.526	19,000	275,994		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 23.4m	日	0.167	498,300	83,216	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.167	96,600	16,132	単一 92号	
	諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		56,998	WK220140	
	計					449,500	単一 93号	
	単価					449,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単－22号	スリー攪拌工 (エボ° コラム工法・変位低減型) (ICT)	打設長 22.3m 杭長 20.8m 添加量 230kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価 1,149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.609	29,988	18,262	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.609	25,602	15,591	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.609	21,726	13,231	
深層混合処理機運転		[単軸式] 杭径1600mm 90kw×2		0	0	0	WYB00135
			日	0.609	890,600	542,375	単－ 94号
スラリプラント運転		20m3/h		0	0	0	WYB00136
			日	0.609	78,890	48,044	単－ 95号
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	10.582	21,000	222,222	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00138
			日	0.609	77,280	47,063	単－ 96号
諸雑費（率＋まるめ） 38%				0		0	
			式	1		242,212	
計						0 1,149,000	
単価						0 1,149,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単－23号	スリー攪拌工 (エボ° コラム工法・変位低減型) (ICT)	打設長 22.1m 杭長 20.6m 添加量 190kg/m3	単位	本	数量	0 1	単価 1,104,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.606	29,988	18,172	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.606	25,602	15,514	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.606	21,726	13,165	
深層混合処理機運転		[単軸式] 杭径1600mm 90kw×2		0	0	0	WYB00155
			日	0.606	890,600	539,703	単－ 97号
スラリプラント運転		20m3/h		0	0	0	WYB00156
			日	0.606	78,890	47,807	単－ 98号
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	8.658	21,000	181,818	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00158
			日	0.606	77,280	46,831	単－ 99号
諸雑費（率＋まるめ） 38%				0		0	
			式	1		240,990	
計						0 1,104,000	
単価						0 1,104,000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	工事用用水引込	給水管 諸経費含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 250, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用用水引込		給水管 諸経費含む		0		0		
			式	1		1, 250, 000		
計						0		
						1, 250, 000		
単価						0		
						1, 250, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678		
プレキャストU型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	11, 900	59, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						99, 680		
単価						9, 968	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 748
						1		3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 988	3, 748		
			人	0. 125	29, 988	3, 748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 748		
						3, 748		
単価						3, 748		
						3, 748	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 602	3, 200		
			人	0. 125	25, 602	3, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200		
						3, 200	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2, 715
						1		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 726	2, 715		
			人	0. 125	21, 726	2, 715		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 715		
						2, 715		
単価						2, 715		
						2, 715	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3, 238
						1		3, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 908	3, 238		
			人	0. 125	25, 908	3, 238		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 238		
						3, 238		
単価						3, 238		
						3, 238	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,945
						1		2,945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	23,562	2,945		
				0.125	23,562	2,945		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2,945		
						2,945		
単価						2,945		
						2,945	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0
単一31号	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準] (損料)	排ｶﾞｽ型(2次)山積0.13m3(燃料含む)	単位	時間	数量	1	1,864
						1	1,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3.6	143	514	
			L	3.6	143	514	
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		0.125	10,800	1,350	
			日	0.125	10,800	1,350	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,864	
						1,864	
単価						1,864	
						1,864	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－32号	バックホウ（クローラ型）〔標準〕（損料）	排ガス型（2次）山積0. 28m3（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2, 773
						1		2, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	143	843		
			L	5. 9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 930	1, 930		
			時間	1	1, 930	1, 930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 773		
						2, 773		
単価						2, 773		
						2, 773	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一33号	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超旋回・超低騒音型〕(損料	排ｶﾞｽ型(3次)山積0.45m3(燃料含む)	単位	時間	数量	1	5,405
						1	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				9.9	143	1,415	
			L	9.9	143	1,415	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		1	3,990	3,990	
			時間	1	3,990	3,990	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,405	
						5,405	
単価						5,405	
						5,405	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	ダンプトラック（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
						1		1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	143	500		
			L	3.5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,739		
						1,739		
単価						1,739		
						1,739		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ダンプトラック（損料）	4t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629
						1		2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	143	772		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 629		
						2, 629		
単価						2, 629		
						2, 629		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	21, 726	2, 715		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 715		
単価						0		
						2, 715	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	25, 908	3, 238		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 238		
単価						0		
						3, 238	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 945
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 562	2, 945		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 945		
単価						0		
						2, 945	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	バックホウ(クローラ型)〔標準〕(賃料)	山積0. 28m3/フォークロー付	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	5. 9	143	843		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1, 930	1, 930		
フォーククロー		バケツ容量 0. 25m3用		0	0	0		
			日	0. 125	16, 000	2, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 773		
単価						0		
						4, 773	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	ダンプトラック（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	9. 8	143	1, 401		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2, 640		
単価						0 2, 640	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ダンプトラック（損料）	10t積級(燃料含む) 々々損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	9.8	143	1,401		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0		
			時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,913		
単価						0		
						5,913	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	足場パイプ（賃料）	48.6×2.3×5.0m 供用日数59日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		85.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場パイプ(賃料)		48.6×2.4×5.0m		0	0	0		
			本・日	5,900	1.45	8,555		
計						0		
						8,555		
単価						0		
						85.55	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	足場パイプ（賃料）	48.6×2.3×4.0m 供用日数59日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		68.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場パイプ(賃料)		48.6×2.4×4.0m		0	0	0		
			本・日	5,900	1.16	6,844		
計						0		
						6,844		
単価						0		
						68.44	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	足場パイプ（賃料）	48.6×2.3×3.0m 供用日数59日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		51.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場パイプ(賃料)		48.6×2.4×3.0m		0	0	0		
			本・日	5,900	0.87	5,133		
計						0		
						5,133		
単価						0		
						51.33	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	足場パイプ（賃料）	48.6×2.3×2.5m 供用日数59日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		42.48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場パイプ(賃料)		48.6×2.4×2.5m		0	0	0		
			本・日	5,900	0.72	4,248		
計						0		
						4,248		
単価						0		
						42.48	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	足場パイプ（賃料）	48.6×2.3×2.0m 供用日数59日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		34.22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場パイプ(賃料)		48.6×2.4×2.0m		0	0	0		
			本・日	5,900	0.58	3,422		
計						0		
						3,422		
単価						0		
						34.22	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	足場パイプ（賃料）	48.6×2.3×1.5m 供用日数59日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		25.37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場パイプ(賃料)		48.6×2.4×1.5m		0	0	0		
			本・日	5,900	0.43	2,537		
計						0		
						2,537		
単価						0		
						25.37	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	足場パイプ（賃料）	48.6×2.3×1.0m 供用日数59日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		17.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場パイプ(賃料)		48.6×2.4×1.0m		0	0	0		
			本・日	5,900	0.29	1,711		
計						0		
						1,711		
単価						0		
						17.11	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	くい丸（賃料）	48.6×2.4×1.1m 供用日数59日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
くい丸(賃料)		48.6×2.4×1.1m		0	0	0		
			本・日	5,900	5	29,500		
計						0		
						29,500		
単価						0		
						295	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	直交クランプ(賃料)	φ 48. 6用 供用日数59日	単位	個	数量	0	単価	0
						100		21. 24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ(賃料)		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	5, 900	0. 36	2, 124		
計						0		
						2, 124		
単価						0		
						21. 24	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	自在クランプ(賃料)	φ 48. 6用 供用日数59日	単位	個	数量	0	単価	0
						100		21. 24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ(賃料)		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	5, 900	0. 36	2, 124		
計						0		
						2, 124		
単価						0		
						21. 24	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	パイプジョイント（賃料）	φ 48. 6用 供用日数59日	単位	個	数量	0	単価	0
						100		18. 88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント（賃料）				0	0	0		
			個・日	5, 900	0. 32	1, 888		
計						0		
						1, 888		
単価						0		
						18. 88	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	シート用クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数59日	単位	個	数量	0	単価	0
						100		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート用クランプ（賃料）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	5, 900	2	11, 800		
計						0		
						11, 800		
単価						0		
						118	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	メッシュシート（賃料）	1.8×5.1 供用日数59日	単位	枚	数量	0	単価	0	
						100		554. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
メッシュシート（賃料）		1.8×5. 1		0	0	0			
			枚	5, 900	9. 4	55, 460			
計						0			
						55, 460			
単価						0			
						554. 6	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	敷鉄板（賃料）	22×1,524×6,096 59日	単位	枚	数量	0	単価	0
	他工事より引継ぎ					1		4,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 (R7年1月の賃料)		各種 無 59日 有 708日 無		0	0	0	WB253630	
			枚	1	4,012	4,012	単－ 100号	
計						0		
						4,012		
単価						0		
						4,012	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	敷鉄板（賃料）	22×1, 524×3, 048 59日	単位	枚	数量	0	単価	0	
	他工事より引継ぎ				1	2, 242			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料 (R7年7月の賃料)		各種 無 59日 有 261日 無		0	0	0	WB253630		
			枚	1	2, 242	2, 242	単－ 101号		
計						0			
						2, 242			
単価						0			
						2, 242			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	架空電線他撤去工事	諸雑費含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 650, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架空電線他撤去工事		諸雑費含む		0		0		
			式	1		1, 650, 000		
計						0		
						1, 650, 000		
単価						0		
						1, 650, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	監督員詰所		単位	式	数量	0	単価	0
	備品等含む					1		1, 011, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
賃借料		5ヶ月分(11月～3月)		0		0		
			式	1		550, 000		
電気代		3ヶ月分(11月～1月)		0		0		
			式	1		116, 600		
備品等リースおよび購入費		151日(3月31日まで)		0		0		
			式	1		344, 880		
計						0		
						1, 011, 480		
単価						0	円／式	
						1, 011, 480		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 209		
	単価					8, 209	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	既設管撤去	塩ビ管φ75	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 25	21, 726	5, 431		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		162		
	計					0		
	単価					5, 593		
						0		
						559. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	塩ビ管切断	既設管 φ 75	単位	口	数量	0 10	単価	0 1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 2	24, 072	4, 814		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 35	21, 726	7, 604		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		372		
計						0 12, 790		
単価						0 1, 279	円／口	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－62号	既設給水栓撤去		単位	基	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0.7	21,726	15,208	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						15,210	
単価						0	
						1,521	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0
単－63号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)					
			m 3	100	2,820	282,000	
計						282,000	
単価							
						2,820	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－64号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類						
			t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－65号	埋戻し（材料費）	砂 洗い 荒目	単位	m 3	数量	0	単価	0
					1			3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	3,600	3,600		
計						0		
						3,600		
単価						0		
						3,600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-66号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
	計					0		
						2, 500		
	単価					0		
						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	402.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,988	8,846			
とび工		人	0.295	28,356	8,365			
普通作業員		人	0.295	21,726	6,409			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,120	16,260	WK250590 単一 102号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390			
計					40,270			
単価					402.7	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－68号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 4, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	29, 988	8, 816	
特殊作業員			人	0. 294	25, 602	7, 526	
普通作業員			人	0. 294	21, 726	6, 387	
大型土のう		1t 丸形φ110cm×H108cm	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	44, 780	13, 165	WK250500 単－ 103号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		226	
計						47, 120	
単価						4, 712	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－69号	ポリエチレン管付設	HPPE φ 75	単位	m	数量	0	0
						10	1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				0	0	0	
			人	0.1	24,072	2,407	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.18	21,726	3,910	
継手部		(融着接合)		0	0	0	WYB00116
			箇所	2	4,175	8,350	単－ 104号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						14,670	
単価						0	
						1,467	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ポリエチレン管継手	φ75(融着接合1口継手)	単位	口	数量	0	単価	0
						1		3,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0.06	24,072	1,444		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.06	21,726	1,303		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		274		
計						0		
						3,021		
単価						0		
						3,021	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	ポリエチレン管用メカニカル継手	φ75	単位	口	数量	0	単価	0
						1		1,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0.04	24,072	962		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.04	21,726	869		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		18		
計						0		
						1,849		
単価						0		
						1,849	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	メカニカル継手	φ 75	単位	口	数量	0	単価	0
						1		1,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0.04	24,072	962		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.04	21,726	869		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		18		
計						0		
						1,849		
単価						0		
						1,849	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	ポリエチレン切断	φ75	単位	口	数量	0	単価	0
						1		488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0.01	24,072	240		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.01	21,726	217		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		31		
計						0		
						488		
単価						0		
						488	円／口	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一74号	水道配水用ポリエチレン管（材料費）	HPPE EF直管 φ75×5,000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道配水用ポリエチレン管		HPPE EF直管 φ75×5,000		0	0	0		
			本	1	12,700	12,700		
計						0		
						12,700		
単価						0		
						12,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一75号	EF 両受45° ベンド（材料費）	HPPE φ75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF 両受45° ベンド		HPPE φ75		0	0	0		
			個	1	13,400	13,400		
計						0		
						13,400		
単価						0		
						13,400	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一76号	EF 両受22° ベンド（材料費）	HPPE φ75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF 両受22° ベンド		HPPE φ75		0	0	0		
			個	1	12,800	12,800		
計						0		
						12,800		
単価						0		
						12,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一77号	EF 片受45° ベンド（材料費）	HPPE φ75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF 片受45° ベンド		HPPE φ75		0	0	0		
			個	1	9,930	9,930		
計						0		
						9,930		
単価						0		
						9,930	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一78号	EF 片受22° ベンド（材料費）	HPPE φ75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF 片受22° ベンド		HPPE φ75		0	0	0		
			個	1	9,290	9,290		
計						0		
						9,290		
単価						0		
						9,290	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一79号	メカ型キャップ（材料費）	φ75	単位	個	数量	0	単価	0
						1		23,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メカ型キャップ		φ75		0	0	0		
			個	1	23,270	23,270		
計						0		
						23,270		
単価						0		
						23,270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-80号	取出し機能付メカ型T字管（材料費）	塩ビ×HPPE(取出) φ75×φ75	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取出し機能付メカ型T字管	塩ビ×HPPE(取出) φ75×φ75		0	0	0		
			個	1	60,650	60,650		
	計					0		
						60,650		
	単価					0		
						60,650	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-81号	ドレッサージョイント	φ75	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ドレッサージョイント	φ75		0	0	0		
			個	1	31,060	31,060		
	計					0		
						31,060		
	単価					0		
						31,060	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－82号	埋設標示シート設置	W=150mm 2倍 農業用水一般	単位	m	数量	0	単価	0
						100		86.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.4	21,726	8,690		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,690		
単価						0		
						86.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－83号	埋設標示シート(材料費)	W=150mm 2倍 農業用水一般	単位	巻	数量	0	単価	0
						1		23,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標示シート		W=150mm 2倍 農業用水一般		0	0	0		
			巻	1	23,200	23,200		
計						0		
						23,200		
単価						0		
						23,200	円／巻	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－84号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	7,804,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	25,602	1,653,889		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9.9	87,200	863,280		
運搬費等率 210%			式	1		5,286,054		
諸雑費（まるめ）			式	1		777		
計						7,804,000		
単価						7,804,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	424, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 8	25, 602	71, 685		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	45, 200	94, 920		
運搬費等率 155%			式	1		258, 237		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						424, 900		
単価						424, 900	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	借地料（一式入力）	123千円	単位	式	数量	1	単価	123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		123, 000		
計						123, 000		
単価						123, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 500	7, 500		
			検体	1	7, 500	7, 500		
計						7, 500		
単価						7, 500		
						7, 500	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－89号	I C T活用効果等調査費用	技術員0.5人工	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費用		技術員0.5人工		0	0	0		
			工事	1	18,050	18,050		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単－90号	システム初期費（I C T）	深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（I C T）		深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式		0		0		
			式	1		1,150,000		
計						0		
						1,150,000		
単価						0		
						1,150,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－91号	快適トイレ	4. 4ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
						1		224, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		4. 4ヶ月		0	0	0		
			基・月	4. 4	51, 000	224, 400		
	計					0		
						224, 400		
	単価					0		
						224, 400	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 23. 4m	単位	日	数量	1	単価	498, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	72	143	10, 296		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		9 0 k W×2 杭径φ1 6 0 0 m m 最大深度2 6 m	供用日	1. 61	287, 000	462, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						498, 300		
単価						498, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	96, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 4 0 m 3 ／ h	供用日	1. 61	60, 000	96, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						96, 600		
単価						96, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一94号	深層混合処理機運転	[単軸式]杭径1600mm 90kw×2	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,908	25,908	
軽油				0	0	0	
			L	83	142	11,786	
クローラ式杭打機 [直結三点支持式]		リーダ [※] 長21～36m 全装備重量135t		0	0	0	
			供用日	1.61	150,000	241,500	
エポコラム攪拌翼賃料		単軸式 杭径1600mm 90kw×2		0	0	0	
			供用日	1.61	379,700	611,317	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		89	
計						0	
						890,600	
単価						0	
						890,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		78, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 61	49, 000	78, 890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78, 890		
単価						0		
						78, 890	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スリー式		0	0	0		
			供用日	1. 61	48, 000	77, 280		
計						0		
						77, 280		
単価						0		
						77, 280	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
単一97号	深層混合処理機運転	[単軸式]杭径1600mm 90kw×2	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,908	25,908	
軽油				0	0	0	
			L	83	142	11,786	
クローラ式杭打機 [直結三点支持式]		リーダ [※] 長21～36m 全装備重量135t		0	0	0	
			供用日	1.61	150,000	241,500	
エポコラム攪拌翼賃料		単軸式 杭径1600mm 90kw×2		0	0	0	
			供用日	1.61	379,700	611,317	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		89	
計						0	
						890,600	
単価						0	
						890,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		78, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］		能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 61	49, 000	78, 890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78, 890		
単価						0		
						78, 890	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾗﾘ-式		0	0	0		
			供用日	1. 61	48, 000	77, 280		
計						0		
						77, 280		
単価						0		
						77, 280	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	敷鉄板賃料 (R7年1月の賃料)	各種 無 59日 有 708日 無	単位	枚	数量	1	単価	4, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 (R7年1月の賃料)		22×1, 524×6, 096	枚・日	59	68	4, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 012		
単価						4, 012	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	敷鉄板賃料 (R7年7月の賃料)	各種 無 59日 有 261日 無	単位	枚	数量	1	単価	2, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 (R7年7月の賃料)		22×1, 524×3, 048	枚・日	59	38	2, 242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 242		
単価						2, 242	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55, 120		
単価						55, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	63	143	9, 009		
バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 700	9, 856		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						44, 780		
単価						44, 780	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	継手部	(融着接合)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		4, 175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工				0	0	0			
			人	0. 08	24, 072	1, 925			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 08	21, 726	1, 738			
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0			
			式	1		512			
計						0			
						4, 175			
単価						0			
						4, 175	円／箇所		