

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号大谷川地区改良工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市水引地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589720005	14) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	156,090,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	139,865,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	259日間 自 令和 7年 7月16日 (当初) 至 令和 8年 2月20日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	川内	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	7,637,604
		23) 公 告 日	令和 7年 4月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 阿久根川内道路 阿久根川内道路
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		39,507,119 63,495,346	1	23,988,227	
道路土工			式	1 1		4,236,781 10,628,625	1	6,391,844	
掘削工			式	0 1		0 590,710	1	590,710	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	0 1,900	0 310.9	0 590,710	1,900	590,710	単-1号
掘削工 (ICT)			式	1 0		3,933 0	-1	-3,933	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満		m3	10 0	393.3 393.3	3,933 0	-10	-3,933	単-2号
路体盛土工			式	1 1		366,034 773,042	1	407,008	
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満		m3	30 70	5,161 5,161	154,830 361,270	40	206,440	単-3号
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	90 180	810.4 810.4	72,936 145,872	90	72,936	単-4号
排水材設置 (水平排水層)			m	26 50	5,318 5,318	138,268 265,900	24	127,632	単-5号
路体盛土工 (ICT)			式	1 1		2,595,290 7,836,690	1	5,241,400	
路体 (築堤) 盛土 (ICT)	4.0m以上		m3	10,900 7,200	238.1 238.1	2,595,290 1,714,320	-3,700	-880,970	単-6号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5,700	0 850.6	0 4,848,420	5,700	4,848,420	単-7号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 5,700	0 223.5	0 1,273,950	5,700	1,273,950	単-8号
法面整形工(ICT)		式	1 1		470,068 387,566	1	-82,502	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	6 0	808.5 808.5	4,851 0	-6	-4,851	単-9号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	380 240	809.1 809.1	307,458 194,184	-140	-113,274	単-10号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	310 380	508.9 508.9	157,759 193,382	70	35,623	単-11号
防草コンクリート		式	1 1		801,456 1,040,617	1	239,161	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	190 0		801,456 0	-190	-801,456	内-1号
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0 245		0 1,040,617	245	1,040,617	内-2号
地盤改良工		式	1 1		4,226,415 15,642,900	1	11,416,485	
自走式土質改良工		式	1 0		4,226,415 0	-1	-4,226,415	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰(特号フレコン)	m3	2,000 0		4,226,415 0	-2,000	-4,226,415	内-3号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良工			0		0			
		式	1		15,642,900	1	15,642,900	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量30kg/m3 生石灰 (特号フレコン)		0	0	0			単-12号
		m3	6,300	2,483	15,642,900	6,300	15,642,900	
法面工			1		225,872			
		式	1		142,656	1	-83,216	
植生工			1		225,872			
		式	1		142,656	1	-83,216	
人工張芝	ネット付							単-13号
		m2	380	594.4	225,872			
			240	594.4	142,656	-140	-83,216	
擁壁工			1		6,338,710			
		式	1		6,338,710	0	0	
作業土工			1		245,713			
		式	1		245,713	0	0	
床掘り	土砂							内-4号
		m3	160		39,066			
			160		39,066	0	0	
埋戻し			100		172,042			内-5号
		m3	100		172,042	0	0	
基面整正			91		34,605			内-6号
		m2	91		34,605	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)			1		3,796,016			
		式	1		3,796,016	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)							単-14号
		m3	56	67,786	3,796,016			
			56	67,786	3,796,016	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁工			1		2,296,981			
		式	1		2,296,981	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) 高さ140cm(嵩上品 1600型)		1	74,703	74,703			単-15号
		m	1	74,703	74,703	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) 高さ140cm(嵩上品 1800型)		2	66,012	132,024			単-16号
		m	2	66,012	132,024	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) 高さ160cm(嵩上品 1800型)		1	80,617	80,617			単-17号
		m	1	80,617	80,617	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) 高さ160cm(嵩上品 2000型)		4	79,901	319,604			単-18号
		m	4	79,901	319,604	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) 高さ180cm(嵩上品 2200型)		4	84,829	339,316			単-19号
		m	4	84,829	339,316	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) 高さ200cm(嵩上品 2400型)		4	91,128	364,512			単-20号
		m	4	91,128	364,512	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 200 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉) 高さ220cm(嵩上品 2600型)		4	115,680	462,720			単-21号
		m	4	115,680	462,720	0	0	
プレキャスト擁壁	幅 200 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉) 高さ240cm(嵩上品 2800型)		2	121,056	242,112			単-22号
		m	2	121,056	242,112	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
嵩上げコンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0.5		103,089			内-7号	
			0.5		103,089	0	0		
小口止コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	2		178,284			内-8号	
			2		178,284	0	0		
カルバート工		式	1		946,128				
			1		1,238,188	1	292,060		
作業土工		式	1		57,826				
			1		58,736	1	910		
床掘り	土砂	m3	50		12,374			内-9号	
			0		0	-50	-12,374		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-10号	
			50		13,256	50	13,256		
埋戻し		m3	40		38,306			内-11号	
			0		0	-40	-38,306		
埋戻し		m3	0		0			内-12号	
			30		34,444	30	34,444		
基面整正		m2	10		3,802			内-13号	
			0		0	-10	-3,802		
基面整正		m2	0		0			内-14号	
			10		4,334	10	4,334		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	9		3,344			内-15号	
			0		0	-9	-3,344		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-16号	
			20		6,702	20	6,702		

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストカルバート工		式	1		888,302	1	291,150		
			1		1,179,452				
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1m	m	7		888,302	-7	-888,302	内-17号	
			0		0				
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1m	m	0		0	7	1,179,452	内-18号	
			7		1,179,452				
排水構造物工		式	1		16,222,844	1	8,271,884		
			1		24,494,728				
作業土工		式	1		806,334	1	285,455		
			1		1,091,789				
床掘り	土砂	m3	420		101,913	-420	-101,913	内-19号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	330	79,102	内-20号	
			330		79,102				
床掘り	土砂	m3	0		0	90	24,434	内-21号	
			90		24,434				
床掘り	土砂	m3	130		36,029	-130	-36,029	内-22号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	0		0	130	35,191	内-23号	
			130		35,191				
床掘り	土砂	m3	0		0	10	3,961	内-24号	
			10		3,961				
床掘り	土砂	m3	30		62,824	-30	-62,824	内-25号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		0		0			内-26号	
		m3	160		310,190	160	310,190		
埋戻し			60		170,974			内-27号	
		m3	0		0	-60	-170,974		
埋戻し			0		0			内-28号	
		m3	60		162,563	60	162,563		
埋戻し			0		0			内-29号	
		m3	7		21,978	7	21,978		
埋戻し			130		240,142			内-30号	
		m3	0		0	-130	-240,142		
埋戻し			0		0			内-31号	
		m3	50		82,435	50	82,435		
埋戻し			0		0			内-32号	
		m3	90		175,050	90	175,050		
埋戻し			170		169,354			内-33号	
		m3	170		169,354	0	0		
基面整正			66		25,098			内-34号	
		m2	0		0	-66	-25,098		
基面整正			0		0			内-35号	
		m2	61		23,196	61	23,196		
基面整正			0		0			内-36号	
		m2	10		4,335	10	4,335		
側溝工			1		1,152,072				
		式	1		1,477,736	1	325,664		

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		300×300(水路用)	m	37	9,444	349,428	-2	-18,888	単-23号
				35	9,444	330,540			
プレキャストU型側溝		300×300(道路用)	m	63	11,818	744,534	1	11,818	単-24号
				64	11,818	756,352			
プレキャストU型側溝		300×300(道路用)	m	0		0	3	37,888	内-37号
				3		37,888			
プレキャストU型側溝 (再利用)		300×300(道路用)	m	16		58,110	-16	-58,110	内-38号
				0		0			
プレキャストU型側溝 (再利用)		300×300(道路用)	m	0		0	10	41,946	内-39号
				10		41,946			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		300×300(横断用) 鋼 製蓋 L=1000付(T-25ボ ルト固定)	m	0	0	0	7	311,010	単-25号
				7	44,430	311,010			
管渠工			式	1		8,180,356	0	0	
				1		8,180,356			
耐圧ポリエチレン管		耐圧ポリエチレン管 R30 φ1000	m	77.6		8,180,356	0	0	内-40号
				77.6		8,180,356			
集水桝・マンホール工			式	1		2,949,450	1	245,782	
				1		3,195,232			
現場打ち集水桝		500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	43,763	43,763	-1	-43,763	単-26号
				0	43,763	0			
現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)		500×500×500-1 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	39,710	単-27号
				1	39,710	39,710			
現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)		500×500×500-2 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	41,740	単-28号
				1	41,740	41,740			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)		500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	39,704	39,704	0	0	単-29号
				1	39,704	39,704			
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)		500×500×600 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	0	0	0	2	97,940	単-30号
				2	48,970	97,940			
現場打ち集水桝 (呑口工)		1500×2600×1450 現 場打材 24-12-25(20) (高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	373,206	373,206	0	0	単-31号
				1	373,206	373,206			
現場打ち集水桝 (吐口工)(鋼製蓋)		1000×1500×1950 現 場打材 24-12-25(20) (高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	291,665	291,665	-1	-291,665	単-32号
				0	291,665	0			
現場打ち集水桝 (吐口工)(鋼製蓋)		1000×1500×1950 現 場打材 24-12-25(20) (高 炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	306,400	単-33号
				1	306,400	306,400			
プレキャスト集水桝		1500×1500×2050(600 ×600 T-25 鋼製蓋含)	箇所	1	1,984,758	1,984,758	0	0	単-34号
				1	1,984,758	1,984,758			
蓋 (縞鋼板蓋)		500×500用(600×600 ×3.2)	枚	0	0	0	2	27,560	単-35号
				2	13,780	27,560			
蓋 (鋼製蓋)		500×500用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ 含む))	枚	1	33,852	33,852	0	0	単-36号
				1	33,852	33,852			
蓋 (鋼製蓋)		500×500用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ 含む))	枚	0	0	0	2	67,860	単-37号
				2	33,930	67,860			
蓋 (鋼製蓋)		1000×1500用 T-25 並 目(ボルト固定・受枠(メッキ 含む))	組	1	163,798	163,798	0	0	単-38号
				1	163,798	163,798			
足掛金具		W=300mm φ19mm	個	8	2,338	18,704	0	0	単-39号
				8	2,338	18,704			
地下排水工			式	1		900,581	1	7,376,676	
				1		8,277,257			

設計内訳書

工事名	鹿児島3号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) φ200mm	m	0		0			内-41号
			417		2, 771, 747	417	2, 771, 747	
地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) φ300mm	m	79	8, 164	644, 956			単-40号
			0	8, 164	0	-79	-644, 956	
地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) φ300mm	m	0		0			内-42号
			107		1, 620, 113	107	1, 620, 113	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 2.0～2.1mm	m2	210	718. 9	150, 969			単-41号
			1, 170	718. 9	841, 113	960	690, 144	
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	8	13, 082	104, 656			単-42号
			8	13, 082	104, 656	0	0	
地下排水流末部処理	耐圧ポリエチレンパイプ 管 R30 φ300	m	0		0			内-43号
			45		2, 797, 928	45	2, 797, 928	
止水壁	1250×(1500/2000)×300 18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0			単-43号
			2	70, 850	141, 700	2	141, 700	
排水工		式	1		464, 520			
			1		466, 000	1	1, 480	
小段排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	49	9, 480	464, 520			単-44号
			47	9, 480	445, 560	-2	-18, 960	
縦排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	0	0	0			単-45号
			2	10, 220	20, 440	2	20, 440	
防草コンクリート		式	1		1, 769, 531			
			1		1, 806, 358	1	36, 827	
張りコンクリート (小段排水)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	254		1, 769, 531			内-44号
			0		0	-254	-1, 769, 531	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (小段排水)		18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0 258		0 1,795,107	258	1,795,107	内-45号	
張りコンクリート (縦排水)		18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0 2		0 11,251	2	11,251	内-46号	
舗装工			式	1 1		348,433 271,947	1	-76,486		
アスファルト舗装工			式	1 1		348,433 271,947	1	-76,486		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	229 229	638.9 638.9	146,308 146,308	0	0	単-46号	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	61 0		38,849 0	-61	-38,849	内-47号	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	0 29		0 19,132	29	19,132	内-48号	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 3.1m 未満	m2	0 7		0 7,113	7	7,113	内-49号	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	61 0		51,592 0	-61	-51,592	内-50号	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0 29		0 25,744	29	25,744	内-51号	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm 3.1m 未満	m2	0 7		0 8,468	7	8,468	内-52号	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	61 0		111,684 0	-61	-111,684	内-53号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0 7		0 9,403	7	9,403	内-54号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		0 30		0 55,779	30	55,779	内-55号
区画線工			式	1 1		5,662 3,904	1	-1,758	
区画線工				1 1		5,662 3,904	1	-1,758	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	17 0		5,662 0	-17	-5,662	内-56号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		0 12		0 3,904	12	3,904	内-57号
道路付属施設工			式	1 1		128,010 128,010	0	0	
境界工				1 1		128,010 128,010	0	0	
境界杭		120×120×900 根巻き 基礎無し	本	15 15	8,534 8,534	128,010 128,010	0	0	単-47号
応急処理工				1 0		3,007,155 0	-1	-3,007,155	
応急処理作業工			式	1 0		3,007,155 0	-1	-3,007,155	
応急処理作業				1 0		3,007,155 0	-1	-3,007,155	内-58号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		180,042				
			1		352,935	1	172,893		
構造物取壊し工		式	1		97,985				
			1		212,152	1	114,167		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		6	7,727	46,362			単-48号	
		m3	0	7,727	0	-6	-46,362		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		2	15,295	30,590			単-49号	
			2	15,295	30,590	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0		0			内-59号	
			0.6		9,964	0.6	9,964		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		14		9,016			内-60号	
		m	0		0	-14	-9,016		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		0		0			内-61号	
		m	28		19,351	28	19,351		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下		61		12,017			内-62号	
		m2	0		0	-61	-12,017		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下		0		0			内-63号	
		m2	42		9,223	42	9,223		
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工		0	0	0			単-50号	
		m2	204	701.1	143,024	204	143,024		
排水構造物撤去工		式	1		32,097				
			1		20,605	1	-11,492		
U型側溝撤去	再利用撤去 L=2000 1000kg/個以下		2	1,834	3,668			単-51号	
			0	1,834	0	-2	-3,668		

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝撤去		再利用撤去 L=2000 1000kg/個以下	m	160		28,4290	-16	-28,429	内-64号
U型側溝撤去		再利用撤去 L=2000 1000kg/個以下	m	010		020,605	10	20,605	内-65号
運搬処理工			式	11		49,960120,178	1	70,218	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	60	1,2981,298	7,7880	-6	-7,788	単-52号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	4,1034,103	8,2068,206	0	0	単-53号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	00.6		02,420	0.6	2,420	内-66号
殻運搬		アスファルト殻	m3	30		8,5960	-3	-8,596	内-67号
殻運搬		アスファルト殻	m3	02		06,016	2	6,016	内-68号
殻運搬		モルタル殻	m3	016	01,901	030,416	16	30,416	単-54号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	60	2,5262,526	15,1560	-6	-15,156	単-55号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	1,2901,290	2,5802,580	0	0	単-56号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	00.6		0760	0.6	760	内-69号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	3 0		7,634 0	-3	-7,634	内-70号	
殻処分		アスファルト殻(掘削)		0 2		0 5,268	2	5,268	内-71号	
殻処分		モルタル殻	m3	0 16	0 4,032	0 64,512	16	64,512	単-57号	
仮設工				1 1		3,641,067 4,252,743	1	611,676		
作業土工			式	0 1		0 868,002	1	868,002		
床掘り(掘削)		土砂		0 140		0 41,834	140	41,834	内-72号	
床掘り		土砂	m3	0 390		0 93,898	390	93,898	内-73号	
埋戻し				0 370		0 662,868	370	662,868	内-74号	
基面整正			m2	0 72		0 27,379	72	27,379	内-75号	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 110		0 42,023	110	42,023	内-76号	
仮水路工			式	1 1		2,475,750 2,457,058	1	-18,692		
仮設排水管		高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル構造(無孔管)(露出管)		75 0	33,010 33,010	2,475,750 0	-75	-2,475,750	単-58号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設排水管	高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル構造(無孔管)	m	0 75		0 2,457,058	75	2,457,058	内-77号
交通管理工		式	1 1		1,165,317 927,683	1	-237,634	
交通誘導警備員		人日	85 0		1,165,317 0	-85	-1,165,317	内-78号
交通誘導警備員		人日	0 66		0 927,683	66	927,683	内-79号
直接工事費		式	1 1		39,507,119 63,495,346	1	23,988,227	
共通仮設費		式	1 1		48,046,715 40,290,604	1	-7,756,111	
共通仮設費		式	1 1		42,740,286 32,223,645	1	-10,516,641	
準備費		式	1 1		41,032,253 22,559,342	1	-18,472,911	
伐採		式	1 0		9,785,701 0	-1	-9,785,701	内-80号
伐採		式	0 1		0 10,414,677	1	10,414,677	内-81号
木根等処分費		式	1 0		31,246,552 0	-1	-31,246,552	内-82号
木根等処分費		式	0 1		0 11,901,454	1	11,901,454	内-83号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		式	0 1		0 243, 211	1	243, 211	内-84号	
技術管理費		式	1 1		1, 250, 150 8, 312, 765	1	7, 062, 615		
平板載荷試験		式	1 0		166, 665 0	-1	-166, 665	内-85号	
平板載荷試験		式	0 1		0 333, 330	1	333, 330	内-86号	
施工調査費		式	0 1		0 158, 900	1	158, 900	内-87号	
諸経費動向調査費		式	0 1		0 120, 000	1	120, 000	内-88号	
システム初期費 (ICT)		式	1 1		1, 026, 877 1, 026, 877	0	0	内-89号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 2, 825, 000	1	2, 825, 000	内-90号	
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)		式	0 1		0 3, 714, 000	1	3, 714, 000	内-91号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 18, 050	1	18, 050	内-92号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		56, 608 56, 608	0	0	内-93号	
建設現場における遠隔臨場		式	0 1		0 60, 000	1	60, 000	内-94号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号大谷川地区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 684,000	1	684,000		
快適ﾄﾚ		式	0 1		0 684,000	1	684,000	内-95号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		457,883 667,538	1	209,655		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		5,306,429 8,066,959	1	2,760,530		
純工事費		式	1 1		87,553,834 103,785,950	1	16,232,116		
現場管理費		式	1 1		23,714,953 31,272,856	1	7,557,903		
工事原価		式	1 1		111,268,787 135,058,806	1	23,790,019		
一般管理費等		式	1 1		15,881,213 20,221,194	1	4,339,981		
工事価格		式	1 1		127,150,000 155,280,000	1	28,130,000		
消費税相当額		式	1 1		12,715,000 15,528,000	1	2,813,000		
工事費計		式	1 1		139,865,000 170,808,000	1	30,943,000		

190/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		8	5, 774	46, 192			WB240720
		m 2	8	5, 774	46, 192	0	0	単一 60号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		190	4, 367	829, 730			WB240730
	18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2	m 2	190	4, 367	829, 730	0	0	単一 61号
	有り							
養生工	防草コンクリート		190	97. 41	18, 507			WB240740
		m 2	190	97. 41	18, 507	0	0	単一 62号
合 計					801, 456			
					0		-801, 456	

0/245m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	11. 7	5, 774	67, 555	11. 7	67, 555	単一 63号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	245	4, 367	1, 069, 915	245	1, 069, 915	単一 64号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	245	97. 41	23, 865	245	23, 865	単一 65号
合 計					0			
					1, 161, 335		1, 161, 335	
変更積算金額					0			
					1, 040, 617		1, 040, 617	円／m2

2,000/0m3あたり内訳書

土質改良

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		96	2, 000	192, 000			CB210410
		m 3	96	2, 000	192, 000	0	0	
合 計					172, 042			
					172, 042		0	

91m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0.5m3当たり内訳書

第 7号内訳書
嵩上げコンクリート

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設		0. 51	41, 140	20, 981			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 51	41, 140	20, 981	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		10. 3	8, 790	90, 537			CB240210
		m 2	10. 3	8, 790	90, 537	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 02	176, 500	3, 530			WB810010
	無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 02	176, 500	3, 530	0	0	単一 77号
合 計					103, 089			
					103, 089		0	

2m3当たり内訳書

小口止コンクリート
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1. 8	42, 170	75, 906			CB240010
		m 3	1. 8	42, 170	75, 906	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		14	8, 790	123, 060			CB240210
		m 2	14	8, 790	123, 060	0	0	
合 計					178, 284		0	
					178, 284			

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	51	290. 1	14, 795	51	14, 795	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					14, 795		14, 795	
変更積算金額					0			
					13, 256		13, 256	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	31	1, 240	38, 440	31	38, 440	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					38, 440		38, 440	
変更積算金額					0			
					34, 444		34, 444	円／m3

10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m2当たり内訳書

基面整正
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	10	483. 8	4, 838	10	4, 838	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					4, 838		4, 838	
変更積算金額					0			
					4, 334		4, 334	円／m2

9/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	9	414. 7	3, 732			CB210110
			9	414. 7	3, 732	0	0	
合 計					3, 344			
					0		-3, 344	

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 17	0 440	0 7, 480			CB210110
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0 7, 480			
変更積算金額					0 6, 702			
							6, 702	円／m3

7/0m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	6. 8	20, 660	140, 488			CB222880
			6. 8	20, 660	140, 488	0	0	
ボックスカルバート (材料費)	T-25 1000×1000×2000	個	2	173, 000	346, 000			WYB00002
			2	173, 000	346, 000	0	0	単一 78号
ボックスカルバート (材料費)	T-25 1000×1000×1240(短尺)	個	1	218, 000	218, 000			WYB00005
			1	218, 000	218, 000	0	0	単一 79号
ボックスカルバート (材料費)	T-25 1000×1000×1519(短尺)	個	1	251, 000	251, 000			WYB00009
			1	251, 000	251, 000	0	0	単一 80号
P C 鋼より線 (材料費)	SWPR7B 径12. 7	m	29	390	11, 310			WYB00007
			29	390	11, 310	0	0	単一 81号
P C 鋼より線定着具 (材料費)	後付用 20T型 1T12. 7(アンカープレート+クリップ)	組	8	3, 069	24, 552			WYB00011
			8	3, 069	24, 552	0	0	単一 82号
合 計					888, 302			
					0		-888, 302	

0/7m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	0 6.8	0 18,570	0 126,276	 6.8	 126,276	CB222880
[時間的制約を著しく受ける]								
ボックスカルバート (材料費)	T-25 1000×1000×2000 ボルト含む	個	0 2	0 301,000	0 602,000	 2	 602,000	WYB00051 単一 83号
ボックスカルバート (材料費)	T-25 1000×1000×1240(短尺) ボルト含む	個	0 1	0 273,000	0 273,000	 1	 273,000	WYB00052 単一 84号
ボックスカルバート (材料費)	T-25 1000×1000×1519(短尺) ボルト含む	個	0 1	0 315,000	0 315,000	 1	 315,000	WYB00053 単一 85号
合 計					0 1,316,276		 1,316,276	
変更積算金額					0 1,179,452		 1,179,452	円/m

420/0m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/330m3当たり内訳書

第 20号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	326	270. 8	88, 280	326	88, 280	
合 計					0			
					88, 280		88, 280	
変更積算金額					0			
					79, 102		79, 102	円／m3

0/90m3当たり内訳書

第 21号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	94	290. 1	27, 269	94	27, 269	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					27, 269		27, 269	
変更積算金額					0			
					24, 434		24, 434	円／m3

130/0m3当たり内訳書

床掘り

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

第 23号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	126	311. 7	39, 274	126	39, 274	
合 計					0			
					39, 274		39, 274	
変更積算金額					0			
					35, 191		35, 191	円／m3

0/10m3当たり内訳書

第 24号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	13	340. 1	4, 421	13	4, 421	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					4, 421		4, 421	
変更積算金額					0			
					3, 961		3, 961	円／m3

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

第 26号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	158	2, 191	346, 178	158	346, 178	
合 計					0			
					346, 178		346, 178	
変更積算金額					0			
					310, 190		310, 190	円／m3

60/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		61	3, 128	190, 808			CB210410
		m 3	61	3, 128	190, 808	0	0	
合 計					170, 974			
					0		-170, 974	

0/60m3当たり内訳書

第 28号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	58	3, 128	181, 424	58	181, 424	
合 計					0			
					181, 424		181, 424	
変更積算金額					0			
					162, 563		162, 563	円／m3

0/7m3当たり内訳書

埋戻し
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	7	3, 504	24, 528	7	24, 528	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					24, 528		24, 528	
変更積算金額					0			
					21, 978		21, 978	円／m3

130/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

埋戻し
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	46	2, 000	92, 000	46	92, 000	
合 計					0			
					92, 000		92, 000	
変更積算金額					0			
					82, 435		82, 435	円／m3

0/90m3当たり内訳書

埋戻し
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	88	2, 220	195, 360	88	195, 360	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					195, 360		195, 360	
変更積算金額					0			
					175, 050		175, 050	円／m3

170m3当たり内訳書

埋戻し
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		168	1, 125	189, 000			CB210410
		m 3	168	1, 125	189, 000	0	0	
合 計					169, 354			
					169, 354		0	

66/0m2当たり内訳書

基面整正

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/61m2当たり内訳書

第 35号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	61	424. 4	25, 888	61	25, 888	
合 計					0			
					25, 888		25, 888	
変更積算金額					0			
					23, 196		23, 196	円／m2

0/10m2当たり内訳書

基面整正
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	10	483. 8	4, 838	10	4, 838	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					4, 838		4, 838	
変更積算金額					0			
					4, 335		4, 335	円／m2

0/3m当たり内訳書

プレキャストU型側溝

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クワッラン 40〜0 0. 5m3/10m	m	0 3. 1	0 13, 640	0 42, 284	 3. 1	 42, 284	WB821410 単一 88号
合 計					0 42, 284		 42, 284	
変更積算金額					0 37, 888		 37, 888	円／m

16/0m当たり内訳書

ブ°レキャストU型側溝

第 38号内訳書

(再利用)

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m当たり内訳書

第 39号内訳書 プレキャストU型側溝 (再利用)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クワッラン 40〜0 0. 5m3/10m	m	0 10. 1	0 4, 635	0 46, 813			WB821410 単一 90号
合 計					0 46, 813			
変更積算金額					0 41, 946			円／m

77.6m当たり内訳書

耐圧ポリエチレン管

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm		77. 6	4, 205	326, 308			WB827010
		m	77. 6	4, 205	326, 308	0	0	単一 92号
フィルター材	再生クワッパ RC-40 全ての費用		361	9, 109	3, 288, 349			CB222780
		m 3	361	9, 109	3, 288, 349	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管切断	斜切30° ～60°		2	29, 330	58, 660			WYB00048
		口	2	29, 330	58, 660	0	0	単一 93号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 呼び径1000mm L=5. 00m		16	341, 000	5, 456, 000			WYB00049
		本	16	341, 000	5, 456, 000	0	0	単一 94号
合 計					8, 180, 356		0	
					8, 180, 356			

0/417m当たり内訳書

地下排水
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m 3	102	11, 220	1, 144, 440	102	1, 144, 440	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	417	2, 982	1, 243, 494	417	1, 243, 494	
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	ソケット φ200用		0	0	0			WYB00099
		個	68	3, 700	251, 600	68	251, 600	単一 107号
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	90° クロス φ200×200		0	0	0			WYB00094
		個	14	21, 800	305, 200	14	305, 200	単一 108号
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	端部キャップ φ200用		0	0	0			WYB00095
		個	48	3, 100	148, 800	48	148, 800	単一 109号
合 計					0			
					3, 093, 534			
変更積算金額					0			
					2, 771, 747			
								円／m

0/107m当たり内訳書

地下排水

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m 3	35. 9	11, 220	402, 798	35. 9	402, 798	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	107	4, 729	506, 003	107	506, 003	
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	ソケット φ300用		0	0	0			WYB00101
		個	21	5, 600	117, 600	21	117, 600	単一 110号
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	90° クロス φ300×200		0	0	0			WYB00096
		個	10	76, 300	763, 000	10	763, 000	単一 111号
高密度ポリエチレン管継手 (材料費)	端部キャップ φ300用		0	0	0			WYB00098
		個	2	9, 400	18, 800	2	18, 800	単一 112号
合 計					0			
					1, 808, 201		1, 808, 201	
変更積算金額					0			
					1, 620, 113		1, 620, 113	円／m

0/45m当たり内訳書

地下排水流末部処理
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
定規工	H形鋼200×200		0	0	0			WYB00054
		m	43. 7	13, 170	575, 529	43. 7	575, 529	単一 113号
H形鋼継手工			0	0	0			WYB00058
		箇所	6	18, 940	113, 640	6	113, 640	単一 114号
耐圧ポリエチレンリブ管据付	R30 呼び径300mm		0	0	0			WYB00050
		m	45	4, 342	195, 390	45	195, 390	単一 115号
耐圧ポリエチレンリブ管挿入	R30 呼び径300mm		0	0	0			WYB00057
		m	45	11, 100	499, 500	45	499, 500	単一 116号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 呼び径300mm L=5. 00m		0	0	0			WYB00062
		本	9	75, 400	678, 600	9	678, 600	単一 117号
注入管建込み	VP75		0	0	0			WYB00066
		回	1	24, 820	24, 820	1	24, 820	単一 118号
セメントミルク充填工	圧縮強度16. 3N/mm2以上		0	0	0			WYB00060
		m 3	17. 3	59, 830	1, 035, 059	17. 3	1, 035, 059	単一 119号
合 計					0			
					3, 122, 538		3, 122, 538	
変更積算金額					0			
					2, 797, 928		2, 797, 928	円／m

254/0m2当たり内訳書

第 44号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		14. 7	11, 040	162, 288			WB240720
		m 2	14. 7	11, 040	162, 288	0	0	単一 124号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		254	6, 944	1, 763, 776			WB240730
		m 2	254	6, 944	1, 763, 776	0	0	単一 125号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		254	191. 9	48, 742			WB240740
		m 2	254	191. 9	48, 742	0	0	単一 126号
合 計					1, 769, 531			
					0		-1, 769, 531	

0/258m2当たり内訳書

第 45号内訳書 張りコンクリート
(小段排水)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	14. 7	11, 040	162, 288	14. 7	162, 288	単一 127号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	258	6, 944	1, 791, 552	258	1, 791, 552	単一 128号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	258	191. 9	49, 510	258	49, 510	単一 129号
合 計					0			
					2, 003, 350		2, 003, 350	
変更積算金額					0			
					1, 795, 107		1, 795, 107	円／m2

0/2m2当たり内訳書

第 46号内訳書 張りコンクリート
(縦排水)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	0. 16	12, 090	1, 934	0. 16	1, 934	単一 130号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッキン付 18-8-25 (20) (高炉) 無し		0	0	0			WB240730
	5m3/100m2 無し	m 2	1. 6	6, 448	10, 316	1. 6	10, 316	単一 131号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	1. 6	191. 9	307	1. 6	307	単一 129号
合 計					0			
					12, 557		12, 557	
変更積算金額					0			
					11, 251		11, 251	円／m2

61/0m2当たり内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

第 47号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/29m2当たり内訳書

第 48号内訳書 下層路盤(車道・路肩部)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	28. 6	746. 6	21, 352	28. 6	21, 352	CB410030
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0 21, 352		21, 352	
変更積算金額					0 19, 132		19, 132	円／m2

0/7m2当たり内訳書

下層路盤(車道・路肩部)
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	6. 6	1, 203	7, 939	6. 6	7, 939	CB410031
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0 7, 939		7, 939	
変更積算金額					0 7, 113		7, 113	円／m2

61/0m2当たり内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/29m2当たり内訳書

上層路盤(車道・路肩部)
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	0 29. 3	0 980. 6	0 28, 731			CB410040
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0 28, 731			
変更積算金額					0 25, 744			
								円／m2

0/7m2当たり内訳書

上層路盤(車道・路肩部)
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	0 6. 6	0 1, 432	0 9, 451	 6. 6	 9, 451	CB410041
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0 9, 451		 9, 451	
変更積算金額					0 8, 468		 8, 468	円／m2

61/0m2当たり内訳書

表層(車道・路肩部)

第 53号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/7m2当たり内訳書

表層(車道・路肩部)
第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 6. 6	0 1, 590	0 10, 494	 6. 6	 10, 494	CB410260
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0 10, 494		 10, 494	
変更積算金額					0 9, 403		 9, 403	円／m2

0/30m2当たり内訳書

表層(車道・路肩部)
第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 30	0 2, 075	0 62, 250	 30	 62, 250	CB410260
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0 62, 250		 62, 250	
変更積算金額					0 55, 779		 55, 779	円／m2

17/0m当たり内訳書

溶融式区画線

第 56号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/12m当たり内訳書

熔融式区画線

第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 12	0 363. 2	0 4, 358	 12	 4, 358	WB821210 単一 133号
合 計					0 4, 358		 4, 358	
変更積算金額					0 3, 904		 3, 904	円／m

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役(昼間)			100	4, 131	413, 100			WYB00023
		時間	100	4, 131	413, 100	0	0	単一 135号
運転手(特殊)(昼間)			100	3, 799	379, 900			WYB00024
		時間	100	3, 799	379, 900	0	0	単一 136号
運転手(一般)(昼間)			100	3, 480	348, 000			WYB00025
		時間	100	3, 480	348, 000	0	0	単一 137号
特殊作業員(昼間)			100	3, 723	372, 300			WYB00026
		時間	100	3, 723	372, 300	0	0	単一 138号
普通作業員(昼間)			100	2, 652	265, 200			WYB00027
		時間	100	2, 652	265, 200	0	0	単一 139号
軽作業員(昼間)			100	2, 244	224, 400			WYB00028
		時間	100	2, 244	224, 400	0	0	単一 140号
ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)		100	199	19, 900			WYB00029
		k m	100	199	19, 900	0	0	単一 141号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)		100	88	8, 800			WYB00030
		k m	100	88	8, 800	0	0	単一 142号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)		100	58	5, 800			WYB00031
		k m	100	58	5, 800	0	0	単一 143号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4〜4. 5t積 2. 9t吊(燃料含む)		100	99	9, 900			WYB00032
		k m	100	99	9, 900	0	0	単一 144号
トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2. 9t吊(燃料含む)		100	74	7, 400			WYB00034
		k m	100	74	7, 400	0	0	単一 145号
ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1. 5L(燃料含む)		100	32	3, 200			WYB00033
		k m	100	32	3, 200	0	0	単一 146号

一式当たり内訳書

応急処理作業

第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		100	6, 575	657, 500			WYB00035
		時間	100	6, 575	657, 500	0	0	単一 147号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		100	3, 780	378, 000			WYB00036
		時間	100	3, 780	378, 000	0	0	単一 148号
バックホウ(クローラ)[標準]運転(損料)	山積0. 28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		100	2, 626	262, 600			WYB00037
		時間	100	2, 626	262, 600	0	0	単一 149号
合 計					3, 007, 155			
					0			

0/0.6m3当たり内訳書

第 59号内訳書

コンクリート構造物取壊し

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 不要		0	0	0			WB824010
		m 3	0. 59	18, 850	11, 121	0. 59	11, 121	単一 152号
合 計					0			
					11, 121		11, 121	
変更積算金額					0			
					9, 964		9, 964	円／m3

14/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 60号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/28m当たり内訳書

舗装版切断
第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	28	771. 4	21, 599	28	21, 599	
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0			
					21, 599		21, 599	
変更積算金額					0			
					19, 351		19, 351	円／m

61/0m2当たり内訳書

鋪裝版破碎

第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/42m2当たり内訳書

舗装版破碎
第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	42	245. 1	10, 294	42	10, 294	CB430310
[時間的制約を著しく受ける]								
合 計					0 10, 294		10, 294	
変更積算金額					0 9, 223		9, 223	円／m2

16/0m当たり内訳書

U型側溝撤去

第 64号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m当たり内訳書

U型側溝撤去
第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し	m	0 10. 1	0 2, 277	0 22, 997	 10. 1	 22, 997	WB821410 単一 154号
合 計					0 22, 997		 22, 997	
変更積算金額					0 20, 605		 20, 605	円／m

0/0.6m3当たり内訳書

殼運搬

第 66号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3/0m3当たり内訳書

殼運搬

第 67号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2m3当たり内訳書

第 68号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	0 2.1	0 3,198	0 6,715	 2.1	 6,715	CB227010
合 計					0 6,715		 6,715	
変更積算金額					0 6,016		 6,016	円／m3

0/0.6m3当たり内訳書

殻処分

第 69号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m3）			0	0	0			WB020051
		m 3	0. 59	1, 440	849	0. 59	849	単一 157号
合 計					0			
					849		849	
変更積算金額					0			
					760		760	円／m3

3/0m3当たり内訳書

殼処分

第 70号内訳書

單価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2m3当たり内訳書

第 71号内訳書

殻処分

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	4. 9	1, 200	5, 880	4. 9	5, 880	単一 159号
合 計					0			
					5, 880		5, 880	
変更積算金額					0			
					5, 268		5, 268	円／m3

0/140m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 72号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	136	343. 3	46, 688	136	46, 688	CB210100
合 計					0 46, 688		46, 688	
変更積算金額					0 41, 834		41, 834	円／m3

0/390m3当たり内訳書

第 73号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	390	268. 7	104, 793	390	104, 793	
合 計					0			
					104, 793		104, 793	
変更積算金額					0			
					93, 898		93, 898	円／m3

0/370m3当たり内訳書

埋戻し
第 74号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	371	1, 994	739, 774	371	739, 774	
合 計					0			
					739, 774		739, 774	
変更積算金額					0			
					662, 868		662, 868	円／m3

0/72m2当たり内訳書

第 75号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	72	424. 4	30, 556	72	30, 556	
合 計					0			
					30, 556		30, 556	
変更積算金額					0			
					27, 379		27, 379	円／m2

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 76号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	114	411. 4	46, 899	114	46, 899	CB210110
合 計					0 46, 899		46, 899	
変更積算金額					0 42, 023		42, 023	円／m3

0/75m当たり内訳書

仮設排水管
第 77号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	61	36,800	2,244,800	61	2,244,800	
仮設排水管設置（露出部）	高密度ポリエチレン管 φ700～800mm 継手材料費必要		0	0	0			WYB00072 単一 162号
		m	13.5	36,840	497,340	13.5	497,340	
合 計					0		2,742,140	
					2,742,140			
変更積算金額					0		2,457,058	円／m
					2,457,058			

85/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 78号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			85	15, 300	1, 300, 500			WB010212
		人日	85	15, 300	1, 300, 500	0	0	単一 163号
合 計					1, 165, 317			
					0		-1, 165, 317	

0/66人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 79号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	10	17, 850	178, 500	10	178, 500	単一 164号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	56	15, 300	856, 800	56	856, 800	単一 165号
合 計					0			
					1, 035, 300		1, 035, 300	
変更積算金額					0			
					927, 683		927, 683	円／人日

一式当たり内訳書

伐採
第 80号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・玉切・集積・積込	50本/100m2未満		12, 042	906. 9	10, 920, 889			WYB00043
		m 2	12, 042	906. 9	10, 920, 889	0	0	単一 166号
合 計					9, 785, 701			
					0		-9, 785, 701	

一式当たり内訳書

伐採
第 81号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・玉切・集積・積込	50本/100m2未満		0	0	0			WYB00076
		m 2	12, 816	906. 9	11, 622, 830	12, 816	11, 622, 830	単一 167号
合 計					0			
					11, 622, 830		11, 622, 830	
変更積算金額					0			
					10, 414, 677		10, 414, 677	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 82号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費 [運搬費]	立木・生木 運搬距離 L=27. 8km		2, 677	4, 020	10, 761, 540			WYB00038
		m 3	2, 677	4, 020	10, 761, 540	0	0	単一 168号
準備費 [運搬費]	木根 運搬距離 L=27. 8km		488	4, 020	1, 961, 760			WYB00039
		m 3	488	4, 020	1, 961, 760	0	0	単一 169号
準備費 [処分費]	立木・生木		1, 338	14, 000	18, 732, 000			WYB00040
		t	1, 338	14, 000	18, 732, 000	0	0	単一 170号
準備費 [処分費]	木根		244	14, 000	3, 416, 000			WYB00041
		t	244	14, 000	3, 416, 000	0	0	単一 171号
合 計					31, 246, 552			
					0			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 83号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費〔運搬費〕	立木・生木 運搬距離 L=27. 8km		0	0	0			WYB00075
		m 3	847	4, 020	3, 404, 940	847	3, 404, 940	単一 172号
準備費〔運搬費〕	木根 運搬距離 L=27. 8km		0	0	0			WYB00078
		m 3	357	4, 020	1, 435, 140	357	1, 435, 140	単一 173号
準備費〔処分費〕	立木・生木		0	0	0			WYB00079
		t	424	14, 000	5, 936, 000	424	5, 936, 000	単一 174号
準備費〔処分費〕	木根		0	0	0			WYB00080
		t	179	14, 000	2, 506, 000	179	2, 506, 000	単一 175号
合 計					0			
					13, 282, 080		13, 282, 080	
変更積算金額					0			
					11, 901, 454		11, 901, 454	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 84号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬・積込・荷卸し	伐採木(杉・檜) DID無 運搬距離L=0. 6km		0	0	0			WYB00074
		m 3	107	2, 273	243, 211	107	243, 211	単一 176号
合 計					0			
					243, 211		243, 211	
変更積算金額					0			
					243, 211		243, 211	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 85号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	186, 000	186, 000			WYB00045
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	単一 177号
合 計					166, 665			
					0		-166, 665	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 86号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		0	0	0			WYB00083
		箇所	2	186, 000	372, 000	2	372, 000	単一 178号
合 計					0			
					372, 000		372, 000	
変更積算金額					0			
					333, 330		333, 330	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 87号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査 場所打擁壁工（１）／場所打擁壁工	（２）（技術員 3.4人）		0	0	0			WYB00082
		工種	1	122, 800	122, 800	1	122, 800	単一 179号
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	プレキャスト擁壁工（技術員 0.5人）		0	0	0			WYB00085
		工種	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 180号
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	排水構造物工（技術員 0.5人）		0	0	0			WYB00084
		工種	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 181号
合 計					0			
					158, 900		158, 900	
変更積算金額					0			
					158, 900		158, 900	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 88号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00092
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 182号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 89号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 183号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 184号
合 計					1, 026, 877			
					1, 026, 877		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 90号内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛使用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)

第 91号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)			0		0			WYB00091
		式	1		3, 714, 000	1	3, 714, 000	単一 186号
合 計					0			
					3, 714, 000		3, 714, 000	
変更積算金額					0			
					3, 714, 000		3, 714, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 92号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員 0. 5人		0	0	0			WYB00097
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 187号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 93号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63, 175			WYB00046
		式	1		63, 175	0	0	単一 188号
合 計					56, 608		0	
					56, 608			

一式当たり内訳書

建設現場における遠隔臨場
第 94号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設現場における遠隔臨場	6. 0ヶ月		0		0			WYB00090
		式	1		60, 000	1	60, 000	単一 189号
合 計					0			
					60, 000		60, 000	
変更積算金額					0			
					60, 000		60, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 95号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	2基 6.71ヶ月		0		0			WYB00087
		式	1		684, 000	1	684, 000	単一 190号
合 計					0			
					684, 000		684, 000	
変更積算金額					0			
					684, 000		684, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		310.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100		
			m 3	1	347	347			
計						0			
						347			
単価						0			
						347	円／m3		
変更積算単価									
						310.9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	393. 3
						1		393. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	439	439	CB210120	
			m 3	1	439	439		
計						439		
						439		
単価						439	円／m3	
						439		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 161
						1		5, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 760	5, 760	CB210510	
			m 3	1	5, 760	5, 760		
計						5, 760		
						5, 760		
単価						5, 760		
						5, 760	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	810. 4
						1		810. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	904. 5	904. 5	CB210510	
			m 3	1	904. 5	904. 5		
計						904. 5		
						904. 5		
単価						904. 5		
						904. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	排水材設置(水平排水層)		単位	m	数量	10	単価	5, 318	
						10		5, 318	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層敷設				7. 7	7, 618	58, 658. 6	WB228710		
			m 3	7. 7	7, 618	58, 658. 6	単一 59号		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		0. 8	864	691. 2	CB222770		
			m	0. 8	864	691. 2			
計						59, 349. 8			
						59, 349. 8			
単価						5, 935			
						5, 935	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238. 1
						1		238. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	265. 8	265. 8	CB210570	
			m 3	1	265. 8	265. 8		
計						265. 8		
						265. 8		
単価						265. 8	円／m3	
						265. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		850. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	949. 4	949. 4		
計						0		
						949. 4		
単価						0		
						949. 4	円／m3	
変更積算単価						850. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		223. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0	CB210020	
				1	249. 4	249. 4		
計						0		
						249. 4		
単価						0		
						249. 4	円／m3	
変更積算単価						223. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	808. 5	
						1		808. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	902. 3	902. 3	CB220070		
			m 2	1	902. 3	902. 3			
計						902. 3			
						902. 3			
単価						902. 3	円／m2		
						902. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	809. 1
						1		809. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 有り ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土		1	903	903	CB220070	
			m 2	1	903	903		
計						903		
						903		
単価						903		
						903		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	508. 9
						1		508. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	568	568	CB220070	
			m 2	1	568	568		
計						568		
						568		
単価						568		
						568	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量30kg/m3 生石灰(特号フルン)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(バックホウ混合)		粘性土 添加量30kg/m3		0	0	0	WYB00013	
			m 3	1	2, 770	2, 770	単一 68号	
計						0		
						2, 770		
単価						0		
						2, 770	円／m3	
変更積算単価								
						2, 483	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	人工張芝	初付	単位	m2	数量	1	単価	594. 4	
						1		594. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	663. 4	663. 4	CB220910		
			m 2	1	663. 4	663. 4			
計						663. 4			
						663. 4			
単価						663. 4			
						663. 4	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67, 786	
						1		67, 786	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り		1	75, 650	75, 650	CB226320		
		無し 一般養生 延長無し	m 3	1	75, 650	75, 650			
計						75, 650			
						75, 650			
単価						75, 650			
						75, 650	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	プレキャスト擁壁	幅 100 c m 1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40(高炉) 高さ140cm(嵩上品 1600型)	単位	m	数量	10	単価	74, 703	
						10		74, 703	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		10	13, 170	131, 700	CB222110		
			m	10	13, 170	131, 700			
プレキャストL型擁壁 (材料費)		高さ140cm(嵩上品 1600型) 幅100cm		10	70, 200	702, 000	WYB00001		
			個	10	70, 200	702, 000	単一 69号		
計						833, 700			
						833, 700			
単価						83, 370			
						83, 370	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40(高炉) 高さ140cm(嵩上品 1800型)	単位	m	数量	10	単価	66, 012	
						10		66, 012	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		10	13, 170	131, 700	CB222110		
			m	10	13, 170	131, 700			
プレキャストL型擁壁 (材料費)		高さ140cm(嵩上品 1800型) 幅200cm		5	121, 000	605, 000	WYB00003		
			個	5	121, 000	605, 000	単一 70号		
計						736, 700			
						736, 700			
単価						73, 670			
						73, 670	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャスト擁壁	幅 100 c m 1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40(高炉) 高さ160cm(嵩上品 1800型)	単位	m	数量	10	単価	80, 617	
						10		80, 617	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		10	13, 170	131, 700	CB222110		
			m	10	13, 170	131, 700			
プレキャストL型擁壁 (材料費)		高さ160cm(嵩上品 1800型) 幅100cm		10	76, 800	768, 000	WYB00004		
			個	10	76, 800	768, 000	単一 71号		
計						899, 700			
						899, 700			
単価						89, 970			
						89, 970	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40(高炉) 高さ160cm(嵩上品 2000型)	単位	m	数量	10	単価	79, 901	
						10		79, 901	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		10	13, 170	131, 700	CB222110		
			m	10	13, 170	131, 700			
プレキャストL型擁壁 (材料費)		高さ160cm(嵩上品 2000型) 幅200cm		5	152, 000	760, 000	WYB00006		
			個	5	152, 000	760, 000	単一 72号		
計						891, 700			
						891, 700			
単価						89, 170			
						89, 170	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40(高炉) 高さ180cm(嵩上品 2200型)	単位	m	数量	10	単価	84, 829	
						10		84, 829	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		10	13, 170	131, 700	CB222110		
			m	10	13, 170	131, 700			
プレキャストL型擁壁 (材料費)		高さ180cm(嵩上品 2200型) 幅200cm		5	163, 000	815, 000	WYB00008		
			個	5	163, 000	815, 000	単一 73号		
計						946, 700			
						946, 700			
単価						94, 670			
						94, 670	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1. 0mを超え2. 0m以下 18-8-40(高炉) 高さ200cm(嵩上品 2400型)	単位	m	数量	10	単価	91, 128
						10		91, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		10	13, 170	131, 700	CB222110	
			m	10	13, 170	131, 700		
プレキャストL型擁壁 (材料費)		高さ200cm(嵩上品 2400型) 幅200cm		5	177, 000	885, 000	WYB00010	
			個	5	177, 000	885, 000	単一 74号	
計						1, 016, 700		
						1, 016, 700		
単価						101, 700		
						101, 700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャスト擁壁	幅 200 c m 2. 0mを超え3. 5m以下 18-8-40(高炉) 高さ220cm(嵩上品 2600型)	単位	m	数量	10	単価	115, 680	
						10		115, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		10	16, 060	160, 600	CB222110		
			m	10	16, 060	160, 600			
プレキャストL型擁壁 (材料費)		高さ220cm(嵩上品 2600型) 幅200cm		5	226, 000	1, 130, 000	WYB00012		
			個	5	226, 000	1, 130, 000	単一 75号		
計						1, 290, 600			
						1, 290, 600			
単価						129, 100			
						129, 100	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャスト擁壁	幅 200 c m 2. 0mを超え3. 5m以下 18-8-40(高炉) 高さ240cm(嵩上品 2800型)	単位	m	数量	10	単価	121, 056	
						10		121, 056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		2. 0mを超え3. 5m以下 有り 有り 標準		10	16, 060	160, 600	CB222110		
			m	10	16, 060	160, 600			
プレキャストL型擁壁 (材料費)		高さ240cm(嵩上品 2800型) 幅200cm		5	238, 000	1, 190, 000	WYB00014		
			個	5	238, 000	1, 190, 000	単一 76号		
計						1, 350, 600			
						1, 350, 600			
単価						135, 100			
						135, 100	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	9,444
						1		9,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		1	10,540	10,540	WB821410	
			m	1	10,540	10,540	単一 86号	
計						10,540		
						10,540		
単価						10,540		
						10,540	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	プレキャストU型側溝	300×300(道路用)	単位	m	数量	1	単価	11,818
						1		11,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		1	13,190	13,190	WB821410	
			m	1	13,190	13,190	単一 87号	
計						13,190		
						13,190		
単価						13,190		
						13,190	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(横断用) 鋼製蓋 L=1000付(T-25ボルト固定)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		0	0	0	WB821410	
			m	1	49, 580	49, 580	単一 91号	
計						0		
						49, 580		
単価						0		
						49, 580	円／m	
変更積算単価								
						44, 430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打ち集水樹	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	43, 763
						1		43, 763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	48, 840	48, 840	CB222950	
			箇所	1	48, 840	48, 840		
計						48, 840		
						48, 840		
単価						48, 840		
						48, 840	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		39, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44, 310	44, 310		
計						0		
						44, 310		
単価						0		
						44, 310	円／箇所	
変更積算単価								
						39, 710	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		41, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46, 580	46, 580		
計						0		
						46, 580		
単価						0		
						46, 580	円／箇所	
変更積算単価								
						41, 740	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	39, 704
						1		39, 704
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉)		1	44, 310	44, 310	CB222950	
		0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44, 310	44, 310		
	計					44, 310		
						44, 310		
	単価					44, 310		
						44, 310	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一30号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	54, 650	54, 650		
	[時間的制約を著しく受ける]							
	計					0		
						54, 650		
	単価					0		
						54, 650	円／箇所	
	変更積算単価							
						48, 970	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	現場打ち集水桝 (呑口工)	1500×2600×1450 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	373, 206
						1		373, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 2. 92m3を超え3. 08m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	390, 000	390, 000	CB222950	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 15	176, 500	26, 475	WB810010	
計						416, 475	単一 77号	
						416, 475		
単価						416, 500	円／箇所	
						416, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	現場打ち集水桝 (吐口工)(鋼製蓋)	1000×1500×1950 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	291, 665
						1		291, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 2. 23m3を超え2. 35m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	302, 500	302, 500	CB222950	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 13	176, 500	22, 945	WB810010	
計						325, 445	単一 77号	
						325, 445		
単価						325, 500	円／箇所	
						325, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-14
単一33号	現場打ち集水桝 (吐口工)(鋼製蓋)	1000×1500×1950 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	0	0
						1	306, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 2. 11m3を超え2. 23m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	318, 900	318, 900	CB222950
[時間的制約を著しく受ける]							
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 13	176, 500	22, 945	WB810010 単一 95号
計						0	
						341, 845	
単価						0	
						341, 900	円／箇所
変更積算単価							
						306, 400	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	プレキャスト集水樹	1500×1500×2050 (600×600 T-25 鋼製蓋含)	単位	箇所	数量	1	単価	1, 984, 758	
						1		1, 984, 758	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹据付		8000kgを超え9000kg以下		1	1, 338, 000	1, 338, 000	WYB00018		
			基	1	1, 338, 000	1, 338, 000	単一 96号		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		4	1, 606	6, 424	CB221110		
			m 2	4	1, 606	6, 424			
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 08	91, 810	7, 344. 8	CB240060		
			m 3	0. 08	91, 810	7, 344. 8			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 88	41, 360	36, 396. 8	CB240010		
			m 3	0. 88	41, 360	36, 396. 8			
プレキャスト集水樹底版 (材料費)		1500×1500用 t=200		1	125, 000	125, 000	WYB00015		
			枚	1	125, 000	125, 000	単一 97号		
プレキャスト集水樹 (材料費) 樹BOX-A		1500×1500×1100 (開口1000×500 2箇所, 足掛金具含)		1	257, 000	257, 000	WYB00017		
			基	1	257, 000	257, 000	単一 98号		
プレキャスト集水樹 (材料費) 樹BOX-B		1500×1500×1100 (開口1000×500 2箇所, 足掛金具含)		1	257, 000	257, 000	WYB00019		
			基	1	257, 000	257, 000	単一 99号		
プレキャスト集水樹蓋版 (材料費)		1500×1500用 t=250 (600×600 T-25 鋼製蓋含)		1	187, 000	187, 000	WYB00020		
			枚	1	187, 000	187, 000	単一 100号		
計						2, 214, 165. 6			
						2, 214, 165. 6			
単価						2, 215, 000	円／箇所		
						2, 215, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－35号	蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用 (600×600×3.2)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	15,370	15,370	単－ 101号	
計						0		
						15,370		
単価						0		
						15,370	円／枚	
変更積算単価						13,780	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0	
単－36号	蓋 (鋼製蓋)	500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	1	単価	33,852
						1		33,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	37,780	37,780	WB821430	
			枚	1	37,780	37,780	単－ 102号	
計						37,780		
						37,780		
単価						37,780		
						37,780	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	蓋 (鋼製蓋)	500×500用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		33, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	37, 860	37, 860	単一 103号	
計						0		
						37, 860		
単価						0		
						37, 860	円／枚	
変更積算単価								
						33, 930	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	蓋 (鋼製蓋)	1000×1500用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	組	数量	1	単価	163, 798
						1		163, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		2	874. 2	1, 748. 4	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	874. 2	1, 748. 4	単一 104号	
集水樹蓋(鋼製蓋) (材料費) 1000×1500用		T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む) (2枚/組)		1	181, 000	181, 000	WYB00021	
			組	1	181, 000	181, 000	単一 105号	
計						182, 748. 4		
						182, 748. 4		
単価						182, 800		
						182, 800	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	足掛金具	W=300mm φ 19mm	単位	個	数量	1	単価	2, 338
						1		2, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具（材料費）		W=300mm φ 19mm		1	2, 610	2, 610	WYB00022	
			個	1	2, 610	2, 610	単－ 106号	
計						2, 610		
						2, 610		
単価						2, 610		
						2, 610	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) φ 300mm	単位	m	数量	10	単価	8, 164
						10		8, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		3. 4	11, 220	38, 148	CB222780	
			m 3	3. 4	11, 220	38, 148		
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		10	5, 297	52, 970	CB222770	
			m	10	5, 297	52, 970		
計						91, 118		
						91, 118		
単価						9, 112		
						9, 112	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 2. 0～2. 1mm	単位	m2	数量	1	単価	718. 9
						1		718. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	802. 4	802. 4	CB224720	
			m 2	1	802. 4	802. 4		
計						802. 4		
						802. 4		
単価						802. 4	円／m2	
						802. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	13, 082
						1		13, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	14, 600	14, 600	CB225030	
			m	1	14, 600	14, 600		
計						14, 600		
						14, 600		
単価						14, 600	円／m	
						14, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一43号	止水壁	1250×(1500/2000)×300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	0
						1	70, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0. 62	43, 540	26, 994. 8	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	2. 6	8, 790	22, 854	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410
			孔	25	689. 8	17, 245	
差し筋 (材料費)		D13 L=150mm		0	0	0	WYB00102
			本	25	279	6, 975	単一 120号
あと施工アンカー (材料費)		M12×60 本体打込式		0	0	0	WYB00103
			本	25	200	5, 000	単一 121号
計						0	
						79, 068. 8	
単価						0	
						79, 070	円／箇所
変更積算単価							
						70, 850	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	小段排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	9,480
						1		9,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	10,580	10,580	WB821410	
			m	1	10,580	10,580	単一 122号	
計						10,580		
						10,580		
単価						10,580		
						10,580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	縦排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	11,400	11,400	単一 123号	
計						0		
						11,400		
単価						0		
						11,400	円／m	
変更積算単価								
						10,220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クマッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	638. 9
						1		638. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クマッシュラン		1	713. 1	713. 1	CB410030	
		RC-30 全ての費用	m 2	1	713. 1	713. 1		
計						713. 1		
						713. 1		
単価						713. 1		
						713. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	8, 534
						1		8, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し		1	9, 524	9, 524	WB812330	
		手間＋材料費(標準[120×120])						
		10本以上30本未満 無 無	本	1	9, 524	9, 524	単一 134号	
計						9, 524		
						9, 524		
単価						9, 524		
						9, 524	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 727	
						1		7, 727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 624	8, 624	WB824010		
			m 3	1	8, 624	8, 624	単一 150号		
計						8, 624			
						8, 624			
単価						8, 624			
						8, 624			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 295
						1		15, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17, 070	17, 070	WB824010	
			m 3	1	17, 070	17, 070	単一 151号	
計						17, 070		
						17, 070		
単価						17, 070		
						17, 070		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		701. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		0	0	0	CB220710	
			m 2	1	782. 5	782. 5		
計						0		
						782. 5		
単価						0		
						782. 5	円／m2	
変更積算単価						701. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	U型側溝撤去	再利用撤去 L=2000 1000kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	1, 834
						1		1, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	2, 047	2, 047	WB821410	
			m	1	2, 047	2, 047	単－ 153号	
計						2, 047		
						2, 047		
単価						2, 047		
						2, 047	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 298	
						1		1, 298	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 449	1, 449	CB227010		
			m 3	1	1, 449	1, 449			
計						1, 449			
						1, 449			
単価						1, 449	円／m3		
						1, 449			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 103
						1		4, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	4, 579	4, 579	CB227010	
			m 3	1	4, 579	4, 579		
計						4, 579		
						4, 579		
単価						4, 579	円／m3	
						4, 579		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 6. 0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 121	2, 121		
計						0		
						2, 121		
単価						0		
						2, 121	円／m3	
変更積算単価						1, 901	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 526
						1		2, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 200	2, 820	WB020052	
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単一 155号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 290
						1		1, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 440	1, 440	WB020051	
			m 3	1	1, 440	1, 440	単－ 156号	
計						1, 440		
						1, 440		
単価						1, 440		
						1, 440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	殻処分	モルタル殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 5	1, 800	4, 500	単－ 160号	
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／m3	
変更積算単価								
						4, 032	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	仮設排水管	高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル構造(無孔管)(露出管)	単位	m	数量	1	単価	33,010
						1		33,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設排水管設置（露出部）		高密度ポリエチレン管 φ700～800mm 継手材料費必要		1	36,840	36,840	WYB00042	
			m	1	36,840	36,840	単－ 161号	
計						36,840		
						36,840		
単価						36,840		
						36,840		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	7, 618
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	33, 048	3, 635		
	特殊作業員		人	0. 06	29, 784	1, 787		
	普通作業員		人	0. 31	21, 216	6, 576		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0. 5m3 吊2. 9t	時間	2. 2	12, 320	27, 104	単－ 191号	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	13	2, 850	37, 050		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%		式	1		28		
	計					76, 180		
	単価					7, 618	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	33, 048	14, 210		
型わく工			人	0. 86	30, 600	26, 316		
普通作業員			人	0. 52	21, 216	11, 032		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 182		
計						57, 740		
単価						5, 774	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一61号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	33, 048	19, 828	
特殊作業員			人	1. 1	29, 784	32, 762	
普通作業員			人	1. 9	21, 216	40, 310	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	24, 700	298, 870	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	46, 400	41, 296	WK240050 単一 192号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 634	
計						436, 700	
単価						4, 367	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	97. 41
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	33, 048	2, 974		
普通作業員			人	0. 31	21, 216	6, 576		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		191		
計						9, 741		
単価						97. 41	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	33, 048	14, 210		
型わく工			人	0. 86	30, 600	26, 316		
普通作業員			人	0. 52	21, 216	11, 032		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 182		
計						57, 740		
単価						5, 774	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	33, 048	19, 828		
	特殊作業員		人	1. 1	29, 784	32, 762		
	普通作業員		人	1. 9	21, 216	40, 310		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	24, 700	298, 870		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	46, 400	41, 296	WK240050 単一 193号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3, 634		
	計					436, 700		
	単価					4, 367	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	97. 41
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	33, 048	2, 974		
普通作業員			人	0. 31	21, 216	6, 576		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		191		
計						9, 741		
単価						97. 41	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 332	33, 048	10, 971		
	特殊作業員		人	0. 332	29, 784	9, 888		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3. 12	25, 000	78, 000		
	自走式土質改良機運転		日	0. 332	280, 500	93, 126	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 332	66, 300	22, 011	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 504	単一 194号	
	計					223, 500	単一 195号	
	単価					2, 235	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	246, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	33, 048	21, 811		
特殊作業員			人	0. 66	29, 784	19, 657		
運転手（特殊）			人	0. 66	30, 396	20, 061		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	280, 500	185, 130	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		41	単一 194号	
計						246, 700		
単価						246, 700	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	安定処理工(バックホウ混合)	粘性土 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		2, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 7	33, 048	56, 181		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1. 7	21, 216	36, 067		
	生石灰	特号フレコン1t入り		0	0	0	WYB00070	
			t	3. 12	25, 000	78, 000	単一 196号	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00047	
			日	1. 7	62, 760	106, 692	単一 197号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						277, 000		
	単価					0		
						2, 770	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	プレキャストL型擁壁（材料費）	高さ140cm(嵩上品 1600型) 幅100cm	単位	個	数量	1	単価	70, 200
						1		70, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	70, 200	70, 200	WB020015	
			個	1	70, 200	70, 200	単－ 198号	
計						70, 200		
						70, 200		
単価						70, 200		
						70, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	プレキャストL型擁壁（材料費）	高さ140cm(嵩上品 1800型) 幅200cm	単位	個	数量	1	単価	121, 000
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	121, 000	121, 000	WB020015	
			個	1	121, 000	121, 000	単－ 199号	
計						121, 000		
						121, 000		
単価						121, 000		
						121, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	プレキャストL型擁壁（材料費）	高さ160cm(嵩上品 1800型) 幅100cm	単位	個	数量	1	単価	76, 800
						1		76, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	76, 800	76, 800	WB020015	
			個	1	76, 800	76, 800	単一 200号	
計						76, 800		
						76, 800		
単価						76, 800		
						76, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	プレキャストL型擁壁（材料費）	高さ160cm(嵩上品 2000型) 幅200cm	単位	個	数量	1	単価	152, 000
						1		152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	152, 000	152, 000	WB020015	
			個	1	152, 000	152, 000	単一 201号	
計						152, 000		
						152, 000		
単価						152, 000		
						152, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	プレキャストL型擁壁（材料費）	高さ180cm(嵩上品 2200型) 幅200cm	単位	個	数量	1	単価	163, 000
						1		163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	163, 000	163, 000	WB020015	
			個	1	163, 000	163, 000	単－ 202号	
計						163, 000		
						163, 000		
単価						163, 000		
						163, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	プレキャストL型擁壁（材料費）	高さ200cm(嵩上品 2400型) 幅200cm	単位	個	数量	1	単価	177, 000
						1		177, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	177, 000	177, 000	WB020015	
			個	1	177, 000	177, 000	単－ 203号	
計						177, 000		
						177, 000		
単価						177, 000		
						177, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	プレキャストL型擁壁（材料費）	高さ220cm(嵩上品 2600型) 幅200cm	単位	個	数量	1	単価	226, 000	
						1		226, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	226, 000	226, 000	WB020015		
			個	1	226, 000	226, 000	単－ 204号		
計						226, 000			
						226, 000			
単価						226, 000			
						226, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	プレキャストL型擁壁（材料費）	高さ240cm(嵩上品 2800型) 幅200cm	単位	個	数量	1	単価	238, 000	
						1		238, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	238, 000	238, 000	WB020015		
			個	1	238, 000	238, 000	単－ 205号		
計						238, 000			
						238, 000			
単価						238, 000			
						238, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 380	70, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						176, 500		
単価						176, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	ボックスカルバート（材料費）	T-25 1000×1000×2000	単位	個	数量	1	単価	173, 000
						1		173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	173, 000	173, 000	WB020015	
			個	1	173, 000	173, 000	単一 206号	
計						173, 000		
						173, 000		
単価						173, 000		
						173, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	ボックスカルバート（材料費）	T-25 1000×1000×1240(短尺)	単位	個	数量	1	単価	218, 000
						1		218, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	218, 000	218, 000	WB020015	
			個	1	218, 000	218, 000	単一 207号	
計						218, 000		
						218, 000		
単価						218, 000		
						218, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	ボックスカルバート（材料費）	T-25 1000×1000×1519(短尺)	単位	個	数量	1	単価	251, 000
						1		251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	251, 000	251, 000	WB020015	
			個	1	251, 000	251, 000	単－ 208号	
計						251, 000		
						251, 000		
単価						251, 000		
						251, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	P C 鋼より線（材料費）	SWPR7B 径12. 7	単位	m	数量	1, 000	単価	390
						1, 000		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		SWPR 7 B 径 1 2 . 7		774	504	390, 096		
			k g	774	504	390, 096		
計						390, 096		
						390, 096		
単価						390		
						390	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	ＰＣ鋼より線定着具（材料費）	後付用 20T型 1T12. 7（アンカープレート＋クリップ）	単位	組	数量	1	単価	3, 069
						1		3, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	3, 069	3, 069	WB020019	
			組	1	3, 069	3, 069	単－ 209号	
計						3, 069		
						3, 069		
単価						3, 069		
						3, 069	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-14	
単－83号	ボックスカルバート（材料費）	T-25 1000×1000×2000 ほか含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		301, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	301, 000	301, 000	単－ 210号	
計						0		
						301, 000		
単価						0		
						301, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-14	
単一84号	ボックスカルバート（材料費）	T-25 1000×1000×1240(短尺) ホルル含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		273, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	273, 000	273, 000	単一 211号	
計						0		
						273, 000		
単価						0		
						273, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-14	
単一85号	ボックスカルバート（材料費）	T-25 1000×1000×1519(短尺) ホルル含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	315, 000	315, 000	単一 212号	
計						0		
						315, 000		
単価						0		
						315, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 012. 68	40, 126		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	12, 700	63, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 850	1, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						105, 400		
単価						10, 540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 012. 68	40, 126		
U型側溝		300×300×2000(道路用)	個	5	18, 000	90, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 850	1, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						131, 900		
単価						13, 190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-88号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	4, 463. 52	44, 635		
U型側溝		300×300×2000(道路用)	個	5	18, 000	90, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 850	1, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						136, 400		
単価						13, 640	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 012. 68	40, 126		
U型側溝		再利用品	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 850	1, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						41, 840		
単価						4, 184	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	4, 463. 52	44, 635		
U型側溝		再利用品	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 850	1, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46, 350		
単価						4, 635	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	49, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	5, 302. 27	53, 022		
落蓋側溝		300×300(横断用) 鋼製蓋 L=1000付(T-25ﾌﾞﾙﾄ固定)	個	10	44, 100	441, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 850	1, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						495, 800		
単価						49, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	4, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	4, 205. 46	4, 205		
耐圧ポリエチレンリブ管		別途計上	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 205		
単価						4, 205	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	耐圧ポリエチレンリブ管切断	斜切30° ～60°	単位	口	数量	1	単価	29, 330
						1		29, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 2	29, 784	5, 956		
			人	0. 2	29, 784	5, 956		
普通作業員				1	21, 216	21, 216		
			人	1	21, 216	21, 216		
ハンドカッタ賃料（長期割引）		エンジン式 プレート別		0. 2	1, 230	246		
			日	0. 2	1, 230	246		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
7%			式	1		1, 912		
計						29, 330		
						29, 330		
単価						29, 330		
						29, 330	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 呼び径1000mm L=5. 00m	単位	本	数量	1	341, 000
						1	341, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）				1	341, 000	341, 000	WB020014
			本	1	341, 000	341, 000	単－ 213号
計						341, 000	
						341, 000	
単価						341, 000	
						341, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単－95号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 380	70, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						176, 500		
単価						176, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単－96号	プレキャスト集水桝据付	8000kgを超え9000kg以下	単位	基	数量	1	1, 338, 000
						1	1, 338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8	33, 048	264, 384	
			人	8	33, 048	264, 384	
特殊作業員				8	29, 784	238, 272	
			人	8	29, 784	238, 272	
普通作業員				14	21, 216	297, 024	
			人	14	21, 216	297, 024	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		6	45, 200	271, 200	
			日	6	45, 200	271, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		267, 120	
			式	1		267, 120	
計						1, 338, 000	
						1, 338, 000	
単価						1, 338, 000	
						1, 338, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	プレキャスト集水枡底版（材料費）	1500×1500用 t=200	単位	枚	数量	1	単価	125, 000	
						1		125, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（枚）				1	125, 000	125, 000	WB020016		
			枚	1	125, 000	125, 000	単－ 214号		
計						125, 000			
						125, 000			
単価						125, 000			
						125, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	プレキャスト集水桝（材料費） 桝BOX-A	1500×1500×1100(開口1000×500 2箇所, 足掛金具含)	単位	基	数量	1	単価	257, 000	
						1		257, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝 桝BOX-A		1500×1500×1100(開口1000×500 2箇所, 足掛金具含)		1	257, 000	257, 000			
			基	1	257, 000	257, 000			
計						257, 000			
						257, 000			
単価						257, 000	円／基		
						257, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	プレキャスト集水桝（材料費） 桝BOX-B	1500×1500×1100(開口1000×500 2箇所, 足掛金具含)	単位	基	数量	1	単価	257, 000	
						1		257, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝 桝BOX-B		1500×1500×1100(開口1000×500 2箇所, 足掛金具含)		1	257, 000	257, 000			
			基	1	257, 000	257, 000			
計						257, 000			
						257, 000			
単価						257, 000			
						257, 000	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	プレキャスト集水桝蓋版（材料費）	1500×1500用 t=250(600×600 T-25 鋼製蓋含)	単位	枚	数量	1	単価	187, 000	
						1		187, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（枚）				1	187, 000	187, 000	WB020016		
			枚	1	187, 000	187, 000	単－ 215号		
計						187, 000			
						187, 000			
単価						187, 000			
						187, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	367.2	36,720		
縞鋼板蓋(500×500用) 600×600×3.2 穴あけ加工		溶融亜鉛メッキボルト固定(ボルト含む)補強材含まず	枚	100	15,000	1,500,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		280		
計						1,537,000		
単価						15,370	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	874. 14	87, 414		
集水樹蓋(鋼製蓋)		500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	100	36, 900	3, 690, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		586		
計						3, 778, 000		
単価						37, 780	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 著しく受	枚	100	959. 82	95, 982		
集水樹蓋(鋼製蓋)		500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	100	36, 900	3, 690, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						3, 786, 000		
単価						37, 860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	874. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	874. 14	87, 414		
集水樹蓋(鋼製蓋)		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87, 420		
単価						874. 2	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	集水桝蓋(鋼製蓋) (材料費) 1000× 1500用	T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む) (2枚/組)	単位	組	数量	1	単価	181, 000	
						1		181, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				1	181, 000	181, 000	WB020019		
			組	1	181, 000	181, 000	単－ 216号		
計						181, 000			
						181, 000			
単価						181, 000	円／組		
						181, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	足掛金具（材料費）	W=300mm φ 19mm	単位	個	数量	1	単価	2, 610
						1		2, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2, 610	2, 610	WB020015	
			個	1	2, 610	2, 610	単－ 217号	
計						2, 610		
						2, 610		
単価						2, 610	円／個	
						2, 610		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	ソケット φ200用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	3, 700	3, 700	単－ 218号	
計						0		
						3, 700		
単価						0		
						3, 700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	90° クロス φ200×200	単位	個	数量	0	単価	0
						1		21, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	21, 800	21, 800	単－ 219号	
計						0		
						21, 800		
単価						0		
						21, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	端部キャップ φ200用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	3, 100	3, 100	単－ 220号	
計						0		
						3, 100		
単価						0		
						3, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	ソケット φ300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	5, 600	5, 600	単－ 221号	
計						0		
						5, 600		
単価						0		
						5, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	90° クロス φ300×200	単位	個	数量	0	単価	0
						1		76, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	76, 300	76, 300	単－ 222号	
計						0		
						76, 300		
単価						0		
						76, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	高密度ポリエチレン管継手（材料費）	端部キャップ φ300用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	9, 400	9, 400	単－ 223号	
計						0		
						9, 400		
単価						0		
						9, 400	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一113号	定規工	H形鋼200×200	単位	m	数量	0	0
						10	13, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	33, 048	9, 914	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 6	29, 784	17, 870	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 2	21, 216	25, 459	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付(損料)		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00055
			日	0. 3	84, 170	25, 251	単一 224号
H形鋼		200×200(中古品)		0	0	0	WYB00056
			t	0. 499	98, 100	48, 951	単一 225号
諸雑費 (率+まるめ) 8%				0		0	
			式	1		4, 255	
計						0	
						131, 700	
単価						0	
						13, 170	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一114号	H形鋼継手工		単位	箇所	数量	0	0
						10	18, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 7	33, 048	89, 229	
溶接工				0	0	0	
			人	2. 7	29, 376	79, 315	
ガソリン		レギュラー		0	0	0	
			L	30. 8	162	4, 989	
エンジンウェルダ(賃料)（長期割引）		定格出力電流250A		0	0	0	
			日	2. 7	1, 200	3, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 7. 5%				0		0	
			式	1		12, 627	
計						0	
						189, 400	
単価						0	
						18, 940	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一115号	耐圧ポリエチレンリブ管据付	R30 呼び径300mm	単位	m	数量	0 10	単価 4,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.2	33,048	6,609	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.35	29,784	10,424	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.45	21,216	9,547	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付(損料)		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00059
			日	0.2	84,170	16,834	単一 226号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 43,420	
単価						0 4,342	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一116号	耐圧ポリエチレンリブ管挿入	R30 呼び径300mm	単位	m	数量	0	0
						10	11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 4	33, 048	13, 219	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 8	29, 784	23, 827	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 8	21, 216	16, 972	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付(損料)		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00061
			日	0. 4	84, 170	33, 668	単一 227号
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕(損料)		排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊		0	0	0	WYB00063
			日	0. 4	47, 590	19, 036	単一 228号
諸雑費 (率+まるめ) 8%				0		0	
			式	1		4, 278	
計						0	
						111, 000	
単価						0	
						11, 100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 呼び径300mm L=5. 00m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		75, 400
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	75, 400	75, 400	単一 229号	
計						0		
						75, 400		
単価						0		
						75, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一118号	注入管建込み	VP75	単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0. 25	33, 048	8, 262	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0. 5	21, 216	10, 608	
	硬質塩化ビニル管	VP75 L=4000		0	0	0	WYB00067
			本	1	3, 704	3, 704	単一 230号
	硬質塩化ビニル管継手	排水用ハルフソケット φ75用		0	0	0	WYB00068
			個	1	301	301	単一 231号
	硬質塩化ビニル管継手	90° エルボ φ75用		0	0	0	WYB00069
			個	2	218	436	単一 232号
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0	
			式	1		1, 509	
	計					0	
						24, 820	
	単価					0	
						24, 820	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一119号	セメントミルク充填工	圧縮強度16. 3N/mm2以上	単位	m 3	数量	0	0
						100	59, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	14. 5	33, 048	479, 196	
特殊作業員				0	0	0	
			人	14. 5	29, 784	431, 868	
普通作業員				0	0	0	
			人	43. 5	21, 216	922, 896	
普通ポルトランドセメント		25kg袋入		0	0	0	WYB00064
			袋	5, 200	545	2, 834, 000	単一 233号
高性能減水剤		シーサレムFLC400		0	0	0	WYB00065
			L	1, 290	693	893, 970	単一 234号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		421, 070	
計						0	
						5, 983, 000	
単価						0	
						59, 830	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	差し筋（材料費）	D13 L=150mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	279	279	単－ 235号	
計						0		
						279		
単価						0		
						279	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	あと施工アンカー（材料費）	M12×60 本体打込式	単位	本	数量	0	単価	0
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	200	200	単－ 236号	
計						0		
						200		
単価						0		
						200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 225. 35	42, 253		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	12, 700	63, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						105, 800		
単価						10, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,045.85	50,458		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	12,700	63,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						114,000		
単価						11,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	33, 048	29, 743		
型わく工			人	1. 6	30, 600	48, 960		
普通作業員			人	1. 2	21, 216	25, 459		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 238		
計						110, 400		
単価						11, 040	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一125号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	33, 048	59, 486	
特殊作業員			人	2. 1	29, 784	62, 546	
普通作業員			人	3. 5	21, 216	74, 256	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	24, 700	298, 870	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	14, 690	195, 377	単一 237号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 865	
計						694, 400	
単価						6, 944	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	191. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	33, 048	6, 940		
普通作業員			人	0. 56	21, 216	11, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		370		
計						19, 190		
単価						191. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	33, 048	29, 743		
型わく工			人	1. 6	30, 600	48, 960		
普通作業員			人	1. 2	21, 216	25, 459		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 238		
計						110, 400		
単価						11, 040	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一128号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	33, 048	59, 486	
特殊作業員			人	2. 1	29, 784	62, 546	
普通作業員			人	3. 5	21, 216	74, 256	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	24, 700	298, 870	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	14, 690	195, 377	単一 238号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 865	
計						694, 400	
単価						6, 944	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	191. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	33, 048	6, 940		
普通作業員			人	0. 56	21, 216	11, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		370		
計						19, 190		
単価						191. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	33, 048	39, 657		
型わく工			人	1. 6	30, 600	48, 960		
普通作業員			人	1. 2	21, 216	25, 459		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 824		
計						120, 900		
単価						12, 090	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一131号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 6, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	33, 048	82, 620	
特殊作業員			人	2. 1	29, 784	62, 546	
普通作業員			人	5	21, 216	106, 080	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	24, 700	149, 435	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	14, 690	242, 385	単一 238号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%			式	1		1, 734	
計						644, 800	
単価						6, 448	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	363. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	205. 02	205, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	40	157	6, 280		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 525		
計						363, 200		
単価						363. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	363. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	205. 02	205, 020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	40	157	6, 280		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 525		
計						363, 200		
単価						363. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9, 524
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4, 654. 08	4, 654		
	道路境界杭	国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	4, 870	4, 870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 524		
	単価					9, 524	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	土木一般世話役(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	4, 131	
						1		4, 131	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 125	33, 048	4, 131			
			人	0. 125	33, 048	4, 131			
計						4, 131			
						4, 131			
単価						4, 131	円／時間		
						4, 131			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	運転手(特殊)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 799
						1		3, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	30, 396	3, 799		
			人	0. 125	30, 396	3, 799		
計						3, 799		
						3, 799		
単価						3, 799		
						3, 799		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	運転手(一般)(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 480	
						1		3, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0. 125	27, 846	3, 480			
			人	0. 125	27, 846	3, 480			
計						3, 480			
						3, 480			
単価						3, 480			
						3, 480			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	特殊作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	3, 723	
						1		3, 723	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 125	29, 784	3, 723			
			人	0. 125	29, 784	3, 723			
計						3, 723			
						3, 723			
単価						3, 723			
						3, 723			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	普通作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2, 652	
						1		2, 652	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 125	21, 216	2, 652			
			人	0. 125	21, 216	2, 652			
計						2, 652			
						2, 652			
単価						2, 652	円／時間		
						2, 652			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	軽作業員(昼間)		単位	時間	数量	1	単価	2, 244
						1		2, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員				0. 125	17, 952	2, 244		
			人	0. 125	17, 952	2, 244		
計						2, 244		
						2, 244		
単価						2, 244		
						2, 244	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	ダンプトラック運転(損料)	10t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	199
						1		199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0. 33	157	51		
			L	0. 33	157	51		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級			0. 033	4, 350	143		
			時間	0. 033	4, 350	143		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0. 033	162	5		
			時間	0. 033	162	5		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						199		
						199		
単価						199		
						199	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-142号	ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	88
						1		88
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0. 18	157	28		
			L	0. 18	157	28		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			0. 033	1, 800	59		
		時間		0. 033	1, 800	59		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0. 033	57	1		
		時間		0. 033	57	1		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
		式		1		0		
計						88		
						88		
単価						88		
						88	円／k m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単-143号	ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む)	単位	k m	数量	1	58
						1	58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0. 12	157	18	
			L	0. 12	157	18	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0. 033	1, 200	39	
			時間	0. 033	1, 200	39	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0. 033	39	1	
			時間	0. 033	39	1	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						58	
						58	
単価						58	
						58	円／k m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4～4. 5t積 2. 9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	99
						1		99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0. 18	157	28		
			L	0. 18	157	28		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0. 033	2, 180	71		
			時間	0. 033	2, 180	71		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						99		
						99		
単価						99		
						99	円／k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	2t積 2.9t吊(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	74
						1		74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0. 13	157	20		
			L	0. 13	157	20		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		0. 033	1, 640	54		
			時間	0. 033	1, 640	54		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						74		
						74		
単価						74		
						74	円／k m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	ライトバン運転(損料)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1. 5L(燃料含む)	単位	k m	数量	1	単価	32	
						1		32	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		0. 091	170	15			
			L	0. 091	170	15			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L		0. 033	543	17			
			時間	0. 033	543	17			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						32			
						32			
単価						32			
						32			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.8m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,575
						1		6,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				15	157	2,355		
			L	15	157	2,355		
バックホウ (クローラ) 〔標準〕		排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m 3		1	4,220	4,220		
			時間	1	4,220	4,220		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,575		
						6,575		
単価						6,575		
						6,575	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0.45m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,780
						1		3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	157	1,350		
			L	8.6	157	1,350		
バックホウ(クローラ)〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,780		
						3,780		
単価						3,780		
						3,780	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転(損料)	山積0. 28m3〔排ガス型(第1次)〕(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2, 626
						1		2, 626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 9	157	926		
			L	5. 9	157	926		
バックホウ (クローラ) 〔標準〕		排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700		
			時間	1	1, 700	1, 700		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2, 626		
						2, 626		
単価						2, 626		
						2, 626	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 624. 39	8, 624		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 624		
	単価					8, 624	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 063. 95	17, 063		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					17, 070		
	単価					17, 070	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	18, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	18, 841. 55	18, 841		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					18, 850		
	単価					18, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	2, 047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2, 046. 46	20, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					20, 470		
	単価					2, 047	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し	単位	m	数量		10	単価 2, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	2, 276. 39	22, 763		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						22, 770		
単価						2, 277	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価 1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(コンクリート殻(無筋))		(株)カ ^オ イテック 岩元工場	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））		（株）ジョイント	m 3	100	1, 440	144, 000		
計						144, 000		
単価						1, 440	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻（鉄筋））		（株）ジョイント	m 3	100	1, 440	144, 000		
計						144, 000		
単価						1, 440	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(アスファルト殻(掘削))		(株)カ ^オ イテック 岩元工場	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(アスファルト殻(掘削))		(株)カ ^オ イテック 岩元工場	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(コンクリート殻(鉄筋))	(株)外菌運輸機工 川内リサイクルセンター	t	100	1, 800	180, 000		
	計					180, 000		
	単価					1, 800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一161号	仮設排水管設置（露出部）	高密度ポリエチレン管 φ700～800mm 継手材料費必要	単位	m	数量	100	36, 840
						100	36, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	33, 048	82, 620	
			人	2. 5	33, 048	82, 620	
普通作業員				3. 5	21, 216	74, 256	
			人	3. 5	21, 216	74, 256	
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ700(有孔・無孔)		101	29, 100	2, 939, 100	
			m	101	29, 100	2, 939, 100	
諸雑費（その他材料）（率） 20%				1		587, 820	
			式	1		587, 820	
諸雑費（まるめ）				1		204	
			式	1		204	
計						3, 684, 000	
						3, 684, 000	
単価						36, 840	
						36, 840	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一162号	仮設排水管設置（露出部）	高密度ポリエチレン管 φ700～800mm 継手材料費必要	単位	m	数量	0	0
						100	36, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 5	33, 048	82, 620	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 5	21, 216	74, 256	
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ700(有孔・無孔)		0	0	0	
			m	101	29, 100	2, 939, 100	
諸雑費（その他材料）（率） 20%				0		0	
			式	1		587, 820	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		204	
計						0	
						3, 684, 000	
単価						0	
						36, 840	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 300	15, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 850	17, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 850		
単価						17, 850	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 300	15, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0	
単一166号	伐採・玉切・集積・積込	50本/100m2未満	単位	m 2	数量	1,000	単価	906.9	
						1,000		906.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	33,048	132,192			
			人	4	33,048	132,192			
特殊作業員				9	29,784	268,056			
			人	9	29,784	268,056			
普通作業員				7	21,216	148,512			
			人	7	21,216	148,512			
バックホウ(クローラ)〔標準・掘み装置付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置1700～2000		25	10,440	261,000	WYB00044		
			時間	25	10,440	261,000	単一 239号		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		97,140			
			式	1		97,140			
計						906,900			
						906,900			
単価						906.9			
						906.9			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一167号	伐採・玉切・集積・積込	50本/100m2未満	単位	m 2	数量	0 1, 000	単価 0 906. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	33, 048	132, 192	
特殊作業員				0	0	0	
			人	9	29, 784	268, 056	
普通作業員				0	0	0	
			人	7	21, 216	148, 512	
バックホウ(クローラ)〔標準・掘み装置付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 掘み装置1700～2000		0	0	0	WYB00077
			時間	25	10, 440	261, 000	単一 240号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		97, 140	
計						0 906, 900	
単価						0 906. 9	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	準備費〔運搬費〕	立木・生木 運搬距離 L=27. 8km	単位	m 3	数量	1	単価	4, 020
						1		4, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	4, 020	4, 020	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		49. 5km以下	m 3	1	4, 020	4, 020		
計						4, 020		
						4, 020		
単価						4, 020		
						4, 020	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	準備費〔運搬費〕	木根 運搬距離 L=27. 8km	単位	m 3	数量	1	単価	4, 020
						1		4, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	4, 020	4, 020	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		49. 5km以下	m 3	1	4, 020	4, 020		
計						4, 020		
						4, 020		
単価						4, 020		
						4, 020	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	準備費 [処分費]	立木・生木	単位	t	数量	1	単価	14, 000	
						1		14, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				1	14, 000	14, 000	WB020052		
			t	1	14, 000	14, 000	単－ 241号		
計						14, 000			
						14, 000			
単価						14, 000			
						14, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	準備費 [処分費]	木根	単位	t	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	14, 000	14, 000	WB020052	
			t	1	14, 000	14, 000	単－ 242号	
計						14, 000		
						14, 000		
単価						14, 000		
						14, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	準備費〔運搬費〕	立木・生木 運搬距離 L=27. 8km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	4, 020	0 4, 020	CB210110	
計						0 4, 020		
単価						0 4, 020	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	準備費 [運搬費]	木根 運搬距離 L=27. 8km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	0 1	0 4, 020	0 4, 020	CB210110	
計						0 4, 020		
単価						0 4, 020	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	準備費 [処分費]	立木・生木	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	14, 000	14, 000	単一 243号	
計						0		
						14, 000		
単価						0		
						14, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	準備費 [処分費]	木根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	14, 000	14, 000	単一 244号	
計						0		
						14, 000		
単価						0		
						14, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	現場発生産運搬・積込・荷卸し	伐採木(杉・檜) DID無 運搬距離L=0. 6km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		2, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 4	33, 048	46, 267		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 8	21, 216	59, 404		
トラック[クレーン装置付]運転		ペ-トラック10t積 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00081	
			時間	10	12, 160	121, 600	単一 245号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		29		
計						0		
						227, 300		
単価						0		
						2, 273		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		0	0	0		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						0		
						186, 000		
単価						0	円／箇所	
						186, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	施工合理化調査 場所打擁壁工（１）／場所打擁壁工	（２）（技術員 3. 4人）	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		122, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査 現場打擁壁工（１）／現場打擁壁工		（２）（技術員 3. 4人）		0	0	0		
			工種	1	122, 800	122, 800		
計						0		
						122, 800		
単価						0		
						122, 800	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	プレキャスト擁壁工（技術員 0. 5人）	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)		プレキャスト擁壁工（技術員 0. 5人）		0	0	0		
			工種	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工種	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	排水構造物工（技術員 0.5人）	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)		排水構造物工（技術員 0.5人）		0	0	0		
			工種	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2825千円	単位	式	数量		単価	
						1		2, 825, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 825, 000		
計						2, 825, 000		
単価						2, 825, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用(ICT)		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 714, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用(ICT)				0		0		
			式	1		3, 714, 000		
計						0		
						3, 714, 000		
単価						0		
						3, 714, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	I C T活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費		技術員 0.5人		0	0	0		
			工事	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 175
						1		63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
						63, 175		
単価						63, 175		
						63, 175	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	建設現場における遠隔臨場	6. 0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設現場における遠隔臨場		6. 0ヶ月		0		0		
			式	1		60, 000		
計						0		
						60, 000		
単価						0		
						60, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	快適トイレ費用	2基 6. 71ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		684, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		2基 6. 71ヶ月		0		0		
			式	1		684, 000		
計						0		
						684, 000		
単価						0		
						684, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2 0 1 4年 山積0． 5 m 3 吊2． 9 t	単位	時間	数量	1	単価	12, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 396	5, 167		
軽油			L	11	157	1, 727		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2 0 1 4年 山積0． 5 m 3 吊2． 9 t	時間	1	5, 420	5, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12, 320		
単価						12, 320	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 396	30, 396		
軽油			L	37	157	5, 809		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 370	10, 192		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 396	30, 396		
軽油			L	37	157	5, 809		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 370	10, 192		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						46, 400		
単価						46, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	280, 500
軽油			L	122	157	19, 154		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量2 0 t 級		供用日	1. 84	142, 000	261, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						280, 500		
単価						280, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	66, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 396	30, 396		
軽油			L	106	157	16, 642		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 700	19, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66, 300		
単価						66, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	生石灰	特号フレコン1t入り	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 000
生石灰		特号フレコン 1 t 入り		0	0	0		
			t	1	25, 000	25, 000		
	計					0		
						25, 000		
	単価					0		
						25, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		62,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	30,396	30,396		
軽油				0	0	0		
			L	119	149	17,731		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.25	11,700	14,625		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						62,760		
単価						0		
						62,760	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	70, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		高さ140cm(嵩上品 1600型) 幅100cm	個	1	70, 200	70, 200		
計						70, 200		
単価						70, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		高さ140cm(嵩上品 1800型) 幅200cm	個	1	121, 000	121, 000		
計						121, 000		
単価						121, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	76, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		高さ160cm(嵩上品 1800型) 幅100cm	個	1	76, 800	76, 800		
計						76, 800		
単価						76, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	152, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		高さ160cm(嵩上品 2000型) 幅200cm	個	1	152, 000	152, 000		
計						152, 000		
単価						152, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		高さ180cm(嵩上品 2200型) 幅200cm	個	1	163, 000	163, 000		
計						163, 000		
単価						163, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	177, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		高さ200cm(嵩上品 2400型) 幅200cm	個	1	177, 000	177, 000		
計						177, 000		
単価						177, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		高さ220cm(嵩上品 2600型) 幅200cm	個	1	226, 000	226, 000		
計						226, 000		
単価						226, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	238, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		高さ240cm(嵩上品 2800型) 幅200cm	個	1	238, 000	238, 000		
計						238, 000		
単価						238, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T-25 1000×1000×2000	個	1	173, 000	173, 000		
計						173, 000		
単価						173, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	218, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T-25 1000×1000×1240(短尺)	個	1	218, 000	218, 000		
計						218, 000		
単価						218, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	251, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	T-25 1000×1000×1519(短尺)	個	1	251, 000	251, 000		
	計					251, 000		
	単価					251, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	3, 069
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	P C鋼より線定着具	後付用 20T型 1T12. 7(アンカープレート＋クリップ)	組	1	3, 069	3, 069		
	計					3, 069		
	単価					3, 069	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-14
単一210号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 301, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		T-25 1000×1000×2000 舗装含む	個	1	301, 000	301, 000	
計						301, 000	
単価						301, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-14
単一211号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 273, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		T-25 1000×1000×1240(短尺) 舗装含む	個	1	273, 000	273, 000	
計						273, 000	
単価						273, 000	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-14	
単-212号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T-25 1000×1000×1519(短尺) ボールを含む	個	1	315, 000	315, 000		
計						315, 000		
単価						315, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-213号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	341, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		R30 呼び径1000mm L=5. 0m	本	1	341, 000	341, 000		
計						341, 000		
単価						341, 000	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	125, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝底版		1500×1500用 t=200	枚	1	125, 000	125, 000		
計						125, 000		
単価						125, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝蓋版		1500×1500用 t=250 (600×600 T-25 鋼製蓋含)	枚	1	187, 000	187, 000		
計						187, 000		
単価						187, 000	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桷蓋(鋼製蓋) 1000×1500用		T-25 並目（ボルト固定・受枠(メッキ)含む)(2枚/組)	組	1	181, 000	181, 000		
計						181, 000		
単価						181, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－217号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300mm φ 19mm	個	1	2, 610	2, 610		
計						2, 610		
単価						2, 610	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		ソケット φ200用	個	1	3, 700	3, 700		
計						3, 700		
単価						3, 700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	21, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		90° クロス φ200×200	個	1	21, 800	21, 800		
計						21, 800		
単価						21, 800	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		端部キャップ φ200用	個	1	3, 100	3, 100		
計						3, 100		
単価						3, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		ソケット φ300用	個	1	5, 600	5, 600		
計						5, 600		
単価						5, 600	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	76, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		90° クロス φ300×200	個	1	76, 300	76, 300		
計						76, 300		
単価						76, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管継手		端部キャップ φ300用	個	1	9, 400	9, 400		
計						9, 400		
単価						9, 400	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一224号	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 (損料)	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		84,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	30,396	30,396		
軽油				0	0	0		
			L	99.11	149	14,767		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t			0	0	0		
			時間	5.83	6,690	39,002		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						84,170		
単価						0		
						84,170	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－225号	H形鋼	200×200(中古品)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		98, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		H形鋼 中古品		0	0	0	WB250010	
			t	1	98, 100	98, 100	単－ 246号	
計						0		
						98, 100		
単価						0		
						98, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一226号	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 (損料)	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		84, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	30, 396	30, 396		
軽油				0	0	0		
			L	99. 11	149	14, 767		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			時間	5. 83	6, 690	39, 002		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						84, 170		
単価						0		
						84, 170	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-227号	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 (損料)	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
						1	84,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	30,396	30,396	
軽油				0	0	0	
			L	99.11	149	14,767	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t		0	0	0	
			時間	5.83	6,690	39,002	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						84,170	
単価						0	
						84,170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－228号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] (損料)	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	0	0
						1	47, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	30, 396	30, 396	
軽油				0	0	0	
			L	34. 4	149	5, 125	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3 1. 7t吊		0	0	0	
			時間	5. 83	2, 070	12, 068	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						47, 590	
単価						0	
						47, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	75, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		R30 呼び径300mm L=5. 0m	本	1	75, 400	75, 400		
計						75, 400		
単価						75, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	硬質塩化ビニル管	VP75 L=4000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5	m	0	0	0		
				4	926. 2	3, 704		
計						0		
						3, 704		
単価						0		
						3, 704	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	硬質塩化ビニル管継手	排水用ハルブソケット φ75用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	301	301	単－ 247号	
計						0		
						301		
単価						0		
						301	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	硬質塩化ビニル管継手	90° エルボ φ75用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	218	218	単－ 248号	
計						0		
						218		
単価						0		
						218	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	普通ポルトランドセメント	25kg袋入	単位	袋	数量	0	単価	0
						40		545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	1	21, 800	21, 800		
計						0		
						21, 800		
単価						0		
						545	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	高性能減水剤	シーカセムFLC400	単位	L	数量	0	単価	0
						1		693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（L）				0	0	0	WB020020	
			L	1	693	693	単－ 249号	
計						0		
						693		
単価						0		
						693	円／L	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋		D13 L=150mm	本	1	279	279		
計						279		
単価						279	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M12×60 本体打込式	本	1	200	200		
計						200		
単価						200	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-237号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 396	5, 167		
軽油			L	18	157	2, 826		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6, 690	6, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14, 690		
単価						14, 690	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-238号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	14, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	30, 396	5, 167		
軽油			L	18	157	2, 826		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間	1	6, 690	6, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14, 690		
単価						14, 690	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単-239号	バックホウ(クローラ) [標準・掘み装置付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 掘み装置1700～2000	単位	時間	数量	1	10, 440
						1	10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	30, 396	4, 863	
			人	0. 16	30, 396	4, 863	
軽油				15	157	2, 355	
			L	15	157	2, 355	
掘み装置		開口幅1 7 0 0～2 0 0 0 爪幅4 0 0～7 5 0 mm		1	593	593	
			時間	1	593	593	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	2, 620	2, 620	
			時間	1	2, 620	2, 620	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10, 440	
						10, 440	
単価						10, 440	
						10, 440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-240号	バックホウ(クローラ) [標準・掘み装置付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 掘み装置1700～2000	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	0. 16	30, 396	4, 863		
軽油				0	0	0		
			L	15	157	2, 355		
掘み装置		開口幅1 7 0 0～2 0 0 0 爪幅4 0 0～7 5 0 mm		0	0	0		
			時間	1	593	593		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						10, 440		
単価						0		
						10, 440	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(立木・生木)		(株)西園機動建設 第2処分場	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(木根)		(株)西園機動建設 第2処分場	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(立木・生木)		(株)西園機動建設 第2処分場	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(木根)		(株)西園機動建設 第2処分場	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一245号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック10t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 160
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 2	30, 396	6, 079		
軽油				0	0	0		
			L	9. 7	149	1, 445		
トラック[クレーン装置付]		ベ-ストラック10t積 吊能力2. 9t		0	0	0		
			時間	1	4, 630	4, 630		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						12, 160		
単価						0		
						12, 160	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一246号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		98, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 市中価格	200×200	t	1	98, 100	98, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					98, 100		
	単価					98, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一247号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		301
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管継手	排水用バルフソケット φ75用	個	1	301	301		
	計					301		
	単価					301	円／個	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手		90° エルボ φ 75用	個	1	218	218		
計						218		
単価						218	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	材料費（L）		単位	L	数量	1	単価	693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高性能減水剤		シーガムFLC400	L	1	693	693		
計						693		
単価						693	円／L	