

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589700016	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	142,615,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	142,615,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	204日間 自 令和 7年 9月 5日 (当初) 至 令和 8年 3月27日 (2回変更) 至 令和 8年 3月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	川内	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処 分 費 等	1,407,334
		23) 公 告 日	令和 7年 6月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 附帯・受託工事費 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 受託工事費 (R6補正未済) 河川改修費 (R6補正未済) 河川改修費 (R7当初) 河川改修費 (R7補正)	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名：
---	---	-------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		18,157,428	1	1,087,020	
				1		19,244,448			
河川土工			式	1		14,852,644	1	741,210	
				1		15,593,854			
掘削工(ICT)			式	1		2,235,700	0	0	
				1		2,235,700			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	7,900	283	2,235,700			単-1号
				7,900		2,235,700			
盛土工(ICT)			式	1		177,600	0	0	
				1		177,600			
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	740	240	177,600	0	0	単-2号
				740		177,600			
法面整形工(ICT)			式	1		138,564	0	0	
				1		138,564			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	270	513.2	138,564	0	0	単-3号
				270		138,564			
残土処理工			式	1		12,300,780	1	741,210	
				1		13,041,990			
整地		残土受入れ地での処理	m3	14,200	126.7	1,799,140	1,500	190,050	単-4号
				15,700		1,989,190			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600	494.4	296,640	-600	-296,640	単-5号
				0		494.4			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,500	1,570	10,205,000	540	847,800	単-6号
				7,040		1,570			

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1		1,970,324	0	0	
			1		1,970,324			
植生工		式	1		1,970,324	0	0	
			1		1,970,324			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,210	1,623	1,963,830	0	0	単-7号
			1,210		1,963,830			
人工張芝	ワ芝 幅100cm	m2	10	649.4	6,494	0	0	単-8号
			10		6,494			
仮設工		式	1		1,334,460	1	345,810	
			1		1,680,270			
土留・仮締切工		式	0		0	1	575,300	
			1		575,300			
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型	袋	0		0	76	575,300	内-1号
			76		575,300			
水替工		式	0		0	1	290,248	
			1		290,248			
ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	0		0	15	290,248	内-2号
			15		290,248			
交通管理工		式	1		1,334,460	1	-519,738	
			1		814,722			
交通誘導警備員		人日	95		1,334,460	-95	-1,334,460	内-3号
			0		0			
交通誘導警備員		人日	0		0	58	814,722	内-4号
			58		814,722			

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		50,330,790 51,369,564	1	1,038,774	
道路土工			式	1 1		6,749,578 8,584,702	1	1,835,124	
掘削工			式	0 1		0 621,093	1	621,093	
掘削		軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	0 330	0 1,657	0 546,810	330	546,810	単-9号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 330	0 225.1	0 74,283	330	74,283	単-10号
掘削工(ICT)			式	1 1		2,009,300 1,981,000	1	-28,300	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	7,100 7,000	283 283	2,009,300 1,981,000	-100	-28,300	単-11号
法面整形工			式	0 1		0 1,247,940	1	1,247,940	
法面整形(切土部)		現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 1,000	0 826.5	0 826,500	1,000	826,500	単-12号
法面整形(切土部)		現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	0 120	0 3,512	0 421,440	120	421,440	単-13号
法面整形工(ICT)			式	1 0		888,568 0	-1	-888,568	
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,090 0	815.2 815.2	888,568 0	-1,090	-888,568	単-14号

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1		3,851,710			
				1		4,734,669	1	882,959	
整地		残土受入れ地での処理	m3	2,500	126.7	316,750			単-15号
				10,700	126.7	1,355,690	8,200	1,038,940	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,150	494.4	3,534,960			単-16号
				0	494.4	0	-7,150	-3,534,960	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-17号
				120	1,571	188,520	120	188,520	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-18号
				6,910	436.3	3,014,833	6,910	3,014,833	
土砂等運搬		軟岩	m3	0	0	0			単-19号
				330	532.2	175,626	330	175,626	
カバー工			式	1		42,684,736			
				1		41,764,566	1	-920,170	
作業土工			式	1		2,557,506			
				1		2,492,203	1	-65,303	
床掘り(掘削)		軟岩	m3	0		0			内-5号
				350		587,645	350	587,645	
床掘り		土砂	m3	2,200		548,038			内-6号
				0		0	-2,200	-548,038	
埋戻し			m3	1,500		1,583,155			内-7号
				0		0	-1,500	-1,583,155	
埋戻し			m3	0		0			内-8号
				1,400		1,450,626	1,400	1,450,626	

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	438 0		170,663 0	-438	-170,663	内-9号	
基面整正		m2	0 311		0 121,178	311	121,178	内-10号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 350		0 78,950	350	78,950	内-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	520 0		255,650 0	-520	-255,650	内-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 160		0 68,059	160	68,059	内-13号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 350		0 185,745	350	185,745	内-14号	
作業土工(ICT)		式	0 1		0 708,558	1	708,558		
床掘り(ICT)	土砂	m3	0 1,700		0 708,558	1,700	708,558	内-15号	
プレキャストカルバート工		式	1 1		40,127,230 38,563,805	1	-1,563,425		
プレキャストボックス	内幅 1.1m 内高 1.1m	m	112 112		16,627,262 16,627,262	0	0	内-16号	
プレキャストボックス	内幅 1.2m 内高 1.2m	m	152 0		23,069,214 0	-152	-23,069,214	内-17号	
プレキャストボックス	内幅 1.2m 内高 1.2m	m	0 142		0 21,099,089	142	21,099,089	内-18号	

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その 9 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペーラインコンクリート		m3	0 11		0 406, 700	11	406, 700	内-19号	
プレキャストマンホール	φ 600/900 鉄蓋 φ 600	箇所	2 2		430, 754 430, 754	0	0	内-20号	
構造物撤去工		式	1 1		896, 476 1, 020, 296	1	123, 820		
構造物取壊し工		式	0 1		0 78, 850	1	78, 850		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 10	0 7, 885	0 78, 850	10	78, 850	単-20号	
運搬処理工		式	1 1		896, 476 941, 446	1	44, 970		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9 9	2, 165 2, 165	19, 485 19, 485	0	0	単-21号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 10	0 1, 743	0 17, 430	10	17, 430	単-22号	
廃プラスチック運搬	廃プラスチック	t	6. 13 6. 13	12, 027 12, 027	73, 725 73, 725	0	0	単-23号	
混合廃棄物運搬	混合廃棄物	t	6. 21 6. 21	33, 951 33, 951	210, 835 210, 835	0	0	単-24号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9 9	3, 213 3, 213	28, 917 28, 917	0	0	単-25号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 10	0 2, 754	0 27, 540	10	27, 540	単-26号	

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	廃プラスチック	m3	18	14,092	253,656				単-27号
			18	14,092	253,656	0	0		
処分費	混合廃棄物	t	6	51,643	309,858				単-28号
			6	51,643	309,858	0	0		
直接工事費		式	1		68,488,218				
			1		70,614,012	1	2,125,794		
共通仮設費		式	1		18,416,029				
			1		19,386,448	1	970,419		
共通仮設費		式	1		11,365,927				
			1		12,099,080	1	733,153		
準備費		式	1		2,472,901				
			1		3,164,009	1	691,108		
木根等処分費		式	1		2,472,901				内-21号
			0		0	-1	-2,472,901		
木根等処分費		式	0		0				内-22号
			1		3,164,009	1	3,164,009		
技術管理費		式	1		7,964,826				
			1		7,984,826	1	20,000		
施工調査費		式	1		16,571				内-23号
			1		16,571	0	0		
システム初期費 (ICT)		式	1		1,041,352				内-24号
			1		1,041,352	0	0		
平板載荷試験費		式	1		179,010				内-25号
			1		179,010	0	0		

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,894,587			内-26号	
			1		3,894,587	0	0		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	1		2,816,735			内-27号	
			1		2,816,735	0	0		
ICT活用効果等調査費		式	1		16,571			内-28号	
			1		16,571	0	0		
遠隔臨場機器費		式	0		0			内-29号	
			1		20,000	1	20,000		
営繕費		式	1		214,835				
			1		214,835	0	0		
快適トイレ		式	1		214,835			内-30号	
			1		214,835	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		713,365				
			1		735,410	1	22,045		
共通仮設費（率計上）		式	1		7,050,102				
			1		7,287,368	1	237,266		
純工事費		式	1		86,904,247				
			1		90,000,460	1	3,096,213		
現場管理費		式	1		25,015,516				
			1		25,925,359	1	909,843		
工事原価		式	1		111,919,763				
			1		115,925,819	1	4,006,056		
一般管理費等		式	1		17,730,237				
			1		18,314,181	1	583,944		

設計内訳書

工事名	川内川天辰第二地区築堤その9工事					（ 2 回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修	
								工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		129,650,000		1	4,590,000	
				1		134,240,000				
消費税相当額			式	1		12,965,000		1	459,000	
				1		13,424,000				
工事費計			式	1		142,615,000		1	5,049,000	
				1		147,664,000				

0/76袋当たり内訳書

第 1号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	76	8, 245	626, 620	76	626, 620	単一 30号
合 計					0			
					626, 620		626, 620	
変更積算金額					0			
					575, 300		575, 300	円／袋

0/15日当たり内訳書

ポンプ排水

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	88, 890	88, 890	1	88, 890	単一 31号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	15	15, 150	227, 250	15	227, 250	単一 32号
合 計					0			
					316, 140		316, 140	
変更積算金額					0			
					290, 248		290, 248	円／日

95/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			95	15, 300	1, 453, 500			WB010212
		人日	95	15, 300	1, 453, 500	0	0	単一 33号
合 計					1, 334, 460			
					0		-1, 334, 460	

交通誘導警備員

第 4号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/350m3当たり内訳書

第 5号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	0 349	0 1,834	0 640,066			CB210100
合 計					0 640,066			
変更積算金額					0 587,645			
							587,645	円／m3

2,200/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

埋戻し

第 7号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,400m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

438/0m2当たり内訳書

基面整正

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/311m2当たり内訳書

第 10号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	311	424. 4	131, 988	311	131, 988	
合 計					0			
					131, 988		131, 988	
変更積算金額					0			
					121, 178		121, 178	円／m2

0/350m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	349	246. 4	85, 993	349	85, 993	
合 計					0			
					85, 993		85, 993	
変更積算金額					0			
					78, 950		78, 950	円／m3

520/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/350m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,700m3当たり内訳書

第 15号内訳書
床掘り (ICT)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	1,725	447. 4	771,765	1,725	771,765	
合 計					0			
					771,765		771,765	
変更積算金額					0			
					708,558		708,558	円／m3

112m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	112	16, 790	1, 880, 480			CB222880
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ継手	標準型 1100×1100×2005 T-25	個	48	266, 000	12, 768, 000	0	0	WYB00010
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ継手	1100×1100×2005 (横孔520×510×1箇所) T-25	個	48	266, 000	12, 768, 000	0	0	単一 35号
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ継手	1100×1100×2005 (横孔520×510×1箇所) T-25	個	1	286, 000	286, 000	0	0	WYB00005
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ継手	1100×1100×2005 (横孔520×540×1箇所) T-25	個	1	286, 000	286, 000	0	0	単一 36号
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ継手	1100×1100×2005 (横孔520×540×1箇所) T-25	個	1	286, 000	286, 000	0	0	WYB00011
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ継手	1100×1100×2005 (縦穴 φ900×1箇所, 足掛4本) T-25	個	1	286, 000	286, 000	0	0	単一 37号
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ継手	1100×1100×2005 (縦穴 φ900×1箇所, 足掛4本) T-25	個	1	365, 000	365, 000	0	0	WYB00035
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	短切 1100×1100×850 片側連結継手 T-25	個	1	365, 000	365, 000	0	0	単一 38号
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	短切 1100×1100×850 片側連結継手 T-25	個	1	218, 000	218, 000	0	0	WYB00012
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	短切 1100×1100×1350 片側連結継手 T-25	個	1	218, 000	218, 000	0	0	単一 39号
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	短切 1100×1100×1350 片側連結継手 T-25	個	1	283, 000	283, 000	0	0	WYB00016
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	短切 1100×1100×1350 片側連結継手 T-25	個	1	283, 000	283, 000	0	0	単一 40号
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	短切 1100×1100×1850 片側連結継手 T-25	個	1	347, 000	347, 000	0	0	WYB00021
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	短切 1100×1100×1850 片側連結継手 T-25	個	1	347, 000	347, 000	0	0	単一 41号
ボックスカルバート (材料費) 連結金具継手	特厚型 1100×1100×1000 両側連結継手 T-25	個	1	323, 000	323, 000	0	0	WYB00028
ボックスカルバート (材料費) 連結金具継手	特厚型 1100×1100×1000 両側連結継手 T-25	個	1	323, 000	323, 000	0	0	単一 42号
ボックスカルバート (材料費) 連結金具継手	斜切 1100×1100×950/985 両側連結継手 T-25	個	1	317, 000	317, 000	0	0	WYB00025
ボックスカルバート (材料費) 連結金具継手	斜切 1100×1100×950/985 両側連結継手 T-25	個	1	317, 000	317, 000	0	0	単一 43号
ボックスカルバート (材料費) 連結金具継手	斜切 1100×1100×1056/1074 両側連結継手 T-25	個	1	329, 000	329, 000	0	0	WYB00034
ボックスカルバート (材料費) 連結金具継手	斜切 1100×1100×1056/1074 両側連結継手 T-25	個	1	329, 000	329, 000	0	0	単一 44号
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	斜切 1100×1100×1288/1323 片側連結継手 T-25	個	1	338, 000	338, 000	0	0	WYB00029
ボックスカルバート (材料費) コムリソグ、連結金具継手	斜切 1100×1100×1288/1323 片側連結継手 T-25	個	1	338, 000	338, 000	0	0	単一 45号

112m当たり内訳書

ブ°レキャストホ°ックス

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

152/0m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	152	16,790	2,552,080			CB222880
ボックスカルバート (材料費) コムリンク継手	標準型 1200×1200×2005 T-25	個	69	286,000	19,734,000	0	0	WYB00036
ボックスカルバート (材料費) コムリンク継手	1200×1200×2005 (横孔550×620、650×800) T-25	個	69	286,000	19,734,000	0	0	単一 47号
ボックスカルバート (材料費) コムリンク継手	1200×1200×2005 (横孔550×620、650×800) T-25	個	1	342,000	342,000	0	0	WYB00033
ボックスカルバート (材料費) コムリンク継手	1200×1200×2005 (横孔650×690×1箇所) T-25	個	1	342,000	342,000	0	0	単一 48号
ボックスカルバート (材料費) コムリンク継手	1200×1200×2005 (横孔650×690×1箇所) T-25	個	1	322,000	322,000	0	0	WYB00037
ボックスカルバート (材料費) コムリンク継手	1200×1200×2005 (縦穴 φ900×1箇所, 足掛4本) T-25	個	1	322,000	322,000	0	0	単一 49号
ボックスカルバート (材料費) コムリンク継手	1200×1200×2005 (縦穴 φ900×1箇所, 足掛4本) T-25	個	1	384,000	384,000	0	0	WYB00044
ボックスカルバート (材料費) コムリンク、連結金具継手	短切1200×1200×1614 (横孔520×510) 片側 T-25	個	1	384,000	384,000	0	0	単一 50号
ボックスカルバート (材料費) コムリンク、連結金具継手	短切1200×1200×1614 (横孔520×510) 片側 T-25	個	1	367,000	367,000	0	0	WYB00038
ボックスカルバート (材料費) コムリンク、連結金具継手	短切 1200×1200×1850 片側連結継手 T-25	個	2	367,000	367,000	0	0	単一 51号
ボックスカルバート (材料費) コムリンク、連結金具継手	短切 1200×1200×1850 片側連結継手 T-25	個	2	370,000	740,000	0	0	WYB00039
ボックスカルバート (材料費) コムリンク、連結金具継手	斜切 1200×1200×1027/1048 片側連結継手 T-25	個	1	370,000	740,000	0	0	単一 52号
ボックスカルバート (材料費) コムリンク、連結金具継手	斜切 1200×1200×1027/1048 片側連結継手 T-25	個	1	323,000	323,000	0	0	WYB00040
ボックスカルバート (材料費) 連結金具継手	斜切 1200×1200×1159/1180 両側連結継手 T-25	個	1	323,000	323,000	0	0	単一 53号
ボックスカルバート (材料費) 連結金具継手	斜切 1200×1200×1159/1180 両側連結継手 T-25	個	1	363,000	363,000	0	0	WYB00041
合 計					23,069,214			
					0		-23,069,214	

0/142m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25		0	0	0			CB222880
	0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	78	16,790	1,309,620	78	1,309,620	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25		0	0	0			CB222880
	0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用	m	64	8,228	526,592	64	526,592	
ボックスカルバート（材料費）ゴムリング継手	標準型 1200×1200×2005 T-25		0	0	0			WYB00049
		個	64	286,000	18,304,000	64	18,304,000	単一 55号
ボックスカルバート（材料費）ゴムリング継手	1200×1200×2005(横孔550×620、650×800)T-25		0	0	0			WYB00050
		個	1	342,000	342,000	1	342,000	単一 56号
ボックスカルバート（材料費）ゴムリング継手	1200×1200×2005(横孔650×690×1箇所) T-25		0	0	0			WYB00051
		個	1	322,000	322,000	1	322,000	単一 57号
ボックスカルバート（材料費）ゴムリング継手	1200×1200×2005(堅穴φ900×1箇所,足掛4本)T-25		0	0	0			WYB00052
		個	1	384,000	384,000	1	384,000	単一 58号
ボックスカルバート（材料費）ゴムリング、連結金具継手	短切1200×1200×1614(横孔520×510)片側 T-25		0	0	0			WYB00053
		個	1	367,000	367,000	1	367,000	単一 59号
ボックスカルバート（材料費）ゴムリング、連結金具継手	短切 1200×1200×1850 片側連結継手 T-25		0	0	0			WYB00054
		個	2	370,000	740,000	2	740,000	単一 60号
ボックスカルバート（材料費）ゴムリング、連結金具継手	斜切 1200×1200×1027/1048 片側連結継手 T-25		0	0	0			WYB00056
		個	1	323,000	323,000	1	323,000	単一 61号
ボックスカルバート（材料費）連結金具継手	斜切 1200×1200×1159/1180 両側連結継手 T-25		0	0	0			WYB00057
		個	1	363,000	363,000	1	363,000	単一 62号
合 計					0			
					22,981,212			
変更積算金額					0			
					21,099,089			
							21,099,089	円／m

0/11m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート
第 19号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	10. 7	41, 400	442, 980	10. 7	442, 980	CB240010
合 計					0 442, 980		442, 980	
変更積算金額					0 406, 700		406, 700	円／m3

2箇所当たり内訳書

プレキャストマンホール
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		2	31, 590	63, 180			CB222840
		基	2	31, 590	63, 180	0	0	
プレキャストマンホール (材料費)	φ 600/900 T-25 (鉄蓋 φ 600 T-14)		2	203, 000	406, 000			WYB00042
		組	2	203, 000	406, 000	0	0	
合 計					430, 754			
					430, 754		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔準備費〕 伐木・伐竹	3, 772m2		1		1, 939, 939			WYB00043
		式	1		1, 939, 939	0	0	単一 70号
〔準備費〕 集積積込	集積積込(機械)(除根無)3, 772m2		1		236, 240			WYB00067
		式	1		236, 240	0	0	単一 71号
〔準備費〕 運搬費 (伐木除根)	35m3 10tDT積 L=48. 2km DID有 除根無		1		153, 475			WYB00068
		式	1		153, 475	0	0	単一 72号
〔準備費〕 運搬費 (堤防除草)	728m2 2tDT積 L=29. 6km DID無 梱包無		1		8, 240			WYB00069
		式	1		8, 240	0	0	単一 73号
〔準備費〕 処分費	伐木材 14. 8t		1		207, 200			WYB00070
		式	1		207, 200	0	0	単一 74号
〔準備費〕 処分費	伐竹材 4. 3t		1		60, 200			WYB00071
		式	1		60, 200	0	0	単一 75号
〔準備費〕 処分費	草 4. 2t		1		88, 200			WYB00072
		式	1		88, 200	0	0	単一 76号
合 計					2, 472, 901			
					0		-2, 472, 901	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔準備費〕 伐木・伐竹	3, 772m2		0		0			WYB00080
		式	1		1, 939, 939	1	1, 939, 939	単一 77号
〔準備費〕 集積積込	集積積込(機械)(除根無)3, 772m2		0		0			WYB00074
		式	1		236, 240	1	236, 240	単一 78号
〔準備費〕 運搬費 (伐木除根)	35m3 10tDT積 L=48. 2km DID有 除根無		0		0			WYB00077
		式	1		153, 475	1	153, 475	単一 79号
〔準備費〕 運搬費 (伐木除根)	54m3 10tDT積 L=48. 2km DID有 除根有		0		0			WYB00086
		式	1		244, 458	1	244, 458	単一 80号
〔準備費〕 運搬費 (堤防除草)	728m2 2tDT積 L=29. 6km DID無 梱包無		0		0			WYB00078
		式	1		8, 240	1	8, 240	単一 81号
〔準備費〕 処分費	伐木材 14. 8t		0		0			WYB00079
		式	1		207, 200	1	207, 200	単一 82号
〔準備費〕 処分費	伐竹材 4. 3t		0		0			WYB00083
		式	1		60, 200	1	60, 200	単一 83号
〔準備費〕 処分費	草 4. 2t		0		0			WYB00084
		式	1		88, 200	1	88, 200	単一 84号
〔準備費〕 処分費	伐採根 29. 9t		0		0			WYB00087
		式	1		508, 300	1	508, 300	単一 85号
合 計					0			
					3, 446, 252		3, 446, 252	
変更積算金額					0			
					3, 164, 009		3, 164, 009	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 87号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 88号
合 計					1, 041, 352			
					1, 041, 352		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	197, 000	197, 000			WYB00024
		箇所	1	197, 000	197, 000	0	0	単一 89号
合 計					179, 010			
					179, 010		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	[技術員0. 5人]		1	18, 050	18, 050			WYB00048
		工事	1	18, 050	18, 050	0	0	単一 92号
合 計					16, 571			
					16, 571		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場機器費
第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機器費	1機器×2.0ヶ月		0	0	0			WYB00003
		工事	1	20,000	20,000	1	20,000	単一 93号
合 計					0			
					20,000		20,000	
変更積算金額					0			
					20,000		20,000	円／式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	283	
						1		283	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	311. 5	311. 5	CB210120		
			m 3	1	311. 5	311. 5			
計						311. 5			
						311. 5			
単価						311. 5	円／m3		
						311. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	240	
						1		240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	264. 2	264. 2	CB210570		
			m 3	1	264. 2	264. 2			
計						264. 2			
						264. 2			
単価						264. 2	円／m3		
						264. 2			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	513. 2	
						1		513. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	564. 8	564. 8	CB220070		
			m 2	1	564. 8	564. 8			
計						564. 8			
						564. 8			
単価						564. 8	円／m2		
						564. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126. 7
						1		126. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	139. 5	139. 5	CB210610	
			m 3	1	139. 5	139. 5		
計						139. 5		
						139. 5		
単価						139. 5		
						139. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	494. 4	
						1		494. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	538. 6	538. 6	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		1	538. 6	538. 6			
計						538. 6			
						538. 6			
単価						538. 6	円／m3		
						538. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 570
						1		1, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 711	1, 711	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		1	1, 711	1, 711		
計						1, 711		
						1, 711		
単価						1, 711	円／m3	
						1, 711		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 623
						1		1, 623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 29号	
計						1, 787		
						1, 787		
単価						1, 787		
						1, 787	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	人工張芝	ワ芝 幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	649. 4
						1		649. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	714. 7	714. 7	CB220910	
			m 2	1	714. 7	714. 7		
計						714. 7		
						714. 7		
単価						714. 7		
						714. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一9号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	0 1	0 1,813	0 1,813	CB210100	
計						0 1,813		
単価						0 1,813	円／m3	
変更積算単価						1,657	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一10号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	0 1	0 246.4	0 246.4	CB210020	
計						0 246.4		
単価						0 246.4	円／m3	
変更積算単価						225.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	283
						1		283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	311. 5	311. 5	CB210120	
			m 3	1	311. 5	311. 5		
計						311. 5		
						311. 5		
単価						311. 5		
						311. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形 (切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		826. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	904. 8	904. 8		
計						0		
						904. 8		
単価						0		
						904. 8	円／m2	
変更積算単価						826. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－13号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	3,844	3,844		
	計					0		
						3,844		
	単価					0		
						3,844	円／m2	
	変更積算単価					3,512	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0	
単－14号	法面整形(切土部) (ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	815.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		1	897.2	897.2	CB220070	
			m 2	1	897.2	897.2		
	計					897.2		
						897.2		
	単価					897.2		
						897.2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126. 7	
						1		126. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	139. 5	139. 5	CB210610		
			m 3	1	139. 5	139. 5			
計						139. 5			
						139. 5			
単価						139. 5	円／m3		
						139. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	494. 4	
						1		494. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	538. 6	538. 6	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	538. 6	538. 6			
計						538. 6			
						538. 6			
単価						538. 6			
						538. 6			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 711	1, 711		
計						0		
						1, 711		
単価						0		
						1, 711	円／m3	
変更積算単価								
						1, 571	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		436. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	475. 2	475. 2		
計						0		
						475. 2		
単価						0		
						475. 2	円／m3	
変更積算単価								
						436. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		532. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	579. 7	579. 7		
計						0		
						579. 7		
単価						0		
						579. 7	円／m3	
変更積算単価						532. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8, 588	8, 588	単一 64号	
計						0		
						8, 588		
単価						0		
						8, 588	円／m3	
変更積算単価						7, 885	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 165
						1		2, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	2, 359	2, 359	CB227010	
			m 3	1	2, 359	2, 359		
計						2, 359		
						2, 359		
単価						2, 359		
						2, 359	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 899	1, 899		
計						0		
						1, 899		
単価						0		
						1, 899	円／m3	
変更積算単価								
						1, 743	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	12, 027	
						1		12, 027	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下		1	3, 085	3, 085	CB010410		
			t	1	3, 085	3, 085			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2. 9t		1	10, 010	10, 010	CB010420		
			t	1	10, 010	10, 010			
計						13, 095			
						13, 095			
単価						13, 100	円／t		
						13, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	混合廃棄物運搬	混合廃棄物	単位	t	数量	1	単価	33, 951
						1		33, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 46. 5km以下		1	26, 970	26, 970	CB010410	
			t	1	26, 970	26, 970		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t		1	10, 010	10, 010	CB010420	
			t	1	10, 010	10, 010		
計						36, 980		
						36, 980		
単価						36, 980	円／t	
						36, 980		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 213
						1		3, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 500	3, 500	WB020051	
			m 3	1	3, 500	3, 500	単一 65号	
計						3, 500		
						3, 500		
単価						3, 500		
						3, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 000	3, 000	単一 66号	
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／m3	
変更積算単価								
						2, 754	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	m3	数量	1	単価	14, 092	
						1		14, 092	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	15, 000	15, 000	WB020051		
			m 3	1	15, 000	15, 000	単－ 67号		
産業廃棄物税		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		1	350	350	WYB00047		
			m 3	1	350	350	単－ 68号		
計						15, 350			
						15, 350			
単価						15, 350			
						15, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	処分費	混合廃棄物	単位	t	数量	1	単価	51, 643	
						1		51, 643	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				1	56, 250	56, 250	WB020052		
			t	1	56, 250	56, 250	単－ 69号		
計						56, 250			
						56, 250			
単価						56, 250	円／t		
						56, 250			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 787		
単価						1, 787	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一30号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 8,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.294	33,048	9,716	
特殊作業員			人	0.294	29,784	8,756	
普通作業員			人	0.294	21,216	6,237	
耐候性大型土のう袋材		丸型 110×110 2.0t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	49,320	14,500	WK250500 単一 95号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		241	
計						82,450	
単価						8,245	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	88,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	33,048	16,524		
	特殊作業員		人	0.1	29,784	2,978		
	普通作業員		人	2	21,216	42,432		
	バックホウ運転		日	0.5	53,900	26,950	WK250540 単一 96号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					88,890		
	単価					88,890	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	29,784	4,169		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	670	670	WK250400 単一 97号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,596	9,596	WK250410 単一 98号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		715		
計						15,150		
単価						15,150	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 300	15, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 300	15, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	ボックスカルバート（材料費）コゑリ ンク継手	標準型 1100×1100×2005 T-25	単位	個	数量	1	単価	266, 000
						1		266, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（コゑリ ンク継手）		標準型 1100×1100×2005 T-25		1	266, 000	266, 000		
			個	1	266, 000	266, 000		
計						266, 000		
						266, 000		
単価						266, 000		
						266, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ボックスカルバート（材料費）コゑリ ンク継手	1100×1100×2005(横孔520×510×1箇所) T-25	単位	個	数量	1	単価	286, 000
						1		286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（コゑリ ンク継手）		1100×1100×2005(横孔520×510×1箇所) T-25		1	286, 000	286, 000		
			個	1	286, 000	286, 000		
計						286, 000		
						286, 000		
単価						286, 000		
						286, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	ボックスカルバート（材料費）ｺﾞﾙｸﾞ継手	1100×1100×2005(横孔520×540×1箇所) T-25	単位	個	数量	1	単価	286, 000
						1		286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（ｺﾞﾙｸﾞ継手）		1100×1100×2005(横孔520×540×1箇所) T-25		1	286, 000	286, 000		
			個	1	286, 000	286, 000		
計						286, 000		
						286, 000		
単価						286, 000	円／個	
						286, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク継手	1100×1100×2005(縦穴 φ 900×1箇所, 足掛4本) T-25	単位	個	数量	1	単価	365, 000
						1		365, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（コメリ ンク継手）		1100×1100×2005(縦穴 φ 900×1箇所, 足掛4本) T-25		1	365, 000	365, 000		
			個	1	365, 000	365, 000		
計						365, 000		
						365, 000		
単価						365, 000	円／個	
						365, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク、連結金具継手	短切 1100×1100×850 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	218, 000	
						1		218, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（コメリ ンク、連結金具継手）		短切 1100×1100×850 片側連結継手 T-25		1	218, 000	218, 000			
			個	1	218, 000	218, 000			
計						218, 000			
						218, 000			
単価						218, 000	円／個		
						218, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク、連結金具継手	短切 1100×1100×1350 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	283, 000	
						1		283, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（コメリ ンク、連結金具継手）		短切 1100×1100×1350 片側連結継手 T-25		1	283, 000	283, 000			
			個	1	283, 000	283, 000			
計						283, 000			
						283, 000			
単価						283, 000			
						283, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ボックスカルバート（材料費）コブリング、連結金具継手	短切 1100×1100×1850 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	347, 000
						1		347, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（コブリング、連結金具継手）		短切 1100×1100×1850 片側連結継手 T-25		1	347, 000	347, 000		
			個	1	347, 000	347, 000		
計						347, 000		
						347, 000		
単価						347, 000		
						347, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	ボックスカルバート（材料費）連結金具継手	特厚型 1100×1100×1000 両側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	323, 000
						1		323, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（連結金具継手）		特厚型 1100×1100×1000 両側連結継手 T-25		1	323, 000	323, 000		
			個	1	323, 000	323, 000		
計						323, 000		
						323, 000		
単価						323, 000		
						323, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	ボックスカルバート（材料費）連結 金具継手	斜切 1100×1100×950/985 両側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	317, 000	
						1		317, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（連結金具継手）		斜切 1100×1100×950/985 両側連結継手 T-25		1	317, 000	317, 000			
			個	1	317, 000	317, 000			
計						317, 000			
						317, 000			
単価						317, 000	円／個		
						317, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	ボックスカルバート（材料費）連結 金具継手	斜切 1100×1100×1056/1074 両側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	329, 000
						1		329, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（連結金具継手）		斜切 1100×1100×1056/1074 両側連結継手 T-25		1	329, 000	329, 000		
			個	1	329, 000	329, 000		
計						329, 000		
						329, 000		
単価						329, 000	円／個	
						329, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク、連結金具継手	斜切 1100×1100×1288/1323 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	338, 000	
						1		338, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（コメリ ンク、連結金具継手）		斜切 1100×1100×1288/1323 片側連結継手 T-25		1	338, 000	338, 000			
			個	1	338, 000	338, 000			
計						338, 000			
						338, 000			
単価						338, 000	円／個		
						338, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク、連結金具継手	斜切 1100×1100×1547/1565 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	370, 000	
						1		370, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（コメリ ンク、連結金具継手）		斜切 1100×1100×1547/1565 片側連結継手 T-25		1	370, 000	370, 000			
			個	1	370, 000	370, 000			
計						370, 000			
						370, 000			
単価						370, 000	円／個		
						370, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ボックスカルバート（材料費）コンクリート継手	標準型 1200×1200×2005 T-25	単位	個	数量	1	単価	286, 000	
						1		286, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（コンクリート継手）		標準型 1200×1200×2005 T-25		1	286, 000	286, 000			
			個	1	286, 000	286, 000			
計						286, 000			
						286, 000			
単価						286, 000	円／個		
						286, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ボックスカルバート（材料費）コンクリート継手	1200×1200×2005(横孔550×620、650×800) T-25	単位	個	数量	1	単価	342, 000
						1		342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（コンクリート継手）		1200×1200×2005(横孔550×620、650×800) T-25		1	342, 000	342, 000		
			個	1	342, 000	342, 000		
計						342, 000		
						342, 000		
単価						342, 000		
						342, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク継手	1200×1200×2005(横孔650×690×1箇所) T-25	単位	個	数量	1	単価	322, 000	
						1		322, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（コメリ ンク継手）		1200×1200×2005(横孔650×690×1箇所) T-25		1	322, 000	322, 000			
			個	1	322, 000	322, 000			
計						322, 000			
						322, 000			
単価						322, 000	円／個		
						322, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク継手	1200×1200×2005(縦穴 φ 900×1箇所, 足掛4本) T-25	単位	個	数量	1	単価	384, 000
						1		384, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（コメリンク継手）		1200×1200×2005(縦穴 φ 900×1箇所, 足掛4本) T-25		1	384, 000	384, 000		
			個	1	384, 000	384, 000		
計						384, 000		
						384, 000		
単価						384, 000		
						384, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク、連結金具継手	短切1200×1200×1614(横孔520×510)片側 T-25	単位	個	数量	1	単価	367, 000
						1		367, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コメリンク、連結金具継手）	短切 1200×1200×1614(横孔520×510)片側 T-25		1	367, 000	367, 000		
			個	1	367, 000	367, 000		
	計					367, 000		
						367, 000		
	単価					367, 000		
						367, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク、連結金具継手	短切 1200×1200×1850 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	370, 000
						1		370, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コメリンク、連結金具継手）	短切 1200×1200×1850 片側連結継手 T-25		1	370, 000	370, 000		
			個	1	370, 000	370, 000		
	計					370, 000		
						370, 000		
	単価					370, 000		
						370, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	ボックスカルバート（材料費）ゴムリ ンク、連結金具継手	斜切 1200×1200×1027/1048 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	323, 000	
						1		323, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（ゴムリ ンク、連結金具継手）		斜切 1200×1200×1027/1048 片側連結継手 T-25		1	323, 000	323, 000			
			個	1	323, 000	323, 000			
計						323, 000			
						323, 000			
単価						323, 000	円／個		
						323, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	ボックスカルバート（材料費）連結 金具継手	斜切 1200×1200×1159/1180 両側連結継手 T-25	単位	個	数量	1	単価	363, 000	
						1		363, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（連結金具継手）		斜切 1200×1200×1159/1180 両側連結継手 T-25		1	363, 000	363, 000			
			個	1	363, 000	363, 000			
計						363, 000			
						363, 000			
単価						363, 000	円／個		
						363, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク継手	標準型 1200×1200×2005 T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		286, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コメリンク継手）	標準型 1200×1200×2005 T-25		0	0	0		
			個	1	286, 000	286, 000		
	計					0		
						286, 000		
	単価					0		
						286, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク継手	1200×1200×2005(横孔550×620、650×800) T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		342, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コメリンク継手）	1200×1200×2005(横孔550×620、650×800) T-25		0	0	0		
			個	1	342, 000	342, 000		
	計					0		
						342, 000		
	単価					0		
						342, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク継手	1200×1200×2005(横孔650×690×1箇所) T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		322, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コメリンク継手）	1200×1200×2005(横孔650×690×1箇所) T-25		0	0	0		
			個	1	322, 000	322, 000		
	計					0		
						322, 000		
	単価					0		
						322, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク継手	1200×1200×2005(縦穴φ900×1箇所, 足掛4本) T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		384, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コメリンク継手）	1200×1200×2005(縦穴φ900×1箇所, 足掛4本) T-25		0	0	0		
			個	1	384, 000	384, 000		
	計					0		
						384, 000		
	単価					0		
						384, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク、連結金具継手	短切1200×1200×1614(横孔520×510)片側 T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		367, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コメリンク、連結金具継手）	短切 1200×1200×1614(横孔520×510)片側 T-25		0	0	0		
			個	1	367, 000	367, 000		
	計					0		
						367, 000		
	単価					0		
						367, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	ボックスカルバート（材料費）コメリ ンク、連結金具継手	短切 1200×1200×1850 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		370, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コメリンク、連結金具継手）	短切 1200×1200×1850 片側連結継手 T-25		0	0	0		
			個	1	370, 000	370, 000		
	計					0		
						370, 000		
	単価					0		
						370, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ボックスカルバート（材料費）コブリング、連結金具継手	斜切 1200×1200×1027/1048 片側連結継手 T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		323, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（コブリング、連結金具継手）	斜切 1200×1200×1027/1048 片側連結継手 T-25		0	0	0		
			個	1	323, 000	323, 000		
	計					0		
						323, 000		
	単価					0		
						323, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	ボックスカルバート（材料費）連結金具継手	斜切 1200×1200×1159/1180 両側連結継手 T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		363, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート（連結金具継手）	斜切 1200×1200×1159/1180 両側連結継手 T-25		0	0	0		
			個	1	363, 000	363, 000		
	計					0		
						363, 000		
	単価					0		
						363, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	プレキャストマンホール（材料費）	φ 600/900 T-25(鉄蓋 φ 600 T-14)	単位	組	数量	1	単価	203, 000
						1		203, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		φ 600/900 T-25(鉄蓋 φ 600 T-14)		1	203, 000	203, 000		
			組	1	203, 000	203, 000		
計						203, 000		
						203, 000		
単価						203, 000		
						203, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 588. 03	8, 588		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 588		
単価						8, 588	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(鉄筋コンクリート殻)		(有) 福山建設	m 3	100	3, 500	350, 000		
計						350, 000		
単価						3, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(無筋コンクリート殻)		(有) 福山建設	m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(廃プラスチック)		(有) 福山建設	m 3	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	産業廃棄物税	廃プラスチック	単位	m 3	数量	1	単価	350
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税		廃プラスチック		1	350	350		
			m 3	1	350	350		
計						350		
						350		
単価						350		
						350	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	56, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(混合廃棄物)		(株)勝利商會	t	100	56, 250	5, 625, 000		
計						5, 625, 000		
単価						56, 250	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	[準備費] 伐木・伐竹	3, 772m2	単位	式	数量	1	単価	1, 939, 939
						1		1, 939, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[準備費] 伐木・伐竹				3, 772	514. 3	1, 939, 939	WYB00075	
			m 2	3, 772	514. 3	1, 939, 939	単一 99号	
計						1, 939, 939		
						1, 939, 939		
単価						1, 939, 939		
						1, 939, 939	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	〔準備費〕 集積積込	集積積込(機械)(除根無)3, 772m2	単位	式	数量	1	単価	236, 240
						1		236, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		無し 全ての費用		3, 772	62. 63	236, 240	CB320560	
			m 2	3, 772	62. 63	236, 240		
計						236, 240		
						236, 240		
単価						236, 240	円／式	
						236, 240		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	〔準備費〕 運搬費（伐木除根）	35m3 10tDT積 L=48. 2km DID有 除根無	単位	式	数量	1	単価	153, 475
						1		153, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 有り 60. 0km以下 全ての費用		35	4, 385	153, 475	CB320580	
			m 3	35	4, 385	153, 475		
計						153, 475		
						153, 475		
単価						153, 475	円／式	
						153, 475		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	[準備費] 運搬費（堤防除草）	728m2 2tDT積 L=29.6km DID無 梱包無	単位	式	数量	1	単価	8,240	
						1		8,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬（堤防除草）		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 3 2.5km以下 全ての費用		728	11.32	8,240	CB320050		
			m 2	728	11.32	8,240			
計						8,240			
						8,240			
単価						8,240	円／式		
						8,240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－74号	[準備費] 処分費	伐木材 14. 8t	単位	式	数量	1	単価	207, 200	
						1		207, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 （t）				14. 8	14, 000	207, 200	WB020052		
			t	14. 8	14, 000	207, 200	単－ 100号		
計						207, 200			
						207, 200			
単価						207, 200			
						207, 200			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	〔準備費〕 処分費		伐竹材 4.3t	単位	式	数量	1	単価	60, 200
							1		60, 200
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）					4. 3	14, 000	60, 200	WB020052	
				t	4. 3	14, 000	60, 200	単一 101号	
計							60, 200		
							60, 200		
単価							60, 200	円／式	
							60, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	[準備費] 処分費		草 4. 2t	単位	式	数量	1	単価	88, 200
							1		88, 200
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 （ t ）					4. 2	21, 000	88, 200	WB020052	
				t	4. 2	21, 000	88, 200	単－ 102号	
計							88, 200		
							88, 200		
単価							88, 200		
							88, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	〔準備費〕 伐木・伐竹	3,772m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 939, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
〔準備費〕 伐木・伐竹				0	0	0	WYB00081	
			m 2	3,772	514. 3	1, 939, 939	単一 103号	
計						0		
						1, 939, 939		
単価						0		
						1, 939, 939	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	〔準備費〕 集積積込	集積積込(機械)(除根無)3,772m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		236, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		無し 全ての費用		0	0	0	CB320560	
			m 2	3,772	62. 63	236, 240		
計						0		
						236, 240		
単価						0		
						236, 240	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	[準備費] 運搬費（伐木除根）	35m3 10tDT積 L=48.2km DID有 除根無	単位	式	数量	0	単価	0
						1		153, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 有り 60.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	35	4, 385	153, 475		
計						0		
						153, 475		
単価						0		
						153, 475	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	[準備費] 運搬費（伐木除根）	54m3 10tDT積 L=48.2km DID有 除根有	単位	式	数量	0	単価	0
						1		244, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	54	4, 527	244, 458		
計						0		
						244, 458		
単価						0		
						244, 458	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	〔準備費〕 運搬費（堤防除草）	728m2 2tDT積 L=29.6km DID無 梱包無	単位	式	数量	0	単価	0
						1		8, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 3 2.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB320050	
			m 2	728	11. 32	8, 240		
計						0		
						8, 240		
単価						0		
						8, 240	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	〔準備費〕 処分費	伐木材 14.8t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		207, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	14. 8	14, 000	207, 200	単一 104号	
計						0		
						207, 200		
単価						0		
						207, 200	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	〔準備費〕 処分費	伐竹材 4.3t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		60, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	4. 3	14, 000	60, 200	単－ 105号	
計						0		
						60, 200		
単価						0		
						60, 200	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	〔準備費〕 処分費	草 4.2t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		88, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	4. 2	21, 000	88, 200	単－ 106号	
計						0		
						88, 200		
単価						0		
						88, 200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	〔準備費〕 処分費	伐採根 29.9t	単位	式	数量	0	単価	0
						1		508, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	29. 9	17, 000	508, 300	単－ 107号	
計						0		
						508, 300		
単価						0		
						508, 300	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	施工状況モニタリング調査	排水構造物工〔技術員0. 5人〕	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		排水構造物工〔技術員0. 5人〕		1		18, 050		
			式	1		18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	197, 000
						1		197, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	197, 000	197, 000		
			箇所	1	197, 000	197, 000		
計						197, 000		
						197, 000		
単価						197, 000		
						197, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	4242千円	単位	式	数量	1	単価	4, 242, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4, 242, 000		
計						4, 242, 000		
単価						4, 242, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一93号	遠隔臨場機器費	1機器×2.0ヶ月	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機器費		1機器×2.0ヶ月		0	0	0		
			工事	1	20,000	20,000		
計						0		
						20,000		
単価						0		
						20,000	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1.000-00-00-2-0	
単一94号	快適トイレ費用	1棟×4.6ヶ月	単位	式	数量	1	単価	234,000
						1		234,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1棟×4.6ヶ月		1		234,000		
			式	1		234,000		
計						234,000		
						234,000		
単価						234,000		
						234,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	49,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,396	30,396		
	軽油		L	63	140	8,820		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,890	10,099		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					49,320		
	単価					49,320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	53,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	45	140	6,300		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,700	17,199		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53,900		
単価						53,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	559	670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						670		
単価						670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46	140	6,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2	2,630	3,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,596		
単価						9,596	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一99号	〔準備費〕 伐木・伐竹		単位	m 2	数量	1, 000	514. 3
						1, 000	514. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 2	33, 048	72, 705	
			人	2. 2	33, 048	72, 705	
特殊作業員				5. 4	29, 784	160, 833	
			人	5. 4	29, 784	160, 833	
普通作業員				4. 8	21, 216	101, 836	
			人	4. 8	21, 216	101, 836	
バックホウ（クローラ）運転〔標準〕		排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		12	10, 320	123, 840	WYB00076
			時間	12	10, 320	123, 840	単一 108号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		55, 086	
			式	1		55, 086	
計						514, 300	
						514, 300	
単価						514. 3	
						514. 3	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐木材）		前田産業(株)	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐竹材）		前田産業(株)	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	21,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（草）		(株)薩摩工務店	t	100	21,000	2,100,000		
	計					2,100,000		
	単価					21,000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一103号	〔準備費〕 伐木・伐竹		単位	m ²	数量	0 1,000	単価 0 514.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2.2	33,048	72,705	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5.4	29,784	160,833	
普通作業員				0	0	0	
			人	4.8	21,216	101,836	
バックホウ（クローラ）運転〔標準〕		排ガス型(第2次)山積0.45m3(掴み装置付)1700～2000mm		0	0	0	WYB00082
			時間	12	10,320	123,840	単一 109号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		55,086	
計						0 514,300	
単価						0 514.3	
							円／m ²

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐木材）		前田産業(株)	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐竹材）		前田産業(株)	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（草）		(株)薩摩工務店	t	100	21, 000	2, 100, 000		
計						2, 100, 000		
単価						21, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐採根）		前田産業(株)	t	100	17, 000	1, 700, 000		
計						1, 700, 000		
単価						17, 000	円／ t	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単一108号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	1	10,320
						1	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	30,396	4,863	
			人	0.16	30,396	4,863	
軽油				15	149	2,235	
			L	15	149	2,235	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620	
			時間	1	2,620	2,620	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		1	593	593	
			時間	1	593	593	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10,320	
						10,320	
単価						10,320	
						10,320	円／時間

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一109号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	0 1	単価 10,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	0.16	30,396	4,863	
	軽油			0	0	0	
			L	15	149	2,235	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	2,620	2,620	
	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0	
			時間	1	593	593	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		9	
	計					0 10,320	
	単価					0 10,320	円／時間