

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈川北地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589700004	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	126, 995, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	126, 995, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	299日間 自 令和 7年 6月 2日 (当初) 至 令和 8年 1月 9日 (3回変更) 至 令和 8年 3月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大口	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 川内川	2 2) 処 分 費 等	142, 468
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川等災害復旧事業費（R6当初未済） 河川等災害復旧事業費（R6補正未済） 河川改修費（R7当初）	3) 目の細分： 河川等災害復旧費 河川等災害復旧費 工事費	4) 事業名：
---	--	---	---------

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1 1		66,864,356 70,461,503	1	3,597,147	
河川土工			式	1 1		1,041,215 538,770	1	-502,445	
掘削工			式	1 0		81,480 0	-1	-81,480	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	300 0	271.6 271.6	81,480 0	-300	-81,480	単-1号
掘削工 (ICT)			式	0 1		0 53,505	1	53,505	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 1,000m3未満	m3	0 150	0 356.7	0 53,505	150	53,505	単-2号
盛土工			式	1 0		21,556 0	-1	-21,556	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	4 0	5,389 5,389	21,556 0	-4	-21,556	単-3号
残土処理工			式	1 1		938,179 485,265	1	-452,914	
整地		残土受入れ地での処理	m3	290 150	131.1 131.1	38,019 19,665	-140	-18,354	単-4号
土砂等運搬		土砂 (シラス)	m3	290 150	3,104 3,104	900,160 465,600	-140	-434,560	単-5号
護岸基礎工			式	1 1		24,330,351 25,000,748	1	670,397	

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板工			式	1 1		24,330,351 25,000,748	1	670,397	
広幅鋼矢板	45H型 広幅鋼矢板平均 長さ 10m 鋼矢板打込 長さ 9.5m 鋼矢板平均 引抜長さ 0m	枚	67 0			21,455,696 0	-67	-21,455,696	内-1号
広幅鋼矢板	45H型 広幅鋼矢板平均 長さ 10m 鋼矢板打込 長さ 9.5m 鋼矢板平均 引抜長さ 0m	枚	0 67			0 21,915,947	67	21,915,947	内-2号
圧入機据付・解体		式	1 0			114,832 0	-1	-114,832	内-3号
圧入機据付・解体		式	0 1			0 160,509	1	160,509	内-4号
笠コンクリート	24-12-40(高炉) 底幅 70 c m 高さ 60 c m	m	60 0			2,759,823 0	-60	-2,759,823	内-5号
笠コンクリート	24-12-40(高炉) 底幅 70 c m 高さ 60 c m	m	0 60			0 2,924,292	60	2,924,292	内-6号
法覆護岸工		式	1 1			3,400,172 4,308,226	1	908,054	
護岸付属物工		式	1 1			1,143,612 856,026	1	-287,586	
間詰コンクリート	各種	m3	36 18	31,767 31,767		1,143,612 571,806	-18	-571,806	単-6号
暗渠排水管	据付 波状管 高密度ポ リエチレン管 シングル構造 有 孔管 φ150mm	m	0 60	0 4,737		0 284,220	60	284,220	単-7号

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		2,256,560	1	1,195,640		
			1		3,452,200				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,340	1,684	2,256,560	710	1,195,640	単-8号	
			2,050	1,684	3,452,200				
根固め工		式	1		15,036,762	1	-482,862		
			1		14,553,900				
作業土工		式	1		1,176,342	1	-553,208		
			1		623,134				
床掘り	土砂	m3	300		74,321	-300	-74,321	内-7号	
			0		0				
埋戻し		m3	20		69,876	-20	-69,876	内-8号	
			0		0				
埋戻し		m3	0		0	10	37,849	内-9号	
			10		37,849				
基面整正		m2	421		167,154	0	0	内-10号	
			421		167,154				
土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)	m3	270		829,805	-270	-829,805	内-11号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(ｼﾗｽ)	m3	0		0	130	401,123	内-12号	
			130		401,123				
整地	残土受入れ地での処理	m3	270		35,186	-270	-35,186	内-13号	
			0		0				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	130	17,008	内-14号	
			130		17,008				

設計内訳書

工事名	川内川・刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (ICT)		式	0 1		0 61,226	1	61,226		
床掘り (ICT)	土砂	m3	0 150		0 61,226	150	61,226	内-15号	
根固めブロック工		式	1 1		13,834,938 13,844,058	1	9,120		
消波根固めブロック製作	平型ブロック ブロック種類 (公称質量) 2 t	個	210 210	35,244 35,244	7,401,240 7,401,240	0	0	単-9号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (公称質量) 2 t ブロック 購入無	個	210 210	5,409 5,409	1,135,890 1,135,890	0	0	単-10号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け (層積) 6個 2.5km以下	個	210 210	2,176 2,176	456,960 456,960	0	0	単-11号	
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	690 700	912 912	629,280 638,400	10	9,120	単-12号	
袋詰玉石	2t用 (長期性能型) 購入材 (割栗石50-150mm)	袋	216 216	19,498 19,498	4,211,568 4,211,568	0	0	単-13号	
間詰工		式	1 1		25,482 25,482	0	0		
間詰石	割栗石 (150-200mm) ほぐし材	m3	6 6	4,247 4,247	25,482 25,482	0	0	単-14号	
構造物撤去工		式	1 1		229,255 1,308,275	1	1,079,020		
構造物取壊し工		式	1 1		229,255 1,184,005	1	954,750		

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t型		65	3,527	229,255				単-15号
		袋	65	3,527	229,255	0	0		
鋼材切断	45H型		0	0	0				単-16号
		箇所	15	63,650	954,750	15	954,750		
運搬処理工			0		0				
		式	1		124,270	1	124,270		
現場発生品運搬	広幅鋼矢板		0	0	0				単-17号
		t	8.08	15,380	124,270	8.08	124,270		
仮設工			1		22,826,601				
		式	1		24,751,584	1	1,924,983		
工事用道路工			1		2,852,470				
		式	1		2,733,485	1	-118,985		
工事用道路盛土			900		118,342				内-16号
		m3	900		118,342	0	0		
復旧盛土			40		4,775				内-17号
		m3	40		4,775	0	0		
工事用道路撤去			870		2,325,061				内-18号
		m3	0		0	-870	-2,325,061		
工事用道路撤去			0		0				内-19号
		m3	870		2,210,688	870	2,210,688		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		350		107,924				内-20号
		m2	350		107,924	0	0		
敷砂利 (芋田川進入路)	RC-40 敷厚 50mm		1,200		186,269				内-21号
		m2	1,200		186,269	0	0		

設計内訳書

工事名	川内川・菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利撤去		m2	350 0		110,099 0	-350	-110,099	内-22号	
敷砂利撤去		m2	0 350		0 105,487	350	105,487	内-23号	
作業ヤード整備工		式	1 1		3,341,244 4,236,325	1	895,081		
ヤード造成		m2	2,710 0		3,341,244 0	-2,710	-3,341,244	内-24号	
ヤード造成		m2	0 2,710		0 4,236,325	2,710	4,236,325	内-25号	
土留・仮締切工		式	1 1		13,155,405 13,333,855	1	178,450		
土のう (大型土のう)		袋	524 0		2,487,100 0	-524	-2,487,100	内-26号	
土のう (大型土のう)		袋	0 524		0 2,488,596	524	2,488,596	内-27号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	524 0		1,932,711 0	-524	-1,932,711	内-28号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	0 524		0 1,973,045	524	1,973,045	内-29号	
締切盛土		m3	2,500 0		328,465 0	-2,500	-328,465	内-30号	
締切盛土		m3	0 2,700		0 351,607	2,700	351,607	内-31号	

設計内訳書

工事名	川内川・刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切盛土撤去			m3	2,500 0		7,102,552 0	-2,500	-7,102,552	内-32号
締切盛土撤去			m3	0 2,700		0 7,374,605	2,700	7,374,605	内-33号
敷砂利		RC-40 敷厚 100mm	m2	250 250		77,269 77,269	0	0	内-34号
敷砂利撤去			m2	250 0		78,642 0	-250	-78,642	内-35号
敷砂利撤去			m2	0 250		0 75,347	250	75,347	内-36号
袋詰玉石運搬		2t型 L=5.0km以下	袋	43 43		175,502 175,502	0	0	内-37号
袋詰玉石据付		2t型	袋	108 108		283,922 283,922	0	0	内-38号
袋詰玉石撤去		2t型	袋	108 0		689,242 0	-108	-689,242	内-39号
袋詰玉石撤去		2t型	袋	0 108		0 533,962	108	533,962	内-40号
水替工			式	1 1		260,954 764,179	1	503,225	
ポンプ排水		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	12 0		260,954 0	-12	-260,954	内-41号
ポンプ排水		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	0 46		0 764,179	46	764,179	内-42号

設計内訳書

工事名	川内川・刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防塵対策工		式	1		430, 171	0	0		
			1		430, 171				
クレーン洗浄池		式	1		324, 002	0	0	内-43号	
			1		324, 002				
クレーン洗浄池撤去		式	1		106, 169	0	0	内-44号	
			1		106, 169				
汚濁防止工		式	1		2, 442, 810	1	295, 439		
			1		2, 738, 249				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	140		2, 442, 810	-140	-2, 442, 810	内-45号	
			0		0				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0	140	2, 738, 249	内-46号	
			140		2, 738, 249				
交通管理工		式	1		343, 547	1	171, 773		
			1		515, 320				
交通誘導警備員		人日	24		343, 547	-24	-343, 547	内-47号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	36	515, 320	内-48号	
			36		515, 320				
直接工事費		式	1		66, 864, 356	1	3, 597, 147		
			1		70, 461, 503				
共通仮設費		式	1		10, 345, 165	1	880, 973		
			1		11, 226, 138				
共通仮設費		式	1		4, 948, 789	1	646, 701		
			1		5, 595, 490				

設計内訳書

工事名	川内川・菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			1		64,861				
		式	1		64,861	0	0		
建設機械運搬費			1		64,861			内-49号	
		台	1		64,861	0	0		
準備費			1		1,790,030				
		式	1		1,790,030	0	0		
木根等処分費			1		1,790,030			内-50号	
		式	1		1,790,030	0	0		
技術管理費			1		1,923,048				
		式	1		2,539,098	1	616,050		
抜石調査	抜石調査3箇所		1		166,635			内-51号	
		式	1		166,635	0	0		
施工調査費			1		49,687			内-52号	
		式	1		49,687	0	0		
システム初期費(ICT)			0		0			内-53号	
		式	1		598,000	1	598,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		1,651,671			内-54号	
		式	1		1,651,671	0	0		
ICT活用効果等調査費用			0		0			内-55号	
		式	1		18,050	1	18,050		
遠隔臨場機器費			1		55,055			内-56号	
		式	1		55,055	0	0		
営繕費			1		467,973				
		式	1		467,973	0	0		

設計内訳書

工事名	川内川菱刈川北地区護岸災害復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適化			1		467,973			内-57号	
		式	1		467,973	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		702,877				
		式	1		733,528	1	30,651		
共通仮設費（率計上）			1		5,396,376				
		式	1		5,630,648	1	234,272		
純工事費			1		77,209,521				
		式	1		81,687,641	1	4,478,120		
現場管理費			1		21,099,180				
		式	1		22,523,501	1	1,424,321		
工事原価			1		98,308,701				
		式	1		104,211,142	1	5,902,441		
一般管理費等			1		16,462,279				
		式	1		17,329,838	1	867,559		
業務委託料（地質調査）			1		679,020				
		式	1		679,020	0	0		
工事価格			1		115,450,000				
		式	1		122,220,000	1	6,770,000		
消費税相当額			1		11,545,000				
		式	1		12,222,000	1	677,000		
工事費計			1		126,995,000				
		式	1		134,442,000	1	7,447,000		

67/0枚当たり内訳書

広幅鋼矢板
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=10. 0m		57	305, 800	17, 430, 600			WYB00008
		枚	57	305, 800	17, 430, 600	0	0	単一 20号
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=5. 5m		10	170, 600	1, 706, 000			WYB00011
		枚	10	170, 600	1, 706, 000	0	0	単一 21号
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=4. 5m		10	139, 600	1, 396, 000			WYB00013
		枚	10	139, 600	1, 396, 000	0	0	単一 22号
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下		57	29, 240	1, 666, 680			WB251330
		枚	57	29, 240	1, 666, 680	0	0	単一 23号
継鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下 標準(1箇所)		10	128, 700	1, 287, 000			WB251350
		枚	10	128, 700	1, 287, 000	0	0	単一 24号
合 計					21, 455, 696			
					0			

0/67枚当たり内訳書

広幅鋼矢板

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=10. 0m		0	0	0			WYB00003
		枚	57	305, 800	17, 430, 600	57	17, 430, 600	単一 25号
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=5. 5m		0	0	0			WYB00007
		枚	10	170, 600	1, 706, 000	10	1, 706, 000	単一 26号
広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=4. 5m		0	0	0			WYB00019
		枚	10	139, 600	1, 396, 000	10	1, 396, 000	単一 27号
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下		0	0	0			WB251330
		枚	11	29, 240	321, 640	11	321, 640	単一 28号
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 5 0）	陸上 Nmax≦25 (ウォータージェット使用時) 45H型 12m以下		0	0	0			WB251340
		枚	31	41, 990	1, 301, 690	31	1, 301, 690	単一 29号
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 5 0）	陸上 Nmax≦25 (ウォータージェット使用時) 45H型 9m以下		0	0	0			WB251340
		枚	6	32, 690	196, 140	6	196, 140	単一 30号
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 5 0）	陸上 Nmax≦25 (ウォータージェット使用時) 45H型 6m以下		0	0	0			WB251340
		枚	9	25, 580	230, 220	9	230, 220	単一 31号
継鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下 標準(1箇所)		0	0	0			WB251350
		枚	6	128, 700	772, 200	6	772, 200	単一 32号
継鋼矢板圧入（N m a x ≦ 5 0）	陸上 Nmax≦25 (ウォータージェット使用時) 45H型 12m以下 標準(1箇所)		0	0	0			WB251360
		枚	4	158, 900	635, 600	4	635, 600	単一 33号
合 計					0			
					23, 990, 090		23, 990, 090	
変更積算金額					0			
					21, 915, 947		21, 915, 947	円／枚

一式当たり内訳書

圧入機据付・解体

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

圧入機据付・解体

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 45H型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	175, 700	175, 700	1	175, 700	単一 35号
合 計					0			
					175, 700		175, 700	
変更積算金額					0			
					160, 509		160, 509	円／式

60/0m当たり内訳書

笠コンクリート
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設		25. 3	49, 260	1, 246, 278			CB240010
	24-12-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	25. 3	49, 260	1, 246, 278	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		73. 2	8, 962	656, 018			CB240210
		m 2	73. 2	8, 962	656, 018	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 84	174, 300	146, 412			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 84	174, 300	146, 412	0	0	単一 36号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		2. 1	5, 643	11, 850			CB224710
		m 2	2. 1	5, 643	11, 850	0	0	
フレア溶接	D13 L=50		402	2, 356	947, 112			WYB00027
		箇所	402	2, 356	947, 112	0	0	単一 37号
合 計					2, 759, 823			
					0			

0/60m当たり内訳書

笠コンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	25. 3	49, 260	1, 246, 278	25. 3	1, 246, 278	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	93. 2	8, 962	835, 258	93. 2	835, 258	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 84	174, 300	146, 412	0. 84	146, 412	WB810010 単一 38号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m 2	2. 1	5, 643	11, 850	2. 1	11, 850	CB224710
フレア溶接	D13 L=50	箇所	402	2, 356	947, 112	402	947, 112	WYB00029 単一 39号
合 計					3, 186, 910		3, 186, 910	
変更積算金額					2, 924, 292		2, 924, 292	円／m

300/0m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

單価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	13	3, 173	41, 249	13	41, 249	
合 計					0			
					41, 249		41, 249	
変更積算金額					0			
					37, 849		37, 849	円／m3

421m2当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

270/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/130m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 42. 5km以下 良好	m 3	131	3, 337	437, 147	131	437, 147	WA901000 単一 42号
合 計					0 437, 147		437, 147	
変更積算金額					0 401, 123		401, 123	円／m3

270/0m3当たり内訳書

整地

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 14号内訳書

單僱使用年月	2025.12
步掛使用年月	2025.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/150m3当たり内訳書

第 15号内訳書
床掘り (ICT)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	146	458. 4	66, 926	146	66, 926	
合 計					0			
					66, 926		66, 926	
変更積算金額					0			
					61, 226		61, 226	円／m3

900m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	904	143. 3	129, 543			CB210610
			904	143. 3	129, 543	0	0	
合 計					118, 342			
					118, 342		0	

40m3当たり内訳書

復旧盛土

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

870/0m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 18号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/870m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

350m2当たり内訳書

第 20号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		42	2, 700	113, 400			WYB00002
		m 3	42	2, 700	113, 400	0	0	単一 48号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		35	143. 3	5, 015			CB210610
		m 3	35	143. 3	5, 015	0	0	
合 計					107, 924			
					107, 924			

1,200m²当たり内訳書

敷砂利

(芋田川進入路)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025. 04

2025.04

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

350/0m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		35	254. 6	8, 911			CB210020
		m 3	35	254. 6	8, 911	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		35	3, 030	106, 050			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		35	3, 030	106, 050	0	0	
	22. 5km以下	m 3	35	3, 030	106, 050	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		35	143. 6	5, 026			CB210610
		m 3	35	143. 6	5, 026	0	0	
合 計					110, 099			
					0		-110, 099	

0/350m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	35	254. 6	8, 911	35	8, 911	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	35	3, 030	106, 050	35	106, 050	
合 計					0			
					114, 961		114, 961	
変更積算金額					0			
					105, 487		105, 487	円/m2

2,710/0m2当たり内訳書

ヤード造成

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	4,320	294. 6	1,272,672	0	0	CB210100
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	738	925. 1	682,723	0	0	CB220010
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	m 3	483	3,349	1,617,567	0	0	WA901000
整地	残土受入れ地での処理	m 3	483	141. 5	68,344	0	0	CB210610
合 計					3,341,244		-3,341,244	
					0			

0/2,710m2当たり内訳書

ヤード造成

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	0 4,686	0 294. 6	0 1,380,495	 4,686	 1,380,495	CB210100
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 959	0 925. 1	0 887,170	 959	 887,170	CB220010
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）無 42. 5km以下 良好	m 3	0 673	0 3,349	0 2,253,877	 673	 2,253,877	WA901000 単一 51号
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 673	0 141. 5	0 95,229	 673	 95,229	CB210610
合 計					0 4,616,771		 4,616,771	
変更積算金額					0 4,236,325		 4,236,325	円／m2

524/0袋当たり内訳書

土のう

(大型土のう)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025. 04

2025.04

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/524袋当たり内訳書

土のう

(大型土のう)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025. 04

2025.04

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

524/0袋当たり内訳書

土のう撤去
(大型土のう)

第 28号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/524袋当たり内訳書

第 29号内訳書 土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	524	1, 092	572, 208	524	572, 208	単一 57号
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 42. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	435	3, 383	1, 471, 605	435	1, 471, 605	単一 58号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	435	143. 6	62, 466	435	62, 466	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下		0	0	0			CB010410
		t	1. 1	5, 771	6, 348	1. 1	6, 348	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	1. 1	10, 190	11, 209	1. 1	11, 209	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1. 1	23, 000	25, 300	1. 1	25, 300	単一 59号
産業廃棄物税 (t)			0	0	0			WYB00034
		t	1. 1	1, 000	1, 100	1. 1	1, 100	単一 60号
合 計					0			
					2, 150, 236		2, 150, 236	
変更積算金額					0			
					1, 973, 045		1, 973, 045	円／袋

2,500/0m3あたり内訳書

締切盛土

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 700m3当たり内訳書

締切盛土

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,500/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		2,498	254. 6	635,990			CB210020
		m 3	2,498	254. 6	635,990	0	0	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 22. 5km以下 良好		1,978	2,521	4,986,538			WA901000
		m 3	1,978	2,521	4,986,538	0	0	単一 46号
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 42. 5km以下 良好		520	3,383	1,759,160			WA901000
		m 3	520	3,383	1,759,160	0	0	単一 19号
整地	残土受入れ地での処理		2,498	143. 6	358,712			CB210610
		m 3	2,498	143. 6	358,712	0	0	
合 計					7,102,552			
					0		-7,102,552	

0/2,700m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2,674	254. 6	680, 800	2, 674	680, 800	
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 22. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	2, 066	2, 521	5, 208, 386	2, 066	5, 208, 386	単一 47号
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 42. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	609	3, 383	2, 060, 247	609	2, 060, 247	単一 58号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	609	143. 6	87, 452	609	87, 452	
合 計					0			
					8, 036, 885		8, 036, 885	
変更積算金額					0			
					7, 374, 605		7, 374, 605	円／m3

250m2当たり内訳書

敷砂利

第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		30	2, 700	81, 000			WYB00020
		m 3	30	2, 700	81, 000	0	0	単一 61号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		25	143. 3	3, 582			CB210610
		m 3	25	143. 3	3, 582	0	0	
合 計					77, 269			
					77, 269		0	

250/0m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		25	254. 6	6, 365			CB210020
		m 3	25	254. 6	6, 365	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		25	3, 030	75, 750			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		25	3, 030	75, 750	0	0	
	22. 5km以下	m 3	25	3, 030	75, 750	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		25	143. 6	3, 590			CB210610
		m 3	25	143. 6	3, 590	0	0	
合 計					78, 642			
					0		-78, 642	

0/250m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	25	254. 6	6, 365	25	6, 365	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	25	3, 030	75, 750	25	75, 750	
合 計					0			
					82, 115		82, 115	
変更積算金額					0			
					75, 347		75, 347	円/m2

43袋当たり内訳書

搬運玉石詰袋

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

108袋当たり内訳書

袋詰玉石据付

第 38号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

108/0袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊 標準		108	2, 805	302, 940			CB310210
		個	108	2, 805	302, 940	0	0	
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 5. 0km以下		108	2, 151	232, 308			CB310040
		個	108	2, 151	232, 308	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下		108	1, 999	215, 892			CB310190
		個	108	1, 999	215, 892	0	0	
合 計					689, 242			
					0			
							-689, 242	

0/108袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	0 50	0 2, 805	0 140, 250	 50	 140, 250	CB310210
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 5. 0km以下	個	0 50	0 2, 151	0 107, 550	 50	 107, 550	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2. 5t以下	個	0 50	0 1, 999	0 99, 950	 50	 99, 950	CB310190
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 72	0 251. 3	0 18, 093	 72	 18, 093	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	0 72	0 3, 001	0 216, 072	 72	 216, 072	CB210110
合 計					0 581, 915		 581, 915	
変更積算金額					0 533, 962		 533, 962	円／袋

12/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 41号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/46日当たり内訳書

ポンプ排水
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	90, 830	90, 830	1	90, 830	単一 64号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	46	16, 130	741, 980	46	741, 980	単一 65号
合 計					0			
					832, 810		832, 810	
変更積算金額					0			
					764, 179		764, 179	円／日

一式当たり内訳書

タ代洗浄池

第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		32	298. 1	9, 539			CB210100
		m 3	32	298. 1	9, 539	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		8	34, 280	274, 240			CB240010
		m 3	8	34, 280	274, 240	0	0	
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石無 全ての費用		40	1, 113	44, 520			WYB00004
		m 2	40	1, 113	44, 520	0	0	単一 66号
割栗石（材料費）	50-150mm		6	4, 150	24, 900			WYB00005
		m 3	6	4, 150	24, 900	0	0	単一 67号
ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m		54. 7	42	2, 297			WYB00006
		m 2	54. 7	42	2, 297	0	0	単一 68号
合 計					324, 002			
					324, 002		0	

一式当たり内訳書

タイ洗浄池撤去

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		32	143. 3	4, 585			CB210610
		m 3	32	143. 3	4, 585	0	0	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		8	8, 795	70, 360			WB824010
		m 3	8	8, 795	70, 360	0	0	単一 69号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		8	1, 993	15, 944			CB227010
		m 3	8	1, 993	15, 944	0	0	
処分費 (m 3)			8	3, 200	25, 600			WB020051
		m 3	8	3, 200	25, 600	0	0	単一 70号
合 計					106, 169			
					106, 169		0	

140/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 45号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 159日 単独7ポート φ300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00028
		m	140	21,410	2,997,400	140	2,997,400	単一 72号
合 計					0			
					2,997,400		2,997,400	
変更積算金額					0			
					2,738,249		2,738,249	円／m

24/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 47号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 48号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 49号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〔準備費〕 分別・玉切り 0 . 5 m ～ 1 . 0 m	伐木材		1		1, 093, 000			WYB00040
		式	1		1, 093, 000	0	0	単一 76号
〔準備費〕 分別・玉切り 3 . 0 m	伐木材(腐食)		1		164, 700			WYB00042
		式	1		164, 700	0	0	単一 77号
〔準備費〕 積込・荷下し集積 (伐木材)	伐木材 60m3		1		264, 400			WYB00044
		式	1		264, 400	0	0	単一 78号
〔準備費〕 積込 (伐木材 (腐食))	伐木材(腐食) 15m3		1		66, 100			WYB00049
		式	1		66, 100	0	0	単一 79号
〔準備費〕 伐木材運搬 (0. 5 m ～ 1. 0m)	伐木材 60m3 L=9. 0km		1		199, 700			WYB00010
		式	1		199, 700	0	0	単一 80号
〔準備費〕 伐木材(腐食)運搬 (3. 0m以下)	伐木材(腐食) 15m3 L=2. 6km		1		66, 540			WYB00025
		式	1		66, 540	0	0	単一 81号
〔準備費〕 処分費	伐木材(腐食) 7. 5t		1		105, 000			WYB00048
		式	1		105, 000	0	0	単一 82号
合 計					1, 790, 030		0	
					1, 790, 030			

一式当たり内訳書

抜石調査

第 51号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費

第 52号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 87号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	1800千円		1		1, 800, 000			WB010610
		式	1		1, 800, 000	0	0	単一 88号
合 計					1, 651, 671			
					1, 651, 671		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	[技術員0. 5人]		0	0	0			WYB00036
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 89号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場機器費

第 56号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 57号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	271. 6	
						1		271. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	298. 1	298. 1	CB210100		
			m 3	1	298. 1	298. 1			
計						298. 1			
						298. 1			
単価						298. 1			
						298. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		356. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満		0	0	0	WYB00021	
			m 3	1	389	389	単一 18号	
計						0		
						389		
単価						0		
						389		
変更積算単価						356. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 389
						1		5, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 873	5, 873	CB210510	
			m 3	1	5, 873	5, 873		
計						5, 873		
						5, 873		
単価						5, 873		
						5, 873	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	131. 1
						1		131. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	143. 6	143. 6	CB210610	
			m 3	1	143. 6	143. 6		
計						143. 6		
						143. 6		
単価						143. 6		
						143. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	3, 104	
						1		3, 104	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 42. 5km以下 良好		1	3, 383	3, 383	WA901000		
			m 3	1	3, 383	3, 383	単一 19号		
計						3, 383			
						3, 383			
単価						3, 383	円／m3		
						3, 383			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	間詰コンクリート	各種	単位	m3	数量	1	単価	31, 767
						1		31, 767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	34, 620	34, 620	CB240010	
			m 3	1	34, 620	34, 620		
計						34, 620		
						34, 620		
単価						34, 620		
						34, 620	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	暗渠排水管	据付 波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 有孔管 φ150mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	2,318	2,318		
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0	CB222780	
			m ³	0.25	11,380	2,845		
	計					0		
						5,163		
	単価					0		
						5,163	円/m	
	変更積算単価							
						4,737	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 684	
						1		1, 684	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 836	1, 836	WB810870		
			m 2	1	1, 836	1, 836	単一 40号		
計						1, 836			
						1, 836			
単価						1, 836	円／m2		
						1, 836			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	消波根固めブロック製作	平型ブロック ブロック種類（公称質量） 2 t	単位	個	数量	1	単価	35, 244
						1		35, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満		1	37, 900	37, 900	CB310010	
		18-8-40(高炉)						
		0. 71m3を超え0. 79m3以下	個	1	37, 900	37, 900		
連結用金具 [市場単価]		一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=0. 99m		2	337. 4	674. 8	WYB00015	
			本	2	337. 4	674. 8	単一 43号	
計						38, 574. 8		
						38, 574. 8		
単価						38, 580		
						38, 580		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5, 409	
						1		5, 409	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み		2. 5t以下		1	2, 149	2, 149	CB310180		
			個	1	2, 149	2, 149			
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 12m超 7. 4個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型) 25t吊		1	3, 773	3, 773	CB310070		
		標準	個	1	3, 773	3, 773			
計						5, 922			
						5, 922			
単価						5, 922			
						5, 922	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 6個 2. 5km以下	単位	個	数量	1	単価	2, 176
						1		2, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 6個 2. 5km以下		1	2, 383	2, 383	CB310040	
			個	1	2, 383	2, 383		
計						2, 383		
						2, 383		
単価						2, 383	円／個	
						2, 383		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	912
						1		912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	1, 001	1, 001	CB224720	
			m 2	1	1, 001	1, 001		
計						1, 001		
						1, 001		
単価						1, 001		
						1, 001	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50-150mm)	単位	袋	数量	1	単価	19, 498
						1		19, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	21, 250	21, 250	CB322430	
		据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	21, 250	21, 250		
計						21, 250		
						21, 250		
単価						21, 250		
						21, 250	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	間詰石	割栗石(150-200mm) ほぐし材	単位	m3	数量	1	単価	4, 247
						1		4, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		0. 83	300	249	CB210020	
			m 3	0. 83	300	249		
割栗石 (材料費)		150-200mm		1	4, 400	4, 400	WYB00017	
			m 3	1	4, 400	4, 400	単一 44号	
計						4, 649		
						4, 649		
単価						4, 649		
						4, 649	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	1	単価	3, 527
						1		3, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	2, 107	2, 107	CB310210	
			個	1	2, 107	2, 107		
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・荷卸 5個 0. 5km以下		1	1, 737	1, 737	CB310040	
			個	1	1, 737	1, 737		
計						3, 844		
						3, 844		
単価						3, 844		
						3, 844	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	鋼材切断	45H型	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		63,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		45H型		0	0	0	WYB00024	
			箇所	1	69,370	69,370	単一 45号	
計						0		
						69,370		
単価						0		
						69,370		
変更積算単価						63,650	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一17号	現場発生品運搬	広幅鋼矢板	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	0	0	0	CB010410
			t	1	6,060	6,060	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420
			t	1	10,700	10,700	
	計					0	
						16,760	
	単価					0	
						16,760	円／t
	変更積算単価						
						15,380	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	掘削（ICT）	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]運転		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3		0	0	0	WYB00030	
			日	0.59	65,930	38,898	単一 92号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						38,900		
単価						0		
						389	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	3,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5.1	66,330	338,283	単一 93号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		17		
計								
						338,300		
単価								
						3,383	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=10. 0m	単位	枚	数量	1	単価	305, 800
						1		305, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	305, 800	305, 800	WB250170	
			枚	1	305, 800	305, 800	単一 94号	
計						305, 800		
						305, 800		
単価						305, 800		
						305, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=5. 5m	単位	枚	数量	1	単価	170, 600
						1		170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	170, 600	170, 600	WB250170	
			枚	1	170, 600	170, 600	単一 95号	
計						170, 600		
						170, 600		
単価						170, 600		
						170, 600	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=4. 5m	単位	枚	数量	1	139, 600
						1	139, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料			1	139, 600	139, 600	WB250170
			枚	1	139, 600	139, 600	単一 96号
計						139, 600	
						139, 600	
単価						139, 600	
						139, 600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 45H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	29, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 625	33, 696	21, 060		
	特殊作業員		人	0. 625	30, 368	18, 980		
	とび工		人	1. 25	29, 016	36, 270		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 45H型	日	0. 625	243, 300	152, 062	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 625	97, 920	61, 200	WK250560	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 828	単一 97号	
	計					292, 400	単一 98号	
	単価					29, 240	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一24号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 45H型 12m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 128, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 041	33, 696	68, 773		
特殊作業員		人	2. 041	30, 368	61, 981		
とび工		人	4. 082	29, 016	118, 443		
溶接工		人	4. 082	29, 952	122, 264		
継施工費	45H型（ハット）	箇所	10	17, 700	177, 000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) 45H型	日	2. 041	243, 300	496, 575	WK250240 単一 97号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2. 041	97, 920	199, 854	WK250560 単一 98号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		42, 110		
計					1, 287, 000		
単価					128, 700	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=10. 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		305, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		0	0	0	WB250170	
			枚	1	305, 800	305, 800	単一 99号	
計						0		
						305, 800		
単価						0		
						305, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=5. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		0	0	0	WB250170	
			枚	1	170, 600	170, 600	単一 100号	
計						0		
						170, 600		
単価						0		
						170, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	広幅鋼矢板（材料費）	SYW295 45H型 L=4. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		139, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料			0	0	0	WB250170	
			枚	1	139, 600	139, 600	単一 101号	
計						0		
						139, 600		
単価						0		
						139, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	29, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 625	33, 696	21, 060		
	特殊作業員		人	0. 625	30, 368	18, 980		
	とび工		人	1. 25	29, 016	36, 270		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	日	0. 625	243, 300	152, 062	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 625	97, 920	61, 200	WK250560	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2, 828	単一 102号	
	計					292, 400	単一 103号	
	単価					29, 240	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一29号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 Nmax ≤ 25（ウォータージェット使用時） 45H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 41, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 714	33, 696	24, 058	
	特殊作業員		人	0. 714	30, 368	21, 682	
	とび工		人	1. 429	29, 016	41, 463	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入（Nmax ≤ 50） 45H型	日	0. 714	243, 300	173, 716	WK250240 単一 104号
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	0. 714	91, 490	65, 323	WK250270 単一 105号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型（第3次基準値）	日	0. 714	97, 920	69, 914	WK250560 単一 103号
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		23, 744	
	計					419, 900	
	単価					41, 990	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－30号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 Nmax ≤ 25（ウォータージェット使用時） 45H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 32, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 556	33, 696	18, 734	
	特殊作業員		人	0. 556	30, 368	16, 884	
	とび工		人	1. 111	29, 016	32, 236	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入（Nmax ≤ 50） 45H型	日	0. 556	243, 300	135, 274	WK250240 単－ 104号
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	0. 556	91, 490	50, 868	WK250270 単－ 105号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型（第3次基準値）	日	0. 556	97, 920	54, 443	WK250560 単－ 103号
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		18, 461	
	計					326, 900	
	単価					32, 690	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一31号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 Nmax ≤ 25（ウォータージェット使用時） 45H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 25,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.435	33,696	14,657		
特殊作業員		人	0.435	30,368	13,210		
とび工		人	0.87	29,016	25,243		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入（Nmax ≤ 50） 45H型	日	0.435	243,300	105,835	WK250240 単一 104号	
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.435	91,490	39,798	WK250270 単一 105号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型（第3次基準値）	日	0.435	97,920	42,595	WK250560 単一 103号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		14,462		
計					255,800		
単価					25,580	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－32号	継鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 45H型 12m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 128, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 041	33, 696	68, 773		
特殊作業員		人	2. 041	30, 368	61, 981		
とび工		人	4. 082	29, 016	118, 443		
溶接工		人	4. 082	29, 952	122, 264		
継施工費	4 5 H型（ハット）	箇所	10	17, 700	177, 000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	日	2. 041	243, 300	496, 575	WK250240 単－ 102号	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2. 041	97, 920	199, 854	WK250560 単－ 103号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		42, 110		
計					1, 287, 000		
単価					128, 700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－33号	継鋼矢板圧入（N m a x ≤ 5 0）	陸上 Nmax≤25（ウォータージェット使用時） 45H型 12m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 158, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 128	33, 696	71, 705	
特殊作業員			人	2. 128	30, 368	64, 623	
とび工			人	4. 255	29, 016	123, 463	
溶接工			人	4. 255	29, 952	127, 445	
継施工費		4 5 H型（ハット）	箇所	10	17, 700	177, 000	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤50) 45H型	日	2. 128	243, 300	517, 742	WK250240 単－ 104号
杭打ち用ウォータージェット運転			日	2. 128	91, 490	194, 690	WK250270 単－ 105号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	2. 128	97, 920	208, 373	WK250560 単－ 103号
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		103, 959	
計						1, 589, 000	
単価						158, 900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 45H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	125,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.29	33,696	9,771		
	特殊作業員		人	0.29	30,368	8,806		
	とび工		人	0.58	29,016	16,829		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	日	0.25	243,300	60,825	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	97,920	29,376	単一 97号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		93	WK250560	
	計					125,700	単一 98号	
	単価					125,700	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単－35号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 45H型 陸上	単位	回	数量	1	単価 175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	33, 696	16, 848	
特殊作業員			人	0. 5	30, 368	15, 184	
とび工			人	1	29, 016	29, 016	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦50) 45H型	日	0. 29	243, 300	70, 557	WK250240 単－ 104号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 45	97, 920	44, 064	WK250560 単－ 103号
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						175, 700	
単価						175, 700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 500	102, 485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 760	71, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					174, 300		
	単価					174, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一37号	フレア溶接	D13 L=50	単位	箇所	数量	50	2, 356
						50	2, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				2. 7	29, 952	80, 870	
			人	2. 7	29, 952	80, 870	
普通作業員				1	21, 632	21, 632	
			人	1	21, 632	21, 632	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		15, 298	
			式	1		15, 298	
計						117, 800	
						117, 800	
単価						2, 356	
						2, 356	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,760	71,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					174,300		
	単価					174,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	フレア溶接	D13 L=50	単位	箇所	数量	0	単価	0
						50		2,356
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	2.7	29,952	80,870		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21,632	21,632		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		15,298		
						0		
計						117,800		
						0		
単価						2,356	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一40号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	1, 836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 836	1, 836		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 836		
	単価					1, 836	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単一41号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 42.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	3, 337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	日	5. 1	65, 420	333, 642	WA901001 単一 106号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					333, 700		
	単価					3, 337	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 42. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5. 1	65, 420	333, 642	単一 107号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		58		
計						333, 700		
単価						3, 337	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	連結用金具 [市場単価]	一般構造用丸鋼 径16 SS400 L=0. 99m	単位	本	数量	100	単価	337. 4
						100		337. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		0. 16	210, 900	33, 744	WB810010	
			t	0. 16	210, 900	33, 744	単一 108号	
計						33, 744		
						33, 744		
単価						337. 4		
						337. 4	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	割栗石（材料費）	150-200mm	単位	m 3	数量	1	単価	4, 400
						1		4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm		1	4, 400	4, 400		
			m 3	1	4, 400	4, 400		
計						4, 400		
						4, 400		
単価						4, 400	円／m 3	
						4, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	ガス切断	45H型	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		69,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	0.25	29,952	7,488		
普通作業員				0	0	0		
			人	2.5	21,632	54,080		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	1.1	563	619		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0.45	2,290	1,030		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		6,153		
計						0		
						69,370		
単価						0		
						69,370	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 22. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	3. 8	66, 330	252, 054	単一 93号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		46		
計						252, 100		
単価						2, 521	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 22. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	3. 8	66, 330	252, 054	単一 109号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		46		
計						252, 100		
単価						2, 521	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 700	2, 700		
			m 3	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
						2, 700		
単価						2, 700		
						2, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 700	2, 700		
			m 3	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
						2, 700		
単価						2, 700		
						2, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 42. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5. 1	65, 650	334, 815	単一 110号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		85		
計						334, 900		
単価						3, 349	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 42. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5. 1	65, 650	334, 815	単一 111号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		85		
計						334, 900		
単価						3, 349	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一52号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 5, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 294	33, 696	9, 906	
	特殊作業員		人	0. 294	30, 368	8, 928	
	普通作業員		人	0. 294	21, 632	6, 359	
	大型土のう袋材	H=1. 08m W=1. 1m	袋	10	1, 100	11, 000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	51, 060	15, 011	WK250500 単一 112号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		246	
	計					51, 450	
	単価					5, 145	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 幅3. 6m×長5. 4m		1	42. 4	42		
			m 2	1	42. 4	42		
計						42		
						42		
単価						42		
						42	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	5, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 294	33, 696	9, 906			
特殊作業員			人	0. 294	30, 368	8, 928			
普通作業員			人	0. 294	21, 632	6, 359			
大型土のう袋材		H=1. 08m W=1. 1m	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	51, 060	15, 011	WK250500 単－ 113号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		246			
計						51, 450			
単価						5, 145	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-55号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		42
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルーシート	#2000 幅3. 6m×長5. 4m		0	0	0		
			m 2	1	42. 4	42		
	計					0		
						42		
	単価					0		
						42	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	33, 696	2, 931		
特殊作業員			人	0. 087	30, 368	2, 642		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	61, 210	5, 325	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		22	単一 114号	
計						10, 920		
単価						1, 092	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087	33,696	2,931		
特殊作業員			人	0.087	30,368	2,642		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	61,210	5,325	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			式	1		22	単一 115号	
計						10,920		
単価						1,092	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 42. 5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	5. 1	66, 330	338, 283	単－ 109号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		17		
計						338, 300		
単価						3, 383	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（廃プラスチック）		（株）三宝保全						
			t	100	23, 000	2, 300, 000		
計						2, 300, 000		
単価						23, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	産業廃棄物税（t）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	産業廃棄物税（廃プラスチック）	(株) 三宝保全		0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
	計					0		
						1, 000		
	単価					0		
						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		1	2, 700	2, 700		
			m 3	1	2, 700	2, 700		
	計					2, 700		
						2, 700		
	単価					2, 700		
						2, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 696	16, 848		
	特殊作業員		人	0. 1	30, 368	3, 036		
	普通作業員		人	2	21, 632	43, 264		
	バックホウ運転		日	0. 5	55, 350	27, 675	WK250540 単一 116号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					90, 830		
	単価					90, 830	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－63号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	30, 368	4, 251		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単－ 117号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	10, 450	10, 450	WK250410 単－ 118号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		761		
計						16, 130		
単価						16, 130	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	33, 696	16, 848		
	特殊作業員		人	0. 1	30, 368	3, 036		
	普通作業員		人	2	21, 632	43, 264		
	バックホウ運転		日	0. 5	55, 350	27, 675	WK250540 単一 119号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					90, 830		
	単価					90, 830	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－65号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	30, 368	4, 251		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	668	668	WK250400 単－ 120号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	10, 450	10, 450	WK250410 単－ 121号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		761		
計						16, 130		
単価						16, 130	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石無 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1, 113	
						1		1, 113	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		1	1, 113	1, 113	CB221110		
			m 2	1	1, 113	1, 113			
計						1, 113			
						1, 113			
単価						1, 113	円／m 2		
						1, 113			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	割栗石（材料費）	50-150mm	単位	m 3	数量	1	単価	4, 150
						1		4, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		5 0－1 5 0 mm		1	4, 150	4, 150		
			m 3	1	4, 150	4, 150		
計						4, 150		
						4, 150		
単価						4, 150	円／m 3	
						4, 150		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	ブルーシート（材料費）	#2000 3. 6m×5. 4m	単位	m 2	数量	1	単価	42
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 幅3. 6m×長5. 4m		1	42. 4	42		
			m 2	1	42. 4	42		
計						42		
						42		
単価						42		
						42	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 795. 17	8, 795		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 795		
単価						8, 795	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(株) 三宝保全	m 3	100	3, 200	320, 000		
計						320, 000		
単価						3, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1. 0m 130日 単独ポート φ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	19, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	19, 100	19, 100	WB253010	
			m	1	19, 100	19, 100	単一 122号	
計						19, 100		
						19, 100		
単価						19, 100		
						19, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 159日 単独ポート φ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	21, 410	21, 410	単－ 123号	
計						0		
						21, 410		
単価						0		
						21, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	各種 11km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t 車以上30t 車まで 20km まで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	〔準備費〕 分別・玉切り 0. 5 m～ 1. 0 m	伐木材	単位	式	数量	1	単価	1, 093, 000
						1		1, 093, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 5	33, 696	185, 328		
			人	5. 5	33, 696	185, 328		
特殊作業員				10. 5	30, 368	318, 864		
			人	10. 5	30, 368	318, 864		
普通作業員				5. 5	21, 632	118, 976		
			人	5. 5	21, 632	118, 976		
バックホウ（クローラ）運転〔標準〕		排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		38	9, 771	371, 298	WYB00041	
			時間	38	9, 771	371, 298	単一 124号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		98, 534		
			式	1		98, 534		
計						1, 093, 000		
						1, 093, 000		
単価						1, 093, 000		
						1, 093, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一77号	[準備費] 分別・玉切り 3. 0 m	伐木材(腐食)	単位	式	数量	1	164, 700
						1	164, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	33, 696	33, 696	
			人	1	33, 696	33, 696	
特殊作業員				1. 5	30, 368	45, 552	
			人	1. 5	30, 368	45, 552	
普通作業員				1	21, 632	21, 632	
			人	1	21, 632	21, 632	
バックホウ（クローラ）運転 [標準]		排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		5	9, 771	48, 855	WYB00043
			時間	5	9, 771	48, 855	単一 125号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14, 965	
			式	1		14, 965	
計						164, 700	
						164, 700	
単価						164, 700	
						164, 700	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一78号	[準備費] 積込・荷下し集積（伐木材）	伐木材 60m3	単位	式	数量	1	264, 400
						1	264, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 6	33, 696	53, 913	
			人	1. 6	33, 696	53, 913	
普通作業員				3. 2	21, 632	69, 222	
			人	3. 2	21, 632	69, 222	
バックホウ（クローラ）運転 [標準]		排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		12	9, 771	117, 252	WYB00045
			時間	12	9, 771	117, 252	単一 126号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		24, 013	
			式	1		24, 013	
計						264, 400	
						264, 400	
単価						264, 400	
						264, 400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	〔準備費〕積込（伐木材（腐食））	伐木材(腐食) 15m3	単位	式	数量	1	単価	66, 100
						1		66, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 4	33, 696	13, 478		
			人	0. 4	33, 696	13, 478		
	普通作業員			0. 8	21, 632	17, 305		
			人	0. 8	21, 632	17, 305		
	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0. 45m3(掴み装置付)1700～2000mm		3	9, 771	29, 313	WYB00050	
			時間	3	9, 771	29, 313	単一 127号	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		6, 004		
			式	1		6, 004		
	計					66, 100		
						66, 100		
	単価					66, 100		
						66, 100	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	〔準備費〕 伐木材運搬(0.5m～1.0m)	伐木材 60m3 L=9.0km	単位	式	数量	1	単価	199,700	
						1		199,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費		規格10t級 岩石補正無し 舗装道		3	66,540	199,620	WYB00018		
			日	3	66,540	199,620	単－ 128号		
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						199,700			
						199,700			
単価						199,700			
						199,700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	〔準備費〕 伐木材(腐食)運搬(3. 0m以下)		伐木材(腐食) 15m3 L=2. 6km	単位	式	数量	1	単価	66, 540
							1		66, 540
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転費			規格10t級 岩石補正無し 舗装道		1	66, 540	66, 540	WYB00026	
				日	1	66, 540	66, 540	単－ 129号	
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							66, 540		
							66, 540		
単価							66, 540		
							66, 540	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	[準備費] 処分費	伐木材(腐食) 7.5t	単位	式	数量	1	105, 000
						1	105, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）				7. 5	14, 000	105, 000	WB020052
			t	7. 5	14, 000	105, 000	単一 130号
計						105, 000	
						105, 000	
単価						105, 000	
						105, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0
単－83号	抜石調査	抜石調査3箇所	単位	式	数量	1	181, 600
						1	181, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	33, 696	33, 696	
			人	1	33, 696	33, 696	
特殊作業員				1	30, 368	30, 368	
			人	1	30, 368	30, 368	
普通作業員				3	21, 632	64, 896	
			人	3	21, 632	64, 896	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量1 7 m 3／m i n		1	5, 600	5, 600	
			日	1	5, 600	5, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		47, 040	
			式	1		47, 040	
計						181, 600	
						181, 600	
単価						181, 600	
						181, 600	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	油圧圧入引抜工〔技術員0.5人〕	単位	式	数量	1	単価	18, 050	
						1		18, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		油圧圧入引抜工〔技術員0.5人〕	式	1		18, 050			
				1		18, 050			
計						18, 050			
						18, 050			
単価						18, 050	円／式		
						18, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	大型土のう工〔技術員0.5人〕	単位	式	数量	1	単価	18,050
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査費（モニタリング調査）		大型土のう工〔技術員0.5人〕		1		18,050		
			式	1		18,050		
計						18,050		
						18,050		
単価						18,050		
						18,050	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	施工状況モニタリング調査費	消波根固めブロック工 [技術員0.5人]	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		消波根固めブロック工 [技術員0.5人]		1		18, 050		
			式	1		18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価								
						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1800千円	単位	式	数量	1	単価	1, 800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						1, 800, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	ICT活用効果等調査費	[技術員0. 5人]	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費用		[技術員0. 5人]		0	0	0		
			工事	1	18, 050	18, 050		
計						0		
						18, 050		
単価						0		
						18, 050	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	遠隔臨場機器費	1機器×6.0ヶ月	単位	工事	数量	1	単価	60,000	
						1		60,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遠隔臨場機器費		1機器×6.0ヶ月		1	60,000	60,000			
			工事	1	60,000	60,000			
計						60,000			
						60,000			
単価						60,000	円／工事		
						60,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	快適トイレ費用	2棟×5.0ヶ月	単位	式	数量	1	単価	510,000
						1		510,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		2棟×5.0ヶ月		1		510,000		
			式	1		510,000		
計						510,000		
						510,000		
単価						510,000		
						510,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一92号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 45m3	単位	日	数量	0	0
						1	65, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	30, 992	30, 992	
軽油				0	0	0	
			L	44	157	6, 908	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 33	15, 600	20, 748	
I C T建設機械経費損料加算額		バックホ(土工 1, 000m3未満)		0	0	0	
			供用日	1. 33	5, 470	7, 275	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						65, 930	
単価						0	
						65, 930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	66,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,392	28,392		
軽油			L	76	159	12,084		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66,330		
単価						66,330	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	305, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=10. 0m	枚	1	305, 760	305, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						305, 800		
単価						305, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=5. 5m	枚	1	170, 593	170, 593		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						170, 600		
単価						170, 600	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	139, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=4. 5m	枚	1	139, 576	139, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						139, 600		
単価						139, 600	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	単位	日	数量	1	単価	243, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	159	27, 189		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1. 49	145, 000	216, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						243, 300		
単価						243, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	92	159	14, 628		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 25 t 吊	供用日	1. 49	35, 100	52, 299		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						97, 920		
単価						97, 920	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	305, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=10. 0m	枚	1	305, 760	305, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						305, 800		
単価						305, 800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=5. 5m	枚	1	170, 593	170, 593		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						170, 600		
単価						170, 600	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	139, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		SYW295 45H型 L=4. 5m	枚	1	139, 576	139, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						139, 600		
単価						139, 600	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	単位	日	数量	1	単価	243, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	159	27, 189		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1. 49	145, 000	216, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						243, 300		
単価						243, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	92	159	14, 628		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1. 49	35, 100	52, 299		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						97, 920		
単価						97, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 45H型	単位	日	数量	1	単価	243, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	159	27, 189		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1. 49	145, 000	216, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						243, 300		
単価						243, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	杭打ち用ウォータジェット運転		単位	日	数量	1	単価	91, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	159	21, 306		
杭打ち用ウォータジェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次）1 4． 7MP a 3 2 5 L／m i n	供用日	1. 49	47, 100	70, 179		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						91, 490		
単価						91, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	65,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,392	28,392		
軽油			L	76	147	11,172		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						65,420		
単価						65,420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	65,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,392	28,392		
軽油			L	76	147	11,172		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						65,420		
単価						65,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	210, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用丸鋼		SS400 径16	t	1. 03	135, 000	139, 050		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 760	71, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						210, 900		
単価						210, 900	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	66, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28, 392	28, 392		
軽油			L	76	159	12, 084		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1. 24	20, 100	24, 924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						66, 330		
単価						66, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	65,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,392	28,392		
軽油			L	76	150	11,400		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1. 24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						65,650		
単価						65,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	65,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	28,392	28,392		
軽油			L	76	150	11,400		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						65,650		
単価						65,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	63	159	10, 017		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						51, 060		
単価						51, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	63	159	10, 017		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 850	10, 048		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						51, 060		
単価						51, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	61, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	101	159	16, 059		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61, 210		
単価						61, 210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	61, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	101	159	16, 059		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 700	14, 157		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61, 210		
単価						61, 210	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	55, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	45	159	7, 155		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 700	17, 199		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55, 350		
単価						55, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	557	668		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					668		
	単価					668	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46	159	7, 314		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 2	2, 610	3, 132		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 450		
単価						10, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	55, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	45	159	7, 155		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 700	17, 199		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55, 350		
単価						55, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	557	668		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						668		
単価						668	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	159	7, 314		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2, 610	3, 132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 450		
	単価					10, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 259	325, 900	WB253020 単－ 131号	
汚濁防止フェンス		H=1. 0m 130日 単独7メートル φ 300 1000N/3cm未満	m	100	14, 400	1, 440, 000		
アンカー工 10%			式	1		144, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1, 910, 000		
単価						19, 100	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,259	325,900	WB253020 単-132号	
	汚濁防止フェンス	H=1.0m 159日 単独7ポート φ300 1000N/3cm未満	m	100	16,500	1,650,000		
	アンカー工 10%		式	1		165,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					2,141,000		
	単価					21,410	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一124号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	1	9,771
						1	9,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	30,992	5,268	
			人	0.17	30,992	5,268	
軽油				8.6	150	1,290	
			L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620	
			時間	1	2,620	2,620	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		1	593	593	
			時間	1	593	593	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,771	
						9,771	
単価						9,771	
						9,771	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-125号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	1	9,771
						1	9,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	30,992	5,268	
			人	0.17	30,992	5,268	
軽油				8.6	150	1,290	
			L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620	
			時間	1	2,620	2,620	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		1	593	593	
			時間	1	593	593	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,771	
						9,771	
単価						9,771	
						9,771	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-126号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	1	9,771
						1	9,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	30,992	5,268	
			人	0.17	30,992	5,268	
軽油				8.6	150	1,290	
			L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620	
			時間	1	2,620	2,620	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		1	593	593	
			時間	1	593	593	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,771	
						9,771	
単価						9,771	
						9,771	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-127号	バックホウ（クローラ）運転〔標準〕	排ガス型(第2次)山積0.45m3(掘み装置付)1700～2000mm	単位	時間	数量	1	9,771
						1	9,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	30,992	5,268	
			人	0.17	30,992	5,268	
軽油				8.6	150	1,290	
			L	8.6	150	1,290	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,620	2,620	
			時間	1	2,620	2,620	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		1	593	593	
			時間	1	593	593	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,771	
						9,771	
単価						9,771	
						9,771	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-128号	ダンプトラック運転費	規格10t級 岩石補正無し 舗装道	単位	日	数量	1	66, 540
						1	66, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	28, 392	28, 392	
			人	1	28, 392	28, 392	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 29	20, 100	25, 929	
			供用日	1. 29	20, 100	25, 929	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	747	963	
			供用日	1. 29	747	963	
軽油				75	150	11, 250	
			L	75	150	11, 250	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						66, 540	
						66, 540	
単価						66, 540	
						66, 540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-129号	ダンプトラック運転費	規格10t級 岩石補正無し 舗装道	単位	日	数量	1	66, 540
						1	66, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	28, 392	28, 392	
			人	1	28, 392	28, 392	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		1. 29	20, 100	25, 929	
			供用日	1. 29	20, 100	25, 929	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1. 29	747	963	
			供用日	1. 29	747	963	
	軽油			75	150	11, 250	
			L	75	150	11, 250	
	諸雑費（まるめ）			1		6	
			式	1		6	
	計					66, 540	
						66, 540	
	単価					66, 540	
						66, 540	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費〔伐木材〕	前田産業(株)	t	100	14, 000	1, 400, 000		
	計					1, 400, 000		
	単価					14, 000	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	33, 696	74, 131		
普通作業員			人	5. 4	21, 632	116, 812		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	57, 040	125, 488	WK250550 単一 133号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		9, 469		
計						325, 900		
単価						3, 259	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	33,696	74,131		
	普通作業員		人	5.4	21,632	116,812		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	57,040	125,488	WK250550 単一 134号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9,469		
	計					325,900		
	単価					3,259	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	88	159	13, 992		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57, 040		
単価						57, 040	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 992	30, 992		
軽油			L	88	159	13, 992		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57, 040		
単価						57, 040	円／日	