

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村一勝地地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年11月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489510033	1 4) 単価適用年月	2024年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年11月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	420, 772, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	462日間 自 令和 6年12月25日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	2, 278, 081
		2 3) 公 告 日	令和 6年11月 1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		241,628,490			
			式	1		204,390,332	1	-37,238,158	
河川土工				1		55,937,696			
			式	1		43,329,274	1	-12,608,422	
掘削工				1		17,010			
			式	1		4,860	1	-12,150	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上		70	243	17,010			単-1号
		50,000m3未満	m3	20	243	4,860	-50	-12,150	
盛土工				1		4,357,486			
			式	1		703,988	1	-3,653,498	
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-2号
			m3	240	5,619	1,348,560			
				120	5,619	674,280	-120	-674,280	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-3号
			m3	570	874.7	498,579			
				0	874.7	0	-570	-498,579	
路体(築堤)盛土		4.0m以上							単-4号
			m3	850	247.5	210,375			
				0	247.5	0	-850	-210,375	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満							単-5号
			m3	70	919.6	64,372			
				0	919.6	0	-70	-64,372	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-6号
			m3	1,370	1,374	1,882,380			
				20	1,374	27,480	-1,350	-1,854,900	
整地		敷均し(ルーズ)							単-7号
			m3	0	0	0			
				20	111.4	2,228	20	2,228	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満							単-8号
			m3	1,400	252.3	353,220			
				0	252.3	0	-1,400	-353,220	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1 0		51,563,200 0	-1	-51,563,200		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	13,000 0	252.1 252.1	3,277,300 0	-13,000	-3,277,300	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,000 0	3,603 3,603	46,839,000 0	-13,000	-46,839,000	単-10号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	13,000 0	111.3 111.3	1,446,900 0	-13,000	-1,446,900	単-11号	
混合処理工		式	0 1		0 42,620,426	1	42,620,426		
攪拌混合	土質改良システム2種混合	m3	0 17,200		0 17,877,882	17,200	17,877,882	内-1号	
土砂等運搬 (粘性土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 8,600	0 494.8	0 4,255,280	8,600	4,255,280	単-12号	
土砂等運搬 (アンダー材)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 8,600	0 378.4	0 3,254,240	8,600	3,254,240	単-13号	
土砂等運搬 (混合処理土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 17,210	0 378.4	0 6,512,264	17,210	6,512,264	単-14号	
積込(ルーズ) (粘性土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 8,600	0 256.2	0 2,203,320	8,600	2,203,320	単-15号	
積込(ルーズ) (アンダー材)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 8,600	0 256.2	0 2,203,320	8,600	2,203,320	単-16号	
積込(ルーズ) (混合処理土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 17,200	0 256.2	0 4,406,640	17,200	4,406,640	単-17号	

設計内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:18:51

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルーズ)	m3	0	0	0	17,200	1,907,480	単-18号
				17,200	110.9	1,907,480			
粒径処理工			式	1		27,105,000			
				0		0	-1	-27,105,000	
粒径処理工			式	1		27,105,000			
				0		0	-1	-27,105,000	
粒径処理(土砂ふるい分け)			m3	13,000	2,085	27,105,000			単-19号
				0	2,085	0	-13,000	-27,105,000	
法覆護岸工			式	1		68,838,669			
				1		36,310,417	1	-32,528,252	
作業土工			式	1		810,615			
				1		289,472	1	-521,143	
床掘り		土砂	m3	790		189,852			内-2号
				0		0	-790	-189,852	
床掘り		土砂	m3	0		0			内-3号
				260		61,767	260	61,767	
埋戻し			m3	240		440,400			内-4号
				0		0	-240	-440,400	
埋戻し			m3	0		0			内-5号
				90		154,411	90	154,411	
埋戻し			m3	40		122,067			内-6号
				0		0	-40	-122,067	
埋戻し			m3	0		0			内-7号
				30		71,921	30	71,921	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	140 0		58,296 0	-140	-58,296	内-8号	
基面整正		m2	0 3		0 1,373	3	1,373	内-9号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 1		8,870,452 49,696	1	-8,820,756		
現場打基礎コンクリート (タイプ A)	18-8-40(高炉) 底幅 6 8 c m 高さ 44 c m	m	100 0	18,636 18,636	1,863,600 0	-100	-1,863,600	単-20号	
現場打基礎コンクリート (タイプ B)	18-8-40(高炉) 底幅 5 6 c m 高さ 38 c m	m	23 0	13,982 13,982	321,586 0	-23	-321,586	単-21号	
現場打基礎コンクリート (タイプ C)	18-8-40(高炉) 底幅 5 2 c m 高さ 36 c m	m	48 4	12,424 12,424	596,352 49,696	-44	-546,656	単-22号	
コンクリート(間知)ブロック積	控350	m2	234 0	26,021 26,021	6,088,914 0	-234	-6,088,914	単-23号	
護岸付属物工		式	1 1		7,740,777 337,134	1	-7,403,643		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	491 0		5,636,338 0	-491	-5,636,338	内-10号	
縦排水工 吐口部		箇所	1 0		416,663 0	-1	-416,663	内-11号	
縦排水工 護岸部		箇所	1 0		1,099,239 0	-1	-1,099,239	内-12号	
縦排水工 低水護岸部		箇所	0 1		0 337,134	1	337,134	内-13号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水工 小段部			箇所	1 0		588, 537 0	-1	-588, 537	内-14号
石積(張)工			式	1 1		51, 416, 825 35, 634, 115	1	-15, 782, 710	
現場打小口止コンクリート ①		18-8-40(高炉)	箇所	1 0	268, 105 268, 105	268, 105 0	-1	-268, 105	単-24号
現場打小口止コンクリート ②		18-8-40(高炉)	箇所	1 0	50, 179 50, 179	50, 179 0	-1	-50, 179	単-25号
現場打小口止コンクリート ③		18-8-40(高炉)	箇所	1 0	89, 345 89, 345	89, 345 0	-1	-89, 345	単-26号
現場打小口止コンクリート ④		18-8-40(高炉)	箇所	1 0	82, 472 82, 472	82, 472 0	-1	-82, 472	単-27号
現場打小口止コンクリート ④		18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 68, 040	0 68, 040	1	68, 040	単-28号
現場打横帯(隔壁)コンクリート ①		18-8-40(高炉)	箇所	1 0	56, 243 56, 243	56, 243 0	-1	-56, 243	単-29号
現場打横帯(隔壁)コンクリート ②		18-8-40(高炉)	箇所	1 0	324, 211 324, 211	324, 211 0	-1	-324, 211	単-30号
現場打横帯(隔壁)コンクリート ③		18-8-40(高炉)	箇所	1 1	50, 948 50, 948	50, 948 50, 948	0	0	単-31号
現場打横帯(隔壁)コンクリート ④		18-8-40(高炉)	箇所	1 1	92, 628 92, 628	92, 628 92, 628	0	0	単-32号
石積		自然石 φ350内外	m2	948 0		29, 666, 806 0	-948	-29, 666, 806	内-15号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積 (低水護岸部)	670×1500×350(玉石型擬石)	m2	0 347		0 11, 521, 294	347	11, 521, 294	内-16号	
コンクリート(間知)ブロック積 (中水護岸部)	670×1500×350(玉石型擬石)	m2	0 580	0 21, 700	0 12, 586, 000	580	12, 586, 000	単-33号	
コンクリート(間知)ブロック積 (高水護岸部)	670×1500×350(玉石型擬石)	m2	0 271	0 21, 700	0 5, 880, 700	271	5, 880, 700	単-34号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	320 89	34, 600 34, 600	11, 072, 000 3, 079, 400	-231	-7, 992, 600	単-35号	
裏込材	再生クラッシュランRC-40	m3	715 135	8, 273 8, 273	5, 915, 195 1, 116, 855	-580	-4, 798, 340	単-36号	
現場打天端コンクリート1型	18-8-40(高炉)	m	72 0	15, 244 15, 244	1, 097, 568 0	-72	-1, 097, 568	単-37号	
現場打天端コンクリート2型	18-8-40(高炉)	m	167 78	15, 875 15, 875	2, 651, 125 1, 238, 250	-89	-1, 412, 875	単-38号	
擁壁護岸工		式	1 1		660, 125 408, 276	1	-251, 849		
作業土工		式	1 0		88, 819 0	-1	-88, 819		
床掘り	土砂	m3	20 0		39, 658 0	-20	-39, 658	内-17号	
埋戻し	土砂	m3	10 0		41, 958 0	-10	-41, 958	内-18号	
基面整正		m2	20 0		7, 203 0	-20	-7, 203	内-19号	

設計内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:18:53

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
プレキャスト擁壁工		式	1		571,306				
			1		408,276	1		-163,030	
プレキャスト擁壁	H=1600 1.0mを超え2.0m以下	m	13	42,281	549,653				単-39号
			0	42,281	0	-13		-549,653	
プレキャスト擁壁	H=1600 1.0mを超え2.0m以下	m	0		0				内-20号
			13		408,276	13		408,276	
間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	36,089	21,653				単-40号
			0	36,089	0	-0.6		-21,653	
付属物設置工		式	1		272,797				
			0		0	-1		-272,797	
防止柵工		式	1		191,420				
			0		0	-1		-191,420	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	17	11,260	191,420				単-41号
			0	11,260	0	-17		-191,420	
階段工		式	1		81,377				
			0		0	-1		-81,377	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クッシャー40～0	箇所	1		81,377				内-21号
			0		0	-1		-81,377	
付帯道路工		式	1		5,896,247				
			1		6,919,809	1		1,023,562	
作業土工		式	1		41,595				
			0		0	-1		-41,595	
床掘り	土砂	m3	5		9,914				内-22号
			0		0	-5		-9,914	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂		5		17,482			内-23号
			m3	0		0	-5	-17,482	
基面整正				30		14,199			内-24号
			m2	0		0	-30	-14,199	
アスファルト舗装工				1		679,795			
			式	0		0	-1	-679,795	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm		252	947.6	238,795			単-42号
			m2	0	947.6	0	-252	-238,795	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 40mm 3.0m超		252	1,750	441,000			単-43号
			m2	0	1,750	0	-252	-441,000	
張コンクリート工				1		585,342			
			式	0		0	-1	-585,342	
張コンクリート		t=100		93	6,294	585,342			単-44号
			m2	0	6,294	0	-93	-585,342	
側溝工				1		1,095,000			
			式	0		0	-1	-1,095,000	
プレキャストU型側溝		300×300 落蓋式 3種		60	11,852	711,120			単-45号
			m	0	11,852	0	-60	-711,120	
側溝蓋		300 41.2×9.5×50		120	3,199	383,880			単-46号
			枚	0	3,199	0	-120	-383,880	
水路工				1		3,144,667			
			式	1		6,919,809	1	3,775,142	
プレキャストU型水路		B1000×H1000		2	35,832	71,664			単-47号
			m	0	35,832	0	-2	-71,664	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型水路	B800×H1600(1800)～H2050(2250)	m	21		2,686,679	-21	-2,686,679	内-25号	
			0		0				
プレキャストU型水路	B800×H1600(1800)～H2050(2250)	m	0		0	21	6,403,956	内-26号	
			21		6,403,956				
プレキャストボックスカルバート	B800×H800	m	5	73,706	368,530	-5	-368,530	単-48号	
			0	73,706	0				
プレキャストボックスカルバート	B800×H800	m	0		0	5	515,853	内-27号	
			5		515,853				
コンクリート土留工		箇所	1		13,813	-1	-13,813	内-28号	
			0		0				
下流側土留壁		箇所	1		3,981	-1	-3,981	内-29号	
			0		0				
集水柵工		式	1		349,848	-1	-349,848		
			0		0				
現場打ち集水柵	B1500×L1500×H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	349,848	349,848	-1	-349,848	単-49号	
			0	349,848	0				
応急処理工		式	1		23,229,306	1	27,966,257		
			1		51,195,563				
応急処理作業工		式	1		23,229,306	1	27,966,257		
			1		51,195,563				
応急作業		式	1		19,440,591	-1	-19,440,591	内-30号	
			0		0				
応急作業	JR支障物(土木部門)撤去・運搬	式	0		0	1	2,537,846	内-31号	
			1		2,537,846				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事					(3 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
								工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		転石破碎(渡地区)	式	0		0		1	41, 002, 460	内-32号	
				1		41, 002, 460					
応急作業		配水管設置設計	式	0		0		1	3, 044, 334	内-33号	
				1		3, 044, 334					
応急作業		既存迂回路清掃・安全施設設置	式	0		0		1	755, 263	内-34号	
				1		755, 263					
応急作業		二次製品荷卸し	式	0		0		1	66, 945	内-35号	
				1		66, 945					
応急作業		竹林・立木及び流木伐採処理	式	1		2, 487, 531		0	0	内-36号	
				1		2, 487, 531					
応急作業		信号通信設備撤去	式	1		1, 301, 184		0	0	内-37号	
				1		1, 301, 184					
構造物撤去工			式	1		555, 787		1	3, 146, 806		
				1		3, 702, 593					
構造物取壊し工			式	1		372, 476		1	2, 036, 879		
				1		2, 409, 355					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	9	18, 187	163, 683		56	1, 018, 472	単-50号	
				65		1, 182, 155					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0		118	1, 227, 200	単-51号	
				118		10, 400					
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	300	561. 9	168, 570		-300	-168, 570	単-52号	
				0		0					
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	51	788. 7	40, 223		-51	-40, 223	単-53号	
				0		788. 7					

設計内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:18:54

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1 1		183,311 1,293,238	1	1,109,927		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9 65	2,165 2,165	19,485 140,725	56	121,240	単-54号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	12 0	2,339 2,339	28,068 0	-12	-28,068	単-55号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5 118	2,341 2,341	11,705 276,238	113	264,533	単-56号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9 65	5,911 5,911	53,199 384,215	56	331,016	単-57号	
殻処分	アスファルト殻	m3	12 0	4,167 4,167	50,004 0	-12	-50,004	単-58号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5 118	4,170 4,170	20,850 492,060	113	471,210	単-59号	
迂回路工		式	1 1		27,402,861 30,794,398	1	3,391,537		
掘削工		式	1 1		29,136 43,704	1	14,568		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	120 180	242.8 242.8	29,136 43,704	60	14,568	単-60号	
路体盛土工		式	1 1		2,312,834 2,244,512	1	-68,322		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	290 290	5,619 5,619	1,629,510 1,629,510	0 0	0	単-61号	

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	486. 4	58, 368	60	29, 184	単-62号	
			180	486. 4	87, 552				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	1, 373	274, 600	-60	-82, 380	単-63号	
			140	1, 373	192, 220				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	629. 4	201, 408	0	0	単-64号	
			320	629. 4	201, 408				
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	200	252. 1	50, 420	-60	-15, 126	単-65号	
			140	252. 1	35, 294				
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	320	307. 9	98, 528	0	0	単-66号	
			320	307. 9	98, 528				
路床盛土工		式	1		4, 105, 338	1	-8, 227		
			1		4, 097, 111				
路床盛土	2. 5m未満	m3	30	5, 721	171, 630	-21	-120, 141	単-67号	
			9	5, 721	51, 489				
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	1, 000	918. 9	918, 900	100	91, 890	単-68号	
			1, 100	918. 9	1, 010, 790				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 170	1, 373	1, 606, 410	10	13, 730	単-69号	
			1, 180	1, 373	1, 620, 140				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 170	629. 4	736, 398	10	6, 294	単-70号	
			1, 180	629. 4	742, 692				
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	1, 200	252. 1	302, 520	0	0	単-71号	
			1, 200	252. 1	302, 520				
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1, 200	307. 9	369, 480	0	0	単-72号	
			1, 200	307. 9	369, 480				

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
土質改良工		式	1		3,506,560				
			1		3,459,920	1	-46,640		
土質改良 路体部	バックホウ混合 生石灰 30 kg/m3	m3	320	2,213	708,160				単-73号
			320	2,213	708,160	0	0		
土質改良 路床部	バックホウ混合 生石灰 35 kg/m3	m3	1,200	2,332	2,798,400				単-74号
			1,180	2,332	2,751,760	-20	-46,640		
法面整形工		式	1		550,728				
			1		406,354	1	-144,374		
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	30	835.2	25,056				単-75号
			2	835.2	1,670	-28	-23,386		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制 約無し	m2	1,260	417.2	525,672				単-76号
			970	417.2	404,684	-290	-120,988		
植生工		式	1		116,909				
			1		933,899	1	816,990		
人工張芝	ワラ付張芝	m2	170	687.7	116,909				単-77号
			870	687.7	598,299	700	481,390		
植生シート	トレンシート HA45-K 250m 2未満	m2	0	0	0				単-78号
			100	3,356	335,600	100	335,600		
舗装準備工		式	1		553,514				
			1		271,208	1	-282,306		
不陸整正	補足材無し	m2	3,490	158.6	553,514				単-79号
			0	158.6	0	-3,490	-553,514		
不陸整正	補足材無し	m2	0	0	0				単-80号
			2,320	116.9	271,208	2,320	271,208		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工		式	1		9,508,854				
			1		6,918,064	1	-2,590,790		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	3,490	620.6	2,165,894			単-81号	
			2,320	620.6	1,439,792	-1,170	-726,102		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,490	2,104	7,342,960			単-82号	
			2,420	2,104	5,091,680	-1,070	-2,251,280		
表層(車道・路肩部) (オーバーレイ)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 100mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-83号	
			96	4,027	386,592	96	386,592		
路側防護柵工		式	1		3,450,400				
			1		6,380,726	1	2,930,326		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	400	8,626	3,450,400			単-84号	
			500	8,626	4,313,000	100	862,600		
ガードレール (新設)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	0		0			内-38号	
			45		1,605,966	45	1,605,966		
ガードレール (撤去・再利用)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	0	0	0			単-85号	
			37	12,480	461,760	37	461,760		
仮橋・仮栈橋工		式	1		2,838,586				
			1		4,344,117	1	1,505,531		
仮橋上部 (4号)	架設	t	8.3		411,998			内-39号	
			0		0	-8.3	-411,998		
仮橋上部 (4号)	架設	t	0		0			内-40号	
			8.3		1,335,631	8.3	1,335,631		
橋脚 (4号)		t	4		176,787			内-41号	
			0		0	-4	-176,787		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚 (4号)			t	0 3		0 140,031	3	140,031	内-42号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (4号)			m2	40 0		264,362 0	-40	-264,362	内-43号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (4号)			m2	0 40		0 218,806	40	218,806	内-44号
仮設高欄 (4号)		ガードレール型 設置	m	20 20		295,043 295,043	0	0	内-45号
仮橋上部 (5号)		架設	t	4.4 0		231,225 0	-4.4	-231,225	内-46号
仮橋上部 (5号)		架設	t	0 4.4		0 501,751	4.4	501,751	内-47号
橋脚 (5号)			t	4 0		176,787 0	-4	-176,787	内-48号
橋脚 (5号)			t	0 3		0 145,164	3	145,164	内-49号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5号)			m2	24 0		158,616 0	-24	-158,616	内-50号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5号)			m2	0 24		0 150,806	24	150,806	内-51号
仮設高欄 (5号)		ガードレール型 設置	m	12 12		176,878 176,878	0	0	内-52号
仮橋上部 (6号)		架設	t	6.5 0		322,776 0	-6.5	-322,776	内-53号

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部 (6号)		架設		0		0			内-54号
			t	6.5		795,251	6.5	795,251	
橋脚 (6号)				4		176,787			内-55号
		t	0		0	-4	-176,787		
橋脚 (6号)				0		0			内-56号
		t	3		145,476	3	145,476		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (6号)				32		211,489			内-57号
		m2	0		0	-32	-211,489		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (6号)				0		0			内-58号
		m2	32		203,442	32	203,442		
仮設高欄 (6号)		ガードレール型 設置		16		235,838			内-59号
		m	16		235,838	0	0		
構造物取壊し工				0		0			
		式	1		339,708	1	339,708		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m		0	0	0			単-86号
		m2	350	578	202,300	350	202,300		
吹付法面取壊し		集積積込有 機械施工		0	0	0			単-87号
		m2	190	723.2	137,408	190	137,408		
運搬処理工				0		0			
		式	1		196,554	1	196,554		
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋・ラス入り)		0	0	0			単-88号
		m3	9	4,049	36,441	9	36,441		
殻運搬		アスファルト殻		0	0	0			単-89号
		m3	17	2,381	40,477	17	40,477		

設計内訳書

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋・ラス入り)	m3	0 9	0 5,420	0 48,780		9	48,780	単-90号
殻処分	アスファルト殻	m3	0 17	0 4,168	0 70,856		17	70,856	単-91号
土留・仮締切工		式	1 1		430,002 1,158,521		1	728,519	
土のう (設置)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	49 0		430,002 0		-49	-430,002	内-60号
土のう (設置)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0 132		0 1,158,521		132	1,158,521	内-61号
仮設工		式	1 1		31,730,002 31,730,002		0	0	
工事用道路工		式	1 1		31,508,682 31,508,682		0	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	7 7		1,627 1,627		0	0	内-62号
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	2,000 2,000		3,765,135 3,765,135		0	0	内-63号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	1,600 1,600		2,800,734 2,800,734		0	0	内-64号
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	570 570		175,489 175,489		0	0	内-65号
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	570 570		100,138 100,138		0	0	内-66号

設計内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:18:57

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう （設置）			袋	2,978		18,297,240	0	0	内-67号
				2,978		18,297,240			
土のう （撤去）			袋	2,978		6,368,319	0	0	内-68号
				2,978		6,368,319			
交通管理工			式	1		221,320	0	0	
				1		221,320			
交通誘導警備員			人日	16		221,320	0	0	内-69号
				16		221,320			
直接工事費			式	1		241,628,490	1	-37,238,158	
				1		204,390,332			
共通仮設費			式	1		22,838,324	1	3,932,614	
				1		26,770,938			
共通仮設費			式	1		2,477,743	1	6,766,454	
				1		9,244,197			
運搬費			式	1		335,815	1	1,841,388	
				1		2,177,203			
建設機械運搬費		骨材再生工		0		0	2	142,000	内-70号
				2		142,000			
万能土質改良システム据付・運搬			式	0		0	1	1,576,000	内-71号
				1		1,576,000			
仮設材運搬費			t	47.9		335,815	-47.9	-335,815	内-72号
				0		0			
仮設材運搬費		鋼材類（仮橋④、⑤、⑥）	t	0		0	30.2	211,724	内-73号
				30.2		211,724			

設計内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:18:57

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		敷鉄板（攪拌混合）	t	0		0			内-74号
				35.3		247,479	35.3	247,479	
技術管理費			式	1		183,251			
				1		4,647,600	1	4,464,349	
平板載荷試験費			式	1		183,251			内-75号
				0		0	-1	-183,251	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	0		0			内-76号
				1		473,600	1	473,600	
BIM/CIM活用工事に要する費用			式	0		0			内-77号
				1		3,900,000	1	3,900,000	
諸経費動向調査費			式	0		0			内-78号
				1		120,000	1	120,000	
遠隔臨場費			式	0		0			内-79号
				1		154,000	1	154,000	
営繕費			式	0		0			
				1		739,500	1	739,500	
快適トイレ			式	0		0			内-80号
				1		739,500	1	739,500	
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,958,677			
				1		1,679,894	1	-278,783	
共通仮設費（率計上）			式	1		20,360,581			
				1		17,526,741	1	-2,833,840	
純工事費			式	1		264,466,814			
				1		231,161,270	1	-33,305,544	

国土交通省 九州地方整備局

0/17, 200m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:40

攪拌混合
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	土質改良システム（2種混合）		0	0	0			WYB00001
		m3	17, 206	1, 048	18, 031, 888	17, 206	18, 031, 888	単一 92号
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	204	211. 3	43, 105	204	43, 105	単一 93号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 116日 有 540日 無		0	0	0			WB253630
		枚	22	3, 407	74, 954	22	74, 954	単一 94号
合 計					0			
					18, 149, 947		18, 149, 947	
変更積算金額					0			
					17, 877, 882		17, 877, 882	円／m3

790/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:40

第 2号内訳書
床掘り

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		793	242. 8	192, 540			CB210030
		m 3	793	242. 8	192, 540	0	0	
合 計					189, 852			
					0		-189, 852	

0/260m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:40

床掘り
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	258	242. 8	62, 642	258	62, 642	
合 計					0			
					62, 642		62, 642	
変更積算金額					0			
					61, 767		61, 767	円／m3

240/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/26 18:24:41

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:41

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	85. 2	1, 838	156, 597	85. 2	156, 597	
合 計					0			
					156, 597		156, 597	
変更積算金額					0			
					154, 411		154, 411	円／m3

40/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/26 18:24:41

埋戻し

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:42

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	25. 1	2, 906	72, 940	25. 1	72, 940	
合 計					0			
					72, 940		72, 940	
変更積算金額					0			
					71, 921		71, 921	円／m3

140/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/26 18:24:42

基面整正

第 8号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:42

第 9号内訳書
基面整正

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	3. 3	422. 3	1, 393	3. 3	1, 393	
合 計					0			
					1, 393		1, 393	
変更積算金額					0			
					1, 373		1, 373	円／m2

491/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:43

平張コンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		461	1, 545	712, 245			CB221110
		m 2	461	1, 545	712, 245	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンフ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		172	28, 880	4, 967, 360			CB240010
		m 3	172	28, 880	4, 967, 360	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		4. 1	8, 905	36, 510			CB240210
		m 2	4. 1	8, 905	36, 510	0	0	
合 計					5, 636, 338			
					0			
							-5, 636, 338	

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:43

縦排水工
第 11号内訳書 吐口部

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0. 31	36, 370	11, 274			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 31	36, 370	11, 274	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 51	4, 512	2, 301			CB240210
		m 2	0. 51	4, 512	2, 301	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3. 9	37, 980	148, 122			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	3. 9	37, 980	148, 122	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		19. 2	8, 905	170, 976			CB240210
		m 2	19. 2	8, 905	170, 976	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 06	181, 500	10, 890			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 06	181, 500	10, 890	0	0	単一 97号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 15	183, 500	27, 525			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 15	183, 500	27, 525	0	0	単一 98号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		10. 6	4, 856	51, 473			WB252110
		掛m 2	10. 6	4, 856	51, 473	0	0	単一 99号
合 計					416, 663			
					0		-416, 663	

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:43

縦排水工
第 12号内訳書 護岸部

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		12. 9	37, 120	478, 848			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	12. 9	37, 120	478, 848	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		58. 6	8, 905	521, 833			CB240210
		m 2	58. 6	8, 905	521, 833	0	0	
裏込材 (クラッシュラン)	積工 再生クラッシュラン RC-40		13. 6	8, 391	114, 117			CB221850
		m 3	13. 6	8, 391	114, 117	0	0	
合 計					1, 099, 239			
					0		-1, 099, 239	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:44

縦排水工
第 13号内訳書 低水護岸部

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	37, 120	148, 480	4	148, 480	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	18. 8	8, 905	167, 414	18. 8	167, 414	CB240210
裏込材 (クラッシュラン)	積工 再生クラッシュラン RC-40	m 3	3. 1	8, 391	26, 012	3. 1	26, 012	CB221850
合 計					0 341, 906		341, 906	
変更積算金額					0 337, 134		337, 134	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:44

縦排水工
第 14号内訳書 小段部

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3. 5	37, 120	129, 920			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3. 5	37, 120	129, 920	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		12. 1	8, 905	107, 750			CB240210
		m 2	12. 1	8, 905	107, 750	0	0	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		8. 4	1, 726	14, 498			CB221110
		m 2	8. 4	1, 726	14, 498	0	0	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		3	114, 900	344, 700			WB821430
		枚	3	114, 900	344, 700	0	0	単一 100号
合 計					588, 537			
					0			

948/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:44

石積
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石		948	11, 240	10, 655, 520			CB221830
		m 2	948	11, 240	10, 655, 520	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		51. 6	3, 654	188, 546			CB224710
		m 2	51. 6	3, 654	188, 546	0	0	
水抜きパイプ（材料費）	VU φ 75		149	407	60, 643			
		m	149	407	60, 643	0	0	
自然石（玉石）（材料費）	φ 350内外		834	23, 000	19, 182, 000			
		t	834	23, 000	19, 182, 000	0	0	
合 計					29, 666, 806		-29, 666, 806	
					0			

0/347m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:45

第 16号内訳書
コンクリート(間知)ブロック積
(低水護岸部)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m 2	347	11, 130	3, 862, 110	347	3, 862, 110	
【材料費】								
玉石型擬石ブロック 凹凸 1 2 0～1 6 0	6 7 0×1 5 0 0×3 5 0		0	0	0			
		m 2	347	22, 000	7, 634, 000	347	7, 634, 000	
ウィーブホール	V U φ 7 5		0	0	0			
		個	95	1, 740	165, 300	95	165, 300	
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm		0	0	0			
		m 2	18. 5	1, 250	23, 125	18. 5	23, 125	
合 計					0			
					11, 684, 535		11, 684, 535	
変更積算金額					0			
					11, 521, 294		11, 521, 294	円／m2

20/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/26 18:24:45

床掘り

第 17号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:45

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		12	3, 546	42, 552			CB210410
		m 3	12	3, 546	42, 552	0	0	
合 計					41, 958			
					0		-41, 958	

20/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/26 18:24:45

基面整正

第 19号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/13m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:46

第 20号内訳書

プレキャスト擁壁

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
L型擁壁(大地震対応型) (材料費)	H1600 L=2000 標準	個	0	0	0			
		個	6	55, 400	332, 400	6	332, 400	
L型擁壁(大地震対応型)	H1600 L1300 短尺	個	0	0	0			
		個	1	81, 610	81, 610	1	81, 610	
合 計					0			
					414, 010		414, 010	
変更積算金額					0			
					408, 276		408, 276	円／m

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:46

現場打階段

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		4.3	1,408	6,054			CB221110
		m 2	4.3	1,408	6,054	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.9	37,180	33,462			CB240010
		m 3	0.9	37,180	33,462	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		5.1	8,434	43,013			CB240210
		m 2	5.1	8,434	43,013	0	0	
合 計					81,377			
					0		-81,377	

5/0m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:46

床掘り

第 22号内訳書

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/26 18:24:47

埋戻し

第 23号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/26 18:24:47

基面整正

第 24号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

21/0m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:47

プレキャストU型水路

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25		9. 2	122, 700	1, 128, 840			CB222880
	1. 25<H≤2. 5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	9. 2	122, 700	1, 128, 840	0	0	
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25		6. 3	122, 700	773, 010			CB222880
	1. 25<H≤2. 5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	6. 3	122, 700	773, 010	0	0	
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25		5. 2	122, 700	638, 040			CB222880
	1. 25<H≤2. 5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	5. 2	122, 700	638, 040	0	0	
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設		4. 2	38, 010	159, 642			CB240010
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 2	38, 010	159, 642	0	0	
P C 鋼棒 B 種 1 号 (材料費)	径13mm 3～4m未満		29. 2	506	14, 775			
		k g	29. 2	506	14, 775	0	0	
定着装置	PC棒鋼(後付用) φ 13用		16	650	10, 400			
		組	16	650	10, 400	0	0	
合 計					2, 686, 679			
					0		-2, 686, 679	

0/21m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:48

プレキャストU型水路

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
プレキャストU型水路	B800×H1600/1800×L2000		0	0	0			
		個	4	538, 700	2, 154, 800	4	2, 154, 800	
プレキャストU型水路	B800×H1600/1800×L990/1333		0	0	0			
		個	1	419, 100	419, 100	1	419, 100	
プレキャストU型水路	B800×H1850/2050×L2000		0	0	0			
		個	2	595, 900	1, 191, 800	2	1, 191, 800	
プレキャストU型水路	B800×H1850/2050×L1107/1215		0	0	0			
		個	2	461, 700	923, 400	2	923, 400	
プレキャストU型水路	B800×H2050/2250×L2000		0	0	0			
		個	2	643, 800	1, 287, 600	2	1, 287, 600	
プレキャストU型水路	B800×H2050/2250×L1013/1307		0	0	0			
		個	1	517, 900	517, 900	1	517, 900	
合 計					0			
					6, 494, 600		6, 494, 600	
変更積算金額					0			
					6, 403, 956		6, 403, 956	円／m

0/5m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:48

プレキャストボックスカルバート
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【材料費】								
ボックスカルバート	B800×H800×L2000		0	0	0			
		個	1	118, 000	118, 000	1	118, 000	
ボックスカルバート	B800×H800×L1712/1216		0	0	0			
		個	1	218, 430	218, 430	1	218, 430	
ボックスカルバート	B800×H800×L1500		0	0	0			
		個	1	186, 730	186, 730	1	186, 730	
合 計					0			
					523, 160		523, 160	
変更積算金額					0			
					515, 853		515, 853	円／m

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:48

第 28号内訳書
コンクリート留工

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 22	36, 600	8, 052			CB240010
		m 3	0. 22	36, 600	8, 052	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0. 74	8, 050	5, 957			CB240210
		m 2	0. 74	8, 050	5, 957	0	0	
合 計					13, 813		-13, 813	
					0			

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:49

第 29号内訳書 下流側土留壁

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設		0. 07	32, 210	2, 254			CB240010
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 07	32, 210	2, 254	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 01	178, 400	1, 784			WB810010
	無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 01	178, 400	1, 784	0	0	
合 計					3, 981			単一 107号
					0		-3, 981	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:49

応急作業

第 30号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	29, 536	2, 953, 600			
		人	100	29, 536	2, 953, 600	0	0	
特殊作業員			100	25, 064	2, 506, 400			
		人	100	25, 064	2, 506, 400	0	0	
普通作業員			100	21, 112	2, 111, 200			
		人	100	21, 112	2, 111, 200	0	0	
バックホウ（クローラ）〔 標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		100	63, 640	6, 364, 000			
		日	100	63, 640	6, 364, 000	0	0	単一 109号
【運転】								
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕	1 0 t 積級		100	57, 970	5, 797, 000			
		日	100	57, 970	5, 797, 000	0	0	単一 110号
【運転】								
合 計					19, 440, 591			
					0		-19, 440, 591	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:49

応急作業

第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	11	30, 576	336, 336	11	336, 336	
普通作業員			0	0	0			
		人	4	22, 152	88, 608	4	88, 608	
【運転費】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	11	39, 570	435, 270	11	435, 270	単一 111号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 1 3 m 3		0	0	0			
		日	8	40, 880	327, 040	8	327, 040	単一 112号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
		日	10	48, 770	487, 700	10	487, 700	単一 113号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0			
		日	2	43, 400	86, 800	2	86, 800	単一 114号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック7 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0			
		日	8	49, 770	398, 160	8	398, 160	単一 115号
【賃料】								
アタッチメント (掴み装置)	アイアンフォーク 山積み0. 1 3 m 3 用		0	0	0			
		日	8	27, 500	220, 000	8	220, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 2～1 3 t 吊		0	0	0			
		日	5	39, 200	196, 000	5	196, 000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:50

第 31号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					2, 575, 914		2, 575, 914	
変更積算金額					0			
					2, 537, 846		2, 537, 846	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:50

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材再生工	600mm以下		0	0	0			WB225310
		m 3	7, 559	3, 474	26, 259, 966	7, 559	26, 259, 966	単一 116号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0	0			WB211710
		台・回	1	239, 000	239, 000	1	239, 000	単一 117号
積込（ルーズ）	破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	4, 893	321. 8	1, 574, 567	4, 893	1, 574, 567	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4, 893	562	2, 749, 866	4, 893	2, 749, 866	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	7, 559	112. 7	851, 899	7, 559	851, 899	
【運転費】								
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		日	110	64, 870	7, 135, 700	110	7, 135, 700	単一 118号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
		日	35	48, 820	1, 708, 700	35	1, 708, 700	単一 119号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量6 0 0 ～8 0 0 k g 級		0	0	0			
		日	29	12, 200	353, 800	29	353, 800	単一 120号
【賃料】								
スケルトンバケット	0. 8 m 3 用		0	0	0			
		日	62	12, 000	744, 000	62	744, 000	
合 計					0			
					41, 617, 498		41, 617, 498	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:50

第 32号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					41, 002, 460		41, 002, 460	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:50

第 33号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設計費用			0		0			
		式	1		3, 090, 000	1	3, 090, 000	
合 計					0			
					3, 090, 000		3, 090, 000	
変更積算金額					0			
					3, 044, 334		3, 044, 334	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:51

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	3	30,576	91,728	3	91,728	
普通作業員			0	0	0			
		人	12	22,152	265,824	12	265,824	
【運転費】								
散水車〔トラック架装型〕	3800L		0	0	0			
		日	2	39,860	79,720	2	79,720	単一 121号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級		0	0	0			
		日	2	34,160	68,320	2	68,320	単一 122号
【材料費】								
高輝度看板	鉄枠込		0	0	0			
		枚	10	17,100	171,000	10	171,000	
取付用金具	ガードレール用		0	0	0			
		組	10	9,000	90,000	10	90,000	
合 計					0			
					766,592		766,592	
変更積算金額					0			
					755,263		755,263	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:51

応急作業

第 35号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	1 2 ～ 1 3 t 吊		0	0	0			
		日	1.5	45,300	67,950	1.5	67,950	
合 計					0			
					67,950		67,950	
変更積算金額					0			
					66,945		66,945	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:51

応急作業

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			2	30, 576	61, 152			
		人	2	30, 576	61, 152	0	0	
特殊作業員			15	26, 104	391, 560			
		人	15	26, 104	391, 560	0	0	
【運転費】								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		3	59, 590	178, 770			
		日	3	59, 590	178, 770	0	0	単一 123号
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 1 3 m 3		5	41, 130	205, 650			
		日	5	41, 130	205, 650	0	0	単一 124号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3		5	49, 270	246, 350			
		日	5	49, 270	246, 350	0	0	単一 125号
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L		10	1, 478	14, 780			
		日	10	1, 478	14, 780	0	0	単一 126号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径2 3 0 mm		5	568	2, 840			WYB00004
		日	5	568	2, 840	0	0	単一 127号
【賃料】								
アタッチメント (掴み装置)	アイソフォーク 山積0. 13m3用		5	27, 500	137, 500			
		日	5	27, 500	137, 500	0	0	
アタッチメント (掴み装置)	グラップル 山積0. 45m3用		5	43, 000	215, 000			
		日	5	43, 000	215, 000	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:52

応急作業

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		3	46, 100	138, 300			
		日	3	46, 100	138, 300	0	0	
【処分費】								
処分費 (t)			12. 6	55, 000	693, 000			WB020052
		t	12. 6	55, 000	693, 000	0	0	単一 128号
【木くず(竹)】								
処分費 (t)			3. 2	23, 000	73, 600			WB020052
		t	3. 2	23, 000	73, 600	0	0	単一 129号
【木くず(幹木)】								
処分費 (t)			5	33, 000	165, 000			WB020052
		t	5	33, 000	165, 000	0	0	単一 130号
【木くず(流木)】								
合 計					2, 487, 531			
					2, 487, 531		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:52

第 37号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号通信設備撤去	諸経費含む		1		1, 320, 000			
		式	1		1, 320, 000	0	0	
合 計					1, 301, 184			
					1, 301, 184		0	

0/45m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:52

第 38号内訳書
ガードレール
(新設)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	45	6, 906	310, 770	45	310, 770	単一 140号
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装		0	0	0			
		m	45	7, 520	338, 400	45	338, 400	
ガードレール連続基礎ブロック	B=400 (連結プレート含む)		0	0	0			
		個	15	65, 400	981, 000	15	981, 000	
合 計					0			
					1, 630, 170		1, 630, 170	
変更積算金額					0			
					1, 605, 966		1, 605, 966	
								円/m

8.3/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:53

第 39号内訳書
仮橋上部
(4号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンソクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		8. 3	13, 350	110, 805			WB252810
		t	8. 3	13, 350	110, 805	0	0	単一 143号
H形鋼杭賃料	H400 10m/本 120日 無 無		3	18, 580	55, 740			WB251760
		本	3	18, 580	55, 740	0	0	単一 144号
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型, 3型) L=4. 5m/枚 供用日数120日		6	878	5, 268			WYB00005
		枚	6	878	5, 268	0	0	単一 145号
【材料費】								
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0		1. 2	123, 000	147, 600			
		t	1. 2	123, 000	147, 600	0	0	
等辺山形鋼	中形 SS 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		0. 04	132, 000	5, 280			
		t	0. 04	132, 000	5, 280	0	0	
平鋼	SS 4 0 0 9 × 1 2 5		0. 38	132, 000	50, 160			
		t	0. 38	132, 000	50, 160	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 6 5		36	234. 7	8, 449			
		組	36	234. 7	8, 449	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 7 5		24	248	5, 952			
		組	24	248	5, 952	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 0		24	254. 5	6, 108			
		組	24	254. 5	6, 108	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 9 0		24	267. 2	6, 412			
		組	24	267. 2	6, 412	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F 8 T M 2 2 × 6 5		24	321	7, 704			
		組	24	321	7, 704	0	0	

8. 3/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:53

第 39号内訳書 仮橋上部
(4号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F 8 T M 2 2 × 8 0		24	348	8, 352			
		組	24	348	8, 352	0	0	
合 計					411, 998			
					0		-411, 998	

0/8.3t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:53

第 40号内訳書
仮橋上部
(4号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		0	0	0			WB252810
		t	8.3	13,350	110,805	8.3	110,805	単一 146号
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型,3型) L=4.5m/枚 供用日数189日		0	0	0			WYB00013
		枚	6	1,386	8,316	6	8,316	単一 147号
【材料費】								
H形鋼	中幅 SS400 594×302		0	0	0			
		t	5.1	194,000	989,400	5.1	989,400	
溝形鋼	大形 SS400 9×300×90		0	0	0			
		t	1.2	123,000	147,600	1.2	147,600	
等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100		0	0	0			
		t	0.04	132,000	5,280	0.04	5,280	
平鋼	SS400 9×125		0	0	0			
		t	0.38	132,000	50,160	0.38	50,160	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×65		0	0	0			
		組	36	234.7	8,449	36	8,449	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×75		0	0	0			
		組	24	248	5,952	24	5,952	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×80		0	0	0			
		組	24	254.5	6,108	24	6,108	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×90		0	0	0			
		組	24	267.2	6,412	24	6,412	
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F8T M22×65		0	0	0			
		組	24	321	7,704	24	7,704	

0/8.3t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:54

第 40号内訳書
仮橋上部
(4号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F 8 T M 2 2 × 8 0		0	0	0			
		組	24	348	8, 352	24	8, 352	
合 計					0			
					1, 354, 538		1, 354, 538	
変更積算金額					0			
					1, 335, 631		1, 335, 631	円／t

4/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:54

橋脚
第 41号内訳書 (4号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置		4	37, 400	149, 600			WB252840
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	t	4	37, 400	149, 600	0	0	単一 148号
H形鋼杭賃料	H300 4. 5m/本 120日 無 無		2	4, 525	9, 050			WB251760
		本	2	4, 525	9, 050	0	0	単一 149号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 120日		2	10, 320	20, 640			WB253630
	無 無	枚	2	10, 320	20, 640	0	0	単一 150号
合 計					176, 787			
					0		-176, 787	

0/3t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:54

第 42号内訳書 橋脚 (4号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置		0	0	0			WB252840
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	t	3	37,400	112,200	3	112,200	単一 151号
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 189日 有 540日 無		0	0	0			WB251760
		本	2	6,591	13,182	2	13,182	単一 152号
敷鉄板賃料	各種 無 189日 有 540日 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	4,158	16,632	4	16,632	単一 153号
【22×1219×2438】								
合 計					0			
					142,014			
変更積算金額					0			
					140,031			
								円／t

40/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:55

第 43号内訳書 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]
(4号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレン・クレーン油圧伸縮シブ型 25t吊 標準(1. 0)		40	822. 6	32, 904			WB252820
		m 2	40	822. 6	32, 904	0	0	単一 154号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 4月 無 無		40	5, 880	235, 200			WB251920
		m 2	40	5, 880	235, 200	0	0	単一 155号
合 計					264, 362			
					0			

0/40m2当たり内訳書

印刷日時 : 2026/02/26 18:24:55

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 44号内訳書

(4号)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:55

仮設高欄
第 45号内訳書 (4号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置		20	2, 361	47, 220			WB252830
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	m	20	2, 361	47, 220	0	0	単一 158号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B-4		20	12, 600	252, 000			
		m	20	12, 600	252, 000	0	0	
合 計					295, 043			
					295, 043			

4. 4/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:56

第 46号内訳書
仮橋上部
(5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレソクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)		4. 4	13, 350	58, 740			WB252810
		t	4. 4	13, 350	58, 740	0	0	単一 143号
H形鋼杭賃料	H350 6m/本 120日 無 無		3	8, 748	26, 244			WB251760
		本	3	8, 748	26, 244	0	0	単一 159号
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型, 3型) L=4. 5m/枚 供用日数120日		4	878	3, 512			WYB00008
		枚	4	878	3, 512	0	0	単一 160号
【材料費】								
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 9 × 3 0 0 × 9 0		0. 46	123, 000	56, 580			
		t	0. 46	123, 000	56, 580	0	0	
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0		0. 19	120, 000	22, 800			
		t	0. 19	120, 000	22, 800	0	0	
等辺山形鋼	中形 SS 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		0. 04	132, 000	5, 280			
		t	0. 04	132, 000	5, 280	0	0	
平鋼	SS 4 0 0 9 × 1 2 5		0. 25	132, 000	33, 000			
		t	0. 25	132, 000	33, 000	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 6 0		16	228. 2	3, 651			
		組	16	228. 2	3, 651	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 7 0		16	241. 2	3, 859			
		組	16	241. 2	3, 859	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 7 5		24	248	5, 952			
		組	24	248	5, 952	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 5		16	261	4, 176			
		組	16	261	4, 176	0	0	

4. 4/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:56

第 46号内訳書 仮橋上部 (5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F 8 T M 2 2 × 6 5		16	321	5, 136			
		組	16	321	5, 136	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F 8 T M 2 2 × 8 0		16	348	5, 568			
		組	16	348	5, 568	0	0	
合 計					231, 225			
					0			

0/4.4t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:56

仮橋上部
第 47号内訳書 (5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		0	0	0			WB252810
		t	4.4	13,350	58,740	4.4	58,740	単一 146号
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型,3型) L=4.5m/枚 供用日数222日		0	0	0			WYB00014
		枚	4	1,628	6,512	4	6,512	単一 161号
【材料費】								
H形鋼	広幅 SS400 350×350		0	0	0			
		t	2.4	124,000	297,600	2.4	297,600	
溝形鋼	大形 SS400 9×300×90		0	0	0			
		t	0.46	123,000	56,580	0.46	56,580	
溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0			
		t	0.19	120,000	22,800	0.19	22,800	
等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100		0	0	0			
		t	0.04	132,000	5,280	0.04	5,280	
平鋼	SS400 9×125		0	0	0			
		t	0.25	132,000	33,000	0.25	33,000	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×60		0	0	0			
		組	16	228.2	3,651	16	3,651	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×70		0	0	0			
		組	16	241.2	3,859	16	3,859	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×75		0	0	0			
		組	24	248	5,952	24	5,952	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×85		0	0	0			
		組	16	261	4,176	16	4,176	

0/4.4t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:57

第 47号内訳書 仮橋上部 (5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト （ 六 角 ） （ 材 料 費 ）	F 8 T M 2 2 × 6 5		0	0	0			
		組	16	321	5, 136	16	5, 136	
摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト （ 六 角 ） （ 材 料 費 ）	F 8 T M 2 2 × 8 0		0	0	0			
		組	16	348	5, 568	16	5, 568	
合 計					0			
					508, 854			
変 更 積 算 金 額					0			
					501, 751			
								円／t

4/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:57

第 48号内訳書
橋脚 (5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置		4	37, 400	149, 600			WB252840
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	t	4	37, 400	149, 600	0	0	単一 148号
H形鋼杭賃料	H300 4. 5m/本 120日 無 無		2	4, 525	9, 050			WB251760
		本	2	4, 525	9, 050	0	0	単一 149号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 120日		2	10, 320	20, 640			WB253630
	無 無	枚	2	10, 320	20, 640	0	0	単一 150号
合 計					176, 787			
					0		-176, 787	

0/3t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:57

橋脚
第 49号内訳書 (5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置		0	0	0			WB252840
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	t	3	37,400	112,200	3	112,200	単一 151号
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 222日 有 540日 無		0	0	0			WB251760
		本	2	7,742	15,484	2	15,484	単一 162号
敷鉄板賃料	各種 無 222日 有 540日 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	4,884	19,536	4	19,536	単一 163号
【22×1219×2438】								
合 計					0			
					147,220			
変更積算金額					0			
					145,164			
								円／t

24/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:57

第 50号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕
(5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		24	822. 6	19, 742			WB252820
		m 2	24	822. 6	19, 742	0	0	単一 154号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 4月 無 無		24	5, 880	141, 120			WB251920
		m 2	24	5, 880	141, 120	0	0	単一 155号
合 計					158, 616		-158, 616	
					0			

0/24m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:58

第 51号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕
(5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	24	822. 6	19, 742	24	19, 742	WB252820 単一 156号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7. 4月 有 18月 無	m 2	24	5, 550	133, 200	24	133, 200	WB251920 単一 164号
合 計					0 152, 942		152, 942	
変更積算金額					0 150, 806		150, 806	円／m2

12m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:58

仮設高欄
第 52号内訳書 (5号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置		12	2, 361	28, 332			WB252830
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	m	12	2, 361	28, 332	0	0	単一 158号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B-4		12	12, 600	151, 200			
		m	12	12, 600	151, 200	0	0	
合 計					176, 878		0	
					176, 878			

6.5/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:58

仮橋上部
第 53号内訳書 (6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレソクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		6.5	13,350	86,775			WB252810
		t	6.5	13,350	86,775	0	0	単一 143号
H形鋼杭賃料	H400 8m/本 120日 無 無		3	14,860	44,580			WB251760
		本	3	14,860	44,580	0	0	単一 165号
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型、3型) L=4.5m/枚 供用日数120日		4	878	3,512			WYB00009
		枚	4	878	3,512	0	0	単一 166号
【材料費】								
溝形鋼	大形 SS400 9×300×90		0.61	123,000	75,030			
		t	0.61	123,000	75,030	0	0	
溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80		0.28	120,000	33,600			
		t	0.28	120,000	33,600	0	0	
等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100		0.04	132,000	5,280			
		t	0.04	132,000	5,280	0	0	
平鋼	SS400 9×125		0.33	132,000	43,560			
		t	0.33	132,000	43,560	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×60		24	228.2	5,476			
		組	24	228.2	5,476	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×70		20	241.2	4,824			
		組	20	241.2	4,824	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×80		24	254.5	6,108			
		組	24	254.5	6,108	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×85		20	261	5,220			
		組	20	261	5,220	0	0	

6.5/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:59

第 53号内訳書 仮橋上部 (6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F 8 T M 2 2 × 6 5		20	321	6,420			
		組	20	321	6,420	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F 8 T M 2 2 × 8 0		20	348	6,960			
		組	20	348	6,960	0	0	
合 計					322,776			
					0			

0/6.5t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:59

仮橋上部
第 54号内訳書 (6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		0	0	0			WB252810
		t	6. 5	13, 350	86, 775	6. 5	86, 775	単一 146号
鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型、3型) L=4. 5m/枚 供用日数224日		0	0	0			WYB00015
		枚	4	1, 639	6, 556	4	6, 556	単一 167号
【材料費】								
H形鋼	広幅 SS400 400×400		0	0	0			
		t	4. 1	127, 000	520, 700	4. 1	520, 700	
溝形鋼	大形 SS400 9×300×90		0	0	0			
		t	0. 61	123, 000	75, 030	0. 61	75, 030	
溝形鋼	大形 SS400 7. 5×200×80		0	0	0			
		t	0. 28	120, 000	33, 600	0. 28	33, 600	
等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100		0	0	0			
		t	0. 04	132, 000	5, 280	0. 04	5, 280	
平鋼	SS400 9×125		0	0	0			
		t	0. 33	132, 000	43, 560	0. 33	43, 560	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×60		0	0	0			
		組	24	228. 2	5, 476	24	5, 476	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×70		0	0	0			
		組	20	241. 2	4, 824	20	4, 824	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×80		0	0	0			
		組	24	254. 5	6, 108	24	6, 108	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M22×85		0	0	0			
		組	20	261	5, 220	20	5, 220	

0/6.5t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:24:59

第 54号内訳書 仮橋上部 (6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト （ 六 角 ） （ 材 料 費 ）	F 8 T M 2 2 × 6 5		0	0	0			
		組	20	321	6, 420	20	6, 420	
摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト （ 六 角 ） （ 材 料 費 ）	F 8 T M 2 2 × 8 0		0	0	0			
		組	20	348	6, 960	20	6, 960	
合 計					0			
					806, 509			
変 更 積 算 金 額					0			
					795, 251			
								円／t

4/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:00

第 55号内訳書 橋脚 (6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置		4	37, 400	149, 600			WB252840
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	t	4	37, 400	149, 600	0	0	単一 148号
H形鋼杭賃料	H300 4. 5m/本 120日 無 無		2	4, 525	9, 050			WB251760
		本	2	4, 525	9, 050	0	0	単一 149号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 120日		2	10, 320	20, 640			WB253630
	無 無	枚	2	10, 320	20, 640	0	0	単一 150号
合 計					176, 787			
					0		-176, 787	

0/3t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:00

橋脚
第 56号内訳書 (6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置		0	0	0			WB252840
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)	t	3	37,400	112,200	3	112,200	単一 151号
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 224日 有 540日 無		0	0	0			WB251760
		本	2	7,812	15,624	2	15,624	単一 168号
敷鉄板賃料	各種 無 224日 有 540日 無		0	0	0			WB253630
		枚	4	4,928	19,712	4	19,712	単一 169号
【22×1219×2438】								
合 計					0			
					147,536			
変更積算金額					0			
					145,476			
								円／t

32/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:00

第 57号内訳書 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]
(6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		32	822. 6	26, 323			WB252820
		m 2	32	822. 6	26, 323	0	0	単一 154号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 4月 無 無		32	5, 880	188, 160			WB251920
		m 2	32	5, 880	188, 160	0	0	単一 155号
合 計					211, 489			
					0			

0/32m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:01

第 58号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕
(6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	32	822. 6	26, 323	32	26, 323	WB252820 単一 156号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7. 5月 有 18月 無	m 2	32	5, 625	180, 000	32	180, 000	WB251920 単一 170号
合 計					206, 323		206, 323	
変更積算金額					203, 442		203, 442	円／m2

16m当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:01

仮設高欄
第 59号内訳書 (6号)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置		16	2, 361	37, 776			WB252830
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	m	16	2, 361	37, 776	0	0	単一 158号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B-4		16	12, 600	201, 600			
		m	16	12, 600	201, 600	0	0	
合 計					235, 838			
					235, 838			

49/0袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:01

第 60号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		49	7, 526	368, 774			WB252730
		袋	49	7, 526	368, 774	0	0	単一 173号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		40. 8	1, 394	56, 875			CB210110
		m 3	40. 8	1, 394	56, 875	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		40. 8	255. 9	10, 440			CA900010
		m 3	40. 8	255. 9	10, 440	0	0	
合 計					430, 002			
					0		-430, 002	

0/132袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:02

第 61号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	132	7, 526	993, 432	132	993, 432	単一 174号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	110	1, 394	153, 340	110	153, 340	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	110	255. 9	28, 149	110	28, 149	
合 計					0			
					1, 174, 921		1, 174, 921	
変更積算金額					0			
					1, 158, 521		1, 158, 521	円／袋

7m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:02

掘削
第 62号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	6. 7	246. 5	1, 651			CA900020
			6. 7	246. 5	1, 651	0	0	
合 計					1, 627			
					1, 627		0	

2,000m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:02

第 63号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,255	255.9	577,054			CA900010
		m 3	2,255	255.9	577,054	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下		2,255	1,394	3,143,470			CB210110
		m 3	2,255	1,394	3,143,470	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		678	144.4	97,903			CA900310
		m 3	678	144.4	97,903	0	0	
合 計					3,765,135		0	
					3,765,135			

1,600m3当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:02

第 64号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,583	255.9	405,089			CA900010
		m 3	1,583	255.9	405,089	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1,583	1,394	2,206,702			CB210110
		m 3	1,583	1,394	2,206,702	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,583	144.4	228,585			CA900310
		m 3	1,583	144.4	228,585	0	0	
合 計					2,800,734			
					2,800,734		0	

570m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:03

第 65号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		56. 6	144. 4	8, 173			CA900310
		m 3	56. 6	144. 4	8, 173	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		56. 6	3, 000	169, 800			
		m 3	56. 6	3, 000	169, 800	0	0	
合 計					175, 489			
					175, 489		0	

570m2当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:03

第 66号内訳書
敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		56. 6	255. 9	14, 483			CA900010
		m 3	56. 6	255. 9	14, 483	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		56. 6	1, 394	78, 900			CB210110
		m 3	56. 6	1, 394	78, 900	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		56. 6	144. 4	8, 173			CA900310
		m 3	56. 6	144. 4	8, 173	0	0	
合 計					100, 138			
					100, 138			

2,978袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:03

第 67号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		2,978	4,856	14,461,168			WB252730
		袋	2,978	4,856	14,461,168	0	0	単一 175号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		2,482	1,394	3,459,908			CB210110
		m 3	2,482	1,394	3,459,908	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,482	255.9	635,143			CA900010
		m 3	2,482	255.9	635,143	0	0	
合 計					18,297,240			
					18,297,240			

2,978袋当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:04

第 68号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		2,978	729. 6	2,172,748			WB252730
		袋	2,978	729. 6	2,172,748	0	0	単一 176号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		2,482	1,394	3,459,908			CB210110
		m 3	2,482	1,394	3,459,908	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,482	144. 4	358,400			CA900310
		m 3	2,482	144. 4	358,400	0	0	
運搬費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=55. 0km以下		8. 2	12,000	98,400			
		t	8. 2	12,000	98,400	0	0	
処分費 (t)			8. 2	45,000	369,000			WB020052
		t	8. 2	45,000	369,000	0	0	単一 177号
【廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ】								
合 計					6,368,319			
					6,368,319			

16人日当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:04

交通誘導警備員
第 69号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			16	14, 040	224, 640			WB010212
		人日	16	14, 040	224, 640	0	0	単一 178号
合 計					221, 320			
					221, 320		0	

0/2台当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:04

建設機械運搬費

第 70号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 12km 無 無	台	0 2	0 71, 000	0 142, 000	 2	 142, 000	WB010010 単一 179号
合 計					0 142, 000		 142, 000	
変更積算金額					0 142, 000		 142, 000	 円／台

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:05

万能土質改良システム据付・運搬

第 71号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
万能土質システム（2種混合）	据付費 キャリブレーション含む		0	0	0			WYB00002
		セット	1	1, 576, 000	1, 576, 000	1	1, 576, 000	単一 180号
合 計					0			
					1, 576, 000		1, 576, 000	
変更積算金額					0			
					1, 576, 000		1, 576, 000	円／式

47.9/0t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:05

仮設材運搬費

第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 80.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		47.9	5,610	268,719			WB010020
		t	47.9	5,610	268,719	0	0	単一 181号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		47.9	1,500	71,850			WB010030
		t	47.9	1,500	71,850	0	0	単一 182号
合 計					335,815			
					0			

0/30. 2t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:05

仮設材運搬費

第 73号内訳書

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/35.3t当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:05

仮設材運搬費

第 74号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 80.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 35.3	0 5,610	0 198,033			WB010020 単一 183号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0 35.3	0 1,500	0 52,950			WB010030 単一 184号
合 計					0 250,983			
変更積算金額					0 247,479			
								円／t

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:06

第 75号内訳書
平板載荷試験費

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186, 000	186, 000			
		箇所	1	186, 000	186, 000	0	0	
合 計					183, 251			
					0		-183, 251	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:06

防護柵の出来形管理のための非破壊試験
第 76号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		式	0		0			
			1		473, 600	1	473, 600	
合 計					0		473, 600	
					473, 600			
変更積算金額					0		473, 600	円／式
					473, 600			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:06

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 77号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			
		式	1		3, 900, 000	1	3, 900, 000	
合 計					0			
					3, 900, 000		3, 900, 000	
変更積算金額					0			
					3, 900, 000		3, 900, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:07

諸経費動向調査費

第 78号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			0	0	0			
		工事	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:07

遠隔臨場費
第 79号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費用			0	0	0			
		月	15.4	10,000	154,000	15.4	154,000	
合 計					0			
					154,000		154,000	
変更積算金額					0			
					154,000		154,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/02/26 18:25:07

第 80号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	設置数 1 基（護岸工）		0	0	0			
		基・月	6.7	51,000	341,700	6.7	341,700	
快適トイレ	設置数 1 基（迂回路工）		0	0	0			
		基・月	7.8	51,000	397,800	7.8	397,800	
合 計					0			
					739,500		739,500	
変更積算金額					0			
					739,500		739,500	
								円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243
						1		243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	246.5	246.5	CA900020	
			m 3	1	246.5	246.5		
計						246.5		
						246.5		
単価						246.5	円／m3	
						246.5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 619
						1		5, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704	円／m3	
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	874. 7
						1		874. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	887. 9	887. 9	CA900030	
			m 3	1	887. 9	887. 9		
計						887. 9		
						887. 9		
単価						887. 9	円／m3	
						887. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	247. 5
						1		247. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	251. 3	251. 3	CA900030	
			m 3	1	251. 3	251. 3		
計						251. 3		
						251. 3		
単価						251. 3	円／m3	
						251. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	919. 6
						1		919. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 7	932. 7	CA900040	
			m 3	1	932. 7	932. 7		
計						932. 7		
						932. 7		
単価						932. 7		
						932. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 374
						1		1, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 394	1, 394	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下	m 3	1	1, 394	1, 394		
計						1, 394		
						1, 394		
単価						1, 394		
						1, 394		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		111. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	113	113		
計						0		
						113		
単価						0		
						113		
変更積算単価						111. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252. 3
						1		252. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						255. 9		
						255. 9		
単価						255. 9	円／m3	
						255. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252. 1
						1		252. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						255. 9		
						255. 9		
単価						255. 9	円／m3	
						255. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 603
						1		3, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 658	3, 658	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		1	3, 658	3, 658		
計						3, 658		
						3, 658		
単価						3, 658	円／m3	
						3, 658		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	整地	敷均し (ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111. 3
						1		111. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し (ルース) 標準以外 (10, 000m3以上) 無し		1	113	113	CA900310	
			m 3	1	113	113		
計						113		
						113		
単価						113	円／m3	
						113		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬 (粘性土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 494. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0 1	0 502. 3	0 502. 3	CB210110	
計						0 502. 3		
単価						0 502. 3	円／m3	
変更積算単価						494. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土砂等運搬 (アンダー材)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 378. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 1	0 384. 1	0 384. 1	CB210110	
計						0 384. 1		
単価						0 384. 1	円／m3	
変更積算単価						378. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土砂等運搬 (混合処理土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 378. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 1	0 384. 1	0 384. 1	CB210110	
計						0 384. 1		
単価						0 384. 1	円／m3	
変更積算単価						378. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	積込(ルース) (粘性土)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		256. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0	円／m3	
						260		
変更積算単価						256. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	積込 (ルース) (7mm径-材)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 256. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	260	260		
計						0 260		
単価						0 260	円／m3	
変更積算単価						256. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込 (ルース) (混合処理土)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 256. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	260	260		
計						0 260		
単価						0 260	円／m3	
変更積算単価						256. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 110. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1	0 112. 5	0 112. 5	CA900310	
計						0 112. 5		
単価						0 112. 5	円／m3	
変更積算単価						110. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	粒径処理(土砂ふるい分け)		単位	m3	数量	1	単価	2, 085
						1		2, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理(土砂ふるい分け)		自走式スクリーン		1	1, 861	1, 861	WYB00006	
			m 3	1	1, 861	1, 861	単－ 95号	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						2, 116. 9		
						2, 116. 9		
単価						2, 117		
						2, 117	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	現場打基礎コンクリート (タイプ A)	18-8-40(高炉) 底幅 68 c m 高さ 44 c m	単位	m	数量	10	単価	18, 636
						10		18, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 4	78, 730	188, 952	CB226170	
			m 3	2. 4	78, 730	188, 952		
計						188, 952		
						188, 952		
単価						18, 900		
						18, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打基礎コンクリート (タイプ B)	18-8-40(高炉) 底幅 56 c m 高さ 38 c m	単位	m	数量	10	単価	13, 982
						10		13, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 8	78, 730	141, 714	CB226170	
			m 3	1. 8	78, 730	141, 714		
計						141, 714		
						141, 714		
単価						14, 180		
						14, 180		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打基礎コンクリート (タイプ C)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 36 c m	単位	m	数量	10 10	単価	12, 424 12, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 6	78, 730	125, 968	CB226170	
			m 3	1. 6	78, 730	125, 968		
計						125, 968		
						125, 968		
単価						12, 600		
						12, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	コンクリート(間知)ブロック積	控350	単位	m2	数量	1	単価	26, 021
						1		26, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	26, 390	26, 390	WB825010	
		有(胴込＋裏込) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26, 390	26, 390	単－ 96号	
計						26, 390		
						26, 390		
単価						26, 390		
						26, 390	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	現場打小口止コンクリート ①	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	268, 105
						1		268, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		3. 9	69, 700	271, 830	CB226190	
			m 3	3. 9	69, 700	271, 830		
計						271, 830		
						271, 830		
単価						271, 900		
						271, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	現場打小口止コンクリート ②	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	50, 179
						1		50, 179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 73	69, 700	50, 881	CB226190	
			m 3	0. 73	69, 700	50, 881		
計						50, 881		
						50, 881		
単価						50, 890		
						50, 890		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ③	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	89, 345
						1		89, 345
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 3	69, 700	90, 610	CB226190	
			m 3	1. 3	69, 700	90, 610		
計						90, 610		
						90, 610		
単 価						90, 610	円／箇所	
						90, 610		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	現場打小口止コンクリート ④	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	82, 472 82, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 2	69, 700	83, 640	CB226190	
			m 3	1. 2	69, 700	83, 640		
計						83, 640		
						83, 640		
単価						83, 640	円／箇所	
						83, 640		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打小口止コンクリート ④	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 68, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	0. 99	69, 700	69, 003		
計						0 69, 003		
単価						0 69, 010	円／箇所	
変更積算単価						68, 040	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	現場打横帯(隔壁)コンクリート ①	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	56, 243
						1		56, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 85	67, 100	57, 035	CB226200	
			m 3	0. 85	67, 100	57, 035		
計						57, 035		
						57, 035		
単価						57, 040	円／箇所	
						57, 040		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	現場打横帯(隔壁)コンクリート ②	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	324, 211
						1		324, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		4. 9	67, 100	328, 790	CB226200	
			m 3	4. 9	67, 100	328, 790		
計						328, 790		
						328, 790		
単価						328, 800	円／箇所	
						328, 800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	現場打横帯 (隔壁)コンクリート ③	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	50, 948
						1		50, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		0. 77	67, 100	51, 667	CB226200	
			m 3	0. 77	67, 100	51, 667		
計						51, 667		
						51, 667		
単価						51, 670	円／箇所	
						51, 670		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	現場打横帯(隔壁)コンクリート ④	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	92, 628
						1		92, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯（隔壁）コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1. 4	67, 100	93, 940	CB226200	
			m 3	1. 4	67, 100	93, 940		
計						93, 940		
						93, 940		
単価						93, 940	円／箇所	
						93, 940		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	コンクリート(間知)ブロック積 (中水護岸部)	670×1500×350(玉石型擬石)	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	21,700
	【材料費】							
	玉石型擬石ブロック 凹凸120～160	670×1500×350		0	0	0		
			m2	1	22,000	22,000		
	計					0		
						22,000		
	単価					0		
						22,000	円/m2	
	変更積算単価							
						21,700	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	コンクリート(間知)ブロック積 (高水護岸部)	670×1500×350(玉石型擬石)	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,700
	【材料費】							
	玉石型擬石ブロック 凹凸120～160	670×1500×350		0	0	0		
			m2	1	22,000	22,000		
	計					0		
						22,000		
	単価					0		
						22,000	円/m2	
	変更積算単価							
						21,700	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34, 600
						1		34, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	35, 090	35, 090	CB221840	
			m 3	1	35, 090	35, 090		
計						35, 090		
						35, 090		
単価						35, 090	円／m3	
						35, 090		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8, 273
						1		8, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材（クラッシュラン）		積工 再生クラッシュラン RC-40		1	8, 391	8, 391	CB221850	
			m 3	1	8, 391	8, 391		
計						8, 391		
						8, 391		
単価						8, 391		
						8, 391		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	現場打天端コンクリート 1型	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	15, 244
						10		15, 244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 4	64, 010	153, 624	CB226180	
			m 3	2. 4	64, 010	153, 624		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0. 24	3, 654	876. 96	CB224710	
			m 2	0. 24	3, 654	876. 96		
計						154, 500. 96		
						154, 500. 96		
単価						15, 460	円／m	
						15, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	現場打天端コンクリート 2型	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	15, 875
						10		15, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2. 5	64, 010	160, 025	CB226180	
				2. 5	64, 010	160, 025		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 25	3, 654	913. 5	CB224710	
				0. 25	3, 654	913. 5		
計						160, 938. 5		
						160, 938. 5		
単価						16, 100		
						16, 100	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	プレキャスト擁壁	H=1600 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	10	単価	42, 281	
						10		42, 281	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		10	40, 000	400, 000	CB222110		
			m	10	40, 000	400, 000			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2. 55	8, 176	20, 848. 8	CB221120		
			m 3	2. 55	8, 176	20, 848. 8			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 18	31, 350	5, 643	CB240010		
			m 3	0. 18	31, 350	5, 643			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0. 5	4, 512	2, 256	CB240210		
			m 2	0. 5	4, 512	2, 256			
計						428, 747. 8			
						428, 747. 8			
単価						42, 880	円／m		
						42, 880			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36, 089
						1		36, 089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	1	36, 600	36, 600	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用		1	36, 600	36, 600		
計						36, 600		
						36, 600		
単価						36, 600	円／m3	
						36, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	11, 260
						1		11, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		1	11, 420	11, 420	WB810760	
			m	1	11, 420	11, 420	単一 101号	
計						11, 420		
						11, 420		
単価						11, 420		
						11, 420		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	947. 6
						1		947. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		1	961. 1	961. 1	CB410040	
			m 2	1	961. 1	961. 1		
計						961. 1		
						961. 1		
単価						961. 1	円／m2	
						961. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,750
						1		1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,775	1,775	CB410260	
			m 2	1	1,775	1,775		
計						1,775		
						1,775		
単価						1,775		
						1,775		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	張コンクリート	t=100	単位	m2	数量	1	単価	6, 294
						1		6, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン		1	6, 200	6, 200	WB240730	
		18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し 標準	m 2	1	6, 200	6, 200	単一 102号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		1	183. 8	183. 8	WB240740	
			m 2	1	183. 8	183. 8	単一 103号	
計						6, 383. 8		
						6, 383. 8		
単価						6, 384		
						6, 384		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	プレキャストU型側溝	300×300 落蓋式 3種	単位	m	数量	1	単価	11, 852
						1		11, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	12, 030	12, 030	WB821410	
			m	1	12, 030	12, 030	単一 104号	
計						12, 030		
						12, 030		
単価						12, 030		
						12, 030	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,199
						1		3,199
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種		1	3,247	3,247	WB821430	
		JIS A 5372 300						
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,247	3,247	単一 105号	
計						3,247		
						3,247		
単価						3,247		
						3,247	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	プレキャストU型水路	B1000×H1000	単位	m	数量	10	単価	35, 832	
						10		35, 832	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	10	34, 080	340, 800	WB821410		
		1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		10	34, 080	340, 800	単一 106号		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 59	30, 600	18, 054	CB240010		
				0. 59	30, 600	18, 054			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 512	4, 512	CB240210		
				1	4, 512	4, 512			
計						363, 366			
						363, 366			
単価						36, 340			
						36, 340	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	プレキャストボックスカルバート	B800×H800	単位	m	数量	1	単価	73,706
						1		73,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25		1	74,750	74,750	CB222880	
		0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	74,750	74,750		
計						74,750		
						74,750		
単価						74,750	円／m	
						74,750		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	現場打ち集水桝	B1500×L1500×H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	349, 848
						1		349, 848
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉)		1	235, 400	235, 400	CB222950	
		1. 90m3を超え2. 00m3以下						
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	235, 400	235, 400		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		1	114, 900	114, 900	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	114, 900	114, 900	単一 108号	
	足掛金物（材料費）	B300		2	2, 220	4, 440		
			個	2	2, 220	4, 440		
	計					354, 740		
						354, 740		
	単価					354, 800		
						354, 800	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18, 187
						1		18, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 460	18, 460	WB824010	
			m 3	1	18, 460	18, 460	単－ 131号	
計						18, 460		
						18, 460		
単価						18, 460		
						18, 460		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	10, 550	10, 550	単－ 132号	
計						0		
						10, 550		
単価						0		
						10, 550		
変更積算単価						10, 400	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	561. 9		
						1		561. 9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	569. 9	569. 9	CB430310			
			m 2	1	569. 9	569. 9				
計						569. 9				
						569. 9				
単価						569. 9	円／m2			
						569. 9				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	788. 7
						1		788. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	799. 9	799. 9	CB430310	
			m 2	1	799. 9	799. 9		
計						799. 9		
						799. 9		
単価						799. 9		
						799. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 165
						1		2, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2, 198	2, 198	CB227010	
			m 3	1	2, 198	2, 198		
計						2, 198		
						2, 198		
単価						2, 198	円／m3	
						2, 198		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 339
						1		2, 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	2, 375	2, 375	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10. 0km以下 全ての費用		1	2, 375	2, 375		
計						2, 375		
						2, 375		
単価						2, 375	円／m3	
						2, 375		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 341
						1		2, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 375	2, 375	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10. 0km以下 全ての費用		1	2, 375	2, 375		
計						2, 375		
						2, 375		
単価						2, 375	円／m3	
						2, 375		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 911
						1		5, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6, 000	6, 000	WB020051	
		m 3		1	6, 000	6, 000	単－ 133号	
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 167
						1		4, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 134号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 170
						1		4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 135号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242. 8		
						1		242. 8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	246. 5	246. 5	CA900020			
			m 3	1	246. 5	246. 5				
計						246. 5				
						246. 5				
単価						246. 5	円／m3			
						246. 5				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 619
						1		5, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 704	5, 704	CA900030	
			m 3	1	5, 704	5, 704		
計						5, 704		
						5, 704		
単価						5, 704		
						5, 704		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	486. 4		
						1		486. 4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	493. 5	493. 5	CB210110			
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	493. 5	493. 5				
計						493. 5				
						493. 5				
単価						493. 5				
						493. 5			円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 373
						1		1, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 394	1, 394	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1	1, 394	1, 394		
計						1, 394		
						1, 394		
単価						1, 394	円／m3	
						1, 394		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	629. 4
						1		629. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準		1	638. 6	638. 6	CB210110	
		バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	638. 6	638. 6		
計						638. 6		
						638. 6		
単価						638. 6	円／m3	
						638. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252. 1
						1		252. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						255. 9		
						255. 9		
単価						255. 9	円／m3	
						255. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	307. 9
						1		307. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		1	312. 4	312. 4	CA900010	
			m 3	1	312. 4	312. 4		
計						312. 4		
						312. 4		
単価						312. 4	円／m3	
						312. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 721
						1		5, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 802	5, 802	CA900040	
			m 3	1	5, 802	5, 802		
計						5, 802		
						5, 802		
単価						5, 802		
						5, 802		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	918. 9
						1		918. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	932. 7	932. 7	CA900040	
			m 3	1	932. 7	932. 7		
計						932. 7		
						932. 7		
単価						932. 7	円／m3	
						932. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 373
						1		1, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 394	1, 394	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7. 5km以下		1	1, 394	1, 394		
計						1, 394		
						1, 394		
単価						1, 394	円／m3	
						1, 394		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	629. 4
						1		629. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準		1	638. 6	638. 6	CB210110	
		バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	638. 6	638. 6		
計						638. 6		
						638. 6		
単価						638. 6	円／m3	
						638. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252. 1
						1		252. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	255. 9	255. 9	CA900010	
			m 3	1	255. 9	255. 9		
計						255. 9		
						255. 9		
単価						255. 9	円／m3	
						255. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	307. 9
						1		307. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		1	312. 4	312. 4	CA900010	
			m 3	1	312. 4	312. 4		
計						312. 4		
						312. 4		
単価						312. 4		
						312. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	土質改良 路体部	パ [°] ック材混合 生石灰 30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	2, 213
						1		2, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良(路体部)		生石灰 30kg/m3		1	2, 246	2, 246	WYB00010	
			m 3	1	2, 246	2, 246	単一 136号	
計						2, 246		
						2, 246		
単価						2, 246		
						2, 246		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	土質改良 路床部	パック材混合 生石灰 35kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	2, 332
						1		2, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良(路床部)		生石灰 35kg/m3		1	2, 366	2, 366	WYB00012	
			m 3	1	2, 366	2, 366	単一 137号	
計						2, 366		
						2, 366		
単価						2, 366		
						2, 366		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	835. 2
						1		835. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	847. 8	847. 8	CB220010	
			m 2	1	847. 8	847. 8		
計						847. 8		
						847. 8		
単価						847. 8		
						847. 8		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	417. 2		
						1		417. 2		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	423. 5	423. 5	CB220010			
			m 2	1	423. 5	423. 5				
計						423. 5				
						423. 5				
単価						423. 5	円／m2			
						423. 5				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	人工張芝	刈付張芝	単位	m2	数量	1	単価	687. 7
						1		687. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	697. 5	697. 5	CB220910	
			m 2	1	697. 5	697. 5		
計						697. 5		
						697. 5		
単価						697. 5		
						697. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	植生シート	トレンシート HA45-K 250m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 356
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
人力施工による植生工		植生シート工(トレンシート) 250m2未満		0	0	0	WYB00024	
				1	3, 406	3, 406	単一 138号	
計						0		
						3, 406		
単価						0	円／m2	
						3, 406		
変更積算単価						3, 356	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	158. 6
						1		158. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		1	118. 5	118. 5	CB410010	
			m 2	1	118. 5	118. 5		
ブルーシート #2000 (材料費)		3. 6*5. 4m ポリエチレン		1	42. 4	42. 4		
			m 2	1	42. 4	42. 4		
計						160. 9		
						160. 9		
単価						160. 9		
						160. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		116. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	118. 5	118. 5		
計						0		
						118. 5		
単価						0		
						118. 5	円／m2	
変更積算単価								
						116. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	620. 6
						1		620. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	630	630	CB410030	
			m 2	1	630	630		
計						630		
						630		
単価						630		
						630		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,104
						1		2,104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,136	2,136	CB410260	
			m 2	1	2,136	2,136		
	計					2,136		
						2,136		
	単価					2,136		
						2,136	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	表層(車道・路肩部) (オーバーレイ)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		4, 027	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m 2	1	2, 044	2, 044			
【1層目】									
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m 2	1	2, 044	2, 044			
【2層目】									
計						0			
						4, 088			
単価						0			
						4, 088	円／m2		
変更積算単価									
						4, 027	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,626
						1		8,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品		1	8,756	8,756	WB810510	
		100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	8,756	8,756	単一 139号	
計						8,756		
						8,756		
単価						8,756		
						8,756	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	ガードレール (撤去・再利用)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0	0	0	WB821130	
			m	1	5,753	5,753	単一 141号	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	0	0	0	WB821110	
			m	1	6,906	6,906	単一 142号	
計						0		
						12,659		
単価						0		
						12,660	円／m	
変更積算単価								
						12,480	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		578		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310			
			m 2	1	586. 6	586. 6				
計						0				
						586. 6				
単価						0	円／m2			
						586. 6				
変更積算単価							円／m2			
						578				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	0 1	単価	0 723. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		0	0	0	CB220710	
			m 2	1	734	734		
計						0 734		
単価						0 734	円／m2	
変更積算単価						723. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋・ラス入り)	単位	m3	数量	0	単価		0	
						1			4, 049	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010			
			m 3	1	4, 109	4, 109				
計						0				
						4, 109				
単価						0				
						4, 109	円／m3			
変更積算単価										
						4, 049	円／m3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10. 0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2, 416	2, 416		
計						0 2, 416		
単価						0 2, 416	円／m3	
変更積算単価						2, 381	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋・ラス入り)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 500	5, 500	単－ 171号	
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／m3	
変更積算単価								
						5, 420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 172号	
計						0		
						4, 230		
単価						0		
						4, 230	円／m3	
変更積算単価								
						4, 168	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	攪拌混合	土質改良システム（2種混合）	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		1, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 2	30, 576	6, 115		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 2	26, 104	5, 220		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 41	22, 152	9, 082		
万能土質改良システム運転		2 種混合		0	0	0	WYB00011	
			日	0. 2	312, 000	62, 400	単－ 185号	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0. 8 m3 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			日	0. 2	75, 740	15, 148	単－ 186号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0		
			式	1		6, 835		
計						0		
						104, 800		
単価						0		
						1, 048	円／m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	211. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	30, 576	4, 647		
とび工			人	0. 152	28, 912	4, 394		
普通作業員			人	0. 152	22, 152	3, 367		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	56, 050	8, 519	WK250590 単－ 187号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		203		
計						21, 130		
単価						211. 3	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 116日 有 540日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,407	3,407		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,407		
	単価					3,407	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	粒径処理(土砂ふるい分け)	自走式スクリーン	単位	m 3	数量	100	単価	1,861
						100		1,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.37	29,536	10,928		
			人	0.37	29,536	10,928		
自走式スクリーン運転		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		0.37	473,200	175,084	WYB00007	
			日	0.37	473,200	175,084	単一 188号	
諸雑費（まるめ）				1		88		
			式	1		88		
計						186,100		
						186,100		
単価						1,861		
						1,861	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-96号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13, 894. 4	1, 389, 440		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7, 050	705, 000		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	24. 64	22, 100	544, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						2, 639, 000		
単価						26, 390	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	103, 000	106, 090		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						181, 500		
単価						181, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						183, 500		
単価						183, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 536	47, 257		
とび工			人	8. 5	27, 560	234, 260		
普通作業員			人	1. 3	21, 112	27, 445		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 898		
計						485, 600		
単価						4, 856	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	114, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
鋼製グレーチング蓋（材料費）		T-25 995×1100	枚	100	114, 000	11, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5, 344		
計						11, 490, 000		
単価						114, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,416.96	241,696		
転落防止柵（材料費）		H=1100 長=1200(土中建込)	m	100	9,000	900,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		304		
計						1,142,000		
単価						11,420	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-102号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	29, 536	82, 700		
特殊作業員			人	3. 8	25, 064	95, 243		
普通作業員			人	5. 1	21, 112	107, 671		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	22, 100	267, 410		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費（率+まるめ） 0. 3%			式	1		826		
計						620, 000		
単価						6, 200	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	183.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	29,536	6,202		
普通作業員			人	0.56	21,112	11,822		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		356		
計						18,380		
単価						183.8	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 771. 04	37, 710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0	個	5	16, 100	80, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	3, 000	2, 016		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						120, 300		
単価						12, 030	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	2, 400	240, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						324, 700		
単価						3, 247	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	34, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 942. 56	59, 425			
プレキャストU型水路（材料費）		B1000×H1000×L2000	個	5	55, 000	275, 000			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	2. 112	3, 000	6, 336			
諸雑費（まるめ）			式	1		39			
計						340, 800			
単価						34, 080	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03	100, 000	103, 000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 348	75, 348		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						178, 400		
単価						178, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	114, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
鋼製グレーチング蓋（材料費）		T-25 1500×1500	枚	100	114, 000	11, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5, 344		
計						11, 490, 000		
単価						114, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	63, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						63, 640		
単価						63, 640	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,984	22,984		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57,970		
単価						57,970	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	39,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,024	24,024		
軽油			L	32	143	4,576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,570		
単価						39,570	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	40, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	25	143	3, 575		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1. 79	6, 080	10, 883		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40, 880		
単価						40, 880	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	50	143	7, 150		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48, 770		
単価						48, 770	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	43, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	10, 200	12, 546		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						43, 400		
単価						43, 400	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	49, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	42	143	6, 006		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	14, 100	17, 343		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 770		
単価						49, 770	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	骨材再生工	600mm以下	単位	m 3	数量	100	単価	3,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.163	30,576	35,559		
特殊作業員			人	1.163	26,104	30,358		
バックホウ（クローラ型）運転			日	1.163	68,740	79,944	WK220410	
自走式破砕機運転			日	1.163	156,400	181,893	単一 189号 WK220420	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		19,646	単一 190号	
計						347,400		
単価						3,474	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	239, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 66	30, 576	20, 180		
	特殊作業員		人	0. 66	26, 104	17, 228		
	運転手（特殊）		人	0. 66	26, 416	17, 434		
	自走式土質改良機運転		日	0. 66	278, 900	184, 074	WK210320 単一 191号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					239, 000		
	単価					239, 000	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	64, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	87	144	12, 528		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 870		
単価						64, 870	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	50	144	7, 200		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48, 820		
単価						48, 820	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕	質量600～800kg級	単位	日	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量600～800kg級	日	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,200		
単価						12,200	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	39, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 024	24, 024		
軽油			L	24	135	3, 240		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 320	12, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						39, 860		
単価						39, 860	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	34,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,024	24,024		
軽油			L	21	135	2,835		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	5,520	7,065		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	182	232		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34,160		
単価						34,160	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,024	24,024		
軽油			L	58	153	8,874		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,590		
単価						59,590	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	小型バックホウ（クローラ）〔標準 〕	排出ガス対策型（第２次基準） 山積0． １ 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	41, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	25	153	3, 825		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第２次基準） 山積0． １ 3 m 3	供用日	1. 79	6, 080	10, 883		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41, 130		
単価						41, 130	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	50	153	7, 650		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 49	10, 200	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49, 270		
単価						49, 270	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0. 060L	単位	日	数量	1	単価	1,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3	166	498		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0. 060L	供用日	2. 33	421	980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,478		
単価						1,478	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 3 0 mm	単位	日	数量	1	単価	568
						1		568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2	166	332		
			L	2	166	332		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 3 0 mm		1. 89	125	236		
			供用日	1. 89	125	236		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						568		
						568		
単価						568		
						568	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	55, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			木くず(竹) 肥後環境(株)人吉処理場		t	100	55, 000	5, 500, 000		
計								5, 500, 000		
単価								55, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(幹木) 肥後環境(株)人吉処理場	t	100	23, 000	2, 300, 000		
計						2, 300, 000		
単価						23, 000	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	33, 000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			木くず(流木) 肥後環境(株)人吉処理場		t	100	33, 000	3, 300, 000		
計								3, 300, 000		
単価								33, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 452. 55	18, 452		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18, 460		
単価						18, 460	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 545. 96	10, 545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 550		
単価						10, 550	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)（有）球磨川商事	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－134号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－135号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	土質改良(路体部)	生石灰 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 246	
						100		2, 246	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 25	30, 576	38, 220			
			人	1. 25	30, 576	38, 220			
普通作業員				1. 25	22, 152	27, 690			
			人	1. 25	22, 152	27, 690			
生石灰		特号フレコン1 t 入り		3	24, 000	72, 000			
			t	3	24, 000	72, 000			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m3 2. 9 t 吊		10	8, 665	86, 650	単－ 192号		
			時間	10	8, 665	86, 650			
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						224, 600			
						224, 600			
単価						2, 246	円／m 3		
						2, 246			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	土質改良(路床部)	生石灰 35kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 366	
						100		2, 366	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 25	30, 576	38, 220			
				1. 25	30, 576	38, 220			
普通作業員			人	1. 25	22, 152	27, 690			
				1. 25	22, 152	27, 690			
生石灰		特号フレコン1 t 入り	t	3. 5	24, 000	84, 000			
				3. 5	24, 000	84, 000			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	10	8, 665	86, 650	単－ 192号		
				10	8, 665	86, 650			
諸雑費（まるめ）			式	1		40			
				1		40			
計						236, 600			
						236, 600			
単価						2, 366	円／m 3		
						2, 366			

参考資料（１）

単－138号		人力施工による植生工	植生シート工(ドレーンシート) 250m2未満	単位		数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	0	0	0		
					1.8	22,152	39,873		
ドレーンシート			HA45-K	m2	0	0	0		
					120	1,710	205,200		
止め釘			径5mm L=150mm	本	0	0	0		
					441	12	5,292		
諸雑費（率）					0		0		
5%				式	1		1,993		
諸雑費（率＋まるめ）					0		0		
35%				式	1		88,242		
計							0		
							340,600		
単価							0		
							3,406	円／	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	8, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	8, 756. 7	8, 756		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 756		
単価						8, 756	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	6, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブ ^レ ック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6, 906. 64	6, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 906		
単価						6, 906	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単－141号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	5,753.28	5,753		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,753		
単価						5,753	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	
単－142号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		6,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	6,906.64	6,906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,906		
単価						6,906	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	38,376	23,793		
橋りょう特殊工			人	2.1	33,072	69,451		
普通作業員			人	0.41	21,112	8,655		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.58	44,100	25,578		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,023		
計						133,500		
単価						13,350	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－144号	H形鋼杭賃料	H400 10m/本 120日 無 無	単位	本	数量	1	単価 18, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g / m）	t	1. 72	10, 800	18, 576	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18, 580	
単価						18, 580	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－145号	鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型, 3型) L=4. 5m/枚 供用日数120日	単位	枚	数量	1	単価 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板(賃料)		1型・2型・3型 720日以内	t・日	7. 99	110	878	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						878	
単価						878	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.62	38,376	23,793		
橋りょう特殊工			人	2.1	33,072	69,451		
普通作業員			人	0.41	21,112	8,655		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.58	44,100	25,578		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,023		
計						133,500		
単価						13,350	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 11	
歩掛使用年月		2024. 11	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-147号	鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型, 3型) L=4. 5m/枚 供用日数189日	
		単位	枚
		数量	0
		1	0
	名称	規格	単位
	数量	単価	金額
軽量鋼矢板(賃料)	1型・2型・3型 720日以内	0	0
		t・日	12. 6
		110	1, 386
諸雑費（まるめ）		0	0
		式	1
			0
計			0
			1, 386
単価			0
			1, 386
			円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	37, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 7	38, 376	65, 239		
橋りょう特殊工			人	4. 2	33, 072	138, 902		
溶接工			人	1. 1	28, 600	31, 460		
普通作業員			人	2. 6	21, 112	54, 891		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		17, 358		
計						374, 000		
単価						37, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	H形鋼杭質料	H300 4.5m/本 120日 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		4, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 419	10, 800	4, 525		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 525		
単価						4, 525	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	敷鉄板質料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 120日 無 無	単位	枚	数量		単価	
						1		10, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板質料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	10, 320	10, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 320		
単価						10, 320	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	37, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 7	38, 376	65, 239		
橋りょう特殊工			人	4. 2	33, 072	138, 902		
溶接工			人	1. 1	28, 600	31, 460		
普通作業員			人	2. 6	21, 112	54, 891		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		17, 358		
計						374, 000		
単価						37, 400	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－152号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 189日 有 540日 無	単位	本	数量	1	単価 6, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0. 465	14, 175	6, 591	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 591	
単価						6, 591	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－153号	敷鉄板賃料	各種 無 189日 有 540日 無	単位	枚	数量	1	単価 4, 158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		2 2 × 1 2 1 9 × 2 4 3 8 7 2 0 日以内	枚・日	189	22	4, 158	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 158	
単価						4, 158	円／枚

参考資料（１）

単－154号		覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1.000-00-00-2-0	単価	822. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 45	29, 536	13, 291				
とび工			人	1. 5	27, 560	41, 340				
普通作業員			人	0. 27	21, 112	5, 700				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	44, 100	20, 727				
諸雑費 (率＋まるめ) 2%			式	1		1, 202				
計						82, 260				
単価						822. 6	円／m 2			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 4月 無 無	単位	m 2	数量		単価	5,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	5,880	5,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,880		
単価						5,880	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	822. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	29, 536	13, 291		
とび工			人	1. 5	27, 560	41, 340		
普通作業員			人	0. 27	21, 112	5, 700		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	44, 100	20, 727		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 202		
計						82, 260		
単価						822. 6	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6.3月 有 18月 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		4,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	4,725	4,725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,725		
	単価					4,725	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	m	数量	100	単価	2, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	29, 536	41, 350		
とび工			人	4	27, 560	110, 240		
普通作業員			人	1	21, 112	21, 112		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1, 658		
計						236, 100		
単価						2, 361	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	H形鋼杭賃料	H350 6m/本 120日 無 無	単位	本	数量	1	単価	8, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 5 0 型（1 3 5 k g／m）	t	0. 81	10, 800	8, 748		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 748		
単価						8, 748	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型, 3型) L=4. 5m/枚 供用日数120日	単位	枚	数量	1	単価	878
						1		878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板(賃料)		1型・2型・3型 720日以内		7. 99	110	878		
			t ・ 日	7. 99	110	878		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						878		
						878		
単価						878		
						878	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型, 3型) L=4. 5m/枚 供用日数222日	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板(賃料)		1型・2型・3型 720日以内		0	0	0		
			t・日	14. 8	110	1, 628		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 628		
単価						0		
						1, 628	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 222日 有 540日 無	単位	本	数量	1	単価	7, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）						
			t	0. 465	16, 650	7, 742		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						7, 742		
単価								
						7, 742	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－163号	敷鉄板賃料	各種 無 222日 有 540日 無	単位	枚	数量	1	単価 4, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		2 2 × 1 2 1 9 × 2 4 3 8 7 2 0 日以内	枚・日	222	22	4, 884	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 884	
単価						4, 884	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－164号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7. 4月 有 18月 無	単位	m 2	数量	1	単価 5, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	5, 550	5, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 550	
単価						5, 550	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－165号	H形鋼杭賃料	H400 8m/本 120日 無 無	単位	本	数量	1	単価 14, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g / m）	t	1. 376	10, 800	14, 860	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 860	
単価						14, 860	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－166号	鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型、3型) L=4. 5m/枚 供用日数120日	単位	枚	数量	1	単価 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板(賃料)		1型・2型・3型 720日以内	t・日	7. 99	110	878	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						878	
単価						878	円／枚

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	鋼矢板（軽量矢板）賃料	軽量型(2型、3型) L=4. 5m/枚 供用日数224日	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板(賃料)		1型・2型・3型 720日以内		0	0	0		
			t ・ 日	14. 9	110	1, 639		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 639		
単価						0		
						1, 639	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 224日 有 540日 無	単位	本	数量	1	単価	7, 812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0型（9 3 k g／m）	t	0. 465	16, 800	7, 812		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 812		
単価						7, 812	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－169号	敷鉄板賃料	各種 無 224日 有 540日 無	単位	枚	数量	1	単価 4, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		2 2 × 1 2 1 9 × 2 4 3 8 7 2 0 日以内	枚・日	224	22	4, 928	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 928	
単価						4, 928	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－170号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7. 5月 有 18月 無	単位	m 2	数量	1	単価 5, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	5, 625	5, 625	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 625	
単価						5, 625	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	5, 500	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋・ラス入り)（株）江口興産		m 3	100	5, 500	550, 000		
計								550, 000		
単価								5, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう（材料費）		径110×高110cm 丸型 短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 410	15, 681	WK250500 単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		832		
計						75, 260		
単価						7, 526	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
耐候性大型土のう（材料費）		径110×高110cm 丸型 短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 410	15, 681	WK250500 単一 194号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		832		
計						75, 260		
単価						7, 526	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	29, 536	8, 211		
特殊作業員			人	0. 278	25, 064	6, 967		
普通作業員			人	0. 278	21, 112	5, 869		
大型土のう（材料費）		径110×高108cm 丸型	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 410	15, 681	WK250500 単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		832		
計						48, 560		
単価						4, 856	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	729. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 536	2, 037		
特殊作業員			人	0. 069	25, 064	1, 729		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 170	3, 530	WK250500 単一 195号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 296		
単価						729. 6	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	45, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（株）津田 八代工場	t	100	45, 000	4, 500, 000		
計						4, 500, 000		
単価						45, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 040	14, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 040		
単価						14, 040	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 12km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一180号	万能土質システム（２種混合）	据付費 キャリブレーション含む	単位	セット	数量	0	0
						1	1, 576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	30, 576	122, 304	
特殊作業員				0	0	0	
			人	12	26, 104	313, 248	
溶接工				0	0	0	
			人	4	30, 264	121, 056	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	22, 152	88, 608	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	2	91, 400	182, 800	
万能土質改良システム運転		2 種混合		0	0	0	WYB00021
			日	0. 75	312, 000	234, 000	単一 196号
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	2. 5	75, 740	189, 350	単一 186号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0	
			日	4	59, 010	236, 040	単一 197号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		88, 594	
計						0	
						1, 576, 000	
単価						0	
						1, 576, 000	円／セット

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一181号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 80. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 610	
単価						5, 610	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単一182号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 500	
単価						1, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 80. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 610			
単価						5, 610	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 500			
単価						1, 500	円／ t		

参考資料（2）

単一185号		万能土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	0	単価	0
							1		312,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
万能土質改良機		本体			0	0	0		
				日	1	153,000	153,000		
土砂ホッパ（A）（B）		万能土質改良機用			0	0	0		
				日	2	13,500	27,000		
計量コンベア（A）（B）		万能土質改良機用			0	0	0		
				日	2	25,600	51,200		
投入コンベア		万能土質改良機用			0	0	0		
				日	1	11,600	11,600		
排出コンベア		万能土質改良機用			0	0	0		
				日	1	12,700	12,700		
空気圧縮機運転		吐出量 5 m 3 / m i n			0	0	0	WYB00017	
				日	1	8,966	8,966	単一 198号	
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 0 k V A			0	0	0	WYB00016	
				日	1	47,480	47,480	単一 199号	
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		54		
計							0		
							312,000		
単価							0		
							312,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-186号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第3次）山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	75, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	99	143	14, 157		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	供用日	1. 49	23, 600	35, 164		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						75, 740		
単価						75, 740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 900	12, 614		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 050		
単価						56, 050	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	1	単価	473, 200
						1		473, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 272	25, 272		
			人	1	25, 272	25, 272		
自走式スクリーン機賃料(4週8休)		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		1	434, 200	434, 200		
			日	1	434, 200	434, 200		
軽油				96	143	13, 728		
			L	96	143	13, 728		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						473, 200		
						473, 200		
単価						473, 200		
						473, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	68, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	104	144	14, 976		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積1. 0 m 3	供用日	1. 13	24, 200	27, 346		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						68, 740		
単価						68, 740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	自走式破砕機運転		単位	日	数量		単価	
						1		156, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	177	144	25, 488		
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]		3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	供用日	1. 71	76, 500	130, 815		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						156, 400		
単価						156, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	144	17, 568		
	自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量2 0 t 級	供用日	1. 84	142, 000	261, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					278, 900		
	単価					278, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	8, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油			L	8. 6	153	1, 315		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 860	2, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 665		
単価						8, 665	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－193号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 410		
単価						56, 410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 410		
単価						56, 410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 272	25, 272		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 170		
単価						51, 170	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－196号	万能土質改良システム運転	2種混合	単位	日	数量	0	単価	0
						1		312, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
万能土質改良機	本体			0	0	0		
			日	1	153, 000	153, 000		
土砂ホッパ（A）（B）	万能土質改良機用			0	0	0		
			日	2	13, 500	27, 000		
計量コンベア（A）（B）	万能土質改良機用			0	0	0		
			日	2	25, 600	51, 200		
投入コンベア	万能土質改良機用			0	0	0		
			日	1	11, 600	11, 600		
排出コンベア	万能土質改良機用			0	0	0		
			日	1	12, 700	12, 700		
空気圧縮機運転	吐出量 5 m 3 / m i n			0	0	0	WYB00022	
			日	1	8, 966	8, 966	単－ 198号	
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 0 k V A			0	0	0	WYB00023	
			日	1	47, 480	47, 480	単－ 199号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		54		
計						0		
						312, 000		
単価						0		
						312, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	59,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,024	24,024		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,010		
単価						59,010	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	空気圧縮機運転	吐出量 5 m 3 / m i n	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	43	143	6, 149		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n		0	0	0		
			日	1. 43	1, 970	2, 817		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 966		
単価						0		
						8, 966	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 0 k V A	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	196	143	28, 028		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 43	13, 600	19, 448		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						47, 480		
単価						0		
						47, 480	円／日	