

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事
工事地名	大分県佐伯市弥生大字尺間地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年9月
2) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589610007	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	98,989,000
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	89,100,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	267日間 自 令和7年10月7日 (当初) 至 令和8年3月13日 (1回変更) 至 令和8年6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	佐伯	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	1,394,985
		23) 公告日	令和7年8月1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費（修繕）	3) 目の細分： 工事	4) 事業名：
-------------------------	----------------------	----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事					（1回変更）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 （高平橋）			式	1 1		24,874,059 38,514,457		1	13,640,398		
舗装工			式	0 1		0 2,110,098		1	2,110,098		
切削オーバーレイ工			式	0 1		0 2,110,098		1	2,110,098		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 密粒ギャップ Asホリマー改質Ⅰ型（13）厚50mm	m2	0 600	0 3,331	0 1,998,600		600	1,998,600	単-1号	
殻運搬（路面切削）		アスファルト殻（切削）	m3	0 30	0 666.6	0 19,998		30	19,998	単-2号	
殻処分		アスファルト殻（切削） 車道部	m3	0 30	0 3,050	0 91,500		30	91,500	単-3号	
防護柵工			式	1 1		48,520 48,520		0	0		
防止柵工			式	1 1		48,520 48,520		0	0		
立入防止柵 （撤去・再設置）		柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込（縦格子型）	m	10 10	4,852 4,852	48,520 48,520		0	0	単-4号	
区画線工			式	0 1		0 250,421		1	250,421		
区画線工			式	0 1		0 250,421		1	250,421		
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	0 31.3	0 766.3	0 23,985		31.3	23,985	単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事					（1回変更）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	0 18.6	0 863.3	0 16,057		18.6	16,057	単-6号	
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 15cm 白	m	0 154	0 640.1	0 98,575		154	98,575	単-7号	
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	m	0 77	0 1,452	0 111,804		77	111,804	単-8号	
橋梁付属物工			式	1 1		3,615,340 3,655,140		1	39,800		
伸縮継手工			式	1 1		3,615,340 3,655,140		1	39,800		
鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 (A1・P1車道部)		荷重支持型 伸縮量30mm用	m	15.1 0		1,970,269 0		-15.1	-1,970,269	内-1号	
鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 (A1・P1車道部)		荷重支持型 伸縮量30mm用	m	0 15.2		0 1,983,144		15.2	1,983,144	内-2号	
鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 (A2車道部)		荷重支持型 伸縮量20mm用	m	7.7 0		1,010,038 0		-7.7	-1,010,038	内-3号	
鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 (A2車道部)		荷重支持型 伸縮量20mm用	m	0 7.7		0 1,009,997		7.7	1,009,997	内-4号	
鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 (A1・P1歩道部)		突合せ型 伸縮量30mm用	m	3 0		414,979 0		-3	-414,979	内-5号	
鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 (A1・P1歩道部)		突合せ型 伸縮量30mm用	m	0 3.1		0 428,759		3.1	428,759	内-6号	
鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 (A2歩道部)		突合せ型 伸縮量20mm用	m	1.5 0		200,969 0		-1.5	-200,969	内-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2歩道部)		突合せ型 伸縮量20mm 用	m	0		0			内-8号
				1.6		214,155	1.6	214,155	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	3	1,057	3,171			単-9号
				3	1,057	3,171	0	0	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,591	10,773			単-10号
				3	3,591	10,773	0	0	
現場発生品運搬		鋼材	t	0.9	5,713	5,141			単-11号
				0.9	5,713	5,141	0	0	
橋梁補修工			式	1		6,656,459			
				1		8,712,149	1	2,055,690	
支承補修工			式	1		158,813			
				1		160,064	1	1,251	
シールリング取替		クロロプレン(CR)チューブ φ1 8	箇所	3	16,282	48,846			単-12号
				3	16,282	48,846	0	0	
ナット取替			個	11		109,933			内-9号
				0		0	-11	-109,933	
ナット取替			個	0		0			内-10号
				13		111,184	13	111,184	
現場発生品運搬		鋼材	t	0.006	5,713	34			単-13号
				0.006	5,713	34	0	0	
当て板補修工			式	1		719,119			
				1		719,119	0	0	
芯出し調整			m2	0.4	16,435	6,574			単-14号
				0.4	16,435	6,574	0	0	

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事					事業区分	道路維持・修繕		
	(1 回変更) (個別合意)					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場孔明		本	30	1,174	35,220	0	0	単-15号	
			30	1,174	35,220				
当て板材 (A・B)	SM400A	箇所	1	135,465	135,465	0	0	単-16号	
			1	135,465	135,465				
当て板材 (C・D)	SM400A	箇所	1	135,465	135,465	0	0	単-17号	
			1	135,465	135,465				
当て板材 (E・F)	SM400A	箇所	3	135,465	406,395	0	0	単-18号	
			3	135,465	406,395				
ひび割れ補修工		式	1		2,321,316	1	867,904		
			1		3,189,220				
充てん工法	1構造物当り補修延べ 延長 53.5m シーラント系 シ リコン樹脂	構造物	1	240,686	240,686	-1	-240,686	単-19号	
			0	240,686	0				
充てん工法	1構造物当り補修延べ 延長 62.7m シーラント系 シ リコン樹脂	構造物	0	0	0	1	282,100	単-20号	
			1	282,100	282,100				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ 延長 151m 亜硝酸リチウム 入り注入材	構造物	1		2,080,630	-1	-2,080,630	内-11号	
			0		0				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ 延長 197m 亜硝酸リチウム 入り注入材	構造物	0		0	1	2,907,120	内-12号	
			1		2,907,120				
断面修復工		式	1		393,459	1	-7,948		
			1		385,511				
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理 混在	構造物	1		392,873	-1	-392,873	内-13号	
			0		0				
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理 混在	構造物	0		0	1	385,056	内-14号	
			1		385,056				

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.09	2,928	263	-0.02	-59	単-21号	
			0.07	2,928	204				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.09	3,591	323	-0.02	-72	単-22号	
			0.07	3,591	251				
表面被覆工		式	1		1,553,034	1	-15,078		
			1		1,537,956				
表面含浸工	プロコンガートシステムS	m2	206	7,539	1,553,034	-2	-15,078	単-23号	
			204	7,539	1,537,956				
足場工		式	1		1,510,718	1	1,209,561		
			1		2,720,279				
足場 (吊足場)		m2	130		833,218	-130	-833,218	内-15号	
			0		0				
足場 (吊足場)		m2	0		0	130	1,151,358	内-16号	
			130		1,151,358				
塗膜飛散防止設備		m2	100		596,313	-100	-596,313	内-17号	
			0		0				
塗膜飛散防止設備		m2	0		0	240	1,487,734	内-18号	
			240		1,487,734				
足場		掛m2	20		81,187	0	0	内-19号	
			20		81,187				
現場塗装工		式	1		6,938,535	1	6,626,525		
			1		13,565,060				
橋梁塗装工		式	1		6,938,535	1	5,637,220		
			1		12,575,755				

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
塗膜除去		塗膜剥離材 2回塗布	m2	226	16,030	3,622,780		-226	-3,622,780	単-24号	
				0	16,030	0					
塗膜除去		塗膜剥離材 5回塗布	m2	0	0	0		222	9,368,400	単-25号	
				222	42,200	9,368,400					
素地調整		1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2	230	9,460	2,175,800		-10	-94,600	単-26号	
				220	9,460	2,081,200					
素地調整		4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	4	484.6	1,938		0	0	単-27号	
				4	484.6	1,938					
下塗		有機ソノクラッチペイント(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	230	1,380	317,400		-10	-13,800	単-28号	
				220	1,380	303,600					
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 2回	m2	230	1,427	328,210		0	0	単-29号	
				230	1,427	328,210					
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	230	720.9	165,807		0	0	単-30号	
				230	720.9	165,807					
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	230	1,420	326,600		0	0	単-31号	
				230	1,420	326,600					
運搬処理工			式	0 1		0 989,305		1	989,305		
殻運搬処理		特別管理産業廃棄物	t	0 2		0 989,305		2	989,305	内-20号	
仮設工			式	1 1		7,615,205 10,173,069		1	2,557,864		
ばく露防止対策工			式	1 1		6,980,527 8,955,685		1	1,975,158		

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塗膜粉塵除去施設		式	1 0		6,204,678 0	-1	-6,204,678	内-21号	
塗膜粉塵除去施設		式	0 1		0 6,619,444	1	6,619,444	内-22号	
負圧集塵装置		式	1 0		656,550 0	-1	-656,550	内-23号	
負圧集塵装置		式	0 1		0 1,610,888	1	1,610,888	内-24号	
真空掃除機		式	1 0		119,299 0	-1	-119,299	内-25号	
真空掃除機		式	0 1		0 725,353	1	725,353	内-26号	
交通管理工		式	1 1		634,678 1,217,384	1	582,706		
交通誘導警備員		人日	48 0		634,678 0	-48	-634,678	内-27号	
交通誘導警備員		人日	0 92		0 1,217,384	92	1,217,384	内-28号	
直接工事費		式	1 1		24,874,059 38,514,457	1	13,640,398		
共通仮設費		式	1 1		7,316,029 13,170,064	1	5,854,035		
共通仮設費		式	1 1		1,747,111 5,760,192	1	4,013,081		

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事					(1回変更)	(個別合意)	事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			式	0 1		0 162,600		1	162,600		
建設機械運搬費			台	0 2		0 162,600		2	162,600	内-29号	
安全費			式	1 1		1,378,809 4,727,144		1	3,348,335		
安全衛生保護具費			式	1 0		1,378,809 0		-1	-1,378,809	内-30号	
安全衛生保護具費			式	0 1		0 4,727,144		1	4,727,144	内-31号	
技術管理費			式	1 1		56,868 74,918		1	18,050		
施工調査費			式	0 1		0 18,050		1	18,050	内-32号	
道路施設基本データ作成費用			式	1 1		56,868 56,868		0	0	内-33号	
営繕費			式	0 1		0 362,100		1	362,100		
快適トイレ			式	0 1		0 362,100		1	362,100	内-34号	
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		311,434 433,430		1	121,996		
共通仮設費（率計上）			式	1 1		5,568,918 7,409,872		1	1,840,954		

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		32,190,088	1	19,494,433	
				1		51,684,521			
現場管理費			式	1		18,794,988	1	8,816,584	
				1		27,611,572			
工事原価			式	1		69,610,403	1	36,064,775	
				1		105,675,178			
一般管理費等			式	1		11,353,593	1	5,185,225	
				1		16,538,818			
業務委託料			式	1		36,004	0	0	
				1		36,004			
工事価格			式	1		81,000,000	1	41,250,000	
				1		122,250,000			
消費税相当額			式	1		8,100,000	1	4,125,000	
				1		12,225,000			
工事費計			式	1		89,100,000	1	45,375,000	
				1		134,475,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (並松橋)			式	1		2,000,970			
				1		1,780,540	1	-220,430	
舗装工			式	1		79,109			
				1		93,714	1	14,605	
舗装打換え工			式	1		79,109			
				1		93,714	1	14,605	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	12	1,288	15,456			単-1号
				12	1,288	15,456	0	0	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版 厚 20cm	m2	2	9,487	18,974			単-2号
				0	9,487	0	-2	-18,974	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版 厚 28cm	m2	0	0	0			単-3号
				2	9,487	18,974	2	18,974	
殻運搬		舗装版破碎	m3	0.3	33,807	10,142			単-4号
				0.5	33,807	16,903	0.2	6,761	
殻処分		アスファルト殻	m3	0.3	3,591	1,077			単-5号
				0.5	3,591	1,795	0.2	718	
基層 (レベリング層)		再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 70mm 1.4m 未満	m2	2	3,270	6,540			単-6号
				0	3,270	0	-2	-6,540	
基層 (レベリング層)		再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 140mm 1.4 m未満 (2層)	m2	0	0	0			単-7号
				2	6,540	13,080	2	13,080	
基層		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1.4m未満	m2	2	3,270	6,540			単-8号
				2	3,270	6,540	0	0	
表層		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 1.4m未満	m2	2	2,978	5,956			単-9号
				0	2,978	0	-2	-5,956	

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm超70mm以下)	m2	0 2	0 3,271	0 6,542	2	6,542	単-10号
成形目地材		t=5mm B=40mm	m	12 12	1,202 1,202	14,424 14,424	0	0	単-11号
橋梁付属物工			式	1 1		62,112 62,112	0	0	
排水施設工			式	1 1		62,112 62,112	0	0	
縦断排水管 (縦目地止水工)		スプリング管 φ18 溶融 亜鉛メッキ	m	6 6		8,725 8,725	0	0	内-1号
排水管		VP-40	m	1 1		48,587 48,587	0	0	内-2号
コンクリートアンカーボルト設置		M12×70 溶融亜鉛メッキ	本	4 4	1,200 1,200	4,800 4,800	0	0	単-12号
橋梁補修工			式	1 1		1,039,727 968,132	1	-71,595	
ひび割れ補修工			式	1 1		219,543 136,600	1	-82,943	
充てん工法		1構造物当り補修延べ 延長 0.1m シーラント系 シ コン樹脂	構造物	1 0	83,718 83,718	83,718 0	-1	-83,718	単-13号
低圧注入工法		25m未満 ポリスチ樹脂 3 種	構造物	1 0	135,825 135,825	135,825 0	-1	-135,825	単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧注入工法		25m未満 エポキシ樹脂 3種	構造物	0	0	0			単-15号
				1	136,600	136,600	1	136,600	
断面修復工			式	1		332,773			
				1		332,773	0	0	
左官工法		1構造物当り修復延べ体積 0.11m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	構造物	1	331,776	331,776			単-16号
				1	331,776	331,776	0	0	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.1	6,389	638			単-17号
				0.1	6,389	638	0	0	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,591	359			単-18号
				0.1	3,591	359	0	0	
水切り工			式	1		59,016			
				1		59,016	0	0	
水切り		EPDMゴム発泡体 ウォーターカット	m	24	2,459	59,016			単-19号
				24	2,459	59,016	0	0	
基礎根固め工			式	1		168,283			
				1		168,283	0	0	
水中不分離性モルタル			m3	0.3		168,283			内-3号
				0.3		168,283	0	0	
足場工			式	1		260,112			
				1		271,460	1	11,348	
足場 (吊足場)			m2	50		260,112			内-4号
				0		0	-50	-260,112	

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（吊足場）			m2	0		0			内-5号
				50		271,460			
仮設工			式	1		820,022			
				1		656,582			
土留・仮締切工			式	1		339,243			
				1		339,243			
土のう			袋	70		339,243			内-6号
				70		339,243			
汚濁防止工			式	1		163,440			
				0		0			
汚濁防止フェンス			m	20		163,440			内-7号
				0		0			
交通管理工			式	1		317,339			
				1		317,339			
交通誘導警備員			人日	24		317,339			内-8号
				24		317,339			
直接工事費			式	1		2,000,970			
				1		1,780,540			
共通仮設費			式	1		821,790			
				1		788,194			
共通仮設費			式	1		41,404			
				1		93,777			
営繕費			式	0		0			
				1		56,100			

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (清水原地区)			式	1		5,302,363	1	4,072,169	
				1		9,374,532			
舗装工			式	1		4,551,002	1	3,642,809	
				1		8,193,811			
切削オーバーレイ工			式	1		4,551,002	1	3,642,809	
				1		8,193,811			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップ Asポリマー改質Ⅰ型(13)厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)厚50mm	m2	785	4,712	3,698,920	705	3,321,960	単-1号
				1,490	4,712	7,020,880			
成形目地材		ピタッとL型止水テープ 高40mm×幅25mm×厚5mm	m	400	1,249	499,600	0	0	単-2号
				400	1,249	499,600			
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	78	1,774	138,372	71	125,954	単-3号
				149	1,774	264,326			
殻処分		アスファルト殻(切削) 車道部	m3	78	2,745	214,110	71	194,895	単-4号
				149	2,745	409,005			
区画線工			式	1		513,357	1	270,691	
				1		784,048			
区画線工			式	1		513,357	1	270,691	
				1		784,048			
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	25	691.1	17,277	31	21,424	単-5号
				56	691.1	38,701			
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	0	0	0	19	14,787	単-6号
				19	778.3	14,787			

設計内訳書

工事名	令和7年度 国道10号橋梁補修外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	200	595.6	119,120	200	119,120	単-7号
				400	595.6	238,240			
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 1 5cm 白	m	200	576.8	115,360	200	115,360	単-8号
				400	576.8	230,720			
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 3 0cm 黄	m	200	1,308	261,600	0	0	単-9号
				200	1,308	261,600			
仮設工			式	1		238,004	1	158,669	
				1		396,673			
交通管理工			式	1		238,004	1	158,669	
				1		396,673			
交通誘導警備員			人日	18		238,004	-18	-238,004	内-1号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	30	396,673	内-2号
				30		396,673			
直接工事費			式	1		5,302,363	1	4,072,169	
				1		9,374,532			
共通仮設費			式	1		2,282,292	1	1,097,292	
				1		3,379,584			
共通仮設費			式	1		234,565	1	50,718	
				1		285,283			
運搬費			式	1		146,356	0	0	
				1		146,356			
建設機械運搬費			台	2		146,356	0	0	内-3号
				2		146,356			

15.1/0m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修
第 1号内訳書 (A1・P1車道部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		15. 1	144, 700	2, 184, 970			WB811610
		m	15. 1	144, 700	2, 184, 970	0	0	単一 40号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		0. 55	6, 000	3, 300			WYB00023
		L	0. 55	6, 000	3, 300	0	0	単一 41号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		1. 5	450	675			WYB00031
		L	1. 5	450	675	0	0	単一 42号
合 計					1, 970, 269			
					0			
							-1, 970, 269	

0/15.2m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修
第 2号内訳書 (A1・P1車道部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		0	0	0			WB811610
		m	15. 2	144, 700	2, 199, 440	15. 2	2, 199, 440	単一 43号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		0	0	0			WYB00025
		L	0. 53	6, 000	3, 180	0. 53	3, 180	単一 44号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		0	0	0			WYB00033
		L	1. 4	450	630	1. 4	630	単一 45号
合 計					0			
					2, 203, 250		2, 203, 250	
変更積算金額					0			
					1, 983, 144		1, 983, 144	円／m

7. 7/0m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修
第 3号内訳書 (A2車道部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		7. 7	144, 700	1, 114, 190			WB811610
		m	7. 7	144, 700	1, 114, 190	0	0	単一 46号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		1. 1	6, 000	6, 600			WYB00040
		L	1. 1	6, 000	6, 600	0	0	単一 47号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		3	450	1, 350			WYB00041
		L	3	450	1, 350	0	0	単一 48号
合 計					1, 010, 038			
					0			
							-1, 010, 038	

0/7.7m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修
第 4号内訳書 (A2車道部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		0	0	0			WB811610
		m	7.7	144,700	1,114,190	7.7	1,114,190	単一 49号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		0	0	0			WYB00118
		L	1.1	6,000	6,600	1.1	6,600	単一 50号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		0	0	0			WYB00130
		L	2.9	450	1,305	2.9	1,305	単一 51号
合 計					0			
					1,122,095		1,122,095	
変更積算金額					0			
					1,009,997		1,009,997	円／m

3/0m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修
第 5号内訳書 (A1・P1歩道部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		3	153, 100	459, 300			WB811610
		m	3	153, 100	459, 300	0	0	単一 52号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		0. 24	6, 000	1, 440			WYB00042
		L	0. 24	6, 000	1, 440	0	0	単一 53号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		0. 66	450	297			WYB00043
		L	0. 66	450	297	0	0	単一 54号
合 計					414, 979			
					0		-414, 979	

0/3. 1m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修
第 6号内訳書 (A1・P1歩道部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		0	0	0			WB811610
		m	3. 1	153, 100	474, 610	3. 1	474, 610	単一 55号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		0	0	0			WYB00089
		L	0. 24	6, 000	1, 440	0. 24	1, 440	単一 56号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		0	0	0			WYB00115
		L	0. 66	450	297	0. 66	297	単一 57号
合 計					0			
					476, 347		476, 347	
変更積算金額					0			
					428, 759		428, 759	円／m

1.5/0m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修
第 7号内訳書 (A2歩道部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		1. 5	146, 500	219, 750			WB811610
		m	1. 5	146, 500	219, 750	0	0	単一 58号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		0. 49	6, 000	2, 940			WYB00045
		L	0. 49	6, 000	2, 940	0	0	単一 59号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		1. 3	450	585			WYB00046
		L	1. 3	450	585	0	0	単一 60号
合 計					200, 969			
					0			
							-200, 969	

0/1.6m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修
第 8号内訳書 (A2歩道部)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有		0	0	0			WB811610
		m	1. 6	146, 500	234, 400	1. 6	234, 400	単一 61号
シール材 (材料費)	シリコン系 プライマー含む		0	0	0			WYB00116
		L	0. 49	6, 000	2, 940	0. 49	2, 940	単一 62号
バックアップ材 (材料費)	ウレタンフォーム		0	0	0			WYB00117
		L	1. 3	450	585	1. 3	585	単一 63号
合 計					0			
					237, 925		237, 925	
変更積算金額					0			
					214, 155		214, 155	円／m

11/0個当たり内訳書

第 9号内訳書

ナット取替

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナット取替工	撤去・復旧（30個以下）		1	114, 300	114, 300			WYB00009
		橋	1	114, 300	114, 300	0	0	単一 68号
六角ナット（材料費）	M36（SS400）1種		5	505	2, 525			WYB00010
		個	5	505	2, 525	0	0	単一 69号
六角ナット（材料費）	M42（SS400）1種		6	885	5, 310			WYB00011
		個	6	885	5, 310	0	0	単一 70号
合 計					109, 933			
					0		-109, 933	

0/13個当たり内訳書

第 10号内訳書

ナット取替

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナット取替工	撤去・復旧（30個以下）		0	0	0			WYB00019
		橋	1	114, 300	114, 300	1	114, 300	単一 71号
六角ナット（材料費）	M36（SS400）1種		0	0	0			WYB00020
		個	6	505	3, 030	6	3, 030	単一 72号
六角ナット（材料費）	M42（SS400）1種		0	0	0			WYB00021
		個	7	885	6, 195	7	6, 195	単一 73号
合 計					0			
					123, 525			
変更積算金額					0			
					111, 184			
								円／個

1/0構造物当たり内訳書

第 11号内訳書

低圧注入工法

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧注入工法（リハビリシンダー工法）	亜硝酸リチウム入り注入材（ΣL≧25m）		151	7,433	1,122,383			WYB00003
		m	151	7,433	1,122,383	0	0	単一 88号
浸透拡散亜硝酸リチウム40％水溶液（材料費）	プロコン40		5.8	6,600	38,280			WYB00005
		kg	5.8	6,600	38,280	0	0	単一 89号
セメント系超微粒子注入材（材料費）	アーマ#600		5.2	1,660	8,632			WYB00006
		kg	5.2	1,660	8,632	0	0	単一 90号
シーリング材（材料費）	アーマ#120P		36	355	12,780			WYB00007
		kg	36	355	12,780	0	0	単一 91号
注入器具（材料費）	リハビリシンダー工法用		604	1,870	1,129,480			WYB00017
		本	604	1,870	1,129,480	0	0	単一 92号
合 計					2,080,630			
					0		-2,080,630	

0/1構造物当たり内訳書

低圧注入工法
第 12号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧注入工法（リハビリシン リンダー工法）	亜硝酸リチウム入り注入材（ΣL≧25m）		0	0	0			WYB00022
		m	197	7, 433	1, 464, 301	197	1, 464, 301	単一 93号
浸透拡散亜硝酸リチウム4 0％水溶液（材料費）	プロコン40		0	0	0			WYB00024
		k g	7. 2	6, 600	47, 520	7. 2	47, 520	単一 94号
セメント系超微粒子注入材 （材料費）	アーマ#600		0	0	0			WYB00026
		k g	6. 5	1, 660	10, 790	6. 5	10, 790	単一 95号
シーリング材（材料費）	アーマ#120P		0	0	0			WYB00027
		k g	47	355	16, 685	47	16, 685	単一 96号
注入器具（材料費）	リハビリシンリンダー工法用		0	0	0			WYB00028
		本	904	1, 870	1, 690, 480	904	1, 690, 480	単一 97号
合 計					0			
					3, 229, 776			
変更積算金額					0			
					2, 907, 120			
								円／構造物

1/0構造物当たり内訳書

左官工法
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工	0. 1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 混在		1	397, 400	397, 400			WYB00001
		構造物	1	397, 400	397, 400	0	0	単一 98号
コンクリート断面修復材（ 材料費）	ポ リマーセメントモルタル（左官工法用） ロス率0. 18		0. 09	434, 200	39, 078			WYB00002
		m 3	0. 09	434, 200	39, 078	0	0	単一 99号
合 計					392, 873			
					0		-392, 873	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工	0. 1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 混在		0	0	0			WYB00029
		構造物	1	397, 400	397, 400	1	397, 400	単一 100号
コンクリート断面修復材（ 材料費）	ポ リマーセメントモルタル（左官工法用） ロス率0. 18		0	0	0			WYB00030
		m 3	0. 07	434, 200	30, 394	0. 07	30, 394	単一 101号
合 計					0			
					427, 794		427, 794	
変更積算金額					0			
					385, 056		385, 056	円／構造物

130/0m2当たり内訳書

第 15号内訳書

足場
(吊足場)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修部 (A1・P1・A2)								
足場工 (床版補強工用)	桁高1. 5m以上 2. 5月		48. 9	6, 593	322, 397			WB431360
		m 2	48. 9	6, 593	322, 397	0	0	単一 105号
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 2. 5月		48. 9	870	42, 543			WB431370
		m 2	48. 9	870	42, 543	0	0	単一 106号
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 1. 4月		48. 9	193	9, 437			WB431380
		m 2	48. 9	193	9, 437	0	0	単一 107号
通路部								
足場工 (床版補強工用)	桁高1. 5m以上 2. 5月		77. 4	6, 593	510, 298			WB431360
		m 2	77. 4	6, 593	510, 298	0	0	単一 105号
朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 2. 5月		77. 4	434	33, 591			WB431370
		m 2	77. 4	434	33, 591	0	0	単一 108号
防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 1. 4月		77. 4	96	7, 430			WB431380
		m 2	77. 4	96	7, 430	0	0	単一 109号
合 計					833, 218			
					0		-833, 218	

0/130m2当たり内訳書

第 16号内訳書

足場
(吊足場)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修部 (A1・P1・A2)								
足場工 (床版補強工用)	桁高1. 5m以上 6. 9月		0	0	0			WB431360
		m 2	48. 9	9, 079	443, 963	48. 9	443, 963	単一 110号
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 6. 9月		0	0	0			WB431370
		m 2	48. 9	1, 090	53, 301	48. 9	53, 301	単一 111号
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 6. 9月		0	0	0			WB431380
		m 2	48. 9	424	20, 733	48. 9	20, 733	単一 112号
通路部								
足場工 (床版補強工用)	桁高1. 5m以上 6. 9月		0	0	0			WB431360
		m 2	77. 4	9, 079	702, 714	77. 4	702, 714	単一 110号
朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 6. 9月		0	0	0			WB431370
		m 2	77. 4	544	42, 105	77. 4	42, 105	単一 113号
防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 6. 9月		0	0	0			WB431380
		m 2	77. 4	211	16, 331	77. 4	16, 331	単一 114号
合 計					0			
					1, 279, 147		1, 279, 147	
変更積算金額					0			
					1, 151, 358		1, 151, 358	円／m2

100/0m2当たり内訳書

塗膜飛散防止設備

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜飛散防止設備	設置・撤去（剥離剤養生シートを含む）		97. 8	6, 774	662, 497			WYB00071
		m 2	97. 8	6, 774	662, 497	0	0	単一 115号
合 計					596, 313			
					0		-596, 313	

0/240m2当たり内訳書

塗膜飛散防止設備

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜飛散防止設備	設置・撤去（剥離剤養生シートを含む）		0	0	0			WYB00126
		m 2	244	6, 774	1, 652, 856	244	1, 652, 856	単一 116号
合 計					0			
					1, 652, 856		1, 652, 856	
変更積算金額					0			
					1, 487, 734		1, 487, 734	円／m2

20掛m2当たり内訳書

足場
第 19号内訳書

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		1. 7	4, 973	8, 454			WB252110
		掛m 2	1. 7	4, 973	8, 454	0	0	単一 117号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		20. 7	3, 949	81, 744			WB252110
		掛m 2	20. 7	3, 949	81, 744	0	0	単一 118号
合 計					81, 187			
					81, 187			

0/2t当たり内訳書

第 20号内訳書

殻運搬処理

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
収集運搬	4t車 特別管理廃棄物 三池製錬		0	0	0			WYB00140
		回	1	120, 000	120, 000	1	120, 000	単一 130号
処分費	特別産業廃棄物 基本料(500kg以下)		0	0	0			WYB00141
		件	1	400, 000	400, 000	1	400, 000	単一 131号
処分費	特別産業廃棄物 (500kg超過分)		0	0	0			WYB00142
		k g	1, 448	400	579, 200	1, 448	579, 200	単一 132号
合 計					0			
					1, 099, 200			
変更積算金額					0			
					989, 305			
							989, 305	円／t

一式当たり内訳書

塗膜粉塵除去施設
第 21号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜飛散防止シート設置・撤去	防災シート		637	9, 233	5, 881, 421			WYB00055
		m 2	637	9, 233	5, 881, 421	0	0	単一 133号
クリーンルーム設置・撤去	簡易セキュリティルーム		1	248, 000	248, 000			WYB00044
		基	1	248, 000	248, 000	0	0	単一 134号
簡易セキュリティルーム	L4500×B1500×H2150(シート・フレームセット)		1	376, 000	376, 000			WYB00056
		台	1	376, 000	376, 000	0	0	単一 135号
エアシャワー（賃料）	風量6m3/min 基本料		1	54, 000	54, 000			WYB00073
		基・回	1	54, 000	54, 000	0	0	単一 136号
エアシャワー（賃料）	風量6m3/min 賃料期間 3ヶ月以下		1	216, 000	216, 000			WYB00057
		基・月	1	216, 000	216, 000	0	0	単一 137号
1次フィルター（材料費）	エアシャワー用		4	3, 600	14, 400			WYB00058
		枚	4	3, 600	14, 400	0	0	単一 138号
チャコールフィルター（材料費）	エアシャワー用		1	31, 500	31, 500			WYB00059
		枚	1	31, 500	31, 500	0	0	単一 139号
H E P Aフィルター（材料費）	エアシャワー用		1	72, 000	72, 000			WYB00060
		枚	1	72, 000	72, 000	0	0	単一 140号
合 計					6, 204, 678			
					0			

一式当たり内訳書

塗膜粉塵除去施設
第 22号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜飛散防止シート設置・撤去	防災シート		0	0	0			WYB00080
		m 2	637	9, 233	5, 881, 421	637	5, 881, 421	単一 141号
クリーンルーム設置・撤去	簡易セキュリティルーム		0	0	0			WYB00079
		基	1	248, 000	248, 000	1	248, 000	単一 142号
簡易セキュリティルーム	L4500×B1500×H2150(シート・フレームセット)		0	0	0			WYB00082
		台	1	376, 000	376, 000	1	376, 000	単一 143号
エアシャワー（賃料）	風量6m3/min 基本料		0	0	0			WYB00083
		基・回	1	54, 000	54, 000	1	54, 000	単一 144号
エアシャワー（賃料）	風量6m3/min 賃料期間 3ヶ月以下		0	0	0			WYB00084
		基・月	3	216, 000	648, 000	3	648, 000	単一 145号
1次フィルター（材料費）	エアシャワー用		0	0	0			WYB00085
		枚	12	3, 600	43, 200	12	43, 200	単一 146号
チャコールフィルター（材料費）	エアシャワー用		0	0	0			WYB00086
		枚	1	31, 500	31, 500	1	31, 500	単一 147号
H E P Aフィルター（材料費）	エアシャワー用		0	0	0			WYB00087
		枚	1	72, 000	72, 000	1	72, 000	単一 148号
合 計					0			
					7, 354, 121			
変更積算金額					0			
					6, 619, 444			
								円／式

一式当たり内訳書

第 23号内訳書
負圧集塵装置

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵装置（賃料）	風量5～7m3/min 基本料		4	27, 000	108, 000			WYB00068
		基・回	4	27, 000	108, 000	0	0	単一 149号
負圧集塵装置（賃料）	風量5～7m3/min 賃料期間 3ヶ月以下		4	81, 000	324, 000			WYB00047
		基・月	4	81, 000	324, 000	0	0	単一 150号
1次フィルター（材料費）	負圧集塵用		52	1, 080	56, 160			WYB00061
		枚	52	1, 080	56, 160	0	0	単一 151号
2次フィルター（材料費）	負圧集塵用		16	2, 160	34, 560			WYB00062
		枚	16	2, 160	34, 560	0	0	単一 152号
チャコールフィルター（材料費）	負圧集塵用		1	11, 200	11, 200			WYB00063
		枚	1	11, 200	11, 200	0	0	単一 153号
HEPAフィルター（材料費）	負圧集塵用		1	67, 500	67, 500			WYB00064
		枚	1	67, 500	67, 500	0	0	単一 154号
吸気用ダクト（材料費）	ペットリアダクト φ250 L=10m/本		4	16, 000	64, 000			WYB00065
		本	4	16, 000	64, 000	0	0	単一 155号
排気用ダクト（材料費）	ペットリアダクト φ300 L=10m/本		4	16, 000	64, 000			WYB00066
		本	4	16, 000	64, 000	0	0	単一 156号
合 計					656, 550			
					0		-656, 550	

一式当たり内訳書

第 24号内訳書
負圧集塵装置

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵装置（賃料）	風量5〜7m3/min 基本料		0	0	0			WYB00088
		基・回	4	27, 000	108, 000	4	108, 000	単一 157号
負圧集塵装置（賃料）	風量5〜7m3/min 賃料期間 3ヶ月以下		0	0	0			WYB00081
		基・月	12	81, 000	972, 000	12	972, 000	単一 158号
1次フィルター（材料費）	負圧集塵用		0	0	0			WYB00090
		枚	240	1, 080	259, 200	240	259, 200	単一 159号
2次フィルター（材料費）	負圧集塵用		0	0	0			WYB00098
		枚	48	2, 160	103, 680	48	103, 680	単一 160号
チャコールフィルター（材料費）	負圧集塵用		0	0	0			WYB00099
		枚	4	11, 200	44, 800	4	44, 800	単一 161号
H E P Aフィルター（材料費）	負圧集塵用		0	0	0			WYB00100
		枚	4	67, 500	270, 000	4	270, 000	単一 162号
吸気用ダクト（材料費）	ペットリアダクト φ250 L=10m/本		0	0	0			WYB00101
		本	1	16, 000	16, 000	1	16, 000	単一 163号
排気用ダクト（材料費）	ペットリアダクト φ300 L=10m/本		0	0	0			WYB00102
		本	1	16, 000	16, 000	1	16, 000	単一 164号
合 計					0			
					1, 789, 680			
変更積算金額					0			
					1, 610, 888			
								円／式

一式当たり内訳書

真空掃除機
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 基本料		1	36, 000	36, 000			WYB00074
		基・回	1	36, 000	36, 000	0	0	単一 165号
真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 賃料期間 3ヶ月以下		1	59, 400	59, 400			WYB00054
		基・月	1	59, 400	59, 400	0	0	単一 166号
1次フィルター（材料費）	真空掃除機用		4	2, 160	8, 640			WYB00067
		枚	4	2, 160	8, 640	0	0	単一 167号
チャコールフィルター（材料費）	真空掃除機用		1	4, 500	4, 500			WYB00069
		枚	1	4, 500	4, 500	0	0	単一 168号
HEPAフィルター（材料費）	真空掃除機用		1	24, 000	24, 000			WYB00070
		枚	1	24, 000	24, 000	0	0	単一 169号
合 計					119, 299			
					0		-119, 299	

一式当たり内訳書

真空掃除機
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 基本料		0	0	0			WYB00103
		基・回	3	36, 000	108, 000	3	108, 000	単一 170号
真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 賃料期間 3ヶ月以下		0	0	0			WYB00104
		基・月	9	59, 400	534, 600	9	534, 600	単一 171号
1次フィルター（材料費）	真空掃除機用		0	0	0			WYB00112
		枚	36	2, 160	77, 760	36	77, 760	単一 172号
チャコールフィルター（材料費）	真空掃除機用		0	0	0			WYB00113
		枚	3	4, 500	13, 500	3	13, 500	単一 173号
HEPAフィルター（材料費）	真空掃除機用		0	0	0			WYB00114
		枚	3	24, 000	72, 000	3	72, 000	単一 174号
合 計					0			
					805, 860		805, 860	
変更積算金額					0			
					725, 353		725, 353	円／式

48/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			16	16, 730	267, 680			WB010211
		人日	16	16, 730	267, 680	0	0	単一 175号
交通誘導警備員 B			32	13, 670	437, 440			WB010212
		人日	32	13, 670	437, 440	0	0	単一 176号
合 計					634, 678			
					0		-634, 678	

0/92人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	31	16, 730	518, 630	31	518, 630	単一 177号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	61	13, 670	833, 870	61	833, 870	単一 178号
合 計					0			
					1, 352, 500			
変更積算金額					0			
					1, 217, 384			
								円／人日

0/2台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 29号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホーロー式・廃材積込装置付）2.0m 12.8km 無 有 10300円		0	0	0			WB010010
		台	2	81,300	162,600	2	162,600	単一 179号
合 計					0			
					162,600		162,600	
変更積算金額					0			
					162,600		162,600	円／台

一式当たり内訳書

安全衛生保護具費
第 30号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具（材料費）	電動ファン付		8	89,300	714,400			WYB00048
		個	8	89,300	714,400	0	0	単一 180号
フィルター（材料費）	呼吸用保護具用		208	2,040	424,320			WYB00049
		個	208	2,040	424,320	0	0	単一 181号
科学防護服（材料費）	JIS T 8115 使い捨て		208	1,280	266,240			WYB00050
		着	208	1,280	266,240	0	0	単一 182号
防護手袋（材料費）	JIS T 8116 使い捨て		208	350	72,800			WYB00051
		双	208	350	72,800	0	0	単一 183号
シューズカバー（材料費）	JIS T 8115 使い捨て		208	260	54,080			WYB00052
		足	208	260	54,080	0	0	単一 184号
合 計					1,378,809			
					0			
							-1,378,809	

一式当たり内訳書

安全衛生保護具費
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具（材料費）	電動ファン付		0	0	0			WYB00072
		個	6	89, 300	535, 800	6	535, 800	単一 185号
フィルター（材料費）	呼吸用保護具用		0	0	0			WYB00075
		個	1, 200	2, 040	2, 448, 000	1, 200	2, 448, 000	単一 186号
科学防護服（材料費）	JIS T 8115 使い捨て		0	0	0			WYB00076
		着	1, 200	1, 280	1, 536, 000	1, 200	1, 536, 000	単一 187号
防護手袋（材料費）	JIS T 8116 使い捨て		0	0	0			WYB00077
		双	1, 200	350	420, 000	1, 200	420, 000	単一 188号
シューズカバー（材料費）	JIS T 8115 使い捨て		0	0	0			WYB00078
		足	1, 200	260	312, 000	1, 200	312, 000	単一 189号
合 計					0			
					5, 251, 800		5, 251, 800	
変更積算金額					0			
					4, 727, 144		4, 727, 144	円／式

一式当たり内訳書

第 32号内訳書

施工調査費

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	足場工(オンライン調査対象) 技術員0.5人		0	0	0			WYB00032
		工事	1	18,050	18,050	1	18,050	単一 190号
合 計					0			
					18,050			
変更積算金額					0			
					18,050			
								円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/工事		1	63, 180	63, 180			WYB00016
		工事	1	63, 180	63, 180	0	0	単一 191号
合 計					56, 868			
					56, 868		0	

一式当たり内訳書

第 34号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女兼用		0	0	0			WYB00018
		基・月	7. 1	51, 000	362, 100	7. 1	362, 100	単一 192号
合 計					0			
					362, 100		362, 100	
変更積算金額					0			
					362, 100		362, 100	円／式

6m当たり内訳書

[並松橋]

縦断排水管
第 1号内訳書 (縦目地止水工)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版排水材設置	スプレック管		5. 6	425. 4	2, 382			WYB00013
		m	5. 6	425. 4	2, 382	0	0	単一 24号
床版排水材 (材料費)	スプレック管 φ18 溶融亜鉛メッキ		5. 6	745	4, 172			WYB00012
		m	5. 6	745	4, 172	0	0	単一 25号
排水キャップ (橋面排水用) (材料費)	φ38. 1×80 溶融亜鉛メッキ		1	3, 140	3, 140			WYB00015
		個	1	3, 140	3, 140	0	0	単一 26号
合 計					8, 725		0	
					8, 725			

1m当たり内訳書

[並松橋

]

排水管

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	200mm以上400mm以下		1	886. 7	886			CB224410
		孔	1	886. 7	886	0	0	
排水管設置	VP-40		1. 3	9, 407	12, 229			WYB00003
		m	1. 3	9, 407	12, 229	0	0	単一 27号
硬質塩化ビニル（材料費）	一般管 VP-40		1. 3	358	465			WYB00004
		m	1. 3	358	465	0	0	単一 28号
取付金具（材料費）	SS400 80×4. 5×294 溶融亜鉛メッキ		2	20, 200	40, 400			WYB00005
		個	2	20, 200	40, 400	0	0	単一 29号
合 計					48, 587		0	
					48, 587			

0. 3m3当たり内訳書

[並松橋]

水中不分離性モルタル
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中不分離性モルタル打設	クレーン車		0. 31	603, 100	186, 961			WYB00008
		m 3	0. 31	603, 100	186, 961	0	0	単一 37号
合 計					168, 283			
					168, 283		0	

50/0m2当たり内訳書

[並松橋]

足場（吊足場）
第 4号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 0. 6月		53. 2	4, 657	247, 752			WB431360
		m 2	53. 2	4, 657	247, 752	0	0	単一 38号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0. 6月		53. 2	775	41, 230			WB431370
		m 2	53. 2	775	41, 230	0	0	単一 39号
合 計					260, 112			
					0			

0/50m2当たり内訳書

[並松橋]

足場（吊足場）
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 1. 1月		0	0	0			WB431360
		m 2	53. 2	4, 869	259, 030	53. 2	259, 030	単一 40号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1. 1月		0	0	0			WB431370
		m 2	53. 2	800	42, 560	53. 2	42, 560	単一 41号
合 計					0			
					301, 590		301, 590	
変更積算金額					0			
					271, 460		271, 460	円／m2

70袋当たり内訳書

[並松橋

]

土のう

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(設置)								
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)		1. 4	1, 073	1, 502			CB210020
		m 3	1. 4	1, 073	1, 502	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		1. 4	6, 170	8, 638			CB210110
	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1. 4	6, 170	8, 638	0	0	
土のう搬入・搬出	荷卸し		70	2, 346	164, 220			WYB00007
		袋	70	2, 346	164, 220	0	0	単一 42号
土のう工	仕拵・積立		70	622. 9	43, 603			WB252610
		袋	70	622. 9	43, 603	0	0	単一 43号
(撤去)								
土のう工	撤去		70	242. 4	16, 968			WB252610
		袋	70	242. 4	16, 968	0	0	単一 44号
土のう搬入・搬出	荷上げ		70	1, 902	133, 140			WYB00009
		袋	70	1, 902	133, 140	0	0	単一 45号
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		1. 4	6, 170	8, 638			CB210110
	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1. 4	6, 170	8, 638	0	0	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満)		1. 4	133. 2	186			CB210610
	無し	m 3	1. 4	133. 2	186	0	0	
合 計					339, 243			
					339, 243		0	

20/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	9, 079	181, 580			WB253010
		m	20	9, 079	181, 580	0	0	単一 46号
(単独ポートφ300高1. 0m×長20m1000未満(N/3cm) 10日)								
合 計					163, 440			
					0		-163, 440	

24人日当たり内訳書

[並松橋]

交通誘導警備員
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			8	16, 730	133, 840			WB010211
		人 日	8	16, 730	133, 840	0	0	単一 47号
交通誘導警備員 B			16	13, 670	218, 720			WB010212
		人 日	16	13, 670	218, 720	0	0	単一 48号
合 計					317, 339			
					317, 339		0	

一式当たり内訳書

[並松橋]

第 9号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女兼用		0	0	0			WYB00001
		基・月	1. 1	51, 000	56, 100	1. 1	56, 100	単一 49号
合 計					0			
					56, 100		56, 100	
変更積算金額					0			
					56, 100		56, 100	円／式

18/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			6	16, 730	100, 380			WB010211
		人 日	6	16, 730	100, 380	0	0	単一 18号
交通誘導警備員 B			12	13, 670	164, 040			WB010212
		人 日	12	13, 670	164, 040	0	0	単一 19号
合 計					238, 004			
					0			
							-238, 004	

0/30人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	10	16, 730	167, 300	10	167, 300	単一 20号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	20	13, 670	273, 400	20	273, 400	単一 21号
合 計					0			
					440, 700		440, 700	
変更積算金額					0			
					396, 673		396, 673	円／人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 16.8km 無 有 10300円		2	81,300	162,600			WB010010
		台	2	81,300	162,600	0	0	単一 22号
合 計					146,356		0	
					146,356			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 密粒キヤップ Asホリマー改質Ⅰ型 (13) 厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,331	3,331	単一 32号	
計						0		
						3,331		
単価						0		
						3,331	円／m2	
変更積算単価						3,331	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		666.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 2.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	666.6	666.6		
計						0		
						666.6		
単価						0		
						666.6	円／m3	
変更積算単価						666.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	処分	アスファルト(切削) 車道部	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,050	3,050	単一 33号	
計						0		
						3,050		
単価						0		
						3,050	円/m3	
変更積算単価						3,050	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一4号	立入防止柵 (撤去・再設置)	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込(縦格子型)	単位	m	数量	1	単価	4,852
						1		4,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	856.8	856.8	WB810770	
			m	1	856.8	856.8	単一 34号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m 再利用設置		1	4,534	4,534	WYB00004	
			m	1	4,534	4,534	単一 35号	
計						5,390.8		
						5,390.8		
単価						5,391		
						5,391	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		766.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	0 1	0 766.3	0 766.3	WB821210 単一 36号	
計						0 766.3		
単価						0 766.3	円／m	
変更積算単価						766.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		863.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0 1	0 863.3	0 863.3	WB821210 単一 37号	
計						0 863.3		
単価						0 863.3	円／m	
変更積算単価						863.3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 白	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		640.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	0 1	0 640.1	0 640.1	WB821310 単一 38号		
計						0 640.1			
単価						0 640.1	円／m		
変更積算単価						640.1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	0 1	0 1,452	0 1,452	WB821310 単一 39号	
計						0 1,452		
単価						0 1,452	円／m	
変更積算単価						1,452	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 057
						1		1, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 175	1, 175	CB227010	
				1	1, 175	1, 175		
計						1, 175		
						1, 175		
単価						1, 175		
						1, 175	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 591
						1		3, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 990	3, 990	WB020051 単一 64号	
				1	3, 990	3, 990		
計						3, 990		
						3, 990		
単価						3, 990		
						3, 990	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量	1	単価	5, 713	
						1		5, 713	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下		1	6, 348	6, 348	CB010410		
			t	1	6, 348	6, 348			
計						6, 348			
						6, 348			
単価						6, 348	円／t		
						6, 348			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	シーリング 取替	クロプラレン(CR)チューブ φ 18	単位	箇所	数量	1	単価	16, 282
						1		16, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シーリング取替工				1	11, 640	11, 640	WYB00013	
			箇所	1	11, 640	11, 640	単一 65号	
クロプラレングム（CR）チューブ（材料費）		φ 18mm L=1000		1	4, 990	4, 990	WYB00012	
			本	1	4, 990	4, 990	単一 66号	
ステンレススチールバンド（材料費）		SUS304 15. 9×940		1	1, 460	1, 460	WYB00014	
			本	1	1, 460	1, 460	単一 67号	
計						18, 090		
						18, 090		
単価						18, 090		
						18, 090	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量	1	単価	5, 713
						1		5, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下		1	6, 348	6, 348	CB010410	
			t	1	6, 348	6, 348		
計						6, 348		
						6, 348		
単価						6, 348		
						6, 348	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	芯出し調整		単位	m2	数量	1	単価	16, 435
						1		16, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し調整工				1	18, 260	18, 260	WYB00015	
			m 2	1	18, 260	18, 260	単一 74号	
計						18, 260		
						18, 260		
単価						18, 260		
						18, 260	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場孔明		単位	本	数量	1	単価	1, 174
						1		1, 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用		1	1, 305	1, 305	CB431860	
			本	1	1, 305	1, 305		
計						1, 305		
						1, 305		
単価						1, 305	円／本	
						1, 305		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	当て板材 (A・B)	SM400A	単位	箇所	数量	1	単価	135, 465
						1		135, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強部材取付工（ボルトによる補強部材）		1部材当り平均重量(G) G≦20 球形樹脂、シール材含む		2	18, 680	37, 360	WYB00119	
			部材	2	18, 680	37, 360	単一 75号	
高力ボルト本締工				6	945. 7	5, 674. 2	WYB00120	
			本	6	945. 7	5, 674. 2	単一 76号	
ピンテール仕上げ		ピンテール仕上げ総本数(Dr) Dr<250本		6	316. 9	1, 901. 4	WYB00121	
			本	6	316. 9	1, 901. 4	単一 77号	
当て板材A（SM400A）（工場製作材料費）		PL-115×12×178 PL-122×16×175 無機シンクリッチヘント		1	52, 100	52, 100	WYB00122	
			組	1	52, 100	52, 100	単一 78号	
当て板材B（SM400A）（工場製作材料費）		PL-115×12×175 PL-125×16×175 無機シンクリッチヘント		1	52, 100	52, 100	WYB00123	
			組	1	52, 100	52, 100	単一 79号	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S10T M22×60		4	209	836	WYB00124	
			組	4	209	836	単一 80号	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S10T M22×80		2	234	468	WYB00125	
			組	2	234	468	単一 81号	
計						150, 439. 6		
						150, 439. 6		
単価						150, 500		
						150, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一17号	当て板材 (C・D)	SM400A	単位	箇所	数量	1	135, 465
						1	135, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工（ボルトによる補強部材）		1部材当り平均重量(G) G≦20 球形樹脂、シール材含む		2	18, 680	37, 360	WYB00105
			部材	2	18, 680	37, 360	単一 75号
高力ボルト本締工				6	945. 7	5, 674. 2	WYB00106
			本	6	945. 7	5, 674. 2	単一 76号
ピンテール仕上げ		ピンテール仕上げ総本数(Dr) Dr<250本		6	316. 9	1, 901. 4	WYB00107
			本	6	316. 9	1, 901. 4	単一 77号
当て板材C（SM400A）（工場製作材料費）		PL-115×12×178 PL-123×16×175 無機シンクリッチェント		1	52, 100	52, 100	WYB00108
			組	1	52, 100	52, 100	単一 82号
当て板材D（SM400A）（工場製作材料費）		PL-115×12×175 PL-123×16×175 無機シンクリッチェント		1	52, 100	52, 100	WYB00109
			組	1	52, 100	52, 100	単一 83号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S10T M22×60		4	209	836	WYB00110
			組	4	209	836	単一 80号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S10T M22×80		2	234	468	WYB00111
			組	2	234	468	単一 81号
計						150, 439. 6	
						150, 439. 6	
単価						150, 500	
						150, 500	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一18号	当て板材 (E・F)	SM400A	単位	箇所	数量	1	135, 465
						1	135, 465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工（ボルトによる補強部材）		1部材当り平均重量(G) G≦20 球形樹脂、シール材含む		2	18, 680	37, 360	WYB00091
			部材	2	18, 680	37, 360	単一 75号
高力ボルト本締工				6	945. 7	5, 674. 2	WYB00092
			本	6	945. 7	5, 674. 2	単一 76号
ピンテール仕上げ		ピンテール仕上げ総本数(Dr) Dr<250本		6	316. 9	1, 901. 4	WYB00093
			本	6	316. 9	1, 901. 4	単一 77号
当て板材E（SM400A）（工場製作材料費）		PL-115×12×178 PL-122×16×175 無機シンクリッチェント		1	52, 100	52, 100	WYB00094
			組	1	52, 100	52, 100	単一 84号
当て板材F（SM400A）（工場製作材料費）		PL-115×12×175 PL-125×16×175 無機シンクリッチェント		1	52, 100	52, 100	WYB00095
			組	1	52, 100	52, 100	単一 85号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S10T M22×60		4	209	836	WYB00096
			組	4	209	836	単一 80号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S10T M22×80		2	234	468	WYB00097
			組	2	234	468	単一 81号
計						150, 439. 6	
						150, 439. 6	
単価						150, 500	
						150, 500	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 53. 5m シーラント系 シリコン樹脂	単位	構造物	数量	1	1	単価	240, 686	240, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m以上 53. 5m 6. 9kg		1	267, 400	267, 400	WB229010			
			構造物	1	267, 400	267, 400	単一 86号			
計						267, 400				
						267, 400				
単価						267, 400				
						267, 400				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 62. 7m シーラント系 シリコン樹脂	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1	282, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m以上 62. 7m 8. 1kg		0	0	0	WB229010	
			構造物	1	313, 400	313, 400	単一 87号	
計						0		
						313, 400		
単価						0		
						313, 400		
							円／構造物	
変更積算単価								
						282, 100	円／構造物	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	2, 928	
						1		2, 928	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		無し 2.0 km以下 良好		1	3, 253	3, 253	WB229220		
			m 3	1	3, 253	3, 253	単一 102号		
計						3, 253			
						3, 253			
単価						3, 253			
						3, 253			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 591
						1		3, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 990	3, 990	WB020051	
			m 3	1	3, 990	3, 990	単一 64号	
計						3, 990		
						3, 990		
単価						3, 990		
						3, 990		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表面含浸工	ブロンカートシステムS	単位	m2	数量	1	単価	7, 539
						1		7, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無		1	1, 528	1, 528	WB820220	
			m 2	1	1, 528	1, 528	単一 103号	
表面含浸工		ブロンカートシステムS		1	6, 848	6, 848	WYB00008	
			m 2	1	6, 848	6, 848	単一 104号	
計						8, 376		
						8, 376		
単価						8, 376	円／m2	
						8, 376		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	塗膜除去	塗膜剥離材 2回塗布	単位	m2	数量	1	単価	16, 030
						1		16, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 板桁構造・箱桁構造 1kg/m2		2	6, 759	13, 518	WB820810	
			m 2	2	6, 759	13, 518	単－ 119号	
(リペアソルフS-2 ヘンシブルアルコール非含有水系塗膜剥離剤)								
廃材の回収・積込		無し 無し		2	2, 144	4, 288	WB820820	
			m 2	2	2, 144	4, 288	単－ 120号	
計						17, 806		
						17, 806		
単価						17, 810	円／m2	
						17, 810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	塗膜除去	塗膜剥離材 5回塗布	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		42, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0. 5kg/m2		0	0	0	WB820810	
			m 2	5	5, 721	28, 605	単一 121号	
(ネオリバー泥パック 橋梁用 Type II)								
廃材の回収・積込		無し 無し		0	0	0	WB820820	
			m 2	5	2, 144	10, 720	単一 122号	
剥離剤養生シート（設置・撤去）		塗装面部		0	0	0	WYB00128	
			m 2	5	1, 510	7, 550	単一 123号	
計						0		
						46, 875		
単価						0	円／m2	
						46, 880		
変更積算単価								

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	素地調整	1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1	単価	9,460
						1		9,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理) 有り	m 2	1	10,510	10,510	WB821550	
				1	10,510	10,510	単一 124号	
計						10,510		
						10,510		
単価						10,510		
						10,510	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	素地調整	4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	484. 6
						1		484. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	538. 4	538. 4	WB821550	
				1	538. 4	538. 4	単一 125号	
計						538. 4		
						538. 4		
単価						538. 4		
						538. 4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	下塗	有機ゾンクリッチェイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 380
						1		1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し	m 2	1	1, 534	1, 534	WB821550	
		有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレー		1	1, 534	1, 534	単－ 126号	
計						1, 534		
						1, 534		
単価						1, 534	円／m2	
						1, 534		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1, 427
						1		1, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー		1	1, 586	1, 586	WB821550	
			m 2	1	1, 586	1, 586	単－ 127号	
計						1, 586		
						1, 586		
単価						1, 586		
						1, 586		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	720. 9	
						1		720. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩		1	801	801	WB821550		
			m 2	1	801	801	単－ 128号		
計						801			
						801			
単価						801			
						801			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1, 420
						1		1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩		1	1, 578	1, 578	WB821550	
			m 2	1	1, 578	1, 578	単－ 129号	
計						1, 578		
						1, 578		
単価						1, 578		
						1, 578		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0			
単一32号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	33,762	4,625	
特殊作業員			人	0.41	26,826	10,998	
普通作業員			人	0.683	21,420	14,629	
改質アスファルト混合物		密粒キヤップ Asホ リマ-改質 I 型(13)	t	12.573	15,700	197,396	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	118	5,074	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	258,300	35,387	WK430050 単一 193号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	75,540	10,348	WK430060 単一 194号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	152,300	20,865	WK430070 単一 195号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	58,950	8,076	WK430080 単一 196号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,200	7,699	WK430090 単一 197号
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		18,003	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-32号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量		100	単価	3,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						333,100			
単価						3,331	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削) 2.35t/m ³ 弥生石材(株)	m ³	100	3,050	305,000		
計						305,000		
単価						3,050	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単一34号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		856.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	856.8	85,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,680		
単価						856.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m 再利用設置	単位	m	数量	10	単価	4, 534
						10		4, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 5	30, 090	15, 045		
			人	0. 5	30, 090	15, 045		
	普通作業員			1. 5	20, 196	30, 294		
			人	1. 5	20, 196	30, 294		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					45, 340		
						45, 340		
	単価					4, 534		
						4, 534	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-36号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 766.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	466.14	559,368	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550	
軽油			L	120	137	16,440	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,802	
計						766,300	
単価						766.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一37号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価 863.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	466.14	559,368	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253,080	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550	
軽油			L	120	137	16,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14,462	
計						863,300	
単価						863.3	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0			
単-38号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 640.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	255	255,000	
高輝度路面標示用塗料		リブ式（溶融式） 白 ニューレインスターマックス	k g	780	450	351,000	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	37.5	180	6,750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125	
軽油			L	54	137	7,398	
ガソリン		レギュラー	L	2.5	143	357	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		7,470	
計						640,100	
単価						640.1	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0			
単－39号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	382.5	382,500	
高輝度路面標示用塗料		リブ式（熔融式） 黄 レインフラッシュラインスーパー	k g	1,298	760	986,480	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	150	180	27,000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24,250	
軽油			L	81	137	11,097	
ガソリン		レギュラー	L	3.8	143	543	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		20,130	
計						1,452,000	
単価						1,452	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置		荷重支持型 車道用 伸縮量30mm用	m	1	35, 600	35, 600			
伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	1	109, 080	109, 080			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						144, 700			
単価						144, 700	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1	6, 000	6, 000		
			L	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ウレタンフォーム		1	450	450		
			L	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450		
						450	円／L	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		荷重支持型 車道用 伸縮量30mm用	m	1	35, 600	35, 600		
伸縮装置工 補修		2 車線 軽量型	m	1	109, 080	109, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						144, 700		
単価						144, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		0	0	0		
			L	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	0	単価	0
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ウレタンフォーム		0	0	0		
			L	1	450	450		
計						0		
						450		
単価						0		
						450	円／L	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置		荷重支持型 車道用 伸縮量20mm用	m	1	35, 600	35, 600			
伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	1	109, 080	109, 080			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						144, 700			
単価						144, 700	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1	6, 000	6, 000		
			L	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ウレタンフォーム		1	450	450		
			L	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450		
						450	円／L	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		荷重支持型 車道用 伸縮量20mm用	m	1	35, 600	35, 600		
伸縮装置工 補修		2 車線 軽量型	m	1	109, 080	109, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						144, 700		
単価						144, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		0	0	0		
			L	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	0	単価	0
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ウレタンフォーム		0	0	0		
			L	1	450	450		
計						0		
						450		
単価						0		
						450	円／L	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	153, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置		突合せ型 歩道用 伸縮量30mm用	m	1	44, 000	44, 000			
伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	1	109, 080	109, 080			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						153, 100			
単価						153, 100	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材	シリコン系 プライマー含む		1	6, 000	6, 000		
			L	1	6, 000	6, 000		
	計					6, 000		
						6, 000		
	単価					6, 000		
						6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	1	単価	450
						1		450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックアップ材	ウレタンフォーム		1	450	450		
			L	1	450	450		
	計					450		
						450		
	単価					450		
						450	円／L	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	153, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置		突合せ型 歩道用 伸縮量30mm用	m	1	44, 000	44, 000			
伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	1	109, 080	109, 080			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						153, 100			
単価						153, 100	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		0	0	0		
			L	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	0	単価	0
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ウレタンフォーム		0	0	0		
			L	1	450	450		
計						0		
						450		
単価						0		
						450	円／L	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	146, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置		突合せ型 歩道用 伸縮量20mm用	m	1	37, 400	37, 400			
伸縮装置工 補修		2 車線 軽量型	m	1	109, 080	109, 080			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						146, 500			
単価						146, 500	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1	6, 000	6, 000		
			L	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ウレタンフォーム		1	450	450		
			L	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450		
						450	円／L	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一61号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	146, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		突合せ型 歩道用 伸縮量20mm用	m	1	37, 400	37, 400		
伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	1	109, 080	109, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						146, 500		
単価						146, 500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-62号	シール材（材料費）	シリコン系 プライマー含む	単位	L	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		0	0	0		
			L	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-63号	バックアップ材（材料費）	ウレタンフォーム	単位	L	数量	0	単価	0
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ウレタンフォーム		0	0	0		
			L	1	450	450		
計						0		
						450		
単価						0		
						450	円／L	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 弥生石材(株)	m 3	100	3, 990	399, 000		
	計					399, 000		
	単価					3, 990	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一65号	シーリング取替工		単位	箇所	数量	10	11, 640
						10	11, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	39, 882	19, 941	
			人	0. 5	39, 882	19, 941	
橋りょう特殊工				2	33, 864	67, 728	
			人	2	33, 864	67, 728	
普通作業員				1	20, 196	20, 196	
			人	1	20, 196	20, 196	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		8, 535	
			式	1		8, 535	
計						116, 400	
						116, 400	
単価						11, 640	
						11, 640	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	クロロプレングム（CR）チューブ （材料費）	φ18mm L=1000	単位	本	数量	1	単価	4, 990
						1		4, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロロプレングム（CR）チューブ		φ18mm L=1000		1	4, 990	4, 990		
			本	1	4, 990	4, 990		
計						4, 990		
						4, 990		
単価						4, 990		
						4, 990	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	ステンレススチールバンド（材料費）	SUS304 15. 9×940	単位	本	数量	1	単価	1, 460
						1		1, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレススチールバンド		SUS304 15. 9×940		1	1, 460	1, 460		
			本	1	1, 460	1, 460		
計						1, 460		
						1, 460		
単価						1, 460		
						1, 460	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一68号	ナット取替工	撤去・復旧（30個以下）	単位	橋	数量	1	114, 300
						1	114, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	39, 882	19, 941	
			人	0. 5	39, 882	19, 941	
橋りょう特殊工				2	33, 864	67, 728	
			人	2	33, 864	67, 728	
普通作業員				0. 5	20, 196	10, 098	
			人	0. 5	20, 196	10, 098	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		16, 533	
			式	1		16, 533	
計						114, 300	
						114, 300	
単価						114, 300	
						114, 300	円／橋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	六角ナット（材料費）	M36（SS400）1種	単位	個	数量	1	単価	505
						1		505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		M36（SS400）1種		1	505	505		
			個	1	505	505		
計						505		
						505		
単価						505		
						505	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	六角ナット（材料費）	M42（SS400）1種	単位	個	数量	1	単価	885
						1		885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		M42（SS400）1種		1	885	885		
			個	1	885	885		
計						885		
						885		
単価						885		
						885	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一71号	ナット取替工	撤去・復旧（30個以下）	単位	橋	数量	0	0
						1	114, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0. 5	39, 882	19, 941	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	2	33, 864	67, 728	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 5	20, 196	10, 098	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				0		0	
			式	1		16, 533	
計						0	
						114, 300	
単価						0	
						114, 300	円／橋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	六角ナット（材料費）	M36（SS400）1種	単位	個	数量	0	単価	0
						1		505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		M36（SS400）1種		0	0	0		
			個	1	505	505		
計						0		
						505		
単価						0		
						505	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	六角ナット（材料費）	M42（SS400）1種	単位	個	数量	0	単価	0
						1		885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		M42（SS400）1種		0	0	0		
			個	1	885	885		
計						0		
						885		
単価						0		
						885	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	芯出し調整工		単位	m 2	数量	10	単価	18, 260
						10		18, 260
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役				0. 5	39, 882	19, 941		
			人	0. 5	39, 882	19, 941		
橋りょう特殊工				4	33, 864	135, 456		
			人	4	33, 864	135, 456		
普通作業員				1	20, 196	20, 196		
			人	1	20, 196	20, 196		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		7, 007		
			式	1		7, 007		
計						182, 600		
						182, 600		
単価						18, 260	円／m 2	
						18, 260		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	補強部材取付工（ボルトによる補強部材）	1部材当り平均重量(G) G≦20 ポリ樹脂、シール材含む	単位	部材	数量	16	単価	18, 680
						16		18, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				2	39, 882	79, 764		
			人	2	39, 882	79, 764		
橋りょう特殊工				4	33, 864	135, 456		
			人	4	33, 864	135, 456		
普通作業員				2	20, 196	40, 392		
			人	2	20, 196	40, 392		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		43, 388		
			式	1		43, 388		
計						299, 000		
						299, 000		
単価						18, 680	円／部材	
						18, 680		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一76号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	945. 7
						100	945. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	39, 882	19, 941	
			人	0. 5	39, 882	19, 941	
橋りょう特殊工				1. 5	33, 864	50, 796	
			人	1. 5	33, 864	50, 796	
普通作業員				0. 5	20, 196	10, 098	
			人	0. 5	20, 196	10, 098	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		13, 735	
			式	1		13, 735	
計						94, 570	
						94, 570	
単価						945. 7	
						945. 7	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	ピンテール仕上げ	ピンテール仕上げ総本数(Dr) Dr<250本	単位	本	数量	250	単価	316. 9
						250		316. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	33, 864	67, 728		
			人	2	33, 864	67, 728		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		11, 512		
			式	1		11, 512		
計						79, 240		
						79, 240		
単価						316. 9		
						316. 9	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	当て板材A（SM400A）（工場 製作材料費）	PL-115×12×178 PL-122×16×175 無機シンクリッチェント	単位	組	数量	1	単価	52, 100
						1		52, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板材A（SM400A）		PL-115×12×178 PL-122×16×175 無機シンクリッチェント		1	52, 100	52, 100		
			組	1	52, 100	52, 100		
計						52, 100		
						52, 100		
単価						52, 100		
						52, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	当て板材B（SM400A）（工場 製作材料費）	PL-115×12×175 PL-125×16×175 無機シンクリッチェント	単位	組	数量	1	単価	52, 100
						1		52, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板材B（SM400A）		PL-115×12×175 PL-125×16×175 無機シンクリッチェント		1	52, 100	52, 100		
			組	1	52, 100	52, 100		
計						52, 100		
						52, 100		
単価						52, 100		
						52, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×60	単位	組	数量	1	単価	209
						1		209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0		1	209	209		
			組	1	209	209		
計						209		
						209		
単価						209		
						209	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×80	単位	組	数量	1	単価	234
						1		234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 0		1	234. 7	234		
			組	1	234. 7	234		
計						234		
						234		
単価						234		
						234	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	当て板材C（SM400A）（工場 製作材料費）	PL-115×12×178 PL-123×16×175 無機ジンクリッチペイント	単位	組	数量	1	単価	52, 100
						1		52, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板材C（SM400A）		PL-115×12×178 PL-123×16×175 無機ジンクリッチペイント		1	52, 100	52, 100		
			組	1	52, 100	52, 100		
計						52, 100		
						52, 100		
単価						52, 100		
						52, 100	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	当て板材D（SM400A）（工場 製作材料費）	PL-115×12×175 PL-123×16×175 無機シンクリッチヘント	単位	組	数量	1	単価	52, 100
						1		52, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板材D（SM400A）		PL-115×12×175 PL-123×16×175 無機シンクリッチヘント		1	52, 100	52, 100		
			組	1	52, 100	52, 100		
計						52, 100		
						52, 100		
単価						52, 100		
						52, 100	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	当て板材E（SM400A）（工場 製作材料費）	PL-115×12×178 PL-122×16×175 無機シンクリッチヘント	単位	組	数量	1	単価	52, 100
						1		52, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板材E（SM400A）		PL-115×12×178 PL-122×16×175 無機シンクリッチヘント		1	52, 100	52, 100		
			組	1	52, 100	52, 100		
計						52, 100		
						52, 100		
単価						52, 100		
						52, 100	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	当て板材F（SM400A）（工場 製作材料費）	PL-115×12×175 PL-125×16×175 無機シンクリッチェント	単位	組	数量	1	単価	52, 100
						1		52, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板材F（SM400A）		PL-115×12×175 PL-125×16×175 無機シンクリッチェント		1	52, 100	52, 100		
			組	1	52, 100	52, 100		
計						52, 100		
						52, 100		
単価						52, 100		
						52, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m以上 53. 5m 6. 9kg	単位	構造物	数量	1	単価	267, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 301	30, 090	69, 237		
特殊作業員			人	3. 478	24, 378	84, 786		
普通作業員			人	3. 05	20, 196	61, 597		
ひび割れ充填 充填材		シーラント系 シリコン樹脂	k g	8. 28	1, 830	15, 152		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		36, 628		
計						267, 400		
単価						267, 400	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m以上 62. 7m 8. 1kg	単位	構造物	数量	1	単価	313, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 696	30, 090	81, 122		
特殊作業員			人	4. 076	24, 378	99, 364		
普通作業員			人	3. 574	20, 196	72, 180		
ひび割れ充填 充填材		シーラント系 シリコン樹脂	k g	9. 72	1, 830	17, 787		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		42, 947		
計						313, 400		
単価						313, 400	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一88号	低圧注入工法（リハビリシリンダー工法）	亜硝酸リウム入り注入材（ΣL≧25m）	単位	m	数量	100	7, 433
						100	7, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				7. 8	30, 090	234, 702	
			人	7. 8	30, 090	234, 702	
特殊作業員				11. 6	24, 378	282, 784	
			人	11. 6	24, 378	282, 784	
普通作業員				9. 1	20, 196	183, 783	
			人	9. 1	20, 196	183, 783	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		42, 031	
			式	1		42, 031	
計						743, 300	
						743, 300	
単価						7, 433	
						7, 433	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	浸透拡散亜硝酸リチウム４０％水溶液（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝ40	単位	k g	数量	1	単価	6, 600
						1		6, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸透拡散亜硝酸リチウム４０％水溶液		ﾌﾟﾛｺﾝ40		1	6, 600	6, 600		
			k g	1	6, 600	6, 600		
計						6, 600		
						6, 600		
単価						6, 600		
						6, 600	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	セメント系超微粒子注入材（材料費）	ｱｰﾏ#600	単位	k g	数量	1	単価	1, 660
						1		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント系超微粒子注入材		ｱｰﾏ#600		1	1, 660	1, 660		
			k g	1	1, 660	1, 660		
計						1, 660		
						1, 660		
単価						1, 660		
						1, 660	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	シール材（材料費）	アーマ#120P	単位	k g	数量	1	単価	355
						1		355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		アーマ#120P		1	355	355		
			k g	1	355	355		
計						355		
						355		
単価						355	円／k g	
						355		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	注入器具（材料費）	リハビ°リシリンダ°ー工法用	単位	本	数量	1	単価	1, 870
						1		1, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入器具		リハビ°リシリンダ°ー工法用		1	1, 870	1, 870		
			本	1	1, 870	1, 870		
計						1, 870		
						1, 870		
単価						1, 870		
						1, 870	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－93号	低圧注入工法（リハビリシリンダー工法）	亜硝酸リウム入り注入材（ΣL≧25m）	単位	m	数量	0	0
						100	7, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	7. 8	30, 090	234, 702	
特殊作業員				0	0	0	
			人	11. 6	24, 378	282, 784	
普通作業員				0	0	0	
			人	9. 1	20, 196	183, 783	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		42, 031	
計						0	
						743, 300	
単価						0	
						7, 433	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	浸透拡散亜硝酸リチウム４０％水溶液（材料費）	ﾌﾟﾛｺﾝ40	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		6, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸透拡散亜硝酸リチウム４０％水溶液		ﾌﾟﾛｺﾝ40		0	0	0		
			k g	1	6, 600	6, 600		
計						0		
						6, 600		
単価						0		
						6, 600	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	セメント系超微粒子注入材（材料費）	ｱｰﾏ#600	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント系超微粒子注入材		ｱｰﾏ#600		0	0	0		
			k g	1	1, 660	1, 660		
計						0		
						1, 660		
単価						0		
						1, 660	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	シール材（材料費）	アーマ#120P	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		アーマ#120P		0	0	0		
			k g	1	355	355		
計						0		
						355		
単価						0		
						355	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	注入器具（材料費）	リハビ°リシリンダ°ー工法用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入器具		リハビ°リシリンダ°ー工法用		0	0	0		
			本	1	1, 870	1, 870		
計						0		
						1, 870		
単価						0		
						1, 870	円／本	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	断面修復工	0. 1m3未満 鉄筋ℓﾝ・鉄筋防錆処理 混在	単位	構造物	数量	1	単価	397, 400
						1		397, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	30, 090	90, 270		
			人	3	30, 090	90, 270		
特殊作業員				8. 5	24, 378	207, 213		
			人	8. 5	24, 378	207, 213		
普通作業員				3	20, 196	60, 588		
			人	3	20, 196	60, 588		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		39, 329		
			式	1		39, 329		
計						397, 400		
						397, 400		
単価						397, 400	円／構造物	
						397, 400		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	コンクリート断面修復材（材料費）	ポ リマーセメントモルタル(左官工法用) ロス率0. 18	単位	m 3	数量	10	単価	434, 200
						10		434, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート断面修復材		ポ リマーセメントモルタル(左官工法用)		11. 8	368, 000	4, 342, 400		
			m 3	11. 8	368, 000	4, 342, 400		
計						4, 342, 400		
						4, 342, 400		
単価						434, 200		
						434, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一100号	断面修復工	0. 1m3未満 鉄筋ℓｼﾝ・鉄筋防錆処理 混在	単位	構造物	数量	0	0
						1	397, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	30, 090	90, 270	
特殊作業員				0	0	0	
			人	8. 5	24, 378	207, 213	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	20, 196	60, 588	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0	
			式	1		39, 329	
計						0	
						397, 400	
単価						0	
						397, 400	円／構造物

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	コンクリート断面修復材（材料費）	ポ リマーセメントモルタル(左官工法用) ロス率0. 18	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		434, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート断面修復材		ポ リマーセメントモルタル(左官工法用)		0	0	0		
			m 3	11. 8	368, 000	4, 342, 400		
計						0		
						4, 342, 400		
単価						0		
						434, 200	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 2.0 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	3, 253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 299	20, 196	26, 234		
ダンプトラック運転		良好	日	0. 18	34, 960	6, 292	WK220710 単－ 198号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						32, 530		
単価						3, 253	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 528. 98	1, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 528		
単価						1, 528	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一104号	表面含浸工	ﾌﾟﾛﾝｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑS	単位	m 2	数量	100	6, 848
						100	6, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30, 090	60, 180	
			人	2	30, 090	60, 180	
特殊作業員				6	24, 378	146, 268	
			人	6	24, 378	146, 268	
普通作業員				2	20, 196	40, 392	
			人	2	20, 196	40, 392	
亜硝酸リウム系表面含浸材		ﾌﾟﾛﾝｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ		33	6, 600	217, 800	
			k g	33	6, 600	217, 800	
シラン・シロキサン系表面含浸材		ﾌﾟﾛﾝｶﾞｰﾄﾞS		19. 8	10, 500	207, 900	
			k g	19. 8	10, 500	207, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		12, 260	
			式	1		12, 260	
計						684, 800	
						684, 800	
単価						6, 848	
						6, 848	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m以上 2. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	6, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 153	33, 864	5, 181		
足場材損料			月	2. 5	565	1, 412		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 593		
単価						6, 593	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	33, 864	745		
足場材損料			月	2. 5	50	125		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						870		
単価						870	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 1. 4月	単位	m 2	数量	1	単価	193	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋りょう特殊工			人	0. 004	33, 864	135			
シート張防護材損料			月	1. 4	42	58			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						193			
単価						193	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 2. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	16, 932	372		
足場材損料			月	1. 25	50	62		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						434		
単価						434	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 シート張防護 1. 4月	単位	m 2	数量	1	単価	96
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	16, 932	67		
シート張防護材損料			月	0. 7	42	29		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						96		
単価						96	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 6.9月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		9, 079
橋りょう特殊工			人	0. 153	33, 864	5, 181		
足場材損料			月	6. 9	565	3, 898		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 079		
単価						9, 079	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 6. 9月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	33, 864	745		
足場材損料			月	6. 9	50	345		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 090		
単価						1, 090	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 6.9月	単位	m 2	数量	1	単価	424
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	33, 864	135		
シート張防護材損料			月	6. 9	42	289		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						424		
単価						424	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 6.9月	単位	m 2	数量		単価	544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	16, 932	372		
足場材損料			月	3. 45	50	172		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						544		
単価						544	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 シート張防護 6.9月	単位	m 2	数量	1	単価	211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工			人	0. 004	16, 932	67			
シート張防護材損料			月	3. 45	42	144			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						211			
単価						211	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一115号	塗膜飛散防止設備	設置・撤去（剥離剤養生シートを含む）	単位	m 2	数量	100	6, 774
						100	6, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				18	33, 864	609, 552	
			人	18	33, 864	609, 552	
剥離剤用養生シート		t=0. 01 B=1. 0m L=100m		1	850	850	
			本	1	850	850	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		66, 998	
			式	1		66, 998	
計						677, 400	
						677, 400	
単価						6, 774	
						6, 774	円／m 2

参考資料（１）

単一116号		塗膜飛散防止設備	設置・撤去（剥離剤養生シートを含む）	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
							0	100	6,774
橋りょう特殊工				人	18	33,864	609,552		
剥離剤用養生シート		t=0.01 B=1.0m L=100m		本	1	850	850		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				式	1		66,998		
計							0	677,400	
単価							0	6,774	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量		100	単価	4, 973	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 6	30, 090	48, 144				
とび工			人	8. 5	27, 744	235, 824				
普通作業員			人	1. 3	20, 196	26, 254				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	49, 600	69, 440				
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117, 638				
計						497, 300				
単価						4, 973	円／掛m 2			

参考資料（１）

単一118号		足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	単価	3, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 5	30, 090	45, 135				
とび工			人	6. 1	27, 744	169, 238				
普通作業員			人	2. 7	20, 196	54, 529				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	49, 600	39, 680				
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		86, 318				
計						394, 900				
単価						3, 949	円／掛m ²			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一119号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価 6, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	m 2	1	4, 619. 58	4, 619	
塗膜剥離剤（リベアソルブS-2）		ペソシアルアルコール非含有水系塗膜剥離剤	k g	1. 07	2, 000	2, 140	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 759	
単価						6, 759	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	m 2	数量		単価		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2, 144	摘要
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無	m 2	1	2, 144. 04	2, 144			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 144			
単価						2, 144	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0. 5kg/m2	単位	m 2	数量		1	単価	5, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	m 2	1	4, 619. 58	4, 619			
塗膜剥離剤（ネオリバー泥バック）		橋梁用 Type II	k g	0. 535	2, 060	1, 102			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 721			
単価						5, 721	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	m 2	数量	1	単価	2, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無	m 2	1	2, 144. 04	2, 144		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 144		
単価						2, 144	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	剥離剤養生シート（設置・撤去）	塗装面部	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	4. 3	33, 864	145, 615		
剥離剤用養生シート		t=0. 01		0	0	0		
			m 2	125	8. 5	1, 062		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		4, 323		
計						0		
						151, 000		
単価						0		
						1, 510	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	10, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	6, 886. 18	688, 618			
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	3, 618. 83	361, 883			
諸雑費（まるめ）			式	1		499			
計						1, 051, 000			
単価						10, 510	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	538. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 4種ケレン 制約無	m 2	100	538. 33	53, 833		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						53, 840		
単価						538. 4	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	1, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 有機シンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 533. 18	153, 318		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						153, 400		
単価						1, 534	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性 ^{エポキシ} 樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性 ^{エポキシ} (2層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 585. 7	158, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						158, 600		
単価						1, 586	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m 2	100	800. 93	80, 093		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						80, 100		
単価						801	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一129号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m 2	100	1, 577. 62	157, 762		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						157, 800		
単価						1, 578	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	収集運搬	4t車 特別管理廃棄物 三池製錬	単位	回	数量	0	単価	0
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬		4t車 特別管理廃棄物 高平橋～三池製錬(株)	回	0	0	0		
				1	120, 000	120, 000		
計						0		
						120, 000		
単価						0		
						120, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－131号	処分費	特別産業廃棄物 基本料(500kg以下)	単位	件	数量	0	単価	0
						1		400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		特別産業廃棄物 基本料(500kg以下)		0	0	0		
			件	1	400,000	400,000		
計						0		
						400,000		
単価						0		
						400,000	円／件	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	処分費	特別産業廃棄物（500kg超過分）	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		特別産業廃棄物（500kg超過分）		0	0	0		
			k g	1	400	400		
計						0		
						400		
単価						0		
						400	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－133号	塗膜飛散防止シート設置・撤去	防災シート	単位	m 2	数量	10	9, 233
						10	9, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				2	33, 864	67, 728	
			人	2	33, 864	67, 728	
防災シート		1. 8×3. 6×0. 32 JIS A 8952 2種		12	2, 050	24, 600	
			m 2	12	2, 050	24, 600	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						92, 330	
						92, 330	
単価						9, 233	
						9, 233	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	クリーンルーム設置・撤去	簡易セキュリティルーム	単位	基	数量	1	単価	248, 000
						1		248, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	39, 882	39, 882		
			人	1	39, 882	39, 882		
橋りょう特殊工				4	33, 864	135, 456		
			人	4	33, 864	135, 456		
普通作業員				2	20, 196	40, 392		
			人	2	20, 196	40, 392		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		32, 270		
			式	1		32, 270		
計						248, 000		
						248, 000		
単価						248, 000		
						248, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	簡易セキュリティルーム	L4500×B1500×H2150(シート・フレームセット)	単位	台	数量	1	単価	376, 000
						1		376, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易セキュリティルーム		L4500×B1500×H2150(シート・フレームセット)		1	376, 000	376, 000		
			台	1	376, 000	376, 000		
計						376, 000		
						376, 000		
単価						376, 000		
						376, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-136号	エアシャワー（賃料）	風量6m3/min 基本料	単位	基・回	数量	1	単価	54, 000
						1		54, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアシャワー（賃料）		風量6m3/min 基本料		1	54, 000	54, 000		
			基・回	1	54, 000	54, 000		
計						54, 000		
						54, 000		
単価						54, 000		
						54, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	エアシャワー（賃料）	風量6m3/min 賃料期間 3ヶ月以下	単位	基・月	数量	1	単価	216, 000
						1		216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアシャワー（賃料）		風量6m3/min 賃料期間 3ヶ月以下		1	216, 000	216, 000		
			基・月	1	216, 000	216, 000		
計						216, 000		
						216, 000		
単価						216, 000		
						216, 000	円／基・月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	1次フィルター（材料費）	エアシャワー用	単位	枚	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1次フィルター		エアシャワー用		1	3, 600	3, 600		
			枚	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600		
						3, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	チャコールフィルター（材料費）	エアシャワー用	単位	枚	数量	1	単価	31, 500
						1		31, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チャコールフィルター		エアシャワー用		1	31, 500	31, 500		
			枚	1	31, 500	31, 500		
計						31, 500		
						31, 500		
単価						31, 500		
						31, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	HE P Aフィルター（材料費）	エアシャワー用	単位	枚	数量	1	単価	72, 000
						1		72, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
HE P Aフィルター		エアシャワー用		1	72, 000	72, 000		
			枚	1	72, 000	72, 000		
計						72, 000		
						72, 000		
単価						72, 000		
						72, 000	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	塗膜飛散防止シート設置・撤去	防災シート	単位	m 2	数量	0 10	単価	0 9, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	33, 864	67, 728		
防災シート		1. 8×3. 6×0. 32 JIS A 8952 2種		0	0	0		
			m 2	12	2, 050	24, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 92, 330		
単価						0 9, 233	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-142号	クリーンルーム設置・撤去	簡易セキュリティーム	単位	基	数量	0	0
						1	248, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	39, 882	39, 882	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4	33, 864	135, 456	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 196	40, 392	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		32, 270	
計						0	
						248, 000	
単価						0	
						248, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	簡易セキュリティルーム	L4500×B1500×H2150 (シート・フレームセット)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		376, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易セキュリティルーム		L4500×B1500×H2150 (シート・フレームセット)		0	0	0		
			台	1	376, 000	376, 000		
計						0		
						376, 000		
単価						0		
						376, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	エアシャワー（賃料）	風量6m3/min 基本料	単位	基・回	数量	0	単価	0
						1		54, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアシャワー（賃料）		風量6m3/min 基本料		0	0	0		
			基・回	1	54, 000	54, 000		
計						0		
						54, 000		
単価						0		
						54, 000	円／基・回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	エアシャワー（賃料）	風量6m3/min 賃料期間 3ヶ月以下	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアシャワー（賃料）		風量6m3/min 賃料期間 3ヶ月以下		0	0	0		
			基・月	1	216, 000	216, 000		
計						0		
						216, 000		
単価						0		
						216, 000	円／基・月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	1次フィルター（材料費）	エアシャワー用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1次フィルター		エアシャワー用		0	0	0		
			枚	1	3, 600	3, 600		
計						0		
						3, 600		
単価						0		
						3, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-147号	チャコールフィルター（材料費）	エアシャワー用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チャコールフィルター		エアシャワー用		0	0	0		
			枚	1	31, 500	31, 500		
計						0		
						31, 500		
単価						0		
						31, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-148号	HE P Aフィルター（材料費）	エアシャワー用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		72, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
HE P Aフィルター		エアシャワー用		0	0	0		
			枚	1	72, 000	72, 000		
計						0		
						72, 000		
単価						0		
						72, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	負圧集塵装置（賃料）	風量5～7m3/min 基本料	単位	基・回	数量	1	単価	27, 000
						1		27, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
負圧集塵装置（賃料）		風量5～7m3/min 基本料		1	27, 000	27, 000		
			基・回	1	27, 000	27, 000		
計						27, 000		
						27, 000		
単価						27, 000		
						27, 000	円／基・回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	負圧集塵装置（賃料）	風量5～7m3/min 賃料期間 3ヶ月以下	単位	基・月	数量	1	単価	81, 000
						1		81, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
負圧集塵装置（賃料）		風量5～7m3/min 賃料期間 3ヶ月以下		1	81, 000	81, 000		
			基・月	1	81, 000	81, 000		
計						81, 000		
						81, 000		
単価						81, 000		
						81, 000	円／基・月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	1次フィルター（材料費）	負圧集塵用	単位	枚	数量	1	単価	1, 080
						1		1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1次フィルター		負圧集塵用		1	1, 080	1, 080		
			枚	1	1, 080	1, 080		
計						1, 080		
						1, 080		
単価						1, 080		
						1, 080	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	2次フィルター（材料費）	負圧集塵用	単位	枚	数量	1	単価	2, 160
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2次フィルター		負圧集塵用		1	2, 160	2, 160		
			枚	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
						2, 160		
単価						2, 160		
						2, 160	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	チャコールフィルター（材料費）	負圧集塵用	単位	枚	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チャコールフィルター		負圧集塵用		1	11, 200	11, 200		
			枚	1	11, 200	11, 200		
計						11, 200		
						11, 200		
単価						11, 200		
						11, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	HE P Aフィルター（材料費）	負圧集塵用	単位	枚	数量	1	単価	67, 500
						1		67, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
HE P Aフィルター		負圧集塵用		1	67, 500	67, 500		
			枚	1	67, 500	67, 500		
計						67, 500		
						67, 500		
単価						67, 500		
						67, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	吸気用ダクト（材料費）	ヘットクリアダクト φ250 L=10m/本	単位	本	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸気用ダクト		ヘットクリアダクト φ250 L=10m/本		1	16, 000	16, 000		
			本	1	16, 000	16, 000		
計						16, 000		
						16, 000		
単価						16, 000		
						16, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	排気用ダクト（材料費）	ヘットクリアダクト φ300 L=10m/本	単位	本	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排気用ダクト		ヘットクリアダクト φ300 L=10m/本		1	16, 000	16, 000		
			本	1	16, 000	16, 000		
計						16, 000		
						16, 000		
単価						16, 000		
						16, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	負圧集塵装置（賃料）	風量5～7m3/min 基本料	単位	基・回	数量	0	単価	0
						1		27, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
負圧集塵装置（賃料）		風量5～7m3/min 基本料		0	0	0		
			基・回	1	27, 000	27, 000		
計						0		
						27, 000		
単価						0		
						27, 000	円／基・回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	負圧集塵装置（賃料）	風量5～7m3/min 賃料期間 3ヶ月以下	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		81, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
負圧集塵装置（賃料）		風量5～7m3/min 賃料期間 3ヶ月以下		0	0	0		
			基・月	1	81, 000	81, 000		
計						0		
						81, 000		
単価						0		
						81, 000	円／基・月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	1次フィルター（材料費）	負圧集塵用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1次フィルター		負圧集塵用		0	0	0		
			枚	1	1, 080	1, 080		
計						0		
						1, 080		
単価						0		
						1, 080	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	2次フィルター（材料費）	負圧集塵用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2次フィルター		負圧集塵用		0	0	0		
			枚	1	2, 160	2, 160		
計						0		
						2, 160		
単価						0		
						2, 160	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	チャコールフィルター（材料費）	負圧集塵用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チャコールフィルター		負圧集塵用		0	0	0		
			枚	1	11, 200	11, 200		
計						0		
						11, 200		
単価						0		
						11, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	HE P Aフィルター（材料費）	負圧集塵用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		67, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
HE P Aフィルター		負圧集塵用		0	0	0		
			枚	1	67, 500	67, 500		
計						0		
						67, 500		
単価						0		
						67, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	吸気用ダクト（材料費）	ヘットクリアダクト φ250 L=10m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸気用ダクト		ヘットクリアダクト φ250 L=10m/本		0	0	0		
			本	1	16, 000	16, 000		
計						0		
						16, 000		
単価						0		
						16, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	排気用ダクト（材料費）	ヘットクリアダクト φ300 L=10m/本	単位	本	数量	0	単価	0
						1		16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排気用ダクト		ヘットクリアダクト φ300 L=10m/本		0	0	0		
			本	1	16, 000	16, 000		
計						0		
						16, 000		
単価						0		
						16, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 基本料	単位	基・回	数量	1	単価	36, 000
						1		36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
真空掃除機（賃料）		最大吸入能力3900L/min 基本料		1	36, 000	36, 000		
			基・回	1	36, 000	36, 000		
計						36, 000		
						36, 000		
単価						36, 000		
						36, 000	円／基・回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 賃料期間 3ヶ月以下	単位	基・月	数量	1	単価	59, 400
						1		59, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
真空掃除機（賃料）		最大吸入能力3900L/min 賃料期間 3ヶ月以下		1	59, 400	59, 400		
			基・月	1	59, 400	59, 400		
計						59, 400		
						59, 400		
単価						59, 400		
						59, 400	円／基・月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一167号	1次フィルター（材料費）	真空掃除機用	単位	枚	数量	1	単価	2, 160
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1次フィルター		真空掃除機用		1	2, 160	2, 160		
			枚	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
						2, 160		
単価						2, 160		
						2, 160	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一168号	チャコールフィルター（材料費）	真空掃除機用	単位	枚	数量	1	単価	4, 500
						1		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チャコールフィルター		真空掃除機用		1	4, 500	4, 500		
			枚	1	4, 500	4, 500		
計						4, 500		
						4, 500		
単価						4, 500		
						4, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	HE P Aフィルター（材料費）	真空掃除機用	単位	枚	数量	1	単価	24, 000
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
HE P Aフィルター		真空掃除機用		1	24, 000	24, 000		
			枚	1	24, 000	24, 000		
計						24, 000		
						24, 000		
単価						24, 000		
						24, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 基本料	単位	基・回	数量	0	単価	0
						1		36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
真空掃除機（賃料）		最大吸入能力3900L/min 基本料		0	0	0		
			基・回	1	36, 000	36, 000		
計						0		
						36, 000		
単価						0		
						36, 000	円／基・回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 賃料期間 3ヶ月以下	単位	基・月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		59, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	真空掃除機（賃料）	最大吸入能力3900L/min 賃料期間 3ヶ月以下		0	0	0		
			基・月	1	59, 400	59, 400		
	計					0		
						59, 400		
	単価					0		
						59, 400	円／基・月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	1次フィルター（材料費）	真空掃除機用	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	1次フィルター	真空掃除機用		0	0	0		
			枚	1	2, 160	2, 160		
	計					0		
						2, 160		
	単価					0		
						2, 160	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	チャコールフィルター（材料費）	真空掃除機用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チャコールフィルター		真空掃除機用		0	0	0		
			枚	1	4, 500	4, 500		
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						4, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	HE P Aフィルター（材料費）	真空掃除機用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
HE P Aフィルター		真空掃除機用		0	0	0		
			枚	1	24, 000	24, 000		
計						0		
						24, 000		
単価						0		
						24, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 728	16, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 730		
単価						16, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 728	16, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 730		
単価						16, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 12.8km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
						1		81,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	呼吸用保護具（材料費）	電動ファン付	単位	個	数量	1	単価	89, 300
						1		89, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		電動ファン付		1	89, 300	89, 300		
			個	1	89, 300	89, 300		
計						89, 300		
						89, 300		
単価						89, 300		
						89, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	フィルター（材料費）	呼吸用保護具用	単位	個	数量	1	単価	2, 040
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター		呼吸用保護具用		1	2, 040	2, 040		
			個	1	2, 040	2, 040		
計						2, 040		
						2, 040		
単価						2, 040		
						2, 040	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	科学防護服（材料費）	JIS T 8115 使い捨て	単位	着	数量	1	単価	1, 280
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
科学防護服		JIS T 8115 使い捨て		1	1, 280	1, 280		
			着	1	1, 280	1, 280		
計						1, 280		
						1, 280		
単価						1, 280	円／着	
						1, 280		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	防護手袋（材料費）	JIS T 8116 使い捨て	単位	双	数量	1	単価	350
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護手袋		JIS T 8116 使い捨て		1	350	350		
			双	1	350	350		
計						350		
						350		
単価						350		
						350	円／双	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	シューズカバー（材料費）	JIS T 8115 使い捨て	単位	足	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シューズカバー		JIS T 8115 使い捨て		1	260	260		
			足	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／足	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	呼吸用保護具（材料費）	電動ファン付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		89, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		電動ファン付		0	0	0		
			個	1	89, 300	89, 300		
計						0		
						89, 300		
単価						0		
						89, 300	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	フィルター（材料費）	呼吸用保護具用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター		呼吸用保護具用		0	0	0		
			個	1	2, 040	2, 040		
計						0		
						2, 040		
単価						0		
						2, 040	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	科学防護服（材料費）	JIS T 8115 使い捨て	単位	着	数量	0	単価	0
						1		1, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
科学防護服		JIS T 8115 使い捨て		0	0	0		
			着	1	1, 280	1, 280		
計						0		
						1, 280		
単価						0		
						1, 280	円／着	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	防護手袋（材料費）	JIS T 8116 使い捨て	単位	双	数量	0	単価	0
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護手袋		JIS T 8116 使い捨て		0	0	0		
			双	1	350	350		
計						0		
						350		
単価						0		
						350	円／双	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	シューズカバー（材料費）	JIS T 8115 使い捨て	単位	足	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シューズカバー		JIS T 8115 使い捨て		0	0	0		
			足	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円／足	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	足場工(オンライン調査対象) 技術員0.5人	単位	工事	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
諸雑費（まるめ）			人	0.5	36,100	18,050		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			人	1.75	36,100	63,175		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180		
						63,180	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	快適トイレ費用	男女兼用	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男女兼用		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0	円／基・月	
						51, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－193号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 258,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396	
軽油			L	215	137	29,455	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		49	
計						258,300	
単価						258,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一194号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 75,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	27,642	27,642	
軽油			L	39	137	5,343	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						75,540	
単価						75,540	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一195号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		1	単価	152,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396			
軽油			L	59	137	8,083			
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
諸雑費（まるめ）			式	1		29			
計						152,300			
単価						152,300	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一196号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	58,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	29	137	3,973		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,950		
単価						58,950	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一197号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,396	30,396		
軽油			L	22	137	3,014		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕		運転質量13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						56,200		
単価						56,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一198号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価 34, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0. 89	26, 214	23, 330	
軽油			L	19. 2	150	2, 880	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 02	8, 310	8, 476	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 02	261	266	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						34, 960	
単価						34, 960	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 288
						1		1, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		1	1, 431	1, 431	CB430510	
			m	1	1, 431	1, 431		
計						1, 431		
						1, 431		
単価						1, 431		
						1, 431	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	1	単価	9, 487
						1		9, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用		1	10, 540	10, 540	CB430310	
			m 2	1	10, 540	10, 540		
計						10, 540		
						10, 540		
単価						10, 540		
						10, 540	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 28cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	0	0	0	CB430310	
				1	10, 540	10, 540		
計						0		
						10, 540		
単価						0		
						10, 540	円／m2	
変更積算単価						9, 487	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	33, 807
						1		33, 807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 L=15. 0km以下	m 3	1	37, 560	37, 560	WYB00002	
				1	37, 560	37, 560	単一 20号	
計						37, 560		
						37, 560		
単価						37, 560		
						37, 560	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 591
						1		3, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 990	3, 990	WB020051	
			m 3	1	3, 990	3, 990	単一 21号	
計						3, 990		
						3, 990		
単価						3, 990		
						3, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基層 (レベリング層)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 70mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 270
						1		3, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート(各種) 全 ての費用		1	3, 634	3, 634	CB410240	
(アスファルト乳剤: PKR コム入り)			m 2	1	3, 634	3, 634		
計						3, 634		
						3, 634		
単価						3, 634		
						3, 634	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一7号	基層 (レベルング層)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 140mm 1. 4m未満 (2層)	単位	m2	数量	0 1	単価 6, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410240
(アスファルト乳剤：PKR コム入り)				2	3, 634	7, 268	
計						0 7, 268	
単価						0 7, 268	円／m2
変更積算単価						6, 540	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,270
						1		3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	m 2	1	3,634	3,634	CB410240	
		70mm 再生密粒度アスコン（20）タックコート(各種) 全ての費用		1	3,634	3,634		
(アスファルト乳剤：PKR コム入り)								
計						3,634		
						3,634		
単価						3,634		
						3,634	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,978
						1		2,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	m 2	1	3,309	3,309	CB410260	
		60mm 再生密粒度アスコン（20）タックコート(各種) 全ての費用		1	3,309	3,309		
(アスファルト乳剤：PKR コム入り)								
計						3,309		
						3,309		
単価						3,309		
						3,309	円／m2	

1 次単価表

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一10号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1. 4m未満 (1層当り 平均仕上り厚50mm超70mm以下)	単位	m2	数量	0	0
					1	単価	3, 271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート(各種) 全 ての費用	m 2	0	0	0	CB410260
	(アスファルト乳剤：PKR コム入り)			1	3, 634	3, 634	
	計					0	
	単価					3, 634	
	変更積算単価					0	
						3, 634	円／m2
						3, 271	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	成形目地材	t=5mm B=40mm	単位	m	数量	1	単価	1, 202	
						1		1, 202	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
成形目地材設置		t=5mm		1	775. 3	775. 3	WYB00010		
			m	1	775. 3	775. 3	単－ 22号		
成形目地材（材料費）		t=5mm B=40mm		1	560	560	WYB00011		
			m	1	560	560	単－ 23号		
計						1, 335. 3			
						1, 335. 3			
単価						1, 336			
						1, 336	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	コンクリートアンカーボルト設置	M12×70 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	1, 200
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1, 334	1, 334	CB473310	
			本	1	1, 334	1, 334		
計						1, 334		
						1, 334		
単価						1, 334		
						1, 334	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 0.1m シーラント系 シリコン樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	83, 718
						1		83, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 0.01kg		1	93, 010	93, 010	WB229010	
			構造物	1	93, 010	93, 010	単一 30号	
計						93, 010		
						93, 010		
単価						93, 010		
						93, 010	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	低圧注入工法	25m未満 ポキシ樹脂 3種	単位	構造物	数量	1	単価	135, 825
						1		135, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0.02kg 0.13kg 5個		1	150, 900	150, 900	WB229110	
			構造物	1	150, 900	150, 900	単一 31号	
計						150, 900		
						150, 900		
単価						150, 900		
						150, 900	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂 3種	単位	構造物	数量	0	単価	0
					1			136, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0. 02kg 0. 13kg 7個		0	0	0	WB229110	
			構造物	1	151, 700	151, 700	単一 32号	
計						0		
						151, 700		
単価						0		
						151, 700	円／構造物	
変更積算単価								
						136, 600	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0. 11m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	単位	構造物	数量	1	単価	331, 776
					1			331, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0. 1m3以上 0. 11m3		1	368, 600	368, 600	WB229210	
			構造物	1	368, 600	368, 600	単一 33号	
計						368, 600		
						368, 600		
単価						368, 600		
						368, 600	円／構造物	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6, 389	
						1		6, 389	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		無し 14 k m以下 良好		1	7, 099	7, 099	WB229220		
			m 3	1	7, 099	7, 099	単一 34号		
計						7, 099			
						7, 099			
単価						7, 099	円／m3		
						7, 099			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 591
						1		3, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 990	3, 990	WB020051	
			m 3	1	3, 990	3, 990	単一 35号	
計						3, 990		
						3, 990		
単価						3, 990		
						3, 990		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	水切り	EPDMゴム発泡体 ウォーターカッター	単位	m	数量	1	単価	2, 459
						1		2, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォーターカッター設置		EPDMゴム発泡体		1	2, 733	2, 733	WYB00014	
			m	1	2, 733	2, 733	単一 36号	
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733		
						2, 733		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一20号	殻運搬	舗装版破砕 人力積込 L=15. 0km以下	単位	m 3	数量	1	37, 560
						1	37, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	26, 214	26, 214	
			人	1	26, 214	26, 214	
軽油				26. 6	150	3, 990	
			L	26. 6	150	3, 990	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1. 29	5, 520	7, 120	
			供用日	1. 29	5, 520	7, 120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 29	182	234	
			供用日	1. 29	182	234	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						37, 560	
						37, 560	
単価						37, 560	
						37, 560	円／m 3

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 2. 35t/m3 異業種エコタウン事業協同組合	m 3	100	3, 990	399, 000		
計						399, 000		
単価						3, 990	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	成形目地材設置	t=5mm	単位	m	数量	100	単価	775. 3
						100		775. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 090	30, 090		
			人	1	30, 090	30, 090		
普通作業員				2	20, 196	40, 392		
			人	2	20, 196	40, 392		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 048		
			式	1		7, 048		
計						77, 530		
						77, 530		
単価						775. 3		
						775. 3	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	成形目地材（材料費）	t=5mm B=40mm	単位	m	数量	1	単価	560
						1		560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		t=5mm B=40mm		1	560	560		
			m	1	560	560		
計						560		
						560		
単価						560	円／m	
						560		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	床版排水材設置	スプレッド管	単位	m	数量	100	単価	425. 4
						100		425. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	39, 882	19, 941		
			人	0. 5	39, 882	19, 941		
普通作業員				1	20, 196	20, 196		
			人	1	20, 196	20, 196		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		2, 403		
			式	1		2, 403		
計						42, 540		
						42, 540		
単価						425. 4		
						425. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	床版排水材（材料費）	スプレッド管 φ18 溶融亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	745
						1		745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版排水材		スプレッド管 φ18 溶融亜鉛メッキ		1	745	745		
			m	1	745	745		
計						745		
						745		
単価						745		
						745	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	排水キャップ（橋面排水用）（材料費）	φ38.1×80 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	3,140
						1		3,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水キャップ（橋面排水用）		φ38.1×80 溶融亜鉛メッキ		1	3,140	3,140		
			個	1	3,140	3,140		
計						3,140		
						3,140		
単価						3,140		
						3,140	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一27号	排水管設置	VP-40	単位	m	数量	10	9, 407
						10	9, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	30, 090	15, 045	
			人	0. 5	30, 090	15, 045	
特殊作業員				2	24, 378	48, 756	
			人	2	24, 378	48, 756	
普通作業員				1	20, 196	20, 196	
			人	1	20, 196	20, 196	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		10, 073	
			式	1		10, 073	
計						94, 070	
						94, 070	
単価						9, 407	
						9, 407	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	硬質塩化ビニル（材料費）	一般管 VP-40	単位	m	数量	1	単価	358
						1		358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－40		1	358. 7	358		
			m	1	358. 7	358		
計						358		
						358		
単価						358		
						358	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	取付金具（材料費）	SS400 80×4. 5×294 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	20, 200
						1		20, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		SS400 80×4. 5×294 溶融亜鉛メッキ		1	20, 200	20, 200		
			個	1	20, 200	20, 200		
計						20, 200		
						20, 200		
単価						20, 200		
						20, 200	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0. 01kg	単位	構造物	数量	1	単価	93, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 85	30, 090	25, 576			
特殊作業員			人	1. 3	24, 378	31, 691			
普通作業員			人	1. 1	20, 196	22, 215			
ひび割れ充填 充填材		シーラント系 シリコン樹脂	k g	0. 012	1, 830	21			
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		13, 507			
計						93, 010			
単価						93, 010	円／構造物		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0. 02kg 0. 13kg 5個	単位	構造物	数量	1	単価	150, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 5	30, 090	45, 135			
特殊作業員			人	2. 4	24, 378	58, 507			
普通作業員			人	1. 8	20, 196	36, 352			
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂 3種	k g	0. 02	4, 500	90			
シール材			k g	0. 178	2, 890	514			
低圧注入器具		ひび割れ注入用	個	5	400	2, 000			
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		8, 302			
計						150, 900			
単価						150, 900	円／構造物		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0. 02kg 0. 13kg 7個	単位	構造物	数量	1	単価	151, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 5	30, 090	45, 135			
特殊作業員			人	2. 4	24, 378	58, 507			
普通作業員			人	1. 8	20, 196	36, 352			
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂 3種	k g	0. 02	4, 500	90			
シール材			k g	0. 178	2, 890	514			
低圧注入器具		ひび割れ注入用	個	7	400	2, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8, 302			
計						151, 700			
単価						151, 700	円／構造物		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3以上 0. 11m3	単位	構造物	数量	1	単価	368, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 08	30, 090	92, 677			
特殊作業員			人	5. 83	24, 378	142, 123			
普通作業員			人	3. 08	20, 196	62, 203			
コンクリート断面修復材		ポ リマーセメントモルタル(左官工法用)	m 3	0. 13	368, 000	47, 840			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		23, 757			
計						368, 600			
単価						368, 600	円／構造物		

参考資料（１）

単一34号		コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 14k m以下 良好	単位	m 3	数量	単価	金額	摘要
							10	7, 099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1. 299	20, 196	26, 234			
ダンプトラック運転		良好	日	1. 28	34, 960	44, 748	WK220710 単一 50号		
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						70, 990			
単価						7, 099	円／m 3		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価		
						100		3, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート(無筋) 異業種エコタウン協同組合							
			m 3	100	3, 990	399, 000			
計						399, 000			
単価						3, 990	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-36号	ウォーターカッター設置	EPDM [®] 发泡体	単位	m	数量	100	2, 733
						100	2, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 1	30, 090	33, 099	
			人	1. 1	30, 090	33, 099	
特殊作業員				1. 1	24, 378	26, 815	
			人	1. 1	24, 378	26, 815	
普通作業員				2. 2	20, 196	44, 431	
			人	2. 2	20, 196	44, 431	
ウォーターカッター（接着剤含む）		EPDM [®] 发泡体		100	1, 610	161, 000	
			m	100	1, 610	161, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7, 955	
			式	1		7, 955	
計						273, 300	
						273, 300	
単価						2, 733	
						2, 733	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一37号	水中不分離性モルタル打設	クレーン車	単位	m 3	数量	1	603, 100
						1	603, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30, 090	30, 090	
			人	1	30, 090	30, 090	
特殊作業員				3	24, 378	73, 134	
			人	3	24, 378	73, 134	
普通作業員				3	20, 196	60, 588	
			人	3	20, 196	60, 588	
水中不分離性モルタル		20kg/ 袋		90	4, 360	392, 400	
			袋	90	4, 360	392, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0. 5	44, 800	22, 400	
			日	0. 5	44, 800	22, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		24, 488	
			式	1		24, 488	
計						603, 100	
						603, 100	
単価						603, 100	
						603, 100	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.6月	単位	m ²	数量	1	単価	4,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.13	33,864	4,402		
足場材損料			月	0.6	425	255		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,657		
単価						4,657	円／m ²	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0. 6月	単位	m 2	数量	1	単価	775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	33, 864	745		
足場材損料			月	0. 6	50	30		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						775		
単価						775	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.1月	単位	m ²	数量	1	単価	4,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.13	33,864	4,402		
足場材損料			月	1.1	425	467		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,869		
単価						4,869	円／m ²	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1. 1月	単位	m 2	数量	1	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	33, 864	745		
足場材損料			月	1. 1	50	55		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						800		
単価						800	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	土のう搬入・搬出	荷卸し	単位	袋	数量	100	単価	2, 346	
						100		2, 346	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				3	20, 196	60, 588			
			人	3	20, 196	60, 588			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		5	33, 600	168, 000			
			日	5	33, 600	168, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6, 012			
			式	1		6, 012			
計						234, 600			
						234, 600			
単価						2, 346			
						2, 346			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	622. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
採取土			m 3	2	0	0			
普通作業員			人	3	20, 196	60, 588			
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						62, 290			
単価						622. 9	円／袋		

参考資料（１）

単一44号		土のう工	撤去	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	単価	242. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 2	20, 196	24, 235				
諸雑費（まるめ）			式	1		5				
計						24, 240				
単価						242. 4	円／袋			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-45号	土のう搬入・搬出	荷上げ	単位	袋	数量	100	単価	1, 902	
						100		1, 902	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20, 196	20, 196			
			人	1	20, 196	20, 196			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		5	33, 600	168, 000			
			日	5	33, 600	168, 000			
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		2, 004			
			式	1		2, 004			
計						190, 200			
						190, 200			
単価						1, 902			
						1, 902	円／袋		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	9, 079	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3, 001	300, 100	WB253020		
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300高1. 0m×長20m 1000未満(N/3cm) 10日	m	100	5, 525	552, 500	単一 51号		
アンカー工 10%			式	1		55, 250			
諸雑費（まるめ）			式	1		50			
計						907, 900			
単価						9, 079	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 728	16, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 730		
単価						16, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	快適トイレ費用	男女兼用	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男女兼用		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-50号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 89	26, 214	23, 330			
軽油			L	19. 2	150	2, 880			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 02	8, 310	8, 476			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 02	261	266			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						34, 960			
単価						34, 960	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 001	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 2	30, 090	66, 198			
普通作業員			人	5. 4	20, 196	109, 058			
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 800	116, 160	WK250550 単一 52号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 684			
計						300, 100			
単価						3, 001	円／m		

参考資料（３）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 09
2025. 09
1. 000-00-00-2-0

単一52号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	88	150	13, 200		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52, 800		
単価						52, 800	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップ® Asボリマー改質 I 型 (13)厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 712
						1		4, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2. 35t/m3 タックコート タックコート		1	5, 236	5, 236	WB430210	
			m 2	1	5, 236	5, 236	単一 10号	
計						5, 236		
単価						5, 236		
						5, 236	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	成形目地材	ビタツとL型止水テープ® 高40mm×幅25mm×厚5mm	単位	m	数量	1	単価	1, 249
						1		1, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型安定止水材設置		ビタツとL型止水テープ® 高40mm×幅25mm×厚5mm		1	1, 388	1, 388	WYB00001	
			m	1	1, 388	1, 388	単一 11号	
計						1, 388		
単価						1, 388		
						1, 388	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 774	
						1		1, 774	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬（路面切削）		無し 12.0km以下 全ての費用		1	1,972	1,972	CB430020		
			m 3	1	1,972	1,972			
計						1,972			
						1,972			
単価						1,972			
						1,972			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削) 車道部	単位	m3	数量	1	単価	2, 745
						1		2, 745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 050	3, 050	WB020051	
			m 3	1	3, 050	3, 050	単一 12号	
計						3, 050		
						3, 050		
単価						3, 050		
						3, 050		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	691. 1
						1		691. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	767. 9	767. 9	WB821210	
				1	767. 9	767. 9	単一 13号	
計						767. 9		
						767. 9		
単価						767. 9		
						767. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		778. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0	0	0	WB821210	
				1	864. 9	864. 9	単一 14号	
計						0		
						864. 9		
単価						0		
						864. 9	円／m	
変更積算単価						778. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	595. 6	
						1		595. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し	m	1	661. 8	661. 8	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	661. 8	661. 8	単一 15号		
計						661. 8			
						661. 8			
単価						661. 8			
						661. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 白	単位	m	数量	1	単価	576. 8	
						1		576. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し	m	1	640. 9	640. 9	WB821310		
		780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37. 5kg/1000m		1	640. 9	640. 9	単一 16号		
計						640. 9			
						640. 9			
単価						640. 9			
						640. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1	単価	1, 308
						1		1, 308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し		1	1, 454	1, 454	WB821310	
		1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1, 454	1, 454	単一 17号	
計						1, 454		
						1, 454		
単価						1, 454		
						1, 454	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	30, 090	5, 987		
特殊作業員			人	0. 596	24, 378	14, 529		
普通作業員			人	0. 994	20, 196	20, 074		
改質アスファルト混合物		密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型 (13)	t	12. 573	14, 400	181, 051		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	12. 573	11, 800	148, 361		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5, 074		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	118	5, 074		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	257, 000	51, 143	WK430050 単一 23号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	74, 470	14, 819	WK430060 単一 24号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	162, 700	32, 377	WK430070 単一 25号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	56, 920	11, 327	WK430080 単一 26号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	56, 390	11, 221	WK430090 単一 27号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		22, 563		
計						523, 600		
単価						5, 236	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	L型安定止水材設置	ビッドとL型止水テープ 高40mm×幅25mm×厚5mm	単位	m	数量	100	単価	1, 388
						100		1, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	20, 196	40, 392		
				2	20, 196	40, 392		
アスファルト舗装用成形目地材		ビッドとL型止水テープ 高40mm×幅25mm×厚5mm	m	105	815	85, 575		
				105	815	85, 575		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		12, 833		
				1		12, 833		
計						138, 800		
						138, 800		
単価						1, 388		
						1, 388	円／m	

單僱使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一13号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 767. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	466. 14	559, 368	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	150	18, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 842	
計						767, 900	
単価						767. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一14号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価 864. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	466. 14	559, 368	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253, 080	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	150	18, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 502	
計						864, 900	
単価						864. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一15号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 661. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	336. 6	336, 600	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	73	150	10, 950	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 450	
計						661, 800	
単価						661. 8	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一16号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37. 5kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 640. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	255	255, 000	
高輝度路面標示用塗料		リブ式（溶融式） 白 ニューレインスターマックス	k g	780	450	351, 000	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	37. 5	180	6, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	54	150	8, 100	
ガソリン		レギュラー	L	2. 5	164	410	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		7, 515	
計						640, 900	
単価						640. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一17号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	382. 5	382, 500	
高輝度路面標示用塗料		リブ式（熔融式） 黄 レインフラッシュラインスーパー	k g	1, 298	760	986, 480	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	150	180	27, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250	
軽油			L	81	150	12, 150	
ガソリン		レギュラー	L	3. 8	164	623	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		20, 997	
計						1, 454, 000	
単価						1, 454	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 728	16, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 730		
単価						16, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 728	16, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 730		
単価						16, 730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 668	13, 668		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 670		
単価						13, 670	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 16. 8km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000			
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						81, 300			
単価						81, 300	円／台		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一23号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 257, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540	
軽油			L	207	150	31, 050	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						257, 000	
単価						257, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一24号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 74, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	26, 214	26, 214	
軽油			L	38	150	5, 700	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						74, 470	
単価						74, 470	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一25号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 162, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540	
軽油			L	65	150	9, 750	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349	
諸雑費（まるめ）			式	1		61	
計						162, 700	
単価						162, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	56, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540			
軽油			L	32	150	4, 800			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2 0 1 4年規制]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						56, 920			
単価						56, 920	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一27号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 56, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540	
軽油			L	25	150	3, 750	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						56, 390	
単価						56, 390	円／日

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事： 0			
対象工事費	49,669,529	直接工事費	49,669,529	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	1,394,985	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		469,140				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		469,140	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		49,200,389	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		47,805,404		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.92 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		18.45 %				
計上額		8,744,685		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 49,200,389 \times \frac{6,588,730}{31,708,252} \times \frac{18.45}{21.57} \frac{(18.09 \times \text{週休}1.02)}{(21.15 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{8,744,685}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	47,805,404	直接工事費	49,669,529		
非対象額計（一）	1,864,125				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	469,140	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,394,985	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	47,805,404	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.14 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.14 %				
計上額	535,304		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 47,805,404 \times \frac{383,440}{31,481,610} \times \frac{1.14}{1.24} \\ &= \boxed{535,304} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	5,529,218				
運搬費	308,956	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	4,727,144	役務費	0	技術管理費	74,918
営繕費	418,200	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,809,207

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事： 0			
対象工事費	38,514,457	直接工事費	38,514,457	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	983,826	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		469,140				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	469,140	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 ）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	38,045,317	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	37,061,491		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	14.16 %		0 %			
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1			
率（補正後）	20.22 %					
計上額	7,409,872		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額 0				

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 38,045,317 \times \frac{5,568,918}{24,404,919} \times \frac{20.22}{23.69} \frac{(19.82 \times \text{週休}1.02)}{(23.23 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{7,409,872}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	37,061,491	直接工事費	38,514,457		
非対象額計（一）	1,452,966				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	469,140	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	983,826	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	37,061,491	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.2 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.2 %				
計上額	433,430		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 37,061,491 \times \frac{311,434}{24,393,823} \times \frac{1.2}{1.31} \\
 &= \boxed{433,430}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	5,326,762				
運搬費	162,600	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	4,727,144	役務費	0	技術管理費	74,918
営繕費	362,100	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					13,170,064

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事： 0			
対象工事費	1,780,540	直接工事費	1,780,540	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,154	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（+）		0				
無償貸付機械評価額（+）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		1,780,540	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		1,778,386		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		27.32 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		39.02 %				
計上額		694,417		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 1,780,540 \times \frac{780,386}{2,000,970} \times \frac{39.02}{39.02} \frac{(38.25 \times \text{週休}1.02)}{(38.25 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{694,417}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	1,778,386	直接工事費	1,780,540		
非対象額計（一）	2,154				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	2,154	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	1,778,386	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.21 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	2.21 %				
計上額	37,677	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 1,778,386 \times \frac{41,404}{1,999,534} \times \frac{2.21}{2.16} \\
 &= \boxed{37,677}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	56,100				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	56,100	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					788,194

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事： 0			
対象工事費	9,374,532	直接工事費	9,374,532	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	409,005	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）	127,770					
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分T	127,770	（全処分費等のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額 ）				
対象額 支 給 品（+）	0					
無償貸付機械評価額（+）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	9,246,762	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額	8,965,527		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	23.43 %		0 %			
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1			
率（補正後）	33.46 %					
計上額	3,094,301		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
	0	0		調整工事計上額	0	

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 9,246,762 \times \frac{2,047,727}{5,247,323} \times \frac{33.46}{39.02} \frac{(32.8 \times \text{週休}1.02)}{(38.25 \times \text{週休}1.02)} \\
 &= \boxed{3,094,301}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	8,965,527	直接工事費	9,374,532		
非対象額計（一）	409,005				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	409,005	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	8,965,527	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.6 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.6 %				
計上額	138,927		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 8,965,527 \times \frac{88,209}{5,088,253} \times \frac{1.6}{1.79} \\
 &= \boxed{138,927}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	146,356				
運搬費	146,356	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,379,584

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	64,478,736	単独（追加工事）直接工事費	49,669,529	単独（追加工事）共通仮設費	14,809,207
非対象額計（－）	469,140				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	469,140	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	64,009,596	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	62,614,611		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	42.62 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	52.67 %		0 %		
計上額	33,031,704		0		0
			4,731,075	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 64,009,596 \times \frac{22,765,328}{40,262,455} \times \frac{52.67}{57.71} \quad \begin{matrix} (51.14 \times \text{週休}1.03) \\ (56.03 \times \text{週休}1.03) \end{matrix} \\
 &= \boxed{33,031,704}
 \end{aligned}$$

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	51,684,521	単独（追加工事）直接工事費	38,514,457	単独（追加工事）共通仮設費	13,170,064
非対象額計（－）	469,140				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	469,140	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	51,215,381	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	50,231,555		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	44.53 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	55.04 %		0 %		
計上額	27,611,572		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 51,215,381 \times \frac{18,794,988}{31,720,948} \times \frac{55.04}{60.49} \quad \begin{matrix} (53.44 \times \text{週休}1.03) \\ (58.73 \times \text{週休}1.03) \end{matrix} \\
 &= \boxed{27,611,572}
 \end{aligned}$$

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	2,568,734	単独（追加工事）直接工事費	1,780,540	単独（追加工事）共通仮設費	788,194
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,568,734	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	2,566,580		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	65.88 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	81.43 %		0 %		
計上額	2,091,157		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 2,568,734 \times \frac{2,297,955}{2,822,760} \times \frac{81.43}{81.43} \quad (79.06 \times \text{週休}1.03) \\
 &= \boxed{2,091,157} \quad (79.06 \times \text{週休}1.03)
 \end{aligned}$$

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	12,754,116	単独（追加工事）直接工事費	9,374,532	単独（追加工事）共通仮設費	3,379,584
非対象額計（－）	127,770				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	127,770	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,626,346	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,345,111		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	58.66 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	72.5 %		0 %		
計上額	8,965,078		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 12,626,346 \times \frac{5,919,957}{7,529,615} \times \frac{72.5}{80.28} \quad \begin{array}{l} (70.39 \times \text{週休}1.03) \\ (77.94 \times \text{週休}1.03) \end{array} \\
 &= \boxed{8,965,078}
 \end{aligned}$$

一般管理費等（変更）

事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課	工事番号	2589610007	第 1 回変更
発注年月	令和07年09月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			橋梁保全工事	

工事原価	97,510,440				
純工事費	64,478,736	現場管理費	33,031,704	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	97,510,440	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	96,115,455	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	70,546,381				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.19 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	16,538,818				
業務委託料等	36,004				
調査基準価格	0				
調査基準価格の100/110	0 (0 %)				

一般管理費等（変更）

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

一般管理費等（計算額） （円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 97,510,440 \times \frac{11,353,593}{63,496,923} \times \frac{17.19}{18.12} \\ &= \boxed{16,540,530} \end{aligned}$$

業務委託料等（変更）

事務所名 佐伯河川国道事務所 道路管理課

工事番号 2589610007

第 1 回変更

発注年月 令和07年09月

契約区分

単年度（繰越を含む）の分任官

主工種

橋梁保全工事

業務委託料

36,004