

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号黒崎西地区改良外工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区黒崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年1月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489330008	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	285,626,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	285,560,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	504日間 自 令和7年3月15日 (当初) 至 令和8年2月27日 (2回変更) 至 令和8年7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八幡西区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処分費等	1,346,244
		23) 公告日	令和7年1月30日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通円滑化事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 道路交通円滑化事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		146,748,173 169,766,201	1	23,018,028	
道路土工			式	1 1		23,765 23,765	0	0	
路床盛土工			式	1 1		23,765 23,765	0	0	
路床盛土		4.0m以上		70 70	339.5 339.5	23,765 23,765			単-1号
			m3				0	0	
舗装工			式	1 1		844,260 844,260	0	0	
アスファルト舗装工			式	1 1		844,260 844,260	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クランシャラン RC-40 仕上り厚 200mm		138 138	1,145 1,145	158,010 158,010	0	0	単-2号
			m2						
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm		102 102	1,063 1,063	108,426 108,426	0	0	単-3号
			m2						
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 250mm		36 36	1,986 1,986	71,496 71,496	0	0	単-4号
			m2						
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		102 102	2,510 2,510	256,020 256,020	0	0	単-5号
			m2						
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		102 102	2,454 2,454	250,308 250,308	0	0	単-6号
			m2						

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工		式	1		38,917,636	1	-208,455	
			1		38,709,181			
作業土工		式	1		2,887,414	0	0	
			1		2,887,414			
床掘り(掘削)	土砂	m3	500		149,812	0	0	内-1号
			500		149,812			
床掘り	土砂	m3	550		127,645	0	0	内-2号
			550		127,645			
埋戻し	土砂	m3	270		494,507	0	0	内-3号
			270		494,507			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	670		998,109	0	0	内-4号
			670		998,109			
残土等処分		m3	670		1,117,341	0	0	内-5号
			670		1,117,341			
プレキャスト擁壁工		式	1		2,345,141	0	0	
			1		2,345,141			
プレキャスト擁壁 (右側)	0.5m以上1.0m以下	m	12		638,095	0	0	内-6号
			12		638,095			
プレキャスト擁壁 (右側)	1.0mを超え2.0m以下	m	10		684,168	0	0	内-7号
			10		684,168			
プレキャスト擁壁 (左側)	0.5m以上1.0m以下	m	6		338,710	0	0	内-8号
			6		338,710			
プレキャスト擁壁 (左側)	1.0mを超え2.0m以下	m	10		684,168	0	0	内-9号
			10		684,168			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		33,685,081			
			1		33,476,626	1	-208,455	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	110		789,497			内-10号
			110		789,497	0	0	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	423	25,325	10,712,475			単-7号
			423	25,325	10,712,475	0	0	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	4,478	1,587	7,106,586			単-8号
			4,478	1,587	7,106,586	0	0	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	2,000	4,810	9,620,000			単-9号
			2,000	4,810	9,620,000	0	0	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	110		2,378,805			内-11号
			0		0	-110	-2,378,805	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	0		0			内-12号
			110		2,646,419	110	2,646,419	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管 管 径 200mm	m	85		502,734			内-13号
			85		502,734	0	0	
基盤排水層		m3	248	4,613	1,144,024			単-10号
			248	4,613	1,144,024	0	0	
壁面背面排水層		m3	207	4,613	954,891			単-11号
			207	4,613	954,891	0	0	
足場		m	110		476,069			内-14号
			0		0	-110	-476,069	
区画線工		式	1		33,700			
			1		33,700	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		33,700	0	0	
				1		33,700			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	337	33,700	0	0	単-12号
				100	337	33,700			
道路付属施設工			式	1		36,716,445	1	276,258	
				1		36,992,703			
道路付属物工			式	1		35,890,686	0	0	
				1		35,890,686			
L型剛性防護柵 (左側)(単独設置部)			m	13		15,815,051	0	0	内-15号
				13		15,815,051			
L型剛性防護柵 (右側)(単独設置部)			m	14		16,382,209	0	0	内-16号
				14		16,382,209			
落下物等防止柵 (左側)(橋梁部)		柵高 1m アンカーボルト設置有	m	108		1,846,713	0	0	内-17号
				108		1,846,713			
落下物等防止柵 (右側)(橋梁部)		柵高 1m アンカーボルト設置有	m	108		1,846,713	0	0	内-18号
				108		1,846,713			
配管・配線工			式	1		671,815	1	276,258	
				1		948,073			
地中配管		難燃FEP 径 50mm 3条	m	38	2,210	83,980	0	0	単-13号
				38	2,210	83,980			
地中配管		難燃FEP 径 50mm 2条	m	38	1,473	55,974	0	0	単-14号
				38	1,473	55,974			
屋外配管		厚鋼電線管 G54	m	5	4,544	22,720	0	0	単-15号
				5	4,544	22,720			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート敷設		W=150 2倍	m	36	272. 4	9, 806	0	0	単-16号
				36	272. 4	9, 806			
埋設標識シート敷設		W=400 2倍	m	36	560. 9	20, 192	0	0	単-17号
				36	560. 9	20, 192			
配管配線附属品			式	1		7, 585	-1	-7, 585	内-19号
				0		0			
配管配線附属品			式	0		0	1	57, 902	内-20号
				1		57, 902			
作業土工(電気)			式	1		144, 899	0	0	内-21号
				1		144, 899			
プロボックス設置		SUS 防水 800×800×400	個	1	181, 000	181, 000	-1	-181, 000	単-18号
				0	181, 000	0			
プロボックス設置		SUS 防水 800×700×400	個	0	0	0	1	303, 100	単-19号
				1	303, 100	303, 100			
プロボックス設置		SUS 防水 700×700×400	個	1	145, 659	145, 659	-1	-145, 659	単-20号
				0	145, 659	0			
プロボックス設置		SUS 防水 700×600×400	個	0	0	0	1	249, 500	単-21号
				1	249, 500	249, 500			
残土処理工			式	1		153, 944	0	0	
				1		153, 944			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		89, 210	0	0	内-22号
				30		89, 210			
残土等処分			m3	30		64, 734	0	0	内-23号
				30		64, 734			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版工			式	1 1		36,823,770 36,823,770	0	0	
RC床版工			式	1 1		36,823,770 36,823,770	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	3.08 3.08	177,344 177,344	546,219 546,219	0	0	単-22号
鉄筋		SD345 D16～25	t	75.04 75.04	175,886 175,886	13,198,485 13,198,485	0	0	単-23号
型枠		一般型枠	m2	1,190 1,190		14,552,347 14,552,347	0	0	内-24号
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)	m3	308 308		8,526,719 8,526,719	0	0	内-25号
橋梁付属物工			式	1 1		19,827,783 19,016,331	1	-811,452	
伸縮装置工			式	0 1		0 7,470	1	7,470	
鉄筋 (RA1)		SD345 D16～25	t	0 0.05	0 149,400	0 7,470	0.05	7,470	単-24号
排水装置工			式	1 1		7,242,914 7,242,914	0	0	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	12 12	138,339 138,339	1,660,068 1,660,068	0	0	単-25号
排水管 [上部工排水] (DL1～3)		VP管	m	35 35		789,196 789,196	0	0	内-26号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管 [上部工排水](DR1～3)		VP管		35		789,196			内-27号
			m	35		789,196	0	0	
排水管 [上部工排水](DL3～7)		VP管		74		1,591,211			内-28号
			m	74		1,591,211	0	0	
排水管 [上部工排水](DR3～7)		VP管		74		1,592,530			内-29号
			m	74		1,592,530	0	0	
排水管 [下部工排水](RA1)		VP管		8		238,254			内-30号
			m	8		238,254	0	0	
排水管 [下部工排水](RP1)		VP管		18		559,515			内-31号
			m	18		559,515	0	0	
コンクリートアンカーボルト設置				16	1,434	22,944			単-26号
			本	16	1,434	22,944	0	0	
地覆工				1		11,025,727			
			式	1		10,180,227	1	-845,500	
場所打地覆 (左側)		24-12-25(20)(普通)		106		4,556,123			内-32号
			m	106		4,556,123	0	0	
場所打地覆 (右側)		24-12-25(20)(普通)		106		4,556,123			内-33号
			m	106		4,556,123	0	0	
鉄筋		SD345 D13		0	0	0			単-27号
			t	3.59	149,900	538,141	3.59	538,141	
鉄筋		SD345 D16～25		0	0	0			単-28号
			t	3.58	148,000	529,840	3.58	529,840	
足場				211		1,913,481			内-34号
			m	0		0	-211	-1,913,481	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信管路工			式	1 1		1, 539, 476 1, 585, 720	1	46, 244	
通信管路 (左側)	VE36×2条 VE54×2条	m	106 0		769, 738 0	-106	-769, 738	内-35号	
通信管路 (左側)	VE54×3条	m	0 106		0 951, 432	106	951, 432	内-36号	
通信管路 (右側)	VE36×2条 VE54×2条	m	106 0		769, 738 0	-106	-769, 738	内-37号	
通信管路 (右側)	VE54×2条	m	0 106		0 634, 288	106	634, 288	内-38号	
補強鉄筋工			式	1 0		19, 666 0	-1	-19, 666	
鉄筋 (RA1)	SD345 D16～25	t	0. 05 0	151, 280 151, 280	7, 564 0	-0. 05	-7, 564	単-29号	
鉄筋 (RA2 ONランプ)	SD345 D16～25	t	0. 04 0	151, 280 151, 280	6, 051 0	-0. 04	-6, 051	単-30号	
鉄筋 (RA2 OFFランプ)	SD345 D16～25	t	0. 04 0	151, 280 151, 280	6, 051 0	-0. 04	-6, 051	単-31号	
鋼橋足場等設置工			式	1 1		9, 637, 174 22, 988, 528	1	13, 351, 354	
橋梁足場工			式	1 1		5, 362, 981 17, 095, 832	1	11, 732, 851	
床版足場	プレート・カーター・ボックスカーター	m2	760 0		2, 907, 233 0	-760	-2, 907, 233	内-39号	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版足場		システム足場	m2	0		0			内-40号
				760		8,430,163			
床版足場 (夜間)		プレートカーター・ボックスカーター	m2	490		2,421,546			内-41号
				0		0			
床版足場 (夜間)		システム足場	m2	0		0			内-42号
				490		8,665,669			
床版追加足場			m2	1,250		34,202			内-43号
				0		0			
橋梁防護工			式	1		3,227,897			
				1		5,360,207			
板張防護			m2	760		1,785,643			内-44号
				0		0			
板張防護		システム足場	m2	0		0			内-45号
				760		3,149,907			
板張防護 (夜間)			m2	490		1,442,254			内-46号
				0		0			
板張防護 (夜間)		システム足場	m2	0		0			内-47号
				490		2,210,300			
昇降用設備工			式	1		1,046,296			
				1		532,489			
登り栈橋			箇所	3		1,046,296			内-48号
				0		0			
登り栈橋			箇所	0		0			内-49号
				2		532,489			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1 1		658,933 2,812,488	1	2,153,555		
構造物取壊し工		式	1 1		428,260 2,491,800	1	2,063,540		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	200 200	1,369 1,369	273,800 273,800	0	0	単-32号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	200 0	772.3 772.3	154,460 0	-200	-154,460	単-33号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	0 200	0 11,090	0 2,218,000	200	2,218,000	単-34号	
運搬処理工		式	1 1		230,673 320,688	1	90,015		
殻運搬	アスファルト殻	m3	51 0	1,304 1,304	66,504 0	-51	-66,504	単-35号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 51	0 3,069	0 156,519	51	156,519	単-36号	
殻処分	アスファルト殻	m3	51 51	3,219 3,219	164,169 164,169	0	0	単-37号	
応急処理工		式	1 1		82,080 7,312,825	1	7,230,745		
応急処理作業工		式	1 1		82,080 7,312,825	1	7,230,745		
普通作業員		時間	30 450	2,736 2,736	82,080 1,231,200	420	1,149,120	単-38号	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員			0	0	0			単-39号
		時間	425	3,435	1,459,875	425	1,459,875	
運転手(一般)			0	0	0			単-40号
		時間	400	2,890	1,156,000	400	1,156,000	
運転手(特殊)			0	0	0			単-41号
		時間	400	3,341	1,336,400	400	1,336,400	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し]		0	0	0			単-42号
		日	100	9,202	920,200	100	920,200	
ダンプトラック	4t積級 [長期割引無し]		0	0	0			単-43号
		日	100	9,084	908,400	100	908,400	
軽油			0	0	0			単-44号
		L	2,500	120.3	300,750	2,500	300,750	
仮設工			1		3,182,627			
		式	1		4,208,650	1	1,026,023	
工事用道路工			0		0			
		式	1		90,335	1	90,335	
敷砂利	再生クラッシャーラン(RC-40) 敷厚 100mm		0		0			内-50号
		m2	170		90,335	170	90,335	
交通管理工			1		3,182,627			
		式	1		4,118,315	1	935,688	
交通誘導警備員 A			15		236,570			内-51号
		人日	0		0	-15	-236,570	
交通誘導警備員 A【夜間】			30		709,574			内-52号
		人日	0		0	-30	-709,574	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A【夜間】		人日	0 26		0 614,964	26	614,964	内-53号	
交通誘導警備員 B		人日	23 0		325,564 0	-23	-325,564	内-54号	
交通誘導警備員 B		人日	0 108		0 1,528,735	108	1,528,735	内-55号	
交通誘導警備員 B【夜間】		人日	90 0		1,910,919 0	-90	-1,910,919	内-56号	
交通誘導警備員 B【夜間】		人日	0 93		0 1,974,616	93	1,974,616	内-57号	
直接工事費		式	1 1		146,748,173 169,766,201	1	23,018,028		
共通仮設費		式	1 1		22,268,731 25,569,860	1	3,301,129		
共通仮設費		式	1 1		3,912,942 4,638,250	1	725,308		
技術管理費		式	1 1		325,985 645,798	1	319,813		
施工合理化調査費		式	1 1		82,418 82,418	0	0	内-58号	
施工状況モニタリング調査費		式	1 1		16,483 16,483	0	0	内-59号	
平板載荷試験費		箇所	1 0	169,507 169,507	169,507 0	-1	-169,507	単-45号	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,577	0	0	内-60号	
			1		57,577				
床版コンクリート打設順序検討費用		式	0		0	1	489,320	内-61号	
			1		489,320				
営繕費		式	1		500,263	0	0		
			1		500,263				
監督員詰所		式	1		500,263	0	0	内-62号	
			1		500,263				
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,086,694	1	405,495		
			1		3,492,189				
共通仮設費（率計上）		式	1		18,355,789	1	2,575,821		
			1		20,931,610				
純工事費		式	1		169,016,904	1	26,319,157		
			1		195,336,061				
現場管理費		式	1		56,355,925	1	8,146,395		
			1		64,502,320				
工事原価		式	1		225,372,829	1	34,465,552		
			1		259,838,381				
一般管理費等		式	1		34,227,171	1	4,384,448		
			1		38,611,619				
工事価格		式	1		259,600,000	1	38,850,000		
			1		298,450,000				
消費税相当額		式	1		25,960,000	1	3,885,000		
			1		29,845,000				

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区改良外工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1		285,560,000		1	42,735,000		
				1		328,295,000					

500m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		498	330.1	164,389			CB210100
	5,000m3未満	m 3	498	330.1	164,389	0	0	
合 計					149,812			
					149,812		0	

550m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		549	254. 6	139, 775			CB210030
		m 3	549	254. 6	139, 775	0	0	
合 計					127, 645			
					127, 645		0	

270m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		269	2,013	541,497			CB210410
		m 3	269	2,013	541,497	0	0	
合 計					494,507			
					494,507		0	

670m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	673	1,624	1,092,952			CB210110
			673	1,624	1,092,952	0	0	
合 計					998,109		0	
					998,109			

670m3当たり内訳書

第 5号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			673	1, 818	1, 223, 514			CB210560
		m 3	673	1, 818	1, 223, 514	0	0	
合 計					1, 117, 341		0	
					1, 117, 341			

12m当たり内訳書

第 6号内訳書 プレキャスト擁壁
(右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		11.5	9,466	108,859			CB222110
		m	11.5	9,466	108,859	0	0	
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=800型 L=1510		1	92,190	92,190			WYB00126
		個	1	92,190	92,190	0	0	単一 46号
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=800型 L=2000		2	91,790	183,580			WYB00124
		個	2	91,790	183,580	0	0	単一 47号
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1000型 L=2000		3	104,700	314,100			WYB00083
		個	3	104,700	314,100	0	0	単一 48号
合 計					638,095			
					638,095		0	

10m当たり内訳書

第 7号内訳書
プレキャスト擁壁 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		9. 5	13, 040	123, 880			CB222110
		m	9. 5	13, 040	123, 880	0	0	
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1250型 L=2000		2	116, 000	232, 000			WYB00047
		個	2	116, 000	232, 000	0	0	単一 49号
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1500型 L=1500		1	131, 100	131, 100			WYB00074
		個	1	131, 100	131, 100	0	0	単一 50号
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1500型 L=2000		2	131, 100	262, 200			WYB00064
		個	2	131, 100	262, 200	0	0	単一 51号
合 計					684, 168			
					684, 168		0	

6m当たり内訳書

第 8号内訳書
プレキャスト擁壁
(左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		6	9,466	56,796			CB222110
		m	6	9,466	56,796	0	0	
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1000型 L=2000		3	104,700	314,100			WYB00083
		個	3	104,700	314,100	0	0	単一 48号
合 計					338,710			
					338,710			

10m当たり内訳書

第 9号内訳書
プレキャスト擁壁
(左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		9. 5	13, 040	123, 880			CB222110
		m	9. 5	13, 040	123, 880	0	0	
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1250型 L=2000		2	116, 000	232, 000			WYB00047
		個	2	116, 000	232, 000	0	0	単一 49号
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1500型 L=1500		1	131, 100	131, 100			WYB00074
		個	1	131, 100	131, 100	0	0	単一 50号
L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1500型 L=2000		2	131, 100	262, 200			WYB00064
		個	2	131, 100	262, 200	0	0	単一 51号
合 計					684, 168			
					684, 168		0	

110m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

110/0m当たり内訳書

壁面上端処理

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	22.5 22.5	29,830 29,830	671,175 671,175	0	0	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.47 1.47	167,500 167,500	246,225 246,225	0	0	WB810010 単一 54号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	172 172	9,612 9,612	1,653,264 1,653,264	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	7.1 7.1	5,577 5,577	39,596 39,596	0	0	CB224710
合 計					2,378,805 0		-2,378,805	

0/110m当たり内訳書

壁面上端処理

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 20. 7	0 29, 830	0 617, 481	 20. 7	 617, 481	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1. 47	0 167, 500	0 246, 225	 1. 47	 246, 225	WB810010 単一 55号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 112	0 9, 612	0 1, 076, 544	 112	 1, 076, 544	CB240210
残存化粧型枠	人力施工	m 2	0 60. 2	0 4, 989	0 300, 337	 60. 2	 300, 337	WYB00001 単一 56号
残存化粧型枠 (材料費)	フラット 500×500×30mm	枚	0 355	0 1, 350	0 479, 250	 355	 479, 250	WYB00004 単一 57号
接続金物 (材料費)		m 2	0 60. 2	0 2, 400	0 144, 480	 60. 2	 144, 480	WYB00128 単一 58号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 7. 1	0 5, 577	0 39, 596	 7. 1	 39, 596	CB224710
合 計					0 2, 903, 913		2, 903, 913	
変更積算金額					0 2, 646, 419		2, 646, 419	円／m

85m当たり内訳書

排水管敷設

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		85. 2	285. 9	24, 358			CB222770
		m	85. 2	285. 9	24, 358	0	0	
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 200 全周有孔管 シングル構造（縦断）		55. 2	2, 590	142, 968			WYB00010
		m	55. 2	2, 590	142, 968	0	0	単一 59号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 200 全周無孔管 シングル構造（排出管）		30	2, 590	77, 700			WYB00011
		m	30	2, 590	77, 700	0	0	単一 60号
チーズ管（材料費）	φ 200用		5	18, 300	91, 500			WYB00012
		個	5	18, 300	91, 500	0	0	単一 61号
キャップ（材料費）	φ 200用		2	5, 640	11, 280			WYB00008
		個	2	5, 640	11, 280	0	0	単一 62号
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		13. 5	8, 482	114, 507			CB222780
		m 3	13. 5	8, 482	114, 507	0	0	
吸出し防止材設置			118	757. 1	89, 337			CB224720
		m 2	118	757. 1	89, 337	0	0	
合 計					502, 734			
					502, 734		0	

110/0m当たり内訳書

足場
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（キャットウォーク） 設置・撤去			110	4,749	522,390			WB330870
		m	110	4,749	522,390	0	0	単一 64号
合 計					476,069			
					0		-476,069	

13m当たり内訳書

第 15号内訳書 L型剛性防護柵
(左側)(単独設置部)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型剛性防護柵設置	高さ H=3. 0mを超え4. 0m以下 PC鋼より線による緊張有		13. 4	101, 400	1, 358, 760			WYB00339
		m	13. 4	101, 400	1, 358, 760	0	0	単一 66号
L型剛性防護柵 (標準) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1290		1	1, 594, 000	1, 594, 000			WYB00340
		個	1	1, 594, 000	1, 594, 000	0	0	単一 67号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(R)) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1290		1	1, 578, 000	1, 578, 000			WYB00341
		個	1	1, 578, 000	1, 578, 000	0	0	単一 68号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(L)) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1290		1	1, 598, 000	1, 598, 000			WYB00342
		個	1	1, 598, 000	1, 598, 000	0	0	単一 69号
L型剛性防護柵 (端部定着(R)縦断斜切) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1574/1364		1	2, 101, 000	2, 101, 000			WYB00343
		個	1	2, 101, 000	2, 101, 000	0	0	単一 70号
L型剛性防護柵 (端部定着(L)) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1290		1	1, 599, 000	1, 599, 000			WYB00344
		個	1	1, 599, 000	1, 599, 000	0	0	単一 71号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(R)) (材料費)	H=3100 B=2200 L=1740		1	1, 846, 000	1, 846, 000			WYB00345
		個	1	1, 846, 000	1, 846, 000	0	0	単一 72号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(L)) (材料費)	H=3100 B=2200 L=1740		1	1, 867, 000	1, 867, 000			WYB00346
		個	1	1, 867, 000	1, 867, 000	0	0	単一 73号
L型剛性防護柵 (端部定着(R)) (材料費)	H=3100 B=2200 L=1740		1	1, 848, 000	1, 848, 000			WYB00347
		個	1	1, 848, 000	1, 848, 000	0	0	単一 74号
L型剛性防護柵 (端部定着(L)縦断斜切) (材料費)	H=3100 B=2200 L=1345/1417		1	1, 799, 000	1, 799, 000			WYB00348
		個	1	1, 799, 000	1, 799, 000	0	0	単一 75号
PC鋼より線 (材料費)	φ 21. 8 SWPR19N アンボント加工 工場切断加工含む		13. 4	1, 906	25, 540			WYB00168
		m	13. 4	1, 906	25, 540	0	0	単一 76号
異形棒鋼 (材料費)	SD345 D16		9	68	612			WYB00123
		本	9	68	612	0	0	単一 77号

13m当たり内訳書

L型剛性防護柵

(左側) (单独設置部)

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2025. 3

2025. 3

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

14m当たり内訳書

第 16号内訳書 L型剛性防護柵
(右側)(単独設置部)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型剛性防護柵設置	高さ H=3. 0mを超え4. 0m以下 PC鋼より線による緊張有		13. 9	101, 400	1, 409, 460			WYB00350
		m	13. 9	101, 400	1, 409, 460	0	0	単一 78号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(L1)) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1490		1	1, 809, 000	1, 809, 000			WYB00353
		個	1	1, 809, 000	1, 809, 000	0	0	単一 79号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(L2)) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1490		1	1, 809, 000	1, 809, 000			WYB00354
		個	1	1, 809, 000	1, 809, 000	0	0	単一 80号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(R)) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1440		1	1, 751, 000	1, 751, 000			WYB00355
		個	1	1, 751, 000	1, 751, 000	0	0	単一 81号
L型剛性防護柵 (端部定着(R)) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1290		1	1, 579, 000	1, 579, 000			WYB00356
		個	1	1, 579, 000	1, 579, 000	0	0	単一 82号
L型剛性防護柵 (端部定着(L)縦断斜切) (材料費)	H=3600 B=2300 L=1637/1400		1	2, 190, 000	2, 190, 000			WYB00357
		個	1	2, 190, 000	2, 190, 000	0	0	単一 83号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(L)) (材料費)	H=3100 B=2200 L=1690		1	1, 810, 000	1, 810, 000			WYB00358
		個	1	1, 810, 000	1, 810, 000	0	0	単一 84号
L型剛性防護柵 (落下防止柵用アンカー(R)) (材料費)	H=3100 B=2200 L=1690		1	1, 789, 000	1, 789, 000			WYB00359
		個	1	1, 789, 000	1, 789, 000	0	0	単一 85号
L型剛性防護柵 (端部定着(L)) (材料費)	H=3100 B=2200 L=1690		1	1, 811, 000	1, 811, 000			WYB00360
		個	1	1, 811, 000	1, 811, 000	0	0	単一 86号
L型剛性防護柵 (端部定着(R)縦断斜切) (材料費)	H=3100 B=2200 L=1416/1466		1	1, 848, 000	1, 848, 000			WYB00351
		個	1	1, 848, 000	1, 848, 000	0	0	単一 87号
PC鋼より線 (材料費)	φ 21. 8 SWPR19N アンボント加工 工場切断加工含む		13. 9	1, 906	26, 493			WYB00131
		m	13. 9	1, 906	26, 493	0	0	単一 88号
異形棒鋼 (材料費)	SD345 D16		9	68	612			WYB00123
		本	9	68	612	0	0	単一 77号

14m当たり内訳書

第 16号内訳書 L型剛性防護柵
(右側)(単独設置部)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2.7	4,842	13,073			CB240210
		m 2	2.7	4,842	13,073	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		3.2	29,140	93,248			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.2	29,140	93,248	0	0	
合 計					16,382,209			
					16,382,209		0	

108m当たり内訳書

落下物等防止柵

(左側) (橋梁部)

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

108m当たり内訳書

第 18号内訳書 落下物等防止柵
(右側)(橋梁部)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り		108	4,387	473,796			CB421810
		m	108	4,387	473,796	0	0	
落下物等防止柵 (材料費)	菱形金網 H=1.0m φ2.6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付		104	14,400	1,497,600			WYB00169
		m	104	14,400	1,497,600	0	0	単一 89号
落下物等防止柵 (材料費)	菱形金網 H=1.0m φ2.6×25 溶融亜鉛メッキ(伸縮部)		2	27,500	55,000			WYB00171
		箇所	2	27,500	55,000	0	0	単一 90号
合 計					1,846,713			
					1,846,713			

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ベルマウス（材料費）	難燃FEP用 50mm		0	0	0			WYB00088
		個	5	707	3, 535	5	3, 535	単一 101号
配管支持金具（材料費）	G54×2		0	0	0			WYB00132
		箇所	1	2, 084	2, 084	1	2, 084	単一 102号
配管支持金具（材料費）	G54×3		0	0	0			WYB00179
		箇所	1	2, 687	2, 687	1	2, 687	単一 103号
コネクタ（材料費）	G54用		0	0	0			WYB00182
		個	5	3, 270	16, 350	5	16, 350	単一 104号
異種管接続材（材料費）	難燃FEP50 厚鋼電線管G54		0	0	0			WYB00118
		組	5	7, 750	38, 750	5	38, 750	単一 105号
合 計					0			
					63, 406		63, 406	
変更積算金額					0			
					57, 902		57, 902	円／式

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		31. 2	2, 151	67, 111			CB210030
		m 3	31. 2	2, 151	67, 111	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		9. 7	3, 895	37, 781			CB210410
		m 3	9. 7	3, 895	37, 781	0	0	
間詰砂	砂(1. 26m3/m3)		9. 7	5, 544	53, 776			WYB00048
		m 3	9. 7	5, 544	53, 776	0	0	単一 106号
合 計					144, 899			
					144, 899		0	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m 3	31. 2	3, 131	97, 687	0	0	CB210110
合 計					89, 210		0	
					89, 210			

30m3当たり内訳書

第 23号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			31. 2	2, 272	70, 886			CB210560
		m 3	31. 2	2, 272	70, 886	0	0	
合 計					64, 734			
					64, 734		0	

型枠

第 24号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

308m3当たり内訳書

第 25号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 管長60mを超え120m以下 養生無し		308	7, 373	2, 270, 884			WYB00017
		m 3	308	7, 373	2, 270, 884	0	0	単一 122号
コンクリート（材料費）	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		308	20, 600	6, 344, 800			WYB00021
		m 3	308	20, 600	6, 344, 800	0	0	単一 123号
養生（鋼橋床版）			991	384. 4	380, 940			WYB00023
		m 2	991	384. 4	380, 940	0	0	単一 124号
養生マット（材料費）	1000×50×3 (1. 1m2/m2)		991	363	359, 733			WYB00052
		m 2	991	363	359, 733	0	0	単一 125号
合 計					8, 526, 719		0	
					8, 526, 719			

35m当たり内訳書

排水管
第 26号内訳書 [上部工排水] (DL1〜3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		22. 7	5, 201	118, 062			CB473320
		m	22. 7	5, 201	118, 062	0	0	
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		12. 6	4, 880	61, 488			WYB00037
		m	12. 6	4, 880	61, 488	0	0	単一 127号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=4000mm (スリーフ付)		2	22, 000	44, 000			WYB00025
		本	2	22, 000	44, 000	0	0	単一 128号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=2500mm (スリーフ付)		1	27, 700	27, 700			WYB00026
		本	1	27, 700	27, 700	0	0	単一 129号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=2397mm (スリーフ付)		1	27, 400	27, 400			WYB00027
		本	1	27, 400	27, 400	0	0	単一 130号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=4000mm (スリーフ付)		1	3, 740	3, 740			WYB00028
		本	1	3, 740	3, 740	0	0	単一 131号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=3972mm (スリーフ付)		1	3, 740	3, 740			WYB00029
		本	1	3, 740	3, 740	0	0	単一 132号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=330mm (スリーフ無)		3	118	354			WYB00030
		本	3	118	354	0	0	単一 133号
排水管 (材料費)	加工管 L1 VP200A (VP40A仕口付)		1	62, 100	62, 100			WYB00031
		本	1	62, 100	62, 100	0	0	単一 134号
排水管 (材料費)	加工管 Y1 VP200A		1	181, 300	181, 300			WYB00032
		本	1	181, 300	181, 300	0	0	単一 135号
排水管 (材料費)	加工管 1a VP200A (VP40A仕口付)		1	51, 400	51, 400			WYB00049
		本	1	51, 400	51, 400	0	0	単一 136号
排水管 (材料費)	加工管 VL1 VP40A		1	17, 700	17, 700			WYB00033
		本	1	17, 700	17, 700	0	0	単一 137号

35m当たり内訳書

第 26号内訳書

排水管

[上部工排水] (DL1～3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管（材料費）	加工管 VL2 VP40A		1	17,700	17,700			WYB00034
		本	1	17,700	17,700	0	0	単一 138号
排水管（材料費）	加工管 VL3 VP40A		1	17,700	17,700			WYB00035
		本	1	17,700	17,700	0	0	単一 139号
排水管（材料費）	伸縮管 EX1		1	48,000	48,000			WYB00036
		個	1	48,000	48,000	0	0	単一 140号
排水管（材料費）	伸縮管 EX2		1	110,000	110,000			WYB00022
		個	1	110,000	110,000	0	0	単一 141号
接続ゴム継手（材料費）	溢水防止 200A用		2	36,800	73,600			WYB00038
		個	2	36,800	73,600	0	0	単一 142号
合 計					789,196			
					789,196			

35m当たり内訳書

排水管
第 27号内訳書 [上部工排水] (DR1～3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		22. 7	5, 201	118, 062			CB473320
		m	22. 7	5, 201	118, 062	0	0	
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		12. 6	4, 880	61, 488			WYB00037
		m	12. 6	4, 880	61, 488	0	0	単一 127号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=4000mm (スリーフ付)		2	22, 000	44, 000			WYB00025
		本	2	22, 000	44, 000	0	0	単一 128号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=2500mm (スリーフ付)		1	27, 700	27, 700			WYB00026
		本	1	27, 700	27, 700	0	0	単一 129号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=2397mm (スリーフ付)		1	27, 400	27, 400			WYB00027
		本	1	27, 400	27, 400	0	0	単一 130号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=4000mm (スリーフ付)		1	3, 740	3, 740			WYB00028
		本	1	3, 740	3, 740	0	0	単一 131号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=3972mm (スリーフ付)		1	3, 740	3, 740			WYB00029
		本	1	3, 740	3, 740	0	0	単一 132号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=330mm (スリーフ無)		3	118	354			WYB00030
		本	3	118	354	0	0	単一 133号
排水管 (材料費)	加工管 L1 VP200A (VP40A仕口付)		1	62, 100	62, 100			WYB00031
		本	1	62, 100	62, 100	0	0	単一 134号
排水管 (材料費)	加工管 Y1 VP200A		1	181, 300	181, 300			WYB00032
		本	1	181, 300	181, 300	0	0	単一 135号
排水管 (材料費)	加工管 1a VP200A (VP40A仕口付)		1	51, 400	51, 400			WYB00049
		本	1	51, 400	51, 400	0	0	単一 136号
排水管 (材料費)	加工管 VL1 VP40A		1	17, 700	17, 700			WYB00033
		本	1	17, 700	17, 700	0	0	単一 137号

35m当たり内訳書

排水管
第 27号内訳書 [上部工排水] (DR1～3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管（材料費）	加工管 VL2 VP40A		1	17, 700	17, 700			WYB00034
		本	1	17, 700	17, 700	0	0	単一 138号
排水管（材料費）	加工管 VL3 VP40A		1	17, 700	17, 700			WYB00035
		本	1	17, 700	17, 700	0	0	単一 139号
排水管（材料費）	伸縮管 EX1		1	48, 000	48, 000			WYB00036
		個	1	48, 000	48, 000	0	0	単一 140号
排水管（材料費）	伸縮管 EX2		1	110, 000	110, 000			WYB00022
		個	1	110, 000	110, 000	0	0	単一 141号
接続ゴム継手（材料費）	溢水防止 200A用		2	36, 800	73, 600			WYB00038
		個	2	36, 800	73, 600	0	0	単一 142号
合 計					789, 196			
					789, 196			

74m当たり内訳書

排水管
第 28号内訳書 [上部工排水] (DL3～7)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		62. 1	5, 201	322, 982			CB473320
		m	62. 1	5, 201	322, 982	0	0	
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		11. 5	4, 880	56, 120			WYB00041
		m	11. 5	4, 880	56, 120	0	0	単一 143号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=4000mm (スリーフ付)		6	22, 000	132, 000			WYB00051
		本	6	22, 000	132, 000	0	0	単一 144号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3509mm (スリーフ付)		1	43, 290	43, 290			WYB00065
		本	1	43, 290	43, 290	0	0	単一 145号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3607mm (スリーフ付)		1	43, 290	43, 290			WYB00066
		本	1	43, 290	43, 290	0	0	単一 146号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3648mm (スリーフ付)		1	43, 290	43, 290			WYB00053
		本	1	43, 290	43, 290	0	0	単一 147号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=4000mm (スリーフ付)		1	3, 740	3, 740			WYB00028
		本	1	3, 740	3, 740	0	0	単一 131号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=1213mm (スリーフ付)		1	3, 310	3, 310			WYB00055
		本	1	3, 310	3, 310	0	0	単一 148号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=330mm (スリーフ無)		4	118	472			WYB00056
		本	4	118	472	0	0	単一 149号
排水管 (材料費)	加工管 L2 VP200A		1	56, 800	56, 800			WYB00067
		本	1	56, 800	56, 800	0	0	単一 150号
排水管 (材料費)	加工管 L3 VP200A (VP40A仕口付)		1	79, 200	79, 200			WYB00057
		本	1	79, 200	79, 200	0	0	単一 151号
排水管 (材料費)	加工管 Y2 VP200A		1	151, 100	151, 100			WYB00068
		本	1	151, 100	151, 100	0	0	単一 152号

74m当たり内訳書

排水管
第 28号内訳書 [上部工排水] (DL3～7)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管 (材料費)	加工管 T1 VP200A		1	123, 200	123, 200			WYB00069
		本	1	123, 200	123, 200	0	0	単一 153号
排水管 (材料費)	加工管 T2 VP200A L1=1363		1	127, 000	127, 000			WYB00058
		本	1	127, 000	127, 000	0	0	単一 154号
排水管 (材料費)	加工管 1b VP200A (VP40A仕口付)		1	51, 400	51, 400			WYB00148
		本	1	51, 400	51, 400	0	0	単一 155号
排水管 (材料費)	加工管 1c VP200A (VP40A仕口付)		1	51, 400	51, 400			WYB00149
		本	1	51, 400	51, 400	0	0	単一 156号
排水管 (材料費)	加工管 1d VP200A (VP40A仕口付)		1	51, 400	51, 400			WYB00146
		本	1	51, 400	51, 400	0	0	単一 157号
排水管 (材料費)	加工管 VL4 VP40A H1=1011 H2=396		1	9, 880	9, 880			WYB00072
		本	1	9, 880	9, 880	0	0	単一 158号
排水管 (材料費)	加工管 VL5 VP40A H1=1115 H2=500		1	9, 880	9, 880			WYB00070
		本	1	9, 880	9, 880	0	0	単一 159号
排水管 (材料費)	加工管 VL6 VP40A		1	9, 880	9, 880			WYB00060
		本	1	9, 880	9, 880	0	0	単一 160号
排水管 (材料費)	加工管 VL7 VP40A		1	19, 200	19, 200			WYB00061
		本	1	19, 200	19, 200	0	0	単一 161号
排水管 (材料費)	伸縮管 EX1		3	48, 000	144, 000			WYB00062
		個	3	48, 000	144, 000	0	0	単一 162号
排水管 (材料費)	伸縮管 EX3		1	66, 000	66, 000			WYB00063
		個	1	66, 000	66, 000	0	0	単一 163号
接続ゴム継手 (材料費)	溢水防止 200A用		4	36, 800	147, 200			WYB00044
		個	4	36, 800	147, 200	0	0	単一 164号

74m当たり内訳書

排水管
第 28号内訳書 [上部工排水] (DL3～7)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,591,211			
					1,591,211		0	

74m当たり内訳書

排水管
第 29号内訳書 [上部工排水] (DR3～7)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		62. 1	5, 201	322, 982			CB473320
		m	62. 1	5, 201	322, 982	0	0	
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		11. 7	4, 880	57, 096			WYB00040
		m	11. 7	4, 880	57, 096	0	0	単一 165号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=4000mm (スリーフ付)		6	22, 000	132, 000			WYB00051
		本	6	22, 000	132, 000	0	0	単一 144号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3509mm (スリーフ付)		1	43, 290	43, 290			WYB00065
		本	1	43, 290	43, 290	0	0	単一 145号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3607mm (スリーフ付)		1	43, 290	43, 290			WYB00066
		本	1	43, 290	43, 290	0	0	単一 146号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3648mm (スリーフ付)		1	43, 290	43, 290			WYB00053
		本	1	43, 290	43, 290	0	0	単一 147号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=4000mm (スリーフ付)		1	3, 740	3, 740			WYB00028
		本	1	3, 740	3, 740	0	0	単一 131号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=1213mm (スリーフ付)		1	3, 310	3, 310			WYB00055
		本	1	3, 310	3, 310	0	0	単一 148号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=330mm (スリーフ無)		4	118	472			WYB00056
		本	4	118	472	0	0	単一 149号
排水管 (材料費)	加工管 L2 VP200A		1	56, 800	56, 800			WYB00067
		本	1	56, 800	56, 800	0	0	単一 150号
排水管 (材料費)	加工管 L3 VP200A (VP40A仕口付)		1	79, 200	79, 200			WYB00057
		本	1	79, 200	79, 200	0	0	単一 151号
排水管 (材料費)	加工管 Y2 VP200A		1	151, 100	151, 100			WYB00068
		本	1	151, 100	151, 100	0	0	単一 152号

74m当たり内訳書

排水管
第 29号内訳書 [上部工排水] (DR3～7)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管 (材料費)	加工管 T1 VP200A		1	123, 200	123, 200			WYB00069
		本	1	123, 200	123, 200	0	0	単一 153号
排水管 (材料費)	加工管 T2 VP200A L1=1302		1	127, 000	127, 000			WYB00158
		本	1	127, 000	127, 000	0	0	単一 166号
排水管 (材料費)	加工管 1b VP200A (VP40A仕口付)		1	51, 400	51, 400			WYB00148
		本	1	51, 400	51, 400	0	0	単一 155号
排水管 (材料費)	加工管 1c VP200A (VP40A仕口付)		1	51, 400	51, 400			WYB00149
		本	1	51, 400	51, 400	0	0	単一 156号
排水管 (材料費)	加工管 1d VP200A (VP40A仕口付)		1	51, 400	51, 400			WYB00146
		本	1	51, 400	51, 400	0	0	単一 157号
排水管 (材料費)	加工管 VL4 VP40A H1=1127 H2=512		1	9, 880	9, 880			WYB00159
		本	1	9, 880	9, 880	0	0	単一 167号
排水管 (材料費)	加工管 VL5 VP40A H1=1225 H2=610		1	9, 880	9, 880			WYB00163
		本	1	9, 880	9, 880	0	0	単一 168号
排水管 (材料費)	加工管 VL6 VP40A		1	9, 880	9, 880			WYB00060
		本	1	9, 880	9, 880	0	0	単一 160号
排水管 (材料費)	加工管 VL7 VP40A		1	19, 200	19, 200			WYB00061
		本	1	19, 200	19, 200	0	0	単一 161号
排水管 (材料費)	伸縮管 EX1		3	48, 000	144, 000			WYB00062
		個	3	48, 000	144, 000	0	0	単一 162号
排水管 (材料費)	伸縮管 EX3		1	66, 000	66, 000			WYB00063
		個	1	66, 000	66, 000	0	0	単一 163号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=330mm(スリーブ 無)		4	118	472			WYB00056
		本	4	118	472	0	0	単一 149号

74m当たり内訳書

排水管

第 29号内訳書 [上部工排水] (DR3~7)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8m当たり内訳書

排水管
第 30号内訳書 [下部工排水] (RA1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		8	6, 052	48, 416			CB473320
		m	8	6, 052	48, 416	0	0	
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=2100mm (スリ-プ 付)		2	26, 500	53, 000			WYB00091
		本	2	26, 500	53, 000	0	0	単一 169号
排水管 (材料費)	加工管 L1 VP200A		2	75, 000	150, 000			WYB00095
		本	2	75, 000	150, 000	0	0	単一 170号
排水管 (材料費)	EL エルボ 管200用		2	5, 010	10, 020			WYB00096
		個	2	5, 010	10, 020	0	0	単一 171号
合 計					238, 254			
					238, 254		0	

18m当たり内訳書

排水管
第 31号内訳書 [下部工排水] (RP1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		18. 2	6, 052	110, 146			CB473320
		m	18. 2	6, 052	110, 146	0	0	
排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フ [※] 付)		1	22, 000	22, 000			WYB00097
		本	1	22, 000	22, 000	0	0	単一 172号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=2038mm (スリ-フ [※] 付)		1	26, 500	26, 500			WYB00093
		本	1	26, 500	26, 500	0	0	単一 173号
排水管（材料費）	加工管 L1 VP200A		1	92, 400	92, 400			WYB00101
		本	1	92, 400	92, 400	0	0	単一 174号
排水管（材料費）	加工管 L2 VP200A		1	101, 800	101, 800			WYB00102
		本	1	101, 800	101, 800	0	0	単一 175号
排水管（材料費）	加工管 L3 VP200A		1	115, 700	115, 700			WYB00103
		本	1	115, 700	115, 700	0	0	単一 176号
排水管（材料費）	加工管 Y1 VP200A		1	140, 400	140, 400			WYB00098
		本	1	140, 400	140, 400	0	0	単一 177号
排水管（材料費）	EL エルボ [※] 管200用		1	5, 010	5, 010			WYB00134
		個	1	5, 010	5, 010	0	0	単一 178号
合 計					559, 515			
					559, 515		0	

106m当たり内訳書

場所打地覆
第 32号内訳書 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		249	10,700	2,664,300			WYB00024
		m 2	249	10,700	2,664,300	0	0	単一 179号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		2.71	85,330	231,244			WYB00084
		t	2.71	85,330	231,244	0	0	単一 180号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		3.98	85,330	339,613			WYB00050
		t	3.98	85,330	339,613	0	0	単一 181号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13(1.03t/t)		2.71	104,000	281,840			WYB00092
		t	2.71	104,000	281,840	0	0	単一 182号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25(1.03t/t)		3.98	102,400	407,552			WYB00059
		t	3.98	102,400	407,552	0	0	単一 183号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 管長60mを超え120m以下 一般養生		36.8	7,373	271,326			WYB00094
		m 3	36.8	7,373	271,326	0	0	単一 184号
コンクリート (材料費)	24-12-25(20)(普通)(1.03m3/m3)		36.8	20,600	758,080			WYB00100
		m 3	36.8	20,600	758,080	0	0	単一 185号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1.6	4,053	6,484			CB224710
		m 2	1.6	4,053	6,484	0	0	
シール材			7.6	2,335	17,746			CB224820
		m	7.6	2,335	17,746	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系(1.26L/L)		3	7,081	21,243			WYB00104
		L	3	7,081	21,243	0	0	単一 186号
合 計					4,556,123			
					4,556,123		0	

106m当たり内訳書

場所打地覆
第 33号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		249	10,700	2,664,300			WYB00024
		m 2	249	10,700	2,664,300	0	0	単一 179号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		2.71	85,330	231,244			WYB00084
		t	2.71	85,330	231,244	0	0	単一 180号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		3.98	85,330	339,613			WYB00050
		t	3.98	85,330	339,613	0	0	単一 181号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13(1.03t/t)		2.71	104,000	281,840			WYB00092
		t	2.71	104,000	281,840	0	0	単一 182号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25(1.03t/t)		3.98	102,400	407,552			WYB00059
		t	3.98	102,400	407,552	0	0	単一 183号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 管長60mを超え120m以下 一般養生		36.8	7,373	271,326			WYB00094
		m 3	36.8	7,373	271,326	0	0	単一 184号
コンクリート (材料費)	24-12-25(20)(普通)(1.03m3/m3)		36.8	20,600	758,080			WYB00100
		m 3	36.8	20,600	758,080	0	0	単一 185号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1.6	4,053	6,484			CB224710
		m 2	1.6	4,053	6,484	0	0	
シール材			7.6	2,335	17,746			CB224820
		m	7.6	2,335	17,746	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系(1.26L/L)		3	7,081	21,243			WYB00104
		L	3	7,081	21,243	0	0	単一 186号
合 計					4,556,123			
					4,556,123		0	

211/0m当たり内訳書

足場
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場 場所打地覆用	1.2箇所		211	9,951	2,099,661			WYB00078
		m	211	9,951	2,099,661	0	0	単一 189号
合 計					1,913,481			
					0		-1,913,481	

106/0m当たり内訳書

通信管路
第 35号内訳書 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		211	2,026	427,486			WE112010
		m	211	2,026	427,486	0	0	単一 190号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		211	1,148	242,228			WE112010
		m	211	1,148	242,228	0	0	単一 191号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%		211	500	105,500			WE505400
		m	211	500	105,500	0	0	単一 192号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 36 0%		211	267	56,337			WE505400
		m	211	267	56,337	0	0	単一 193号
リード線（材料費）	φ 4mm（通信用）		422	31	13,082			WYB00076
		m	422	31	13,082	0	0	単一 194号
合 計					769,738			
					0		-769,738	

0/106m当たり内訳書

通信管路
第 36号内訳書 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	312	2, 026	632, 112	312	632, 112	単一 195号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%		0	0	0			WE505400
		m	312	500	156, 000	312	156, 000	単一 196号
挿入管（材料費）			0	0	0			WYB00196
		本	3	26, 190	78, 570	3	78, 570	単一 197号
厚鋼電線管（材料費）			0	0	0			WYB00188
		本	3	7, 340	22, 020	3	22, 020	単一 198号
伸縮継手（材料費）	ON-L1側		0	0	0			WYB00189
		個	3	46, 590	139, 770	3	139, 770	単一 199号
異種管継手（材料費）			0	0	0			WYB00006
		個	6	946	5, 676	6	5, 676	単一 200号
リード線（材料費）	φ 4mm（通信用）		0	0	0			WYB00187
		m	318	31	9, 858	318	9, 858	単一 201号
合 計					0			
					1, 044, 006		1, 044, 006	
変更積算金額					0			
					951, 432		951, 432	円／m

106/0m当たり内訳書

通信管路
第 37号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		211	2,026	427,486			WE112010
		m	211	2,026	427,486	0	0	単一 190号
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		211	1,148	242,228			WE112010
		m	211	1,148	242,228	0	0	単一 191号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%		211	500	105,500			WE505400
		m	211	500	105,500	0	0	単一 192号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 36 0%		211	267	56,337			WE505400
		m	211	267	56,337	0	0	単一 193号
リード線（材料費）	φ 4mm（通信用）		422	31	13,082			WYB00076
		m	422	31	13,082	0	0	単一 194号
合 計					769,738			
					0			

0/106m当たり内訳書

通信管路
第 38号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		0	0	0			WE112010
		m	208	2, 026	421, 408	208	421, 408	単一 195号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%		0	0	0			WE505400
		m	208	500	104, 000	208	104, 000	単一 196号
挿入管（材料費）			0	0	0			WYB00198
		本	2	26, 190	52, 380	2	52, 380	単一 202号
厚鋼電線管（材料費）			0	0	0			WYB00192
		本	2	7, 340	14, 680	2	14, 680	単一 203号
伸縮継手（材料費）	OFF-R1側		0	0	0			WYB00193
		個	2	46, 590	93, 180	2	93, 180	単一 204号
異種管継手（材料費）			0	0	0			WYB00191
		個	4	946	3, 784	4	3, 784	単一 205号
リード線（材料費）	φ 4mm（通信用）		0	0	0			WYB00190
		m	212	31	6, 572	212	6, 572	単一 206号
合 計					0			
					696, 004			
変更積算金額					0			
					634, 288			
								円／m

760/0m2当たり内訳書

床版足場

第 39号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/760m2当たり内訳書

床版足場

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（システム足場）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0			WYB00106
		m 2	763	6,570	5,012,910	763	5,012,910	単一 210号
中段足場（システム足場）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0			WYB00181
		m 2	1,130	3,750	4,237,500	1,130	4,237,500	単一 211号
合 計					0			
					9,250,410		9,250,410	
変更積算金額					0			
					8,430,163		8,430,163	円／m2

490/0m2当たり内訳書

床版足場

第 41号内訳書

(夜間)

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/490m2当たり内訳書

第 42号内訳書 床版足場 (夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (システム足場) (夜間)	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0			WYB00183
		m 2	488	7,770	3,791,760	488	3,791,760	単一 214号
朝顔 (システム足場) (夜間)	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0			WYB00184
		m 2	1,251	4,570	5,717,070	1,251	5,717,070	単一 215号
合 計					0			
					9,508,830		9,508,830	
変更積算金額					0			
					8,665,669		8,665,669	円／m2

床版追加足場

第 43号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

760/0m2当たり内訳書

板張防護

第 44号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/760m2当たり内訳書

板張防護

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工（システム足場）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0			WYB00175
		m 2	763	4,530	3,456,390	763	3,456,390	単一 218号
合 計					0			
					3,456,390		3,456,390	
変更積算金額					0			
					3,149,907		3,149,907	円／m2

490/0m2当たり内訳書

板張防護
(夜間)

第 46号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/490m2当たり内訳書

第 47号内訳書 板張防護
(夜間)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工（システム足場）（夜間）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0			WYB00185
		m 2	488	4,970	2,425,360	488	2,425,360	単一 220号
合 計					0			
					2,425,360		2,425,360	
変更積算金額					0			
					2,210,300		2,210,300	円／m2

3/0箇所当たり内訳書

登り栈橋
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 7.1月 3.9m		1	199,900	199,900			WB470760
(RA1橋台)		箇所	1	199,900	199,900	0	0	単一 221号
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 7.1月 7.5m		1	384,400	384,400			WB470760
(RP1橋脚)		箇所	1	384,400	384,400	0	0	単一 222号
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 7.1月 11m		1	563,800	563,800			WB470760
(RP2橋脚)		箇所	1	563,800	563,800	0	0	単一 223号
合 計					1,046,296			
					0		-1,046,296	

0/2箇所当たり内訳書

登り栈橋

第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 7. 1月 3. 9m		0	0	0			WB470760
(RA1橋台)		箇所	1	199, 900	199, 900	1	199, 900	単一 224号
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 7. 1月 7. 5m		0	0	0			WB470760
(RP1橋脚)		箇所	1	384, 400	384, 400	1	384, 400	単一 225号
合 計					0			
					584, 300		584, 300	
変更積算金額					0			
					532, 489		532, 489	円／箇所

0/170m2当たり内訳書

敷砂利

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 11
步掛使用年月	2025. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 51号内訳書 A

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			15	17, 270	259, 050			WB010211
		人日	15	17, 270	259, 050	0	0	単一 235号
合 計					236, 570			
					0		-236, 570	

第 52号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

第 53号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

- 61 -

第 54号内訳書

[illegible]

第 55号内訳書 交通誘導警備員 B

[illegible]

第 56号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

- 64 -

0/93人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 57号内訳書

B【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

第 58号内訳書

施工合理化調査費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	橋梁排水管設置工 技術員/2. 5人		1		90, 250			WYB00045
		式	1		90, 250	0	0	単一 242号
合 計					82, 418			
					82, 418		0	

一式当たり内訳書

施工状況モニタリング[※]調査費

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		63,180			WYB00116
		式	1		63,180	0	0	単一 245号
合 計					57,577			
					57,577		0	

一式当たり内訳書

床版コンクリート打設順序検討費用

第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版コンクリート打設順序 検討費用			0		0			WYB00238
		式	1		489, 320	1	489, 320	単一 246号
合 計					0			
					489, 320		489, 320	
変更積算金額					0			
					489, 320		489, 320	円／式

一式当たり内訳書

監督員詰所
第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監督員詰所	損料のみの場合 12月 63. 7m2 有		1		547, 800			WB010270
		式	1		547, 800	0	0	単一 247号
合 計					500, 263			
					500, 263		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	339. 5	
						1		339. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	371. 8	371. 8	CB210520		
			m 3	1	371. 8	371. 8			
計						371. 8			
						371. 8			
単価						371. 8	円／m3		
						371. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 145
						1		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 254	1, 254	CB410031	
			m 2	1	1, 254	1, 254		
計						1, 254		
						1, 254		
単価						1, 254		
						1, 254	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 063
						1		1, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用		1	1, 165	1, 165	CB410041	
			m 2	1	1, 165	1, 165		
計						1, 165		
						1, 165		
単価						1, 165		
						1, 165	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 986
						1		1, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		250mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用		1	2, 175	2, 175	CB410041	
			m 2	1	2, 175	2, 175		
計						2, 175		
						2, 175		
単価						2, 175		
						2, 175	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 510
						1		2, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 749	2, 749	CB410240	
				1	2, 749	2, 749		
計						2, 749		
						2, 749		
単価						2, 749		
						2, 749	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 454
						1		2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 688	2, 688	CB410260	
				1	2, 688	2, 688		
計						2, 688		
						2, 688		
単価						2, 688		
						2, 688	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	25, 325	
						1		25, 325	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁		1	3, 008	3, 008	CB222210		
			m 2	1	3, 008	3, 008			
補強土壁壁面材（材料費）				1	24, 780	24, 780	CB222211		
			m 2	1	24, 780	24, 780			
計						27, 788			
						27, 788			
単価						27, 790	円／m2		
						27, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,587
						1		1,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁		1	117.9	117.9	CB222220	
			m	1	117.9	117.9		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）				1	1,624	1,624	CB222221	
			m	1	1,624	1,624		
計						1,741.9		
						1,741.9		
単価						1,742	円／m	
						1,742		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	4, 810	
						1		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1, 156	1, 156	CB222230		
			m 3	1	1, 156	1, 156			
購入土（土材料）		砂質土 1. 33m3/m3		1	4, 123	4, 123	WYB00002		
			m 3	1	4, 123	4, 123			
計						5, 279			
						5, 279			
単価						5, 279	円／m3		
						5, 279			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	基盤排水層		単位	m3	数量	1	単価	4,613	
						1		4,613	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	1,156	1,156	CB222230		
			m 3	1	1,156	1,156			
粒調砕石（材料費）		M-40(1.26m3/m3)		1	3,906	3,906	WYB00009		
			m 3	1	3,906	3,906	単一 63号		
計						5,062			
						5,062			
単価						5,062			
						5,062			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	壁面背面排水層		単位	m3	数量	1	単価	4, 613	
						1		4, 613	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁		1	1, 156	1, 156	CB222230		
			m 3	1	1, 156	1, 156			
粒調砕石 (材料費)		M-40 (1. 26m3/m3)		1	3, 906	3, 906	WYB00014		
			m 3	1	3, 906	3, 906	単一 63号		
計						5, 062			
						5, 062			
単価						5, 062			
						5, 062	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	337
						1		337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	369. 1	369. 1	WB821210	
			m	1	369. 1	369. 1	単一 65号	
計						369. 1		
						369. 1		
単価						369. 1		
						369. 1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	地中配管	難燃FEP 径 50mm 3条	単位	m	数量	1	単価	2, 210	
						1		2, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 3条		1	2, 421	2, 421	WYB00125		
			m	1	2, 421	2, 421	単一 91号		
計						2, 421			
						2, 421			
単価						2, 421	円／m		
						2, 421			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	地中配管	難燃FEP 径 50mm 2条	単位	m	数量	1	単価	1, 473
						1		1, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 2条		1	1, 614	1, 614	WYB00117	
			m	1	1, 614	1, 614	単－ 92号	
計						1, 614		
						1, 614		
単価						1, 614	円／m	
						1, 614		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	屋外配管	厚鋼電線管 G54	単位	m	数量	1	単価	4, 544	
						1		4, 544	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		1	3, 377	3, 377	WE111100		
			m	1	3, 377	3, 377	単－ 93号		
厚鋼電線管（G）		呼び径 54 0%		1	1, 599	1, 599	WE505200		
			m	1	1, 599	1, 599	単－ 94号		
計						4, 976			
						4, 976			
単価						4, 976			
						4, 976			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	埋設標識シート敷設	W=150 2倍	単位	m	数量	50	単価	272. 4
						50		272. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	110. 3	5, 515	WE122200	
			m	50	110. 3	5, 515	単一 95号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	9, 400	9, 400	WE523200	
			巻	1	9, 400	9, 400	単一 96号	
計						14, 915		
						14, 915		
単価						298. 3		
						298. 3	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	埋設標識シート敷設	W=400 2倍	単位	m	数量	50	単価	560.9
						50		560.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	110.3	5,515	WE122200	
			m	50	110.3	5,515	単一 95号	
埋設標識シート		400mm×50m 2倍		1	25,200	25,200	WE523200	
			巻	1	25,200	25,200	単一 97号	
計						30,715		
						30,715		
単価						614.3	円／m	
						614.3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	プルボックス設置	SUS 防水 800×800×400	単位	個	数量	1	単価	181,000
						1		181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 新設 80cm 80cm 40cm		1	27,560	27,560	WE122300	
			個	1	27,560	27,560	単一 107号	
プルボックス（材料費）		SUS 防水 800×800×400		1	170,000	170,000	WYB00082	
			個	1	170,000	170,000	単一 108号	
あと施工アンカー（材料費）		M8×50 SUS		4	154	616	WYB00077	
			本	4	154	616	単一 109号	
計						198,176		
						198,176		
単価						198,200	円／個	
						198,200		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	プルボックス設置	SUS 防水 800×700×400	単位	個	数量	0	単価	0
						1		303,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 80cm 70cm 40cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	26,190	26,190	単一 110号	
	プルボックス (材料費)	SUS 防水 800×700×400		0	0	0	WYB00119	
			個	1	305,000	305,000	単一 111号	
	あと施工アンカー (材料費)	M8×50 SUS		0	0	0	WYB00121	
			本	4	154	616	単一 112号	
	計					0		
						331,806		
	単価					0		
						331,900	円／個	
	変更積算単価							
						303,100	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－20号	プルボックス設置	SUS 防水 700×700×400	単位	個	数量	1	単価	145, 659
						1		145, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 新設 70cm 70cm 40cm		1	24, 810	24, 810	WE122300	
			個	1	24, 810	24, 810	単－ 113号	
プルボックス（材料費）		SUS 防水 700×700×400		1	134, 000	134, 000	WYB00087	
			個	1	134, 000	134, 000	単－ 114号	
あと施工アンカー（材料費）		M8×50 SUS		4	154	616	WYB00081	
			本	4	154	616	単－ 109号	
計						159, 426		
						159, 426		
単価						159, 500	円／個	
						159, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	プルボックス設置	SUS 防水 700×600×400	単位	個	数量	0	単価	0
						1		249, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 70cm 60cm 40cm		0	0	0	WE122300	
			個	1	23, 430	23, 430	単一 115号	
	プルボックス (材料費)	SUS 防水 700×600×400		0	0	0	WYB00122	
			個	1	249, 000	249, 000	単一 116号	
	あと施工アンカー (材料費)	M8×50 SUS		0	0	0	WYB00127	
			本	4	154	616	単一 112号	
	計					0		
						273, 046		
	単価					0		
						273, 100	円／個	
	変更積算単価							
						249, 500	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	177, 344	
						1		177, 344	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工（鋼橋床版）		SD345 D13 一般構造物 10t以上 橋梁用床版		1	90, 580	90, 580	WYB00015		
			t	1	90, 580	90, 580	単－ 117号		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D13(1.03t/t)		1	104, 000	104, 000	WYB00016		
			t	1	104, 000	104, 000	単－ 118号		
計						194, 580			
						194, 580			
単価						194, 600			
						194, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	175, 886
						1		175, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（鋼橋床版）		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版		1	90, 580	90, 580	WYB00018	
			t	1	90, 580	90, 580	単－ 119号	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1. 03t/t)		1	102, 400	102, 400	WYB00019	
			t	1	102, 400	102, 400	単－ 120号	
計						192, 980		
						192, 980		
単価						193, 000		
						193, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋 (RA1)	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		149,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	1	163,900	163,900	単一 126号	
計						0		
						163,900		
単価						0		
						163,900	円/t	
変更積算単価								
						149,400	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1	単価	138,339
						1		138,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	151,800	151,800	CB422710	
			箇所	1	151,800	151,800		
計						151,800		
						151,800		
単価						151,800		
						151,800	円/箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	1, 434	
						1		1, 434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカーボルト設置		無し		1	1, 574	1, 574	CB473310		
			本	1	1, 574	1, 574			
計						1, 574			
						1, 574			
単価						1, 574	円／本		
						1, 574			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		149, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	164, 400	164, 400	単一 187号	
計						0		
						164, 400		
単価						0		
						164, 400	円／t	
変更積算単価								
						149, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 162, 400	0 162, 400	WB810010 単一 188号	
計						0 162, 400		
単価						0 162, 400	円／t	
変更積算単価						148, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	鉄筋 (RA1)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	151, 280
						1		151, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	166, 000 166, 000	166, 000 166, 000	WB810010 単一 207号	
計						166, 000 166, 000		
単価						166, 000 166, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	鉄筋 (RA2 ONランプ)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	151,280
						1		151,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166,000	166,000	WB810010	
				1	166,000	166,000	単一 207号	
計						166,000		
						166,000		
単価						166,000		
						166,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	鉄筋 (RA2 OFFランプ)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	151,280
						1		151,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	166,000	166,000	WB810010	
				1	166,000	166,000	単一 207号	
計						166,000		
						166,000		
単価						166,000		
						166,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 369
						1		1, 369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 500	1, 500	CB430510	
				1	1, 500	1, 500		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	1	単価	772. 3
						1		772. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	845. 7	845. 7	CB430310	
				1	845. 7	845. 7		
計						845. 7		
						845. 7		
単価						845. 7		
						845. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	0	0	0	CB430310	
				1	12, 140	12, 140		
計						0		
						12, 140		
単価						0		
						12, 140	円／m2	
変更積算単価						11, 090	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 304
						1		1, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 429	1, 429	CB227010	
				1	1, 429	1, 429		
計						1, 429		
						1, 429		
単価						1, 429		
						1, 429	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 DID有 3. 0km以下		0	0	0	WYB00197	
			m 3	1	3, 361	3, 361	単－ 226号	
計						0		
						3, 361		
単価						0		
						3, 361	円／m3	
変更積算単価								
						3, 069	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 219
						1		3, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 227号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 736	
						1		2, 736	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	3, 003	3, 003	WYB00042		
			時間	1	3, 003	3, 003	単－ 228号		
計						3, 003			
						3, 003			
単価						3, 003			
						3, 003			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0	WYB00003	
			時間	1	3, 770	3, 770	単－ 229号	
計						0 3, 770		
単価						0 3, 770	円／時間	
変更積算単価						3, 435	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	運転手(一般)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				0	0	0	WYB00005	
			時間	1	3,172	3,172	単一 230号	
計						0		
						3,172		
単価						0		
						3,172	円／時間	
変更積算単価						2,890	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	運転手(特殊)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0	WYB00007	
			時間	1	3,666	3,666	単一 231号	
計						0		
						3,666		
単価						0		
						3,666	円／時間	
変更積算単価						3,341	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し]		0	0	0	WYB00085	
			日	1	10,100	10,100	単一 232号	
計						0		
						10,100		
単価						0		
						10,100	円／日	
変更積算単価						9,202	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	ダンプトラック	4t積級[長期割引無し]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		4t積級[長期割引無し]		0	0	0	WYB00186	
			日	1	9,970	9,970	単一 233号	
計						0		
						9,970		
単価						0		
						9,970	円／日	
変更積算単価						9,084	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	軽油		単位	L	数量	0	単価	0	
						1		120. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				0	0	0	WYB00194		
			L	1	132	132	単一 234号		
計						0			
						132			
単価						0			
						132	円／L		
変更積算単価									
						120. 3	円／L		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価	169, 507	
						1		169, 507	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験費		50KN以内 (載荷板にかかる実荷重)		1	186, 000	186, 000	WYB00013		
			箇所	1	186, 000	186, 000	単一 244号		
計						186, 000			
						186, 000			
単価						186, 000			
						186, 000	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－46号	L型擁壁（道路用）（材料費）	H=800型 L=1510	単位	個	数量	1	単価	92,190
						1		92,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	92,190	92,190	WB020015	
			個	1	92,190	92,190	単－ 248号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92,190		
						92,190		
単価						92,190		
						92,190	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－47号	L型擁壁（道路用）（材料費）	H=800型 L=2000	単位	個	数量	1	単価	91,790
						1		91,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	91,790	91,790	WB020015	
			個	1	91,790	91,790	単－ 249号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91,790		
						91,790		
単価						91,790		
						91,790	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－48号	L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1000型 L=2000	単位	個	数量	1	単価	104,700
						1		104,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	104,700	104,700	WB020015	
			個	1	104,700	104,700	単－ 250号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104,700		
						104,700		
単価						104,700		
						104,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－49号	L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1250型 L=2000	単位	個	数量	1	単価	116,000
						1		116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	116,000	116,000	WB020015	
			個	1	116,000	116,000	単－ 251号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						116,000		
						116,000		
単価						116,000		
						116,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－50号	L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1500型 L=1500	単位	個	数量	1	単価	131,100
						1		131,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	131,100	131,100	WB020015	
			個	1	131,100	131,100	単－ 252号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						131,100		
						131,100		
単価						131,100		
						131,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－51号	L型擁壁（道路用）（材料費）	H=1500型 L=2000	単位	個	数量	1	単価	131,100
						1		131,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	131,100	131,100	WB020015	
			個	1	131,100	131,100	単－ 253号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						131,100		
						131,100		
単価						131,100		
						131,100	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	164,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,268	60,268		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					164,300		
	単価					164,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	購入土（土材料）	砂質土 1.33m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	4,123
						1		4,123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				1.33	3,100	4,123	WB020013	
			m 3	1.33	3,100	4,123	単－ 254号	
計						4,123		
						4,123		
単価						4,123		
						4,123	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	63,440	63,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						167,500		
単価						167,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	167,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,440	63,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					167,500		
	単価					167,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	残存化粧型枠	人力施工	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		4,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2.1	31,304	65,738		
型わく工				0	0	0		
			人	5.1	28,288	144,268		
普通作業員				0	0	0		
			人	5.4	24,024	129,729		
溶接工				0	0	0		
			人	2.7	30,784	83,116		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
18%			式	1		76,049		
計						0		
						498,900		
単価						0		
						4,989	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－57号	残存化粧型枠（材料費）	フラット 500×500×30mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	1,350	1,350	単－ 255号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,350		
単価						0		
						1,350	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	接続金物（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				0	0	0	WB020012	
			m 2	1	2,400	2,400	単－ 256号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,400		
単価						0		
						2,400	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－59号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ200 全周有孔管 シングル構造（縦断）	単位	m	数量	1	単価	2,590
						1		2,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	2,590	2,590	WB020011	
			m	1	2,590	2,590	単－ 257号	
計						2,590		
						2,590		
単価						2,590		
						2,590	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－60号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ200 全周無孔管 シングル構造（排出管）	単位	m	数量	1	単価	2,590
						1		2,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	2,590	2,590	WB020011	
			m	1	2,590	2,590	単－ 257号	
計						2,590		
						2,590		
単価						2,590		
						2,590	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	チーズ管（材料費）	φ 200用	単位	個	数量	1	単価	18, 300	
						1		18, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	18, 300	18, 300	WB020015		
			個	1	18, 300	18, 300	単－ 258号		
計						18, 300			
						18, 300			
単価						18, 300			
						18, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	キャップ（材料費）	φ 200用	単位	個	数量	1	単価	5, 640	
						1		5, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	5, 640	5, 640	WB020015		
			個	1	5, 640	5, 640	単－ 259号		
計						5, 640			
						5, 640			
単価						5, 640	円／個		
						5, 640			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	粒調碎石（材料費）	M-40 (1. 26m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	3, 906	
						1		3, 906	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
粒度調整碎石		M－ 4 0		1. 26	3, 100	3, 906			
			m 3	1. 26	3, 100	3, 906			
計						3, 906			
						3, 906			
単価						3, 906			
						3, 906	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.7	31,304	84,520		
とび工			人	5.8	29,640	171,912		
普通作業員			人	5.4	24,024	129,729		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		88,739		
計						474,900		
単価						4,749	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-65号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	369. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	211. 12	211, 120		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11, 750		
軽油			L	40	153	6, 120		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 485		
計						369, 100		
単価						369. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一66号	L型剛性防護柵設置	高さ H=3.0mを超え4.0m以下 PC鋼より線による緊張有	単位	m	数量	10	101,400
						10	101,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4.07	31,304	127,407	
			人	4.07	31,304	127,407	
特殊作業員				8.26	27,768	229,363	
			人	8.26	27,768	229,363	
普通作業員				12.9	24,024	309,909	
			人	12.9	24,024	309,909	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2.06	55,100	113,506	
			日	2.06	55,100	113,506	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		233,815	
			式	1		233,815	
計						1,014,000	
						1,014,000	
単価						101,400	
						101,400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－67号	L型剛性防護柵（標準）（材料費）	H=3600 B=2300 L=1290	単位	個	数量	1	単価	1,594,000
						1		1,594,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,594,000	1,594,000	WB020015	
			個	1	1,594,000	1,594,000	単－ 260号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,594,000		
						1,594,000		
単価						1,594,000		
						1,594,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－68号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー）（材料費）	H=3600 B=2300 L=1290	単位	個	数量	1	単価	1,578,000
						1		1,578,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,578,000	1,578,000	WB020015	
			個	1	1,578,000	1,578,000	単－ 261号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,578,000		
						1,578,000		
単価						1,578,000		
						1,578,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－69号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(L)）（材料費）	H=3600 B=2300 L=1290	単位	個	数量	1	単価	1,598,000
						1		1,598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,598,000	1,598,000	WB020015	
			個	1	1,598,000	1,598,000	単－ 262号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,598,000		
						1,598,000		
単価						1,598,000		
						1,598,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－70号	L型剛性防護柵（端部定着(R)縦断斜切）（材料費）	H=3600 B=2300 L=1574/1364	単位	個	数量	1	単価	2,101,000
						1		2,101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2,101,000	2,101,000	WB020015	
			個	1	2,101,000	2,101,000	単－ 263号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,101,000		
						2,101,000		
単価						2,101,000		
						2,101,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	L型剛性防護柵（端部定着(L)）（材料費）	H=3600 B=2300 L=1290	単位	個	数量	1	単価	1,599,000
						1		1,599,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,599,000	1,599,000	WB020015	
			個	1	1,599,000	1,599,000	単一 264号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,599,000		
						1,599,000		
単価						1,599,000		
						1,599,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(R)）（材料費）	H=3100 B=2200 L=1740	単位	個	数量	1	単価	1,846,000
						1		1,846,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,846,000	1,846,000	WB020015	
			個	1	1,846,000	1,846,000	単一 265号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,846,000		
						1,846,000		
単価						1,846,000		
						1,846,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－73号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(L)）（材料費）	H=3100 B=2200 L=1740	単位	個	数量	1	単価	1,867,000
						1		1,867,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,867,000	1,867,000	WB020015	
			個	1	1,867,000	1,867,000	単－ 266号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,867,000		
						1,867,000		
単価						1,867,000		
						1,867,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－74号	L型剛性防護柵（端部定着(R)）（材料費）	H=3100 B=2200 L=1740	単位	個	数量	1	単価	1,848,000
						1		1,848,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,848,000	1,848,000	WB020015	
			個	1	1,848,000	1,848,000	単－ 267号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,848,000		
						1,848,000		
単価						1,848,000		
						1,848,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	L型剛性防護柵（端部定着(L)縦断斜切）（材料費）	H=3100 B=2200 L=1345/1417	単位	個	数量	1	単価	1,799,000
						1		1,799,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,799,000	1,799,000	WB020015	
			個	1	1,799,000	1,799,000	単一 268号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,799,000		
						1,799,000		
単価						1,799,000		
						1,799,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	PC鋼より線（材料費）	φ21.8 SWPR19N アンボント加工 工場切断加工含む	単位	m	数量	1	単価	1,906
						1		1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	1,906	1,906	WB020011	
			m	1	1,906	1,906	単一 269号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,906		
						1,906		
単価						1,906		
						1,906	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	異形棒鋼（材料費）	SD345 D16	単位	本	数量	1	単価	68
						1		68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼（材料費）		SD345 D16		0.44	155.3	68	WYB00080	
			m	0.44	155.3	68	単一 270号	
計						68		
						68		
単価						68		
						68		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一78号	L型剛性防護柵設置	高さ H=3.0mを超え4.0m以下 PC鋼より線による緊張有	単位	m	数量	10	101,400
						10	101,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4.07	31,304	127,407	
			人	4.07	31,304	127,407	
特殊作業員				8.26	27,768	229,363	
			人	8.26	27,768	229,363	
普通作業員				12.9	24,024	309,909	
			人	12.9	24,024	309,909	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2.06	55,100	113,506	
			日	2.06	55,100	113,506	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		233,815	
			式	1		233,815	
計						1,014,000	
						1,014,000	
単価						101,400	
						101,400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－79号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー（L1））（材料費）	H=3600 B=2300 L=1490	単位	個	数量	1	単価	1,809,000
						1		1,809,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,809,000	1,809,000	WB020015	
			個	1	1,809,000	1,809,000	単－ 271号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,809,000		
						1,809,000		
単価						1,809,000		
						1,809,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－80号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー（L2））（材料費）	H=3600 B=2300 L=1490	単位	個	数量	1	単価	1,809,000
						1		1,809,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,809,000	1,809,000	WB020015	
			個	1	1,809,000	1,809,000	単－ 272号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,809,000		
						1,809,000		
単価						1,809,000		
						1,809,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－81号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(R)）（材料費）	H=3600 B=2300 L=1440	単位	個	数量	1	単価	1,751,000
						1		1,751,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,751,000	1,751,000	WB020015	
			個	1	1,751,000	1,751,000	単－ 273号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,751,000		
						1,751,000		
単価						1,751,000		
						1,751,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－82号	L型剛性防護柵（端部定着(R)）（材料費）	H=3600 B=2300 L=1290	単位	個	数量	1	単価	1,579,000
						1		1,579,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,579,000	1,579,000	WB020015	
			個	1	1,579,000	1,579,000	単－ 274号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,579,000		
						1,579,000		
単価						1,579,000		
						1,579,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－83号	L型剛性防護柵（端部定着(L)縦断斜切）（材料費）	H=3600 B=2300 L=1637/1400	単位	個	数量	1	単価	2,190,000
						1		2,190,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2,190,000	2,190,000	WB020015	
			個	1	2,190,000	2,190,000	単－ 275号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,190,000		
						2,190,000		
単価						2,190,000		
						2,190,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－84号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(L)）（材料費）	H=3100 B=2200 L=1690	単位	個	数量	1	単価	1,810,000
						1		1,810,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,810,000	1,810,000	WB020015	
			個	1	1,810,000	1,810,000	単－ 276号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,810,000		
						1,810,000		
単価						1,810,000		
						1,810,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－85号	L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー（R））（材料費）	H=3100 B=2200 L=1690	単位	個	数量	1	単価	1,789,000
						1		1,789,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,789,000	1,789,000	WB020015	
			個	1	1,789,000	1,789,000	単－ 277号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,789,000		
						1,789,000		
単価						1,789,000		
						1,789,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－86号	L型剛性防護柵（端部定着(L））（材料費）	H=3100 B=2200 L=1690	単位	個	数量	1	単価	1,811,000
						1		1,811,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,811,000	1,811,000	WB020015	
			個	1	1,811,000	1,811,000	単－ 278号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,811,000		
						1,811,000		
単価						1,811,000		
						1,811,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－87号	L型剛性防護柵（端部定着(R)縦断斜切）（材料費）	H=3100 B=2200 L=1416/1466	単位	個	数量	1	単価	1,848,000
						1		1,848,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	1,848,000	1,848,000	WB020015	
			個	1	1,848,000	1,848,000	単－ 279号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,848,000		
						1,848,000		
単価						1,848,000		
						1,848,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－88号	PC鋼より線（材料費）	φ21.8 SWPR19N アンボント加工 工場切断加工含む	単位	m	数量	1	単価	1,906
						1		1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	1,906	1,906	WB020011	
			m	1	1,906	1,906	単－ 269号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,906		
						1,906		
単価						1,906		
						1,906	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－89号	落下物等防止柵（材料費）	菱形金網 H=1.0m φ 2.6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付	単位	m	数量	1	単価	14,400
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	14,400	14,400	WB020011	
			m	1	14,400	14,400	単－ 280号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,400		
						14,400		
単価						14,400		
						14,400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－90号	落下物等防止柵（材料費）	菱形金網 H=1.0m φ 2.6×25 溶融亜鉛メッキ(伸縮部)	単位	箇所	数量	1	単価	27,500
						1		27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	27,500	27,500	WB020011	
			m	1	27,500	27,500	単－ 281号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27,500		
						27,500		
単価						27,500		
						27,500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 3条	単位	m	数量	100	単価	2, 421
						100		2, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1. 5	27, 560	41, 340		
			人	1. 5	27, 560	41, 340		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm		300	669	200, 700		
			m	300	669	200, 700		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						242, 100		
						242, 100		
単価						2, 421		
						2, 421	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 2条	単位	m	数量	100	単価	1, 614
						100		1, 614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	27, 560	27, 560		
			人	1	27, 560	27, 560		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 m m		200	669	133, 800		
			m	200	669	133, 800		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						161, 400		
						161, 400		
単価						1, 614		
						1, 614	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		3, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12. 25	27, 560	337, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						337, 700		
単価						3, 377	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
						1		1, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1, 599. 72	1, 599		
計						1, 599		
単価						1, 599	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		110. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	27, 560	11, 024		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11, 030		
単価						110. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2 倍	巻	1	9, 400	9, 400		
計						9, 400		
単価						9, 400	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	埋設標識シート	400mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		4 0 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	25, 200	25, 200		
計						25, 200		
単価						25, 200	円／巻	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	ベルマウス（材料費）	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃 F E P 用）		ベルマウス 5 0 m m	個	1	707	707		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						707		
単価						707	円／個	
						707		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	配管支持金具（材料費）	G54×2	単位	箇所	数量	1	単価	2,084
						1		2,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タ°クターチャンネル		DIS30 SUS L=300		1	1,150	1,150		
			本	1	1,150	1,150		
あと施工アンカー		M8×50 SUS		2	154	308		
			本	2	154	308		
タ°クタークリップ°		DC54 SUS		2	313	626		
			個	2	313	626		
計						2,084		
						2,084		
単価						2,084	円／箇所	
						2,084		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	配管支持金具（材料費）	G54×3	単位	箇所	数量	1	単価	2, 687
						1		2, 687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタリヤンネル		DIS40 SUS L=400		1	1, 440	1, 440		
			本	1	1, 440	1, 440		
あと施工アーカー		M8×50 SUS		2	154	308		
			本	2	154	308		
ダクタリアップ		DC54 SUS		3	313	939		
			個	3	313	939		
計						2, 687		
						2, 687		
単価						2, 687		
						2, 687	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	ベルマウス（材料費）	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質電線管用付属品（難燃F E P用）	ベルマウス 5 0 m m		0	0	0		
			個	1	707	707		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						707		
	単価					0		
						707	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	配管支持金具（材料費）	G54×2	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2, 084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タ°クターチャンネル		DIS30 SUS L=300		0	0	0		
			本	1	1, 150	1, 150		
あと施工アンカー		M8×50 SUS		0	0	0		
			本	2	154	308		
タ°クタークリップ°		DC54 SUS		0	0	0		
			個	2	313	626		
	計					0		
						2, 084		
	単価					0		
						2, 084	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	配管支持金具（材料費）	G54×3	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		2, 687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタリヤンネル		DIS40 SUS L=400		0	0	0		
			本	1	1, 440	1, 440		
あと施工アノカー		M8×50 SUS		0	0	0		
			本	2	154	308		
ダクタリヤップ		DC54 SUS		0	0	0		
			個	3	313	939		
計						0		
						2, 687		
単価						0	円／箇所	
						2, 687		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	コネクタ（材料費）	G54用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクタ		G54用		0	0	0		
			個	1	3, 270	3, 270		
計						0		
						3, 270		
単価						0		
						3, 270	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	異種管接続材（材料費）	難燃FEP50 厚鋼電線管G54	単位	組	数量	0	単価	0
						1		7, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管接続材		難燃FEP50 厚鋼電線管G54		0	0	0		
			組	1	7, 750	7, 750		
計						0		
						7, 750		
単価						0		
						7, 750	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	間詰砂	砂 (1. 26m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	5, 544
						1		5, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		1. 26	4, 400	5, 544		
			m 3	1. 26	4, 400	5, 544		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 544		
						5, 544		
単価						5, 544		
						5, 544	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	ブルボックス設置	各種 新設 80cm 80cm 40cm	単位	個	数量	1	単価	27, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	27, 560	27, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 560		
単価						27, 560	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	プルボックス（材料費）	SUS 防水 800×800×400	単位	個	数量	1	単価	170, 000
						1		170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）		170000円/個		1	170, 000	170, 000	WE100605	
			個	1	170, 000	170, 000	単－ 282号	
計						170, 000		
						170, 000		
単価						170, 000		
						170, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	あと施工アサリ（材料費）	M8×50 SUS	単位	本	数量	1	単価	154
						1		154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	154	154	WB020014	
			本	1	154	154	単－ 283号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						154		
						154		
単価						154		
						154	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	プルボックス設置	各種 新設 80cm 70cm 40cm	単位	個	数量		単価	
						1		26, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 95	27, 560	26, 182		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26, 190		
単価						26, 190	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	プルボックス（材料費）	SUS 防水 800×700×400	単位	個	数量	0	単価	0
						1		305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）		305000円/個		0	0	0	WE100605	
			個	1	305, 000	305, 000	単－ 284号	
計						0		
						305, 000		
単価						0		
						305, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	あと施工アンカー（材料費）	M8×50 SUS	単位	本	数量	0	単価	0
						1		154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	154	154	単－ 285号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						154		
単価						0		
						154	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	ブルボックス設置	各種 新設 70cm 70cm 40cm	単位	個	数量	1	単価	24, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0. 9	27, 560	24, 804		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計								
						24, 810		
単価								
						24, 810	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	プルボックス（材料費）	SUS 防水 700×700×400	単位	個	数量	1	単価	134, 000
						1		134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）		134000円/個		1	134, 000	134, 000	WE100605	
			個	1	134, 000	134, 000	単－ 286号	
計						134, 000		
						134, 000		
単価						134, 000		
						134, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	プルボックス設置	各種 新設 70cm 60cm 40cm	単位	個	数量	1	単価	23, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 85	27, 560	23, 426		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23, 430		
単価						23, 430	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－116号	プルボックス（材料費）	SUS 防水 700×600×400	単位	個	数量	0	単価	0
						1		249, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）		249000円/個		0	0	0	WE100605	
			個	1	249, 000	249, 000	単－ 287号	
計						0		
						249, 000		
単価						0		
						249, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	鉄筋工（鋼橋床版）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	90,580
						1		90,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.35	31,304	10,956		
			人	0.35	31,304	10,956		
鉄筋工				1.85	28,704	53,102		
			人	1.85	28,704	53,102		
普通作業員				0.35	24,024	8,408		
			人	0.35	24,024	8,408		
諸雑費（率＋まるめ）				1		18,114		
25%			式	1		18,114		
計						90,580		
						90,580		
単価						90,580		
						90,580	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13 (1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104,000
						1		104,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3		1.03	101,000	104,030		
			t	1.03	101,000	104,030		
計						104,030		
						104,030		
単価						104,000	円／ t	
						104,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一119号	鉄筋工（鋼橋床版）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版	単位	t	数量	1	90,580
						1	90,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.35	31,304	10,956	
			人	0.35	31,304	10,956	
鉄筋工				1.85	28,704	53,102	
			人	1.85	28,704	53,102	
普通作業員				0.35	24,024	8,408	
			人	0.35	24,024	8,408	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		18,114	
			式	1		18,114	
計						90,580	
						90,580	
単価						90,580	
						90,580	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,400
						1		102,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	計					102,485		
						102,485		
	単価					102,400		
						102,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-121号	型枠（鋼橋床版）	曲線補正なし 工場	単位	m ²	数量	100	13,430
						100	13,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	31,304	156,520	
			人	5	31,304	156,520	
型わく工				19	28,288	537,472	
			人	19	28,288	537,472	
普通作業員				13	24,024	312,312	
			人	13	24,024	312,312	
正割材		杉 4m×6cm×6cm 特1等		2.6	57,000	148,200	
			m ³	2.6	57,000	148,200	
型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×900×1800		70.5	1,770	124,785	
			枚	70.5	1,770	124,785	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		63,711	
			式	1		63,711	
計						1,343,000	
						1,343,000	
単価						13,430	
						13,430	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-122号	コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 管長60mを超え120m以下 養生無し	単位	m 3	数量	100	7,373
						100	7,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	31,304	93,912	
			人	3	31,304	93,912	
特殊作業員				3	27,768	83,304	
			人	3	27,768	83,304	
普通作業員				12	24,024	288,288	
			人	12	24,024	288,288	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		2.4	98,630	236,712	WYB00020
			日	2.4	98,630	236,712	単-288号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		35,084	
			式	1		35,084	
計						737,300	
						737,300	
単価						7,373	
						7,373	円/m ³

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20) (普通) (1. 03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20, 600	
						1		20, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0）		1. 03	20, 000	20, 600			
			m 3	1. 03	20, 000	20, 600			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 600			
						20, 600			
単価						20, 600			
						20, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－124号	養生（鋼橋床版）		単位	m 2	数量	100	単価	384.4	
						100		384.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1.6	24,024	38,438			
			人	1.6	24,024	38,438			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						38,440			
						38,440			
単価						384.4			
						384.4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	養生マット（材料費）	1000×50×3(1.1m2/m2)	単位	m 2	数量	1	単価	363
						1		363
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				1.1	330	363	WB020012	
			m 2	1.1	330	363	単－ 289号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						363		
						363		
単価						363		
						363	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	163,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	97,500	100,425		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,440	63,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					163,900		
	単価					163,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り	単位	m	数量	10	単価	4,880
						10		4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
特殊作業員				0.9	27,768	24,991		
			人	0.9	27,768	24,991		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,800		
						48,800		
単価						4,880		
						4,880	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	22, 000	
						1		22, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	22, 000	22, 000	WB020014		
			本	1	22, 000	22, 000	単－ 290号		
計						22, 000			
						22, 000			
単価						22, 000	円／本		
						22, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2500mm(スリーブ 付)	単位	本	数量	1	単価	27, 700	
						1		27, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	27, 700	27, 700	WB020014		
			本	1	27, 700	27, 700	単－ 291号		
計						27, 700			
						27, 700			
単価						27, 700			
						27, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－130号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2397mm（スリ－フ付）	単位	本	数量	1	単価	27,400
						1		27,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	27,400	27,400	WB020014	
			本	1	27,400	27,400	単－ 292号	
計						27,400		
						27,400		
単価						27,400		
						27,400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－131号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=4000mm（スリ－フ付）	単位	本	数量	1	単価	3,740
						1		3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	3,740	3,740	WB020014	
			本	1	3,740	3,740	単－ 293号	
計						3,740		
						3,740		
単価						3,740		
						3,740		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－132号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=3972mm(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	3,740
						1		3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	3,740	3,740	WB020014	
			本	1	3,740	3,740	単－ 294号	
計						3,740		
						3,740		
単価						3,740		
						3,740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－133号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=330mm(スリーブ無)	単位	本	数量	1	単価	118
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－40		0.33	358.7	118		
			m	0.33	358.7	118		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						118		
						118		
単価						118		
						118	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	排水管（材料費）	加工管 L1 VP200A (VP40A仕口付)	単位	本	数量	1	単価	62, 100	
						1		62, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	62, 100	62, 100	WB020014		
			本	1	62, 100	62, 100	単－ 295号		
計						62, 100			
						62, 100			
単価						62, 100			
						62, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	排水管（材料費）	加工管 Y1 VP200A	単位	本	数量	1	単価	181, 300	
						1		181, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	181, 300	181, 300	WB020014		
			本	1	181, 300	181, 300	単－ 296号		
計						181, 300			
						181, 300			
単価						181, 300			
						181, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－136号	排水管（材料費）	加工管 1a VP200A（VP40A仕口付）	単位	本	数量	1	単価	51,400
						1		51,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	51,400	51,400	WB020014	
			本	1	51,400	51,400	単－ 297号	
計						51,400		
						51,400		
単価						51,400		
						51,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－137号	排水管（材料費）	加工管 VL1 VP40A	単位	本	数量	1	単価	17,700
						1		17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	17,700	17,700	WB020014	
			本	1	17,700	17,700	単－ 298号	
計						17,700		
						17,700		
単価						17,700		
						17,700	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	排水管（材料費）	加工管 VL2 VP40A	単位	本	数量	1	単価	17, 700	
						1		17, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	17, 700	17, 700	WB020014		
			本	1	17, 700	17, 700	単－ 299号		
計						17, 700			
						17, 700			
単価						17, 700	円／本		
						17, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	排水管（材料費）	加工管 VL3 VP40A	単位	本	数量	1	単価	17, 700	
						1		17, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	17, 700	17, 700	WB020014		
			本	1	17, 700	17, 700	単－ 300号		
計						17, 700			
						17, 700			
単価						17, 700			
						17, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	排水管（材料費）	伸縮管 EX1	単位	個	数量	1	単価	48, 000	
						1		48, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	48, 000	48, 000	WB020015		
			個	1	48, 000	48, 000	単－ 301号		
計						48, 000			
						48, 000			
単価						48, 000			
						48, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	排水管（材料費）	伸縮管 EX2	単位	個	数量	1	単価	110, 000	
						1		110, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	110, 000	110, 000	WB020015		
			個	1	110, 000	110, 000	単－ 302号		
計						110, 000			
						110, 000			
単価						110, 000			
						110, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	接続ゴム継手（材料費）	溢水防止 200A用	単位	個	数量	1	単価	36,800
						1		36,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	36,800	36,800	WB020015	
			個	1	36,800	36,800	単－ 303号	
計						36,800		
						36,800		
単価						36,800		
						36,800	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り	単位	m	数量	10	単価	4,880
						10		4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
特殊作業員				0.9	27,768	24,991		
			人	0.9	27,768	24,991		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,800		
						48,800		
単価						4,880		
						4,880	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	22, 000	
						1		22, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	22, 000	22, 000	WB020014		
			本	1	22, 000	22, 000	単－ 290号		
計						22, 000			
						22, 000			
単価						22, 000			
						22, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=3509mm(スリーブ 付)	単位	本	数量	1	単価	43, 290	
						1		43, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	43, 290	43, 290	WB020014		
			本	1	43, 290	43, 290	単－ 304号		
計						43, 290			
						43, 290			
単価						43, 290			
						43, 290			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－146号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=3607mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	43,290
						1		43,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	43,290	43,290	WB020014	
			本	1	43,290	43,290	単－ 305号	
計						43,290		
						43,290		
単価						43,290		
						43,290	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－147号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=3648mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	43,290
						1		43,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	43,290	43,290	WB020014	
			本	1	43,290	43,290	単－ 306号	
計						43,290		
						43,290		
単価						43,290		
						43,290	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－148号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=1213mm(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	3,310
						1		3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	3,310	3,310	WB020014	
			本	1	3,310	3,310	単－ 307号	
計						3,310		
						3,310		
単価						3,310		
						3,310	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－149号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=330mm(スリーブ無)	単位	本	数量	1	単価	118
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－40		0.33	358.7	118		
			m	0.33	358.7	118		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						118		
						118		
単価						118		
						118	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	排水管（材料費）	加工管 L2 VP200A	単位	本	数量	1	単価	56, 800	
						1		56, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	56, 800	56, 800	WB020014		
			本	1	56, 800	56, 800	単－ 308号		
計						56, 800			
						56, 800			
単価						56, 800	円／本		
						56, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	排水管（材料費）	加工管 L3 VP200A (VP40A仕口付)	単位	本	数量	1	単価	79, 200	
						1		79, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	79, 200	79, 200	WB020014		
			本	1	79, 200	79, 200	単－ 309号		
計						79, 200			
						79, 200			
単価						79, 200			
						79, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	排水管（材料費）	加工管 Y2 VP200A	単位	本	数量	1	単価	151, 100	
						1		151, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	151, 100	151, 100	WB020014		
			本	1	151, 100	151, 100	単－ 310号		
計						151, 100			
						151, 100			
単価						151, 100	円／本		
						151, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	排水管（材料費）	加工管 T1 VP200A	単位	本	数量	1	単価	123, 200	
						1		123, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	123, 200	123, 200	WB020014		
			本	1	123, 200	123, 200	単－ 311号		
計						123, 200			
						123, 200			
単価						123, 200			
						123, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	排水管（材料費）	加工管 T2 VP200A L1=1363	単位	本	数量	1	単価	127, 000	
						1		127, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	127, 000	127, 000	WB020014		
			本	1	127, 000	127, 000	単－ 312号		
計						127, 000			
						127, 000			
単価						127, 000			
						127, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	排水管（材料費）	加工管 1b VP200A（VP40A仕口付）	単位	本	数量	1	単価	51, 400	
						1		51, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	51, 400	51, 400	WB020014		
			本	1	51, 400	51, 400	単－ 313号		
計						51, 400			
						51, 400			
単価						51, 400			
						51, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－156号	排水管（材料費）	加工管 1c VP200A（VP40A仕口付）	単位	本	数量	1	単価	51,400
						1		51,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	51,400	51,400	WB020014	
			本	1	51,400	51,400	単－ 314号	
計						51,400		
						51,400		
単価						51,400		
						51,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－157号	排水管（材料費）	加工管 1d VP200A（VP40A仕口付）	単位	本	数量	1	単価	51,400
						1		51,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	51,400	51,400	WB020014	
			本	1	51,400	51,400	単－ 315号	
計						51,400		
						51,400		
単価						51,400		
						51,400	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	排水管（材料費）	加工管 VL4 VP40A H1=1011 H2=396	単位	本	数量	1	単価	9, 880	
						1		9, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	9, 880	9, 880	WB020014		
			本	1	9, 880	9, 880	単－ 316号		
計						9, 880			
						9, 880			
単価						9, 880			
						9, 880			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	排水管（材料費）	加工管 VL5 VP40A H1=1115 H2=500	単位	本	数量	1	単価	9, 880	
						1		9, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	9, 880	9, 880	WB020014		
			本	1	9, 880	9, 880	単－ 317号		
計						9, 880			
						9, 880			
単価						9, 880			
						9, 880			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	排水管（材料費）	加工管 VL6 VP40A	単位	本	数量	1	単価	9, 880	
						1		9, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	9, 880	9, 880	WB020014		
			本	1	9, 880	9, 880	単－ 318号		
計						9, 880			
						9, 880			
単価						9, 880			
						9, 880			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	排水管（材料費）	加工管 VL7 VP40A	単位	本	数量	1	単価	19, 200	
						1		19, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	19, 200	19, 200	WB020014		
			本	1	19, 200	19, 200	単－ 319号		
計						19, 200			
						19, 200			
単価						19, 200			
						19, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	排水管（材料費）	伸縮管 EX1	単位	個	数量	1	単価	48, 000	
						1		48, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	48, 000	48, 000	WB020015		
			個	1	48, 000	48, 000	単－ 301号		
計						48, 000			
						48, 000			
単価						48, 000			
						48, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	排水管（材料費）	伸縮管 EX3	単位	個	数量	1	単価	66, 000
						1		66, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	66, 000	66, 000	WB020015	
			個	1	66, 000	66, 000	単－ 320号	
計						66, 000		
						66, 000		
単価						66, 000		
						66, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	接続ゴム継手（材料費）	溢水防止 200A用	単位	個	数量	1	単価	36,800
						1		36,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	36,800	36,800	WB020015	
			個	1	36,800	36,800	単－ 303号	
計						36,800		
						36,800		
単価						36,800		
						36,800	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り	単位	m	数量	10	単価	4,880
						10		4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
特殊作業員				0.9	27,768	24,991		
			人	0.9	27,768	24,991		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,800		
						48,800		
単価						4,880		
						4,880	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	排水管（材料費）	加工管 T2 VP200A L1=1302	単位	本	数量	1	単価	127, 000	
						1		127, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	127, 000	127, 000	WB020014		
			本	1	127, 000	127, 000	単－ 321号		
計						127, 000			
						127, 000			
単価						127, 000			
						127, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	排水管（材料費）	加工管 VL4 VP40A H1=1127 H2=512	単位	本	数量	1	単価	9, 880	
						1		9, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	9, 880	9, 880	WB020014		
			本	1	9, 880	9, 880	単－ 322号		
計						9, 880			
						9, 880			
単価						9, 880			
						9, 880			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	排水管（材料費）	加工管 VL5 VP40A H1=1225 H2=610	単位	本	数量	1	単価	9, 880	
						1		9, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	9, 880	9, 880	WB020014		
			本	1	9, 880	9, 880	単－ 317号		
計						9, 880			
						9, 880			
単価						9, 880			
						9, 880			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2100mm(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	26, 500	
						1		26, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	26, 500	26, 500	WB020014		
			本	1	26, 500	26, 500	単－ 323号		
計						26, 500			
						26, 500			
単価						26, 500			
						26, 500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	排水管（材料費）	加工管 L1 VP200A	単位	本	数量	1	単価	75, 000	
						1		75, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	75, 000	75, 000	WB020014		
			本	1	75, 000	75, 000	単一 324号		
計						75, 000			
						75, 000			
単価						75, 000			
						75, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一171号	排水管（材料費）	EL エルボ管200用	単位	個	数量	1	単価	5,010
						1		5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	5,010	5,010	WB020015	
			個	1	5,010	5,010	単一 325号	
計						5,010		
						5,010		
単価						5,010		
						5,010		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－172号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	22,000	22,000	WB020014	
			本	1	22,000	22,000	単－ 290号	
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－173号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2038mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	26,500
						1		26,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	26,500	26,500	WB020014	
			本	1	26,500	26,500	単－ 326号	
計						26,500		
						26,500		
単価						26,500		
						26,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－174号	排水管（材料費）	加工管 L1 VP200A	単位	本	数量	1	単価	92,400
						1		92,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	92,400	92,400	WB020014	
			本	1	92,400	92,400	単－ 327号	
計						92,400		
						92,400		
単価						92,400		
						92,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－175号	排水管（材料費）	加工管 L2 VP200A	単位	本	数量	1	単価	101,800
						1		101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	101,800	101,800	WB020014	
			本	1	101,800	101,800	単－ 328号	
計						101,800		
						101,800		
単価						101,800		
						101,800	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	排水管（材料費）	加工管 L3 VP200A	単位	本	数量	1	単価	115, 700	
						1		115, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	115, 700	115, 700	WB020014		
			本	1	115, 700	115, 700	単－ 329号		
計						115, 700			
						115, 700			
単価						115, 700	円／本		
						115, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	排水管（材料費）	加工管 Y1 VP200A	単位	本	数量	1	単価	140, 400
						1		140, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	140, 400	140, 400	WB020014	
			本	1	140, 400	140, 400	単－ 330号	
計						140, 400		
						140, 400		
単価						140, 400	円／本	
						140, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	排水管（材料費）	EL エルボ管200用	単位	個	数量	1	単価	5,010
						1		5,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	5,010	5,010	WB020015	
			個	1	5,010	5,010	単－ 325号	
計						5,010		
						5,010		
単価						5,010		
						5,010	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	10, 700
						100		10, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 5	31, 304	109, 564		
			人	3. 5	31, 304	109, 564		
型わく工				18	28, 288	509, 184		
			人	18	28, 288	509, 184		
普通作業員				12	24, 024	288, 288		
			人	12	24, 024	288, 288		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		162, 964		
			式	1		162, 964		
計						1, 070, 000		
						1, 070, 000		
単価						10, 700		
						10, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	85,330
						1		85,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
鉄筋工				1.8	28,704	51,667		
			人	1.8	28,704	51,667		
普通作業員				0.3	24,024	7,207		
			人	0.3	24,024	7,207		
諸雑費（率＋まるめ）				1		17,065		
25%			式	1		17,065		
計						85,330		
						85,330		
単価						85,330		
						85,330	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一181号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	85,330
						1	85,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391	
			人	0.3	31,304	9,391	
鉄筋工				1.8	28,704	51,667	
			人	1.8	28,704	51,667	
普通作業員				0.3	24,024	7,207	
			人	0.3	24,024	7,207	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		17,065	
			式	1		17,065	
計						85,330	
						85,330	
単価						85,330	
						85,330	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104, 000	
						1		104, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	101, 000	104, 030			
			t	1. 03	101, 000	104, 030			
計						104, 030			
						104, 030			
単価						104, 000	円／ t		
						104, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－183号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,400
						1		102,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
計						102,485		
						102,485		
単価						102,400	円／t	
						102,400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一184号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 管長60mを超え120m以下 一般養生	単位	m 3	数量	100	7,373
						100	7,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	31,304	93,912	
			人	3	31,304	93,912	
特殊作業員				3	27,768	83,304	
			人	3	27,768	83,304	
普通作業員				12	24,024	288,288	
			人	12	24,024	288,288	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		2.4	98,630	236,712	WYB00105
			日	2.4	98,630	236,712	単一 288号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		35,084	
			式	1		35,084	
計						737,300	
						737,300	
単価						7,373	
						7,373	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－185号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0）		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－186号	シール材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	1	単価	7,081
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1.26	5,620	7,081		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,081		
						7,081		
単価						7,081		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	164, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	98, 000	100, 940		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63, 440	63, 440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					164, 400		
	単価					164, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	96, 000	98, 880		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	63, 440	63, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						162, 400		
単価						162, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	側部足場 場所打地覆用	1.2箇所	単位	m	数量	1	単価	9,951
						1		9,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.2	34,632	6,926		
			人	0.2	34,632	6,926		
足場材賃料		安全ネット必要		1.5	2,017	3,025		
			月	1.5	2,017	3,025		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,951		
						9,951		
単価						9,951		
						9,951	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一190号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		2,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.35	27,560	202,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						202,600		
単価						2,026	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一191号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		1,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.165	27,560	114,787		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						114,800		
単価						1,148	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一192号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 54 mm	m	1	500	500		
計						500		
単価						500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一193号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 36 0%	単位	m	数量		単価	
						1		267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 36 mm	m	1	267.5	267		
計						267		
単価						267	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一194号	リード線（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	100	単価	31
						100		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ（リード線）		φ 4mm（通信用）		100	31	3,100		
			m	100	31	3,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,100		
						3,100		
単価						31		
						31	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一195号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,026
						100		2,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	7.35	27,560	202,566		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		34		
計						202,600		
単価								
						2,026	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－196号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル電線管	V E 5 4 m m	m	1	500	500		
	計					500		
	単価					500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－197号	挿入管（材料費）		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	挿入管	EX-54-SP		0	0	0		
			本	1	26,190	26,190		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						26,190		
	単価					0		
						26,190	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－198号	厚鋼電線管（材料費）		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		EX-54-ZP		0	0	0		
			本	1	7,340	7,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,340		
単価						0		
						7,340	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－199号	伸縮継手（材料費）	ON-L1側	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-PLVE		0	0	0		
			個	1	46,590	46,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						46,590		
単価						0		
						46,590	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－200号	異種管継手（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		0	0	0		
			個	1	946	946		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						946		
単価						0		
						946	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－201号	リード線（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	0	単価	0
						100		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤ（リード線）		φ 4mm（通信用）		0	0	0		
			m	100	31	3,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,100		
単価						0		
						31	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－202号	挿入管（材料費）		単位	本	数量	0	単価	0
						1		26,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
挿入管		EX-54-SP		0	0	0		
			本	1	26,190	26,190		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						26,190		
単価						0		
						26,190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	厚鋼電線管（材料費）		単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		EX-54-ZP		0	0	0		
			本	1	7, 340	7, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 340		
単価						0		
						7, 340		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－204号	伸縮継手（材料費）	OFF-R1側	単位	個	数量	0	単価	0
						1		46,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-CDVE		0	0	0		
			個	1	46,590	46,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						46,590		
単価						0		
						46,590	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－205号	異種管継手（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		0	0	0		
			個	1	946	946		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						946		
単価						0		
						946	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	リード線（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	0	単価	0
						100		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ-（リード線）		φ 4mm（通信用）		0	0	0		
			m	100	31	3,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,100		
単価						0		
						31		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一207号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,440	63,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					166,000		
	単価					166,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 7.1月	単位	m 2	数量		単価	2,663
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.049	34,632	1,696		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	7.1	136.3	967		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,663		
単価						2,663	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	朝顔	プレートガード・ボックスガード 設置・撤去・賃料 7.1月 両側朝顔	単位	m 2	数量		単価	1, 518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.024	34,632	831		
朝顔賃料			月	7.1	96.87	687		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,518		
単価						1,518	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一210号	主体足場（システム足場）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場(システム足場)	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0		
			m 2	1	6,570	6,570		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6,570		
	単価					0		
						6,570	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一211号	中段足場（システム足場）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中段足場(システム足場)	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0		
			m 2	1	3,750	3,750		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,750		
	単価					0		
						3,750	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一212号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 7.1月	単位	m 2	数量		単価	3,512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.049	51,948	2,545		
	主体足場賃料	パイプ吊足場	月	7.1	136.3	967		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,512		
	単価					3,512	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一213号	朝顔	プレートガード・ボックスガード 設置・撤去・賃料 7.1月 両側朝顔	単位	m 2	数量		単価	
						1		1,933
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.024	51,948	1,246		
	朝顔賃料		月	7.1	96.87	687		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,933		
	単価					1,933	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一214号	主体足場（システム足場）（夜間）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		7,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主体足場(システム足場)(夜間)		設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0		
			m 2	1	7,770	7,770		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,770		
単価						0		
						7,770	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一215号	朝顔（システム足場）（夜間）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		4,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
朝顔(システム足場)(夜間)		設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0		
			m 2	1	4,570	4,570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,570		
単価						0		
						4,570	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一216号	床版追加足場	1.4月	単位	m 2	数量	1	単価	30
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版追加足場賃料			月	1.4	21.71	30		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30		
単価						30	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	板張防護工	設置・撤去・賃料 7.1月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	2,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.039	34,632	1,350		
防護材賃料			月	7.1	171.56	1,218		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,568		
単価						2,568	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一218号	板張防護工（システム足場）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 4,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板張防護(システム足場)		設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0		
			m 2	1	4,530	4,530		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 4,530		
単価						0 4,530	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一219号	板張防護工	設置・撤去・賃料 7.1月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	3,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.039	51,948	2,025		
防護材賃料			月	7.1	171.56	1,218		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,243		
単価						3,243	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一220号	板張防護工（システム足場）（夜間）	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		4,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	板張防護(システム足場)(夜間)	設置・撤去・賃料 供用月数 7.1 月		0	0	0		
			m 2	1	4,970	4,970		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,970		
	単価					0		
						4,970	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一221号	登り栈橋工（箇所） （RA1橋台）	設置・撤去・損料 7.1月 3.9m	単位	箇所	数量	1	単価	199,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2.863	34,632	99,151		
登り栈橋損料			月	7.1	14,186.49	100,724		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						199,900		
単価						199,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	登り栈橋工（箇所） （RP1橋脚）	設置・撤去・損料 7.1月 7.5m	単位	箇所	数量	1	単価	384,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	5.505	34,632	190,649		
登り栈橋損料			月	7.1	27,281.72	193,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						384,400		
単価						384,400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一223号	登り栈橋工（箇所） （RP2橋脚）	設置・撤去・損料 7.1月 11m	単位	箇所	数量	1	単価	563,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	8.074	34,632	279,618		
登り栈橋損料			月	7.1	40,013.19	284,093		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						563,800		
単価						563,800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一224号	登り栈橋工（箇所） （RA1橋台）	設置・撤去・損料 7.1月 3.9m	単位	箇所	数量	1	単価	199,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2.863	34,632	99,151		
登り栈橋損料			月	7.1	14,186.49	100,724		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						199,900		
単価						199,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	登り栈橋工（箇所） （RP1橋脚）	設置・撤去・損料 7.1月 7.5m	単位	箇所	数量	1	単価	384,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	5.505	34,632	190,649		
登り栈橋損料			月	7.1	27,281.72	193,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						384,400		
単価						384,400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	殻運搬	舗装版破碎 人力積込 DID有 3. 0km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級		0	0	0		
			日	0. 666	50, 480	33, 619	単－ 331号	
計						0		
						33, 619		
単価						0		
						3, 361	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト掘削塊（昼間）：(株)フェアロード・リサイクル 八幡工場						
			t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価								
						1, 500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 003
						1		3, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	24, 024	3, 003		
			人	0. 125	24, 024	3, 003		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 003		
						3, 003		
単価						3, 003		
						3, 003	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－229号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0	0	0		
				0.125	30,160	3,770		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						3,770		
単価						0	円／時間	
						3,770		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－230号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	25,376	3,172		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,172		
単価						0		
						3,172	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－231号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	29,328	3,666		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,666		
単価						0		
						3,666	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-232号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3(平積0.35m3)〔長期割引無し〕	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		0	0	0		
			日	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,100		
単価						0		
						10,100	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-233号	ダンプトラック	4t積級〔長期割引無し〕	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		4 t 積級		0	0	0		
			日	1	9,970	9,970		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,970		
単価						0		
						9,970	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一234号	軽油		単位	L	数量	0	単価	0
						1		132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0	0	0		
				1	132	132		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						132		
単価						0	円／L	
						132		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一235号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,264	17,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,270		
単価						17,270	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－236号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25,896	25,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25,900		
単価						25,900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－237号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25,896	25,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25,900		
単価						25,900	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－238号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						15,500	
単価						15,500	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－239号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						15,500	
単価						15,500	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一240号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	23,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,244	23,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,250		
単価						23,250	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一241号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	23,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,244	23,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,250		
単価						23,250	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	施工合理化調査費	橋梁排水管設置工 技術員/2. 5人	単位	式	数量	1	単価	90, 250
						1		90, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外		2. 5	36, 100	90, 250		
			人	2. 5	36, 100	90, 250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90, 250		
						90, 250		
単価						90, 250		
						90, 250	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	施工状況モニタリング調査	橋梁付属施設設置工 排水柵 技術員/0. 5人	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外		0. 5	36, 100	18, 050		
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	平板載荷試験費	50KN以内(載荷板にかかる実荷重)	単位	箇所	数量	1	単価	186, 000
						1		186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験費		50KN以内(載荷板にかかる実荷重)		1	186, 000	186, 000		
			箇所	1	186, 000	186, 000		
計						186, 000		
						186, 000		
単価						186, 000	円／箇所	
						186, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－245号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員（令和7年度単価）		4週8休補正対象外		1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63,180		
						63,180		
単価						63,180	円／式	
						63,180		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－246号	床版コンクリート打設順序検討費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		489, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版コンクリート打設順序検討費用				0		0		
			式	1		489, 320		
計						0		
						489, 320		
単価						0	円／式	
						489, 320		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一247号	監督員詰所	損料のみの場合 12月 63.7m2 有	単位	式	数量	1	単価	547, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
監督員詰所損料			m 2 月	764. 4	500	382, 200		
監督員詰所用備品		机 椅子 黒板等	月	12	13, 800	165, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						547, 800		
単価						547, 800	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－248号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	92,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		H=800型 L=1510	個	1	92,190	92,190		
計						92,190		
単価						92,190	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－249号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	91,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		H=800型 L=2000	個	1	91,790	91,790		
計						91,790		
単価						91,790	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－250号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	104,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		H=1000型 L=2000	個	1	104,700	104,700		
計						104,700		
単価						104,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－251号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		H=1250型 L=2000	個	1	116,010	116,010		
計						116,010		
単価						116,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－252号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	131,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		H=1500型 L=1500	個	1	131,130	131,130		
計						131,130		
単価						131,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－253号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	131,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		H=1500型 L=2000	個	1	131,130	131,130		
計						131,130		
単価						131,100	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－254号	材料費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						1		3,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土	砂質土						
			m 3	1	3,100	3,100		
	計					3,100		
	単価					3,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－255号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
						1		1,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存化粧型枠	フラット 500×500×30mm						
			枚	1	1,350	1,350		
	計					1,350		
	単価					1,350	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－256号	材料費（m 2）		単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続金物		鋼製	m 2	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－257号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ200 シングル構造（有孔・無孔）	m	1	2,590	2,590		
計						2,590		
単価						2,590	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－258号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーズ管		φ200用	個	1	18,300	18,300		
計						18,300		
単価						18,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－259号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		φ200用	個	1	5,640	5,640		
計						5,640		
単価						5,640	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－260号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,594,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（標準）		H=3600 B=2300 L=1290	個	1	1,594,410	1,594,410		
計						1,594,410		
単価						1,594,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－261号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,578,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(R)）		H=3600 B=2300 L=1290	個	1	1,578,010	1,578,010		
計						1,578,010		
単価						1,578,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－262号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(L)）		H=3600 B=2300 L=1290	個	1	1,598,550	1,598,550		
計						1,598,550		
単価						1,598,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－263号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（端部定着(R)縦断斜切）		H=3600 B=2300 L=1574/1364	個	1	2,101,610	2,101,610		
計						2,101,610		
単価						2,101,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－264号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,599,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（端部定着(L)）		H=3600 B=2300 L=1290	個	1	1,599,500	1,599,500		
計						1,599,500		
単価						1,599,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－265号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,846,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(R)）		H=3100 B=2200 L=1740	個	1	1,846,980	1,846,980		
計						1,846,980		
単価						1,846,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－266号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,867,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(L)）		H=3100 B=2200 L=1740	個	1	1,867,510	1,867,510		
計						1,867,510		
単価						1,867,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－267号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,848,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（端部定着(R)）		H=3100 B=2200 L=1740	個	1	1,848,000	1,848,000		
計						1,848,000		
単価						1,848,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－268号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		1,799,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（端部定着(L)縦断斜切）		H=3100 B=2200 L=1345/1417						
			個	1	1,799,750	1,799,750		
計						1,799,750		
単価						1,799,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－269号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		φ21.8 SWPR19N アンボンド加工 メーカー工場切断加工含む						
			m	1	1,906	1,906		
計						1,906		
単価						1,906	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－270号	異形棒鋼（材料費）	SD345 D16	単位	m	数量	1,000	単価	155.3
						1,000		155.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25		1.56	99,500	155,220		
			t	1.56	99,500	155,220		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						155,300		
						155,300		
単価						155.3		
						155.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－271号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,809,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(L1)）		H=3600 B=2300 L=1490						
			個	1	1,809,000	1,809,000		
計						1,809,000		
単価						1,809,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－272号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,809,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(L2)）		H=3600 B=2300 L=1490	個	1	1,809,000	1,809,000		
計						1,809,000		
単価						1,809,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－273号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,751,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(R)）		H=3600 B=2300 L=1440	個	1	1,751,500	1,751,500		
計						1,751,500		
単価						1,751,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一274号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,579,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（端部定着(R)）		H=3600 B=2300 L=1290	個	1	1,579,000	1,579,000		
計						1,579,000		
単価						1,579,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一275号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,190,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（端部定着(L)縦断斜切）		H=3600 B=2300 L=1637/1400	個	1	2,190,900	2,190,900		
計						2,190,900		
単価						2,190,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－276号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,810,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(L)）		H=3100 B=2200 L=1690	個	1	1,810,010	1,810,010		
計						1,810,010		
単価						1,810,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－277号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,789,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（落下防止柵用アンカー(R)）		H=3100 B=2200 L=1690	個	1	1,789,480	1,789,480		
計						1,789,480		
単価						1,789,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－278号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,811,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（端部定着(L)）		H=3100 B=2200 L=1690	個	1	1,811,000	1,811,000		
計						1,811,000		
単価						1,811,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－279号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,848,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型剛性防護柵（端部定着(R)縦断斜切）		H=3100 B=2200 L=1416/1466	個	1	1,848,000	1,848,000		
計						1,848,000		
単価						1,848,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－280号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		菱形金網 H=1.0m φ2.6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付	m	1	14,400	14,400		
計						14,400		
単価						14,400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－281号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		菱形金網 H=1.0m φ2.6×25 溶融亜鉛メッキ(伸縮部)	m	1	27,500	27,500		
計						27,500		
単価						27,500	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	材料費（個）	170000円/個	単位	個	数量	1	単価	170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	170, 000	170, 000		
計						170, 000		
単価						170, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M8×50 SUS	本	1	154	154		
計						154		
単価						154	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	材料費（個）	305000円/個	単位	個	数量	1	単価	305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	305, 000	305, 000		
計						305, 000		
単価						305, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M8×50 SUS	本	1	154	154		
計						154		
単価						154	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	材料費（個）	134000円/個	単位	個	数量	1	単価	134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	134, 000	134, 000		
計						134, 000		
単価						134, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－287号	材料費（個）	249000円/個	単位	個	数量	1	単価	249, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	249, 000	249, 000		
計						249, 000		
単価						249, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-288号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	98,630
						1	98,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	24,440	24,440	
			人	1	24,440	24,440	
軽油				88	153	13,464	
			L	88	153	13,464	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.15	52,800	60,720	
			供用日	1.15	52,800	60,720	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						98,630	
						98,630	
単価						98,630	
						98,630	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－289号	材料費（m 2）		単位	m 2	数量		単価	330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生マット		1000×50×3	m 2	1	330	330		
計						330		
単価						330	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－290号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	22,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=4000mm (スリープ付)	本	1	22,000	22,000		
計						22,000		
単価						22,000	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－291号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2500mm (スリフ付)	本	1	27,700	27,700		
計						27,700		
単価						27,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－292号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	27,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2397mm (スリフ付)	本	1	27,400	27,400		
計						27,400		
単価						27,400	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－293号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=4000mm(スリーブ付)	本	1	3,740	3,740		
計						3,740		
単価						3,740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－294号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=3972mm(スリーブ付)	本	1	3,740	3,740		
計						3,740		
単価						3,740	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－295号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	62,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1 VP200A (VP40A仕口付)	本	1	62,100	62,100		
計						62,100		
単価						62,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－296号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	181,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 Y1 VP200A	本	1	181,300	181,300		
計						181,300		
単価						181,300	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－297号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	51,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 1a VP200A（VP40A仕口付）	本	1	51,400	51,400		
計						51,400		
単価						51,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－298号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL1 VP40A	本	1	17,700	17,700		
計						17,700		
単価						17,700	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－299号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL2 VP40A	本	1	17,700	17,700		
計						17,700		
単価						17,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－300号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL3 VP40A	本	1	17,700	17,700		
計						17,700		
単価						17,700	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－301号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	48,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮管		EX1	個	1	48,000	48,000		
計						48,000		
単価						48,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－302号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮管		EX2	個	1	110,000	110,000		
計						110,000		
単価						110,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－303号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	36,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続ゴム継手		溢水防止 200A用	個	1	36,800	36,800		
計						36,800		
単価						36,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－304号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	43,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=3509mm (スリープ付)	本	1	43,290	43,290		
計						43,290		
単価						43,290	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－305号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	43,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=3607mm(スリフ付)	本	1	43,290	43,290		
計						43,290		
単価						43,290	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－306号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	43,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=3648mm(スリフ付)	本	1	43,290	43,290		
計						43,290		
単価						43,290	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－307号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=1213mm(スリーブ付)	本	1	3,310	3,310		
計						3,310		
単価						3,310	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－308号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	56,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L2 VP200A	本	1	56,800	56,800		
計						56,800		
単価						56,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－309号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	79,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L3 VP200A (VP40A仕口付)	本	1	79,200	79,200		
計						79,200		
単価						79,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－310号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	151,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 Y2 VP200A	本	1	151,100	151,100		
計						151,100		
単価						151,100	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－311号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	123,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T1 VP200A	本	1	123,200	123,200		
計						123,200		
単価						123,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－312号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T2 VP200A L1=1363	本	1	127,000	127,000		
計						127,000		
単価						127,000	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－313号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	51,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 1b VP200A（VP40A仕口付）	本	1	51,400	51,400		
計						51,400		
単価						51,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－314号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	51,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 1c VP200A（VP40A仕口付）	本	1	51,400	51,400		
計						51,400		
単価						51,400	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－315号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	51,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 1d VP200A（VP40A仕口付）	本	1	51,400	51,400		
計						51,400		
単価						51,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－316号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	9,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL4 VP40A H1=1011 H2=396	本	1	9,880	9,880		
計						9,880		
単価						9,880	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－317号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	9,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL5 VP40A H1=1225 H2=610	本	1	9,880	9,880		
計						9,880		
単価						9,880	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－318号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	9,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL6 VP40A	本	1	9,880	9,880		
計						9,880		
単価						9,880	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－319号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL7 VP40A	本	1	19,200	19,200		
計						19,200		
単価						19,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－320号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	66,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮管		EX3	個	1	66,000	66,000		
計						66,000		
単価						66,000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－321号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T2 VP200A L1=1302	本	1	127,000	127,000		
計						127,000		
単価						127,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－322号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	9,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL4 VP40A H1=1127 H2=512	本	1	9,880	9,880		
計						9,880		
単価						9,880	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－323号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	26,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2100mm(スリフ付)	本	1	26,500	26,500		
計						26,500		
単価						26,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－324号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	75,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1 VP200A	本	1	75,000	75,000		
計						75,000		
単価						75,000	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－325号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		EL 立本管200用	個	1	5,010	5,010		
計						5,010		
単価						5,010	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－326号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	26,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2038mm (スリープ付)	本	1	26,500	26,500		
計						26,500		
単価						26,500	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－327号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	92,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1 VP200A	本	1	92,400	92,400		
計						92,400		
単価						92,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－328号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L2 VP200A	本	1	101,800	101,800		
計						101,800		
単価						101,800	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－329号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	115,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L3 VP200A	本	1	115,700	115,700		
計						115,700		
単価						115,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－330号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	140,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 Y1 VP200A	本	1	140,400	140,400		
計						140,400		
単価						140,400	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-331号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	単位	日	数量	1	単価	50, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 440	24, 440		
軽油			L	42	153	6, 426		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級	供用日	1. 28	14, 900	19, 072		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	421	538		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50, 480		
単価						50, 480	円／日	