

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事
工事地名	川内川水系 京町出張所管理区間内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	川内川河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489700026	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	65,494,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和8年3月31日 (3回変更) 至 令和8年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	えびの	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処分費等	364,474
		23) 公告日	令和7年1月7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕		式	1 1		18,940,108 17,970,164	1	-969,944	
河川土工		式	1 1		9,922,395 9,019,355	1	-903,040	
掘削工		式	1 0		193,520 0	-1	-193,520	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100 0	307.1 307.1	30,710 0	-100	-30,710	単-1号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	100 0	1,129 1,129	112,900 0	-100	-112,900	単-2号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	100 0	222.9 222.9	22,290 0	-100	-22,290	単-3号
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以 上2m未満	m3	100 0	276.2 276.2	27,620 0	-100	-27,620	単-4号
掘削工(ICT) (原田地区河道掘削)		式	1 1		1,277,120 1,277,120	0	0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	3,200 3,200	399.1 399.1	1,277,120 1,277,120	0	0	単-5号
盛土工		式	1 0		416,000 0	-1	-416,000	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	200 0	218.2 218.2	43,640 0	-200	-43,640	単-6号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	200 0	782.3 782.3	156,460 0	-200	-156,460	単-7号

設計内訳書

工事名	令和 7 年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	200	856. 6	171, 320			単-8号
			0	856. 6	0	-200	-171, 320	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未 満	m3	200	222. 9	44, 580			単-9号
			0	222. 9	0	-200	-44, 580	
法面整形工		式	1		184, 080			
			0		0	-1	-184, 080	
法面整形(切土部)	現場制約無 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	100	794. 5	79, 450			単-10号
			0	794. 5	0	-100	-79, 450	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	100	399. 9	39, 990			単-11号
			0	399. 9	0	-100	-39, 990	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制 約無	m2	100	646. 4	64, 640			単-12号
			0	646. 4	0	-100	-64, 640	
法面整形工(ICT) (原田地区河道掘削)		式	1		317, 499			
			1		317, 499	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	390	814. 1	317, 499			単-13号
			390	814. 1	317, 499	0	0	
残土処理工		式	1		109, 440			
			0		0	-1	-109, 440	
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	124. 4	12, 440			単-14号
			0	124. 4	0	-100	-12, 440	
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	100	970	97, 000			単-15号
			0	970	0	-100	-97, 000	
残土処理工 (原田地区河道掘削)		式	1		7, 424, 736			
			1		7, 424, 736	0	0	

設計内訳書

工事名	令和 7 年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース)	m3	3,200	129	412,800	0	0	単-16号
				3,200	129	412,800			
土砂等運搬 (池島地区①)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,060	1,005	1,065,300	0	0	単-17号
				1,060	1,005	1,065,300			
土砂等運搬 (池島地区②)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	660	1,341	885,060	0	0	単-18号
				660	1,341	885,060			
土砂等運搬 (湯田地区)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,470	1,508	2,216,760	0	0	単-19号
				1,470	1,508	2,216,760			
土砂等運搬 (池島地区①)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,060	628.6	666,316	0	0	単-20号
				1,060	628.6	666,316			
土砂等運搬 (湯田地区)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,470	1,100	1,617,000	0	0	単-21号
				1,470	1,100	1,617,000			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	2,500	224.6	561,500	0	0	単-22号
				2,500	224.6	561,500			
法覆護岸工			式	1 0		2,462,710 0	-1	-2,462,710	
護岸付属物工			式	1 0		1,283,500 0	-1	-1,283,500	
平張コンクリート		基礎砕石厚20cm コンクリート厚15cm	m2	160 0	6,117 6,117	978,720 0	-160	-978,720	単-23号
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	70 0	4,354 4,354	304,780 0	-70	-304,780	単-24号
植生工			式	1 0		1,179,210 0	-1	-1,179,210	

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝		張芝工 300m2以上500m2未満	m2	460	1,935	890,100	-460	-890,100	単-25号
				0	1,935	0			
人工張芝		ワ付 幅100cm	m2	460	628.5	289,110	-460	-289,110	単-26号
				0	628.5	0			
根固め工			式	1		1,496,880	1	484,871	
				1		1,981,751			
根固めブロック工			式	1		1,496,880	-1	-1,496,880	
				0		0			
袋詰玉石運搬		2t型 L=5.0km以下	袋	270	3,564	962,280	-270	-962,280	単-27号
				0	3,564	0			
袋詰玉石据付 (支給品)		2t型	袋	270	1,980	534,600	-270	-534,600	単-28号
				0	1,980	0			
根固めブロック工 (長江橋付近右岸防護)			式	0		0	1	1,981,751	
				1		1,981,751			
袋詰玉石運搬		2t型 L=7.0km以下	袋	0	0	0	98	368,088	単-29号
				98	3,756	368,088			
袋詰玉石据付		2t型	袋	0	0	0	98	479,122	単-30号
				98	4,889	479,122			
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2 t ブロック 購入無	個	0	0	0	91	499,408	単-31号
				91	5,488	499,408			
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 1 t ブロック 購入無	個	0	0	0	40	219,520	単-32号
				40	5,488	219,520			
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積み込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下	個	0	0	0	91	289,653	単-33号
				91	3,183	289,653			

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 11個以上15個以下 0.5km以下	個	0 40	0 3,149	0 125,960	40	125,960	単-34号
付帯道路工		式	1 0		2,660,680 0	-1	-2,660,680	
舗装準備工		式	1 0		46,040 0	-1	-46,040	
不陸整正	補足材無し	m2	400 0	115.1 115.1	46,040 0	-400	-46,040	単-35号
アスファルト舗装工		式	1 0		2,614,640 0	-1	-2,614,640	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	800 0	795.8 795.8	636,640 0	-800	-636,640	単-36号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	400 0	2,068 2,068	827,200 0	-400	-827,200	単-37号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	400 0	2,877 2,877	1,150,800 0	-400	-1,150,800	単-38号
構造物撤去工		式	1 1		400,725 870,001	1	469,276	
構造物取壊し工		式	1 0		336,700 0	-1	-336,700	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40 0	7,313 7,313	292,520 0	-40	-292,520	単-39号

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	40 0		25,030 0	-40	-25,030	内-1号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	100 0	191.5 191.5	19,150 0	-100	-19,150	単-40号
構造物取壊し工 (長江橋付近右岸防護)		式	0 1		0 870,001	1	870,001	
根固めブロック撤去	2t型	個	0 91	0 6,651	0 605,241	91	605,241	単-41号
根固めブロック撤去	1t型	個	0 40	0 6,619	0 264,760	40	264,760	単-42号
運搬処理工		式	1 0		64,025 0	-1	-64,025	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40 0	1,253 1,253	50,120 0	-40	-50,120	単-43号
殻運搬	アスファルト殻	m3	5 0	2,781 2,781	13,905 0	-5	-13,905	単-44号
仮設工		式	1 1		1,996,718 6,099,057	1	4,102,339	
工事用道路工		式	1 0		25,619 0	-1	-25,619	
工事用道路盛土		m3	200 0		25,619 0	-200	-25,619	内-2号
工事用道路工 (長江橋付近右岸防護)		式	0 1		0 3,034,662	1	3,034,662	

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	0 360		0 478,169	360	478,169	内-3号	
工事用道路撤去		m3	0 360		0 476,854	360	476,854	内-4号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 650		0 237,021	650	237,021	内-5号	
敷砂利撤去		m2	0 650		0 99,020	650	99,020	内-6号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 242		0 220,643	242	220,643	内-7号	
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型	袋	0 102		0 969,727	102	969,727	内-8号	
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型 設置のみ	袋	0 40		0 58,697	40	58,697	内-9号	
土のう撤去 (大型土のう)	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型	袋	0 142		0 494,531	142	494,531	内-10号	
汚濁防止工 (原田地区河道掘削)		式	1 1		1,574,763 1,574,763	0	0		
汚濁防止フェンス (原田地区)	設置・撤去	m	40 40		441,554 441,554	0	0	内-11号	
汚濁防止フェンス (池島地区・湯田地区)	設置・撤去	m	80 80		902,163 902,163	0	0	内-12号	
汚濁防止フェンス転用 (池島地区→湯田地区)	手間のみ	m	80 80		223,671 223,671	0	0	内-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス運搬 (池島地区→湯田地区)	積込・荷卸含む	式	1		7,375			内-14号	
			1		7,375	0	0		
汚濁防止工 (長江橋付近右岸防護)		式	0		0				
			1		622,694	1	622,694		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0			内-15号	
			60		622,694	60	622,694		
交通管理工 (原田地区河道掘削)		式	1		396,336				
			1		396,336	0	0		
交通誘導警備員		人日	32		396,336			内-16号	
			32		396,336	0	0		
交通管理工 (長江橋付近右岸防護)		式	0		0				
			1		470,602	1	470,602		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-17号	
			38		470,602	38	470,602		
河川維持		式	1		14,225,423				
			1		11,825,664	1	-2,399,759		
堤防養生工		式	1		1,721,680				
			0		0	-1	-1,721,680		
伐木除根工		式	1		1,721,680				
			0		0	-1	-1,721,680		
伐木・伐竹	伐竹	m2	8,000	148.6	1,188,800			単-45号	
			0	148.6	0	-8,000	-1,188,800		
集積積込み	除根無し	m2	8,000	54.31	434,480			単-46号	
			0	54.31	0	-8,000	-434,480		

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木伐竹運搬		除根無し	m3	96	1,025	98,400	-96	-98,400	単-47号
				0	1,025	0			
構造物補修工			式	1		463,020	-1	-463,020	
				0		0			
ひび割れ補修工			式	1		266,284	-1	-266,284	
				0		0			
充てん工法		20m未満 1.0mm以上 シ-ラント系 シリコン樹脂	構造物	1	97,368	97,368	-1	-97,368	単-48号
				0	97,368	0			
低圧注入工法		25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 エポキシ樹脂3種	構造物	1	168,916	168,916	-1	-168,916	単-49号
				0	168,916	0			
断面修復工			式	1		196,736	-1	-196,736	
				0		0			
左官工法		1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	196,736	196,736	-1	-196,736	単-50号
				0	196,736	0			
付属物設置工			式	1		297,360	-1	-297,360	
				0		0			
境界杭工			式	1		297,360	-1	-297,360	
				0		0			
境界杭		120×120 根巻き基礎無し	本	40	7,434	297,360	-40	-297,360	単-51号
				0	7,434	0			
清掃工			式	1		4,273,400	-1	-4,273,400	
				0		0			

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塵芥処理工		式	1 0		4,231,110 0	-1	-4,231,110		
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	390 0	3,571 3,571	1,392,690 0	-390	-1,392,690	単-52号	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	390 0	7,278 7,278	2,838,420 0	-390	-2,838,420	単-53号	
排水施設清掃工		式	1 0		42,290 0	-1	-42,290		
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100 0	422.9 422.9	42,290 0	-100	-42,290	単-54号	
応急処理工		式	1 1		7,469,963 11,825,664	1	4,355,701		
応急処理作業工		式	1 1		7,469,963 11,825,664	1	4,355,701		
土木一般世話役		時間	200 430	3,557 3,557	711,400 1,529,510	230	818,110	単-55号	
運転手(一般)		時間	93 424	2,836 2,836	263,748 1,202,464	331	938,716	単-56号	
運転手(特殊)		時間	120 458	3,202 3,202	384,240 1,466,516	338	1,082,276	単-57号	
普通作業員		時間	326 978	2,281 2,281	743,606 2,230,818	652	1,487,212	単-58号	
特殊作業員		時間	50 107	3,179 3,179	158,950 340,153	57	181,203	単-59号	

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック (損料)		2t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	時間	150	1,629	244,350	-150	-244,350	単-60号
				0	1,629	0			
ダンプトラック (損料)		3t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	時間	40	1,914	76,560	135	258,390	単-61号
				175	1,914	334,950			
ダンプトラック (損料)		4t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	時間	150	2,463	369,450	-150	-369,450	単-62号
				0	2,463	0			
ダンプトラック (損料)		10t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	時間	150	5,509	826,350	-150	-826,350	単-63号
				0	5,509	0			
トラック[クレーン装置付] (損料)		2t積 2.0t吊 (運転手 計上無)	時間	150	1,823	273,450	-150	-273,450	単-64号
				0	1,823	0			
トラック[クレーン装置付] (損料)		4～4.5t積 2.9t吊 (運 転手計上無)	時間	25	2,742	68,550	48	131,616	単-65号
				73	2,742	200,166			
トラック[普通型] (損料)		7～8t積 (運転手計上 無)	時間	13	3,397	44,161	19	64,543	単-66号
				32	3,397	108,704			
トレー[セミ] (損料)		15t積 (運転手計上無)	時間	0	0	0	10	64,130	単-67号
				10	6,413	64,130			
トレー[セミ] (損料)		25t積 (運転手計上無)	時間	0	0	0	2	16,378	単-68号
				2	8,189	16,378			
軽トラック (損料)		四輪駆動 (運転手計上 無)	時間	0	0	0	61	118,340	単-69号
				61	1,940	118,340			
バックホ (損料)		山積0.28m3 (運転手計 上無)	時間	150	2,601	390,150	-150	-390,150	単-70号
				0	2,601	0			
バックホ (損料)		山積0.8m3 (運転手計 上無)	時間	150	6,854	1,028,100	-150	-1,028,100	単-71号
				0	6,854	0			

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈機[肩掛式] (損料)		カット径255mm (運転手計上無)	時間	52	131.1	6,817	24	3,146	単-72号
				76	131.1	9,963			
チェンソー[ガソリンエンジン] (損料)		鋸長500mm 排気量0.060L (運転手計上無)	時間	20	171.3	3,426	41	7,023	単-73号
				61	171.3	10,449			
ダンプトラック (賃料)		4t級 (運転手計上無)	時間	0	0	0	56	106,288	単-74号
				56	1,898	106,288			
ダンプトラック (賃料)		10t級 (運転手計上無)	時間	16	4,660	74,560	0	0	単-75号
				16	4,660	74,560			
バックホウ (賃料)		山積0.07m3 (運転手計上無)	時間	20	1,590	31,800	-20	-31,800	単-76号
				0	1,590	0			
バックホウ (賃料)		山積0.28m3 (運転手計上無)	時間	88	1,841	162,008	106	195,146	単-77号
				194	1,841	357,154			
バックホウ (賃料)		山積0.45m3 (運転手計上無)	時間	0	0	0	32	75,808	単-78号
				32	2,369	75,808			
バックホウ[クレーン装置付] (賃料)		山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無)	時間	20	2,136	42,720	-20	-42,720	単-79号
				0	2,136	0			
バックホウ[クレーン装置付] (賃料)		山積0.28m3 1.7t吊 (運転手計上無)	時間	0	0	0	20	39,740	単-80号
				20	1,987	39,740			
バックホウ[クレーン装置付] (賃料)		山積0.45m3 2.9t吊 (運転手計上無)	時間	0	0	0	140	348,460	単-81号
				140	2,489	348,460			
バックホウ[クレーン装置付] (賃料)		山積0.8m3 2.9t吊 (運転手計上無)	時間	8	4,243	33,944	40	169,720	単-82号
				48	4,243	203,664			
バックホウ (賃料)		山積0.13m3 超ロングアーム型 (運転手計上無)	時間	20	5,056	101,120	-20	-101,120	単-83号
				0	5,056	0			

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	河川維持・修繕			
					工事区分	河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホ (賃料)		山積0.45m3 超ロングアーム型 (運転手計上無)	時間	20	7,511	150,220	-20	-150,220	単-84号
				0	7,511	0			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.13m3用 フォークロー	時間	20	1,227	24,540	-20	-24,540	単-85号
				0	1,227	0			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.28m3用 フォークロー	時間	44	1,591	70,004	40	63,640	単-86号
				84	1,591	133,644			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.45m3用 フォークロー	時間	20	1,715	34,300	-20	-34,300	単-87号
				0	1,715	0			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.13m3級 ブレーカー	時間	20	1,772	35,440	-20	-35,440	単-88号
				0	1,772	0			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.28m3級 ブレーカー	時間	0	0	0	2	4,826	単-89号
				2	2,413	4,826			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.45m3級 ブレーカー	時間	20	3,374	67,480	-20	-67,480	単-90号
				0	3,374	0			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.13m3用 ブッシュチョッパ ー	時間	20	3,192	63,840	-20	-63,840	単-91号
				0	3,192	0			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.28m3用 ブッシュチョッパ ー	時間	8	3,824	30,592	18	68,832	単-92号
				26	3,824	99,424			
バックホ用アタッチメント (賃料)		山積0.45m3用 ブッシュチョッパ ー	時間	20	5,522	110,440	12	66,264	単-93号
				32	5,522	176,704			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] (賃料)		25t吊	時間	24	6,309	151,416	0	0	単-94号
				24	6,309	151,416			
軽トラック (賃料)		四輪駆動 (運転手計上無)	時間	3	1,431	4,293	0	0	単-95号
				3	1,431	4,293			

設計内訳書

工事名	令和 7 年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
芝刈機[搭乗式] (賃料)	質量365kg 刈幅975mm (運転手計上無)		16	3,181	50,896			単-96号	
		時間	16	3,181	50,896	0	0		
芝刈機[歩行型] (賃料)	質量215kg 刈幅650mm (運転手計上無)		8	2,116	16,928			単-97号	
		時間	8	2,116	16,928	0	0		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] (賃料)	1kVA		4	206.3	825			単-98号	
		時間	4	206.3	825	0	0		
応急処理 (材料)			1		384,808			内-18号	
		式	0		0	-1	-384,808		
応急処理 (材料)			0		0			内-19号	
		式	1		1,936,292	1	1,936,292		
応急処理 (処分)	伐木材		16		234,481			内-20号	
		t	0		0	-16	-234,481		
応急処理 (処分)	伐木材		0		0			内-21号	
		t	18		253,297	18	253,297		
応急処理 (処分)	コンクリート殻(無筋)		0		0			内-22号	
		m3	0.6		2,123	0.6	2,123		
応急処理 (処分)	アスファルト殻		0		0			内-23号	
		m3	0.3		956	0.3	956		
応急処理 (処分)	混合廃棄物		0		0			内-24号	
		m3	6		155,825	6	155,825		
直接工事費			1		33,165,531				
		式	1		29,795,828	1	-3,369,703		
共通仮設費			1		5,187,867				
		式	1		5,733,266	1	545,399		

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,686,032	1	794,988		
			1		3,481,020				
運搬費		式	0		0	1	547,938		
			1		547,938				
仮設材運搬費		t	0		0	83	547,938	内-25号	
			83		547,938				
技術管理費		式	1		2,686,032	1	18,050		
			1		2,704,082				
保守管理(ICT)		式	1		22,051	0	0	内-26号	
			1		22,051				
システム初期費(ICT)		式	1		547,820	0	0	内-27号	
			1		547,820				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,648,957	0	0	内-28号	
			1		1,648,957				
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1		366,435	0	0	内-29号	
			1		366,435				
ICT活用効果等調査費		式	0		0	1	18,050	内-30号	
			1		18,050				
遠隔臨場機器費		式	1		100,769	0	0	内-31号	
			1		100,769				
営繕費		式	0		0	1	229,000		
			1		229,000				
快適トイレ		式	0		0	1	229,000	内-32号	
			1		229,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			1		2,501,835				
		式	1		2,252,246	1	-249,589		
純工事費			1		38,353,398				
		式	1		35,529,094	1	-2,824,304		
現場管理費			1		12,197,706				
		式	1		11,403,635	1	-794,071		
工事原価			1		50,551,104				
		式	1		46,932,729	1	-3,618,375		
一般管理費等			1						
		式	1						
業務委託料			0						
		式	1						
工事価格			1						
		式	1						
消費税相当額			1						
		式	1						
工事費計			1						
		式	1						

40/0m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

200/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/360m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	359	245. 2	88, 026	359	88, 026	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 6. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	359	1, 068	383, 412	359	383, 412	単一 108号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	359	140. 9	50, 583	359	50, 583	
合 計					0			
					522, 021		522, 021	
変更積算金額					0			
					478, 169		478, 169	円／m3

0/360m3当たり内訳書

工事用道路撤去

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	359	245. 2	88, 026	359	88, 026	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 6. 5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	359	1, 068	383, 412	359	383, 412	単一 108号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	359	136. 9	49, 147	359	49, 147	
合 計					0			
					520, 585		520, 585	
変更積算金額					0			
					476, 854		476, 854	円／m3

0/650m2当たり内訳書

敷砂利

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00024
		m 3	78	3,200	249,600	78	249,600	単一 109号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	65	140.9	9,158	65	9,158	
合 計					0			
					258,758		258,758	
変更積算金額					0			
					237,021		237,021	円／m2

0/650m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	65	245.2	15,938	65	15,938	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	65	1,281	83,265	65	83,265	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	65	136.9	8,898	65	8,898	
合 計					0			
					108,101		108,101	
変更積算金額					0			
					99,020		99,020	円/m2

0/242m2当たり内訳書

敷鉄板

第 7号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/102袋当たり内訳書

第 8号内訳書 土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	102	8, 280	844, 560	102	844, 560	単一 112号
大型土のう積み込み			0	0	0			WYB00081
		袋	102	1, 054	107, 508	102	107, 508	単一 113号
大型土のう運搬	L=6. 0km以下		0	0	0			WYB00083
		袋	102	1, 045	106, 590	102	106, 590	単一 114号
合 計					0			
					1, 058, 658		1, 058, 658	
変更積算金額					0			
					969, 727		969, 727	円／袋

0/40袋当たり内訳書

土のう
(大型土のう)

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/142袋当たり内訳書

第 10号内訳書 土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう撤去・積み込み			0	0	0			WYB00112
		袋	142	1,355	192,410	142	192,410	単一 116号
大型土のう運搬	L=7.0km以下		0	0	0			WYB00114
		袋	142	1,393	197,806	142	197,806	単一 117号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00116
		袋	142	1,054	149,668	142	149,668	単一 118号
合 計					0			
					539,884		539,884	
変更積算金額					0			
					494,531		494,531	円／袋

40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

(原田地区)

第 11号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

80m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

(池島地区・湯田地区)

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

80m当たり内訳書

第 13号内訳書 汚濁防止フェンス転用
(池島地区→湯田地区)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去		80	3,052	244,160			WB253020
		m	80	3,052	244,160	0	0	単一 121号
合 計					223,671		0	
					223,671			

一式当たり内訳書

汚濁防止フェンス運搬

(池島地区→湯田地区)

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 15号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

32人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			32	13, 520	432, 640			WB010212
		人日	32	13, 520	432, 640	0	0	単一 124号
合 計					396, 336			
					396, 336		0	

交通誘導警備員

第 17号内訳書

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 18号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)		1.75	23,300	40,775			
		m 3	1.75	23,300	40,775	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40 工場渡し		1.5	2,690	4,035			
		m 3	1.5	2,690	4,035	0	0	
鉄板 (吊穴あき)	1,524mm×3,048mm t=22mm		1	112,280	112,280			
		枚	1	112,280	112,280	0	0	
P C フェンス (金網のみ)	φ 3.2×56p 300g メッキ A1500		2	4,560	9,120			
		m	2	4,560	9,120	0	0	
P C フェンス (力骨線)	φ 3.2×56p 300g メッキ A1500		2	196	392			
		本	2	196	392	0	0	
P C フェンス (中番線)	φ 3.2×56p 300g メッキ A1500 2m		1	393	393			
		本	1	393	393	0	0	
レフテープ	白 幅5cm×長さ2.5m		7	5,420	37,940			
		巻	7	5,420	37,940	0	0	
車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ 8 0 h 4 0 0		3	14,600	43,800			
		本	3	14,600	43,800	0	0	
コンクリートアンカー	φ 8mm L=45mm (4本入り/セット)		3	683	2,049			
		セット	3	683	2,049	0	0	
接着剤	1kg/セット		1	3,200	3,200			
		セット	1	3,200	3,200	0	0	
吸出し防止シート (河川護岸用)	t = 1 0 mm		200	740	148,000			
		m 2	200	740	148,000	0	0	
アイボルト	ワケ*タイプ M12×60mm (ユニコ)		6	3,000	18,000			
		本	6	3,000	18,000	0	0	

一式当たり内訳書

第 18号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナット	M12(黒皮)		12	4.5	54			
		個	12	4.5	54	0	0	
丸座金	M12(黒皮)		6	3	18			
		枚	6	3	18	0	0	
合 計					384,808			
					0			

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)		0	0	0			
		m 3	2. 8	23, 300	65, 240	2. 8	65, 240	
生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)		0	0	0			
		m 3	4. 3	23, 700	101, 910	4. 3	101, 910	
モルタル	1 : 3 高炉		0	0	0			
		m 3	0. 75	28, 500	21, 375	0. 75	21, 375	
再生クラッシャーラン	RC-40 工場渡し		0	0	0			
		m 3	1. 5	2, 690	4, 035	1. 5	4, 035	
再生アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(20) 工場渡し		0	0	0			
		t	0. 5	15, 200	7, 600	0. 5	7, 600	
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13) 改良 I 型 (工場渡し)		0	0	0			
		t	0. 5	18, 000	9, 000	0. 5	9, 000	
鉄板 (吊穴あき)	1, 524mm×3, 048mm t=22mm		0	0	0			
		枚	1	112, 280	112, 280	1	112, 280	
P C フェンス (金網のみ)	φ 3. 2×56p 300g メッキ A1500		0	0	0			
		m	2	4, 560	9, 120	2	9, 120	
P C フェンス (力骨線)	φ 3. 2×56p 300g メッキ A1500		0	0	0			
		本	2	196	392	2	392	
P C フェンス (中番線)	φ 3. 2×56p 300g メッキ A1500 2m		0	0	0			
		本	1	393	393	1	393	
レフテープ	白 幅5cm×長さ2. 5m		0	0	0			
		巻	7	5, 420	37, 940	7	37, 940	
車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ 8 0 h 4 0 0		0	0	0			
		本	3	14, 600	43, 800	3	43, 800	

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカー	φ8mm L=45mm (4本入り/セット)		0	0	0			
		セット	3	683	2,049	3	2,049	
接着剤	1kg/セット		0	0	0			
		セット	1	3,200	3,200	1	3,200	
吸出し防止シート (河川護岸用)	t = 1 0 m m		0	0	0			
		m 2	260	740	192,400	260	192,400	
アイボルト	ボルトタイプ M12×60mm(スクリュー)		0	0	0			
		本	6	3,000	18,000	6	18,000	
ナット	M12(黒皮)		0	0	0			
		個	12	4.5	54	12	54	
丸座金	M12(黒皮)		0	0	0			
		枚	6	3	18	6	18	
プライマー			0	0	0			
		k g	1	2,750	2,750	1	2,750	
規制看板	550×1400 反射 (特注品)		0	0	0			
		枚	3	10,000	30,000	3	30,000	
ウェイト	看板用 8.5kg		0	0	0			
		個	9	6,000	54,000	9	54,000	
注意喚起看板 (本体)	H1500×W530 STKR60×60×2.3t		0	0	0			
		基	2	258,000	516,000	2	516,000	
注意喚起看板 (表示板)	両面長期用バックリット		0	0	0			
		枚	2	12,000	24,000	2	24,000	
コンクリート基礎石 (注意喚起看板用)	300×800×H400 φ125ボルト抜き2箇所		0	0	0			
		個	2	14,400	28,800	2	28,800	

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	ｼﾝｸﾞﾙ構造 無孔管 φ100mm		0	0	0			
		m	76	755	57,380	76	57,380	
高密度ポリエチレン管	ｼﾝｸﾞﾙ構造 無孔管 φ100mm		0	0	0			
		m	8	755	6,040	8	6,040	
高密度ポリエチレン管継手	ｼﾝｸﾞﾙ構造 無孔管 φ100mm用		0	0	0			
		個	11	5,130	56,430	11	56,430	
高密度ポリエチレン管継手	ｼﾝｸﾞﾙ構造 無孔管 φ100mm用		0	0	0			
		個	1	5,130	5,130	1	5,130	
異形鉄筋アンカー	SD295 D10 U字型 L=400mm		0	0	0			
		個	45	300	13,500	45	13,500	
異形鉄筋アンカー	SD295 D10 U字型 L=400mm		0	0	0			
		個	5	300	1,500	5	1,500	
耐候性枕土のう	250×900		0	0	0			
		枚	100	168	16,800	100	16,800	
高輝度蓄光ノンスリップテープ	50mm×5m		0	0	0			
		巻	24	4,580	109,920	24	109,920	
船底引手	アルミパイプ製(樋管扉補修材) ヒース留め		0	0	0			
		組	3	5,330	15,990	3	15,990	
アンカーピン	φ16mm×400mm		0	0	0			
		本	15	258	3,870	15	3,870	
距離標 (河川用)	120×120×1200		0	0	0			
		枚	8	11,100	88,800	8	88,800	
耐候性大型土のう袋材	H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応(3年)型		0	0	0			
		枚	40	4,300	172,000	40	172,000	

一式当たり内訳書

第 19号内訳書 応急処理
(材料)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		0	0	0			
		m 3	2	3,600	7,200	2	7,200	
常温合材	全天候型・重交通対応型 20kg		0	0	0			
		袋	5	2,970	14,850	5	14,850	
汚濁防止フェンス (賃料)	H=1.0m 供用日数:5日 単独ポスト φ300 1000N/3cm未満		0	0	0			
		m	40	5,150	206,000	40	206,000	
ブロー看板 (賃料)	H1400×W1100 もたせ付 供用日数:1日		0	0	0			
		台	1	8,330	8,330	1	8,330	
ブロー看板 (賃料)	H1400×W550 もたせ付 供用日数:1日		0	0	0			
		台	10	3,330	33,300	10	33,300	
ウェイト (賃料)	看板用 供用日数:1日		0	0	0			
		個	23	533	12,259	23	12,259	
合 計					0			
					2,113,655			
変更積算金額					0			
					1,936,292			

円／式

16/0t当たり内訳書

第 20号内訳書 応急処理
(処分)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
処分費 (t)	(有)金原重機建設		16. 2	15, 000	243, 000			WYB00051
		t	16. 2	15, 000	243, 000	0	0	単一 169号
産業廃棄物税 (伐木材)	(有)金原重機建設		16. 2	800	12, 960			WYB00052
		t	16. 2	800	12, 960	0	0	単一 170号
合 計					234, 481			
					0		-234, 481	

0/18t当たり内訳書

第 21号内訳書 応急処理
(処分)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
処分費 (t)	(有)金原重機建設		0	0	0			WYB00067
		t	17. 5	15, 000	262, 500	17. 5	262, 500	単一 171号
産業廃棄物税 (伐木材)	(有)金原重機建設		0	0	0			WYB00068
		t	17. 5	800	14, 000	17. 5	14, 000	単一 172号
合 計					0			
					276, 500		276, 500	
変更積算金額					0			
					253, 297		253, 297	円／t

0/0.6m3当たり内訳書

第 22号内訳書
応急処理
(処分)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m3)	(有)大木場産業		0	0	0			WYB00070
		m3	0.61	3,800	2,318	0.61	2,318	単一 173号
合 計					0			
					2,318		2,318	
変更積算金額					0			
					2,123		2,123	円/m3

第 23号内訳書 応急処理 (処分)

[illegible]

0/6m3当たり内訳書

第 24号内訳書 応急処理
(処分)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m 3)	(株)小林アルミ		0	0	0			WYB00085
		m 3	6	22, 000	132, 000	6	132, 000	単一 175号
収集運搬費 (混合廃棄物)	(株)小林アルミ 10t車 L=24. 0km		0	0	0			WYB00088
		m 3	6	6, 000	36, 000	6	36, 000	単一 176号
産業廃棄物税 (混合廃棄物)	(株)小林アルミ		0	0	0			WYB00086
		m 3	6	350	2, 100	6	2, 100	単一 177号
合 計					0			
					170, 100			
変更積算金額					0			
					155, 825			
								円／m3

0/83t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3207m3		1		20,065			WB010400
		式	1		20,065	0	0	単一 180号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 394m2		1		4,006			WB010440
		式	1		4,006	0	0	単一 181号
合 計					22,051		0	
					22,051			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	1800千円		1		1, 800, 000			WB010610
		式	1		1, 800, 000	0	0	単一 183号
合 計					1, 648, 957			
					1, 648, 957		0	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費

第 29号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	[技術員0. 5人]		0	0	0			WYB00066
		工事	1	18, 050	18, 050	1	18, 050	単一 185号
合 計					0			
					18, 050		18, 050	
変更積算金額					0			
					18, 050		18, 050	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場機器費
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機器費	1機器×11ヶ月		1	110, 000	110, 000			WYB00014
		工事	1	110, 000	110, 000	0	0	単一 186号
合 計					100, 769			
					100, 769		0	

一式当たり内訳書

第 32号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×1.3ヶ月		0		0			WYB00004
		式	1		66,000	1	66,000	単一 187号
快適トイレ費用	1棟×3.2ヶ月		0		0			WYB00063
		式	1		163,000	1	163,000	単一 188号
合 計					0			
					229,000		229,000	
変更積算金額					0			
					229,000		229,000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	307.1	
						1		307.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	337.8	337.8	CB210100		
			m 3	1	337.8	337.8			
計						337.8			
						337.8			
単価						337.8	円／m3		
						337.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 129
						1		1, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 242	1, 242	CB210100	
			m 3	1	1, 242	1, 242		
計						1, 242		
						1, 242		
単価						1, 242	円／m3	
						1, 242		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	積込 (ル-ス`)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222. 9	
						1		222. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ス`)		土砂 土量50, 000m3未満		1	245. 2	245. 2	CB210020		
			m 3	1	245. 2	245. 2			
計						245. 2			
						245. 2			
単価						245. 2			
						245. 2			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	276.2
						1		276.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		1	303.9	303.9	CB210020	
			m 3	1	303.9	303.9		
計						303.9		
						303.9		
単価						303.9	円／m3	
						303.9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	399. 1	
						1		399. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	435. 7	435. 7	CB210120		
			m 3	1	435. 7	435. 7			
計						435. 7			
						435. 7			
単価						435. 7	円／m3		
						435. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	218.2
						1		218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		1	240.1	240.1	CB210510	
			m 3	1	240.1	240.1		
計						240.1		
						240.1		
単価						240.1	円／m3	
						240.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	782.3	
						1		782.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	860.5	860.5	CB210510		
			m 3	1	860.5	860.5			
計						860.5			
						860.5			
単価						860.5			
						860.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	856.6
						1		856.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）無 5.5km以下 良好		1	942.3	942.3	WA901000	
			m 3	1	942.3	942.3	単一 99号	
計						942.3		
						942.3		
単価						942.3		
						942.3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	222.9
						1		222.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	245.2	245.2	CB210020	
			m 3	1	245.2	245.2		
計						245.2		
						245.2		
単価						245.2		
						245.2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	794.5
						1		794.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	874	874	CB220010	
			m 2	1	874	874		
計						874		
						874		
単価						874		
						874	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	399. 9	
						1		399. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	439. 9	439. 9	CB220010		
			m 2	1	439. 9	439. 9			
計						439. 9			
						439. 9			
単価						439. 9			
						439. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	646.4
						1		646.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	711.1	711.1	CB220010	
			m 2	1	711.1	711.1		
計						711.1		
						711.1		
単価						711.1		
						711.1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	814. 1	
						1		814. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	888. 7	888. 7	CB220070		
			m 2	1	888. 7	888. 7			
計						888. 7			
						888. 7			
単価						888. 7			
						888. 7	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.4
						1		124.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	136.9	136.9	CB210610	
			m 3	1	136.9	136.9		
計						136.9		
						136.9		
単価						136.9		
						136.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	970	
						1		970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬（シラス土）		バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 無 6. 5km以下 良好		1	1, 068	1, 068	WA901000		
			m 3	1	1, 068	1, 068	単一 100号		
計						1, 068			
						1, 068			
単価						1, 068			
						1, 068			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	129	
						1		129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	140.9	140.9	CB210610		
			m 3	1	140.9	140.9			
計						140.9			
						140.9			
単価						140.9	円／m3		
						140.9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土砂等運搬 (池島地区①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 005	
						1		1, 005	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 098	1, 098	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下		1	1, 098	1, 098			
計						1, 098			
						1, 098			
単価						1, 098			
						1, 098			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	土砂等運搬 (池島地区②)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,341
						1		1,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,464	1,464	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m 3	1	1,464	1,464		
計						1,464		
						1,464		
単価						1,464		
						1,464		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬 (湯田地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,508	
						1		1,508	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	1,647	1,647	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,647	1,647			
計						1,647			
						1,647			
単価						1,647	円／m3		
						1,647			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬 (池島地区①)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	628.6	
						1		628.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満	m 3	1	686.2	686.2	WB211810		
		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 170m以下		1	686.2	686.2	単一 101号		
計						686.2			
						686.2			
単価						686.2	円／m3		
						686.2			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬 (湯田地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 100	
						1		1, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3未満	m 3	1	1, 201	1, 201	WB211810		
		バックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 380m以下		1	1, 201	1, 201	単一 102号		
計						1, 201			
						1, 201			
単価						1, 201	円／m3		
						1, 201			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224.6
						1		224.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	245.2	245.2	CB210020	
			m 3	1	245.2	245.2		
計						245.2		
						245.2		
単価						245.2	円／m3	
						245.2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚15cm	単位	m2	数量	1	単価	6,117
						1		6,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,806	1,806	CB221110	
				1	1,806	1,806		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.15	32,820	4,923	CB240010	
				0.15	32,820	4,923		
計						6,729		
						6,729		
単価						6,729		
						6,729	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,354
						1		4,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1	4,790	4,790	CB224710	
				1	4,790	4,790		
計						4,790		
						4,790		
単価						4,790		
						4,790	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 935	
						1		1, 935	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無		1	2, 129	2, 129	WB810870		
			m 2	1	2, 129	2, 129	単－ 103号		
計						2, 129			
						2, 129			
単価						2, 129	円／m2		
						2, 129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	人工張芝	珪付 幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	628. 5
						1		628. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	691. 4	691. 4	CB220910	
			m 2	1	691. 4	691. 4		
計						691. 4		
						691. 4		
単価						691. 4		
						691. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一27号	袋詰玉石運搬	2t型 L=5.0km以下	単位	袋	数量	1	単価	3,564
						1		3,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,789	1,789	CB310180	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 5.0km以下	個	1	2,132	2,132	CB310040	
計						3,921		
単価						3,921		
						3,921	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一28号	袋詰玉石据付 (支給品)	2t型	単位	袋	数量	1	単価	1,980
						1		1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,178	2,178	CB310070	
計						2,178		
単価						2,178		
						2,178	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	袋詰玉石運搬	2t型 L=7.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		3,756
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180	
				1	1,789	1,789		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.0km以下	個	0	0	0	CB310040	
				1	2,342	2,342		
	計					0		
						4,131		
	単価					0		
						4,131	円／袋	
	変更積算単価							
						3,756	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	袋詰玉石据付	2t型	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		4,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石据付		2t型 水中 作業半径18m以上 ラフテレンクレーン75t吊		0	0	0	WYB00071	
			袋	1	5,378	5,378	単－ 104号	
計						0		
						5,378		
単価						0		
						5,378	円／袋	
変更積算単価						4,889	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－31号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック据付		2.5t以下 水中 乱積 ラフテレンクレーン75t吊		0	0	0	WYB00087	
			個	1	6,037	6,037	単－ 105号	
計						0		
						6,037		
単価						0		
						6,037	円／個	
変更積算単価						5,488	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 1 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5,488
	根固めブロック据付	2.5t以下 水中 乱積 ラフデレンクレン75t吊		0	0	0	WYB00092	
			個	1	6,037	6,037	単一 105号	
	計					0		
						6,037		
	単価					0		
						6,037	円／個	
	変更積算単価							
						5,488	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	1,712	1,712		
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310180	
			個	1	1,789	1,789		
	計					0		
						3,501		
	単価					0		
						3,501	円／個	
	変更積算単価							
						3,183	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 11個以上15個以下 0.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 11個以上15個以下 0.5km以下	個	0	0	0	CB310040	
			個	1	1,675	1,675		
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180	
			個	1	1,789	1,789		
	計					0		
						3,464		
	単価					0		
						3,464	円／個	
	変更積算単価							
						3,149	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	115. 1	
						1		115. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用		1	126. 7	126. 7	CB410010		
			m 2	1	126. 7	126. 7			
計						126. 7			
						126. 7			
単価						126. 7	円／m2		
						126. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	795.8	
						1		795.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	875.4	875.4	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	875.4	875.4			
計						875.4			
						875.4			
単価						875.4	円／m2		
						875.4			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,068
						1		2,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	2,275	2,275	CB410260	
		再生密粒度アスコン (20) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	2,275	2,275		
計						2,275		
						2,275		
単価						2,275		
						2,275	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,877
						1		2,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)		1	3,165	3,165	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスコン (20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,165	3,165		
計						3,165		
						3,165		
単価						3,165		
						3,165	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 313	
						1		7, 313	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 045	8, 045	WB824010		
			m 3	1	8, 045	8, 045	単－ 106号		
計						8, 045			
						8, 045			
単価						8, 045	円／m3		
						8, 045			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－40号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	191.5
						1		191.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210.7	210.7	CB430310	
			m 2	1	210.7	210.7		
計						210.7		
						210.7		
単価						210.7	円／m2	
						210.7		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	根固めブロック撤去	2t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,651
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去・積込み	撤去 ラフテレンクレーン75t吊		0	0	0	WYB00090	
			個	1	3,951	3,951	単一 107号	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	1,651	1,651		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310190	
			個	1	1,715	1,715		
	計					0		
						7,317		
	単価					0		
						7,317	円／個	
	変更積算単価							
						6,651	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	根固めブロック撤去	1t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去・積込み	撤去 ラフテレンクレーン75t吊		0	0	0	WYB00096	
			個	1	3,951	3,951	単一 107号	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 11個以上15個以下 0.5km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	1,615	1,615		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310190	
			個	1	1,715	1,715		
	計					0		
						7,281		
	単価					0		
						7,281	円／個	
	変更積算単価							
						6,619	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 253	
						1		1, 253	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 379	1, 379	CB227010		
			m 3	1	1, 379	1, 379			
計						1, 379			
						1, 379			
単価						1, 379	円／m3		
						1, 379			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,781
						1		2,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3,059	3,059	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	3,059	3,059		
計						3,059		
						3,059		
単価						3,059		
						3,059		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	148. 6	
						1		148. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹（伐木除根）		伐竹		1	163. 5	163. 5	CB320510		
			m 2	1	163. 5	163. 5			
計						163. 5			
						163. 5			
単価						163. 5	円／m2		
						163. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	集積積込み	除根無し	単位	m2	数量	1	単価	54. 31	
						1		54. 31	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		無し 全ての費用		1	59. 74	59. 74	CB320560		
			m 2	1	59. 74	59. 74			
計						59. 74			
						59. 74			
単価						59. 74	円／m2		
						59. 74			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	伐木伐竹運搬	除根無し	単位	m3	数量	1	単価	1,025
						1		1,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 6.0km以下 全ての費用		1	1,128	1,128	CB320580	
			m 3	1	1,128	1,128		
計						1,128		
						1,128		
単価						1,128		
						1,128	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	充てん工法	20m未満 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	97,368
						1		97,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 3.5kg		1	107,100	107,100	WB229010	
			構造物	1	107,100	107,100	単一 126号	
計						107,100		
						107,100		
単価						107,100		
						107,100	円／構造物	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	低圧注入工法	25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 エポキシ樹脂3種	単位	構造物	数量	1	単価	168,916	
						1		168,916	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m未満 0.6kg 2.3kg 40個		1	185,800	185,800	WB229110		
			構造物	1	185,800	185,800	単－ 127号		
計						185,800			
						185,800			
単価						185,800	円／構造物		
						185,800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0. 02m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	196, 736
						1		196, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		無し 0. 1m3未満 0. 02m3		1	216, 400	216, 400	WB229210	
			構造物	1	216, 400	216, 400	単－ 128号	
計						216, 400		
						216, 400		
単価						216, 400	円／構造物	
						216, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	7, 434	
						1		7, 434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し		1	8, 178	8, 178	WB812330		
		手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準） 無 無	本	1	8, 178	8, 178	単－ 129号		
計						8, 178			
						8, 178			
単価						8, 178			
						8, 178	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1	単価	3, 571
						1		3, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（機械処理）		収集・集積・積込み・運搬	m 3	1	3, 929	3, 929	CB320720	
		木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 6. 5km以下 持込 全ての費用		1	3, 929	3, 929		
計						3, 929		
						3, 929		
単価						3, 929	円／m3	
						3, 929		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量	1	単価	7, 278	
						1		7, 278	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
堆積塵芥収集（人力処理）		収集・集積・積込み・運搬	m 3	1	8, 006	8, 006	CB320730		
		木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 6. 5km以下 持込 全ての費用		1	8, 006	8, 006			
計						8, 006			
						8, 006			
単価						8, 006	円／m3		
						8, 006			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	422. 9
						1		422. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋		1	465. 2	465. 2	CB433510	
			m	1	465. 2	465. 2		
計						465. 2		
						465. 2		
単価						465. 2		
						465. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 557	
						1		3, 557	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 125	31, 304	3, 913			
			人	0. 125	31, 304	3, 913			
計						3, 913			
						3, 913			
単価						3, 913	円／時間		
						3, 913			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	運転手(一般)		単位	時間	数量	1	単価	2, 836
						1		2, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				0. 125	24, 960	3, 120		
			人	0. 125	24, 960	3, 120		
計						3, 120		
						3, 120		
単価						3, 120		
						3, 120		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	運転手(特殊)		単位	時間	数量	1	単価	3, 202	
						1		3, 202	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0. 125	28, 184	3, 523			
			人	0. 125	28, 184	3, 523			
計						3, 523			
						3, 523			
単価						3, 523	円／時間		
						3, 523			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 281	
						1		2, 281	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 125	20, 072	2, 509			
			人	0. 125	20, 072	2, 509			
計						2, 509			
						2, 509			
単価						2, 509			
						2, 509			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 179	
						1		3, 179	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 125	27, 768	3, 471			
			人	0. 125	27, 768	3, 471			
計						3, 471			
						3, 471			
単価						3, 471	円／時間		
						3, 471			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	ダンプトラック (損料)	2t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	1,629	
						1		1,629	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級		1	1,792	1,792	WYB00001		
			時間	1	1,792	1,792	単－ 130号		
計						1,792			
						1,792			
単価						1,792	円／時間		
						1,792			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	ダンプトラック (損料)	3t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	1,914
						1		1,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3t積級		1	2,090	2,090	WYB00016	
			時間	1	2,090	2,090	単一 131号	
計						2,090		
						2,090		
単価						2,090		
						2,090	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	ダンプトラック (損料)	4t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	2,463
						1		2,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4t積級		1	2,710	2,710	WYB00003	
			時間	1	2,710	2,710	単一 132号	
計						2,710		
						2,710		
単価						2,710		
						2,710	円/時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	ダンプトラック (損料)	10t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	5, 509	
						1		5, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1	6, 060	6, 060	WYB00005		
			時間	1	6, 060	6, 060	単一 133号		
計						6, 060			
						6, 060			
単価						6, 060			
						6, 060			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	トラック[クレーン装置付] (損料)	2t積 2.0t吊（運転手計上無）	単位	時間	数量	1	単価	1,823
						1		1,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2t積 吊能力2.0t		1	2,006	2,006	WYB00007	
			時間	1	2,006	2,006	単一 134号	
計						2,006		
						2,006		
単価						2,006		
						2,006	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	トラック[クレーン装置付] (損料)	4～4. 5t積 2. 9t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	2, 742	
						1		2, 742	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		1	3, 017	3, 017	WYB00009		
			時間	1	3, 017	3, 017	単一 135号		
計						3, 017			
						3, 017			
単価						3, 017			
						3, 017	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	トラック[普通型] (損料)	7～8t積（運転手計上無）	単位	時間	数量	1	単価	3,397
						1		3,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		7～8t積		1	3,709	3,709	WYB00020	
			時間	1	3,709	3,709	単一 136号	
計						3,709		
						3,709		
単価						3,709		
						3,709	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	トレーラ[セミ] (損料)	15t積 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーラ [セミ]		15t積		0	0	0	WYB00033	
			時間	1	7,044	7,044	単一 137号	
計						0		
						7,044		
単価						0		
						7,044	円/時間	
変更積算単価						6,413	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	トレーラ[セミ] (損料)	25t積 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーラ [セミ]		25t積		0	0	0	WYB00057	
			時間	1	8,994	8,994	単一 138号	
計						0		
						8,994		
単価						0		
						8,994	円/時間	
変更積算単価						8,189	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	軽トラック (損料)	四輪駆動 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック (損料)		四輪駆動車 燃料費を含む		0	0	0	WYB00065	
			時間	1	2,130	2,130	単一 139号	
計						0		
						2,130		
単価						0		
						2,130	円/時間	
変更積算単価						1,940	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	バックホウ (損料)	山積0.28m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	2,601
						1		2,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		1	2,862	2,862	WYB00011	
			時間	1	2,862	2,862	単一 140号	
計						2,862		
						2,862		
単価						2,862		
						2,862	円/時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	バックホウ (損料)	山積0.8m3（運転手計上無）	単位	時間	数量	1	単価	6,854	
						1		6,854	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		1	7,540	7,540	WYB00013		
			時間	1	7,540	7,540	単一 141号		
計						7,540			
						7,540			
単価						7,540	円／時間		
						7,540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	草刈機〔肩掛式〕 (損料)	カット径255mm（運転手計上無）	単位	時間	数量	1	単価	131.1	
						1		131.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
草刈機〔肩掛式〕		カット径255mm		1	143.2	143.2	WYB00022		
			時間	1	143.2	143.2	単一 142号		
計						143.2			
						143.2			
単価						143.2			
						143.2			
							円／時間		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	チェンソー〔ガソリンエンジン〕 (損料)	鋸長500mm 排気量0.060L (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	171.3
						1		171.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L		1	187.1	187.1	WYB00029	
			時間	1	187.1	187.1	単一 143号	
計						187.1		
						187.1		
単価						187.1		
						187.1	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	ダンプトラック (賃料)	4t級 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック (賃料)		4t級		0	0	0	WYB00040	
			時間	1	2,071	2,071	単一 144号	
計						0		
						2,071		
単価						0		
						2,071	円／時間	
変更積算単価								
						1,898	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	ダンプトラック (賃料)	10t級 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	4, 660	
						1		4, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック (賃料)		10t級 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	5, 087	5, 087	WYB00027		
			時間	1	5, 087	5, 087	単一 145号		
計						5, 087			
						5, 087			
単価						5, 087	円／時間		
						5, 087			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	バックホウ (賃料)	山積0.07m3（運転手計上無）	単位	時間	数量	1	単価	1,590	
						1		1,590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（賃料）山積0.07m3		排ガス型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	1,750	1,750	WYB00015		
			時間	1	1,750	1,750	単一 146号		
計						1,750			
						1,750			
単価						1,750	円／時間		
						1,750			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	バックホウ (賃料)	山積0.28m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	1,841
						1		1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (賃料)		山積0.28m3		1	2,010	2,010	WYB00031	
			時間	1	2,010	2,010	単一 147号	
計						2,010		
						2,010		
単価						2,010		
						2,010	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	バックホウ (賃料)	山積0.45m3 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (賃料)		山積0.45m3		0	0	0	WYB00054	
			時間	1	2,602	2,602	単一 148号	
計						0		
						2,602		
単価						0		
						2,602	円／時間	
変更積算単価								
						2,369	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	バックホウ[クレーン装置付] (賃料)	山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	2,136
						1		2,136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (賃料) クレーン装置付 山積0.13m3	1.1t吊 排ガス2次 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	2,350	2,350	WYB00017	
			時間	1	2,350	2,350	単一 149号	
	計					2,350		
						2,350		
	単価					2,350		
						2,350	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一80号	バックホウ[クレーン装置付] (賃料)	山積0.28m3 1.7t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,987
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ [クレーン装置付] (賃料)	山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0	WYB00049	
			時間	1	2,182	2,182	単一 150号	
	計					0		
						2,182		
	単価					0		
						2,182	円/時間	
	変更積算単価					1,987	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	バックホウ[クレーン装置付] (賃料)	山積0.45m3 2.9t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ [クレーン装置付] (賃料)		山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00056	
			時間	1	2,733	2,733	単一 151号	
計						0		
						2,733		
単価						0		
						2,733	円/時間	
変更積算単価						2,489	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一82号	バックホウ[クレーン装置付] (賃料)	山積0.8m3 2.9t吊 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	4,243
						1		4,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ [クレーン装置付] (賃料)		山積0.8m3 2.9t吊		1	4,632	4,632	WYB00036	
			時間	1	4,632	4,632	単一 152号	
計						4,632		
						4,632		
単価						4,632		
						4,632	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一83号	バックホウ (賃料)	山積0.13m3 超ロングアーム型 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	5,056
						1		5,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (賃料) 山積0. 1 3 m 3		超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	5,562	5,562	WYB00019	
			時間	1	5,562	5,562	単一 153号	
計						5,562		
						5,562		
単価						5,562		
						5,562	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	バックホウ (賃料)	山積0.45m3 超ロングアーム型 (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	7,511
						1		7,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (賃料) 山積0. 4 5 m 3		超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	8,262	8,262	WYB00021	
			時間	1	8,262	8,262	単一 154号	
計						8,262		
						8,262		
単価						8,262		
						8,262	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0. 13m3用 フォークロー	単位	時間	数量	1	単価	1, 227	
						1		1, 227	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0. 13m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	1, 350	1, 350	WYB00023		
			時間	1	1, 350	1, 350	単－ 155号		
計						1, 350			
						1, 350			
単価						1, 350	円／時間		
						1, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.28m3用 フォークロー	単位	時間	数量	1	単価	1,591
						1		1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.28m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	1,737	1,737	WYB00035	
			時間	1	1,737	1,737	単－ 156号	
計						1,737		
						1,737		
単価						1,737	円／時間	
						1,737		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3用 フォークロー	単位	時間	数量	1	単価	1,715	
						1		1,715	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.45m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	1,887	1,887	WYB00025		
			時間	1	1,887	1,887	単一 157号		
計						1,887			
						1,887			
単価						1,887			
						1,887			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一88号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.13m3級 プレーカー	単位	時間	数量	1	単価	1,772	
						1		1,772	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.13m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		1	1,950	1,950	WYB00026		
			時間	1	1,950	1,950	単一 158号		
計						1,950			
						1,950			
単価						1,950	円／時間		
						1,950			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一89号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.28m3級 プレーカー	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.28m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		0	0	0	WYB00045	
			時間	1	2,650	2,650	単一 159号	
計						0		
						2,650		
単価						0		
						2,650	円/時間	
変更積算単価						2,413	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一90号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3級 プレーカー	単位	時間	数量	1	単価	3,374
						1		3,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.45m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		1	3,712	3,712	WYB00028	
			時間	1	3,712	3,712	単一 160号	
計						3,712		
						3,712		
単価						3,712		
						3,712	円/時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0. 13m3用 フッシュチョッパー	単位	時間	数量	1	単価	3, 192	
						1		3, 192	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0. 13m3用 フッシュチョッパー 基本料金、補償費を含む		1	3, 512	3, 512	WYB00030		
			時間	1	3, 512	3, 512	単一 161号		
計						3, 512			
						3, 512			
単価						3, 512			
						3, 512			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一92号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.28m3用 フッシュチョッパー	単位	時間	数量	1	単価	3,824	
						1		3,824	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.28m3用 フッシュチョッパー 基本料金、補償費を含む		1	4,175	4,175	WYB00044		
			時間	1	4,175	4,175	単一 162号		
計						4,175			
						4,175			
単価						4,175	円／時間		
						4,175			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	バックホウ用アタッチメント (賃料)	山積0.45m3用 フッシュチョッパー	単位	時間	数量	1	単価	5,522	
						1		5,522	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント (賃料)		山積0.45m3用 フッシュチョッパー 基本料金、補償費を含む		1	6,075	6,075	WYB00032		
			時間	1	6,075	6,075	単一 163号		
計						6,075			
						6,075			
単価						6,075	円／時間		
						6,075			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一94号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 (賃料)	25t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,309	
						1		6,309	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 (賃料)		25t吊		1	6,887	6,887	WYB00037		
			時間	1	6,887	6,887	単一 164号		
計						6,887			
						6,887			
単価						6,887			
						6,887			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	軽トラック (賃料)	四輪駆動（運転手計上無）	単位	時間	数量	1	単価	1, 431	
						1		1, 431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽トラック（賃料）		四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	1, 575	1, 575	WYB00034		
			時間	1	1, 575	1, 575	単－ 165号		
計						1, 575			
						1, 575			
単価						1, 575	円／時間		
						1, 575			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一96号	芝刈機[搭乗式] (賃料)	質量365kg 刈幅975mm (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	3,181
						1		3,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芝刈機 [搭乗式] (賃料)		質量365kg 刈幅975mm		1	3,473	3,473	WYB00038	
			時間	1	3,473	3,473	単一 166号	
計						3,473		
						3,473		
単価						3,473		
						3,473		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	芝刈機[歩行型] (賃料)	質量215kg 刈幅650mm (運転手計上無)	単位	時間	数量	1	単価	2, 116	
						1		2, 116	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芝刈機 [歩行型] (賃料)		質量215kg 刈幅650mm		1	2, 310	2, 310	WYB00046		
			時間	1	2, 310	2, 310	単一 167号		
計						2, 310			
						2, 310			
単価						2, 310			
						2, 310	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一98号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] (賃料)	1kVA	単位	時間	数量	1 1	単価	206.3 206.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] (賃料)		1kVA		1	225.2	225.2	WYB00042	
			時間	1	225.2	225.2	単一 168号	
計						225.2		
						225.2		
単価						225.2	円／時間	
						225.2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－99号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 5.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		942. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	1. 5	62, 820	94, 230	単－ 189号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						94, 230		
単価						942. 3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－100号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 6.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 1 0 t 積級運転		良好					WA901001	
			日	1. 7	62, 820	106, 794	単－ 189号	
諸雑費（まるめ）						6		
			式	1				
計						106, 800		
単価						1, 068	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－101号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ハック材山積0.8m3（平積0.6m3） 170m以下	単位	m 3	数量		単価	686.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.752	91,240	68,612	WK210340 単－ 190号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					68,620		
	単価					686.2	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ハック材山積0.8m3（平積0.6m3） 380m以下	単位	m 3	数量		単価	1,201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	1.316	91,240	120,071	WK210340 単－ 190号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		29		
	計					120,100		
	単価					1,201	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 129. 76	2, 129		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 129		
	単価					2, 129	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一104号	袋詰玉石据付	2t型 水中 作業半径18m以上 ラフテレーンクレーン75t吊	単位	袋	数量	0	0
						10	5,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.11	31,304	3,443	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.22	27,768	6,108	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.22	20,072	4,415	
潜水士				0	0	0	
			人	0.22	46,800	10,296	
潜水送気員				0	0	0	
			人	0.11	30,160	3,317	
ラフテレーンクレーン（賃料）（４週８休）		75t吊（運転手・燃料含む）		0	0	0	
			日	0.11	184,000	20,240	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］		排出ガス対策型（1次基準）吐出量0.2m3/min		0	0	0	WYB00076
			日	0.11	9,092	1,000	単一 191号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		4,961	
計						0	
						53,780	
単価						0	
						5,378	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一105号	根固めブロック据付	2.5t以下 水中 乱積 ラフテレンクレーン75t吊	単位	個	数量	0 10	単価 6,037
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.14	31,304	4,382		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.28	20,072	5,620		
潜水士			0	0	0		
		人	0.28	46,800	13,104		
潜水送気員			0	0	0		
		人	0.14	30,160	4,222		
ラフテレンクレーン（賃料）（4週8休）	75t吊（運転手・燃料含む）		0	0	0		
		日	0.14	184,000	25,760		
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（1次基準）吐出量0.2m3/min		0	0	0	WYB00089	
		日	0.14	9,092	1,272	単一 192号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			0		0		
		式	1		6,010		
計					0 60,370		
単価					0 6,037	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,045		
	単価					8,045	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一107号	根固めブロック撤去・積み込み	撤去 ラフテレンクレーン75t吊	単位	個	数量	0	0
						10	3,951
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.08	31,304	2,504		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.16	27,768	4,442		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.16	20,072	3,211		
潜水士			0	0	0		
		人	0.16	46,800	7,488		
潜水送気員			0	0	0		
		人	0.08	30,160	2,412		
ラフテレンクレーン（賃料）（4週8休）	75t吊（運転手・燃料含む）		0	0	0		
		日	0.08	184,000	14,720		
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	排出ガス対策型（1次基準）吐出量0.2m3/min		0	0	0	WYB00091	
		日	0.08	9,092	727	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			0		0		
		式	1		4,006		
計					0		
					39,510		
単価					0		
					3,951	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一108号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）無 6.5km以下 良好	単位	m 3	数量		単価	1,068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	日	1.7	62,820	106,794	WA901001 単一 194号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					106,800		
	単価					1,068	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1	3,200	3,200		
	計					0		
						3,200		
	単価					0		
						3,200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	415. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	31, 304	9, 234			
とび工		人	0. 295	28, 600	8, 437			
普通作業員		人	0. 295	20, 072	5, 921			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	59, 390	17, 520	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		408	単一 195号		
計					41, 520			
単価					415. 2	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 50日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4,300	4,300		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,400		
単価						5,400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一112号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 8,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	31,304	8,702	
特殊作業員			人	0.278	27,768	7,719	
普通作業員			人	0.278	20,072	5,580	
耐候性大型土のう袋材		H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応(3年)型	枚	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	60,880	16,924	WK250500 単一 196号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		875	
計						82,800	
単価						8,280	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	大型土のう積み込み		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,054
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.07	31,304	2,191		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.14	27,768	3,887		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00082	
			日	0.07	59,480	4,163	単一 197号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		299		
	計					0		
						10,540		
	単価					0		
						1,054	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	大型土のう運搬	L=6.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	10～11t積		0	0	0	WYB00010	
			日	0.18	58,040	10,447	単－ 198号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						10,450		
	単価					0		
						1,045	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,602
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	31,304	3,631		
特殊作業員			人	0.116	27,768	3,221		
普通作業員			人	0.116	20,072	2,328		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	58,950	6,838	WK250500 単一 199号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,020		
単価						1,602	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	大型土のう撤去・積込み		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.09	31,304	2,817		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.18	27,768	4,998		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00113	
			日	0.09	59,480	5,353	単一 200号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		382		
計						0		
						13,550		
単価						0		
						1,355	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	大型土のう運搬	L=7.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	10～11t積		0	0	0	WYB00115	
			日	0.24	58,040	13,929	単－ 201号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						13,930		
	単価					0		
						1,393	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,054
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.07	31,304	2,191		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.14	27,768	3,887		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00117	
			日	0.07	59,480	4,163	単一 202号	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
			式	1		299		
	計					0		
						10,540		
	単価					0		
						1,054	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一119号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 46日 単独7ポートφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	12,050
						1		12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	12,050	12,050	WB253010	
			m	1	12,050	12,050	単一 203号	
計						12,050		
						12,050		
単価						12,050		
						12,050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一120号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 49日 単独7ポートφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	12,310
						1		12,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	12,310	12,310	WB253010	
			m	1	12,310	12,310	単一 204号	
計						12,310		
						12,310		
単価						12,310		
						12,310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	31,304	68,868		
	普通作業員		人	5.4	20,072	108,388		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	54,140	119,108	WK250550	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,836	単- 205号	
	計					305,200		
	単価					3,052	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一122号	汚濁防止フェンス運搬（積込・荷卸含む）	H=1.0m L=80m 運搬距離6.0km以下(DID無)	単位	式	数量	1	8,051
						1	8,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.07	31,304	2,191	
			人	0.07	31,304	2,191	
特殊作業員				0.07	27,768	1,943	
			人	0.07	27,768	1,943	
トラック〔クレーン装置付〕		ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0.5	7,423	3,711	WYB00053
			時間	0.5	7,423	3,711	単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		206	
			式	1		206	
計						8,051	
						8,051	
単価						8,051	
						8,051	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－123号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 37日 単独7ポートφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	11,330	11,330	単－ 207号	
計						0		
						11,330		
単価						0		
						11,330	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－124号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,520	13,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,520		
単価						13,520	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 3.5kg	単位	構造物	数量	1	単価	107,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.85	31,304	26,608		
	特殊作業員		人	1.3	27,768	36,098		
	普通作業員		人	1.1	20,072	22,079		
	ひび割れ充填 充填材	シーラント系 シリコン樹脂	k g	4.2	1,900	7,980		
	諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		14,335		
	計					107,100		
	単価					107,100	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一127号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.6kg 2.3kg 40個	単位	構造物	数量	1	単価	185,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	31,304	46,956		
	特殊作業員		人	2.4	27,768	66,643		
	普通作業員		人	1.8	20,072	36,129		
	ひび割れ注入 注入材	エポキシ樹脂3種	k g	0.6	4,240	2,544		
	ひび割れ注入 シール材	エポキシ樹脂3種	k g	3.151	2,720	8,570		
	ひび割れ注入 注入器	エポキシ樹脂3種	個	40	400	16,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,958		
	計					185,800		
	単価					185,800	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.02m3	単位	構造物	数量	1	単価	216,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	31,304	59,477		
	特殊作業員		人	3.2	27,768	88,857		
	普通作業員		人	2.1	20,072	42,151		
	ポリマーセメントモルタル	左官工法用	m 3	0.024	368,000	8,832		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,083		
	計					216,400		
	単価					216,400	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	単価	8,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	3,878.4	3,878		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	4,300	4,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,178		
	単価					8,178	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,792
						1		1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3.5	158	553		
			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200		
			時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,792		
						1,792		
単価						1,792		
						1,792	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級	単位	時間	数量	1	単価	2,090
						1		2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				4.5	158	711		
			L	4.5	158	711		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3t積級		1	1,340	1,340		
			時間	1	1,340	1,340		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3t積級 々々(良好)		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,090		
						2,090		
単価						2,090		
						2,090	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	2,710
						1		2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.4	158	853		
			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,800	1,800		
			時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,710		
						2,710		
単価						2,710		
						2,710	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,060
						1		6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				9.8	158	1,548		
			L	9.8	158	1,548		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,350	4,350		
			時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	162	162		
			時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,060		
						6,060		
単価						6,060		
						6,060	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一134号	トラック〔クレーン装置付〕	ベ-ストラック2t積 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	2,006
						1	2,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3.9	158	616	
			L	3.9	158	616	
トラック〔クレーン装置付〕		ベ-ストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		1	1,390	1,390	
			時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,006	
						2,006	
単価						2,006	
						2,006	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	3,017
						1		3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.3	158	837		
			L	5.3	158	837		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック 4~4.5 t 積 吊能力2.9 t		1	2,180	2,180		
			時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,017		
						3,017		
単価						3,017		
						3,017	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	トラック [普通型]	7～8t積	単位	時間	数量	1	単価	3,709
						1		3,709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				7.4	158	1,169		
			L	7.4	158	1,169		
トラック [普通型]		7～8 t 積		1	2,540	2,540		
			時間	1	2,540	2,540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,709		
						3,709		
単価						3,709		
						3,709	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	トレーラ [セミ]	15t積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	18	158	2,844		
トレーラ [セミ]		15 t 積		0	0	0		
			時間	1	4,200	4,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,044		
単価						0		
						7,044	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	トレーラ [セミ]	25t積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	18	158	2,844		
トレーラ [セミ]	2 5 t 積			0	0	0		
			時間	1	6,150	6,150		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						8,994		
						0		
単価						8,994	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	軽トラック（損料）	四輪駆動車 燃料費を含む	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,130
軽トラック（損料）		四輪駆動車 燃料費を含む		0	0	0		
			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,130		
	単価					0		
						2,130	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一140号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	2,862
						1	2,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.9	158	932	
			L	5.9	158	932	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		1	1,930	1,930	
			時間	1	1,930	1,930	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,862	
						2,862	
単価						2,862	
						2,862	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一141号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価 7,540
						1	7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				15	158	2,370	
			L	15	158	2,370	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		1	5,170	5,170	
			時間	1	5,170	5,170	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,540	
						7,540	
単価						7,540	
						7,540	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一142号	草刈機〔肩掛式〕	カット径255mm	単位	時間	数量	8	143.2
						8	143.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		5.2	170	884	
			L	5.2	170	884	
草刈機〔肩掛式〕		カット径255mm		1	262	262	
			日	1	262	262	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,146	
						1,146	
単価						143.2	
						143.2	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	時間	数量	8	単価	187.1
						8		187.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L		1	1,497	1,497		
			日	1	1,497	1,497	単一 208号	
計						1,497		
						1,497		
単価						187.1		
						187.1	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	ダンプトラック（賃料）	4t級	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,071
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	43.2	158	6,825		
ダンプトラック（賃料）（4週8休）	4t級			0	0	0		
			日	1	9,740	9,740		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						16,570		
単価						0		
						2,071	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-145号	ダンプトラック（賃料）	10t級 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	5, 087	
						8		5, 087	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック（賃料）（４週８休）		10t級 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	40, 700	40, 700			
			日	1	40, 700	40, 700			
計						40, 700			
						40, 700			
単価						5, 087	円／時間		
						5, 087			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-146号	バックホウ（賃料）山積0.07m3	排ガス型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,750
						8		1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（賃料）山積0.07m3（4週8休）		排ガス型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	14,000	14,000		
			日	1	14,000	14,000		
計						14,000		
						14,000		
単価						1,750	円／時間	
						1,750		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー147号	バックホウ（賃料）	山積0.28m3	単位	時間	数量	8	単価	2,010
						8		2,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				47.2	158	7,457		
			L	47.2	158	7,457		
バックホウ（賃料）（4週8休）		山積0.28m3		1	8,620	8,620		
			日	1	8,620	8,620		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						16,080		
						16,080		
単価						2,010		
						2,010		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	バックホウ（賃料）	山積0.45m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	68.8	158	10,870		
バックホウ（賃料）（4週8休）		山積0.45m3		0	0	0		
			日	1	9,950	9,950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						20,820		
単価						0		
						2,602	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	バックホウ（賃料）クレーン装置付 山積0.13m3	1.1t吊 排ガス2次 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	2,350
						8		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（賃料）クレーン装置付 山積0.13m3（4週8休）		1.1t吊 排ガス2次 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	18,800	18,800		
			日	1	18,800	18,800		
計						18,800		
						18,800		
単価						2,350	円／時間	
						2,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	バックホウ〔クレーン装置付〕（賃料）	山積0.28m3 1.7t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	47.2	158	7,457		
バックホウ〔クレーン装置付〕（賃料）（4週8休）		山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		
			日	1	10,000	10,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						17,460		
単価						0		
						2,182	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	バックホウ〔クレーン装置付〕（賃料）	山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	68.8	158	10,870		
バックホウ〔クレーン装置付〕（賃料）（4週8休）		山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	11,000	11,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						21,870		
単価						0		
						2,733	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一152号	バックホウ〔クレーン装置付〕（賃料）	山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	4,632
						8		4,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				120	158	18,960		
			L	120	158	18,960		
バックホウ〔クレーン装置付〕（賃料）（4週8休）		山積0.8m3 2.9t吊		1	18,100	18,100		
			日	1	18,100	18,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,060		
						37,060		
単価						4,632		
						4,632	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	バックホウ（賃料）山積0． 1 3 m 3	超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	5, 562	
						8		5, 562	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（賃料）山積0． 1 3 m 3 （4週8休）		超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	44, 500	44, 500			
			日	1	44, 500	44, 500			
計						44, 500			
						44, 500			
単価						5, 562	円／時間		
						5, 562			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一154号	バックホウ（賃料）山積0. 4 5 m 3	超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	8,262
						8		8,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（賃料）山積0. 4 5 m 3（4週8休）		超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	66,100	66,100		
			日	1	66,100	66,100		
計						66,100		
						66,100		
単価						8,262	円／時間	
						8,262		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,350	
						8		1,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）		山積0.13m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	10,800	10,800			
			日	1	10,800	10,800			
計						10,800			
						10,800			
単価						1,350	円／時間		
						1,350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一156号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.28m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,737
						8		1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.28m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	13,900	13,900		
			日	1	13,900	13,900		
計						13,900		
						13,900		
単価						1,737	円／時間	
						1,737		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,887	
						8		1,887	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.45m3用 フォークロー 基本料金、補償費を含む		1	15,100	15,100			
			日	1	15,100	15,100			
計						15,100			
						15,100			
単価						1,887	円／時間		
						1,887			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一158号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,950
						8		1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.13m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		1	15,600	15,600		
			日	1	15,600	15,600		
計						15,600		
						15,600		
単価						1,950	円／時間	
						1,950		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一159号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.28m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）	山積0.28m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		0	0	0		
			日	1	21,200	21,200		
	計					0		
						21,200		
	単価					0		
						2,650	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一160号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	3,712
						8		3,712
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）	山積0.45m3級 プレーカー 基本料金、補償費を含む		1	29,700	29,700		
			日	1	29,700	29,700		
	計					29,700		
						29,700		
	単価					3,712		
						3,712	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.13m3用 フッシュチョッパ－ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	3, 512	
						8		3, 512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）		山積0.13m3用 フッシュチョッパ－ 基本料金、補償費を含む		1	28, 100	28, 100			
			日	1	28, 100	28, 100			
計						28, 100			
						28, 100			
単価						3, 512	円／時間		
						3, 512			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－162号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.28m3用 フッシュチョッパ－ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	4,175
						8		4,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント（賃料）（4週8休）		山積0.28m3用 フッシュチョッパ－ 基本料金、補償費を含む		1	33,400	33,400		
			日	1	33,400	33,400		
計						33,400		
						33,400		
単価						4,175	円／時間	
						4,175		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	バックホウ用アタッチメント（賃料）	山積0.45m3用 フッシュチョッパ－ 基本料金、補償費を含む	単位	時間	数量	8	単価	6, 075	
						8		6, 075	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ用アタッチメント（賃料）（４週８休）		山積0.45m3用 フッシュチョッパ－ 基本料金、補償費を含む		1	48, 600	48, 600			
			日	1	48, 600	48, 600			
計						48, 600			
						48, 600			
単価						6, 075	円／時間		
						6, 075			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（賃料）	25t吊	単位	時間	数量	8	単価	6,887
						8		6,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン（賃料）（4週8休）		25t吊(運転手・燃料含む)		1	55,100	55,100		
			日	1	55,100	55,100		
計						55,100		
						55,100		
単価						6,887	円／時間	
						6,887		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	軽トラック（賃料）	四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む	単位	時間	数量	8	単価	1,575
						8		1,575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽トラック（賃料）（4週8休）	四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む		1	12,600	12,600		
			日	1	12,600	12,600		
	計					12,600		
						12,600		
	単価					1,575		
						1,575	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	芝刈機〔搭乗式〕（賃料）	質量365kg 刈幅975mm	単位	時間	数量	16	単価	3,473
						16		3,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芝刈機〔搭乗式〕（賃料）		質量365kg 刈幅975mm		16	3,348	53,568	WYB00008	
			時間	16	3,348	53,568	単一 209号	
芝刈機〔搭乗式〕（補償料）		質量365kg 刈幅975mm		16	62.5	1,000	WYB00018	
			時間	16	62.5	1,000	単一 210号	
芝刈機〔搭乗式〕（基本料）		質量365kg 刈幅975mm		1	1,000	1,000		
			回	1	1,000	1,000		
計						55,568		
						55,568		
単価						3,473	円／時間	
						3,473		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	芝刈機〔歩行型〕（賃料）	質量215kg 刈幅650mm	単位	時間	数量	8	単価	2,310
						8		2,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芝刈機〔歩行型〕（賃料）	質量215kg 刈幅650mm		8	2,185	17,480	WYB00047	
			時間	8	2,185	17,480	単一 211号	
	芝刈機〔歩行型〕（補償料）	質量215kg 刈幅650mm		8	62.5	500	WYB00048	
			時間	8	62.5	500	単一 212号	
	芝刈機〔歩行型〕（基本料）	質量215kg 刈幅650mm		1	500	500		
			回	1	500	500		
	計					18,480		
						18,480		
	単価					2,310		
						2,310	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]] (賃料)	1kVA	単位	時間	数量	8	単価	225. 2
						8		225. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		5. 2	170	884		
			L	5. 2	170	884		
発動発電機 (賃料) (4週8休)		1kVA		1	918	918		
			日	1	918	918		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1, 802		
						1, 802		
単価						225. 2		
						225. 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	処分費（t）	(有)金原重機建設	単位	t	数量	1	単価	15, 000	
						1		15, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				1	15, 000	15, 000	WB020052		
			t	1	15, 000	15, 000	単－ 213号		
計						15, 000			
						15, 000			
単価						15, 000			
						15, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	産業廃棄物税（伐木材）	(有)金原重機建設	単位	t	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（伐木材）		(有)金原重機建設		1	800	800		
			t	1	800	800		
計						800		
						800		
単価						800	円／ t	
						800		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	処分費（t）	(有)金原重機建設	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	15,000	15,000	単一 214号	
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一172号	産業廃棄物税（伐木材）	(有)金原重機建設	単位	t	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（伐木材）		(有)金原重機建設		0	0	0		
			t	1	800	800		
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－173号	処分費（m 3）	（有）大木場産業	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,800	3,800	単－ 215号	
計						0		
						3,800		
単価						0		
						3,800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－174号	処分費（m 3）	（有）大木場産業	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,600	3,600	単－ 216号	
計						0		
						3,600		
単価						0		
						3,600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一175号	処分費（m 3）	(株)小林アルミ	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	22,000	22,000	単一 217号	
計						0		
						22,000		
単価						0		
						22,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一176号	収集運搬費（混合廃棄物）	(株)小林アルミ 10t車 L=24.0km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費（混合廃棄物）		(株)小林アルミ		0	0	0		
			m 3	1	6,000	6,000		
計						0		
						6,000		
単価						0		
						6,000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	産業廃棄物税（混合廃棄物）	(株)小林アルミ	単位	m 3	数量	0 1	単価	0 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税（混合廃棄物）		(株)小林アルミ		0	0	0		
			m 3	1	350	350		
計						0 350		
単価						0 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 68. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一179号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一180号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 3207m3	単位	式	数量		単価	
						1		20,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.641	31,304	20,065		
計						20,065		
単価						20,065	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一181号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 394m2	単位	式	数量	1	単価	4,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.128	31,304	4,006		
計						4,006		
単価						4,006	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一182号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－183号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1800千円	単位	式	数量		単価	
						1		1,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,800,000		
計						1,800,000		
単価						1,800,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－184号	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		単位	式	数量	1	単価	400,000
						1		400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				1		400,000		
			式	1		400,000		
計						400,000		
						400,000		
単価						400,000	円／式	
						400,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	I C T活用効果等調査費	[技術員0.5人]	単位	工事	数量	0	単価	0	
						1		18,050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T活用効果等調査費		[技術員0.5人]		0	0	0			
			工事	1	18,050	18,050			
計						0			
						18,050			
単価						0			
						18,050	円／工事		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	遠隔臨場機器費	1機器×11ヶ月	単位	工事	数量	1	単価	110, 000
						1		110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機器費		1機器×11ヶ月		1	110, 000	110, 000		
			工事	1	110, 000	110, 000		
計						110, 000		
						110, 000		
単価						110, 000		
						110, 000	円／工事	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-187号	快適トイレ費用	1棟×1.3ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		66, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1棟×1.3ヶ月		0		0		
			式	1		66, 000		
計						0		
						66, 000		
単価						0		
						66, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー188号	快適トイレ費用	1棟×3.2ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1棟×3.2ヶ月		0		0		
			式	1		163, 000		
計						0		
						163, 000		
単価						0		
						163, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	62,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,960	24,960		
軽油			L	76	158	12,008		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						62,820		
単価						62,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	91,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	133	158	21,014		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	27,300	42,042		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91,240		
単価						91,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス対策型(1次基準) 吐出量0.2m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	24	158	3,792		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型(第1次基準) 吐出量0.2m3/min		0	0	0		
			供用日	1	5,300	5,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,092		
単価						0		
						9,092	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(1次基準) 吐出量0.2m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	24	158	3,792		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型(第1次基準) 吐出量0.2m3/min		0	0	0		
			供用日	1	5,300	5,300		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,092		
単価						0		
						9,092		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス対策型(1次基準) 吐出量0.2m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	24	158	3,792		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型(第1次基準) 吐出量0.2m3/min		0	0	0		
			供用日	1	5,300	5,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,092		
単価						0		
						9,092	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	62,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,960	24,960		
軽油			L	76	158	12,008		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	20,100	24,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	747	926		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						62,820		
単価						62,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一195号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	119	158	18,802		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,700	12,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59,390		
単価						59,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	60,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	104	158	16,432		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,700	16,263		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60,880		
単価						60,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		59,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,184	28,184		
軽油				0	0	0		
			L	124	158	19,592		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						59,480		
単価						0		
						59,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一198号	トラック〔普通型〕	10～11t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		58,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,960	24,960		
軽油				0	0	0		
			L	110	158	17,380		
トラック〔普通型〕		10～11t積		0	0	0		
			供用日	1	15,700	15,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						58,040		
単価						0		
						58,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,184	28,184		
軽油			L	94	158	14,852		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	11,700	15,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						58,950		
単価						58,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		59,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,184	28,184		
軽油				0	0	0		
			L	124	158	19,592		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						59,480		
単価						0		
						59,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一201号	トラック [普通型]	10～11t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		58,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,960	24,960		
軽油				0	0	0		
			L	110	158	17,380		
トラック [普通型]		10～11t積		0	0	0		
			供用日	1	15,700	15,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						58,040		
単価						0		
						58,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		59,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,184	28,184		
軽油				0	0	0		
			L	124	158	19,592		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						59,480		
単価						0		
						59,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,052	305,200	WB253020 単－ 218号	
汚濁防止フェンス		H=1.0m 46日 単独7φ 300 1000N/3cm未満	m	100	8,180	818,000		
アンカー工 10%			式	1		81,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,205,000		
単価						12,050	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一204号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,052	305,200	WB253020 単一 218号	
汚濁防止フェンス		H=1.0m 49日 単独7φ 300 1000N/3cm未満	m	100	8,410	841,000		
アンカー工 10%			式	1		84,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1,231,000		
単価						12,310	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,184	28,184		
	軽油		L	88	158	13,904		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	11,700	12,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					54,140		
	単価					54,140	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-206号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	7,423
						1	7,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.13	28,184	3,663	
			人	0.13	28,184	3,663	
軽油				10	158	1,580	
			L	10	158	1,580	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	2,180	2,180	
			時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,423	
						7,423	
単価						7,423	
						7,423	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一207号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,052	305,200	WB253020 単一 219号	
汚濁防止フェンス		H=1.0m 37日 単独7φ 300 1000N/3cm未満	m	100	7,520	752,000		
アンカー工 10%			式	1		75,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1,133,000		
単価						11,330	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3.04	170	516		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,497		
単価						1,497	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	芝刈機〔搭乗式〕（賃料）	質量365kg 刈幅975mm	単位	時間	数量	8	単価	3,348
						8		3,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		46.4	170	7,888		
			L	46.4	170	7,888		
芝刈機〔搭乗式〕（賃料）（4週8休）		質量365kg 刈幅975mm		1	18,900	18,900		
			日	1	18,900	18,900		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						26,790		
						26,790		
単価						3,348		
						3,348		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	芝刈機〔搭乘式〕（補償料）	質量365kg 刈幅975mm	単位	時間	数量	8	単価	62.5
						8		62.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芝刈機〔搭乘式〕（補償料）		質量365kg 刈幅975mm		1	500	500		
			日	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						62.5	円／時間	
						62.5		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	芝刈機〔歩行型〕（賃料）	質量215kg 刈幅650mm	単位	時間	数量	8	単価	2,185
						8		2,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		12.8	170	2,176		
			L	12.8	170	2,176		
芝刈機〔歩行型〕（賃料）（4週8休）		質量215kg 刈幅650mm		1	15,300	15,300		
			日	1	15,300	15,300		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17,480		
						17,480		
単価						2,185		
						2,185		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－212号	芝刈機〔歩行型〕（補償料）	質量215kg 刈幅650mm	単位	時間	数量	8	単価	62.5	
						8		62.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芝刈機〔歩行型〕（補償料）		質量215kg 刈幅650mm		1	500	500			
			日	1	500	500			
計						500			
						500			
単価						62.5	円／時間		
						62.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐木材）		(有)金原重機建設	t	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－214号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（伐木材）		(有)金原重機建設	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－215号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（無筋コンクリート殻）		(有)大木場産業	m ³	100	3,800	380,000		
計						380,000		
単価						3,800	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－216号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（アスファルト殻）		(有)大木場産業	m ³	100	3,600	360,000		
計						360,000		
単価						3,600	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－217号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（混合廃棄物）		(株)小林アルミ	m ³	100	22,000	2,200,000		
計						2,200,000		
単価						22,000	円／m ³	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分 7	0	
間接労務费率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（一）	0	
管理費区分 5	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理费率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

工場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

間接労務費

(円未満切り捨て)

$B \times C \times D$ = 0 × _____ × _____ (今回未計上)

=

工場管理費

(円未満切り捨て)

$B \times C \times D$ = 0 × _____ × _____ (今回未計上)

=

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	29,795,828	直接工事費	29,795,828	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	364,474	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		184,654				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		169,906	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		14,748	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		29,611,174	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		29,246,700		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.4 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		7.62 %				
計上額		2,252,246		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

率計上分＝B×C×D

B＝変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C＝「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D＝「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

共通仮設費（率計上）

（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 29,611,174 \times \frac{2,501,835}{33,153,659} \times \frac{7.62}{7.56} \frac{(7.4 \times \text{週休}1.03)}{(7.34 \times \text{週休}1.03)} \\
 &= \boxed{2,252,246}
 \end{aligned}$$

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	29,795,828		
非対象額計（一）	549,128				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	169,906	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	14,748	（間接費非対象額）			
管理費区分T	364,474	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場環境改善費（率計上）（円未満切り捨て）

$$\begin{aligned} B \times C \times D &= 29,246,700 \times \frac{\quad}{\quad} \times \frac{1.26}{100} \quad (\text{今回未計上}) \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	3,481,020				
運搬費	547,938	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	2,704,082
営繕費	229,000	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,733,266

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	35,529,094	単独（追加工事）直接工事費	29,795,828	単独（追加工事）共通仮設費	5,733,266
非対象額計（－）	2,300,815				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	169,906	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	2,130,909	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	33,228,279	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	32,863,805		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.47 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0.35 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	34.46 %		0 %		
計上額	11,403,635		0		0
			3,825,448	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

率計上分 = $B \times C \times D$

B = 変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額

C = 「直近契約における率計上の合意金額」を「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした金額」で割った値

D = 「変更金額の積算における率計上の対象となる項目の合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」を
「直近契約における率計上の対象となる項目の合意単価を基にした合計金額から土木工事標準積算基準の率式に代入した値」で割った値

現場管理費

(円未満切り捨て)

$$\begin{aligned}
 B \times C \times D &= 33,228,279 \times \frac{12,197,706}{36,225,365} \times \frac{34.46}{33.81} \quad \begin{matrix} (32.82 \times \text{週休}1.05) \\ (32.2 \times \text{週休}1.05) \end{matrix} \\
 &= \boxed{11,403,635}
 \end{aligned}$$

見積参考資料（管理費区分一覧表）

凡 例	管理費区分1 共通仮設費のみ非対象 管理費区分9 率計算の非対象				管理費区分2 工場管理費・一般管理費の対象 管理費区分T 処分費等の対象にする				管理費区分5 一般管理費等対象 管理費区分7 間接労務費対象労務費			
	○：該当する管理費区分が含まれている											
工事名		令和7年度京町出張所管内河川維持工事					(第3回変更)		事業区分		河川維持・修繕	
									工事区分		河川維持	
細別名称		規格		単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 T		管理費区分 2		管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
応急処理 (材料)				式	0 1					○		
応急処理 (処分)		伐木材		t	0 18	○						○
応急処理 (処分)		コンクリート殻(無筋)		m3	0 0.6	○						
応急処理 (処分)		アスファルト殻		m3	0 0.3	○						
応急処理 (処分)		混合廃棄物		m3	0 6	○						○
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)				式	1 1							○
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費				式	1 1							○

見積参考資料（管理費区分一覧表）

凡 例	管理費区分1 共通仮設費のみ非対象		管理費区分2 工場管理費・一般管理費の対象		管理費区分5 一般管理費等対象		管理費区分7 間接労務費対象労務費		
	管理費区分9 率計算の非対象		管理費区分T 処分費等の対象にする						
○：該当する管理費区分が含まれている									
工事名		令和7年度京町出張所管内河川維持工事				(第3回変更)	事業区分	共通仮設費	
							工事区分	共通仮設費	
細別名称		規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 T	管理費区分 2	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
遠隔臨場機器費			式	1 1					○

登録単価

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0551001-001	連結金具	※計上しない	個	0	2024	3	
Y0561101-002	耐候性大型土のう袋材	H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応(3年)型	枚	4,300	2024	3	
Y0800000-001	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用		式	400,000	2024	3	
Y0800000-002	快適トイレ費用	1棟×1.3ヶ月	式	66,000	2025	4	
Y0800000-003	遠隔臨場機器費	1機器×11ヶ月	工事	110,000	2025	4	
Y0800000-004	快適トイレ費用	1棟×3.2ヶ月	式	163,000	2025	4	
Y0800001-001	P C フェンス (金網のみ)	φ3.2×56p 300g メッキ A1500	m	4,560	2024	3	
Y0800001-002	汚濁防止フェンス (賃料)	H=1.0m 供用日数:5日 単独ポート φ300 1000N/3cm未満	m	5,150	2024	3	
Y0800001-003	高密度ポリエチレン管	シングル構造 無孔管 φ100mm	m	755	2024	3	
Y0800001-004	高輝度蓄光ノンスリップテープ	50mm×5m	巻	4,580	2024	3	
Y0800003-001	ポリマーセメントモルタル	左官工法用	m ³	368,000	2024	3	
Y0800003-002	再生クラッシャーラン	RC-40 工場渡し	m ³	2,690	2024	3	
Y0800003-004	産業廃棄物税 (混合廃棄物)	(株)小林アルミ	m ³	350	2024	3	
Y0800003-005	収集運搬費 (混合廃棄物)	(株)小林アルミ	m ³	6,000	2024	3	
Y0800004-001	アンカーピン	φ16mm×400mm	本	258	2024	3	
Y0800004-005	P C フェンス (力骨線)	φ3.2×56p 300g メッキ A1500	本	196	2024	3	
Y0800004-006	P C フェンス (中番線)	φ3.2×56p 300g メッキ A1500 2m	本	393	2024	3	
Y0800005-001	ひび割れ注入 注入器	エポキシ樹脂3種	個	400	2024	3	
Y0800005-002	コンクリート基礎石 (注意喚起看板用)	300×800×H400 φ125ポート抜き2箇所	個	14,400	2024	3	
Y0800005-003	ウェイト	看板用 8.5kg	個	6,000	2024	3	
Y0800005-004	アイボルト	ロックタイプ M12×60mm(ユニクロ)	本	3,000	2024	3	
Y0800005-005	ナット	M12(黒皮)	個	4.5	2024	3	
Y0800005-006	高密度ポリエチレン管継手	シングル構造 無孔管 φ100mm用	個	5,130	2024	3	
Y0800005-007	異形鉄筋アンカー	SD295 D10 U字型 L=400mm	個	300	2024	3	
Y0800006-001	注意喚起看板 (表示板)	両面長期用インクジェット	枚	12,000	2024	3	
Y0800006-002	規制看板	550×1400 反射 (特注品)	枚	10,000	2024	3	
Y0800006-003	鉄板 (吊穴あき)	1,524mm×3,048mm t=22mm	枚	112,280	2024	3	
Y0800006-004	丸座金	M12(黒皮)	枚	3	2024	3	
Y0800006-005	耐候性枕土のう	250×900	枚	168	2024	3	
Y0800006-006	距離標 (河川用)	120×120×1200	枚	11,100	2024	3	
Y0800007-001	ひび割れ充填 充填材	シーラント系 シリコン樹脂	kg	1,900	2024	3	
Y0800008-001	産業廃棄物税 (伐木材)	(有)金原重機建設	t	800	2024	3	

登録単価

工事名	令和7年度京町出張所管内河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y0800008-002	アスファルト混合物	開粒度アスコン(13) 改良Ⅰ型(工場渡し)	t	18,000	2024	3	
Y0800008-003	再生アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(20) 工場渡し	t	15,200	2024	3	
Y0800009-001	船底引手	アルミキャスト製(樋管扉補修材) ヒース留め	組	5,330	2024	3	
Y0800011-001	ブロー看板(賃料)	H1400×W1100 もたせ付 供用日数:1日	台	8,330	2024	3	
Y0800011-002	ブロー看板(賃料)	H1400×W550 もたせ付 供用日数:1日	台	3,330	2024	3	
Y0800011-003	ウェイト(賃料)	看板用 供用日数:1日	個	533	2024	3	
Y0800012-001	注意喚起看板(本体)	H1500×W530 STKR60×60×2.3t	基	258,000	2024	3	
Y0800015-001	バックホウ(賃料) 山積0.07m ³ (4週8休)	排ガス型(第2次) 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	14,000	2024	3	
Y0800015-002	バックホウ(賃料) クレーン装置付 山積0.13m ³ (4週8休)	1.1t吊 排ガス2次 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	18,800	2024	3	
Y0800015-003	バックホウ(賃料) 山積0.13m ³ (4週8休)	超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	44,500	2024	3	
Y0800015-004	バックホウ(賃料) 山積0.45m ³ (4週8休)	超ロングアーム型 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	66,100	2024	3	
Y0800015-005	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.13m ³ 用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	日	10,800	2024	3	
Y0800015-006	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.45m ³ 用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	日	15,100	2024	3	
Y0800015-007	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.13m ³ 級 ブレーカー 基本料金、補償費を含む	日	15,600	2024	3	
Y0800015-008	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.45m ³ 級 ブレーカー 基本料金、補償費を含む	日	29,700	2024	3	
Y0800015-009	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.13m ³ 用 ブッシュチョッパー 基本料金、補償費を含む	日	28,100	2024	3	
Y0800015-010	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.45m ³ 用 ブッシュチョッパー 基本料金、補償費を含む	日	48,600	2024	3	
Y0800015-011	軽トラック(賃料)(4週8休)	四輪駆動 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	12,600	2024	3	
Y0800015-012	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.28m ³ 級 ブレーカー 基本料金、補償費を含む	日	21,200	2024	3	
Y0800015-013	常温合材	全天候型・重交通対応型 20kg	袋	2,970	2024	3	
Y0800015-014	ダンプトラック(賃料)(4週8休)	10t級 基本料金、補償費、燃料費を含む	日	40,700	2024	3	
Y0800015-015	バックホウ(賃料)(4週8休)	山積0.28m ³	日	8,620	2024	3	
Y0800015-016	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.28m ³ 用 フォークロー 基本料金、補償費を含む	日	13,900	2024	3	
Y0800015-017	芝刈機〔搭乗式〕(基本料)	質量365kg 刈幅975mm	回	1,000	2024	3	
Y0800015-018	芝刈機〔搭乗式〕(賃料)(4週8休)	質量365kg 刈幅975mm	日	18,900	2024	3	
Y0800015-019	芝刈機〔搭乗式〕(補償料)	質量365kg 刈幅975mm	日	500	2024	3	
Y0800015-020	発動発電機(賃料)(4週8休)	1kVA	日	918	2024	3	
Y0800015-021	バックホウ〔クレーン装置付〕(賃料)(4週8休)	山積0.8m ³ 2.9t吊	日	18,100	2024	3	
Y0800015-022	バックホウ用アタッチメント(賃料)(4週8休)	山積0.28m ³ 用 ブッシュチョッパー 基本料金、補償費を含む	日	33,400	2024	3	
Y0800015-023	レフテープ	白 幅5cm×長さ2.5m	巻	5,420	2024	3	
Y0800015-024	ラフテレーンクレーン(賃料)(4週8休)	25t吊(運転手・燃料含む)	日	55,100	2024	3	
Y0800015-025	接着剤	1kg/セット	セット	3,200	2024	3	

登録単価

[illegible]