

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その33）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川獄地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589580012	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	300,091,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	274,230,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	392日間 自 令和 7年 9月 4日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 9月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	八代	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	506,692
		23) 公 告 日	令和 7年 6月19日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		140,054,298	1	39,837,945	
				1		179,892,243			
道路土工			式	1		1,347,408	1	77,406	
				1		1,424,814			
掘削工			式	1		49,940	1	-24,970	
				1		24,970			
掘削		硬岩 オープンカット 障害無		20	2,497	49,940			単-1号
				10		2,497			
掘削工(ICT)			式	1		51,688	0	0	
				1		51,688			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1,000m3未満		130	397.6	51,688			単-2号
				130		397.6			
路体盛土工			式	1		1,071,200	1	-107,120	
				1		964,080			
路体(築堤)盛土		2.5m未満		200	5,356	1,071,200			単-3号
				180		5,356			
残土処理工			式	1		174,580	1	209,496	
				1		384,076			
整地		残土受入れ地での処理		50	116.6	5,830			単-4号
				110		116.6			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		50	3,375	168,750			単-5号
				110		3,375			
法面工			式	1		11,020,640	1	-71,222	
				1		10,949,418			

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工			式	1 1		11,020,640 10,949,418	1	-71,222	
アンカー工材料費(アンカー)			式	1 0		2,687,552 0	-1	-2,687,552	内-1号
アンカー工材料費(アンカー)			式	0 1		0 2,617,187	1	2,617,187	内-2号
削孔(アンカー)		杭径 90mm(粘性土・砂質土)	m	24 24	8,319 8,319	199,656 199,656	0	0	単-6号
削孔(アンカー)		杭径 90mm(砂質土)	m	7 7	13,725 13,725	96,075 96,075	0	0	単-7号
削孔(アンカー)		杭径 90mm(軟岩)	m	26 73	16,969 16,969	441,194 1,238,737	47	797,543	単-8号
削孔(アンカー)		杭径 90mm(硬岩)	m	172 137	22,361 22,361	3,846,092 3,063,457	-35	-782,635	単-9号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	22 0		796,926 0	-22	-796,926	内-3号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	0 22		0 799,411	22	799,411	内-4号
グラウト注入			m3	5 5	65,192 65,192	325,960 325,960	0	0	単-10号
ボーリングマシン移設			回	4 4		181,814 181,814	0	0	内-5号
足場(アンカー)			空m3	670 0		2,445,371 0	-670	-2,445,371	内-6号

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場(アンカー)				0		0			内-7号
			空m3	660		2,427,121	660	2,427,121	
擁壁工				1		40,472,026			
			式	1		41,988,173	1	1,516,147	
作業土工				1		870,217			
			式	1		2,163,493	1	1,293,276	
床掘り(掘削)		土砂		100		31,363			内-8号
				m3	0		0	-100	
床掘り(掘削)		土砂		0		0			内-9号
				m3	120		38,755	120	
床掘り(掘削)		硬岩		130		337,159			内-10号
				m3	0		0	-130	
床掘り(掘削)		硬岩		0		0			内-11号
				m3	130		602,880	130	
床掘り		土砂		20		3,686			内-12号
				m3	0		0	-20	
床掘り		土砂		0		0			内-13号
				m3	20		3,976	20	
埋戻し				60		103,385			内-14号
				m3	0		0	-60	
埋戻し				0		0			内-15号
				m3	20		30,417	20	
埋戻しコンクリート				0		0			内-16号
				m3	39		1,009,028	39	

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110		381,449			内-17号
				0		0	-110	-381,449	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-18号
				140		462,464	140	462,464	
整地		残土受入れ地での処理	m3	110		13,175			内-19号
				0		0	-110	-13,175	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-20号
				140		15,973	140	15,973	
場所打杭工			式	1		7,715,940			
				1		7,715,940	0	0	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m	本	12	359,223	4,310,676			単-11号
				12	359,223	4,310,676	0	0	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 10.5m(300×300, 頭出6m超)	本	6	417,982	2,507,892			単-12号
				6	417,982	2,507,892	0	0	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 11m(300×300, 頭出6m超)	本	2	422,734	845,468			単-13号
				2	422,734	845,468	0	0	
根固モルタル		1:3 高炉	m3	2	25,952	51,904			単-14号
				2	25,952	51,904	0	0	
土留め壁工			式	1		31,885,869			
				1		31,975,893	1	90,024	
均しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	47		194,825			内-21号
				47		194,825	0	0	
基礎コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m	40		1,092,254			内-22号
				0		0	-40	-1,092,254	

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m	0		0	40	1, 095, 507	内-23号	
			40						
土留め壁		m2	218		29, 320, 243	-218	-29, 320, 243	内-24号	
			0		0				
土留め壁		m2	0		0	218	29, 435, 384	内-25号	
			218						
現場打天端コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	17		1, 278, 547	-17	-1, 278, 547	内-26号	
			0		0				
現場打天端コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0		0	17	1, 250, 177	内-27号	
			17						
管渠工		式	0		0	1	132, 847		
			1		132, 847				
暗渠排水管	据付 波状管 200～400 mm	m	0	0	0	8	87, 840	単-15号	
			8		10, 980				87, 840
巻きコンクリート	18-8-25 (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	0	0	0	0. 04	0. 04	単-16号	
			0. 04		35, 330				1, 413
巻きコンクリート	18-8-40 (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	0	0	0	0. 6	0. 6	単-17号	
			0. 6		35, 330				21, 198
巻きコンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	0	0	0	0. 6	0. 6	単-18号	
			0. 6		35, 820				21, 492
巻きコンクリート	モルタル1:1 (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	m3	0	0	0	0. 02	0. 02	単-19号	
			0. 02		45, 240				904
応急処理工		式	1		893, 691				
			1		893, 691				0

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		893,691	0	0		
			1		893,691				
応急作業		式	1		893,691	0	0	内-28号	
			1		893,691				
構造物撤去工		式	1		1,656,214	1	34,533		
			1		1,690,747				
防護柵撤去工		式	1		58,807	1	6,370		
			1		65,177				
防護柵撤去(ガードレール)		m	40		58,807	-40	-58,807	内-29号	
			0		0				
防護柵撤去(ガードレール)		m	0		0	44	65,177	内-30号	
			44		65,177				
構造物取壊し工		式	1		909,109	1	-2,991		
			1		906,118				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	117	7,501	877,617	-1	-7,501	単-20号	
			116	7,501	870,116				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	40		24,386	-40	-24,386	内-31号	
			0		0				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0	44	27,026	内-32号	
			44		27,026				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	38	187	7,106	-38	-7,106	単-21号	
			0	187	0				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	0	0	0	48	8,976	単-22号	
			48	187	8,976				

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		688, 298				
			1		719, 452	1	31, 154		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	117	3, 529	412, 893			単-23号	
			0	3, 529	0	-117	-412, 893		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-24号	
			116	1, 934	224, 344	116	224, 344		
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	6, 643	39, 858			単-25号	
			0	6, 643	0	-6	-39, 858		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-26号	
			2	3, 322	6, 644	2	6, 644		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	117	2, 147	251, 199			単-27号	
			0	2, 147	0	-117	-251, 199		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-28号	
			116	4, 294	498, 104	116	498, 104		
殻処分	アスファルト殻	m3	6	429. 4	2, 576			単-29号	
			0	429. 4	0	-6	-2, 576		
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-30号	
			2	4, 294	8, 588	2	8, 588		
処分	ヘビィ-H3	t	0. 7	-26, 040	-18, 228			単-31号	
			0. 7	-26, 040	-18, 228	0	0		
仮設工		式	1		84, 664, 319				
			1		122, 945, 400	1	38, 281, 081		
安全施設工		式	1		382, 680				
			1		17, 360, 772	1	16, 978, 092		

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全施設（賃料のみ）		式	0		0	1	16,978,092	内-33号	
			1		16,978,092				
仮設防護柵 （撤去・再設置）		m	40	9,567	382,680	0	0	単-32号	
			40	9,567	382,680				
工事用道路工		式	1		77,845,140	1	11,962,801		
			1		89,807,941				
工事用道路盛土 （設置）		m3	5,500		20,572,024	-5,500	-20,572,024	内-34号	
			0		0				
工事用道路盛土 （設置）		m3	0		0	10,000	43,602,488	内-35号	
			10,000		43,602,488				
工事用道路盛土 （撤去）		m3	5,500		20,505,178	-5,500	-20,505,178	内-36号	
			0		0				
工事用道路盛土 （撤去）		m3	0		0	8,000	29,825,713	内-37号	
			8,000		29,825,713				
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	0		0	37	89,972	内-38号	
			37		89,972				
吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm (1 17N/5cm)	m2	0		0	37	28,395	内-39号	
			37		28,395				
土のう （大型土のう,設置）	φ110 (丸型)×110cm 短期仮設 (1年) 対応	袋	50		487,894	-50	-487,894	内-40号	
			0		0				
土のう （大型土のう,設置）	φ110 (丸型)×110cm 短期仮設 (1年) 対応	袋	0		0	578	5,639,884	内-41号	
			578		5,639,884				
土のう （大型土のう,撤去）	φ110 (丸型)×110cm 短期仮設 (1年) 対応	袋	50		199,213	0	0	内-42号	
			50		199,213				

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石 （設置）		2t用(長期性能型) 購入材	袋	1,100 0		27,502,411 0	-1,100	-27,502,411	内-43号
袋詰玉石 （設置）		2t用(長期性能型)		0 320		0 1,843,856	320	1,843,856	内-44号
袋詰玉石 （撤去）		2t用(長期性能型)	袋	1,100 1,100		8,578,420 8,578,420	0	0	内-45号
仮水路工				0 1		0 427,302	1	427,302	
暗渠排水管			m	0 40		0 427,302	40	427,302	内-46号
汚濁防止工				0 1		0 1,993,225	1	1,993,225	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 140		0 1,993,225	140	1,993,225	内-47号
法面吹付工				1 1		869,851 876,331	1	6,480	
モルタル吹付		厚5cm	m2	61 61	8,887 8,887	542,107 542,107	0	0	単-33号
モルタル吹付		厚7cm		48 0	6,828 6,828	327,744 0	-48	-327,744	単-34号
モルタル吹付		厚7cm	m2	0 48	0 6,963	0 334,224	48	334,224	単-35号
鉄筋挿入工				1 1		4,801,285 4,824,938	1	23,653	

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吹付受圧板	□1000×1000×t110	基	31	27,277	845,587	-31	-845,587	単-36号	
			0	27,277	0				
吹付受圧板	□1000×1000×t110	基	0	0	0	31	869,240	単-37号	
			31	28,040	869,240				
鉄筋挿入工（材料費）	D19(SD345)	式	1		159,160	0	0	内-48号	
			1		159,160				
削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	m	0.6	39,477	23,686	0	0	単-38号	
			0.6	39,477	23,686				
削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	m	51	28,858	1,471,758	0	0	単-39号	
			51	28,858	1,471,758				
削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	m	24	30,220	725,280	0	0	単-40号	
			24	30,220	725,280				
削孔	二重管方式 φ90mm 硬岩	m	13	39,385	512,005	0	0	単-41号	
			13	39,385	512,005				
鋼材挿入	2.0m以下	本	29	1,422	41,238	0	0	単-42号	
			29	1,422	41,238				
鋼材挿入	2.0m超3.0m以下	本	13	2,199	28,587	0	0	単-43号	
			13	2,199	28,587				
グラウト注入		m3	0.8	370,098	296,078	0	0	単-44号	
			0.8	370,098	296,078				
頭部締付		本	42	4,129	173,418	0	0	単-45号	
			42	4,129	173,418				
削孔機固定用ワイヤセット		回	5		226,856	0	0	内-49号	
			5		226,856				

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔機据付・撤去		回	1		297, 632	0	0	内-50号	
			1		297, 632				
交通管理工		式	1		765, 363	1	6, 889, 528		
			1		7, 654, 891				
交通誘導警備員		人日	54		765, 363	-54	-765, 363	内-51号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	566	7, 654, 891	内-52号	
			566		7, 654, 891				
直接工事費		式	1		140, 054, 298	1	39, 837, 945		
			1		179, 892, 243				
共通仮設費		式	1		18, 920, 701	1	5, 437, 768		
			1		24, 358, 469				
共通仮設費		式	1		1, 258, 334	1	2, 862, 149		
			1		4, 120, 483				
運搬費		式	0		0	1	79, 360		
			1		79, 360				
仮設材運搬費		t	0		0	6	79, 360	内-53号	
			6		79, 360				
技術管理費		式	0		0	1	2, 627, 000		
			1		2, 627, 000				
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	0		0	1	2, 627, 000	内-54号	
			1		2, 627, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 258, 334	1	155, 789		
			1		1, 414, 123				

設計内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,662,367	1	2,575,619		
			1		20,237,986				
純工事費		式	1		158,974,999	1	45,275,713		
			1		204,250,712				
現場管理費		式	1		57,301,259	1	9,620,603		
			1		66,921,862				
工事原価		式	1		216,276,258	1	54,896,316		
			1		271,172,574				
一般管理費等		式	1		33,023,742	1	7,063,684		
			1		40,087,426				
工事価格		式	1		249,300,000	1	61,960,000		
			1		311,260,000				
消費税相当額		式	1		24,930,000	1	6,196,000		
			1		31,126,000				
工事費計		式	1		274,230,000	1	68,156,000		
			1		342,386,000				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	267. 9m 289. 9m 0m 56. 6kg 22組 22組		1		2, 941, 000			CB223980
		式	1		2, 941, 000	0	0	
合 計					2, 687, 552		-2, 687, 552	
					0			

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	279. 4m 304. 1m 0m 56. 6kg 22組 22組		0		0			CB223980
		式	1		2, 864, 000	1	2, 864, 000	
合 計					0			
					2, 864, 000		2, 864, 000	
変更積算金額					0			
					2, 617, 187		2, 617, 187	円／式

22/0本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		8	36, 890	295, 120			CB223920
		本	8	36, 890	295, 120	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f<1300kN 有り		4	40, 240	160, 960			CB223920
		本	4	40, 240	160, 960	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		10	41, 600	416, 000			CB223920
		本	10	41, 600	416, 000	0	0	
合 計					796, 926			
					0			

0/22本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		0	0	0			CB223920
		本	8	36, 890	295, 120	8	295, 120	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f<1300kN 有り		0	0	0			CB223920
		本	2	40, 240	80, 480	2	80, 480	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		0	0	0			CB223920
		本	12	41, 600	499, 200	12	499, 200	
合 計					0			
					874, 800			
変更積算金額					0			
					799, 411			
								円／本

4回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		4	49, 740	198, 960			CB223950
		回	4	49, 740	198, 960	0	0	
合 計					181, 814			
					181, 814		0	

670/0空m3当たり内訳書

足場(アンカー)

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/660空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m 3	665	3, 994	2, 656, 010	665	2, 656, 010	
合 計					0			
					2, 656, 010		2, 656, 010	
変更積算金額					0			
					2, 427, 121		2, 427, 121	円／空m3

100/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m3当たり内訳書

第 9号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	119	356. 4	42, 411	119	42, 411	CA900020
合 計					0			
					42, 411		42, 411	
変更積算金額					0			
					38, 755		38, 755	円／m3

130/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	135	2, 733	368, 955			CA900020
			135	2, 733	368, 955	0	0	
合 計					337, 159			
					0		-337, 159	

0/130m3当たり内訳書

第 11号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 有り 不可 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	132	4, 998	659, 736	132	659, 736	CA900020
合 計					0 659, 736		659, 736	
変更積算金額					0 602, 880		602, 880	円／m3

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 13号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	17. 8	244. 5	4, 352	17. 8	4, 352	
合 計					0			
					4, 352		4, 352	
変更積算金額					0			
					3, 976		3, 976	円／m3

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	17. 8	1, 870	33, 286	17. 8	33, 286	
合 計					0			
					33, 286		33, 286	
変更積算金額					0			
					30, 417		30, 417	円／m3

0/39m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	39. 1	28, 240	1, 104, 184	39. 1	1, 104, 184	CB240010
合 計					0 1, 104, 184		1, 104, 184	
変更積算金額					0 1, 009, 028		1, 009, 028	円／m3

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 137	0 3, 694	0 506, 078	 137	 506, 078	CB210110
合 計					0 506, 078		 506, 078	
変更積算金額					0 462, 464		 462, 464	円／m3

110/0m3当たり内訳書

整地

第 19号内訳書

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

第 20号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	137	127. 6	17, 481	137	17, 481	
合 計					0			
					17, 481		17, 481	
変更積算金額					0			
					15, 973		15, 973	円／m3

47m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		4. 7	37, 460	176, 062			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	4. 7	37, 460	176, 062	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		8	4, 642	37, 136			CB240210
		m 2	8	4, 642	37, 136	0	0	
合 計					194, 825		0	
					194, 825			

40/0m当たり内訳書

基礎コンクリート
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		18. 7	30, 060	562, 122			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	18. 7	30, 060	562, 122	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		43. 1	9, 155	394, 580			CB240210
		m 2	43. 1	9, 155	394, 580	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 75	178, 000	133, 500			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 75	178, 000	133, 500	0	0	単一 51号
円形型枠	φ 550 L=0. 5m		20	4, 713	94, 260			WYB00001
		箇所	20	4, 713	94, 260	0	0	単一 52号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		2. 1	5, 141	10, 796			CB224710
		m 2	2. 1	5, 141	10, 796	0	0	
合 計					1, 092, 254			
					0			
							-1, 092, 254	

0/40m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		0	0	0			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	18. 7	30, 060	562, 122	18. 7	562, 122	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	43. 1	9, 155	394, 580	43. 1	394, 580	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 77	178, 000	137, 060	0. 77	137, 060	単一 53号
円形型枠	φ 550 L=0. 5m		0	0	0			WYB00086
		箇所	20	4, 713	94, 260	20	94, 260	単一 54号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	2. 1	5, 141	10, 796	2. 1	10, 796	
合 計					0			
					1, 198, 818		1, 198, 818	
変更積算金額					0			
					1, 095, 507		1, 095, 507	円／m

218/0m2当たり内訳書

土留め壁

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			218	10, 280	2, 241, 040			WYB00002
		m 2	218	10, 280	2, 241, 040	0	0	単一 55号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンフ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		39. 6	38, 090	1, 508, 364			CB240010
		m 3	39. 6	38, 090	1, 508, 364	0	0	
モルタル 1:2高炉								
透水防砂材設置	4. 0×500		38. 5	1, 303	50, 165			WYB00003
		m 2	38. 5	1, 303	50, 165	0	0	単一 56号
裏込砕石	再生グラッサラン 40～0 全ての費用		130	6, 886	895, 180			CB221120
		m 3	130	6, 886	895, 180	0	0	
親杭パネル（材料費）	2-1000		66	180, 000	11, 880, 000			WYB00004
		枚	66	180, 000	11, 880, 000	0	0	単一 57号
親杭パネル（材料費）	4-500		21	202, 000	4, 242, 000			WYB00005
		枚	21	202, 000	4, 242, 000	0	0	単一 58号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)		6	297, 000	1, 782, 000			WYB00007
		枚	6	297, 000	1, 782, 000	0	0	単一 59号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		16	525, 000	8, 400, 000			WYB00006
		枚	16	525, 000	8, 400, 000	0	0	単一 60号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		218	4, 984	1, 086, 512			WB252110
		掛m 2	218	4, 984	1, 086, 512	0	0	単一 61号
合 計					29, 320, 243			
					0		-29, 320, 243	

0/218m2当たり内訳書

土留め壁

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			0	0	0			WYB00014
		m 2	218	10, 280	2, 241, 040	218	2, 241, 040	単一 62号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	39. 6	38, 090	1, 508, 364	39. 6	1, 508, 364	
モルタル 1:2高炉								
透水防砂材設置	4. 0×500		0	0	0			WYB00015
		m 2	38. 5	1, 303	50, 165	38. 5	50, 165	単一 63号
裏込砕石	再生グラッサラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	130	6, 886	895, 180	130	895, 180	
親杭パネル（材料費）	2-1000		0	0	0			WYB00016
		枚	66	180, 000	11, 880, 000	66	11, 880, 000	単一 64号
親杭パネル（材料費）	4-500		0	0	0			WYB00028
		枚	21	202, 000	4, 242, 000	21	4, 242, 000	単一 65号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)		0	0	0			WYB00054
		枚	6	318, 000	1, 908, 000	6	1, 908, 000	単一 66号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		0	0	0			WYB00079
		枚	16	525, 000	8, 400, 000	16	8, 400, 000	単一 67号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	218	4, 984	1, 086, 512	218	1, 086, 512	単一 68号
合 計					0			
					32, 211, 261		32, 211, 261	
変更積算金額					0			
					29, 435, 384		29, 435, 384	円／m2

17/0m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	17. 1	30, 060	514, 026	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	69. 4	9, 155	635, 357	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 91	178, 000	161, 980	0	0	WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 47	172, 800	81, 216	0	0	WB810010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1. 7	3, 848	6, 541	0	0	CB224710
合 計					1, 278, 547			
					0		-1, 278, 547	

0/17m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		0	0	0			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	16. 7	30, 060	502, 002	16. 7	502, 002	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	67. 9	9, 155	621, 624	67. 9	621, 624	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 89	178, 000	158, 420	0. 89	158, 420	WB810010 単一 53号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 46	172, 800	79, 488	0. 46	79, 488	WB810010 単一 70号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	1. 7	3, 848	6, 541	1. 7	6, 541	
合 計					0 1, 368, 075		1, 368, 075	
変更積算金額					0 1, 250, 177		1, 250, 177	円／m3

一式当たり内訳書

応急作業

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			30	3,748	112,440			WYB00026
		時間	30	3,748	112,440	0	0	単一 71号
特殊作業員			30	3,200	96,000			WYB00027
		時間	30	3,200	96,000	0	0	単一 72号
普通作業員			30	2,715	81,450			WYB00035
		時間	30	2,715	81,450	0	0	単一 73号
運転手（特殊）			60	3,238	194,280			WYB00036
		時間	60	3,238	194,280	0	0	単一 74号
運転手（一般）			60	2,945	176,700			WYB00040
		時間	60	2,945	176,700	0	0	単一 75号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	1,739	52,170			WYB00041
		時間	30	1,739	52,170	0	0	単一 76号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾔ損耗費良好		30	2,629	78,870			WYB00044
		時間	30	2,629	78,870	0	0	単一 77号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3〔排出ｶﾞｽ型(1次)〕(燃料含む)		30	2,543	76,290			WYB00045
		時間	30	2,543	76,290	0	0	単一 78号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3〔排出ｶﾞｽ型(1次)〕(燃料含む)		30	3,659	109,770			WYB00046
		時間	30	3,659	109,770	0	0	単一 79号
合 計					893,691			
					893,691			

40/0m当たり内訳書

防護柵撤去(カートレール)

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/44m当たり内訳書

第 30号内訳書
防護柵撤去(ガードレール)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		0	0	0			WB810530
		m	44	1, 621	71, 324	44	71, 324	単一 81号
合 計					0			
					71, 324		71, 324	
変更積算金額					0			
					65, 177		65, 177	円／m

40/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 31号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/44m当たり内訳書

舗装版切断
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	44	672. 2	29, 576	44	29, 576	
合 計					0			
					29, 576		29, 576	
変更積算金額					0			
					27, 026		27, 026	円／m

一式当たり内訳書

安全施設（賃料のみ）

第 33号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロードメッセンジャー（賃料）	4文字×2列 賃料月数6箇月		0	0	0			WYB00329
		台	6	2, 100, 000	12, 600, 000	6	12, 600, 000	単一 88号
サポート料（賃料）	賃料日数183日		0	0	0			WYB00330
		現場	1	2, 196, 000	2, 196, 000	1	2, 196, 000	単一 89号
ロードメッセンジャー用（賃料）	CTCsimカード 賃料月数6箇月		0	0	0			WYB00331
		個	6	72, 000	432, 000	6	432, 000	単一 90号
T I C S サーバー利用料	賃料月数6箇月		0	0	0			WYB00332
		台	6	360, 000	2, 160, 000	6	2, 160, 000	単一 91号
データ通信	SIM費 賃料日数183日		0	0	0			WYB00333
		現場	1	76, 860	76, 860	1	76, 860	単一 92号
アクティブ接続費用	賃料日数183日		0	0	0			WYB00334
		台	4	45, 750	183, 000	4	183, 000	単一 93号
クラウド管理費	賃料日数183日		0	0	0			WYB00335
		現場	1	45, 750	45, 750	1	45, 750	単一 94号
録画 1 4 日間	賃料日数183日		0	0	0			WYB00336
		台	1	45, 750	45, 750	1	45, 750	単一 95号
L T E パトランプ通信費	賃料日数183日		0	0	0			WYB00337
		台	8	76, 860	614, 880	8	614, 880	単一 96号
維持管理費			0	0	0			WYB00338
		月	6	37, 500	225, 000	6	225, 000	単一 97号
合 計					0			
					18, 579, 240		18, 579, 240	
変更積算金額					0			
					16, 978, 092		16, 978, 092	円／式

5,500/0m3当たり内訳書

第 34号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,500	258. 2	1,420,100			CA900010
		m 3	5,500	258. 2	1,420,100	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		5,500	3,694	20,317,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り							
	31. 5km以下	m 3	5,500	3,694	20,317,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)		5,500	140. 9	774,950			CA900310
	無し	m 3	5,500	140. 9	774,950	0	0	
合 計					20,572,024			
					0		-20,572,024	

0/10,000m3当たり内訳書

第 35号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	11,793	258. 2	3,044,952	11,793	3,044,952	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	11,793	3,694	43,563,342	11,793	43,563,342	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	10,028	110. 3	1,106,088	10,028	1,106,088	
合 計					0			
					47,714,382		47,714,382	
変更積算金額					0			
					43,602,488		43,602,488	円／m3

5,500/0m3当たり内訳書

第 36号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,500	258.2	1,420,100			CA900010
		m 3	5,500	258.2	1,420,100	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		5,500	3,694	20,317,000			CB210110
		m 3	5,500	3,694	20,317,000	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		5,500	127.6	701,800			CA900310
		m 3	5,500	127.6	701,800	0	0	
合 計					20,505,178			
					0			
							-20,505,178	

0/8,000m3当たり内訳書

第 37号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	8,000	258. 2	2,065,600	8,000	2,065,600	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	8,000	3,694	29,552,000	8,000	29,552,000	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	8,000	127. 6	1,020,800	8,000	1,020,800	
合 計					0			
					32,638,400		32,638,400	
変更積算金額					0			
					29,825,713		29,825,713	円／m3

0/37m2当たり内訳書

敷鉄板
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	37. 2	403. 7	15, 017	37. 2	15, 017	単一 100号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 254日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	10, 430	83, 440	8	83, 440	単一 101号
合 計					0			
					98, 457		98, 457	
変更積算金額					0			
					89, 972		89, 972	円／m2

0/37m2当たり内訳書

吸出し防止材
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	37. 2	835. 3	31, 073	37. 2	31, 073	
合 計					0			
					31, 073		31, 073	
変更積算金額					0			
					28, 395		28, 395	円／m2

50/0袋当たり内訳書

第 40号内訳書 土のう (大型土のう, 設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		50	7, 382	369, 100			WB252730
		袋	50	7, 382	369, 100	0	0	単一 102号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		41. 7	258. 2	10, 766			CA900010
		m 3	41. 7	258. 2	10, 766	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		41. 7	3, 694	154, 039			CB210110
		m 3	41. 7	3, 694	154, 039	0	0	
合 計					487, 894			
					0			

0/578袋当たり内訳書

第 41号内訳書 土のう
(大型土のう, 設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	578	7, 382	4, 266, 796	578	4, 266, 796	単一 103号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	482	258. 2	124, 452	482	124, 452	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	482	3, 694	1, 780, 508	482	1, 780, 508	
合 計					0			
					6, 171, 756		6, 171, 756	
変更積算金額					0			
					5, 639, 884		5, 639, 884	
								円／袋

50袋当たり内訳書

第 42号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		50	957. 5	47, 875			WB252730
		袋	50	957. 5	47, 875	0	0	単一 104号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		41. 7	258. 2	10, 766			CA900010
		m 3	41. 7	258. 2	10, 766	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		41. 7	3, 694	154, 039			CB210110
		m 3	41. 7	3, 694	154, 039	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		41. 7	127. 6	5, 320			CA900310
		m 3	41. 7	127. 6	5, 320	0	0	
合 計					199, 213			
					199, 213			

1, 100/0袋当たり内訳書

第 43号内訳書 袋詰玉石
(設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1, 100	19, 460	21, 406, 000			CB322430
			1, 100	19, 460	21, 406, 000	0	0	
中詰材 割栗石 150-200mm								
袋詰玉石積み込み	2t用	袋	1, 100	2, 487	2, 735, 700			WYB00064
			1, 100	2, 487	2, 735, 700	0	0	単一 105号
袋詰玉石運搬	L=13. 0km以下 普通型 10～11t車	袋	1, 100	5, 413	5, 954, 300			WYB00066
			1, 100	5, 413	5, 954, 300	0	0	単一 106号
合 計					27, 502, 411			
					0		-27, 502, 411	

0/320袋当たり内訳書

第 44号内訳書 袋詰玉石
(設置)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石（撤去仮置き）	2t用(長期性能型)		0	0	0			WYB00012
		袋	205	3, 100	635, 500	205	635, 500	単一 107号
袋詰玉石（設置）	2t用(長期性能型) 現場内流用		0	0	0			WYB00081
		袋	320	3, 676	1, 176, 320	320	1, 176, 320	単一 108号
袋詰玉石（荷卸）	2t用		0	0	0			WYB00082
		袋	120	1, 716	205, 920	120	205, 920	単一 109号
合 計					0			
					2, 017, 740		2, 017, 740	
変更積算金額					0			
					1, 843, 856		1, 843, 856	円／袋

1,100袋当たり内訳書

第 45号内訳書 袋詰玉石
(撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		1,100	2,487	2,735,700			WYB00052
		袋	1,100	2,487	2,735,700	0	0	単一 110号
袋詰玉石運搬	L=8.0km以下 普通型 10～11t車		1,100	4,331	4,764,100			WYB00053
		袋	1,100	4,331	4,764,100	0	0	単一 111号
袋詰玉石荷卸	2t用		1,100	1,716	1,887,600			WYB00062
		袋	1,100	1,716	1,887,600	0	0	単一 112号
合 計					8,578,420			
					8,578,420		0	

0/40m当たり内訳書

暗渠排水管
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	40	11, 690	467, 600	40	467, 600	
高密度ポリエチレン管 波 状管 φ400 ダブル構造								
合 計					0 467, 600		467, 600	
変更積算金額					0 427, 302		427, 302	円／m

0/140m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	140	15, 580	2, 181, 200	140	2, 181, 200	単一 113号
単独ポート φ 300 丈長1m× 長20m 1000N/3cm未満 90日								
合 計					0 2, 181, 200		2, 181, 200	
変更積算金額					0 1, 993, 225		1, 993, 225	円／m

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 0m		29	1, 660	48, 140			WYB00022
		本	29	1, 660	48, 140	0	0	単一 121号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3. 0m		13	2, 490	32, 370			WYB00023
		本	13	2, 490	32, 370	0	0	単一 122号
スペーサー（材料費）	D19用		84	500	42, 000			WYB00013
		個	84	500	42, 000	0	0	単一 123号
ナット（材料費）	D19用		42	420	17, 640			WYB00024
		個	42	420	17, 640	0	0	単一 124号
角座金（材料費）	150×150×9		42	440	18, 480			WYB00033
		枚	42	440	18, 480	0	0	単一 125号
球面ワッシャー（材料費）	D19用		42	370	15, 540			WYB00025
		個	42	370	15, 540	0	0	単一 126号
合 計					159, 160			
					159, 160			

5回当たり内訳書

削孔機固定用ワイヤセット
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔機固定用ワイヤセ ット			5	49, 650	248, 250			WYB00020
		回	5	49, 650	248, 250	0	0	単一 135号
合 計					226, 856		0	
					226, 856			

1回当たり内訳書

削孔機据付・撤去

第 50号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

54/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			27	16, 530	446, 310			WB010211
		人 日	27	16, 530	446, 310	0	0	単一 137号
交通誘導警備員 B			27	14, 490	391, 230			WB010212
		人 日	27	14, 490	391, 230	0	0	単一 138号
合 計					765, 363			
					0			
							-765, 363	

0/566人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人 日	86	16, 530	1, 421, 580	86	1, 421, 580	単一 139号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	480	14, 490	6, 955, 200	480	6, 955, 200	単一 140号
合 計					0			
					8, 376, 780		8, 376, 780	
変更積算金額					0			
					7, 654, 891		7, 654, 891	円／人日

0/6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 56. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 12. 8	0 4, 700	0 60, 160	 12. 8	 60, 160	WB010020 単一 141号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	0 6. 4	0 3, 000	0 19, 200	 6. 4	 19, 200	WB010030 単一 142号
合 計					0 79, 360		 79, 360	
変更積算金額					0 79, 360		 79, 360	 円／t

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M適用工事に要する費用			0		0			WYB00083
		式	1		2, 627, 000	1	2, 627, 000	単一 143号
合 計					0			
					2, 627, 000		2, 627, 000	
変更積算金額					0			
					2, 627, 000		2, 627, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2, 497
						1		2, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し		1	2, 733	2, 733	CA900020	
			m 3	1	2, 733	2, 733		
計						2, 733		
						2, 733		
単価						2, 733	円／m3	
						2, 733		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	397. 6
						1		397. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1,000m3未満		1	435. 2	435. 2	WYB00055	
			m 3	1	435. 2	435. 2	単一 46号	
計						435. 2		
						435. 2		
単価						435. 2		
						435. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 356	
						1		5, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 862	5, 862	CA900030		
			m 3	1	5, 862	5, 862			
計						5, 862			
						5, 862			
単価						5, 862	円／m3		
						5, 862			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116. 6
						1		116. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 6	127. 6	CA900310	
			m 3	1	127. 6	127. 6		
計						127. 6		
						127. 6		
単価						127. 6		
						127. 6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 375	
						1		3, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	3, 694	3, 694	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	1	3, 694	3, 694			
計						3, 694			
						3, 694			
単価						3, 694	円／m3		
						3, 694			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	削孔(アンカー)	杭径 90mm(粘性土・砂質土)	単位	m	数量	1	単価	8, 319
						1		8, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		有り（スレッド型）90mm 粘性土・砂質土		1	9, 104	9, 104	CB223910	
			m	1	9, 104	9, 104		
計						9, 104		
						9, 104		
単価						9, 104	円／m	
						9, 104		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (埴質土)	単位	m	数量	1	単価	13, 725	
						1		13, 725	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 埴質土		1	15, 020	15, 020	CB223910		
			m	1	15, 020	15, 020			
計						15, 020			
						15, 020			
単価						15, 020	円／m		
						15, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-8号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (軟岩)	単位	m	数量	1	単価	16, 969
						1		16, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 軟岩		1	18, 570	18, 570	CB223910	
			m	1	18, 570	18, 570		
計						18, 570		
						18, 570		
単価						18, 570	円／m	
						18, 570		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	22, 361
						1		22, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキッド型) 90mm 硬岩		1	24, 470	24, 470	CB223910	
			m	1	24, 470	24, 470		
計						24, 470		
						24, 470		
単価						24, 470		
						24, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	65, 192
						1		65, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入 (アンカー)				1	71, 340	71, 340	CB223940	
			m 3	1	71, 340	71, 340		
C=1230kg/m3 (普通セメント25kg袋入り) 混和剤=C×1. 0%								
計						71, 340		
						71, 340		
単価						71, 340		
						71, 340	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m	単位	本	数量	1	単価	359, 223	
						1		359, 223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼)		1	393, 100	393, 100	WB230810		
		424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 9.5m/本 無し	本	1	393, 100	393, 100	単一 47号		
計						393, 100			
						393, 100			
単価						393, 100			
						393, 100	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10. 5m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	417, 982
						1		417, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長10. 5m 削孔長4. 0m		1	457, 400	457, 400	WYB00043	
			本	1	457, 400	457, 400	単一 48号	
計						457, 400		
						457, 400		
単価						457, 400	円／本	
						457, 400		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11m (300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	422, 734
						1		422, 734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 0m		1	462, 600	462, 600	WYB00029	
			本	1	462, 600	462, 600	単一 49号	
	計					462, 600		
						462, 600		
	単価					462, 600		
						462, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	根固モルタル	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	25, 952
						1		25, 952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固モルタル (材料費)	1:3 高炉		1	28, 400	28, 400	WYB00008	
			m 3	1	28, 400	28, 400	単一 50号	
	計					28, 400		
						28, 400		
	単価					28, 400		
						28, 400	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	12,010	12,010		
高密度ポリエチレン管 波状管 φ400 ダブル構造								
						0		
計						12,010		
						0		
単価						12,010	円／m	
変更積算単価						10,980	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	巻きコンクリート	18-8-25(高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		35,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	38,660	38,660		
計						0		
						38,660		
単価						0		
						38,660	円／m3	
変更積算単価								
						35,330	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	巻きコンクリート	18-8-40(高炉) 養生費有 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		35,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	38,660	38,660		
計						0		
						38,660		
単価						0		
						38,660	円／m3	
変更積算単価								
						35,330	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	巻きコンクリート	24-12-25(20)(高炉)養生費有 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		35,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉)一般養生						
		全ての費用	m 3	1	39,190	39,190		
計						0		
						39,190		
単価						0		
						39,190	円/m3	
変更積算単価								
						35,820	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	巻きコンクリート	モルタル1:1(高炉)養生費有 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		45,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB240010	
		各種 一般養生 全ての費用						
			m 3	1	49,500	49,500		
計						0		
						49,500		
単価						0		
						49,500	円/m3	
変更積算単価								
						45,240	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 501
						1		7, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010	
			m 3	1	8, 209	8, 209	単一 82号	
計						8, 209		
単価						8, 209		
						8, 209	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	187
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 7	204. 7	CB430310	
			m 2	1	204. 7	204. 7		
計						204. 7		
単価						204. 7		
						204. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	204. 7	204. 7		
計						0		
						204. 7		
単価						0		
						204. 7	円／m2	
変更積算単価						187	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 529
						1		3, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28. 4km以下 全ての費用		1	3, 862	3, 862	CB227010	
			m 3	1	3, 862	3, 862		
計						3, 862		
						3, 862		
単価						3, 862		
						3, 862	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2, 116	2, 116		
計						0		
						2, 116		
単価						0		
						2, 116	円／m3	
変更積算単価						1, 934	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 643
						1		6, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60. 0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 270	7, 270	CB227010	
				1	7, 270	7, 270		
計						7, 270		
						7, 270		
単価						7, 270		
						7, 270	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 635	3, 635		
計						0		
						3, 635		
単価						0		
						3, 635	円／m3	
変更積算単価								
						3, 322	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 147
						1		2, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 83号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 84号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価						4, 294	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	429. 4
						1		429. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	470	470	WB020051	
			m 3	1	470	470	単一 85号	
計						470		
						470		
単価						470		
						470	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4, 700	4, 700	単一 86号	
計						0		
						4, 700		
単価						0		
						4, 700	円／m3	
変更積算単価						4, 294	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	処分	ヘビ－H3	単位	t	数量	1	単価	-26, 040
						1		-26, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－H3		1	-28, 500	-28, 500	WYB00038	
			t	1	-28, 500	-28, 500	単一 87号	
計						-28, 500		
						-28, 500		
単価						-28, 500		
						-28, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	仮設防護柵 (撤去・再設置)		単位	m	数量	1	単価	9, 567
						1		9, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	4, 833	4, 833	WB821130	
			m	1	4, 833	4, 833	単一 98号	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	5, 636	5, 636	WB821110	
			m	1	5, 636	5, 636	単一 99号	
計						10, 469		
						10, 469		
単価						10, 470		
						10, 470	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	8, 887
						1		8, 887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 100m2未満 無 無		1	9, 726	9, 726	WB810810	
			m 2	1	9, 726	9, 726	単一 114号	
計						9, 726		
						9, 726		
単価						9, 726		
						9, 726	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	モルタル吹付	厚7cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 828
						1		6, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強モルタル吹付工		t=7cm 施工規模187m2未満		1	7, 472	7, 472	WYB00191	
			m 2	1	7, 472	7, 472	単一 115号	
計						7, 472		
						7, 472		
単価						7, 472		
						7, 472	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	モルタル吹付	厚7cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強モルタル吹付工		t=7cm 施工規模187m2未満		0	0	0	WYB00207	
			m 2	1	7, 619	7, 619	単一 116号	
計						0		
						7, 619		
単価						0		
						7, 619	円／m2	
変更積算単価						6, 963	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	吹付受圧板	□1000×1000×t110	単位	基	数量	1	単価	27,277
						1		27,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強部材組立				1	17,550	17,550	WYB00215	
			基	1	17,550	17,550	単－ 117号	
繊維補強モルタル吹付工		厚11cm 施工規模63基未満		1	12,300	12,300	WYB00217	
			基	1	12,300	12,300	単－ 118号	
計						29,850		
						29,850		
単価						29,850		
						29,850		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	吹付受圧板	□1000×1000×t110	単位	基	数量	0	単価	0
						1		28, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強部材組立				0	0	0	WYB00227	
			基	1	18, 140	18, 140	単－ 119号	
繊維補強モルタル吹付工		厚11cm 施工規模63基未満		0	0	0	WYB00235	
			基	1	12, 540	12, 540	単－ 120号	
計						0		
						30, 680		
単価						0		
						30, 680	円／基	
変更積算単価								
						28, 040	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	単位	m	数量	1	単価	39,477	
						1		39,477	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔		二重管方式 φ90mm コンクリート		1	43,200	43,200	WYB00050		
			m	1	43,200	43,200	単－ 127号		
計						43,200			
						43,200			
単価						43,200			
						43,200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価	28,858
						1		28,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		二重管方式 φ90mm 礫質土		1	31,580	31,580	WYB00065	
			m	1	31,580	31,580	単－ 128号	
計						31,580		
						31,580		
単価						31,580	円／m	
						31,580		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	30, 220	
						1		30, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔		二重管方式 φ90mm 軟岩		1	33, 070	33, 070	WYB00080		
			m	1	33, 070	33, 070	単一 129号		
計						33, 070			
						33, 070			
単価						33, 070			
						33, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	削孔	二重管方式 φ90mm 硬岩	単位	m	数量	1	単価	39, 385
						1		39, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		二重管方式 φ90mm 硬岩		1	43, 100	43, 100	WYB00077	
			m	1	43, 100	43, 100	単一 130号	
計						43, 100		
						43, 100		
単価						43, 100		
						43, 100		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	鋼材挿入	2. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	1, 422	
						1		1, 422	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材挿入		2. 0m以下		1	1, 557	1, 557	WYB00034		
			本	1	1, 557	1, 557	単一 131号		
計						1, 557			
						1, 557			
単価						1, 557	円／本		
						1, 557			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	鋼材挿入	2. 0m超3. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	2, 199	
						1		2, 199	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材挿入		2. 0m超3. 0m以下		1	2, 407	2, 407	WYB00018		
			本	1	2, 407	2, 407	単一 132号		
計						2, 407			
						2, 407			
単価						2, 407	円／本		
						2, 407			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	370, 098	
						1		370, 098	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入				1	405, 000	405, 000	WYB00017		
			m 3	1	405, 000	405, 000	単一 133号		
C=1230kg/m3(普通セメント25kg袋入り) 混和剤=C×2. 0%									
計						405, 000			
						405, 000			
単価						405, 000			
						405, 000	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	頭部締付		単位	本	数量	1	単価	4, 129	
						1		4, 129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
頭部締付				1	4, 519	4, 519	WYB00019		
			本	1	4, 519	4, 519	単一 134号		
計						4, 519			
						4, 519			
単価						4, 519			
						4, 519	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	掘削（ICT）	土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1,000m3未満	単位	m 3	数量	100	単価	435. 2
						100		435. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3(平積0.35m3)		0.73	59,610	43,515	WYB00056	
			日	0.73	59,610	43,515	単一 144号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						43,520		
						43,520		
単価						435. 2		
						435. 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 9. 5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	393, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 55	29, 988	16, 493		
とび工			人	0. 55	28, 356	15, 595		
特殊作業員			人	0. 55	25, 602	14, 081		
普通作業員			人	0. 55	21, 726	11, 949		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	0. 864	28, 400	24, 537		
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	0. 884	112, 000	99, 008		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 55	87, 920	48, 356	WK230210 単一 145号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 424mm	日	0. 55	36, 570	20, 113	WK230180 単一 146号	
空気圧縮機運転			日	1. 65	26, 890	44, 368	WK230150 単一 147号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 55	69, 130	38, 021	WK230430 単一 148号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		60, 579		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 9. 5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	393, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						393, 100		
単価						393, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長10. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	457, 400
						1	457, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 66	29, 988	19, 792	
			人	0. 66	29, 988	19, 792	
とび工				0. 66	28, 356	18, 714	
			人	0. 66	28, 356	18, 714	
特殊作業員				0. 66	25, 602	16, 897	
			人	0. 66	25, 602	16, 897	
普通作業員				0. 66	21, 726	14, 339	
			人	0. 66	21, 726	14, 339	
モルタル		1：3 高炉		0. 864	28, 400	24, 537	
			m 3	0. 864	28, 400	24, 537	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0. 977	112, 000	109, 424	
			t	0. 977	112, 000	109, 424	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0. 66	87, 920	58, 027	WYB00047
			日	0. 66	87, 920	58, 027	単一 149号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 66	36, 570	24, 136	WYB00048
			日	0. 66	36, 570	24, 136	単一 150号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		1. 98	26, 890	53, 242	WYB00049
			日	1. 98	26, 890	53, 242	単一 151号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0. 66	69, 130	45, 625	WYB00051
			日	0. 66	69, 130	45, 625	単一 152号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		72, 667	
			式	1		72, 667	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長10. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	単価	457, 400
						1		457, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					457, 400		
						457, 400		
	単価					457, 400		
						457, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	462, 600
						1	462, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 66	29, 988	19, 792	
			人	0. 66	29, 988	19, 792	
とび工				0. 66	28, 356	18, 714	
			人	0. 66	28, 356	18, 714	
特殊作業員				0. 66	25, 602	16, 897	
			人	0. 66	25, 602	16, 897	
普通作業員				0. 66	21, 726	14, 339	
			人	0. 66	21, 726	14, 339	
モルタル		1：3 高炉		0. 864	28, 400	24, 537	
			m 3	0. 864	28, 400	24, 537	
H形鋼		広幅 SS400 300×300		1. 023	112, 000	114, 576	
			t	1. 023	112, 000	114, 576	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0. 66	87, 920	58, 027	WYB00030
			日	0. 66	87, 920	58, 027	単一 149号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 66	36, 570	24, 136	WYB00031
			日	0. 66	36, 570	24, 136	単一 150号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		1. 98	26, 890	53, 242	WYB00032
			日	1. 98	26, 890	53, 242	単一 151号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体用）		[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊		0. 66	69, 130	45, 625	WYB00037
			日	0. 66	69, 130	45, 625	単一 153号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		72, 715	
			式	1		72, 715	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	単価	462, 600
						1		462, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					462, 600		
						462, 600		
	単価					462, 600		
						462, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	根固モルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	28, 400
						1		28, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		1	28, 400	28, 400		
			m 3	1	28, 400	28, 400		
計						28, 400		
						28, 400		
単価						28, 400	円／m 3	
						28, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						178, 000		
単価						178, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	円形型枠	φ 550 L=0. 5m	単位	箇所	数量	10	単価	4, 713
						10		4, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 8	21, 726	17, 380		
			人	0. 8	21, 726	17, 380		
円形型枠材		φ 550 L=4. 0m		1. 25	23, 800	29, 750		
			本	1. 25	23, 800	29, 750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						47, 130		
						47, 130		
単価						4, 713		
						4, 713	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						178, 000		
単価						178, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	円形型枠	φ 550 L=0. 5m	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	0. 8	21, 726	17, 380		
円形型枠材		φ 550 L=4. 0m	本	1. 25	23, 800	29, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47, 130		
単価						0		
						4, 713	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	単価	10, 280	
						100		10, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5	29, 988	149, 940			
			人	5	29, 988	149, 940			
ブロック工				10	27, 846	278, 460			
			人	10	27, 846	278, 460			
普通作業員				15	21, 726	325, 890			
			人	15	21, 726	325, 890			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		5	41, 200	206, 000			
			日	5	41, 200	206, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		67, 710			
			式	1		67, 710			
計						1, 028, 000			
						1, 028, 000			
単価						10, 280			
						10, 280			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	透水防砂材設置	4.0×500	単位	m 2	数量	100	単価	1,303
						100		1,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.5	21,726	32,589		
			人	1.5	21,726	32,589		
透水防砂材		t=4mm		105	930	97,650		
			m 2	105	930	97,650		
諸雑費（まるめ）				1		61		
			式	1		61		
計						130,300		
						130,300		
単価						1,303		
						1,303	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	180, 000
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	180, 000	180, 000		
			枚	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
						180, 000		
単価						180, 000		
						180, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	1	単価	202, 000
						1		202, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		1	202, 000	202, 000		
			枚	1	202, 000	202, 000		
計						202, 000		
						202, 000		
単価						202, 000		
						202, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)	単位	枚	数量	1	単価	297, 000
						1		297, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A30)		1	297, 000	297, 000		
			枚	1	297, 000	297, 000		
計						297, 000		
						297, 000		
単価						297, 000		
						297, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	1	単価	525, 000
						1		525, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		1	525, 000	525, 000		
			枚	1	525, 000	525, 000		
計						525, 000		
						525, 000		
単価						525, 000		
						525, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 988	47, 980		
とび工			人	8. 5	28, 356	241, 026		
普通作業員			人	1. 3	21, 726	28, 243		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117, 871		
計						498, 400		
単価						4, 984	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 280
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	29, 988	149, 940		
ブロック工				0	0	0		
			人	10	27, 846	278, 460		
普通作業員				0	0	0		
			人	15	21, 726	325, 890		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊			0	0	0		
			日	5	41, 200	206, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0		
			式	1		67, 710		
計						0		
						1, 028, 000		
単価						0		
						10, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	透水防砂材設置	4. 0×500	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 303
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	21, 726	32, 589		
透水防砂材	t=4mm			0	0	0		
			m 2	105	930	97, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		61		
計						0		
						130, 300		
単価						0		
						1, 303	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		0	0	0		
			枚	1	180, 000	180, 000		
計						0		
						180, 000		
単価						0		
						180, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		202, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		0	0	0		
			枚	1	202, 000	202, 000		
計						0		
						202, 000		
単価						0		
						202, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		318, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A30)		0	0	0		
			枚	1	318, 000	318, 000		
計						0		
						318, 000		
単価						0		
						318, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		525, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		0	0	0		
			枚	1	525, 000	525, 000		
計						0		
						525, 000		
単価						0		
						525, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	29, 988	47, 980		
とび工			人	8. 5	28, 356	241, 026		
普通作業員			人	1. 3	21, 726	28, 243		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117, 871		
計						498, 400		
単価						4, 984	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	172, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 500	102, 485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 236. 18	70, 236		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					172, 800		
	単価					172, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	172, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 500	102, 485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 236. 18	70, 236		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					172, 800		
	単価					172, 800	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 748
						1		3, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	29, 988	3, 748		
			人	0. 125	29, 988	3, 748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 748		
						3, 748		
単価						3, 748		
						3, 748	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	25, 602	3, 200		
			人	0. 125	25, 602	3, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200		
						3, 200	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 715
						1		2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 726	2, 715		
			人	0. 125	21, 726	2, 715		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 715		
						2, 715		
単価						2, 715		
						2, 715	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 238
						1		3, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 908	3, 238		
			人	0. 125	25, 908	3, 238		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 238		
						3, 238		
単価						3, 238		
						3, 238	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 945
						1		2, 945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	23, 562	2, 945		
			人	0. 125	23, 562	2, 945		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 945		
						2, 945		
単価						2, 945	円／時間	
						2, 945		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 739
						1		1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	143	500		
			L	3. 5	143	500		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 200	1, 200		
			時間	1	1, 200	1, 200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 739		
						1, 739		
単価						1, 739		
						1, 739	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2, 629
						1		2, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 4	143	772		
			L	5. 4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 800	1, 800		
			時間	1	1, 800	1, 800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 629		
						2, 629		
単価						2, 629	円／時間	
						2, 629		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一78号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3〔排出ガス型（1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	2, 543
						1	2, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 9	143	843	
			L	5. 9	143	843	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 700	1, 700	
			時間	1	1, 700	1, 700	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 543	
						2, 543	
単価						2, 543	
						2, 543	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3〔排出ガス型（1次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	3,659
						1		3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	143	1,229		
			L	8.6	143	1,229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,659		
						3,659		
単価						3,659		
						3,659	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 621	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 621. 8	1, 621			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 621			
単価						1, 621	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 621. 8	1, 621		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 621		
単価						1, 621	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 209		
単価						8, 209	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	470	47, 000		
計						47, 000		
単価						470	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	スクラップ	ヘビ－H3	単位	t	数量	1	単価	-28, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ－H3	t	-1	28, 500	-28, 500		
計						-28, 500		
単価						-28, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	ロードメッセンジャー（賃料）	4文字×2列 賃料月数6箇月	単位	台	数量	0	単価	0
					1			2,100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードメッセンジャー		4文字×2列		0	0	0		
			台・月	6	350,000	2,100,000		
計						0		
						2,100,000		
単価						0		
						2,100,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	サポート料（賃料）	賃料日数183日	単位	現場	数量	0	単価	0
					1			2,196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サポート料				0	0	0		
			現場・日	183	12,000	2,196,000		
計						0		
						2,196,000		
単価						0		
						2,196,000	円／現場	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	ロードメッセンジャー用（賃料）	CTCsimカード 賃料月数6箇月	単位	個	数量	0	単価	0
						1		72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードメッセンジャー用		CTCsimカード		0	0	0		
			個・月	6	12,000	72,000		
計						0		
						72,000		
単価						0		
						72,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－91号	T I C Sサーバー利用料	賃料月数6箇月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T I C Sサーバー利用料				0	0	0		
			台・月	6	60,000	360,000		
計						0		
						360,000		
単価						0		
						360,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	データ通信	SIM費 賃料日数183日	単位	現場	数量	0	単価	0
						1		76,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
データ通信		SIM費		0	0	0		
			現場・日	183	420	76,860		
計						0		
						76,860		
単価						0		
						76,860	円／現場	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－93号	アクティブ接続費用	賃料日数183日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		45,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アクティブ接続費用				0	0	0		
			台・日	183	250	45,750		
計						0		
						45,750		
単価						0		
						45,750	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－94号	クラウド管理費	賃料日数183日	単位	現場	数量	0	単価	0
						1		45,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラウド管理費				0	0	0		
			現場・日	183	250	45,750		
計						0		
						45,750		
単価						0		
						45,750	円／現場	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－95号	録画 1 4 日間	賃料日数183日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		45,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
録画 1 4 日間				0	0	0		
			台・日	183	250	45,750		
計						0		
						45,750		
単価						0		
						45,750	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－96号	L T Eパトランプ通信費	賃料日数183日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		76,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L T Eパトランプ通信費				0	0	0		
			台・日	183	420	76,860		
計						0		
						76,860		
単価						0		
						76,860	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－97号	維持管理費		単位	月	数量	0	単価	0
						1		37,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
維持管理費				0	0	0		
			月	1	37,500	37,500		
計						0		
						37,500		
単価						0		
						37,500	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		4, 833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4, 833. 78	4, 833		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 833		
単価						4, 833	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 636. 52	5, 636		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 636		
単価						5, 636	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	403. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	29, 988	8, 846			
とび工		人	0. 295	28, 356	8, 365			
普通作業員		人	0. 295	21, 726	6, 409			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 450	16, 357	WK250590 単一 154号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		393			
計					40, 370			
単価					403. 7	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 254日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	9, 652	9, 652		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 430		
単価						10, 430	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一102号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	29, 988	8, 816	
特殊作業員			人	0. 294	25, 602	7, 526	
普通作業員			人	0. 294	21, 726	6, 387	
耐候性大型土のう（2 t 用）		φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	44, 780	13, 165	WK250500 単一 155号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		226	
計						73, 820	
単価						7, 382	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	29, 988	8, 816		
	特殊作業員		人	0. 294	25, 602	7, 526		
	普通作業員		人	0. 294	21, 726	6, 387		
	耐候性大型土のう（2 t 用）	φ 110（丸型）×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	44, 780	13, 165	WK250500 単一 156号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		226		
	計					73, 820		
	単価					7, 382	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	957. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	29, 988	2, 608		
特殊作業員			人	0. 087	25, 602	2, 227		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	54, 270	4, 721	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19	単一 157号	
計						9, 575		
単価						957. 5	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一105号	袋詰玉石積込み	2t用	単位	袋	数量	10	2, 487
						10	2, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 203	29, 988	6, 087	
			人	0. 203	29, 988	6, 087	
特殊作業員				0. 203	25, 602	5, 197	
			人	0. 203	25, 602	5, 197	
普通作業員				0. 203	21, 726	4, 410	
			人	0. 203	21, 726	4, 410	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 203	45, 200	9, 175	
			日	0. 203	45, 200	9, 175	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						24, 870	
						24, 870	
単価						2, 487	
						2, 487	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	袋詰玉石運搬	L=13. 0km以下 普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	5, 413
						10		5, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		1	54, 130	54, 130	WYB00072	
			日	1	54, 130	54, 130	単－ 158号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						54, 130		
						54, 130		
単価						5, 413		
						5, 413		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一107号	袋詰玉石（撤去仮置き）	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	0 10	単価 3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 253	29, 988	7, 586	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 253	25, 602	6, 477	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 253	21, 726	5, 496	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 253	45, 200	11, 435	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 31, 000	
単価						0 3, 100	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	袋詰玉石（設置）	2t用（長期性能型）現場内流用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 676
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 3	29, 988	8, 996		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 3	25, 602	7, 680		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 3	21, 726	6, 517		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 3	45, 200	13, 560		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						36, 760		
	単価					0		
						3, 676	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	袋詰玉石（荷卸）	2t用	単位	袋	数量	0 10	単価	0 1, 716	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 14	29, 988	4, 198			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 14	25, 602	3, 584			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 14	21, 726	3, 041			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 14	45, 200	6, 328			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		9			
計						0 17, 160			
単価						0 1, 716	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一110号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	2, 487
						10	2, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 203	29, 988	6, 087	
			人	0. 203	29, 988	6, 087	
特殊作業員				0. 203	25, 602	5, 197	
			人	0. 203	25, 602	5, 197	
普通作業員				0. 203	21, 726	4, 410	
			人	0. 203	21, 726	4, 410	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 203	45, 200	9, 175	
			日	0. 203	45, 200	9, 175	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						24, 870	
						24, 870	
単価						2, 487	
						2, 487	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	袋詰玉石運搬	L=8.0km以下 普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	4,331
						10		4,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t車		0.8	54,130	43,304	WYB00074	
			日	0.8	54,130	43,304	単－ 159号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						43,310		
						43,310		
単価						4,331		
						4,331	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一112号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	10	1, 716
						10	1, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 14	29, 988	4, 198	
			人	0. 14	29, 988	4, 198	
特殊作業員				0. 14	25, 602	3, 584	
			人	0. 14	25, 602	3, 584	
普通作業員				0. 14	21, 726	3, 041	
			人	0. 14	21, 726	3, 041	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 14	45, 200	6, 328	
			日	0. 14	45, 200	6, 328	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						17, 160	
						17, 160	
単価						1, 716	
						1, 716	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,033	303,300	WB253020 単－ 160号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 90日	m	100	11,400	1,140,000		
アンカー工 10%			式	1		114,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1,558,000		
単価						15,580	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	モルタル吹付工	5cm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		9, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m						
			m 2	1	9, 726. 3	9, 726		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						9, 726		
単価						9, 726	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm 施工規模187m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	7, 472
						1		7, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強モルタル吹付工		t=7cm		1	5, 748	5, 748	WYB00192	
			m 2	1	5, 748	5, 748	単－ 161号	
雑工種 30%				1		1, 724		
			式	1		1, 724		
計						7, 472		
						7, 472		
単価						7, 472		
						7, 472	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－116号	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm 施工規模187m2未満	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		7, 619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm		0	0	0	WYB00208	
			m 2	1	5, 861	5, 861	単－ 162号	
雑工種				0		0		
30%			式	1		1, 758		
						0		
計						7, 619		
						0		
単価						7, 619	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	補強部材組立		単位	基	数量	10	単価	17, 550	
						10		17, 550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 2	29, 988	5, 997			
			人	0. 2	29, 988	5, 997			
法面工				0. 8	31, 212	24, 969			
			人	0. 8	31, 212	24, 969			
普通作業員				0. 4	21, 726	8, 690			
			人	0. 4	21, 726	8, 690			
固定治具				10	11, 000	110, 000			
			基	10	11, 000	110, 000			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		39. 8	101	4, 019	WYB00216		
			k g	39. 8	101	4, 019	単－ 163号		
補強金網		□1. 0m×1. 0m D6×@150 メッキ加工		10	1, 910	19, 100			
			枚	10	1, 910	19, 100			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2, 725			
			式	1		2, 725			
計						175, 500			
						175, 500			
単価						17, 550			
						17, 550			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm 施工規模63基未満	単位	基	数量	1	単価	12, 300
						1		12, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm		1	9, 467	9, 467	WYB00218	
			基	1	9, 467	9, 467	単－ 164号	
雑工種				1		2, 840		
30%			式	1		2, 840		
	計					12, 307		
						12, 307		
	単価					12, 300		
						12, 300	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	補強部材組立		単位	基	数量	0	単価	0
						10		18, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 2	29, 988	5, 997		
法面工				0	0	0		
			人	0. 8	31, 212	24, 969		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 4	21, 726	8, 690		
固定治具				0	0	0		
			基	10	11, 500	115, 000		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		0	0	0	WYB00228	
			k g	39. 8	101	4, 019	単一 165号	
補強金網		□1. 0m×1. 0m D6×@150 メッキ加工		0	0	0		
			枚	10	2, 000	20, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0		
			式	1		2, 725		
計						0		
						181, 400		
単価						0		
						18, 140	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm 施工規模63基未満	単位	基	数量	0	単価	0
					1			12, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
繊維補強モルタル吹付工		厚11cm		0	0	0	WYB00236	
			基	1	9, 650	9, 650	単－ 166号	
雑工種 30%				0		0		
			式	1		2, 895		
計						0		
						12, 545		
単価						0		
						12, 540	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 660
					1			1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=2. 0m		1	1, 660	1, 660		
			本	1	1, 660	1, 660		
計						1, 660		
						1, 660		
単価						1, 660		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3. 0m	単位	本	数量	1	単価	2, 490
						1		2, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=3. 0m		1	2, 490	2, 490		
			本	1	2, 490	2, 490		
計						2, 490		
						2, 490		
単価						2, 490		
						2, 490	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	スペーサー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー		D 1 9用, D 2 2用, D 2 5用		1	500	500		
			個	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	420	
						1		420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナット		D19用		1	420	420			
			個	1	420	420			
計						420			
						420			
単価						420	円／個		
						420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9		1	440	440		
			枚	1	440	440		
計						440		
						440		
単価						440		
						440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	球面ワッシャー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用, D22用, D25用		1	370	370		
			個	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370	円／個	
						370		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	単位	m	数量	10	単価	43, 200	
						10		43, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 25	29, 988	37, 485			
			人	1. 25	29, 988	37, 485			
法面工				2. 49	31, 212	77, 717			
			人	2. 49	31, 212	77, 717			
特殊作業員				1. 25	25, 602	32, 002			
			人	1. 25	25, 602	32, 002			
普通作業員				1. 25	21, 726	27, 157			
			人	1. 25	21, 726	27, 157			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65～90mm		1. 25	52, 200	65, 250			
			日	1. 25	52, 200	65, 250			
空気圧縮機運転（排対第2次）		可搬式・スクューエンジン・10. 5～11. 0m3/min		1. 25	23, 520	29, 400	WYB00058		
			日	1. 25	23, 520	29, 400			
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1. 25	7, 340	9, 175	WYB00059		
			日	1. 25	7, 340	9, 175			
削孔ツールズ損耗費		SDタングスタールハンマー		0. 02	777, 000	15, 540			
			台	0. 02	777, 000	15, 540			
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1. 0m		0. 22	60, 000	13, 200			
			本	0. 22	60, 000	13, 200			
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用		0. 13	367, 000	47, 710			
			個	0. 13	367, 000	47, 710			
削孔ツールズ損耗費		SDソックビット		0. 14	87, 000	12, 180			
			個	0. 14	87, 000	12, 180			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	単位	m	数量	10	単価	43, 200
						10		43, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールズ損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0. 23	56, 000	12, 880		
			本	0. 23	56, 000	12, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		52, 304		
			式	1		52, 304		
計						432, 000		
						432, 000		
単価						43, 200		
						43, 200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価	31, 580	
						10		31, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 96	29, 988	28, 788			
			人	0. 96	29, 988	28, 788			
法面工				1. 92	31, 212	59, 927			
			人	1. 92	31, 212	59, 927			
特殊作業員				0. 96	25, 602	24, 577			
			人	0. 96	25, 602	24, 577			
普通作業員				0. 96	21, 726	20, 856			
			人	0. 96	21, 726	20, 856			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65～90mm		0. 96	52, 200	50, 112			
			日	0. 96	52, 200	50, 112			
空気圧縮機運転（排対第2次）		可搬式・スクューエンジン・10. 5～11. 0m3/min		0. 96	23, 520	22, 579	WYB00061		
			日	0. 96	23, 520	22, 579	単－ 169号		
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		0. 96	7, 340	7, 046	WYB00063		
			日	0. 96	7, 340	7, 046	単－ 170号		
削孔ツールズ損耗費		SDタウンスホルハンマー		0. 01	777, 000	7, 770			
			台	0. 01	777, 000	7, 770			
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1. 0m		0. 11	60, 000	6, 600			
			本	0. 11	60, 000	6, 600			
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用		0. 09	367, 000	33, 030			
			個	0. 09	367, 000	33, 030			
削孔ツールズ損耗費		SDシンクビット		0. 1	87, 000	8, 700			
			個	0. 1	87, 000	8, 700			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価	31, 580
						10		31, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールズ損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0. 1	56, 000	5, 600		
			本	0. 1	56, 000	5, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		40, 215		
			式	1		40, 215		
計						315, 800		
						315, 800		
単価						31, 580		
						31, 580	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	33, 070	
						10		33, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 96	29, 988	28, 788			
			人	0. 96	29, 988	28, 788			
法面工				1. 92	31, 212	59, 927			
			人	1. 92	31, 212	59, 927			
特殊作業員				0. 96	25, 602	24, 577			
			人	0. 96	25, 602	24, 577			
普通作業員				0. 96	21, 726	20, 856			
			人	0. 96	21, 726	20, 856			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65～90mm		0. 96	52, 200	50, 112			
			日	0. 96	52, 200	50, 112			
空気圧縮機運転（排対第2次）		可搬式・スクューエンジン・10. 5～11. 0m3/min		0. 96	23, 520	22, 579	WYB00068		
			日	0. 96	23, 520	22, 579	単－ 169号		
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		0. 96	7, 340	7, 046	WYB00069		
			日	0. 96	7, 340	7, 046	単－ 170号		
削孔ツールズ損耗費		SDタウンスホルンマー		0. 01	777, 000	7, 770			
			台	0. 01	777, 000	7, 770			
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1. 0m		0. 17	60, 000	10, 200			
			本	0. 17	60, 000	10, 200			
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用		0. 11	367, 000	40, 370			
			個	0. 11	367, 000	40, 370			
削孔ツールズ損耗費		SDシンクビット		0. 12	87, 000	10, 440			
			個	0. 12	87, 000	10, 440			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	33, 070
						10		33, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールス損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0. 14	56, 000	7, 840		
			本	0. 14	56, 000	7, 840		
諸雑費（率＋まるめ）				1		40, 195		
30%			式	1		40, 195		
計						330, 700		
						330, 700		
単価						33, 070		
						33, 070	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	削孔	二重管方式 φ90mm 硬岩	単位	m	数量	10	単価	43, 100	
						10		43, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 245	29, 988	37, 335			
			人	1. 245	29, 988	37, 335			
法面工				2. 49	31, 212	77, 717			
			人	2. 49	31, 212	77, 717			
特殊作業員				1. 245	25, 602	31, 874			
			人	1. 245	25, 602	31, 874			
普通作業員				1. 245	21, 726	27, 048			
			人	1. 245	21, 726	27, 048			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65~90mm		1. 245	52, 200	64, 989			
			日	1. 245	52, 200	64, 989			
空気圧縮機運転（排対第2次）		可搬式・スクューエンジン・10. 5~11. 0m3/min		1. 245	23, 520	29, 282	WYB00067		
			日	1. 245	23, 520	29, 282			
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1. 245	7, 340	9, 138	WYB00070		
			日	1. 245	7, 340	9, 138			
削孔ツールズ損耗費		SDタウナサールハンマー		0. 02	777, 000	15, 540			
			台	0. 02	777, 000	15, 540			
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1. 0m		0. 22	60, 000	13, 200			
			本	0. 22	60, 000	13, 200			
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用		0. 13	367, 000	47, 710			
			個	0. 13	367, 000	47, 710			
削孔ツールズ損耗費		SDシンクビット		0. 14	87, 000	12, 180			
			個	0. 14	87, 000	12, 180			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	削孔	二重管方式 φ90mm 硬岩	単位	m	数量	10	単価	43, 100
						10		43, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールズ損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0. 23	56, 000	12, 880		
			本	0. 23	56, 000	12, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		52, 107		
			式	1		52, 107		
計						431, 000		
						431, 000		
単価						43, 100		
						43, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一131号	鋼材挿入	2. 0m以下	単位	本	数量	10	1, 557
						10	1, 557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 11	29, 988	3, 298	
			人	0. 11	29, 988	3, 298	
法面工				0. 22	31, 212	6, 866	
			人	0. 22	31, 212	6, 866	
特殊作業員				0. 11	25, 602	2, 816	
			人	0. 11	25, 602	2, 816	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		2, 590	
			式	1		2, 590	
計						15, 570	
						15, 570	
単価						1, 557	
						1, 557	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	鋼材挿入	2. 0m超3. 0m以下	単位	本	数量	10	単価	2, 407
						10		2, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 17	29, 988	5, 097		
			人	0. 17	29, 988	5, 097		
法面工				0. 34	31, 212	10, 612		
			人	0. 34	31, 212	10, 612		
特殊作業員				0. 17	25, 602	4, 352		
			人	0. 17	25, 602	4, 352		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		4, 009		
			式	1		4, 009		
計						24, 070		
						24, 070		
単価						2, 407	円／本	
						2, 407		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-133号	グラウト注入		単位	m 3	数量	1	405, 000
						1	405, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	29, 988	74, 970	
			人	2. 5	29, 988	74, 970	
法面工				2. 5	31, 212	78, 030	
			人	2. 5	31, 212	78, 030	
特殊作業員				2. 5	25, 602	64, 005	
			人	2. 5	25, 602	64, 005	
普通作業員				2. 5	21, 726	54, 315	
			人	2. 5	21, 726	54, 315	
グラウト材	C=1230kg/m3(普通セメント25kg袋入り) 混和剤=C×2. 0%			1	38, 800	38, 800	
			m 3	1	38, 800	38, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		94, 880	
			式	1		94, 880	
計						405, 000	
						405, 000	
単価						405, 000	
						405, 000	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	頭部締付		単位	本	数量	10	単価	4, 519
						10		4, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 33	29, 988	9, 896		
			人	0. 33	29, 988	9, 896		
法面工				0. 66	31, 212	20, 599		
			人	0. 66	31, 212	20, 599		
普通作業員				0. 33	21, 726	7, 169		
			人	0. 33	21, 726	7, 169		
諸雑費（率＋まるめ）				1		7, 526		
20%			式	1		7, 526		
計						45, 190		
						45, 190		
単価						4, 519		
						4, 519	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－135号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	10	49, 650
						10	49, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	29, 988	89, 964	
			人	3	29, 988	89, 964	
法面工				6	31, 212	187, 272	
			人	6	31, 212	187, 272	
普通作業員				3	21, 726	65, 178	
			人	3	21, 726	65, 178	
諸雑費（率＋まるめ）				1		154, 086	
45%			式	1		154, 086	
計						496, 500	
						496, 500	
単価						49, 650	
						49, 650	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	単価	325, 700
						1		325, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 4	29, 988	71, 971		
			人	2. 4	29, 988	71, 971		
法面工				4. 8	31, 212	149, 817		
			人	4. 8	31, 212	149, 817		
特殊作業員				2. 4	25, 602	61, 444		
			人	2. 4	25, 602	61, 444		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		42, 468		
			式	1		42, 468		
計						325, 700		
						325, 700		
単価						325, 700		
						325, 700	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	16, 524	16, 524		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 56. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4, 700	4, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	B I M／C I M適用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 627, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
B I M／C I M適用工事に要する費用				0		0		
			式	1		2, 627, 000		
計						0		
						2, 627, 000		
単価						0	円／式	
						2, 627, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一144号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	排ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)	単位	日	数量	1	59, 610
						1	59, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 7	25, 908	18, 135	
			人	0. 7	25, 908	18, 135	
軽油				90	143	12, 870	
			L	90	143	12, 870	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		1	15, 600	15, 600	
			供用日	1	15, 600	15, 600	
I C T建設機械経費損料加算額		バックホウ(ICT施工対応型)		1	13, 000	13, 000	
			供用日	1	13, 000	13, 000	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						59, 610	
						59, 610	
単価						59, 610	
						59, 610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	87, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	84	143	12, 012		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 65	30, 300	49, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						87, 920		
単価						87, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508～762mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	7, 960	10, 586		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26, 890		
単価						26, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	69, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	84	143	12, 012		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 03	30, 300	31, 209		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					69, 130		
	単価					69, 130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	87, 920
						1		87, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				84	143	12, 012		
			L	84	143	12, 012		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		1. 65	30, 300	49, 995		
			供用日	1. 65	30, 300	49, 995		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						87, 920		
						87, 920		
単価						87, 920		
						87, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
						1		36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 38	26, 500	36, 570		
			供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 570		
						36, 570		
単価						36, 570		
						36, 570		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	26, 890
						1		26, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	143	16, 302		
			L	114	143	16, 302		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n		1. 33	7, 960	10, 586		
			日	1. 33	7, 960	10, 586		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						26, 890		
						26, 890		
単価						26, 890		
						26, 890	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一152号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	69, 130
						1	69, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908	
			人	1	25, 908	25, 908	
軽油				84	143	12, 012	
			L	84	143	12, 012	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		1. 03	30, 300	31, 209	
			供用日	1. 03	30, 300	31, 209	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						69, 130	
						69, 130	
単価						69, 130	
						69, 130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体用）	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2次) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	69, 130
						1		69, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				84	143	12, 012		
			L	84	143	12, 012		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		1. 03	30, 300	31, 209		
			供用日	1. 03	30, 300	31, 209		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						69, 130		
						69, 130		
単価						69, 130		
						69, 130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	119	144	17, 136		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					55, 450		
	単価					55, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-155号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	63	143	9,009		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1.28	7,700	9,856		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					44,780		
	単価					44,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
	軽油		L	63	143	9,009		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1.28	7,700	9,856		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					44,780		
	単価					44,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－157号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	54, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	101	143	14, 443		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 500	13, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 270		
単価						54, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	54, 130
						1		54, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23, 562	23, 562		
			人	1	23, 562	23, 562		
軽油				77. 6	143	11, 096		
			L	77. 6	143	11, 096		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 24	15, 700	19, 468		
			供用日	1. 24	15, 700	19, 468		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						54, 130		
						54, 130		
単価						54, 130		
						54, 130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	1	単価	54, 130
						1		54, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23, 562	23, 562		
			人	1	23, 562	23, 562		
軽油				77. 6	143	11, 096		
			L	77. 6	143	11, 096		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 24	15, 700	19, 468		
			供用日	1. 24	15, 700	19, 468		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						54, 130		
						54, 130		
単価						54, 130		
						54, 130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	29,988	65,973		
	普通作業員		人	5.4	21,726	117,320		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,550	111,210	WK250550	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,797	単一 173号	
	計					303,300		
	単価					3,033	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一161号	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm	単位	m ²	数量	100	5, 748
						100	5, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29, 988	29, 988	
			人	1	29, 988	29, 988	
法面工				3. 7	31, 212	115, 484	
			人	3. 7	31, 212	115, 484	
特殊作業員				1. 8	25, 602	46, 083	
			人	1. 8	25, 602	46, 083	
普通作業員				2. 2	21, 726	47, 797	
			人	2. 2	21, 726	47, 797	
吹付材料				8. 8	30, 970	272, 536	WYB00193
			m ³	8. 8	30, 970	272, 536	単一 174号
モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）				1	15, 460	15, 460	WYB00194
			日	1	15, 460	15, 460	単一 175号
空気圧縮機（賃料）		エンジンコンプレッサ 10. 5～11. 0m ³ 排出ガス対策型(第2次)		1	17, 520	17, 520	WYB00195
			日	1	17, 520	17, 520	単一 176号
発動発電機（賃料）		ディーゼル発電機 出力60kVA		1	7, 332	7, 332	WYB00196
			日	1	7, 332	7, 332	単一 177号
ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）		[普通]標準バケット容量 0. 34m ³		1	7, 761	7, 761	WYB00197
			日	1	7, 761	7, 761	単一 178号
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕（損料）		容量 5m ³		1	1, 012	1, 012	WYB00198
			日	1	1, 012	1, 012	単一 179号
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔エンジン駆動〕		ベルト幅3 5 0 mm 機長 7 m		2	968	1, 936	
			日	2	968	1, 936	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-161号	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm	単位	m 2	数量	100	単価	5, 748
						100		5, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ）				1		11, 891		
5%			式	1		11, 891		
計						574, 800		
						574, 800		
単価						5, 748		
						5, 748	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一162号	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm	単位	m ²	数量	0 100	単価 5,861
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	29,988	29,988		
法面工			0	0	0		
		人	3.7	31,212	115,484		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.8	25,602	46,083		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.2	21,726	47,797		
吹付材料			0	0	0	WYB00209	
		m ³	8.8	32,250	283,800	単一 180号	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）			0	0	0	WYB00210	
		日	1	15,460	15,460	単一 181号	
空気圧縮機（賃料）	エンジンコンプレッサ 10.5～11.0m ³ 排出ガス対策型(第2次)		0	0	0	WYB00211	
		日	1	17,520	17,520	単一 182号	
発動発電機（賃料）	ディーゼル発電機 出力60kVA		0	0	0	WYB00212	
		日	1	7,332	7,332	単一 183号	
ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）	[普通]標準バケット容量 0.34m ³		0	0	0	WYB00213	
		日	1	7,761	7,761	単一 184号	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕（損料）	容量 5m ³		0	0	0	WYB00214	
		日	1	1,012	1,012	単一 185号	
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔エンジン駆動〕	ベルト幅350mm 機長7m		0	0	0		
		日	2	968	1,936		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-162号	繊維補強モルタル吹付工	t=7cm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		5, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
5%			式	1		11, 927		
計						0		
						586, 100		
単価						0		
						5, 861	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	単位	k g	数量	1, 000	単価	101
						1, 000		101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1	101, 000	101, 000		
			t	1	101, 000	101, 000		
計						101, 000		
						101, 000		
単価						101	円／k g	
						101		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一164号	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm	単位	基	数量	100	単価	9, 467	
						100		9, 467	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 666	29, 988	49, 960			
			人	1. 666	29, 988	49, 960			
法面工				6. 167	31, 212	192, 484			
			人	6. 167	31, 212	192, 484			
特殊作業員				3	25, 602	76, 806			
			人	3	25, 602	76, 806			
普通作業員				3. 667	21, 726	79, 669			
			人	3. 667	21, 726	79, 669			
吹付材料				14. 3	30, 970	442, 871	WYB00219		
			m 3	14. 3	30, 970	442, 871	単一 186号		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）				1. 666	15, 460	25, 756	WYB00220		
			日	1. 666	15, 460	25, 756	単一 187号		
空気圧縮機（賃料）		エンジンコンプレッサ 10. 5～11. 0m3 排出ガス対策型(第2次)		1. 666	17, 520	29, 188	WYB00221		
			日	1. 666	17, 520	29, 188	単一 188号		
発動発電機（賃料）		ディーゼル発電機 出力60kVA		1. 666	7, 332	12, 215	WYB00222		
			日	1. 666	7, 332	12, 215	単一 189号		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）		〔普通〕標準バケット容量 0. 34m3		1. 666	7, 761	12, 929	WYB00223		
			日	1. 666	7, 761	12, 929	単一 190号		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕（損料）		容量 5m3		1. 666	1, 012	1, 685	WYB00224		
			日	1. 666	1, 012	1, 685	単一 191号		
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔エンジン駆動〕		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m		3. 333	968	3, 226			
			日	3. 333	968	3, 226			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-164号	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm	単位	基	数量	100	単価	9, 467
						100		9, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ）				1		19, 911		
5%			式	1		19, 911		
計						946, 700		
						946, 700		
単価						9, 467		
						9, 467	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	単位	k g	数量	0 1, 000	単価	0 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1	101, 000	101, 000		
計						0		
						101, 000		
単価						0		
						101	円／k g	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一166号	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm	単位	基	数量	0	0
						100	9, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 666	29, 988	49, 960	
法面工				0	0	0	
			人	6. 167	31, 212	192, 484	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	25, 602	76, 806	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 667	21, 726	79, 669	
吹付材料				0	0	0	WYB00237
			m 3	14. 3	32, 250	461, 175	単一 192号
モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）				0	0	0	WYB00238
			日	1. 666	15, 460	25, 756	単一 193号
空気圧縮機（賃料）		エンジンコンプレッサ 10. 5～11. 0m3 排出ガス対策型(第2次)		0	0	0	WYB00239
			日	1. 666	17, 520	29, 188	単一 194号
発動発電機（賃料）		ディーゼル発電機 出力60kVA		0	0	0	WYB00240
			日	1. 666	7, 332	12, 215	単一 195号
ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）		[普通]標準バケット容量 0. 34m3		0	0	0	WYB00241
			日	1. 666	7, 761	12, 929	単一 196号
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕（損料）		容量 5m3		0	0	0	WYB00242
			日	1. 666	1, 012	1, 685	単一 197号
ベルトコンベヤ（ポータブル）〔エンジン駆動〕		ベルト幅3 5 0 mm 機長 7 m		0	0	0	
			日	3. 333	968	3, 226	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-166号	繊維補強モルタル吹付工	厚11cm	単位	基	数量	0	単価	0
						100		9, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
5%			式	1		19, 907		
計						0		
						965, 000		
単価						0		
						9, 650	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	空気圧縮機運転（排対第2次）	可搬式・スクリューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	23,520
						1		23,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	143	13,013		
			L	91	143	13,013		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		可搬式・スクリューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						23,520		
						23,520		
単価						23,520		
						23,520		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	発動発電機運転（排対2次）	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	単位	日	数量	1	単価	7, 340
						1		7, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	143	2, 860		
			L	20	143	2, 860		
発動発電機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1	4, 480	4, 480		
			日	1	4, 480	4, 480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 340		
						7, 340		
単価						7, 340		
						7, 340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	空気圧縮機運転（排対第2次）	可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	23,520
						1		23,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	143	13,013		
			L	91	143	13,013		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						23,520		
						23,520		
単価						23,520		
						23,520		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	発動発電機運転（排対2次）	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	単位	日	数量	1	単価	7,340
						1		7,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	143	2,860		
			L	20	143	2,860		
発動発電機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1	4,480	4,480		
			日	1	4,480	4,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,340		
						7,340		
単価						7,340		
						7,340		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	空気圧縮機運転（排対第2次）	可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	23,520
						1		23,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	143	13,013		
			L	91	143	13,013		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,500	10,500		
			日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						23,520		
						23,520		
単価						23,520		
						23,520		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	発動発電機運転（排対2次）	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	単位	日	数量	1	単価	7,340
						1		7,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	143	2,860		
			L	20	143	2,860		
発動発電機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕損料		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1	4,480	4,480		
			日	1	4,480	4,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,340		
						7,340		
単価						7,340		
						7,340		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-173号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 700	12, 051		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						50, 550		
単価						50, 550	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-174号	吹付材料		単位	m 3	数量	1	単価	30, 970
						1		30, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0. 42	25, 200	10, 584		
			t	0. 42	25, 200	10, 584		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 24	3, 900	4, 836		
			m 3	1. 24	3, 900	4, 836		
繊維補強材		BCファイバー		9. 1	1, 660	15, 106		
			k g	9. 1	1, 660	15, 106		
混和剤		AE減水剤 標準型 標準混和量1. 0%		4. 2	108	453		
			k g	4. 2	108	453		
計						30, 979		
						30, 979		
単価						30, 970		
						30, 970		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）		単位	日	数量	1	単価	15,460
						1		15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		[モータ駆動] 0.8～1.2m ³ ／h		1.6	9,660	15,456		
			供用日	1.6	9,660	15,456		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						15,460		
						15,460		
単価						15,460		
						15,460		

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	空気圧縮機（賃料）	エンジンコンプレッサ 10.5～11.0m3 排出ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	17,520
						1		17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				84	143	12,012		
			L	84	143	12,012		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3／分		1.6	3,440	5,504		
			日	1.6	3,440	5,504		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17,520		
						17,520		
単価						17,520	円／日	
						17,520		

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	発動発電機（賃料）	ディーゼル発電機 出力60kVA	単位	日	数量	1	単価	7, 332
						1		7, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				28. 7	143	4, 104		
			L	28. 7	143	4, 104		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1. 2	2, 690	3, 228		
			日	1. 2	2, 690	3, 228		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 332		
						7, 332		
単価						7, 332		
						7, 332	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）	[普通]標準バケツ容量 0. 34m3	単位	日	数量	1	単価	7, 761
						1		7, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				14. 1	143	2, 016		
			L	14. 1	143	2, 016		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3		1. 5	3, 830	5, 745		
			日	1. 5	3, 830	5, 745		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 761		
						7, 761		
単価						7, 761		
						7, 761	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕（損料）	容量 5m3	単位	日	数量	1	単価	1, 012
						1		1, 012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3		1. 6	633	1, 012		
			供用日	1. 6	633	1, 012		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 012		
						1, 012		
	単価					1, 012		
						1, 012	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-180号	吹付材料		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		32, 250
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	0. 42	25, 200	10, 584		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1. 24	3, 900	4, 836		
繊維補強材		BCファイバー		0	0	0		
			k g	9. 1	1, 800	16, 380		
混和剤		AE減水剤 標準型 標準混和量1. 0%		0	0	0		
			k g	4. 2	108	453		
計						0		
						32, 253		
単価						0		
						32, 250	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		15, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ / h		0	0	0		
			供用日	1. 6	9, 660	15, 456		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						15, 460		
	単価					0		
						15, 460	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	空気圧縮機（賃料）	エンジンコンプレッサ 10.5～11.0m3 排出ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,520
軽油				0	0	0		
			L	84	143	12,012		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量10.5～11.0m3／分		0	0	0		
			日	1.6	3,440	5,504		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						17,520		
単価						0		
						17,520	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	発動発電機（賃料）	ディーゼル発電機 出力60kVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7, 332
	軽油			0	0	0		
			L	28. 7	143	4, 104		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	2, 690	3, 228		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						7, 332		
	単価					0		
						7, 332	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）	[普通]標準バケツ容量 0. 34m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	14. 1	143	2, 016		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3		0	0	0		
			日	1. 5	3, 830	5, 745		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 761		
単価						0		
						7, 761	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕（損料）	容量 5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 6	633	1, 012		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 012		
	単価					0		
						1, 012	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-186号	吹付材料		単位	m 3	数量	1	単価	30, 970
						1		30, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0. 42	25, 200	10, 584		
			t	0. 42	25, 200	10, 584		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 24	3, 900	4, 836		
			m 3	1. 24	3, 900	4, 836		
繊維補強材		BCファイバー		9. 1	1, 660	15, 106		
			k g	9. 1	1, 660	15, 106		
混和剤		AE減水剤 標準型 標準混和量1. 0%		4. 2	108	453		
			k g	4. 2	108	453		
計						30, 979		
						30, 979		
単価						30, 970		
						30, 970		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）		単位	日	数量	1	単価	15, 460
						1		15, 460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ / h			1. 6	9, 660	15, 456	
				供用日	1. 6	9, 660	15, 456	
諸雑費（まるめ）					1		4	
				式	1		4	
計							15, 460	
							15, 460	
単価							15, 460	
							15, 460	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	空気圧縮機（賃料）	エンジンコンプレッサ 10.5～11.0m3 排出ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	1	単価	17,520
						1		17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				84	143	12,012		
			L	84	143	12,012		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量10.5～11.0m3／分		1.6	3,440	5,504		
			日	1.6	3,440	5,504		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17,520		
						17,520		
単価						17,520		
						17,520	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－189号	発動発電機（賃料）	ディーゼル発電機 出力60kVA	単位	日	数量	1	単価	7, 332
						1		7, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				28. 7	143	4, 104		
			L	28. 7	143	4, 104		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1. 2	2, 690	3, 228		
			日	1. 2	2, 690	3, 228		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 332		
						7, 332		
単価						7, 332		
						7, 332		

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）	[普通]標準バケツ容量 0. 34m3	単位	日	数量	1	単価	7, 761
						1		7, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				14. 1	143	2, 016		
			L	14. 1	143	2, 016		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3		1. 5	3, 830	5, 745		
			日	1. 5	3, 830	5, 745		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 761		
						7, 761		
単価						7, 761		
						7, 761	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕（損料）	容量 5m3	単位	日	数量	1	単価	1, 012
						1		1, 012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3		1. 6	633	1, 012		
			供用日	1. 6	633	1, 012		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 012		
						1, 012		
	単価					1, 012		
						1, 012	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-192号	吹付材料		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		32, 250
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	0. 42	25, 200	10, 584		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1. 24	3, 900	4, 836		
繊維補強材		BCファイバー		0	0	0		
			k g	9. 1	1, 800	16, 380		
混和剤		AE減水剤 標準型 標準混和量1. 0%		0	0	0		
			k g	4. 2	108	453		
計						0		
						32, 253		
単価						0		
						32, 250	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）（損料）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		15, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m ³ / h		0	0	0		
			供用日	1. 6	9, 660	15, 456		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						15, 460		
	単価					0		
						15, 460	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	空気圧縮機（賃料）	エンジンコンプレッサ 10.5～11.0m3 排出ガス対策型(第2次)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,520
軽油				0	0	0		
			L	84	143	12,012		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量10.5～11.0m3／分		0	0	0		
			日	1.6	3,440	5,504		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						17,520		
単価						0		
						17,520	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	発動発電機（賃料）	ディーゼル発電機 出力60kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	28. 7	143	4, 104		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	2, 690	3, 228		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 332		
単価						0		
						7, 332		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）（賃料）	[普通]標準バケツ容量 0. 34m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7, 761
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	14. 1	143	2, 016		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3		0	0	0		
			日	1. 5	3, 830	5, 745		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 761		
単価						0		
						7, 761	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－197号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕（損料）	容量 5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 6	633	1, 012		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 012		
	単価					0		
						1, 012	円／日	