

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事
工事地名	福岡県北九州市小倉北区重住地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	北九州国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589330014	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	189,486,000
6) 主工種	C・C・BOX工事	17) 前請負代金額	171,985,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	468日間 自 令和7年9月17日 (当初) 至 令和8年12月28日 (1回変更) 至 令和8年12月28日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	小倉北区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	1,927,283
		23) 公告日	令和7年6月23日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費	2) 目： 無電柱化推進事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線共同溝		式	1 1		79,590,559 82,552,082	1	2,961,523		
仮設工		式	1 1		9,392,912 9,392,912	0	0		
路面覆工		式	1 1		1,253,134 1,253,134	0	0		
覆工板設置・撤去[電線共同溝] 【夜間】		m2	60 60		645,778 645,778	0	0	内-1号	
スレ止め溝形鋼 (転用)	[-200×80×7.5×11.0	t	0.6 0.6		54,403 54,403	0	0	内-2号	
桁受基礎砕石 【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 t =20cm	m2	15 15		28,592 28,592	0	0	内-3号	
横矢板 【夜間】	横矢板厚さ 0.04m	m2	52 52		524,361 524,361	0	0	内-4号	
土留・仮締切工		式	1 1		621,403 621,403	0	0		
軽量鋼矢板(電線共同溝) 【夜間】	333×51×5	式	1 1		440,067 440,067	0	0	内-5号	
軽量鋼矢板賃料	333×51×5	式	1 1		152,177 152,177	0	0	内-6号	
パイプサポート賃料	切梁パイプサポート	式	1 1		10,210 10,210	0	0	内-7号	
腹起し賃料	アルミ腹起し	式	1 1		18,949 18,949	0	0	内-8号	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工				1		7,518,375			
			式	1		7,518,375	0	0	
交通誘導警備員A				25	15,375	384,375			単-1号
			人日	25	15,375	384,375	0	0	
交通誘導警備員B				50	13,796	689,800			単-2号
			人日	50	13,796	689,800	0	0	
交通誘導警備員A【夜間】				100	23,054	2,305,400			単-3号
			人日	100	23,054	2,305,400	0	0	
交通誘導警備員B【夜間】				200	20,694	4,138,800			単-4号
			人日	200	20,694	4,138,800	0	0	
舗装版撤去工				1		35,770,516			
			式	1		35,770,516	0	0	
舗装版破碎工				1		35,770,516			
			式	1		35,770,516	0	0	
殻運搬（車道一次）【夜間】		アスファルト掘削殻		39	3,226	125,814			単-5号
			m3	39	3,226	125,814	0	0	
殻運搬（車道一次）【夜間】		鉦滓殻		117	3,989	466,713			単-6号
			m3	117	3,989	466,713	0	0	
殻運搬（車道二次）【夜間】		アスファルト掘削殻		10	5,434	54,340			単-7号
			m3	10	5,434	54,340	0	0	
殻運搬（車道三次）【夜間】		アスファルト掘削殻		10	5,434	54,340			単-8号
			m3	10	5,434	54,340	0	0	
舗装版切断污水運搬				46	3,268	150,328			単-9号
			m3	46	3,268	150,328	0	0	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事					（1回変更）（個別合意）		事業区分 工事区分			共同溝・電線共同溝		
								電線共同溝					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
殻処分 （車道一次）【夜間】		アスファルト殻	m3	39	4,479	174,681		0	0	単-10号			
				39	4,479	174,681							
殻処分 （車道一次）【夜間】		鋳淬殻	m3	117	5,332	623,844		0	0	単-11号			
				117	5,332	623,844							
殻処分 （車道二次）【夜間】		アスファルト殻	m3	10	4,479	44,790		0	0	単-12号			
				10	4,479	44,790							
殻処分 （車道三次）【夜間】		アスファルト殻	m3	10	4,479	44,790		0	0	単-13号			
				10	4,479	44,790							
舗装版切断汚水処分			m3	46	10,891	500,986		0	0	単-14号			
				46	10,891	500,986							
舗装版切断		鋳淬+アスファルト舗装版 t=80cm ステップカット8回	m	870	36,931	32,129,970		0	0	単-15号			
				870	36,931	32,129,970							
舗装版破砕 （車道一次）【夜間】		鋳淬+アスファルト舗装版 (カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下	m2	190	4,056	770,640		0	0	単-16号			
				190	4,056	770,640							
舗装版破砕 （車道二次）【夜間】		アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	190	1,656	314,640		0	0	単-17号			
				190	1,656	314,640							
舗装版破砕 （車道三次）【夜間】		アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	190	1,656	314,640		0	0	単-18号			
				190	1,656	314,640							
開削土工			式	1		9,737,703		1	491,140				
				1		10,228,843							
掘削工			式	1		1,915,914		1	182,101				
				1		2,098,015							
開削掘削 【夜間】		土砂	m3	290		1,525,057		-290	-1,525,057	内-9号			
				0		0							

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
開削掘削 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-10号	
			290		1,530,334	290	1,530,334		
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	250		354,110			内-11号	
			0		0	-250	-354,110		
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-12号	
			250		530,934	250	530,934		
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	250		36,747			内-13号	
			250		36,747	0	0		
埋戻し工		式	1		642,162				
			1		652,729	1	10,567		
埋戻し・締固め 【夜間】	土砂	m3	30		196,085			内-14号	
			0		0	-30	-196,085		
埋戻し・締固め 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-15号	
			30		205,572	30	205,572		
埋戻し・締固め 【夜間】	再生砂 中埋砂	m3	40		446,077			内-16号	
			0		0	-40	-446,077		
埋戻し・締固め 【夜間】	再生砂 中埋砂	m3	0		0			内-17号	
			40		447,157	40	447,157		
残土処理工		式	1		646,271				
			1		837,066	1	190,795		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	250		54,153			内-18号	
			250		54,153	0	0		
土砂等運搬		m3	250		177,146			内-19号	
			0		0	-250	-177,146		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事 (1回変更)(個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		m3	0		0	250	367,941	内-20号	
			250		367,941				
残土等処分		m3	250		414,972	0	367,941	内-21号	
			250		414,972				
ライナープレート式開削工 (通信系)	2421×5090	式	1		2,725,068	1	44,576		
			1		2,769,644				
開削土留 【夜間】	矩形 短径2000mm以上2400mm未満	箇所	1	623,094 623,094	623,094	0	0	単-19号	
			1		623,094				
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	4		38,753	0	0	内-22号	
			4		38,753				
土砂等運搬 【夜間】		m3	30		42,938	-30	-42,938	内-23号	
			0		0				
土砂等運搬 【夜間】		m3	0		0	30	64,379	内-24号	
			30		64,379				
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	30		4,455	0	0	内-25号	
			30		4,455				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30		6,565	0	0	内-26号	
			30		6,565				
土砂等運搬		m3	30		21,480	-30	-21,480	内-27号	
			0		0				
土砂等運搬		m3	0		0	30	44,615	内-28号	
			30		44,615				
残土等処分		m3	30		50,319	0	0	内-29号	
			30		50,319				

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事 (1回変更)(個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ライナープレート取除き 【夜間】	矩形 2000mm以上5000mm以下	箇所	1	22,364	22,364	0	0	単-20号	
			1	22,364	22,364				
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	3	18,298	54,894	0	0	単-21号	
			3	18,298	54,894				
ライナープレート材料費	矩形 2421×5090	箇所	1	637,616	637,616	0	0	単-22号	
			1	637,616	637,616				
補強リング材料費	矩形 2421×5090用 H-200×200	箇所	1	1,222,590	1,222,590	0	0	単-23号	
			1	1,222,590	1,222,590				
ライナープレート式開削工 (電力系)A-3MH	2892×6032	式	1		3,808,288	1	63,101		
			1		3,871,389				
開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	箇所	1	857,084	857,084	0	0	単-24号	
			1	857,084	857,084				
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	10		86,315	0	0	内-30号	
			10		86,315				
土砂等運搬 【夜間】		m3	40		60,783	-40	-60,783	内-31号	
			0		0				
土砂等運搬 【夜間】		m3	0		0	40	91,135	内-32号	
			40		91,135				
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	40		6,307	0	0	内-33号	
			40		6,307				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40		9,295	0	0	内-34号	
			40		9,295				
土砂等運搬		m3	40		30,407	-40	-30,407	内-35号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事 (1回変更)(個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		m3	0 40		0 63,156	40	63,156	内-36号	
残土等処分		m3	40 40		71,231 71,231	0	0	内-37号	
ライナープレート取除き 【夜間】	矩形 2000mm以上5000m m以下	箇所	1 1	22,364 22,364	22,364 22,364	0	0	単-25号	
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	4 4	18,298 18,298	73,192 73,192	0	0	単-26号	
ライナープレート材料費	矩形 2892×6032	箇所	1 1	739,726 739,726	739,726 739,726	0	0	単-27号	
補強リング材料費	矩形 2892×6032用 H- 175×175	箇所	1 1	1,851,584 1,851,584	1,851,584 1,851,584	0	0	単-28号	
地盤改良工		式	1 1		10,109,690 12,252,711	1	2,143,021		
固結工		式	1 1		10,109,690 12,252,711	1	2,143,021		
薬液注入 通信系 側面【夜間】		本	32 0	102,472 102,472	3,279,104 0	-32	-3,279,104	単-29号	
薬液注入 通信系 側面【夜間】		本	0 48	0 76,930	0 3,692,640	48	3,692,640	単-30号	
薬液注入 通信系 底面【夜間】		本	13 0	57,716 57,716	750,308 0	-13	-750,308	単-31号	
薬液注入 通信系 底面【夜間】		本	0 19	0 51,100	0 970,900	19	970,900	単-32号	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事 (1回変更)(個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬液注入 電力系 側面【夜間】			本	36 0	110,913 110,913	3,992,868 0	-36	-3,992,868	単-33号
薬液注入 電力系 側面【夜間】			本	0 56	0 81,140	0 4,543,840	56	4,543,840	単-34号
薬液注入 電力系 底面【夜間】			本	18 0	59,386 59,386	1,068,948 0	-18	-1,068,948	単-35号
薬液注入 電力系 底面【夜間】			本	0 30	0 50,060	0 1,501,800	30	1,501,800	単-36号
注入設備据付・解体・移設 【夜間】			式	1 0		1,018,462 0	-1	-1,018,462	内-38号
注入設備据付・解体・移設 【夜間】			式	0 1		0 1,543,531	1	1,543,531	内-39号
電線共同溝工			式	1 1		9,591,081 9,918,443	1	327,362	
管路工(管路部)			式	1 1		3,744,251 4,071,613	1	327,362	
埋設管路 【夜間】		角型難燃性FEP 径 150mm	m	215 217	5,173 5,173	1,112,195 1,122,541	2	10,346	単-37号
埋設管路 【夜間】		角型難燃性FEP 径 100mm	m	107 108	3,790 3,790	405,530 409,320	1	3,790	単-38号
埋設管路 【夜間】		PV 径 75mm	m	160 160	3,909 3,909	625,440 625,440	0	0	単-39号
埋設管路 【夜間】		PV 径 50mm	m	414 414	3,109 3,109	1,287,126 1,287,126	0	0	単-40号

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート	W=150mm 2倍		209	162.4	33,941				単-41号
		m	475	162.4	77,140		266	43,199	
管路受台(スパーサー)	PV φ75用		103	353.9	36,451				単-42号
		個	103	353.9	36,451		0	0	
管路受台(スパーサー)	PV φ50用		257	323.1	83,036				単-43号
		個	257	323.1	83,036		0	0	
ヘルマウス	角型難燃性FEP φ150用		8	9,620	76,960				単-44号
		個	6	9,620	57,720		-2	-19,240	
ヘルマウス	角型難燃性FEP φ100用		4	5,799	23,196				単-45号
		個	3	5,799	17,397		-1	-5,799	
ダクトスリーブ	PV φ75用		5	1,942	9,710				単-46号
		個	8	1,942	15,536		3	5,826	
ダクトスリーブ	PV φ50用		9	1,515	13,635				単-47号
		個	15	1,515	22,725		6	9,090	
ダクトスリーブ	ホテイ管 φ250用 インサート付		0	0	0				単-48号
		個	1	25,240	25,240		1	25,240	
リート線	通信用 φ4.0mm		573	29.95	17,161				単-49号
		m	573	29.95	17,161		0	0	
リート線	電力用 φ6.0mm		322	61.71	19,870				単-50号
		m	325	61.71	20,055		3	185	
TSキャップ A型	PV φ75用		0	0	0				単-51号
		個	5	1,317	6,585		5	6,585	
TSキャップ A型	PV φ50用		0	0	0				単-52号
		個	9	163.4	1,470		9	1,470	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
防水栓	ホテイ管 φ250用		0	0	0				単-53号
		個	1	97,840	97,840		1	97,840	
防水栓	PV φ75用		0	0	0				単-54号
		個	8	1,770	14,160		8	14,160	
防水栓	PV φ50用		0	0	0				単-55号
		個	15	1,734	26,010		15	26,010	
防水栓	角形FEP φ150用		0	0	0				単-56号
		個	6	13,000	78,000		6	78,000	
防水栓	角形FEP φ100用		0	0	0				単-57号
		個	3	10,220	30,660		3	30,660	
プレキャストボックス工(特殊部)			1		5,846,830				
		式	1		5,846,830		0	0	
プレキャストボックス基礎板【夜間】	1400×1800×3000用 t=100		1	224,640	224,640				単-58号
		箇所	1	224,640	224,640		0	0	
プレキャストボックス基礎板【夜間】	1800×2100×4000用 t=100		1	273,471	273,471				単-59号
		箇所	1	273,471	273,471		0	0	
プレキャストボックス【夜間】	通信系 1400×1800×3000		1	2,343,525	2,343,525				単-60号
		個	1	2,343,525	2,343,525		0	0	
プレキャストボックス【夜間】	電力系 1800×2100×4000		1	3,005,194	3,005,194				単-61号
		個	1	3,005,194	3,005,194		0	0	
付帯設備工			1		25,122				
		式	1		25,122		0	0	
接地工			1		25,122				
		式	1		25,122		0	0	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
接地 【夜間】	D種		2	12,561	25,122			単-62号	
		箇所	2	12,561	25,122	0	0		
舗装工			1		4,819,453				
		式	1		4,819,453	0	0		
アスファルト舗装工 （本体車道部）			1		4,819,453				
		式	1		4,819,453	0	0		
下層路盤（歩道部） （車）一次復旧【夜間】	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 750mm		195	5,403	1,053,585			単-63号	
		m2	195	5,403	1,053,585	0	0		
下層路盤（歩道部） （車）二次復旧【夜間】	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚 250mm		191	5,049	964,359			単-64号	
		m2	191	5,049	964,359	0	0		
上層路盤（歩道部） （車）二次復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 200mm		191	2,323	443,693			単-65号	
		m2	191	2,323	443,693	0	0		
基層（車道・路肩部） 三次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		191	3,084	589,044			単-66号	
		m2	191	3,084	589,044	0	0		
表層（車道・路肩部） 一次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		195	3,084	601,380			単-67号	
		m2	195	3,084	601,380	0	0		
表層（車道・路肩部） 二次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		191	3,084	589,044			単-68号	
		m2	191	3,084	589,044	0	0		
表層（車道・路肩部） 三次復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		191	3,028	578,348			単-69号	
		m2	191	3,028	578,348	0	0		
区画線工			1		78,847				
		式	1		78,847	0	0		
区画線工			1		78,847				
		式	1		78,847	0	0		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事 (1回変更)(個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	160	422	67,520	0	0	単-70号
			160	422	67,520			
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	25	453.1	11,327	0	0	単-71号
			25	453.1	11,327			
構造物撤去工		式	1		65,235	0	0	
			1		65,235			
運搬処理工		式	1		65,235	0	0	
			1		65,235			
現場発生品運搬 【夜間】	溝形鋼、ライナープレート他	t	2.7		65,235	0	0	内-40号
			2.7		65,235			
直接工事費		式	1		79,590,559	1	2,961,523	
			1		82,552,082			
共通仮設費		式	1		17,728,181	1	1,920,449	
			1		19,648,630			
共通仮設費		式	1		8,177,090	1	1,554,336	
			1		9,731,426			
運搬費		式	1		164,890	0	0	
			1		164,890			
仮設材運搬費 (往路)		t	18.5		82,445	0	0	内-41号
			18.5		82,445			
仮設材運搬費 (復路)		t	18.5		82,445	0	0	内-42号
			18.5		82,445			
準備費		式	1		111,566	1	446,264	
			1		557,830			

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
試掘調査費 【夜間】		式	1 0		47,396 0	-1	-47,396	内-43号	
試掘調査費 【夜間】		式	0 1		0 236,980	1	236,980	内-44号	
埋設物件事故防止費 【夜間】		式	1 0		64,170 0	-1	-64,170	内-45号	
埋設物件事故防止費 【夜間】		式	0 1		0 320,850	1	320,850	内-46号	
事業損失防止施設費		式	1 1		5,973,463 6,441,318	1	467,855		
騒音調査費		式	1 1		2,929,405 2,929,405	0	0	内-47号	
振動調査費		式	1 1		3,044,058 3,044,058	0	0	内-48号	
地下水観測費 【夜間】		式	0 1		0 467,855	1	467,855	内-49号	
技術管理費		式	1 1		94,647 680,840	1	586,193		
土質等試験費 【夜間】		式	0 1		0 593,000	1	593,000	内-50号	
六価クロム溶出試験		式	1 0		6,807 0	-1	-6,807	内-51号	
品質管理試験費(室内CBR試験)		式	1 1		30,496 30,496	0	0	内-52号	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号霧ヶ丘地区4工区電線共同溝工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,344	0	0	内-53号	
			1		57,344				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,832,524	1	54,024		
			1		1,886,548				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,551,091	1	366,113		
			1		9,917,204				
純工事費		式	1		97,318,740	1	4,881,972		
			1		102,200,712				
現場管理費		式	1		37,883,969	1	1,355,523		
			1		39,239,492				
工事原価		式	1		135,202,709	1	6,237,495		
			1		141,440,204				
一般管理費等		式	1		21,147,291	1	792,505		
			1		21,939,796				
工事価格		式	1		156,350,000	1	7,030,000		
			1		163,380,000				
消費税相当額		式	1		15,635,000	1	703,000		
			1		16,338,000				
工事費計		式	1		171,985,000	1	7,733,000		
			1		179,718,000				

60m2当たり内訳書

第 1号内訳書 覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去			60	2, 659	159, 540			CB440490
		m 2	60	2, 659	159, 540	0	0	
覆工板開閉工	標準以外 1. 54無		60	6, 664	399, 840			WB440200
		m 2	60	6, 664	399, 840	0	0	単一 72号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1. 3月 無 有 1020円 2回		8	3, 205	25, 640			WB251920
2000×1000		m 2	8	3, 205	25, 640	0	0	単一 73号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0. 5月 無 有 1020円 1回		8	1, 759	14, 072			WB251920
2000×1000		m 2	8	1, 759	14, 072	0	0	単一 74号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1. 3月 無 有 1020円 2回		12	3, 205	38, 460			WB251920
3000×1000		m 2	12	3, 205	38, 460	0	0	単一 73号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 0. 6月 無 有 1020円 1回		12	1, 862	22, 344			WB251920
3000×1000		m 2	12	1, 862	22, 344	0	0	単一 75号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 38日 無 有 4700円 2回		8	1, 640	13, 120			WB251920
2000×1000		m 2	8	1, 640	13, 120	0	0	単一 76号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 14日 無 有 4700円 1回		8	911	7, 288			WB251920
2000×1000		m 2	8	911	7, 288	0	0	単一 77号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 38日 無 有 4700円 2回		12	1, 640	19, 680			WB251920
3000×1000		m 2	12	1, 640	19, 680	0	0	単一 76号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 17日 無 有 4700円 1回		12	959	11, 508			WB251920
3000×1000		m 2	12	959	11, 508	0	0	単一 78号
合 計					645, 778			
					645, 778		0	

0.6t当たり内訳書

スレ止め溝形鋼
(転用)

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15m2当たり内訳書

桁受基礎碎石

第 3号内訳書

【夜間】

單僱使用年月	2025.07
步掛使用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

52m2当たり内訳書

横矢板
第 4号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 04m		52	11, 110	577, 720			WB251970
		m 2	52	11, 110	577, 720	0	0	単一 80号
合 計					524, 361			
					524, 361		0	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 軽量鋼矢板(電線共同溝) 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			91	5, 328	484, 848			CB440480
		m	91	5, 328	484, 848	0	0	
合 計					440, 067			
					440, 067		0	

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板賃料

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 14日 3回 5750円 無	t	1. 7	33, 480	56, 916			WB250040
			1. 7	33, 480	56, 916	0	0	単一 81号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 11日 1回 5750円 無	t	2. 3	17, 270	39, 721			WB250040
			2. 3	17, 270	39, 721	0	0	単一 82号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 17日 4回 5750円 無	t	1. 7	41, 780	71, 026			WB250040
			1. 7	41, 780	71, 026	0	0	単一 83号
合 計					152, 177			
					152, 177		0	

一式当たり内訳書

パイプサポート賃料

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート基本料	管理設工事用 350～550		3	230	690			WYB00065
		本	3	230	690	0	0	単一 84号
パイプサポート基本料	管理設工事用 450～700		8	260	2, 080			WYB00063
		本	8	260	2, 080	0	0	単一 85号
パイプサポート基本料	管理設工事用 600～1000		6	340	2, 040			WYB00002
		本	6	340	2, 040	0	0	単一 86号
パイプサポート賃料	管理設工事用 350～550 3本		12	75	900			WYB00064
		日	12	75	900	0	0	単一 87号
パイプサポート賃料	管理設工事用 450～700 3本		6	84	504			WYB00073
		日	6	84	504	0	0	単一 88号
パイプサポート賃料	管理設工事用 450～700 8本		7	224	1, 568			WYB00070
		日	7	224	1, 568	0	0	単一 89号
パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 6本		17	204	3, 468			WYB00003
		日	17	204	3, 468	0	0	単一 90号
合 計					10, 210			
					10, 210		0	

一式当たり内訳書

腹起し賃料

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=2. 0m		4	500	2, 000			WYB00008
		本	4	500	2, 000	0	0	単一 91号
アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=3. 0m		4	500	2, 000			WYB00071
		本	4	500	2, 000	0	0	単一 92号
アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=4. 0m		4	500	2, 000			WYB00006
		本	4	500	2, 000	0	0	単一 93号
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=2. 0m 4本		28	134	3, 752			WYB00007
		日	28	134	3, 752	0	0	単一 94号
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=3. 0m 4本		28	192	5, 376			WYB00072
		日	28	192	5, 376	0	0	単一 95号
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4. 0m 4本		25	230	5, 750			WYB00004
		日	25	230	5, 750	0	0	単一 96号
合 計					18, 949			
					18, 949		0	

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

– 9 –

0/290m3当たり内訳書

開削掘削
第 10号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（電線共同溝工）			0	0	0			CB440410
		m 3	290	5, 814	1, 686, 060	290	1, 686, 060	
合 計					0			
					1, 686, 060		1, 686, 060	
変更積算金額					0			
					1, 530, 334		1, 530, 334	円／m3

250/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/250m3当たり内訳書

第 12号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 6. 0km以下		0	0	0			CB440510
		m 3	254	2, 303	584, 962	254	584, 962	
合 計					0			
					584, 962		584, 962	
変更積算金額					0			
					530, 934		530, 934	円／m3

250m3当たり内訳書

第 13号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		254	159. 4	40, 487			CB210610
		m 3	254	159. 4	40, 487	0	0	
合 計					36, 747			
					36, 747		0	

30/0m3当たり内訳書

第 14号内訳書 埋戻し・締固め
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		31	6, 969	216, 039			CB440420
		m 3	31	6, 969	216, 039	0	0	
合 計					196, 085			
					0		-196, 085	

0/30m3当たり内訳書

第 15号内訳書 埋戻し・締固め
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂		0	0	0			CB440420
		m 3	32. 5	6, 969	226, 492	32. 5	226, 492	
合 計					0			
					226, 492		226, 492	
変更積算金額					0			
					205, 572		205, 572	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第 16号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

第 17号内訳書 埋戻し・締固め
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂		0	0	0			CB440420
		m 3	41. 4	11, 900	492, 660	41. 4	492, 660	
合 計					0			
					492, 660		492, 660	
変更積算金額					0			
					447, 157		447, 157	円／m3

250m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

250/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/250m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	254	1, 596	405, 384	254	405, 384	CB210110
合 計					0 405, 384		405, 384	
変更積算金額					0 367, 941		367, 941	円／m3

250m3当たり内訳書

第 21号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			254	1, 800	457, 200			CB210560
		m 3	254	1, 800	457, 200	0	0	
合 計					414, 972			
					414, 972		0	

4m3当たり内訳書

ライター^oレート埋戻し

第 22号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 24号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 6. 0km以下		0	0	0			CB440510
		m 3	30. 8	2, 303	70, 932	30. 8	70, 932	
合 計					0			
					70, 932		70, 932	
変更積算金額					0			
					64, 379		64, 379	円／m3

30m3当たり内訳書

第 25号内訳書 整地 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		30. 8	159. 4	4, 909			CB210610
		m 3	30. 8	159. 4	4, 909	0	0	
合 計					4, 455			
					4, 455		0	

30m3当たり内訳書

第 26号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		30. 8	234. 9	7, 234			CB210020
		m 3	30. 8	234. 9	7, 234	0	0	
合 計					6, 565			
					6, 565		0	

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 27号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0 30. 8	0 1, 596	0 49, 156			CB210110
合 計					0 49, 156			
変更積算金額					0 44, 615			
							44, 615	円／m3

30m3当たり内訳書

第 29号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			30. 8	1, 800	55, 440			CB210560
		m 3	30. 8	1, 800	55, 440	0	0	
合 計					50, 319			
					50, 319		0	

10m3当たり内訳書

ライナーブレード埋戻し

第 30号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 31号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

第 32号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝工）	土砂 有り 6. 0km以下		0	0	0			CB440510
		m 3	43. 6	2, 303	100, 410	43. 6	100, 410	
合 計					0			
					100, 410		100, 410	
変更積算金額					0			
					91, 135		91, 135	円／m3

40m3当たり内訳書

整地

【夜間】

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025.07

2025.07

1. 000-00-00-2-50

[illegible]

40m3当たり内訳書

第 34号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		43. 6	234. 9	10, 241			CB210020
		m 3	43. 6	234. 9	10, 241	0	0	
合 計					9, 295			
					9, 295		0	

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	43. 6	768. 4	33, 502	0	0	CB210110
合 計					30, 407 0		-30, 407	

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	43. 6	1, 596	69, 585	43. 6	69, 585	CB210110
合 計					0 69, 585		69, 585	
変更積算金額					0 63, 156		63, 156	円／m3

40m3当たり内訳書

第 37号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			43. 6	1, 800	78, 480			CB210560
		m 3	43. 6	1, 800	78, 480	0	0	
合 計					71, 231			
					71, 231		0	

一式当たり内訳書

第 38号内訳書 注入設備据付・解体・移設
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット		1	682, 300	682, 300			WB223750
		現場	1	682, 300	682, 300	0	0	単一 125号
注入設備移設	二重管ストレーナ工法 2セット		1	439, 800	439, 800			WB223760
		回	1	439, 800	439, 800	0	0	単一 126号
合 計					1, 018, 462			
					0		-1, 018, 462	

一式当たり内訳書

第 39号内訳書 注入設備据付・解体・移設
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 4セット		0	0	0			WB223750
		現場	1	1, 031, 000	1, 031, 000	1	1, 031, 000	単一 127号
注入設備移設	二重管ストレーナ工法 4セット		0	0	0			WB223760
		回	1	669, 600	669, 600	1	669, 600	単一 128号
合 計					0			
					1, 700, 600		1, 700, 600	
変更積算金額					0			
					1, 543, 531		1, 543, 531	円／式

2. 7t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 40号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

18.5t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 41号内訳書 (往路)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		18. 5	3, 410	63, 085			WB010020
		t	18. 5	3, 410	63, 085	0	0	単一 157号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		18. 5	1, 500	27, 750			WB010030
		t	18. 5	1, 500	27, 750	0	0	単一 158号
合 計					82, 445			
					82, 445			

18.5t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 42号内訳書 (復路)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		18. 5	3, 410	63, 085			WB010020
		t	18. 5	3, 410	63, 085	0	0	単一 157号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		18. 5	1, 500	27, 750			WB010030
		t	18. 5	1, 500	27, 750	0	0	単一 158号
合 計					82, 445			
					82, 445			

一式当たり内訳書

試掘調査費

第 43号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

第 44号内訳書 試掘調査費
【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
試掘調査費			0	0	0			WYB00087
		箇所	10	26, 110	261, 100	10	261, 100	単一 160号
合 計					0			
					261, 100		261, 100	
変更積算金額					0			
					236, 980		236, 980	円／式

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 45号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費
第 46号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋設物件事故防止費			0	0	0			WYB00078
		箇所	10	35, 350	353, 500	10	353, 500	単一 162号
合 計					0			
					353, 500		353, 500	
変更積算金額					0			
					320, 850		320, 850	円／式

一式当たり内訳書

騒音調査費

第 47号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

振動調査費

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費	建設作業振動 1側線(4点/1側線) 1日分		1		333, 391			WYB00082
【昼間】		式	1		333, 391	0	0	単一 166号
振動調査費	建設作業振動 1側線(4点/1側線) 3日分		1		1, 173, 831			WYB00083
【夜間】		式	1		1, 173, 831	0	0	単一 167号
振動調査費	建設作業振動 1側線(4点/1側線) 3日分		1		1, 846, 596			WYB00084
【24時間】		式	1		1, 846, 596	0	0	単一 168号
合 計					3, 044, 058			
					3, 044, 058		0	

一式当たり内訳書

地下水観測費

第 49号内訳書

【夜間】

単価使用年月

2025. 11

歩掛使用年月

2025. 11

労務調整係数

1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械ボーリング	ソコφ 86mm 砂質土		0	0	0			WYB00098
		m	5. 9	26, 500	156, 350	5. 9	156, 350	単一 169号
塩ビ管挿入			0	0	0			WYB00099
		m	11. 6	8, 027	93, 113	11. 6	93, 113	単一 170号
塩化ビニル管	VP φ50 有孔管		0	0	0			WYB00100
		m	11. 6	580	6, 728	11. 6	6, 728	単一 171号
観測孔用キャップ	VP φ50用		0	0	0			WYB00092
		個	2	180	360	2	360	単一 172号
ソケット	φ50用		0	0	0			WYB00091
		個	2	52	104	2	104	単一 173号
水質分析	生活環境項目 水素イオン濃度(pH)		0	0	0			WYB00101
		検体	62	600	37, 200	62	37, 200	単一 174号
機械設置費	平坦足場		0	0	0			WYB00075
		箇所	1	174, 000	174, 000	1	174, 000	単一 175号
合 計					0			
					467, 855		467, 855	
変更積算金額					0			
					467, 855		467, 855	円／式

一式当たり内訳書

土質等試験費
第 50号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	593千円		0		0			WB010370
		式	1		593, 000	1	593, 000	単一 176号
合 計					0			
					593, 000		593, 000	
変更積算金額					0			
					593, 000		593, 000	円／式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 500	7, 500			WYB00076
		検体	1	7, 500	7, 500	0	0	単一 177号
合 計					6, 807			
					0		-6, 807	

一式当たり内訳書

品質管理試験費(室内CBR試験)
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒度調整Fe石灰処理路盤材	施工面積100m2以上500m2未満		1		33, 600			WYB00069
		式	1		33, 600	0	0	単一 178号
合 計					30, 496		0	
					30, 496			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 53号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 375	
						1		15, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				1	16, 940	16, 940	WB010211		
			人日	1	16, 940	16, 940	単一 97号		
計						16, 940			
						16, 940			
単価						16, 940	円／人日		
						16, 940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 796	
						1		13, 796	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				1	15, 200	15, 200	WB010212		
			人日	1	15, 200	15, 200	単一	98号	
計						15, 200			
						15, 200			
単価						15, 200			
						15, 200			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	交通誘導警備員 A【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	23, 054	
						1		23, 054	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	25, 400	25, 400	WB010211		
			人日	1	25, 400	25, 400	単一 99号		
計						25, 400			
						25, 400			
単価						25, 400			
						25, 400	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	交通誘導警備員 B【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	20, 694	
						1		20, 694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				1	22, 800	22, 800	WB010212		
			人日	1	22, 800	22, 800	単一 100号		
計						22, 800			
						22, 800			
単価						22, 800			
						22, 800	円／人日		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 226
						1		3, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3, 555	3, 555	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12. 0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 555	3, 555		
計						3, 555		
						3, 555		
単価						3, 555		
						3, 555	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	鈦滓殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 989
						1		3, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4, 396	4, 396	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 396	4, 396		
計						4, 396		
						4, 396		
単価						4, 396		
						4, 396	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	殻運搬 (車道二次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 434
						1		5, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝工)		アスファルト塊 有り 22. 5km以下		1	5, 987	5, 987	CB440510	
			m 3	1	5, 987	5, 987		
計						5, 987		
						5, 987		
単価						5, 987		
						5, 987	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	殻運搬 (車道三次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 434
						1		5, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝工)		アスファルト塊 有り 22. 5km以下		1	5, 987	5, 987	CB440510	
			m 3	1	5, 987	5, 987		
計						5, 987		
						5, 987		
単価						5, 987		
						5, 987	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	舗装版切断污水運搬		単位	m3	数量	1	単価	3, 268
						1		3, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断污水運搬		DID有 運搬距離 L=14. 5km以下		1	3, 601	3, 601	WYB00009	
			m 3	1	3, 601	3, 601	単－ 101号	
計						3, 601		
						3, 601		
単価						3, 601		
						3, 601	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－10号	殻処分 （車道一次）【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 479
						1		4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 935	4, 935	WYB00005	
			m 3	1	4, 935	4, 935	単－ 102号	
計						4, 935		
						4, 935		
単価						4, 935		
						4, 935	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－11号	殻処分 (車道一次)【夜間】	鉋滓殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 332
						1		5, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 875	5, 875	WYB00010	
			m 3	1	5, 875	5, 875	単－ 103号	
計						5, 875		
						5, 875		
単価						5, 875		
						5, 875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	殻処分 (車道二次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 479
						1		4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 935	4, 935	WYB00011	
			m 3	1	4, 935	4, 935	単－ 102号	
計						4, 935		
						4, 935		
単価						4, 935		
						4, 935	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－13号	殻処分 (車道三次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 479
						1		4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 935	4, 935	WYB00062	
			m 3	1	4, 935	4, 935	単－ 102号	
計						4, 935		
						4, 935		
単価						4, 935		
						4, 935	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	舗装版切断汚水処分		単位	m3	数量	1	単価	10, 891
						1		10, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	12, 000	12, 000	WB020051	
			m 3	1	12, 000	12, 000	単－ 104号	
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	舗装版切断	鉦淬+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ [®] カット8回	単位	m	数量	1	単価	36, 931	
						1		36, 931	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		鉦淬+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ [®] カット8回		1	40, 690	40, 690	WYB00031		
			m	1	40, 690	40, 690	単－ 105号		
計						40, 690			
						40, 690			
単価						40, 690			
						40, 690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	舗装版破碎 (車道一次)【夜間】	鉦淬+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4, 056	
						1		4, 056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎後掘削積込(コンクリート圧砕機)40cm超80cm以下		鉦淬+アスファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]		1	4, 469	4, 469	WYB00012		
			m 2	1	4, 469	4, 469	単一 106号		
計						4, 469			
						4, 469			
単価						4, 469	円／m2		
						4, 469			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	舗装版破碎 (車道二次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 656
						1		1, 656
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)				1	1, 825	1, 825	CB440500	
			m 2	1	1, 825	1, 825		
計						1, 825		
						1, 825		
単価						1, 825		
						1, 825	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	舗装版破碎 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 656
						1		1, 656
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)				1	1, 825	1, 825	CB440500	
			m 2	1	1, 825	1, 825		
計						1, 825		
						1, 825		
単価						1, 825		
						1, 825	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2000mm以上2400mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	623, 094
						1		623, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2000mm以上2400mm未満 砂質土及び粘性土		2. 5	274, 600	686, 500	WYB00015	
			m	2. 5	274, 600	686, 500	単一 107号	
計						686, 500		
						686, 500		
単価						686, 500		
						686, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	ライナープレート取除き 【夜間】	矩形 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	22, 364
						1		22, 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き		矩形 2000mm以上5000mm以下		0. 5	49, 280	24, 640	WYB00020	
			m	0. 5	49, 280	24, 640	単一 109号	
計						24, 640		
						24, 640		
単価						24, 640		
						24, 640	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	18, 298
						1		18, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	20, 160	20, 160	WB230930	
			m 3	1	20, 160	20, 160	単一 110号	
計						20, 160		
						20, 160		
単価						20, 160		
						20, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ライナープレート材料費	矩形 2421×5090	単位	箇所	数量	1	単価	637, 616
						1		637, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート材料費		矩形 2421×5090 t=2. 7 黒皮品		2. 5	281, 000	702, 500	WYB00022	
			m	2. 5	281, 000	702, 500	単一 111号	
計						702, 500		
						702, 500		
単価						702, 500		
						702, 500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	補強リング 材料費	矩形 2421×5090用 H-200×200	単位	箇所	数量	1	単価	1, 222, 590	
						1		1, 222, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング材料費		矩形 2421×5090用 H-200×200		3	449, 000	1, 347, 000	WYB00023		
			リング	3	449, 000	1, 347, 000	単－ 112号		
計						1, 347, 000			
						1, 347, 000			
単価						1, 347, 000	円／箇所		
						1, 347, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－24号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	857, 084	
						1		857, 084	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
開削土留工		矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土		2. 5	377, 700	944, 250	WYB00027		
			m	2. 5	377, 700	944, 250	単－ 113号		
計						944, 250			
						944, 250			
単価						944, 300	円／箇所		
						944, 300			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	ライナープレート取除き 【夜間】	矩形 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	22, 364
						1		22, 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き		矩形 2000mm以上5000mm以下		0. 5	49, 280	24, 640	WYB00040	
			m	0. 5	49, 280	24, 640	単一 109号	
計						24, 640		
						24, 640		
単価						24, 640		
						24, 640	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	18, 298
						1		18, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	20, 160	20, 160	WB230930	
			m 3	1	20, 160	20, 160	単一 110号	
計						20, 160		
						20, 160		
単価						20, 160		
						20, 160	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	ライナープレート材料費	矩形 2892×6032	単位	箇所	数量	1	単価	739, 726	
						1		739, 726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライナープレート材料費		矩形 2892×6032 t=2.7 黒皮品		2.5	326,000	815,000	WYB00025		
			m	2.5	326,000	815,000	単一 115号		
計						815,000			
						815,000			
単価						815,000			
						815,000	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	補強リング材料費	矩形 2892×6032用 H-175×175	単位	箇所	数量	1	単価	1, 851, 584
						1		1, 851, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング材料費		矩形 2892×6032用 H-175×175		5	408, 000	2, 040, 000	WYB00042	
			リング	5	408, 000	2, 040, 000	単一 116号	
計						2, 040, 000		
						2, 040, 000		
単価						2, 040, 000		
						2, 040, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一29号	薬液注入 通信系 側面【夜間】		単位	本	数量	1	単価	102, 472
						1		102, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1m 0m 3. 65m 1. 4m 960. 63L/本 無 無		1	112, 900	112, 900	WB223710	
			本	1	112, 900	112, 900	単一 117号	
計						112, 900		
						112, 900		
単価						112, 900		
						112, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一30号	薬液注入 通信系 側面【夜間】		単位	本	数量	0	単価	0
						1		76, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		4セット 4. 65m 0m 0m 1. 5m 651. 792L/本 無 無		0	0	0	WB223710	
			本	1	84, 750	84, 750	単一 118号	
計						0		
						84, 750		
単価						0		
						84, 750	円／本	
変更積算単価						76, 930	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一31号	薬液注入 通信系 底面【夜間】		単位	本	数量	1	単価	57, 716
						1		57, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1m 0m 3. 65m 3. 15m 426. 15L/本 無 無		1	63, 590	63, 590	WB223710	
			本	1	63, 590	63, 590	単一 119号	
計						63, 590		
						63, 590		
単価						63, 590		
						63, 590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一32号	薬液注入 通信系 底面【夜間】		単位	本	数量	0	単価	0
						1		51, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		4セット 4. 65m 0m 0m 3. 15m 306. 368L/本 無 無		0	0	0	WB223710	
			本	1	56, 300	56, 300	単一 120号	
計						0		
						56, 300		
単価						0		
						56, 300	円／本	
変更積算単価						51, 100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一33号	薬液注入 電力系 側面【夜間】		単位	本	数量	1	単価	110, 913
						1		110, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1m 0m 3. 93m 1. 4m 1052. 22L/本 無 無		1	122, 200	122, 200	WB223710	
			本	1	122, 200	122, 200	単一 121号	
計						122, 200		
						122, 200		
単価						122, 200		
						122, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一34号	薬液注入 電力系 側面【夜間】		単位	本	数量	0	単価	0
						1		81, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		4セット 4. 93m 0m 0m 1. 5m 690. 143L/本 無 無		0	0	0	WB223710	
			本	1	89, 390	89, 390	単一 122号	
計						0		
						89, 390		
単価						0		
						89, 390	円／本	
変更積算単価						81, 140	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－35号	薬液注入 電力系 底面【夜間】		単位	本	数量	1	単価	59, 386
						1		59, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		2セット 1m 0m 3. 93m 3. 43m 436. 11L/本 無 無		1	65, 430	65, 430	WB223710	
			本	1	65, 430	65, 430	単－ 123号	
計						65, 430		
						65, 430		
単価						65, 430		
						65, 430	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－36号	薬液注入 電力系 底面【夜間】		単位	本	数量	0	単価	0
						1		50, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		4セット 4. 93m 0m 0m 3. 43m 274. 833L/本 無 無		0	0	0	WB223710	
			本	1	55, 150	55, 150	単－ 124号	
計						0		
						55, 150		
単価						0		
						55, 150	円／本	
変更積算単価						50, 060	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一37号	埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	5, 173	
						1		5, 173	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 多条管設置		1	5, 700	5, 700	CB440440		
			m	1	5, 700	5, 700			
計						5, 700			
						5, 700			
単価						5, 700	円／m		
						5, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一38号	埋設管路 【夜間】	角型難燃性FEP 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	3, 790
						1		3, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置		1	4, 176	4, 176	CB440440	
			m	1	4, 176	4, 176		
計						4, 176		
						4, 176		
単価						4, 176		
						4, 176		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－39号	埋設管路 【夜間】	PV 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	3, 909
						1		3, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	4, 307	4, 307	CB440440	
			m	1	4, 307	4, 307		
計						4, 307		
						4, 307		
単価						4, 307		
						4, 307	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－40号	埋設管路 【夜間】	PV 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 109
						1		3, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	3, 426	3, 426	CB440440	
			m	1	3, 426	3, 426		
計						3, 426		
						3, 426		
単価						3, 426		
						3, 426	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	埋設表示シート	W=150mm 2倍	単位	m	数量	1	単価	162. 4	
						1		162. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート（材料費）				1	179	179	WYB00066		
			m	1	179	179	単一 129号		
計						179			
						179			
単価						179			
						179			
							円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	管路受台（スぺーサー）	PV φ75用	単位	個	数量	1	単価	353. 9	
						1		353. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路受台（スぺーサー）		PV φ75用		1	390	390	WYB00024		
			個	1	390	390	単一 130号		
計						390			
						390			
単価						390			
						390	円／個		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	管路受台 (スぺーサー)	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	323. 1	
						1		323. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路受台 (スぺーサー)		PV φ50用		1	356	356	WYB00044		
			個	1	356	356	単一 131号		
計						356			
						356			
単価						356			
						356	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	ヘルマウス	角型難燃性FEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	9, 620	
						1		9, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルマウス		角型難燃性FEP φ150用		1	10, 600	10, 600	WYB00043		
			個	1	10, 600	10, 600	単一 132号		
計						10, 600			
						10, 600			
単価						10, 600	円／個		
						10, 600			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	ベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	5,799	
						1		5,799	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		1	6,390	6,390	WYB00046		
			個	1	6,390	6,390	単一 133号		
計						6,390			
						6,390			
単価						6,390	円／個		
						6,390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ダクトスリーブ	PV φ75用	単位	個	数量	1	単価	1,942
						1		1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV φ75用		1	2,140	2,140	WYB00045	
			個	1	2,140	2,140	単一 134号	
計						2,140		
						2,140		
単価						2,140		
						2,140	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ダクトスリーブ	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	1, 515
						1		1, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV φ50用		1	1, 670	1, 670	WYB00048	
			個	1	1, 670	1, 670	単一 135号	
計						1, 670		
						1, 670		
単価						1, 670		
						1, 670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	ダクトスリーブ	ホテイ管 φ250用 インサート付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		25, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ホテイ管 φ250用 インサート付		0	0	0	WYB00067	
			個	1	27, 800	27, 800	単一 136号	
計						0		
						27, 800		
単価						0		
						27, 800	円／個	
変更積算単価								
						25, 240	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	リード線	通信用 φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	29. 95	
						1		29. 95	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リード線		通信用 φ 4. 0mm		1	33	33	WYB00047		
			m	1	33	33	単一 137号		
計						33			
						33			
単価						33			
						33			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	リード線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	1	単価	61. 71	
						1		61. 71	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リード線		電力用 φ 6. 0mm		1	68	68	WYB00050		
			m	1	68	68	単一 138号		
計						68			
						68			
単価						68			
						68	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	TSキャップ A型	PV φ75用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T S キャップ A 型		PV φ75用		0	0	0	WYB00055	
			個	1	1, 450	1, 450	単一 139号	
計						0		
						1, 450		
単価						0		
						1, 450	円／個	
変更積算単価						1, 317	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	TSキャップ A型	PV φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		163. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T S キャップ A 型		PV φ50用		0	0	0	WYB00074	
			個	1	180	180	単一 140号	
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円／個	
変更積算単価						163. 4	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	防水栓	ホﾞﾃﾞｨ管 φ250用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		97, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		ホﾞﾃﾞｨ管 φ250用		0	0	0	WYB00068	
			個	1	107, 800	107, 800	単－ 141号	
計						0		
						107, 800		
単価						0		
						107, 800	円／個	
変更積算単価						97, 840	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	防水栓	PV φ75用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		PV φ75用		0	0	0	WYB00077	
			個	1	1, 950	1, 950	単－ 142号	
計						0		
						1, 950		
単価						0		
						1, 950	円／個	
変更積算単価						1, 770	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	防水栓	PV φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		PV φ50用		0	0	0	WYB00086	
			個	1	1, 910	1, 910	単－ 143号	
計						0		
						1, 910		
単価						0		
						1, 910	円／個	
変更積算単価								
						1, 734	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	防水栓	角形FEP φ150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		角形FEP φ150用		0	0	0	WYB00088	
			個	1	14, 320	14, 320	単－ 144号	
計						0		
						14, 320		
単価						0		
						14, 320	円／個	
変更積算単価								
						13, 000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	防水栓	角形FEP φ100用	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
防水栓		角形FEP φ100用		0	0	0		WYB00090
			個	1	11,260	11,260		単一 145号
	計					0		
						11,260		
	単価					0		
						11,260		円／個
変更積算単価								
						10,220		円／個

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一58号	プレキャストボックス基礎板 【夜間】	1400×1800×3000用 t=100	単位	箇所	数量	1	単価	224, 640
						1		224, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7	2, 059	14, 413	CB221110	
				7	2, 059	14, 413		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 18	136, 700	24, 606	CB240060	
				0. 18	136, 700	24, 606		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 54無	個	2	9, 737	19, 474	CB440450	
				2	9, 737	19, 474		
プレキャスト基礎板		1400×1800×3000用 t=100	組	1	189, 000	189, 000	WYB00049	
				1	189, 000	189, 000	単一 146号	
計						247, 493		
						247, 493		
単価						247, 500		
						247, 500	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一59号	プレキャストボックス基礎板 【夜間】	1800×2100×4000用 t=100	単位	箇所	数量	1	単価	273,471
						1		273,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		10.9	2,059	22,443.1	CB221110	
			m 2	10.9	2,059	22,443.1		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.29	136,700	39,643	CB240060	
			m 3	0.29	136,700	39,643		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.54無		3	9,737	29,211	CB440450	
			個	3	9,737	29,211		
プレキャスト基礎板		1800×2100×4000用 t=100		1	210,000	210,000	WYB00052	
			組	1	210,000	210,000	単一 147号	
計						301,297.1		
						301,297.1		
単価						301,300		
						301,300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一60号	プレキャストボックス 【夜間】	通信系 1400×1800×3000	単位	個	数量	1	単価	2, 343, 525
						1		2, 343, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1. 54無		2	31, 890	63, 780	CB440450	
			個	2	31, 890	63, 780		
蓋設置		200kgを超え800kg以下		1	7, 501	7, 501	CB440460	
			組	1	7, 501	7, 501		
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		通信系 1400×1800×3000用		1	2, 510, 000	2, 510, 000	WYB00051 単一 148号	
			組	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
計						2, 581, 281		
						2, 581, 281		
単価						2, 582, 000	円／個	
						2, 582, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一61号	プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1800×2100×4000	単位	個	数量	1	単価	3, 005, 194
						1		3, 005, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス設置		11, 000kg超 標準以外 1. 54無		2	166, 800	333, 600	WYB00053	
			個	2	166, 800	333, 600	単一 149号	
蓋設置		800kgを超え2000kg以下		2	8, 402	16, 804	CB440460	
			組	2	8, 402	16, 804		
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		電力系 1800×2100×4000用		1	2, 960, 000	2, 960, 000	WYB00054	
			組	1	2, 960, 000	2, 960, 000	単一 150号	
計						3, 310, 404		
						3, 310, 404		
単価						3, 311, 000		
						3, 311, 000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一62号	接地 【夜間】	D種	単位	箇所	数量	1	単価	12,561
						1		12,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり		1	10,140	10,140	WE123800	
			極	1	10,140	10,140	単一 151号	
連結式接地棒		径14×1500		1	2,970	2,970	WE521600	
			本	1	2,970	2,970	単一 152号	
連結式接地棒用リード端子		径14用 22mm2×500		1	730	730	WE521700	
			本	1	730	730	単一 153号	
計						13,840		
						13,840		
単価						13,840		
						13,840	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一63号	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 750mm	単位	m2	数量	1	単価	5, 403
						1		5, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	3, 045	3, 045	CB410031	
			m 2	1	3, 045	3, 045		
下層路盤(歩道部)		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2, 908	2, 908	CB410031	
			m 2	1	2, 908	2, 908		
計						5, 953		
						5, 953		
単価						5, 953		
						5, 953	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一64号	下層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	5, 049
						1		5, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		粒度調整Fe石灰処理材 t=250mm		1	5, 563	5, 563	WYB00079	
			m 2	1	5, 563	5, 563	単一 154号	
計						5, 563		
						5, 563		
単価						5, 563		
						5, 563	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一65号	上層路盤(歩道部) (車)二次復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 323
						1		2, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用		1	2, 560	2, 560	CB410041	
			m 2	1	2, 560	2, 560		
計						2, 560		
						2, 560		
単価						2, 560		
						2, 560	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一66号	基層(車道・路肩部) 三次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 084
						1		3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3, 398	3, 398	CB410240	
			m 2	1	3, 398	3, 398		
計						3, 398		
						3, 398		
単価						3, 398		
						3, 398	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一67号	表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 084
						1		3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 398	3, 398	CB410260	
				1	3, 398	3, 398		
計						3, 398		
						3, 398		
単価						3, 398		
						3, 398	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一68号	表層(車道・路肩部) 二次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 084
						1		3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 398	3, 398	CB410260	
				1	3, 398	3, 398		
計						3, 398		
						3, 398		
単価						3, 398		
						3, 398	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一69号	表層(車道・路肩部) 三次復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3, 028
						1		3, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3, 337	3, 337	CB410260	
		50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 337	3, 337		
計						3, 337		
						3, 337		
単価						3, 337	円／m2	
						3, 337		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一70号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	422
						1		422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	465	465	WB821210 単一 155号	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	465	465		
計						465		
						465		
単価						465	円／m	
						465		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一71号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	453.1
						1		453.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	499.3	499.3	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	499.3	499.3	単一 156号	
計						499.3		
						499.3		
単価						499.3		
						499.3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一72号	覆工板開閉工	標準以外 1.54無	単位	m 2	数量	100	単価	6, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 8	46, 053	128, 948		
	とび工		人	5. 5	43, 605	239, 827		
	普通作業員		人	3. 3	35, 343	116, 631		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 6	69, 608	180, 980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		14		
	計					666, 400		
	単価					6, 664	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一73号	覆工板賃料 2000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 1.3月 無 有 1020円 2回	単位	m 2	数量		単価	3, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	1, 339	1, 339		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 866. 6	1, 866		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 205		
単価						3, 205	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一74号	覆工板賃料 2000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 0.5月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		単価	1, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	515	515		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 759		
単価						1, 759	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一75号	覆工板賃料 3000×1000	覆工板(鋼製 補強型) 0.6月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	618	618		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 862		
単価						1, 862	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一76号	覆工板賃料 2000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 38日 無 有 4700円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	1, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	0. 134	4, 560	611		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0. 134	7, 684. 5	1, 029		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 640		
単価						1, 640	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一77号	覆工板賃料 2000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 14日 無 有 4700円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	0. 134	1, 680	225		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0. 134	5, 123	686		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						911		
単価						911	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一78号	覆工板賃料 3000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下) 17日 無 有 4700円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	0. 134	2, 040	273		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0. 134	5, 123	686		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						959		
単価						959	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－79号	ズレ止め溝形鋼	(中古)	単位	t	数量	1	単価	99, 900
						1		99, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7 . 5 × 2 0 0 × 8 0		0. 9	111, 000	99, 900		
			t	0. 9	111, 000	99, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						99, 900		
						99, 900		
単価						99, 900		
						99, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一80号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 04m	単位	m 2	数量	10	単価	11, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	46, 053	27, 631		
普通作業員			人	1. 8	35, 343	63, 617		
雑矢板		2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m 3	0. 4	49, 500	19, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						111, 100		
単価						11, 110	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 14日 3回 5750円 無	単位	t	数量	1	単価	33, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型, 3型）	t	1	1, 848	1, 848		
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1	31, 625	31, 625		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33, 480		
単価						33, 480	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 11日 1回 5750円 無	単位	t	数量	1	単価	17, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型, 3型）	t	1	1, 452	1, 452		
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1	15, 812. 5	15, 812		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 270		
単価						17, 270	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 17日 4回 5750円 無	単位	t	数量		単価	41, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型, 3型）	t	1	2, 244	2, 244		
	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1	39, 531. 25	39, 531		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					41, 780		
	単価					41, 780	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	パイプサポート基本料	管理設工事用 350～550	単位	本	数量	1	単価	230	
						1		230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート基本料		350～550		1	230	230			
			本	1	230	230			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						230			
						230			
単価						230			
						230	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	パイプサポート基本料	管理設工事用 450～700	単位	本	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート基本料		450～700		1	260	260		
			本	1	260	260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	パイプサポート基本料	管理設工事用 600～1000	単位	本	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート基本料		600～1000		1	340	340		
			本	1	340	340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						340		
						340		
単価						340		
						340	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー87号	パイプサポート賃料	管理設工事用 350～550 3本	単位	日	数量	1	単価	75
						1		75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		350～550		3	25	75		
			本・日	3	25	75		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75		
						75		
単価						75		
						75	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	パイプサポート賃料	管理設工事用 450～700 3本	単位	日	数量	1	単価	84
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		450～700		3	28	84		
			本・日	3	28	84		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						84		
						84		
単価						84		
						84	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	パイプサポート賃料	管理設工事用 450～700 8本	単位	日	数量	1	単価	224
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		450～700		8	28	224		
			本・日	8	28	224		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						224		
						224		
単価						224		
						224	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	パイプサポート賃料	管理設工事用 600～1000 6本	単位	日	数量	1	単価	204
						1		204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		600～1000		6	34	204		
			本・日	6	34	204		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						204		
						204		
単価						204		
						204	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=2. 0m	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		管理設工事用 L=2. 0m		1	500	500		
			本	1	500	500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=3. 0m	単位	本	数量	1	単価	500	
						1		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起し基本料		管理設工事用 L=3. 0m		1	500	500			
			本	1	500	500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						500			
						500			
単価						500	円／本		
						500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=4. 0m	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		管理設工事用 L=4. 0m		1	500	500		
			本	1	500	500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=2. 0m 4本	単位	日	数量	1	単価	134
						1		134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=2. 0m		4	33. 5	134		
			本・日	4	33. 5	134		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						134		
						134		
単価						134		
						134	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=3. 0m 4本	単位	日	数量	1	単価	192
						1		192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=3. 0m		4	48	192		
			本・日	4	48	192		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						192		
						192		
単価						192		
						192	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4. 0m 4本	単位	日	数量	1	単価	230
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=4. 0m		4	57. 5	230		
			本・日	4	57. 5	230		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						230		
						230		
単価						230		
						230	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 940
						1		16, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	16, 932	16, 932		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						16, 940		
						16, 940		
単価						16, 940	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 198	15, 198		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一99号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25, 398	25, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25, 400		
単価						25, 400	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一100号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	22, 797	22, 797		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22, 800		
単価						22, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	舗装版切断污水運搬	DID有 運搬距離 L=14. 5km以下	単位	m 3	数量	100	単価	3, 601
						100		3, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
污泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm		4	90, 030	360, 120		
			日	4	90, 030	360, 120	単一 180号	
計						360, 120		
						360, 120		
単価						3, 601		
						3, 601	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－102号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	4, 935	
						1		4, 935	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				2. 35	2, 100	4, 935	WB020052		
			t	2. 35	2, 100	4, 935	単－ 181号		
計						4, 935			
						4, 935			
単価						4, 935			
						4, 935			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－103号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	5, 875	
						1		5, 875	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				2. 35	2, 500	5, 875	WB020052		
			t	2. 35	2, 500	5, 875	単－ 182号		
計						5, 875			
						5, 875			
単価						5, 875	円／m 3		
						5, 875			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		切断汚水【(株)河本商事】	m 3	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	舗装版切断	鉋滓+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回	単位	m	数量	100	単価	40, 690	
						100		40, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				7	27, 234	190, 638			
			人	7	27, 234	190, 638			
普通作業員				7	23, 562	164, 934			
			人	7	23, 562	164, 934			
機械損料		フラットソー		7	31, 100	217, 700	WYB00032		
			台	7	31, 100	217, 700	単－ 183号		
車両損料		専用トラック		7	7, 080	49, 560	WYB00033		
			台	7	7, 080	49, 560	単－ 184号		
プレート 損耗費		1回目 (ステップ 1)		1. 25	52, 500	65, 625	WYB00034		
			枚	1. 25	52, 500	65, 625	単－ 185号		
プレート 損耗費		2回目 (ステップ 2)		1. 25	81, 500	101, 875	WYB00035		
			枚	1. 25	81, 500	101, 875	単－ 186号		
プレート 損耗費		3回目 (ステップ 3)		1. 25	118, 000	147, 500	WYB00036		
			枚	1. 25	118, 000	147, 500	単－ 187号		
プレート 損耗費		4回目 (ステップ 4)		1. 3	170, 000	221, 000	WYB00037		
			枚	1. 3	170, 000	221, 000	単－ 188号		
プレート 損耗費		5回目 (ステップ 5)		1. 3	275, 000	357, 500	WYB00038		
			枚	1. 3	275, 000	357, 500	単－ 189号		
プレート 損耗費		6回目 (ステップ 6)		1. 3	432, 000	561, 600	WYB00056		
			枚	1. 3	432, 000	561, 600	単－ 190号		
プレート 損耗費		7回目 (ステップ 7)		1. 3	576, 000	748, 800	WYB00057		
			枚	1. 3	576, 000	748, 800	単－ 191号		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	舗装版切断	鉋滓+アスファルト舗装版 t=80cm ステップ カット8回	単位	m	数量	100	単価	40, 690
						100		40, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート損耗費		8回目(ステップ 8)		1. 3	836, 000	1, 086, 800	WYB00039	
			枚	1. 3	836, 000	1, 086, 800	単－ 192号	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		155, 468		
			式	1		155, 468		
計						4, 069, 000		
						4, 069, 000		
単価						40, 690		
						40, 690	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一106号	舗装版破碎後掘削積込(コンクリート圧砕機)40cm超80cm以	鉋滓+アスファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]	単位	m ²	数量	100	4, 469
						100	4, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	46, 053	46, 053	
			人	1	46, 053	46, 053	
普通作業員				4	35, 343	141, 372	
			人	4	35, 343	141, 372	
舗装版破碎機運転		クローラ型 0. 45m ³ コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm		1. 75	85, 050	148, 837	WYB00013
			日	1. 75	85, 050	148, 837	単一 193号
バックホウ運転(舗装版破碎工)		破碎後掘削・積込 排出ガス対応型(第3次基準値)		1. 25	56, 040	70, 050	WYB00014
			日	1. 25	56, 040	70, 050	単一 194号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		40, 588	
			式	1		40, 588	
計						446, 900	
						446, 900	
単価						4, 469	
						4, 469	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一107号	開削土留工	矩形 短径2000mm以上2400mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	1	274, 600
						1	274, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 68	46, 053	31, 316	
			人	0. 68	46, 053	31, 316	
トンネル特殊工				2. 04	68, 238	139, 205	
			人	2. 04	68, 238	139, 205	
普通作業員				0. 68	35, 343	24, 033	
			人	0. 68	35, 343	24, 033	
バックホウ運転[クローラ型・排ガス対策型(第1次)]		山積0. 45m3[平積0. 35m3]		0. 68	61, 040	41, 507	WYB00016
			日	0. 68	61, 040	41, 507	単一 195号
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0. 68	56, 640	38, 515	WYB00017
			日	0. 68	56, 640	38, 515	単一 196号
諸雑費（まるめ）				1		24	
			式	1		24	
計						274, 600	
						274, 600	
単価						274, 600	
						274, 600	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一108号	ライナープレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	100	単価	9, 704	
						100		9, 704	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 5	46, 053	115, 132			
			人	2. 5	46, 053	115, 132			
普通作業員				3. 8	35, 343	134, 303			
			人	3. 8	35, 343	134, 303			
再生砂				120	3, 520	422, 400			
			m 3	120	3, 520	422, 400			
バックホウ(クローラ) [標準]運転		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3		6. 2	10, 410	64, 542	WYB00019		
			時間	6. 2	10, 410	64, 542			
タンバ締固め		全ての費用		100	2, 340	234, 000	CB210450		
			m 3	100	2, 340	234, 000			
諸雑費（まるめ）				1		23			
			式	1		23			
計						970, 400			
						970, 400			
単価						9, 704			
						9, 704			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一109号	ライナープレート取除き	矩形 2000mm以上5000mm以下	単位	m	数量	1	49, 280
						1	49, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 23	46, 053	10, 592	
			人	0. 23	46, 053	10, 592	
特殊作業員				0. 23	40, 851	9, 395	
			人	0. 23	40, 851	9, 395	
普通作業員				0. 46	35, 343	16, 257	
			人	0. 46	35, 343	16, 257	
トラック(クレーン装置付)運転		4t積 2. 9t吊		0. 23	56, 640	13, 027	WYB00021
			日	0. 23	56, 640	13, 027	単一 198号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						49, 280	
						49, 280	
単価						49, 280	
						49, 280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一110号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	20, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	46, 053	24, 868		
特殊作業員			人	1. 09	40, 851	44, 527		
普通作業員			人	0. 54	35, 343	19, 085		
モルタル		グラウト材	m 3	11. 4	8, 528	97, 219		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		15, 901		
計						201, 600		
単価						20, 160	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	ライナープレート材料費	矩形 2421×5090 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	281, 000
						1		281, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2421×5090 t=2.7 黒皮品		1	281, 000	281, 000		
			m	1	281, 000	281, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						281, 000		
						281, 000		
単価						281, 000		
						281, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	補強リング材料費	矩形 2421×5090用 H-200×200	単位	リング	数量	1	単価	449, 000
						1		449, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2421×5090用 H-200×200		1	449, 000	449, 000		
			リング	1	449, 000	449, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						449, 000		
						449, 000		
単価						449, 000		
						449, 000	円／リング	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一113号	開削土留工	矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	1	377, 700
						1	377, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 8	46, 053	36, 842	
			人	0. 8	46, 053	36, 842	
トンネル特殊工				3. 2	68, 238	218, 361	
			人	3. 2	68, 238	218, 361	
普通作業員				0. 8	35, 343	28, 274	
			人	0. 8	35, 343	28, 274	
バックホウ運転[クローラ型・排ガス対策型(第1次)]		山積0. 45m3[平積0. 35m3]		0. 8	61, 040	48, 832	WYB00028
			日	0. 8	61, 040	48, 832	単一 199号
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0. 8	56, 640	45, 312	WYB00029
			日	0. 8	56, 640	45, 312	単一 200号
諸雑費（まるめ）				1		79	
			式	1		79	
計						377, 700	
						377, 700	
単価						377, 700	
						377, 700	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一114号	ライナープレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	100	単価	9, 704	
						100		9, 704	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 5	46, 053	115, 132			
			人	2. 5	46, 053	115, 132			
普通作業員				3. 8	35, 343	134, 303			
			人	3. 8	35, 343	134, 303			
再生砂				120	3, 520	422, 400			
			m 3	120	3, 520	422, 400			
バックホウ(クローラ) [標準]運転		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3		6. 2	10, 410	64, 542	WYB00030		
			時間	6. 2	10, 410	64, 542	単一 197号		
タンバ締固め		全ての費用		100	2, 340	234, 000	CB210450		
			m 3	100	2, 340	234, 000			
諸雑費（まるめ）				1		23			
			式	1		23			
計						970, 400			
						970, 400			
単価						9, 704			
						9, 704			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	ライナープレート材料費	矩形 2892×6032 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	326, 000	
						1		326, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライナープレート		矩形 2892×6032 t=2.7 黒皮品		1	326, 000	326, 000			
			m	1	326, 000	326, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						326, 000			
						326, 000			
単価						326, 000			
						326, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー116号	補強リング材料費	矩形 2892×6032用 H-175×175	単位	リング	数量	1	単価	408, 000
						1		408, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2892×6032用 H-175×175		1	408, 000	408, 000		
			リング	1	408, 000	408, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						408, 000		
						408, 000		
単価						408, 000		
						408, 000	円／リング	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一117号	二重管ストレーナ工法	2セット 1m 0m 3. 65m 1. 4m 960. 63L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	112, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 132	46, 053	6, 078		
特殊作業員			人	0. 395	40, 851	16, 136		
普通作業員			人	0. 263	35, 343	9, 295		
注入材		懸濁型無機瞬結タイプ	L	960. 63	62	59, 559		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 263	6, 560	1, 725		
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9. 8MPa）	日	0. 263	5, 510	1, 449		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		埴質土	m	1	2, 324	2, 324	WB223711 単一 201号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	0	1, 049	0	WB223711 単一 202号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	3. 65	702	2, 562	WB223711 単一 203号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	0. 961	6, 398	6, 148	WB223712 単一 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		7, 624		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一117号	二重管ストレーナ工法	2セット 1m 0m 3. 65m 1. 4m 960. 63L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	112, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						112, 900		
単価						112, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一118号	二重管ストレーナ工法	4セット 4. 65m 0m 0m 1. 5m 651. 792L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	84, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 063	46, 053	2, 901		
特殊作業員			人	0. 377	40, 851	15, 400		
普通作業員			人	0. 126	35, 343	4, 453		
注入材		溶液型無機瞬結タイプ	L	651. 792	58	37, 803		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 251	6, 560	1, 646		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9. 8MPa）	日	0. 251	5, 510	1, 383		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		埴質土	m	4. 65	2, 324	10, 806	WB223711 単一 205号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	0	1, 049	0	WB223711 単一 206号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	0	702	0	WB223711 単一 207号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	0. 652	6, 398	4, 171	WB223712 単一 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		6, 187		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一118号	二重管ストレーナ工法	4セット 4. 65m 0m 0m 1. 5m 651. 792L/本 無 無	単位	本	数量		単価	84, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						84, 750		
単価						84, 750	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一119号	二重管ストレーナ工法	2セット 1m 0m 3. 65m 3. 15m 426. 15L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	63, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 092	46, 053	4, 236		
特殊作業員			人	0. 276	40, 851	11, 274		
普通作業員			人	0. 184	35, 343	6, 503		
注入材		懸濁型無機瞬結タイプ	L	426. 15	62	26, 421		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 184	6, 560	1, 207		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9. 8MPa）	日	0. 184	5, 510	1, 013		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	1	2, 324	2, 324	WB223711 単一 201号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	0	1, 049	0	WB223711 単一 202号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	3. 65	702	2, 562	WB223711 単一 203号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	0. 426	6, 398	2, 725	WB223712 単一 204号	
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		5, 325		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一119号	二重管ストレーナ工法	2セット 1m 0m 3. 65m 3. 15m 426. 15L/本 無 無	単位	本	数量		単価	63, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						63, 590		
単価						63, 590	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一120号	二重管ストレーナ工法	4セット 4. 65m 0m 0m 3. 15m 306. 368L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	56, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 051	46, 053	2, 348		
特殊作業員			人	0. 304	40, 851	12, 418		
普通作業員			人	0. 101	35, 343	3, 569		
注入材		溶液型無機瞬結タイプ	L	306. 368	58	17, 769		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 203	6, 560	1, 331		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9. 8MPa）	日	0. 203	5, 510	1, 118		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	4. 65	2, 324	10, 806	WB223711 単一 205号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	0	1, 049	0	WB223711 単一 206号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	0	702	0	WB223711 単一 207号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	0. 306	6, 398	1, 957	WB223712 単一 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		4, 984		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一120号	二重管ストレーナ工法	4セット 4. 65m 0m 0m 3. 15m 306. 368L/本 無 無	単位	本	数量		単価	56, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						56, 300		
単価						56, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一121号	二重管ストレーナ工法	2セット 1m 0m 3. 93m 1. 4m 1052. 22L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	122, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 141	46, 053	6, 493		
特殊作業員			人	0. 422	40, 851	17, 239		
普通作業員			人	0. 281	35, 343	9, 931		
注入材		懸濁型無機瞬結タイプ	L	1, 052. 22	62	65, 237		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 281	6, 560	1, 843		
薬液注入ポンプ		5～20L／min×2（9. 8MPa）	日	0. 281	5, 510	1, 548		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		埴質土	m	1	2, 324	2, 324	WB223711 単一 201号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	0	1, 049	0	WB223711 単一 202号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	3. 93	702	2, 758	WB223711 単一 203号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	1. 052	6, 398	6, 730	WB223712 単一 204号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		8, 097		

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一122号	二重管ストレーナ工法	4セット 4. 93m 0m 0m 1. 5m 690. 143L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	89, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 066	46, 053	3, 039		
特殊作業員			人	0. 395	40, 851	16, 136		
普通作業員			人	0. 132	35, 343	4, 665		
注入材		溶液型無機瞬結タイプ	L	690. 143	58	40, 028		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 263	6, 560	1, 725		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9. 8MPa）	日	0. 263	5, 510	1, 449		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	4. 93	2, 324	11, 457	WB223711 単一 205号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	0	1, 049	0	WB223711 単一 206号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	0	702	0	WB223711 単一 207号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	0. 69	6, 398	4, 414	WB223712 単一 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		6, 477		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-122号	二重管ストレーナ工法	4セット 4. 93m 0m 0m 1. 5m 690. 143L/本 無 無	単位	本	数量		単価	89, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						89, 390		
単価						89, 390	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一123号	二重管ストレーナ工法	2セット 1m 0m 3. 93m 3. 43m 436. 11L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価 65, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 095	46, 053	4, 375	
特殊作業員			人	0. 285	40, 851	11, 642	
普通作業員			人	0. 19	35, 343	6, 715	
注入材		懸濁型無機瞬結タイプ	L	436. 11	62	27, 038	
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 19	6, 560	1, 246	
薬液注入ポンプ		5～20 L／min×2（9. 8 MPa）	日	0. 19	5, 510	1, 046	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		泥質土	m	1	2, 324	2, 324	WB223711 単一 201号
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	0	1, 049	0	WB223711 単一 202号
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	3. 93	702	2, 758	WB223711 単一 203号
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	0. 436	6, 398	2, 789	WB223712 単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		5, 497	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-123号	二重管ストレーナ工法	2セット 1m 0m 3. 93m 3. 43m 436. 11L/本 無 無	単位	本	数量		単価	65, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						65, 430		
単価						65, 430	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一124号	二重管ストレーナ工法	4セット 4. 93m 0m 0m 3. 43m 274. 833L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	55, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 051	46, 053	2, 348		
特殊作業員			人	0. 307	40, 851	12, 541		
普通作業員			人	0. 102	35, 343	3, 604		
注入材		溶液型無機瞬結タイプ	L	274. 833	58	15, 940		
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0. 205	6, 560	1, 344		
薬液注入ポンプ		5～20L/min×2（9. 8MPa）	日	0. 205	5, 510	1, 129		
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		埴質土	m	4. 93	2, 324	11, 457	WB223711 単一 205号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		砂質土	m	0	1, 049	0	WB223711 単一 206号	
二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費		粘性土	m	0	702	0	WB223711 単一 207号	
二重管ストレーナ工法注入消耗材料費			KL	0. 275	6, 398	1, 759	WB223712 単一 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		5, 028		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-124号	二重管ストレーナ工法	4セツト 4. 93m 0m 0m 3. 43m 274. 833L/本 無 無	単位	本	数量		単価	55, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						55, 150		
単価						55, 150	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一125号	注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	現場	数量	1	単価	682, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	46, 053	101, 316		
	特殊作業員		人	8. 2	40, 851	334, 978		
	普通作業員		人	3. 4	35, 343	120, 166		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	13	9, 679	125, 827	単一 209号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					682, 300		
	単価					682, 300	円／現場	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一126号	注入設備移設	二重管ストレーナ工法 2セット	単位	回	数量	1	単価	439, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 3	46, 053	59, 868		
	特殊作業員		人	5. 5	40, 851	224, 680		
	普通作業員		人	2. 2	35, 343	77, 754		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	8	9, 679	77, 432	単一 209号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					439, 800		
	単価					439, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一127号	注入設備据付・解体	二重管ストレーナ工法 4セット	単位	現場	数量	1	単価	1, 031, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 7	46, 053	124, 343		
	特殊作業員		人	13. 3	40, 851	543, 318		
	普通作業員		人	5. 6	35, 343	197, 920		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	17	9, 679	164, 543	単一 210号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		876		
	計					1, 031, 000		
	単価					1, 031, 000	円／現場	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一128号	注入設備移設	二重管ストレーナ工法 4セット	単位	回	数量	1	単価	669, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	46, 053	92, 106		
	特殊作業員		人	8. 5	40, 851	347, 233		
	普通作業員		人	3. 5	35, 343	123, 700		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	11	9, 679	106, 469	単一 210号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					669, 600		
	単価					669, 600	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	埋設表示シート（材料費）			単位	m	数量	50	単価	179
							50		179
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート			1 5 0 mm× 5 0 m 2倍	巻	1	8,950	8,950		
					1	8,950	8,950		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
					1		0		
計							8,950		
							8,950		
単価							179		
							179	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	管路受台（スぺーサー）	PV φ 75用	単位	個	数量	1	単価	390	
						1		390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路受台(スぺーサー)		PV φ 75用		1	390	390			
			個	1	390	390			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						390			
						390			
単価						390			
						390	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	管路受台（スパーサー）	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	356
						1		356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台(スパーサー)		PV φ50用		1	356	356		
			個	1	356	356		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						356		
						356		
単価						356		
						356	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	ベルマウス	角型難燃性FEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	10, 600
						1		10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		角型難燃性FEP φ150用		1	10, 600	10, 600		
			個	1	10, 600	10, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 600		
						10, 600		
単価						10, 600		
						10, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	ベルマウス	角型難燃性FEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	6, 390
						1		6, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		角型難燃性FEP φ100用		1	6, 390	6, 390		
			個	1	6, 390	6, 390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 390		
						6, 390		
単価						6, 390		
						6, 390	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	ダクトスリーブ	PV φ75用	単位	個	数量	1	単価	2, 140
						1		2, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV φ75用		1	2, 140	2, 140		
			個	1	2, 140	2, 140		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 140		
						2, 140		
単価						2, 140		
						2, 140	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	ダクトスリーブ	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	1, 670
						1		1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV φ50用		1	1, 670	1, 670		
			個	1	1, 670	1, 670		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 670		
						1, 670		
単価						1, 670		
						1, 670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-136号	ダクトスリーブ	ホテイ管 φ250用 インサート付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		27, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ホテイ管 φ250用 インサート付		0	0	0		
			個	1	27, 800	27, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						27, 800		
単価						0		
						27, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	リード線	通信用 φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	33
						1		33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ- (リード線)		φ 4mm (通信用)		1	33. 5	33		
			m	1	33. 5	33		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33		
						33		
単価						33		
						33	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	リード線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	1	単価	68
						1		68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ- (リード線)		φ 6mm (電力用)		1	68. 5	68		
			m	1	68. 5	68		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68		
						68		
単価						68		
						68	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	T S キャップA型	PV φ75用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管止めキャップ		PV管 φ75用		0	0	0		
			個	1	1, 450	1, 450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 450		
単価						0		
						1, 450	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	T S キャップA型	PV φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		TS φ50		0	0	0		
			個	1	180	180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	防水栓	ホﾞﾃﾞｨ管 φ250用	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	107, 800
防水栓		ホﾞﾃﾞｨ管 φ250用		0	0	0		
			個	1	107, 800	107, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						107, 800		
単価						0		
						107, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	防水栓	PV φ75用	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	1, 950
防水栓		PV φ75用		0	0	0		
			個	1	1, 950	1, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 950		
単価						0		
						1, 950	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	防水栓	PV φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		PV φ50用		0	0	0		
			個	1	1, 910	1, 910		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 910		
単価						0		
						1, 910	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	防水栓	角形FEP φ150用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		14, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		角形FEP φ150用		0	0	0		
			個	1	14, 320	14, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14, 320		
単価						0		
						14, 320	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	防水栓	角形FEP φ100用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		角形FEP φ100用		0	0	0		
			個	1	11, 260	11, 260		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						11, 260		
単価						0		
						11, 260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－146号	プレキャスト基礎板	1400×1800×3000用 t=100	単位	組	数量	1	単価	189, 000
						1		189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板		1400×1800×3000用 t=100		1	189, 000	189, 000		
			組	1	189, 000	189, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						189, 000		
						189, 000		
単価						189, 000		
						189, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-147号	プレキャスト基礎板	1800×2100×4000用 t=100	単位	組	数量	1	単価	210, 000	
						1		210, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎板		1800×2100×4000用 t=100		1	210, 000	210, 000			
			組	1	210, 000	210, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						210, 000			
						210, 000			
単価						210, 000			
						210, 000	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－148号	プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)	通信系 1400×1800×3000用	単位	組	数量	1	単価	2, 510, 000
						1		2, 510, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		通信系 1400×1800×3000用		1	2, 510, 000	2, 510, 000		
			組	1	2, 510, 000	2, 510, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 510, 000		
						2, 510, 000		
単価						2, 510, 000		
						2, 510, 000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－149号	プレキャストボックス設置	11, 000kg超 標準以外 1. 54無	単位	個	数量	1	166, 800
						1	166, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	46, 053	23, 026	
			人	0. 5	46, 053	23, 026	
特殊作業員				1	40, 851	40, 851	
			人	1	40, 851	40, 851	
普通作業員				1. 5	35, 343	53, 014	
			人	1. 5	35, 343	53, 014	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		3 5 t 吊		0. 5	99, 800	49, 900	
			日	0. 5	99, 800	49, 900	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						166, 800	
						166, 800	
単価						166, 800	
						166, 800	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－150号	プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)	電力系 1800×2100×4000用	単位	組	数量	1	単価	2, 960, 000
						1		2, 960, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		電力系 1800×2100×4000用		1	2, 960, 000	2, 960, 000		
			組	1	2, 960, 000	2, 960, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 960, 000		
						2, 960, 000		
単価						2, 960, 000		
						2, 960, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－151号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	10, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	40, 545	10, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 140		
単価						10, 140	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－152号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量		単価	
						1		2, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 mm	本	1	2, 970	2, 970		
計						2, 970		
単価						2, 970	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－153号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量		単価	
						1		730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	1	730	730		
計						730		
単価						730	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－154号	下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整Fe石灰処理材 t=250mm	単位	m 2	数量	100	5, 563
						100	5, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				2. 5	35, 343	88, 357	
			人	2. 5	35, 343	88, 357	
路盤材(ほぐし単価)		粒度調整Fe石灰処理材		33. 25	7, 400	246, 050	
			m 3	33. 25	7, 400	246, 050	
振動ローラ(舗装用)運転		[ハト°カ°イト°式]運転質量0. 5～0. 6t		1. 5	46, 600	69, 900	WYB00080
			日	1. 5	46, 600	69, 900	単－ 211号
振動コンパクト運転		[前進型]機械質量40kg～60kg		1. 5	43, 120	64, 680	WYB00081
			日	1. 5	43, 120	64, 680	単－ 212号
小型バックホウ(クローラ)[標準]運転		山積0. 08m3 排出カ°ス対応型(第2次基準値)		1. 5	52, 210	78, 315	WYB00085
			日	1. 5	52, 210	78, 315	単－ 213号
諸雑費 (率＋まるめ) 3%				1		8, 998	
			式	1		8, 998	
計						556, 300	
						556, 300	
単価						5, 563	
						5, 563	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一155号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	300. 9	300, 900		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	40	144	5, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 765		
計						465, 000		
単価						465	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一156号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	499. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	334. 56	334, 560		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	44	144	6, 336		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 829		
計						499, 300		
単価						499. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-50
単一159号	試掘調査費		単位	箇所	数量	1	26, 110
						1	26, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		4	890. 3	3, 561	CB430510
			m	4	890. 3	3, 561	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				1	1, 825	1, 825	CB440500
			m 2	1	1, 825	1, 825	
床掘り（電線共同溝工）				0. 46	5, 814	2, 674	CB440410
			m 3	0. 46	5, 814	2, 674	
床掘り		土砂 現場制約あり		0. 5	14, 850	7, 425	CB210030
			m 3	0. 5	14, 850	7, 425	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		土砂		0. 86	6, 969	5, 993	CB440420
			m 3	0. 86	6, 969	5, 993	
運搬（電線共同溝工）		アスファルト塊 有り 22. 5km以下		0. 04	5, 987	239	CB440510
			m 3	0. 04	5, 987	239	
処分費（m 3）				0. 04	4, 620	184	WYB00059
			m 3	0. 04	4, 620	184	単一 214号
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		1	1, 249	1, 249	CB410031
			m 2	1	1, 249	1, 249	
表層（歩道部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 964	2, 964	CB410261
			m 2	1	2, 964	2, 964	
計						26, 114	
						26, 114	
単価						26, 110	
						26, 110	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一160号	試掘調査費		単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			0	0	0	CB430510
			m	4	890. 3	3, 561	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				0	0	0	CB440500
			m 2	1	1, 825	1, 825	
床掘り（電線共同溝工）				0	0	0	CB440410
			m 3	0. 46	5, 814	2, 674	
床掘り	土砂 現場制約あり			0	0	0	CB210030
			m 3	0. 5	14, 850	7, 425	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	土砂			0	0	0	CB440420
			m 3	0. 86	6, 969	5, 993	
運搬（電線共同溝工）	アスファルト塊 有り 22. 5km以下			0	0	0	CB440510
			m 3	0. 04	5, 987	239	
処分費（m 3）				0	0	0	WYB00089
			m 3	0. 04	4, 620	184	単一 215号
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			0	0	0	CB410031
			m 2	1	1, 249	1, 249	
表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			0	0	0	CB410261
			m 2	1	2, 964	2, 964	
計						0	
						26, 114	
単価						0	
						26, 110	円／箇所

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－161号	埋設物件事故防止費		単位	箇所	数量	1	単価	35, 350
						1		35, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	35, 343	35, 343		
				1	35, 343	35, 343		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		7		
計						35, 350		
						35, 350		
単価						35, 350	円／箇所	
						35, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－162号	埋設物件事故防止費		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		35, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				1	35, 343	35, 343		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		7		
計						0		
						35, 350		
単価						0	円／箇所	
						35, 350		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	騒音調査費	建設作業騒音 1発生源(4地点) 1日分	単位	式	数量	1	単価	317, 459
	【昼間】					1		317, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
騒音調査費【昼間】		建設作業騒音 1発生源(4地点)		1	317, 459	317, 459		
			日	1	317, 459	317, 459		
計						317, 459		
						317, 459		
単価						317, 459	円／式	
						317, 459		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	騒音調査費	建設作業騒音 1発生源(4地点) 3日分	単位	式	数量	1	単価	1, 131, 285
	【夜間】					1		1, 131, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
騒音調査費【夜間】		建設作業騒音 1発生源(4地点)		3	377, 095	1, 131, 285		
			日	3	377, 095	1, 131, 285		
計						1, 131, 285		
						1, 131, 285		
単価						1, 131, 285	円／式	
						1, 131, 285		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	騒音調査費	建設作業騒音 1発生源(4地点) 3日分	単位	式	数量	1	単価	1, 778, 754	
	【24時間】					1		1, 778, 754	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
騒音調査費【24時間】		建設作業騒音 1発生源(4地点)		3	592, 918	1, 778, 754			
			日	3	592, 918	1, 778, 754			
計						1, 778, 754			
						1, 778, 754			
単価						1, 778, 754	円／式		
						1, 778, 754			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	振動調査費 【昼間】	建設作業振動 1側線(4点/1側線) 1日分	単位	式	数量	1 1	単価	333, 391 333, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動調査費【昼間】		建設作業振動 1測線(4点/1測線)		1	333, 391	333, 391		
			日	1	333, 391	333, 391		
計						333, 391 333, 391		
単価						333, 391 333, 391		
							円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	振動調査費	建設作業振動 1側線(4点/1側線) 3日分	単位	式	数量	1	単価	1, 173, 831	
	【夜間】				1	1, 173, 831			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動調査費【夜間】		建設作業振動 1測線(4点/1測線)		3	391, 277	1, 173, 831			
			日	3	391, 277	1, 173, 831			
計						1, 173, 831			
						1, 173, 831			
単価						1, 173, 831	円／式		
						1, 173, 831			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	振動調査費	建設作業振動 1側線(4点/1側線) 3日分	単位	式	数量	1	単価	1, 846, 596
	【24時間】					1		1, 846, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動調査費 【24時間】		建設作業振動 1測線(4点/1測線)		3	615, 532	1, 846, 596		
			日	3	615, 532	1, 846, 596		
計						1, 846, 596		
						1, 846, 596		
単価						1, 846, 596	円／式	
						1, 846, 596		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-169号	機械ボーリング	ノコア φ 86mm 砂質土	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 500
	土質ボーリング【夜間】	φ 86 砂・砂質土		0	0	0		
			m	1	26, 500	26, 500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						26, 500		
	単価					0		
						26, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一170号	塩ビ管挿入		単位	m	数量	0	単価	0
						10		8, 027
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	35, 343	35, 343		
配管工				0	0	0		
			人	1	37, 638	37, 638		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		7, 289		
計						0		
						80, 270		
単価						0		
						8, 027	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一171号	塩化ビニル管	VP φ50 有孔管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管		VP φ50		0	0	0		
			m	1	580	580		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						580		
単価						0		
						580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	観測孔用キャップ	VP φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		TS φ50		0	0	0		
			個	1	180	180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一173号	ソケット	φ 50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		φ 50用		0	0	0		
			個	1	52	52		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						52		
単価						0		
						52	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一174号	水質分析	生活環境項目 水素イオン濃度 (pH)	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質分析		生活環境項目 水素イオン濃度 (pH)		0	0	0		
			検体	1	600	600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－175号	機械設置費	平坦足場	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		174, 000
平坦地足場【夜間】		嵩上げ足場(0. 3m超)		0	0	0	摘要	
			箇所	1	174, 000	174, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						174, 000		
単価						0		
						174, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－176号	土質等試験費（一式入力）	593千円	単位	式	数量	1	単価	593, 000
	名称	規格	単位	数量	単価			摘要
土質等試験費								
			式	1		593, 000		
計						593, 000		
単価								
						593, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 500	
						1		7, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 500	7, 500			
			検体	1	7, 500	7, 500			
計						7, 500			
						7, 500			
単価						7, 500	円／検体		
						7, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	粒度調整Fe石灰処理路盤材	施工面積100m2以上500m2未満	単位	式	数量	1	単価	33, 600
						1		33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整Fe石灰処理路盤材		施工面積100m2以上500m2未満		1		33, 600		
			式	1		33, 600		
計						33, 600		
						33, 600		
単価						33, 600	円／式	
						33, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－179号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 180
						1		63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						63, 180		
						63, 180		
単価						63, 180		
						63, 180		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量8 t 吸入管径φ 7 5 mm	単位	日	数量	1	単価	90, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 970	23, 970		
軽油			L	80	144	11, 520		
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1. 34	40, 700	54, 538		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						90, 030		
単価						90, 030	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－181号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(掘削) 【(株)新門司アスコン】	t	100	2, 100	210, 000		
計						210, 000		
単価						2, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－182号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		鉾津殻 【(太田古鉄商店)】	t	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	機械損料	フラットソー	単位	台	数量	1	単価	31, 100	
						1		31, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械損料		フラットソー		1	31, 100	31, 100			
			台	1	31, 100	31, 100			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						31, 100			
						31, 100			
単価						31, 100	円／台		
						31, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	車両損料	専用トラック	単位	台	数量	1	単価	7, 080
						1		7, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両損料		専用トラック		1	7, 080	7, 080		
			台	1	7, 080	7, 080		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 080		
						7, 080		
単価						7, 080	円／台	
						7, 080		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-185号	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 損耗費	1回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 1)	単位	枚	数量	1	単価	52, 500	
						1		52, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗費		1回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 1)		1	52, 500	52, 500			
			枚	1	52, 500	52, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						52, 500			
						52, 500			
単価						52, 500			
						52, 500			
						52, 500	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 損耗費	2回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 2)	単位	枚	数量	1	単価	81, 500
						1		81, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗費		2回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 2)		1	81, 500	81, 500		
			枚	1	81, 500	81, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						81, 500		
						81, 500		
単価						81, 500	円／枚	
						81, 500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-187号	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 損耗費	3回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 3)	単位	枚	数量	1	単価	118, 000	
						1		118, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗費		3回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 3)		1	118, 000	118, 000			
			枚	1	118, 000	118, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						118, 000			
						118, 000			
単価						118, 000	円／枚		
						118, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 損耗費	4回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 4)	単位	枚	数量	1	単価	170, 000
						1		170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗費		4回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 4)		1	170, 000	170, 000		
			枚	1	170, 000	170, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						170, 000		
						170, 000		
単価						170, 000	円／枚	
						170, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-189号	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 損耗費	5回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 5)	単位	枚	数量	1	単価	275, 000	
						1		275, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 損耗費		5回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 5)		1	275, 000	275, 000			
			枚	1	275, 000	275, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						275, 000			
						275, 000			
単価						275, 000	円／枚		
						275, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 損耗費	6回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 6)	単位	枚	数量	1	単価	432, 000
						1		432, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗費		6回目 (ｽﾃｯﾌﾟ 6)		1	432, 000	432, 000		
			枚	1	432, 000	432, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						432, 000		
						432, 000		
単価						432, 000		
						432, 000	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	ブレード損耗費	7回目(ステップ 7)	単位	枚	数量	1	単価	576, 000
						1		576, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレード損耗費		7回目(ステップ 7)		1	576, 000	576, 000		
			枚	1	576, 000	576, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						576, 000		
						576, 000		
単価						576, 000		
						576, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	ブレード損耗費	8回目(ステップ 8)	単位	枚	数量	1	単価	836, 000
						1		836, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレード損耗費		8回目(ステップ 8)		1	836, 000	836, 000		
			枚	1	836, 000	836, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						836, 000		
						836, 000		
単価						836, 000		
						836, 000	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単－193号	舗装版破砕機運転	クローラ型 0. 45m3 コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm	単位	日	数量	1	85, 050
						1	85, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	39, 627	39, 627	
			人	1	39, 627	39, 627	
軽油				85	144	12, 240	
			L	85	144	12, 240	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1	6, 330	6, 330	
			日	1	6, 330	6, 330	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0 mm破砕力5 5 0～9 8 0 k N		1. 5	17, 900	26, 850	
			供用日	1. 5	17, 900	26, 850	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						85, 050	
						85, 050	
単価						85, 050	
						85, 050	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－194号	バックホウ運転(舗装版破碎工)	破碎後掘削・積込 排出ガス対応型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	56, 040
						1		56, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39, 627	39, 627		
			人	1	39, 627	39, 627		
軽油				70	144	10, 080		
			L	70	144	10, 080		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）		1	6, 330	6, 330		
			日	1	6, 330	6, 330		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						56, 040		
						56, 040		
単価						56, 040	円／日	
						56, 040		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一195号	バックホウ運転[クローラ型・排ガス 対策型(第1次)]	山積0.45m3[平積0.35m3]	単位	日	数量	1	61,040
						1	61,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	39,627	39,627	
			人	1	39,627	39,627	
軽油				50	144	7,200	
			L	50	144	7,200	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1. 5	9,470	14,205	
			供用日	1. 5	9,470	14,205	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						61,040	
						61,040	
単価						61,040	
						61,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一196号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,640
						1		56,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39,627	39,627		
			人	1	39,627	39,627		
軽油				31	144	4,464		
			L	31	144	4,464		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						56,640		
						56,640		
単価						56,640		
						56,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一197号	バックホウ(クローラ) [標準]運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	10,410
						1		10,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0.17	39,627	6,736		
			人	0.17	39,627	6,736		
軽油				8.6	144	1,238		
			L	8.6	144	1,238		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						10,410		
						10,410		
単価						10,410		
						10,410	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一198号	トラック(クレーン装置付)運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,640
						1		56,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	39,627	39,627		
			人	1	39,627	39,627		
軽油				31	144	4,464		
			L	31	144	4,464		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						56,640		
						56,640		
単価						56,640	円／日	
						56,640		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一199号	バックホウ運転[クローラ型・排ガス対策型(第1次)]	山積0.45m3[平積0.35m3]	単位	日	数量	1	単価	61,040
						1		61,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39,627	39,627		
			人	1	39,627	39,627		
軽油				50	144	7,200		
			L	50	144	7,200		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1. 5	9,470	14,205		
			供用日	1. 5	9,470	14,205		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						61,040		
						61,040		
単価						61,040		
						61,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－200号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,640
						1		56,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	39,627	39,627		
			人	1	39,627	39,627		
軽油				31	144	4,464		
			L	31	144	4,464		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1.23	10,200	12,546		
			供用日	1.23	10,200	12,546		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						56,640		
						56,640		
単価						56,640		
						56,640		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一201号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	レ質土	単位	m	数量	1	単価	2, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 05	9, 720	486		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 3	2, 560	768		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 005	168, 000	840		
附属品費 11%			式	1		230		
計						2, 324		
単価						2, 324	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－202号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 03	9, 720	291		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 04	2, 560	102		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 003	168, 000	504		
附属品費 17%			式	1		152		
計						1, 049		
単価						1, 049	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一203号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 02	9, 720	194		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 03	2, 560	76		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 002	168, 000	336		
附属品費 16%			式	1		96		
計						702		
単価						702	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一204号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	K L	数量	1	単価	6, 398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウトモニタ	複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02	168, 000	3, 360		
	注入用ホース類	複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005	335, 000	1, 675		
	サクシヨンホース	複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003	28, 200	84		
	附属品費 25%		式	1		1, 279		
	計					6, 398		
	単価					6, 398	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-205号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砕質土	単位	m	数量	1	単価	2, 324
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	二重管ボーリングロッド		m	0. 05	9, 720	486		
	メタルクラウン	径 4 1	個	0. 3	2, 560	768		
	グラウトモニタ	複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 005	168, 000	840		
	附属品費 11%		式	1		230		
	計					2, 324		
	単価					2, 324	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－206号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	砂質土	単位	m	数量	1	単価	1, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 03	9, 720	291		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 04	2, 560	102		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 003	168, 000	504		
附属品費 17%			式	1		152		
計						1, 049		
単価						1, 049	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一207号	二重管ストレーナ工法削孔消耗材料費	粘性土	単位	m	数量	1	単価	702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0. 02	9, 720	194		
メタルクラウン		径4 1	個	0. 03	2, 560	76		
グラウトモニタ		複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 002	168, 000	336		
附属品費 16%			式	1		96		
計						702		
単価						702	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一208号	二重管ストレーナ工法注入消耗材料費		単位	K L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	6, 398
	グラウトモニタ	複相用 φ 4 0 . 5 mm	個	0. 02	168, 000	3, 360		
	注入用ホース類	複相用 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	0. 005	335, 000	1, 675		
	サクシヨンホース	複相用 φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0. 003	28, 200	84		
	附属品費 25%		式	1		1, 279		
	計					6, 398		
	単価					6, 398	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－209号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9, 679
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	39, 627	6, 736		
軽油			L	5. 3	144	763		
トラック［クレーン装置付］		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 679		
単価						9, 679	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一210号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9, 679
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	39, 627	6, 736		
軽油			L	5. 3	144	763		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 679		
単価						9, 679	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-211号	振動ローラ（舗装用）運転	[ハンドガイド式]運転質量0. 5～0. 6t	単位	日	数量	1	単価	46, 600
						1		46, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	40, 851	40, 851		
			人	1	40, 851	40, 851		
軽油				22	144	3, 168		
			L	22	144	3, 168		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		1. 8	1, 430	2, 574		
			供用日	1. 8	1, 430	2, 574		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						46, 600		
						46, 600		
単価						46, 600		
						46, 600	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50
単一212号	振動コンパクト運転	[前進型]機械質量40kg～60kg	単位	日	数量	1	43, 120
						1	43, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	40, 851	40, 851	
			人	1	40, 851	40, 851	
ガソリン		レギュラー		11	157	1, 727	
			L	11	157	1, 727	
振動コンパクト [前進型]		機械質量4 0 ～ 6 0 k g		1. 52	356	541	
			供用日	1. 52	356	541	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						43, 120	
						43, 120	
単価						43, 120	
						43, 120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一213号	小型バックホウ(クローラ)〔標準〕運 転	山積0.08m3 排出ガ ^ス 対応型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	52,210
						1		52,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	40,851	40,851		
			人	1	40,851	40,851		
軽油				22	144	3,168		
			L	22	144	3,168		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.08m3		1.8	4,550	8,190		
			供用日	1.8	4,550	8,190		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						52,210		
						52,210		
単価						52,210		
						52,210		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50		
単－214号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	1	単価	4, 620
							1		4, 620
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）						2. 2	2, 100	4, 620	WB020052
					t	2. 2	2, 100	4, 620	単－ 181号
計								4, 620	
								4, 620	
単価								4, 620	
								4, 620	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一215号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 1	単価	0 4, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0 2. 2	0 2, 100	0 4, 620	WB020052 単一 216号	
計						0 4, 620		
単価						0 4, 620	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-216号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		アスファルト殻(掘削) 【(株)新門司アスコン】	t	100	2, 100	210, 000		
	計					210, 000		
	単価					2, 100	円／t	