

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村平瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 砂防工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489520064	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	265,397,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	265,375,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	1,027,228
		23) 公 告 日	令和 7年 1月21日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------------	-------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		117,673,727	1	14,792,877	
				1		132,466,604			
砂防土工			式	1		5,752,771	1	652,345	
				1		6,405,116			
掘削工			式	1		5,369,415	1	663,695	
				1		6,033,110			
掘削		土砂 片切掘削		90	1,174	105,660			単-1号
				m3		80			
掘削		軟岩 片切掘削		70	3,563	249,410			単-2号
				m3		50			
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 障害無		670	655.4	439,118			単-3号
				m3		870			
掘削(砂防)		軟岩		520	1,641	853,320			単-4号
				m3		520			
掘削(砂防)		転石		0	0	0			単-5号
				m3		10			
積込(ルース)(砂防)		標準 土砂		680		205,213			内-1号
				m3		0			
積込(ルース)(砂防)		標準 土砂		0		0			内-2号
				m3		1,200			
積込(ルース)(砂防)		標準 破碎岩		0		0			内-3号
				m3		20			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		750		1,695,753			内-4号
				m3		0			

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-5号
				950		2,154,125	950	2,154,125	
土砂等運搬		軟岩	m3	600		1,644,349			内-6号
				0		0	-600	-1,644,349	
土砂等運搬		軟岩	m3	0		0			内-7号
				570		1,558,964	570	1,558,964	
土砂等運搬		硬岩	m3	0		0			内-8号
				10		35,156	10	35,156	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1,300		176,592			内-9号
				0		0	-1,300	-176,592	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-10号
				1,500		200,435	1,500	200,435	
法面整形工			式	1		383,356			
				1		372,006	1	-11,350	
法面整形(切土部)		現場制約無 い質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230	877.2	201,756			単-6号
				230	877.2	201,756	0	0	
法面整形(切土部)		現場制約無 軟岩I	m2	160	1,135	181,600			単-7号
				150	1,135	170,250	-10	-11,350	
鋼製堰堤工			式	1		105,219,024			
				1		106,662,773	1	1,443,749	
作業土工			式	1		726,003			
				1		921,571	1	195,568	
埋戻し		土砂	m3	80		362,980			内-11号
				0		0	-80	-362,980	

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	0		0	100	487,350	内-12号
				100		487,350			
基面整正			m2	110		49,364	-110	-49,364	内-13号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	20	10,136	内-14号
				20		10,136			
岩盤清掃			m2	270		313,659	-270	-313,659	内-15号
				0		0			
岩盤清掃			m2	0		0	360	424,085	内-16号
				360		424,085			
鋼製堰堤本体工			式	1		27,731,871	0	0	
				1		27,731,871			
鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)		鋼管フレーム型砂防堰堤 各種 各種	t	35.3		3,566,094	0	0	内-17号
				35.3		3,566,094			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無	m3	580	27,624	16,021,920	0	0	単-8号
				580		16,021,920			
堤冠コンクリート		C=300kg/m3-5-40(高炉 B)	m3	60	33,405	2,004,300	0	0	単-9号
				60		2,004,300			
残存型枠		滑面	m2	100	11,363	1,136,300	0	0	単-10号
				100		1,136,300			
残存化粧型枠		残存化粧型枠	m2	240	18,108	4,345,920	0	0	単-11号
				240		4,345,920			
止水板		CC300×7	m	9	5,454	49,086	0	0	単-12号
				9		49,086			

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
鉄筋（水平打ち継ぎ目 補強筋）	SD345 D16-25	t	0.38	173,776	66,034				単-13号
			0.38	173,776	66,034		0	0	
銘板設置工	ブロンズ鑄造製 W=800×H=500×t=13	箇所	1	542,217	542,217				単-14号
			1	542,217	542,217		0	0	
コンクリート副堰堤工			1		21,284,353				
		式	1		18,790,698		1	-2,493,655	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	564	27,624	15,579,936				単-15号
			104	27,624	2,872,896		-460	-12,707,040	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 特殊養生(シヅメヒート) 生コンクリート割増額無	m3	0	0	0				単-16号
			345	30,640	10,570,800		345	10,570,800	
堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40(高炉B)	m3	28	33,405	935,340				単-17号
			0	33,405	0		-28	-935,340	
堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40(高炉B)	m3	0	0	0				単-18号
			28	34,920	977,760		28	977,760	
ペーラインコンクリート	(基面部)		13		374,611				内-18号
		m3	0		0		-13	-374,611	
ペーラインコンクリート	(基面部)		0		0				内-19号
		m3	12		345,794		12	345,794	
ペーラインコンクリート	(法面部)		7		210,892				内-20号
		m3	0		0		-7	-210,892	
ペーラインコンクリート	(法面部)		0		0				内-21号
		m3	6		180,764		6	180,764	
残存型枠	滑面		190	11,363	2,158,970				単-19号
		m2	160	11,363	1,818,080		-30	-340,890	

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存化粧型枠		残存化粧型枠	m2	110	18,108	1,991,880	0	0	単-20号
				110	18,108	1,991,880			
止水板		CC300×7	m	6	5,454	32,724	0	0	単-21号
				6	5,454	32,724			
水叩工			式	1		16,108,458	1	288,162	
				1		16,396,620			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	535	26,760	14,316,600	0	0	単-22号
				535	26,760	14,316,600			
ペーラインコンクリート		(基面部)	m3	12		345,795	-12	-345,795	内-22号
				0		0			
ペーラインコンクリート		(基面部)	m3	0		0	22	633,957	内-23号
				22		633,957			
残存型枠		滑面	m2	101	11,363	1,147,663	0	0	単-23号
				101	11,363	1,147,663			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	80	3,730	298,400	0	0	単-24号
				80	3,730	298,400			
袖部対策工		(本堰堤)	式	1		11,452,824	0	0	
				1		11,452,824			
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	278	28,816	8,010,848	0	0	単-25号
				278	28,816	8,010,848			
残存型枠		滑面	m2	32	11,363	363,616	0	0	単-26号
				32	11,363	363,616			
残存化粧型枠		残存化粧型枠	m2	170	18,108	3,078,360	0	0	単-27号
				170	18,108	3,078,360			

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖部対策工		(副堰堤)		1		10,768,617			
		式	1			13,244,941	1	2,476,324	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	265 5	28,816 28,816	7,636,240 144,080	-260	-7,492,160	単-28号	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	0 300	0 31,840	0 9,552,000	300	9,552,000	単-29号	
残存型枠	滑面		43 43	11,363 11,363	488,609 488,609	0	0	単-30号	
残存化粧型枠	残存化粧型枠		146 169	18,108 18,108	2,643,768 3,060,252	23	416,484	単-31号	
		m2							
人工地山			1 1		16,359,316 17,377,324	1	1,018,008		
		式							
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	424 424	27,624 27,624	11,712,576 11,712,576	0	0	単-32号	
ペーラインコンクリート	(基面部)		11 11		317,422 317,422	0	0	内-24号	
		m3							
残存型枠	滑面		52 52	11,363 11,363	590,876 590,876	0	0	単-33号	
		m2							
残存化粧型枠	残存化粧型枠		184 184	18,108 18,108	3,331,872 3,331,872	0	0	単-34号	
		m2							
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		109 109	3,730 3,730	406,570 406,570	0	0	単-35号	
		m2							
足場			0 210		0 1,018,008	210	1,018,008	内-25号	
		m							

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰工			式	1 1		787,582 746,924	1	-40,658	
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	19 3	30,127 30,127		572,413 90,381	-16	-482,032	単-36号
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 生コンクリート割増額無	m3	0 14	0 33,150		0 464,100	14	464,100	単-37号
残存型枠	滑面	m2	3 1	11,363 11,363		34,089 11,363	-2	-22,726	単-38号
残存化粧型枠	残存化粧型枠	m2	10 10	18,108 18,108		181,080 181,080	0	0	単-39号
仮設工		式	1 1			4,646,992 6,780,376	1	2,133,384	
土留・仮締切工		式	1 1			767,660 1,090,434	1	322,774	
大型土のう撤去	φ110×110	袋	190 0			562,014 0	-190	-562,014	内-26号
大型土のう撤去	φ110×110	袋	0 190			0 433,642	190	433,642	内-27号
大型土のう撤去	φ110×110	袋	0 124			0 451,146	124	451,146	内-28号
構造物取壊し	コンクリート（無筋）	m3	11 11			205,646 205,646	0	0	内-29号
仮水路工		式	1 1			2,038,787 2,306,661	1	267,874	

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンパイプ撤去		強化金属樹脂複合管 φ 1500	m	32		228, 044			内-30号
				32		228, 044	0	0	
支給品運搬		ポリエチレンパイプ 強化金属樹脂複合管 φ 1, 500 × 4m	m	4		7, 138			内-31号
				4		7, 138	0	0	
布製型枠		t=10cm 注入モルタル 1 : 2	m2	43	14, 781	635, 583			単-40号
				43	14, 781	635, 583	0	0	
布製型枠撤去		t=8cm 注入モルタル1:2	m2	200		1, 168, 022			内-32号
				0		0	-200	-1, 168, 022	
布製型枠撤去		t=8cm 注入モルタル1:2	m2	0		0			内-33号
				200		1, 435, 896	200	1, 435, 896	
水替工			式	1		346, 947			
				1		1, 541, 753	1	1, 194, 806	
ポンプ排水 （動力電源）		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	156		346, 947			内-34号
				0		0	-156	-346, 947	
ポンプ排水 （動力電源）		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	0		0			内-35号
				168		1, 541, 753	168	1, 541, 753	
汚濁防止工			式	1		613, 338			
				1		626, 468	1	13, 130	
汚濁防止フェンス		設置・撤去 H=1. 0m 100 0N未満/3cm 277日間	m	20		613, 338			内-36号
				0		0	-20	-613, 338	
汚濁防止フェンス		設置・撤去 H=1. 0m 100 0N未満/3cm 284日間	m	0		0			内-37号
				20		626, 468	20	626, 468	
交通管理工			式	1		880, 260			
				1		1, 215, 060	1	334, 800	

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	60	14,671	880,260	0	0	単-41号	
			60	14,671	880,260				
交通誘導警備員		人日	0	0	0	20	334,800	単-42号	
			20	16,740	334,800				
応急処理工		式	1		2,054,940	1	10,563,399		
			1		12,618,339				
応急処理解業工		式	1		2,054,940	1	10,563,399		
			1		12,618,339				
応急作業		式	1		2,054,940	-1	-2,054,940	内-38号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	12,618,339	内-39号	
			1		12,618,339				
直接工事費		式	1		117,673,727	1	14,792,877		
			1		132,466,604				
共通仮設費		式	1		19,091,078	1	1,372,859		
			1		20,463,937				
共通仮設費		式	1		4,113,713	1	224,451		
			1		4,338,164				
準備費		式	1		43,409	0	0		
			1		43,409				
木根等処分費		式	1		43,409	0	0	内-40号	
			1		43,409				
安全費		式	1		1,979,077	0	0		
			1		1,979,077				

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水位計設置・撤去		式	1		1,979,077			内-41号	
		式	1		1,979,077	0	0		
技術管理費		式	1		276,776				
		式	1		396,776	1	120,000		
遠隔臨場費		式	1		79,210			内-42号	
		式	1		79,210	0	0		
施工調査費 施工形態動向調査	（被災地歩掛調査）土工	式	1		43,090			内-43号	
		式	1		43,090	0	0		
施工調査費 施工合理化調査	土砂等運搬	式	1		82,660			内-44号	
		式	1		82,660	0	0		
施工調査費 施工形態動向調査	土工（砂防）	式	1		17,954			内-45号	
		式	1		17,954	0	0		
施工調査費 施工形態動向調査	コンクリート工（砂防）	式	1		17,954			内-46号	
		式	1		17,954	0	0		
施工調査費 施工形態動向調査	残存型砕工	式	1		17,954			内-47号	
		式	1		17,954	0	0		
施工調査費 施工形態動向調査	鋼製砂防工	式	1		17,954			内-48号	
		式	1		17,954	0	0		
諸経費動向調査		式	0		0			内-49号	
		式	1		120,000	1	120,000		
営繕費		式	1		512,375				
		式	1		512,375	0	0		
快適トイレ		式	1		512,375			内-50号	
		式	1		512,375	0	0		

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,302,076	1	104,451	
				1		1,406,527			
共通仮設費（率計上）			式	1		14,977,365	1	1,148,408	
				1		16,125,773			
純工事費			式	1		136,764,805	1	16,165,736	
				1		152,930,541			
現場管理費			式	1		45,867,124	1	2,806,563	
				1		48,673,687			
工事原価			式	1		209,736,012	1	11,455,239	
				1		221,191,251			
一般管理費等			式	1		31,513,988	1	1,664,761	
				1		33,178,749			
工事価格			式	1		241,250,000	1	13,120,000	
				1		254,370,000			
消費税相当額			式	1		24,125,000	1	1,312,000	
				1		25,437,000			
工事費計			式	1		265,375,000	1	14,432,000	
				1		279,807,000			

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（４期）工事（藤田地区）（２回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 （藤田地区）			式	1		15,861,860	1	-4,812,047	
				1		11,049,813			
砂防土工			式	1		15,861,860	1	-4,812,047	
				1		11,049,813			
掘削工			式	1		15,861,860	1	-4,812,047	
				1		11,049,813			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	6,000	300.9	1,805,400	-6,000	-1,805,400	単-1号
				0	300.9	0			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	4,000	1,411,200	単-2号
				4,000	352.8	1,411,200			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0		0	100	26,339	内-1号
				100		26,339			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	6,000		13,291,329	-6,000	-13,291,329	内-2号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0	4,100	9,089,053	内-3号
				4,100		9,089,053			
整地		残土受入れ地での処理	m3	6,000		765,131	-6,000	-765,131	内-4号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	4,100	523,221	内-5号
				4,100		523,221			
直接工事費			式	1		15,861,860	1	-4,812,047	
				1		11,049,813			
共通仮設費			式	1		3,036,852	1	-732,584	
				1		2,304,268			

設計内訳書

工事名	小川第2砂防堰堤（4期）工事（藤田地区）（2回変更）（個別合意）					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		224,804	1	-56,068	
				1		168,736			
現場環境改善費（率計上）			式	1		224,804	1	-56,068	
				1		168,736			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,812,048	1	-676,516	
				1		2,135,532			
純工事費			式	1		18,898,712	1	-5,544,631	
				1		13,354,081			
現場管理費			式	1		8,205,371	1	-1,972,429	
				1		6,232,942			
工事原価			式	1		27,104,083	1	-7,517,060	
				1		19,587,023			

680/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		682	302.5	206,305			CA900250
		m 3	682	302.5	206,305	0	0	
合 計					205,213			
					0		-205,213	

0/1, 200m3当たり内訳書

積込(ルース)(砂防)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルース）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CA900250
		m 3	1, 167	302. 5	353, 017	1, 167	353, 017	
合 計					0			
					353, 017		353, 017	
変更積算金額					0			
					351, 148		351, 148	円／m3

0/20m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 破碎岩		0	0	0			CA900250
		m 3	21	453. 4	9, 521	21	9, 521	
合 計					0			
					9, 521		9, 521	
変更積算金額					0			
					9, 464		9, 464	円／m3

750/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積山積0.8m3(平積0.6m3)		751	2,270	1,704,770			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	751	2,270	1,704,770	0	0	
合 計					1,695,753			
					0		-1,695,753	

0/950m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	954	2,270	2,165,580	954	2,165,580	CB210110
合 計					2,165,580		2,165,580	
変更積算金額					2,154,125		2,154,125	円/m3

土砂等運搬
第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/570m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下	m 3	566	2,769	1,567,254	566	1,567,254	CB210110
合 計					0 1,567,254		1,567,254	
変更積算金額					0 1,558,964		1,558,964	円／m3

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 15.5km以下	m 3	0 11	0 3,215	0 35,365			CB210110
合 計					0 35,365	11	35,365	
変更積算金額					0 35,156			
							35,156	円／m3

1,300/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,348	131.7	177,531			CA900310
		m 3	1,348	131.7	177,531	0	0	
合 計					176,592			
					0		-176,592	

0/1, 500m3当たり内訳書

第 10号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 530	131. 7	201, 501	1, 530	201, 501	
合 計					0			
					201, 501		201, 501	
変更積算金額					0			
					200, 435		200, 435	円／m3

80/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		86	263.6	22,669			CA900010
		m 3	86	263.6	22,669	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 15.5km以下		86	2,270	195,220			CB210110
		m 3	86	2,270	195,220	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		77	1,916	147,532			CB210410
		m 3	77	1,916	147,532	0	0	
合 計					362,980			
					0			

0/100m3当たり内訳書

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	115	263. 6	30, 314	115	30, 314	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	115	2, 270	261, 050	115	261, 050	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	104	1, 916	199, 264	104	199, 264	
合 計					0			
					490, 628		490, 628	
変更積算金額					0			
					487, 350		487, 350	円／m3

110/0m2当たり内訳書

第 13号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			112	443.1	49,627			CB210080
		m 2	112	443.1	49,627	0	0	
合 計					49,364			
					0		-49,364	

0/20m2当たり内訳書

第 14号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	23	443. 1	10, 191	23	10, 191	
合 計					0			
					10, 191		10, 191	
変更積算金額					0			
					10, 136		10, 136	円／m2

270/0m2当たり内訳書

岩盤清掃
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			267	1,181	315,327			WB330480
		m 2	267	1,181	315,327	0	0	単一 43号
合 計					313,659			
					0		-313,659	

0/360m2当たり内訳書

岩盤清掃
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			0	0	0			WB330480
		m 2	361	1,181	426,341	361	426,341	単一 44号
合 計					0			
					426,341		426,341	
変更積算金額					0			
					424,085		424,085	円／m2

35.3t当たり内訳書

鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	35.3t 標準(1.0)		34.8	15,600	542,880			WB332500
		t	34.8	15,600	542,880	0	0	単一 45号
鋼製堰堤材料費(支給品)	(Jスリット) A-5系工場塗装(本締めボルト含む)		35.3	669,000	0			
		t	35.3	669,000	0	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		35.3	2,930	103,429			CB010410
		t	35.3	2,930	103,429	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		35.3	9,499	335,314			CB010420
		t	35.3	9,499	335,314	0	0	
本締め工	704本		704	222.4	156,569			WB332510
		本	704	222.4	156,569	0	0	単一 46号
アンカー工	72本 0m3/100本		72	2,480	178,560			WB332520
		本	72	2,480	178,560	0	0	単一 47号
樹脂アンカー(支給品)	ケミカルアンカー R-22N φ22 198mm		72	950	0			
		本	72	950	0	0	0	
六角ナット(支給品)	M22		288	19.3	0			
		個	288	19.3	0	0	0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16〜25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.84	178,400	149,856			WB810010
		t	0.84	178,400	149,856	0	0	単一 48号
足場工	単管足場 必要 標準		197	4,776	940,872			WB252110
		掛m 2	197	4,776	940,872	0	0	単一 49号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		203	4,061	824,383			WB252110
		掛m 2	203	4,061	824,383	0	0	単一 50号
準備・補修(新橋現場塗装)	無 無し 無し		10	350.2	3,502			WB821530
		m 2	10	350.2	3,502	0	0	単一 51号

35. 3t当たり内訳書

鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し		10	4, 427	44, 270			WB821510
		m 2	10	4, 427	44, 270	0	0	単一 52号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	鉛・クロムワ―さび止めペイント(3層) 無し 無し		10	2, 982	29, 820			WB821520
		m 2	10	2, 982	29, 820	0	0	単一 53号
現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1. 4L/100m2 1. 3L/100m2		200	1, 378	275, 600			WB332530
		m 2	200	1, 378	275, 600	0	0	単一 54号
合 計					3, 566, 094			
					3, 566, 094			

13/0m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	13	29,010	377,130			WB330440
			13	29,010	377,130	0	0	単一 65号
合 計					374,611			
					0		-374,611	

0/12m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	12	29,010	348,120	12	348,120	WB330440 単一 66号
合 計					348,120		348,120	
変更積算金額					345,794		345,794	円／m3

7/0m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	7	30,330	212,310			WB330440
			7	30,330	212,310	0	0	単一 67号
合 計					210,892			
					0		-210,892	

0/6m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	6	30,330	181,980	6	181,980	WB330440 単一 68号
合 計					181,980		181,980	
変更積算金額					180,764		180,764	円／m3

12/0m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無		12	29,010	348,120			WB330440
	18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	12	29,010	348,120	0	0	単一 65号
合 計					345,795			
					0		-345,795	

0/22m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	22	29,010	638,220	22	638,220	WB330440 単一 66号
合 計					638,220		638,220	
変更積算金額					633,957		633,957	円／m3

11m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無		11	29,010	319,110			WB330440
	18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	11	29,010	319,110	0	0	単一 65号
合 計					317,422			
					317,422		0	

0/210m当たり内訳書

足場
第 25号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	210	4, 880	1, 024, 800	210	1, 024, 800	単一 72号
合 計					0			
					1, 024, 800		1, 024, 800	
変更積算金額					0			
					1, 018, 008		1, 018, 008	円／m

190/0袋当たり内訳書

大型土のう撤去
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		190	757. 3	143, 887			WB252730
		袋	190	757. 3	143, 887	0	0	単一 75号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		158	263. 6	41, 648			CA900010
		m 3	158	263. 6	41, 648	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 15. 5km以下		158	2, 270	358, 660			CB210110
		m 3	158	2, 270	358, 660	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		158	131. 7	20, 808			CA900310
		m 3	158	131. 7	20, 808	0	0	
合 計					562, 014			
					0			
							-562, 014	

0/190袋当たり内訳書

大型土のう撤去
第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	190	757. 3	143, 887	190	143, 887	単一 76号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	158	263. 6	41, 648	158	41, 648	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	158	895. 9	141, 552	158	141, 552	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	158	131. 7	20, 808	158	20, 808	
大型土のう袋材運搬【歩掛見積】	小川地区～処分場 L=45. 7km 0. 741t/回		0	0	0			WYB00036
		回	1	35, 540	35, 540	1	35, 540	単一 77号
大型土のう袋材積込・荷卸し【歩掛見積】			0	0	0			WYB00048
		t	0. 7	28, 020	19, 614	0. 7	19, 614	単一 78号
処分費	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	0. 7	47, 000	32, 900	0. 7	32, 900	
合 計					0			
					435, 949		435, 949	
変更積算金額					0			
					433, 642		433, 642	円／袋

0/124袋当たり内訳書

大型土のう撤去
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	124	757. 3	93, 905	124	93, 905	単一 76号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	103	263. 6	27, 150	103	27, 150	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
	15. 5km以下	m 3	103	2, 270	233, 810	103	233, 810	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	103	131. 7	13, 565	103	13, 565	
大型土のう袋材運搬【歩掛見積】	藤田地区～処分場 L=59. 4km 0. 484t/回		0	0	0			WYB00027
		回	1	47, 730	47, 730	1	47, 730	単一 79号
大型土のう袋材積込・荷卸し【歩掛見積】			0	0	0			WYB00029
		t	0. 5	28, 020	14, 010	0. 5	14, 010	単一 80号
処分費	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	0. 5	47, 000	23, 500	0. 5	23, 500	
合 計					0			
					453, 670		453, 670	
変更積算金額					0			
					451, 146		451, 146	円／袋

11m3当たり内訳書

第 29号内訳書

構造物取壊し

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		11	10,550	116,050			WB824010
		m 3	11	10,550	116,050	0	0	単一 81号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用		11	3,990	43,890			CB227010
		m 3	11	3,990	43,890	0	0	
処分費	コンクリート殻 (無筋)		26	1,800	46,800			
		t	26	1,800	46,800	0	0	
合 計					205,646		0	
					205,646			

32m当たり内訳書

ポリエチレンパイプ撤去
第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンパイプ撤去【歩掛見積】	強化金属樹脂複合管 φ1500		32	5,319	170,208			WYB00009
		m	32	5,319	170,208	0	0	単一 82号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		3.62	9,499	34,386			CB010420
		t	3.62	9,499	34,386	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下		3.62	6,813	24,663			CB010410
		t	3.62	6,813	24,663	0	0	
合 計					228,044			
					228,044			

4m当たり内訳書

支給品運搬
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		0.44	9,499	4,179			CB010420
		t	0.44	9,499	4,179	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下		0.44	6,813	2,997			CB010410
		t	0.44	6,813	2,997	0	0	
ポリエチレンパイプ（支給品）	強化金属樹脂複合管 φ1500		4	248,000	0			
		m	4	248,000	0	0	0	
合 計					7,138		0	
					7,138			

200/0m2当たり内訳書

布製型枠撤去
第 32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付法面取壊し	有り 機械施工		197	738	145,386			CB220710
		m 2	197	738	145,386	0	0	
殻運搬	吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用		17	6,991	118,847			CB227010
		m 3	17	6,991	118,847	0	0	
処分費（見積）	コンクリート殻（無筋）混合（安定型）		35	25,000	875,000			
		t	35	25,000	875,000	0	0	
産廃税	コンクリート殻（無筋）混合（安定型）		35	1,000	35,000			
		t	35	1,000	35,000	0	0	
合 計					1,168,022			
					0		-1,168,022	

0/200m2当たり内訳書

布製型枠撤去
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付法面取壊し【歩掛見積】			0	0	0			WYB00001
		m2	197	2, 105	414, 685	197	414, 685	単一 87号
殻運搬	吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 60. 0km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	17	6, 991	118, 847	17	118, 847	
処分費（見積）	コンクリート殻（無筋）混合（安定型）		0	0	0			
		t	35	25, 000	875, 000	35	875, 000	
産廃税	コンクリート殻（無筋）混合（安定型）		0	0	0			
		t	35	1, 000	35, 000	35	35, 000	
合 計					0			
					1, 443, 532		1, 443, 532	
変更積算金額					0			
					1, 435, 896		1, 435, 896	円／m2

156/0日当たり内訳書

第 34号内訳書

ポンプ排水
(動力電源)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	87,180	87,180			WB252320
		箇所	1	87,180	87,180	0	0	単一 88号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水		156	1,677	261,612			WYB00015
		日	156	1,677	261,612	0	0	単一 89号
合 計					346,947			
					0		-346,947	

0/168日当たり内訳書

第 35号内訳書

ポンプ排水
(動力電源)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	87,180	87,180	1	87,180	単一 90号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WYB00021
		日	168	1,677	281,736	168	281,736	単一 91号
電気料金			0		0			
		式	1		1,181,036	1	1,181,036	
合 計					0			
					1,549,952		1,549,952	
変更積算金額					0			
					1,541,753		1,541,753	円／日

20/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		20	30,830	616,600			WB253010
		m	20	30,830	616,600	0	0	単一 92号
合 計					613,338			
					0		-613,338	

0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	20	31,490	629,800	20	629,800	単一 93号
合 計					0			
					629,800		629,800	
変更積算金額					0			
					626,468		626,468	円／m

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡五木村平瀬地先

]

応急作業

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			24	3,822	91,728			WYB00037
		時間	24	3,822	91,728	0	0	単一 96号
普通作業員			128	2,769	354,432			WYB00038
		時間	128	2,769	354,432	0	0	単一 97号
交通誘導警備員			16	1,846	29,536			WYB00039
		時間	16	1,846	29,536	0	0	単一 98号
【機械運転】								
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック7 t 積 吊能力2.9 t		12	8,577	102,924			
		時間	12	8,577	102,924	0	0	単一 99号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8 m 3		68	11,230	763,640			
		時間	68	11,230	763,640	0	0	単一 100号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.45 m 3		20	8,339	166,780			
		時間	20	8,339	166,780	0	0	単一 101号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		8	13,340	106,720			
		時間	8	13,340	106,720	0	0	単一 102号
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		11	2,980	32,780			WYB00040
		時間	11	2,980	32,780	0	0	単一 103号
ダンプトラック〔オンロードディーゼル〕	4 t 積級		8	2,683	21,464			WYB00041
		時間	8	2,683	21,464	0	0	単一 104号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級		20	10,100	202,000			
		時間	20	10,100	202,000	0	0	単一 105号

一式当たり内訳書

応急作業
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A		2	1, 920	3, 840			
		日	2	1, 920	3, 840	0	0	
水中ポンプ 賃料 (見積)	口径200mm 全揚程10m		2	2, 040	4, 080			
		日	2	2, 040	4, 080	0	0	
【材料費】								
サクシヨンホース賃料 (見積)	8吋用 2 0 m		2	6, 000	12, 000			
		日	2	6, 000	12, 000	0	0	
キャブタイヤ賃料 (見積)	規格2 2 スケア L=3 0 m		2	1, 020	2, 040			
		日	2	1, 020	2, 040	0	0	
【産業廃棄物処分】								
産業廃棄物処分 (見積)	ポリエチレンパイプ (複合管) 1500×4.0m [積込運搬荷卸]		0. 7	39, 030	27, 321			
		t	0. 7	39, 030	27, 321	0	0	
処分費	廃プラスチック類		0. 7	35, 000	24, 500			
		t	0. 7	35, 000	24, 500	0	0	
H形鋼材賃料	H-300 271日間使用		4. 5	23, 035	103, 657			
		t	4. 5	23, 035	103, 657	0	0	
H形鋼整備費	H-300		4. 5	3, 650	16, 425			
		t	4. 5	3, 650	16, 425	0	0	
合 計					2, 054, 940			
					0			
							-2, 054, 940	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡五木村平瀬地先

]

応急作業

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			WYB00043
		時間	48	3, 822	183, 456	48	183, 456	単一 106号
普通作業員			0	0	0			WYB00044
		時間	248	2, 769	686, 712	248	686, 712	単一 107号
特殊作業員			0	0	0			WYB00002
		時間	184	3, 263	600, 392	184	600, 392	単一 108号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00003
		時間	104	3, 003	312, 312	104	312, 312	単一 109号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WYB00045
		時間	72	1, 846	132, 912	72	132, 912	単一 110号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
		時間	12	8, 577	102, 924	12	102, 924	単一 111号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積 0. 8 m 3		0	0	0			
		時間	108	11, 230	1, 212, 840	108	1, 212, 840	単一 112号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積 0. 4 5 m 3		0	0	0			
		時間	20	8, 339	166, 780	20	166, 780	単一 113号
バックホウ（クローラ） [林業機械] 【歩掛見積】	排対型（第2次）山積 0. 4 5 m 3 フェラバンチャー		0	0	0			WYB00004
		時間	160	19, 390	3, 102, 400	160	3, 102, 400	単一 114号
バックホウ（クローラ） [標準] 【歩掛見積】	排対型（第2次）山積 0. 28 m 3 アタッチメント クサ刈り		0	0	0			WYB00006
		時間	24	12, 350	296, 400	24	296, 400	単一 115号

一式当たり内訳書

第 39号内訳書
応急作業

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕【歩掛見積】	排対型（第2次）山積0.28m3		0	0	0			WYB00018
		時間	16	8,158	130,528	16	130,528	単一 116号
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm		0	0	0			
		日	4	27,130	108,520	4	108,520	単一 117号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		0	0	0			
		時間	28	13,340	373,520	28	373,520	単一 118号
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0			
		時間	11	7,480	82,280	11	82,280	単一 119号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		時間	56	6,767	378,952	56	378,952	単一 120号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0	0	0			
		時間	60	10,100	606,000	60	606,000	単一 121号
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 5 k V A		0	0	0			
		日	2	1,920	3,840	2	3,840	
発動発電機賃料（見積）	DS/S 3KVA		0	0	0			
		日	1	4,200	4,200	1	4,200	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	1 0 0 k V A		0	0	0			
		日	115	3,850	442,750	115	442,750	
分電盤賃料（見積）	100A 3口		0	0	0			
		日	115	850	97,750	115	97,750	
キャプタイヤ賃料（見積）	規格3 8 スケア l=3 0 m		0	0	0			
		日	230	2,600	598,000	230	598,000	
キャプタイヤ賃料（見積）	規格6 0 スケア l=5 m 分電盤用		0	0	0			
		日	115	450	51,750	115	51,750	

一式当たり内訳書

応急作業
 第 39号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車運転【歩掛見積】	トラック架装・伸縮アーム・バスケット型11～12m積載荷重200kg		0	0	0			WYB00016
		時間	8	8,553	68,424	8	68,424	単一 122号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕基本料（見積）	4t積級 深ダンプ		0	0	0			
		回	1	1,500	1,500	1	1,500	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕賃料（見積）	4t積級 深ダンプ（補償料・安全管理費込）		0	0	0			
		日	5	26,300	131,500	5	131,500	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕基本料（見積）	4t積級 深ダンプ		0	0	0			
		回	1	1,500	1,500	1	1,500	
散水車〔トラック架装型〕	1800L		0	0	0			
		時間	56	6,151	344,456	56	344,456	単一 123号
水中ポンプ賃料（見積）	口径250mm 全揚程10m		0	0	0			
		日	230	4,800	1,104,000	230	1,104,000	
水中ポンプ賃料（見積）	口径200mm 全揚程10m		0	0	0			
		日	2	2,040	4,080	2	4,080	
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
		日	22	1,478	32,516	22	32,516	単一 124号
電動ピック賃料（見積）	100V		0	0	0			
		日	1	2,600	2,600	1	2,600	
電動ピック基本料（見積）	100V		0	0	0			
		回	1	2,000	2,000	1	2,000	
エンジンハンディブロー賃料（見積）	背負式		0	0	0			
		日	1	3,100	3,100	1	3,100	
エンジンハンディブロー基本料（見積）	背負式		0	0	0			
		回	1	2,000	2,000	1	2,000	

一式当たり内訳書

応急作業
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無線遠隔操作式工事用信号機賃料（見積）	サポート料・基本料込		0	0	0			
		日	14	33,000	462,000	14	462,000	
【材料費】								
サクシヨンホース賃料（見積）	8吋用 20m		0	0	0			
		日	2	6,000	12,000	2	12,000	
サクシヨンホース賃料（見積）	10吋用 5m		0	0	0			
		日	230	2,000	460,000	230	460,000	
キャプタイヤ賃料（見積）	規格22スケア L=30m		0	0	0			
		日	2	1,020	2,040	2	2,040	
【産業廃棄物処分】								
産業廃棄物処分（見積）	ポリエチレンパイプ（複合管）1500×4.0m [積込運搬荷卸]		0	0	0			
		t	0.7	39,030	27,321	0.7	27,321	
処分費	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	0.7	35,000	24,500	0.7	24,500	
H形鋼材賃料	H-300 271日間使用		0	0	0			
		t	4.5	23,035	103,657	4.5	103,657	
H形鋼整備費	H-300		0	0	0			
		t	4.5	3,650	16,425	4.5	16,425	
植生大型土のう袋（見積）	グリーンスクラム		0	0	0			
		枚	15	13,000	195,000	15	195,000	
植生土のう袋（見積）	グリーンバック		0	0	0			
		枚	30	320	9,600	30	9,600	

一式当たり内訳書

第 39号内訳書

応急作業

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					12, 685, 437		12, 685, 437	
変更積算金額					0			
					12, 618, 339		12, 618, 339	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
枝条等運搬費	根株		1	13, 640	13, 640			WYB00031
		t	1	13, 640	13, 640	0	0	単一 125号
処分費	根株		1	30, 000	30, 000			
		t	1	30, 000	30, 000	0	0	
合 計					43, 409			
					43, 409		0	

一式当たり内訳書

水位計設置・撤去
第 41号内訳書

							単価使用年月	2025. 06
							歩掛使用年月	2025. 06
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計設置・撤去			1		1, 989, 600			
		式	1		1, 989, 600	0	0	
合 計					1, 979, 077			
					1, 979, 077			

一式当たり内訳書

遠隔臨場費

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	ライセンス料、通信料		8. 4	9, 480	79, 632			
		月	8. 4	9, 480	79, 632	0	0	
合 計					79, 210			
					79, 210		0	

一式当たり内訳書

施工形態動向調査

第 43号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 44号内訳書

施工調査費
施工合理化調査

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
施工調査費 施工合理化調査	土砂等運搬 技術員2.3人工		1		83,100			
		式	1		83,100	0	0	
合 計					82,660		0	
					82,660			

一式当たり内訳書

施工形態動向調査

第 45号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工形態動向調査

第 46号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工形態動向調査

第 47号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工形態動向調査

第 48号内訳書

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

諸経費動向調査
第 49号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0		0			
		式	1		120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 50号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			10. 1	51, 000	515, 100			
		基・月	10. 1	51, 000	515, 100	0	0	
合 計					512, 375		0	
					512, 375			

0/100m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	103	257.1	26,481	103	26,481	
合 計					0			
					26,481		26,481	
変更積算金額					0			
					26,339		26,339	円／m3

6,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3)		6,000	2,227	13,362,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	6,000	2,227	13,362,000	0	0	
合 計					13,291,329			
					0		-13,291,329	

0/4, 100m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0 4, 103	0 2, 227	0 9, 137, 381	 4, 103	 9, 137, 381	CB210110
合 計					0 9, 137, 381		 9, 137, 381	
変更積算金額					0 9, 089, 053		 9, 089, 053	円／m3

6, 000/0m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		6, 000	128. 2	769, 200			CA900310
		m 3	6, 000	128. 2	769, 200	0	0	
合 計					765, 131			
					0		-765, 131	

0/4, 100m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	4, 103	128. 2	526, 004	4, 103	526, 004	
合 計					0			
					526, 004		526, 004	
変更積算金額					0			
					523, 221		523, 221	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,174	
						1		1,174	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削		1	1,182	1,182	CA900020		
			m 3	1	1,182	1,182			
計						1,182			
						1,182			
単価						1,182			
						1,182			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3, 563
						1		3, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50, 000m3未満) 無し		1	3, 587	3, 587	CA900020	
			m 3	1	3, 587	3, 587		
計						3, 587		
						3, 587		
単価						3, 587		
						3, 587		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	655.4
						1		655.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し		1	659.9	659.9	CA900260	
			m 3	1	659.9	659.9		
計						659.9		
単価						659.9		
						659.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(砂防)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,641
						1		1,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		軟岩 機械走行面より5m以内		1	1,653	1,653	CA900260	
			m 3	1	1,653	1,653		
計						1,653		
単価						1,653		
						1,653	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	掘削(砂防)	転石	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (砂防)		転石 機械走行面より5m以内		0	0	0	CA900260	
			m 3	1	2,839	2,839		
計						0		
						2,839		
単価						0		
						2,839	円／m3	
変更積算単価						2,823	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	877.2
						1		877.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	883.1	883.1	CB220010	
			m 2	1	883.1	883.1		
計						883.1		
						883.1		
単価						883.1		
						883.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,135
						1		1,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,143	1,143	CB220010	
			m 2	1	1,143	1,143		
計						1,143		
						1,143		
単価						1,143		
						1,143	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	27,624
						1		27,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	27,810	27,810	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	27,810	27,810	単一 55号	
計						27,810		
						27,810		
単価						27,810		
						27,810	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	堤冠コンクリート	C=300kg/m3-5-40(高炉B)	単位	m3	数量	1	単価	33,405
						1		33,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠コンクリート打設		富配合30(m3/7 [°] ロック)未満 無		1	33,630	33,630	WB330450	
		C=300kg/m3-5-40(高炉B) 無						
		一般養生 標準(1.0)	m 3	1	33,630	33,630	単一 56号	
計						33,630		
						33,630		
単価						33,630		
						33,630	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	11,363
						1		11,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,440	11,440	WB330850	
			m 2	1	11,440	11,440	単一 57号	
計						11,440		
						11,440		
単価						11,440		
						11,440	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	残存化粧型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	18,108
						1		18,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,230	18,230	WB330850	
			m 2	1	18,230	18,230	単一 58号	
計						18,230		
						18,230		
単価						18,230		
						18,230	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	止水板	CC300×7	単位	m	数量	1	単価	5,454
						1		5,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7		1	5,491	5,491	WB330390	
			m	1	5,491	5,491	単一 59号	
計						5,491		
						5,491		
単価						5,491		
						5,491	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	鉄筋（水平打ち継ぎ目 補強筋）	SD345 D16-25	単位	t	数量	1	単価	173, 776
						1		173, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工【市場単価】		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理		1	174, 700	174, 700	WB810010	
			t	1	174, 700	174, 700	単一 60号	
計						174, 700		
						174, 700		
単価						174, 700		
						174, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	銘板設置工	ブロンズ鋳造製 W=800×H=500×t=13	単位	箇所	数量	1	単価	542, 217
						1		542, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工【歩掛見積】		ブロンズ鋳物 500×800×t13		1	545, 100	545, 100	WYB00007	
			箇所	1	545, 100	545, 100	単一 61号	
計						545, 100		
						545, 100		
単価						545, 100		
						545, 100	円／箇所	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一16号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 特殊養生(シヅメットヒート) 生コンクリート割増額 無	単位	m3	数量	0	0
						1	30,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		0	0	0	WB330440
		18-5-40(高炉B) 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	1	27,350	27,350	単一 62号
養生工		無筋構造物 特殊養生(シヅメットヒート)		0	0	0	WB240050
			m 3	1	3,489	3,489	単一 63号
計						0	
						30,839	
単価						0	
						30,840	円/m3
変更積算単価							
						30,640	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	C=300kg/m3-5-40 (高炉B)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		34, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		富配合30 (m3/ﾌﾟﾛｯｸ) 未満 無 C=300kg/m3-5-40 (高炉B) 無 各種 標準 (1. 0)	m 3	0 1	0 31, 660	0 31, 660	WB330450 単一 64号	
養生工		無筋構造物 特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)	m 3	0 1	0 3, 489	0 3, 489	WB240050 単一 63号	
計						0 35, 149		
単価						0 35, 150	円／m3	
変更積算単価						34, 920	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－19号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	11,363	
						1		11,363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,440	11,440	WB330850		
			m 2	1	11,440	11,440	単－ 57号		
計						11,440			
						11,440			
単価						11,440	円／m2		
						11,440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	残存化粧型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	18,108
						1		18,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,230	18,230	WB330850	
			m 2	1	18,230	18,230	単一 58号	
計						18,230		
						18,230		
単価						18,230		
						18,230		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	止水板	CC300×7	単位	m	数量	1	単価	5, 454	
						1		5, 454	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板設置		CC 300×7		1	5, 491	5, 491	WB330390		
			m	1	5, 491	5, 491	単一 59号		
計						5, 491			
						5, 491			
単価						5, 491			
						5, 491			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	26, 760	
						1		26, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無	m 3	1	26, 940	26, 940	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)		1	26, 940	26, 940	単一 69号		
計						26, 940			
						26, 940			
単価						26, 940			
						26, 940			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－23号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	11,363
						1		11,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,440	11,440	WB330850	
			m 2	1	11,440	11,440	単－ 57号	
計						11,440		
						11,440		
単価						11,440		
						11,440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－24号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,730
						1		3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,756	3,756	CB224710	
			m 2	1	3,756	3,756		
計						3,756		
						3,756		
単価						3,756		
						3,756	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	28, 816	
						1		28, 816	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	29, 010	29, 010	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	29, 010	29, 010	単－ 70号		
計						29, 010			
						29, 010			
単価						29, 010			
						29, 010	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	11,363
						1		11,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,440	11,440	WB330850	
			m 2	1	11,440	11,440	単一 57号	
計						11,440		
						11,440		
単価						11,440		
						11,440		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	残存化粧型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	18,108	
						1		18,108	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,230	18,230	WB330850		
			m 2	1	18,230	18,230	単一 58号		
計						18,230			
						18,230			
単価						18,230			
						18,230			
							円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	28, 816	
						1		28, 816	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	29, 010	29, 010	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	1	29, 010	29, 010	単一 70号		
計						29, 010			
						29, 010			
単価						29, 010			
						29, 010	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一29号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	0	0
						1	31,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		0	0	0	WB330440
		18-5-40(高炉B) 無 特殊養生					
		標準(1.0)	m 3	1	28,560	28,560	単一 71号
養生工		無筋構造物 特殊養生(シールドヒータ)		0	0	0	WB240050
			m 3	1	3,489	3,489	単一 63号
計						0	
						32,049	
単価						0	
						32,050	円/m3
変更積算単価							
						31,840	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－30号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	11,363	
						1		11,363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,440	11,440	WB330850		
			m 2	1	11,440	11,440	単－ 57号		
計						11,440			
						11,440			
単価						11,440	円／m2		
						11,440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－31号	残存化粧型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	18,108
						1		18,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,230	18,230	WB330850	
			m 2	1	18,230	18,230	単－ 58号	
計						18,230		
						18,230		
単価						18,230		
						18,230		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	27,624	
						1		27,624	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	27,810	27,810	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	27,810	27,810	単－ 55号		
計						27,810			
						27,810			
単価						27,810			
						27,810	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	11,363
						1		11,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11,440	11,440	WB330850	
			m 2	1	11,440	11,440	単－ 57号	
計						11,440		
						11,440		
単価						11,440		
						11,440		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	残存化粧型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	18, 108	
						1		18, 108	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18, 230	18, 230	WB330850		
			m 2	1	18, 230	18, 230	単－ 58号		
計						18, 230			
						18, 230			
単価						18, 230	円／m2		
						18, 230			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,730
						1		3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3,756	3,756	CB224710	
			m 2	1	3,756	3,756		
計						3,756		
						3,756		
単価						3,756		
						3,756	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－36号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	30, 127
						1		30, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	30, 330	30, 330	WB330440	
			m 3	1	30, 330	30, 330	単－ 73号	
計						30, 330		
						30, 330		
単価						30, 330		
						30, 330		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 生コンクリート割増額 無	単位	m3	数量	0 1	単価	0 33, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 特殊養生 標準(1.0)	m 3	0 1	0 29, 880	0 29, 880	WB330440 単－ 74号	
養生工		無筋構造物 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)		m 3	0 1	0 3, 489	0 3, 489	WB240050 単－ 63号
計							0 33, 369	
単価						0 33, 370	円／m3	
変更積算単価						33, 150	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	残存型枠	滑面	単位	m2	数量	1	単価	11, 363	
						1		11, 363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	11, 440	11, 440	WB330850		
			m 2	1	11, 440	11, 440	単－ 57号		
計						11, 440			
						11, 440			
単価						11, 440			
						11, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	残存化粧型枠	残存化粧型枠	単位	m2	数量	1	単価	18,108
						1		18,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	18,230	18,230	WB330850	
			m 2	1	18,230	18,230	単－ 58号	
計						18,230		
						18,230		
単価						18,230		
						18,230		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	布製型枠	t=10cm 注入モルタル 1 : 2	単位	m2	数量	1	単価	14, 781	
						1		14, 781	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
布製型枠布設【歩掛見積】				1	1, 248	1, 248	WYB00008		
			m2	1	1, 248	1, 248	単－ 83号		
布製型枠注入費【歩掛見積】				1	1, 108	1, 108	WYB00010		
			m2	1	1, 108	1, 108	単－ 84号		
布製型枠機械運転費【歩掛見積】				1	583. 5	583. 5	WYB00011		
			m2	1	583. 5	583. 5	単－ 85号		
布製型枠材料費【歩掛見積】				1	11, 920	11, 920	WYB00013		
			m2	1	11, 920	11, 920	単－ 86号		
計						14, 859. 5			
						14, 859. 5			
単価						14, 860	円／m2		
						14, 860			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,671
						1		14,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	14,770	14,770	WB010212	
			人日	1	14,770	14,770	単一 94号	
計						14,770		
						14,770		
単価						14,770		
						14,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		16,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211	
			人日	1	16,850	16,850	単一 95号	
計						0		
						16,850		
単価						0		
						16,850	円／人日	
変更積算単価						16,740	円／人日	

参考資料（１）

単一43号		岩盤清掃		単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	m ²	数量	単価	10	1,181
土木一般世話役			人	0.1	30,576	3,057	摘要	
特殊作業員			人	0.1	26,104	2,610		
普通作業員			人	0.2	22,152	4,430		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1,713		
計						11,810		
単価						1,181	円／m ²	

参考資料（１）

単一44号		岩盤清掃		単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	m ²	数量	単価	10	1,181
土木一般世話役			人	0.1	30,576	3,057	摘要	
特殊作業員			人	0.1	26,104	2,610		
普通作業員			人	0.2	22,152	4,430		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		1,713		
計						11,810		
単価						1,181	円／m ²	

参考資料（１）

単一45号		鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	35.3t 標準(1.0)	単位	t	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	単価	15,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.82	30,576	25,072				
特殊作業員			人	0.82	26,104	21,405				
普通作業員			人	0.82	22,152	18,164				
とび工			人	1.639	28,912	47,386				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.82	44,100	36,162				
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		7,811				
計						156,000				
単価						15,600	円／t			

参考資料（１）

単一46号		本締め工	704本	単位	本	数量	単価	金額	摘要
							100		222.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.193	30,576	5,901		
特殊作業員				人	0.578	26,104	15,088		
本締めボルト		(本体単価に含まれるため)		本	100	0	0		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				式	1		1,251		
計							22,240		
単価							222.4	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	アンカー工	72本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	2, 480
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2. 273	30, 576	69, 499		
特殊作業員			人	4. 545	26, 104	118, 642		
普通作業員			人	2. 273	22, 152	50, 351		
アンカーボルト(支給品)		M22全ネジ L=450mm 先端片面カット	本	100	2, 040	0	支給品	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		9, 508		
計						248, 000		
単価						2, 480	円／本	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0			
単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	100,000	103,000	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	75,348	75,348	
諸雑費 (まるめ)			式	1		52	
計						178,400	
単価						178,400	円／t

参考資料（１）

単一49号		足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	単価	4,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9	30,576	58,094				
とび工			人	8.4	28,912	242,860				
普通作業員			人	1.8	22,152	39,873				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	44,100	35,280				
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		101,493				
計						477,600				
単価						4,776	円／掛m 2			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－50号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	30,576	45,864		
とび工			人	6.1	28,912	176,363		
普通作業員			人	2.7	22,152	59,810		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		88,783		
計						406,100		
単価						4,061	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－51号	準備・補修（新橋現場塗装）	無 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m 2	100	350. 2	35, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35, 020		
単価						350. 2	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－52号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	4, 426. 94	442, 694		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						442, 700		
単価						4, 427	円／m 2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0			
単一54号	現場塗装工（はけ塗り）	各種 各種 12kg/100m2 11kg/100m2 1.4L/100m2 1.3L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 1,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工			人	3.5	29,640	103,740	
合成樹脂ペイント		K5516 2種 中塗り用 赤系	k g	12	1,070	12,840	
合成樹脂ペイント		K5516 2種 上塗り用 赤系	k g	11	1,680	18,480	
塗装用シンナー		K-2201	L	1.4	275	385	
塗装用シンナー		K-2201	L	1.3	275	357	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1,998	
計						137,800	
単価						1,378	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	27, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 8	30, 576	55, 036			
特殊作業員			人	4	26, 104	104, 416			
普通作業員			人	4. 8	22, 152	106, 329			
生コンクリート 高炉		1 8－5－4 0	m 3	104	23, 100	2, 402, 400			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 6	44, 100	70, 560			
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		42, 259			
計						2, 781, 000			
単価						27, 810	円／m 3		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0			
単－56号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 C=300kg/m3-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価 33,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.4	30,576	12,230	
特殊作業員			人	1.5	26,104	39,156	
普通作業員			人	0.7	22,152	15,506	
生コンクリート 高炉		C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3	10.4	23,800	247,520	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.24	44,100	10,584	
諸雑費 (率＋まるめ) 17%			式	1		11,304	
計						336,300	
単価						33,630	円／m 3

参考資料（１）

単－57号		残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2	30,576	61,152				
型わく工			人	4.8	28,184	135,283				
普通作業員			人	3.3	22,152	73,101				
溶接工			人	2.3	30,264	69,607				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970				
残存型枠		40×600×1200mm 組立部材含む	m 2	106	6,380	676,280				
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		53,607				
計						1,144,000				
単価						11,440	円／m 2			

参考資料（１）

単－58号		残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	30,576	64,209		
型わく工			人	4.8	28,184	135,283		
普通作業員			人	3.7	22,152	81,962		
溶接工			人	2.5	30,264	75,660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.9	44,100	83,790		
残存化粧型枠		70×600×1200mm 組立部材含む	m ²	106	12,500	1,325,000		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		57,096		
計						1,823,000		
単価						18,230	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－59号	止水板設置	CC 300×7	単位	m	数量	10	単価	5,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	30,576	9,172		
普通作業員			人	0.8	22,152	17,721		
塩ビ止水板		CC 300×7	m	10.9	2,570	28,013		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54,910		
単価						5,491	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛使用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一60号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	174, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	100, 000	103, 000		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 613. 36	71, 613		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						174, 700		
単価						174, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一61号	銘板設置工【歩掛見積】	ブロンズ鋳物 500×800×t13	単位	箇所	数量	1	545, 100
						1	545, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30, 576	30, 576	
			人	1	30, 576	30, 576	
特殊作業員				1	26, 104	26, 104	
			人	1	26, 104	26, 104	
普通作業員				3	22, 152	66, 456	
			人	3	22, 152	66, 456	
型わく工				1	28, 184	28, 184	
			人	1	28, 184	28, 184	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		0. 5	24, 400	12, 200	
			m 3	0. 5	24, 400	12, 200	
堤銘板（見積）		ブロンズ 鋳造製800×500×13		1	305, 000	305, 000	
			枚	1	305, 000	305, 000	
堤銘板設置（後付施工）【歩掛見積】				1	40, 350	40, 350	WYB00014
			箇所	1	40, 350	40, 350	単一 126号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		36, 230	
			式	1		36, 230	
計						545, 100	
						545, 100	
単価						545, 100	
						545, 100	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	27,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,576	48,921		
特殊作業員			人	3.7	26,104	96,584		
普通作業員			人	4.3	22,152	95,253		
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	23,100	2,402,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.6	44,100	70,560		
諸雑費 (率+まるめ) 9%			式	1		21,282		
計						2,735,000		
単価						27,350	円/m 3	

参考資料（１）

単一63号		養生工	無筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	単位	m ³	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価 3,489
土木一般世話役			人	0.21	30,576	6,420	摘要	
普通作業員			人	0.6	22,152	13,291		
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転		無筋構造物	日	1.6	8,133	13,012	WK240010 単一 127号	
諸雑費 (率+まるめ) 11%			式	1		2,167		
計						34,890		
単価						3,489	円/m ³	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0			
単一64号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ﾌﾟﾛｯｸ)未満 無 C=300kg/m3-5-40(高炉B) 無 各種 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価 31,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.3	30,576	9,172	
特殊作業員			人	1.3	26,104	33,935	
普通作業員			人	0.5	22,152	11,076	
生コンクリート 高炉		C = 3 0 0 - 5 - 4 0	m 3	10.4	23,800	247,520	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.24	44,100	10,584	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		4,313	
計						316,600	
単価						31,660	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	29, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	30, 576	85, 612		
特殊作業員			人	5. 3	26, 104	138, 351		
普通作業員			人	6. 1	22, 152	135, 127		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	104	23, 100	2, 402, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	44, 100	97, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		42, 490		
計						2, 901, 000		
単価						29, 010	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単－66号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	29,010 摘要
土木一般世話役			人	2.8	30,576	85,612	
特殊作業員			人	5.3	26,104	138,351	
普通作業員			人	6.1	22,152	135,127	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	104	23,100	2,402,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.2	44,100	97,020	
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		42,490	
計						2,901,000	
単価						29,010	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一67号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 30,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.2	30,576	97,843	
特殊作業員			人	7.4	26,104	193,169	
普通作業員			人	7.7	22,152	170,570	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	104	23,100	2,402,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.8	44,100	123,480	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		45,538	
計						3,033,000	
単価						30,330	円/m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	30,330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.2	30,576	97,843			
特殊作業員			人	7.4	26,104	193,169			
普通作業員			人	7.7	22,152	170,570			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	104	23,100	2,402,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.8	44,100	123,480			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		45,538			
計						3,033,000			
単価						30,330	円/m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－69号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 26,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.4	30,576	42,806	
特殊作業員			人	2.9	26,104	75,701	
普通作業員			人	3.8	22,152	84,177	
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	23,100	2,402,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.1	44,100	48,510	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		40,406	
計						2,694,000	
単価						26,940	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	29, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	30, 576	85, 612		
特殊作業員			人	5. 3	26, 104	138, 351		
普通作業員			人	6. 1	22, 152	135, 127		
生コンクリート 高炉		1 8－5－4 0	m 3	104	23, 100	2, 402, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	44, 100	97, 020		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		42, 490		
計						2, 901, 000		
単価						29, 010	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－71号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 特殊養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	28, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 6	30, 576	79, 497			
特殊作業員			人	5	26, 104	130, 520			
普通作業員			人	5. 6	22, 152	124, 051			
生コンクリート 高炉		1 8－5－4 0							
			m 3	104	23, 100	2, 402, 400			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊							
			日	2. 2	44, 100	97, 020			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		22, 512			
計						2, 856, 000			
単価						28, 560	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	30, 576	58, 094		
とび工			人	8. 4	28, 912	242, 860		
普通作業員			人	1. 8	22, 152	39, 873		
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 8	54, 300	43, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		103, 733		
計						488, 000		
単価						4, 880	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-73号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	100	単価	30, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 2	30, 576	97, 843			
特殊作業員			人	7. 4	26, 104	193, 169			
普通作業員			人	7. 7	22, 152	170, 570			
生コンクリート 高炉		1 8 - 5 - 4 0	m 3	104	23, 100	2, 402, 400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 8	44, 100	123, 480			
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		45, 538			
計						3, 033, 000			
単価						30, 330	円／m 3		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0			
単一74号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3	30,576	91,728	
特殊作業員			人	7.1	26,104	185,338	
普通作業員			人	7.2	22,152	159,494	
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	23,100	2,402,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.8	44,100	123,480	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		25,560	
計						2,988,000	
単価						29,880	円/m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757. 3
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 069	30, 576	2, 109		
特殊作業員			人	0. 069	26, 104	1, 801		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	53, 100	3, 663	WK250500 単－ 128号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 573		
単価						757. 3	円／袋	

参考資料（１）

単一76号		大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
							10	757.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	30,576	2,109		
特殊作業員			人	0.069	26,104	1,801		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,100	3,663	WK250500 単一 129号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,573		
単価						757.3	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一77号	大型土のう袋材運搬【歩掛見積】	小川地区～処分場 L=45.7km 0.741t/回	単位	回	数量	0	0
						1	35,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0.51	22,152	11,297	
トラッククレーン装置付		ペーestrack4～4.5t積・吊能力2.9t		0	0	0	WYB00042
			時間	3.24	7,480	24,235	単一 130号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
						0	
計						35,540	
						0	
単価						35,540	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	大型土のう袋材積込・荷卸し【歩掛見積】		単位	t	数量	0	単価	0
						1		28, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	26, 104	13, 052		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	2	7, 480	14, 960	単一 131号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						28, 020		
単価						0		
						28, 020	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一79号	大型土のう袋材運搬【歩掛見積】	藤田地区～処分場 L=59.4km 0.484t/回	単位	回	数量	0	0
						1	47,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0.77	22,152	17,057	
トラッククレーン装置付		ペーestrack4～4.5t積・吊能力2.9t		0	0	0	WYB00028
			時間	4.1	7,480	30,668	単一 132号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
						0	
計						47,730	
						0	
単価						47,730	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単－80号	大型土のう袋材積込・荷卸し【歩掛見積】		単位	t	数量	0	単価	0
						1		28, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	26, 104	13, 052		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	2	7, 480	14, 960	単－ 131号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						28, 020		
単価						0		
						28, 020	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,549.98	10,549			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						10,550			
単価						10,550	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－82号	ポリエチレンパイプ撤去【歩掛見積】	強化金属樹脂複合管 φ1500	単位	m	数量	100	5,319
						100	5,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.75	30,576	53,508	
			人	1.75	30,576	53,508	
特殊作業員				3.5	26,104	91,364	
			人	3.5	26,104	91,364	
普通作業員				10.5	22,152	232,596	
			人	10.5	22,152	232,596	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3.5	44,100	154,350	
			日	3.5	44,100	154,350	
諸雑費（まるめ）				1		82	
			式	1		82	
計						531,900	
						531,900	
単価						5,319	
						5,319	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	布製型枠布設【歩掛見積】		単位	m2	数量	100	単価	1, 248
						100		1, 248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
布製型枠世話役				0. 6	36, 400	21, 840		
			人	0. 6	36, 400	21, 840		
普通作業員				1. 2	22, 152	26, 582		
			人	1. 2	22, 152	26, 582		
法面工				2. 4	31, 824	76, 377		
			人	2. 4	31, 824	76, 377		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						124, 800		
						124, 800		
単価						1, 248		
						1, 248		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一84号	布製型枠注入費【歩掛見積】		単位	m2	数量	100	1, 108
						100	1, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役				0. 55	36, 400	20, 020	
			人	0. 55	36, 400	20, 020	
特殊作業員				0. 55	26, 104	14, 357	
			人	0. 55	26, 104	14, 357	
普通作業員				1. 09	22, 152	24, 145	
			人	1. 09	22, 152	24, 145	
法面工				1. 64	31, 824	52, 191	
			人	1. 64	31, 824	52, 191	
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						110, 800	
						110, 800	
単価						1, 108	
						1, 108	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－85号	布製型枠機械運転費【歩掛見積】		単位	m2	数量	100	583. 5
						100	583. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車（見積）		スクイーズ式		4. 29	12, 500	53, 625	
			時間	4. 29	12, 500	53, 625	
小型揚水ポンプ（見積）		最大吐出量500L/min		4. 29	1, 100	4, 719	
			時間	4. 29	1, 100	4, 719	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						58, 350	
						58, 350	
単価						583. 5	
						583. 5	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	布製型枠材料費【歩掛見積】		単位	m2	数量	100	単価	11, 920
						100		11, 920
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	
布製型枠（見積）		t=10cm		120	5, 200	624, 000		
			m2	120	5, 200	624, 000		
モルタル		1 ： 2		15. 6	33, 500	522, 600		
			m 3	15. 6	33, 500	522, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		45, 400		
			式	1		45, 400		
計						1, 192, 000		
						1, 192, 000		
単価						11, 920		
						11, 920		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	吹付法面取壊し【歩掛見積】	単位	m2	数量	0 100 2,105
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
土木一般世話役			0	0	0
		人	0.63	30,576	19,262
特殊作業員			0	0	0
		人	1.25	26,104	32,630
普通作業員			0	0	0
		人	2.5	22,152	55,380
バックホウ運転アタッチメント（コンクリート圧砕装置）付	クレーン機能 0.28m3 吊能力1.7t 排対型(2014年規制)		0	0	0
		日	1.25	74,020	92,525
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0
		式	1		10,703
計					0 210,500
単価					0 2,105
					円／m2

参考資料（１）

単一88号		ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	87,180	
土木一般世話役			人	0.5	30,576	15,288	摘要	
特殊作業員			人	0.1	26,104	2,610		
普通作業員			人	2	22,152	44,304		
バックホウ運転			日	0.5	49,940	24,970	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	単一 134号	
計						87,180		
単価						87,180	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 677
						1		1, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水		1	1, 677	1, 677	WK250400	
			日	1	1, 677	1, 677	単－ 135号	
計						1, 677		
						1, 677		
単価						1, 677		
						1, 677		

参考資料（１）

単一90号		ポンプ設置・撤去		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役				人		0.5		30,576		15,288					
特殊作業員				人		0.1		26,104		2,610					
普通作業員				人		2		22,152		44,304					
バックホウ運転				日		0.5		49,940		24,970		WK250540			
諸雑費（まるめ）				式		1				8		単一 136号			
計										87,180					
単価										87,180		円／箇所			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	0 1	単価	0 1, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0	WK250400	
			日	1	1, 677	1, 677	単－ 137号	
計						0 1, 677		
単価						0 1, 677	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一92号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価 30,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,101	310,100	WB253020 単一 138号
汚濁防止フェンス		単独フロートφ3000 H=1.0m 277日	m	100	25,200	2,520,000	
アンカー工 10%			式	1		252,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		900	
計						3,083,000	
単価						30,830	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－93号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	31,490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	3,101	310,100	WB253020 単－ 139号		
汚濁防止フェンス		単独フロートφ3000 H=1.0m 284日	m	100	25,801	2,580,100			
アンカー工 10%			式	1		258,010			
諸雑費（まるめ）			式	1		790			
計						3,149,000			
単価						31,490	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－96号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,822
						8		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30,576	30,576		
			人	1	30,576	30,576		
計						30,576		
						30,576		
単価						3,822		
						3,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－97号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,769
						8		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	22,152	22,152		
			人	1	22,152	22,152		
計						22,152		
						22,152		
単価						2,769		
						2,769	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－98号	交通誘導警備員		単位	時間	数量	8	単価	1,846	
						8		1,846	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	14,768	14,768			
			人	1	14,768	14,768			
計						14,768			
						14,768			
単価						1,846	円／時間		
						1,846			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油			L	7. 2	151	1, 087		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	3, 000	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 577		
単価						8, 577	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油			L	15	151	2, 265		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 230		
単価						11, 230	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油			L	8. 6	143	1, 229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 339		
単価						8, 339	円／時間	

参考資料（１）

単一102号		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	13, 340
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490	摘要	
軽油			L	14	151	2, 114		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	時間	1	6, 730	6, 730		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	2, 980
						1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5. 3	151	800		
			L	5. 3	151	800		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1	2, 180	2, 180		
			時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 980		
						2, 980		
単価						2, 980		
						2, 980	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-104号	ダンプトラック [オンロードディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	2,683
						1	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.4	153	826	
			L	5.4	153	826	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,800	1,800	
			時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57	
			時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,683	
						2,683	
単価						2,683	
						2,683	円／時間

参考資料（１）

単一105号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	10, 100
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084	摘要	
軽油			L	9.8	153	1,499		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,100		
単価						10,100	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－106号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30,576	30,576		
計						0		
						30,576		
単価						0		
						3,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－107号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22,152	22,152		
計						0		
						22,152		
単価						0		
						2,769	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－108号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	26,104	26,104		
計						0		
						26,104		
単価						0		
						3,263	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－109号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	24,024	24,024		
計						0		
						24,024		
単価						0		
						3,003	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	交通誘導警備員B		単位	時間	数量	0 8	単価	0 1, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	1	14, 768	14, 768		
計						0 14, 768		
単価						0 1, 846	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一111号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価 8, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490	
軽油			L	7. 2	151	1, 087	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	3, 000	3, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 577	
単価						8, 577	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
単一112号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価 11, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490	
軽油			L	15	151	2, 265	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11, 230	
単価						11, 230	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛使用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－113号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次）　山積0．　4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油			L	8. 6	143	1, 229		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次）　山積0．　4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 339		
単価						8, 339	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一114号	バックホウ（クローラ）〔林業機械〕 【歩掛見積】	排対型（第2次）山積0. 4 5m3 フェラバンチャー	単位	時間	数量	0 1	単価	0 19,390		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）				0	0	0				
			人	0.17	26,416	4,490				
軽油				0	0	0				
			L	10	153	1,530				
バックホウ（クローラ型）		後方超小旋回型・排対型（2014年規制）0.35m3		0	0	0				
			時間	1	3,800	3,800				
フェラバンチャー		林業機械0.45m3		0	0	0	WYB00017			
			時間	1	9,562	9,562	単一 140号			
諸雑費（まるめ）				0		0				
			式	1		8				
計						0 19,390				
単価						0 19,390	円／時間			

参考資料（１）

単一115号		バックホウ（クローラ）〔標準〕【歩掛見積】	排対型（第2次）山積0.28m3 アタッチメント クサカルゴン	単位	時間	数量	0	単価	0
							1		12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0.17	26,416	4,490			
軽油				0	0	0			
			L	6.2	153	948			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		後方超小旋回型・排対型（2014年規制）0.28/0.2m3		0	0	0			
			時間	1	2,720	2,720			
クサカルゴン（見積）		0.25m3用		0	0	0	WYB00020		
			時間	1	4,187	4,187	単一 141号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						12,350			
単価						0			
						12,350	円／時間		

参考資料（１）

単一116号		バックホウ（クローラ）〔標準〕【歩掛見積】	排対型（第2次）山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
							1		8,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0.17	26,416	4,490			
軽油				0	0	0			
			L	6.2	153	948			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		後方超小旋回型・排対型（2014年規制）0.28/0.2m3		0	0	0			
			時間	1	2,720	2,720			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						8,158			
単価						0			
						8,158	円／時間		

参考資料（１）

単一117号		草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	27,130
特殊作業員			人	1	26,104	26,104	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	4.55	166	755		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	262	262		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						27,130		
単価						27,130	円／日	

参考資料（１）

単一118号		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	13,340
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490	摘要	
軽油			L	14	151	2,114		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	時間	1	6,730	6,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,340		
単価						13,340	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一119号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 480
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 416	4, 490		
軽油			L	5. 3	153	810		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 480		
単価						7, 480	円／時間	

参考資料（１）

単一120号		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	6,767
運転手（一般）			人	0.17	24,024	4,084	摘要	
軽油			L	5.4	153	826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,767		
単価						6,767	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 024	4, 084		
軽油			L	9. 8	153	1, 499		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 350	4, 350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 100		
単価						10, 100	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	高所作業車運転【歩掛見積】	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型11～12m積載荷重200kg	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		8, 553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0. 2	26, 416	5, 283			
軽油				0	0	0			
			L	3. 6	153	550			
高所作業車 [トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型]		作業床高11. 0～12. 0m 積載荷重200kg		0	0	0			
			時間	1	2, 720	2, 720			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						8, 553			
単価						0			
						8, 553	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-123号	散水車〔トラック架装型〕	1 8 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	6,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	24,024	4,324		
軽油			L	2.4	153	367		
散水車〔トラック架装型〕		1 8 0 0 L	時間	1	1,460	1,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,151		
単価						6,151	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	枝条等運搬費	根株	単位	t	数量	1	単価	13, 640
						1		13, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込		根株 機械積込		1	3, 791	3, 791	WYB00032	
			t	1	3, 791	3, 791	単－ 142号	
運搬		根株 タンクトラック10t 良好		1	9, 855	9, 855	WYB00034	
			t	1	9, 855	9, 855	単－ 143号	
計						13, 646		
						13, 646		
単価						13, 640		
						13, 640	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	堤銘板設置（後付施工）【歩掛見積】		単位	箇所	数量	1	単価	40, 350	
						1		40, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 33	30, 576	10, 090			
			人	0. 33	30, 576	10, 090			
特殊作業員				0. 33	26, 104	8, 614			
			人	0. 33	26, 104	8, 614			
普通作業員				0. 67	22, 152	14, 841			
			人	0. 67	22, 152	14, 841			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		9	636. 2	5, 725	CB224410		
			孔	9	636. 2	5, 725			
あと施工アンカー		スリーブ 打込み式 M12×100mm		9	119	1, 071			
			本	9	119	1, 071			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						40, 350			
						40, 350			
単価						40, 350			
						40, 350			

参考資料（２）

単一127号		業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕運転	無筋構造物	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用		L	66.6	106	7,059		
ジェットヒータ		126MJ（30,100kcal）		日	1.2	895	1,074		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							8,133		
単価							8,133	円／日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	78	153	11, 934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						53, 100		
単価						53, 100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数						2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0		
単-129号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 416	26, 416		
軽油			L	78	153	11, 934		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						53, 100		
単価						53, 100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一130号	トラッククレーン装置付	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 7,480 摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	26,416	4,490	
軽油				0	0	0	
			L	5.3	153	810	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0	
			時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0 7,480	
	単価					0 7,480	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一131号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価 7,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	26,416	4,490	
軽油			L	5.3	153	810	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,480	
単価						7,480	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-132号	トラッククレーン装置付	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 7,480 摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.17	26,416	4,490	
軽油				0	0	0	
			L	5.3	153	810	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0	
			時間	1	2,180	2,180	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 7,480	
単価						0 7,480	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一133号	バックホウ運転アタッチメント（コンクリート圧砕装置）付	クレーン機能 0.28m3 吊能力1.7t 排対型(2014年規制)	単位	日	数量	0 1	単価 74,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26,416	26,416	
軽油				0	0	0	
			L	34	153	5,202	
バックホウ（クローラ型）賃料		標準・クレーン機能 0.28/0.2m3吊能力1.7t(2014年規制)		0	0	0	
			日	1	16,900	16,900	
コンクリート圧砕装置（大割機）賃料（見積）		0.2m3用		0	0	0	
			日	1	25,500	25,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 74,020	
単価						0 74,020	
							円／日

参考資料（２）

単－134号		バックホウ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	49,940	
運転手（特殊）							摘要	
			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	65	153	9,945		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊						
			日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						49,940		
単価						49,940	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1, 677
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m	日	1. 1	411	452		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m	日	2. 2	557	1, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 677		
単価						1, 677	円／日	

参考資料（２）

単－136号		バックホウ運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	49,940	
運転手（特殊）							摘要	
			人	1	26,416	26,416		
軽油			L	65	153	9,945		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊						
			日	1.16	11,700	13,572		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						49,940		
単価						49,940	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－137号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 1,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	411	452	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	557	1,225	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,677	
単価						1,677	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－139号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 576	67, 267		
普通作業員			人	5. 4	22, 152	119, 620		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	51, 940	114, 268	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 945	単－ 145号	
計						310, 100		
単価						3, 101	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一140号	フェラバンチャー	林業機械0.45m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		9,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェラバンチャー賃料（見積）		林業機械0.45m3		0	0	0		
			日	1	76,500	76,500		
計						0		
						76,500		
単価						0		
						9,562	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	クサカルゴン（見積）	0.25m3用	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クサカルゴン賃料（見積）		0.25m3/粉碎式		0	0	0		
			日	1	33,500	33,500		
計						0		
						33,500		
単価						0		
						4,187	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－142号	積込	根株 機械積込	単位	t	数量	10	3, 791
						10	3, 791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 4	22, 152	8, 860	
			人	0. 4	22, 152	8, 860	
バックホウ運転		[標準型・クレーン機能付] 山積0. 8m3/0. 6m3 2. 9t吊		0. 4	72, 610	29, 044	WYB00033
			日	0. 4	72, 610	29, 044	単－ 146号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						37, 910	
						37, 910	
単価						3, 791	
						3, 791	円／ t

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	運搬	根株 ダンプトラック10t 良好	単位	t	数量	10	単価	9, 855
						10		9, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		[オンロード・ディーゼル] 10t積級 補正無し 良好		1. 67	59, 010	98, 546	WYB00035	
			日	1. 67	59, 010	98, 546	単－ 147号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						98, 550		
						98, 550		
単価						9, 855	円／ t	
						9, 855		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-144号	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	51,940
名 称			規 格		単位	数量	単価	金額	摘 要
運転手（特殊）					人	1	26,416	26,416	
軽油					L	88	153	13,464	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 03	11,700	12,051	
諸雑費（まるめ）					式	1		9	
計								51,940	
単価								51,940	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-145号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26,416	26,416			
軽油			L	88	153	13,464			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11,700	12,051			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						51,940			
単価						51,940	円／日		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	バックホウ運転	[標準型・クレーン機能付] 山積0. 8m3/0. 6m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	72, 610
						1		72, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 416	26, 416		
			人	1	26, 416	26, 416		
軽油				99	143	14, 157		
			L	99	143	14, 157		
バックホウ（クレーン型） [標準型・クレーン機能]		排対型（2014年規制）0. 8/0. 6 2. 9t吊		1. 49	21, 500	32, 035		
			日	1. 49	21, 500	32, 035		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						72, 610		
						72, 610		
単価						72, 610		
						72, 610		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一147号	ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル] 10t積級 補正無し 良好	単位	日	数量	1	59, 010
						1	59, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	24, 024	24, 024	
			人	1	24, 024	24, 024	
軽油				58	143	8, 294	
			L	58	143	8, 294	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1. 28	20, 100	25, 728	
			供用日	1. 28	20, 100	25, 728	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	747	956	
			供用日	1. 28	747	956	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						59, 010	
						59, 010	
単価						59, 010	
						59, 010	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	300.9
						1		300.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	302.6	302.6	CA900020	
			m 3	1	302.6	302.6		
計						302.6		
						302.6		
単価						302.6		
						302.6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		352.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	354.7	354.7		
計						0		
						354.7		
単価						0		
						354.7	円／m3	
変更積算単価						352.8	円／m3	