

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489650060	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	85,822,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	77,715,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	391日間 自 令和 7年 3月 6日 (当初) 至 令和 8年 1月30日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	1,612,937
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 一種（改築）
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1 1		39,712,875 49,948,992	1	10,236,117	
道路土工		式	1 1		1,645,468 2,251,115	1	605,647	
路体盛土工 (平野地区)		式	1 1		23,376 600,569	1	577,193	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 20	0 4,932	0 98,640	20	98,640	単-1号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30 30	779.2 779.2	23,376 23,376	0	0	単-2号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 210	0 217.5	0 45,675	210	45,675	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 300	0 358.9	0 107,670	300	107,670	単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 350	0 469.3	0 164,255	350	164,255	単-5号
整地	敷均し(ルース)	m3	0 130	0 127.6	0 16,588	130	16,588	単-6号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 650	0 222.1	0 144,365	650	144,365	単-7号
路体盛土工 (益安地区)		式	0 1		0 147,930	1	147,930	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 30	0 4,931	0 147,930	30	147,930	単-8号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (益安地区)		式	1		1,456,960			
			1		1,155,520	1	-301,440	
路床盛土	2.5m未満	m3	290	5,024	1,456,960			単-9号
			230	5,024	1,155,520	-60	-301,440	
残土処理工 (平野地区)		式	1		28,968			
			1		172,028	1	143,060	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	358.9	21,534			単-10号
			0	358.9	0	-60	-21,534	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-11号
			290	469.3	136,097	290	136,097	
整地	残土受入れ地での処理	m3	60	123.9	7,434			単-12号
			290	123.9	35,931	230	28,497	
残土処理工 (益安地区)		式	1		136,164			
			1		175,068	1	38,904	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	524.5	110,145			単-13号
			270	524.5	141,615	60	31,470	
整地	残土受入れ地での処理	m3	210	123.9	26,019			単-14号
			270	123.9	33,453	60	7,434	
擁壁工		式	1		19,481,419			
			1		19,422,420	1	-58,999	
作業土工 (平野地区)		式	1		962,138			
			1		1,004,799	1	42,661	
床掘り	土砂	m3	540		127,835			内-1号
			0		0	-540	-127,835	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	0		0	580	139,002	内-2号
				580					
床掘り		土砂	m3	10		3,241	-10	-3,241	内-3号
				0					
埋戻し		土砂	m3	400		692,107	-400	-692,107	内-4号
				0					
埋戻し		土砂	m3	0		0	460	788,760	内-5号
				460					
埋戻し		土砂	m3	10		29,156	-10	-29,156	内-6号
				0					
埋戻し		土砂	m3	0		0	30	77,037	内-7号
				30					
基面整正			m2	302		109,799	-302	-109,799	内-8号
				0					
置換工 (平野地区)			式	0		0	1	1,731,600	
				1					
置換		再生クラッシャーラン RC-40	m3	0	0	0	360	1,731,600	単-15号
				360		4,810			
プレキャスト擁壁工 (平野地区)			式	1		12,382,420	1	31,422	
				1					
プレキャスト擁壁 (H=1.25m)		幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40 (高炉)	m	79		3,667,316	0	0	内-9号
				79					
プレキャスト擁壁 (H=1.50m)		幅 115 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40 (高炉)	m	6		337,837	-6	-337,837	内-10号
				0					

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁 (H=1.50m)		幅 115 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	0 6		0 369,259	6	369,259	内-11号
プレキャスト擁壁 (H=1.75m)		幅 130 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	62 62		3,951,097 3,951,097	0	0	内-12号
プレキャスト擁壁 (H=2.00m)		幅 145 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	55 55		4,084,566 4,084,566	0	0	内-13号
プレキャスト擁壁 (H=2.25m)		幅 160 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4 4		341,604 341,604	0	0	内-14号
プレキャスト擁壁工 (益安地区)			式	1 1		5,356,657 3,491,975	1	-1,864,682	
プレキャスト擁壁 (H=1.00m)		幅 85 c m 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m	154 0		5,356,657 0	-154	-5,356,657	内-15号
プレキャスト擁壁 (H=1.40m)		幅 110 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	0 68		0 3,491,975	68	3,491,975	内-16号
場所打擁壁工(構造物単位) (平野地区)			式	1 1		780,204 780,204	0	0	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	12 12	65,017 65,017	780,204 780,204	0	0	単-16号
カルバート工			式	1 0		980,140 0	-1	-980,140	
プレキャストカルバート工 (益安地区)			式	1 0		980,140 0	-1	-980,140	
プレキャストボックス (水路)		内幅 0.7m 内高 0.7m	m	6 0		980,140 0	-6	-980,140	内-17号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工			1		14, 199, 290				
		式	1		20, 420, 681	1	6, 221, 391		
作業土工 (平野地区)			1		90, 587				
		式	1		69, 486	1	-21, 101		
床掘り	土砂							内-18号	
		m3	30		7, 650				
			0		0	-30	-7, 650		
床掘り	土砂							内-19号	
		m3	0		0				
			20		5, 464	20	5, 464		
床掘り	土砂							内-20号	
		m3	10		3, 323				
			0		0	-10	-3, 323		
床掘り	土砂							内-21号	
		m3	0		0				
			10		2, 944	10	2, 944		
埋戻し	土砂							内-22号	
		m3	30		49, 189				
			0		0	-30	-49, 189		
埋戻し	土砂							内-23号	
		m3	0		0				
			20		34, 690	20	34, 690		
埋戻し	土砂							内-24号	
		m3	9		24, 608				
			0		0	-9	-24, 608		
埋戻し	土砂							内-25号	
		m3	0		0				
			8		20, 863	8	20, 863		
基面整正								内-26号	
		m2	16		5, 817				
			0		0	-16	-5, 817		
基面整正								内-27号	
		m2	0		0				
			15		5, 525	15	5, 525		

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (益安地区)		式	1		755,336	1	-59,260	
			1		696,076			
床掘り	土砂	m3	730		174,407	-730	-174,407	内-28号
			0		0			
床掘り	土砂	m3	0		0	700	166,565	内-29号
			700		166,565			
床掘り	土砂	m3	10		2,702	-10	-2,702	内-30号
			0		0			
床掘り	土砂	m3	0		0	10	3,539	内-31号
			10		3,539			
埋戻し	土砂	m3	50		93,546	-50	-93,546	内-32号
			0		0			
埋戻し	土砂	m3	130		345,069	-130	-345,069	内-33号
			0		0			
埋戻し	土砂	m3	0		0	140	371,818	内-34号
			140		371,818			
基面整正		m2	384		139,612	-384	-139,612	内-35号
			0		0			
基面整正		m2	0		0	424	154,154	内-36号
			424		154,154			
側溝工 (益安地区)		式	1		10,323,038	1	7,647,369	
			1		17,970,407			
プレキャストU型側溝	B150×H150	m	0		0	86	576,630	単-17号
			86		6,705			

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	B600×H600	m	154 0		3,426,483 0	-154	-3,426,483	内-37号
プレキャストU型側溝	B600×H600	m	0 68	0 22,220	0 1,510,960	68	1,510,960	単-18号
自由勾配側溝	B800×H800	m	86 0	60,100 60,100	5,168,600 0	-86	-5,168,600	単-19号
自由勾配側溝	縦断用 900×600	m	0 82	0 64,270	0 5,270,140	82	5,270,140	単-20号
自由勾配側溝	縦断用 900×700	m	0 4	0 68,480	0 273,920	4	273,920	単-21号
自由勾配側溝	縦断用(片土圧式) 600×600	m	0 54		0 2,233,670	54	2,233,670	内-38号
自由勾配側溝	縦断用(片土圧式) 600×700	m	0 24		0 1,112,703	24	1,112,703	内-39号
自由勾配側溝	縦断用(片土圧式) 600×800	m	0 8		0 392,184	8	392,184	内-40号
自由勾配側溝	横断用 600×600 グレー チング 蓋付	m	0 7	0 84,030	0 588,210	7	588,210	単-22号
自由勾配側溝	横断用 600×800 グレー チング 蓋付	m	0 6	0 89,930	0 539,580	6	539,580	単-23号
自由勾配側溝	横断用 900×900 グレー チング 蓋付	m	0 14	0 121,100	0 1,695,400	14	1,695,400	単-24号
側溝蓋 (コンクリート蓋)		枚	0 69	0 11,340	0 782,460	69	782,460	単-25号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (コンクリート蓋)			枚	77 0	17,676 17,676	1,361,052 0	-77	-1,361,052	単-26号
側溝蓋 (コンクリート蓋)			枚	0 68	0 24,850	0 1,689,800	68	1,689,800	単-27号
側溝蓋 (集水蓋)			枚	0 17	0 23,930	0 406,810	17	406,810	単-28号
側溝蓋 (集水蓋)			枚	9 0	40,767 40,767	366,903 0	-9	-366,903	単-29号
側溝蓋 (集水蓋)			枚	0 17	0 52,820	0 897,940	17	897,940	単-30号
管渠工 (平野地区)			式	1 1		520,731 589,567	1	68,836	
横断暗渠		300×300		18 10	22,348 22,348	402,264 223,480	-8	-178,784	単-31号
横断暗渠		500×500		0 6	0 46,780	0 280,680	6	280,680	単-32号
ヒューム管(B形管)		外圧管1種		5 4	17,449 17,449	87,245 69,796	-1	-17,449	単-33号
ヒューム管(B形管) (端部)		外圧管1種		1 0.5	31,222 31,222	31,222 15,611	-0.5	-15,611	単-34号
管渠工 (益安地区)			式	1 0		654,920 0	-1	-654,920	
横断暗渠		500×500		14 0	46,780 46,780	654,920 0	-14	-654,920	単-35号

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工 (平野地区)			式	1		344,971			
				1		332,745	1	-12,226	
現場打ち街渠桝 500×700×1000 (G4)		現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	133,113	266,226			単-36号
				0	133,113	0	-2	-266,226	
現場打ち街渠桝 500×700×1000 (G4)		現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-37号
				1	129,200	129,200	1	129,200	
現場打ち集水桝 500×500×700 (G2)		現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	78,745	78,745			単-38号
				1	78,745	78,745	0	0	
現場打ち集水桝 700×700×900 (G2)		現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-39号
				1	124,800	124,800	1	124,800	
集水桝・マンホール工 (益安地区)			式	1		1,509,707			
				1		762,400	1	-747,307	
現場打ち集水桝 700×700×900 (G3)		現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	117,719	117,719			単-40号
				0	117,719	0	-1	-117,719	
現場打ち集水桝 800×800×900		現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-41号
				1	143,000	143,000	1	143,000	
現場打ち集水桝 800×800×1000 (G3)		現場打材 18-8-40 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	180,382	541,146			単-42号
				0	180,382	0	-3	-541,146	
現場打ち集水桝 1000×1000×1200 (G3)		現場打材 18-8-40 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	278,724	278,724			単-43号
				0	278,724	0	-1	-278,724	
現場打ち集水桝 1000×1000×1200 (G3)		現場打材 18-8-40 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	286,059	572,118			単-44号
				0	286,059	0	-2	-572,118	
現場打ち集水桝 1200×1200×800		現場打材 18-8-40 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-45号
				1	294,300	294,300	1	294,300	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 1200×1200×1000		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-46号
				1	325,100	325,100	1	325,100	
舗装工			式	1		1,515,199			
				1		1,522,641	1	7,442	
舗装準備工 (益安地区)			式	0		0			
				1		39,240	1	39,240	
不陸整正		補足材有り 再生クラッシュ ーラン RC-40 67mm以上75mm未満	m2	0	0	0			単-47号
				120	327	39,240	120	39,240	
アスファルト舗装工 (平野地区)(歩道舗装)			式	1		255,130			
				1		356,067	1	100,937	
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	100	854.3	85,430			単-48号
				141	854.3	120,456	41	35,026	
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	100	1,697	169,700			単-49号
				0	1,697	0	-100	-169,700	
表層(歩道部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0	0	0			単-50号
				141	1,671	235,611	141	235,611	
アスファルト舗装工 (益安地区)			式	1		1,260,069			
				1		1,127,334	1	-132,735	
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	441	854.3	376,746			単-51号
				317	854.3	270,813	-124	-105,933	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	441	2,003	883,323			単-52号
				267	2,003	534,801	-174	-348,522	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-53号
				168	1,915	321,720	168	321,720	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工			式	1 0		72,080 0	-1	-72,080		
縁石工 (平野地区)			式	1 0		72,080 0	-1	-72,080		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入れﾌﾞﾛｯｸ)		A種(150/170×200×600)	m	10 0	7,208 7,208	72,080 0	-10	-72,080	単-54号	
防護柵工			式	1 0		163,760 0	-1	-163,760		
防止柵工 (平野地区)			式	1 0		163,760 0	-1	-163,760		
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込	m	20 0	8,188 8,188	163,760 0	-20	-163,760	単-55号	
区画線工			式	1 1		81,536 96,357	1	14,821		
区画線工 (益安地区)			式	1 1		81,536 96,357	1	14,821		
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	260 260	313.6 313.6	81,536 81,536	0	0	単-56号	
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 19	0 780.1	0 14,821	19	14,821	単-57号	
応急処理工			式	1 1		247,560 4,979,422	1	4,731,862		
応急処理作業工			式	1 1		247,560 4,979,422	1	4,731,862		

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	1 0		247,560 0	-1	-247,560	内-41号	
応急作業		式	0 1		0 4,979,422	1	4,979,422	内-42号	
構造物撤去工		式	1 1		1,203,995 907,437	1	-296,558		
構造物取壊し工 (平野地区)		式	1 1		212,989 348,984	1	135,995		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	32 0		19,819 0	-32	-19,819	内-43号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 14		0 8,974	14	8,974	内-44号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	92 140	190.7 190.7	17,544 26,698	48	9,154	単-58号	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	9 8	19,514 19,514	175,626 156,112	-1	-19,514	単-59号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0 4	0 11,500	0 46,000	4	46,000	単-60号	
コンクリート切断	鉄筋構造物 25cm以下 横向き	m	0 2	0 55,600	0 111,200	2	111,200	単-61号	
構造物取壊し工 (益安地区)		式	1 1		844,244 385,756	1	-458,488		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	310 0		190,723 0	-310	-190,723	内-45号	

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0			内-46号	
				270		171,401	270	171,401		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	480	190.7	91,536			単-62号	
				550	190.7	104,885	70	13,349		
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	3	10,947	32,841			単-63号	
				10	10,947	109,470	7	76,629		
コンクリート取壊し運搬処理		鉄筋構造物	m3	28	18,898	529,144			単-64号	
				0	18,898	0	-28	-529,144		
運搬処理工 (平野地区)			式	1		23,848				
				1		34,960	1	11,112		
殻運搬		アスファルト殻	m3	4	2,770	11,080			単-65号	
				6	2,770	16,620	2	5,540		
殻処分		アスファルト殻	m3	4	3,192	12,768			単-66号	
				2	3,192	6,384	-2	-6,384		
殻処分 (歩道部)		アスファルト殻	m3	0	0	0			単-67号	
				4	2,989	11,956	4	11,956		
運搬処理工 (益安地区)			式	1		122,914				
				1		137,737	1	14,823		
殻運搬		アスファルト殻	m3	24	1,749	41,976			単-68号	
				27	1,749	47,223	3	5,247		
殻処分		アスファルト殻	m3	24	3,192	76,608			単-69号	
				27	3,192	86,184	3	9,576		
現場発生品運搬		クレーンクゑ 蓋	t	0.36		4,330			内-47号	
				0.36		4,330	0	0		

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		122,428	1	226,491		
			1		348,919				
交通管理工		式	1		122,428	1	226,491		
			1		348,919				
交通誘導警備員		人日	10		122,428	-10	-122,428	内-48号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	29	348,919	内-49号	
			29		348,919				
直接工事費		式	1		39,712,875	1	10,236,117		
			1		49,948,992				
共通仮設費		式	1		5,508,534	1	844,602		
			1		6,353,136				
共通仮設費		式	1		1,188,217	1	-138,018		
			1		1,050,199				
技術管理費		式	1		730,921	1	-216,860		
			1		514,061				
地質調査費		式	0		0	1	120,000	内-50号	
			1		120,000				
平板載荷試験		式	1		673,719	-1	-673,719	内-51号	
			0		0				
平板載荷試験		式	0		0	1	336,859	内-52号	
			1		336,859				
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,202	0	0	内-53号	
			1		57,202				

設計内訳書

工事名	日南・志布志道路外改築保全工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		457, 296	1	78, 842		
			1		536, 138				
共通仮設費（率計上）		式	1		4, 320, 317	1	982, 620		
			1		5, 302, 937				
純工事費		式	1		45, 221, 409	1	11, 080, 719		
			1		56, 302, 128				
現場管理費		式	1		14, 638, 006	1	3, 310, 043		
			1		17, 948, 049				
工事原価		式	1		59, 859, 415	1	14, 390, 762		
			1		74, 250, 177				
一般管理費等		式	1		10, 790, 585	1	2, 209, 238		
			1		12, 999, 823				
工事価格		式	1		70, 650, 000	1	16, 600, 000		
			1		87, 250, 000				
消費税相当額		式	1		7, 065, 000	1	1, 660, 000		
			1		8, 725, 000				
工事費計		式	1		77, 715, 000	1	18, 260, 000		
			1		95, 975, 000				

540/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		538	262. 4	141, 171			CB210030
		m 3	538	262. 4	141, 171	0	0	
合 計					127, 835			
					0		-127, 835	

0/580m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	585	262. 4	153, 504	585	153, 504	
合 計					0			
					153, 504		153, 504	
変更積算金額					0			
					139, 002		139, 002	円／m3

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

400/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		401	1,906	764,306			CB210410
		m 3	401	1,906	764,306	0	0	
合 計					692,107			
					0		-692,107	

0/460m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	457	1, 906	871, 042	457	871, 042	
合 計					0			
					871, 042		871, 042	
変更積算金額					0			
					788, 760		788, 760	円／m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	28. 8	2, 954	85, 075	28. 8	85, 075	
合 計					0			
					85, 075		85, 075	
変更積算金額					0			
					77, 037		77, 037	円／m3

302/0m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

79m当たり内訳書

第 9号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.25m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		78.5	12,480	979,680			CB222110
		m	78.5	12,480	979,680	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=2000		38	74,900	2,846,200			WYB00003
		個	38	74,900	2,846,200	0	0	単一 71号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=1000		1	112,000	112,000			WYB00027
		個	1	112,000	112,000	0	0	単一 72号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=1278		1	112,000	112,000			WYB00031
		個	1	112,000	112,000	0	0	単一 73号
合 計					3,667,316			
					3,667,316			

6/0m当たり内訳書

第 10号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.50m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		6	12,480	74,880			CB222110
		m	6	12,480	74,880	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1500 L=2000		3	99,400	298,200			WYB00032
		個	3	99,400	298,200	0	0	単一 74号
合 計					337,837			
					0			

0/6m当たり内訳書

第 11号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.50m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	6	12,480	74,880	6	74,880	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1500 L=2000		0	0	0			WYB00041
		個	2	99,400	198,800	2	198,800	単一 75号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1500 L=2000 □300横穴付		0	0	0			WYB00039
		個	1	134,100	134,100	1	134,100	単一 76号
合 計					0			
					407,780		407,780	
変更積算金額					0			
					369,259		369,259	円／m

62m当たり内訳書

第 12号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.75m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		61.8	12,480	771,264			CB222110
		m	61.8	12,480	771,264	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000		28	113,000	3,164,000			WYB00005
		個	28	113,000	3,164,000	0	0	単一 77号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付		2	129,000	258,000			WYB00033
		個	2	129,000	258,000	0	0	単一 78号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=1758		1	170,000	170,000			WYB00007
		個	1	170,000	170,000	0	0	単一 79号
合 計					3,951,097			
					3,951,097			

55m当たり内訳書

第 13号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=2.00m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		54.7	12,480	682,656			CB222110
		m	54.7	12,480	682,656	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=2000		26	132,000	3,432,000			WYB00010
		個	26	132,000	3,432,000	0	0	単一 80号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=1000		1	198,000	198,000			WYB00009
		個	1	198,000	198,000	0	0	単一 81号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=1720		1	198,000	198,000			WYB00034
		個	1	198,000	198,000	0	0	単一 82号
合 計					4,084,566			
					4,084,566			

4m当たり内訳書

第 14号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=2.25m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		4	15,310	61,240			CB222110
		m	4	15,310	61,240	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2250 L=2000		1	153,000	153,000			WYB00035
		個	1	153,000	153,000	0	0	単一 83号
プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2250 L=2000 □300横穴付		1	163,000	163,000			WYB00036
		個	1	163,000	163,000	0	0	単一 84号
合 計					341,604			
					341,604		0	

154/0m当たり内訳書

第 15号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.00m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		154	9,062	1,395,548			CB222110
		m	154	9,062	1,395,548	0	0	
【以下、材料費のみ】								
プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1000 L=2000		77	58,700	4,519,900			WYB00011
		個	77	58,700	4,519,900	0	0	単一 85号
合 計					5,356,657			
					0			
							-5,356,657	

0/68m当たり内訳書

第 16号内訳書
プレキャスト擁壁
(H=1.40m)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	67.6	12,480	843,648	67.6	843,648	
プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1400 L=2000		0	0	0			WYB00021
		個	33	86,900	2,867,700	33	2,867,700	単一 86号
プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1400 L=1590		0	0	0			WYB00017
		個	1	144,900	144,900	1	144,900	単一 87号
合 計					0			
					3,856,248		3,856,248	
変更積算金額					0			
					3,491,975		3,491,975	円／m

6/0m当たり内訳書

第 17号内訳書 プレキャストボックス
(水路)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート(0.5 ≤ L < 2.0m)	据付0 < B ≤ 1.25 0 < H ≤ 1.25基礎碎石+均しコンクリート含む		6.2	16,030	99,386			WYB00049
		m	6.2	16,030	99,386	0	0	単一 88号
【以下、材料費のみ】								
ボックスカルバート(材料費)	T-25 縦締部材含む 700*700*1000		1	168,000	168,000			WYB00051
		個	1	168,000	168,000	0	0	単一 89号
ボックスカルバート(材料費)	T-25 縦締部材含む 700*700*1741(斜切)		2	282,000	564,000			WYB00052
		個	2	282,000	564,000	0	0	単一 90号
ボックスカルバート(材料費)	T-25 縦締部材含む 700*700*1800		1	251,000	251,000			WYB00053
		個	1	251,000	251,000	0	0	単一 91号
合 計					980,140			
					0			

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 19号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	23	262. 4	6, 035	23	6, 035	
合 計					0			
					6, 035		6, 035	
変更積算金額					0			
					5, 464		5, 464	円／m3

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

第 21号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	10. 9	298. 4	3, 252	10. 9	3, 252	
合 計					0			
					3, 252		3, 252	
変更積算金額					0			
					2, 944		2, 944	円／m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	20. 1	1, 906	38, 310	20. 1	38, 310	
合 計					0			
					38, 310		38, 310	
変更積算金額					0			
					34, 690		34, 690	円／m3

9/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m3当たり内訳書

埋戻し
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	7. 8	2, 954	23, 041	7. 8	23, 041	
合 計					0			
					23, 041		23, 041	
変更積算金額					0			
					20, 863		20, 863	円／m3

16/0m2当たり内訳書

基面整正

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/15m2当たり内訳書

第 27号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	15.2	401.5	6,102	15.2	6,102	
合 計					0			
					6,102		6,102	
変更積算金額					0			
					5,525		5,525	円／m2

730/0m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		734	262. 4	192, 601			CB210030
		m 3	734	262. 4	192, 601	0	0	
合 計					174, 407			
					0		-174, 407	

0/700m3当たり内訳書

第 29号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	701	262. 4	183, 942	701	183, 942	
合 計					0			
					183, 942		183, 942	
変更積算金額					0			
					166, 565		166, 565	円／m3

10/0m3当たり内訳書

第 30号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10	298.4	2,984			CB210030
		m 3	10	298.4	2,984	0	0	
合 計					2,702			
					0		-2,702	

0/10m3当たり内訳書

床掘り
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	13. 1	298. 4	3, 909	13. 1	3, 909	
合 計					0			
					3, 909		3, 909	
変更積算金額					0			
					3, 539		3, 539	円／m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

130/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		129	2,954	381,066			CB210410
		m 3	129	2,954	381,066	0	0	
合 計					345,069			
					0		-345,069	

0/140m3当たり内訳書

埋戻し
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	139	2, 954	410, 606	139	410, 606	
合 計					0			
					410, 606		410, 606	
変更積算金額					0			
					371, 818		371, 818	円／m3

384/0m2当たり内訳書

基面整正

第 35号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/424m2当たり内訳書

第 36号内訳書
基面整正

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	424	401. 5	170, 236	424	170, 236	
合 計					0			
					170, 236		170, 236	
変更積算金額					0			
					154, 154		154, 154	円／m2

154/0m当たり内訳書

第 37号内訳書

プレキャストU型側溝

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		154	20,880	3,215,520			WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャー 40〜0 0.77m3/10m	m	154	20,880	3,215,520	0	0	単一 93号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		17.1	33,240	568,404			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	17.1	33,240	568,404	0	0	
合 計					3,426,483			
					0		-3,426,483	

0/54m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.5m3/10m 有り 再生クワッラン 40〜0 1.25m3/10m	m	0 54	0 41,620	0 2,247,480	 54	 2,247,480	WB821420 単一 98号
底部コンクリート規格=24-12-40(高炉)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 3.2	0 33,670	0 107,744	 3.2	 107,744	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 8.1	0 9,166	0 74,244	 8.1	 74,244	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.21	0 177,300	0 37,233	 0.21	 37,233	WB810010 単一 99号
合 計					0 2,466,701		 2,466,701	
変更積算金額					0 2,233,670		 2,233,670	円/m

0/24m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 68m3/10m 有り 再生クワッシャー 40〜0 1. 4m3/10m	m	0 24	0 46, 280	0 1, 110, 720	 24	 1, 110, 720	WB821420 単一 100号
底部コンクリート規格=24-12-40(高炉)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 2	0 33, 670	0 67, 340	 2	 67, 340	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 3. 6	0 9, 166	0 32, 997	 3. 6	 32, 997	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 1	0 177, 300	0 17, 730	 0. 1	 17, 730	WB810010 単一 99号
合 計					0 1, 228, 787		 1, 228, 787	
変更積算金額					0 1, 112, 703		 1, 112, 703	円／m

0/8m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1. 68m3/10m 有り 再生クワッラン 40〜0 1. 4m3/10m	m	0 8	0 49, 320	0 394, 560	 8	 394, 560	WB821420 単一 101号
底部コンクリート規格=24-12-40(高炉)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0. 66	0 33, 670	0 22, 222	 0. 66	 22, 222	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 1. 2	0 9, 166	0 10, 999	 1. 2	 10, 999	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 03	0 177, 300	0 5, 319	 0. 03	 5, 319	WB810010 単一 99号
合 計					0 433, 100		 433, 100	
変更積算金額					0 392, 184		 392, 184	円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			5	3, 913	19, 565			WYB00006
		時間	5	3, 913	19, 565	0	0	単一 140号
特殊作業員			5	3, 471	17, 355			WYB00012
		時間	5	3, 471	17, 355	0	0	単一 141号
普通作業員			5	2, 509	12, 545			WYB00018
		時間	5	2, 509	12, 545	0	0	単一 142号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		5	7, 653	38, 265			WYB00020
		時間	5	7, 653	38, 265	0	0	単一 143号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3		5	8, 769	43, 845			WYB00022
		時間	5	8, 769	43, 845	0	0	単一 144号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2t積級 タイヤ損耗費(普通)		5	6, 061	30, 305			WYB00024
		時間	5	6, 061	30, 305	0	0	単一 145号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級 タイヤ損耗費(普通)		5	6, 987	34, 935			WYB00026
		時間	5	6, 987	34, 935	0	0	単一 146号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4〜4. 5t級 吊能力2. 9t		5	7, 808	39, 040			WYB00028
		時間	5	7, 808	39, 040	0	0	単一 147号
高所作業車運転[クレーン 架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		5	7, 506	37, 530			WYB00030
		時間	5	7, 506	37, 530	0	0	単一 148号
合 計					247, 560			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00040
		時間	88	3,913	344,344	88	344,344	単一 149号
普通作業員			0	0	0			WYB00043
		時間	87	2,509	218,283	87	218,283	単一 150号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3		0	0	0			WYB00044
		時間	1	5,935	5,935	1	5,935	単一 151号
バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 ロングアーム		0	0	0			WYB00058
		時間	24	12,500	300,000	24	300,000	単一 152号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0.45m3 集草機		0	0	0			WYB00060
		時間	8	19,620	156,960	8	156,960	単一 153号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0.45m3 草刈機		0	0	0			WYB00062
		時間	40	16,010	640,400	40	640,400	単一 154号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0.45m3 掴み装置		0	0	0			WYB00064
		時間	56	14,410	806,960	56	806,960	単一 155号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	山積0.28m3 刈払機		0	0	0			WYB00045
		時間	24	12,120	290,880	24	290,880	単一 156号
不整地運搬車運転	[クローラ型・タンク・全旋回式] 6～7t積級		0	0	0			WYB00046
		時間	48	9,925	476,400	48	476,400	単一 157号
枕土のう袋(材料費)	耐候性		0	0	0			WYB00042
		袋	35	223	7,805	35	7,805	単一 158号
木根等運搬	積込含む 10t嵩上げダンプ		0	0	0			WYB00054
		t	123	5,300	651,900	123	651,900	単一 159号
木根等処分	木くず 中間処理		0	0	0			WYB00047
		t	123	13,000	1,599,000	123	1,599,000	単一 160号

一式当たり内訳書

応急作業

第 42号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

32/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 43号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/14m当たり内訳書

舗装版切断
第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	14. 4	688. 3	9, 911	14. 4	9, 911	
合 計					0			
					9, 911		9, 911	
変更積算金額					0			
					8, 974		8, 974	円／m

310/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 45号内訳書

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/270m当たり内訳書

舗装版切断
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	275	688. 3	189, 282	275	189, 282	
合 計					0			
					189, 282		189, 282	
変更積算金額					0			
					171, 401		171, 401	円／m

0.36t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		0.36	3,855	1,387			CB010410
		t	0.36	3,855	1,387	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.36	9,431	3,395			CB010420
		t	0.36	9,431	3,395	0	0	
合 計					4,330			
					4,330		0	

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	13,520	135,200			WB010212
		人日	10	13,520	135,200	0	0	単一 168号
合 計					122,428			
					0		-122,428	

0/29人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	28. 5	13, 520	385, 320	28. 5	385, 320	単一 169号
合 計					0			
					385, 320		385, 320	
変更積算金額					0			
					348, 919		348, 919	円／人日

一式当たり内訳書

地質調査費

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	120千円		0		0			WB010380
		式	1		120, 000	1	120, 000	単一 170号
合 計					0			
					120, 000		120, 000	
変更積算金額					0			
					120, 000		120, 000	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		4	186, 000	744, 000			WYB00008
		箇所	4	186, 000	744, 000	0	0	単一 171号
合 計					673, 719			
					0		-673, 719	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		0	0	0			WYB00055
		箇所	2	186, 000	372, 000	2	372, 000	単一 172号
合 計					0			
					372, 000		372, 000	
変更積算金額					0			
					336, 859		336, 859	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 53号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	5,446	5,446		
計						0		
						5,446		
単価						0		
						5,446	円／m3	
変更積算単価						4,932	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	779.2
						1		779.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		1	860.5	860.5	CB210510	
			m 3	1	860.5	860.5		
計						860.5		
						860.5		
単価						860.5		
						860.5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		217.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	240.1	240.1		
計						0		
						240.1		
単価						0		
						240.1	円／m3	
変更積算単価						217.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		358.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	396.4	396.4		
計						0		
						396.4		
単価						0		
						396.4	円／m3	
変更積算単価						358.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		469.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	518.3	518.3			
計						0			
						518.3			
単価						0			
						518.3	円／m3		
変更積算単価									
						469.3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		127.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	140.9	140.9		
計						0		
						140.9		
単価						0		
						140.9	円／m3	
変更積算単価								
						127.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		222.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	245.2	245.2		
計						0		
						245.2		
単価						0		
						245.2	円／m3	
変更積算単価						222.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	5,446	5,446		
計						0		
						5,446		
単価						0		
						5,446	円／m3	
変更積算単価						4,931	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 024	
						1		5, 024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 549	5, 549	CB210520		
			m 3	1	5, 549	5, 549			
計						5, 549			
						5, 549			
単価						5, 549	円／m3		
						5, 549			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	358. 9	
						1		358. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	396. 4	396. 4	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	396. 4	396. 4			
計						396. 4			
						396. 4			
単価						396. 4	円／m3		
						396. 4			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		469.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	518.3	518.3		
計						0		
						518.3		
単価						0		
						518.3	円／m3	
変更積算単価						469.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.9
						1		123.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	136.9	136.9	CB210610	
			m 3	1	136.9	136.9		
計						136.9		
						136.9		
単価						136.9		
						136.9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	524.5	
						1		524.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	1	579.3	579.3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1	579.3	579.3			
計						579.3			
						579.3			
単価						579.3			
						579.3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.9
						1		123.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	136.9	136.9	CB210610	
			m 3	1	136.9	136.9		
計						136.9		
						136.9		
単価						136.9	円／m3	
						136.9		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	置換	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	100	337.8	33,780		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	100	518.3	51,830		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	100	136.9	13,690		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	100	860.5	86,050		
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00004	
			m 3	133	2,600	345,800	単一 70号	
計						0		
						531,150		
単価						0		
						5,312	円/m3	
変更積算単価								
						4,810	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65,017
						1		65,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り	m 3	1	71,800	71,800	CB226320	
		無し 一般養生 延長無し		1	71,800	71,800		
計						71,800		
						71,800		
単価						71,800		
						71,800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	プレキャストU型側溝	B150×H150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm	m	0	0	0	WB821410 単一 92号	
		60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.36m3/10m		1	7,404	7,404		
計						0		
						7,404		
単価						0		
						7,404	円／m	
変更積算単価								
						6,705	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	プレキャストU型側溝	B600×H600	単位	m	数量	0	単価	0
						10		22,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.77m3/10m	m	10	20,880	208,800	WB821410 単一 94号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.1	33,240	36,564	CB240010	
計						0		
単価						245,364		
						0		
						24,540	円／m	
変更積算単価								
						22,220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	自由勾配側溝	B800×H800	単位	m	数量	1	単価	60,100
						1		60,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	66,370	66,370	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 1.77m3/10m 有り	m	1	66,370	66,370	単一 95号	
計						66,370		
						66,370		
単価						66,370		
						66,370	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	自由勾配側溝	縦断用 900×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		64,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り	m	1	70,970	70,970	単一 96号	
計						0		
						70,970		
単価						0		
						70,970	円/m	
変更積算単価								
						64,270	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	自由勾配側溝	縦断用 900×700	単位	m	数量	0	単価	0
						1		68,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り	m	0 1	0 75,620	0 75,620	WB821420 単一 97号	
計						0 75,620		
単価						0 75,620	円/m	
変更積算単価						68,480	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	自由勾配側溝	横断用 600×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		84,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	m	0 1	0 92,790	0 92,790	WB821420 単一 102号	
計						0 92,790		
単価						0 92,790	円/m	
変更積算単価						84,030	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	自由勾配側溝	横断用 600×800 グレチング 蓋付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		89,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	m	1	99,310	99,310	単一 103号	
計						0		
						99,310		
単価						0		
						99,310	円/m	
変更積算単価						89,930	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	自由勾配側溝	横断用 900×900 グレチング 蓋付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 2.58m3/10m 有り	m	1	133,700	133,700	単一 104号	
計						0		
						133,700		
単価						0		
						133,700	円/m	
変更積算単価						121,100	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	側溝蓋 (コンクリート蓋)		単位	枚	数量	0	単価	0
					1			11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	811.2	811.2	単一 105号	
側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)		600用(防音蓋) L=500 T=25		0	0	0	WYB00025	
			枚	1	11,700	11,700	単一 106号	
計						0		
						12,511.2		
単価						0		
						12,520	円/枚	
変更積算単価								
						11,340	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	側溝蓋 (コンクリート蓋)		単位	枚	数量	1	単価	17,676
						1		17,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	811.2	811.2	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	811.2	811.2	単一 107号	
【以下、材料費のみ】								
側溝蓋(自由勾配側溝)		800用(防音型) L=500 T=25		1	18,700	18,700	WYB00014	
			枚	1	18,700	18,700	単一 108号	
計						19,511.2		
						19,511.2		
単価						19,520		
						19,520	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	側溝蓋 (コンクリート蓋)		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		24,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト蓋据付		170を超え500kg/枚以下		0	0	0	WYB00116	
			枚	1	5,124	5,124	単一 109号	
側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)		900用(防音蓋) L=500 T=25		0	0	0	WYB00070	
			枚	1	22,300	22,300	単一 110号	
計						0		
						27,424		
単価						0		
						27,430		
変更積算単価						24,850	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	側溝蓋 (集水蓋)		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		23,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	811.2	811.2	単一 105号	
側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)		600用(集水蓋) L=500 T=25		0	0	0	WYB00013	
			枚	1	25,600	25,600	単一 111号	
計						0		
						26,411.2		
単価						0		
						26,420	円/枚	
変更積算単価								
						23,930	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	側溝蓋 (集水蓋)		単位	枚	数量	1	単価	40,767
						1		40,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	811.2	811.2	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	811.2	811.2	単一 112号	
【以下、材料費のみ】								
側溝蓋(自由勾配側溝)		800用(集水蓋) L=500 T=25		1	44,200	44,200	WYB00001	
			枚	1	44,200	44,200	単一 113号	
計						45,011.2		
						45,011.2		
単価						45,020		
						45,020	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	側溝蓋 (集水蓋)		単位	枚	数量	0	単価	0
					1			52,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	811.2	811.2	単一 105号	
側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)		900用(集水蓋) L=500 T=25		0	0	0	WYB00019	
			枚	1	57,500	57,500	単一 114号	
計						0		
						58,311.2		
単価						0		
						58,320	円/枚	
変更積算単価								
						52,820	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	10	単価	22,348
						10		22,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		300型 T-25		10	23,380	233,800	WYB00096	
			m	10	23,380	233,800	単一 115号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.25	33,240	8,310	CB240010	
			m 3	0.25	33,240	8,310		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,680	4,680	CB240210	
			m 2	1	4,680	4,680		
計						246,790		
						246,790		
単価						24,680	円／m	
						24,680		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	横断暗渠	500×500	単位	m	数量	0	単価	0
						10		46,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		500型 T-25		0	0	0	WYB00104	
			m	10	50,020	500,200	単一 116号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0.35	33,240	11,634		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210	
			m 2	1	4,680	4,680		
計						0		
						516,514		
単価						0		
						51,660	円／m	
変更積算単価								
						46,780	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	ヒューム管 (B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	17, 449	
						1		17, 449	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40 (高炉) 全ての費用		1	19, 270	19, 270	CB222860		
			m	1	19, 270	19, 270			
計						19, 270			
						19, 270			
単価						19, 270	円／m		
						19, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ヒューム管 (B形管) (端部)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	31, 222
						1		31, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1. 0) 全ての費用		1	34, 480	34, 480	CB222860	
			m	1	34, 480	34, 480		
計						34, 480		
						34, 480		
単価						34, 480	円／m	
						34, 480		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	横断暗渠	500×500	単位	m	数量	10	単価	46,780
						10		46,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		500型 T-25		10	50,020	500,200	WYB00094	
			m	10	50,020	500,200	単一 117号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.35	33,240	11,634	CB240010	
			m 3	0.35	33,240	11,634		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,680	4,680	CB240210	
			m 2	1	4,680	4,680		
計						516,514		
						516,514		
単価						51,660	円／m	
						51,660		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一36号	現場打ち街渠桝 500×700×1000 (G4)	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	133, 113
						1	133, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉)		1	75, 380	75, 380	CB222950
		0. 52m3を超え0. 55m3以下					
		バックホウ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	75, 380	75, 380	
プレキャスト蓋据付		170を超え500kg/枚以下		1	5, 124	5, 124	WYB00106
			枚	1	5, 124	5, 124	単一 118号
【以下、材料費のみ】							
プレキャスト蓋 (材料費)		街渠桝用 500×700用		1	62, 100	62, 100	WYB00108
			枚	1	62, 100	62, 100	単一 119号
足掛金物 (材料費)		φ 19 W=300		2	2, 170	4, 340	WYB00109
			個	2	2, 170	4, 340	単一 120号
計						146, 944	
						146, 944	
単価						147, 000	
						147, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一37号	現場打ち街渠柵 500×700×1000 (G4)	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価 129,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-25 (高炉)		0	0	0	CB222950
		0.52m3を超え0.55m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	75,380	75,380	
プレキャスト蓋据付		170を超え500kg/枚以下		0	0	0	WYB00113
			枚	1	5,124	5,124	単一 109号
【以下、材料費のみ】							
プレキャスト蓋(材料費)		街渠柵用 500×700用		0	0	0	WYB00112
			枚	1	62,100	62,100	単一 121号
計						0 142,604	
単価						0 142,700	円/箇所
変更積算単価						129,200	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一38号	現場打ち集水桝 500×500×700(G2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	78,745
						1	78,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	54,620	54,620	CB222950
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,620	54,620	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	333.9	333.9	WB821430
			枚	1	333.9	333.9	単一 122号
【以下、材料費のみ】							
縞鋼板(材料費)		500×500用 厚4.5mm 溶融亜鉛メッキ		1	32,000	32,000	WYB00015
			枚	1	32,000	32,000	単一 123号
計						86,953.9	
						86,953.9	
単価						86,960	
						86,960	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一39号	現場打ち集水桝 700×700×900(G2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	0
						1	124,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950
		0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	77,640	77,640	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430
			枚	1	333.9	333.9	単一 124号
【以下、材料費のみ】							
縞鋼板蓋(材料費)		700×700用 厚4.5mm 溶融亜鉛メッキ		0	0	0	WYB00038
			枚	1	59,800	59,800	単一 125号
計						0	
						137,773.9	
単価						0	
						137,800	円／箇所
変更積算単価							
						124,800	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一40号	現場打ち集水桝 700×700×900(G3)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	117,719
						1	117,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	75,380	75,380	CB222950
		0.52m3を超え0.55m3以下					
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	75,380	75,380	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	811.2	811.2	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	811.2	811.2	単一 126号
【以下、材料費のみ】							
グレーチング蓋(材料費)		700×700用 T-25 ホール固定 受枠込み 並目		1	53,800	53,800	WYB00056
			枚	1	53,800	53,800	単一 127号
計						129,991.2	
						129,991.2	
単価						130,000	
						130,000	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一41号	現場打ち集水桝 800×800×900	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価 143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	77,640	77,640	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	811.2	811.2	WB821430
グレーチング蓋(材料費)		800×800用 T-25 ホル固定 受枠込み 並目	枚	1	79,400	79,400	単一 128号 WYB00037
計						0 157,851.2	
単価						0 157,900	円／箇所
変更積算単価						143,000	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	現場打ち集水桝 800×800×1000 (G3)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	180,382
						1		180,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	114,600	114,600	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下						
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	114,600	114,600		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	811.2	811.2	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	811.2	811.2	単一 130号	
【以下、材料費のみ】								
グレーチング蓋(材料費)		800×800用 ボルト固定 受枠込み 並目		1	79,400	79,400	WYB00016	
			枚	1	79,400	79,400	単一 131号	
足掛金物(材料費)		φ19 W=300		2	2,170	4,340	WYB00089	
			個	2	2,170	4,340	単一 120号	
計						199,151.2		
						199,151.2		
単価						199,200		
						199,200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一43号	現場打ち集水桝 1000×1000×1200(G3)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	278,724
						1	278,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	156,100	156,100	CB222950
		1. 15m3を超え1. 22m3以下					
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	156,100	156,100	
蓋版据付		170を超え500kg/枚以下		1	1,305	1,305	WYB00118
			枚	1	1,305	1,305	単一 132号
【以下、材料費のみ】							
グレーチング蓋(材料費)		1000×1000用 T-25 ホルト固定 受枠込み 並目		1	146,000	146,000	WYB00120
			枚	1	146,000	146,000	単一 133号
足掛金物(材料費)		φ19 W=300		2	2,170	4,340	WYB00121
			個	2	2,170	4,340	単一 120号
計						307,745	
						307,745	
単価						307,800	
						307,800	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一44号	現場打ち集水桝 1000×1000×1200(G3)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	286,059
						1	286,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	164,200	164,200	CB222950
			箇所	1	164,200	164,200	
蓋版据付		170を超え500kg/枚以下		1	1,305	1,305	WYB00124
			枚	1	1,305	1,305	単一 132号
【以下、材料費のみ】							
グレーチング(材料費)		1000×1000用 T-25 ホルト固定 受枠込み 並目		1	146,000	146,000	WYB00079
			枚	1	146,000	146,000	単一 134号
足掛金物		φ19 W=300		2	2,170	4,340	
			個	2	2,170	4,340	
計						315,845	
						315,845	
単価						315,900	
						315,900	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一45号	現場打ち集水桝 1200×1200×800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	0
						1	294,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		0	0	0	CB222950
		0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設					
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	124,300	124,300	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	811.2	1,622.4	単一 128号
グレーチング(材料費)		1200×1200用 T-25 ぶね固定 受枠込み 並目		0	0	0	WYB00081
			組	1	199,000	199,000	単一 135号
計						0	
						324,922.4	
単価						0	
						325,000	円／箇所
変更積算単価							
						294,300	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	現場打ち集水桝 1200×1200×1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価 325,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 15m3を超え1.22m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	156,100	156,100	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	811.2	1,622.4	単一 128号
グレーチング(材料費)		1200×1200用 T-25 ホルト固定 受枠込み 並目	組	1	199,000	199,000	単一 135号
足掛金物(材料費)		φ19 W=300	個	1	2,170	2,170	単一 136号
計						0 358,892.4	
単価						0 358,900	円／箇所
変更積算単価						325,100	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	不陸整正	補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 67mm以上75mm未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り 67mm以上75mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010		
			m 2	1	361. 2	361. 2			
計						0			
						361. 2			
単価						0			
						361. 2	円／m2		
変更積算単価									
						327	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	854.3
						1		854.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	943.5	943.5	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	943.5	943.5		
計						943.5		
						943.5		
単価						943.5	円／m2	
						943.5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,697
						1		1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,875	1,875	CB410261	
			m 2	1	1,875	1,875		
計						1,875		
						1,875		
単価						1,875		
						1,875	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	表層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	1,846	1,846		
計						0		
						1,846		
単価						0		
						1,846	円／m2	
変更積算単価								
						1,671	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	854. 3	
						1		854. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	943. 5	943. 5	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	943. 5	943. 5			
計						943. 5			
						943. 5			
単価						943. 5	円／m2		
						943. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一52号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,003
						1		2,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,213	2,213	CB410260	
						2,213		
計						2,213		
単価						2,213		
						2,213	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一53号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,115	2,115		
計						0		
						2,115		
単価						0		
						2,115	円/m2	
変更積算単価						1,915	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一54号	歩車道境界ブロック (乗入れブロック)	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	7,208
						1		7,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 A種(150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,961	7,961	CB422510	
			m	1	7,961	7,961		
計						7,961		
						7,961		
単価						7,961		
						7,961	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	8,188	
						1		8,188	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		1	9,043	9,043	WB810760		
			m	1	9,043	9,043	単一 137号		
計						9,043			
						9,043			
単価						9,043	円／m		
						9,043			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一56号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	313.6
						1		313.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	346.4	346.4	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	346.4	346.4	単一 138号	
計						346.4		
						346.4		
単価						346.4		
						346.4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		780.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0 1	0 861.6	0 861.6	WB821210 単一 139号	
計						0 861.6		
単価						0 861.6	円／m	
変更積算単価						780.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	190.7
						1		190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1 1	210.7 210.7	210.7 210.7	CB430310	
計						210.7 210.7		
単価						210.7 210.7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－59号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	19,514
						1		19,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下		1	21,550	21,550	WB824020	
			m 3	1	21,550	21,550	単－ 161号	
計						21,550		
						21,550		
単価						21,550		
						21,550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－60号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	1	12,690	12,690	単－ 162号	
計						0		
						12,690		
単価						0		
						12,690	円／m3	
変更積算単価						11,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	コンクリート切断	鉄筋構造物 25cm以下 横向き	単位	m	数量	0	単価	0
						1		55,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断		鉄筋構造物 25cm以下 横向き		0	0	0	WYB00067	
			m	1	61,400	61,400	単一 163号	
計						0		
						61,400		
単価						0		
						61,400	円／m	
変更積算単価						55,600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	190.7
						1		190.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	210.7	210.7	CB430310	
			m 2	1	210.7	210.7		
計						210.7		
						210.7		
単価						210.7		
						210.7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10, 947	
						1		10, 947	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下		1	12, 090	12, 090	WB824020		
			m 3	1	12, 090	12, 090	単－ 164号		
計						12, 090			
						12, 090			
単価						12, 090			
						12, 090			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－64号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	18,898
						1		18,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下		1	20,870	20,870	WB824020	
			m 3	1	20,870	20,870	単－ 165号	
計						20,870		
						20,870		
単価						20,870	円／m3	
						20,870		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 770	
						1		2, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 059	3, 059	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用		1	3, 059	3, 059			
計						3, 059			
						3, 059			
単価						3, 059	円／m3		
						3, 059			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,192	
						1		3,192	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m3）				1	3,525	3,525	WB020051		
			m3	1	3,525	3,525	単一 166号		
計						3,525			
						3,525			
単価						3,525	円／m3		
						3,525			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,300	3,300	単一 167号	
計						0		
						3,300		
単価						0		
						3,300	円/m3	
変更積算単価						2,989	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,749
						1		1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 0.3km以下 全ての費用		1	1,932	1,932	CB227010	
			m3	1	1,932	1,932		
計						1,932		
						1,932		
単価						1,932		
						1,932	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,192
						1		3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単－166号	
計						3,525		
						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－70号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2,600	2,600		
計						0		
						2,600		
単価						0		
						2,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－71号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=2000	単位	個	数量	1	単価	74,900
						1		74,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	74,900	74,900	WB020015	
			個	1	74,900	74,900	単－ 174号	
計						74,900		
						74,900		
単価						74,900		
						74,900	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-72号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=1000	単位	個	数量	1	単価	112, 000	
						1		112, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	112, 000	112, 000	WB020015		
			個	1	112, 000	112, 000	単- 175号		
計						112, 000			
						112, 000			
単価						112, 000			
						112, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－73号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1250 L=1278	単位	個	数量	1	単価	112,000
						1		112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	112,000	112,000	WB020015	
			個	1	112,000	112,000	単－ 176号	
計						112,000		
						112,000		
単価						112,000		
						112,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－74号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H＝1 5 0 0 L＝2 0 0 0	単位	個	数量	1	単価	99,400
						1		99,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	99,400	99,400	WB020015	
			個	1	99,400	99,400	単－ 177号	
計						99,400		
						99,400		
単価						99,400		
						99,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－75号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H＝1 5 0 0 L＝2 0 0 0	単位	個	数量	0	単価	0
						1		99,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	99,400	99,400	単－ 178号	
計						0		
						99,400		
単価						0		
						99,400	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－76号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1500 L=2000 □300横穴付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		134,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	134,100	134,100	単－ 179号	
計						0		
						134,100		
単価						0		
						134,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－77号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000	単位	個	数量	1	単価	113,000
						1		113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	113,000	113,000	WB020015	
			個	1	113,000	113,000	単－ 180号	
計						113,000		
						113,000		
単価						113,000		
						113,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－78号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付	単位	個	数量	1	単価	129,000
						1		129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	129,000	129,000	WB020015	
			個	1	129,000	129,000	単－ 181号	
計						129,000		
						129,000		
単価						129,000		
						129,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－79号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=1750 L=1758	単位	個	数量	1	単価	170,000
						1		170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	170,000	170,000	WB020015	
			個	1	170,000	170,000	単－ 182号	
計						170,000		
						170,000		
単価						170,000		
						170,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－80号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=2000	単位	個	数量	1	単価	132,000
						1		132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	132,000	132,000	WB020015	
			個	1	132,000	132,000	単－ 183号	
計						132,000		
						132,000		
単価						132,000		
						132,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－81号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=1000	単位	個	数量	1	単価	198,000
						1		198,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	198,000	198,000	WB020015	
			個	1	198,000	198,000	単－ 184号	
計						198,000		
						198,000		
単価						198,000		
						198,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－82号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2000 L=1720	単位	個	数量	1	単価	198,000
						1		198,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	198,000	198,000	WB020015	
			個	1	198,000	198,000	単－ 185号	
計						198,000		
						198,000		
単価						198,000		
						198,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2250 L=2000	単位	個	数量	1	単価	153,000
						1		153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	153,000	153,000	WB020015	
			個	1	153,000	153,000	単－ 186号	
計						153,000		
						153,000		
単価						153,000		
						153,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	プレキャストL型擁壁(材料費)	防護柵基礎用 H=2250 L=2000 □300横穴付	単位	個	数量	1	単価	163, 000	
						1		163, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	163, 000	163, 000	WB020015		
			個	1	163, 000	163, 000	単－ 187号		
計						163, 000			
						163, 000			
単価						163, 000			
						163, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－85号	プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1000 L=2000	単位	個	数量	1	単価	58,700
						1		58,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	58,700	58,700	WB020015	
			個	1	58,700	58,700	単－ 188号	
計						58,700		
						58,700		
単価						58,700		
						58,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－86号	プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1400 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		86,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		通常品 H=1400型 L=2000		0	0	0		
			個	1	86,900	86,900		
計						0		
						86,900		
単価						0		
						86,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	プレキャストL型擁壁(材料費)	道路用 通常品 H=1400 L=1590	単位	個	数量	0	単価	0
						1		144,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		通常品 H=1400型 L=1590		0	0	0		
			個	1	144,900	144,900		
計						0		
						144,900		
単価						0		
						144,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-88号	ボックスカルバート(0.5 ≤ L < 2.0 m)	据付0 < B ≤ 1.25 0 < H ≤ 1.25基礎碎石+均しコンクリート含む	単位	m	数量	10	単価	16,030
						10		16,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.8	31,304	25,043		
			人	0.8	31,304	25,043		
特殊作業員				0.5	27,768	13,884		
			人	0.5	27,768	13,884		
普通作業員				1.7	20,072	34,122		
			人	1.7	20,072	34,122		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		0.3	55,100	16,530	WYB00050	
			日	0.3	55,100	16,530	単-189号	
諸雑費 (率+まるめ) 13%				1		11,621		
			式	1		11,621		
雑工種 66%				1		59,122		
			式	1		59,122		
計						160,322		
						160,322		
単価						16,030		
						16,030	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 縦締部材含む 700*700*1000	単位	個	数量	1	単価	168,000
						1		168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T－25 縦締部材含む 700×700×1000		1	168,000	168,000		
			個	1	168,000	168,000		
計						168,000		
						168,000		
単価						168,000		
						168,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－90号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 縦締部材含む 700*700*1741(斜切)	単位	個	数量	1	単価	282,000
						1		282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		T－25 縦締部材含む 700×700×1741		1	282,000	282,000		
			個	1	282,000	282,000		
計						282,000		
						282,000		
単価						282,000		
						282,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ボックスカルバート(材料費)	T-25 縦締部材含む 700*700*1800	単位	個	数量	1	単価	251,000
						1		251,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	T-25 縦締部材含む 700×700×1800		1	251,000	251,000		
			個	1	251,000	251,000		
	計					251,000		
						251,000		
	単価					251,000		
						251,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.36m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,991.52	39,915		
道路用鉄筋コンクリート側溝		U形(1種) 150×150×600	個	16.5	2,000	33,000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.432	2,600	1,123		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74,040		
単価						7,404	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.77m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,688.88	36,888		
PU側溝		P U－B 6 0 0－H 6 0 0 L＝2 0 0 0	個	5	33,900	169,500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.924	2,600	2,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						208,800		
単価						20,880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.77m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,688.88	36,888		
PU側溝		P U - B 6 0 0 - H 6 0 0 L = 2 0 0 0	個	5	33,900	169,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.924	2,600	2,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						208,800		
単価						20,880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.77m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	66,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 800×800×2000	個	5	99,700	498,500		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	1.876	23,700	44,461		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	1.781	23,700	42,209		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.124	2,600	5,522		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					663,700		
	単価					66,370	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	70,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 900×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	111,000	555,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	2.184	23,700	51,760		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.007	23,700	23,865		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.328	2,600	6,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						709,700		
単価						70,970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.06m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	75,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 900×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	119,000	595,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	2.184	23,700	51,760		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.283	23,700	30,407		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.328	2,600	6,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						756,200		
単価						75,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.5m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.25m3/10m	単位	m	数量	10	単価	41,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,612.88	56,128		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 600×600×2000	個	5	57,300	286,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.59	23,700	37,683		
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	1.325	24,100	31,932		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.5	2,600	3,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					416,200		
	単価					41,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,162	71,162		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					177,300		
	単価					177,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.68m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	46,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,612.88	56,128		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 600×700×2000	個	5	62,000	310,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.781	23,700	42,209		
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	2.078	24,100	50,079		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.68	2,600	4,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					462,800		
	単価					46,280	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.68m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	49,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,612.88	56,128		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 600×800×2000	個	5	66,500	332,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.781	23,700	42,209		
	生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	2.406	24,100	57,984		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.68	2,600	4,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					493,200		
	単価					49,320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	92,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
自由勾配側溝		本体 横断用 T-25 600×600×2000 グレチング 蓋付	個	5	160,000	800,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.484	23,700	35,170		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.647	23,700	15,333		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.68	2,600	4,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						927,900		
単価						92,790	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	99,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600×800×2000 グレチング 蓋付	個	5	172,000	860,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	1.484	23,700	35,170		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.869	23,700	20,595		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.68	2,600	4,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					993,100		
	単価					99,310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.58m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	133,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,296.64	72,966		
自由勾配側溝		本体 横断用 T-25 900×900×2000 グレチング 蓋付	個	5	222,000	1,110,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	2.735	23,700	64,819		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	3.477	23,700	82,404		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.328	2,600	6,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		759		
計						1,337,000		
単価						133,700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
側溝蓋(自由勾配側溝)【別途計上】			枚	100	0	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						81,120		
単価						811.2	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)	600用(防音蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		600用(防音蓋) L=500 T-25		0	0	0		
			枚	1	11,700	11,700		
計						0		
						11,700		
単価						0	円／枚	
						11,700		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
プレキャスト蓋		8 0 0 × 5 0 0 （別途計上）	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,120		
単価						811.2	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	側溝蓋(自由勾配側溝)	800用(防音型) L=500 T=25	単位	枚	数量	1	18,700
						1	18,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)				1	18,700	18,700	WB020016
			枚	1	18,700	18,700	単一 190号
計						18,700	
						18,700	
単価						18,700	
						18,700	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一109号	プレキャスト蓋据付	170を超え500kg/枚以下	単位	枚	数量	0	0
						10	5,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.3	31,304	9,391	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.2	27,768	5,553	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.9	20,072	18,064	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		0	0	0	WYB00117
			日	0.4	37,200	14,880	単一 191号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		3,352	
計						0	
						51,240	
単価						0	
						5,124	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)	900用(防音蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		900用(防音蓋) L=500 T-25		0	0	0		
			枚	1	22,300	22,300		
計						0		
						22,300		
単価						0		
						22,300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)	600用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		600用(集水蓋) L=500 T-25		0	0	0		
			枚	1	25,600	25,600		
計						0		
						25,600		
単価						0		
						25,600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
プレキャスト蓋		8 0 0 × 5 0 0 （別途計上）	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,120		
単価						811.2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－113号	側溝蓋(自由勾配側溝)	800用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	44,200
						1		44,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)				1	44,200	44,200	WB020016	
			枚	1	44,200	44,200	単－ 192号	
計						44,200		
						44,200		
単価						44,200		
						44,200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－114号	側溝蓋(自由勾配側溝)(材料費)	900用(集水蓋) L=500 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		57,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		900用(集水蓋) L=500 T-25		0	0	0		
			枚	1	57,500	57,500		
計						0		
						57,500		
単価						0		
						57,500	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	横断暗渠	300型 T-25	単位	m	数量	10	単価	23, 380	
						10		23, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 2	31, 304	6, 260			
			人	0. 2	31, 304	6, 260			
特殊作業員				0. 1	27, 768	2, 776			
			人	0. 1	27, 768	2, 776			
普通作業員				0. 4	20, 072	8, 028			
			人	0. 4	20, 072	8, 028			
横断暗渠		300型 T-25 L=2000		5	37, 600	188, 000			
			個	5	37, 600	188, 000			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 3	69, 500	20, 850	WYB00097		
			日	0. 3	69, 500	20, 850			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2, 586			
			式	1		2, 586			
雑工種 14%				1		5, 307			
			式	1		5, 307			
計						233, 807			
						233, 807			
単価						23, 380			
						23, 380			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一116号	横断暗渠	500型 T-25	単位	m	数量	0	0
						10	50,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.3	31,304	9,391		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.2	27,768	5,553		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.6	20,072	12,043		
横断暗渠	500型 T-25 L=2000		0	0	0		
		個	5	88,500	442,500		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m 3 2.9t 吊		0	0	0		
		日	0.3	69,500	20,850	単一 194号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			0		0		
		式	1		3,263		
雑工種 14%			0		0		
		式	1		6,697		
計					0		
					500,297		
単価					0		
					50,020	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一117号	横断暗渠	500型 T-25	単位	m	数量	10	50,020
						10	50,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391	
			人	0.3	31,304	9,391	
特殊作業員				0.2	27,768	5,553	
			人	0.2	27,768	5,553	
普通作業員				0.6	20,072	12,043	
			人	0.6	20,072	12,043	
横断暗渠		500型 T-25 L=2000		5	88,500	442,500	
			個	5	88,500	442,500	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.3	69,500	20,850	WYB00095
			日	0.3	69,500	20,850	単一 193号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,263	
			式	1		3,263	
雑工種 14%				1		6,697	
			式	1		6,697	
計						500,297	
						500,297	
単価						50,020	
						50,020	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一118号	プレキャスト蓋据付	170を超え500kg/枚以下	単位	枚	数量	10	5,124
						10	5,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391	
			人	0.3	31,304	9,391	
特殊作業員				0.2	27,768	5,553	
			人	0.2	27,768	5,553	
普通作業員				0.9	20,072	18,064	
			人	0.9	20,072	18,064	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		0.4	37,200	14,880	WYB00107
			日	0.4	37,200	14,880	単一 195号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,352	
			式	1		3,352	
計						51,240	
						51,240	
単価						5,124	
						5,124	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－119号	プレキャスト蓋(材料費)	街渠柵用 500×700用	単位	枚	数量	1	単価	62,100
						1		62,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	62,100	62,100	WB020016	
			枚	1	62,100	62,100	単－ 196号	
計						62,100		
						62,100		
単価						62,100		
						62,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－120号	足掛金物(材料費)	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2,170
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	2,170	2,170	WB020015	
			個	1	2,170	2,170	単－ 197号	
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円／個	

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

- 85 -

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333.84	33,384		
縞鋼板蓋		5 0 0 × 5 0 0 用 (別途計上)	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						33,390		
単価						333.9	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	縞鋼板(材料費)	500×500用 厚4.5mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	32,000
						1		32,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	32,000	32,000	WB020016	
			枚	1	32,000	32,000	単－ 199号	
計						32,000		
						32,000		
単価						32,000		
						32,000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	333.84	33,384		
縞鋼板蓋		5 0 0 × 5 0 0 用 (別途計上)	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						33,390		
単価						333.9	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	縞鋼板蓋(材料費)	700×700用 厚4.5mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		59,800
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	59,800	59,800	単－ 200号	
計						0		
						59,800		
単価						0		
						59,800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
グレーチング		700×700用 (別途計上)	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						81,120		
単価						811.2	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一127号	グレーチング蓋(材料費)	700×700用 T-25 ボルト固定 受枠込み 並目	単位	枚	数量	1	単価	53,800
						1		53,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	53,800	53,800	WB020016	
			枚	1	53,800	53,800	単一 201号	
計						53,800		
						53,800		
単価						53,800		
						53,800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
グレーチング蓋【別途計上】			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,120		
単価						811.2	円／枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	811.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	811.2	81,120		
グレーチング		8 0 0 × 8 0 0 用 （別途計上）	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,120		
単価						811.2	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	グレーチング蓋(材料費)	800×800用 ボルト固定 受枠込み 並目	単位	枚	数量	1	単価	79,400
						1		79,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	79,400	79,400	WB020016	
			枚	1	79,400	79,400	単－ 203号	
計						79,400		
						79,400		
単価						79,400		
						79,400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	蓋版据付	170を超え500kg/枚以下	単位	枚	数量	100	単価	1,305
						100		1,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	31,304	15,652		
			人	0.5	31,304	15,652		
普通作業員				4	20,072	80,288		
			人	4	20,072	80,288		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		0.7	37,200	26,040	WYB00119	
			日	0.7	37,200	26,040	単一 204号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		8,520		
7%			式	1		8,520		
計						130,500		
						130,500		
単価						1,305		
						1,305	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-133号	グレーチング蓋(材料費)	1000×1000用 T-25 板 固定 受枠込み 並目	単位	枚	数量	1	単価	146, 000	
						1		146, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（枚）				1	146, 000	146, 000	WB020016		
			枚	1	146, 000	146, 000	単- 205号		
計						146, 000			
						146, 000			
単価						146, 000			
						146, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一134号	グレーチング(材料費)	1000×1000用 T-25 ボルト固定 受枠込み 並目	単位	枚	数量	1	単価	146,000
						1		146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		1000×1000用 T-25 ボルト固定 受枠込み		1	146,000	146,000		
			枚	1	146,000	146,000		
計						146,000		
						146,000		
単価						146,000		
						146,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－135号	グレーチング(材料費)	1200×1200用 T-25 ボルト固定 受枠込み 並目	単位	組	数量	0	単価	0
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング柵蓋(2枚/組)		1200×1200用 T-25 並目ボルト固定		0	0	0		
			組	1	199,000	199,000		
計						0		
						199,000		
単価						0		
						199,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－136号	足掛金物(材料費)	φ19 W=300	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)				0	0	0	WB020015	
			個	1	2,170	2,170	単－206号	
計						0		
						2,170		
単価						0		
						2,170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,642.68	164,268		
防護柵（P種）		H=1.1m	m	100	7,400	740,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						904,300		
単価						9,043	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	188.24	188,240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	470	11,750		
軽油			L	40	158	6,320		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,465		
計						346,400		
単価						346.4	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一139号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	861. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	469. 04	562, 848			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	360	246, 240			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	175	5, 250			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	470	14, 100			
軽油			L	120	158	18, 960			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		14, 202			
計						861, 600			
単価						861. 6	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 913	
						8		3, 913	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304			
			人	1	31, 304	31, 304			
計						31, 304			
						31, 304			
単価						3, 913	円／時間		
						3, 913			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－141号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,471
						8		3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27,768	27,768		
			人	1	27,768	27,768		
計						27,768		
						27,768		
単価						3,471		
						3,471		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 509	
						8		2, 509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20, 072	20, 072			
			人	1	20, 072	20, 072			
計						20, 072			
						20, 072			
単価						2, 509	円／時間		
						2, 509			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一143号	バックホウ運転(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
						1		7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	7,653	7,653	単一 207号	
			時間	1	7,653	7,653		
計						7,653		
						7,653		
単価						7,653	円／時間	
						7,653		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-144号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3	単位	時間	数量	1	単価	8, 769	
						1		8, 769	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8, 769	8, 769	単- 208号		
			時間	1	8, 769	8, 769			
計						8, 769			
						8, 769			
単価						8, 769	円／時間		
						8, 769			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一145号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級 タイヤ損耗費(普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,061
						1		6,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	6,061	6,061	単一 209号	
			時間	1	6,061	6,061		
計						6,061		
						6,061		
単価						6,061	円／時間	
						6,061		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級 タイヤ損耗費(普通)	単位	時間	数量	1	単価	6,987	
						1		6,987	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,987	6,987	単一 210号		
			時間	1	6,987	6,987			
計						6,987			
						6,987			
単価						6,987	円／時間		
						6,987			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一147号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-ストラック4〜4.5t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
						1		7,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック 4〜4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1	7,808	7,808	単一 211号	
			時間	1	7,808	7,808		
計						7,808		
						7,808		
単価						7,808	円／時間	
						7,808		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一148号	高所作業車運転〔クレーン架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,506	
						1		7,506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	7,506	7,506	単一 212号		
			時間	1	7,506	7,506			
計						7,506			
						7,506			
単価						7,506	円／時間		
						7,506			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 8	単価	0 3, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	31, 304	31, 304		
計						0 31, 304		
単価						0 3, 913	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一150号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,072	20,072		
計						0		
						20,072		
単価						0		
						2,509	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一151号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		5,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		0	0	0		
			日	1	47,480	47,480	単一 213号	
計						0		
						47,480		
単価						0		
						5,935	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	バックホウ運転(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 ロングアーム	単位	時間	数量	0	単価	0
						24		12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		山積0.45m3 ロングアーム		0	0	0	WYB00059	
			時間	24	12,340	296,160	単－ 214号	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]基本料		山積0.45m3 ロングアーム		0	0	0		
			回	1	3,760	3,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						300,000		
単価						0		
						12,500	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.45m3 集草機	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		19,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]運転	山積0.45m3 集草機		0	0	0	WYB00061	
			時間	8	19,100	152,800	単－ 215号	
	バックホウ用アタッチメント基本料	山積0.45m3 草集力		0	0	0		
			回	1	4,160	4,160		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						157,000		
	単価					0		
						19,620	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.45m3 草刈機	単位	時間	数量	0	単価	0
						40		16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]運転	山積0.45m3 草刈機		0	0	0	WYB00063	
			時間	40	15,910	636,400	単一 216号	
	バックホウ用アタッチメント基本料	山積0.45m3 クサ刈機		0	0	0		
			回	1	4,000	4,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						640,400		
	単価					0		
						16,010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.45m3 掴み装置	単位	時間	数量	0	単価	0
						56		14,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]運転	山積0.45m3 掴み装置		0	0	0	WYB00065	
			時間	56	14,340	803,040	単一 217号	
	バックホウ(クローラ)[標準]基本料	山積0.45m3 クラップル		0	0	0		
			回	1	4,000	4,000		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						807,100		
	単価					0		
						14,410	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	山積0.28m3 刈払機	単位	時間	数量	0 24	単価	0 12,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]運転		山積0.28m3 刈払機		0	0	0	WYB00029	
			時間	24	12,040	288,960	単一 218号	
バックホウ用アタッチメント基本料		山積0.28m3 円盤式草刈機		0	0	0		
			回	1	2,000	2,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		40		
計						0 291,000		
単価						0 12,120		
							円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－157号	不整地運搬車運転	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		9,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級		0	0	0	WYB00048	
			日	1	79,400	79,400	単－ 219号	
計						0		
						79,400		
単価						0		
						9,925	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－158号	枕土のう袋(材料費)	耐候性	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枕土のう袋				0	0	0		
			袋	1	223	223		
計						0		
						223		
単価						0		
						223	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－159号	木根等運搬	積込含む 10t嵩上げダンプ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根等運搬費		積込含む 10t嵩上げダンプ		0	0	0		
			t	1	5,300	5,300		
計						0		
						5,300		
単価						0		
						5,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－160号	木根等処分	木くず 中間処理	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	13,000	13,000	単－ 220号	
計						0		
						13,000		
単価						0		
						13,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	21, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15, 910	15, 910	WB824010 単－ 221号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3, 000	3, 000	WB020051 単－ 222号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 646	2, 646	CB227010	
	計					21, 556		
	単価					21, 550	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	12,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,045	8,045	WB824010 単－ 223号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,055	3,055	WB020051 単－ 224号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,599	1,599	CB227010	
	計					12,699		
	単価					12,690	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-163号	コンクリート切断	鉄筋構造物 25cm以下 横向き	単位	m	数量	0	0
						2	61,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31,304	31,304		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1	27,768	27,768		
コンクリート切断機損料	電動式		0	0	0		
		日	1	9,770	9,770		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		0	0	0		
		日	1	2,630	2,630		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
		供用日	1	10,200	10,200		
コンクリートカッタブレード	26インチ		0	0	0		
		枚	0.15	104,000	15,600		
軽油			0	0	0		
		L	64.85	158	10,246		
諸雑費 (率+まるめ) 26%			0		0		
		式	1		15,282		
計					0		
					122,800		
単価					0		
					61,400	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	単位	m 3	数量	1	単価	12, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 045	8, 045	WB824010 単一 225号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3, 055	3, 055	WB020051 単一 226号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	992. 3	992	CB227010	
	計					12, 092		
	単価					12, 090	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下	単位	m 3	数量	1	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,910	15,910	WB824010 単－ 221号	
処分費（m 3）			m 3	1	3,750	3,750	WB020051 単－ 227号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	1,213	1,213	CB227010	
計						20,873		
単価						20,870	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－166号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(車道) 石那田産業(有)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－167号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(平野地区)		アスファルト殻(歩道) 石那田産業(有)	m 3	100	3, 300	330, 000		
計						330, 000		
単価						3, 300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－168号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						13,520	
単価						13,520	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単－169号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	13,520	13,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						13,520	
単価						13,520	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	地質調査費（一式入力）	120千円	単位	式	数量	1	単価	120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1		120,000		
計						120,000		
単価						120,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	186,000
						1		186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		1	186,000	186,000		
			箇所	1	186,000	186,000		
計						186,000		
						186,000		
単価						186,000		
						186,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－172号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50 k N以内		0	0	0		
			箇所	1	186,000	186,000		
計						0		
						186,000		
単価						0		
						186,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－173号	道路施設基本作業作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63,170
						1		63,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,170		
						63,170	円／工事	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－174号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	74,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝1 2 5 0 L＝2 0 0 0	個	1	74,900	74,900		
計						74,900		
単価						74,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－175号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝1 2 5 0 L＝1 0 0 0	個	1	112,000	112,000		
計						112,000		
単価						112,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一176号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1 2 5 0 L=1 2 7 8	個	1	112,000	112,000		
計						112,000		
単価						112,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一177号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	99,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1 5 0 0 L=2 0 0 0	個	1	99,400	99,400		
計						99,400		
単価						99,400	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一178号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	99,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1500 L=2000	個	1	99,400	99,400		
計						99,400		
単価						99,400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一179号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	134,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1500 L=2000 □300横穴付	個	1	134,100	134,100		
計						134,100		
単価						134,100	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一180号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1750 L=2000	個	1	113,000	113,000		
計						113,000		
単価						113,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一181号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=1750 L=2000 □250×500横穴付	個	1	129,000	129,000		
計						129,000		
単価						129,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－182号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝1 7 5 0 L＝1 7 5 8	個	1	170,000	170,000		
計						170,000		
単価						170,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－183号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝2 0 0 0 L＝2 0 0 0	個	1	132,000	132,000		
計						132,000		
単価						132,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－184号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	198,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝2 0 0 0 L＝1 0 0 0	個	1	198,000	198,000		
計						198,000		
単価						198,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－185号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	198,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝2 0 0 0 L＝1 7 2 0	個	1	198,000	198,000		
計						198,000		
単価						198,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－186号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H＝2 2 5 0 L＝2 0 0 0	個	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－187号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		防護柵基礎用 H=2250 L=2000 □300横穴付	個	1	163,000	163,000		
計						163,000		
単価						163,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一188号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	58,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		道路用 通常品 H＝1 0 0 0 L＝2 0 0 0	個	1	58,700	58,700		
計						58,700		
単価						58,700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一189号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	単位	日	数量	1	単価	55,100
						1		55,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	55,100	55,100		
			日	1	55,100	55,100		
計						55,100		
						55,100		
単価						55,100		
						55,100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一190号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋（自由勾配側溝）		800用（防音型） L＝500 T＝25	枚	1	18,700	18,700		
計						18,700		
単価						18,700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一191号	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊	日	0	0	0		
計				1	37,200	37,200		
単価						0		
						37,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	44,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋（自由勾配側溝）		800用（集水蓋） L=500 T-25	枚	1	44,200	44,200		
計						44,200		
単価						44,200	円／枚	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	69,500
						1		69,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,184	28,184		
			人	1	28,184	28,184		
軽油				87	158	13,746		
			L	87	158	13,746		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1.49	18,500	27,565		
			供用日	1.49	18,500	27,565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						69,500		
						69,500		
単価						69,500		
						69,500		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	69, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 184	28, 184		
軽油			L	87	158	13, 746		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 49	18, 500	27, 565		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69, 500		
単価						69, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一195号	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,200
						1		37,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	37,200	37,200		
			日	1	37,200	37,200		
計						37,200		
						37,200		
単価						37,200		
						37,200	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一196号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	62,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト蓋		街渠柵用 500×700用						
			枚	1	62,100	62,100		
計						62,100		
単価						62,100	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－197号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		2,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	φ 1 9 W= 3 0 0	個	1	2,170	2,170		
	計					2,170		
	単価					2,170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－198号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
						1		62,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト蓋	街渠柵用 5 0 0 × 7 0 0 用	枚	1	62,100	62,100		
	計					62,100		
	単価					62,100	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一199号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×500用 厚4.5mm	枚	1	32,000	32,000		
計						32,000		
単価						32,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一200号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	59,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		700×700用 厚4.5mm 溶融亜鉛メッキ	枚	1	59,800	59,800		
計						59,800		
単価						59,800	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－201号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	53,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		700×700用 T－25 ボルト固定 受枠込み	枚	1	53,800	53,800		
計						53,800		
単価						53,800	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－202号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	79,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		800×800用 T－25 ボルト固定 受枠込み	枚	1	79,400	79,400		
計						79,400		
単価						79,400	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-203号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	79,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		800×800用 T-25 ボルト固定 受枠込み	枚	1	79,400	79,400		
計						79,400		
単価						79,400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-204号	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1	37,200	37,200		
計						37,200		
単価						37,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－205号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		1000×1000用 T-25 ホール固定 受枠込み	枚	1	146,000	146,000		
計						146,000		
単価						146,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－206号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 1 9 W = 3 0 0	個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
単価						2,170	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,653		
単価						7,653	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,769		
単価						8,769	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	3.5	158	553		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,061		
単価						6,061	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,960	4,243		
軽油			L	5.4	158	853		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,987		
単価						6,987	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,184	4,791		
軽油			L	5.3	158	837		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,808		
単価						7,808	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	7, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 2	24, 960	4, 992		
軽油			L	3	158	474		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 506		
単価						7, 506	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	47, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1. 14	28, 184	32, 129		
軽油			L	28. 8	158	4, 550		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10, 800	10, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47, 480		
単価						47, 480	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0		
単一214号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.45m3 ロングアーム	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]賃料		山積0.45m3 ロングアーム 週休2日補正		0	0	0		
			台・日	0.125	49,500	6,187		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						12,340		
単価						0		
						12,340	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一215号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.45m3 集草機	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19,100
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,620	2,620		
バックホウ用アタッチメント賃料		山積0.45m3 草集力		0	0	0		
			台・日	0.125	82,600	10,325		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						19,100		
単価						0		
						19,100	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	山積0.45m3 草刈機	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	15,910
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,620	2,620		
バックホウ用アタッチメント賃料		山積0.45m3 クラッパ		0	0	0		
			台・日	0.125	57,100	7,137		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						15,910		
単価						0		
						15,910	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.45m3 掴み装置	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		14,340
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	158	1,358		
バックホウ(クローラ)〔標準〕賃料(週休2日補正)		山積0.45m3 クラップル		0	0	0		
			台・日	0.125	65,500	8,187		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						14,340		
単価						0		
						14,340	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	バックホウ(クローラ)〔標準〕運転	山積0.28m3 刈払機	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12,040
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.17	28,184	4,791		
軽油				0	0	0		
			L	5.9	158	932		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	1,700	1,700		
バックホウ用アタッチメント賃料		山積0.28m3 円盤式草刈機		0	0	0		
			台・日	0.125	36,900	4,612		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						12,040		
単価						0		
						12,040	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	不整地運搬車運転	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7t積級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		79,400
特殊作業員			人	0	0	0		
				1	27,768	27,768		
軽油			L	0	0	0		
				154	158	24,332		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級		0	0	0		
			日	1	27,300	27,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						79,400		
単価						0		
						79,400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－220号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず 中間処理	t	100	13,000	1,300,000		
計						1,300,000		
単価						13,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－221号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
					1			15,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,908.35	15,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,910		
単価						15,910	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－222号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) 日南環境資源(株)	m 3	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－223号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,045		
単価						8,045	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－224号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(平野地区)		コンクリート殻(無筋) 石那田産業(有)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－225号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,045.33	8,045		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,045		
単価						8,045	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－226号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 石那田産業(有)	m 3	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－227号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋) 石那田産業(有)	m 3	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円／m 3	