この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事
工事地名	福岡県小郡市赤川地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 1月	
２）	事務所名	福岡国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	0000000000	１４）	単価適用年月	2024年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2024年 1月	
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	329,780,000	
６）	主 工 種	鋼橋架設工事	１７）	前請負代金額	329,780,000	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	514日間　自　令和 6年 2月 3日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 7年 6月30日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）　至　令和 7年 6月30日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	小郡	２３）	公 告 日	令和 5年11月 6日	
１１）	河川・路線	一般国道３号				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部								
			1		132,754,123			
		式	1		132,754,123	0	0	
工場製作工								
			1		132,754,123			
		式	1		132,754,123	0	0	
桁製作工								
			1		50,240,853			
		式	1		50,240,853	0	0	
製作加工	SM490YB PL 35＜t≦38							単-1号
			8.9	209,728	1,866,579			
		t	8.9	209,728	1,866,579	0	0	
製作加工	SM490YB PL 30＜t≦35							単-2号
			3.9	208,631	813,660			
		t	3.9	208,631	813,660	0	0	
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30							単-3号
			11	207,625	2,283,875			
		t	11	207,625	2,283,875	0	0	
製作加工	SM490YB PL 6＜t≦25							単-4号
			12.2	203,328	2,480,601			
		t	12.2	203,328	2,480,601	0	0	
製作加工	SM490YA PL 6＜t≦25							単-5号
			70.3	200,128	14,068,998			
		t	70.3	200,128	14,068,998	0	0	
製作加工	SM490YA PL t=6							単-6号
			5.5	204,974	1,127,357			
		t	5.5	204,974	1,127,357	0	0	
製作加工	SM400C-H PL 40＜t≦45							単-7号
			0.2	211,282	42,256			
		t	0.2	211,282	42,256	0	0	
製作加工	SM400B PL 35＜t≦40							単-8号
			0.14	197,386	27,634			
		t	0.14	197,386	27,634	0	0	
製作加工	SM400A PL 25＜t≦30							単-9号
			0.1	190,986	19,098			
		t	0.1	190,986	19,098	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25							単-10号
			109.3	189,889	20,754,867			
		t	109.3	189,889	20,754,867	0	0	
製作加工	SM400A PL t=6							単-11号
			18.6	194,826	3,623,763			
		t	18.6	194,826	3,623,763	0	0	
製作加工	SS400 PL 45＜t≦50							単-12号
			0	192,906	0			
		t	0	192,906	0	0	0	
製作加工	SS400 PL 40＜t≦45							単-13号
			0	191,900	0			
		t	0	191,900	0	0	0	
製作加工	SS400 PL 25＜t≦30							単-14号
			0.43	188,654	81,121			
		t	0.43	188,654	81,121	0	0	
製作加工	SS400 PL 12≦t≦25							単-15号
			1.8	187,603	337,685			
		t	1.8	187,603	337,685	0	0	
製作加工	SS400 PL 6＜t＜12							単-16号
			3.8	187,603	712,891			
		t	3.8	187,603	712,891	0	0	
製作加工	SS400 PL t=6							単-17号
			0.04	192,540	7,701			
		t	0.04	192,540	7,701	0	0	
製作加工	SS400 PL t=4.5							単-18号
			0.07	198,300	13,881			
		t	0.07	198,300	13,881	0	0	
製作加工	SS400 PL t=3.2							単-19号
			0.02	197,020	3,940			
		t	0.02	197,020	3,940	0	0	
製作加工	SS400 FB 65×6							単-20号
			0.004	132,565	530			
		t	0.004	132,565	530	0	0	
製作加工	SS400 FB 50×9							単-21号
			0.14	132,565	18,559			
		t	0.14	132,565	18,559	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 FB 50×6							単-22号
			0.1	132,565	13,256			
		t	0.1	132,565	13,256	0	0	
製作加工	SS400 RB φ16							単-23号
			0.01	135,582	1,355			
		t	0.01	135,582	1,355	0	0	
製作加工	SS400 RB φ13							単-24号
			0.004	137,685	550			
		t	0.004	137,685	550	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115							単-25号
			244	237.4	57,925			
		組	244	237.4	57,925	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110							単-26号
			424	231.9	98,325			
		組	424	231.9	98,325	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100							単-27号
			360	221.2	79,632			
		組	360	221.2	79,632	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95							単-28号
			148	215.7	31,923			
		組	148	215.7	31,923	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90							単-29号
			264	210.2	55,492			
		組	264	210.2	55,492	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85							単-30号
			180	204.9	36,882			
		組	180	204.9	36,882	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80							単-31号
			192	199.4	38,284			
		組	192	199.4	38,284	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75							単-32号
			16	194	3,104			
		組	16	194	3,104	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70							単-33号
			680	188.5	128,180			
		組	680	188.5	128,180	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65							単-34号
			5,404	182.8	987,851			
		組	5,404	182.8	987,851	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×75							単-35号
			360	210.9	75,924			
		組	360	210.9	75,924	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×70							単-36号
			80	205.4	16,432			
		組	80	205.4	16,432	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M12×30(UN、1-W)							単-37号
			0	226.8	0			
		組	0	226.8	0	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M12×30(N、1-W)							単-38号
			90	73.79	6,641			
		組	90	73.79	6,641	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×80 HDZT49(HDZ35)							単-39号
			4	54.3	217			
		本	4	54.3	217	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400 M20 HDZT49(HDZ35)							単-40号
			4	21.02	84			
		個	4	21.02	84	0	0	
割ﾋﾟﾝ	SUS304 φ5×50							単-41号
			8	31.81	254			
		本	8	31.81	254	0	0	
緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×22（φ18孔）							単-42号
			4	18,376	73,504			
		個	4	18,376	73,504	0	0	
緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×5（φ18孔）							単-43号
			4	4,790	19,160			
		個	4	4,790	19,160	0	0	
緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 480×1×680							単-44号
			4	1,334	5,336			
		個	4	1,334	5,336	0	0	
異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×220							単-45号
			478	438.8	209,746			
		本	478	438.8	209,746	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×204							単-46号
			36	438.9	15,800			
		本	36	438.9	15,800	0	0	
検査路製作工								
			1		1,095,478			
		式	1		1,095,478	0	0	
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25							単-47号
			0.91	187,877	170,968			
		t	0.91	187,877	170,968	0	0	
製作加工	SM400A PL t=6							単-48号
			0.06	187,877	11,272			
		t	0.06	187,877	11,272	0	0	
製作加工	SS400 PL t=3.2							単-49号
			0.28	197,020	55,165			
		t	0.28	197,020	55,165	0	0	
製作加工	SS400 CH 150×75×6.5							単-50号
			2.2	121,320	266,904			
		t	2.2	121,320	266,904	0	0	
製作加工	SS400 CH 75x 40x 5							単-51号
			0.08	127,446	10,195			
		t	0.08	127,446	10,195	0	0	
製作加工	SS400 L 75×75×6							単-52号
			0.16	121,320	19,411			
		t	0.16	121,320	19,411	0	0	
製作加工	SS400 L 65×65×6							単-53号
			0.8	121,320	97,056			
		t	0.8	121,320	97,056	0	0	
製作加工	SS400 L 50×50×6							単-54号
			0.06	121,320	7,279			
		t	0.06	121,320	7,279	0	0	
製作加工	STK400 P 42.7×2.3							単-55号
			0.29	199,123	57,745			
		t	0.29	199,123	57,745	0	0	
製作加工	STK400 P 21.7×1.9							単-56号
			0.24	204,242	49,018			
		t	0.24	204,242	49,018	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 FB 90×9							単-57号
			0.3	132,565	39,769			
		t	0.3	132,565	39,769	0	0	
製作加工	SS400 RB φ22							単-58号
			0.009	134,577	1,211			
		t	0.009	134,577	1,211	0	0	
製作加工	SS400 RB φ16							単-59号
			0.004	135,582	542			
		t	0.004	135,582	542	0	0	
製作加工	SS400相当 CP t=3.2							単-60号
			1.1	150,302	165,332			
		t	1.1	150,302	165,332	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)							単-61号
			384	144.6	55,526			
		組	384	144.6	55,526	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)							単-62号
			44	141.8	6,239			
		組	44	141.8	6,239	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)							単-63号
			16	63.54	1,016			
		組	16	63.54	1,016	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×40(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)							単-64号
			64	50	3,200			
		組	64	50	3,200	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN、1-W、1-TW) HDZT49(HDZ35)							単-65号
			528	62.8	33,158			
		組	528	62.8	33,158	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)							単-66号
			336	48.72	16,369			
		組	336	48.72	16,369	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN、1-W、1-TW) HDZT49(HDZ35)							単-67号
			64	61.52	3,937			
		組	64	61.52	3,937	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(呼び32C型) HDZT49(HDZ35)							単-68号
			90	100.5	9,045			
		組	90	100.5	9,045	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(呼び15C型) HDZT49(HDZ35)	組	180 180	84.01 84.01	15,121 15,121	0	0	単-69号
落橋防止装置製作工		式	1 1		444,785 444,785	0	0	
製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30	t	0.57 0.57	204,565 204,565	116,602 116,602	0	0	単-70号
製作加工	SM400A PL 25＜t≦30	t	0 0	187,877 187,877	0 0	0	0	単-71号
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	t	1.5 1.5	187,877 187,877	281,815 281,815	0	0	単-72号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×140(2-W)	組	48 48	275.3 275.3	13,214 13,214	0	0	単-73号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×135	組	48 48	258.7 258.7	12,417 12,417	0	0	単-74号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	組	104 104	199.4 199.4	20,737 20,737	0	0	単-75号
変位制御装置製作工		式	1 1		167,716 167,716	0	0	
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	t	0.31 0.31	187,877 187,877	58,241 58,241	0	0	単-76号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×75(UN、1-W)	組	16 16	488.2 488.2	7,811 7,811	0	0	単-77号
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 350×50×450	枚	4 4	25,416 25,416	101,664 101,664	0	0	単-78号

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置製作工								
			1		99,136			
		式	1		99,136	0	0	
製作加工	SM400A PL t=6							単-79号
			0.14	187,877	26,302			
		t	0.14	187,877	26,302	0	0	
製作加工	SS400 PL t=6							単-80号
			0.11	185,500	20,405			
		t	0.11	185,500	20,405	0	0	
製作加工	SS400 PL t=4.5							単-81号
			0.007	185,545	1,298			
		t	0.007	185,545	1,298	0	0	
製作加工	SS400 FB 100×6							単-82号
			0.04	132,565	5,302			
		t	0.04	132,565	5,302	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×45(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)							単-83号
			36	66.92	2,409			
		組	36	66.92	2,409	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)							単-84号
			6	65.27	391			
		組	6	65.27	391	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)							単-85号
			288	63.54	18,299			
		組	288	63.54	18,299	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZT49(HDZ35)							単-86号
			26	914	23,764			
		本	26	914	23,764	0	0	
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×2×50							単-87号
			3	97.84	293			
		枚	3	97.84	293	0	0	
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×2×35							単-88号
			8	84.13	673			
		枚	8	84.13	673	0	0	
桁架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作工								
			1		632,351			
		式	1		632,351	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SM400A PL 6＜t≦25							内-1号
			1.9		357,053			
		t	1.9		357,053	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SD345　D41(M39)×720							内-2号
	×110S ﾈｼﾞ部 HDZT49		24		248,003			
		組	24		248,003	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SD345　D32(M30)×410							内-3号
	×90S ﾈｼﾞ部 HDZT49		8		27,295			
		組	8		27,295	0	0	
鋳造費								
			1		12,307,225			
		式	1		12,307,225	0	0	
金属支承	最大反力2150kN							単-89号
(A1)			2	1,453,653	2,907,306			
		個	2	1,453,653	2,907,306	0	0	
金属支承	最大反力2650kN							単-90号
(A2)			2	2,203,336	4,406,672			
		個	2	2,203,336	4,406,672	0	0	
排水桝	TYPE-1							単-91号
			9	316,329	2,846,961			
		個	9	316,329	2,846,961	0	0	
排水桝	TYPE-2							単-92号
			5	421,468	2,107,340			
		個	5	421,468	2,107,340	0	0	
橋歴板	鋳物用銅合金磁地金20							単-93号
	0×300×13		1	38,946	38,946			
		枚	1	38,946	38,946	0	0	
工場塗装工								
			1		2,623			
		式	1		2,623	0	0	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ							単-94号
			35	74.96	2,623			
		m2	35	74.96	2,623	0	0	
工場塗装工								
(C-5系 外面部)			1		14,919,607			
		式	1		14,919,607	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-95号
			1,930	2,256	4,354,080			
		m2	1,930	2,256	4,354,080	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-96号
			1,930	1,404	2,709,720			
		m2	1,930	1,404	2,709,720	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装下塗) 塗装回数 1回							単-97号
			1,930	663.7	1,280,941			
		m2	1,930	663.7	1,280,941	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回							単-98号
			1,930	1,187	2,290,910			
		m2	1,930	1,187	2,290,910	0	0	
下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回							単-99号
			630	1,187	747,810			
		m2	630	1,187	747,810	0	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回							単-100号
			1,930	685.2	1,322,436			
		m2	1,930	685.2	1,322,436	0	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回							単-101号
			1,930	1,147	2,213,710			
		m2	1,930	1,147	2,213,710	0	0	
工場塗装工 (D-5系 内面部)								
			1		4,867,320			
		式	1		4,867,320	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-102号
			1,410	981	1,383,210			
		m2	1,410	981	1,383,210	0	0	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用　塗装回数 2回							単-103号
			1,410	2,471	3,484,110			
		m2	1,410	2,471	3,484,110	0	0	
工場塗装工 (添接板接触面)								
			1		988,200			
		式	1		988,200	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-104号
			270	2,256	609,120			
		m2	270	2,256	609,120	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-105号
		m2	270	1,404	379,080	0	0	
工場塗装工（ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面）								
		式	1		198,878	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-106号
		m2	63	2,256	142,128	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-107号
		m2	63	900.8	56,750	0	0	
工場塗装工（鋼床版上面）								
		式	1		1,515,264	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-108号
		m2	480	2,256	1,082,880	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-109号
		m2	480	900.8	432,384	0	0	
工場塗装工（F-11系 外面添接部）								
		式	1		325,740	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-110号
		m2	89	2,256	200,784	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-111号
		m2	89	1,404	124,956	0	0	
工場塗装工（F-12系 内面添接部）								
		式	1		150,060	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-112号
		m2	41	2,256	92,496	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-113号
			41	1,404	57,564			
		m2	41	1,404	57,564	0	0	
工場塗装工 (F-13系 外面溶接部)								
			1		10,567			
		式	1		10,567	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-114号
			34	310.8	10,567			
		m2	34	310.8	10,567	0	0	
工場塗装工 (F-14系 内面溶接部)								
			1		1,554			
		式	1		1,554	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-115号
			5	310.8	1,554			
		m2	5	310.8	1,554	0	0	
工場塗装工 (鋼床版上面溶接部)								
			1		12,121			
		式	1		12,121	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-116号
			39	310.8	12,121			
		m2	39	310.8	12,121	0	0	
工場塗装工 (架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ)								
			1		84,180			
		式	1		84,180	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-117号
			23	2,256	51,888			
		m2	23	2,256	51,888	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回							単-118号
			23	1,404	32,292			
		m2	23	1,404	32,292	0	0	
工場塗装工								
			1		506,314			
		式	1		506,314	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT77(HDZ55)							単-119号
			4.3	81,550	350,665			
		t	4.3	81,550	350,665	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾒｯｷ	HDZT63(HDZ45)							単-120号
			1.5	79,996	119,994			
		t	1.5	79,996	119,994	0	0	
ﾒｯｷ	HDZT49(HDZ35)							単-121号
			0.5	71,311	35,655			
		t	0.5	71,311	35,655	0	0	
製作費								
			1		44,184,151			
		式	1		44,184,151	0	0	
製作直接労務費								内-4号
			0		0			
		式	0		0	0	0	
製作直接労務費								内-5号
			1		44,184,151			
		式	1		44,184,151	0	0	
間接労務費								
			1		16,419,921			
		式	1		16,419,921	0	0	
工場純工事費								
			1		149,174,044			
		式	1		149,174,044	0	0	
工場管理費								
			1		26,430,123			
		式	1		26,430,123	0	0	
（工場製作原価）								
			1		175,604,167			
		式	1		175,604,167	0	0	
鋼橋上部								
			1		43,445,123			
		式	1		51,652,125	1	8,207,002	
工場製品輸送工								
			1		4,336,711			
		式	1		4,336,711	0	0	
輸送工								
			1		4,336,711			
		式	1		4,336,711	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送								単-122号
			257.8	16,822	4,336,711			
		t	257.8	16,822	4,336,711	0	0	
鋼橋架設工								
			1		24,300,721			
		式	1		28,384,037	1	4,083,316	
地組工								
			1		1,440,341			
		式	1		1,440,341	0	0	
地組								内-6号
			0		0			
		t	0		0	0	0	
地組								内-7号
			207		1,440,341			
		t	207		1,440,341	0	0	
架設工(大ﾌﾞﾛｯｸ一括架設)								
			1		905,104			
		式	1		905,104	0	0	
桁架設								単-123号
			2	452,552	905,104			
		回	2	452,552	905,104	0	0	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)								
			1		11,443,751			
		式	1		15,527,067	1	4,083,316	
桁架設								単-124号
			49.8	21,941	1,092,661			
		t	49.8	21,941	1,092,661	0	0	
架設用機械設備								内-8号
			1		10,351,090			
		式	0		0	-1	-10,351,090	
架設用機械設備								内-9号
			0		0			
		式	1		14,434,406	1	14,434,406	
架設工								
(架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ)			1		1,470,588			
		式	1		1,470,588	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ								内-10号
			4		1,470,588			
		組	4		1,470,588	0	0	
支承工								
			1		673,412			
		式	1		673,412	0	0	
金属支承設置	最大反力2150kN							単-125号
(A1)			0	164,015	0			
		個	0	164,015	0	0	0	
金属支承設置	最大反力2150kN							単-126号
(A1)			2	164,695	329,390			
		個	2	164,695	329,390	0	0	
金属支承設置	最大反力2650kN							単-127号
(A2)			0	171,512	0			
		個	0	171,512	0	0	0	
金属支承設置	最大反力2650kN							単-128号
(A2)			2	172,011	344,022			
		個	2	172,011	344,022	0	0	
現場継手工								
			1		8,367,525			
		式	1		8,367,525	0	0	
鋼床版現場溶接								単-129号
			169	36,259	6,127,771			
		m	169	36,259	6,127,771	0	0	
現場溶接	すみ肉用接							単-130号
			19	4,237	80,503			
		m	19	4,237	80,503	0	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-131号
			8,552	121.2	1,036,502			
		本	8,552	121.2	1,036,502	0	0	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理								単-132号
			8,112	29.59	240,034			
		本	8,112	29.59	240,034	0	0	
吊り金具撤去								内-11号
			80		882,715			
		箇所	80		882,715	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁現場塗装工			1		3,081,081			
		式	1		3,081,081	0	0	
現場塗装工 (F-11系 外面添接部)			1		1,378,666			
		式	1		1,378,666	0	0	
素地調整			110	3,953	434,830			単-133号
		m2	110	3,953	434,830	0	0	
防錆処理	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)塗装回数 1回		37	2,473	91,501			単-134号
		m2	37	2,473	91,501	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(1層) 塗装回数 1回		110	900.5	99,055			単-135号
		m2	110	900.5	99,055	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回		110	4,201	462,110			単-136号
		m2	110	4,201	462,110	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		110	1,053	115,830			単-137号
		m2	110	1,053	115,830	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回		110	1,594	175,340			単-138号
		m2	110	1,594	175,340	0	0	
現場塗装工 (F-12系 内面添接部)			1		543,270			
		式	1		543,270	0	0	
素地調整			60	3,953	237,180			単-139号
		m2	60	3,953	237,180	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(1層) 塗装回数 1回		60	900.5	54,030			単-140号
		m2	60	900.5	54,030	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回		60	4,201	252,060			単-141号
		m2	60	4,201	252,060	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工								
(F-13系 外面溶接部)			1		616,386			
		式	1		616,386	0	0	
素地調整								単-142号
			34	10,440	354,960			
		m2	34	10,440	354,960	0	0	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 1回							単-143号
			34	2,799	95,166			
		m2	34	2,799	95,166	0	0	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回							単-144号
			34	2,243	76,262			
		m2	34	2,243	76,262	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回							単-145号
			34	1,053	35,802			
		m2	34	1,053	35,802	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回							単-146号
			34	1,594	54,196			
		m2	34	1,594	54,196	0	0	
現場塗装工								
(F-14系 内面溶接部)			1		87,200			
		式	1		87,200	0	0	
素地調整								単-147号
			5	10,440	52,200			
		m2	5	10,440	52,200	0	0	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 1回							単-148号
			5	2,799	13,995			
		m2	5	2,799	13,995	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回							単-149号
			5	4,201	21,005			
		m2	5	4,201	21,005	0	0	
現場塗装工								
(鋼床版上面溶接部)			1		455,559			
		式	1		455,559	0	0	
素地調整								単-150号
			39	10,440	407,160			
		m2	39	10,440	407,160	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)塗装回数 1回							単-151号
			39	1,241	48,399			
		m2	39	1,241	48,399	0	0	
橋梁付属物工								
			1		7,575,714			
		式	1		11,016,114	1	3,440,400	
伸縮装置工								
			1		431,270			
		式	1		431,270	0	0	
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ溶接	SS400　M20×78							単-152号
			0	950	0			
		箇所	0	950	0	0	0	
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ溶接	SS400　M20×59							単-153号
			202	951	192,102			
		箇所	202	951	192,102	0	0	
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	SS400　M20×78							単-154号
			0	1,051	0			
		本	0	1,051	0	0	0	
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	SS400　M20×59							単-155号
			202	1,184	239,168			
		本	202	1,184	239,168	0	0	
落橋防止装置工								
			1		4,833,808			
		式	1		4,833,808	0	0	
落橋防止装置								内-12号
			8		4,833,808			
		箇所	8		4,833,808	0	0	
変位制限装置工								
			1		155,153			
		式	1		155,153	0	0	
変位制限壁	24-14-25(20)(高炉)							内-13号
			0		0			
		箇所	0		0	0	0	
変位制限壁	24-12-25(20)(高炉)							内-14号
			4		155,153			
		箇所	4		155,153	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工			1		1,733,590			
		式	1		1,733,590	0	0	
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		14	10,477	146,678			単-156号
		箇所	14	10,477	146,678	0	0	
排水管（上部工）	VP管		0		0			内-15号
		m	0		0	0	0	
排水管（上部工）	VP管		51		1,439,419			内-16号
		m	51		1,439,419	0	0	
排水管（下部工）	VP管		0		0			内-17号
		m	0		0	0	0	
排水管（下部工）	VP管		9		58,176			内-18号
		m	9		58,176	0	0	
排水管	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ		0		0			内-19号
		箇所	0		0	0	0	
排水管	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ		1		60,171			内-20号
		箇所	1		60,171	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	SS400 M12×100 HDZT49(HDZ35)		26	1,121	29,146			単-157号
		本	26	1,121	29,146	0	0	
地覆工			1		418,781			
		式	1		3,859,181	1	3,440,400	
場所打地覆	24-12-25(20)		0	0	0			単-158号
		m	188	18,300	3,440,400	188	3,440,400	
異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ溶接	SD345 D13×220		546	502.8	274,528			単-159号
		箇所	546	502.8	274,528	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　　（　2 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×220							単-160号
			546	264.2	144,253			
		本	546	264.2	144,253	0	0	
銘板工								
			1		3,112			
		式	1		3,112	0	0	
橋歴板								単-161号
			1	3,112	3,112			
		枚	1	3,112	3,112	0	0	
鋼橋足場等設置工								
			1		3,821,483			
		式	1		3,821,483	0	0	
橋梁足場工								
			1		2,594,247			
		式	1		2,594,247	0	0	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-21号
			0		0			
		m2	0		0	0	0	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-22号
			550		2,594,247			
		m2	550		2,594,247	0	0	
橋梁防護工								
			1		752,925			
		式	1		752,925	0	0	
ｼｰﾄ張防護								内-23号
			0		0			
		m2	0		0	0	0	
ｼｰﾄ張+板張防護								内-24号
			550		752,925			
		m2	550		752,925	0	0	
昇降用設備工								
			1		474,311			
		式	1		474,311	0	0	
登り桟橋								内-25号
			2		474,311			
		箇所	2		474,311	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			1		329,413			
		式	1		1,012,699	1	683,286	
工事用道路工			1		137,833			
		式	1		821,119	1	683,286	
敷鉄板	t=22 設置・撤去		0		0			内-26号
		m2	0		0	0	0	
敷鉄板	t=22 設置・撤去		149		137,833			内-27号
		m2	0		0	-149	-137,833	
敷鉄板	t=22 設置・撤去		0		0			内-28号
		m2	864		821,119	864	821,119	
交通管理工			1		191,580			
		式	1		191,580	0	0	
交通誘導警備員			15		191,580			内-29号
		人日	15		191,580	0	0	
直接工事費			1		43,445,123			
		式	1		51,652,125	1	8,207,002	
共通仮設費			1		17,739,994			
		式	1		20,031,461	1	2,291,467	
共通仮設費			1		9,519,862			
		式	1		10,848,684	1	1,328,822	
運搬費			1		8,764,354			
		式	1		10,020,003	1	1,255,649	
重建設機械分解組立輸送費			2		8,513,471			内-30号
		回	2		8,513,471	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費								内-31号
			26		250,883			
		t	0		0	-26	-250,883	
仮設材運搬費								内-32号
			0		0			
		t	154		1,506,532	154	1,506,532	
技術管理費								
			1		260,783			
		式	1		260,783	0	0	
近接調査計測								内-33号
			4		87,386			
		組	4		87,386	0	0	
鉄筋探査								内-34号
			7		122,840			
		m2	7		122,840	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-35号
			1		50,557			
		式	1		50,557	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		494,725			
		式	1		567,898	1	73,173	
共通仮設費（率計上）								
			1		8,220,132			
		式	1		9,182,777	1	962,645	
純工事費								
			1		61,185,117			
		式	1		71,683,586	1	10,498,469	
現場管理費								
			1		24,048,621			
		式	1		27,657,193	1	3,608,572	
（現場原価）								
			1		85,233,738			
		式	1		99,340,779	1	14,107,041	
工事原価								
			1		260,837,905			
		式	1		274,944,946	1	14,107,041	

設計内訳書

工事名	福岡３号思案橋川橋上部工（下り線）工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
			1		38,962,095			
		式	1		40,755,054	1	1,792,959	
工事価格								
			1		299,800,000			
		式	1		315,700,000	1	15,900,000	
消費税相当額								
			1		29,980,000			
		式	1		31,570,000	1	1,590,000	
工事費計								
			1		329,780,000			
		式	1		347,270,000	1	17,490,000	

1.9t当たり内訳書

製作加工

第　1号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1.9	205,500	390,450			WB470010
		t	1.9	205,500	390,450	0	0	単－ 207号
合　計					357,053			
					357,053		0	

24組当たり内訳書

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ

第　2号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト（材料費）	SD345　D41(M39)×720×110S ﾈｼﾞ部 HDZT49		24	7,630	183,120			WYB00018
		本	24	7,630	183,120	0	0	単－ 239号
ナット（材料費）	SS400　M39(1種)HDZT49		24	1,510	36,240			WYB00060
		個	24	1,510	36,240	0	0	単－ 240号
ナット（材料費）	SS400　M39(3種)HDZT49		24	1,680	40,320			WYB00052
		個	24	1,680	40,320	0	0	単－ 241号
ワッシャー（材料費）	SS400　M39　HDZT49		24	480	11,520			WYB00036
		枚	24	480	11,520	0	0	単－ 242号
合　計					248,003			
					248,003		0	

8組当たり内訳書

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーボルト（材料費）	SD345　D32(M30)×410×90S ﾈｼﾞ部 HDZT49		8	3,050	24,400			WYB00082
		本	8	3,050	24,400	0	0	単－ 243号
ナット（材料費）	SS400　M30(1種)HDZT49		8	102	816			WYB00083
		個	8	102	816	0	0	単－ 244号
ナット（材料費）	SS400　M30(3種)HDZT49		8	543	4,344			WYB00085
		個	8	543	4,344	0	0	単－ 245号
ワッシャー（材料費）	SS400　M30　HDZT49		8	36.2	289			WYB00086
		枚	8	36.2	289	0	0	単－ 246号
合　計					27,295			
					27,295		0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　4号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 1218.31無 57.88無 155.75無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	1 1		42,330,000 42,330,000	0	0	WB470130 単－ 266号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	6.5 6.5	195,200 195,200	1,268,800 1,268,800	0	0	WB470170 単－ 267号
副資材費（ｔ）		t	249 249	17,300 17,300	4,307,700 4,307,700	0	0	WB470190 単－ 268号
合　計					0 0		0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　5号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 1218.89無 57.88無 155.75無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	1 1		42,350,000 42,350,000	0	0	WB470130 単－ 269号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	8.5 8.5	195,200 195,200	1,659,200 1,659,200	0	0	WB470170 単－ 267号
副資材費（ｔ）		t	249 249	17,300 17,300	4,307,700 4,307,700	0	0	WB470190 単－ 268号
合　計					44,184,151 44,184,151		0	

0t当たり内訳書

地組

第　6号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工（桁組立工）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機		206	7,609	1,567,454			WYB00014
		t	206	7,609	1,567,454	0	0	単－ 271号
合　計					0 0		0	

207t当たり内訳書

地組

第　7号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工（桁組立工）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機		207	7,609	1,575,063			WYB00087
		t	207	7,609	1,575,063	0	0	単－ 272号
合　計					1,440,341			
					1,440,341		0	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　8号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工具損料			66	9,830	648,780			WB470490
		供用日	66	9,830	648,780	0	0	単－ 275号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 8552本		68	1,957	133,076			WB470510
		供用日	68	1,957	133,076	0	0	単－ 276号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA		52	1,960	101,920			WB470500
		供用日	52	1,960	101,920	0	0	単－ 277号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無		10	56,130	561,300			WB470480
		日	10	56,130	561,300	0	0	単－ 278号
クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 350t吊り		42	235,100	9,874,200			WYB00123
		日	42	235,100	9,874,200	0	0	単－ 279号
合　計					10,351,090			
					0		-10,351,090	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　9号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工具損料			0	0	0			WB470490
		供用日	66	9,830	648,780	66	648,780	単－ 280号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 8552本		0	0	0			WB470510
		供用日	68	1,957	133,076	68	133,076	単－ 281号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA		0	0	0			WB470500
		供用日	52	1,960	101,920	52	101,920	単－ 282号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無		0	0	0			WB470480
		日	10	56,130	561,300	10	561,300	単－ 283号
クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 350t吊り		0	0	0			WYB00127
		日	61	235,100	14,341,100	61	14,341,100	単－ 284号
合　計					0 15,786,176		15,786,176	
変更積算金額					0 14,434,406		14,434,406	円／式

4組当たり内訳書

桁架設用ﾌﾞﾗｹｯﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し調整工	ｺﾝｸﾘｰﾄ面		3.8	14,700	55,860			WYB00088
		ｍ２	3.8	14,700	55,860	0	0	単－ 285号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30㎜を超え43㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下 全ての費用		24	7,962	191,088			CB435910
		孔	24	7,962	191,088	0	0	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30㎜を超え43㎜以下 500㎜以下 全ての費用		8	6,562	52,496			CB435910
		孔	8	6,562	52,496	0	0	
アンカー	40㎜を超え55㎜以下 横方向		24	2,362	56,688			CB435940
		本	24	2,362	56,688	0	0	
アンカー	25㎜を超え40㎜以下 横方向		8	1,847	14,776			CB435940
		本	8	1,847	14,776	0	0	
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ		15.6	3,300	51,480			WYB00090
		ｋｇ	15.6	3,300	51,480	0	0	単－ 286号
部材取付工			4	101,000	404,000			WYB00091
		基	4	101,000	404,000	0	0	単－ 287号
部材撤去工			4	101,000	404,000			WYB00092
		基	4	101,000	404,000	0	0	単－ 288号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		80.1	4,716	377,751			WB252110
		掛ｍ２	80.1	4,716	377,751	0	0	単－ 289号
合　計					1,470,588			
					1,470,588		0	

80箇所当たり内訳書

吊り金具撤去

第　11号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り金具撤去（一括架設等吊りﾋﾟｰｽ)	ｶﾞｽ切断 切断長40～60cm 切断位置30mm以下		16	17,930	286,880			WYB00124
		箇所	16	17,930	286,880	0	0	単－ 298号
吊り金具撤去（綱床版吊りﾋﾟｰｽ)	機械切削切断 切断長25cm以下 切断位置2mm以下		64	10,600	678,400			WYB00121
		箇所	64	10,600	678,400	0	0	単－ 299号
合　計					882,715			
					882,715		0	

8箇所当たり内訳書

落橋防止装置

第　12号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置取付工			8	32,900	263,200			WB470470
		組	8	32,900	263,200	0	0	単－ 314号
落橋防止装置（材料費）	C1　L1=6.0m以上6.5m未満		1	627,000	627,000			WYB00047
		組	1	627,000	627,000	0	0	単－ 315号
落橋防止装置（材料費）	C2　L1=5.5m以上6.0m未満		1	625,000	625,000			WYB00048
		組	1	625,000	625,000	0	0	単－ 316号
落橋防止装置（材料費）	C3　L1=6.5m以上7.0m未満		1	631,000	631,000			WYB00045
		組	1	631,000	631,000	0	0	単－ 317号
落橋防止装置（材料費）	C4　L1=6.0m以上6.5m未満		1	629,000	629,000			WYB00055
		組	1	629,000	629,000	0	0	単－ 318号
落橋防止装置（材料費）	C5　L1=6.5m以上7.0m未満		1	631,000	631,000			WYB00053
		組	1	631,000	631,000	0	0	単－ 319号
落橋防止装置（材料費）	C6　L1=6.0m以上6.5m未満		1	629,000	629,000			WYB00059
		組	1	629,000	629,000	0	0	単－ 320号
落橋防止装置（材料費）	C7　L1=6.0m以上6.5m未満		1	627,000	627,000			WYB00057
		組	1	627,000	627,000	0	0	単－ 321号
落橋防止装置（材料費）	C8　L1=5.5m以上6.0m未満		1	625,000	625,000			WYB00058
		組	1	625,000	625,000	0	0	単－ 322号
合　計					4,833,808			
					4,833,808		0	

0箇所当たり内訳書

変位制限壁

第　13号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	2.2 2.2	38,570 38,570	84,854 84,854	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10.9 10.9	7,853 7,853	85,597 85,597	0	0	CB240210
合　計					0 0		0	

4箇所当たり内訳書

変位制限壁

第　14号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	m３	2.2 2.2	38,570 38,570	84,854 84,854	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10.8 10.8	7,853 7,853	84,812 84,812	0	0	CB240210
合　計					155,153 155,153		0	

0m当たり内訳書

排水管

第　15号内訳書　　（上部工）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り	m	51.3 51.3	4,637 4,637	237,878 237,878	0	0	CB473320
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)	m	27.6 27.6	4,880 4,880	134,688 134,688	0	0	WYB00062 単－ 323号
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ無)	m	3.8 3.8	3,672 3,672	13,953 13,953	0	0	WYB00056 単－ 324号
排水管（加工管）（材料費）	L1　VP200A	本	1 1	72,800 72,800	72,800 72,800	0	0	WYB00064 単－ 325号
排水管（加工管）（材料費）	L2　VP200A	本	1 1	72,500 72,500	72,500 72,500	0	0	WYB00065 単－ 326号
排水管（加工管）（材料費）	T1　VP200A	本	1 1	103,000 103,000	103,000 103,000	0	0	WYB00066 単－ 327号
排水管（加工管）（材料費）	T2　VP200A	本	1 1	121,600 121,600	121,600 121,600	0	0	WYB00067 単－ 328号
排水管（加工管）（材料費）	T3　VP200A	本	1 1	119,600 119,600	119,600 119,600	0	0	WYB00068 単－ 329号
排水管（加工管）（材料費）	T4　VP200A	本	1 1	103,100 103,100	103,100 103,100	0	0	WYB00069 単－ 330号
排水管（加工管）（材料費）	T5　VP200A	本	1 1	103,100 103,100	103,100 103,100	0	0	WYB00072 単－ 331号
排水管（加工管）（材料費）	T6　VP200A	本	1 1	118,000 118,000	118,000 118,000	0	0	WYB00070 単－ 332号
45° エルボ管（材料費）	VP200A用	個	7 7	1,700 1,700	11,900 11,900	0	0	WYB00071 単－ 333号

0m当たり内訳書

排水管

第　15号内訳書　　（上部工）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手管（材料費）	EX1　VP200A		7	59,400	415,800			WYB00061
		個	7	59,400	415,800	0	0	単－ 334号
合　計					0 0		0	

51m当たり内訳書

排水管
第　16号内訳書　　（上部工）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り	m	51.2 51.2	4,637 4,637	237,414 237,414	0	0	CB473320
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)	m	27.6 27.6	4,880 4,880	134,688 134,688	0	0	WYB00062 単－ 323号
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ無)	m	3.8 3.8	3,672 3,672	13,953 13,953	0	0	WYB00056 単－ 324号
排水管（加工管）（材料費）	L1　VP200A	本	1 1	72,800 72,800	72,800 72,800	0	0	WYB00064 単－ 325号
排水管（加工管）（材料費）	L2　VP200A	本	1 1	59,500 59,500	59,500 59,500	0	0	WYB00101 単－ 335号
排水管（加工管）（材料費）	T1　VP200A	本	1 1	103,000 103,000	103,000 103,000	0	0	WYB00066 単－ 327号
排水管（加工管）（材料費）	T2　VP200A	本	1 1	121,600 121,600	121,600 121,600	0	0	WYB00067 単－ 328号
排水管（加工管）（材料費）	T3　VP200A	本	1 1	119,600 119,600	119,600 119,600	0	0	WYB00068 単－ 329号
排水管（加工管）（材料費）	T4　VP200A	本	1 1	92,300 92,300	92,300 92,300	0	0	WYB00105 単－ 336号
排水管（加工管）（材料費）	T5　VP200A	本	1 1	92,300 92,300	92,300 92,300	0	0	WYB00106 単－ 337号
排水管（加工管）（材料費）	T6　VP200A	本	1 1	99,200 99,200	99,200 99,200	0	0	WYB00107 単－ 338号
45° エルボ管（材料費）	VP200A用	個	7 7	1,700 1,700	11,900 11,900	0	0	WYB00071 単－ 333号

51m当たり内訳書

排水管

第　16号内訳書　　（上部工）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手管（材料費）	EX1　VP200A		7	59,400	415,800			WYB00061
		個	7	59,400	415,800	0	0	単－ 334号
合　計					1,439,419			
					1,439,419		0	

0m当たり内訳書

排水管

第　17号内訳書　　（下部工）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		4.5	4,637	20,866			CB473320
		m	4.5	4,637	20,866	0	0	
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)		4.7	4,880	22,936			WYB00073
		m	4.7	4,880	22,936	0	0	単－ 339号
合　計					0			
					0		0	

9m当たり内訳書

排水管

第　18号内訳書　　（下部工）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		8.5	4,637	39,414			CB473320
		m	8.5	4,637	39,414	0	0	
排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)		4.7	4,880	22,936			WYB00073
		m	4.7	4,880	22,936	0	0	単－ 339号
排水管（直管）（材料費）	VP40A(ｽﾘｰﾌﾞ無)		4	317	1,268			WYB00110
		m	4	317	1,268	0	0	単－ 340号
合　計					58,176			
					58,176		0	

0箇所当たり内訳書

排水管

第　19号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブドレーン設置	φ60mm未満		1	13,520	13,520			WYB00063
		箇所	1	13,520	13,520	0	0	単－ 341号
フレキシブルチューブ設置	φ40mm未満		2	1,146	2,292			WYB00074
		m	2	1,146	2,292	0	0	単－ 342号
スラブドレーン（材料費）	鋼床版用 STKM-13A(亜鉛ﾒｯｷ仕上げ) ﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)付		1	29,960	29,960			WYB00075
		組	1	29,960	29,960	0	0	単－ 343号
フレキシブルチューブ（材料費）	φ20 ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 片ﾅｯﾄ付		2	3,060	6,120			WYB00076
		m	2	3,060	6,120	0	0	単－ 344号
合　計					0			
					0		0	

1箇所当たり内訳書

排水管

第　20号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブドレーン設置	φ60mm未満		1	13,520	13,520			WYB00063
		箇所	1	13,520	13,520	0	0	単－ 341号
フレキシブルチューブ設置	φ40mm未満		5.4	1,146	6,188			WYB00113
		m	5.4	1,146	6,188	0	0	単－ 345号
スラブドレーン（材料費）	鋼床版-Ⅰﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)STKM-13A-SH(亜鉛ﾒｯｷ)		1	23,790	23,790			WYB00114
		組	1	23,790	23,790	0	0	単－ 346号
フレキシブルチューブ（材料費）	φ25樹脂製		5.4	4,130	22,302			WYB00115
		m	5.4	4,130	22,302	0	0	単－ 347号
合　計					60,171			
					60,171		0	

0m2当たり内訳書

架設足場

第　21号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月		550	2,832	1,557,600			WB470650
		m２	550	2,832	1,557,600	0	0	単－ 354号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月		550	1,008	554,400			WB470660
		m２	550	1,008	554,400	0	0	単－ 355号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月		550	497	273,350			WB470670
		m２	550	497	273,350	0	0	単－ 356号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月		550	419	230,450			WB470680
		m２	550	419	230,450	0	0	単－ 357号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月　両側朝顔		550	1,144	629,200			WB470690
		m２	550	1,144	629,200	0	0	単－ 358号
合　計					0 0		0	

550m2当たり内訳書

架設足場

第　22号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月		550	2,090	1,149,500			WB470640
		m２	550	2,090	1,149,500	0	0	単－ 359号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月		550	1,008	554,400			WB470660
		m２	550	1,008	554,400	0	0	単－ 355号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月		550	497	273,350			WB470670
		m２	550	497	273,350	0	0	単－ 356号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月		550	419	230,450			WB470680
		m２	550	419	230,450	0	0	単－ 357号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月　両側朝顔		550	1,144	629,200			WB470690
		m２	550	1,144	629,200	0	0	単－ 358号
合　計					2,594,247			
					2,594,247		0	

0m2当たり内訳書

シート張防護

第　23号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･撤去･賃料 1.6月 両側朝顔		550	471	259,050			WB470730
		m２	550	471	259,050	0	0	単－ 360号
合　計					0 0		0	

550m2当たり内訳書

シート張+板張防護

第　24号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張+板張防護工	設置･撤去･賃料 3.4月　両側朝顔		550	1,497	823,350			WYB00093
		m２	550	1,497	823,350	0	0	単－ 361号
合　計					752,925			
					752,925		0	

2箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　25号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.5月 9.1m		1	347,100	347,100			WB470760
		箇所	1	347,100	347,100	0	0	単－ 362号
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.5月 4.5m		1	171,700	171,700			WB470760
		箇所	1	171,700	171,700	0	0	単－ 363号
合　計					474,311			
					474,311		0	

0m2当たり内訳書

敷鉄板

第　26号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		864	386.3	333,763			WB253610
		m２	864	386.3	333,763	0	0	単－ 364号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 53日 無 有		96	3,049	292,704			WB253630
		枚	96	3,049	292,704	0	0	単－ 365号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 53日 無 有		48	5,658	271,584			WB253630
		枚	48	5,658	271,584	0	0	単－ 366号
合　計					0 0		0	

149/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第　27号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		149	386.3	57,558			WB253610
		m２	149	386.3	57,558	0	0	単－ 364号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 53日 無 有		12	3,049	36,588			WB253630
		枚	12	3,049	36,588	0	0	単－ 365号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 53日 無 有		10	5,658	56,580			WB253630
		枚	10	5,658	56,580	0	0	単－ 366号
合　計					137,833 0		-137,833	

0/864m2当たり内訳書

敷鉄板

第　28号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	864	386.3	333,763	864	333,763	単－ 367号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 53日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	96	3,049	292,704	96	292,704	単－ 368号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 53日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	48	5,658	271,584	48	271,584	単－ 369号
合　計					0 898,051		898,051	
変更積算金額					0 821,119		821,119	円／m2

15人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　29号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			15	13,970	209,550			WB010212
		人日	15	13,970	209,550	0	0	単－ 370号
合　計					191,580			
					191,580		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　30号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 350t以下		2	4,656,000	9,312,000			WYB00095
		回	2	4,656,000	9,312,000	0	0	単ー 371号
合　計					8,513,471 8,513,471		0	

26/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　31号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	51 51	3,850 3,850	196,350 196,350	0	0	WB010020 単－ 372号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	26 26	3,000 3,000	78,000 78,000	0	0	WB010030 単－ 373号
合　計					250,883 0		-250,883	

0/154t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　32号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 308	0 3,850	0 1,185,800	308	1,185,800	WB010020 単－ 374号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 154	0 3,000	0 462,000	154	462,000	WB010030 単－ 375号
合　計					0 1,647,800		1,647,800	
変更積算金額					0 1,506,532		1,506,532	円／t

4組当たり内訳書

近接調査計測

第　33号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測工			4	23,890	95,560			WYB00118
		組	4	23,890	95,560	0	0	単－ 376号
合　計					87,386			
					87,386		0	

7m2当たり内訳書

鉄筋探査

第　34号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	横向き　深度0.5～20cm　距離10m		7	19,190	134,330			WYB00126
		m２	7	19,190	134,330	0	0	単－ 377号
合　計					122,840 122,840		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　35号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1	55,300	55,300			WYB00081
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単－ 378号
合　計					50,557 50,557		0	

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	SM490YB PL 35＜t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	209,728 209,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40	t	1 1	229,400 229,400	229,400 229,400	WB470030 単－ 162号
計					229,400 229,400	
単価					229,400 229,400	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	SM490YB PL 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	208,631 208,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	228,200 228,200	228,200 228,200	WB470030 単－ 163号
計					228,200 228,200	
単価					228,200 228,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	207,625 207,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	227,100 227,100	227,100 227,100	WB470030 単－ 164号
計					227,100 227,100	
単価					227,100 227,100	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	SM490YB PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	203,328 203,328

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25	t	1 1	222,400 222,400	222,400 222,400	WB470030 単－ 165号
計					222,400 222,400	
単価					222,400 222,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	SM490YA PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	200,128 200,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	t	1 1	218,900 218,900	218,900 218,900	WB470030 単－ 166号
計					218,900 218,900	
単価					218,900 218,900	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	SM490YA PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	204,974 204,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	224,200 224,200	224,200 224,200	WB470010 単－ 167号
計					224,200 224,200	
単価					224,200 224,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	SM400C-H PL 40＜t≦45	単位	t	数量	1 1	単価	211,282 211,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	231,100 231,100	231,100 231,100	WYB00005 単－ 168号
計					231,100 231,100	
単価					231,100 231,100	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	SM400B PL 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	197,386 197,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400B 25＜t≦38 35＜t≦40	 t	1 1	215,900 215,900	215,900 215,900	WB470030 単－ 169号
計					215,900 215,900	
単価					215,900 215,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	SM400A PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	190,986 190,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	208,900 208,900	208,900 208,900	WB470030 単－ 170号
計					208,900 208,900	
単価					208,900 208,900	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,889 189,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	t	1 1	207,700 207,700	207,700 207,700	WB470030 単－ 171号
計					207,700 207,700	
単価					207,700 207,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	194,826 194,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	213,100 213,100	213,100 213,100	WB470010 単－ 172号
計					213,100 213,100	
単価					213,100 213,100	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	SS400 PL 45＜t≦50	単位	t	数量	1 1	単価	192,906 192,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	211,000 211,000	211,000 211,000	WB470010 単－ 173号
計					211,000 211,000	
単価					211,000 211,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	SS400 PL 40＜t≦45	単位	t	数量	1 1	単価	191,900 191,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	209,900 209,900	209,900 209,900	WB470010 単－ 174号
計					209,900 209,900	
単価					209,900 209,900	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	SS400 PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	188,654 188,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	206,300 206,300	206,300 206,300	WB470010 単－ 175号
計					206,300 206,300	
単価					206,300 206,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	SS400 PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,603 187,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25	t	1 1	205,200 205,200	205,200 205,200	WB470030 単－ 176号
計					205,200 205,200	
単価					205,200 205,200	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	SS400 PL 6＜t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	187,603 187,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	205,200 205,200	205,200 205,200	WB470010 単－ 177号
計					205,200 205,200	
単価					205,200 205,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	SS400 PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	192,540 192,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	210,600 210,600	210,600 210,600	WB470010 単－ 178号
計					210,600 210,600	
単価					210,600 210,600	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	SS400 PL t=4.5	単位	t	数量	1 1	単価	198,300 198,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	216,900 216,900	216,900 216,900	WB470010 単－ 179号
計					216,900 216,900	
単価					216,900 216,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	SS400 PL t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	197,020 197,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	215,500 215,500	215,500 215,500	WB470050 単－ 180号
計					215,500 215,500	
単価					215,500 215,500	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工	SS400 FB 65×6	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	 t	1 1	145,000 145,000	145,000 145,000	WB470060 単－ 181号
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	製作加工	SS400 FB 50×9	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75		1	145,000	145,000	WB470060
		t	1	145,000	145,000	単－ 182号
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	製作加工	SS400 FB 50×6	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	145,000	145,000	WB470060
		t	1	145,000	145,000	単－ 181号
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	製作加工	SS400 RB φ16	単位	t	数量	1 1	単価	135,582 135,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	148,300	148,300	WB470070
		t	1	148,300	148,300	単－ 183号
計					148,300 148,300	
単価					148,300 148,300	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	製作加工	SS400 RB φ13	単位	t	数量	1 1	単価	137,685 137,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13		1	150,600	150,600	WB470070
		t	1	150,600	150,600	単－ 184号
計					150,600 150,600	
単価					150,600 150,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×115	単位	組	数量	1 1	単価	237.4 237.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115		1	259.7	259.7	WB470100
		組	1	259.7	259.7	単－ 185号
計					259.7 259.7	
単価					259.7 259.7	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×110	単位	組	数量	1 1	単価	231.9 231.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×110		1	253.7	253.7	WB470100
		組	1	253.7	253.7	単－ 186号
計					253.7 253.7	
単価					253.7 253.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	221.2 221.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100		1	242	242	WB470100
		組	1	242	242	単－ 187号
計					242 242	
単価					242 242	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	215.7 215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	236	236	WB470100
		組	1	236	236	単－ 188号
計					236 236	
単価					236 236	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	210.2 210.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	230	230	WB470100
		組	1	230	230	単－ 189号
計					230 230	
単価					230 230	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	204.9 204.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	224.2	224.2	WB470100
		組	1	224.2	224.2	単－ 190号
計					224.2 224.2	
単価					224.2 224.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	199.4 199.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	218.2	218.2	WB470100
		組	1	218.2	218.2	単－ 191号
計					218.2 218.2	
単価					218.2 218.2	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	194 194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	212.2	212.2	WB470100
		組	1	212.2	212.2	単－ 192号
計					212.2 212.2	
単価					212.2 212.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	188.5 188.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	206.2	206.2	WB470100
		組	1	206.2	206.2	単－ 193号
計					206.2 206.2	
単価					206.2 206.2	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	182.8 182.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	200	200	WB470100
		組	1	200	200	単－ 194号
計					200 200	
単価					200 200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	210.9 210.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75		1	230.7	230.7	WB470100
		組	1	230.7	230.7	単－ 195号
計					230.7 230.7	
単価					230.7 230.7	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	205.4 205.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×70		1	224.7	224.7	WB470100
		組	1	224.7	224.7	単－ 196号
計					224.7 224.7	
単価					224.7 224.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M12×30(UN、1-W)	単位	組	数量	1 1	単価	226.8 226.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）			1	248.1	248.1	WYB00001
		組	1	248.1	248.1	単－ 197号
計					248.1 248.1	
単価					248.1 248.1	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M12×30(N、1-W)	単位	組	数量	1 1	単価	73.79 73.79

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）			1	80.7	80.7	WYB00024
		組	1	80.7	80.7	単－ 198号
計					80.7 80.7	
単価					80.7 80.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×80 HDZT49(HDZ35)	単位	本	数量	1 1	単価	54.3 54.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト（材料費）（メッキ品）			1	59.4	59.4	WYB00002
		本	1	59.4	59.4	単－ 199号
計					59.4 59.4	
単価					59.4 59.4	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾅｯﾄ	SS400 M20 HDZT49(HDZ35)	単位	個	数量	1 1	単価	21.02 21.02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット（材料費）（メッキ品）			1	23	23	WYB00003
		個	1	23	23	単－ 200号
計					23 23	
単価					23 23	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	割ﾋﾟﾝ	SUS304 φ5×50	単位	本	数量	1 1	単価	31.81 31.81

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン（材料費）			1	34.8	34.8	WYB00004
		本	1	34.8	34.8	単－ 201号
計					34.8 34.8	
単価					34.8 34.8	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×22（φ18孔）	単位	個	数量	1 1	単価	18,376 18,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）（材料費）			1	20,100	20,100	WYB00007
		個	1	20,100	20,100	単－ 202号
計					20,100 20,100	
単価					20,100 20,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×5（φ18孔）	単位	個	数量	1 1	単価	4,790 4,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）（材料費）		個	1 1	5,240 5,240	5,240 5,240	WYB00009 単－ 203号
計					5,240 5,240	
単価					5,240 5,240	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	緩衝材（ﾏﾝﾎｰﾙ用）	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 480×1×680	単位	個	数量	1 1	単価	1,334 1,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）（材料費）		個	1 1	1,460 1,460	1,460 1,460	WYB00011 単－ 204号
計					1,460 1,460	
単価					1,460 1,460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×220	単位	本	数量	1 1	単価	438.8 438.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材工共）	SD345 D13×220(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	480	480	WYB00033
		本	1	480	480	単－ 205号
計					480 480	
単価					480 480	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×204	単位	本	数量	1 1	単価	438.9 438.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材工共）	SD345 D13×204(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)		1	480	480	WYB00038
		本	1	480	480	単－ 206号
計					480 480	
単価					480 480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 207号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,500 205,500	205,500 205,500	WB470010 単－ 207号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	製作加工	SS400 PL t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	197,020 197,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	215,500 215,500	215,500 215,500	WB470050 単－ 180号
計					215,500 215,500	
単価					215,500 215,500	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	製作加工	SS400 CH 150×75×6.5	単位	t	数量	1 1	単価	121,320 121,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75	 t	1 1	132,700 132,700	132,700 132,700	WB470060 単－ 208号
計					132,700 132,700	
単価					132,700 132,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	製作加工	SS400 CH 75x 40x 5	単位	t	数量	1 1	単価	127,446 127,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×75×40		1	139,400	139,400	WB470060
		t	1	139,400	139,400	単－ 209号
計					139,400 139,400	
単価					139,400 139,400	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	製作加工	SS400 L 75×75×6	単位	t	数量	1 1	単価	121,320 121,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	132,700	132,700	WB470060
		t	1	132,700	132,700	単－ 210号
計					132,700 132,700	
単価					132,700 132,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	製作加工	SS400 L 65×65×6	単位	t	数量	1 1	単価	121,320 121,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	132,700	132,700	WB470060
		t	1	132,700	132,700	単－ 211号
計					132,700 132,700	
単価					132,700 132,700	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	製作加工	SS400 L 50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	121,320 121,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	132,700	132,700	WB470060
		t	1	132,700	132,700	単－ 212号
計					132,700 132,700	
単価					132,700 132,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	製作加工	STK400 P 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	199,123 199,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（一般構造用炭素鋼管）		 t	1 1	217,800 217,800	217,800 217,800	WYB00035 単－ 213号
計					217,800 217,800	
単価					217,800 217,800	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	製作加工	STK400 P 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	204,242 204,242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（一般構造用炭素鋼管）		 t	1 1	223,400 223,400	223,400 223,400	WYB00037 単－ 214号
計					223,400 223,400	
単価					223,400 223,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	製作加工	SS400 FB 90×9	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100		1	145,000	145,000	WB470060
		t	1	145,000	145,000	単－ 215号
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	製作加工	SS400 RB φ22	単位	t	数量	1 1	単価	134,577 134,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）			1	147,200	147,200	WYB00013
		t	1	147,200	147,200	単－ 216号
計					147,200 147,200	
単価					147,200 147,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	製作加工	SS400 RB φ16	単位	t	数量	1 1	単価	135,582 135,582

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	148,300	148,300	WB470070
		t	1	148,300	148,300	単－ 183号
計					148,300 148,300	
単価					148,300 148,300	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	製作加工	SS400相当 CP t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	150,302 150,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	164,400	164,400	WB470050
		t	1	164,400	164,400	単－ 217号
計					164,400 164,400	
単価					164,400 164,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	144.6 144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	158.2 158.2	158.2 158.2	WYB00008 単－ 218号
計					158.2 158.2	
単価					158.2 158.2	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	141.8 141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	155.2 155.2	155.2 155.2	WYB00015 単－ 219号
計					155.2 155.2	
単価					155.2 155.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	63.54 63.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00017 単－ 220号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×40(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	50 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	54.7 54.7	54.7 54.7	WYB00020 単－ 221号
計					54.7 54.7	
単価					54.7 54.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN、1-W、1-TW) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	62.8 62.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	68.7 68.7	68.7 68.7	WYB00022 単－ 222号
計					68.7 68.7	
単価					68.7 68.7	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	48.72 48.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	53.3 53.3	53.3 53.3	WYB00025 単－ 223号
計					53.3 53.3	
単価					53.3 53.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN、1-W、1-TW) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	61.52 61.52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	67.3 67.3	67.3 67.3	WYB00026 単－ 224号
計					67.3 67.3	
単価					67.3 67.3	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(呼び32C型) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	100.5 100.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	110 110	110 110	WYB00028 単－ 225号
計					110 110	
単価					110 110	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10(呼び15C型) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	84.01 84.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	91.9 91.9	91.9 91.9	WYB00030 単－ 226号
計					91.9 91.9	
単価					91.9 91.9	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	製作加工	SM490YB PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	204,565 204,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	223,700 223,700	223,700 223,700	WB470010 単－ 227号
計					223,700 223,700	
単価					223,700 223,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	製作加工	SM400A PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,500	205,500	WB470010
		t	1	205,500	205,500	単－ 207号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,500	205,500	WB470010
		t	1	205,500	205,500	単－ 207号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×140(2-W)	単位	組	数量	1 1	単価	275.3 275.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）		 組	1 1	301.2 301.2	301.2 301.2	WYB00010 単－ 228号
計					301.2 301.2	
単価					301.2 301.2	 円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×135	単位	組	数量	1 1	単価	258.7 258.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×135	 組	1 1	283 283	283 283	WB470100 単－ 229号
計					283 283	
単価					283 283	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	199.4 199.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	218.2	218.2	WB470100
		組	1	218.2	218.2	単－ 191号
計					218.2 218.2	
単価					218.2 218.2	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	製作加工	SM400A PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,500	205,500	WB470010
		t	1	205,500	205,500	単－ 207号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SUS304 M16×75(UN、1-W)	単位	組	数量	1 1	単価	488.2 488.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）		組	1 1	534 534	534 534	WYB00019 単－ 230号
計					534 534	
単価					534 534	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 350×50×450	単位	枚	数量	1 1	単価	25,416 25,416

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（材料費）		枚	1 1	27,800 27,800	27,800 27,800	WYB00021 単－ 231号
計					27,800 27,800	
単価					27,800 27,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	187,877 187,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	205,500	205,500	WB470010
		t	1	205,500	205,500	単－ 207号
計					205,500 205,500	
単価					205,500 205,500	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	製作加工	SS400 PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	185,500 185,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	202,900	202,900	WB470010
		t	1	202,900	202,900	単－ 232号
計					202,900 202,900	
単価					202,900 202,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	製作加工	SS400 PL t=4.5	単位	t	数量	1 1	単価	185,545 185,545

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	202,900 202,900	202,900 202,900	WB470010 単－ 232号
計					202,900 202,900	
単価					202,900 202,900	 円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	製作加工	SS400 FB 100×6	単位	t	数量	1 1	単価	132,565 132,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	 t	1 1	145,000 145,000	145,000 145,000	WB470060 単－ 233号
計					145,000 145,000	
単価					145,000 145,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×45(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	66.92 66.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	73.2 73.2	73.2 73.2	WYB00027 単－ 234号
計					73.2 73.2	
単価					73.2 73.2	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	65.27 65.27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	71.4 71.4	71.4 71.4	WYB00039 単－ 235号
計					71.4 71.4	
単価					71.4 71.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35(UN、2-W) HDZT49(HDZ35)	単位	組	数量	1 1	単価	63.54 63.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00029 単－ 220号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZT49(HDZ35)	単位	本	数量	1 1	単価	914 914

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）（メッキ品）		本	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WYB00023 単－ 236号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×2×50	単位	枚	数量	1 1	単価	97.84 97.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（材料費）		枚	1 1	107 107	107 107	WYB00042 単－ 237号
計					107 107	
単価					107 107	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 50×2×35	単位	枚	数量	1 1	単価	84.13 84.13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（材料費）		枚	1 1	92 92	92 92	WYB00054 単－ 238号
計					92 92	
単価					92 92	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	金属支承 (A1)	最大反力2150kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,453,653 1,453,653

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,590,000 1,590,000	1,590,000 1,590,000	WB470080 単－ 247号
計					1,590,000 1,590,000	
単価					1,590,000 1,590,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	金属支承 (A2)	最大反力2650kN	単位	個	数量	1 1	単価	2,203,336 2,203,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	2,410,000 2,410,000	2,410,000 2,410,000	WB470080 単－ 248号
計					2,410,000 2,410,000	
単価					2,410,000 2,410,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	排水桝	TYPE-1	単位	個	数量	1 1	単価	316,329 316,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	346,000 346,000	346,000 346,000	WB020035 単－ 249号
計					346,000 346,000	
単価					346,000 346,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	排水桝	TYPE-2	単位	個	数量	1 1	単価	421,468 421,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	461,000 461,000	461,000 461,000	WB020035 単－ 250号
計					461,000 461,000	
単価					461,000 461,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	橋歴板	鋳物用銅合金磁地金200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	38,946 38,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板（材料費）	200×300×13	枚	1 1	42,600 42,600	42,600 42,600	WYB00031 単－ 251号
計					42,600 42,600	
単価					42,600 42,600	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	74.96 74.96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	ｍ２	1 1	82 82	82 82	WB470310 単－ 252号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,468	2,468 2,468	WB470310 単－ 253号
計					2,468 2,468	
単価					2,468 2,468	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,536 1,536	1,536 1,536	WB470320 単－ 254号
計					1,536 1,536	
単価					1,536 1,536	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	663.7 663.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	726 726	726 726	WB470320 単－ 255号
計					726 726	
単価					726 726	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,187 1,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,299 1,299	1,299 1,299	WB470320 単－ 256号
計					1,299 1,299	
単価					1,299 1,299	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,187 1,187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		1	1,299	1,299	WB470320
		ｍ２	1	1,299	1,299	単－ 256号
計					1,299 1,299	
単価					1,299 1,299	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	685.2 685.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回		1	749.5	749.5	WB470320
		ｍ２	1	749.5	749.5	単－ 257号
計					749.5 749.5	
単価					749.5 749.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,147 1,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,255 1,255	1,255 1,255	WB470320 単－ 258号
計					1,255 1,255	
単価					1,255 1,255	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	981 981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	ｍ２	1 1	1,074 1,074	1,074 1,074	WB470310 単－ 259号
計					1,074 1,074	
単価					1,074 1,074	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用　　塗装回数 2回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,471 2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	ｍ２	1 1	2,703 2,703	2,703 2,703	WB470320 単－ 260号
計					2,703 2,703	
単価					2,703 2,703	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,468	2,468 2,468	WB470310 単－ 253号
計					2,468 2,468	
単価					2,468 2,468	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,536 1,536	1,536 1,536	WB470320 単－ 254号
計					1,536 1,536	
単価					1,536 1,536	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,468	2,468 2,468	WB470310 単－ 253号
計					2,468 2,468	
単価					2,468 2,468	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	900.8 900.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	985.4	985.4	WB470320
		ｍ２	1	985.4	985.4	単－ 261号
計					985.4 985.4	
単価					985.4 985.4	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,468	2,468	WB470310
		ｍ２	1	2,468	2,468	単－ 253号
計					2,468 2,468	
単価					2,468 2,468	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	900.8 900.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	ｍ２	1 1	985.4 985.4	985.4 985.4	WB470320 単－ 261号
計					985.4 985.4	
単価					985.4 985.4	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,468	2,468 2,468	WB470310 単－ 253号
計					2,468 2,468	
単価					2,468 2,468	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,536 1,536	1,536 1,536	WB470320 単－ 254号
計					1,536 1,536	
単価					1,536 1,536	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,468	2,468 2,468	WB470310 単－ 253号
計					2,468 2,468	
単価					2,468 2,468	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,536 1,536	1,536 1,536	WB470320 単－ 254号
計					1,536 1,536	
単価					1,536 1,536	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	310.8 310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 262号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	310.8 310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 262号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	310.8 310.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	ｍ２	1 1	340 340	340 340	WB470310 単－ 262号
計					340 340	
単価					340 340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,256 2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,468 2,468	2,468 2,468	WB470310 単－ 253号
計					2,468 2,468	
単価					2,468 2,468	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,404 1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,536 1,536	1,536 1,536	WB470320 単－ 254号
計					1,536 1,536	
単価					1,536 1,536	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ﾒｯｷ	HDZT77(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	81,550 81,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	89,200 89,200	89,200 89,200	WYB00046 単－ 263号
計					89,200 89,200	
単価					89,200 89,200	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ﾒｯｷ	HDZT63(HDZ45)	単位	t	数量	1 1	単価	79,996 79,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	87,500 87,500	87,500 87,500	WYB00050 単－ 264号
計					87,500 87,500	
単価					87,500 87,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ﾒｯｷ	HDZT49(HDZ35)	単位	t	数量	1 1	単価	71,311 71,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	WYB00051 単－ 265号
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	16,822 16,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 80km	t	1 1	18,400 18,400	18,400 18,400	WB470200 単－ 270号
計					18,400 18,400	
単価					18,400 18,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	桁架設		単位	回	数量	1 1	単価	452,552 452,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（大ﾌﾞﾛｯｸ桁一括架設）	移動式ｸﾚｰﾝ(相吊り) 箱桁形式		1	495,000	495,000	WYB00012
		回	1	495,000	495,000	単－ 273号
計					495,000 495,000	
単価					495,000 495,000	円／回

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	桁架設		単位	t	数量	1 1	単価	21,941 21,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機		1	24,000	24,000	WYB00049
		t	1	24,000	24,000	単－ 274号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	金属支承設置 (A1)	最大反力2150kN	単位	個	数量	1 1	単価	164,015 164,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.064m3/基	基	1 1	179,400 179,400	179,400 179,400	WB470410 単－ 290号
計					179,400 179,400	
単価					179,400 179,400	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	金属支承設置 (A1)	最大反力2150kN	単位	個	数量	1 1	単価	164,695 164,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.067m3/基	基	1 1	180,100 180,100	180,100 180,100	WB470410 単－ 291号
計					180,100 180,100	
単価					180,100 180,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	金属支承設置 (A2)	最大反力2650kN	単位	個	数量	1 1	単価	171,512 171,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.102m3/基	基	1 1	187,600 187,600	187,600 187,600	WB470410 単－ 292号
計					187,600 187,600	
単価					187,600 187,600	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	金属支承設置 (A2)	最大反力2650kN	単位	個	数量	1 1	単価	172,011 172,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.104m3/基	基	1 1	188,100 188,100	188,100 188,100	WB470410 単－ 293号
計					188,100 188,100	
単価					188,100 188,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鋼床版現場溶接		単位	m	数量	1 1	単価	36,259 36,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼床版現場溶接工	169.1m 発動発電機 t=16mm		1	39,660	39,660	WB470620
		m	1	39,660	39,660	単－ 294号
計					39,660 39,660	
単価					39,660 39,660	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	現場溶接	すみ肉用接	単位	m	数量	1 1	単価	4,237 4,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接工	すみ肉用接　6mm以下　下向き　水平		1	4,635	4,635	WYB00034
		m	1	4,635	4,635	単－ 295号
計					4,635 4,635	
単価					4,635 4,635	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	121.2 121.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	8610本		1	132.6	132.6	WB470460
		本	1	132.6	132.6	単－ 296号
計					132.6	
					132.6	
単価					132.6	
					132.6	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ処理		単位	本	数量	1 1	単価	29.59 29.59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンテール処理			1	32.36	32.36	WYB00117
		本	1	32.36	32.36	単－ 297号
計					32.36	
					32.36	
単価					32.36	
					32.36	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	3,953 3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,324 4,324	4,324 4,324	WB821510 単－ 300号
計					4,324 4,324	
単価					4,324 4,324	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	防錆処理	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,473 2,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	ｍ２	1 1	2,705 2,705	2,705 2,705	WB821520 単－ 301号
計					2,705 2,705	
単価					2,705 2,705	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	900.5 900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	985 985	985 985	WB821520 単－ 302号
計					985 985	
単価					985 985	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,201 4,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,596 4,596	4,596 4,596	WB821520 単－ 303号
計					4,596 4,596	
単価					4,596 4,596	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,053 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB821540 単－ 304号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,594 1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,744 1,744	1,744 1,744	WB821540 単－ 305号
計					1,744 1,744	
単価					1,744 1,744	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	3,953 3,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,324 4,324	4,324 4,324	WB821510 単－ 300号
計					4,324 4,324	
単価					4,324 4,324	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	900.5 900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	985 985	985 985	WB821520 単－ 302号
計					985 985	
単価					985 985	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,201 4,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,596 4,596	4,596 4,596	WB821520 単－ 303号
計					4,596 4,596	
単価					4,596 4,596	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,420 11,420	11,420 11,420	WB821510 単－ 306号
計					11,420 11,420	
単価					11,420 11,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,799 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,062 3,062	3,062 3,062	WB821520 単－ 307号
計					3,062 3,062	
単価					3,062 3,062	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,243 2,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1 1	2,454 2,454	2,454 2,454	WB821520 単－ 308号
計					2,454 2,454	
単価					2,454 2,454	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,053 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,152 1,152	1,152 1,152	WB821540 単－ 304号
計					1,152 1,152	
単価					1,152 1,152	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,594 1,594

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,744 1,744	1,744 1,744	WB821540 単－ 305号
計					1,744 1,744	
単価					1,744 1,744	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,420 11,420	11,420 11,420	WB821510 単－ 306号
計					11,420 11,420	
単価					11,420 11,420	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	2,799 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,062 3,062	3,062 3,062	WB821520 単－ 307号
計					3,062 3,062	
単価					3,062 3,062	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,201 4,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,596 4,596	4,596 4,596	WB821520 単－ 303号
計					4,596 4,596	
単価					4,596 4,596	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	10,440 10,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	ｍ２	1 1	11,420 11,420	11,420 11,420	WB821510 単－ 306号
計					11,420 11,420	
単価					11,420 11,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,241 1,241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場溶接）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)　時間制約無　昼間		1	1,358	1,358	WYB00040
		ｍ２	1	1,358	1,358	単－ 309号
計					1,358 1,358	
単価					1,358 1,358	円／m2

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ溶接	SS400　M20×78	単位	箇所	数量	1 1	単価	950 950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　M20×78		1	1,040	1,040	WYB00043
		箇所	1	1,040	1,040	単－ 310号
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ溶接	SS400　M20×59	単位	箇所	数量	1 1	単価	951 951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　M20×59		1	1,040	1,040	WYB00094
		箇所	1	1,040	1,040	単－ 311号
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	SS400　M20×78	単位	本	数量	1 1	単価	1,051 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト（材料費）	SS400　M20×78		1	1,150	1,150	WYB00044
		本	1	1,150	1,150	単－ 312号
計					1,150 1,150	
単価					1,150 1,150	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	SS400　M20×59	単位	本	数量	1 1	単価	1,184 1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト（材料費）	SS400　M20×59		1	1,295	1,295	WYB00097
		本	1	1,295	1,295	単－ 313号
計					1,295 1,295	
単価					1,295 1,295	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	10,477 10,477

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	11,460	11,460	CB422710
		箇所	1	11,460	11,460	
計					11,460 11,460	
単価					11,460 11,460	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	SS400 M12×100 HDZT49(HDZ35)	単位	本	数量	1 1	単価	1,121 1,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	1 1	1,227 1,227	1,227 1,227	CB473310
計					1,227 1,227	
単価					1,227 1,227	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	場所打地覆	24-12-25(20)	単位	m	数量	0 188	単価	0 18,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 105	0 8,659	0 909,195	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1.65	0 181,100	0 298,815	WB810010 単－ 348号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	0 37.8	0 26,600	0 1,005,480	CB240010
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	ｍ２	0 6.4	0 4,800	0 30,720	CB224710
シール材（手間のみ）		m	0 62.6	0 2,100	0 131,460	WYB00032 単－ 349号
シール材（材料費）	シリコーン系　プライマー含む	L	0 12.5	0 7,082	0 88,525	WYB00041 単－ 350号
アンカーボルト（材料費）	M22×350 2本 M20×210 2本 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1枚(N,W含)	組	0 99	0 13,100	0 1,296,900	WYB00078 単－ 351号
計					0 3,761,095	
単価					0 20,010	円／m
変更積算単価					18,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ溶接	SD345 D13×220	単位	箇所	数量	1 1	単価	502.8 502.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　D13×220		1	550	550	WYB00077
		箇所	1	550	550	単－ 352号
計					550 550	
単価					550 550	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	異形棒鋼ｽﾀｯﾄﾞ	SD345 D13×220	単位	本	数量	1 1	単価	264.2 264.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材料費）	SD345　D13×220		1	289	289	WYB00079
		本	1	289	289	単－ 353号
計					289 289	
単価					289 289	円／本

１次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	橋歴板		単位	枚	数量	1 1	単価	3,112 3,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付		枚	1 1	3,404 3,404	3,404 3,404	CB422720
計					3,404 3,404	
単価					3,404 3,404	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1	単価	229,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					229,400	
単価					229,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	228,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					228,200	
単価					228,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	227,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					227,100	
単価					227,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YB 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	222,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					222,400	
単価					222,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM490YA 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	218,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					218,900	
単価					218,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	224,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ	厚み幅エキストラ＋長さエキストラに含む	t	1.17	0	0	
厚み幅エキストラ＋長さエキストラ	t=6 3000≦L≦6000	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					224,200	
単価					224,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1 1	単価	231,100 231,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17 1.17	177,000 177,000	207,090 207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０	t	1.17 1.17	17,500 17,500	20,475 20,475	
厚みエキストラ	４０＜ｔ≦４５	t	1.17 1.17	4,000 4,000	4,680 4,680	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17 1.17	1,900 1,900	2,223 2,223	
特別仕様エキストラ	ＹＰ一定保証エキストラ	t	1.17 1.17	2,000 2,000	2,340 2,340	WYB00006 単－ 379号
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136 -0.136	42,000 42,000	-5,712 -5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					231,100 231,100	
単価					231,100 231,100	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400B 25＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1	単価	215,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	7,500	8,775	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					215,900	
単価					215,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	208,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					208,900	
単価					208,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	207,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					207,700	
単価					207,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	213,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ	厚み幅エキストラ＋長さエキストラに含む	t	1.17	0	0	
厚み幅エキストラ＋長さエキストラ	t=6 3000≦L≦6000	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					213,100	
単価					213,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	211,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	４５＜ｔ≦５０	t	1.17	5,000	5,850	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					211,000	
単価					211,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	209,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	４０＜ｔ≦４５	t	1.17	4,000	4,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					209,900	
単価					209,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	206,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					206,300	
単価					206,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	鋼材費（鋼板２　ボックス形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	205,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					205,200	
単価					205,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	205,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	計上不要	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					205,200	
単価					205,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	210,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	厚み幅エキストラ＋長さエキストラに含む	t	1.17	0	0	
厚み幅エキストラ＋長さエキストラ	t=6 3000≦L≦6000	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					210,600	
単価					210,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	216,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1.17	1,900	2,223	
厚みエキストラ	t=4.5	t	1.17	10,000	11,700	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					216,900	
単価					216,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	215,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切板（ひも付き）	ＳＳ４００　１２≦ｔ≦２５	t	1.12	186,000	208,320	
切板（ひも付き）板厚エキストラ	t=3.2	t	1.12	10,000	11,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					215,500	
単価					215,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					145,000	
単価					145,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75	単位	t	数量	1	単価	145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×５０～７５	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					145,000	
単価					145,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	148,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12	136,000	152,320	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					148,300	
単価					148,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	150,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	138,000	154,560	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					150,600	
単価					150,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115	単位	組	数量	100	単価	259.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	100	259.7	25,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,970	
単価					259.7	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×110	単位	組	数量	100	単価	253.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	100	253.7	25,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,370	
単価					253.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	単位	組	数量	100	単価	242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	242	24,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,200	
単価					242	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	単位	組	数量	100	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100	236	23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,600	
単価					236	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100	単価	230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	230	23,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,000	
単価					230	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	224.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	224.2	22,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,420	
単価					224.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	218.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	218.2	21,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,820	
単価					218.2	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100	単価	212.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	212.2	21,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,220	
単価					212.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	206.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	206.2	20,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,620	
単価					206.2	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	200	20,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,000	
単価					200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75	単位	組	数量	100	単価	230.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	230.7	23,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,070	
単価					230.7	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	224.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	224.7	22,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,470	
単価					224.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	248.1 248.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	4,620	4,620	WB020034
		本	1	4,620	4,620	単－ 380号
工場製作材料費（個）			1	19,100	19,100	WB020035
		個	1	19,100	19,100	単－ 381号
工場製作材料費（枚）			1	1,090	1,090	WB020036
		枚	1	1,090	1,090	単－ 382号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					24,810 24,810	
単価					248.1 248.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	80.7 80.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	4,620	4,620	WB020034
		本	1	4,620	4,620	単－ 380号
工場製作材料費（個）			1	2,360	2,360	WB020035
		個	1	2,360	2,360	単－ 383号
工場製作材料費（枚）			1	1,090	1,090	WB020036
		枚	1	1,090	1,090	単－ 382号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,070 8,070	
単価					80.7 80.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	ボルト（材料費）（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	59.4 59.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	5,940 5,940	5,940 5,940	WB020034 単－ 384号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,940 5,940	
単価					59.4 59.4	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ナット（材料費）（メッキ品）		単位	個	数量	100 100	単価	23 23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	WB020035 単－ 385号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,300 2,300	
単価					23 23	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	割ピン（材料費）		単位	本	数量	100 100	単価	34.8 34.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	3,480 3,480	3,480 3,480	WB020034 単－ 386号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,480 3,480	
単価					34.8 34.8	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	緩衝材（マンホール用）（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	20,100 20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	20,100 20,100	20,100 20,100	WB020035 単－ 387号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,100 20,100	
単価					20,100 20,100	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	緩衝材（マンホール用）（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	5,240 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	5,240 5,240	5,240 5,240	WB020035 単－ 388号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,240 5,240	
単価					5,240 5,240	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	緩衝材（マンホール用）（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	1,460 1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	1,460 1,460	1,460 1,460	WB020035 単－ 389号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,460 1,460	
単価					1,460 1,460	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	異形棒鋼スタッド（材工共）	SD345 D13×220(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	480	480	WB020034
		本	1	480	480	単－ 390号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					480	
					480	
単価					480	
					480	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	異形棒鋼スタッド（材工共）	SD345 D13×204(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	単位	本	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	480	480	WB020034
		本	1	480	480	単－ 391号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					480	
					480	
単価					480	
					480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	205,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	付属物には計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	計上不要	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					205,500	
単価					205,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75	単位	t	数量	1	単価	132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	1.12	122,000	136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					132,700	
単価					132,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×75×40	単位	t	数量	1	単価	139,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×７５×４０	t	1.12	128,000	143,360	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					139,400	
単価					139,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12	122,000	136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					132,700	
単価					132,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12	122,000	136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					132,700	
単価					132,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	122,000	136,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					132,700	
単価					132,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	鋼材費（一般構造用炭素鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	217,800 217,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）			1.12	198,000	221,760	WB020038
		t	1.12	198,000	221,760	単－ 392号
スクラップ	ヘビーＨ１		-0.096	42,000	-4,032	
		t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）			1		72	
		式	1		72	
計					217,800	
					217,800	
単価					217,800	
					217,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	鋼材費（一般構造用炭素鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	223,400 223,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1.12 1.12	203,000 203,000	227,360 227,360	WB020038 単－ 393号
スクラップ	ヘビーＨ１	 t	-0.096 -0.096	42,000 42,000	-4,032 -4,032	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		72 72	
計					223,400 223,400	
単価					223,400 223,400	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1	単価	145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					145,000	
単価					145,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		単位	t	数量	1 1	単価	147,200 147,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1.12 1.12	135,000 135,000	151,200 151,200	WB020038 単－ 394号
スクラップ	ヘビーＨ１	 t	-0.096 -0.096	42,000 42,000	-4,032 -4,032	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		32 32	
計					147,200 147,200	
単価					147,200 147,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	164,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格　厚3.2	t	1.12	149,000	166,880	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.12	1,300	1,456	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					164,400	
単価					164,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	158.2 158.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	4,180	4,180	WB020034
		本	1	4,180	4,180	単－ 395号
工場製作材料費（個）			1	10,300	10,300	WB020035
		個	1	10,300	10,300	単－ 396号
工場製作材料費（枚）			2	670	1,340	WB020036
		枚	2	670	1,340	単－ 397号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,820 15,820	
単価					158.2 158.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	155.2 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	3,880	3,880	WB020034
		本	1	3,880	3,880	単－ 398号
工場製作材料費（個）			1	10,300	10,300	WB020035
		個	1	10,300	10,300	単－ 396号
工場製作材料費（枚）			2	670	1,340	WB020036
		枚	2	670	1,340	単－ 397号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,520 15,520	
単価					155.2 155.2	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	69.5 69.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,870	1,870	WB020034
		本	1	1,870	1,870	単－ 399号
工場製作材料費（個）			1	4,280	4,280	WB020035
		個	1	4,280	4,280	単－ 400号
工場製作材料費（枚）			2	400	800	WB020036
		枚	2	400	800	単－ 401号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,950 6,950	
単価					69.5 69.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	54.7 54.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,590	1,590	WB020034
		本	1	1,590	1,590	単－ 402号
工場製作材料費（個）			1	3,260	3,260	WB020035
		個	1	3,260	3,260	単－ 403号
工場製作材料費（枚）			2	310	620	WB020036
		枚	2	310	620	単－ 404号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,470 5,470	
単価					54.7 54.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	68.7 68.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,450	1,450	WB020034
		本	1	1,450	1,450	単－ 405号
工場製作材料費（個）			1	3,260	3,260	WB020035
		個	1	3,260	3,260	単－ 403号
工場製作材料費（枚）			1	310	310	WB020036
		枚	1	310	310	単－ 404号
工場製作材料費（枚）			1	1,850	1,850	WB020036
		枚	1	1,850	1,850	単－ 406号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,870 6,870	
単価					68.7 68.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	53.3 53.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,450	1,450	WB020034
		本	1	1,450	1,450	単－ 405号
工場製作材料費（個）			1	3,260	3,260	WB020035
		個	1	3,260	3,260	単－ 403号
工場製作材料費（枚）			2	310	620	WB020036
		枚	2	310	620	単－ 404号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,330 5,330	
単価					53.3 53.3	 円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	67.3 67.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	1,310	1,310	WB020034
		本	1	1,310	1,310	単－ 407号
工場製作材料費（個）			1	3,260	3,260	WB020035
		個	1	3,260	3,260	単－ 403号
工場製作材料費（枚）			1	310	310	WB020036
		枚	1	310	310	単－ 404号
工場製作材料費（枚）			1	1,850	1,850	WB020036
		枚	1	1,850	1,850	単－ 406号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,730 6,730	
単価					67.3 67.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	110 110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1 1	11,000 11,000	11,000 11,000	WB020039 単－ 408号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,000 11,000	
単価					110 110	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	Uボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	91.9 91.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（組）		組	1 1	9,190 9,190	9,190 9,190	WB020039 単－ 409号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,190 9,190	
単価					91.9 91.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	223,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	付属物には計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	計上不要	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					223,700	
単価					223,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	高力ボルト材料費（規格品）		単位	組	数量	100 100	単価	301.2 301.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０		100	289.2	28,920	
		組	100	289.2	28,920	
ワッシャー（材料費）	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき		100	12	1,200	WYB00016
		枚	100	12	1,200	単－ 410号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					30,120	
					30,120	
単価					301.2	
					301.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×135	単位	組	数量	100	単価	283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	100	283	28,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,300	
単価					283	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	534 534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	15,300	15,300	WB020034
		本	1	15,300	15,300	単－ 411号
工場製作材料費（個）			1	36,500	36,500	WB020035
		個	1	36,500	36,500	単－ 412号
工場製作材料費（枚）			1	1,600	1,600	WB020036
		枚	1	1,600	1,600	単－ 413号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					53,400 53,400	
単価					534 534	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	緩衝材（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	27,800 27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		 枚	1 1	27,800 27,800	27,800 27,800	WB020036 単－ 414号
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					27,800 27,800	
単価					27,800 27,800	 円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	202,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	付属物には計上不要	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ	計上不要	t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	42,000	-5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					202,900	
単価					202,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1	単価	145,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12	133,000	148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	42,000	-4,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					145,000	
単価					145,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	73.2 73.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	2,240	2,240	WB020034
		本	1	2,240	2,240	単－ 415号
工場製作材料費（個）			1	4,280	4,280	WB020035
		個	1	4,280	4,280	単－ 400号
工場製作材料費（枚）			2	400	800	WB020036
		枚	2	400	800	単－ 401号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,320 7,320	
単価					73.2 73.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ボルト・ナット（材料費）（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	71.4 71.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）			1	2,060	2,060	WB020034
		本	1	2,060	2,060	単－ 416号
工場製作材料費（個）			1	4,280	4,280	WB020035
		個	1	4,280	4,280	単－ 400号
工場製作材料費（枚）			2	400	800	WB020036
		枚	2	400	800	単－ 401号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,140 7,140	
単価					71.4 71.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	アンカーボルト（材料費）（メッキ品）		単位	本	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	1,000 1,000	1,000 1,000	WB020034 単－ 417号
計					1,000 1,000	
単価					1,000 1,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	緩衝材（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	107 107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	107 107	107 107	WB020036 単－ 418号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					107 107	
単価					107 107	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	緩衝材（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	92 92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	92 92	92 92	WB020036 単－ 419号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					92 92	
単価					92 92	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	アンカーボルト（材料費）	SD345　D41(M39)×720×110S ﾈｼﾞ部 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	7,630 7,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	7,630 7,630	7,630 7,630	WB020034 単－ 420号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,630 7,630	
単価					7,630 7,630	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	ナット（材料費）	SS400　M39(1種)HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	1,510 1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	1,510 1,510	1,510 1,510	WB020035 単－ 421号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,510 1,510	
単価					1,510 1,510	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ナット（材料費）	SS400　M39(3種)HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	1,680 1,680	1,680 1,680	WB020035 単－ 422号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,680 1,680	
単価					1,680 1,680	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	ワッシャー（材料費）	SS400　M39　HDZT49	単位	枚	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	480 480	480 480	WB020036 単－ 423号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					480 480	
単価					480 480	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	アンカーボルト（材料費）	SD345　D32(M30)×410×90S ﾈｼﾞ部 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	3,050 3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（本）		本	1 1	3,050 3,050	3,050 3,050	WB020034 単－ 424号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,050 3,050	
単価					3,050 3,050	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ナット（材料費）	SS400　M30(1種)HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	102 102	102 102	WB020035 単－ 425号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					102 102	
単価					102 102	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ナット（材料費）	SS400　M30(3種)HDZT49	単位	個	数量	1 1	単価	543 543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（個）		個	1 1	543 543	543 543	WB020035 単－ 426号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					543 543	
単価					543 543	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ワッシャー（材料費）	SS400　M30　HDZT49	単位	枚	数量	100 100	単価	36.2 36.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	3,620 3,620	3,620 3,620	WB020036 単－ 427号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,620 3,620	
単価					36.2 36.2	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可動金属支承(A1)	最大反力2150kN	個	1	1,590,000	1,590,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,590,000	
単価					1,590,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	2,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定金属支承(A2)	最大反力2650kN	個	1	2,410,000	2,410,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,410,000	
単価					2,410,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	346,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水枡	TYPE-1　塗装処理含む	個	1	346,000	346,000	
計					346,000	
単価					346,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	461,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水枡	TYPE-2　塗装処理含む	個	1	461,000	461,000	
計					461,000	
単価					461,000	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	橋歴板（材料費）	200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	42,600 42,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（橋歴板）	２００×３００×１３　鋳物用銅合金地金	枚	1 1	42,600 42,600	42,600 42,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					42,600 42,600	
単価					42,600 42,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト	原板ブラストのみ	ｍ２	100	82	8,200	
計					8,200	
単価					82	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	31,000	195,300	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		17,500	
計					246,800	
単価					2,468	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,610	96,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	520	3,670	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,000	43,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,930	
計					153,600	
単価					1,536	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	1,400	22,400	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	490	4,150	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,000	43,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,650	
計					72,600	
単価					726	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	1,400	75,600	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	490	3,112	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,000	43,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,788	
計					129,900	
単価					1,299	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	749.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	17	1,630	27,710	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	490	980	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,000	43,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,860	
計					74,950	
単価					749.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	14	5,270	73,780	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	562	925	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,000	43,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,395	
計					125,500	
単価					1,255	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	2.3	31,000	71,300	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,100	
計					107,400	
単価					1,074	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 箱桁構造内面(密閉部) 2回	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	82	1,400	114,800	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9.647	490	4,727	
橋りょう塗装工		人	4.48	31,000	138,880	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,893	
計					270,300	
単価					2,703	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	985.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	30	1,610	48,300	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	3.529	520	1,835	
橋りょう塗装工		人	1.4	31,000	43,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,005	
計					98,540	
単価					985.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					34,000	
単価					340	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	溶融亜鉛メッキ工		単位	ｔ	数量	1 1	単価	89,200 89,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		ｔ	1 1	89,200 89,200	89,200 89,200	WB020038 単－ 428号
計					89,200 89,200	
単価					89,200 89,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	87,500 87,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1 1	87,500 87,500	87,500 87,500	WB020038 単－ 429号
計					87,500 87,500	
単価					87,500 87,500	 円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	78,000 78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1 1	78,000 78,000	78,000 78,000	WB020038 単－ 430号
計					78,000 78,000	
単価					78,000 78,000	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	製作直接労務費（橋桁）	標準 1218.31無 57.88無 155.75無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	42,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	28,700	0	
製作工（橋梁）		人工	1,474.9	28,700	42,329,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		370	
計					42,330,000	
単価					42,330,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	195,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	28,700	195,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					195,200	
単価					195,200	円／t

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	副資材費（t）		単位	t	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	t	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	製作直接労務費（橋桁）	標準 1218.89無 57.88無 155.75無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	42,350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	28,700	0	
製作工（橋梁）		人工	1,475.5	28,700	42,346,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		3,150	
計					42,350,000	
単価					42,350,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 80km	単位	t	数量	1	単価	18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,400	
単価					18,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	地組工（桁組立工）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機	単位	t	数量	10 10	単価	7,609 7,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.308 0.308	38,325 38,325	11,804 11,804	
橋りょう特殊工		人	1.846 1.846	31,080 31,080	57,373 57,373	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,913 6,913	
計					76,090 76,090	
単価					7,609 7,609	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	地組工（桁組立工）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機	単位	t	数量	10 10	単価	7,609 7,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.308 0.308	38,325 38,325	11,804 11,804	
橋りょう特殊工		人	1.846 1.846	31,080 31,080	57,373 57,373	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		6,913 6,913	
計					76,090 76,090	
単価					7,609 7,609	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	架設工（大ﾌﾞﾛｯｸ桁一括架設）	移動式ｸﾚｰﾝ(相吊り) 箱桁形式	単位	回	数量	1 1	単価	495,000 495,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2 2	38,325 38,325	76,650 76,650	
橋りょう特殊工		人	12 12	31,080 31,080	372,960 372,960	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		23,550 23,550	
計					495,000 495,000	
単価					495,000 495,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	架設工法:移動式ｸﾚｰﾝ 桁:箱桁形式 電源:発動発電機	単位	t	数量	10 10	単価	24,000 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.971 0.971	38,325 38,325	37,213 37,213	
橋りょう特殊工		人	5.825 5.825	31,080 31,080	181,041 181,041	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		21,746 21,746	
計					240,000 240,000	
単価					24,000 24,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,830	9,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,830	
単価					9,830	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 8552本	単位	供用日	数量	1	単価	1,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	1,900	0.48	912	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	950	1.1	1,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,957	
単価					1,957	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／供用日

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	56,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	56,125	56,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,130	
単価					56,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 350t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	235,100 235,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	120 120	142 142	17,040 17,040	
クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	350t吊（4週8休単価）	日	1 1	218,000 218,000	218,000 218,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					235,100 235,100	
単価					235,100 235,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	9,830	9,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,830	
単価					9,830	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 8552本	単位	供用日	数量	1	単価	1,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	1,900	0.48	912	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	950	1.1	1,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,957	
単価					1,957	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／供用日

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	56,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	56,125	56,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,130	
単価					56,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 350t吊り	単位	日	数量	0 1	単価	0 235,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 120	0 142	0 17,040	
クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	350t吊（4週8休単価）	日	0 1	0 218,000	0 218,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 235,100	
単価					0 235,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	芯出し調整工	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	単位	ｍ２	数量	3.8 3.8	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.38 0.38	38,325 38,325	14,563 14,563	
橋りょう特殊工		人	0.76 0.76	31,080 31,080	23,620 23,620	
普通作業員		人	0.76 0.76	21,840 21,840	16,598 16,598	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,089 1,089	
計					55,870 55,870	
単価					14,700 14,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,300 3,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ		1	3,300	3,300	
		ｋｇ	1	3,300	3,300	
計					3,300 3,300	
単価					3,300 3,300	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	部材取付工		単位	基	数量	4 4	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.49 1.49	38,325 38,325	57,104 57,104	
橋りょう特殊工		人	5.93 5.93	31,080 31,080	184,304 184,304	
普通作業員		人	2.97 2.97	21,840 21,840	64,864 64,864	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		97,928 97,928	
計					404,200 404,200	
単価					101,000 101,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	部材撤去工		単位	基	数量	4 4	単価	101,000 101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.49 1.49	38,325 38,325	57,104 57,104	
橋りょう特殊工		人	5.93 5.93	31,080 31,080	184,304 184,304	
普通作業員		人	2.97 2.97	21,840 21,840	64,864 64,864	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		97,928 97,928	
計					404,200 404,200	
単価					101,000 101,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	27,405	43,848	
とび工		人	8.5	26,460	224,910	
普通作業員		人	1.3	21,840	28,392	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		111,590	
計					471,600	
単価					4,716	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.064m3/基	単位	基	数量	1	単価	179,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,325	38,325	
橋りょう特殊工		人	3	31,080	93,240	
普通作業員		人	1	21,840	21,840	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	120	115	13,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		12,195	
計					179,400	
単価					179,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.067m3/基	単位	基	数量	1	単価	180,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,325	38,325	
橋りょう特殊工		人	3	31,080	93,240	
普通作業員		人	1	21,840	21,840	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	125.625	115	14,446	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		12,249	
計					180,100	
単価					180,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.102m3/基	単位	基	数量	1	単価	187,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,325	38,325	
橋りょう特殊工		人	3	31,080	93,240	
普通作業員		人	1	21,840	21,840	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	191.25	115	21,993	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		12,202	
計					187,600	
単価					187,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	金属支承据付工	移動式ｸﾚｰﾝ 2m以上 2.77t 4基 発動発電機 有 0.104m3/基	単位	基	数量	1	単価	188,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	38,325	38,325	
橋りょう特殊工		人	3	31,080	93,240	
普通作業員		人	1	21,840	21,840	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	195	115	22,425	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		12,270	
計					188,100	
単価					188,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	鋼床版現場溶接工	169.1m 発動発電機 t=16mm	単位	m	数量	100	単価	39,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	10	38,325	383,250	
橋りょう特殊工		人	70	31,080	2,175,600	
鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	17	11,200	190,400	
消耗材料費	t=16mm	m	100	4,746	474,600	WB470621 単－ 431号
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		742,150	
計					3,966,000	
単価					39,660	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	現場溶接工	すみ肉用接　6㎜以下　下向き　水平	単位	m	数量	10 10	単価	4,635 4,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25 0.25	38,325 38,325	9,581 9,581	
橋りょう特殊工		人	1 1	31,080 31,080	31,080 31,080	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		5,689 5,689	
計					46,350 46,350	
単価					4,635 4,635	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	本締め工	8610本	単位	本	数量	100	単価	132.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.066	38,325	2,529	
橋りょう特殊工		人	0.329	31,080	10,225	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		506	
計					13,260	
単価					132.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ピンテール処理		単位	本	数量	3,600 3,600	単価	32.36 32.36

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3 3	31,080 31,080	93,240 93,240	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		23,260 23,260	
計					116,500 116,500	
単価					32.36 32.36	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	吊り金具撤去（一括架設等吊りﾋﾟｰｽ）	ｶﾞｽ切断 切断長40～60cm 切断位置30mm以下	単位	箇所	数量	7.5 7.5	単価	17,930 17,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	38,325 38,325	38,325 38,325	
橋りょう特殊工		人	2 2	31,080 31,080	62,160 62,160	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		12,175 12,175	
計					134,500 134,500	
単価					17,930 17,930	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	吊り金具撤去（鋼床版吊りﾋﾟｰｽ）	機械切削切断 切断長25cm以下 切断位置2mm以下	単位	箇所	数量	15 15	単価	10,600 10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	38,325 38,325	38,325 38,325	
橋りょう特殊工		人	2 2	31,080 31,080	62,160 62,160	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		36,675 36,675	
計					159,000 159,000	
単価					10,600 10,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,324	432,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					432,400	
単価					4,324	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,704.32	270,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		68	
計					270,500	
単価					2,705	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	984.96	98,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					98,500	
単価					985	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,595.04	459,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					459,600	
単価					4,596	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,152	115,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					115,200	
単価					1,152	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,743.84	174,384	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					174,400	
単価					1,744	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	7,679	767,900	
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	3,738	373,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,142,000	
単価					11,420	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	3,061.44	306,144	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					306,200	
単価					3,062	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,453.76	245,376	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					245,400	
単価					2,454	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場溶接）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)　時間制約無　昼間	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,358 1,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ２）		ｍ２	1 1	1,358 1,358	1,358 1,358	WB020012 単－ 432号
計					1,358 1,358	
単価					1,358 1,358	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	スタッドボルト溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　M20×78	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,040 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	1,040 1,040	1,040 1,040	WB020019 単－ 433号
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	スタッドボルト溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　M20×59	単位	箇所	数量	1 1	単価	1,040 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　M20×59		1	1,040	1,040	
		箇所	1	1,040	1,040	
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／箇所

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	スタッドボルト（材料費）	SS400　M20×78	単位	本	数量	1 1	単価	1,150 1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	1,150	1,150	WB020014
		本	1	1,150	1,150	単－ 434号
計					1,150 1,150	
単価					1,150 1,150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	スタッドボルト（材料費）	SS400　M20×59	単位	本	数量	1 1	単価	1,295 1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		 本	1 1	1,295 1,295	1,295 1,295	WB020014 単－ 435号
計					1,295 1,295	
単価					1,295 1,295	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	落橋防止装置取付工		単位	組	数量	1	単価	32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25	38,325	9,581	
橋りょう特殊工		人	0.75	31,080	23,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,900	
単価					32,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	落橋防止装置（材料費）	C1　L1=6.0m以上6.5m未満	単位	組	数量	1 1	単価	627,000 627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	627,000	627,000	WB020019
		組	1	627,000	627,000	単－ 436号
計					627,000 627,000	
単価					627,000 627,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	落橋防止装置（材料費）	C2　L1=5.5m以上6.0m未満	単位	組	数量	1 1	単価	625,000 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	625,000	625,000	WB020019
		組	1	625,000	625,000	単－ 437号
計					625,000 625,000	
単価					625,000 625,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	落橋防止装置（材料費）	C3　L1=6.5m以上7.0m未満	単位	組	数量	1 1	単価	631,000 631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	631,000 631,000	631,000 631,000	WB020019 単－ 438号
計					631,000 631,000	
単価					631,000 631,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	落橋防止装置（材料費）	C4　L1=6.0m以上6.5m未満	単位	組	数量	1 1	単価	629,000 629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	629,000 629,000	629,000 629,000	WB020019 単－ 439号
計					629,000 629,000	
単価					629,000 629,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	落橋防止装置（材料費）	C5　L1=6.5m以上7.0m未満	単位	組	数量	1 1	単価	631,000 631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	631,000 631,000	631,000 631,000	WB020019 単－ 440号
計					631,000 631,000	
単価					631,000 631,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	落橋防止装置（材料費）	C6　L1=6.0m以上6.5m未満	単位	組	数量	1 1	単価	629,000 629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	629,000 629,000	629,000 629,000	WB020019 単－ 441号
計					629,000 629,000	
単価					629,000 629,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	落橋防止装置（材料費）	C7　L1=6.0m以上6.5m未満	単位	組	数量	1 1	単価	627,000 627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	627,000 627,000	627,000 627,000	WB020019 単－ 442号
計					627,000 627,000	
単価					627,000 627,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	落橋防止装置（材料費）	C8　L1=5.5m以上6.0m未満	単位	組	数量	1 1	単価	625,000 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	625,000 625,000	625,000 625,000	WB020019 単－ 443号
計					625,000 625,000	
単価					625,000 625,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)	単位	m	数量	1 1	単価	4,880 4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,880 4,880	4,880 4,880	WB020011 単－ 444号
計					4,880 4,880	
単価					4,880 4,880	 円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ無)	単位	m	数量	1 1	単価	3,672 3,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	3,672 3,672	3,672 3,672	WB020011 単－ 445号
計					3,672 3,672	
単価					3,672 3,672	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	排水管（加工管）（材料費）	L1　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	72,800 72,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	72,800	72,800	WB020014
		本	1	72,800	72,800	単－ 446号
計					72,800 72,800	
単価					72,800 72,800	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	排水管（加工管）（材料費）	L2　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	72,500 72,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	72,500	72,500	WB020014
		本	1	72,500	72,500	単－ 447号
計					72,500 72,500	
単価					72,500 72,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	排水管（加工管）（材料費）	T1　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	103,000 103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	103,000 103,000	103,000 103,000	WB020014 単－ 448号
計					103,000 103,000	
単価					103,000 103,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	排水管（加工管）（材料費）	T2　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	121,600 121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	121,600 121,600	121,600 121,600	WB020014 単－ 449号
計					121,600 121,600	
単価					121,600 121,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	排水管（加工管）（材料費）	T3　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	119,600 119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	119,600	119,600	WB020014
		本	1	119,600	119,600	単－ 450号
計					119,600 119,600	
単価					119,600 119,600	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	排水管（加工管）（材料費）	T4　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	103,100 103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	103,100	103,100	WB020014
		本	1	103,100	103,100	単－ 451号
計					103,100 103,100	
単価					103,100 103,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	排水管（加工管）（材料費）	T5　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	103,100 103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	103,100 103,100	103,100 103,100	WB020014 単－ 452号
計					103,100 103,100	
単価					103,100 103,100	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	排水管（加工管）（材料費）	T6　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	118,000 118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	118,000 118,000	118,000 118,000	WB020014 単－ 453号
計					118,000 118,000	
単価					118,000 118,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	45° エルボ管（材料費）	VP200A用	単位	個	数量	1 1	単価	1,700 1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	1,700	1,700	WB020015
		個	1	1,700	1,700	単－ 454号
計					1,700 1,700	
単価					1,700 1,700	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	伸縮継手管（材料費）	EX1　VP200A	単位	個	数量	1 1	単価	59,400 59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）			1	59,400	59,400	WB020015
		個	1	59,400	59,400	単－ 455号
計					59,400 59,400	
単価					59,400 59,400	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	排水管（加工管）（材料費）	L2　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	59,500 59,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	59,500 59,500	59,500 59,500	WB020014 単－ 456号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					59,500 59,500	
単価					59,500 59,500	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	排水管（加工管）（材料費）	T4　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	92,300 92,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	92,300 92,300	92,300 92,300	WB020014 単－ 457号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					92,300 92,300	
単価					92,300 92,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	排水管（加工管）（材料費）	T5　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	92,300 92,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	92,300 92,300	92,300 92,300	WB020014 単－ 458号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					92,300 92,300	
単価					92,300 92,300	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	排水管（加工管）（材料費）	T6　VP200A	単位	本	数量	1 1	単価	99,200 99,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1 1	99,200 99,200	99,200 99,200	WB020014 単－ 459号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					99,200 99,200	
単価					99,200 99,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	排水管（直管）（材料費）	VP200A(ｽﾘｰﾌﾞ有)	単位	m	数量	1 1	単価	4,880 4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		 m	1 1	4,880 4,880	4,880 4,880	WB020011 単－ 444号
計					4,880 4,880	
単価					4,880 4,880	 円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	排水管（直管）（材料費）	VP40A(ｽﾘｰﾌﾞ無)	単位	m	数量	1 1	単価	317 317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－４０	 m	1 1	317.2 317.2	317 317	
計					317 317	
単価					317 317	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	スラブドレーン設置	φ60㎜未満	単位	箇所	数量	10 10	単価	13,520 13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	27,405 27,405	27,405 27,405	
特殊作業員		人	1 1	24,675 24,675	24,675 24,675	
普通作業員		人	3 3	21,840 21,840	65,520 65,520	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		17,600 17,600	
計					135,200 135,200	
単価					13,520 13,520	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	フレキシブルチューブ設置	φ40mm未満	単位	m	数量	10 10	単価	1,146 1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	21,840 21,840	10,920 10,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		540 540	
計					11,460 11,460	
単価					1,146 1,146	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	スラブドレーン（材料費）	鋼床版用 STKM-13A(亜鉛ﾒｯｷ仕上げ) ﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)付	単位	組	数量	1 1	単価	29,960 29,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	29,960 29,960	29,960 29,960	WB020019 単－ 460号
計					29,960 29,960	
単価					29,960 29,960	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	フレキシブルチューブ（材料費）	φ20 ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 片ﾅｯﾄ付	単位	m	数量	1 1	単価	3,060 3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	3,060	3,060	WB020011
		m	1	3,060	3,060	単－ 461号
計					3,060 3,060	
単価					3,060 3,060	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	フレキシブルチューブ設置	φ40㎜未満	単位	m	数量	10 10	単価	1,146 1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			0.5	21,840	10,920	
		人	0.5	21,840	10,920	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		540	
		式	1		540	
計					11,460 11,460	
単価					1,146 1,146	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	スラブドレーン（材料費）	鋼床版-Ⅰﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)STKM-13A-SH(亜鉛ﾒｯｷ)	単位	組	数量	1 1	単価	23,790 23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）			1	23,790	23,790	WB020019
		組	1	23,790	23,790	単－ 462号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					23,790	
					23,790	
単価					23,790	
					23,790	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	フレキシブルチューブ（材料費）	φ25樹脂製	単位	m	数量	1 1	単価	4,130 4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）			1	4,130	4,130	WB020011
		m	1	4,130	4,130	単－ 463号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,130	
					4,130	
単価					4,130	
					4,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,846.25	71,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					181,100	
単価					181,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	シール材（手間のみ）		単位	m	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材		m	0 1	0 2,100	0 2,100	CB224820
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	シール材（材料費）	シリコーン系　プライマー含む	単位	L	数量	0 1	単価	0 7,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（材料費）		L	0 1	0 7,082	0 7,082	CB224821
計					0 7,082	
単価					0 7,082	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	アンカーボルト（材料費）	M22×350 2本 M20×210 2本 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1枚(N,W含)	単位	組	数量	0 1	単価	0 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	0 1	0 13,100	0 13,100	WB020019 単－ 464号
計					0 13,100	
単価					0 13,100	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	異形棒鋼スタッド溶接	現場スタッド溶接　手間のみ　D13×220	単位	箇所	数量	1 1	単価	550 550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1 1	550 550	550 550	WB020019 単－ 465号
計					550 550	
単価					550 550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	異形棒鋼スタッド（材料費）	SD345　D13×220	単位	本	数量	1 1	単価	289 289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）			1	289	289	WB020014
		本	1	289	289	単－ 466号
計					289 289	
単価					289 289	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.073	31,080	2,268	
主体足場賃料	ワイヤーブリッジ転用足場	月	3.4	166.11	564	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,832	
単価					2,832	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.02	31,080	621	
中段足場賃料		月	3.4	114.05	387	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,008	
単価					1,008	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	31,080	404	
安全通路賃料		月	1.7	54.76	93	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					497	
単価					497	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 1.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	31,080	217	
部分作業床賃料		月	1.7	118.88	202	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					419	
単価					419	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.024	31,080	745	
朝顔賃料		月	3.4	117.41	399	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,144	
単価					1,144	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･撤去･賃料 3.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.049	31,080	1,522	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	3.4	167.11	568	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,090	
単価					2,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 1.6月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009	31,080	279	
シート張防護材賃料		月	1.6	120.62	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					471	
単価					471	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	シート張+板張防護工	設置･撤去･賃料 3.4月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,497 1,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.048 0.048	31,080	1,491 1,491	
シート張防護材賃料		月	3.4 3.4	1	3 3	
防護材賃料		月	3.4 3.4	1	3 3	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,497 1,497	
単価					1,497 1,497	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.5月 9.1m	単位	箇所	数量	1	単価	347,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.679	31,080	207,583	
登り桟橋損料		月	3.5	39,846.3	139,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					347,100	
単価					347,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 3.5月 4.5m	単位	箇所	数量	1	単価	171,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.303	31,080	102,657	
登り桟橋損料		月	3.5	19,704.21	68,964	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					171,700	
単価					171,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	386.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	27,405	8,084	
とび工		人	0.295	26,460	7,805	
普通作業員		人	0.295	21,840	6,442	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	53,980	15,924	WK250590 単－ 467号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		375	
計					38,630	
単価					386.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	2,279	2,279	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,049	
単価					3,049	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	4,558	4,558	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,658	
単価					5,658	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	386.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	27,405	8,084	
とび工		人	0.295	26,460	7,805	
普通作業員		人	0.295	21,840	6,442	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	53,980	15,924	WK250590 単－ 468号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		375	
計					38,630	
単価					386.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	2,279	2,279	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,049	
単価					3,049	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	4,558	4,558	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,658	
単価					5,658	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,965	13,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,970	
単価					13,970	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 350t以下	単位	回	数量	1 1	単価	4,656,000 4,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.5 20.5	24,675 24,675	505,837 505,837	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊　排ガス対策型（第２次）長期割引:無	日	5.7 5.7	109,000 109,000	621,300 621,300	WYB00096 単－ 469号
運搬費等率 313%		式	1 1		3,527,938 3,527,938	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		925 925	
計					4,656,000 4,656,000	
単価					4,656,000 4,656,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	近接調査計測工		単位	組	数量	4 4	単価	23,890 23,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.58 0.58	57,960 57,960	33,616 33,616	
技師（C）		人	0.58 0.58	37,380 37,380	21,680 21,680	
橋りょう特殊工		人	1.15 1.15	31,080 31,080	35,742 35,742	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,542 4,542	
計					95,580 95,580	
単価					23,890 23,890	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	鉄筋探査工	横向き　深度0.5～20cm　距離10m	単位	ｍ２	数量	7.6 7.6	単価	19,190 19,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.61 0.61	57,960 57,960	35,355 35,355	
技師（B）		人	1.22 1.22	47,565 47,565	58,029 58,029	
技師（C）		人	1.22 1.22	37,380 37,380	45,603 45,603	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,913 6,913	
計					145,900 145,900	
単価					19,190 19,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	55,300 55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休2日の補正対象外	人	1.75 1.75	31,600 31,600	55,300 55,300	
計					55,300 55,300	
単価					55,300 55,300	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	特別仕様エキストラ	ＹＰ一定保証エキストラ	単位	t	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｔ）		 t	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	WB020038 単－ 470号
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	 円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	4,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１２×３０　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100本当り	 本	 1	 4,620	 4,620	
計					4,620	
単価					4,620	 円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１２　１種　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100個当り	個	1	19,100	19,100	
計					19,100	
単価					19,100	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１２　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100枚当り	枚	1	1,090	1,090	
計					1,090	
単価					1,090	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｍ１２　１種　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100個当り	個	1	2,360	2,360	
計					2,360	
単価					2,360	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×８０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	5,940	5,940	
計					5,940	
単価					5,940	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	Ｍ２０　１種　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100個当り	個	1	2,300	2,300	
計					2,300	
単価					2,300	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	５φ×５０　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100本当り	本	1	3,480	3,480	
計					3,480	
単価					3,480	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×22（φ18孔）	個	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）	ﾌｯ素ｺﾞﾑ 60φ×5（φ18孔）	個	1	5,240	5,240	
計					5,240	
単価					5,240	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材（マンホール用）	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 480×1×680	個	1	1,460	1,460	
計					1,460	
単価					1,460	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材工共）工場溶接	SD345 D13×220(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド（材工共）工場溶接	SD345 D13×204(溶接費,間接労務費,工場管理費含む)	本	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	工場製作材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	198,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管	ＳＴＫ４００　径４２．７×２．３	t	1	198,000	198,000	
計					198,000	
単価					198,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	工場製作材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管	ＳＴＫ４００　径２１．７×１．９	t	1	203,000	203,000	
計					203,000	
単価					203,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	工場製作材料費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径２２	t	1	135,000	135,000	
計					135,000	
単価					135,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	4,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×５０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	4,180	4,180	
計					4,180	
単価					4,180	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１６　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100個当り	個	1	10,300	10,300	
計					10,300	
単価					10,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１６　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り	枚	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×４５　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	3,880	3,880	
計					3,880	
単価					3,880	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１２×３５　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１２　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100個当り	個	1	4,280	4,280	
計					4,280	
単価					4,280	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１２　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り	枚	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１０×４０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	1,590	1,590	
計					1,590	
単価					1,590	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	3,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100個当り	個	1	3,260	3,260	
計					3,260	
単価					3,260	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り	枚	1	310	310	
計					310	
単価					310	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１０×３５　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	1,450	1,450	
計					1,450	
単価					1,450	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
テーパーワッシャー(TW)	M10　5°　勾配　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り	枚	1	1,850	1,850	
計					1,850	
単価					1,850	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１０×３０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	1,310	1,310	
計					1,310	
単価					1,310	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕボルト･ナット（100組当り）	Ｍ１０（呼び３２Ｃ型）　溶融亜鉛めっき(HDZT49)	組	1	11,000	11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	9,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト･ナット（100組当り）	Ｍ１０（呼び１５Ｃ型）　溶融亜鉛めっき(HDZT49)	組	1	9,190	9,190	
計					9,190	
単価					9,190	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ワッシャー（材料費）	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき	単位	枚	数量	100 100	単価	12 12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	WB020036 単－ 471号
計					1,200 1,200	
単価					12 12	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１６×７５　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100本当り	本	1	15,300	15,300	
計					15,300	
単価					15,300	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩み止めナット	Ｍ１６　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100個当り	個	1	36,500	36,500	
計					36,500	
単価					36,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ１６　ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　100枚当り	枚	1	1,600	1,600	
計					1,600	
単価					1,600	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	27,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ　350×50×450　孔加工有り	枚	1	27,807	27,807	
計					27,807	
単価					27,800	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１２×４５　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	2,240	2,240	
計					2,240	
単価					2,240	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	Ｍ１２×４０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100本当り	本	1	2,060	2,060	
計					2,060	
単価					2,060	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M12×100　打込み式　溶融亜鉛めっき(HDZT49)	本	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ　50×2×50	枚	1	107	107	
計					107	
単価					107	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ　50×2×35	枚	1	92.6	92	
計					92	
単価					92	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345　D41(M39)×720×110S ﾈｼﾞ部 HDZT49	本	1	7,630	7,630	
計					7,630	
単価					7,630	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M39(1種)HDZT49	個	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M39(3種)HDZT49	個	1	1,680	1,680	
計					1,680	
単価					1,680	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｯｼｬｰ	SS400　M39　HDZT49	枚	1	480	480	
計					480	
単価					480	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	工場製作材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345　D32(M30)×410×90S ﾈｼﾞ部 HDZT49	本	1	3,050	3,050	
計					3,050	
単価					3,050	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M30(1種)HDZT49	個	1	102	102	
計					102	
単価					102	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	工場製作材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	543

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット	SS400　M30(3種)HDZT49	個	1	543	543	
計					543	
単価					543	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	3,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ３０　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り	枚	1	3,620	3,620	
計					3,620	
単価					3,620	円／枚

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	89,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費（材工共）	ＨＤＺＴ７７　鉄骨溶接体　施工規模10ｔ	ｔ	1	89,200	89,200	
計					89,200	
単価					89,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	87,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費（材工共）	ＨＤＺＴ６３　鉄骨溶接体　施工規模10ｔ	ｔ	1	87,500	87,500	
計					87,500	
単価					87,500	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ費（材工共）	ＨＤＺＴ４９　鉄骨単体　施工規模10ｔ	ｔ	1	78,000	78,000	
計					78,000	
単価					78,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	消耗材料費	t=16mm	単位	m	数量	100	単価	4,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接ワイヤー	JIS Z 3351	ｋｇ	150	512	76,800	
フラックス	JIS Z 3352	ｋｇ	195	537	104,715	
充填材		ｋｇ	67	687	46,029	
裏当材	サブマージ用	枚	190	1,300	247,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					474,600	
単価					4,746	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	材料費（ｍ２）		単位	ｍ２	数量	1	単価	1,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り【材工共】 4週8休補正単価	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) 時間制約無 昼間	ｍ２	1	1,358	1,358	
計					1,358	
単価					1,358	円／ｍ２

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場スタッド溶接	M20×78 手間のみ 箇所/組	組	1	1,040	1,040	
計					1,040	
単価					1,040	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト	SS400　M20×78	本	1	1,150	1,150	
計					1,150	
単価					1,150	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタッドボルト	SS400　M20×59	本	1	1,295	1,295	
計					1,295	
単価					1,295	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C1) L1=6.0m以上6.5m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む	組	1	627,000	627,000	
計					627,000	
単価					627,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C2) L1=5.5m以上6.0m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む	組	1	625,000	625,000	
計					625,000	
単価					625,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C3) L1=6.5m以上7.0m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む	組	1	631,000	631,000	
計					631,000	
単価					631,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C4) L1=6.0m以上6.5m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む	組	1	629,000	629,000	
計					629,000	
単価					629,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	631,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C5) L1=6.5m以上7.0m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む	組	1	631,000	631,000	
計					631,000	
単価					631,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	629,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C6) L1=6.0m以上6.5m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む	組	1	629,000	629,000	
計					629,000	
単価					629,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	627,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C7) L1=6.0m以上6.5m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む	組	1	627,000	627,000	
計					627,000	
単価					627,000	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置(C8) L1=5.5m以上6.0m未満	連結ｹｰﾌﾞﾙ(ﾏﾝｼｮﾝ) 1000kN用 付属品含む	組	1	625,000	625,000	
計					625,000	
単価					625,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VP200A　直管　ｽﾘｰﾌﾞ有	m	1	4,880	4,880	
計					4,880	
単価					4,880	円／m

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	3,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VP200A　直管　ｽﾘｰﾌﾞ無	m	1	3,672	3,672	
計					3,672	
単価					3,672	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	72,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	L1　VP200A	本	1	72,800	72,800	
計					72,800	
単価					72,800	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	72,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	L2　VP200A	本	1	72,500	72,500	
計					72,500	
単価					72,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	103,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T1　VP200A	本	1	103,000	103,000	
計					103,000	
単価					103,000	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T2　VP200A	本	1	121,600	121,600	
計					121,600	
単価					121,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T3　VP200A	本	1	119,600	119,600	
計					119,600	
単価					119,600	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T4　VP200A	本	1	103,100	103,100	
計					103,100	
単価					103,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	103,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T5　VP200AA	本	1	103,170	103,170	
計					103,170	
単価					103,100	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T6　VP200AA	本	1	118,000	118,000	
計					118,000	
単価					118,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
45° エルボ	VP200A用	個	1	1,700	1,700	
計					1,700	
単価					1,700	円／個

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	59,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手管	EX1　VP200A　L=570.5	個	1	59,400	59,400	
計					59,400	
単価					59,400	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	59,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	L2　VP200A	本	1	59,500	59,500	
計					59,500	
単価					59,500	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	92,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T4　VP200A	本	1	92,300	92,300	
計					92,300	
単価					92,300	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	92,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T5　VP200A	本	1	92,300	92,300	
計					92,300	
単価					92,300	円／本

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	99,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管（加工管）	T6　VP200A	本	1	99,200	99,200	
計					99,200	
単価					99,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	29,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン	鋼床版用 STKM-13A(亜鉛ﾒｯｷ仕上げ) ﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)付	組	1	29,960	29,960	
計					29,960	
単価					29,960	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	φ20 ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 片ﾅｯﾄ付 (最低保障1.0m)	m	1	3,060	3,060	
計					3,060	
単価					3,060	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	23,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン	鋼床版－Ⅰﾌｨﾙﾀｰ(SUS304)STKM-13A-SH(亜鉛ﾒｯｷ)	組	1	23,790	23,790	
計					23,790	
単価					23,790	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	4,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	φ25樹脂製	m	1	4,130	4,130	
計					4,130	
単価					4,130	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M22×350 2本,M20×210 2本,ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1枚 (N,W含)	組	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／組

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場スタッド溶接	D13×220　手間のみ　箇所/組	組	1	550	550	
計					550	
単価					550	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形棒鋼スタッド	SD345　D13×220	本	1	289	289	
計					289	
単価					289	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	119	142	16,898	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,980	
単価					53,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	119	142	16,898	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					53,980	
単価					53,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊　排ガス対策型（第２次）長期割引:無	単位	日	数量	1 1	単価	109,000 109,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	賃料　60t吊　長期割無し　4週8休単価	日	1 1	109,000 109,000	109,000 109,000	
計					109,000 109,000	
単価					109,000 109,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特別仕様エキストラ	ＹＰ一定保証エキストラ	ｔ	1	2,000	2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／ｔ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	Ｍ２２　溶融亜鉛めっき(HDZT49)　100枚当り	枚	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／枚