この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事
工事地名	福岡県飯塚市弁分地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	北九州国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2489330007	１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	215,985,000	
６）	主 工 種	鋼橋架設工事	１７）	前請負代金額	197,351,000	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	372日間　自　令和 7年 3月13日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）　至　令和 8年 3月19日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	飯塚	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日	
１１）	河川・路線	一般国道２０１号				

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部								
			1		80,747,181			
		式	1		80,731,964	1	-15,217	
工場製作工								
			1		80,747,181			
		式	1		80,731,964	1	-15,217	
桁製作工								
			1		19,924,537			
		式	1		19,938,584	1	14,047	
製作加工	SM490YB PL 25<t≦30							単-1号
			2	207,963	415,926			
		t	2	207,963	415,926	0	0	
製作加工	SM490YB PL t≦25							単-2号
			20	202,572	4,051,440			
		t	20.3	202,572	4,112,211	0.3	60,771	
製作加工	SM490YA PL t≦25							単-3号
			45.2	200,471	9,061,289			
		t	45.1	200,471	9,041,242	-0.1	-20,047	
製作加工	SM490C PL 45<t≦50							単-4号
			0.51	217,558	110,954			
		t	0.51	217,558	110,954	0	0	
製作加工	SM490B PL 35<t≦40							単-5号
			0.29	209,060	60,627			
		t	0.29	209,060	60,627	0	0	
製作加工	SM400A PL 6<t≦25							単-6号
			16.5	190,329	3,140,428			
		t	16.2	190,329	3,083,329	-0.3	-57,099	
製作加工	SM400A PL t=6							単-7号
			0.12	195,994	23,519			
		t	0.12	195,994	23,519	0	0	
製作加工	SS400 PL 12≦t≦25							単-8号
			0.13	187,953	24,433			
		t	0.12	187,953	22,554	-0.01	-1,879	
製作加工	SS400 PL 6<t<12							単-9号
			0.88	187,953	165,398			
		t	0.88	187,953	165,398	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 PL t=6							単-10号
			0.006	193,618	1,161			
		t	0.006	193,618	1,161	0	0	
製作加工	SS400 PL t=4.5							単-11号
			0.007	198,643	1,390			
		t	0.007	198,643	1,390	0	0	
製作加工	SS400 PL t<4.5							単-12号
			0.008	203,212	1,625			
		t	0.008	203,212	1,625	0	0	
製作加工	SS400 CT 144×204×12×10							単-13号
			3.7	174,247	644,713			
		t	3.7	174,247	644,713	0	0	
製作加工	SS400 CT 118×178×10×8							単-14号
			2.1	178,359	374,553			
		t	2.1	178,359	374,553	0	0	
製作加工	SS400 L 9×130×130							単-15号
			2.3	132,307	304,306			
		t	2.5	132,307	330,767	0.2	26,461	
製作加工	SS400 L 10×90×90							単-16号
			0.09	126,185	11,356			
		t	0.08	126,185	10,094	-0.01	-1,262	
製作加工	SS400 L 9×75×75							単-17号
			0.72	113,941	82,037			
		t	0.72	113,941	82,037	0	0	
製作加工	SS400 RB φ16							単-18号
			0.24	135,414	32,499			
		t	0.24	135,414	32,499	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×90							単-19号
			80	226.1	18,088			
		組	80	226.1	18,088	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×85							単-20号
			220	220.3	48,466			
		組	288	220.3	63,446	68	14,980	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×80							単-21号
			144	214.4	30,873			
		組	144	214.4	30,873	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×75							単-22号
			336	208.7	70,123			
		組	342	208.7	71,375	6	1,252	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×70							単-23号
			248	203	50,344			
		組	252	203	51,156	4	812	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×65							単-24号
			2,870	197	565,390			
		組	2,876	197	566,572	6	1,182	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×60							単-25号
			344	190.9	65,669			
		組	344	190.9	65,669	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×55							単-26号
			776	185.4	143,870			
		組	716	185.4	132,746	-60	-11,124	
床版型枠用吊金具	SS400 4.5×50							内-1号
			546		424,060			
		個	546		424,060	0	0	
検査路製作工								
(上部工)			1		3,282,738			
		式	1		3,265,547	1	-17,191	
製作加工	SM400A PL 6<t≦25							単-27号
			4	189,049	756,196			
		t	4	189,049	756,196	0	0	
製作加工	SM400A PL t=6							単-28号
			0.02	189,049	3,780			
		t	0.02	189,049	3,780	0	0	
製作加工	SS400 PL t<4.5							単-29号
			0.79	186,674	147,472			
		t	0.78	186,674	145,605	-0.01	-1,867	
製作加工	SS400 CH 5×100×50							単-30号
			4.2	114,946	482,773			
		t	4.2	114,946	482,773	0	0	
製作加工	SS400 L 6×75×75							単-31号
			0.46	113,941	52,412			
		t	0.46	113,941	52,412	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 L 6×65×65							単-32号
			2.1	113,941	239,276			
		t	2.1	113,941	239,276	0	0	
製作加工	SS400 L 6×50×50							単-33号
			0.61	113,941	69,504			
		t	0.59	113,941	67,225	-0.02	-2,279	
製作加工	SS400 FB 9×90							単-34号
			0.95	131,302	124,736			
		t	0.95	131,302	124,736	0	0	
製作加工	STK400 PIPE 42.7×2.3							単-35号
			0.84	199,831	167,858			
		t	0.83	199,831	165,859	-0.01	-1,999	
製作加工	STK400 PIPE 21.7×1.9							単-36号
			0.67	204,948	137,315			
		t	0.67	204,948	137,315	0	0	
製作加工	SS400 RB φ22							単-37号
			0.06	133,312	7,998			
		t	0.04	133,312	5,332	-0.02	-2,666	
製作加工	SS400 CHPL t=3.2							単-38号
			3.8	158,896	603,804			
		t	3.7	158,896	587,915	-0.1	-15,889	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	HTB F8T M16×70 HDZT49							単-39号
			126	137.5	17,325			
		組	0	137.5	0	-126	-17,325	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×65							単-40号
			0	0	0			
		組	126	197.1	24,834	126	24,834	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45 (1-UN, 2-W) HDZT49							単-41号
			1,357	141.8	192,422			
		組	1,357	141.8	192,422	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40 (1-UN, 2-W) HDZT49							単-42号
			72	139.1	10,015			
		組	72	139.1	10,015	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35 (1-UN, 2-W) HDZT49							単-43号
			1,120	48.7	54,544			
		組	1,120	48.7	54,544	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30 (1-UN, 1-W,1-TW) HDZT49							単-44号
			2,242	61.49	137,860			
		組	2,242	61.49	137,860	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び32C型 HDZT49							単-45号
			280	104.1	29,148			
		組	280	104.1	29,148	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び15C型 HDZT49							単-46号
			560	86.25	48,300			
		組	560	86.25	48,300	0	0	
検査路製作工 (下部工)								
			1		976,775			
		式	1		978,203	1	1,428	
製作加工	SM400A PL 6<t≦25							単-47号
			0.82	189,049	155,020			
		t	0.84	189,049	158,801	0.02	3,781	
製作加工	SM400A PL t<4.5							単-48号
			0.006	189,049	1,134			
		t	0	189,049	0	-0.006	-1,134	
製作加工	SS400 PL 6<t<12							単-49号
			0	0	0			
		t	0.003	186,700	560	0.003	560	
製作加工	SS400 PL t=4.5							単-50号
			0	0	0			
		t	0.004	186,700	746	0.004	746	
製作加工	SS400 PL t<4.5							単-51号
			0.13	186,674	24,267			
		t	0.13	186,674	24,267	0	0	
製作加工	SS400 H 175×175×7.5							単-52号
			0.77	114,946	88,508			
		t	0.77	114,946	88,508	0	0	
製作加工	SS400 CH 6×125×65							単-53号
			0.04	113,941	4,557			
		t	0.04	113,941	4,557	0	0	
製作加工	SS400 CH 5×100×50							単-54号
			1.1	114,946	126,440			
		t	1.1	114,946	126,440	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 L 6×75×75							単-55号
			0.03	113,941	3,418			
		t	0.03	113,941	3,418	0	0	
製作加工	SS400 L 6×65×65							単-56号
			0.47	113,941	53,552			
		t	0.47	113,941	53,552	0	0	
製作加工	SS400 L 6×50×50							単-57号
			0.26	113,941	29,624			
		t	0.25	113,941	28,485	-0.01	-1,139	
製作加工	SS400 FB 9×90							単-58号
			0.26	131,302	34,138			
		t	0.26	131,302	34,138	0	0	
製作加工	SS400 FB 6×90							単-59号
			0.14	131,302	18,382			
		t	0.13	131,302	17,069	-0.01	-1,313	
製作加工	SS400 FB 6×50							単-60号
			0.005	131,302	656			
		t	0.005	131,302	656	0	0	
製作加工	SS400 FB 4.5×50							単-61号
			0.07	136,419	9,549			
		t	0.07	136,419	9,549	0	0	
製作加工	SS400 FB 4.5×25							単-62号
			0.002	139,525	279			
		t	0.002	139,525	279	0	0	
製作加工	STK400 PIPE 42.7×2.3							単-63号
			0.13	199,831	25,978			
		t	0.13	199,831	25,978	0	0	
製作加工	STK400 PIPE 34×2.3							単-64号
			0.003	202,938	608			
		t	0.003	202,938	608	0	0	
製作加工	STK400 PIPE 21.7×1.9							単-65号
			0.12	204,948	24,593			
		t	0.12	204,948	24,593	0	0	
製作加工	SS400 RB φ22							単-66号
			0.09	133,312	11,998			
		t	0.08	133,312	10,664	-0.01	-1,334	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 RB φ16							単-67号
			0.002	135,414	270			
		t	0.002	135,414	270	0	0	
製作加工	SS400 RB φ13							単-68号
			0.002	137,424	274			
		t	0.002	137,424	274	0	0	
製作加工	SS400 CHPL t=3.2							単-69号
			0.96	158,896	152,540			
		t	0.96	158,896	152,540	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50 (1-UN,							単-70号
	2-W) HDZT49		102	144.5	14,739			
		組	102	144.5	14,739	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45 (1-UN,							単-71号
	2-W) HDZT49		252	141.8	35,733			
		組	252	141.8	35,733	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40 (1-UN,							単-72号
	2-W) HDZT49		24	139.1	3,338			
		組	24	139.1	3,338	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35 (1-UN,							単-73号
	2-W) HDZT49		28	63.5	1,778			
		組	24	63.5	1,524	-4	-254	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35 (1-UN,							単-74号
	2-W) HDZT49		252	48.7	12,272			
		組	252	48.7	12,272	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30 (1-UN,							単-75号
	1-W,1-TW) HDZT49		501	61.49	30,806			
		組	501	61.49	30,806	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び32C型							単-76号
	HDZT49		63	104.1	6,558			
		組	63	104.1	6,558	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び15C型							単-77号
	HDZT49		126	86.25	10,867			
		組	126	86.25	10,867	0	0	
皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8 HDZT49							単-78号
			26	1.09	28			
		本	28	1.09	30	2	2	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
割ﾋﾟﾝ	SWRM8 φ5×36 HDZT49							単-79号
			8	6.94	55			
		本	8	6.94	55	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZT49							単-80号
			244	378.2	92,280			
		本	248	378.2	93,793	4	1,513	
ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565							単-81号
			4	446.8	1,787			
		個	4	446.8	1,787	0	0	
ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60							単-82号
			4	187.3	749			
		個	4	187.3	749	0	0	
落橋防止装置製作工								
			1		531,845			
		式	1		530,551	1	-1,294	
製作加工	SM490YB PL 30<t≦35							単-83号
			0.2	202,390	40,478			
		t	0	202,390	0	-0.2	-40,478	
製作加工	SM490YB PL 25<t≦30							単-84号
			0.55	202,390	111,314			
		t	0.55	202,390	111,314	0	0	
製作加工	SM490B PL 30<t≦35							単-85号
			0	0	0			
		t	0.2	204,500	40,900	0.2	40,900	
製作加工	SM490A PL 12≦t≦25							単-86号
			0.74	198,095	146,590			
		t	0.74	198,095	146,590	0	0	
製作加工	SM400A PL 12≦t≦25							単-87号
			0.25	189,049	47,262			
		t	0.24	189,049	45,371	-0.01	-1,891	
製作加工	SS400 PL 12≦t≦25							単-88号
			0.03	186,674	5,600			
		t	0.03	186,674	5,600	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×120(+1W)							単-89号
			8	349	2,792			
		組	8	349	2,792	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×115(+1W)							単-90号
			8	342.6	2,740			
		組	8	342.6	2,740	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×115							単-91号
			8	254.9	2,039			
		組	8	254.9	2,039	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×110							単-92号
			8	249.6	1,996			
		組	8	249.6	1,996	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×105							単-93号
			0	0	0			
		組	6	243.7	1,462	6	1,462	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×100							単-94号
			0	0	0			
		組	6	237.8	1,426	6	1,426	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×95(+1W)							単-95号
			16	319.8	5,116			
		組	16	319.8	5,116	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×90(+1W)							単-96号
			16	313.8	5,020			
		組	16	313.8	5,020	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×90							単-97号
			24	226.1	5,426			
		組	12	226.1	2,713	-12	-2,713	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D35×625(1-N(1),1-N(3),1-W)(M33用) HDZT49							単-98号
			12	6,396	76,752			
		組	12	6,396	76,752	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D35×635(1-N(1),1-N(3),1-W)(M33用) HDZT49							単-99号
			12	6,560	78,720			
		組	12	6,560	78,720	0	0	
鋼製排水装置製作工(上部工)								
			1		118,557			
		式	1		110,995	1	-7,562	
製作加工	SM400A PL t=6							単-100号
			0.08	189,049	15,123			
		t	0.04	189,049	7,561	-0.04	-7,562	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 L 6×50×50							単-101号
			0.21	113,941	23,927			
		t	0.21	113,941	23,927	0	0	
製作加工	SS400 FB 6×100							単-102号
			0.04	131,302	5,252			
		t	0.04	131,302	5,252	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×45 (1-UN, 2-W) HDZT49							単-103号
			8	66.88	535			
		組	8	66.88	535	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40 (1-UN, 2-W) HDZT49							単-104号
			4	65.24	260			
		組	4	65.24	260	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35 (1-UN, 2-W) HDZT49							単-105号
			178	63.5	11,303			
		組	178	63.5	11,303	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び40B型 HDZT49							単-106号
			75	825	61,875			
		組	75	825	61,875	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZT49							単-107号
			4	70.63	282			
		本	4	70.63	282	0	0	
鋼製排水装置製作工(下部工)								
			1		15,129			
		式	1		15,129	0	0	
製作加工	SM400A PL t=6							単-108号
			0.02	189,049	3,780			
		t	0.02	189,049	3,780	0	0	
製作加工	SS400 FB 6×100							単-109号
			0.05	131,302	6,565			
		t	0.05	131,302	6,565	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40 (1-UN, 2-W) HDZT49							単-110号
			24	65.24	1,565			
		組	24	65.24	1,565	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35 (1-UN, 2-W) HDZT49							単-111号
			24	63.5	1,524			
		組	24	63.5	1,524	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZT49	本	24 24	70.63 70.63	1,695 1,695	0	0	単-112号
鋳造費		式	1 1		18,021,404 18,021,404	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (A1)	最大反力 830kN	個	3 3	1,059,921 1,059,921	3,179,763 3,179,763	0	0	単-113号
大型ｺﾞﾑ支承 (P1)	最大反力 1800kN	個	3 3	1,937,098 1,937,098	5,811,294 5,811,294	0	0	単-114号
大型ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力 1820kN	個	3 3	1,937,098 1,937,098	5,811,294 5,811,294	0	0	単-115号
大型ｺﾞﾑ支承 (P3)	最大反力 840kN	個	3 3	1,059,921 1,059,921	3,179,763 3,179,763	0	0	単-116号
橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13	枚	1 1	39,290 39,290	39,290 39,290	0	0	単-117号
工場塗装工 (前処理のみ)		式	1 1		1,123 1,273	1	150	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	m2	15 17	74.92 74.92	1,123 1,273	2	150	単-118号
工場塗装工 (C-5系 外面部)		式	1 1		14,271,548 14,165,959	1	-105,589	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	1,720 1,710	2,436 2,436	4,189,920 4,165,560	-10	-24,360	単-119号
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回	m2	1,720 1,710	1,547 1,547	2,660,840 2,645,370	-10	-15,470	単-120号

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) 塗装回数 1回		1,720	729.3	1,254,396			単-121号
		m2	1,710	729.3	1,247,103	-10	-7,293	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回		1,720	1,288	2,215,360			単-122号
		m2	1,710	1,288	2,202,480	-10	-12,880	
下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回		420	1,288	540,960			単-123号
		m2	400	1,288	515,200	-20	-25,760	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回		1,720	743.6	1,278,992			単-124号
		m2	1,710	743.6	1,271,556	-10	-7,436	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回		1,720	1,239	2,131,080			単-125号
		m2	1,710	1,239	2,118,690	-10	-12,390	
工場塗装工 (添接板接触面)			1		597,450			
		式	1		597,450	0	0	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		150	2,436	365,400			単-126号
		m2	150	2,436	365,400	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回		150	1,547	232,050			単-127号
		m2	150	1,547	232,050	0	0	
工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)			1		315,192			
		式	1		311,766	1	-3,426	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		92	2,436	224,112			単-128号
		m2	91	2,436	221,676	-1	-2,436	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回		92	990	91,080			単-129号
		m2	91	990	90,090	-1	-990	
工場塗装工 (まわし塗装)			1		96,004			
		式	1		84,004	1	-12,000	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-130号
			16	2,436	38,976			
		m2	14	2,436	34,104	-2	-4,872	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回							単-131号
			16	1,547	24,752			
		m2	14	1,547	21,658	-2	-3,094	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) 塗装回数 1回							単-132号
			16	729.3	11,668			
		m2	14	729.3	10,210	-2	-1,458	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回							単-133号
			16	1,288	20,608			
		m2	14	1,288	18,032	-2	-2,576	
工場塗装工 (外面添接部)(F-11系)								
			1		306,691			
		式	1		310,674	1	3,983	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ							単-134号
			77	2,436	187,572			
		m2	78	2,436	190,008	1	2,436	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回							単-135号
			77	1,547	119,119			
		m2	78	1,547	120,666	1	1,547	
工場塗装工								
			1		2,017,689			
		式	1		1,954,656	1	-63,033	
ﾒｯｷ	HDZT77							単-136号
			15.6	90,184	1,406,870			
		t	15	90,184	1,352,760	-0.6	-54,110	
ﾒｯｷ	HDZT63							単-137号
			1	88,174	88,174			
		t	0.99	88,174	87,292	-0.01	-882	
ﾒｯｷ	HDZT49							単-138号
			6.5	80,407	522,645			
		t	6.4	80,407	514,604	-0.1	-8,041	
製作費								
			1		20,270,499			
		式	1		20,445,769	1	175,270	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費								内-2号
			1		20,270,499			
		式	0		0	-1	-20,270,499	
製作直接労務費								内-3号
			0		0			
		式	1		20,445,769	1	20,445,769	
間接労務費								
			1		7,610,186			
		式	1		7,681,017	1	70,831	
工場純工事費								
			1		88,357,367			
		式	1		88,412,981	1	55,614	
工場管理費								
			1		14,485,253			
		式	1		14,508,061	1	22,808	
（工場製作原価）								
			1		102,842,620			
		式	1		102,921,042	1	78,422	
鋼橋上部								
			1		26,037,693			
		式	1		27,413,788	1	1,376,095	
工場製品輸送工								
			1		1,637,635			
		式	1		1,637,635	0	0	
輸送工								
			1		1,637,635			
		式	1		1,637,635	0	0	
輸送								単-139号
			121.1	13,523	1,637,635			
		t	121.1	13,523	1,637,635	0	0	
鋼橋架設工								
			1		9,463,104			
		式	1		9,472,708	1	9,604	
地組工								
			1		801,706			
		式	1		813,955	1	12,249	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組								内-4号
			75.9		801,706			
		t	0		0	-75.9	-801,706	
地組								内-5号
			0		0			
		t	77.8		813,955	77.8	813,955	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)								
			1		3,253,229			
		式	1		3,253,229	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ設備								内-6号
			1		1,820,488			
		式	1		1,820,488	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ基礎								内-7号
			1		190,815			
		式	1		190,815	0	0	
桁架設								単-140号
			120.4	10,315	1,241,926			
		t	120.4	10,315	1,241,926	0	0	
支承工								
			1		1,124,043			
		式	1		1,124,043	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力830kN							単-141号
(A1)			3	83,816	251,448			
		個	3	83,816	251,448	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力1800kN							単-142号
(P1)			3	101,880	305,640			
		個	3	101,880	305,640	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力1820kN							単-143号
(P2)			3	101,880	305,640			
		個	3	101,880	305,640	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力840kN							単-144号
(P3)			3	87,105	261,315			
		個	3	87,105	261,315	0	0	
現場継手工								
			1		874,790			
		式	1		871,970	1	-2,820	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-145号
			5,232	167.2	874,790			
		本	0	167.2	0	-5,232	-874,790	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-146号
			0	0	0			
		本	5,256	165.9	871,970	5,256	871,970	
架設用機械設備								
			1		3,409,336			
		式	1		3,409,511	1	175	
架設用機械設備								内-8号
			1		3,409,336			
		式	0		0	-1	-3,409,336	
架設用機械設備								内-9号
			0		0			
		式	1		3,409,511	1	3,409,511	
橋梁現場塗装工								
			1		1,290,579			
		式	1		1,353,516	1	62,937	
現場塗装工								
			1		1,290,579			
		式	1		1,353,516	1	62,937	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗料回数1回							内-10号
			100		566,779			
		m2	0		0	-100	-566,779	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗料回数1回							内-11号
			0		0			
		m2	100		629,716	100	629,716	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 外面添接部 塗装回数 1回							単-147号
			100	4,447	444,700			
		m2	100	4,447	444,700	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回							単-148号
			100	1,096	109,600			
		m2	100	1,096	109,600	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回							単-149号
			100	1,695	169,500			
		m2	100	1,695	169,500	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工			1		3,982,797			
		式	1		4,250,493	1	267,696	
落橋防止装置工			1		3,644,118			
		式	1		3,644,118	0	0	
落橋防止装置 (A1)	F100TDU L=2231mm		2	826,099	1,652,198			単-150号
		箇所	2	826,099	1,652,198	0	0	
落橋防止装置 (P3)	緩衝ﾁｪｰﾝ 許容荷重 975kN		2	995,960	1,991,920			単-151号
		箇所	2	995,960	1,991,920	0	0	
検査路工			1		335,256			
		式	1		340,752	1	5,496	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工 (下部工)			244	1,374	335,256			単-152号
		本	248	1,374	340,752	4	5,496	
銘板工			1		3,423			
		式	1		265,623	1	262,200	
橋歴板			1	3,423	3,423			単-153号
		枚	1	3,423	3,423	0	0	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ			0	0	0			単-154号
		枚	19	13,800	262,200	19	262,200	
鋼橋足場等設置工			1		3,423,521			
		式	1		5,005,190	1	1,581,669	
橋梁足場工			1		2,196,526			
		式	1		3,391,606	1	1,195,080	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		650		2,196,526			内-12号
		m2	0		0	-650	-2,196,526	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-13号
			0		0			
		m2	650		2,212,015	650	2,212,015	
足場	安全ネット必要							内-14号
			0		0			
		掛m2	110		545,459	110	545,459	
橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ								内-15号
			0		0			
		m	41		634,132	41	634,132	
橋梁防護工								
			1		424,470			
		式	1		455,072	1	30,602	
板張防護								内-16号
			210		262,963			
		m2	0		0	-210	-262,963	
板張防護								内-17号
			0		0			
		m2	210		265,636	210	265,636	
ｼｰﾄ張防護								内-18号
			440		161,507			
		m2	0		0	-440	-161,507	
ｼｰﾄ張防護								内-19号
			0		0			
		m2	440		189,436	440	189,436	
昇降用設備工								
			1		802,525			
		式	1		1,158,512	1	355,987	
登り桟橋								内-20号
			4		802,525			
		箇所	0		0	-4	-802,525	
登り桟橋								内-21号
			0		0			
		箇所	4		1,158,512	4	1,158,512	
鋼橋足場等撤去工								
			0		0			
		式	1		1,137,066	1	1,137,066	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁足場工								
			0		0			
		式	1		947,356	1	947,356	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ							内-22号
			0		0			
		m2	650		947,356	650	947,356	
橋梁防護工								
			0		0			
		式	1		94,050	1	94,050	
板張防護								内-23号
			0		0			
		m2	210		94,050	210	94,050	
昇降用設備工								
			0		0			
		式	1		95,660	1	95,660	
登り桟橋								内-24号
			0		0			
		箇所	1		95,660	1	95,660	
仮設工								
			1		6,240,057			
		式	1		4,557,180	1	-1,682,877	
工事用道路工								
			0		0			
		式	1		350,223	1	350,223	
敷鉄板	しま鋼板 22×1,524×3,048							内-25号
			0		0			
		枚	52		350,223	52	350,223	
仮橋･仮桟橋工								
			0		0			
		式	1		259,186	1	259,186	
土留鋼矢板 (P4)	Ⅲ型 L=8.0m							内-26号
			0		0			
		枚	4		22,349	4	22,349	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋] (P4)								内-27号
			0		0			
		m2	64		236,837	64	236,837	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業ﾔｰﾄﾞ整備工								
			1		5,687,710			
		式	1		3,211,309	1	-2,476,401	
地盤補強	T=650kN/m							内-28号
			1,147		5,687,710			
		m2	0		0	-1,147	-5,687,710	
地盤補強	T=650kN/m							内-29号
			0		0			
		m2	830		3,211,309	830	3,211,309	
交通管理工								
			1		552,347			
		式	1		736,462	1	184,115	
交通誘導警備員								内-30号
B			39		552,347			
		人日	0		0	-39	-552,347	
交通誘導警備員								内-31号
B			0		0			
		人日	52		736,462	52	736,462	
直接工事費								
			1		26,037,693			
		式	1		27,413,788	1	1,376,095	
共通仮設費								
			1		9,185,734			
		式	1		15,736,991	1	6,551,257	
共通仮設費								
			1		2,148,221			
		式	1		8,570,074	1	6,421,853	
運搬費								
			1		1,563,384			
		式	1		1,666,104	1	102,720	
重建設機械分解組立輸送費								内-32号
			1		1,563,384			
		回	1		1,563,384	0	0	
仮設材運搬費								内-33号
			0		0			
		t	19.2		102,720	19.2	102,720	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			1		254,983			
		式	1		6,006,036	1	5,751,053	
諸経費動向調査費			0		0			内-34号
		式	1		120,000	1	120,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)			0		0			内-35号
		式	1		730,000	1	730,000	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査			0		0			内-36号
		式	1		18,050	1	18,050	
平板載荷試験費			1		169,952			内-37号
		式	1		169,952	0	0	
鉄筋探査			1		27,302			内-38号
		m2	0		0	-1	-27,302	
鉄筋探査			0		0			内-39号
		m2	4		72,805	4	72,805	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用			1		57,729			内-40号
		式	1		57,729	0	0	
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			内-41号
		式	1		4,654,000	1	4,654,000	
道路橋維持管理資料作成費			0		0			内-42号
		式	1		183,500	1	183,500	
営繕費			0		0			
		式	1		561,000	1	561,000	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-43号
		式	1		561,000	1	561,000	

設計内訳書

工事名	福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		329,854			
		式	1		336,934	1	7,080	
共通仮設費（率計上）								
			1		7,037,513			
		式	1		7,166,917	1	129,404	
純工事費								
			1		35,223,427			
		式	1		43,150,779	1	7,927,352	
現場管理費								
			1		16,551,223			
		式	1		19,214,343	1	2,663,120	
（現場原価）								
			1		51,774,650			
		式	1		62,365,122	1	10,590,472	
工事原価								
			1		154,617,270			
		式	1		165,286,164	1	10,668,894	
一般管理費等								
			1		24,792,730			
		式	1		26,133,836	1	1,341,106	
工事価格								
			1		179,410,000			
		式	1		191,420,000	1	12,010,000	
消費税相当額								
			1		17,941,000			
		式	1		19,142,000	1	1,201,000	
工事費計								
			1		197,351,000			
		式	1		210,562,000	1	13,211,000	

546個当たり内訳書

床版型枠用吊金具

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版型枠用吊金具	SS400 板厚4.5mm 段差50mm		546	850	464,100			WYB00030
		個	546	850	464,100	0	0	単－ 181号
合　計					424,060 424,060		0	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 380.94無 41.07無 25.18無 45.04無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	式	1 1		14,590,000 14,590,000	0	0	WB470130 単－ 249号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	18.4 18.4	212,200 212,200	3,904,480 3,904,480	0	0	WB470170 単－ 250号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	t	5.3 5.3	249,600 249,600	1,322,880 1,322,880	0	0	WB470170 単－ 251号
副資材費（ｔ）		t	97 97	18,200 18,200	1,765,400 1,765,400	0	0	WB470190 単－ 252号
床版型枠用吊金具取付		個	546 546	1,102 1,102	601,692 601,692	0	0	WYB00034 単－ 253号
合　計					20,270,499 0		-20,270,499	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 385.52無 43.81無 25無 44.1無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無	式	0 1		0 14,780,000	1	14,780,000	WB470130 単－ 254号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	t	0 18.4	0 212,200	0 3,904,480	18.4	3,904,480	WB470170 単－ 255号
製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	t	0 5.3	0 249,600	0 1,322,880	5.3	1,322,880	WB470170 単－ 256号
副資材費（ｔ）		t	0 97.1	0 18,200	0 1,767,220	97.1	1,767,220	WB470190 単－ 257号
床版型枠用吊金具取付		個	0 546	0 1,102	0 601,692	546	601,692	WYB00042 単－ 258号
合　計					0 22,376,272		22,376,272	
変更積算金額					0 20,445,769		20,445,769	円／式

75.9/0t当たり内訳書

地組

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 75.9t		75.9	11,560	877,404			WB470430
		t	75.9	11,560	877,404	0	0	単－ 260号
合　計					801,706			
					0		-801,706	

0/77.8t当たり内訳書

地組

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 77.8t		0	0	0			WB470430
		t	77.8	11,450	890,810	77.8	890,810	単－ 261号
合　計					0 890,810		890,810	
変更積算金額					0 813,955		813,955	円／t

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 26t 発動発電機		26	41,690	1,083,940			WB470550
		t	26	41,690	1,083,940	0	0	単－ 262号
ベント設備損料	40日 2m以上30m以下(足場有)		26	34,940	908,440			WB470570
		t	26	34,940	908,440	0	0	単－ 263号
合　計					1,820,488			
					1,820,488		0	

一式当たり内訳書

ベント基礎

第　7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント基礎　設置・撤去	48m2		48	3,994	191,712			WB470560
		ｍ２	48	3,994	191,712	0	0	単－ 264号
ベント基礎損料	26t		40	428	17,120			WB470580
		供用日	40	428	17,120	0	0	単－ 265号
合　計					190,815			
					190,815		0	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準以外 1.25無	日	12 12	210,000 210,000	2,520,000 2,520,000	0	0	WB470480 単－ 272号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	12 12	55,130 55,130	661,560 661,560	0	0	WB470480 単－ 273号
架設工具損料		供用日	42 42	10,300 10,300	432,600 432,600	0	0	WB470490 単－ 274号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 5018本	供用日	32 32	1,259 1,259	40,288 40,288	0	0	WB470510 単－ 275号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	供用日	40 40	1,920 1,920	76,800 76,800	0	0	WB470500 単－ 276号
合　計					3,409,336 0		-3,409,336	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準以外 1.25無	日	0 12	0 210,000	0 2,520,000	12	2,520,000	WB470480 単－ 277号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	日	0 12	0 55,130	0 661,560	12	661,560	WB470480 単－ 278号
架設工具損料		供用日	0 42	0 10,300	0 432,600	42	432,600	WB470490 単－ 279号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 5042本	供用日	0 32	0 1,265	0 40,480	32	40,480	WB470510 単－ 280号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	供用日	0 40	0 1,920	0 76,800	40	76,800	WB470500 単－ 281号
合　計					0 3,731,440		3,731,440	
変更積算金額					0 3,409,511		3,409,511	円／式

100/0m2当たり内訳書

ﾐｽﾄｺｰﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し		101	4,422	446,622			WB821510
		m２	101	4,422	446,622	0	0	単－ 282号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し		24.3	2,866	69,643			WB821520
		m２	24.3	2,866	69,643	0	0	単－ 283号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		101	1,030	104,030			WB821520
		m２	101	1,030	104,030	0	0	単－ 284号
合　計					566,779			
					0		-566,779	

0/100m2当たり内訳書

ﾐｽﾄｺｰﾄ

第　11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し		0	0	0			WB821510
		m２	106	4,422	468,732	106	468,732	単－ 285号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し		0	0	0			WB821520
		m２	39.9	2,866	114,353	39.9	114,353	単－ 286号
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し		0	0	0			WB821520
		m２	103	1,030	106,090	103	106,090	単－ 287号
合　計					0 689,175		689,175	
変更積算金額					0 629,716		629,716	円／m2

650/0m2当たり内訳書

架設足場

第　12号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		652	1,377	897,804			WB470640
	設置･賃料 1.6月							
		m２	652	1,377	897,804	0	0	単－ 299号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		652	699	455,748			WB470660
	設置･賃料 1.6月							
		m２	652	699	455,748	0	0	単－ 300号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		652	506	329,912			WB470670
	0.6月							
		m２	652	506	329,912	0	0	単－ 301号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		652	363	236,676			WB470680
	0.6月							
		m２	652	363	236,676	0	0	単－ 302号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		652	742	483,784			WB470690
	設置･賃料 1.6月 両側朝顔							
		m２	652	742	483,784	0	0	単－ 303号
合　計					2,196,526			
					0		-2,196,526	

0/650m2当たり内訳書

架設足場

第　13号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470640
	設置･賃料 1.7月							
		m２	652	1,388	904,976	652	904,976	単－ 304号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470660
	設置･賃料 1.7月							
		m２	652	706	460,312	652	460,312	単－ 305号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470670
	0.6月							
		m２	652	506	329,912	652	329,912	単－ 306号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470680
	0.6月							
		m２	652	363	236,676	652	236,676	単－ 307号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ		0	0	0			WB470690
	設置･賃料 1.7月 両側朝顔							
		m２	652	750	489,000	652	489,000	単－ 308号
合　計					0			
					2,420,876		2,420,876	
変更積算金額					0			
					2,212,015		2,212,015	円／m2

0/110掛m2当たり内訳書

足場

第　14号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ａ１橋台】								
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	掛ｍ２	0 59.1	0 5,422	0 320,440	59.1	320,440	WB252110 単－ 309号
【Ｐ３橋脚】								
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	掛ｍ２	0 51	0 5,422	0 276,522	51	276,522	WB252110 単－ 309号
合　計					0 596,962		596,962	
変更積算金額					0 545,459		545,459	円／掛m2

0/41m当たり内訳書

橋台･橋脚回り足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ

第　15号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ１橋脚】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.5箇月		0	0	0			WB474410
		m	20.4	17,010	347,004	20.4	347,004	単－ 310号
【Ｐ２橋脚】								
橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.5箇月		0	0	0			WB474410
		m	20.4	17,010	347,004	20.4	347,004	単－ 310号
合　計					0 694,008		694,008	
変更積算金額					0 634,132		634,132	円／m

210/0m2当たり内訳書

板張防護

第　16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置･賃料 1.6月 両側朝顔		209	1,377	287,793			WB470720
		m２	209	1,377	287,793	0	0	単－ 311号
合　計					262,963 0		-262,963	

0/210m2当たり内訳書

板張防護

第　17号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置･賃料 1.7月 両側朝顔		0	0	0			WB470720
		m２	209	1,391	290,719	209	290,719	単－ 312号
合　計					0 290,719		290,719	
変更積算金額					0 265,636		265,636	円／m2

440/0m2当たり内訳書

シート張防護

第　18号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･賃料 1.6月 両側朝顔		443	399	176,757			WB470730
		m２	443	399	176,757	0	0	単－ 313号
合　計					161,507 0		-161,507	

0/440m2当たり内訳書

シート張防護

第　19号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置･撤去･賃料 1月 両側朝顔		0	0	0			WB470730
		m２	443	468	207,324	443	207,324	単－ 314号
合　計					0 207,324		207,324	
変更積算金額					0 189,436		189,436	円／m2

4/0箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　20号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工（Ａ１）	作業区分=設置･損料;供用月数=2.4月;高さ(H)=8.5m		1	228,800	228,800			WYB00041
		箇所	1	228,800	228,800	0	0	単－ 315号
登り桟橋工（Ｐ１）	作業区分=設置･損料;供用月数=2.3月;高さ(H)=8.1m		1	215,600	215,600			WYB00039
		箇所	1	215,600	215,600	0	0	単－ 316号
登り桟橋工（Ｐ２）	作業区分=設置･損料;供用月数=2.3月;高さ(H)=8.2m		1	218,300	218,300			WYB00028
		箇所	1	218,300	218,300	0	0	単－ 317号
登り桟橋工（Ｐ３）	作業区分=設置･損料;供用月数=2.3月;高さ(H)=8.1m		1	215,600	215,600			WYB00001
		箇所	1	215,600	215,600	0	0	単－ 318号
合　計					802,525			
					0		-802,525	

0/4箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　21号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工（Ａ１）	区分=設置･撤去･損料;供用月数=5.3月;高さ(H)=8.5m		0	0	0			WYB00053
		箇所	1	391,000	391,000	1	391,000	単－ 319号
登り桟橋工（Ｐ１）	区分=設置･撤去･損料;供用月数=1.7月;高さ(H)=8.1m		0	0	0			WYB00054
		箇所	1	287,500	287,500	1	287,500	単－ 320号
登り桟橋工（Ｐ２）	区分=設置･撤去･損料;供用月数=1.7月;高さ(H)=8.2m		0	0	0			WYB00032
		箇所	1	291,100	291,100	1	291,100	単－ 321号
登り桟橋工（Ｐ３）	区分=設置･損料;供用月数=5.8月;高さ(H)=8.1m		0	0	0			WYB00025
		箇所	1	298,300	298,300	1	298,300	単－ 322号
合　計					0			
					1,267,900		1,267,900	
変更積算金額					0			
					1,158,512		1,158,512	円／箇所

0/650m2当たり内訳書

架設足場

第　22号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ　撤去 0月		0	0	0			WB470640
		m２	652	796	518,992	652	518,992	単－ 323号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ　撤去 0月		0	0	0			WB470660
		m２	652	277	180,604	652	180,604	単－ 324号
朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ　撤去 0月 両側朝顔		0	0	0			WB470690
		m２	652	380	247,760	652	247,760	単－ 325号
合　計					0 947,356		947,356	
変更積算金額					0 947,356		947,356	円／m2

0/210m2当たり内訳書

板張防護

第　23号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	撤去 0月 両側朝顔		0	0	0			WB470720
		m２	209	450	94,050	209	94,050	単－ 326号
合　計					0 94,050		94,050	
変更積算金額					0 94,050		94,050	円／m2

0/1箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　24号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【Ｐ３橋脚】								
登り桟橋工（箇所）	撤去 0月 8.1m		0	0	0			WB470760
		箇所	1	95,660	95,660	1	95,660	単－ 327号
合　計					0 95,660		95,660	
変更積算金額					0 95,660		95,660	円／箇所

0/52枚当たり内訳書

敷鉄板

第　25号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	各種 無 182日 有 1080日 無		0	0	0			WB253630
		枚	52	7,371	383,292	52	383,292	単－ 328号
合　計					0 383,292		383,292	
変更積算金額					0 350,223		350,223	円／枚

0/4枚当たり内訳書

土留鋼矢板

第　26号内訳書　　(P4)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 182日 有 1019日 無		0	0	0			WB250150
		枚	4	6,115	24,460	4	24,460	単－ 329号
合　計					0 24,460		24,460	
変更積算金額					0 22,349		22,349	円／枚

0/64m2当たり内訳書

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

第　27号内訳書　　(P4)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 有 34月 無		0	0	0			WB251920
		m２	64	4,050	259,200	64	259,200	単－ 330号
合　計					0 259,200		259,200	
変更積算金額					0 236,837		236,837	円／m2

1,147/0m2当たり内訳書

地盤補強

第　28号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			537	480.5	258,028			CB210080
		m２	537	480.5	258,028	0	0	
ジオテキスタイル敷設			1,147	288.2	330,565			WYB00067
		m２	1,147	288.2	330,565	0	0	単－ 331号
まき出し・敷均し，締固め			841	1,115	937,715			WYB00068
		m３	841	1,115	937,715	0	0	単－ 332号
ジオテキスタイル（材料費）			1,147	2,110	2,420,170			CB222250
		m２	1,147	2,110	2,420,170	0	0	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)（締固め後の土量 1.26m3/m3)		841	2,709	2,278,269			WYB00069
		m３	841	2,709	2,278,269	0	0	単－ 333号
合　計					5,687,710			
					0		-5,687,710	

0/830m2当たり内訳書

地盤補強

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	386	480.5	185,473	386	185,473	
ジオテキスタイル敷設			0	0	0			WYB00077
		m２	825	288.2	237,765	825	237,765	単－ 334号
まき出し・敷均し，締固め			0	0	0			WYB00081
		m３	276	1,115	307,740	276	307,740	単－ 335号
ジオテキスタイル（材料費）			0	0	0			CB222250
		m２	825	2,110	1,740,750	825	1,740,750	
土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)（締固め後の土量 1.26m3/m3)		0	0	0			WYB00084
		m３	276	2,709	747,684	276	747,684	単－ 336号
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m３	13.2	844.7	11,150	13.2	11,150	
土材料（搬入盛土部）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)（締固め後の土量 1.26m3/m3)		0	0	0			WYB00082
		m３	13.2	2,709	35,758	13.2	35,758	単－ 337号
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210100
		m３	289	330.1	95,398	289	95,398	
押土（ルーズ）	土砂		0	0	0			CB210010
		m３	289	196	56,644	289	56,644	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m３	289	136.8	39,535	289	39,535	
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	55.7	424.6	23,650	55.7	23,650	単－ 338号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 46日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	12	2,748	32,976	12	32,976	単－ 339号

0/830m2当たり内訳書

地盤補強

第　29号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 3,514,523		3,514,523	
変更積算金額					0 3,211,309		3,211,309	円／m2

39/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　30号内訳書　　B

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			39	15,500	604,500			WB010212
		人日	39	15,500	604,500	0	0	単－ 340号
合　計					552,347 0		-552,347	

0/52人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　31号内訳書　　B

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	52	15,500	806,000	52	806,000	単－ 341号
合　計					0 806,000		806,000	
変更積算金額					0 736,462		736,462	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　32号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無		1	1,711,000	1,711,000			WB010350
		回	1	1,711,000	1,711,000	0	0	単－ 342号
合　計					1,563,384 1,563,384		0	

0/19.2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　33号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 19.2	0 3,850	0 73,920	19.2	73,920	WB010020 単－ 343号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 9.6	0 3,000	0 28,800	9.6	28,800	WB010030 単－ 344号
合　計					0 102,720		102,720	
変更積算金額					0 102,720		102,720	円／t

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　34号内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0		0			WYB00027
		式	1		120,000	1	120,000	単－ 345号
合　計					0 120,000		120,000	
変更積算金額					0 120,000		120,000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　35号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	730千円	式	0 1		0 730,000	1	730,000	WB010610 単ー 346号
合　計					0 730,000		730,000	
変更積算金額					0 730,000		730,000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用工事の活用効果等に関する調査

第　36号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査	技術員 0.5人		0		0			WYB00044
		式	1		18,050	1	18,050	単－ 347号
合　計					0 18,050		18,050	
変更積算金額					0 18,050		18,050	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　37号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	186,000	186,000			WYB00056
		箇所	1	186,000	186,000	0	0	単－ 348号
合　計					169,952 169,952		0	

1/0m2当たり内訳書

鉄筋探査

第　38号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工（横向き）			1.5	19,920	29,880			WYB00048
		m２	1.5	19,920	29,880	0	0	単－ 349号
合　計					27,302 0		-27,302	

0/4m2当たり内訳書

鉄筋探査

第　39号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工（横向き）			0	0	0			WYB00063
		m２	4	19,920	79,680	4	79,680	単－ 350号
合　計					0 79,680		79,680	
変更積算金額					0 72,805		72,805	円／m2

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員:1.75人		1		63,180			WYB00040
		式	1		63,180	0	0	単ー 351号
合　計					57,729 57,729		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第　41号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事に要する費用		式	0 1		0 4,654,000	1	4,654,000	WYB00037 単－ 352号
合　計					0 4,654,000		4,654,000	
変更積算金額					0 4,654,000		4,654,000	円／式

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第　42号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			0		0			WYB00065
		式	1		183,500	1	183,500	単－ 353号
合　計					0 183,500		183,500	
変更積算金額					0 183,500		183,500	円／式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　43号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	男性用 5.5ヶ月		0		0			WYB00071
		式	1		280,500	1	280,500	単－ 354号
快適ﾄｲﾚ費用	女性用 5.5ヶ月		0		0			WYB00083
		式	1		280,500	1	280,500	単－ 355号
合　計					0 561,000		561,000	
変更積算金額					0 561,000		561,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	SM490YB PL 25<t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	207,963 207,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	227,600 227,600	227,600 227,600	WB470020 単－ 155号
計					227,600 227,600	
単価					227,600 227,600	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	SM490YB PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	202,572 202,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490B 6＜t≦25	t	1 1	221,700 221,700	221,700 221,700	WB470020 単－ 156号
計					221,700 221,700	
単価					221,700 221,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	SM490YA PL t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	200,471 200,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA 6＜t≦25	t	1 1	219,400 219,400	219,400 219,400	WB470020 単－ 157号
計					219,400 219,400	
単価					219,400 219,400	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	SM490C PL 45<t≦50	単位	t	数量	1 1	単価	217,558 217,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490C 38＜t≦50 45＜t≦50	t	1 1	238,100 238,100	238,100 238,100	WB470020 単－ 158号
計					238,100 238,100	
単価					238,100 238,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	SM490B PL 35<t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	209,060 209,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490B 25＜t≦38 35＜t≦40	t	1 1	228,800 228,800	228,800 228,800	WB470020 単－ 159号
計					228,800 228,800	
単価					228,800 228,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	SM400A PL 6<t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	190,329 190,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	t	1 1	208,300 208,300	208,300 208,300	WB470020 単－ 160号
計					208,300 208,300	
単価					208,300 208,300	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	195,994 195,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	214,500 214,500	214,500 214,500	WB470010 単－ 161号
計					214,500 214,500	
単価					214,500 214,500	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	SS400 PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	187,953 187,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25	 t	1 1	205,700 205,700	205,700 205,700	WB470020 単－ 162号
計					205,700 205,700	
単価					205,700 205,700	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	SS400 PL 6<t<12	単位	t	数量	1 1	単価	187,953 187,953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	205,700 205,700	205,700 205,700	WB470010 単－ 163号
計					205,700 205,700	
単価					205,700 205,700	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	SS400 PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	193,618 193,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	211,900 211,900	211,900 211,900	WB470010 単－ 164号
計					211,900 211,900	
単価					211,900 211,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	SS400 PL t=4.5	単位	t	数量	1 1	単価	198,643 198,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	217,400 217,400	217,400 217,400	WB470010 単－ 165号
計					217,400 217,400	
単価					217,400 217,400	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	SS400 PL t<4.5	単位	t	数量	1 1	単価	203,212 203,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	222,400 222,400	222,400 222,400	WB470010 単－ 166号
計					222,400 222,400	
単価					222,400 222,400	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	SS400 CT 144×204×12×10	単位	t	数量	1 1	単価	174,247 174,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400 t≦38	t	1 1	190,700 190,700	190,700 190,700	WB470060 単－ 167号
計					190,700 190,700	
単価					190,700 190,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	SS400 CT 118×178×10×8	単位	t	数量	1 1	単価	178,359 178,359

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 t≦38	t	1 1	195,200 195,200	195,200 195,200	WB470060 単－ 168号
計					195,200 195,200	
単価					195,200 195,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	SS400 L 9×130×130	単位	t	数量	1 1	単価	132,307 132,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×130×130		1	144,800	144,800	WB470060
		t	1	144,800	144,800	単－ 169号
計					144,800 144,800	
単価					144,800 144,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	SS400 L 10×90×90	単位	t	数量	1 1	単価	126,185 126,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90		1	138,100	138,100	WB470060
		t	1	138,100	138,100	単－ 170号
計					138,100 138,100	
単価					138,100 138,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	SS400 L 9×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	t	1 1	124,700 124,700	124,700 124,700	WB470060 単－ 171号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	SS400 RB φ16	単位	t	数量	1 1	単価	135,414 135,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	t	1 1	148,200 148,200	148,200 148,200	WB470070 単－ 172号
計					148,200 148,200	
単価					148,200 148,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	226.1 226.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	247.5	247.5	WB470100
		組	1	247.5	247.5	単－ 173号
計					247.5 247.5	
単価					247.5 247.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	220.3 220.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85		1	241.2	241.2	WB470100
		組	1	241.2	241.2	単－ 174号
計					241.2 241.2	
単価					241.2 241.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	214.4 214.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80		1	234.7	234.7	WB470100
		組	1	234.7	234.7	単－ 175号
計					234.7 234.7	
単価					234.7 234.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	208.7 208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75		1	228.5	228.5	WB470100
		組	1	228.5	228.5	単－ 176号
計					228.5 228.5	
単価					228.5 228.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	203 203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70		1	222.2	222.2	WB470100
		組	1	222.2	222.2	単－ 177号
計					222.2 222.2	
単価					222.2 222.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	197 197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65		1	215.7	215.7	WB470100
		組	1	215.7	215.7	単－ 178号
計					215.7 215.7	
単価					215.7 215.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	190.9 190.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60		1	209	209	WB470100
		組	1	209	209	単－ 179号
計					209 209	
単価					209 209	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	185.4 185.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55		1	203	203	WB470100
		組	1	203	203	単－ 180号
計					203 203	
単価					203 203	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	製作加工	SM400A PL 6<t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,049 189,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	206,900 206,900	206,900 206,900	WB470010 単－ 182号
計					206,900 206,900	
単価					206,900 206,900	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	189,049 189,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	206,900 206,900	206,900 206,900	WB470010 単－ 182号
計					206,900 206,900	
単価					206,900 206,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	製作加工	SS400 PL t<4.5	単位	t	数量	1 1	単価	186,674 186,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	204,300 204,300	204,300 204,300	WB470010 単－ 183号
計					204,300 204,300	
単価					204,300 204,300	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	製作加工	SS400 CH 5×100×50	単位	t	数量	1 1	単価	114,946 114,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	 t	1 1	125,800 125,800	125,800 125,800	WB470060 単－ 184号
計					125,800 125,800	
単価					125,800 125,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	製作加工	SS400 L 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	124,700	124,700	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 185号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	製作加工	SS400 L 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	124,700	124,700	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 186号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	製作加工	SS400 L 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	124,700	124,700	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 187号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	製作加工	SS400 FB 9×90	単位	t	数量	1 1	単価	131,302 131,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75		1	143,700	143,700	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 188号
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	製作加工	STK400 PIPE 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	199,831 199,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	218,700 218,700	218,700 218,700	WB470050 単－ 189号
計					218,700 218,700	
単価					218,700 218,700	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	製作加工	STK400 PIPE 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	204,948 204,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	224,300 224,300	224,300 224,300	WB470050 単－ 190号
計					224,300 224,300	
単価					224,300 224,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	製作加工	SS400 RB φ22	単位	t	数量	1 1	単価	133,312 133,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400 径22		1	145,900	145,900	WYB00007
		t	1	145,900	145,900	単－ 191号
計					145,900 145,900	
単価					145,900 145,900	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	製作加工	SS400 CHPL t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	158,896 158,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）			1	173,900	173,900	WB470050
		t	1	173,900	173,900	単－ 192号
計					173,900 173,900	
単価					173,900 173,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	HTB F8T M16×70 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	137.5 137.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		組	1 1	150.5 150.5	150.5 150.5	WB470110 単－ 193号
計					150.5 150.5	
単価					150.5 150.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×65	単位	組	数量	0 1	単価	0 197.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	組	0 1	0 215.7	0 215.7	WB470100 単－ 194号
計					0 215.7	
単価					0 215.7	円／組
変更積算単価					197.1	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	141.8 141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	155.2 155.2	155.2 155.2	WYB00003 単－ 195号
計					155.2 155.2	
単価					155.2 155.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	139.1 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	152.3 152.3	152.3 152.3	WYB00008 単－ 196号
計					152.3 152.3	
単価					152.3 152.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	48.7 48.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)			1	53.3	53.3	WYB00012
		組	1	53.3	53.3	単－ 197号
計					53.3 53.3	
単価					53.3 53.3	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30 (1-UN,1-W,1-TW) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	61.49 61.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)			1	67.3	67.3	WYB00004
		組	1	67.3	67.3	単－ 198号
計					67.3 67.3	
単価					67.3 67.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び32C型 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	104.1 104.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）		組	1 1	114 114	114 114	WYB00013 単－ 199号
計					114 114	
単価					114 114	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び15C型 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	86.25 86.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）		組	1 1	94.4 94.4	94.4 94.4	WYB00021 単－ 200号
計					94.4 94.4	
単価					94.4 94.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	製作加工	SM400A PL 6<t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,049 189,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	206,900 206,900	206,900 206,900	WB470010 単－ 182号
計					206,900 206,900	
単価					206,900 206,900	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	製作加工	SM400A PL t<4.5	単位	t	数量	1 1	単価	189,049 189,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	206,900 206,900	206,900 206,900	WB470010 単－ 182号
計					206,900 206,900	
単価					206,900 206,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	製作加工	SS400 PL 6<t<12	単位	t	数量	0 1	単価	0 186,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	0 1	0 204,300	0 204,300	WB470010 単－ 201号
計					0 204,300	
単価					0 204,300	円／t
変更積算単価					186,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	製作加工	SS400 PL t=4.5	単位	t	数量	0 1	単価	0 186,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	0 1	0 204,300	0 204,300	WB470010 単－ 201号
計					0 204,300	
単価					0 204,300	円／t
変更積算単価					186,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	製作加工	SS400 PL t<4.5	単位	t	数量	1 1	単価	186,674 186,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	204,300 204,300	204,300 204,300	WB470010 単－ 183号
計					204,300 204,300	
単価					204,300 204,300	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	製作加工	SS400 H 175×175×7.5	単位	t	数量	1 1	単価	114,946 114,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	125,800 125,800	125,800 125,800	WB470050 単－ 202号
計					125,800 125,800	
単価					125,800 125,800	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	製作加工	SS400 CH 6×125×65	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65		1	124,700	124,700	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 203号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	製作加工	SS400 CH 5×100×50	単位	t	数量	1 1	単価	114,946 114,946

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50		1	125,800	125,800	WB470060
		t	1	125,800	125,800	単－ 184号
計					125,800 125,800	
単価					125,800 125,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	製作加工	SS400 L 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75		1	124,700	124,700	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 185号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	製作加工	SS400 L 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65		1	124,700	124,700	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 186号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	製作加工	SS400 L 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	124,700	124,700	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 187号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	製作加工	SS400 FB 9×90	単位	t	数量	1 1	単価	131,302 131,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75		1	143,700	143,700	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 188号
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	製作加工	SS400 FB 6×90	単位	t	数量	1 1	単価	131,302 131,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	143,700	143,700	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 204号
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	製作加工	SS400 FB 6×50	単位	t	数量	1 1	単価	131,302 131,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75		1	143,700	143,700	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 205号
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	製作加工	SS400 FB 4.5×50	単位	t	数量	1 1	単価	136,419 136,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50		1	149,300	149,300	WB470060
		t	1	149,300	149,300	単－ 206号
計					149,300 149,300	
単価					149,300 149,300	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	製作加工	SS400 FB 4.5×25	単位	t	数量	1 1	単価	139,525 139,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×25		1	152,700	152,700	WB470060
		t	1	152,700	152,700	単－ 207号
計					152,700 152,700	
単価					152,700 152,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	製作加工	STK400 PIPE 42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	199,831 199,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	218,700 218,700	218,700 218,700	WB470050 単－ 189号
計					218,700 218,700	
単価					218,700 218,700	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	製作加工	STK400 PIPE 34×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	202,938 202,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	222,100 222,100	222,100 222,100	WB470050 単－ 208号
計					222,100 222,100	
単価					222,100 222,100	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	製作加工	STK400 PIPE 21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	204,948 204,948

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	224,300 224,300	224,300 224,300	WB470050 単－ 190号
計					224,300 224,300	
単価					224,300 224,300	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	製作加工	SS400 RB φ22	単位	t	数量	1 1	単価	133,312 133,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400 径22	 t	1 1	145,900 145,900	145,900 145,900	WYB00010 単－ 191号
計					145,900 145,900	
単価					145,900 145,900	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	製作加工	SS400 RB φ16	単位	t	数量	1 1	単価	135,414 135,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16		1	148,200	148,200	WB470070
		t	1	148,200	148,200	単－ 172号
計					148,200 148,200	
単価					148,200 148,200	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	製作加工	SS400 RB φ13	単位	t	数量	1 1	単価	137,424 137,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13		1	150,400	150,400	WB470070
		t	1	150,400	150,400	単－ 209号
計					150,400 150,400	
単価					150,400 150,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	製作加工	SS400 CHPL t=3.2	単位	t	数量	1 1	単価	158,896 158,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		 t	1 1	173,900 173,900	173,900 173,900	WB470050 単－ 192号
計					173,900 173,900	
単価					173,900 173,900	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	144.5 144.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）		 組	1 1	158.2 158.2	158.2 158.2	WYB00016 単－ 210号
計					158.2 158.2	
単価					158.2 158.2	 円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	141.8 141.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	155.2 155.2	155.2 155.2	WYB00015 単－ 195号
計					155.2 155.2	
単価					155.2 155.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	139.1 139.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	152.3 152.3	152.3 152.3	WYB00011 単－ 196号
計					152.3 152.3	
単価					152.3 152.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	63.5 63.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00019 単－ 211号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	48.7 48.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	53.3 53.3	53.3 53.3	WYB00014 単－ 197号
計					53.3 53.3	
単価					53.3 53.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30 (1-UN,1-W,1-TW) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	61.49 61.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)			1	67.3	67.3	WYB00009
		組	1	67.3	67.3	単－ 198号
計					67.3 67.3	
単価					67.3 67.3	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び32C型 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	104.1 104.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット (材料費)			1	114	114	WYB00018
		組	1	114	114	単－ 199号
計					114 114	
単価					114 114	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び15C型 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	86.25 86.25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット（材料費）			1	94.4	94.4	WYB00023
		組	1	94.4	94.4	単－ 200号
計					94.4 94.4	
単価					94.4 94.4	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	1.09 1.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ネジ（材料費）			1	1.2	1.2	WYB00005
		本	1	1.2	1.2	単－ 212号
計					1.2 1.2	
単価					1.2 1.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	割ﾋﾟﾝ	SWRM8 φ5×36 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	6.94 6.94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン（材料費）		本	1 1	7.6 7.6	7.6 7.6	WYB00006 単－ 213号
計					7.6 7.6	
単価					7.6 7.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	378.2 378.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）		本	1 1	414 414	414 414	WYB00017 単－ 214号
計					414 414	
単価					414 414	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565	単位	個	数量	1 1	単価	446.8 446.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム（材料費）		個	1 1	489 489	489 489	WYB00050 単－ 215号
計					489 489	
単価					489 489	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60	単位	個	数量	1 1	単価	187.3 187.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム（材料費）		個	1 1	205 205	205 205	WYB00052 単－ 216号
計					205 205	
単価					205 205	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	製作加工	SM490YB PL 30<t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	202,390 202,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	221,500 221,500	221,500 221,500	WB470010 単－ 217号
計					221,500 221,500	
単価					221,500 221,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	製作加工	SM490YB PL 25<t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	202,390 202,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	221,500 221,500	221,500 221,500	WB470010 単－ 217号
計					221,500 221,500	
単価					221,500 221,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	製作加工	SM490B PL 30<t≦35	単位	t	数量	0 1	単価	0 204,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	0 1	0 223,800	0 223,800	WB470010 単－ 218号
計					0 223,800	
単価					0 223,800	円／t
変更積算単価					204,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	製作加工	SM490A PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	198,095 198,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	216,800 216,800	216,800 216,800	WB470010 単－ 219号
計					216,800 216,800	
単価					216,800 216,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	製作加工	SM400A PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	189,049 189,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	206,900 206,900	206,900 206,900	WB470010 単－ 182号
計					206,900 206,900	
単価					206,900 206,900	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	製作加工	SS400 PL 12≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	186,674 186,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		 t	1 1	204,300 204,300	204,300 204,300	WB470010 単－ 183号
計					204,300 204,300	
単価					204,300 204,300	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×120(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	349 349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×120		1	286	286	WB470100
		組	1	286	286	単－ 220号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ M22用		1	96	96	WYB00043
		枚	1	96	96	単－ 221号
計					382 382	
単価					382 382	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×115(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	342.6 342.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115		1	279	279	WB470100
		組	1	279	279	単－ 222号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ M22用		1	96	96	WYB00049
		枚	1	96	96	単－ 221号
計					375 375	
単価					375 375	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×115	単位	組	数量	1 1	単価	254.9 254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115		1	279	279	WB470100
		組	1	279	279	単－ 222号
計					279 279	
単価					279 279	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×110	単位	組	数量	1 1	単価	249.6 249.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×110		1	273.2	273.2	WB470100
		組	1	273.2	273.2	単－ 223号
計					273.2 273.2	
単価					273.2 273.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×105	単位	組	数量	0 1	単価	0 243.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105	組	0 1	0 266.7	0 266.7	WB470100 単－ 224号
計					0 266.7	
単価					0 266.7	円／組
変更積算単価					243.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×100	単位	組	数量	0 1	単価	0 237.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	組	0 1	0 260.2	0 260.2	WB470100 単－ 225号
計					0 260.2	
単価					0 260.2	円／組
変更積算単価					237.8	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×95(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	319.8 319.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95		1	254	254	WB470100
		組	1	254	254	単－ 226号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ M22用		1	96	96	WYB00046
		枚	1	96	96	単－ 221号
計					350 350	
単価					350 350	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×90(+1W)	単位	組	数量	1 1	単価	313.8 313.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	247.5	247.5	WB470100
		組	1	247.5	247.5	単－ 173号
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ M22用		1	96	96	WYB00045
		枚	1	96	96	単－ 221号
計					343.5 343.5	
単価					343.5 343.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	TCB S10T M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	226.1 226.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90		1	247.5	247.5	WB470100
		組	1	247.5	247.5	単－ 173号
計					247.5 247.5	
単価					247.5 247.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D35×625(1-N(1),1-N(3),1-W)(M33用) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	6,396 6,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト			1	7,000	7,000	WYB00035
		組	1	7,000	7,000	単－ 227号
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SD345 D35×635(1-N(1),1-N(3),1-W)(M33用) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	6,560 6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト			1	7,180	7,180	WYB00051
		組	1	7,180	7,180	単－ 228号
計					7,180 7,180	
単価					7,180 7,180	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	189,049 189,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）			1	206,900	206,900	WB470010
		t	1	206,900	206,900	単－ 182号
計					206,900 206,900	
単価					206,900 206,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	製作加工	SS400 L 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	113,941 113,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50		1	124,700	124,700	WB470060
		t	1	124,700	124,700	単－ 187号
計					124,700 124,700	
単価					124,700 124,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	製作加工	SS400 FB 6×100	単位	t	数量	1 1	単価	131,302 131,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	143,700	143,700	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 204号
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×45 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	66.88 66.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	73.2 73.2	73.2 73.2	WYB00047 単－ 229号
計					73.2 73.2	
単価					73.2 73.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	65.24 65.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	71.4 71.4	71.4 71.4	WYB00057 単－ 230号
計					71.4 71.4	
単価					71.4 71.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	63.5 63.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00058 単－ 211号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10 呼び40B型 HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	825 825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット (材料費)		組	1 1	903 903	903 903	WYB00059 単－ 231号
計					903 903	
単価					903 903	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	70.63 70.63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト（材料費）		本	1 1	77.3 77.3	77.3 77.3	WYB00060 単－ 232号
計					77.3 77.3	
単価					77.3 77.3	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	製作加工	SM400A PL t=6	単位	t	数量	1 1	単価	189,049 189,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	206,900 206,900	206,900 206,900	WB470010 単－ 182号
計					206,900 206,900	
単価					206,900 206,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	製作加工	SS400 FB 6×100	単位	t	数量	1 1	単価	131,302 131,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100		1	143,700	143,700	WB470060
		t	1	143,700	143,700	単－ 204号
計					143,700 143,700	
単価					143,700 143,700	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×40（1-UN,2-W）HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	65.24 65.24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット（材料費）			1	71.4	71.4	WYB00062
		組	1	71.4	71.4	単－ 230号
計					71.4 71.4	
単価					71.4 71.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M12×35 (1-UN,2-W) HDZT49	単位	組	数量	1 1	単価	63.5 63.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (材料費)		組	1 1	69.5 69.5	69.5 69.5	WYB00061 単－ 211号
計					69.5 69.5	
単価					69.5 69.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×100 HDZT49	単位	本	数量	1 1	単価	70.63 70.63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト (材料費)		本	1 1	77.3 77.3	77.3 77.3	WYB00064 単－ 232号
計					77.3 77.3	
単価					77.3 77.3	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	大型ｺﾞﾑ支承 (A1)	最大反力 830kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,059,921 1,059,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,160,000 1,160,000	1,160,000 1,160,000	WB470080 単－ 233号
計					1,160,000 1,160,000	
単価					1,160,000 1,160,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	大型ｺﾞﾑ支承 (P1)	最大反力 1800kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,937,098 1,937,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	2,120,000 2,120,000	2,120,000 2,120,000	WB470080 単－ 234号
計					2,120,000 2,120,000	
単価					2,120,000 2,120,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	大型ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力 1820kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,937,098 1,937,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	2,120,000 2,120,000	2,120,000 2,120,000	WB470080 単－ 235号
計					2,120,000 2,120,000	
単価					2,120,000 2,120,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	大型ｺﾞﾑ支承 (P3)	最大反力 840kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,059,921 1,059,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,160,000 1,160,000	1,160,000 1,160,000	WB470080 単－ 236号
計					1,160,000 1,160,000	
単価					1,160,000 1,160,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	39,290 39,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋歴板（材料費）		枚	1 1	43,000 43,000	43,000 43,000	WYB00020 単－ 237号
計					43,000 43,000	
単価					43,000 43,000	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	74.92 74.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	ｍ２	1 1	82 82	82 82	WB470310 単－ 238号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,436 2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,667 2,667	2,667 2,667	WB470310 単－ 239号
計					2,667 2,667	
単価					2,667 2,667	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,547 1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,694 1,694	1,694 1,694	WB470320 単－ 240号
計					1,694 1,694	
単価					1,694 1,694	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	729.3 729.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	798.2 798.2	798.2 798.2	WB470320 単－ 241号
計					798.2 798.2	
単価					798.2 798.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,288 1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	WB470320 単－ 242号
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,288 1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	WB470320 単－ 242号
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	743.6 743.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1 1	813.9 813.9	813.9 813.9	WB470320 単－ 243号
計					813.9 813.9	
単価					813.9 813.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,239 1,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,356 1,356	1,356 1,356	WB470320 単－ 244号
計					1,356 1,356	
単価					1,356 1,356	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,436 2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,667 2,667	2,667 2,667	WB470310 単－ 239号
計					2,667 2,667	
単価					2,667 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,547 1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,694 1,694	1,694 1,694	WB470320 単－ 240号
計					1,694 1,694	
単価					1,694 1,694	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,436 2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,667 2,667	2,667 2,667	WB470310 単－ 239号
計					2,667 2,667	
単価					2,667 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	990 990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2		1	1,084	1,084	WB470320
		ｍ２	1	1,084	1,084	単－ 245号
計					1,084 1,084	
単価					1,084 1,084	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,436 2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ		1	2,667	2,667	WB470310
		ｍ２	1	2,667	2,667	単－ 239号
計					2,667 2,667	
単価					2,667 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,547 1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回		1	1,694	1,694	WB470320
		ｍ２	1	1,694	1,694	単－ 240号
計					1,694 1,694	
単価					1,694 1,694	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	729.3 729.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回		1	798.2	798.2	WB470320
		ｍ２	1	798.2	798.2	単－ 241号
計					798.2 798.2	
単価					798.2 798.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 外面部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,288 1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,410 1,410	1,410 1,410	WB470320 単－ 242号
計					1,410 1,410	
単価					1,410 1,410	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,436 2,436

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,667 2,667	2,667 2,667	WB470310 単－ 239号
計					2,667 2,667	
単価					2,667 2,667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,547 1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,694 1,694	1,694 1,694	WB470320 単－ 240号
計					1,694 1,694	
単価					1,694 1,694	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	ﾒｯｷ	HDZT77	単位	t	数量	1 1	単価	90,184 90,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき工		t	1 1	98,700 98,700	98,700 98,700	WYB00022 単－ 246号
計					98,700 98,700	
単価					98,700 98,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ﾒｯｷ	HDZT63	単位	t	数量	1 1	単価	88,174 88,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき工		t	1 1	96,500 96,500	96,500 96,500	WYB00024 単－ 247号
計					96,500 96,500	
単価					96,500 96,500	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ﾒｯｷ	HDZT49	単位	t	数量	1 1	単価	80,407 80,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき工		t	1 1	88,000 88,000	88,000 88,000	WYB00031 単－ 248号
計					88,000 88,000	
単価					88,000 88,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	13,523 13,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 50km		1	14,800	14,800	WB470200
		t	1	14,800	14,800	単－ 259号
計					14,800 14,800	
単価					14,800 14,800	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	桁架設		単位	t	数量	1 1	単価	10,315 10,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工 (鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋)	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 20.9t/日		1	11,290	11,290	WB470440
	発動発電機	t	1	11,290	11,290	単－ 266号
計					11,290 11,290	
単価					11,290 11,290	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A1)	最大反力830kN	単位	個	数量	1 1	単価	83,816 83,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 8.2t 12基 有 0.089m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	91,730 91,730	91,730 91,730	WB470420 単－ 267号
計					91,730 91,730	
単価					91,730 91,730	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P1)	最大反力1800kN	単位	個	数量	1 1	単価	101,880 101,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 8.2t 12基 有 0.177m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	111,500 111,500	111,500 111,500	WB470420 単－ 268号
計					111,500 111,500	
単価					111,500 111,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P2)	最大反力1820kN	単位	個	数量	1 1	単価	101,880 101,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 8.2t 12基 有 0.177m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	 基	1 1	111,500 111,500	111,500 111,500	WB470420 単－ 268号
計					111,500 111,500	
単価					111,500 111,500	 円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P3)	最大反力840kN	単位	個	数量	1 1	単価	87,105 87,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 8.2t 12基 有 0.105m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	 基	1 1	95,330 95,330	95,330 95,330	WB470420 単－ 269号
計					95,330 95,330	
単価					95,330 95,330	 円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	167.2 167.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	5232本	本	1 1	183 183	183 183	WB470460 単－ 270号
計					183 183	
単価					183 183	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	0 1	単価	0 165.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	5256本	本	0 1	0 181.5	0 181.5	WB470460 単－ 271号
計					0 181.5	
単価					0 181.5	円／本
変更積算単価					165.9	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	4,447 4,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	4,867 4,867	4,867 4,867	WB821520 単－ 288号
計					4,867 4,867	
単価					4,867 4,867	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,096 1,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り （新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	ｍ２	1 1	1,200 1,200	1,200 1,200	WB821540 単－ 289号
計					1,200 1,200	
単価					1,200 1,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 外面添接部 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,695 1,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1 1	1,856 1,856	1,856 1,856	WB821540 単－ 290号
計					1,856 1,856	
単価					1,856 1,856	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	落橋防止装置 (A1)	F100TDU L=2231mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	826,099 826,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付工			1	36,350	36,350	WB470470
		組	1	36,350	36,350	単－ 291号
落橋防止装置（材料費）	F100TDU L=2231mm		1	776,000	776,000	WYB00066
		組	1	776,000	776,000	単－ 292号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30㎜を超え43㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下 全ての費用		6	8,832	52,992	CB435910
		孔	6	8,832	52,992	
アンカー	25㎜を超え40㎜以下 横方向		6	2,076	12,456	CB435940
		本	6	2,076	12,456	
注入材（材料費）	0.48kg/本		6	1,584	9,504	CB435942
		本	6	1,584	9,504	
不陸調整工（下地処理を含む）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂		1	16,770	16,770	WYB00070
		箇所	1	16,770	16,770	単－ 293号
計					904,072 904,072	
単価					904,100 904,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	落橋防止装置 (P3)	緩衝ﾁｪｰﾝ 許容荷重 975kN	単位	箇所	数量	1 1	単価	995,960 995,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付工		箇所	1 1	102,900 102,900	102,900 102,900	WYB00074 単－ 294号
落橋防止装置（材料費）	緩衝ﾁｪｰﾝ 許容荷重 975kN	組	1 1	891,000 891,000	891,000 891,000	WYB00075 単－ 295号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30㎜を超え43㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下 全ての費用	孔	6 6	8,832 8,832	52,992 52,992	CB435910
アンカー	25㎜を超え40㎜以下 横方向	本	6 6	2,076 2,076	12,456 12,456	CB435940
注入材（材料費）	0.46kg/本	本	6 6	1,518 1,518	9,108 9,108	CB435942
不陸調整工（下地処理を含む）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	箇所	1 1	20,600 20,600	20,600 20,600	WYB00076 単－ 296号
計					1,089,056 1,089,056	
単価					1,090,000 1,090,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置工 (下部工)		単位	本	数量	1 1	単価	1,374 1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置工	足場:無		1	1,504	1,504	WYB00036
		本	1	1,504	1,504	単－ 297号
計					1,504 1,504	
単価					1,504 1,504	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	橋歴板		単位	枚	数量	1 1	単価	3,423 3,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付			1	3,747	3,747	CB422720
		枚	1	3,747	3,747	
計					3,747 3,747	
単価					3,747 3,747	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ		単位	枚	数量	0 1	単価	0 13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップポイント		枚	0 1	0 15,100	0 15,100	WYB00029 単－ 298号
計					0 15,100	
単価					0 15,100	円／枚
変更積算単価					13,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YB 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	227,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					227,600	
単価					227,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490B 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	221,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５	t	1.17	15,000	17,550	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					221,700	
単価					221,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490YA 6＜t≦25	単位	t	数量	1	単価	219,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	1.17	13,000	15,210	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					219,400	
単価					219,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490C 38＜t≦50 45＜t≦50	単位	t	数量	1	単価	238,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０	t	1.17	24,000	28,080	
厚みエキストラ	４５＜ｔ≦５０	t	1.17	5,000	5,850	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					238,100	
単価					238,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM490B 25＜t≦38 35＜t≦40	単位	t	数量	1	単価	228,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	18,000	21,060	
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	1.17	3,000	3,510	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					228,800	
単価					228,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SM400A 6＜t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	208,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					208,300	
単価					208,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	214,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ【未計上】		t	1.17	0	0	
厚み幅エキストラ＋長さエキストラ	t=6mm	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					214,500	
単価					214,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	205,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					205,700	
単価					205,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	205,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	ｶﾞｰﾀｰ形式	t	1.17	1,200	1,404	
厚みエキストラ	6<t<12	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					205,700	
単価					205,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	211,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ【未計上】		t	1.17	0	0	
厚み幅エキストラ＋長さエキストラ	t=6mm	t	1.17	6,500	7,605	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					211,900	
単価					211,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	217,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	ｶﾞｰﾀｰ形式	t	1.17	1,200	1,404	
厚みエキストラ	t=4.5mm	t	1.17	10,000	11,700	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					217,400	
単価					217,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	222,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ	ｶﾞｰﾀｰ形式	t	1.17	1,200	1,404	
厚みエキストラ	t<4.5mm	t	1.17	14,300	16,731	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					222,400	
単価					222,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SS400 ｔ≦38	単位	ｔ	数量	1	単価	190,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下	t	1.12	159,000	178,080	
H形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８	t	1.12	1,000	1,120	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	３００シリーズ以上	t	1.12	12,000	13,440	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）		t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					190,700	
単価					190,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 ｔ≦38	単位	ｔ	数量	1	単価	195,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下	t	1.12	159,000	178,080	
H形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８	t	1.12	1,000	1,120	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ	t	1.12	16,000	17,920	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）		t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					195,200	
単価					195,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×130×130	単位	t	数量	1	単価	144,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　９×１３０×１３０	t	1.12	132,000	147,840	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					144,800	
単価					144,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	単位	t	数量	1	単価	138,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×９０×９０	t	1.12	126,000	141,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					138,100	
単価					138,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					124,700	
単価					124,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	148,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12	135,000	151,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					148,200	
単価					148,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×90	単位	組	数量	100	単価	247.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	100	247.5	24,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,750	
単価					247.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	241.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	100	241.2	24,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,120	
単価					241.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×80	単位	組	数量	100	単価	234.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	100	234.7	23,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,470	
単価					234.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×75	単位	組	数量	100	単価	228.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	100	228.5	22,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,850	
単価					228.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×70	単位	組	数量	100	単価	222.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	100	222.2	22,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,220	
単価					222.2	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	215.7	21,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,570	
単価					215.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×60	単位	組	数量	100	単価	209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	100	209	20,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,900	
単価					209	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×55	単位	組	数量	100	単価	203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５	組	100	203	20,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,300	
単価					203	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	床版型枠用吊金具	SS400 板厚4.5㎜ 段差50㎜	単位	個	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版型枠用吊金具	SS400 板厚4.5㎜ 段差50㎜	個	1 1	850 850	850 850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					850 850	
単価					850 850	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	206,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					206,900	
単価					206,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	204,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					204,300	
単価					204,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	単位	t	数量	1	単価	125,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×１００×５０	t	1.12	115,000	128,800	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					125,800	
単価					125,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					124,700	
単価					124,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					124,700	
単価					124,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					124,700	
単価					124,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75	単位	t	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×５０～７５	t	1.12	131,000	146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					143,700	
単価					143,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	218,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 42.7×2.3	t	1.12	198,000	221,760	
中厚板　規格エキストラ【未計上】		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					218,700	
単価					218,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	224,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 21.7×1.9	t	1.12	203,000	227,360	
中厚板　規格エキストラ【未計上】		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					224,300	
単価					224,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400 径22	単位	t	数量	1 1	単価	145,900 145,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	SS400 径22	t	1.12 1.12	133,000 133,000	148,960 148,960	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096 -0.096	32,000 32,000	-3,072 -3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					145,900 145,900	
単価					145,900 145,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	173,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	SS400 t=3.2㎜	t	1.12	158,000	176,960	
中厚板　規格エキストラ【未計上】		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					173,900	
単価					173,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	高力ボルト材料費（各種）		単位	組	数量	100	単価	150.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M16×70 HDZT49	組	100	150.5	15,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,050	
単価					150.5	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	215.7	21,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,570	
単価					215.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	155.2 155.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×45 ﾒｯｷ品(HDZT49)		100	38.8	3,880	
		本	100	38.8	3,880	
ゆるみ止めナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZT49)		100	103	10,300	
		個	100	103	10,300	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZT49)		200	6.7	1,340	
		枚	200	6.7	1,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,520	
					15,520	
単価					155.2	
					155.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	152.3 152.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×40 ﾒｯｷ品(HDZT49)	本	100 100	35.9 35.9	3,590 3,590	
ゆるみ止めナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	枚	200 200	6.7 6.7	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,230 15,230	
単価					152.3 152.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	53.3 53.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M10×35 ﾒｯｷ品(HDZT49)	本	100 100	14.5 14.5	1,450 1,450	
ゆるみ止めナット	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	個	100 100	32.6 32.6	3,260 3,260	
ワッシャー	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	枚	200 200	3.1 3.1	620 620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,330 5,330	
単価					53.3 53.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	67.3 67.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M10×30 ﾒｯｷ品(HDZT49)	本	100 100	13.1 13.1	1,310 1,310	
ゆるみ止めナット	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	個	100 100	32.6 32.6	3,260 3,260	
ワッシャー	SS400 M10用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	枚	100 100	3.1 3.1	310 310	
テーパーワッシャー	SS400 M10用5° ﾒｯｷ品(HDZT49)	枚	100 100	18.5 18.5	1,850 1,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,730 6,730	
単価					67.3 67.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	Uボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	114 114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 M10 呼び32C型 HDZT49 UB×1,1種N×2,3種N×2		100	114	11,400	
		組	100	114	11,400	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					11,400	
					11,400	
単価					114	
					114	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	Uボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	94.4 94.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 M10 呼び15C型 HDZT49 UB×1,1種N×2,3種N×2		100	94.4	9,440	
		組	100	94.4	9,440	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					9,440	
					9,440	
単価					94.4	
					94.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	204,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					204,300	
単価					204,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	125,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅 SS400 175×175	t	1.12	115,000	128,800	
中厚板　規格エキストラ【未計上】		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					125,800	
単価					125,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	単位	t	数量	1	単価	124,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６×１２５×６５	t	1.12	114,000	127,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					124,700	
単価					124,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12	131,000	146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					143,700	
単価					143,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	131,000	146,720	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					143,700	
単価					143,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	単位	t	数量	1	単価	149,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	1.12	136,000	152,320	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					149,300	
単価					149,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×25	単位	t	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×２５	t	1.12	139,000	155,680	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					152,700	
単価					152,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	222,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 34×2.3	t	1.12	201,000	225,120	
中厚板　規格エキストラ【未計上】		t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					222,100	
単価					222,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	150,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	137,000	153,440	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	32,000	-3,072	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					150,400	
単価					150,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	158.2 158.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M16×50 ﾒｯｷ品(HDZT49)	本	100 100	41.8 41.8	4,180 4,180	
ゆるみ止めナット	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	個	100 100	103 103	10,300 10,300	
ワッシャー	SS400 M16用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	枚	200 200	6.7 6.7	1,340 1,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,820 15,820	
単価					158.2 158.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	69.5 69.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×35 ﾒｯｷ品(HDZT49)	本	100 100	18.7 18.7	1,870 1,870	
ゆるみ止めナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	個	100 100	42.8 42.8	4,280 4,280	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	枚	200 200	4 4	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,950 6,950	
単価					69.5 69.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	皿ネジ（材料費）		単位	本	数量	100 100	単価	1.2 1.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
皿ネジ	SS400 M4×8 ﾒｯｷ品(HDZT49)	本	100 100	1.2 1.2	120 120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					120 120	
単価					1.2 1.2	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	割ピン（材料費）		単位	本	数量	100 100	単価	7.6 7.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン	SWRM8 φ5×36(HDZT49)	本	100 100	7.6 7.6	760 760	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					760 760	
単価					7.6 7.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	アンカーボルト（材料費）		単位	本	数量	1 1	単価	414 414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SS400 M16×125 ﾒｯｷ品(HDZT49)		1	414	414	
		本	1	414	414	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					414	
					414	
単価					414	
					414	円／本

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	エチレンプロピレンゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	489 489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム	40×3×565		1	489	489	
		個	1	489	489	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					489	
					489	
単価					489	
					489	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	エチレンプロピレンゴム（材料費）		単位	個	数量	1 1	単価	205 205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エチレンプロピレンゴム	25×3×60		1	205	205	
		個	1	205	205	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					205 205	
単価					205 205	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	221,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM490YB t≦25	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					221,500	
単価					221,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	223,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM490B 25<t≦38	t	1.17	18,000	21,060	
寸法エキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					223,800	
単価					223,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	216,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板　規格エキストラ	SM490A t≦50	t	1.17	12,000	14,040	
寸法エキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
厚みエキストラ【未計上】	付属物	t	1.17	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.136	32,000	-4,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					216,800	
単価					216,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×120	単位	組	数量	100	単価	286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	100	286	28,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,600	
単価					286	円／組

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ M22用	単位	枚	数量	1 1	単価	96 96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	高力ﾎﾞﾙﾄ M22用	枚	1 1	96 96	96 96	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					96 96	
単価					96 96	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×115	単位	組	数量	100	単価	279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	100	279	27,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,900	
単価					279	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×110	単位	組	数量	100	単価	273.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	100	273.2	27,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,320	
単価					273.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×105	単位	組	数量	100	単価	266.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	100	266.7	26,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,670	
単価					266.7	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×100	単位	組	数量	100	単価	260.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	100	260.2	26,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,020	
単価					260.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×95	単位	組	数量	100	単価	254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	100	254	25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,400	
単価					254	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	アンカーボルト		単位	組	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345 D35×625(1-N(1),1-N(3),1-W)(M33用) HDZT49	組	1 1	7,000 7,000	7,000 7,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,000 7,000	
単価					7,000 7,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	アンカーボルト		単位	組	数量	1 1	単価	7,180 7,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SD345 D35×635(1-N(1),1-N(3),1-W)(M33用) HDZT49		1	7,180	7,180	
		組	1	7,180	7,180	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,180 7,180	
単価					7,180 7,180	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	73.2 73.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×45 ﾒｯｷ品(HDZT49)	本	100 100	22.4 22.4	2,240 2,240	
ゆるみ止めナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	個	100 100	42.8 42.8	4,280 4,280	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	枚	200 200	4 4	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,320 7,320	
単価					73.2 73.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	71.4 71.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SS400 M12×40 ﾒｯｷ品(HDZT49)	本	100 100	20.6 20.6	2,060 2,060	
ゆるみ止めナット	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	個	100 100	42.8 42.8	4,280 4,280	
ワッシャー	SS400 M12用 ﾒｯｷ品(HDZT49)	枚	200 200	4 4	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,140 7,140	
単価					71.4 71.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	Uボルト・ナット（材料費）		単位	組	数量	100 100	単価	903 903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Uボルト・ナット	SS400 M10 呼び40B型 HDZT49 UB×1,1種N×2,3種N×2		100	903	90,300	
		組	100	903	90,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					90,300	
					90,300	
単価					903	
					903	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	アンカーボルト（材料費）		単位	本	数量	100 100	単価	77.3 77.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SS400 M12×100 ﾒｯｷ品(HDZT49)		100	77.3	7,730	
		本	100	77.3	7,730	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					7,730	
					7,730	
単価					77.3	
					77.3	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可動ゴム支承	最大反力830kN	個	1	1,160,000	1,160,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160,000	
単価					1,160,000	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	2,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ゴム支承	最大反力1800kN	個	1	2,120,000	2,120,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,120,000	
単価					2,120,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	2,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ゴム支承	最大反力1820kN	個	1	2,120,000	2,120,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,120,000	
単価					2,120,000	円／個

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可動ゴム支承	最大反力840kN	個	1	1,160,000	1,160,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160,000	
単価					1,160,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	橋歴板（材料費）		単位	枚	数量	1 1	単価	43,000 43,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板（橋歴板）	２００×３００×１３　鋳物用銅合金地金		1	43,000	43,000	
		枚	1	43,000	43,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					43,000	
					43,000	
単価					43,000	
					43,000	円／枚

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト	原板ブラストのみ					
		ｍ２	100	82	8,200	
計					8,200	
単価					82	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	33,900	213,570	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		19,130	
計					266,700	
単価					2,667	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,770	106,200	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	670	4,729	
橋りょう塗装工		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,011	
計					169,400	
単価					1,694	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	798.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	1,500	24,000	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	640	5,421	
橋りょう塗装工		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,939	
計					79,820	
単価					798.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	1,500	81,000	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	640	4,065	
橋りょう塗装工		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,475	
計					141,000	
単価					1,410	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	813.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	17	1,740	29,580	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	635	1,270	
橋りょう塗装工		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,080	
計					81,390	
単価					813.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	14	5,640	78,960	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	732	1,205	
橋りょう塗装工		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,975	
計					135,600	
単価					1,356	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチペイント	無機厚膜	ｋｇ	30	1,770	53,100	
塗装用シンナー	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 無機	L	3.529	670	2,364	
橋りょう塗装工		人	1.4	33,900	47,460	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,476	
計					108,400	
単価					1,084	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	溶融亜鉛めっき工		単位	t	数量	1 1	単価	98,700 98,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき	加工品 HDZT77 鉄骨溶接体 施工規模10t	t	1 1	98,700 98,700	98,700 98,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					98,700 98,700	
単価					98,700 98,700	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	溶融亜鉛めっき工		単位	t	数量	1 1	単価	96,500 96,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき	加工品 HDZT63 鉄骨溶接体 施工規模10t	t	1 1	96,500 96,500	96,500 96,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					96,500 96,500	
単価					96,500 96,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	溶融亜鉛めっき工		単位	t	数量	1 1	単価	88,000 88,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき	無加工品 HDZT49 鉄骨単体 施工規模10t		1	88,000	88,000	
		t	1	88,000	88,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					88,000	
					88,000	
単価					88,000	
					88,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	製作直接労務費（橋桁）	標準 380.94無 41.07無 25.18無 45.04無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	14,590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	31,200	0	
製作工（橋梁）		人工	467.62	31,200	14,589,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		256	
計					14,590,000	
単価					14,590,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	212,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	31,200	212,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					212,200	
単価					212,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	249,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	31,200	249,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					249,600	
単価					249,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	床版型枠用吊金具取付		単位	個	数量	100 100	単価	1,102 1,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	3.5 3.5	31,200 31,200	109,200 109,200	
副資材費（ｔ）		ｔ	0.053 0.053	18,200 18,200	964 964	WB470190 単－ 252号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 36	
計					110,200 110,200	
単価					1,102 1,102	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	製作直接労務費（橋桁）	標準 385.52無 43.81無 25無 44.1無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無	単位	式	数量	1	単価	14,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	31,200	0	
製作工（橋梁）		人工	473.51	31,200	14,773,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		6,488	
計					14,780,000	
単価					14,780,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	212,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	31,200	212,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					212,200	
単価					212,200	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	製作直接労務費（検査路）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	249,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	31,200	249,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					249,600	
単価					249,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	18,200	18,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,200	
単価					18,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	床版型枠用吊金具取付		単位	個	数量	0 100	単価	0 1,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0 3.5	0 31,200	0 109,200	
副資材費（ｔ）		ｔ	0 0.053	0 18,200	0 964	WB470190 単－ 257号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 36	
計					0 110,200	
単価					0 1,102	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 50km	単位	t	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	14,800	14,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,800	
単価					14,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 75.9t	単位	t	数量	1	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.052	41,496	2,157	
橋りょう特殊工		人	0.262	34,632	9,073	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		330	
計					11,560	
単価					11,560	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 77.8t	単位	t	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.052	41,496	2,157	
橋りょう特殊工		人	0.259	34,632	8,969	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		324	
計					11,450	
単価					11,450	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 26t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.192	41,496	7,967	
橋りょう特殊工		人	0.962	34,632	33,315	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		408	
計					41,690	
単価					41,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ベント設備損料	40日 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	34,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	40	824	32,960	
ベント設備　損料		t・日	40	49.44	1,977	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,940	
単価					34,940	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ベント基礎　設置・撤去	48m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.022	41,496	912	
橋りょう特殊工		人	0.089	34,632	3,082	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,994	
単価					3,994	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	ベント基礎損料	26t	単位	供用日	数量	1	単価	428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	26	16.48	428	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					428	
単価					428	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 20.9t/日 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.478	41,496	19,835	
橋りょう特殊工		人	2.392	34,632	82,839	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,226	
計					112,900	
単価					11,290	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ゴム支承据付工	一般支承 8.2t 12基 有 0.089m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	91,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.385	41,496	15,975	
橋りょう特殊工		人	1.154	34,632	39,965	
普通作業員		人	0.385	24,024	9,249	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	166.875	120	20,025	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,516	
計					91,730	
単価					91,730	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ゴム支承据付工	一般支承 8.2t 12基 有 0.177m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	111,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.385	41,496	15,975	
橋りょう特殊工		人	1.154	34,632	39,965	
普通作業員		人	0.385	24,024	9,249	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	331.875	120	39,825	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,486	
計					111,500	
単価					111,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ゴム支承据付工	一般支承 8.2t 12基 有 0.105m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	95,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.385	41,496	15,975	
橋りょう特殊工		人	1.154	34,632	39,965	
普通作業員		人	0.385	24,024	9,249	
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	196.875	120	23,625	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,516	
計					95,330	
単価					95,330	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	本締め工	5232本	単位	本	数量	100	単価	183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.082	41,496	3,402	
橋りょう特殊工		人	0.41	34,632	14,199	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		699	
計					18,300	
単価					183	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	本締め工	5256本	単位	本	数量	100	単価	181.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.081	41,496	3,361	
橋りょう特殊工		人	0.407	34,632	14,095	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		694	
計					18,150	
単価					181.5	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	1	210,000	210,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					210,000	
単価					210,000	円／日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	55,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,125	55,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,130	
単価					55,130	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,300	
単価					10,300	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 5018本	単位	供用日	数量	1	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	1,115	0.53	590	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	558	1.2	669	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,259	
単価					1,259	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,920	
単価					1,920	円／供用日

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	1	210,000	210,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					210,000	
単価					210,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	日	数量	1	単価	55,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	55,125	55,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					55,130	
単価					55,130	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用架設工具損料　鋼橋		供用日	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,300	
単価					10,300	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22㎜用 5042本	単位	供用日	数量	1	単価	1,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	1,120	0.53	593	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	560	1.2	672	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,265	
単価					1,265	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1	1,920	1,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,920	
単価					1,920	円／供用日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,421.79	442,179	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					442,200	
単価					4,422	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,865.54	286,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					286,600	
単価					2,866	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	1,029.34	102,934	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					103,000	
単価					1,030	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,421.79	442,179	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					442,200	
単価					4,422	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,865.54	286,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					286,600	
単価					2,866	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	1,029.34	102,934	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					103,000	
単価					1,030	円／ｍ２

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	4,866.37	486,637	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					486,700	
単価					4,867	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,199.9	119,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					120,000	
単価					1,200	円／ｍ２

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,855.48	185,548	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					185,600	
単価					1,856	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	落橋防止装置取付工		単位	組	数量	1	単価	36,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25	41,496	10,374	
橋りょう特殊工		人	0.75	34,632	25,974	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					36,350	
単価					36,350	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	落橋防止装置（材料費）	F100TDU L=2231mm	単位	組	数量	1 1	単価	776,000 776,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置	F100TDU L=2231mm		1	776,000	776,000	
		組	1	776,000	776,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					776,000	
					776,000	
単価					776,000	
					776,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	不陸調整工（下地処理を含む）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	箇所	数量	10 10	単価	16,770 16,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2.6 2.6	27,768 27,768	72,196 72,196	
普通作業員		人	1.1 1.1	24,024 24,024	26,426 26,426	
シール材	エポキシ	ｋｇ	18.3 18.3	2,550 2,550	46,665 46,665	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		6,761 6,761	
計					167,700 167,700	
単価					16,770 16,770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	落橋防止装置取付工		単位	箇所	数量	4 4	単価	102,900 102,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	41,496 41,496	41,496 41,496	
橋りょう特殊工		人	7 7	34,632 34,632	242,424 242,424	
普通作業員		人	2 2	24,024 24,024	48,048 48,048	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		79,632 79,632	
計					411,600 411,600	
単価					102,900 102,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	落橋防止装置（材料費）	緩衝ﾁｪｰﾝ 許容荷重 975kN	単位	組	数量	1 1	単価	891,000 891,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置	緩衝ﾁｪｰﾝ 許容荷重 975kN		1	891,000	891,000	
		組	1	891,000	891,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					891,000 891,000	
単価					891,000 891,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	不陸調整工（下地処理を含む）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	箇所	数量	10 10	単価	20,600 20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	31,304 31,304	15,652 15,652	
特殊作業員		人	2.6 2.6	27,768 27,768	72,196 72,196	
普通作業員		人	1.1 1.1	24,024 24,024	26,426 26,426	
シール材	エポキシ	ｋｇ	33.3 33.3	2,550 2,550	84,915 84,915	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		6,811 6,811	
計					206,000 206,000	
単価					20,600 20,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	アンカーボルト設置工	足場:無	単位	本	数量	100 100	単価	1,504 1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2 1.2	31,304 31,304	37,564 37,564	
特殊作業員		人	1.3 1.3	27,768 27,768	36,098 36,098	
普通作業員		人	0.7 0.7	24,024 24,024	16,816 16,816	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(幅広ﾃﾞｯｷ,ﾌﾞｰﾑ型) 作業床8～10m	日	1.1 1.1	52,850 52,850	58,135 58,135	WYB00038 単－ 356号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,787 1,787	
計					150,400 150,400	
単価					1,504 1,504	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ジャッキアップポイント		単位	枚	数量	0 1	単価	0 15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャッキアップポイント	高粘着塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ(下地:透明 文字:黒色) W250×H200	枚	0 1	0 15,100	0 15,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,100	
単価					0 15,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.029	34,632	1,004	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	1.6	233.62	373	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,377	
単価					1,377	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	34,632	450	
中段足場賃料		月	1.6	155.75	249	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					699	
単価					699	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	34,632	450	
安全通路賃料		月	0.6	94.66	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					506	
単価					506	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	34,632	242	
部分作業床賃料		月	0.6	203	121	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					363	
単価					363	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.6月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	742

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.014	34,632	484	
朝顔賃料		月	1.6	161.75	258	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					742	
単価					742	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.029	34,632	1,004	
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	1.7	226.23	384	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,388	
単価					1,388	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月	単位	ｍ２	数量	1	単価	706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	34,632	450	
中段足場賃料		月	1.7	151.11	256	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					706	
単価					706	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	34,632	450	
安全通路賃料		月	0.6	94.66	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					506	
単価					506	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.6月	単位	ｍ２	数量	1	単価	363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	34,632	242	
部分作業床賃料		月	0.6	203	121	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					363	
単価					363	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.7月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.014	34,632	484	
朝顔賃料		月	1.7	156.82	266	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,304	50,086	
とび工		人	8.5	29,640	251,940	
普通作業員		人	1.3	24,024	31,231	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	57,625	80,675	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		128,200	
計					542,200	
単価					5,422	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準以外 2.5箇月	単位	m	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.38	34,632	13,160	
足場材賃料		月	2.5	1,540	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,010	
単価					17,010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	板張防護工	設置･賃料 1.6月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	34,632	935	
防護材賃料		月	1.6	276.62	442	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,377	
単価					1,377	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	板張防護工	設置･賃料 1.7月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.027	34,632	935	
防護材賃料		月	1.7	268.64	456	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,391	
単価					1,391	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	シート張防護工	設置･賃料 1.6月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	399

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.006	34,632	207	
シート張防護材賃料		月	1.6	120.62	192	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					399	
単価					399	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	シート張防護工	設置･撤去･賃料 1月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.009	34,632	311	
シート張防護材賃料		月	1	157	157	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					468	
単価					468	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	登り桟橋工（Ａ１）	作業区分=設置･損料;供用月数=2.4月;高さ(H)=8.5m	単位	箇所	数量	1 1	単価	228,800 228,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･損料 2.4月 8.5m		1	228,800	228,800	WB470760
		箇所	1	228,800	228,800	単－ 357号
計					228,800 228,800	
単価					228,800 228,800	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	登り桟橋工（Ｐ１）	作業区分=設置･損料;供用月数=2.3月;高さ(H)=8.1m	単位	箇所	数量	1 1	単価	215,600 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･損料 2.3月 8.1m		1	215,600	215,600	WB470760
		箇所	1	215,600	215,600	単－ 358号
計					215,600 215,600	
単価					215,600 215,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	登り桟橋工（Ｐ２）	作業区分=設置･損料;供用月数=2.3月;高さ(H)=8.2m	単位	箇所	数量	1 1	単価	218,300 218,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･損料 2.3月 8.2m		1	218,300	218,300	WB470760
		箇所	1	218,300	218,300	単－ 359号
計					218,300 218,300	
単価					218,300 218,300	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	登り桟橋工（Ｐ３）	作業区分=設置･損料;供用月数=2.3月;高さ(H)=8.1m	単位	箇所	数量	1 1	単価	215,600 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･損料 2.3月 8.1m		1	215,600	215,600	WB470760
		箇所	1	215,600	215,600	単－ 358号
計					215,600 215,600	
単価					215,600 215,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	登り桟橋工（Ａ１）	区分=設置･撤去･損料;供用月数=5.3月;高さ(H)=8.5m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.3月 8.5m	箇所	0 1	0 391,000	0 391,000	WB470760 単－ 360号
計					0 391,000	
単価					0 391,000	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	登り桟橋工（Ｐ１）	区分=設置･撤去･損料;供用月数=1.7月;高さ(H)=8.1m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 287,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.7月 8.1m	箇所	0 1	0 287,500	0 287,500	WB470760 単－ 361号
計					0 287,500	
単価					0 287,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	登り桟橋工（Ｐ２）	区分=設置･撤去･損料;供用月数=1.7月;高さ(H)=8.2m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 291,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.7月 8.2m	箇所	0 1	0 291,100	0 291,100	WB470760 単－ 362号
計					0 291,100	
単価					0 291,100	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	登り桟橋工（Ｐ３）	区分=設置･損料;供用月数=5.8月;高さ(H)=8.1m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 298,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
登り桟橋工（箇所）	設置･損料 5.8月 8.1m	箇所	0 1	0 298,300	0 298,300	WB470760 単－ 363号
計					0 298,300	
単価					0 298,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	主体足場（パイプ吊足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 撤去 0月	単位	ｍ２	数量	1	単価	796

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.023	34,632	796	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					796	
単価					796	円／ｍ２

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 撤去 0月	単位	ｍ２	数量	1	単価	277

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.008	34,632	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					277	
単価					277	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	朝顔	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 撤去 0月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.011	34,632	380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					380	
単価					380	円／ｍ２

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	板張防護工	撤去 0月 両側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	34,632	450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					450	
単価					450	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	登り桟橋工（箇所）	撤去 0月 8.1m	単位	箇所	数量	1	単価	95,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2.762	34,632	95,653	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					95,660	
単価					95,660	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	敷鉄板賃料	各種 無 182日 有 1080日 無	単位	枚	数量	1	単価	7,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しま鋼板	22×1,524×3,048	枚・日	182	40.5	7,371	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,371	
単価					7,371	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 182日 有 1019日 無	単位	枚	数量	1	単価	6,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	３型（６０ｋｇ／ｍ）	t	0.48	12,740	6,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,115	
単価					6,115	円／枚

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 有 34月 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	鋼製　補強型	ｍ２	1	4,050	4,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,050	
単価					4,050	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ジオテキスタイル敷設		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	288.2 288.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2 0.2	31,304 31,304	6,260 6,260	
普通作業員		人	0.2 0.2	24,024 24,024	4,804 4,804	
特殊作業員		人	0.4 0.4	27,768 27,768	11,107 11,107	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		6,649 6,649	
計					28,820 28,820	
単価					288.2 288.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	まき出し・敷均し，締固め		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,115 1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6 0.6	31,304 31,304	18,782 18,782	
運転手（特殊）		人	1.1 1.1	26,936 26,936	29,629 29,629	
普通作業員		人	1.1 1.1	24,024 24,024	26,426 26,426	
特殊作業員		人	0.7 0.7	27,768 27,768	19,437 19,437	
軽油		L	50.8 50.8	153 153	7,772 7,772	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	1 1	7,190 7,190	7,190 7,190	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0.5 0.5	4,440 4,440	2,220 2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					111,500 111,500	
単価					1,115 1,115	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) (締固め後の土量 1.26m3/m3)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,709 2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1.26	2,150	2,709	
		ｍ３	1.26	2,150	2,709	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,709	
					2,709	
単価					2,709	
					2,709	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ジオテキスタイル敷設		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 288.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.2	0 31,304	0 6,260	
普通作業員		人	0 0.2	0 24,024	0 4,804	
特殊作業員		人	0 0.4	0 27,768	0 11,107	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 6,649	
計					0 28,820	
単価					0 288.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	まき出し・敷均し，締固め		単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.6	0 31,304	0 18,782	
運転手（特殊）		人	0 1.1	0 26,936	0 29,629	
普通作業員		人	0 1.1	0 24,024	0 26,426	
特殊作業員		人	0 0.7	0 27,768	0 19,437	
軽油		L	0 50.8	0 153	0 7,772	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	0 1	0 7,190	0 7,190	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 0.5	0 4,440	0 2,220	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 44	
計					0 111,500	
単価					0 1,115	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	土材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) (締固め後の土量 1.26m3/m3)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1.26	0 2,150	0 2,709	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,709	
単価					0 2,709	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	土材料（搬入盛土部）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) (締固め後の土量 1.26m3/m3)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1.26	0 2,150	0 2,709	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,709	
単価					0 2,709	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	424.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,304	9,234	
とび工		人	0.295	29,640	8,743	
普通作業員		人	0.295	24,024	7,087	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,550	16,977	WK250590 単－ 364号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		419	
計					42,460	
単価					424.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 46日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	1,978	1,978	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,748	
単価					2,748	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,496	15,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,500	
単価					15,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,711,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	27,768	119,402	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	151,250	226,875	
運搬費等率 394%		式	1		1,364,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		392	
計					1,711,000	
単価					1,711,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 28km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 120,000	0 120,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	730千円	単位	式	数量	1	単価	730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		730,000	
計					730,000	
単価					730,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査	技術員 0.5人	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員（令和７年度）	週休2日補正対象外	人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	186,000 186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	1 1	186,000 186,000	186,000 186,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					186,000 186,000	
単価					186,000 186,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	鉄筋探査工（横向き）		単位	ｍ２	数量	12.5 12.5	単価	19,920 19,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	週休二日補正対象外	人	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
技師（B）	週休二日補正対象外	人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師（C）	週休二日補正対象外	人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,800 11,800	
計					249,000 249,000	
単価					19,920 19,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	鉄筋探査工（横向き）		単位	ｍ２	数量	0 12.5	単価	0 19,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	週休二日補正対象外	人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師（B）	週休二日補正対象外	人	0 2	0 48,500	0 97,000	
技師（C）	週休二日補正対象外	人	0 2	0 40,300	0 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 11,800	
計					0 249,000	
単価					0 19,920	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員:1.75人	単位	式	数量	1 1	単価	63,180 63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	週休二日補正対象外	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,180 63,180	
単価					63,180 63,180	円／式

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事に要する費用		単位	式	数量	0 1	単価	0 4,654,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事に要する費用		式	0 1		0 4,654,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,654,000	
単価					0 4,654,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	0 1	単価	0 183,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路橋維持管理資料作成費		式	0 1		0 183,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 183,500	
単価					0 183,500	円／式

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	快適ﾄｲﾚ費用	男性用 5.5ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 280,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	男性用	基･月	0 5.5	0 51,000	0 280,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 280,500	
単価					0 280,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	快適ﾄｲﾚ費用	女性用 5.5ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 280,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	女性用	基･月	0 5.5	0 51,000	0 280,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 280,500	
単価					0 280,500	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(幅広ﾃﾞｯｷ,ﾌﾞｰﾑ型) 作業床8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	52,850 52,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	24,440 24,440	24,440 24,440	
軽油		L	23 23	153 153	3,519 3,519	
高所作業車（トラック架装リフト車）	［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高8～10m未満	日	1.36 1.36	18,300 18,300	24,888 24,888	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					52,850 52,850	
単価					52,850 52,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	登り桟橋工（箇所）	設置･損料 2.4月 8.5m	単位	箇所	数量	1	単価	228,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.63	34,632	125,714	
登り桟橋損料		月	2.4	42,913.66	102,992	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					228,800	
単価					228,800	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	登り桟橋工（箇所）	設置･損料 2.3月 8.1m	単位	箇所	数量	1	単価	215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.459	34,632	119,792	
登り桟橋損料		月	2.3	41,644.91	95,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					215,600	
単価					215,600	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	登り桟橋工（箇所）	設置･損料 2.3月 8.2m	単位	箇所	数量	1	単価	218,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.501	34,632	121,246	
登り桟橋損料		月	2.3	42,159.05	96,965	
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					218,300	
単価					218,300	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 5.3月 8.5m	単位	箇所	数量	1	単価	391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.239	34,632	216,069	
登り桟橋損料		月	5.3	32,999.4	174,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					391,000	
単価					391,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.7月 8.1m	単位	箇所	数量	1	単価	287,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	5.945	34,632	205,887	
登り桟橋損料		月	1.7	48,003.93	81,606	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					287,500	
単価					287,500	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	登り桟橋工（箇所）	設置･撤去･損料 1.7月 8.2m	単位	箇所	数量	1	単価	291,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	6.019	34,632	208,450	
登り桟橋損料		月	1.7	48,596.57	82,614	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					291,100	
単価					291,100	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	登り桟橋工（箇所）	設置･損料 5.8月 8.1m	単位	箇所	数量	1	単価	298,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	3.459	34,632	119,792	
登り桟橋損料		月	5.8	30,772.45	178,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					298,300	
単価					298,300	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025．3
歩掛使用年月	2025．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,936	26,936	
軽油		L	119	153	18,207	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,700	12,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,550	
単価					57,550	円／日