

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その1）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489580053	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	301, 653, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	275, 176, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	386日間 自 令和 7年 3月11日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月16日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その1）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		139,679,079				
			1		194,601,181	1	54,922,102		
道路土工		式	1		16,975,992				
			1		39,177,684	1	22,201,692		
掘削工		式	1		33,200				
			1		996	1	-32,204		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	332	33,200			単-1号	
			3	332	996	-97	-32,204		
路体盛土工		式	1		10,846,552				
			1		17,348,472	1	6,501,920		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-2号	
			750	5,453	4,089,750	750	4,089,750		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0			単-3号	
			130	841.7	109,421	130	109,421		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	290	454.8	131,892			単-4号	
			1,800	454.8	818,640	1,510	686,748		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,200	238.3	524,260			単-5号	
			0	238.3	0	-2,200	-524,260		
支柱保護	φ 800	箇所	0		0			内-1号	
			51		866,461	51	866,461		
土材料	土砂	m3	2,400	4,246	10,190,400			単-6号	
			2,700	4,246	11,464,200	300	1,273,800		
路床盛土工		式	1		6,096,240				
			1		21,802,496	1	15,706,256		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		2.5m未満	m3	0	0	0	100	554,500	単-7号
				100	5,545	554,500			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0	560	495,096	単-8号
				560	884.1	495,096			
路床盛土		4.0m以上	m3	1,200	834.2	1,001,040	2,300	1,918,660	単-9号
				3,500	834.2	2,919,700			
土材料		土砂	m3	1,200	4,246	5,095,200	3,000	12,738,000	単-10号
				4,200	4,246	17,833,200			
法面整形工			式	0		0	1	25,720	
				1		25,720			
法面整形(盛土部)		法面締固め有 現場制約無	m2	0	0	0	40	25,720	単-11号
				40	643	25,720			
軽量盛土工			式	1		1,777,746	0	0	
				1		1,777,746			
軽量盛土工			式	1		1,777,746	0	0	
				1		1,777,746			
気泡混合軽量盛土		K3-10	m3	12	92,226	1,106,712	0	0	単-12号
				12	92,226	1,106,712			
FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体			回	1		671,034	0	0	内-2号
				1		671,034			
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工			式	1		9,356,774	1	3,848,543	
				1		13,205,317			
作業土工			式	0		0	1	1,081,733	
				1		1,081,733			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂		0		0			内-3号
			m3	380		86,418	380	86,418	
埋戻し				0		0			内-4号
			m3	10		19,962	10	19,962	
埋戻し				0		0			内-5号
			m3	70		179,716	70	179,716	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-6号
			m3	300		760,226	300	760,226	
整地		残土受入れ地での処理		0		0			内-7号
			m3	300		35,411	300	35,411	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				1		9,356,774			
			式	1		12,123,584	1	2,766,810	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m		80	8,013	641,040			単-13号
			m	3	8,013	24,039	-77	-617,001	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m		8	10,207	81,656			単-14号
			m	84	10,207	857,388	76	775,732	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)		0	0	0			単-15号
			m3	7	65,860	461,020	7	461,020	
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm+10cm		268	26,390	7,072,520			単-16号
			m2	0	26,390	0	-268	-7,072,520	
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm+15cm		35	27,467	961,345			単-17号
			m2	325	27,467	8,926,775	290	7,965,430	
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40		87	6,899	600,213			単-18号
			m3	180	6,899	1,241,820	93	641,607	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			0	0	0			単-19号	
		m2	9	982. 5	8, 842	9	8, 842		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-20号	
		m3	10	60, 370	603, 700	10	603, 700		
排水構造物工			1		25, 792, 428				
		式	1		39, 101, 415	1	13, 308, 987		
作業土工			0		0				
		式	1		294, 206	1	294, 206		
床掘り	土砂		0		0			内-8号	
		m3	80		20, 908	80	20, 908		
床掘り	土砂		0		0			内-9号	
		m3	20		5, 021	20	5, 021		
埋戻し			0		0			内-10号	
		m3	30		88, 472	30	88, 472		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-11号	
		m3	70		171, 803	70	171, 803		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-12号	
		m3	70		8, 002	70	8, 002		
側溝工			1		21, 348, 966				
		式	1		26, 863, 316	1	5, 514, 350		
ﾌﾚｷﾞｽﾄU型側溝	120×120		0	0	0			単-21号	
		m	101	6, 327	639, 027	101	639, 027		
ﾌﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300		18	10, 901	196, 218			単-22号	
		m	16	10, 901	174, 416	-2	-21, 802		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	400×400	m	193	13,336	2,573,848	-41	-546,776	単-23号	
			152	13,336	2,027,072				
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	400×500	m	0	0	0	240	3,837,600	単-24号	
			240	15,990	3,837,600				
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	500×500	m	469	16,821	7,889,049	-390	-6,560,190	単-25号	
			79	16,821	1,328,859				
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	500×600	m	0	0	0	136	2,754,000	単-26号	
			136	20,250	2,754,000				
自由勾配側溝	400×500	m	16	15,079	241,264	-16	-241,264	単-27号	
			0	15,079	0				
自由勾配側溝	400×600	m	18	16,109	289,962	-18	-289,962	単-28号	
			0	16,109	0				
自由勾配側溝	500×900	m	34	24,219	823,446	-34	-823,446	単-29号	
			0	24,219	0				
自由勾配側溝	500×1000	m	24	25,761	618,264	-24	-618,264	単-30号	
			0	25,761	0				
自由勾配側溝	500×1100	m	64	27,348	1,750,272	-64	-1,750,272	単-31号	
			0	27,348	0				
自由勾配側溝 （1号）	縦断用 400×600～700	m	0		0	40	673,026	内-13号	
			40		673,026				
自由勾配側溝 （2号）	縦断用 400×500～600	m	0		0	42	639,158	内-14号	
			42		639,158				
自由勾配側溝 （3号）	縦断用 700×900	m	0	0	0	122	6,213,460	単-32号	
			122	50,930	6,213,460				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 （落蓋式側溝）		300 41.2×9.5×50	枚	35	2,962	103,670	-6	-17,772	単-33号
				29	2,962	85,898			
側溝蓋 （落蓋式側溝）		300用（集水蓋）	枚	0	0	0	3	21,660	単-34号
				3	7,220	21,660			
側溝蓋 （落蓋式側溝）		400 51.2×11×50	枚	386	3,855	1,488,030	320	1,233,600	単-35号
				706	3,855	2,721,630			
側溝蓋 （落蓋式側溝）		400用（集水蓋）	枚	0	0	0	78	794,040	単-36号
				78	10,180	794,040			
側溝蓋 （落蓋式側溝）		500 62.2×12.5×50	枚	938	5,123	4,805,374	-551	-2,822,773	単-37号
				387	5,123	1,982,601			
側溝蓋 （落蓋式側溝）		500用（集水蓋）	枚	0	0	0	43	551,690	単-38号
				43	12,830	551,690			
側溝蓋 （自由勾配側溝）		T-25 普通型400用	枚	33	2,989	98,637	34	101,626	単-39号
				67	2,989	200,263			
側溝蓋 （自由勾配側溝）		400用 集水蓋 L=500	枚	0	0	0	14	133,196	単-40号
				14	9,514	133,196			
側溝蓋 （自由勾配側溝）		T-25 普通型500用	枚	121	3,892	470,932	-121	-470,932	単-41号
				0	3,892	0			
側溝蓋 （自由勾配側溝）		T-25 普通型700用	枚	0	0	0	98	1,381,800	単-42号
				98	14,100	1,381,800			
側溝蓋 （自由勾配側溝）		700用 集水蓋 L=500	枚	0	0	0	24	703,920	単-43号
				24	29,330	703,920			
管渠工			式	1		3,182,465	1	5,734,212	
				1		8,916,677			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 φ300	m	2	17,633	35,266	-2	-35,266	単-44号
				0	17,633	0			
暗渠排水管 （耐圧ポリエチレンリブ管）		φ1200 F30	m	12.5	135,556	1,694,450	-12.5	-1,694,450	単-45号
				0	135,556	0			
暗渠排水管 （耐圧ポリエチレンリブ管）		φ1200 F30 管更生	m	0		0	12.5	3,520,731	内-15号
				12.5		3,520,731			
暗渠排水管 （耐圧ポリエチレンリブ管）		φ400 R30	m	0	0	0	4	108,920	単-46号
				4	27,230	108,920			
暗渠排水管 （耐圧ポリエチレンリブ管）		φ300 R30	m	0	0	0	179	3,878,930	単-47号
				179	21,670	3,878,930			
鉄筋コンクリート台付管 （重圧管）		600型	m	8	35,357	282,856	0	0	単-48号
				8	35,357	282,856			
鉄筋コンクリート台付管 （重圧管）		700型	m	17	44,653	759,101	-1	-44,653	単-49号
				16	44,653	714,448			
鉄筋コンクリート台付管 （重圧管）		800型	m	8	51,349	410,792	0	0	単-50号
				8	51,349	410,792			
集水桝・マンホール工			式	1		1,260,997	1	1,531,482	
				1		2,792,479			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（300×300×500）	箇所	0	0	0	1	36,330	単-51号
				1	36,330	36,330			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（300×300×1000）	箇所	0	0	0	1	36,330	単-52号
				1	36,330	36,330			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（500×500×600）	箇所	1	44,078	44,078	-1	-44,078	単-53号
				0	44,078	0			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（500×500×1400）	箇所	0	0	0			単-54号
			1	102,900	102,900	1	102,900	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（600×600×700）	箇所	1	51,823	51,823			単-55号
			0	51,823	0	-1	-51,823	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（600×600×700）	箇所	0	0	0			単-56号
			2	53,760	107,520	2	107,520	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（600×600×800）	箇所	0	0	0			単-57号
			2	56,190	112,380	2	112,380	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（600×600×1200）	箇所	0	0	0			単-58号
			1	104,000	104,000	1	104,000	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（600×600×1400）	箇所	0	0	0			単-59号
			1	128,100	128,100	1	128,100	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（600×600×1500）	箇所	0	0	0			単-60号
			1	128,100	128,100	1	128,100	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（700×700×800）	箇所	0	0	0			単-61号
			1	62,000	62,000	1	62,000	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×900×1100)	箇所	1	128,076	128,076			単-62号
			0	128,076	0	-1	-128,076	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×900×1200)	箇所	0	0	0			単-63号
			1	128,100	128,100	1	128,100	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1000×1000×1100)	箇所	0	0	0			単-64号
			1	134,400	134,400	1	134,400	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（1000×1000×1200）	箇所	2	148,419	296,838			単-65号
			0	148,419	0	-2	-296,838	

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（1100×11000×1200）	箇所	0	0	0	2	311,600	単-66号
				2	155,800	311,600			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（1100×1100×1300）	箇所	1	171,863	171,863	-1	-171,863	単-67号
				0	171,863	0			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無（1200×1200×1300）	箇所	0	0	0	1	171,900	単-68号
				1	171,900	171,900			
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	31,791	31,791	0	0	単-69号
				1	31,791	31,791			
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	40,457	40,457	6	242,742	単-70号
				7	40,457	283,199			
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	0	0	0	1	49,850	単-71号
				1	49,850	49,850			
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	82,784	82,784	0	0	単-72号
				1	82,784	82,784			
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	115,852	231,704	-1	-115,852	単-73号
				1	115,852	115,852			
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	165,751	165,751	1	165,751	単-74号
				2	165,751	331,502			
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	0	0	0	1	269,300	単-75号
				1	269,300	269,300			
蓋 (縞鋼板)		300×300用 t=3.2mm	枚	0	0	0	2	26,940	単-76号
				2	13,470	26,940			
足掛金物		φ19 W=300	個	8	1,979	15,832	11	21,769	単-77号
				19	1,979	37,601			

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水工		式	0 1		0 234, 737	1	234, 737		
地下排水 （φ 100）	波状管	m	0 103	0 2, 279	0 234, 737	103	234, 737	単-78号	
防護柵工		式	1 1		21, 995, 600 26, 351, 370	1	4, 355, 770		
防護柵基礎工		式	1 1		21, 995, 600 26, 351, 370	1	4, 355, 770		
プレキャスト防護柵基礎	B, C種	m	550 0	39, 992 39, 992	21, 995, 600 0	-550	-21, 995, 600	単-79号	
プレキャスト防護柵基礎	B, C種	m	0 89	0 41, 130	0 3, 660, 570	89	3, 660, 570	単-80号	
プレキャスト防護柵基礎	B, C種 親杭ハ° 祢部	m	0 764	0 29, 700	0 22, 690, 800	764	22, 690, 800	単-81号	
応急処理工		式	1 1		606, 959 606, 959	0	0		
応急処理作業工		式	1 1		606, 959 606, 959	0	0		
応急作業		式	1 1		606, 959 606, 959	0	0	内-16号	
仮設工		式	1 1		63, 173, 580 74, 380, 690	1	11, 207, 110		
安全施設工		式	1 1		5, 152, 400 7, 887, 856	1	2, 735, 456		

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵 （撤去・再設置）			m	550 0	9,368 9,368	5,152,400 0	-550	-5,152,400	単-82号
仮設防護柵 （撤去・再設置）			m	0 842		0 7,887,856	842	7,887,856	内-17号
仮設擁壁工			式	1 1		56,578,950 65,050,604	1	8,471,654	
床掘り		土砂		0 20		0 4,609	20	4,609	内-18号
床掘り		土砂		0 1,800		0 414,209	1,800	414,209	内-19号
埋戻し				0 270		0 743,734	270	743,734	内-20号
埋戻し				0 100		0 172,719	100	172,719	内-21号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 1,400		0 3,649,003	1,400	3,649,003	内-22号
整地		残土受入れ地での処理		0 1,400		0 169,971	1,400	169,971	内-23号
仮設擁壁			m2	2,126 0	18,025 18,025	38,321,150 0	-2,126	-38,321,150	単-83号
仮設擁壁			m2	0 1,831		0 37,795,043	1,831	37,795,043	内-24号
土材料		土砂		4,300 4,600	4,246 4,246	18,257,800 19,531,600	300	1,273,800	単-84号

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その１）工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
背面砕石	再生クラッシュラン(RC-40)	m3	0	0	0	738	2, 569, 716	単-85号	
			738	3, 482	2, 569, 716				
交通管理工		式	1		1, 442, 230	0	0		
			1		1, 442, 230				
交通誘導警備員		人日	100		1, 442, 230	0	0	内-25号	
			100		1, 442, 230				
直接工事費		式	1		139, 679, 079	1	54, 922, 102		
			1		194, 601, 181				
共通仮設費		式	1		19, 039, 088	1	6, 600, 817		
			1		25, 639, 905				
共通仮設費		式	1		1, 257, 048	1	380, 057		
			1		1, 637, 105				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1, 257, 048	1	380, 057		
			1		1, 637, 105				
共通仮設費（率計上）		式	1		17, 782, 040	1	6, 220, 760		
			1		24, 002, 800				
純工事費		式	1		158, 718, 167	1	61, 522, 919		
			1		220, 241, 086				
現場管理費		式	1		58, 315, 020	1	21, 223, 855		
			1		79, 538, 875				
工事原価		式	1		217, 033, 187	1	82, 746, 774		
			1		299, 779, 961				
一般管理費等		式	1		33, 126, 813	1	10, 553, 226		
			1		43, 680, 039				

設計内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区改良（その1）工事					（ 3 回変更）（個別合意）		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		250,160,000		1	93,300,000		
				1		343,460,000					
消費税相当額			式	1		25,016,000		1	9,330,000		
				1		34,346,000					
工事費計			式	1		275,176,000		1	102,630,000		
				1		377,806,000					

0/51箇所当たり内訳書

支柱保護

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ据付	φ 800		0	0	0			WYB00047
		箇所	51	3, 026	154, 326	51	154, 326	単一 86号
コルゲートパイプ（円形1型）（材料費）	φ 800mm t=1. 6mm フランジ型(メッキ仕上げ)		0	0	0			WYB00048
		m	40. 8	19, 500	795, 600	40. 8	795, 600	単一 87号
合 計					0			
					949, 926		949, 926	
変更積算金額					0			
					866, 461		866, 461	円／箇所

1回当たり内訳書

FCBプラント組立・解体

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F C Bプラント組立・解体			1	735, 600	735, 600			WYB00001
		回	1	735, 600	735, 600	0	0	単一 89号
合 計					671, 034			
					671, 034		0	

0/380m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	382	248	94, 736	382	94, 736	
合 計					0			
					94, 736		94, 736	
変更積算金額					0			
					86, 418		86, 418	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	11. 5	1, 903	21, 884	11. 5	21, 884	
合 計					0			
					21, 884		21, 884	
変更積算金額					0			
					19, 962		19, 962	円／m3

0/70m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	65	3, 031	197, 015	65	197, 015	
合 計					0			
					197, 015		197, 015	
変更積算金額					0			
					179, 716		179, 716	円／m3

0/300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/300m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	300	129. 4	38, 820	300	38, 820	
合 計					0			
					38, 820		38, 820	
変更積算金額					0			
					35, 411		35, 411	円／m3

0/80m3当たり内訳書

第 8号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	81. 2	282. 3	22, 922	81. 2	22, 922	
合 計					0			
					22, 922		22, 922	
変更積算金額					0			
					20, 908		20, 908	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 9号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	22. 2	248	5, 505	22. 2	5, 505	
合 計					0			
					5, 505		5, 505	
変更積算金額					0			
					5, 021		5, 021	円／m3

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	32	3, 031	96, 992	32	96, 992	
合 計					0			
					96, 992		96, 992	
変更積算金額					0			
					88, 472		88, 472	円／m3

0/70m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	0 67. 8	0 2, 778	0 188, 348			CB210110
合 計					0 188, 348			
変更積算金額					0 171, 803			
							171, 803	円／m3

0/70m3当たり内訳書

第 12号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	67. 8	129. 4	8, 773	67. 8	8, 773	
合 計					0			
					8, 773		8, 773	
変更積算金額					0			
					8, 002		8, 002	円／m3

0/40m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 13号内訳書 (1号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クワッシャー 40〜0 0.75m3/10m	m	0 12	0 7,586	0 91,032	 12	 91,032	WB821420 単一 103号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クワッシャー 40〜0 0.75m3/10m	m	0 27.5	0 7,772	0 213,730	 27.5	 213,730	WB821420 単一 104号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)	m	0 12	0 9,850	0 118,200	 12	 118,200	WYB00058 単一 105号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 400*700*2000 普通型(フラットタイプ)	m	0 27.5	0 11,450	0 314,875	 27.5	 314,875	WYB00061 単一 106号
合 計					0 737,837		 737,837	
変更積算金額					0 673,026		 673,026	円／m

0/42m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 14号内訳書 (2号)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クワッシャー 40〜0 0.75m3/10m	m	18	7,419	133,542	18	133,542	WB821420 単一 107号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クワッシャー 40〜0 0.75m3/10m	m	15.9	7,586	120,617	15.9	120,617	WB821420 単一 103号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クワッシャー 40〜0 0.75m3/10m	m	8	8,043	64,344	8	64,344	WB821420 単一 108号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(フラットタイプ)	m	33.9	8,950	303,405	33.9	303,405	WYB00049 単一 109号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)	m	8	9,850	78,800	8	78,800	WYB00060 単一 110号
合 計					700,708		700,708	
変更積算金額					639,158		639,158	円/m

0/12.5m当たり内訳書

第 15号内訳書 暗渠排水管
(耐圧ポリエチレンリブ管)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
更生管挿入			0		0			WYB00199
		式	1		1,138,709	1	1,138,709	単一 125号
耐圧ポリエチレンリブ管 (材料費)	F30 φ1200×L5000 差口カット 高さ調整リブ付		0	0	0			WYB00212
		本	1	965,900	965,900	1	965,900	単一 126号
耐圧ポリエチレンリブ管 (材料費)	F30 φ1200×L5000 高さ調整リブ付		0	0	0			WYB00213
		本	1	958,700	958,700	1	958,700	単一 127号
耐圧ポリエチレンリブ管 (材料費)	F30 φ1200×L3000 差口カット 高さ調整リブ付		0	0	0			WYB00214
		本	1	794,000	794,000	1	794,000	単一 128号
合 計					0			
					3,857,309		3,857,309	
変更積算金額					0			
					3,520,731		3,520,731	円/m

一式当たり内訳書

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			20	3, 822	76, 440			WYB00020
		時間	20	3, 822	76, 440	0	0	単一 152号
特殊作業員			20	3, 263	65, 260			WYB00021
		時間	20	3, 263	65, 260	0	0	単一 153号
普通作業員			20	2, 769	55, 380			WYB00022
		時間	20	2, 769	55, 380	0	0	単一 154号
運転手（特殊）			40	3, 302	132, 080			WYB00023
		時間	40	3, 302	132, 080	0	0	単一 155号
運転手（一般）			40	3, 003	120, 120			WYB00024
		時間	40	3, 003	120, 120	0	0	単一 156号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	1, 774	35, 480			WYB00025
		時間	20	1, 774	35, 480	0	0	単一 157号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		20	2, 683	53, 660			WYB00026
		時間	20	2, 683	53, 660	0	0	単一 158号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3 [排出ガス型(1次)] (燃料含む)		20	2, 602	52, 040			WYB00027
		時間	20	2, 602	52, 040	0	0	単一 159号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3 [排出ガス(1次)] (燃料含む)		20	3, 745	74, 900			WYB00028
		時間	20	3, 745	74, 900	0	0	単一 160号
合 計					606, 959		0	
					606, 959			

0/842m当たり内訳書

仮設防護柵
第 17号内訳書 (撤去・再設置)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置（完全週休2日）	連続基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ} 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WYB00070
		m	842	5, 526	4, 652, 892	842	4, 652, 892	単一 163号
仮設防護柵撤去（完全週休2日）	連続基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ} 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WYB00074
		m	842	4, 740	3, 991, 080	842	3, 991, 080	単一 164号
合 計					0			
					8, 643, 972		8, 643, 972	
変更積算金額					0			
					7, 887, 856		7, 887, 856	円／m

0/20m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	17. 9	282. 3	5, 053	17. 9	5, 053	
合 計					0			
					5, 053		5, 053	
変更積算金額					0			
					4, 609		4, 609	円／m3

0/1,800m3当たり内訳書

第 19号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1,831	248	454,088	1,831	454,088	
合 計					0			
					454,088		454,088	
変更積算金額					0			
					414,209		414,209	円／m3

0/270m3当たり内訳書

埋戻し
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	269	3, 031	815, 339	269	815, 339	
合 計					0			
					815, 339		815, 339	
変更積算金額					0			
					743, 734		743, 734	円／m3

0/100m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	99. 5	1, 903	189, 348	99. 5	189, 348	
合 計					0			
					189, 348		189, 348	
変更積算金額					0			
					172, 719		172, 719	円／m3

0/1, 400m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	0 1, 440	0 2, 778	0 4, 000, 320	 1, 440	 4, 000, 320	CB210110
合 計					0 4, 000, 320		 4, 000, 320	
変更積算金額					0 3, 649, 003		 3, 649, 003	円／m3

0/1, 400m3当たり内訳書

第 23号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 440	129. 4	186, 336	1, 440	186, 336	
合 計					0			
					186, 336		186, 336	
変更積算金額					0			
					169, 971		169, 971	円／m3

0/1,831m2当たり内訳書

仮設擁壁

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立			0	0	0			WYB00033
		m 2	1,831	1,601	2,931,431	1,831	2,931,431	単一 171号
天端組立			0	0	0			WYB00034
		m	842	1,196	1,007,032	842	1,007,032	単一 172号
敷均し・締固め			0	0	0			WYB00038
		m 3	3,469	1,356	4,703,964	3,469	4,703,964	単一 173号
水平排水材敷設	B=300mm t=10mm		0	0	0			WYB00035
		m	929	719.8	668,694	929	668,694	単一 174号
調整トップマットF（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500		0	0	0			WYB00043
		ユニット	30	31,500	945,000	30	945,000	単一 175号
調整トップマットF（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000		0	0	0			WYB00036
		ユニット	110	30,500	3,355,000	110	3,355,000	単一 176号
調整トップマットF（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500		0	0	0			WYB00044
		ユニット	281	33,800	9,497,800	281	9,497,800	単一 177号
ワイヤーマットF（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*1500		0	0	0			WYB00045
		ユニット	30	14,300	429,000	30	429,000	単一 178号
ワイヤーマットF（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2000		0	0	0			WYB00037
		ユニット	208	14,300	2,974,400	208	2,974,400	単一 179号
ワイヤーマットF（材料費）	φ6.0*5.0-200*150目-1800*2500		0	0	0			WYB00046
		ユニット	773	16,800	12,986,400	773	12,986,400	単一 180号
バックマットS（材料費）	7.5*5.0-100*112目-2000*560		0	0	0			WYB00002
		枚	8	3,552	28,416	8	28,416	単一 181号
植生マット（材料費）	W=750		0	0	0			WYB00030
		m	929	2,050	1,904,450	929	1,904,450	単一 182号

0/1,831m2当たり内訳書

仮設擁壁
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					41,431,587		41,431,587	
変更積算金額					0			
					37,795,043		37,795,043	円／m2

100人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332	
						1		332	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	364	364	CA900020		
			m 3	1	364	364			
計						364			
						364			
単価						364	円／m3		
						364			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	5,453	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5,978	5,978		
計						0		
						5,978		
単価						0	円／m3	
						5,978		
変更積算単価							円／m3	
						5,453		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		841.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	922.7	922.7		
計						0		
						922.7		
単価						0		
						922.7	円／m3	
変更積算単価						841.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	454.8
						1		454.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 有り		1	498.6	498.6	CA900030	
			m 3	1	498.6	498.6		
計						498.6		
						498.6		
単価						498.6		
						498.6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238. 3	
						1		238. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	261. 3	261. 3	CA900030		
			m 3	1	261. 3	261. 3			
計						261. 3			
						261. 3			
単価						261. 3	円／m3		
						261. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,246	
						1		4,246	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料				1.33	3,500	4,655	CB210550		
			m 3	1.33	3,500	4,655			
良質土 ほぐし状態									
計						4,655			
						4,655			
単価						4,655	円／m3		
						4,655			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	6,079	6,079		
計						0		
						6,079		
単価						0		
						6,079	円／m3	
変更積算単価						5,545	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		884.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	969.2	969.2		
計						0		
						969.2		
単価						0		
						969.2	円／m3	
変更積算単価						884.1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	834. 2	
						1		834. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 有り		1	914. 5	914. 5	CA900040		
			m 3	1	914. 5	914. 5			
計						914. 5			
						914. 5			
単価						914. 5	円／m3		
						914. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,246	
						1		4,246	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料				1.33	3,500	4,655	CB210550		
			m 3	1.33	3,500	4,655			
良質土 ほぐし状態									
計						4,655			
						4,655			
単価						4,655			
						4,655	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	704. 9	704. 9		
計						0		
						704. 9		
単価						0		
						704. 9	円／m2	
変更積算単価						643	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	気泡混合軽量盛土	K3-10	単位	m3	数量	1	単価	92, 226
						1		92, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気泡混合軽量土打設		K3-10		1	101, 100	101, 100	WYB00005	
			m 3	1	101, 100	101, 100	単一 88号	
計						101, 100		
						101, 100		
単価						101, 100		
						101, 100	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	8, 013	
						1		8, 013	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 11	79, 860	8, 784. 6	CB226170		
			m 3	0. 11	79, 860	8, 784. 6			
計						8, 784. 6			
						8, 784. 6			
単価						8, 785			
						8, 785			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	1	単価	10,207	
						1		10,207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.14	79,860	11,180.4	CB226170		
			m 3	0.14	79,860	11,180.4			
計						11,180.4			
						11,180.4			
単価						11,190	円／m		
						11,190			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		65, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	1	72, 190	72, 190		
計						0		
						72, 190		
単価						0		
						72, 190	円／m3	
変更積算単価						65, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+10cm	単位	m2	数量	1	単価	26, 390
						1		26, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)		1	28, 930	28, 930	WB825010	
			m 2	1	28, 930	28, 930	単一 90号	
計						28, 930		
						28, 930		
単価						28, 930		
						28, 930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	1	単価	27,467
						1		27,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	30,110	30,110	WB825010	
				1	30,110	30,110	単一 91号	
計						30,110		
						30,110		
単価						30,110		
						30,110	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,899
						1		6,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,563	7,563	CB226120	
				1	7,563	7,563		
計						7,563		
						7,563		
単価						7,563		
						7,563	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	吸出し防止材(全面)設置		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		982. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材（全面）設置				0	0	0	CB226140	
			m 2	1	1, 077	1, 077		
計						0		
						1, 077		
単価						0		
						1, 077	円／m2	
変更積算単価						982. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		60, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	66, 170	66, 170		
計						0		
						66, 170		
単価						0		
						66, 170	円／m3	
変更積算単価						60, 370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝	120×120	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.24m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	6,936	6,936	単一 92号	
計						0		
						6,936		
単価						0		
						6,936	円/m	
変更積算単価						6,327	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	10,901
						1		10,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	11,950	11,950	WB821410	
			m	1	11,950	11,950	単一 93号	
計						11,950		
						11,950		
単価						11,950		
						11,950	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	1	単価	13,336
						1		13,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A		1	14,620	14,620	WB821410	
		400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	14,620	14,620	単一 94号	
計						14,620		
						14,620		
単価						14,620		
						14,620	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×500	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400B		0	0	0	WB821410	
		400×500×2000 無し 無し 有り	m	1	17,520	17,520	単一 95号	
計						0		
						17,520		
単価						0		
						17,520	円/m	
変更積算単価								
						15,990	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×500	単位	m	数量	1	単価	16,821
						1		16,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A		1	18,440	18,440	WB821410	
		500×500×2000 無し 無し 有り	m	1	18,440	18,440	単一 96号	
計						18,440		
						18,440		
単価						18,440		
						18,440	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一26号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	500×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B		0	0	0	WB821410	
		500×600×2000 無し 無し 有り	m	1	22,190	22,190	単一 97号	
計						0		
						22,190		
単価						0		
						22,190	円／m	
変更積算単価								
						20,250	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	自由勾配側溝	400×500	単位	m	数量	1	単価	15, 079	
						1		15, 079	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 36m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 72m3/10m		1	16, 530	16, 530	WB821420		
			m	1	16, 530	16, 530	単一 98号		
計						16, 530			
						16, 530			
単価						16, 530			
						16, 530	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	自由勾配側溝	400×600	単位	m	数量	1	単価	16, 109
						1		16, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 36m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 72m3/10m		1	17, 660	17, 660	WB821420	
			m	1	17, 660	17, 660	単一 99号	
計						17, 660		
						17, 660		
単価						17, 660		
						17, 660	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	自由勾配側溝	500×900	単位	m	数量	1	単価	24, 219	
						1		24, 219	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	26, 550	26, 550	WB821420		
		1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 44m3/10m 有り	m	1	26, 550	26, 550	単一 100号		
計						26, 550			
						26, 550			
単価						26, 550			
						26, 550	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－30号	自由勾配側溝	500×1000	単位	m	数量	1	単価	25,761
						1		25,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm	m	1	28,240	28,240	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.44m3/10m 有り		1	28,240	28,240	単－ 101号	
計						28,240		
						28,240		
単価						28,240		
						28,240		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一31号	自由勾配側溝	500×1100	単位	m	数量	1	単価	27,348
						1		27,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	29,980	29,980	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 0.44m3/10m 有り	m	1	29,980	29,980	単一 102号	
計						29,980		
						29,980		
単価						29,980		
						29,980	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一32号	自由勾配側溝 (3号)	縦断用 700×900	単位	m	数量	0	単価	0
						1		50,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		18-8-40(高炉) 0.54m3/10m 有り	m	1	55,830	55,830	単一 111号	
計						0		
						55,830		
単価						0		
						55,830	円/m	
変更積算単価								
						50,930	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,962
						1		2,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		1	3,247	3,247	WB821430	
			枚	1	3,247	3,247	単一 112号	
計						3,247		
						3,247		
単価						3,247		
						3,247	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一34号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300用 (集水蓋)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	7,915	7,915	単一 113号	
計						0		
						7,915		
単価						0		
						7,915	円／枚	
変更積算単価						7,220	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一35号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	3,855
						1		3,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種		1	4,227	4,227	WB821430	
		JIS A 5372 400 51.2×11×50						
		無し 無し	枚	1	4,227	4,227	単一 114号	
計						4,227		
						4,227		
単価						4,227		
						4,227	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一36号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	400用 (集水蓋)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	11,150	11,150	単一 115号	
計						0		
						11,150		
単価						0		
						11,150	円／枚	
変更積算単価						10,180	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一37号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500 62.2×12.5×50	単位	枚	数量	1	単価	5,123
						1		5,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500		1	5,617	5,617	WB821430	
		62.2×12.5×50 無し 無し	枚	1	5,617	5,617	単一 116号	
計						5,617		
						5,617		
単価						5,617		
						5,617	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一38号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	500用 (集水蓋)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		12,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	14,060	14,060	単一 117号	
計						0		
						14,060		
単価						0		
						14,060	円／枚	
変更積算単価						12,830	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型400用	単位	枚	数量	1	単価	2,989
						1		2,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,277	3,277	WB821430	
			枚	1	3,277	3,277	単一 118号	
計						3,277		
						3,277		
単価						3,277		
						3,277	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	400用 集水蓋 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		9,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	10,430	10,430	単一 119号	
計						0		
						10,430		
単価						0		
						10,430	円/枚	
変更積算単価						9,514	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型500用	単位	枚	数量	1	単価	3,892
						1		3,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	4,267	4,267	WB821430	
			枚	1	4,267	4,267	単一 120号	
計						4,267		
						4,267		
単価						4,267		
						4,267	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型700用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	15,450	15,450	単一 121号	
計						0		
						15,450		
単価						0		
						15,450	円/枚	
変更積算単価						14,100	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	700用 集水蓋 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		29,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	32,150	32,150	単一 122号	
計						0		
						32,150		
単価						0		
						32,150	円/枚	
変更積算単価						29,330	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ300	単位	m	数量	1	単価	17,633
						1		17,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	19,330	19,330	CB222860	
			m	1	19,330	19,330		
計						19,330		
						19,330		
単価						19,330		
						19,330	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	暗渠排水管 (耐圧ポリエチレンリブ管)	φ 1200 F30	単位	m	数量	5	単価	135, 556
						5		135, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		F30 呼び径1100～1500mm 時間の制約無		5	6, 115	30, 575	WYB00007	
			m	5	6, 115	30, 575	単一 123号	
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）		φ 1200 F30 5m/本		1	712, 000	712, 000	WYB00009	
			本	1	712, 000	712, 000	単一 124号	
計						742, 575		
						742, 575		
単価						148, 600	円／m	
						148, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一46号	暗渠排水管 (耐圧ポリエチレンリブ管)	φ 400 R30	単位	m	数量	0 10	単価 27,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		無し R30 300mm～600mm		0	0	0	WB827010
			m	10	21,290	212,900	単一 129号
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用		0	0	0	CB222780
			m 3	12.3	6,312	77,637.6	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410
			m 3	1.4	1,916	2,682.4	
砂 (材料費)		コンクリート用 骨材 砂		0	0	0	WYB00080
			m 3	1.3	3,900	5,070	単一 130号
計						0 298,290	
単価						0 29,830	円／m
変更積算単価						27,230	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一47号	暗渠排水管 (耐圧ポリエチレンリブ管)	φ 300 R30	単位	m	数量	0 10	単価 21,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		無し R30 300mm～600mm		0	0	0	WB827010
			m	10	17,090	170,900	単一 131号
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用		0	0	0	CB222780
			m 3	9.4	6,312	59,332.8	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410
			m 3	1.1	1,916	2,107.6	
砂 (材料費)		コンクリート用 骨材 砂		0	0	0	WYB00077
			m 3	1.3	3,900	5,070	単一 130号
計						0 237,410.4	
単価						0 23,750	円／m
変更積算単価						21,670	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	600型	単位	m	数量	10	単価	35, 357	
						10		35, 357	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	37, 360	373, 600	CB222850		
			m	10	37, 360	373, 600			
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 15	93, 320	13, 998	CB240060		
			m 3	0. 15	93, 320	13, 998			
計						387, 598			
						387, 598			
単価						38, 760			
						38, 760	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	700型	単位	m	数量	10	単価	44, 653
						10		44, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 700mm 2m/個 全ての費用		10	47, 270	472, 700	CB222850	
			m	10	47, 270	472, 700		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 18	93, 320	16, 797. 6	CB240060	
			m 3	0. 18	93, 320	16, 797. 6		
計						489, 497. 6		
						489, 497. 6		
単価						48, 950		
						48, 950	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一50号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	800型	単位	m	数量	10	単価	51,349
						10		51,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2m/個 全ての費用		10	54,420	544,200	CB222850	
			m	10	54,420	544,200		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.2	93,320	18,664	CB240060	
			m 3	0.2	93,320	18,664		
計						562,864		
						562,864		
単価						56,290		
						56,290	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (300×300×500)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		36,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	39,820	39,820		
計						0		
						39,820		
単価						0		
						39,820	円/箇所	
変更積算単価								
						36,330	円/箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (300×300×1000)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		36, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0. 20m3以上0. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950		
			箇所	1	39, 820	39, 820			
計						0			
						39, 820			
単価						0			
						39, 820	円／箇所		
変更積算単価									
						36, 330	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (500×500×600)	単位	箇所	数量	1	単価	44, 078
						1		44, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	48, 320	48, 320	CB222950	
			箇所	1	48, 320	48, 320		
計						48, 320		
						48, 320		
単価						48, 320		
						48, 320	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一54号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (500×500×1400)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	112,700	112,700		
計						0		
						112,700		
単価						0		
						112,700	円／箇所	
変更積算単価								
						102,900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一55号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×700)	単位	箇所	数量	1	単価	51,823
						1		51,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	56,810	56,810	CB222950	
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,810	56,810		
計						56,810		
						56,810		
単価						56,810		
						56,810	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一56号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×700)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		53,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	58,930	58,930		
	計					0		
						58,930		
	単価					0		
						58,930	円／箇所	
	変更積算単価							
						53,760	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一57号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×800)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		56,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	61,590	61,590		
	計					0		
						61,590		
	単価					0		
						61,590	円／箇所	
	変更積算単価							
						56,190	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×1200)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		104,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	114,000	114,000		
計						0		
						114,000		
単価						0		
						114,000	円／箇所	
変更積算単価								
						104,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×1400)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		128,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		1.03m3を超え1.09m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	140,400	140,400		
計						0		
						140,400		
単価						0		
						140,400	円／箇所	
変更積算単価								
						128,100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600×600×1500)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		128,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		1.03m3を超え1.09m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	140,400	140,400		
計						0		
						140,400		
単価						0		
						140,400	円／箇所	
変更積算単価								
						128,100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (700×700×800)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		62,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,960	67,960		
計						0		
						67,960		
単価						0		
						67,960	円／箇所	
変更積算単価								
						62,000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (900×900×1100)	単位	箇所	数量	1	単価	128, 076	
						1		128, 076	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	140, 400	140, 400	CB222950		
		1. 03m3を超え1. 09m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設	箇所	1	140, 400	140, 400			
計						140, 400			
						140, 400			
単価						140, 400	円／箇所		
						140, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×900×1200)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		128, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 1. 03m3を超え1. 09m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	140, 400	140, 400		
計						0		
						140, 400		
単価						0		
						140, 400	円／箇所	
変更積算単価								
						128, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1000×1000×1100)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		134,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		1.09m3を超え1.15m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	147,300	147,300		
計						0		
						147,300		
単価						0		
						147,300	円／箇所	
変更積算単価								
						134,400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (1000×1000×1200)	単位	箇所	数量	1	単価	148,419
						1		148,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	162,700	162,700	CB222950	
		1.22m3を超え1.29m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	162,700	162,700		
計						162,700		
						162,700		
単価						162,700		
						162,700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (1100×1100×1200)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		1.29m3を超え1.36m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	170,700	170,700		
計						0		
						170,700		
単価						0		
						170,700	円/箇所	
変更積算単価								
						155,800	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (1100×1100×1300)	単位	箇所	数量	1	単価	171,863
						1		171,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	188,400	188,400	CB222950	
		1.44m3を超え1.52m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	188,400	188,400		
計						188,400		
						188,400		
単価						188,400		
						188,400	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (1200×1200×1300)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		171,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		1.44m3を超え1.52m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	188,400	188,400		
計						0		
						188,400		
単価						0		
						188,400	円／箇所	
変更積算単価								
						171,900	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	蓋 (クレーンク)	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	31,791
						1		31,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	34,850	34,850	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,850	34,850	単一 132号	
計						34,850		
						34,850		
単価						34,850		
						34,850	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	600×600用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	40,457
						1		40,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	44,350	44,350	WB821430	
			枚	1	44,350	44,350	単一 133号	
計						44,350		
						44,350		
単価						44,350		
						44,350	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	700×700用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		49,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	54,650	54,650	単一 134号	
計						0		
						54,650		
単価						0		
						54,650	円／枚	
変更積算単価						49,850	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	蓋 (グレーチング)	900×900用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	82, 784	
						1		82, 784	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	90, 750	90, 750	WB821430		
			枚	1	90, 750	90, 750	単一 135号		
計						90, 750			
						90, 750			
単価						90, 750			
						90, 750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	蓋 (グレーチング)	1000×1000用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	115, 852	
						1		115, 852	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版 据付 夜間無		170kg/枚超200kg以下 制約無施工補正無		1	989. 7	989. 7	WYB00008		
			枚	1	989. 7	989. 7	単一 136号		
グレーチング蓋 (材料費)		1000×1000用 T-25 並目 4点ボルト固定		1	126, 000	126, 000	WYB00010		
			枚	1	126, 000	126, 000	単一 137号		
計						126, 989. 7			
						126, 989. 7			
単価						127, 000			
						127, 000	円／枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	蓋 (グレーチング)	1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	165,751
						1		165,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	846.6	1,693.2	WB821430	
			枚	2	846.6	1,693.2	単一 138号	
グレーチング蓋(材料費)		1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定		1	180,000	180,000	WYB00029	
			組	1	180,000	180,000	単一 139号	
計						181,693.2		
						181,693.2		
単価						181,700		
						181,700	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	蓋 (グレーチング)	1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		269,300
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	2	846.6	1,693.2	単一 140号	
グレーチング蓋(材料費)		1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定		0	0	0	WYB00054	
			組	1	293,500	293,500	単一 141号	
計						0		
						295,193.2		
単価						0		
						295,200	円/枚	
変更積算単価								
						269,300	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	蓋 (縞鋼板)	300×300用 t=3.2mm	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			13,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	14,760	14,760	単一 142号	
計						0		
						14,760		
単価						0		
						14,760	円/枚	
変更積算単価								
						13,470	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	1,979
					1			1,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物 (材料費)		φ 19 W=300		1	2,170	2,170	WYB00032	
			個	1	2,170	2,170	単一 143号	
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	地下排水 (φ100)	波状管	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管		据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用		0	0	0		CB222770
			m	10	1,251	12,510		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0		CB222780
			m 3	0.4	10,040	4,016		
吸出し防止材設置				0	0	0		CB224720
			m 2	8	1,056	8,448		
長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2								
						0		
計						24,974		
						0		
単価						2,498	円／m	
変更積算単価						2,279	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	プレキャスト防護柵基礎	B, C種	単位	m	数量	10	単価	39, 992	
						10		39, 992	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し		10	5, 078	50, 780	CB222110		
			m	10	5, 078	50, 780			
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 19	93, 320	17, 730. 8	CB240060		
			m 3	0. 19	93, 320	17, 730. 8			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 1	30, 620	33, 682	CB240010		
			m 3	1. 1	30, 620	33, 682			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4, 733	9, 466	CB240210		
			m 2	2	4, 733	9, 466			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		10. 5	1, 270	13, 335	CB221110		
			m 2	10. 5	1, 270	13, 335			
プレキャスト防護柵基礎（材料費）		H=500 (B, C種用) L=2000 連結金具含む		5	45, 200	226, 000	WYB00031 単－ 144号		
			個	5	45, 200	226, 000			
ゴムプレート（材料費）		t=10mm		5	15, 800	79, 000	WYB00003 単－ 145号		
			m 2	5	15, 800	79, 000			
発泡スチロール（材料費）		t=50mm		2	4, 180	8, 360	WYB00004 単－ 146号		
			m 2	2	4, 180	8, 360			
計						438, 353. 8			
						438, 353. 8			
単価						43, 840	円／m		
						43, 840			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一80号	プレキャスト防護柵基礎	B, C種	単位	m	数量	0	0
						10	41, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し		0	0	0	CB222110
			m	10	5, 078	50, 780	
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060
			m 3	0. 23	93, 320	21, 463. 6	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	1. 3	30, 620	39, 806	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210
			m 2	2	4, 733	9, 466	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	12. 5	1, 270	15, 875	
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)		H=500(B, C種用) L=2000 連結金具含む		0	0	0	WYB00078
			個	5	45, 200	226, 000	単一 147号
ゴムプレート (材料費)		t=10mm		0	0	0	WYB00079
			m 2	5	15, 800	79, 000	単一 148号
発泡スチロール (材料費)		t=50mm		0	0	0	WYB00084
			m 2	2	4, 180	8, 360	単一 149号
計						0	
						450, 750. 6	
単価						0	
						45, 080	円／m
変更積算単価							
						41, 130	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一81号	プレキャスト防護柵基礎	B,C種 親杭 ^ハ 部	単位	m	数量	0	0
						10	29,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 無し 無し		0	0	0	CB222110
			m	10	5,078	50,780	
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060
			m 3	0.2	93,320	18,664	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0.58	30,620	17,759.6	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210
			m 2	2	4,733	9,466	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	5.8	1,270	7,366	
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)		H=500(B,C種用) B=1000 L=2000		0	0	0	WYB00085
			個	5	41,000	205,000	単一 150号
連結金具 (材料費)		2本/箇所		0	0	0	WYB00086
			組	4	4,101	16,404	単一 151号
計						0	
						325,439.6	
単価						0	
						32,550	円／m
変更積算単価							
						29,700	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	仮設防護柵 (撤去・再設置)		単位	m	数量	1	単価	9,368
						1		9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	4,740	4,740	WB821130	
			m	1	4,740	4,740	単一 161号	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	5,526	5,526	WB821110	
			m	1	5,526	5,526	単一 162号	
計						10,266		
						10,266		
単価						10,270	円／m	
						10,270		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	仮設擁壁		単位	m2	数量	10	単価	18, 025	
						10		18, 025	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面組立				10	1, 601	16, 010	WYB00011		
			m 2	10	1, 601	16, 010	単－ 165号		
天端組立				4	1, 196	4, 784	WYB00012		
			m	4	1, 196	4, 784	単－ 166号		
敷均し・締固め				20	1, 356	27, 120	WYB00013		
			m 3	20	1, 356	27, 120	単－ 167号		
水平排水材敷設		B=300mm t=10mm		4	719. 8	2, 879. 2	WYB00014		
			m	4	719. 8	2, 879. 2	単－ 168号		
調整トップマット F（材料費）		φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2000		2	30, 500	61, 000	WYB00018		
			ユニット	2	30, 500	61, 000	単－ 169号		
ワイヤーマット F（材料費）		φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2000		6	14, 300	85, 800	WYB00019		
			ユニット	6	14, 300	85, 800	単－ 170号		
計						197, 593. 2			
						197, 593. 2			
単価						19, 760			
						19, 760	円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	土材料	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 246
						1		4, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1. 33	3, 500	4, 655	CB210550	
			m 3	1. 33	3, 500	4, 655		
良質土 ほぐし状態								
計						4, 655		
						4, 655		
単価						4, 655		
						4, 655		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	背面砕石	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷均し・締固め				0	0	0	WYB00050	
			m 3	1	1,356	1,356	単－ 183号	
再生クラッシュラン(材料費)		RC-40		0	0	0	WYB00042	
			m 3	1.33	1,850	2,460.5	単－ 184号	
計						0		
						3,816.5		
単価						0		
						3,817	円／m3	
変更積算単価								
						3,482	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	コルゲートパイプ据付	φ 800	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		3, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 11	30, 576	3, 363		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 33	26, 104	8, 614		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 825	22, 152	18, 275		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						30, 260		
単価						0		
						3, 026	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	コルゲートパイプ（円形1型）（材料費）	φ800mm t=1.6mm フランジ型(メッキ仕上げ)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートパイプ（円形1型）	φ800mm t=1.6mm フランジ型(メッキ仕上げ)		0	0	0		
			m	1	19,500	19,500		
	計					0		
						19,500		
	単価					0		
						19,500	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	気泡混合軽量土打設	K3-10	単位	m 3	数量	100	単価	101, 100	
						100		101, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				25	30, 576	764, 400			
			人	25	30, 576	764, 400			
特殊作業員				75	26, 104	1, 957, 800			
			人	75	26, 104	1, 957, 800			
普通作業員				75	22, 152	1, 661, 400			
			人	75	22, 152	1, 661, 400			
気泡混合軽量盛土		K3-10 購入モルタル方式		108	15, 270	1, 649, 160	WYB00006 単－ 187号		
			m 3	108	15, 270	1, 649, 160			
F C B プラント（B）（損料）		15m3/h		25	99, 120	2, 478, 000			
			日	25	99, 120	2, 478, 000			
エアモルタル流量計（損料）				25	12, 500	312, 500			
			日	25	12, 500	312, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		1, 286, 740			
			式	1		1, 286, 740			
計						10, 110, 000			
						10, 110, 000			
単価						101, 100	円／m 3		
						101, 100			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	F C Bプラント組立・解体		単位	回	数量	1	単価	735,600
						1		735,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	30,576	122,304		
			人	4	30,576	122,304		
電工				2	25,376	50,752		
			人	2	25,376	50,752		
特殊作業員				8	26,104	208,832		
			人	8	26,104	208,832		
普通作業員				8	22,152	177,216		
			人	8	22,152	177,216		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			4	44,100	176,400		
			日	4	44,100	176,400		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						735,600		
						735,600		
単価						735,600		
						735,600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,894.4	1,389,440		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	7,470	747,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	21,100	756,224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		336		
	計					2,893,000		
	単価					28,930	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,894.4	1,389,440		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,470	747,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	21,100	874,384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		176		
	計					3,011,000		
	単価					30,110	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.24m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,077.84	40,778		
プレキャストU型側溝		120×120 L=600	個	16.5	1,700	28,050		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.288	1,850	532		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69,360		
単価						6,936	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		RC－40	m ³	0.672	1,850	1,243		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						119,500		
単価						11,950	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	5	21,400	107,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.756	1,850	1,398		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						146,200		
単価						14,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400B 400×500×2000	個	5	27,200	136,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.768	1,850	1,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						175,200		
単価						17,520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	18,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個	5	29,000	145,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.888	1,850	1,642		
	諸雑費（まるめ）		式	1		48		
	計					184,400		
	単価					18,440	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	22,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,771.04	37,710		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000	個	5	36,500	182,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.9	1,850	1,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						221,900		
単価						22,190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.36m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.72m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	17,900	89,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.382	21,100	8,060		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.445	19,600	8,722		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.864	1,850	1,598		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						165,300		
単価						16,530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.36m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.72m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	19,700	98,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.382	21,100	8,060		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.562	19,600	11,015		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.864	1,850	1,598		
	諸雑費（まるめ）		式	1		51		
	計					176,600		
	単価					17,660	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.44m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	26,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,448.48	74,484		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 500*900*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	33,600	168,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.466	21,100	9,832		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.572	19,600	11,211		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.044	1,850	1,931		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					265,500		
	単価					26,550	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.44m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	28,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,448.48	74,484		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500*1000*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	36,900	184,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.466	21,100	9,832		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.594	19,600	11,642		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.044	1,850	1,931		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						282,400		
単価						28,240	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.44m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	29,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,448.48	74,484		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 500*1100*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	39,700	198,500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.466	21,100	9,832		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.763	19,600	14,954		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.044	1,850	1,931		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						299,800		
単価						29,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.403	21,100	8,503		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.424	19,600	8,310		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.9	1,850	1,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						75,860		
単価						7,586	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	0.403	21,100	8,503		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.519	19,600	10,172		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.9	1,850	1,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						77,720		
単価						7,772	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－105号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		9,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	19,700	98,500		
計						0		
						98,500		
単価						0		
						9,850	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－106号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*700*2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		11,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*700*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	22,900	114,500		
計						0		
						114,500		
単価						0		
						11,450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
	自由勾配側溝	別途計上	個	5	0	0		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.403	21,100	8,503		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0.339	19,600	6,644		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.9	1,850	1,665		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					74,190		
	単価					7,419	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.38m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,737.68	57,376		
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.403	21,100	8,503		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.657	19,600	12,877		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.9	1,850	1,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						80,430		
単価						8,043	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一109号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	金額 摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*500*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	17,900	89,500		
計						0		
						89,500		
単価						0		
						8,950	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10	金額 摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*600*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	5	19,700	98,500		
計						0		
						98,500		
単価						0		
						9,850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.54m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	55,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,448.48	74,484		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 700*900*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	92,303	461,515		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.572	21,100	12,069		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.371	21,100	7,828		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.284	1,850	2,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						558,300		
単価						55,830	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,400	240,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						324,700		
単価						3,247	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
側溝蓋(落蓋式側溝)		300用 集水蓋 L=500 T=25	枚	100	7,560	756,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						791,500		
単価						7,915	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
道路用側溝蓋		3種 400 51.2×11×50	枚	100	3,380	338,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						422,700		
単価						4,227	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
側溝蓋(落蓋式側溝)		400用 集水蓋 L=500 T-25	枚	100	10, 300	1, 030, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						1, 115, 000		
単価						11, 150	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
道路用側溝蓋		3種 500 62.2×12.5×50	枚	100	4,770	477,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						561,700		
単価						5,617	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
側溝蓋(落蓋式側溝)		500用 集水蓋 L=500 T=25	枚	100	13,700	1,370,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		536		
計						1,406,000		
単価						14,060	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型400用	枚	100	2,430	243,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						327,700		
単価						3,277	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
側溝蓋(自由勾配側溝)		400用 集水蓋 L=500 T=25	枚	100	9,580	958,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		344		
計						1,043,000		
単価						10,430	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型500用	枚	100	3,420	342,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						426,700		
単価						4,267	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
側溝蓋(自由勾配側溝)		T-25 普通型700用	枚	100	14,602	1,460,200		
諸雑費(まるめ)			式	1		144		
計						1,545,000		
単価						15,450	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一122号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
側溝蓋(自由勾配側溝)		700用 集水蓋 L=500 T=25	枚	100	31,303	3,130,300		
諸雑費(まるめ)			式	1		44		
計						3,215,000		
単価						32,150	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-123号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	F30 呼び径1100～1500mm 時間の制約無	単位	m	数量	1	単価	6,115
						1		6,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		F30 呼び径1100～1500mm 時間の制約無 週休2日補正		1	6,115.11	6,115		
			m	1	6,115.11	6,115		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,115		
						6,115		
単価						6,115		
						6,115	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-124号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	φ1200 F30 5m/本	単位	本	数量	1	単価	712,000
						1		712,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		φ1200 F30 5m/本		1	712,000	712,000		
			本	1	712,000	712,000		
計						712,000		
						712,000		
単価						712,000		
						712,000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	更生管挿入		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1, 138, 709	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管移動				0		0	WYB00200		
			式	1		175, 200	単－ 188号		
軌条レール設置工				0	0	0	WYB00201		
			m	26	7, 483	194, 558	単－ 189号		
挿入ステージ組立・撤去工				0		0	WYB00204		
			式	1		152, 400	単－ 190号		
チルホール設置工				0		0	WYB00205		
			式	1		65, 620	単－ 191号		
更生管挿入工				0		0	WYB00206		
			式	1		203, 400	単－ 192号		
更生管接続工				0	0	0	WYB00207		
			m	13	9, 027	117, 351	単－ 193号		
更生管浮上防止工				0	0	0	WYB00208		
			箇所	2	23, 320	46, 640	単－ 194号		
管体切断工				0	0	0	WYB00211		
			箇所	2	91, 770	183, 540	単－ 195号		
計						0			
						1, 138, 709			
単価						0			
						1, 138, 709	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L5000 差口カット 高さ調整リブ付	単位	本	数量	0	単価	0
						1		965,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		F30 φ1200×L5000 差口カット 高さ調整リブ付		0	0	0		
			本	1	965,900	965,900		
計						0		
						965,900		
単価						0		
						965,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-127号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L5000 高さ調整リブ付	単位	本	数量	0	単価	0
						1		958,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		F30 φ1200×L5000 高さ調整リブ付		0	0	0		
			本	1	958,700	958,700		
計						0		
						958,700		
単価						0		
						958,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	F30 φ1200×L3000 差口カット 高さ調整リブ付	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧ポリエチレンリブ管	F30 φ1200×L3000 差口カット 高さ調整リブ付		0	0	0		
			本	1	794,000	794,000		
	計					0		
						794,000		
	単価					0		
						794,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	単位	m	数量	1	単価	21,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径300mm～600mm 時間制約無	m	1	2,088.84	2,088		
耐圧ポリエチレンリブ管		φ 400 R30	m	1	19,200	19,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21,290		
単価						21,290	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	単位	m	数量	1	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径300mm～600mm 時間制約無	m	1	2,088.84	2,088		
耐圧ポリエチレンリブ管		φ 300 R30	m	1	15,000	15,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,090		
単価						17,090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一132号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						3,485,000		
単価						34,850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一133号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋		600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	43,500	4,350,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						4,435,000		
単価						44,350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋		700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	53,800	5,380,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						5,465,000		
単価						54,650	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846.56	84,656		
グレーチング蓋		900×900用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	89,900	8,990,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		344		
計						9,075,000		
単価						90,750	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0		
単－136号	蓋版 据付 夜間無		170kg/枚超200kg以下 制約無施工補正無		単位	枚	数量	100	単価	989. 7
								100		989. 7
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 据付 夜間無			170kg/枚超200kg以下 制約無施工補正無 週休2日補正			100	989. 66	98, 966		
					枚	100	989. 66	98, 966		
諸雑費（まるめ）						1		4		
					式	1		4		
計								98, 970		
								98, 970		
単価								989. 7		
								989. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	グレーチング蓋（材料費）	1000×1000用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	126, 000
						1		126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		1000×1000用 T-25 並目 4点ボルト固定		1	126, 000	126, 000		
			枚	1	126, 000	126, 000		
計						126, 000		
						126, 000		
単価						126, 000		
						126, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
グレーチング蓋		別途計上	組	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						84, 660		
単価						846. 6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	グレーチング蓋（材料費）	1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	180,000
						1		180,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グレーチング蓋	1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定		1	180,000	180,000		
			組	1	180,000	180,000		
	計					180,000		
						180,000		
	単価					180,000		
						180,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	846. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	846. 56	84, 656		
グレーチング蓋		別途計上	組	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						84, 660		
単価						846. 6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	グレーチング蓋（材料費）	1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		293,500
	グレーチング蓋	1200×1200用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定		0	0	0		
			組	1	293,501	293,501		
	計					0		
						293,501		
	単価					0		
						293,500	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	354.64	35,464		
縞鋼板蓋		300×300用 t=3.2mm	枚	100	14,400	1,440,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		536		
計						1,476,000		
単価						14,760	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－143号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－144号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	H=500 (B, C種用) L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	45, 200
						1		45, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		H=500 (B, C種用) L=2000 連結金具含む		1	45, 200	45, 200		
			個	1	45, 200	45, 200		
計						45, 200		
						45, 200		
単価						45, 200		
						45, 200	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-145号	ゴムプレート（材料費）	t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	15, 800	
						1		15, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴムプレート		t=10mm		1	15, 800	15, 800			
			m 2	1	15, 800	15, 800			
計						15, 800			
						15, 800			
単価						15, 800	円／m 2		
						15, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-146号	発泡スチロール（材料費）	t=50mm	単位	m 2	数量	1	単価	4,180
						1		4,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		t=50mm		1	4,180	4,180		
			m 2	1	4,180	4,180		
計						4,180		
						4,180		
単価						4,180	円／m 2	
						4,180		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-147号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	H=500(B,C種用) L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		45,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		H=500(B,C種用) L=2000 連結金具含む		0	0	0		
			個	1	45,200	45,200		
計						0		
						45,200		
単価						0		
						45,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-148号	ゴムプレート（材料費）	t=10mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート		t=10mm		0	0	0		
			m 2	1	15,800	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－149号	発泡スチロール（材料費）	t=50mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		4,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		t=50mm		0	0	0		
			m 2	1	4,180	4,180		
計						0		
						4,180		
単価						0		
						4,180	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－150号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	H=500(B,C種用) B=1000 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		H=500(B,C種用) B=1000 L=2000		0	0	0		
			個	1	41,000	41,000		
計						0		
						41,000		
単価						0		
						41,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－151号	連結金具（材料費）	2本/箇所	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4,101
連結金具		2本/箇所		0	0	0	摘要	
			組	1	4,101	4,101		
計						0		
						4,101		
単価						0		
						4,101	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－152号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,822
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	3,822
土木一般世話役				0.125	30,576	3,822	摘要	
			人	0.125	30,576	3,822		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,822		
						3,822		
単価						3,822		
						3,822	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－153号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,263
						1		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	26,104	3,263		
			人	0.125	26,104	3,263		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,263		
						3,263		
単価						3,263		
						3,263	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－154号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,769
						1		2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	22,152	2,769		
			人	0.125	22,152	2,769		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,769		
						2,769		
単価						2,769		
						2,769	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	運転手（特殊）			単位	時間	数量	1	単価	3, 302
							1		3, 302
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					0. 125	26, 416	3, 302		
				人	0. 125	26, 416	3, 302		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							3, 302		
							3, 302		
単価							3, 302		
							3, 302		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－156号	運転手（一般）			単位	時間	数量	1	単価	3,003
							1		3,003
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）						0.125	24,024	3,003	
			人			0.125	24,024	3,003	
諸雑費（まるめ）						1		0	
			式			1		0	
計								3,003	
								3,003	
単価								3,003	
								3,003	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-157号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	1,774
						1	1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3.5	153	535	
			L	3.5	153	535	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,200	1,200	
			時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39	
			時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,774	
						1,774	
単価						1,774	
						1,774	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-158号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）ﾀｲﾔ損耗費良好	単位	時間	数量	1	2,683
						1	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.4	153	826	
			L	5.4	153	826	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		4 t 積級		1	1,800	1,800	
			時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		タイヤ		1	57	57	
			時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,683	
						2,683	
単価						2,683	
						2,683	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3〔排出ガス型(1次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2,602
						1		2,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				5.9	153	902		
			L	5.9	153	902		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1,700	1,700		
			時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,602		
						2,602		
単価						2,602		
						2,602	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3〔排出ガス(1次)〕（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	3,745
						1		3,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	153	1,315		
			L	8.6	153	1,315		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,430	2,430		
			時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,745		
						3,745		
単価						3,745		
						3,745	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－161号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,740.32	4,740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,740		
	単価					4,740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－162号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,526.56	5,526		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,526		
	単価					5,526	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	仮設防護柵設置（完全週休２日）	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置（完全週休2日）	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0		
			m	1	5,526	5,526		
	計					0		
						5,526		
	単価					0		
						5,526	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－164号	仮設防護柵撤去（完全週休２日）	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去（完全週休2日）	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0		
			m	1	4,740	4,740		
	計					0		
						4,740		
	単価					0		
						4,740	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	壁面組立		単位	m 2	数量	100	単価	1,601
						100		1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.5	30,576	45,864		
			人	1.5	30,576	45,864		
普通作業員				4.5	22,152	99,684		
			人	4.5	22,152	99,684		
諸雑費（率＋まるめ）				1		14,552		
10%			式	1		14,552		
計						160,100		
						160,100		
単価						1,601		
						1,601	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	天端組立		単位	m	数量	100	単価	1,196
						100		1,196
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				5	22,152	110,760		
			人	5	22,152	110,760		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		8,840		
			式	1		8,840		
計						119,600		
						119,600		
単価						1,196		
						1,196	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	敷均し・締固め		単位	m 3	数量	100	単価	1, 356	
						100		1, 356	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 5	22, 152	33, 228			
			人	1. 5	22, 152	33, 228			
バックホウ運転		排ガス(第1次) 山積0. 8m3		0. 75	11, 010	8, 257	WYB00015		
			時間	0. 75	11, 010	8, 257	単－ 196号		
振動ローラ運転（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1t		0. 85	30, 300	25, 755	WYB00016		
			日	0. 85	30, 300	25, 755	単－ 197号		
タンバ運転		60～80kg		100	683. 2	68, 320	WYB00017		
			m 3	100	683. 2	68, 320	単－ 198号		
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						135, 600			
						135, 600			
単価						1, 356			
						1, 356	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	100	単価	719.8
						100		719.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.5	22,152	11,076		
			人	0.5	22,152	11,076		
水平排水材		B=300mm t=10mm		105	580	60,900		
			m	105	580	60,900		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						71,980		
						71,980		
単価						719.8		
						719.8		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-169号	調整トップマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2000	単位	ユニット	数量	1	単価	30, 500	
						1		30, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整トップマットF		φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*2000		1	30, 500	30, 500			
			ユニット	1	30, 500	30, 500			
計						30, 500			
						30, 500			
単価						30, 500	円／ユニット		
						30, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-170号	ワイヤーマット F（材料費）	φ 6.0*5.0-200*150目-1800*2000	単位	ユニット	数量	1	単価	14,300
						1		14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット F		φ 6.0*5.0-200*150目-1800*2000		1	14,300	14,300		
			ユニット	1	14,300	14,300		
計						14,300		
						14,300		
単価						14,300	円／ユニット	
						14,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	壁面組立		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	30, 576	45, 864		
普通作業員				0	0	0		
			人	4. 5	22, 152	99, 684		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		14, 552		
計						0		
						160, 100		
単価						0		
						1, 601	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	天端組立		単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	5	22, 152	110, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		8, 840		
計						0		
						119, 600		
単価						0		
						1, 196		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	敷均し・締固め		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,356
普通作業員				0	0	0		
			人	1.5	22,152	33,228		
バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0.8m3			0	0	0	WYB00039	
			時間	0.75	11,010	8,257	単一 199号	
振動ローラ運転（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t			0	0	0	WYB00040	
			日	0.85	30,300	25,755	単一 200号	
タンバ運転	60～80kg			0	0	0	WYB00041	
			m 3	100	683.2	68,320	単一 201号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						135,600		
単価						0		
						1,356	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	水平排水材敷設	B=300mm t=10mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		719.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.5	22,152	11,076		
水平排水材		B=300mm t=10mm		0	0	0		
			m	105	580	60,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						71,980		
単価						0		
						719.8	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-175号	調整トップマットF（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*1500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		31, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットF		φ 6. 0*5. 0-200*150目-1800*1500		0	0	0		
			ユニット	1	31, 501	31, 501		
計						0		
						31, 501		
単価						0		
						31, 500	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一176号	調整トップマットF（材料費）	φ 6.0*5.0-200*150目-1800*2000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットF		φ 6.0*5.0-200*150目-1800*2000		0	0	0		
			ユニット	1	30,500	30,500		
計						0		
						30,500		
単価						0		
						30,500	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一177号	調整トップマット F（材料費）	φ 6.0*5.0-200*150目-1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		33,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマット F		φ 6.0*5.0-200*150目-1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	33,801	33,801		
計						0		
						33,801		
単価						0		
						33,800	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一178号	ワイヤーマット F（材料費）	φ 6.0*5.0-200*150目-1800*1500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット F		φ 6.0*5.0-200*150目-1800*1500		0	0	0		
			ユニット	1	14,303	14,303		
計						0		
						14,303		
単価						0		
						14,300	円／ユニット	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-179号	ワイヤーマット F（材料費）	φ 6. 0*5. 0-200*150 目-1800*2000	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット F		φ 6. 0*5. 0-200*150 目-1800*2000		0	0	0		
			ユニット	1	14, 300	14, 300		
計						0		
						14, 300		
単価						0		
						14, 300	円／ユニット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一180号	ワイヤーマット F（材料費）	φ 6.0*5.0-200*150目-1800*2500	単位	ユニット	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマット F		φ 6.0*5.0-200*150目-1800*2500		0	0	0		
			ユニット	1	16,801	16,801		
計						0		
						16,801		
単価						0		
						16,800	円／ユニット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－181号	バックマットS（材料費）	7.5*5.0 -100*112目- 2000*560	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックマットS		7.5*5.0 -100*112目- 2000*560		0	0	0		
			枚	1	3,552	3,552		
計						0		
						3,552		
単価						0		
						3,552	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－182号	植生マット（材料費）	W=750	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット		W=750		0	0	0		
			m	1	2,050	2,050		
計						0		
						2,050		
単価						0		
						2,050	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一183号	敷均し・締固め		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	22, 152	33, 228		
バックホウ運転	排ガス(第1次) 山積0. 8m3			0	0	0	WYB00051	
			時間	0. 75	11, 010	8, 257	単一 199号	
振動ローラ運転（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1t			0	0	0	WYB00052	
			日	0. 85	30, 300	25, 755	単一 200号	
タンバ運転	60～80kg			0	0	0	WYB00053	
			m 3	100	683. 2	68, 320	単一 201号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						135, 600		
単価						0		
						1, 356	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一184号	再生クラッシュラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	1,850	1,850		
計						0		
						1,850		
単価						0		
						1,850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一185号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,848	16,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,850		
単価						16,850	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,768	14,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14,770		
単価						14,770	円／人日	