

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号江迎4号橋下部工（P2）工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町北平地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	12) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489200007	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	345,917,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	345,400,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	881日間 自 令和 6年11月 1日 (当初) 至 令和 8年 5月29日 (2回変更) 至 令和 9年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐世保	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	164,338
		23) 公 告 日	令和 6年 5月24日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7号江迎4号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		193,337,459	1	1,712,404	
				1		195,049,863			
RC橋脚工			式	1		165,871,987	1	16,154,895	
				1		182,026,882			
作業土工			式	1		11,082,922	1	-9,846,661	
				1		1,236,261			
床掘り		土砂		810		243,772			内-1号
				m3		0			
床掘り		土砂		870		416,888			内-2号
				m3		0			
床掘り		土砂		190		230,675			内-3号
				m3		0			
床掘り		土砂		0		0			内-4号
				m3		440			
床掘り		土砂		0		0			内-5号
				m3		30			
床掘り		軟岩		230		1,690,175			内-6号
				m3		0			
埋戻し		土砂		920		924,136			内-7号
				m3		0			
埋戻し		土砂		0		0			内-8号
				m3		360			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1,020		234,733			内-9号
				m3		0			

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎４号橋下部工（Ｐ２）工事 （２回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	400	91,093	内-10号
				400					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100		75,037	-100	-75,037	内-11号
				0					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,600		5,701,468	-2,600	-5,701,468	内-12号
				0					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	840	530,812	内-13号
				840					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	30	36,326	内-14号
				30					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190		523,597	-190	-523,597	内-15号
				0					
土砂等運搬		軟岩	m3	230		777,860	-230	-777,860	内-16号
				0					
整地		残土受入れ地での処理	m3	2,100		264,581	-2,100	-264,581	内-17号
				0					
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	470	58,753	内-18号
				470					
深礎工			式	0		0	1	97,583,637	
				1					
巻立コンクリート (カイトウォール)		敷厚 50cm～100cm 24-12-25(20)(高炉)	m3	0		0	28	1,061,445	内-19号
				28					
掘削土留		杭径11.0m 杭長14.5m	本	0	0	0	1	60,380,000	単-1号
				1		60,380,000			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 4 号橋下部工（ P 2 ） 工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉)	m3	0 100	0 23, 360	0 2, 336, 000	100	2, 336, 000	単-2号
鉄筋		SD345 D51		t	0 73. 01	0 174, 300	0 12, 725, 643	73. 01	12, 725, 643
鉄筋		SD345 D16～25	t	0 72. 74	0 153, 700	0 11, 180, 138	72. 74	11, 180, 138	単-4号
機械式継手		摩擦圧接ｼﾞ継手 D51 ×D51	箇所	0 320	0 12, 840	0 4, 108, 800	320	4, 108, 800	単-5号
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25		箇所	0 1, 520	0 1, 306, 752	0 1, 306, 752	1, 520	1, 306, 752
ｸﾞﾗウト注入		ｸﾞﾗウト用ﾓﾙﾀﾙ 2. 5N/mm2	m3	0 47	0 2, 651, 492	0 2, 651, 492	47	2, 651, 492	内-21号
足場		安全ﾈｯﾄ必要		掛m2	0 390	0 1, 833, 367	0 1, 833, 367	390	1, 833, 367
残土処理工			式	0 1	0 1, 744, 495	0 1, 744, 495	1	1, 744, 495	
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂 土量50, 000m3未 満	m3	0 480	0 109, 678	0 109, 678	480	109, 678	内-23号
積込(ﾙｰｽﾞ)		破碎岩 土量50, 000m3 未満		m3	0 950	0 270, 817	0 270, 817	950	270, 817
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 1, 430	0 179, 783	0 179, 783	1, 430	179, 783	内-25号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 300	0 191, 752	0 191, 752	300	191, 752	内-26号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 4 号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩		0		0			内-27号
			m3	180		136,334	180	136,334	
土砂等運搬		硬岩		0		0			内-28号
			m3	950		856,131	950	856,131	
橋脚躯体工				1		154,789,065			
			式	1		81,462,489	1	-73,326,576	
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m		300		795,850			内-29号
			m2	0		0	-300	-795,850	
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)		1,770		44,050,354			内-30号
			m3	0		0	-1,770	-44,050,354	
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)		0		0			内-31号
			m3	2		54,318	2	54,318	
鉄筋		SD345 D51		190.87	174,239	33,256,997			単-6号
			t	190.87	174,239	33,256,997	0	0	
鉄筋		SD345 D41		48.09	160,859	7,735,709			単-7号
			t	0	160,859	0	-48.09	-7,735,709	
鉄筋		SD345 D35		49.32	157,863	7,785,803			単-8号
			t	0	157,863	0	-49.32	-7,785,803	
鉄筋		SD345 D29～32		9.92	154,768	1,535,298			単-9号
			t	0	154,768	0	-9.92	-1,535,298	
鉄筋		SD345 D16～25		125.81	153,669	19,333,096			単-10号
			t	109.32	153,669	16,799,095	-16.49	-2,534,001	
ガス圧接		D35+D35		390	1,418	553,020			単-11号
			箇所	0	1,418	0	-390	-553,020	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号江迎４号橋下部工（Ｐ２）工事 （２回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス圧接		D29+D29	箇所	112	816.7	91,470	-112	-91,470	単-12号
				0	816.7	0			
機械式継手		摩擦圧接ｼﾞ継手 D51×D51	箇所	948	12,830	12,162,840	0	0	単-13号
				948	12,830	12,162,840			
機械式継手		摩擦圧接ｼﾞ継手 D41×D41	箇所	278	8,989	2,498,942	-278	-2,498,942	単-14号
				0	8,989	0			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25	箇所	5,276		3,336,557	0	0	内-32号
				5,276		3,336,557			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22	箇所	1,880		978,016	-1,880	-978,016	内-33号
				0		0			
型枠		一般型枠 一部埋設型枠	m2	1,440		14,136,668	-1,440	-14,136,668	内-34号
		枠		0		0			
型枠		一般型枠	m2	0		0	1,190	10,380,593	内-35号
				1,190		10,380,593			
足場		安全ネット必要	掛m2	1,400		6,538,445	-1,400	-6,538,445	内-36号
				0		0			
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	1,170	5,472,089	内-37号
				1,170		5,472,089			
構造物撤去工			式	1		674,600	1	-102	
				1		674,498			
防護柵撤去工			式	1		38,211	0	0	
				1		38,211			
メッシュフェンス撤去		撤去 柵高 0.8m コンクリート建込	m	11		38,211	0	0	内-38号
				11		38,211			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 4 号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		413,828			
				1		413,828	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	16		160,494			内-39号
				16		160,494	0	0	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	4		77,885			内-40号
				4		77,885	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	33		21,598			内-41号
				33		21,598	0	0	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	280		153,851			内-42号
				280		153,851	0	0	
排水構造物撤去工			式	1		426			
				1		426	0	0	
蓋版撤去		550×550	枚	2		426			内-43号
				2		426	0	0	
運搬処理工			式	1		222,135			
				1		222,033	1	-102	
殻運搬		アスファルト殻	m3	14		25,243			内-44号
				14		25,243	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	16		23,354			内-45号
				16		23,354	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	4		8,045			内-46号
				4		8,045	0	0	
殻処分		アスファルト殻	m3	14		64,763			内-47号
				14		64,763	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 4 号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	16		72, 741	0	0	内-48号
				16		72, 741			
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	4		26, 834	0	0	内-49号
				4		26, 834			
現場発生品運搬			t	0.08		1, 155	-0.08	-1, 155	内-50号
				0		0			
現場発生品運搬			t	0		0	0.08	1, 053	内-51号
				0.08		1, 053			
仮設工			式	1		26, 790, 872	1	-14, 442, 389	
				1		12, 348, 483			
工事用道路工			式	1		48, 956	-1	-48, 956	
				0		0			
敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去	m2	19		7, 179	-19	-7, 179	内-52号
				0		0			
敷鉄板 (材料費)			m2	19		41, 777	-19	-41, 777	内-53号
				0		0			
土留・仮締切工			式	1		22, 791, 390	-1	-22, 791, 390	
				0		0			
H鋼杭		H300 H鋼長さ(杭長) 8 . 5m H鋼平均打込長 7 . 7m H型鋼平均引抜長 7. 8m	本	50		13, 545, 325	-50	-13, 545, 325	内-54号
				0		0			
H鋼杭 (材料費)			本	50		1, 088, 870	-50	-1, 088, 870	内-55号
				0		0			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 4 号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し			t	43. 4 0		2, 083, 986 0	-43. 4	-2, 083, 986	内-56号
切梁・腹起し （材料費）			t	34. 5 0		1, 851, 259 0	-34. 5	-1, 851, 259	内-57号
横矢板		松 横矢板厚さ 0. 075 m	m2	442 0		2, 387, 646 0	-442	-2, 387, 646	内-58号
横矢板 （材料費）		松 横矢板厚さ 0. 075 m	m3	33 0		1, 834, 304 0	-33	-1, 834, 304	内-59号
水替工			式	1 1		2, 105, 288 2, 105, 288	0	0	
ポンプ排水		0以上40 (m3/h) 未満 常 時排水	日	120 120		2, 105, 288 2, 105, 288	0	0	内-60号
防護施設工			式	0 1		0 8, 920, 775	1	8, 920, 775	
防音シート （民家側）		設置・撤去 高さ6. 8m	m	0 94		0 3, 425, 769	94	3, 425, 769	内-61号
防音シート （材料費）（民家側）		高さ6. 8m	m	0 94		0 4, 034, 006	94	4, 034, 006	内-62号
ネットフェンス （通路部）		設置・撤去 高さ1. 8m	m	0 85		0 1, 004, 895	85	1, 004, 895	内-63号
ネットフェンス （材料費）（通路部）		高さ1. 8m	m	0 85		0 456, 105	85	456, 105	内-64号
交通管理工			式	1 1		1, 845, 238 1, 322, 420	1	-522, 818	

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7号江迎4号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	120 0		1,845,238 0	-120	-1,845,238	内-65号
交通誘導警備員			人日	0 86		0 1,322,420	86	1,322,420	内-66号
直接工事費			式	1 1		193,337,459 195,049,863	1	1,712,404	
共通仮設費			式	1 1		20,234,904 18,527,740	1	-1,707,164	
共通仮設費			式	1 1		3,549,879 1,733,945	1	-1,815,934	
運搬費			式	1 0		1,650,923 0	-1	-1,650,923	
重建設機械分解組立輸送費			回	1 0		447,430 0	-1	-447,430	内-67号
仮設材運搬費			t	84.8 0		1,203,493 0	-84.8	-1,203,493	内-68号
技術管理費			式	1 1		238,442 58,712	1	-179,730	
平板載荷試験			箇所	1 0		179,730 0	-1	-179,730	内-69号
道路施設基本データ作成費			式	1 1		58,712 58,712	0	0	内-70号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1,660,514 1,675,233	1	14,719	

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 4 号橋下部工（P 2）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,685,025	1	108,770		
			1		16,793,795				
純工事費		式	1		213,572,363	1	5,240		
			1		213,577,603				
現場管理費		式	1		59,564,842	1	1,461		
			1		59,566,303				
工事原価		式	1		273,137,205	1	6,701		
			1		273,143,906				
一般管理費等		式	1		40,862,795	1	-6,701		
			1		40,856,094				
工事価格		式	1		314,000,000	0	0		
			1		314,000,000				
消費税相当額		式	1		31,400,000	0	0		
			1		31,400,000				
工事費計		式	1		345,400,000	0	0		
			1		345,400,000				

810/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

870/0m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

190/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/440m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	439	241. 1	105, 842	439	105, 842	
合 計					0			
					105, 842		105, 842	
変更積算金額					0			
					105, 682		105, 682	円／m3

0/30m3当たり内訳書

第 5号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	27. 9	1, 974	55, 074	27. 9	55, 074	
合 計					0			
					55, 074		55, 074	
変更積算金額					0			
					54, 991		54, 991	円／m3

230/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

920/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/360m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	357	1, 006	359, 142	357	359, 142	
合 計					0			
					359, 142		359, 142	
変更積算金額					0			
					358, 604		358, 604	円／m3

1,020/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/400m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	397	229. 8	91, 230	397	91, 230	
合 計					0			
					91, 230		91, 230	
変更積算金額					0			
					91, 093		91, 093	円／m3

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2,600/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	2,599	2,197	5,710,003	0	0	CB210110
合 計					5,701,468 0		-5,701,468	

0/840m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	836	635. 9	531, 612	836	531, 612	CB210110
合 計					0 531, 612		531, 612	
変更積算金額					0 530, 812		530, 812	円／m3

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 5km以下	m 3	0 27. 9	0 1, 304	0 36, 381			CB210110
合 計					0 36, 381			
変更積算金額					0 36, 326			
							36, 326	円／m3

190/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		193	2, 717	524, 381			CB210110
	グラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	193	2, 717	524, 381	0	0	
合 計					523, 597			
					0		-523, 597	

230/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		235	3, 315	779, 025			CB210110
	グラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 軟岩 無し 16. 0km以下	m 3	235	3, 315	779, 025	0	0	
合 計					777, 860			
					0		-777, 860	

整地

第 17号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/470m3当たり内訳書

第 18号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	467	126	58, 842	467	58, 842	
合 計					0			
					58, 842		58, 842	
変更積算金額					0			
					58, 753		58, 753	円／m3

0/28m3当たり内訳書

第 19号内訳書
巻立コンクリート
(カイトウォール)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンブ 車打設 24-12-25 (20) (高炉)		0	0	0			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	27. 9	26, 960	752, 184	27. 9	752, 184	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 8	172, 700	310, 860	1. 8	310, 860	単一 16号
合 計					0			
					1, 063, 044		1, 063, 044	
変更積算金額					0			
					1, 061, 445		1, 061, 445	円／m3

0/1, 520箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
機械式鉄筋定着加工費	L=5440 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00048
		箇所	760	862	655, 120	760	655, 120	単一 23号
機械式鉄筋定着加工費	L=6110 (Tヘッド 工法)		0	0	0			WYB00046
		箇所	760	860	653, 600	760	653, 600	単一 24号
合 計					0			
					1, 308, 720			
変更積算金額					0			
					1, 306, 752			
								円／箇所

0/47m3当たり内訳書

第 21号内訳書

グラウト注入

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入工			0	0	0			WB230930
		m 3	47. 1	40, 930	1, 927, 803	47. 1	1, 927, 803	単一 25号
モルタル(1:2 高炉)+気泡剤(0. 94kg/m3)								
グラウト注入 発泡剤練混ぜ (深礎工)			0	0	0			WYB00035
		m 3	47. 1	2, 717	127, 970	47. 1	127, 970	単一 26号
グラウトパイプ配管設置 (深礎工)	VP50		0	0	0			WYB00036
		m	171	3, 076	525, 996	171	525, 996	単一 27号
グラウトパイプ (材料費)	硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50 ロス率+0. 02		0	0	0			WYB00025
		m	171	423. 3	72, 384	171	72, 384	単一 28号
硬質塩化ビニル管継手 (材料費)	45° エルボ φ50		0	0	0			WYB00033
		個	18	74	1, 332	18	1, 332	単一 29号
合 計					0			
					2, 655, 485		2, 655, 485	
変更積算金額					0			
					2, 651, 492		2, 651, 492	円／m3

0/390掛m2当たり内訳書

足場
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	392	4, 684	1, 836, 128	392	1, 836, 128	単一 30号
合 計					0			
					1, 836, 128		1, 836, 128	
変更積算金額					0			
					1, 833, 367		1, 833, 367	円／掛m2

0/480m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	478	229. 8	109, 844	478	109, 844	
合 計					0			
					109, 844		109, 844	
変更積算金額					0			
					109, 678		109, 678	円／m3

0/950m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	951	285. 2	271, 225	951	271, 225	
合 計					0			
					271, 225		271, 225	
変更積算金額					0			
					270, 817		270, 817	円／m3

0/1,430m3当たり内訳書

第 25号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,429	126	180,054	1,429	180,054	
合 計					0			
					180,054		180,054	
変更積算金額					0			
					179,783		179,783	円／m3

0/300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 26号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/180m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 2. 0km以下	m 3	0 176	0 775. 8	0 136, 540	 176	 136, 540	CB210110
合 計					0 136, 540		 136, 540	
変更積算金額					0 136, 334		 136, 334	円／m3

0/950m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 28号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

300/0m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		29. 6	25, 890	766, 344			CB240010
		m 3	29. 6	25, 890	766, 344	0	0	
18-8-40(高炉) W/C規格無し								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		6. 9	4, 449	30, 698			CB240210
		m 2	6. 9	4, 449	30, 698	0	0	
合 計					795, 850		-795, 850	
					0			

1,770/0m3当たり内訳書

第 30号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋 構造物 コンクリートポンプ 打設	設計日打設量=500m3以上		1,069	23,450	25,068,050			WYB00009
		m 3	1,069	23,450	25,068,050	0	0	単一 31号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 24-12-25(20) (高炉)		390	26,960	10,514,400			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	390	26,960	10,514,400	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 24-12-25(20) (高炉)		311	27,440	8,533,840			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m 3	311	27,440	8,533,840	0	0	
合 計					44,050,354			
					0		-44,050,354	

0/2m3当たり内訳書

第 31号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		0	0	0			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26, 960	26, 960	1	26, 960	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		0	0	0			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m 3	1	27, 440	27, 440	1	27, 440	
合 計					0			
					54, 400		54, 400	
変更積算金額					0			
					54, 318		54, 318	円／m3

5,276箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=1180 (Tヘッド 工法)		3, 096	552	1, 708, 992			WYB00013
		箇所	3, 096	552	1, 708, 992	0	0	単一 41号
機械式鉄筋定着加工費	L=1220 (Tヘッド 工法)		324	552	178, 848			WYB00012
		箇所	324	552	178, 848	0	0	単一 42号
機械式鉄筋定着加工費	L=3270 (Tヘッド 工法)		428	707	302, 596			WYB00011
		箇所	428	707	302, 596	0	0	単一 43号
機械式鉄筋定着加工費	L=3310 (Tヘッド 工法)		36	707	25, 452			WYB00008
		箇所	36	707	25, 452	0	0	単一 44号
機械式鉄筋定着加工費	L=4680 (Tヘッド 工法)		856	782	669, 392			WYB00007
		箇所	856	782	669, 392	0	0	単一 45号
機械式鉄筋定着加工費	L=4720 (Tヘッド 工法)		72	782	56, 304			WYB00006
		箇所	72	782	56, 304	0	0	単一 46号
機械式鉄筋定着加工費	L=6000 (Tヘッド 工法)		464	862	399, 968			WYB00005
		箇所	464	862	399, 968	0	0	単一 47号
合 計					3, 336, 557			
					3, 336, 557			

1,880/0箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=1910 (Tヘッド 工法)		940	457	429, 580			WYB00014
		箇所	940	457	429, 580	0	0	単一 48号
機械式鉄筋定着加工費	L=3240 (Tヘッド 工法)		940	585	549, 900			WYB00015
		箇所	940	585	549, 900	0	0	単一 49号
合 計					978, 016		-978, 016	
					0			

1,440/0m2当たり内訳書

型枠
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1,249	8,757	10,937,493			CB240210
		m 2	1,249	8,757	10,937,493	0	0	
型枠（材工共）	撤去しない埋設型枠 フーチング部		189	17,030	3,218,670			WYB00016
		m 2	189	17,030	3,218,670	0	0	単一 50号
ラフテレシクレン賃料補正=標準;								
硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm		1.5	695.8	1,043			WYB00019
		m	1.5	695.8	1,043	0	0	単一 51号
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－5 0		1.5	415	622			
		m	1.5	415	622	0	0	
合 計					14,136,668			
					0		-14,136,668	

0/1, 190m2当たり内訳書

型枠
第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1, 187	8, 757	10, 394, 559	1, 187	10, 394, 559	
硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm		0	0	0			WYB00034
		m	1. 5	695. 8	1, 043	1. 5	1, 043	単一 52号
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－5 0		0	0	0			
		m	1. 5	415	622	1. 5	622	
合 計					0			
					10, 396, 224		10, 396, 224	
変更積算金額					0			
					10, 380, 593		10, 380, 593	円／m2

足場

第 36号内訳書

單僱使用年月	2024.07
步掛使用年月	2024.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,170掛m2当たり内訳書

足場
第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	1,170	4,684	5,480,280	1,170	5,480,280	単一 30号
合 計					0			
					5,480,280		5,480,280	
変更積算金額					0			
					5,472,089		5,472,089	円／掛m2

11m当たり内訳書

メッシュフェンス撤去
第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッシュフェンス撤去	柵高 0.8m コンクリート建込		11	3,479	38,269			WYB00040
		m	11	3,479	38,269	0	0	単一 54号
合 計					38,211		0	
					38,211			

16m3当たり内訳書

第 39号内訳書

コンクリート構造物取壊し

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		15. 5	10, 370	160, 735			WB824010
		m 3	15. 5	10, 370	160, 735	0	0	単一 55号
合 計					160, 494			
					160, 494		0	

4m3当たり内訳書

第 40号内訳書

コンクリート構造物取壊し

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		4. 3	18, 140	78, 002			WB824010
		m 3	4. 3	18, 140	78, 002	0	0	単一 56号
合 計					77, 885			
					77, 885		0	

33m当たり内訳書

舗装版切断
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		33	655. 5	21, 631			CB430510
		m	33	655. 5	21, 631	0	0	
合 計					21, 598			
					21, 598		0	

280m2当たり内訳書

舗装版破碎
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	275	560. 3	154, 082			CB430310
			275	560. 3	154, 082	0	0	
合 計					153, 851			
					153, 851		0	

2枚当たり内訳書

第 43号内訳書

蓋版撤去

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下		2	213. 5	427			WB821430
	無し 無し	枚	2	213. 5	427	0	0	単一 57号
グレーチング蓋								
合 計					426			
					426		0	

14m3当たり内訳書

第 44号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎		13. 8	1, 832	25, 281			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3	13. 8	1, 832	25, 281	0	0	
合 計					25, 243			
					25, 243		0	

16m3当たり内訳書

殼運搬

第 45号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4m3当たり内訳書

殼運搬

第 46号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

14m3当たり内訳書

第 47号内訳書

殻処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			13. 8	4, 700	64, 860			WB020051
		m 3	13. 8	4, 700	64, 860	0	0	単一 58号
合 計					64, 763		0	
					64, 763			

16m3当たり内訳書

第 48号内訳書

殻処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			15. 5	4, 700	72, 850			WB020051
		m 3	15. 5	4, 700	72, 850	0	0	単一 59号
合 計					72, 741			
					72, 741		0	

4m3当たり内訳書

第 49号内訳書

殻処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			4. 3	6, 250	26, 875			WB020051
		m 3	4. 3	6, 250	26, 875	0	0	単一 60号
合 計					26, 834			
					26, 834		0	

0.08/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下		0.08	6,043	483			CB010410
		t	0.08	6,043	483	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.08	8,426	674			CB010420
		t	0.08	8,426	674	0	0	
合 計					1,155			
					0		-1,155	

0/0.08t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下	t	0.08	4,774	381	0.08	381	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.08	8,426	674	0.08	674	CB010420
合 計					0 1,055		1,055	
変更積算金額					0 1,053		1,053	円／t

19/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 52号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		18. 6	386. 6	7, 190			WB253610
		m 2	18. 6	386. 6	7, 190	0	0	単一 61号
合 計					7, 179			
					0		-7, 179	

敷鉄板
(材料費)

[illegible]

50/0本当たり内訳書

H鋼杭
第 54号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 5. 1m/本		45	266, 400	11, 988, 000			WB230810
	0. 6m/本 2. 1m/本 0m/本 8. 5m/本	本	45	266, 400	11, 988, 000	0	0	単一 63号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 4. 2m/本		5	251, 300	1, 256, 500			WB230810
	0. 6m/本 2. 1m/本 0m/本 8. 5m/本	本	5	251, 300	1, 256, 500	0	0	単一 64号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		50	6, 422	321, 100			WB250250
		本	50	6, 422	321, 100	0	0	単一 65号
合 計					13, 545, 325			
					0		-13, 545, 325	

50/0本当たり内訳書

H鋼杭
(材料費)

第 55号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

43. 4/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 56号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

34.5/0t当たり内訳書

切梁・腹起し
(材料費)

第 57号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

442/0m2当たり内訳書

横矢板

第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去 作業区分=設置・撤去；	横矢板の厚さ=0. 075m；（材料費別途）		442	5, 410	2, 391, 220			WYB00022
		m 2	442	5, 410	2, 391, 220	0	0	単一 69号
合 計					2, 387, 646			
					0		-2, 387, 646	

33/0m3当たり内訳書

横矢板
(材料費)

第 59号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120日当たり内訳書

ポンプ排水
第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	81, 640	81, 640			WB252320
		箇所	1	81, 640	81, 640	0	0	単一 71号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		120	16, 890	2, 026, 800			WB252310
		日	120	16, 890	2, 026, 800	0	0	単一 72号
合 計					2, 105, 288			
					2, 105, 288		0	

0/94m当たり内訳書

防音シート
第 61号内訳書 (民家側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音シート設置・撤去（手間のみ）	幅1. 8m×長さ3. 4m		0	0	0			WYB00041
		枚	106	8, 519	903, 014	106	903, 014	単一 73号
仮囲い設置・撤去（手間のみ）	高さ6. 8m×幅0. 9m		0	0	0			WYB00038
		掛㎡	639	3, 956	2, 527, 884	639	2, 527, 884	単一 74号
合 計					0			
					3, 430, 898		3, 430, 898	
変更積算金額					0			
					3, 425, 769		3, 425, 769	円／㎡

0/94m当たり内訳書

防音シート
第 62号内訳書 (材料費)(民家側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防音シート (材料費)								
防音シート (購入)	幅1. 8m×高3. 4m		0	0	0			WYB00070
		枚	106	17, 500	1, 855, 000	106	1, 855, 000	単一 75号
仮囲い (材料費)								
鳥居型建枠 (賃料)	幅914mm×高1700mm 供用日416日		0	0	0			WYB00229
		個	212	956. 8	202, 841	212	202, 841	単一 76号
鳥居型建枠 (基本料)	幅914mm×高1700mm		0	0	0			WYB00231
		個	212	112	23, 744	212	23, 744	単一 77号
連結ピン (賃料)	φ 36. 4 長225mm 供用日416日		0	0	0			WYB00232
		個	318	83. 2	26, 457	318	26, 457	単一 78号
連結ピン (基本料)	φ 36. 4 長225mm		0	0	0			WYB00233
		個	318	6	1, 908	318	1, 908	単一 79号
鋼製布板 (賃料)	幅500mm×長1829mm 供用日416日		0	0	0			WYB00234
		枚	156	1, 081	168, 636	156	168, 636	単一 80号
鋼製布板 (基本料)	幅500mm×長1829mm		0	0	0			WYB00235
		枚	156	135	21, 060	156	21, 060	単一 81号
鋼製布板 (賃料)	幅240mm×長1829mm 供用日416日		0	0	0			WYB00236
		枚	156	956. 8	149, 260	156	149, 260	単一 82号
鋼製布板 (基本料)	幅240mm×長1829mm		0	0	0			WYB00237
		枚	156	127	19, 812	156	19, 812	単一 83号
筋かい (賃料)	幅1829mm×長1219mm 供用日416日		0	0	0			WYB00238
		本	104	332. 8	34, 611	104	34, 611	単一 84号

0/94m当たり内訳書

防音シート
第 62号内訳書 (材料費)(民家側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
筋かい (基本料)	幅1829mm×長1219mm		0	0	0			WYB00239
		本	104	37. 5	3, 900	104	3, 900	単一 85号
先行手すり枠 (賃料)	2段手すり 長1829mm 据置方式 供用日416日		0	0	0			WYB00240
		枚	156	2, 683	418, 548	156	418, 548	単一 86号
先行手すり枠 (基本料)	2段手すり 長1829mm 据置方式		0	0	0			WYB00241
		枚	156	255	39, 780	156	39, 780	単一 87号
つま先板 (幅木) (賃料)	長1829mm 供用日416日		0	0	0			WYB00242
		枚	312	2, 038	635, 856	312	635, 856	単一 88号
つま先板 (幅木) (基本料)	長1829mm		0	0	0			WYB00243
		枚	312	255	79, 560	312	79, 560	単一 89号
ジャッキベース (賃料)	L=250mm 供用日416日		0	0	0			WYB00244
		本	106	436. 8	46, 300	106	46, 300	単一 90号
ジャッキベース (基本料)	L=250mm		0	0	0			WYB00245
		本	106	52. 5	5, 565	106	5, 565	単一 91号
単管パイプ (賃料)	5. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日		0	0	0			WYB00246
		本	27	603. 2	16, 286	27	16, 286	単一 92号
単管パイプ (基本料)	5. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0			WYB00247
		本	27	45	1, 215	27	1, 215	単一 93号
単管パイプ (賃料)	4. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日		0	0	0			WYB00248
		本	120	482. 5	57, 900	120	57, 900	単一 94号
単管パイプ (基本料)	4. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0			WYB00249
		本	120	36	4, 320	120	4, 320	単一 95号
単管パイプ (賃料)	2. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日		0	0	0			WYB00250
		本	27	241. 2	6, 512	27	6, 512	単一 96号

0/94m当たり内訳書

防音シート
第 62号内訳書 (材料費)(民家側)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ (基本料)	2. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0			WYB00251
		本	27	18	486	27	486	単一 97号
単管パイプ (賃料)	1. 5m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日		0	0	0			WYB00253
		本	27	178. 8	4, 827	27	4, 827	単一 98号
単管パイプ (基本料)	1. 5m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0			WYB00254
		本	27	13. 5	364	27	364	単一 99号
単管パイプ (賃料)	1. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日		0	0	0			WYB00255
		本	81	120. 6	9, 768	81	9, 768	単一 100号
単管パイプ (基本料)	1. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0			WYB00256
		本	81	9	729	81	729	単一 101号
合板足場板 (購入)			0	0	0			WYB00258
		枚	48	2, 375	114, 000	48	114, 000	単一 102号
直交クランプ (購入)	φ 48. 6用		0	0	0			WYB00260
		個	319	200	63, 800	319	63, 800	単一 103号
自在クランプ (購入)	φ 48. 6用		0	0	0			WYB00262
		個	135	200	27, 000	135	27, 000	単一 104号
合 計					0			
					4, 040, 045			
変更積算金額					0			
					4, 034, 006			

0/85m当たり内訳書

第 63号内訳書
ネットフェンス
(通路部)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス設置・撤去	幅1.8m×高さ1.8m		0	0	0			WYB00043
		m	85	11,840	1,006,400	85	1,006,400	単一 105号
合 計					0			
					1,006,400		1,006,400	
変更積算金額					0			
					1,004,895		1,004,895	円／m

0/85m当たり内訳書

ネットフェンス

第 64号内訳書 (材料費)(通路部)

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス（材料費）								
ガードフェンス（購入）	1. 8m×1. 8m		0	0	0			WYB00257
		枚	48	7, 110	341, 280	48	341, 280	単一 106号
フェンスシート（購入）			0	0	0			WYB00261
		枚	7	1, 130	7, 910	7	7, 910	単一 107号
単管パイプ（賃料）	4. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日		0	0	0			WYB00264
		本	44	482. 5	21, 230	44	21, 230	単一 108号
単管パイプ（基本料）	4. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0			WYB00265
		本	44	36	1, 584	44	1, 584	単一 109号
単管パイプ（賃料）	1. 5m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日		0	0	0			WYB00266
		本	65	178. 8	11, 622	65	11, 622	単一 110号
単管パイプ（基本料）	1. 5m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0			WYB00267
		本	65	13. 5	877	65	877	単一 111号
単管パイプ（賃料）	1. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日		0	0	0			WYB00268
		本	87	120. 6	10, 492	87	10, 492	単一 112号
単管パイプ（基本料）	1. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0			WYB00269
		本	87	9	783	87	783	単一 113号
パイプジョイント（購入）			0	0	0			WYB00272
		個	42	205	8, 610	42	8, 610	単一 114号
直交クランプ（購入）	φ 48. 6用		0	0	0			WYB00270
		個	132	200	26, 400	132	26, 400	単一 115号
自在クランプ（購入）	φ 48. 6用		0	0	0			WYB00271
		個	130	200	26, 000	130	26, 000	単一 116号

0/85m当たり内訳書

ネットフェンス

(材料費)(通路部)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2024.07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 65号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			120	15, 400	1, 848, 000			WB010212
		人日	120	15, 400	1, 848, 000	0	0	単一 117号
合 計					1, 845, 238			
					0		-1, 845, 238	

0/86人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 66号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	86	15, 400	1, 324, 400	86	1, 324, 400	単一 118号
合 計					0			
					1, 324, 400		1, 324, 400	
変更積算金額					0			
					1, 322, 420		1, 322, 420	円／人日

1/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 67号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84.8/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		169. 5	5, 610	950, 895			WB010020
		t	169. 5	5, 610	950, 895	0	0	単一 120号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		84. 8	3, 000	254, 400			WB010030
		t	84. 8	3, 000	254, 400	0	0	単一 121号
合 計					1, 203, 493			
					0			
							-1, 203, 493	

1/0箇所当たり内訳書

平板載荷試驗

第 69号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 70号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		58, 800			WYB00021
		式	1		58, 800	0	0	単一 122号
合 計					58, 712			
					58, 712		0	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	掘削土留	杭径11. 0m 杭長14. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		60, 380, 000
掘削土留		杭径11. 0m 杭長14. 5m(土砂3. 06m 軟岩・硬岩11. 44m)		0	0	0	WYB00018	
			本	1	29, 310, 000	29, 310, 000	単一 17号	
土留材料費 (撤去しない埋設) (ライナープレート)		φ 11000 t=2. 7 黒皮 ボルト・ナット含む		0	0	0	WYB00020	
			m	14. 5	638, 200	9, 253, 900	単一 18号	
補強リング (材料費)		φ 11000用 黒皮 継手材、ボルト・ナット含む		0	0	0	WYB00023	
			リング	19	1, 153, 000	21, 907, 000	単一 19号	
計						0		
						60, 470, 900		
単価						0		
						60, 480, 000	円／本	
変更積算単価								
						60, 380, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		23, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設（深礎工）		コンクリートポンプ車打設		0	0	0	CB230960	
		24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	23, 390	23, 390		
計						0		
						23, 390		
単価						0	円／m3	
						23, 390		
変更積算単価						23, 360	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	0	単価	0
						1		174, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	0 1	0 174, 500	0 174, 500	WB810010 単一 20号	
計						0 174, 500		
単価						0 174, 500	円／t	
変更積算単価						174, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		153, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		0	0	0	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	153, 900	153, 900	単一 21号	
計						0		
						153, 900		
単価						0		
						153, 900	円／t	
変更積算単価								
						153, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	機械式継手	摩擦圧接ｼﾞ継手 D51×D51	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		12, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ｼﾞ継手 無し 無し D51×D51		0	0	0	WB822010	
			箇所	1	12, 850	12, 850	単一 22号	
計						0		
						12, 850		
単価						0		
						12, 850		
変更積算単価								
						12, 840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	174, 239
						1		174, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	174, 500	174, 500	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	174, 500	174, 500	単一 32号	
計						174, 500		
						174, 500		
単価						174, 500	円／t	
						174, 500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D41	単位	t	数量	1	単価	160, 859
						1		160, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	161, 100	161, 100	WB810010	
			t	1	161, 100	161, 100	単一 33号	
計						161, 100		
						161, 100		
単価						161, 100		
						161, 100	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	157, 863
						1		157, 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	158, 100	158, 100	WB810010	
			t	1	158, 100	158, 100	単一 34号	
計						158, 100		
						158, 100		
単価						158, 100		
						158, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	154, 768
						1		154, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	155, 000	155, 000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	155, 000	155, 000	単一 35号	
計						155, 000		
						155, 000		
単価						155, 000	円／t	
						155, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	153, 669	
						1		153, 669	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	153, 900	153, 900	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	153, 900	153, 900	単－ 36号		
計						153, 900			
						153, 900			
単価						153, 900			
						153, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1, 418	
						1		1, 418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1, 421	1, 421	WB810110		
			箇所	1	1, 421	1, 421	単一 37号		
計						1, 421			
						1, 421			
単価						1, 421	円／箇所		
						1, 421			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	ガス圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	816. 7
						1		816. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	818	818	WB810110	
			箇所	1	818	818	単一 38号	
計						818		
						818		
単価						818		
						818	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 830
						1		12, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51		1	12, 850	12, 850	WB822010	
			箇所	1	12, 850	12, 850	単一 39号	
計						12, 850		
						12, 850		
単価						12, 850		
						12, 850		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	機械式継手	摩擦圧接ｼﾞ継手 D41×D41	単位	箇所	数量	1	単価	8,989
						1		8,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D41×D41		1	9,003	9,003	WB822010	
			箇所	1	9,003	9,003	単一 40号	
計						9,003		
						9,003		
単価						9,003		
						9,003		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	床掘り	軟岩 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り	単位	m 3	数量	100	単価	7, 203
						100		7, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]		運転 平積0. 4 m 3		4	93, 840	375, 360	WYB00002	
			日	4	93, 840	375, 360	単一 123号	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕		策型(第1次基準値) 運転 山積0. 08m3(平積0. 06m3)		4	35, 410	141, 640	WYB00003	
			日	4	35, 410	141, 640	単一 124号	
小型バックホウ(クローラ)排出ガス対策型(第1次基準)運転		山積0. 0 8 m 3		4	40, 510	162, 040	WYB00004	
			日	4	40, 510	162, 040	単一 125号	
普通作業員				2	20, 592	41, 184		
			人	2	20, 592	41, 184		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						720, 300		
						720, 300		
単価						7, 203	円／m 3	
						7, 203		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 400	62, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						172, 700		
単価						172, 700	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	掘削土留	杭径11. 0m 杭長14. 5m(土砂3. 06m 軟岩・硬岩11. 44m)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		29, 310, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	69. 146	28, 392	1, 963, 193		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	276. 584	41, 808	11, 563, 423		
特殊作業員				0	0	0		
			人	69. 146	24, 544	1, 697, 119		
普通作業員				0	0	0		
			人	69. 146	20, 592	1, 423, 854		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0		
			日	69. 146	80, 000	5, 531, 680		
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)		0	0	0	WK230240	
			日	69. 146	8, 322	575, 433	単一 126号	
油圧ブレーカ運転 排出ガス対策型(第3次基準値)		バケット容量0. 4m3 ベースマシン含む		0	0	0	WYB00024	
			日	54. 554	53, 680	2, 928, 458	単一 127号	
諸雑費（率＋まるめ） 21. 84%				0		0		
			式	1		3, 626, 840		
計						0		
						29, 310, 000		
単価						0		
						29, 310, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土留材料費（撤去しない埋設）（ライナープレート）	φ 11000 t=2.7 黒皮 ボルト・ナット含む	単位	m	数量	0	単価	0
						1		638, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		φ 11000 t=2.7 黒皮 ボルト・ナット含む		0	0	0		
			m	1	638, 200	638, 200		
計						0		
						638, 200		
単価						0		
						638, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	補強リング（材料費）	φ 11000用 黒皮 継手材、ボルト・ナット含む	単位	リング	数量	0	単価	0
						1		1, 153, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		φ 11000用 黒皮 継手材、ボルト・ナット含む		0	0	0		
			リング	1	1, 153, 200	1, 153, 200		
計						0		
						1, 153, 200		
単価						0	円／リング	
						1, 153, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	174, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	127, 000	130, 810		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						174, 500		
単価						174, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	153, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						153, 900		
単価						153, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51	箇所	1	1, 048. 32	1, 048		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用						
			組	1	11, 800	11, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12, 850		
単価						12, 850	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	機械式鉄筋定着加工費	L=5440 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25（5m超～6m以下）		0	0	0		
			箇所	1	862	862		
計						0 862		
単価						0 862	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	機械式鉄筋定着加工費	L=6110 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25 (5～7m未満:大口)		0	0	0		
			箇所	1	860	860		
計						0		
						860		
単価						0	円／箇所	
						860		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	40, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	28, 392	15, 331		
特殊作業員			人	1. 09	24, 544	26, 752		
普通作業員			人	0. 54	20, 592	11, 119		
グラウト用モルタル		1 : 2 高炉	m 3	11. 4	30, 400	346, 560		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		9, 538		
計						409, 300		
単価						40, 930	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	グラウト注入 発泡剤練混ぜ（深礎工）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						47		2, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 57	28, 392	44, 575		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3. 14	24, 544	77, 068		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		6, 057		
計						0		
						127, 700		
単価						0		
						2, 717	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	グラウトパイプ配管設置（深礎工）	VP50	単位	m	数量	0	単価	0
						171		3, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 42	28, 392	97, 100		
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	10. 26	41, 808	428, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						526, 100		
単価						0		
						3, 076	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	グラウトパイプ（材料費）	硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50 ロス率+0. 02	単位	m	数量	0	単価	0
						100		423. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－5 0		0	0	0		
			m	102	415	42, 330		
計						0		
						42, 330		
単価						0		
						423. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	硬質塩化ビニル管継手（材料費）	45° エルボ φ 50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手		45° エルボ φ 50		0	0	0		
			個	1	74	74		
計						0		
						74		
単価						0		
						74	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 392	45, 427		
とび工			人	8. 5	26, 312	223, 652		
普通作業員			人	1. 3	20, 592	26, 769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		110, 812		
計						468, 400		
単価						4, 684	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一31号	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コン クリートポンプ 打設	設計日打設量=500m3以上	単位	m 3	数量	10	23, 450
						10	23, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 05	28, 392	1, 419	
			人	0. 05	28, 392	1, 419	
特殊作業員				0. 25	24, 544	6, 136	
			人	0. 25	24, 544	6, 136	
普通作業員				0. 28	20, 592	5, 765	
			人	0. 28	20, 592	5, 765	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]運転		圧送能力 90～110m3/h		0. 75	14, 470	10, 852	WYB00010
			時間	0. 75	14, 470	10, 852	単一 128号
生コンクリート 高炉		2 4－1 2－2 5（2 0）		10. 3	20, 400	210, 120	
			m 3	10. 3	20, 400	210, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		208	
			式	1		208	
計						234, 500	
						234, 500	
単価						23, 450	
						23, 450	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	174, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	127, 000	130, 810		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					174, 500		
	単価					174, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	161, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					161, 100		
	単価					161, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						158, 100		
単価						158, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						155, 000		
単価						155, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						153, 900		
単価						153, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 421. 4	1, 421		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 421		
	単価					1, 421	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	818. 85	818		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					818		
	単価					818	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51	箇所	1	1, 048. 32	1, 048		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用						
			組	1	11, 800	11, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12, 850		
単価						12, 850	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D41×D41	単位	箇所	数量	1	単価	9, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D41×D41	箇所	1	843. 44	843		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 4 1 継手一般用	組	1	8, 160	8, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 003		
単価						9, 003	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	機械式鉄筋定着加工費	L=1180 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	552
						1		552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25（2m未満）		1	552	552		
			箇所	1	552	552		
計						552		
						552		
単価						552	円／箇所	
						552		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	機械式鉄筋定着加工費	L=1220 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	552
						1		552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25 (2m未満)		1	552	552		
			箇所	1	552	552		
計						552		
						552		
単価						552		
						552		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	機械式鉄筋定着加工費	L=3270 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	707
						1		707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25（3m超～4m以下）(2～5m未満)		1	707	707		
			箇所	1	707	707		
計						707		
						707		
単価						707	円／箇所	
						707		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	機械式鉄筋定着加工費	L=3310 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	707
						1		707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25 (3m超～4m以下) (2～5m未満)		1	707	707		
			箇所	1	707	707		
計						707		
						707		
単価						707	円／箇所	
						707		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	機械式鉄筋定着加工費	L=4680 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	782
						1		782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25（2～5m未満）		1	782	782		
			箇所	1	782	782		
計						782		
						782		
単価						782	円／箇所	
						782		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	機械式鉄筋定着加工費	L=4720 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	782
						1		782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25 (2～5m未満)		1	782	782		
			箇所	1	782	782		
計						782		
						782		
単価						782		
						782		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－47号	機械式鉄筋定着加工費	L=6000 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	862
						1		862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D25（5m超～6m以下）		1	862	862		
			箇所	1	862	862		
計						862		
						862		
単価						862	円／箇所	
						862		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	機械式鉄筋定着加工費	L=1910 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	457
						1		457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2m未満)		1	457	457		
			箇所	1	457	457		
計						457		
						457		
単価						457	円／箇所	
						457		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	機械式鉄筋定着加工費	L=3240 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	585
						1		585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (3m超～4m以下) (2～5m未満)		1	585	585		
			箇所	1	585	585		
計						585		
						585		
単価						585		
						585		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	型枠（材工共）	撤去しない埋設型枠 フーチング部	単位	m 2	数量	10	単価	17, 030
						10		17, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
型わく工				1	26, 624	26, 624		
			人	1	26, 624	26, 624		
普通作業員				1	20, 592	20, 592		
			人	1	20, 592	20, 592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 67%				1		50, 592		
			式	1		50, 592		
計						170, 300		
						170, 300		
単価						17, 030		
						17, 030		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	100	単価	695. 8
						100		695. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	20, 592	41, 184		
			人	2	20, 592	41, 184		
土木一般世話役				1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						69, 580		
						69, 580		
単価						695. 8		
						695. 8		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		695. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20, 592	41, 184		
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						69, 580		
単価						0		
						695. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－53号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	28, 392	45, 427	
とび工			人	8. 5	26, 312	223, 652	
普通作業員			人	1. 3	20, 592	26, 769	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		110, 812	
計						468, 400	
単価						4, 684	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	メッシュフェンス撤去	柵高 0.8m コンクリート建込	単位	m	数量	10	単価	3,479
						10		3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	28,392	14,196		
			人	0.5	28,392	14,196		
普通作業員				1	20,592	20,592		
			人	1	20,592	20,592		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						34,790		
						34,790		
単価						3,479	円／m	
						3,479		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 366. 53	10, 366		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 370		
単価						10, 370	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		18, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 135. 51	18, 135		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						18, 140		
単価						18, 140	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
						100		213. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無						
			枚	100	213. 42	21, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21, 350		
単価						213. 5	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2. 35t/m3)						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	6, 250	625, 000		
計						625, 000		
単価						6, 250	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	386. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	28, 392	8, 375		
とび工			人	0. 295	26, 312	7, 762		
普通作業員			人	0. 295	20, 592	6, 074		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 470	16, 068	WK250590 単一 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		381		
計						38, 660		
単価						386. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 255日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	9, 690	9, 690		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 460		
単価						10, 460	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 5. 1m/本 0. 6m/本 2. 1m/本 0m/本 8. 5m/本	単位	本	数量	1	単価	266, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	28, 392	15, 331		
とび工			人	0. 54	26, 312	14, 208		
特殊作業員			人	0. 54	24, 544	13, 253		
普通作業員			人	0. 54	20, 592	11, 119		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 532	3, 550	5, 438		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 54	86, 850	46, 899	WK230210 単一 130号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0. 54	36, 570	19, 747	WK230180 単一 131号	
空気圧縮機運転			日	1. 62	27, 790	45, 019	WK230150 単一 132号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 54	68, 070	36, 757	WK230430 単一 133号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		58, 629		
計						266, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 5. 1m/本 0. 6m/本 2. 1m/本 0m/本 8. 5m/本	単位	本	数量	1	単価	266, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						266, 400	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 4. 2m/本 0. 6m/本 2. 1m/本 0m/本 8. 5m/本	単位	本	数量	1	単価	251, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 51	28, 392	14, 479		
とび工			人	0. 51	26, 312	13, 419		
特殊作業員			人	0. 51	24, 544	12, 517		
普通作業員			人	0. 51	20, 592	10, 501		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 355	3, 550	4, 810		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 51	86, 850	44, 293	WK230210 単一 130号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0. 51	36, 570	18, 650	WK230180 単一 131号	
空気圧縮機運転			日	1. 53	27, 790	42, 518	WK230150 単一 132号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 51	68, 070	34, 715	WK230430 単一 133号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		55, 398		
計						251, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 4. 2m/本 0. 6m/本 2. 1m/本 0m/本 8. 5m/本	単位	本	数量		1	単価	251, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単価					251, 300		円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	6, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	28, 392	4, 883		
とび工			人	0. 345	26, 312	9, 077		
普通作業員			人	0. 172	20, 592	3, 541		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 172	270, 900	46, 594	WK250010 単一 134号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		125		
計						64, 220		
単価						6, 422	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	H形鋼杭賃料	H300 8. 5m/本 250日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	21, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 791	21, 250	16, 808		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 791	6, 314. 5	4, 994		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21, 810		
単価						21, 810	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	48, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 090	300, 900	WB251931 単一 135号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 000	180, 000	WB251932 単一 136号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						480, 900		
単価						48, 090	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	山留材質料	無 193日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	53, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	20, 651	20, 651		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
鋼製山留材（賃料）		部品 360日以内（係数1. 48）供用日数193日	t	0. 22	61, 412	13, 510		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53, 740		
単価						53, 740	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	横矢板設置・撤去 作業区分=設置・撤去；	横矢板の厚さ=0. 075m；（材料費別途）	単位	m 2	数量	1	単価	5, 410
						1		5, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0. 075m		1	5, 410	5, 410	WB251970	
			m 2	1	5, 410	5, 410	単一 137号	
計						5, 410		
						5, 410		
単価						5, 410		
						5, 410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	横矢板（材料費）	松 2. 0×3～4. 5×12上	単位	m 3	数量	1	単価	55, 500
						1		55, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板		松 2. 0×3～4. 5×12上		1	55, 500	55, 500		
			m 3	1	55, 500	55, 500		
計						55, 500		
						55, 500		
単価						55, 500		
						55, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	81, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	28, 392	14, 196		
特殊作業員			人	0. 1	24, 544	2, 454		
普通作業員			人	2	20, 592	41, 184		
バックホウ運転			日	0. 5	47, 600	23, 800	WK250540 単一 138号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						81, 640		
単価						81, 640	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	24, 544	4, 172		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	452	452	WK250400 単一 139号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	12, 100	12, 100	WK250410 単一 140号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		166		
計						16, 890		
単価						16, 890	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	防音シート設置・撤去（手間のみ）	幅1. 8m×長さ3. 4m	単位	枚	数量	0	単価	0
						106		8, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	28, 392	141, 960		
とび工				0	0	0		
			人	15	26, 312	394, 680		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	20, 592	102, 960		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	5	44, 100	220, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		43, 000		
計						0		
						903, 100		
単価						0		
						8, 519	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	仮囲い設置・撤去（手間のみ）	高さ6. 8m×幅0. 9m	単位	掛m 2	数量	0	単価	0
						639		3, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	14	28, 392	397, 488		
とび工				0	0	0		
			人	42	26, 312	1, 105, 104		
普通作業員				0	0	0		
			人	14	20, 592	288, 288		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	14	44, 100	617, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		119, 720		
計						0		
						2, 528, 000		
単価						0		
						3, 956	円／掛m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	防音シート（購入）	幅1. 8m×高3. 4m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート		幅1. 8m×高3. 4m		0	0	0		
			枚	1	17, 500	17, 500		
計						0		
						17, 500		
単価						0		
						17, 500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	鳥居型建枠（賃料）	幅914mm×高1700mm 供用日416日	単位	個	数量	0 100	単価	0 956. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鳥居型建枠（賃料）		幅914mm×高1700mm		0	0	0		
			個・日	41, 600	2. 3	95, 680		
計						0 95, 680		
単価						0 956. 8	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	鳥居型建杵（基本料）	幅914mm×高1700mm	単位	個	数量	0	単価	0
						100		112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鳥居型建杵（基本料）		幅914mm×高1700mm		0	0	0		
			個	100	112	11, 200		
計						0		
						11, 200		
単価						0		
						112	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	連結ピン（賃料）	φ 36. 4 長225mm 供用日416日	単位	個	数量	0 100	単価	0 83. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ピン（賃料）		φ 36. 4 長225mm		0	0	0		
			個・日	41, 600	0. 2	8, 320		
計						0 8, 320		
単価						0 83. 2	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	連結ピン（基本料）	φ 36. 4 長225mm	単位	個	数量	0	単価	0
						100		6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ピン（基本料）		φ 36. 4 長225mm		0	0	0		
			個	100	6	600		
計						0		
						600		
単価						0	円／個	
						6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	鋼製布板（賃料）	幅500mm×長1829mm 供用日416日	単位	枚	数量	0 100	単価	0 1, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製布板（賃料）		幅500mm×長1829mm		0	0	0		
			枚・日	41, 600	2. 6	108, 160		
計						0 108, 160		
単価						0 1, 081	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	鋼製布板（基本料）	幅500mm×長1829mm	単位	枚	数量	0	単価	0
					100			135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製布板（基本料）		幅500mm×長1829mm		0	0	0		
			枚	100	135	13, 500		
計						0		
						13, 500		
単価						0		
						135	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	鋼製布板（賃料）	幅240mm×長1829mm 供用日416日	単位	枚	数量	0	単価	0
					100			956. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製布板（賃料）		幅240mm×長1829mm		0	0	0		
			枚・日	41, 600	2. 3	95, 680		
計						0		
						95, 680		
単価						0		
						956. 8	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	鋼製布板（基本料）	幅240mm×長1829mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製布板（基本料）		幅240mm×長1829mm		0	0	0		
			枚	100	127	12, 700		
計						0		
						12, 700		
単価						0		
						127	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	筋かい（賃料）	幅1829mm×長1219mm 供用日416日	単位	本	数量	0 100	単価	0 332. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
筋かい（賃料）		幅1829mm×長1219mm		0	0	0		
			本・日	41, 600	0. 8	33, 280		
計						0 33, 280		
単価						0 332. 8	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	筋かい（基本料）	幅1829mm×長1219mm	単位	本	数量	0	単価	0
						100		37. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
筋かい（基本料）		幅1829mm×長1219mm		0	0	0		
			本	100	37. 5	3, 750		
計						0		
						3, 750		
単価						0	円／本	
						37. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	先行手すり 枠（賃料）	2段手すり 長1829mm 据置方式 供用日416日	単位	枚	数量	0 100	単価	0 2, 683
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
先行手すり 枠（賃料）		2段手すり 長1829mm 据置方式		0	0	0		
			枚・日	41, 600	6. 45	268, 320		
計						0 268, 320		
単 価						0 2, 683	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	先行手すり 枠（基本料）	2段手すり 長1829mm 据置方式	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行手すり 枠（基本料）		2段手すり 長1829mm 据置方式		0	0	0		
			枚	100	255	25, 500		
計						0		
						25, 500		
単価						0		
						255	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	つま先板（幅木）（賃料）	長1829mm 供用日416日	単位	枚	数量	0 100	単価	0 2, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つま先板（幅木）（賃料）		長1829mm		0	0	0		
			枚・日	41, 600	4. 9	203, 840		
計						0 203, 840		
単価						0 2, 038	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	つま先板（幅木）（基本料）	長1829mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つま先板（幅木）（基本料）		長1829mm		0	0	0		
			枚	100	255	25, 500		
計						0		
						25, 500		
単価						0	円／枚	
						255		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	ジャッキベース（賃料）	L=250mm 供用日416日	単位	本	数量	0 100	単価	0 436. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャッキベース（賃料）		L=250mm		0	0	0		
			本・日	41, 600	1. 05	43, 680		
計						0 43, 680		
単価						0 436. 8	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	ジャッキベース（基本料）	L=250mm	単位	本	数量	0	単価	0
						100		52. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジャッキベース（基本料）		L=250mm		0	0	0		
			本	100	52. 5	5, 250		
計						0		
						5, 250		
単価						0		
						52. 5	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	単管パイプ（賃料）	5. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		603. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		5. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本・日	41, 600	1. 45	60, 320		
計						0		
						60, 320		
単価						0		
						603. 2	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	単管パイプ（基本料）	5. 0m×48. 6mm×2. 4mm	単位	本	数量	0	単価	0
						100		45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		5. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本	100	45	4, 500		
計						0		
						4, 500		
単価						0		
						45	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	単管パイプ（賃料）	4. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日	単位	本	数量	0 100	単価	0 482. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		4. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本・日	41, 600	1. 16	48, 256		
計						0 48, 256		
単価						0 482. 5	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	単管パイプ（基本料）	4. 0m×48. 6mm×2. 4mm	単位	本	数量	0 100	単価	0 36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		4. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本	100	36	3, 600		
計						0 3, 600		
単価						0 36	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	単管パイプ（賃料）	2. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日	単位	本	数量	0 100	単価	0 241. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		2. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本・日	41, 600	0. 58	24, 128		
計						0 24, 128		
単価						0 241. 2	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	単管パイプ（基本料）	2. 0m×48. 6mm×2. 4mm	単位	本	数量	0	単価	0
						100		18
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		2. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本	100	18	1, 800		
計						0		
						1, 800		
単価						0		
						18	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	単管パイプ（賃料）	1. 5m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		178. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		1. 5m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本・日	41, 600	0. 43	17, 888		
計						0		
						17, 888		
単価						0		
						178. 8	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-99号	単管パイプ（基本料）	1. 5m×48. 6mm×2. 4mm	単位	本	数量	0	単価	0
						100		13. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		1. 5m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本	100	13. 5	1, 350		
計						0		
						1, 350		
単価						0		
						13. 5	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー100号	単管パイプ（賃料）	1. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		120. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		1. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本・日	41, 600	0. 29	12, 064		
計						0		
						12, 064		
単価						0		
						120. 6	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	単管パイプ（基本料）	1. 0m×48. 6mm×2. 4mm	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		1. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本	100	9	900		
計						0		
						900		
単価						0		
						9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	合板足場板（購入）		単位	枚	数量	0 100	単価	0 2, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合板足場板				0	0	0		
			枚	100	2, 375	237, 500		
計						0 237, 500		
単価						0 2, 375	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	直交クランプ（購入）	φ 48. 6用	単位	個	数量	0 100	単価	0 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ		φ 48. 6用		0	0	0		
			個	100	200	20, 000		
計						0 20, 000		
単価						0 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	自在クランプ（購入）	φ 48. 6用	単位	個	数量	0	単価	0
						100		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ		φ 48. 6用		0	0	0		
			個	100	200	20, 000		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						200	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	ネットフェンス設置・撤去	幅1. 8m×高さ1. 8m	単位	m	数量	0	単価	0
						85		11, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	6	28, 392	170, 352		
とび工				0	0	0		
			人	30	26, 312	789, 360		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		47, 288		
計						0		
						1, 007, 000		
単価						0		
						11, 840	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	ガードフェンス（購入）	1. 8m×1. 8m	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		7, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードフェンス		1. 8m×1. 8m		0	0	0		
			枚	100	7, 110	711, 000		
計						0		
						711, 000		
単価						0		
						7, 110	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー107号	フェンスシート（購入）		単位	枚	数量	0 100	単価	0 1, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンスシート				0	0	0		
			枚	100	1, 130	113, 000		
計						0 113, 000		
単価						0 1, 130	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	単管パイプ（賃料）	4. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		482. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		4. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本・日	41, 600	1. 16	48, 256		
計						0		
						48, 256		
単価						0		
						482. 5	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-109号	単管パイプ（基本料）	4. 0m×48. 6mm×2. 4mm	単位	本	数量	0 100	単価	0 36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		4. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本	100	36	3, 600		
計						0 3, 600		
単価						0 36	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	単管パイプ（賃料）	1. 5m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		178. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		1. 5m×48. 6mm×2. 4mm	本・日	0	0	0		
				41, 600	0. 43	17, 888		
計						0 17, 888		
単価						0 178. 8	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	単管パイプ（基本料）	1. 5m×48. 6mm×2. 4mm	単位	本	数量	0 100	単価	0 13. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		1. 5m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本	100	13. 5	1, 350		
計						0 1, 350		
単価						0 13. 5	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	単管パイプ（賃料）	1. 0m×48. 6mm×2. 4mm 供用日416日	単位	本	数量	0	単価	0
						100		120. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		1. 0m×48. 6mm×2. 4mm	本・日	0	0	0		
				41, 600	0. 29	12, 064		
計						0 12, 064		
単価						0 120. 6	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー113号	単管パイプ（基本料）	1. 0m×48. 6mm×2. 4mm	単位	本	数量	0	単価	0
						100		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		1. 0m×48. 6mm×2. 4mm		0	0	0		
			本	100	9	900		
計						0		
						900		
単価						0		
						9	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー114号	パイプジョイント（購入）		単位	個	数量	0	単価	0
						100		205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント				0	0	0		
			個	100	205	20, 500		
計						0		
						20, 500		
単価						0	円／個	
						205		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー115号	直交クランプ（購入）	φ 48. 6用	単位	個	数量	0	単価	0
						100		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ		φ 48. 6用	個	0	0	0		
				100	200	20, 000		
計						0		
						20, 000		
単価						0	円／個	
						200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	自在クランプ（購入）	φ 48. 6用	単位	個	数量	0	単価	0
						100		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ		φ 48. 6用		0	0	0		
			個	100	200	20, 000		
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人	1	15, 392	15, 392		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 392	15, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	448, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	24, 544	66, 268		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		320, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						448, 100		
単価						448, 100	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 610			
単価						5, 610	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー123号	クラムシェル[油圧クラムシェル・ テレスコピック式]	運転 平積0. 4 m 3	単位	日	数量	1 1	単価	93, 840 93, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				96	149	14, 304		
			L	96	149	14, 304		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		1. 6	34, 500	55, 200		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						93, 840		
						93, 840		
単価						93, 840	円／日	
						93, 840		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対	策型(第1次基準値)〕運転 山積0. 08m3(平積0. 06m3)	単位	日	数量	1	単価	35, 410
						1		35, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				24	149	3, 576		
			L	24	149	3, 576		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 0 8 m 3		1. 7	4, 410	7, 497		
			供用日	1. 7	4, 410	7, 497		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						35, 410		
						35, 410		
単価						35, 410		
						35, 410		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	小型バックホウ(ブレーカ)排出ガス対策型(第1次基準)運転	山積0. 08m3	単位	日	数量	1	単価	40,510
						1		40,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,336	24,336		
			人	1	24,336	24,336		
軽油				24	149	3,576		
			L	24	149	3,576		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 08m3		1.7	4,410	7,497		
			供用日	1.7	4,410	7,497		
小型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式](賃料)		(長期割引無) 質量80～100kg級		1	5,100	5,100		
			日	1	5,100	5,100		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						40,510		
						40,510		
単価						40,510		
						40,510		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	単位	日	数量	1	単価	8, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8	149	1, 192		
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1. 39	5, 130	7, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 322		
単価						8, 322	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	油圧ブレーカ運転 排出ガス対策型（第3次基準値）	バケット容量0. 4m3 ベースマシン含む	単位	日	数量	0	単価	0
						1		53, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				0	0	0		
			L	58	149	8, 642		
油圧ブレーカ（低騒音型）（賃料）排出ガス対策型（3次）		バケット容量0. 4m3 ベースマシン含む 4週8休以上 長期割引有		0	0	0		
			日	1	20, 700	20, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						53, 680		
単価						0		
						53, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]運転	圧送能力 90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	14, 470
						1		14, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 15	24, 336	3, 650		
			人	0. 15	24, 336	3, 650		
軽油				13	149	1, 937		
			L	13	149	1, 937		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1	8, 880	8, 880		
			時間	1	8, 880	8, 880		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						14, 470		
						14, 470		
単価						14, 470		
						14, 470	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	119	149	17, 731		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						54, 470		
単価						54, 470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	86, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	84	149	12, 516		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 65	30, 300	49, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						86, 850		
単価						86, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16, 986		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27, 790		
単価						27, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	68, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	84	149	12, 516		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 03	30, 300	31, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						68, 070		
単価						68, 070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	270, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	484	149	72, 116		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	109, 000	131, 890		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 21	35, 100	42, 471		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						270, 900		
単価						270, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	28, 392	48, 266		
とび工			人	3. 2	26, 312	84, 198		
溶接工			人	1. 7	28, 080	47, 736		
普通作業員			人	1. 7	20, 592	35, 006		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10, 724		
計						300, 900		
単価						30, 090	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 392	28, 392		
とび工			人	1. 9	26, 312	49, 992		
溶接工			人	1	28, 080	28, 080		
普通作業員			人	1	20, 592	20, 592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8, 844		
計						180, 000		
単価						18, 000	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 075m	単位	m 2	数量	10	単価	5, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	28, 392	17, 035		
普通作業員			人	1. 8	20, 592	37, 065		
矢板		別途計上	m 3	0. 75	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 100		
単価						5, 410	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	65	149	9, 685		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47, 600		
単価						47, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	411	452		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						452		
単価						452	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	149	9, 983		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 920	2, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／日	