

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事
工事地名	大分県大分市皆春地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589200004	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	396, 396, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	363, 770, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	601日間 自 令和 7年 7月23日 (当初) 至 令和 9年 3月15日 (1回変更) 至 令和 9年 3月15日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大分	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大野川水系 乙津川	2 2) 処 分 費 等	8, 691, 812
		2 3) 公 告 日	令和 7年 5月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 債務引き受け	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
--------------------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		198,490,629	1	8,062,368	
			1		206,552,997			
河川土工		式	1		5,880,726	1	-76,500	
			1		5,804,226			
掘削工(ICT)		式	1		779,400	0	0	
			1		779,400			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,000	389.7	779,400	0	0	単-1号
			2,000	389.7	779,400			
盛土工		式	1		684,652	0	0	
			1		684,652			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	4,961	545,710	0	0	単-2号
			110	4,961	545,710			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	180	771.9	138,942	0	0	単-3号
			180	771.9	138,942			
盛土工(ICT)		式	1		82,320	0	0	
			1		82,320			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	350	235.2	82,320	0	0	単-4号
			350	235.2	82,320			
法面整形工(ICT)		式	1		989,374	0	0	
			1		989,374			
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	790	795.4	628,366	0	0	単-5号
			790	795.4	628,366			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	720	501.4	361,008	0	0	単-6号
			720	501.4	361,008			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		3,344,980			
			1		3,268,480	1	-76,500	
整地	敷均し(ルース)	m3	450	121.8	54,810			単-7号
			450	121.8	54,810	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-8号
			450	1,361	612,450	450	612,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	1,531	688,950			単-9号
			0	1,531	0	-450	-688,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	830	1,758	1,459,140			単-10号
			830	1,758	1,459,140	0	0	
残土等処分	草の根混じり土砂	m3	830	1,376	1,142,080			単-11号
			830	1,376	1,142,080	0	0	
RC橋脚工		式	1		125,190,195			
			1		127,749,689	1	2,559,494	
作業土工		式	1		2,784,573			
			1		3,379,952	1	595,379	
床掘り	土砂	m3	320		93,636			内-1号
			320		93,636	0	0	
床掘り	土砂	m3	790		358,373			内-2号
			790		358,373	0	0	
床掘り	土砂	m3	750		834,526			内-3号
			750		834,526	0	0	
埋戻し		m3	1,500		1,416,597			内-4号
			1,500		1,416,597	0	0	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	109		40,411	0	0	内-5号
			109		40,411			
掘削補助機械搬入搬出		回	1		41,030	0	0	内-6号
			1		41,030			
押土(ルーズ)	土砂	m3	0		0	3,300	595,379	内-7号
			3,300		595,379			
残土処理工		式	1		309,203	1	-31,920	
			1		277,283			
整地	敷均し(ルーズ)	m3	190		22,789	0	0	内-8号
			190		22,789			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	190	254,494	内-9号
			190		254,494			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190		286,414	-190	-286,414	内-10号
			0		0			
既製杭工		式	1		68,309,425	1	2,005,010	
			1		70,314,435			
積込(ルーズ)	土砂	m3	350	220.9	77,315	-10	-2,209	単-12号
			340		75,106			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	340	597,720	単-13号
			340		1,758			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	2,154	753,900	-350	-753,900	単-14号
			0		2,154			
残土等処分	汚泥	t	598	11,012	6,585,176	-17	-187,204	単-15号
			581		11,012			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-16号
				158	2,004	316,632	158	316,632	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	158	2,363	373,354			単-17号
				0	2,363	0	-158	-373,354	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	158	2,156	340,648			単-18号
				158	2,156	340,648	0	0	
鋼管杭		鋼管径(杭径) 1000mm(1200mm) 鋼管長さ(杭長) 33.0m(33.5m)	本	15		60,066,058			内-11号
				0		0	-15	-60,066,058	
鋼管杭		鋼管径(杭径) 1000mm(1200mm) 鋼管長さ(杭長) 33.0m(33.5m)	本	0		0			内-12号
				15	62,473,383	15	62,473,383		
現場取卸(鋼管杭)			t	145.5		112,974			内-13号
				145.5		112,974	0	0	
橋脚躯体工			式	1		49,306,568			
				1		49,306,568	0	0	
基礎材		再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	110	1,349	148,390			単-19号
				110	1,349	148,390	0	0	
均しコンクリート		敷厚10cm	m2	110		274,666			内-14号
				110		274,666	0	0	
コンクリート(躯体)		24-12-25(20)(高炉)	m3	436	21,886	9,542,296			単-20号
				436	21,886	9,542,296	0	0	
コンクリート(底版)		30-12-25(20)(高炉)	m3	303	25,566	7,746,498			単-21号
				303	25,566	7,746,498	0	0	
鉄筋		SD345 D38	t	59.55	137,378	8,180,859			単-22号
				59.55	137,378	8,180,859	0	0	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D29～32	t	30.58	133,524	4,083,163	0	0	単-23号
				30.58	133,524	4,083,163			
鉄筋		SD345 D16～25	t	49.37	133,065	6,569,419	0	0	単-24号
				49.37	133,065	6,569,419			
鉄筋 (ガス圧接)		D32+D32	箇所	27	954	25,758	0	0	単-25号
				27	954	25,758			
鉄筋 (ガス圧接)		D29+D29	箇所	97	801.1	77,706	0	0	単-26号
				97	801.1	77,706			
鉄筋 (機械式継手)		D38+D38	箇所	452	6,358	2,873,816	0	0	単-27号
				452	6,358	2,873,816			
機械式鉄筋定着体		D19 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	746	390	290,940	0	0	単-28号
				746	390	290,940			
機械式鉄筋定着体		D22 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	897	490.9	440,337	0	0	単-29号
				897	490.9	440,337			
機械式鉄筋定着体		D22 鉄筋長5m超～6m以下	箇所	414	601	248,814	0	0	単-30号
				414	601	248,814			
型枠		一般型枠	m2	450		3,606,814	0	0	内-15号
				450		3,606,814			
型枠		一般型枠	m2	81		875,306	0	0	内-16号
				81		875,306			
アンカーボルト箱抜		φ175×1110	箇所	48	3,502	168,096	0	0	単-31号
				48	3,502	168,096			
支保			空m3	50		292,495	0	0	内-17号
				50		292,495			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場			掛m2	830		3,861,195	0	0	内-18号
				830		3,861,195			
鉄筋保護工			式	1		4,480,426	1	-8,975	
				1		4,471,451			
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	25	23,823	595,575	0	0	単-32号
				25		595,575			
型枠		一般型枠	m2	87		703,650	0	0	内-19号
				87		703,650			
型枠		一般型枠	m2	24		265,080	0	0	内-20号
				24		265,080			
鉄筋カバー		D38用	本	452		300,172	0	0	内-21号
				452		300,172			
水抜きパイプ		VP50 L=450mm	箇所	11	2,084	22,924	0	0	単-33号
				11		22,924			
コンクリート構造物取壊し		取壊し(人力)、取卸し・積込(機械)	m3	25	99,202	2,480,050	0	0	単-34号
				25		2,480,050			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	25	50,100	単-35号
				25		2,004			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	25	2,363	59,075	-25	-59,075	単-36号
				0		2,363			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	25	2,156	53,900	0	0	単-37号
				25		2,156			
法覆護岸工			式	1		4,031,940	0	0	
				1		4,031,940			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		4,031,940			
			1		4,031,940	0	0	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,460	1,639	4,031,940			単-38号
			2,460	1,639	4,031,940	0	0	
付帯道路工		式	1		671,554			
			1		671,554	0	0	
アスファルト舗装工		式	1		671,554			
			1		671,554	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	282	628.4	177,208			単-39号
			282	628.4	177,208	0	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	282	1,753	494,346			単-40号
			282	1,753	494,346	0	0	
付属物設置工		式	1		124,245			
			1		124,245	0	0	
付属物設置工		式	1		124,245			
			1		124,245	0	0	
車止めポスト	車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 1100mm (H=850)	本	3	41,415	124,245			単-41号
			3	41,415	124,245	0	0	
構造物撤去工		式	1		83,083			
			1		83,083	0	0	
構造物取壊し工		式	1		46,315			
			1		46,315	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	9,736	29,208			単-42号
			3	9,736	29,208	0	0	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	605.1	1,815	0	0	単-43号
			3	605.1	1,815			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	81	188.8	15,292	0	0	単-44号
			81	188.8	15,292			
運搬処理工		式	1		36,768	0	0	
			1		36,768			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,004	6,012	0	0	単-45号
			3	2,004	6,012			
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,842	11,368	0	0	単-46号
			4	2,842	11,368			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,156	6,468	0	0	単-47号
			3	2,156	6,468			
殻処分	アスファルト殻	m3	4	3,230	12,920	0	0	単-48号
			4	3,230	12,920			
仮設工		式	1		62,508,886	1	5,579,374	
			1		68,088,260			
工事用道路工		式	1		1,571,283	1	1,158,941	
			1		2,730,224			
工事用道路盛土(撤去)		m3	600		1,117,188	-600	-1,117,188	内-22号
			0		0			
工事用道路盛土(撤去)		m3	0		0	600	1,015,456	内-23号
			600		1,015,456			
敷砂利(設置・撤去)		m2	1,260		363,688	-1,260	-363,688	内-24号
			0		0			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利 （設置・撤去）		m2	0 1,260		0 334,158	1,260	334,158	内-25号	
工事用道路補修		m2	950 0		90,407 0	-950	-90,407	内-26号	
工事用道路補修		m2	0 2,710		0 1,380,610	2,710	1,380,610	内-27号	
土留・仮締切工		式	1 1		54,682,561 58,508,385	1	3,825,824		
溝掘り		m3	32 0		68,706 0	-32	-68,706	内-28号	
溝掘り		m3	0 32		0 61,452	32	61,452	内-29号	
鋼矢板 （設置・撤去）		枚	160 160		24,790,973 24,790,973	0	0	内-30号	
切梁・腹起し （設置・撤去）		t	76.2 76.2		8,435,347 8,435,347	0	0	内-31号	
締切盛土 （設置・撤去）		m3	3,400 0		12,851,437 0	-3,400	-12,851,437	内-32号	
締切盛土 （設置・撤去）		m3	0 4,700		0 15,940,653	4,700	15,940,653	内-33号	
大型土のう （仕捨・積立・撤去）		袋	1,050 0		8,536,098 0	-1,050	-8,536,098	内-34号	
大型土のう （仕捨・積立・撤去）		袋	0 1,050		0 9,279,960	1,050	9,279,960	内-35号	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工		式	1		1, 013, 142	0	0	
			1		1, 013, 142			
ポンプ 排水		日	69		1, 013, 142	0	0	内-36号
			69		1, 013, 142			
汚濁防止工		式	1		4, 840, 465	1	569, 520	
			1		5, 409, 985			
汚濁防止フェンス （設置・撤去）		m	220		4, 840, 465	-220	-4, 840, 465	内-37号
			0		0			
汚濁防止フェンス （設置・撤去）		m	0		0	240	5, 409, 985	内-38号
			240		5, 409, 985			
交通管理工		式	1		401, 435	1	25, 089	
			1		426, 524			
交通誘導警備員		人日	32		401, 435	-32	-401, 435	内-39号
			0		0			
交通誘導警備員		人日	0		0	34	426, 524	内-40号
			34		426, 524			
直接工事費		式	1		198, 490, 629	1	8, 062, 368	
			1		206, 552, 997			
共通仮設費		式	1		29, 929, 821	1	6, 140, 337	
			1		36, 070, 158			
共通仮設費		式	1		13, 604, 056	1	5, 611, 515	
			1		19, 215, 571			
運搬費		式	1		8, 572, 696	1	3, 321, 167	
			1		11, 893, 863			

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			回	3 0		5,658,772 0	-3	-5,658,772	内-41号
重建設機械分解組立輸送費			回	0 5		0 6,533,700	5	6,533,700	内-42号
仮設材運搬費			t	323.4 0		2,913,924 0	-323.4	-2,913,924	内-43号
仮設材運搬費			t	0 323.4		0 5,360,163	323.4	5,360,163	内-44号
準備費			式	1 1		1,263,405 1,263,405	0	0	内-45号
木根等処分費			式	1 1		1,263,405 1,263,405	0	0	
事業損失防止施設費			式	1 1		266,131 266,131	0	0	内-46号
振動調査費			式	1 1		266,131 266,131	0	0	
役務費			式	1 1		644,220 644,220	0	0	内-47号
借地料			式	1 1		644,220 644,220	0	0	
技術管理費			式	1 1		1,240,629 3,460,629	1	2,220,000	内-48号
土質等試験費			式	1 1		188,953 188,953	0	0	

設計内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 3）受託工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)		式	1		1,051,676	0	0	内-49号
			1		1,051,676			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	2,220,000	内-50号
			1		2,220,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,616,975	1	70,348	
			1		1,687,323			
共通仮設費（率計上）		式	1		16,325,765	1	528,822	
			1		16,854,587			
純工事費		式	1		228,420,450	1	14,202,705	
			1		242,623,155			
現場管理費		式	1		60,377,803	1	2,868,353	
			1		63,246,156			
工事原価		式	1		288,798,253	1	17,071,058	
			1		305,869,311			
一般管理費等		式	1		41,901,747	1	1,918,942	
			1		43,820,689			
工事価格		式	1		330,700,000	1	18,990,000	
			1		349,690,000			
消費税相当額		式	1		33,070,000	1	1,899,000	
			1		34,969,000			
工事費計		式	1		363,770,000	1	20,889,000	
			1		384,659,000			

320m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		323	315. 9	102, 035			CB210030
		m 3	323	315. 9	102, 035	0	0	
合 計					93, 636		0	
					93, 636			

790m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		791	493. 7	390, 516			CB210030
		m 3	791	493. 7	390, 516	0	0	
合 計					358, 373		0	
					358, 373			

750m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		746	1, 219	909, 374			CB210030
		m 3	746	1, 219	909, 374	0	0	
合 計					834, 526			
					834, 526		0	

1,500m³当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

109m2当たり内訳書

第 5号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			109	404	44, 036			CB210080
		m 2	109	404	44, 036	0	0	
合 計					40, 411			
					40, 411		0	

1回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準以外 1. 25無		1	44, 710	44, 710			CB210070
		回	1	44, 710	44, 710	0	0	
合 計					41, 030			
					41, 030		0	

0/3, 300m3当たり内訳書

押土(ルーズ)

第 7号内訳書

單価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

190m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		187	132. 8	24, 833			CB210610
		m 3	187	132. 8	24, 833	0	0	
合 計					22, 789		0	
					22, 789			

0/190m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	187	1, 483	277, 321	187	277, 321	CB210110
合 計					0 277, 321		277, 321	
変更積算金額					0 254, 494		254, 494	円／m3

190/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		187	1, 669	312, 103			CB210110
		m 3	187	1, 669	312, 103	0	0	
合 計					286, 414			
					0		-286, 414	

15/0本当たり内訳書

鋼管杭

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管ソイルセメント杭工 (P 3 橋脚)	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長33. 5m 鋼管長33. 0m		15	1, 732, 000	25, 980, 000			WYB00106
		本	15	1, 732, 000	25, 980, 000	0	0	単一 51号
鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚 17mm		94. 2	14, 410	1, 357, 422			WYB00111
		m	94. 2	14, 410	1, 357, 422	0	0	単一 52号
鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		10. 8	181, 300	1, 958, 040			WB810010
		t	10. 8	181, 300	1, 958, 040	0	0	単一 53号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1. 1	161, 700	177, 870			WB810010
		t	1. 1	161, 700	177, 870	0	0	単一 54号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		22. 3	30, 680	684, 164			CB240010
		m 3	22. 3	30, 680	684, 164	0	0	
(30-12-25(20) (高炉) W/C=55%以下)								
鋼管ぐい (材料費)	ペース SKK400		145	198, 000	28, 710, 000			WYB00113
		t	145	198, 000	28, 710, 000	0	0	単一 55号
肉厚エキストラ (材料費)	17mm以上18mm以下		58. 7	6, 000	352, 200			WYB00114
		t	58. 7	6, 000	352, 200	0	0	単一 56号
規格エキストラ (材料費)	SKK490		145	14, 000	2, 030, 000			WYB00115
		t	145	14, 000	2, 030, 000	0	0	単一 57号
長さエキストラ (材料費)	2m以上3m未満		9. 2	11, 000	101, 200			WYB00116
		t	9. 2	11, 000	101, 200	0	0	単一 58号
工場円周溶接エキストラ (材料費)	1000mm		15	36, 400	546, 000			WYB00117
		箇所	15	36, 400	546, 000	0	0	単一 59号
地域エキストラ	九州A(福岡・大分) 陸上12m以下		146	2, 000	292, 000			WYB00118
		t	146	2, 000	292, 000	0	0	単一 60号

15/0本当たり内訳書

鋼管杭

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各種付属品エキストラ（材料費）	鋼管回転用金具		446	2, 280	1, 016, 880			WYB00119
		k g	446	2, 280	1, 016, 880	0	0	単一 61号
各種付属品エキストラ（材料費）	吊金具		113	1, 040	117, 520			WYB00120
		k g	113	1, 040	117, 520	0	0	単一 62号
各種付属品エキストラ（材料費）	現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー)		166	900	149, 400			WYB00121
		k g	166	900	149, 400	0	0	単一 63号
各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め		210	420	88, 200			WYB00122
		k g	210	420	88, 200	0	0	単一 64号
各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め用ストッパー		90	360	32, 400			WYB00123
		個	90	360	32, 400	0	0	単一 65号
各種付属品エキストラ（材料費）	銅バンド		1	120, 000	120, 000			WYB00124
		個	1	120, 000	120, 000	0	0	単一 66号
突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)付鋼管(片面)		145	12, 000	1, 740, 000			WYB00125
		t	145	12, 000	1, 740, 000	0	0	単一 67号
合 計					60, 066, 058			
					0			
							-60, 066, 058	

0/15本当たり内訳書

鋼管杭
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管ソイルセメント杭工 (P 3 橋脚)	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長33. 5m 鋼管長33. 0m		0	0	0			WYB00173
		本	15	1, 732, 000	25, 980, 000	15	25, 980, 000	単一 68号
鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚 17mm		0	0	0			WYB00178
		m	94. 2	14, 410	1, 357, 422	94. 2	1, 357, 422	単一 69号
鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0			WB810010
		t	10. 8	181, 300	1, 958, 040	10. 8	1, 958, 040	単一 70号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0			WB810010
		t	1. 1	161, 700	177, 870	1. 1	177, 870	単一 71号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	22. 3	30, 680	684, 164	22. 3	684, 164	
(30-12-25(20) (高炉) W/C=55%以下)								
鋼管ぐい (材料費)	ペース SKK400		0	0	0			WYB00180
		t	145	198, 000	28, 710, 000	145	28, 710, 000	単一 72号
肉厚エキストラ (材料費)	17mm以上18mm以下		0	0	0			WYB00181
		t	58. 7	6, 000	352, 200	58. 7	352, 200	単一 73号
規格エキストラ (材料費)	SKK490		0	0	0			WYB00182
		t	145	14, 000	2, 030, 000	145	2, 030, 000	単一 74号
長さエキストラ (材料費)	2m以上3m未満		0	0	0			WYB00183
		t	9. 2	11, 000	101, 200	9. 2	101, 200	単一 75号
工場円周溶接エキストラ (材料費)	1000mm		0	0	0			WYB00184
		箇所	15	36, 400	546, 000	15	546, 000	単一 76号
地域エキストラ	九州A(福岡・大分) 陸上12m以下		0	0	0			WYB00185
		t	146	2, 000	292, 000	146	292, 000	単一 77号

0/15本当たり内訳書

鋼管杭
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各種付属品エキストラ（材料費）	鋼管回転用金具		0	0	0			WYB00186
		k g	446	2, 280	1, 016, 880	446	1, 016, 880	単一 78号
各種付属品エキストラ（材料費）	吊金具		0	0	0			WYB00187
		k g	113	1, 040	117, 520	113	117, 520	単一 79号
各種付属品エキストラ（材料費）	現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストップ)		0	0	0			WYB00188
		k g	166	900	149, 400	166	149, 400	単一 80号
各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め		0	0	0			WYB00189
		k g	210	420	88, 200	210	88, 200	単一 81号
各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め用ストップ		0	0	0			WYB00190
		個	90	360	32, 400	90	32, 400	単一 82号
各種付属品エキストラ（材料費）	差厚銅バンド		0	0	0			WYB00192
		個	1	200, 000	200, 000	1	200, 000	単一 83号
各種付属品エキストラ（材料費）	先端リング筋 SD345 D13×3038		0	0	0			WYB00193
		本	75	485	36, 375	75	36, 375	単一 84号
先端リング筋取付	SD345 D13×3038		0	0	0			WYB00194
		本	75	19, 770	1, 482, 750	75	1, 482, 750	単一 85号
突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)付鋼管(片面)		0	0	0			WYB00196
		t	145	12, 000	1, 740, 000	145	1, 740, 000	単一 86号
突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)切削		0	0	0			WYB00197
		c m 2	30, 274	15	454, 110	30, 274	454, 110	単一 87号
輸送エキストラ（材料費）	誘導車費用 200km以下 前衛車のみ		0	0	0			WYB00198
		台	15	38, 000	570, 000	15	570, 000	単一 88号
合 計					0			
					68, 076, 531		68, 076, 531	

0/15本当たり内訳書

鋼管杭
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					62, 473, 383		62, 473, 383	円／本

145.5t当たり内訳書

現場取卸(鋼管杭)

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10. 9	25, 540	278, 386	0	0	CB240010
(18-8-40(高炉) W/C指定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4. 7	4, 450	20, 915	0	0	CB240210
合 計					274, 666		0	
					274, 666			

450m2当たり内訳書

第 15号内訳書

型枠

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		448	8, 773	3, 930, 304			CB240210
		m 2	448	8, 773	3, 930, 304	0	0	
合 計					3, 606, 814			
					3, 606, 814		0	

型枠

单価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

50空m3当たり内訳書

支保
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		54. 4	5, 859	318, 729			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準以外 1. 25無	空m 3	54. 4	5, 859	318, 729	0	0	単一 100号
合 計					292, 495			
					292, 495		0	

830掛m2当たり内訳書

足場
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		825	5,100	4,207,500			WB252110
		掛m ²	825	5,100	4,207,500	0	0	単一 101号
合 計					3,861,195			
					3,861,195		0	

87m2当たり内訳書

第 19号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		87. 4	8, 773	766, 760			CB240210
		m 2	87. 4	8, 773	766, 760	0	0	
合 計					703, 650			
					703, 650		0	

24m2当たり内訳書

型枠

第 20号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

452本当たり内訳書

鉄筋カバー

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋カバー設置	D38用 2m以下		452	489. 5	221, 254			WYB00027
		本	452	489. 5	221, 254	0	0	単一 102号
鉄筋カバー（材料費）	D38用 1. 78m		212	420	89, 040			WYB00028
		本	212	420	89, 040	0	0	単一 103号
鉄筋カバー（材料費）	D38用 0. 28m		240	70	16, 800			WYB00029
		本	240	70	16, 800	0	0	単一 104号
合 計					300, 172			
					300, 172		0	

600/0m3当たり内訳書

第 22号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		596	240. 8	143, 516			CB210020
		m 3	596	240. 8	143, 516	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		596	1, 669	994, 724			CB210110
		m 3	596	1, 669	994, 724	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		596	132. 8	79, 148			CB210610
		m 3	596	132. 8	79, 148	0	0	
合 計					1, 117, 188			
					0		-1, 117, 188	

0/600m3当たり内訳書

工事用道路盛土
 第 23号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	596	240. 8	143, 516	596	143, 516	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	596	1, 483	883, 868	596	883, 868	
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	596	132. 8	79, 148	596	79, 148	
合 計					0			
					1, 106, 532		1, 106, 532	
変更積算金額					0			
					1, 015, 456		1, 015, 456	円／m3

1,260/0m2当たり内訳書

第 24号内訳書
敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 敷厚100mm】								
不陸整正	無し 全ての費用		115	165. 1	18, 986			CB410010
		m 2	115	165. 1	18, 986	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		11. 5	132. 8	1, 527			CB210610
		m 3	11. 5	132. 8	1, 527	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40		11. 5	1, 950	22, 425			WYB00035
		m 3	11. 5	1, 950	22, 425	0	0	単一 113号
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		173	240. 8	41, 658			CB210020
		m 3	173	240. 8	41, 658	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		173	1, 669	288, 737			CB210110
		m 3	173	1, 669	288, 737	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		173	132. 8	22, 974			CB210610
		m 3	173	132. 8	22, 974	0	0	
合 計					363, 688			
					0		-363, 688	

0/1, 260m2当たり内訳書

第 25号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 敷厚100mm】								
不陸整正	無し 全ての費用		0	0	0			CB410010
		m 2	115	165. 1	18, 986	115	18, 986	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	11. 5	132. 8	1, 527	11. 5	1, 527	
敷砂利 (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00047
		m 3	11. 5	1, 950	22, 425	11. 5	22, 425	単一 114号
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	173	240. 8	41, 658	173	41, 658	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	173	1, 483	256, 559	173	256, 559	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CB210610
	無し	m 3	173	132. 8	22, 974	173	22, 974	
合 計					0			
					364, 129		364, 129	
変更積算金額					0			
					334, 158		334, 158	円／m2

950/0m2当たり内訳書

工事用道路補修
第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 平均敷厚50m m】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		47. 3	132. 8	6, 281			CB210610
		m 3	47. 3	132. 8	6, 281	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40		47. 3	1, 950	92, 235			WYB00037
		m 3	47. 3	1, 950	92, 235	0	0	単一 115号
合 計					90, 407			
					0		-90, 407	

0/2,710m2当たり内訳書

工事用道路補修

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 平均敷厚50m m】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CB210610
		m 3	47. 3	132. 8	6, 281	47. 3	6, 281	
敷砂利 (材料費)	RC-40	m 3	0	0	0			WYB00048
		m 3	47. 3	1, 950	92, 235	47. 3	92, 235	単一 116号
【設置 岩砕 平均敷厚200m m】								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CB210610
		m 3	353	132. 8	46, 878	353	46, 878	
土材料		m 3	0	0	0			WYB00012
		m 3	353	3, 850	1, 359, 050	353	1, 359, 050	単一 117号
合 計					0			
					1, 504, 444		1, 504, 444	
変更積算金額					0			
					1, 380, 610		1, 380, 610	円／m2

32/0m3当たり内訳書

溝掘り
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		32	290. 9	9, 308			CB210030
		m 3	32	290. 9	9, 308	0	0	
土砂等運搬	標準		32	1, 916	61, 312			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m 3	32	1, 916	61, 312	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		32	132. 8	4, 249			CB210610
		m 3	32	132. 8	4, 249	0	0	
合 計					68, 706			
					0			
							-68, 706	

0/32m3当たり内訳書

溝掘り
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	32	290. 9	9, 308	32	9, 308	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	32	1, 669	53, 408	32	53, 408	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	32	132. 8	4, 249	32	4, 249	
合 計					0			
					66, 965		66, 965	
変更積算金額					0			
					61, 452		61, 452	
								円／m3

160枚当たり内訳書

鋼矢板
第 30号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継鋼矢板圧入 (N m a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax≤50 IV型 20m以下 標準(1箇所)		160	104, 400	16, 704, 000			WB251360
		枚	160	104, 400	16, 704, 000	0	0	単一 118号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 20m以下		160	15, 430	2, 468, 800			WB251370
		枚	160	15, 430	2, 468, 800	0	0	単一 119号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) IV型 陸上		1	149, 900	149, 900			WB251380
		回	1	149, 900	149, 900	0	0	単一 120号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上		1	62, 620	62, 620			WB251380
		回	1	62, 620	62, 620	0	0	単一 121号
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		160	5, 552	888, 320			WB224540
		箇所	160	5, 552	888, 320	0	0	単一 122号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 9m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回		80	18, 500	1, 480, 000			WB250150
		枚	80	18, 500	1, 480, 000	0	0	単一 123号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 10m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回		80	20, 550	1, 644, 000			WB250150
		枚	80	20, 550	1, 644, 000	0	0	単一 124号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 10.5m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回		80	21, 580	1, 726, 400			WB250150
		枚	80	21, 580	1, 726, 400	0	0	単一 125号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 11.5m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回		80	23, 630	1, 890, 400			WB250150
		枚	80	23, 630	1, 890, 400	0	0	単一 126号
合 計					24, 790, 973			
					24, 790, 973			

76. 2t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 31号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1. 25無		76. 2	52, 900	4, 030, 980			WB251930
		t	76. 2	52, 900	4, 030, 980	0	0	単一 127号
山留材質料	無 129日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		60. 5	45, 140	2, 730, 970			WB251910
		t	60. 5	45, 140	2, 730, 970	0	0	単一 128号
埋設型切梁設置	H400 L3700		3	157, 700	473, 100			WYB00036
		本	3	157, 700	473, 100	0	0	単一 129号
埋設型切梁 (材料費)	H400 L3700		3	545, 500	1, 636, 500			WYB00038
		本	3	545, 500	1, 636, 500	0	0	単一 130号
箱抜き部分表面仕上げ	550×600		6	51, 990	311, 940			WYB00039
		箇所	6	51, 990	311, 940	0	0	単一 131号
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下		0. 57	5, 905	3, 365			CB010410
		t	0. 57	5, 905	3, 365	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t		0. 57	8, 855	5, 047			CB010420
		t	0. 57	8, 855	5, 047	0	0	
合 計					8, 435, 347			
					8, 435, 347		0	

3,400/0m3当たり内訳書

第 32号内訳書 締切盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1期施工・設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,145	240.8	516,516			CB210020
		m 3	2,145	240.8	516,516	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		2,145	1,669	3,580,005			CB210110
		m 3	2,145	1,669	3,580,005	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,145	132.8	284,856			CB210610
		m 3	2,145	132.8	284,856	0	0	
【1期施工・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,145	240.8	516,516			CB210020
		m 3	2,145	240.8	516,516	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		2,145	1,669	3,580,005			CB210110
		m 3	2,145	1,669	3,580,005	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,145	132.8	284,856			CB210610
		m 3	2,145	132.8	284,856	0	0	
【2期施工・設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,283	240.8	308,946			CB210020
		m 3	1,283	240.8	308,946	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		1,283	1,669	2,141,327			CB210110
		m 3	1,283	1,669	2,141,327	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,283	132.8	170,382			CB210610
		m 3	1,283	132.8	170,382	0	0	

3,400/0m3当たり内訳書

第 32号内訳書
締切盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【2期施工・撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,283	240.8	308,946			CB210020
		m 3	1,283	240.8	308,946	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		1,283	1,669	2,141,327			CB210110
		m 3	1,283	1,669	2,141,327	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,283	132.8	170,382			CB210610
		m 3	1,283	132.8	170,382	0	0	
合 計					12,851,437			
					0		-12,851,437	

0/4, 700m3当たり内訳書

第 33号内訳書 締切盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1期施工・設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3, 395	240. 8	817, 516	3, 395	817, 516	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3, 395	1, 483	5, 034, 785	3, 395	5, 034, 785	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	3, 395	132. 8	450, 856	3, 395	450, 856	
【1期施工・撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3, 395	240. 8	817, 516	3, 395	817, 516	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3, 395	1, 483	5, 034, 785	3, 395	5, 034, 785	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	3, 395	132. 8	450, 856	3, 395	450, 856	
【2期施工・設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 283	240. 8	308, 946	1, 283	308, 946	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 283	1, 483	1, 902, 689	1, 283	1, 902, 689	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 283	132. 8	170, 382	1, 283	170, 382	

0/4,700m3当たり内訳書

第 33号内訳書 締切盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【2期施工・撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,283	240. 8	308,946	1,283	308,946	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,283	1,483	1,902,689	1,283	1,902,689	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1,283	132. 8	170,382	1,283	170,382	
合 計					0			
					17,370,348		17,370,348	
変更積算金額					0			
					15,940,653		15,940,653	円／m3

1,050/0袋当たり内訳書

第 34号内訳書 大型土のう
(仕捨・積立・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1期施工・設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		490	240.8	117,992			CB210020
		m 3	490	240.8	117,992	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		490	1,669	817,810			CB210110
		m 3	490	1,669	817,810	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		588	4,696	2,761,248			WB252730
		袋	588	4,696	2,761,248	0	0	単一 132号
【1期施工・撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		588	968.8	569,654			WB252730
		袋	588	968.8	569,654	0	0	単一 133号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		490	1,669	817,810			CB210110
		m 3	490	1,669	817,810	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		490	132.8	65,072			CB210610
		m 3	490	132.8	65,072	0	0	
処分費 (t)			1.2	50,000	60,000			WB020052
		t	1.2	50,000	60,000	0	0	単一 134号
(廃プラスチック)								
【2期施工・設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		385	240.8	92,708			CB210020
		m 3	385	240.8	92,708	0	0	

1,050/0袋当たり内訳書

第 34号内訳書 大型土のう
(仕捨て・積立・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	385	1,669	642,565			CB210110
			385	1,669	642,565	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	462	4,696	2,169,552			WB252730
			462	4,696	2,169,552	0	0	単一 132号
【2期施工・撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	462	968.8	447,585			WB252730
			462	968.8	447,585	0	0	単一 133号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	385	1,669	642,565			CB210110
			385	1,669	642,565	0	0	
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	385	132.8	51,128			CB210610
			385	132.8	51,128	0	0	
処分費 (t)		t	0.92	50,000	46,000			WB020052
			0.92	50,000	46,000	0	0	単一 134号
(廃プラスチック)								
合 計					8,536,098			
					0		-8,536,098	

0/1,050袋当たり内訳書

第 35号内訳書 大型土のう
(仕捨て・積立・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【1期施工・設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	490	240.8	117,992	490	117,992	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	490	1,483	726,670	490	726,670	
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	588	7,366	4,331,208	588	4,331,208	単一 135号
(耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応)								
【1期施工・撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	126	968.8	122,068	126	122,068	単一 136号
大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	462	780.2	360,452	462	360,452	単一 137号
大型土のう工	運搬 0.5km以下 DID無		0	0	0			WYB00008
		袋	462	686.7	317,255	462	317,255	単一 138号
大型土のう工	荷卸		0	0	0			WYB00002
		袋	462	1,856	857,472	462	857,472	単一 139号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	105	1,483	155,715	105	155,715	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	105	132.8	13,944	105	13,944	

0/1,050袋当たり内訳書

第 35号内訳書 大型土のう
(仕搾・積立・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	0. 32	50, 000	16, 000	0. 32	16, 000	単一 140号
(廃プラスチック)								
【2期施工・設置】								
大型土のう工	積込		0	0	0			WYB00017
		袋	462	1, 856	857, 472	462	857, 472	単一 141号
大型土のう工	運搬 0. 5km以下 DID無		0	0	0			WYB00008
		袋	462	686. 7	317, 255	462	317, 255	単一 138号
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	462	1, 708	789, 096	462	789, 096	単一 142号
【2期施工・撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0			WB252730
		袋	462	968. 8	447, 585	462	447, 585	単一 136号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	385	1, 483	570, 955	385	570, 955	
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	385	132. 8	51, 128	385	51, 128	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1. 2	50, 000	60, 000	1. 2	60, 000	単一 140号
(廃プラスチック)								

0/1,050袋当たり内訳書

大型土のう

(仕拵・積立・撤去)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025.07

2025.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

69日当たり内訳書

第 36号内訳書

ポンプ 排水

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	83, 500	83, 500			WB252320
		箇所	1	83, 500	83, 500	0	0	単一 143号
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		69	14, 790	1, 020, 510			WB252310
		日	69	14, 790	1, 020, 510	0	0	単一 144号
合 計					1, 013, 142			
					1, 013, 142			

220/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 37号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【単独 φ 300 カーテン長2.0m 引張強さ 1000N/3cm未満】								
【1期施工】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数232日		120	31, 030	3, 723, 600			WYB00040
		m	120	31, 030	3, 723, 600	0	0	単一 145号
【2期施工】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数68日		100	15, 510	1, 551, 000			WYB00041
		m	100	15, 510	1, 551, 000	0	0	単一 146号
合 計					4, 840, 465			
					0		-4, 840, 465	

0/240m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 38号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【単独 φ 300 カーテン長2.0m 引張強さ 1000N/3cm未満】								
【1期施工】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数232日		0	0	0			WYB00045
		m	140	31, 030	4, 344, 200	140	4, 344, 200	単一 147号
【2期施工】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数68日		0	0	0			WYB00046
		m	100	15, 510	1, 551, 000	100	1, 551, 000	単一 148号
合 計					0			
					5, 895, 200		5, 895, 200	
変更積算金額					0			
					5, 409, 985		5, 409, 985	円／m

32/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 39号内訳書

單価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/34人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	34	13, 670	464, 780	34	464, 780	単一 150号
合 計					0			
					464, 780		464, 780	
変更積算金額					0			
					426, 524		426, 524	円／人日

3/0回当たり内訳書

第 41号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	507, 300	507, 300			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準以外 1. 25無	回	1	507, 300	507, 300	0	0	単一 151号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機		1	3, 113, 000	3, 113, 000			WB010350
	機械質量100tを超え150t以下 標準以外 1. 25無	回	1	3, 113, 000	3, 113, 000	0	0	単一 152号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系		1	2, 546, 000	2, 546, 000			WB010350
	80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	回	1	2, 546, 000	2, 546, 000	0	0	単一 153号
合 計					5, 658, 772			
					0		-5, 658, 772	

0/5回当たり内訳書

第 42号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		0	0	0			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)							
	標準以外 1. 25無	回	1	507, 300	507, 300	1	507, 300	単一 154号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラ式杭打機		0	0	0			WB010350
	機械質量100tを超え150t以下 標準以外							
	1. 25無	回	1	3, 113, 000	3, 113, 000	1	3, 113, 000	単一 155号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系		0	0	0			WB010350
	80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)							
	標準以外 1. 25無	回	1	2, 546, 000	2, 546, 000	1	2, 546, 000	単一 156号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトレーサ		0	0	0			WB010350
	20t級以上21t級以下 標準以外 1. 25無							
		回	2	476, 700	953, 400	2	953, 400	単一 157号
合 計					0			
					7, 119, 700		7, 119, 700	
変更積算金額					0			
					6, 533, 700		6, 533, 700	円／回

323. 4/0t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	647	3, 410	2, 206, 270			WB010020
			647	3, 410	2, 206, 270	0	0	単一 158号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	323	3, 000	969, 000			WB010030
			323	3, 000	969, 000	0	0	単一 159号
合 計					2, 913, 924			
					0		-2, 913, 924	

0/323. 4t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 44号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州		0	0	0			WB010020
	159. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無	t	647	7, 530	4, 871, 910	647	4, 871, 910	単一 160号
仮設材等の積込み、取卸し	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
費		t	323	3, 000	969, 000	323	969, 000	単一 161号
合 計					0			
					5, 840, 910		5, 840, 910	
変更積算金額					0			
					5, 360, 163		5, 360, 163	円／t

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（機械施工）有り 機械施工 全ての費用		1, 402	231. 5	324, 563			CB320590
		m 2	1, 402	231. 5	324, 563	0	0	
【処分場】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 6. 0km以下 全ての費用		127	1, 362	172, 974			CB320580
		m 3	127	1, 362	172, 974	0	0	
処分費（t）			16. 8	10, 000	168, 000			WB020052
		t	16. 8	10, 000	168, 000	0	0	単一 162号
（伐木（幹・枝葉））								
処分費（t）			28	20, 000	560, 000			WB020052
		t	28	20, 000	560, 000	0	0	単一 163号
（伐木（根））								
【仮置き場】								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 6. 0km以下 全ての費用		111	1, 362	151, 182			CB320580
		m 3	111	1, 362	151, 182	0	0	
合 計					1, 263, 405			
					1, 263, 405		0	

一式当たり内訳書

振動調査費

第 46号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

借地料
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	702千円		1		702, 000			WB010220
		式	1		702, 000	0	0	単一 165号
合 計					644, 220		0	
					644, 220			

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 500	7, 500			WYB00049
		検体	1	7, 500	7, 500	0	0	単一 166号
土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		1	121, 200	121, 200			WYB00050
		検体	1	121, 200	121, 200	0	0	単一 167号
土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		1	77, 200	77, 200			WYB00051
		検体	1	77, 200	77, 200	0	0	単一 168号
合 計					188, 953			
					188, 953		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 169号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 170号
合 計					1, 051, 676		0	
					1, 051, 676			

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 50号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2220千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 220, 000	1	2, 220, 000	単一 171号
合 計					0			
					2, 220, 000		2, 220, 000	
変更積算金額					0			
					2, 220, 000		2, 220, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	389. 7	
						1		389. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	424. 7	424. 7	CB210120		
			m 3	1	424. 7	424. 7			
計						424. 7			
						424. 7			
単価						424. 7			
						424. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 961
						1		4, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 406	5, 406	CB210510	
			m 3	1	5, 406	5, 406		
計						5, 406		
						5, 406		
単価						5, 406	円／m3	
						5, 406		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771. 9	
						1		771. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	841. 2	841. 2	CB210510		
			m 3	1	841. 2	841. 2			
計						841. 2			
						841. 2			
単価						841. 2	円／m3		
						841. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	235. 2
						1		235. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し		1	256. 4	256. 4	CB210570	
			m 3	1	256. 4	256. 4		
計						256. 4		
						256. 4		
単価						256. 4	円／m3	
						256. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	795. 4	
						1		795. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	866. 8	866. 8	CB220070		
			m 2	1	866. 8	866. 8			
計						866. 8			
						866. 8			
単価						866. 8			
						866. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	501. 4
						1		501. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	546. 4	546. 4	CB220070	
			m 2	1	546. 4	546. 4		
計						546. 4		
						546. 4		
単価						546. 4		
						546. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	121. 8
						1		121. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		1	132. 8	132. 8	CB210610	
			m 3	1	132. 8	132. 8		
計						132. 8		
						132. 8		
単価						132. 8		
						132. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 483	1, 483		
計						0		
						1, 483		
単価						0		
						1, 483	円／m3	
変更積算単価								
						1, 361	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 531
						1		1, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	1	1, 669	1, 669	CB210110	
				1	1, 669	1, 669		
計						1, 669		
						1, 669		
単価						1, 669		
						1, 669	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 758
						1		1, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	1	1, 916	1, 916	CB210110	
				1	1, 916	1, 916		
計						1, 916		
						1, 916		
単価						1, 916		
						1, 916	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	残土等処分	草の根混じり土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 376
						1		1, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1	1, 500	1, 500	CB210560	
			m 3	1	1, 500	1, 500		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	220. 9
						1		220. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	240. 8	240. 8	CB210020	
			m 3	1	240. 8	240. 8		
計						240. 8		
						240. 8		
単価						240. 8		
						240. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 916	1, 916		
計						0		
						1, 916		
単価						0		
						1, 916	円／m3	
変更積算単価								
						1, 758	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 154
						1		2, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	1	2, 348	2, 348	CB210110	
				1	2, 348	2, 348		
計						2, 348		
						2, 348		
単価						2, 348		
						2, 348	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	残土等処分	汚泥	単位	t	数量	1	単価	11, 012
						1		11, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	12, 000	12, 000	WYB00003	
			t	1	12, 000	12, 000	単一 49号	
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 184	2, 184		
計						0		
						2, 184		
単価						0		
						2, 184	円／m3	
変更積算単価								
						2, 004	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 363	
						1		2, 363	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 576	2, 576	CB227010		
			m 3	1	2, 576	2, 576			
計						2, 576			
						2, 576			
単価						2, 576	円／m3		
						2, 576			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 156	
						1		2, 156	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051		
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 50号		
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350			
						2, 350			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,349
						1		1,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,470	1,470	CB221110	
				1	1,470	1,470		
計						1,470		
						1,470		
単価						1,470		
						1,470	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート (躯体)	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,886
						1		21,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	23,850	23,850	CB240010	
				1	23,850	23,850		
計						23,850		
						23,850		
単価						23,850		
						23,850	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート (底版)	30-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25, 566
						1		25, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	27, 860	27, 860	CB240010	
(30-12-25 (20) (高炉) W/C=55%以下)				1	27, 860	27, 860		
計						27, 860		
						27, 860		
単価						27, 860		
						27, 860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	137, 378
						1		137, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	149, 700	149, 700	WB810010 単一 89号	
				1	149, 700	149, 700		
計						149, 700		
						149, 700		
単価						149, 700		
						149, 700	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	133, 524	
						1		133, 524	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	145, 500	145, 500	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物		1	145, 500	145, 500	単一 90号		
計						145, 500			
						145, 500			
単価						145, 500			
						145, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	133, 065
						1		133, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	145, 000	145, 000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	145, 000	145, 000	単一 91号	
計						145, 000		
						145, 000		
単価						145, 000		
						145, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	954	
						1		954	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	1, 040	1, 040	WB810110		
			箇所	1	1, 040	1, 040	単一 92号		
計						1, 040			
						1, 040			
単価						1, 040			
						1, 040			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	鉄筋 (ガス圧接)	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	801. 1	
						1		801. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	873	873	WB810110		
			箇所	1	873	873	単一 93号		
計						873			
						873			
単価						873	円／箇所		
						873			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋 (機械式継手)	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 358	
						1		6, 358	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38		1	6, 929	6, 929	WB822010		
			箇所	1	6, 929	6, 929	単一 94号		
計						6, 929			
						6, 929			
単価						6, 929			
						6, 929	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	機械式鉄筋定着体	D19 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	390
						1		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 鉄筋長2m超～3m以下		1	425	425	WYB00022	
			箇所	1	425	425	単一 95号	
計						425		
						425		
単価						425	円／箇所	
						425		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	機械式鉄筋定着体	D22 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	490. 9	
						1		490. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D22 鉄筋長2m超～3m以下		1	535	535	WYB00024		
			箇所	1	535	535	単一 96号		
計						535			
						535			
単価						535	円／箇所		
						535			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	機械式鉄筋定着体	D22 鉄筋長5m超～6m以下	単位	箇所	数量	1	単価	601
						1		601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 鉄筋長5m超～6m以下		1	655	655	WYB00026	
			箇所	1	655	655	単－ 97号	
計						655		
						655		
単価						655		
						655	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	アンカーボルト箱抜	φ 175×1110	単位	箇所	数量	1	単価	3, 502
						1		3, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		φ 175×1110		1	3, 135	3, 135	WYB00023	
			箇所	1	3, 135	3, 135	単一 98号	
円形空洞型枠（材料費）		φ 175×1110		1	682	682	WYB00025	
			箇所	1	682	682	単一 99号	
計						3, 817		
						3, 817		
単価						3, 817		
						3, 817	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 823
						1		23, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	25, 960	25, 960	CB240010	
			m 3	1	25, 960	25, 960		
計						25, 960		
						25, 960		
単価						25, 960		
						25, 960	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	水抜きパイプ	VP50 L=450mm	単位	箇所	数量	1	単価	2, 084
						1		2, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置		VP50		1	2, 059	2, 059	WYB00030	
			箇所	1	2, 059	2, 059	単－ 105号	
水抜きパイプ（材料費）		VP50 L=450mm		1	212	212	WYB00031	
			箇所	1	212	212	単－ 106号	
計						2, 271		
						2, 271		
単価						2, 271		
						2, 271	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	コンクリート構造物取壊し	取壊し(人力)、取卸し・積込(機械)	単位	m3	数量	1	単価	99, 202
						1		99, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		取壊し(人力)、取卸し・積込(機械)		1	108, 100	108, 100	WYB00032	
			m 3	1	108, 100	108, 100	単－ 107号	
計						108, 100		
						108, 100		
単価						108, 100		
						108, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 184	2, 184		
計						0		
						2, 184		
単価						0		
						2, 184	円／m3	
変更積算単価								
						2, 004	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 363
						1		2, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 576	2, 576	CB227010	
			m 3	1	2, 576	2, 576		
計						2, 576		
						2, 576		
単価						2, 576		
						2, 576	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 156
						1		2, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 50号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 639
						1		1, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 108号	
計						1, 787		
						1, 787		
単価						1, 787		
						1, 787	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	628. 4	
						1		628. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	684. 8	684. 8	CB410030		
			m 2	1	684. 8	684. 8			
計						684. 8			
						684. 8			
単価						684. 8			
						684. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 753
						1		1, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 911	1, 911	CB410260	
計						1, 911		
						1, 911		
単価						1, 911		
						1, 911	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	車止めポスト	車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 1100mm(H=850)	単位	本	数量	10	単価	41,415
						10		41,415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	ピラー型 取外し式(蓋・錠付き) 101.6×850 ステンレス製		10	10,100	101,000	WYB00034	
			本	10	10,100	101,000	単一 109号	
	車止めポスト (材料費)	ピラー型 取外し式(蓋・錠付き) 101.6×850 ステンレス製		10	31,700	317,000	WYB00043	
			本	10	31,700	317,000	単一 110号	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.2	33,420	6,684	CB240010	
			m 3	0.2	33,420	6,684		
	型枠	一般型枠 小型構造物		3	7,923	23,769	CB240210	
			m 2	3	7,923	23,769		
	基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2.5	1,119	2,797.5	CB221110	
			m 2	2.5	1,119	2,797.5		
	計					451,250.5		
						451,250.5		
	単価					45,130		
						45,130	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 736
						1		9, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 610	10, 610	WB824010	
			m 3	1	10, 610	10, 610	単一 111号	
計						10, 610		
						10, 610		
単価						10, 610		
						10, 610	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	605. 1
						1		605. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	659. 4	659. 4	CB430510	
			m	1	659. 4	659. 4		
計						659. 4		
						659. 4		
単価						659. 4		
						659. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	188. 8	
						1		188. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	205. 8	205. 8	CB430310		
			m 2	1	205. 8	205. 8			
計						205. 8			
						205. 8			
単価						205. 8	円／m2		
						205. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 004
						1		2, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 184	2, 184	CB227010	
			m 3	1	2, 184	2, 184		
計						2, 184		
						2, 184		
単価						2, 184		
						2, 184		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 842	
						1		2, 842	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 097	3, 097	CB227010		
計						3, 097			
						3, 097			
単価						3, 097			
						3, 097	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 156	
						1		2, 156	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051		
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 50号		
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350			
						2, 350			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 230
						1		3, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 520	3, 520	WB020051	
			m 3	1	3, 520	3, 520	単一 112号	
(アスファルト掘削殻 2. 35t/m3)								
計						3, 520		
						3, 520		
単価						3, 520		
						3, 520	円／m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	処分費（t）		単位	t	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥 託磨環境㈱		1	12, 000	12, 000		
			t	1	12, 000	12, 000		
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 託磨環境㈱						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一51号	鋼管ソイルセメント杭工（P 3 橋脚）	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長33. 5m 鋼管長33. 0m	単位	本	数量	1	1, 732, 000
						1	1, 732, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 005	30, 090	30, 240	
			人	1. 005	30, 090	30, 240	
溶接工				2. 01	29, 172	58, 635	
			人	2. 01	29, 172	58, 635	
とび工				2. 02	27, 744	56, 042	
			人	2. 02	27, 744	56, 042	
特殊作業員				1. 005	24, 378	24, 499	
			人	1. 005	24, 378	24, 499	
クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転		900～1500mm 70m 110～180kW		5. 83	78, 500	457, 655	WYB00107
			時間	5. 83	78, 500	457, 655	単一 172号
クローラクレーン運転		排出ガス対策型(第3次基準値)90t吊		5. 83	29, 400	171, 402	WYB00108
			時間	5. 83	29, 400	171, 402	単一 173号
バックホウ運転		排出ガス対策型(第3次基準値)山積0. 5m3		5. 251	9, 305	48, 860	WYB00109
			時間	5. 251	9, 305	48, 860	単一 174号
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3／h		5. 251	15, 200	79, 815	
			時間	5. 251	15, 200	79, 815	
セメント		高炉B バラ		17. 909	14, 800	265, 053	
			t	17. 909	14, 800	265, 053	
添加材		土質改良用超遅延剤		415	570	236, 550	
			k g	415	570	236, 550	
添加材		ペントナイト		1, 381	54	74, 574	WYB00110
			k g	1, 381	54	74, 574	単一 175号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鋼管ソイルセメント杭工（P 3 橋脚）	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長33. 5m 鋼管長33. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 732, 000
						1		1, 732, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		228, 675		
			式	1		228, 675		
	計					1, 732, 000		
						1, 732, 000		
	単価					1, 732, 000		
						1, 732, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚 17mm	単位	m	数量	10	単価	14, 410
						10		14, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				4	29, 172	116, 688		
			人	4	29, 172	116, 688		
電気溶接機運転		排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A		4	6, 166	24, 664	WYB00112	
			日	4	6, 166	24, 664	単－ 176号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 748		
			式	1		2, 748		
計						144, 100		
						144, 100		
単価						14, 410		
						14, 410		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工〔市場単価〕	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	181, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	120, 000	123, 600		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 655. 5	57, 655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					181, 300		
	単価					181, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	161, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 655. 5	57, 655		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					161, 700		
	単価					161, 700	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	鋼管ぐい（材料費）	ヘース SKK400	単位	t	数量	1	単価	198, 000	
						1		198, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管ぐい		ヘース SKK400		1	198, 000	198, 000			
			t	1	198, 000	198, 000			
計						198, 000			
						198, 000			
単価						198, 000	円／ t		
						198, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	肉厚エキストラ（材料費）	17mm以上18mm以下	単位	t	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
肉厚エキストラ		17mm以上18mm以下		1	6, 000	6, 000		
			t	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000	円／ t	
						6, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	規格エキストラ（材料費）	SKK490	単位	t	数量	1	単価	14, 000	
						1		14, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
規格エキストラ		SKK490		1	14, 000	14, 000			
			t	1	14, 000	14, 000			
計						14, 000			
						14, 000			
単価						14, 000	円／ t		
						14, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	長さエキストラ（材料費）	2m以上3m未満	単位	t	数量	1	単価	11, 000
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
長さエキストラ		2m以上3m未満		1	11, 000	11, 000		
			t	1	11, 000	11, 000		
計						11, 000		
						11, 000		
単価						11, 000	円／ t	
						11, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	工場円周溶接エキストラ（材料費）	1000mm	単位	箇所	数量	1	単価	36, 400	
						1		36, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工場円周溶接エキストラ		1000mm		1	36, 400	36, 400			
			箇所	1	36, 400	36, 400			
計						36, 400			
						36, 400			
単価						36, 400			
						36, 400	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	地域エキストラ	九州A(福岡・大分) 陸上12m以下	単位	t	数量	1	単価	2, 000
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地域エキストラ		九州A(福岡・大分) 陸上12m以下		1	2, 000	2, 000		
			t	1	2, 000	2, 000		
計						2, 000		
						2, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	各種付属品エキストラ（材料費）	鋼管回転用金具	単位	k g	数量	1	単価	2, 280	
						1		2, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
各種付属品エキストラ		鋼管回転用金具		1	2, 280	2, 280			
			k g	1	2, 280	2, 280			
計						2, 280			
						2, 280			
単価						2, 280	円／k g		
						2, 280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	各種付属品エキストラ（材料費）	吊金具	単位	k g	数量	1	単価	1, 040
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		吊金具		1	1, 040	1, 040		
			k g	1	1, 040	1, 040		
計						1, 040		
						1, 040		
単価						1, 040	円／k g	
						1, 040		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	各種付属品エキストラ（材料費）	現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー)	単位	k g	数量	1	単価	900	
						1		900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
各種付属品エキストラ		現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー)		1	900	900			
			k g	1	900	900			
計						900			
						900			
単価						900	円／k g		
						900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め	単位	k g	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		ずれ止め		1	420	420		
			k g	1	420	420		
計						420		
						420		
単価						420		
						420	円／k g	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-65号	各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め用スッパ-	単位	個	数量	1	単価	360	
						1		360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
各種付属品エキストラ		ずれ止め用スッパ-		1	360	360			
			個	1	360	360			
計						360			
						360			
単価						360	円／個		
						360			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	各種付属品エキストラ（材料費）	銅バンド	単位	個	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		銅バンド		1	120, 000	120, 000		
			個	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／個	
						120, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)付鋼管(片面)	単位	t	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
突起（リブ）付エキストラ		突起(リブ)付鋼管(片面)		1	12,000	12,000		
			t	1	12,000	12,000		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000	円／ t	
						12,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一68号	鋼管ソイルセメント杭工（P 3 橋脚）	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長33. 5m 鋼管長33. 0m	単位	本	数量	0 1	単価 1, 732, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 005	30, 090	30, 240	
溶接工				0	0	0	
			人	2. 01	29, 172	58, 635	
とび工				0	0	0	
			人	2. 02	27, 744	56, 042	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 005	24, 378	24, 499	
クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転		900～1500mm 70m 110～180kW		0	0	0	WYB00174
			時間	5. 83	78, 500	457, 655	単一 177号
クローラクレーン運転		排出ガス対策型(第3次基準値)90t吊		0	0	0	WYB00175
			時間	5. 83	29, 400	171, 402	単一 178号
バックホウ運転		排出ガス対策型(第3次基準値)山積0. 5m3		0	0	0	WYB00176
			時間	5. 251	9, 305	48, 860	単一 179号
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3／h		0	0	0	
			時間	5. 251	15, 200	79, 815	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	17. 909	14, 800	265, 053	
添加材		土質改良用超遅延剤		0	0	0	
			k g	415	570	236, 550	
添加材		ペントナイト		0	0	0	WYB00177
			k g	1, 381	54	74, 574	単一 180号

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	鋼管ソイルセメント杭工（P 3 橋脚）	杭径1200mm 鋼管径1000mm 杭長33. 5m 鋼管長33. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 732, 000
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
27%			式	1		228, 675		
	計					0		
						1, 732, 000		
単価						0		
						1, 732, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鋼管杭杭頭処理溶接工	鋼管杭板厚 17mm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		14, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	4	29, 172	116, 688		
電気溶接機運転		排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A		0	0	0	WYB00179	
			日	4	6, 166	24, 664	単一 181号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		2, 748		
計						0		
						144, 100		
単価						0		
						14, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	鉄筋工〔市場単価〕	SD490 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	181, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 4 9 0 D 3 5	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 655. 5	57, 655		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						181, 300		
単価						181, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 655. 5	57, 655		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						161, 700		
単価						161, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	鋼管ぐい（材料費）	ヘース SKK400	単位	t	数量	0	単価	0
						1		198, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管ぐい		ヘース SKK400		0	0	0		
			t	1	198, 000	198, 000		
計						0		
						198, 000		
単価						0		
						198, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	肉厚エキストラ（材料費）	17mm以上18mm以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
肉厚エキストラ		17mm以上18mm以下		0	0	0		
			t	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	規格エキストラ（材料費）	SKK490	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格エキストラ		SKK490		0	0	0		
			t	1	14, 000	14, 000		
計						0		
						14, 000		
単価						0		
						14, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	長さエキストラ（材料費）	2m以上3m未満	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
長さエキストラ		2m以上3m未満		0	0	0		
			t	1	11, 000	11, 000		
計						0		
						11, 000		
単価						0		
						11, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-76号	工場円周溶接エキストラ（材料費）	1000mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場円周溶接エキストラ		1000mm		0	0	0		
			箇所	1	36, 400	36, 400		
計						0		
						36, 400		
単価						0		
						36, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー77号	地域エキストラ	九州A(福岡・大分) 陸上12m以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地域エキストラ		九州A(福岡・大分) 陸上12m以下		0	0	0		
			t	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	各種付属品エキストラ（材料費）	鋼管回転用金具	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		2, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		鋼管回転用金具		0	0	0		
			k g	1	2, 280	2, 280		
計						0		
						2, 280		
単価						0		
						2, 280	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	各種付属品エキストラ（材料費）	吊金具	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		吊金具		0	0	0		
			k g	1	1, 040	1, 040		
計						0		
						1, 040		
単価						0		
						1, 040	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	各種付属品エキストラ（材料費）	現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー)	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		現場円周溶接用部材(裏当てリング及びストッパー)		0	0	0		
			k g	1	900	900		
計						0		
						900		
単価						0		
						900	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		ずれ止め		0	0	0		
			k g	1	420	420		
計						0		
						420		
単価						0		
						420	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	各種付属品エキストラ（材料費）	ずれ止め用スッパ－	単位	個	数量	0	単価	0
						1		360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		ずれ止め用スッパ－		0	0	0		
			個	1	360	360		
計						0		
						360		
単価						0		
						360	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	各種付属品エキストラ（材料費）	差厚銅バンド	単位	個	数量	0	単価	0
						1		200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		差厚銅バンド		0	0	0		
			個	1	200, 000	200, 000		
計						0		
						200, 000		
単価						0		
						200, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	各種付属品エキストラ（材料費）	先端リング 筋 SD345 D13×3038	単位	本	数量	0	単価	0
						1		485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種付属品エキストラ		先端リング 筋 SD345 D13×3038		0	0	0		
			本	1	485	485		
計						0		
						485		
単価						0	円／本	
						485		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	先端リング筋取付	SD345 D13×3038	単位	本	数量	0	単価	0
						5		19, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	1. 7	29, 172	49, 592		
電気溶接機〔ディーゼルエンジン・直流アーク〕運転		排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A		0	0	0	WYB00195	
			日	1. 71	6, 317	10, 802	単－ 182号	
溶接ワイヤー				0	0	0		
			k g	29	770	22, 330		
諸雑費（率＋まるめ） 26. 75%				0		0		
			式	1		16, 146		
計						0		
						98, 870		
単価						0		
						19, 770	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-86号	突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)付鋼管(片面)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
突起（リブ）付エキストラ		突起(リブ)付鋼管(片面)		0	0	0		
			t	1	12, 000	12, 000		
計						0		
						12, 000		
単価						0		
						12, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-87号	突起（リブ）付エキストラ（材料費）	突起(リブ)切削	単位	c m 2	数量	0	単価	0
						1		15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
突起（リブ）付エキストラ		突起(リブ)切削		0	0	0		
			c m 2	1	15	15		
計						0		
						15		
単価						0		
						15	円／ c m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	輸送エキストラ（材料費）	誘導車費用 200km以下 前衛車のみ	単位	台	数量	0	単価	0
						1		38, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	輸送エキストラ	誘導車費用 200km以下 前衛車のみ		0	0	0		
			台	1	38, 000	38, 000		
	計					0		
						38, 000		
	単価					0		
						38, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	149, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	104, 000	107, 120		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 483	42, 483		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						149, 700		
単価						149, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	145, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	100, 000	103, 000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 483	42, 483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					145, 500		
	単価					145, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	145, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 500	102, 485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42, 483	42, 483		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					145, 000		
	単価					145, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上（標準）無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 040. 3	1, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 040		
単価						1, 040	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上（標準）無 無	単位	箇所	数量	1	単価	873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	873. 65	873		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						873		
単価						873	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D38×D38	箇所	1	809. 88	809		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 8 継手一般用	組	1	6, 120	6, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 929		
単価						6, 929	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	機械式鉄筋定着加工費	D19 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	425	
						1		425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D19 鉄筋長2m超～3m以下		1	425	425			
			箇所	1	425	425			
計						425			
						425			
単価						425	円／箇所		
						425			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	機械式鉄筋定着加工費	D22 鉄筋長2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	535
						1		535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 鉄筋長2m超～3m以下		1	535	535		
			箇所	1	535	535		
計						535		
						535		
単価						535	円／箇所	
						535		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	機械式鉄筋定着加工費	D22 鉄筋長5m超～6m以下	単位	箇所	数量	1	単価	655
						1		655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 鉄筋長5m超～6m以下		1	655	655		
			箇所	1	655	655		
計						655		
						655		
単価						655	円／箇所	
						655		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	箱抜き	φ 175×1110	単位	箇所	数量	1	単価	3, 135
						1		3, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 03	30, 090	902		
			人	0. 03	30, 090	902		
型わく工				0. 06	26, 622	1, 597		
			人	0. 06	26, 622	1, 597		
普通作業員				0. 03	20, 196	605		
			人	0. 03	20, 196	605		
諸雑費（率＋まるめ）				1		31		
1%			式	1		31		
計						3, 135		
						3, 135		
単価						3, 135		
						3, 135	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	円形空洞型枠（材料費）	φ 175×1110	単位	箇所	数量	1	単価	682
						1		682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		φ 175		1. 11	615	682		
			m	1. 11	615	682		
計						682		
						682		
単価						682	円／箇所	
						682		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準以外 1. 25無	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	30, 090	63, 189		
型わく工			人	2. 7	26, 622	71, 879		
とび工			人	4. 2	27, 744	116, 524		
普通作業員			人	6	20, 196	121, 176		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	56, 500	67, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		145, 332		
計						585, 900		
単価						5, 859	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 6	30, 090	48, 144			
とび工		人	8. 5	27, 744	235, 824			
普通作業員		人	1. 3	20, 196	26, 254			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	56, 500	79, 100			
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		120, 678			
計					510, 000			
単価					5, 100	円／掛m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	鉄筋カバー設置	D38用 2m以下	単位	本	数量	100	単価	489. 5	
						100		489. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				2. 4	20, 196	48, 470			
			人	2. 4	20, 196	48, 470			
諸雑費（率＋まるめ）				1		480			
1%			式	1		480			
計						48, 950			
						48, 950			
単価						489. 5			
						489. 5	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	鉄筋カバー（材料費）	D38用 1.78m	単位	本	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋カバー		D38用 1.78m		1	420	420		
			本	1	420	420		
計						420		
						420		
単価						420		
						420	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	鉄筋カバー（材料費）	D38用 0. 28m	単位	本	数量	1	単価	70	
						1		70	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋カバー		D38用 0. 28m		1	70. 9	70			
			本	1	70. 9	70			
計						70			
						70			
単価						70			
						70	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	水抜きパイプ設置	VP50	単位	箇所	数量	1	単価	2, 059
						1		2, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 1	20, 196	2, 019		
			人	0. 1	20, 196	2, 019		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		40		
			式	1		40		
計						2, 059		
						2, 059		
単価						2, 059		
						2, 059	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	水抜きパイプ（材料費）	VP50 L=450mm	単位	箇所	数量	1	単価	212
						1		212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		0.45	472.5	212		
			m	0.45	472.5	212		
計						212		
						212		
単価						212	円／箇所	
						212		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一107号	構造物とりこわし	取壊し(人力)、取卸し・積込(機械)	単位	m 3	数量	1	108, 100
						1	108, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 5	30, 090	15, 045	
			人	0. 5	30, 090	15, 045	
	はつり工			0. 5	29, 580	14, 790	
			人	0. 5	29, 580	14, 790	
	普通作業員			1	20, 196	20, 196	
			人	1	20, 196	20, 196	
	バックホウ運転	排出ガス対策型(2014年規制)山積0. 8m3		2	15, 650	31, 300	WYB00033
			時間	2	15, 650	31, 300	単一 183号
	ラフテレーンクレーン	16t吊		0. 5	51, 500	25, 750	
			日	0. 5	51, 500	25, 750	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		1, 019	
			式	1		1, 019	
	計					108, 100	
						108, 100	
	単価					108, 100	
						108, 100	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 787		
単価						1, 787	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	車止めポスト設置	ビラ-型 取外し式(蓋・錠付き) 101. 6×850 ステンレス製	単位	本	数量	1	単価	10, 100
						1		10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	20, 196	10, 098		
			人	0. 5	20, 196	10, 098		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						10, 100		
						10, 100		
単価						10, 100		
						10, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	車止めポスト（材料費）	ビラ型 取外し式(蓋・錠付き) 101.6×850 ステンレス製	単位	本	数量	1	単価	31,700
						1		31,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト		ビラ型 取外し式(蓋・錠付き) 101.6×850 ステンレス製		1	31,700	31,700		
			本	1	31,700	31,700		
計						31,700		
						31,700		
単価						31,700		
						31,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,610
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	10,601. 16	10,601		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						10,610		
単価						10,610	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (2. 35t/m3) (株誠産業	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 950
						1		1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1	1, 950	1, 950		
						1, 950		
計						1, 950		
						1, 950		
単価						1, 950		
						1, 950	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－４ 0		0	0	0		
			m 3	1	1, 950	1, 950		
計						0		
						1, 950		
単価						0		
						1, 950	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 950
						1		1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－４ 0		1	1, 950	1, 950		
			m 3	1	1, 950	1, 950		
計						1, 950		
						1, 950		
単価						1, 950		
						1, 950	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	敷砂利（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	1, 950	1, 950		
計						0		
						1, 950		
単価						0		
						1, 950	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	土材料		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		岩砕(ほぐし)		0	0	0		
			m 3	1	3, 850	3, 850		
計						0		
						3, 850		
単価						0		
						3, 850	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一118号	継鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 IV型 20m以下 標準(1箇所)	単位	枚	数量	10	単価 104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 639	30, 090	49, 317	
特殊作業員			人	1. 639	24, 378	39, 955	
とび工			人	3. 279	27, 744	90, 972	
溶接工			人	3. 279	29, 172	95, 654	
継施工費		IV型	箇所	10	8, 970	89, 700	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 50) IV型	日	1. 639	181, 800	297, 970	WK250240 単一 184号
杭打ち用ウォータジェット運転			日	1. 639	90, 420	148, 198	WK250270 単一 185号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1. 639	93, 740	153, 639	WK250560 単一 186号
諸雑費（率+まるめ） 9%			式	1		78, 595	
計						1, 044, 000	
単価						104, 400	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一119号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 20m以下	単位	枚	数量	10	単価 15, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 4	30, 090	12, 036	
特殊作業員			人	0. 4	24, 378	9, 751	
とび工			人	0. 8	27, 744	22, 195	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き IV型	日	0. 4	181, 800	72, 720	WK250240 単一 187号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 4	93, 740	37, 496	WK250560 単一 186号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		102	
計						154, 300	
単価						15, 430	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	149, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 090	15, 045		
	特殊作業員		人	0. 5	24, 378	12, 189		
	とび工		人	1	27, 744	27, 744		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	日	0. 29	181, 800	52, 722	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 45	93, 740	42, 183	単一 184号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		17	WK250560	
	計					149, 900		
	単価					149, 900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	62,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	30,090	5,717		
	特殊作業員		人	0.19	24,378	4,631		
	とび工		人	0.39	27,744	10,820		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	181,800	23,634	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	93,740	17,810	単一 187号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	WK250560	
	計					62,620	単一 186号	
	単価					62,620	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	29, 172	3, 792		
普通作業員			人	0. 04	20, 196	807		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	563	354		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 290	595		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 552		
単価						5, 552	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 9m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 685	17, 510	11, 994		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 685	9, 490	6, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	20, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 761	17, 510	13, 325		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 761	9, 490	7, 221		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20, 550		
単価						20, 550	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10. 5m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	21, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 799	17, 510	13, 990		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 799	9, 490	7, 582		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21, 580		
単価						21, 580	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11.5m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76．1kg／m）	t	0.875	17,510	15,321		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.875	9,490	8,303		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,630		
単価						23,630	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1. 25無	単位	t	数量	10	単価	52, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1. 25無	t	10	33, 110	331, 100	WB251931 単－ 188号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1. 25無	t	10	19, 790	197, 900	WB251932 単－ 189号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					529, 000		
	単価					52, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	山留材質料	無 129日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	45, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	15, 480	15, 480		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	賃料期間129日	t	0. 22	45, 820	10, 080		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45, 140		
	単価					45, 140	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－129号	埋設型切梁設置	H400 L3700	単位	本	数量	1	157, 700
						1	157, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 8	30, 090	24, 072	
			人	0. 8	30, 090	24, 072	
とび工				1. 5	27, 744	41, 616	
			人	1. 5	27, 744	41, 616	
溶接工				0. 8	29, 172	23, 337	
			人	0. 8	29, 172	23, 337	
普通作業員				0. 8	20, 196	16, 156	
			人	0. 8	20, 196	16, 156	
ラフテレーンクレーン		25t吊		0. 8	56, 500	45, 200	
			日	0. 8	56, 500	45, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		7, 319	
			式	1		7, 319	
計						157, 700	
						157, 700	
単価						157, 700	
						157, 700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	埋設型切梁（材料費）	H400 L3700	単位	本	数量	1	単価	545, 500
						1		545, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型切梁		H400 L3700		1	545, 500	545, 500		
			本	1	545, 500	545, 500		
計						545, 500		
						545, 500		
単価						545, 500	円／本	
						545, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	箱抜き部分表面仕上げ	550×600	単位	箇所	数量	1	単価	51, 990
						1		51, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 090	15, 045		
			人	0. 5	30, 090	15, 045		
特殊作業員				1	24, 378	24, 378		
			人	1	24, 378	24, 378		
普通作業員				0. 5	20, 196	10, 098		
			人	0. 5	20, 196	10, 098		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 469		
5%			式	1		2, 469		
計						51, 990		
						51, 990		
単価						51, 990		
						51, 990	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4, 696	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 294	30, 090	8, 846			
特殊作業員			人	0. 294	24, 378	7, 167			
普通作業員			人	0. 294	20, 196	5, 937			
大型土のう袋材		H=1. 08m W=1. 10m	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 910	13, 791	WK250500 単－ 190号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		219			
計						46, 960			
単価						4, 696	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	968. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	30, 090	2, 617		
特殊作業員			人	0. 087	24, 378	2, 120		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	56, 710	4, 933	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		18	単－ 191号	
計						9, 688		
単価						968. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック ゆうび(株)	t	100	50, 000	5, 000, 000		
	計					5, 000, 000		
	単価					50, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	30, 090	8, 846		
	特殊作業員		人	0. 294	24, 378	7, 167		
	普通作業員		人	0. 294	20, 196	5, 937		
	耐候性大型土のう袋材	φ 110×110 短期仮設(1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 910	13, 791	WK250500 単一 192号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		219		
	計					73, 660		
	単価					7, 366	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	968. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	30, 090	2, 617		
	特殊作業員		人	0. 087	24, 378	2, 120		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	56, 710	4, 933	WK250500	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		18	単一 193号	
	計					9, 688		
	単価					968. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	780. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 068	30, 090	2, 046		
	特殊作業員		人	0. 068	24, 378	1, 657		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 068	60, 020	4, 081	WK250500	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		18	単一 194号	
	計					7, 802		
	単価					780. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	大型土のう工	運搬 0.5km以下 DID無	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		686.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10積級		0	0	0	WYB00011	
			日	0.111	61,870	6,867	単－ 195号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,867		
単価						0		
						686.7		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一139号	大型土のう工	荷卸	単位	袋	数量	0	0
						10	1, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 125	30, 090	3, 761	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 125	24, 378	3, 047	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 125	20, 196	2, 524	
バックホウ〔標準・クレーン機能付〕		排ガス型(第1次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00005
			日	0. 125	66, 780	8, 347	単一 196号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		881	
計						0	
						18, 560	
単価						0	
						1, 856	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－140号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック ゆうび(株)	t	100	50, 000	5, 000, 000		
	計					5, 000, 000		
	単価					50, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	大型土のう工	積込	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1,856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	30,090	3,761		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	24,378	3,047		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	20,196	2,524		
バックホウ〔標準・クレーン機能付〕	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0	WYB00018	
			日	0.125	66,780	8,347	単一 196号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		881		
計						0		
						18,560		
単価						0		
						1,856	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	30,090	3,911		
	特殊作業員		人	0.13	24,378	3,169		
	普通作業員		人	0.13	20,196	2,625		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	56,640	7,363	WK250500 単一 197号	
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		12		
	計					17,080		
	単価					1,708	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	30, 090	15, 045		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 378	2, 437		
	普通作業員		人	2	20, 196	40, 392		
	バックホウ運転		日	0. 5	51, 240	25, 620	WK250540 単一 198号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					83, 500		
	単価					83, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	24, 378	3, 412		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	655	655	WK250400 単－ 199号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	10, 020	10, 020	WK250410 単－ 200号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		703		
計						14, 790		
単価						14, 790	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数232日	単位	m	数量	1	単価	31, 030	
						1		31, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	31, 030	31, 030	WB253010		
			m	1	31, 030	31, 030	単－ 201号		
計						31, 030			
						31, 030			
単価						31, 030			
						31, 030			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数68日	単位	m	数量	1	単価	15, 510
						1		15, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	15, 510	15, 510	WB253010	
			m	1	15, 510	15, 510	単－ 202号	
計						15, 510		
						15, 510		
単価						15, 510		
						15, 510		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数232日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		31, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	31, 030	31, 030	単－ 203号	
計						0		
						31, 030		
単価						0		
						31, 030	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数68日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	15, 510	15, 510	単－ 204号	
計						0		
						15, 510		
単価						0		
						15, 510	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－149号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						13, 670	
単価						13, 670	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－150号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 668	13, 668	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						13, 670	
単価						13, 670	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	507, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	24, 378	65, 820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	56, 500	79, 100		
運搬費等率 250%			式	1		362, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						507, 300		
単価						507, 300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－152号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クレー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	3, 113, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23. 5	24, 378	572, 883		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 6	109, 000	610, 400		
運搬費等率 163%			式	1		1, 928, 751		
諸雑費（まるめ）			式	1		966		
計						3, 113, 000		
単価						3, 113, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 546, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 378	275, 471		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	109, 000	337, 900		
運搬費等率 315%			式	1		1, 932, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		511		
計						2, 546, 000		
単価						2, 546, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	507, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	24, 378	65, 820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	56, 500	79, 100		
運搬費等率 250%			式	1		362, 300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						507, 300		
単価						507, 300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クレー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	3, 113, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	23. 5	24, 378	572, 883		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 6	109, 000	610, 400		
運搬費等率 163%			式	1		1, 928, 751		
諸雑費（まるめ）			式	1		966		
計						3, 113, 000		
単価						3, 113, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 546, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 378	275, 471		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	109, 000	337, 900		
運搬費等率 315%			式	1		1, 932, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		511		
計						2, 546, 000		
単価						2, 546, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	476, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 8	24, 378	68, 258		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	56, 500	118, 650		
運搬費等率 155%			式	1		289, 707		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						476, 700		
単価						476, 700	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 159. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	7, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 160kmまで	t	1	7, 530	7, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 530		
単価						7, 530	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木（幹・枝葉）（㈱誠産業	t	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木（根）（㈱誠産業	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	振動レベル測定	3点/1測線	単位	式	数量	1	単価	290, 000
						1		290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動レベル測定		3点/1測線		1		290, 000		
			式	1		290, 000		
計						290, 000		
						290, 000		
単価						290, 000		
						290, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	借地料（一式入力）	702千円	単位	式	数量	1	単価	702, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
			式	1		702, 000		
計						702, 000		
単価						702, 000		
						702, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 500	
						1		7, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 500	7, 500			
			検体	1	7, 500	7, 500			
計						7, 500			
						7, 500			
単価						7, 500	円／検体		
						7, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目	単位	検体	数量	1	単価	121, 200
						1		121, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		1	121, 250	121, 250		
			検体	1	121, 250	121, 250		
計						121, 250		
						121, 250		
単価						121, 200	円／検体	
						121, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目	単位	検体	数量	1	単価	77, 200
						1		77, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌・底質分析		(溶出試験(2))溶出液作成料含む13項目		1	77, 200	77, 200		
			検体	1	77, 200	77, 200		
計						77, 200		
						77, 200		
単価						77, 200		
						77, 200	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2220千円	単位	式	数量	1	単価	2, 220, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 220, 000		
計						2, 220, 000		
単価						2, 220, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転	900～1500mm 70m 110～180kW	単位	時間	数量	1	単価	78, 500
						1		78, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 19	27, 540	5, 232		
			人	0. 19	27, 540	5, 232		
軽油				13	151	1, 963		
			L	13	151	1, 963		
クローラ式杭打機〔鋼管ソイルセメント杭打機〕		9 0 0 ～ 1 5 0 0 mm 7 0 m 1 1 0 ～ 1 8 0 kW		1	71, 300	71, 300		
			時間	1	71, 300	71, 300		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						78, 500		
						78, 500		
単価						78, 500		
						78, 500	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一173号	クローラクレーン運転	排出ガス対策型(第3次基準値)90t吊	単位	時間	数量	1	29, 400
						1	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 17	27, 540	4, 681	
			人	0. 17	27, 540	4, 681	
軽油				18	151	2, 718	
			L	18	151	2, 718	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）90t吊			1	22, 000	22, 000	
			時間	1	22, 000	22, 000	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						29, 400	
						29, 400	
単価						29, 400	
						29, 400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	バックホウ運転	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,305
						1		9,305
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.16	27,540	4,406		
			人	0.16	27,540	4,406		
軽油				9.8	151	1,479		
			L	9.8	151	1,479		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.5m3		1	3,420	3,420		
			時間	1	3,420	3,420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,305		
						9,305		
単価						9,305		
						9,305	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－175号	添加材	ベントナイト	単位	k g	数量	100	単価	54
						100		54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイト		2 5 k g ／袋		4	1, 350	5, 400		
			袋	4	1, 350	5, 400		
計						5, 400		
						5, 400		
単価						54	円／k g	
						54		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	電気溶接機運転	排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A	単位	日	数量	1	単価	6, 166
						1		6, 166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				26	151	3, 926		
			L	26	151	3, 926		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A		1	2, 240	2, 240		
			日	1	2, 240	2, 240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 166		
						6, 166		
単価						6, 166		
						6, 166		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント杭打機）運転	900～1500mm 70m 110～180kW	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		78, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 19	27, 540	5, 232		
軽油				0	0	0		
			L	13	151	1, 963		
クローラ式杭打機〔鋼管ソイルセメント杭打機〕		9 0 0 ～ 1 5 0 0 mm 7 0 m 1 1 0 ～ 1 8 0 kW		0	0	0		
			時間	1	71, 300	71, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						78, 500		
単価						0		
						78, 500	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	クローラクレーン運転	排出ガス対策型(第3次基準値)90t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 17	27, 540	4, 681		
軽油				0	0	0		
			L	18	151	2, 718		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）90t吊		0	0	0		
			時間	1	22, 000	22, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						29, 400		
単価						0		
						29, 400	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	バックホウ運転	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9,305
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.16	27,540	4,406		
軽油				0	0	0		
			L	9.8	151	1,479		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,420	3,420		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						9,305		
						0		
単価						9,305	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	添加材	ベントナイト	単位	k g	数量	0	単価	0
						100		54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイト		2 5 k g ／ 袋		0	0	0		
			袋	4	1, 350	5, 400		
計						0		
						5, 400		
単価						0	円／k g	
						54		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	電気溶接機運転	排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6, 166
軽油				0	0	0		
			L	26	151	3, 926		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A		0	0	0		
			日	1	2, 240	2, 240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						6, 166		
						0		
単価						6, 166	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	電気溶接機〔ディーゼルエンジン・直流アーク〕運転	排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	27	151	4, 077		
電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク〕		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A		0	0	0		
			日	1	2, 240	2, 240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 317		
単価						0		
						6, 317	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一183号	バックホウ運転	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.8m3	単位	時間	数量	1	15,650
						1	15,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.28	27,540	7,711	
			人	0.28	27,540	7,711	
軽油				16	151	2,416	
			L	16	151	2,416	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3		1	5,520	5,520	
			時間	1	5,520	5,520	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						15,650	
						15,650	
単価						15,650	
						15,650	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) IV型	単位	日	数量	1	単価	181, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	151	19, 328		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2 0 1 4 年規制) 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
計						181, 800		
単価						181, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	90, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	134	151	20, 234		
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第3次）1 4． 7MP a 3 2 5 L／m i n	供用日	1. 49	47, 100	70, 179		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 420		
単価						90, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	93, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	92	151	13, 892		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1. 49	35, 100	52, 299		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						93, 740		
単価						93, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	181, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	151	19, 328		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 49	109, 000	162, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						181, 800		
単価						181, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－188号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1. 25無	単位	t	数量	10	単価	33, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	30, 090	51, 153		
	とび工		人	3. 2	27, 744	88, 780		
	溶接工		人	1. 7	29, 172	49, 592		
	普通作業員		人	1. 7	20, 196	34, 333		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	56, 500	96, 050		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 192		
	計					331, 100		
	単価					33, 110	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－189号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1. 25無	単位	t	数量	10	単価	19, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30, 090	30, 090		
	とび工		人	1. 9	27, 744	52, 713		
	溶接工		人	1	29, 172	29, 172		
	普通作業員		人	1	20, 196	20, 196		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	56, 500	56, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 229		
	計					197, 900		
	単価					19, 790	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540		
	軽油		L	63	151	9,513		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7,700	9,856		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					46,910		
	単価					46,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－191号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	101	151	15, 251		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 500	13, 915		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					56, 710		
	単価					56, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,540	27,540		
	軽油		L	63	151	9,513		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7,700	9,856		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					46,910		
	単価					46,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－193号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	101	151	15, 251		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 500	13, 915		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56, 710		
単価						56, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	60, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	110	151	16, 610		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 38	11, 500	15, 870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 020		
単価						60, 020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		61, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	26, 214	26, 214		
軽油				0	0	0		
			L	58	151	8, 758		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 29	20, 100	25, 929		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 29	747	963		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						61, 870		
単価						0		
						61, 870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	バックホウ [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 540	27, 540		
軽油				0	0	0		
			L	87	151	13, 137		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						66, 780		
単価						0		
						66, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－197号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	56, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	99	151	14, 949		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11, 500	14, 145		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					56, 640		
	単価					56, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－198号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 540	27, 540		
	軽油		L	45	151	6, 795		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 500	16, 905		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51, 240		
	単価					51, 240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	546	655		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						655		
単価						655	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46	151	6, 946		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 2	2, 560	3, 072		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10, 020		
単価						10, 020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	31, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 998	299, 800	WB253020 単一 205号	
汚濁防止フェンス（１期）（２３２日賃貸料金）		単独7φ300 高2. 0m×長20m 1, 000未満	m	100	25, 477	2, 547, 700		
アンカー工 10%			式	1		254, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		730		
計						3, 103, 000		
単価						31, 030	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 998	299, 800	WB253020 単－ 205号	
汚濁防止フェンス（2期）（6 8日賃貸料金）		単独7φ 300 高2. 0m×長20m 1, 000未満	m	100	11, 373	1, 137, 300		
アンカー工 10%			式	1		113, 730		
諸雑費（まるめ）			式	1		170		
計						1, 551, 000		
単価						15, 510	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	31, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 998	299, 800	WB253020 単－ 206号	
汚濁防止フェンス（１期）（２３２日賃貸料金）		単独7φ300 高2. 0m×長20m 1, 000未満	m	100	25, 477	2, 547, 700		
アンカー工 10%			式	1		254, 770		
諸雑費（まるめ）			式	1		730		
計						3, 103, 000		
単価						31, 030	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－204号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 998	299, 800	WB253020 単－ 206号	
汚濁防止フェンス（２期）（６８日賃貸料金）		単独7φ 300 高2. 0m×長20m 1, 000未満	m	100	11, 373	1, 137, 300		
アンカー工 10%			式	1		113, 730		
諸雑費（まるめ）			式	1		170		
計						1, 551, 000		
単価						15, 510	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一205号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 090	66, 198		
普通作業員			人	5. 4	20, 196	109, 058		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 680	115, 896	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 648	単一 207号	
計						299, 800		
単価						2, 998	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	30, 090	66, 198		
普通作業員			人	5. 4	20, 196	109, 058		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	52, 680	115, 896	WK250550 単一 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 648		
計						299, 800		
単価						2, 998	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一207号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	88	151	13, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52, 680		
単価						52, 680	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 540	27, 540		
軽油			L	88	151	13, 288		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52, 680		
単価						52, 680	円／日	