

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区黒崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489330009	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	275, 099, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	275, 099, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	473日間 自 令和 7年 3月15日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (3回変更) 至 令和 8年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八幡西区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 3 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月30日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通円滑化事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 道路交通円滑化事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		178,493,839	1	-1,287,947	
				1		177,205,892			
床版工			式	1		134,493,118	0	0	
				1		134,493,118			
床版工 [ONランプ]			式	1		66,664,948	0	0	
				1		66,664,948			
床版架設 【夜間】			m2	137		12,130,970	0	0	内-1号
				137		12,130,970			
床版 【筑豊電鉄】			m2	261		18,546,613	0	0	内-2号
				261		18,546,613			
床版 【JR】			m2	405		32,241,865	0	0	内-3号
				405		32,241,865			
鉄筋		SD345 D16～25	t	3.21	198,661	637,701	0	0	単-1号
				3.21		637,701			
鉄筋		SD345 D16～25	t	1.81	94,578	171,186	0	0	単-2号
				1.81		94,578			
鉄筋		SD345 D16～25	t	11.11	94,578	1,050,761	0	0	単-3号
				11.11		94,578			
コンクリート		24-12-25(20)(普通)	m3	71		1,885,852	0	0	内-4号
				71		1,885,852			
床版工 [OFFランプ]			式	1		67,828,170	0	0	
				1		67,828,170			
床版架設 【夜間】			m2	156		12,970,352	0	0	内-5号
				156		12,970,352			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版 【筑豊電鉄】			m2	266 266		19,056,008 19,056,008	0	0	内-6号
床版 【JR】			m2	412 412		32,001,438 32,001,438	0	0	内-7号
鉄筋		SD345 D16～25	t	3.29 3.29	198,661 198,661	653,594 653,594	0	0	単-4号
鉄筋		SD345 D16～25	t	2.01 2.01	94,578 94,578	190,101 190,101	0	0	単-5号
鉄筋		SD345 D16～25	t	11.31 11.31	94,578 94,578	1,069,677 1,069,677	0	0	単-6号
コンクリート		24-12-25(20) (普通)	m3	71 71		1,887,000 1,887,000	0	0	内-8号
橋梁付属物工			式	1 1		40,034,295 40,113,639	1	79,344	
伸縮装置工 [ONランプ]			式	1 1		6,321,270 6,321,270	0	0	
鋼・コン製伸縮装置		荷重支持型	m	5.5 5.5		5,531,116 5,531,116	0	0	内-9号
伸縮装置受け部設置 (RP6)			式	1 1		787,091 787,091	0	0	内-10号
鉄筋 (RP2)		SD345 D16～25	t	0.02 0.02	153,173 153,173	3,063 3,063	0	0	単-7号
伸縮装置工 [OFFランプ]			式	1 1		6,751,439 6,751,439	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（ R P 2ーR P 6 ）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・コン製伸縮装置		荷重支持型	m	5.4		6,748,376	0	0	内-11号
				5.4		6,748,376			
鉄筋 (RP2)		SD345 D16～25	t	0.02	153,173	3,063	0	0	単-8号
				0.02		3,063			
排水装置工 [ONランプ]			式	1		4,734,004	0	0	
				1		4,734,004			
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	10	280,049	2,800,490	0	0	単-9号
				10		2,800,490			
排水桝			箇所	3	268,330	804,990	0	0	単-10号
				3		804,990			
排水管 [上部工排水](DL1～3)		VP管	m	26		626,557	0	0	内-12号
				26		626,557			
排水管 [上部工排水](DL1～3)		VP管	m	8		74,753	0	0	内-13号
				8		74,753			
排水管 [下部工排水](RP3)		VP管	m	13		398,174	0	0	内-14号
				13		398,174			
コンクリートアンカーボルト設置			本	20	1,452	29,040	0	0	単-11号
				20		29,040			
排水装置工 [OFFランプ]			式	1		4,482,373	1	79,344	
				1		4,561,717			
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	箇所	7	280,049	1,960,343	0	0	単-12号
				7		1,960,343			
排水桝			箇所	2	268,330	536,660	0	0	単-13号
				2		536,660			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管 [上部工排水] (DR1～4)	VP管		31		1,303,856			内-15号	
		m	31		1,303,856	0	0		
排水管 [上部工排水] (DR1～4)	VP管		5		82,789			内-16号	
		m	5		82,789	0	0		
伸縮装置排水管接続 (OFFランプ° RP6)			0		0			内-17号	
		式	1		79,344	1	79,344		
排水管 [下部工排水] (RP2)	VP管		23		598,725			内-18号	
		m	23		598,725	0	0		
地覆工 [ONランプ°]			1		4,976,675				
		式	1		4,976,675	0	0		
場所打地覆 (左側)	24-12-25 (20) (普通)		70		2,486,987			内-19号	
		m	70		2,486,987	0	0		
場所打地覆 (右側)	24-12-25 (20) (普通)		69		2,421,648			内-20号	
		m	69		2,421,648	0	0		
アンカーボルト (照明柱用)			2	34,020	68,040			単-14号	
		箇所	2	34,020	68,040	0	0		
地覆工 [OFFランプ°]			1		5,065,498				
		式	1		5,065,498	0	0		
場所打地覆 (左側)	24-12-25 (20) (普通)		72		2,519,902			内-21号	
		m	72		2,519,902	0	0		
場所打地覆 (右側)	24-12-25 (20) (普通)		69		2,477,556			内-22号	
		m	69		2,477,556	0	0		
アンカーボルト (照明柱用)			2	34,020	68,040			単-15号	
		箇所	2	34,020	68,040	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信管路工 [ONランプ]			式	1 1		928, 310 928, 310	0	0	
通信管路			m	207 207		928, 310 928, 310	0	0	内-23号
通信管路工 [OFFランプ]			式	1 1		614, 657 614, 657	0	0	
通信管路			m	109 109		614, 657 614, 657	0	0	内-24号
橋梁用防護柵工 [ONランプ]			式	1 1		3, 069, 110 3, 069, 110	0	0	
落下物等防止柵		柵高 1m アンカーボルト設置有	m	139 139		3, 069, 110 3, 069, 110	0	0	内-25号
橋梁用防護柵工 [OFFランプ]			式	1 1		3, 090, 959 3, 090, 959	0	0	
落下物等防止柵		柵高 1m アンカーボルト設置有	m	140 140		3, 090, 959 3, 090, 959	0	0	内-26号
鋼橋足場等設置工			式	1 1		1, 873, 190 2, 127, 158	1	253, 968	
橋梁足場工 [ONランプ]			式	1 1		363, 940 403, 270	1	39, 330	
床版足場 【夜間】		プレートカーター・ボックスカーター	m2	140 0		363, 940 0	-140	-363, 940	内-27号
床版足場 【夜間】		プレートカーター・ボックスカーター	m2	0 140		0 403, 270	140	403, 270	内-28号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（ R P 2ーR P 6 ）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁足場工 [OFFランプ]			式	1		347,578			
				1		389,213	1	41,635	
床版足場 【夜間】		プレートカッター・ボックスカッター		150		347,578			内-29号
			m2	0		0	-150	-347,578	
床版足場 【夜間】		プレートカッター・ボックスカッター		0		0			内-30号
			m2	150		389,213	150	389,213	
橋梁防護工 [ONランプ]				1		336,036			
			式	1		382,541	1	46,505	
板張防護 【夜間】				140		232,661			内-31号
			m2	0		0	-140	-232,661	
板張防護 【夜間】				0		0			内-32号
			m2	140		267,075	140	267,075	
シート張防護				140		103,375			内-33号
			m2	0		0	-140	-103,375	
シート張防護				0		0			内-34号
			m2	140		115,466	140	115,466	
橋梁防護工 [OFFランプ]				1		309,921			
			式	1		359,371	1	49,450	
板張防護 【夜間】				150		212,156			内-35号
			m2	0		0	-150	-212,156	
板張防護 【夜間】				0		0			内-36号
			m2	150		248,817	150	248,817	
シート張防護				150		97,765			内-37号
			m2	0		0	-150	-97,765	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護			m2	0		0	150	110, 554	内-38号
				150					
昇降用設備工 [OFFランプ]			式	1		515, 715	1	77, 048	
				1		592, 763			
登り栈橋			箇所	1		515, 715	-1	-515, 715	内-39号
				0		0			
登り栈橋			箇所	0		0	1	592, 763	内-40号
				1		592, 763			
応急処理工			式	1		27, 700	-1	-27, 700	
				0		0			
応急処理作業工			式	1		27, 700	-1	-27, 700	
				0		0			
普通作業員			時間	10	2, 770	27, 700	-10	-27, 700	単-16号
				0		0			
仮設工			式	1		2, 065, 536	1	-1, 593, 559	
				1		471, 977			
交通管理工			式	1		2, 065, 536	1	-1, 593, 559	
				1		471, 977			
交通誘導警備員 B			人日	21		300, 349	0	0	内-41号
				21		300, 349			
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	20		477, 975	-20	-477, 975	内-42号
				0		0			
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	60		1, 287, 212	-60	-1, 287, 212	内-43号
				0		0			

設計内訳書

工事名	福岡3号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 B【夜間】		人日	0 8		0 171,628	8	171,628	内-44号	
直接工事費		式	1 1		178,493,839 177,205,892	1	-1,287,947		
共通仮設費		式	1 1		9,974,531 10,423,781	1	449,250		
共通仮設費		式	1 1		2,463,483 3,040,967	1	577,484		
技術管理費		式	1 1		1,131,057 1,027,166	1	-103,891		
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		58,297 58,297	0	0	内-45号	
施工合理化調査費		式	1 0		86,576 0	-1	-86,576	内-46号	
施工状況モニタリング調査費		式	1 0		17,315 0	-1	-17,315	内-47号	
床版コンクリート打設順序検討費用		式	1 1		968,869 968,869	0	0	内-48号	
営繕費		式	0 1		0 708,900	1	708,900		
快適トイレ		式	0 1		0 708,900	1	708,900	内-49号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,332,426 1,304,901	1	-27,525		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西ランプ橋（R P 2ーR P 6）床版外工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,511,048	1	-128,234		
			1		7,382,814				
純工事費		式	1		188,468,370	1	-838,697		
			1		187,629,673				
現場管理費		式	1		28,583,505	1	-234,809		
			1		28,348,696				
工事原価		式	1		217,051,875	1	-1,073,506		
			1		215,978,369				
一般管理費等		式	1		33,038,125	1	-146,494		
			1		32,891,631				
工事価格		式	1		250,090,000	1	-1,220,000		
			1		248,870,000				
消費税相当額		式	1		25,009,000	1	-122,000		
			1		24,887,000				
工事費計		式	1		275,099,000	1	-1,342,000		
			1		273,757,000				

137m2当たり内訳書

床版架設
第 1号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版架設	標準ブロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=137m2		137	10, 940	1, 498, 780			WYB00205
		m 2	137	10, 940	1, 498, 780	0	0	単一 17号
材料費（グレーチング床版）	本体パネル		8. 4	738, 000	6, 199, 200			WB471320
		t	8. 4	738, 000	6, 199, 200	0	0	単一 18号
材料費（壁高欄型枠外側プレート）			2. 2	1, 037, 000	2, 281, 400			WYB00206
		t	2. 2	1, 037, 000	2, 281, 400	0	0	単一 19号
材料費（グレーチング床版ハンチ部）			2. 4	856, 000	2, 054, 400			WB471340
		t	2. 4	856, 000	2, 054, 400	0	0	単一 20号
主部材切欠き加工			20	20, 000	400, 000			WYB00207
		箇所	20	20, 000	400, 000	0	0	単一 21号
モニタリング孔加工			63	1, 000	63, 000			WYB00208
		箇所	63	1, 000	63, 000	0	0	単一 22号
排水柵部加工			13	50, 000	650, 000			WYB00209
		箇所	13	50, 000	650, 000	0	0	単一 23号
合 計					12, 130, 970			
					12, 130, 970			

261m2当たり内訳書

第 2号内訳書 床版 【筑豊電鉄】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体ﾊﾞﾈﾙ		16. 8	738, 000	12, 398, 400			WYB00269
		t	16. 8	738, 000	12, 398, 400	0	0	単一 24号
グレーチング床版（材料費）	異形ﾊﾞﾈﾙ		0. 85	857, 000	728, 450			WYB00270
		t	0. 85	857, 000	728, 450	0	0	単一 25号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			4	1, 037, 000	4, 148, 000			WYB00271
		t	4	1, 037, 000	4, 148, 000	0	0	単一 26号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			3. 3	856, 000	2, 824, 800			WYB00272
		t	3. 3	856, 000	2, 824, 800	0	0	単一 27号
合 計					18, 546, 613		0	
					18, 546, 613			

405m2当たり内訳書

第 3号内訳書 床版 【JR】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		2.9	738,000	2,140,200			WYB00262
		t	2.9	738,000	2,140,200	0	0	単一 28号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		25.4	857,000	21,767,800			WYB00263
		t	25.4	857,000	21,767,800	0	0	単一 29号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			6.1	1,037,000	6,325,700			WYB00264
		t	6.1	1,037,000	6,325,700	0	0	単一 30号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			5.5	856,000	4,708,000			WYB00265
		t	5.5	856,000	4,708,000	0	0	単一 31号
合 計					32,241,865		0	
					32,241,865			

71m3当たり内訳書

コンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無		70. 8	6, 069	429, 685			WYB00028
		m 3	70. 8	6, 069	429, 685	0	0	単一 34号
コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1. 03m3/m3)		70. 8	20, 600	1, 458, 480			WYB00122
		m 3	70. 8	20, 600	1, 458, 480	0	0	単一 35号
養生（鋼橋床版）			328	384. 4	126, 083			WYB00027
		m 2	328	384. 4	126, 083	0	0	単一 36号
養生マット（材料費）	1000×50×3(1. 1m2/m2)		328	90	29, 520			WYB00111
		m 2	328	90	29, 520	0	0	単一 37号
合 計					1, 885, 852			
					1, 885, 852		0	

156m2当たり内訳書

床版架設
第 5号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版架設	標準 ^ア ロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=156m2		156	10, 940	1, 706, 640			WYB00243
		m 2	156	10, 940	1, 706, 640	0	0	単一 38号
材料費（グレーチング床版）	本体 ^バ ネル		8. 2	738, 000	6, 051, 600			WB471320
		t	8. 2	738, 000	6, 051, 600	0	0	単一 18号
材料費（グレーチング床版）	異形 ^ベ ネル		0. 83	857, 000	711, 310			WYB00244
		t	0. 83	857, 000	711, 310	0	0	単一 39号
材料費（壁高欄型枠外側プレート）			2. 5	1, 037, 000	2, 592, 500			WYB00245
		t	2. 5	1, 037, 000	2, 592, 500	0	0	単一 40号
材料費（グレーチング床版ハンチ部）			2. 9	856, 000	2, 482, 400			WB471340
		t	2. 9	856, 000	2, 482, 400	0	0	単一 20号
モニタリング孔加工			62	1, 000	62, 000			WYB00246
		箇所	62	1, 000	62, 000	0	0	単一 41号
排水桝部加工			9	50, 000	450, 000			WYB00247
		箇所	9	50, 000	450, 000	0	0	単一 42号
合 計					12, 970, 352			
					12, 970, 352		0	

266m2当たり内訳書

第 6号内訳書 床版 【筑豊電鉄】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		10. 2	738, 000	7, 527, 600			WYB00277
		t	10. 2	738, 000	7, 527, 600	0	0	単一 43号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		6. 2	857, 000	5, 313, 400			WYB00278
		t	6. 2	857, 000	5, 313, 400	0	0	単一 44号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			3. 9	1, 037, 000	4, 044, 300			WYB00279
		t	3. 9	1, 037, 000	4, 044, 300	0	0	単一 45号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			4. 4	856, 000	3, 766, 400			WYB00280
		t	4. 4	856, 000	3, 766, 400	0	0	単一 46号
合 計					19, 056, 008		0	
					19, 056, 008			

412m2当たり内訳書

第 7号内訳書 床版 【JR】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング床版（材料費）	本体パネル		0.88	738,000	649,440			WYB00282
		t	0.88	738,000	649,440	0	0	単一 47号
グレーチング床版（材料費）	異形パネル		25.9	857,000	22,196,300			WYB00283
		t	25.9	857,000	22,196,300	0	0	単一 48号
壁高欄型枠外側プレート（材料費）			5.8	1,037,000	6,014,600			WYB00284
		t	5.8	1,037,000	6,014,600	0	0	単一 49号
グレーチング床版 ハンチ部（材料費）			6.8	856,000	5,820,800			WYB00285
		t	6.8	856,000	5,820,800	0	0	単一 50号
合 計					32,001,438		0	
					32,001,438			

71m3当たり内訳書

コンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無		70. 9	6, 069	430, 292			WYB00216
		m 3	70. 9	6, 069	430, 292	0	0	単一 51号
コンクリート（材料費）	24-12-25(20) (普通) (1. 03m3/m3)		70. 9	20, 600	1, 460, 540			WYB00218
		m 3	70. 9	20, 600	1, 460, 540	0	0	単一 52号
養生（鋼橋床版）			325	384. 4	124, 930			WYB00219
		m 2	325	384. 4	124, 930	0	0	単一 53号
養生マット（材料費）	1000×50×3(1. 1m2/m2)		325	90	29, 250			WYB00220
		m 2	325	90	29, 250	0	0	単一 54号
合 計					1, 887, 000			
					1, 887, 000		0	

5.5m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 (ONR P 6)	新設 車道用 重量型(二次止水構造付)		5. 5	268, 500	1, 476, 750			WYB00182
		m	5. 5	268, 500	1, 476, 750	0	0	単一 55号
橋梁用伸縮継手装置【材料 費】(ONR P 6)	新設 車道用 重量型(二次止水構造付)		1		4, 519, 660			WYB00183
		式	1		4, 519, 660	0	0	単一 56号
合 計					5, 531, 116			
					5, 531, 116		0	

一式当たり内訳書

伸縮装置受け部設置
(RP6)

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 10
步掛使用年月	2025. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5. 4m当たり内訳書

鋼・ゴム製伸縮装置

第 11号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

26m当たり内訳書

排水管
第 12号内訳書 [上部工排水] (DL1～3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		25. 9	5, 201	134, 705			CB473320
		m	25. 9	5, 201	134, 705	0	0	
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フ 付)		3	22, 000	66, 000			WYB00535
		本	3	22, 000	66, 000	0	0	単一 63号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3500mm (スリ-フ 付)		2	45, 730	91, 460			WYB00536
		本	2	45, 730	91, 460	0	0	単一 64号
排水管 (材料費)	加工管 LL1		1	85, 100	85, 100			WYB00538
		本	1	85, 100	85, 100	0	0	単一 65号
排水管 (材料費)	加工管 LL2		1	167, 600	167, 600			WYB00539
		本	1	167, 600	167, 600	0	0	単一 66号
伸縮継手 (材料費)	EX1		2	67, 200	134, 400			WYB00544
		個	2	67, 200	134, 400	0	0	単一 67号
合 計					626, 557			
					626, 557		0	

8m当たり内訳書

排水管
第 13号内訳書 [上部工排水] (DL1～3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		8	4,880	39,040			WYB00644
		m	8	4,880	39,040	0	0	単一 68号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=2500mm (スリーブ付)		1	2,910	2,910			WYB00645
		本	1	2,910	2,910	0	0	単一 69号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=2662mm (スリーブ付)		1	3,370	3,370			WYB00646
		本	1	3,370	3,370	0	0	単一 70号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=815mm (スリーブ付)		1	1,290	1,290			WYB00652
		本	1	1,290	1,290	0	0	単一 71号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=903mm (スリーブ付)		1	1,290	1,290			WYB00653
		本	1	1,290	1,290	0	0	単一 72号
排水管 (材料費)	加工管 VF1		2	13,100	26,200			WYB00654
		本	2	13,100	26,200	0	0	単一 73号
排水キャップ (材料費)			2	2,291	4,582			WYB00655
		個	2	2,291	4,582	0	0	単一 74号
フレキシブルチューブ (材料費)	20A×490 (SUS304)		1	2,360	2,360			WYB00656
		本	1	2,360	2,360	0	0	単一 75号
合 計					74,753			
					74,753		0	

13m当たり内訳書

排水管
第 14号内訳書 [下部工排水] (RP3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		12. 9	6, 052	78, 070			CB473320
		m	12. 9	6, 052	78, 070	0	0	
排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フゝ付)		1	22, 000	22, 000			WYB00494
		本	1	22, 000	22, 000	0	0	単一 76号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=2344mm (スリ-フゝ付)		1	32, 400	32, 400			WYB00495
		本	1	32, 400	32, 400	0	0	単一 77号
排水管（材料費）	直管 VP200A L=2655mm (スリ-フゝ付)		1	36, 500	36, 500			WYB00496
		本	1	36, 500	36, 500	0	0	単一 78号
排水管（材料費）	加工管 L1		1	133, 500	133, 500			WYB00497
		本	1	133, 500	133, 500	0	0	単一 79号
排水管（材料費）	加工管 L2		1	62, 000	62, 000			WYB00498
		本	1	62, 000	62, 000	0	0	単一 80号
伸縮継手（材料費）	EX1		1	67, 200	67, 200			WYB00499
		個	1	67, 200	67, 200	0	0	単一 81号
合 計					398, 174			
					398, 174		0	

31m当たり内訳書

排水管
第 15号内訳書 [上部工排水] (DR1～4)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		31. 4	5, 201	163, 311			CB473320
		m	31. 4	5, 201	163, 311	0	0	
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フ 付)		3	22, 000	66, 000			WYB00535
		本	3	22, 000	66, 000	0	0	単一 63号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=2983mm (スリ-フ 付)		1	45, 730	45, 730			WYB00560
		本	1	45, 730	45, 730	0	0	単一 82号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=2683mm (スリ-フ 付)		1	36, 500	36, 500			WYB00561
		本	1	36, 500	36, 500	0	0	単一 83号
排水管 (材料費)	加工管 Y1		1	309, 800	309, 800			WYB00562
		本	1	309, 800	309, 800	0	0	単一 84号
排水管 (材料費)	加工管 L1		1	55, 800	55, 800			WYB00563
		本	1	55, 800	55, 800	0	0	単一 85号
排水管 (材料費)	加工管 T1		1	158, 000	158, 000			WYB00564
		本	1	158, 000	158, 000	0	0	単一 86号
排水管 (材料費)	加工管 T2		1	158, 000	158, 000			WYB00565
		本	1	158, 000	158, 000	0	0	単一 87号
排水管 (材料費)	加工管 H1		1	138, 800	138, 800			WYB00566
		本	1	138, 800	138, 800	0	0	単一 88号
伸縮継手 (材料費)	EX1		3	67, 200	201, 600			WYB00567
		個	3	67, 200	201, 600	0	0	単一 89号
伸縮継手 (材料費)	EX2		1	80, 000	80, 000			WYB00568
		個	1	80, 000	80, 000	0	0	単一 90号
合 計					1, 303, 856			
					1, 303, 856		0	

5m当たり内訳書

排水管

[上部工排水] (DR1～4)

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り		4.9	4,880	23,912			WYB00647
		m	4.9	4,880	23,912	0	0	単一 91号
排水管 (材料費)	直管 VP40A L=632mm(スリーブ付)		1	1,160	1,160			WYB00648
		本	1	1,160	1,160	0	0	単一 92号
排水管 (材料費)	加工管 VF1		1	13,500	13,500			WYB00649
		本	1	13,500	13,500	0	0	単一 93号
排水管 (材料費)	加工管 VF2		1	12,800	12,800			WYB00650
		本	1	12,800	12,800	0	0	単一 94号
排水管 (材料費)	加工管 T1s		1	33,800	33,800			WYB00651
		本	1	33,800	33,800	0	0	単一 95号
排水キャップ (材料費)			2	2,291	4,582			WYB00655
		個	2	2,291	4,582	0	0	単一 74号
合 計					82,789			
					82,789		0	

一式当たり内訳書

伸縮装置排水管接続
第 17号内訳書 (OFF7ンﾌﾟ RP6)

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置排水管接続			0		0			WYB00005
		式	1		82,950	1	82,950	単一 96号
バルブソケット (材料費)	TS20A		0	0	0			WYB00007
		個	2	45	90	2	90	単一 97号
フレキシブルチューブ (材料費)	SUS φ20(2ナット含む)		0	0	0			WYB00009
		m	1	2,290	2,290	1	2,290	単一 98号
インクリーザ (材料費)	TS20×13		0	0	0			WYB00010
		個	1	43	43	1	43	単一 99号
ホースバンド (材料費)			0	0	0			WYB00011
		個	1	516	516	1	516	単一 100号
短管 (材料費)	VP20, VP13短管		0		0			WYB00014
		式	1		116	1	116	単一 101号
合 計					0			
					86,005		86,005	
変更積算金額					0			
					79,344		79,344	円／式

23m当たり内訳書

排水管
第 18号内訳書 [下部工排水] (RP2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		23. 1	6, 052	139, 801			CB473320
		m	23. 1	6, 052	139, 801	0	0	
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=4000mm (スリ-フ 付)		3	22, 000	66, 000			WYB00535
		本	3	22, 000	66, 000	0	0	単一 63号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=3000mm (スリ-フ 付)		1	38, 760	38, 760			WYB00705
		本	1	38, 760	38, 760	0	0	単一 102号
排水管 (材料費)	直管 VP200A L=1678mm (スリ-フ 付)		1	22, 130	22, 130			WYB00706
		本	1	22, 130	22, 130	0	0	単一 103号
排水管 (材料費)	加工管 L1 (RP2) L=1490mm		1	110, 200	110, 200			WYB00707
		本	1	110, 200	110, 200	0	0	単一 104号
排水管 (材料費)	加工管 L2 (RP2) L=2460mm		1	54, 670	54, 670			WYB00708
		本	1	54, 670	54, 670	0	0	単一 105号
排水管 (材料費)	加工管 L3 (RP2) L=1760mm		1	45, 600	45, 600			WYB00709
		本	1	45, 600	45, 600	0	0	単一 106号
排水管 (材料費)	加工管 L4 (RP2) L=1533mm		1	110, 200	110, 200			WYB00710
		本	1	110, 200	110, 200	0	0	単一 107号
伸縮継手 (材料費)	B		1	61, 500	61, 500			WYB00711
		個	1	61, 500	61, 500	0	0	単一 108号
合 計					598, 725			
					598, 725		0	

70m当たり内訳書

場所打地覆
第 19号内訳書 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		80. 5	11, 350	913, 675			WYB00080
		m 2	80. 5	11, 350	913, 675	0	0	単一 109号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		2. 46	112, 800	277, 488			WYB00210
		t	2. 46	112, 800	277, 488	0	0	単一 110号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		2. 46	102, 500	252, 150			WYB00212
		t	2. 46	102, 500	252, 150	0	0	単一 111号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 59	135, 400	215, 286			WYB00213
		t	1. 59	135, 400	215, 286	0	0	単一 112号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		1. 59	104, 100	165, 519			WYB00214
		t	1. 59	104, 100	165, 519	0	0	単一 113号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ホﾟﾝﾌﾞ車 圧送管長60m以下 一般養生		24. 6	6, 016	147, 993			WYB00221
		m 3	24. 6	6, 016	147, 993	0	0	単一 114号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		24. 6	20, 600	506, 760			WYB00215
		m 3	24. 6	20, 600	506, 760	0	0	単一 115号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 053	4, 053			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	0	0	
シール材			69. 7	2, 335	162, 749			CB224820
		m	69. 7	2, 335	162, 749	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		7	7, 081	49, 567			WYB00223
		L	7	7, 081	49, 567	0	0	単一 116号
合 計					2, 486, 987			
					2, 486, 987		0	

69m当たり内訳書

場所打地覆
第 20号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		79. 3	11, 350	900, 055			WYB00048
		m 2	79. 3	11, 350	900, 055	0	0	単一 117号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		2. 41	112, 800	271, 848			WYB00049
		t	2. 41	112, 800	271, 848	0	0	単一 118号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		2. 41	102, 500	247, 025			WYB00050
		t	2. 41	102, 500	247, 025	0	0	単一 119号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 52	135, 400	205, 808			WYB00051
		t	1. 52	135, 400	205, 808	0	0	単一 120号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		1. 52	104, 100	158, 232			WYB00081
		t	1. 52	104, 100	158, 232	0	0	単一 121号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ホﾟﾝﾌﾞ車 圧送管長60m以下 一般養生		23. 6	6, 016	141, 977			WYB00083
		m 3	23. 6	6, 016	141, 977	0	0	単一 122号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		23. 6	20, 600	486, 160			WYB00082
		m 3	23. 6	20, 600	486, 160	0	0	単一 123号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 053	4, 053			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	0	0	
シール材			68. 7	2, 335	160, 414			CB224820
		m	68. 7	2, 335	160, 414	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		6. 9	7, 081	48, 858			WYB00085
		L	6. 9	7, 081	48, 858	0	0	単一 124号
合 計					2, 421, 648			
					2, 421, 648		0	

72m当たり内訳書

場所打地覆
第 21号内訳書 (左側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		82. 6	11, 350	937, 510			WYB00224
		m 2	82. 6	11, 350	937, 510	0	0	単一 127号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		2. 5	112, 800	282, 000			WYB00225
		t	2. 5	112, 800	282, 000	0	0	単一 128号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1. 03t/t)		2. 5	102, 500	256, 250			WYB00226
		t	2. 5	102, 500	256, 250	0	0	単一 129号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 58	135, 400	213, 932			WYB00227
		t	1. 58	135, 400	213, 932	0	0	単一 130号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1. 03t/t)		1. 58	104, 100	164, 478			WYB00228
		t	1. 58	104, 100	164, 478	0	0	単一 131号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ホﾟﾝﾌﾞ車 圧送管長60m以下 一般養生		24. 6	6, 016	147, 993			WYB00221
		m 3	24. 6	6, 016	147, 993	0	0	単一 114号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1. 03m3/m3)		24. 6	20, 600	506, 760			WYB00215
		m 3	24. 6	20, 600	506, 760	0	0	単一 115号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4, 053	4, 053			CB224710
		m 2	1	4, 053	4, 053	0	0	
シール材			71. 5	2, 335	166, 952			CB224820
		m	71. 5	2, 335	166, 952	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1. 26L/L)		7. 2	7, 081	50, 983			WYB00232
		L	7. 2	7, 081	50, 983	0	0	単一 132号
合 計					2, 519, 902			
					2, 519, 902		0	

69m当たり内訳書

場所打地覆
第 22号内訳書 (右側)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (地覆)	一般型枠 無筋・鉄筋構造物		80	11,350	908,000			WYB00086
		m 2	80	11,350	908,000	0	0	単一 133号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		2.47	112,800	278,616			WYB00087
		t	2.47	112,800	278,616	0	0	単一 134号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D16～25 (1.03t/t)		2.47	102,500	253,175			WYB00088
		t	2.47	102,500	253,175	0	0	単一 135号
鉄筋工 (地覆)	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1.58	135,400	213,932			WYB00227
		t	1.58	135,400	213,932	0	0	単一 130号
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)	SD345 D13 (1.03t/t)		1.58	104,100	164,478			WYB00228
		t	1.58	104,100	164,478	0	0	単一 131号
コンクリート (地覆)	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生		24.5	6,016	147,392			WYB00236
		m 3	24.5	6,016	147,392	0	0	単一 136号
コンクリート (材料費)	24-12-25 (20) (普通) (1.03m3/m3)		24.5	20,600	504,700			WYB00235
		m 3	24.5	20,600	504,700	0	0	単一 137号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,053	4,053			CB224710
		m 2	1	4,053	4,053	0	0	
シール材			69.3	2,335	161,815			CB224820
		m	69.3	2,335	161,815	0	0	
シール材 (材料費)	シリコン系 (1.26L/L)		6.9	7,081	48,858			WYB00085
		L	6.9	7,081	48,858	0	0	単一 124号
合 計					2,477,556			
					2,477,556		0	

207m当たり内訳書

通信管路

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		202	2, 026	409, 252			WE112010
		m	202	2, 026	409, 252	0	0	単一 138号
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外		5	1, 709	8, 545			WE112160
		m	5	1, 709	8, 545	0	0	単一 139号
硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%		202	500	101, 000			WE505400
		m	202	500	101, 000	0	0	単一 140号
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）	立上げ管 PFD28mm		5	194	970			WYB00013
		m	5	194	970	0	0	単一 141号
厚鋼電線管	EX-54-ZP		3	6, 590	19, 770			WYB00319
		本	3	6, 590	19, 770	0	0	単一 142号
伸縮継手	EX-54-PLVE		3	37, 900	113, 700			WYB00320
		個	3	37, 900	113, 700	0	0	単一 143号
異種管継手	AD50		3	950	2, 850			WYB00321
		個	3	950	2, 850	0	0	単一 144号
ブルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		1	10, 890	10, 890			WE122300
		個	1	10, 890	10, 890	0	0	単一 145号
ブルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm		1	13, 650	13, 650			WE122300
		個	1	13, 650	13, 650	0	0	単一 146号
ブルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	138, 000	138, 000			WYB00322
		個	1	138, 000	138, 000	0	0	単一 147号
ブルボックス（材料費）	50cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	181, 000	181, 000			WYB00323
		個	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 148号
リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)		207	31	6, 417			WYB00324
		m	207	31	6, 417	0	0	単一 149号

207m当たり内訳書

通信管路
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					928,310			
					928,310		0	

109m当たり内訳書

通信管路

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正あり		107	2, 026	216, 782			WE112010
		m	107	2, 026	216, 782	0	0	単一 138号
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外		2	1, 709	3, 418			WE112160
		m	2	1, 709	3, 418	0	0	単一 139号
硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%		107	500	53, 500			WE505400
		m	107	500	53, 500	0	0	単一 140号
合成樹脂可とう電線管（P F管・CD管）	立上げ管 PFD28mm		2	194	388			WYB00015
		m	2	194	388	0	0	単一 150号
厚鋼電線管	EX-54-ZP		2	6, 590	13, 180			WYB00316
		本	2	6, 590	13, 180	0	0	単一 151号
伸縮継手	EX-54-CDVE		2	37, 900	75, 800			WYB00317
		個	2	37, 900	75, 800	0	0	単一 152号
異種管継手	AD50		2	950	1, 900			WYB00325
		個	2	950	1, 900	0	0	単一 153号
ブルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm		2	10, 890	21, 780			WE122300
		個	2	10, 890	21, 780	0	0	単一 145号
ブルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		2	138, 000	276, 000			WYB00326
		個	2	138, 000	276, 000	0	0	単一 154号
リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)		109	31	3, 379			WYB00327
		m	109	31	3, 379	0	0	単一 155号
合 計					614, 657			
					614, 657		0	

139m当たり内訳書

落下物等防止柵

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り		139	4, 387	609, 793			CB421810
		m	139	4, 387	609, 793	0	0	
落下物防止柵(標準部) (材料費)	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付		137	19, 300	2, 644, 100			WYB00004
		m	137	19, 300	2, 644, 100	0	0	単一 156号
落下物防止柵(伸縮部) (材料費)	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ 1. 0m/箇所		2	36, 700	73, 400			WYB00001
		箇所	2	36, 700	73, 400	0	0	単一 157号
合 計					3, 069, 110			
					3, 069, 110		0	

140m当たり内訳書

落下物等防止柵

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140/0m2当たり内訳書

床版足場

第 27号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/140m2当たり内訳書

第 28号内訳書 床版足場 【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 10月	m 2	144	2,319	333,936	144	333,936	WB470640 単一 161号
朝顔	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 10月 片側朝顔	m 2	144	716	103,104	144	103,104	WB470690 単一 162号
合 計					0 437,040		437,040	
変更積算金額					0 403,270		403,270	円/m2

150/0m2当たり内訳書

床版足場

【夜間】

【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/150m2当たり内訳書

第 30号内訳書 床版足場 【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 8月	m 2	154	2,102	323,708	154	323,708	WB470640 単一 165号
朝顔	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 8月 片側朝顔	m 2	154	637	98,098	154	98,098	WB470690 単一 166号
合 計					0 421,806		421,806	
変更積算金額					0 389,213		389,213	円/m2

140/0m2当たり内訳書

板張防護

第 31号内訳書

【夜間】

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/140m2当たり内訳書

第 32号内訳書 板張防護
【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	賃料・撤去 10月 片側朝顔		0	0	0			WB470720
		m 2	144	2, 010	289, 440	144	289, 440	単一 168号
合 計					0			
					289, 440		289, 440	
変更積算金額					0			
					267, 075		267, 075	円／m2

140/0m2当たり内訳書

シート張防護

第 33号内訳書

單僱使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m2当たり内訳書

第 34号内訳書

シート張防護

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置・撤去・賃料 10月 片側朝顔		0	0	0			WB470730
		m 2	144	869	125, 136	144	125, 136	単一 170号
合 計					0			
					125, 136		125, 136	
変更積算金額					0			
					115, 466		115, 466	円／m2

150/0m2当たり内訳書

板張防護

第 35号内訳書

【夜間】

單僱使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/150m2当たり内訳書

板張防護

第 36号内訳書

【夜間】

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[illegible]

150/0m2当たり内訳書

シート張防護

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置・撤去・賃料 6月 片側朝顔		154	688	105, 952			WB470730
		m 2	154	688	105, 952	0	0	単一 173号
合 計					97, 765			
					0		-97, 765	

0/150m2当たり内訳書

シート張防護

第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置・撤去・賃料 8月 片側朝顔		0	0	0			WB470730
		m 2	154	778	119, 812	154	119, 812	単一 174号
合 計					0			
					119, 812		119, 812	
変更積算金額					0			
					110, 554		110, 554	円／m2

1/0箇所当たり内訳書

登り 棧橋

第 39号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1箇所当たり内訳書

登り栈橋
第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り栈橋工（箇所）（R P 2）	作業区分:損料・撤去 供用日数:10. 0月 H=14. 3m		0	0	0			WYB00102
		箇所	1	642, 400	642, 400	1	642, 400	単一 176号
合 計					0			
					642, 400		642, 400	
変更積算金額					0			
					592, 763		592, 763	円／箇所

21人日当たり内訳書

第 41号内訳書 交通誘導警備員 B

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			21	15, 500	325, 500			WB010212
		人日	21	15, 500	325, 500	0	0	単一 178号
合 計					300, 349			
					300, 349		0	

第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

- 43 -

60/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 43号内訳書

B【夜間】

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/8人日当たり内訳書

第 44号内訳書 交通誘導警備員 B【夜間】

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	8	23, 250	186, 000	8	186, 000	単一 181号
合 計					0			
					186, 000		186, 000	
変更積算金額					0			
					171, 628		171, 628	円／人日

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 45号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工合理化調査費

第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁排水管設置工 技術員 2.5人			1		93, 860			WYB00037
		式	1		93, 860	0	0	単一 183号
合 計					86, 576			
					0		-86, 576	

一式当たり内訳書

施工状況モニタリング調査費

第 47号内訳書

單價使用年月	2025. 07
步掛使用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

床版コンクリート打設順序検討費用

第 48号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 49号内訳書

單價使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	198, 661	
						1		198, 661	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工（鋼橋床版）		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版		1	112, 800	112, 800	WYB00021		
			t	1	112, 800	112, 800	単一 32号		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00024		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 33号		
計						215, 300			
						215, 300			
単価						215, 300			
						215, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94, 578	
						1		94, 578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1. 03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00012		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 33号		
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500	円／t		
						102, 500			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94, 578	
						1		94, 578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00126		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 33号		
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500	円／t		
						102, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	198,661
						1		198,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（鋼橋床版）		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版		1	112,800	112,800	WYB00054	
			t	1	112,800	112,800	単一 32号	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102,500	102,500	WYB00055	
			t	1	102,500	102,500	単一 33号	
計						215,300		
						215,300		
単価						215,300		
						215,300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94, 578	
						1		94, 578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1.03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00045		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 33号		
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500	円／t		
						102, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	94, 578	
						1		94, 578	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25(1. 03t/t)		1	102, 500	102, 500	WYB00125		
			t	1	102, 500	102, 500	単一 33号		
計						102, 500			
						102, 500			
単価						102, 500			
						102, 500	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋 (RP2)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	153, 173	
						1		153, 173	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	166, 000	166, 000	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	166, 000	166, 000	単一 58号		
計						166, 000			
						166, 000			
単価						166, 000			
						166, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋 (RP2)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	153, 173	
						1		153, 173	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	166, 000	166, 000	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	166, 000	166, 000	単一 58号		
計						166, 000			
						166, 000			
単価						166, 000	円／t		
						166, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	排水桷	排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1	単価	280,049
						1		280,049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水桷	排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	12,730	12,730	CB422710	
			箇所	1	12,730	12,730		
	鋼製排水桷（材料費）	FC250 534×400×485		1	263,300	263,300	WYB00047	
			個	1	263,300	263,300	単一 61号	
	排水管切断（排水桷）	鋼製排水桷		1	27,430	27,430	WYB00020	
			箇所	1	27,430	27,430	単一 62号	
	計					303,460		
						303,460		
	単価					303,500		
						303,500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	排水桝		単位	箇所	数量	1	単価	268, 330	
						1		268, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水桝（材料費）		FC250 534×400×485	個	1	263, 300	263, 300	WYB00053		
				1	263, 300	263, 300	単一 61号		
排水管切断（排水桝）		鋼製排水桝	箇所	1	27, 430	27, 430	WYB00017		
				1	27, 430	27, 430	単一 62号		
計						290, 730			
						290, 730			
単価						290, 800			
						290, 800	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	1,452
						1		1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		無し		1	1,574	1,574	CB473310	
			本	1	1,574	1,574		
計						1,574		
						1,574		
単価						1,574		
						1,574	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一12号	排水桷	排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下	単位	箇所	数量	1	280,049
						1	280,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桷		排水桷B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	12,730	12,730	CB422710
			箇所	1	12,730	12,730	
鋼製排水桷（材料費）		FC250 534×400×485		1	263,300	263,300	WYB00186
			個	1	263,300	263,300	単一 61号
排水管切断（排水桷）		鋼製排水桷		1	27,430	27,430	WYB00030
			箇所	1	27,430	27,430	単一 62号
計						303,460	
						303,460	
単価						303,500	
						303,500	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	排水桝		単位	箇所	数量	1	単価	268, 330	
						1		268, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水桝（材料費）		FC250 534×400×485		1	263, 300	263, 300	WYB00234		
			個	1	263, 300	263, 300	単一 61号		
排水管切断（排水桝）		鋼製排水桝		1	27, 430	27, 430	WYB00032		
			箇所	1	27, 430	27, 430	単一 62号		
計						290, 730			
						290, 730			
単価						290, 800			
						290, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－14号	アンカーボルト (照明柱用)		単位	箇所	数量	1	単価	34,020	
						1		34,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト設置				1	3,968	3,968	WYB00117		
			箇所	1	3,968	3,968	単－ 125号		
アンカーボルト (材料費)		FB50×3t付 4-M24(ワッシャー,ナット付) 溶融亜鉛メッキ		1	32,900	32,900	WYB00119		
			組	1	32,900	32,900	単－ 126号		
計						36,868			
						36,868			
単価						36,870			
						36,870			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	アンカーボルト (照明柱用)		単位	箇所	数量	1	単価	34, 020	
						1		34, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト設置				1	3, 968	3, 968	WYB00110		
			箇所	1	3, 968	3, 968	単－ 125号		
アンカーボルト (材料費)		FB50×3t付 4-M24(ワッシャー, ナット付) 溶融亜鉛メッキ		1	32, 900	32, 900	WYB00115		
			組	1	32, 900	32, 900	単－ 126号		
計						36, 868			
						36, 868			
単価						36, 870			
						36, 870	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 770	
						1		2, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	3, 003	3, 003	WYB00124		
			時間	1	3, 003	3, 003	単－ 177号		
計						3, 003			
						3, 003			
単価						3, 003			
						3, 003	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
単-17号	グレーチング床版架設	標準 ^ア ロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=137m ²	単位	m ²	数量	100	10,940
						100	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2.4	62,244	149,385	
			人	2.4	62,244	149,385	
橋りょう特殊工				4.8	51,948	249,350	
			人	4.8	51,948	249,350	
溶接工				2.4	46,176	110,822	
			人	2.4	46,176	110,822	
普通作業員				7.2	36,036	259,459	
			人	7.2	36,036	259,459	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊		2.4	113,000	271,200	
			日	2.4	113,000	271,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		53,784	
			式	1		53,784	
計						1,094,000	
						1,094,000	
単価						10,940	
						10,940	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一18号	材料費（グレーチング床版）	本体ハ° 祉	単位	t	数量	1	単価	738,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）	t	1	738,000	738,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						738,000		
単価						738,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一19号	材料費（壁高欄型枠外側プレート）		単位	t	数量	1	単価	1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠	t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,037,000		
単価						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一20号	材料費（グレーチング床版 ハンチ部）		単位	t	数量	1	単価	856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部	t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						856,000		
単価						856,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一21号	主部材切欠き加工		単位	箇所	数量	1	単価	20,000
					1			20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材切欠き加工				1	20,000	20,000		
			箇所	1	20,000	20,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,000		
						20,000		
単価						20,000		
						20,000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	モニタリング孔加工		単位	箇所	数量	1	単価	1, 000	
						1		1, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モニタリング孔加工				1	1, 000	1, 000			
			箇所	1	1, 000	1, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 000			
						1, 000			
単価						1, 000	円／箇所		
						1, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単－23号	排水柵部加工		単位	箇所	数量	1	単価	50, 000	
						1		50, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水柵部加工				1	50, 000	50, 000			
			箇所	1	50, 000	50, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						50, 000			
						50, 000			
単価						50, 000			
						50, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	グレーチング床版（材料費）	本体パネル	単位	t	数量	1	単価	738, 000	
						1		738, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		1	738, 000	738, 000			
			t	1	738, 000	738, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						738, 000			
						738, 000			
単価						738, 000			
						738, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	グレーチング床版（材料費）	異形 ^バ ネル	単位	t	数量	1	単価	857, 000
						1		857, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		1	857, 000	857, 000		
			t	1	857, 000	857, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						857, 000		
						857, 000		
単価						857, 000		
						857, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）			単位	t	数量	1	単価	1, 037, 000
							1		1, 037, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）			壁高欄側型枠		1	1, 037, 000	1, 037, 000		
			t	1	1, 037, 000	1, 037, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 037, 000			
						1, 037, 000			
単価						1, 037, 000			
						1, 037, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	グレーチング床版 ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	1	単価	856, 000
						1		856, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		1	856, 000	856, 000		
			t	1	856, 000	856, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						856, 000		
						856, 000		
単価						856, 000		
						856, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	グレーチング床版（材料費）	本体パネル	単位	t	数量	1	単価	738, 000	
						1		738, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		1	738, 000	738, 000			
			t	1	738, 000	738, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						738, 000			
						738, 000			
単価						738, 000			
						738, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	グレーチング床版（材料費）	異形パ ^ネ ル	単位	t	数量	1	単価	857, 000
						1		857, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		1	857, 000	857, 000		
			t	1	857, 000	857, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						857, 000		
						857, 000		
単価						857, 000		
						857, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）			単位	t	数量	1	単価	1, 037, 000
							1		1, 037, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）			壁高欄側型枠		1	1, 037, 000	1, 037, 000		
				t	1	1, 037, 000	1, 037, 000		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							1, 037, 000		
							1, 037, 000		
単価							1, 037, 000	円／ t	
							1, 037, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単ー31号	グレーチング床版　ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	1	単価	856,000
						1		856,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		1	856,000	856,000		
			t	1	856,000	856,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						856,000		
						856,000		
単価						856,000		
						856,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋工（鋼橋床版）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	112,800
						1		112,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.33	31,304	10,330		
			人	0.33	31,304	10,330		
鉄筋工				1.68	28,704	48,222		
			人	1.68	28,704	48,222		
普通作業員				1.32	24,024	31,711		
			人	1.32	24,024	31,711		
諸雑費（率＋まるめ）				1		22,537		
25%			式	1		22,537		
計						112,800		
						112,800		
単価						112,800		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			1		15		
			式	1		15		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－34号	コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無	単位	m 3	数量	100	6, 069
						100	6, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	31, 304	43, 825	
			人	1. 4	31, 304	43, 825	
特殊作業員				4	27, 768	111, 072	
			人	4	27, 768	111, 072	
普通作業員				9. 4	24, 024	225, 825	
			人	9. 4	24, 024	225, 825	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1. 95	101, 200	197, 340	WYB00029
			日	1. 95	101, 200	197, 340	単－ 188号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28, 838	
			式	1		28, 838	
計						606, 900	
						606, 900	
単価						6, 069	
						6, 069	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20) (普通) (1. 03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20, 600	
						1		20, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		2 4－1 2－2 5 （2 0）		1. 03	20, 000	20, 600			
			m 3	1. 03	20, 000	20, 600			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						20, 600			
						20, 600			
単価						20, 600	円／m 3		
						20, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	養生（鋼橋床版）		単位	m 2	数量	100	単価	384. 4	
						100		384. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 6	24, 024	38, 438			
			人	1. 6	24, 024	38, 438			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						38, 440			
						38, 440			
単価						384. 4			
						384. 4	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	養生マット（材料費）	1000×50×3 (1. 1m2/m2)	単位	m 2	数量	1	単価	90
						1		90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生マット（材料費）				1. 1	82. 5	90	CB471221	
			m 2	1. 1	82. 5	90		
計						90		
						90		
単価						90	円／m 2	
						90		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
単-38号	グレーチング床版架設	標準 ^ア ロック質量=1000kg以上 2000kg以下 橋面積=156m ²	単位	m ²	数量	100	10,940
						100	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2.4	62,244	149,385	
			人	2.4	62,244	149,385	
橋りょう特殊工				4.8	51,948	249,350	
			人	4.8	51,948	249,350	
溶接工				2.4	46,176	110,822	
			人	2.4	46,176	110,822	
普通作業員				7.2	36,036	259,459	
			人	7.2	36,036	259,459	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊		2.4	113,000	271,200	
			日	2.4	113,000	271,200	
諸雑費 (率+まるめ) 7%				1		53,784	
			式	1		53,784	
計						1,094,000	
						1,094,000	
単価						10,940	
						10,940	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－39号	材料費（グレーチング床版）	異形パネル	単位	t	数量	1	単価	857,000
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		1	857,000	857,000		
			t	1	857,000	857,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						857,000		
						857,000		
単価						857,000		
						857,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－40号	材料費（壁高欄型枠外側プレート）		単位	t	数量	1	単価	1,037,000
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		壁高欄側型枠		1	1,037,000	1,037,000		
			t	1	1,037,000	1,037,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,037,000		
						1,037,000		
単価						1,037,000		
						1,037,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	モニタリング孔加工		単位	箇所	数量	1	単価	1, 000	
						1		1, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モニタリング孔加工				1	1, 000	1, 000			
			箇所	1	1, 000	1, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 000			
						1, 000			
単価						1, 000	円／箇所		
						1, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一42号	排水柵部加工		単位	箇所	数量	1	単価	50, 000	
						1		50, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水柵部加工				1	50, 000	50, 000			
			箇所	1	50, 000	50, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						50, 000			
						50, 000			
単価						50, 000			
						50, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	グレーチング床版（材料費）	本体パネル	単位	t	数量	1	単価	738, 000	
						1		738, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		1	738, 000	738, 000			
			t	1	738, 000	738, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						738, 000			
						738, 000			
単価						738, 000			
						738, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	グレーチング床版（材料費）	異形パ ^レ ネ ^ル	単位	t	数量	1	単価	857, 000
						1		857, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		1	857, 000	857, 000		
			t	1	857, 000	857, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						857, 000		
						857, 000		
単価						857, 000		
						857, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-45号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）			単位	t	数量	1	単価	1,037,000
							1		1,037,000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用床版（グレーチング床版）			壁高欄側型枠			1	1,037,000	1,037,000	
					t	1	1,037,000	1,037,000	
諸雑費（まるめ）						1		0	
					式	1		0	
計								1,037,000	
								1,037,000	
単価								1,037,000	
								1,037,000	
								1,037,000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	グレーチング床版　ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	1	単価	856, 000
						1		856, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		1	856, 000	856, 000		
			t	1	856, 000	856, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						856, 000		
						856, 000		
単価						856, 000		
						856, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	グレーチング床版（材料費）	本体パネル	単位	t	数量	1	単価	738, 000	
						1		738, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（本体パネル）		1	738, 000	738, 000			
			t	1	738, 000	738, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						738, 000			
						738, 000			
単価						738, 000			
						738, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	グレーチング床版（材料費）	異形 ^パ ネル	単位	t	数量	1	単価	857, 000
						1		857, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ソリッドタイプ（異形パネル）		1	857, 000	857, 000		
			t	1	857, 000	857, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						857, 000		
						857, 000		
単価						857, 000		
						857, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	壁高欄型枠外側プレート（材料費）			単位	t	数量	1	単価	1, 037, 000
							1		1, 037, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）			壁高欄側型枠		1	1, 037, 000	1, 037, 000		
			t	1	1, 037, 000	1, 037, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 037, 000			
						1, 037, 000			
単価						1, 037, 000			
						1, 037, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	グレーチング床版　ハンチ部（材料費）		単位	t	数量	1	単価	856, 000
						1		856, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用床版（グレーチング床版）		ハンチ部		1	856, 000	856, 000		
			t	1	856, 000	856, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						856, 000		
						856, 000		
単価						856, 000		
						856, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一51号	コンクリート（鋼橋床版）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 養生無	単位	m ³	数量	100	6,069
						100	6,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	31,304	43,825	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				4	27,768	111,072	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				9.4	24,024	225,825	
			人	9.4	24,024	225,825	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.95	101,200	197,340	WYB00217
			日	1.95	101,200	197,340	単一 188号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,838	
			式	1		28,838	
計						606,900	
						606,900	
単価						6,069	
						6,069	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－52号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0）		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－53号	養生（鋼橋床版）		単位	m 2	数量	100	単価	384.4
						100		384.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.6	24,024	38,438		
			人	1.6	24,024	38,438		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						38,440		
						38,440		
単価						384.4		
						384.4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	養生マット（材料費）	1000×50×3 (1. 1m2/m2)	単位	m 2	数量	1	単価	90
						1		90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生マット（材料費）				1. 1	82. 5	90	CB471221	
			m 2	1. 1	82. 5	90		
計						90		
						90		
単価						90	円／m 2	
						90		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	橋梁用伸縮継手装置設置工（ONR P6）	新設 車道用 重量型（二次止水構造付）	単位	m	数量	10	単価	268,500
						10		268,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費		ONランプ RP6		1		1,805,544	WYB00002	
			式	1		1,805,544	単一 189号	
機械経費		ONランプ RP6		1		273,578		
			式	1		273,578		
諸資材		ONランプ RP6		1		605,903		
			式	1		605,903		
計						2,685,025		
						2,685,025		
単価						268,500		
						268,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	橋梁用伸縮継手装置【材料費】（ONRP6）	新設 車道用 重量型（二次止水構造付）	単位	式	数量	1	単価	4, 519, 660
						1		4, 519, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置（ONRP6）	荷重支持型 遊間量300mm（二次止水構造付）		1		4, 519, 660		
			式	1		4, 519, 660		
	計					4, 519, 660		
						4, 519, 660		
	単価					4, 519, 660		
						4, 519, 660	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単－57号	伸縮装置受け部設置		単位	式	数量	1	853,000
	アンカー設置含む					1	853,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10	31,304	313,040	
			人	10	31,304	313,040	
特殊作業員				10	27,768	277,680	
			人	10	27,768	277,680	
普通作業員				5	24,024	120,120	
			人	5	24,024	120,120	
諸雑費（率＋まるめ）				1		142,160	
20%			式	1		142,160	
計						853,000	
						853,000	
単価						853,000	
						853,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,440	63,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					166,000		
	単価					166,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	橋梁用伸縮継手装置設置工（O F F R P 6）	新設 車道用 重量型(二次止水構造付)	単位	m	数量	10	単価	316, 400
						10		316, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費		OFFランプ° RP6		1		2, 006, 160	WYB00008	
			式	1		2, 006, 160	単－ 190号	
機械経費		OFFランプ° RP6		1		294, 332		
			式	1		294, 332		
諸資材		OFFランプ° RP6		1		863, 510		
			式	1		863, 510		
計						3, 164, 002		
						3, 164, 002		
単価						316, 400	円／m	
						316, 400		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	橋梁用伸縮継手装置【材料費】（O F F R P 6）	新設 車道用 重量型（二次止水構造付）	単位	式	数量	1	単価	5, 607, 509
						1		5, 607, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置（O F F R P 6）		荷重支持型 遊間量400mm（二次止水構造付）		1		5, 607, 509		
			式	1		5, 607, 509		
計						5, 607, 509		
						5, 607, 509		
単価						5, 607, 509		
						5, 607, 509	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	鋼製排水桝（材料費）	FC250 534×400×485	単位	個	数量	1	単価	263, 300
						1		263, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水桝		FC250 534×400×485		1	263, 300	263, 300		
			個	1	263, 300	263, 300		
計						263, 300		
						263, 300		
単価						263, 300		
						263, 300	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一62号	排水管切断（排水桝）	鋼製排水桝	単位	箇所	数量	22	27, 430
						22	27, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	31, 304	31, 304	
			人	1	31, 304	31, 304	
特殊作業員				3	27, 768	83, 304	
			人	3	27, 768	83, 304	
普通作業員				2	24, 024	48, 048	
			人	2	24, 024	48, 048	
鋳物切断用ダイヤモンド刃		355×3. 4×2. 0×30. 5		5	81, 700	408, 500	
			枚	5	81, 700	408, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		32, 444	
			式	1		32, 444	
計						603, 600	
						603, 600	
単価						27, 430	
						27, 430	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=4000mm（スリーブ付）		1	22,000	22,000		
			本	1	22,000	22,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=3500mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	45,730
						1		45,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=3500mm（スリーブ付）		1	45,730	45,730		
			本	1	45,730	45,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						45,730		
						45,730		
単価						45,730		
						45,730	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	排水管（材料費）	加工管 LL1	単位	本	数量	1	単価	85,100
						1		85,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 LL1		1	85,100	85,100		
			本	1	85,100	85,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						85,100		
						85,100		
単価						85,100		
						85,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	排水管（材料費）	加工管 LL2	単位	本	数量	1	単価	167,600
						1		167,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 LL2		1	167,600	167,600		
			本	1	167,600	167,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						167,600		
						167,600		
単価						167,600		
						167,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	伸縮継手（材料費）	EX1	単位	個	数量	1	単価	67, 200
						1		67, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX1		1	67, 200	67, 200		
			個	1	67, 200	67, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						67, 200		
						67, 200		
単価						67, 200		
						67, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り	単位	m	数量	10	単価	4,880
						10		4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
特殊作業員				0.9	27,768	24,991		
			人	0.9	27,768	24,991		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,800		
						48,800		
単価						4,880		
						4,880	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=2500mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	2,910
						1		2,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=2500mm（スリーブ付）		1	2,910	2,910		
			本	1	2,910	2,910		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,910		
						2,910		
単価						2,910		
						2,910	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=2662mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	3,370
						1		3,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=2662mm（スリーブ付）		1	3,370	3,370		
			本	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,370		
						3,370		
単価						3,370		
						3,370	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=815mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	1,290
						1		1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=815mm（スリーブ付）		1	1,290	1,290		
			本	1	1,290	1,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,290		
						1,290		
単価						1,290		
						1,290	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=903mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	1,290
						1		1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=903mm（スリーブ付）		1	1,290	1,290		
			本	1	1,290	1,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,290		
						1,290		
単価						1,290		
						1,290	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	排水管（材料費）	加工管 VF1	単位	本	数量	1	単価	13,100
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VF1 VP40A(ONランプ)		1	13,100	13,100		
			本	1	13,100	13,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,100		
						13,100		
単価						13,100		
						13,100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	排水キャップ（材料費）		単位	個	数量	1	単価	2,291
						1		2,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水キャップ		VP40A用		1	2,291	2,291		
			個	1	2,291	2,291		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,291		
						2,291		
単価						2,291		
						2,291	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	フレキシブルチューブ（材料費）	20A×490 (SUS304)	単位	本	数量	1	単価	2,360
						1		2,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ		20A×490 (SUS304)		1	2,360	2,360		
			本	1	2,360	2,360		
計						2,360		
						2,360		
単価						2,360		
						2,360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=4000mm (スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=4000mm (スリーブ付)		1	22,000	22,000		
			本	1	22,000	22,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2344mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	32,400
						1		32,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2344mm（スリーブ付）		1	32,400	32,400		
			本	1	32,400	32,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32,400		
						32,400		
単価						32,400		
						32,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2655mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	36,500
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2655mm（スリーブ付）		1	36,500	36,500		
			本	1	36,500	36,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36,500		
						36,500		
単価						36,500		
						36,500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	排水管（材料費）	加工管 L1	単位	本	数量	1	単価	133, 500	
						1		133, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		加工管 L1 (RP3)		1	133, 500	133, 500			
			本	1	133, 500	133, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						133, 500			
						133, 500			
単価						133, 500	円／本		
						133, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一80号	排水管（材料費）	加工管 L2	単位	本	数量	1	単価	62,000
						1		62,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L2(RP3)		1	62,000	62,000		
			本	1	62,000	62,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						62,000		
						62,000		
単価						62,000		
						62,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	伸縮継手（材料費）	EX1	単位	個	数量	1	単価	67,200
						1		67,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX1		1	67,200	67,200		
			個	1	67,200	67,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						67,200		
						67,200		
単価						67,200		
						67,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一82号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2983mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	45,730
						1		45,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2983mm（スリーブ付）		1	45,730	45,730		
			本	1	45,730	45,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						45,730		
						45,730		
単価						45,730		
						45,730	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－83号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=2683mm（スリープ付）	単位	本	数量	1	単価	36,500
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=2683mm（スリープ付）		1	36,500	36,500		
			本	1	36,500	36,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36,500		
						36,500		
単価						36,500		
						36,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－84号	排水管（材料費）	加工管 Y1	単位	本	数量	1	単価	309,800
						1		309,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 Y1		1	309,800	309,800		
			本	1	309,800	309,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						309,800		
						309,800		
単価						309,800		
						309,800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－85号	排水管（材料費）	加工管 L1	単位	本	数量	1	単価	55,800
						1		55,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1(OFFランブ)		1	55,800	55,800		
			本	1	55,800	55,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55,800		
						55,800		
単価						55,800		
						55,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－86号	排水管（材料費）	加工管 T1	単位	本	数量	1	単価	158,000
						1		158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T1		1	158,000	158,000		
			本	1	158,000	158,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						158,000		
						158,000		
単価						158,000		
						158,000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	排水管（材料費）	加工管 T2	単位	本	数量	1	単価	158, 000
						1		158, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T2		1	158, 000	158, 000		
			本	1	158, 000	158, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						158, 000		
						158, 000		
単価						158, 000		
						158, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	排水管（材料費）	加工管 H1	単位	本	数量	1	単価	138, 800	
						1		138, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		加工管 H1	本	1	138, 800	138, 800			
				1	138, 800	138, 800			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						138, 800			
						138, 800			
単価						138, 800	円／本		
						138, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	伸縮継手（材料費）	EX1	単位	個	数量	1	単価	67,200
						1		67,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX1		1	67,200	67,200		
			個	1	67,200	67,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						67,200		
						67,200		
単価						67,200		
						67,200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	伸縮継手（材料費）	EX2	単位	個	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX2		1	80,000	80,000		
			個	1	80,000	80,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80,000		
						80,000		
単価						80,000		
						80,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	排水管設置	VP管 φ100mm未満 足場有り	単位	m	数量	10	単価	4,880
						10		4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	31,304	9,391		
			人	0.3	31,304	9,391		
特殊作業員				0.9	27,768	24,991		
			人	0.9	27,768	24,991		
普通作業員				0.6	24,024	14,414		
			人	0.6	24,024	14,414		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						48,800		
						48,800		
単価						4,880		
						4,880	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－92号	排水管（材料費）	直管 VP40A L=632mm（スリーブ付）	単位	本	数量	1	単価	1,160
						1		1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40A L=632mm（スリーブ付）		1	1,160	1,160		
			本	1	1,160	1,160		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,160		
						1,160		
単価						1,160		
						1,160	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－93号	排水管（材料費）	加工管 VF1	単位	本	数量	1	単価	13,500
						1		13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VF1 VP40A（OFFランプ）		1	13,500	13,500		
			本	1	13,500	13,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,500		
						13,500		
単価						13,500		
						13,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－94号	排水管（材料費）	加工管 VF2	単位	本	数量	1	単価	12,800
						1		12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VF2 VP40A		1	12,800	12,800		
			本	1	12,800	12,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12,800		
						12,800		
単価						12,800		
						12,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－95号	排水管（材料費）	加工管 T1s	単位	本	数量	1	単価	33,800
						1		33,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 T1s VP40A		1	33,800	33,800		
			本	1	33,800	33,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,800		
						33,800		
単価						33,800		
						33,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	伸縮装置排水管接続		単位	式	数量	0	単価	0
						1		82, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	34, 528	34, 528		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 5	30, 160	45, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0		
			式	1		3, 182		
計						0		
						82, 950		
単価						0		
						82, 950	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	バルブソケット（材料費）	TS20A	単位	個	数量	0	単価	0
						1		45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バルブソケット		TS20A		0	0	0		
			個	1	45	45		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						45		
単価						0		
						45	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	フレキシブルチューブ（材料費）	SUS φ20(2ナット含む)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ		SUS φ20(2ナット含む)		0	0	0		
			m	1	2, 290	2, 290		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 290		
単価						0		
						2, 290	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	インクリーザ（材料費）	TS20×13	単位	個	数量	0	単価	0
						1		43
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インクリーザ		TS20×13		0	0	0		
			個	1	43. 3	43		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						43		
単価						0		
						43	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	ホースバンド（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホースバンド				0	0	0		
			個	1	516	516		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						516		
単価						0		
						516	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	短管（材料費）	VP20, VP13短管	単位	式	数量	0	単価	0
						1		116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
短管		VP20, VP13短管		0		0		
			式	1		116		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						116		
単価						0		
						116	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=3000mm(スリーブ付)	単位	本	数量	1	単価	38, 760
						1		38, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=3000mm(スリーブ付)		1	38, 760	38, 760		
			本	1	38, 760	38, 760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						38, 760		
						38, 760		
単価						38, 760		
						38, 760	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	排水管（材料費）	直管 VP200A L=1678mm(スリープ付)	単位	本	数量	1	単価	22,130
						1		22,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200A L=1678mm(スリープ付)		1	22,130	22,130		
			本	1	22,130	22,130		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						22,130		
						22,130		
単価						22,130		
						22,130	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－104号	排水管（材料費）	加工管 L1(RP2) L=1490mm	単位	本	数量	1	単価	110,200
						1		110,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1(RP2) L=1490mm		1	110,200	110,200		
			本	1	110,200	110,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						110,200		
						110,200		
単価						110,200		
						110,200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－105号	排水管（材料費）	加工管 L2(RP2) L=2460mm	単位	本	数量	1	単価	54,670
						1		54,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L2(RP2) L=2460mm		1	54,670	54,670		
			本	1	54,670	54,670		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						54,670		
						54,670		
単価						54,670		
						54,670	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－106号	排水管（材料費）	加工管 L3(RP2) L=1760mm	単位	本	数量	1	単価	45,600
						1		45,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L3(RP2) L=1760mm		1	45,600	45,600		
			本	1	45,600	45,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						45,600		
						45,600		
単価						45,600		
						45,600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－107号	排水管（材料費）	加工管 L4(RP2) L=1533mm	単位	本	数量	1	単価	110,200
						1		110,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L4(RP2) L=1533mm		1	110,200	110,200		
			本	1	110,200	110,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						110,200		
						110,200		
単価						110,200		
						110,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－108号	伸縮継手（材料費）	B	単位	個	数量	1	単価	61,500
						1		61,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		B		1	61,500	61,500		
			個	1	61,500	61,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						61,500		
						61,500		
単価						61,500		
						61,500	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m ²	数量	100	単価	11,350
						100		11,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.7	31,304	115,824		
			人	3.7	31,304	115,824		
	型わく工			18.6	28,288	526,156		
			人	18.6	28,288	526,156		
	普通作業員			11.7	24,024	281,080		
			人	11.7	24,024	281,080		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		211,940		
	23%		式	1		211,940		
	計					1,135,000		
						1,135,000		
	単価					11,350		
						11,350	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	112,800
						1		112,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.33	31,304	10,330		
			人	0.33	31,304	10,330		
	鉄筋工			1.68	28,704	48,222		
			人	1.68	28,704	48,222		
	普通作業員			1.32	24,024	31,711		
			人	1.32	24,024	31,711		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		22,537		
	25%		式	1		22,537		
	計					112,800		
						112,800		
	単価					112,800		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			1		15		
			式	1		15		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	135,400
						1		135,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,304	12,521		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			2	28,704	57,408		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			1.6	24,024	38,438		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		27,033		
	25%		式	1		27,033		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					135,400		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104,100
						1		104,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1.03	101,000	104,030		
			t	1.03	101,000	104,030		
	諸雑費（まるめ）			1		70		
			式	1		70		
	計					104,100		
						104,100		
	単価					104,100		
						104,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一114号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m ³	数量	100	6,016
						100	6,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	31,304	43,825	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				4	27,768	111,072	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				11	24,024	264,264	
			人	11	24,024	264,264	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1.52	101,200	153,824	WYB00222
			日	1.52	101,200	153,824	単一 191号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,615	
			式	1		28,615	
計						601,600	
						601,600	
単価						6,016	
						6,016	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-115号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25(20)		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-116号	シール材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	1	単価	7,081
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1.26	5,620	7,081		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,081		
						7,081		
単価						7,081		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	11,350
						100		11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.7	31,304	115,824		
			人	3.7	31,304	115,824		
型わく工				18.6	28,288	526,156		
			人	18.6	28,288	526,156		
普通作業員				11.7	24,024	281,080		
			人	11.7	24,024	281,080		
諸雑費（率＋まるめ）				1		211,940		
23%			式	1		211,940		
計						1,135,000		
						1,135,000		
単価						11,350		
						11,350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	112,800
						1		112,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.33	31,304	10,330		
			人	0.33	31,304	10,330		
	鉄筋工			1.68	28,704	48,222		
			人	1.68	28,704	48,222		
	普通作業員			1.32	24,024	31,711		
			人	1.32	24,024	31,711		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		22,537		
	25%		式	1		22,537		
	計					112,800		
						112,800		
	単価					112,800		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一119号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			1		15		
			式	1		15		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－120号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	135,400
						1	135,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	31,304	12,521	
			人	0.4	31,304	12,521	
鉄筋工				2	28,704	57,408	
			人	2	28,704	57,408	
普通作業員				1.6	24,024	38,438	
			人	1.6	24,024	38,438	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		27,033	
			式	1		27,033	
計						135,400	
						135,400	
単価						135,400	
						135,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104,100
						1		104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3		1.03	101,000	104,030		
			t	1.03	101,000	104,030		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						104,100		
						104,100		
単価						104,100	円／t	
						104,100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-122号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m ³	数量	100	6,016
						100	6,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	31,304	43,825	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				4	27,768	111,072	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				11	24,024	264,264	
			人	11	24,024	264,264	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1.52	101,200	153,824	WYB00084
			日	1.52	101,200	153,824	単- 191号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,615	
			式	1		28,615	
計						601,600	
						601,600	
単価						6,016	
						6,016	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-123号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 （ 2 0 ）		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-124号	シール材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	1	単価	7,081
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1.26	5,620	7,081		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,081		
						7,081		
単価						7,081		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	アンカーボルト設置		単位	箇所	数量	10	単価	3,968
						10		3,968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	31,304	15,652		
			人	0.5	31,304	15,652		
普通作業員				1	24,024	24,024		
			人	1	24,024	24,024		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						39,680		
						39,680		
単価						3,968		
						3,968	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	アンカーボルト（材料費）	FB50×3t付 4-M24(ワッシャー,ナット付) 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	32,900
						1		32,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	FB50×3t付 4-M24(ワッシャー,ナット付) 溶融亜鉛メッキ		1	32,900	32,900		
			組	1	32,900	32,900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					32,900		
						32,900		
	単価					32,900		
						32,900	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－127号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m ²	数量	100	11,350
						100	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.7	31,304	115,824	
			人	3.7	31,304	115,824	
型わく工				18.6	28,288	526,156	
			人	18.6	28,288	526,156	
普通作業員				11.7	24,024	281,080	
			人	11.7	24,024	281,080	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		211,940	
			式	1		211,940	
計						1,135,000	
						1,135,000	
単価						11,350	
						11,350	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	112,800
						1		112,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.33	31,304	10,330		
			人	0.33	31,304	10,330		
	鉄筋工			1.68	28,704	48,222		
			人	1.68	28,704	48,222		
	普通作業員			1.32	24,024	31,711		
			人	1.32	24,024	31,711		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		22,537		
	25%		式	1		22,537		
	計					112,800		
						112,800		
	単価					112,800		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			1		15		
			式	1		15		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	鉄筋工（地覆）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	135,400
						1		135,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,304	12,521		
			人	0.4	31,304	12,521		
	鉄筋工			2	28,704	57,408		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			1.6	24,024	38,438		
			人	1.6	24,024	38,438		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		27,033		
	25%		式	1		27,033		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					135,400		
						135,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－131号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D13(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	104,100
						1		104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		1.03	101,000	104,030		
			t	1.03	101,000	104,030		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						104,100		
						104,100		
単価						104,100		
						104,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－132号	シール材（材料費）	シリコン系(1.26L/L)	単位	L	数量	1	単価	7,081
						1		7,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む		1.26	5,620	7,081		
			L	1.26	5,620	7,081		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,081		
						7,081		
単価						7,081		
						7,081	円／L	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単－133号	型枠（地覆）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m ²	数量	100	11,350
						100	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.7	31,304	115,824	
			人	3.7	31,304	115,824	
型わく工				18.6	28,288	526,156	
			人	18.6	28,288	526,156	
普通作業員				11.7	24,024	281,080	
			人	11.7	24,024	281,080	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		211,940	
			式	1		211,940	
計						1,135,000	
						1,135,000	
単価						11,350	
						11,350	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	鉄筋工（地覆）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	112,800
						1		112,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.33	31,304	10,330		
			人	0.33	31,304	10,330		
	鉄筋工			1.68	28,704	48,222		
			人	1.68	28,704	48,222		
	普通作業員			1.32	24,024	31,711		
			人	1.32	24,024	31,711		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		22,537		
	25%		式	1		22,537		
	計					112,800		
						112,800		
	単価					112,800		
						112,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(1.03t/t)	単位	t	数量	1	単価	102,500
						1		102,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	99,500	102,485		
			t	1.03	99,500	102,485		
	諸雑費（まるめ）			1		15		
			式	1		15		
	計					102,500		
						102,500		
	単価					102,500		
						102,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-136号	コンクリート（地覆）	無筋・鉄筋構造物 ポンプ車 圧送管長60m以下 一般養生	単位	m ³	数量	100	6,016
						100	6,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	31,304	43,825	
			人	1.4	31,304	43,825	
特殊作業員				4	27,768	111,072	
			人	4	27,768	111,072	
普通作業員				11	24,024	264,264	
			人	11	24,024	264,264	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1.52	101,200	153,824	WYB00237
			日	1.52	101,200	153,824	単- 191号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		28,615	
			式	1		28,615	
計						601,600	
						601,600	
単価						6,016	
						6,016	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-137号	コンクリート（材料費）	24-12-25(20)（普通）(1.03m3/m3)	単位	m 3	数量	1	単価	20,600
						1		20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-12-25(20)		1.03	20,000	20,600		
			m 3	1.03	20,000	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,600		
						20,600		
単価						20,600		
						20,600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-138号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	7.35	27,560	202,566		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		34		
計						202,600		
単価						2,026	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－139号	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.2	27,560	170,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						170,900		
単価						1,709	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－140号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管			m	1	500	500		
計						500		
単価						500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）	立上げ管 PFD28mm	単位	m	数量	1	単価	194
						1		194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂製可とう電線管		立上げ管 PFD 呼び径 28		1	194	194		
			m	1	194	194		
計						194		
						194		
単価						194		
						194	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一142号	厚鋼電線管	EX-54-ZP	単位	本	数量	1	単価	6,590
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		EX-54-ZP		1	6,590	6,590		
			本	1	6,590	6,590		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,590		
						6,590		
単価						6,590		
						6,590	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	伸縮継手	EX-54-PLVE	単位	個	数量	1	単価	37, 900
						1		37, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-PLVE		1	37, 900	37, 900		
			個	1	37, 900	37, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37, 900		
						37, 900		
単価						37, 900		
						37, 900		
						37, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－144号	異種管継手	AD50	単位	個	数量	1	単価	950
						1		950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		1	950	950		
			個	1	950	950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						950		
						950		
単価						950		
						950	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－145号	プルボックス設置	各種 新設 30cm 35cm 14cm	単位	個	数量		単価	
						1		10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.395	27,560	10,886		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,890		
単価						10,890	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－146号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 35cm 14cm	単位	個	数量		単価	
						1		13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.495	27,560	13,642		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,650		
単価						13,650	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-147号	プルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	1	単価	138, 000	
						1		138, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製プルボックス		30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	138, 000	138, 000			
			個	1	138, 000	138, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						138, 000			
						138, 000			
単価						138, 000			
						138, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-148号	プルボックス（材料費）	50cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	1	単価	181,000
						1		181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス		50cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	181,000	181,000		
			個	1	181,000	181,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						181,000		
						181,000		
単価						181,000		
						181,000		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-149号	リード線（材料費）	φ 4mm(通信用)	単位	m	数量	100	単価	31
						100		31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤ-（リード線）		φ 4mm（通信用）		100	31	3, 100		
			m	100	31	3, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 100		
						3, 100		
単価						31		
						31		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－150号	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）	立上げ管 PFD28mm	単位	m	数量	1	単価	194	
						1		194	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
合成樹脂製可とう電線管		立上げ管 PFD 呼び径 28		1	194	194			
			m	1	194	194			
計						194			
						194			
単価						194	円／m		
						194			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－151号	厚鋼電線管	EX-54-ZP	単位	本	数量	1	単価	6,590
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		EX-54-ZP		1	6,590	6,590		
			本	1	6,590	6,590		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,590		
						6,590		
単価						6,590		
						6,590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－152号	伸縮継手	EX-54-CDVE	単位	個	数量	1	単価	37,900
						1		37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX-54-CDVE		1	37,900	37,900		
			個	1	37,900	37,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,900		
						37,900		
単価						37,900		
						37,900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－153号	異種管継手	AD50	単位	個	数量	1	単価	950
						1		950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD50		1	950	950		
			個	1	950	950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						950		
						950		
単価						950		
						950	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－154号	プルボックス（材料費）	30cm×35cm×14cm SUS製 防水型	単位	個	数量	1	単価	138,000
						1		138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス		30cm×35cm×14cm SUS製 防水型		1	138,000	138,000		
			個	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						138,000		
						138,000		
単価						138,000		
						138,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー155号	リー ド線（材料費）	φ 4mm(通信用)	単位	m	数量	100	単価	31
						100		31
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
パ イロ ッ ト ワ イ ヤ-（リー ド 線）		φ 4mm（通信用）		100	31	3, 100		
			m	100	31	3, 100		
諸 雑 費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 100		
						3, 100		
単 価						31		
						31		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	落下物防止柵（標準部）（材料費）	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付	単位	m	数量	1	単価	19, 300
						1		19, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵（標準部）		菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付		1	19, 300	19, 300		
			m	1	19, 300	19, 300		
計						19, 300		
						19, 300		
単価						19, 300		
						19, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	落下物防止柵（伸縮部）（材料費）	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ 1. 0m/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	36, 700	
						1		36, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落下物防止柵（伸縮部）		菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ 1. 0m/箇所		1	36, 700	36, 700			
			箇所	1	36, 700	36, 700			
計						36, 700			
						36, 700			
単価						36, 700	円／箇所		
						36, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	落下物防止柵(標準部) (材料費)	菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付	単位	m	数量	1	単価	19, 300
						1		19, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵 (標準部)		菱形金網 H=1. 0m φ 2. 6×25 溶融亜鉛メッキ PL・AB付		1	19, 300	19, 300		
			m	1	19, 300	19, 300		
計						19, 300		
						19, 300		
単価						19, 300		
						19, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－159号	主体足場（パイプ吊足場）	プレート・ボックス 賃料・撤去 8月	単位	m 2	数量	1	単価	2,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	51,948	1,038		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	8	133.12	1,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,102		
単価						2,102	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一160号	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	25,974	259		
朝顔賃料			月	8	47.37	378		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						637		
単価						637	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－161号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 10月	単位	m 2	数量	1	単価	2,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	51,948	1,038		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	10	128.1	1,281		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,319		
単価						2,319	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	朝顔	プレートガター・ボックスガター 賃料・撤去 10月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	25,974	259		
朝顔賃料			月	10	45.7	457		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						716		
単価						716	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 6月	単位	m 2	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	51,948	1,038		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	6	141.5	849		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,887		
単価						1,887	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一164号	朝顔	プレート・ボックス・撤去 6月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	25,974	259		
朝顔賃料			月	6	50.16	300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						559		
単価						559	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 8月	単位	m 2	数量	1	単価	2,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.02	51,948	1,038		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	8	133.12	1,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,102		
単価						2,102	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01	25,974	259		
朝顔賃料			月	8	47.37	378		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						637		
単価						637	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	板張防護工	賃料・撤去 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.011	51,948	571		
防護材賃料			月	8	147.62	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,751		
単価						1,751	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	板張防護工	賃料・撤去 10月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	2,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.011	51,948	571		
防護材賃料			月	10	143.9	1,439		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,010		
単価						2,010	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 01	34, 632	346		
シート張防護材賃料			月	8	54. 12	432		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						778		
単価						778	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 10月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 01	34, 632	346		
シート張防護材賃料			月	10	52. 3	523		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						869		
単価						869	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一171号	板張防護工	賃料・撤去 6月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.011	51,948	571		
防護材賃料			月	6	153.83	922		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,493		
単価						1,493	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一172号	板張防護工	賃料・撤去 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.011	51,948	571		
防護材賃料			月	8	147.62	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,751		
単価						1,751	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 6月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 01	34, 632	346		
シート張防護材賃料			月	6	57. 16	342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						688		
単価						688	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 8月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 01	34, 632	346		
シート張防護材賃料			月	8	54. 12	432		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						778		
単価						778	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－175号	登り 栈橋工（箇所）（R P 2）	作業区分:損料・撤去 供用日数:8. 0月 H=14. 3m	単位	箇所	数量	1	単価	558, 900	
						1		558, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
登り 栈橋工（箇所）		損料・撤去 8月 14. 3m		1	558, 900	558, 900	WB470760		
			箇所	1	558, 900	558, 900	単－ 192号		
計						558, 900			
						558, 900			
単価						558, 900			
						558, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	登り 栈橋工（箇所）（R P 2）	作業区分:損料・撤去 供用日数:10. 0月 H=14. 3m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		642, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り 栈橋工（箇所）		損料・撤去 10月 14. 3m		0	0	0	WB470760	
			箇所	1	642, 400	642, 400	単－ 193号	
計						0		
						642, 400		
単価						0		
						642, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－177号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,003
						1		3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	24,024	3,003		
			人	0.125	24,024	3,003		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,003		
						3,003		
単価						3,003		
						3,003	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－178号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,500
						1		15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	15,496	15,496		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		4		
計						15,500		
						15,500		
単価						15,500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一179号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	25,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25,896	25,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25,900		
単価						25,900	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一180号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	23,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,244	23,244		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23,250		
単価						23,250	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単－181号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 244	23, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						23, 250		
単価						23, 250	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単－182号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外	人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	橋梁排水管設置工 技術員2.5人		単位	式	数量	1	単価	93, 860
						1		93, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				2. 5	37, 544	93, 860		
			人	2. 5	37, 544	93, 860		
計						93, 860		
						93, 860		
単価						93, 860	円／式	
						93, 860		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	橋梁付属施設設置工 排水桝 技術員0.5人		単位	式	数量	1	単価	18,772
						1		18,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0.5	37,544	18,772		
				0.5	37,544	18,772		
計						18,772		
						18,772		
単価						18,772	円／式	
						18,772		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	床版コンクリート打設順序検討費用		単位	式	数量	1	単価	1, 050, 000
						1		1, 050, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版コンクリート打設順序検討費用				1		1, 050, 000		
			式	1		1, 050, 000		
計						1, 050, 000		
						1, 050, 000		
単価						1, 050, 000	円／式	
						1, 050, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	快適トイレ費用	男性用1基 9.1箇月	単位	式	数量	0 1	単価	0 464, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男性用		0	0	0		
			基・月	9.1	51, 000	464, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 464, 100		
単価						0 464, 100	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一187号	快適トイレ費用	女性用1基 4.8箇月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		244,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		女性用		0	0	0		
			基・月	4.8	51,000	244,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						244,800		
						0		
単価						244,800	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	101,200
						1		101,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,936	26,936		
			人	1	26,936	26,936		
軽油				88	153	13,464		
			L	88	153	13,464		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h			1.15	52,800	60,720		
			供用日	1.15	52,800	60,720		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						101,200		
						101,200		
単価						101,200		
						101,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－189号	労務費	ONランプ RP6	単位	式	数量	1	単価	1, 805, 544
						1		1, 805, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				9	41, 496	373, 464		
			人	9	41, 496	373, 464		
特殊作業員				36	27, 768	999, 648		
			人	36	27, 768	999, 648		
普通作業員				18	24, 024	432, 432		
			人	18	24, 024	432, 432		
計						1, 805, 544		
						1, 805, 544		
単価						1, 805, 544	円／式	
						1, 805, 544		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	労務費	OFFランプ RP6	単位	式	数量	1	単価	2,006,160
						1		2,006,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				10	41,496	414,960		
			人	10	41,496	414,960		
特殊作業員				40	27,768	1,110,720		
			人	40	27,768	1,110,720		
普通作業員				20	24,024	480,480		
			人	20	24,024	480,480		
計						2,006,160		
						2,006,160		
単価						2,006,160		
						2,006,160	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	101, 200
						1		101, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 936	26, 936		
			人	1	26, 936	26, 936		
軽油				88	153	13, 464		
			L	88	153	13, 464		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h		1. 15	52, 800	60, 720		
			供用日	1. 15	52, 800	60, 720		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						101, 200		
						101, 200		
単価						101, 200		
						101, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 8月 14.3m	単位	箇所	数量	1	単価	558,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4.39	34,632	152,034		
登り栈橋損料			月	8	50,857.95	406,863		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						558,900		
単価						558,900	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 10月 14.3m	単位	箇所	数量	1	単価	642,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	4.39	34,632	152,034		
登り栈橋損料			月	10	49,028.98	490,289		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						642,400		
単価						642,400	円／箇所	