

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事
工事地名	熊本県人吉市中神町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589510018	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	210, 540, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	210, 540, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	303日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (2回変更) 至 令和 8年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1, 371, 285
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月17日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:10:31

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		111,970,054				
			1		133,186,901	1		21,216,847	
河川土工		式	1		87,796,460				
			1		91,309,743	1		3,513,283	
掘削工 (ICT)		式	1		16,093,560				
			1		17,598,910	1		1,505,350	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	58,800	273.7	16,093,560				単-1号
			64,300	273.7	17,598,910	5,500		1,505,350	
盛土工		式	1		3,070,212				
			1		3,255,372	1		185,160	
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m3	430	5,716	2,457,880				単-2号
			430	5,716	2,457,880	0		0	
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	878.3	35,132				単-3号
			40	878.3	35,132	0		0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上	m3	0	0	0				単-4号
			120	248	29,760	120		29,760	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	520	858.1	446,212				単-5号
			660	858.1	566,346	140		120,134	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	520	251.9	130,988				単-6号
			660	251.9	166,254	140		35,266	
盛土工 (ICT)		式	1		9,318,938				
			1		6,138,374	1		-3,180,564	
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3	6,200	270.5	1,677,100				単-7号
			4,100	270.5	1,109,050	-2,100		-568,050	

設計内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:10:32

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,880	858.1	5,903,728	-2,340	-2,007,954	単-8号	
			4,540	858.1	3,895,774				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,900	251.9	1,738,110	-2,400	-604,560	単-9号	
			4,500	251.9	1,133,550				
法面整形工(ICT)		式	1		1,903,228	1	-547,040		
			1		1,356,188				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	460	832.8	383,088	0	0	単-10号	
			460	832.8	383,088				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,890	526	1,520,140	-1,040	-547,040	単-11号	
			1,850	526	973,100				
残土処理工		式	1		57,410,522	1	5,550,377		
			1		62,960,899				
整地	敷均し(ルーズ)	m3	58,400	107.5	6,278,000	5,500	591,250	単-12号	
			63,900	107.5	6,869,250				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	58,420	858.1	50,130,202	5,470	4,693,807	単-13号	
			63,890	858.1	54,824,009				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	1,544	524,960	90	138,960	単-14号	
			430	1,544	663,920				
残土等処分		m3	340	1,404	477,360	-340	-477,360	単-15号	
			0	1,404	0				
残土等処分		m3	0	0	0	430	603,720	単-16号	
			430	1,404	603,720				
法面工		式	1		6,097,000	1	-1,916,200		
			1		4,180,800				

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工				1		6,097,000			
			式	1		4,180,800	1	-1,916,200	
張芝		張芝工 500m2以上		3,500	1,742	6,097,000			単-17号
			m2	2,400	1,742	4,180,800	-1,100	-1,916,200	
付帯道路工				1		2,318,669			
			式	1		2,318,669	0	0	
作業土工				1		324,357			
			式	1		324,357	0	0	
床掘り		土砂		70		137,409			内-1号
			m3	70		137,409	0	0	
埋戻し		土砂		40		154,602			内-2号
			m3	40		154,602	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20		30,173			内-3号
			m3	20		30,173	0	0	
整地		敷均し(ルーズ)		20		2,173			内-4号
			m3	20		2,173	0	0	
側溝工				1		1,564,798			
			式	1		1,564,798	0	0	
プレキャストU型側溝		360×300		149	10,502	1,564,798			単-18号
			m	149	10,502	1,564,798	0	0	
アスファルト舗装工				1		183,050			
			式	1		183,050	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm		175	1,046	183,050			単-19号
			m2	175	1,046	183,050	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工				1		246,464			
			式	1		246,464	0	0	
歩車道境界ブロック		B種(180/205×250×600)		32	7,702	246,464			単-20号
			m	32	7,702	246,464	0	0	
構造物撤去工				1		279,996			
			式	1		279,996	0	0	
構造物取壊し工				1		173,112			
			式	1		173,112	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		7	8,005	56,035			単-21号
			m3	7	8,005	56,035	0	0	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		7	16,041	112,287			単-22号
			m3	7	16,041	112,287	0	0	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m		24	199.6	4,790			単-23号
			m2	24	199.6	4,790	0	0	
運搬処理工				1		106,884			
			式	1		106,884	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		7	1,290	9,030			単-24号
			m3	7	1,290	9,030	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎		3	2,865	8,595			単-25号
			m3	3	2,865	8,595	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)		7	1,599	11,193			単-26号
			m3	7	1,599	11,193	0	0	
殻処分		コンクリート殻(無筋)		9	4,124	37,116			単-27号
			m3	9	4,124	37,116	0	0	

設計内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:10:33

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	5,850	40,950			単-28号	
			7	5,850	40,950	0	0		
応急処理工		式	1		9,320,795				
			1		28,951,365	1	19,630,570		
応急処理作業工		式	1		9,320,795				
			1		28,951,365	1	19,630,570		
応急作業	渡遊水地仮置場整備	式	1		5,997,099			内-5号	
			1		5,997,099	0	0		
応急作業	現場環境調査	式	1		826,790			内-6号	
			0		0	-1	-826,790		
応急作業	現場環境調査	式	0		0			内-7号	
			1		734,295	1	734,295		
応急作業	大柿地区埋蔵文化財調査	式	1		277,756			内-8号	
			1		277,756	0	0		
応急作業	中神地区伐採	式	1		1,158,921			内-9号	
			1		1,158,921	0	0		
応急作業	中神地区工事用道路	式	1		709,074			内-10号	
			1		709,074	0	0		
応急作業	立入防止網設置	式	1		141,814			内-11号	
			1		141,814	0	0		
応急作業	大柿地区看板基礎設置	式	1		209,341			内-12号	
			1		209,341	0	0		
応急作業	大柿地区埋蔵文化財調査 2回目	式	0		0			内-13号	
			1		131,197	1	131,197		

設計内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:10:33

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業	渡遊水地 工事用道路 補修	式	0 1		0 1,744,744	1	1,744,744	内-14号	
応急作業	鍋山地区運搬路修繕	式	0 1		0 13,106,826	1	13,106,826	内-15号	
応急作業	中神地区 2回目除草 工事用道路	式	0 1		0 4,740,298	1	4,740,298	内-16号	
仮設工		式	1 1		6,157,134 6,146,328	1	-10,806		
工事用道路工		式	1 1		4,290,973 4,633,607	1	342,634		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	1,375 0		2,746,020 0	-1,375	-2,746,020	内-17号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 1,672		0 2,992,853	1,672	2,992,853	内-18号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	37 0		76,012 0	-37	-76,012	内-19号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	0 37		0 75,794	37	75,794	内-20号	
敷鉄板	現場内移動	日	2 2		96,123 96,123	0	0	内-21号	
敷鉄板	現場内移設	m2	3,995 0		1,372,818 0	-3,995	-1,372,818	内-22号	
敷鉄板	現場内移設	m2	0 4,204		0 1,468,837	4,204	1,468,837	内-23号	

設計内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:10:33

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,866,161	1	-353,440		
			1		1,512,721				
交通誘導警備員		人日	132		1,866,161	-132	-1,866,161	内-24号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	107	1,512,721	内-25号	
			107		1,512,721				
直接工事費		式	1		111,970,054	1	21,216,847		
			1		133,186,901				
共通仮設費		式	1		18,715,624	1	10,854,986		
			1		29,570,610				
共通仮設費		式	1		9,688,644	1	9,489,579		
			1		19,178,223				
運搬費		式	1		3,385,293	1	707,581		
			1		4,092,874				
仮設材運搬費		式	1		3,385,293	-1	-3,385,293	内-26号	
			0		0				
仮設材運搬費		式	0		0	1	4,092,874	内-27号	
			1		4,092,874				
技術管理費		式	1		5,235,959	1	7,779,865		
			1		13,015,824				
土質等試験費		式	1		186,442	0	0	内-28号	
			1		186,442				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,117,532	0	0	内-29号	
			1		1,117,532				

設計内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:10:34

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,814,904			内-30号	
			1		3,814,904	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) (追加)		式	0		0			内-31号	
			1		741,515	1	741,515		
3次元出来形管理・データ納品費用(ICT)		式	0		0			内-32号	
			1		7,020,000	1	7,020,000		
諸経費動向調査費		式	1		117,081			内-33号	
			1		117,081	0	0		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-34号	
			1		18,350	1	18,350		
営繕費		式	0		0				
			1		844,300	1	844,300		
快適トレ		式	0		0			内-35号	
			1		844,300	1	844,300		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,067,392				
			1		1,225,225	1	157,833		
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,026,980				
			1		10,392,387	1	1,365,407		
純工事費		式	1		130,685,678				
			1		162,757,511	1	32,071,833		
現場管理費		式	1		34,770,265				
			1		39,973,438	1	5,203,173		
工事原価		式	1		165,455,943				
			1		202,730,949	1	37,275,006		

設計内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:10:34

工事名	R 7 球磨川中神遊水地築堤外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等				1		25,944,057			
			式	1		29,989,051	1	4,044,994	
工事価格				1		191,400,000			
			式	1		232,720,000	1	41,320,000	
消費税相当額				1		19,140,000			
			式	1		23,272,000	1	4,132,000	
工事費計				1		210,540,000			
			式	1		255,992,000	1	45,452,000	

70m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:03

第 1号内訳書
床掘り

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		68. 7	2, 050	140, 835			CB210030
		m 3	68. 7	2, 050	140, 835	0	0	
合 計					137, 409			
					137, 409		0	

40m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:03

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		43. 7	3, 626	158, 456			CB210410
		m 3	43. 7	3, 626	158, 456	0	0	
合 計					154, 602			
					154, 602		0	

20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:03

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m 3	20.2	1,531	30,926	0	0	CB210110
合 計					30,173		0	
					30,173			

20m3当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:03

第 4号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス`) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	20. 2	110. 3	2, 228			CA900310
			20. 2	110. 3	2, 228	0	0	
合 計					2, 173			
					2, 173		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:04

応急作業

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			11	29,988	329,868			
		人	11	29,988	329,868	0	0	
特殊作業員			7	25,602	179,214			
		人	7	25,602	179,214	0	0	
普通作業員			16	21,726	347,616			
		人	16	21,726	347,616	0	0	
交通誘導警備員 A			12	16,524	198,288			
		人	12	16,524	198,288	0	0	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		9	67,110	603,990			
		日	9	67,110	603,990	0	0	単一 35号
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0. 4 5 m 3		31	52,770	1,635,870			
		日	31	52,770	1,635,870	0	0	単一 36号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3		9	43,660	392,940			WYB00008
		日	9	43,660	392,940	0	0	単一 37号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10 t 積級		24	58,540	1,404,960			
		日	24	58,540	1,404,960	0	0	単一 38号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		5	39,110	195,550			
		日	5	39,110	195,550	0	0	単一 39号
草刈機〔肩掛式〕	カット径230 mm		8	26,150	209,200			
		日	8	26,150	209,200	0	0	単一 40号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:04

応急作業

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0. 060L		7	1, 448	10, 136			
		日	7	1, 448	10, 136	0	0	単一 41号
【機械賃料費】								
BH0. 45m3アタッチメント (草刈り用)	【賃料】		9	40, 500	364, 500			
		日	9	40, 500	364, 500	0	0	
BH0. 45m3アタッチメント (草刈り用)	【基本料】		1	4, 000	4, 000			
		回	1	4, 000	4, 000	0	0	
BH0. 28m3アタッチメント (フォーククロー)	【賃料】		2	9, 000	18, 000			
		日	2	9, 000	18, 000	0	0	
BH0. 28m3アタッチメント (フォーククロー)	【基本料】		1	300	300			
		回	1	300	300	0	0	
【材料費】								
耐候性大型土のう袋材	丸型 110×110cm 短期仮設対応 (1年) 型		18	3, 770	67, 860			
		枚	18	3, 770	67, 860	0	0	
再生クラッシュャーラン	RC-40		4	3, 000	12, 000			
		m3	4	3, 000	12, 000	0	0	
【処分費】								
処分費	木くず (幹・枝葉)		1. 7	23, 000	39, 100			
		t	1. 7	23, 000	39, 100	0	0	
処分費	木くず (根株)		3. 7	36, 000	133, 200			
		t	3. 7	36, 000	133, 200	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:04

第 5号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					5, 997, 099			
					5, 997, 099		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:05

応急作業

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粉塵計【賃料】	バッテリー含む		215	2, 780	597, 700			
		日	215	2, 780	597, 700	0	0	
粉塵計【サポート料】	バッテリー含む		215	380	81, 700			
		日	215	380	81, 700	0	0	
粉塵計【基本料】	バッテリー含む		1	48, 000	48, 000			
		回	1	48, 000	48, 000	0	0	
粉塵計設置・撤去費			1		120, 000			
		式	1		120, 000	0	0	
合 計					826, 790			
					0		-826, 790	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:05

応急作業

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粉塵計【賃料】	バッテリー含む		0	0	0			
		日	185	2, 780	514, 300	185	514, 300	
粉塵計【サポート料】	バッテリー含む		0	0	0			
		日	185	380	70, 300	185	70, 300	
粉塵計【基本料】	バッテリー含む		0	0	0			
		回	1	48, 000	48, 000	1	48, 000	
粉塵計設置・撤去費			0		0			
		式	1		120, 000	1	120, 000	
合 計					0			
					752, 600		752, 600	
変更積算金額					0			
					734, 295		734, 295	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:05

応急作業

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			1	29,988	29,988			
		人	1	29,988	29,988	0	0	
普通作業員			2	21,726	43,452			
		人	2	21,726	43,452	0	0	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3		4	52,810	211,240			
		日	4	52,810	211,240	0	0	単一 42号
合 計					277,756			
					277,756		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:06

応急作業

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			2. 5	29, 988	74, 970			
		人	2. 5	29, 988	74, 970	0	0	
特殊作業員			5	25, 602	128, 010			
		人	5	25, 602	128, 010	0	0	
普通作業員			5	21, 726	108, 630			
		人	5	21, 726	108, 630	0	0	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0. 45m3		5	52, 720	263, 600			
		日	5	52, 720	263, 600	0	0	単一 43号
草刈機〔肩掛式〕	カット径230mm		4	26, 150	104, 600			
		日	4	26, 150	104, 600	0	0	単一 44号
【機械賃料費】								
乗用草刈機	【賃料】		5	59, 700	298, 500			
		日	5	59, 700	298, 500	0	0	
乗用草刈機	【基本料】		1	3, 000	3, 000			
		回	1	3, 000	3, 000	0	0	
BH0. 45m3アタッチメント（草刈り用）	【賃料】		5	40, 500	202, 500			
		日	5	40, 500	202, 500	0	0	
BH0. 45m3アタッチメント（草刈り用）	【基本料】		1	4, 000	4, 000			
		回	1	4, 000	4, 000	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:06

第 9号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1, 158, 921			
					1, 158, 921		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:06

応急作業

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			1	29,988	29,988			
		人	1	29,988	29,988	0	0	
普通作業員			2	21,726	43,452			
		人	2	21,726	43,452	0	0	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8m3		1	67,020	67,020			
		日	1	67,020	67,020	0	0	単一 45号
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0. 45m3		2	52,720	105,440			
		日	2	52,720	105,440	0	0	単一 43号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 28m3		2	43,630	87,260			WYB00010
		日	2	43,630	87,260	0	0	単一 46号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級		3	58,490	175,470			
		日	3	58,490	175,470	0	0	単一 47号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	3t積級		2	35,560	71,120			WYB00007
		日	2	35,560	71,120	0	0	単一 48号
【材料費】								
再生クラッシャーラン	RC-40		49	3,000	147,000			
		m3	49	3,000	147,000	0	0	
合 計					709,074			
					709,074		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:07

応急作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0. 5	29, 988	14, 994			
		人	0. 5	29, 988	14, 994	0	0	
普通作業員			6	21, 726	130, 356			
		人	6	21, 726	130, 356	0	0	
合 計					141, 814			
					141, 814		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:07

応急作業

第 12号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			1	29,988	29,988			
		人	1	29,988	29,988	0	0	
普通作業員			2	21,726	43,452			
		人	2	21,726	43,452	0	0	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3		1	43,390	43,390			WYB00012
		日	1	43,390	43,390	0	0	単一 49号
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック7 t 積 吊能力2. 9 t		1	48,930	48,930			
		日	1	48,930	48,930	0	0	単一 50号
【材料費】								
基礎ブロック（看板基礎用）	4 0 0 × 4 0 0 × 6 0 0		4	12,200	48,800			
		基	4	12,200	48,800	0	0	
合 計					209,341			
					209,341		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:07

応急作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	29,988	29,988	1	29,988	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3		0	0	0			
		日	2	52,240	104,480	2	104,480	単一 51号
合 計					0			
					134,468		134,468	
変更積算金額					0			
					131,197		131,197	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:08

応急作業

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	5	32, 946	164, 730	5	164, 730	
普通作業員			0	0	0			
		人	21	22, 542	473, 382	21	473, 382	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次） バケット容量0. 8 m ³		0	0	0			
		日	6	69, 160	414, 960	6	414, 960	単一 52号
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排ガス対策型（2014年）バケット容量0. 5 m ³		0	0	0			
		日	4	60, 680	242, 720	4	242, 720	単一 53号
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次） バケット容量0. 28 m ³		0	0	0			
		日	1	45, 730	45, 730	1	45, 730	単一 54号
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 28 m ³		0	0	0			
		日	1	44, 020	44, 020	1	44, 020	単一 55号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10 t 積級		0	0	0			
		日	4	64, 930	259, 720	4	259, 720	単一 56号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4 t 積級		0	0	0			
		日	2	42, 030	84, 060	2	84, 060	単一 57号
トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t		0	0	0			
		日	1	45, 670	45, 670	1	45, 670	単一 58号
【材料費】								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:08

第 14号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝	ワラ付き 幅100cm		0	0	0			
		m ²	50	265	13,250	50	13,250	
合 計					0			
					1,788,242		1,788,242	
変更積算金額					0			
					1,744,744		1,744,744	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:08

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事費】								
仕切弁ボックス嵩上			0	0	0			WYB00003
		箇所	2	20,480	40,960	2	40,960	単一 59号
空気弁ボックス嵩上げ			0	0	0			WYB00004
		箇所	4	27,260	109,040	4	109,040	単一 60号
交通誘導警備員 B			0	0	0			
		人	3	15,810	47,430	3	47,430	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	15	725.5	10,882	15	10,882	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0			CB430310
		m 2	73.7	216.8	15,978	73.7	15,978	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		0	0	0			CB430010
		m 2	2,470	548.9	1,355,783	2,470	1,355,783	
殻運搬（路面切削）	無し 3.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB430020
		m 3	74.3	835.4	62,070	74.3	62,070	
不陸整正	無し 全ての費用		0	0	0			CB410010
		m 2	73.7	174.4	12,853	73.7	12,853	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410260
		m 2	2,546	1,799	4,580,254	2,546	4,580,254	
アスカーブ	155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン（1 3） 全ての費用		0	0	0			CB410330
		m	408	1,286	524,688	408	524,688	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	13.7	32,870	450,319	13.7	450,319	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:09

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	27	32,946	889,542	27	889,542	
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	27,642	27,642	1	27,642	
普通作業員			0	0	0			
		人	63	22,542	1,420,146	63	1,420,146	
交通誘導警備員B			0	0	0			
		人	39	15,810	616,590	39	616,590	
【機械運転費】								
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次）バケット容量0.28m3		0	0	0			
		日	1	45,730	45,730	1	45,730	単一 54号
BH0.28m3用アタッチメント（ブレーカ）	【賃料】		0	0	0			
		日	1	11,000	11,000	1	11,000	
BH0.28m3用アタッチメント（ブレーカ）	【サポート料】		0	0	0			
		日	1	300	300	1	300	
BH0.28m3用アタッチメント（ブレーカ）	【基本料】		0	0	0			
		回	1	600	600	1	600	
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.28m3		0	0	0			
		日	6	44,020	264,120	6	264,120	単一 55号
小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.13m3		0	0	0			
		日	13	41,910	544,830	13	544,830	単一 61号

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:09

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級		0	0	0			
		日	1	42, 030	42, 030	1	42, 030	単一 57号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級		0	0	0			WYB00013
		日	12	37, 900	454, 800	12	454, 800	単一 62号
草刈機 [肩掛式]	カッタ径2 3 0 mm		0	0	0			
		日	3	28, 240	84, 720	3	84, 720	単一 63号
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長5 0 0 mm エンジン排気量0. 0 6 0 L		0	0	0			
		日	1	1, 466	1, 466	1	1, 466	単一 64号
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0			
		日	5	598	2, 990	5	2, 990	
タンパ及びランマ	質量 通称6 0～8 0 k g 級		0	0	0			
		日	4	620	2, 480	4	2, 480	
3 0 k g 級振動コンパクト	【賃料】		0	0	0			
		日	6	2, 000	12, 000	6	12, 000	
3 0 k g 級振動コンパクト	【サポート料】		0	0	0			
		日	6	100	600	6	600	
3 0 k g 級振動コンパクト	【基本料】		0	0	0			
		回	1	200	200	1	200	
【材料費】								
再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0			
		m 3	11	3, 100	34, 100	11	34, 100	
生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)		0	0	0			
		m 3	0. 75	24, 900	18, 675	0. 75	18, 675	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:09

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート 早強	2 1 - 8 - 2 5 (2 0)		0	0	0			
		m 3	0. 75	25, 400	19, 050	0. 75	19, 050	
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)	車道横断用 300×300×1000 ^φ レチンク ^φ 蓋		0	0	0			
		組	15	73, 000	1, 095, 000	15	1, 095, 000	
グレーチング付集水桝	500×500×800 ボルト固定 T-25 並目		0	0	0			
		組	1	95, 200	95, 200	1	95, 200	
溶接金網	G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		0	0	0			
		m 2	50	337	16, 850	50	16, 850	
【燃料】								
ガソリン	レギュラー		0	0	0			
		L	32	140	4, 480	32	4, 480	
【処分費】								
【コンクリート殻（無筋）】								
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	12	4, 700	56, 400	12	56, 400	単一 65号
【コンクリート殻（鉄筋）】								
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	1. 3	6, 500	8, 450	1. 3	8, 450	単一 66号
【アスファルト殻】								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:10

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	84. 9	4, 700	399, 030	84. 9	399, 030	単一 67号
【根混じり土砂】								
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	30. 5	1, 200	36, 600	30. 5	36, 600	単一 68号
【樹木剪定くず】								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	0. 77	23, 000	17, 710	0. 77	17, 710	単一 69号
合 計					0			
					13, 433, 588		13, 433, 588	
変更積算金額					0			
					13, 106, 826		13, 106, 826	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:10

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事費】								
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	27. 7	727. 6	20, 154	27. 7	20, 154	
道路打換①	再生密粒度As(20)t=5cm 再生粗粒度As(20)t=5cm		0	0	0			WYB00019
		m 2	16. 6	18, 140	301, 124	16. 6	301, 124	単一 70号
道路打換②	再生密粒度As(20)t=5cm セメント改良H=30cm 30kg/m3		0	0	0			WYB00021
		m 2	25. 7	11, 680	300, 176	25. 7	300, 176	単一 71号
道路打換③	再生密粒度As(20)t=5cm セメント改良H=30cm 30kg/m3		0	0	0			WYB00023
		m 2	35	8, 202	287, 070	35	287, 070	単一 72号
穀運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7. 0km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	3. 8	5, 981	22, 727	3. 8	22, 727	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	9	1, 800	16, 200	9	16, 200	単一 73号
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	7	32, 946	230, 622	7	230, 622	
特殊作業員			0	0	0			
		人	15	27, 642	414, 630	15	414, 630	
普通作業員			0	0	0			
		人	13	22, 542	293, 046	13	293, 046	
【機械運転費】								

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:10

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排ガス対策型（2014年）バケット容量0. 5m ³		0	0	0			
		日	12	61, 830	741, 960	12	741, 960	単一 74号
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次）バケット容量0. 28m ³		0	0	0			
		日	1	46, 350	46, 350	1	46, 350	単一 75号
小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 13m ³		0	0	0			
		日	5	42, 360	211, 800	5	211, 800	単一 76号
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm		0	0	0			
		日	10	28, 270	282, 700	10	282, 700	単一 77号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4t積級		0	0	0			
		日	5	42, 590	212, 950	5	212, 950	単一 78号
トラック〔クレーン装置付〕	通称7t積級 吊能力2. 9t		0	0	0			
		日	5	52, 780	263, 900	5	263, 900	単一 79号
トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t		0	0	0			
		日	1	46, 190	46, 190	1	46, 190	単一 80号
【機械賃料費】								
BH0. 45m ³ アタッチメント（草刈り用）	【賃料】		0	0	0			
		日	6	40, 500	243, 000	6	243, 000	
BH0. 45m ³ アタッチメント（草刈り用）	【基本料】		0	0	0			
		回	1	4, 000	4, 000	1	4, 000	
リモコン草刈機	【賃料】		0	0	0			
		日	15	50, 000	750, 000	15	750, 000	
リモコン草刈機	【サポート料】		0	0	0			
		日	15	1, 130	16, 950	15	16, 950	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:11

応急作業

第 16号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リモコン草刈機	【基本料】		0	0	0			
		回	3	5, 660	16, 980	3	16, 980	
【購入費】								
リモコン草刈機（ハンマーナイフ刃）	【販売】		0	0	0			
		個	3	37, 100	111, 300	3	111, 300	
【燃料（リモコン草刈機）】								
ガソリン	レギュラー		0	0	0			
		L	158	156	24, 648	158	24, 648	
合 計					0			
					4, 858, 477		4, 858, 477	
変更積算金額					0			
					4, 740, 298		4, 740, 298	円／式

1,375/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:11

敷鉄板

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,375	402. 7	553,712			WB253610
		m 2	1,375	402. 7	553,712	0	0	単一 81号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 204日 無 有		8	16,810	134,480			WB253630
		枚	8	16,810	134,480	0	0	単一 82号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 193日 無 有		4	15,970	63,880			WB253630
		枚	4	15,970	63,880	0	0	単一 83号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 192日 無 有		8	15,890	127,120			WB253630
		枚	8	15,890	127,120	0	0	単一 84号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 191日 無 有		8	15,810	126,480			WB253630
		枚	8	15,810	126,480	0	0	単一 85号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 190日 無 有		8	15,730	125,840			WB253630
		枚	8	15,730	125,840	0	0	単一 86号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 186日 無 有		8	15,430	123,440			WB253630
		枚	8	15,430	123,440	0	0	単一 87号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 185日 無 有		8	15,350	122,800			WB253630
		枚	8	15,350	122,800	0	0	単一 88号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 184日 無 有		8	15,270	122,160			WB253630
		枚	8	15,270	122,160	0	0	単一 89号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有		8	15,040	120,320			WB253630
		枚	8	15,040	120,320	0	0	単一 90号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 179日 無 有		60	15,040	902,400			WB253630
		枚	60	15,040	902,400	0	0	単一 91号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 163日 無 有		8	15,040	120,320			WB253630
		枚	8	15,040	120,320	0	0	単一 92号

1,375/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:11

敷鉄板
第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 162日 無 有	枚	4	15,040	60,160			WB253630
		枚	4	15,040	60,160	0	0	単一 93号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 149日 無 有	枚	8	13,920	111,360			WB253630
		枚	8	13,920	111,360	0	0	単一 94号
合 計					2,746,020			
					0		-2,746,020	

0/1,672m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:12

敷鉄板

第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	1, 672	402. 7	673, 314	1, 672	673, 314	単一 95号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 195日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	16, 120	128, 960	8	128, 960	単一 96号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 188日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	4	15, 580	62, 320	4	62, 320	単一 97号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 184日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	15, 270	122, 160	8	122, 160	単一 98号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 186日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	15, 430	123, 440	8	123, 440	単一 99号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	15, 350	122, 800	8	122, 800	単一 100号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 181日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	15, 040	120, 320	8	120, 320	単一 101号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 180日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	15, 040	120, 320	8	120, 320	単一 102号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 180日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	15, 040	120, 320	8	120, 320	単一 102号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 176日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	15, 040	120, 320	8	120, 320	単一 103号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 178日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	60	15, 040	902, 400	60	902, 400	単一 104号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 159日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	14, 780	118, 240	8	118, 240	単一 105号

0/1,672m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:12

敷鉄板
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 160日 無 有	枚	0 4	0 14,860	0 59,440	 4	 59,440	WB253630 単一 106号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 145日 無 有	枚	0 8	0 13,570	0 108,560	 8	 108,560	WB253630 単一 107号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 47日 無 有	枚	0 32	0 5,142	0 164,544	 32	 164,544	WB253630 単一 108号
合 計					0 3,067,458		3,067,458	
変更積算金額					0 2,992,853		2,992,853	円／m2

37/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:12

敷鉄板
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		37	402. 7	14, 899			WB253610
		m 2	37	402. 7	14, 899	0	0	単一 81号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 187日 無 有		8	7, 876	63, 008			WB253630
		枚	8	7, 876	63, 008	0	0	単一 109号
合 計					76, 012			
					0			

0/37m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:13

敷鉄板

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	37. 2	402. 7	14, 980	37. 2	14, 980	単一 95号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 186日		0	0	0			WB253630
	無 有	枚	8	7, 838	62, 704	8	62, 704	単一 110号
合 計					0			
					77, 684		77, 684	
変更積算金額					0			
					75, 794		75, 794	円／m2

2日当たり内訳書

印刷日時 : 2026/06/11 20:11:13

敷鉄板

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,995/0m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:13

敷鉄板
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板移設	現場内設置・撤去		3,995	352. 2	1,407,039			WYB00009
		m 2	3,995	352. 2	1,407,039	0	0	単一 112号
合 計					1,372,818			
					0		-1,372,818	

0/4, 204m2当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:13

敷鉄板
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板移設	現場内設置・撤去		0	0	0			WYB00017
		m 2	4, 204	358. 1	1, 505, 452	4, 204	1, 505, 452	単一 113号
合 計					0			
					1, 505, 452		1, 505, 452	
変更積算金額					0			
					1, 468, 837		1, 468, 837	円／m2

132/0人日当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:14

交通誘導警備員
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			132	14, 490	1, 912, 680			WB010212
		人日	132	14, 490	1, 912, 680	0	0	単一 114号
合 計					1, 866, 161			
					0		-1, 866, 161	

0/107人日当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:14

交通誘導警備員
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	107	14, 490	1, 550, 430	107	1, 550, 430	単一 115号
合 計					0			
					1, 550, 430		1, 550, 430	
変更積算金額					0			
					1, 512, 721		1, 512, 721	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:14

仮設材運搬費

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		488	5, 610	2, 737, 680			WB010020
		t	488	5, 610	2, 737, 680	0	0	単一 116号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		244	3, 000	732, 000			WB010030
		t	244	3, 000	732, 000	0	0	単一 117号
合 計					3, 385, 293			
					0			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:15

仮設材運搬費

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	590	5, 610	3, 309, 900	590	3, 309, 900	単一 118号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	295	3, 000	885, 000	295	885, 000	単一 119号
合 計					0			
					4, 194, 900		4, 194, 900	
変更積算金額					0			
					4, 092, 874		4, 092, 874	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:15

土質等試験費

第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試料採取	締固める土（70kg）		2	16,400	32,800			
		箇所	2	16,400	32,800	0	0	
土粒子の密度試験	3個/試料		2	6,570	13,140			
		試料	2	6,570	13,140	0	0	
土の含水比試験	3個/試料		2	1,600	3,200			
		試料	2	1,600	3,200	0	0	
土の粒度試験	ふるい分け分析 試料4kg以上		2	26,600	53,200			
		試料	2	26,600	53,200	0	0	
土の液性限界試験	4～6点/試料		1	8,300	8,300			
		試料	1	8,300	8,300	0	0	
土の塑性限界試験	3個/試料		1	4,010	4,010			
		試料	1	4,010	4,010	0	0	
突固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマ2.5kg		2	30,500	61,000			
		試料	2	30,500	61,000	0	0	
突固めた土のコーン指数試験	1試料 1供試体		2	7,720	15,440			
		試料	2	7,720	15,440	0	0	
合 計					186,442			
					186,442		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:15

システム初期費(ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 120号
システム初期費（I C T）	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 121号
合 計					1, 117, 532			
					1, 117, 532		0	

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2026/06/11 20:11:16

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:16

第 31号内訳書 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)
(追加)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	760千円		0		0			WB010610
		式	1		760, 000	1	760, 000	単一 123号
合 計					0			
					760, 000		760, 000	
変更積算金額					0			
					741, 515		741, 515	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:16

3次元出来形管理・データ納品費用(ICT)

第 32号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品費用（ICT）			0		0			
		式	1		7,020,000	1	7,020,000	
合 計					0		7,020,000	
					7,020,000			
変更積算金額					0		7,020,000	円／式
					7,020,000			

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:16

諸経費動向調査費

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	120, 000	120, 000			
		工事	1	120, 000	120, 000	0	0	
合 計					117, 081			
					117, 081		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:17

ICT活用効果等調査費用
第 34号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人工		0	0	0			
		工事	1	18,350	18,350	1	18,350	
合 計					0			
					18,350		18,350	
変更積算金額					0			
					18,350		18,350	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2026/06/11 20:11:17

第 35号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	設置数 1 基（男性用）		0	0	0			
		基・月	8. 1	51, 000	413, 100	8. 1	413, 100	
快適トイレ費用	設置数 1 基（女性用）		0	0	0			
		基・月	8. 8	49, 000	431, 200	8. 8	431, 200	
合 計					0			
					844, 300			
変更積算金額					0			
					844, 300			
								円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50, 000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	273. 7
						1		273. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 50, 000m3以上		1	280. 7	280. 7	CA900430	
			m 3	1	280. 7	280. 7		
計						280. 7		
						280. 7		
単価						280. 7	円／m3	
						280. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 716
						1		5, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 862	5, 862	CA900030	
			m 3	1	5, 862	5, 862		
計						5, 862		
						5, 862		
単価						5, 862		
						5, 862		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	878. 3
						1		878. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	900. 7	900. 7	CA900030	
			m 3	1	900. 7	900. 7		
計						900. 7		
						900. 7		
単価						900. 7	円／m3	
						900. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	254. 3	254. 3		
計						0		
						254. 3		
単価						0	円／m3	
						254. 3		
変更積算単価						248	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	858. 1
						1		858. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	879. 5	879. 5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	879. 5	879. 5		
計						879. 5		
						879. 5		
単価						879. 5	円／m3	
						879. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251. 9
						1		251. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2	円／m3	
						258. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	270. 5
						1		270. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20,000m3未満 無し		1	277. 4	277. 4	CA900440	
			m 3	1	277. 4	277. 4		
計						277. 4		
						277. 4		
単価						277. 4	円／m3	
						277. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	858. 1
						1		858. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	879. 5	879. 5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	879. 5	879. 5		
計						879. 5		
						879. 5		
単価						879. 5		
						879. 5		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251. 9		
						1		251. 9		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010			
			m 3	1	258. 2	258. 2				
計						258. 2				
						258. 2				
単価						258. 2	円／m3			
						258. 2				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	832. 8
						1		832. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	854. 1	854. 1	CB220070	
			m 2	1	854. 1	854. 1		
計						854. 1		
						854. 1		
単価						854. 1	円／m2	
						854. 1		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	526		
						1		526		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形（I C T）		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	539. 5	539. 5	CB220070			
			m 2	1	539. 5	539. 5				
計						539. 5				
						539. 5				
単価						539. 5	円／m2			
						539. 5				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	107. 5
						1		107. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		1	110. 3	110. 3	CA900310	
			m 3	1	110. 3	110. 3		
計						110. 3		
						110. 3		
単価						110. 3	円／m3	
						110. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	858. 1
						1		858. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	879. 5	879. 5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	879. 5	879. 5		
計						879. 5		
						879. 5		
単価						879. 5	円／m3	
						879. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 544
						1		1, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 583	1, 583	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 583	1, 583		
計						1, 583		
						1, 583		
単価						1, 583	円／m3	
						1, 583		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 404
						1		1, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1	1, 440	1, 440	CB210560	
			m 3	1	1, 440	1, 440		
計						1, 440		
						1, 440		
単価						1, 440	円／m3	
						1, 440		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－16号	残土等処分		単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m 3	1	1,440	1,440		
計						0 1,440		
単価						0 1,440	円／m3	
変更積算単価						1,404	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 742
						1		1, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 787	1, 787	WB810870	
			m 2	1	1, 787	1, 787	単一 29号	
計						1, 787		
						1, 787		
単価						1, 787		
						1, 787		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	プレキャストU型側溝	360×300	単位	m	数量	1	単価	10, 502
						1		10, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360A 360×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 770	10, 770	WB821410	
				1	10, 770	10, 770	単一 30号	
計						10, 770		
						10, 770		
単価						10, 770		
						10, 770	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 046
						1		1, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 073	1, 073	CB410030	
			m 2	1	1, 073	1, 073		
計						1, 073		
						1, 073		
単価						1, 073	円／m2	
						1, 073		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	7, 702
						1		7, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600)	m	1	7, 899	7, 899	CB422510	
		再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7, 899	7, 899		
計						7, 899		
						7, 899		
単価						7, 899		
						7, 899		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 005
						1		8, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010	
			m 3	1	8, 209	8, 209	単－ 31号	
計						8, 209		
						8, 209		
単価						8, 209		
						8, 209		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 041
						1		16, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 450	16, 450	WB824010	
			m 3	1	16, 450	16, 450	単－ 32号	
計						16, 450		
						16, 450		
単価						16, 450		
						16, 450		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	199. 6
						1		199. 6
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204. 7	204. 7	CB430310	
			m 2	1	204. 7	204. 7		
計						204. 7		
						204. 7		
単 価						204. 7	円／m2	
						204. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 290
						1		1, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 323	1, 323	CB227010	
			m 3	1	1, 323	1, 323		
計						1, 323		
						1, 323		
単価						1, 323		
						1, 323		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2, 865
						1		2, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 939	2, 939	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2, 939	2, 939		
計						2, 939		
						2, 939		
単価						2, 939		
						2, 939		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 599
						1		1, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 640	1, 640	CB227010	
			m 3	1	1, 640	1, 640		
計						1, 640		
						1, 640		
単価						1, 640	円／m3	
						1, 640		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 124
						1		4, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 33号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 850
						1		5, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6, 000	6, 000	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単－ 34号	
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 787. 7	1, 787		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 787		
単価						1, 787	円／m 2	

参考資料（１）

単－30号		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360A 360×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 121. 02	61, 210		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 A 3 6 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 720	44, 880		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 528	3, 000	1, 584		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						107, 700		
単価						10, 770	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 209		
単価						8, 209	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 447. 85	16, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 450		
単価						16, 450	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－33号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（有）球磨川商事	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単－34号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（有）球磨川商事	m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
単価						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	67, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	87	143	12, 441		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 49	19, 300	28, 757		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						67, 110		
単価						67, 110	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m ³	単位	日	数量	1	単価	52, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908			
軽油			L	44	143	6, 292			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m ³	供用日	1. 49	13, 800	20, 562			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						52, 770			
単価						52, 770	円／日		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	43, 660
						1		43, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				34	143	4, 862		
			L	34	143	4, 862		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3		1. 49	8, 650	12, 888		
			供用日	1. 49	8, 650	12, 888		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						43, 660		
						43, 660		
単価						43, 660		
						43, 660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,540		
単価						58,540	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	39,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	32	143	4,576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	8,310	10,636		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	261	334		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						39,110		
単価						39,110	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm	単位	日	数量	1	単価	26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
ガソリン		レギュラー	L	2	156	312		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径230mm	供用日	1.89	125	236		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,150		
単価						26,150	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0. 060L	単位	日	数量	1	単価	1, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3	156	468		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0. 060L	供用日	2. 33	421	980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 448		
単価						1, 448	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. ４５m³	単位	日	数量	1	単価	52, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	44	144	6, 336		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. ４５m³	供用日	1. 49	13, 800	20, 562		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						52, 810		
単価						52, 810	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. ４５m³	単位	日	数量	1	単価	52,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	44	142	6,248		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. ４５m³	供用日	1.49	13,800	20,562		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						52,720		
単価						52,720	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm	単位	日	数量	1	単価	26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
ガソリン		レギュラー	L	2	155	310		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径230mm	供用日	1.89	125	236		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,150		
単価						26,150	円／日	

参考資料（１）

単一45号		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	日	数量	単価	金額	摘要
							1		67,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908			
軽油			L	87	142	12,354			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	供用日	1.49	19,300	28,757			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						67,020			
単価						67,020	円／日		

参考資料（１）

単一46号		バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	43,630
							1		43,630
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					1	25,908	25,908		
				人	1	25,908	25,908		
軽油					34	142	4,828		
				L	34	142	4,828		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3			1.49	8,650	12,888		
				供用日	1.49	8,650	12,888		
諸雑費（まるめ）					1		6		
				式	1		6		
計							43,630		
							43,630		
単価							43,630		
							43,630	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	58,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	58	142	8,236		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,100	25,728		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	747	956		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58,490		
単価						58,490	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-48号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	日	数量	1	単価	35, 560
						1		35, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23, 562	23, 562		
			人	1	23, 562	23, 562		
軽油				27	142	3, 834		
			L	27	142	3, 834		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級	供用日	1. 28	6, 190	7, 923		
				1. 28	6, 190	7, 923		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り) 良好	供用日	1. 28	182	232		
				1. 28	182	232		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
				1		9		
計						35, 560		
						35, 560		
単価						35, 560	円／日	
						35, 560		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	43, 390	
						1		43, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908			
			人	1	25, 908	25, 908			
軽油				34	135	4, 590			
			L	34	135	4, 590			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第3次） 山積0. 2 8 m 3		1. 49	8, 650	12, 888			
			供用日	1. 49	8, 650	12, 888			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						43, 390			
						43, 390			
単価						43, 390			
						43, 390	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック7 t 積 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	48,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	42	135	5,670		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック7 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1.23	14,100	17,343		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48,930		
単価						48,930	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	52,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	44	131	5,764		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	1.49	13,800	20,562		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,240		
単価						52,240	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次） バケット容量0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	69, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948			
軽油			L	87	136	11, 832			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次） バケット容量0. 8 m 3	供用日	1. 53	19, 200	29, 376			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						69, 160			
単価						69, 160	円／日		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排ガス対策型（２０１４年）バケット容量0. ５m 3	単位	日	数量	1	単価	60, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948			
軽油			L	64	136	8, 704			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス対策型（２０１４年）バケット容量0. ５m 3	供用日	1. 53	15, 700	24, 021			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						60, 680			
単価						60, 680	円／日		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第３次）バケット容量0. ２ 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	45, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948			
軽油			L	34	136	4, 624			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第３次）バケット容量0. ２ 8 m 3	供用日	1. 53	8, 600	13, 158			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						45, 730			
単価						45, 730	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	34	136	4, 624		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 2 8 m 3	供用日	1. 53	7, 480	11, 444		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						44, 020		
単価						44, 020	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 1 0 t 積級	単位	日	数量	1	単価	64, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 276	24, 276		
軽油			L	57	136	7, 752		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 1 0 t 積級	供用日	1. 35	23, 600	31, 860		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 35	769	1, 038		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						64, 930		
単価						64, 930	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-57号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	42, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 276	24, 276		
軽油			L	31	136	4, 216		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 35	9, 760	13, 176		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 35	268	361		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 030		
単価						42, 030	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	45, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	29	136	3, 944		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 23	11, 200	13, 776		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 670		
単価						45, 670	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-59号	仕切弁ボックス嵩上		単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		20, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	0	0	0	CB224250		
				1	8, 686	8, 686			
小型バックホウ掘削積込み		山積0. 0 8 m 3（平積0. 0 6 m 3）	m 3	0	0	0			
				0. 5	3, 607	1, 803			
仕切弁ボックス撤去		円形C o ボックス H=0. 6 4 m	組	0	0	0			
				1	2, 519	2, 519			
基面整正			m 2	0	0	0	CB210080		
				1	450. 9	450			
仕切弁ボックス設置		円形C o ボックス H=0. 6 4 m	組	0	0	0			
				1	4, 199	4, 199			
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0	0	0	CB210410		
				0. 25	3, 832	958			
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410030		
				0. 9	922. 4	830			
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410040		
				0. 9	1, 140	1, 026			
諸雑費（まるめ）			式	0		0			
				1		9			
計						0			
						20, 480			
単価						0			
						20, 480	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	空気弁ボックス嵩上げ		単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		27, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用		0	0	0	CB224250		
			m 2	1	8, 686	8, 686			
人力掘削積込み		粘性土・砂・砂質土・レキ質土		0	0	0	WYB00011		
			m 3	0. 4	11, 730	4, 692	単－ 124号		
空気弁ボックス撤去		角形 1 号 鉄蓋のみ		0	0	0			
			組	1	1, 104	1, 104			
空気弁ボックス設置		角形 1 号 鉄蓋 調整モルタル		0	0	0			
			組	1	11, 750	11, 750			
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040		
			m 2	0. 9	1, 140	1, 026			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						27, 260			
単価						0			
						27, 260	円／箇所		

参考資料（１）

単一61号		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 1 3 m 3	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	41, 910	
運転手（特殊）							摘要	
			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	25	136	3, 400		
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 1 3 m 3						
			供用日	1. 79	5, 900	10, 561		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		1		
計						41, 910		
単価						41, 910	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0	
					1			37, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	24, 276	24, 276			
軽油				0	0	0			
			L	26	136	3, 536			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3 t 積級		0	0	0			
			供用日	1. 35	7, 280	9, 828			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 ～ 3 t 積級 タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	1. 35	187	252			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						37, 900			
単価						0			
						37, 900	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm	単位	日	数量	1	単価	28,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,642	27,642		
ガソリン		レギュラー	L	2	140	280		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径230mm	供用日	2	156	312		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						28,240		
単価						28,240	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-64号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm エンジン排気量 0 . 0 6 0 L	単位	日	数量	1	単価	1, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3	140	420		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm エンジン排気量 0 . 0 6 0 L	供用日	2. 33	449	1, 046		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 466		
単価						1, 466	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 700	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			コンクリート殻（無筋） 青木建設（株）		m 3	100	4, 700	470, 000		
計								470, 000		
単価								4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋） 青木建設（株）	m 3	100	6, 500	650, 000		
計						650, 000		
単価						6, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 700	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			アスファルト殻 青木建設（株）		m 3	100	4, 700	470, 000		
計								470, 000		
単価								4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根混じり土砂（株）佐藤	m 3	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	23, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		樹木剪定くず 肥後環境（株）	t	100	23, 000	2, 300, 000		
	計					2, 300, 000		
	単価					23, 000	円／t	

参考資料（１）

単一70号		道路打換①	再生密粒度As (20) t=5cm 再生粗粒度As (20) t=5cm	単位	m ²	数量	0	単価	0
							16.6		18,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.5	32,946	16,473			
特殊作業員				0	0	0			
			人	2	27,642	55,284			
普通作業員				0	0	0			
			人	2	22,542	45,084			
交通誘導警備員B				0	0	0			
			人	2	15,810	31,620			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		0	0	0			
			t	1.96	14,300	28,028			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		0	0	0			
			t	1.96	13,900	27,244			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.16m ³		0	0	0	WYB00020		
			日	0.5	43,510	21,755	単一 125号		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		排出ガス対策型（第2次）運転質量3～5t		0	0	0			
			日	0.5	39,520	19,760	単一 126号		
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量8～20t		0	0	0			
			日	0.5	57,250	28,625	単一 127号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0			
			式	1		27,327			
計						0			
						301,200			

参考資料（1）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	道路打換①	再生密粒度As(20)t=5cm 再生粗粒度As(20)t=5cm	単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	16.6		18,140
	単価					金額	摘要	
						0		
						18,140	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月		2026.05				
歩掛使用年月		2026.05				
労務調整係数		1.000-00-00-2-0				
単一71号	道路打換②	再生密粒度As (20) t=5cm セメント改良H=30cm 30kg/m ³	単位	m ²	数量	0
						25.7
						0
						11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役				0	0	0
			人	0.5	32,946	16,473
特殊作業員				0	0	0
			人	2	27,642	55,284
普通作業員				0	0	0
			人	2	22,542	45,084
交通誘導警備員B				0	0	0
			人	2	15,810	31,620
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		0	0	0
			t	3.23	14,300	46,189
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		0	0	0
			t	0.3	27,200	8,160
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.16m ³		0	0	0
			日	0.5	43,510	21,755
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		排出ガス対策型（第2次）運転質量3～5t		0	0	0
			日	0.5	39,520	19,760
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次）〕		運転質量8～20t		0	0	0
			日	0.5	57,250	28,625
諸雑費（率＋まるめ）				0		0
10%			式	1		27,250
計						0
						300,200

單僱使用年月	2026.05
步掛使用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
単一72号	道路打換③	再生密粒度As(20)t=5cm ｾﾒﾝﾄ改良H=30cm 30kg/m3	単位	m 2	数量	0	0
						35	8,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	32,946	16,473	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	27,642	55,284	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	22,542	45,084	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）		0	0	0	
			t	4.4	14,300	62,920	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		0	0	0	
			t	0.41	27,200	11,152	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第２次）バケット容量0.16m3		0	0	0	WYB00024
			日	0.5	43,510	21,755	単一 125号
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		排出ガス対策型（第２次） 運転質量3～5t		0	0	0	
			日	0.5	39,520	19,760	単一 126号
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第２次）〕		運転質量8～20t		0	0	0	
			日	0.5	57,250	28,625	単一 127号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		26,047	
計						0	
						287,100	
単価						0	
						8,202	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（有）球磨川商事	t	100	1, 800	180, 000		
	計					180, 000		
	単価					1, 800	円／t	

参考資料（１）

単一74号		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排ガス対策型（2014年）バケット容量0.5m ³	単位	日	数量	1	単価	61,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948			
軽油			L	64	154	9,856			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス対策型（2014年）バケット容量0.5m ³	供用日	1.53	15,700	24,021			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						61,830			
単価						61,830	円／日		

参考資料（１）

単一75号		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次）バケット容量0. 2 8 m 3	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
							1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	46, 350	
運転手（特殊）							摘要	
			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	34	154	5, 236		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次）バケット容量0. 2 8 m 3						
			供用日	1. 53	8, 600	13, 158		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						46, 350		
単価						46, 350	円／日	

参考資料（１）

単一76号		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 1 3 m 3	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	単価 42, 360
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948	摘要	
軽油			L	25	154	3, 850		
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 1 3 m 3	供用日	1. 79	5, 900	10, 561		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						42, 360		
単価						42, 360	円／日	

参考資料（１）

単一77号		草刈機〔肩掛式〕	カッタ径230mm	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	28,270
特殊作業員			人	1	27,642	27,642	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2	156	312		
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径230mm	供用日	2	156	312		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						28,270		
単価						28,270	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	42, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 276	24, 276		
軽油			L	31	154	4, 774		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1. 35	9, 760	13, 176		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 35	268	361		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						42, 590		
単価						42, 590	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	トラック [クレーン装置付]	通称 7 t 積級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	52, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	39	154	6, 006		
トラック [クレーン装置付]		通称 7 t 積級 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	15, 300	18, 819		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52, 780		
単価						52, 780	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	トラック [クレーン装置付]	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	46, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	29	154	4, 466		
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	供用日	1. 23	11, 200	13, 776		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 190		
単価						46, 190	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	402. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	29, 988	8, 846		
	とび工		人	0. 295	28, 356	8, 365		
	普通作業員		人	0. 295	21, 726	6, 409		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 120	16, 260	WK250590 単一 128号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390		
	計					40, 270		
	単価					402. 7	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 204日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15,708	15,708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,810		
単価						16,810	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 193日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	15,970
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,861	14,861		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					15,970		
	単価					15,970	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 192日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,784	14,784		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,890		
単価						15,890	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 191日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,707	14,707		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,810		
単価						15,810	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 190日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15,730
	敷き鉄板賃料	22×1,524×6,096mm	枚	1	14,630	14,630		
	整備費（敷鉄板）	22×1,524×6,096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,730		
	単価					15,730	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 186日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,322	14,322		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,430		
単価						15,430	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 185日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,245	14,245		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,350		
単価						15,350	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 184日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,168	14,168		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,270		
単価						15,270	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,937	13,937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,040		
単価						15,040	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 179日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,937	13,937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,040		
単価						15,040	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 163日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15,040
	敷き鉄板賃料	22×1,524×6,096mm	枚	1	13,937	13,937		
	整備費（敷鉄板）	22×1,524×6,096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					15,040		
	単価					15,040	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 162日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,932	13,932		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,040		
単価						15,040	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 149日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12,814	12,814		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,920		
単価						13,920	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	402. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 988	8, 846		
とび工			人	0. 295	28, 356	8, 365		
普通作業員			人	0. 295	21, 726	6, 409		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 120	16, 260	WK250590 単一 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		390		
計						40, 270		
単価						402. 7	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 195日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15,015	15,015		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,120		
単価						16,120	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 188日 無 有	単位	枚	数量		単価	15,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,476	14,476		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					15,580		
	単価					15,580	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 184日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,168	14,168		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,270		
単価						15,270	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 186日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,322	14,322		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,430		
単価						15,430	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 185日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14,245	14,245		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,350		
単価						15,350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 181日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,937	13,937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,040		
単価						15,040	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一102号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,937	13,937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,040		
単価						15,040	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 176日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,937	13,937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,040		
単価						15,040	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 178日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,937	13,937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15,040		
単価						15,040	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 159日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,674	13,674		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,780		
単価						14,780	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 160日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,760	13,760		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,860		
単価						14,860	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 145日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12,470	12,470		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,570		
単価						13,570	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 47日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4,042	4,042		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,142		
単価						5,142	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 187日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	7,106	7,106		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,876		
単価						7,876	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 186日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	7,068	7,068		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,838		
単価						7,838	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	49, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	42	143	6, 006		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 7 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 23	14, 100	17, 343		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49, 260		
単価						49, 260	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	敷鉄板移設	現場内設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	352. 2
						100		352. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 222	30, 589	6, 790		
				0. 222	30, 589	6, 790		
とび工			人	0. 222	27, 305	6, 061		
				0. 222	27, 305	6, 061		
普通作業員			人	0. 222	21, 134	4, 691		
				0. 222	21, 134	4, 691		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	日	0. 222	78, 070	17, 331		
				0. 222	78, 070	17, 331	単一 130号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		347		
				1		347		
計						35, 220		
						35, 220		
単価						352. 2		
						352. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	敷鉄板移設	現場内設置・撤去	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		358. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 222	29, 988	6, 657		
とび工				0	0	0		
			人	0. 222	28, 356	6, 295		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 222	21, 726	4, 823		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m３ 吊能力２．９t		0	0	0		
			日	0. 222	79, 670	17, 686	単一 131号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		349		
計						0		
						35, 810		
単価						0		
						358. 1	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一114号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14, 490	
単価						14, 490	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一115号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 484	14, 484	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14, 490	
単価						14, 490	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一116号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5, 610	
単価						5, 610	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一117号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 000	
単価						3, 000	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一121号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3910千円	単位	式	数量		単価	
						1		3, 910, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 910, 000		
計						3, 910, 000		
単価						3, 910, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	760千円	単位	式	数量		単価	
						1		760, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		760, 000		
計						760, 000		
単価						760, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	人力掘削積込み	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,730
普通作業員				0	0	0		
			人	5.2	22,542	117,218		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		82		
計						0		
						117,300		
単価						0		
						11,730	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026.05
歩掛使用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.16m ³	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		43,510
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27,948	27,948		
軽油				0	0	0		
			L	27	154	4,158		
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0.16m ³		0	0	0		
			日	1	11,400	11,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						43,510		
単価						0		
						43,510	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン パインド式]	排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5 t	単位	日	数量	1	単価	39, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 948	27, 948		
軽油			L	15	154	2, 310		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5 t	供用日	1. 38	6, 710	9, 259		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39, 520		
単価						39, 520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第2次）]	運転質量8～20 t	単位	日	数量	1	単価	57,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,948	27,948		
軽油			L	34	154	5,236		
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第2次）]		運転質量8～20 t	供用日	1.88	12,800	24,064		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57,250		
単価						57,250	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55, 120		
単価						55, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						55, 120		
単価						55, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-130号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	78, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 806	24, 806		
軽油			L	104	146. 2	15, 204		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	供用日	1. 49	25, 540	38, 054		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						78, 070		
単価						78, 070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	79, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	供用日	1. 49	26, 100	38, 889		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						79, 670		
単価						79, 670	円／日	